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1 - INTRODUCCIÓN 

En este anejo se desglosan los precios de las actividades contempladas en el proyecto 
“Modernización del riego del Canal de Pinyana. Proyecto constructivo del sector 3. TM. de Corbins, 
Benavent de Segriá, Torre-Serona, Vilanova de Segriá, Lleida y La Portella (Lleida)”. 

Estando prevista la ejecución de la obra de manera directa por la Administración mediante 
encargo a Tragsa, en su condición de medio propio personificado y servicio técnico en las relaciones 
de cooperación entre administraciones públicas o entidades del sector público, el presupuesto del 
“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3 TM DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIÁ, TORRE-SERONA, 
VILANOVA DE SEGRIÁ, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA)”, se ha elaborado de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el Artículo 6. Régimen económico del “Real Decreto 69/2019, de 15 de 
febrero, por el que se desarrollan el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., 
S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 
(TRAGSATEC). 

En este sentido, se han aplicado las tarifas 2023, según “Resolución de la Subsecretaría de 
Hacienda y Función Púbica, por la que se publica el acuerdo de la Comisión para la determinación de 
las tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar 
por Tragsa y Tragsatec (…)”. Las tarifas se encuentran depositadas en la Secretaría de la citada 
Comisión y pueden ser consultadas en la página web de la empresa (https://www.tragsa.es). 

2 - CUADROS DE PRECIOS 

A continuación, se presentam los siguientes cuadros de precios: 

 Precios unitarios de mano de obra. 

 Precios unitarios de materiales. 

 Precios unitarios de maquinaria. 

 Precios auxiliares. 

 Precios descompuestos por naturaleza de coste. 

 

https://www.tragsa.es/
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 PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

O01001 h Capataz 26,7900

O01003 h Maquinista o conductor 27,3100

O01004 h Oficial especialista 24,9400

O01005 h Oficial de oficios 22,1100

O01009 h Peón 21,3500

O03013 h Consultor senior especialista 54,4300

O03023 h Técnico comunicaciones 24,8000

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000

O03078 h Oficial electrónico 32,3700

O03084 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5300

O03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,9800

O03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000

O03089 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de experiencia 21,9500

jte001 jor Jornada técnico especialista 700,0000
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES
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A22025 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm 2,3000

A22026 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400< ø< 800 mm 2,6000

A22027 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<= ø< 1.000
mm

3,0200

A22028 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>= 1.000 mm 3,1500

ABONO kg Abono mineral 0,7500

AC AYE ud Acometida de agua y eléctrica 329,0800

ACOM ud Acometida eléctrica 288,0900

ACOM1 ud Acometida Eléctrica < 15 KW 8.904,3800

ANCL ud Anclaje equipo de protección anticaída 26,5100

ARBOL ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo 26,0000

ARNESA ud Arnés de asiento solidario 128,0000

ASALVAV ud Aro salvavidas homologado 109,3100

B021U001 ud Material auxiliar de perforación 0,2400

B032U010 m³ Sablón sin cribar, incluido canon por extracción 14,5400

B03DR005 m³ Clasif. Aporte. y cribado si es necesario de suelo grande. máx. 2 cm 0,4400

B03DU005 m³ Clasif. y aporte. de tierra para rellenos localizados, de la obra 0,4300

B055U050 kg Emulsión bitum. catiónica en disolución al 50% para impermeabilizaciones 0,9700

B0710150 t Mortero .ram paleta M5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 31,6300

B071U005 m³ Mortero de cemento de Clase M-5 120,0400

B071U007 m³ Mortero de cemento de Clase M-7,5 123,3200

B071U010 m³ Mortero de cemento de Clase M-10 126,6500

B0A6R010 ud Taco de acero de 10 mm, con tornillo, arandela y hembra 1,2000

B0AAU101 ud Cartucho de resina para empernajes 1,3500

B0AAU202 ud Placa de soporte 20x20 cm 3 mm 9,9500

B0AGXD00 ud Puerta chapa metálica galvanizada 0,6x0,60 m 2.0 mm espesor con
pliegues de refuerzo

149,2600

B0AGXD01 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,5x1,50 m de 2.0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

439,8400

B0AGXD03 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,00x1,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

187,4700

B0AGXD04 ud Puerta chapa metálica galvanizada 2,00x1,50 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

504,7400

B0AGXD07 ud Puerta chapa metálica galvanizada 3,00x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

973,4200

B0B5Z320 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas
1000x500mm

50,9800

B0D21030 m Tablón madera pino p/10 usos 0,4300

B0D629AU ud Puntal met.telescópico h=5m,150usos 21,6400

B0DF8H0A ud Molde metálico p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos 1,3800

B0DFU001 m³ Amortización de cimbra metálica 7,2100

B0DZR200 ud Parte propor.elem.aux.panel met.50x50cm 0,2100

B0F11252 ud Ladrillo macizo, el manual, 290x140x50mm, caras vistas, categoría I, HD,
UNE-EN 771-1

0,4400

B0F1DHA1 ud Ladrillo calado,240x115x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-EN 771-1 0,1200

B1205003 kg Estiércol 0,0400

B1208002 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,1100
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B1208002 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,1100

B44Z9001 ud Elementos de fijación, tornillos y hembras para perfiles laminados 0,5700

B44ZU021 kg Acero S275JR perfiles laminados o plancha, galv.calent 2,4500

B7J1U005 m Perfil elasto. de alma circular, a=250 mm 14,1800

B7J1U104 m Perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, para junta de dilatación 13,2300

B7J5U0R0 kg Masilla asfáltica de aplicación en caliente 2,7200

B7J5U101 cm³ Masilla para sellados, monocomponente hidroexpansiva 0,0600

BAF1127C m² Ventana aluminio lacado blanco,1bat., 0,5-0,74m2,perf.precio alto,clasif. 3
8A C4,s/persiana

164,3800

BAR1U001 ud Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm
y malla electrosoldada de a

888,3000

BAUCU030 ud Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm,
con bastidor de tubo de acero de 40x20x1,5

197,9000

BAUCZ250 m² Plancha metálica galvanizada, cortada a medida, con parte proporcional de
soportes guías, sujeciones,

42,6100

BAVUF260 m² Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio
lacado+tela poliéster

31,4900

BAZGC360 ud Herramienta p/puerta int.1bat.precio medio 27,2000

BB12R002 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/100 cm,
galvanizada en calen

82,5600

BDD1R016 ud Anillo de hormigón armado de Ø= 120 cm y 120 cm de altura 157,2500

BDD1R026 ud Cono hormigón armado, reducción de Ø=120 a 70 cm y 80 cm de altura 157,1900

BDDZ51A0 ud Escalón p/pozo reg.acero con redondo de D= 12 mm, recubierto de
poliipropileno

5,3400

BDDZU004 ud Construccion 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø, fundición dúctil, c. rupto. 40
t, abatible

199,1300

BDDZU010 ud Escalón para pozo de registro de 300x300x300 mm 4,9000

BDGZFN50 m Hilo guía p/cond., nylon d=5mm 0,1500

BDK2RA02 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color pardo de 3,00x1,50x2,00
para hidrante con puerta

2.166,7400

BDK2RA03 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color pardo de 2,5x1x1,95 para
hidrante con puerta

1.307,9800

BDK2RA04 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color pardo de 2,00x1,00x1,95
para hidrante con puerta

1.212,8200

BDK2RA05 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color pardo de 1,50x1,00x1,95
para hidrante con puerta

1.046,5000

BDK2RI00 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 0,60x0,60x0,60 metros 107,6600

BDK2RI05 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 2,00x1,50x1,50 metros 885,7900

BDK2RI12 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 1,50x1,50x1,50 metros 794,9400

BDK2XI02 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 metros 209,1600

BDK2XI07 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 3,00x2,00x2,00 metros 1.811,2500

BDKZHJB0 ud Construcción cuadrada,+tapa,fos.dúctil p/pericón serv.,apoyada,paso
600x600mm,B125

103,4200

BFB1R411 m Tubo PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 8, termosoldado 4,0000

BFB1R412 m Tubo PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 8, termosoldado 6,4100

BFB1R414 m Tubo PEAD PE-100, DN 140 mm, PN 8, termosoldado 6,4100

BFB1R416 m Tubo PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 8, termosoldado 8,3200

BFB1R418 m Tubo PEAD PE-100, DN 180 mm, PN 8, termosoldado 10,5700

BFB1R421 m Tubo PEAD PE-100, DN 200 mm, PN 8, termosoldado 14,0500
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BFB1R421 m Tubo PEAD PE-100, DN 200 mm, PN 8, termosoldado 14,0500

BFB1R425 m Tubo PEAD PE-100, DN 250 mm, PN 8, termosoldado 20,2700

BFB1R431 m Tubo PEAD PE-100, DN 315 mm, PN 8, termosoldado 32,1700

BFB1R435 m Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 8, termosoldado 40,9500

BFB1R635 m Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 10, termosoldado 49,2800

BFB1R709 m Tubo PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 16, termosoldado 4,9200

BFB1R716 m Tubo PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 16, termosoldado 15,6200

BFB1R735 m Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 16, termosoldado 72,6000

BFB1Z428 m Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 8, termosoldado 25,6500

BFB1Z628 m Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 10, termosoldado 30,5800

BFB1Z728 m Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 16, termosoldado 45,1000

BFB20804 ud Transición latón 1 1/2” hembra a PE p/ electrosol. DN 50. 16,4000

BFB20806 ud Transición latón 2´´ hembra a PE p/ electrosol. DN 50. 32,5100

BFG3R908 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 800
mm

214,5700

BFG3R909 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 900
mm

248,0100

BFG3R910 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1000
mm

272,8900

BG144H02 ud Caja p/cuadro distrib.,plast.+puerta,3 hilo.x18módulos,p/mont.superf. 50,7300

BG151522 ud Caja deriva.plástico,100x100mm,prot.IP-54,p/mont.superf. 4,2300

BG1MZ003 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD 5.100,0000

BG1PZ002 ud Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador trifásico, forma

252,1600

BG21042U m Tubo rígido plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N

1,0900

BG220010 m Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N

0,8200

BG22RL10 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm,12J,250N,p/canal.soterrada 2,8000

BG22TD10 m Tubo curvable corrugado PE, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, p/canal. 1,3300

BG312550 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2 4,3700

BG312630 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 2,2400

BG31330U m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1

1,4500

BG31430U m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1

1,9000

BG31470U m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta poliolefinas,
Cca-s1b, d1, a1

8,9300

BG38Z001 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x50 mm2 2,0800

BG415F9B ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PÍA
curvaC,(2P),corte=10000A/15kA,2mód.DIN p/mont.perf.DIN

32,2100

BG415FCB ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PÍA
curvaC,(3P),corte=10000A/15kA,3mód.DIN p/mont.perf.DIN

49,1300

BG415FJB ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PÍA
curvaC,(4P),corte=10000A/15kA,4mód.DIN p/mont.perf.DIN

66,2300

BG4242JH ud Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fijo.inst.,4mód.DIN,p/mont.perf.DIN

134,0100

BG62DGAJ ud Comm.,p/mont.superf.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja
superf.estanca,IP-55,precio medio,

5,2800
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superf.estanca,IP-55,precio medio,

BG6P2143 ud Toma corriente indust.semiempotrado,2P+T,16A 200-250V,IP-67 15,5500

BG6P2263 ud Toma corriente indust.semiempotrado,3P+T,16A 380-415V,IP-67 17,1200

BG6P2363 ud Toma corriente indust.semiempotrado,3P+N+T,16A 380-415V,IP-67 18,1600

BGD1Z001 ud Cartucho soldadura aluminotérmica 2,6000

BGD4-16WD ud Punto de puesta a tierra,puente seccionadorplatina de cobre,montado en
caja estanca y para montar super

29,5700

BGT1Z001 m Tubo de acero de diámetro 40 mm y espesor de pared superior a 3,5 mm
galvanizado en caliente con tapa de xa

15,5400

BGW14000 ud Ppaccessorios caja p/cuadro distrib. 1,6200

BGW15000 ud Ppaccessorios caja derivación cuadr. 0,3600

BGW1A000 ud Ppaccessorios p/armarios metálicos 5,6500

BGW21000 ud Ppaccessorios para tubos rígidos de PVC 0,1500

BGW41000 ud Ppaccessorios p/interr.magnetot. 0,4200

BGW42000 ud Ppaccessorios p/interr.difer. 0,3800

BGW62000 ud Pp accessorios p/interr./comm. 0,3800

BGY3-0B2S ud Ppelem.especiales para conductores de cobre desnudo 0,1800

BGZ1Z002 ud Proyector para exterior con leds 555,0000

BGZ2Z002 ud Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h,
permanente y estanca con grado de pr

164,9700

BGZ2Z003 ud Luminaria estanca con leds 303,0000

BHM11L22 ud Columna plancha ac.galv.,troncocónica,h=8m,UNE-EN 40-5 335,6400

BHWM1000 ud Ppaccesorios p/columnas 40,0500

BJM3R020 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 80mm 438,9000

BJM3R030 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 100mm 653,1000

BJM3R040 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 150mm 1.124,3000

BJM3R050 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 200 mm 2.383,5000

BJM3RR01 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,9700

BJM3RR02 ud Ventosa trifuncional tuerca., 2'' PN 16 105,1700

BJM3ZR01 ud Purgador sobre ventosa  PN16, conexión 1´´, tuerca, salida lateral 126,5000

BJM5U005 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16, tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo. 17,2300

BJMBRE00 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por
caudalímetro electromagnético

271,1800

BJMBRM02 ud Contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo 62,1600

BJMVR015 ud Válvula volumétrica roscada de 1 1/2''. 378,4800

BJSPR320 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 3” por una casita de 2*1 212,6000

BJSPR325 ud Colector PE100 por hidrante colectivo de 3” por una caseta de 2.5*1 220,2900

BJSPR330 ud Colector PE100 por hidrante colectivo de 3” por una caseta de 3*1.5 313,7800

BJSPR420 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por una casita de 2*1 275,7600

BJSPR425 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por una casita de 2.5*1 288,3200

BJSPR430 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por una casita de 3*1,5 396,0000

BJSPR620 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por una casita de 2*1 277,4400

BJSPR625 ud Colector PE100 por hidrante colectivo de 6” por una caseta de 2.5*1 290,0000

BJSPR630 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por una casita de 3*1,5 398,5100

BJSPRC03 ud Cuello cisne 3” ejecutado en taller PE100 PN16 DN90 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 1´´

119,7000
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hidrante individual con tuerca 1´´

BJSPRC04 ud Cuello cisne 4” ejecutado en taller PE100 PN16 DN110 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 1´´

143,1800

BJSPRC06 ud Cuello cisne 6” ejecutado en taller PE100 PN16 DN160 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 1´´

192,2400

BJSPRC08 ud Cuello cisne 8” ejecutado en taller PE100 PN16 DN200 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 2´´

321,3000

BJSPRE01 ud Injerto 1´rosca ejecutado en taller por colector PE100 PN 16 35,1000

BJSPRES3 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,7300

BJSPRES6 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,2500

BJSPRES9 ud Soporte hidrante telescópico fijación a solera 83,7600

BM911121 ud Pararrayos DDCE,aluminio+PVC,radio cobertura=25m,, p/mástil 2.600,0000

BM9AU001 ud Contador rayos a/dispositivo medi. intensidad corriente 307,4400

BN11R030 ud Válvula compuerta rosca, DN 1 1/2''; PN 1.6 MPa 96,6800

BN31R005 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,7100

BN31R007 ud Válvula de esfera roscada, 2´´ PN 16, metálica 95,9100

BN31U001 ud Válvula de esfera manual con rosca NPT de DN 1/4'' y PN 56, eje y bola de
acero inoxidable AISI-316

14,5700

BN43R300 ud Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16 1.009,5800

BN43R400 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16 1.704,0400

BN43R500 ud Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16 3.067,1900

BN43Z010 ud Válvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico. 22.639,5800

BN43Z012 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico. 29.120,0600

BN43Z605 ud Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico. 9.450,4200

BN43Z705 ud Válvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico. 12.458,2500

BN43Z905 ud Válvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico. 14.511,5300

BN7HR025 ud Válvula hidráulica de DN 25-1”, PN16 42,2100

BNWM0080 ud Parte proporcional de juntas y tornillos DN80 8,3300

BNZ10301 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN63, PN16 13,1000

BNZ10302 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,1400

BNZ10307 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN75, PN16 13,6000

BNZ11003 ud Unión desmontable acero galv. 1´´. 6,2400

BNZ11004 ud Unión desmontable acero galv. 1 1/2´´. 11,4500

BNZ11006 ud Unión desmontable acero galv 2´´. 16,1000

BNZ11103 ud Enlace Rosca macho latón 32-1´´ 11,6300

BNZ11200 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10 3.320,0000

BNZ12065 ud Brida ciega acero galv. DN 65 17,8400

BNZ12080 ud Brida ciega acero galv. DN 80 23,4000

BNZ1P050 ud Enlace rosca hembra tipo Jimten o equivalente 50-11/2´´ 5,0800

BNZ1P063 ud Enlace rosca hembra tipo Jimten o equivalente 63-2´´ 6,6900

BNZ1P150 ud Tapón PE roscado 1 1/2´´ 2,2300

BNZ1P163 ud Tapón PE roscado 2´´ 4,4200

BNZ1T100 ud Carrete elevador DN 100, PN 16 75,1500

BOTA1 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta 7,6500

BOTA2 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción 19,2500

BOTA3 ud Bota baja de seguridad para encofrador 21,6900
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BOTA3 ud Bota baja de seguridad para encofrador 21,6900

BQN2U101 m Barandilla metálica de acero galvanizado con anclaje a hormigón 58,2500

BR34J000 kg Bioactivador microbiano 6,3700

BR361100 kg Estabilizante sintético base acrílica 8,0200

BR3B6U00 kg Abono mineral liberación muy lenta (15-8-11%+2MgO) GR 0,8000

BR3PAN00 kg Acolchado para hidrosiembras fibra semicorta 1,0200

BR4UJJ00 kg Mezcla hidrosiembra herbáceas adaptadas 3,6900

BVC01N003 m Cable VHOV-K 2 padres x 1 mm2 1,8000

CA107 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

25,0000

CA108 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

37,0000

CA109 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valoración 40,0000

CA111 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización 120,0000

CA114 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

15,0000

CA117 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización

30,0000

CA118 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

15,0000

CA119 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización

110,0000

CA120 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización

35,0000

CA121 t Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

400,0000

CA123 t Coste entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación

450,0000

CA128 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

CA129 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación
de valorización o eliminación

350,0000

CAJAAV ud Caja nido para aves paseriformes 30,3700

CAR1200.16 ud Carrete desmontaje acero ø 1.200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2.556,0000

CARAPM ud Caja nido para aves rapaces 140,0000

CASC.E ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno 15,7000

CDESLI ud Compuerta deslizante de canal de 2* 3m (p.o.) 24.609,5900

CHAQ02 ud Chaqueta para soldador 57,1000

CINBALL m Cinta de balizamiento 2,5500

CINTA1 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3- m. (p.o.) 35.031,1500

CINTUR ud Cinturón antivibración 16,8300

CLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras 10,7900

COCI ud Plancha eléctrica 69,3900

CONT1 ud Contenedor 2 m3, trapezoidal, p.o. 770,0000

CREM ud Crema solar 50,0100

CUELGA. ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido 30,0000

DELANT ud Delantal para soldador 21,6800

Datalogger ud Datalogger 690,0000

E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000
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E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000

GAFACO ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 5,6000

GAFAES ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar 8,8400

GUANT1 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2 62,4500

GUANT2 ud Pareja de guantes para soldador 10,9900

GUANT3 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones 13,8000

HOTELINSM ud Hotel para insectos 24,9900

INF_CERT ud Informe / Certificado protección de estructuras, edificaciones y zonas
abiertas

310,0000

LENTROM ud Arbusto autóctono 3,8200

MANTA. m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes. 10,3500

MASC ud Semimáscara de protección contra partículas 14,2500

MAT1100 m Tub horm. pot. camisa DN1100mm y junta de goma,1,00 MPa ( P.O.) 316,2100

MAT1200 m Tub horm. pot. camisa DN1200mm y junta de goma,1,0 MPa ( P.O.) 365,5000

MAT1350 m Tub horm. pot. camisa DN1300mm y junta de goma, 0,50 MPa 415,2200

MAT1375 m Tub horm. pot. camisa DN1300mm y junta de goma, 0,75 MPa 453,4400

MAT41412 ud Filtro Tipo W para DN 1200 mm 47.500,0000

MAT414_C ud Cuadro control y programador de la instalación 2.000,0000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,8300

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,4100

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,4900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,8000

P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1400

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1700

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,5100

P02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

P02021 t Grava AG-20/40 (p.o.) 9,2300

P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,2400

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,0800

P02049 t Árido 0/200 (p.o.) 9,3900

P03001 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,2100

P03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,0000

P03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100

P03009 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.) 81,9200

P03013 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 mm, sulforresistente (p.o.) 71,5600

P03021 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.) 92,5600

P06016 m Alambre de hilo sección 1,5-2,0 mm (p.o.) 0,1200

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 4,4900

P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,0100

P07001 t Betún asfáltico 160/220 (p.o.) 365,8600
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P07007A t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 (p.o.) 0,2900

P07010 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 426,7100

P07016 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 58,9700

P11001 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.) 176,3800

P11006 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida (p.o.) 206,0600

P11014 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 421,9500

P11023a m Tubo a.l.h. ø 1.320 mm, espesor 11,1 mm, revestida (p.o.) 790,1200

P11023d m Tubo a.l.h. ø 1.626 mm, espesor 12,7 mm, revestida (p.o.) 960,5900

P12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,5200

P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 3,3500

P12004 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,9200

P12009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

91,5300

P12009a ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa (p.o.)

75,0000

P12009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa (p.o.)

84,0000

P12009g ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa (p.o.)

65,0000

P12010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

102,8800

P12011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

179,5000

P12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

266,4000

P12013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

325,2800

P12015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

452,6300

P12017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

627,8800

P12018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

949,8300

P12019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

1.158,3600

P12021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

1.657,0700

P12030 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 50,2200

P12030d ud Brida acero al carbono Ø65mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 25,0000

P12030x ud Brida ciega Ø100/90mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 45,1000

P12031 ud Brida acero al carbono Ø125 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 68,0400

P12032 ud Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 84,1100

P12033 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 84,1100

P12034 ud Brida acero al carbono Ø180 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 99,4400

P12035 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 116,0100

P12036 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 148,2900

P12037 ud Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 171,9600

P12039 ud Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 347,6700

P12040 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 429,9100
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P12040 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 429,9100

P12041 ud Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 512,1500

P12042 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 646,3600

P12042d ud Brida acero al carbono Ø710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 666,3000

P12043 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,6400

P12044 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,9800

P12045 ud Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 216,8200

P12047 ud Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 385,0500

P12048 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 528,9800

P12049 ud Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 672,9000

P12050 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 966,7400

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,7500

P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,5800

P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,5000

P15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,5100

P15019 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.) 35,2800

P15024 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 427,2000

P15026 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 664,1300

P15028 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 879,3700

P15030 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 2.024,9600

P15032 ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 2.777,3000

P15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 54,1600

P15035 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 49,7400

P15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,7500

P15037 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 83,1200

P15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,2100

P15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,7600

P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,7300

P15055 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o.) 664,4400

P15056 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o.) 1.007,9000

P15101 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa embridada (p.o.) 1.307,7200

P19006 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,3300

P19007 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0800

P19008 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,2400

P19009 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800

P19010 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,7500

P19011 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9700

P19013 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,9400

P19013d m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,8 MPa (p.o.) 3,9400

P19014 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7200

P19015 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,6800

P19016 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5700

P19016d m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,8 MPa (p.o.) 4,4000

P19017 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1300
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P19017 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1300

P19018 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,7400

P19019 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,2400

P19019d m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,8 MPa (p.o.) 7,5000

P19020 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,5000

P19021 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 5,9600

P19022 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,9100

P19023 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,0700

P19025 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,0500

P19026 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,1900

P19027 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 0,6 MPa (p.o.) 9,7200

P19028 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 14,6900

P19029 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 21,7300

P19031 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,0700

P19032 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,7900

P19034 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,3600

P19035 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,7100

P19037 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,8700

P19038 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,2200

P19039a m Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,8 MPa (p.o.) 45,8400

P19040 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,2300

P19041 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,9400

P19042a m Tubo de PE100 ø 450 mm, 0,8 MPa (p.o.) 65,9200

P19043 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 93,1600

P19044 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 138,1400

P19045a m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,8 MPa (p.o.) 81,2200

P19046 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 118,4100

P19047 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 175,4700

P19059b m Tubo de PE100 ø 630 mm, 0,8 MPa (p.o.) 128,4700

P19060 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 187,1400

P19060a m Tubo de PE100 ø 710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 196,2400

P19060b m Tubo de PE100 ø 710 mm, 0,8 MPa (p.o.) 163,5700

P19061 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,4200

P20001 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,315m (p.o.) 8,9200

P20002 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,40 m (p.o.) 15,1800

P20004 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,63 m (p.o.) 35,1400

P20005 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,80 m (p.o.) 52,9000

P20006 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) 91,6900

P20006d m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) 135,0000

P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,4900

P22007dc ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 285,6000

P22009DC ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 438,9000

P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,3200

P22015d ud Caudalímetro electromagnético ø 600 mm (p.o.) 6.946,5300
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P22015d ud Caudalímetro electromagnético ø 600 mm (p.o.) 6.946,5300

P22019 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,9200

P22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,4500

P22021 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,8100

P22022 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,3400

P22051 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,5000

P22057 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 80 mm (p.o.) 472,5000

P22058 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 100 mm (p.o.) 567,0000

P22059 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 150 mm (p.o.) 808,5000

P25043 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,1400

P25044 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,8200

P25045 m Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) 6,1200

P25047 m Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.) 10,7000

P25051 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 15,2900

P25053 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 26,7500

P25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,6000

P25130 m Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm² (Cu) (p.o.) 6,6700

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4200

P25157 ud Arqueta prefabricada de hormigón, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 174,6400

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P31002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 208,3700

P31003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 256,6000

P31004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 316,4100

P31005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 142,4900

P31006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 180,2100

P31007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 222,2200

P31008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 284,9600

P31009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 360,4100

P31010 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 444,4400

P31011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 137,4100

P31012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 169,2100

P31013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 89,0700

P31014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 112,6500

P31015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 178,1300

P31016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 225,2900

P31017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 93,4300

P31018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 115,0600

P31019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 141,6900

P31020 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 174,4900

P31021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 215,1600

P31022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 60,5700

P31023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 76,6000

P31024 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 96,8900
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P31024 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 96,8900

P31025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 122,5500

P31026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 151,1100

P31027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 121,1300

P31028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 153,2000

P31029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 193,7700

P31030 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 245,0800

P31031 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 302,2200

P31032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 43,1200

P31033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 53,2300

P31034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 65,7200

P31035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 81,1300

P31036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 100,1700

P31037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 123,6600

P31038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 27,4100

P31039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 34,7000

P31040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 43,9100

P31041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 55,5900

P31042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 70,3600

P31043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 54,8100

P31044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 69,3800

P31045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 87,8300

P31046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 111,1700

P31047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 140,7200

P31048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 29,3200

P31049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 36,2000

P31050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 44,6900

P31051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 55,1700

P31052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 68,1100

P31053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 84,0900

P31054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 18,6400

P31055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 23,5900

P31056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 29,8600

P31057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 37,8000

P31058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 47,8500

P31059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 37,2700

P31060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 47,1800

P31061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 59,7200

P31062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 75,6000

P31063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 95,6900

P31064 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 390,1600

P31065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 274,0200

P31066 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 548,0600

P31066d ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0MPa, unión soldadura (p.o.) 588,8900
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P31066d ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0MPa, unión soldadura (p.o.) 588,8900

P31067 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 265,3100

P31067d ud Codo 90º PE100 ø 710 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 295,1000

P31068 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 186,3300

P31068d ud Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 196,3300

P31069 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 372,6800

P31070 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,0 MPa (p.o.) 9,1000

P31071 ud Portabridas (valona) PE100 ø 125 mm 1,0 MPa (p.o.) 11,2100

P31072 ud Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,0 MPa (p.o.) 17,2200

P31073 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,0 MPa (p.o.) 19,0100

P31074 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 1,0 MPa (p.o.) 24,2000

P31075 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,0 MPa (p.o.) 32,1600

P31076 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,0 MPa (p.o.) 55,2300

P31077 ud Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,0 MPa (p.o.) 76,3500

P31078 ud Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,0 MPa (p.o.) 142,1400

P31079 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,5400

P31080 ud Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 276,8000

P31081 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,0 MPa (p.o.) 458,9000

P31081d ud Portabridas (valona) PE100 ø 710 mm 1,0 MPa (p.o.) 498,9000

P31082 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa (p.o.) 11,2100

P31082d ud Portabridas (valona) PE100 ø 63 mm 1,6 MPa (p.o.) 9,0000

P31082x ud Portabridas (valona) PE100 ø 90 mm 1,6 MPa (p.o.) 10,1000

P31083 ud Portabridas (valona) PE100 ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 14,3000

P31084 ud Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,6 MPa (p.o.) 21,4400

P31085 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa (p.o.) 26,4800

P31086 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 1,6 MPa (p.o.) 32,8100

P31087 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 43,5300

P31088 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 65,4600

P31089 ud Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,6 MPa (p.o.) 108,0300

P31090 ud Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 193,6300

P31091 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 357,3800

P31092 ud Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 406,1100

P31093 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa (p.o.) 686,3300

P34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100

P34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,7600

P37010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A 8,5000

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P39015 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,7400

P39033 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,6000

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,8600

P40018 ud Espejo para aseos, instalado 11,9500

P40021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,9400

P40022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,1600
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P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,8500

P40024 ud Recipiente recogida basura 35,3400

P40031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,0300

P40033 ud Tapón plástico protección redondos 0,9000

P40037 ud Topes para camión en excavaciones 21,0300

P40038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,5200

P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1700

P40050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,5200

P40052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,7600

P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,5400

P40059 ud Botiquín portátil de obra 52,5300

P40060 ud Reposición material sanitario 26,8800

P40061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,3600

P40066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500

P40068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama 24,1000

P40072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,8900

P40074 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,2400

P40081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3 1,0900

P40087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,9300

P40096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama 8,2100

P40099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,3000

P40100 ud Chaleco alta visibilidad 4,1500

P40125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,8400

P40134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,6400

P40138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo 10,2200

P40148 ud Pantalón de motoserrista 58,2800

P40186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 250 lúmenes 11,8900

P40196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,0000

P40197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,2600

P40207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 169,6000

P40210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).

186,8700

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,0600

P40227 mes Alquiler de horno microondas 40,0300

P40228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje

4,8200

P40230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 14,7800

P40231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m 2,3200

P40233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante

196,1700

P40234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje 7,3800

P40237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,0100

P40244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,8700

P40245 ud Protector facial malla 7,2100

P40250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,5000
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P40250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,5000

P40252 ud Soporte acople pantallas 5,5900

P40259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama 4,9500

P40272 par Guantes para motoserrista largo 32,8500

P40294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama 14,4400

P41002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,4800

P41003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400

P41009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,6100

PANT2 ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar 14,4000

PANTAL1 ud Pantalón de trabajo para la construcción 8,4600

PANTAL2 ud Pantalones de trabajo para soldadores 8,5300

PANTALL1 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica 9,7400

PL01 ud Planta de matorral 0,9100

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

PLANT ud Pareja de plantillas anticlavos 3,0300

POLAIN ud Pareja de polainas para soldador 13,0000

POSTRAP ud Poste de madera 215,3700

REDVERT m² Red en andamio tubular 5,4000

REF ud Nevera eléctrica de 100 L 120,6000

REFQUIR ud Caja nido para quirópteros 76,3700

REJA1 ud Reja desbaste, ancho útil 1,7 m ( p.o.) 53.141,5500

SEÑ1 ud Señal manual para señalista 13,9300

SEÑ2 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico 6,3100

SUJEC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo 36,1100

SUPL1 ud Suplemento entrada analógica 136,0000

Soportería ud Soportería y pequeño material, incl. transporte 50,0000

T.Radar ud Transmisor nivel radar 515,0000

TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000

TRANS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados

230,5500

UTR06 ud Unidad Remota 06 salidas digitales ( p.o.) 1.180,0000

UTR07 ud Unidad Remota 07 salidas digitales ( p.o.) 1.295,0000

UTR08 ud Unidad Remota 08 salidas digitales ( p.o.) 1.310,0000

UTR09 ud Unidad Remota 09 salidas digitales ( p.o.) 1.357,0000

UTR10 ud Unidad Remota 10 salidas digitales ( p.o.) 1.485,0000

Z030.1 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,0000

Z030.2 ud Software control sonda 52,5000

Z030.3 ud Kit instalación sondas 365,0100

Z030.4 ud Broca sondas 90 cm 290,3100
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ANEJO 28. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIÁ, TORRE-SERONA, 
VILANOVA DE SEGRIÁ, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA). 

 

 

 

  
 

PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

C110U060 h Equipo completo de perforación para anclaje de pernos 18,0400

C133U070 h Picón vibrante dúplex de 1300 kg 8,3500

C133U080 h Picón vibrante con placa de 60 cm de ancho 5,8900

C1503U10 h Camión grúa de 5 t 47,9600

C1504R00 h Camión cesta h=10m 40,7800

C1702DU0 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 31,1100

C181U010 h Equipo de anclaje e inyección para pernos 13,5200

C200PU00 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 3,3600

C200SU00 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilenico 4,3000

CR71U010 h Hidrosembradora montada sobre camión 37,9400

CZ11U001 h Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 7,1300

CZ12U00A h Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 18,2100

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5600

I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,0681

I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,3292

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700

M01002 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300

M01004 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,8900

M01006 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,5000

M01009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600

M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW) 42,1300

M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800

M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV (141/177 kW) 49,8700

M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW) 53,9700

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900

M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,2900

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,0300

M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300

M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700

M01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,6500

M01047 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,1500

M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m³ 73,6000

M01052 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m³ 61,0500

M01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³ 35,9200

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,6100

M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³

72,8500

M01059 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m³

75,5400

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,1500

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo
0,90 m³

63,6300

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700
1
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M01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700

M01080 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t 72,3500

M01083 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,6500

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,5800

M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW) 81,0000

M01090 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,7700

M01092 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,0100

M01106 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW) con garra
prensora

92,0600

M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,6600

M01125 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,3700

M01133 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera, hasta 40 t 60,8300

M01135 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV (141/177 kW), 29 t, cazo
1,50 m³

79,3300

M01136 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV (178/228 kW), 34 t, cazo
1,80 m³

85,5500

M01139 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,9300

M01140 h Camión 401/999 CV (295/735 kW) 53,7200

M01141 h Camión cisterna riego agua 311/400 CV (229/294 kW) 57,0500

M01147 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200

M01154 h Pala cargadora ruedas 241/310 CV (178/228 kW), 22 t, cuchara 3,90 m³ 68,8900

M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ 45,7500

M01157 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

61,9500

M01160 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, cazo
0,90 m³

65,1900

M01172 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,0000

M01174 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,6800

M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300

M02003 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin mano de obra 6,0500

M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,0300

M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800

M02020 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de obra 12,6400

M02028 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de obra 2,5600

M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000

M02033 h Barredora 31,1500

M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,1900

M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100

M02042 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,1200

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7900

M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 47,5000

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,5200

M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,0700

M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,3600

M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900
2
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M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900

M06014 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra 0,3200

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

MAQ004 h Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 80,1000

3
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diá-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo
200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo
abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplica-
ción de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o po-
liuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

P11014 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

421,95 421,95

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

421,95 42,20

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,39

M04029 0,2300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 5,08
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 540,43

A02023d m Tubería acero helicoidal, ø 1.626 mm, esp.12,7 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626 mm de diá-
metro exterior y 12,7 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje me-
diante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante
aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo
o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo,
y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

P11023d 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.626 mm, espesor 12,7 mm,
revestida (p.o.)

960,59 960,59

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

960,59 96,06

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
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A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro ø>= 800 mm

19,68 19,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.206,48

A03009D ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.

P12009d 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

84,00 84,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 84,00 8,40
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,92

A03009a ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.

P12009a 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

75,00 75,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 75,00 7,50
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 120,02

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reduc-
tora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador

(p.o.)
427,20 427,20

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 636,67
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A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reduc-
tora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas
y tornillería de acero; instalada.

P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa más contador
(p.o.)

664,13 664,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,13 66,41
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 942,50

A10034 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, más contador, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero; instalada.

P15028 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

879,37 879,37

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 879,37 87,94
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.451,77

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 79,97
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A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,40 m (p.o.)

15,18 15,18

O01035 0,0539 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,73
M01020 0,0434 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,72
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm
2,30 2,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 22,93

A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 0,75
M01054 0,0120 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,43

M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,27

M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,46

A22002 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,45

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
I14012 0,0004 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,47
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A22003 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 300<= ø<= 400 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
I14012 0,0009 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,87

A22004 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
I14012 0,0033 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,67

A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,45

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
I14012 0,0006 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,49
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A22007 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
I14012 0,0014 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,92

A22008 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
I14012 0,0052 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,86

A22014 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,45

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
I14012 0,0008 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,51
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A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
I14012 0,0022 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,01

A22016 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
I14012 0,0073 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 0,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,08

A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa diámetro ø>= 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,0/3,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la di-
rección facultativa.

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,61
M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,63

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 3,57

M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,15
I14012 0,0557 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 5,72

TOTAL PARTIDA ..................................... 19,68
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A22023 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
I14012 0,0144 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 1,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,81

A22030 m Prueba de presión de tubería HPCC de 0,75/1,0/1,25 MPa diámetro
1.000<= ø< 1.600 mm
Prueba de presión en tuberías HPCC de 0,75/1,0/1,25 MPa, de diámetro mayor o
igual de 1.000 mm y menor de 1.600 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de pre-
surización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prue-
ba en tramos superiores a 1.000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,0600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 3,82

M01011 0,1200 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 5,35

M04037 0,1800 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,24
I14012 0,0800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 8,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 31,45

A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de
caseta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39015 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74 38,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 81,44

A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción,
con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (inclu-
yendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración.
Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 191,30

Página 8



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A25001 m Instalación de tubería HPCC Ø1.000 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalación de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.000 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigón sulforresistente, para 3 m de al-
tura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, unión mediante junta elástica simple o doble,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01039 0,1212 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 16,99
M01125 0,1212 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 23,68
A22030 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de

0,75/1,0/1,25 MPa diámetro 1.000<= ø< 1.600
mm

31,45 31,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 72,12

A25001_800 m Instalación de tubería HPCC Ø800 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalación de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
800 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigón sulforresistente, para 3 m de altu-
ra máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, unión mediante junta elástica simple o doble,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01039 0,1050 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 14,72
M01125 0,1212 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 23,68
A22030 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de

0,75/1,0/1,25 MPa diámetro 1.000<= ø< 1.600
mm

31,45 31,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,85

A25001_900 m Instalación de tubería HPCC Ø900 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalación de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
800 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigón sulforresistente, para 3 m de altu-
ra máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, unión mediante junta elástica simple o doble,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01039 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 15,42
M01125 0,1212 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 23,68
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A22030 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de
0,75/1,0/1,25 MPa diámetro 1.000<= ø< 1.600
mm

31,45 31,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 70,55

A25002 m Instalación de tubería HPCC Ø1.200 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalación de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.200 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigón sulforresistente, para 3 m de al-
tura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, unión mediante junta elástica simple o doble,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01039 0,1400 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 19,62
M01125 0,1400 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 27,35
A22030 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de

0,75/1,0/1,25 MPa diámetro 1.000<= ø< 1.600
mm

31,45 31,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 78,42

A25003d m Instalación de tubería HPCC Ø1.300 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalación de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.300 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigón sulforresistente, para 3 m de al-
tura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, unión mediante junta elástica simple o doble,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01039 0,1702 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 23,86
M01125 0,1702 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 33,25
A22030 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de

0,75/1,0/1,25 MPa diámetro 1.000<= ø< 1.600
mm

31,45 31,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 88,56

E02127 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetra-
polar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0970 h Oficial especialista 24,94 2,42
P25130 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm² (Cu) (p.o.) 6,67 6,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,09
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E4F2R115 m³ Pared G=14cm, ladrillo macizo 290x140x50mm, R-20, una cara vista,
categoría I, HD, UNE-EN 771-1, mortero 1:4
Pared estructural de 14 cm de espesor, de ladrillo macizo de 290x140x50 mm, R-20,
de una cara vista, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, colocado con mor-
tero de cemento 1:4

O01004 0,7140 h Oficial especialista 24,94 17,81
O01005 7,1430 h Oficial de oficios 22,11 157,93
O01009 3,5710 h Peón 21,35 76,24
B071U010 0,1940 m³ Mortero de cemento de Clase M-10 126,65 24,57
B0F11252397,0000 ud Ladrillo macizo, el manual, 290x140x50mm,

caras vistas, categoría I, HD, UNE-EN 771-1
0,44 174,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 451,23

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,16

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,31

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,75
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I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA ..................................... 20,13

I03032 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con carga sobre camión y
transporte D<= 3 km
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio sobre camión basculante incluido el transporte en el interior
de la obra hasta una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, medido sobre
perfil.

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,62

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemen-
to, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-
corrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de mate-
rial compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,62
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I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia má-
xima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,24

I06053 t Suministro de árido 0/200 mm, D<= 20 km
Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia má-
xima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

P02049 1,0000 t Árido 0/200 (p.o.) 9,39 9,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,39

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 se-
gún norma UNE EN 13075-1.

P07010 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 426,71 426,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 426,71

I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir emulsión)
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier ti-
po y dosificación (para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,11
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,19

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 21,35 57,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,22
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I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,82

I14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,77

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 102,64
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I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,89

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 1,20

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,24

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,27

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para traba-
jos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1800 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,77
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I18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01136 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 17,11

M02002 0,2000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 21,51

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,83

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSA-
TEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blan-
co y naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,25

L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 150º C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireación; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.

P40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,10
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L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,89

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 lúmenes de potencia
máxima. Estanqueidad IP X4. Normas EN 55015; EN 61547.

P40186 1,0000 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza
y/o casco, 250 lúmenes

11,89 11,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 11,89

L01245 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

P40245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,21

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,50

L01252 ud Soporte acople pantallas
Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,59

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,73
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O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,29

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,16

O01039 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC
Cuadrilla formada por un capataz, un oficial especialista y cuatro oficiales de oficios,
para instalación de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 140,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

01.05.01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo buzón con el objetivo
de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento
ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

Mano de obra............................................ 21,35
Materiales ................................................. 30,37

TOTAL PARTIDA.................................. 51,72

1.7.1. PAJ Control de Calidad
Control de Calidad

Otros ......................................................... 184.638,84

TOTAL PARTIDA.................................. 184.638,84

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda
Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, piza-
rras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de
1,0 MPa) con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido so-
bre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre ca-
mión.

Mano de obra............................................ 7,47
Maquinaria ................................................ 27,28

TOTAL PARTIDA.................................. 34,75

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor
mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 19,25
Maquinaria ................................................ 27,27
Materiales ................................................. 177,42
Otros ......................................................... 17,64

TOTAL PARTIDA.................................. 241,58
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A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor
mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 19,50
Maquinaria ................................................ 27,51
Materiales ................................................. 207,10
Otros ......................................................... 20,61

TOTAL PARTIDA.................................. 274,72

A02023a m Tubería acero helicoidal, ø 1.320 mm, esp.11,1 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1320 mm de diáme-
tro exterior y 11,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor
mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 36,42
Maquinaria ................................................ 109,36
Materiales ................................................. 794,15
Otros ......................................................... 79,01
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1.018,96

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 1,94
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 3,52

TOTAL PARTIDA.................................. 5,68
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 2,07
Maquinaria ................................................ 0,24
Materiales ................................................. 3,35

TOTAL PARTIDA.................................. 5,66

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 2,07
Maquinaria ................................................ 0,24
Materiales ................................................. 2,92

TOTAL PARTIDA.................................. 5,23

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 37,52
Materiales ................................................. 91,53
Otros ......................................................... 9,15

TOTAL PARTIDA.................................. 138,20

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pi-
ramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 37,52
Materiales ................................................. 84,00
Otros ......................................................... 8,40

TOTAL PARTIDA.................................. 129,92

A03009g ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pi-
ramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 37,52
Materiales ................................................. 65,00
Otros ......................................................... 6,50

TOTAL PARTIDA.................................. 109,02
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A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 37,52
Maquinaria ................................................ 13,84
Materiales ................................................. 102,88
Otros ......................................................... 10,29

TOTAL PARTIDA.................................. 164,53

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 43,87
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 179,50
Otros ......................................................... 17,95

TOTAL PARTIDA.................................. 259,12

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 46,18
Maquinaria ................................................ 21,75
Materiales ................................................. 266,40
Otros ......................................................... 26,64

TOTAL PARTIDA.................................. 360,97

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 51,96
Maquinaria ................................................ 25,71
Materiales ................................................. 325,28
Otros ......................................................... 32,53

TOTAL PARTIDA.................................. 435,48
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A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 54,84
Maquinaria ................................................ 33,62
Materiales ................................................. 452,63
Otros ......................................................... 45,26

TOTAL PARTIDA.................................. 586,35

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 57,73
Maquinaria ................................................ 37,57
Materiales ................................................. 627,88
Otros ......................................................... 62,79

TOTAL PARTIDA.................................. 785,97

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 57,73
Maquinaria ................................................ 37,57
Materiales ................................................. 949,83
Otros ......................................................... 94,98

TOTAL PARTIDA.................................. 1.140,11

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 57,73
Maquinaria ................................................ 37,57
Materiales ................................................. 1.158,36
Otros ......................................................... 115,84

TOTAL PARTIDA.................................. 1.369,50
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A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 57,73
Maquinaria ................................................ 37,57
Materiales ................................................. 1.657,07
Otros ......................................................... 165,71

TOTAL PARTIDA.................................. 1.918,08

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,45
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 1,33
Otros ......................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2,11

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,54
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 2,08
Otros ......................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,45
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 2,24
Otros ......................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3,11
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A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,54
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 3,28
Otros ......................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 4,35

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,53
Maquinaria ................................................ 0,24
Materiales ................................................. 2,75
Otros ......................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 3,80

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,63
Maquinaria ................................................ 0,24
Materiales ................................................. 3,97
Otros ......................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 5,24

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,68
Maquinaria ................................................ 0,30
Materiales ................................................. 3,94
Otros ......................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 5,31
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A08013_8 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 0,8  MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,68
Maquinaria ................................................ 0,30
Materiales ................................................. 3,94
Otros ......................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 5,31

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,81
Maquinaria ................................................ 0,30
Materiales ................................................. 5,72
Otros ......................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 7,40

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,88
Maquinaria ................................................ 1,60
Materiales ................................................. 3,68
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 7,17

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,30
Maquinaria ................................................ 1,69
Materiales ................................................. 5,57
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,56

Página 8



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

A08016_8 m Tubo PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,30
Maquinaria ................................................ 1,69
Materiales ................................................. 4,40
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 8,39

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,01
Maquinaria ................................................ 1,87
Materiales ................................................. 8,13

TOTAL PARTIDA.................................. 13,01

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,19
Maquinaria ................................................ 1,73
Materiales ................................................. 4,74

TOTAL PARTIDA.................................. 8,65

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,88
Maquinaria ................................................ 1,91
Materiales ................................................. 8,24

TOTAL PARTIDA.................................. 13,02
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A08019d m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,88
Maquinaria ................................................ 1,91
Materiales ................................................. 7,50

TOTAL PARTIDA.................................. 12,28

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,10
Maquinaria ................................................ 1,91
Materiales ................................................. 10,50

TOTAL PARTIDA.................................. 15,50

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,31
Maquinaria ................................................ 1,80
Materiales ................................................. 5,96

TOTAL PARTIDA.................................. 10,07

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,03
Maquinaria ................................................ 1,99
Materiales ................................................. 8,91

TOTAL PARTIDA.................................. 13,92
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A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,03
Maquinaria ................................................ 2,26
Materiales ................................................. 13,07
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 19,36

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,25
Maquinaria ................................................ 2,07
Materiales ................................................. 12,05

TOTAL PARTIDA.................................. 17,36

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,30
Maquinaria ................................................ 2,70
Materiales ................................................. 17,19
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,19

A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,69
Maquinaria ................................................ 2,00
Materiales ................................................. 9,72

TOTAL PARTIDA.................................. 14,41
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A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,48
Maquinaria ................................................ 2,18
Materiales ................................................. 14,69

TOTAL PARTIDA.................................. 20,35

A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,57
Maquinaria ................................................ 2,46
Materiales ................................................. 21,73
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,76

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,21
Maquinaria ................................................ 2,78
Materiales ................................................. 21,11

TOTAL PARTIDA.................................. 28,10

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 5,35
Maquinaria ................................................ 3,05
Materiales ................................................. 26,85
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 35,26
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A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,79
Maquinaria ................................................ 3,53
Materiales ................................................. 29,40

TOTAL PARTIDA.................................. 39,72

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 8,03
Maquinaria ................................................ 3,71
Materiales ................................................. 41,77
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 53,51

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 7,89
Maquinaria ................................................ 4,50
Materiales ................................................. 44,97
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 57,36

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 10,02
Maquinaria ................................................ 4,95
Materiales ................................................. 66,38

TOTAL PARTIDA.................................. 81,35
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A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 10,98
Maquinaria ................................................ 5,63
Materiales ................................................. 72,33

TOTAL PARTIDA.................................. 88,94

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 13,15
Maquinaria ................................................ 5,90
Materiales ................................................. 107,10

TOTAL PARTIDA.................................. 126,15

A08042a m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 11,56
Maquinaria ................................................ 8,48
Materiales ................................................. 66,16
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 86,21

A08043 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 14,10
Maquinaria ................................................ 8,94
Materiales ................................................. 93,54
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 116,57
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A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 16,41
Maquinaria ................................................ 9,21
Materiales ................................................. 138,67

TOTAL PARTIDA.................................. 164,29

A08045a m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 13,32
Maquinaria ................................................ 9,06
Materiales ................................................. 81,46

TOTAL PARTIDA.................................. 103,85

A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 15,57
Maquinaria ................................................ 9,33
Materiales ................................................. 118,65

TOTAL PARTIDA.................................. 143,56

A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 18,24
Maquinaria ................................................ 9,61
Materiales ................................................. 176,00

TOTAL PARTIDA.................................. 203,85
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A08048b m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 14,48
Maquinaria ................................................ 9,81
Materiales ................................................. 128,71

TOTAL PARTIDA.................................. 153,01

A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 17,70
Maquinaria ................................................ 10,36
Materiales ................................................. 187,38

TOTAL PARTIDA.................................. 215,44

A08049a m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 17,70
Maquinaria ................................................ 10,36
Materiales ................................................. 196,48

TOTAL PARTIDA.................................. 224,54

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 21,40
Maquinaria ................................................ 10,90
Materiales ................................................. 278,95
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 311,26
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 27,43
Maquinaria ................................................ 43,51
Materiales ................................................. 59,75
Otros ......................................................... 5,98

TOTAL PARTIDA.................................. 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 32,42
Maquinaria ................................................ 51,42
Materiales ................................................. 105,58
Otros ......................................................... 10,56

TOTAL PARTIDA.................................. 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 37,03
Maquinaria ................................................ 31,64
Materiales ................................................. 184,50
Otros ......................................................... 18,45

TOTAL PARTIDA.................................. 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 48,60
Maquinaria ................................................ 41,53
Materiales ................................................. 301,51
Otros ......................................................... 30,15

TOTAL PARTIDA.................................. 421,79

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 27,43
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Mano de obra............................................ 27,43
Materiales ................................................. 61,73
Otros ......................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA.................................. 95,33

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Mano de obra............................................ 92,58
Maquinaria ................................................ 31,64
Materiales ................................................. 664,44
Otros ......................................................... 66,44

TOTAL PARTIDA.................................. 855,10

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Mano de obra............................................ 106,47
Maquinaria ................................................ 51,42
Materiales ................................................. 1.007,90
Otros ......................................................... 100,79

TOTAL PARTIDA.................................. 1.266,58

A10109 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Mano de obra............................................ 120,35
Maquinaria ................................................ 55,37
Materiales ................................................. 1.307,72
Otros ......................................................... 130,77

TOTAL PARTIDA.................................. 1.614,21

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50
mm .revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, coloca-
da.

Mano de obra............................................ 49,88
Materiales ................................................. 333,36
Otros ......................................................... 33,34

TOTAL PARTIDA.................................. 416,58

A11009D ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada + VC. 80 mm
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. Incluye Válvula de compuerta 80
mm.colocada.

Mano de obra............................................ 49,88
Materiales ................................................. 500,63
Otros ......................................................... 50,06
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TOTAL PARTIDA.................................. 600,57

A11015d ud Caudalímetro electromagnético, ø 600 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal
incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, instalado.

Mano de obra............................................ 103,69
Maquinaria ................................................ 27,69
Materiales ................................................. 6.946,53
Otros ......................................................... 694,65

TOTAL PARTIDA.................................. 7.772,56

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 70,41
Maquinaria ................................................ 28,97
Materiales ................................................. 208,37

TOTAL PARTIDA.................................. 307,75

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 89,50
Maquinaria ................................................ 35,81
Materiales ................................................. 256,60
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 381,92

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 91,58
Maquinaria ................................................ 36,21
Materiales ................................................. 316,41
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 444,21

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 70,41
Maquinaria ................................................ 28,97
Materiales ................................................. 142,49

TOTAL PARTIDA.................................. 241,87

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 89,50
Maquinaria ................................................ 35,81
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Maquinaria ................................................ 35,81
Materiales ................................................. 180,21
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 305,53

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 91,58
Maquinaria ................................................ 36,21
Materiales ................................................. 222,22
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 350,02

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 97,10
Maquinaria ................................................ 41,92
Materiales ................................................. 284,96
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 423,97

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 124,91
Maquinaria ................................................ 51,94
Materiales ................................................. 360,41
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 537,27

A17010 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 126,99
Maquinaria ................................................ 52,33
Materiales ................................................. 444,44
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 623,78

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 53,13
Maquinaria ................................................ 20,27
Materiales ................................................. 137,41

TOTAL PARTIDA.................................. 210,81

Página 20



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 69,03
Maquinaria ................................................ 28,57
Materiales ................................................. 169,21

TOTAL PARTIDA.................................. 266,82

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 53,13
Maquinaria ................................................ 20,27
Materiales ................................................. 89,07

TOTAL PARTIDA.................................. 162,47

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 69,03
Maquinaria ................................................ 28,57
Materiales ................................................. 112,65

TOTAL PARTIDA.................................. 210,26

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 72,08
Maquinaria ................................................ 30,40
Materiales ................................................. 178,13
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 280,62

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 95,72
Maquinaria ................................................ 41,52
Materiales ................................................. 225,29

TOTAL PARTIDA.................................. 362,53

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 43,15
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 93,43

TOTAL PARTIDA.................................. 153,22
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A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 43,84
Maquinaria ................................................ 19,40
Materiales ................................................. 115,06

TOTAL PARTIDA.................................. 178,31

A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 55,20
Maquinaria ................................................ 23,43
Materiales ................................................. 141,69

TOTAL PARTIDA.................................. 220,32

A17020 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 71,79
Maquinaria ................................................ 29,37
Materiales ................................................. 174,49

TOTAL PARTIDA.................................. 275,65

A17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 73,87
Maquinaria ................................................ 29,76
Materiales ................................................. 215,16
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 318,80

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 43,15
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 60,57

TOTAL PARTIDA.................................. 120,36

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 43,84
Maquinaria ................................................ 19,40
Materiales ................................................. 76,60

TOTAL PARTIDA.................................. 139,85
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A17024 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 55,20
Maquinaria ................................................ 23,43
Materiales ................................................. 96,89

TOTAL PARTIDA.................................. 175,52

A17025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 71,79
Maquinaria ................................................ 29,37
Materiales ................................................. 122,55

TOTAL PARTIDA.................................. 223,71

A17026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 73,87
Maquinaria ................................................ 29,76
Materiales ................................................. 151,11
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 254,75

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 57,12
Maquinaria ................................................ 24,95
Materiales ................................................. 121,13

TOTAL PARTIDA.................................. 203,20

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 57,81
Maquinaria ................................................ 27,72
Materiales ................................................. 153,20

TOTAL PARTIDA.................................. 238,73

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 74,15
Maquinaria ................................................ 33,56
Materiales ................................................. 193,77

TOTAL PARTIDA.................................. 301,49
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A17030 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 98,48
Maquinaria ................................................ 42,31
Materiales ................................................. 245,08

TOTAL PARTIDA.................................. 385,87

A17031 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 100,56
Maquinaria ................................................ 42,71
Materiales ................................................. 302,22

TOTAL PARTIDA.................................. 445,49

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 29,78
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 43,12
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 86,18

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 30,47
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 53,23
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 96,98

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 40,38
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 65,72

TOTAL PARTIDA.................................. 122,74

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 41,07
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 81,13

TOTAL PARTIDA.................................. 138,84
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A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 41,76
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 100,17

TOTAL PARTIDA.................................. 158,57

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 42,45
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 123,66

TOTAL PARTIDA.................................. 182,75

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 30,47
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 27,41
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 71,16

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 40,38
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 34,70

TOTAL PARTIDA.................................. 91,72

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 41,07
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 43,91

TOTAL PARTIDA.................................. 101,62

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 41,76
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 55,59

TOTAL PARTIDA.................................. 113,99

Página 25

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 42,45
Maquinaria ................................................ 16,64
Materiales ................................................. 70,36

TOTAL PARTIDA.................................. 129,45

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 39,69
Maquinaria ................................................ 19,87
Materiales ................................................. 54,81

TOTAL PARTIDA.................................. 114,37

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 54,35
Maquinaria ................................................ 24,95
Materiales ................................................. 69,38

TOTAL PARTIDA.................................. 148,68

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 55,04
Maquinaria ................................................ 24,95
Materiales ................................................. 87,83

TOTAL PARTIDA.................................. 167,82

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 55,73
Maquinaria ................................................ 24,95
Materiales ................................................. 111,17

TOTAL PARTIDA.................................. 191,85

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 56,42
Maquinaria ................................................ 24,95
Materiales ................................................. 140,72

TOTAL PARTIDA.................................. 222,09
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A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 22,54
Maquinaria ................................................ 10,64
Materiales ................................................. 29,32
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 62,51

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 30,47
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 36,20
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 79,95

A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 31,16
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 44,69
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 89,13

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 31,85
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 55,17
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 100,30

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 32,54
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 68,11
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 113,93

A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 33,23
Maquinaria ................................................ 13,28
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Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 84,09
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 130,60

A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 30,47
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 18,64
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 62,39

A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 31,16
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 23,59
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 68,03

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 31,85
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 29,86
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 74,99

A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 32,54
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 37,80
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 83,62

A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 33,23
Maquinaria ................................................ 13,28
Materiales ................................................. 47,85
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 94,36
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A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 39,69
Maquinaria ................................................ 19,87
Materiales ................................................. 37,27

TOTAL PARTIDA.................................. 96,83

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 40,38
Maquinaria ................................................ 19,87
Materiales ................................................. 47,18

TOTAL PARTIDA.................................. 107,43

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 41,07
Maquinaria ................................................ 19,87
Materiales ................................................. 59,72

TOTAL PARTIDA.................................. 120,66

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 41,76
Maquinaria ................................................ 19,87
Materiales ................................................. 75,60

TOTAL PARTIDA.................................. 137,23

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 42,45
Maquinaria ................................................ 19,87
Materiales ................................................. 95,69

TOTAL PARTIDA.................................. 158,01

A17064 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 119,73
Maquinaria ................................................ 45,99
Materiales ................................................. 390,16

TOTAL PARTIDA.................................. 555,88
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A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 119,73
Maquinaria ................................................ 45,99
Materiales ................................................. 274,02

TOTAL PARTIDA.................................. 439,74

A17066 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 180,51
Maquinaria ................................................ 66,56
Materiales ................................................. 372,68

TOTAL PARTIDA.................................. 619,75

A17067 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 95,04
Maquinaria ................................................ 37,00
Materiales ................................................. 265,31
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 397,36

A17067d ud Codo 90º PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 95,04
Maquinaria ................................................ 37,00
Materiales ................................................. 295,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 427,15

A17068 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 95,04
Maquinaria ................................................ 37,00
Materiales ................................................. 186,33
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 318,38

A17068d ud Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 95,04
Maquinaria ................................................ 37,00
Materiales ................................................. 196,33
Redondeo .............................................. 0,01
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Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 328,38

A17069 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 129,06
Maquinaria ................................................ 52,73
Materiales ................................................. 548,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 729,86

A17069d ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 129,06
Maquinaria ................................................ 52,73
Materiales ................................................. 588,89
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 770,69

A17070 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 15,31
Maquinaria ................................................ 1,54
Materiales ................................................. 59,32
Otros ......................................................... 5,93
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 82,11

A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 18,49
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 79,25
Otros ......................................................... 7,93
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 108,12

A17072 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 19,18
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 101,33
Otros ......................................................... 10,13
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 133,09
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A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 19,87
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 103,12
Otros ......................................................... 10,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 135,75

A17074 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 20,56
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 123,64
Otros ......................................................... 12,36
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 159,01

A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 21,25
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 148,17
Otros ......................................................... 14,82
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 186,69

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 25,20
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 203,52
Otros ......................................................... 20,35

TOTAL PARTIDA.................................. 252,70

A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 25,89
Maquinaria ................................................ 6,40
Materiales ................................................. 248,31
Otros ......................................................... 24,83

TOTAL PARTIDA.................................. 305,43
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A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 30,51
Maquinaria ................................................ 9,41
Materiales ................................................. 489,81
Otros ......................................................... 48,98

TOTAL PARTIDA.................................. 578,71

A17079 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 37,38
Maquinaria ................................................ 10,37
Materiales ................................................. 678,45
Otros ......................................................... 67,85
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 794,05

A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 39,46
Maquinaria ................................................ 10,77
Materiales ................................................. 788,95
Otros ......................................................... 78,90
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 918,08

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 47,76
Maquinaria ................................................ 13,43
Materiales ................................................. 1.105,26
Otros ......................................................... 110,53

TOTAL PARTIDA.................................. 1.276,98

A17081d ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 47,76
Maquinaria ................................................ 13,43
Materiales ................................................. 1.165,20
Otros ......................................................... 116,52

TOTAL PARTIDA.................................. 1.342,91

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 17,80
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Mano de obra............................................ 17,80
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 61,43
Otros ......................................................... 6,14
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 87,82

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 18,49
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 82,34
Otros ......................................................... 8,23
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 111,51

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 22,43
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 105,55
Otros ......................................................... 10,56

TOTAL PARTIDA.................................. 142,17

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 23,12
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 110,59
Otros ......................................................... 11,06

TOTAL PARTIDA.................................. 148,40

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 23,81
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 132,25
Otros ......................................................... 13,23

TOTAL PARTIDA.................................. 172,92

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 24,50
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 158,17
Otros ......................................................... 15,82

TOTAL PARTIDA.................................. 202,12
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 28,44
Maquinaria ................................................ 4,81
Materiales ................................................. 232,44
Otros ......................................................... 23,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 288,94

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 34,62
Maquinaria ................................................ 9,58
Materiales ................................................. 324,85
Otros ......................................................... 32,49
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 401,54

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 36,00
Maquinaria ................................................ 9,97
Materiales ................................................. 578,68
Otros ......................................................... 57,87

TOTAL PARTIDA.................................. 682,52

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 43,61
Maquinaria ................................................ 12,64
Materiales ................................................. 886,36
Otros ......................................................... 88,64

TOTAL PARTIDA.................................. 1.031,25

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 45,69
Maquinaria ................................................ 13,04
Materiales ................................................. 1.079,01
Otros ......................................................... 107,90

TOTAL PARTIDA.................................. 1.245,64
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A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 55,99
Maquinaria ................................................ 16,43
Materiales ................................................. 1.653,07
Otros ......................................................... 165,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.890,79

A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nomi-
nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubie-
se, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,84
Maquinaria ................................................ 2,21
Materiales ................................................. 37,74

TOTAL PARTIDA.................................. 44,79

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nomi-
nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubie-
se, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,92
Maquinaria ................................................ 2,77
Materiales ................................................. 55,92

TOTAL PARTIDA.................................. 65,61

A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 10,37
Maquinaria ................................................ 4,35
Materiales ................................................. 94,84

TOTAL PARTIDA.................................. 109,56

A20006d m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.200 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 10,37
Maquinaria ................................................ 4,35
Materiales ................................................. 138,15

TOTAL PARTIDA.................................. 152,87

ACOM.E ud Acometida eléctrica
Acometida eléctrica.
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Materiales ................................................. 288,09

TOTAL PARTIDA.................................. 288,09

ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica
Acometida de agua y eléctrica.

Materiales ................................................. 329,08

TOTAL PARTIDA.................................. 329,08

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homolo-
gado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

Materiales ................................................. 26,51

TOTAL PARTIDA.................................. 26,51

ARNES ud Arnés de asiento solidario
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas
de altura, homologado según UNE-EN 813.

Materiales ................................................. 128,00

TOTAL PARTIDA.................................. 128,00

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

Mano de obra............................................ 239,75
Maquinaria ................................................ 34,99

TOTAL PARTIDA.................................. 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 539,60

TOTAL PARTIDA.................................. 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................ 202,35

TOTAL PARTIDA.................................. 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 890,34

TOTAL PARTIDA.................................. 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueo-
lógica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 2.158,40

TOTAL PARTIDA.................................. 2.158,40
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B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra in-
cendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase
A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equi-
pos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm confor-
me a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible
conforme al CTE DB SI-4.

Mano de obra............................................ 1,77
Materiales ................................................. 8,50

TOTAL PARTIDA.................................. 10,27

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nai-
lon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.

Materiales ................................................. 7,65

TOTAL PARTIDA.................................. 7,65

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera
metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla me-
tálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.

Materiales ................................................. 19,25

TOTAL PARTIDA.................................. 19,25

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la hume-
dad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

Materiales ................................................. 21,69

TOTAL PARTIDA.................................. 21,69

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

Mano de obra............................................ 13,95
Maquinaria ................................................ 48,45
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 62,40

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

Mano de obra............................................ 43,45
Maquinaria ................................................ 8,32

TOTAL PARTIDA.................................. 51,77
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Mano de obra............................................ 3.801,04

TOTAL PARTIDA.................................. 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar
los datos que ofrecen.

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de rie-
go provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.996,08
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CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 25,00

TOTAL PARTIDA.................................. 25,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 37,00

TOTAL PARTIDA.................................. 37,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 40,00

TOTAL PARTIDA.................................. 40,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 120,00

TOTAL PARTIDA.................................. 120,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 30,00

TOTAL PARTIDA.................................. 30,00
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CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos auto-
rizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y
la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 110,00

TOTAL PARTIDA.................................. 110,00

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos auto-
rizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y
la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 35,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 400,00

TOTAL PARTIDA.................................. 400,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ................................................. 450,00

TOTAL PARTIDA.................................. 450,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 42,35

TOTAL PARTIDA.................................. 42,35

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 350,00
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TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo agujero con el objeti-
vo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de
recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento
ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

Mano de obra............................................ 21,35
Materiales ................................................. 30,37

TOTAL PARTIDA.................................. 51,72

CAJAAV02 ud Caja nido para aves rapaces
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el
poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instala-
do, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura.

Mano de obra............................................ 64,05
Maquinaria ................................................ 92,67
Materiales ................................................. 140,00

TOTAL PARTIDA.................................. 296,72

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, me-
diante tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido pa-
ra la nidificación, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos
0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de al-
tura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40
cm de altura, para evitar la subida de predadores.

Mano de obra............................................ 64,05
Maquinaria ................................................ 92,67
Materiales ................................................. 355,37

TOTAL PARTIDA.................................. 512,09

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y

�desmontaje incluido.
Materiales ................................................. 10,79

TOTAL PARTIDA.................................. 10,79

CAR1200.16_Dud Carrete desmontaje acero, ø 1.200 mm, hasta 1,6 MPa,  instalado
Carrete de desmontaje con bridas, de 1.200 mm de diámetro, hasta 1,6 MPa. Con junta
de estanqueidad de sección piramidal EPDM. Bridas y virolas de acero al carbono
ST-37.2. Bridas y orificios según ISO 7005-2. Revestimiento de epoxi-poliéster RAL
5017 con un espesor de pintura mínimo de 125 micras. Incluye tornillería de montaje: va-
rillas de acero de calidad 6.8; tuercas y arandelas de acero de calidad 5.6, instalado.

Mano de obra............................................ 144,33
Maquinaria ................................................ 37,21
Materiales ................................................. 2.556,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.737,54

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia finan-
ciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 191,32
Maquinaria ................................................ 105,55
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Maquinaria ................................................ 105,55
Materiales ................................................. 963,71
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.260,58

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según
UNE-EN 50365.

Materiales ................................................. 15,70

TOTAL PARTIDA.................................. 15,70

CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación
Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

Materiales ................................................. 19,14

TOTAL PARTIDA.................................. 19,14

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA
Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

Mano de obra............................................ 700,00

TOTAL PARTIDA.................................. 700,00

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

Materiales ................................................. 57,10

TOTAL PARTIDA.................................. 57,10

CINTA
BAL

m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento.
Materiales ................................................. 2,55

TOTAL PARTIDA.................................. 2,55

CINTURON ud Cinturón antivibración
Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

Materiales ................................................. 16,83

TOTAL PARTIDA.................................. 16,83

COCINA ud Plancha eléctrica
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje in-
cluido.

Materiales ................................................. 69,39

TOTAL PARTIDA.................................. 69,39

CREM.SOL ud Crema solar
Crema solar

Materiales ................................................. 50,01

TOTAL PARTIDA.................................. 50,01

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Materiales ................................................. 30,00

TOTAL PARTIDA.................................. 30,00
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DELANTAL ud Delantal para soldador
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

Materiales ................................................. 21,68

TOTAL PARTIDA.................................. 21,68

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.

Mano de obra............................................ 18,41
Materiales ................................................. 13,96

TOTAL PARTIDA.................................. 32,37

E02042 m Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensio-
nes 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmen-
te instalada.

Mano de obra............................................ 21,42
Materiales ................................................. 16,82

TOTAL PARTIDA.................................. 38,24

E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.

Mano de obra............................................ 31,18
Materiales ................................................. 42,04

TOTAL PARTIDA.................................. 73,22

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 25,56
Maquinaria ................................................ 13,21
Materiales ................................................. 179,57

TOTAL PARTIDA.................................. 218,34

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra............................................ 51,76
Materiales ................................................. 62,13
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 113,88

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gún descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

Materiales ................................................. 950,00

TOTAL PARTIDA.................................. 950,00
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E9S1Z320 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas
1000x500mm,col.
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 25x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado

Mano de obra............................................ 21,60
Materiales ................................................. 52,51
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 74,10

EABGR030 ud Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con
bastidor de tubo de acero de 40x20x1,5
Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con bastidor de
tubo de acero de 40x20x1,5 mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm de espe-
sor y premarco galvanizado y esmaltado de plancha de acero conformada en frío, coloca-
da

Mano de obra............................................ 6,24
Materiales ................................................. 225,10

TOTAL PARTIDA.................................. 231,34

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada
Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de
espesor, con estructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o
losa de hormigón, rodillos de polipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entra-
da de agua y cierre con pasamano y candado. Totalmente instalada con los accesorios
necesarios.

Mano de obra............................................ 39,35
Materiales ................................................. 42,61

TOTAL PARTIDA.................................. 81,96

EAF1R13C ud Ventana aluminio lacado,1bat.,60x120cm,perf.precio alto,clasif.mín. 3 8A
C4,s/persiana,col.
Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un
hueco de obra aproximado de 60x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasifica-
ción mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE- EN 12207, clasificación mínima 8A
de estanqueidad en el agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resisten-
cia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

Mano de obra............................................ 12,68
Materiales ................................................. 146,63

TOTAL PARTIDA.................................. 159,31

EAVUF260 m² Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio lacado+tela
poliéstercol.fijaciones mec
Mosquitera fija de 0.5 a 0.8 m de anchura y 1.7 a 2.2 m de altura, con cerco perimetral
de perfiles de aluminio lacado, y tela de hilos de poliéster, colocada con fijaciones mecá-
nicas

Mano de obra............................................ 9,10
Materiales ................................................. 31,49

TOTAL PARTIDA.................................. 40,59

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas
extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

Otros ......................................................... 12,50

TOTAL PARTIDA.................................. 12,50
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EG312554 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción sego
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

Mano de obra............................................ 1,72
Materiales ................................................. 4,46

TOTAL PARTIDA.................................. 6,18

EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR
Sumnistro e instalación de Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado,
incluyendo datalogger y sistema de alimentación.
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz
Rango de medida mínimo: 8 metros
Medio: líquidos, lechadas, sólidos
Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos
Señal de salida: 4-20 mA aislada
Exactitud: ± 5 mm
Angulo emisión: 8º
Rango presión: -1 a +3 bar
Temperatura: -40 a +60ºC
Material cuerpo y sensor: PVDF
Protección: IP66/IP68
Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M)
Salida cable: Longitud 8 metros
Comunicación: Bluetooth
Configuración mediante mobile IQ app
DATALOGGER
Registrador con un mínimo de 4 señales de entrada digitales para caudalímetros y 2 en-
tradas para sensores analógicas
Grado de protección IP68
Configuración y diagnóstico por Bluetooth 4.0
Antena integrada 2G-LTE
Versión con comunicación IoT y GPRS (2G) para transmisión de datos
Bluetooth 4.0
Compatible con windows 8.1
Batería de litio 3.6 V 14 mAH, autonomía hasta 5 años
Cable de 2m
Incluso soportería y tornilleria incluidos

Mano de obra............................................ 177,98
Materiales ................................................. 1.255,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.432,98

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de
capacidad.

Materiales ................................................. 85,48

TOTAL PARTIDA.................................. 85,48

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de
capacidad.

Materiales ................................................. 95,14

TOTAL PARTIDA.................................. 95,14

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

Maquinaria ................................................ 61,03

TOTAL PARTIDA.................................. 61,03
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TOTAL PARTIDA.................................. 61,03

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Materiales ................................................. 5,61

TOTAL PARTIDA.................................. 5,61

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 12,81

TOTAL PARTIDA.................................. 12,81

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales
Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios
mecánicos o manuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero

Mano de obra............................................ 13,53
Maquinaria ................................................ 29,08
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 42,61

G219U040 m² Demolición pavimento mezcla bituminosa
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertede-
ro, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Mano de obra............................................ 0,34
Maquinaria ................................................ 4,56

TOTAL PARTIDA.................................. 4,90

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form., hasta profundidad 20
cm
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una
profundidad de 20 cm

Mano de obra............................................ 4,28
Maquinaria ................................................ 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 4,61

G221U010 m³ Excavación de suelo vegetal
Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero o lugar de uso y
mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del verte-
dero

Mano de obra............................................ 0,30
Maquinaria ................................................ 2,37

TOTAL PARTIDA.................................. 2,67

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías
Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de te-
rreno, para cualquier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca
y corte previo en taludes, carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero.

Mano de obra............................................ 0,69
Maquinaria ................................................ 3,08
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Maquinaria ................................................ 3,08
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,76

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos
Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, in-
cluidas parte proporcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es
necesario, así como el agotamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y ex-
tracción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero

Mano de obra............................................ 0,84
Maquinaria ................................................ 4,40

TOTAL PARTIDA.................................. 5,24

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno
Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manua-
les y con las tierras dejadas cerca

Mano de obra............................................ 57,65

TOTAL PARTIDA.................................. 57,65

G226R008 m³ Terraplenado con suelo clasif. de la obra, al 95% del PM
Terraplenado con suelo clasificado y cribado si procede procedente de la propia obra,
tendido y compactación al 95 % del PM, según condiciones del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas, en tongadas de 30 cm de grosor como máximo, por terraplenes de cana-
les, acequias, balsas , embalses y otro tipo de obra hidráulica, medido sobre perfil teóri-
co

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 1,34
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,35

G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos
Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos,
medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte al vertedero o acopio, incluido ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero

Mano de obra............................................ 0,02
Maquinaria ................................................ 0,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,32

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos
selec classif. obra<2cm
Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la
propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humecta-
ción y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téc-
nicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, inclui-
do las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los asentamientos su-
perficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 1,62
Maquinaria ................................................ 4,00
Materiales ................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 5,66
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G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif.
obra<2cm
Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos selecciona-
dos de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendi-
do, humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Pres-
cripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección
de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los
asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 0,48
Maquinaria ................................................ 6,32

TOTAL PARTIDA.................................. 6,80

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido,
humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescrip-
ciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de
juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamien-
tos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 0,43
Maquinaria ................................................ 1,30
Materiales ................................................. 0,04
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,76

G22LR200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de suelos, , incluso
el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las com-
pactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Maquinaria ................................................ 1,46

TOTAL PARTIDA.................................. 1,46

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y
compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y
nichos para confección de las juntas, medido sobre perfil teórico

Mano de obra............................................ 0,75
Maquinaria ................................................ 4,37
Materiales ................................................. 29,41
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 34,53

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra
Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado
procedente de la propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, me-
dido sobre perfil teórico

Mano de obra............................................ 0,24
Maquinaria ................................................ 2,41
Materiales ................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 3,22

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de
arquetas
Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendi-
do y compactación al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico
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Mano de obra............................................ 2,19
Maquinaria ................................................ 11,12
Materiales ................................................. 9,39

TOTAL PARTIDA.................................. 22,70

G22TN150 m Apertura y mantenimiento de pista previa
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología origi-
nal, para permitir la excavación de zanja con zanjadora, el paso de maquinaria y trans-
porte de materiales, incluido el desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su man-
tenimiento, los movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén de altura infe-
rior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitución del estado original y la
reposición de la tierra vegeta, medido según planos.

Mano de obra............................................ 0,95
Maquinaria ................................................ 2,23

TOTAL PARTIDA.................................. 3,18

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm
Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de lim-
pieza de 10 cm de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido
y enfoscado.

Mano de obra............................................ 2,87
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 6,53
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,83

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado
Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvaniza-
do en caliente, colocado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el trata-
miento de protección de las zonas de soldaduras

Mano de obra............................................ 0,68
Maquinaria ................................................ 0,67
Materiales ................................................. 2,72

TOTAL PARTIDA.................................. 4,06

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación,
vibrado y curado
Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 81,92

TOTAL PARTIDA.................................. 112,25

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado
Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, coloca-
do

Mano de obra............................................ 0,83
Materiales ................................................. 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 2,09

G4BPP002 ud Anclaje de acero corrugado de d=12 mm
Anclaje con barra de acero corrugado de 12 mm de diámetro, incluyendo perforación, co-
locación con inyectado continuo de resina, en estructura de hormigón, según planos

Mano de obra............................................ 10,19
Maquinaria ................................................ 3,95
Materiales ................................................. 2,87
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Materiales ................................................. 2,87
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,02

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Mano de obra............................................ 25,00
Maquinaria ................................................ 7,57
Materiales ................................................. 5,90

TOTAL PARTIDA.................................. 38,47

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Mano de obra............................................ 29,63
Maquinaria ................................................ 9,20
Materiales ................................................. 5,90
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 44,72

G4D0U025 m² Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto
Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

Mano de obra............................................ 46,29
Maquinaria ................................................ 17,90
Materiales ................................................. 6,30
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 70,49

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la
base
Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Mano de obra............................................ 3,85
Maquinaria ................................................ 0,54
Materiales ................................................. 7,75
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 12,14

G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con
1,8 kg/m2 emulsión bituminosa
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8
kg/m2 emulsión bituminosa catiónica

Mano de obra............................................ 0,41
Materiales ................................................. 1,75

TOTAL PARTIDA.................................. 2,16

G7J1U005 m Junta dilato. perfil elasto. alma circular, a=250 mm
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, in-
cluido parte proporcional de cruces, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado
en el interior

Mano de obra............................................ 4,69
Materiales ................................................. 14,89

TOTAL PARTIDA.................................. 19,58

Página 51

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida
con masilla expansiva,
Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida
con masilla expansiva, previa preparación del paramento de hormigón

Mano de obra............................................ 3,50
Materiales ................................................. 19,65

TOTAL PARTIDA.................................. 23,15

G7J5U040 m Sellado junto 40 mm ancho. y 30 mm fundir. con más. asfálto.
Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con masilla asfáltica, apli-
cada en caliente con pistola manual

Mano de obra............................................ 3,50
Materiales ................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA.................................. 6,93

G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido
sobre perfil teórico
Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teó-
rico

Mano de obra............................................ 0,85
Maquinaria ................................................ 6,26
Materiales ................................................. 22,12
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 29,23

G9J1U020 m² Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3
ADH
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

Mano de obra............................................ 0,05
Maquinaria ................................................ 0,06
Materiales ................................................. 0,17
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,27

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de ace-
ro recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, ho-
mologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

Materiales ................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA.................................. 5,60

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar
Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbona-
to con respiraderos y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circu-
lares de 50 mm de D roscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN168.

Materiales ................................................. 8,84

TOTAL PARTIDA.................................. 8,84
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GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de
simple torsión
Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de simple tor-
sión de 50 mm de paso de malla y de de 1,5 mm, postes metálicos de acero galvaniza-
do, de 48 mm de diámetro , separados 3,00 m como máximo, incluyendo excavación de
pozos para los dados de cimentación y hormigonado con hormigón HM-20 de los dados
de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar

Mano de obra............................................ 7,40
Maquinaria ................................................ 10,21
Materiales ................................................. 14,55

TOTAL PARTIDA.................................. 32,16

GAR5R030 ud Puerta metálica de 2 hojas de 4x2 m, de acero galvanizado, bastidor tubo
80x50 mm y malla electrosoldada
Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla elec-
trosoldada de acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradu-
ra y pomo, incluyendo excavación de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigona-
do de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de sopor-
te de 30x30 cm con hormigón HA-25

Mano de obra............................................ 84,53
Maquinaria ................................................ 15,71
Materiales ................................................. 955,31
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.055,56

GB12R030 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/ 100 cm de
100x100x4 mm
Barandilla metálica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100 cm
de 100x100x4 mm, pasama y travesaño de 60 cm de diámetro y 3 mm de espesor, se-
gún planos, pletinas de 200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquineras, fi-
jaciones con anclajes de seguridad de acero inoxidable aisi 304, soldaduras continuas y
llenas, protección contra la corrosión con dos capas de imprimación Hempadur primero
15300 o equivalente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's polyenamel 55100
(brillante o equivalente ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje y colocación, completamente instalada

Mano de obra............................................ 40,90
Maquinaria ................................................ 8,62
Materiales ................................................. 83,18
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 132,71

GDD1R024 ud Pozo registro Ø= 120 cm, de 2,60 a 3,20 m de altura, incluido solera de
hormigón
Pozo de registro de 120 cm de diámetro y altura superior a 2,60 m hasta 3,20 m, prefabri-
cado de hormigón armado, según norma ASTM, incluyendo solera de 1,50x1,50 my 15
cm de espesor de hormigón HA-25 /P/20/IIa, armada con malla electrosoldada de acero
corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de espesor, anillo de empalme con tubos princi-
pales y secundarios, cono de reducción de 120 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin premarco, tapa, ni escalones

Mano de obra............................................ 251,99
Maquinaria ................................................ 72,47
Materiales ................................................. 525,68
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 850,12
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GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición dúctil con cerrador
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con ce-
rrador de seguridadl, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente
colocado

Mano de obra............................................ 25,53
Maquinaria ................................................ 4,35
Materiales ................................................. 201,53

TOTAL PARTIDA.................................. 231,42

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos
Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según pla-
nos

Mano de obra............................................ 3,37
Materiales ................................................. 5,26

TOTAL PARTIDA.................................. 8,63

GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada
Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada formada por: - Mar-
co de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica ti-
po S6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres plie-
gues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 están-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

Mano de obra............................................ 135,28
Maquinaria ................................................ 87,18
Materiales ................................................. 879,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1.101,55

GDQ9Z005 ud Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada
Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada formada por: - Mar-
co de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica ti-
po S6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres plie-
gues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 están-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

Mano de obra............................................ 202,92
Maquinaria ................................................ 153,39
Materiales ................................................. 1.259,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1.615,36
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GDQRDT21 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre
PE/PVC de 0,60x0,60x0,60 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante con
dos gateras y doble rejilla de ventilación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava
de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye hormigo-
nado en segunda fase de las gateras, incluyendo macizo para codo de 45º con hormi-
gón HM-20, enmacado de la salida, excavación, carga y transporte a vertedero o lugar
de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con material de la propia obra,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa de cha-
pa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la ar-
queta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre
dos soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor
con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. - Unión con el marco con 2 bisagras están-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta, bisagra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 70,53
Maquinaria ................................................ 48,13
Materiales ................................................. 315,86

TOTAL PARTIDA.................................. 434,52

GDQRDT22 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre
PE/PVC de 1,0x1,0x1,0 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos ga-
teras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm instalada sobre solera de hormigón
HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de ace-
ro B-500-S y con tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm
de espesor. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en ca-
so necesario exterior. La unidad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras, in-
cluyendo macizo para codo de 45º con hormigón HM-20, enmacado de la salida, excava-
ción, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desenco-
frado, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como
puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangu-
lar longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de
refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches
de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 133,29
Maquinaria ................................................ 68,77
Materiales ................................................. 506,87
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 708,92
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GDQRDTF1 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe sobre FPCX
de 2,0x1,5x1,5 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para desagüe sobre FPCX, de
2,00x1,50x1,50 m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y do-
ble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera
de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada
20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre tramo de base de gravas de 15 cm de espe-
sor en la zona exterior al anclaje de la tubería. Con escalones metálicos con recubrimien-
to de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La unidad incluye excavación,
carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado,
relleno, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido anclaje de tu-
bería a pared de la arqueta. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo
tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues trian-
gulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 plie-
gues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 re-
maches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta
de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 204,58
Maquinaria ................................................ 109,99
Materiales ................................................. 1.647,99
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.962,55

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento
PEAD/PVC-O 450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PE-
AD/PVC-O 355<=DN<= 710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata
de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de
chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla
electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalones metálicos con
recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre ba-
se de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad
incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofra-
do y desencofrado, relleno, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.
Incluido 2 anclajes en el exterior de la arqueta en el lado corto de 2 metros de hormigón
armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diá-
metro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir con seguri-
dad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Ba-
rra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4
hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitudi-
nales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo
y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 están-
dar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 645,31
Maquinaria ................................................ 224,96
Materiales ................................................. 3.427,01
Redondeo .............................................. -0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 4.297,21
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GDQRV001 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante y doble rejilla de venti-
lación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava de 0,15 metros de espesor y con ta-
pa de chapa galvanizada. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero
o lugar de acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte
de la arqueta, así como puesta en obra. Con anclaje lateral a pared, de acero, para acon-
dicionar el movimiento del equipo (ventosa y válvula), compuesto por pletina de acero de
6 mm anclada a la brida ventosa/comporta, placa de anclaje de 3 mm en acero galvaniza-
do con la pletina soldada y 2 tornillos bicromatados/zincados por empotramiento en pa-
red de la arqueta. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y torni-
llos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de
chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuer-
zo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. -
Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para ca-
da puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta, bisagra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 30,73
Maquinaria ................................................ 32,10
Materiales ................................................. 276,31
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 339,15

GDQRV002 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de 1,0x1,0x1,0
m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de 1,0x1,0x1,0 m
de dimensiones interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20
cm. Instalada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla elec-
trosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S incluido tapa de chapa galvaniza-
da. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metálico tipo trípo-
de. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio inter-
medio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como
puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangu-
lar longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de
refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches
de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 106,00
Maquinaria ................................................ 64,68
Materiales ................................................. 511,83
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 682,50
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GDQRV003 ud Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m de dimensio-
nes interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instala-
da sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada
doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S, incluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello
sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metálico tipo trípode. Con esca-
lones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior.
La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio interme-
dio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como
puesta en obra. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diá-
metro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir con seguri-
dad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada
de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Ba-
rra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2
hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal
para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atas-
que. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de alu-
minio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisa-
gra y candado. Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 201,61
Maquinaria ................................................ 157,06
Materiales ................................................. 1.486,19
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.844,85

GDQRXA12 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  3,0x1,5x2,0 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 3,0x1,5x2,0 m de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos ho-
jas de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes
y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in si-
tu'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cer-
co de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm
de espesor. Con agujero para paso de instalaciones de antena y/o salida lateral de tube-
ría de riego y/o muesca en pie de soporte. La unidad incluye excavación, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga
y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Planos.

Mano de obra............................................ 262,17
Maquinaria ................................................ 100,41
Materiales ................................................. 2.276,18
Redondeo .............................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 2.638,80

GDQRXA13 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 2.5x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 2.5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in si-
tu'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cer-
co de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta,
así como puesta en obra, según Planos.

Mano de obra............................................ 218,88
Maquinaria ................................................ 86,72
Materiales ................................................. 1.390,56
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1.696,18
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GDQRXA14 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  2.0x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 2x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in si-
tu'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cer-
co de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta,
así como puesta en obra, según Planos.

Mano de obra............................................ 192,65
Maquinaria ................................................ 81,05
Materiales ................................................. 1.283,67
Redondeo .............................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1.557,40

GDQRXA15 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 1.5x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 1,5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in si-
tu'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cer-
co de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta,
así como puesta en obra, según Planos.

Mano de obra............................................ 171,04
Maquinaria ................................................ 75,39
Materiales ................................................. 1.105,64

TOTAL PARTIDA.................................. 1.352,07

GDR0UA01 m² Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela
Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela existentes consisten-
te en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier mate-
rial y diámetro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la restitución,
col ·locado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su almacena-
miento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras se pro-
duzca el apego y su reposición a su estado inicial.

Mano de obra............................................ 0,75
Otros ......................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,77

GDR0UG01 m² Restitución de riegos por goteo de interior de parcela
Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de interior de parcela existen-
tes consistente en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cual-
quier material y diámetro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la resti-
tución , colocado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su almace-
namiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras se pro-
duzca el apego y su reposición a su estado inicial.

Mano de obra............................................ 0,58
Otros ......................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,59
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GF13Z116 m Hincado de tubo de acero de DN1600 mm y 12,7 mm de espesor mediante
perforación horizontal
Hincado de tubo de acero de DN1660 mm y 12,7 mm de espesor mediante perforación
horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla unos
15m de margen a ambos lados de la perforación), lectura e interpretación de los servi-
cios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforación hori-
zontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de material, carga y trans-
porte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN1626 mm y 12,7 mm de espe-
sor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos ade-
cuados necesarios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Téc-
nicas. - Separadores de la tubería. - Introducción del tubo dentro de la camisa de la cla-
va. - Con todos sus accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de cavi-
dades presentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 317,80
Maquinaria ................................................ 1.098,83
Materiales ................................................. 964,62
Otros ......................................................... 96,06
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 2.477,32

GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8 mm de espesor
mediante perforación horizontal ro
Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor mediante perfora-
ción horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla
unos 15m de margen a ambos lados de la perforación), lectura e interpretación de los
servicios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforación ho-
rizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de material, carga y trans-
porte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor
con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecua-
dos necesarios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Técni-
cas. - Separadores de la tubería. - Introducción del tubo dentro de la camisa de la clava.
- Con todos sus accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de cavida-
des presentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 234,96
Maquinaria ................................................ 677,04
Materiales ................................................. 425,98
Otros ......................................................... 42,20
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1.380,20

GFB1R411 m Tubo, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
90 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 2,30
Maquinaria ................................................ 1,69
Materiales ................................................. 4,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,99

GFB1R412 m Tubo PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
125 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 2,88
Maquinaria ................................................ 1,91
Materiales ................................................. 6,41

TOTAL PARTIDA.................................. 11,19
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GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
140 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 2,31
Maquinaria ................................................ 1,80
Materiales ................................................. 6,41

TOTAL PARTIDA.................................. 10,52

GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
160 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 2,50
Maquinaria ................................................ 1,88
Materiales ................................................. 8,32

TOTAL PARTIDA.................................. 12,70

GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
180 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 2,69
Maquinaria ................................................ 2,00
Materiales ................................................. 10,57

TOTAL PARTIDA.................................. 15,26

GFB1R420 m Tubo PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
200 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 4,21
Maquinaria ................................................ 2,78
Materiales ................................................. 14,09

TOTAL PARTIDA.................................. 21,08

GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
250 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 5,40
Maquinaria ................................................ 3,26
Materiales ................................................. 20,30

TOTAL PARTIDA.................................. 28,95

GFB1R431 m Tubo PEAD, PE-100, DN 315 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
315 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 7,89
Maquinaria ................................................ 4,50
Materiales ................................................. 32,27
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 44,66
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GFB1R435 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
355 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas,no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 7,89
Maquinaria ................................................ 4,50
Materiales ................................................. 41,05
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 53,44

GFB1R440 m Tubo PEAD, PE-100, DN 400 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
400 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 9,33
Maquinaria ................................................ 5,45
Materiales ................................................. 45,91

TOTAL PARTIDA.................................. 60,68

GFB1R471 m Tubo PEAD, PE-100, DN 710 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
710 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 17,70
Maquinaria ................................................ 10,36
Materiales ................................................. 163,81

TOTAL PARTIDA.................................. 191,87

GFB1R635 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
355 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 7,89
Maquinaria ................................................ 4,50
Materiales ................................................. 49,38
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 61,77

GFB1R735 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 16 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
335 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno ; colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba.

Mano de obra............................................ 10,02
Maquinaria ................................................ 4,95
Materiales ................................................. 72,76

TOTAL PARTIDA.................................. 87,73

GFB1Z428 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
280 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 5,40
Maquinaria ................................................ 3,26
Materiales ................................................. 26,19
Redondeo .............................................. -0,01
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TOTAL PARTIDA.................................. 34,84

GFB1Z628 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
280 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 7,89
Maquinaria ................................................ 4,50
Materiales ................................................. 31,29

TOTAL PARTIDA.................................. 43,68

GFB1Z728 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 16 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
280 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 8,03
Maquinaria ................................................ 3,71
Materiales ................................................. 46,06
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 57,80

GFBDZ023 ud Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero,
juntas y tornillos.
Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas y tornillos.

Mano de obra............................................ 28,44
Maquinaria ................................................ 4,81
Materiales ................................................. 232,44
Otros ......................................................... 23,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 288,94

GFG3R908 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 800
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 800 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 30,94
Maquinaria ................................................ 33,13
Materiales ................................................. 220,35

TOTAL PARTIDA.................................. 284,42

GFG3R909 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 900
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 900 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6 m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 31,64
Maquinaria ................................................ 33,13
Materiales ................................................. 253,79

TOTAL PARTIDA.................................. 318,56
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GFG3R910 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1000
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1000 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 33,21
Maquinaria ................................................ 33,13
Materiales ................................................. 278,67

TOTAL PARTIDA.................................. 345,01

GFG3R911 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1100
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC ) de DN 1100 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 33,21
Maquinaria ................................................ 33,13
Materiales ................................................. 321,99

TOTAL PARTIDA.................................. 388,33

GFG3R912 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1200
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1200 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 35,84
Maquinaria ................................................ 36,80
Materiales ................................................. 371,28

TOTAL PARTIDA.................................. 443,92

GFH1R040 m Tubo de PEAD corrugado doble capa DN 400 SN 8
Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior lisa y exterior corruga-
da mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8
kN/m2 segundo UNE EN 13476, incluido parte proporcional de accesorios, piezas espe-
ciales y conexiones a tuberías existentes de cualquier material, instalado en el fondo de
la zanja y probado.

Mano de obra............................................ 3,73
Maquinaria ................................................ 1,72
Materiales ................................................. 17,48

TOTAL PARTIDA.................................. 22,93

GG14Z004 ud Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta
63 A de intensidad, por
Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de inten-
sidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, auto-
ventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultra-
violeta, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortocircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normali-
zada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324
e IK09 según UNE-EN 50102. Completamente instalada y probada.
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Mano de obra............................................ 46,29
Materiales ................................................. 252,16

TOTAL PARTIDA.................................. 298,45

GG14Z015 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de
dime
Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de dimensiones
W1200xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de treinta módulos y montado superfi-
cialmente. Incluye toda la aparamenta según esquema unifilar, montado y probado.

Mano de obra............................................ 235,25
Materiales ................................................. 5.105,65

TOTAL PARTIDA.................................. 5.340,90

GG15Z003 ud Nicho de obra para CGP-7/160 A con puerta de aluminio o metálica
galvanizada de al menos 2 mm de espesor
Nicho de obra para CPM-MF4 con puerta de aluminio o metálica galvanizada de al me-
nos 2 mm de espesor con grado de protección IK-10 según norma de la empresa sumi-
nistradora con base de hormigón armado. Incluye el montaje de los cuadros en el inte-
rior, tubos corrugados en la base y conexionado.

Mano de obra............................................ 344,28
Maquinaria ................................................ 0,52
Materiales ................................................. 365,30

TOTAL PARTIDA.................................. 710,10

GG16Z001 ud Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente
Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente, incluyendo protec-
ciones magnetotérmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capa-
cidad para alojar los siguientes elementos: Protecciones: 1 Uno. Interruptor automático
2P/16A Curva C 1 Uno. Interruptor automático 4P/32A Curva C 1 Uno. Interruptor diferen-
cial 2P/40A/30mA. Clase AC 1 Uno. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC To-
mas de corriente: 2 Uno. Base Schucko CETAC o similar 16 A/ 2P+T 1 Uno. Base Schuc-
ko CETAC o similar 32 A/ 3P+N+T 1 Uno. Base 32 A/ 3P+T Se incluye parte proporcio-
nal de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los accesorios, elementos
y material auxiliar necesario para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcio-
namiento.

Mano de obra............................................ 71,66
Materiales ................................................. 403,47
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 475,12

GG16Z002 ud Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección IP-54, montada superfic
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección
IP-54, montada superficialmente

Mano de obra............................................ 18,41
Materiales ................................................. 4,59

TOTAL PARTIDA.................................. 23,00

GG21042H m Tubo rígido plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.
Tubo rígido plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos con una re-
sistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N, tipo FPKU-H0 de Re-
hau o equivalente, incluido transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de
fijación necesario

Mano de obra............................................ 3,53
Materiales ................................................. 1,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,66
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GG22U010 m Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.
Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos
con grado 7 de resistencia al choque, tipo FFKUM-H0 de Rehau o equivalente, incluido
transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijación necesario

Mano de obra............................................ 3,53
Materiales ................................................. 0,86

TOTAL PARTIDA.................................. 4,39

GG2ZZ001 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de
diámetro nominal, de doble cabeza
Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro no-
minal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón
HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separa-
dores y obturadores

Mano de obra............................................ 2,45
Materiales ................................................. 11,95
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 14,40

GG2ZZ002 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de
diámetro nominal, de doble capa
Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de diámetro nomi-
nal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hi-
lo guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturado-
res

Mano de obra............................................ 5,08
Maquinaria ................................................ 0,04
Materiales ................................................. 8,97
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 14,10

GG312574 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción sego
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x16 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

Mano de obra............................................ 4,87
Materiales ................................................. 6,80

TOTAL PARTIDA.................................. 11,67

GG31320V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tripolar, de sección 3 x 1,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cu-
bierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier ti-
po de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

Mano de obra............................................ 1,20
Materiales ................................................. 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1,80
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GG31330V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cu-
bierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier ti-
po de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

Mano de obra............................................ 1,50
Materiales ................................................. 1,45

TOTAL PARTIDA.................................. 2,95

GG31430V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE
y cubierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier
tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

Mano de obra............................................ 2,00
Materiales ................................................. 1,90

TOTAL PARTIDA.................................. 3,90

GG31470V m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta poliolefinas, Cca-s1b,
d1, a1, col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y
cubierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier
tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

Mano de obra............................................ 2,58
Materiales ................................................. 8,93

TOTAL PARTIDA.................................. 11,51

GG31Z634 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción sego
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según nor-
ma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

Mano de obra............................................ 1,20
Materiales ................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 3,48

GG35Z001 m Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.
Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

Mano de obra............................................ 2,35
Materiales ................................................. 1,84
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,20
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GG38Z001 ud Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en
malla de puesta a tierra
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de pues-
ta a tierra

Mano de obra............................................ 6,11
Materiales ................................................. 2,30

TOTAL PARTIDA.................................. 8,42

GG41Z002 ud Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, con distribución
Proyector para exterior con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
con distribución de la luz asimétrica extensiva, de 90 W de potencia, flujo luminoso de
11100 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio in-
yectado, difusor de vidrio templado y grado de protección IP66, colocado

Mano de obra............................................ 47,05
Materiales ................................................. 555,00

TOTAL PARTIDA.................................. 602,05

GG42Z002 ud Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h,
permanente y estanca con grado de pr
Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y
estanca con grado de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de
240 a 270 lm, 1 h de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular
con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial

Mano de obra............................................ 7,15
Materiales ................................................. 164,97

TOTAL PARTIDA.................................. 172,12

GG42Z003 ud Comm.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55precio
medio,mont.superf.
Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con ca-
ja de superficie estanca, con grado de protección IP-55, precio medio, montado superfi-
cialmente

Mano de obra............................................ 7,15
Materiales ................................................. 5,66

TOTAL PARTIDA.................................. 12,81

GG42Z008 ud Luminaria estanca con leds
Luminaria estanca con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1600 mm de longitud, 8000 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctri-
co , aislamiento clase I, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección IP66
IK08., montada superficialmente

Mano de obra............................................ 10,49
Materiales ................................................. 303,00

TOTAL PARTIDA.................................. 313,49

GG51Z001 ud Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena

Mano de obra............................................ 62,53
Materiales ................................................. 49,19

TOTAL PARTIDA.................................. 111,72
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GG51Z003 ud Bastim.+tapa fundido.duc.,p/pericón serv.,apoyada,paso útil
600x600mm,B125,col.muerte.
Construcción y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada,
paso libre de 600x600 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con morte-
ro

Mano de obra............................................ 21,15
Materiales ................................................. 103,58
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 124,74

GGD1Z001 ud Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el
cable de la malla enterrada.
Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el cable de la ma-
lla enterrada.

Mano de obra............................................ 6,11
Materiales ................................................. 5,20
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 11,32

GGD1Z003 ud Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre,
montado en caja estanca y coloque
Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y colocado superficialmente

Mano de obra............................................ 11,95
Materiales ................................................. 29,57

TOTAL PARTIDA.................................. 41,52

GGMZ002 ud Contador de rayos instalado (d)
Contador de rayos instalado (d)

Mano de obra............................................ 14,49
Materiales ................................................. 307,44

TOTAL PARTIDA.................................. 321,93

GGMZ003 ud Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de
estructuras, edificaciones y zonas abierta
Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de estructuras, edificacio-
nes y zonas aberturas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

Materiales ................................................. 310,00

TOTAL PARTIDA.................................. 310,00

GGMZ004 ud Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC
de 25 m de radio de cubierto
Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC de 25 m de
radio de cobertura, para adaptar a mástil, montado superficialmente en la pared

Mano de obra............................................ 194,79
Materiales ................................................. 2.600,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.794,79

GGP1Z001 ud LEGALIZACIÓN BT
UNIDAD DE OBRA POR LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT, INCLUIDAS
LAS TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN, LA INSPECCIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN AN-
TE EL ORGANISMO DE INDUSTRIA.

Otros ......................................................... 1.981,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1.981,13
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GGT1Z001 m Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm
galvanizado en caliente con tapa de xa
Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en ca-
liente con tapa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente mon-
tado.

Mano de obra............................................ 3,46
Materiales ................................................. 15,54

TOTAL PARTIDA.................................. 19,00

GHM11L22 ud Columna plancha ac.galv.troncocónica,h=8m,base plato.+puerta,UNE-EN
40-5,dado form.
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura, co-
ronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón

Mano de obra............................................ 30,74
Maquinaria ................................................ 44,72
Materiales ................................................. 398,88

TOTAL PARTIDA.................................. 474,33

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza-
ción. Realizado todo ello por medios mecánicos.

Maquinaria ................................................ 7,36

TOTAL PARTIDA.................................. 7,36

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra............................................ 17,08
Otros ......................................................... 4,27

TOTAL PARTIDA.................................. 21,35

GR3PU010 m³ Tendido de tierra vegetal procedente de la obra
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y des-
montes de cualquier pendiente y altura, incluido carga, transporte desde el lugar de aco-
pio hasta el lugar de utilización y refinado manual de los taludes

Mano de obra............................................ 0,34
Maquinaria ................................................ 2,76

TOTAL PARTIDA.................................. 3,10

GR720001 m² Hidrosiembra en dos fases con semillas adaptadas agroclimáticamente en
la zona
Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas agroclimáticamen-
te en la zona, incluido el suministro de todos los componentes necesarios (semillas,
mulch, estabilizante, bioactivador, abonos), riegos de arraigo, así como el mantenimien-
to necesario hasta la recepción de la obra

Mano de obra............................................ 0,28
Maquinaria ................................................ 0,19
Materiales ................................................. 0,69

TOTAL PARTIDA.................................. 1,16
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GS1BR020 ud Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 49,88
Materiales ................................................. 500,63
Otros ......................................................... 50,06

TOTAL PARTIDA.................................. 600,57

GS1BR030 ud Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa  montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
compuerta con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento an-
ticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probado.

Mano de obra............................................ 74,25
Maquinaria ................................................ 63,44
Materiales ................................................. 712,85
Otros ......................................................... 71,29

TOTAL PARTIDA.................................. 921,83

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
conlleva con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 74,25
Maquinaria ................................................ 63,44
Materiales ................................................. 1.229,88
Otros ......................................................... 122,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.490,56

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
conlleva con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 87,35
Maquinaria ................................................ 31,64
Materiales ................................................. 2.568,00
Otros ......................................................... 256,80

TOTAL PARTIDA.................................. 2.943,79
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TOTAL PARTIDA.................................. 2.943,79

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y
válvula conlleva con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, reves-
timiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con DEP9, tornillería de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 62,35
Maquinaria ................................................ 101,33
Materiales ................................................. 468,65
Otros ......................................................... 46,87

TOTAL PARTIDA.................................. 679,20

GS1BRP10 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN50 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas, con volante , cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 56,61
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 290,53
Otros ......................................................... 29,05
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 378,64

GS1BRP20 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 106,47
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 525,83
Otros ......................................................... 52,58

TOTAL PARTIDA.................................. 687,33
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GS1BRP40 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elevador PE
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 72,33
Maquinaria ................................................ 122,87
Materiales ................................................. 790,67
Otros ......................................................... 79,07
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.064,94

GS1BZ011 ud Ventosa con tuerca DN 50; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa trifuncional de 2'' PN16 con válvula esfera
metálica de 2''antihelada , con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 24,94
Materiales ................................................. 201,08
Otros ......................................................... 20,11

TOTAL PARTIDA.................................. 246,13

GS1BZR01 ud Purgador sobre ventosa 1´´, tuerca, salida lateral
Purgador sobre ventosa Bermad o equivalente modelo C30, PN16, conexión 1´´, tuerca,
salida lateral con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Mano de obra............................................ 7,23
Materiales ................................................. 161,78
Otros ......................................................... 16,18

TOTAL PARTIDA.................................. 185,19

GS1ERC30 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de
ancho de banda
Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de ancho de ban-
da, 30 m/min, horizontal + tramo final de 20º, compuesto por los siguientes elementos: -
Motor de 3 kW de potencia - Banda lisa EP 400 /3-3+1,5 - Bastidor de acero inoxidable
AISI-304L - Rodamientos superiores e inferiores de acero inoxidable AISI-304L - Guías
encajadoras con goma 80x8 - Rascador inferior en forma de ´´V´´ - Rascador en cabece-
ra de PE con tensor tipo Rosta - Parada de tirón por cable - Protección lateral con malla
de 50x50 mm de acero inoxidable AISI-304L Con todos los elementos necesarios para
su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado .

Mano de obra............................................ 173,19
Maquinaria ................................................ 138,09
Materiales ................................................. 35.031,15

TOTAL PARTIDA.................................. 35.342,43
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GS1ERR10 ud Reja de desbaste , ancho útil 1,7 my altura 4,750 m
Reja de desbaste automática , con un ancho útil de 1,7 my 4,750 m de altura de descar-
ga desde solera de canal, 40 mm de paso útil entre barrotes, 75º de ángulo de instala-
ción y grado de colmatación del 30%. Compuesto por los siguientes elementos: - Barro-
tes: Perfil rectangular de 50x10 mm, longitud 3.000 mm, de acero inoxidable AISI-304L
con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación
incolora de barniz poliuretano base agua. - Chapa de descarga: de acero inoxidable AI-
SI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una impri-
mación incolora de barniz poliuretano base agua. - Bastidor tipo monobloque con cubier-
tas de inspección frontal de acero inoxidable AISI-304L con programa de protección de
arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano ba-
se agua. - Conjunto de peines para recogida de sólidos: * Número de peines: 6 unida-
des * Velocidad aproximada desplazamiento de las peines: 4,5 m/min * Capacidad de ele-
vación por metro de canal: 200 kg * Material: acero inoxidable AISI- 304L con programa
de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de bar-
niz poliuretano base agua. - Sistema de limpieza de los peines: * Estructura basculante
con rascador * Material estructura limpieza-peine: acero inoxidable AISI-304L con progra-
ma de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de
barniz poliuretano base agua. * Material rascador: Nylon - Sistema de arrastre de las pei-
nes: * Para cadenas con guiado lateral e inferior * Material ruedas motrices: acero inoxida-
ble AISI-304L * Material cadenas de transmisión: acero inoxidable AISI-304L * Material
eje motriz: F114 - Grupo motriz: * Potencia motor: 1,1 kW * Velocidad máxima rotor:
1.500 rpm * Tensión y frecuencia: 3PH/380V/50Hz * Protección motor: IP-55 * Velocidad
de salida aproximada: 6,5 rpm - Tornillos y hembras inoxidables calidad A2 (304) - Cua-
dro eléctrico de potencia y maniobra Con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 461,84
Maquinaria ................................................ 368,24
Materiales ................................................. 53.141,55

TOTAL PARTIDA.................................. 53.971,63

GS1EZCON ud Contenedor 2 m3 trapezoidal
Contenedor de residuos de las siguientes características:  - Tipo: trapezoidal - Material:
acero laminado galvanizado en caliente - Capacidad: 2 m3 - Sistema de carga: equipo
de cadenas - Grosor de chapa: base 4 mm/lateral 3 mm en S235JR - Refuerzo contor-
no: UPN 120 - Tipo de soldadura: soldadura a cordón continuo - Imprimación: 2 capas
de imprimación secado rápido - Pintura: esmales sintético - Medidas interiores: Largo
2500 mm - Ancho 900 mm - Alto 800 mm Medidas exteriores: Largo 2550 mm - Ancho
1160 mm - Alto 800 mm Incluye transporte y colocación.

Mano de obra............................................ 115,46
Maquinaria ................................................ 92,06
Materiales ................................................. 770,00

TOTAL PARTIDA.................................. 977,52

GS1FX110 ud Conjunto desagüe DN50
Conjunto desagüe de DN 50 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 50
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietile-
no DN 63 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 70,35
Maquinaria ................................................ 2,00
Materiales ................................................. 181,76
Otros ......................................................... 15,58

TOTAL PARTIDA.................................. 269,69
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GS1FX130 ud Conjunto desagüe DN80
Conjunto desagüe de DN 80 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietile-
no DN 90 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 73,05
Maquinaria ................................................ 3,00
Materiales ................................................. 223,21
Otros ......................................................... 20,27

TOTAL PARTIDA.................................. 319,53

GS1FX140 ud Conjunto desagüe DN100
Conjunto desagüe de DN 100 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietile-
no DN 110 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 95,05
Maquinaria ................................................ 62,21
Materiales ................................................. 255,00
Otros ......................................................... 15,13

TOTAL PARTIDA.................................. 427,39

GS1FX150 ud Conjunto desagüe DN150
Conjunto desagüe de DN 150 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 150
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrito telescópico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietile-
no DN 160 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 112,94
Maquinaria ................................................ 92,26
Materiales ................................................. 433,32
Otros ......................................................... 20,85

TOTAL PARTIDA.................................. 659,37

GS1FX170 ud Conjunto desagüe DN250
Conjunto desagüe de DN 250 compuesto por válvula de compuerta con bridas tipo Belgi-
cast BV.05.47 o equivalente DN 250 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anti-
corrosivo, carrito telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 250
mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, tubería de polietileno DN 250 hasta una longitud máxima de 10 m, cone-
xión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 231,96
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Mano de obra............................................ 231,96
Maquinaria ................................................ 110,00
Materiales ................................................. 1.450,49
Otros ......................................................... 103,27
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1.895,74

GS1MRP03 ud Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con
tubería de DN variable; valona con brida loca DN 90 PN 16; válvula de compuerta de
DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 3” ejecutado en taller
PE100 PN16 DN90 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; conjunto
ventosa trifuncional   de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antihelada ; 1 conjun-
to manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y  de 3'' con malla inox con paso de 4 mm
con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de com-
puerta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recu-
brimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con vál-
vula de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado. ; carrito de salida
en PE100 DN 90 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesarios
para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 156,83
Materiales ................................................. 1.362,91
Otros ......................................................... 117,59

TOTAL PARTIDA.................................. 1.637,33

GS1MRP04 ud Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con
tubería de DN variable; valona con brida loca DN 110 PN 16; válvula de compuerta de
DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 4” ejecutado en ta-
ller PE100 PN16 DN110 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; conjun-
to ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antihelada tipo TMM
C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 4'' con ma-
lla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 4´´ com-
puesto por válvula de compuerta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elásti-
co con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundi-
ción dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 100'' de
eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de sali-
da en PE100 DN 110 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesa-
rios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 190,30
Maquinaria ................................................ 1,54
Materiales ................................................. 1.659,55
Otros ......................................................... 126,44
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.977,85
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GS1MRP06 ud Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con
tubería de DN variable; valona con brida loca DN 160 PN 16; válvula de compuerta de
DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 6” ejecutado en ta-
ller PE100 PN16 Dn160 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; conjun-
to ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antigelada tipo TMM
C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 6'' con ma-
lla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 6´´ com-
puesto por válvula de compuerta con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elásti-
co con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundi-
ción dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 150'' de
eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de sali-
da en PE100 DN 160 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesa-
rios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 268,52
Maquinaria ................................................ 13,12
Materiales ................................................. 3.370,01
Otros ......................................................... 269,64

TOTAL PARTIDA.................................. 3.921,29

GS1MRP08 ud Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con
tubería de DN variable; valona con brida loca DN 200 PN 16; válvula de compuerta de
DN 200 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 8” ejecutado en ta-
ller PE100 PN16 Dn200 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 2´´; conjun-
to ventosa trifuncional de 2” PN16 con válvula esfera metálica de 2” antihelada tipo
TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 8''
con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica
8´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 200; PN 1,6 Mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , ros-
cada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora
de DN 200'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do; carrito de salida en PE100 DN 200 PN16 con valones y bridas locas, con todos los
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 358,47
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 4.981,55
Otros ......................................................... 428,12

TOTAL PARTIDA.................................. 5.771,77

GS1MRP31 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de
compuerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X
de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector
PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y so-
portes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con válvula de es-
fera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye co-
nexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y correc-
to funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de cone-
xión y el conjunto de válvula + contador de las presas parcelarias.

Mano de obra............................................ 179,23
Materiales ................................................. 1.026,30
Otros ......................................................... 102,63
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Otros ......................................................... 102,63
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.308,17

GS1MRP32 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2,5*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X  de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa  PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Inclu-
ye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 201,64
Materiales ................................................. 1.125,45
Otros ......................................................... 66,29

TOTAL PARTIDA.................................. 1.393,38

GS1MRP33 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 3*1,5 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1.5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvu-
la de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. In-
cluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de
conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 224,04
Materiales ................................................. 1.218,94
Otros ......................................................... 121,89

TOTAL PARTIDA.................................. 1.564,87

GS1MRP41 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de
compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colec-
tor PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y
soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Inclu-
ye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las presas parcelarias.

Mano de obra............................................ 224,04
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 1.279,00
Otros ......................................................... 127,90
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.633,39
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GS1MRP42 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2,5*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2,5*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X  de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe,
colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16.
Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación
y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de
conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 246,45
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 1.337,29
Otros ......................................................... 133,73

TOTAL PARTIDA.................................. 1.719,92

GS1MRP43 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 3*1,5 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Inclu-
ye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 268,85
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 1.419,26
Otros ......................................................... 139,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1.829,92

GS1MRP61 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de
compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colec-
tor PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y
soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Inclu-
ye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 268,85
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 1.617,17
Otros ......................................................... 150,66

TOTAL PARTIDA.................................. 2.040,31
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GS1MRP62 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2,5*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2,5*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Inclu-
ye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 291,26
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 1.907,17
Otros ......................................................... 179,66
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.381,71

GS1MRP63 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 3*1,5 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Inclu-
ye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 291,26
Maquinaria ................................................ 3,63
Materiales ................................................. 2.015,68
Otros ......................................................... 190,51
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.501,07

GS1MRP91 ud Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´
Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´ compuesto por injerto 1´´ rosca ejecutado en
taller por colector PE100 PN 16; válvula esfera roscada 1´´, PN 16, metálica antihelada ti-
po TMM C-501 o equivalente; contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo GMM Gaer o
equivalente, de transmisión magnética y cabezal de registro seco de cuerpo metálico, re-
cubierto de pintura Epoxi, con conexiones roscadas tipo BSP y turbina y relojería termo-
plásticas, con caja de registro IP68 , protección frente a perturbaciones por campos mag-
néticos y posibilidad de ser instalado en posición H y V, certificado de acuerdo con la di-
rectiva MID (2014/32/UE) y OIML R49/2013, de error máximo +-2% Q2 <=Q<Q4 y +-5%
Q1<=Q<Q2, clase de temperatura T30 o superior, clase de pérdidas de presión Ap63 o
de pérdidas máximas inferiores, clase de sensibilidad de flujo U0D0, y presión máxima
admisible 16 bar o superior, con R Q3/Q1 mínimo R80H-R20V, homologado por agua po-
table, incluye acoplamientos desmontables y emisor de pulsos; válvula Hidráulica de
membrana DOROT modelo GAL 1” PN16 de paso total y diafragma flexible sin juntas ni
obturadores internos con membrana de caucho natural reforzada con fibra de nylon + vál-
vula 3 vías; con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 22,77
Materiales ................................................. 189,29

TOTAL PARTIDA.................................. 212,06
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GS1MRPT1 ud Final red terciaria DN 50
Conjunto final red terciaria DN 50 compuesto por enlace rosca hembra PE 50-1 1/2´´ ; ta-
pón roscado macho PP 1 1 1/2´´ y tubo PE DN 50 PN16 en barras, instalado en Tubo
de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado me-
diante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los elementos necesa-
rios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

Mano de obra............................................ 18,82
Maquinaria ................................................ 0,37
Materiales ................................................. 18,71
Otros ......................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 38,06

GS1MRPT2 ud Final red terciaria DN 63
Conjunto final red terciaria DN 63 compuesto por enlace rosca hembra PE 63-2´´ tipo
Jimten o equivalente; tapón roscado macho PP 2´´ y tubo PE DN 63 PN16 en barras, ins-
talado en Tubo de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exte-
rior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica
(SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

Mano de obra............................................ 18,82
Maquinaria ................................................ 0,37
Materiales ................................................. 23,60
Otros ......................................................... 0,26
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 43,06

GS1MRPT4 ud Final red terciaria DN 90
Conjunto final red terciaria DN 90 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 90 PN 16; tubo PE DN 90 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado
de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN
13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos
necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

Mano de obra............................................ 28,20
Maquinaria ................................................ 0,58
Materiales ................................................. 63,25
Otros ......................................................... 0,47
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 92,49

GS1MRPT5 ud Final red terciaria DN 110
Conjunto final red terciaria DN 110 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 110 PN 16; tubo PE DN 110 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 47,94
Maquinaria ................................................ 4,70
Materiales ................................................. 84,76
Otros ......................................................... 6,14

TOTAL PARTIDA.................................. 143,54
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GS1MRPT6 ud Final red terciaria DN 125
Conjunto final red terciaria DN 125 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 125 PN 16; tubo PE DN 125 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 49,33
Maquinaria ................................................ 4,96
Materiales ................................................. 108,88
Otros ......................................................... 8,23
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 171,38

GS1MRPT7 ud Final red terciaria DN 140
Conjunto final red terciaria DN 140 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 140 PN 16; tubo PE DN 140 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 53,45
Maquinaria ................................................ 6,24
Materiales ................................................. 132,89
Otros ......................................................... 10,56
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 203,12

GS1MRZT4 ud Final red terciaria DN 75
Conjunto final red terciaria DN 75 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 75 PN 16; tubo PE DN 75 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado
de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN
13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos
necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

Mano de obra............................................ 28,02
Maquinaria ................................................ 0,51
Materiales ................................................. 51,39
Otros ......................................................... 0,34
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 80,25

GS1MRZT8 ud Final red terciaria DN 160
Conjunto final red terciaria DN 160 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 160 PN 16; tubo PE DN 160 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 63,52
Maquinaria ................................................ 6,33
Materiales ................................................. 141,70
Otros ......................................................... 11,06

TOTAL PARTIDA.................................. 222,61
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GS1MRZT9 ud Final red terciaria DN 180
Conjunto final red terciaria DN 180 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 180 PN 16; tubo PE DN 180 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 64,49
Maquinaria ................................................ 6,47
Materiales ................................................. 166,53
Otros ......................................................... 13,23

TOTAL PARTIDA.................................. 250,72

GS1VR015 ud Conjunto válvula volumétrica 1 1/2”, valv. comp. tuerca. DN 1 1/2”, PN 1,6
Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 1 1/2” compuesto por válvula de compuerta  roscada DN 1
1/2”; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epo-
xi de 150 micras, contadora de DN 1 1/2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor
de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 9,65
Materiales ................................................. 701,48
Otros ......................................................... 13,60

TOTAL PARTIDA.................................. 724,73

GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, valv. comp. tuerca. DN 2´´, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuerta  roscada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revesti-
da con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y
válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de
150 micras, contadora de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pul-
sos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 59,86
Materiales ................................................. 726,69
Otros ......................................................... 11,25

TOTAL PARTIDA.................................. 797,80

GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, valv. comp.+bridas DN 80, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN
80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revesti-
da con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y vál-
vula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de
150 micras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pul-
sos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 36,01
Maquinaria ................................................ 2,45
Materiales ................................................. 968,08
Otros ......................................................... 78,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1.084,64
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GS1VR040 ud Conjunto válvula volumétrica 4´´, valv. comp.+bridas DN 100, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 4´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN
100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epo-
xi de 150 micras, contadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos,
con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto fun-
cionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 54,86
Maquinaria ................................................ 51,42
Materiales ................................................. 1.447,56
Otros ......................................................... 99,85

TOTAL PARTIDA.................................. 1.653,69

GS1VRK10 ud Kit solenoide lach 3 vías pn 8 por válvula hidráulica o volumétrica tipo
aquative o equivalente
Suministro e instalación de Kit solenoide lach 3 vías y 2 hilos PN 8 tipo aquative o equi-
valente por válvula hidráulica o volumétrica, incluidos todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, completamente instalado, conectado al programador o remota y probado.

Materiales ................................................. 54,16

TOTAL PARTIDA.................................. 54,16

GS1VZ060 ud Conjunto válvula volumétrica 6´´, valv. comp.+bridas DN 150, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 6” compuesto por válvula de compuerta tipo Belgicast o
equivalente con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica tipo Bermad 900 o equivalente,
roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contado-
ra de DN 150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 45,56
Maquinaria ................................................ 11,94
Materiales ................................................. 2.682,78
Otros ......................................................... 213,05
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.953,33

GS3XZ120 ud Filtro de malla de limpieza automática tipo W  DN-1200 mm,
Filtro de malla de limpieza automática tipo W de accionamiento, eléctrico online, cone-
xión de entrada y salida con DN 1200 con bridas DIN-25676 PN10 ya drenaje de 200
mm. Malla de 1,5x1,5 mm para un caudal nominal de 1,6 m3/s. Potencia instalada míni-
ma de 3,35 Kw con cuadro eléctrico (situado en la parte superior de la arqueta o en el
centro de control en el caso de bombeos). Formado por cuerpo metálico en acero al car-
bono S235JR, corona rotativa de acero inoxidable AISI-304, colector de desechos, válvu-
la de apertura y grupo motoreductor por accionamiento de la corona rotativa, y elemen-
tos de control. Incluye conexiones a la red existente y al drenaje. Totalmente instalado y
probado

Mano de obra............................................ 1.110,96
Maquinaria ................................................ 725,04
Materiales ................................................. 49.500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 51.336,00
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GS4PRC10 ud Compuerta deslizante de canal , de 2 m por 3 m
Compuerta deslizante de canal , de 2 m de ancho, 3 m de altura de tablero y 4,8 m de al-
tura de accionamiento, compuesto por los siguientes elementos: - Marco-Guía de acero
inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfe-
ra + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Tablero reforzado se-
gún carga de agua máxima de acero inoxidable AISI-304L con programa de protección
de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barnis poliureta-
no base agua. Guiado mediante patines de polietileno. - Estanqueidad en goma contra
el marco a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma EPDM fijado en el ta-
blero. - Huso tipo ascendente de acero inoxidable AISI-304L. - Tornillos y tuercas inoxida-
bles calidad A2 (AISI-304L). Con todos los elementos necesarios para su instalación, y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 461,84
Maquinaria ................................................ 368,24
Materiales ................................................. 24.609,59

TOTAL PARTIDA.................................. 25.439,67

GS5AR300 ud Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probada.

Mano de obra............................................ 92,58
Maquinaria ................................................ 31,64
Materiales ................................................. 1.009,58
Otros ......................................................... 100,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.234,76

GS5AR400 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probada.

Mano de obra............................................ 159,70
Maquinaria ................................................ 136,45
Materiales ................................................. 1.704,04
Otros ......................................................... 170,40

TOTAL PARTIDA.................................. 2.170,59

GS5AR500 ud Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 500 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probada.

Mano de obra............................................ 120,35
Maquinaria ................................................ 55,37
Materiales ................................................. 3.067,19
Otros ......................................................... 306,72

TOTAL PARTIDA.................................. 3.549,63
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GS5AZ010 ud Válvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de Válvula de mariposa tipo bridas, DN 1000 PN 10, eje centra-
do, fabricada según requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según
EN 558 serie 20, cuerpo fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento me-
diante epoxy en polvo aplicado electrostáticamente con certificación europea de potabili-
dad, espesor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro
superior e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea
de potabilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento
de pinos, accionamiento con actuador eléctrico y 10 mts de cable

Mano de obra............................................ 472,16
Maquinaria ................................................ 403,41
Materiales ................................................. 22.639,58
Otros ......................................................... 2.263,96

TOTAL PARTIDA.................................. 25.779,11

GS5AZ012 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación DE Válvula de mariposa tipo bridas, eje centrado, fabricada se-
gún requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 serie 20,
cuerpo fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en pol-
vo aplicado electrostáticamente con certificación europea de potabilidad, espesor míni-
mo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro superior e inferior
de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea de potabilidad,
eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pinos, accio-
namiento con actuador eléctrico  y 10 mts de cable

Mano de obra............................................ 472,16
Maquinaria ................................................ 403,41
Materiales ................................................. 29.120,06
Otros ......................................................... 2.912,01

TOTAL PARTIDA.................................. 32.907,64

GS5AZ605 ud Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 600 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 199,05
Maquinaria ................................................ 170,07
Materiales ................................................. 9.450,42
Otros ......................................................... 945,04

TOTAL PARTIDA.................................. 10.764,58

GS5AZ705 ud Válvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 700 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 254,60
Maquinaria ................................................ 217,53
Materiales ................................................. 12.458,25
Otros ......................................................... 1.245,83

TOTAL PARTIDA.................................. 14.176,21

GS5AZ905 ud Válvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 900 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.
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Mano de obra............................................ 398,09
Maquinaria ................................................ 340,13
Materiales ................................................. 14.511,53
Otros ......................................................... 1.451,15

TOTAL PARTIDA.................................. 16.700,90

GS5CR010 ud Válvula de esfera manual con rosca NPT DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de
acero inoxidable AISI-316, mun
Válvula de esfera manual con rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de acero inoxi-
dable AISI-316, incluidas juntas estancas y caracolería, montada en tubería y probada

Mano de obra............................................ 2,96
Materiales ................................................. 14,57
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,52

GS5TZ120 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta pi-
ramidal de DN 1200 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al
carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 227,72
Maquinaria ................................................ 397,87
Materiales ................................................. 3.320,00
Otros ......................................................... 394,56

TOTAL PARTIDA.................................. 4.340,15

GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal
analógica 4-20 mA, incluidos pp
Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA
, incluidos pp de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, conexiona-
do a la remota y probado

Mano de obra............................................ 42,70
Materiales ................................................. 148,60

TOTAL PARTIDA.................................. 191,30

GS9AZ001 ud Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación
acero galvanizado 1”, enlace dob
Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación acero galvaniza-
do 1”, enlace doble rosca acero galvanizado 1”, reducción de 1 a 1/4” y otros elementos
de conexión

Mano de obra............................................ 8,98
Materiales ................................................. 17,23

TOTAL PARTIDA.................................. 26,21

GS9BR900 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por
caudalímetro electromagnético
Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por caudalímetro electro-
magnético PROMAG W10 Endress+Hauser o equivalente con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 44,37
Materiales ................................................. 271,18

TOTAL PARTIDA.................................. 315,55
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GTXAR001 ud Software de gestión
Software de gestión. Licencia del sistema personalizado y desarrollado específicamente
y únicamente para el control de esta instalación. Visulalización gráfica de toda la red y
de la comunidad y acceso directo a la información. Programación, generación de código
fuente y documentación para la implementación de funcionalidades requeridas por la
CCRR y variables asociadas a la puesta en servicio, siendo a modo indicativo: - Gestión
de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo - Visualización del esta-
do de todos los elementos de la red - Control de alarmas y posibilidad de envío por
SMS o email - Visualización de informes en tablas y de forma gráfica - Almacenamiento
y gestión de datos históricos - Exportación de datos a Excel y generación de informes -
Sinópticos de la red - Gestión de contadores virtuales mediante la aplicación de algorís-
mica básica (sumas y restas) - Gestión de alarmas vía e-mail a partir de lógica de com-
paración de variables virtuales y reales - Funcionalidad para la gestión de regulación de
caudal en origen y cierre de válvula de seguridad - Gestión de alarmas por usuario y criti-
cidad - Programación de envío de reporting diario, semanal o mensual del estado gene-
ral de la explotación hidráulica (configurable por el usuario) . - Georefenciación de ele-
mentos. -Árbol de navegación hidráulico y de dispositivos Incluye licencia profesional,
App totalmente instalado y probado.

Otros ......................................................... 1.929,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1.929,60

GTXAR002 ud Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD
Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

Otros ......................................................... 908,57

TOTAL PARTIDA.................................. 908,57

GTXAR010 ud Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de
control (PC) y concentradoras
Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y
concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta
300 puntos. Incluye el proyecto de telecomunicaciones y tasas.

Otros ......................................................... 3.900,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.900,00

GTXCR001 ud Unidad Concentradora
Unidad Concentradora, compuesto por los siguientes elementos: -Unidad concentrado-
ra con módem radio incorporado por comunicación con remotas, con capacidad para
controlar hasta 128 remotas vía radio, 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF, rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz, doble puerto
RS-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU y Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.; Módu-
lo de comunicación GPRS para conexiones con el Centro de Control, incluye tarjeta
SIM; Cuadro de control para la gestión y control de la unidad concentradora, Incluye
CPU DC 14E/10S/PNP Ethernet; regulador de carga 12/24 Vdc de 20A alojado en arma-
rio de plástico 500x700x250. -Antena omnidireccional diamond, 3 dB de ganancia. -Bate-
ría estacionaria Gel de 12V 90 Ah. -Módulo fotovoltaico 150 W. -Báculo de altura míni-
ma 14 m con anclajes para la sujeción de la placa fotovoltaica y de las antenas. con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

Otros ......................................................... 7.053,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7.053,42
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GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz.
Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
misión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 96,66
Materiales ................................................. 1.180,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.276,66

GTXRR007 ud Unidad Remota 7 salidas digitales 7 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz.
Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
misión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 96,66
Materiales ................................................. 1.295,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.391,66

GTXRR008 ud Unidad Remota 8 salidas digitales 8 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz.
Incorpora 8 salidas por solenoide y 8 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
misión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 96,66
Materiales ................................................. 1.310,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.406,66
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GTXRR009 ud Unidad Remota 9 salidas digitales 9 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz.
Incorpora 9 salidas por solenoide y 9 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
misión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 96,66
Materiales ................................................. 1.357,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.453,66

GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales
Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidi-
reccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz.
Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, ca-
ja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit
de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para
transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N
hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte ace-
ro galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatu-
ra de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longi-
tud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la uni-
dad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 96,66
Materiales ................................................. 1.485,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.581,66

GTXRR101 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota
Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente instalado y probado. No in-
cluye sensor.

Materiales ................................................. 136,00

TOTAL PARTIDA.................................. 136,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota
Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Re-
mota, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 42,70
Materiales ................................................. 38,74

TOTAL PARTIDA.................................. 81,44

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color
amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 62,45

TOTAL PARTIDA.................................. 62,45
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GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 10,99

TOTAL PARTIDA.................................. 10,99

GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones
Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre apo-
yo de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con
manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 13,80

TOTAL PARTIDA.................................. 13,80

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

Mano de obra............................................ 21,35
Materiales ................................................. 24,99

TOTAL PARTIDA.................................. 46,34

HPCC1300_50m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 5,0 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN
5,0 atm., para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tube-
ría,y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,
junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesa-
rios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 40,08
Maquinaria ................................................ 42,70
Materiales ................................................. 421,00

TOTAL PARTIDA.................................. 503,78

HPCC1300_75m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 7,5 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN
7,5 atm., para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tube-
ría,y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,
junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesa-
rios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni materiales de relleno.

Mano de obra............................................ 40,08
Maquinaria ................................................ 42,70
Materiales ................................................. 459,22

TOTAL PARTIDA.................................. 542,00

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en ho-
ja aparte.

Maquinaria ................................................ 7,65

TOTAL PARTIDA.................................. 7,65

I08015M m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales con C50BF4
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo
y dosificación (para cada riego individualizado),con emulsión catiónica  C50BF4

Mano de obra............................................ 0,04
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Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,15
Materiales ................................................. 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 0,62

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,05
Materiales ................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 0,46

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje.

Materiales ................................................. 58,97

TOTAL PARTIDA.................................. 58,97

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la
densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye
el material.

Mano de obra............................................ 0,51
Maquinaria ................................................ 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 0,96

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 62,21

TOTAL PARTIDA.................................. 92,54

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 68,00

TOTAL PARTIDA.................................. 98,33

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresisten-
te, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 71,56
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TOTAL PARTIDA.................................. 101,89

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormi-
gonera procedente de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 92,56

TOTAL PARTIDA.................................. 122,89

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,69
Materiales ................................................. 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 1,96

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 31,01
Materiales ................................................. 8,52

TOTAL PARTIDA.................................. 39,53

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 183,86

TOTAL PARTIDA.................................. 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

Materiales ................................................. 11,95

TOTAL PARTIDA.................................. 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Materiales ................................................. 75,94

TOTAL PARTIDA.................................. 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Materiales ................................................. 110,16

TOTAL PARTIDA.................................. 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales ................................................. 44,85

TOTAL PARTIDA.................................. 44,85
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TOTAL PARTIDA.................................. 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 35,34

TOTAL PARTIDA.................................. 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 21,35

TOTAL PARTIDA.................................. 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

Materiales ................................................. 8,03

TOTAL PARTIDA.................................. 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales ................................................. 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 21,03

TOTAL PARTIDA.................................. 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
zo, incluida la colocación y el desmontaje.

Materiales ................................................. 5,52

TOTAL PARTIDA.................................. 5,52

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

Materiales ................................................. 15,52

TOTAL PARTIDA.................................. 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales ................................................. 56,76

TOTAL PARTIDA.................................. 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 60,54

TOTAL PARTIDA.................................. 60,54
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L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ................................................. 52,53

TOTAL PARTIDA.................................. 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales ................................................. 26,88

TOTAL PARTIDA.................................. 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Materiales ................................................. 167,36

TOTAL PARTIDA.................................. 167,36

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.

Materiales ................................................. 58,16

TOTAL PARTIDA.................................. 58,16

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Materiales ................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 0,24

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 1,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,09

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocu-
lar de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (traba-
jos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de su-
jeción. Incluida funda.

Materiales ................................................. 5,93

TOTAL PARTIDA.................................. 5,93

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zo-
na pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, bei-
ge, blanco, gris y azulina.

Materiales ................................................. 8,21

TOTAL PARTIDA.................................. 8,21
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L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante
cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa
de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 9,30

TOTAL PARTIDA.................................. 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

Materiales ................................................. 4,15

TOTAL PARTIDA.................................. 4,15

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonó-
micas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

Materiales ................................................. 53,84

TOTAL PARTIDA.................................. 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

Materiales ................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA.................................. 1,64

L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espe-
sor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523;
UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

Materiales ................................................. 10,22

TOTAL PARTIDA.................................. 10,22

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta trans-
pirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

Materiales ................................................. 58,28

TOTAL PARTIDA.................................. 58,28

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 23,00

TOTAL PARTIDA.................................. 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

Materiales ................................................. 10,26

TOTAL PARTIDA.................................. 10,26
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Materiales ................................................. 169,60

TOTAL PARTIDA.................................. 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 186,87

TOTAL PARTIDA.................................. 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Materiales ................................................. 12,06

TOTAL PARTIDA.................................. 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

Materiales ................................................. 40,03

TOTAL PARTIDA.................................. 40,03

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

Materiales ................................................. 4,82

TOTAL PARTIDA.................................. 4,82

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

Materiales ................................................. 14,78

TOTAL PARTIDA.................................. 14,78

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

Materiales ................................................. 2,32

TOTAL PARTIDA.................................. 2,32

Página 97

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizan-
te, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje
y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

Materiales ................................................. 196,17

TOTAL PARTIDA.................................. 196,17

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

Materiales ................................................. 7,38

TOTAL PARTIDA.................................. 7,38

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Materiales ................................................. 7,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,01

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

Mano de obra............................................ 26,79

TOTAL PARTIDA.................................. 26,79

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

Materiales ................................................. 15,87

TOTAL PARTIDA.................................. 15,87

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

Materiales ................................................. 4,95

TOTAL PARTIDA.................................. 4,95

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema
de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

Materiales ................................................. 32,85

TOTAL PARTIDA.................................. 32,85

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central
de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con lo-
gotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige.
Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

Materiales ................................................. 14,44

TOTAL PARTIDA.................................. 14,44
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MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de segu-
ridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anuda-
da con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con
el desmontaje incluido.

Materiales ................................................. 10,35

TOTAL PARTIDA.................................. 10,35

MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

Materiales ................................................. 14,25

TOTAL PARTIDA.................................. 14,25

MONIT ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

Mano de obra............................................ 28,59
Materiales ................................................. 1.992,82

TOTAL PARTIDA.................................. 2.021,41

PA01 PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO
Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

Otros ......................................................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.000,00

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis,
trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

Materiales ................................................. 8,46

TOTAL PARTIDA.................................. 8,46

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%),
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

Materiales ................................................. 8,53

TOTAL PARTIDA.................................. 8,53

PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic se-
mifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

Materiales ................................................. 9,74

TOTAL PARTIDA.................................. 9,74
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TOTAL PARTIDA.................................. 9,74

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés die-
léctrico.

Materiales ................................................. 14,40

TOTAL PARTIDA.................................. 14,40

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la
ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Maquinaria ................................................ 16,56

TOTAL PARTIDA.................................. 16,56

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 40,60
Materiales ................................................. 350,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 390,61

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación
ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmen-
te acabado.

Mano de obra............................................ 2,14
Maquinaria ................................................ 0,71
Materiales ................................................. 2,46
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,32

PLAN02 ud Plantación de especies arbustivas autóctonas
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima
de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye:
Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalse-
ta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vi-
vero.

Mano de obra............................................ 2,60
Maquinaria ................................................ 0,61
Materiales ................................................. 5,42

TOTAL PARTIDA.................................. 8,63

PLAN04 ud Plantación de árbol
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra
vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Mano de obra............................................ 6,76
Maquinaria ................................................ 5,61
Materiales ................................................. 28,41
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 40,79
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PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resis-
tencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568.

Materiales ................................................. 3,03

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

Materiales ................................................. 13,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superfi-
cie.

Mano de obra............................................ 239,75

TOTAL PARTIDA.................................. 239,75

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para mur-
ciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

Mano de obra............................................ 239,75

TOTAL PARTIDA.................................. 239,75

RED.VERT m² Red en andamio tubular
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm
de diámetro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diáme-
tro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el desmontaje in-
cluido.

Materiales ................................................. 5,40

TOTAL PARTIDA.................................. 5,40

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de ma-
dera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de co-
municación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado
y operativo.

Mano de obra............................................ 42,70
Maquinaria ................................................ 14,89
Materiales ................................................. 76,37

TOTAL PARTIDA.................................. 133,96

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

Materiales ................................................. 120,60

TOTAL PARTIDA.................................. 120,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo ge-
nerado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la
mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego sema-
nal.

Mano de obra............................................ 3,20
Maquinaria ................................................ 6,32
Materiales ................................................. 3,52

TOTAL PARTIDA.................................. 13,04

SALVAV ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro ban-
das reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diámetro flotante, con apoyo fijado mecánica-
mente.

Materiales ................................................. 109,31

TOTAL PARTIDA.................................. 109,31

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista
Señal manual para señalista

Materiales ................................................. 13,93

TOTAL PARTIDA.................................. 13,93

SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

Materiales ................................................. 6,31

TOTAL PARTIDA.................................. 6,31

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, com-
puesto por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, co-
nector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

Materiales ................................................. 36,11

TOTAL PARTIDA.................................. 36,11

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipa-
ción.

Materiales ................................................. 230,55

TOTAL PARTIDA.................................. 230,55

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de
vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1
m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización.
Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez termi-
nadas las actuaciones.

Mano de obra............................................ 0,21
Materiales ................................................. 2,34

TOTAL PARTIDA.................................. 2,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

XPAEZ001 ud Acometida eléctrica <15 KW
Unidad de acometida eléctrica < 15 kW de potencia en BT. Comprenderá la obra civil, to-
dos los elementos e instalaciones, incluidas las de extensión de red, el proyecto, la DO,
SEGURIDAD y la ejecución de los trabajos según condiciones de la compañía distribui-
dora. Incluye también los documentos, trámites y tasas necesarios para su legalización
y puesta en servicio. Según Apéndice 3 del Anexo 19: Acometida eléctrica.

Materiales ................................................. 8.904,38

TOTAL PARTIDA.................................. 8.904,38
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