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1. JUSTIFICACIÓN PRTR Y ANTECEDENTES 

Las actuaciones incluidas en el presente Proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I 
del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA), 
en relación con las obras de modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la 
eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) incluido en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, Fase I/Fase II, o en sus correspondientes adendas. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del 
PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, 
con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y/o la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los 
objetivos del Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, 
en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la 
necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los 
objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado Reglamento. 

En el año 2014 se concluyeron las obras para la motorización y telemando de las tomas 
del canal, dividida en dos actuaciones de modernización: el sistema de control 
apertura/cierre de las tomas y el sistema de regulación de las cabeceras de las acequias 
principales. 

Ahora se quiere continuar ese proceso iniciado de modernización para hacerlo automático 
e interrelacionado con toda la gestión hídrica que realiza la Comunidad. Para ello se 
quiere utilizar la más actual tecnología disponible en el mercado aplicada a la gestión del 
agua para hacerla más eficiente y además reducir los recursos naturales no renovables. 

Las actuaciones incluidas en este Proyecto están vinculadas con el objetivo del Real 
Decreto-Ley 14/2009 de 4 de diciembre y declaradas en su Anexo III como “Obras 
urgentes de mejora de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que 
palíe los daños producidos por la sequía”. Han sido recogidas en el citado convenio 
MAPA-SEIASA de 25 de junio de 2021 como seleccionadas para ser ejecutadas. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El “Proyecto de Digitalización y Sistema de Telemando Remoto en el Canal de Aragón y 
Cataluña (Huesca/Lérida)”, cuyo promotor es SEIASA y la Comunidad General de 
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Regantes del Canal de Aragón y Cataluña el Usuario final, define las obras a llevar a cabo 
para la modernización y mejora en la eficiencia del actual sistema de regadío. 

El objeto es dotar a la Comunidad General de Regantes del Canal Aragón y Cataluña de 
equipamiento suficiente para poder garantizar una adecuada gestión de los pedidos vía 
web así como el telecontrol de todas las tomas de riego y las cabeceras de canales y 
acequias. 

Este proyecto engloba diferentes actuaciones para alcanzar la automatización y 
digitalización integral de los servicios que ofrece la comunidad de regantes: 

-  Automatización de las tomas para riego . 

-  Modernización y monitorización de las pequeñas tomas (tomas contador). 

-  Mejora y modernización del s istema de al imentación eléctr ica de los equipos de 
cada toma con energías renovables . 

-  Modernización del actual s istema de telemando para conseguir la 
automatización del Sistema . 

-  Digitalización de la gestión del agua  y de la comunicación con los usuar ios 
de la Comunidad de Regantes. 

- Creación de un Centro de Apoyo multiservicios , local izado junto a la sede 
de la CGR en Binéfar,  que permita disponer de un lugar f ís ico donde los 
usuar ios que no tengan conocimientos informáticos o carezcan de las 
herramientas informáticas, puedan ser ayudados por personal puesto a su 
disposic ión. 

3. PROMOTOR 

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) 

CIF: A-82535303 

c/ José Abascal núm. 4, 6.ª Planta. Madrid 

4. AUTOR Y EQUIPO REDACTOR 

Autor: 

Pilar Fiteni Mera 
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 22.827 del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

- Ingeniero Industr ial 
Colegiado nº 1.678 del Colegio Oficial de Ingenieros Industr iales de Aragón y la 
Rioja. 

Resto del equipo redactor: 

Samuel Kamhi Papo - Ingeniero Industr ial. 

Elena Dominguez Poyatos - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  

Aicha Benchora Lachal - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  
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Fernando Latorre Abad - Técnico especialista. Delineante proyectista. 

Gerald Avila Alejos- Ingeniero Civil. 

Jacobo Esteban Cases - Delineante. 

Todos los integrantes del equipo son de la consultora Prodia Ingeniería SLP, con domicilio 
social en C/ San Vicente Mártir nº 26, ppal, de Zaragoza 

5. USUARIO FINAL 

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y 

Cataluña CIF: Q 2267007 I 

C/ Lérida, 18, C. P.: 22500 Binéfar ( Huesca) 

6. SITUACIÓN ACTUAL 

 
Superficie concesional : 

104. 850 hectáreas. 

64. 000 hectáreas de riego en la 
provincia de Huesca. 

40. 850 hectáreas de riego en la 
provincia de Lleida. 

 
Integrantes: 

129 Comunidades de Regantes 

11. 104 explotaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona regable del Canal de Aragón y Cataluña   
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Estos regadíos fueron desarrollados por una Ley específica para la Comunidad General de 
Regantes del Canal de Aragón y Cataluña que tiene derecho al uso del agua conforme a la 
Ley de 5 de septiembre de 1896. 

El plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro actualmente 
vigente es el aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, y publicado en el BOE de 
19 de enero de 2016. En relación con la compatibilidad con el plan hidrológico, dicho plan 
incorpora las demandas de los regadíos del Canal de Aragón y Cataluña en sus análisis, 
donde se integra la actuación, que contemplan escenarios con las previsiones de los efectos 
futuros del cambio climático. No se han encontrado incoherencias entre estas demandas del 
proyecto y los objetivos medioambientales, la asignación de recursos, los demás usos del 
agua, el programa de medidas, el régimen de caudales ecológicos y otras determinaciones 
del plan hidrológico. 

El presente proyecto no modifica la superficie regable de la Comunidad de Regantes del 
Canal de Aragón y Cataluña, ni la dotación de agua por hectárea. 

Por otra parte, la zona regable está recogida en el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del 
río Ebro 2022-2027. 

El Canal se alimenta fundamentalmente del río Ésera, afluente del Cinca, tomando caudales 
en la presa de Joaquín Costa, también conocida como de Barasona, aguas abajo de la 
localidad oscense de Graus. A lo largo de sus 124 km de longitud, derivan de él diversas 
acequias que constituyen la red principal, de la que se deriva, a través de sus 
correspondientes tomas, la red secundaria. 

Actualmente, 375 tomas están motorizadas y telemandadas; 28 tomas están sin motorizar y 
42 corresponden a pequeñas tomas con apertura manual. 

Se dispone de un sistema de gestión en el que se puede visualizar el estado de estas 
compuertas motorizadas. Las compuertas son del tipo modular, es decir que pueden regular 
su apertura por tramos o módulos. 

Sin embargo, no se dispone de ningún elemento de campo que permita la medición de los 
caudales circulantes, sino que el caudal se tiene que estimar en función del caudal teórico 
asociado a la apertura de los módulos de cada compuerta. Cualquier apertura no completa 
de algún módulo “falsea” la estimación del caudal real circulante. Sin una toma de datos, en 
este caso medición del caudal, no puede decirse que se tenga bajo control la gestión hídrica 
del Canal. El responsable de cada zona o acequiero (llamado fiel), es el que tiene que dar la 
orden al sistema para que mande abrir cada compuerta. El sistema no está dotado de 
“inteligencia” que le permita funcionar en automático, siempre es necesaria la intervención 
del fiel, tanto para calcular los caudales a servir y por lo tanto qué compuertas hay que abrir 
y cuánto, como para dar al “botón” que abra la compuerta. Además, el actual software de 
gestión no permite la acumulación de datos históricos, por lo que el actual sistema en 
realidad es un sistema de telemando o mando remoto, que informa parcialmente y sólo en el 
momento presente, del estado de las compuertas. No es un sistema automático porque el 
recurso (agua) no se puede medir y porque el motor lógico (el scada) no está programado 
para calcular ni decidir. 

Por otra parte y en relación con la digitalización de la gestión, la CGRCAyC no tiene 
implementados sistemas digitales integrales de gestión. La contabilidad y gestión se
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realiza con programas sin “comunicación” entre ellos, la tramitación de expedientes se hace 
de manera manual, no existe una sede electrónica, la web está obsoleta técnicamente (no 
ofrece sede electrónica, no ofrece servicios modernos como los que disponen las 
administraciones públicas), la herramienta Geoportal (información cartográfica de ayuda a los 
usuarios) se encuentra también obsoleta en cuanto a funcionalidad, no existe un canal único 
y establecido de comunicación entre las Comunidades de base y la Comunidad General. En 
definitiva, las herramientas existentes en el mercado de digitalización no han llegado aún a la 
CGRCAyC. 

La distribución de cultivos en la zona regable en el año 2021 ha sido: 
 

Alfalfa 7 , 27 % 

Maíz c ic lo largo 12 , 45 % 

Doble cosecha ( cereal + maíz c ic lo corto) 25 , 30 % 

Solo cereal ( tr igo o cebada) 23 , 91 % 

Leñoso ( f rutales, almendros) 22 , 29 % 

Viña 2 , 54 % 

Otros 0 , 18 % 

Sin cultivo 5 , 27 % 

Cultivos presentes en la zona regable del CAy C 

 

El 85 % de la superficie que ocupa la Zona Regable del CAyC se encuentra modernizada por 
infraestructuras de riego como la aspersisón, pivots y goteros. 

A cada cultivo se ha asociado la necesidad propia de la comarca representativa de dicho 
cultivo: 

 

Cultivo Comarca Necesidad hídrica 
(m 3 /ha)  

Alfalfa Binéfar 5 . 960 

Maíz c ic lo largo Binéfar 5 . 210 

Doble cosecha ( Cereal + maíz c ic lo corto) Binéfar 7 . 390 

Solo Cereal ( tr igo o cebada) Binéfar 3 . 160 

Leñoso ( f rutales, almendros) Fraga 6 . 630 

Viña Segrià 2 . 770 

Comarcas asociadas a cada cult ivo y necesidad de cada 
cult ivo ( Plan Hidrológico del Ebro) 

 

Las dotaciones recogidas en el PHE se resumen en la s iguiente tabla por t ipo de 
cultivo: 
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Cultivo 

Superficie 
Efectiva 

( Ha) 

Necesidad 
hídrica 
( m 3 / ha) 

Factor 
eficiencia 

r iego 

Dotación 
( m 3 ) 

Alfalfa 7.268 5. 960 0 , 75 57. 757, 962 

Maíz c ic lo largo 12.453 5.210 0 , 75 86.510,591 

Doble cosecha 
( Cereal +maíz ciclo corto) 

 
23.908 

 
7.390 

 
0 , 75 

 
235.579,503 

Solo Cereal ( tr igo o cebada) 26.816 3.160 0 , 75 112. 987, 569 

Leñoso ( f rutales, almendros) 22.290 6.630 0 , 85 173. 868,474 

Viña 2 .541 2.770 0 , 85 8.282.462 

Otros 1.276 5 .904 ( *) 0 , 75 10.052.150 

Próxima incorporación al regadío 8.827 5 .904 ( *) 0 , 75 69.492.835  

TOTAL 104. 850   754.529.961 

(*) Valor obtenido por media ponderada respecto los riegos actuales Superficies 
efectivas y dotación para mapa de cultivos 2021 (CGRCAC, PHE) 

En el Anejo nº 3 “Estudio agronómico” se detalla y explica todo lo relat ivo a 
datos climáticos, cult ivos, necesidades hídricas y dotaciones. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Actualmente, el 84% de las tomas están motorizadas y telemandadas. Sin embargo, no se 
puede conocer el caudal que pasa por cada una de ellas, por lo que no se tiene conocimiento 
exacto ni registro histórico de los consumos de agua, ni se conoce el agua que se pierde sin 
ser consumida (agua que se deagüa por los finales de acequia o colas de canal). Además, el 
sistema no es automático, sino que, aunque el control de la apertura y cierre de las 
compuertas es remoto, el Sistema no está dotado de “inteligencia artificial” que le permita 
actuar sin la implicación humana. Son los responsables de zona (llamados fieles) los que 
tienen que calcular, estimar y decidir los caudales que deben circular por las tomas cada día 
y el consiguiente grado de apertura de cada compuerta. Y son los que, de una manera 
remota, abren las compuertas. 

Por otra parte, al igual que el resto de los agentes del sector agrícola, el CGRCAyC lleva 
bastante retraso, con respecto a otros sectores económicos, en la implantación de las nuevas 
tecnologías a las labores de gestión, administrativas y burocráticas. 

Este proyecto pondrá a la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña a la 
vanguardia de la transformación digital agrícola. 

Los objetivos de las actuaciones comprendidas en el presente Proyecto son: 

1. Tener un control de los caudales de agua servidos a cada Usuar io, 

2. Automatización de las compuertas de las tomas y creación de un algor i tmo 
para que el Sistema de gest ión de la red de transporte de agua en alta pueda 
funcionar s in la part ic ipación humana, 

3. Digital ización de las comunicaciónes CGR-usuar ios, 
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4. Digital ización de la gest ión gerencial de la Comunidad.  

Los f ines últimos son: 

1. Ef ic iencia en el Sistema de ge st ión del agua, a través de un ahorro hídr ico. 

2. Mejora de la ef ic  iencia de las instalaciones de suministro eléctr ico, con 
energías renovables e incremento de la autonomía actual, 

3. Implantación de las modernas técnicas de interactuación telemática entre la 
Comunidad de Regantes y los usuar ios, así como de las modernas técnicas 
para la integración en el Sistema de gestión administrat ive de todos los 
departamentos que integran la CGR. 

El proyecto viene motivado por el nuevo reto de la implementación del telecontrol y automatización 
de los equipos hidromecánicos para conseguir el máximo aprovechamiento del agua y la mejora de 
las condiciones de servicio de los usuarios. La correcta aplicación de este sistema permitirá una 
mayor capacidad de decisión sobre cuándo, cómo y dónde utilizar el agua que le corresponde a 
cada toma, a tiempo real o con carácter retrospectivo, y modificar de forma inmediata la estrategia 
de distribución de riego. 

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha hecho un anális is de las siguientes alternativas: 

Alternativa 0. No actuación en el actual sistema de gestión del agua 

Esta alternativa consiste en no actuar en las infraestructuras de control y gestión del 
agua, por lo que se mantendría la situación actual del sistema. 

Tampoco se procedería a la digitalización del sistema gerencial y del sistema de 
comunicación con el usuario, esto es, a la confección de la oficina virtual, geoportal, 
aplicaciones de contabilidad y gestión, y mejora de la página web. 

Esta situación permite tener un control parcial de la gestión del agua, porque es un 
control sin conocimiento de los datos reales, sin monitorizaciones del párametro caudal. 
Además, no se conoce cuanta agua se vierte por los finales de las acequias y, por lo 
tanto, no se puede afinar para que el caudal que circule por el Canal sea sólo el 
demandado, sino que tiene que trabajar con un pequeño margen para no dejar de 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Las carencias del actual sistema de gestión del agua son: 

 No existe un centro de control del sistema, resultando una 
explotación fragmentada y poco transparente. 

 No se dispone de información a t iempo real de los caudales servidos en 
cada una de las tomas. 

 No existe una contabi l idad automática y objet iva de los caudales 
suministrados. Actualmente, los volúmenes atr ibuidos a cada usuario se 
estiman asumiendo un determinado funcionamiento de la infraestructura. 

 Los t iempos de reacción f rente a incidencias en el canal son altos, ya que, 
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al carecer de la adecuada monitor ización, muchas de estas incidencias se 
detectan con retraso y cuando los efectos de la incidencia son importantes. 

 El actual sistema no cuenta con un sistema energét ico suf ic ientemente 
seguro. Las instalaciones fotovoltaicas y de almacenamiento de energía son 
insuf ic ientes y poco eficientes. 

 La gestión de los suministros de agua es compleja. En el sistema actual, 
hay plataformas diferentes para la gestión de los pedidos: plataforma web 
de la CGRCAC para la real ización de los pedidos de agua, consulta a 
sistema SAIH Ebro para la maniobra de determinados elementos del canal 
(cabeceras de acequias) y s istema de telemando de la CGRCAC para la 
maniobra remota de la mayoría de las tomas. Un sistema único que integre 
todos los sistemas enunciados simplif icará la explotación. 

 El cálculo de caudales concedidos y la contabi l ización de los caudales 
servidos se realiza de forma no automática y con una elevada componente 
manual, que es propicia a errores e inexact itudes en dicha contabi l idad. 

 Existen tomas de pequeño caudal que quedan al margen del sistema de 
contabi l idad de agua por no estar monitor izados, asignándoles de forma 
aproximada sus consumos. 

 Existen tomas de notable caudal que aún no están motorizadas ni 
integradas en el actual sistema de telemando, por lo que su maniobra es 
totalmente manual.  

 Varios de los equipos de las tomas actualmente motor izadas están 
obsoletos o han dejado de funcionar.  

 Existe un escaso conocimiento y control de los caudales circulantes por el 
canal, al no disponer de suf ic ientes sistemas de medición de caudales 
circulantes. 

 No hay contabi l ización de los caudales vert idos por los finales de acequias 
y canal. Al no tenerse señal de dichos caudales no se pueden ajustar los 
caudales circulantes para minimizar las pérdidas. 

 No existe la posibi l idad de programar la apertura de tomas. Aunque en 
muchos casos la apertura es remota, actualmente solo se puede hacer de 
forma instantánea, sin poder programar dichas aperturas, aumentando la 
dependencia de disponibi l idad del operador.  

 No hay gest ión de históricos: solo se dispone de información instantánea a 
tiempo real de algunas variables. No hay trazabi l idad histórica de la 
explotación ni registro de datos que permitan un anál isis de la explotación. 

 No hay gest ión de alarmas. No existe un protocolo de detección de alarmas 
ni de gestión de la respuesta f rente a el las. El s istema debería poder 
detectarlas y gestionarlas adecuadamente, a f in de dar una respuesta lo 
más inmediata posible a f in de mejorar los suministros. 

 Actualmente la mayoría de las instalaciones del canal no están dotadas de 
sistema f rente a actos vandálicos o robos. Debe asegurarse la seguridad de
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las instalaciones. 

 No hay mecanismos de detección del estado de cal idad de las aguas 
suministradas. 

 La CGRCAyC no cuenta con las modernas y ya imprescindibles 
herramientas digitales de gestión y de comunicación con el usuar io 

Alternativa 1. Ampliación del sistema actual de telemando 

Se mantendría el actual sistema de control de gestión del agua y se ampliaría para 
cumplir con los objet ivos del proyecto y permitir  la automatización total de las 
tomas del Canal. Este sistema no sería del todo compatible con el Scada del SAIH 
Ebro, habría que implementar unos módulos de comunicación. 

Se procedería a la d igital ización del sistema gerencial y comunicación con el 
usuario, esto es, la confección de la oficina virtual, geoportal,  apl icaciones de 
contabi l idad y gest ión, y mejora de la página web. 

Alternativa 2. Sustitución del sistema actual de telemando 

Se sust ituirá el actual sistema de gestión o control por uno que cumpla todos los 
objet ivos del proyecto, permit iendo la automatización del sistema y la 
digital ización del sistema de gestión de la Comunidad de Regantes. Además, dicho 
sistema sería uno moderno, escalable y flexible para poder integrar y controlar 
nuevos parámetros a futuro. Sería totalmente compatible con el Scada del SAIH 
Ebro. 

Se procedería a la d igital ización del sistema gerencial y comunicación con el 
usuario, esto es, la confección de la of icina virtual, geoportal,  apl icaciones de 
contabi l idad y gest ión, y mejora de la página web. 

Esta alternat iva dif iere de la anter ior solamente en el sistema de gestión (Scada y 
PLC), s in embargo, las actuaciones en relación con el suministro eléctr ico, la 
implementación de material de campo (sensores de nivel y cámaras de vigi lancia), 
así como las relacionadas con la digital ización en el sistema de gestión y 
comunicación con los usuarios, serían las mismas que en la Alternat iva 1. 

En la Alternat iva 1 se reut i l izaría todo el hardware y software existente, el cual 
tiene ya un mínimo de 10 años, y se añadir ían los módulos de hardware 
necesar ios para poder cumplir los objetivos del Proyecto. Sin embargo y a 
diferencia de la Alternat iva 2, no sería un sistema moderno, y cabría la duda de s i 
en un futuro, cuando se quis ieran implementar nuevas funcional idades en relación 
con la intercomunicación del SAIH Ebro, el sistema tendría compatibi l idad total. 

Una vez realizado un anál isis mult icr iter io de las alternat ivas, el cual se muestra en el 
Anejo 5, la puntuación obtenida por cada una de las alternat ivas estudiadas para la 
global idad de las variables anal izadas es: 

 
ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

TOTAL VALORACION 16  25  30  
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Las alternat ivas 1 y 2 tienen gran parte en común, diferenciándose únicamente en el 
motor lógico del s is tema de automatización y en el interface de usuario del motor 
lógico. 

Las afecciones al Medio de las alternat ivas 1 y 2 son iguales y casi inexistentes. 
Funcionalmente también son muy parecidas, cumpliéndose con los dos objetivos 
marcados. Las únicas var iables con diferente valoración son el coste de inversión, 
siendo más elevado para la alternativa 1. 

Por lo tanto, se puede concluir que la alternativa más favorable , teniendo en cuenta 
los criter ios técnicos, económicos, sociales y ambientales, es la alternativa 2 ya que 
las afecciones a la vegetación natural son mínimas, las excavaciones a realizar son 
de muy poca entidad y real izándose por la banqueta del canal, y la funcional idad del 
programa de control son máximas. 

 
 

9. LOCALIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA ZONA A MODERNIZAR 

 

La zona regable del Canal de Aragón y Cataluña está situada en las provincias de 
Huesca y Lleida: 
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Situación de las actuaciones. Canal de Aragón y Cataluña 

El clima presente en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña se cataloga 
como clima mediterráneo templado, es decir, clima mediterráneo con rasgos 
cont inentales típico de la mayor parte del valle del Ebro. Las máximas temperaturas 
se alcanzan en pleno periodo estival, situándose las mínimas en invierno y las 
temperaturas intermedias en primavera y otoño, apreciándose contrastes térmicos 
intranuales notables. 

Otro rasgo climático importante es que se dan dos picos anuales de precipitación (en 
primavera y otoño) y se da un descenso notable de las precipitaciones en periodo 
estival, que se corresponde con el único periodo del año en el que hay déf icit hídr ico,  
lo cual se corresponde con el patrón pluviométr ico usual en clima mediterráneo y 
hace necesario el riego de los cult ivos en dicha época s i se desea obtener 
rendimientos óptimos. 
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10. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

10.1. GEOLOGÍ A Y GEO TECNI A 

Para el cálculo de estructuras def inidas en el presente Proyecto (arquetas asociadas 
a las tomas- contador) se han tenido en cuenta cinco Estudios Geológico - Geotécnicos 
elaborados con anter ior idad para el mismo ámbito de actuación. 

Estos cinco Estudios Geotécnicos y la local ización de los terrenos objeto de los 
mismos son: 

- Estudio en zona de la balsa nº 3, en el término municipal de Tamarite de Litera 
( Huesca). 

- Estudio en zona de la balsa nº 10, en el término municipal de La Albelda 
( Huesca).  

- Estudio en zona de la balsa nº 11, en el término municipal de Esplús ( Huesca). 

- Estudio en zona de la balsa nº 15, en el término municipal de Zaidín ( Huesca). 

- Estudio en zona de la balsa nº 24, en el término municipal de Fra ga ( Huesca). 

Estos Estudios están distr ibuidos por toda la zona regable, y aun no siendo 
homogéneos entre sí, son una muestra signif icativa de las característ icas de los 
suelos. 

No obstante, para estar del lado de la segur idad, se tomarán a efectos de cálculo las 
característ icas de los suelos más desfavorables, quedando de esta forma garant izada 
la estabi l idad de las estructuras proyectadas. 

Se propone, además, una propuesta de campaña geotécnica, que se realizaría 
previamente el inicio de las obras. Esta campaña servirá para conocer los parámetros 
reales del terreno, de forma que se puedan validar los cálculos incluidos en el 
proyecto. 

En el Anejo nº 18 “Estudio geotécnicos” se adjunta estos cinco Estudios, así como un 
plano con la local ización de las balsas objeto de los mismos. 

 
10.2. AR Q UEOLOGÍ A 

Consultado el Registro General de Bienes de Interés Cultural ( BIC) y del Inventario 
General de Bienes Inmuebles , y tras sol icitar a los órganos competentes de Aragón y 
Cataluña la afección del proyecto sobre el patr imonio cultural y arqueológico, el 
Servic io de Patrimonio Cultural de la General idad de Cataluña ha emitido un informe 
con el número de expediente Expte.: 6628 / 2022 en el que indica que el proyecto no 
tiene afección directa sobre ningún yacimiento arqueológico y/ o paleontológico n i 
sobre ningún elemento del patr imonio arquitectónico . No teniendo que realizar 
ninguna medida preventiva ni correctora. 

En cuanto al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
a día de hoy (10 noviembre de 2022) no ha emitido ningún informe de afección sobre el 
patr imonio, estando a la espera del informe. 

En el  Anejo  nº  17 .  “ Autor izaciones  y  consultas”  y  el  Anejo  nº  22 .  “ Estudio 
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Arqueológico” se adjuntan las consultas a los organismos competentes de Aragón y 
Cataluña y los informes correspondientes. 

 
10.3. TOPOGR AFÍ A 

Se ha realizado un levantamiento topográf ico de los puntos de actuación ( tomas). 
Como Sistema Geodésico se uti l iza la Red de Geodesia Activa de Aragón ( ARAGEA). 

En el Anejo nº 4 “Datos del levantamiento topográf ico. replanteo” se adjunta el listado 
de todas las tomas y demás puntos donde se actúa con sus coordenadas geográf icas. 

 

Tomas de la Zona regable objeto del Proyecto 

11. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 

 

11.1. DESCRIPCIÓ N GENER AL 

Este proyecto engloba diferentes actuaciones para alcanzar la automatización y 
digital ización integral de los servicios que ofrece la comunidad de regantes: 

- Automatización de las tomas para riego. Para ello, las actuaciones serán: 

1. Motorización de las compuertas de las tomas actualmente s in telemando, e 
integración en el telecontrol, 

2. Instalación de sensores de nivel en todas las tomas del canal, 
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3. Instalación de cámaras de videovigi lancia en algunas de las tomas del canal, 

4. Sust itución de las tarjetas analógicas de los actuadores de las compuertas 
por finales de carrera, en algunas de las tomas del canal, 

5. Adecuación de los cuadros de telegest ión de cada toma, sust ituyendo el 
autómata programable ( PLC) por uno más moderno y funcional, 

- Instalación de otros puntos de medida: 

1. Caudalímetros en varios puntos del canal principal, para conocer el caudal 
circulante, 

2. Sensores de apertura de compuerta en cada desagüe de la red de 
transporte, para conocer cual es el caudal vertido por los desagües, 

3. Aforadores con medidor de nivel y caudal en los finales de acequia, para 
conocer el caudal vert ido y no ut i l izado, 

4. Turbidímetros en varios puntos para conocer la cal idad del agua. 

- Modernización y monitorización de las pequeñas tomas , las cuales no van a ser 
automatizadas ni motor izadas, pero se tendrá información en tiempo real los 
caudales circulantes por cada una de ellas. Para ello, las actuaciones serán, en 
cada toma: 

1. Sust itución de los equipos de la toma (compuerta, filtro cazapiedras, 
ventosa- purgador),  

2. Colocación de contador de agua con emisor de pulsos, 

3. Colocación de un equipo de telelectura de medidor de caudal e integración 
en el telecontrol central izado, 

- Mejora y modernización del sistema de al imentación eléctr ica de los equipos de 
cada toma, con energías renovables: 

1. Sust itución de los paneles fotovoltaicos por unos más ef icientes y de mayor 
potencia, 

2. Sust itución de las baterías por unas de mayor capacidad que incremente la 
autonomía eléctr ica, 

- Modernización del actual sistema de telemando para conseguir la automatización 
del Sistema. Para ello, las actuaciones serán: 

1. Sust itución del hardware ( autómata programable), 

2. Sust itución del software de gestión (Sistema SCADA), que incorpore la 
gestión de datos y el algori tmo necesar ios para el telecontrol automático de 
las tomas, y que sea intuit ivo y de fácil manejo por los implicados (guardas 
y personal de explotación del Canal), 

3. Dotación de úti les actuales para el manejo del Sistema de telecontrol: 
tablets para el personal de campo, 
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4. Centro de Control en Binéfar y en Monzón con pantal las de visual ización del 
Sistema de telegest ión del agua, 

- Digital ización de la gestión del agua y de la comunicación con los usuar ios de la 
Comunidad de Regantes. Para ello, las actuaciones serán: 

1. Creación de un algoritmo de gestión de los pedidos de agua y cálculo de 
los servidos. Permitirá el seguimiento y control de lo realmente servido y 
facturable. Este programa estará interrelacionado con el software de la 
automatización de las tomas ( Scada),  

2. Implantación de un moderno sistema gerencial de planif icación y gestión del 
agua (ERP y CRM ) , que integra la contabi l idad, la facturación y la gestión 
de documentos, 

3. Desarrollo de un portal web que permita la sol icitud y seguimiento de los 
pedidos de agua por parte de las Comunidades de Base y los propios 
usuarios, así como la organización de asambleas, cursos de formación y 
jornadas de forma telmática, 

4. Desarrollo de un Geoportal, en el que de una manera visual se pueda 
conocer el estado en tiempo real del sistema de distr ibución de agua del 
Canal, con ident if icación de las f incas que componen la Zona Regable, 

5. Creación de una Oficina Virtual en la Comunidad General de Regantes, 
similar a la que disponen las administraciones públ icas, para la 
comunicación con todo el mundo, 

- Creación de un Centro de Apoyo mult iservic ios, localizado junto a la sede de la 
CGR en Binéfar, que permita disponer de un lugar físico donde los usuarios que 
no tengan conocimientos informáticos o carezcan de las herramientas 
informáticas, puedan ser ayudados por personal pues to a su disposic ión. 

 
11.2. TR AB AJ OS A EJEC U T AR 

De una manera más detallada, las tareas o trabajos a ejecutar serán: 

 Motorización de las tomas manuales, para ello las tareas serán: 

o Colocación de actuador eléctr ico en las 28 compuertas aún s in motorizar. 

o Montaje de 28 casetas prefabr icadas de 1, 5 x 1  5 x 2 , 7 m para alojar los equipos 
de telemando de las tomas y elementos a telemandar.  

o Colocación de valla metálica galvanizada per imetralmente a la caseta de 
control, con una puerta peatonal.  

o Colocación del cuadro con la aparamenta de protección eléctr ica, maniobra y 
control de cada toma, en el interior de la caseta prefabr icada. 

o Instalación de cableado de baja tensión bajo canal ización desde el armario de 
control en el interior de cada caseta hasta los actuadores. 

 Colocación de varios sensores y equipos: 
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o Instalación de sensores de nivel en todas las tomas (403 ud) así como en el 
sifón de Albelda (1 ud). Irán soportados por un pequeño perf i l taladrado en el 
paramento de hormigón de la cámara de aguas arr iba de la to ma. El nivel del 
agua medido en la cámara aguas arr iba de la toma, junto con la 
parametr ización de la curva de gasto de cada almenara, se traducirá en el 
caudal que circula por la toma. El sensor será de tipo radar. 

o Colocación de cámaras de vigi lancia en var ias tomas (36 ud), así como en las 
cabeceras de acequia ( 14 ud) y en varios puntos singulares ( sifón del Sosa, El 
Ciego, El Part idor, Colomina, Coll de Foix, sifón de Albelda, varios puntos del 
embalse de San Salvador). 

o Colocación de finales de carrera e n todas las compuertas a motor izar (350 ud) y 
en 231 compuertas ya motor izadas ( 2 . 772 ud) , que transmitirán la señal de 
compuerta abierta o compuerta cerrada al sistema central izado de control.  

o Colocación de seis turbidímetros para el control de la calidad de las aguas, con 
equipo de telelectura que envíe la señal medida al sistema central izado de 
control. 

o Colocación de un caudalímetro en el Canal principal, tecnología por 
ultrasonidos, con ocho pares de haces, con una precisión mínima del 0,5 %. 
Modif icación de dos caudalímetros existentes para dotarlos de mayor precis ión 
(sust itución del equipo electrónico y suplementación con seis pares de haces a 
los dos actuales). 

 
 
 
 
 
 

Funcionamiento de caudalímetro de ultrasonidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudalímetro de medición por ultrasonidos 
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o Cuadro de protección, maniobra y control para la automatización de las 
compuertas transversales de El Ciego y el sifón de Albelda. 

o Colocación de sensor láser de posición de apertura de compuerta en todos los 
desagües (14 ud). 

o Equipos de telelectura para la transmisión del caudal medido al s is tema 
central izado de control.  

o Instalación aguas arr iba de El Ciego de un umbral aforador de 700 cm de 
ancho, y su obra civil asociada. 

o Instalación de 9 aforadores tipo Parshall, prefabr icados en pol ipropi leno, en 
nueve finales de acequia. Estos aforadores no requieren ningún tipo de 
demolición de los muros del canal,  ni excavaciones. Se colocan en el canal con 
hormigón en masa, tienen las medidas necesarias para poder aforar el caudal 
máximo consignado y están fabricados para su función, el paso del agua a una 
determinada velocidad. 

o Colocación de medidor de nivel de agua (calado) en los finales de todas las 
acequias, del canal de Zaidín, y en el final del canal principal, tecnología por 
rádar, con total izador, en los finales de acequia o canal (15 ud), para conocer 
el caudal vert ido y no uti l izado. Con el sistema formado por el canal Parshal l  
(que provoca una variación del nivel del agua c irculante, función del caudal) y el 
medidor de nivel (que mide la variación de ese nivel y lo “ traduce” a caudal) se 
podrá conocer y registrar el caudal circulante por esos finales de acequia/ 
canal y así conocer el agua no consumida y vertida. El nivel es el mismo que el 
uti l izado en las tomas de agua y explicado en el primer punto. 

 

Canal ( o aforador) Parshal l con medidor de nivel 

o Instalación de cableado de baja tension bajo canal ización desde el armario de 
control en el interior de cada caseta hasta el material de campo (sensor de nivel,  
cámara de vigi lancia). 

 Mejora de la instalación de generación eléctr ica fotovoltaica para al imentación de 
las tomas motor izadas: 

o Desmontaje de todos los paneles fotovoltaicos existentes y su soportación (375 
ud). Transporte a vertedero homologado. 

o Colocación de 28 másti les en las tomas pendientes de motorizar para la 
soportación del panel fotovoltaico y de la cámara de vigi lancia en su caso. 
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También se al imentarán los puntos de turbidímetros y caudalímetro del canal 
principal con esta energía renovable (6 + 1 ud). 

o Colocación de panel fotovoltaico de 455 W p en todas las tomas, puntos de 
turbidímetros y de caudalímetro (410 ud), con nuevo soporte de aluminio. 

o Desmontaje y traslado a vertedero autorizado de todas las baterías de gel 
existentes (375 ud). 

o Colocación de baterías de mayor capacidad que las existentes (820 ud). 

o Ejecución de cableado para al imentación a los receptores. 

o Montaje del cuadro eléctr ico de protección y maniobra. 

 Modernización y monitor ización de 32 tomas pequeñas (no se motorizan). Los 
trabajos se real izarán en la arqueta existente. Las tareas serán: 

o Colocación de caudalímetro con emisor de pulsos, válvula de compuerta 
manual y filtro cazapiedras previo al caudalímetro. 

o Colocación de equipo de telelectura que transmita el valor del caudal al 
sistema de control.  

 Sust itución y monitor ización de 10 tomas pequeñas (no se motor izan).  Se 
sustituye por completo las tomas existentes. Las tareas serán: 

o Desmontaje de la actual compuerta incl inada. 

o Sust itución de la actual compuerta por una compuerta plana de guarda de 
acero inoxidable. 

o Sust itución de la tubería de toma en aquellos casos en los que la actual tubería 
tiene fugas. En algún caso se deberá abrir zanja. 

o Apertura de hueco y ejecución de arqueta prefabr icada de hormigón de 
medidas 2, 5 x 2, 5 x 3 m, en los casos en los que no se dispone de la misma. Se 
colocará en la banqueta del canal.  

o Colocación de caudalímetro con emisor de pulsos, válvula de compuerta 
manual y filtro cazapiedras previo al caudalímetro. 

o Colocación de equipo de telelectura que transmita el valor del caudal al 
sistema de control.  

o Rel leno local izado y compactación puntual de suelo seleccionado. 

En el Anejo nº 6 “Tomas ” se def ine con más detalle las obras en las tomas de 
agua y en el Anejo nº 19 “ Cálculo de estructuras” se adjuntan los cálculos de 
las arquetas. 

 Adecuación de compuerta nivel constante aguas arr iba tipo D - 140 para colocación 
en cola de Acequia de Alguiare para garantizar el fuincionamiento automático de 
la toma Alg- 12 , 4 . 

 Mejora del telecontrol centralizado de la gest ión de la red de agua en alta: 
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o Implementación de hardware (tarjetas de entradas/ sal idas) así como de un 
software que susti tuya al existente. Traslado a punto l i mpio de éste. 

o Plataforma virtual de gestión de pedidos de agua. 

o Programación de un sistema de cálculo de pedidos y concedidos dentro del 
propio SCADA. 

o Conexionado del nuevo sistema de telecontrol con el SAIH para el intercambio 
de datos entre sendas redes o sistemas. 

En el Anejo nº 7 “Telecontrol” se def ine con más detalle el s istema central izado de 
telecontrol. 

 Suministro de equipos informáticos adecuados y compatibles con el sistema de 
telecontrol: ordenadores, tabletas, pantal las de visual ización. 

 Digital ización de la gestión de la Comunidad de regantes. Los trabajos incluidos 
en este apartado son trabajos de programación a realizar por técnicos altamente 
cual if icados. En concreto, el alcance es: 

o Implementación de una Oficina Virtual, de comunicación con los usuarios y 
cualquier persona externa, para la real ización de trámites y gest iones de 
expedientes. 

o Implementación de un Sistema de planif icación de recursos empresar iales o 
ERP (Enterprise Resource Planning).  

o Desarrollo de la apl icación “ agendas y calendar io” por usuario. 

o Implantación de un mecanismo de registro de jornada laboral para la 
Comunidad General y las Comunidades de Base mediante aplicación web. 

o Desarrollo de un portal web para la CGRCAC. 

o Desarrollo de la comunicación directa con las Comunidades de Regantes y 
usuarios del CAYC mediante una apl icación móvil que permita diferentes avisos 
y muestre noticias de interés y circulares emitidas por la CGRCAC. 

o Mejora y actual ización de la apl icación web denominada “geoportal” para que 
se pueda determinar el estado de los cult ivos y el estado del terreno. 

o Integración del conjunto de apl icaciones web. 

o Suministro del hardware necesario para implantar las soluciones descritas. 

o Impartición de cursos de capacitación en el uso de estas herramientas. 

En el Anejo nº 8 “Digital ización de la gestión” se def ine con detalle los 
requer imientos de cada uno de los conceptos incluidos. 

Acondic ionamiento de un local anexo a la sede de la CGRCAYC en Binéfar, para 
su uso como Centro de Apoyo Mult iservic ios. Actualmente este local es diáfano y 
se uti l iza como garaje/ almacén y tiene una sala anexa actualmente uti l izada como 
archivo. No se modif ica la estructura ni la fachada ni ningún elemento estructural. 
Las obras de reforma incluirán: 
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o Desmontaje de las instalaciones existentes: instalación eléctr ica y de 

iluminación del garaje ( se mantendrá la instalación eléctr ica del archivo, que 
se convierte en aula de formación). 

o Ejecución de tabiques y m amparas de cristal con perf i l  de aluminio. 

o Nivelación del suelo del actual garaje, que se recrecerá con mortero 
autonivelante para alcanzar la cota del actual archivo y futura aula de 
formación. 

o Ejecución de solados y falsos techos en el actual garaje. Se mantienen los del 
actual archivo. 

o Enlucido y pintura de paramentos vertical es y techos. 

o Instalación de climatización, electr ic idad y protección contraincendios Se 
mantiene la instalación de iluminación del actual archivo y futura aula de 
formación. 

o Carpinter ia: puertas y ventanas. 

o Colocación de mobiliario. 

o Equipos informáticos. 

Una vez ejecutadas las actuaciones y obras y puestas en servic io,  su explotación no 
requiere de ninguna tarea diferente de las actualmente l levada s a cabo. 

12. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. M ARCO NORM ATIVO 

Las actuaciones y obras def inidas en el presente Proyecto cumplirán y se regirán por 
la Normativa vigente enumerada en el Pliego de Condic iones Técnicas Part iculares 
(Documento nº 3). 

Los equipos deberán cumplir con la normativa vigente y el marcado CE. 

La normativa básica se lista a cont inuación: 

 Ley 9 / 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públ ico, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par lamento 
Europeo y del Consejo 2014 / 23 / UE y 2014 / 24 / UE de 26 de febrero de 2014 (BOE 
número 272 de 9 de noviembre de 2017) . 

 Real Decreto 1098 / 2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas. 

 Ley 21 / 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto) e 
instrucciones técnicas complementar ias ( ITC) BT 01 a BT 51 . Se anula inciso 
4 .2. c.2 de la ITC- BT- 03 anexa al reglamento por sentencia de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2004. 

 Normativa vigente de cementos. 



PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería Pág. 23 

       
 

 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 

(HUESCA/LÉRIDA) 
MEMORIA 

 

 

12.2. ES TU DIO DE SEGU RID AD Y S ALU D 

Se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre por el que 
se implanta la obl igator iedad de la inclusión de un Estudio de Segur idad y Salud en 
cualquier obra públ ica o pr ivada en la que se real icen trabajos de construcción o 
ingeniería c ivil. En el presente Proyecto se incluye en el Documento nº 5 . 

 
12.3. TR AM I T AC IÓN AM BIEN T AL 

En el Anejo nº 15 se adjunta el Documento Ambiental. 
 

A fecha presente no se tiene ninguna resolución del Órgano ambiental. 
 

12.4. PLIEGO DE PRESC RIPCI O NES TÉC NIC AS P AR TI C U L ARES 

Las actuaciones y obras def inidas en el presente Proyecto se regirán por las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Part iculares que 
forman parte de este Proyecto como Documento nº 3 . 

 
12.5. OCUP AC IÓN, DISPONI BIL ID AD DE TERRENOS EXPROPIACIONES 

Las actuaciones incluidas en el presente Proyecto se real izan sobre infraestructuras y 
terrenos pertenecientes al Canal de Aragón y Cataluña, cuyo titular es el Estado. 
Además, los accesos a obra se harán desde el camino de servicio del propio Canal. 
Los acopios de material, muy escasos, se real izarán en casetas y terrenos del Canal.  
Por lo tanto, no es necesaria la ocupación de ningún otro terreno. 

El Centro de Apoyo mult iservic ios se ejecutará en un local propiedad de la Comunidad 
General de Regantes del Canal de Argón y Cataluña. 

 
12.6. SERVICIOS AFE C T AD OS, PERM ISOS Y LICENCI AS 

No hay ningún servic io afectado por las actuaciones def inidas en el presente 
Proyecto. El Canal de Aragón y Cataluña es propiedad del Estado a través de la 
Confederación Hidrográf ica del Ebro, por lo que se ha sol ici tado autor ización a este 
Organismo para l levar a cabo las actuaciones previstas. Se adjunta en el Anejo nº 17 
dicha autor ización, así como el resto de tramitaciones indicadas en los puntos 
anteriores del presente proyecto (subapartado 10 .2 - Arqueología, apartado 6 - Situación 
general.)  

 
12.7. CONSERV AC I Ó N DE L AS OBR AS 

El Contrat ista llevará a cabo, a su costa, la conservación y reparación de las obras 
hasta que sean recibidas. 

Además, durante el plazo de garantía (dos años), la conservación de las obras corre 
a cargo del Contratista adjudicatar io, quien debe real izar todas las operaciones 
precisas para mantener las obras en perfecto estado, sin que sea de abono cantidad 
alguna por este concepto. 

 
12.8. GESTI ÓN DE RESIDUOS DE CON S TRU CCI Ó N Y DEM OLICI ÓN 

En el Anejo nº 11 se da cumplimento al Real Decreto 105 / 2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, 
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fomentando de esta manera la prevención, reut i l ización y recic lado así como otras 
formas de valor ización y teniendo en cuenta la Ley 7 / 2022 , de 8 de abril,  de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular. 

 
12.9. CL ASIFIC AC I Ó N DEL CO N TR ATIS T A 

De acuerdo con el ar tículo 77 de la Ley 9 / 2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Públ ico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Direct ivas del Par lamento Europeo y del Consejo 2014 / 23 / UE y 2014 / 24 / UE, de 26 de 
febrero de 2014 y los artículos 25 , 26 , 36 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas ( RD 1098 / 2001 de 12 de octubre),  la 
contratación de la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto requiere 
c lasif icación, por ser el presupuesto total superior a 500 . 000 euros. 

Según el artículo 25 del Reglamento Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públ icas (RD 1098 / 2001 de 12 de octubre), el grupo y subgrupo 
serán: 

Grupo I) Instalaciones eléctricas. Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin 
cualificación específica. 

La duración de las obras está estimada en 24 meses. 
 
 

 

CONTRATO 
PRECIO TOTAL 
DE LICITACIÓN 

( €) 

DURACIÓN 
DE LA OBRA 

( MESES) 

 
CUANTÍA ( €) 

Digital ización y 
control remoto 6  541.260,00 € 24  3.270.630,00 € 

 
Puesto que la cuantía es superior a 840.000 € y las actuaciones se enmarcan 
pr incipalmente en el grupo I, según el artículo 26 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públ icas el contrato de obras se clasif ica dentro 
de la categoría 4 : 

 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

I 
( Instalaciones eléctr icas ) 

9 
( Instalaciones eléctr icas s in 

cual if icación específ ica) 

4 

 
12.10. REVISI ÓN DE PRECIOS 

 
El plazo de ejecución previsto es superior a doce meses, por lo que en el caso de que 
proceda una revisión de precios, se aplicará el artículo 103 Ley 9 / 2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014 / 23 / UE y 
2014 / 24 / UE, de 26 de febrero de 2014 . 

Según el Real Decreto 1359 / 2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación 
de materiales básicos y las fórmulas - tipo generales de revis ión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabr icación de armamento y 
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Kt = 0 , 05 Ct /C 0 + 0 , 03 Et /E 0 + 0 , 06 Rt /R 0 + 0 , 10 St /S 0 + 0 , 23 Tt /T 0 + 0 , 01 Ut /U 0 + 0 , 52 

equipamiento de las Administraciones Públ icas, la fórmula de revis ión de precios a 
aplicar en este proyecto es: 
FÓRMULA 551. Alto contenido en material electrónico y siderurgia. (Tipologías más 
representat ivas: obras de control electrónico y automatización) . Dicha fórmula es: 

 

 

12.11. PL AZ O DE EJEC UCI Ó N Y PERÍ ODO DE G AR AN T Í A 

El plazo de ejecución será de veinticuatro meses (24 ) . 

Siguiendo el artículo 243 de la Ley 9 / 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Públ ico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Direct ivas del Par lamento Europeo y del Consejo 2014 / 23 / UE y 2014 / 24 / UE, de 26 de 
febrero de 2014, el per iodo de garantía considerado es de DOS (2) AÑOS, con el f in de 
observar su funcionamiento en cualquier época del año. 

Durante el plazo de garantía, la conservación de las obras corre a cargo del 
Contratista adjudicatar io, quien debe realizar todas las operaciones precisas para 
mantener las obras en perfecto estado sin que sea de abono cant idad alguna por este 
concepto. 

 
12.12. PR OGR AM A DE TR AB AJ O S 

En cumplimiento del Art ículo 132 del Reglamento Genera l de Contratos de las 
Administraciones Públ icas (RD 1098 / 2001 de 12 de octubre), en el Anejo nº 9 se 
incluye la propuesta de programación valorada de las obras. El contrat is ta se verá 
obl igado a presentar un programa de trabajo previo al inicio de las obras.  

 
12.13. PR OGR AM A DE CON TRO L DE C ALID AD 

En el Anejo nº 12 se incluye el programa para el control de calidad de las obras. El 
contrat ista se verá obl igado a presentar un programa al inicio de las obras. 

 

13. OBRACOMPLETA 

Las obras proyectadas constituyen una obra completa de acuerdo con los artículos 
125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públ icas (RD 1098 / 2001 de 12 de octubre) y el art ículo 13 de la Ley 9 / 2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Públ ico, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014 / 23 / UE y 
2014 / 24 / UE, de 26 de febrero de 2014 . 
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14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Documento nº 1 - Memoria y Anejos 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo nº01.-Listado de comunidades de base y superficie afectada  

Anejo nº02.-Características de la obra. f icha técnica 

Anejo nº03.-Estudio agronómico 

Anejo nº04.-Datos del levantamiento topográfico. replanteo  

Anejo nº05.-Estudio de alternativas 

Anejo nº06.-Tomas 

Anejo nº07.-Sistema de telecontrol 

Anejo nº08.-Digitalización de la gestión 

Anejo nº09.-Programa de ejecución de las obras  

Anejo nº10.-Just if icación de precios 

Anejo nº11.-Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

Anejo nº12.-Control de calidad 

Anejo nº13.-Puesta en marcha de las instalaciones 

Anejo nº14.-Estudio de viabil idad económica 

Anejo nº15.-Documentación ambiental 

Anejo nº16.-Información y documentación PRTR 

Anejo nº17.-Autorizaciones y consultas 

Anejo nº18.-Estudios geotécnicos 

Anejo nº19.-Cálculo de estructuras 

Anejo nº20.-Expropiaciones y servidumbres 

Anejo nº21.-Instalación fotovoltaica 

Anejo nº22.-Estudio Arqueológico 

Documento nº 2 - Planos 
 

1. Situación, Emplazamiento e índice de planos 
2. Planta general de infraestructuras existentes 
3. Plano director 
4. Planta general de las tomas 
5. Obras de toma 

5.1 Motorización de tomas 
5.1.1 Almenaras modulares. Detalle de los actuadores eléctr icos 
5.1.2 detal les de caseta tipo y valla perimetral 

5.2 Automatización de tomas 
5.2.1 Esquema general de alimentaciones 
5.2.2 Esquema de distr ibución de equipos 
5 .3. 3 Esquema de bloques de estación remota 

5.3 Instalación fotovoltaica 
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5.3.1 Tomas ya motor izadas. Detalles de panel fotovoltaico y 
soporte para panel 
5.3.2 Tomas a motorizar. Detal le de báculo para panel y cámara de 

videovigilancia 
5.4 Detalles de  equipo de medición de nivel y armario de automatización y 

control 
5.5. Tomas contador 

5.5.1 Arqueta Tipo 1 
5.5.2 Arqueta Tipo 2 
5.5.3 Def inición del armado 
5.5.4 Detalles 

6. Centro de Apoyo multiservicios 
6.1 Situación y emplazamiento 
6.2 Planta de estado actual 
6.3 Planta de estado reformado. Superf icies y mobiliario 
6.4 Cotas, replanteo y albañilería 
6.5 Carpinterias 
6.6 Acabados, suelos y techos 
6.7 Instalación eléctr ica 

6.7.1 Esquema unif ilar 
6.7.2 Fuerza e instalaciones especiales 
6.7.3 Alumbrado 

6.8 Instalación de climatización 
6.8.1 Conductos y equipos 
6.8.2 Esquemas de principio 

6.9 Protección contraincendios 
6.10 Integración de falsos techos 

7. Arquitectura del sistema de telecontrol 
 

Documento nº 3 - Pliego de Prescr ipciones Técnicas Particulares 
 
 

Documento nº 4 - Presupuesto 
 

Mediciones 
Cuadro de precios nº 1 
Cuadro de precios nº 2 
Presupuestos parciales 
Resumen de presupuesto 

 

Documento nº 5 - Estudio de Segur idad y Salud 
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15. PRESUPUESTO 

Estando prevista la ejecución de manera directa por la administración mediante encargo a 
TRAGSA, en su condición de medio propio personificado y servicio técnico; el presupuesto de 
“PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE 
ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)” se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento 
que se señala en el “Artículo 6. Régimen económico”, del “Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por 
el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., 
M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 
(TRAGSATEC)”. 

Los costes directos totales del presente proyecto ascienden a la expresada cantidad de 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINT A Y TRES MIL VEINTITRÉS EUROS 

CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS ( 4.733.023,26 €) según el siguiente desglose: 

 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE ( €) 

1 AUTOMATIZACIÓN DE LA RED EN ALTA 3.652.080,54 

2 DIGITALIZACIÓN ( NUEVAS TECNOLOGÍAS) 762.851,36 

3 CENTRO DE APOYO MULTISERVICIO 91.892,99 

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 85.621,78 

5 SEGURIDAD Y SALUD 52.921,38 

6 MEDIDAS AMBIENTALES 34.937,12 

7 SEÑALIZACIÓN PRTR 5.856,47 

8 CONTROL DE CALIDAD 46.861,62 

 

Al incrementar los costes directos totales en un 7,5 % en concepto de costes 
indirectos, y en un 6, 25 % en concepto de gastos generales, se obtiene un 
presupuesto de ejecución material que se eleva a CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SEIS MIL EUROS (5.406.000,00 €).  

Siendo el porcentaje de IVA un 21 %, el presupuesto de ejecución por Administración 
es de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENT A Y UN MIL DOSCIENTOS SESENT A 
EUROS (6.541.260,00 €). 
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16. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Debido a que no existe compensación por los bienes y servicios afectad os, la 
ejecución de las obras supone un presupuesto para conocimiento de la Administración 
de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 
EUROS (6.541.260,00 €). 

 
Zaragoza, noviembre de 2022  

El Autor del Proyecto 
 

 
Fdo. Pilar Fiteni Mera 

Ingeniero de Caminos, C y P. Colegiado nº 22. 827 
Ingeniero Industr ial . Colegiado nº 1. 678 
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