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1.  ANTECEDENTES 

El presente documento y los anejos al mismo se fundamentan en el proyecto de 
“Modernización y mejora de la red de riego del Golfo T.M. Frontera, Isla de El 
Hierro (Santa Cruz de Tenerife)”, encargado por el Consejo Insular de Aguas de El 
Hierro (CIAEH) a la empresa Tragsatec y que fue redactado en el año 2019 con 
supervisión de la oficina técnica del CIAEH y de la empresa AGRIMAC, firmante del 
presente documento. 
 
Este documento e redacta con la finalidad de optimizar el sistema de impulsión y de 
acumulación. Se adapta, además, a los requisitos técnicos, en cuanto a anejos, cálculos, 
definiciones y detalles técnicos, de un proyecto tipo de obras de riego (Transformación 
o Modernización de Regadíos). 
 
Por cuestiones presupuestarias, el proyecto global se ha dividido en dos: 
 

 “Modernización y mejora de la red de riego del Golfo T.M. Frontera, Isla de El 
Hierro (Santa Cruz de Tenerife)”, con financiación a cargo del PRTR. Ésta es la 
actuación objeto del presente documento. 

 
 Obras accesorias del proyecto Modernización y mejora de la red de riego del 

Golfo T.M. Frontera, Isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife)”, con financiación 
a cargo del Gobierno Canario. 

 
Se resumen a continuación las actuaciones incluidas en cada uno de las 2 partes del 
proyecto global: 
 

 “Modernización y mejora de la red de riego del Golfo T.M. Frontera, Isla de El 
Hierro (Santa Cruz de Tenerife)” (objeto del presente documento): 

 
- Diseño y dimensionado de un nuevo depósito de 18871 m3 para agua de 

riego (DAR/Depósito de Fátima), mejorando la regulación y aumentando la 
capacidad de almacenamiento de agua de la red.  

- Diseño y dimensionado de dos nuevas impulsiones, asegurando la presión 
necesaria en todos los puntos de la red. 

- Dimensionado de un nuevo vaso de aspiración de la EDAM 
- Optimización y mejora la medición del consumo de agua almacenado y 

consumido por parte de los regantes. 
 

 Obras accesorias del proyecto Modernización y mejora de la red de riego del 
Golfo T.M. Frontera, Isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife)” (no es objeto del 
presente documento): 

 
- Sectorización por zonas la superficie en riego. 
- Ampliación y mejora de las conducciones, valvulería y elementos 

especiales de la red de riego. 
- Estaciones de filtrado. 
- Adecuación del depósito La Breña (instalación de la cubierta) 
- Sistema de telecontrol de hidrantes. 
- Disponer de 3 puntos de control en cada una de las subredes de riego, 

resultando un total de 6 PC. 
- Instalación de la malla de sombreo e hilo de poliamida en la cubierta del 

depósito de Fátima. 
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- Tramo de la impulsión entre el Depósito de Fátima y la Balsa Frontera. 
- Puntos de control para el cumplimiento de la Directriz Nº 2. Monitorización 

de la calidad del agua y de los retornos de riego. 
 
Como se ha indicado, la ejecución de las actuaciones incluidas en el presente 
documento será financiada por la SEIASA, siendo financiadas el resto de las 
actuaciones a través de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Se trata de una Obra de Interés General, declarada según el Real Decreto Ley 10/2005, 
de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos 
en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. 
 
La actuación se incluye en el componente C3. I1. Plan para la mejora de la eficiencia y 
sostenibilidad en regadíos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (PRTR). Se pretende la modernización de regadíos, con el objetivo de promover 
el ahorro de agua y la eficiencia energética, instalando sistemas de riego más eficientes 
y en muchos casos haciendo uso de fuentes de agua no convencionales. Así mismo, se 
encuentra incluido en el listado de obras seleccionadas en el Anexo I de la Resolución 
de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil 
Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relación con las obras de modernización de 
regadíos del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
El origen del agua que va a almacenarse en el depósito es subterránea, procedente de 
galería, y de fuentes no convencionales, procedente del nuevo módulo de desalación 
de la EDAM El Golfo existente; no existen aprovechamientos de aguas superficiales. La 
construcción del depósito no supondrá un cambio en las fuentes. El objetivo es la 
regulación del agua de riego de las mismas fuentes que en la situación actual, con el 
consiguiente aumento de la eficiencia hídrica y por tanto supondrá la disminución de la 
presión sobre las galerías, que retendrán el agua en el propio acuífero mientras el 
sistema de regulación del depósito lo permita. Así mismo, se conseguirá un ahorro 
energético al escalonar el bombeo mediante el depósito de nueva ejecución. 
 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de Modernización y Mejora de la Red de Riego del Golfo tiene por 
objeto modernizar la red de riego existente y claramente insuficiente para la demanda 
actual de los agricultores. Además de describir técnicamente y valorar económicamente, 
las actuaciones necesarias para proceder a la ejecución del mismo. 
 
Los documentos incluidos en el proyecto de “MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA 
RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA 
CRUZ DE TENERIFE”, servirán además de para la ejecución correcta de las 
actuaciones, para la correspondiente tramitación de la vía de financiación y la obtención 
de los permisos y licencias de las administraciones implicadas. 
 
Este proyecto contempla una serie de mejoras en las redes existentes, reivindicadas por 
el colectivo de regantes en la última década. Estas actuaciones servirán para satisfacer 
las necesidades hídricas de los cultivos de la zona de una forma más eficaz. 
 
El conjunto de actuaciones que comprende el proyecto es: 
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 Diseño y dimensionado de un nuevo depósito para agua de riego (DAR/Depósito 
de Fátima), mejorando la regulación y aumentando la capacidad de 
almacenamiento de agua de la red.  

 Diseño y dimensionado de dos nuevas impulsiones, asegurando la presión 
necesaria en todos los puntos de la red. Las impulsiones son desde la EBAP de 
Los Polvillos (origen del agua es el pozo de Los Padrones) y desde la EDAM. 
Ambos bombeos alimentan a la balsa existente de Frontera y al nuevo depósito 
a ejecutar (DAR Fátima), desde la arqueta de derivación 1. 

 Dimensionado de un nuevo vaso de aspiración de la EDAM 

 Optimizar y mejorar la medición del consumo de agua almacenado y consumido 
por parte de los regantes. 

 
Con la ejecución del depósito de Fátima, se conseguirá un ahorro energético al 
escalonar el bombeo y alimentar a la red de El Matorral desde dicho depósito, sin tener 
que llegar a bombear a la balsa existente (Frontera). 
 
No son objeto del presente proyecto: 
 

 Las instalaciones eléctricas para la alimentación de los diferentes equipos 
ubicados en la EDAM de El Golfo y en la arqueta de derivación1. 

 Los equipos y elementos para la automatización de las instalaciones. 
 
Se incluye a continuación un esquema sinóptico de la actuación, con el objeto de aclarar 
los anteriormente comentado: 
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3. PROMOTOR 

El promotor es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. 

4. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EN EL PRTR 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo 

I del Convenio firmado el 25 de junio de 2021/21 de julio de 2022 entre el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras 

Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de regadíos del “Plan para la 

mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fase I/Fase II, o en sus correspondientes 

adendas.  

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 

del PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, 

con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad energética en los regadíos españoles.  

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los 

objetivos del Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este 

sentido, en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 

inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se 

establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo 

(DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado 

Reglamento. 

5. SITUACIÓN ACTUAL 

En el trabajo previo de visitas a campo se han determinado las condiciones en las que 
se encuentran las instalaciones existentes de la red de riego y las actuaciones 
necesarias para su mejora y eficiencia. 
 
En el proyecto de red se benefician unas 271 ha de cultivo, distribuidas a lo largo del 
Valle del Golfo, principales de piña tropical, platanera, algo de aguacates y vid.  
 
La totalidad del número de regantes beneficiarios de la infraestructura viene a ser de 
unos 511 propietarios. 
 
La gestión de la zona del proyecto corre a cargo íntegramente de la Comunidad de 
Regantes de Frontera. 
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Origen del agua 
 
Actualmente la red de riego se abastece de agua tanto desde el Pozo de los Padrones, 
como de la Estación Desaladora de El Golfo, siendo impulsada desde la EBAP Los 
Polvillos y desde la EDAM, respectivamente. 
 
El Pozo de Los Padrones está ubicado en el Valle de Frontera y es un pozo-galería de 
tipo canario con 6 metros de diámetro y 54 metros de profundidad. Tiene un drenaje 
natural y un bombeo que cuenta con dos bombas sumergibles. 
 
El agua tras la salida de la desaladora recibe un post tratamiento a través del paso por 
una planta de lechos de calcita, la cual forma parte de un proyecto en paralelo del 
Consejo Insular de Aguas de El Hierro (C.I.A.E.H.). 
 
Los datos obtenidos con respecto a la concesión de aguas otorgadas a la CIAEH son 
los siguientes: 
 
Tabla 1. Datos concesión de aguas. 

Pozo los 
Padrones 

Aforo registro 
16,4 l/s 

Caudal real agrupación 
40 – 47 l/s 

según estacionalidad 

Media (últimos 5 años) 35 
l/s. Pendiente regularizar 

registro 50 l/s 

EDAM 
Concesión 
34,72 l/s 

Caudal actual nominal 
15 l/s 

Media (5) 8 l/s estacionalidad 
de consumos y rendimiento 

membranas 

 

  Q aforo (l/s) V (m3/año) 

Pozo Padrones 48 1.152.000 

Pozo de Fátima 8 192.000 

Pozo de Frontera 0,39 9.400 

EDAM 15 360.000 

  1.713.400,00 

Otras Comunidades de agua   835.000 

Total  2.548.400,00 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las dimensiones del nuevo depósito proyectado se justifican a partir del consumo de 
agua de la red que se abastece desde el mismo y su necesidad de almacenamiento, así 
como de alcanzar en la red la eficiencia energética al dividirla en dos escalones, 
pudiendo regar parte de la red desde menor cota y siendo, por tanto, menor el volumen 
a bombear hasta la balsa que se encuentra a mayor cota. 
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Así mismo, se dimensiona un depósito prefabricado de PRFV, con una capacidad de 50 
m3, siendo su finalidad almacenar el agua que se produce en el módulo de la estación 
desaladora y así regular el bombeo desde el mismo hasta la instalación de acumulación 
de agua para la red de riego, el depósito de Fátima de proyecto. 
 
En cuanto al sistema de bombeo para las dos impulsiones, se han seleccionado bombas 
con una potencia nominal de 160 kW teniendo en cuenta el escenario más desfavorable 
en cuanto a caudal necesario y altura de impulsión, tal y como se justifica y detalla en 
el Anejo 12 Cálculos hidráulicos y mecánicos de la red de riego. 
 
Por tanto, las actuaciones están justificadas en base a un uso más eficiente de los 
recursos hídricos disponibles, uso de aguas no convencionales, la mejora de la 
eficiencia energética, un mayor control y mejora de la gestión, además de considerar la 
influencia del proyecto sobre el medioambiente. 
 

7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA  

En el Anejo 08 Estudio de Alternativas y justificación de la solución adoptada, se recoge 
el análisis detallado de las alternativas que se han considerado en el diseño del 
proyecto. En el presente apartado se recoge un resumen del mismo. 

Dado que la puesta en marcha del proyecto engloba además las actuaciones que se 
incluyen en el proyecto Modernización y mejora de la Red de riego del Golfo. Obras 
accesorias, que se ejecutará de forma simultánea, el estudio de alternativas se ha 
elaborado considerando las actuaciones de forma conjunta, puesto que es el modo en 
que se va a llevar a cabo la explotación de las obras de modernización. 

7.1. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

En el planteamiento de las alternativas se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Trazado de las tuberías. 

- Material de las tuberías. 

- Material del depósito de acumulación de agua de riego. 

- Sistema de organización del riego 

- Sistema de comunicación del telecontrol 

- Ubicación de las estaciones de filtrado 

7.1.1 Alternativa 0 o de no actuación 

La alternativa cero consiste en no actuar, manteniendo la red de riego del Golfo en la 
misma situación en la que se encuentra actualmente, sin considerar la construcción del 
depósito ni de la mejora de la red de riego en ninguno de los aspectos contemplados en 
el proyecto. 
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7.1.2 Alternativas de trazado de las tuberías de impulsión 

Alternativa 1-A 

La Alternativa 1 consiste en llevar dos líneas independientes de tubería de impulsión 
desde cada una de las fuentes hasta el Depósito de Agua de Riego. No se evalúa el 
tramo de conducción hasta la balsa pues se entiende que al haber confluido los dos 
tramos en el Depósito de Aguas de Riego (DAR) de aquí en adelante, los caudales se 
derivarán a la balsa a través de un solo conducto. 

Alternativa 2-A 

En la Alternativa 2 se modifica el trazado de la conducción EBAP–DAR, con respecto a 
la alternativa anterior, para discurrir por el Camino El Matorral hasta tomar la carretera 
insular HI-550, y continuar en dirección suroeste hasta encontrar la traza de la 
conducción EDAM-DAR. A partir de este punto, se contempla un único conducto hasta 
el depósito de agua de riego. 

7.1.3 Alternativas de material de las tuberías de impulsión 

Alternativa 1-B 

La Alternativa 1-B propone tuberías de fundición dúctil, ya que presentan una buena 
resistencia a la corrosión, lo cual resulta favorable al tratarse de una conducción 
enterrada. 

Alternativa 2-B 

La Alternativa 2-B propone tuberías de PVC-O. Presentan una elevada resistencia frente 
a la corrosión, lo cual resulta favorable para el caso de las tuberías enterradas. Este 
material presenta además resistencia frente a las características del agua desalada. 

7.1.4 Alternativas de material del depósito 

Por petición de los futuros usuarios de la red, se exige la construcción de un depósito 
de Agua de Riego que tuviera varios vasos interconectados, permitiendo la posibilidad 
de manejo y regulación independiente de cada vaso. 

Alternativa 1-C 

La Alternativa 1-C propone la ejecución de un depósito de estructura de hormigón 
armado compuesta por una cimentación continua, resuelta mediante losa maciza con 
reducción de canto en la zona central del depósito. Esta alternativa permite la ejecución 
de varios vasos de regulación. 

Alternativa 2-C 

La Alternativa 2-C propone la ejecución de un depósito de hormigón prefabricado. Se 
trata de módulos prefabricados de hormigón armado compuestos por una placa vertical 
rigidizada por dos nervios de contrafuerte principales en el centro y otros dos nervios 
más pequeños en los extremos para permitir la unión de módulos en sus juntas, apoyado 
sobre una zapata, centrado en la placa. 

Alternativa 3-C 
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La Alternativa 3-C propone la ejecución de un depósito de hormigón ciclópeo de planta 
irregular con el objetivo de aprovechar al máximo el terreno y alcanzar la capacidad de 
almacenamiento de 20.000 m3. Llevará un muro divisorio conformando dos vasos 
independientes de unos 10.000 m3 de capacidad cada uno. 

7.1.5 Alternativas del sistema de organización del riego 

Alternativa 1-D 

En esta alternativa se considera el riego a demanda. 

Alternativa 2-D 

En esta alternativa se considera el riego por turnos modificado. En un riego organizado 
por turnos estricto, cada finca podrá ser regada únicamente cuando le corresponda y 
durante el tiempo que tenga establecido. El riego por turnos modificado consistiría en 
establecer en qué turno riega cada agricultor, estando limitado el caudal circulante y, 
por tanto, pudiendo consumir agua de la red hasta dicho límite. 

7.1.6 Alternativas de ubicación del sistema de filtrado 

Para mantener tanto las redes de distribución como las instalaciones privadas de cada 
agricultor a partir de hidrante, se considera necesaria la instalación de equipos 
adecuados de filtrado, protegiendo así los elementos móviles de válvulas y evitando la 
obstrucción de conductos estrechos en aspersores. 

Las redes Balsa y Matorral, contarán con su propio equipo de filtrado y respecto a la 
Red La Breña, no necesitará equipo de filtrado propio ya que se abastecerá desde el 
Ramal 1.4.2 de la Red Balsa. 

Alternativa 1-E 

En esta alternativa se ubica la estación de filtrado para la Red Balsa en la parcela 
catastral 38013ª003006580000OL, situada a una cota de 165 m.s.n.m. y a unos 207 m 
al noreste de la salida de la Balsa. 

Alternativa 2-E 

La segunda alternativa consiste en ubicar la estación de filtrado de la Red Balsa en la 
parcela catastral 38013ª003006570000OP, siendo la cota de rasante de 176 m.s.n.m. y 
a unos 145 m al noreste de la salida de la Balsa. 

Alternativa 1-F 

En función de los trazados existentes, la alternativa uno para la ubicación de la estación 
de filtrado de la Red Matorral se ubica aguas arriba de la bifurcación de los dos ramales 
principales de esta red, a una cota de 108 m.s.n.m. 

Alternativa 2-F 

La segunda ubicación propuesta para la estación de filtrado de la Red Matorral se 
encuentra próxima a la propuesta en la alternativa 1, y a una cota de 105 m.s.n.m. 
Implicaría evitar atravesar por linderos de fincas privadas, de manera que las 
conducciones discurrirían por el borde de carreteras públicas. 
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Alternativa 3-F 

La tercera alternativa planteada, se stúa a una cota de 97 m.s.n.m., en la parcela de 
referencia catastral 38013ª003004620000OB. 

7.1.7 Alternativas de ubicación del sistema de comunicación del telecontrol 

La automatización de la red permitirá un control del consumo de agua en cada hidrante 
y del funcionamiento, detectando y generando alarmas frente a posibles averías. La 
comunicación entre hidrantes y sensores con las remotas y estaciones concentradoras, 
y el centro de control puede realizarse mediante diferentes sistemas. 

Alternativa 1-G 

Se trata de instalar estaciones remotas alimentadas mediante baterías de litio de larga 
duración, conectadas a su vez a los hidrantes que debe controlar mediante cable. Las 
agrupaciones de hidrantes que podrá controlar cada estación remota son de 2, 4 u 8 
hidrantes. 

Alternativa 2-G 

Consiste en ubicar las estaciones remotas alimentadas mediante paneles fotovoltaicos. 
Las remotas, al igual que en el caso de comunicación vía radio podrán recibir señales y 
comandar grupos de 2,4 u 8 hidrantes. 

7.2. ANÁLISIS MULTICRITERIO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

7.2.1 Consideraciones respecto a la alternativa 0  

Valorando la alternativa cero con respecto al conjunto de tipologías de alternativas 
consideradas, hay que destacar algunos aspectos de la situación actual, que es la que 
constituye la base de la no actuación. 

- Actualmente hay numerosos contadores que se encuentran en mal estado, y se 
producen pérdidas de agua y ciertos consumos no controlados en algunos 
puntos de la red.  

- El diámetro de la red de conducciones en muchos tramos genera deficiencias 
para llegar a ciertos puntos de suministro en las condiciones hidráulicas 
adecuadas. 

- Los regantes demandan modificaciones encaminadas a una gestión más eficaz 
para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos de la zona. 

- Actualmente el consumo de energía se perfila como un punto de mejora, dada 
la situación que atraviesa la economía mundial, especialmente en lo que se 
refiere a las reservas energéticas y la gestión de las mismas. Esto lleva a 
plantear si la actual regulación de la red de riego y la capacidad de 
almacenamiento son las más adecuadas y resultan sostenibles. 

- La consideración anterior deriva en que cualquier disminución del consumo de 
energía eléctrica actual, repercute directamente en una disminución de las 
emisiones a la atmósfera, ya que no se cuenta con suministro de energía no 
convencional. En este sentido, según los datos de las necesidades hídricas 



  

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL 
HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
MEMORIA  Página 12 de 48 

incluidas en el Anejo 09 Estudio agronómico, que se fundamenta en las 
concesiones actuales, y los datos recogidos en el Anejo 12 Cálculos hidráulicos, 
el consumo de energía actual, tomando en consideración las necesidades de los 
bombeos según el diseño del riego y las condiciones de los sistemas de 
impulsión actuales, es de 1.915.256,33 kWh/año. Según los cálculos basados 
en el documento Factores de emisión. Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono publicado en julio 
de 2022 por el MITERD y la Oficina Española de Cambio Climático, ese consumo 
supone unas emisiones de 494.136,133 kg de CO2e, que se mantendrían en el 
caso de la alternativa cero. 

- A este respecto hay que tener en cuenta que, a pesar de no constituir una 
tipología de las alternativas de actuación consideradas, el proyecto contempla 
la sustitución de los sistemas de impulsión actuales por unos más eficientes, que 
suponen una mejora de la eficiencia energética, ya que implican un menor 
consumo de energía para bombear el mismo volumen de agua. Actualmente se 
requieren 0,752 kWh/m3 y tras la actuación, el consumo pasará a ser de 0,581 
kWh/m3. Esto, unido a la construcción del depósito que permitirá menores 
necesidades de impulsión, supone una reducción de las emisiones de CO2 
en 111.918,287 kg CO2e/ año.  

- Por otro lado, la consideración de la construcción de un depósito de regulación 
y almacenamiento y la mejora de las conducciones para garantizar menores 
pérdidas de carga, suponen una contribución a la adaptación al cambio climático, 
ya que una mayor eficiencia hídrica, garantizada por menores pérdidas, supone 
que, ante los escenarios de cambio climático de reducción de la disponibilidad 
hídrica y aumento de frecuencia de los episodios de sequía, el proyecto mejora 
la eficiencia en el uso del agua.  

Por este motivo, las actuaciones suponen un uso más eficiente de los recursos hídricos, 
una mejora de la eficiencia energética y una contribución sustancial a la mitigación del 
cambio climático con respecto a la alternativa 0 o de no actuación. 

Tomando como base el análisis multicriterio realizado en el Anejo 08 mencionado 
anteriormente, se resume a continuación la justificación de la solución adoptada para 
cada una de las tipologías de alternativas planteadas.  

Alternativas-A. Trazado de la tubería de impulsión 

La Alternativa 2-A presenta 1.009 metros menos de tubería, y consecuentemente la 
correspondiente reducción en la excavación y relleno, siendo por lo tanto la alternativa 
más favorable técnica y económicamente. Este menor volumen de excavación repercute 
directamente en una menor afección al suelo y a la superficie de ocupación, así como 
en una menor generación de residuos, por lo que ambientalmente puede decirse que la 
alternativa 2-A es la más favorable de las consideradas. 

Alternativas-B. Material de la tubería de impulsión 

Ambientalmente es más favorable la Alternativa 2-B, ya que presenta una menor 
afección al cambio climático. Por un lado, una mayor eficiencia energética repercute 
directamente en la mitigación del cambio climático, puesto que, al constituir un sistema 
más eficiente, el consumo energético es menor y por tanto contribuye a disminuir las  
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emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, repercute en la adaptación al cambio 
climático, ya que una mayor eficiencia hídrica, garantizada por menores pérdidas, 
supone que, ante los escenarios de cambio climático de reducción de la disponibilidad 
hídrica y aumento de frecuencia de los episodios de sequía, el proyecto mejora la 
eficiencia en el uso del agua.  

Por lo que se refiere a la valoración económica, la Alternativa 2-B supone un importe 
menor, ya que el precio del metro lineal de tubo de PVC-O este en el rango de un 54% 
del precio del metro lineal del tubo de fundición para el diámetro de proyecto. 

Alternativas-C. Material del Depósito de Fátima 

Se considera la Alternativa 3-C como la más favorable, al no tener que transportarse 
materiales desde la península, como sería necesario en el caso de los módulos 
prefabricados, además de que su ejecución en tiempo y dificultad son inferiores a los 
previstos para la alternativa del hormigón armado. Ambientalmente, ese transporte 
repercute además en contaminación atmosférica derivada del transporte. Es también la 
que supone un menor coste. 

Alternativas-D. Sistema de organización del riego 

Se considera que la Alternativa 2-D que plantea el riego por turnos es la más favorable, 
dado que permite una reducción media de los caudales de diseño de la red del orden 
del 30% en los tramos terminales.  

En cuanto a la reducción de diámetros, teniendo en cuenta que el mayor ahorro de 
caudales se da en los tramos terminales, lo más lógico sería que fuera en estos tramos 
en los cuales se produjeran las mayores reducciones. Sin embargo, por razones 
económicas resulta más rentable reducir el diámetro de los tramos de cabecera que son 
los más costosos 

Por otro lado, una organización de riego más eficiente es más favorable 
ambientalmente, ya que contribuye a la mitigación del cambio climático y a la adaptación 
al mismo, tal como se ha argumentado en apartados previos. 

Alternativas-E y F. Ubicación de las estaciones de filtrado 

Alternativas-E. Red Balsa 

Se considera la Alternativa 2-E la más adecuada para la ubicación de la estación de 
filtrado de la Balsa ya que, aunque implique el desmonte de rasante del terreno hasta 
obtener cota necesaria para el correcto funcionamiento de los filtros, al tratarse de 
terrenos propiedad del CIAEH se elimina la necesidad de adquirir nuevos terrenos, 
agilizando los trámites de ejecución. 

Asimismo, cabe considerar que, al encontrarse esta segunda alternativa en una 
ubicación próxima a la antigua estación de filtrado, y estando al pie de un talud y junto 
a la esquina de un campo de fútbol de accesibilidad reducida, la afección ambiental y 
visual se verá mitigada. 

Alternativas-F. Red Matorral 

Con la Alternativa 3-F planteada, situada a una cota de 97 m.s.n.m., se consigue 
holgadamente la presión requerida para el funcionamiento de los elementos de filtrado. 
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Además, la parcela de ubicación, es propiedad del CIAEH por lo que se evitarían las 
negociaciones y acuerdos necesarios para la adquisición o el pago de su justiprecio 
mediante procedimiento expropiatorio. 

Alternativas-G. Sistema de telecontrol 

La alternativa seleccionada en cuanto al modo de comunicación es el de vía radio, 
Alternativa 1-G, por ser la más fiable y de menor coste de mantenimiento. 

 

8. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA ZONA A 
MODERNIZAR 

8.1. LOCALIZACIÓN 

 
La Isla de El Hierro es la segunda isla más pequeña del archipiélago canario, ocupando 
una superficie de 268,22 km2, siendo la más meridional y occidental de las Islas 
Canarias, situada entre los 27º 38’ de latitud norte, y los 17º 53’ y los 18º 09’de longitud 
oeste. 
 
El emplazamiento de la actuación es El Valle de El Golfo, en el Término Municipal de La 
Frontera (Isla de El Hierro), provincia de Santa Cruz de Tenerife. La zona de influencia 
del Proyecto es la franja comprendida entre la cota 33,93 msnm y la 209,24 m s.n.m, y 
afecta a toda la zona agrícola del Valle, claramente delimitado geográficamente por las 
paredes verticales que han quedado tras la formación de este. 
 
Se trata de una actuación encuadrada en un ámbito agrícola, de modernización y mejora 
de las infraestructuras de regadío. 

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS FINCAS  

 
Para la caracterización de las fincas, se realizaron un total de 249 encuestas 
constituyendo el grueso de la agricultura en el valle y alcanzando una superficie total 
encuestada de 192,5 ha.  
 
A partir de los datos obtenidos se obtiene un tamaño medio por parcela de 0,27 ha, 
tamaño significativamente menor que la media canaria, la cual, según datos de 2005, 
está en torno a las 3,8 ha. 
 
En la Tabla 3. Distribución de fincas encuestadas en función de su superficie cultivada 
(m2), se detalla el número de fincas encuestadas por intervalos de superficies cultivadas. 
De estos datos se desprende que el 81,17 % de las fincas encuestadas tienen una 
superficie útil de cultivo inferior a 1 ha y, por tanto, sólo el 18,83% de las fincas superan 
la hectárea de cultivo. 
 
Existieron sólo 4 fincas cuya superficie superó las 2,5 ha. De éstas, 2 se dedicaban 
exclusivamente al cultivo de la piña tropical, 1 exclusivamente al cultivo de la platanera 
bajo invernadero, y la cuarta combinan el cultivo de piña tropical y platanera bajo 
invernadero. 
 
La finca de mayor superficie alcanza las 4,8 ha y está dedicada al cultivo de la platanera 
bajo invernadero. Se constata que existe una gran diferencia en cuanto a la estructura 
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de la propiedad; La superficie total de fincas con superficie inferior a una hectárea 
alcanza las 217,93 ha lo que representa el 81% de la superficie total cultivada.  
 

Tabla 2.Distribución de las parcelas en función de la superficie cultivada. 

Intervalo Número 
Número 

(%) 
Superficie 

(m2) 
Superficie 

(%) 

<500 m2 174 18,59 49.716,65 1,83 

500<S<1000 m2 140 14,96 102.074 3,76 

1000<S<1500 m3 81 8,65 101.943 3,76 

1500< S <2500 m2 176 18,80 345.730 12,74 

2500< S <5000 m2 216 23,08 789.628 29,09 

5000<S<10000 m2 113 12,07 771.143 28,41 

10000<S<25000  m2 32 3,42 425.046 15,66 

25000<S<30000  m2 4 0,43 128.945,21 4,75 

Total 936 100,00 2.714.227 100,00 

 
En la siguiente imagen se plasma la distribución de la superficie regable a lo largo del 
Valle de El Golfo: 
 

 
Imagen 1. Distribución de la superficie regable. 

8.3. CLIMATOLOGÍA 

 
Los datos climáticos se han obtenido a partir de la estación meteorológica más cercana 
a la parcela objeto de proyecto, que es la estación meteorológica TF08-FRONTERA, 
situada al aire libre y a una cota de 54 m s.n.m. 
 
A continuación, se adjuntan las coordenadas UTM y cota de la estación meteorológica. 
 

       Tabla 3. Coordenadas geográficas de la estación TF08-Frontera. 

Latitud Longitud 
Altitud 

(m s.n.m.) 

27º 46’ 55’’ N 18º 00’ 39’’ W 54 

A partir de los datos de origen correspondientes a la estación denominada Frontera 
adjuntos en el ANEXO 1. DATOS CLMÁTICOS del Anejo 9 Estudio Agronómico, se han 
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calculado los valores agroclimáticos medios de la serie de 20 años completos 
(noviembre 2000- julio 2021). 
 
Se han recogido en el correspondiente anejo las medias mensuales máximas, mínimas 
y medias de las siguientes variables: 

 Temperatura (ºC). 

 Humedad relativa (%). 

 Velocidad del viento (km/h). 

 Radiación media (MJ/m2). 

 Horas sol (h). 

 Precipitación total (mm). 

 Precipitación efectiva (mm). 

8.3.1 Clasificación climática 

 
Para poder establecer una clasificación climática se ha de definir previamente los tipos 
de clima (conjuntos homogéneos de condiciones climáticas), que caracterizan el área 
objeto del presente estudio climático. Estas clasificaciones pueden basarse en distintas 
combinaciones de los diversos elementos y factores climáticos y no existe una 
clasificación única para satisfacer los distintos fines. 
 
Las clasificaciones climáticas empleadas en el presente proyecto han sido: 
 

         Tabla 4. Clasificaciones climáticas más habitualmente utilizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de dicho análisis se han obtenido los siguientes resultados: 
 
     Tabla 5. Clasificación climática obtenida. 

 Clasificación obtenida 

Índices 
climáticos 

Índice de aridez de Martonne Semidesierto 

Termo-pluviométro de Dantin-Revenga Subdesértica 

Pluviosidad de Lang Árido 

Clasificación climática Köppen Clima seco 

 

8.4. CALIDAD DEL AGUA 

 
Los objetivos perseguidos son el análisis de la calidad del agua, su clasificación, 
caracterización biológica, así como las características físico-químicas, según la 
normativa vigente.  Los parámetros más relevantes que se han de analizar para 
determinar si el agua utilizada es apta para regadío son las sales disueltas, toxicidad 
por iones, contenido de sodio y posibilidad de irrigación. 

Índices climáticos 

Aridez de Martonne 

Termo-pluviómetro de Dantin-Revenga 

Pluviosidad de Lang 

Climogramas 
Termohietas 

Ombrotérmico de Walter-Gaussen 

Clasificación climática Köppen 
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La muestra de agua analizada en este documento fue tomada en el depósito Los 
Mocanes, ya que, durante la fase de redacción de este proyecto, la Balsa de El Golfo, 
se encuentra fuera de servicio debido a que se están realizando trabajos para el cambio 
de la lámina impermeabilizante y para la colocación de una cubierta. 
 
Es por ello que actualmente, se está utilizando el depósito de Los Mocanes para realizar 
la mezcla de agua que abastecerá a la red de riego de El Golfo. La mezcla se sigue 
realizando en la misma proporción que en la Balsa, obteniendo así un agua de mezcla 
de características similares. 
 
En el Anejo 10. Análisis de la calidad de agua para riego, se recoge con mayor detalle 
en análisis realizado, los resultados obtenidos y los valores de referencia para 
determinar si son adecuados o no.  
 
Los parámetros analizados son: 
 

 Salinidad. 

 pH. 

 Conductividad eléctrica. 

 Infiltración. 

 Iones presentes: cloruros y sodio. 

 Dureza del agua. 

 Concentración de Boro. 

 Contenido en nutrientes. 
 
En conclusión, tras el análisis de los resultados de la muestra de agua recogida en el 
depósito Los Mocanes y la determinación de los parámetros de su calidad, podemos 
concluir que se trata de agua apta para riego. 

8.5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 
A escala geológica es una isla muy joven, con pocos suelos y los existentes muy poco 
evolucionados. No presenta estados de meteorización y erosión relevantes, aunque en 
su historia y en la construcción de los edificios insulares se han producido fenómenos 
de deslizamientos y rellenos de nuevas series de coladas volcánicas que condicionan 
su funcionamiento hidrogeológico. 
 
En la siguiente imagen se puede observar la geología de la Isla de El Hierro: 
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Imagen 2. Geología de la isla de El Hierro. Fuente. Mapa Geológico 1M (2015) del IGME. 

 
Imagen 3. Leyenda del Mapa de Geología de El Hierro. 

 
Basados en datos estratigráficos y radiométricos la actividad subaérea de la isla de El 
Hierro se podría dividir en 3 unidades principales, algunas de las cuales corresponden 
a ciertos edificios volcánicos:  
 

1) Edificio del volcán Tiñor. 
2) Edificio de El Golfo. 
3) Actividad en los rifts. 

 
La isla se asienta sobre una corteza oceánica Jurásica de unos 150 Ma y con 
profundidades entre 3.700 a 4.000 metros. De las dataciones realizadas de los 
materiales de formación aérea, se establece una alta velocidad en su formación, en 
unos 1,12 Ma. En este tiempo se suceden la construcción de tres volcanes 
superpuestos, Tiñor, El Golfo y los Rifts, que crecieron hasta situaciones inestables, 
produciéndose colapsos laterales y creando depresiones calderiformes. Los sucesivos 
edificios volcánicos fueron ocupando los espacios producidos en estos colapsos. 
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Debido a la rapidez del crecimiento insular, se debieron producir inestabilidades en las 
laderas del edifico Tiñor que dieron lugar al deslizamiento de su flanco occidental, oculto 
actualmente por las emisiones subsiguientes del Edificio El Golfo-Las Playas y por el 
volcanismo de Las Dorsales. Además, hay que tener en cuenta la existencia en este 
edificio de varias fracturas de componente noreste-suroeste que compartimentan este 
dominio. 
 
Aunque El Golfo supuso el mayor volcán en escudo en la evolución de El Hierro, apenas 
quedan restos visibles, bien porque la mayor parte se precipitó al océano, o bien porque 
está cubierto por las erupciones recientes de los Rifts. Los afloramientos más visibles 
se encuentran en los acantilados de El Golfo y Las Playas. 
 
Debido a la juventud de la isla, los procesos erosivos propiamente dichos no han tenido 
tiempo de actuar con gran intensidad y el relieve se mantiene poco retocado, con escasa 
incisión de barrancos y procesos de vertiente. Solamente los barrancos que surcan el 
área del Edificio Tiñor presentan una considerable incisión y muestran un mayor grado 
de evolución. Asimismo, el retroceso de los acantilados, y la erosión remontante en los 
escarpes de Las Playas y El Golfo son muy intensos, observándose numerosas huellas 
de grietas y fisuras activas que pueden desencadenar nuevos derrumbes y/o “fugas”. 
 

8.5.1 Zona geológica de estudio 

 
Tras el deslizamiento que desmantela la mitad noroccidental del volcán Tiñor, y en ese 
espacio, se intensifica la actividad eruptiva y comienza la construcción del segundo gran 
edificio volcánico de El Hierro: El Golfo.  
 
El golfo es un edificio masivo, levantado en una sucesión rítmica de coladas basálticas, 
horizontales en su parte central, que adquieren fuertes inclinaciones al descender por 
los flancos hacia el océano. Conforma el segundo gran edificio de la Isla, y aflora 
ampliamente en el escarpe del arco de El Golfo y en la parte media alta del arco de Las 
Playas. Su construcción comenzó después de que el Edificio Tiñor sufriera un gran 
deslizamiento de su flanco occidental, junto a diversas fracturas que compartimentaron 
este dominio. 
 
El comienzo de la construcción del Edificio parece haberse producido tras un período 
relativamente largo de inactividad, y sus coladas terminan vertiendo por los flancos del 
Edificio Tiñor. 
 
La disposición espacial en planta de la red filoniana de este edificio dibuja una 
disposición radial con tres ramas que convergen en la zona próxima a la Cruz de los 
Reyes (1,3 km al este del vértice Malpaso), que coincidiría con la hipotética área central 
del Edificio Tiñor. 
 
Las características geológicas se pueden apreciar en el Plano. Geología adjunto al final 
del Anejo 06 Geología y Geotecnia. 

8.5.2 Características geotécnicas del terreno 

 
Se ha realizado un informe geotécnico por parte de empresa especializada en servicios 
de consultoría en el campo de geología y geotecnia con el objetivo de conocer las 
características geológicas y geotécnicas de los materiales encontrados en la zona de 
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estudio. El mencionado informe geotécnico se adjunta en el Anexo 1. del Anejo 06 
Geología y Geotecnia. 
Se han realizado un total de 8 sondeos a rotación de 15 m de profundidad mediante 
rotación con extracción contigua de testigos. Para lo que se empleó una sonda 
rotacional montada sobre orugas TECOINSA TP-50D. 
 
Durante la cata se constata que el nivel freático se halla aproximadamente a nivel del 
mar. 
 
Tras el informe geotécnico se constata que las coladas basálticas de tipo “aa” es el 
material predominante en la zona objeto de estudio. 
 
A continuación, se indica una relación de los principales materiales presentes en la zona 
de estudio: 
 

 Tierra vegetal. 

 Escorias basálticas. 
 
o Módulo de deformación = 324 kp/cm2. 
o Ángulo de rozamiento interno = 32º. 
o Cohesión = 0 kg/cm2. 
o Compacidad: Media. 
o Coeficiente de Poisson: 0,3. 
o Coeficiente de balasto (k30, CTE): 120 MN/m3. 
o Contenido en sulfatos: 15 mg/kg (por debajo de ataque débil según EHE). 

 

 Basalto masivo. 
 
o R.Q.D. = 62%. 
o Índice de fracturación: Varía entre 0-1 y 1-4 diaclasas por 30 centímetros de 

longitud de testigo. Las juntas tienen buzamientos variables, son 
medianamente rugosas. 

o Grado II-III de meteorización. 
 

 Basalto vacuolar. 
  
o R.Q.D. = 53%. 
o Índice de fracturación: Varía entre 0-1 y 1-4 diaclasas por 30 centímetros de 

longitud de testigo. Las juntas tienen buzamientos variables, son 
medianamente rugosas y están tapizadas por óxidos. 

o Grado II-III de meteorización. 
 
En conclusión, del estudio geotécnico se deduce una tensión admisible del terreno de 
2,5 kg/cm2 y un módulo de balasto (K30) de 120 MN/m3 y que los terrenos estudiados 
no presentan agresividad al hormigón. 
 
Así mismo, se obtiene que los taludes de excavación no deberán superar relaciones a 
largo plazo de 2H:1V sin medidas de sostenimiento. 
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8.6. PATRIMONIO CULTURAL 

 
Se solicita al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de El Hierro, 
información sobre la ubicación de los bienes arqueológicos y etnográficos de la zona de 
desarrollo del proyecto. Tras realizar un análisis de la ubicación de los restos 
patrimoniales, tanto en gabinete como en campo, se redacta un estudio previo (ubicado 
en el Anejo 26 Estudio Arqueológico) reflejando el impacto del proyecto sobre el 
patrimonio arquitectónico, etnográfico y arqueológico. 
 
Con la documentación aportada en el estudio y la documentación propia, la Unidad de 
Patrimonio Histórico del Cabildo de El Hierro emite un informe solicitando el seguimiento 
del movimiento de tierras en las zonas de protección histórica/arqueológica (Guinea-Los 
Juaclos y Montaña Tejeguate) afectadas en el proyecto. 
 
Toda esta documentación se recoge en el Anejo 26 Estudio Arqueológico de este 
proyecto. 

9. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO  

Se han tenido en cuenta una serie de criterios, de carácter técnico en cada uno de los 
puntos que conforman el proyecto, con el objetivo de alcanzar la solución óptima dadas 
las condiciones y necesidades del mismo:  
 

 El depósito de agua de riego se ha diseñado considerando la necesidad de agua 
a almacenar y la superficie a la cual va a dotar de agua de riego, las diferentes 
opciones en cuanto a materiales, seleccionando aquel que mejor se adapte a las 
condiciones, además de otros aspectos derivados de su ubicación. 

 El vaso de aspiración en la EDAM se ha calculado a partir del volumen de 
producción diario de agua desalada, así como el bombeo y consumo de la misma 
por parte de la red. 

 Las nuevas impulsiones se han proyectado aprovechando parte de las 
instalaciones existentes y con el objetivo de ser eficientes tanto energética como 
hídricamente, aprovechando la posibilidad de dividir en dos escalones de 
impulsión. 

10. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

10.1. SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO 

 
La superficie total regable beneficiada por el presente proyecto asciende a un total de 
271,51 ha. 

10.2. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
Con el fin de obtener una representación del terreo con la exactitud suficiente para el 
proyecto que nos ocupa y poder diseñar sobre el de forma fiable, en la zona de ámbito 
del proyecto se ha realizado un vuelo fotogramétrico describiendo una serie de 
trayectorias o pasadas paralelas entre si y que se solapan, con la intención de cubrir 
todo el terreno que ocupa el proyecto de red de riego. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en el anejo correspondiente. 
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10.3. ESTUDIO AGRONÓMICO  

Los cultivos existentes en la superficie regable son: 

 GRUPO I. Platanera al aire libre y platanera bajo invernadero. 

 GRUPO II. Piña tropical al aire libre y piña tropical bajo invernadero. 

 GRUPO III. Aguacates, mangos y cítricos. 

 GRUPO IV. Hortalizas y huertos familiares. 

 GRUPO V. Viña, papas o pitaya. 

Para obtener las necesidades totales de agua para cada cultivo en dicha zona, se ha 
partido de: 
 

 Cálculo de la evapotranspiración según la ecuación de Penman-Monteith, 
siguiendo las recomendaciones de la FAO. 

 Pluviometría en la zona de estudio. 

 Eficiencia de aplicación del riego. 

 Necesidades de lavado. 
 
Los resultados obtenidos se resumen en el Anejo 9 Estudio Agronómico. A partir de ellos 
y de los datos de superficies en función del tipo de cultivo y el sistema de riego, se han 
calculado los consumos teóricos para un año seco en la zona objeto del presente 
proyecto, siendo los resultados los que se recogen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Consumo teórico de los cultivos según tipo de cultivo y método de riego. 

GRUP

O 

SUBGRUP

O CULTIVO 

MÉTODO 

RIEGO 

SUPERFICI

E 

CONSUMO 

UNITARIO 

CONSUMO 

TEÓRICO 

        (ha) (m3/ha) (m3) 

I 

Ia 

Platanera aire Libre Aspersión 1,15 15.154 17.427,10 

  Goteo 0,57 13.259 7.557,63 

  Microaspersión     0,00 

Ib 

Platanera Invernadero Aspersión 39,75 13.511 537.062,25 

  Goteo 4,07 11.822 48.115,54 

  Microaspersión 5,89 13.511 79.579,79 

II 

IIa 

Piña Tropical Aire Libre Aspersión 130,94 9.360 1.225.598,40 

  Goteo   8.191 0,00 

  Microaspersión 2,21 9.360 20.685,60 

IIb 

Piña tropical Invernadero Aspersión 4,55 8.327 37.887,85 

  Goteo   7.286 0,00 

  Microaspersión 0,24 8.327 1.998,48 

III III 

Aguacates, Mangos y 

cítricos Aspersión 21,41 11.094 237.522,54 

  Goteo 5,05 11.094 56.024,70 

  Microaspersión 3,59 11.094 39.827,46 

IV 

IVa 

Hortalizas. Huerto familiar Aspersión 23,32 9.272 216.223,04 

  Goteo 1,04 8.113 8.437,52 

  Microaspersión 0,2 9.272 1.854,40 

IVb 

Hortalizas Invernadero Aspersión 0,56 8.024 4.493,44 

  Goteo   7.021 0,00 

  Microaspersión   8.024 0,00 

V 
Va Papas Pitaya Aspersión 1,17 2.109 2.467,53 

Vb Viña Goteo 2,62 2.109 5.525,58 

    Abandonado Goteo 23,18 0 0,00 

Total       271,51   2.548.288,85 
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De los datos anteriormente expuestos se constata que además de ser el grupo II, 
compuesto por piña tropical el que más superficie abarca en la zona afectada por la 
mejora del regadío, también se estima que representa el 50% de la estimación de 
consumos hídricos. 
 

Tabla 7. Resumen del consumo teórico según tipo de cultivo para un año seco. 

  Consumo teórico 

Grupo (m3/año) % 

I.- Platanera 689.742,31 27,07% 

II.- Piña 1.286.170,33 50,47% 

III.- Aguacates 333.374,70 13,08% 

IV.- Hortalizas 231.008,40 9,07% 

V.- Papas Pitayas y viña 7.993,11 0,31% 

Abandonado 0,00 0,00% 

 
 

10.4. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

10.4.1 Tuberías  

 
Tras la caracterización se ha determinado que, en cuanto al material, el 88% de las 
conducciones existentes en la infraestructura son de acero galvanizado (AG), el 12% 
restante corresponden a fundición dúctil (FD). Concretamente se han contabilizado 57 
kilómetros de AG y 7 kilómetros de FD. 
 
En la siguiente tabla se señala la distribución de diámetros dentro de los dos materiales 
existentes en el área de estudio, viéndose reflejado también en la imagen. 
 

Tabla 8. Caracterización de las conducciones existentes. 

 

MATERIAL DN (mm) Longitud (m)

3/4" 345,87               

1 ¼" 103,31               

1 ½" 1.084,45            

1" 3.186,54            

2" 6.157,32            

3" 9.735,67            

4" 14.392,27          

5" 9.052,73            

6" 6.090,94            

8" 405,34               

400 122,88               

300 921,51               

250 336,91               

200 2.758,59            

150 2.550,48            

57.244,81          

Acero Galvanizado

Fundición Dúctil

Total
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Imagen 4. Caracterización de las conducciones existentes. 

 
Las conducciones de los tramos iniciales de la red son de Fundición dúctil, distribuyen 
los caudales en sentido Este y Oeste desde su salida en la Balsa.  
 
Se han contabilizado 25 ramales que son alimentados directamente por los ramales 
superiores de fundición dúctil. De estos, 12 son de gran tamaño saliendo en diámetros 
de entre 8 y 4 pulgadas. 
 
En general el estado de las conducciones es aceptable salvo determinados tramos. La 
conducción que en peor estado se observó ha sido en la zona próxima a la ‘bajada de 
los Mocanes’ donde se confirmó la existencia de una gran porción de un ramal de AG ø 
6” en muy mal estado. 
  

 
Imagen 5. Detalle de tramo en mal estado. 

10.4.2 Contadores 

 
La totalidad de los contadores que son alimentados por la red de distribución que parte 
de la Balsa del Cabildo asciende a 735. Si bien, el número real de contadores en uso es 
inferior debido a distintas razones: 
 

 Existen algunas fincas que disfrutan de depósito privado y que cuentan con dos 
contadores de diferente tamaño. El de tamaño superior para llenar el depósito y 
el inferior para riego directo. 
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 Determinados contadores que abastecen a fincas abandonadas, siguen estando 
en la base de datos de la CCRR y se continúa haciendo sus lecturas. 

 Existen algunos contadores en muy mal estado, sobretodo en la zona de la 
llamada ‘Finca de Los Palmeros’. 

 
En la siguiente tabla se adjunta la pormenorización de contadores en función de sus 
dimensiones. 
 

Tabla 9. Inventario de los contadores en función de las dimensiones. 

 

10.4.3 Valvulería y elementos singulares 

 
Entre los distintos elementos que componen la red, aquellos cuya función es proteger y 
controlar la red, encontramos: 
 

 Válvulas reguladoras de presión: encargadas del control de la presión aguas 
debajo de las mismas. 

 Válvulas de alivio rápido: su función es proteger la red eliminando las 
sobrepresiones. 

 Válvulas de corte: garantizan el seccionamiento de la red de riego en caso de 
rotura o maniobra. 

 Ventosas: los elementos encargados de permitir la entrada o salida de aire. 

 Juntas de dilatación. 
 
En la siguiente tabla se resumen los elementos listados en función de sus dimensiones: 
 

Elemento Unidades Dimensiones  

Válvula reductora de 
presión 

1 8'' 

3 6'' 

14 4'' 

2 3'' 

Válvula de alivio rápido 9 2'' 

Válvula de corte  

1 16'' 

2 12'' 

3 8'' 

14 6'' 

7 5'' 

DN (mm) Unidades

3/4" 23                            

1/2" 7                             

1 ¼" 2                             

1 ½" 48                            

1" 234                          

2" 193                          

2 1/2" 1                             

3" 166                          

4" 61                            

Total 735
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Elemento Unidades Dimensiones  

70 4'' 

22 3'' 

2 2'' 

Ventosas 
71 2'' 

1 1'' 

Juntas de dilatación 1 4'' 

 

10.4.4 Instalaciones de acumulación de agua 

 
La zona de actuación destaca por la presencia de depósitos convertidos en garajes, 
huertas o establos. A través de ortofotos de alta resolución de El Hierro de IDE canarias 
de 10 cm/pixel creadas a partir de un vuelo digital a 8,4 cm/pixel, realizado entre el 
26/05/2020 al 10/02/2021, se han contabilizado un total de 138 estructuras de depósitos 
en el área regable, de los cuáles tan solo se han contabilizado que continúen en uso 14.  
 
La inmensa mayoría de los casos se trata de depósitos descubiertos, tan sólo 2 de los 
14 depósitos en uso se encontraron cubiertos bajo malla. La capacidad de dichos 
depósitos se detalla en la siguiente tabla: 
 

     Tabla 10. Distribución de la capacidad de almacenamiento. 

Intervalo Nº % 
Volumen 

(m3) 
Volumen 

(%) 

< 100 m3 0 - - - 

100<C< 500 m3 2 14,29 288 1,19 

500<C< 1000 m3 2 14,29 1.456 6,00 

1000<C< 2500 m3 8 57,14 13.139 54,11 

2500<C< 5000 m3 1 7,14 3.100 12,77 

< 5000 m3 1 7,14 6.300 25,94 

Total 14 100 24.283 100 

 

 
Imagen 6.Detalle de depósito existente cubierto bajo malla. 

De los 734 contadores presentes en el área regable, el 1,9% posee estanque, el resto 
de hidrantes toman agua directamente de la red de riego, lo cual les obliga a depender 
de los caudales y presiones disponibles en el momento de riego.  
 
La capacidad media por finca es de 1.734,5 m3 y no se ha encontrado ningún estanque 
compartido entre agricultores. 
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10.5. MÉTODOS DE RIEGO 

 
Tras recopilar los datos recogidos durante el trabajo de campo se observa que la 
ejecución del proyecto original de la red de riego del Valle de El Golfo ha potenciado la 
tecnificación de los sistemas de distribución a nivel de finca. 
 
Respecto a la distribución de los métodos de riego destaca el extendido uso del riego 
por aspersión, siendo el 85% de las fincas encuestadas partidarias del empleo de este 
sistema.  No sorprende este dato tras confirmar que el cultivo más extendido en la zona 
es el de la Piña Tropical, cultivo del que se promueve su riego por aspersión dado que 
la mayoría de su densidad radicular se encuentra en el cuello de la misma, entre otras 
razones. 
 
Destacar que durante la encuesta se encontraron cultivos de piña tropical con dos 
sistemas de riego instalados, riego localizado y riego por aspersión. Una de las razones 
que justifican el empleo de dos sistemas diferentes para un mismo cultivo, son las 
variables climáticas, concretamente la componente viento. La zona de actuación está 
habitualmente castigada por fuertes vientos de componente norte, para evitar la pérdida 
de agua que supondría un riego por aspersión bajo estas condiciones, se aplica el riego 
localizado. A efectos de realizar un dimensionamiento robusto, en los casos concretos 
donde coexistían los dos sistemas de riego, se ha contabilizado como si sólo existiera 
riego por aspersión, de manera que se calculará siempre desde el lado de la seguridad. 
El segundo método de riego más frecuente en las fincas encuestadas ha sido el riego 
por goteo, representando el 5,4% de la superficie encuestada.  

 

Tabla 11. Métodos de riego según cultivo. 

GRUPO SUBGRUPO CULTIVO MÉTODO RIEGO SUPERFICIE SUPERFICIE 

        (ha) (%) 

I 

Ia 

Platanera aire Libre Aspersión 1,15 0,42% 

  Goteo 0,57 0,21% 

  Microaspersión   0,00% 

Ib 

Platanera Invernadero Aspersión 39,75 14,64% 

  Goteo 4,07 1,50% 

  Microaspersión 5,89 2,17% 

II 

IIa 

Piña Tropical Aire Libre Aspersión 130,94 48,23% 

  Goteo   0,00% 

  Microaspersión 2,21 0,81% 

IIb 

Piña tropical Invernadero Aspersión 4,55 1,68% 

  Goteo   0,00% 

  Microaspersión 0,24 0,09% 

III III 

Aguacates, Mangos y cítricos Aspersión 21,41 7,89% 

  Goteo 5,05 1,86% 

  Microaspersión 3,59 1,32% 

IV 

IVa 

Hortalizas. Huerto familiar Aspersión 23,32 8,59% 

  Goteo 1,04 0,38% 

  Microaspersión 0,2 0,07% 

IVb 

Hortalizas Invernadero Aspersión 0,56 0,21% 

  Goteo   0,00% 

  Microaspersión   0,00% 

V Va Papas Pitaya Aspersión 1,17 0,43% 
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Vb Viña Goteo 2,62 0,96% 

    Abandonado Goteo 23,18 8,54% 

Total       271,51 100% 

 
 

Tabla 12. Métodos de riego en la zona de actuación. 

Método de riego Superficie Superficie 

  (ha) (%) 

Aspersión 222,85 82,08% 

Goteo 36,53 13,45% 

Microaspersión 12,13 4,47% 

Total 271,51 100,00% 

 
 

11. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 

El proyecto incluye la ejecución de un conjunto de acciones necesarias para la mejora 
de la red de riego objeto de este proyecto y existente en el Valle del Golfo, tal y como 
se ha descrito en los apartados anteriores. 
 
A continuación, se describe de forma general en qué consiste cada una de las 
actuaciones que conforman el proyecto. 

11.1. TUBERÍAS DE IMPULSIÓN 

 
Son dos los puntos desde los cuales se impulsa agua: la captación existente en la EBAP 
Los Polvillos y el módulo de agua de producción, ubicado en la EDAM. Siendo ambos 
centros de impulsión existentes en la actualidad.  
 
Con el diseño de las impulsiones, se persigue alcanzar la capacidad de aportar agua 
desde los principales puntos de producción hasta la nueva obra de acumulación 
contemplada en el presente proyecto (DAR). 
 
Tal y como se ha descrito previamente, ambas impulsiones, independientes en los 
puntos iniciales de cada una de ellas, se unifican en una sola tubería, la cual transportará 
el agua hasta el nuevo depósito. El punto en el que se unen se encuentra a una cota de 
57,89 m s.n.m. situado próximo a la carretera HI-550, entre la Cooperativa de Frontera 
y la Carretera ‘Bajada de los Mocanes’. 
 
El material de las tuberías será PVC-O de 250 mm de diámetro y PN 25. La longitud de 
los distintos tramos es: 
 

 EBAP-DAR: 3.738,92 m. 

 EDAM-DAR: 2.370,90 m. 
 
Las uniones de tubos de estas conducciones se realizan mediante junta elástica. Las 
tuberías se instalarán en zanja con talud 1/5, sobre diez centímetros de cama de arena 
y envueltas en el mismo material hasta 60 cm por encima de la generatriz superior. El 
resto, hasta la superficie, se rellenará con material seleccionado procedente de las 
propias excavaciones, con un espesor mínimo de 50 cm. 
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En el caso de los cruces con caminos o carreteras, todo el relleno de la zanja, incluyendo 
la cama, estará conformado mediante hormigón en masa. La capa de rodadura se 
construirá con hormigón en masa o reponiendo el pavimento de aglomerado, según el 
tipo concreto de cruce. 
 
La distancia desde la EBAP hasta el punto de encuentro con la impulsión proveniente 
de la EDAM es de 1.932,96 m. 
 
Teniendo en cuenta los tramos independientes de cada impulsión, y el tramo común de 
ambas, resulta una longitud total de impulsión de 4303,86 m. 
 
El cálculo hidráulico de estas tuberías se ha realizado mediante la expresión de White-
Colebrook para determinar las pérdidas lineales. Pueden consultarse los cálculos en el 
anejo 7 de la presente memoria (Cálculos hidráulicos y mecánicos). 
 
El esquema de las mismas se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 
Imagen 7. Trazado de las impulsiones.  

11.2. ESTACIÓN DE BOMBEO 

 
El presente proyecto contempla dos nuevos bombeos, cada una de ellas cuenta con dos 
escalones de impulsión: 
 

- Pozo de los Padrones – DAR  
 

- EDAM – DAR  
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Las bombas a instalar en la EBAP de Polvillos y en la EDAM serán de potencia P2 160 
kW. Las características técnicas y las condiciones de funcionamiento de ambas se 
detallan en las siguientes tablas y gráficas. Las características de las bombas serían: 
 
EBAP Los Polvillos 

 

Tabla 13. Características técnicas y condiciones de funcionamiento sin variador de frecuencia 

(EBAP Los Polvillos). 

Bomba 

Tipo - Horizontal 

Caudal bombeo requerido m3/h 175,00 

Altura de bombeo para Q=0 m 242,95 

Velocidad de rotación de la bomba r.p.m 2.827 

Potencia máxima de curva kW 135,46 

Caudal 

Máximo admisible 

m3/h 

225,70 

Mímino permitido para 
funcionamiento de corta duración 

43,40 

Mínimo permitido para 
funcionamiento continuo 

60,76 

Presión 

Permitida de trabajo 

Bar 

40,00 

De descarga 18,61 

En el punto Q=0 23,78 

Absorción de potencia kW 120,90 

Eficiencia % 74,80 

NPSH requerido m 5,33 

 
Las características técnicas del motor son: 
 

Tabla 14. Características técnicas del motor (EBAP Los Polvillos). 

Motor 

Potencia dimensionada P2 kW 160 

Reserva disponible % 32,34 

Voltaje de régimen V 400 

Corriente de régimen A 265,00 

Relación de la corriente de arranque - 7,8 

Frecuencia (Diseñado para trabajar con 
variador de frecuencia) 

Hz 50 

Rendimiento del motor a plena carga % 95,6 

Coseno de phi a plena carga - 0,92 

Velocidad nominal r.p.m 2.987 

 
En la siguiente imagen se reflejan las curvas características de la bomba seleccionada. 
Teniendo en cuenta que se dispone de la misma bomba para los dos escenarios de 
bombeo desde la EBAP, trabajará con variador de frecuencia de manera que se ajuste 
el punto de funcionamiento a las condiciones existentes en cada uno de dichos 
escenarios.  
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Imagen 8. Curvas características de la bomba (EBAP Los Polvillos). 

 
Conexión de la EBAP Polvillos con la tubería de conducción proyectada 
 
Se ejecutará un nuevo colector de impulsión de acero inoxidable de 250 mm de diámetro 
paralelo al existente, montado sobre perfilería en el mismo plano vertical del existente. 
Se eliminarán dos bancadas existentes y se sustituirán por bancadas de las nuevas 
bombas de impulsión a instalar. En cuanto a la aspiración de estos últimos equipos se 
adaptará el colector de aspiración existente para posibilitar dos nuevas tomas. El 
colector saldrá al exterior a través de un trépano y pasamuro que se prevé ejecutar en 
el muro oeste de la estación. 
 
EDAM 

Tabla 15. Características técnicas y condiciones de funcionamiento sin variador de frecuencia 
(EDAM). 

Bomba 

Tipo - Horizontal 

Caudal bombeo requerido m3/h 170,00 

Altura de bombeo para Q=0 m 245,11 

Velocidad de rotación de la bomba r.p.m 2.842 

Potencia máxima de curva kW 137,62 

Caudal 
Máximo admisible 

m3/h 
227,41 

Mímino permitido para 
funcionamiento de corta duración 

43,73 



  

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL 
HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
MEMORIA  Página 32 de 48 

Mínimo permitido para 
funcionamiento continuo 

61,23 

Presión 

Permitida de trabajo 

Bar 

57,30 

De descarga 19,09 

En el punto Q=0 23,99 

Potencia máxima de la curva kW 137,62 

Absorción de potencia kW 121,36 

Eficiencia % 74,30 

NPSH requerido m 5,18 

Las características técnicas del motor son: 
 

Tabla 16. Características técnicas del motor. 

Motor 

Potencia dimensionada P2 kW 160 

Reserva disponible % 31,84 

Voltaje de régimen V 400 

Corriente de régimen A 265,00 

Relación de la corriente de arranque - 7,8 

Frecuencia (Diseñado para trabajar con variador de frecuencia) Hz 50 

Rendimiento del motor a plena carga % 95,6 

Coseno de phi a plena carga - 0,92 

Velocidad nominal r.p.m 2.987 

 
En la siguiente imagen se reflejan las curvas características de la bomba seleccionada. 
Teniendo en cuenta que se dispone de la misma bomba para los dos escenarios de 
bombeo desde la EDAM, trabajará con variador de frecuencia de manera que se ajuste 
el punto de funcionamiento a las condiciones existentes en cada uno de dichos 
escenarios. 



  

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL 
HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
MEMORIA  Página 33 de 48 

 
 

Conexión de la EDAM El Golfo con la tubería de conducción proyectada 
 
Se ejecutará un nuevo depósito de aspiración de PRFV de 50 m3 de capacidad. A este 
nuevo depósito se desviará la tubería de agua producto del nuevo módulo de desalación 
para regadío que tiene previsto instalar el Gobierno de Canarias. El nuevo depósito se 
conectará a un nuevo colector de aspiración de acero inoxidable de 300 mm de 
diámetro. En el hueco libre existente en la actualidad se colocarán las bancadas de los 
dos nuevos equipos de impulsión que conectarán a su vez con el nuevo colector de 
impulsión de acero inoxidable de 250 mm de diámetro.  

11.3. VALVULERÍA Y ELEMENTOS SINGULARES 

 
Es indispensable, para un buen diseño, dimensionar de forma adecuada las válvulas y 
otros elementos que deben instalarse con el objetivo de asegurar un buen 
funcionamiento de la impulsión y evitar que se produzcan transitorios que puedan dañar 
gravemente la instalación, o por lo menos, reducir los mismos, tal y como se ha 
comentado anteriormente. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la presencia de 
aire en las tuberías, que puede generar problemas como la cavitación, disminución del 
caudal, etc. 
 
Las ventosas a instalar en este proyecto de Red serán las denominadas de triple efecto. 
Estos dispositivos permiten la introducción o extracción de aire en las conducciones, 
evitando así sobrepresiones o depresiones durante las operaciones de llenado o 
vaciado de la red. También eliminan el aire disuelto en el agua circulante por las 
tuberías. 
 
Los puntos en los que se van a colocar las ventosas son: 
 

 Puntos altos. 
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 Cambios bruscos de pendiente. 

 En tramos largos. 

 Junto a válvulas de corte y reductores de presión. 
 

Tabla 17. Ventosas tubería de impulsión. 

Ubicación Ud Tipo 

EBAP-Pto común 

1 Ventosa  trifuncional 50 mm 2,5 MPa protección 
antiariete 

3 Ventosa trifuncional 50 mm 2,5 MPa 

1 Ventosa trifuncional  100 mm 1,6 MPa 

EDAM-DAR 
1 Ventosa trifuncional 50 mm 2,5 MPa protección 

antiariete 

4 Ventosa trifuncional 50 mm 1,6 MPa 

 
 
En cuanto a las válvulas y otros elementos a instalar en la tubería de impulsión, se 
dispondrán, además de la válvula anticipadora de onda en ambas estaciones: 
 

Tabla 18. Valvulería tubería de impulsión. 

 
Tramo 

Válvula corte 

Tipo Ud Dimen. 

EBAP-Pto común Compuerta y retención 1 

Ø (mm) 
EDAM-DAR-Balsa 

Mariposa tipo wafer 1 

Compuerta y retención 2 

 
 
 

Ubicación Ud Ø (mm) 
PN 

(MPa) 
Tipo 

EBAP 
Polvillos 

1 100 2,5 Anticipadora 

EDAM 

1 150 2,5 Retención 

2 250 1,6 Mariposa 

1 100 2,5 Anticipadora 

 
 
Así mismo, la tubería de impulsión de la EBAP contará con 1 desagüe para drenado 

de las tuberías. 

 
Las válvulas existentes en las estaciones de bombeo son: 
 

Tabla 19. Valvulería estaciones de bombeo. 

Ubicación Ud Ø (mm) 
PN 

(MPa) 
Tipo 

EBAP 
Polvillos 

2 150 2,5 Mariposa 

1 250 2,5 Mariposa 

2 200 1,6 Compuerta 

1 250 2,5 Compuerta 

3 80 2,5 Compuerta 
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Ubicación Ud Ø (mm) 
PN 

(MPa) 
Tipo 

2 100 2,5 Retención 

EDAM 

2 150 1,6 Mariposa 

3 300 1,6 Mariposa 

2 100 2,5 Compuerta 

2 150 2,5 Mariposa 

2 100 2,5 Retención 

 
Los cálculos de las pérdidas de carga en las aspiraciones de las estaciones de bombeo 
se han llevado a cabo utilizando las expresiones al uso para las diferentes 
singularidades existentes (embocaduras a depósitos, colectores, tes, válvulas, codos, 
conos, etc.). Pueden consultarse los cálculos en el anejo 7 de la presente memoria 
(Cálculos hidráulicos y mecánicos). 

11.4. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 
Es un punto en el que se almacena el agua impulsada para su posterior distribución 
a la red de riego es en el Depósito de agua de Riego DAR (Depósito de Fátima), a 
construir en este proyecto y cuyas características se han definido en apartados 
anteriores. 
 

 
Imagen 9. Planta general del depósito de Fátima. 

 
El depósito está formado por muros de hormigón ciclópeo de diferentes tipologías y una 
solera del mismo material. En cuanto a las tipologías de muro se dividen en “Muro 
frontal”, “Muro de arrimo” y “Muro central”, todos ellos coronan a la misma cota, sin 
embargo, el muro frontal se cimienta más bajo ya que presenta mayor altura. 
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El muro de frontal presenta 4,3 metros de base y 5,40 metros de altura, con talón y sin 
puntera con un arrastre en el trasdós de 3,20 m, ancho de coronación de 1,10 metros. 
 
El muro de arrimo presenta una base de 3,20 metros y una altura total de 5,00 metros, 
con una puntera de 45 cm, y un trasdós escalonado, sin tacón. 
 
El muro central presenta una base de 5 metros con una altura total de 5,40 metros, 
presentando dos punteras de 55 cm de longitud y 80 cm de canto. Presenta un ancho 
en coronación de 80 cm y arrastres hacia sus punteras de 155 cm. 
 
La solera de hormigón ciclópeo de 40 cm de espesor se terminará con 10 cm de 
hormigón en masa. La solera tendrá pendiente hacia el muro frontal, con una pendiente 
mínima de 0,5%. 
 
Los muros se coronarán con un murete de protección de 21 cm de altura y 21 cm de 
espesor. Tras los muros se dispondrán los perfiles IPN-100 de acero estructural, sobre 
el que se soldará la tubería de acero galvanizado de 4’’ donde se atan los hilos der la 
cubierta con malla de sombreo. 
 
El nivel máximo normal de operación se sitúa a la cota 139,30 m. La cota de solera se 
encuentra a la 134,30 m. 
 
Alrededor de 40 metros al oeste de la intersección del muro central con el muro frontal, 
se encuentra la cámara de válvulas. Ésta cámara, de dimensiones de 6,00 x 6,00 x 3,50 
metros (largo x ancho x alto), está resuelta mediante estructura mixta de zapatas de 
hormigón armado de la que se elevan pilares de acero estructural HEB para conformar 
un forjado de chapa colaborante con capa de compresión de hormigón armado, apoyado 
sobre perfilería de acero estructural. Presenta un cerramiento mediante bloque hueco 
de hormigón vibrado de 20x25x50 cm. La cubierta se termina por medio de un parapeto 
de 55 cm con bloque de hormigón vibrado, y se impermeabiliza con aislamiento de panel 
lana roca hidrofugada. Se enfosca exteriormente y se ejecuta un chapado de piedra 
para mimetizar en el entorno. 
 
La cámara presenta un bajo fondo de hormigón armado de dimensiones interiores 4,10 
x 4,10 x 1,50 m (largo x ancho x alto), donde se alojan los tubos con la valvulería y 
accesorios. 
 
El volumen de acumulación sería: 

 DAR: 18.871 m3. 
 

11.5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
El objeto de este apartado es describir las técnicas de ejecución de las instalaciones 
eléctricas objeto del proyecto y necesarias bien por la adecuación de las actuales o por 
posibles modificaciones de las existentes, para adecuarlas si es necesario, al aumento 
de los nuevos consumos. 
 
Este documento por sí solo nos permite obtener una vez presentado a los organismos 
competentes obtener las autorizaciones y licencias necesarias para acometer las 
modificaciones necesarias en las instalaciones de los bombeos para la puesta en 
servicio de dicha electrificación. 
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En la separata del proyecto se definen las características de la necesaria instalación 
eléctrica a realizar, exponiendo las condiciones técnicas y de seguridad que deberá 
reunir la misma para cumplir en todo momento la vigente reglamentación y en especial 
en el reglamento eléctrico para baja tensión y las instrucciones técnicas 
complementarias de Industrias. 
 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO  
 
Se ha de justificar la selección del equipo fotovoltaico para el telecontrol de la red de 
riego de El Golfo. La premisa fundamental es el ahorro y uso racional de la energía y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y renovables que supone la explotación de 
la radiación solar mediante una instalación solar fotovoltaica. 
 

Objetivo del sistema 
El objetivo del sistema es la implantación del sistema fotovoltaico que logrará garantizar 
la autonomía de los sistemas de telecontrol propuestos, dando lugar a la disminución 
del uso de combustibles fósiles y reduciendo, de esta manera, las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
 

Análisis de los consumos 
En este estudio fotovoltaico se ha idealizado el escenario final de explotación de la red 
de riego de la Comunidad de Regantes de Frontera. El régimen de envió de datos es el 
mayor condicionante de los consumos de los elementos de telecontrol, por lo que se ha 
establecido el escenario comentado como el máximo previsto, en función de las 
directrices de la Comunidad de Regantes de Frontera. 

Receptor 
Potencia 

(W) 
Tensión 

(V) 
Horas/ 

día 
Ud 

Consumo 
(Wh) 

Sensor de nivel 0,24 12 24 2 11,52 

Válvula motorizada Ø 
400 

226,18 400 0,076 2 34,38 

Válvula motorizada Ø 
250 

98,85 400 0,055 1 5,44 

Caudalímetro  Ø 250 11,00 12 24 2 528,00 

Autómata programable 6,00 12 24 1 144,00 

Consumos de los elementos depósito de Fátima. 

 
Colocación de los paneles fotovoltaicos 

En cuanto a la colocación de los paneles fotovoltaicos debe ir orientados al Este, con 
una inclinación de 20º aproximadamente para conseguir un máximo rendimiento en 
todos los meses del año. 
Por las razones expuestas anteriormente, para garantizar una correcta orientación e 
inclinación de los paneles fotovoltaicos garantizando la mayor producción fotovoltaica y 
la autonomía de los equipos nombrados, y que a su vez puedan soportar las fuerzas del 
viento que se desarrollan sobre el panel, se opta por la colocación de un mástil de 4 
metros de altura DN4" en acero galvanizado, pintado en color gris forja, que incluye 
estructura para anclaje del panel en acero galvanizado hecho con un ángulo 35x35 y 
tirantes interiores con cuadradillos 40x40, soldada a su vez al mástil. 
 

Dimensionado del sistema solar fotovoltaico 
Teniendo el consumo diario de todos los elementos de comunicación asociados a la 
estación remota, y seleccionando un módulo de panel solar de 445 W, a continuación, 
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se comprueba el número de paneles necesario para cubrir la demanda de energía total 
diaria: 
 
La energía producida por el panel viene dada por la expresión: 

Ep = P x HSP x FR 
Donde: 

Ep: Energía producida por panel fotovoltaico. 
P: Potencia del panel fotovoltaico. 
HSP: Hora solar pico. 
FR: Factor de rendimiento del panel. 
Para determinar la Hora Solar Pico (HSP) se tomará el dato de radiación 
solar, que es el asociado al mes de Octubre. En la siguiente imagen se 
muestra la salida de resultados de la consulta de Grafcan sobre potencial 
fotovoltaico en la zona de La Frontera: 

 
Radiación solar en Depósito de Fátima (fuente: GRAFCAN) 

 
Se deduce que la radiación solar media en el mes de diciembre para una posición 
inclinada del panel fotovoltaico en la zona del Depósito de Fátima es de 155,30 Wh/m2.  
Para obtener el factor HSP (Hora Solar Pico) se debe dividir entre el valor de la 
irradiancia en condiciones normales 1.000 w/m2. 
Con esto se obtiene que el factor de Hora Solar Pico es de 0,1553 para la zona del 
depósito. 
En cuanto al rendimiento del panel fotovoltaico, debido a las pérdidas por temperatura 
del panel, pérdidas en serie, pérdidas Fresnell, pérdidas por dispersión y las pérdidas 
por sombreado, se suele establecer en 0,9. 
Por tanto, la energía producida por el panel fotovoltaico será: 
 

Energía producida en el Depósito de Fátima:  
Ep = 445 x 0,1553 x 0,9 = 62,20 Wh/día 

 
De los consumos diarios se deprende la cantidad de módulos necesarios: 
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Cantidad de módulos necesarios Depósito de Fátima: 723,34 Wh/día / 62,20 Wh/día = 
11,63 (12 módulos de 445 W) 
 

12. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. MARCO NORMATIVO 

 
En cuanto a las normas e instrucciones consideradas, en el documento Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se incluyen las normas que se han tenido en 
cuenta a la hora de redactar el proyecto, junto con las disposiciones generales de 
carácter legal o reglamentarias que sean de aplicación, así como la normativa técnica 
que resulta de aplicación, tanto para la ejecución de las diferentes unidades de obra 
como para la medición de lo ejecutado y su abono. 
 
A continuación se enumeran algunas de las principales normas aplicables al presente 
proyecto: 
 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2017/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, posteriormente modificado por el Real Decreto 
Ley 4/2007. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 

 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 
legislación, en caso de discrepancia en su contenido, se aplicará el criterio 
correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. 
 
Finalmente, se hace constar que se han tenido en cuenta en el Proyecto, las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentarias, así como, la normativa 
técnica que resulta de aplicación. 
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12.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En virtud del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, según el 
Artículo 4, se determina la obligatoriedad de un Estudio de Seguridad y Salud. Dicho 
estudio se desarrolla con estructura de proyecto y conforma el Documento Nº 5. 
 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 33.648,51 (€). 

12.3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

 
El documento ambiental del proyecto, se redacta en cumplimiento de la Ley de 9 
diciembre, de evaluación ambiental. Las obras objeto de la presente documentación 
comprenden la modernización de la superficie regable de la red de riego de El Golfo, 
que comprende un total de 271,51 ha por lo que se considera que el conjunto de las 
obras contempladas en el proyecto objeto de la presente documentación, se encuentran 
recogidas en su Artículo 7, al al formar parte del Anexo II, proyectos sometidos a 
evaluación ambiental simplificada, Grupo 1 (Agricultura, Silvicultura, Acuicultura y 
Ganadería), apartado C1º: proyectos de mejora y consolidación de regadíos en una 
superficie superior A 100 ha (Proyectos no incluidos en Anexo I). 
 
Por motivos presupuestarios, el Proyecto de Modernización y Mejora de la Red de Riego 
de El Golfo, T.M. Frontera, Isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) y obras accesorias 
se ha dividido en dos, siendo el primero financiado por la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA) y las obras accesorias por la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
A través de este documento se han podido identificar los factores ambientales que se 
relacionan con la ejecución y explotación de las actuaciones contempladas de forma 
global en ambos proyectos, permitiendo valorar el alcance de los impactos previstos 
sobre ellos y definir las medidas para prevenir, corregir o compensar sus efectos. 
 
Una parte de las actuaciones proyectadas se solapa con la Zona de Especial Protección 
para las Aves El Hierro (ES0000103), ubicándose las mismas en zonas ya antropizadas 
que constituyen una situación preexistente de cara a la valoración de las posibles 
afecciones. No obstante, se han establecido medidas para corregir y compensar el 
impacto. 
 
En lo que respecta a las masas de agua, el estado de las mismas es bueno según el 
Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica de El Hierro (2022-2027), por lo que se 
establece una medida de control de calidad de las aguas, con el fin de mantener el buen 
estado, en cumplimiento de la DMA. 
 
Entre los impactos positivos que el proyecto ejerce sobre el medio ambiente, cabe 
destacar la contribución a la mitigación del cambio climático que supone la reducción 
efectiva de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivada de la mejora de la eficiencia 
energética que supone un menor consumo. El proyecto contribuye asimismo a la 
adaptación del cambio climático, ya que la construcción de un depósito de regulación y 
almacenamiento y la mejora de las conducciones para garantizar menores pérdidas de 
carga, suponen una adaptación ante los escenarios de cambio climático de reducción 
de la disponibilidad hídrica y aumento de frecuencia de los episodios de sequía, 
mejorando la eficiencia en el uso del agua.  
 



  

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL 
HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
MEMORIA  Página 41 de 48 

Entre las medidas que se establecen, destacan la plantación de estructuras vegetales 
para polinizadores, como parte de la restauración del hábitat potencial de cardonal. 
Estas formaciones vegetales también contribuirán a recuperar un espacio intersticial 
degradado del entorno de la comunidad de regantes, al reducir el potencial erosivo de 
las aguas de escorrentía de la zona suponiendo además una mejora paisajística del 
entorno, por ñlo que es destacable su papel multifuncional. 
 
Como medida para fomentar la habitabilidad de la fauna en esta zona declarada como 
ZEPA, se ha establecido la instalación de cajas nido para aves, refugios para 
murciélagos y hoteles para insectos.  
 
De forma adicional, se ha diseñado una medida de control de calidad de las aguas con 
el fin de mantener el buen estado de las masas de agua y controlar la presión que 
pueden ejercer sobre las mismas los flujos de retorno de regadío. 
Finalmente, como medida transversal a todas las demás que se diseñan en este 
documento ambiental, se desarrolla una medida de divulgación y formación en el Código 
de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia 
ecológica a los agricultores a través de la formación y la exposición de acciones 
demostrativas eficaces, para ayudar a alcanzar la sostenibilidad e integración ambiental 
de los regadíos. 
 
A fin de proteger el patrimonio arqueológico y siguiendo las indicaciones del órgano 
correspondiente, se llevará a cabo un seguimiento de las actuaciones en zonas 
determinadas.  
 
Todas las medidas han sido recogidas en el correspondiente Plan de Vigilancia 
Ambiental, en el que se detalla la metodología de aplicación y ejecución, así como el 
programa de seguimiento, que se extenderá en alguno de los casos a lo largo de los 5 
años posteriores a la entrega de las obras a fin de asegurar el correcto funcionamiento 
de dichas medidas. 
 
El documento incluye asimismo un estudio de vulnerabilidad del proyecto frente a 
riesgos, tal como se exige en la justificación del objetivo de Adaptación al Cambio 
Climático recogido en la normativa europea y como se recoge en la mencionada ley 
21/2013 de evaluación ambiental. 
 
Por todo lo recogido en el documento ambiental, se considera que la ejecución y 
posterior explotación del Proyecto de modernización y mejora de la red de riego del 
Golfo, T.M. Frontera (Santa Cruz de Tenerife), es compatible con la conservación de 
todos los factores ambientales analizados y contribuye sustancialmente a la adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático y la integración medioambiental del 
regadío. 
 

12.4. OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. BIENES AFECTADOS 

 
En el Anejo 21. Bienes y derechos afectados, se definen los terrenos que son 
estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el 
proyecto, así como los bienes y derechos afectados. 
 
Dicho documento tiene como finalidad definir, con la mayor precisión posible, los 
terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras 
contempladas en el mismo, así como los bienes y derechos afectados. 
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Para la correcta ejecución de las obras se han definido 2 tipos de afección:  
 
Imposición de servidumbres 
 
Se define como imposición de servidumbres, las correspondientes franjas de terreno 
sobre las que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar 
el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 
 
Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, en 
función de la naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre, concretándose las 
mencionadas imposiciones de servidumbre mediante el oportuno grafiado con la trama 
correspondiente determinada para este fin, en los respectivos planos parcelarios que 
forman parte de este anejo. 
 
Las servidumbres generadas en este proyecto son de paso de conducciones de riego 
que suponen los tramos nuevos de red. Los tramos en los que se va a realizar un cambio 
de diámetro 
no se consideran, puesto que está ya la servidumbre de paso establecida. 
 
Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura constante de 
1,50 metros para los tramos con tubería de Φ > 200 mm y 1 metro para los tramos con 
tubería de Φ < 200 mm, coincidiendo con los anchos de coronación de zanja. 
 
Dicha imposición de servidumbres afecta en su totalidad a Suelo Rústico, en una 
superficie de 8.435,60 m2.  
 
Ocupación temporal 
 
Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente necesario 
ocupar para llevar a cabo la ejecución de las obras. 
 
La anchura de las correspondientes franjas de ocupación temporal son las siguientes: 
 

 Conducciones Φ > 200 mm: Franja longitudinal de 1,5 m de anchura. 

 Conducciones Φ < 200 mm: Franja longitudinal de 1 m de anchura. 
 
La superficie de ocupación temporal asciende a 2.828,42 m2. Suponiendo que la parcela 
donde se pretende ejecutar el depósito de agua de riego se ocupa por completo. 
 

12.5. SERVICIOS AFECTADOS, TRAMITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

Se han realizado las siguientes tramitaciones: 

 Organismos de ámbito insular 

o Cabildo Insular de El Hierro 

 Solicitud cooperación interadministrativa para la ejecución de las 
obras descritas en el proyecto realizada ante el Área de 
Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras.  

Este trámite se encuentra finalizado. 



  

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL 
HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
MEMORIA  Página 43 de 48 

 Solicitud cooperación interadministrativa para la ejecución de las 
obras descritas en el proyecto realizada ante el Área de 
Medioambiente, Residuos y Reciclaje.  

Este trámite está pendiente de respuesta por parte del organismo. 

 Solicitud cooperación interadministrativa para la ejecución de las 
obras descritas en el proyecto realizada ante el Área de Ordenación 
del Territorio.  

Este trámite está pendiente de respuesta por parte del organismo. 

 Tramitaciones relativas a la conservación del patrimonio 
arqueológico realizadas ante la Consejería de Educación, Juventud, 
Cultura, Patrimonio y Deportes del Gobierno de Canarias.  

Este trámite se encuentra finalizado. 

o Consejo Insular de Aguas de El Hierro 

 Solicitud de cooperación interadministrativa y disponibilidad de 
terreno para la ejecución de las obras descritas en el proyecto.  

Este trámite se encuentra finalizado. 

 Organismos de ámbito local 

o Ayuntamiento de La Frontera 

 Solicitud de cooperación interadministrativa y disponibilidad de 
terreno para la ejecución de las obras descritas en el proyecto.  

Este trámite está pendiente de respuesta por parte del organismo. 

 
La documentación relativa a las tramitaciones realizadas se recoge en el Anejo 24 
Coordinación con Otros Organismos, salvo la perteneciente a la tramitación relativa a la 
conservación del patrimonio arqueológico, que queda recogida en el Anejo 26 Estudio 
Arqueológico. 
 
Se ha realizado la consulta INKOLAN sobre los servicios existentes en la zona de 
proyecto. Para complementar y verificar la información obtenida de los distintos medios 
se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico de los servicios, mediante receptor 
GNSS. 
 
A continuación, se exponen los tipos y número de afecciones: 
 
Tabla 20. Descripción de los servicios afectados. 

Afección Descripción Código Total 

Abastecimiento Afección a acometidas domiciliarias. AB 1 

Riego Afección a conducciones existentes. RI 4 

Líneas eléctricas Afección a líneas eléctricas LE 5 

 
La descripción de todas las afecciones indicadas se encuentra recogida en el Anejo 18 
Servicios Afectados del presente proyecto. 

12.6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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En el Anejo nº20 “ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS” figura un estudio de la 

gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) con indicación de las 

cantidades estimadas de residuos codificadas con arreglo a la lista europea de residuos 

publicadas por la Decisión (2014/955/UE), así como las medidas para la prevención y 

separación de los mismos y las operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

a que se destinarán los residuos que se generan en obra. 

 

El coste previsto de la Gestión de Residuos asciende a la cantidad de DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
(16.371,25€).  
 

12.7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
De acuerdo a la Subsección 4ª. Clasificación de empresas, y siguiendo el artículo 77  
“Exigencia y efectos de la Clasificación” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, se establece:  
 
“…1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 
de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la 
acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:  
 

a. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
500.000 € será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar.  
 

Por otra parte, al efecto de lo previsto en el artículo 133 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre), 
y según los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
(B.O.E. 257/2001, de 26 de octubre) y a sus modificaciones expresadas en el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, se considera adecuada la siguiente clasificación 
exigible al contratista, con expresión de los grupos, subgrupos y categorías: 
 

 GRUPO E) HIDRAULICAS 

 SUBGRUPO 7 OBRAS HIDRAULICAS SIN CUALIFICACION ESPECIFICA 

 CATEGORIA 4 
 

En el artículo 103.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se 
establece que, salvo en contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 
periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, 
en los términos establecidos en dicha ley, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
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formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros 
años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 
 
Teniendo en cuenta la duración prevista para el contrato (ver apartado siguiente), no 
procede la definición de fórmula de revisión de precios. 
 

12.8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 
Cumpliendo con lo establecido en los artículos 127.1 y 132 Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se redacta el Anejo correspondiente 
al “Programa de Trabajos”. 
 
 Atendiendo a las características de las obras proyectadas se establece un plazo de 
ejecución de DIECIOCHO (18) MESES. 
 
De acuerdo con el artículo 235 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece 
un plazo de garantía de dos años a partir de la recepción de las obras y 
correspondiente levantamiento de acta favorable por parte de la Administración 
contratante. 
 

12.9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
El Plan de Control de Calidad, tendrá como objetivo dar cumplimiento a lo establecido 
en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 
1371/2007. 
 
El Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de calidad 
correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características 
del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del 
Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación 
vigente.  
 
El control de calidad de la obra incluirá: 
 

- El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
- El control de la ejecución de la obra. 
- El control de la obra terminada. 

 

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El proyecto “MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. 
LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)” cumple, con lo 
que a efectos se especifica en el artículo 125 y los siguientes del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, considerándose las obras 
ejecutadas susceptibles de ser puesta en servicio al final de la realización de las 
mismas, por tratarse de una obra completa. 
 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
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 DOCUMENTO Nº 1- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 
 
Memoria: 

- Anejo Nº 1. Caracterización del regadío. 

- Anejo Nº 2. Listado parcelas afectadas. 

- Anejo Nº 3. Características obra. Ficha técnica. 

- Anejo Nº 4. Reportaje fotográfico. 

- Anejo Nº 5. Topografía y replanteo. 

- Anejo Nº 6. Geología y geotecnia. 

- Anejo Nº 7. Comprobación del planeamiento y normativa sectorial. 

- Anejo Nº 8. Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada. 

- Anejo Nº 9. Estudio agronómico. 

- Anejo Nº 10. Análisis de la calidad del agua para riego. 

- Anejo Nº 11. Cálculos estructurales. 

- Anejo Nº 12. Cálculos hidráulicos y mecánicos. 

- Anejo Nº 13. Reposición de firmes. 

- Anejo Nº 14. Puesta en marcha de las instalaciones. 

- Anejo Nº 15. Estudio de viabilidad económica. 

- Anejo Nº 16. Programa de trabajos. 

- Anejo Nº 17. Justificación de precios. 

- Anejo Nº 18. Servicios afectados. 

- Anejo Nº 19. Control de calidad. 

- Anejo Nº 20. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Anejo Nº 21. Bienes y derechos afectados. 

- Anejo Nº 22. Acceso a tajos, zonas de acopio y desvíos de tráfico. 

- Anejo Nº 23. Documento ambiental. 

- Anejo Nº 24. Coordinación con otros organismos. 

- Anejo Nº 25. Información y documentación relacionada con el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Anejo Nº26. Estudio arqueológico 

- Anejo Nº27. Movimiento de tierras 

 

 DOCUMENTO Nº 2- PLANOS. 
 

01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
02 ESQUEMA SINOPTICO 
03 TUBERIA DE IMPULSIÓN 
 03.01.01 PLANTA GENERAL DE IMPULSIONES 
 03.01.02 PLANTA GENERAL. PARCELAS REGABLES 
 03.01.03 PLANTA GENERAL. PARCELAS REGABLES + IMPULSIONES 

03.02.01/02/03 PERFILES LONGITUDINALES IMPULSIONES. PLANTA Y PERFIL. 
POLVILLOS-DAR 

 03.02.04/05/06 PERFILES LONGITUDINALES IMPULSIONES. PLANTA Y PERFIL. 
EDAM-DAR 
 03.03.01 SECCIONES TIPO ZANJAS 

03.04.01 DETALLES CONSTRUCTIVOS. ARQUETAS DE DERIVACIÓN 
04 DEPOSITO DE FATIMA 
 04.01.01 PLANTA GENERAL 
 04.01.02  DRENAJE Y ALIVIADERO 
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 04.02.01/02/03 PERFILES LONGITUDINAL Y TRANSVERSALES 
 04.03.01 SECCIONES TIPO 
 04.04.01 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

0.4.05.01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 DETALLES CONSTRUCTIVOS. ARMADO 
CASETA VALVULAS 

05 EBAP LOS POLVILLOS 
 05.01.01 PLANTA GENERAL. ESTADOS INCIAL Y FINAL 
 05.02.01 SECCIONES TIPO 
 05.03.01 DETALLES CONSTRUCTIVOS. INSTALACION SALIDA DE IMPULSION 
 05.04.01 DETALLES CONSTRUCTIVOS. POZOS Y ARQUETAS 
06 EDAM EL GOLFO 
 06.01.01 PLANTA GENERAL. ESTADO INICIAL 
 06.02.01 PLANTA GENERAL. ESTADO FINAL 
 06.03.01/02/03 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

                             

 DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 
 

 DOCUMENTO Nº 4- PRESUPUESTO. 
 

-Mediciones. 
-Cuadro de precios nº 1. 
-Cuadro de precios nº 2. 
-Presupuestos parciales. 
-Resumen de presupuesto. 

 

 DOCUMENTO Nº 5- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

 SEPARATA - PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DE INSTALACION EN 
BAJA TENSION PARA “ESTACIÓN DE BOMBEO LOS POLVILLOS” SEGÚN 
LEY 05/2021. 

 

15. PRESUPUESTO 

Los Costes Directos Totales ascienden a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS (3.585.961,14 €). A continuación, se presenta el desglose 

por capítulos: 

 

1. Depósito de Fátima     2.170.258,14 

2. Estaciones de bombeo e impulsión  1.309.677,97 

3. Seguridad y Salud          33.648,51 

4. Gestión de residuos          16.371,25 

5. Medidas medioambientales         37.858,14 

6. Señalización PRTR            5.172,01 

7. Control de calidad           12.975,12 

COSTES DIRECTOS TOTALES   3.585.961,14 

Incrementando los Costes Directos Totales en un 7,5% en concepto de Costes 

Indirectos y un 6,25% en concepto de Gastos Generales se obtiene un Presupuesto de 

Ejecución Material que asciende a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES 
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NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.095.839,99 €). 

Siendo el IGIC repercutido 0%, el Presupuesto de Ejecución por Administración 

asciende a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(4.095.839,99 €). 

16. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Debido a que no existe compensación por los bienes y servicios afectados, la ejecución 

de las obras supone un Presupuesto para Conocimiento de la Administración de 

CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.095.839,99 €). 

 
En Santa Cristóbal de La Laguna, diciembre de 2022 

El Ingeniero Agrónomo 
 

 
 

Jose Francisco González Hernández 


