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1. ANTECEDENTES

La Comunidad de Regantes “Villamofico - Revelillas”, agrupa a varios agricultores y
propietarios de las fincas de la zona de Villamofiico - Revelillas que desean modernizar el actual sistema
de regadio de sus cultivos mediante el aprovechamiento de los recursos hidrolégicos de la zona,
definidos en el arroyo “Olzama” (110 I/s) y en el arroyo “Pefia Ulada” 15,5 I/s., que se acumulan en
una balsa de 35.000 m3 en Revelillas y otra de 50.000 m3 en Villamofiico.

La mejora del regadio de “Villamofiico - Revelillas” consiste en realizar una obra de toma de
agua del arroyo “Olzama” que evita la entrada de elementos extrafios a la conduccion de llenado y el
riesgo de taponamiento, garantizandose ademas el llenado de las balsas de acumulacion de agua y
sustituir de las actuales tomas de agua en parcela por hidrantes compuestos por filtro, contador, regulador
de presion y control del hidrante mediante telemedida.

Estas actuaciones estan enmarcadas dentro del Convenio firmado el 21 de julio de 2022
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién y la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacion con las obras de mejora de regadios del “Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion,

Transformacién y Resiliencia, Fase Il.

Las obras de mejora de las balsas seran ejecutadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 'y

Alimentacion.

Las obras han sido declaradas de interés general segin la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2022, de acuerdo con la disposicién adicional
centésima décima cuarta por la que se declaran de interés general determinadas obras de
modernizacion, restauracion y transformacion de regadios, entre ellas las “Obras de captacion de
aguas, recrecimiento y reconstruccion de balsas, instalacion de paneles solares para el bombeo e
instalacion de hidrantes con equipo de telecontrol en las Comunidades de regantes de Ruijas-Ebro y

Villamofiico-Revelillas Valderredible (Cantabria)”.

Con el fin de realizar la mejora del regadio de Villamofiico-Revelillas, T.M. Valderredible,
Cantabria, y cumplir los objetivos asociados a la Inversién C3.11 del Componente 3 Transformacion
ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, asi como los demas requisitos que

establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la economia espafiola, y por tanto es
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financiado por la Unién Europea- NextGenerationEU, la Consejeria de Agricultura del Gobierno de
Cantabria ha adjudicado en Septiembre de 2022 la redaccion del “Proyecto de mejora de captacion
de aguas e instalacién de hidrantes con equipo de telecontrol en la Comunidad de Regantes
Villamofiico - Revelillas, T.M. Valderredible (Cantabria)”, a la mercantil ZUAZO INGENIEROS,
S.L., formado por D. Javier Martinez de Zuazo Letamendi, Ingeniero Agrénomo, y D. Mikel

Martinez de Zuazo Letamendi, Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias.

Estas actuaciones cumplen el articulo 17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, asi como el
principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos
en el articulo 9 del citado Reglamento.

En este documento se recoge la informacién necesaria para verificar que cumple los
objetivos asociados a la Inversion C3.11 del Componente 3 Transformacion ambiental y digital
del sector agroalimentario y pesquero, asi como los demas requisitos que establece el Mecanismo de

Recuperacion y Resiliencia.

En concreto, se desarrolla el principio horizontal indicado en el Articulo 5 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR): EI Mecanismo solo apoyara aquellas medidas

que respeten el principio de “no causar un perjuicio significativo”.

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del Anexo | del
Convenio firmado el 25 de junio de 2021/21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacion con las
obras de modernizacion de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Fase I/Fase II, o en sus
correspondientes adendas. El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios
(Inversion C3.11 del PRTR) cuenta con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el
objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en
los regadios espafioles. En los anexos del proyecto se incluye la informacién que determina el encaje
en los objetivos del Plan, asi como la informacién necesaria para verificar el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia. En este sentido, en el articulo
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17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un
perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 9 del citado

Reglamento.

2. OBJETO

El objeto del presente Proyecto es conseguir la mejora del regadio de la zona de Villamofiico
- Revelillas T.M. Valderredible, Cantabria, mediante la mejora de obra de toma de agua del arroyo
“Olzama”, y los equipos de control del agua aplicada mediante “riego por aspersion”

La inversién garantiza la adopcion de medidas técnicas para un sistema de riego eficiente

como es el riego por aspersion.

El proyecto incorpora, dentro del anexo medioambiental, acciones de divulgacion y
formacién en buenas préacticas agricolas, dirigidas a los miembros de la comunidad de usuarios del
agua beneficiaria de la obra y dispositivos para la medicién del volumen de agua de riego por cada
hidrante instalado, al contemplarse mejoras de caracter hidraulico compatibles con esta

posibilidad.

Esta medida incluye el compromiso por parte de la comunidad de usuarios del agua

beneficiario de aplicar una tarificacion binémica del agua, para fomentar el uso eficiente del agua.

El proyecto integra en su disefio, gestién y mantenimiento, unas medidas ambientales para
mitigar los dafios que pudiera suponer al entorno. Dichas medidas pueden consultarse en el Anejo

19 del presente proyecto.

Ademas, es objeto del documento el valorar las unidades que definen las obras de toma de agua
del arroyo “Olzama” para llenado de las balsas de acumulacion de agua en el periodo invernal y la
instalacion de hidrantes con equipo de telecontrol para conseguir una instalacion de riego

autosuficiente.
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3. PROMOTOR

Las obras son promovidas a instancia de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA), con NIF: A-82535303, y domicilio social en
C/José Abascal, 4, 62 planta de Madrid.

4. SITUACION ACTUAL

La zona regable de “Villamofiico - Revelillas”, posee una superficie de 215 ha. que se abastece
el arroyo “Olzama” (110 I/s) y en el arroyo “Pefia Ulada” 15,5 I/s, que se acumulan en una balsa de
35.000 m3 en Revelillas y otra de 50.000 m3 en Villamofiico, y se distribuye a la zona regable mediante

una red de riego existente, con tomas de riego, sin contador de agua consumida.

La obra de toma se realiza en un punto del cauce autorizado por Resolucion del Presidente
de la Confederacion Hidrografica del Ebro el 01/04/2003, segun expediente 1991-A-31.

Los hidrantes para mejorar se sitdan sobre parcelas de la Comunidad de regantes Villamofiico
— Revelillas, cuyos miembros acordaron en las Ordenanzas y Reglamentos que estos estan obligados

a autorizar la instalacién de tuberias, arquetas, hidrantes, etc sin contraprestacién econémica alguna.

La concesion de agua de riego (en fase de transferencia de concesién por cesion del Gobierno

de Cantabria) de la zona de “Villamofiico - Revelillas” es la siguiente:

Seccion A. TOMO: 41 HOJA: 121

Expediente/s, 1991-A-31

Corriente o acuifero, ARROYOS DE "LA OLZAMA", "PENA ULADA" Y "DEL
VALLE" (RIiO EBRO)

Clase y afeccion RIEGOS.

Titular/es GOBIERNO DE CANTABRIA - CONSEJERIA DE GANADERIA,
AGRICULTURA'Y PESCA

Lugar, termino y provincia de la toma VILLAMONICO - Valderredible (Cantabria)

Caudal (I/s) 150,5 L/S (ARROYO OLZAMA 110 L/S, ARROYO PENA ULADA
15,5 L/S, ARROYO DEL VALLE 25 L/S).

Superficie regable (ha) 215 HA
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Titulo-Fecha-Autoridad AUTORIZACION ESPECIAL EN APLICACION DEL
ARTICULO 59.5 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RESOLUCION DE
LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2003.

Las necesidades de agua en la zona de “Villamofiico - Revelillas — Ebro” son 2.500 m3/ha, que
para las 215 ha., permiten el riego de 34 ha/afio, al disponer de un volumen de 85.000 m3/afio.

No esta asegurado el llenado de las balsas por el tipo de captacion, una tuberia apoyada
sobre el lecho del cauce que en ocasiones se aterra y no permite el llenado de las balsas, con
riesgo de taponamiento de la tuberia, y falta de agua de riego en la zona regable por no entrar

el agua en el sistema de llenado y ausencia de agua acumulada en el periodo invernal.

Google Earth
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5. JUSTIFICACION DE LAS ACTUACIONES. COMPROMISOS E INDICADORES
ESPECIFICOS DE LAACTUACION

La mejora del regadio de la zona de “Villamofiico - Revelillas” esta basada en la mejora de la
captacién de agua en el arroyo Olzama y en la sustitucion de las actuales tomas de agua en parcela sin

contador por hidrantes compuestos por filtro, contador con tele-lectura y valvulas de corte.

Los indicadores de la mejora del regadio de la zona de “Villamofiico - Revelillas”, son los

siguientes:

Indicador nim. 5: Superficie de riego controlada y gestionada con TIC: Medidores y gestion
del uso del agua en parcela (ha) con tarifas orientadas al uso del agua mediante riego por aspersion
en parcela.

Indicador num. 6: Gasto en la mejora ambiental del regadio.

De estos parametros se realizara un seguimiento durante los 5 afios siguientes a la
terminacién de la ejecucion de obra de cada proyecto, de forma que se pueda evaluar el cumplimiento
de los objetivos del Plan, donde también se recoge el compromiso de éstas Gltimas de facilitar toda
la informacion necesaria. (Anexo V de la guia), segln consta en el convenio entre SEIASA vy las

Comunidades de Regantes afectadas.

Con este proyecto se consigue la regulacion de aguas que permitan el riego por gravedad

mediante riego por aspersion, con la instalacion de contadores y sistemas de telegestion.

Ademas, se pretende mejorar la eficiencia hidrica mediante la instalacion de hidrantes en la

red de riego que sustituyan los actuales, y que incorporen un sistema de control de volumen de agua.

6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS.

6.1. ALTERNATIVA CERO

En la actualidad el regadio de Villamofiico-Revelillas posee su recurso hidrico en el arroyo
“Olzama” (110 I/s) y en el arroyo “Pefia Ulada” 15,5 I/s.
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En el arroyo “Olzama” no hay obra de toma y el agua de circula por el cauce entra directamente
en la tuberia de llenado, sin azud de toma, lo cual genera problemas de llenado de las balsas por
obstruccion de la entrada del agua en la tuberia, por entrada de elementos arrastrados por el agua en la

conduccidn, ect.

No esta asegurado el llenado de las balsas por el tipo de captacidn, una tuberia apoyada sobre el
lecho del cauce que en ocasiones se aterra y no permite el llenado de las balsas.

La alternativa cero consiste en mantener el sistema actual, con riesgo de taponamiento de la
tuberia, y falta de agua de riego en la zona regable por no entrar el agua en el sistema de llenado y

ausencia de agua acumulada en el periodo invernal.

El control del agua consumida no se realiza en la actualidad mediante contadores de agua, se

realiza por turnos con horas de riego, en funcion del agua disponible.

6.2. ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA DEL ARROYO OLZAMA, EN VILLAMONICO

Al realizarse la obra de toma de la captacion del arroyo “Olzama” se asegura la proteccion de la
tuberia para evitar la entrada de elementos extrafios y riesgo de taponamiento y se garantiza el llenado

de las balsas de acumulacion de agua de 35.000 m3 y 50.000 m3 de capacidad, por gravedad.

El margen neto del cultivo de patata en secano, 479,23 €/ha, se eleva hasta obtener un valor de

1.956,23 €/ha en regadio, con un incremento de 1.477 €/ha.

Siendo el n° de ha beneficiadas al afio de 34 ha, el margen neto para toda la zona regable se

incrementa en 1.477 €/ha.

6.3. ALTERNATIVA DE CONTROL DEL AGUA CONSUMIDA

Con la alternativa de instalar nuevos hidrantes formados por un carrete de @ 100 mm de
acero de enlace con la red de riego, una ventosa de 1°°, una valvula de mariposa @ 100 mm/ PN 16
Atm, un filtro cazapiedras @ 100 mm, un contador de tipo Woltman @ 100 mm/ PN 16 Atm, con tele

lectura por TPL, una valvula hidraulica @ 100 mm/ PN 16 Atm y una valvula de compuerta @ 100
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mm/ PN 16 Atm, se asegura un mejor reparto del agua y un control del agua consumida en cada riego

ya para cultivo.

Una vez realizada la mejora del regadio con la instalacién de contadores y tele-lectura, se
conseguira ajustar el gasto al consumo real en €/ha en funcion del cultivo, etc. y reducir el consumo de

agua/ha, al aplicarse la tarifa en €/m3.

6.4. CONCLUSIONES PARA LA MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ZONA
“VILLAMONICO - REVELILLAS”

La mejora del regadio de Villamofiico-Revelillas debe asegurar la disponibilidad de agua de
riego captada en la época invernal y acumulada en las balsas de regulacion, para lo cual se adopta como

alternativa el realizar la obra de toma del arroyo “Olzama”.

La otra mejora del regadio de Villamofiico-Revelillas debe garantizar un uso eficiente del agua
de riego, para lo cual se adopta como alternativa de instalar un contador de agua, con elementos de tele-
lectura que permitan aportar al cultivo el agua necesaria en cada momento del ciclo vegetativo, evitando
retornos y realizando un uso eficaz del agua de riego.

7. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO
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7.1. LOCALIZACION

Villamodico - Revelillas se localiza en el Municipio de Valderredible, en la cuenca

hidrografica del Ebro.

El Municipio de Valderredible tiene una extension de 298,2 km?, el méas extenso de
Cantabria, y una poblacion de 1.148 habitantes, cuenta con diferentes figuras de proteccion: Red
Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Proteccion para Aves, Monte de
Utilidad Publica, Habitat de Interés Europeo, Bienes de Interés Cultural y sus entornos de proteccion

Limita al sur, este y oeste con las provincias de Burgos y Palencia y al norte con el municipio
cantabro de Valdeprado del Rio, por lo que es el municipio mas meridional de la merindad de
Campoo y de Cantabria.

Valderredible (Val de Ripa Hibre o Valle del Rio Ebro), esta constituida por cincuenta y un
lugares o concejos, Villamofiico - Revelillas, uno de ellos situados entre los 690 m y los 1.221 m,

situdndose Polientes a 715 m de altitud sobre el nivel del mar.
7.2. CLIMATOLOGIA
Los datos climaticos empleados son los registrados por la Estacion Meteoroldgica

Automatica de Cubillo de Ebro, Valderredible (Cantabria), situada a una altitud de 770 metros sobre

el nivel del mar, en coordenadas X: 415.606 e Y: 4.740.202 y Mataporquera.

Temp max. (°C) Temp. min. (°C) Precipitacion (I/m?)
Mes Media* | Minimo* | M&ximo* | Media* | Minimo* | M&ximo* | M&ximo* | Méax. acc.* | Nimero* | Acumulado*
enero 7,83 -3,5 17 -0,98 -19 8 48,5 173 14,71 73,43
febrero 9,04 -5,5 23 -0,73 -16 10 35 165,2 13,61 73,13
marzo 12,39 | -1,5 25 1,02 -14 10 45,5 162,5 13,42 62,42
abril 14,62 3,5 28,5 3,12 -5 10 29,5 151,2 14,58 68,88
mayo 18,41 3 34 5,97 -3 14 95 151,9 12,25 62,22
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Temp max. (°C) Temp. min. (°C) Precipitacion (I/m?)
Mes Media* | Minimo* | Méximo* | Media* | Minimo* | M&ximo* | Maximo* | Méax. acc.* | Nimero* | Acumulado*
junio 23,04 10 37,5 9,42 -1 15,5 27,5 110,9 7,83 37,28
julio 25,49 14 37 11,22 3 17 42 62,4 4,38 23,22
agosto 25,99 | 14,5 39,5 10,99 2 23,5 36 65,7 4,54 21,47
septiembre | 22,81 10,5 37 8,39 -1 16 97 117,4 7,54 41,71
octubre 17,61 4 29 5,59 -6 14 58 149,9 13,12 71,44
noviembre | 10,94 0 25 2,16 -10 12 51,2 148,5 16,62 90,51
diciembre | 8,55 -2 20 -0,57 -18 8,5 34,6 174,2 14,58 70,63
anual 16,42 | -5,5 39,5 4,59 -19 23,5 97 853,1 131,16 665,58

Leyenda

e Media: Valor medio diario de la variable en el periodo

e  Minimo: Valor minimo diario registrado de la variable en el periodo
e Maximo: Valor maximo diario registrado de la variable en el periodo
e Nuamero: Numero de dias de ocurrencia del fendmeno en el periodo
e Acumulado: Valor acumulado medio de la variable en el periodo

e Max. acc.: Valor acumulado maximo registrado de la variable en el periodo
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Climograma de MATAPORQUERA (Marzo 1998 - Diciernbre 2022)
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7.3. EDAFOLOGIA

Los suelos sobre los que se asienta la zona regable son depdsitos aluviales que ha
depositado el rio Ebro y sus afluentes durante el periodo Cuaternario de grano fino, arenas y limos
arenosos pardos con gravas y cantos dispersos de tamafos inferiores a los 25/30 cm y con
concentraciones inferiores al 30% (matriz soportado). Presentan potencias variables que oscilan entre
1.60 m (margen este C-1) y 2.50 m, (C-2) con una potencia media de 1.90 m.

En el limite superior de este nivel se ha desarrollado un horizonte vegetal de 0.10/0.30 m de
espesor.

Los suelos de alteracion tienen su origen en la meteorizacion quimica y mecénica del
sustrato rocoso subyacente.

Se trata de suelos residuales en los que su granulometria dependera de la intensidad de los

procesos de meteorizacion y de la composicion original de la roca.
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Se trata de un nivel discontinuo (no se ha detectado en todos los reconocimientos) que
aparecen en las calicatas (C-1, C-2, C-3) gque presenta potencias variables entre 0.40 m (C-5) y 1.90
m (C-6).

Estan constituidos por suelos cohesivos, arcillas y limos arcillosos firmes-muy firmes y de

forma puntual (C-3) por arenas compactas.

Bajo el suelo alterado se localiza y la roca arcillosa o arenisca.

7.4. AGUA DE RIEGO

Se ha analizado la calidad del agua de riego que se captara en el arroyo Olzama para realizar
la mejora del regadio de la zona de Villamofiico - Revelillas, por laboratorio acreditado, SONINGEO
Consultoria y laboratorio de Control de Calidad.

Los pardmetros obtenidos en el andlisis del agua realizada, cumplen las exigencias sanitarias
y medioambientales del agua de riego, no poseen bacterias que afecten a los cultivos a regar, y se
adjuntan en el anejo n° 8.
8. CRITERIOS GENERALES DE DISENO DE RIEGO

El disefo de riego existente en la zona de “Villamofiico - Revelillas — Ebro” es la captacion de
aguas del rio “Olzama” y la conduccion por gravedad a dos balsas de regulacion de 35.000 m3 y 50.000

m3 de capacidad, para desde estas y por gravedad alimentar a todos los hidrantes de la zona regable.

La solucion proyectada no modifica el disefio de riego ya que disponen de presién y caudal

suficientes para el riego por aspersion.

9. INGENIERIA DEL PROYECTO

9.1. ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

9.1.1.HISTORIA GEOLOGICA
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La zona de estudio se enmarca en el borde sur-Occidental de la regidn vasco-cantabrica.

La tectonica es suave y se caracteriza por suaves pliegues sinclinales cuyos ejes tienen

direccion N-S.

Los materiales que conforman el subsuelo pertenecen a la zona de transito del Cretacico
Superior (Cenomaniense). En concreto nos referimos a la Formacion Vega de Santa Maria de las
Hoyas y Dosante, que estd constituida por arenisca grises y ocres, areniscas bioclasicas, calizas

arenosas Yy lutitas grises.

Zona de estudio
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19 Limos y arcillas con cantos dispersos. Llanuras de inundacion
9 (@) HOLOCENO 18 Arcillas, limos y arenas. Fondos de valle
z 1z
<Z( ) SUPERIOR 17 Bloques y cantos. Avalanchas y derrumbes
1 O
W = 16 Arcillas, limos Aluviales-coluvial llenos d d
s y arenas. uviales-coluviales y rellenos de vaguada
2 % MEDIO
8 i 15 Arena y limos con cantos. Terrazas fluviales bajas
INFERIOR 14 Arenas y arcillas con cantos de areniscas. Abanicos aluviales y conos de deyeccian
x
o] 10 13 Blogues, cantos y arenas. Deslizamientos
o
& TURONIENSE 9 12 Arenas y limos con cantos y bloques. Coluviones
s
w1 8_ """"""""" 11 Arenas y limos ocres con cantos y blogques. Glacis degradados
CENOMANIEENSHS S 10 Calizas, dolomias, calizas arenosas y areniscas
7 Fms. Revilla de Pomar y Villaescusa de las Torres
o 5 9 Calizas margosas, margocalizas y areniscas. Fm. Sta Cruz del Tozo y Revilla de Pomar
@ ALBIENSE - — || 8 Areniscas grises y ocres, areniscas bioclasticas, calizas arenosas y Iutitas grises.
&% 5 Fms. Sta M? de las Hoyas y Dosante
e e e
w o 7 Areniscas y gravas con cantos, conglomerados y lutitas grises carbonosas. F. Utrillas
£ |0 APTIENSE 4 - ¢ e
5 777777777777777777 6 Areniscas, |utitas rojas y lutitas grises carbonosas. Fm. La Canal
I BARREMIENSE
=z 3 5 Conglomerados cuarciticos y areniscas. Fm. Quintanilla de An
HAUTERIVIENSH 4 Areniscas, lutitas rojas y verdes y limos grises carbonosos. Fm. Cilleruelo de Bezana
D; 3 Areniscas y lutitas rojas y areniscas. Fm. Vega de Pas
BERRIASIENSE [ 2 Areniscas y lutitas grises y rojas. Mb. Corvio, Fms. Frontada y/o Arcera
1
1 Areniscas, lutitas ocres y grises y calizas arenosas con fauna marina.

Mb. Canduela, Fm. Frontada

Estratigrafia y columna cronoestratigréafica.
Fuente: Mapas Cantabria - Visualizador de Informacion Geogréfica

9.1.2. DESCRIPCION GEOLOGICO-GEOTECNICA DE LOS MATERIALES

A continuacién, se describen, de mas superficial a mas profundo, los distintos tipos de
materiales, basandose en la informacidn que se ha obtenido de ellos en los reconocimientos de campo

y en los resultados de los ensayos de laboratorio.

En la zona objeto de estudio podemos distinguir 3 tipos de materiales en cuanto a su origen

y propiedades geotécnicas: depdsitos aluviales, suelos de alteracion y substrato firme.

9.1.2.1.DEPOSITOS ALUVIALES

Los depositos aluviales representan los sedimentos que ha depositado el arroyo Olzana

durante el periodo Cuaternario.

Los depositos aluviales que dominan, son los de grano fino, arenas y limos arenosos pardos

con gravas y cantos dispersos de tamarios inferiores a los 25/30 cm y con concentraciones inferiores
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al 30% (matriz soportado). Presentan potencias variables que oscilan entre 1.60 my 2.50 m, con una

potencia media de 1.90 m.

En el limite superior de este nivel se ha desarrollado un horizonte vegetal de 0.10/0.30 m de

espesor.

9.1.2.2.SUELOS DE ALTERACION

Los suelos de alteracion tienen su origen en la meteorizacion quimica y mecénica del sustrato

rocoso subyacente.

Se trata de suelos residuales en los que su granulometria dependera de la intensidad de los
procesos de meteorizacion y de la composicion original de la roca.

Se trata de un nivel discontinuo que presenta potencias variables entre 0.40 my 1.90 m

Estan constituidos por suelos cohesivos, arcillas y limos arcillosos firmes-muy firmes y de

forma puntual por arenas compactas.

9.1.2.3. SUSTRATO FIRME

Se localiza bajo el suelo alterado y esta formado por roca arcillosa o arenisca.

9.2. ESTUDIO GEOTECNICO

Se ha realizado el calculo de la capacidad portante del terreno en la zona de emplazamiento de
la captacion de agua en el arroyo “Olzama” en Villamoiiico, por ICINSA S.A., firmado por D.

César L. Martinez Gonzalez — Getlogo y Dfia. Raquel Garcia Cuevas — Ingeniero de Caminos.
9.3. CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS
El resultado del ensayo de penetracion dinamica superpesado tipo DPSH muestra la presencia

de depositos de compacidad floja hasta 2,10 m de profundidad y de compacidad media a partir de
2,10 m de profundidad.
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Con esta situacion y en base a la formulacion propuesta en el CTE para suelos granulares,
consideramos que la tension vertical admisible de la capa superficial del terreno, detectada hasta
2,20 m de profundidad, se cifra en 0,32 Kp/cm?. Para el terreno localizado a partir de 2,20 m de

profundidad la tension vertical admisible se estima en 1,20 Kp/cm?

9.4. ESTUDIO ARQUEOLOGICO

Segln lo especificado en los articulos 42.1 'y 43 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histérico
Espafiol, y el Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la
determinacion de las zonas de presuncion arqueolégica; se debera realizar un Estudio Arqueolégico

detallado de la zona donde se emplaza el presente proyecto, antes del comienzo de las obras.

Este tipo de proyectos requiere la elaboracién del estudio arqueoldgico y patrimonial, tal y
como establece la normativa arqueolégica vigente en la Comunidad Auténoma de Cantabria,
reflejada en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, en el Decreto
36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria, 11/1998, de Patrimonio Cultural.

La legislacion de Cantabria exige que todo proyecto sometido a evaluacion de impacto
ambiental, segun la legislacion vigente, debera incluir un informe arqueoldgico con el fin de contener
en la Declaracion de Impacto Ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de dicho

informe.

Conforme a la normativa anteriormente expuesta, se solicita a la Consejeria de
Universidades, lgualdad, Cultura y Deporte la correspondiente autorizacion de la actuacién
denominada: << Informe de impacto arqueoldgico del proyecto de mejora del regadio de la zona de

Villamondico — Revelillas, T.M. Valderredible>>.

La Ley 11/1998, de 13 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, establece
diferentes niveles de proteccién para los elementos patrimoniales de interés de la Comunidad
Auténoma. En base a esta Ley, los Bienes de Interés Cultural (BIC) constituyen la figura de méxima

proteccion, a los que le siguen los Bienes de Interés Local (BIL) y los Bienes Inventariados (BI).
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De la consulta realiza se comprueba la presencia de tres elementos catalogados como BIC

en las cercanias del proyecto, un relleno de piedras y cascajo, unidos con argamasa.

La prospeccion arqueoldgica de las zonas del proyecto, susceptibles de ejecucién de
movimientos de tierra, no ha detectado ningln resto arqueoldgico ni ningin elemento inventariado

o catalogado que pudiera ser afectado por la ejecucion del mismo.

La riqueza arqueoldgica e historico-artistica del municipio de Valderredible es notable, asi
como, la densidad de elementos del Patrimonio Cultural ubicados en las inmediaciones del proyecto
es elevada.

Se propone como medida encaminada a la proteccion del Patrimonio Cultural realizar un
seguimiento arqueoldgico, no intensivo, de los trabajos de desbroce y remocidn de tierras durante la
ejecucion del proyecto. El estudio indica las medidas preventivas, de cumplimento, para que la

ejecucién de la obra sea compatible con el Patrimonio Cultural.

Toda esta informacidn se encuentra recogida en el Anejo n° 5 Estudio Arqueolégico.

10. INGENIERIA DE DISENO

El disefio de la mejora del regadio de regable de “Villamofiico - Revelillas” consiste en
realizar una obra de toma de la captacion del arroyo “Olzama” con la que se asegura la proteccion de la
tuberia para evitar la entrada de elementos extrafios y riesgo de taponamiento y se garantiza el llenado
de las balsas de acumulacion de agua de 35.000 m3 y 50.000 m3 de capacidad, por gravedad y la
sustitucion de actuales tomas de agua en parcela sin contador por hidrantes con contador con sistema

de telelectura de agua, filtro y valvulas de corte anterior y posterior al contador.
11. SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO
La superficie objeto del “Proyecto de instalacion de paneles solares para el bombeo e

instalacion de hidrantes en la comunidad de regantes Villamofiico - Revelillas, T.M. Valderredible,
Cantabria” es de 215 ha.
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Las necesidades de agua se calculan en 2.500 m3/ha, con una alternativa del 15% de cultivo
en regadio, 34 ha/afio al disponer de un volumen de agua acumulado de 85.000 m3, siendo el caudal

ficticio continuo 0,35 I/s./ha.

12. TOPOGRAFIA

Para la redaccion del “Proyecto de instalacion de paneles solares para el bombeo e instalacién
de hidrantes en la comunidad de regantes Villamofiico - Revelillas, T.M. Valderredible, Cantabria”,
se ha realizado el levantamiento taquimétrico de la obra de toma del Arroyo de la Olzama, a partir
de la red geodésica Provincial y NAP de la zona de Valderredible, en coordenadas U.T.M, por la
empresa A&G TOPOGRAFIA, S.L.

Los trabajos topograficos desarrollados, han sido las siguientes:

Se han partido de la Red Geodesica Provincial y N.A.P., de la zona de Valderredible, para

ubicar las bases de replanteo (BR).

El trabajo de campo se ha realizado por un L.T. Topografo para la toma de datos y la
materializacién de bases en el terreno, con GPS para la toma de datos, dejando bases de replanteo en

campo, segun se detalla en el anejo n° 4.

El equipo empleado para el trabajo ha sido GPS INTEGRADO HIPER DOBLE
FRECUENCIAL (L1+L2), TIEMPO REAL (RTK). Mediante el uso del GPS utilizamos una red de
satélites definida en el espacio como puntos de referencia, ya que su posicion se conoce con una gran
precision, para asi calcular la posicion de un punto cualquiera en un espacio (X, Y, Z), partiendo del

calculo de las distancias de dicho punto a un conjunto de satélites.

El punto de referencia del presente proyecto se ubica en el cauce del Arroyo de la Olzama, en

Villamofiico (Cantabria), en la siguiente localizacion:

Coordenadas (UTM
ETRS89 H30)

X (m) | 412.74577

Y (m) | 4.735.314,31

Z(m) | 946,01
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13. SISTEMA DE RIEGO. PARAMETROS DEFINITORIOS

El sistema de distribucion de agua mediante cobertura de aspersores desmontable se coloca
y retira después de la campaiia de riego y antes de la recoleccion lo cual exige la vigilancia “en
campo” de la instalacion al inicio de cada turno de riego para comprobar que las uniones entre tubos
moviles estan correctamente acopladas y no hay una salida de agua por algun acoplamiento movil
que provoca dafios en el cultivo por arrastre de tierra e inundacion de la parcela, con pérdida del

cultivo.

En este punto vamos a determinar las caracteristicas de riego en una parcela tipo. Para ello
se partira de los datos de una parcela tipo medio de la zona, con las siguientes caracteristicas:
= Densidad suelo (d): 1,7 t/m?
= Textura: Franca a Franca arenosa
= Profundidad de raices (p): 0,5m
= Velocidad media del viento: 11,50 Km/h
= Et 160,0 mm

La dosis maxima de riego (Dm) que admite el terreno., en funcién de su capacidad de retencién
de agua y de la profundidad que alcancen las raices del cultivo es:
A
u .da
100

D, =10.000-p -

Donde:
P: Profundidad de las raices = 0,5 m
Ay Agua util del suelo = Cc — Cm

Para estas texturas, C. =25 % y Cn=15%

D.: Densidad aparente del suelo = 1,7 t/m3

10
D, = 10.000-0,5 "100° 1,7 = 850 m3/hay riego

Se considerara una dosis practica de riego (D) de 2/3 de la dosis maxima, puesto que no se

debera llegar hasta el punto de marchitamiento.

2 2
—-D,, =—- 850 = 566,66 m? /hay riego = 56,6 mm/riego

Do =
P73 3
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El intervalo entre riegos (l;) viene determinado por el tiempo durante el que el suelo tiene
disposicidn de agua, hasta el siguiente riego.

El consumo diario (Cg) es:

ET, 160 ,
4T3 T30 5,16 mm/dia
El intervalo entre riegos es:
_Dp 56,6

== = 10,97 dias/riego
"7 ¢, 516 /rieg

14. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS
14.1. OBRA DE TOMA

Se ha disefiado la obra de captacion en el Arroyo de la Olzama creando un labio de vertido
para paso del caudal de continuidad (ecoldgico) que represente el 30% del paso total de agua por la
captacién, de manera que el caudal derivado represente el 70% del caudal total que conduce cada uno

de los arroyos.

Siendo el ancho total del paso del caudal circulante por la obra de toma de 1,30 m. se destinan

90 cm al canal de captacion y 40 cm. al canal de paso del caudal de continuidad (ecol6gico).

El vertedero o labio de vertido para paso del caudal de continuidad (ecoldgico) se disefia con un

perfil Creager. El caudal desaguado por el vertedero esta definido por la siguiente ecuacion:

Q=C,*L.*H.

cuyo significado es;

Cq = Coeficiente de desagtie, que depende de Hqy He.
L. = Longitud eficaz de vertedero, que depende de He.
Hq = Altura de disefio. Que para este es Hg= 0,90 m.

He = Altura de energia.

Para obtener la longitud eficaz del vertedero aplicamos la siguiente expresion:
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L=L-2*(N*K +K.)*H.

gue para el presente caso resulta:

L=0,40m
N = 0 (Vertedero sin pilas)
K. = 0,10 (Estribos de angulo recto)

L.=4,00-02*H,

Para obtener el coeficiente de desague se aplica la expresion siguiente:

C.=166+0,7001*(He/H4)—01529 *(H./H,)’

De esta forma se obtiene la ecuacién que representa la capacidad de desagie del vertedero
de la captacion.

Considerando que se ha establecido en el calculo de aportaciones y aprovechamientos que el
30% del paso total de agua por la captacion, se destina a mantener el caudal de continuidad (ecoldgico)
y 70% del caudal total se destina a la acumulacién en la balsa o a riego directo, queda por determinar el

rebaje del vertedero sobre la cota de la toma de agua para riego. Este rebaje se determina en 5 cm.

El labio de vertido del caudal de continuidad (ecolégico) posee una anchura de 40 cm y esta
5 c¢cm. por debajo de la cota de la rejilla de toma, de forma que siempre esta garantizado el paso del
caudal de continuidad (ecolégico) en la captacion del arroyo “Olzama”.

Se ha proyectado una compuerta para la limpieza de la obra de toma, de 60 cm. de ancho

Se mantienen el resto de dimensiones de la obra de toma en la captacion del arroyo “Olzama”.

14.2.CONTROL DE CAUDALES EN LA CAPTACION

Se ha proyectado colocar un contador ¢ 150 mm para control del volumen de agua captada en

la conduccion de trasvase desde la captacion del arroyo “Olzama”, hasta la balsa “Villamofiico”, a fin
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de regular el valor de este segun la concesion que ha otorgado la Confederacidén Hidrogréafica del Ebro

(en fase de transferencia de concesién).

El contador se proyecta de ¢ 150 mm con filtro, carretes, reducciones y ampliaciones entre

las tuberias de PVC y el piecerio necesario, en la conduccion de trasvase desde el arroyo “Olzama”.

El contador se localiza en un lugar de facil acceso junto a caminos rurales y aguas arriba de

las derivaciones a puntos de consumo o hidrantes y de la balsa “Villamofiico”.

14.3.HIDRANTES

Se proyecta el desmontaje de las tomas de agua existentes y la instalacion de un nuevo
hidrante formado por un carrete de @ 100 mm de acero de enlace con la red de riego, una ventosa de
1’’, una valvula de mariposa @ 100 mm/ PN 16 Atm, un filtro cazapiedras @ 100 mm, un contador
de tipo Woltman @ 100 mm/ PN 16 Atm, con tele lectura por TPL, que permite la recogida de datos,
una valvula hidraulica @ 100 mm/ PN 16 Atm y una valvula de compuerta @ 100 mm/ PN 16 Atm.

Las nuevas arquetas de proteccion de los hidrantes son prefabricadas de hormigén de 1,6 x

1,0 x 0,7 m, tapa con chapa de acero al carbono de 3 mm de grosor.

En el hidrante se opta por una valvula hidraulica con regulador de presion, que permita
realizar los tarados acorde a las presiones de disefio, y no perturbar el funcionamiento global disefiado

y calculado para estos valores.

La presion garantizada en todos los hidrantes, de acuerdo con el sistema de riego por
aspersion, es de 50 m. c. a. mas el maximo desnivel existente entre la cota donde se ubica éste y el
punto mas elevado de toda la superficie que se pretende regar con aspersores de funcionamiento a 35

m. c. a. de presion.
144 TELECONTROL
El sistema de tele-lectura, recogera los datos suministrados por el sensor del contador, y los

almacenara. Estos datos serdn leidos mediante un equipo TPL se enviaran los datos a una app a

instalar en equipos portétiles, y desde éstos a una aplicacién de gestion en el centro de control.
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Sistema especificamente pensado para hacer una gestion de los caudales acumulados por hidrante,

su control y posterior facturacion.

15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

151.1CUMPLIMIENTO DEL ART. 59 DEL REGLAMENTO GENERAL DE
CONTRATACION DEL ESTADO

El presente Proyecto comprende una obra completa segln el sentido permitido en la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, ya que todas las obras que comprende son suficientes

para la correcta explotacion de la misma.

15.2.AUTORIZACIONES

La realizacion de las obras a ejecutar, exige la disponibilidad de los terrenos donde se ubica

la captacién de agua y los hidrantes.

15.3.DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE

Con caracter indicativo y a fin de cumplimentar el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014 (BOE ntimero 272 de 9 de noviembre de 2017), en el anejo n° 12 “Programacion de
las Obras”, se ha establecido un plan de programa de trabajos a seguir en la ejecucion de las diferentes

obras e instalaciones de que consta el proyecto, que debera ser ampliado en dicho programa.

En este anejo se calcula la duracidn de la obra, teniendo en cuenta el rendimiento del personal
y de la maquinaria utilizada en la obra, asi como los dias de trabajo efectivos al afio, para lo cual se
descontaran los dias festivos y aquellos en que las inclemencias climatoldgicas impidan o dificulten
la ejecucion de los trabajos. La programacion se realiza sobre un diagrama de barras (diagrama de

Gantt), estudiando las unidades de obra que se puedan ejecutar alternativamente o secuencialmente.

Se propone un plazo de ejecucion de las obras de cuatro (4) meses.
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Los plazos parciales estan definidos en el Anejo n° 12 denominado, Programa de ejecucién

de las obras, Diagrama de Gantt.

15.4.FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA N°541 (OBRAS HIDRAULICAS):

Kt=0,05 Ct/C0+ 0,08 Et/EO + 0,15 P/PO + 0,06 Rt/RO + 0,14 St/SO + 0,01
Tt/T0+0,51

Donde

C: Cemento

E: Energia

P: Productos plasticos
R Aridos y rocas

S: Materiales siderurgicos

T: Materiales electronico.

15.5.CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En base a la siguiente legislacion:

* Ley 9/20017 de Contratos del Sector Publico, publicada en el BOE n° 272 de 09/11/2017.

* Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y publicado en el B.O.E. n° 257 de 26 de Octubre de 2.001,
gue modifica las categorias de los grupos y subgrupos para las clasificaciones.

* Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001.

Se propone la siguiente clasificacion del contratista atendiendo a los principales grupos y
subgrupos de obra, y al importe anualizado de dichos subgrupos de obra. Y dado que el presupuesto
es inferior a 500.000 euros, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos

en los pliegos de la futura licitacion y contrato.
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
E. HIDRACULICAS | Subgrupo 7. Obras hidraulicas sin cualificacion especifica 2

15.6.DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) se manifiesta que el presente proyecto
supone una obra completa en el sentido exigido por el articulo 125 del citado reglamento y que puede

entregarse al uso publico una vez recibida.

16. DOCUMENTO AMBIENTAL

El proyecto esta incluido en el anexo Il de la Ley 21/2013, ya que por su tematica se incluiria
en el Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia del propio anexo debido a ser un ¢)
Proyecto de gestion de recursos hidricos para la agricultura, en concreto, un 1.° Proyecto de
consolidacion y mejora de regadios en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en el

anexo I).

Las obras proyectadas no alteran el ambito en el que se efecttan, y contemplan la ejecucion
de obra de toma que en la actualidad se realiza apoyando una tuberia sobre el lecho del cauce, que
no precisa de la aplicacion del proceso de evaluacion de impacto ambiental, ya que ocupa una
superficie de 20 m2. Y la mejora de hidrantes, que ocupa cada uno de las 36 arquetas una superficie

de unos 2 m2.

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de esta obra, las
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como
los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices bésicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el

control de la Direccion Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre,
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por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en el

trabajo, en obras de construccion.

El estudio de seguridad y salud se recoge en el documento n°5 del presente proyecto.

17.1.UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS

Las principales unidades que componen las obras son:

- Excavacién de cimientos, con acopio y posterior cierre y reposicion de la tierra vegetal.

- Encofrados

- Colocacién de tuberia de PVC

- Cierre de zanjas con relleno seleccionado y relleno ordinario, previo lecho de arena o
gravilla en asiento de tuberia.

- Hormigones en obra de toma

- Obra civil arquetas.

- Valvuleria

- Restauracion del medio natural, mediante hidrosiembra de zonas proximas al cauce.

17.2.RIESGOS MAS FRECUENTES

- En excavaciones

. Desprendimientos.

. Caidas de personas al mismo y a distinto nivel.
. Vuelco por accidente de vehiculos y maquinas.
. Atropellos por maquinas o vehiculos.

. Atrapamientos.

. Cortes y golpes.

. Ruido.

. Vibraciones.

. Proyeccion de particulas a los ojos.

. Polvo.

- En transporte, vertido, extendido y compactacion de tierras y montaje de tuberia
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. Accidentes de vehiculos.

. Atropellos por maguinas o vehiculos.

. Atrapamientos.

. Erosiones y contusiones en manipulacién.

. Caidas y material.

18. CONTROL DE CALIDAD

Se ha redactado el Anejo N° 16: Control de Calidad, definiendo el namero, forma y
dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas de ensayo y analisis,
caso de que no existan disposiciones normativas al efecto ni se establezcan tales datos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares o en el anejo n° 16 “Control de Calidad”.

La normativa de aplicacion para el control de calidad y los criterios para la recepcion en
obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con indicacion de la documentacién que han

de acompafiar siguiente:

Documentacion de origen, hoja de suministro y etiquetado del material

Certificados de garantia del fabricante del material de la estructura, cubierta, recogida de

aguas pluviales y cerramientos.

Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias del

material de la estructura, cubierta, recogida de aguas pluviales y cerramientos.

Distintivos de calidad del material de la estructura, cubierta, recogida de aguas pluviales y

cerramientos.

En los productos que han de disponer control de recepcion mediante ensayos, segun lo
establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, seran criterios de aceptacion y rechazo de los mismos los

pardmetros minimos o maximos que se han de comprobar en dichos ensayos.

Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones

o reglamentacién vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones del
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Proyecto de Ejecucion.

La determinacion de los lotes a ensayar y todos aquellos parametros que configuren el

desarrollo del Plan de Control de Calidad.

Los criterios para establecer el control de ejecucion de la obra, segun lo establecido en el
articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

Verificaciones y demas controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena préctica constructiva y las instrucciones
de la Direccion Facultativa.

Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las

prestaciones finales del edificio.

Las pruebas, ensayos y actuaciones de calidad a realizar estan valorados en un capitulo
especifico en el presupuesto, como una partida a justificar con un importe del 1% del resto de costes
directos de la actuacion, de acuerdo al Régimen econémico de TRAGSA. El control de calidad una
vez realizado, se valorara para su certificacion con las tarifas Tragsa creadas al efecto o, con el coste

real producido, justificado mediante las correspondientes facturas.

Todos los materiales y su puesta en obra se ajustaran a lo prescrito en el apartado
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo de obligado
cumplimiento cuanta normativa legal, instrucciones y reglamentos de ambito nacional y territorial

sea de aplicacion en la ejecucion de los trabajos para conseguir el nivel de calidad previsto.

Durante la ejecucion de las obras, la Direccién Facultativa anotara en el libro de érdenes
las modificaciones del programa de control establecido en proyecto y su justificacion, y las

actuaciones de control y sus resultados, asi como las observaciones que se consideren oportunas.

Al final de las obras se extendera por la Direccion Facultativa un certificado de control que

indique expresamente los elementos y materiales controlados, asi como la conformidad de sus
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resultados con las calidades previstas. También deberan quedar expresadas las modificaciones de las

calidades introducidas, si las hubiere, respecto a las previstas en proyecto con su justificacion.

19. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION

Se redacta en Anexo independiente un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicion en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, que se establecen, entre las
obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicién la de incluir en proyecto de
ejecucion un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion que refleje como llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicién

que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la
direccion facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos

contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

— Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cibicos, de los
residuos de construccién y demolicion (en adelante RCD) que se generaran en la
obra y la identificacion de los residuos que se van a generar (segun la “Decision de
la Comision de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicado en el DOUE”, la
Decision 2014/955/UE).

— Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

— Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

— Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

— Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los RCD dentro de la

obra.
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— Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto,
en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los RCD dentro de la obra.

— Una valoracidn del coste previsto de la gestion de los RCD que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

El estudio de gestion de residuos se localiza en el anejo n° 15 del presente proyecto,
habiendo tenido en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una

economia circular, para su redaccion.

20. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
20.1.DOCUMENTO N°1.- MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO N° 1.- RELACION DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA

ANEJO N° 2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA. FICHA TECNICA

ANEJO N° 3.- ESTUDIO AGRONOMICO.

ANEJO N° 4. - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. REPLANTEO

ANEJO N° 5. - ESTUDIO ARQUEOLOGICO

ANEJO N° 6. - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

ANEJO N° 7.- ESTUDIO GEOTECNICO

ANEJO N° 8. - ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO

ANEJO N° 9.- CALCULOS HIDRAULICOS Y MECANICOS

ANEJO N° 10. — OBRA DE TOMA

ANEJO N 11. - PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

ANEJO N° 12. - JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO N° 13. - EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

ANEJO N° 14. - SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
ANEJO N° 15. - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

ANEJO N° 16. - CONTROL DE CALIDAD

ANEJO N° 17 - PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES

ANEJO N° 18. - ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

ANEJO N° 19. - DOCUMENTACION AMBIENTAL

ANEJO N° 20. — INFORMACION Y DOCUMENTACION PLAN RECUPERACION,
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TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
ANEJO N° 21.- TELELECTURA

20.2.DOCUMENTO N° 2.- PLANOS

1.- SITUACION REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS
2.1.- PLANTA GENERAL ZONA REGABLE

2.2.- PLANTA GENERAL ZONA

3.1- SITUACION CAPTACION OLZAMA

3.2- CAPTACION ARROYO OLZAMA. COTAS

3.3- CAPTACION ARROYO OLZAMA. ARMADURAS

3.4- CAPTACION ARROYO OLZAMA. VALVULERIA

4.1- ARQUETA CONTADOR AGUA OLZAMA. VALVULERIA
4.2- ARQUETA CONTADOR AGUA OLZAMA. ARMADURAS
5.- SECCION TRANSVERSAL. EJECUCION DE ZANJA. CONEXION CAPTACION /
HIDRANTES CON RED EXISTENTE

6.- HIDRANTE

7.-DETALLES DE ANCLAJES

8.- GESTION DE RESIDUOS

20.3.DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CAP. .- OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS
CAP. Il.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
CAP. IIl.- CONTROL Y EJECUCION DE LAS OBRAS

CAP. IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

CAP. V.- DISPOSICIONES GENERALES TECNICAS APLICABLES

20.4.DOCUMENTO N°4.- PRESUPUESTO

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS Ne° |
CUADRO DE PRECIOS Ne |1
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO GENERAL
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20.5.DO0CUMENTO N°5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

PLANOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PRESUPUESTO
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21. PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA" 60.864,07

2 HIDRANTES 105.113,52

3 TELECONTROL 8.400,02

4 MEDIDAS AMBIENTALES 10.715,85

5 SEGURIDAD Y SALUD 3.308,52

6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 2.723,55

7 SENALIZACION PRTR 1.297,76

8 CONTROL DE CALIDAD 1.924,23
Costes Directos Totales 194.347,52
7,50 % Costes Indirectos s/194.347,52 14.576,06
6,00 % Gastos Generales s/208.923,58 12.535,41
Total Presupuesto de Ejecucion Material 221.458,99
1.V.A.21,00% s/221.458,99 46.506,39
Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion 267.965,38

Asciende el presupuesto de Ejecucion por Administracion a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS. (267.965,38 €).

Villamofiico, mayo de 2023
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