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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

PF12006

EI12020

E102003

ZTRANSIT

ZROCAB

CAPITULO 01 INSTALACION FV RIBAZAS
SUBCAPITULO 01.1 ADECUACION DEL TERRENO

m?2 Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetacion herbacea presente, vegetacion
arbustiva ocasional y vegetacién arbérea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del 50 %).
Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o po-
da de arboles (g < 20 cm) y arbustos hasta una altura maxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y dis-
tribucion de residuos sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma.
Estéa incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

Area SIG 6.351 6.351,00

6.351,00

pie Eliminacién pie aislado, o<= 25 cm

Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del arbol y el traslado de la maquinaria de
un pie a otro, en el caso de arboles diseminados, con troncos de diametro igual o inferior a 25 cm. De-
jandolos fuera del lugar de plantacion preparados para su transporte.

4,00 4,00

4,00

m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos flojos

Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,25  2.379,54 594,89

594,89

m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos transito

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos transito. Distancia
maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,3 2.379,54 713,86

713,86

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos con roca blanda

Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blanda. Distancia ma-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,45 2.379,54 1.070,79

1.070,79
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

SUBCAPITULO 01.2 MODULOS FV

ZM540WPS ud Suministro y montaje de Modulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en estructura metalica

ZZZF6MM

sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Moédulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2256x1133x35 mm,
con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tension en MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A,
tension de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito 13,85 A. Incluso reparto, colocacion en estruc-
tura metalica aporticada en suelo mediante piezas de sujeccion metalica, testeo de voltaje de placa, mar-
cado e idetificacion, totalmente acabado.

736,00 736,00

736,00

SUBCAPITULO 01.3 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 01.2.1 CIRCUITOS CC

m  Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

String -INV1 2 68,70 137,40
String -INV1 2 58,10 116,20
String -INV1 2 47,40 94,80
String -INV1 2 36,90 73,80
String -INV1 2 26,30 52,60
String -INV1 2 15,70 31,40
String -INV1 2 64,10 128,20
String -INV1 2 58,20 116,40
String -INV1 2 47,50 95,00
String -INV1 2 36,80 73,60
String -INV1 2 26,40 52,80
String -INV1 2 15,70 31,40
String -INV2 2 26,30 52,60
String -INV2 2 15,70 31,40
String -INV2 2 64,10 128,20
String -INV2 2 58,20 116,40
String -INV2 2 47,50 95,00
String -INV2 2 36,80 73,60
String -INV2 2 26,40 52,80
String -INV2 2 15,70 31,40
String -INV2 2 68,70 137,40
String -INV2 2 58,10 116,20
String -INV2 2 47,40 94,80
String -INV2 2 36,90 73,80
String -INV3 2 26,30 52,60
String -INV3 2 15,70 31,40
String -INV3 2 64,10 128,20
String -INV3 2 58,20 116,40
String -INV3 2 47,50 95,00
String -INV3 2 36,80 73,60
String -INV3 2 26,40 52,80
String -INV3 2 15,70 31,40
String -INV3 2 47,40 94,80
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
String -INV3 2 36,90 73,80
String -INV4 2 26,30 52,60
String -INV4 2 15,70 31,40
String -INV4 2 58,20 116,40
String -INV4 2 47,50 95,00
String -INV4 2 36,80 73,60
String -INV4 2 26,40 52,80
String -INV4 2 15,70 31,40
String -INV4 2 47,40 94,80
String -INV4 2 36,90 73,80
String -INV4 2 66,10 132,20
String -INV4 2 42,70 85,40
String -INV4 2 52,60 105,20

3.701,80

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalacion de terminal normalizado para usos especificos de energia fotovoltaica, tipo
MC4, incluso preparacion del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpa-
do, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método especifico para uso exterior e indeleble. To-
talmente acabado.

4 por string 4 46,00 184,00

184,00

APARTADO 01.2.2 CIRCUITOS CA

PE02109 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mmz? tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Inversor 1 - CP 3 74,70 224,10
Inversor 2 - CP 3 85,40 256,20
Inversor 3 - CP 3 95,50 286,50
Inversor 4 - CP 3 106,20 318,60
CP - CP Exist 3 100,10 3,00 900,90

1.986,30

PE02106 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm? tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Inversor 1 - CP (Neutro) 1 74,70 74,70
Inversor 2 - CP (Neutro) 1 85,40 85,40
Inversor 3 - CP (Neutro) 1 95,50 95,50
Inversor 4 - CP (Neutro) 1 106,20 106,20
CP - CP Exist (Neutro) 1 100,10 3,00 300,30

662,10

PE02121 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x2,5 mm?2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instala-

da.
L2-Equipos aux 1 10,00 10,00
L3-TC 1 10,00 10,00

20,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
PE02122 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm2, en tubo instalado

PE02124

PE02237

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de seccién 3x6 mm?2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de seccidén 3x16 mm?2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instala-
da.

Der. individual 1 0,30 0,30

0,30

m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 20 mm de didmetro nominal. Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccion
frente a dafios mecanicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instala-
do.

L2-Equipos aux 1 10,00 10,00
L3-TC 1 10,00 10,00

20,00

APARTADO 01.2.3 PUESTA A TIERRA

ZCU6MM2

ZZZF6MM

ZCU35MM2

ZPICA14

m Cable de proteccion de cobre de 6 mm2.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la conexién entre mo-
dulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de proteccién. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

838,00 838,00

838,00

m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

838,00 838,00

838,00

m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexion entre
placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

22,00 22,00

22,00

ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocacion e instalacién de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. totalmen-
te instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.

20,00 20,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

20,00

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalizacion eléctrica, fabrica-
da en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav acion, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también incluy
e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fun-
dicion fijado perimetralmente con mortero, asi como toda la parte proporcional de medios aux iliares y
mano de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y
terminada.

5,00 5,00

5,00

APARTADO 01.2.4 CANALIZACIONES

PA01002 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecéanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja tipo B 0,25 135,40 0,60 1,05 21,33
Zanja tipo C 0,25 184,70 0,40 1,05 19,39

40,72

PA01003 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,3 271,70 0,30 0,80 19,56
Zanja tipo B 0,3 135,40 0,60 1,05 25,59
Zanja tipo C 0,3 184,70 0,40 1,05 23,27
68,42
EI03024 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

Zanja tipo A 0,45 271,70 0,30 0,80 29,34
Zanja tipo B 0,45 135,40 0,60 1,05 38,39
Zanja tipo C 0,45 184,70 0,40 1,05 34,91

102,64

PA01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-

ciones

Zanja tipo A 1 271,70 0,30 0,80 65,21
Zanja tipo B 1 135,40 0,60 1,05 85,30
Zanja tipo C 1 184,70 0,40 1,05 77,57
Resta tubos -1 23,32 -23,32

204,76

PE02228 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
INV1-CP 1 74,70 74,70
INV2-CP 1 85,40 85,40
INV3-CP 1 95,50 95,50
INV4-CP 1 106,20 106,20
CP-CP EXIST 2 100,10 200,20
562,00

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicién
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-

da.

INV1-CP
INV2-CP
INV3-CP
INV4-CP

CP

CP-CP EXIST

A =2 a2 a a

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

ZCINTASE m Cinta de senalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

9,00

Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion "jATEN-
CION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

INV1-CP
INV2-CP
INV3-CP
INV4-CP
CP-CP EXIST

1
1
1
1
2

74,70
85,40
95,50
106,20
100,10

74,70
85,40
95,50
106,20
200,20

APARTADO 01.2.5 HORNACINAS

ZHORNAC10ud Suministro e instalacion de hornacina de hormigon prefabricado de dimensiones

150x68x120 cm.

562,00

Suministro e instalacién de hornacina de hormigén prefabricado de dimensiones interiores 150x68x120
cm y exteriores de 168x82x125 para instalacién de elementos eléctricos formada por placas de hormi-
gon HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y puerta opaca de acero galvaniza-
do con rejilla de ventilacién. La misma descansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor

10 cm.

Inversor 1
Inversor 2
Inversor 3
Inversor 4
CP

[ G G G G Y

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

APARTADO 01.2.6 PROTECCIONES CA

ZCUADROCPud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 800 A con bobina de disparo para desconexién au-
tomatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase Il especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexién rapida de automatizacion, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ZCUADROCP@d\1 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general de 800 A con bobina de disparo para desconexion au-
tomatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase Il especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexion rapida de automatizacién, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

Z08EIM00420ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA curva B. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensién de aislamiento de 500V en CA
y doble aislamiento clase 2. Segin normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la uni-
dad ejecutada.

1,00 1,00

1,00

Z08EID00007ud Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
segun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1,00

1,00

ZIEBTMG2X16d Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, con curva
de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

L1-Vigilancia 1 1,00
L2-Equipos aux 1 1,00

2,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

ZIEBTMG2X20ad Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, con curva
de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

L3-TC 1 1,00

1,00

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribucion vacio tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared,
de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, indice de proteccién IP 54 y chasis
de distribucién, con capacidad para instalar un maximo de 144 pequefios interruptores automaticos bipo-
lares de 36mm, totalmente instalado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

1,00 1,00

1,00

APARTADO 01.2.7 INVERSORES DE RED

ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensién de entrada de 200-1000 Vcc y tension de salida de
380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia maxima de 99,03 %. Totalmente
montado y probado incluso pp. de pequefio material de instalaciéon para su colocacién sobre estructura
metdlica.

Inversores 4 4,00

4,00

APARTADO 01.2.8 SISTEMA ANTIVERTIDO

Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

ZACO001

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y sefales analdgicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

1,00 1,00

1,00

ud Sistema de medida de la energia eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de central de medida de energia, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente maxima medida: 6 A.
- Tension maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicacion de sefal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalizacion para proteccién mecanica de la manguera apantallada para comunicacion
de sefal.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccioén: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble secundario pa-
ra medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador de compafiia eléctrica, inclu-
yendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:
- Relacién de transformacion: 5-10/5-5
- Tension de aislamiento en primario: 24 kV
- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compafia distribuidora para la sustituciéon de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compaiiia, adaptacién a normativa y puesta en marcha.
1,00 1,00
1,00
ZAC003 ud Transformador de tension de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformador de tensién con doble secundario para co-
nexién a equipos de medida de compainiia eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tension con las siguientes caracteristicas:
- Tension en primario: 22000v3 V
- Tensioén en secundario: 110v3-110v3 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 10VA
- Precision: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compania distribuidora para la sustitucién de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compania, adaptacién a normativa y puesta en marcha.
1,00 1,00
1,00
SUBCAPITULO 01.4 SEGURIDAD PRIVADA
PA01002 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecéanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.
Zanja tipo A 0,25 369,00 0,30 0,80 22,14
22,14
PA01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
Zanja tipo A 0,3 271,70 0,30 0,80 19,56
19,56
EI03024 m? Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.
Zanja tipo A 0,45 369,00 0,30 0,80 39,85
39,85
PA01017 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tipo A 1 369,00 0,30 0,80 88,56
Resta tubo -1 0,73 -0,73

87,83
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
PE02221 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

ZCBO001

ZCV004

ZCRO010

ZCRO15

ZCRO14

ZCRO17

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halégenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diametro.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

ud Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalacion de camara HD-TVI 1080P, éptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conectado y comprobado.

5,00 5,00

5,00

ud Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabacion de imagenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-analisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 1,00

1,00

ud Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalaciéon en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de proteccidon magnetotermica independiente y elementos de alimentacion
de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la proteccion magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalacién (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

5,00 5,00

5,00

ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalacion, configuracién y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
cién de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuracion de los mismos, configuracién de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalacién de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resoluciéon maxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexion a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

1,00 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZALO19 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

ZAL002

PE02069

ZCINTASE

Ud. Suministro, colocacion y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentacion, pruebas y orientacion. Totalmente acabado.

5,00 5,00

5,00

ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o foco

Ud. Suministro y colocacion de soporte cuadrado metélico de 4 m de altura sobre cimentacién de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocacién de detectores exteriores, cama-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni camaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

5,00 5,00

5,00

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicion
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

5,00 5,00

5,00

m Cinta de senalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion "jATEN-
CION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

SUBCAPITULO 01.5 AUTOMATIZACION Y GESTION
APARTADO 01.4.1 CENTRO DE GESTION
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZAC004 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).
- Armario de HB ABS.
- Grado de proteccion: IP-65 IK08.
- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Anal6gicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analogicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracién y programacion de los elementos con-
trolados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacion y realizacion de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidraulicas defini-
das.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presién para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalacion (los componentes aqui des-
critos no estan incluidos en el presupuesto):

- 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embalse.

- 2 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 2 variador de frecuencia.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estaticos.

1,00 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZAC005 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPz.

ZAC006

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).
- Armario de HB ABS.
- Grado de proteccion: IP-65 IK08.
- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Anal6gicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analogicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracién y programacion de los elementos con-
trolados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacion y realizacion de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidraulicas defini-
das.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidraulicas.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalacion (los componentes aqui des-
critos no estan incluidos en el presupuesto):

- 1 sensor de caudal.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de pozo.

- 1 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 analizador de redes.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estaticos.

1,00 1,00

1,00

ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccién: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.
- Configuracion, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestion energética, programacion de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energia reactiva, visualizacién de alarmas, anali-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualizacién de simulador factura eléctrica real.

1,00 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZAC007 ud Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equipo via radio y accesorios,

ZAC008

para comunicacion de salas de bombeo

Suministro, instalacién, configuracién y puesta en marcha de equipo via radio y accesorios, para comuni-
cacioén de salas de bombeo, incluyendo:

- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes caracteristicas técnicas:
* Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
* Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
* Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C
- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sién, de 3 m de longitud, 45 mm de diametro y 2 mm de espesor.
- 2 soporte recto en L para instalacion de mastil en pared (atornillable), con separacién de 300 mm. Fa-
bricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosion.
- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diametro para sujecién de mastil mediante vientos.
- Placa para sujecion de vientos.
- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.
- 6 m de tubo de proteccion mecanica del cable UTP.
- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del equipo
de comunicaciones inalambricas.

2,00 2,00

ud Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronizacién con plataforma Web de control.

- Tarjeta SIM para conexién a internet.

1,00 1,00

APARTADO 01.4.2 SENSORES

ZAUTS0014.

ZAUTS0016

ZAUTS0013

ud Anemoémetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de anemoémetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorologicas, en posicion expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocacion, cone-
xién al cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de temperatura superficial de médulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdés de un
modulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocacién, conexidn al cuadro, con pantalla meteoroldgica antirradiaciéon ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ud Sonda Irradiacién Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de irradiacion solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los médulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocacién, conexién al
cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocacién, conexion al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 1,00

ZAUTSCUADRBO® Cuadro Meteorologico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteoroldgicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosién con grado de proteccion IP-65 segun UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentacion DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexién a Toma de Tierra, conexion a subar-
mario de corriente continua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalacion y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

1,00 1,00

APARTADO 01.4.3 CABLEADO

PE02220 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.

caseta-CP 1 100,10 100,10
CP-INV1 1 74,70 74,70
CP-INV2 1 85,40 85,40
CP-INV3 1 95,50 95,50
CP-INV4 1 106,20 106,20

461,90

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diametro. Totalmente aca-

bado.

caseta-CP 1 100,10 100,10
CP-INV1 1 74,70 74,70
CP-INV2 1 85,40 85,40
CP-INV3 1 95,50 95,50
CP-INV4 1 106,20 106,20

461,90
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halégenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
cién y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de didmetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 24,00

24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacién de cable multiconstruccién para conexién de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diametro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

24,00 24,00

24,00

SUBCAPITULO 01.6 ESTRUCTURA PORTANTE

ZESTMET ud Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero galvanizado en caliente, para
instalar con una inclinacion de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacién de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas, pa-
ra instalar con una inclinacion de 25° modulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, segun docu-
mentacion grafica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada
en caliente con un espesor minimo de 50 micras fijacion de los médulos mediante grapas de acero con
separador incluido anclaje sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posicién verti-
cal con la inclinacion indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metalica para el
tendido de los cables. Los perfiles de los poérticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el dintel, CF
100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pila-
res se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite).
Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" segun control de calidad.
Totalmente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delantero y trase-
ro), dintel y diagonal segun planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros aprox, asi como pe-
quefio materail asociado.

Mesa 1 45 45,00
Mesa 2 45 45,00
Mesa 3 45 45,00
Mesa 4 37 37,00

172,00

ZANCLAJE_1ud Perforacion y rellenado de hormigon para anclaje de perfiles métalicos en zonas
compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metalico a hincar para terrenos compactos
y/o rocosos y rellenado de hormigéon HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforacion hasta la
profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedimientos, el ensayo de arranque segun so-
licitaciones y condiciones de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo
totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a traccion vertical es-
tablecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repeticion del procedimiento tantas veces co-
mo sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

En el 50 % de los hincados 172 172,00

172,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZPEDREL ud Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para terrenos duros o con roca

Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los que no es posible
el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad maxima de perforacion de 2,0 m con
diametro adecuado a las necesidades de los perfiles.

En el 50 % de las hincas 172 172,00

172,00

SUBCAPITULO 01.7 URBANIZACION EXTERIOR

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diame-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigon, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijacién de
la malla de simple torsion a los postes metalicos.

Vallado 1 349,50 349,50
Acceso -1 5,00 -5,00

344,50

ZPUERTCANud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica.

HI14012

Al15003

PA01003

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constituida por cer-
cos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvani-
zado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsién, de 50 mm de paso de ma-
llay 1,8 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehicu-
los en vallado de parcela de malla metalica. Incluso postes de refuerzo, hormigén HM-20/B/20/la para
recibido de los postes y accesorios de fijacion y montaje.

1,00 1,00

1,00

m? Hormigon para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de tamano
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Zuncho entrada 1 5,20 0,30 0,30 0,47
0,47
kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Longitudinal (46) 4 5,20 0,22 4,58
Estribos (6-0.30) 18 0,80 0,22 3,17
7,75

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1 5,20 0,30 0,30 0,47

0,47
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO 01.8 LEGALIZACION
PAJ ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalizacion de las instalaciones eléctricas a justificar segun los requerimientos de
los 6rganos competentes involucrados, incluyendo compania distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestion documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su ca-
s0, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalacion y de direccion de obra y otros
gastos similares.

1,00 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

PF12006

EI12020

E102003

ZTRANSIT

CAPITULO 02 INSTALACION FV COTICO
SUBCAPITULO 02.1 ADECUACION DEL TERRENO

m?2 Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetacion herbacea presente, vegetacion
arbustiva ocasional y vegetacién arbérea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del 50 %).
Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o po-
da de arboles (g < 20 cm) y arbustos hasta una altura maxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y dis-
tribucion de residuos sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma.
Estéa incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

5.697,00 5.697,00

5.697,00

pie Eliminacién pie aislado, o<= 25 cm

Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del arbol y el traslado de la maquinaria de
un pie a otro, en el caso de arboles diseminados, con troncos de diametro igual o inferior a 25 cm. De-
jandolos fuera del lugar de plantacion preparados para su transporte.

3,00 3,00

3,00

m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos flojos

Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,8 6.289,82 5.031,86

5.031,86

m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos transito

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos transito. Distancia
maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,2 6.289,82 1.257,96

1.257,96
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

SUBCAPITULO 02.2 MODULOS FV

ZM540WPS ud Suministro y montaje de Modulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en estructura metalica

ZZZF6MM

sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Moédulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2256x1133x35 mm,
con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tension en MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A,
tension de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito 13,85 A. Incluso reparto, colocacion en estruc-
tura metalica aporticada en suelo mediante piezas de sujeccion metalica, testeo de voltaje de placa, mar-
cado e idetificacion, totalmente acabado.

672,00 672,00

672,00

SUBCAPITULO 02.3 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.2.1 CIRCUITOS CC

m  Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

String 1-INV1 2 12,30 24,60
String 2-INV1 2 22,90 45,80
String 3-INV1 2 33,40 66,80
String 4-INV1 2 44,00 88,00
String 5-INV1 2 54,60 109,20
String 6-INV1 2 30,70 61,40
String 7-INV1 2 41,30 82,60
String 8-INV1 2 51,90 103,80
String 9-INV1 2 62,50 125,00
String 10-INV1 2 73,10 146,20
String 11-INV1 2 46,50 93,00
String 12-INV1 2 57,10 114,20
String 13-INV1 2 67,60 135,20
String 14-INV1 2 78,20 156,40
String 15-INV2 2 53,20 106,40
String 16-INV2 2 12,30 24,60
String 17-INV2 2 22,90 45,80
String 18-INV2 2 33,40 66,80
String 19-INV2 2 44,00 88,00
String 20-INV2 2 54,60 109,20
String 21-INV2 2 30,70 61,40
String 22-INV2 2 41,30 82,60
String 23-INV2 2 51,90 103,80
String 24-INV2 2 62,50 125,00
String 25-INV2 2 73,10 146,20
String 26-INV2 2 45,90 91,80
String 27-INV2 2 56,50 113,00
String 28-INV2 2 67,10 134,20
String 29-INV3 2 41,60 83,20
String 30-INV3 2 52,30 104,60
String 31-INV3 2 12,30 24,60
String 32-INV3 2 22,90 45,80
String 33-INV3 2 33,40 66,80
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
String 34-INV3 2 44,00 88,00
String 35-INV3 2 54,60 109,20
String 36-INV3 2 30,70 61,40
String 37-INV3 2 41,30 82,60
String 38-INV3 2 51,90 103,80
String 39-INV3 2 62,50 125,00
String 40-INV3 2 73,10 146,20
String 41-INV3 2 64,60 129,20
String 42-INV3 2 74,70 149,40

ZPFVCWM4

3.970,80

ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalacion de terminal normalizado para usos especificos de energia fotovoltaica, tipo
MC4, incluso preparacion del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpa-
do, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método especifico para uso exterior e indeleble. To-
talmente acabado.

4 por string 4 42,00 168,00

168,00

APARTADO 02.2.2 CIRCUITOS CA

PE02124

PE02107

PE02104

PE02109

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de seccidén 3x16 mm?2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instala-
da.

LO 1 341,80 341,80
L1-Vigilancia 1 272,90 272,90

614,70

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mmz? tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

INV1-CP 3 4,40 13,20
INV2-CP 3 59,10 177,30

190,50

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm? tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10

63,50

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mmz? tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

INV3-CP 3 108,00 324,00
CP-CP EXISTENTE 3 343,90 6,00 6.190,20

6.514,20
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
PE02106 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm2, en tubo instalado

PA01002

PA01003

EI03024

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm? tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 1 343,90 6,00 2.063,40

APARTADO 02.2.3 CANALIZACIONES CC

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

2.171,40

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-

no franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexiones entre mesas strings inv 1 0,4 10,30 0,30 0,80 0,99
(ZANJA TIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 2 0,4 10,30 0,30 0,80 0,99
(ZANJA TIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 3 0,4 10,30 0,30 0,80 0,99
(ZANJA TIPO A)
Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 0,4 35,50 0,30 0,80 3,41
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 0,4 35,50 0,30 0,80 3,41
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 0,4 54,00 0,30 0,80 5,18

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

14,97

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-

no compacto, medido sobre perfil.

Conexiones entre mesas strings inv 1 0,5 10,30 0,30 0,80 1,24
(ZANJATIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 2 0,5 10,30 0,30 0,80 1,24
(ZANJATIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 3 0,5 10,30 0,30 0,80 1,24
(ZANJATIPO A)
Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 0,5 35,50 0,30 0,80 4,26
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 0,5 35,50 0,30 0,80 4,26
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 0,5 54,00 0,30 0,80 6,48

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

18,72

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-

traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

Conexiones entre mesas strings inv 1 0,1 10,30 0,30 0,80 0,25
(ZANJA TIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 2 0,1 10,30 0,30 0,80 0,25
(ZANJA TIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 3 0,1 10,30 0,30 0,80 0,25
(ZANJA TIPO A)
Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 0,1 35,50 0,30 0,80 0,85
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 0,1 35,50 0,30 0,80 0,85
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 0,1 54,00 0,30 0,80 1,30

3,75
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COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
PA01017 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Conexiones entre mesas strings inv 1 1 10,30 0,30 0,80 2,47
(ZANJA TIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 2 1 10,30 0,30 0,80 2,47
(ZANJA TIPO A)
Conexiones entre mesas strings inv 3 1 10,30 0,30 0,80 2,47
(ZANJA TIPO A)
Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 1 35,50 0,30 0,80 8,52
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 1 35,50 0,30 0,80 8,52
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 1 54,00 0,30 0,80 12,96
37,41
PE02225 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Mesas - Inversor 1 1 35,50 35,50
Mesas - Inversor 2 1 35,50 35,50
Mesas - Inversor 3 1 54,00 54,00
155,90
PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicién
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.
En cableado strings 9 9,00
9,00
ZCINTASE m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion "JATEN-
CION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

Conexiones entre mesas strings
Conexiones entre mesas strings
Conexiones entre mesas strings
Mesas - Inversor 1
Mesas - Inversor 2
Mesas - Inversor 3

[T G G G G G

10,30
10,30
10,30
35,50
35,50
54,00

10,30
10,30
10,30
35,50
35,50
54,00

155,90
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MEDICIONES

Ud Descripcién Ne

Longitud Anchura

Altura

Subtotales

Total

PA01002

PA01003

EI03024

PA01017

PE02221

APARTADO 02.2.4 CANALIZACIONES CA

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-

no franco-ligero, medido sobre perfil.

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 0,4
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 0,4
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 0,4
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 0,4

4,40
59,10
47,50

343,90

0,40
0,60
0,40
0,90

1,05
1,05
1,05
1,05

0,74
14,89
7,98
129,99

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

153,60

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-

no compacto, medido sobre perfil.

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 0,5
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 0,5
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 0,5
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 0,5

4,40
59,10
47,50

343,90

0,40
0,60
0,40
0,90

1,05
1,05
1,05
1,05

0,92
18,62
9,98
162,49

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-

traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 0,1
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 0,1
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 0,1
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 0,1

4,40
59,10
47,50

343,90

0,40
0,60
0,40
0,90

1,05
1,05
1,05
1,05

0,18
3,72
2,00
32,50

192,01

38,40

m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-

ciones

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 1
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 1
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 1
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 1
Resta tubos 1

4,40
59,10
47,50

343,90

-52,65

0,40
0,60
0,40
0,90

1,05
1,05
1,05
1,05

1,85
37,28
19,95

324,99
-562,65

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

331,37

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio

de conexion, totalmente instalado.

L1-Vigilancia 1

292,60

292,60

292,60
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Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
PE02227 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

PE02228

PE02069

ZCINTASE

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10

63,50

m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 3 343,90 1.031,70

1.139,70

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicion
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

14,00 14,00

14,00

m Cinta de senalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion "jATEN-
CION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10
INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 3 343,90 1.031,70

1.203,20
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APARTADO 02.2.5 PUESTA A TIERRA

ZCU6MM2 m Cable de proteccion de cobre de 6 mm2.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la conexién entre mo-
dulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de proteccién. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

Medicion GIS 1 1.021,80 1.021,80

1.021,80

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

Medicion GIS 1 1.021,80 1.021,80

1.021,80

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexion entre
placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

INVERSOR 1 5 5,00
INVERSOR 2 5 5,00
INVERSOR 3 5 5,00
CP 5 5,00

20,00

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocacién e instalacién de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. totalmen-
te instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.

INVERSOR 1 4 4,00
INVERSOR 2 4 4,00
INVERSOR 3 4 4,00
CP 4 4,00

16,00

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalizacion eléctrica, fabrica-
da en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav acion, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también incluy
e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fun-
dicion fijado perimetralmente con mortero, asi como toda la parte proporcional de medios aux iliares y
mano de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y

terminada.

INVERSOR 1 1 1,00
INVERSOR 2 1 1,00
INVERSOR 3 1 1,00
CP 1 1,00

4,00
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APARTADO 02.2.6 HORNACINAS

ZHORNAC10ud Suministro e instalacion de hornacina de hormigdn prefabricado de dimensiones
150x68x120 cm.

Suministro e instalacién de hornacina de hormigén prefabricado de dimensiones interiores 150x68x120
cm y exteriores de 168x82x125 para instalacion de elementos eléctricos formada por placas de hormi-
gon HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y puerta opaca de acero galvaniza-
do con rejilla de ventilacién. La misma descansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor

10 cm.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00
Inversor 3 1 1,00
CP 1 1,00

APARTADO 02.2.7 PROTECCIONES CA

ZCUADROCP@d Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 630 A con bobina de disparo para desconexion au-
tomatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase Il especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexion rapida de automatizacién, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metdlica para instalacion interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

1,00 1,00

ZCUADROCP@A2 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general de 630 A con bobina de disparo para desconexién au-
tomatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase Il especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexién rapida de automatizacion, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

1,00 1,00

Z08EIM00420ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA curva B. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensiéon de aislamiento de 500V en CA
y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la uni-
dad ejecutada.

1,00 1,00

1,00
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Z08EID00007ud Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial 1l de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
segun REBT y normas de la compania suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1,00

1,00

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribucion vacio tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared,
de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, indice de proteccién IP 54 y chasis
de distribucién, con capacidad para instalar un méaximo de 144 pequefios interruptores automaticos bipo-
lares de 36mm, totalmente instalado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

1,00 1,00

1,00

APARTADO 02.2.8 INVERSORES DE RED

ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensién de entrada de 200-1000 Vcc y tensidén de salida de
380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia maxima de 99,03 %. Totalmente
montado y probado incluso pp. de pequefio material de instalacién para su colocacion sobre estructura
metdlica.

Inversores 3 3,00

3,00

APARTADO 02.2.9 SISTEMA ANTIVERTIDO

Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y sefales analdgicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

1,00 1,00

1,00

ZACO001 ud Sistema de medida de la energia eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de central de medida de energia, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente maxima medida: 6 A.
- Tension maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mirs. de manguera apantallada para comunicacién de sefial, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalizacion para proteccidon mecéanica de la manguera apantallada para comunicacion
de sefial.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccién: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 1,00

1,00

Pagina 27



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta

ZACO003

PA01002

PA01003

PA01017

PE02222

Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble secundario pa-
ra medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador de compafiia eléctrica, inclu-
yendo:

- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:

- Relacién de transformacion: 5-10/5-5

- Tension de aislamiento en primario: 24 kV

- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compafia distribuidora para la sustituciéon de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compaiiia, adaptacién a normativa y puesta en marcha.

1,00 1,00

1,00

ud Transformador de tension de doble secundario para medida indirecta

Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformador de tensién con doble secundario para co-
nexién a equipos de medida de compainiia eléctrica, incluyendo:

- Transformador de tension con las siguientes caracteristicas:

- Tension en primario: 22000v3 V

- Tensioén en secundario: 110v3-110v3 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Potencia: 10VA

- Precision: Clase 0,5

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compania distribuidora para la sustitucién de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compania, adaptacién a normativa y puesta en marcha.

1,00 1,00

1,00

SUBCAPITULO 02.4 SEGURIDAD PRIVADA

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecéanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,2 272,90 0,30 0,80 13,10

13,10

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,8 272,90 0,30 0,80 52,40

52,40

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tipo A 1 272,90 0,30 0,80 65,50
Resta tubo -1 0,58 -0,58

64,92

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.

LO-Linea principal 1 341,80 341,80
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L1-vigilancia 1 272,90 272,90
614,70
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

ZCV004

ZCRO010

ZCRO15

ZCRO14

ZCRO17

ZALO019

MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halégenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diametro.

L1-vigilancia 1 272,90 272,90

272,90

ud Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalacion de camara HD-TVI 1080P, éptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conectado y comprobado.

6,00 6,00

6,00

ud Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabacion de imagenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-analisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 1,00

1,00

ud Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalacion en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de proteccion magnetotermica independiente y elementos de alimentacion
de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la proteccion magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalacién (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

6,00 6,00

6,00

ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalacion, configuracién y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
cién de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuracién de los mismos, configuracién de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalaciéon de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolucién maxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexion a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

1,00 1,00

1,00

ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocacién y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentacion, pruebas y orientacion. Totalmente acabado.

6,00 6,00

6,00

Pagina 29



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o foco

PE02069

ZCINTASE

Ud. Suministro y colocacion de soporte cuadrado metalico de 4 m de altura sobre cimentacién de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocacién de detectores exteriores, cama-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni camaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

6,00 6,00

6,00

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicién
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

6,00 6,00

6,00

m Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion "JATEN-
CION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

L1-vigilancia 1 272,90 272,90

272,90

SUBCAPITULO 02.5 AUTOMATIZACION Y GESTION
APARTADO 02.4.1 CENTRO DE GESTION
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ZAC004 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).
- Armario de HB ABS.
- Grado de proteccion: IP-65 IK08.
- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Anal6gicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analogicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracién y programacion de los elementos con-
trolados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacion y realizacion de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidraulicas defini-
das.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presién para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalacion (los componentes aqui des-
critos no estan incluidos en el presupuesto):

- 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embalse.

- 2 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 2 variador de frecuencia.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estaticos.

1,00 1,00

1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPz.

ZAC006

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).
- Armario de HB ABS.
- Grado de proteccion: IP-65 IK08.
- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Anal6gicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analogicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracién y programacion de los elementos con-
trolados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacion y realizacion de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidraulicas defini-
das.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidraulicas.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalacion (los componentes aqui des-
critos no estan incluidos en el presupuesto):

- 1 sensor de caudal.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de pozo.

- 1 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 analizador de redes.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estaticos.

1,00 1,00

1,00

ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccién: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.
- Configuracion, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestion energética, programacion de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energia reactiva, visualizacién de alarmas, anali-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualizacién de simulador factura eléctrica real.

1,00 1,00

1,00
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ZAC007 ud Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equipo via radio y accesorios,

ZAC008

para comunicacion de salas de bombeo

Suministro, instalacién, configuracién y puesta en marcha de equipo via radio y accesorios, para comuni-
cacioén de salas de bombeo, incluyendo:

- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes caracteristicas técnicas:
* Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
* Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
* Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C
- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sién, de 3 m de longitud, 45 mm de diametro y 2 mm de espesor.
- 2 soporte recto en L para instalacion de mastil en pared (atornillable), con separacién de 300 mm. Fa-
bricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosion.
- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diametro para sujecién de mastil mediante vientos.
- Placa para sujecion de vientos.
- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.
- 6 m de tubo de proteccion mecanica del cable UTP.
- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del equipo
de comunicaciones inalambricas.

2,00 2,00

ud Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronizacién con plataforma Web de control.

- Tarjeta SIM para conexién a internet.

1,00 1,00

APARTADO 02.4.2 SENSORES

ZAUTS0014.

ZAUTS0016

ZAUTS0013

ud Anemoémetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de anemoémetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorologicas, en posicion expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocacion, cone-
xién al cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de temperatura superficial de médulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdés de un
modulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocacién, conexidn al cuadro, con pantalla meteoroldgica antirradiaciéon ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00

ud Sonda Irradiacién Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de irradiacion solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los médulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocacién, conexién al
cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00

1,00
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ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocacién, conexion al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 1,00

ZAUTSCUADRBO® Cuadro Meteorologico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteoroldgicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosién con grado de proteccion IP-65 segun UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentacion DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexién a Toma de Tierra, conexion a subar-
mario de corriente continua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalacion y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

1,00 1,00

APARTADO 02.4.3 CABLEADO

PE02220 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guia interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexion, totalmente instalado.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10
INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 1 343,90 1,00 343,90

515,40

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diametro. Totalmente aca-

bado.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10
INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 1 343,90 343,90

515,40

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halégenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
cién y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de didmetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 24,00
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24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacién de cable multiconstrucciéon para conexion de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de didmetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

24,00 24,00

24,00

SUBCAPITULO 02.6 ESTRUCTURA PORTANTE

ZESTMET ud Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero galvanizado en caliente, para
instalar con una inclinacion de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas, pa-
ra instalar con una inclinacion de 25° modulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, segin docu-
mentacion grafica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada
en caliente con un espesor minimo de 50 micras fijacion de los médulos mediante grapas de acero con
separador incluido anclaje sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posicion verti-
cal con la inclinacion indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metalica para el
tendido de los cables. Los perfiles de los poérticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el dintel, CF
100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pila-
res se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite).
Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" segun control de calidad.
Totalmente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delantero y trase-
ro), dintel y diagonal segun planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros aprox, asi como pe-
quefio materail asociado.

Mesa 1 19 19,00
Mesa 2 19 19,00
Mesa 3 19 19,00
Mesa 4 19 19,00
Mesa 5 19 19,00
Mesa 6 19 19,00
Mesa 7 19 19,00
Mesa 8 19 19,00
Mesa 9 8 8,00

160,00

ZANCLAJE_1ud Perforacion y rellenado de hormigon para anclaje de perfiles métalicos en zonas
compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metalico a hincar para terrenos compactos
y/o rocosos y rellenado de hormigéon HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforacion hasta la
profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedimientos, el ensayo de arranque segun so-
licitaciones y condiciones de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo
totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando |a resistencia a traccion vertical es-
tablecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repeticion del procedimiento tantas veces co-
mo sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

En el 10 % de las hincas 32 32,00

32,00

ZPEDREL ud Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para terrenos duros o con roca

Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los que no es posible
el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad maxima de perforacion de 2,0 m con
didametro adecuado a las necesidades de los perfiles.

En el 10 % de las hincas 32 32,00
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32,00

SUBCAPITULO 02.7 URBANIZACION EXTERIOR

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsién, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diame-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijacion de
la malla de simple torsién a los postes metalicos.

Vallado 1 356,90 356,90
Entrada -1 5,00 -5,00

351,90

ZPUERTCANud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica.

HI14012

Al15003

PA01003

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constituida por cer-
cos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvani-
zado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsién, de 50 mm de paso de ma-
llay 1,8 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehicu-
los en vallado de parcela de malla metalica. Incluso postes de refuerzo, hormigén HM-20/B/20/1la para
recibido de los postes y accesorios de fijacion y montaje.

1,00 1,00

m3 Hormigoén para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Zuncho entrada 1 5,20 0,30 0,30 0,47
0,47
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Longitudinal (406) 4 5,20 0,22 4,58
Estribos (&6-0.30) 18 0,80 0,22 3,17
7,75

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1 5,20 0,30 0,30 0,47

0,47
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SUBCAPITULO 02.8 LEGALIZACION
PAJ ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalizacion de las instalaciones eléctricas a justificar segun los requerimientos de
los 6rganos competentes involucrados, incluyendo compania distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestion documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su ca-
s0, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalacion y de direccion de obra y otros
gastos similares.

1,00 1,00

1,00
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ZG01001

ZG01002

ZG01003

ZG01004

ZG01006

ZG01007

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 03.1 CANON DE RESIDUOS

t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04 05 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorizacion segin RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

1,20 1,20

1,20

t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,84 0,84

0,84

t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de valorizacion.

Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorizacion segun RD105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,77 0,77

0,77

t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (15 01 02) a instalacion de
valorizacién

Coste de entrega de residuos de envases de papel y carton con cédigo 15 01 02 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorizacién segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte
incluido

2,10 2,10

2,10

t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigdn con cédigo 17 01 01 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorizacion segin RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

6,80 6,80

6,80

t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a instalacion de
valorizacion o eliminacion.

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CCAA
correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte
incluido.

0,30 0,30

0,30
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ZG01013

ZG01009

ZG01002B

ZG01015

ZM01021

ZM01022

ZP41012

ZGR0906

SUBCAPITULO 03.2 GESTION PUNTO LIMPIO

m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcciéon y demolicion iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién.
Realizado todo ello por medios manuales.

22,00 22,00
22,00
ud Bidon residuos peligrosos de 25 |
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
2,00 2,00
2,00
mes Alquiler contenedor RCD 6 m?3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicién (RCD) de 6 m? de capacidad.
72,00 72,00
72,00

ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

10,00 10,00
10,00
ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
8,00 8,00
8,00
ud Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros.
Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros.
4,00 4,00
4,00
ud Bidon residuos peligrosos de 220L.
Biddn residuos peligrosos de 220L.
4,00 4,00
4,00

mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo un contenedor ha-
bilitado con tasas incluidas segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

12,00 12,00

12,00
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SL01289

SL01100

SL01090

SL01087

SL01256

SLo1127

SLO01134

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPITULO 04.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto pa-
ra salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad
de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

15,00 15,00

15,00

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel
de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flior. Norma UNE-EN
20471.

15,00 15,00

15,00

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién lateral ininterrumpida, con filtro
de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al
empanamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 10,00

10,00

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
teccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas fi-
nas (K); tratamiento antiempafnamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 10,00

10,00

ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision la-
teral ininterrumpida, con filtro de proteccién (5-2,5) o (5-3,1), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafnamiento (N); adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170 y UNE-EN 172,

10,00 10,00

10,00

par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccion dorsal y las siguientes resistencias minimas
a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacién, 4. Manga corta y pu-
Ao elastico. Proteccion mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.

3,00 3,00

3,00

par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mi-
nimas: a la abrasién, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

10,00 10,00

10,00
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MEDICIONES
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SL01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

SL01079

SL01075

SL01197

LO1156

L01.194

LO1102

S$25-4

$25-10

Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y
categoria R. Norma UNE-EN 60903.

10,00 10,00

10,00

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofilirante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccién contra particulas sélidas y
liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 10,00

10,00

ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

10,00 10,00

10,00

ud Soporte lumbar elastico antilumbago

Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

10,00 10,00

10,00

par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoria: S4.

10,00 10,00

10,00
ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalén con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

10,00 10,00

10,00

ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantal6n; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

10,00 10,00
10,00
ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
2,00 2,00
2,00
ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
2,00 2,00
2,00
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$25-13 ud Guantes para soldador

LO1148

L01071

L01272

SL01237

SL01049

SL01052

SL01238

SL01038

Guantes de proteccién para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

2,00 2,00

2,00

ud Pantalon de motoserrista

Pantalén de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia. Varias
tallas.

2,00 2,00

2,00

ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

2,00 2,00

2,00

par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resistencias minimas
a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacion, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8,9, 10y 11.

2,00 2,00
2,00
SUBCAPITULO 04.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
6,00 6,00
6,00
m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
500,00 500,00
500,00
ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
10,00 10,00
10,00
ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para sefalizacién, de chapa galvanizada, de 20x100 cm
10,00 10,00
10,00

m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocacién y el desmontaje.

75,00 75,00

75,00
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SL01045 ud Valla auténoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
20,00 20,00
20,00
SL01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
20,00 20,00
20,00

SL01037 ud Topes para camidn en excavaciones

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-

cién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

4,00 4,00

SL01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

25,00 25,00

4,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

25,00

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,

con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110, colocado.

2,00 2,00
2,00
SUBCAPITULO 04.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR
IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente term
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente terminada y en servicio
6,00 6,00
6,00
L01.227 ud Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 1y 800 W.
2,00 2,00
2,00
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun

R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
12,00 12,00
12,00
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
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2,00 2,00
2,00
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
4,00 4,00
4,00

L01205

L01208

LO1218

SL01026

L01023

mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

24,00 24,00

24,00

mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gun R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00
mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
24,00 24,00
24,00

h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pe-
6n, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

96,00 96,00
96,00
ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 8,00
8,00
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SUBCAPITULO 04.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

SL01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

3,00 3,00
3,00
SL01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 5,00
5,00
SUBCAPITULO 04.5 FORMACION Y REUNIONES OBLIGATORIAS
SL01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
12,00 12,00
12,00
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ARQO005

ARQO001

ARQO009

ARQO11

CAPITULO 05 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO 05.1 ARQUEOLOGIA

ud Proyecto basico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuacioén. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuacion arqueolégica 1 1,00 1,00

1,00
jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra y emisién de los informes co-
rrespondientes.

1 32,00 32,00

32,00

ud Informe de seguimiento arqueoldgico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitira una resolucién.

1 informe por actuacion 1 1,00 1,00

1,00

ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoldgicas durante la
el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueoldgica basica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitira una resolucion final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPITULO 05.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MEDCORR5 mes Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad e in-
forme final de la fase de construccién segun programa firmado por técnico competente en la materia,
de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental y los requisitos del PRTR.

12,00 12,00
12,00
MEDCORR4 ud Informe final ambiental
Infomre fnal ambiental seglin contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental
1,00 1,00
1,00
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SUBCAPITULO 05.3 MEDIDAS CORRECTORAS

CHAR50M

El12012

MEDCORR2

PLANO1

ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabilizada con lamina
de epdm.

2,00 2,00
2,00
ha Gradeo de roturacion, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturacion, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.
5,00 5,00
5,00

h  Camion cuba para riego de caminos y cultivos

Camioén cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras, incluido el conductor y el pedn auxiliar. Aplicacion de 2 a 3 litros de agua por metros cuadra-
do.

50,00 50,00

50,00

ud Suministro y plantacion de matorral

Plantacion de especies de matorral y arbustos de porte mediano, segun lo descrito en documentacion
ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

1.953,00 1.953,00

1.953,00

SUBCAPITULO 05.4 CURSOS DE FORMACION

CO_GEN

C5D3_D4

ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de
fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la
sostenibilidad ecolégica”

Curso especifico sobre "implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégi-
ca de los paisajes agrarios de regadios".

1 1,00

1,00
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CAPITULO 06 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia financiado por la
unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén

de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacién, tranformacion y resilien-
cia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
AI15003 kg Acero corrugado, o 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 2,06

ARQO01

ARQO005

ARQO009

ARQO11

C0_GEN

C5D3_D4

jor

ud

ud

ud

ud

ud

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

Arquedlogo 285,73
Trabajos de arqueologia realizados por un arque6logo acreditado en obra y emision de los in-
formes correspondientes.

DOSCIENTAS OCHENTA 'Y CINCO EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS

Proyecto basico arqueologia 561,18
Proyecto basico. Se describe la actuacién a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuacion por parte de Patrimonio.

QUINIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

Informe de seguimiento arqueoldgico 925,95
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitira una resolucion.

NOVECIENTAS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

Memoria arqueoldgica basica 2.24474
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueold6gi-

cas durante la el proyecto y la ejecucion. El arqueédlogo realizara una Memoria Arqueoldgica
basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitira una resolucion final.

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental ef.884,06
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA'Y CUATRO
EUROS con SEIS CENTIMOS

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas parala 2.013,32
sostenibilidad ecologica”

Curso especifico sobre "implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibili-

dad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios".

DOS MIL TRECE EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.285,98

CHAR50M

EI102003

EI03024

EI12012

EI12020

HI14012

ud

m3

m3

ha

pie

m3

ud

Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia financia-
do por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocacion en zapatas de hormigdn de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

MIL DOSCIENTAS OCHENTA'Y CINCO EURQOS con
NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

Charca de agua de 50 m2 2.869,29
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabilizada
con lamina de epdm.

DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos flojos 1,52
Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda 28,37
Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas
blandas, argilitas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0 MPa), con me-
dios mecéanicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fabrica.
Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

Gradeo de roturacion, doble pase, pendiente <= 15% 170,14
Gradeo de roturacion, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

CIENTO SETENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS

Eliminacion pie aislado, g<= 25 cm 4,08
Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del arbol y el traslado de la ma-
quinaria de un pie a otro, en el caso de arboles diseminados, con troncos de diametro igual

o inferior a 25 cm. Dejandolos fuera del lugar de plantacién preparados para su transporte.

CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS

Hormigoén para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km 103,32
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm

de tamario maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Inclui-

da puesta en obra.

CIENTO TRES EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente term 100,95
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente terminada y en servicio

CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén 33,38

L01.227

L01013

L01021

L01022

L01023

L01024

L01054

ud

mes

ud

ud

ud

ud

ud

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalén con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

Alquiler de horno microondas 41,63
Alquiler de horno microondas de 18 |y 800 W.

CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?) 191,21
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instala-
cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

CIENTO NOVENTA'Y UNA EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20) 78,98
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) coloca-
da.

SETENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Mesa madera capacidad 10 personas 114,57
Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

Banco de madera capacidad 5 personas 46,64
Banco de madera capacidad 5 personas.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Recipiente recogida basura 36,75
Recipiente recogida basura.

TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 62,96
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-

te extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE
23110, colocado.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N21
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
LO1071 ud Casco de seguridad para motoserrista 60,49

L01102

L01148

LO1156

L01205

L01208

L01218

L01272

ud

ud

par

mes

mes

mes

par

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccién, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Traje impermeable en nailon 7,32
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantal6n; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Pantaléon de motoserrista 60,61
Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-

tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomia. Varias tallas.

SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 33,31
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoria: S4.

TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2). 79,30
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?3); aislada
interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-

rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-

gun R.D. 1627/1997.

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2). 104,55
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instala-

cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

Alquiler calentador agua 100 |, instalado 12,54
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Guantes para motoserrista largo 34,16
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resisten-
cias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasioén, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
cién, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla

de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
MEDCORR2 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos 40,82

MEDCORR4 ud

MEDCORR5 mes

PA01002 m3

PA01003 m3

PA01017 m3

PAJ ud

PE02069 ud

Camioén cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluido el conductor y el pedn auxiliar. Aplicaciéon de 2 a 3 litros de agua
por metros cuadrado.

CUARENTA EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS

Informe final ambiental 1.388,92
Infomre fnal ambiental segliin contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR 962,00
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad e informe final de la fase de construccion segun programa firmado por técnico compe-
tente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

y los requisitos del PRTR.

NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero 2,01
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

DOS EUROS con UN CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto 3,82
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavacione§,53
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Legalizacion de las instalaciones eléctricas. 4.501,52
Partida Alzada de legalizacién de las instalaciones eléctricas a justificar segun los requeri-
mientos de los 6rganos competentes involucrados, incluyendo compania distribuidora, si pro-
cede. Se considera incluido, cualquier gestién documental adicional firmada por técnico com-
petente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de
instalacion y de direccién de obra y otros gastos similares.

CUATRO MIL QUINIENTAS UNA EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

Arqueta prefabricada de hormigon de 0,80x0,80x0,80 m, instalada 223,53
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundiciéon con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drena-

je. Totalmente terminada.

DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

PE02104

PE02106

PE02107

PE02109

PE02121

PE02122

PE02124

PE02220

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm2, en tubo instalado 9,16
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70
mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones,
totalmente instalada.

NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm2, en tubo instalado 12,58
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones, totalmente instalada.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm?, en tubo instalado 18,27
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm? ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmen-

te instalada.

DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm2, en tubo instalado 26,40
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm? ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmen-

te instalada.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm?, en tubo instalado 2,07
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-

bre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x2,5 mm? incluso p/p de pequerio material y conexiones,
totalmente instalada.

DOS EUROS con SIETE CENTIMOS

Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm2, en tubo instalado 3,41
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-

bre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 3x6 mmz incluso p/p de pequefio material y conexiones, to-
talmente instalada.

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm2, en tubo instalado 7,39
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-

bre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 3x16 mm? incluso p/p de pequefio material y conexiones,
totalmente instalada.

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado 1,53
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de cables, mangui-

tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.

UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N21
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
PE02221 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado 1,66

PE02222

PE02225

PE02227

PE02228

PE02237

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de didametro nominal (exterior), resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.

UNA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado 1,73
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de cables, mangui-

tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.

UNA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado 2,85
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la
compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado 8,82
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la
compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado 11,09
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la
compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado 6,26
Canalizacién fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,

de color negro o gris, de 20 mm de diametro nominal. Resistencia a la compresiéon 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-

cién IP 54, grado de proteccion frente a dafios mecanicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21

y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivacién, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado.

SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
PF12006 m?2 Desbroce y limpieza manual con densidad baja 0,73

PLACA

PLANO1

$25-10

$25-13

S$25-4

SL01026

SL01037

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetacién herbacea presente,
vegetacion arbustiva ocasional y vegetacion arb6rea muy ocasional, con una superficie cu-
bierta menor del 50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones
con tijeras o motosierra, apeo o poda de arboles (g < 20 cm) y arbustos hasta una altura ma-
xima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribucion de residuos sobre la ladera inferior
fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Esta incluido el acceso al tajo a
pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS de
EURO

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 400,09
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacion, tranforma-
cién y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

CUATROCIENTAS EUROS con NUEVE CENTIMOS

Suministro y plantacion de matorral 5,28
Plantacion de especies de matorral y arbustos de porte mediano, segun lo descrito en docu-
mentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. To-
talmente acabado.

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Mandil o cuero para soldador 12,05
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS

Guantes para soldador 5,12
Guantes de proteccién para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS

Gafas de seguridad para oxicorte 6,95
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 19,76
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se consi-
dera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

DIECINUEVE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Topes para camion en excavaciones 21,87
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavacioén, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,86

SL01045

SL01046

SL01049

SL01050

SL01052

SL01059

SL01060

SL01061

SL01075

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocacién y el desmontaje.

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Valla autonoma metalica, colocada 9,02
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.

NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

Senal normalizada trafico con soporte, colocada 11,14
Senal normalizada de trafico con soporte, colocada.

ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

Cinta balizamiento, colocada 1,24
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

UNA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Cono balizamiento de plastico, colocado 16,44
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

DI]ECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Baliza luminosa intermitente, colocada 60,12
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.

SESENTA EUROS con DOCE CENTIMOS

Botiquin portatil de obra 55,64
Botiquin portéatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Reposicion material sanitario 27,89
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Reunion mensual Comité Seguridad 150,00
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO CINCUENTA EUROS

Protector auditivo de orejeras 11,77
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuaciéon media minima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,76

SL01087

SL01090

SL01100

SLo1127

SL01134

SL01136

AN

\/
i

SL01197

ud

ud

ud

par

par

par

ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para protecciéon contra particu-
las sélidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS de
EURO

Gafas montura universal/Cubregafa incolora 6,73
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayo-

res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; adaptable sobre
gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Gafas antipolvo montura integral 6,08
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayo-

res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral inin-
terrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superfi-

cial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

Chaleco alta visibilidad 3,52
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales co-

mo el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
fldor. Norma UNE-EN 20471.

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Guantes para motoserrista corto 32,16
Guante para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccién dorsal y las siguientes resisten-
cias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasioén, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
cién, 4. Manga corta y pufo elastico. Proteccion mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,86
Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resis-
tencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 24,28
Guantes de proteccién de riesgo eléctrico en baja tensidn, fabricados en material aislante,
de clase Oy categoria R. Norma UNE-EN 60903.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Soporte lumbar elastico antilumbago 11,64
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,43

SL01238

SL01256

SL01289

ud

ud

ud

Z08EID00007 ud

Z08EIM00420 ud

Z80507010A ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Baliza reflectante, colocada 3,66
Baliza reflectante para sefalizacién, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Gafas montura universal/Cubregafa solar 5,90
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular

de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (5-2,5) o (5-3,1), Clase Optica 1 (tra-
bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento an-
tiempanamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén

de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co 14,37
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-

tas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta

de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en el precio.
Color blanco. Norma UNE-EN 397.

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A 73,32
Ud. Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC,
construido segun REBT y normas de la compania suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

SETENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A 124,60
Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA curva

B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensién de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de la com-
pania suministradora. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
CENTIMOS

Registrador de datos inteligente sin PLC 606,32
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y sefiales analdgicas
y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

SEISCIENTAS SEIS EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ZACO001 ud Sistema de medida de la energia eléctrica para kit antivertido. 1.901,12

ZACO002

ZACO003

ud

ud

Suministro, instalacion y puesta en marcha de central de medida de energia, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente maxima medida: 6 A.
- Tension maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicacién de sefial, desde equipo de control has-
ta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalizacién para proteccién mecanica de la manguera apantallada para comu-
nicacién de sefal.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccioén: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

MIL NOVECIENTAS UNA EUROS con DOCE
CENTIMOS

Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta 3.125,20
Suministro, instalacién y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble se-
cundario para medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador de com-
pafia eléctrica, incluyendo:

- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:

- Relacién de transformacion: 5-10/5-5

- Tension de aislamiento en primario: 24 kV

- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compafiia distribuidora para la sustitucion de
los existentes, conexionado con el contador de la compafia, adaptacién a normativa y pues-
ta en marcha.

TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
VEINTE CENTIMOS

Transformador de tension de doble secundario para medida indirecta 3.919,76
Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformador de tensién con doble secunda-
rio para conexion a equipos de medida de compafnia eléctrica, incluyendo:

- Transformador de tension con las siguientes caracteristicas:

- Tension en primario: 22000v3 V

- Tensioén en secundario: 110v3-110v3 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Potencia: 10VA

- Precision: Clase 0,5

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compafiia distribuidora para la sustitucion de
los existentes, conexionado con el contador de la compafia, adaptacién a normativa y pues-
ta en marcha.

TRES MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

ZAC004 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPr. 12.480,00
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacion: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analdgicas
4-20 mA.+ 2 Salidas Analogicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuraciéon y programacion de los ele-
mentos controlados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacioén de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en
general, programas horarios, visualizacion de alarmas, analisis de datos y de informes de
funcionamiento.

- Identificacion de los elementos de la instalacién y realizacién de maniobra de arranque
de 4 equipos de bombeo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcio-
namiento y anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctri-
cas e hidraulicas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuen-
ta las protecciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para
su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presion para su fun-
cionamiento controlado por PLC-BPr.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en mo-
do de arranque del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de re-
tardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalacion (los componen-
tes aqui descritos no estan incluidos en el presupuesto):

- 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embalse.

- 2 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 2 variador de frecuencia.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estaticos.

DOCE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA EUROS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ZACO005 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPz. 10.987,60

ZACO006

ud

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacion: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analdgicas
4-20 mA.+ 2 Salidas Analogicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuraciéon y programacion de los ele-
mentos controlados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacioén de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema
en general, programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de informes
de funcionamiento.

- Identificacion de los elementos de la instalacién y realizacién de maniobra de arranque
de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcio-
namiento y anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctri-
cas e hidraulicas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuen-
ta las protecciones hidraulicas.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en mo-
do de arranque del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de re-
tardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalacion (los componen-
tes aqui descritos no estan incluidos en el presupuesto):

- 1 sensor de caudal.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de pozo.

- 1 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 1 analizador de redes.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estaticos.

DIEZ MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA CENTIMOS

Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-FV 5.740,80
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccioén: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacién de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestién energética, progra-
macién de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energia reactiva, visualiza-
cién de alarmas, analisis de datos y de informes de funcionamiento, visualizaciéon de simula-
dor factura eléctrica real.

CINCO MIL SETECIENTAS CUARENTA EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

ZACO007

ZAC008

ZAL002

ZALO19

ud

ud

ud

ud

Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equipo via radio y acce$666$,
para comunicacion de salas de bombeo

Suministro, instalacién, configuracién y puesta en marcha de equipo via radio y accesorios,
para comunicacion de salas de bombeo, incluyendo:

- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes caracteristicas técnicas:
« Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
» Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
* Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C

- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resisten-
cia a la corrosion, de 3 m de longitud, 45 mm de diametro y 2 mm de espesor.

- 2 soporte recto en L para instalacion de mastil en pared (atornillable), con separacién de
300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran re-
sistencia a la corrosién.

- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diametro para sujecién de mastil mediante
vientos.

- Placa para sujecion de vientos.

- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.

- 6 m de tubo de protecciéon mecanica del cable UTP.

- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimenta-
dor del equipo de comunicaciones inalambricas.

QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS

Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS 366,08
Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y
gestor fotovoltaico y sincronizacién con plataforma Web de control.
- Tarjeta SIM para conexién a internet.

TRESCIENTAS SESENTA'Y SEIS EUROS con OCHO
CENTIMOS

Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o foco 335,10
Ud. Suministro y colocacion de soporte cuadrado metalico de 4 m de altura sobre cimenta-
cién de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocacion de
detectores exteriores, camaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin in-
cluir detectores exteriores ni camaras ni focos. Totalmente acabado.

TRESCIENTAS TREINTA'Y CINCO EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab. 145,60
Ud. Suministro, colocacion y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, po-
tencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentacién, pruebas y orientacion. Total-
mente acabado.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ZANCLAJE_1ud Perforacion y rellenado de hormigén para anclaje de perfiles métalicos en zonas 35,58

ZARQ55X55 ud

ZAUTS0013 ud

ZAUTS0014 ud

ZAUTS0014. ud

ZAUTS0016 ud

compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metalico a hincar para terrenos
compactos y/o rocosos y rellenado de hormigon HM-20. El precio incluye el replanteo pre-
vio, perforacion hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedimien-
tos, el ensayo de arranque segun solicitaciones y condiciones de proyecto, y todos los me-
dios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acabado, a plomo, a la altura
establecida, y garantizando la resistencia a traccion vertical establecida en el proyecto. Para
cada unidad se considera la repeticion del procedimiento tantas veces como sea necesario
hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm 211,48
Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalizacion eléctri-

ca, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la
excav acion, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de
cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno
perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundicion fijado perimetralmente con mortero, asi
como toda la parte proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria. Medida co-

mo unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y terminada.

DOSCIENTAS ONCE EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Sonda Irradiacion Solar, tot. acabado 462,38
Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de irradiacién solar, con salida 4-20 mA o
0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los médulos fotovoltaicos,

y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas,
incluso colocacion, conexion al cuadro, totalmente acabado.

CUATROCIENTAS SESENTA'Y DOS EUROS con
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado 120,64
Ud. Suministro, colocacién e instalacién de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de
clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexiona-

da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocacién, cone-
xion al cuadro, totalmente acabado.

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Anemodmetro, tot. acabado 385,84
Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de anemoémetro, con salida 4-20 mA o
0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorolégicas, en posicién expuesta y norma-
lizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo
alargador, incluso colocacion, conexion al cuadro, totalmente acabado.

TRESCIENTAS OCHENTA'Y CINCO EUROS con
OCHENTA 'Y CUATRO CENTIMOS

Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado 84,24
Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de temperatura superficial de moédulo foto-
voltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control,

en el trasddés de un maédulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cable-

ado de la propia sonda, incluso colocacion, conexién al cuadro, con pantalla meteorolégica
antirradiacién ventilada de forma natural, totalmente acabado.
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con tubo 1,80

MI. Suministro, tendido e instalacién de cable multiconstruccion para conexion de sondas de
tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de seccién y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impe-
dancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haloge-
nos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a
sistema de monitorizacién y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corruga-
do de 20 mm de diametro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

UNA EUROS con OCHENTA CENTIMOS

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin tubo 1,81
MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunicacio-
nes, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6
mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 chm / 100 m e impedancia
en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. In-
cluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras terminales, medida la unidad insta-
lada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diametro. Totalmente acabado.

UNA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo 2,53
MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunicacio-
nes, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento 2x1.6
mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 chm / 100 m e impedancia
en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para comunicaciones de dia-
metro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de didmetro, incluso p.p. de anclajes, ca-
jas, regletas, totalmente acabado.

DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

ZAUTSCUADRQ@ Cuadro Meteorolégico, monitorizable 1.414,40
Ud. Cuadro de sondas meteorolégicas realizado sobre un conjunto modular de doble aisla-
miento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas
opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosion con grado de pro-
teccion IP-65 segun UNE vy rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador
RS485, fuente de alimentacién DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base secciona-
ble gPV cilindricos, conexién a Toma de Tierra, conexion a subarmario de corriente conti-
nua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso par-
te proporcional de accesorios necesarios para su instalaciéon y conexionado con la red mod-

bus RS-485.
MIL CUATROCIENTAS CATORCE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
ZCBO001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado 2,50

MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de ha-
I6genos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para co-
municaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion e inclu-
so parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir
tubo corrugado de 50 mm de diametro.

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ZCINTASE m Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo. 0,40

ZCRO010 ud

ZCRO14 ud

ZCRO15 ud

ZCRO17 ud

ZCU35MM2 m

ZCUGMM2 m

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscrip-
cion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS de EURO

Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab. 3.509,97
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para alojamiento de sistema

de video analisis y grabacion de imagenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de vi-
deo-andlisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

TRES MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

Central de alarma ¢/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn. 421,20
Ud. Suministro, instalacién, configuracion y alta en central de alarmas de central de alarma
para instalacion de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volu-
métrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configuracién de los mis-
mos, configuracion de las alarmas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado

de alarma. Totalmente acabado.

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado. 177,11
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalacién en columna a la al-
tura conveniente, para el alojamiento de proteccion magnetotermica independiente y elemen-

tos de alimentaciéon de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la proteccién mag-
netotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la co-
rrecta instalacién (soporte columna, prensaestopas,etc..)

CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con ONCE
CENTIMOS

Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado. 720,98
Ud. Suminsitro e instalaciéon de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con proto-
colo Onvif, con resolucién maxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de tele-
comunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexién a los circuitos CCTV, to-
talmente instalado.

SETECIENTAS VEINTE EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra. 3,61
MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la cone-
xién entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras.
Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Cable de proteccion de cobre de 6 mm2. 1,78
MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la cone-

xién entre médulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de protec-
cién. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

ZCUADROCP ud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP) 7.687,52
Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 800 A con bobi-
na de disparo para desconexion automatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexién a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexién rapida de automatizacion, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 800A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metdlica para instalacién interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

SIETE MIL SEISCIENTAS OCHENTA'Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ZCUADROCP2ud Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP) 7.167,52
Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 630 A con bobi-
na de disparo para desconexion automatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexién a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexién rapida de automatizacion, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 630A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metdlica para instalacién interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

SIETE MIL CIENTO SESENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

ZCUADROCP@A1 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA) 7.791,52
Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general de 800 A con bobi-
na de disparo para desconexion automatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexién a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexién rapida de automatizacion, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 800A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metdlica para instalacién interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

SIETE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

ZCUADROCP@A2 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA) 7.271,52
Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general de 630 A con bobi-
na de disparo para desconexion automatica en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexién a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexién rapida de automatizacion, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad maxima de 630A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metdlica para instalacién interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

SIETE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

ZCV004 ud Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab. 343,20
Ud. Suministro e instalacién de camara HD-TVI 1080P, éptica 5-50mm, IP66 hasta 200 me-
tros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador to-
roidal de 24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conectado y comprobado.

TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTE CENTIMOS

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm 503,36
Ud. Cuadro de distribucion vacio tipo comercio/industria con puerta transparente para mon-
tar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, indice de
proteccion IP 54 y chasis de distribucion, con capacidad para instalar un maximo de 144 pe-
quenos interruptores automaticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, segun el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

QUINIENTAS TRES EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

ZESTMET ud Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero galvanizado en caliente, pard91,09
instalar con una inclinacion de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacién de estructura de acero galvanizado mediante uniones ator-
nilladas, para instalar con una inclinacién de 25° modulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25
x 1,183 m, segun documentacioén gréafica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de
acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor minimo de 50 micras fijacion
de los médulos mediante grapas de acero con separador incluido anclaje sobre estructura so-
porte, paneles dispuestos en dos filas en posicién vertical con la inclinacién indicada en pla-
nos utilizando las propias correas como bandeja metalica para el tendido de los cables. Los
perfiles de los pérticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los
pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pilares se insta-
lan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se
incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" segln control de ca-
lidad. Totalmente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno
(delantero y trasero), dintel y diagonal segun planos y cuatro correas de una longitud de 2,5
metros aprox, asi como pequefo materail asociado.

CIENTO NOVENTA'Y UNA EUROS con NUEVE
N CENTIMOS

ZG01001 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion 14,75
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04 05 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD105/2008 y la Ley
7/2022, con transporte incluido.
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COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
CATORCE EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
Z2G01002 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion de valorizaciéfi,00

ZG01002B

ZG01003

ZG01004

ZG01006

ZG01007

ZG01009

mes

ud

Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 segun la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.,
con transporte incluido.

CUARENTA EUROS

Alquiler contenedor RCD 6 m3 84,74
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicién (RCD) de 6 m3 de capa-
cidad.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de valorizacion. 108,80
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la

CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD105/2008 y la Ley 7/2022.,

con transporte incluido.

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Coste de entrega residuos de envases de papel y cartén (15 01 02) a instalacion de 27,20
valorizacion

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartén con cédigo 15 01 02 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008

y la Ley 7/2022., con transporte incluido

VEINTISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de valorizacion 25,00
Coste de entrega de residuos de hormigén con cédigo 17 01 01 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la

CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segin RD105/2008 y la Ley 7/2022,

con transporte incluido.

VEINTICINCO EUROS

Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a instalacion de 400,00
valorizacion o eliminacion.

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segun la Lis-

ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

CUATROCIENTAS EUROS

Bidon residuos peligrosos de 25 | 5,83
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ZG01013 m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales 11,86

ZG01015

ZGR0906

ud

mes

ZHORNAC10 ud

ZIEBTMG2X16ud

ZIEBTMG2X2ud

ZINV100KW ud

ZM01021

ud

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demo-
licion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Sacas big-bag 1.000 litros 26,00
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacion de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

VEINTISEIS EUROS

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 57,20
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo un con-
tenedor habilitado con tasas incluidas segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Suministro e instalacion de hornacina de hormigon prefabricado de dimensiones 1.323,12
150x68x120 cm.

Suministro e instalacion de hornacina de hormigén prefabricado de dimensiones interiores
150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125 para instalacién de elementos eléctricos forma-

da por placas de hormigén HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y
puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventilacion. La misma descansa sobre una
base de zahorras compactadas de espesor 10 cm.

MIL TRESCIENTAS VEINTITRES EUROS con DOCE
CENTIMOS

Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar 62,92
Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar 88,92
Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

Inversor de string de 100 kW. 5.385,15
Inversor de string de 100 kW con una tension de entrada de 200-1000 Vcc y tension de sali-

da de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia maxima de
99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequefio material de instalacion pa-

ra su colocacion sobre estructura metalica.

CINCO MIL TRESCIENTAS OCHENTA'Y CINCO
EUROS con QUINCE CENTIMOS

Cambio/entrega contenedor 50 km 88,40
Cambio/entrega contenedor 50 km.
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CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

ZM01022 ud

ZM540WPS ud

ZP41012 ud

ZPEDREL ud

ZPFVCWM4 ud

ZPICA14 ud

ZPUERTCAN ud

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros. 88,40
Cambio/entrega bidén de residuos 220 litros.

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

Suministro y montaje de Modulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en estructura metaié®88
sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Médulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones
2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W vy eficiencia 21,1% (STC), tensiéon en MPP
41,65 V, corriente MPP 12,97 A, tensién de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito
13,85 A. Incluso reparto, colocacion en estructura metalica aporticada en suelo mediante pie-

zas de sujeccion metalica, testeo de voltaje de placa, marcado e idetificacion, totalmente aca-
bado.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

Biddn residuos peligrosos de 220L. 50,96
Biddn residuos peligrosos de 220L.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para terrenos duros o con roca 23,40
Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los que

no es posible el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad maxima de
perforacion de 2,0 m con diametro adecuado a las necesidades de los perfiles.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab. 3,66
Ud. Suministro e instalacién de terminal normalizado para usos especificos de energia foto-
voltaica, tipo MC4, incluso preparacién del cable, suministro del conector y todos los elemen-

tos necesarios, crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método especifi-

Co para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado 25,20
Ud. Suministro, colocacion e instalacién de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para
p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra princi-

pal. Totalmente acabado.

VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica. 891,19
Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constitui-
da por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de
tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsion, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a
los cercos y atirantada, para acceso de vehiculos en vallado de parcela de malla metdlica. In-

4 cluso postes de refuerzo, hormigon HM-20/B/20/Ila para recibido de los postes y accesorios
— de fijacion y montaje.

OCHOCIENTAS NOVENTA'Y UNA EUROS con
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N1
Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
DIECINUEVE CENTIMOS
ZROCAB m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos con roca blanda16,47

ZTRANSIT m?
ZVALLPAR m
ZZZF6MM m

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blanda. Dis-
tancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

DI]ECISEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos transito 2,85
Remocidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos transi-
to. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Vallado de parcela, de malla de simple torsion. 19,25
Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 50 mm de paso de mallay 2 mm

de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 2

m de altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijacién de la malla de simple torsién a los postes metalicos.

DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab. 1,97
MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array
hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z72-K

de tensidn asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-

do y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared.
Incluso conexionado a médulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, me-
dida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Valencia, abrﬂ 2.023

AN

PROYECTISTA

César Gonzalez Pavon

Dr. Ingeniero Agrénomo

Pagina 23



Cuadro de Precios N° 2




IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

Al15003

MOO01004 0,0180
MOO01009 0,0180
P01048 1,0500

P01045 0,0150
ARQO01

003085 7,5000

MO06003 1,0000
003046 1,0000

ARQO005

003085 20,0000

ARQO009

003085 33,0000

ARQO11

003085 80,0000

CO_GEN

C_G_PREP 1,0000
C_G_IMP  1,0000

jor

jor
jor

ud

ud

ud

ud

ud
ud

Acero corrugado, o 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Oficial especialista 21,00 0,38

Pebn 19,00 0,34

Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,23

barras o elaborado (p.o.)

Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida........ccoeveviiiiiieiee 1,98
Costes indirectos............... 4% 0,08
TOTAL PARTIDA......cocrreriernninns 2,06

Arquedlogo

Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emisién
de los informes correspondientes.

Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 202,35

de experiencia

Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99

Dieta manutencién dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeee 274,74
Costes indirectos............... 4% 10,99
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeereeeans 285,73

Proyecto basico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuacién por parte de Patrimonio.

Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 539,60

de experiencia

Suma la partida........ccoceveeiciieieeeeee 539,60
Costes indirectos............... 4% 21,58
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeeeeeeeeans 561,18

Informe de seguimiento arqueoldgico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueolégica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitira una resolucion.

Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 890,34

de experiencia

Suma la partida........ccocviriiiiiiee 890,34
Costes indirectos............... 4% 35,61
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenens 925,95

Memoria arqueolégica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
I6gicas durante la el proyecto y la ejecucién. El arquedlogo realizara una Memoria Ar-
queologica bésica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitira una resolucién final.

Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 2.158,40

de experiencia

Suma la partida........cccceveeeiiiieeeeee 2.158,40
Costes indirectos............... 4% 86,34
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeeneeeans 2.244,74

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Preparacién de la documentacién 683,00 683,00

Curso general en BPA 3.003,60 3.003,60
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 3.686,60
Costes indirectos............... 4% 147,46
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA......cccorereermerneen 3.834,06
C5D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas

para la sostenibilidad ecolégica”
Curso especifico sobre "implementacion de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecolbgica de los paisajes agrarios de regadios”.

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 474,12 474,12
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.461,76 1.461,76
agrosistemas y su paisaje
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 1.935,88
Costes indirectos............... 4% 77 .44
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeneeeans 2.013,32
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia fi-
nanciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una
lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 21,00 52,50
MO01009 2,5000 h Peon 19,00 47,50
P28039 3,1500 m? Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
VP38024  3,1500 m? Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,00 378,00
P0O1165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00
tubular (p.o.)
M01020 2,5000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
ElI09057 0,5000 m?3 Excavacién manual para de pozo para 50,92 25,46
cimentacion de sefnales
H114007 0,5000 m?3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, arido 126,72 63,36
machacado, "in situ", D<=20 km
HI14030 0,5000 m?3 Puesta en obra hormigdn volimenes aislados < 26,60 13,30
1msd
Suma la partida........cccoeveeeciieieeeeee 1.236,52
Costes indirectos............... 4% 49,46
TOTAL PARTIDA.......corcrrrreeenen 1.285,98
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabiliza-
da con lamina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localizacion de la charca 210,85 210,85
ADEC 1,0000 ud Adecuacion del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
AI05007 50,0000 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,47 73,50
286 a 325 g/m?, colocado
EPDM11 50,0000 m?2 Instalacién de lamina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 ms3 Aporte de la arena de rio a obra 43,87 438,70
TVEGETAL50,0000 m?2 Extendido tierra vegetal 4,12 206,00
Al21007 15,0000 m3 Escollera roca, tamafno 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,17 857,55
Suma la partida........ccoeeeiviiiiieiee 2.758,93
Costes indirectos............... 4% 110,36
TOTAL PARTIDA......eerrecccemmeeneenans 2.869,29
EI02003 m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
flojos

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia ma-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO01009 0,0016 h Peén 19,00 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
M01006 0,0070 h Camioén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 1,46
Costes indirectos............... 4% 0,06
TOTAL PARTIDA......eeee e 1,52
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N2 2
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
El03024 m3 Excavacidon mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, are-
niscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0
MPa), con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion
y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maqui-
na o sobre camién.
M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 25,50
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
M02042 0,2500 h Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78
Suma la partida........ccoevevieiiiieee 27,28
Costes indirectos............... 4% 1,09
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeerneen 28,37
ElI12012 ha Gradeo de roturacién, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturacion, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.
M01040 1,7850 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 163,60
Suma la partida........cccceveeeeiieieeeeee 163,60
Costes indirectos............... 4% 6,54
TOTAL PARTIDA.......cc e 170,14
El12020 pie  Eliminacion pie aislado, o<= 25 cm
Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del arbol y el traslado de
la maquinaria de un pie a otro, en el caso de arboles diseminados, con troncos de dia-
metro igual o inferior a 25 cm. Dejandolos fuera del lugar de plantacion preparados pa-
ra su transporte.
MO01020 0,1200 h Peo6n con motosierra 20,52 2,46
M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,46
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
Suma la partida........ccooveviiiiiieiee 3,92
Costes indirectos............... 4% 0,16
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrceeenneen 4,08
HI14012 m?3 Hormigodn para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
MOO01009 11,4000 h Pebn 19,00 26,60
P03005 1,0000 m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida........cccceeeeeciieiieeeee 99,35
Costes indirectos............... 4% 3,97
TOTAL PARTIDA.......corerrereenen 103,32
IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente term
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente terminada y en servicio
Suma la partida........ccoeeeviiiiies 97,07
Costes indirectos............... 4% 3,88
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcmnrneen 100,95
L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalén con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
L01.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
L01.296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 32,10
Costes indirectos............... 4% 1,28
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerernen 33,38
L01.227 ud Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 1y 800 W.
P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida........cccoeeviiiiiieiee 40,03
Costes indirectos............... 4% 1,60
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerceernneen 41,63
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N2 2
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m

P40013

L01021

P40021

L01022

P40022

L01023

P40023

L01024

P40024

L01054

P40054

LO01071

L01068

L01252
L01245
L01244
L01072
L01250

LO1102

(18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en 183,86 183,86
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Suma la partida........cccceeeeeiieieeeeee 183,86
Costes indirectos............... 4% 7,35
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeereeeans 191,21

ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20)

colocada.
1,0000 ud Taquilla metdlica individual (1 ud x n® operarios 75,94 75,94
punta x 1,20)
Suma la partida........ccooveviiiiicieee 75,94
Costes indirectos............... 4% 3,04
TOTAL PARTIDA.......corcrrerremerannen 78,98

ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 110,16
Costes indirectos............... 4% 4.41
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 114,57

ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida........ccoceveviiiiieiiee 44,85
Costes indirectos............... 4% 1,79
TOTAL PARTIDA.......ccc e eeeererererererenes 46,64

ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida........cccceveeeiieiieeeeee 35,34
Costes indirectos............... 4% 1,41
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 36,75

ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, seguin
Norma UNE 23110, colocado.

1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida........ccooviviiiiiciee 60,54
Costes indirectos............... 4% 2,42
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenes 62,96

ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 2410 2410
temp>150 °C, s/anagrama

1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59

1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21

1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
Suma la partida........ccooveviiiiiieiee 58,16
Costes indirectos............... 4% 2,33
TOTAL PARTIDA.......coceeerererererererenes 60,49

ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantaldon; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04
Suma la partida........cccceeeeiiiiiieeeee 7,04
Costes indirectos............... 4% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 7,32
LO1148 ud Pantaldon de motoserrista
Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.
P40148 1,0000 ud Pantalén de motoserrista 58,28 58,28
Suma la partida........cccoeveviiiiiieiieee 58,28
Costes indirectos............... 4% 2,33
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeerneen 60,61
LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoria: S4.
P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 32,03 32,03
Suma la partida........ccocveviiiiiiceieee 32,03
Costes indirectos............... 4% 1,28
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 33,31
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
P40205 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 76,25 76,25
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).
Suma la partida........ccoceveviiiiieiiee 76,25
Costes indirectos............... 4% 3,05
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 79,30
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m2;
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 100,53 100,53
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
Suma la partida........cccceeeeeeiiiiieeeeee 100,53
Costes indirectos............... 4% 4,02
TOTAL PARTIDA........ccrerrereenen 104,55
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 I, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 I, instalado 12,06 12,06
Suma la partida........ccooviviiiiiciee 12,06
Costes indirectos............... 4% 0,48
TOTAL PARTIDA.......corrrerreeraneen 12,54
L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.
P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85
Suma la partida........ccooviviiiieiee 32,85
Costes indirectos............... 4% 1,31
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeeraneen 34,16
MEDCORR2 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos

Camioén cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluido el conductor y el pedn auxiliar. Aplicacion de 2 a 3 Ii-
tros de agua por metros cuadrado.
Suma la partida........cccceveeiciiiiieeeeee 39,25
Costes indirectos............... 4% 1,57
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

MEDCORR4

MEDCORRS5

PA01002

MO01009 0,0210
MO01058 0,0210

PA01003

MO01009  0,0400
MO01058 0,0400

PA01017

MO01009  0,1000
MO01049 0,0200

MO01058 0,0400

PAJ

PE02069

MO01018  0,4630
P25157 1,0000

P02009 0,0640

ud

mes

m3

= pien

m?3

e

o e

ud

ud

ud

m3

TOTAL PARTIDA.......ccceririirinninns 40,82

Informe final ambiental
Infomre fnal ambiental segun contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambien-
tal

Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 1.335,50
Costes indirectos............... 4% 53,42
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeeeereeeans 1.388,92

Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad e informe final de la fase de construccién segun programa firmado por téc-
nico competente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Im-
pacto Ambiental y los requisitos del PRTR.

Suma la partida........ccccveeeciiiiieeeeee 925,00
Costes indirectos............... 4% 37,00
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeeereeeans 962,00

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Pedn 19,00 0,40

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,53

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
Suma la partida........ccocviviiiiiiiiee 1,93
Costes indirectos............... 4% 0,08
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 2,01

Excavacidon mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Peén 19,00 0,76

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
Suma la partida........ccoceveeeiieieeeeee 3,67
Costes indirectos............... 4% 0,15
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeeeeeeeeeans 3,82

Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

Pedn 19,00 1,90

Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47

211, cuchara 2,40 m3

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
Suma la partida........ccoceviviiiiiieiee 6,28
Costes indirectos............... 4% 0,25
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenraneens 6,53

Legalizacidn de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalizacién de las instalaciones eléctricas a justificar segun los re-
querimientos de los érganos competentes involucrados, incluyendo compania distribui-
dora, si procede. Se considera incluido, cualquier gestion documental adicional firma-
da por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamenta-
rias, OCAs, certificados de instalacion y de direccién de obra y otros gastos similares.

Suma la partida........cccceveeeieiiieeeeee 4.328,38
Costes indirectos............... 4% 173,14
TOTAL PARTIDA......eereeeeemeeeeeeans 4.501,52

Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigdn de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Cuadrilla B 40,00 18,52
Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa 174,64 174,64
fundicién (p.o.)

Grava (p.o.) 20,60 1,32
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CUADRO DE PRECIOS N2 2
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
HI14001 0,0640 ms Hormigdn no estructural HNE-15/spb/40, arido 126,77 8,11
rodado, "in situ", D<=20 km
El02019 0,6400 m?3 Excavacién y acopio tierra excavada, terreno 1,13 0,72
compacto
EI10031 0,6400 ms Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11
Suma la partida........ccooeeeeeciieieeeeee 214,93
Costes indirectos............... 4% 8,60
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 223,53
PE02104 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x70 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.
MO01004 0,0830 h Oficial especialista 21,00 1,74
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mmz2 (Cu) (p.0.) 7,07 7,07
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiiieee 8,81
Costes indirectos............... 4% 0,35
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 9,16
PE02106 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y
conexiones, totalmente instalada.
MO01004 0,1000 h Oficial especialista 21,00 2,10
CP25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm2 (Cu) (p.0.) 10,00 10,00
Suma la partida........ccocveeeciieiieeeeee 12,10
Costes indirectos............... 4% 0,48
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermeenen 12,58
PE02107 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.
MO01004 0,1320 h Oficial especialista 21,00 2,77
P25098 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm2 (Cu) (p.0.) 14,80 14,80
Suma la partida........ccooveviiiiieieiee 17,57
Costes indirectos............... 4% 0,70
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneen 18,27
PE02109 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.
MO01004 0,1610 h Oficial especialista 21,00 3,38
CP25100 11,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm2 (Cu) (p.0.) 22,00 22,00
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeees 25,38
Costes indirectos............... 4% 1,02
TOTAL PARTIDA.......cc e 26,40
PE02121 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x2,5 mm? incluso p/p de pequefio material y
conexiones, totalmente instalada.
MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm2 (Cu) (p.0.) 0,90 0,90
Suma la partida........cccoveviiiiiiiiee 1,99
Costes indirectos............... 4% 0,08
TOTAL PARTIDA.......corrreeercenraneen 2,07
PE02122 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccidén 3x6 mm? incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.
MO01004 0,0630 h Oficial especialista 21,00 1,32
P25111 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm? (Cu) (p.o.) 1,96 1,96
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 3,28
Costes indirectos............... 4% 0,13
TOTAL PARTIDA.......corerrrreenen 3,41
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PE02124 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mmz?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x16 mm?2 incluso p/p de pequeno material y co-
nexiones, totalmente instalada.
MOO01004 0,0920 h Oficial especialista 21,00 1,93
P25113 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x16 mmz? (Cu) (p.o.) 5,18 5,18
Suma la partida........cccceeeeeiieieeeeee 7,11
Costes indirectos............... 4% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 7,39
PE02220 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diametro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresién 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, to-
talmente instalado.
MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm 0,38 0,38
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........ccoceveeieiiiiieeeeee 1,47
Costes indirectos............... 4% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 1,53
PE02221 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diametro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresién 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, to-
talmente instalado.
MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25161 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm 0,51 0,51
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........ccoceveeeiieieeeeee 1,60
Costes indirectos............... 4% 0,06
TOTAL PARTIDA........ccrerrrrernen 1,66
PE02222 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diametro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresién 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, to-
talmente instalado.
MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm 0,57 0,57
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........cccceveeiiieiieeeeee 1,66
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccrrrereernen 1,73
PE02225 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diametro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresién 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
MO01004 0,0690 h Oficial especialista 21,00 1,45
P25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm 1,29 1,29
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........ccocveviiiieieee 2,74
Costes indirectos............... 4% 0,11
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TOTAL PARTIDA.......corerrermernen 2,85
PE02227 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diametro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresiéon 450 N vy resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
MOO01004 0,2360 h Oficial especialista 21,00 4,96
P25167 1,0000 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm 3,52 3,52
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........cccceveviiiiiiieee 8,48
Costes indirectos............... 4% 0,34
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeerneen 8,82
PE02228 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
MO01004 0,2360 h Oficial especialista 21,00 4,96
P25168 1,0000 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm 5,70 5,70
(Normal) (p.o.)
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeee 10,66
Costes indirectos............... 4% 0,43
TOTAL PARTIDA.......ccrerrermernen 11,09
PE02237 m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado
Canalizacién fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 20 mm de diametro nominal. Resistencia a la compresién
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de proteccion IP 54, grado de proteccién frente a dafios mecanicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexion, total-
mente instalado.
MOO01004 0,2680 h Oficial especialista 21,00 5,63
P25177 1,0000 m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm 0,39 0,39
(p-0.)
Suma la partida........ccooveriiiiieiieee 6,02
Costes indirectos............... 4% 0,24
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrmnrnneen 6,26
PF12006 m? Desbroce y limpieza manual con densidad baja
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetacion herbacea pre-
sente, vegetacion arbustiva ocasional y vegetacion arbdrea muy ocasional, con una su-
perficie cubierta menor del 50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repa-
so de tocones con tijeras 0 motosierra, apeo o poda de arboles (g < 20 cm) y arbustos
hasta una altura maxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribucién de residuos
sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Es-
ta incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.
MOO01004 0,0110 h Oficial especialista 21,00 0,23
MO01009 0,0220 h Pebn 19,00 0,42
M03010 0,0110 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,28 0,03
M03014 0,0110 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,02
Suma la partida........ccoceveeeiiiiieeeeee 0,70
Costes indirectos............... 4% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 0,73
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del plan de recuperacién, tranfor-
macion y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.
PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotaciéon PRTR 0,42x0,42 350,00 350,00
MAT m
MOO01009 0,5000 h Pebn 19,00 9,50
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MOO01004 1,2000 h Oficial especialista 21,00 25,20
Suma la partida........cccceeeeiiiiiieeeee 384,70
Costes indirectos............... 4% 15,39
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 400,09
PLANO1 ud Suministro y plantacion de matorral
Plantacion de especies de matorral y arbustos de porte mediano, segun lo descrito en
documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.
MOO01009 0,1000 h Pedn 19,00 1,90
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 0,71
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m3
PLO1 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 ms Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,04
Suma la partida........cccceveeecieeieeeeee 5,08
Costes indirectos............... 4% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccrrrerernen 5,28
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
Suma la partida........ccoeveviiiiicee 11,59
Costes indirectos............... 4% 0,46
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 12,05
S$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccién para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005
S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 4,92
Costes indirectos............... 4% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereenen 5,12
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68
Suma la partida........ccooeviviiiiiiee 6,68
Costes indirectos............... 4% 0,27
TOTAL PARTIDA.......corierrerreeernneen 6,95
SL01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
MOO01009 11,0000 h Pedn 19,00 19,00
Suma la partida........ccoceviviiiiiieiee 19,00
Costes indirectos............... 4% 0,76
TOTAL PARTIDA.......corerrreereenrnneen 19,76
SL01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
P40037 1,0000 ud Topes para camion en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida........ccoeveviiiiiiecee 21,03
Costes indirectos............... 4% 0,84
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrerreenraneen 21,87
SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocacion y el desmontaje.
Suma la partida........ccoeviviiiiice 5,63
Costes indirectos............... 4% 0,23
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneen 5,86
SL01045 ud Valla auténoma metalica, colocada

Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.

Suma la partida........cccceveeeiiiiieeeee 8,67
Costes indirectos............... 4% 0,35
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeeeeeans 9,02
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SL01046 ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada
Senal normalizada de trafico con soporte, colocada.
Suma la partida........ccoceveeeciieieeeeee 10,71
Costes indirectos............... 4% 0,43
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 11,14
SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
Suma la partida........ccoeeiviiiiiiieeieee 1,19
Costes indirectos............... 4% 0,05
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrenenneen 1,24
SL01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, coloca-
do
Suma la partida........ccoeeviviiiieee 15,81
Costes indirectos............... 4% 0,63
TOTAL PARTIDA.......orrrreeremerneen 16,44
SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
Suma la partida........cccceveeeciiiiiieeeee 57,81
Costes indirectos............... 4% 2,31
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 60,12
SL01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 53,50
Costes indirectos............... 4% 2,14
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 55,64
SL01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
Suma la partida........ccoeveviiiiiiiceee 26,82
Costes indirectos............... 4% 1,07
TOTAL PARTIDA.......corerrreereeraneen 27,89
SL01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
Suma la partida........ccooviriiiiiiiiiiees 144,23
Costes indirectos............... 4% 5,77
TOTAL PARTIDA.......corcrreeerceeraneen 150,00
SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacién media minima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 11,32
Costes indirectos............... 4% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 11,77
SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra par-
ticulas sdlidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
Suma la partida........cccceveeeciieiieeeeeee 0,73
Costes indirectos............... 4% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 0,76
SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafamien-
to; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida........cccceveeicieieeeeee 6,47

Costes indirectos............... 4% 0,26
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N2 2
Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal Importe
TOTAL PARTIDA.......corerrermernen 6,73
SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase Optica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por particulas finas (K) y al empanamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Suma la partida........ccoceviviiiiicee 5,85
Costes indirectos............... 4% 0,23
TOTAL PARTIDA......co e 6,08
SL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materia-
les como el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja'y amarillo fldor. Norma UNE-EN 20471.
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 3,38
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 3,52
SL01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccion dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Manga corta y pufio elastico. Proteccidon mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.
Suma la partida........cccceeeeeciieiieeeeee 30,92
Costes indirectos............... 4% 1,24
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmrenen 32,16
SL01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lo-
na; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion,
2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Suma la partida........ccoceveriiiiiiee 1,79
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA......cocrernrrianinns 1,86
SL01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tensién
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material ais-
lante, de clase O y categoria R. Norma UNE-EN 60903.
Suma la partida........ccoeeviviiiiiice 23,35
Costes indirectos............... 4% 0,93
TOTAL PARTIDA......co s 24,28
SL01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.
Suma la partida........ccocviviiiieeee 11,19
Costes indirectos............... 4% 0,45
TOTAL PARTIDA......co e 11,64
SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
Suma la partida........cccceveeecieiieeeeee 7,14
Costes indirectos............... 4% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrerernen 7,43
SL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para sefalizacién, de chapa galvanizada, de 20x100 cm
Suma la partida........ccooviviiiiiiceee 3,52
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA......cocrererrrnnines 3,66
SL01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F);
ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (5-2,5) o (5-3,1), Clase
Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas
(K); tratamiento antiemparnamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordon de sujecién. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN
172.

Suma la partida........ccoeveviiiiiiece 5,67
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
Costes indirectos............... 4% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccocererrernernnnenns 5,90

SL01289

Z08EID00007

MO01005 0,5000
IE08600 1,0000
WW00300 1,0000

Z08EIMO00420

MO01005 0,5000
IE14020 1,0000

WWO00300 1,0000

Z80507010A

REGISDAT 1,0000
MO01004  4,0000
MOO01005  4,0000

ZACo001

MO01004  4,0000
MO01005 4,0000
ZZAC001  1,0000

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

h
h
ud

Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de
6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de airea-
cién; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; inclui-
do en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeeee 13,82
Costes indirectos............... 4% 0,55
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeereeeans 14,37

Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad ti-
po AC, construido segun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.

Oficial de oficios 21,00 10,50

Interruptor diferencial ii 40 a/30 ma tipo ac 50,00 50,00

Material complementario o pzas. Especiales 10,00 10,00
Suma la partida........ccooeviviiiiiieceee 70,50
Costes indirectos............... 4% 2,82
TOTAL PARTIDA.......coceeeererererererereees 73,32

Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA
curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sién de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE,
REBT y de la compania suministradora. Medida la unidad ejecutada.

Oficial de oficios 21,00 10,50

Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 16a. Tc. 99,31 99,31

6Ka

Material complementario o pzas. Especiales 10,00 10,00
Suma la partida........cccoeveeeciieieeeeee 119,81
Costes indirectos............... 4% 4,79
TOTAL PARTIDA.......corcrrrreeenen 124,60

Registrador de datos inteligente sin PLC
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y sefiales analogi-
cas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

Registrador de datos sin PLC 415,00 415,00

Oficial especialista 21,00 84,00

Oficial de oficios 21,00 84,00
Suma la partida........ccceeeeeniiineeeee 583,00
Costes indirectos............... 4% 23,32
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrernen 606,32

Sistema de medida de la energia eléctrica para kit antivertido.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de central de medida de energia, incluyen-
do:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente maxima medida: 6 A.
- Tension maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicacién de sefial, desde equipo de con-
trol hasta sensor.
- 5,4 mirs. de canalizacién para proteccién mecanica de la manguera apantallada para
comunicacion de sefal.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccioén: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

Oficial especialista 21,00 84,00
Oficial de oficios 21,00 84,00
Sistema de medida de la energia eléctrica para 1.660,00 1.660,00

kit antivertido.

Suma la partida........ccceveeeniieneeeee 1.828,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N2 2
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
Costes indirectos............... 4% 73,12
TOTAL PARTIDA.......corerrrreenen 1.901,12
ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformadores de intensidad con do-
ble secundario para medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en con-
tador de compafiia eléctrica, incluyendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:
- Relacién de transformacion: 5-10/5-5
- Tension de aislamiento en primario: 24 kV
- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestién con la compafia distribuidora para la sustitucién
de los existentes, conexionado con el contador de la compania, adaptaciéon a normati-
va y puesta en marcha.
MOO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MOO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
ZZAC002 1,0000 ud Transformador de intensidad de doble 2.837,00 2.837,00
secundario para medida indirecta
Suma la partida........ccoeveviiiiiiee 3.005,00
Costes indirectos............... 4% 120,20
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 3.125,20
ZACO003 ud Transformador de tension de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformador de tensién con doble se-
cundario para conexién a equipos de medida de compania eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tension con las siguientes caracteristicas:
- Tension en primario: 22000v3 V
- Tension en secundario: 110v3-110v3 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 10VA
- Precision: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestién con la compafia distribuidora para la sustitucién
de los existentes, conexionado con el contador de la compania, adaptaciéon a normati-
va y puesta en marcha.
MOO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MOO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
ZZAC003 1,0000 ud Transformador de tensiéon de doble secundario 3.601,00 3.601,00
para medida indirecta
Suma la partida........ccocviriiiiiiee 3.769,00
Costes indirectos............... 4% 150,76
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrerreernneen 3.919,76
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cédigo Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

ZAC004

MOO01004  8,0000
MOO01009  8,0000
MO03031 200,0000
ZZAC004  2,0000

ud

ju pilien pien

Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPr.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacion: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Anal6-
gicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analdgicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracién y programacion de los
elementos controlados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacioén de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del siste-
ma en general, programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de in-
formes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacion y realizacion de maniobra de arran-
que de 4 equipos de bombeo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su
funcionamiento y anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las proteccio-
nes eléctricas e hidraulicas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia
para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presién para
su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr
en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con tempori-
zadores de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forza-
do'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalacién (los com-
ponentes aqui descritos no estan incluidos en el presupuesto):

- 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embalse.
- 2 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en 2 variador de fre-
cuencia.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores es-
taticos.

Oficial especialista 21,00 168,00

Peén 19,00 152,00

Programador 20,50 4.100,00

PLC Industrial 3.790,00 7.580,00
Suma la partida........ccoceeeeeciiiieeeeee 12.000,00
Costes indirectos............... 4% 480,00
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeeeeans 12.480,00
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COLLERAS (ALBACETE)
CUADRO DE PRECIOS N2 2
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
ZACO005 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPz.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:
- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 600x400x200 mm (AIXAnxPr).
- Armario de HB ABS.
- Grado de proteccion: IP-65 IK08.
- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.
- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Anal6-
gicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analdgicas 0-10 V.
- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracién y programacion de los
elementos controlados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacién de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del siste-
ma en general, programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de in-
formes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacion y realizacion de maniobra de arran-
que de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automético’ con PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su
funcionamiento y anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las proteccio-
nes eléctricas e hidraulicas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidraulicas.

- Realizacién de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz
en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con tempori-
zadores de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forza-
do'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalacion (los com-
ponentes aqui descritos no estan incluidos en el presupuesto):

- 1 sensor de caudal.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de pozo.

- 1 sensor de medida instantanea de presion en tuberia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 analizador de re-
des.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores es-
taticos.

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 21,00 105,00
MO01009 5,0000 h Peén 19,00 95,00
ZZAC005 1,0000 ud Suministro e instalacién de equipo de control de 10.365,00 10.365,00
bombas PLC-BPz.
Suma la partida........cccceveeiciiiieeeeee 10.565,00
Costes indirectos............... 4% 422,60
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 10.987,60
ZAC006 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:
- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccién: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.

- Configuracion, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestion energética,
programacion de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energia reacti-
va, visualizacion de alarmas, analisis de datos y de informes de funcionamiento, visuali-
zacion de simulador factura eléctrica real.

MOO01004 5,0000 h Oficial especialista 21,00 105,00
MOO01009 5,0000 h Pebn 19,00 95,00
ZZAC006  1,0000 ud Suministro, instalacion y puesta en marcha de 5.320,00 5.320,00
equipo de control PLC-FV
Suma la partida........ccoeeeriiiiiecee 5.520,00
Costes indirectos............... 4% 220,80
TOTAL PARTIDA......co e 5.740,80
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal Importe

ZAC007

MO01004  5,0000
MO01009  5,0000
ZZAC007  1,0000

ZAC008

MO01004 2,0000
MO01009  2,0000
ZZAC008  1,0000

ZAL002

MO01005 11,0000
MO01009  1,0000
P03001 1,0000
MAT000319 1,0000

ZALO019

MOO01005 1,0000
MO01009  1,0000
MATFOCO 1,0000

ud

h
h
ud

ud

= pien

ud

ud

m3
ud

ud

= pien

ud

Suministro, instalacion, configuraciéon y puesta en marcha de equipo via
radio y accesorios, para comunicacion de salas de bombeo

Suministro, instalacion, configuracién y puesta en marcha de equipo via radio y acceso-
rios, para comunicacion de salas de bombeo, incluyendo:

- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes caracteristicas técni-
cas:
* Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
» Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
* Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C

- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resis-
tencia a la corrosion, de 3 m de longitud, 45 mm de didmetro y 2 mm de espesor.

- 2 soporte recto en L para instalaciéon de mastil en pared (atornillable), con separa-
cién de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-
VO con gran resistencia a la corrosién.

- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de didmetro para sujecion de mastil me-
diante vientos.

- Placa para sujecion de vientos.

- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.

- 6 m de tubo de protecciéon mecanica del cable UTP.

- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar ali-
mentador del equipo de comunicaciones inalambricas.

Oficial especialista 21,00 105,00
Peén 19,00 95,00
Suministro, instalacion, configuracion y puesta 375,00 375,00

en marcha de equipo via radio y accesorios, para
comunicacion de salas de bombeo

Suma la partida........ccoceveviiiiieiiee 575,00
Costes indirectos............... 4% 23,00
TOTAL PARTIDA.......ccc e eeeererererererenes 598,00

Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controlado-
res y gestor fotovoltaico y sincronizacion con plataforma Web de control.
- Tarjeta SIM para conexién a internet.

Oficial especialista 21,00 42,00

Peon 19,00 38,00

Suministro, instalacion y configuracion de equipo 272,00 272,00

de router 4G/3G/GPRS
Suma la partida........ccocveviiiiiieiiee 352,00
Costes indirectos............... 4% 14,08
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerrcenrnneen 366,08

Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o foco

Ud. Suministro y colocacion de soporte cuadrado metalico de 4 m de altura sobre ci-
mentacion de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colo-
cacién de detectores exteriores, camaras de vigilancia o focos de alumbrado de emer-
gencia, sin incluir detectores exteriores ni camaras ni focos. Totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 21,00

Peén 19,00 19,00

Hormigdn HNE-15/spb/arido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21

Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos anclaje 220,00 220,00
Suma la partida........ccocviviiiiiiiieee 322,21
Costes indirectos............... 4% 12,89
TOTAL PARTIDA.......ccc e eeeererererererenens 335,10

Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocacién y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds
IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentacion, pruebas y orienta-
cién. Totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 21,00
Peon 19,00 19,00
Foco infrarrojo 30W exterior IP66 100,00 100,00
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Suma la partida........cccceeeeieiieieeeeee 140,00
Costes indirectos............... 4% 5,60
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrernen 145,60

ZANCLAJE_1 ud

MO01004 0,2500 h
MO01009 0,2500 h
MMO00048 0,2500 h
HMQ2701 0,2500 h
P03004 0,2000 m3
ZARQ55X55 ud
MO01005 1,5000 h
MO01009 1,5000 h
M01054 0,0800 h
P03049 0,0650 m3
P02016 0,4000 t

MEL_ARTPFWNO00 ud

MEL_ARPP 1,0000 ud

ZAUTSO0013 ud

MOO01005 1,0000 h
MAT000310 1,0000 ud
MAT000283 1,0000 id
MAT000145 1,0000 ud

ZAUTS0014 ud

MOO01005 1,0000 h
MAT000311 1,0000 ud

Perforacion y rellenado de hormigon para anclaje de perfiles métalicos

en zonas compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metalico a hincar para terre-
nos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigéon HM-20. El precio incluye el replan-
teo previo, perforacion hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los
procedimientos, el ensayo de arranque segun solicitaciones y condiciones de proyec-
to, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acaba-
do, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a traccién vertical es-
tablecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repeticién del procedimien-
to tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

Oficial especialista 21,00 5,25
Peén 19,00 4,75
Maquina hinca y perforacién sobre orugas 35,00 8,75
Carretilla elevadora hasta 4,6m y 3.000 kg 13,90 3,48
Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, 59,91 11,98

arido 20 mm (p.o.)

Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeee 34,21
Costes indirectos............... 4% 1,37
TOTAL PARTIDA......eereeeeeeeeeeeeeans 35,58

Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalizacion
eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm.
Incluye la excav acion, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizacio-
nes y sellado de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para conformar
su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundicion fijado perime-
tralmente con mortero, asi como toda la parte proporcional de medios aux iliares y ma-
no de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entra-
sada, limpia y terminada.

Oficial de oficios 21,00 31,50

Pebn 19,00 28,50

Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 2,87

0,60-0,16 m3, cuchara 0,28 m3

Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 98,78 6,42

Gravilla AG-6/12 (p.o.) 10,14 4,06

Tapa + Marco fundicién B125 para arqueta 75,00 75,00

55x55¢cm

Arqueta PP 55x55x55 con fondo 55,00 55,00
Suma la partida........cccceeeeeeiiiiieeeeee 203,35
Costes indirectos............... 4% 8,13
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrernen 211,48

Sonda Irradiacion Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de irradiacién solar, con salida 4-20
mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los médulos fo-
tovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda
de tres patillas, incluso colocacion, conexion al cuadro, totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 21,00

Sonda Irradiacién Solar 300,00 300,00

Registrador 61,80 61,80

Fuente alimentacion SPM3241 61,80 61,80
Suma la partida........ccceeeeeieiinenieee 444,60
Costes indirectos............... 4% 17,78
TOTAL PARTIDA......eeer e 462,38

Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de temperatura ambiente, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la
sombra, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, in-
cluso colocacion, conexion al cuadro, totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 21,00

Sonda PT-1000 temperatura sombra 95,00 95,00
Suma la partida........cccceveeecieiiieeeeee 116,00
Costes indirectos............... 4% 4,64
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ZAUTS0014.

MO01005 1,0000
MATO000311. 1,0000

ZAUTS0016

MO01005 11,0000
MAT000312 1,0000

ZAUTS0019

MO01004  0,0200

MO01009  0,0200
MAT00057 3,0500

P25184 1,0500

MAT000386 0,7000

ZAUTS0020

MO01005 0,0140
MAT00055 1,0500

ZAUTS0021

ud

ud

ud

m

m

m

TOTAL PARTIDA.......ccceririirinninns 120,64

Anemometro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de anemoémetro, con salida 4-20 mA
0 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteoroldgicas, en posicion expuesta
y normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda o tramo alargador, incluso colocacién, conexion al cuadro, totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 21,00
Anemoémetro 350,00 350,00
Suma la partida........ccceeeeeiiiineeeee 371,00
Costes indirectos............... 4% 14,84
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeeeeeans 385,84

Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacién de sonda de temperatura superficial de médu-
lo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array
de control, en el trasdés de un modulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secunda-
rio mediante cableado de la propia sonda, incluso colocacién, conexién al cuadro, con
pantalla meteoroldgica antirradiacion ventilada de forma natural, totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 21,00

Sonda PT-1000 temperatura sombra 60,00 60,00
Suma la partida........ccoeveviiiiicee 81,00
Costes indirectos............... 4% 3,24
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenes 84,24

Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalaciéon de cable multiconstruccion para conexién de son-
das de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de seccién y
aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm
/100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halégenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién y punteras terminales, medida
la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diametro, incluso p.p. de anclajes,
cajas, regletas, totalmente acabado.

Oficial especialista 21,00 0,42

Peén 19,00 0,38

Cable unipolar H07Z1K 450/750V de 1.5 mm2 0,19 0,58

Cu, libre halégenos

Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 0,18

(p.0.)

p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 0,17
Suma la partida........ccocviviiiieee 1,73
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA......eeeeeccemmeeneenans 1,80

Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicacio-
nes de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras
terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diame-
tro. Totalmente acabado.

Oficial de oficios 21,00 0,29

Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 1,45
Suma la partida........ccocveviiiiieiieee 1,74
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccc e eeeererererererenens 1,81

Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruccién para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccidn y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para
comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion
y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de dia-
metro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.
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MO01005 0,0300 h Oficial de oficios 21,00 0,63

MAT00055 1,0500 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 1,45

P25184 1,0500 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 0,18

(p.0.)

MAT000386 0,7000 PP p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 0,17
Suma la partida........ccooviviiiiiiiee 2,43
Costes indirectos............... 4% 0,10
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremernneens 2,53

ZAUTSCUADRO ud Cuadro Meteorolégico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteoroldgicas realizado sobre un conjunto modular de doble
aislamiento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje
y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosién con
grado de proteccion IP-65 segun UNE vy rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Com-
puesto por registrador RS485, fuente de alimentacién DC-DC con salida a 24V, fusi-
bles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexién a Toma de Tierra, cone-
xién a subarmario de corriente continua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F
6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios pa-
ra su instalacion y conexionado con la red modbus RS-485.

MOO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
MOO01009 4,0000 h Pebn 19,00 76,00
MAT000390 1,0000 ud Cuadro corriente continua, 8 entradas, 1.200,00 1.200,00
monitorizable
Suma la partida........ccoeeeviiiiiieee 1.360,00
Costes indirectos............... 4% 54,40
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 1.414,40
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado
MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre
de halégenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexi-
ble para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-
torizacion e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de didmetro.
MOO01005 0,0300 h Oficial de oficios 21,00 0,63
MOO01009 0,0300 h Pebn 19,00 0,57
MATO00054 1,0500 m Cable UTP Cat 6 RJ45 1,00 1,05
MAT000226 0,1500 pp P.P. de terminales RJ45 1,00 0,15
Suma la partida........ccoceeeeeciieiiieeeee 2,40
Costes indirectos............... 4% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 2,50
ZCINTASE m Cinta de senalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo.
Cinta de senalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la ins-
cripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo
eléctrico.
ZCINTASE1 1,0000 m Cinta de sefalizacién de polietileno, de 150 mm 0,25 0,25
de anchura, color amarillo, con la inscripcion
"/ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
MO01004 0,0060 h Oficial especialista 21,00 0,13
Suma la partida........cccceveeeciiiieeeeee 0,38
Costes indirectos............... 4% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccrrrereernen 0,40
ZCRO010 ud Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para alojamiento de sis-
tema de video analisis y grabacién de imagenes. Incluye los siguientes elementos: Sis-
tema de video-analisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos
MOO01005 11,2500 h Oficial de oficios 21,00 26,25
MOO01009 11,2500 h Pedn 19,00 23,75
MAT000811.4,0000 ud Sistema videoanalisis 6 canales 1.600,00 1.600,00
MAT000813.1,0000 ud Canal de actualizacion normal larga distancia 1 959,97 959,97
ch
MATO000814 1,0000 ud Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analég 2HDD 345,00 345,00
MATO000815 1,0000 ud Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb 100,00 100,00
MATO000818 1,0000 ud Switch 19" 1U 8 puertos 140,00 140,00
MAT000819.9,0000 ud Rack mural 19" 9U 180,00 180,00

Suma la partida........cccceveeecieiiieeeeee 3.374,97
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Costes indirectos............... 4% 135,00
TOTAL PARTIDA.......corerrrreenen 3.509,97
ZCR014 ud Central de alarma ¢/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.
Ud. Suministro, instalacién, configuracion y alta en central de alarmas de central de
alarma para instalacién de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de de-
tector volumétrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configura-
cién de los mismos, configuracién de las alarmas, altas de usuarios, con app para activa-
do y desactivado de alarma. Totalmente acabado.
MO01005 3,2500 h Oficial de oficios 21,00 68,25
MOO01009 3,2500 h Pedn 19,00 61,75
MATALAR 1,0000 ud Central de alarma tipo AJAX ¢c/UTP y GPRS 275,00 275,00
Suma la partida........ccoeveviiiiiiee 405,00
Costes indirectos............... 4% 16,20
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcenraneen 421,20
ZCRO015 ud Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado.
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalacién en columna
a la altura conveniente, para el alojamiento de proteccién magnetotermica independien-
te y elementos de alimentacién de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos
la proteccién magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materia-
les necesarios para la correcta instalacién (soporte columna, prensaestopas,etc..)
MOO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MOO01009 11,0000 h Pebn 19,00 19,00
MATO000800 1,0000 ud Cuadro p/instalacién seguridad y alumbrado 100,00 100,00
estanco
IE10000 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico i+n, de 6-25 A 20,00 20,00
MATSWITCH#G000 ud Switch 4 puertos gigabit RJ45 8,50 8,50
MAT000242 3,0000 pp Pequefo material 0,60 1,80
Suma la partida........ccoceveviiiiieiiee 170,30
Costes indirectos............... 4% 6,81
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 177,11
ZCRO017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.
Ud. Suminsitro e instalacion de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con
protocolo Onvif, con resolucién méaxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la
red de telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexién a los cir-
cuitos CCTV, totalmente instalado.
MOO01005 3,2500 h Oficial de oficios 21,00 68,25
MAT000409 1,0000 ud Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna 625,00 625,00
Suma la partida........ccooviviiiiiiee 693,25
Costes indirectos............... 4% 27,73
TOTAL PARTIDA.......corcrreercenenneen 720,98
ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.
MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la
conexion entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal
de tierras. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.
MOO01005 0,0500 h Oficial de oficios 21,00 1,05
P25137 1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mmz? (p.o.) 2,42 2,42
Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 3,47
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.......co e 3,61
ZCU6MM2 m Cable de proteccion de cobre de 6 mm2.
MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la co-
nexion entre médulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de
proteccion. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.
MO01005 0,0100 h Oficial de oficios 21,00 0,21
MLCUBMM2 1,0000 m Conductor Cu desnudo 6 mmz? (p.o.) 1,50 1,50
Suma la partida........ccoeeiviiiiieieee 1,71
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeeraneen 1,78
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ZCUADROCP

MO01004  8,0000
MO01005  8,0000
MO01002 1,5000
CUADRO1 1,0000

ZCUADROCP2

CUADRO2 1,0000

MO01004  8,0000
MO01005  8,0000
MO01002 1,5000

ZCUADROCPCA1

MO01004  8,0000
MO01005  8,0000
MO01002 1,5000

ud

jm plien pen B

ud

ud

jn pien pen B

ud

h
h
h

Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccion contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexién rapida de automatizaciéon, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

Oficial especialista 21,00 168,00
Oficial de oficios 21,00 168,00
Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85
Cuadro de acometida para lineas de acometida 7.000,00 7.000,00

de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna

Suma la partida........ccocveviiiiiiceieee 7.391,85
Costes indirectos............... 4% 295,67
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenes 7.687,52

Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccion contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexién rapida de automatizacién, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

Cuadro de acometida para lineas de acometida 6.500,00 6.500,00

de corriente alterna desde inversores de string

uni/multiterna

Oficial especialista 21,00 168,00

Oficial de oficios 21,00 168,00

Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85
Suma la partida........ccoeeiviiiiieiee 6.891,85
Costes indirectos............... 4% 275,67
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenes 7.167,52

Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)
Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccion contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexién rapida de automatizaciéon, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

Oficial especialista 21,00 168,00
Oficial de oficios 21,00 168,00
Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85
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ZZCUADROCR@m®0 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida 7.100,00 7.100,00
de corriente alterna desde cuadro principal
Suma la partida........ccccveviiiiiiieee 7.491,85
Costes indirectos............... 4% 299,67
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcmnraneen 7.791,52

ZCUADROCPCA2 ud

MO01004  8,0000
MO01005  8,0000
MO01002 1,5000
ZZCUADROCR@AD
ZCV004

MO01005 0,7500
MO01009  0,7500
MAT00805 1,0000
ZEIEL22ddb
MOO01005  4,0000
PIEA.6ddb 1,0000

h
h
h
ud

j pien

ud

ud

ud

Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)
Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccion contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexion a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexién rapida de automatizacién, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metélica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccion. Totalmente acabado.

Oficial especialista 21,00 168,00

Oficial de oficios 21,00 168,00

Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85

Cuadro de acometida para lineas de acometida 6.600,00 6.600,00

de corriente alterna desde cuadro principal
Suma la partida........cccceveeeciiiiieeeeee 6.991,85
Costes indirectos............... 4% 279,67
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeeeeeeans 7.271,52

Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalacién de camara HD-TVI 1080P, 6ptica 5-50mm, IP66 hasta
200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna,
transformador toroidal de 24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conecta-
do y comprobado.

Oficial de oficios 21,00 15,75

Peén 19,00 14,25

Céamara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P 300,00 300,00

IP66
Suma la partida........ccoeveviiiiiiiciee 330,00
Costes indirectos............... 4% 13,20
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenes 343,20

Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribucion vacio tipo comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad,
indice de proteccioén IP 54 y chasis de distribucion, con capacidad para instalar un méxi-
mo de 144 pequenos interruptores automaticos bipolares de 36mm, totalmente instala-
do, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Oficial de oficios 21,00 84,00

Armario ind/com 950x1050mm ip54 400,00 400,00
Suma la partida........ccceeeeeeniiinenee 484,00
Costes indirectos............... 4% 19,36
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeereeeans 503,36
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ZESTMET

MO01004  0,5000
MO01009  0,5000
ZM00001 0,1500
ZS235 73,9500

ZG01001

ZG01002

ZG01002B

ZG01003

ZG01004

ud

X OO T

mes

Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero galvanizado en
caliente, para instalar con una inclinacion de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacién de estructura de acero galvanizado mediante unio-
nes atornilladas, para instalar con una inclinaciéon de 25° médulos fotovoltaicos de di-
mensiones 2,25 x 1,13 m, segun documentacion grafica descrita en el proyecto, monta-
da con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mini-
mo de 50 micras fijacién de los médulos mediante grapas de acero con separador in-
cluido anclaje sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posicion ver-
tical con la inclinacién indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja
metalica para el tendido de los cables. Los perfiles de los porticos son de tipo CF
120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la dia-
gonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pilares se instalan hincados directamente
al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de
obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" segun control de calidad. Total-
mente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delan-
tero y trasero), dintel y diagonal segun planos y cuatro correas de una longitud de 2,5
metros aprox, asi como pequefo materail asociado.

Oficial especialista 21,00 10,50

Peén 19,00 9,50

Equipo mecanico de micropilotaje 150,00 22,50

Acero conformado S235JR (p.o.) 1,91 141,24
Suma la partida........ccooeeiviiiiie 183,74
Costes indirectos............... 4% 7,35
TOTAL PARTIDA.......cciicrrrrreneneen 191,09

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04 05 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Suma la partida........cccceveeeiiieieeeeee 14,18
Costes indirectos............... 4% 0,57
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeeereeeans 14,75

Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion
de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

Suma la partida........ccooviriiiiiieee 38,46
Costes indirectos............... 4% 1,54
TOTAL PARTIDA.......coceeerererererererenes 40,00

Alquiler contenedor RCD 6 m?
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicion (RCD) de 6 m?3
de capacidad.

Suma la partida........ccooviviiiieee 81,48
Costes indirectos............... 4% 3,26
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenes 84,74

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion.

Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizaciéon segun RD105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

Suma la partida........cccceveeeciieieeeeee 104,62
Costes indirectos............... 4% 4,18
TOTAL PARTIDA......er e eeeeeeeeeeeans 108,80

Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (15 01 02) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartén con cédigo 15 01 02 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valoriza-
cién segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido
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Suma la partida........cccceeeeieiieieeeeee 26,15
Costes indirectos............... 4% 1,05
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrernen 27,20

ZG01006

ZG01007

ZG01009

P41009 1,0000

ZG01013

MO01009  0,6000

ZG01015

VP41013  1,0000

ZGRO0906

ZHORNAC10

MO01004  1,0000
MO01005 1,0000
MO01091 1,0000

ud

ud

m?3

ud

ud

mes

ud

h
h
h

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén con cédigo 17 01 01 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizaciéon segun RD105/2008
y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Suma la partida........ccoceviviiiiices 24,04
Costes indirectos............... 4% 0,96
TOTAL PARTIDA.......ccceererererererererenes 25,00

Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion.

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédigo 15 01 10* segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de
residuos autorizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorizacion se-
gun RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Suma la partida........cccceveeeiiiiiieeeeee 384,62
Costes indirectos............... 4% 15,38
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeereeeane 400,00

Bidon residuos peligrosos de 25 |
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.

Biddn residuos peligrosos de 25 | 5,61 5,61
Suma la partida........ccoeviviiiiiiicee 5,61
Costes indirectos............... 4% 0,22
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenes 5,83

Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios
manuales.

Peén 19,00 11,40
Suma la partida........cccceveeeiieiieeeeee 11,40
Costes indirectos............... 4% 0,46
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeeeeans 11,86

Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

Sacas big-bag 1.000 litros 25,00 25,00
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeees 25,00
Costes indirectos............... 4% 1,00
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeeneeeans 26,00

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo
un contenedor habilitado con tasas incluidas segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Suma la partida........ccoceveeeciiiieeeeee 55,00
Costes indirectos............... 4% 2,20
TOTAL PARTIDA......eereeeeemeereeeans 57,20

Suministro e instalacion de hornacina de hormigoén prefabricado de

dimensiones 150x68x120 cm.

Suministro e instalacién de hornacina de hormigén prefabricado de dimensiones interio-
res 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125 para instalacion de elementos eléctri-
cos formada por placas de hormigdén HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de ca-
lidad B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventilacion. La misma
descansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor 10 cm.

Oficial especialista 21,00 21,00
Oficial de oficios 21,00 21,00
Grua autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 30,23
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HORN10 1,0000 ud hornacina de hormigén prefabricado de 1.200,00 1.200,00
dimensiones interiores 150x68x120 cm y
exteriores de 168x82x125
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeees 1.272,23
Costes indirectos............... 4% 50,89
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 1.323,12
ZIEBTMG2X16 ud Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A
bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conec-
tado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.
MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
PIED.1ccaa 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico automatico de 50,00 50,00
intensidad nominal 16 A bipolar
Suma la partida........cccceveeiiieieeeeee 60,50
Costes indirectos............... 4% 2,42
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserinerinennns 62,92
ZIEBTMG2X20 ud Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A
bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conec-
tado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.
MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
IEBTMG2X2080000 ud Interruptor magnetotérmico automatico de 75,00 75,00
intensidad nominal 20 A bipolar
Suma la partida........cccceeeeeciieieeeees 85,50
Costes indirectos............... 4% 3,42
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 88,92
ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.
Inversor de string de 100 kW con una tensién de entrada de 200-1000 Vcc y tensién
de salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia ma-
xima de 99,08 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequefio material de
instalacion para su colocacion sobre estructura metdlica.
MOO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MOO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
INV3OKW  1,0000 ud Inversor de string de 100 kW 4.989,00 4.989,00
7S235 10,0000 kg Acero conformado S235JR (p.o.) 1,91 19,10
P34047 0,1000 | Minio electrolitico (p.o.) 19,29 1,93
Suma la partida........cccceveeeciieiieeeeee 5.178,03
Costes indirectos............... 4% 207,12
TOTAL PARTIDA......ccirrrernerinerinennns 5.385,15
ZM01021 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
Suma la partida........ccoeeviviiiiiiee 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40
TOTAL PARTIDA......co e 88,40
ZM01022 ud Cambio/entrega bidén de residuos 220 litros.
Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros.
Suma la partida........cccceveeiiiiiieeeees 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40
TOTAL PARTIDA......ccirmrernneriserinennns 88,40
ZM540WPS ud Suministro y montaje de Modulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en

estructura metalica sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Médulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones
2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W vy eficiencia 21,1% (STC), tension en
MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A, tensién de cortocircuito 49,5 V y corriente de cor-
tocircuito 13,85 A. Incluso reparto, colocacion en estructura metalica aporticada en sue-
lo mediante piezas de sujeccién metdlica, testeo de voltaje de placa, marcado e idetifi-
cacion, totalmente acabado.
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UM540WP 11,0000 ud Modulo Fotovoltaico monocristalino de 145,32 145,32
dimensiones 2256x1133x35 mm, con potencia
pico de 540W vy eficiencia 21,1% (STC), tension e
MOO01005 0,2000 h Oficial de oficios 21,00 4,20
MOO01009 0,2000 h Pebn 19,00 3,80
M01003 0,2000 h Camién 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 7,62
Suma la partida........cccceeeeecieiiieeeeee 160,94
Costes indirectos............... 4% 6,44
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreenen 167,38
ZP41012 ud Bidon residuos peligrosos de 220L.
Biddn residuos peligrosos de 220L.
Suma la partida........ccoeviriiiiiiee 49,00
Costes indirectos............... 4% 1,96
TOTAL PARTIDA.......corcrreerrcmernnnen 50,96
ZPEDREL ud Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para terrenos duros o
con roca
Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para terrenos duros o con roca en los
que no es posible el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad ma-
xima de perforacion de 2,0 m con didmetro adecuado a las necesidades de los perfiles.
MO01004 0,3000 h Oficial especialista 21,00 6,30
MOO01009 0,3000 h Pedn 19,00 5,70
MM00048 0,3000 h Maquina hinca y perforacién sobre orugas 35,00 10,50
Suma la partida........ccoceveviiiiieiiee 22,50
Costes indirectos............... 4% 0,90
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 23,40
ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.
Ud. Suministro e instalacion de terminal normalizado para usos especificos de energia
fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparacion del cable, suministro del conector y todos
los elementos necesarios, crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro
método especifico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.
MO01005 0,0200 h Oficial de oficios 21,00 0,42
MAT00066.. 1,0000 ud Conector MC4 1500Vcc 4/6 y 4/10 mm2 precio 3,10 3,10
promedio
Suma la partida........ccoceveeeciiiiieeeeee 3,52
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 3,66
ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado
Ud. Suministro, colocacion e instalacion de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado pa-
ra p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tie-
rra principal. Totalmente acabado.
MOO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73 13,73
Suma la partida........ccoeeveviiiiieie 24,23
Costes indirectos............... 4% 0,97
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenraneens 25,20
ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica.
Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m cons-
tituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm,
bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por
malla de simple torsién, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diametro, acabado
galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehiculos en vallado de
parcela de malla metalica. Incluso postes de refuerzo, hormigén HM-20/B/20/Ila para re-
cibido de los postes y accesorios de fijacion y montaje.
Zmt52vst0304,0000 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero 11,92 47,68
galvanizado, de 48 mm de didmetro y 1,5 mm de
espesor, altura2 m
Zmt52vst040j$,0000 ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de 569,23 569,23
acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero gal
MOO01004 6,0000 h Oficial especialista 21,00 126,00
MOO01009 6,0000 h Pebn 19,00 114,00
Suma la partida........cccceveeecieiiieeeeee 856,91
Costes indirectos............... 4% 34,28
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TOTAL PARTIDA......cccorereermerneen 891,19
ZROCAB m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos

con roca blanda
Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blan-
da. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO01009 0,0750 h Pedn 19,00 1,43
M01058 0,1500 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 10,93
(97/118 KW), 22 t, cazo 1,10 m3
M01006 0,0800 h Camioén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 3,48
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeees 15,84
Costes indirectos............... 4% 0,63
TOTAL PARTIDA......cc e eeeerereeerereeenes 16,47
ZTRANSIT m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
transito

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
tréansito. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MOO01009 0,0250 h Pedn 19,00 0,48
M01058 0,0250 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,82
(97/118 KW), 22 t, cazo 1,10 m3

M01006 0,0100 h Camioén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,44
Suma la partida........cccceeeeeciiiiieeeee 2,74
Costes indirectos............... 4% 0,11
TOTAL PARTIDA.......cccceeeeremeerreneeeas 2,85

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 50 mm de paso de malla y
2 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de
diametro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en
el terreno. Incluso accesorios para la fijacion de la malla de simple torsién a los postes

metalicos.

Zmt52vst030€,2200 ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, 11,23 2,47
de 48 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

Zmt52vst030m0600 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero 11,92 0,72

galvanizado, de 48 mm de didametro y 1,5 mm de
espesor, altura2 m

Zmt52vst0300,0400 ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 14,41 0,58
48 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, altura
2m.

Zmt52vst0300,2000 ud Poste en escuadra de tubo de acero 15,49 3,10

galvanizado, de 48 mm de didmetro y 1,5 mm de
espesor, altura 2 m.

Zmt52vst010j2,4000 ud Malla de simple torsion, de 50 mm de paso de 1,56 3,74
malla y 2 mm de diametro, acabado galvanizado.
Zmt52vpm055,0000 ud Accesorios para la fijacion de la malla de simple 1,00 1,00
torsion a los postes metalicos.
P03004 0,0150 m?3 Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, 59,91 0,90
arido 20 mm (p.o.)
MOO01004 0,1500 h Oficial especialista 21,00 3,15
MOO01009 0,1500 h Pebn 19,00 2,85
Suma la partida........cccceveeiiieiieeeeee 18,51
Costes indirectos............... 4% 0,74
TOTAL PARTIDA.......ccrrrereernen 19,25
ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.
MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde
array hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared. Incluso conexionado a moédulos fotovoltaicos mediante em-
palmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.
MO01005 0,0020 h Oficial de oficios 21,00 0,04
MOO01009 0,0020 h Pedn 19,00 0,04
MAT00066 1,0500 m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z72-K 1,72 1,81
Suma la partida........ccocveviiiieieee 1,89
Costes indirectos............... 4% 0,08
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

TOTAL PARTIDA........cccnrrenae 1,97
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

PF12006

EI12020

EI02003

ZTRANSIT

ZROCAB

CAPITULO 01 INSTALACION FV RIBAZAS

SUBCAPITULO 01.1 ADECUACION DEL TERRENO

m?2 Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegeta-
cion herbacea presente, vegetacion arbustiva ocasional y vegeta-
cion arbérea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del
50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de to-
cones con tijeras 0 motosierra, apeo o poda de arboles (g < 20 cm)
y arbustos hasta una altura maxima de 2 m; limpieza, recogida, api-
lado y distribucion de residuos sobre la ladera inferior fuera de la
senda o amontonado en un lateral de la misma. Esta incluido el ac-
ceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

pie Eliminacidn pie aislado, o<= 25 cm

Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ar-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ar-
boles diseminados, con troncos de didmetro igual o inferior a 25
cm. Dejandolos fuera del lugar de plantacién preparados para su
transporte.

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos flojos

Remocidn, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos transito

Remocidn, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-

llero de terrenos transito. Distancia maxima de transporte 100 m. Vo-

lumen medido en estado natural.

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos con roca blanda

Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-

llero con roca blanda. Distancia maxima de transporte 100 m. Volu-

men medido en estado natural.

6.351,00 0,73

4,00 4,08

594,89 1,52

713,86 2,85

1.070,79 16,47

TOTAL SUBCAPITULO 01.1 e

4.636,23

16,32

904,23

2.034,50

17.635,91

25.227,19
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZM540WPS

ZZZF6MM

ZPFVCWM4

PE02109

PE02106

PE02121

PE02122

SUBCAPITULO 01.2 MODULOS FV

ud Suministro y montaje de Mdédulo Fotovoltaico 72 células
de 540 Wp en estructura metalica sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Mdédulo Fotovoltaico monocristalino de
dimensiones 2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W vy efi-
ciencia 21,1% (STC), tensién en MPP 41,65 V, corriente MPP
12,97 A, tension de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito
13,85 A. Incluso reparto, colocacién en estructura metdlica aportica-
da en suelo mediante piezas de sujeccion metdlica, testeo de volta-
je de placa, marcado e idetificacién, totalmente acabado.

TOTAL SUBCAPITULO 01.2

736,00

SUBCAPITULO 01.3 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 01.2.1 CIRCUITOS CC
m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalacion de terminal normalizado para usos es-
pecificos de energia fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparacién del
cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método
especifico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

3.701,80

184,00

167,38

1,97

3,66

TOTAL APARTADO 01.2.1....cccccimnnriinssenssesssnnianns

APARTADO 01.2.2 CIRCUITOS CA
m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm? tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente
instalada.

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccién 3x2,5
mm2 incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmente insta-
lada.

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm2, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 3x6
mm2 incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmente insta-
lada.

1.986,30

662,10

20,00

369,00

26,40

12,58

2,07

3,41

123.191,68

123.191,68

7.292,55

673,44

7.965,99

52.438,32

8.329,22

41,40

1.258,29
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS

Cadigo

(ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

PE02124

PE02237

ZCU6MM2

ZZZF6MM

ZCU35MM2

ZPICA14

ZARQ55X55

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x16
mm2 incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmente insta-
lada.

m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diame-
tro nominal. Resistencia a la compresién 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 54, grado de proteccién frente a dafios mecanicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xién, totalmente instalado.

0,30

20,00

7,39

6,26

TOTAL APARTADO 01.2.2........ccoccmmmrinnssnnssenssnnianns

APARTADO 01.2.3 PUESTA A TIERRA

m Cable de proteccion de cobre de 6 mmz2.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre
desnudo para la conexién entre médulos fotovoltaicos mediante ter-
minales M4, formando el cableado de proteccion. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de co-
bre desnudo para la conexién entre placas de tierra mediante solda-
dura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de pica 2000/14,6 mm. de
acero cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante
soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acaba-
do.

ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable
para canalizacion eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y
de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav acion, la par-
te proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sella-
do de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para con-
formar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco
de fundicién fijado perimetralmente con mortero, asi como toda la
parte proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria.
Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasa-
da, limpia y terminada.

838,00

838,00

22,00

20,00

5,00

1,78

1,97

3,61

25,20

211,48

2,22

125,20

62.194,65

1.491,64

1.650,86

79,42

504,00

1.057,40
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio Importe

PA01002

PA01003

EI03024

PA01017

PE02228

PE02069

ZCINTASE

TOTAL APARTADO 01.2.3.......cccsimmimminnssenssensnnianns 4.783,32

APARTADO 01.2.4 CANALIZACIONES

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fa-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de
maquina o sobre camion.

m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigon de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicion con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

m Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES

ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

40,72

68,42

102,64

204,76

562,00

9,00

562,00

2,01 81,85

3,82 261,36

28,37 2.911,90

6,53 1.337,08

11,09 6.232,58

223,53 2.011,77

0,40 224,80

TOTAL APARTADO 01.2.4.....ccconemrnerserssenssessnsnanes 13.061,34
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.2.5 HORNACINAS

ZHORNAC10 ud Suministro e instalacion de hornacina de hormigén
prefabricado de dimensiones 150x68x120 cm.

Suministro e instalaciéon de hornacina de hormigén prefabricado de
dimensiones interiores 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125
para instalaciéon de elementos eléctricos formada por placas de hor-
migon HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad
B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventila-
cion. La misma descansa sobre una base de zahorras compacta-
das de espesor 10 cm.
5,00 1.323,12 6.615,60

TOTAL APARTADO 01.2.5.......cccoccmnimmiinisnnssenssnnianns 6.615,60

APARTADO 01.2.6 PROTECCIONES CA
ZCUADROCP ud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalaciéon de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso proteccion contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexion automatica en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexién rapida
de automatizacién, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente meta-
lica para instalacién interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.
1,00 7.687,52 7.687,52

ZCUADROCP@A1 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1
entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalaciéon de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso proteccion contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexion automatica en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexién rapida
de automatizacién, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente meta-
lica para instalacién interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.
1,00 7.791,52 7.791,52

Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con po-
der de corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posi-
bilidad de acople de auxiliares, tensién de aislamiento de 500V en
CA y doble aislamiento clase 2. Segin normas UNE, REBT y de la
compafhia suministradora. Medida la unidad ejecutada.
1,00 124,60 124,60
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS

Cadigo

(ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z08EID00007 ud Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A
de sensibilidad tipo AC, construido segun REBT y normas de la com-
pafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ZIEBTMG2X16eud Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad

nominal 16 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal
16 A bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de cor-
te 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sion 2002.

ZIEBTMG2X2Qud Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad

ZEIEL22ddb

ZINV100KW

nominal 20 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal
20 A bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de cor-
te 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sién 2002.

ud Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribucion vacio tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm
de ancho y 225 mm de profundidad, indice de proteccion IP 54 y
chasis de distribucién, con capacidad para instalar un maximo de
144 pequenos interruptores automaticos bipolares de 36mm, total-
mente instalado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sion 2002.

1,00

2,00

1,00

1,00

73,32

62,92

88,92

503,36

TOTAL APARTADO 01.2.6.......cccsccmmiummsnmsnnsenssnnianns

APARTADO 01.2.7 INVERSORES DE RED

ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensién de entrada de
200-1000 Vcc y tension de salida de 380-400 Vac con una potencia
nominal de 100 kW con una eficiencia maxima de 99,03 %. Total-
mente montado y probado incluso pp. de pequefio material de insta-
lacion para su colocacion sobre estructura metalica.

4,00

5.385,15

TOTAL APARTADO 01.2.7....cccccnimmnnrininssnnssenssnnianns

1

73,32

25,84

88,92

503,36

16.395,08

21.540,60

21.540,60
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.2.8 SISTEMA ANTIVERTIDO

Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

ZACO001

ZACO002

ZACO003

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y sefales analdgicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

ud Sistema de medida de la energia eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalacién y puesta en marcha de central de medida
de energia, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente maxima medida: 6 A.
- Tension maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicacion de sefal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalizacion para proteccion mecanica de la mangue-
ra apantallada para comunicacién de senal.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
- Grado de proteccion: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

ud Transformador de intensidad de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformadores de
intensidad con doble secundario para medida indirecta de corriente
en tres fases y conexionado en contador de compafiia eléctrica, in-
cluyendo:

- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:
- Relacién de transformacion: 5-10/5-5

- Tensién de aislamiento en primario: 24 kV

- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compaiia distribuido-
ra para la sustitucion de los existentes, conexionado con el conta-
dor de la compafiia, adaptaciéon a normativa y puesta en marcha.

ud Transformador de tension de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformador de ten-
sion con doble secundario para conexion a equipos de medida de
compafia eléctrica, incluyendo:

- Transformador de tensién con las siguientes caracteristicas:

- Tension en primario: 22000v3 V

- Tension en secundario: 110v3-110v3 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Potencia: 10VA

- Precision: Clase 0,5

Incluye protocolo de ensayo y gestién con la compafia distribuidora
para la sustitucién de los existentes, conexionado con el contador
de la compaiiia, adaptacién a normativa y puesta en marcha.

TOTAL APARTADO 01.2.8.......

1,00 606,32 606,32

1,00 1.901,12 1.901,12

1,00 3.125,20 3.125,20

1,00 3.919,76 3.919,76

................................. 9.552,40

TOTAL SUBCAPITULO 01.3 ....ccceururerenne 142.108,98
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

PA01002

PA01003

EI03024

PA01017

PE02221

ZCBO001

ZCV004

ZCRO010

SUBCAPITULO 01.4 SEGURIDAD PRIVADA

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fa-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de
maquina o sobre camion.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halégenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diame-
tro.

ud Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalacién de camara HD-TVI 1080P, optica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conectado y
comprobado.

ud Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabacién de imagenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-analisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

22,14

19,56

39,85

87,83

369,00

369,00

5,00

1,00

2,01

3,82

28,37

6,53

1,66

2,50

343,20

3.509,97

44,50

74,72

1.130,54

573,53

612,54

922,50

1.716,00

3.509,97
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZCRO015

ZCRO14

ZCRO17

ZALO019

ZAL002

PE02069

ZCINTASE

ud Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
laciéon en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
proteccion magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
cion de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
cibn magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalacién (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalacién, configuracion y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalacién de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuracién de
los mismos, configuracion de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalacion de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolucion méaxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexién a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocacion y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentacion, pruebas y orientacion. Totalmente acabado.

ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o
foco

Ud. Suministro y colocacion de soporte cuadrado metélico de 4 m
de altura sobre cimentacién de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocacion de detectores exterio-
res, camaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cdmaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigdn de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundiciéon con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

m Cinta de senalizacion de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES

ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

TOTAL SUBCAPITULO 01.4

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

369,00

177,11

421,20

720,98

145,60

335,10

223,53

885,55

421,20

720,98

728,00

1.675,50

1.117,65

147,60

14.280,78
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO 01.5 AUTOMATIZACION Y GESTION
APARTADO 01.4.1 CENTRO DE GESTION

ZAC004 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristi-

cas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analdgicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Anal6gicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracion y

programacién de los elementos controlados por PLC.

- Configuracion, elaboracion de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
cion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacién y realizacién de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estandar
definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con
PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
cion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidrauli-
cas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presion para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomatico' o0 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talacién (los componentes aqui descritos no estan incluidos en el pre-
supuesto):

* 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embal-
se.

- 2 sensor de medida instantdnea de presion en tuberia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en
2 variador de frecuencia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en
1 arrancadores estaticos.

1,00 12.480,00 12.480,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
ZAC005 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristi-

cas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analdgicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Anal6gicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracion y

programacién de los elementos controlados por PLC.

- Configuracion, elaboracion de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
cion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacién y realizacién de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con
PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
cion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidrauli-
cas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidraulicas.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talacion (los componentes aqui descritos no estan incluidos en el pre-
supuesto):

- 1 sensor de caudal.
- 1 sensor de medida instantdnea de nivel de agua de pozo.
- 1 sensor de medida instantanea de presioén en tuberia.
- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en
1 analizador de redes.
- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en
1 arrancadores estaticos.
1,00 10.987,60 10.987,60

ZAC006 ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristi-

cas:

- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).

- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.

- Grado de proteccion: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestion energética, programacion de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energia reactiva, visualizacion de alar-
mas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
cion de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.740,80 5.740,80
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

ZAC007 ud Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha
de equipo via radio y accesorios, para comunicacion de
salas de bombeo

Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equi-
po via radio y accesorios, para comunicacion de salas de bombeo,
incluyendo:

- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes
caracteristicas técnicas:
* Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
* Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
« Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C

- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado re-
activo con gran resistencia a la corrosiéon, de 3 m de longitud, 45
mm de diametro y 2 mm de espesor.

- 2 soporte recto en L para instalacién de mastil en pared (atornilla-
ble), con separacién de 300 mm. Fabricado en acero con tratamien-
to dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sién.

- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de didmetro para suje-
cién de mastil mediante vientos.

- Placa para sujecion de vientos.

- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.

- 6 m de tubo de proteccion mecanica del cable UTP.

- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas,
IP55 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalam-

bricas.
2,00 598,00 1.196,00
ZAC008 ud Suministro, instalacion y configuracion de equipo de
router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:
- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronizacién con
plataforma Web de control.
- Tarjeta SIM para conexion a internet.
1,00 366,08 366,08
TOTAL APARTADO 01.4.1..cccccmrrrnemrrrssssnnsssssannenns 30.770,48
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZAUTS0014.

ZAUTS0016

ZAUTS0013

ZAUTS0014

APARTADO 01.4.2 SENSORES

ud Anemometro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de anemdmetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteoroldgicas, en posicion expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocacién, conexién al cuadro, totalmente
acabado.

ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacién de sonda de temperatura
superficial de modulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasd6s de
un médulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocacion, conexién al cua-
dro, con pantalla meteorol6gica antirradiacion ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

ud Sonda Irradiacion Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de irradiacion so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los médulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocacién, conexién al cuadro, totalmente acaba-
do.

ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacién de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocacién,
conexién al cuadro, totalmente acabado.

ZAUTSCUADR@ Cuadro Meteorolégico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteoroldgicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosién con grado de pro-
teccion IP-65 segun UNE vy rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentaciéon DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexion a Toma de Tierra, conexién a subarmario de corriente
continua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalacion y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

385,84 385,84

84,24 84,24

462,38 462,38

120,64 120,64

1.414,40 1.414,40

TOTAL APARTADO 01.4.2........ccoccmimrimnnsnnssnnsnnianns 2.467,50
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

PE02220

ZAUTS0020

ZAUTS0021

ZAUTS0019

APARTADO 01.4.3 CABLEADO

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin
tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruc-
cion para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorizacion y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diame-
tro. Totalmente acabado.

m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruc-
cion para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de hal6-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diametro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

m Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con
tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable multiconstruccién pa-
ra conexion de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm /100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorizacion y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diametro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

TOTAL APARTADO 01.4.3.......

461,90 1,53

461,90 1,81

24,00 2,53

24,00 1,80

TOTAL SUBCAPITULO 01.5 ....ueeemeeeeemnen

706,71

836,04

60,72

43,20

1.646,67

34.884,65
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO 01.6 ESTRUCTURA PORTANTE

ZESTMET ud Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero
galvanizado en caliente, para instalar con una inclinacion
de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacién de estructura de acero galvaniza-
do mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinacién
de 25° médulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, segun
documentacioén grafica descrita en el proyecto, montada con tornille-
ria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor
minimo de 50 micras fijacion de los moédulos mediante grapas de
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte, pane-
les dispuestos en dos filas en posicion vertical con la inclinacién indi-
cada en planos utilizando las propias correas como bandeja metali-
ca para el tendido de los cables. Los perfiles de los pérticos son de ti-
po CF 120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres,
CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas.
Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando
1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de
obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" segin con-
trol de calidad. Totalmente terminado y montado. Unidad definida co-
mo dos pilares fijados al terreno (delantero y trasero), dintel y diago-
nal segln planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros
aprox, asi como pequefio materail asociado.
172,00 191,09 32.867,48

ZANCLAJE_1ud Perforacion y rellenado de hormigon para anclaje de
perfiles métalicos en zonas compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metalico
a hincar para terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormi-
gon HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforacién hasta
la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedi-
mientos, el ensayo de arranque segun solicitaciones y condiciones
de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios pa-
ra dejarlo totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y ga-
rantizando la resistencia a traccion vertical establecida en el proyec-
to. Para cada unidad se considera la repeticién del procedimiento
tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de
los ensayos.
172,00 35,58 6.119,76

ZPEDREL ud Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para
terrenos duros o con roca

Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros
0 con roca en los que no es posible el hincado directo y relleno con
el material extraido. Profundidad maxima de perforacién de 2,0 m
con diametro adecuado a las necesidades de los perfiles.
172,00 23,40 4.024,80

TOTAL SUBCAPITULO 01.6 ..cccucururererene 43.012,04
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

SUBCAPITULO 01.7 URBANIZACION EXTERIOR

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsién, de 50 mm
de paso de malla y 2 mm de diametro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijacion de la malla de simple torsién a
los postes metalicos.

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica.

HI14012

Al15003

PA01003

PAJ

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una al-
tura de 2,0 m constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galva-
nizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de sim-
ple torsién, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diametro, aca-
bado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de ve-
hiculos en vallado de parcela de malla metélica. Incluso postes de re-
fuerzo, hormigon HM-20/B/20/11a para recibido de los postes y acceso-
rios de fijacion y montaje.

m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigoén para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 40 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

344,50 19,25

1,00 891,19

0,47 103,32

7,75 2,06

0,47 3,82

TOTAL SUBCAPITULO 01.7 ....ccucurnreenee

SUBCAPITULO 01.8 LEGALIZACION

ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalizacion de las instalaciones eléctricas a justifi-
car segun los requerimientos de los 6rganos competentes involucra-
dos, incluyendo compainia distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestién documental adicional firmada por técnico
competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamenta-
rias, OCAs, certificados de instalacion y de direccion de obra y otros
gastos similares.

1,00 4.501,52

TOTAL SUBCAPITULO 01.8.......cccceurmenee

TOTAL CAPITULO 01.......

6.631,63

891,19

48,56

15,97

1,80

7.589,15

4.501,52

4.501,52
394.795,99

Pagina 15



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cantidad Precio Importe

ud Descripcion

PF12006

EI12020

EI02003

ZTRANSIT

CAPITULO 02 INSTALACION FV COTICO

SUBCAPITULO 02.1 ADECUACION DEL TERRENO

m?2 Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegeta-
cion herbacea presente, vegetacion arbustiva ocasional y vegeta-
cion arbérea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del
50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de to-
cones con tijeras 0 motosierra, apeo o poda de arboles (g < 20 cm)
y arbustos hasta una altura maxima de 2 m; limpieza, recogida, api-
lado y distribucion de residuos sobre la ladera inferior fuera de la
senda o amontonado en un lateral de la misma. Esta incluido el ac-
ceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

pie Eliminacidn pie aislado, o<= 25 cm

Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ar-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ar-
boles diseminados, con troncos de didmetro igual o inferior a 25
cm. Dejandolos fuera del lugar de plantacién preparados para su
transporte.

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos flojos

Remocidn, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos transito

Remocidn, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-

llero de terrenos transito. Distancia maxima de transporte 100 m. Vo-

lumen medido en estado natural.

5.697,00 0,73 4.158,81

3,00 4,08 12,24

5.031,86 1,52 7.648,43

1.257,96 2,85 3.585,19

TOTAL SUBCAPITULO 02.1 ......ccceuruenee.

SUBCAPITULO 02.2 MODULOS FV

ZM540WPS ud Suministro y montaje de Modulo Fotovoltaico 72 células

de 540 Wp en estructura metalica sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Médulo Fotovoltaico monocristalino de
dimensiones 2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W vy efi-
ciencia 21,1% (STC), tensién en MPP 41,65 V, corriente MPP
12,97 A, tension de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito
13,85 A. Incluso reparto, colocacién en estructura metdlica aportica-
da en suelo mediante piezas de sujeccion metdlica, testeo de volta-
je de placa, marcado e idetificacién, totalmente acabado.

15.404,67

672,00 167,38 112.479,36

TOTAL SUBCAPITULO 02.2..........couun.....

112.479,36
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZZZF6MM

ZPFVCWM4

PE02124

PE02107

PE02104

PE02109

PE02106

SUBCAPITULO 02.3 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.2.1 CIRCUITOS CC
m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalacion de terminal normalizado para usos es-
pecificos de energia fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparacién del
cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método
especifico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

3.970,80

168,00

1,97 7.822,48

3,66 614,88

TOTAL APARTADO 02.2.1......cccsimminmrsnnssnnssnnsnnianns 8.437,36

APARTADO 02.2.2 CIRCUITOS CA

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mmz?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x16
mm2 incluso p/p de pequeno material y conexiones, totalmente insta-
lada.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm? tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente insta-
lada.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K

0,6/1 kV) 1x240 mm? tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm?2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm?2 tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequefo material y conexiones, totalmente
instalada.

614,70

190,50

63,50

6.514,20

2.171,40

7,39 4.542,63

18,27 3.480,44

9,16 581,66

26,40 171.974,88

12,58 27.316,21

TOTAL APARTADO 02.2.2........ccererruersaerssenssnsssnssanes 207.895,82
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

PA01002

PA01003

EI03024

PA01017

PE02225

PE02069

ZCINTASE

APARTADO 02.2.3 CANALIZACIONES CC

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fa-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de
maquina o sobre camioén.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigon de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicion con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

m Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES

ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

14,97

18,72

3,75

37,41

155,90

9,00

155,90

2,01

3,82

28,37

6,53

2,85

223,53

0,40

TOTAL APARTADO 02.2.3......cccsrumrruersserssenssnsssnssnes

30,09

71,51

106,39

244,29

444,32

2.011,77

62,36

2.970,73
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

PA01002

PA01003

EI03024

PA01017

PE02221

PE02227

PE02228

PE02069

APARTADO 02.2.4 CANALIZACIONES CA

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fa-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de
maquina o sobre camién.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado

m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigon de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundiciéon con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

153,60

192,01

38,40

331,37

292,60

63,50

1.139,70

14,00

2,01

3,82

28,37

6,53

1,66

8,82

11,09

223,53

308,74

733,48

1.089,41

2.163,85

485,72

560,07

12.639,27

3.129,42
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS

Cadigo

(ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZCINTASE

ZCU6MM2

ZZZF6MM

ZCU35MM2

ZPICA14

ZARQ55X55

m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES

ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

1.203,20

0,40

TOTAL APARTADO 02.2.4.......cosruerruersserssnnssnsssnssans

APARTADO 02.2.5 PUESTA A TIERRA

m Cable de proteccion de cobre de 6 mm2.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre
desnudo para la conexién entre médulos fotovoltaicos mediante ter-
minales M4, formando el cableado de proteccion. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tension
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de co-
bre desnudo para la conexién entre placas de tierra mediante solda-
dura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de pica 2000/14,6 mm. de
acero cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante
soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acaba-
do.

ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable
para canalizacién eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y
de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav acion, la par-
te proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sella-
do de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para con-
formar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco
de fundicion fijado perimetralmente con mortero, asi como toda la
parte proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria.
Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasa-
da, limpia y terminada.

1.021,80

1.021,80

20,00

16,00

4,00

1,78

1,97

3,61

25,20

211,48

TOTAL APARTADO 02.2.5......cccnrumrruersserssnnssesssnssnes

481,28

21.591,24

1.818,80

2.012,95

72,20

403,20

845,92

5.153,07
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

APARTADO 02.2.6 HORNACINAS

ZHORNAC10 ud Suministro e instalacion de hornacina de hormigén

prefabricado de dimensiones 150x68x120 cm.

Suministro e instalaciéon de hornacina de hormigén prefabricado de
dimensiones interiores 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125
para instalaciéon de elementos eléctricos formada por placas de hor-
migon HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad
B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventila-
cion. La misma descansa sobre una base de zahorras compacta-
das de espesor 10 cm.

4,00

1.323,12

TOTAL APARTADO 02.2.6........ccoccmmiummiummssnnssnnssanianns

APARTADO 02.2.7 PROTECCIONES CA

ZCUADROCP2i1d Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacién de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso proteccion contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexion automatica en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexién rapida
de automatizacién, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente meta-
lica para instalacién interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.

ZCUADROCP@A2 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1

entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalaciéon de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso proteccion contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexion automatica en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase |l especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexién rapida
de automatizacién, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente meta-
lica para instalacién interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.

Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con po-
der de corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posi-
bilidad de acople de auxiliares, tensién de aislamiento de 500V en
CA y doble aislamiento clase 2. Segin normas UNE, REBT y de la
compafhia suministradora. Medida la unidad ejecutada.

1,00

1,00

1,00

7.167,52

7.271,52

124,60

5.292,48

5.292,48

7.167,52

7.271,52

124,60
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COLLERAS (ALBACETE)
PRESUPUESTOS PARCIALES
Codigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe
Z08EID00007 ud Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A
Ud. Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A
de sensibilidad tipo AC, construido segun REBT y normas de la com-
pafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
1,00 73,32 73,32
ZEIEL22ddb ud Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm
Ud. Cuadro de distribucion vacio tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm
de ancho y 225 mm de profundidad, indice de proteccion IP 54 y
chasis de distribuciéon, con capacidad para instalar un maximo de
144 pequerios interruptores automaticos bipolares de 36mm, total-
mente instalado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sion 2002.
1,00 503,36 503,36
TOTAL APARTADO 02.2.7.....cccoecmmrrrrrssssssmmmnnssnssnssns 15.140,32
APARTADO 02.2.8 INVERSORES DE RED
ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.
Inversor de string de 100 kW con una tensién de entrada de
200-1000 Vcc y tension de salida de 380-400 Vac con una potencia
nominal de 100 kW con una eficiencia maxima de 99,03 %. Total-
mente montado y probado incluso pp. de pequefio material de insta-
lacion para su colocacion sobre estructura metalica.
3,00 5.385,15 16.155,45
TOTAL APARTADO 02.2.8......ccccccmrrrrrnnsnnmmmensnnssnnsns 16.155,45
APARTADO 02.2.9 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y sefales analdgicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.
1,00 606,32 606,32
ZACO001 ud Sistema de medida de la energia eléctrica para kit
antivertido.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de central de medida
de energia, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente maxima medida: 6 A.
- Tension maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicacién de sefal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalizacion para proteccion mecanica de la mangue-
ra apantallada para comunicacion de senal.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
- Grado de proteccion: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
1,00 1.901,12 1.901,12
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZAC002

ZACO003

PA01002

PA01003

PA01017

PE02222

ud Transformador de intensidad de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformadores de
intensidad con doble secundario para medida indirecta de corriente
en tres fases y conexionado en contador de compaiiia eléctrica, in-
cluyendo:

- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:
- Relacién de transformacion: 5-10/5-5

- Tensién de aislamiento en primario: 24 kV

- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compaiia distribuido-
ra para la sustitucion de los existentes, conexionado con el conta-
dor de la compafiia, adaptaciéon a normativa y puesta en marcha.

ud Transformador de tension de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformador de ten-
sion con doble secundario para conexion a equipos de medida de
compafhia eléctrica, incluyendo:

- Transformador de tensién con las siguientes caracteristicas:

- Tension en primario: 22000v3 V

- Tension en secundario: 110v3-110v3 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Potencia: 10VA

- Precision: Clase 0,5

Incluye protocolo de ensayo y gestién con la compafia distribuidora
para la sustitucién de los existentes, conexionado con el contador
de la compaiiia, adaptacién a normativa y puesta en marcha.

1,00

1,00

3.125,20 3.125,20

3.919,76 3.919,76

TOTAL APARTADO 02.2.9.....ccccsrumrruersserssenssesssnssnes 9.552,40

TOTAL SUBCAPITULO 02.3

SUBCAPITULO 02.4 SEGURIDAD PRIVADA

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

13,10

52,40

64,92

614,70

............ 292.188,87

2,01 26,33

3,82 200,17

6,53 423,93

1,73 1.063,43
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZCBO001

ZCV004

ZCRO010

ZCRO015

ZCRO14

ZCRO17

ZALO019

ZAL002

m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halégenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diame-
tro.

ud Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalacién de camara HD-TVI 1080P, optica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conectado y
comprobado.

ud Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabacién de imagenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-analisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

ud Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
laciéon en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
proteccion magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
cion de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
cibn magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalacién (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalacién, configuracion y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalacién de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuracién de
los mismos, configuracion de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalacion de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolucion méaxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexién a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocacion y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentacion, pruebas y orientacion. Totalmente acabado.

ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o
foco

Ud. Suministro y colocacion de soporte cuadrado metélico de 4 m
de altura sobre cimentacién de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocacion de detectores exterio-
res, camaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni camaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

272,90

6,00

1,00

6,00

1,00

1,00

6,00

6,00

2,50

343,20

3.509,97

177,11

421,20

720,98

145,60

335,10

682,25

2.059,20

3.509,97

1.062,66

421,20

720,98

873,60

2.010,60
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio

Importe

PE02069

ZCINTASE

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigon de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundiciéon con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.
6,00
m Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de senfalizacién de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripcion "iATENCION! DEBAJO HAY CABLES
ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico.

272,90

TOTAL SUBCAPITULO 024..........

SUBCAPITULO 02.5 AUTOMATIZACION Y GESTION
APARTADO 02.4.1 CENTRO DE GESTION

223,53

1.341,18

109,16

14.504,66
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COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZACO004

ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristi-

cas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analdgicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Anal6gicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracion y

programacién de los elementos controlados por PLC.

- Configuracion, elaboracion de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
cion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacién y realizacién de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estandar
definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con
PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
cion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidrauli-
cas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presion para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomatico' o0 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talacién (los componentes aqui descritos no estan incluidos en el pre-
supuesto):

* 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embal-
se.

- 2 sensor de medida instantdnea de presion en tuberia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en
2 variador de frecuencia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en
1 arrancadores estaticos.

1,00

12.480,00

12.480,00
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZAC005

ZACO006

ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristi-

cas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacién: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analdgicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Anal6gicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacion, configuracion y

programacién de los elementos controlados por PLC.

- Configuracion, elaboracion de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
cion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacién y realizacién de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con
PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
cion, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidrauli-
cas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidraulicas.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automatico’ o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talacion (los componentes aqui descritos no estan incluidos en el pre-
supuesto):

- 1 sensor de caudal.

- 1 sensor de medida instantdnea de nivel de agua de pozo.

- 1 sensor de medida instantanea de presioén en tuberia.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en
1 analizador de redes.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en
1 arrancadores estaticos.

ud Suministro e instalacion de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristi-

cas:

- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).

- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.

- Grado de proteccion: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestion energética, programacion de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energia reactiva, visualizacion de alar-
mas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
cion de simulador factura eléctrica real.

1,00

1,00

10.987,60

5.740,80

10.987,60

5.740,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

ZAC007 ud Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha
de equipo via radio y accesorios, para comunicacion de
salas de bombeo

Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equi-
po via radio y accesorios, para comunicacion de salas de bombeo,
incluyendo:

- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes
caracteristicas técnicas:
* Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
* Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
« Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C

- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado re-
activo con gran resistencia a la corrosiéon, de 3 m de longitud, 45
mm de diametro y 2 mm de espesor.

- 2 soporte recto en L para instalacién de mastil en pared (atornilla-
ble), con separacién de 300 mm. Fabricado en acero con tratamien-
to dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sién.

- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de didmetro para suje-
cién de mastil mediante vientos.

- Placa para sujecion de vientos.

- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.

- 6 m de tubo de proteccion mecanica del cable UTP.

- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas,
IP55 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalam-

bricas.
2,00 598,00 1.196,00
ZAC008 ud Suministro, instalacion y configuracion de equipo de
router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:
- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronizacién con
plataforma Web de control.
- Tarjeta SIM para conexion a internet.
1,00 366,08 366,08
TOTAL APARTADO 02.4.1...ccccecemrrnsnmmrrrsssnnnnssssansnnans 30.770,48
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZAUTS0014.

ZAUTS0016

ZAUTS0013

ZAUTS0014

APARTADO 02.4.2 SENSORES

ud Anemometro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de anemdmetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteoroldgicas, en posicion expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocacién, conexién al cuadro, totalmente
acabado.

ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacién de sonda de temperatura
superficial de modulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasd6s de
un médulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocacion, conexién al cua-
dro, con pantalla meteorol6gica antirradiacion ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

ud Sonda Irradiacion Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de irradiacion so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los médulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocacién, conexién al cuadro, totalmente acaba-
do.

ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacién de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocacién,
conexién al cuadro, totalmente acabado.

ZAUTSCUADR@ Cuadro Meteorolégico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteoroldgicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosién con grado de pro-
teccion IP-65 segun UNE vy rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentaciéon DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexion a Toma de Tierra, conexién a subarmario de corriente
continua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalacion y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

385,84 385,84

84,24 84,24

462,38 462,38

120,64 120,64

1.414,40 1.414,40

TOTAL APARTADO 02.4.2.........cconvumminmmnsnnssenssnnianns 2.467,50
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

PE02220

ZAUTS0020

ZAUTS0021

ZAUTS0019

APARTADO 02.4.3 CABLEADO

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexidn, totalmente instalado.

m Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin
tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruc-
cion para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorizacion y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diame-
tro. Totalmente acabado.

m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable RS485 multiconstruc-
cion para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de hal6-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diametro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

m Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con
tubo

MI. Suministro, tendido e instalacion de cable multiconstruccién pa-
ra conexion de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de seccion y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm /100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorizacion y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diametro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

TOTAL APARTADO 02.4.3.......

515,40 1,53

515,40 1,81

24,00 2,53

24,00 1,80

TOTAL SUBCAPITULO 02.5.........ccevurenene.

788,56

932,87

60,72

43,20

1.825,35

35.063,33
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

ZESTMET

SUBCAPITULO 02.6 ESTRUCTURA PORTANTE

ud Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero
galvanizado en caliente, para instalar con una inclinacion
de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacién de estructura de acero galvaniza-
do mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinacién
de 25° médulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, segun
documentacioén grafica descrita en el proyecto, montada con tornille-
ria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor
minimo de 50 micras fijacion de los moédulos mediante grapas de
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte, pane-
les dispuestos en dos filas en posicion vertical con la inclinacién indi-
cada en planos utilizando las propias correas como bandeja metali-
ca para el tendido de los cables. Los perfiles de los pérticos son de ti-
po CF 120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres,
CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas.
Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando
1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de
obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" segin con-
trol de calidad. Totalmente terminado y montado. Unidad definida co-
mo dos pilares fijados al terreno (delantero y trasero), dintel y diago-
nal segln planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros
aprox, asi como pequefio materail asociado.

ZANCLAJE_1ud Perforacion y rellenado de hormigon para anclaje de

ZPEDREL

perfiles métalicos en zonas compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metalico
a hincar para terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormi-
gon HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforacién hasta
la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedi-
mientos, el ensayo de arranque segun solicitaciones y condiciones
de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios pa-
ra dejarlo totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y ga-
rantizando la resistencia a traccion vertical establecida en el proyec-
to. Para cada unidad se considera la repeticién del procedimiento
tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de
los ensayos.

ud Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para
terrenos duros o con roca

Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros
0 con roca en los que no es posible el hincado directo y relleno con
el material extraido. Profundidad maxima de perforacién de 2,0 m
con diametro adecuado a las necesidades de los perfiles.

160,00 191,09

32,00 35,58

32,00 23,40

TOTAL SUBCAPITULO 02.6 .....cccvururerene

30.574,40

1.138,56

748,80

32.461,76
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

SUBCAPITULO 02.7 URBANIZACION EXTERIOR

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsién, de 50 mm
de paso de malla y 2 mm de diametro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijacion de la malla de simple torsién a
los postes metalicos.

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica.

HI14012

Al15003

PA01003

PAJ

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una al-
tura de 2,0 m constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galva-
nizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de sim-
ple torsién, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diametro, aca-
bado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de ve-
hiculos en vallado de parcela de malla metélica. Incluso postes de re-
fuerzo, hormigon HM-20/B/20/11a para recibido de los postes y acceso-
rios de fijacion y montaje.

m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km

Hormigoén para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca), con arido de 40 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a
una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecéanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

351,90 19,25

1,00 891,19

0,47 103,32

7,75 2,06

0,47 3,82

TOTAL SUBCAPITULO 02.7 ......cccovururenee

SUBCAPITULO 02.8 LEGALIZACION

ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalizacion de las instalaciones eléctricas a justifi-
car segun los requerimientos de los 6rganos competentes involucra-
dos, incluyendo compainia distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestién documental adicional firmada por técnico
competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamenta-
rias, OCAs, certificados de instalacion y de direccion de obra y otros
gastos similares.

1,00 4.501,52

TOTAL SUBCAPITULO 02.8.........cccooeuene...

TOTAL CAPITULO 02.......

6.774,08

891,19

48,56

15,97

1,80

7.731,60

4.501,52

4.501,52
514.335,77
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZG01001

ZG01002

ZG01003

ZG01004

ZG01006

ZG01007

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 03.1 CANON DE RESIDUOS

t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04
05 seguln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sion 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorizacién segun RD105/2008 y
la Ley 7/2022, con transporte incluido.

t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01
03) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a
instalacion de valorizacion.

Coste de entrega de residuos de plastico con codigo 17 02 03 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun RD105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton
(15 01 02) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartdn con cé-
digo 15 01 02 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido

t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigdn con cédigo 17 01 01 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun RD105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.

t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15
01 10*) a instalacion de valorizacion o eliminacion.

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédi-
go 1501 10* segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CCAA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

TOTAL SUBCAPITULO 03.1

1,20

0,84

0,77

2,10

6,80

0,30

14,75

40,00

108,80

27,20

25,00

17,70

33,60

83,78

57,12

170,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
PRESUPUESTOS PARCIALES
Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 03.2 GESTION PUNTO LIMPIO
Z2G01013 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccién y demolicién inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por
medios manuales.
22,00 11,86 260,92
Z2G01009 ud Bidoén residuos peligrosos de 25 |
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tacion.
2,00 5,83 11,66
ZG01002B  mesAlquiler contenedor RCD 6 m?3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demoli-
cion (RCD) de 6 m?3 de capacidad.
72,00 84,74 6.101,28
2G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevacién de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.
10,00 26,00 260,00
ZM01021 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
8,00 88,40 707,20
ZM01022 ud Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros.
Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros.
4,00 88,40 353,60
ZP41012 ud Bidon residuos peligrosos de 220L.
Biddn residuos peligrosos de 220L.
4,00 50,96 203,84
ZGR0906 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Men-
sual. Incluyendo un contenedor habilitado con tasas incluidas segun
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
12,00 57,20 686,40
TOTAL SUBCAPITULO 03.2......cceuruenennnns 8.584,90
TOTAL CAPITULO 03......ccoeeeeeeeeeeeeneenennnnnnnns 9.067,10
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

SL01289

SL01100

SL01090

SL01087

SL01256

SLo1127

SLO01134

SL01136

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPITULO 04.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos
especiales co

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HD-
PE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibili-
dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie mi-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo fldor. Norma
UNE-EN 20471.

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyec-
ciones; particulas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos
de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con fil-
tro de proteccién (3-1,2), Clase éptica (1). Resistencia al deterioro
superficial por particulas finas (K) y al empafamiento (N). Adapta-
ble sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyec-
ciones; particulas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de
proteccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempa-
flamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordén de sujecién. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de
baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de
proteccion (5-2,5) o (5-3,1), Clase Optica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento
antiempanamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibili-
dad de anclaje para cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccion dorsal y
las siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la abra-
sion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacién, 4. Manga corta
y pufio elastico. Proteccién mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoria R. Norma UNE-EN
60903.

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

3,00

10,00

10,00

14,37

3,52

6,08

6,73

5,90

32,16

1,86

24,28

215,55

52,80

60,80

67,30

59,00

96,48

18,60

242,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con vélvula; de un sélo uso; para
proteccion contra particulas sdlidas y liquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.
10,00 0,76 7,60
SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.
10,00 11,77 117,70
SL01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elasticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.
10,00 11,64 116,40
LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goria: S4.
10,00 33,31 333,10
L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pan-
talon con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
10,00 33,38 333,80
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.
10,00 7,32 73,20
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
2,00 6,95 13,90
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
2,00 12,05 24,10
S$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccibn para soldadores.Norma une-en
124177:2002/A1:2005
2,00 5,12 10,24
LO1148 ud Pantalén de motoserrista
Pantalon de proteccidn contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia.
Varias tallas.
2,00 60,61 121,22
L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de proteccién, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.
2,00 60,49 120,98
L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccién dorsal y
las siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la abra-
sion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacién, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.
2,00 34,16 68,32
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
PRESUPUESTOS PARCIALES
Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
TOTAL SUBCAPITULO 04.1 ....covreerenrreene 2.153,89
SUBCAPITULO 04.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.
6,00 7,43 44,58
SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
500,00 1,24 620,00
SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con
lampara Led.
10,00 60,12 601,20
SL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para sefializacion, de chapa galvanizada, de
20x100 cm
10,00 3,66 36,60
SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocacion y el desmontaje.
75,00 5,86 439,50
SL01045 ud Valla autbnoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
20,00 9,02 180,40
SL01046 ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
20,00 11,14 222,80
SL01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavacion, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.
4,00 21,87 87,48
SL01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma
83 IC.MOPU, colocado
25,00 16,44 411,00
LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro com-
probable y boquilla con difusor, segun Norma UNE 23110, coloca-
do.
2,00 62,96 125,92
TOTAL SUBCAPITULO 04.2........ccoveuruenene. 2.769,48
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio

Importe

IN...9

L01.227

LO1013

L01021

L01022

L01024

L01205

L01208

LO1218

SL01026

L01023

ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente
term

Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente termina-
da y en servicio

ud Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 |y 800 W.

mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m2)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electricidad y fuerza con

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;

ventana; Segun R.D. 1627/1997.

ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x
1,20)

Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® opera-
rios punta x 1,20) colocada.

ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); aislada interiormente; instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y la-
vabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacion de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Segun R.D. 1627/1997.

mesAlquiler calentador agua 100 |, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de instalacio-
nes de personal (se considera un pedn, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

TOTAL SUBCAPITULO 04.3

6,00

2,00

24,00

12,00

2,00

4,00

24,00

24,00

24,00

96,00

8,00

SUBCAPITULO 04.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR

100,95

41,63

191,21

78,98

114,57

36,75

79,30

104,55

12,54

605,70

83,26

4.589,04

947,76

229,14

147,00

1.903,20

2.509,20

300,96

1.896,96

373,12

13.585,34
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COLLERAS (ALBACETE)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SL01059

SL01060

SL01061

SUBCAPITULO 04.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

3,00 55,64 166,92
ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 27,89 139,45
TOTAL SUBCAPITULO 04.4 .......ccooevevnrnree 306,37

SUBCAPITULO 04.5 FORMACION Y REUNIONES OBLIGATORIAS

ud Reunion mensual Comité Seguridad

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 150,00 1.800,00
TOTAL SUBCAPITULO 04.5 .......coceveurrennee. 1.800,00
TOTAL CAPITULO 04....cueerrecerrereenraensasnas 20.615,08
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COLLERAS

Cadigo

(ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

ARQO005

ARQO001

ARQO009

ARQO11

MEDCORR5

MEDCORR4

CAPI'TUITO 05 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO 05.1 ARQUEOLOGIA

ud Proyecto basico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacién a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuacion. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por
parte de Patrimonio.

jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado
en obra y emisién de los informes correspondientes.

ud Informe de seguimiento arqueoloégico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueo-
l6gica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitird una reso-
lucion.

ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueoldgicas durante la el proyecto y la ejecucion. El ar-
quedlogo realizara una Memoria Arqueoldgica basica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitird una resolucién final.

1,00 561,18

32,00 285,73

1,00 925,95

1,00 2.244,74

] TOTAL SUBCAPITULO 05.1 .....curerrernncnne.
SUBCAPITULO 05.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

mesSeguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad e informe final de la fase de cons-
truccion segun programa firmado por técnico competente en la mate-
ria, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Am-
biental y los requisitos del PRTR.

ud Informe final ambiental

Infomre fnal ambiental segin contenido especificado en el Estudio
de Impacto Ambiental

12,00 962,00

1,00 1.388,92

TOTAL SUBCAPITULO 05.2 ..o

561,18

9.143,36

925,95

2.244,74

12.875,23

11.544,00

1.388,92

12.932,92
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COLLERAS

Cadigo

(ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion

Cantidad Precio Importe

CHAR50M

ElI12012

MEDCORR2

PLANO1

CO_GEN

C5D3_D4

SUBCAPITULO 05.3 MEDIDAS CORRECTORAS

ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tia. Impermeabilizada con lamina de epdm.

ha Gradeo de roturacion, doble pase, pendiente <= 15%

Gradeo de roturacion, doble pase, en terrenos con pendiente hasta
el 15%.

h Camion cuba para riego de caminos y cultivos

Camioén cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluido el conductor y
el pedn auxiliar. Aplicacion de 2 a 3 litros de agua por metros cua-
drado.

ud Suministro y plantacion de matorral

Plantacién de especies de matorral y arbustos de porte mediano, se-
gun lo descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye ma-
no de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

2,00 2.869,29 5.738,58

5,00 170,14 850,70

50,00 40,82 2.041,00

1.953,00 5,28 10.311,84

TOTAL SUBCAPITULO 05.3 ......cccemrermnene 18.942,12

SUBCAPITULO 05.4 CURSOS DE FORMACION

ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio
y su gestion ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integracion de las directrices es-
tablecidas

Conservacién de suelos agricolas:Calidad, control de erosion vy fija-
cion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los
cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y
buenas practicas para la sostenibilidad ecologica”

Curso especifico sobre "implementacion de medidas y buenas prac-

ticas para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de re-

gadios".

1,00 3.834,06 3.834,06

1,00 2.013,32 2.013,32

TOTAL SUBCAPITULO 05.4 .......cccovurenene.. 5.847,38

TOTAL CAPITULO 05......

............................ 50.597,65
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 06 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transforma-
cion y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hor-
migén de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.
1,00 1.285,98 1.285,98

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de re-
cuperacion, tranformacion y resiliencia financiado por la unién euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 400,09 400,09
TOTAL CAPITULO 06......crereenrmrererearereeanes 1.686,07
TOTAL.....rrre e 991.097,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS COLLERAS (ALBACETE) %
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 INSTALACION FV RIBAZAS ........ooetvevemieeessessesssessssssessssssssssssess s esssssessssss s esssssss s sessssssssssssnssssess 394.795,99 39,83
02 INSTALACION FV COTICO.... 514.335,77 51,90
03 GESTION DE RESIDUOS .....ooooeseveeesesseesssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessnes 9.067,10 0,91
04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL......ooruuueretesmeeesssssesesessssessssssssssessssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 20.615,08 2,08
05 MEDIDAS AMBIENTALES........covvurmrtresssmmeeesssssesesessssssesessssssssssess s sessss s ssss s esssssssssssssssssess s ssssssnssssess 50.597,65 5,11
06 SENALIZACION PRTR ...ooocvvoeesesveesssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssessnes 1.686,07 0,17
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 991.097,66
13,00 % Gastos generales........ 128.842,70
6,00 % Beneficio industrial...... 59.465,86
SUMA .ttt 188.308,56
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.179.406,22
21% IVA oo 247.675,31
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.427.081,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Valencia, ’abrﬂ 2.023
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PROYECTISTA

César Gonzadlez Pavon

Dr. Ingeniero Agrénomo

12 julio 2023 1



