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 1.1.- MEDICIONES AUXILIARES  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

CONDUCCIÓN PRINCIPAL



MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras

Volumenes (m3)

P.K. Cotas Tubería Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

Ppal01 0+000,0 940,00 936,89 3,26 500,05 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ppal01 0+009,0 939,02 936,87 2,31 500,05 1,26 27,19 1,70 4,18 19,54 
Ppal01 0+010,0 938,91 936,86 2,20 500,05 1,24 2,31 0,19 0,46 1,46 
Ppal01 0+020,0 938,12 936,25 2,02 500,05 1,20 21,34 1,89 4,65 12,84 
Ppal01 0+030,0 937,34 935,36 2,13 500,05 1,23 20,88 1,89 4,65 12,38 
Ppal01 0+040,0 936,36 934,47 2,04 500,05 1,21 21,02 1,89 4,65 12,52 
Ppal01 0+050,0 935,43 933,57 2,01 500,05 1,20 20,29 1,89 4,65 11,79 
Ppal01 0+060,0 934,49 932,68 1,96 500,05 1,19 19,81 1,89 4,65 11,31 
Ppal01 0+070,0 933,60 931,79 1,96 500,05 1,19 19,56 1,89 4,65 11,05 
Ppal01 0+080,0 932,69 930,89 1,94 500,05 1,19 19,45 1,89 4,65 10,95 
Ppal01 0+090,0 931,65 930,00 1,80 500,05 1,16 18,49 1,89 4,65 9,99 
Ppal01 0+100,0 931,05 929,15 2,05 500,05 1,21 19,15 1,89 4,65 10,65 
Ppal01 0+110,0 930,19 928,31 2,03 500,05 1,21 20,50 1,89 4,65 12,00 
Ppal01 0+120,0 929,31 927,47 1,98 500,05 1,20 20,07 1,89 4,65 11,57 
Ppal01 0+130,0 928,56 926,64 2,07 500,05 1,21 20,31 1,89 4,65 11,81 
Ppal01 0+140,0 927,72 925,94 1,93 500,05 1,19 20,01 1,89 4,65 11,51 
Ppal01 0+150,0 926,93 925,24 1,84 500,05 1,17 18,65 1,89 4,65 10,15 
Ppal01 0+160,0 926,16 924,54 1,76 500,05 1,15 17,66 1,89 4,65 9,16 
Ppal01 0+170,0 925,42 923,85 1,73 500,05 1,15 17,01 1,89 4,65 8,50 
Ppal01 0+180,0 924,80 923,15 1,81 500,05 1,16 17,26 1,89 4,65 8,76 
Ppal01 0+190,0 924,13 922,45 1,83 500,05 1,17 17,83 1,89 4,65 9,32 
Ppal01 0+200,0 923,45 921,75 1,85 500,05 1,17 18,06 1,89 4,65 9,56 
Ppal01 0+210,0 922,74 921,05 1,84 500,05 1,17 18,15 1,89 4,65 9,65 
Ppal01 0+220,0 922,05 920,36 1,85 500,05 1,17 18,15 1,89 4,65 9,64 
Ppal01 0+230,0 921,41 919,66 1,90 500,05 1,18 18,48 1,89 4,65 9,98 
Ppal01 0+240,0 920,80 918,96 1,99 500,05 1,20 19,32 1,89 4,65 10,82 
Ppal01 0+250,0 920,21 918,26 2,10 500,05 1,22 20,51 1,89 4,65 12,01 
Ppal01 0+260,0 919,59 917,56 2,17 500,05 1,23 21,63 1,89 4,65 13,13 
Ppal01 0+270,0 918,84 916,87 2,12 500,05 1,22 21,77 1,89 4,65 13,27 
Ppal01 0+280,0 918,01 916,17 1,99 500,05 1,20 20,69 1,89 4,65 12,19 
Ppal01 0+290,0 917,26 915,47 1,94 500,05 1,19 19,64 1,89 4,65 11,13 
Ppal01 0+300,0 916,54 914,77 1,91 500,05 1,18 19,16 1,89 4,65 10,66 
Ppal01 0+310,0 915,79 914,07 1,87 500,05 1,17 18,72 1,89 4,65 10,21 
Ppal01 0+320,0 915,09 913,38 1,87 500,05 1,17 18,43 1,89 4,65 9,93 
Ppal01 0+330,0 914,47 912,81 1,82 500,05 1,16 18,12 1,89 4,65 9,62 
Ppal01 0+340,0 913,93 912,24 1,84 500,05 1,17 17,94 1,89 4,65 9,43 
Ppal01 0+350,0 913,42 911,67 1,90 500,05 1,18 18,41 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 0+360,0 912,87 911,11 1,91 500,05 1,18 18,88 1,89 4,65 10,37 
Ppal01 0+370,0 912,28 910,54 1,89 500,05 1,18 18,82 1,89 4,65 10,31 
Ppal01 0+380,0 911,69 909,97 1,86 500,05 1,17 18,52 1,89 4,65 10,02 
Ppal01 0+390,0 911,08 909,41 1,82 500,05 1,16 18,14 1,89 4,65 9,63 
Ppal01 0+400,0 910,46 908,84 1,77 500,05 1,15 17,58 1,89 4,65 9,07 
Ppal01 0+410,0 909,92 908,27 1,79 500,05 1,16 17,43 1,89 4,65 8,92 
Ppal01 0+420,0 909,50 907,71 1,94 500,05 1,19 18,43 1,89 4,65 9,93 
Ppal01 0+430,0 909,18 907,19 2,14 500,05 1,23 20,49 1,89 4,65 11,98 
Ppal01 0+440,0 908,79 906,68 2,26 500,05 1,25 22,44 1,89 4,65 13,93 
Ppal01 0+450,0 908,32 906,17 2,30 500,05 1,26 23,45 1,89 4,65 14,94 
Ppal01 0+460,0 907,78 905,66 2,27 500,05 1,25 23,53 1,89 4,65 15,03 
Ppal01 0+470,0 907,18 905,14 2,19 500,05 1,24 22,81 1,89 4,65 14,31 
Ppal01 0+480,0 906,63 904,63 2,14 500,05 1,23 22,01 1,89 4,65 13,50 
Ppal01 0+490,0 906,12 904,12 2,15 500,05 1,23 21,78 1,89 4,65 13,28 
Ppal01 0+500,0 905,61 903,61 2,15 500,05 1,23 21,82 1,89 4,65 13,31 
Ppal01 0+510,0 905,09 903,09 2,14 500,05 1,23 21,77 1,89 4,65 13,26 
Ppal01 0+520,0 904,56 902,58 2,13 500,05 1,23 21,63 1,89 4,65 13,12 
Ppal01 0+530,0 904,03 902,07 2,11 500,05 1,22 21,45 1,89 4,65 12,95 
Ppal01 0+540,0 903,48 901,56 2,08 500,05 1,22 21,15 1,89 4,65 12,65 
Ppal01 0+550,0 902,88 901,05 1,98 500,05 1,20 20,36 1,89 4,65 11,86 
Ppal01 0+560,0 902,28 900,53 1,90 500,05 1,18 19,29 1,89 4,65 10,78 
Ppal01 0+570,0 901,72 900,02 1,85 500,05 1,17 18,51 1,89 4,65 10,01 
Ppal01 0+580,0 901,22 899,51 1,86 500,05 1,17 18,32 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 0+590,0 900,79 899,10 1,85 500,05 1,17 18,29 1,89 4,65 9,79 
Ppal01 0+600,0 900,39 898,68 1,86 500,05 1,17 18,26 1,89 4,65 9,76 
Ppal01 0+610,0 899,99 898,27 1,87 500,05 1,17 18,40 1,89 4,65 9,90 
Ppal01 0+620,0 899,58 897,86 1,87 500,05 1,17 18,45 1,89 4,65 9,94 
Ppal01 0+630,0 899,15 897,45 1,85 500,05 1,17 18,33 1,89 4,65 9,83 
Ppal01 0+640,0 898,77 897,03 1,88 500,05 1,18 18,42 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 0+650,0 898,42 896,62 1,94 500,05 1,19 18,97 1,89 4,65 10,47 
Ppal01 0+660,0 898,07 896,21 2,01 500,05 1,20 19,73 1,89 4,65 11,22 
Ppal01 0+670,0 897,69 895,80 2,04 500,05 1,21 20,32 1,89 4,65 11,82 
Ppal01 0+680,0 897,20 895,38 1,97 500,05 1,19 20,07 1,89 4,65 11,56 
Ppal01 0+690,0 896,73 894,97 1,91 500,05 1,18 19,25 1,89 4,65 10,75 
Ppal01 0+700,0 896,24 894,56 1,83 500,05 1,17 18,45 1,89 4,65 9,94 
Ppal01 0+710,0 895,71 893,94 1,91 500,05 1,18 18,48 1,89 4,65 9,98 
Ppal01 0+720,0 895,07 893,33 1,90 500,05 1,18 18,86 1,89 4,65 10,35 
Ppal01 0+730,0 894,43 892,71 1,87 500,05 1,17 18,58 1,89 4,65 10,08 

Ancho zanja 
superior
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EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

Ppal01 0+740,0 893,84 892,10 1,89 500,05 1,18 18,55 1,89 4,65 10,05 
Ppal01 0+750,0 893,31 891,48 1,98 500,05 1,20 19,22 1,89 4,65 10,72 
Ppal01 0+760,0 892,85 891,09 1,92 500,05 1,18 19,37 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 0+770,0 892,47 890,69 1,93 500,05 1,19 19,09 1,89 4,65 10,59 
Ppal01 0+780,0 892,15 890,30 2,00 500,05 1,20 19,59 1,89 4,65 11,09 
Ppal01 0+790,0 891,87 889,90 2,12 500,05 1,22 20,73 1,89 4,65 12,23 
Ppal01 0+800,0 891,60 889,50 2,24 500,05 1,25 22,22 1,89 4,65 13,72 
Ppal01 0+810,0 891,29 889,11 2,33 500,05 1,27 23,55 1,89 4,65 15,05 
Ppal01 0+820,0 890,93 888,71 2,36 500,05 1,27 24,30 1,89 4,65 15,80 
Ppal01 0+830,0 890,35 888,32 2,18 500,05 1,24 23,34 1,89 4,65 14,84 
Ppal01 0+840,0 889,62 887,92 1,85 500,05 1,17 20,20 1,89 4,65 11,69 
Ppal01 0+850,0 888,95 887,21 1,89 500,05 1,18 18,45 1,89 4,65 9,95 
Ppal01 0+860,0 888,16 886,50 1,80 500,05 1,16 18,18 1,89 4,65 9,67 
Ppal01 0+870,0 887,36 885,80 1,71 500,05 1,14 17,13 1,89 4,65 8,63 
Ppal01 0+880,0 886,77 885,09 1,83 500,05 1,17 17,28 1,89 4,65 8,78 
Ppal01 0+890,0 886,24 884,38 2,01 500,05 1,20 19,01 1,89 4,65 10,50 
Ppal01 0+900,0 885,91 884,22 1,84 500,05 1,17 19,08 1,89 4,65 10,58 
Ppal01 0+910,0 885,75 884,06 1,84 500,05 1,17 18,09 1,89 4,65 9,59 
Ppal01 0+920,0 885,65 883,90 1,90 500,05 1,18 18,42 1,89 4,65 9,92 
Ppal01 0+930,0 885,80 883,74 2,20 500,05 1,24 20,63 1,89 4,65 12,13 
Ppal01 0+940,0 885,81 883,59 2,37 500,05 1,27 23,55 1,89 4,65 15,05 
Ppal01 0+950,0 885,44 883,43 2,16 500,05 1,23 23,27 1,89 4,65 14,77 
Ppal01 0+960,0 885,01 883,27 1,90 500,05 1,18 20,37 1,89 4,65 11,86 
Ppal01 0+970,0 884,22 882,46 1,91 500,05 1,18 18,89 1,89 4,65 10,38 
Ppal01 0+980,0 883,38 881,64 1,88 500,05 1,18 18,80 1,89 4,65 10,30 
Ppal01 0+990,0 882,81 880,83 2,12 500,05 1,22 20,06 1,89 4,65 11,55 
Ppal01 1+000,0 882,58 880,89 1,84 500,05 1,17 19,79 1,89 4,65 11,28 
Ppal01 1+010,0 882,61 880,95 1,81 500,05 1,16 17,95 1,89 4,65 9,45 
Ppal01 1+020,0 882,82 881,00 1,97 500,05 1,19 18,70 1,89 4,65 10,19 
Ppal01 1+030,0 883,19 881,45 1,89 500,05 1,18 19,14 1,89 4,65 10,63 
Ppal01 1+040,0 883,71 881,90 1,96 500,05 1,19 19,11 1,89 4,65 10,60 
Ppal01 1+050,0 884,50 882,61 2,04 500,05 1,21 20,00 1,89 4,65 11,50 
Ppal01 1+060,0 885,26 883,32 2,09 500,05 1,22 20,78 1,89 4,65 12,28 
Ppal01 1+070,0 886,04 884,03 2,16 500,05 1,23 21,50 1,89 4,65 13,00 
Ppal01 1+080,0 886,56 884,75 1,96 500,05 1,19 20,76 1,89 4,65 12,25 
Ppal01 1+090,0 887,10 885,46 1,80 500,05 1,16 18,60 1,89 4,65 10,10 
Ppal01 1+100,0 887,19 885,36 1,99 500,05 1,20 18,72 1,89 4,65 10,22 
Ppal01 1+110,0 887,01 885,26 1,91 500,05 1,18 19,37 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 1+120,0 886,90 885,16 1,90 500,05 1,18 18,85 1,89 4,65 10,34 
Ppal01 1+130,0 886,84 885,06 1,93 500,05 1,19 18,97 1,89 4,65 10,47 
Ppal01 1+140,0 886,77 884,96 1,97 500,05 1,19 19,37 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 1+150,0 886,61 884,86 1,90 500,05 1,18 19,23 1,89 4,65 10,72 
Ppal01 1+160,0 886,41 884,76 1,81 500,05 1,16 18,30 1,89 4,65 9,79 
Ppal01 1+170,0 886,16 884,45 1,85 500,05 1,17 18,00 1,89 4,65 9,49 
Ppal01 1+180,0 885,87 884,15 1,87 500,05 1,17 18,37 1,89 4,65 9,87 
Ppal01 1+190,0 885,58 883,84 1,89 500,05 1,18 18,56 1,89 4,65 10,05 
Ppal01 1+200,0 885,29 883,54 1,90 500,05 1,18 18,72 1,89 4,65 10,22 
Ppal01 1+210,0 884,97 883,24 1,89 500,05 1,18 18,74 1,89 4,65 10,24 
Ppal01 1+220,0 884,65 882,93 1,87 500,05 1,17 18,54 1,89 4,65 10,04 
Ppal01 1+230,0 884,29 882,63 1,82 500,05 1,16 18,12 1,89 4,65 9,62 
Ppal01 1+240,0 883,84 881,97 2,02 500,05 1,20 19,03 1,89 4,65 10,52 
Ppal01 1+250,0 883,13 881,31 1,97 500,05 1,19 19,95 1,89 4,65 11,44 
Ppal01 1+260,0 882,39 880,65 1,90 500,05 1,18 19,23 1,89 4,65 10,72 
Ppal01 1+270,0 881,78 880,08 1,86 500,05 1,17 18,55 1,89 4,65 10,04 
Ppal01 1+280,0 881,22 879,51 1,86 500,05 1,17 18,32 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 1+290,0 880,67 878,94 1,88 500,05 1,18 18,47 1,89 4,65 9,97 
Ppal01 1+300,0 880,23 878,37 2,01 500,05 1,20 19,38 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 1+310,0 879,77 877,80 2,13 500,05 1,23 20,83 1,89 4,65 12,33 
Ppal01 1+320,0 879,16 877,23 2,08 500,05 1,22 21,25 1,89 4,65 12,75 
Ppal01 1+330,0 878,37 876,66 1,86 500,05 1,17 19,69 1,89 4,65 11,19 
Ppal01 1+340,0 877,75 876,09 1,81 500,05 1,16 18,09 1,89 4,65 9,59 
Ppal01 1+350,0 877,28 875,52 1,91 500,05 1,18 18,35 1,89 4,65 9,85 
Ppal01 1+360,0 876,83 874,95 2,03 500,05 1,21 19,63 1,89 4,65 11,12 
Ppal01 1+370,0 876,52 874,58 2,08 500,05 1,22 20,67 1,89 4,65 12,17 
Ppal01 1+380,0 876,19 874,22 2,12 500,05 1,22 21,25 1,89 4,65 12,74 
Ppal01 1+390,0 875,85 873,85 2,15 500,05 1,23 21,62 1,89 4,65 13,12 
Ppal01 1+400,0 875,37 873,48 2,03 500,05 1,21 21,08 1,89 4,65 12,58 
Ppal01 1+410,0 874,82 873,12 1,85 500,05 1,17 19,33 1,89 4,65 10,82 
Ppal01 1+420,0 874,18 872,15 2,19 500,05 1,24 20,26 1,89 4,65 11,76 
Ppal01 1+430,0 873,22 871,18 2,20 500,05 1,24 22,33 1,89 4,65 13,83 
Ppal01 1+440,0 871,91 870,20 1,85 500,05 1,17 20,32 1,89 4,65 11,82 
Ppal01 1+450,0 871,32 869,23 2,24 500,05 1,25 20,56 1,89 4,65 12,06 
Ppal01 1+460,0 871,17 869,26 2,06 500,05 1,21 21,81 1,89 4,65 13,30 
Ppal01 1+470,0 871,33 869,29 2,19 500,05 1,24 21,54 1,89 4,65 13,04 
Ppal01 1+480,0 871,70 869,32 2,53 500,05 1,31 24,48 1,89 4,65 15,97 
Ppal01 1+490,0 872,33 869,35 3,13 500,05 1,43 30,70 1,89 4,65 22,19 
Ppal01 1+500,0 872,78 869,38 3,54 500,05 1,51 37,84 1,89 4,65 29,34 
Ppal01 1+510,0 872,59 869,41 3,32 500,05 1,46 39,26 1,89 4,65 30,76 
Ppal01 1+520,0 871,98 869,44 2,68 500,05 1,34 33,15 1,89 4,65 24,65 
Ppal01 1+530,0 871,79 869,47 2,47 500,05 1,29 27,24 1,89 4,65 18,73 
Ppal01 1+540,0 871,76 869,50 2,41 500,05 1,28 25,42 1,89 4,65 16,91 
Ppal01 1+550,0 871,80 869,53 2,42 500,05 1,28 25,11 1,89 4,65 16,60 
Ppal01 1+560,0 871,79 869,56 2,38 500,05 1,28 24,91 1,89 4,65 16,41 
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Ppal01 1+570,0 871,74 869,59 2,30 500,05 1,26 24,17 1,89 4,65 15,66 
Ppal01 1+580,0 871,63 869,62 2,15 500,05 1,23 22,78 1,89 4,65 14,28 
Ppal01 1+590,0 871,47 869,65 1,97 500,05 1,19 20,74 1,89 4,65 12,24 
Ppal01 1+600,0 871,40 869,68 1,87 500,05 1,17 19,03 1,89 4,65 10,52 
Ppal01 1+610,0 871,58 869,71 2,02 500,05 1,20 19,31 1,89 4,65 10,81 
Ppal01 1+620,0 871,60 869,74 2,00 500,05 1,20 20,11 1,89 4,65 11,61 
Ppal01 1+630,0 871,63 869,77 2,01 500,05 1,20 20,08 1,89 4,65 11,58 
Ppal01 1+640,0 872,37 869,80 2,72 500,05 1,34 24,63 1,89 4,65 16,12 
Ppal01 1+650,0 873,25 870,96 2,44 500,05 1,29 27,30 1,89 4,65 18,80 
Ppal01 1+660,0 873,83 872,12 1,86 500,05 1,17 21,90 1,89 4,65 13,40 
Ppal01 1+670,0 875,75 873,29 2,62 500,05 1,32 23,06 1,89 4,65 14,55 
Ppal01 1+680,0 876,43 874,45 2,14 500,05 1,23 24,72 1,89 4,65 16,21 
Ppal01 1+690,0 877,36 875,61 1,90 500,05 1,18 20,23 1,89 4,65 11,73 
Ppal01 1+700,0 877,53 875,74 1,94 500,05 1,19 19,07 1,89 4,65 10,57 
Ppal01 1+710,0 877,57 875,87 1,85 500,05 1,17 18,79 1,89 4,65 10,29 
Ppal01 1+720,0 877,72 876,00 1,86 500,05 1,17 18,32 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 1+730,0 877,92 876,14 1,94 500,05 1,19 18,81 1,89 4,65 10,30 
Ppal01 1+740,0 877,94 875,49 2,60 500,05 1,32 23,38 1,89 4,65 14,88 
Ppal01 1+750,0 876,51 874,85 1,82 500,05 1,16 22,68 1,89 4,65 14,18 
Ppal01 1+760,0 875,94 874,20 1,88 500,05 1,18 18,21 1,89 4,65 9,71 
Ppal01 1+770,0 875,26 873,56 1,85 500,05 1,17 18,39 1,89 4,65 9,88 
Ppal01 1+780,0 874,59 872,92 1,83 500,05 1,17 18,07 1,89 4,65 9,57 
Ppal01 1+790,0 874,16 872,27 2,04 500,05 1,21 19,22 1,89 4,65 10,71 
Ppal01 1+800,0 874,06 872,21 1,99 500,05 1,20 20,20 1,89 4,65 11,70 
Ppal01 1+810,0 873,87 872,16 1,87 500,05 1,17 19,17 1,89 4,65 10,67 
Ppal01 1+820,0 873,86 872,10 1,91 500,05 1,18 18,70 1,89 4,65 10,20 
Ppal01 1+830,0 873,98 872,19 1,94 500,05 1,19 19,12 1,89 4,65 10,62 
Ppal01 1+840,0 874,12 872,43 1,84 500,05 1,17 18,68 1,89 4,65 10,17 
Ppal01 1+850,0 874,32 872,67 1,80 500,05 1,16 17,86 1,89 4,65 9,36 
Ppal01 1+860,0 874,56 872,91 1,80 500,05 1,16 17,62 1,89 4,65 9,11 
Ppal01 1+870,0 874,87 873,16 1,86 500,05 1,17 18,00 1,89 4,65 9,49 
Ppal01 1+880,0 875,17 873,40 1,92 500,05 1,18 18,72 1,89 4,65 10,22 
Ppal01 1+890,0 875,48 873,64 1,99 500,05 1,20 19,48 1,89 4,65 10,98 
Ppal01 1+900,0 875,67 873,88 1,94 500,05 1,19 19,57 1,89 4,65 11,07 
Ppal01 1+910,0 875,86 874,12 1,89 500,05 1,18 18,99 1,89 4,65 10,48 
Ppal01 1+920,0 876,07 874,36 1,86 500,05 1,17 18,53 1,89 4,65 10,02 
Ppal01 1+930,0 876,35 874,60 1,90 500,05 1,18 18,55 1,89 4,65 10,04 
Ppal01 1+940,0 876,73 874,85 2,03 500,05 1,21 19,60 1,89 4,65 11,10 
Ppal01 1+950,0 877,13 875,09 2,19 500,05 1,24 21,38 1,89 4,65 12,88 
Ppal01 1+960,0 877,42 875,33 2,24 500,05 1,25 22,63 1,89 4,65 14,13 
Ppal01 1+970,0 877,71 875,57 2,29 500,05 1,26 23,24 1,89 4,65 14,74 
Ppal01 1+980,0 877,98 875,81 2,32 500,05 1,26 23,77 1,89 4,65 15,26 
Ppal01 1+990,0 878,26 876,05 2,35 500,05 1,27 24,18 1,89 4,65 15,68 
Ppal01 2+000,0 878,54 876,29 2,39 500,05 1,28 24,62 1,89 4,65 16,12 
Ppal01 2+010,0 878,66 876,53 2,28 500,05 1,26 24,13 1,89 4,65 15,63 
Ppal01 2+020,0 878,52 876,78 1,89 500,05 1,18 21,05 1,89 4,65 12,55 
Ppal01 2+030,0 878,65 877,02 1,78 500,05 1,16 18,07 1,89 4,65 9,57 
Ppal01 2+040,0 879,01 877,26 1,90 500,05 1,18 18,13 1,89 4,65 9,62 
Ppal01 2+050,0 879,23 877,50 1,88 500,05 1,18 18,67 1,89 4,65 10,17 
Ppal01 2+060,0 879,58 877,85 1,87 500,05 1,17 18,53 1,89 4,65 10,02 
Ppal01 2+070,0 880,19 878,21 2,13 500,05 1,23 20,02 1,89 4,65 11,52 
Ppal01 2+080,0 880,73 878,56 2,32 500,05 1,26 22,74 1,89 4,65 14,24 
Ppal01 2+090,0 880,91 878,92 2,14 500,05 1,23 22,82 1,89 4,65 14,31 
Ppal01 2+100,0 881,15 879,27 2,02 500,05 1,20 20,98 1,89 4,65 12,48 
Ppal01 2+110,0 881,41 879,63 1,93 500,05 1,19 19,73 1,89 4,65 11,22 
Ppal01 2+120,0 881,61 879,98 1,78 500,05 1,16 18,26 1,89 4,65 9,76 
Ppal01 2+130,0 881,86 880,00 2,01 500,05 1,20 18,76 1,89 4,65 10,26 
Ppal01 2+140,0 881,93 880,01 2,07 500,05 1,21 20,48 1,89 4,65 11,98 
Ppal01 2+150,0 881,88 880,03 2,00 500,05 1,20 20,38 1,89 4,65 11,88 
Ppal01 2+160,0 881,73 880,05 1,83 500,05 1,17 18,98 1,89 4,65 10,48 
Ppal01 2+170,0 881,76 880,06 1,84 500,05 1,17 18,06 1,89 4,65 9,56 
Ppal01 2+180,0 881,81 880,08 1,87 500,05 1,17 18,31 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 2+190,0 881,87 880,10 1,93 500,05 1,19 18,82 1,89 4,65 10,31 
Ppal01 2+200,0 881,99 880,22 1,93 500,05 1,19 19,13 1,89 4,65 10,63 
Ppal01 2+210,0 882,15 880,44 1,87 500,05 1,17 18,78 1,89 4,65 10,27 
Ppal01 2+220,0 882,34 880,66 1,83 500,05 1,17 18,20 1,89 4,65 9,70 
Ppal01 2+230,0 882,54 880,88 1,81 500,05 1,16 17,87 1,89 4,65 9,36 
Ppal01 2+240,0 882,77 881,10 1,82 500,05 1,16 17,80 1,89 4,65 9,29 
Ppal01 2+250,0 883,09 881,32 1,92 500,05 1,18 18,42 1,89 4,65 9,92 
Ppal01 2+260,0 883,26 881,54 1,87 500,05 1,17 18,73 1,89 4,65 10,23 
Ppal01 2+270,0 883,44 881,76 1,83 500,05 1,17 18,24 1,89 4,65 9,74 
Ppal01 2+280,0 883,73 881,84 2,04 500,05 1,21 19,26 1,89 4,65 10,76 
Ppal01 2+290,0 883,89 881,91 2,13 500,05 1,23 21,05 1,89 4,65 12,55 
Ppal01 2+300,0 883,87 881,99 2,04 500,05 1,21 21,04 1,89 4,65 12,53 
Ppal01 2+310,0 883,76 882,06 1,85 500,05 1,17 19,35 1,89 4,65 10,85 
Ppal01 2+320,0 883,94 882,14 1,96 500,05 1,19 18,86 1,89 4,65 10,36 
Ppal01 2+330,0 884,76 882,73 2,18 500,05 1,24 20,84 1,89 4,65 12,34 
Ppal01 2+340,0 885,45 883,33 2,28 500,05 1,26 22,79 1,89 4,65 14,29 
Ppal01 2+350,0 885,88 883,92 2,10 500,05 1,22 22,32 1,89 4,65 13,82 
Ppal01 2+360,0 886,36 884,52 1,99 500,05 1,20 20,55 1,89 4,65 12,05 
Ppal01 2+370,0 886,98 885,11 2,02 500,05 1,20 20,02 1,89 4,65 11,52 
Ppal01 2+380,0 887,37 885,71 1,81 500,05 1,16 19,00 1,89 4,65 10,50 
Ppal01 2+390,0 887,95 886,10 2,00 500,05 1,20 18,90 1,89 4,65 10,40 
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Ppal01 2+400,0 888,38 886,49 2,04 500,05 1,21 20,22 1,89 4,65 11,72 
Ppal01 2+410,0 888,78 886,88 2,05 500,05 1,21 20,51 1,89 4,65 12,01 
Ppal01 2+420,0 889,23 887,27 2,10 500,05 1,22 20,92 1,89 4,65 12,42 
Ppal01 2+430,0 889,55 887,66 2,04 500,05 1,21 20,86 1,89 4,65 12,36 
Ppal01 2+440,0 889,89 888,05 1,99 500,05 1,20 20,15 1,89 4,65 11,65 
Ppal01 2+450,0 890,08 888,45 1,79 500,05 1,16 18,67 1,89 4,65 10,17 
Ppal01 2+460,0 890,08 888,27 1,96 500,05 1,19 18,52 1,89 4,65 10,01 
Ppal01 2+470,0 890,01 888,10 2,07 500,05 1,21 20,18 1,89 4,65 11,67 
Ppal01 2+480,0 889,80 887,92 2,02 500,05 1,20 20,55 1,89 4,65 12,05 
Ppal01 2+490,0 889,58 887,75 1,98 500,05 1,20 20,01 1,89 4,65 11,50 
Ppal01 2+500,0 889,33 887,57 1,90 500,05 1,18 19,29 1,89 4,65 10,79 
Ppal01 2+510,0 889,17 887,40 1,92 500,05 1,18 18,93 1,89 4,65 10,43 
Ppal01 2+520,0 888,97 887,16 1,96 500,05 1,19 19,27 1,89 4,65 10,76 
Ppal01 2+530,0 888,71 886,92 1,94 500,05 1,19 19,40 1,89 4,65 10,90 
Ppal01 2+540,0 888,46 886,68 1,93 500,05 1,19 19,22 1,89 4,65 10,72 
Ppal01 2+550,0 888,26 886,44 1,97 500,05 1,19 19,41 1,89 4,65 10,91 
Ppal01 2+560,0 888,04 886,20 2,00 500,05 1,20 19,81 1,89 4,65 11,31 
Ppal01 2+570,0 887,74 885,95 1,94 500,05 1,19 19,59 1,89 4,65 11,09 
Ppal01 2+580,0 887,37 885,71 1,81 500,05 1,16 18,48 1,89 4,65 9,98 
Ppal01 2+590,0 886,77 885,01 1,91 500,05 1,18 18,32 1,89 4,65 9,82 
Ppal01 2+600,0 885,93 884,32 1,77 500,05 1,15 18,10 1,89 4,65 9,60 
Ppal01 2+610,0 885,33 883,62 1,86 500,05 1,17 17,80 1,89 4,65 9,30 
Ppal01 2+620,0 884,95 883,24 1,86 500,05 1,17 18,33 1,89 4,65 9,82 
Ppal01 2+630,0 885,07 883,34 1,88 500,05 1,18 18,46 1,89 4,65 9,95 
Ppal01 2+640,0 885,54 883,84 1,85 500,05 1,17 18,41 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 2+650,0 886,00 884,33 1,82 500,05 1,16 18,06 1,89 4,65 9,56 
Ppal01 2+660,0 886,47 884,83 1,79 500,05 1,16 17,69 1,89 4,65 9,18 
Ppal01 2+670,0 886,98 885,32 1,81 500,05 1,16 17,63 1,89 4,65 9,13 
Ppal01 2+680,0 887,49 885,82 1,82 500,05 1,16 17,83 1,89 4,65 9,32 
Ppal01 2+690,0 888,06 886,32 1,89 500,05 1,18 18,31 1,89 4,65 9,80 
Ppal01 2+700,0 888,69 886,89 1,95 500,05 1,19 19,09 1,89 4,65 10,59 
Ppal01 2+710,0 889,34 887,46 2,03 500,05 1,21 19,89 1,89 4,65 11,39 
Ppal01 2+720,0 889,92 888,03 2,04 500,05 1,21 20,40 1,89 4,65 11,90 
Ppal01 2+730,0 890,53 888,61 2,07 500,05 1,21 20,66 1,89 4,65 12,16 
Ppal01 2+740,0 891,00 889,18 1,97 500,05 1,19 20,24 1,89 4,65 11,74 
Ppal01 2+750,0 891,46 889,75 1,86 500,05 1,17 19,00 1,89 4,65 10,49 
Ppal01 2+760,0 891,98 890,32 1,81 500,05 1,16 18,05 1,89 4,65 9,55 
Ppal01 2+770,0 892,55 890,89 1,81 500,05 1,16 17,74 1,89 4,65 9,24 
Ppal01 2+780,0 893,12 891,47 1,80 500,05 1,16 17,70 1,89 4,65 9,20 
Ppal01 2+790,0 893,64 891,91 1,88 500,05 1,18 18,11 1,89 4,65 9,61 
Ppal01 2+800,0 894,10 892,36 1,88 500,05 1,18 18,59 1,89 4,65 10,09 
Ppal01 2+810,0 894,46 892,52 2,09 500,05 1,22 19,83 1,89 4,65 11,33 
Ppal01 2+820,0 894,79 892,55 2,39 500,05 1,28 22,91 1,89 4,65 14,41 
Ppal01 2+830,0 895,08 892,58 2,65 500,05 1,33 26,52 1,89 4,65 18,01 
Ppal01 2+840,0 895,29 892,61 2,83 500,05 1,37 29,41 1,89 4,65 20,91 
Ppal01 2+850,0 895,47 892,64 2,98 500,05 1,40 31,64 1,89 4,65 23,13 
Ppal01 2+860,0 895,63 892,67 3,10 500,05 1,42 33,57 1,89 4,65 25,07 
Ppal01 2+870,0 895,75 892,70 3,20 500,05 1,44 35,14 1,89 4,65 26,64 
Ppal01 2+880,0 895,82 892,73 3,24 500,05 1,45 36,13 1,89 4,65 27,63 
Ppal01 2+890,0 895,87 892,76 3,26 500,05 1,45 36,57 1,89 4,65 28,07 
Ppal01 2+900,0 895,87 892,79 3,23 500,05 1,45 36,49 1,89 4,65 27,99 
Ppal01 2+910,0 895,79 892,82 3,12 500,05 1,42 35,47 1,89 4,65 26,97 
Ppal01 2+920,0 895,73 892,85 3,02 500,05 1,40 33,98 1,89 4,65 25,48 
Ppal01 2+930,0 895,69 892,88 2,95 500,05 1,39 32,82 1,89 4,65 24,32 
Ppal01 2+940,0 895,69 892,92 2,92 500,05 1,38 32,14 1,89 4,65 23,63 
Ppal01 2+950,0 895,75 892,95 2,95 500,05 1,39 32,13 1,89 4,65 23,63 
Ppal01 2+960,0 895,74 892,98 2,91 500,05 1,38 32,05 1,89 4,65 23,54 
Ppal01 2+970,0 895,67 893,01 2,82 500,05 1,36 31,12 1,89 4,65 22,62 
Ppal01 2+980,0 895,54 893,04 2,66 500,05 1,33 29,40 1,89 4,65 20,90 
Ppal01 2+990,0 895,38 893,07 2,46 500,05 1,29 27,04 1,89 4,65 18,54 
Ppal01 3+000,0 895,13 893,10 2,19 500,05 1,24 24,03 1,89 4,65 15,53 
Ppal01 3+010,0 894,97 893,13 1,99 500,05 1,20 21,08 1,89 4,65 12,58 
Ppal01 3+020,0 894,91 893,16 1,90 500,05 1,18 19,35 1,89 4,65 10,85 
Ppal01 3+030,0 894,95 893,19 1,91 500,05 1,18 18,90 1,89 4,65 10,40 
Ppal01 3+040,0 895,11 893,22 2,05 500,05 1,21 19,76 1,89 4,65 11,26 
Ppal01 3+050,0 895,37 893,25 2,27 500,05 1,25 21,95 1,89 4,65 13,45 
Ppal01 3+060,0 895,68 893,71 2,12 500,05 1,22 22,41 1,89 4,65 13,91 
Ppal01 3+070,0 895,97 894,17 1,95 500,05 1,19 20,41 1,89 4,65 11,91 
Ppal01 3+080,0 896,27 894,64 1,78 500,05 1,16 18,39 1,89 4,65 9,89 
Ppal01 3+090,0 896,91 895,10 1,96 500,05 1,19 18,49 1,89 4,65 9,99 
Ppal01 3+100,0 897,64 895,87 1,92 500,05 1,18 19,30 1,89 4,65 10,80 
Ppal01 3+110,0 898,38 896,63 1,89 500,05 1,18 18,89 1,89 4,65 10,39 
Ppal01 3+120,0 899,12 897,40 1,87 500,05 1,17 18,60 1,89 4,65 10,10 
Ppal01 3+130,0 899,84 897,73 2,26 500,05 1,25 20,85 1,89 4,65 12,34 
Ppal01 3+140,0 900,57 897,76 2,96 500,05 1,39 27,83 1,89 4,65 19,33 
Ppal01 3+150,0 901,10 897,79 3,46 500,05 1,49 36,02 1,89 4,65 27,52 
Ppal01 3+160,0 901,54 897,82 3,88 500,05 1,58 42,82 1,89 4,65 34,32 
Ppal01 3+170,0 901,83 897,85 4,14 500,05 1,63 48,11 1,89 4,65 39,60 
Ppal01 3+180,0 901,84 897,88 4,11 500,05 1,62 49,99 1,89 4,65 41,49 
Ppal01 3+190,0 901,68 897,91 3,92 500,05 1,58 48,27 1,89 4,65 39,77 
Ppal01 3+200,0 901,24 897,94 3,45 500,05 1,49 43,12 1,89 4,65 34,62 
Ppal01 3+210,0 900,46 897,97 2,64 500,05 1,33 33,80 1,89 4,65 25,29 
Ppal01 3+220,0 899,84 898,00 1,99 500,05 1,20 24,00 1,89 4,65 15,49 
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Ppal01 3+230,0 899,76 898,03 1,88 500,05 1,18 19,26 1,89 4,65 10,76 
Ppal01 3+240,0 900,23 898,49 1,89 500,05 1,18 18,64 1,89 4,65 10,14 
Ppal01 3+250,0 901,05 899,37 1,83 500,05 1,17 18,32 1,89 4,65 9,82 
Ppal01 3+260,0 901,99 900,24 1,90 500,05 1,18 18,38 1,89 4,65 9,88 
Ppal01 3+270,0 902,95 901,12 1,99 500,05 1,20 19,31 1,89 4,65 10,81 
Ppal01 3+280,0 903,80 901,99 1,96 500,05 1,19 19,68 1,89 4,65 11,17 
Ppal01 3+290,0 904,60 902,87 1,89 500,05 1,18 19,08 1,89 4,65 10,57 
Ppal01 3+300,0 905,23 903,39 1,99 500,05 1,20 19,26 1,89 4,65 10,75 
Ppal01 3+310,0 905,81 903,91 2,05 500,05 1,21 20,24 1,89 4,65 11,73 
Ppal01 3+320,0 906,37 904,44 2,08 500,05 1,22 20,78 1,89 4,65 12,28 
Ppal01 3+330,0 906,88 904,96 2,07 500,05 1,21 20,89 1,89 4,65 12,39 
Ppal01 3+340,0 907,34 905,48 2,01 500,05 1,20 20,48 1,89 4,65 11,97 
Ppal01 3+350,0 907,76 906,01 1,90 500,05 1,18 19,47 1,89 4,65 10,96 
Ppal01 3+360,0 908,13 906,18 2,09 500,05 1,22 19,97 1,89 4,65 11,47 
Ppal01 3+370,0 908,42 906,36 2,22 500,05 1,24 21,91 1,89 4,65 13,40 
Ppal01 3+380,0 908,70 906,53 2,32 500,05 1,26 23,28 1,89 4,65 14,77 
Ppal01 3+390,0 908,95 906,71 2,39 500,05 1,28 24,37 1,89 4,65 15,87 
Ppal01 3+400,0 909,13 906,88 2,40 500,05 1,28 24,89 1,89 4,65 16,39 
Ppal01 3+410,0 909,30 907,06 2,39 500,05 1,28 24,90 1,89 4,65 16,40 
Ppal01 3+420,0 909,44 907,23 2,36 500,05 1,27 24,65 1,89 4,65 16,14 
Ppal01 3+430,0 909,56 907,41 2,30 500,05 1,26 24,06 1,89 4,65 15,56 
Ppal01 3+440,0 909,65 907,58 2,22 500,05 1,24 23,17 1,89 4,65 14,67 
Ppal01 3+450,0 909,77 907,76 2,16 500,05 1,23 22,32 1,89 4,65 13,81 
Ppal01 3+460,0 909,97 907,93 2,18 500,05 1,24 22,11 1,89 4,65 13,61 
Ppal01 3+470,0 910,12 908,11 2,16 500,05 1,23 22,08 1,89 4,65 13,57 
Ppal01 3+480,0 910,24 908,28 2,10 500,05 1,22 21,60 1,89 4,65 13,09 
Ppal01 3+490,0 910,32 908,46 2,01 500,05 1,20 20,70 1,89 4,65 12,20 
Ppal01 3+500,0 910,36 908,64 1,87 500,05 1,17 19,30 1,89 4,65 10,80 
Ppal01 3+510,0 910,28 908,44 1,99 500,05 1,20 19,17 1,89 4,65 10,67 
Ppal01 3+520,0 910,15 908,24 2,06 500,05 1,21 20,32 1,89 4,65 11,82 
Ppal01 3+530,0 909,96 908,04 2,07 500,05 1,21 20,81 1,89 4,65 12,31 
Ppal01 3+540,0 909,75 907,85 2,05 500,05 1,21 20,75 1,89 4,65 12,25 
Ppal01 3+550,0 909,46 907,65 1,96 500,05 1,19 20,10 1,89 4,65 11,60 
Ppal01 3+560,0 909,02 906,86 2,30 500,05 1,26 21,65 1,89 4,65 13,15 
Ppal01 3+570,0 908,31 906,08 2,39 500,05 1,28 24,27 1,89 4,65 15,77 
Ppal01 3+580,0 907,61 905,29 2,47 500,05 1,29 25,34 1,89 4,65 16,84 
Ppal01 3+590,0 906,64 904,50 2,28 500,05 1,26 24,67 1,89 4,65 16,17 
Ppal01 3+600,0 905,60 903,72 2,03 500,05 1,21 21,92 1,89 4,65 13,42 
Ppal01 3+610,0 904,87 902,93 2,09 500,05 1,22 20,74 1,89 4,65 12,23 
Ppal01 3+620,0 904,52 902,86 1,82 500,05 1,16 19,47 1,89 4,65 10,97 
Ppal01 3+630,0 904,52 902,78 1,89 500,05 1,18 18,24 1,89 4,65 9,73 
Ppal01 3+640,0 905,18 903,28 2,06 500,05 1,21 19,67 1,89 4,65 11,16 
Ppal01 3+650,0 906,31 904,32 2,15 500,05 1,23 21,23 1,89 4,65 12,73 
Ppal01 3+660,0 907,76 905,36 2,55 500,05 1,31 24,35 1,89 4,65 15,85 
Ppal01 3+670,0 908,69 906,40 2,44 500,05 1,29 26,22 1,89 4,65 17,72 
Ppal01 3+680,0 909,62 907,44 2,34 500,05 1,27 24,82 1,89 4,65 16,32 
Ppal01 3+690,0 910,56 908,48 2,23 500,05 1,25 23,45 1,89 4,65 14,94 
Ppal01 3+700,0 911,49 909,52 2,12 500,05 1,22 22,10 1,89 4,65 13,59 
Ppal01 3+710,0 912,33 910,56 1,92 500,05 1,18 20,21 1,89 4,65 11,71 
Ppal01 3+720,0 913,00 911,08 2,07 500,05 1,21 19,92 1,89 4,65 11,42 
Ppal01 3+730,0 913,65 911,61 2,20 500,05 1,24 21,63 1,89 4,65 13,13 
Ppal01 3+740,0 914,23 912,13 2,25 500,05 1,25 22,76 1,89 4,65 14,25 
Ppal01 3+750,0 914,79 912,65 2,29 500,05 1,26 23,36 1,89 4,65 14,86 
Ppal01 3+760,0 915,36 913,17 2,33 500,05 1,27 23,86 1,89 4,65 15,36 
Ppal01 3+770,0 915,92 913,70 2,37 500,05 1,27 24,37 1,89 4,65 15,86 
Ppal01 3+780,0 916,35 914,22 2,28 500,05 1,26 24,05 1,89 4,65 15,55 
Ppal01 3+790,0 916,73 914,74 2,14 500,05 1,23 22,59 1,89 4,65 14,09 
Ppal01 3+800,0 917,11 915,26 2,00 500,05 1,20 20,84 1,89 4,65 12,34 
Ppal01 3+810,0 917,43 915,79 1,79 500,05 1,16 18,76 1,89 4,65 10,26 
Ppal01 3+820,0 917,52 915,62 2,05 500,05 1,21 19,07 1,89 4,65 10,57 
Ppal01 3+830,0 917,37 915,45 2,07 500,05 1,21 20,73 1,89 4,65 12,23 
Ppal01 3+840,0 916,99 915,28 1,86 500,05 1,17 19,61 1,89 4,65 11,11 
Ppal01 3+850,0 916,54 914,68 2,01 500,05 1,20 19,26 1,89 4,65 10,76 
Ppal01 3+860,0 915,94 914,07 2,02 500,05 1,20 20,22 1,89 4,65 11,71 
Ppal01 3+870,0 915,28 913,46 1,97 500,05 1,19 19,95 1,89 4,65 11,45 
Ppal01 3+880,0 914,59 912,86 1,88 500,05 1,18 19,10 1,89 4,65 10,59 
Ppal01 3+890,0 913,98 912,25 1,88 500,05 1,18 18,53 1,89 4,65 10,03 
Ppal01 3+900,0 913,40 911,65 1,90 500,05 1,18 18,68 1,89 4,65 10,18 
Ppal01 3+910,0 912,76 911,04 1,87 500,05 1,17 18,63 1,89 4,65 10,13 
Ppal01 3+920,0 912,03 910,30 1,87 500,05 1,17 18,46 1,89 4,65 9,96 
Ppal01 3+930,0 911,31 909,56 1,90 500,05 1,18 18,66 1,89 4,65 10,15 
Ppal01 3+940,0 910,60 908,83 1,92 500,05 1,18 18,93 1,89 4,65 10,43 
Ppal01 3+950,0 909,85 908,09 1,92 500,05 1,18 19,02 1,89 4,65 10,52 
Ppal01 3+960,0 909,09 907,35 1,89 500,05 1,18 18,87 1,89 4,65 10,37 
Ppal01 3+970,0 908,39 906,61 1,93 500,05 1,19 18,96 1,89 4,65 10,46 
Ppal01 3+980,0 907,67 905,87 1,95 500,05 1,19 19,29 1,89 4,65 10,79 
Ppal01 3+990,0 906,94 905,14 1,96 500,05 1,19 19,46 1,89 4,65 10,95 
Ppal01 4+000,0 906,22 904,40 1,97 500,05 1,19 19,56 1,89 4,65 11,06 
Ppal01 4+010,0 905,56 903,80 1,91 500,05 1,18 19,30 1,89 4,65 10,79 
Ppal01 4+020,0 904,98 903,20 1,93 500,05 1,19 19,09 1,89 4,65 10,59 
Ppal01 4+030,0 904,38 902,60 1,92 500,05 1,18 19,15 1,89 4,65 10,64 
Ppal01 4+040,0 903,72 902,00 1,86 500,05 1,17 18,75 1,89 4,65 10,24 
Ppal01 4+050,0 903,12 901,41 1,86 500,05 1,17 18,39 1,89 4,65 9,89 
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Ppal01 4+060,0 902,56 900,81 1,90 500,05 1,18 18,62 1,89 4,65 10,11 
Ppal01 4+070,0 901,99 900,21 1,93 500,05 1,19 18,99 1,89 4,65 10,48 
Ppal01 4+080,0 901,39 899,61 1,93 500,05 1,19 19,17 1,89 4,65 10,67 
Ppal01 4+090,0 900,85 899,01 1,99 500,05 1,20 19,54 1,89 4,65 11,04 
Ppal01 4+100,0 900,37 898,58 1,93 500,05 1,19 19,52 1,89 4,65 11,02 
Ppal01 4+110,0 899,91 898,16 1,90 500,05 1,18 18,99 1,89 4,65 10,48 
Ppal01 4+120,0 899,42 897,73 1,84 500,05 1,17 18,47 1,89 4,65 9,97 
Ppal01 4+130,0 899,04 897,31 1,89 500,05 1,18 18,40 1,89 4,65 9,90 
Ppal01 4+140,0 898,77 897,05 1,86 500,05 1,17 18,51 1,89 4,65 10,01 
Ppal01 4+150,0 898,52 896,80 1,87 500,05 1,17 18,42 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 4+160,0 898,24 896,55 1,84 500,05 1,17 18,30 1,89 4,65 9,80 
Ppal01 4+170,0 897,99 896,30 1,84 500,05 1,17 18,11 1,89 4,65 9,61 
Ppal01 4+180,0 897,78 896,05 1,89 500,05 1,18 18,36 1,89 4,65 9,86 
Ppal01 4+190,0 897,61 895,80 1,96 500,05 1,19 19,07 1,89 4,65 10,56 
Ppal01 4+200,0 897,43 895,63 1,95 500,05 1,19 19,45 1,89 4,65 10,95 
Ppal01 4+210,0 897,24 895,46 1,93 500,05 1,19 19,28 1,89 4,65 10,77 
Ppal01 4+220,0 897,05 895,29 1,91 500,05 1,18 19,06 1,89 4,65 10,56 
Ppal01 4+230,0 896,93 895,12 1,96 500,05 1,19 19,27 1,89 4,65 10,76 
Ppal01 4+240,0 896,91 895,06 1,99 500,05 1,20 19,75 1,89 4,65 11,25 
Ppal01 4+250,0 896,91 895,01 2,05 500,05 1,21 20,25 1,89 4,65 11,75 
Ppal01 4+260,0 896,86 894,96 2,05 500,05 1,21 20,60 1,89 4,65 12,09 
Ppal01 4+270,0 896,78 894,91 2,02 500,05 1,20 20,44 1,89 4,65 11,94 
Ppal01 4+280,0 896,68 894,86 1,97 500,05 1,19 19,97 1,89 4,65 11,47 
Ppal01 4+290,0 896,48 894,81 1,83 500,05 1,17 18,81 1,89 4,65 10,31 
Ppal01 4+300,0 896,24 894,50 1,90 500,05 1,18 18,35 1,89 4,65 9,84 
Ppal01 4+310,0 895,96 894,19 1,92 500,05 1,18 18,92 1,89 4,65 10,41 
Ppal01 4+320,0 895,66 893,87 1,93 500,05 1,19 19,15 1,89 4,65 10,65 
Ppal01 4+330,0 895,37 893,56 1,96 500,05 1,19 19,38 1,89 4,65 10,88 
Ppal01 4+340,0 895,15 893,25 2,05 500,05 1,21 20,06 1,89 4,65 11,55 
Ppal01 4+350,0 894,90 892,94 2,11 500,05 1,22 20,94 1,89 4,65 12,43 
Ppal01 4+360,0 894,58 892,63 2,11 500,05 1,22 21,28 1,89 4,65 12,78 
Ppal01 4+370,0 894,29 892,32 2,12 500,05 1,22 21,36 1,89 4,65 12,86 
Ppal01 4+380,0 893,99 892,00 2,14 500,05 1,23 21,55 1,89 4,65 13,04 
Ppal01 4+390,0 893,61 891,69 2,07 500,05 1,21 21,22 1,89 4,65 12,72 
Ppal01 4+400,0 893,17 891,38 1,94 500,05 1,19 20,02 1,89 4,65 11,52 
Ppal01 4+410,0 892,71 891,07 1,79 500,05 1,16 18,39 1,89 4,65 9,89 
Ppal01 4+420,0 892,20 890,42 1,93 500,05 1,19 18,38 1,89 4,65 9,88 
Ppal01 4+430,0 891,71 889,77 2,09 500,05 1,22 20,12 1,89 4,65 11,62 
Ppal01 4+440,0 891,13 889,12 2,15 500,05 1,23 21,45 1,89 4,65 12,95 
Ppal01 4+450,0 890,63 888,47 2,31 500,05 1,26 22,84 1,89 4,65 14,34 
Ppal01 4+460,0 890,03 887,82 2,36 500,05 1,27 24,15 1,89 4,65 15,65 
Ppal01 4+470,0 889,51 887,17 2,48 500,05 1,30 25,26 1,89 4,65 16,76 
Ppal01 4+480,0 888,93 886,52 2,56 500,05 1,31 26,52 1,89 4,65 18,02 
Ppal01 4+490,0 888,19 885,87 2,46 500,05 1,29 26,40 1,89 4,65 17,90 
Ppal01 4+500,0 887,44 885,22 2,37 500,05 1,27 25,17 1,89 4,65 16,66 
Ppal01 4+510,0 886,70 884,57 2,27 500,05 1,25 23,95 1,89 4,65 15,45 
Ppal01 4+520,0 886,06 884,24 1,96 500,05 1,19 21,46 1,89 4,65 12,96 
Ppal01 4+530,0 885,72 883,92 1,96 500,05 1,19 19,53 1,89 4,65 11,03 
Ppal01 4+540,0 885,29 883,59 1,85 500,05 1,17 18,87 1,89 4,65 10,37 
Ppal01 4+550,0 884,99 883,26 1,89 500,05 1,18 18,45 1,89 4,65 9,94 
Ppal01 4+560,0 885,11 883,20 2,06 500,05 1,21 19,68 1,89 4,65 11,18 
Ppal01 4+570,0 885,23 883,15 2,23 500,05 1,25 21,76 1,89 4,65 13,26 
Ppal01 4+580,0 885,35 883,10 2,40 500,05 1,28 23,89 1,89 4,65 15,39 
Ppal01 4+590,0 885,47 883,04 2,57 500,05 1,31 26,09 1,89 4,65 17,59 
Ppal01 4+600,0 885,69 882,99 2,85 500,05 1,37 29,06 1,89 4,65 20,55 
Ppal01 4+610,0 885,88 882,94 3,10 500,05 1,42 32,62 1,89 4,65 24,12 
Ppal01 4+620,0 886,03 882,88 3,30 500,05 1,46 35,79 1,89 4,65 27,29 
Ppal01 4+630,0 886,01 882,83 3,33 500,05 1,47 37,47 1,89 4,65 28,96 
Ppal01 4+640,0 885,90 882,78 3,27 500,05 1,45 37,25 1,89 4,65 28,74 
Ppal01 4+650,0 885,87 882,72 3,30 500,05 1,46 37,04 1,89 4,65 28,54 
Ppal01 4+660,0 885,88 882,67 3,36 500,05 1,47 37,74 1,89 4,65 29,23 
Ppal01 4+670,0 885,84 882,62 3,37 500,05 1,47 38,24 1,89 4,65 29,74 
Ppal01 4+680,0 885,79 882,56 3,38 500,05 1,48 38,34 1,89 4,65 29,84 
Ppal01 4+690,0 885,75 882,51 3,38 500,05 1,48 38,46 1,89 4,65 29,95 
Ppal01 4+700,0 885,62 882,46 3,31 500,05 1,46 37,98 1,89 4,65 29,48 
Ppal01 4+710,0 885,31 882,41 3,06 500,05 1,41 35,62 1,89 4,65 27,12 
Ppal01 4+720,0 884,87 882,35 2,67 500,05 1,33 31,15 1,89 4,65 22,64 
Ppal01 4+730,0 884,29 882,30 2,14 500,05 1,23 25,10 1,89 4,65 16,60 
Ppal01 4+740,0 884,03 882,25 1,93 500,05 1,19 20,44 1,89 4,65 11,94 
Ppal01 4+750,0 884,14 882,19 2,10 500,05 1,22 20,18 1,89 4,65 11,68 
Ppal01 4+760,0 884,39 882,14 2,40 500,05 1,28 23,07 1,89 4,65 14,57 
Ppal01 4+770,0 884,68 882,09 2,75 500,05 1,35 27,23 1,89 4,65 18,73 
Ppal01 4+780,0 885,01 882,03 3,13 500,05 1,43 32,14 1,89 4,65 23,64 
Ppal01 4+790,0 885,12 881,98 3,29 500,05 1,46 35,95 1,89 4,65 27,44 
Ppal01 4+800,0 884,95 881,93 3,17 500,05 1,43 36,30 1,89 4,65 27,80 
Ppal01 4+810,0 884,69 881,87 2,97 500,05 1,39 34,00 1,89 4,65 25,49 
Ppal01 4+820,0 884,31 881,82 2,64 500,05 1,33 30,29 1,89 4,65 21,78 
Ppal01 4+830,0 883,82 881,77 2,20 500,05 1,24 25,27 1,89 4,65 16,77 
Ppal01 4+840,0 883,50 881,71 1,94 500,05 1,19 20,86 1,89 4,65 12,36 
Ppal01 4+850,0 883,49 881,66 1,98 500,05 1,20 19,49 1,89 4,65 10,98 
Ppal01 4+860,0 883,32 881,61 1,86 500,05 1,17 19,06 1,89 4,65 10,56 
Ppal01 4+870,0 882,82 880,79 2,18 500,05 1,24 20,31 1,89 4,65 11,81 
Ppal01 4+880,0 882,13 879,98 2,31 500,05 1,26 23,00 1,89 4,65 14,49 
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Ppal01 4+890,0 881,46 879,17 2,44 500,05 1,29 24,63 1,89 4,65 16,13 
Ppal01 4+900,0 880,35 878,35 2,15 500,05 1,23 23,67 1,89 4,65 15,17 
Ppal01 4+910,0 879,41 877,54 2,02 500,05 1,20 21,05 1,89 4,65 12,55 
Ppal01 4+920,0 878,56 876,72 1,99 500,05 1,20 20,04 1,89 4,65 11,54 
Ppal01 4+930,0 877,97 875,91 2,21 500,05 1,24 21,21 1,89 4,65 12,71 
Ppal01 4+940,0 877,11 875,42 1,84 500,05 1,17 20,34 1,89 4,65 11,83 
Ppal01 4+950,0 876,60 874,93 1,82 500,05 1,16 17,98 1,89 4,65 9,47 
Ppal01 4+960,0 876,41 874,44 2,12 500,05 1,22 19,66 1,89 4,65 11,16 
Ppal01 4+970,0 876,64 874,95 1,84 500,05 1,17 19,77 1,89 4,65 11,27 
Ppal01 4+980,0 877,09 875,46 1,78 500,05 1,16 17,72 1,89 4,65 9,22 
Ppal01 4+990,0 878,16 876,36 1,95 500,05 1,19 18,36 1,89 4,65 9,86 
Ppal01 5+000,0 879,30 877,64 1,81 500,05 1,16 18,56 1,89 4,65 10,05 
Ppal01 5+010,0 880,63 878,92 1,86 500,05 1,17 18,01 1,89 4,65 9,50 
Ppal01 5+020,0 882,00 880,20 1,95 500,05 1,19 18,85 1,89 4,65 10,35 
Ppal01 5+030,0 883,20 881,48 1,86 500,05 1,17 18,90 1,89 4,65 10,40 
Ppal01 5+040,0 884,13 882,31 1,97 500,05 1,19 18,99 1,89 4,65 10,49 
Ppal01 5+050,0 884,90 883,14 1,90 500,05 1,18 19,23 1,89 4,65 10,72 
Ppal01 5+060,0 885,82 883,98 1,99 500,05 1,20 19,37 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 5+070,0 886,49 884,81 1,83 500,05 1,17 18,96 1,89 4,65 10,46 
Ppal01 5+080,0 887,34 885,64 1,85 500,05 1,17 18,12 1,89 4,65 9,62 
Ppal01 5+090,0 887,94 886,10 1,99 500,05 1,20 19,03 1,89 4,65 10,52 
Ppal01 5+100,0 888,43 886,56 2,02 500,05 1,20 20,04 1,89 4,65 11,53 
Ppal01 5+110,0 888,93 887,02 2,05 500,05 1,21 20,44 1,89 4,65 11,94 
Ppal01 5+120,0 889,19 887,49 1,85 500,05 1,17 19,43 1,89 4,65 10,92 
Ppal01 5+130,0 889,07 887,41 1,82 500,05 1,16 18,01 1,89 4,65 9,51 
Ppal01 5+140,0 888,82 887,10 1,87 500,05 1,17 18,16 1,89 4,65 9,66 
Ppal01 5+150,0 888,57 886,79 1,93 500,05 1,19 18,81 1,89 4,65 10,31 
Ppal01 5+160,0 888,21 886,48 1,88 500,05 1,18 18,85 1,89 4,65 10,34 
Ppal01 5+170,0 887,33 885,41 2,07 500,05 1,21 19,72 1,89 4,65 11,22 
Ppal01 5+180,0 886,31 884,34 2,12 500,05 1,22 21,16 1,89 4,65 12,65 
Ppal01 5+190,0 885,33 883,27 2,21 500,05 1,24 21,97 1,89 4,65 13,46 
Ppal01 5+200,0 884,25 882,20 2,19 500,05 1,24 22,44 1,89 4,65 13,94 
Ppal01 5+210,0 882,94 881,13 1,96 500,05 1,19 20,95 1,89 4,65 12,45 
Ppal01 5+220,0 881,57 879,80 1,92 500,05 1,18 19,30 1,89 4,65 10,79 
Ppal01 5+230,0 880,32 878,46 2,01 500,05 1,20 19,60 1,89 4,65 11,10 
Ppal01 5+240,0 879,09 877,13 2,11 500,05 1,22 20,74 1,89 4,65 12,24 
Ppal01 5+250,0 877,60 875,79 1,96 500,05 1,19 20,43 1,89 4,65 11,92 
Ppal01 5+260,0 876,34 874,45 2,04 500,05 1,21 19,99 1,89 4,65 11,49 
Ppal01 5+270,0 875,26 873,12 2,29 500,05 1,26 21,99 1,89 4,65 13,49 
Ppal01 5+280,0 874,56 872,82 1,89 500,05 1,18 21,13 1,89 4,65 12,62 
Ppal01 5+290,0 874,36 872,52 1,99 500,05 1,20 19,28 1,89 4,65 10,78 
Ppal01 5+300,0 873,99 872,22 1,92 500,05 1,18 19,45 1,89 4,65 10,95 
Ppal01 5+310,0 873,66 871,92 1,89 500,05 1,18 18,88 1,89 4,65 10,38 
Ppal01 5+320,0 872,75 871,07 1,83 500,05 1,17 18,32 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 5+330,0 871,92 870,22 1,86 500,05 1,17 18,12 1,89 4,65 9,61 
Ppal01 5+340,0 871,09 869,36 1,88 500,05 1,18 18,40 1,89 4,65 9,90 
Ppal01 5+350,0 870,26 868,51 1,90 500,05 1,18 18,64 1,89 4,65 10,14 
Ppal01 5+360,0 869,42 867,66 1,92 500,05 1,18 18,88 1,89 4,65 10,37 
Ppal01 5+370,0 868,59 866,81 1,94 500,05 1,19 19,12 1,89 4,65 10,61 
Ppal01 5+380,0 868,11 866,36 1,90 500,05 1,18 19,04 1,89 4,65 10,54 
Ppal01 5+390,0 868,06 866,31 1,91 500,05 1,18 18,86 1,89 4,65 10,35 
Ppal01 5+400,0 868,06 866,26 1,95 500,05 1,19 19,15 1,89 4,65 10,64 
Ppal01 5+410,0 867,78 865,94 1,99 500,05 1,20 19,63 1,89 4,65 11,13 
Ppal01 5+420,0 867,44 865,63 1,96 500,05 1,19 19,71 1,89 4,65 11,20 
Ppal01 5+430,0 867,27 865,58 1,84 500,05 1,17 18,86 1,89 4,65 10,36 
Ppal01 5+440,0 867,36 865,53 1,98 500,05 1,20 18,94 1,89 4,65 10,44 
Ppal01 5+450,0 867,52 865,48 2,19 500,05 1,24 21,04 1,89 4,65 12,54 
Ppal01 5+460,0 867,70 865,43 2,43 500,05 1,29 23,82 1,89 4,65 15,31 
Ppal01 5+470,0 867,74 865,38 2,51 500,05 1,30 25,82 1,89 4,65 17,31 
Ppal01 5+480,0 867,79 865,33 2,62 500,05 1,32 27,05 1,89 4,65 18,55 
Ppal01 5+490,0 867,74 865,28 2,61 500,05 1,32 27,74 1,89 4,65 19,24 
Ppal01 5+500,0 867,68 865,23 2,60 500,05 1,32 27,67 1,89 4,65 19,16 
Ppal01 5+510,0 867,67 865,18 2,64 500,05 1,33 27,85 1,89 4,65 19,35 
Ppal01 5+520,0 867,56 865,13 2,58 500,05 1,32 27,71 1,89 4,65 19,21 
Ppal01 5+530,0 867,42 865,08 2,49 500,05 1,30 26,75 1,89 4,65 18,25 
Ppal01 5+540,0 867,27 865,03 2,39 500,05 1,28 25,51 1,89 4,65 17,01 
Ppal01 5+550,0 867,15 864,98 2,32 500,05 1,26 24,40 1,89 4,65 15,90 
Ppal01 5+560,0 867,04 864,93 2,26 500,05 1,25 23,55 1,89 4,65 15,05 
Ppal01 5+570,0 866,87 864,88 2,14 500,05 1,23 22,44 1,89 4,65 13,93 
Ppal01 5+580,0 866,65 864,83 1,97 500,05 1,19 20,66 1,89 4,65 12,16 
Ppal01 5+590,0 866,36 864,47 2,04 500,05 1,21 20,06 1,89 4,65 11,55 
Ppal01 5+600,0 865,96 864,11 2,00 500,05 1,20 20,24 1,89 4,65 11,74 
Ppal01 5+610,0 865,47 863,76 1,86 500,05 1,17 19,18 1,89 4,65 10,68 
Ppal01 5+620,0 864,78 862,88 2,05 500,05 1,21 19,48 1,89 4,65 10,98 
Ppal01 5+630,0 863,89 862,00 2,05 500,05 1,21 20,58 1,89 4,65 12,08 
Ppal01 5+640,0 862,93 861,11 1,97 500,05 1,19 20,09 1,89 4,65 11,59 
Ppal01 5+650,0 861,94 860,23 1,85 500,05 1,17 18,94 1,89 4,65 10,43 
Ppal01 5+660,0 861,01 859,35 1,81 500,05 1,16 18,00 1,89 4,65 9,49 
Ppal01 5+670,0 860,24 858,54 1,84 500,05 1,17 17,93 1,89 4,65 9,43 
Ppal01 5+680,0 859,40 857,73 1,81 500,05 1,16 17,97 1,89 4,65 9,46 
Ppal01 5+690,0 858,61 856,93 1,83 500,05 1,17 17,91 1,89 4,65 9,41 
Ppal01 5+700,0 857,78 856,12 1,81 500,05 1,16 17,92 1,89 4,65 9,42 
Ppal01 5+710,0 858,01 856,15 2,01 500,05 1,20 18,96 1,89 4,65 10,45 
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Ppal01 5+720,0 858,32 856,19 2,28 500,05 1,26 21,75 1,89 4,65 13,25 
Ppal01 5+730,0 858,61 856,24 2,52 500,05 1,30 24,93 1,89 4,65 16,43 
Ppal01 5+740,0 858,86 856,29 2,72 500,05 1,34 27,81 1,89 4,65 19,31 
Ppal01 5+750,0 859,11 856,34 2,92 500,05 1,38 30,52 1,89 4,65 22,02 
Ppal01 5+760,0 859,07 856,39 2,83 500,05 1,37 31,27 1,89 4,65 22,77 
Ppal01 5+770,0 858,95 856,43 2,67 500,05 1,33 29,54 1,89 4,65 21,04 
Ppal01 5+780,0 858,85 856,48 2,52 500,05 1,30 27,48 1,89 4,65 18,98 
Ppal01 5+790,0 858,76 856,53 2,38 500,05 1,28 25,59 1,89 4,65 17,09 
Ppal01 5+800,0 858,66 856,58 2,23 500,05 1,25 23,74 1,89 4,65 15,24 
Ppal01 5+810,0 858,56 856,63 2,09 500,05 1,22 21,93 1,89 4,65 13,43 
Ppal01 5+820,0 858,34 856,67 1,82 500,05 1,16 19,45 1,89 4,65 10,95 
Ppal01 5+830,0 858,38 856,72 1,81 500,05 1,16 17,80 1,89 4,65 9,30 
Ppal01 5+840,0 858,46 856,77 1,84 500,05 1,17 17,91 1,89 4,65 9,40 
Ppal01 5+850,0 858,61 856,82 1,95 500,05 1,19 18,71 1,89 4,65 10,20 
Ppal01 5+860,0 859,05 857,33 1,87 500,05 1,17 18,89 1,89 4,65 10,39 
Ppal01 5+870,0 859,54 857,85 1,85 500,05 1,17 18,31 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 5+880,0 860,07 858,36 1,86 500,05 1,17 18,26 1,89 4,65 9,76 
Ppal01 5+890,0 860,74 858,88 2,01 500,05 1,20 19,25 1,89 4,65 10,75 
Ppal01 5+900,0 861,85 860,12 1,88 500,05 1,18 19,37 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 5+910,0 863,22 861,36 2,01 500,05 1,20 19,34 1,89 4,65 10,84 
Ppal01 5+920,0 864,73 863,06 1,83 500,05 1,17 19,02 1,89 4,65 10,52 
Ppal01 5+930,0 866,47 864,75 1,87 500,05 1,17 18,19 1,89 4,65 9,68 
Ppal01 5+940,0 868,20 866,03 2,32 500,05 1,26 21,22 1,89 4,65 12,72 
Ppal01 5+950,0 868,96 866,89 2,22 500,05 1,24 23,38 1,89 4,65 14,88 
Ppal01 5+960,0 869,51 867,75 1,91 500,05 1,18 20,83 1,89 4,65 12,32 
Ppal01 5+970,0 870,33 868,61 1,87 500,05 1,17 18,66 1,89 4,65 10,16 
Ppal01 5+980,0 871,36 869,47 2,04 500,05 1,21 19,47 1,89 4,65 10,97 
Ppal01 5+990,0 872,34 870,33 2,17 500,05 1,23 21,26 1,89 4,65 12,76 
Ppal01 6+000,0 873,03 871,19 1,99 500,05 1,20 20,96 1,89 4,65 12,45 
Ppal01 6+010,0 873,44 871,59 2,00 500,05 1,20 19,96 1,89 4,65 11,46 
Ppal01 6+020,0 873,78 871,99 1,94 500,05 1,19 19,65 1,89 4,65 11,15 
Ppal01 6+030,0 874,15 872,39 1,92 500,05 1,18 19,15 1,89 4,65 10,64 
Ppal01 6+040,0 874,54 872,79 1,90 500,05 1,18 18,92 1,89 4,65 10,41 
Ppal01 6+050,0 875,53 873,53 2,14 500,05 1,23 20,29 1,89 4,65 11,78 
Ppal01 6+060,0 876,26 874,28 2,13 500,05 1,23 21,67 1,89 4,65 13,17 
Ppal01 6+070,0 876,88 875,02 2,01 500,05 1,20 20,83 1,89 4,65 12,33 
Ppal01 6+080,0 877,48 875,77 1,87 500,05 1,17 19,24 1,89 4,65 10,74 
Ppal01 6+090,0 878,29 876,51 1,92 500,05 1,18 18,75 1,89 4,65 10,24 
Ppal01 6+100,0 879,32 877,57 1,90 500,05 1,18 18,94 1,89 4,65 10,44 
Ppal01 6+110,0 880,37 878,62 1,90 500,05 1,18 18,80 1,89 4,65 10,30 
Ppal01 6+120,0 881,52 879,68 2,00 500,05 1,20 19,38 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 6+130,0 882,41 880,73 1,83 500,05 1,17 18,98 1,89 4,65 10,47 
Ppal01 6+140,0 883,63 881,78 2,00 500,05 1,20 18,98 1,89 4,65 10,48 
Ppal01 6+150,0 884,52 882,45 2,21 500,05 1,24 21,29 1,89 4,65 12,79 
Ppal01 6+160,0 885,02 883,12 2,05 500,05 1,21 21,61 1,89 4,65 13,11 
Ppal01 6+170,0 885,44 883,79 1,80 500,05 1,16 19,12 1,89 4,65 10,62 
Ppal01 6+180,0 885,97 884,11 2,00 500,05 1,20 18,84 1,89 4,65 10,34 
Ppal01 6+190,0 886,37 884,44 2,08 500,05 1,22 20,53 1,89 4,65 12,03 
Ppal01 6+200,0 886,56 884,76 1,96 500,05 1,19 20,25 1,89 4,65 11,75 
Ppal01 6+210,0 886,76 885,08 1,83 500,05 1,17 18,74 1,89 4,65 10,24 
Ppal01 6+220,0 887,36 885,48 2,04 500,05 1,21 19,22 1,89 4,65 10,72 
Ppal01 6+230,0 887,65 885,96 1,84 500,05 1,17 19,29 1,89 4,65 10,78 
Ppal01 6+240,0 888,15 886,44 1,86 500,05 1,17 18,25 1,89 4,65 9,74 
Ppal01 6+250,0 888,84 887,11 1,88 500,05 1,18 18,47 1,89 4,65 9,97 
Ppal01 6+260,0 889,41 887,78 1,78 500,05 1,16 18,01 1,89 4,65 9,51 
Ppal01 6+270,0 889,70 888,07 1,78 500,05 1,16 17,40 1,89 4,65 8,90 
Ppal01 6+280,0 889,98 888,36 1,77 500,05 1,15 17,34 1,89 4,65 8,84 
Ppal01 6+290,0 890,28 888,39 2,04 500,05 1,21 18,90 1,89 4,65 10,40 
Ppal01 6+300,0 890,46 888,42 2,19 500,05 1,24 21,40 1,89 4,65 12,90 
Ppal01 6+310,0 890,50 888,45 2,20 500,05 1,24 22,40 1,89 4,65 13,90 
Ppal01 6+320,0 890,23 888,48 1,90 500,05 1,18 20,67 1,89 4,65 12,16 
Ppal01 6+330,0 890,26 888,51 1,90 500,05 1,18 18,82 1,89 4,65 10,32 
Ppal01 6+340,0 890,43 888,71 1,87 500,05 1,17 18,65 1,89 4,65 10,15 
Ppal01 6+350,0 890,64 888,91 1,88 500,05 1,18 18,55 1,89 4,65 10,05 
Ppal01 6+360,0 890,86 889,11 1,91 500,05 1,18 18,75 1,89 4,65 10,24 
Ppal01 6+370,0 891,04 889,31 1,89 500,05 1,18 18,77 1,89 4,65 10,27 
Ppal01 6+380,0 891,19 889,50 1,84 500,05 1,17 18,38 1,89 4,65 9,87 
Ppal01 6+390,0 891,33 889,70 1,78 500,05 1,16 17,75 1,89 4,65 9,24 
Ppal01 6+400,0 891,58 889,90 1,83 500,05 1,17 17,70 1,89 4,65 9,20 
Ppal01 6+410,0 892,06 890,38 1,82 500,05 1,16 17,97 1,89 4,65 9,46 
Ppal01 6+420,0 892,83 891,15 1,83 500,05 1,17 17,97 1,89 4,65 9,47 
Ppal01 6+430,0 893,27 891,60 1,82 500,05 1,16 17,94 1,89 4,65 9,43 
Ppal01 6+440,0 893,40 891,75 1,80 500,05 1,16 17,77 1,89 4,65 9,26 
Ppal01 6+450,0 893,54 891,90 1,79 500,05 1,16 17,61 1,89 4,65 9,10 
Ppal01 6+460,0 893,78 892,05 1,89 500,05 1,18 18,08 1,89 4,65 9,58 
Ppal01 6+470,0 894,02 892,33 1,84 500,05 1,17 18,36 1,89 4,65 9,86 
Ppal01 6+480,0 894,36 892,61 1,89 500,05 1,18 18,41 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 6+490,0 894,76 893,01 1,90 500,05 1,18 18,78 1,89 4,65 10,28 
Ppal01 6+500,0 895,16 893,40 1,91 500,05 1,18 18,85 1,89 4,65 10,35 
Ppal01 6+510,0 895,56 893,80 1,91 500,05 1,18 18,92 1,89 4,65 10,42 
Ppal01 6+520,0 895,96 894,19 1,92 500,05 1,18 19,00 1,89 4,65 10,50 
Ppal01 6+530,0 896,31 894,59 1,87 500,05 1,17 18,76 1,89 4,65 10,25 
Ppal01 6+540,0 896,73 894,99 1,90 500,05 1,18 18,64 1,89 4,65 10,14 
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Ppal01 6+550,0 897,17 895,42 1,90 500,05 1,18 18,80 1,89 4,65 10,30 
Ppal01 6+560,0 897,59 895,86 1,89 500,05 1,18 18,73 1,89 4,65 10,23 
Ppal01 6+570,0 898,02 896,29 1,88 500,05 1,18 18,61 1,89 4,65 10,11 
Ppal01 6+580,0 898,44 896,73 1,86 500,05 1,17 18,44 1,89 4,65 9,94 
Ppal01 6+590,0 898,82 897,16 1,81 500,05 1,16 18,04 1,89 4,65 9,54 
Ppal01 6+600,0 899,28 897,60 1,83 500,05 1,17 17,87 1,89 4,65 9,36 
Ppal01 6+610,0 899,59 897,87 1,87 500,05 1,17 18,21 1,89 4,65 9,71 
Ppal01 6+620,0 899,87 898,14 1,88 500,05 1,18 18,50 1,89 4,65 10,00 
Ppal01 6+630,0 900,19 898,41 1,94 500,05 1,19 18,92 1,89 4,65 10,41 
Ppal01 6+640,0 900,41 898,68 1,88 500,05 1,18 18,93 1,89 4,65 10,43 
Ppal01 6+650,0 900,65 898,94 1,85 500,05 1,17 18,42 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 6+660,0 900,98 899,21 1,91 500,05 1,18 18,60 1,89 4,65 10,10 
Ppal01 6+670,0 901,38 899,48 2,05 500,05 1,21 19,76 1,89 4,65 11,26 
Ppal01 6+680,0 901,77 899,98 1,94 500,05 1,19 19,90 1,89 4,65 11,40 
Ppal01 6+690,0 902,28 900,47 1,96 500,05 1,19 19,37 1,89 4,65 10,87 
Ppal01 6+700,0 902,72 900,97 1,90 500,05 1,18 19,14 1,89 4,65 10,64 
Ppal01 6+710,0 903,17 901,46 1,85 500,05 1,17 18,52 1,89 4,65 10,02 
Ppal01 6+720,0 903,60 901,78 1,97 500,05 1,19 18,95 1,89 4,65 10,45 
Ppal01 6+730,0 903,86 902,09 1,92 500,05 1,18 19,35 1,89 4,65 10,85 
Ppal01 6+740,0 904,13 902,41 1,87 500,05 1,17 18,75 1,89 4,65 10,24 
Ppal01 6+750,0 904,42 902,72 1,85 500,05 1,17 18,30 1,89 4,65 9,80 
Ppal01 6+760,0 904,74 903,04 1,85 500,05 1,17 18,22 1,89 4,65 9,72 
Ppal01 6+770,0 905,07 903,35 1,87 500,05 1,17 18,34 1,89 4,65 9,84 
Ppal01 6+780,0 905,35 903,67 1,83 500,05 1,17 18,19 1,89 4,65 9,68 
Ppal01 6+790,0 905,67 903,98 1,84 500,05 1,17 18,03 1,89 4,65 9,53 
Ppal01 6+800,0 906,03 904,30 1,89 500,05 1,18 18,36 1,89 4,65 9,86 
Ppal01 6+810,0 906,34 904,61 1,88 500,05 1,18 18,60 1,89 4,65 10,10 
Ppal01 6+820,0 906,64 904,93 1,86 500,05 1,17 18,46 1,89 4,65 9,95 
Ppal01 6+830,0 906,92 905,24 1,83 500,05 1,17 18,17 1,89 4,65 9,67 
Ppal01 6+840,0 907,20 905,56 1,80 500,05 1,16 17,80 1,89 4,65 9,30 
Ppal01 6+850,0 907,52 905,87 1,79 500,05 1,16 17,59 1,89 4,65 9,08 
Ppal01 6+860,0 907,83 906,19 1,80 500,05 1,16 17,58 1,89 4,65 9,08 
Ppal01 6+870,0 908,18 906,50 1,82 500,05 1,16 17,76 1,89 4,65 9,25 
Ppal01 6+880,0 908,58 906,82 1,91 500,05 1,18 18,41 1,89 4,65 9,91 
Ppal01 6+890,0 909,00 907,13 2,01 500,05 1,20 19,54 1,89 4,65 11,03 
Ppal01 6+900,0 909,39 907,45 2,09 500,05 1,22 20,62 1,89 4,65 12,12 
Ppal01 6+910,0 909,77 907,76 2,16 500,05 1,23 21,48 1,89 4,65 12,98 
Ppal01 6+920,0 910,06 908,08 2,13 500,05 1,23 21,74 1,89 4,65 13,24 
Ppal01 6+930,0 910,21 908,39 1,97 500,05 1,19 20,60 1,89 4,65 12,10 
Ppal01 6+940,0 910,40 908,71 1,84 500,05 1,17 18,88 1,89 4,65 10,38 
Ppal01 6+950,0 910,74 909,02 1,87 500,05 1,17 18,31 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 6+960,0 911,06 909,34 1,87 500,05 1,17 18,45 1,89 4,65 9,95 
Ppal01 6+970,0 911,35 909,65 1,85 500,05 1,17 18,32 1,89 4,65 9,81 
Ppal01 6+980,0 911,72 909,97 1,90 500,05 1,18 18,50 1,89 4,65 10,00 
Ppal01 6+990,0 912,04 910,28 1,90 500,05 1,18 18,83 1,89 4,65 10,33 
Ppal01 7+000,0 912,53 910,70 1,98 500,05 1,20 19,31 1,89 4,65 10,81 
Ppal01 7+010,0 913,17 911,22 2,10 500,05 1,22 20,49 1,89 4,65 11,98 
Ppal01 7+020,0 913,64 911,74 2,05 500,05 1,21 20,92 1,89 4,65 12,42 
Ppal01 7+030,0 914,06 912,26 1,94 500,05 1,19 19,98 1,89 4,65 11,48 
Ppal01 7+040,0 914,50 912,79 1,86 500,05 1,17 18,86 1,89 4,65 10,36 
Ppal01 7+050,0 914,78 913,02 1,91 500,05 1,18 18,66 1,89 4,65 10,15 
Ppal01 7+060,0 914,98 913,25 1,88 500,05 1,18 18,77 1,89 4,65 10,27 
Ppal01 7+070,0 915,27 913,48 1,94 500,05 1,19 18,93 1,89 4,65 10,43 
Ppal01 7+080,0 915,56 913,71 1,99 500,05 1,20 19,59 1,89 4,65 11,09 
Ppal01 7+090,0 915,85 913,95 2,05 500,05 1,21 20,29 1,89 4,65 11,79 
Ppal01 7+100,0 916,16 914,18 2,14 500,05 1,23 21,15 1,89 4,65 12,65 
Ppal01 7+110,0 916,20 914,41 1,94 500,05 1,19 20,44 1,89 4,65 11,94 
Ppal01 7+120,0 916,15 914,47 1,83 500,05 1,17 18,62 1,89 4,65 10,12 
Ppal01 7+130,0 916,40 914,53 2,01 500,05 1,20 19,08 1,89 4,65 10,58 
Ppal01 7+140,0 916,77 914,60 2,32 500,05 1,26 22,04 1,89 4,65 13,53 
Ppal01 7+150,0 916,80 914,66 2,29 500,05 1,26 23,75 1,89 4,65 15,24 
Ppal01 7+160,0 916,89 914,72 2,31 500,05 1,26 23,72 1,89 4,65 15,21 
Ppal01 7+170,0 916,98 914,78 2,35 500,05 1,27 24,07 1,89 4,65 15,57 
Ppal01 7+180,0 916,87 914,85 2,17 500,05 1,23 23,17 1,89 4,65 14,67 
Ppal01 7+190,0 916,88 914,91 2,12 500,05 1,22 21,76 1,89 4,65 13,25 
Ppal01 7+200,0 916,97 914,97 2,15 500,05 1,23 21,64 1,89 4,65 13,14 
Ppal01 7+210,0 917,03 915,03 2,14 500,05 1,23 21,79 1,89 4,65 13,28 
Ppal01 7+220,0 917,08 915,10 2,13 500,05 1,23 21,68 1,89 4,65 13,17 
Ppal01 7+230,0 917,15 915,16 2,14 500,05 1,23 21,66 1,89 4,65 13,15 
Ppal01 7+240,0 917,22 915,22 2,15 500,05 1,23 21,77 1,89 4,65 13,26 
Ppal01 7+250,0 917,40 915,28 2,27 500,05 1,25 22,54 1,89 4,65 14,04 
Ppal01 7+260,0 917,53 915,35 2,34 500,05 1,27 23,70 1,89 4,65 15,20 
Ppal01 7+270,0 917,50 915,41 2,24 500,05 1,25 23,53 1,89 4,65 15,03 
Ppal01 7+280,0 917,44 915,47 2,12 500,05 1,22 22,19 1,89 4,65 13,69 
Ppal01 7+290,0 917,38 915,53 1,99 500,05 1,20 20,70 1,89 4,65 12,19 
Ppal01 7+300,0 917,31 915,60 1,87 500,05 1,17 19,16 1,89 4,65 10,65 
Ppal01 7+310,0 917,40 915,66 1,89 500,05 1,18 18,57 1,89 4,65 10,07 
Ppal01 7+320,0 917,52 915,72 1,95 500,05 1,19 19,06 1,89 4,65 10,56 
Ppal01 7+330,0 917,80 916,11 1,84 500,05 1,17 18,75 1,89 4,65 10,25 
Ppal01 7+340,0 918,12 916,50 1,78 500,05 1,16 17,73 1,89 4,65 9,23 
Ppal01 7+350,0 918,52 916,89 1,78 500,05 1,16 17,39 1,89 4,65 8,88 
Ppal01 7+360,0 918,98 917,28 1,86 500,05 1,17 17,87 1,89 4,65 9,37 
Ppal01 7+370,0 919,72 918,09 1,78 500,05 1,16 17,89 1,89 4,65 9,39 
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Ppal01 7+380,0 920,46 918,89 1,71 500,05 1,14 17,04 1,89 4,65 8,54 
Ppal01 7+390,0 920,68 920,09 0,74 500,05 0,95 11,54 1,89 4,65 3,03 
Ppal01 7+400,0 923,40 923,40 0,15 500,05 0,83 3,84 1,89 4,65 -4,66 
Ppal01 7+410,0 923,47 924,44 -0,82 500,05 0,64 -2,33 1,89 4,65 -10,83 
Ppal01 7+410,1 923,45 924,44 -0,85 500,05 0,63 -0,03 0,01 0,03 -0,08 
Ppal02 0+000,0 919,46 917,96 1,65 500,05 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ppal02 0+010,0 919,30 917,66 1,79 500,05 1,16 16,71 1,89 4,65 8,20 
Ppal02 0+020,0 919,14 917,36 1,92 500,05 1,19 18,30 1,89 4,65 9,79 
Ppal02 0+030,0 918,93 917,06 2,01 500,05 1,20 19,62 1,89 4,65 11,12 
Ppal02 0+040,0 918,57 916,76 1,96 500,05 1,19 19,83 1,89 4,65 11,33 
Ppal02 0+050,0 918,18 916,47 1,86 500,05 1,17 18,95 1,89 4,65 10,45 
Ppal02 0+060,0 917,86 916,17 1,84 500,05 1,17 18,24 1,89 4,65 9,74 
Ppal02 0+070,0 917,58 915,87 1,86 500,05 1,17 18,22 1,89 4,65 9,71 
Ppal02 0+080,0 917,46 915,82 1,79 500,05 1,16 17,93 1,89 4,65 9,43 
Ppal02 0+090,0 917,37 915,77 1,75 500,05 1,15 17,30 1,89 4,65 8,80 
Ppal02 0+100,0 917,44 915,72 1,87 500,05 1,17 17,75 1,89 4,65 9,24 
Ppal02 0+110,0 917,50 915,67 1,98 500,05 1,20 19,10 1,89 4,65 10,60 
Ppal02 0+120,0 917,56 915,62 2,09 500,05 1,22 20,41 1,89 4,65 11,91 
Ppal02 0+130,0 917,59 915,57 2,17 500,05 1,23 21,57 1,89 4,65 13,07 
Ppal02 0+140,0 917,45 915,52 2,08 500,05 1,22 21,54 1,89 4,65 13,03 
Ppal02 0+150,0 917,28 915,47 1,96 500,05 1,19 20,23 1,89 4,65 11,73 
Ppal02 0+160,0 917,20 915,42 1,93 500,05 1,19 19,36 1,89 4,65 10,85 
Ppal02 0+170,0 917,14 915,37 1,92 500,05 1,18 19,11 1,89 4,65 10,60 
Ppal02 0+180,0 917,08 915,32 1,91 500,05 1,18 18,98 1,89 4,65 10,48 
Ppal02 0+190,0 917,03 915,27 1,91 500,05 1,18 18,95 1,89 4,65 10,45 
Ppal02 0+200,0 916,93 915,22 1,86 500,05 1,17 18,65 1,89 4,65 10,14 
Ppal02 0+210,0 916,94 915,17 1,92 500,05 1,18 18,68 1,89 4,65 10,18 
Ppal02 0+220,0 917,05 915,12 2,08 500,05 1,22 19,99 1,89 4,65 11,49 
Ppal02 0+230,0 916,93 915,07 2,01 500,05 1,20 20,55 1,89 4,65 12,05 
Ppal02 0+240,0 916,85 915,02 1,98 500,05 1,20 19,96 1,89 4,65 11,46 
Ppal02 0+250,0 916,82 914,97 2,00 500,05 1,20 19,90 1,89 4,65 11,40 
Ppal02 0+260,0 916,41 914,89 1,67 500,05 1,13 18,08 1,89 4,65 9,58 
Ppal02 0+270,0 916,21 914,58 1,78 500,05 1,16 16,79 1,89 4,65 8,29 
Ppal02 0+280,0 915,84 914,26 1,72 500,05 1,14 17,09 1,89 4,65 8,58 
Ppal02 0+290,0 915,47 913,95 1,67 500,05 1,13 16,44 1,89 4,65 7,94 
Ppal02 0+300,0 914,76 913,21 1,70 500,05 1,14 16,34 1,89 4,65 7,83 
Ppal02 0+310,0 914,06 912,47 1,75 500,05 1,15 16,79 1,89 4,65 8,28 
Ppal02 0+320,0 913,56 911,93 1,78 500,05 1,16 17,21 1,89 4,65 8,70 
Ppal02 0+330,0 913,15 911,40 1,90 500,05 1,18 18,07 1,89 4,65 9,57 
Ppal02 0+340,0 912,63 910,87 1,91 500,05 1,18 18,85 1,89 4,65 10,34 
Ppal02 0+350,0 912,14 910,34 1,95 500,05 1,19 19,19 1,89 4,65 10,69 
Ppal02 0+360,0 911,59 909,81 1,93 500,05 1,19 19,33 1,89 4,65 10,83 
Ppal02 0+370,0 910,93 909,28 1,80 500,05 1,16 18,41 1,89 4,65 9,91 
Ppal02 0+380,0 910,32 908,74 1,73 500,05 1,15 17,21 1,89 4,65 8,70 
Ppal02 0+390,0 909,92 908,32 1,75 500,05 1,15 16,90 1,89 4,65 8,40 
Ppal02 0+400,0 909,53 907,90 1,78 500,05 1,16 17,22 1,89 4,65 8,72 
Ppal02 0+410,0 909,13 907,48 1,79 500,05 1,16 17,50 1,89 4,65 8,99 
Ppal02 0+420,0 908,66 907,06 1,75 500,05 1,15 17,32 1,89 4,65 8,81 
Ppal02 0+430,0 908,30 906,73 1,73 500,05 1,15 16,92 1,89 4,65 8,42 
Ppal02 0+440,0 907,96 906,39 1,71 500,05 1,14 16,72 1,89 4,65 8,22 
Ppal02 0+450,0 907,64 906,06 1,74 500,05 1,15 16,78 1,89 4,65 8,28 
Ppal02 0+460,0 907,31 905,72 1,73 500,05 1,15 16,88 1,89 4,65 8,38 
Ppal02 0+470,0 907,00 905,39 1,76 500,05 1,15 17,01 1,89 4,65 8,50 
Ppal02 0+480,0 906,68 905,05 1,78 500,05 1,16 17,28 1,89 4,65 8,77 
Ppal02 0+490,0 906,27 904,72 1,70 500,05 1,14 16,95 1,89 4,65 8,45 
Ppal02 0+500,0 905,66 903,79 2,02 500,05 1,20 18,38 1,89 4,65 9,87 
Ppal02 0+510,0 904,69 902,86 1,99 500,05 1,20 20,06 1,89 4,65 11,56 
Ppal02 0+520,0 903,65 901,93 1,87 500,05 1,17 19,17 1,89 4,65 10,67 
Ppal02 0+530,0 902,78 900,99 1,93 500,05 1,19 18,85 1,89 4,65 10,34 
Ppal02 0+540,0 902,14 900,49 1,80 500,05 1,16 18,42 1,89 4,65 9,92 
Ppal02 0+550,0 901,62 900,06 1,71 500,05 1,14 17,13 1,89 4,65 8,62 
Ppal02 0+560,0 901,15 899,62 1,68 500,05 1,14 16,43 1,89 4,65 7,93 
Ppal02 0+570,0 900,79 899,19 1,76 500,05 1,15 16,70 1,89 4,65 8,19 
Ppal02 0+580,0 900,46 898,75 1,87 500,05 1,17 17,78 1,89 4,65 9,27 
Ppal02 0+590,0 900,24 898,59 1,80 500,05 1,16 18,01 1,89 4,65 9,50 
Ppal02 0+600,0 899,98 898,44 1,70 500,05 1,14 17,02 1,89 4,65 8,52 
Ppal02 0+610,0 899,81 898,28 1,68 500,05 1,14 16,34 1,89 4,65 7,84 
Ppal02 0+620,0 899,71 898,12 1,74 500,05 1,15 16,59 1,89 4,65 8,09 
Ppal02 0+630,0 899,58 897,97 1,76 500,05 1,15 17,05 1,89 4,65 8,55 
Ppal02 0+640,0 899,44 897,81 1,78 500,05 1,16 17,27 1,89 4,65 8,77 
Ppal02 0+650,0 899,31 897,66 1,81 500,05 1,16 17,55 1,89 4,65 9,04 
Ppal02 0+660,0 899,19 897,50 1,84 500,05 1,17 17,90 1,89 4,65 9,39 
Ppal02 0+670,0 899,23 897,45 1,93 500,05 1,19 18,62 1,89 4,65 10,12 
Ppal02 0+680,0 899,44 897,40 2,19 500,05 1,24 20,73 1,89 4,65 12,23 
Ppal02 0+690,0 899,70 897,35 2,50 500,05 1,30 24,28 1,89 4,65 15,77 
Ppal02 0+700,0 899,90 897,30 2,75 500,05 1,35 27,90 1,89 4,65 19,40 
Ppal02 0+710,0 899,92 897,25 2,82 500,05 1,36 30,01 1,89 4,65 21,51 
Ppal02 0+720,0 899,78 897,20 2,72 500,05 1,34 29,86 1,89 4,65 21,35 
Ppal02 0+730,0 899,57 897,15 2,57 500,05 1,31 28,18 1,89 4,65 19,67 
Ppal02 0+740,0 899,35 897,10 2,40 500,05 1,28 26,06 1,89 4,65 17,56 
Ppal02 0+750,0 899,16 897,05 2,26 500,05 1,25 24,10 1,89 4,65 15,60 
Ppal02 0+760,0 898,96 897,00 2,11 500,05 1,22 22,26 1,89 4,65 13,76 
Ppal02 0+770,0 898,73 896,95 1,93 500,05 1,19 20,25 1,89 4,65 11,75 
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Ppal02 0+780,0 898,49 896,90 1,74 500,05 1,15 18,06 1,89 4,65 9,56 
Ppal02 0+790,0 898,25 896,68 1,71 500,05 1,14 16,79 1,89 4,65 8,28 
Ppal02 0+800,0 898,03 896,47 1,71 500,05 1,14 16,61 1,89 4,65 8,11 
Ppal02 0+810,0 897,81 896,25 1,71 500,05 1,14 16,59 1,89 4,65 8,08 
Ppal02 0+820,0 897,59 896,03 1,70 500,05 1,14 16,56 1,89 4,65 8,06 
Ppal02 0+830,0 897,36 895,82 1,69 500,05 1,14 16,48 1,89 4,65 7,98 
Ppal02 0+840,0 897,15 895,60 1,70 500,05 1,14 16,44 1,89 4,65 7,94 
Ppal02 0+850,0 896,94 895,38 1,71 500,05 1,14 16,52 1,89 4,65 8,02 
Ppal02 0+860,0 896,71 895,16 1,69 500,05 1,14 16,48 1,89 4,65 7,98 
Ppal02 0+870,0 896,45 894,95 1,65 500,05 1,13 16,15 1,89 4,65 7,65 
Ppal02 0+880,0 896,18 894,64 1,70 500,05 1,14 16,20 1,89 4,65 7,70 
Ppal02 0+890,0 895,89 894,32 1,72 500,05 1,14 16,57 1,89 4,65 8,07 
Ppal02 0+900,0 895,61 894,01 1,75 500,05 1,15 16,83 1,89 4,65 8,33 
Ppal02 0+910,0 895,29 893,70 1,74 500,05 1,15 16,99 1,89 4,65 8,49 
Ppal02 0+920,0 895,00 893,39 1,76 500,05 1,15 17,08 1,89 4,65 8,58 
Ppal02 0+930,0 894,67 893,08 1,75 500,05 1,15 17,10 1,89 4,65 8,59 
Ppal02 0+940,0 894,38 892,76 1,76 500,05 1,15 17,11 1,89 4,65 8,61 
Ppal02 0+950,0 894,02 892,45 1,72 500,05 1,14 16,96 1,89 4,65 8,46 
Ppal02 0+960,0 893,68 892,14 1,69 500,05 1,14 16,54 1,89 4,65 8,03 
Ppal02 0+970,0 893,40 891,84 1,71 500,05 1,14 16,50 1,89 4,65 7,99 
Ppal02 0+980,0 893,14 891,53 1,76 500,05 1,15 16,88 1,89 4,65 8,38 
Ppal02 0+990,0 892,83 891,23 1,75 500,05 1,15 17,10 1,89 4,65 8,60 
Ppal02 1+000,0 892,51 890,93 1,73 500,05 1,15 16,94 1,89 4,65 8,43 
Ppal02 1+010,0 892,26 890,62 1,78 500,05 1,16 17,13 1,89 4,65 8,62 
Ppal02 1+020,0 891,99 890,32 1,82 500,05 1,16 17,65 1,89 4,65 9,15 
Ppal02 1+030,0 891,68 890,02 1,81 500,05 1,16 17,81 1,89 4,65 9,31 
Ppal02 1+040,0 891,35 889,72 1,78 500,05 1,16 17,60 1,89 4,65 9,10 
Ppal02 1+050,0 891,04 889,41 1,78 500,05 1,16 17,40 1,89 4,65 8,89 
Ppal02 1+060,0 890,74 889,11 1,78 500,05 1,16 17,40 1,89 4,65 8,89 
Ppal02 1+070,0 890,47 888,81 1,81 500,05 1,16 17,61 1,89 4,65 9,11 
Ppal02 1+080,0 890,21 888,56 1,80 500,05 1,16 17,71 1,89 4,65 9,21 
Ppal02 1+090,0 889,95 888,31 1,79 500,05 1,16 17,56 1,89 4,65 9,06 
Ppal02 1+100,0 889,67 888,06 1,76 500,05 1,15 17,34 1,89 4,65 8,84 
Ppal02 1+110,0 889,43 887,81 1,77 500,05 1,15 17,23 1,89 4,65 8,73 
Ppal02 1+120,0 889,11 887,56 1,70 500,05 1,14 16,91 1,89 4,65 8,41 
Ppal02 1+130,0 888,81 887,31 1,65 500,05 1,13 16,22 1,89 4,65 7,72 
Ppal02 1+140,0 888,59 887,06 1,68 500,05 1,14 16,09 1,89 4,65 7,58 
Ppal02 1+150,0 888,36 886,81 1,70 500,05 1,14 16,39 1,89 4,65 7,89 
Ppal02 1+160,0 888,15 886,56 1,74 500,05 1,15 16,72 1,89 4,65 8,22 
Ppal02 1+170,0 887,90 886,31 1,74 500,05 1,15 16,92 1,89 4,65 8,42 
Ppal02 1+180,0 887,69 886,06 1,78 500,05 1,16 17,15 1,89 4,65 8,65 
Ppal02 1+190,0 887,38 885,81 1,72 500,05 1,14 17,07 1,89 4,65 8,57 
Ppal02 1+200,0 887,27 885,56 1,86 500,05 1,17 17,53 1,89 4,65 9,03 
Ppal02 1+210,0 887,18 885,31 2,02 500,05 1,20 19,29 1,89 4,65 10,79 
Ppal02 1+220,0 886,98 885,06 2,07 500,05 1,21 20,54 1,89 4,65 12,03 
Ppal02 1+230,0 886,72 884,81 2,06 500,05 1,21 20,77 1,89 4,65 12,26 
Ppal02 1+240,0 886,48 884,56 2,07 500,05 1,21 20,81 1,89 4,65 12,31 
Ppal02 1+250,0 886,25 884,31 2,09 500,05 1,22 20,96 1,89 4,65 12,46 
Ppal02 1+260,0 886,04 884,06 2,13 500,05 1,23 21,32 1,89 4,65 12,82 
Ppal02 1+270,0 885,76 883,81 2,11 500,05 1,22 21,44 1,89 4,65 12,93 
Ppal02 1+280,0 885,45 883,56 2,04 500,05 1,21 20,87 1,89 4,65 12,37 
Ppal02 1+290,0 885,17 883,31 2,01 500,05 1,20 20,31 1,89 4,65 11,81 
Ppal02 1+300,0 884,92 883,06 2,01 500,05 1,20 20,11 1,89 4,65 11,61 
Ppal02 1+310,0 884,65 882,81 1,99 500,05 1,20 19,96 1,89 4,65 11,46 
Ppal02 1+320,0 884,42 882,56 2,01 500,05 1,20 19,96 1,89 4,65 11,46 
Ppal02 1+330,0 884,22 882,31 2,06 500,05 1,21 20,38 1,89 4,65 11,88 
Ppal02 1+340,0 883,89 882,06 1,98 500,05 1,20 20,22 1,89 4,65 11,72 
Ppal02 1+350,0 883,61 881,81 1,95 500,05 1,19 19,59 1,89 4,65 11,08 
Ppal02 1+360,0 883,37 881,56 1,96 500,05 1,19 19,49 1,89 4,65 10,99 
Ppal02 1+370,0 883,15 881,31 1,99 500,05 1,20 19,71 1,89 4,65 11,20 
Ppal02 1+380,0 882,89 881,06 1,98 500,05 1,20 19,82 1,89 4,65 11,32 
Ppal02 1+390,0 882,63 880,81 1,97 500,05 1,19 19,71 1,89 4,65 11,21 
Ppal02 1+400,0 882,28 880,56 1,87 500,05 1,17 19,01 1,89 4,65 10,51 
Ppal02 1+410,0 881,88 880,31 1,72 500,05 1,14 17,58 1,89 4,65 9,08 
Ppal02 1+420,0 881,99 880,06 2,08 500,05 1,22 18,85 1,89 4,65 10,35 
Ppal02 1+430,0 882,26 879,80 2,61 500,05 1,32 24,33 1,89 4,65 15,83 
Ppal02 1+440,0 882,17 879,68 2,64 500,05 1,33 27,88 1,89 4,65 19,38 
Ppal02 1+450,0 882,05 879,57 2,63 500,05 1,33 27,99 1,89 4,65 19,49 
Ppal02 1+460,0 881,83 879,46 2,51 500,05 1,30 27,16 1,89 4,65 18,66 
Ppal02 1+470,0 881,65 879,36 2,44 500,05 1,29 25,95 1,89 4,65 17,44 
Ppal02 1+480,0 881,49 879,25 2,39 500,05 1,28 25,17 1,89 4,65 16,67 
Ppal02 1+490,0 881,30 879,14 2,31 500,05 1,26 24,31 1,89 4,65 15,81 
Ppal02 1+500,0 881,08 879,04 2,19 500,05 1,24 23,07 1,89 4,65 14,57 
Ppal02 1+510,0 880,84 878,93 2,06 500,05 1,21 21,54 1,89 4,65 13,04 
Ppal02 1+520,0 880,66 878,82 1,99 500,05 1,20 20,31 1,89 4,65 11,80 
Ppal02 1+530,0 880,50 878,60 2,06 500,05 1,21 20,29 1,89 4,65 11,79 
Ppal02 1+540,0 880,28 878,37 2,06 500,05 1,21 20,68 1,89 4,65 12,17 
Ppal02 1+550,0 880,01 878,15 2,01 500,05 1,20 20,42 1,89 4,65 11,92 
Ppal02 1+560,0 879,77 877,92 1,99 500,05 1,20 20,04 1,89 4,65 11,54 
Ppal02 1+570,0 879,52 877,70 1,97 500,05 1,19 19,76 1,89 4,65 11,26 
Ppal02 1+580,0 879,24 877,48 1,91 500,05 1,18 19,29 1,89 4,65 10,79 
Ppal02 1+590,0 878,97 877,25 1,87 500,05 1,17 18,69 1,89 4,65 10,19 
Ppal02 1+600,0 878,70 877,03 1,82 500,05 1,16 18,16 1,89 4,65 9,66 
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Ppal02 1+610,0 878,46 876,80 1,80 500,05 1,16 17,79 1,89 4,65 9,29 
Ppal02 1+620,0 878,19 876,58 1,76 500,05 1,15 17,44 1,89 4,65 8,94 
Ppal02 1+630,0 877,96 876,35 1,75 500,05 1,15 17,17 1,89 4,65 8,67 
Ppal02 1+640,0 877,70 876,13 1,72 500,05 1,14 16,89 1,89 4,65 8,39 
Ppal02 1+650,0 877,44 875,91 1,68 500,05 1,14 16,48 1,89 4,65 7,98 
Ppal02 1+660,0 877,22 875,68 1,69 500,05 1,14 16,35 1,89 4,65 7,85 
Ppal02 1+670,0 876,98 875,39 1,74 500,05 1,15 16,70 1,89 4,65 8,19 
Ppal02 1+680,0 876,70 875,09 1,76 500,05 1,15 17,10 1,89 4,65 8,59 
Ppal02 1+690,0 876,40 874,80 1,75 500,05 1,15 17,15 1,89 4,65 8,65 
Ppal02 1+700,0 876,15 874,50 1,80 500,05 1,16 17,36 1,89 4,65 8,86 
Ppal02 1+710,0 875,91 874,21 1,86 500,05 1,17 17,95 1,89 4,65 9,45 
Ppal02 1+720,0 875,65 873,91 1,89 500,05 1,18 18,50 1,89 4,65 10,00 
Ppal02 1+730,0 875,38 873,61 1,92 500,05 1,18 18,88 1,89 4,65 10,37 
Ppal02 1+740,0 875,14 873,32 1,97 500,05 1,19 19,36 1,89 4,65 10,86 
Ppal02 1+750,0 874,89 873,02 2,02 500,05 1,20 19,93 1,89 4,65 11,43 
Ppal02 1+760,0 874,60 872,73 2,03 500,05 1,21 20,25 1,89 4,65 11,74 
Ppal02 1+770,0 874,30 872,43 2,01 500,05 1,20 20,23 1,89 4,65 11,73 
Ppal02 1+780,0 873,98 872,14 2,00 500,05 1,20 20,05 1,89 4,65 11,55 
Ppal02 1+790,0 873,62 871,84 1,93 500,05 1,19 19,53 1,89 4,65 11,03 
Ppal02 1+800,0 873,21 871,55 1,82 500,05 1,16 18,48 1,89 4,65 9,97 
Ppal02 1+810,0 872,88 871,25 1,78 500,05 1,16 17,62 1,89 4,65 9,11 
Ppal02 1+820,0 872,57 870,96 1,76 500,05 1,15 17,31 1,89 4,65 8,81 
Ppal02 1+830,0 872,32 870,68 1,79 500,05 1,16 17,37 1,89 4,65 8,87 
Ppal02 1+840,0 872,12 870,40 1,87 500,05 1,17 18,00 1,89 4,65 9,49 
Ppal02 1+850,0 871,80 870,13 1,82 500,05 1,16 18,19 1,89 4,65 9,69 
Ppal02 1+860,0 871,42 869,85 1,72 500,05 1,14 17,34 1,89 4,65 8,83 
Ppal02 1+870,0 871,16 869,57 1,74 500,05 1,15 16,84 1,89 4,65 8,34 
Ppal02 1+880,0 870,88 869,30 1,73 500,05 1,15 16,90 1,89 4,65 8,40 
Ppal02 1+890,0 870,42 868,75 1,82 500,05 1,16 17,38 1,89 4,65 8,88 
Ppal02 1+900,0 869,85 868,20 1,80 500,05 1,16 17,80 1,89 4,65 9,29 
Ppal02 1+910,0 869,25 867,65 1,76 500,05 1,15 17,43 1,89 4,65 8,92 
Ppal02 1+920,0 868,67 867,09 1,73 500,05 1,15 16,98 1,89 4,65 8,48 
Ppal02 1+930,0 868,10 866,54 1,71 500,05 1,14 16,69 1,89 4,65 8,19 
Ppal02 1+940,0 867,54 865,99 1,69 500,05 1,14 16,48 1,89 4,65 7,98 
Ppal02 1+950,0 867,02 865,44 1,72 500,05 1,14 16,58 1,89 4,65 8,07 
Ppal02 1+960,0 866,61 865,04 1,72 500,05 1,14 16,72 1,89 4,65 8,22 
Ppal02 1+970,0 866,25 864,64 1,76 500,05 1,15 16,94 1,89 4,65 8,43 
Ppal02 1+980,0 865,95 864,32 1,77 500,05 1,15 17,26 1,89 4,65 8,76 
Ppal02 1+990,0 865,65 864,01 1,79 500,05 1,16 17,40 1,89 4,65 8,90 
Ppal02 2+000,0 865,35 863,70 1,80 500,05 1,16 17,58 1,89 4,65 9,08 
Ppal02 2+010,0 865,05 863,39 1,81 500,05 1,16 17,72 1,89 4,65 9,22 
Ppal02 2+020,0 864,72 863,07 1,80 500,05 1,16 17,69 1,89 4,65 9,18 
Ppal02 2+030,0 864,41 862,76 1,80 500,05 1,16 17,61 1,89 4,65 9,10 
Ppal02 2+040,0 864,12 862,45 1,82 500,05 1,16 17,73 1,89 4,65 9,22 
Ppal02 2+050,0 863,82 862,13 1,84 500,05 1,17 17,98 1,89 4,65 9,48 
Ppal02 2+060,0 863,51 861,82 1,84 500,05 1,17 18,09 1,89 4,65 9,59 
Ppal02 2+070,0 863,10 861,51 1,74 500,05 1,15 17,53 1,89 4,65 9,03 
Ppal02 2+080,0 862,85 861,20 1,81 500,05 1,16 17,36 1,89 4,65 8,85 
Ppal02 2+090,0 862,40 860,71 1,84 500,05 1,17 17,89 1,89 4,65 9,39 
Ppal02 2+100,0 862,00 860,23 1,92 500,05 1,18 18,56 1,89 4,65 10,06 
Ppal02 2+110,0 861,54 859,75 1,94 500,05 1,19 19,19 1,89 4,65 10,69 
Ppal02 2+120,0 860,97 859,27 1,86 500,05 1,17 18,80 1,89 4,65 10,30 
Ppal02 2+130,0 860,46 858,78 1,83 500,05 1,17 18,11 1,89 4,65 9,61 
Ppal02 2+140,0 860,10 858,27 1,98 500,05 1,20 18,84 1,89 4,65 10,34 
Ppal02 2+150,0 859,78 857,76 2,17 500,05 1,23 20,93 1,89 4,65 12,42 
Ppal02 2+160,0 859,25 857,25 2,16 500,05 1,23 22,01 1,89 4,65 13,50 
Ppal02 2+170,0 858,61 856,74 2,03 500,05 1,21 21,10 1,89 4,65 12,60 
Ppal02 2+180,0 857,95 856,22 1,88 500,05 1,18 19,43 1,89 4,65 10,92 
Ppal02 2+190,0 857,35 855,71 1,79 500,05 1,16 18,03 1,89 4,65 9,52 
Ppal02 2+200,0 856,95 855,39 1,71 500,05 1,14 17,06 1,89 4,65 8,56 
Ppal02 2+210,0 856,77 855,07 1,85 500,05 1,17 17,43 1,89 4,65 8,92 
Ppal02 2+220,0 856,74 855,16 1,73 500,05 1,15 17,56 1,89 4,65 9,05 
Ppal02 2+230,0 856,86 855,25 1,76 500,05 1,15 17,05 1,89 4,65 8,54 
Ppal02 2+240,0 857,12 855,63 1,64 500,05 1,13 16,50 1,89 4,65 8,00 
Ppal02 2+250,0 857,43 856,01 1,57 500,05 1,11 15,39 1,89 4,65 6,89 
Ppal02 2+260,0 857,84 856,39 1,60 500,05 1,12 15,18 1,89 4,65 6,67 
Ppal02 2+270,0 858,32 856,77 1,70 500,05 1,14 15,94 1,89 4,65 7,44 
Ppal02 2+280,0 858,79 857,15 1,79 500,05 1,16 17,06 1,89 4,65 8,56 
Ppal02 2+290,0 859,17 857,53 1,80 500,05 1,16 17,59 1,89 4,65 9,08 
Ppal02 2+300,0 859,35 857,60 1,90 500,05 1,18 18,21 1,89 4,65 9,71 
Ppal02 2+310,0 858,92 857,13 1,94 500,05 1,19 19,05 1,89 4,65 10,55 
Ppal02 2+320,0 858,43 856,67 1,91 500,05 1,18 19,12 1,89 4,65 10,62 
Ppal02 2+330,0 857,93 856,20 1,88 500,05 1,18 18,74 1,89 4,65 10,24 
Ppal02 2+340,0 857,39 855,74 1,81 500,05 1,16 18,11 1,89 4,65 9,60 
Ppal02 2+350,0 856,88 855,27 1,75 500,05 1,15 17,40 1,89 4,65 8,90 
Ppal02 2+360,0 856,40 854,81 1,75 500,05 1,15 17,06 1,89 4,65 8,56 
Ppal02 2+370,0 855,98 854,34 1,78 500,05 1,16 17,24 1,89 4,65 8,74 
Ppal02 2+380,0 855,59 854,01 1,73 500,05 1,15 17,17 1,89 4,65 8,67 
Ppal02 2+390,0 855,20 853,67 1,68 500,05 1,14 16,58 1,89 4,65 8,07 
Ppal02 2+400,0 854,88 853,34 1,69 500,05 1,14 16,35 1,89 4,65 7,85 
Ppal02 2+410,0 854,58 853,00 1,73 500,05 1,15 16,63 1,89 4,65 8,13 
Ppal02 2+420,0 854,26 852,67 1,74 500,05 1,15 16,87 1,89 4,65 8,37 
Ppal02 2+430,0 853,93 852,33 1,75 500,05 1,15 16,96 1,89 4,65 8,46 
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Ppal02 2+440,0 853,65 852,00 1,80 500,05 1,16 17,35 1,89 4,65 8,84 
Ppal02 2+450,0 853,42 851,79 1,78 500,05 1,16 17,56 1,89 4,65 9,06 
Ppal02 2+460,0 853,21 851,58 1,78 500,05 1,16 17,40 1,89 4,65 8,89 
Ppal02 2+470,0 853,00 851,37 1,78 500,05 1,16 17,40 1,89 4,65 8,89 
Ppal02 2+480,0 852,80 851,16 1,79 500,05 1,16 17,48 1,89 4,65 8,97 
Ppal02 2+490,0 852,60 850,96 1,79 500,05 1,16 17,52 1,89 4,65 9,02 
Ppal02 2+500,0 852,38 850,75 1,79 500,05 1,16 17,51 1,89 4,65 9,01 
Ppal02 2+510,0 852,17 850,54 1,78 500,05 1,16 17,44 1,89 4,65 8,94 
Ppal02 2+520,0 851,94 850,33 1,76 500,05 1,15 17,30 1,89 4,65 8,80 
Ppal02 2+530,0 851,69 850,12 1,72 500,05 1,14 16,98 1,89 4,65 8,47 
Ppal02 2+540,0 851,42 849,79 1,78 500,05 1,16 17,07 1,89 4,65 8,57 
Ppal02 2+550,0 851,11 849,47 1,80 500,05 1,16 17,51 1,89 4,65 9,00 
Ppal02 2+560,0 850,81 849,14 1,82 500,05 1,16 17,73 1,89 4,65 9,23 
Ppal02 2+570,0 850,49 848,81 1,82 500,05 1,16 17,90 1,89 4,65 9,39 
Ppal02 2+580,0 850,13 848,49 1,80 500,05 1,16 17,77 1,89 4,65 9,27 
Ppal02 2+590,0 849,77 848,16 1,76 500,05 1,15 17,41 1,89 4,65 8,91 
Ppal02 2+600,0 849,45 847,83 1,77 500,05 1,15 17,24 1,89 4,65 8,74 
Ppal02 2+610,0 849,18 847,51 1,83 500,05 1,17 17,61 1,89 4,65 9,11 
Ppal02 2+620,0 848,83 847,18 1,80 500,05 1,16 17,80 1,89 4,65 9,29 
Ppal02 2+630,0 848,48 846,85 1,78 500,05 1,16 17,53 1,89 4,65 9,03 
Ppal02 2+640,0 848,10 846,53 1,70 315,05 0,94 15,27 1,52 3,88 9,09 
Ppal02 2+650,0 847,54 845,98 1,69 315,05 0,94 13,05 1,15 3,10 8,01 
Ppal02 2+660,0 846,94 845,44 1,63 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,66 
Ppal02 2+670,0 846,42 844,89 1,66 315,05 0,93 12,56 1,15 3,10 7,53 
Ppal02 2+680,0 845,90 844,35 1,68 315,05 0,94 12,79 1,15 3,10 7,75 
Ppal02 2+690,0 845,41 843,81 1,74 315,05 0,95 13,17 1,15 3,10 8,13 
Ppal02 2+700,0 844,88 843,26 1,74 315,05 0,95 13,48 1,15 3,10 8,44 
Ppal02 2+710,0 844,27 842,53 1,88 315,05 0,98 14,14 1,15 3,10 9,10 
Ppal02 2+720,0 843,53 841,79 1,87 315,05 0,97 14,76 1,15 3,10 9,72 
Ppal02 2+730,0 842,71 841,06 1,79 315,05 0,96 14,33 1,15 3,10 9,29 
Ppal02 2+740,0 841,97 840,32 1,78 315,05 0,96 13,87 1,15 3,10 8,84 
Ppal02 2+750,0 841,21 839,58 1,75 315,05 0,95 13,72 1,15 3,10 8,68 
Ppal02 2+760,0 840,44 838,85 1,73 315,05 0,95 13,47 1,15 3,10 8,44 
Ppal02 2+770,0 839,67 838,11 1,69 315,05 0,94 13,16 1,15 3,10 8,12 
Ppal02 2+780,0 838,99 837,38 1,74 315,05 0,95 13,23 1,15 3,10 8,19 
Ppal02 2+790,0 838,30 836,64 1,79 315,05 0,96 13,71 1,15 3,10 8,67 
Ppal02 2+800,0 837,51 835,90 1,73 315,05 0,95 13,67 1,15 3,10 8,63 
Ppal02 2+810,0 836,80 835,17 1,76 315,05 0,95 13,52 1,15 3,10 8,48 
Ppal02 2+820,0 836,11 834,43 1,81 315,05 0,96 13,89 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 2+830,0 835,50 833,54 2,09 315,05 1,02 15,54 1,15 3,10 10,51 
Ppal02 2+840,0 834,40 832,65 1,88 315,05 0,98 15,89 1,15 3,10 10,85 
Ppal02 2+850,0 833,45 831,76 1,82 315,05 0,96 14,55 1,15 3,10 9,51 
Ppal02 2+860,0 832,66 830,86 1,93 315,05 0,99 14,80 1,15 3,10 9,76 
Ppal02 2+870,0 831,73 829,97 1,89 315,05 0,98 15,11 1,15 3,10 10,08 
Ppal02 2+880,0 830,74 829,08 1,79 315,05 0,96 14,44 1,15 3,10 9,40 
Ppal02 2+890,0 830,41 828,75 1,79 315,05 0,96 13,93 1,15 3,10 8,90 
Ppal02 2+900,0 830,38 828,70 1,81 315,05 0,96 14,00 1,15 3,10 8,96 
Ppal02 2+910,0 830,55 828,65 2,03 315,05 1,01 15,18 1,15 3,10 10,15 
Ppal02 2+920,0 830,73 828,60 2,26 315,05 1,05 17,47 1,15 3,10 12,43 
Ppal02 2+930,0 830,86 828,55 2,44 315,05 1,09 19,61 1,15 3,10 14,57 
Ppal02 2+940,0 831,07 828,50 2,70 315,05 1,14 22,00 1,15 3,10 16,96 
Ppal02 2+950,0 831,07 828,45 2,75 315,05 1,15 23,75 1,15 3,10 18,72 
Ppal02 2+960,0 830,68 828,40 2,41 315,05 1,08 22,18 1,15 3,10 17,14 
Ppal02 2+965,0 830,33 828,38 2,09 315,05 1,02 9,29 0,58 1,55 6,77 
Ppal02 2+965,7 830,31 828,37 2,07 315,05 1,01 1,14 0,08 0,21 0,80 
Ppal02 2+970,0 829,90 828,10 1,93 315,05 0,99 6,92 0,50 1,34 4,74 
Ppal02 2+980,0 829,09 827,46 1,76 315,05 0,95 14,49 1,15 3,10 9,46 
Ppal02 2+990,0 828,39 826,83 1,69 315,05 0,94 13,32 1,15 3,10 8,29 
Ppal02 3+000,0 827,81 826,19 1,75 315,05 0,95 13,28 1,15 3,10 8,24 
Ppal02 3+010,0 827,18 825,56 1,75 315,05 0,95 13,55 1,15 3,10 8,52 
Ppal02 3+020,0 826,56 824,92 1,77 315,05 0,95 13,63 1,15 3,10 8,60 
Ppal02 3+030,0 825,94 824,35 1,72 315,05 0,94 13,50 1,15 3,10 8,46 
Ppal02 3+040,0 825,39 823,78 1,74 315,05 0,95 13,40 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 3+050,0 824,88 823,21 1,80 315,05 0,96 13,78 1,15 3,10 8,75 
Ppal02 3+060,0 824,39 822,64 1,88 315,05 0,98 14,44 1,15 3,10 9,41 
Ppal02 3+070,0 823,92 822,07 1,98 315,05 1,00 15,33 1,15 3,10 10,30 
Ppal02 3+080,0 823,43 821,50 2,06 315,05 1,01 16,21 1,15 3,10 11,17 
Ppal02 3+090,0 822,87 820,93 2,07 315,05 1,01 16,66 1,15 3,10 11,62 
Ppal02 3+100,0 822,25 820,36 2,02 315,05 1,00 16,46 1,15 3,10 11,42 
Ppal02 3+110,0 821,55 819,79 1,90 315,05 0,98 15,58 1,15 3,10 10,54 
Ppal02 3+120,0 820,86 819,22 1,77 315,05 0,95 14,38 1,15 3,10 9,34 
Ppal02 3+130,0 820,33 818,65 1,82 315,05 0,96 13,98 1,15 3,10 8,94 
Ppal02 3+140,0 819,86 818,25 1,75 315,05 0,95 13,86 1,15 3,10 8,82 
Ppal02 3+150,0 819,43 817,85 1,72 315,05 0,94 13,40 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 3+160,0 819,10 817,44 1,78 315,05 0,96 13,58 1,15 3,10 8,54 
Ppal02 3+170,0 818,79 817,04 1,88 315,05 0,98 14,33 1,15 3,10 9,29 
Ppal02 3+180,0 818,42 816,64 1,91 315,05 0,98 14,95 1,15 3,10 9,91 
Ppal02 3+190,0 818,03 816,24 1,92 315,05 0,98 15,18 1,15 3,10 10,15 
Ppal02 3+200,0 817,58 815,84 1,88 315,05 0,98 15,02 1,15 3,10 9,98 
Ppal02 3+210,0 817,09 815,44 1,79 315,05 0,96 14,34 1,15 3,10 9,30 
Ppal02 3+220,0 816,63 815,04 1,72 315,05 0,94 13,61 1,15 3,10 8,57 
Ppal02 3+230,0 816,20 814,64 1,69 315,05 0,94 13,18 1,15 3,10 8,14 
Ppal02 3+240,0 815,78 814,24 1,68 315,05 0,94 12,96 1,15 3,10 7,93 
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Ppal02 3+250,0 815,40 813,83 1,70 315,05 0,94 13,00 1,15 3,10 7,96 
Ppal02 3+260,0 815,03 813,51 1,65 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
Ppal02 3+270,0 814,71 813,19 1,66 315,05 0,93 12,66 1,15 3,10 7,62 
Ppal02 3+280,0 814,40 812,87 1,67 315,05 0,93 12,73 1,15 3,10 7,69 
Ppal02 3+290,0 814,14 812,54 1,73 315,05 0,95 13,06 1,15 3,10 8,02 
Ppal02 3+300,0 813,88 812,35 1,66 315,05 0,93 13,04 1,15 3,10 8,00 
Ppal02 3+310,0 813,67 812,15 1,65 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,66 
Ppal02 3+320,0 813,47 811,96 1,64 315,05 0,93 12,61 1,15 3,10 7,58 
Ppal02 3+330,0 813,27 811,76 1,64 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,50 
Ppal02 3+340,0 813,06 811,57 1,63 315,05 0,93 12,46 1,15 3,10 7,43 
Ppal02 3+350,0 812,89 811,37 1,65 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,50 
Ppal02 3+360,0 812,73 811,17 1,68 315,05 0,94 12,79 1,15 3,10 7,75 
Ppal02 3+370,0 812,55 810,98 1,70 315,05 0,94 13,02 1,15 3,10 7,98 
Ppal02 3+380,0 812,37 810,78 1,72 315,05 0,94 13,19 1,15 3,10 8,16 
Ppal02 3+390,0 812,15 810,45 1,83 315,05 0,97 13,82 1,15 3,10 8,79 
Ppal02 3+400,0 811,80 810,11 1,82 315,05 0,96 14,32 1,15 3,10 9,29 
Ppal02 3+410,0 811,39 809,77 1,75 315,05 0,95 13,91 1,15 3,10 8,88 
Ppal02 3+420,0 811,16 809,45 1,84 315,05 0,97 13,99 1,15 3,10 8,95 
Ppal02 3+430,0 811,03 809,12 2,04 315,05 1,01 15,43 1,15 3,10 10,40 
Ppal02 3+440,0 810,73 808,80 2,07 315,05 1,01 16,56 1,15 3,10 11,52 
Ppal02 3+450,0 810,27 808,47 1,93 315,05 0,99 15,97 1,15 3,10 10,94 
Ppal02 3+460,0 809,77 808,15 1,75 315,05 0,95 14,41 1,15 3,10 9,38 
Ppal02 3+470,0 809,40 807,82 1,71 315,05 0,94 13,35 1,15 3,10 8,32 
Ppal02 3+480,0 809,07 807,50 1,71 315,05 0,94 13,15 1,15 3,10 8,11 
Ppal02 3+490,0 808,53 806,69 1,98 315,05 1,00 14,45 1,15 3,10 9,41 
Ppal02 3+500,0 807,87 805,88 2,12 315,05 1,02 16,50 1,15 3,10 11,46 
Ppal02 3+510,0 806,89 805,07 1,96 315,05 0,99 16,40 1,15 3,10 11,37 
Ppal02 3+520,0 805,96 804,26 1,83 315,05 0,97 14,95 1,15 3,10 9,91 
Ppal02 3+530,0 805,26 803,67 1,72 315,05 0,94 13,80 1,15 3,10 8,76 
Ppal02 3+540,0 804,68 803,09 1,72 315,05 0,94 13,28 1,15 3,10 8,24 
Ppal02 3+550,0 804,12 802,50 1,75 315,05 0,95 13,43 1,15 3,10 8,39 
Ppal02 3+560,0 803,63 802,05 1,71 315,05 0,94 13,38 1,15 3,10 8,35 
Ppal02 3+570,0 803,17 801,60 1,70 315,05 0,94 13,16 1,15 3,10 8,12 
Ppal02 3+580,0 802,73 801,15 1,71 315,05 0,94 13,15 1,15 3,10 8,11 
Ppal02 3+590,0 802,28 800,70 1,71 315,05 0,94 13,19 1,15 3,10 8,16 
Ppal02 3+600,0 801,83 800,25 1,71 315,05 0,94 13,21 1,15 3,10 8,17 
Ppal02 3+610,0 801,47 799,80 1,80 315,05 0,96 13,62 1,15 3,10 8,58 
Ppal02 3+620,0 801,16 799,35 1,94 315,05 0,99 14,72 1,15 3,10 9,68 
Ppal02 3+630,0 800,92 799,18 1,87 315,05 0,97 15,06 1,15 3,10 10,02 
Ppal02 3+640,0 800,72 799,01 1,83 315,05 0,97 14,54 1,15 3,10 9,51 
Ppal02 3+650,0 800,54 798,84 1,83 315,05 0,97 14,33 1,15 3,10 9,29 
Ppal02 3+660,0 800,34 798,67 1,80 315,05 0,96 14,17 1,15 3,10 9,13 
Ppal02 3+670,0 800,27 796,71 3,69 315,05 1,34 24,90 1,15 3,10 19,87 
Ppal02 3+680,0 800,23 796,47 3,89 315,05 1,38 37,13 1,15 3,10 32,10 
Ppal02 3+690,0 799,92 796,23 3,82 315,05 1,36 38,01 1,15 3,10 32,97 
Ppal02 3+700,0 798,93 796,00 3,06 315,05 1,21 32,59 1,15 3,10 27,56 
Ppal02 3+710,0 798,51 796,00 2,64 315,05 1,13 25,27 1,15 3,10 20,23 
Ppal02 3+720,0 798,09 795,99 2,23 315,05 1,05 20,62 1,15 3,10 15,59 
Ppal02 3+730,0 797,59 795,98 1,75 315,05 0,95 15,96 1,15 3,10 10,93 
Ppal02 3+740,0 797,34 795,70 1,77 315,05 0,95 13,64 1,15 3,10 8,60 
Ppal02 3+750,0 797,08 795,43 1,79 315,05 0,96 13,82 1,15 3,10 8,78 
Ppal02 3+760,0 796,79 795,15 1,77 315,05 0,95 13,83 1,15 3,10 8,80 
Ppal02 3+770,0 796,22 794,66 1,70 315,05 0,94 13,42 1,15 3,10 8,38 
Ppal02 3+780,0 795,47 793,90 1,70 315,05 0,94 13,07 1,15 3,10 8,03 
Ppal02 3+790,0 794,88 793,15 1,86 315,05 0,97 13,83 1,15 3,10 8,79 
Ppal02 3+800,0 794,59 792,97 1,76 315,05 0,95 14,11 1,15 3,10 9,07 
Ppal02 3+810,0 794,36 792,78 1,71 315,05 0,94 13,41 1,15 3,10 8,37 
Ppal02 3+820,0 794,16 792,60 1,69 315,05 0,94 13,09 1,15 3,10 8,06 
Ppal02 3+830,0 793,98 792,41 1,70 315,05 0,94 13,05 1,15 3,10 8,01 
Ppal02 3+840,0 793,94 792,37 1,70 315,05 0,94 13,09 1,15 3,10 8,06 
Ppal02 3+850,0 793,92 792,33 1,72 315,05 0,94 13,17 1,15 3,10 8,13 
Ppal02 3+860,0 793,97 792,29 1,82 315,05 0,96 13,73 1,15 3,10 8,69 
Ppal02 3+870,0 793,93 792,24 1,82 315,05 0,96 14,20 1,15 3,10 9,17 
Ppal02 3+880,0 793,93 792,20 1,86 315,05 0,97 14,43 1,15 3,10 9,39 
Ppal02 3+890,0 793,99 792,16 1,96 315,05 0,99 15,12 1,15 3,10 10,08 
Ppal02 3+900,0 794,13 792,12 2,14 315,05 1,03 16,52 1,15 3,10 11,48 
Ppal02 3+910,0 794,19 792,07 2,24 315,05 1,05 17,97 1,15 3,10 12,94 
Ppal02 3+920,0 794,18 792,03 2,28 315,05 1,06 18,70 1,15 3,10 13,67 
Ppal02 3+930,0 794,17 791,99 2,32 315,05 1,06 19,08 1,15 3,10 14,05 
Ppal02 3+940,0 794,13 791,95 2,31 315,05 1,06 19,24 1,15 3,10 14,21 
Ppal02 3+950,0 794,10 791,90 2,33 315,05 1,07 19,32 1,15 3,10 14,28 
Ppal02 3+960,0 794,15 791,86 2,42 315,05 1,08 19,88 1,15 3,10 14,84 
Ppal02 3+970,0 793,51 791,82 1,82 315,05 0,96 17,31 1,15 3,10 12,28 
Ppal02 3+980,0 793,60 791,78 1,96 315,05 0,99 14,92 1,15 3,10 9,88 
Ppal02 3+990,0 793,45 791,73 1,85 315,05 0,97 15,02 1,15 3,10 9,99 
Ppal02 4+000,0 793,36 791,69 1,80 315,05 0,96 14,24 1,15 3,10 9,21 
Ppal02 4+010,0 793,26 791,65 1,74 315,05 0,95 13,75 1,15 3,10 8,72 
Ppal02 4+020,0 793,20 791,61 1,72 315,05 0,94 13,40 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 4+030,0 793,32 791,56 1,88 315,05 0,98 14,07 1,15 3,10 9,03 
Ppal02 4+040,0 793,16 791,52 1,77 315,05 0,95 14,31 1,15 3,10 9,28 
Ppal02 4+050,0 793,08 791,48 1,74 315,05 0,95 13,61 1,15 3,10 8,57 
Ppal02 4+060,0 793,12 791,44 1,81 315,05 0,96 13,78 1,15 3,10 8,74 
Ppal02 4+070,0 793,36 791,39 2,09 315,05 1,02 15,54 1,15 3,10 10,51 
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Ppal02 4+080,0 793,73 791,40 2,46 315,05 1,09 18,87 1,15 3,10 13,84 
Ppal02 4+090,0 793,68 791,41 2,40 315,05 1,08 20,49 1,15 3,10 15,45 
Ppal02 4+100,0 793,67 791,42 2,38 315,05 1,08 20,05 1,15 3,10 15,02 
Ppal02 4+110,0 793,76 791,43 2,46 315,05 1,09 20,38 1,15 3,10 15,35 
Ppal02 4+120,0 793,77 791,44 2,46 315,05 1,09 20,82 1,15 3,10 15,79 
Ppal02 4+130,0 793,38 791,45 2,06 315,05 1,01 18,71 1,15 3,10 13,68 
Ppal02 4+140,0 793,36 791,46 2,03 315,05 1,01 16,47 1,15 3,10 11,43 
Ppal02 4+150,0 793,64 791,62 2,15 315,05 1,03 16,90 1,15 3,10 11,86 
Ppal02 4+160,0 793,91 791,78 2,26 315,05 1,05 18,06 1,15 3,10 13,03 
Ppal02 4+170,0 793,90 791,95 2,08 315,05 1,02 17,75 1,15 3,10 12,71 
Ppal02 4+180,0 793,74 792,11 1,76 315,05 0,95 15,27 1,15 3,10 10,23 
Ppal02 4+190,0 794,15 792,27 2,01 315,05 1,00 14,89 1,15 3,10 9,85 
Ppal02 4+200,0 794,57 792,82 1,88 315,05 0,98 15,44 1,15 3,10 10,41 
Ppal02 4+210,0 795,30 793,37 2,06 315,05 1,01 15,73 1,15 3,10 10,69 
Ppal02 4+220,0 795,95 793,92 2,16 315,05 1,03 17,12 1,15 3,10 12,08 
Ppal02 4+230,0 796,54 794,47 2,20 315,05 1,04 17,82 1,15 3,10 12,78 
Ppal02 4+240,0 797,05 795,02 2,16 315,05 1,03 17,81 1,15 3,10 12,78 
Ppal02 4+250,0 797,49 795,57 2,05 315,05 1,01 17,06 1,15 3,10 12,02 
Ppal02 4+260,0 797,98 796,12 1,99 315,05 1,00 16,22 1,15 3,10 11,18 
Ppal02 4+270,0 798,48 796,26 2,36 315,05 1,07 17,79 1,15 3,10 12,76 
Ppal02 4+280,0 798,87 796,36 2,64 315,05 1,13 21,25 1,15 3,10 16,22 
Ppal02 4+290,0 799,40 796,47 3,06 315,05 1,21 25,28 1,15 3,10 20,25 
Ppal02 4+300,0 801,62 796,57 5,18 315,05 1,64 42,84 1,15 3,10 37,80 
Ppal02 4+310,0 799,98 796,68 3,44 315,05 1,29 45,18 1,15 3,10 40,14 
Ppal02 4+320,0 799,24 796,78 2,59 315,05 1,12 27,33 1,15 3,10 22,30 
Ppal02 4+330,0 799,43 797,20 2,36 315,05 1,07 20,98 1,15 3,10 15,94 
Ppal02 4+340,0 800,22 798,61 1,75 315,05 0,95 16,63 1,15 3,10 11,59 
Ppal02 4+350,0 800,46 798,86 1,72 315,05 0,94 13,43 1,15 3,10 8,40 
Ppal02 4+360,0 800,70 799,12 1,70 315,05 0,94 13,23 1,15 3,10 8,19 
Ppal02 4+370,0 800,88 799,38 1,63 315,05 0,93 12,80 1,15 3,10 7,76 
Ppal02 4+380,0 801,17 799,64 1,66 315,05 0,93 12,58 1,15 3,10 7,54 
Ppal02 4+390,0 801,80 800,17 1,76 315,05 0,95 13,15 1,15 3,10 8,12 
Ppal02 4+400,0 802,49 800,97 1,65 315,05 0,93 13,13 1,15 3,10 8,09 
Ppal02 4+410,0 803,18 801,78 1,53 315,05 0,91 12,09 1,15 3,10 7,05 
Ppal02 4+420,0 803,61 802,16 1,59 315,05 0,92 11,80 1,15 3,10 6,76 
Ppal02 4+430,0 804,03 802,53 1,63 315,05 0,93 12,23 1,15 3,10 7,20 
Ppal02 4+440,0 804,34 802,91 1,56 315,05 0,91 12,08 1,15 3,10 7,05 
Ppal02 4+450,0 804,14 802,55 1,72 315,05 0,94 12,51 1,15 3,10 7,48 
Ppal02 4+460,0 802,48 800,88 1,72 315,05 0,94 13,29 1,15 3,10 8,26 
Ppal02 4+470,0 802,41 800,78 1,76 315,05 0,95 13,49 1,15 3,10 8,45 
Ppal02 4+480,0 803,67 802,01 1,79 315,05 0,96 13,80 1,15 3,10 8,76 
Ppal02 4+490,0 804,92 803,24 1,82 315,05 0,96 14,07 1,15 3,10 9,03 
Ppal02 4+500,0 804,52 802,89 1,76 315,05 0,95 13,94 1,15 3,10 8,91 
Ppal02 4+510,0 804,08 802,54 1,68 315,05 0,94 13,30 1,15 3,10 8,26 
Ppal02 4+520,0 803,85 802,19 1,80 315,05 0,96 13,45 1,15 3,10 8,42 
Ppal02 4+530,0 803,79 802,05 1,87 315,05 0,97 14,35 1,15 3,10 9,32 
Ppal02 4+540,0 803,78 802,02 1,90 315,05 0,98 14,84 1,15 3,10 9,81 
Ppal02 4+550,0 803,71 801,98 1,86 315,05 0,97 14,78 1,15 3,10 9,74 
Ppal02 4+560,0 803,51 801,95 1,70 315,05 0,94 13,81 1,15 3,10 8,78 
Ppal02 4+570,0 803,53 801,91 1,75 315,05 0,95 13,32 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 4+580,0 803,54 801,91 1,76 315,05 0,95 13,61 1,15 3,10 8,57 
Ppal02 4+590,0 803,46 802,03 1,56 315,05 0,91 12,72 1,15 3,10 7,69 
Ppal02 4+600,0 803,67 802,15 1,65 315,05 0,93 12,23 1,15 3,10 7,19 
Ppal02 4+610,0 803,88 802,43 1,58 315,05 0,92 12,32 1,15 3,10 7,29 
Ppal02 4+620,0 804,26 802,71 1,69 315,05 0,94 12,50 1,15 3,10 7,46 
Ppal02 4+630,0 804,73 803,29 1,57 315,05 0,91 12,45 1,15 3,10 7,41 
Ppal02 4+640,0 805,34 803,88 1,60 315,05 0,92 12,02 1,15 3,10 6,98 
Ppal02 4+650,0 806,05 804,46 1,72 315,05 0,94 12,72 1,15 3,10 7,68 
Ppal02 4+660,0 807,20 805,58 1,75 315,05 0,95 13,43 1,15 3,10 8,39 
Ppal02 4+670,0 809,35 806,71 2,78 315,05 1,16 18,95 1,15 3,10 13,91 
Ppal02 4+680,0 811,85 810,17 1,81 315,05 0,96 19,24 1,15 3,10 14,21 
Ppal02 4+690,0 812,94 811,15 1,92 315,05 0,98 14,67 1,15 3,10 9,63 
Ppal02 4+700,0 813,11 811,45 1,78 315,05 0,96 14,55 1,15 3,10 9,51 
Ppal02 4+710,0 813,49 811,75 1,87 315,05 0,97 14,30 1,15 3,10 9,27 
Ppal02 4+720,0 813,65 812,05 1,73 315,05 0,95 14,07 1,15 3,10 9,03 
Ppal02 4+730,0 813,95 812,35 1,73 315,05 0,95 13,39 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 4+740,0 813,89 812,34 1,68 315,05 0,94 13,14 1,15 3,10 8,10 
Ppal02 4+750,0 813,56 812,01 1,68 315,05 0,94 12,89 1,15 3,10 7,86 
Ppal02 4+760,0 813,22 811,68 1,67 315,05 0,93 12,82 1,15 3,10 7,79 
Ppal02 4+770,0 812,92 811,35 1,70 315,05 0,94 12,91 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 4+780,0 812,63 811,03 1,74 315,05 0,95 13,24 1,15 3,10 8,20 
Ppal02 4+790,0 812,45 810,98 1,60 315,05 0,92 12,81 1,15 3,10 7,77 
Ppal02 4+800,0 812,41 810,93 1,62 315,05 0,92 12,25 1,15 3,10 7,21 
Ppal02 4+810,0 812,56 810,88 1,81 315,05 0,96 13,23 1,15 3,10 8,19 
Ppal02 4+820,0 812,68 810,83 1,99 315,05 1,00 15,00 1,15 3,10 9,97 
Ppal02 4+830,0 812,99 810,78 2,35 315,05 1,07 17,72 1,15 3,10 12,68 
Ppal02 4+840,0 813,07 810,73 2,48 315,05 1,10 20,29 1,15 3,10 15,26 
Ppal02 4+850,0 812,98 810,68 2,43 315,05 1,09 20,77 1,15 3,10 15,73 
Ppal02 4+860,0 812,71 810,63 2,21 315,05 1,04 19,36 1,15 3,10 14,32 
Ppal02 4+870,0 812,28 810,58 1,83 315,05 0,97 16,27 1,15 3,10 11,24 
Ppal02 4+880,0 812,54 810,53 2,15 315,05 1,03 15,92 1,15 3,10 10,88 
Ppal02 4+890,0 812,62 810,48 2,27 315,05 1,05 18,14 1,15 3,10 13,11 
Ppal02 4+900,0 812,61 810,43 2,32 315,05 1,06 19,05 1,15 3,10 14,01 
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Ppal02 4+910,0 812,47 810,38 2,22 315,05 1,04 18,77 1,15 3,10 13,73 
Ppal02 4+920,0 812,32 810,33 2,12 315,05 1,02 17,75 1,15 3,10 12,71 
Ppal02 4+930,0 812,17 810,28 2,02 315,05 1,00 16,74 1,15 3,10 11,70 
Ppal02 4+940,0 811,98 810,23 1,89 315,05 0,98 15,57 1,15 3,10 10,53 
Ppal02 4+950,0 811,71 810,18 1,66 315,05 0,93 13,83 1,15 3,10 8,79 
Ppal02 4+960,0 811,30 809,85 1,59 315,05 0,92 12,39 1,15 3,10 7,35 
Ppal02 4+970,0 811,05 809,52 1,66 315,05 0,93 12,36 1,15 3,10 7,33 
Ppal02 4+980,0 810,71 809,20 1,65 315,05 0,93 12,66 1,15 3,10 7,62 
Ppal02 4+990,0 810,29 808,70 1,72 315,05 0,94 12,96 1,15 3,10 7,92 
Ppal02 5+000,0 809,70 808,21 1,62 315,05 0,92 12,82 1,15 3,10 7,78 
Ppal02 5+010,0 809,42 807,72 1,82 315,05 0,96 13,31 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 5+020,0 809,34 807,66 1,81 315,05 0,96 14,20 1,15 3,10 9,16 
Ppal02 5+030,0 809,53 807,96 1,70 315,05 0,94 13,60 1,15 3,10 8,56 
Ppal02 5+040,0 809,72 808,26 1,59 315,05 0,92 12,59 1,15 3,10 7,56 
Ppal02 5+050,0 810,09 808,56 1,66 315,05 0,93 12,43 1,15 3,10 7,40 
Ppal02 5+060,0 810,36 808,86 1,64 315,05 0,93 12,63 1,15 3,10 7,60 
Ppal02 5+070,0 810,83 809,15 1,81 315,05 0,96 13,31 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 5+080,0 811,20 809,45 1,88 315,05 0,98 14,49 1,15 3,10 9,45 
Ppal02 5+090,0 811,58 809,75 1,96 315,05 0,99 15,24 1,15 3,10 10,20 
Ppal02 5+100,0 811,87 810,05 1,95 315,05 0,99 15,57 1,15 3,10 10,54 
Ppal02 5+110,0 812,07 807,32 4,88 315,05 1,58 34,32 1,15 3,10 29,29 
Ppal02 5+120,0 811,81 807,29 4,65 315,05 1,53 51,34 1,15 3,10 46,30 
Ppal02 5+130,0 811,24 807,25 4,12 315,05 1,42 45,62 1,15 3,10 40,58 
Ppal02 5+140,0 811,67 807,22 4,58 315,05 1,52 45,06 1,15 3,10 40,02 
Ppal02 5+150,0 811,69 807,18 4,64 315,05 1,53 48,88 1,15 3,10 43,85 
Ppal02 5+160,0 812,15 807,15 5,14 315,05 1,63 53,27 1,15 3,10 48,23 
Ppal02 5+170,0 811,96 807,12 4,97 315,05 1,59 55,89 1,15 3,10 50,86 
Ppal02 5+180,0 810,45 807,07 3,51 315,05 1,30 43,97 1,15 3,10 38,93 
Ppal02 5+190,0 810,16 807,00 3,29 315,05 1,26 31,98 1,15 3,10 26,95 
Ppal02 5+200,0 809,46 806,92 2,67 315,05 1,13 26,87 1,15 3,10 21,83 
Ppal02 5+210,0 808,00 806,34 1,79 315,05 0,96 18,55 1,15 3,10 13,51 
Ppal02 5+220,0 807,69 806,03 1,79 315,05 0,96 13,95 1,15 3,10 8,92 
Ppal02 5+230,0 807,27 805,71 1,69 315,05 0,94 13,49 1,15 3,10 8,46 
Ppal02 5+240,0 807,93 806,42 1,65 315,05 0,93 12,81 1,15 3,10 7,77 
Ppal02 5+250,0 808,69 807,13 1,70 315,05 0,94 12,84 1,15 3,10 7,81 
Ppal02 5+260,0 809,32 807,83 1,62 315,05 0,92 12,72 1,15 3,10 7,68 
Ppal02 5+270,0 809,99 808,41 1,71 315,05 0,94 12,74 1,15 3,10 7,70 
Ppal02 5+280,0 810,36 808,79 1,70 315,05 0,94 13,14 1,15 3,10 8,10 
Ppal02 5+290,0 810,72 809,16 1,69 315,05 0,94 13,04 1,15 3,10 8,01 
Ppal02 5+300,0 811,02 809,54 1,62 315,05 0,92 12,63 1,15 3,10 7,60 
Ppal02 5+310,0 811,48 809,91 1,69 315,05 0,94 12,67 1,15 3,10 7,63 
Ppal02 5+320,0 812,04 810,40 1,77 315,05 0,95 13,38 1,15 3,10 8,34 
Ppal02 5+330,0 812,53 811,01 1,65 315,05 0,93 13,16 1,15 3,10 8,13 
Ppal02 5+340,0 813,09 811,62 1,60 315,05 0,92 12,40 1,15 3,10 7,36 
Ppal02 5+350,0 813,87 812,22 1,78 315,05 0,96 13,02 1,15 3,10 7,98 
Ppal02 5+360,0 814,44 812,83 1,74 315,05 0,95 13,67 1,15 3,10 8,64 
Ppal02 5+370,0 814,79 813,13 1,79 315,05 0,96 13,75 1,15 3,10 8,71 
Ppal02 5+380,0 815,09 813,38 1,84 315,05 0,97 14,19 1,15 3,10 9,16 
Ppal02 5+390,0 815,27 813,64 1,76 315,05 0,95 14,04 1,15 3,10 9,00 
Ppal02 5+400,0 815,44 813,89 1,69 315,05 0,94 13,31 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 5+410,0 815,64 814,14 1,63 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,67 
Ppal02 5+420,0 815,98 814,17 1,94 315,05 0,99 13,93 1,15 3,10 8,89 
Ppal02 5+430,0 816,21 814,20 2,14 315,05 1,03 16,42 1,15 3,10 11,38 
Ppal02 5+440,0 816,44 814,23 2,34 315,05 1,07 18,48 1,15 3,10 13,44 
Ppal02 5+450,0 816,62 814,26 2,49 315,05 1,10 20,33 1,15 3,10 15,30 
Ppal02 5+460,0 816,19 814,29 2,03 315,05 1,01 18,71 1,15 3,10 13,67 
Ppal02 5+470,0 815,89 814,32 1,70 315,05 0,94 14,70 1,15 3,10 9,67 
Ppal02 5+480,0 815,80 814,35 1,58 315,05 0,92 12,57 1,15 3,10 7,53 
Ppal02 5+490,0 815,82 814,38 1,57 315,05 0,91 11,96 1,15 3,10 6,93 
Ppal02 5+500,0 816,08 814,41 1,80 315,05 0,96 12,96 1,15 3,10 7,93 
Ppal02 5+510,0 816,23 814,60 1,76 315,05 0,95 13,86 1,15 3,10 8,82 
Ppal02 5+520,0 816,44 814,79 1,78 315,05 0,96 13,78 1,15 3,10 8,74 
Ppal02 5+530,0 816,61 814,98 1,76 315,05 0,95 13,73 1,15 3,10 8,70 
Ppal02 5+540,0 816,86 815,17 1,82 315,05 0,96 13,95 1,15 3,10 8,91 
Ppal02 5+550,0 817,18 815,36 1,95 315,05 0,99 14,87 1,15 3,10 9,83 
Ppal02 5+560,0 817,02 815,41 1,75 315,05 0,95 14,51 1,15 3,10 9,47 
Ppal02 5+570,0 816,86 815,45 1,54 315,05 0,91 12,61 1,15 3,10 7,57 
Ppal02 5+580,0 816,92 815,49 1,56 315,05 0,91 11,72 1,15 3,10 6,68 
Ppal02 5+590,0 817,16 815,54 1,75 315,05 0,95 12,68 1,15 3,10 7,64 
Ppal02 5+600,0 817,12 815,58 1,67 315,05 0,93 13,20 1,15 3,10 8,16 
Ppal02 5+610,0 817,23 815,63 1,73 315,05 0,95 13,09 1,15 3,10 8,05 
Ppal02 5+620,0 817,68 815,98 1,83 315,05 0,97 13,87 1,15 3,10 8,83 
Ppal02 5+630,0 818,25 816,33 2,05 315,05 1,01 15,42 1,15 3,10 10,38 
Ppal02 5+640,0 818,35 816,69 1,79 315,05 0,96 15,21 1,15 3,10 10,17 
Ppal02 5+650,0 818,59 817,04 1,68 315,05 0,94 13,44 1,15 3,10 8,40 
Ppal02 5+660,0 818,92 817,39 1,66 315,05 0,93 12,81 1,15 3,10 7,78 
Ppal02 5+670,0 819,35 817,75 1,73 315,05 0,95 13,05 1,15 3,10 8,02 
Ppal02 5+680,0 819,64 818,10 1,67 315,05 0,93 13,13 1,15 3,10 8,10 
Ppal02 5+690,0 820,38 818,58 1,93 315,05 0,99 14,07 1,15 3,10 9,03 
Ppal02 5+700,0 820,83 819,19 1,78 315,05 0,96 14,55 1,15 3,10 9,51 
Ppal02 5+710,0 821,30 819,80 1,63 315,05 0,93 13,15 1,15 3,10 8,11 
Ppal02 5+720,0 821,62 820,16 1,59 315,05 0,92 12,29 1,15 3,10 7,26 
Ppal02 5+730,0 821,95 820,52 1,56 315,05 0,91 11,97 1,15 3,10 6,94 
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Ppal02 5+740,0 822,30 820,88 1,55 315,05 0,91 11,76 1,15 3,10 6,73 
Ppal02 5+750,0 822,75 821,24 1,64 315,05 0,93 12,11 1,15 3,10 7,07 
Ppal02 5+760,0 823,31 821,71 1,72 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 5+770,0 823,82 822,30 1,65 315,05 0,93 12,97 1,15 3,10 7,93 
Ppal02 5+780,0 824,33 822,88 1,59 315,05 0,92 12,34 1,15 3,10 7,30 
Ppal02 5+790,0 825,12 823,46 1,79 315,05 0,96 13,02 1,15 3,10 7,98 
Ppal02 5+800,0 825,84 824,04 1,94 315,05 0,99 14,68 1,15 3,10 9,64 
Ppal02 5+810,0 826,38 824,62 1,89 315,05 0,98 15,15 1,15 3,10 10,11 
Ppal02 5+820,0 826,43 824,77 1,79 315,05 0,96 14,44 1,15 3,10 9,41 
Ppal02 5+830,0 826,45 824,92 1,66 315,05 0,93 13,35 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 5+840,0 826,54 825,06 1,61 315,05 0,92 12,51 1,15 3,10 7,47 
Ppal02 5+850,0 826,84 825,21 1,76 315,05 0,95 12,95 1,15 3,10 7,92 
Ppal02 5+860,0 826,43 824,71 1,86 315,05 0,97 14,11 1,15 3,10 9,08 
Ppal02 5+870,0 825,67 824,20 1,60 315,05 0,92 13,38 1,15 3,10 8,35 
Ppal02 5+880,0 824,59 822,99 1,73 315,05 0,95 12,78 1,15 3,10 7,74 
Ppal02 5+890,0 823,44 821,78 1,79 315,05 0,96 13,67 1,15 3,10 8,64 
Ppal02 5+900,0 822,08 820,56 1,65 315,05 0,93 13,28 1,15 3,10 8,25 
Ppal02 5+910,0 821,62 820,14 1,62 315,05 0,92 12,46 1,15 3,10 7,42 
Ppal02 5+920,0 821,37 819,72 1,79 315,05 0,96 13,13 1,15 3,10 8,09 
Ppal02 5+930,0 820,76 819,29 1,60 315,05 0,92 13,04 1,15 3,10 8,00 
Ppal02 5+940,0 820,45 818,87 1,72 315,05 0,94 12,68 1,15 3,10 7,65 
Ppal02 5+950,0 820,54 819,06 1,61 315,05 0,92 12,76 1,15 3,10 7,72 
Ppal02 5+960,0 820,97 819,26 1,84 315,05 0,97 13,35 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 5+970,0 821,91 820,14 1,91 315,05 0,98 14,74 1,15 3,10 9,70 
Ppal02 5+980,0 822,92 821,02 2,04 315,05 1,01 15,72 1,15 3,10 10,68 
Ppal02 5+990,0 823,60 821,90 1,84 315,05 0,97 15,39 1,15 3,10 10,35 
Ppal02 6+000,0 824,04 822,49 1,68 315,05 0,94 13,65 1,15 3,10 8,62 
Ppal02 6+010,0 824,77 823,09 1,81 315,05 0,96 13,53 1,15 3,10 8,49 
Ppal02 6+020,0 825,32 823,69 1,77 315,05 0,95 13,94 1,15 3,10 8,91 
Ppal02 6+030,0 825,82 824,16 1,79 315,05 0,96 13,83 1,15 3,10 8,80 
Ppal02 6+040,0 826,32 824,64 1,81 315,05 0,96 14,06 1,15 3,10 9,02 
Ppal02 6+050,0 826,82 825,12 1,84 315,05 0,97 14,29 1,15 3,10 9,25 
Ppal02 6+060,0 827,20 825,59 1,74 315,05 0,95 13,93 1,15 3,10 8,89 
Ppal02 6+070,0 827,47 825,67 1,93 315,05 0,99 14,38 1,15 3,10 9,34 
Ppal02 6+080,0 827,41 825,75 1,78 315,05 0,96 14,59 1,15 3,10 9,55 
Ppal02 6+090,0 827,35 825,83 1,64 315,05 0,93 13,22 1,15 3,10 8,18 
Ppal02 6+100,0 827,52 825,91 1,73 315,05 0,95 12,97 1,15 3,10 7,94 
Ppal02 6+110,0 827,49 825,99 1,63 315,05 0,93 12,90 1,15 3,10 7,86 
Ppal02 6+120,0 827,75 826,07 1,81 315,05 0,96 13,27 1,15 3,10 8,24 
Ppal02 6+130,0 828,15 826,65 1,63 315,05 0,93 13,31 1,15 3,10 8,27 
Ppal02 6+140,0 829,05 827,23 1,95 315,05 0,99 14,01 1,15 3,10 8,97 
Ppal02 6+150,0 829,72 827,99 1,86 315,05 0,97 15,10 1,15 3,10 10,06 
Ppal02 6+160,0 830,31 828,76 1,68 315,05 0,94 13,77 1,15 3,10 8,73 
Ppal02 6+170,0 830,80 829,14 1,80 315,05 0,96 13,45 1,15 3,10 8,41 
Ppal02 6+180,0 831,15 829,51 1,77 315,05 0,95 13,87 1,15 3,10 8,84 
Ppal02 6+190,0 831,58 829,89 1,82 315,05 0,96 13,99 1,15 3,10 8,96 
Ppal02 6+200,0 831,94 830,27 1,80 315,05 0,96 14,14 1,15 3,10 9,10 
Ppal02 6+210,0 832,23 830,65 1,71 315,05 0,94 13,63 1,15 3,10 8,59 
Ppal02 6+220,0 832,50 830,95 1,68 315,05 0,94 13,08 1,15 3,10 8,04 
Ppal02 6+230,0 832,86 831,25 1,75 315,05 0,95 13,24 1,15 3,10 8,21 
Ppal02 6+240,0 833,20 831,55 1,78 315,05 0,96 13,69 1,15 3,10 8,65 
Ppal02 6+250,0 833,48 831,85 1,76 315,05 0,95 13,77 1,15 3,10 8,73 
Ppal02 6+260,0 833,72 832,15 1,70 315,05 0,94 13,41 1,15 3,10 8,38 
Ppal02 6+270,0 834,05 832,45 1,73 315,05 0,95 13,25 1,15 3,10 8,21 
Ppal02 6+280,0 834,34 832,75 1,73 315,05 0,95 13,36 1,15 3,10 8,32 
Ppal02 6+290,0 834,66 833,05 1,74 315,05 0,95 13,43 1,15 3,10 8,39 
Ppal02 6+300,0 835,01 833,35 1,79 315,05 0,96 13,72 1,15 3,10 8,68 
Ppal02 6+310,0 835,25 833,65 1,73 315,05 0,95 13,65 1,15 3,10 8,61 
Ppal02 6+320,0 835,48 833,77 1,84 315,05 0,97 13,88 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 6+330,0 835,58 833,90 1,81 315,05 0,96 14,28 1,15 3,10 9,24 
Ppal02 6+340,0 835,58 834,02 1,69 315,05 0,94 13,57 1,15 3,10 8,53 
Ppal02 6+350,0 835,92 834,14 1,91 315,05 0,98 14,06 1,15 3,10 9,02 
Ppal02 6+360,0 836,43 834,97 1,58 315,05 0,92 13,57 1,15 3,10 8,53 
Ppal02 6+370,0 837,23 835,80 1,56 315,05 0,91 11,90 1,15 3,10 6,87 
Ppal02 6+380,0 838,07 836,63 1,58 315,05 0,92 11,88 1,15 3,10 6,84 
Ppal02 6+390,0 839,04 837,45 1,72 315,05 0,94 12,61 1,15 3,10 7,57 
Ppal02 6+400,0 839,82 838,28 1,67 315,05 0,93 13,03 1,15 3,10 7,99 
Ppal02 6+410,0 840,17 838,35 1,95 315,05 0,99 14,18 1,15 3,10 9,14 
Ppal02 6+420,0 840,29 838,42 2,00 315,05 1,00 15,77 1,15 3,10 10,73 
Ppal02 6+430,0 840,30 838,49 1,94 315,05 0,99 15,69 1,15 3,10 10,65 
Ppal02 6+440,0 840,26 838,56 1,83 315,05 0,97 14,85 1,15 3,10 9,82 
Ppal02 6+450,0 840,24 838,63 1,74 315,05 0,95 13,88 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 6+460,0 840,23 838,70 1,66 315,05 0,93 13,08 1,15 3,10 8,04 
Ppal02 6+470,0 840,42 838,77 1,79 315,05 0,96 13,30 1,15 3,10 8,26 
Ppal02 6+480,0 840,68 839,10 1,72 315,05 0,94 13,58 1,15 3,10 8,55 
Ppal02 6+490,0 840,94 839,42 1,65 315,05 0,93 12,93 1,15 3,10 7,89 
Ppal02 6+500,0 841,22 839,75 1,60 315,05 0,92 12,40 1,15 3,10 7,36 
Ppal02 6+510,0 841,49 840,08 1,55 315,05 0,91 11,94 1,15 3,10 6,90 
Ppal02 6+520,0 841,80 840,40 1,53 315,05 0,91 11,60 1,15 3,10 6,57 
Ppal02 6+530,0 842,26 840,73 1,66 315,05 0,93 12,14 1,15 3,10 7,10 
Ppal02 6+540,0 842,66 841,06 1,74 315,05 0,95 13,11 1,15 3,10 8,07 
Ppal02 6+550,0 843,06 841,38 1,81 315,05 0,96 13,81 1,15 3,10 8,77 
Ppal02 6+560,0 843,37 841,71 1,79 315,05 0,96 14,04 1,15 3,10 9,00 
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Ppal02 6+570,0 843,55 841,79 1,89 315,05 0,98 14,42 1,15 3,10 9,39 
Ppal02 6+580,0 843,70 841,88 1,96 315,05 0,99 15,24 1,15 3,10 10,21 
Ppal02 6+590,0 843,72 841,96 1,89 315,05 0,98 15,25 1,15 3,10 10,21 
Ppal02 6+600,0 843,65 842,05 1,73 315,05 0,95 14,16 1,15 3,10 9,12 
Ppal02 6+610,0 843,68 842,13 1,68 315,05 0,94 13,14 1,15 3,10 8,11 
Ppal02 6+620,0 843,88 842,22 1,79 315,05 0,96 13,41 1,15 3,10 8,37 
Ppal02 6+630,0 843,96 842,40 1,69 315,05 0,94 13,47 1,15 3,10 8,44 
Ppal02 6+640,0 844,25 842,59 1,79 315,05 0,96 13,47 1,15 3,10 8,44 
Ppal02 6+650,0 844,48 842,78 1,84 315,05 0,97 14,17 1,15 3,10 9,13 
Ppal02 6+660,0 844,69 843,01 1,81 315,05 0,96 14,27 1,15 3,10 9,23 
Ppal02 6+670,0 844,96 843,37 1,72 315,05 0,94 13,71 1,15 3,10 8,68 
Ppal02 6+680,0 845,20 843,73 1,60 315,05 0,92 12,72 1,15 3,10 7,68 
Ppal02 6+690,0 845,55 844,09 1,59 315,05 0,92 12,12 1,15 3,10 7,08 
Ppal02 6+700,0 845,96 844,44 1,65 315,05 0,93 12,36 1,15 3,10 7,33 
Ppal02 6+710,0 846,38 844,79 1,72 315,05 0,94 12,95 1,15 3,10 7,91 
Ppal02 6+720,0 846,76 845,15 1,75 315,05 0,95 13,40 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 6+730,0 847,12 845,50 1,76 315,05 0,95 13,60 1,15 3,10 8,56 
Ppal02 6+740,0 847,41 845,85 1,69 315,05 0,94 13,33 1,15 3,10 8,29 
Ppal02 6+750,0 847,75 846,20 1,68 315,05 0,94 12,96 1,15 3,10 7,93 
Ppal02 6+760,0 848,02 846,55 1,60 315,05 0,92 12,55 1,15 3,10 7,51 
Ppal02 6+770,0 848,40 846,91 1,63 315,05 0,93 12,30 1,15 3,10 7,27 
Ppal02 6+780,0 848,80 847,26 1,68 315,05 0,94 12,66 1,15 3,10 7,62 
Ppal02 6+790,0 849,24 847,61 1,76 315,05 0,95 13,29 1,15 3,10 8,26 
Ppal02 6+800,0 849,66 848,00 1,80 315,05 0,96 13,85 1,15 3,10 8,81 
Ppal02 6+810,0 850,03 848,47 1,69 315,05 0,94 13,50 1,15 3,10 8,46 
Ppal02 6+820,0 850,47 848,94 1,66 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
Ppal02 6+830,0 850,88 849,41 1,60 315,05 0,92 12,44 1,15 3,10 7,40 
Ppal02 6+840,0 851,42 849,88 1,67 315,05 0,93 12,46 1,15 3,10 7,42 
Ppal02 6+850,0 851,83 850,35 1,61 315,05 0,92 12,49 1,15 3,10 7,46 
Ppal02 6+860,0 852,25 850,77 1,61 315,05 0,92 12,25 1,15 3,10 7,22 
Ppal02 6+870,0 852,63 851,05 1,71 315,05 0,94 12,74 1,15 3,10 7,70 
Ppal02 6+880,0 852,98 851,33 1,78 315,05 0,96 13,53 1,15 3,10 8,49 
Ppal02 6+890,0 853,38 851,61 1,89 315,05 0,98 14,41 1,15 3,10 9,38 
Ppal02 6+900,0 853,59 851,90 1,82 315,05 0,96 14,62 1,15 3,10 9,58 
Ppal02 6+910,0 853,70 852,09 1,74 315,05 0,95 13,88 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 6+920,0 853,76 852,08 1,81 315,05 0,96 13,79 1,15 3,10 8,76 
Ppal02 6+930,0 853,64 851,99 1,78 315,05 0,96 13,95 1,15 3,10 8,91 
Ppal02 6+940,0 853,38 851,71 1,80 315,05 0,96 13,94 1,15 3,10 8,90 
Ppal02 6+950,0 853,12 851,42 1,83 315,05 0,97 14,22 1,15 3,10 9,18 
Ppal02 6+960,0 852,89 851,13 1,89 315,05 0,98 14,63 1,15 3,10 9,60 
Ppal02 6+970,0 852,59 850,84 1,88 315,05 0,98 14,85 1,15 3,10 9,82 
Ppal02 6+980,0 852,29 850,56 1,86 315,05 0,97 14,73 1,15 3,10 9,69 
Ppal02 6+990,0 851,93 850,27 1,79 315,05 0,96 14,30 1,15 3,10 9,26 
Ppal02 7+000,0 851,53 849,98 1,68 315,05 0,94 13,45 1,15 3,10 8,41 
Ppal02 7+010,0 851,28 849,69 1,72 315,05 0,94 13,12 1,15 3,10 8,08 
Ppal02 7+020,0 850,98 849,41 1,71 315,05 0,94 13,22 1,15 3,10 8,18 
Ppal02 7+030,0 850,72 849,15 1,70 315,05 0,94 13,12 1,15 3,10 8,09 
Ppal02 7+040,0 850,54 848,96 1,71 315,05 0,94 13,16 1,15 3,10 8,12 
Ppal02 7+050,0 850,26 848,77 1,62 315,05 0,92 12,79 1,15 3,10 7,76 
Ppal02 7+060,0 850,09 848,58 1,65 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,46 
Ppal02 7+070,0 849,95 848,38 1,69 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,78 
Ppal02 7+080,0 849,80 848,19 1,74 315,05 0,95 13,22 1,15 3,10 8,19 
Ppal02 7+090,0 849,65 848,00 1,78 315,05 0,96 13,62 1,15 3,10 8,59 
Ppal02 7+100,0 849,89 848,26 1,77 315,05 0,95 13,77 1,15 3,10 8,73 
Ppal02 7+110,0 850,43 848,64 1,92 315,05 0,98 14,44 1,15 3,10 9,40 
Ppal02 7+120,0 850,93 849,03 2,02 315,05 1,00 15,70 1,15 3,10 10,67 
Ppal02 7+130,0 851,43 849,42 2,13 315,05 1,03 16,79 1,15 3,10 11,76 
Ppal02 7+140,0 851,66 849,81 1,97 315,05 0,99 16,55 1,15 3,10 11,51 
Ppal02 7+150,0 852,04 850,20 1,96 315,05 0,99 15,70 1,15 3,10 10,66 
Ppal02 7+160,0 852,26 850,59 1,79 315,05 0,96 14,82 1,15 3,10 9,78 
Ppal02 7+170,0 852,60 850,98 1,75 315,05 0,95 13,78 1,15 3,10 8,75 
Ppal02 7+180,0 853,11 851,37 1,86 315,05 0,97 14,12 1,15 3,10 9,08 
Ppal02 7+190,0 853,44 851,76 1,81 315,05 0,96 14,40 1,15 3,10 9,37 
Ppal02 7+200,0 853,79 852,15 1,77 315,05 0,95 13,97 1,15 3,10 8,93 
Ppal02 7+210,0 854,25 852,54 1,84 315,05 0,97 14,11 1,15 3,10 9,07 
Ppal02 7+220,0 854,85 852,99 2,00 315,05 1,00 15,20 1,15 3,10 10,16 
Ppal02 7+230,0 855,37 853,55 1,95 315,05 0,99 15,73 1,15 3,10 10,69 
Ppal02 7+240,0 855,93 854,11 1,95 315,05 0,99 15,49 1,15 3,10 10,45 
Ppal02 7+250,0 856,46 854,67 1,91 315,05 0,98 15,32 1,15 3,10 10,28 
Ppal02 7+260,0 856,68 855,04 1,78 315,05 0,96 14,48 1,15 3,10 9,45 
Ppal02 7+270,0 856,47 854,95 1,66 315,05 0,93 13,26 1,15 3,10 8,23 
Ppal02 7+280,0 856,10 854,58 1,66 315,05 0,93 12,71 1,15 3,10 7,67 
Ppal02 7+290,0 855,65 854,12 1,66 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,66 
Ppal02 7+300,0 855,20 853,67 1,66 315,05 0,93 12,71 1,15 3,10 7,67 
Ppal02 7+310,0 854,90 853,31 1,72 315,05 0,94 12,99 1,15 3,10 7,96 
Ppal02 7+320,0 854,69 853,17 1,65 315,05 0,93 12,92 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 7+330,0 854,61 853,03 1,71 315,05 0,94 12,86 1,15 3,10 7,82 
Ppal02 7+340,0 854,48 852,81 1,79 315,05 0,96 13,56 1,15 3,10 8,53 
Ppal02 7+350,0 854,15 852,41 1,88 315,05 0,98 14,39 1,15 3,10 9,35 
Ppal02 7+360,0 853,67 852,00 1,80 315,05 0,96 14,44 1,15 3,10 9,40 
Ppal02 7+370,0 853,22 851,60 1,75 315,05 0,95 13,83 1,15 3,10 8,80 
Ppal02 7+380,0 852,74 851,19 1,68 315,05 0,94 13,24 1,15 3,10 8,20 
Ppal02 7+390,0 852,27 850,78 1,62 315,05 0,92 12,60 1,15 3,10 7,57 
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Ppal02 7+400,0 851,94 850,38 1,69 315,05 0,94 12,67 1,15 3,10 7,63 
Ppal02 7+410,0 851,60 849,97 1,76 315,05 0,95 13,35 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 7+420,0 851,24 849,57 1,80 315,05 0,96 13,86 1,15 3,10 8,83 
Ppal02 7+430,0 850,75 849,16 1,72 315,05 0,94 13,65 1,15 3,10 8,62 
Ppal02 7+440,0 850,40 848,84 1,70 315,05 0,94 13,16 1,15 3,10 8,12 
Ppal02 7+450,0 850,22 848,69 1,65 315,05 0,93 12,85 1,15 3,10 7,81 
Ppal02 7+460,0 850,03 848,55 1,61 315,05 0,92 12,43 1,15 3,10 7,40 
Ppal02 7+470,0 849,89 848,41 1,61 315,05 0,92 12,22 1,15 3,10 7,18 
Ppal02 7+480,0 849,94 848,27 1,80 315,05 0,96 13,13 1,15 3,10 8,09 
Ppal02 7+490,0 849,89 848,37 1,65 315,05 0,93 13,34 1,15 3,10 8,30 
Ppal02 7+500,0 849,94 848,47 1,60 315,05 0,92 12,42 1,15 3,10 7,39 
Ppal02 7+510,0 850,08 848,57 1,64 315,05 0,93 12,36 1,15 3,10 7,33 
Ppal02 7+520,0 850,26 848,67 1,73 315,05 0,95 12,93 1,15 3,10 7,89 
Ppal02 7+530,0 850,45 848,77 1,81 315,05 0,96 13,74 1,15 3,10 8,70 
Ppal02 7+540,0 850,68 849,05 1,76 315,05 0,95 13,88 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 7+550,0 850,89 849,34 1,68 315,05 0,94 13,25 1,15 3,10 8,22 
Ppal02 7+560,0 851,10 849,63 1,61 315,05 0,92 12,55 1,15 3,10 7,52 
Ppal02 7+570,0 851,39 849,91 1,61 315,05 0,92 12,22 1,15 3,10 7,18 
Ppal02 7+580,0 851,79 850,20 1,72 315,05 0,94 12,74 1,15 3,10 7,70 
Ppal02 7+590,0 852,19 850,49 1,83 315,05 0,97 13,81 1,15 3,10 8,78 
Ppal02 7+600,0 852,02 850,52 1,64 315,05 0,93 13,44 1,15 3,10 8,41 
Ppal02 7+610,0 851,84 850,29 1,68 315,05 0,94 12,70 1,15 3,10 7,67 
Ppal02 7+620,0 851,57 850,06 1,64 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,66 
Ppal02 7+630,0 851,40 849,83 1,70 315,05 0,94 12,78 1,15 3,10 7,74 
Ppal02 7+640,0 851,17 849,60 1,70 315,05 0,94 13,07 1,15 3,10 8,03 
Ppal02 7+650,0 851,01 849,38 1,76 315,05 0,95 13,39 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 7+660,0 850,81 849,15 1,79 315,05 0,96 13,84 1,15 3,10 8,80 
Ppal02 7+670,0 850,60 848,92 1,82 315,05 0,96 14,09 1,15 3,10 9,05 
Ppal02 7+680,0 850,35 848,69 1,79 315,05 0,96 14,09 1,15 3,10 9,06 
Ppal02 7+690,0 850,03 848,46 1,70 315,05 0,94 13,52 1,15 3,10 8,49 
Ppal02 7+700,0 849,80 848,23 1,70 315,05 0,94 13,09 1,15 3,10 8,05 
Ppal02 7+710,0 849,78 848,01 1,90 315,05 0,98 14,07 1,15 3,10 9,04 
Ppal02 7+720,0 849,75 848,22 1,66 315,05 0,93 13,86 1,15 3,10 8,82 
Ppal02 7+730,0 849,99 848,44 1,67 315,05 0,93 12,76 1,15 3,10 7,73 
Ppal02 7+740,0 850,23 848,66 1,70 315,05 0,94 12,97 1,15 3,10 7,93 
Ppal02 7+750,0 850,41 848,88 1,66 315,05 0,93 12,89 1,15 3,10 7,86 
Ppal02 7+760,0 850,54 849,10 1,58 315,05 0,92 12,31 1,15 3,10 7,28 
Ppal02 7+770,0 850,53 848,95 1,71 315,05 0,94 12,57 1,15 3,10 7,53 
Ppal02 7+780,0 850,52 848,81 1,85 315,05 0,97 13,85 1,15 3,10 8,82 
Ppal02 7+790,0 850,41 848,66 1,88 315,05 0,98 14,66 1,15 3,10 9,63 
Ppal02 7+800,0 850,18 848,51 1,80 315,05 0,96 14,41 1,15 3,10 9,37 
Ppal02 7+810,0 849,61 848,13 1,61 315,05 0,92 13,12 1,15 3,10 8,08 
Ppal02 7+820,0 849,29 847,75 1,67 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,51 
Ppal02 7+830,0 849,21 847,59 1,75 315,05 0,95 13,22 1,15 3,10 8,18 
Ppal02 7+840,0 849,13 847,43 1,83 315,05 0,97 13,97 1,15 3,10 8,93 
Ppal02 7+850,0 849,00 847,28 1,85 315,05 0,97 14,45 1,15 3,10 9,41 
Ppal02 7+860,0 848,80 847,12 1,81 315,05 0,96 14,33 1,15 3,10 9,30 
Ppal02 7+870,0 848,50 846,96 1,67 315,05 0,93 13,47 1,15 3,10 8,44 
Ppal02 7+880,0 848,28 846,80 1,61 315,05 0,92 12,53 1,15 3,10 7,49 
Ppal02 7+890,0 848,17 846,65 1,66 315,05 0,93 12,47 1,15 3,10 7,44 
Ppal02 7+900,0 848,66 846,61 2,18 315,05 1,04 15,26 1,15 3,10 10,22 
Ppal02 7+910,0 849,06 846,58 2,62 315,05 1,12 20,18 1,15 3,10 15,14 
Ppal02 7+920,0 849,22 846,54 2,81 315,05 1,16 23,67 1,15 3,10 18,63 
Ppal02 7+930,0 849,23 846,50 2,85 315,05 1,17 25,04 1,15 3,10 20,01 
Ppal02 7+940,0 848,72 846,47 2,39 315,05 1,08 22,64 1,15 3,10 17,60 
Ppal02 7+950,0 847,72 846,18 1,67 315,05 0,93 16,42 1,15 3,10 11,38 
Ppal02 7+960,0 846,88 845,33 1,68 315,05 0,94 12,87 1,15 3,10 7,84 
Ppal02 7+970,0 846,26 844,47 1,92 315,05 0,98 14,08 1,15 3,10 9,05 
Ppal02 7+980,0 845,52 843,66 1,99 315,05 1,00 15,58 1,15 3,10 10,54 
Ppal02 7+990,0 844,65 842,96 1,82 315,05 0,96 15,09 1,15 3,10 10,05 
Ppal02 8+000,0 843,79 842,26 1,67 315,05 0,93 13,52 1,15 3,10 8,48 
Ppal02 8+010,0 843,35 841,56 1,92 315,05 0,98 14,01 1,15 3,10 8,98 
Ppal02 8+020,0 842,92 840,86 2,19 315,05 1,04 16,61 1,15 3,10 11,58 
Ppal02 8+030,0 841,69 840,16 1,67 315,05 0,93 15,37 1,15 3,10 10,33 
Ppal02 8+040,0 840,87 839,46 1,54 315,05 0,91 12,20 1,15 3,10 7,16 
Ppal02 8+050,0 840,26 838,76 1,63 315,05 0,93 12,03 1,15 3,10 6,99 
Ppal02 8+060,0 839,89 838,55 1,48 315,05 0,90 11,73 1,15 3,10 6,69 
Ppal02 8+070,0 840,19 838,50 1,82 315,05 0,96 12,63 1,15 3,10 7,60 
Ppal02 8+080,0 840,47 838,45 2,15 315,05 1,03 15,90 1,15 3,10 10,86 
Ppal02 8+090,0 840,74 838,40 2,48 315,05 1,10 19,28 1,15 3,10 14,24 
Ppal02 8+100,0 840,42 838,35 2,20 315,05 1,04 19,54 1,15 3,10 14,50 
Ppal02 8+110,0 839,72 838,30 1,55 315,05 0,91 14,90 1,15 3,10 9,86 
Ppal02 8+120,0 839,24 837,85 1,52 315,05 0,90 11,57 1,15 3,10 6,53 
Ppal02 8+130,0 838,91 837,22 1,82 315,05 0,96 12,82 1,15 3,10 7,78 
Ppal02 8+140,0 838,27 836,59 1,81 315,05 0,96 14,18 1,15 3,10 9,15 
Ppal02 8+150,0 837,53 835,96 1,69 315,05 0,94 13,59 1,15 3,10 8,55 
Ppal02 8+160,0 836,76 835,34 1,56 315,05 0,91 12,41 1,15 3,10 7,37 
Ppal02 8+170,0 836,10 834,71 1,52 315,05 0,90 11,62 1,15 3,10 6,58 
Ppal02 8+180,0 835,45 834,08 1,50 315,05 0,90 11,36 1,15 3,10 6,33 
Ppal02 8+190,0 834,94 833,45 1,62 315,05 0,92 11,83 1,15 3,10 6,79 
Ppal02 8+200,0 834,62 832,93 1,82 315,05 0,96 13,33 1,15 3,10 8,29 
Ppal02 8+210,0 834,25 832,67 1,71 315,05 0,94 13,74 1,15 3,10 8,71 
Ppal02 8+220,0 833,92 832,41 1,64 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
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Ppal02 8+230,0 833,59 832,15 1,57 315,05 0,91 12,20 1,15 3,10 7,17 
Ppal02 8+240,0 833,24 831,89 1,49 315,05 0,90 11,50 1,15 3,10 6,46 
Ppal02 8+250,0 832,91 831,63 1,41 315,05 0,88 10,78 1,15 3,10 5,75 
Ppal02 8+260,0 832,70 831,37 1,47 315,05 0,89 10,70 1,15 3,10 5,66 
Ppal02 8+270,0 832,51 831,11 1,53 315,05 0,91 11,24 1,15 3,10 6,21 
Ppal02 8+280,0 832,31 830,85 1,59 315,05 0,92 11,81 1,15 3,10 6,77 
Ppal02 8+290,0 832,11 830,61 1,63 315,05 0,93 12,26 1,15 3,10 7,23 
Ppal02 8+300,0 831,91 830,41 1,63 315,05 0,93 12,46 1,15 3,10 7,42 
Ppal02 8+310,0 831,72 830,21 1,64 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,46 
Ppal02 8+320,0 831,59 830,02 1,70 315,05 0,94 12,82 1,15 3,10 7,78 
Ppal02 8+330,0 831,48 829,82 1,79 315,05 0,96 13,55 1,15 3,10 8,51 
Ppal02 8+340,0 831,35 829,62 1,86 315,05 0,97 14,27 1,15 3,10 9,24 
Ppal02 8+350,0 831,20 829,42 1,90 315,05 0,98 14,81 1,15 3,10 9,77 
Ppal02 8+360,0 831,02 829,23 1,93 315,05 0,99 15,15 1,15 3,10 10,12 
Ppal02 8+370,0 830,82 829,03 1,93 315,05 0,99 15,27 1,15 3,10 10,23 
Ppal02 8+380,0 830,64 828,83 1,94 315,05 0,99 15,35 1,15 3,10 10,32 
Ppal02 8+390,0 830,51 828,64 2,01 315,05 1,00 15,77 1,15 3,10 10,73 
Ppal02 8+400,0 830,36 828,44 2,06 315,05 1,01 16,33 1,15 3,10 11,29 
Ppal02 8+410,0 830,20 828,24 2,09 315,05 1,02 16,74 1,15 3,10 11,70 
Ppal02 8+420,0 830,02 828,04 2,10 315,05 1,02 16,98 1,15 3,10 11,95 
Ppal02 8+430,0 829,83 827,85 2,11 315,05 1,02 17,10 1,15 3,10 12,07 
Ppal02 8+440,0 829,64 827,65 2,12 315,05 1,02 17,18 1,15 3,10 12,14 
Ppal02 8+450,0 829,24 827,45 1,92 315,05 0,98 16,22 1,15 3,10 11,18 
Ppal02 8+460,0 828,85 827,25 1,73 315,05 0,95 14,29 1,15 3,10 9,25 
Ppal02 8+470,0 828,63 827,06 1,70 315,05 0,94 13,22 1,15 3,10 8,18 
Ppal02 8+480,0 828,42 826,86 1,69 315,05 0,94 13,04 1,15 3,10 8,00 
Ppal02 8+490,0 828,20 826,66 1,67 315,05 0,93 12,92 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 8+500,0 828,25 826,61 1,78 315,05 0,96 13,34 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 8+510,0 828,32 826,55 1,90 315,05 0,98 14,42 1,15 3,10 9,39 
Ppal02 8+520,0 828,16 826,49 1,79 315,05 0,96 14,50 1,15 3,10 9,46 
Ppal02 8+530,0 828,04 826,44 1,73 315,05 0,95 13,68 1,15 3,10 8,65 
Ppal02 8+540,0 827,91 826,38 1,66 315,05 0,93 13,05 1,15 3,10 8,01 
Ppal02 8+550,0 827,81 826,32 1,62 315,05 0,92 12,53 1,15 3,10 7,49 
Ppal02 8+560,0 827,79 826,27 1,65 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,45 
Ppal02 8+570,0 827,72 826,21 1,64 315,05 0,93 12,60 1,15 3,10 7,57 
Ppal02 8+580,0 827,64 826,16 1,62 315,05 0,92 12,44 1,15 3,10 7,40 
Ppal02 8+590,0 827,58 826,10 1,61 315,05 0,92 12,29 1,15 3,10 7,26 
Ppal02 8+600,0 827,60 826,04 1,69 315,05 0,94 12,63 1,15 3,10 7,60 
Ppal02 8+610,0 827,61 825,99 1,75 315,05 0,95 13,27 1,15 3,10 8,23 
Ppal02 8+620,0 827,48 825,94 1,67 315,05 0,93 13,18 1,15 3,10 8,14 
Ppal02 8+630,0 827,59 825,89 1,83 315,05 0,97 13,58 1,15 3,10 8,55 
Ppal02 8+640,0 827,89 825,84 2,18 315,05 1,04 16,10 1,15 3,10 11,06 
Ppal02 8+650,0 827,82 825,79 2,16 315,05 1,03 17,75 1,15 3,10 12,72 
Ppal02 8+660,0 827,83 825,74 2,22 315,05 1,04 17,94 1,15 3,10 12,90 
Ppal02 8+670,0 827,70 825,69 2,13 315,05 1,03 17,79 1,15 3,10 12,75 
Ppal02 8+680,0 827,48 825,64 1,97 315,05 0,99 16,54 1,15 3,10 11,51 
Ppal02 8+690,0 827,32 825,59 1,86 315,05 0,97 15,19 1,15 3,10 10,15 
Ppal02 8+700,0 827,19 825,54 1,78 315,05 0,96 14,23 1,15 3,10 9,19 
Ppal02 8+710,0 826,95 825,42 1,67 315,05 0,93 13,29 1,15 3,10 8,25 
Ppal02 8+720,0 826,77 825,29 1,62 315,05 0,92 12,54 1,15 3,10 7,50 
Ppal02 8+730,0 826,68 825,16 1,65 315,05 0,93 12,46 1,15 3,10 7,42 
Ppal02 8+740,0 826,53 825,03 1,63 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,50 
Ppal02 8+750,0 826,52 824,90 1,74 315,05 0,95 12,98 1,15 3,10 7,94 
Ppal02 8+760,0 826,58 824,78 1,94 315,05 0,99 14,44 1,15 3,10 9,40 
Ppal02 8+770,0 826,51 824,65 1,99 315,05 1,00 15,65 1,15 3,10 10,62 
Ppal02 8+780,0 826,16 824,62 1,68 315,05 0,94 14,41 1,15 3,10 9,37 
Ppal02 8+790,0 825,99 824,58 1,54 315,05 0,91 12,26 1,15 3,10 7,22 
Ppal02 8+800,0 826,21 824,55 1,80 315,05 0,96 12,81 1,15 3,10 7,77 
Ppal02 8+810,0 826,18 824,51 1,79 315,05 0,96 14,00 1,15 3,10 8,96 
Ppal02 8+820,0 826,06 824,48 1,71 315,05 0,94 13,59 1,15 3,10 8,55 
Ppal02 8+830,0 825,97 824,44 1,66 315,05 0,93 12,96 1,15 3,10 7,92 
Ppal02 8+840,0 825,93 824,41 1,66 315,05 0,93 12,71 1,15 3,10 7,67 
Ppal02 8+850,0 825,99 824,38 1,75 315,05 0,95 13,12 1,15 3,10 8,08 
Ppal02 8+860,0 826,07 824,34 1,86 315,05 0,97 14,08 1,15 3,10 9,04 
Ppal02 8+870,0 826,13 824,15 2,11 315,05 1,02 15,85 1,15 3,10 10,81 
Ppal02 8+880,0 826,03 823,98 2,18 315,05 1,04 17,45 1,15 3,10 12,41 
Ppal02 8+890,0 825,83 823,93 2,03 315,05 1,01 17,06 1,15 3,10 12,02 
Ppal02 8+900,0 825,63 823,88 1,89 315,05 0,98 15,59 1,15 3,10 10,55 
Ppal02 8+910,0 825,47 823,82 1,77 315,05 0,95 14,32 1,15 3,10 9,29 
Ppal02 8+920,0 825,25 823,65 1,73 315,05 0,95 13,56 1,15 3,10 8,53 
Ppal02 8+930,0 825,07 823,48 1,72 315,05 0,94 13,32 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 8+940,0 824,82 823,30 1,65 315,05 0,93 12,94 1,15 3,10 7,90 
Ppal02 8+950,0 824,62 823,13 1,62 315,05 0,92 12,48 1,15 3,10 7,44 
Ppal02 8+960,0 824,47 822,96 1,64 315,05 0,93 12,45 1,15 3,10 7,41 
Ppal02 8+970,0 824,37 822,79 1,71 315,05 0,94 12,88 1,15 3,10 7,84 
Ppal02 8+980,0 824,44 822,72 1,85 315,05 0,97 13,88 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 8+990,0 824,56 822,65 2,05 315,05 1,01 15,50 1,15 3,10 10,47 
Ppal02 9+000,0 824,42 822,58 1,97 315,05 0,99 16,10 1,15 3,10 11,06 
Ppal02 9+010,0 824,26 822,51 1,88 315,05 0,98 15,28 1,15 3,10 10,25 
Ppal02 9+020,0 823,79 822,23 1,69 315,05 0,94 13,93 1,15 3,10 8,89 
Ppal02 9+030,0 823,22 821,74 1,61 315,05 0,92 12,65 1,15 3,10 7,61 
Ppal02 9+040,0 822,70 821,25 1,58 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,10 
Ppal02 9+050,0 822,21 820,76 1,58 315,05 0,92 11,97 1,15 3,10 6,93 
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Ppal02 9+060,0 821,71 820,27 1,56 315,05 0,91 11,88 1,15 3,10 6,84 
Ppal02 9+070,0 821,29 819,78 1,64 315,05 0,93 12,17 1,15 3,10 7,13 
Ppal02 9+080,0 820,80 819,30 1,64 315,05 0,93 12,52 1,15 3,10 7,48 
Ppal02 9+090,0 820,32 818,81 1,64 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,51 
Ppal02 9+100,0 819,83 818,32 1,64 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,51 
Ppal02 9+110,0 819,42 817,83 1,72 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 9+120,0 819,08 817,58 1,63 315,05 0,93 12,88 1,15 3,10 7,84 
Ppal02 9+130,0 818,81 817,33 1,61 315,05 0,92 12,35 1,15 3,10 7,31 
Ppal02 9+140,0 818,56 817,08 1,61 315,05 0,92 12,27 1,15 3,10 7,23 
Ppal02 9+150,0 818,33 816,83 1,64 315,05 0,93 12,39 1,15 3,10 7,35 
Ppal02 9+160,0 818,14 816,58 1,69 315,05 0,94 12,74 1,15 3,10 7,71 
Ppal02 9+170,0 817,99 816,39 1,73 315,05 0,95 13,18 1,15 3,10 8,14 
Ppal02 9+180,0 817,96 816,34 1,75 315,05 0,95 13,47 1,15 3,10 8,44 
Ppal02 9+190,0 818,30 816,29 2,14 315,05 1,03 15,50 1,15 3,10 10,46 
Ppal02 9+200,0 818,68 816,24 2,57 315,05 1,11 19,73 1,15 3,10 14,70 
Ppal02 9+210,0 818,84 816,19 2,79 315,05 1,16 23,26 1,15 3,10 18,23 
Ppal02 9+220,0 818,78 816,14 2,78 315,05 1,16 24,42 1,15 3,10 19,38 
Ppal02 9+230,0 818,46 816,09 2,51 315,05 1,10 22,84 1,15 3,10 17,80 
Ppal02 9+240,0 818,28 816,04 2,37 315,05 1,07 20,58 1,15 3,10 15,54 
Ppal02 9+250,0 818,14 815,99 2,28 315,05 1,06 19,35 1,15 3,10 14,32 
Ppal02 9+260,0 818,09 815,94 2,29 315,05 1,06 18,91 1,15 3,10 13,87 
Ppal02 9+270,0 818,05 815,89 2,29 315,05 1,06 18,98 1,15 3,10 13,94 
Ppal02 9+280,0 818,01 815,84 2,30 315,05 1,06 19,04 1,15 3,10 14,01 
Ppal02 9+290,0 817,98 815,79 2,32 315,05 1,06 19,21 1,15 3,10 14,18 
Ppal02 9+300,0 818,07 815,74 2,46 315,05 1,09 20,09 1,15 3,10 15,06 
Ppal02 9+310,0 818,13 815,69 2,57 315,05 1,11 21,45 1,15 3,10 16,41 
Ppal02 9+320,0 818,17 815,64 2,66 315,05 1,13 22,56 1,15 3,10 17,53 
Ppal02 9+330,0 818,03 815,59 2,57 315,05 1,11 22,56 1,15 3,10 17,52 
Ppal02 9+340,0 817,77 815,54 2,36 315,05 1,07 20,90 1,15 3,10 15,86 
Ppal02 9+350,0 817,53 815,49 2,18 315,05 1,04 18,77 1,15 3,10 13,73 
Ppal02 9+360,0 817,38 815,44 2,08 315,05 1,02 17,28 1,15 3,10 12,25 
Ppal02 9+370,0 817,20 815,39 1,94 315,05 0,99 16,09 1,15 3,10 11,05 
Ppal02 9+380,0 817,07 815,34 1,86 315,05 0,97 15,01 1,15 3,10 9,98 
Ppal02 9+390,0 816,90 815,29 1,75 315,05 0,95 14,07 1,15 3,10 9,03 
Ppal02 9+400,0 816,76 815,24 1,65 315,05 0,93 13,09 1,15 3,10 8,05 
Ppal02 9+410,0 816,66 815,16 1,63 315,05 0,93 12,55 1,15 3,10 7,51 
Ppal02 9+420,0 816,52 815,00 1,65 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,49 
Ppal02 9+430,0 816,40 814,85 1,69 315,05 0,94 12,78 1,15 3,10 7,74 
Ppal02 9+440,0 816,28 814,69 1,72 315,05 0,94 13,13 1,15 3,10 8,09 
Ppal02 9+450,0 816,14 814,54 1,73 315,05 0,95 13,34 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 9+460,0 815,97 814,38 1,72 315,05 0,94 13,35 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 9+470,0 815,84 814,22 1,75 315,05 0,95 13,42 1,15 3,10 8,38 
Ppal02 9+480,0 815,64 814,07 1,71 315,05 0,94 13,34 1,15 3,10 8,30 
Ppal02 9+490,0 815,47 813,91 1,69 315,05 0,94 13,08 1,15 3,10 8,04 
Ppal02 9+500,0 815,27 813,55 1,84 315,05 0,97 13,74 1,15 3,10 8,70 
Ppal02 9+510,0 814,96 813,20 1,89 315,05 0,98 14,70 1,15 3,10 9,67 
Ppal02 9+520,0 814,48 812,84 1,76 315,05 0,95 14,31 1,15 3,10 9,28 
Ppal02 9+530,0 814,13 812,49 1,77 315,05 0,95 13,73 1,15 3,10 8,70 
Ppal02 9+540,0 813,74 812,13 1,74 315,05 0,95 13,60 1,15 3,10 8,56 
Ppal02 9+550,0 813,28 811,78 1,64 315,05 0,93 12,96 1,15 3,10 7,92 
Ppal02 9+560,0 812,92 811,42 1,62 315,05 0,92 12,44 1,15 3,10 7,40 
Ppal02 9+570,0 812,61 811,07 1,68 315,05 0,94 12,62 1,15 3,10 7,59 
Ppal02 9+580,0 812,40 810,71 1,82 315,05 0,96 13,56 1,15 3,10 8,53 
Ppal02 9+590,0 812,09 810,36 1,87 315,05 0,97 14,48 1,15 3,10 9,45 
Ppal02 9+600,0 811,82 810,00 1,95 315,05 0,99 15,10 1,15 3,10 10,07 
Ppal02 9+610,0 811,59 809,91 1,81 315,05 0,96 14,83 1,15 3,10 9,79 
Ppal02 9+620,0 811,42 809,81 1,74 315,05 0,95 13,81 1,15 3,10 8,77 
Ppal02 9+630,0 811,24 809,72 1,65 315,05 0,93 13,03 1,15 3,10 7,99 
Ppal02 9+640,0 811,16 809,63 1,66 315,05 0,93 12,68 1,15 3,10 7,64 
Ppal02 9+650,0 811,08 809,54 1,68 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,77 
Ppal02 9+660,0 810,96 809,44 1,65 315,05 0,93 12,74 1,15 3,10 7,70 
Ppal02 9+670,0 810,83 809,35 1,61 315,05 0,92 12,43 1,15 3,10 7,40 
Ppal02 9+680,0 810,80 809,18 1,75 315,05 0,95 12,89 1,15 3,10 7,85 
Ppal02 9+690,0 810,53 808,85 1,82 315,05 0,96 13,86 1,15 3,10 8,83 
Ppal02 9+700,0 810,30 808,51 1,92 315,05 0,98 14,72 1,15 3,10 9,68 
Ppal02 9+710,0 809,99 808,18 1,95 315,05 0,99 15,35 1,15 3,10 10,32 
Ppal02 9+720,0 809,68 807,84 1,97 315,05 0,99 15,56 1,15 3,10 10,53 
Ppal02 9+730,0 809,40 807,51 2,02 315,05 1,00 15,95 1,15 3,10 10,91 
Ppal02 9+740,0 808,99 807,17 1,96 315,05 0,99 15,90 1,15 3,10 10,86 
Ppal02 9+750,0 808,45 806,84 1,74 315,05 0,95 14,52 1,15 3,10 9,49 
Ppal02 9+760,0 808,07 806,50 1,70 315,05 0,94 13,30 1,15 3,10 8,27 
Ppal02 9+770,0 807,73 806,27 1,58 315,05 0,92 12,56 1,15 3,10 7,52 
Ppal02 9+780,0 807,54 806,05 1,62 315,05 0,92 12,18 1,15 3,10 7,14 
Ppal02 9+790,0 807,32 805,82 1,63 315,05 0,93 12,39 1,15 3,10 7,35 
Ppal02 9+800,0 807,05 805,60 1,59 315,05 0,92 12,22 1,15 3,10 7,18 
Ppal02 9+810,0 806,84 805,37 1,60 315,05 0,92 12,10 1,15 3,10 7,06 
Ppal02 9+820,0 806,62 805,15 1,60 315,05 0,92 12,16 1,15 3,10 7,12 
Ppal02 9+830,0 806,44 804,92 1,65 315,05 0,93 12,39 1,15 3,10 7,35 
Ppal02 9+840,0 806,25 804,70 1,68 315,05 0,94 12,79 1,15 3,10 7,75 
Ppal02 9+850,0 806,03 804,47 1,69 315,05 0,94 12,99 1,15 3,10 7,95 
Ppal02 9+860,0 805,91 804,25 1,79 315,05 0,96 13,50 1,15 3,10 8,46 
Ppal02 9+870,0 805,66 804,02 1,77 315,05 0,95 13,88 1,15 3,10 8,84 
Ppal02 9+880,0 805,53 803,97 1,69 315,05 0,94 13,39 1,15 3,10 8,35 
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Ppal02 9+890,0 805,58 803,93 1,79 315,05 0,96 13,44 1,15 3,10 8,41 
Ppal02 9+900,0 805,74 803,88 1,99 315,05 1,00 14,89 1,15 3,10 9,85 
Ppal02 9+910,0 806,00 803,84 2,29 315,05 1,06 17,45 1,15 3,10 12,42 
Ppal02 9+920,0 806,09 803,79 2,43 315,05 1,09 19,74 1,15 3,10 14,71 
Ppal02 9+930,0 806,06 803,75 2,44 315,05 1,09 20,55 1,15 3,10 15,51 
Ppal02 9+940,0 805,88 803,70 2,31 315,05 1,06 19,90 1,15 3,10 14,86 
Ppal02 9+950,0 805,78 803,66 2,26 315,05 1,05 18,90 1,15 3,10 13,86 
Ppal02 9+960,0 805,59 803,61 2,11 315,05 1,02 17,86 1,15 3,10 12,83 
Ppal02 9+970,0 805,36 803,57 1,93 315,05 0,99 16,17 1,15 3,10 11,13 
Ppal02 9+980,0 805,32 803,52 1,93 315,05 0,99 15,29 1,15 3,10 10,25 
Ppal02 9+990,0 805,15 803,48 1,81 315,05 0,96 14,73 1,15 3,10 9,69 
Ppal02 10+000,0 805,08 803,43 1,78 315,05 0,96 14,01 1,15 3,10 8,97 
Ppal02 10+010,0 804,88 803,38 1,63 315,05 0,93 13,15 1,15 3,10 8,12 
Ppal02 10+020,0 804,87 803,34 1,67 315,05 0,93 12,60 1,15 3,10 7,56 
Ppal02 10+030,0 804,63 803,14 1,62 315,05 0,92 12,54 1,15 3,10 7,51 
Ppal02 10+040,0 804,48 802,95 1,67 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,50 
Ppal02 10+050,0 804,30 802,76 1,67 315,05 0,93 12,79 1,15 3,10 7,75 
Ppal02 10+060,0 804,14 802,56 1,71 315,05 0,94 13,01 1,15 3,10 7,97 
Ppal02 10+070,0 803,85 802,37 1,61 315,05 0,92 12,75 1,15 3,10 7,71 
Ppal02 10+080,0 803,88 802,17 1,84 315,05 0,97 13,36 1,15 3,10 8,32 
Ppal02 10+090,0 803,70 802,16 1,67 315,05 0,93 13,63 1,15 3,10 8,59 
Ppal02 10+100,0 803,91 802,35 1,70 315,05 0,94 12,96 1,15 3,10 7,92 
Ppal02 10+110,0 804,02 802,54 1,61 315,05 0,92 12,68 1,15 3,10 7,65 
Ppal02 10+120,0 804,33 802,73 1,74 315,05 0,95 12,86 1,15 3,10 7,83 
Ppal02 10+130,0 804,50 802,92 1,71 315,05 0,94 13,32 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 10+140,0 804,78 803,11 1,81 315,05 0,96 13,67 1,15 3,10 8,63 
Ppal02 10+150,0 804,90 803,30 1,74 315,05 0,95 13,79 1,15 3,10 8,75 
Ppal02 10+160,0 805,04 803,49 1,69 315,05 0,94 13,19 1,15 3,10 8,16 
Ppal02 10+170,0 805,08 803,68 1,53 315,05 0,91 12,24 1,15 3,10 7,21 
Ppal02 10+180,0 804,92 803,31 1,74 315,05 0,95 12,52 1,15 3,10 7,48 
Ppal02 10+190,0 804,60 802,94 1,79 315,05 0,96 13,73 1,15 3,10 8,69 
Ppal02 10+200,0 804,20 802,57 1,76 315,05 0,95 13,81 1,15 3,10 8,77 
Ppal02 10+210,0 803,79 802,20 1,72 315,05 0,94 13,45 1,15 3,10 8,42 
Ppal02 10+220,0 803,41 801,83 1,71 315,05 0,94 13,21 1,15 3,10 8,17 
Ppal02 10+230,0 803,12 801,36 1,89 315,05 0,98 14,04 1,15 3,10 9,00 
Ppal02 10+240,0 802,66 800,86 1,94 315,05 0,99 15,14 1,15 3,10 10,11 
Ppal02 10+250,0 801,88 800,36 1,65 315,05 0,93 13,99 1,15 3,10 8,96 
Ppal02 10+260,0 801,50 799,86 1,77 315,05 0,95 13,20 1,15 3,10 8,17 
Ppal02 10+270,0 801,13 799,36 1,90 315,05 0,98 14,40 1,15 3,10 9,36 
Ppal02 10+280,0 800,41 798,87 1,68 315,05 0,94 13,95 1,15 3,10 8,91 
Ppal02 10+290,0 800,18 798,55 1,76 315,05 0,95 13,28 1,15 3,10 8,24 
Ppal02 10+300,0 799,74 798,24 1,64 315,05 0,93 13,08 1,15 3,10 8,05 
Ppal02 10+310,0 799,53 797,92 1,74 315,05 0,95 13,00 1,15 3,10 7,96 
Ppal02 10+320,0 799,12 797,61 1,64 315,05 0,93 13,03 1,15 3,10 7,99 
Ppal02 10+330,0 798,79 797,29 1,63 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,46 
Ppal02 10+340,0 798,32 796,60 1,84 315,05 0,97 13,44 1,15 3,10 8,40 
Ppal02 10+350,0 797,66 795,92 1,87 315,05 0,97 14,58 1,15 3,10 9,54 
Ppal02 10+360,0 796,90 795,23 1,80 315,05 0,96 14,35 1,15 3,10 9,31 
Ppal02 10+370,0 796,04 794,55 1,62 315,05 0,92 13,18 1,15 3,10 8,14 
Ppal02 10+380,0 795,39 793,86 1,65 315,05 0,93 12,50 1,15 3,10 7,47 
Ppal02 10+390,0 794,71 793,18 1,66 315,05 0,93 12,67 1,15 3,10 7,64 
Ppal02 10+400,0 794,32 792,64 1,81 315,05 0,96 13,44 1,15 3,10 8,40 
Ppal02 10+410,0 794,01 792,09 2,04 315,05 1,01 15,31 1,15 3,10 10,28 
Ppal02 10+420,0 793,18 791,55 1,76 315,05 0,95 15,07 1,15 3,10 10,03 
Ppal02 10+430,0 792,65 791,01 1,77 315,05 0,95 13,74 1,15 3,10 8,70 
Ppal02 10+440,0 792,12 790,53 1,72 315,05 0,94 13,52 1,15 3,10 8,48 
Ppal02 10+450,0 791,77 790,21 1,69 315,05 0,94 13,10 1,15 3,10 8,07 
Ppal02 10+460,0 791,44 789,89 1,68 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 10+470,0 791,14 789,57 1,69 315,05 0,94 12,95 1,15 3,10 7,91 
Ppal02 10+480,0 791,18 789,34 1,97 315,05 0,99 14,35 1,15 3,10 9,31 
Ppal02 10+490,0 790,92 789,11 1,94 315,05 0,99 15,53 1,15 3,10 10,50 
Ppal02 10+500,0 790,49 788,88 1,74 315,05 0,95 14,43 1,15 3,10 9,39 
Ppal02 10+510,0 790,48 788,65 1,97 315,05 0,99 14,57 1,15 3,10 9,53 
Ppal02 10+520,0 789,63 787,99 1,77 315,05 0,95 14,71 1,15 3,10 9,67 
Ppal02 10+530,0 788,80 787,34 1,59 315,05 0,92 12,92 1,15 3,10 7,89 
Ppal02 10+540,0 788,32 786,69 1,77 315,05 0,95 12,91 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 10+550,0 787,66 786,03 1,76 315,05 0,95 13,70 1,15 3,10 8,66 
Ppal02 10+560,0 786,95 785,38 1,70 315,05 0,94 13,39 1,15 3,10 8,36 
Ppal02 10+570,0 786,29 784,72 1,70 315,05 0,94 13,11 1,15 3,10 8,07 
Ppal02 10+580,0 785,78 784,07 1,85 315,05 0,97 13,80 1,15 3,10 8,76 
Ppal02 10+590,0 785,10 783,42 1,82 315,05 0,96 14,33 1,15 3,10 9,30 
Ppal02 10+600,0 784,49 782,76 1,86 315,05 0,97 14,41 1,15 3,10 9,37 
Ppal02 10+610,0 783,83 782,11 1,86 315,05 0,97 14,60 1,15 3,10 9,56 
Ppal02 10+620,0 783,24 781,45 1,91 315,05 0,98 14,85 1,15 3,10 9,82 
Ppal02 10+630,0 782,80 781,12 1,81 315,05 0,96 14,62 1,15 3,10 9,59 
Ppal02 10+640,0 782,36 780,78 1,70 315,05 0,94 13,62 1,15 3,10 8,58 
Ppal02 10+650,0 782,02 780,45 1,70 315,05 0,94 13,10 1,15 3,10 8,06 
Ppal02 10+660,0 781,66 780,11 1,68 315,05 0,94 12,99 1,15 3,10 7,95 
Ppal02 10+670,0 781,38 779,78 1,73 315,05 0,95 13,15 1,15 3,10 8,11 
Ppal02 10+680,0 781,14 779,57 1,70 315,05 0,94 13,26 1,15 3,10 8,22 
Ppal02 10+690,0 780,90 779,36 1,68 315,05 0,94 13,00 1,15 3,10 7,96 
Ppal02 10+700,0 780,69 779,15 1,67 315,05 0,93 12,86 1,15 3,10 7,83 
Ppal02 10+710,0 780,48 778,94 1,68 315,05 0,94 12,86 1,15 3,10 7,82 
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Ppal02 10+720,0 780,28 778,73 1,68 315,05 0,94 12,87 1,15 3,10 7,84 
Ppal02 10+730,0 780,11 778,52 1,72 315,05 0,94 13,08 1,15 3,10 8,04 
Ppal02 10+740,0 780,13 778,31 1,95 315,05 0,99 14,39 1,15 3,10 9,35 
Ppal02 10+750,0 779,92 778,10 1,95 315,05 0,99 15,48 1,15 3,10 10,45 
Ppal02 10+760,0 779,67 777,89 1,90 315,05 0,98 15,26 1,15 3,10 10,22 
Ppal02 10+770,0 778,94 777,25 1,83 315,05 0,97 14,68 1,15 3,10 9,64 
Ppal02 10+780,0 777,66 776,17 1,62 315,05 0,92 13,34 1,15 3,10 8,30 
Ppal02 10+790,0 776,65 775,08 1,70 315,05 0,94 12,72 1,15 3,10 7,69 
Ppal02 10+800,0 775,61 774,00 1,74 315,05 0,95 13,28 1,15 3,10 8,25 
Ppal02 10+810,0 774,85 773,27 1,70 315,05 0,94 13,31 1,15 3,10 8,28 
Ppal02 10+820,0 774,16 772,55 1,75 315,05 0,95 13,35 1,15 3,10 8,31 
Ppal02 10+830,0 773,44 771,82 1,75 315,05 0,95 13,57 1,15 3,10 8,54 
Ppal02 10+840,0 772,71 771,09 1,75 315,05 0,95 13,59 1,15 3,10 8,55 
Ppal02 10+850,0 772,17 770,36 1,95 315,05 0,99 14,53 1,15 3,10 9,49 
Ppal02 10+860,0 771,69 770,19 1,63 315,05 0,93 13,93 1,15 3,10 8,89 
Ppal02 10+870,0 771,53 770,03 1,64 315,05 0,93 12,45 1,15 3,10 7,41 
Ppal02 10+880,0 771,46 769,96 1,63 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,45 
Ppal02 10+890,0 771,39 769,89 1,63 315,05 0,93 12,48 1,15 3,10 7,44 
Ppal02 10+900,0 771,32 769,82 1,63 315,05 0,93 12,47 1,15 3,10 7,43 
Ppal02 10+910,0 771,25 769,75 1,63 315,05 0,93 12,46 1,15 3,10 7,42 
Ppal02 10+920,0 771,21 769,68 1,66 315,05 0,93 12,60 1,15 3,10 7,56 
Ppal02 10+930,0 771,17 769,61 1,69 315,05 0,94 12,86 1,15 3,10 7,82 
Ppal02 10+940,0 771,25 769,69 1,69 315,05 0,94 13,01 1,15 3,10 7,97 
Ppal02 10+950,0 771,57 769,91 1,80 315,05 0,96 13,51 1,15 3,10 8,48 
Ppal02 10+960,0 771,81 770,13 1,81 315,05 0,96 14,08 1,15 3,10 9,04 
Ppal02 10+970,0 771,99 770,35 1,77 315,05 0,95 13,94 1,15 3,10 8,90 
Ppal02 10+980,0 772,27 770,58 1,82 315,05 0,96 14,00 1,15 3,10 8,96 
Ppal02 10+990,0 772,61 770,80 1,94 315,05 0,99 14,86 1,15 3,10 9,83 
Ppal02 11+000,0 772,26 770,74 1,65 315,05 0,93 14,04 1,15 3,10 9,00 
Ppal02 11+010,0 772,10 770,41 1,83 315,05 0,97 13,46 1,15 3,10 8,42 
Ppal02 11+020,0 771,64 770,07 1,70 315,05 0,94 13,70 1,15 3,10 8,66 
Ppal02 11+030,0 771,20 769,74 1,60 315,05 0,92 12,63 1,15 3,10 7,59 
Ppal02 11+040,0 771,01 769,40 1,74 315,05 0,95 12,80 1,15 3,10 7,77 
Ppal02 11+050,0 770,68 769,07 1,75 315,05 0,95 13,50 1,15 3,10 8,46 
Ppal02 11+060,0 770,41 768,73 1,81 315,05 0,96 13,84 1,15 3,10 8,81 
Ppal02 11+070,0 770,28 768,65 1,76 315,05 0,95 13,93 1,15 3,10 8,89 
Ppal02 11+080,0 770,21 768,56 1,77 315,05 0,95 13,73 1,15 3,10 8,69 
Ppal02 11+090,0 770,15 768,48 1,80 315,05 0,96 13,91 1,15 3,10 8,87 
Ppal02 11+100,0 770,03 768,40 1,77 315,05 0,95 13,89 1,15 3,10 8,85 
Ppal02 11+110,0 769,77 768,15 1,74 315,05 0,95 13,62 1,15 3,10 8,58 
Ppal02 11+120,0 769,47 767,91 1,69 315,05 0,94 13,27 1,15 3,10 8,23 
Ppal02 11+130,0 769,18 767,67 1,64 315,05 0,93 12,80 1,15 3,10 7,76 
Ppal02 11+140,0 768,89 767,43 1,59 315,05 0,92 12,33 1,15 3,10 7,29 
Ppal02 11+150,0 768,74 767,18 1,68 315,05 0,94 12,51 1,15 3,10 7,48 
Ppal02 11+160,0 768,59 766,94 1,78 315,05 0,96 13,41 1,15 3,10 8,37 
Ppal02 11+170,0 768,37 766,46 2,04 315,05 1,01 15,15 1,15 3,10 10,12 
Ppal02 11+180,0 767,64 765,97 1,80 315,05 0,96 15,24 1,15 3,10 10,20 
Ppal02 11+190,0 768,32 766,35 2,10 315,05 1,02 15,55 1,15 3,10 10,51 
Ppal02 11+200,0 768,99 767,44 1,69 315,05 0,94 15,00 1,15 3,10 9,97 
Ppal02 11+210,0 769,51 767,90 1,74 315,05 0,95 13,23 1,15 3,10 8,19 
Ppal02 11+220,0 770,34 768,36 2,11 315,05 1,02 15,32 1,15 3,10 10,28 
Ppal02 11+230,0 770,60 768,82 1,91 315,05 0,98 16,13 1,15 3,10 11,09 
Ppal02 11+240,0 770,89 769,28 1,74 315,05 0,95 14,29 1,15 3,10 9,26 
Ppal02 11+250,0 771,26 769,74 1,65 315,05 0,93 13,03 1,15 3,10 7,99 
Ppal02 11+260,0 772,37 770,20 2,29 315,05 1,06 15,80 1,15 3,10 10,76 
Ppal02 11+270,0 772,46 770,67 1,93 315,05 0,99 17,14 1,15 3,10 12,10 
Ppal02 11+280,0 772,88 771,13 1,88 315,05 0,98 15,04 1,15 3,10 10,01 
Ppal02 11+290,0 773,20 771,59 1,74 315,05 0,95 14,15 1,15 3,10 9,11 
Ppal02 11+300,0 774,08 772,30 1,91 315,05 0,98 14,27 1,15 3,10 9,24 
Ppal02 11+310,0 774,75 773,02 1,86 315,05 0,97 14,84 1,15 3,10 9,81 
Ppal02 11+320,0 775,38 773,73 1,78 315,05 0,96 14,24 1,15 3,10 9,21 
Ppal02 11+330,0 776,11 774,59 1,65 315,05 0,93 13,26 1,15 3,10 8,22 
Ppal02 11+340,0 777,07 775,45 1,75 315,05 0,95 13,09 1,15 3,10 8,06 
Ppal02 11+350,0 777,95 776,32 1,77 315,05 0,95 13,63 1,15 3,10 8,60 
Ppal02 11+360,0 778,85 777,18 1,80 315,05 0,96 13,90 1,15 3,10 8,86 
Ppal02 11+370,0 779,84 778,04 1,93 315,05 0,99 14,71 1,15 3,10 9,67 
Ppal02 11+380,0 780,49 778,90 1,73 315,05 0,95 14,35 1,15 3,10 9,31 
Ppal02 11+390,0 781,26 779,76 1,64 315,05 0,93 12,92 1,15 3,10 7,89 
Ppal02 11+400,0 782,19 780,62 1,70 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,77 
Ppal02 11+410,0 783,01 781,48 1,66 315,05 0,93 12,92 1,15 3,10 7,89 
Ppal02 11+420,0 783,51 781,96 1,69 315,05 0,94 12,86 1,15 3,10 7,82 
Ppal02 11+430,0 783,97 782,43 1,67 315,05 0,93 12,91 1,15 3,10 7,88 
Ppal02 11+440,0 784,43 782,91 1,66 315,05 0,93 12,75 1,15 3,10 7,72 
Ppal02 11+450,0 784,86 783,38 1,61 315,05 0,92 12,48 1,15 3,10 7,44 
Ppal02 11+460,0 785,40 783,86 1,67 315,05 0,93 12,55 1,15 3,10 7,52 
Ppal02 11+470,0 786,08 784,63 1,57 315,05 0,91 12,37 1,15 3,10 7,34 
Ppal02 11+480,0 786,94 785,41 1,66 315,05 0,93 12,33 1,15 3,10 7,30 
Ppal02 11+490,0 787,82 786,19 1,77 315,05 0,95 13,23 1,15 3,10 8,20 
Ppal02 11+500,0 788,51 786,96 1,68 315,05 0,94 13,30 1,15 3,10 8,26 
Ppal02 11+502,8 788,58 787,18 1,53 315,05 0,91 3,42 0,32 0,87 2,01 
Ppal03 0+000,0 786,09 784,69 1,53 315,05 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ppal03 0+010,0 786,07 784,54 1,66 315,05 0,93 12,11 1,15 3,10 7,08 
Ppal03 0+020,0 785,95 784,40 1,68 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,78 
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Ppal03 0+030,0 785,13 783,66 1,61 315,05 0,92 12,57 1,15 3,10 7,54 
Ppal03 0+040,0 784,37 782,92 1,59 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,10 
Ppal03 0+050,0 783,75 782,18 1,71 315,05 0,94 12,61 1,15 3,10 7,58 
Ppal03 0+060,0 783,21 781,70 1,65 315,05 0,93 12,88 1,15 3,10 7,84 
Ppal03 0+070,0 782,76 781,22 1,67 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,66 
Ppal03 0+080,0 782,35 780,74 1,74 315,05 0,95 13,12 1,15 3,10 8,08 
Ppal03 0+090,0 781,87 780,26 1,74 315,05 0,95 13,43 1,15 3,10 8,40 
Ppal03 0+100,0 781,29 779,79 1,63 315,05 0,93 12,95 1,15 3,10 7,91 
Ppal03 0+110,0 780,43 778,94 1,62 315,05 0,92 12,40 1,15 3,10 7,36 
Ppal03 0+120,0 779,57 778,10 1,60 315,05 0,92 12,27 1,15 3,10 7,23 
Ppal03 0+130,0 778,81 777,26 1,69 315,05 0,94 12,59 1,15 3,10 7,55 
Ppal03 0+140,0 778,02 776,41 1,74 315,05 0,95 13,23 1,15 3,10 8,19 
Ppal03 0+150,0 777,10 775,57 1,66 315,05 0,93 13,09 1,15 3,10 8,06 
Ppal03 0+160,0 776,21 774,73 1,62 315,05 0,92 12,51 1,15 3,10 7,47 
Ppal03 0+170,0 775,41 773,89 1,65 315,05 0,93 12,47 1,15 3,10 7,44 
Ppal03 0+180,0 774,63 773,04 1,72 315,05 0,94 12,95 1,15 3,10 7,91 
Ppal03 0+190,0 773,92 772,20 1,85 315,05 0,97 13,90 1,15 3,10 8,86 
Ppal03 0+200,0 773,01 771,36 1,78 315,05 0,96 14,20 1,15 3,10 9,17 
Ppal03 0+210,0 772,52 770,86 1,79 315,05 0,96 13,92 1,15 3,10 8,88 
Ppal03 0+220,0 772,06 770,36 1,83 315,05 0,97 14,12 1,15 3,10 9,09 
Ppal03 0+230,0 771,66 769,86 1,93 315,05 0,99 14,77 1,15 3,10 9,74 
Ppal03 0+240,0 771,15 769,37 1,92 315,05 0,98 15,22 1,15 3,10 10,18 
Ppal03 0+250,0 770,58 768,87 1,84 315,05 0,97 14,82 1,15 3,10 9,78 
Ppal03 0+260,0 769,96 768,37 1,72 315,05 0,94 13,87 1,15 3,10 8,83 
Ppal03 0+270,0 769,44 767,88 1,70 315,05 0,94 13,17 1,15 3,10 8,13 
Ppal03 0+280,0 768,94 767,38 1,69 315,05 0,94 13,02 1,15 3,10 7,99 
Ppal03 0+290,0 768,48 766,88 1,73 315,05 0,95 13,19 1,15 3,10 8,16 
Ppal03 0+300,0 767,99 766,38 1,74 315,05 0,95 13,41 1,15 3,10 8,37 
Ppal03 0+310,0 767,36 765,89 1,61 315,05 0,92 12,83 1,15 3,10 7,79 
Ppal03 0+320,0 766,26 764,67 1,73 315,05 0,95 12,78 1,15 3,10 7,74 
Ppal03 0+330,0 765,47 763,96 1,64 315,05 0,93 12,95 1,15 3,10 7,91 
Ppal03 0+340,0 765,21 763,76 1,58 315,05 0,92 12,26 1,15 3,10 7,22 
Ppal03 0+350,0 764,99 763,57 1,56 315,05 0,91 11,87 1,15 3,10 6,83 
Ppal03 0+360,0 764,80 763,37 1,56 315,05 0,91 11,79 1,15 3,10 6,76 
Ppal03 0+370,0 764,62 763,17 1,59 315,05 0,92 11,92 1,15 3,10 6,88 
Ppal03 0+380,0 764,50 762,97 1,66 315,05 0,93 12,39 1,15 3,10 7,36 
Ppal03 0+390,0 764,31 762,77 1,67 315,05 0,93 12,78 1,15 3,10 7,74 
Ppal03 0+400,0 764,17 762,58 1,73 315,05 0,95 13,09 1,15 3,10 8,05 
Ppal03 0+410,0 764,09 762,38 1,85 315,05 0,97 13,92 1,15 3,10 8,88 
Ppal03 0+420,0 763,97 762,18 1,92 315,05 0,98 14,84 1,15 3,10 9,80 
Ppal03 0+430,0 763,61 761,98 1,76 315,05 0,95 14,43 1,15 3,10 9,39 
Ppal03 0+440,0 763,41 761,78 1,76 315,05 0,95 13,67 1,15 3,10 8,64 
Ppal03 0+450,0 763,32 761,73 1,72 315,05 0,94 13,47 1,15 3,10 8,44 
Ppal03 0+460,0 763,23 761,68 1,68 315,05 0,94 13,07 1,15 3,10 8,04 
Ppal03 0+470,0 763,16 761,63 1,65 315,05 0,93 12,78 1,15 3,10 7,74 
Ppal03 0+480,0 763,08 761,58 1,63 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,50 
Ppal03 0+490,0 763,03 761,53 1,63 315,05 0,93 12,41 1,15 3,10 7,38 
Ppal03 0+500,0 762,98 761,48 1,63 315,05 0,93 12,41 1,15 3,10 7,38 
Ppal03 0+510,0 762,98 761,43 1,68 315,05 0,94 12,68 1,15 3,10 7,64 
Ppal03 0+520,0 763,06 761,38 1,82 315,05 0,96 13,57 1,15 3,10 8,53 
Ppal03 0+530,0 763,11 761,33 1,91 315,05 0,98 14,66 1,15 3,10 9,62 
Ppal03 0+540,0 762,97 761,28 1,82 315,05 0,96 14,68 1,15 3,10 9,65 
Ppal03 0+550,0 762,83 761,23 1,74 315,05 0,95 13,83 1,15 3,10 8,79 
Ppal03 0+560,0 762,86 761,34 1,65 315,05 0,93 13,04 1,15 3,10 8,01 
Ppal03 0+570,0 763,07 761,61 1,58 315,05 0,92 12,34 1,15 3,10 7,30 
Ppal03 0+580,0 763,37 761,89 1,61 315,05 0,92 12,14 1,15 3,10 7,10 
Ppal03 0+590,0 763,74 762,16 1,71 315,05 0,94 12,74 1,15 3,10 7,70 
Ppal03 0+600,0 764,43 762,78 1,78 315,05 0,96 13,54 1,15 3,10 8,50 
Ppal03 0+610,0 765,16 763,73 1,56 315,05 0,91 12,84 1,15 3,10 7,80 
Ppal03 0+620,0 765,65 763,85 1,93 315,05 0,99 13,57 1,15 3,10 8,54 
Ppal03 0+630,0 766,17 763,96 2,34 315,05 1,07 17,45 1,15 3,10 12,41 
Ppal03 0+640,0 766,47 764,07 2,53 315,05 1,11 20,55 1,15 3,10 15,52 
Ppal03 0+650,0 766,09 764,18 2,04 315,05 1,01 18,95 1,15 3,10 13,91 
Ppal03 0+660,0 765,85 764,30 1,69 315,05 0,94 14,66 1,15 3,10 9,62 
Ppal03 0+670,0 765,85 764,41 1,57 315,05 0,91 12,43 1,15 3,10 7,39 
Ppal03 0+680,0 766,17 764,52 1,78 315,05 0,96 12,86 1,15 3,10 7,83 
Ppal03 0+690,0 766,99 765,16 1,96 315,05 0,99 14,71 1,15 3,10 9,67 
Ppal03 0+700,0 767,09 765,26 1,96 315,05 0,99 15,61 1,15 3,10 10,57 
Ppal03 0+710,0 766,30 764,81 1,62 315,05 0,92 13,99 1,15 3,10 8,95 
Ppal03 0+720,0 765,27 763,87 1,54 315,05 0,91 11,97 1,15 3,10 6,93 
Ppal03 0+730,0 764,37 762,93 1,57 315,05 0,91 11,74 1,15 3,10 6,71 
Ppal03 0+740,0 763,51 761,99 1,65 315,05 0,93 12,26 1,15 3,10 7,22 
Ppal03 0+750,0 762,74 761,06 1,82 315,05 0,96 13,40 1,15 3,10 8,37 
Ppal03 0+760,0 762,04 760,52 1,66 315,05 0,93 13,43 1,15 3,10 8,39 
Ppal03 0+770,0 761,49 759,98 1,64 315,05 0,93 12,60 1,15 3,10 7,57 
Ppal03 0+780,0 761,07 759,44 1,76 315,05 0,95 13,11 1,15 3,10 8,07 
Ppal03 0+790,0 760,51 758,90 1,74 315,05 0,95 13,56 1,15 3,10 8,53 
Ppal03 0+800,0 759,91 758,37 1,68 315,05 0,94 13,17 1,15 3,10 8,13 
Ppal03 0+810,0 759,29 757,83 1,59 315,05 0,92 12,48 1,15 3,10 7,44 
Ppal03 0+820,0 758,74 757,29 1,59 315,05 0,92 12,05 1,15 3,10 7,01 
Ppal03 0+830,0 758,43 756,77 1,78 315,05 0,96 12,96 1,15 3,10 7,92 
Ppal03 0+840,0 758,61 756,73 2,01 315,05 1,00 14,99 1,15 3,10 9,95 
Ppal03 0+850,0 758,73 756,69 2,17 315,05 1,03 16,91 1,15 3,10 11,88 
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Ppal03 0+860,0 758,77 756,64 2,26 315,05 1,05 18,21 1,15 3,10 13,17 
Ppal03 0+870,0 758,61 756,60 2,15 315,05 1,03 18,08 1,15 3,10 13,05 
Ppal03 0+880,0 758,05 756,56 1,62 315,05 0,92 14,93 1,15 3,10 9,89 
Ppal03 0+890,0 757,15 755,27 2,01 315,05 1,00 14,23 1,15 3,10 9,19 
Ppal03 0+900,0 755,81 753,99 1,96 315,05 0,99 15,83 1,15 3,10 10,79 
Ppal03 0+910,0 754,57 752,71 2,00 315,05 1,00 15,79 1,15 3,10 10,75 
Ppal03 0+920,0 753,21 751,42 1,92 315,05 0,98 15,60 1,15 3,10 10,57 
Ppal03 0+930,0 752,15 750,57 1,71 315,05 0,94 14,18 1,15 3,10 9,14 
Ppal03 0+940,0 751,26 749,73 1,66 315,05 0,93 12,95 1,15 3,10 7,92 
Ppal03 0+950,0 750,33 748,88 1,58 315,05 0,92 12,39 1,15 3,10 7,35 
Ppal03 0+960,0 749,54 748,03 1,64 315,05 0,93 12,28 1,15 3,10 7,24 
Ppal03 0+970,0 748,80 747,18 1,74 315,05 0,95 13,02 1,15 3,10 7,99 
Ppal03 0+980,0 748,09 746,56 1,65 315,05 0,93 13,09 1,15 3,10 8,05 
Ppal03 0+990,0 747,52 745,94 1,71 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,89 
Ppal03 1+000,0 746,87 745,33 1,68 315,05 0,94 13,03 1,15 3,10 8,00 
Ppal03 1+010,0 746,16 744,71 1,59 315,05 0,92 12,46 1,15 3,10 7,43 
Ppal03 1+020,0 745,55 744,09 1,59 315,05 0,92 12,06 1,15 3,10 7,02 
Ppal03 1+030,0 745,26 743,47 1,92 315,05 0,98 13,64 1,15 3,10 8,61 
Ppal03 1+040,0 745,45 743,93 1,66 315,05 0,93 13,95 1,15 3,10 8,92 
Ppal03 1+050,0 746,12 744,38 1,87 315,05 0,97 13,72 1,15 3,10 8,68 
Ppal03 1+060,0 747,12 745,54 1,71 315,05 0,94 13,98 1,15 3,10 8,94 
Ppal03 1+070,0 748,19 746,70 1,62 315,05 0,92 12,78 1,15 3,10 7,75 
Ppal03 1+080,0 749,56 747,86 1,84 315,05 0,97 13,38 1,15 3,10 8,35 
Ppal03 1+090,0 750,35 748,66 1,82 315,05 0,96 14,34 1,15 3,10 9,30 
Ppal03 1+100,0 750,60 749,11 1,62 315,05 0,92 13,31 1,15 3,10 8,27 
Ppal03 1+110,0 751,05 749,56 1,62 315,05 0,92 12,33 1,15 3,10 7,29 
Ppal03 1+120,0 751,93 750,23 1,83 315,05 0,97 13,33 1,15 3,10 8,29 
Ppal03 1+130,0 752,88 751,11 1,90 315,05 0,98 14,68 1,15 3,10 9,64 
Ppal03 1+140,0 753,50 751,99 1,64 315,05 0,93 13,77 1,15 3,10 8,73 
Ppal03 1+150,0 753,44 751,67 1,91 315,05 0,98 13,82 1,15 3,10 8,78 
Ppal03 1+160,0 752,91 751,34 1,70 315,05 0,94 14,09 1,15 3,10 9,05 
Ppal03 1+170,0 752,22 750,80 1,55 315,05 0,91 12,39 1,15 3,10 7,35 
Ppal03 1+180,0 751,82 750,25 1,70 315,05 0,94 12,41 1,15 3,10 7,37 
Ppal03 1+190,0 751,79 750,21 1,71 315,05 0,94 13,16 1,15 3,10 8,12 
Ppal03 1+200,0 751,79 750,17 1,76 315,05 0,95 13,42 1,15 3,10 8,38 
Ppal03 1+210,0 751,78 750,13 1,79 315,05 0,96 13,78 1,15 3,10 8,74 
Ppal03 1+220,0 751,86 750,37 1,62 315,05 0,92 13,14 1,15 3,10 8,10 
Ppal03 1+230,0 752,06 750,61 1,57 315,05 0,91 12,13 1,15 3,10 7,10 
Ppal03 1+240,0 752,25 750,86 1,53 315,05 0,91 11,70 1,15 3,10 6,66 
Ppal03 1+250,0 752,56 751,10 1,59 315,05 0,92 11,78 1,15 3,10 6,74 
Ppal03 1+260,0 752,96 751,35 1,75 315,05 0,95 12,80 1,15 3,10 7,76 
Ppal03 1+270,0 753,21 751,59 1,75 315,05 0,95 13,53 1,15 3,10 8,50 
Ppal03 1+280,0 753,08 751,32 1,89 315,05 0,98 14,23 1,15 3,10 9,19 
Ppal03 1+290,0 752,93 751,06 2,00 315,05 1,00 15,44 1,15 3,10 10,40 
Ppal03 1+300,0 752,66 750,80 1,99 315,05 1,00 15,95 1,15 3,10 10,91 
Ppal03 1+310,0 752,30 750,53 1,90 315,05 0,98 15,48 1,15 3,10 10,45 
Ppal03 1+320,0 751,94 750,27 1,80 315,05 0,96 14,55 1,15 3,10 9,52 
Ppal03 1+330,0 751,61 750,00 1,74 315,05 0,95 13,76 1,15 3,10 8,73 
Ppal03 1+340,0 750,95 749,16 1,91 315,05 0,98 14,30 1,15 3,10 9,26 
Ppal03 1+350,0 750,04 748,33 1,84 315,05 0,97 14,79 1,15 3,10 9,75 
Ppal03 1+360,0 749,28 747,49 1,92 315,05 0,98 14,82 1,15 3,10 9,78 
Ppal03 1+370,0 748,38 746,66 1,85 315,05 0,97 14,87 1,15 3,10 9,83 
Ppal03 1+380,0 747,84 746,23 1,74 315,05 0,95 14,02 1,15 3,10 8,98 
Ppal03 1+390,0 747,67 746,21 1,59 315,05 0,92 12,78 1,15 3,10 7,75 
Ppal03 1+400,0 748,07 746,60 1,60 315,05 0,92 12,10 1,15 3,10 7,06 
Ppal03 1+410,0 748,44 746,99 1,59 315,05 0,92 12,07 1,15 3,10 7,04 
Ppal03 1+420,0 748,88 747,38 1,64 315,05 0,93 12,28 1,15 3,10 7,24 
Ppal03 1+430,0 749,06 747,61 1,58 315,05 0,92 12,26 1,15 3,10 7,23 
Ppal03 1+440,0 749,16 747,68 1,61 315,05 0,92 12,12 1,15 3,10 7,09 
Ppal03 1+450,0 749,21 747,76 1,58 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,10 
Ppal03 1+460,0 749,28 747,84 1,57 315,05 0,91 11,94 1,15 3,10 6,91 
Ppal03 1+470,0 749,52 747,91 1,74 315,05 0,95 12,67 1,15 3,10 7,64 
Ppal03 1+480,0 749,30 747,58 1,86 315,05 0,97 14,04 1,15 3,10 9,00 
Ppal03 1+490,0 748,73 747,24 1,62 315,05 0,92 13,49 1,15 3,10 8,45 
Ppal03 1+500,0 747,60 746,07 1,66 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,51 
Ppal03 1+510,0 746,45 744,90 1,68 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,77 
Ppal03 1+520,0 745,78 744,09 1,82 315,05 0,96 13,54 1,15 3,10 8,50 
Ppal03 1+530,0 745,07 743,65 1,56 315,05 0,91 12,99 1,15 3,10 7,96 
Ppal03 1+540,0 744,70 743,20 1,63 315,05 0,93 12,13 1,15 3,10 7,10 
Ppal03 1+550,0 744,23 742,75 1,61 315,05 0,92 12,35 1,15 3,10 7,31 
Ppal03 1+560,0 743,90 742,47 1,56 315,05 0,91 12,03 1,15 3,10 6,99 
Ppal03 1+570,0 743,60 742,19 1,54 315,05 0,91 11,73 1,15 3,10 6,69 
Ppal03 1+576,0 743,42 742,02 1,53 315,05 0,91 6,95 0,69 1,86 3,93 
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Resumen TOTAL 20.488,86 35.625,16 3.104,82 7.909,53 21.824,48

Longitud
conducciones Relleno

Longitud (m) DNp Excavac. Lecho Selecc. Relleno
(m3) (m3) (m3) (m3)

0,00 110,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 125,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 250,050 0,00 0,00 0,00 0,00

10.448,80 315,050 15.165,71 1.205,48 3.243,66 9.902,08
0,00 400,050 0,00 0,00 0,00 0,00

10.040,06 500,050 20.459,44 1.899,34 4.665,86 11.922,40
Suma 20.488,86 ml 35.625,16 3.104,82 7.909,53 21.824,48

Resumen
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 1.2.- MEDICIONES AUXILIARES  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

REDES DISTR. SECUNDARIA SECTOR A



MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras

Volumenes (m3)

P.K. Cotas Tubería Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A0 0+000,0 848,75 847,25 1,64 400,05 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
A0 0+003,3 848,75 847,24 1,65 400,05 1,13 5,20 0,57 1,45 2,77 
A0 0+010,0 848,84 847,20 1,77 400,05 1,15 11,18 1,16 2,98 6,19 
A0 0+020,0 849,04 847,15 2,03 400,05 1,21 18,82 1,73 4,44 11,39 
A0 0+030,0 848,82 847,10 1,86 400,05 1,17 19,31 1,73 4,44 11,89 
A0 0+040,0 848,61 847,05 1,70 400,05 1,14 17,38 1,73 4,44 9,95 
A0 0+050,0 848,23 846,54 1,83 400,05 1,17 17,20 1,73 4,44 9,77 
A0 0+060,0 847,78 846,03 1,90 400,05 1,18 18,35 1,73 4,44 10,93 
A0 0+070,0 847,14 845,51 1,76 400,05 1,15 17,99 1,73 4,44 10,56 
A0 0+080,0 846,57 845,00 1,71 400,05 1,14 16,91 1,73 4,44 9,49 
A0 0+090,0 846,02 844,49 1,67 400,05 1,13 16,39 1,73 4,44 8,96 
A0 0+100,0 845,55 843,91 1,78 400,05 1,16 16,77 1,73 4,44 9,34 
A0 0+110,0 844,99 843,33 1,79 400,05 1,16 17,46 1,73 4,44 10,03 
A0 0+120,0 844,38 842,76 1,77 400,05 1,15 17,39 1,73 4,44 9,97 
A0 0+130,0 843,60 842,09 1,66 400,05 1,13 16,62 1,73 4,44 9,20 
A0 0+140,0 842,87 841,34 1,67 400,05 1,13 16,10 1,73 4,44 8,68 
A0 0+150,0 842,13 840,59 1,69 400,05 1,14 16,27 1,73 4,44 8,84 
A0 0+160,0 841,37 839,84 1,67 400,05 1,13 16,23 1,73 4,44 8,80 
A0 0+170,0 840,58 839,09 1,63 400,05 1,13 15,90 1,73 4,44 8,47 
A0 0+180,0 839,84 838,35 1,62 400,05 1,12 15,66 1,73 4,44 8,23 
A0 0+190,0 839,20 837,61 1,73 400,05 1,15 16,24 1,73 4,44 8,82 
A0 0+200,0 838,49 836,87 1,76 400,05 1,15 17,03 1,73 4,44 9,60 
A0 0+210,0 837,73 836,10 1,77 400,05 1,15 17,25 1,73 4,44 9,82 
A0 0+220,0 837,06 835,33 1,87 400,05 1,17 17,89 1,73 4,44 10,46 
A0 0+230,0 836,35 834,56 1,93 400,05 1,19 18,82 1,73 4,44 11,40 
A0 0+240,0 835,64 833,79 1,99 400,05 1,20 19,52 1,73 4,44 12,09 
A0 0+250,0 834,68 833,02 1,80 400,05 1,16 18,77 1,73 4,44 11,34 
A0 0+260,0 833,63 832,12 1,65 400,05 1,13 16,78 1,73 4,44 9,35 
A0 0+270,0 832,97 831,23 1,88 400,05 1,18 17,26 1,73 4,44 9,83 
A0 0+280,0 832,07 830,33 1,88 400,05 1,18 18,57 1,73 4,44 11,15 
A0 0+290,0 830,98 829,43 1,69 400,05 1,14 17,44 1,73 4,44 10,01 
A0 0+300,0 830,31 828,54 1,91 400,05 1,18 17,63 1,73 4,44 10,21 
A0 0+310,0 830,33 828,49 1,98 400,05 1,20 19,34 1,73 4,44 11,92 
A0 0+320,0 830,05 828,43 1,76 400,05 1,15 18,47 1,73 4,44 11,05 
A0 0+330,0 830,30 828,38 2,06 400,05 1,21 18,97 1,73 4,44 11,55 
A0 0+340,0 830,50 828,33 2,31 400,05 1,26 22,31 1,73 4,44 14,89 
A0 0+350,0 830,60 828,28 2,46 400,05 1,29 24,80 1,73 4,44 17,37 
A0 0+360,0 830,69 828,22 2,60 400,05 1,32 26,67 1,73 4,44 19,25 
A0 0+370,0 830,61 828,17 2,58 400,05 1,32 27,42 1,73 4,44 19,99 
A0 0+380,0 830,13 828,12 2,16 400,05 1,23 24,56 1,73 4,44 17,14 
A0 0+390,0 829,38 827,80 1,72 400,05 1,14 19,30 1,73 4,44 11,88 
A0 0+400,0 828,62 827,22 1,54 400,05 1,11 15,68 1,73 4,44 8,26 
A0 0+410,0 828,05 826,64 1,55 400,05 1,11 14,72 1,73 4,44 7,29 
A0 0+420,0 827,39 826,06 1,46 400,05 1,09 14,32 1,73 4,44 6,89 
A0 0+430,0 826,80 825,48 1,45 400,05 1,09 13,80 1,73 4,44 6,37 
A0 0+440,0 826,14 824,90 1,37 400,05 1,07 13,30 1,73 4,44 5,87 
A0 0+450,0 825,60 824,33 1,42 400,05 1,08 13,10 1,73 4,44 5,67 
A0 0+460,0 825,12 823,75 1,51 400,05 1,10 13,87 1,73 4,44 6,44 
A0 0+470,0 824,59 823,17 1,56 400,05 1,11 14,68 1,73 4,44 7,26 
A0 0+480,0 824,14 822,59 1,69 400,05 1,14 15,67 1,73 4,44 8,25 
A0 0+490,0 823,69 822,01 1,82 400,05 1,16 17,13 1,73 4,44 9,70 
A0 0+500,0 823,18 821,43 1,89 400,05 1,18 18,31 1,73 4,44 10,88 
A0 0+510,0 822,54 820,79 1,90 400,05 1,18 18,75 1,73 4,44 11,33 
A0 0+520,0 821,96 820,15 1,95 400,05 1,19 19,11 1,73 4,44 11,68 
A0 0+530,0 821,08 819,51 1,71 400,05 1,14 18,03 1,73 4,44 10,61 
A0 0+540,0 820,56 818,87 1,83 400,05 1,17 17,31 1,73 4,44 9,89 
A0 0+550,0 820,08 818,47 1,75 400,05 1,15 17,52 1,73 4,44 10,09 
A0 0+560,0 819,61 818,07 1,68 400,05 1,14 16,62 1,73 4,44 9,19 
A0 0+570,0 819,27 817,68 1,73 400,05 1,15 16,52 1,73 4,44 9,09 
A0 0+580,0 818,99 817,28 1,85 400,05 1,17 17,53 1,73 4,44 10,10 
A0 0+590,0 818,72 816,88 1,98 400,05 1,20 18,97 1,73 4,44 11,55 
A0 0+600,0 818,35 816,49 2,00 400,05 1,20 19,86 1,73 4,44 12,43 
A0 0+610,0 817,88 816,09 1,93 400,05 1,19 19,60 1,73 4,44 12,17 
A0 0+620,0 817,33 815,69 1,77 400,05 1,15 18,27 1,73 4,44 10,84 
A0 0+630,0 816,78 815,23 1,69 400,05 1,14 16,86 1,73 4,44 9,44 
A0 0+640,0 816,30 814,77 1,67 400,05 1,13 16,29 1,73 4,44 8,86 
A0 0+650,0 815,92 814,31 1,75 400,05 1,15 16,63 1,73 4,44 9,20 
A0 0+660,0 815,58 813,84 1,88 400,05 1,18 17,82 1,73 4,44 10,39 
A0 0+670,0 815,06 813,38 1,82 400,05 1,16 18,22 1,73 4,44 10,79 
A0 0+680,0 814,63 813,06 1,71 400,05 1,14 17,26 1,73 4,44 9,83 
A0 0+690,0 814,27 812,73 1,68 400,05 1,14 16,46 1,73 4,44 9,03 
A0 0+700,0 813,91 812,41 1,65 400,05 1,13 16,08 1,73 4,44 8,66 
A0 0+710,0 813,69 812,08 1,74 400,05 1,15 16,42 1,73 4,44 9,00 
A0 0+720,0 813,50 811,76 1,88 400,05 1,18 17,77 1,73 4,44 10,34 
A0 0+730,0 813,30 811,67 1,77 400,05 1,15 17,93 1,73 4,44 10,50 

Ancho zanja 
superior
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A0 0+740,0 813,05 811,57 1,61 400,05 1,12 16,40 1,73 4,44 8,97 
A0 0+750,0 812,98 811,45 1,67 400,05 1,13 15,84 1,73 4,44 8,42 
A0 0+760,0 812,88 811,28 1,75 400,05 1,15 16,61 1,73 4,44 9,18 
A0 0+770,0 812,65 811,10 1,69 400,05 1,14 16,67 1,73 4,44 9,25 
A0 0+780,0 812,63 810,93 1,84 400,05 1,17 17,20 1,73 4,44 9,77 
A0 0+790,0 812,32 810,76 1,70 400,05 1,14 17,30 1,73 4,44 9,87 
A0 0+800,0 812,10 810,41 1,84 400,05 1,17 17,29 1,73 4,44 9,87 
A0 0+810,0 811,63 810,05 1,72 400,05 1,14 17,38 1,73 4,44 9,96 
A0 0+820,0 811,27 809,70 1,71 400,05 1,14 16,64 1,73 4,44 9,22 
A0 0+830,0 811,02 809,35 1,81 400,05 1,16 17,16 1,73 4,44 9,74 
A0 0+840,0 810,91 809,11 1,95 400,05 1,19 18,55 1,73 4,44 11,12 
A0 0+850,0 810,78 808,86 2,06 400,05 1,21 20,06 1,73 4,44 12,64 
A0 0+860,0 810,50 808,61 2,03 400,05 1,21 20,54 1,73 4,44 13,12 
A0 0+870,0 809,93 808,37 1,70 400,05 1,14 18,43 1,73 4,44 11,00 
A0 0+880,0 809,46 807,94 1,66 400,05 1,13 16,31 1,73 4,44 8,89 
A0 0+890,0 809,19 807,50 1,83 400,05 1,17 17,03 1,73 4,44 9,60 
A0 0+900,0 808,75 807,07 1,82 400,05 1,16 17,92 1,73 4,44 10,49 
A0 0+910,0 808,18 806,64 1,68 400,05 1,14 17,05 1,73 4,44 9,62 
A0 0+920,0 807,30 805,71 1,73 400,05 1,15 16,52 1,73 4,44 9,10 
A0 0+930,0 806,27 804,64 1,77 400,05 1,15 17,06 1,73 4,44 9,63 
A0 0+940,0 805,52 803,56 2,09 400,05 1,22 19,21 1,73 4,44 11,78 
A0 0+950,0 804,88 803,11 1,91 400,05 1,18 20,03 1,73 4,44 12,60 
A0 0+960,0 804,29 802,65 1,77 400,05 1,15 18,13 1,73 4,44 10,71 
A0 0+970,0 803,82 802,20 1,76 400,05 1,15 17,28 1,73 4,44 9,86 
A0 0+980,0 803,33 801,75 1,73 400,05 1,15 17,02 1,73 4,44 9,59 
A0 0+990,0 802,92 801,29 1,77 400,05 1,15 17,06 1,73 4,44 9,63 
A0 1+000,0 802,45 800,84 1,76 400,05 1,15 17,24 1,73 4,44 9,81 
A0 1+010,0 801,97 800,46 1,66 400,05 1,13 16,57 1,73 4,44 9,15 
A0 1+020,0 801,62 800,08 1,68 400,05 1,14 16,12 1,73 4,44 8,69 
A0 1+030,0 801,26 799,71 1,69 400,05 1,14 16,33 1,73 4,44 8,90 
A0 1+040,0 801,01 799,33 1,81 400,05 1,16 17,11 1,73 4,44 9,68 
A0 1+050,0 800,75 799,12 1,77 400,05 1,15 17,57 1,73 4,44 10,14 
A0 1+060,0 800,54 798,91 1,77 400,05 1,15 17,30 1,73 4,44 9,88 
A0 1+070,0 800,39 798,70 1,83 400,05 1,17 17,66 1,73 4,44 10,23 
A0 1+080,0 800,13 798,48 1,79 400,05 1,16 17,78 1,73 4,44 10,35 
A0 1+090,0 800,26 798,27 2,13 400,05 1,23 19,54 1,73 4,44 12,11 
A0 1+100,0 800,11 798,06 2,19 400,05 1,24 21,97 1,73 4,44 14,54 
A0 1+110,0 799,86 797,84 2,16 400,05 1,23 22,14 1,73 4,44 14,71 
A0 1+120,0 798,62 796,92 1,84 400,05 1,17 20,04 1,73 4,44 12,61 
A0 1+130,0 797,78 795,99 1,93 400,05 1,19 18,66 1,73 4,44 11,23 
A0 1+140,0 797,52 795,51 2,15 400,05 1,23 20,46 1,73 4,44 13,03 
A0 1+150,0 796,63 795,03 1,74 400,05 1,15 19,36 1,73 4,44 11,93 
A0 1+160,0 796,26 794,55 1,85 400,05 1,17 17,57 1,73 4,44 10,15 
A0 1+170,0 796,00 794,45 1,70 400,05 1,14 17,32 1,73 4,44 9,90 
A0 1+180,0 795,79 794,34 1,59 400,05 1,12 15,84 1,73 4,44 8,41 
A0 1+190,0 795,96 794,23 1,87 400,05 1,17 16,84 1,73 4,44 9,41 
A0 1+200,0 796,04 794,12 2,06 400,05 1,21 19,59 1,73 4,44 12,16 
A0 1+210,0 795,79 794,01 1,92 400,05 1,18 19,87 1,73 4,44 12,45 
A0 1+220,0 795,67 793,81 2,00 400,05 1,20 19,49 1,73 4,44 12,06 
A0 1+230,0 795,50 793,62 2,03 400,05 1,21 20,13 1,73 4,44 12,71 
A0 1+240,0 795,15 793,42 1,88 400,05 1,18 19,43 1,73 4,44 12,00 
A0 1+250,0 794,91 793,22 1,83 400,05 1,17 18,29 1,73 4,44 10,86 
A0 1+260,0 794,82 793,17 1,80 400,05 1,16 17,83 1,73 4,44 10,41 
A0 1+270,0 794,77 793,12 1,79 400,05 1,16 17,59 1,73 4,44 10,17 
A0 1+280,0 794,83 793,07 1,90 400,05 1,18 18,18 1,73 4,44 10,76 
A0 1+290,0 794,89 793,02 2,01 400,05 1,20 19,49 1,73 4,44 12,06 
A0 1+300,0 794,85 792,97 2,03 400,05 1,21 20,25 1,73 4,44 12,83 
A0 1+310,0 794,91 792,92 2,13 400,05 1,23 20,97 1,73 4,44 13,54 
A0 1+320,0 794,85 792,87 2,12 400,05 1,22 21,55 1,73 4,44 14,13 
A0 1+330,0 794,94 793,10 1,99 400,05 1,20 20,67 1,73 4,44 13,24 
A0 1+340,0 795,07 793,33 1,88 400,05 1,18 19,21 1,73 4,44 11,78 
A0 1+350,0 795,18 793,56 1,76 400,05 1,15 17,89 1,73 4,44 10,46 
A0 1+360,0 795,43 793,79 1,77 400,05 1,15 17,26 1,73 4,44 9,84 
A0 1+370,0 795,68 794,03 1,80 400,05 1,16 17,47 1,73 4,44 10,04 
A0 1+380,0 795,97 794,26 1,85 400,05 1,17 17,91 1,73 4,44 10,49 
A0 1+390,0 795,52 793,92 1,74 400,05 1,15 17,60 1,73 4,44 10,17 
A0 1+400,0 795,20 793,58 1,76 400,05 1,15 17,05 1,73 4,44 9,63 
A0 1+410,0 795,06 793,24 1,95 400,05 1,19 18,30 1,73 4,44 10,88 
A0 1+420,0 795,11 793,37 1,88 400,05 1,18 19,04 1,73 4,44 11,62 
A0 1+430,0 795,07 793,49 1,71 400,05 1,14 17,63 1,73 4,44 10,20 
A0 1+440,0 795,23 793,62 1,75 400,05 1,15 16,86 1,73 4,44 9,43 
A0 1+450,0 795,29 793,74 1,68 400,05 1,14 16,70 1,73 4,44 9,27 
A0 1+460,0 795,24 793,57 1,82 400,05 1,16 17,07 1,73 4,44 9,65 
A0 1+470,0 795,04 793,39 1,79 400,05 1,16 17,68 1,73 4,44 10,25 
A0 1+480,0 794,87 793,21 1,81 400,05 1,16 17,62 1,73 4,44 10,20 
A0 1+490,0 794,60 793,03 1,72 400,05 1,14 17,20 1,73 4,44 9,77 
A0 1+500,0 794,67 792,85 1,97 400,05 1,19 18,13 1,73 4,44 10,71 
A0 1+510,0 794,88 792,80 2,23 400,05 1,25 21,17 1,73 4,44 13,74 
A0 1+520,0 794,92 792,74 2,31 400,05 1,26 23,30 1,73 4,44 15,88 
A0 1+530,0 795,11 792,69 2,56 400,05 1,31 25,44 1,73 4,44 18,01 
A0 1+540,0 794,92 792,64 2,43 400,05 1,29 26,16 1,73 4,44 18,73 
A0 1+550,0 794,84 792,59 2,40 400,05 1,28 25,09 1,73 4,44 17,67 
A0 1+560,0 794,64 792,53 2,25 400,05 1,25 23,99 1,73 4,44 16,57 
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A0 1+570,0 794,17 792,48 1,83 400,05 1,17 20,53 1,73 4,44 13,10 
A0 1+580,0 794,56 792,63 2,07 400,05 1,21 19,38 1,73 4,44 11,96 
A0 1+590,0 794,85 792,79 2,20 400,05 1,24 21,64 1,73 4,44 14,21 
A0 1+600,0 795,03 792,95 2,22 400,05 1,24 22,60 1,73 4,44 15,18 
A0 1+610,0 795,01 793,10 2,04 400,05 1,21 21,63 1,73 4,44 14,20 
A0 1+620,0 795,11 793,26 2,00 400,05 1,20 20,24 1,73 4,44 12,82 
A0 1+630,0 794,96 793,41 1,69 400,05 1,14 18,16 1,73 4,44 10,74 
A0 1+640,0 795,36 793,57 1,93 400,05 1,19 17,79 1,73 4,44 10,36 
A0 1+650,0 795,89 794,00 2,03 400,05 1,21 19,78 1,73 4,44 12,35 
A0 1+660,0 796,05 794,43 1,75 400,05 1,15 18,73 1,73 4,44 11,30 
A0 1+670,0 794,62 792,99 1,77 400,05 1,15 17,18 1,73 4,44 9,76 
A0 1+680,0 794,45 792,72 1,87 400,05 1,17 17,86 1,73 4,44 10,44 
A0 1+690,0 794,95 793,34 1,75 400,05 1,15 17,74 1,73 4,44 10,31 
A0 1+700,0 795,65 793,96 1,83 400,05 1,17 17,51 1,73 4,44 10,09 
A0 1+710,0 796,34 794,58 1,90 400,05 1,18 18,43 1,73 4,44 11,01 
A0 1+720,0 797,05 795,20 1,99 400,05 1,20 19,37 1,73 4,44 11,95 
A0 1+730,0 797,73 795,82 2,05 400,05 1,21 20,25 1,73 4,44 12,82 
A0 1+740,0 798,08 796,13 2,09 400,05 1,22 20,87 1,73 4,44 13,44 
A0 1+750,0 798,56 796,24 2,46 400,05 1,29 23,41 1,73 4,44 15,98 
A0 1+760,0 799,36 796,35 3,15 400,05 1,43 30,38 1,73 4,44 22,95 
A0 1+770,0 799,55 796,46 3,23 400,05 1,45 35,68 1,73 4,44 28,25 
A0 1+780,0 800,47 796,57 4,04 400,05 1,61 42,43 1,73 4,44 35,00 
A0 1+790,0 801,45 796,68 4,91 400,05 1,78 55,96 1,73 4,44 48,53 
A0 1+800,0 799,39 796,80 2,74 400,05 1,35 46,35 1,73 4,44 38,93 
A0 1+810,0 799,84 796,91 3,08 400,05 1,42 31,73 1,73 4,44 24,30 
A0 1+820,0 799,87 798,07 1,94 400,05 1,19 26,69 1,73 4,44 19,26 
A0 1+830,0 800,30 798,36 2,08 400,05 1,22 20,12 1,73 4,44 12,70 
A0 1+840,0 800,49 798,64 1,99 400,05 1,20 20,42 1,73 4,44 13,00 
A0 1+850,0 800,71 798,93 1,92 400,05 1,18 19,48 1,73 4,44 12,06 
A0 1+860,0 800,89 799,21 1,82 400,05 1,16 18,45 1,73 4,44 11,03 
A0 1+870,0 801,18 799,50 1,82 400,05 1,16 17,85 1,73 4,44 10,42 
A0 1+880,0 801,84 800,13 1,85 400,05 1,17 18,06 1,73 4,44 10,63 
A0 1+890,0 802,49 800,76 1,87 400,05 1,17 18,38 1,73 4,44 10,95 
A0 1+900,0 803,13 801,39 1,89 400,05 1,18 18,57 1,73 4,44 11,14 
A0 1+910,0 803,45 801,75 1,84 400,05 1,17 18,38 1,73 4,44 10,96 
A0 1+920,0 803,80 802,11 1,83 400,05 1,17 18,07 1,73 4,44 10,64 
A0 1+930,0 804,11 802,47 1,77 400,05 1,16 17,68 1,73 4,44 10,26 
A0 1+940,0 803,53 801,62 2,05 400,05 1,21 18,96 1,73 4,44 11,53 
A0 1+950,0 802,35 800,78 1,71 400,05 1,14 18,59 1,73 4,44 11,16 
A0 1+960,0 802,45 800,86 1,73 400,05 1,15 16,74 1,73 4,44 9,31 
A0 1+970,0 803,64 801,97 1,81 400,05 1,16 17,32 1,73 4,44 9,89 
A0 1+980,0 804,74 803,08 1,80 400,05 1,16 17,68 1,73 4,44 10,25 
A0 1+990,0 804,36 802,71 1,80 400,05 1,16 17,59 1,73 4,44 10,16 
A0 2+000,0 803,97 802,33 1,78 400,05 1,16 17,52 1,73 4,44 10,10 
A0 2+010,0 803,68 801,95 1,87 400,05 1,17 17,94 1,73 4,44 10,52 
A0 2+020,0 803,51 801,57 2,08 400,05 1,22 19,72 1,73 4,44 12,29 
A0 2+030,0 803,45 801,60 1,99 400,05 1,20 20,45 1,73 4,44 13,03 
A0 2+040,0 803,35 801,63 1,86 400,05 1,17 19,12 1,73 4,44 11,70 
A0 2+050,0 803,37 801,66 1,85 400,05 1,17 18,25 1,73 4,44 10,83 
A0 2+060,0 803,39 801,69 1,84 400,05 1,17 18,12 1,73 4,44 10,69 
A0 2+070,0 803,43 801,72 1,84 400,05 1,17 18,11 1,73 4,44 10,69 
A0 2+080,0 803,43 801,88 1,69 400,05 1,14 17,28 1,73 4,44 9,86 
A0 2+090,0 803,58 802,04 1,68 400,05 1,14 16,32 1,73 4,44 8,90 
A0 2+100,0 803,83 802,20 1,77 400,05 1,15 16,77 1,73 4,44 9,34 
A0 2+110,0 804,18 802,36 1,96 400,05 1,19 18,43 1,73 4,44 11,00 
A0 2+120,0 804,68 802,88 1,95 400,05 1,19 19,46 1,73 4,44 12,04 
A0 2+130,0 805,35 803,76 1,73 400,05 1,15 18,12 1,73 4,44 10,70 
A0 2+140,0 806,26 804,64 1,76 400,05 1,15 17,02 1,73 4,44 9,59 
A0 2+150,0 807,23 805,52 1,85 400,05 1,17 17,71 1,73 4,44 10,29 
A0 2+160,0 810,36 808,70 1,80 400,05 1,16 17,94 1,73 4,44 10,51 
A0 2+170,0 812,33 810,72 1,76 400,05 1,15 17,38 1,73 4,44 9,95 
A0 2+180,0 813,04 811,28 1,90 400,05 1,18 18,00 1,73 4,44 10,57 
A0 2+190,0 813,29 811,51 1,92 400,05 1,18 18,95 1,73 4,44 11,53 
A0 2+200,0 813,53 811,74 1,93 400,05 1,19 19,10 1,73 4,44 11,67 
A0 2+210,0 813,75 811,98 1,92 400,05 1,18 19,08 1,73 4,44 11,66 
A0 2+220,0 813,88 812,21 1,81 400,05 1,16 18,37 1,73 4,44 10,94 
A0 2+230,0 813,62 811,94 1,83 400,05 1,17 17,83 1,73 4,44 10,40 
A0 2+240,0 813,23 811,66 1,71 400,05 1,14 17,26 1,73 4,44 9,83 
A0 2+250,0 812,90 811,39 1,65 400,05 1,13 16,24 1,73 4,44 8,81 
A0 2+260,0 812,63 811,11 1,66 400,05 1,13 15,97 1,73 4,44 8,55 
A0 2+270,0 812,40 810,84 1,70 400,05 1,14 16,28 1,73 4,44 8,85 
A0 2+280,0 812,32 810,79 1,67 400,05 1,13 16,32 1,73 4,44 8,89 
A0 2+290,0 812,46 810,74 1,86 400,05 1,17 17,25 1,73 4,44 9,82 
A0 2+300,0 812,53 810,69 1,99 400,05 1,20 19,10 1,73 4,44 11,68 
A0 2+310,0 812,77 810,64 2,27 400,05 1,25 21,59 1,73 4,44 14,16 
A0 2+320,0 813,09 810,59 2,64 400,05 1,33 25,75 1,73 4,44 18,32 
A0 2+330,0 812,97 810,54 2,57 400,05 1,31 27,68 1,73 4,44 20,25 
A0 2+340,0 812,77 810,49 2,42 400,05 1,28 26,20 1,73 4,44 18,78 
A0 2+350,0 812,28 810,44 1,99 400,05 1,20 22,51 1,73 4,44 15,08 
A0 2+360,0 812,33 810,39 2,08 400,05 1,22 20,38 1,73 4,44 12,96 
A0 2+370,0 812,55 810,34 2,35 400,05 1,27 22,64 1,73 4,44 15,22 
A0 2+380,0 812,54 810,29 2,39 400,05 1,28 24,58 1,73 4,44 17,15 
A0 2+390,0 812,41 810,24 2,31 400,05 1,26 24,33 1,73 4,44 16,90 
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A0 2+400,0 812,26 810,19 2,21 400,05 1,24 23,18 1,73 4,44 15,76 
A0 2+410,0 812,18 810,14 2,18 400,05 1,24 22,33 1,73 4,44 14,91 
A0 2+420,0 812,03 810,09 2,08 400,05 1,22 21,56 1,73 4,44 14,13 
A0 2+430,0 811,79 810,04 1,89 400,05 1,18 19,81 1,73 4,44 12,39 
A0 2+440,0 811,43 809,75 1,83 400,05 1,17 18,29 1,73 4,44 10,87 
A0 2+450,0 811,13 809,45 1,82 400,05 1,16 17,88 1,73 4,44 10,45 
A0 2+460,0 810,86 809,16 1,84 400,05 1,17 17,94 1,73 4,44 10,52 
A0 2+470,0 810,46 808,87 1,74 400,05 1,15 17,48 1,73 4,44 10,05 
A0 2+480,0 809,83 808,28 1,69 400,05 1,14 16,64 1,73 4,44 9,22 
A0 2+490,0 809,38 807,70 1,83 400,05 1,17 17,16 1,73 4,44 9,74 
A0 2+500,0 809,47 807,58 2,03 400,05 1,21 19,18 1,73 4,44 11,75 
A0 2+510,0 809,52 807,86 1,81 400,05 1,16 19,07 1,73 4,44 11,65 
A0 2+520,0 809,64 808,13 1,65 400,05 1,13 16,80 1,73 4,44 9,37 
A0 2+530,0 810,02 808,41 1,75 400,05 1,15 16,47 1,73 4,44 9,04 
A0 2+540,0 810,28 808,68 1,74 400,05 1,15 17,02 1,73 4,44 9,59 
A0 2+550,0 810,67 808,96 1,85 400,05 1,17 17,60 1,73 4,44 10,18 
A0 2+560,0 811,05 809,26 1,93 400,05 1,19 18,70 1,73 4,44 11,27 
A0 2+570,0 811,36 809,56 1,94 400,05 1,19 19,22 1,73 4,44 11,80 
A0 2+580,0 811,61 809,86 1,89 400,05 1,18 18,98 1,73 4,44 11,55 
A0 2+590,0 811,81 810,17 1,78 400,05 1,16 18,02 1,73 4,44 10,60 
A0 2+600,0 812,10 810,47 1,77 400,05 1,15 17,35 1,73 4,44 9,92 
A0 2+610,0 810,85 809,20 1,79 400,05 1,16 17,42 1,73 4,44 9,99 
A0 2+620,0 811,35 809,22 2,27 400,05 1,25 20,43 1,73 4,44 13,01 
A0 2+630,0 811,35 809,23 2,26 400,05 1,25 23,26 1,73 4,44 15,83 
A0 2+640,0 811,86 809,24 2,76 400,05 1,35 26,43 1,73 4,44 19,00 
A0 2+650,0 811,10 809,26 1,99 400,05 1,20 24,76 1,73 4,44 17,33 
A0 2+660,0 811,04 809,27 1,90 400,05 1,18 19,34 1,73 4,44 11,92 
A0 2+670,0 810,14 808,27 2,02 400,05 1,20 19,52 1,73 4,44 12,09 
A0 2+680,0 809,74 807,46 2,42 400,05 1,28 22,71 1,73 4,44 15,29 
A0 2+690,0 808,42 806,65 1,91 400,05 1,18 22,10 1,73 4,44 14,67 
A0 2+700,0 807,66 806,05 1,75 400,05 1,15 18,02 1,73 4,44 10,60 
A0 2+710,0 807,25 805,45 1,94 400,05 1,19 18,17 1,73 4,44 10,74 
A0 2+720,0 807,76 806,14 1,75 400,05 1,15 18,16 1,73 4,44 10,73 
A0 2+730,0 808,43 806,83 1,74 400,05 1,15 17,01 1,73 4,44 9,58 
A0 2+740,0 809,11 807,53 1,72 400,05 1,14 16,83 1,73 4,44 9,41 
A0 2+750,0 809,85 808,22 1,77 400,05 1,15 17,02 1,73 4,44 9,59 
A0 2+760,0 810,26 808,57 1,83 400,05 1,17 17,64 1,73 4,44 10,21 
A0 2+770,0 810,62 808,92 1,84 400,05 1,17 18,04 1,73 4,44 10,61 
A0 2+780,0 810,92 809,28 1,78 400,05 1,16 17,74 1,73 4,44 10,31 
A0 2+790,0 811,32 809,63 1,83 400,05 1,17 17,66 1,73 4,44 10,23 
A0 2+800,0 811,88 810,22 1,80 400,05 1,16 17,81 1,73 4,44 10,38 
A0 2+810,0 812,41 810,80 1,75 400,05 1,15 17,39 1,73 4,44 9,96 
A0 2+820,0 812,92 811,38 1,68 400,05 1,14 16,66 1,73 4,44 9,24 
A0 2+830,0 813,68 811,96 1,86 400,05 1,17 17,26 1,73 4,44 9,83 
A0 2+840,0 814,29 812,42 2,02 400,05 1,20 19,24 1,73 4,44 11,82 
A0 2+850,0 814,70 812,87 1,97 400,05 1,19 19,93 1,73 4,44 12,51 
A0 2+860,0 815,04 813,33 1,85 400,05 1,17 18,95 1,73 4,44 11,52 
A0 2+870,0 815,28 813,58 1,84 400,05 1,17 18,18 1,73 4,44 10,75 
A0 2+880,0 815,45 813,82 1,77 400,05 1,15 17,69 1,73 4,44 10,26 
A0 2+890,0 815,57 814,07 1,64 400,05 1,13 16,51 1,73 4,44 9,09 
A0 2+900,0 815,86 814,32 1,68 400,05 1,14 16,03 1,73 4,44 8,60 
A0 2+910,0 816,11 814,56 1,69 400,05 1,14 16,34 1,73 4,44 8,91 
A0 2+920,0 816,36 814,79 1,71 400,05 1,14 16,49 1,73 4,44 9,06 
A0 2+930,0 816,61 815,03 1,73 400,05 1,15 16,70 1,73 4,44 9,27 
A0 2+940,0 816,29 814,68 1,75 400,05 1,15 16,92 1,73 4,44 9,49 
A0 2+950,0 815,95 814,34 1,75 400,05 1,15 17,06 1,73 4,44 9,64 
A0 2+960,0 815,76 813,99 1,91 400,05 1,18 18,00 1,73 4,44 10,57 
A0 2+970,0 815,79 814,17 1,75 400,05 1,15 18,00 1,73 4,44 10,57 
A0 2+980,0 815,99 814,35 1,78 400,05 1,16 17,24 1,73 4,44 9,82 
A0 2+990,0 816,20 814,53 1,80 400,05 1,16 17,55 1,73 4,44 10,12 
A0 3+000,0 816,39 814,71 1,82 400,05 1,16 17,78 1,73 4,44 10,35 
A0 3+010,0 816,51 814,89 1,75 400,05 1,15 17,48 1,73 4,44 10,06 
A0 3+020,0 816,79 815,07 1,86 400,05 1,17 17,70 1,73 4,44 10,27 
A0 3+030,0 817,13 815,25 2,02 400,05 1,20 19,25 1,73 4,44 11,82 
A0 3+040,0 817,11 815,28 1,96 400,05 1,19 19,87 1,73 4,44 12,45 
A0 3+050,0 816,84 815,31 1,66 400,05 1,13 17,81 1,73 4,44 10,39 
A0 3+060,0 816,91 815,34 1,70 400,05 1,14 16,29 1,73 4,44 8,87 
A0 3+070,0 817,11 815,37 1,87 400,05 1,17 17,49 1,73 4,44 10,06 
A0 3+080,0 817,13 815,40 1,87 400,05 1,17 18,43 1,73 4,44 11,01 
A0 3+090,0 817,21 815,43 1,92 400,05 1,18 18,70 1,73 4,44 11,28 
A0 3+100,0 817,52 815,99 1,67 400,05 1,13 17,58 1,73 4,44 10,15 
A0 3+105,2 817,78 816,28 1,64 400,05 1,13 8,28 0,90 2,30 4,43 
A1 0+000,0 848,69 847,53 1,27 125,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 0+010,0 849,05 847,85 1,31 125,05 0,66 6,81 0,57 1,74 4,38 
A1 0+020,0 849,37 848,17 1,32 125,05 0,66 6,99 0,57 1,74 4,55 
A1 0+030,0 849,77 848,48 1,40 125,05 0,68 7,30 0,57 1,74 4,86 
A1 0+040,0 850,01 848,80 1,32 125,05 0,66 7,31 0,57 1,74 4,88 
A1 0+050,0 850,41 849,12 1,41 125,05 0,68 7,33 0,57 1,74 4,89 
A1 0+060,0 850,69 849,43 1,37 125,05 0,67 7,48 0,57 1,74 5,04 
A1 0+070,0 851,00 849,75 1,36 125,05 0,67 7,32 0,57 1,74 4,88 
A1 0+080,0 851,33 850,06 1,38 125,05 0,68 7,38 0,57 1,74 4,94 
A1 0+090,0 851,64 850,38 1,37 125,05 0,67 7,40 0,57 1,74 4,96 
A1 0+100,0 851,89 850,70 1,30 125,05 0,66 7,14 0,57 1,74 4,70 
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A1 0+110,0 852,13 850,95 1,29 125,05 0,66 6,88 0,57 1,74 4,44 
A1 0+120,0 852,32 851,15 1,28 125,05 0,66 6,81 0,57 1,74 4,38 
A1 0+130,0 852,66 851,36 1,41 125,05 0,68 7,21 0,57 1,74 4,77 
A1 0+140,0 852,77 851,56 1,32 125,05 0,66 7,32 0,57 1,74 4,88 
A1 0+150,0 852,92 851,77 1,27 125,05 0,65 6,83 0,57 1,74 4,40 
A1 0+160,0 853,12 851,97 1,26 125,05 0,65 6,66 0,57 1,74 4,22 
A1 0+170,0 853,26 852,18 1,19 125,05 0,64 6,41 0,57 1,74 3,98 
A1 0+180,0 853,52 852,38 1,25 125,05 0,65 6,36 0,57 1,74 3,92 
A1 0+190,0 853,77 852,59 1,29 125,05 0,66 6,69 0,57 1,74 4,25 
A1 0+200,0 854,06 852,79 1,38 125,05 0,68 7,14 0,57 1,74 4,71 
A1 0+210,0 854,33 853,00 1,44 125,05 0,69 7,65 0,57 1,74 5,21 
A1 0+220,0 854,70 853,20 1,61 125,05 0,72 8,44 0,57 1,74 6,00 
A1 0+230,0 855,05 853,66 1,50 125,05 0,70 8,66 0,57 1,74 6,22 
A1 0+240,0 855,46 854,12 1,45 125,05 0,69 8,10 0,57 1,74 5,66 
A1 0+250,0 855,82 854,58 1,35 125,05 0,67 7,57 0,57 1,74 5,13 
A1 0+260,0 856,23 855,04 1,30 125,05 0,66 7,05 0,57 1,74 4,61 
A1 0+270,0 856,70 855,50 1,32 125,05 0,66 6,94 0,57 1,74 4,50 
A1 0+280,0 857,13 855,96 1,28 125,05 0,66 6,89 0,57 1,74 4,45 
A1 0+290,0 857,65 856,42 1,35 125,05 0,67 7,00 0,57 1,74 4,56 
A1 0+300,0 858,21 856,88 1,45 125,05 0,69 7,55 0,57 1,74 5,11 
A1 0+310,0 858,72 857,33 1,50 125,05 0,70 8,06 0,57 1,74 5,62 
A1 0+320,0 859,18 857,79 1,50 125,05 0,70 8,25 0,57 1,74 5,81 
A1 0+330,0 859,61 858,15 1,57 125,05 0,71 8,49 0,57 1,74 6,05 
A1 0+340,0 859,68 858,52 1,27 125,05 0,65 7,72 0,57 1,74 5,28 
A1 0+350,0 859,57 858,19 1,49 125,05 0,70 7,43 0,57 1,74 4,99 
A1 0+360,0 859,26 857,87 1,50 125,05 0,70 8,21 0,57 1,74 5,77 
A1 0+370,0 858,98 857,54 1,55 125,05 0,71 8,42 0,57 1,74 5,98 
A1 0+380,0 858,61 857,22 1,50 125,05 0,70 8,43 0,57 1,74 5,99 
A1 0+390,0 858,21 856,90 1,42 125,05 0,68 7,99 0,57 1,74 5,56 
A1 0+400,0 857,89 856,57 1,43 125,05 0,69 7,74 0,57 1,74 5,30 
A1 0+410,0 857,70 856,25 1,56 125,05 0,71 8,23 0,57 1,74 5,79 
A1 0+420,0 857,60 856,08 1,64 125,05 0,73 8,96 0,57 1,74 6,52 
A1 0+430,0 857,55 856,20 1,47 125,05 0,69 8,63 0,57 1,74 6,19 
A1 0+440,0 857,59 856,31 1,39 125,05 0,68 7,77 0,57 1,74 5,33 
A1 0+450,0 857,63 856,43 1,31 125,05 0,66 7,24 0,57 1,74 4,80 
A1 0+460,0 857,82 856,54 1,38 125,05 0,68 7,21 0,57 1,74 4,77 
A1 0+470,0 857,96 856,66 1,41 125,05 0,68 7,54 0,57 1,74 5,10 
A1 0+480,0 858,08 856,78 1,42 125,05 0,68 7,65 0,57 1,74 5,21 
A1 0+490,0 858,21 856,89 1,43 125,05 0,69 7,71 0,57 1,74 5,27 
A1 0+500,0 858,35 857,01 1,45 125,05 0,69 7,82 0,57 1,74 5,38 
A1 0+510,0 858,39 857,13 1,38 125,05 0,68 7,66 0,57 1,74 5,22 
A1 0+519,0 858,61 857,23 1,49 125,05 0,70 7,04 0,51 1,57 4,85 
A1 0+520,0 858,65 857,24 1,52 110,05 0,70 0,83 0,06 0,17 0,59 
A1 0+530,0 858,83 857,44 1,50 110,05 0,70 8,33 0,55 1,71 5,98 
A1 0+540,0 859,05 857,63 1,53 110,05 0,71 8,38 0,55 1,71 6,02 
A1 0+550,0 859,24 857,82 1,52 110,05 0,70 8,44 0,55 1,71 6,09 
A1 0+560,0 859,37 858,02 1,47 110,05 0,69 8,21 0,55 1,71 5,86 
A1 0+570,0 859,43 858,21 1,33 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,21 
A1 0+580,0 859,51 858,41 1,21 110,05 0,64 6,71 0,55 1,71 4,35 
A1 0+590,0 859,35 858,25 1,22 110,05 0,64 6,33 0,55 1,71 3,97 
A1 0+600,0 859,31 858,09 1,34 110,05 0,67 6,74 0,55 1,71 4,38 
A1 0+610,0 859,18 857,93 1,37 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
A1 0+620,0 858,95 857,77 1,29 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,72 
A1 0+630,0 858,76 857,61 1,26 110,05 0,65 6,73 0,55 1,71 4,37 
A1 0+640,0 858,59 857,45 1,25 110,05 0,65 6,58 0,55 1,71 4,23 
A1 0+650,0 858,15 856,90 1,36 110,05 0,67 6,93 0,55 1,71 4,57 
A1 0+660,0 857,53 856,34 1,29 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,73 
A1 0+670,0 856,74 855,58 1,27 110,05 0,65 6,78 0,55 1,71 4,43 
A1 0+680,0 855,91 854,81 1,21 110,05 0,64 6,50 0,55 1,71 4,15 
A1 0+690,0 855,35 854,04 1,41 110,05 0,68 6,98 0,55 1,71 4,62 
A1 0+700,0 854,96 853,81 1,27 110,05 0,65 7,16 0,55 1,71 4,81 
A1 0+710,0 854,85 853,57 1,39 110,05 0,68 7,06 0,55 1,71 4,71 
A1 0+720,0 854,68 853,34 1,45 110,05 0,69 7,68 0,55 1,71 5,32 
A1 0+730,0 855,10 853,89 1,31 110,05 0,66 7,44 0,55 1,71 5,08 
A1 0+740,0 855,65 854,45 1,31 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
A1 0+750,0 856,36 855,01 1,47 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,14 
A1 0+760,0 856,83 855,56 1,38 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,36 
A1 0+770,0 857,01 855,80 1,32 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,87 
A1 0+780,0 856,87 855,68 1,29 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,59 
A1 0+790,0 856,72 855,57 1,27 110,05 0,65 6,77 0,55 1,71 4,41 
A1 0+800,0 856,42 855,13 1,40 110,05 0,68 7,12 0,55 1,71 4,76 
A1 0+810,0 856,04 854,70 1,45 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,39 
A1 0+820,0 855,55 854,26 1,40 110,05 0,68 7,73 0,55 1,71 5,38 
A1 0+830,0 855,26 853,83 1,54 110,05 0,71 8,03 0,55 1,71 5,67 
A1 0+840,0 854,66 853,40 1,38 110,05 0,68 7,96 0,55 1,71 5,60 
A1 0+850,0 854,26 852,96 1,41 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,15 
A1 0+860,0 853,84 852,53 1,42 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,31 
A1 0+870,0 853,50 852,16 1,45 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,46 
A1 0+880,0 853,14 851,81 1,44 110,05 0,69 7,87 0,55 1,71 5,52 
A1 0+890,0 852,78 851,47 1,43 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,44 
A1 0+900,0 852,72 851,12 1,72 110,05 0,74 8,78 0,55 1,71 6,42 
A1 0+910,0 852,51 850,77 1,85 110,05 0,77 10,30 0,55 1,71 7,94 
A1 0+920,0 851,99 850,42 1,68 110,05 0,74 10,16 0,55 1,71 7,80 
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A1 0+930,0 851,49 850,07 1,52 110,05 0,70 8,96 0,55 1,71 6,60 
A1 0+940,0 850,98 849,73 1,37 110,05 0,67 7,87 0,55 1,71 5,52 
A1 0+950,0 851,04 849,84 1,32 110,05 0,66 7,17 0,55 1,71 4,82 
A1 0+960,0 851,60 850,17 1,54 110,05 0,71 7,79 0,55 1,71 5,43 
A1 0+970,0 851,87 850,50 1,49 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,01 
A1 0+980,0 852,14 850,82 1,43 110,05 0,69 7,97 0,55 1,71 5,61 
A1 0+990,0 852,42 851,15 1,37 110,05 0,67 7,57 0,55 1,71 5,22 
A1 1+000,0 852,69 851,48 1,32 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,85 
A1 1+010,0 852,79 851,42 1,49 110,05 0,70 7,60 0,55 1,71 5,24 
A1 1+020,0 852,75 851,35 1,51 110,05 0,70 8,25 0,55 1,71 5,89 
A1 1+030,0 852,63 851,29 1,45 110,05 0,69 8,13 0,55 1,71 5,77 
A1 1+040,0 852,47 851,22 1,36 110,05 0,67 7,62 0,55 1,71 5,26 
A1 1+050,0 852,21 850,91 1,41 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A1 1+060,0 851,85 850,59 1,37 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,16 
A1 1+070,0 851,46 850,28 1,29 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,75 
A1 1+080,0 851,11 849,96 1,26 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,37 
A1 1+090,0 850,88 849,65 1,35 110,05 0,67 6,91 0,55 1,71 4,55 
A1 1+100,0 850,69 849,33 1,47 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,26 
A1 1+110,0 850,74 849,22 1,63 110,05 0,73 8,59 0,55 1,71 6,24 
A1 1+120,0 850,77 849,41 1,47 110,05 0,69 8,60 0,55 1,71 6,25 
A1 1+130,0 850,79 849,61 1,29 110,05 0,66 7,45 0,55 1,71 5,09 
A1 1+140,0 850,94 849,80 1,25 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,37 
A1 1+150,0 851,13 849,99 1,25 110,05 0,65 6,59 0,55 1,71 4,23 
A1 1+160,0 851,46 850,18 1,39 110,05 0,68 7,05 0,55 1,71 4,69 
A1 1+170,0 851,77 850,37 1,52 110,05 0,70 7,93 0,55 1,71 5,58 
A1 1+180,0 851,94 850,56 1,49 110,05 0,70 8,26 0,55 1,71 5,90 
A1 1+190,0 852,15 850,75 1,51 110,05 0,70 8,24 0,55 1,71 5,89 
A1 1+200,0 852,35 850,94 1,51 110,05 0,70 8,34 0,55 1,71 5,98 
A1 1+210,0 852,43 851,06 1,48 110,05 0,70 8,23 0,55 1,71 5,87 
A1 1+220,0 852,48 851,10 1,48 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,77 
A1 1+230,0 852,51 851,15 1,47 110,05 0,69 8,08 0,55 1,71 5,73 
A1 1+240,0 852,54 851,20 1,45 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
A1 1+250,0 852,62 851,24 1,49 110,05 0,70 8,04 0,55 1,71 5,69 
A1 1+260,0 852,64 851,29 1,46 110,05 0,69 8,08 0,55 1,71 5,72 
A1 1+270,0 852,68 851,33 1,46 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
A1 1+280,0 852,74 851,38 1,47 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,66 
A1 1+290,0 852,80 851,42 1,49 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,76 
A1 1+300,0 852,90 851,47 1,54 110,05 0,71 8,36 0,55 1,71 6,01 
A1 1+310,0 853,00 851,51 1,60 110,05 0,72 8,77 0,55 1,71 6,42 
A1 1+320,0 852,99 851,56 1,54 110,05 0,71 8,76 0,55 1,71 6,41 
A1 1+330,0 853,14 851,60 1,65 110,05 0,73 8,93 0,55 1,71 6,58 
A1 1+340,0 853,34 851,65 1,80 110,05 0,76 9,90 0,55 1,71 7,54 
A1 1+350,0 853,46 851,69 1,88 110,05 0,78 10,75 0,55 1,71 8,40 
A1 1+360,0 853,37 851,74 1,75 110,05 0,75 10,55 0,55 1,71 8,19 
A1 1+370,0 853,15 851,78 1,48 110,05 0,70 9,08 0,55 1,71 6,73 
A12 0+000,0 859,32 858,16 1,27 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A12 0+010,0 859,22 857,82 1,51 110,05 0,70 7,49 0,55 1,71 5,14 
A12 0+020,0 858,82 857,49 1,45 110,05 0,69 8,09 0,55 1,71 5,73 
A12 0+030,0 858,38 857,04 1,45 110,05 0,69 7,90 0,55 1,71 5,54 
A12 0+040,0 857,87 856,59 1,39 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,36 
A12 0+050,0 857,35 856,14 1,33 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,95 
A12 0+060,0 857,04 855,69 1,47 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,20 
A12 0+070,0 856,68 855,52 1,27 110,05 0,65 7,37 0,55 1,71 5,01 
A12 0+080,0 856,60 855,35 1,36 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
A12 0+090,0 856,61 855,34 1,38 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,01 
A12 0+100,0 856,84 855,48 1,47 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,39 
A12 0+110,0 857,18 855,96 1,33 110,05 0,67 7,58 0,55 1,71 5,22 
A12 0+120,0 857,79 856,45 1,45 110,05 0,69 7,51 0,55 1,71 5,15 
A12 0+130,0 858,44 856,98 1,58 110,05 0,72 8,36 0,55 1,71 6,00 
A12 0+140,0 859,10 857,50 1,71 110,05 0,74 9,30 0,55 1,71 6,94 
A12 0+150,0 859,65 858,02 1,74 110,05 0,75 9,90 0,55 1,71 7,54 
A12 0+160,0 860,02 858,55 1,58 110,05 0,72 9,42 0,55 1,71 7,06 
A12 0+170,0 860,33 859,07 1,37 110,05 0,67 8,09 0,55 1,71 5,74 
A12 0+180,0 860,78 859,59 1,30 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,77 
A12 0+190,0 861,38 860,10 1,39 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,85 
A12 0+200,0 861,87 860,62 1,36 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
A12 0+210,0 862,30 860,95 1,46 110,05 0,69 7,65 0,55 1,71 5,30 
A12 0+220,0 862,67 861,29 1,50 110,05 0,70 8,11 0,55 1,71 5,75 
A12 0+230,0 862,90 861,62 1,38 110,05 0,68 7,84 0,55 1,71 5,48 
A12 0+240,0 863,02 861,74 1,39 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,12 
A12 0+250,0 863,12 861,85 1,38 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,11 
A12 0+260,0 863,19 861,97 1,33 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
A12 0+270,0 863,26 862,08 1,29 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,61 
A12 0+274,3 863,38 862,13 1,36 110,05 0,67 3,04 0,24 0,73 2,02 
A2 0+000,0 803,71 802,61 1,21 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 0+010,0 805,39 804,18 1,32 110,05 0,66 6,67 0,55 1,71 4,31 
A2 0+020,0 805,79 804,45 1,45 110,05 0,69 7,46 0,55 1,71 5,10 
A2 0+030,0 806,07 804,72 1,46 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,57 
A2 0+040,0 806,36 805,00 1,47 110,05 0,69 8,00 0,55 1,71 5,65 
A2 0+050,0 806,50 805,27 1,33 110,05 0,67 7,58 0,55 1,71 5,22 
A2 0+060,0 806,59 805,43 1,27 110,05 0,65 6,92 0,55 1,71 4,56 
A2 0+070,0 806,72 805,58 1,25 110,05 0,65 6,64 0,55 1,71 4,29 
A2 0+080,0 806,97 805,74 1,35 110,05 0,67 6,90 0,55 1,71 4,54 
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A2 0+090,0 807,41 806,10 1,43 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,13 
A2 0+100,0 807,75 806,46 1,41 110,05 0,68 7,68 0,55 1,71 5,33 
A2 0+110,0 807,98 806,82 1,28 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
A2 0+120,0 808,49 807,18 1,42 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,86 
A2 0+130,0 808,80 807,54 1,37 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,16 
A2 0+140,0 808,97 807,72 1,36 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
A2 0+150,0 809,19 807,90 1,40 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,08 
A2 0+160,0 809,34 808,08 1,37 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,12 
A2 0+170,0 809,41 808,26 1,26 110,05 0,65 6,99 0,55 1,71 4,64 
A2 0+180,0 809,78 808,44 1,45 110,05 0,69 7,26 0,55 1,71 4,90 
A2 0+190,0 810,09 808,59 1,62 110,05 0,72 8,49 0,55 1,71 6,13 
A2 0+200,0 810,24 808,73 1,62 110,05 0,72 9,10 0,55 1,71 6,74 
A2 0+210,0 810,06 808,87 1,30 110,05 0,66 8,01 0,55 1,71 5,65 
A2 0+220,0 810,45 809,01 1,54 110,05 0,71 7,72 0,55 1,71 5,37 
A2 0+230,0 810,53 809,18 1,46 110,05 0,69 8,25 0,55 1,71 5,89 
A2 0+240,0 810,67 809,35 1,43 110,05 0,69 7,87 0,55 1,71 5,51 
A2 0+250,0 810,78 809,52 1,37 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,21 
A2 0+260,0 810,89 809,76 1,24 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,55 
A2 0+270,0 811,31 810,00 1,42 110,05 0,68 7,08 0,55 1,71 4,73 
A2 0+280,0 811,77 810,31 1,57 110,05 0,71 8,21 0,55 1,71 5,86 
A2 0+290,0 812,21 810,62 1,69 110,05 0,74 9,19 0,55 1,71 6,83 
A2 0+300,0 812,21 810,94 1,39 110,05 0,68 8,56 0,55 1,71 6,20 
A2 0+310,0 812,61 811,25 1,48 110,05 0,70 7,78 0,55 1,71 5,43 
A2 0+320,0 813,19 811,90 1,40 110,05 0,68 7,81 0,55 1,71 5,45 
A2 0+330,0 814,37 813,16 1,33 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
A2 0+340,0 814,86 813,69 1,28 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,56 
A2 0+350,0 815,53 814,21 1,43 110,05 0,69 7,25 0,55 1,71 4,90 
A2 0+360,0 816,05 814,74 1,42 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,36 
A2 0+370,0 816,63 815,27 1,48 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
A2 0+380,0 816,97 815,79 1,29 110,05 0,66 7,45 0,55 1,71 5,09 
A2 0+390,0 817,25 816,11 1,25 110,05 0,65 6,68 0,55 1,71 4,33 
A2 0+400,0 817,68 816,43 1,37 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,60 
A2 0+410,0 818,17 816,74 1,54 110,05 0,71 7,94 0,55 1,71 5,59 
A2 0+414,4 818,12 816,88 1,34 110,05 0,67 3,46 0,24 0,75 2,42 
A3 0+000,0 830,31 829,06 1,36 140,05 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 0+010,0 829,84 828,63 1,33 140,05 0,87 9,88 0,89 2,59 6,25 
A3 0+020,0 829,40 828,20 1,32 140,05 0,86 9,67 0,89 2,59 6,04 
A3 0+030,0 829,02 827,77 1,37 140,05 0,87 9,87 0,89 2,59 6,24 
A3 0+040,0 828,66 827,33 1,44 140,05 0,89 10,42 0,89 2,59 6,79 
A3 0+050,0 828,56 827,10 1,57 140,05 0,91 11,32 0,89 2,59 7,69 
A3 0+060,0 828,30 826,88 1,53 140,05 0,91 11,73 0,89 2,59 8,10 
A3 0+070,0 828,00 826,65 1,46 140,05 0,89 11,22 0,89 2,59 7,59 
A3 0+080,0 827,72 826,42 1,41 140,05 0,88 10,66 0,89 2,59 7,03 
A3 0+090,0 827,37 826,20 1,29 140,05 0,86 9,91 0,89 2,59 6,28 
A3 0+100,0 826,96 825,55 1,52 140,05 0,90 10,43 0,89 2,59 6,80 
A3 0+110,0 826,13 824,91 1,34 140,05 0,87 10,63 0,89 2,59 7,00 
A3 0+120,0 824,87 823,53 1,46 140,05 0,89 10,33 0,89 2,59 6,70 
A3 0+130,0 823,34 822,15 1,30 140,05 0,86 10,19 0,89 2,59 6,56 
A3 0+140,0 821,92 820,62 1,41 140,05 0,88 9,98 0,89 2,59 6,35 
A3 0+150,0 821,15 819,76 1,51 140,05 0,90 10,89 0,89 2,59 7,25 
A3 0+160,0 821,41 820,06 1,47 140,05 0,89 11,15 0,89 2,59 7,52 
A3 0+170,0 822,15 820,95 1,32 140,05 0,86 10,33 0,89 2,59 6,69 
A3 0+180,0 822,05 820,92 1,24 140,05 0,85 9,32 0,89 2,59 5,69 
A3 0+190,0 821,58 820,26 1,43 140,05 0,89 9,81 0,89 2,59 6,18 
A3 0+200,0 821,53 820,01 1,63 140,05 0,93 11,53 0,89 2,59 7,90 
A3 0+210,0 821,43 819,77 1,78 140,05 0,96 13,11 0,89 2,59 9,48 
A3 0+220,0 821,38 819,52 1,98 140,05 1,00 14,80 0,89 2,59 11,17 
A3 0+230,0 820,86 819,27 1,70 140,05 0,94 14,44 0,89 2,59 10,80 
A3 0+240,0 820,32 819,03 1,41 140,05 0,88 11,77 0,89 2,59 8,14 
A3 0+250,0 820,30 818,78 1,64 140,05 0,93 11,47 0,89 2,59 7,84 
A3 0+260,0 820,04 818,51 1,65 140,05 0,93 12,55 0,89 2,59 8,92 
A3 0+270,0 819,81 818,24 1,69 140,05 0,94 12,80 0,89 2,59 9,17 
A3 0+280,0 819,54 817,97 1,68 140,05 0,94 12,97 0,89 2,59 9,34 
A3 0+290,0 819,11 817,70 1,53 140,05 0,91 12,22 0,89 2,59 8,59 
A3 0+300,0 818,89 817,42 1,58 140,05 0,92 11,74 0,89 2,59 8,11 
A3 0+310,0 818,63 817,15 1,59 140,05 0,92 12,00 0,89 2,59 8,37 
A3 0+320,0 818,24 816,88 1,47 140,05 0,89 11,49 0,89 2,59 7,86 
A3 0+330,0 817,95 816,61 1,45 140,05 0,89 10,87 0,89 2,59 7,24 
A3 0+340,0 817,61 816,34 1,38 140,05 0,88 10,48 0,89 2,59 6,85 
A3 0+350,0 817,41 816,24 1,29 140,05 0,86 9,77 0,89 2,59 6,14 
A3 0+360,0 817,41 816,13 1,39 140,05 0,88 9,81 0,89 2,59 6,18 
A3 0+370,0 816,84 815,34 1,62 140,05 0,92 11,31 0,89 2,59 7,68 
A3 0+380,0 815,82 814,54 1,39 140,05 0,88 11,34 0,89 2,59 7,70 
A3 0+390,0 815,58 814,16 1,54 140,05 0,91 10,94 0,89 2,59 7,31 
A3 0+400,0 815,59 814,02 1,68 140,05 0,94 12,24 0,89 2,59 8,61 
A3 0+410,0 815,18 813,87 1,41 140,05 0,88 11,71 0,89 2,59 8,08 
A3 0+420,0 815,20 814,02 1,29 140,05 0,86 9,96 0,89 2,59 6,33 
A3 0+430,0 815,85 814,54 1,42 140,05 0,88 9,97 0,89 2,59 6,34 
A3 0+440,0 816,12 814,66 1,57 140,05 0,91 11,22 0,89 2,59 7,58 
A3 0+450,0 815,95 814,78 1,28 140,05 0,86 10,63 0,89 2,59 7,00 
A3 0+460,0 816,40 815,13 1,39 140,05 0,88 9,81 0,89 2,59 6,18 
A3 0+470,0 817,25 815,73 1,64 140,05 0,93 11,38 0,89 2,59 7,75 
A3 0+480,0 817,76 816,33 1,54 140,05 0,91 12,07 0,89 2,59 8,44 
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A3 0+490,0 818,26 816,93 1,45 140,05 0,89 11,21 0,89 2,59 7,58 
A3 0+500,0 818,51 816,96 1,66 140,05 0,93 11,76 0,89 2,59 8,12 
A3 0+510,0 818,41 816,98 1,54 140,05 0,91 12,18 0,89 2,59 8,55 
A3 0+520,0 818,43 817,01 1,53 140,05 0,91 11,58 0,89 2,59 7,95 
A3 0+527,0 818,27 817,03 1,35 140,05 0,87 7,52 0,62 1,81 4,98 
A3 0+528,0 818,24 817,03 1,32 125,05 0,66 0,85 0,07 0,22 0,55 
A3 0+530,0 818,36 817,04 1,43 125,05 0,69 1,48 0,11 0,35 1,00 
A3 0+540,0 818,78 817,56 1,33 125,05 0,67 7,44 0,57 1,74 5,00 
A3 0+550,0 819,69 818,11 1,70 125,05 0,74 8,37 0,57 1,74 5,93 
A3 0+560,0 820,05 818,68 1,48 125,05 0,70 8,89 0,57 1,74 6,45 
A3 0+570,0 820,52 819,26 1,37 125,05 0,67 7,75 0,57 1,74 5,31 
A3 0+580,0 821,06 819,83 1,34 125,05 0,67 7,27 0,57 1,74 4,83 
A3 0+590,0 821,64 820,40 1,35 125,05 0,67 7,18 0,57 1,74 4,74 
A3 0+600,0 822,24 820,98 1,38 125,05 0,68 7,32 0,57 1,74 4,88 
A3 0+610,0 822,85 821,55 1,42 125,05 0,68 7,55 0,57 1,74 5,11 
A3 0+620,0 823,47 822,12 1,46 125,05 0,69 7,83 0,57 1,74 5,39 
A3 0+630,0 824,06 822,70 1,48 125,05 0,70 8,03 0,57 1,74 5,59 
A3 0+640,0 824,51 823,27 1,35 125,05 0,67 7,66 0,57 1,74 5,22 
A3 0+650,0 824,65 823,47 1,29 125,05 0,66 7,05 0,57 1,74 4,61 
A3 0+660,0 825,06 823,66 1,51 125,05 0,70 7,58 0,57 1,74 5,14 
A3 0+670,0 825,50 823,94 1,68 125,05 0,74 8,91 0,57 1,74 6,47 
A3 0+680,0 825,91 824,22 1,81 125,05 0,76 10,01 0,57 1,74 7,57 
A3 0+690,0 825,86 824,49 1,48 125,05 0,70 9,30 0,57 1,74 6,86 
A3 0+700,0 825,81 824,77 1,15 125,05 0,63 7,02 0,57 1,74 4,58 
A3 0+710,0 826,24 825,04 1,31 125,05 0,66 6,44 0,57 1,74 4,00 
A3 0+720,0 826,60 825,32 1,39 125,05 0,68 7,23 0,57 1,74 4,79 
A3 0+730,0 826,83 825,59 1,35 125,05 0,67 7,38 0,57 1,74 4,94 
A3 0+740,0 826,88 825,46 1,54 125,05 0,71 7,88 0,57 1,74 5,44 
A3 0+750,0 826,61 825,32 1,40 125,05 0,68 8,05 0,57 1,74 5,61 
A3 0+760,0 826,65 825,19 1,58 125,05 0,72 8,19 0,57 1,74 5,76 
A3 0+770,0 826,59 825,05 1,65 125,05 0,73 9,08 0,57 1,74 6,64 
A3 0+780,0 826,45 824,91 1,65 125,05 0,73 9,35 0,57 1,74 6,91 
A3 0+790,0 825,98 824,78 1,31 125,05 0,66 8,16 0,57 1,74 5,72 
A3 0+800,0 826,07 824,64 1,54 125,05 0,71 7,74 0,57 1,74 5,30 
A3 0+810,0 826,46 825,05 1,53 125,05 0,71 8,46 0,57 1,74 6,03 
A3 0+820,0 826,67 825,45 1,33 125,05 0,67 7,75 0,57 1,74 5,31 
A3 0+830,0 827,17 825,86 1,42 125,05 0,68 7,39 0,57 1,74 4,95 
A3 0+840,0 827,97 826,26 1,82 125,05 0,76 9,14 0,57 1,74 6,70 
A3 0+850,0 828,37 826,91 1,57 125,05 0,71 9,65 0,57 1,74 7,21 
A3 0+860,0 828,97 827,56 1,51 125,05 0,70 8,54 0,57 1,74 6,10 
A3 0+870,0 829,63 828,22 1,52 125,05 0,70 8,38 0,57 1,74 5,94 
A3 0+880,0 830,11 828,87 1,36 125,05 0,67 7,85 0,57 1,74 5,41 
A3 0+890,0 830,70 829,23 1,58 125,05 0,72 8,05 0,57 1,74 5,61 
A3 0+900,0 831,07 829,60 1,59 125,05 0,72 8,83 0,57 1,74 6,40 
A3 0+910,0 831,19 829,96 1,34 125,05 0,67 8,02 0,57 1,74 5,58 
A3 0+920,0 831,65 830,33 1,43 125,05 0,69 7,48 0,57 1,74 5,04 
A3 0+930,0 832,29 830,85 1,56 125,05 0,71 8,23 0,57 1,74 5,79 
A3 0+940,0 832,68 831,37 1,43 125,05 0,69 8,22 0,57 1,74 5,78 
A3 0+950,0 833,13 831,40 1,85 125,05 0,77 9,28 0,57 1,74 6,84 
A3 0+960,0 833,20 831,43 1,88 125,05 0,78 10,94 0,57 1,74 8,50 
A3 0+970,0 833,00 831,46 1,66 125,05 0,73 10,22 0,57 1,74 7,78 
A3 0+980,0 832,98 831,49 1,60 125,05 0,72 9,15 0,57 1,74 6,71 
A3 0+990,0 832,81 831,53 1,40 125,05 0,68 8,24 0,57 1,74 5,80 
A3 1+000,0 833,03 831,56 1,58 125,05 0,72 8,18 0,57 1,74 5,74 
A3 1+010,0 833,34 831,96 1,49 125,05 0,70 8,49 0,57 1,74 6,06 
A3 1+020,0 833,82 832,37 1,56 125,05 0,71 8,43 0,57 1,74 5,99 
A3 1+030,0 834,19 832,77 1,53 125,05 0,71 8,57 0,57 1,74 6,13 
A3 1+040,0 834,60 833,18 1,53 125,05 0,71 8,46 0,57 1,74 6,02 
A3 1+050,0 834,86 833,58 1,39 125,05 0,68 7,99 0,57 1,74 5,55 
A3 1+060,0 834,15 832,81 1,46 125,05 0,69 7,74 0,57 1,74 5,30 
A3 1+070,0 833,94 832,75 1,31 125,05 0,66 7,45 0,57 1,74 5,01 
A3 1+080,0 834,02 832,69 1,44 125,05 0,69 7,38 0,57 1,74 4,95 
A3 1+090,0 834,14 832,64 1,62 125,05 0,72 8,45 0,57 1,74 6,01 
A3 1+100,0 833,91 832,58 1,45 125,05 0,69 8,48 0,57 1,74 6,04 
A3 1+110,0 833,25 831,92 1,44 125,05 0,69 7,84 0,57 1,74 5,40 
A3 1+120,0 832,54 831,27 1,38 125,05 0,68 7,62 0,57 1,74 5,18 
A3 1+130,0 832,07 830,62 1,57 125,05 0,71 8,09 0,57 1,74 5,65 
A3 1+140,0 832,44 831,10 1,45 125,05 0,69 8,33 0,57 1,74 5,89 
A3 1+150,0 832,85 831,58 1,39 125,05 0,68 7,69 0,57 1,74 5,25 
A3 1+160,0 833,34 832,06 1,38 125,05 0,68 7,46 0,57 1,74 5,02 
A3 1+170,0 833,94 832,55 1,51 125,05 0,70 7,89 0,57 1,74 5,45 
A3 1+180,0 834,58 833,03 1,66 125,05 0,73 8,87 0,57 1,74 6,43 
A3 1+189,0 834,90 833,46 1,54 125,05 0,71 8,09 0,51 1,57 5,90 
A3 1+189,7 834,93 833,50 1,54 110,05 0,71 0,58 0,04 0,12 0,42 
A3 1+190,0 834,94 833,51 1,54 110,05 0,71 0,28 0,02 0,06 0,20 
A3 1+200,0 835,35 834,00 1,47 110,05 0,69 8,29 0,55 1,71 5,94 
A3 1+210,0 835,33 833,92 1,52 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,85 
A3 1+220,0 835,22 833,30 2,03 110,05 0,81 10,32 0,55 1,71 7,97 
A3 1+230,0 834,06 832,68 1,50 110,05 0,70 10,25 0,55 1,71 7,89 
A3 1+240,0 834,07 832,53 1,65 110,05 0,73 8,78 0,55 1,71 6,42 
A3 1+250,0 834,28 832,94 1,45 110,05 0,69 8,61 0,55 1,71 6,25 
A3 1+260,0 834,70 833,35 1,46 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,58 
A3 1+270,0 835,39 833,76 1,75 110,05 0,75 9,01 0,55 1,71 6,65 
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A3 1+280,0 835,58 834,16 1,52 110,05 0,70 9,23 0,55 1,71 6,87 
A3 1+290,0 835,85 834,57 1,39 110,05 0,68 7,97 0,55 1,71 5,62 
A3 1+300,0 836,82 834,89 2,04 110,05 0,81 9,92 0,55 1,71 7,56 
A3 1+310,0 836,98 835,21 1,88 110,05 0,78 11,68 0,55 1,71 9,33 
A3 1+320,0 837,45 835,54 2,02 110,05 0,80 11,62 0,55 1,71 9,26 
A3 1+330,0 837,19 835,86 1,45 110,05 0,69 10,03 0,55 1,71 7,67 
A3 1+340,0 837,53 836,18 1,47 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,58 
A3 1+350,0 837,91 836,50 1,52 110,05 0,70 8,20 0,55 1,71 5,85 
A3 1+360,0 838,05 836,83 1,34 110,05 0,67 7,78 0,55 1,71 5,42 
A3 1+370,0 838,54 837,15 1,50 110,05 0,70 7,71 0,55 1,71 5,36 
A3 1+380,0 838,86 837,27 1,70 110,05 0,74 8,97 0,55 1,71 6,61 
A3 1+390,0 838,94 837,40 1,65 110,05 0,73 9,49 0,55 1,71 7,14 
A3 1+400,0 839,13 837,53 1,71 110,05 0,74 9,55 0,55 1,71 7,20 
A3 1+410,0 838,94 837,65 1,40 110,05 0,68 8,67 0,55 1,71 6,31 
A3 1+420,0 837,99 836,73 1,37 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
A3 1+430,0 838,37 836,65 1,84 110,05 0,77 9,03 0,55 1,71 6,67 
A3 1+440,0 838,95 837,20 1,87 110,05 0,77 10,83 0,55 1,71 8,47 
A3 1+450,0 839,14 837,75 1,50 110,05 0,70 9,60 0,55 1,71 7,25 
A3 1+460,0 838,99 837,63 1,47 110,05 0,69 8,16 0,55 1,71 5,80 
A3 1+470,0 837,89 836,45 1,55 110,05 0,71 8,34 0,55 1,71 5,98 
A3 1+480,0 836,57 835,27 1,41 110,05 0,68 8,13 0,55 1,71 5,77 
A3 1+490,0 835,84 834,40 1,54 110,05 0,71 8,09 0,55 1,71 5,73 
A3 1+500,0 835,83 834,55 1,39 110,05 0,68 8,04 0,55 1,71 5,68 
A3 1+510,0 835,93 834,70 1,35 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
A3 1+520,0 836,11 834,84 1,38 110,05 0,68 7,33 0,55 1,71 4,97 
A3 1+530,0 836,39 835,13 1,38 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
A3 1+540,0 837,09 835,88 1,31 110,05 0,66 7,19 0,55 1,71 4,83 
A3 1+550,0 838,13 836,76 1,48 110,05 0,70 7,53 0,55 1,71 5,18 
A3 1+560,0 839,03 837,91 1,24 110,05 0,65 7,27 0,55 1,70 4,92 
A31 0+000,0 839,03 837,87 1,27 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A31 0+010,0 839,71 838,54 1,28 110,05 0,66 6,74 0,55 1,71 4,38 
A31 0+020,0 840,46 839,21 1,37 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,69 
A31 0+030,0 841,07 839,88 1,30 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,75 
A31 0+040,0 841,42 840,12 1,40 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,88 
A31 0+050,0 841,72 840,37 1,46 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,41 
A31 0+060,0 841,81 840,62 1,30 110,05 0,66 7,43 0,55 1,71 5,07 
A31 0+070,0 841,50 840,31 1,30 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,56 
A31 0+080,0 841,35 839,99 1,47 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,12 
A31 0+090,0 841,00 839,68 1,44 110,05 0,69 7,91 0,55 1,71 5,56 
A31 0+100,0 840,64 839,36 1,39 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,30 
A31 0+110,0 840,39 839,05 1,46 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,37 
A31 0+120,0 840,16 838,73 1,54 110,05 0,71 8,25 0,55 1,71 5,90 
A31 0+130,0 839,89 838,42 1,58 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,34 
A31 0+140,0 839,59 838,10 1,60 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,55 
A31 0+150,0 839,19 837,79 1,52 110,05 0,70 8,66 0,55 1,71 6,31 
A31 0+160,0 839,05 837,47 1,69 110,05 0,74 9,00 0,55 1,71 6,64 
A31 0+170,0 838,95 837,16 1,90 110,05 0,78 10,43 0,55 1,71 8,07 
A31 0+180,0 838,12 836,84 1,39 110,05 0,68 9,35 0,55 1,71 7,00 
A31 0+190,0 837,89 836,74 1,25 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,68 
A31 0+200,0 837,82 836,65 1,28 110,05 0,66 6,66 0,55 1,71 4,31 
A31 0+210,0 837,84 836,55 1,40 110,05 0,68 7,16 0,55 1,71 4,80 
A31 0+220,0 837,76 836,46 1,42 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A31 0+230,0 837,68 836,36 1,43 110,05 0,69 7,71 0,55 1,71 5,36 
A31 0+240,0 837,71 836,26 1,55 110,05 0,71 8,19 0,55 1,71 5,84 
A31 0+250,0 837,81 836,17 1,76 110,05 0,75 9,37 0,55 1,71 7,02 
A31 0+260,0 837,91 836,75 1,27 110,05 0,65 8,41 0,55 1,71 6,05 
A31 0+270,0 838,78 837,48 1,41 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,81 
A31 0+280,0 839,46 838,22 1,35 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
A31 0+290,0 840,11 838,96 1,27 110,05 0,65 6,95 0,55 1,71 4,59 
A31 0+300,0 840,23 838,91 1,43 110,05 0,69 7,22 0,55 1,71 4,86 
A31 0+310,0 840,28 838,86 1,53 110,05 0,71 8,12 0,55 1,71 5,76 
A31 0+320,0 840,34 838,81 1,64 110,05 0,73 8,87 0,55 1,71 6,51 
A31 0+330,0 840,35 838,76 1,71 110,05 0,74 9,50 0,55 1,71 7,14 
A31 0+340,0 840,25 838,71 1,65 110,05 0,73 9,55 0,55 1,71 7,19 
A31 0+350,0 840,10 838,66 1,55 110,05 0,71 8,99 0,55 1,71 6,64 
A31 0+360,0 839,86 838,61 1,37 110,05 0,67 7,98 0,55 1,71 5,63 
A31 0+370,0 839,77 838,56 1,33 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
A31 0+380,0 839,60 838,36 1,35 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,80 
A31 0+390,0 839,45 838,16 1,40 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,06 
A31 0+400,0 839,16 837,95 1,31 110,05 0,66 7,28 0,55 1,71 4,92 
A31 0+410,0 839,06 837,75 1,41 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,96 
A31 0+420,0 838,98 837,55 1,54 110,05 0,71 8,10 0,55 1,71 5,75 
A31 0+430,0 838,99 837,64 1,45 110,05 0,69 8,24 0,55 1,71 5,88 
A31 0+440,0 839,08 837,74 1,46 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,58 
A31 0+450,0 839,06 837,83 1,34 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,19 
A31 0+460,0 839,22 837,92 1,41 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
A31 0+470,0 839,32 838,01 1,42 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,31 
A31 0+472,5 839,16 838,04 1,24 110,05 0,65 1,80 0,14 0,43 1,20 
A32 0+000,0 818,24 816,87 1,48 110,05 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
A32 0+010,0 817,61 816,46 1,26 110,05 0,65 7,38 0,55 1,71 5,02 
A32 0+020,0 817,17 816,04 1,25 110,05 0,65 6,59 0,55 1,71 4,23 
A32 0+030,0 816,87 815,62 1,36 110,05 0,67 6,91 0,55 1,71 4,56 
A32 0+040,0 816,63 815,32 1,41 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,12 
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A32 0+050,0 816,43 815,03 1,52 110,05 0,70 8,02 0,55 1,71 5,66 
A32 0+060,0 815,95 814,73 1,33 110,05 0,67 7,74 0,55 1,71 5,38 
A32 0+070,0 815,38 814,12 1,38 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,90 
A32 0+080,0 814,89 813,50 1,50 110,05 0,70 7,81 0,55 1,71 5,46 
A32 0+090,0 814,14 812,89 1,36 110,05 0,67 7,77 0,55 1,71 5,41 
A32 0+100,0 813,92 812,60 1,43 110,05 0,69 7,53 0,55 1,71 5,18 
A32 0+110,0 813,48 812,31 1,28 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,90 
A32 0+120,0 812,93 811,72 1,33 110,05 0,67 6,91 0,55 1,71 4,56 
A32 0+130,0 812,39 811,13 1,37 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,86 
A32 0+140,0 811,83 810,55 1,39 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,08 
A32 0+150,0 811,66 810,44 1,33 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,96 
A32 0+160,0 811,49 810,33 1,28 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,57 
A32 0+170,0 811,07 809,76 1,43 110,05 0,69 7,24 0,55 1,71 4,88 
A32 0+180,0 810,46 809,18 1,39 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,25 
A32 0+190,0 809,88 808,61 1,39 110,05 0,68 7,48 0,55 1,71 5,12 
A32 0+200,0 809,17 808,03 1,25 110,05 0,65 7,02 0,55 1,71 4,66 
A32 0+210,0 808,72 807,46 1,37 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,60 
A32 0+220,0 807,73 806,59 1,24 110,05 0,65 6,93 0,55 1,71 4,58 
A32 0+230,0 807,14 805,77 1,48 110,05 0,70 7,30 0,55 1,71 4,95 
A32 0+240,0 807,01 805,79 1,33 110,05 0,67 7,59 0,55 1,71 5,23 
A32 0+250,0 807,06 805,81 1,37 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
A32 0+260,0 807,36 806,00 1,46 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,31 
A32 0+270,0 807,45 806,20 1,36 110,05 0,67 7,66 0,55 1,71 5,30 
A32 0+280,0 807,78 806,39 1,49 110,05 0,70 7,76 0,55 1,71 5,40 
A32 0+290,0 808,07 806,59 1,59 110,05 0,72 8,55 0,55 1,71 6,20 
A32 0+300,0 808,32 806,79 1,64 110,05 0,73 9,09 0,55 1,71 6,73 
A32 0+310,0 808,16 806,98 1,29 110,05 0,66 8,06 0,55 1,71 5,71 
A32 0+320,0 808,67 807,16 1,63 110,05 0,73 7,99 0,55 1,71 5,64 
A32 0+330,0 808,67 807,34 1,44 110,05 0,69 8,49 0,55 1,71 6,14 
A32 0+340,0 808,74 807,52 1,34 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,13 
A32 0+350,0 808,54 807,21 1,44 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,14 
A32 0+360,0 808,45 806,89 1,67 110,05 0,73 8,66 0,55 1,71 6,31 
A32 0+370,0 807,90 806,58 1,43 110,05 0,69 8,62 0,55 1,71 6,26 
A32 0+380,0 807,50 806,27 1,34 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,13 
A32 0+390,0 807,40 805,96 1,55 110,05 0,71 7,91 0,55 1,71 5,56 
A32 0+400,0 807,20 805,86 1,45 110,05 0,69 8,28 0,55 1,71 5,92 
A32 0+410,0 807,37 805,77 1,71 110,05 0,74 8,86 0,55 1,71 6,50 
A32 0+420,0 807,36 805,67 1,79 110,05 0,76 10,10 0,55 1,71 7,75 
A32 0+430,0 806,80 805,58 1,33 110,05 0,67 8,76 0,55 1,71 6,40 
A32 0+440,0 806,17 804,98 1,29 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
A32 0+450,0 805,63 804,39 1,35 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,68 
A32 0+460,0 805,15 803,79 1,46 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,26 
A32 0+470,0 804,86 803,59 1,38 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,36 
A32 0+480,0 804,57 803,40 1,28 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,75 
A32 0+490,0 804,38 803,20 1,30 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,47 
A32 0+500,0 804,49 803,00 1,60 110,05 0,72 7,91 0,55 1,71 5,55 
A32 0+510,0 804,90 803,62 1,39 110,05 0,68 8,23 0,55 1,71 5,87 
A32 0+520,0 805,39 804,25 1,25 110,05 0,65 7,04 0,55 1,71 4,69 
A32 0+524,3 805,70 804,51 1,29 110,05 0,66 2,87 0,24 0,73 1,87 
A322 0+000,0 808,27 807,02 1,36 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A322 0+010,0 808,11 806,94 1,28 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,65 
A322 0+020,0 807,57 806,40 1,28 110,05 0,66 6,76 0,55 1,71 4,41 
A322 0+030,0 807,25 805,86 1,50 110,05 0,70 7,50 0,55 1,71 5,15 
A322 0+040,0 807,24 805,78 1,57 110,05 0,71 8,50 0,55 1,71 6,14 
A322 0+050,0 805,77 804,58 1,31 110,05 0,66 7,86 0,55 1,71 5,50 
A322 0+060,0 805,00 803,68 1,42 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
A322 0+070,0 804,94 803,71 1,34 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
A322 0+080,0 804,96 803,74 1,33 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,75 
A322 0+090,0 805,03 803,77 1,37 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A322 0+100,0 804,96 803,80 1,27 110,05 0,65 7,01 0,55 1,71 4,65 
A322 0+110,0 805,09 803,83 1,37 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,64 
A322 0+120,0 805,51 804,31 1,31 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,78 
A322 0+130,0 806,16 804,80 1,48 110,05 0,70 7,51 0,55 1,71 5,16 
A322 0+140,0 807,11 805,82 1,40 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,47 
A322 0+150,0 808,13 806,84 1,41 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
A322 0+160,0 809,05 807,86 1,31 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,93 
A322 0+170,0 809,31 808,02 1,40 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
A322 0+180,0 809,54 808,19 1,47 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
A322 0+190,0 809,56 808,35 1,32 110,05 0,66 7,50 0,55 1,71 5,15 
A322 0+200,0 809,19 807,93 1,37 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,83 
A322 0+210,0 808,62 807,50 1,24 110,05 0,65 6,92 0,55 1,71 4,57 
A322 0+220,0 808,19 807,07 1,24 110,05 0,65 6,48 0,55 1,71 4,13 
A322 0+225,3 808,03 806,84 1,30 110,05 0,66 3,52 0,29 0,90 2,28 
A34 0+000,0 834,93 833,81 1,23 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A34 0+010,0 834,42 833,30 1,23 110,05 0,65 6,41 0,55 1,71 4,05 
A34 0+020,0 833,96 832,79 1,28 110,05 0,66 6,58 0,55 1,71 4,23 
A34 0+030,0 833,44 832,28 1,27 110,05 0,65 6,71 0,55 1,71 4,36 
A34 0+040,0 832,96 831,77 1,30 110,05 0,66 6,78 0,55 1,71 4,43 
A34 0+050,0 832,43 831,03 1,51 110,05 0,70 7,61 0,55 1,71 5,25 
A34 0+060,0 831,26 830,06 1,32 110,05 0,66 7,66 0,55 1,71 5,31 
A34 0+070,0 830,35 829,08 1,38 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,87 
A34 0+080,0 829,84 828,62 1,34 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
A34 0+090,0 829,45 828,16 1,41 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,01 
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A34 0+100,0 829,21 827,95 1,37 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,12 
A34 0+110,0 828,98 827,74 1,35 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,92 
A34 0+120,0 828,45 827,18 1,38 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,96 
A34 0+130,0 827,87 826,62 1,36 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 4,99 
A34 0+140,0 827,08 825,70 1,49 110,05 0,70 7,73 0,55 1,71 5,38 
A34 0+150,0 826,08 824,78 1,41 110,05 0,68 7,91 0,55 1,71 5,56 
A34 0+160,0 825,22 823,86 1,48 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,52 
A34 0+170,0 824,86 823,58 1,38 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,42 
A34 0+180,0 824,86 823,53 1,44 110,05 0,69 7,64 0,55 1,71 5,28 
A34 0+190,0 824,93 823,48 1,56 110,05 0,71 8,25 0,55 1,71 5,89 
A34 0+200,0 824,90 823,42 1,59 110,05 0,72 8,80 0,55 1,71 6,44 
A34 0+210,0 824,94 823,37 1,69 110,05 0,74 9,24 0,55 1,71 6,89 
A34 0+220,0 824,64 823,31 1,44 110,05 0,69 8,72 0,55 1,71 6,36 
A34 0+230,0 824,36 822,69 1,78 110,05 0,76 9,06 0,55 1,71 6,70 
A34 0+240,0 823,39 822,08 1,42 110,05 0,68 8,99 0,55 1,71 6,64 
A34 0+250,0 822,78 821,46 1,43 110,05 0,69 7,76 0,55 1,71 5,40 
A34 0+260,0 822,09 820,84 1,36 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,18 
A34 0+270,0 821,15 819,74 1,53 110,05 0,71 7,86 0,55 1,71 5,50 
A34 0+280,0 819,87 818,64 1,35 110,05 0,67 7,81 0,55 1,71 5,46 
A34 0+290,0 818,83 817,53 1,40 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
A34 0+300,0 818,29 816,90 1,49 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
A34 0+310,0 817,60 816,28 1,44 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,65 
A34 0+320,0 816,94 815,65 1,40 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
A34 0+330,0 816,27 815,02 1,37 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
A34 0+340,0 815,74 814,56 1,29 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
A34 0+350,0 815,34 814,11 1,34 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
A34 0+360,0 815,00 813,65 1,46 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,19 
A34 0+370,0 814,49 813,20 1,40 110,05 0,68 7,77 0,55 1,71 5,41 
A34 0+380,0 813,91 812,75 1,27 110,05 0,65 7,15 0,55 1,71 4,79 
A34 0+384,0 814,05 812,74 1,42 110,05 0,68 2,84 0,22 0,67 1,91 
A36 0+000,0 839,03 837,80 1,35 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A36 0+010,0 838,72 837,47 1,36 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,91 
A36 0+020,0 838,48 837,14 1,45 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,25 
A36 0+030,0 838,15 836,81 1,45 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
A36 0+040,0 837,75 836,49 1,38 110,05 0,68 7,63 0,55 1,71 5,28 
A36 0+050,0 837,30 836,16 1,25 110,05 0,65 6,99 0,55 1,71 4,63 
A36 0+060,0 836,37 835,01 1,47 110,05 0,69 7,31 0,55 1,71 4,96 
A36 0+070,0 835,17 833,86 1,41 110,05 0,68 7,84 0,55 1,71 5,49 
A36 0+080,0 833,87 832,72 1,27 110,05 0,65 7,16 0,55 1,71 4,80 
A36 0+090,0 833,03 831,79 1,35 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,59 
A36 0+100,0 832,80 831,55 1,37 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
A36 0+110,0 832,76 831,30 1,57 110,05 0,71 8,02 0,55 1,71 5,66 
A36 0+120,0 832,57 831,06 1,63 110,05 0,73 8,93 0,55 1,71 6,57 
A36 0+130,0 831,98 830,81 1,28 110,05 0,66 7,95 0,55 1,71 5,59 
A36 0+140,0 831,40 830,12 1,40 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,79 
A36 0+150,0 831,10 829,83 1,38 110,05 0,68 7,48 0,55 1,71 5,13 
A36 0+160,0 830,81 829,54 1,38 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
A36 0+170,0 829,86 828,69 1,29 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,75 
A36 0+180,0 829,13 827,83 1,41 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,86 
A36 0+190,0 828,79 827,29 1,61 110,05 0,72 8,33 0,55 1,71 5,97 
A36 0+200,0 828,10 826,74 1,47 110,05 0,69 8,53 0,55 1,71 6,17 
A36 0+210,0 827,59 826,20 1,50 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,77 
A36 0+220,0 827,08 825,66 1,53 110,05 0,71 8,36 0,55 1,71 6,00 
A36 0+230,0 826,73 825,60 1,24 110,05 0,65 7,47 0,55 1,71 5,12 
A36 0+240,0 826,81 825,55 1,37 110,05 0,67 6,92 0,55 1,71 4,56 
A36 0+250,0 826,83 825,49 1,44 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,25 
A36 0+260,0 826,96 825,44 1,63 110,05 0,73 8,52 0,55 1,71 6,16 
A36 0+270,0 826,91 825,39 1,64 110,05 0,73 9,22 0,55 1,71 6,86 
A36 0+280,0 826,69 825,33 1,47 110,05 0,69 8,64 0,55 1,71 6,28 
A36 0+290,0 826,67 825,28 1,50 110,05 0,70 8,14 0,55 1,71 5,78 
A36 0+300,0 826,50 825,22 1,39 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,52 
A36 0+310,0 826,49 825,17 1,43 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,28 
A36 0+320,0 826,67 825,12 1,67 110,05 0,73 8,62 0,55 1,71 6,26 
A36 0+330,0 826,69 825,06 1,73 110,05 0,75 9,71 0,55 1,71 7,35 
A36 0+340,0 826,22 825,01 1,33 110,05 0,67 8,51 0,55 1,71 6,15 
A36 0+350,0 825,17 823,87 1,41 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,00 
A36 0+360,0 825,12 823,74 1,50 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,58 
A36 0+370,0 825,06 823,60 1,56 110,05 0,71 8,47 0,55 1,71 6,11 
A36 0+380,0 824,72 823,47 1,36 110,05 0,67 8,01 0,55 1,71 5,66 
A36 0+390,0 824,30 823,13 1,28 110,05 0,66 7,04 0,55 1,71 4,68 
A36 0+400,0 823,61 822,17 1,55 110,05 0,71 7,69 0,55 1,71 5,34 
A36 0+410,0 823,27 822,11 1,27 110,05 0,65 7,65 0,55 1,71 5,30 
A36 0+420,0 823,34 822,05 1,40 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,78 
A36 0+430,0 823,30 821,99 1,43 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,32 
A36 0+440,0 823,04 821,93 1,23 110,05 0,65 7,08 0,55 1,71 4,73 
A36 0+450,0 822,67 821,39 1,39 110,05 0,68 6,95 0,55 1,71 4,60 
A36 0+460,0 821,96 820,86 1,22 110,05 0,64 6,93 0,55 1,71 4,57 
A36 0+470,0 821,55 820,32 1,34 110,05 0,67 6,77 0,55 1,71 4,42 
A36 0+480,0 821,11 819,78 1,43 110,05 0,69 7,48 0,55 1,71 5,13 
A36 0+490,0 820,72 819,25 1,58 110,05 0,72 8,30 0,55 1,71 5,95 
A36 0+500,0 820,01 818,71 1,40 110,05 0,68 8,20 0,55 1,71 5,84 
A36 0+510,0 819,37 818,18 1,30 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,87 
A36 0+520,0 818,93 817,64 1,40 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,86 
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A36 0+530,0 818,59 817,41 1,29 110,05 0,66 7,19 0,55 1,71 4,84 
A36 0+540,0 817,33 816,13 1,31 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A36 0+550,0 817,06 815,82 1,35 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,74 
A36 0+560,0 816,75 815,51 1,35 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
A36 0+570,0 816,65 815,27 1,49 110,05 0,70 7,72 0,55 1,71 5,36 
A36 0+580,0 817,67 815,21 2,56 110,05 0,91 12,51 0,55 1,71 10,15 
A36 0+590,0 816,68 815,16 1,63 110,05 0,73 12,99 0,55 1,71 10,64 
A36 0+600,0 816,27 815,11 1,27 110,05 0,65 7,93 0,55 1,71 5,58 
A36 0+610,0 816,19 814,65 1,65 110,05 0,73 8,00 0,55 1,71 5,64 
A36 0+620,0 815,43 814,20 1,35 110,05 0,67 8,26 0,55 1,71 5,90 
A36 0+630,0 814,85 813,74 1,23 110,05 0,65 6,81 0,55 1,71 4,45 
A36 0+640,0 814,52 813,28 1,36 110,05 0,67 6,83 0,55 1,71 4,48 
A36 0+650,0 814,24 812,82 1,53 110,05 0,71 7,85 0,55 1,71 5,50 
A36 0+660,0 813,76 812,36 1,51 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,02 
A36 0+670,0 813,36 812,15 1,32 110,05 0,66 7,66 0,55 1,71 5,30 
A36 0+680,0 813,11 811,95 1,27 110,05 0,65 6,87 0,55 1,71 4,51 
A36 0+690,0 812,83 811,74 1,21 110,05 0,64 6,51 0,55 1,71 4,15 
A36 0+700,0 812,76 811,53 1,35 110,05 0,67 6,75 0,55 1,71 4,39 
A36 0+710,0 812,42 810,97 1,56 110,05 0,71 7,95 0,55 1,71 5,59 
A36 0+720,0 811,95 810,41 1,66 110,05 0,73 9,03 0,55 1,71 6,68 
A36 0+730,0 811,36 809,85 1,62 110,05 0,72 9,25 0,55 1,71 6,89 
A36 0+740,0 810,69 809,28 1,52 110,05 0,70 8,74 0,55 1,71 6,39 
A36 0+750,0 810,10 808,72 1,49 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,93 
A36 0+760,0 809,47 808,16 1,42 110,05 0,68 7,96 0,55 1,71 5,61 
A36 0+770,0 808,81 807,60 1,32 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,03 
A36 0+778,0 808,39 807,15 1,35 110,05 0,67 5,70 0,44 1,36 3,82 
A4 0+000,0 813,12 811,74 1,49 110,05 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 0+010,0 813,35 812,11 1,36 110,05 0,67 7,73 0,55 1,71 5,38 
A4 0+020,0 813,75 812,48 1,38 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
A4 0+030,0 814,07 812,85 1,33 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,90 
A4 0+040,0 814,38 813,22 1,27 110,05 0,65 6,90 0,55 1,71 4,55 
A4 0+050,0 814,77 813,60 1,29 110,05 0,66 6,76 0,55 1,71 4,41 
A4 0+060,0 815,13 813,97 1,28 110,05 0,66 6,78 0,55 1,71 4,43 
A4 0+070,0 815,44 814,23 1,32 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,54 
A4 0+080,0 815,71 814,49 1,33 110,05 0,67 7,07 0,55 1,71 4,71 
A4 0+090,0 815,94 814,76 1,30 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
A4 0+100,0 816,19 815,02 1,28 110,05 0,66 6,81 0,55 1,71 4,46 
A4 0+110,0 816,44 815,28 1,27 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,37 
A4 0+120,0 816,79 815,54 1,36 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
A4 0+130,0 817,04 815,81 1,34 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A4 0+140,0 817,24 816,07 1,28 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A4 0+150,0 817,44 816,33 1,22 110,05 0,64 6,55 0,55 1,71 4,20 
A4 0+156,8 817,51 816,51 1,11 110,05 0,62 4,08 0,38 1,15 2,48 
A5 0+000,0 798,33 797,11 1,33 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 0+010,0 797,39 796,09 1,40 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 5,00 
A5 0+020,0 797,22 795,84 1,50 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,56 
A5 0+030,0 797,00 795,58 1,53 110,05 0,71 8,36 0,55 1,71 6,01 
A5 0+040,0 796,61 795,32 1,40 110,05 0,68 8,03 0,55 1,71 5,67 
A5 0+050,0 796,32 795,07 1,36 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,08 
A5 0+060,0 795,46 794,29 1,28 110,05 0,66 7,04 0,55 1,71 4,69 
A5 0+070,0 794,91 793,51 1,51 110,05 0,70 7,56 0,55 1,71 5,20 
A5 0+080,0 794,55 793,32 1,34 110,05 0,67 7,74 0,55 1,71 5,38 
A5 0+090,0 794,34 793,12 1,33 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,75 
A5 0+100,0 794,24 792,93 1,42 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,03 
A5 0+110,0 793,97 792,73 1,35 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A5 0+120,0 793,79 792,56 1,34 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,83 
A5 0+130,0 793,75 792,51 1,35 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,84 
A5 0+140,0 793,75 792,46 1,40 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
A5 0+150,0 793,74 792,40 1,45 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,39 
A5 0+160,0 793,81 792,35 1,57 110,05 0,71 8,31 0,55 1,71 5,95 
A5 0+170,0 793,80 792,37 1,54 110,05 0,71 8,65 0,55 1,71 6,29 
A5 0+180,0 793,87 792,40 1,58 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,34 
A5 0+190,0 794,02 792,43 1,70 110,05 0,74 9,24 0,55 1,71 6,89 
A5 0+200,0 794,06 792,46 1,70 110,05 0,74 9,69 0,55 1,71 7,33 
A5 0+210,0 794,07 792,49 1,69 110,05 0,74 9,66 0,55 1,71 7,30 
A5 0+220,0 794,05 792,53 1,64 110,05 0,73 9,41 0,55 1,71 7,06 
A5 0+230,0 793,96 792,56 1,51 110,05 0,70 8,78 0,55 1,71 6,42 
A5 0+240,0 794,01 792,59 1,53 110,05 0,71 8,41 0,55 1,71 6,05 
A5 0+250,0 793,90 792,62 1,39 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,65 
A5 0+260,0 794,00 792,65 1,46 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,40 
A5 0+270,0 794,03 792,68 1,45 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,60 
A5 0+280,0 793,91 792,71 1,31 110,05 0,66 7,45 0,55 1,71 5,10 
A5 0+290,0 793,94 792,75 1,30 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,58 
A5 0+300,0 794,00 792,78 1,34 110,05 0,67 7,02 0,55 1,71 4,66 
A5 0+310,0 794,34 793,15 1,31 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
A5 0+320,0 794,85 793,52 1,44 110,05 0,69 7,39 0,55 1,71 5,03 
A5 0+330,0 795,31 793,89 1,53 110,05 0,71 8,17 0,55 1,71 5,81 
A5 0+340,0 795,71 794,26 1,56 110,05 0,71 8,60 0,55 1,71 6,24 
A5 0+350,0 796,10 794,63 1,58 110,05 0,72 8,77 0,55 1,71 6,41 
A5 0+360,0 796,50 795,00 1,61 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,56 
A5 0+370,0 796,78 795,37 1,52 110,05 0,70 8,70 0,55 1,71 6,34 
A5 0+380,0 797,09 795,74 1,46 110,05 0,69 8,17 0,55 1,71 5,82 
A5 0+390,0 797,47 796,11 1,46 110,05 0,69 7,97 0,55 1,71 5,62 
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A5 0+400,0 797,75 796,48 1,37 110,05 0,67 7,68 0,55 1,71 5,33 
A5 0+410,0 798,11 796,86 1,36 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
A5 0+420,0 798,48 797,23 1,36 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
A5 0+430,0 798,58 797,30 1,40 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
A5 0+440,0 798,62 797,37 1,37 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,09 
A5 0+450,0 798,64 797,44 1,32 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,81 
A5 0+460,0 798,71 797,51 1,32 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A5 0+470,0 797,95 796,60 1,46 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,12 
A5 0+480,0 797,06 795,70 1,47 110,05 0,69 8,00 0,55 1,71 5,64 
A5 0+490,0 796,43 794,80 1,74 110,05 0,75 9,00 0,55 1,71 6,65 
A5 0+500,0 795,34 793,90 1,55 110,05 0,71 9,28 0,55 1,71 6,92 
A5 0+510,0 794,30 793,00 1,42 110,05 0,68 8,14 0,55 1,71 5,78 
A5 0+520,0 793,54 792,41 1,23 110,05 0,65 7,07 0,55 1,71 4,72 
A5 0+530,0 792,99 791,83 1,27 110,05 0,65 6,57 0,55 1,71 4,21 
A5 0+540,0 792,70 791,25 1,56 110,05 0,71 7,68 0,55 1,71 5,32 
A5 0+550,0 792,42 791,19 1,34 110,05 0,67 7,91 0,55 1,71 5,56 
A5 0+560,0 792,38 791,14 1,35 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
A5 0+570,0 792,27 791,11 1,27 110,05 0,65 6,95 0,55 1,71 4,60 
A5 0+580,0 792,30 791,18 1,23 110,05 0,65 6,55 0,55 1,71 4,19 
A5 0+590,0 792,32 791,25 1,19 110,05 0,64 6,29 0,55 1,71 3,94 
A5 0+600,0 792,49 791,31 1,29 110,05 0,66 6,48 0,55 1,71 4,12 
A5 0+610,0 792,56 791,38 1,29 110,05 0,66 6,81 0,55 1,71 4,46 
A5 0+620,0 792,61 791,45 1,27 110,05 0,65 6,76 0,55 1,71 4,40 
A5 0+630,0 792,78 791,52 1,37 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,68 
A5 0+640,0 793,06 791,87 1,31 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
A5 0+650,0 793,40 792,22 1,29 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,52 
A5 0+660,0 793,74 792,57 1,28 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,44 
A5 0+670,0 794,21 792,92 1,39 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,79 
A5 0+680,0 794,75 793,40 1,46 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,39 
A5 0+690,0 795,20 793,88 1,43 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
A5 0+700,0 795,64 794,36 1,39 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A5 0+710,0 795,91 794,62 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,16 
A5 0+720,0 796,24 794,88 1,48 110,05 0,70 7,83 0,55 1,71 5,48 
A5 0+730,0 796,40 795,13 1,38 110,05 0,68 7,75 0,55 1,71 5,39 
A5 0+740,0 796,58 795,27 1,42 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,20 
A5 0+750,0 796,45 795,13 1,43 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,39 
A5 0+760,0 796,22 794,99 1,34 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,13 
A5 0+770,0 796,10 794,85 1,37 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,91 
A5 0+780,0 795,98 794,71 1,39 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
A5 0+790,0 795,84 794,57 1,39 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,11 
A5 0+800,0 795,78 794,43 1,47 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,39 
A5 0+810,0 795,72 794,29 1,55 110,05 0,71 8,31 0,55 1,71 5,96 
A5 0+820,0 795,55 794,14 1,52 110,05 0,70 8,48 0,55 1,71 6,13 
A5 0+830,0 795,22 794,00 1,33 110,05 0,67 7,72 0,55 1,71 5,36 
A5 0+840,0 795,05 793,86 1,29 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,61 
A5 0+850,0 794,85 793,40 1,56 110,05 0,71 7,75 0,55 1,71 5,39 
A5 0+860,0 794,18 792,94 1,35 110,05 0,67 7,93 0,55 1,71 5,57 
A5 0+870,0 793,96 792,81 1,27 110,05 0,65 6,95 0,55 1,71 4,59 
A5 0+880,0 793,78 792,68 1,21 110,05 0,64 6,50 0,55 1,71 4,15 
A5 0+890,0 793,71 792,54 1,27 110,05 0,65 6,52 0,55 1,71 4,17 
A5 0+900,0 793,60 792,41 1,30 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,44 
A5 0+910,0 793,46 792,28 1,29 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
A5 0+920,0 793,39 792,17 1,33 110,05 0,67 6,93 0,55 1,71 4,57 
A5 0+930,0 793,35 792,12 1,34 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,76 
A5 0+940,0 793,43 792,07 1,47 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,26 
A5 0+950,0 793,73 792,01 1,82 110,05 0,76 9,34 0,55 1,71 6,98 
A5 0+960,0 793,77 791,96 1,92 110,05 0,78 11,01 0,55 1,71 8,65 
A5 0+970,0 793,66 791,91 1,87 110,05 0,77 11,17 0,55 1,71 8,81 
A5 0+980,0 793,64 791,86 1,89 110,05 0,78 11,05 0,55 1,71 8,70 
A5 0+990,0 793,60 791,80 1,90 110,05 0,78 11,21 0,55 1,71 8,85 
A5 1+000,0 793,53 791,75 1,89 110,05 0,78 11,18 0,55 1,71 8,83 
A5 1+010,0 793,54 791,70 1,96 110,05 0,79 11,39 0,55 1,71 9,03 
A5 1+020,0 793,41 791,64 1,87 110,05 0,77 11,34 0,55 1,71 8,98 
A5 1+030,0 793,07 791,59 1,60 110,05 0,72 9,98 0,55 1,71 7,62 
A5 1+040,0 792,66 791,54 1,24 110,05 0,65 7,71 0,55 1,71 5,35 
A5 1+050,0 792,15 790,97 1,29 110,05 0,66 6,65 0,55 1,71 4,30 
A5 1+060,0 792,12 790,92 1,31 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A5 1+070,0 792,26 790,87 1,50 110,05 0,70 7,62 0,55 1,71 5,26 
A5 1+080,0 792,25 790,82 1,54 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,05 
A5 1+090,0 792,19 790,77 1,53 110,05 0,71 8,49 0,55 1,71 6,13 
A5 1+100,0 792,12 790,72 1,51 110,05 0,70 8,36 0,55 1,71 6,00 
A5 1+110,0 792,01 790,67 1,45 110,05 0,69 8,08 0,55 1,71 5,72 
A5 1+120,0 792,04 790,62 1,53 110,05 0,71 8,17 0,55 1,71 5,81 
A5 1+130,0 791,95 790,58 1,48 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,94 
A5 1+140,0 791,89 790,53 1,47 110,05 0,69 8,09 0,55 1,71 5,74 
A5 1+150,0 791,77 790,39 1,49 110,05 0,70 8,11 0,55 1,71 5,76 
A5 1+160,0 791,50 790,26 1,35 110,05 0,67 7,68 0,55 1,71 5,33 
A5 1+170,0 791,39 790,13 1,37 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,92 
A5 1+180,0 791,19 790,00 1,30 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,75 
A5 1+190,0 791,15 789,87 1,39 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,82 
A5 1+200,0 790,92 789,74 1,29 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
A5 1+210,0 790,81 789,61 1,31 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,54 
A5 1+220,0 790,69 789,48 1,32 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
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A5 1+230,0 790,59 789,35 1,35 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
A5 1+240,0 790,48 789,21 1,38 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,96 
A5 1+250,0 790,26 789,08 1,29 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
A5 1+260,0 790,20 788,99 1,31 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,55 
A5 1+270,0 790,15 788,90 1,36 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,78 
A5 1+280,0 790,12 788,81 1,42 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,14 
A5 1+290,0 790,11 788,72 1,50 110,05 0,70 7,99 0,55 1,71 5,63 
A5 1+300,0 789,99 788,63 1,47 110,05 0,69 8,14 0,55 1,71 5,79 
A5 1+310,0 789,76 788,54 1,33 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,19 
A5 1+320,0 789,96 788,67 1,40 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,95 
A5 1+330,0 790,19 788,81 1,50 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,53 
A5 1+340,0 790,31 788,94 1,48 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,81 
A5 1+350,0 790,42 789,07 1,46 110,05 0,69 8,04 0,55 1,71 5,68 
A5 1+360,0 790,54 789,21 1,45 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,57 
A5 1+370,0 790,56 789,34 1,33 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,15 
A5 1+380,0 790,78 789,58 1,31 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
A5 1+390,0 791,03 789,83 1,31 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A5 1+400,0 791,42 789,86 1,68 110,05 0,74 8,24 0,55 1,71 5,88 
A5 1+410,0 791,79 789,88 2,02 110,05 0,80 10,84 0,55 1,71 8,48 
A5 1+420,0 791,37 789,91 1,57 110,05 0,71 10,46 0,55 1,71 8,11 
A5 1+430,0 791,36 789,93 1,53 110,05 0,71 8,62 0,55 1,71 6,27 
A5 1+440,0 791,77 789,96 1,92 110,05 0,78 9,91 0,55 1,71 7,55 
A5 1+450,0 791,65 789,99 1,77 110,05 0,75 10,79 0,55 1,71 8,43 
A5 1+460,0 791,86 790,01 1,96 110,05 0,79 10,95 0,55 1,71 8,60 
A5 1+470,0 791,86 790,04 1,93 110,05 0,79 11,56 0,55 1,71 9,21 
A5 1+480,0 791,78 790,07 1,82 110,05 0,76 11,03 0,55 1,71 8,67 
A5 1+490,0 791,69 790,09 1,71 110,05 0,74 10,19 0,55 1,71 7,83 
A5 1+500,0 791,57 790,12 1,56 110,05 0,71 9,23 0,55 1,71 6,87 
A5 1+510,0 791,59 790,14 1,55 110,05 0,71 8,65 0,55 1,71 6,30 
A5 1+520,0 791,71 790,17 1,65 110,05 0,73 8,97 0,55 1,71 6,62 
A5 1+530,0 791,35 790,20 1,27 110,05 0,65 8,00 0,55 1,71 5,65 
A5 1+540,0 790,84 789,33 1,62 110,05 0,72 7,91 0,55 1,71 5,55 
A5 1+550,0 789,79 788,59 1,31 110,05 0,66 8,04 0,55 1,71 5,68 
A5 1+560,0 789,72 788,42 1,41 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A5 1+570,0 789,44 788,25 1,31 110,05 0,66 7,27 0,55 1,71 4,91 
A5 1+580,0 789,09 787,74 1,45 110,05 0,69 7,42 0,55 1,71 5,07 
A5 1+590,0 789,36 788,08 1,39 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,36 
A5 1+600,0 789,49 788,31 1,29 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,83 
A5 1+610,0 789,52 788,34 1,30 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,51 
A5 1+620,0 789,61 788,37 1,35 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,68 
A5 1+630,0 789,69 788,40 1,40 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
A5 1+640,0 789,75 788,35 1,51 110,05 0,70 7,97 0,55 1,71 5,61 
A5 1+650,0 789,75 788,24 1,61 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,35 
A5 1+660,0 789,67 788,14 1,65 110,05 0,73 9,18 0,55 1,71 6,82 
A5 1+670,0 789,55 788,03 1,63 110,05 0,73 9,24 0,55 1,71 6,88 
A5 1+680,0 789,38 787,92 1,57 110,05 0,71 8,96 0,55 1,71 6,61 
A5 1+690,0 789,16 787,82 1,46 110,05 0,69 8,34 0,55 1,71 5,99 
A5 1+700,0 789,04 787,71 1,44 110,05 0,69 7,90 0,55 1,71 5,55 
A5 1+710,0 788,99 787,60 1,50 110,05 0,70 8,06 0,55 1,71 5,70 
A5 1+720,0 788,73 787,50 1,35 110,05 0,67 7,74 0,55 1,71 5,38 
A5 1+730,0 788,76 787,58 1,29 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
A5 1+740,0 789,00 787,78 1,33 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
A5 1+750,0 789,26 787,99 1,39 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A5 1+760,0 789,46 788,19 1,38 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
A5 1+770,0 789,65 788,39 1,37 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,03 
A5 1+780,0 789,80 788,51 1,39 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,08 
A5 1+790,0 789,72 788,38 1,45 110,05 0,69 7,70 0,55 1,71 5,34 
A5 1+800,0 789,58 788,25 1,44 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,50 
A5 1+810,0 789,47 788,12 1,46 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,53 
A5 1+820,0 789,23 787,99 1,35 110,05 0,67 7,57 0,55 1,71 5,21 
A5 1+830,0 789,50 788,12 1,49 110,05 0,70 7,70 0,55 1,71 5,35 
A5 1+840,0 789,80 788,49 1,41 110,05 0,68 7,93 0,55 1,71 5,58 
A5 1+850,0 788,93 787,58 1,46 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,47 
A5 1+860,0 788,73 787,56 1,28 110,05 0,66 7,37 0,55 1,71 5,02 
A5 1+870,0 788,99 787,78 1,32 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,55 
A5 1+880,0 789,42 788,20 1,33 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
A5 1+890,0 789,97 788,63 1,45 110,05 0,69 7,51 0,55 1,71 5,15 
A5 1+900,0 790,16 789,05 1,22 110,05 0,64 7,15 0,55 1,71 4,80 
A5 1+910,0 790,44 789,13 1,42 110,05 0,68 7,06 0,55 1,71 4,70 
A5 1+920,0 790,09 788,86 1,33 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
A5 1+930,0 789,82 788,60 1,33 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,73 
A5 1+940,0 789,58 788,33 1,36 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
A5 1+950,0 789,35 788,20 1,27 110,05 0,65 6,98 0,55 1,71 4,62 
A5 1+960,0 789,28 788,06 1,33 110,05 0,67 6,89 0,55 1,71 4,54 
A5 1+970,0 789,23 787,92 1,42 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
A5 1+974,5 788,99 787,86 1,24 110,05 0,65 3,18 0,25 0,76 2,12 
A6 0+000,0 817,78 816,46 1,44 250,05 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 0+010,0 818,24 816,69 1,67 250,05 0,93 11,77 1,06 2,95 7,26 
A6 0+020,0 818,30 816,92 1,51 250,05 0,90 12,08 1,06 2,95 7,57 
A6 0+030,0 818,57 817,15 1,55 250,05 0,91 11,53 1,06 2,95 7,02 
A6 0+040,0 818,98 817,49 1,62 250,05 0,92 12,02 1,06 2,95 7,51 
A6 0+050,0 819,49 817,84 1,77 250,05 0,95 13,04 1,06 2,95 8,54 
A6 0+060,0 819,67 818,18 1,61 250,05 0,92 13,02 1,06 2,95 8,51 
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A6 0+070,0 820,41 818,81 1,73 250,05 0,95 12,80 1,06 2,95 8,29 
A6 0+080,0 820,90 819,44 1,59 250,05 0,92 12,69 1,06 2,95 8,18 
A6 0+090,0 821,39 819,82 1,70 250,05 0,94 12,55 1,06 2,95 8,04 
A6 0+100,0 821,71 820,20 1,63 250,05 0,93 12,75 1,06 2,95 8,24 
A6 0+110,0 822,03 820,58 1,58 250,05 0,92 12,19 1,06 2,95 7,68 
A6 0+120,0 822,39 820,96 1,55 250,05 0,91 11,84 1,06 2,95 7,34 
A6 0+130,0 822,85 821,51 1,47 250,05 0,89 11,36 1,06 2,95 6,85 
A6 0+140,0 823,46 822,05 1,53 250,05 0,91 11,24 1,06 2,95 6,73 
A6 0+150,0 823,94 822,60 1,46 250,05 0,89 11,21 1,06 2,95 6,70 
A6 0+160,0 824,49 823,15 1,47 250,05 0,89 10,96 1,06 2,95 6,46 
A6 0+170,0 825,30 823,69 1,74 250,05 0,95 12,23 1,06 2,95 7,73 
A6 0+180,0 825,98 824,36 1,74 250,05 0,95 13,48 1,06 2,95 8,97 
A6 0+190,0 826,44 825,04 1,52 250,05 0,90 12,48 1,06 2,95 7,98 
A6 0+200,0 826,46 824,99 1,60 250,05 0,92 11,81 1,06 2,95 7,31 
A6 0+210,0 826,45 824,93 1,64 250,05 0,93 12,34 1,06 2,95 7,84 
A6 0+220,0 826,60 824,88 1,85 250,05 0,97 13,51 1,06 2,95 9,00 
A6 0+230,0 826,82 824,84 2,11 250,05 1,02 15,78 1,06 2,95 11,28 
A6 0+240,0 826,32 824,79 1,65 250,05 0,93 14,87 1,06 2,95 10,36 
A6 0+250,0 825,46 823,93 1,65 250,05 0,93 12,65 1,06 2,95 8,14 
A6 0+260,0 824,33 822,80 1,66 250,05 0,93 12,70 1,06 2,95 8,19 
A6 0+270,0 823,00 821,66 1,47 250,05 0,89 11,87 1,06 2,95 7,37 
A6 0+280,0 822,06 820,52 1,67 250,05 0,93 11,89 1,06 2,95 7,38 
A6 0+290,0 821,61 820,07 1,66 250,05 0,93 12,75 1,06 2,95 8,24 
A6 0+300,0 821,25 819,63 1,75 250,05 0,95 13,12 1,06 2,95 8,62 
A6 0+310,0 820,64 819,19 1,58 250,05 0,92 12,74 1,06 2,95 8,24 
A6 0+320,0 820,43 818,93 1,62 250,05 0,92 12,14 1,06 2,95 7,64 
A6 0+330,0 820,61 819,29 1,45 250,05 0,89 11,58 1,06 2,95 7,08 
A6 0+340,0 821,09 819,64 1,58 250,05 0,92 11,39 1,06 2,95 6,89 
A6 0+350,0 822,12 820,56 1,68 250,05 0,94 12,45 1,06 2,95 7,95 
A6 0+360,0 823,09 821,49 1,73 250,05 0,95 13,15 1,06 2,95 8,64 
A6 0+370,0 823,73 822,41 1,44 250,05 0,89 12,03 1,06 2,95 7,53 
A6 0+380,0 824,14 822,78 1,49 250,05 0,90 10,92 1,06 2,95 6,41 
A6 0+390,0 824,93 823,28 1,78 250,05 0,96 12,50 1,06 2,95 7,99 
A6 0+400,0 825,43 823,88 1,67 250,05 0,93 13,36 1,06 2,95 8,85 
A6 0+410,0 825,94 824,49 1,58 250,05 0,92 12,39 1,06 2,95 7,89 
A6 0+420,0 826,42 825,10 1,44 250,05 0,89 11,33 1,06 2,95 6,82 
A6 0+430,0 826,93 825,47 1,59 250,05 0,92 11,38 1,06 2,95 6,87 
A6 0+440,0 827,27 825,84 1,56 250,05 0,91 11,92 1,06 2,95 7,42 
A6 0+450,0 827,52 825,89 1,76 250,05 0,95 12,73 1,06 2,95 8,22 
A6 0+460,0 827,44 825,93 1,63 250,05 0,93 13,06 1,06 2,95 8,56 
A6 0+470,0 827,39 825,98 1,53 250,05 0,91 12,01 1,06 2,95 7,50 
A6 0+480,0 827,51 826,03 1,60 250,05 0,92 11,87 1,06 2,95 7,36 
A6 0+490,0 827,52 826,08 1,57 250,05 0,91 12,04 1,06 2,95 7,53 
A6 0+500,0 827,84 826,30 1,66 250,05 0,93 12,30 1,06 2,95 7,79 
A6 0+510,0 828,23 826,76 1,59 250,05 0,92 12,38 1,06 2,95 7,88 
A6 0+520,0 829,19 827,51 1,81 250,05 0,96 13,08 1,06 2,95 8,57 
A6 0+530,0 829,88 828,26 1,75 250,05 0,95 13,84 1,06 2,95 9,34 
A6 0+540,0 830,41 829,00 1,54 250,05 0,91 12,58 1,06 2,95 8,07 
A6 0+550,0 830,90 829,35 1,68 250,05 0,94 12,22 1,06 2,95 7,72 
A6 0+560,0 831,10 829,70 1,53 250,05 0,91 12,19 1,06 2,95 7,69 
A6 0+570,0 831,61 830,05 1,69 250,05 0,94 12,23 1,06 2,95 7,72 
A6 0+580,0 832,01 830,40 1,74 250,05 0,95 13,19 1,06 2,95 8,69 
A6 0+590,0 832,33 830,75 1,71 250,05 0,94 13,32 1,06 2,95 8,82 
A6 0+600,0 832,64 831,09 1,67 250,05 0,93 13,02 1,06 2,95 8,51 
A6 0+610,0 832,75 831,44 1,43 250,05 0,89 11,74 1,06 2,95 7,23 
A6 0+620,0 833,22 831,79 1,56 250,05 0,91 11,21 1,06 2,95 6,70 
A6 0+630,0 833,52 832,14 1,51 250,05 0,90 11,55 1,06 2,95 7,05 
A6 0+640,0 833,88 832,49 1,51 250,05 0,90 11,35 1,06 2,95 6,84 
A6 0+650,0 834,25 832,70 1,67 250,05 0,93 12,09 1,06 2,95 7,58 
A6 0+660,0 834,48 832,92 1,69 250,05 0,94 12,92 1,06 2,95 8,42 
A6 0+670,0 834,73 833,13 1,72 250,05 0,94 13,17 1,06 2,95 8,66 
A6 0+680,0 835,09 833,34 1,87 250,05 0,97 14,00 1,06 2,95 9,50 
A6 0+690,0 835,35 833,56 1,92 250,05 0,98 14,95 1,06 2,95 10,45 
A6 0+700,0 835,45 833,77 1,81 250,05 0,96 14,66 1,06 2,95 10,15 
A6 0+710,0 835,61 833,98 1,75 250,05 0,95 13,83 1,06 2,95 9,33 
A6 0+720,0 835,58 834,20 1,51 250,05 0,90 12,42 1,06 2,95 7,92 
A6 0+730,0 836,01 834,41 1,73 250,05 0,95 12,33 1,06 2,95 7,82 
A6 0+740,0 836,57 835,10 1,60 250,05 0,92 12,75 1,06 2,95 8,25 
A6 0+750,0 837,38 835,96 1,54 250,05 0,91 11,87 1,06 2,95 7,37 
A6 0+760,0 838,28 836,82 1,58 250,05 0,92 11,78 1,06 2,95 7,27 
A6 0+770,0 839,28 837,68 1,72 250,05 0,94 12,59 1,06 2,95 8,09 
A6 0+780,0 839,93 838,55 1,51 250,05 0,90 12,28 1,06 2,95 7,77 
A6 0+790,0 840,23 838,67 1,69 250,05 0,94 12,16 1,06 2,95 7,65 
A6 0+800,0 840,28 838,73 1,67 250,05 0,93 12,92 1,06 2,95 8,42 
A6 0+810,0 840,33 838,74 1,71 250,05 0,94 13,02 1,06 2,95 8,52 
A6 0+820,0 840,20 838,74 1,58 250,05 0,92 12,58 1,06 2,95 8,07 
A6 0+830,0 840,19 838,75 1,56 250,05 0,91 11,87 1,06 2,95 7,37 
A6 0+840,0 840,24 838,76 1,61 250,05 0,92 12,02 1,06 2,95 7,52 
A6 0+850,0 840,45 838,89 1,69 250,05 0,94 12,61 1,06 2,95 8,10 
A6 0+860,0 840,69 839,21 1,60 250,05 0,92 12,56 1,06 2,95 8,06 
A6 0+870,0 841,00 839,53 1,59 250,05 0,92 12,12 1,06 2,95 7,62 
A6 0+880,0 841,27 839,86 1,54 250,05 0,91 11,83 1,06 2,95 7,32 
A6 0+890,0 841,54 840,18 1,48 250,05 0,90 11,32 1,06 2,95 6,81 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 15 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A6 0+900,0 841,86 840,51 1,48 250,05 0,90 11,05 1,06 2,95 6,55 
A6 0+910,0 842,34 840,90 1,56 250,05 0,91 11,43 1,06 2,95 6,93 
A6 0+920,0 842,78 841,29 1,62 250,05 0,92 12,06 1,06 2,95 7,56 
A6 0+930,0 843,11 841,68 1,56 250,05 0,91 12,04 1,06 2,95 7,53 
A6 0+940,0 843,41 842,07 1,46 250,05 0,89 11,35 1,06 2,95 6,84 
A6 0+950,0 843,55 842,10 1,58 250,05 0,92 11,45 1,06 2,95 6,94 
A6 0+960,0 843,69 842,12 1,69 250,05 0,94 12,48 1,06 2,95 7,97 
A6 0+970,0 843,68 842,15 1,66 250,05 0,93 12,85 1,06 2,95 8,34 
A6 0+980,0 843,65 842,18 1,60 250,05 0,92 12,41 1,06 2,95 7,90 
A6 0+990,0 843,67 842,20 1,59 250,05 0,92 12,09 1,06 2,95 7,59 
A6 1+000,0 843,88 842,23 1,77 250,05 0,95 12,91 1,06 2,95 8,40 
A6 1+010,0 844,00 842,49 1,64 250,05 0,93 13,12 1,06 2,95 8,62 
A6 1+020,0 844,29 842,75 1,66 250,05 0,93 12,62 1,06 2,95 8,11 
A6 1+030,0 844,52 843,00 1,64 250,05 0,93 12,64 1,06 2,95 8,13 
A6 1+040,0 844,72 843,26 1,58 250,05 0,92 12,27 1,06 2,95 7,77 
A6 1+050,0 845,00 843,52 1,61 250,05 0,92 12,12 1,06 2,95 7,61 
A6 1+060,0 845,30 843,78 1,65 250,05 0,93 12,43 1,06 2,95 7,92 
A6 1+070,0 845,68 844,04 1,77 250,05 0,95 13,19 1,06 2,95 8,69 
A6 1+080,0 846,06 844,43 1,76 250,05 0,95 13,70 1,06 2,95 9,19 
A6 1+090,0 846,53 844,82 1,84 250,05 0,97 14,02 1,06 2,95 9,52 
A6 1+100,0 846,88 845,21 1,79 250,05 0,96 14,19 1,06 2,95 9,69 
A6 1+110,0 847,19 845,60 1,71 250,05 0,94 13,60 1,06 2,95 9,09 
A6 1+120,0 847,53 845,99 1,66 250,05 0,93 12,94 1,06 2,95 8,43 
A6 1+130,0 847,82 846,39 1,56 250,05 0,91 12,24 1,06 2,95 7,73 
A6 1+140,0 848,10 846,78 1,44 250,05 0,89 11,28 1,06 2,95 6,77 
A6 1+150,0 848,50 847,17 1,46 250,05 0,89 10,82 1,06 2,95 6,31 
A6 1+160,0 848,88 847,56 1,45 250,05 0,89 10,83 1,06 2,95 6,33 
A6 1+170,0 849,33 847,95 1,50 250,05 0,90 11,01 1,06 2,95 6,50 
A6 1+180,0 849,72 848,34 1,50 250,05 0,90 11,26 1,06 2,95 6,76 
A6 1+190,0 850,08 848,74 1,47 250,05 0,89 11,11 1,06 2,95 6,61 
A6 1+200,0 850,51 849,13 1,51 250,05 0,90 11,12 1,06 2,95 6,62 
A6 1+210,0 850,99 849,55 1,56 250,05 0,91 11,57 1,06 2,95 7,07 
A6 1+220,0 851,55 849,98 1,70 250,05 0,94 12,44 1,06 2,95 7,93 
A6 1+230,0 851,89 850,41 1,61 250,05 0,92 12,65 1,06 2,95 8,14 
A6 1+240,0 852,28 850,84 1,57 250,05 0,91 12,05 1,06 2,95 7,55 
A6 1+250,0 852,69 851,26 1,55 250,05 0,91 11,77 1,06 2,95 7,26 
A6 1+260,0 853,08 851,69 1,51 250,05 0,90 11,52 1,06 2,95 7,01 
A6 1+270,0 853,42 851,87 1,68 250,05 0,94 12,13 1,06 2,95 7,62 
A6 1+280,0 853,61 852,04 1,69 250,05 0,94 12,95 1,06 2,95 8,45 
A6 1+290,0 853,70 852,22 1,61 250,05 0,92 12,65 1,06 2,95 8,14 
A6 1+300,0 853,78 852,39 1,52 250,05 0,90 11,85 1,06 2,95 7,34 
A6 1+310,0 853,57 852,09 1,60 250,05 0,92 11,81 1,06 2,95 7,30 
A6 1+320,0 853,30 851,80 1,63 250,05 0,93 12,32 1,06 2,95 7,81 
A6 1+330,0 853,05 851,50 1,67 250,05 0,93 12,62 1,06 2,95 8,12 
A6 1+340,0 852,84 851,21 1,76 250,05 0,95 13,22 1,06 2,95 8,71 
A6 1+350,0 852,44 850,91 1,65 250,05 0,93 13,14 1,06 2,95 8,64 
A6 1+360,0 852,21 850,62 1,71 250,05 0,94 12,94 1,06 2,95 8,43 
A6 1+370,0 851,81 850,32 1,62 250,05 0,92 12,77 1,06 2,95 8,26 
A6 1+380,0 851,44 850,03 1,54 250,05 0,91 11,96 1,06 2,95 7,45 
A6 1+390,0 851,18 849,79 1,51 250,05 0,90 11,48 1,06 2,95 6,97 
A6 1+400,0 850,91 849,55 1,48 250,05 0,90 11,23 1,06 2,95 6,72 
A6 1+410,0 850,64 849,32 1,45 250,05 0,89 10,95 1,06 2,95 6,45 
A6 1+420,0 850,47 849,08 1,51 250,05 0,90 11,10 1,06 2,95 6,59 
A6 1+430,0 850,23 848,84 1,51 250,05 0,90 11,39 1,06 2,95 6,88 
A6 1+440,0 850,08 848,60 1,60 250,05 0,92 11,78 1,06 2,95 7,27 
A6 1+450,0 849,89 848,48 1,54 250,05 0,91 11,90 1,06 2,95 7,39 
A6 1+460,0 849,74 848,35 1,52 250,05 0,90 11,53 1,06 2,95 7,02 
A6 1+465,0 849,68 848,28 1,52 250,05 0,90 5,71 0,53 1,48 3,45 
A6 1+466,0 849,67 848,27 1,52 200,05 0,90 1,14 0,10 0,29 0,72 
A6 1+470,0 849,70 848,22 1,60 200,05 0,92 4,73 0,39 1,12 3,08 
A6 1+480,0 850,11 848,61 1,62 200,05 0,92 12,26 0,99 2,80 8,16 
A6 1+490,0 850,59 849,01 1,70 200,05 0,94 12,72 0,99 2,80 8,62 
A6 1+500,0 851,11 849,40 1,84 200,05 0,97 13,75 0,99 2,80 9,65 
A6 1+510,0 851,44 849,79 1,76 200,05 0,95 14,03 0,99 2,80 9,92 
A6 1+520,0 851,73 850,19 1,66 200,05 0,93 13,22 0,99 2,80 9,11 
A6 1+530,0 852,07 850,58 1,61 200,05 0,92 12,53 0,99 2,80 8,42 
A6 1+540,0 852,37 850,97 1,52 200,05 0,90 11,86 0,99 2,80 7,75 
A6 1+550,0 852,85 851,37 1,60 200,05 0,92 11,79 0,99 2,80 7,68 
A6 1+560,0 853,24 851,76 1,60 200,05 0,92 12,15 0,99 2,80 8,05 
A6 1+570,0 853,57 852,15 1,53 200,05 0,91 11,85 0,99 2,80 7,75 
A6 1+580,0 854,00 852,55 1,57 200,05 0,91 11,74 0,99 2,80 7,63 
A6 1+590,0 854,54 853,06 1,60 200,05 0,92 12,02 0,99 2,80 7,91 
A6 1+600,0 855,12 853,58 1,65 200,05 0,93 12,39 0,99 2,80 8,29 
A6 1+610,0 855,63 854,10 1,65 200,05 0,93 12,64 0,99 2,80 8,54 
A6 1+620,0 856,15 854,61 1,65 200,05 0,93 12,63 0,99 2,80 8,53 
A6 1+630,0 856,59 855,13 1,59 200,05 0,92 12,34 0,99 2,80 8,24 
A6 1+640,0 856,61 855,26 1,47 200,05 0,89 11,52 0,99 2,80 7,42 
A6 1+650,0 856,32 854,87 1,58 200,05 0,92 11,48 0,99 2,80 7,38 
A6 1+660,0 855,85 854,47 1,50 200,05 0,90 11,60 0,99 2,80 7,50 
A6 1+670,0 855,44 854,08 1,47 200,05 0,89 11,13 0,99 2,80 7,02 
A6 1+680,0 855,09 853,69 1,52 200,05 0,90 11,20 0,99 2,80 7,10 
A6 1+690,0 854,78 853,46 1,44 200,05 0,89 11,07 0,99 2,80 6,96 
A6 1+700,0 854,64 853,22 1,54 200,05 0,91 11,17 0,99 2,80 7,06 
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A6 1+710,0 854,56 852,98 1,70 200,05 0,94 12,34 0,99 2,80 8,23 
A6 1+720,0 854,37 852,74 1,74 200,05 0,95 13,28 0,99 2,80 9,18 
A6 1+730,0 853,94 852,33 1,72 200,05 0,94 13,40 0,99 2,80 9,29 
A6 1+740,0 853,44 851,92 1,63 200,05 0,93 12,89 0,99 2,80 8,79 
A6 1+750,0 852,98 851,51 1,59 200,05 0,92 12,25 0,99 2,80 8,15 
A6 1+760,0 852,50 851,10 1,51 200,05 0,90 11,71 0,99 2,80 7,60 
A6 1+770,0 852,10 850,69 1,54 200,05 0,91 11,48 0,99 2,80 7,38 
A6 1+780,0 851,76 850,27 1,61 200,05 0,92 11,91 0,99 2,80 7,81 
A6 1+790,0 851,42 849,86 1,68 200,05 0,94 12,58 0,99 2,80 8,47 
A6 1+800,0 850,91 849,45 1,58 200,05 0,92 12,44 0,99 2,80 8,34 
A6 1+810,0 850,55 849,04 1,63 200,05 0,93 12,23 0,99 2,80 8,13 
A6 1+820,0 850,40 848,88 1,64 200,05 0,93 12,50 0,99 2,80 8,40 
A6 1+830,0 850,20 848,72 1,60 200,05 0,92 12,33 0,99 2,80 8,23 
A6 1+840,0 849,99 848,56 1,55 200,05 0,91 11,91 0,99 2,80 7,81 
A6 1+850,0 849,92 848,50 1,55 200,05 0,91 11,68 0,99 2,80 7,58 
A6 1+860,0 850,12 848,43 1,81 200,05 0,96 12,91 0,99 2,80 8,80 
A6 1+870,0 849,94 848,37 1,69 200,05 0,94 13,57 0,99 2,80 9,47 
A6 1+880,0 850,04 848,54 1,62 200,05 0,92 12,67 0,99 2,80 8,56 
A6 1+890,0 850,23 848,75 1,59 200,05 0,92 12,21 0,99 2,80 8,10 
A6 1+900,0 850,43 848,97 1,58 200,05 0,92 12,04 0,99 2,80 7,94 
A6 1+910,0 850,61 849,18 1,54 200,05 0,91 11,83 0,99 2,80 7,72 
A6 1+920,0 850,75 849,40 1,48 200,05 0,90 11,34 0,99 2,80 7,24 
A6 1+930,0 850,98 849,61 1,49 200,05 0,90 11,08 0,99 2,80 6,98 
A6 1+940,0 851,20 849,83 1,49 200,05 0,90 11,16 0,99 2,80 7,06 
A6 1+950,0 851,52 850,12 1,52 200,05 0,90 11,30 0,99 2,80 7,20 
A6 1+960,0 851,98 850,42 1,67 200,05 0,93 12,13 0,99 2,80 8,02 
A6 1+970,0 852,20 850,72 1,60 200,05 0,92 12,51 0,99 2,80 8,40 
A6 1+980,0 852,03 850,49 1,66 200,05 0,93 12,45 0,99 2,80 8,35 
A6 1+990,0 851,76 850,27 1,62 200,05 0,92 12,52 0,99 2,80 8,42 
A6 2+000,0 851,52 850,04 1,60 200,05 0,92 12,22 0,99 2,80 8,11 
A6 2+010,0 851,27 849,81 1,58 200,05 0,92 12,03 0,99 2,80 7,93 
A6 2+020,0 851,07 849,59 1,60 200,05 0,92 12,05 0,99 2,80 7,94 
A6 2+030,0 850,84 849,36 1,60 200,05 0,92 12,16 0,99 2,80 8,06 
A6 2+040,0 850,74 849,13 1,73 200,05 0,95 12,76 0,99 2,80 8,65 
A6 2+050,0 850,47 848,91 1,68 200,05 0,94 13,13 0,99 2,80 9,02 
A6 2+060,0 850,15 848,68 1,58 200,05 0,92 12,47 0,99 2,80 8,36 
A6 2+070,0 849,87 848,46 1,54 200,05 0,91 11,80 0,99 2,80 7,70 
A6 2+080,0 849,73 848,23 1,62 200,05 0,92 11,97 0,99 2,80 7,86 
A6 2+090,0 849,77 848,27 1,61 200,05 0,92 12,32 0,99 2,80 8,21 
A6 2+100,0 849,81 848,49 1,44 200,05 0,89 11,50 0,99 2,80 7,39 
A6 2+110,0 850,12 848,71 1,52 200,05 0,90 11,09 0,99 2,80 6,99 
A6 2+120,0 850,33 848,93 1,52 200,05 0,90 11,43 0,99 2,80 7,33 
A6 2+130,0 850,53 849,15 1,50 200,05 0,90 11,31 0,99 2,80 7,20 
A6 2+140,0 850,55 849,09 1,58 200,05 0,92 11,60 0,99 2,80 7,49 
A6 2+150,0 850,51 849,02 1,61 200,05 0,92 12,11 0,99 2,80 8,01 
A6 2+160,0 850,48 848,96 1,64 200,05 0,93 12,38 0,99 2,80 8,27 
A6 2+170,0 850,35 848,90 1,57 200,05 0,91 12,19 0,99 2,80 8,09 
A6 2+180,0 849,92 848,39 1,65 200,05 0,93 12,27 0,99 2,80 8,17 
A6 2+190,0 849,41 847,88 1,66 200,05 0,93 12,67 0,99 2,80 8,56 
A6 2+200,0 849,18 847,70 1,61 200,05 0,92 12,46 0,99 2,80 8,35 
A6 2+210,0 849,11 847,52 1,71 200,05 0,94 12,71 0,99 2,80 8,60 
A6 2+220,0 849,09 847,33 1,87 200,05 0,97 13,97 0,99 2,80 9,87 
A6 2+230,0 848,89 847,15 1,86 200,05 0,97 14,68 0,99 2,80 10,57 
A6 2+240,0 848,71 846,97 1,86 200,05 0,97 14,61 0,99 2,80 10,50 
A6 2+250,0 848,36 846,79 1,69 200,05 0,94 13,81 0,99 2,80 9,71 
A6 2+260,0 848,10 846,61 1,62 200,05 0,92 12,66 0,99 2,80 8,55 
A6 2+270,0 848,38 846,77 1,74 200,05 0,95 12,87 0,99 2,80 8,76 
A6 2+280,0 848,87 847,13 1,86 200,05 0,97 14,04 0,99 2,80 9,94 
A6 2+290,0 849,14 847,50 1,76 200,05 0,95 14,16 0,99 2,80 10,06 
A6 2+300,0 849,29 847,86 1,55 200,05 0,91 12,68 0,99 2,80 8,57 
A6 2+310,0 849,03 847,41 1,74 200,05 0,95 12,59 0,99 2,80 8,49 
A6 2+320,0 848,38 846,67 1,83 200,05 0,97 13,91 0,99 2,80 9,81 
A6 2+330,0 847,27 845,93 1,46 200,05 0,89 12,62 0,99 2,80 8,51 
A6 2+340,0 846,65 845,19 1,58 200,05 0,92 11,47 0,99 2,80 7,36 
A6 2+350,0 845,97 844,45 1,64 200,05 0,93 12,26 0,99 2,80 8,16 
A6 2+360,0 845,38 843,71 1,79 200,05 0,96 13,22 0,99 2,80 9,11 
A6 2+370,0 844,35 842,97 1,49 200,05 0,90 12,56 0,99 2,80 8,46 
A6 2+380,0 843,66 842,23 1,55 200,05 0,91 11,43 0,99 2,80 7,32 
A6 2+390,0 843,16 841,47 1,81 200,05 0,96 12,89 0,99 2,80 8,78 
A6 2+400,0 842,59 840,71 2,00 200,05 1,00 15,04 0,99 2,80 10,94 
A6 2+410,0 841,46 839,95 1,63 200,05 0,93 14,21 0,99 2,80 10,11 
A6 2+420,0 840,55 839,19 1,49 200,05 0,90 11,79 0,99 2,80 7,69 
A6 2+430,0 840,03 838,43 1,72 200,05 0,94 12,21 0,99 2,80 8,10 
A6 2+440,0 839,86 838,62 1,37 200,05 0,87 11,67 0,99 2,80 7,57 
A6 2+450,0 840,34 838,81 1,65 200,05 0,93 11,33 0,99 2,80 7,23 
A6 2+460,0 840,59 838,80 1,91 200,05 0,98 13,86 0,99 2,80 9,75 
A6 2+470,0 840,72 838,58 2,26 200,05 1,05 16,89 0,99 2,80 12,79 
A6 2+480,0 839,88 838,37 1,63 200,05 0,93 15,56 0,99 2,80 11,45 
A6 2+490,0 839,62 838,02 1,73 200,05 0,95 12,89 0,99 2,80 8,79 
A6 2+500,0 839,12 837,49 1,76 200,05 0,95 13,49 0,99 2,80 9,38 
A6 2+510,0 838,72 836,96 1,88 200,05 0,98 14,21 0,99 2,80 10,11 
A6 2+520,0 838,05 836,43 1,74 200,05 0,95 14,14 0,99 2,80 10,04 
A6 2+530,0 837,24 835,80 1,56 200,05 0,91 12,64 0,99 2,80 8,54 
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A6 2+540,0 836,49 835,17 1,44 200,05 0,89 11,25 0,99 2,80 7,15 
A6 2+550,0 835,92 834,54 1,51 200,05 0,90 11,01 0,99 2,80 6,90 
A6 2+560,0 835,24 833,91 1,45 200,05 0,89 11,06 0,99 2,80 6,95 
A6 2+570,0 834,84 833,28 1,68 200,05 0,94 11,87 0,99 2,80 7,77 
A6 2+580,0 834,50 832,94 1,68 200,05 0,94 12,90 0,99 2,80 8,80 
A6 2+590,0 834,12 832,61 1,63 200,05 0,93 12,66 0,99 2,80 8,56 
A6 2+600,0 833,74 832,28 1,59 200,05 0,92 12,24 0,99 2,80 8,13 
A6 2+610,0 833,34 831,95 1,51 200,05 0,90 11,69 0,99 2,80 7,59 
A6 2+620,0 833,17 831,61 1,68 200,05 0,94 12,13 0,99 2,80 8,03 
A6 2+630,0 832,73 831,28 1,57 200,05 0,91 12,38 0,99 2,80 8,28 
A6 2+640,0 832,66 831,10 1,68 200,05 0,94 12,37 0,99 2,80 8,27 
A6 2+650,0 832,41 830,93 1,61 200,05 0,92 12,55 0,99 2,80 8,45 
A6 2+660,0 832,17 830,75 1,55 200,05 0,91 11,95 0,99 2,80 7,85 
A6 2+670,0 831,97 830,57 1,52 200,05 0,90 11,54 0,99 2,80 7,44 
A6 2+680,0 831,84 830,40 1,56 200,05 0,91 11,63 0,99 2,80 7,52 
A6 2+690,0 831,63 830,22 1,53 200,05 0,91 11,69 0,99 2,80 7,59 
A6 2+700,0 831,67 830,04 1,75 200,05 0,95 12,56 0,99 2,80 8,45 
A6 2+710,0 831,41 829,86 1,67 200,05 0,93 13,18 0,99 2,80 9,07 
A6 2+720,0 831,12 829,69 1,55 200,05 0,91 12,27 0,99 2,80 8,16 
A6 2+730,0 831,06 829,51 1,67 200,05 0,93 12,26 0,99 2,80 8,15 
A6 2+740,0 831,25 829,32 2,06 200,05 1,01 14,66 0,99 2,80 10,56 
A6 2+750,0 830,66 829,13 1,65 200,05 0,93 14,58 0,99 2,80 10,47 
A6 2+760,0 830,47 828,94 1,65 200,05 0,93 12,60 0,99 2,80 8,50 
A6 2+770,0 830,25 828,75 1,62 200,05 0,92 12,48 0,99 2,80 8,38 
A6 2+780,0 830,21 828,56 1,78 200,05 0,96 13,09 0,99 2,80 8,99 
A6 2+790,0 829,96 828,37 1,71 200,05 0,94 13,51 0,99 2,80 9,41 
A6 2+800,0 829,68 828,17 1,63 200,05 0,93 12,81 0,99 2,80 8,71 
A6 2+810,0 829,57 827,98 1,70 200,05 0,94 12,76 0,99 2,80 8,66 
A6 2+820,0 829,18 827,79 1,51 200,05 0,90 12,22 0,99 2,80 8,12 
A6 2+830,0 829,01 827,60 1,53 200,05 0,91 11,42 0,99 2,80 7,31 
A6 2+840,0 828,86 827,41 1,57 200,05 0,91 11,68 0,99 2,80 7,58 
A6 2+850,0 828,64 827,22 1,54 200,05 0,91 11,73 0,99 2,80 7,63 
A6 2+860,0 828,42 827,03 1,51 200,05 0,90 11,47 0,99 2,80 7,37 
A6 2+870,0 828,29 826,84 1,57 200,05 0,91 11,63 0,99 2,80 7,52 
A6 2+880,0 828,35 826,77 1,70 200,05 0,94 12,50 0,99 2,80 8,39 
A6 2+890,0 828,28 826,70 1,70 200,05 0,94 13,10 0,99 2,80 8,99 
A6 2+900,0 828,20 826,63 1,69 200,05 0,94 13,05 0,99 2,80 8,94 
A6 2+910,0 828,13 826,56 1,69 200,05 0,94 12,99 0,99 2,80 8,88 
A6 2+920,0 828,02 826,49 1,65 200,05 0,93 12,81 0,99 2,80 8,71 
A6 2+930,0 827,92 826,42 1,62 200,05 0,92 12,49 0,99 2,80 8,39 
A6 2+940,0 827,85 826,35 1,62 200,05 0,92 12,36 0,99 2,80 8,25 
A6 2+950,0 827,74 826,28 1,58 200,05 0,92 12,19 0,99 2,80 8,08 
A6 2+960,0 827,70 826,21 1,61 200,05 0,92 12,15 0,99 2,80 8,04 
A6 2+970,0 827,65 826,14 1,63 200,05 0,93 12,36 0,99 2,80 8,26 
A6 2+980,0 827,68 826,08 1,72 200,05 0,94 12,86 0,99 2,80 8,75 
A6 2+990,0 827,73 826,03 1,82 200,05 0,96 13,75 0,99 2,80 9,64 
A6 3+000,0 827,73 825,98 1,87 200,05 0,97 14,46 0,99 2,80 10,36 
A6 3+010,0 827,85 825,93 2,05 200,05 1,01 15,58 0,99 2,80 11,48 
A6 3+020,0 827,97 825,88 2,21 200,05 1,04 17,28 0,99 2,80 13,18 
A6 3+030,0 828,00 825,83 2,29 200,05 1,06 18,54 0,99 2,80 14,44 
A6 3+040,0 828,00 825,78 2,34 200,05 1,07 19,24 0,99 2,80 15,13 
A6 3+050,0 827,65 825,73 2,04 200,05 1,01 17,93 0,99 2,80 13,83 
A6 3+060,0 827,47 825,68 1,91 200,05 0,98 15,74 0,99 2,80 11,64 
A6 3+070,0 827,33 825,63 1,82 200,05 0,96 14,68 0,99 2,80 10,57 
A6 3+080,0 827,07 825,58 1,61 200,05 0,92 13,25 0,99 2,80 9,15 
A6 3+090,0 826,88 825,53 1,46 200,05 0,89 11,60 0,99 2,80 7,49 
A6 3+100,0 826,70 825,35 1,48 200,05 0,90 10,99 0,99 2,80 6,88 
A6 3+110,0 826,60 825,16 1,56 200,05 0,91 11,43 0,99 2,80 7,32 
A6 3+120,0 826,47 825,10 1,49 200,05 0,90 11,48 0,99 2,80 7,38 
A6 3+130,0 826,67 825,05 1,74 200,05 0,95 12,30 0,99 2,80 8,19 
A6 3+140,0 826,54 824,99 1,67 200,05 0,93 13,12 0,99 2,80 9,02 
A6 3+150,0 826,46 824,93 1,65 200,05 0,93 12,69 0,99 2,80 8,59 
A6 3+160,0 826,07 824,65 1,54 200,05 0,91 12,08 0,99 2,80 7,98 
A6 3+170,0 826,03 824,60 1,55 200,05 0,91 11,64 0,99 2,80 7,54 
A6 3+180,0 826,21 824,55 1,78 200,05 0,96 12,79 0,99 2,80 8,69 
A6 3+190,0 826,04 824,50 1,66 200,05 0,93 13,31 0,99 2,80 9,20 
A6 3+200,0 826,26 824,45 1,93 200,05 0,99 14,03 0,99 2,80 9,93 
A6 3+210,0 826,10 824,40 1,81 200,05 0,96 14,75 0,99 2,80 10,65 
A6 3+220,0 826,13 824,35 1,90 200,05 0,98 14,60 0,99 2,80 10,50 
A6 3+230,0 826,13 824,30 1,95 200,05 0,99 15,25 0,99 2,80 11,14 
A6 3+240,0 826,18 824,25 2,05 200,05 1,01 15,97 0,99 2,80 11,86 
A6 3+250,0 826,00 824,20 1,92 200,05 0,98 15,84 0,99 2,80 11,73 
A6 3+260,0 825,97 824,15 1,94 200,05 0,99 15,29 0,99 2,80 11,19 
A6 3+270,0 825,74 824,10 1,76 200,05 0,95 14,51 0,99 2,80 10,40 
A6 3+280,0 825,58 824,05 1,64 200,05 0,93 13,10 0,99 2,80 8,99 
A6 3+290,0 825,35 824,00 1,47 200,05 0,89 11,75 0,99 2,80 7,64 
A6 3+300,0 825,19 823,79 1,52 200,05 0,90 11,20 0,99 2,80 7,09 
A6 3+310,0 824,97 823,57 1,52 200,05 0,90 11,47 0,99 2,80 7,36 
A6 3+320,0 824,75 823,35 1,52 200,05 0,90 11,44 0,99 2,80 7,34 
A6 3+330,0 824,55 823,13 1,54 200,05 0,91 11,50 0,99 2,80 7,40 
A6 3+340,0 824,44 822,91 1,65 200,05 0,93 12,09 0,99 2,80 7,98 
A6 3+350,0 824,37 822,86 1,62 200,05 0,92 12,48 0,99 2,80 8,37 
A6 3+360,0 824,42 822,81 1,73 200,05 0,95 12,86 0,99 2,80 8,76 
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A6 3+370,0 824,58 822,76 1,94 200,05 0,99 14,37 0,99 2,80 10,27 
A6 3+380,0 824,74 822,71 2,15 200,05 1,03 16,47 0,99 2,80 12,37 
A6 3+390,0 824,47 822,66 1,93 200,05 0,99 16,40 0,99 2,80 12,30 
A6 3+400,0 823,79 822,44 1,47 200,05 0,89 13,13 0,99 2,80 9,02 
A6 3+410,0 823,18 821,72 1,58 200,05 0,92 11,50 0,99 2,80 7,39 
A6 3+420,0 822,60 821,00 1,72 200,05 0,94 12,63 0,99 2,80 8,53 
A6 3+430,0 822,07 820,56 1,63 200,05 0,93 12,84 0,99 2,80 8,73 
A6 3+440,0 821,58 820,12 1,57 200,05 0,91 12,16 0,99 2,80 8,06 
A6 3+450,0 821,19 819,68 1,62 200,05 0,92 12,14 0,99 2,80 8,04 
A6 3+460,0 820,69 819,25 1,56 200,05 0,91 12,10 0,99 2,80 8,00 
A6 3+470,0 820,22 818,81 1,53 200,05 0,91 11,67 0,99 2,80 7,57 
A6 3+480,0 819,75 818,37 1,50 200,05 0,90 11,38 0,99 2,80 7,28 
A6 3+490,0 819,38 817,93 1,57 200,05 0,91 11,54 0,99 2,80 7,44 
A6 3+500,0 819,05 817,50 1,68 200,05 0,94 12,36 0,99 2,80 8,26 
A6 3+510,0 818,81 817,31 1,62 200,05 0,92 12,60 0,99 2,80 8,50 
A6 3+520,0 818,57 817,13 1,55 200,05 0,91 12,03 0,99 2,80 7,92 
A6 3+530,0 818,35 816,95 1,52 200,05 0,90 11,59 0,99 2,80 7,48 
A6 3+540,0 818,13 816,77 1,48 200,05 0,90 11,26 0,99 2,80 7,15 
A6 3+550,0 817,98 816,59 1,52 200,05 0,90 11,24 0,99 2,80 7,14 
A6 3+560,0 818,01 816,49 1,64 200,05 0,93 11,99 0,99 2,80 7,89 
A6 3+570,0 818,34 816,85 1,61 200,05 0,92 12,41 0,99 2,80 8,30 
A6 3+580,0 818,71 817,22 1,62 200,05 0,92 12,28 0,99 2,80 8,17 
A6 3+590,0 818,97 817,58 1,50 200,05 0,90 11,80 0,99 2,80 7,69 
A6 3+600,0 818,76 817,35 1,53 200,05 0,91 11,42 0,99 2,80 7,31 
A6 3+610,0 818,45 817,11 1,46 200,05 0,89 11,20 0,99 2,80 7,10 
A6 3+620,0 818,22 816,87 1,47 200,05 0,89 10,91 0,99 2,80 6,80 
A6 3+630,0 818,08 816,64 1,57 200,05 0,91 11,41 0,99 2,80 7,30 
A6 3+640,0 817,99 816,40 1,71 200,05 0,94 12,51 0,99 2,80 8,40 
A6 3+650,0 817,93 816,30 1,75 200,05 0,95 13,34 0,99 2,80 9,24 
A6 3+660,0 817,96 816,25 1,82 200,05 0,96 13,90 0,99 2,80 9,79 
A6 3+670,0 817,98 816,20 1,89 200,05 0,98 14,62 0,99 2,80 10,51 
A6 3+680,0 818,07 816,15 2,04 200,05 1,01 15,68 0,99 2,80 11,58 
A6 3+690,0 818,16 816,10 2,18 200,05 1,04 17,09 0,99 2,80 12,99 
A6 3+700,0 818,19 816,05 2,26 200,05 1,05 18,22 0,99 2,80 14,11 
A6 3+710,0 818,02 816,00 2,14 200,05 1,03 18,02 0,99 2,80 13,92 
A6 3+720,0 817,72 815,95 1,88 200,05 0,98 16,12 0,99 2,80 12,02 
A6 3+730,0 817,52 815,90 1,74 200,05 0,95 14,15 0,99 2,80 10,05 
A6 3+740,0 817,36 815,85 1,62 200,05 0,92 12,92 0,99 2,80 8,81 
A6 3+750,0 817,16 815,80 1,48 200,05 0,90 11,71 0,99 2,80 7,60 
A6 3+760,0 817,05 815,67 1,50 200,05 0,90 11,12 0,99 2,80 7,02 
A6 3+770,0 816,91 815,54 1,50 200,05 0,90 11,21 0,99 2,80 7,10 
A6 3+780,0 816,77 815,40 1,49 200,05 0,90 11,19 0,99 2,80 7,08 
A6 3+790,0 816,70 815,27 1,55 200,05 0,91 11,44 0,99 2,80 7,34 
A6 3+800,0 816,55 815,14 1,53 200,05 0,91 11,63 0,99 2,80 7,52 
A6 3+810,0 816,45 815,01 1,57 200,05 0,91 11,68 0,99 2,80 7,58 
A6 3+820,0 816,31 814,87 1,56 200,05 0,91 11,83 0,99 2,80 7,72 
A6 3+830,0 816,14 814,74 1,52 200,05 0,90 11,61 0,99 2,80 7,50 
A6 3+840,0 816,02 814,61 1,53 200,05 0,91 11,46 0,99 2,80 7,36 
A6 3+850,0 815,88 814,36 1,64 200,05 0,93 12,03 0,99 2,80 7,92 
A6 3+860,0 815,66 814,10 1,67 200,05 0,93 12,68 0,99 2,80 8,58 
A6 3+870,0 815,45 813,85 1,72 200,05 0,94 13,04 0,99 2,80 8,94 
A6 3+880,0 815,24 813,60 1,76 200,05 0,95 13,46 0,99 2,80 9,36 
A6 3+890,0 814,90 813,35 1,67 200,05 0,93 13,25 0,99 2,80 9,15 
A6 3+900,0 814,40 812,98 1,54 200,05 0,91 12,23 0,99 2,80 8,13 
A6 3+910,0 814,09 812,61 1,61 200,05 0,92 11,94 0,99 2,80 7,83 
A6 3+920,0 813,71 812,23 1,60 200,05 0,92 12,20 0,99 2,80 8,10 
A6 3+930,0 813,26 811,86 1,52 200,05 0,90 11,80 0,99 2,80 7,69 
A6 3+940,0 812,92 811,49 1,56 200,05 0,91 11,59 0,99 2,80 7,49 
A6 3+950,0 812,57 811,22 1,47 200,05 0,89 11,38 0,99 2,80 7,27 
A6 3+960,0 812,36 810,95 1,53 200,05 0,91 11,27 0,99 2,80 7,16 
A6 3+970,0 812,08 810,68 1,52 200,05 0,90 11,50 0,99 2,80 7,39 
A6 3+980,0 811,80 810,40 1,51 200,05 0,90 11,41 0,99 2,80 7,31 
A6 3+990,0 811,57 810,13 1,56 200,05 0,91 11,57 0,99 2,80 7,46 
A6 4+000,0 811,40 809,86 1,65 200,05 0,93 12,21 0,99 2,80 8,11 
A6 4+010,0 811,24 809,77 1,59 200,05 0,92 12,37 0,99 2,80 8,26 
A6 4+020,0 811,12 809,67 1,57 200,05 0,91 11,99 0,99 2,80 7,89 
A6 4+030,0 811,08 809,58 1,63 200,05 0,92 12,15 0,99 2,80 8,05 
A6 4+040,0 810,93 809,48 1,57 200,05 0,91 12,14 0,99 2,80 8,03 
A6 4+050,0 810,85 809,38 1,59 200,05 0,92 11,96 0,99 2,80 7,85 
A6 4+060,0 810,73 809,29 1,56 200,05 0,91 11,92 0,99 2,80 7,82 
A6 4+070,0 810,49 808,95 1,66 200,05 0,93 12,26 0,99 2,80 8,15 
A6 4+080,0 810,16 808,61 1,67 200,05 0,93 12,74 0,99 2,80 8,63 
A6 4+090,0 809,88 808,27 1,73 200,05 0,95 13,07 0,99 2,80 8,96 
A6 4+100,0 809,54 807,93 1,72 200,05 0,94 13,34 0,99 2,80 9,23 
A6 4+110,0 809,29 807,60 1,82 200,05 0,96 13,75 0,99 2,80 9,65 
A6 4+120,0 808,86 807,26 1,72 200,05 0,94 13,75 0,99 2,80 9,64 
A6 4+130,0 808,38 806,92 1,58 200,05 0,92 12,65 0,99 2,80 8,54 
A6 4+140,0 808,15 806,70 1,57 200,05 0,91 11,96 0,99 2,80 7,85 
A6 4+150,0 807,81 806,47 1,46 200,05 0,89 11,41 0,99 2,80 7,31 
A6 4+160,0 807,66 806,25 1,53 200,05 0,91 11,20 0,99 2,80 7,09 
A6 4+170,0 807,44 806,03 1,53 200,05 0,91 11,51 0,99 2,80 7,41 
A6 4+180,0 807,16 805,80 1,48 200,05 0,90 11,31 0,99 2,80 7,20 
A6 4+190,0 807,00 805,58 1,55 200,05 0,91 11,37 0,99 2,80 7,27 
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A6 4+200,0 806,77 805,36 1,53 200,05 0,91 11,58 0,99 2,80 7,48 
A6 4+210,0 806,62 805,13 1,60 200,05 0,92 11,85 0,99 2,80 7,75 
A6 4+220,0 806,46 804,91 1,68 200,05 0,94 12,52 0,99 2,80 8,42 
A6 4+230,0 806,27 804,69 1,70 200,05 0,94 12,97 0,99 2,80 8,86 
A6 4+240,0 806,04 804,49 1,67 200,05 0,93 12,93 0,99 2,80 8,83 
A6 4+250,0 805,83 804,39 1,56 200,05 0,91 12,27 0,99 2,80 8,16 
A6 4+260,0 805,77 804,29 1,60 200,05 0,92 11,94 0,99 2,80 7,84 
A6 4+270,0 805,77 804,20 1,69 200,05 0,94 12,58 0,99 2,80 8,48 
A6 4+280,0 805,89 804,14 1,87 200,05 0,97 13,87 0,99 2,80 9,77 
A6 4+290,0 806,06 804,09 2,09 200,05 1,02 15,80 0,99 2,80 11,69 
A6 4+300,0 806,06 804,03 2,15 200,05 1,03 17,21 0,99 2,80 13,11 
A6 4+310,0 806,04 803,98 2,18 200,05 1,04 17,67 0,99 2,80 13,57 
A6 4+320,0 805,94 803,92 2,14 200,05 1,03 17,62 0,99 2,80 13,52 
A6 4+330,0 805,81 803,87 2,07 200,05 1,01 17,04 0,99 2,80 12,94 
A6 4+340,0 805,67 803,81 1,98 200,05 1,00 16,22 0,99 2,80 12,11 
A6 4+350,0 805,50 803,76 1,87 200,05 0,97 15,24 0,99 2,80 11,14 
A6 4+360,0 805,22 803,70 1,64 200,05 0,93 13,61 0,99 2,80 9,50 
A6 4+370,0 805,22 803,64 1,70 200,05 0,94 12,79 0,99 2,80 8,69 
A6 4+380,0 804,89 803,47 1,54 200,05 0,91 12,35 0,99 2,80 8,24 
A6 4+390,0 804,61 803,29 1,44 200,05 0,89 11,18 0,99 2,80 7,08 
A6 4+400,0 804,58 803,11 1,60 200,05 0,92 11,44 0,99 2,80 7,33 
A6 4+410,0 804,35 802,93 1,54 200,05 0,91 11,88 0,99 2,80 7,77 
A6 4+420,0 804,30 802,75 1,66 200,05 0,93 12,20 0,99 2,80 8,09 
A6 4+430,0 804,25 802,56 1,81 200,05 0,96 13,45 0,99 2,80 9,34 
A6 4+440,0 804,00 802,36 1,76 200,05 0,95 13,88 0,99 2,80 9,77 
A6 4+450,0 803,74 802,16 1,70 200,05 0,94 13,35 0,99 2,80 9,25 
A6 4+460,0 803,72 802,22 1,62 200,05 0,92 12,72 0,99 2,80 8,61 
A6 4+470,0 803,73 802,29 1,57 200,05 0,91 12,09 0,99 2,80 7,99 
A6 4+480,0 803,87 802,35 1,64 200,05 0,93 12,21 0,99 2,80 8,10 
A6 4+490,0 803,96 802,51 1,57 200,05 0,91 12,24 0,99 2,80 8,14 
A6 4+500,0 804,40 802,74 1,78 200,05 0,96 12,88 0,99 2,80 8,78 
A6 4+510,0 804,53 802,97 1,68 200,05 0,94 13,40 0,99 2,80 9,29 
A6 4+520,0 804,76 803,20 1,68 200,05 0,94 12,93 0,99 2,80 8,82 
A6 4+530,0 804,95 803,42 1,64 200,05 0,93 12,73 0,99 2,80 8,63 
A6 4+540,0 805,02 803,65 1,49 200,05 0,90 11,87 0,99 2,80 7,76 
A6 4+550,0 804,96 803,55 1,53 200,05 0,91 11,33 0,99 2,80 7,23 
A6 4+560,0 804,86 803,45 1,53 200,05 0,91 11,49 0,99 2,80 7,39 
A6 4+570,0 804,49 803,07 1,54 200,05 0,91 11,55 0,99 2,80 7,44 
A6 4+580,0 804,18 802,70 1,61 200,05 0,92 11,91 0,99 2,80 7,80 
A6 4+590,0 803,79 802,32 1,59 200,05 0,92 12,14 0,99 2,80 8,04 
A6 4+600,0 803,44 801,94 1,62 200,05 0,92 12,20 0,99 2,80 8,09 
A6 4+607,0 803,25 801,68 1,69 200,05 0,94 8,81 0,69 1,95 5,95 
A61 0+000,0 842,05 840,56 1,60 140,05 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
A61 0+010,0 840,94 839,66 1,39 140,05 0,88 11,25 0,89 2,59 7,62 
A61 0+020,0 839,94 838,75 1,30 140,05 0,86 9,91 0,89 2,59 6,28 
A61 0+030,0 839,15 837,85 1,41 140,05 0,88 9,99 0,89 2,59 6,36 
A61 0+040,0 838,75 837,53 1,34 140,05 0,87 10,13 0,89 2,59 6,50 
A61 0+050,0 838,41 837,20 1,32 140,05 0,86 9,74 0,89 2,59 6,11 
A61 0+060,0 838,29 836,88 1,52 140,05 0,90 10,57 0,89 2,59 6,94 
A61 0+070,0 838,20 836,83 1,48 140,05 0,90 11,27 0,89 2,59 7,64 
A61 0+080,0 838,23 836,78 1,57 140,05 0,91 11,47 0,89 2,59 7,84 
A61 0+090,0 838,22 836,73 1,61 140,05 0,92 12,04 0,89 2,59 8,41 
A61 0+100,0 838,14 836,68 1,58 140,05 0,92 12,08 0,89 2,59 8,45 
A61 0+110,0 838,03 836,63 1,51 140,05 0,90 11,65 0,89 2,59 8,02 
A61 0+120,0 837,87 836,58 1,41 140,05 0,88 10,89 0,89 2,59 7,26 
A61 0+130,0 837,72 836,53 1,31 140,05 0,86 9,97 0,89 2,59 6,34 
A61 0+140,0 837,50 836,20 1,41 140,05 0,88 9,99 0,89 2,59 6,36 
A61 0+150,0 837,20 835,88 1,44 140,05 0,89 10,58 0,89 2,59 6,95 
A61 0+160,0 836,87 835,55 1,43 140,05 0,89 10,67 0,89 2,59 7,04 
A61 0+170,0 836,69 835,42 1,38 140,05 0,88 10,42 0,89 2,59 6,79 
A61 0+180,0 836,57 835,30 1,38 140,05 0,88 10,21 0,89 2,59 6,58 
A61 0+190,0 836,47 835,18 1,40 140,05 0,88 10,31 0,89 2,59 6,68 
A61 0+200,0 836,34 835,06 1,40 140,05 0,88 10,36 0,89 2,59 6,72 
A61 0+210,0 836,19 834,94 1,37 140,05 0,87 10,20 0,89 2,59 6,57 
A61 0+212,0 836,15 834,93 1,33 140,05 0,87 1,99 0,18 0,52 1,26 
A61 0+213,0 836,12 834,92 1,31 125,05 0,66 0,84 0,07 0,22 0,53 
A61 0+220,0 836,07 834,89 1,30 125,05 0,66 4,84 0,40 1,22 3,13 
A61 0+230,0 835,97 834,84 1,24 125,05 0,65 6,70 0,57 1,74 4,26 
A61 0+240,0 835,98 834,79 1,31 125,05 0,66 6,73 0,57 1,74 4,29 
A61 0+250,0 835,97 834,74 1,34 125,05 0,67 7,05 0,57 1,74 4,61 
A61 0+260,0 835,92 834,69 1,34 125,05 0,67 7,15 0,57 1,74 4,71 
A61 0+270,0 835,94 834,64 1,42 125,05 0,68 7,41 0,57 1,74 4,97 
A61 0+280,0 836,11 834,83 1,39 125,05 0,68 7,57 0,57 1,74 5,13 
A61 0+290,0 836,25 835,03 1,33 125,05 0,67 7,28 0,57 1,74 4,84 
A61 0+300,0 836,44 835,23 1,33 125,05 0,67 7,08 0,57 1,74 4,64 
A61 0+310,0 836,57 835,42 1,26 125,05 0,65 6,84 0,57 1,74 4,40 
A61 0+320,0 836,88 835,62 1,37 125,05 0,67 6,99 0,57 1,74 4,55 
A61 0+330,0 837,11 835,81 1,41 125,05 0,68 7,51 0,57 1,74 5,07 
A61 0+340,0 837,06 835,77 1,40 125,05 0,68 7,60 0,57 1,74 5,17 
A61 0+350,0 836,73 835,49 1,35 125,05 0,67 7,40 0,57 1,74 4,96 
A61 0+360,0 836,42 835,20 1,33 125,05 0,67 7,16 0,57 1,74 4,72 
A61 0+370,0 836,12 834,92 1,31 125,05 0,66 7,04 0,57 1,74 4,60 
A61 0+380,0 835,87 834,63 1,35 125,05 0,67 7,11 0,57 1,74 4,67 
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A61 0+390,0 835,67 834,34 1,43 125,05 0,69 7,51 0,57 1,74 5,08 
A61 0+400,0 835,49 834,06 1,54 125,05 0,71 8,18 0,57 1,74 5,74 
A61 0+410,0 835,38 833,98 1,51 125,05 0,70 8,43 0,57 1,74 5,99 
A61 0+420,0 835,40 834,12 1,39 125,05 0,68 7,91 0,57 1,74 5,47 
A61 0+430,0 835,46 834,25 1,31 125,05 0,66 7,25 0,57 1,74 4,81 
A61 0+440,0 835,63 834,39 1,36 125,05 0,67 7,12 0,57 1,74 4,68 
A61 0+450,0 835,73 834,53 1,32 125,05 0,66 7,13 0,57 1,74 4,69 
A61 0+460,0 835,87 834,66 1,32 125,05 0,66 7,02 0,57 1,74 4,58 
A61 0+470,0 836,01 834,80 1,32 125,05 0,66 7,03 0,57 1,74 4,59 
A61 0+480,0 836,21 834,94 1,38 125,05 0,68 7,24 0,57 1,74 4,80 
A61 0+490,0 836,51 835,07 1,55 125,05 0,71 8,03 0,57 1,74 5,59 
A61 0+500,0 836,87 835,51 1,48 125,05 0,70 8,36 0,57 1,74 5,92 
A61 0+510,0 837,35 836,04 1,42 125,05 0,68 7,89 0,57 1,74 5,45 
A61 0+520,0 837,79 836,58 1,33 125,05 0,67 7,37 0,57 1,74 4,93 
A61 0+530,0 838,37 837,12 1,37 125,05 0,67 7,21 0,57 1,74 4,77 
A61 0+540,0 839,00 837,65 1,46 125,05 0,69 7,66 0,57 1,74 5,22 
A61 0+550,0 839,57 838,19 1,49 125,05 0,70 8,07 0,57 1,74 5,63 
A61 0+560,0 840,17 838,72 1,56 125,05 0,71 8,42 0,57 1,74 5,98 
A61 0+570,0 840,63 839,26 1,48 125,05 0,70 8,38 0,57 1,74 5,94 
A61 0+580,0 840,62 839,18 1,56 125,05 0,71 8,37 0,57 1,74 5,93 
A61 0+590,0 840,48 839,10 1,49 125,05 0,70 8,42 0,57 1,74 5,98 
A61 0+600,0 840,34 839,02 1,43 125,05 0,69 7,98 0,57 1,74 5,54 
A61 0+610,0 840,21 838,94 1,38 125,05 0,68 7,60 0,57 1,74 5,16 
A61 0+620,0 840,06 838,86 1,30 125,05 0,66 7,18 0,57 1,74 4,74 
A61 0+630,0 839,99 838,79 1,32 125,05 0,66 6,96 0,57 1,74 4,52 
A61 0+640,0 839,97 838,71 1,38 125,05 0,68 7,21 0,57 1,74 4,77 
A61 0+650,0 839,90 838,63 1,38 125,05 0,68 7,43 0,57 1,74 4,99 
A61 0+660,0 839,87 838,55 1,44 125,05 0,69 7,63 0,57 1,74 5,19 
A61 0+670,0 839,84 838,58 1,37 125,05 0,67 7,58 0,57 1,74 5,14 
A61 0+680,0 839,92 838,68 1,35 125,05 0,67 7,29 0,57 1,74 4,85 
A61 0+690,0 840,09 838,78 1,42 125,05 0,68 7,46 0,57 1,74 5,02 
A61 0+700,0 840,40 839,20 1,31 125,05 0,66 7,33 0,57 1,74 4,89 
A61 0+710,0 840,88 839,63 1,37 125,05 0,67 7,16 0,57 1,74 4,72 
A61 0+720,0 841,35 840,05 1,41 125,05 0,68 7,48 0,57 1,74 5,04 
A61 0+730,0 841,99 840,58 1,53 125,05 0,71 8,03 0,57 1,74 5,59 
A61 0+740,0 842,62 841,10 1,63 125,05 0,73 8,82 0,57 1,74 6,38 
A61 0+750,0 843,03 841,62 1,52 125,05 0,70 8,78 0,57 1,74 6,34 
A61 0+760,0 843,34 842,15 1,30 125,05 0,66 7,65 0,57 1,74 5,21 
A61 0+770,0 843,42 842,07 1,47 125,05 0,69 7,46 0,57 1,74 5,03 
A61 0+780,0 843,29 841,99 1,41 125,05 0,68 7,82 0,57 1,74 5,39 
A61 0+790,0 843,13 841,91 1,33 125,05 0,67 7,37 0,57 1,74 4,93 
A61 0+800,0 843,05 841,83 1,33 125,05 0,67 7,10 0,57 1,74 4,66 
A61 0+810,0 843,00 841,75 1,36 125,05 0,67 7,20 0,57 1,74 4,76 
A61 0+820,0 843,08 841,84 1,36 125,05 0,67 7,29 0,57 1,74 4,85 
A61 0+830,0 843,22 842,02 1,31 125,05 0,66 7,11 0,57 1,74 4,67 
A61 0+840,0 843,36 842,20 1,27 125,05 0,65 6,81 0,57 1,74 4,38 
A61 0+850,0 843,54 842,38 1,27 125,05 0,65 6,70 0,57 1,74 4,26 
A61 0+860,0 843,72 842,56 1,27 125,05 0,65 6,70 0,57 1,74 4,26 
A61 0+870,0 844,05 842,74 1,42 125,05 0,68 7,20 0,57 1,74 4,76 
A61 0+880,0 844,22 842,92 1,41 125,05 0,68 7,67 0,57 1,74 5,23 
A61 0+890,0 844,46 843,14 1,43 125,05 0,69 7,70 0,57 1,74 5,26 
A61 0+900,0 844,93 843,57 1,47 125,05 0,69 7,91 0,57 1,74 5,47 
A61 0+910,0 845,35 844,01 1,45 125,05 0,69 7,98 0,57 1,74 5,54 
A61 0+920,0 845,62 844,44 1,29 125,05 0,66 7,36 0,57 1,74 4,92 
A61 0+930,0 845,61 844,31 1,41 125,05 0,68 7,23 0,57 1,74 4,79 
A61 0+940,0 845,52 844,17 1,47 125,05 0,69 7,85 0,57 1,74 5,41 
A61 0+950,0 845,34 844,03 1,43 125,05 0,69 7,89 0,57 1,74 5,45 
A61 0+960,0 845,09 843,89 1,32 125,05 0,66 7,38 0,57 1,74 4,94 
A61 0+970,0 844,77 843,46 1,42 125,05 0,68 7,36 0,57 1,74 4,92 
A61 0+975,0 844,57 843,25 1,43 125,05 0,69 3,86 0,29 0,87 2,64 
A61 0+976,0 844,53 843,21 1,43 110,05 0,69 0,78 0,06 0,17 0,54 
A61 0+980,0 844,33 843,04 1,40 110,05 0,68 3,08 0,22 0,68 2,14 
A61 0+990,0 843,88 842,61 1,39 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,17 
A61 1+000,0 843,49 842,18 1,42 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,21 
A61 1+010,0 843,11 841,76 1,47 110,05 0,69 7,84 0,55 1,71 5,49 
A61 1+020,0 842,86 841,46 1,51 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,81 
A61 1+030,0 843,00 841,41 1,69 110,05 0,74 8,98 0,55 1,71 6,63 
A61 1+040,0 842,81 841,36 1,55 110,05 0,71 9,14 0,55 1,71 6,79 
A61 1+050,0 842,39 841,23 1,27 110,05 0,65 7,67 0,55 1,71 5,31 
A61 1+060,0 842,20 840,97 1,34 110,05 0,67 6,93 0,55 1,71 4,58 
A61 1+070,0 841,95 840,70 1,36 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,88 
A61 1+080,0 842,05 840,44 1,72 110,05 0,74 8,58 0,55 1,71 6,23 
A61 1+090,0 841,86 840,39 1,58 110,05 0,72 9,35 0,55 1,71 6,99 
A61 1+100,0 841,87 840,52 1,46 110,05 0,69 8,38 0,55 1,71 6,03 
A61 1+110,0 842,29 840,95 1,45 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,57 
A61 1+120,0 842,59 841,12 1,58 110,05 0,72 8,38 0,55 1,71 6,03 
A61 1+130,0 842,83 841,15 1,79 110,05 0,76 9,61 0,55 1,71 7,26 
A61 1+140,0 842,89 841,18 1,82 110,05 0,76 10,50 0,55 1,71 8,15 
A61 1+150,0 842,92 841,21 1,82 110,05 0,76 10,59 0,55 1,71 8,24 
A61 1+160,0 842,89 841,24 1,76 110,05 0,75 10,36 0,55 1,71 8,00 
A61 1+170,0 842,90 841,27 1,74 110,05 0,75 10,07 0,55 1,71 7,71 
A61 1+180,0 842,17 840,90 1,38 110,05 0,68 8,70 0,55 1,71 6,35 
A61 1+190,0 842,02 840,85 1,27 110,05 0,65 7,07 0,55 1,71 4,71 
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A61 1+200,0 841,95 840,80 1,27 110,05 0,65 6,69 0,55 1,71 4,33 
A61 1+210,0 842,01 840,75 1,38 110,05 0,68 7,03 0,55 1,71 4,68 
A61 1+220,0 841,38 840,07 1,42 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,21 
A61 1+230,0 840,84 839,39 1,56 110,05 0,71 8,21 0,55 1,71 5,85 
A61 1+240,0 840,11 838,71 1,51 110,05 0,70 8,50 0,55 1,71 6,14 
A61 1+250,0 839,43 838,04 1,51 110,05 0,70 8,30 0,55 1,71 5,94 
A61 1+260,0 838,69 837,36 1,44 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,72 
A61 1+270,0 837,87 836,68 1,30 110,05 0,66 7,37 0,55 1,71 5,02 
A61 1+280,0 837,30 836,00 1,41 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,90 
A61 1+290,0 836,72 835,32 1,51 110,05 0,70 7,97 0,55 1,71 5,62 
A61 1+300,0 836,45 835,08 1,49 110,05 0,70 8,24 0,55 1,71 5,89 
A61 1+310,0 836,01 834,83 1,29 110,05 0,66 7,50 0,55 1,71 5,14 
A61 1+320,0 835,81 834,58 1,34 110,05 0,67 6,99 0,55 1,71 4,63 
A61 1+330,0 835,56 834,33 1,34 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,80 
A61 1+340,0 835,26 834,08 1,29 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,64 
A61 1+350,0 835,15 833,84 1,42 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,91 
A61 1+360,0 834,85 833,59 1,37 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,18 
A61 1+370,0 834,53 833,34 1,30 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
A61 1+380,0 834,40 833,09 1,42 110,05 0,68 7,29 0,55 1,71 4,93 
A61 1+390,0 834,11 832,84 1,38 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,19 
A61 1+400,0 833,80 832,60 1,31 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
A61 1+410,0 833,74 832,35 1,50 110,05 0,70 7,61 0,55 1,71 5,25 
A61 1+420,0 833,43 832,10 1,44 110,05 0,69 8,05 0,55 1,71 5,69 
A61 1+430,0 832,69 831,50 1,31 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,03 
A61 1+440,0 831,55 830,34 1,32 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
A61 1+450,0 830,98 829,77 1,32 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
A61 1+460,0 830,64 829,20 1,55 110,05 0,71 7,80 0,55 1,71 5,45 
A61 1+470,0 830,44 829,15 1,40 110,05 0,68 8,08 0,55 1,71 5,73 
A61 1+480,0 830,75 829,10 1,76 110,05 0,75 8,84 0,55 1,71 6,49 
A61 1+490,0 830,70 829,05 1,76 110,05 0,75 10,12 0,55 1,71 7,77 
A61 1+500,0 829,34 828,03 1,42 110,05 0,68 8,91 0,55 1,71 6,56 
A61 1+510,0 829,32 827,63 1,80 110,05 0,76 9,06 0,55 1,71 6,71 
A61 1+520,0 828,59 827,24 1,47 110,05 0,69 9,24 0,55 1,71 6,88 
A61 1+530,0 828,30 827,08 1,33 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,21 
A61 1+540,0 828,09 826,92 1,28 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
A61 1+550,0 827,96 826,77 1,30 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,47 
A61 1+560,0 827,77 826,61 1,26 110,05 0,65 6,77 0,55 1,71 4,41 
A61 1+570,0 827,66 826,46 1,32 110,05 0,66 6,81 0,55 1,71 4,46 
A61 1+580,0 827,53 826,30 1,34 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,71 
A61 1+590,0 827,44 826,15 1,40 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A61 1+600,0 827,32 825,99 1,43 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,30 
A61 1+602,9 827,06 825,95 1,22 110,05 0,64 2,02 0,16 0,49 1,35 
A62 0+000,0 829,41 828,28 1,23 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A62 0+010,0 829,95 828,57 1,49 110,05 0,70 7,32 0,55 1,71 4,96 
A62 0+020,0 830,04 828,86 1,29 110,05 0,66 7,49 0,55 1,71 5,14 
A62 0+030,0 830,32 829,15 1,28 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,44 
A62 0+040,0 830,73 829,40 1,45 110,05 0,69 7,32 0,55 1,71 4,97 
A62 0+050,0 831,06 829,64 1,52 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
A62 0+060,0 831,29 829,89 1,51 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,02 
A62 0+070,0 831,45 830,14 1,42 110,05 0,68 8,02 0,55 1,71 5,66 
A62 0+080,0 831,65 830,39 1,38 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,22 
A62 0+090,0 831,94 830,63 1,42 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
A62 0+100,0 832,11 830,88 1,34 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
A62 0+110,0 831,89 830,61 1,39 110,05 0,68 7,33 0,55 1,71 4,97 
A62 0+120,0 831,88 830,56 1,43 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,26 
A62 0+130,0 831,79 830,51 1,38 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A62 0+140,0 831,83 830,46 1,48 110,05 0,70 7,78 0,55 1,71 5,43 
A62 0+150,0 831,82 830,41 1,52 110,05 0,70 8,25 0,55 1,71 5,90 
A62 0+160,0 831,78 830,36 1,52 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,05 
A62 0+170,0 831,57 830,31 1,37 110,05 0,67 7,89 0,55 1,71 5,54 
A62 0+180,0 831,34 830,08 1,37 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,01 
A62 0+190,0 831,18 829,85 1,45 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,27 
A62 0+200,0 830,97 829,61 1,47 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
A62 0+210,0 830,69 829,38 1,42 110,05 0,68 7,89 0,55 1,71 5,54 
A62 0+220,0 830,39 829,14 1,36 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,15 
A62 0+230,0 830,18 828,91 1,38 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
A62 0+240,0 830,01 828,68 1,44 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,28 
A62 0+250,0 829,81 828,44 1,48 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,64 
A62 0+260,0 829,67 828,38 1,40 110,05 0,68 7,86 0,55 1,71 5,50 
A62 0+270,0 829,51 828,32 1,30 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,87 
A62 0+280,0 829,44 828,26 1,29 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,49 
A62 0+290,0 829,40 828,20 1,32 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A62 0+300,0 829,35 828,14 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A62 0+310,0 829,13 827,77 1,48 110,05 0,70 7,56 0,55 1,71 5,21 
A62 0+320,0 828,83 827,40 1,54 110,05 0,71 8,32 0,55 1,71 5,97 
A62 0+330,0 828,52 827,03 1,60 110,05 0,72 8,77 0,55 1,71 6,42 
A62 0+340,0 827,99 826,66 1,44 110,05 0,69 8,39 0,55 1,71 6,03 
A62 0+350,0 827,79 826,54 1,36 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,19 
A62 0+360,0 827,98 826,70 1,39 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
A62 0+370,0 828,16 826,85 1,42 110,05 0,68 7,62 0,55 1,71 5,26 
A62 0+380,0 828,21 827,00 1,32 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,00 
A62 0+390,0 828,35 827,15 1,31 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
A62 0+400,0 828,61 827,31 1,41 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,94 
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A62 0+410,0 828,99 827,81 1,29 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,87 
A62 0+420,0 829,55 828,32 1,34 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
A62 0+430,0 830,10 828,83 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,93 
A62 0+440,0 830,46 828,92 1,65 110,05 0,73 8,35 0,55 1,71 6,00 
A62 0+450,0 830,56 828,95 1,72 110,05 0,74 9,57 0,55 1,71 7,21 
A62 0+460,0 830,60 828,98 1,73 110,05 0,75 9,86 0,55 1,71 7,51 
A62 0+470,0 830,48 829,01 1,58 110,05 0,72 9,34 0,55 1,71 6,99 
A62 0+480,0 830,44 829,04 1,51 110,05 0,70 8,55 0,55 1,71 6,19 
A62 0+490,0 830,32 829,07 1,36 110,05 0,67 7,81 0,55 1,71 5,45 
A62 0+500,0 830,59 829,20 1,50 110,05 0,70 7,79 0,55 1,71 5,43 
A62 0+510,0 831,15 829,68 1,58 110,05 0,72 8,54 0,55 1,71 6,19 
A62 0+514,5 831,21 829,90 1,42 110,05 0,68 3,75 0,25 0,77 2,68 
A622 0+000,0 828,71 827,50 1,32 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
A622 0+010,0 829,29 828,02 1,38 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,87 
A622 0+020,0 829,25 828,04 1,33 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,91 
A622 0+030,0 828,98 827,69 1,40 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,96 
A622 0+040,0 828,60 827,34 1,37 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
A622 0+050,0 828,24 827,00 1,36 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
A622 0+060,0 827,93 826,65 1,39 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,03 
A622 0+070,0 827,57 826,30 1,38 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,12 
A622 0+080,0 827,22 825,96 1,38 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,07 
A622 0+090,0 826,85 825,61 1,35 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
A622 0+100,0 826,44 825,26 1,29 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A622 0+110,0 825,89 824,76 1,25 110,05 0,65 6,68 0,55 1,71 4,32 
A622 0+120,0 825,45 824,25 1,31 110,05 0,66 6,75 0,55 1,71 4,39 
A622 0+130,0 825,08 823,97 1,22 110,05 0,64 6,66 0,55 1,71 4,30 
A622 0+140,0 824,88 823,68 1,31 110,05 0,66 6,67 0,55 1,71 4,31 
A622 0+150,0 823,80 822,60 1,31 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A622 0+160,0 823,61 822,43 1,30 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,56 
A622 0+170,0 823,43 822,25 1,29 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,51 
A622 0+180,0 823,20 822,07 1,24 110,05 0,65 6,67 0,55 1,71 4,32 
A622 0+190,0 823,03 821,89 1,24 110,05 0,65 6,52 0,55 1,71 4,16 
A622 0+200,0 822,88 821,71 1,27 110,05 0,65 6,61 0,55 1,71 4,26 
A622 0+210,0 822,78 821,54 1,35 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,61 
A622 0+220,0 822,71 821,36 1,46 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,26 
A622 0+230,0 822,51 821,24 1,39 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,39 
A622 0+240,0 822,24 821,11 1,24 110,05 0,65 7,00 0,55 1,71 4,65 
A622 0+250,0 821,43 820,31 1,23 110,05 0,65 6,47 0,55 1,71 4,11 
A622 0+260,0 821,39 820,14 1,35 110,05 0,67 6,83 0,55 1,71 4,48 
A622 0+270,0 821,69 820,53 1,27 110,05 0,65 6,98 0,55 1,71 4,63 
A622 0+280,0 822,09 820,91 1,29 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,41 
A622 0+290,0 822,14 821,02 1,23 110,05 0,65 6,62 0,55 1,71 4,27 
A622 0+300,0 821,98 820,81 1,28 110,05 0,66 6,59 0,55 1,71 4,23 
A622 0+310,0 821,74 820,61 1,24 110,05 0,65 6,62 0,55 1,71 4,27 
A622 0+320,0 821,68 820,48 1,32 110,05 0,66 6,75 0,55 1,71 4,40 
A622 0+330,0 821,59 820,34 1,36 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
A622 0+340,0 821,40 820,21 1,30 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,71 
A622 0+346,0 821,27 820,13 1,24 110,05 0,65 4,00 0,33 1,02 2,59 
A63 0+000,0 803,25 802,00 1,37 200,05 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
A63 0+010,0 802,76 801,31 1,57 200,05 0,91 10,97 0,99 2,80 6,86 
A63 0+020,0 802,03 800,63 1,52 200,05 0,90 11,62 0,99 2,80 7,52 
A63 0+030,0 801,54 799,95 1,71 200,05 0,94 12,28 0,99 2,80 8,18 
A63 0+040,0 801,20 799,51 1,81 200,05 0,96 13,64 0,99 2,80 9,53 
A63 0+050,0 800,53 799,14 1,51 200,05 0,90 12,72 0,99 2,80 8,61 
A63 0+060,0 800,28 798,77 1,63 200,05 0,93 11,87 0,99 2,80 7,76 
A63 0+070,0 799,79 798,41 1,51 200,05 0,90 11,86 0,99 2,80 7,76 
A63 0+080,0 799,61 798,04 1,69 200,05 0,94 12,16 0,99 2,80 8,06 
A63 0+090,0 799,30 797,57 1,85 200,05 0,97 13,75 0,99 2,80 9,65 
A63 0+100,0 798,88 797,11 1,89 200,05 0,98 14,72 0,99 2,80 10,61 
A63 0+110,0 798,44 796,65 1,91 200,05 0,98 15,04 0,99 2,80 10,93 
A63 0+120,0 797,76 796,18 1,70 200,05 0,94 14,13 0,99 2,80 10,03 
A63 0+130,0 796,97 795,57 1,51 200,05 0,90 12,25 0,99 2,80 8,14 
A63 0+140,0 796,15 794,72 1,55 200,05 0,91 11,54 0,99 2,80 7,43 
A63 0+150,0 795,42 793,95 1,59 200,05 0,92 11,86 0,99 2,80 7,76 
A63 0+160,0 794,70 793,42 1,40 200,05 0,88 11,20 0,99 2,80 7,09 
A63 0+170,0 794,28 792,89 1,51 200,05 0,90 10,85 0,99 2,80 6,75 
A63 0+180,0 794,03 792,35 1,80 200,05 0,96 12,69 0,99 2,80 8,58 
A63 0+190,0 793,28 791,82 1,58 200,05 0,92 12,99 0,99 2,80 8,89 
A63 0+200,0 792,72 791,29 1,56 200,05 0,91 11,86 0,99 2,80 7,75 
A63 0+210,0 792,20 790,75 1,56 200,05 0,91 11,79 0,99 2,80 7,68 
A63 0+220,0 791,79 790,39 1,52 200,05 0,90 11,63 0,99 2,80 7,53 
A63 0+230,0 791,49 790,04 1,57 200,05 0,91 11,65 0,99 2,80 7,54 
A63 0+240,0 791,16 789,88 1,40 200,05 0,88 11,11 0,99 2,80 7,01 
A63 0+250,0 791,22 789,76 1,58 200,05 0,92 11,18 0,99 2,80 7,08 
A63 0+260,0 790,82 789,48 1,46 200,05 0,89 11,42 0,99 2,80 7,31 
A63 0+270,0 790,42 789,13 1,40 200,05 0,88 10,63 0,99 2,80 6,52 
A63 0+280,0 790,47 789,10 1,48 200,05 0,90 10,76 0,99 2,80 6,65 
A63 0+290,0 789,74 788,41 1,45 200,05 0,89 10,95 0,99 2,80 6,85 
A63 0+300,0 789,00 787,67 1,46 200,05 0,89 10,83 0,99 2,80 6,73 
A63 0+310,0 788,57 787,15 1,54 200,05 0,91 11,23 0,99 2,80 7,13 
A63 0+320,0 788,09 786,52 1,69 200,05 0,94 12,31 0,99 2,80 8,21 
A63 0+330,0 787,20 785,73 1,59 200,05 0,92 12,54 0,99 2,80 8,44 
A63 0+340,0 786,34 785,02 1,44 200,05 0,89 11,38 0,99 2,80 7,27 
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A63 0+350,0 785,81 784,47 1,46 200,05 0,89 10,82 0,99 2,80 6,71 
A63 0+360,0 785,12 783,91 1,32 200,05 0,86 10,31 0,99 2,80 6,21 
A63 0+370,0 784,52 783,36 1,28 200,05 0,86 9,49 0,99 2,80 5,39 
A63 0+380,0 783,86 782,81 1,17 200,05 0,83 8,85 0,99 2,80 4,74 
A63 0+390,0 783,26 782,26 1,13 200,05 0,83 8,21 0,99 2,80 4,11 
A63 0+400,0 782,81 781,71 1,22 200,05 0,84 8,42 0,99 2,80 4,31 
A63 0+410,0 782,37 781,15 1,33 200,05 0,87 9,29 0,99 2,80 5,19 
A63 0+420,0 782,04 780,60 1,56 200,05 0,91 10,77 0,99 2,80 6,66 
A63 0+430,0 781,65 780,36 1,40 200,05 0,88 11,08 0,99 2,80 6,98 
A63 0+440,0 781,35 780,16 1,32 200,05 0,86 10,02 0,99 2,80 5,92 
A63 0+450,0 781,10 779,95 1,27 200,05 0,85 9,43 0,99 2,80 5,33 
A63 0+460,0 780,90 779,74 1,28 200,05 0,86 9,27 0,99 2,80 5,17 
A63 0+470,0 780,68 779,54 1,27 200,05 0,85 9,26 0,99 2,80 5,15 
A63 0+480,0 780,43 779,33 1,22 200,05 0,84 9,02 0,99 2,80 4,92 
A63 0+490,0 780,23 779,13 1,22 200,05 0,84 8,84 0,99 2,80 4,73 
A63 0+500,0 780,03 778,92 1,23 200,05 0,85 8,86 0,99 2,80 4,76 
A63 0+510,0 780,14 778,71 1,55 200,05 0,91 10,28 0,99 2,80 6,18 
A63 0+520,0 779,99 778,51 1,61 200,05 0,92 11,95 0,99 2,80 7,84 
A63 0+530,0 779,72 778,05 1,78 200,05 0,96 13,06 0,99 2,80 8,95 
A63 0+540,0 778,94 777,08 1,99 200,05 1,00 14,88 0,99 2,80 10,77 
A63 0+550,0 777,60 776,10 1,62 200,05 0,92 14,09 0,99 2,80 9,99 
A63 0+560,0 776,57 775,13 1,57 200,05 0,91 12,10 0,99 2,80 7,99 
A63 0+570,0 775,59 774,19 1,52 200,05 0,90 11,66 0,99 2,80 7,55 
A63 0+580,0 774,86 773,43 1,55 200,05 0,91 11,57 0,99 2,80 7,47 
A63 0+590,0 774,17 772,67 1,62 200,05 0,92 12,02 0,99 2,80 7,92 
A63 0+600,0 773,39 771,91 1,61 200,05 0,92 12,28 0,99 2,80 8,18 
A63 0+610,0 772,60 771,15 1,57 200,05 0,91 12,03 0,99 2,80 7,93 
A63 0+620,0 772,11 770,71 1,52 200,05 0,90 11,63 0,99 2,80 7,53 
A63 0+630,0 771,70 770,28 1,54 200,05 0,91 11,53 0,99 2,80 7,42 
A63 0+640,0 771,55 770,16 1,50 200,05 0,90 11,45 0,99 2,80 7,35 
A63 0+650,0 771,49 770,09 1,52 200,05 0,90 11,37 0,99 2,80 7,26 
A63 0+660,0 771,40 770,01 1,51 200,05 0,90 11,40 0,99 2,80 7,29 
A63 0+670,0 771,38 769,94 1,56 200,05 0,91 11,56 0,99 2,80 7,46 
A63 0+680,0 771,29 769,86 1,55 200,05 0,91 11,73 0,99 2,80 7,63 
A63 0+690,0 771,24 769,79 1,57 200,05 0,91 11,78 0,99 2,80 7,68 
A63 0+700,0 771,20 769,87 1,45 200,05 0,89 11,36 0,99 2,80 7,25 
A63 0+710,0 771,35 770,09 1,38 200,05 0,88 10,50 0,99 2,80 6,39 
A63 0+720,0 771,63 770,31 1,44 200,05 0,89 10,44 0,99 2,80 6,33 
A63 0+730,0 771,92 770,53 1,51 200,05 0,90 11,04 0,99 2,80 6,94 
A63 0+740,0 772,13 770,75 1,50 200,05 0,90 11,34 0,99 2,80 7,24 
A63 0+750,0 772,27 770,97 1,42 200,05 0,88 10,93 0,99 2,80 6,82 
A63 0+760,0 772,68 771,08 1,72 200,05 0,94 11,93 0,99 2,80 7,83 
A63 0+770,0 772,45 770,75 1,82 200,05 0,96 13,75 0,99 2,80 9,65 
A63 0+780,0 771,95 770,42 1,65 200,05 0,93 13,40 0,99 2,80 9,29 
A63 0+790,0 771,49 770,09 1,52 200,05 0,90 12,02 0,99 2,80 7,91 
A63 0+800,0 771,19 769,75 1,55 200,05 0,91 11,59 0,99 2,80 7,48 
A63 0+810,0 770,92 769,55 1,49 200,05 0,90 11,43 0,99 2,80 7,32 
A63 0+820,0 770,64 769,35 1,41 200,05 0,88 10,78 0,99 2,80 6,68 
A63 0+830,0 770,55 769,15 1,52 200,05 0,90 10,96 0,99 2,80 6,85 
A63 0+840,0 770,42 768,95 1,60 200,05 0,92 11,79 0,99 2,80 7,69 
A63 0+850,0 770,38 768,75 1,75 200,05 0,95 12,86 0,99 2,80 8,75 
A63 0+860,0 770,23 768,55 1,81 200,05 0,96 13,85 0,99 2,80 9,75 
A63 0+870,0 770,09 768,34 1,86 200,05 0,97 14,38 0,99 2,80 10,27 
A63 0+880,0 769,82 768,14 1,80 200,05 0,96 14,34 0,99 2,80 10,24 
A63 0+890,0 769,52 767,94 1,70 200,05 0,94 13,57 0,99 2,80 9,47 
A63 0+900,0 769,20 767,74 1,58 200,05 0,92 12,55 0,99 2,80 8,44 
A63 0+910,0 768,86 767,54 1,44 200,05 0,89 11,34 0,99 2,80 7,24 
A63 0+920,0 768,73 767,34 1,51 200,05 0,90 11,03 0,99 2,80 6,93 
A63 0+930,0 768,63 767,07 1,68 200,05 0,94 12,13 0,99 2,80 8,03 
A63 0+940,0 768,36 766,63 1,85 200,05 0,97 13,69 0,99 2,80 9,58 
A63 0+950,0 767,60 766,19 1,54 200,05 0,91 13,03 0,99 2,80 8,93 
A63 0+960,0 767,00 765,74 1,37 200,05 0,87 10,86 0,99 2,80 6,75 
A63 0+970,0 766,73 765,32 1,53 200,05 0,91 10,84 0,99 2,80 6,74 
A63 0+980,0 766,55 765,14 1,53 200,05 0,91 11,53 0,99 2,80 7,43 
A63 0+990,0 766,39 764,97 1,55 200,05 0,91 11,59 0,99 2,80 7,48 
A63 1+000,0 766,22 764,79 1,55 200,05 0,91 11,67 0,99 2,80 7,57 
A63 1+010,0 766,01 764,61 1,51 200,05 0,90 11,53 0,99 2,80 7,43 
A63 1+020,0 765,84 764,44 1,52 200,05 0,90 11,42 0,99 2,80 7,31 
A63 1+030,0 765,67 764,26 1,53 200,05 0,91 11,47 0,99 2,80 7,36 
A63 1+040,0 765,60 764,09 1,64 200,05 0,93 11,99 0,99 2,80 7,88 
A63 1+050,0 765,53 763,91 1,74 200,05 0,95 12,98 0,99 2,80 8,88 
A63 1+060,0 765,05 763,73 1,43 200,05 0,89 12,06 0,99 2,80 7,95 
A63 1+070,0 764,91 763,56 1,47 200,05 0,89 10,82 0,99 2,80 6,71 
A63 1+080,0 764,85 763,44 1,52 200,05 0,90 11,23 0,99 2,80 7,12 
A63 1+090,0 764,88 763,39 1,61 200,05 0,92 11,88 0,99 2,80 7,77 
A63 1+100,0 764,73 763,33 1,52 200,05 0,90 11,85 0,99 2,80 7,75 
A63 1+110,0 764,79 763,28 1,63 200,05 0,93 11,92 0,99 2,80 7,81 
A63 1+120,0 764,67 763,23 1,57 200,05 0,91 12,12 0,99 2,80 8,02 
A63 1+130,0 764,64 763,17 1,59 200,05 0,92 11,93 0,99 2,80 7,83 
A63 1+140,0 764,53 763,12 1,53 200,05 0,91 11,76 0,99 2,80 7,66 
A63 1+150,0 764,58 763,07 1,64 200,05 0,93 12,00 0,99 2,80 7,90 
A63 1+160,0 764,59 763,01 1,70 200,05 0,94 12,78 0,99 2,80 8,68 
A63 1+170,0 764,48 762,96 1,63 200,05 0,93 12,77 0,99 2,80 8,67 
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A63 1+180,0 764,36 762,91 1,58 200,05 0,92 12,22 0,99 2,80 8,11 
A63 1+190,0 764,39 763,01 1,50 200,05 0,90 11,58 0,99 2,80 7,47 
A63 1+200,0 764,54 763,13 1,54 200,05 0,91 11,39 0,99 2,80 7,29 
A63 1+210,0 765,09 763,41 1,80 200,05 0,96 12,80 0,99 2,80 8,69 
A63 1+220,0 765,18 763,74 1,56 200,05 0,91 12,92 0,99 2,80 8,81 
A63 1+230,0 765,73 764,24 1,60 200,05 0,92 12,00 0,99 2,80 7,90 
A63 1+240,0 766,37 764,82 1,67 200,05 0,93 12,50 0,99 2,80 8,39 
A63 1+250,0 766,83 765,40 1,55 200,05 0,91 12,24 0,99 2,80 8,14 
A63 1+260,0 767,55 765,98 1,68 200,05 0,94 12,31 0,99 2,80 8,21 
A63 1+270,0 767,90 766,15 1,87 200,05 0,97 13,82 0,99 2,80 9,72 
A63 1+280,0 767,53 765,89 1,77 200,05 0,95 14,21 0,99 2,80 10,10 
A63 1+290,0 767,26 765,79 1,58 200,05 0,92 12,85 0,99 2,80 8,75 
A63 1+300,0 767,12 765,97 1,27 200,05 0,85 10,62 0,99 2,80 6,51 
A63 1+310,0 767,64 766,14 1,62 200,05 0,92 10,79 0,99 2,80 6,68 
A63 1+320,0 768,17 766,31 1,98 200,05 1,00 14,08 0,99 2,80 9,98 
A63 1+330,0 767,87 766,39 1,60 200,05 0,92 14,01 0,99 2,80 9,90 
A63 1+340,0 767,71 765,99 1,83 200,05 0,97 13,27 0,99 2,80 9,17 
A63 1+350,0 767,01 765,57 1,56 200,05 0,91 13,07 0,99 2,80 8,96 
A63 1+360,0 766,18 764,74 1,56 200,05 0,91 11,78 0,99 2,80 7,68 
A63 1+370,0 765,23 763,91 1,43 200,05 0,89 11,22 0,99 2,80 7,12 
A63 1+380,0 764,34 763,09 1,37 200,05 0,87 10,38 0,99 2,80 6,28 
A63 1+390,0 763,68 762,26 1,54 200,05 0,91 10,87 0,99 2,80 6,76 
A63 1+400,0 763,11 761,68 1,55 200,05 0,91 11,66 0,99 2,80 7,56 
A63 1+410,0 762,79 761,13 1,78 200,05 0,96 12,79 0,99 2,80 8,69 
A63 1+420,0 762,24 760,57 1,79 200,05 0,96 13,89 0,99 2,80 9,79 
A63 1+430,0 761,67 760,02 1,77 200,05 0,95 13,82 0,99 2,80 9,71 
A63 1+440,0 761,08 759,47 1,73 200,05 0,95 13,53 0,99 2,80 9,43 
A63 1+450,0 760,42 758,92 1,62 200,05 0,92 12,83 0,99 2,80 8,72 
A63 1+460,0 759,91 758,70 1,33 200,05 0,87 11,02 0,99 2,80 6,92 
A63 1+470,0 759,89 758,74 1,27 200,05 0,85 9,47 0,99 2,80 5,36 
A63 1+480,0 760,21 758,77 1,56 200,05 0,91 10,48 0,99 2,80 6,38 
A63 1+490,0 760,26 758,81 1,58 200,05 0,92 11,85 0,99 2,80 7,74 
A63 1+500,0 760,30 758,67 1,75 200,05 0,95 12,75 0,99 2,80 8,64 
A63 1+510,0 759,87 758,17 1,82 200,05 0,96 13,88 0,99 2,80 9,77 
A63 1+520,0 758,98 757,49 1,61 200,05 0,92 13,22 0,99 2,80 9,11 
A63 1+530,0 757,73 756,21 1,63 200,05 0,93 12,36 0,99 2,80 8,26 
A63 1+540,0 756,35 754,94 1,53 200,05 0,91 12,02 0,99 2,80 7,91 
A63 1+550,0 755,02 753,66 1,49 200,05 0,90 11,33 0,99 2,80 7,23 
A63 1+560,0 753,89 752,42 1,58 200,05 0,92 11,56 0,99 2,80 7,45 
A63 1+570,0 752,94 751,48 1,58 200,05 0,92 11,99 0,99 2,80 7,89 
A63 1+580,0 751,99 750,54 1,56 200,05 0,91 11,89 0,99 2,80 7,79 
A63 1+590,0 751,14 749,84 1,42 200,05 0,88 11,16 0,99 2,80 7,05 
A63 1+600,0 750,42 749,14 1,41 200,05 0,88 10,45 0,99 2,80 6,35 
A63 1+610,0 749,73 748,43 1,41 200,05 0,88 10,44 0,99 2,80 6,34 
A63 1+620,0 749,17 747,73 1,56 200,05 0,91 11,14 0,99 2,80 7,04 
A63 1+630,0 748,57 747,02 1,67 200,05 0,93 12,30 0,99 2,80 8,20 
A63 1+640,0 747,83 746,32 1,63 200,05 0,93 12,63 0,99 2,80 8,53 
A63 1+650,0 747,08 745,76 1,44 200,05 0,89 11,61 0,99 2,80 7,50 
A63 1+660,0 746,67 745,24 1,55 200,05 0,91 11,22 0,99 2,80 7,12 
A63 1+670,0 746,59 745,38 1,33 200,05 0,87 10,71 0,99 2,80 6,61 
A63 1+680,0 747,21 745,89 1,44 200,05 0,89 10,23 0,99 2,80 6,12 
A63 1+690,0 748,06 746,71 1,47 200,05 0,89 10,85 0,99 2,80 6,75 
A63 1+700,0 749,05 747,81 1,36 200,05 0,87 10,51 0,99 2,80 6,40 
A63 1+710,0 750,13 748,70 1,55 200,05 0,91 10,85 0,99 2,80 6,75 
A63 1+718,0 750,88 749,24 1,76 200,05 0,95 10,15 0,79 2,24 6,86 
A63 1+719,0 751,00 749,31 1,81 160,05 0,96 1,39 0,10 0,27 1,00 
A63 1+720,0 751,12 749,37 1,86 160,05 0,97 1,44 0,09 0,27 1,06 
A63 1+730,0 751,60 750,04 1,67 160,05 0,93 13,72 0,92 2,67 9,94 
A63 1+740,0 752,03 750,71 1,43 160,05 0,89 11,73 0,92 2,67 7,94 
A63 1+750,0 752,88 751,45 1,55 160,05 0,91 11,17 0,92 2,67 7,38 
A63 1+760,0 753,70 752,36 1,46 160,05 0,89 11,29 0,92 2,67 7,50 
A63 1+770,0 754,66 753,12 1,66 160,05 0,93 11,80 0,92 2,67 8,02 
A63 1+780,0 755,05 753,25 1,91 160,05 0,98 13,94 0,92 2,67 10,15 
A63 1+790,0 754,76 753,31 1,57 160,05 0,91 13,53 0,92 2,67 9,74 
A63 1+800,0 754,11 752,70 1,53 160,05 0,91 11,72 0,92 2,67 7,93 
A63 1+810,0 753,54 752,09 1,56 160,05 0,91 11,69 0,92 2,67 7,90 
A63 1+820,0 753,10 751,73 1,48 160,05 0,90 11,46 0,92 2,67 7,67 
A63 1+830,0 752,81 751,38 1,55 160,05 0,91 11,40 0,92 2,67 7,61 
A63 1+840,0 752,98 751,42 1,68 160,05 0,94 12,30 0,92 2,67 8,51 
A63 1+850,0 752,96 751,51 1,57 160,05 0,91 12,39 0,92 2,67 8,61 
A63 1+860,0 753,13 751,78 1,46 160,05 0,89 11,40 0,92 2,67 7,61 
A63 1+870,0 753,35 752,12 1,34 160,05 0,87 10,38 0,92 2,67 6,59 
A63 1+880,0 753,72 752,46 1,38 160,05 0,88 10,02 0,92 2,67 6,24 
A63 1+890,0 754,17 752,79 1,50 160,05 0,90 10,70 0,92 2,67 6,92 
A63 1+900,0 754,62 753,03 1,70 160,05 0,94 12,18 0,92 2,67 8,39 
A63 1+910,0 754,68 753,18 1,61 160,05 0,92 12,69 0,92 2,67 8,90 
A63 1+920,0 754,68 753,17 1,63 160,05 0,93 12,32 0,92 2,67 8,53 
A63 1+930,0 754,40 752,95 1,57 160,05 0,91 12,12 0,92 2,67 8,33 
A63 1+940,0 754,17 752,72 1,56 160,05 0,91 11,83 0,92 2,67 8,04 
A63 1+950,0 753,73 752,50 1,35 160,05 0,87 10,87 0,92 2,67 7,08 
A63 1+960,0 753,62 752,14 1,59 160,05 0,92 10,99 0,92 2,67 7,20 
A63 1+970,0 752,85 751,40 1,57 160,05 0,91 11,95 0,92 2,67 8,16 
A63 1+980,0 752,15 750,65 1,62 160,05 0,92 12,08 0,92 2,67 8,29 
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A63 1+990,0 751,19 749,90 1,41 160,05 0,88 11,36 0,92 2,67 7,58 
A63 2+000,0 750,69 749,16 1,65 160,05 0,93 11,53 0,92 2,67 7,74 
A63 2+010,0 749,80 748,41 1,51 160,05 0,90 11,97 0,92 2,67 8,18 
A63 2+020,0 749,11 747,66 1,56 160,05 0,91 11,57 0,92 2,67 7,78 
A63 2+030,0 749,24 747,88 1,48 160,05 0,90 11,45 0,92 2,67 7,67 
A63 2+040,0 749,50 748,12 1,50 160,05 0,90 11,17 0,92 2,67 7,38 
A63 2+050,0 749,85 748,36 1,61 160,05 0,92 11,74 0,92 2,67 7,95 
A63 2+060,0 750,14 748,60 1,65 160,05 0,93 12,43 0,92 2,67 8,64 
A63 2+070,0 749,92 748,60 1,44 160,05 0,89 11,66 0,92 2,67 7,88 
A63 2+080,0 749,92 748,51 1,53 160,05 0,91 11,09 0,92 2,67 7,30 
A63 2+090,0 750,09 748,70 1,51 160,05 0,90 11,41 0,92 2,67 7,62 
A63 2+100,0 750,37 749,03 1,46 160,05 0,89 11,12 0,92 2,67 7,33 
A63 2+110,0 750,54 748,94 1,71 160,05 0,94 12,04 0,92 2,67 8,25 
A63 2+120,0 750,17 748,51 1,77 160,05 0,95 13,49 0,92 2,67 9,70 
A63 2+130,0 749,30 747,79 1,62 160,05 0,92 13,09 0,92 2,67 9,30 
A63 2+140,0 748,14 746,70 1,56 160,05 0,91 12,09 0,92 2,67 8,30 
A63 2+150,0 747,21 745,80 1,53 160,05 0,91 11,66 0,92 2,67 7,87 
A63 2+160,0 746,62 745,23 1,51 160,05 0,90 11,42 0,92 2,67 7,63 
A63 2+170,0 746,11 744,70 1,52 160,05 0,90 11,39 0,92 2,67 7,60 
A63 2+180,0 745,71 744,32 1,50 160,05 0,90 11,35 0,92 2,67 7,57 
A63 2+190,0 745,29 743,94 1,46 160,05 0,89 11,09 0,92 2,67 7,30 
A63 2+200,0 744,90 743,56 1,45 160,05 0,89 10,87 0,92 2,67 7,08 
A63 2+210,0 744,65 743,20 1,56 160,05 0,91 11,30 0,92 2,67 7,51 
A63 2+220,0 744,86 743,39 1,59 160,05 0,92 11,91 0,92 2,67 8,12 
A63 2+230,0 745,12 743,59 1,65 160,05 0,93 12,31 0,92 2,67 8,52 
A63 2+240,0 745,20 743,78 1,54 160,05 0,91 12,09 0,92 2,67 8,30 
A63 2+250,0 745,40 743,97 1,55 160,05 0,91 11,67 0,92 2,67 7,88 
A63 2+260,0 745,35 744,16 1,30 160,05 0,86 10,64 0,92 2,67 6,85 
A63 2+270,0 745,52 744,35 1,29 160,05 0,86 9,47 0,92 2,67 5,68 
A63 2+280,0 746,28 744,54 1,85 160,05 0,97 11,98 0,92 2,67 8,19 
A63 2+290,0 746,45 744,73 1,83 160,05 0,97 14,46 0,92 2,67 10,67 
A63 2+300,0 745,80 744,26 1,65 160,05 0,93 13,49 0,92 2,67 9,70 
A63 2+310,0 744,87 743,34 1,64 160,05 0,93 12,59 0,92 2,67 8,80 
A63 2+320,0 743,66 742,42 1,36 160,05 0,87 11,31 0,92 2,67 7,52 
A63 2+330,0 742,77 741,49 1,39 160,05 0,88 10,17 0,92 2,67 6,38 
A63 2+340,0 741,99 740,57 1,53 160,05 0,91 10,93 0,92 2,67 7,14 
A63 2+350,0 741,04 739,64 1,51 160,05 0,90 11,46 0,92 2,67 7,67 
A63 2+360,0 739,93 738,72 1,33 160,05 0,87 10,56 0,92 2,67 6,77 
A63 2+370,0 739,05 737,80 1,37 160,05 0,87 9,94 0,92 2,67 6,15 
A63 2+380,0 738,44 737,03 1,52 160,05 0,90 10,80 0,92 2,67 7,01 
A63 2+390,0 738,00 736,70 1,41 160,05 0,88 10,98 0,92 2,67 7,19 
A63 2+400,0 737,88 736,43 1,57 160,05 0,91 11,18 0,92 2,67 7,39 
A63 2+410,0 737,84 736,50 1,45 160,05 0,89 11,33 0,92 2,67 7,55 
A63 2+420,0 737,90 736,58 1,43 160,05 0,89 10,72 0,92 2,67 6,93 
A63 2+430,0 737,96 736,66 1,42 160,05 0,88 10,62 0,92 2,67 6,83 
A63 2+440,0 738,06 736,73 1,44 160,05 0,89 10,66 0,92 2,67 6,87 
A63 2+450,0 738,41 736,81 1,72 160,05 0,94 11,99 0,92 2,67 8,21 
A63 2+460,0 738,40 736,88 1,63 160,05 0,93 12,86 0,92 2,67 9,07 
A63 2+470,0 738,23 736,64 1,71 160,05 0,94 12,82 0,92 2,67 9,04 
A63 2+480,0 737,87 736,31 1,67 160,05 0,93 12,98 0,92 2,67 9,19 
A63 2+490,0 737,78 735,99 1,90 160,05 0,98 13,91 0,92 2,67 10,12 
A63 2+500,0 737,50 735,67 1,95 160,05 0,99 15,26 0,92 2,67 11,47 
A63 2+510,0 737,17 735,34 1,94 160,05 0,99 15,46 0,92 2,67 11,67 
A63 2+520,0 736,87 735,02 1,97 160,05 0,99 15,56 0,92 2,67 11,77 
A63 2+530,0 736,69 734,70 2,11 160,05 1,02 16,40 0,92 2,67 12,61 
A63 2+540,0 736,22 734,37 1,96 160,05 0,99 16,35 0,92 2,67 12,56 
A63 2+550,0 735,67 734,05 1,74 160,05 0,95 14,53 0,92 2,67 10,75 
A63 2+560,0 735,08 733,73 1,47 160,05 0,89 12,21 0,92 2,67 8,42 
A63 2+570,0 734,87 733,40 1,58 160,05 0,92 11,48 0,92 2,67 7,69 
A63 2+580,0 734,61 733,08 1,64 160,05 0,93 12,29 0,92 2,67 8,50 
A63 2+590,0 734,25 732,75 1,61 160,05 0,92 12,43 0,92 2,67 8,64 
A63 2+600,0 733,68 732,43 1,36 160,05 0,87 11,16 0,92 2,67 7,37 
A63 2+610,0 733,59 732,11 1,59 160,05 0,92 11,06 0,92 2,67 7,27 
A63 2+620,0 733,65 732,05 1,72 160,05 0,94 12,68 0,92 2,67 8,89 
A63 2+630,0 733,44 731,98 1,57 160,05 0,91 12,59 0,92 2,67 8,80 
A63 2+640,0 733,05 731,33 1,84 160,05 0,97 13,16 0,92 2,67 9,38 
A63 2+650,0 732,27 730,63 1,76 160,05 0,95 14,02 0,92 2,67 10,23 
A63 2+660,0 731,28 729,94 1,46 160,05 0,89 12,26 0,92 2,67 8,47 
A63 2+670,0 730,61 729,24 1,49 160,05 0,90 11,03 0,92 2,67 7,24 
A63 2+680,0 730,54 729,23 1,43 160,05 0,89 10,88 0,92 2,67 7,09 
A63 2+690,0 730,84 729,46 1,50 160,05 0,90 10,90 0,92 2,67 7,11 
A63 2+700,0 731,02 729,56 1,57 160,05 0,91 11,54 0,92 2,67 7,76 
A63 2+710,0 730,95 729,57 1,50 160,05 0,90 11,54 0,92 2,67 7,76 
A63 2+720,0 730,96 729,58 1,49 160,05 0,90 11,19 0,92 2,67 7,40 
A63 2+730,0 730,95 729,59 1,47 160,05 0,89 11,07 0,92 2,67 7,29 
A63 2+740,0 730,81 729,50 1,42 160,05 0,88 10,79 0,92 2,67 7,00 
A63 2+750,0 730,74 729,25 1,61 160,05 0,92 11,40 0,92 2,67 7,61 
A63 2+760,0 730,42 728,99 1,55 160,05 0,91 11,95 0,92 2,67 8,16 
A63 2+770,0 730,14 728,74 1,51 160,05 0,90 11,52 0,92 2,67 7,73 
A63 2+780,0 729,90 728,48 1,53 160,05 0,91 11,47 0,92 2,67 7,68 
A63 2+790,0 729,58 728,23 1,46 160,05 0,89 11,24 0,92 2,67 7,45 
A63 2+800,0 729,33 727,98 1,47 160,05 0,89 10,96 0,92 2,67 7,17 
A63 2+810,0 729,10 727,72 1,50 160,05 0,90 11,11 0,92 2,67 7,32 
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A63 2+820,0 728,98 727,51 1,59 160,05 0,92 11,63 0,92 2,67 7,84 
A63 2+830,0 728,87 727,53 1,46 160,05 0,89 11,45 0,92 2,67 7,66 
A63 2+840,0 729,05 727,55 1,62 160,05 0,92 11,60 0,92 2,67 7,81 
A63 2+850,0 728,69 727,57 1,24 160,05 0,85 10,68 0,92 2,67 6,89 
A63 2+860,0 729,04 727,59 1,57 160,05 0,91 10,43 0,92 2,67 6,65 
A63 2+870,0 729,16 727,60 1,67 160,05 0,93 12,33 0,92 2,67 8,54 
A63 2+880,0 728,96 727,62 1,46 160,05 0,89 11,83 0,92 2,67 8,04 
A63 2+890,0 729,21 727,64 1,68 160,05 0,94 11,89 0,92 2,67 8,10 
A63 2+900,0 728,87 727,66 1,33 160,05 0,87 11,33 0,92 2,67 7,54 
A63 2+910,0 728,99 727,68 1,42 160,05 0,88 10,16 0,92 2,67 6,37 
A63 2+920,0 728,94 727,70 1,36 160,05 0,87 10,28 0,92 2,67 6,49 
A63 2+930,0 729,09 727,59 1,62 160,05 0,92 11,15 0,92 2,67 7,36 
A63 2+940,0 728,85 727,43 1,54 160,05 0,91 11,95 0,92 2,67 8,16 
A63 2+950,0 728,86 727,27 1,71 160,05 0,94 12,38 0,92 2,67 8,59 
A63 2+960,0 728,75 727,11 1,76 160,05 0,95 13,44 0,92 2,67 9,65 
A63 2+970,0 728,51 726,94 1,68 160,05 0,94 13,30 0,92 2,67 9,52 
A63 2+980,0 728,30 726,78 1,63 160,05 0,93 12,69 0,92 2,67 8,91 
A63 2+990,0 728,04 726,62 1,53 160,05 0,91 12,01 0,92 2,67 8,22 
A63 3+000,0 727,72 726,46 1,38 160,05 0,88 10,87 0,92 2,67 7,08 
A63 3+010,0 727,80 726,39 1,53 160,05 0,91 10,84 0,92 2,67 7,05 
A63 3+020,0 727,98 726,58 1,51 160,05 0,90 11,42 0,92 2,67 7,63 
A63 3+030,0 728,05 726,77 1,40 160,05 0,88 10,87 0,92 2,67 7,08 
A63 3+040,0 728,35 726,95 1,51 160,05 0,90 10,87 0,92 2,67 7,08 
A63 3+050,0 728,59 727,15 1,55 160,05 0,91 11,54 0,92 2,67 7,76 
A63 3+060,0 729,03 727,64 1,51 160,05 0,90 11,55 0,92 2,67 7,77 
A63 3+070,0 729,70 728,12 1,69 160,05 0,94 12,21 0,92 2,67 8,42 
A63 3+080,0 730,19 728,60 1,70 160,05 0,94 13,09 0,92 2,67 9,30 
A63 3+090,0 730,58 729,09 1,61 160,05 0,92 12,69 0,92 2,67 8,90 
A63 3+100,0 730,81 729,08 1,84 160,05 0,97 13,35 0,92 2,67 9,56 
A63 3+110,0 730,57 728,97 1,71 160,05 0,94 13,83 0,92 2,67 10,04 
A63 3+120,0 729,81 728,31 1,61 160,05 0,92 12,73 0,92 2,67 8,94 
A63 3+130,0 728,88 727,44 1,55 160,05 0,91 12,00 0,92 2,67 8,21 
A63 3+140,0 728,18 726,79 1,51 160,05 0,90 11,53 0,92 2,67 7,74 
A63 3+150,0 727,62 726,28 1,46 160,05 0,89 11,10 0,92 2,67 7,31 
A63 3+154,8 727,48 726,03 1,56 160,05 0,91 5,50 0,45 1,29 3,66 
A631 0+000,0 767,32 766,11 1,32 125,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
A631 0+010,0 768,51 766,88 1,74 125,05 0,75 8,51 0,57 1,74 6,07 
A631 0+020,0 769,08 767,65 1,54 125,05 0,71 9,25 0,57 1,74 6,81 
A631 0+030,0 769,84 768,42 1,53 125,05 0,71 8,48 0,57 1,74 6,04 
A631 0+040,0 770,30 768,81 1,59 125,05 0,72 8,67 0,57 1,74 6,23 
A631 0+050,0 770,55 769,21 1,46 125,05 0,69 8,43 0,57 1,74 5,99 
A631 0+060,0 770,78 769,60 1,30 125,05 0,66 7,42 0,57 1,74 4,98 
A631 0+070,0 771,31 769,99 1,44 125,05 0,69 7,35 0,57 1,74 4,91 
A631 0+080,0 772,50 770,52 2,09 125,05 0,82 10,27 0,57 1,74 7,83 
A631 0+090,0 772,46 771,05 1,52 125,05 0,70 10,57 0,57 1,74 8,13 
A631 0+100,0 772,95 771,59 1,48 125,05 0,70 8,24 0,57 1,74 5,80 
A631 0+110,0 773,37 772,19 1,29 125,05 0,66 7,45 0,57 1,74 5,01 
A631 0+120,0 774,17 772,94 1,34 125,05 0,67 6,98 0,57 1,74 4,54 
A631 0+130,0 774,80 773,69 1,22 125,05 0,64 6,76 0,57 1,74 4,32 
A631 0+140,0 775,59 774,44 1,26 125,05 0,65 6,51 0,57 1,74 4,08 
A631 0+150,0 776,36 775,18 1,28 125,05 0,66 6,72 0,57 1,74 4,28 
A631 0+160,0 777,29 775,93 1,47 125,05 0,69 7,43 0,57 1,74 4,99 
A631 0+170,0 778,11 776,79 1,44 125,05 0,69 7,95 0,57 1,74 5,52 
A631 0+180,0 778,99 777,64 1,46 125,05 0,69 7,90 0,57 1,74 5,46 
A631 0+190,0 779,96 778,50 1,57 125,05 0,71 8,37 0,57 1,74 5,93 
A631 0+200,0 780,65 779,36 1,41 125,05 0,68 8,18 0,57 1,74 5,74 
A631 0+210,0 781,41 780,21 1,32 125,05 0,66 7,31 0,57 1,74 4,87 
A631 0+220,0 782,33 781,05 1,39 125,05 0,68 7,27 0,57 1,74 4,83 
A631 0+230,0 783,11 781,88 1,34 125,05 0,67 7,32 0,57 1,74 4,89 
A631 0+240,0 783,62 782,34 1,40 125,05 0,68 7,33 0,57 1,74 4,89 
A631 0+250,0 783,99 782,79 1,31 125,05 0,66 7,24 0,57 1,74 4,80 
A631 0+260,0 784,42 783,25 1,28 125,05 0,66 6,85 0,57 1,74 4,41 
A631 0+270,0 784,94 783,70 1,35 125,05 0,67 7,00 0,57 1,74 4,56 
A631 0+280,0 785,48 784,35 1,25 125,05 0,65 6,89 0,57 1,74 4,45 
A631 0+290,0 786,18 784,99 1,30 125,05 0,66 6,70 0,57 1,74 4,26 
A631 0+300,0 786,89 785,64 1,37 125,05 0,67 7,11 0,57 1,74 4,67 
A631 0+301,3 786,94 785,73 1,33 125,05 0,67 0,96 0,08 0,23 0,63 
A632 0+000,0 751,29 750,08 1,33 140,05 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
A632 0+010,0 752,36 751,13 1,34 140,05 0,87 9,78 0,89 2,59 6,15 
A632 0+020,0 753,50 752,18 1,44 140,05 0,89 10,28 0,89 2,59 6,65 
A632 0+030,0 754,69 753,15 1,65 140,05 0,93 11,68 0,89 2,59 8,05 
A632 0+040,0 755,55 754,12 1,54 140,05 0,91 12,14 0,89 2,59 8,50 
A632 0+050,0 756,41 755,10 1,43 140,05 0,89 11,10 0,89 2,59 7,47 
A632 0+060,0 757,28 756,07 1,32 140,05 0,86 10,14 0,89 2,59 6,51 
A632 0+070,0 757,88 756,39 1,60 140,05 0,92 10,93 0,89 2,59 7,30 
A632 0+080,0 758,39 756,71 1,80 140,05 0,96 13,09 0,89 2,59 9,46 
A632 0+090,0 758,70 757,02 1,79 140,05 0,96 13,96 0,89 2,59 10,33 
A632 0+100,0 758,71 757,34 1,48 140,05 0,90 12,52 0,89 2,59 8,88 
A632 0+110,0 758,84 757,49 1,47 140,05 0,89 11,04 0,89 2,59 7,41 
A632 0+120,0 759,02 757,63 1,50 140,05 0,90 11,09 0,89 2,59 7,46 
A632 0+130,0 759,43 757,78 1,76 140,05 0,95 12,46 0,89 2,59 8,83 
A632 0+140,0 759,59 757,93 1,78 140,05 0,96 13,76 0,89 2,59 10,13 
A632 0+150,0 759,49 758,08 1,52 140,05 0,90 12,63 0,89 2,59 8,99 
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A632 0+160,0 759,43 758,22 1,32 140,05 0,86 10,56 0,89 2,59 6,92 
A632 0+170,0 759,83 758,33 1,62 140,05 0,92 11,00 0,89 2,59 7,37 
A632 0+180,0 759,82 758,43 1,50 140,05 0,90 11,80 0,89 2,59 8,17 
A632 0+190,0 759,81 758,54 1,39 140,05 0,88 10,75 0,89 2,59 7,12 
A632 0+200,0 760,23 758,64 1,70 140,05 0,94 11,68 0,89 2,59 8,05 
A632 0+210,0 760,58 758,73 1,97 140,05 0,99 14,39 0,89 2,59 10,76 
A632 0+220,0 760,75 758,81 2,05 140,05 1,01 16,09 0,89 2,59 12,46 
A632 0+230,0 760,86 758,90 2,08 140,05 1,02 16,64 0,89 2,59 13,01 
A632 0+240,0 760,99 758,99 2,12 140,05 1,02 16,97 0,89 2,59 13,34 
A632 0+250,0 760,83 759,08 1,87 140,05 0,97 15,94 0,89 2,59 12,31 
A632 0+260,0 760,97 759,16 1,92 140,05 0,98 14,95 0,89 2,59 11,32 
A632 0+270,0 760,98 759,25 1,85 140,05 0,97 14,85 0,89 2,59 11,21 
A632 0+280,0 760,76 759,34 1,53 140,05 0,91 13,01 0,89 2,59 9,38 
A632 0+290,0 760,88 759,66 1,33 140,05 0,87 10,65 0,89 2,59 7,02 
A632 0+300,0 761,23 759,98 1,37 140,05 0,87 9,92 0,89 2,59 6,29 
A632 0+310,0 761,55 760,30 1,37 140,05 0,87 10,06 0,89 2,59 6,43 
A632 0+320,0 761,80 760,55 1,36 140,05 0,87 10,02 0,89 2,59 6,39 
A632 0+330,0 762,22 760,70 1,63 140,05 0,93 11,22 0,89 2,59 7,59 
A632 0+340,0 762,25 760,84 1,53 140,05 0,91 11,97 0,89 2,59 8,34 
A632 0+350,0 762,40 760,98 1,53 140,05 0,91 11,52 0,89 2,59 7,89 
A632 0+360,0 762,56 761,12 1,55 140,05 0,91 11,65 0,89 2,59 8,02 
A632 0+370,0 762,59 761,26 1,44 140,05 0,89 11,23 0,89 2,59 7,60 
A632 0+380,0 763,28 761,71 1,68 140,05 0,94 11,83 0,89 2,59 8,20 
A632 0+390,0 763,83 762,16 1,79 140,05 0,96 13,44 0,89 2,59 9,81 
A632 0+400,0 764,17 762,60 1,68 140,05 0,94 13,42 0,89 2,59 9,79 
A632 0+410,0 764,50 763,05 1,57 140,05 0,91 12,37 0,89 2,59 8,74 
A632 0+420,0 764,88 763,49 1,50 140,05 0,90 11,54 0,89 2,59 7,91 
A632 0+430,0 764,99 763,70 1,41 140,05 0,88 10,83 0,89 2,59 7,20 
A632 0+440,0 765,00 763,52 1,59 140,05 0,92 11,23 0,89 2,59 7,60 
A632 0+450,0 764,83 763,35 1,60 140,05 0,92 12,11 0,89 2,59 8,48 
A632 0+460,0 764,83 763,17 1,78 140,05 0,96 13,00 0,89 2,59 9,37 
A632 0+470,0 764,55 762,99 1,67 140,05 0,93 13,32 0,89 2,59 9,69 
A632 0+480,0 764,25 762,82 1,55 140,05 0,91 12,24 0,89 2,59 8,61 
A632 0+490,0 764,35 762,64 1,82 140,05 0,96 12,96 0,89 2,59 9,33 
A632 0+500,0 764,05 762,46 1,70 140,05 0,94 13,69 0,89 2,59 10,06 
A632 0+510,0 763,80 762,29 1,63 140,05 0,93 12,76 0,89 2,59 9,13 
A632 0+520,0 763,45 762,11 1,46 140,05 0,89 11,63 0,89 2,59 8,00 
A632 0+530,0 763,72 762,33 1,51 140,05 0,90 11,09 0,89 2,59 7,46 
A632 0+540,0 763,92 762,55 1,49 140,05 0,90 11,24 0,89 2,59 7,61 
A632 0+550,0 764,10 762,76 1,46 140,05 0,89 10,99 0,89 2,59 7,36 
A632 0+560,0 764,60 763,14 1,58 140,05 0,92 11,41 0,89 2,59 7,78 
A632 0+570,0 765,00 763,51 1,61 140,05 0,92 12,11 0,89 2,59 8,47 
A632 0+580,0 765,27 763,88 1,50 140,05 0,90 11,76 0,89 2,59 8,13 
A632 0+590,0 765,72 764,26 1,57 140,05 0,91 11,60 0,89 2,59 7,97 
A632 0+600,0 765,99 764,52 1,58 140,05 0,92 11,93 0,89 2,59 8,30 
A632 0+610,0 765,86 764,55 1,43 140,05 0,89 11,26 0,89 2,59 7,63 
A632 0+620,0 765,90 764,57 1,45 140,05 0,89 10,67 0,89 2,59 7,04 
A632 0+630,0 766,08 764,59 1,61 140,05 0,92 11,49 0,89 2,59 7,86 
A632 0+640,0 766,20 764,61 1,70 140,05 0,94 12,66 0,89 2,59 9,03 
A632 0+650,0 766,19 764,63 1,68 140,05 0,94 12,98 0,89 2,59 9,35 
A632 0+660,0 766,23 764,65 1,69 140,05 0,94 12,91 0,89 2,59 9,28 
A632 0+670,0 766,13 764,68 1,56 140,05 0,91 12,40 0,89 2,59 8,77 
A632 0+677,0 766,10 764,69 1,52 140,05 0,90 8,14 0,62 1,81 5,60 
A632 0+678,0 766,07 764,69 1,49 125,05 0,70 0,98 0,07 0,22 0,68 
A632 0+680,0 766,01 764,70 1,42 125,05 0,68 1,59 0,11 0,35 1,10 
A632 0+690,0 765,97 764,72 1,36 125,05 0,67 7,51 0,57 1,74 5,07 
A632 0+700,0 766,18 764,74 1,55 125,05 0,71 7,94 0,57 1,74 5,50 
A632 0+710,0 766,05 764,67 1,48 125,05 0,70 8,36 0,57 1,74 5,92 
A632 0+720,0 765,69 764,40 1,41 125,05 0,68 7,87 0,57 1,74 5,43 
A632 0+730,0 765,45 764,12 1,45 125,05 0,69 7,75 0,57 1,74 5,31 
A632 0+740,0 764,92 763,84 1,19 125,05 0,64 7,04 0,57 1,74 4,60 
A632 0+750,0 764,81 763,56 1,36 125,05 0,67 6,76 0,57 1,74 4,32 
A632 0+760,0 764,49 763,28 1,33 125,05 0,67 7,20 0,57 1,74 4,76 
A632 0+770,0 764,43 763,00 1,54 125,05 0,71 7,81 0,57 1,74 5,37 
A632 0+780,0 763,98 762,72 1,38 125,05 0,68 7,98 0,57 1,74 5,54 
A632 0+790,0 763,84 762,46 1,50 125,05 0,70 7,82 0,57 1,74 5,38 
A632 0+800,0 763,72 762,19 1,63 125,05 0,73 8,72 0,57 1,74 6,29 
A632 0+810,0 763,32 761,93 1,51 125,05 0,70 8,75 0,57 1,74 6,31 
A632 0+820,0 762,90 761,67 1,34 125,05 0,67 7,73 0,57 1,74 5,29 
A632 0+830,0 762,33 760,87 1,57 125,05 0,71 7,94 0,57 1,74 5,50 
A632 0+840,0 761,61 760,08 1,65 125,05 0,73 9,00 0,57 1,74 6,57 
A632 0+850,0 760,79 759,29 1,62 125,05 0,72 9,18 0,57 1,74 6,74 
A632 0+860,0 759,76 758,50 1,38 125,05 0,68 8,24 0,57 1,74 5,80 
A632 0+870,0 760,15 758,78 1,48 125,05 0,70 7,75 0,57 1,74 5,31 
A632 0+880,0 760,19 758,90 1,40 125,05 0,68 7,82 0,57 1,74 5,38 
A632 0+890,0 759,98 758,67 1,42 125,05 0,68 7,64 0,57 1,74 5,20 
A632 0+900,0 759,91 758,43 1,59 125,05 0,72 8,29 0,57 1,74 5,85 
A632 0+910,0 759,72 758,20 1,63 125,05 0,73 9,03 0,57 1,74 6,59 
A632 0+920,0 759,42 757,96 1,57 125,05 0,71 8,96 0,57 1,74 6,53 
A632 0+930,0 758,99 757,73 1,37 125,05 0,67 8,06 0,57 1,74 5,62 
A632 0+940,0 758,87 757,50 1,48 125,05 0,70 7,75 0,57 1,74 5,31 
A632 0+950,0 758,77 757,26 1,62 125,05 0,72 8,62 0,57 1,74 6,18 
A632 0+960,0 758,63 757,22 1,52 125,05 0,70 8,76 0,57 1,74 6,32 
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A632 0+970,0 758,72 757,18 1,66 125,05 0,73 8,89 0,57 1,74 6,45 
A632 0+980,0 758,49 757,14 1,46 125,05 0,69 8,68 0,57 1,74 6,24 
A632 0+990,0 758,50 757,10 1,51 125,05 0,70 8,17 0,57 1,74 5,73 
A632 1+000,0 758,23 757,05 1,29 125,05 0,66 7,58 0,57 1,74 5,14 
A632 1+010,0 758,53 757,01 1,63 125,05 0,73 7,98 0,57 1,74 5,54 
A632 1+020,0 758,48 756,97 1,62 125,05 0,72 9,12 0,57 1,74 6,68 
A632 1+030,0 758,75 756,93 1,93 125,05 0,79 10,26 0,57 1,74 7,82 
A632 1+040,0 758,78 756,89 2,00 125,05 0,80 11,71 0,57 1,74 9,27 
A632 1+050,0 758,62 756,85 1,88 125,05 0,78 11,53 0,57 1,74 9,09 
A632 1+060,0 758,42 756,81 1,73 125,05 0,75 10,48 0,57 1,74 8,04 
A632 1+070,0 758,10 756,76 1,45 125,05 0,69 8,89 0,57 1,74 6,45 
A632 1+080,0 757,79 756,21 1,69 125,05 0,74 8,77 0,57 1,74 6,34 
A632 1+090,0 757,37 755,65 1,83 125,05 0,77 10,18 0,57 1,74 7,74 
A632 1+100,0 756,70 755,09 1,73 125,05 0,75 10,29 0,57 1,74 7,85 
A632 1+110,0 756,01 754,53 1,59 125,05 0,72 9,39 0,57 1,74 6,95 
A632 1+120,0 755,27 753,97 1,41 125,05 0,68 8,28 0,57 1,74 5,84 
A632 1+130,0 754,69 753,41 1,40 125,05 0,68 7,59 0,57 1,74 5,16 
A632 1+140,0 754,28 752,85 1,55 125,05 0,71 8,05 0,57 1,74 5,61 
A632 1+150,0 753,65 752,46 1,31 125,05 0,66 7,76 0,57 1,74 5,32 
A632 1+160,0 753,38 752,06 1,43 125,05 0,69 7,35 0,57 1,74 4,91 
A632 1+170,0 753,06 751,67 1,50 125,05 0,70 8,01 0,57 1,74 5,57 
A632 1+180,0 752,83 751,28 1,66 125,05 0,73 8,84 0,57 1,74 6,40 
A632 1+190,0 752,70 751,37 1,45 125,05 0,69 8,65 0,57 1,74 6,21 
A632 1+200,0 753,07 751,74 1,44 125,05 0,69 7,87 0,57 1,74 5,43 
A632 1+210,0 753,39 752,11 1,39 125,05 0,68 7,69 0,57 1,74 5,25 
A632 1+220,0 753,85 752,48 1,49 125,05 0,70 7,84 0,57 1,74 5,40 
A632 1+230,0 754,39 753,10 1,40 125,05 0,68 7,88 0,57 1,74 5,44 
A632 1+240,0 754,93 753,72 1,33 125,05 0,67 7,32 0,57 1,74 4,89 
A632 1+250,0 755,54 754,34 1,31 125,05 0,66 7,01 0,57 1,74 4,57 
A632 1+260,0 756,19 754,97 1,33 125,05 0,67 7,03 0,57 1,74 4,59 
A632 1+270,0 756,95 755,59 1,47 125,05 0,69 7,58 0,57 1,74 5,14 
A632 1+280,0 757,60 756,21 1,50 125,05 0,70 8,14 0,57 1,74 5,70 
A632 1+290,0 758,09 756,83 1,37 125,05 0,67 7,78 0,57 1,74 5,34 
A632 1+300,0 758,67 757,46 1,33 125,05 0,67 7,20 0,57 1,74 4,76 
A632 1+310,0 759,22 758,08 1,25 125,05 0,65 6,84 0,57 1,74 4,40 
A632 1+320,0 759,93 758,70 1,34 125,05 0,67 6,89 0,57 1,74 4,45 
A632 1+330,0 760,47 759,33 1,25 125,05 0,65 6,89 0,57 1,74 4,45 
A632 1+340,0 761,10 759,95 1,27 125,05 0,65 6,63 0,57 1,74 4,19 
A632 1+350,0 761,91 760,57 1,46 125,05 0,69 7,31 0,57 1,74 4,87 
A632 1+360,0 762,94 761,19 1,86 125,05 0,77 9,44 0,57 1,74 7,00 
A632 1+370,0 763,63 762,08 1,66 125,05 0,73 10,17 0,57 1,74 7,73 
A632 1+380,0 764,67 762,97 1,81 125,05 0,76 9,96 0,57 1,74 7,52 
A632 1+390,0 765,39 763,86 1,64 125,05 0,73 9,87 0,57 1,74 7,43 
A632 1+400,0 766,30 764,75 1,67 125,05 0,73 9,33 0,57 1,74 6,89 
A632 1+410,0 767,08 765,64 1,55 125,05 0,71 9,01 0,57 1,74 6,57 
A632 1+420,0 767,87 766,53 1,45 125,05 0,69 8,24 0,57 1,74 5,80 
A632 1+430,0 768,54 767,12 1,53 125,05 0,71 8,16 0,57 1,74 5,73 
A632 1+440,0 769,09 767,72 1,49 125,05 0,70 8,31 0,57 1,74 5,87 
A632 1+450,0 769,61 768,31 1,42 125,05 0,68 7,92 0,57 1,74 5,48 
A632 1+460,0 770,23 768,90 1,44 125,05 0,69 7,75 0,57 1,74 5,31 
A632 1+470,0 770,92 769,50 1,54 125,05 0,71 8,18 0,57 1,74 5,74 
A632 1+480,0 771,61 770,09 1,63 125,05 0,73 8,86 0,57 1,74 6,42 
A632 1+490,0 772,22 770,68 1,65 125,05 0,73 9,26 0,57 1,74 6,83 
A632 1+500,0 772,77 771,28 1,61 125,05 0,72 9,17 0,57 1,74 6,73 
A632 1+510,0 773,24 771,87 1,48 125,05 0,70 8,54 0,57 1,74 6,10 
A632 1+518,0 773,59 772,35 1,36 125,05 0,67 6,15 0,46 1,40 4,20 
A632 1+519,0 773,64 772,41 1,34 110,05 0,67 0,72 0,06 0,17 0,48 
A632 1+520,0 773,68 772,46 1,32 110,05 0,66 0,71 0,06 0,17 0,47 
A632 1+530,0 773,51 772,23 1,39 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,89 
A632 1+540,0 773,19 771,98 1,32 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,90 
A632 1+550,0 773,02 771,73 1,40 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,97 
A632 1+560,0 772,80 771,47 1,44 110,05 0,69 7,71 0,55 1,71 5,36 
A632 1+570,0 772,42 771,06 1,47 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,58 
A632 1+580,0 771,87 770,65 1,33 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,20 
A632 1+590,0 771,41 770,24 1,27 110,05 0,65 6,89 0,55 1,71 4,54 
A632 1+600,0 771,05 769,83 1,33 110,05 0,67 6,90 0,55 1,71 4,55 
A632 1+610,0 770,79 769,42 1,47 110,05 0,69 7,58 0,55 1,71 5,22 
A632 1+620,0 770,67 769,48 1,30 110,05 0,66 7,49 0,55 1,71 5,13 
A632 1+630,0 770,71 769,54 1,28 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,47 
A632 1+640,0 770,78 769,60 1,29 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,44 
A632 1+650,0 770,88 769,66 1,33 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
A632 1+660,0 770,99 769,71 1,39 110,05 0,68 7,29 0,55 1,71 4,94 
A632 1+670,0 771,01 769,77 1,34 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,98 
A632 1+680,0 771,02 769,81 1,32 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,75 
A632 1+690,0 770,97 769,64 1,44 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,08 
A632 1+700,0 770,89 769,47 1,54 110,05 0,71 8,17 0,55 1,71 5,81 
A632 1+710,0 770,75 769,29 1,57 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,26 
A632 1+720,0 770,64 769,12 1,63 110,05 0,73 8,94 0,55 1,71 6,59 
A632 1+730,0 770,45 768,95 1,61 110,05 0,72 9,11 0,55 1,71 6,76 
A632 1+740,0 770,26 768,78 1,59 110,05 0,72 8,98 0,55 1,71 6,62 
A632 1+750,0 769,93 768,60 1,44 110,05 0,69 8,35 0,55 1,71 5,99 
A632 1+760,0 769,73 768,43 1,41 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,36 
A632 1+770,0 769,77 768,64 1,23 110,05 0,65 7,05 0,55 1,71 4,69 
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A632 1+780,0 769,90 768,86 1,15 110,05 0,63 6,21 0,55 1,71 3,85 
A632 1+790,0 770,07 769,07 1,11 110,05 0,62 5,80 0,55 1,71 3,45 
A632 1+800,0 770,26 769,28 1,09 110,05 0,62 5,60 0,55 1,71 3,24 
A632 1+810,0 770,66 769,50 1,27 110,05 0,65 6,12 0,55 1,71 3,77 
A632 1+820,0 771,00 769,71 1,41 110,05 0,68 7,16 0,55 1,71 4,80 
A632 1+825,8 771,78 770,48 1,41 110,05 0,68 4,41 0,32 0,99 3,05 
A633 0+000,0 760,03 758,48 1,66 110,05 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
A633 0+010,0 759,16 757,98 1,29 110,05 0,66 8,11 0,55 1,71 5,76 
A633 0+020,0 758,74 757,48 1,38 110,05 0,68 7,11 0,55 1,71 4,75 
A633 0+030,0 758,19 756,97 1,33 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A633 0+040,0 757,68 756,47 1,32 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,71 
A633 0+050,0 757,00 755,76 1,34 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A633 0+060,0 756,47 755,05 1,53 110,05 0,71 7,83 0,55 1,71 5,47 
A633 0+070,0 755,78 754,35 1,54 110,05 0,71 8,51 0,55 1,71 6,16 
A633 0+080,0 754,89 753,64 1,37 110,05 0,67 7,95 0,55 1,71 5,60 
A633 0+090,0 755,34 753,59 1,86 110,05 0,77 9,13 0,55 1,71 6,77 
A633 0+100,0 754,90 753,54 1,47 110,05 0,69 9,48 0,55 1,71 7,12 
A633 0+110,0 755,38 754,04 1,44 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,60 
A633 0+120,0 756,43 754,75 1,79 110,05 0,76 9,10 0,55 1,71 6,75 
A633 0+130,0 756,96 755,64 1,43 110,05 0,69 9,04 0,55 1,71 6,68 
A633 0+140,0 757,80 756,52 1,39 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A633 0+150,0 759,41 758,12 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,16 
A633 0+160,0 760,86 759,72 1,25 110,05 0,65 7,07 0,55 1,71 4,71 
A633 0+170,0 761,83 760,67 1,27 110,05 0,65 6,65 0,55 1,71 4,29 
A633 0+180,0 762,01 760,86 1,25 110,05 0,65 6,65 0,55 1,71 4,30 
A633 0+190,0 762,42 761,06 1,47 110,05 0,69 7,30 0,55 1,71 4,95 
A633 0+200,0 763,22 761,97 1,37 110,05 0,67 7,68 0,55 1,71 5,33 
A633 0+210,0 764,36 762,87 1,60 110,05 0,72 8,14 0,55 1,71 5,79 
A633 0+220,0 765,04 763,78 1,37 110,05 0,67 8,16 0,55 1,71 5,80 
A633 0+230,0 765,27 763,86 1,53 110,05 0,71 7,91 0,55 1,71 5,56 
A633 0+240,0 765,24 763,93 1,42 110,05 0,68 8,08 0,55 1,71 5,72 
A633 0+250,0 765,35 764,01 1,45 110,05 0,69 7,78 0,55 1,71 5,43 
A633 0+260,0 765,38 764,09 1,41 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,38 
A633 0+270,0 766,68 764,92 1,86 110,05 0,77 9,27 0,55 1,71 6,92 
A633 0+280,0 766,94 765,76 1,29 110,05 0,66 8,90 0,55 1,71 6,54 
A633 0+290,0 767,41 766,02 1,50 110,05 0,70 7,54 0,55 1,71 5,18 
A633 0+300,0 767,56 766,29 1,39 110,05 0,68 7,85 0,55 1,71 5,49 
A633 0+310,0 767,75 766,56 1,30 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,83 
A633 0+320,0 768,45 767,12 1,45 110,05 0,69 7,38 0,55 1,71 5,03 
A633 0+330,0 769,24 767,68 1,67 110,05 0,73 8,68 0,55 1,71 6,32 
A633 0+340,0 769,65 768,24 1,52 110,05 0,70 8,95 0,55 1,71 6,60 
A633 0+350,0 770,07 768,54 1,64 110,05 0,73 8,84 0,55 1,71 6,49 
A633 0+360,0 770,39 768,84 1,66 110,05 0,73 9,32 0,55 1,71 6,96 
A633 0+370,0 770,44 769,14 1,40 110,05 0,68 8,47 0,55 1,71 6,12 
A633 0+380,0 770,63 769,45 1,29 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,85 
A633 0+390,0 771,13 769,75 1,50 110,05 0,70 7,53 0,55 1,71 5,17 
A633 0+400,0 771,77 770,05 1,83 110,05 0,77 9,45 0,55 1,71 7,09 
A633 0+410,0 771,96 770,36 1,71 110,05 0,74 10,22 0,55 1,71 7,87 
A633 0+420,0 772,04 770,66 1,49 110,05 0,70 8,98 0,55 1,71 6,62 
A633 0+430,0 772,13 770,96 1,28 110,05 0,66 7,47 0,55 1,71 5,11 
A633 0+440,0 773,09 771,79 1,41 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,85 
A633 0+450,0 773,90 772,62 1,39 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,23 
A633 0+460,0 774,90 773,45 1,56 110,05 0,71 8,08 0,55 1,71 5,73 
A633 0+469,3 775,33 774,23 1,21 110,05 0,64 6,97 0,52 1,59 4,78 
A634 0+000,0 773,75 772,29 1,57 110,05 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
A634 0+010,0 774,05 772,81 1,36 110,05 0,67 8,01 0,55 1,71 5,66 
A634 0+020,0 774,62 773,32 1,41 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
A634 0+030,0 774,83 773,51 1,44 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,38 
A634 0+040,0 774,80 773,57 1,35 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,15 
A634 0+050,0 774,56 773,37 1,31 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,71 
A634 0+060,0 774,33 772,93 1,51 110,05 0,70 7,62 0,55 1,71 5,27 
A634 0+070,0 773,83 772,49 1,45 110,05 0,69 8,10 0,55 1,71 5,74 
A634 0+080,0 773,52 772,05 1,58 110,05 0,72 8,34 0,55 1,71 5,99 
A634 0+090,0 773,07 771,61 1,57 110,05 0,71 8,78 0,55 1,71 6,43 
A634 0+100,0 772,57 771,18 1,50 110,05 0,70 8,52 0,55 1,71 6,16 
A634 0+110,0 772,04 770,74 1,41 110,05 0,68 7,97 0,55 1,71 5,61 
A634 0+120,0 771,24 769,87 1,48 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,52 
A634 0+130,0 770,54 769,01 1,64 110,05 0,73 8,65 0,55 1,71 6,30 
A634 0+140,0 769,51 768,15 1,47 110,05 0,69 8,61 0,55 1,71 6,26 
A634 0+150,0 768,71 767,29 1,53 110,05 0,71 8,23 0,55 1,71 5,88 
A634 0+160,0 768,34 767,04 1,41 110,05 0,68 8,03 0,55 1,71 5,68 
A634 0+170,0 768,11 766,79 1,43 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,32 
A634 0+180,0 768,46 766,95 1,62 110,05 0,72 8,42 0,55 1,71 6,07 
A634 0+190,0 768,90 767,49 1,52 110,05 0,70 8,75 0,55 1,71 6,40 
A634 0+200,0 769,33 768,02 1,42 110,05 0,68 8,06 0,55 1,71 5,70 
A634 0+210,0 769,34 768,12 1,33 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,04 
A634 0+220,0 769,54 768,22 1,44 110,05 0,69 7,46 0,55 1,71 5,11 
A634 0+230,0 769,59 768,31 1,39 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,31 
A634 0+240,0 769,81 768,41 1,51 110,05 0,70 7,91 0,55 1,71 5,55 
A634 0+250,0 769,79 768,51 1,39 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,54 
A634 0+260,0 769,94 768,61 1,44 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,30 
A634 0+270,0 769,86 768,55 1,42 110,05 0,68 7,76 0,55 1,71 5,41 
A634 0+280,0 769,80 768,50 1,41 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,31 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 30 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A634 0+290,0 769,74 768,45 1,40 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,24 
A634 0+300,0 769,63 768,39 1,35 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,03 
A634 0+310,0 769,34 767,96 1,49 110,05 0,70 7,71 0,55 1,71 5,36 
A634 0+320,0 769,12 767,53 1,70 110,05 0,74 8,94 0,55 1,71 6,59 
A634 0+330,0 768,74 767,10 1,76 110,05 0,75 9,89 0,55 1,71 7,53 
A634 0+340,0 768,16 766,66 1,61 110,05 0,72 9,56 0,55 1,71 7,20 
A634 0+350,0 767,73 766,23 1,61 110,05 0,72 9,02 0,55 1,71 6,67 
A634 0+360,0 767,32 765,80 1,63 110,05 0,73 9,10 0,55 1,71 6,75 
A634 0+370,0 766,84 765,37 1,58 110,05 0,72 9,00 0,55 1,71 6,65 
A634 0+380,0 766,32 764,94 1,50 110,05 0,70 8,53 0,55 1,71 6,17 
A634 0+390,0 765,97 764,50 1,58 110,05 0,72 8,53 0,55 1,71 6,17 
A634 0+400,0 765,29 764,07 1,33 110,05 0,67 7,96 0,55 1,71 5,60 
A634 0+410,0 765,13 763,64 1,60 110,05 0,72 8,02 0,55 1,71 5,67 
A634 0+420,0 764,87 763,39 1,59 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,55 
A634 0+430,0 764,43 763,15 1,39 110,05 0,68 8,18 0,55 1,71 5,82 
A634 0+440,0 764,41 762,90 1,62 110,05 0,72 8,29 0,55 1,71 5,94 
A634 0+450,0 763,97 762,66 1,42 110,05 0,68 8,40 0,55 1,71 6,04 
A634 0+460,0 763,77 762,41 1,47 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,53 
A634 0+470,0 763,78 762,35 1,54 110,05 0,71 8,30 0,55 1,71 5,94 
A634 0+480,0 763,66 762,28 1,49 110,05 0,70 8,35 0,55 1,71 5,99 
A634 0+490,0 763,42 762,22 1,31 110,05 0,66 7,55 0,55 1,71 5,20 
A634 0+500,0 763,69 762,15 1,65 110,05 0,73 8,15 0,55 1,71 5,80 
A634 0+510,0 764,38 762,72 1,77 110,05 0,75 9,77 0,55 1,71 7,42 
A634 0+520,0 764,92 763,29 1,73 110,05 0,75 10,07 0,55 1,71 7,71 
A634 0+530,0 765,35 763,86 1,60 110,05 0,72 9,44 0,55 1,71 7,09 
A634 0+540,0 765,73 764,43 1,41 110,05 0,68 8,28 0,55 1,71 5,93 
A634 0+550,0 766,33 765,01 1,44 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,37 
A634 0+560,0 767,01 765,58 1,54 110,05 0,71 8,18 0,55 1,71 5,82 
A634 0+570,0 767,46 766,15 1,42 110,05 0,68 8,13 0,55 1,71 5,78 
A634 0+580,0 767,90 766,72 1,29 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,94 
A634 0+590,0 768,20 766,75 1,57 110,05 0,71 7,79 0,55 1,71 5,43 
A634 0+600,0 768,44 766,78 1,77 110,05 0,75 9,45 0,55 1,71 7,10 
A634 0+610,0 768,45 766,81 1,75 110,05 0,75 10,14 0,55 1,71 7,78 
A634 0+620,0 768,38 766,84 1,65 110,05 0,73 9,70 0,55 1,71 7,34 
A634 0+630,0 768,22 766,87 1,46 110,05 0,69 8,66 0,55 1,71 6,30 
A634 0+640,0 768,34 766,90 1,55 110,05 0,71 8,29 0,55 1,71 5,94 
A634 0+650,0 768,56 767,12 1,55 110,05 0,71 8,60 0,55 1,71 6,25 
A634 0+660,0 768,69 767,47 1,33 110,05 0,67 7,86 0,55 1,71 5,50 
A634 0+670,0 768,58 767,20 1,48 110,05 0,70 7,62 0,55 1,71 5,26 
A634 0+680,0 768,28 766,94 1,46 110,05 0,69 8,05 0,55 1,71 5,70 
A634 0+690,0 767,87 766,67 1,31 110,05 0,66 7,47 0,55 1,71 5,11 
A634 0+700,0 767,37 766,11 1,37 110,05 0,67 7,18 0,55 1,71 4,82 
A634 0+710,0 766,83 765,55 1,38 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,06 
A634 0+720,0 766,24 764,99 1,36 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
A634 0+730,0 765,70 764,44 1,38 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A634 0+740,0 765,19 763,88 1,42 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,21 
A634 0+750,0 764,69 763,32 1,49 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,58 
A634 0+760,0 764,31 762,93 1,49 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,80 
A634 0+770,0 763,77 762,54 1,34 110,05 0,67 7,65 0,55 1,71 5,29 
A634 0+780,0 763,43 762,15 1,39 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,97 
A634 0+790,0 763,21 761,76 1,56 110,05 0,71 8,11 0,55 1,71 5,75 
A634 0+800,0 763,43 762,04 1,50 110,05 0,70 8,49 0,55 1,71 6,13 
A634 0+810,0 763,70 762,49 1,32 110,05 0,66 7,64 0,55 1,71 5,28 
A634 0+820,0 764,24 762,94 1,41 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A634 0+830,0 764,70 763,39 1,42 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,31 
A634 0+840,0 765,18 763,84 1,45 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,42 
A634 0+850,0 765,66 764,30 1,47 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,61 
A634 0+860,0 765,99 764,75 1,35 110,05 0,67 7,65 0,55 1,71 5,29 
A634 0+870,0 766,41 765,07 1,45 110,05 0,69 7,58 0,55 1,71 5,23 
A634 0+880,0 766,72 765,39 1,44 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,53 
A634 0+890,0 766,92 765,72 1,32 110,05 0,66 7,42 0,55 1,71 5,07 
A634 0+900,0 767,40 766,04 1,48 110,05 0,70 7,54 0,55 1,71 5,18 
A634 0+910,0 767,64 766,36 1,39 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
A634 0+920,0 767,72 766,40 1,43 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,28 
A634 0+930,0 767,74 766,45 1,41 110,05 0,68 7,68 0,55 1,71 5,32 
A634 0+940,0 767,72 766,49 1,35 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
A634 0+950,0 767,97 766,53 1,55 110,05 0,71 7,92 0,55 1,71 5,56 
A634 0+960,0 768,27 766,89 1,49 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,04 
A634 0+970,0 768,52 767,26 1,37 110,05 0,67 7,76 0,55 1,71 5,40 
A634 0+980,0 768,81 767,62 1,30 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,77 
A634 0+990,0 769,21 767,99 1,33 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,64 
A634 1+000,0 769,61 768,36 1,37 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
A634 1+010,0 770,14 768,69 1,56 110,05 0,71 8,02 0,55 1,71 5,66 
A634 1+020,0 770,52 769,02 1,61 110,05 0,72 8,87 0,55 1,71 6,52 
A634 1+030,0 770,87 769,36 1,62 110,05 0,72 9,08 0,55 1,71 6,73 
A634 1+040,0 771,14 769,69 1,56 110,05 0,71 8,90 0,55 1,71 6,55 
A634 1+050,0 771,33 770,02 1,42 110,05 0,68 8,21 0,55 1,71 5,85 
A634 1+060,0 771,60 770,35 1,35 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,13 
A634 1+070,0 771,68 770,48 1,31 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,75 
A634 1+080,0 771,38 770,10 1,39 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,88 
A634 1+090,0 771,01 769,73 1,39 110,05 0,68 7,48 0,55 1,71 5,13 
A634 1+100,0 770,59 769,36 1,34 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,95 
A634 1+110,0 770,29 768,99 1,41 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,03 
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A634 1+120,0 770,45 768,93 1,63 110,05 0,73 8,39 0,55 1,71 6,03 
A634 1+130,0 770,49 769,12 1,48 110,05 0,70 8,63 0,55 1,71 6,28 
A634 1+140,0 770,55 769,32 1,34 110,05 0,67 7,65 0,55 1,71 5,29 
A634 1+150,0 770,70 769,51 1,31 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,70 
A634 1+160,0 770,88 769,70 1,29 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,53 
A634 1+170,0 771,08 769,89 1,30 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,52 
A634 1+180,0 771,28 770,08 1,30 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A634 1+190,0 771,16 769,91 1,36 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,74 
A634 1+200,0 771,07 769,73 1,44 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,21 
A634 1+210,0 770,85 769,56 1,40 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,35 
A634 1+220,0 770,80 769,39 1,52 110,05 0,70 7,99 0,55 1,71 5,63 
A634 1+230,0 770,64 769,21 1,54 110,05 0,71 8,49 0,55 1,71 6,13 
A634 1+240,0 770,48 769,04 1,55 110,05 0,71 8,57 0,55 1,71 6,22 
A634 1+250,0 770,23 768,86 1,48 110,05 0,70 8,36 0,55 1,71 6,00 
A634 1+260,0 770,06 768,69 1,49 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,78 
A634 1+270,0 769,80 768,51 1,40 110,05 0,68 7,86 0,55 1,71 5,50 
A634 1+280,0 769,56 768,34 1,33 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,98 
A634 1+290,0 769,24 768,02 1,34 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,77 
A634 1+300,0 769,09 767,69 1,50 110,05 0,70 7,71 0,55 1,71 5,36 
A634 1+310,0 768,64 767,37 1,38 110,05 0,68 7,85 0,55 1,71 5,50 
A634 1+320,0 768,36 767,05 1,43 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,23 
A634 1+330,0 767,95 766,72 1,34 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,09 
A634 1+340,0 767,62 766,40 1,33 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,77 
A634 1+350,0 767,40 766,08 1,43 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,08 
A634 1+360,0 767,28 765,76 1,64 110,05 0,73 8,50 0,55 1,71 6,14 
A634 1+370,0 767,13 765,71 1,53 110,05 0,71 8,86 0,55 1,71 6,51 
A634 1+380,0 767,28 765,66 1,74 110,05 0,75 9,22 0,55 1,71 6,86 
A634 1+390,0 766,96 765,60 1,46 110,05 0,69 8,97 0,55 1,71 6,62 
A634 1+400,0 766,18 764,89 1,40 110,05 0,68 7,77 0,55 1,71 5,41 
A634 1+410,0 765,42 764,18 1,35 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
A634 1+420,0 765,00 763,59 1,51 110,05 0,70 7,78 0,55 1,71 5,42 
A634 1+430,0 764,63 763,39 1,35 110,05 0,67 7,79 0,55 1,71 5,44 
A634 1+440,0 764,43 763,19 1,35 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,89 
A634 1+450,0 764,18 762,99 1,30 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,71 
A634 1+460,0 764,08 762,79 1,41 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,88 
A634 1+470,0 763,81 762,58 1,33 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 5,00 
A634 1+480,0 763,77 762,38 1,50 110,05 0,70 7,67 0,55 1,71 5,32 
A634 1+490,0 763,57 762,18 1,50 110,05 0,70 8,23 0,55 1,71 5,88 
A634 1+500,0 763,41 762,10 1,42 110,05 0,68 7,95 0,55 1,71 5,59 
A634 1+510,0 763,37 762,02 1,45 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
A634 1+520,0 763,39 761,95 1,55 110,05 0,71 8,28 0,55 1,71 5,92 
A634 1+530,0 763,41 761,87 1,65 110,05 0,73 8,98 0,55 1,71 6,62 
A634 1+540,0 762,99 761,64 1,47 110,05 0,69 8,69 0,55 1,71 6,33 
A634 1+550,0 762,26 760,95 1,42 110,05 0,68 7,88 0,55 1,71 5,52 
A634 1+560,0 761,62 760,26 1,47 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,53 
A634 1+570,0 760,96 759,57 1,50 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
A634 1+580,0 760,28 758,88 1,52 110,05 0,70 8,30 0,55 1,71 5,94 
A634 1+590,0 759,34 758,01 1,45 110,05 0,69 8,12 0,55 1,71 5,77 
A634 1+600,0 758,36 757,14 1,33 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,14 
A634 1+610,0 757,47 756,26 1,32 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,71 
A634 1+620,0 756,71 755,39 1,43 110,05 0,69 7,40 0,55 1,71 5,04 
A634 1+630,0 755,98 754,48 1,61 110,05 0,72 8,41 0,55 1,71 6,06 
A634 1+640,0 754,83 753,56 1,38 110,05 0,68 8,24 0,55 1,71 5,89 
A634 1+650,0 753,86 752,65 1,32 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,88 
A634 1+660,0 753,04 751,74 1,41 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A634 1+670,0 752,42 750,82 1,71 110,05 0,74 8,68 0,55 1,71 6,33 
A634 1+680,0 751,70 750,20 1,61 110,05 0,72 9,36 0,55 1,71 7,01 
A634 1+690,0 750,79 749,58 1,32 110,05 0,66 8,01 0,55 1,71 5,66 
A634 1+698,5 750,39 749,06 1,44 110,05 0,69 6,31 0,47 1,45 4,31 
A635 0+000,0 758,94 757,70 1,35 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A635 0+010,0 758,69 757,37 1,43 110,05 0,69 7,48 0,55 1,71 5,13 
A635 0+020,0 758,47 757,03 1,55 110,05 0,71 8,18 0,55 1,71 5,82 
A635 0+030,0 757,93 756,69 1,35 110,05 0,67 7,90 0,55 1,71 5,54 
A635 0+040,0 757,87 756,36 1,63 110,05 0,73 8,18 0,55 1,71 5,83 
A635 0+050,0 757,84 756,29 1,67 110,05 0,73 9,30 0,55 1,71 6,95 
A635 0+060,0 757,59 756,22 1,49 110,05 0,70 8,81 0,55 1,71 6,45 
A635 0+070,0 757,50 756,15 1,47 110,05 0,69 8,09 0,55 1,71 5,73 
A635 0+080,0 756,68 755,29 1,50 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,77 
A635 0+090,0 755,82 754,44 1,49 110,05 0,70 8,22 0,55 1,71 5,86 
A635 0+100,0 754,97 753,59 1,49 110,05 0,70 8,19 0,55 1,71 5,84 
A635 0+110,0 754,49 752,88 1,72 110,05 0,74 9,02 0,55 1,71 6,66 
A635 0+120,0 753,52 752,17 1,46 110,05 0,69 8,92 0,55 1,71 6,57 
A635 0+130,0 752,95 751,47 1,60 110,05 0,72 8,47 0,55 1,71 6,11 
A635 0+140,0 752,59 751,11 1,59 110,05 0,72 8,90 0,55 1,71 6,55 
A635 0+150,0 752,31 750,75 1,66 110,05 0,73 9,15 0,55 1,71 6,79 
A635 0+160,0 751,78 750,40 1,49 110,05 0,70 8,81 0,55 1,71 6,45 
A635 0+170,0 751,39 750,04 1,46 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,72 
A635 0+180,0 750,59 749,16 1,54 110,05 0,71 8,25 0,55 1,71 5,89 
A635 0+190,0 750,06 748,28 1,89 110,05 0,78 9,84 0,55 1,71 7,49 
A635 0+200,0 749,49 748,22 1,38 110,05 0,68 9,28 0,55 1,71 6,93 
A635 0+210,0 749,50 748,17 1,44 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,28 
A635 0+220,0 749,67 748,12 1,66 110,05 0,73 8,63 0,55 1,71 6,27 
A635 0+230,0 749,64 748,06 1,69 110,05 0,74 9,52 0,55 1,71 7,17 
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A635 0+240,0 749,56 748,01 1,66 110,05 0,73 9,52 0,55 1,71 7,16 
A635 0+250,0 749,41 747,89 1,63 110,05 0,73 9,28 0,55 1,71 6,92 
A635 0+260,0 749,28 747,78 1,62 110,05 0,72 9,12 0,55 1,71 6,77 
A635 0+270,0 749,07 747,66 1,52 110,05 0,70 8,75 0,55 1,71 6,40 
A635 0+280,0 748,95 747,55 1,51 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,01 
A635 0+290,0 748,85 747,43 1,53 110,05 0,71 8,39 0,55 1,71 6,04 
A635 0+300,0 748,67 747,31 1,46 110,05 0,69 8,23 0,55 1,71 5,87 
A635 0+310,0 748,42 747,20 1,33 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,20 
A635 0+320,0 748,53 747,08 1,56 110,05 0,71 7,88 0,55 1,71 5,53 
A635 0+330,0 748,65 747,21 1,55 110,05 0,71 8,64 0,55 1,71 6,28 
A635 0+340,0 748,86 747,34 1,64 110,05 0,73 8,92 0,55 1,71 6,57 
A635 0+350,0 749,29 747,36 2,03 110,05 0,81 10,75 0,55 1,71 8,40 
A635 0+360,0 749,46 747,39 2,18 110,05 0,84 12,88 0,55 1,71 10,53 
A635 0+370,0 749,29 747,42 1,98 110,05 0,80 12,66 0,55 1,71 10,30 
A635 0+380,0 749,19 747,45 1,86 110,05 0,77 11,35 0,55 1,71 9,00 
A635 0+390,0 749,23 747,48 1,86 110,05 0,77 10,89 0,55 1,71 8,54 
A635 0+400,0 749,06 747,50 1,67 110,05 0,73 10,20 0,55 1,71 7,84 
A635 0+410,0 748,89 747,53 1,47 110,05 0,69 8,77 0,55 1,71 6,41 
A635 0+420,0 748,93 747,56 1,48 110,05 0,70 8,08 0,55 1,71 5,72 
A635 0+430,0 749,08 747,72 1,47 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,71 
A635 0+440,0 749,27 747,88 1,50 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,78 
A635 0+450,0 749,34 748,05 1,41 110,05 0,68 7,92 0,55 1,71 5,57 
A635 0+460,0 749,24 747,84 1,51 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,60 
A635 0+470,0 749,05 747,63 1,53 110,05 0,71 8,36 0,55 1,71 6,01 
A635 0+480,0 748,89 747,43 1,58 110,05 0,72 8,62 0,55 1,71 6,26 
A635 0+490,0 749,09 747,38 1,83 110,05 0,77 9,73 0,55 1,71 7,37 
A635 0+500,0 749,09 747,33 1,88 110,05 0,78 10,85 0,55 1,71 8,49 
A635 0+510,0 749,13 747,28 1,97 110,05 0,79 11,39 0,55 1,71 9,03 
A635 0+520,0 749,23 747,23 2,11 110,05 0,82 12,31 0,55 1,71 9,96 
A635 0+530,0 749,17 747,18 2,11 110,05 0,82 12,88 0,55 1,71 10,53 
A635 0+540,0 748,73 747,13 1,71 110,05 0,74 11,33 0,55 1,71 8,98 
A635 0+544,3 748,32 747,10 1,33 110,05 0,67 3,66 0,24 0,74 2,64 
A636 0+000,0 727,48 726,21 1,39 140,05 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
A636 0+010,0 727,94 726,52 1,53 140,05 0,91 10,91 0,89 2,59 7,27 
A636 0+020,0 728,16 726,83 1,45 140,05 0,89 11,15 0,89 2,59 7,52 
A636 0+030,0 728,42 727,14 1,39 140,05 0,88 10,53 0,89 2,59 6,90 
A636 0+040,0 728,66 727,45 1,33 140,05 0,87 10,02 0,89 2,59 6,38 
A636 0+050,0 728,93 727,76 1,28 140,05 0,86 9,54 0,89 2,59 5,91 
A636 0+060,0 729,24 728,07 1,28 140,05 0,86 9,36 0,89 2,59 5,73 
A636 0+070,0 729,52 728,38 1,25 140,05 0,85 9,21 0,89 2,59 5,58 
A636 0+080,0 729,85 728,69 1,28 140,05 0,86 9,16 0,89 2,59 5,53 
A636 0+090,0 730,27 729,00 1,38 140,05 0,88 9,74 0,89 2,59 6,11 
A636 0+100,0 730,65 729,36 1,41 140,05 0,88 10,34 0,89 2,59 6,71 
A636 0+110,0 731,06 729,71 1,47 140,05 0,89 10,74 0,89 2,59 7,11 
A636 0+120,0 731,38 730,06 1,44 140,05 0,89 10,85 0,89 2,59 7,22 
A636 0+130,0 731,75 730,41 1,46 140,05 0,89 10,78 0,89 2,59 7,15 
A636 0+140,0 731,96 730,65 1,42 140,05 0,88 10,71 0,89 2,59 7,08 
A636 0+150,0 732,12 730,88 1,35 140,05 0,87 10,23 0,89 2,59 6,60 
A636 0+160,0 732,39 731,12 1,38 140,05 0,88 10,05 0,89 2,59 6,42 
A636 0+170,0 732,66 731,36 1,41 140,05 0,88 10,33 0,89 2,59 6,70 
A636 0+180,0 732,85 731,60 1,36 140,05 0,87 10,24 0,89 2,59 6,61 
A636 0+190,0 733,07 731,63 1,56 140,05 0,91 10,90 0,89 2,59 7,27 
A636 0+200,0 733,28 731,66 1,74 140,05 0,95 12,61 0,89 2,59 8,98 
A636 0+210,0 733,54 731,69 1,96 140,05 0,99 14,52 0,89 2,59 10,89 
A636 0+220,0 733,25 731,72 1,64 140,05 0,93 14,08 0,89 2,59 10,45 
A636 0+230,0 733,39 731,75 1,76 140,05 0,95 13,10 0,89 2,59 9,47 
A636 0+231,0 733,39 731,75 1,75 140,05 0,95 1,36 0,09 0,26 1,00 
A636 0+232,0 733,38 731,75 1,74 125,05 0,75 1,18 0,07 0,22 0,88 
A636 0+240,0 733,18 731,78 1,52 125,05 0,70 7,34 0,46 1,40 5,39 
A636 0+250,0 733,02 731,81 1,32 125,05 0,66 7,71 0,57 1,74 5,27 
A636 0+260,0 733,14 731,84 1,42 125,05 0,68 7,36 0,57 1,74 4,92 
A636 0+270,0 733,39 732,20 1,30 125,05 0,66 7,29 0,57 1,74 4,85 
A636 0+280,0 733,77 732,57 1,32 125,05 0,66 6,94 0,57 1,74 4,50 
A636 0+290,0 734,24 732,93 1,41 125,05 0,68 7,32 0,57 1,74 4,88 
A636 0+300,0 735,01 733,66 1,47 125,05 0,69 7,83 0,57 1,74 5,39 
A636 0+310,0 735,67 734,38 1,40 125,05 0,68 7,79 0,57 1,74 5,35 
A636 0+320,0 735,85 734,61 1,35 125,05 0,67 7,39 0,57 1,74 4,95 
A636 0+330,0 736,02 734,84 1,29 125,05 0,66 7,01 0,57 1,74 4,57 
A636 0+340,0 736,40 735,08 1,44 125,05 0,69 7,32 0,57 1,74 4,88 
A636 0+350,0 736,84 735,51 1,45 125,05 0,69 7,86 0,57 1,74 5,42 
A636 0+360,0 737,30 735,94 1,47 125,05 0,69 7,98 0,57 1,74 5,54 
A636 0+370,0 737,81 736,37 1,55 125,05 0,71 8,34 0,57 1,74 5,90 
A636 0+380,0 738,24 736,80 1,54 125,05 0,71 8,60 0,57 1,74 6,16 
A636 0+390,0 738,59 737,23 1,46 125,05 0,69 8,28 0,57 1,74 5,84 
A636 0+400,0 738,65 737,33 1,43 125,05 0,69 7,87 0,57 1,74 5,43 
A636 0+410,0 738,69 737,43 1,37 125,05 0,67 7,53 0,57 1,74 5,09 
A636 0+420,0 738,62 737,39 1,34 125,05 0,67 7,25 0,57 1,74 4,81 
A636 0+430,0 738,63 737,29 1,45 125,05 0,69 7,55 0,57 1,74 5,11 
A636 0+440,0 738,60 737,18 1,53 125,05 0,71 8,21 0,57 1,74 5,77 
A636 0+450,0 738,46 737,08 1,50 125,05 0,70 8,37 0,57 1,74 5,93 
A636 0+460,0 738,40 736,97 1,54 125,05 0,71 8,38 0,57 1,74 5,94 
A636 0+470,0 738,25 736,87 1,50 125,05 0,70 8,39 0,57 1,74 5,95 
A636 0+480,0 737,97 736,76 1,32 125,05 0,66 7,65 0,57 1,74 5,21 
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A636 0+490,0 737,67 736,39 1,40 125,05 0,68 7,30 0,57 1,74 4,86 
A636 0+500,0 737,20 736,01 1,30 125,05 0,66 7,24 0,57 1,74 4,80 
A636 0+510,0 737,04 735,64 1,51 125,05 0,70 7,63 0,57 1,74 5,19 
A636 0+520,0 736,53 735,26 1,39 125,05 0,68 7,90 0,57 1,74 5,46 
A636 0+530,0 736,25 734,89 1,47 125,05 0,69 7,75 0,57 1,74 5,31 
A636 0+540,0 736,15 734,69 1,58 125,05 0,72 8,42 0,57 1,74 5,98 
A636 0+550,0 735,91 734,49 1,54 125,05 0,71 8,66 0,57 1,74 6,22 
A636 0+560,0 735,63 734,29 1,46 125,05 0,69 8,23 0,57 1,74 5,80 
A636 0+570,0 735,42 734,09 1,45 125,05 0,69 7,92 0,57 1,74 5,48 
A636 0+580,0 735,11 733,89 1,34 125,05 0,67 7,52 0,57 1,74 5,08 
A636 0+590,0 735,28 733,69 1,71 125,05 0,74 8,44 0,57 1,74 6,00 
A636 0+600,0 735,45 733,93 1,63 125,05 0,73 9,47 0,57 1,74 7,03 
A636 0+610,0 735,58 734,17 1,52 125,05 0,70 8,81 0,57 1,74 6,37 
A636 0+620,0 735,84 734,41 1,54 125,05 0,71 8,49 0,57 1,74 6,05 
A636 0+630,0 736,08 734,65 1,54 125,05 0,71 8,54 0,57 1,74 6,10 
A636 0+640,0 736,42 734,89 1,64 125,05 0,73 8,88 0,57 1,74 6,44 
A636 0+650,0 736,67 735,13 1,65 125,05 0,73 9,26 0,57 1,74 6,82 
A636 0+660,0 736,89 735,37 1,63 125,05 0,73 9,23 0,57 1,74 6,79 
A636 0+670,0 736,96 735,61 1,46 125,05 0,69 8,57 0,57 1,74 6,13 
A636 0+680,0 737,21 735,86 1,47 125,05 0,69 8,00 0,57 1,74 5,56 
A636 0+690,0 737,56 736,10 1,58 125,05 0,72 8,40 0,57 1,74 5,96 
A636 0+700,0 737,69 736,34 1,46 125,05 0,69 8,39 0,57 1,74 5,95 
A636 0+710,0 737,74 736,58 1,27 125,05 0,65 7,35 0,57 1,74 4,91 
A636 0+720,0 737,47 736,02 1,56 125,05 0,71 7,70 0,57 1,74 5,26 
A636 0+730,0 736,78 735,46 1,43 125,05 0,69 8,23 0,57 1,74 5,79 
A636 0+740,0 736,16 734,90 1,38 125,05 0,68 7,58 0,57 1,74 5,14 
A636 0+750,0 735,64 734,34 1,41 125,05 0,68 7,51 0,57 1,74 5,07 
A636 0+760,0 735,15 733,78 1,48 125,05 0,70 7,88 0,57 1,74 5,44 
A636 0+770,0 734,61 733,22 1,50 125,05 0,70 8,19 0,57 1,74 5,76 
A636 0+780,0 734,13 732,66 1,58 125,05 0,72 8,56 0,57 1,74 6,12 
A636 0+790,0 733,61 732,10 1,62 125,05 0,72 8,98 0,57 1,74 6,54 
A636 0+800,0 733,04 731,54 1,61 125,05 0,72 9,08 0,57 1,74 6,64 
A636 0+810,0 732,52 730,98 1,66 125,05 0,73 9,21 0,57 1,74 6,77 
A636 0+820,0 732,00 730,42 1,70 125,05 0,74 9,53 0,57 1,74 7,09 
A636 0+830,0 731,45 729,86 1,71 125,05 0,74 9,72 0,57 1,74 7,28 
A636 0+840,0 731,21 729,66 1,67 125,05 0,73 9,61 0,57 1,74 7,17 
A636 0+850,0 730,90 729,46 1,55 125,05 0,71 9,04 0,57 1,74 6,60 
A636 0+860,0 730,58 729,26 1,43 125,05 0,69 8,19 0,57 1,74 5,75 
A636 0+870,0 730,38 729,18 1,31 125,05 0,66 7,37 0,57 1,74 4,93 
A636 0+880,0 730,98 729,11 1,99 125,05 0,80 9,44 0,57 1,74 7,00 
A636 0+890,0 730,89 729,03 1,98 125,05 0,80 11,86 0,57 1,74 9,42 
A636 0+900,0 730,54 728,95 1,70 125,05 0,74 10,73 0,57 1,74 8,30 
A636 0+910,0 730,08 728,88 1,32 125,05 0,66 8,33 0,57 1,74 5,89 
A636 0+920,0 729,61 728,26 1,46 125,05 0,69 7,49 0,57 1,74 5,06 
A636 0+930,0 729,01 727,65 1,47 125,05 0,69 8,01 0,57 1,74 5,57 
A636 0+940,0 728,33 727,04 1,41 125,05 0,68 7,83 0,57 1,74 5,39 
A636 0+950,0 727,69 726,42 1,38 125,05 0,68 7,54 0,57 1,74 5,10 
A636 0+960,0 727,03 725,81 1,33 125,05 0,67 7,28 0,57 1,74 4,84 
A636 0+970,0 726,51 725,19 1,43 125,05 0,69 7,45 0,57 1,74 5,01 
A636 0+980,0 725,99 724,58 1,52 125,05 0,70 8,10 0,57 1,74 5,66 
A636 0+990,0 725,35 723,97 1,50 125,05 0,70 8,32 0,57 1,74 5,88 
A636 1+000,0 724,97 723,35 1,73 125,05 0,75 9,07 0,57 1,74 6,63 
A636 1+010,0 724,41 722,96 1,56 125,05 0,71 9,30 0,57 1,74 6,86 
A636 1+020,0 723,79 722,58 1,33 125,05 0,67 7,88 0,57 1,74 5,44 
A636 1+030,0 723,35 722,19 1,27 125,05 0,65 6,88 0,57 1,74 4,44 
A636 1+040,0 723,03 721,80 1,34 125,05 0,67 6,94 0,57 1,74 4,51 
A636 1+050,0 722,73 721,41 1,42 125,05 0,68 7,46 0,57 1,74 5,02 
A636 1+060,0 722,48 721,03 1,57 125,05 0,71 8,23 0,57 1,74 5,80 
A636 1+070,0 722,44 720,98 1,58 125,05 0,72 8,77 0,57 1,74 6,33 
A636 1+080,0 722,32 720,93 1,51 125,05 0,70 8,56 0,57 1,74 6,12 
A636 1+090,0 722,11 720,88 1,35 125,05 0,67 7,77 0,57 1,74 5,33 
A636 1+096,0 722,07 720,85 1,34 125,05 0,67 4,31 0,34 1,05 2,84 
A636 1+097,0 722,06 720,84 1,33 110,05 0,67 0,71 0,06 0,17 0,47 
A636 1+100,0 722,18 720,83 1,47 110,05 0,69 2,26 0,17 0,51 1,55 
A636 1+110,0 722,50 721,09 1,52 110,05 0,70 8,22 0,55 1,71 5,86 
A636 1+120,0 722,88 721,66 1,33 110,05 0,67 7,75 0,55 1,71 5,40 
A636 1+130,0 723,51 722,24 1,38 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,90 
A636 1+140,0 724,14 722,81 1,45 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,30 
A636 1+150,0 724,64 723,38 1,36 110,05 0,67 7,59 0,55 1,71 5,23 
A636 1+160,0 725,07 723,85 1,33 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
A636 1+170,0 725,54 724,32 1,32 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,71 
A636 1+180,0 725,99 724,79 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A636 1+190,0 726,51 725,26 1,36 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,77 
A636 1+200,0 727,21 725,85 1,47 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,33 
A636 1+210,0 727,85 726,44 1,52 110,05 0,70 8,22 0,55 1,71 5,86 
A636 1+220,0 728,51 727,03 1,59 110,05 0,72 8,61 0,55 1,71 6,26 
A636 1+230,0 729,11 727,62 1,60 110,05 0,72 8,89 0,55 1,71 6,53 
A636 1+240,0 729,65 728,21 1,55 110,05 0,71 8,76 0,55 1,71 6,40 
A636 1+250,0 730,04 728,80 1,35 110,05 0,67 7,91 0,55 1,71 5,55 
A636 1+260,0 730,49 728,99 1,61 110,05 0,72 8,13 0,55 1,71 5,78 
A636 1+270,0 730,90 729,02 1,99 110,05 0,80 10,49 0,55 1,71 8,13 
A636 1+280,0 730,62 729,05 1,68 110,05 0,74 10,76 0,55 1,71 8,40 
A636 1+290,0 730,48 729,08 1,51 110,05 0,70 8,95 0,55 1,71 6,59 
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A636 1+300,0 730,32 729,11 1,32 110,05 0,66 7,68 0,55 1,71 5,33 
A636 1+310,0 730,39 729,14 1,36 110,05 0,67 7,18 0,55 1,71 4,82 
A636 1+320,0 730,47 729,17 1,41 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A636 1+330,0 730,46 729,20 1,37 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,15 
A636 1+340,0 730,71 729,23 1,59 110,05 0,72 8,11 0,55 1,71 5,76 
A636 1+350,0 730,84 729,50 1,45 110,05 0,69 8,38 0,55 1,71 6,03 
A636 1+360,0 731,08 729,77 1,42 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,43 
A636 1+370,0 731,33 730,04 1,40 110,05 0,68 7,62 0,55 1,71 5,27 
A636 1+380,0 731,20 729,81 1,51 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,59 
A636 1+390,0 730,93 729,36 1,68 110,05 0,74 8,92 0,55 1,71 6,57 
A636 1+400,0 730,22 728,92 1,40 110,05 0,68 8,56 0,55 1,71 6,21 
A636 1+410,0 729,54 728,34 1,32 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,94 
A636 1+420,0 729,04 727,75 1,41 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,95 
A636 1+430,0 728,50 727,16 1,46 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,42 
A636 1+440,0 727,86 726,57 1,40 110,05 0,68 7,73 0,55 1,71 5,38 
A636 1+450,0 727,25 725,98 1,37 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
A636 1+460,0 726,80 725,40 1,52 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,51 
A636 1+470,0 726,30 724,81 1,60 110,05 0,72 8,66 0,55 1,71 6,31 
A636 1+480,0 726,33 724,70 1,74 110,05 0,75 9,48 0,55 1,71 7,13 
A636 1+490,0 726,63 724,79 1,95 110,05 0,79 10,80 0,55 1,71 8,45 
A636 1+500,0 726,69 724,88 1,92 110,05 0,78 11,49 0,55 1,71 9,13 
A636 1+510,0 726,55 724,98 1,69 110,05 0,74 10,48 0,55 1,71 8,12 
A636 1+520,0 726,75 725,07 1,79 110,05 0,76 9,98 0,55 1,71 7,62 
A636 1+530,0 726,95 725,16 1,89 110,05 0,78 10,77 0,55 1,71 8,41 
A636 1+540,0 726,80 725,26 1,66 110,05 0,73 10,27 0,55 1,71 7,92 
A636 1+550,0 726,64 725,35 1,40 110,05 0,68 8,48 0,55 1,71 6,12 
A636 1+560,0 726,67 725,44 1,34 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,01 
A636 1+570,0 726,80 725,54 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A636 1+580,0 727,10 725,63 1,58 110,05 0,72 8,10 0,55 1,71 5,75 
A636 1+590,0 727,38 725,82 1,66 110,05 0,73 9,11 0,55 1,71 6,76 
A636 1+600,0 727,55 726,02 1,64 110,05 0,73 9,34 0,55 1,71 6,99 
A636 1+610,0 727,46 726,21 1,36 110,05 0,67 8,26 0,55 1,71 5,90 
A636 1+620,0 728,18 726,52 1,77 110,05 0,75 8,75 0,55 1,71 6,39 
A636 1+630,0 728,32 726,82 1,61 110,05 0,72 9,62 0,55 1,71 7,26 
A636 1+640,0 728,43 727,12 1,42 110,05 0,68 8,34 0,55 1,71 5,99 
A636 1+650,0 728,66 727,43 1,34 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
A636 1+660,0 728,92 727,73 1,30 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,69 
A636 1+670,0 729,23 728,04 1,31 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
A636 1+680,0 729,63 728,34 1,40 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,88 
A636 1+686,5 730,21 728,88 1,45 110,05 0,69 5,04 0,36 1,11 3,50 
A637 0+000,0 727,48 726,19 1,40 125,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
A637 0+010,0 727,00 725,91 1,20 125,05 0,64 6,89 0,57 1,74 4,45 
A637 0+020,0 726,90 725,63 1,38 125,05 0,68 6,83 0,57 1,74 4,39 
A637 0+030,0 726,73 725,35 1,50 125,05 0,70 7,82 0,57 1,74 5,38 
A637 0+040,0 726,60 725,06 1,65 125,05 0,73 8,77 0,57 1,74 6,33 
A637 0+050,0 726,01 724,78 1,34 125,05 0,67 8,24 0,57 1,74 5,80 
A637 0+060,0 726,08 724,48 1,71 125,05 0,74 8,46 0,57 1,74 6,03 
A637 0+070,0 725,70 724,17 1,64 125,05 0,73 9,53 0,57 1,74 7,09 
A637 0+080,0 725,06 723,86 1,31 125,05 0,66 8,11 0,57 1,74 5,67 
A637 0+090,0 724,58 723,33 1,37 125,05 0,67 7,16 0,57 1,74 4,72 
A637 0+100,0 724,12 722,79 1,45 125,05 0,69 7,62 0,57 1,74 5,18 
A637 0+110,0 723,57 722,25 1,44 125,05 0,69 7,85 0,57 1,74 5,41 
A637 0+120,0 723,23 721,96 1,38 125,05 0,68 7,63 0,57 1,74 5,19 
A637 0+130,0 722,96 721,68 1,39 125,05 0,68 7,48 0,57 1,74 5,04 
A637 0+140,0 722,73 721,39 1,45 125,05 0,69 7,71 0,57 1,74 5,27 
A637 0+150,0 722,67 721,29 1,49 125,05 0,70 8,06 0,57 1,74 5,62 
A637 0+160,0 722,55 721,19 1,47 125,05 0,69 8,12 0,57 1,74 5,68 
A637 0+170,0 722,40 721,09 1,42 125,05 0,68 7,87 0,57 1,74 5,43 
A637 0+180,0 722,26 720,99 1,38 125,05 0,68 7,55 0,57 1,74 5,11 
A637 0+190,0 722,16 720,89 1,38 125,05 0,68 7,39 0,57 1,74 4,95 
A637 0+200,0 722,05 720,80 1,37 125,05 0,67 7,36 0,57 1,74 4,92 
A637 0+210,0 722,10 720,86 1,35 125,05 0,67 7,28 0,57 1,74 4,84 
A637 0+220,0 722,07 720,92 1,26 125,05 0,65 6,92 0,57 1,74 4,48 
A637 0+230,0 722,18 720,99 1,31 125,05 0,66 6,78 0,57 1,74 4,34 
A637 0+240,0 722,62 721,34 1,39 125,05 0,68 7,21 0,57 1,74 4,77 
A637 0+250,0 723,64 721,85 1,90 125,05 0,78 9,36 0,57 1,74 6,92 
A637 0+260,0 724,56 723,23 1,44 125,05 0,69 9,54 0,57 1,74 7,11 
A637 0+270,0 725,79 724,61 1,30 125,05 0,66 7,36 0,57 1,74 4,92 
A637 0+280,0 727,31 725,99 1,43 125,05 0,69 7,31 0,57 1,74 4,87 
A637 0+290,0 728,24 726,66 1,69 125,05 0,74 8,68 0,57 1,74 6,24 
A637 0+300,0 728,76 727,32 1,55 125,05 0,71 9,10 0,57 1,74 6,66 
A637 0+310,0 729,19 727,99 1,31 125,05 0,66 7,77 0,57 1,74 5,33 
A637 0+320,0 729,66 728,22 1,55 125,05 0,71 7,79 0,57 1,74 5,35 
A637 0+330,0 730,03 728,45 1,70 125,05 0,74 9,14 0,57 1,74 6,70 
A637 0+340,0 730,08 728,68 1,52 125,05 0,70 9,02 0,57 1,74 6,58 
A637 0+350,0 730,18 728,90 1,39 125,05 0,68 7,94 0,57 1,74 5,50 
A637 0+360,0 730,38 729,20 1,30 125,05 0,66 7,19 0,57 1,74 4,75 
A637 0+370,0 730,67 729,49 1,29 125,05 0,66 6,86 0,57 1,74 4,42 
A637 0+380,0 730,95 729,78 1,28 125,05 0,66 6,80 0,57 1,74 4,37 
A637 0+390,0 731,32 730,07 1,35 125,05 0,67 7,01 0,57 1,74 4,57 
A637 0+400,0 731,62 730,37 1,37 125,05 0,67 7,29 0,57 1,74 4,85 
A637 0+410,0 731,80 730,66 1,25 125,05 0,65 6,95 0,57 1,74 4,51 
A637 0+420,0 731,56 730,24 1,44 125,05 0,69 7,19 0,57 1,74 4,76 
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A637 0+430,0 731,03 729,81 1,33 125,05 0,67 7,44 0,57 1,74 5,01 
A637 0+440,0 730,89 729,39 1,61 125,05 0,72 8,05 0,57 1,74 5,61 
A637 0+450,0 730,27 728,97 1,41 125,05 0,68 8,33 0,57 1,74 5,89 
A637 0+460,0 730,10 728,63 1,58 125,05 0,72 8,22 0,57 1,74 5,78 
A637 0+470,0 729,64 728,32 1,43 125,05 0,69 8,28 0,57 1,74 5,84 
A637 0+480,0 729,48 728,01 1,58 125,05 0,72 8,28 0,57 1,74 5,85 
A637 0+490,0 729,61 728,36 1,36 125,05 0,67 8,05 0,57 1,74 5,61 
A637 0+500,0 730,04 728,71 1,45 125,05 0,69 7,60 0,57 1,74 5,16 
A637 0+510,0 730,32 729,05 1,38 125,05 0,68 7,66 0,57 1,74 5,22 
A637 0+520,0 730,16 728,92 1,35 125,05 0,67 7,31 0,57 1,74 4,87 
A637 0+530,0 729,84 728,58 1,38 125,05 0,68 7,31 0,57 1,74 4,87 
A637 0+540,0 729,63 728,23 1,52 125,05 0,70 7,90 0,57 1,74 5,46 
A637 0+550,0 729,61 728,26 1,47 125,05 0,69 8,21 0,57 1,74 5,77 
A637 0+560,0 729,71 728,29 1,53 125,05 0,71 8,26 0,57 1,74 5,82 
A637 0+570,0 729,66 728,32 1,45 125,05 0,69 8,21 0,57 1,74 5,77 
A637 0+580,0 729,90 728,35 1,66 125,05 0,73 8,67 0,57 1,74 6,23 
A637 0+590,0 730,20 728,51 1,81 125,05 0,76 9,95 0,57 1,74 7,51 
A637 0+600,0 730,22 728,81 1,52 125,05 0,70 9,43 0,57 1,74 7,00 
A637 0+610,0 730,38 729,11 1,38 125,05 0,68 7,91 0,57 1,74 5,47 
A637 0+620,0 730,67 729,42 1,37 125,05 0,67 7,38 0,57 1,74 4,94 
A637 0+630,0 730,98 729,44 1,66 125,05 0,73 8,35 0,57 1,74 5,91 
A637 0+640,0 731,12 729,46 1,78 125,05 0,76 9,81 0,57 1,74 7,37 
A637 0+650,0 731,00 729,48 1,63 125,05 0,73 9,72 0,57 1,74 7,28 
A637 0+660,0 730,99 729,50 1,60 125,05 0,72 9,08 0,57 1,74 6,64 
A637 0+670,0 731,11 729,53 1,69 125,05 0,74 9,31 0,57 1,74 6,87 
A637 0+680,0 730,90 729,55 1,46 125,05 0,69 8,82 0,57 1,74 6,38 
A637 0+690,0 730,89 729,57 1,43 125,05 0,69 7,88 0,57 1,74 5,44 
A637 0+700,0 731,00 729,59 1,52 125,05 0,70 8,07 0,57 1,74 5,64 
A637 0+710,0 731,09 729,62 1,59 125,05 0,72 8,64 0,57 1,74 6,20 
A637 0+720,0 731,29 729,64 1,77 125,05 0,75 9,55 0,57 1,74 7,11 
A637 0+730,0 731,06 729,66 1,51 125,05 0,70 9,27 0,57 1,74 6,83 
A637 0+740,0 731,25 729,64 1,72 125,05 0,74 9,08 0,57 1,74 6,64 
A637 0+750,0 730,81 729,59 1,33 125,05 0,67 8,48 0,57 1,74 6,04 
A637 0+760,0 730,73 729,54 1,30 125,05 0,66 7,00 0,57 1,74 4,56 
A637 0+770,0 730,76 729,49 1,39 125,05 0,68 7,17 0,57 1,74 4,74 
A637 0+780,0 730,70 729,44 1,38 125,05 0,68 7,43 0,57 1,74 4,99 
A637 0+790,0 730,67 729,39 1,39 125,05 0,68 7,46 0,57 1,74 5,02 
A637 0+800,0 730,65 729,34 1,42 125,05 0,68 7,62 0,57 1,74 5,18 
A637 0+810,0 730,56 729,29 1,38 125,05 0,68 7,58 0,57 1,74 5,14 
A637 0+820,0 730,52 729,24 1,40 125,05 0,68 7,49 0,57 1,74 5,05 
A637 0+830,0 730,52 729,19 1,45 125,05 0,69 7,71 0,57 1,74 5,27 
A637 0+833,0 730,52 729,17 1,46 125,05 0,69 2,38 0,17 0,52 1,64 
A637 0+834,0 730,51 729,17 1,45 110,05 0,69 0,79 0,06 0,17 0,56 
A637 0+840,0 730,48 729,14 1,45 110,05 0,69 4,74 0,33 1,02 3,33 
A637 0+850,0 730,51 729,09 1,53 110,05 0,71 8,18 0,55 1,71 5,83 
A637 0+860,0 730,46 729,04 1,53 110,05 0,71 8,48 0,55 1,71 6,13 
A637 0+870,0 730,45 728,99 1,57 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,25 
A637 0+880,0 730,32 728,94 1,49 110,05 0,70 8,46 0,55 1,71 6,10 
A637 0+890,0 730,26 728,89 1,48 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
A637 0+900,0 730,24 728,84 1,51 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,85 
A637 0+910,0 730,24 728,79 1,56 110,05 0,71 8,50 0,55 1,71 6,14 
A637 0+920,0 730,16 728,74 1,53 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,23 
A637 0+930,0 730,21 728,69 1,63 110,05 0,73 8,82 0,55 1,71 6,46 
A637 0+940,0 730,31 728,64 1,78 110,05 0,76 9,73 0,55 1,71 7,37 
A637 0+950,0 730,27 728,59 1,80 110,05 0,76 10,35 0,55 1,71 7,99 
A637 0+960,0 730,35 728,54 1,92 110,05 0,78 10,88 0,55 1,71 8,52 
A637 0+970,0 730,14 728,49 1,76 110,05 0,75 10,74 0,55 1,71 8,38 
A637 0+980,0 730,58 728,98 1,71 110,05 0,74 9,96 0,55 1,71 7,60 
A637 0+990,0 730,90 729,47 1,54 110,05 0,71 9,15 0,55 1,71 6,79 
A637 1+000,0 731,23 729,96 1,39 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,64 
A637 1+010,0 731,74 730,45 1,40 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,18 
A637 1+020,0 732,19 730,94 1,36 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,09 
A637 1+030,0 732,61 731,42 1,30 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,74 
A637 1+040,0 733,31 731,91 1,51 110,05 0,70 7,60 0,55 1,71 5,24 
A637 1+050,0 733,90 732,48 1,53 110,05 0,71 8,39 0,55 1,71 6,04 
A637 1+060,0 734,49 733,04 1,57 110,05 0,71 8,60 0,55 1,71 6,24 
A637 1+070,0 735,11 733,60 1,62 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,56 
A637 1+080,0 735,53 734,17 1,48 110,05 0,70 8,59 0,55 1,71 6,24 
A637 1+090,0 735,86 734,73 1,24 110,05 0,65 7,29 0,55 1,71 4,93 
A637 1+100,0 736,55 735,29 1,37 110,05 0,67 6,92 0,55 1,71 4,56 
A637 1+110,0 736,74 735,44 1,41 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,12 
A637 1+120,0 736,81 735,47 1,45 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,40 
A637 1+130,0 736,93 735,50 1,54 110,05 0,71 8,21 0,55 1,71 5,85 
A637 1+140,0 736,74 735,14 1,72 110,05 0,74 9,16 0,55 1,71 6,81 
A637 1+150,0 736,88 735,65 1,34 110,05 0,67 8,49 0,55 1,71 6,13 
A637 1+160,0 737,53 736,16 1,49 110,05 0,70 7,66 0,55 1,71 5,30 
A637 1+170,0 737,97 736,66 1,42 110,05 0,68 7,94 0,55 1,71 5,59 
A637 1+180,0 738,54 737,16 1,50 110,05 0,70 7,97 0,55 1,71 5,62 
A637 1+190,0 738,97 737,66 1,42 110,05 0,68 7,94 0,55 1,71 5,59 
A637 1+200,0 739,07 737,78 1,40 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A637 1+210,0 739,11 737,91 1,31 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,91 
A637 1+220,0 739,30 738,03 1,38 110,05 0,68 7,19 0,55 1,71 4,84 
A637 1+230,0 739,39 738,15 1,35 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,98 
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A637 1+240,0 739,47 738,27 1,31 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,75 
A637 1+250,0 739,76 738,40 1,47 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,15 
A637 1+260,0 740,08 738,82 1,37 110,05 0,67 7,72 0,55 1,71 5,36 
A637 1+270,0 740,44 739,24 1,30 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,79 
A637 1+280,0 740,82 739,67 1,26 110,05 0,65 6,78 0,55 1,71 4,42 
A637 1+290,0 741,43 740,18 1,36 110,05 0,67 6,95 0,55 1,71 4,60 
A637 1+300,0 741,99 740,70 1,40 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
A637 1+310,0 742,40 741,21 1,30 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,87 
A637 1+320,0 742,44 741,02 1,54 110,05 0,71 7,69 0,55 1,71 5,33 
A637 1+330,0 742,15 740,75 1,52 110,05 0,70 8,44 0,55 1,71 6,08 
A637 1+340,0 741,88 740,47 1,52 110,05 0,70 8,38 0,55 1,71 6,03 
A637 1+350,0 741,60 740,20 1,51 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,01 
A637 1+360,0 741,15 739,93 1,33 110,05 0,67 7,70 0,55 1,71 5,34 
A637 1+370,0 740,91 739,66 1,36 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,81 
A637 1+380,0 740,86 739,39 1,58 110,05 0,72 8,05 0,55 1,71 5,69 
A637 1+390,0 740,95 739,62 1,44 110,05 0,69 8,32 0,55 1,71 5,97 
A637 1+400,0 741,24 739,85 1,50 110,05 0,70 8,01 0,55 1,71 5,66 
A637 1+410,0 741,34 740,08 1,37 110,05 0,67 7,79 0,55 1,71 5,43 
A637 1+420,0 741,54 740,31 1,34 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,90 
A637 1+424,1 740,79 739,69 1,21 110,05 0,64 2,79 0,23 0,71 1,82 
A638 0+000,0 726,18 725,08 1,21 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A638 0+010,0 725,69 724,56 1,24 110,05 0,65 6,41 0,55 1,71 4,05 
A638 0+020,0 725,33 724,03 1,41 110,05 0,68 7,07 0,55 1,71 4,72 
A638 0+030,0 725,09 723,85 1,35 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
A638 0+040,0 724,96 723,66 1,41 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,08 
A638 0+050,0 724,71 723,48 1,35 110,05 0,67 7,42 0,55 1,71 5,07 
A638 0+060,0 724,51 723,29 1,33 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
A638 0+070,0 724,39 723,11 1,39 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,93 
A638 0+080,0 724,31 722,92 1,49 110,05 0,70 7,85 0,55 1,71 5,49 
A638 0+090,0 724,07 722,74 1,44 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,66 
A638 0+100,0 723,88 722,61 1,38 110,05 0,68 7,63 0,55 1,71 5,27 
A638 0+110,0 723,65 722,48 1,28 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,74 
A638 0+120,0 723,97 722,35 1,74 110,05 0,75 8,37 0,55 1,71 6,01 
A638 0+130,0 724,37 722,94 1,54 110,05 0,71 9,24 0,55 1,71 6,89 
A638 0+140,0 724,89 723,53 1,47 110,05 0,69 8,29 0,55 1,71 5,93 
A638 0+150,0 725,81 724,12 1,80 110,05 0,76 9,24 0,55 1,71 6,88 
A638 0+160,0 726,39 724,72 1,78 110,05 0,76 10,37 0,55 1,71 8,01 
A638 0+170,0 726,49 725,31 1,29 110,05 0,66 8,55 0,55 1,71 6,20 
A638 0+180,0 727,28 725,90 1,49 110,05 0,70 7,48 0,55 1,71 5,13 
A638 0+190,0 727,53 726,18 1,47 110,05 0,69 8,09 0,55 1,71 5,73 
A638 0+200,0 727,65 726,45 1,31 110,05 0,66 7,48 0,55 1,71 5,13 
A638 0+210,0 728,35 726,72 1,74 110,05 0,75 8,48 0,55 1,71 6,12 
A638 0+220,0 728,73 727,05 1,79 110,05 0,76 10,19 0,55 1,71 7,83 
A638 0+230,0 729,11 727,37 1,85 110,05 0,77 10,60 0,55 1,71 8,25 
A638 0+240,0 728,89 727,70 1,30 110,05 0,66 8,86 0,55 1,71 6,50 
A638 0+250,0 729,40 728,03 1,49 110,05 0,70 7,53 0,55 1,71 5,17 
A638 0+260,0 729,81 728,35 1,57 110,05 0,71 8,44 0,55 1,71 6,09 
A638 0+270,0 729,95 728,68 1,39 110,05 0,68 8,09 0,55 1,71 5,73 
A638 0+280,0 730,31 729,00 1,41 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
A638 0+290,0 730,54 729,33 1,32 110,05 0,66 7,35 0,55 1,71 5,00 
A638 0+300,0 731,05 729,85 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,65 
A638 0+310,0 731,65 730,37 1,39 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,87 
A638 0+320,0 732,01 730,89 1,23 110,05 0,65 6,96 0,55 1,71 4,61 
A638 0+330,0 731,97 730,67 1,41 110,05 0,68 7,03 0,55 1,71 4,68 
A638 0+340,0 731,66 730,45 1,32 110,05 0,66 7,32 0,55 1,71 4,96 
A638 0+350,0 731,41 730,23 1,29 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
A638 0+360,0 731,17 730,01 1,27 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,39 
A638 0+370,0 730,93 729,79 1,25 110,05 0,65 6,61 0,55 1,71 4,26 
A638 0+380,0 730,66 729,57 1,20 110,05 0,64 6,41 0,55 1,71 4,06 
A638 0+390,0 730,58 729,35 1,34 110,05 0,67 6,72 0,55 1,71 4,37 
A638 0+400,0 730,37 729,18 1,31 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,70 
A638 0+410,0 730,22 729,01 1,32 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
A638 0+420,0 730,07 728,84 1,34 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A638 0+430,0 729,96 728,67 1,40 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,03 
A638 0+440,0 729,83 728,49 1,45 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,37 
A638 0+450,0 729,89 728,53 1,47 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,61 
A638 0+460,0 729,86 728,57 1,40 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
A638 0+470,0 729,85 728,61 1,35 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,04 
A638 0+480,0 729,90 728,66 1,36 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,90 
A638 0+490,0 729,99 728,70 1,40 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,08 
A638 0+500,0 730,15 728,74 1,52 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,64 
A638 0+510,0 730,45 728,78 1,79 110,05 0,76 9,39 0,55 1,71 7,03 
A638 0+520,0 730,78 728,82 2,07 110,05 0,81 11,48 0,55 1,71 9,12 
A638 0+530,0 730,63 728,86 1,89 110,05 0,78 11,84 0,55 1,71 9,49 
A638 0+540,0 730,20 728,90 1,41 110,05 0,68 9,37 0,55 1,71 7,01 
A638 0+550,0 729,84 728,71 1,24 110,05 0,65 7,07 0,55 1,71 4,71 
A638 0+560,0 729,79 728,52 1,39 110,05 0,68 6,98 0,55 1,71 4,62 
A638 0+570,0 729,74 728,33 1,53 110,05 0,71 7,95 0,55 1,71 5,59 
A638 0+580,0 729,77 728,14 1,74 110,05 0,75 9,20 0,55 1,71 6,84 
A638 0+590,0 729,63 727,95 1,79 110,05 0,76 10,17 0,55 1,71 7,81 
A638 0+600,0 729,37 727,76 1,72 110,05 0,74 10,11 0,55 1,71 7,75 
A638 0+610,0 729,00 727,57 1,54 110,05 0,71 9,18 0,55 1,71 6,82 
A638 0+620,0 728,64 727,38 1,37 110,05 0,67 7,93 0,55 1,71 5,57 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 37 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A638 0+630,0 728,44 727,20 1,36 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
A638 0+640,0 728,51 727,01 1,61 110,05 0,72 8,15 0,55 1,71 5,79 
A638 0+650,0 728,36 726,96 1,52 110,05 0,70 8,69 0,55 1,71 6,34 
A638 0+660,0 728,24 726,91 1,45 110,05 0,69 8,12 0,55 1,71 5,77 
A638 0+670,0 728,11 726,86 1,36 110,05 0,67 7,58 0,55 1,71 5,23 
A638 0+680,0 727,98 726,81 1,28 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
A638 0+690,0 727,97 726,76 1,32 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,52 
A638 0+700,0 727,83 726,71 1,23 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,36 
A638 0+710,0 727,91 726,66 1,36 110,05 0,67 6,85 0,55 1,71 4,49 
A638 0+720,0 728,09 726,61 1,59 110,05 0,72 8,09 0,55 1,71 5,73 
A638 0+730,0 728,02 726,56 1,57 110,05 0,71 8,84 0,55 1,71 6,48 
A638 0+740,0 728,10 726,68 1,52 110,05 0,70 8,60 0,55 1,71 6,24 
A638 0+750,0 728,24 726,80 1,55 110,05 0,71 8,51 0,55 1,71 6,16 
A638 0+760,0 728,44 726,92 1,63 110,05 0,73 8,89 0,55 1,71 6,54 
A638 0+770,0 728,70 727,05 1,77 110,05 0,75 9,69 0,55 1,71 7,34 
A638 0+780,0 728,78 727,17 1,72 110,05 0,74 10,02 0,55 1,71 7,67 
A638 0+790,0 728,95 727,29 1,77 110,05 0,75 10,04 0,55 1,71 7,69 
A638 0+800,0 728,96 727,41 1,66 110,05 0,73 9,83 0,55 1,71 7,48 
A638 0+810,0 728,81 727,53 1,39 110,05 0,68 8,47 0,55 1,71 6,11 
A638 0+820,0 728,89 727,65 1,35 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 5,00 
A638 0+830,0 729,05 727,77 1,39 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A638 0+840,0 729,48 728,14 1,45 110,05 0,69 7,68 0,55 1,71 5,32 
A638 0+850,0 729,71 728,52 1,31 110,05 0,66 7,41 0,55 1,71 5,06 
A638 0+860,0 729,33 728,19 1,25 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,39 
A638 0+870,0 728,99 727,86 1,24 110,05 0,65 6,54 0,55 1,71 4,18 
A638 0+880,0 728,66 727,53 1,24 110,05 0,65 6,51 0,55 1,71 4,16 
A638 0+890,0 728,42 727,20 1,34 110,05 0,67 6,83 0,55 1,71 4,48 
A638 0+900,0 728,30 727,14 1,27 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,56 
A638 0+910,0 728,23 727,09 1,24 110,05 0,65 6,60 0,55 1,71 4,24 
A638 0+920,0 727,80 726,49 1,43 110,05 0,69 7,13 0,55 1,71 4,78 
A638 0+930,0 727,55 726,37 1,29 110,05 0,66 7,30 0,55 1,71 4,95 
A638 0+940,0 727,41 726,24 1,28 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,45 
A638 0+950,0 727,37 726,12 1,36 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
A638 0+960,0 727,18 726,00 1,29 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,68 
A638 0+970,0 727,17 725,88 1,40 110,05 0,68 7,18 0,55 1,71 4,82 
A638 0+980,0 726,94 725,76 1,29 110,05 0,66 7,19 0,55 1,71 4,84 
A638 0+990,0 726,29 725,02 1,37 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A638 1+000,0 725,50 724,29 1,32 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,84 
A638 1+010,0 724,72 723,55 1,27 110,05 0,65 6,86 0,55 1,71 4,51 
A638 1+020,0 724,06 722,82 1,35 110,05 0,67 6,97 0,55 1,71 4,61 
A638 1+030,0 723,44 722,09 1,47 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,27 
A638 1+040,0 722,97 721,76 1,32 110,05 0,66 7,54 0,55 1,71 5,19 
A638 1+050,0 722,62 721,43 1,31 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,64 
A638 1+060,0 722,27 721,10 1,29 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,51 
A638 1+070,0 722,08 720,77 1,42 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
A638 1+080,0 721,99 720,72 1,38 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,22 
A638 1+090,0 721,88 720,67 1,33 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,90 
A638 1+100,0 721,81 720,62 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,65 
A638 1+110,0 721,94 720,66 1,40 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,88 
A638 1+120,0 722,10 720,70 1,52 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,60 
A638 1+130,0 722,14 720,74 1,52 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,01 
A638 1+140,0 722,19 720,78 1,52 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,02 
A638 1+150,0 722,09 720,82 1,38 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,55 
A638 1+160,0 722,41 721,23 1,30 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
A638 1+170,0 722,84 721,63 1,31 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A638 1+180,0 723,33 722,04 1,40 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
A638 1+190,0 724,06 722,54 1,63 110,05 0,73 8,36 0,55 1,71 6,00 
A638 1+200,0 724,47 723,05 1,53 110,05 0,71 8,83 0,55 1,71 6,48 
A638 1+210,0 724,74 723,55 1,30 110,05 0,66 7,69 0,55 1,71 5,33 
A638 1+220,0 724,94 723,77 1,27 110,05 0,65 6,81 0,55 1,71 4,45 
A638 1+230,0 725,15 723,99 1,27 110,05 0,65 6,71 0,55 1,71 4,36 
A638 1+240,0 725,45 724,21 1,34 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
A638 1+250,0 725,79 724,43 1,47 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,25 
A638 1+260,0 726,28 724,92 1,47 110,05 0,69 8,04 0,55 1,71 5,68 
A638 1+270,0 726,76 725,40 1,47 110,05 0,69 8,05 0,55 1,71 5,69 
A638 1+280,0 727,28 725,88 1,51 110,05 0,70 8,20 0,55 1,71 5,85 
A638 1+290,0 727,75 726,37 1,50 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,94 
A638 1+300,0 728,25 726,85 1,51 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,94 
A638 1+310,0 728,50 727,33 1,28 110,05 0,66 7,55 0,55 1,71 5,19 
A638 1+320,0 728,28 726,97 1,41 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,85 
A638 1+330,0 727,86 726,61 1,36 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
A638 1+340,0 727,71 726,56 1,26 110,05 0,65 6,96 0,55 1,71 4,60 
A638 1+350,0 727,76 726,51 1,36 110,05 0,67 6,97 0,55 1,71 4,61 
A638 1+360,0 727,83 726,46 1,49 110,05 0,70 7,74 0,55 1,71 5,38 
A638 1+370,0 728,04 726,67 1,48 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
A638 1+380,0 728,26 726,88 1,48 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,78 
A638 1+390,0 728,50 727,10 1,51 110,05 0,70 8,22 0,55 1,71 5,87 
A638 1+400,0 728,51 727,05 1,57 110,05 0,71 8,53 0,55 1,71 6,17 
A638 1+410,0 728,50 727,00 1,61 110,05 0,72 8,89 0,55 1,71 6,54 
A638 1+420,0 728,23 726,95 1,39 110,05 0,68 8,27 0,55 1,71 5,91 
A638 1+430,0 728,22 726,90 1,43 110,05 0,69 7,64 0,55 1,71 5,28 
A638 1+440,0 728,35 726,85 1,61 110,05 0,72 8,39 0,55 1,71 6,04 
A638 1+450,0 728,21 726,80 1,52 110,05 0,70 8,71 0,55 1,71 6,35 
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A638 1+455,9 727,93 726,77 1,27 110,05 0,65 4,44 0,33 1,00 3,06 
A639 0+000,0 730,49 729,47 1,13 110,05 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
A639 0+010,0 730,94 729,79 1,26 110,05 0,65 6,21 0,55 1,71 3,85 
A639 0+020,0 731,46 730,11 1,46 110,05 0,69 7,28 0,55 1,71 4,92 
A639 0+030,0 731,68 730,43 1,36 110,05 0,67 7,61 0,55 1,71 5,26 
A639 0+040,0 732,01 730,75 1,37 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
A639 0+050,0 732,06 730,81 1,36 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
A639 0+060,0 732,35 730,87 1,59 110,05 0,72 8,10 0,55 1,71 5,74 
A639 0+070,0 732,59 731,11 1,60 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,55 
A639 0+080,0 732,55 731,35 1,31 110,05 0,66 7,96 0,55 1,71 5,60 
A639 0+090,0 733,16 731,58 1,69 110,05 0,74 8,30 0,55 1,71 5,95 
A639 0+100,0 734,56 733,10 1,57 110,05 0,71 9,18 0,55 1,71 6,82 
A639 0+110,0 734,89 733,53 1,47 110,05 0,69 8,37 0,55 1,71 6,02 
A639 0+120,0 735,26 733,96 1,41 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,47 
A639 0+130,0 735,61 734,38 1,34 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
A639 0+140,0 736,03 734,81 1,34 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,79 
A639 0+150,0 736,50 735,24 1,37 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A639 0+160,0 736,86 735,66 1,31 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
A639 0+170,0 737,30 736,09 1,32 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
A639 0+180,0 737,53 736,34 1,30 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
A639 0+190,0 737,55 736,37 1,28 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
A639 0+200,0 737,65 736,41 1,35 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
A639 0+210,0 737,65 736,44 1,33 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,79 
A639 0+220,0 737,76 736,47 1,40 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,96 
A639 0+230,0 737,94 736,69 1,36 110,05 0,67 7,42 0,55 1,71 5,07 
A639 0+240,0 738,15 736,91 1,35 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A639 0+250,0 738,45 737,13 1,44 110,05 0,69 7,51 0,55 1,71 5,16 
A639 0+260,0 738,58 737,35 1,35 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,15 
A639 0+270,0 738,75 737,56 1,30 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,68 
A639 0+280,0 738,98 737,78 1,31 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,57 
A639 0+290,0 739,26 738,09 1,29 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,53 
A639 0+300,0 739,60 738,39 1,31 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,53 
A639 0+310,0 739,89 738,70 1,31 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A639 0+320,0 740,11 739,01 1,21 110,05 0,64 6,62 0,55 1,71 4,27 
A639 0+330,0 740,36 739,31 1,16 110,05 0,63 6,15 0,55 1,71 3,79 
A639 0+340,0 740,76 739,62 1,26 110,05 0,65 6,29 0,55 1,71 3,94 
A639 0+350,0 741,09 739,92 1,28 110,05 0,66 6,68 0,55 1,71 4,33 
A639 0+360,0 741,45 740,23 1,33 110,05 0,67 6,92 0,55 1,71 4,56 
A639 0+370,0 741,75 740,54 1,33 110,05 0,67 7,07 0,55 1,71 4,71 
A639 0+380,0 742,07 740,84 1,34 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A639 0+390,0 742,31 741,15 1,27 110,05 0,65 6,92 0,55 1,71 4,57 
A639 0+400,0 742,61 741,45 1,27 110,05 0,65 6,70 0,55 1,71 4,34 
A639 0+410,0 742,97 741,76 1,32 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,50 
A639 0+420,0 742,99 741,74 1,36 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,79 
A639 0+430,0 742,93 741,59 1,45 110,05 0,69 7,60 0,55 1,71 5,24 
A639 0+440,0 742,77 741,43 1,45 110,05 0,69 7,91 0,55 1,71 5,55 
A639 0+450,0 742,68 741,28 1,52 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,77 
A639 0+460,0 742,46 741,12 1,46 110,05 0,69 8,15 0,55 1,71 5,79 
A639 0+470,0 742,28 740,96 1,43 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,49 
A639 0+480,0 742,29 740,81 1,60 110,05 0,72 8,34 0,55 1,71 5,99 
A639 0+490,0 742,15 740,65 1,61 110,05 0,72 8,98 0,55 1,71 6,63 
A639 0+500,0 741,75 740,50 1,36 110,05 0,67 8,17 0,55 1,71 5,82 
A639 0+510,0 741,73 740,34 1,50 110,05 0,70 7,77 0,55 1,71 5,41 
A639 0+520,0 741,82 740,46 1,47 110,05 0,69 8,13 0,55 1,71 5,77 
A639 0+530,0 741,86 740,58 1,40 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,43 
A639 0+540,0 742,00 740,70 1,41 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A639 0+550,0 742,16 740,81 1,46 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,45 
A639 0+560,0 742,30 741,15 1,27 110,05 0,65 7,31 0,55 1,71 4,95 
A639 0+570,0 742,62 741,49 1,25 110,05 0,65 6,60 0,55 1,71 4,24 
A639 0+580,0 743,06 741,82 1,35 110,05 0,67 6,88 0,55 1,71 4,52 
A639 0+587,0 743,55 742,06 1,61 110,05 0,72 5,66 0,39 1,19 4,02 
A64 0+000,0 849,67 848,47 1,31 140,05 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
A64 0+010,0 849,50 848,33 1,29 140,05 0,86 9,52 0,89 2,59 5,88 
A64 0+020,0 849,37 848,18 1,31 140,05 0,86 9,49 0,89 2,59 5,85 
A64 0+030,0 849,29 848,03 1,37 140,05 0,87 9,83 0,89 2,59 6,20 
A64 0+040,0 849,21 847,89 1,44 140,05 0,89 10,39 0,89 2,59 6,76 
A64 0+048,0 849,11 847,77 1,46 140,05 0,89 8,61 0,71 2,07 5,71 
A64 0+048,8 849,11 847,76 1,46 125,05 0,69 0,76 0,06 0,17 0,51 
A64 0+050,0 849,08 847,75 1,44 125,05 0,69 0,95 0,07 0,21 0,65 
A64 0+060,0 849,00 847,70 1,41 125,05 0,68 7,72 0,57 1,74 5,28 
A64 0+070,0 848,92 847,65 1,38 125,05 0,68 7,50 0,57 1,74 5,06 
A64 0+080,0 848,83 847,60 1,34 125,05 0,67 7,27 0,57 1,74 4,83 
A64 0+090,0 848,76 847,55 1,32 125,05 0,66 7,09 0,57 1,74 4,65 
A64 0+100,0 848,76 847,50 1,37 125,05 0,67 7,22 0,57 1,74 4,78 
A64 0+110,0 848,70 847,45 1,36 125,05 0,67 7,33 0,57 1,74 4,89 
A64 0+120,0 848,65 847,40 1,36 125,05 0,67 7,27 0,57 1,74 4,83 
A64 0+130,0 848,62 847,35 1,38 125,05 0,68 7,34 0,57 1,74 4,90 
A64 0+140,0 848,52 847,30 1,33 125,05 0,67 7,23 0,57 1,74 4,79 
A64 0+150,0 848,47 847,25 1,33 125,05 0,67 7,06 0,57 1,74 4,62 
A64 0+160,0 848,44 847,20 1,35 125,05 0,67 7,16 0,57 1,74 4,72 
A64 0+170,0 848,44 847,15 1,40 125,05 0,68 7,42 0,57 1,74 4,98 
A64 0+180,0 848,30 847,08 1,33 125,05 0,67 7,35 0,57 1,74 4,91 
A64 0+190,0 848,09 846,83 1,37 125,05 0,67 7,23 0,57 1,74 4,79 
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A64 0+200,0 847,78 846,58 1,31 125,05 0,66 7,16 0,57 1,74 4,72 
A64 0+210,0 847,66 846,33 1,45 125,05 0,69 7,43 0,57 1,74 4,99 
A64 0+220,0 847,38 846,08 1,42 125,05 0,68 7,80 0,57 1,74 5,36 
A64 0+230,0 847,20 845,82 1,49 125,05 0,70 7,92 0,57 1,74 5,48 
A64 0+240,0 846,80 845,55 1,37 125,05 0,67 7,74 0,57 1,74 5,30 
A64 0+250,0 846,43 845,10 1,45 125,05 0,69 7,61 0,57 1,74 5,17 
A64 0+260,0 846,09 844,65 1,55 125,05 0,71 8,26 0,57 1,74 5,82 
A64 0+270,0 845,57 844,19 1,49 125,05 0,70 8,38 0,57 1,74 5,95 
A64 0+280,0 845,06 843,74 1,43 125,05 0,69 7,94 0,57 1,74 5,51 
A64 0+290,0 844,62 843,29 1,45 125,05 0,69 7,81 0,57 1,74 5,37 
A64 0+300,0 844,12 842,83 1,39 125,05 0,68 7,70 0,57 1,74 5,26 
A64 0+310,0 843,53 842,33 1,31 125,05 0,66 7,24 0,57 1,74 4,80 
A64 0+320,0 843,02 841,83 1,30 125,05 0,66 6,93 0,57 1,74 4,49 
A64 0+330,0 842,55 841,33 1,33 125,05 0,67 7,00 0,57 1,74 4,56 
A64 0+340,0 842,06 840,83 1,34 125,05 0,67 7,13 0,57 1,74 4,69 
A64 0+350,0 841,61 840,35 1,37 125,05 0,67 7,25 0,57 1,74 4,81 
A64 0+360,0 841,27 840,07 1,31 125,05 0,66 7,16 0,57 1,74 4,72 
A64 0+370,0 840,95 839,79 1,27 125,05 0,65 6,82 0,57 1,74 4,38 
A64 0+380,0 840,71 839,51 1,32 125,05 0,66 6,83 0,57 1,74 4,39 
A64 0+390,0 840,45 839,23 1,33 125,05 0,67 7,05 0,57 1,74 4,61 
A64 0+400,0 840,16 838,95 1,32 125,05 0,66 7,07 0,57 1,74 4,63 
A64 0+410,0 839,87 838,67 1,32 125,05 0,66 7,02 0,57 1,74 4,58 
A64 0+420,0 839,57 838,39 1,30 125,05 0,66 6,94 0,57 1,74 4,50 
A64 0+430,0 839,26 838,09 1,28 125,05 0,66 6,82 0,57 1,74 4,38 
A64 0+440,0 838,98 837,80 1,29 125,05 0,66 6,80 0,57 1,74 4,36 
A64 0+450,0 838,68 837,51 1,28 125,05 0,66 6,80 0,57 1,74 4,36 
A64 0+460,0 838,38 837,22 1,27 125,05 0,65 6,75 0,57 1,74 4,31 
A64 0+470,0 838,09 836,92 1,28 125,05 0,66 6,74 0,57 1,74 4,30 
A64 0+480,0 837,90 836,64 1,37 125,05 0,67 7,06 0,57 1,74 4,63 
A64 0+490,0 837,74 836,45 1,41 125,05 0,68 7,48 0,57 1,74 5,04 
A64 0+500,0 837,59 836,25 1,45 125,05 0,69 7,74 0,57 1,74 5,30 
A64 0+510,0 837,42 836,06 1,47 125,05 0,69 7,96 0,57 1,74 5,52 
A64 0+520,0 837,20 835,87 1,45 125,05 0,69 7,96 0,57 1,74 5,53 
A64 0+530,0 837,06 835,67 1,50 125,05 0,70 8,06 0,57 1,74 5,62 
A64 0+540,0 836,80 835,48 1,43 125,05 0,69 8,00 0,57 1,74 5,56 
A64 0+550,0 836,45 835,27 1,29 125,05 0,66 7,31 0,57 1,74 4,87 
A64 0+560,0 836,10 834,96 1,25 125,05 0,65 6,71 0,57 1,74 4,27 
A64 0+570,0 835,81 834,65 1,27 125,05 0,65 6,64 0,57 1,74 4,20 
A64 0+580,0 835,53 834,34 1,30 125,05 0,66 6,81 0,57 1,74 4,37 
A64 0+590,0 835,22 834,02 1,31 125,05 0,66 6,93 0,57 1,74 4,49 
A64 0+600,0 834,97 833,73 1,35 125,05 0,67 7,10 0,57 1,74 4,66 
A64 0+610,0 834,78 833,56 1,33 125,05 0,67 7,18 0,57 1,74 4,74 
A64 0+620,0 834,60 833,39 1,33 125,05 0,67 7,09 0,57 1,74 4,65 
A64 0+630,0 834,45 833,21 1,35 125,05 0,67 7,14 0,57 1,74 4,70 
A64 0+640,0 834,18 832,94 1,35 125,05 0,67 7,24 0,57 1,74 4,80 
A64 0+650,0 833,85 832,67 1,29 125,05 0,66 7,04 0,57 1,74 4,60 
A64 0+660,0 833,59 832,40 1,30 125,05 0,66 6,85 0,57 1,74 4,41 
A64 0+670,0 833,31 832,14 1,29 125,05 0,66 6,84 0,57 1,74 4,40 
A64 0+680,0 833,09 831,87 1,33 125,05 0,67 6,95 0,57 1,74 4,51 
A64 0+690,0 832,91 831,60 1,43 125,05 0,69 7,42 0,57 1,74 4,98 
A64 0+700,0 832,73 831,33 1,52 125,05 0,70 8,06 0,57 1,74 5,62 
A64 0+710,0 832,44 831,05 1,50 125,05 0,70 8,32 0,57 1,74 5,88 
A64 0+720,0 832,14 830,78 1,47 125,05 0,69 8,17 0,57 1,74 5,73 
A64 0+730,0 831,80 830,51 1,40 125,05 0,68 7,82 0,57 1,74 5,39 
A64 0+740,0 831,48 830,24 1,35 125,05 0,67 7,40 0,57 1,74 4,97 
A64 0+750,0 831,19 829,97 1,33 125,05 0,67 7,16 0,57 1,74 4,72 
A64 0+760,0 830,89 829,71 1,29 125,05 0,66 6,96 0,57 1,74 4,52 
A64 0+770,0 830,71 829,54 1,28 125,05 0,66 6,80 0,57 1,74 4,37 
A64 0+780,0 830,58 829,38 1,32 125,05 0,66 6,89 0,57 1,74 4,45 
A64 0+790,0 830,43 829,21 1,33 125,05 0,67 7,05 0,57 1,74 4,61 
A64 0+800,0 830,20 829,05 1,26 125,05 0,65 6,86 0,57 1,74 4,42 
A64 0+810,0 830,07 828,88 1,30 125,05 0,66 6,78 0,57 1,74 4,34 
A64 0+820,0 829,90 828,72 1,30 125,05 0,66 6,90 0,57 1,74 4,46 
A64 0+830,0 829,69 828,55 1,25 125,05 0,65 6,72 0,57 1,74 4,28 
A64 0+840,0 829,54 828,38 1,27 125,05 0,65 6,62 0,57 1,74 4,19 
A64 0+850,0 829,36 828,22 1,26 125,05 0,65 6,65 0,57 1,74 4,21 
A64 0+860,0 829,21 828,05 1,27 125,05 0,65 6,65 0,57 1,74 4,21 
A64 0+870,0 829,07 827,89 1,29 125,05 0,66 6,78 0,57 1,74 4,34 
A64 0+880,0 828,96 827,73 1,35 125,05 0,67 7,03 0,57 1,74 4,59 
A64 0+890,0 828,83 827,62 1,32 125,05 0,66 7,12 0,57 1,74 4,68 
A64 0+900,0 828,73 827,50 1,33 125,05 0,67 7,08 0,57 1,74 4,64 
A64 0+910,0 828,59 827,39 1,31 125,05 0,66 7,04 0,57 1,74 4,60 
A64 0+920,0 828,49 827,28 1,32 125,05 0,66 6,99 0,57 1,74 4,55 
A64 0+930,0 828,39 827,17 1,33 125,05 0,67 7,06 0,57 1,74 4,62 
A64 0+940,0 828,24 827,06 1,29 125,05 0,66 6,96 0,57 1,74 4,52 
A64 0+950,0 828,22 826,96 1,38 125,05 0,68 7,12 0,57 1,74 4,69 
A64 0+960,0 828,25 826,91 1,46 125,05 0,69 7,69 0,57 1,74 5,25 
A64 0+970,0 828,31 826,86 1,57 125,05 0,71 8,35 0,57 1,74 5,91 
A64 0+980,0 828,33 826,81 1,63 125,05 0,73 8,98 0,57 1,74 6,54 
A64 0+990,0 828,36 826,76 1,71 125,05 0,74 9,49 0,57 1,74 7,05 
A64 1+000,0 828,39 826,71 1,80 125,05 0,76 10,10 0,57 1,74 7,66 
A64 1+010,0 828,38 826,66 1,83 125,05 0,77 10,57 0,57 1,74 8,13 
A64 1+020,0 828,35 826,61 1,85 125,05 0,77 10,78 0,57 1,74 8,34 
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A64 1+030,0 828,22 826,56 1,77 125,05 0,75 10,54 0,57 1,74 8,10 
A64 1+040,0 828,07 826,51 1,67 125,05 0,73 9,87 0,57 1,74 7,43 
A64 1+041,0 828,05 826,50 1,66 110,05 0,73 0,94 0,06 0,17 0,71 
A64 1+050,0 827,99 826,68 1,42 110,05 0,68 7,70 0,50 1,54 5,58 
A64 1+060,0 828,12 826,91 1,33 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,03 
A64 1+070,0 828,36 827,15 1,32 110,05 0,66 7,04 0,55 1,71 4,69 
A64 1+080,0 828,94 827,51 1,55 110,05 0,71 7,80 0,55 1,71 5,44 
A64 1+090,0 829,33 827,86 1,58 110,05 0,72 8,68 0,55 1,71 6,33 
A64 1+100,0 829,41 828,19 1,33 110,05 0,67 7,93 0,55 1,71 5,58 
A64 1+110,0 829,51 828,33 1,29 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,60 
A64 1+120,0 829,65 828,47 1,29 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A64 1+130,0 829,76 828,61 1,25 110,05 0,65 6,70 0,55 1,71 4,35 
A64 1+140,0 829,91 828,75 1,27 110,05 0,65 6,63 0,55 1,71 4,28 
A64 1+150,0 830,04 828,89 1,26 110,05 0,65 6,65 0,55 1,71 4,29 
A64 1+160,0 830,17 828,99 1,29 110,05 0,66 6,71 0,55 1,71 4,36 
A64 1+170,0 830,10 828,77 1,44 110,05 0,69 7,32 0,55 1,71 4,96 
A64 1+180,0 829,75 828,55 1,31 110,05 0,66 7,38 0,55 1,71 5,02 
A64 1+190,0 829,53 828,33 1,31 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A64 1+200,0 829,38 828,09 1,40 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A64 1+210,0 829,21 827,84 1,48 110,05 0,70 7,85 0,55 1,71 5,49 
A64 1+220,0 829,02 827,59 1,54 110,05 0,71 8,31 0,55 1,71 5,96 
A64 1+230,0 828,79 827,35 1,56 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,23 
A64 1+240,0 828,43 827,10 1,44 110,05 0,69 8,25 0,55 1,71 5,89 
A64 1+250,0 828,08 826,86 1,34 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,14 
A64 1+260,0 827,75 826,61 1,25 110,05 0,65 6,86 0,55 1,71 4,50 
A64 1+270,0 827,48 826,36 1,23 110,05 0,65 6,51 0,55 1,71 4,15 
A64 1+280,0 827,30 826,12 1,29 110,05 0,66 6,64 0,55 1,71 4,28 
A64 1+290,0 827,18 825,88 1,41 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,87 
A64 1+300,0 827,07 825,72 1,47 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,47 
A64 1+310,0 826,89 825,55 1,46 110,05 0,69 7,99 0,55 1,71 5,63 
A64 1+320,0 826,66 825,38 1,38 110,05 0,68 7,69 0,55 1,71 5,34 
A64 1+330,0 826,51 825,23 1,39 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,11 
A64 1+340,0 826,58 825,18 1,51 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,57 
A64 1+350,0 826,05 824,75 1,40 110,05 0,68 7,96 0,55 1,71 5,61 
A64 1+360,0 824,85 823,70 1,26 110,05 0,65 7,10 0,55 1,71 4,75 
A64 1+370,0 823,79 822,65 1,25 110,05 0,65 6,60 0,55 1,71 4,25 
A64 1+380,0 822,77 821,70 1,18 110,05 0,64 6,36 0,55 1,71 4,00 
A64 1+390,0 821,93 820,75 1,29 110,05 0,66 6,50 0,55 1,71 4,14 
A64 1+400,0 820,97 819,79 1,29 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A64 1+410,0 820,14 818,84 1,41 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,86 
A64 1+420,0 819,36 817,89 1,59 110,05 0,72 8,24 0,55 1,71 5,88 
A64 1+430,0 818,14 816,97 1,28 110,05 0,66 7,80 0,55 1,71 5,45 
A64 1+440,0 817,54 816,33 1,33 110,05 0,67 6,92 0,55 1,71 4,56 
A64 1+450,0 816,92 815,68 1,36 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,83 
A64 1+460,0 816,25 815,03 1,33 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,84 
A64 1+470,0 815,66 814,38 1,39 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,95 
A64 1+480,0 815,01 813,73 1,39 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
A64 1+490,0 814,21 813,08 1,24 110,05 0,65 7,00 0,55 1,71 4,64 
A64 1+500,0 813,56 812,43 1,24 110,05 0,65 6,48 0,55 1,71 4,13 
A64 1+510,0 812,94 811,78 1,27 110,05 0,65 6,59 0,55 1,71 4,23 
A64 1+520,0 812,36 811,15 1,32 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A64 1+530,0 811,80 810,63 1,29 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,57 
A64 1+540,0 811,32 810,10 1,32 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A64 1+550,0 810,76 809,58 1,29 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,58 
A64 1+560,0 810,26 809,06 1,32 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A64 1+570,0 809,76 808,54 1,33 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,69 
A64 1+580,0 809,29 808,02 1,39 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A64 1+590,0 808,80 807,49 1,42 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,21 
A64 1+600,0 808,23 806,97 1,37 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,14 
A64 1+610,0 807,60 806,45 1,27 110,05 0,65 7,00 0,55 1,71 4,64 
A64 1+620,0 807,14 805,94 1,31 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,47 
A64 1+630,0 806,74 805,51 1,34 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
A64 1+640,0 806,24 805,09 1,26 110,05 0,65 6,88 0,55 1,71 4,52 
A64 1+650,0 805,89 804,66 1,34 110,05 0,67 6,88 0,55 1,71 4,52 
A64 1+660,0 805,58 804,24 1,45 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,17 
A64 1+670,0 805,18 803,81 1,48 110,05 0,70 8,01 0,55 1,71 5,65 
A64 1+680,0 804,87 803,35 1,63 110,05 0,73 8,66 0,55 1,71 6,30 
A64 1+690,0 804,29 802,89 1,52 110,05 0,70 8,78 0,55 1,71 6,43 
A64 1+700,0 803,57 802,43 1,25 110,05 0,65 7,46 0,55 1,71 5,11 
A64 1+710,0 803,43 802,01 1,53 110,05 0,71 7,53 0,55 1,71 5,17 
A64 1+720,0 803,33 801,90 1,54 110,05 0,71 8,53 0,55 1,71 6,17 
A64 1+730,0 802,98 801,79 1,31 110,05 0,66 7,74 0,55 1,71 5,39 
A64 1+740,0 802,81 801,68 1,24 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,36 
A64 1+750,0 802,75 801,57 1,29 110,05 0,66 6,68 0,55 1,71 4,32 
A64 1+760,0 802,64 801,46 1,29 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A64 1+770,0 802,97 801,70 1,37 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,74 
A64 1+780,0 803,16 801,94 1,33 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,87 
A64 1+790,0 802,97 801,73 1,36 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,81 
A64 1+800,0 802,73 801,51 1,33 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,83 
A64 1+810,0 802,46 801,27 1,30 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A64 1+820,0 802,10 800,81 1,40 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,89 
A64 1+830,0 801,64 800,35 1,41 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
A64 1+840,0 801,12 799,89 1,34 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,04 
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A64 1+850,0 800,63 799,43 1,32 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,73 
A64 1+860,0 800,17 798,97 1,32 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,64 
A64 1+870,0 799,80 798,55 1,36 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,80 
A64 1+880,0 799,70 798,45 1,37 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
A64 1+890,0 799,66 798,34 1,43 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,19 
A64 1+900,0 799,61 798,24 1,48 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,59 
A64 1+910,0 799,26 798,07 1,30 110,05 0,66 7,50 0,55 1,71 5,15 
A64 1+920,0 798,67 797,46 1,32 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,60 
A64 1+930,0 798,01 796,85 1,27 110,05 0,65 6,86 0,55 1,71 4,51 
A64 1+940,0 797,61 796,26 1,46 110,05 0,69 7,32 0,55 1,71 4,97 
A64 1+950,0 797,25 795,83 1,53 110,05 0,71 8,20 0,55 1,71 5,85 
A64 1+960,0 796,72 795,40 1,43 110,05 0,69 8,11 0,55 1,71 5,76 
A64 1+970,0 796,29 794,97 1,43 110,05 0,69 7,78 0,55 1,71 5,42 
A64 1+980,0 795,69 794,48 1,32 110,05 0,66 7,40 0,55 1,71 5,04 
A64 1+990,0 794,78 793,57 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A64 2+000,0 794,03 792,72 1,42 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,01 
A64 2+010,0 793,45 792,30 1,26 110,05 0,65 7,18 0,55 1,71 4,82 
A64 2+020,0 793,15 791,88 1,39 110,05 0,68 7,06 0,55 1,71 4,70 
A64 2+030,0 792,94 791,50 1,55 110,05 0,71 8,06 0,55 1,71 5,70 
A64 2+040,0 792,76 791,45 1,42 110,05 0,68 8,18 0,55 1,71 5,83 
A64 2+050,0 792,67 791,40 1,39 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,24 
A64 2+060,0 792,61 791,34 1,38 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
A64 2+070,0 792,58 791,29 1,40 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,14 
A64 2+080,0 792,59 791,24 1,46 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,41 
A64 2+090,0 792,68 791,18 1,60 110,05 0,72 8,48 0,55 1,71 6,12 
A64 2+100,0 792,48 791,13 1,46 110,05 0,69 8,49 0,55 1,71 6,13 
A64 2+110,0 792,31 791,08 1,35 110,05 0,67 7,60 0,55 1,71 5,24 
A64 2+120,0 792,26 791,03 1,34 110,05 0,67 7,18 0,55 1,71 4,82 
A64 2+130,0 792,21 790,97 1,35 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
A64 2+140,0 792,13 790,92 1,32 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,77 
A64 2+150,0 792,07 790,87 1,31 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
A64 2+160,0 792,06 790,82 1,35 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,73 
A64 2+170,0 791,94 790,76 1,28 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,65 
A64 2+180,0 791,89 790,66 1,34 110,05 0,67 6,97 0,55 1,71 4,61 
A64 2+190,0 791,49 790,22 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A64 2+200,0 791,06 789,78 1,39 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,08 
A64 2+210,0 790,87 789,37 1,61 110,05 0,72 8,26 0,55 1,71 5,90 
A64 2+220,0 790,76 789,16 1,71 110,05 0,74 9,40 0,55 1,71 7,04 
A64 2+230,0 790,11 788,95 1,27 110,05 0,65 8,22 0,55 1,71 5,86 
A64 2+240,0 790,16 788,79 1,47 110,05 0,69 7,37 0,55 1,71 5,02 
A64 2+250,0 790,14 789,00 1,26 110,05 0,65 7,34 0,55 1,71 4,98 
A64 2+260,0 790,83 789,37 1,57 110,05 0,71 7,68 0,55 1,71 5,33 
A64 2+270,0 791,40 790,02 1,48 110,05 0,70 8,45 0,55 1,71 6,10 
A64 2+280,0 791,80 790,60 1,31 110,05 0,66 7,56 0,55 1,71 5,20 
A64 2+290,0 792,01 790,66 1,46 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,14 
A64 2+300,0 792,01 790,71 1,40 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,44 
A64 2+310,0 791,99 790,77 1,33 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 4,99 
A64 2+320,0 792,03 790,83 1,32 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,70 
A64 2+330,0 792,25 791,06 1,29 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
A64 2+340,0 792,48 791,33 1,26 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,39 
A64 2+350,0 792,89 791,63 1,37 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
A64 2+360,0 793,38 792,22 1,28 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,69 
A64 2+370,0 793,98 792,80 1,29 110,05 0,66 6,78 0,55 1,71 4,42 
A64 2+380,0 794,97 793,39 1,69 110,05 0,74 8,20 0,55 1,71 5,84 
A64 2+389,0 795,04 793,92 1,23 110,05 0,65 7,21 0,50 1,53 5,09 
A641 0+000,0 828,04 826,63 1,52 110,05 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
A641 0+010,0 828,22 827,11 1,22 110,05 0,64 7,38 0,55 1,71 5,02 
A641 0+020,0 828,77 827,59 1,29 110,05 0,66 6,60 0,55 1,71 4,24 
A641 0+030,0 829,17 828,07 1,21 110,05 0,64 6,56 0,55 1,71 4,20 
A641 0+040,0 829,78 828,55 1,33 110,05 0,67 6,69 0,55 1,71 4,34 
A641 0+050,0 830,47 829,19 1,38 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,91 
A641 0+060,0 831,14 829,83 1,42 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,22 
A641 0+070,0 831,68 830,47 1,32 110,05 0,66 7,37 0,55 1,71 5,01 
A641 0+080,0 832,00 830,76 1,35 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,78 
A641 0+090,0 832,33 831,04 1,41 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
A641 0+100,0 832,69 831,32 1,48 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,50 
A641 0+110,0 832,91 831,60 1,42 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,54 
A641 0+120,0 833,23 831,88 1,46 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,47 
A641 0+130,0 833,51 832,16 1,46 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,63 
A641 0+140,0 833,64 832,44 1,31 110,05 0,66 7,47 0,55 1,71 5,12 
A641 0+150,0 833,44 832,12 1,44 110,05 0,69 7,37 0,55 1,71 5,02 
A641 0+160,0 833,21 831,79 1,52 110,05 0,70 8,11 0,55 1,71 5,76 
A641 0+170,0 833,07 831,47 1,71 110,05 0,74 9,10 0,55 1,71 6,74 
A641 0+180,0 832,55 831,14 1,52 110,05 0,70 9,08 0,55 1,71 6,73 
A641 0+190,0 832,20 830,81 1,49 110,05 0,70 8,30 0,55 1,71 5,94 
A641 0+200,0 831,74 830,49 1,37 110,05 0,67 7,77 0,55 1,71 5,41 
A641 0+210,0 831,46 830,16 1,40 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,11 
A641 0+220,0 831,30 830,01 1,41 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A641 0+230,0 831,21 829,85 1,47 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,48 
A641 0+240,0 830,86 829,70 1,27 110,05 0,65 7,39 0,55 1,71 5,03 
A641 0+250,0 830,97 829,54 1,54 110,05 0,71 7,63 0,55 1,71 5,27 
A641 0+260,0 830,98 829,59 1,50 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,05 
A641 0+270,0 831,06 829,64 1,54 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,05 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 42 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A641 0+280,0 831,13 829,68 1,56 110,05 0,71 8,59 0,55 1,71 6,23 
A641 0+290,0 831,27 829,73 1,65 110,05 0,73 8,97 0,55 1,71 6,61 
A641 0+300,0 831,20 829,78 1,53 110,05 0,71 8,88 0,55 1,71 6,52 
A641 0+310,0 831,09 829,83 1,38 110,05 0,68 7,94 0,55 1,71 5,59 
A641 0+320,0 831,05 829,87 1,28 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,75 
A641 0+330,0 830,96 829,92 1,15 110,05 0,63 6,34 0,55 1,71 3,99 
A641 0+340,0 831,07 829,97 1,22 110,05 0,64 6,12 0,55 1,71 3,76 
A641 0+350,0 831,01 829,79 1,32 110,05 0,66 6,69 0,55 1,71 4,34 
A641 0+360,0 830,81 829,62 1,30 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
A641 0+370,0 830,66 829,45 1,33 110,05 0,67 6,99 0,55 1,71 4,63 
A641 0+380,0 830,54 829,27 1,38 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,88 
A641 0+390,0 830,34 829,10 1,36 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
A641 0+400,0 830,08 828,93 1,27 110,05 0,65 6,97 0,55 1,71 4,62 
A641 0+410,0 829,92 828,75 1,28 110,05 0,66 6,71 0,55 1,71 4,36 
A641 0+420,0 829,86 828,58 1,39 110,05 0,68 7,12 0,55 1,71 4,76 
A641 0+430,0 829,60 828,40 1,30 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,85 
A641 0+440,0 828,95 827,62 1,44 110,05 0,69 7,40 0,55 1,71 5,04 
A641 0+450,0 828,06 826,83 1,34 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,16 
A641 0+460,0 827,20 826,04 1,28 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,59 
A641 0+470,0 826,45 825,25 1,31 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
A641 0+480,0 825,89 824,46 1,54 110,05 0,71 7,73 0,55 1,71 5,38 
A641 0+490,0 825,40 824,27 1,24 110,05 0,65 7,51 0,55 1,71 5,16 
A641 0+500,0 825,18 824,07 1,22 110,05 0,64 6,42 0,55 1,71 4,06 
A641 0+510,0 824,97 823,88 1,21 110,05 0,64 6,31 0,55 1,71 3,95 
A641 0+520,0 824,84 823,68 1,26 110,05 0,65 6,46 0,55 1,71 4,11 
A641 0+530,0 824,79 823,49 1,41 110,05 0,68 7,13 0,55 1,71 4,77 
A641 0+540,0 824,69 823,29 1,51 110,05 0,70 7,96 0,55 1,71 5,60 
A641 0+550,0 824,31 823,10 1,32 110,05 0,66 7,67 0,55 1,71 5,31 
A641 0+560,0 823,60 822,30 1,42 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
A641 0+570,0 822,78 821,49 1,40 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A641 0+580,0 821,89 820,69 1,31 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,89 
A641 0+587,4 822,39 821,29 1,21 110,05 0,64 4,93 0,41 1,27 3,18 
A642 0+000,0 849,11 847,90 1,32 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
A642 0+010,0 849,24 848,12 1,24 110,05 0,65 6,73 0,55 1,71 4,38 
A642 0+020,0 849,48 848,33 1,26 110,05 0,65 6,54 0,55 1,71 4,18 
A642 0+030,0 849,74 848,55 1,31 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,42 
A642 0+040,0 850,06 848,76 1,41 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,91 
A642 0+050,0 850,42 849,23 1,30 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,91 
A642 0+060,0 850,86 849,69 1,28 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
A642 0+070,0 851,39 850,15 1,34 110,05 0,67 6,97 0,55 1,71 4,61 
A642 0+080,0 852,47 851,01 1,57 110,05 0,71 7,96 0,55 1,71 5,60 
A642 0+090,0 853,63 852,27 1,47 110,05 0,69 8,40 0,55 1,71 6,04 
A642 0+100,0 854,18 852,61 1,68 110,05 0,74 8,80 0,55 1,71 6,45 
A642 0+110,0 854,07 852,64 1,54 110,05 0,71 9,04 0,55 1,71 6,68 
A642 0+120,0 854,14 852,67 1,59 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,34 
A642 0+130,0 854,55 853,41 1,26 110,05 0,65 7,73 0,55 1,71 5,37 
A642 0+140,0 854,46 852,99 1,58 110,05 0,72 7,72 0,55 1,71 5,36 
A642 0+150,0 854,04 852,57 1,58 110,05 0,72 8,84 0,55 1,71 6,48 
A642 0+160,0 853,55 852,15 1,51 110,05 0,70 8,59 0,55 1,71 6,23 
A642 0+167,0 852,97 851,86 1,22 110,05 0,64 5,16 0,39 1,20 3,51 
A644 0+000,0 828,83 827,53 1,40 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
A644 0+010,0 828,52 827,33 1,30 110,05 0,66 7,24 0,55 1,71 4,88 
A644 0+020,0 828,38 827,13 1,36 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
A644 0+030,0 828,27 826,93 1,46 110,05 0,69 7,60 0,55 1,71 5,24 
A644 0+040,0 828,18 826,73 1,56 110,05 0,71 8,30 0,55 1,71 5,95 
A644 0+050,0 827,90 826,53 1,48 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,04 
A644 0+060,0 827,55 826,33 1,34 110,05 0,67 7,63 0,55 1,71 5,28 
A644 0+070,0 827,68 826,13 1,66 110,05 0,73 8,28 0,55 1,71 5,93 
A644 0+080,0 827,54 826,21 1,44 110,05 0,69 8,62 0,55 1,71 6,27 
A644 0+090,0 827,48 826,29 1,30 110,05 0,66 7,35 0,55 1,71 5,00 
A644 0+100,0 827,57 826,37 1,31 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A644 0+110,0 827,71 826,46 1,36 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,78 
A644 0+120,0 827,80 826,54 1,37 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
A644 0+130,0 827,85 826,62 1,34 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
A644 0+140,0 827,92 826,70 1,33 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
A644 0+150,0 827,99 826,79 1,31 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
A644 0+160,0 828,07 826,87 1,31 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,61 
A644 0+170,0 828,19 826,95 1,35 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,74 
A644 0+180,0 828,29 827,03 1,37 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
A644 0+190,0 828,43 827,12 1,43 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,18 
A644 0+200,0 828,60 827,33 1,38 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,23 
A644 0+210,0 828,81 827,55 1,38 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,05 
A644 0+220,0 828,96 827,77 1,31 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
A644 0+230,0 829,24 827,98 1,37 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
A644 0+233,6 829,87 828,76 1,22 110,05 0,64 2,47 0,20 0,62 1,62 
A66 0+000,0 826,58 824,96 1,74 110,05 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
A66 0+010,0 826,04 824,64 1,51 110,05 0,70 9,14 0,55 1,71 6,78 
A66 0+020,0 825,68 824,33 1,47 110,05 0,69 8,16 0,55 1,71 5,80 
A66 0+030,0 825,42 824,01 1,52 110,05 0,70 8,19 0,55 1,71 5,83 
A66 0+040,0 825,18 823,70 1,59 110,05 0,72 8,62 0,55 1,71 6,27 
A66 0+050,0 825,00 823,39 1,72 110,05 0,74 9,37 0,55 1,71 7,02 
A66 0+060,0 824,95 823,33 1,73 110,05 0,75 9,87 0,55 1,71 7,52 
A66 0+070,0 824,68 823,28 1,51 110,05 0,70 9,08 0,55 1,71 6,72 
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A66 0+080,0 824,63 823,23 1,51 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,93 
A66 0+090,0 824,60 823,18 1,53 110,05 0,71 8,39 0,55 1,71 6,04 
A66 0+100,0 824,54 823,13 1,52 110,05 0,70 8,46 0,55 1,71 6,11 
A66 0+110,0 824,48 823,08 1,52 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,04 
A66 0+120,0 824,41 823,03 1,50 110,05 0,70 8,31 0,55 1,71 5,95 
A66 0+130,0 824,36 822,97 1,49 110,05 0,70 8,23 0,55 1,71 5,87 
A66 0+140,0 824,31 822,92 1,50 110,05 0,70 8,23 0,55 1,71 5,88 
A66 0+150,0 824,26 822,87 1,50 110,05 0,70 8,25 0,55 1,71 5,90 
A66 0+160,0 824,20 822,82 1,50 110,05 0,70 8,24 0,55 1,71 5,88 
A66 0+170,0 823,93 822,36 1,68 110,05 0,74 8,88 0,55 1,71 6,53 
A66 0+180,0 823,25 821,90 1,46 110,05 0,69 8,76 0,55 1,71 6,40 
A66 0+190,0 822,81 821,44 1,48 110,05 0,70 8,03 0,55 1,71 5,68 
A66 0+200,0 822,45 820,98 1,59 110,05 0,72 8,47 0,55 1,71 6,12 
A66 0+210,0 822,26 820,52 1,85 110,05 0,77 9,85 0,55 1,71 7,49 
A66 0+220,0 822,15 820,46 1,80 110,05 0,76 10,64 0,55 1,71 8,28 
A66 0+230,0 822,03 820,39 1,75 110,05 0,75 10,23 0,55 1,71 7,88 
A66 0+240,0 821,90 820,33 1,68 110,05 0,74 9,79 0,55 1,71 7,43 
A66 0+250,0 821,82 820,27 1,66 110,05 0,73 9,46 0,55 1,71 7,10 
A66 0+260,0 821,77 820,21 1,68 110,05 0,74 9,44 0,55 1,71 7,08 
A66 0+270,0 821,70 820,15 1,66 110,05 0,73 9,45 0,55 1,71 7,10 
A66 0+280,0 821,65 820,08 1,68 110,05 0,74 9,46 0,55 1,71 7,11 
A66 0+290,0 821,60 820,02 1,69 110,05 0,74 9,56 0,55 1,71 7,21 
A66 0+300,0 821,63 819,96 1,78 110,05 0,76 9,96 0,55 1,71 7,60 
A66 0+310,0 821,62 819,90 1,83 110,05 0,77 10,48 0,55 1,71 8,13 
A66 0+320,0 821,63 820,02 1,72 110,05 0,74 10,24 0,55 1,71 7,89 
A66 0+330,0 821,59 820,14 1,56 110,05 0,71 9,25 0,55 1,71 6,90 
A66 0+340,0 821,68 820,27 1,53 110,05 0,71 8,55 0,55 1,71 6,20 
A66 0+350,0 821,78 820,39 1,50 110,05 0,70 8,33 0,55 1,71 5,98 
A66 0+360,0 821,85 820,51 1,45 110,05 0,69 8,08 0,55 1,71 5,72 
A66 0+370,0 821,83 820,64 1,31 110,05 0,66 7,43 0,55 1,71 5,07 
A66 0+380,0 821,89 820,76 1,24 110,05 0,65 6,73 0,55 1,71 4,37 
A66 0+390,0 822,20 820,88 1,43 110,05 0,69 7,14 0,55 1,71 4,79 
A66 0+400,0 822,39 821,12 1,38 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A66 0+410,0 822,88 821,36 1,63 110,05 0,73 8,33 0,55 1,71 5,97 
A66 0+420,0 823,03 821,59 1,55 110,05 0,71 8,90 0,55 1,71 6,55 
A66 0+430,0 823,23 821,83 1,51 110,05 0,70 8,45 0,55 1,71 6,10 
A66 0+440,0 823,38 822,07 1,42 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,65 
A66 0+450,0 823,66 822,31 1,47 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
A66 0+460,0 823,87 822,54 1,44 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,59 
A66 0+470,0 824,08 822,78 1,41 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,37 
A66 0+480,0 824,26 823,02 1,36 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
A66 0+490,0 824,42 823,26 1,28 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,66 
A66 0+500,0 825,00 823,49 1,62 110,05 0,72 7,91 0,55 1,71 5,55 
A66 0+510,0 824,67 823,16 1,62 110,05 0,72 9,09 0,55 1,71 6,73 
A66 0+520,0 824,33 822,83 1,62 110,05 0,72 9,09 0,55 1,71 6,73 
A66 0+530,0 823,75 822,50 1,37 110,05 0,67 8,20 0,55 1,71 5,85 
A66 0+540,0 823,39 822,17 1,33 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,86 
A66 0+550,0 823,20 822,10 1,21 110,05 0,64 6,72 0,55 1,71 4,36 
A66 0+560,0 823,17 822,03 1,26 110,05 0,65 6,47 0,55 1,71 4,11 
A66 0+570,0 823,19 821,96 1,34 110,05 0,67 6,89 0,55 1,71 4,53 
A66 0+580,0 823,15 821,89 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A66 0+590,0 823,05 821,82 1,34 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,92 
A66 0+600,0 823,08 821,75 1,44 110,05 0,69 7,48 0,55 1,71 5,13 
A66 0+610,0 823,07 821,68 1,50 110,05 0,70 8,03 0,55 1,71 5,67 
A66 0+620,0 822,80 821,61 1,29 110,05 0,66 7,55 0,55 1,71 5,19 
A66 0+630,0 822,63 821,48 1,27 110,05 0,65 6,76 0,55 1,71 4,41 
A66 0+640,0 822,64 821,34 1,41 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,79 
A66 0+650,0 822,50 821,20 1,41 110,05 0,68 7,63 0,55 1,71 5,28 
A66 0+660,0 822,36 821,06 1,40 110,05 0,68 7,62 0,55 1,71 5,27 
A66 0+670,0 822,21 820,93 1,40 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,21 
A66 0+680,0 822,22 820,79 1,54 110,05 0,71 8,03 0,55 1,71 5,68 
A66 0+690,0 821,95 820,65 1,41 110,05 0,68 8,08 0,55 1,71 5,72 
A66 0+700,0 821,94 820,51 1,54 110,05 0,71 8,08 0,55 1,71 5,72 
A66 0+710,0 822,16 820,55 1,72 110,05 0,74 9,19 0,55 1,71 6,83 
A66 0+720,0 822,56 820,59 2,09 110,05 0,82 11,27 0,55 1,71 8,91 
A66 0+730,0 822,07 820,63 1,55 110,05 0,71 10,66 0,55 1,71 8,30 
A66 0+740,0 822,00 820,67 1,45 110,05 0,69 8,24 0,55 1,71 5,89 
A66 0+750,0 822,24 820,70 1,65 110,05 0,73 8,59 0,55 1,71 6,23 
A66 0+760,0 822,11 820,74 1,48 110,05 0,70 8,71 0,55 1,71 6,36 
A66 0+770,0 822,23 820,96 1,39 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,44 
A66 0+780,0 822,58 821,17 1,52 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,57 
A66 0+790,0 822,81 821,39 1,53 110,05 0,71 8,42 0,55 1,71 6,06 
A66 0+800,0 822,90 821,61 1,40 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,65 
A66 0+810,0 823,04 821,83 1,32 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,94 
A66 0+820,0 823,23 822,04 1,30 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A66 0+830,0 823,43 822,26 1,28 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,47 
A66 0+840,0 823,67 822,48 1,31 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A66 0+850,0 823,85 822,69 1,27 110,05 0,65 6,82 0,55 1,71 4,47 
A66 0+860,0 824,06 822,91 1,27 110,05 0,65 6,68 0,55 1,71 4,33 
A66 0+870,0 824,29 823,13 1,28 110,05 0,66 6,70 0,55 1,71 4,34 
A66 0+880,0 824,55 823,34 1,31 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,50 
A66 0+890,0 824,87 823,56 1,42 110,05 0,68 7,33 0,55 1,71 4,97 
A66 0+900,0 825,20 823,78 1,53 110,05 0,71 8,08 0,55 1,71 5,73 
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A66 0+910,0 825,36 824,00 1,47 110,05 0,69 8,26 0,55 1,71 5,91 
A66 0+920,0 824,81 823,65 1,27 110,05 0,65 7,39 0,55 1,71 5,03 
A66 0+930,0 824,43 823,30 1,24 110,05 0,65 6,61 0,55 1,71 4,26 
A66 0+940,0 824,18 822,95 1,34 110,05 0,67 6,84 0,55 1,71 4,48 
A66 0+950,0 823,76 822,60 1,27 110,05 0,65 6,94 0,55 1,71 4,59 
A66 0+960,0 823,55 822,25 1,41 110,05 0,68 7,18 0,55 1,71 4,83 
A66 0+970,0 823,65 822,14 1,62 110,05 0,72 8,38 0,55 1,71 6,03 
A66 0+980,0 823,39 822,04 1,46 110,05 0,69 8,55 0,55 1,71 6,19 
A66 0+990,0 822,73 821,34 1,50 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,77 
A66 1+000,0 822,07 820,63 1,55 110,05 0,71 8,43 0,55 1,71 6,07 
A66 1+010,0 821,88 820,45 1,55 110,05 0,71 8,59 0,55 1,71 6,23 
A66 1+020,0 821,87 820,26 1,72 110,05 0,74 9,22 0,55 1,71 6,87 
A66 1+030,0 821,47 820,07 1,52 110,05 0,70 9,11 0,55 1,71 6,75 
A66 1+040,0 821,03 819,88 1,26 110,05 0,65 7,50 0,55 1,71 5,14 
A66 1+050,0 821,00 819,69 1,41 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,79 
A66 1+060,0 820,83 819,50 1,44 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,40 
A66 1+070,0 820,69 819,31 1,49 110,05 0,70 8,02 0,55 1,71 5,66 
A66 1+080,0 820,77 819,13 1,76 110,05 0,75 9,15 0,55 1,71 6,79 
A66 1+090,0 820,10 818,94 1,27 110,05 0,65 8,41 0,55 1,71 6,05 
A66 1+100,0 819,98 818,75 1,34 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,59 
A66 1+110,0 819,46 818,13 1,43 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,13 
A66 1+120,0 819,66 817,97 1,80 110,05 0,76 9,13 0,55 1,71 6,77 
A66 1+130,0 819,43 817,80 1,74 110,05 0,75 10,23 0,55 1,71 7,87 
A66 1+140,0 819,00 817,63 1,48 110,05 0,70 9,05 0,55 1,71 6,69 
A66 1+150,0 818,85 817,47 1,49 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,80 
A66 1+160,0 818,90 817,30 1,72 110,05 0,74 9,01 0,55 1,71 6,66 
A66 1+170,0 818,36 817,13 1,35 110,05 0,67 8,51 0,55 1,71 6,15 
A66 1+180,0 818,19 816,96 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
A66 1+190,0 818,00 816,80 1,32 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,72 
A66 1+200,0 817,80 816,63 1,28 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,53 
A66 1+210,0 817,66 816,46 1,31 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,50 
A66 1+220,0 817,50 816,29 1,32 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,63 
A66 1+230,0 817,31 816,13 1,30 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,59 
A66 1+240,0 817,14 815,96 1,30 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,51 
A66 1+250,0 817,00 815,79 1,32 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A66 1+260,0 816,89 815,62 1,37 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A66 1+270,0 816,79 815,46 1,44 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,27 
A66 1+280,0 816,70 815,25 1,56 110,05 0,71 8,29 0,55 1,71 5,93 
A66 1+290,0 816,64 815,04 1,71 110,05 0,74 9,23 0,55 1,71 6,87 
A66 1+300,0 816,31 814,84 1,58 110,05 0,72 9,29 0,55 1,71 6,93 
A66 1+310,0 816,06 814,63 1,54 110,05 0,71 8,68 0,55 1,71 6,33 
A66 1+320,0 816,10 814,60 1,62 110,05 0,72 8,83 0,55 1,71 6,47 
A66 1+330,0 816,04 814,56 1,59 110,05 0,72 9,01 0,55 1,71 6,66 
A66 1+340,0 815,92 814,52 1,51 110,05 0,70 8,62 0,55 1,71 6,26 
A66 1+350,0 815,79 814,48 1,42 110,05 0,68 7,99 0,55 1,71 5,64 
A66 1+360,0 815,66 814,44 1,33 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,03 
A66 1+370,0 815,57 814,41 1,28 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
A66 1+380,0 815,42 814,23 1,31 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A66 1+390,0 815,29 814,05 1,35 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,73 
A66 1+400,0 815,17 813,87 1,40 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
A66 1+410,0 814,98 813,70 1,40 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,21 
A66 1+420,0 814,80 813,52 1,39 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
A66 1+430,0 814,66 813,34 1,42 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,24 
A66 1+440,0 814,50 813,17 1,45 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
A66 1+450,0 814,37 813,08 1,41 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,39 
A66 1+460,0 814,30 812,99 1,42 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,32 
A66 1+470,0 814,19 812,90 1,40 110,05 0,68 7,64 0,55 1,71 5,28 
A66 1+480,0 814,08 812,82 1,37 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
A66 1+490,0 813,98 812,73 1,36 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
A66 1+500,0 813,92 812,64 1,39 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
A66 1+510,0 813,81 812,55 1,37 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,09 
A66 1+520,0 813,76 812,47 1,41 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,14 
A66 1+530,0 813,61 812,38 1,35 110,05 0,67 7,42 0,55 1,71 5,06 
A66 1+540,0 813,51 812,29 1,33 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,79 
A66 1+550,0 813,46 812,20 1,37 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
A66 1+560,0 813,33 812,12 1,32 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,84 
A66 1+570,0 813,25 812,03 1,33 110,05 0,67 7,07 0,55 1,71 4,71 
A66 1+580,0 813,14 811,94 1,31 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,69 
A66 1+590,0 813,04 811,85 1,30 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,58 
A66 1+600,0 812,94 811,77 1,28 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,47 
A66 1+610,0 812,87 811,68 1,30 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A66 1+620,0 812,83 811,59 1,35 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
A66 1+630,0 812,68 811,50 1,29 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A66 1+640,0 812,58 811,42 1,28 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,42 
A66 1+650,0 812,46 811,33 1,24 110,05 0,65 6,62 0,55 1,71 4,26 
A66 1+660,0 812,41 811,24 1,28 110,05 0,66 6,64 0,55 1,71 4,29 
A66 1+670,0 812,39 811,15 1,35 110,05 0,67 6,99 0,55 1,71 4,63 
A66 1+680,0 812,40 811,07 1,44 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,16 
A66 1+690,0 812,61 811,12 1,59 110,05 0,72 8,38 0,55 1,71 6,02 
A66 1+700,0 812,76 811,18 1,69 110,05 0,74 9,27 0,55 1,71 6,92 
A66 1+710,0 812,62 811,24 1,49 110,05 0,70 8,92 0,55 1,71 6,57 
A66 1+720,0 812,47 811,30 1,28 110,05 0,66 7,50 0,55 1,71 5,14 
A66 1+730,0 812,68 811,35 1,43 110,05 0,69 7,29 0,55 1,71 4,94 
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A66 1+740,0 813,11 811,66 1,56 110,05 0,71 8,23 0,55 1,71 5,87 
A66 1+750,0 813,51 811,97 1,65 110,05 0,73 8,99 0,55 1,71 6,63 
A66 1+760,0 813,83 812,28 1,67 110,05 0,73 9,38 0,55 1,71 7,03 
A66 1+770,0 813,96 812,58 1,49 110,05 0,70 8,80 0,55 1,71 6,44 
A66 1+780,0 814,05 812,89 1,27 110,05 0,65 7,41 0,55 1,71 5,05 
A66 1+790,0 814,12 812,81 1,42 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,84 
A66 1+800,0 813,99 812,74 1,37 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,17 
A66 1+810,0 813,90 812,66 1,35 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
A66 1+820,0 813,86 812,58 1,39 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,02 
A66 1+830,0 813,81 812,50 1,42 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A66 1+840,0 813,66 812,43 1,35 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A66 1+850,0 813,54 812,35 1,31 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
A66 1+860,0 813,48 812,27 1,32 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
A66 1+870,0 813,39 812,19 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A66 1+880,0 813,29 812,12 1,28 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A66 1+890,0 813,20 812,04 1,27 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,39 
A66 1+900,0 813,17 811,96 1,32 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
A66 1+910,0 813,06 811,88 1,28 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A66 1+920,0 812,98 811,81 1,28 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,41 
A66 1+930,0 812,87 811,57 1,40 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,81 
A66 1+940,0 812,70 811,34 1,47 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
A66 1+950,0 812,43 811,11 1,43 110,05 0,69 7,90 0,55 1,71 5,54 
A66 1+960,0 812,12 810,88 1,36 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,18 
A66 1+970,0 811,83 810,64 1,29 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
A66 1+980,0 811,58 810,41 1,28 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,45 
A66 1+990,0 811,46 810,18 1,39 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,78 
A66 2+000,0 811,26 809,94 1,43 110,05 0,69 7,64 0,55 1,71 5,28 
A66 2+010,0 810,94 809,71 1,34 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
A66 2+020,0 810,77 809,48 1,40 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,01 
A66 2+030,0 810,64 809,25 1,50 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,57 
A66 2+040,0 810,55 809,20 1,46 110,05 0,69 8,14 0,55 1,71 5,78 
A66 2+050,0 810,45 809,15 1,42 110,05 0,68 7,85 0,55 1,71 5,49 
A66 2+053,6 810,39 809,13 1,38 110,05 0,68 2,72 0,20 0,61 1,87 
A68 0+000,0 803,25 802,09 1,27 140,05 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
A68 0+010,0 803,10 801,47 1,74 140,05 0,95 11,35 0,89 2,59 7,72 
A68 0+020,0 802,32 800,86 1,57 140,05 0,91 12,65 0,89 2,59 9,02 
A68 0+030,0 801,57 800,25 1,44 140,05 0,89 11,29 0,89 2,59 7,65 
A68 0+040,0 800,86 799,64 1,33 140,05 0,87 10,24 0,89 2,59 6,61 
A68 0+050,0 800,37 799,02 1,46 140,05 0,89 10,35 0,89 2,59 6,72 
A68 0+060,0 799,96 798,66 1,41 140,05 0,88 10,69 0,89 2,59 7,06 
A68 0+070,0 799,57 798,30 1,39 140,05 0,88 10,36 0,89 2,59 6,72 
A68 0+080,0 799,21 797,93 1,39 140,05 0,88 10,25 0,89 2,59 6,62 
A68 0+090,0 799,10 797,89 1,32 140,05 0,86 9,95 0,89 2,59 6,32 
A68 0+100,0 799,11 797,85 1,37 140,05 0,87 9,87 0,89 2,59 6,24 
A68 0+110,0 799,35 797,81 1,65 140,05 0,93 11,36 0,89 2,59 7,73 
A68 0+120,0 799,40 797,77 1,74 140,05 0,95 13,06 0,89 2,59 9,43 
A68 0+130,0 798,95 797,73 1,34 140,05 0,87 11,65 0,89 2,59 8,02 
A68 0+140,0 798,20 797,00 1,31 140,05 0,86 9,71 0,89 2,59 6,07 
A68 0+150,0 797,52 796,28 1,35 140,05 0,87 9,78 0,89 2,59 6,15 
A68 0+160,0 796,85 795,55 1,41 140,05 0,88 10,19 0,89 2,59 6,56 
A68 0+170,0 796,28 794,83 1,56 140,05 0,91 11,13 0,89 2,59 7,49 
A68 0+180,0 795,84 794,43 1,52 140,05 0,90 11,64 0,89 2,59 8,01 
A68 0+190,0 795,40 794,03 1,49 140,05 0,90 11,30 0,89 2,59 7,67 
A68 0+200,0 795,00 793,63 1,48 140,05 0,90 11,12 0,89 2,59 7,48 
A68 0+210,0 794,66 793,23 1,55 140,05 0,91 11,37 0,89 2,59 7,74 
A68 0+220,0 794,43 793,17 1,37 140,05 0,87 10,88 0,89 2,59 7,25 
A68 0+230,0 794,27 793,12 1,27 140,05 0,85 9,66 0,89 2,59 6,03 
A68 0+240,0 794,37 793,06 1,42 140,05 0,88 9,90 0,89 2,59 6,27 
A68 0+250,0 794,40 793,00 1,51 140,05 0,90 10,97 0,89 2,59 7,34 
A68 0+260,0 794,30 792,95 1,46 140,05 0,89 11,14 0,89 2,59 7,51 
A68 0+270,0 794,68 793,27 1,52 140,05 0,90 11,16 0,89 2,59 7,53 
A68 0+280,0 795,06 793,60 1,58 140,05 0,92 11,69 0,89 2,59 8,05 
A68 0+290,0 795,30 793,92 1,49 140,05 0,90 11,56 0,89 2,59 7,93 
A68 0+300,0 795,59 794,25 1,46 140,05 0,89 11,01 0,89 2,59 7,38 
A68 0+310,0 795,88 794,57 1,43 140,05 0,89 10,72 0,89 2,59 7,09 
A68 0+320,0 796,19 794,90 1,41 140,05 0,88 10,50 0,89 2,59 6,87 
A68 0+330,0 796,50 795,22 1,39 140,05 0,88 10,36 0,89 2,59 6,73 
A68 0+340,0 796,88 795,55 1,45 140,05 0,89 10,55 0,89 2,59 6,92 
A68 0+350,0 797,32 795,94 1,50 140,05 0,90 11,01 0,89 2,59 7,38 
A68 0+360,0 797,71 796,34 1,49 140,05 0,90 11,18 0,89 2,59 7,55 
A68 0+370,0 798,10 796,73 1,48 140,05 0,90 11,11 0,89 2,59 7,48 
A68 0+380,0 798,48 797,13 1,47 140,05 0,89 11,03 0,89 2,59 7,40 
A68 0+390,0 798,83 797,52 1,42 140,05 0,88 10,76 0,89 2,59 7,13 
A68 0+400,0 799,16 797,91 1,36 140,05 0,87 10,25 0,89 2,59 6,62 
A68 0+410,0 799,46 798,13 1,45 140,05 0,89 10,38 0,89 2,59 6,75 
A68 0+420,0 799,70 798,35 1,47 140,05 0,89 10,87 0,89 2,59 7,24 
A68 0+430,0 799,86 798,56 1,41 140,05 0,88 10,69 0,89 2,59 7,06 
A68 0+440,0 800,11 798,78 1,45 140,05 0,89 10,62 0,89 2,59 6,99 
A68 0+450,0 799,47 798,17 1,42 140,05 0,88 10,65 0,89 2,59 7,02 
A68 0+460,0 798,80 797,56 1,35 140,05 0,87 10,22 0,89 2,59 6,59 
A68 0+470,0 798,27 796,95 1,43 140,05 0,89 10,26 0,89 2,59 6,63 
A68 0+480,0 797,88 796,68 1,32 140,05 0,86 10,12 0,89 2,59 6,49 
A68 0+490,0 797,65 796,40 1,36 140,05 0,87 9,83 0,89 2,59 6,20 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 46 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A68 0+500,0 797,49 796,13 1,48 140,05 0,90 10,53 0,89 2,59 6,90 
A68 0+510,0 797,08 795,85 1,35 140,05 0,87 10,47 0,89 2,59 6,84 
A68 0+520,0 797,24 795,80 1,55 140,05 0,91 10,80 0,89 2,59 7,17 
A68 0+530,0 797,20 795,75 1,56 140,05 0,91 11,77 0,89 2,59 8,14 
A68 0+540,0 797,09 795,70 1,51 140,05 0,90 11,57 0,89 2,59 7,94 
A68 0+550,0 797,01 795,65 1,48 140,05 0,90 11,18 0,89 2,59 7,55 
A68 0+560,0 797,19 795,60 1,71 140,05 0,94 12,10 0,89 2,59 8,47 
A68 0+570,0 797,22 795,75 1,58 140,05 0,92 12,58 0,89 2,59 8,95 
A68 0+580,0 797,30 795,91 1,50 140,05 0,90 11,64 0,89 2,59 8,01 
A68 0+590,0 797,46 796,06 1,51 140,05 0,90 11,30 0,89 2,59 7,67 
A68 0+600,0 797,65 796,22 1,54 140,05 0,91 11,48 0,89 2,59 7,85 
A68 0+610,0 797,82 796,38 1,56 140,05 0,91 11,69 0,89 2,59 8,06 
A68 0+620,0 797,99 796,53 1,57 140,05 0,91 11,81 0,89 2,59 8,18 
A68 0+630,0 798,07 796,69 1,50 140,05 0,90 11,54 0,89 2,59 7,91 
A68 0+640,0 798,18 796,84 1,45 140,05 0,89 11,01 0,89 2,59 7,38 
A68 0+650,0 798,20 797,00 1,31 140,05 0,86 10,19 0,89 2,59 6,56 
A68 0+660,0 798,24 796,99 1,36 140,05 0,87 9,81 0,89 2,59 6,18 
A68 0+670,0 798,15 796,82 1,45 140,05 0,89 10,42 0,89 2,59 6,79 
A68 0+680,0 798,00 796,64 1,48 140,05 0,90 10,92 0,89 2,59 7,29 
A68 0+690,0 797,88 796,47 1,53 140,05 0,91 11,26 0,89 2,59 7,63 
A68 0+700,0 797,89 796,29 1,71 140,05 0,94 12,34 0,89 2,59 8,71 
A68 0+710,0 797,50 796,12 1,50 140,05 0,90 12,21 0,89 2,59 8,58 
A68 0+720,0 797,32 795,94 1,49 140,05 0,90 11,20 0,89 2,59 7,57 
A68 0+730,0 796,98 795,77 1,33 140,05 0,87 10,45 0,89 2,59 6,81 
A68 0+740,0 796,57 795,33 1,36 140,05 0,87 9,87 0,89 2,59 6,24 
A68 0+750,0 796,19 794,88 1,42 140,05 0,88 10,30 0,89 2,59 6,66 
A68 0+760,0 796,08 794,71 1,48 140,05 0,90 10,84 0,89 2,59 7,21 
A68 0+770,0 795,89 794,54 1,47 140,05 0,89 11,05 0,89 2,59 7,42 
A68 0+780,0 795,71 794,36 1,46 140,05 0,89 10,94 0,89 2,59 7,31 
A68 0+790,0 795,53 794,19 1,46 140,05 0,89 10,88 0,89 2,59 7,25 
A68 0+800,0 795,37 794,01 1,47 140,05 0,89 10,93 0,89 2,59 7,30 
A68 0+810,0 795,28 793,84 1,55 140,05 0,91 11,36 0,89 2,59 7,73 
A68 0+820,0 795,20 793,80 1,52 140,05 0,90 11,59 0,89 2,59 7,96 
A68 0+830,0 795,16 793,75 1,52 140,05 0,90 11,44 0,89 2,59 7,81 
A68 0+840,0 795,17 793,71 1,58 140,05 0,92 11,71 0,89 2,59 8,08 
A68 0+850,0 795,26 793,66 1,71 140,05 0,94 12,60 0,89 2,59 8,97 
A68 0+860,0 795,28 793,72 1,67 140,05 0,93 13,02 0,89 2,59 9,39 
A68 0+870,0 795,26 793,78 1,60 140,05 0,92 12,48 0,89 2,59 8,85 
A68 0+880,0 795,27 793,84 1,54 140,05 0,91 11,86 0,89 2,59 8,23 
A68 0+890,0 795,21 793,90 1,42 140,05 0,88 11,07 0,89 2,59 7,44 
A68 0+900,0 795,22 793,96 1,38 140,05 0,88 10,36 0,89 2,59 6,73 
A68 0+910,0 795,28 794,02 1,37 140,05 0,87 10,13 0,89 2,59 6,50 
A68 0+920,0 795,34 794,08 1,37 140,05 0,87 10,11 0,89 2,59 6,47 
A68 0+930,0 795,49 794,14 1,46 140,05 0,89 10,49 0,89 2,59 6,86 
A68 0+940,0 795,66 794,36 1,41 140,05 0,88 10,69 0,89 2,59 7,06 
A68 0+950,0 795,80 794,59 1,33 140,05 0,87 10,13 0,89 2,59 6,50 
A68 0+960,0 796,20 794,81 1,50 140,05 0,90 10,53 0,89 2,59 6,90 
A68 0+970,0 796,63 795,31 1,44 140,05 0,89 11,00 0,89 2,59 7,36 
A68 0+980,0 797,07 795,80 1,38 140,05 0,88 10,45 0,89 2,59 6,82 
A68 0+990,0 797,55 796,30 1,36 140,05 0,87 10,12 0,89 2,59 6,49 
A68 1+000,0 798,05 796,80 1,36 140,05 0,87 10,04 0,89 2,59 6,41 
A68 1+010,0 798,63 797,30 1,45 140,05 0,89 10,43 0,89 2,59 6,80 
A68 1+020,0 799,60 798,30 1,42 140,05 0,88 10,67 0,89 2,59 7,04 
A68 1+030,0 800,65 799,30 1,46 140,05 0,89 10,72 0,89 2,59 7,09 
A68 1+040,0 801,04 799,65 1,50 140,05 0,90 11,08 0,89 2,59 7,45 
A68 1+050,0 801,30 800,00 1,41 140,05 0,88 10,85 0,89 2,59 7,22 
A68 1+060,0 802,01 800,68 1,44 140,05 0,89 10,59 0,89 2,59 6,96 
A68 1+070,0 802,74 801,36 1,49 140,05 0,90 10,94 0,89 2,59 7,31 
A68 1+080,0 803,36 802,05 1,42 140,05 0,88 10,86 0,89 2,59 7,23 
A68 1+090,0 803,78 802,37 1,52 140,05 0,90 11,01 0,89 2,59 7,38 
A68 1+100,0 804,10 802,70 1,52 140,05 0,90 11,43 0,89 2,59 7,79 
A68 1+110,0 804,55 803,03 1,63 140,05 0,93 11,93 0,89 2,59 8,30 
A68 1+120,0 804,80 803,35 1,56 140,05 0,91 12,13 0,89 2,59 8,50 
A68 1+130,0 804,96 803,46 1,61 140,05 0,92 12,03 0,89 2,59 8,40 
A68 1+140,0 805,05 803,57 1,59 140,05 0,92 12,20 0,89 2,59 8,57 
A68 1+150,0 805,05 803,67 1,49 140,05 0,90 11,66 0,89 2,59 8,03 
A68 1+160,0 805,21 803,78 1,54 140,05 0,91 11,40 0,89 2,59 7,77 
A68 1+170,0 805,31 803,89 1,54 140,05 0,91 11,59 0,89 2,59 7,96 
A68 1+180,0 805,42 803,99 1,53 140,05 0,91 11,58 0,89 2,59 7,94 
A68 1+190,0 805,52 804,10 1,53 140,05 0,91 11,57 0,89 2,59 7,94 
A68 1+200,0 805,58 804,21 1,49 140,05 0,90 11,36 0,89 2,59 7,73 
A68 1+210,0 805,50 804,31 1,30 140,05 0,86 10,34 0,89 2,59 6,71 
A68 1+220,0 805,15 803,92 1,34 140,05 0,87 9,68 0,89 2,59 6,04 
A68 1+230,0 804,71 803,52 1,30 140,05 0,86 9,67 0,89 2,59 6,04 
A68 1+240,0 804,49 803,13 1,48 140,05 0,90 10,27 0,89 2,59 6,64 
A68 1+250,0 804,38 802,74 1,76 140,05 0,95 12,35 0,89 2,59 8,72 
A68 1+260,0 804,47 803,05 1,53 140,05 0,91 12,58 0,89 2,59 8,95 
A68 1+270,0 804,71 803,37 1,46 140,05 0,89 11,18 0,89 2,59 7,55 
A68 1+280,0 804,99 803,69 1,41 140,05 0,88 10,67 0,89 2,59 7,03 
A68 1+290,0 805,35 804,01 1,45 140,05 0,89 10,65 0,89 2,59 7,02 
A68 1+300,0 805,74 804,32 1,53 140,05 0,91 11,16 0,89 2,59 7,53 
A68 1+310,0 806,00 804,64 1,47 140,05 0,89 11,22 0,89 2,59 7,59 
A68 1+320,0 806,03 804,74 1,41 140,05 0,88 10,70 0,89 2,59 7,07 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 47 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A68 1+330,0 805,97 804,60 1,48 140,05 0,90 10,75 0,89 2,59 7,12 
A68 1+340,0 805,80 804,47 1,44 140,05 0,89 10,90 0,89 2,59 7,27 
A68 1+350,0 805,46 804,12 1,46 140,05 0,89 10,82 0,89 2,59 7,18 
A68 1+360,0 805,08 803,77 1,43 140,05 0,89 10,77 0,89 2,59 7,14 
A68 1+370,0 804,79 803,41 1,49 140,05 0,90 10,91 0,89 2,59 7,28 
A68 1+380,0 804,40 803,06 1,46 140,05 0,89 11,02 0,89 2,59 7,39 
A68 1+390,0 804,04 802,71 1,45 140,05 0,89 10,84 0,89 2,59 7,21 
A68 1+400,0 803,79 802,35 1,55 140,05 0,91 11,28 0,89 2,59 7,64 
A68 1+410,0 803,55 802,25 1,41 140,05 0,88 11,09 0,89 2,59 7,46 
A68 1+420,0 803,51 802,15 1,47 140,05 0,89 10,71 0,89 2,59 7,08 
A68 1+430,0 803,41 802,05 1,47 140,05 0,89 10,99 0,89 2,59 7,36 
A68 1+440,0 803,24 801,95 1,40 140,05 0,88 10,70 0,89 2,59 7,07 
A68 1+450,0 802,58 801,33 1,37 140,05 0,87 10,25 0,89 2,59 6,62 
A68 1+460,0 802,13 800,70 1,54 140,05 0,91 10,86 0,89 2,59 7,23 
A68 1+470,0 801,45 800,07 1,49 140,05 0,90 11,36 0,89 2,59 7,73 
A68 1+480,0 800,75 799,45 1,41 140,05 0,88 10,79 0,89 2,59 7,16 
A68 1+490,0 800,16 798,82 1,45 140,05 0,89 10,63 0,89 2,59 7,00 
A68 1+500,0 799,47 798,20 1,39 140,05 0,88 10,54 0,89 2,59 6,91 
A68 1+506,1 798,98 797,82 1,27 140,05 0,85 5,93 0,54 1,57 3,73 
A7 0+000,0 813,78 812,67 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A7 0+010,0 814,07 812,55 1,64 110,05 0,73 7,79 0,55 1,71 5,44 
A7 0+020,0 814,06 812,43 1,74 110,05 0,75 9,60 0,55 1,71 7,24 
A7 0+030,0 813,85 812,31 1,65 110,05 0,73 9,64 0,55 1,71 7,29 
A7 0+040,0 813,47 812,19 1,39 110,05 0,68 8,42 0,55 1,71 6,06 
A7 0+050,0 813,14 811,91 1,34 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
A7 0+060,0 812,84 811,63 1,33 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A7 0+070,0 812,61 811,35 1,37 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,86 
A7 0+080,0 812,39 811,06 1,44 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,23 
A7 0+090,0 812,00 810,78 1,33 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,09 
A7 0+100,0 811,37 810,00 1,47 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,22 
A7 0+110,0 810,69 809,23 1,58 110,05 0,72 8,43 0,55 1,71 6,07 
A7 0+120,0 809,80 808,45 1,47 110,05 0,69 8,41 0,55 1,71 6,05 
A7 0+130,0 808,93 807,67 1,37 110,05 0,67 7,70 0,55 1,71 5,34 
A7 0+140,0 808,33 806,89 1,55 110,05 0,71 7,99 0,55 1,71 5,63 
A7 0+150,0 807,32 806,11 1,32 110,05 0,66 7,81 0,55 1,71 5,45 
A7 0+160,0 806,67 805,43 1,35 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,76 
A7 0+170,0 806,07 804,74 1,43 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,15 
A7 0+180,0 805,57 804,13 1,55 110,05 0,71 8,19 0,55 1,71 5,84 
A7 0+190,0 804,98 803,51 1,58 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,34 
A7 0+200,0 804,46 802,90 1,68 110,05 0,74 9,16 0,55 1,71 6,81 
A7 0+210,0 803,69 802,28 1,52 110,05 0,70 8,95 0,55 1,71 6,60 
A7 0+220,0 802,84 801,66 1,28 110,05 0,66 7,58 0,55 1,71 5,22 
A7 0+230,0 802,02 800,94 1,20 110,05 0,64 6,50 0,55 1,71 4,15 
A7 0+240,0 801,38 800,21 1,27 110,05 0,65 6,47 0,55 1,71 4,11 
A7 0+250,0 800,81 799,57 1,35 110,05 0,67 6,95 0,55 1,71 4,60 
A7 0+260,0 800,55 799,19 1,48 110,05 0,70 7,65 0,55 1,71 5,29 
A7 0+270,0 800,31 798,80 1,62 110,05 0,72 8,60 0,55 1,71 6,24 
A7 0+280,0 799,93 798,41 1,63 110,05 0,73 9,14 0,55 1,71 6,79 
A7 0+290,0 799,52 798,02 1,61 110,05 0,72 9,10 0,55 1,71 6,74 
A7 0+300,0 798,98 797,64 1,46 110,05 0,69 8,48 0,55 1,71 6,12 
A7 0+310,0 798,52 797,25 1,39 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,35 
A7 0+320,0 798,08 796,86 1,33 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,92 
A7 0+330,0 797,76 796,47 1,40 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,96 
A7 0+340,0 797,27 796,09 1,29 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,84 
A7 0+350,0 796,91 795,70 1,32 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A7 0+360,0 796,69 795,31 1,48 110,05 0,70 7,57 0,55 1,71 5,22 
A7 0+370,0 796,68 795,35 1,44 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
A7 0+380,0 796,64 795,40 1,35 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,17 
A7 0+390,0 796,57 795,44 1,25 110,05 0,65 6,89 0,55 1,71 4,54 
A7 0+400,0 796,61 795,48 1,25 110,05 0,65 6,54 0,55 1,71 4,19 
A7 0+410,0 796,82 795,52 1,41 110,05 0,68 7,09 0,55 1,71 4,74 
A7 0+420,0 797,20 795,98 1,33 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
A7 0+430,0 797,62 796,44 1,29 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,60 
A7 0+440,0 798,08 796,91 1,29 110,05 0,66 6,81 0,55 1,71 4,45 
A7 0+450,0 799,11 797,37 1,86 110,05 0,77 8,83 0,55 1,71 6,48 
A7 0+460,0 799,29 797,52 1,88 110,05 0,78 10,97 0,55 1,71 8,62 
A7 0+470,0 798,69 797,56 1,24 110,05 0,65 8,78 0,55 1,71 6,43 
A7 0+480,0 798,88 797,60 1,39 110,05 0,68 6,99 0,55 1,71 4,63 
A7 0+490,0 799,20 797,99 1,32 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,90 
A7 0+500,0 799,56 798,37 1,29 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A7 0+510,0 800,29 798,76 1,64 110,05 0,73 8,04 0,55 1,71 5,69 
A7 0+520,0 801,27 799,65 1,73 110,05 0,75 9,60 0,55 1,71 7,24 
A7 0+530,0 801,84 800,54 1,41 110,05 0,68 8,79 0,55 1,71 6,43 
A7 0+540,0 802,04 800,77 1,38 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
A7 0+550,0 802,51 801,08 1,53 110,05 0,71 7,95 0,55 1,71 5,59 
A7 0+560,0 802,79 801,40 1,50 110,05 0,70 8,38 0,55 1,71 6,02 
A7 0+570,0 803,08 801,71 1,48 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,81 
A7 0+580,0 803,25 802,03 1,34 110,05 0,67 7,62 0,55 1,71 5,26 
A7 0+590,0 803,52 802,34 1,29 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,63 
A7 0+600,0 803,58 802,39 1,31 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
A7 0+610,0 803,41 802,16 1,36 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,76 
A7 0+620,0 802,93 801,67 1,37 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
A7 0+630,0 802,38 801,17 1,32 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
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A7 0+640,0 802,09 800,68 1,52 110,05 0,70 7,68 0,55 1,71 5,32 
A7 0+650,0 801,52 800,19 1,44 110,05 0,69 8,11 0,55 1,71 5,76 
A7 0+660,0 800,89 799,69 1,31 110,05 0,66 7,40 0,55 1,71 5,05 
A7 0+670,0 800,42 798,99 1,55 110,05 0,71 7,76 0,55 1,71 5,41 
A7 0+680,0 799,67 798,28 1,50 110,05 0,70 8,43 0,55 1,71 6,07 
A7 0+690,0 798,85 797,57 1,39 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,52 
A7 0+700,0 798,16 796,86 1,41 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,19 
A7 0+710,0 797,68 796,15 1,64 110,05 0,73 8,44 0,55 1,71 6,08 
A7 0+720,0 797,35 796,06 1,40 110,05 0,68 8,41 0,55 1,71 6,05 
A7 0+730,0 797,14 795,97 1,28 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,81 
A7 0+740,0 797,01 795,88 1,25 110,05 0,65 6,66 0,55 1,71 4,30 
A7 0+750,0 797,01 795,79 1,33 110,05 0,67 6,83 0,55 1,71 4,47 
A7 0+760,0 796,97 795,69 1,39 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,96 
A7 0+770,0 797,05 795,60 1,56 110,05 0,71 8,10 0,55 1,71 5,74 
A7 0+780,0 797,67 796,47 1,31 110,05 0,66 7,82 0,55 1,71 5,46 
A7 0+790,0 798,11 796,62 1,60 110,05 0,72 7,97 0,55 1,71 5,61 
A7 0+800,0 798,13 796,77 1,48 110,05 0,70 8,54 0,55 1,71 6,19 
A7 0+810,0 798,18 796,91 1,38 110,05 0,68 7,75 0,55 1,71 5,39 
A7 0+820,0 798,28 797,06 1,33 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,90 
A7 0+830,0 798,36 797,20 1,27 110,05 0,65 6,88 0,55 1,71 4,53 
A7 0+840,0 798,77 797,36 1,51 110,05 0,70 7,51 0,55 1,71 5,16 
A7 0+850,0 798,99 797,56 1,54 110,05 0,71 8,44 0,55 1,71 6,09 
A7 0+860,0 799,22 797,76 1,57 110,05 0,71 8,64 0,55 1,71 6,29 
A7 0+870,0 799,28 797,96 1,44 110,05 0,69 8,28 0,55 1,71 5,92 
A7 0+880,0 799,46 798,15 1,42 110,05 0,68 7,75 0,55 1,71 5,40 
A7 0+890,0 799,66 798,35 1,42 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,34 
A7 0+900,0 799,73 798,55 1,29 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,91 
A7 0+910,0 799,96 798,75 1,32 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,58 
A7 0+920,0 800,43 799,16 1,38 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,87 
A7 0+930,0 801,49 800,21 1,38 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,08 
A7 0+940,0 802,48 801,27 1,32 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,89 
A7 0+950,0 802,97 801,75 1,33 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,71 
A7 0+960,0 803,67 802,24 1,54 110,05 0,71 7,80 0,55 1,71 5,45 
A7 0+970,0 803,62 802,27 1,47 110,05 0,69 8,27 0,55 1,71 5,91 
A7 0+980,0 803,48 802,29 1,30 110,05 0,66 7,45 0,55 1,71 5,10 
A7 0+990,0 804,32 802,83 1,60 110,05 0,72 7,94 0,55 1,71 5,58 
A7 1+000,0 804,16 802,89 1,38 110,05 0,68 8,21 0,55 1,71 5,85 
A7 1+010,0 804,66 803,36 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
A7 1+020,0 805,38 803,98 1,51 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,59 
A7 1+030,0 807,53 806,22 1,42 110,05 0,68 8,01 0,55 1,71 5,66 
A7 1+040,0 809,57 808,15 1,53 110,05 0,71 8,08 0,55 1,71 5,73 
A7 1+050,0 810,46 808,49 2,08 110,05 0,82 10,53 0,55 1,71 8,18 
A7 1+060,0 809,73 808,53 1,31 110,05 0,66 9,79 0,55 1,71 7,44 
A7 1+070,0 810,15 808,86 1,40 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
A7 1+080,0 811,38 809,94 1,55 110,05 0,71 8,07 0,55 1,71 5,72 
A7 1+090,0 812,55 810,80 1,86 110,05 0,77 9,76 0,55 1,71 7,40 
A7 1+100,0 812,77 811,65 1,23 110,05 0,65 8,69 0,55 1,71 6,34 
A7 1+110,0 812,57 811,10 1,58 110,05 0,72 7,63 0,55 1,71 5,28 
A7 1+120,0 811,75 810,51 1,35 110,05 0,67 8,03 0,55 1,71 5,67 
A7 1+130,0 811,21 809,92 1,41 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,07 
A7 1+140,0 810,07 808,78 1,39 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
A7 1+150,0 809,86 808,67 1,31 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,86 
A7 1+160,0 809,16 807,65 1,62 110,05 0,72 8,02 0,55 1,71 5,66 
A7 1+170,0 807,30 806,28 1,13 110,05 0,63 7,46 0,55 1,71 5,11 
A7 1+180,0 808,34 807,32 1,13 110,05 0,63 5,82 0,55 1,71 3,46 
A7 1+190,0 809,50 808,36 1,25 110,05 0,65 6,20 0,55 1,71 3,84 
A7 1+200,0 810,77 809,40 1,49 110,05 0,70 7,37 0,55 1,71 5,02 
A7 1+210,0 811,89 810,43 1,57 110,05 0,71 8,46 0,55 1,71 6,10 
A7 1+220,0 812,87 811,47 1,50 110,05 0,70 8,51 0,55 1,71 6,15 
A7 1+230,0 813,89 812,51 1,49 110,05 0,70 8,22 0,55 1,71 5,86 
A7 1+240,0 814,62 813,17 1,56 110,05 0,71 8,41 0,55 1,71 6,05 
A7 1+250,0 815,38 813,83 1,66 110,05 0,73 9,02 0,55 1,71 6,67 
A7 1+260,0 815,94 814,49 1,57 110,05 0,71 9,06 0,55 1,71 6,71 
A7 1+270,0 816,26 814,55 1,82 110,05 0,76 9,64 0,55 1,71 7,29 
A7 1+280,0 816,08 814,62 1,57 110,05 0,71 9,64 0,55 1,71 7,28 
A7 1+285,1 815,77 814,66 1,22 110,05 0,64 3,87 0,28 0,87 2,66 
A8 0+000,0 817,78 816,38 1,53 315,05 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
A8 0+010,0 817,90 816,33 1,70 315,05 0,94 12,31 1,15 3,10 7,28 
A8 0+020,0 817,76 816,28 1,61 315,05 0,92 12,68 1,15 3,10 7,64 
A8 0+030,0 817,85 816,23 1,76 315,05 0,95 12,95 1,15 3,10 7,91 
A8 0+040,0 817,94 816,18 1,90 315,05 0,98 14,32 1,15 3,10 9,28 
A8 0+050,0 818,07 816,13 2,08 315,05 1,02 15,89 1,15 3,10 10,85 
A8 0+060,0 817,94 816,08 1,99 315,05 1,00 16,35 1,15 3,10 11,32 
A8 0+070,0 817,94 816,03 2,04 315,05 1,01 16,16 1,15 3,10 11,12 
A8 0+080,0 817,81 815,98 1,97 315,05 0,99 16,04 1,15 3,10 11,00 
A8 0+090,0 817,68 815,93 1,88 315,05 0,98 15,27 1,15 3,10 10,23 
A8 0+100,0 817,49 815,88 1,74 315,05 0,95 14,16 1,15 3,10 9,12 
A8 0+110,0 817,35 815,83 1,65 315,05 0,93 13,06 1,15 3,10 8,02 
A8 0+120,0 817,30 815,66 1,77 315,05 0,95 13,23 1,15 3,10 8,19 
A8 0+130,0 816,95 815,49 1,59 315,05 0,92 12,94 1,15 3,10 7,91 
A8 0+140,0 817,09 815,32 1,90 315,05 0,98 13,54 1,15 3,10 8,50 
A8 0+150,0 817,05 815,25 1,93 315,05 0,99 15,16 1,15 3,10 10,12 
A8 0+160,0 817,06 815,17 2,02 315,05 1,00 15,75 1,15 3,10 10,71 
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A8 0+170,0 816,94 815,10 1,97 315,05 0,99 15,95 1,15 3,10 10,91 
A8 0+180,0 816,72 815,02 1,83 315,05 0,97 15,04 1,15 3,10 10,00 
A8 0+190,0 816,53 814,95 1,71 315,05 0,94 13,78 1,15 3,10 8,74 
A8 0+200,0 816,36 814,90 1,59 315,05 0,92 12,64 1,15 3,10 7,61 
A8 0+210,0 816,29 814,85 1,58 315,05 0,92 12,02 1,15 3,10 6,99 
A8 0+220,0 816,49 814,80 1,83 315,05 0,97 13,12 1,15 3,10 8,08 
A8 0+230,0 816,52 814,75 1,91 315,05 0,98 14,68 1,15 3,10 9,65 
A8 0+240,0 816,49 814,70 1,93 315,05 0,99 15,19 1,15 3,10 10,16 
A8 0+250,0 816,54 814,65 2,03 315,05 1,01 15,79 1,15 3,10 10,76 
A8 0+260,0 816,45 814,60 1,99 315,05 1,00 16,08 1,15 3,10 11,04 
A8 0+270,0 816,38 814,54 1,96 315,05 0,99 15,75 1,15 3,10 10,71 
A8 0+280,0 816,36 814,49 2,00 315,05 1,00 15,82 1,15 3,10 10,78 
A8 0+290,0 816,73 814,86 2,00 315,05 1,00 16,00 1,15 3,10 10,96 
A8 0+300,0 817,00 815,23 1,91 315,05 0,98 15,54 1,15 3,10 10,51 
A8 0+310,0 816,80 815,28 1,65 315,05 0,93 13,86 1,15 3,10 8,82 
A8 0+320,0 816,74 815,34 1,54 315,05 0,91 12,12 1,15 3,10 7,08 
A8 0+330,0 816,89 815,39 1,63 315,05 0,93 12,04 1,15 3,10 7,00 
A8 0+340,0 816,89 815,45 1,57 315,05 0,91 12,19 1,15 3,10 7,16 
A8 0+350,0 816,90 815,50 1,53 315,05 0,91 11,72 1,15 3,10 6,68 
A8 0+360,0 817,02 815,56 1,59 315,05 0,92 11,80 1,15 3,10 6,76 
A8 0+370,0 817,20 815,61 1,71 315,05 0,94 12,65 1,15 3,10 7,62 
A8 0+380,0 817,23 815,47 1,89 315,05 0,98 14,09 1,15 3,10 9,05 
A8 0+390,0 817,12 815,33 1,92 315,05 0,98 15,09 1,15 3,10 10,06 
A8 0+400,0 816,83 815,19 1,77 315,05 0,95 14,49 1,15 3,10 9,45 
A8 0+410,0 816,78 815,05 1,85 315,05 0,97 14,15 1,15 3,10 9,12 
A8 0+420,0 816,62 814,91 1,84 315,05 0,97 14,51 1,15 3,10 9,47 
A8 0+430,0 816,49 814,77 1,84 315,05 0,97 14,46 1,15 3,10 9,42 
A8 0+440,0 816,26 814,63 1,75 315,05 0,95 14,04 1,15 3,10 9,00 
A8 0+450,0 815,99 814,49 1,62 315,05 0,92 13,00 1,15 3,10 7,96 
A8 0+460,0 815,86 814,35 1,64 315,05 0,93 12,47 1,15 3,10 7,43 
A8 0+470,0 815,74 814,21 1,66 315,05 0,93 12,62 1,15 3,10 7,58 
A8 0+480,0 815,53 814,07 1,59 315,05 0,92 12,35 1,15 3,10 7,32 
A8 0+490,0 815,52 813,93 1,72 315,05 0,94 12,63 1,15 3,10 7,59 
A8 0+500,0 815,40 813,79 1,74 315,05 0,95 13,36 1,15 3,10 8,32 
A8 0+510,0 815,31 813,87 1,58 315,05 0,92 12,71 1,15 3,10 7,68 
A8 0+520,0 815,38 813,94 1,57 315,05 0,91 11,93 1,15 3,10 6,89 
A8 0+530,0 815,43 814,02 1,55 315,05 0,91 11,80 1,15 3,10 6,76 
A8 0+540,0 815,81 814,09 1,85 315,05 0,97 13,08 1,15 3,10 8,05 
A8 0+550,0 815,70 814,17 1,67 315,05 0,93 13,65 1,15 3,10 8,61 
A8 0+560,0 815,88 814,41 1,60 315,05 0,92 12,50 1,15 3,10 7,47 
A8 0+570,0 816,66 814,70 2,09 315,05 1,02 14,57 1,15 3,10 9,54 
A8 0+580,0 816,52 814,99 1,66 315,05 0,93 14,84 1,15 3,10 9,80 
A8 0+590,0 816,74 815,28 1,58 315,05 0,92 12,37 1,15 3,10 7,34 
A8 0+600,0 817,05 815,58 1,61 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,10 
A8 0+610,0 817,60 816,07 1,66 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,45 
A8 0+620,0 818,26 816,56 1,83 315,05 0,97 13,53 1,15 3,10 8,50 
A8 0+630,0 818,88 817,05 1,96 315,05 0,99 14,98 1,15 3,10 9,94 
A8 0+640,0 819,03 817,54 1,63 315,05 0,93 14,01 1,15 3,10 8,97 
A8 0+650,0 818,80 817,03 1,90 315,05 0,98 13,71 1,15 3,10 8,68 
A8 0+660,0 818,32 816,52 1,93 315,05 0,99 15,18 1,15 3,10 10,15 
A8 0+670,0 817,99 816,01 2,11 315,05 1,02 16,22 1,15 3,10 11,19 
A8 0+680,0 817,34 815,50 1,97 315,05 0,99 16,42 1,15 3,10 11,38 
A8 0+690,0 816,76 814,99 1,90 315,05 0,98 15,39 1,15 3,10 10,35 
A8 0+700,0 816,20 814,72 1,62 315,05 0,92 13,68 1,15 3,10 8,65 
A8 0+710,0 815,95 814,45 1,63 315,05 0,93 12,39 1,15 3,10 7,35 
A8 0+720,0 815,66 814,18 1,61 315,05 0,92 12,36 1,15 3,10 7,33 
A8 0+730,0 815,42 813,91 1,64 315,05 0,93 12,41 1,15 3,10 7,37 
A8 0+740,0 815,29 813,64 1,78 315,05 0,96 13,20 1,15 3,10 8,16 
A8 0+750,0 815,14 813,38 1,89 315,05 0,98 14,40 1,15 3,10 9,36 
A8 0+760,0 814,92 813,29 1,76 315,05 0,95 14,29 1,15 3,10 9,25 
A8 0+770,0 814,95 813,21 1,86 315,05 0,97 14,14 1,15 3,10 9,10 
A8 0+780,0 814,86 813,13 1,86 315,05 0,97 14,64 1,15 3,10 9,60 
A8 0+790,0 814,88 813,05 1,96 315,05 0,99 15,13 1,15 3,10 10,09 
A8 0+800,0 814,48 812,97 1,64 315,05 0,93 14,10 1,15 3,10 9,06 
A8 0+810,0 814,85 813,07 1,91 315,05 0,98 13,83 1,15 3,10 8,80 
A8 0+820,0 815,07 813,27 1,93 315,05 0,99 15,20 1,15 3,10 10,17 
A8 0+830,0 815,14 813,47 1,80 315,05 0,96 14,67 1,15 3,10 9,63 
A8 0+840,0 815,14 813,67 1,60 315,05 0,92 13,12 1,15 3,10 8,08 
A8 0+850,0 815,32 813,86 1,59 315,05 0,92 12,14 1,15 3,10 7,10 
A8 0+860,0 815,73 814,34 1,52 315,05 0,90 11,74 1,15 3,10 6,70 
A8 0+870,0 816,37 814,82 1,68 315,05 0,94 12,16 1,15 3,10 7,13 
A8 0+880,0 816,91 815,16 1,89 315,05 0,98 13,90 1,15 3,10 8,86 
A8 0+890,0 817,06 815,35 1,84 315,05 0,97 14,66 1,15 3,10 9,62 
A8 0+900,0 817,11 815,54 1,71 315,05 0,94 13,80 1,15 3,10 8,76 
A8 0+910,0 817,21 815,73 1,62 315,05 0,92 12,74 1,15 3,10 7,70 
A8 0+920,0 817,44 815,92 1,66 315,05 0,93 12,52 1,15 3,10 7,48 
A8 0+930,0 817,58 816,10 1,61 315,05 0,92 12,46 1,15 3,10 7,42 
A8 0+940,0 817,82 816,29 1,66 315,05 0,93 12,45 1,15 3,10 7,41 
A8 0+950,0 818,00 816,48 1,65 315,05 0,93 12,67 1,15 3,10 7,64 
A8 0+960,0 818,18 816,67 1,64 315,05 0,93 12,58 1,15 3,10 7,54 
A8 0+970,0 818,48 816,86 1,75 315,05 0,95 13,02 1,15 3,10 7,99 
A8 0+980,0 819,09 817,22 2,00 315,05 1,00 14,78 1,15 3,10 9,74 
A8 0+990,0 819,85 817,76 2,21 315,05 1,04 17,10 1,15 3,10 12,06 
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A8 1+000,0 820,06 818,30 1,88 315,05 0,98 16,52 1,15 3,10 11,49 
A8 1+010,0 820,52 818,84 1,81 315,05 0,96 14,48 1,15 3,10 9,44 
A8 1+020,0 820,96 819,38 1,71 315,05 0,94 13,63 1,15 3,10 8,59 
A8 1+030,0 821,42 819,92 1,63 315,05 0,93 12,79 1,15 3,10 7,75 
A8 1+040,0 821,90 820,46 1,57 315,05 0,91 12,15 1,15 3,10 7,11 
A8 1+050,0 822,44 821,00 1,57 315,05 0,91 11,89 1,15 3,10 6,86 
A8 1+060,0 823,07 821,54 1,66 315,05 0,93 12,32 1,15 3,10 7,28 
A8 1+070,0 823,92 822,40 1,65 315,05 0,93 12,68 1,15 3,10 7,64 
A8 1+080,0 824,38 822,73 1,78 315,05 0,96 13,24 1,15 3,10 8,21 
A8 1+090,0 824,59 823,06 1,66 315,05 0,93 13,30 1,15 3,10 8,26 
A8 1+100,0 824,82 823,39 1,56 315,05 0,91 12,28 1,15 3,10 7,24 
A8 1+110,0 825,21 823,72 1,62 315,05 0,92 12,07 1,15 3,10 7,04 
A8 1+120,0 825,55 824,05 1,64 315,05 0,93 12,42 1,15 3,10 7,39 
A8 1+130,0 825,96 824,38 1,72 315,05 0,94 12,89 1,15 3,10 7,85 
A8 1+140,0 826,78 825,06 1,85 315,05 0,97 13,91 1,15 3,10 8,87 
A8 1+150,0 827,43 825,74 1,82 315,05 0,96 14,41 1,15 3,10 9,37 
A8 1+160,0 828,10 826,42 1,81 315,05 0,96 14,20 1,15 3,10 9,17 
A8 1+170,0 828,68 827,05 1,76 315,05 0,95 13,88 1,15 3,10 8,84 
A8 1+180,0 829,08 827,59 1,62 315,05 0,92 13,00 1,15 3,10 7,96 
A8 1+190,0 829,53 828,12 1,54 315,05 0,91 12,00 1,15 3,10 6,96 
A8 1+200,0 830,11 828,65 1,58 315,05 0,92 11,81 1,15 3,10 6,78 
A8 1+210,0 830,75 829,19 1,69 315,05 0,94 12,52 1,15 3,10 7,48 
A8 1+220,0 831,31 829,72 1,72 315,05 0,94 13,16 1,15 3,10 8,12 
A8 1+230,0 831,90 830,26 1,78 315,05 0,96 13,55 1,15 3,10 8,52 
A8 1+240,0 832,42 830,79 1,75 315,05 0,95 13,71 1,15 3,10 8,68 
A8 1+250,0 832,99 831,33 1,80 315,05 0,96 13,81 1,15 3,10 8,77 
A8 1+260,0 833,11 831,54 1,71 315,05 0,94 13,59 1,15 3,10 8,55 
A8 1+270,0 833,55 831,74 1,94 315,05 0,99 14,26 1,15 3,10 9,23 
A8 1+280,0 833,73 831,95 1,90 315,05 0,98 15,21 1,15 3,10 10,17 
A8 1+290,0 833,81 832,16 1,78 315,05 0,96 14,45 1,15 3,10 9,42 
A8 1+300,0 833,94 832,26 1,81 315,05 0,96 14,01 1,15 3,10 8,97 
A8 1+310,0 834,08 832,24 1,97 315,05 0,99 14,95 1,15 3,10 9,92 
A8 1+320,0 834,11 832,21 2,04 315,05 1,01 16,05 1,15 3,10 11,01 
A8 1+330,0 833,73 832,10 1,77 315,05 0,95 15,05 1,15 3,10 10,02 
A8 1+340,0 833,31 831,68 1,76 315,05 0,95 13,72 1,15 3,10 8,68 
A8 1+350,0 832,82 831,26 1,69 315,05 0,94 13,34 1,15 3,10 8,30 
A8 1+360,0 832,43 830,85 1,72 315,05 0,94 13,12 1,15 3,10 8,08 
A8 1+370,0 832,02 830,43 1,72 315,05 0,94 13,27 1,15 3,10 8,24 
A8 1+380,0 831,72 830,01 1,83 315,05 0,97 13,83 1,15 3,10 8,79 
A8 1+390,0 831,29 829,60 1,82 315,05 0,96 14,32 1,15 3,10 9,28 
A8 1+400,0 830,78 829,35 1,56 315,05 0,91 13,05 1,15 3,10 8,01 
A8 1+410,0 830,55 829,16 1,51 315,05 0,90 11,61 1,15 3,10 6,57 
A8 1+420,0 830,44 828,97 1,60 315,05 0,92 11,75 1,15 3,10 6,72 
A8 1+430,0 830,64 828,95 1,83 315,05 0,97 13,23 1,15 3,10 8,19 
A8 1+440,0 830,76 829,09 1,80 315,05 0,96 14,17 1,15 3,10 9,13 
A8 1+450,0 830,86 829,24 1,75 315,05 0,95 13,81 1,15 3,10 8,77 
A8 1+460,0 830,98 829,39 1,72 315,05 0,94 13,46 1,15 3,10 8,43 
A8 1+470,0 831,21 829,53 1,81 315,05 0,96 13,73 1,15 3,10 8,69 
A8 1+480,0 831,33 829,68 1,79 315,05 0,96 14,02 1,15 3,10 8,98 
A8 1+490,0 831,49 829,82 1,80 315,05 0,96 13,95 1,15 3,10 8,92 
A8 1+500,0 831,69 829,97 1,86 315,05 0,97 14,29 1,15 3,10 9,25 
A8 1+510,0 831,84 830,12 1,85 315,05 0,97 14,56 1,15 3,10 9,52 
A8 1+520,0 831,93 830,26 1,79 315,05 0,96 14,26 1,15 3,10 9,23 
A8 1+530,0 832,05 830,54 1,63 315,05 0,93 13,22 1,15 3,10 8,19 
A8 1+540,0 832,30 830,88 1,55 315,05 0,91 12,09 1,15 3,10 7,05 
A8 1+550,0 832,81 831,21 1,73 315,05 0,95 12,53 1,15 3,10 7,50 
A8 1+560,0 833,55 831,89 1,79 315,05 0,96 13,66 1,15 3,10 8,62 
A8 1+570,0 833,70 832,02 1,81 315,05 0,96 14,05 1,15 3,10 9,02 
A8 1+580,0 833,07 831,48 1,72 315,05 0,94 13,71 1,15 3,10 8,67 
A8 1+590,0 832,92 831,25 1,80 315,05 0,96 13,67 1,15 3,10 8,63 
A8 1+600,0 833,01 831,32 1,82 315,05 0,96 14,17 1,15 3,10 9,14 
A8 1+610,0 833,03 831,39 1,77 315,05 0,95 14,00 1,15 3,10 8,97 
A8 1+620,0 832,94 831,47 1,60 315,05 0,92 12,95 1,15 3,10 7,91 
A8 1+630,0 833,03 831,54 1,62 315,05 0,92 12,26 1,15 3,10 7,22 
A8 1+640,0 833,13 831,69 1,58 315,05 0,92 12,15 1,15 3,10 7,11 
A8 1+650,0 833,21 831,84 1,50 315,05 0,90 11,61 1,15 3,10 6,58 
A8 1+660,0 833,33 831,99 1,48 315,05 0,90 11,16 1,15 3,10 6,13 
A8 1+670,0 833,52 832,14 1,52 315,05 0,90 11,23 1,15 3,10 6,19 
A8 1+680,0 833,73 832,29 1,58 315,05 0,92 11,67 1,15 3,10 6,63 
A8 1+690,0 833,96 832,44 1,66 315,05 0,93 12,32 1,15 3,10 7,29 
A8 1+700,0 834,19 832,59 1,73 315,05 0,95 13,05 1,15 3,10 8,01 
A8 1+710,0 834,36 832,73 1,75 315,05 0,95 13,49 1,15 3,10 8,45 
A8 1+720,0 834,56 832,88 1,81 315,05 0,96 13,84 1,15 3,10 8,81 
A8 1+730,0 834,74 833,03 1,83 315,05 0,97 14,23 1,15 3,10 9,20 
A8 1+740,0 834,90 833,26 1,78 315,05 0,96 14,09 1,15 3,10 9,05 
A8 1+750,0 835,02 833,48 1,67 315,05 0,93 13,31 1,15 3,10 8,27 
A8 1+760,0 835,14 833,70 1,57 315,05 0,91 12,34 1,15 3,10 7,30 
A8 1+770,0 835,25 833,92 1,46 315,05 0,89 11,37 1,15 3,10 6,33 
A8 1+780,0 835,54 834,15 1,52 315,05 0,90 11,17 1,15 3,10 6,13 
A8 1+790,0 835,80 834,37 1,57 315,05 0,91 11,66 1,15 3,10 6,62 
A8 1+800,0 835,97 834,59 1,51 315,05 0,90 11,61 1,15 3,10 6,58 
A8 1+810,0 836,24 834,81 1,56 315,05 0,91 11,58 1,15 3,10 6,54 
A8 1+820,0 836,46 835,04 1,56 315,05 0,91 11,78 1,15 3,10 6,74 
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A8 1+830,0 836,75 835,26 1,63 315,05 0,93 12,10 1,15 3,10 7,06 
A8 1+840,0 837,00 835,48 1,65 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,49 
A8 1+850,0 836,97 835,45 1,65 315,05 0,93 12,64 1,15 3,10 7,60 
A8 1+860,0 836,81 835,34 1,60 315,05 0,92 12,39 1,15 3,10 7,35 
A8 1+870,0 836,69 835,23 1,59 315,05 0,92 12,10 1,15 3,10 7,06 
A8 1+880,0 836,56 835,12 1,57 315,05 0,91 11,94 1,15 3,10 6,91 
A8 1+890,0 836,55 835,01 1,67 315,05 0,93 12,33 1,15 3,10 7,29 
A8 1+900,0 836,48 834,91 1,71 315,05 0,94 13,00 1,15 3,10 7,96 
A8 1+910,0 836,47 834,80 1,80 315,05 0,96 13,63 1,15 3,10 8,59 
A8 1+920,0 836,50 834,69 1,94 315,05 0,99 14,75 1,15 3,10 9,71 
A8 1+930,0 836,55 834,88 1,80 315,05 0,96 14,75 1,15 3,10 9,71 
A8 1+940,0 836,64 835,07 1,71 315,05 0,94 13,63 1,15 3,10 8,59 
A8 1+950,0 836,92 835,26 1,79 315,05 0,96 13,58 1,15 3,10 8,54 
A8 1+960,0 837,12 835,45 1,81 315,05 0,96 14,06 1,15 3,10 9,02 
A8 1+970,0 837,29 835,48 1,95 315,05 0,99 14,80 1,15 3,10 9,76 
A8 1+980,0 837,51 835,51 2,13 315,05 1,03 16,39 1,15 3,10 11,35 
A8 1+990,0 837,54 835,54 2,13 315,05 1,03 17,32 1,15 3,10 12,29 
A8 2+000,0 837,51 835,57 2,07 315,05 1,01 17,00 1,15 3,10 11,96 
A8 2+010,0 837,46 835,60 1,99 315,05 1,00 16,28 1,15 3,10 11,24 
A8 2+020,0 837,41 835,63 1,91 315,05 0,98 15,49 1,15 3,10 10,45 
A8 2+030,0 837,40 835,66 1,87 315,05 0,97 14,89 1,15 3,10 9,86 
A8 2+040,0 837,33 835,70 1,77 315,05 0,95 14,21 1,15 3,10 9,17 
A8 2+050,0 837,19 835,73 1,59 315,05 0,92 12,91 1,15 3,10 7,87 
A8 2+060,0 837,16 835,76 1,53 315,05 0,91 11,81 1,15 3,10 6,78 
A8 2+070,0 837,22 835,79 1,57 315,05 0,91 11,69 1,15 3,10 6,66 
A8 2+080,0 837,22 835,82 1,53 315,05 0,91 11,70 1,15 3,10 6,67 
A8 2+090,0 837,27 835,85 1,55 315,05 0,91 11,63 1,15 3,10 6,59 
A8 2+100,0 837,47 835,88 1,72 315,05 0,94 12,50 1,15 3,10 7,46 
A8 2+110,0 837,45 835,91 1,66 315,05 0,93 13,03 1,15 3,10 7,99 
A8 2+120,0 837,51 835,95 1,69 315,05 0,94 12,89 1,15 3,10 7,85 
A8 2+130,0 837,75 836,00 1,88 315,05 0,98 13,90 1,15 3,10 8,86 
A8 2+140,0 838,00 836,06 2,07 315,05 1,01 15,74 1,15 3,10 10,70 
A8 2+150,0 837,99 836,12 2,00 315,05 1,00 16,35 1,15 3,10 11,31 
A8 2+160,0 837,89 836,18 1,85 315,05 0,97 15,25 1,15 3,10 10,21 
A8 2+170,0 837,89 836,23 1,79 315,05 0,96 14,22 1,15 3,10 9,19 
A8 2+180,0 837,91 836,29 1,75 315,05 0,95 13,78 1,15 3,10 8,74 
A8 2+190,0 837,88 836,35 1,66 315,05 0,93 13,16 1,15 3,10 8,12 
A8 2+200,0 837,88 836,38 1,64 315,05 0,93 12,61 1,15 3,10 7,57 
A8 2+210,0 837,90 836,41 1,63 315,05 0,93 12,46 1,15 3,10 7,42 
A8 2+220,0 837,86 836,44 1,56 315,05 0,91 12,09 1,15 3,10 7,06 
A8 2+230,0 837,89 836,47 1,56 315,05 0,91 11,78 1,15 3,10 6,74 
A8 2+240,0 837,96 836,49 1,60 315,05 0,92 11,95 1,15 3,10 6,91 
A8 2+250,0 838,01 836,52 1,62 315,05 0,92 12,22 1,15 3,10 7,18 
A8 2+260,0 838,03 836,55 1,61 315,05 0,92 12,28 1,15 3,10 7,24 
A8 2+270,0 838,09 836,58 1,64 315,05 0,93 12,39 1,15 3,10 7,35 
A8 2+280,0 838,18 836,61 1,70 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,77 
A8 2+290,0 838,24 836,64 1,73 315,05 0,95 13,22 1,15 3,10 8,18 
A8 2+300,0 838,30 836,72 1,71 315,05 0,94 13,25 1,15 3,10 8,22 
A8 2+310,0 838,34 836,80 1,67 315,05 0,93 12,98 1,15 3,10 7,95 
A8 2+320,0 838,37 836,88 1,63 315,05 0,93 12,61 1,15 3,10 7,58 
A8 2+330,0 838,52 836,96 1,70 315,05 0,94 12,75 1,15 3,10 7,71 
A8 2+340,0 838,68 837,04 1,77 315,05 0,95 13,44 1,15 3,10 8,40 
A8 2+350,0 838,66 837,11 1,68 315,05 0,94 13,35 1,15 3,10 8,31 
A8 2+360,0 838,75 837,19 1,69 315,05 0,94 12,96 1,15 3,10 7,92 
A8 2+370,0 838,79 837,27 1,65 315,05 0,93 12,82 1,15 3,10 7,79 
A8 2+380,0 838,90 837,35 1,68 315,05 0,94 12,78 1,15 3,10 7,74 
A8 2+390,0 839,06 837,43 1,76 315,05 0,95 13,31 1,15 3,10 8,28 
A8 2+400,0 839,16 837,51 1,78 315,05 0,96 13,80 1,15 3,10 8,76 
A8 2+410,0 839,29 837,59 1,83 315,05 0,97 14,12 1,15 3,10 9,09 
A8 2+420,0 839,43 837,66 1,90 315,05 0,98 14,66 1,15 3,10 9,62 
A8 2+430,0 839,50 837,74 1,89 315,05 0,98 14,93 1,15 3,10 9,89 
A8 2+440,0 839,49 837,82 1,80 315,05 0,96 14,48 1,15 3,10 9,44 
A8 2+450,0 839,57 837,90 1,80 315,05 0,96 14,06 1,15 3,10 9,02 
A8 2+460,0 839,64 837,98 1,79 315,05 0,96 14,00 1,15 3,10 8,97 
A8 2+470,0 839,73 838,06 1,80 315,05 0,96 14,01 1,15 3,10 8,97 
A8 2+480,0 839,77 838,14 1,76 315,05 0,95 13,87 1,15 3,10 8,84 
A8 2+490,0 839,87 838,21 1,79 315,05 0,96 13,80 1,15 3,10 8,76 
A8 2+500,0 839,95 838,29 1,79 315,05 0,96 13,92 1,15 3,10 8,88 
A8 2+510,0 839,94 838,37 1,70 315,05 0,94 13,52 1,15 3,10 8,48 
A8 2+520,0 839,99 838,45 1,68 315,05 0,94 12,99 1,15 3,10 7,95 
A8 2+530,0 840,08 838,53 1,68 315,05 0,94 12,88 1,15 3,10 7,85 
A8 2+540,0 840,12 838,61 1,64 315,05 0,93 12,72 1,15 3,10 7,68 
A8 2+550,0 840,20 838,69 1,64 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,50 
A8 2+560,0 840,29 838,76 1,65 315,05 0,93 12,60 1,15 3,10 7,56 
A8 2+570,0 840,35 838,77 1,72 315,05 0,94 12,95 1,15 3,10 7,91 
A8 2+580,0 840,30 838,68 1,76 315,05 0,95 13,43 1,15 3,10 8,40 
A8 2+590,0 840,26 838,59 1,80 315,05 0,96 13,86 1,15 3,10 8,82 
A8 2+600,0 840,21 838,50 1,84 315,05 0,97 14,26 1,15 3,10 9,23 
A8 2+610,0 840,13 838,41 1,85 315,05 0,97 14,46 1,15 3,10 9,43 
A8 2+620,0 840,06 838,33 1,87 315,05 0,97 14,58 1,15 3,10 9,54 
A8 2+630,0 839,97 838,24 1,87 315,05 0,97 14,67 1,15 3,10 9,64 
A8 2+640,0 839,92 838,15 1,90 315,05 0,98 14,83 1,15 3,10 9,80 
A8 2+650,0 839,85 838,06 1,92 315,05 0,98 15,09 1,15 3,10 10,05 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 52 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A8 2+660,0 839,82 837,97 1,97 315,05 0,99 15,46 1,15 3,10 10,43 
A8 2+670,0 839,69 837,89 1,94 315,05 0,99 15,56 1,15 3,10 10,52 
A8 2+680,0 839,65 837,80 1,98 315,05 1,00 15,59 1,15 3,10 10,55 
A8 2+690,0 839,58 837,71 2,00 315,05 1,00 15,89 1,15 3,10 10,85 
A8 2+700,0 839,63 837,62 2,14 315,05 1,03 16,69 1,15 3,10 11,66 
A8 2+710,0 839,48 837,53 2,08 315,05 1,02 17,10 1,15 3,10 12,06 
A8 2+720,0 839,39 837,45 2,08 315,05 1,02 16,78 1,15 3,10 11,74 
A8 2+730,0 839,21 837,36 1,98 315,05 1,00 16,28 1,15 3,10 11,24 
A8 2+740,0 839,06 837,27 1,92 315,05 0,98 15,52 1,15 3,10 10,48 
A8 2+750,0 838,97 837,18 1,92 315,05 0,98 15,25 1,15 3,10 10,21 
A8 2+760,0 838,91 837,09 1,94 315,05 0,99 15,34 1,15 3,10 10,31 
A8 2+770,0 838,84 837,01 1,97 315,05 0,99 15,57 1,15 3,10 10,54 
A8 2+780,0 838,81 836,92 2,02 315,05 1,00 15,95 1,15 3,10 10,91 
A8 2+790,0 838,62 836,83 1,92 315,05 0,98 15,71 1,15 3,10 10,68 
A8 2+800,0 838,43 836,74 1,82 315,05 0,96 14,73 1,15 3,10 9,70 
A8 2+810,0 838,20 836,65 1,67 315,05 0,93 13,53 1,15 3,10 8,50 
A8 2+820,0 838,03 836,57 1,59 315,05 0,92 12,47 1,15 3,10 7,43 
A8 2+830,0 837,92 836,46 1,60 315,05 0,92 12,11 1,15 3,10 7,08 
A8 2+840,0 837,92 836,35 1,70 315,05 0,94 12,61 1,15 3,10 7,57 
A8 2+850,0 837,69 836,25 1,58 315,05 0,92 12,51 1,15 3,10 7,48 
A8 2+860,0 837,58 836,14 1,58 315,05 0,92 11,94 1,15 3,10 6,91 
A8 2+870,0 837,50 836,03 1,60 315,05 0,92 12,07 1,15 3,10 7,03 
A8 2+880,0 837,39 835,92 1,60 315,05 0,92 12,17 1,15 3,10 7,13 
A8 2+890,0 837,29 835,82 1,60 315,05 0,92 12,16 1,15 3,10 7,12 
A8 2+900,0 837,18 835,71 1,60 315,05 0,92 12,15 1,15 3,10 7,11 
A8 2+910,0 837,07 835,60 1,60 315,05 0,92 12,16 1,15 3,10 7,13 
A8 2+920,0 836,96 835,50 1,60 315,05 0,92 12,17 1,15 3,10 7,13 
A8 2+930,0 836,89 835,39 1,63 315,05 0,93 12,29 1,15 3,10 7,26 
A8 2+940,0 836,84 835,28 1,69 315,05 0,94 12,71 1,15 3,10 7,67 
A8 2+950,0 836,79 835,17 1,75 315,05 0,95 13,25 1,15 3,10 8,21 
A8 2+960,0 836,71 835,07 1,78 315,05 0,96 13,67 1,15 3,10 8,63 
A8 2+970,0 836,63 834,96 1,80 315,05 0,96 13,91 1,15 3,10 8,87 
A8 2+980,0 836,60 834,99 1,75 315,05 0,95 13,77 1,15 3,10 8,74 
A8 2+990,0 836,60 835,02 1,71 315,05 0,94 13,36 1,15 3,10 8,32 
A8 3+000,0 836,56 835,05 1,64 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
A8 3+010,0 836,57 835,08 1,63 315,05 0,93 12,47 1,15 3,10 7,44 
A8 3+020,0 836,60 835,11 1,62 315,05 0,92 12,39 1,15 3,10 7,35 
A8 3+030,0 836,62 835,14 1,62 315,05 0,92 12,34 1,15 3,10 7,30 
A8 3+040,0 836,60 835,17 1,56 315,05 0,91 12,06 1,15 3,10 7,02 
A8 3+050,0 836,61 835,20 1,54 315,05 0,91 11,71 1,15 3,10 6,68 
A8 3+060,0 836,67 835,23 1,57 315,05 0,91 11,77 1,15 3,10 6,73 
A8 3+070,0 836,75 835,26 1,62 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,09 
A8 3+080,0 836,82 835,29 1,66 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,51 
A8 3+090,0 836,97 835,32 1,78 315,05 0,96 13,32 1,15 3,10 8,28 
A8 3+100,0 837,25 835,38 2,00 315,05 1,00 14,96 1,15 3,10 9,92 
A8 3+110,0 837,28 835,44 1,97 315,05 0,99 15,85 1,15 3,10 10,81 
A8 3+120,0 837,41 835,50 2,04 315,05 1,01 16,05 1,15 3,10 11,01 
A8 3+130,0 837,59 835,56 2,16 315,05 1,03 17,02 1,15 3,10 11,99 
A8 3+140,0 837,63 835,62 2,13 315,05 1,03 17,49 1,15 3,10 12,46 
A8 3+150,0 837,79 835,69 2,23 315,05 1,05 17,88 1,15 3,10 12,84 
A8 3+160,0 837,87 835,75 2,25 315,05 1,05 18,50 1,15 3,10 13,46 
A8 3+170,0 837,86 835,81 2,19 315,05 1,04 18,26 1,15 3,10 13,22 
A8 3+180,0 837,95 835,87 2,21 315,05 1,04 18,05 1,15 3,10 13,01 
A8 3+190,0 838,01 835,93 2,21 315,05 1,04 18,16 1,15 3,10 13,13 
A8 3+200,0 838,00 835,99 2,14 315,05 1,03 17,78 1,15 3,10 12,75 
A8 3+210,0 837,96 836,05 2,05 315,05 1,01 16,93 1,15 3,10 11,89 
A8 3+220,0 837,94 836,11 1,96 315,05 0,99 16,04 1,15 3,10 11,01 
A8 3+230,0 837,86 836,17 1,82 315,05 0,96 14,94 1,15 3,10 9,90 
A8 3+240,0 837,86 836,23 1,76 315,05 0,95 13,95 1,15 3,10 8,92 
A8 3+250,0 837,88 836,29 1,71 315,05 0,94 13,44 1,15 3,10 8,40 
A8 3+260,0 837,91 836,36 1,69 315,05 0,94 13,09 1,15 3,10 8,05 
A8 3+270,0 837,92 836,42 1,63 315,05 0,93 12,71 1,15 3,10 7,68 
A8 3+280,0 837,92 836,48 1,57 315,05 0,91 12,17 1,15 3,10 7,13 
A8 3+290,0 837,97 836,54 1,56 315,05 0,91 11,84 1,15 3,10 6,81 
A8 3+300,0 838,04 836,60 1,57 315,05 0,91 11,86 1,15 3,10 6,82 
A8 3+310,0 838,15 836,71 1,57 315,05 0,91 11,91 1,15 3,10 6,88 
A8 3+320,0 838,25 836,83 1,56 315,05 0,91 11,85 1,15 3,10 6,82 
A8 3+330,0 838,46 836,94 1,65 315,05 0,93 12,20 1,15 3,10 7,16 
A8 3+340,0 838,68 836,98 1,84 315,05 0,97 13,50 1,15 3,10 8,46 
A8 3+350,0 838,63 837,01 1,75 315,05 0,95 13,97 1,15 3,10 8,94 
A8 3+360,0 838,53 837,05 1,61 315,05 0,92 12,89 1,15 3,10 7,86 
A8 3+370,0 838,69 837,09 1,74 315,05 0,95 12,83 1,15 3,10 7,80 
A8 3+380,0 838,91 837,28 1,76 315,05 0,95 13,53 1,15 3,10 8,50 
A8 3+390,0 839,08 837,47 1,73 315,05 0,95 13,52 1,15 3,10 8,48 
A8 3+400,0 839,28 837,67 1,74 315,05 0,95 13,43 1,15 3,10 8,40 
A8 3+410,0 839,43 837,86 1,70 315,05 0,94 13,30 1,15 3,10 8,26 
A8 3+420,0 839,64 838,05 1,72 315,05 0,94 13,22 1,15 3,10 8,19 
A8 3+430,0 839,88 838,25 1,77 315,05 0,95 13,52 1,15 3,10 8,48 
A8 3+440,0 839,92 838,44 1,61 315,05 0,92 13,00 1,15 3,10 7,97 
A8 3+450,0 840,17 838,63 1,67 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,49 
A8 3+460,0 840,38 838,82 1,68 315,05 0,94 12,87 1,15 3,10 7,83 
A8 3+470,0 840,66 839,02 1,78 315,05 0,96 13,38 1,15 3,10 8,35 
A8 3+480,0 840,87 839,21 1,79 315,05 0,96 13,88 1,15 3,10 8,84 
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A8 3+490,0 841,20 839,48 1,85 315,05 0,97 14,22 1,15 3,10 9,19 
A8 3+500,0 841,56 839,76 1,93 315,05 0,99 14,92 1,15 3,10 9,88 
A8 3+510,0 841,93 840,03 2,03 315,05 1,01 15,79 1,15 3,10 10,76 
A8 3+520,0 842,14 840,30 1,97 315,05 0,99 15,99 1,15 3,10 10,95 
A8 3+530,0 842,41 840,58 1,96 315,05 0,99 15,67 1,15 3,10 10,63 
A8 3+540,0 842,66 840,85 1,94 315,05 0,99 15,50 1,15 3,10 10,46 
A8 3+550,0 842,84 841,13 1,84 315,05 0,97 14,91 1,15 3,10 9,87 
A8 3+560,0 843,05 841,40 1,78 315,05 0,96 14,14 1,15 3,10 9,10 
A8 3+570,0 843,25 841,67 1,71 315,05 0,94 13,52 1,15 3,10 8,48 
A8 3+580,0 843,49 841,95 1,68 315,05 0,94 13,05 1,15 3,10 8,02 
A8 3+590,0 843,73 842,22 1,64 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,66 
A8 3+600,0 844,05 842,49 1,69 315,05 0,94 12,74 1,15 3,10 7,71 
A8 3+610,0 844,44 842,82 1,74 315,05 0,95 13,25 1,15 3,10 8,21 
A8 3+620,0 844,74 843,15 1,72 315,05 0,94 13,40 1,15 3,10 8,36 
A8 3+630,0 845,18 843,48 1,83 315,05 0,97 13,81 1,15 3,10 8,77 
A8 3+640,0 845,50 843,81 1,82 315,05 0,96 14,29 1,15 3,10 9,25 
A8 3+650,0 845,82 844,14 1,81 315,05 0,96 14,17 1,15 3,10 9,13 
A8 3+660,0 846,17 844,47 1,83 315,05 0,97 14,19 1,15 3,10 9,15 
A8 3+670,0 846,45 844,80 1,78 315,05 0,96 14,05 1,15 3,10 9,02 
A8 3+680,0 846,82 845,13 1,82 315,05 0,96 14,03 1,15 3,10 8,99 
A8 3+690,0 847,17 845,46 1,84 315,05 0,97 14,34 1,15 3,10 9,30 
A8 3+700,0 847,05 845,40 1,77 315,05 0,95 14,11 1,15 3,10 9,08 
A8 3+710,0 846,83 845,35 1,62 315,05 0,92 13,06 1,15 3,10 8,02 
A8 3+720,0 846,73 845,29 1,58 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,10 
A8 3+730,0 846,75 845,35 1,53 315,05 0,91 11,72 1,15 3,10 6,68 
A8 3+740,0 846,92 845,42 1,64 315,05 0,93 12,00 1,15 3,10 6,96 
A8 3+750,0 847,01 845,48 1,65 315,05 0,93 12,58 1,15 3,10 7,54 
A8 3+760,0 847,10 845,55 1,68 315,05 0,94 12,77 1,15 3,10 7,73 
A8 3+770,0 847,18 845,62 1,70 315,05 0,94 12,97 1,15 3,10 7,94 
A8 3+780,0 847,24 845,68 1,69 315,05 0,94 13,02 1,15 3,10 7,99 
A8 3+790,0 847,32 845,75 1,71 315,05 0,94 13,06 1,15 3,10 8,02 
A8 3+800,0 847,37 845,81 1,69 315,05 0,94 13,09 1,15 3,10 8,05 
A8 3+810,0 847,65 846,03 1,76 315,05 0,95 13,33 1,15 3,10 8,29 
A8 3+820,0 848,09 846,24 1,98 315,05 1,00 14,69 1,15 3,10 9,66 
A8 3+830,0 848,12 846,46 1,80 315,05 0,96 14,90 1,15 3,10 9,86 
A8 3+840,0 848,10 846,47 1,77 315,05 0,95 13,88 1,15 3,10 8,85 
A8 3+850,0 848,20 846,41 1,92 315,05 0,98 14,45 1,15 3,10 9,41 
A8 3+860,0 848,28 846,36 2,06 315,05 1,01 15,87 1,15 3,10 10,83 
A8 3+870,0 847,98 846,30 1,81 315,05 0,96 15,37 1,15 3,10 10,33 
A8 3+880,0 847,78 846,24 1,66 315,05 0,93 13,46 1,15 3,10 8,42 
A8 3+890,0 847,36 845,73 1,75 315,05 0,95 13,18 1,15 3,10 8,14 
A8 3+900,0 846,81 845,22 1,72 315,05 0,94 13,42 1,15 3,10 8,38 
A8 3+910,0 846,36 844,71 1,78 315,05 0,96 13,54 1,15 3,10 8,50 
A8 3+920,0 846,32 844,47 1,98 315,05 1,00 14,84 1,15 3,10 9,80 
A8 3+930,0 845,99 844,23 1,90 315,05 0,98 15,41 1,15 3,10 10,37 
A8 3+940,0 845,77 843,98 1,91 315,05 0,98 15,06 1,15 3,10 10,02 
A8 3+950,0 845,27 843,74 1,66 315,05 0,93 13,93 1,15 3,10 8,90 
A8 3+960,0 845,05 843,50 1,68 315,05 0,94 12,81 1,15 3,10 7,78 
A8 3+970,0 844,96 843,45 1,64 315,05 0,93 12,74 1,15 3,10 7,70 
A8 3+980,0 844,95 843,40 1,69 315,05 0,94 12,76 1,15 3,10 7,72 
A8 3+990,0 845,12 843,35 1,90 315,05 0,98 14,00 1,15 3,10 8,96 
A8 4+000,0 845,22 843,30 2,05 315,05 1,01 15,75 1,15 3,10 10,71 
A8 4+010,0 845,45 843,25 2,33 315,05 1,07 17,95 1,15 3,10 12,92 
A8 4+020,0 845,38 843,20 2,31 315,05 1,06 19,31 1,15 3,10 14,27 
A8 4+030,0 845,39 843,15 2,37 315,05 1,07 19,49 1,15 3,10 14,45 
A8 4+040,0 844,83 843,11 1,85 315,05 0,97 17,19 1,15 3,10 12,15 
A8 4+050,0 844,51 842,90 1,74 315,05 0,95 14,00 1,15 3,10 8,96 
A8 4+060,0 844,23 842,70 1,67 315,05 0,93 13,10 1,15 3,10 8,06 
A8 4+070,0 844,06 842,62 1,57 315,05 0,91 12,33 1,15 3,10 7,30 
A8 4+080,0 843,98 842,54 1,57 315,05 0,91 11,87 1,15 3,10 6,83 
A8 4+090,0 843,86 842,46 1,53 315,05 0,91 11,67 1,15 3,10 6,63 
A8 4+100,0 843,81 842,38 1,56 315,05 0,91 11,62 1,15 3,10 6,58 
A8 4+110,0 843,91 842,30 1,74 315,05 0,95 12,60 1,15 3,10 7,56 
A8 4+120,0 843,87 842,22 1,78 315,05 0,96 13,62 1,15 3,10 8,59 
A8 4+130,0 843,92 842,36 1,70 315,05 0,94 13,43 1,15 3,10 8,39 
A8 4+140,0 844,25 842,56 1,82 315,05 0,96 13,63 1,15 3,10 8,59 
A8 4+150,0 844,43 842,77 1,79 315,05 0,96 14,06 1,15 3,10 9,02 
A8 4+160,0 844,58 842,98 1,73 315,05 0,95 13,63 1,15 3,10 8,60 
A8 4+170,0 844,76 843,19 1,70 315,05 0,94 13,21 1,15 3,10 8,18 
A8 4+180,0 844,94 843,40 1,67 315,05 0,93 12,96 1,15 3,10 7,92 
A8 4+190,0 844,91 843,34 1,71 315,05 0,94 13,01 1,15 3,10 7,97 
A8 4+200,0 844,51 842,94 1,70 315,05 0,94 13,14 1,15 3,10 8,11 
A8 4+210,0 844,09 842,55 1,67 315,05 0,93 12,98 1,15 3,10 7,95 
A8 4+220,0 843,65 842,15 1,63 315,05 0,93 12,66 1,15 3,10 7,62 
A8 4+230,0 843,24 841,76 1,62 315,05 0,92 12,40 1,15 3,10 7,37 
A8 4+240,0 842,90 841,36 1,67 315,05 0,93 12,57 1,15 3,10 7,54 
A8 4+250,0 842,72 841,27 1,58 315,05 0,92 12,39 1,15 3,10 7,36 
A8 4+260,0 842,69 841,18 1,64 315,05 0,93 12,26 1,15 3,10 7,23 
A8 4+270,0 842,67 841,09 1,71 315,05 0,94 12,86 1,15 3,10 7,83 
A8 4+280,0 842,64 841,00 1,77 315,05 0,95 13,48 1,15 3,10 8,44 
A8 4+290,0 842,62 840,91 1,84 315,05 0,97 14,11 1,15 3,10 9,07 
A8 4+300,0 842,57 840,82 1,88 315,05 0,98 14,65 1,15 3,10 9,61 
A8 4+310,0 842,51 840,72 1,92 315,05 0,98 15,02 1,15 3,10 9,98 
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A8 4+320,0 842,33 840,63 1,83 315,05 0,97 14,76 1,15 3,10 9,72 
A8 4+330,0 842,15 840,54 1,74 315,05 0,95 13,89 1,15 3,10 8,86 
A8 4+340,0 841,95 840,45 1,63 315,05 0,93 12,96 1,15 3,10 7,92 
A8 4+350,0 841,69 840,11 1,71 315,05 0,94 12,83 1,15 3,10 7,79 
A8 4+360,0 841,38 839,77 1,75 315,05 0,95 13,36 1,15 3,10 8,33 
A8 4+370,0 840,90 839,42 1,61 315,05 0,92 12,91 1,15 3,10 7,87 
A8 4+380,0 840,06 838,45 1,75 315,05 0,95 12,90 1,15 3,10 7,87 
A8 4+390,0 839,09 837,48 1,74 315,05 0,95 13,51 1,15 3,10 8,47 
A8 4+400,0 838,08 836,50 1,71 315,05 0,94 13,33 1,15 3,10 8,29 
A8 4+410,0 837,37 835,64 1,86 315,05 0,97 13,88 1,15 3,10 8,84 
A8 4+420,0 836,94 835,36 1,71 315,05 0,94 13,90 1,15 3,10 8,86 
A8 4+430,0 836,59 835,08 1,64 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
A8 4+440,0 836,38 834,80 1,71 315,05 0,94 12,87 1,15 3,10 7,83 
A8 4+450,0 836,22 834,52 1,83 315,05 0,97 13,79 1,15 3,10 8,75 
A8 4+460,0 836,09 834,24 1,98 315,05 1,00 15,08 1,15 3,10 10,05 
A8 4+470,0 835,87 833,96 2,04 315,05 1,01 16,12 1,15 3,10 11,08 
A8 4+480,0 835,51 833,68 1,96 315,05 0,99 16,04 1,15 3,10 11,00 
A8 4+490,0 835,00 833,40 1,73 315,05 0,95 14,53 1,15 3,10 9,49 
A8 4+500,0 834,61 833,11 1,63 315,05 0,93 12,91 1,15 3,10 7,87 
A8 4+510,0 834,37 832,83 1,67 315,05 0,93 12,60 1,15 3,10 7,56 
A8 4+520,0 834,23 832,77 1,60 315,05 0,92 12,47 1,15 3,10 7,43 
A8 4+530,0 834,69 832,70 2,12 315,05 1,02 14,69 1,15 3,10 9,66 
A8 4+532,0 834,83 832,69 2,28 315,05 1,06 3,61 0,23 0,62 2,60 
A8 4+533,0 834,91 832,68 2,35 250,05 1,07 1,92 0,11 0,30 1,46 
A8 4+540,0 834,83 832,63 2,32 250,05 1,06 13,65 0,74 2,07 10,50 
A8 4+550,0 834,46 832,57 2,02 250,05 1,00 17,78 1,06 2,95 13,27 
A8 4+560,0 834,52 832,50 2,14 250,05 1,03 16,82 1,06 2,95 12,31 
A8 4+570,0 834,34 832,43 2,03 250,05 1,01 16,89 1,06 2,95 12,38 
A8 4+580,0 834,23 832,37 1,99 250,05 1,00 16,12 1,06 2,95 11,61 
A8 4+590,0 834,13 832,30 1,95 250,05 0,99 15,72 1,06 2,95 11,22 
A8 4+600,0 834,06 832,24 1,95 250,05 0,99 15,51 1,06 2,95 11,01 
A8 4+610,0 833,98 832,17 1,94 250,05 0,99 15,43 1,06 2,95 10,92 
A8 4+620,0 833,96 832,10 1,98 250,05 1,00 15,59 1,06 2,95 11,08 
A8 4+630,0 834,01 832,04 2,10 250,05 1,02 16,43 1,06 2,95 11,92 
A8 4+640,0 833,86 831,97 2,01 250,05 1,00 16,59 1,06 2,95 12,08 
A8 4+650,0 833,82 831,90 2,04 250,05 1,01 16,26 1,06 2,95 11,76 
A8 4+660,0 833,69 831,84 1,98 250,05 1,00 16,08 1,06 2,95 11,57 
A8 4+670,0 833,65 831,77 2,00 250,05 1,00 15,89 1,06 2,95 11,38 
A8 4+680,0 833,54 831,70 1,96 250,05 0,99 15,83 1,06 2,95 11,32 
A8 4+690,0 833,48 831,64 1,96 250,05 0,99 15,64 1,06 2,95 11,13 
A8 4+700,0 833,38 831,57 1,94 250,05 0,99 15,50 1,06 2,95 11,00 
A8 4+710,0 833,24 831,50 1,86 250,05 0,97 15,02 1,06 2,95 10,51 
A8 4+720,0 833,18 831,44 1,87 250,05 0,97 14,69 1,06 2,95 10,18 
A8 4+730,0 833,08 831,37 1,84 250,05 0,97 14,55 1,06 2,95 10,04 
A8 4+740,0 833,00 831,30 1,83 250,05 0,97 14,33 1,06 2,95 9,82 
A8 4+750,0 832,90 831,24 1,79 250,05 0,96 14,12 1,06 2,95 9,61 
A8 4+760,0 832,81 831,17 1,76 250,05 0,95 13,81 1,06 2,95 9,30 
A8 4+770,0 832,73 831,11 1,75 250,05 0,95 13,62 1,06 2,95 9,12 
A8 4+780,0 832,65 831,04 1,74 250,05 0,95 13,52 1,06 2,95 9,01 
A8 4+790,0 832,57 830,97 1,73 250,05 0,95 13,39 1,06 2,95 8,88 
A8 4+800,0 832,52 830,91 1,73 250,05 0,95 13,37 1,06 2,95 8,87 
A8 4+810,0 832,52 830,84 1,81 250,05 0,96 13,76 1,06 2,95 9,25 
A8 4+820,0 832,59 830,77 1,94 250,05 0,99 14,76 1,06 2,95 10,25 
A8 4+830,0 832,66 830,71 2,08 250,05 1,02 16,08 1,06 2,95 11,58 
A8 4+840,0 832,75 830,64 2,24 250,05 1,05 17,59 1,06 2,95 13,08 
A8 4+850,0 832,68 830,57 2,24 250,05 1,05 18,42 1,06 2,95 13,91 
A8 4+860,0 832,79 830,51 2,41 250,05 1,08 19,32 1,06 2,95 14,81 
A8 4+869,3 832,92 830,45 2,60 250,05 1,12 19,70 0,99 2,73 15,53 
A80 0+000,0 832,92 830,57 2,47 200,05 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
A80 0+010,0 832,05 830,66 1,51 200,05 0,90 16,12 0,99 2,80 12,01 
A80 0+020,0 832,61 830,74 1,99 200,05 1,00 13,61 0,99 2,80 9,50 
A80 0+030,0 832,67 830,82 1,96 200,05 0,99 15,75 0,99 2,80 11,64 
A80 0+040,0 832,62 830,91 1,83 200,05 0,97 15,00 0,99 2,80 10,89 
A80 0+050,0 832,64 830,99 1,77 200,05 0,95 14,08 0,99 2,80 9,97 
A80 0+060,0 832,67 831,07 1,72 200,05 0,94 13,53 0,99 2,80 9,43 
A80 0+070,0 832,66 831,16 1,63 200,05 0,93 12,84 0,99 2,80 8,73 
A80 0+080,0 832,73 831,24 1,60 200,05 0,92 12,30 0,99 2,80 8,19 
A80 0+090,0 832,66 831,33 1,45 200,05 0,89 11,50 0,99 2,80 7,40 
A80 0+100,0 832,77 831,41 1,48 200,05 0,90 10,93 0,99 2,80 6,83 
A80 0+110,0 832,92 831,49 1,55 200,05 0,91 11,36 0,99 2,80 7,26 
A80 0+120,0 833,14 831,58 1,68 200,05 0,94 12,29 0,99 2,80 8,19 
A80 0+130,0 833,50 832,01 1,61 200,05 0,92 12,60 0,99 2,80 8,49 
A80 0+140,0 834,06 832,44 1,74 200,05 0,95 12,85 0,99 2,80 8,75 
A80 0+150,0 834,59 832,87 1,84 200,05 0,97 13,91 0,99 2,80 9,81 
A80 0+160,0 834,99 833,30 1,80 200,05 0,96 14,23 0,99 2,80 10,12 
A80 0+170,0 835,16 833,74 1,55 200,05 0,91 12,87 0,99 2,80 8,77 
A80 0+180,0 835,22 833,82 1,52 200,05 0,90 11,55 0,99 2,80 7,45 
A80 0+190,0 835,31 833,90 1,53 200,05 0,91 11,47 0,99 2,80 7,36 
A80 0+200,0 835,35 833,98 1,49 200,05 0,90 11,34 0,99 2,80 7,23 
A80 0+210,0 835,39 834,07 1,45 200,05 0,89 10,96 0,99 2,80 6,86 
A80 0+220,0 835,67 834,15 1,64 200,05 0,93 11,67 0,99 2,80 7,56 
A80 0+230,0 835,72 834,23 1,61 200,05 0,92 12,41 0,99 2,80 8,30 
A80 0+240,0 835,79 834,31 1,60 200,05 0,92 12,21 0,99 2,80 8,10 
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A80 0+250,0 835,94 834,40 1,66 200,05 0,93 12,44 0,99 2,80 8,33 
A80 0+260,0 836,46 834,81 1,77 200,05 0,95 13,24 0,99 2,80 9,14 
A80 0+270,0 836,91 835,23 1,80 200,05 0,96 13,91 0,99 2,80 9,80 
A80 0+280,0 837,22 835,64 1,70 200,05 0,94 13,55 0,99 2,80 9,44 
A80 0+290,0 837,47 836,06 1,53 200,05 0,91 12,28 0,99 2,80 8,17 
A80 0+300,0 837,65 836,09 1,68 200,05 0,94 12,19 0,99 2,80 8,08 
A80 0+310,0 837,78 836,12 1,78 200,05 0,96 13,36 0,99 2,80 9,26 
A80 0+320,0 837,95 836,15 1,92 200,05 0,98 14,51 0,99 2,80 10,40 
A80 0+330,0 838,03 836,18 1,97 200,05 0,99 15,40 0,99 2,80 11,30 
A80 0+340,0 838,03 836,21 1,93 200,05 0,99 15,50 0,99 2,80 11,40 
A80 0+350,0 837,95 836,24 1,83 200,05 0,97 14,85 0,99 2,80 10,74 
A80 0+360,0 837,80 836,27 1,65 200,05 0,93 13,48 0,99 2,80 9,38 
A80 0+370,0 837,70 836,30 1,52 200,05 0,90 12,04 0,99 2,80 7,94 
A80 0+380,0 837,71 836,33 1,50 200,05 0,90 11,38 0,99 2,80 7,27 
A80 0+390,0 838,21 836,53 1,81 200,05 0,96 12,69 0,99 2,80 8,59 
A80 0+400,0 838,52 836,78 1,87 200,05 0,97 14,40 0,99 2,80 10,29 
A80 0+410,0 838,87 837,02 1,96 200,05 0,99 15,16 0,99 2,80 11,05 
A80 0+420,0 838,95 837,27 1,80 200,05 0,96 14,82 0,99 2,80 10,72 
A80 0+430,0 839,22 837,52 1,81 200,05 0,96 14,09 0,99 2,80 9,99 
A80 0+440,0 839,30 837,77 1,65 200,05 0,93 13,38 0,99 2,80 9,28 
A80 0+450,0 839,40 838,02 1,50 200,05 0,90 11,92 0,99 2,80 7,82 
A80 0+460,0 839,95 838,08 1,98 200,05 1,00 13,54 0,99 2,80 9,44 
A80 0+470,0 839,88 838,14 1,85 200,05 0,97 15,19 0,99 2,80 11,09 
A80 0+480,0 839,54 838,20 1,46 200,05 0,89 12,69 0,99 2,80 8,59 
A80 0+490,0 839,86 838,26 1,71 200,05 0,94 12,02 0,99 2,80 7,92 
A80 0+500,0 839,88 838,33 1,67 200,05 0,93 13,02 0,99 2,80 8,91 
A80 0+510,0 840,21 838,48 1,85 200,05 0,97 13,69 0,99 2,80 9,59 
A80 0+520,0 840,28 838,66 1,75 200,05 0,95 14,04 0,99 2,80 9,94 
A80 0+530,0 840,37 838,84 1,65 200,05 0,93 13,10 0,99 2,80 8,99 
A80 0+540,0 840,44 839,02 1,54 200,05 0,91 12,14 0,99 2,80 8,03 
A80 0+550,0 840,61 839,20 1,53 200,05 0,91 11,57 0,99 2,80 7,46 
A80 0+560,0 840,76 839,38 1,50 200,05 0,90 11,41 0,99 2,80 7,30 
A80 0+570,0 840,93 839,56 1,49 200,05 0,90 11,23 0,99 2,80 7,13 
A80 0+580,0 841,21 839,74 1,59 200,05 0,92 11,64 0,99 2,80 7,53 
A80 0+590,0 841,30 839,92 1,50 200,05 0,90 11,67 0,99 2,80 7,56 
A80 0+600,0 841,61 840,10 1,63 200,05 0,93 11,82 0,99 2,80 7,71 
A80 0+610,0 841,69 840,28 1,53 200,05 0,91 11,96 0,99 2,80 7,86 
A80 0+620,0 841,85 840,46 1,51 200,05 0,90 11,44 0,99 2,80 7,33 
A80 0+630,0 842,09 840,64 1,57 200,05 0,91 11,59 0,99 2,80 7,49 
A80 0+640,0 842,45 841,13 1,44 200,05 0,89 11,28 0,99 2,80 7,17 
A80 0+648,0 842,88 841,53 1,47 200,05 0,89 8,68 0,79 2,24 5,40 
A80 0+649,0 842,96 841,58 1,50 160,05 0,90 1,11 0,10 0,27 0,73 
A80 0+650,0 842,98 841,62 1,47 160,05 0,89 1,11 0,09 0,27 0,74 
A80 0+660,0 843,26 841,83 1,54 160,05 0,91 11,32 0,92 2,67 7,54 
A80 0+670,0 843,36 842,04 1,44 160,05 0,89 11,17 0,92 2,67 7,38 
A80 0+680,0 843,55 842,25 1,42 160,05 0,88 10,61 0,92 2,67 6,82 
A80 0+690,0 843,82 842,46 1,48 160,05 0,90 10,78 0,92 2,67 6,99 
A80 0+700,0 844,07 842,66 1,53 160,05 0,91 11,26 0,92 2,67 7,47 
A80 0+710,0 844,41 842,87 1,66 160,05 0,93 12,08 0,92 2,67 8,29 
A80 0+720,0 844,44 843,08 1,47 160,05 0,89 11,85 0,92 2,67 8,06 
A80 0+730,0 844,75 843,31 1,56 160,05 0,91 11,40 0,92 2,67 7,61 
A80 0+740,0 844,88 843,55 1,45 160,05 0,89 11,30 0,92 2,67 7,51 
A80 0+750,0 845,13 843,78 1,47 160,05 0,89 10,89 0,92 2,67 7,10 
A80 0+760,0 845,37 844,01 1,47 160,05 0,89 10,96 0,92 2,67 7,18 
A80 0+770,0 845,56 844,25 1,43 160,05 0,89 10,78 0,92 2,67 6,99 
A80 0+780,0 845,78 844,48 1,42 160,05 0,88 10,54 0,92 2,67 6,75 
A80 0+790,0 846,09 844,71 1,50 160,05 0,90 10,85 0,92 2,67 7,07 
A80 0+800,0 846,27 844,95 1,44 160,05 0,89 10,95 0,92 2,67 7,16 
A80 0+810,0 846,14 844,70 1,55 160,05 0,91 11,19 0,92 2,67 7,41 
A80 0+820,0 845,89 844,46 1,55 160,05 0,91 11,69 0,92 2,67 7,91 
A80 0+830,0 845,68 844,22 1,58 160,05 0,92 11,81 0,92 2,67 8,02 
A80 0+840,0 845,36 843,98 1,50 160,05 0,90 11,60 0,92 2,67 7,81 
A80 0+850,0 845,20 843,74 1,58 160,05 0,92 11,62 0,92 2,67 7,83 
A80 0+860,0 844,92 843,49 1,54 160,05 0,91 11,81 0,92 2,67 8,02 
A80 0+870,0 844,57 843,25 1,43 160,05 0,89 11,15 0,92 2,67 7,36 
A80 0+880,0 844,30 843,01 1,40 160,05 0,88 10,52 0,92 2,67 6,74 
A80 0+890,0 844,05 842,77 1,40 160,05 0,88 10,37 0,92 2,67 6,58 
A80 0+900,0 843,96 842,53 1,55 160,05 0,91 11,01 0,92 2,67 7,22 
A80 0+910,0 843,70 842,28 1,53 160,05 0,91 11,61 0,92 2,67 7,82 
A80 0+920,0 843,41 842,04 1,49 160,05 0,90 11,34 0,92 2,67 7,55 
A80 0+930,0 843,14 841,80 1,45 160,05 0,89 10,98 0,92 2,67 7,19 
A80 0+940,0 843,00 841,56 1,56 160,05 0,91 11,31 0,92 2,67 7,52 
A80 0+950,0 842,78 841,32 1,58 160,05 0,92 11,88 0,92 2,67 8,09 
A80 0+960,0 842,57 841,07 1,61 160,05 0,92 12,11 0,92 2,67 8,33 
A80 0+970,0 842,29 840,83 1,57 160,05 0,91 12,07 0,92 2,67 8,28 
A80 0+980,0 841,85 840,27 1,70 160,05 0,94 12,49 0,92 2,67 8,70 
A80 0+990,0 841,21 839,70 1,63 160,05 0,93 12,75 0,92 2,67 8,96 
A80 1+000,0 840,61 839,13 1,59 160,05 0,92 12,25 0,92 2,67 8,46 
A80 1+010,0 839,96 838,57 1,51 160,05 0,90 11,73 0,92 2,67 7,94 
A80 1+020,0 839,43 838,00 1,54 160,05 0,91 11,49 0,92 2,67 7,71 
A80 1+030,0 838,81 837,43 1,49 160,05 0,90 11,41 0,92 2,67 7,62 
A80 1+040,0 838,14 836,87 1,39 160,05 0,88 10,72 0,92 2,67 6,93 
A80 1+050,0 837,72 836,30 1,54 160,05 0,91 10,93 0,92 2,67 7,15 
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A80 1+060,0 837,30 835,73 1,69 160,05 0,94 12,29 0,92 2,67 8,50 
A80 1+070,0 836,74 835,17 1,68 160,05 0,94 12,95 0,92 2,67 9,17 
A80 1+080,0 836,51 835,04 1,60 160,05 0,92 12,53 0,92 2,67 8,74 
A80 1+090,0 836,36 834,90 1,57 160,05 0,91 12,00 0,92 2,67 8,21 
A80 1+100,0 836,21 834,77 1,56 160,05 0,91 11,83 0,92 2,67 8,04 
A80 1+110,0 836,30 835,07 1,35 160,05 0,87 10,86 0,92 2,67 7,07 
A80 1+120,0 836,47 835,36 1,22 160,05 0,84 9,38 0,92 2,67 5,59 
A80 1+130,0 836,90 835,66 1,36 160,05 0,87 9,40 0,92 2,67 5,61 
A80 1+140,0 837,32 835,96 1,48 160,05 0,90 10,54 0,92 2,67 6,76 
A80 1+150,0 837,56 836,25 1,42 160,05 0,88 10,84 0,92 2,67 7,05 
A80 1+160,0 837,95 836,55 1,51 160,05 0,90 10,96 0,92 2,67 7,18 
A80 1+170,0 837,73 836,01 1,83 160,05 0,97 12,84 0,92 2,67 9,05 
A80 1+180,0 836,79 835,47 1,43 160,05 0,89 12,49 0,92 2,67 8,70 
A80 1+190,0 837,02 835,55 1,58 160,05 0,92 11,32 0,92 2,67 7,54 
A80 1+200,0 837,39 836,00 1,50 160,05 0,90 11,62 0,92 2,67 7,83 
A80 1+210,0 837,91 836,45 1,57 160,05 0,91 11,57 0,92 2,67 7,78 
A80 1+220,0 839,21 837,50 1,82 160,05 0,96 13,09 0,92 2,67 9,30 
A80 1+230,0 839,90 838,55 1,47 160,05 0,89 12,63 0,92 2,67 8,84 
A80 1+240,0 840,04 838,10 2,05 160,05 1,01 13,76 0,92 2,67 9,97 
A80 1+250,0 839,44 837,66 1,90 160,05 0,98 15,78 0,92 2,67 11,99 
A80 1+260,0 838,41 837,00 1,52 160,05 0,90 13,25 0,92 2,67 9,46 
A80 1+270,0 837,21 835,82 1,51 160,05 0,90 11,39 0,92 2,67 7,60 
A80 1+280,0 836,53 835,11 1,54 160,05 0,91 11,46 0,92 2,67 7,67 
A80 1+290,0 835,67 834,39 1,39 160,05 0,88 10,96 0,92 2,67 7,18 
A80 1+300,0 835,02 833,67 1,47 160,05 0,89 10,64 0,92 2,67 6,86 
A80 1+310,0 834,18 832,95 1,35 160,05 0,87 10,44 0,92 2,67 6,66 
A80 1+320,0 833,65 832,23 1,53 160,05 0,91 10,71 0,92 2,67 6,93 
A80 1+330,0 833,38 831,89 1,61 160,05 0,92 11,86 0,92 2,67 8,08 
A80 1+340,0 832,81 831,56 1,37 160,05 0,87 11,16 0,92 2,67 7,37 
A80 1+350,0 832,04 830,47 1,68 160,05 0,94 11,53 0,92 2,67 7,74 
A80 1+360,0 830,92 829,39 1,64 160,05 0,93 12,75 0,92 2,67 8,97 
A80 1+370,0 829,56 828,31 1,36 160,05 0,87 11,30 0,92 2,67 7,51 
A80 1+380,0 828,50 827,23 1,38 160,05 0,88 10,11 0,92 2,67 6,33 
A80 1+390,0 827,64 826,15 1,60 160,05 0,92 11,20 0,92 2,67 7,41 
A80 1+400,0 827,02 825,48 1,66 160,05 0,93 12,45 0,92 2,67 8,66 
A80 1+410,0 826,45 824,81 1,76 160,05 0,95 13,16 0,92 2,67 9,37 
A80 1+420,0 825,63 824,15 1,60 160,05 0,92 12,89 0,92 2,67 9,10 
A80 1+430,0 824,83 823,48 1,47 160,05 0,89 11,58 0,92 2,67 7,80 
A80 1+440,0 824,05 822,81 1,36 160,05 0,87 10,49 0,92 2,67 6,70 
A80 1+450,0 823,73 822,47 1,37 160,05 0,87 10,06 0,92 2,67 6,27 
A80 1+460,0 823,45 822,13 1,44 160,05 0,89 10,43 0,92 2,67 6,64 
A80 1+470,0 823,08 821,79 1,41 160,05 0,88 10,57 0,92 2,67 6,78 
A80 1+480,0 822,64 821,45 1,31 160,05 0,86 9,99 0,92 2,67 6,20 
A80 1+490,0 822,42 821,11 1,43 160,05 0,89 10,11 0,92 2,67 6,32 
A80 1+500,0 822,23 820,76 1,58 160,05 0,92 11,30 0,92 2,67 7,51 
A80 1+510,0 822,19 820,59 1,71 160,05 0,94 12,59 0,92 2,67 8,80 
A80 1+520,0 821,88 820,42 1,57 160,05 0,91 12,57 0,92 2,67 8,78 
A80 1+530,0 821,56 820,26 1,42 160,05 0,88 11,25 0,92 2,67 7,46 
A80 1+540,0 821,34 820,09 1,38 160,05 0,88 10,36 0,92 2,67 6,57 
A80 1+550,0 821,17 819,92 1,37 160,05 0,87 10,11 0,92 2,67 6,32 
A80 1+560,0 820,94 819,65 1,41 160,05 0,88 10,24 0,92 2,67 6,45 
A80 1+570,0 820,58 819,29 1,40 160,05 0,88 10,41 0,92 2,67 6,62 
A80 1+580,0 820,30 818,94 1,48 160,05 0,90 10,72 0,92 2,67 6,94 
A80 1+590,0 820,04 818,58 1,57 160,05 0,91 11,48 0,92 2,67 7,69 
A80 1+600,0 819,72 818,22 1,61 160,05 0,92 12,09 0,92 2,67 8,30 
A80 1+610,0 819,22 817,86 1,47 160,05 0,89 11,63 0,92 2,67 7,84 
A80 1+616,0 818,88 817,65 1,35 160,05 0,87 6,27 0,55 1,60 4,00 
A80 1+617,0 818,82 817,61 1,32 125,05 0,66 0,85 0,07 0,22 0,54 
A80 1+620,0 818,72 817,51 1,32 125,05 0,66 2,11 0,17 0,52 1,38 
A80 1+630,0 818,86 817,15 1,83 125,05 0,77 8,85 0,57 1,74 6,41 
A80 1+640,0 818,78 817,31 1,57 125,05 0,71 9,71 0,57 1,74 7,27 
A80 1+650,0 818,94 817,48 1,57 125,05 0,71 8,78 0,57 1,74 6,34 
A80 1+660,0 819,17 817,65 1,63 125,05 0,73 8,99 0,57 1,74 6,55 
A80 1+670,0 819,27 817,81 1,57 125,05 0,71 8,99 0,57 1,74 6,55 
A80 1+680,0 819,31 817,98 1,44 125,05 0,69 8,30 0,57 1,74 5,86 
A80 1+690,0 819,42 818,14 1,39 125,05 0,68 7,68 0,57 1,74 5,24 
A80 1+700,0 819,65 818,31 1,45 125,05 0,69 7,72 0,57 1,74 5,28 
A80 1+710,0 820,04 818,63 1,52 125,05 0,70 8,16 0,57 1,74 5,72 
A80 1+720,0 820,33 818,96 1,49 125,05 0,70 8,29 0,57 1,74 5,85 
A80 1+730,0 820,62 819,28 1,45 125,05 0,69 8,04 0,57 1,74 5,61 
A80 1+740,0 821,14 819,60 1,65 125,05 0,73 8,62 0,57 1,74 6,18 
A80 1+750,0 821,40 819,92 1,58 125,05 0,72 9,09 0,57 1,74 6,65 
A80 1+760,0 820,55 819,36 1,30 125,05 0,66 7,86 0,57 1,74 5,42 
A80 1+770,0 819,98 818,80 1,29 125,05 0,66 6,86 0,57 1,74 4,42 
A80 1+780,0 819,50 818,24 1,37 125,05 0,67 7,10 0,57 1,74 4,66 
A80 1+790,0 819,45 818,20 1,37 125,05 0,67 7,34 0,57 1,74 4,90 
A80 1+800,0 819,95 818,16 1,91 125,05 0,78 9,29 0,57 1,74 6,85 
A80 1+810,0 819,93 818,12 1,93 125,05 0,79 11,34 0,57 1,74 8,90 
A80 1+820,0 819,68 818,07 1,72 125,05 0,74 10,64 0,57 1,74 8,20 
A80 1+830,0 819,31 818,03 1,40 125,05 0,68 8,70 0,57 1,74 6,26 
A80 1+840,0 819,59 818,24 1,47 125,05 0,69 7,78 0,57 1,74 5,34 
A80 1+850,0 819,97 818,54 1,55 125,05 0,71 8,31 0,57 1,74 5,87 
A80 1+860,0 820,31 818,84 1,58 125,05 0,72 8,72 0,57 1,74 6,28 
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A80 1+870,0 820,40 819,13 1,37 125,05 0,67 8,11 0,57 1,74 5,68 
A80 1+880,0 820,71 819,43 1,39 125,05 0,68 7,44 0,57 1,74 5,00 
A80 1+890,0 821,00 819,73 1,38 125,05 0,68 7,45 0,57 1,74 5,01 
A80 1+900,0 820,78 819,42 1,47 125,05 0,69 7,72 0,57 1,74 5,28 
A80 1+910,0 820,75 819,11 1,75 125,05 0,75 9,04 0,57 1,74 6,61 
A80 1+920,0 820,21 818,80 1,52 125,05 0,70 9,23 0,57 1,74 6,79 
A80 1+930,0 819,82 818,50 1,44 125,05 0,69 8,11 0,57 1,74 5,67 
A80 1+940,0 819,90 818,40 1,61 125,05 0,72 8,43 0,57 1,74 5,99 
A80 1+950,0 820,19 818,95 1,35 125,05 0,67 8,13 0,57 1,74 5,70 
A80 1+960,0 820,89 819,49 1,51 125,05 0,70 7,77 0,57 1,74 5,33 
A80 1+970,0 821,37 819,52 1,97 125,05 0,79 10,04 0,57 1,74 7,61 
A80 1+980,0 821,18 819,54 1,76 125,05 0,75 10,94 0,57 1,74 8,50 
A80 1+990,0 820,89 819,56 1,45 125,05 0,69 8,99 0,57 1,74 6,56 
A80 2+000,0 820,90 819,58 1,43 125,05 0,69 7,83 0,57 1,74 5,39 
A80 2+010,0 821,11 819,60 1,62 125,05 0,72 8,45 0,57 1,74 6,01 
A80 2+020,0 821,44 819,79 1,77 125,05 0,75 9,65 0,57 1,74 7,21 
A80 2+030,0 821,55 819,98 1,68 125,05 0,74 9,86 0,57 1,74 7,42 
A80 2+040,0 821,61 820,18 1,55 125,05 0,71 9,08 0,57 1,74 6,64 
A80 2+050,0 821,77 820,37 1,51 125,05 0,70 8,46 0,57 1,74 6,03 
A80 2+060,0 822,27 821,04 1,34 125,05 0,67 7,74 0,57 1,74 5,31 
A80 2+070,0 823,20 821,72 1,59 125,05 0,72 8,04 0,57 1,74 5,60 
A80 2+080,0 823,68 822,39 1,40 125,05 0,68 8,24 0,57 1,74 5,80 
A80 2+090,0 823,57 821,70 1,98 125,05 0,80 9,69 0,57 1,74 7,25 
A80 2+100,0 822,40 821,01 1,50 125,05 0,70 10,02 0,57 1,74 7,58 
A80 2+110,0 821,63 820,32 1,42 125,05 0,68 7,96 0,57 1,74 5,52 
A80 2+120,0 821,24 819,69 1,67 125,05 0,73 8,57 0,57 1,74 6,13 
A80 2+130,0 820,79 819,16 1,74 125,05 0,75 9,72 0,57 1,74 7,29 
A80 2+140,0 820,47 818,62 1,97 125,05 0,79 10,87 0,57 1,74 8,43 
A80 2+150,0 819,65 818,08 1,68 125,05 0,74 10,64 0,57 1,74 8,20 
A80 2+160,0 819,50 817,59 2,02 125,05 0,80 10,86 0,57 1,74 8,42 
A80 2+170,0 819,18 817,19 2,10 125,05 0,82 12,48 0,57 1,74 10,04 
A80 2+180,0 818,41 816,79 1,73 125,05 0,75 11,36 0,57 1,74 8,92 
A80 2+190,0 817,81 816,39 1,53 125,05 0,71 9,19 0,57 1,74 6,75 
A80 2+200,0 817,36 815,99 1,48 125,05 0,70 8,29 0,57 1,74 5,85 
A80 2+210,0 817,05 815,59 1,57 125,05 0,71 8,45 0,57 1,74 6,01 
A80 2+220,0 816,95 815,53 1,54 125,05 0,71 8,64 0,57 1,74 6,20 
A80 2+230,0 817,12 815,82 1,42 125,05 0,68 8,09 0,57 1,74 5,65 
A80 2+240,0 817,29 816,11 1,29 125,05 0,66 7,26 0,57 1,74 4,82 
A80 2+250,0 817,92 816,39 1,64 125,05 0,73 8,05 0,57 1,74 5,61 
A80 2+260,0 818,02 816,52 1,62 125,05 0,72 9,17 0,57 1,74 6,73 
A80 2+270,0 817,96 816,64 1,43 125,05 0,69 8,41 0,57 1,74 5,97 
A80 2+280,0 817,94 816,77 1,28 125,05 0,66 7,24 0,57 1,74 4,80 
A80 2+290,0 818,13 816,89 1,35 125,05 0,67 6,97 0,57 1,74 4,53 
A80 2+300,0 818,00 816,56 1,55 125,05 0,71 7,90 0,57 1,74 5,46 
A80 2+310,0 817,76 816,22 1,65 125,05 0,73 8,98 0,57 1,74 6,54 
A80 2+320,0 817,26 815,88 1,48 125,05 0,70 8,74 0,57 1,74 6,31 
A80 2+330,0 816,81 815,55 1,38 125,05 0,68 7,77 0,57 1,74 5,33 
A80 2+340,0 816,32 814,96 1,48 125,05 0,70 7,74 0,57 1,74 5,30 
A80 2+350,0 815,68 814,37 1,42 125,05 0,68 7,89 0,57 1,74 5,45 
A80 2+360,0 814,99 813,79 1,32 125,05 0,66 7,35 0,57 1,74 4,91 
A80 2+370,0 814,56 813,20 1,48 125,05 0,70 7,55 0,57 1,74 5,11 
A80 2+380,0 814,16 812,80 1,47 125,05 0,69 8,06 0,57 1,74 5,62 
A80 2+390,0 813,73 812,41 1,44 125,05 0,69 7,92 0,57 1,74 5,48 
A80 2+400,0 813,28 812,01 1,38 125,05 0,68 7,61 0,57 1,74 5,17 
A80 2+410,0 812,95 811,62 1,45 125,05 0,69 7,65 0,57 1,74 5,21 
A80 2+420,0 812,85 811,50 1,46 125,05 0,69 7,94 0,57 1,74 5,50 
A80 2+430,0 812,66 811,38 1,39 125,05 0,68 7,74 0,57 1,74 5,30 
A80 2+440,0 812,51 811,27 1,36 125,05 0,67 7,39 0,57 1,74 4,95 
A80 2+450,0 812,44 811,15 1,41 125,05 0,68 7,45 0,57 1,74 5,01 
A80 2+460,0 811,93 810,51 1,53 125,05 0,71 8,04 0,57 1,74 5,60 
A80 2+470,0 811,41 809,87 1,65 125,05 0,73 8,91 0,57 1,74 6,47 
A80 2+480,0 810,67 809,23 1,56 125,05 0,71 8,99 0,57 1,74 6,56 
A80 2+490,0 809,85 808,59 1,37 125,05 0,67 7,99 0,57 1,74 5,55 
A80 2+500,0 808,45 806,89 1,67 125,05 0,73 8,42 0,57 1,74 5,98 
A80 2+510,0 806,45 805,18 1,39 125,05 0,68 8,49 0,57 1,74 6,05 
A80 2+520,0 805,73 804,12 1,72 125,05 0,74 8,66 0,57 1,74 6,22 
A80 2+530,0 805,37 803,72 1,77 125,05 0,75 10,01 0,57 1,74 7,58 
A80 2+540,0 804,92 803,32 1,72 125,05 0,74 9,99 0,57 1,74 7,55 
A80 2+550,0 804,44 802,91 1,64 125,05 0,73 9,52 0,57 1,74 7,08 
A80 2+560,0 803,97 802,51 1,58 125,05 0,72 9,02 0,57 1,74 6,58 
A80 2+570,0 803,42 802,11 1,43 125,05 0,69 8,27 0,57 1,74 5,83 
A80 2+580,0 803,10 801,82 1,40 125,05 0,68 7,65 0,57 1,74 5,21 
A80 2+590,0 803,13 801,77 1,47 125,05 0,69 7,80 0,57 1,74 5,36 
A80 2+600,0 802,98 801,72 1,37 125,05 0,67 7,72 0,57 1,74 5,28 
A80 2+610,0 801,85 800,51 1,46 125,05 0,69 7,66 0,57 1,74 5,22 
A80 2+620,0 799,76 798,45 1,42 125,05 0,68 7,82 0,57 1,74 5,38 
A80 2+630,0 797,94 796,69 1,36 125,05 0,67 7,50 0,57 1,74 5,06 
A80 2+640,0 797,61 796,15 1,57 125,05 0,71 8,03 0,57 1,74 5,59 
A80 2+650,0 797,26 795,62 1,76 125,05 0,75 9,43 0,57 1,74 6,99 
A80 2+660,0 796,86 795,08 1,89 125,05 0,78 10,62 0,57 1,74 8,18 
A80 2+670,0 796,31 794,54 1,88 125,05 0,78 11,09 0,57 1,74 8,65 
A80 2+680,0 795,68 794,00 1,78 125,05 0,76 10,68 0,57 1,74 8,24 
A80 2+690,0 795,02 793,47 1,66 125,05 0,73 9,87 0,57 1,74 7,43 
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A80 2+700,0 794,32 792,93 1,50 125,05 0,70 8,84 0,57 1,74 6,41 
A80 2+710,0 793,80 792,39 1,52 125,05 0,70 8,34 0,57 1,74 5,90 
A80 2+720,0 793,20 791,68 1,63 125,05 0,73 8,78 0,57 1,74 6,34 
A80 2+730,0 791,94 790,46 1,59 125,05 0,72 9,01 0,57 1,74 6,58 
A80 2+740,0 790,48 789,24 1,35 125,05 0,67 8,04 0,57 1,74 5,60 
A80 2+750,0 789,40 788,02 1,49 125,05 0,70 7,71 0,57 1,74 5,27 
A80 2+760,0 788,75 787,34 1,52 125,05 0,70 8,32 0,57 1,74 5,88 
A80 2+770,0 787,94 786,66 1,39 125,05 0,68 7,96 0,57 1,74 5,52 
A80 2+780,0 787,44 785,98 1,58 125,05 0,72 8,15 0,57 1,74 5,71 
A80 2+790,0 787,08 785,78 1,41 125,05 0,68 8,22 0,57 1,74 5,78 
A80 2+800,0 786,12 784,79 1,44 125,05 0,69 7,73 0,57 1,74 5,29 
A80 2+810,0 785,87 784,58 1,39 125,05 0,68 7,67 0,57 1,74 5,23 
A80 2+820,0 785,62 784,38 1,36 125,05 0,67 7,39 0,57 1,74 4,95 
A80 2+830,0 785,38 784,17 1,32 125,05 0,66 7,15 0,57 1,74 4,71 
A80 2+840,0 785,23 783,97 1,37 125,05 0,67 7,20 0,57 1,74 4,76 
A80 2+850,0 785,03 783,76 1,38 125,05 0,68 7,40 0,57 1,74 4,96 
A80 2+860,0 784,90 783,56 1,45 125,05 0,69 7,68 0,57 1,74 5,24 
A80 2+870,0 784,59 783,35 1,35 125,05 0,67 7,58 0,57 1,74 5,14 
A80 2+880,0 783,17 781,93 1,35 125,05 0,67 7,23 0,57 1,74 4,79 
A80 2+890,0 781,89 780,50 1,50 125,05 0,70 7,75 0,57 1,74 5,31 
A80 2+900,0 781,95 780,70 1,36 125,05 0,67 7,78 0,57 1,74 5,34 
A80 2+910,0 782,64 780,97 1,78 125,05 0,76 8,79 0,57 1,74 6,35 
A80 2+920,0 782,48 781,24 1,35 125,05 0,67 8,77 0,57 1,74 6,33 
A80 2+930,0 783,14 781,94 1,31 125,05 0,66 7,10 0,57 1,74 4,66 
A80 2+940,0 783,67 782,31 1,47 125,05 0,69 7,51 0,57 1,74 5,07 
A80 2+950,0 783,22 781,69 1,64 125,05 0,73 8,66 0,57 1,74 6,22 
A80 2+960,0 782,42 781,07 1,46 125,05 0,69 8,62 0,57 1,74 6,18 
A80 2+970,0 781,92 780,51 1,53 125,05 0,71 8,21 0,57 1,74 5,77 
A80 2+980,0 781,53 780,10 1,54 125,05 0,71 8,50 0,57 1,74 6,06 
A80 2+990,0 780,94 779,70 1,35 125,05 0,67 7,88 0,57 1,74 5,45 
A80 3+000,0 780,56 779,30 1,37 125,05 0,67 7,30 0,57 1,74 4,86 
A80 3+010,0 780,24 778,90 1,46 125,05 0,69 7,68 0,57 1,74 5,24 
A80 3+020,0 780,50 779,13 1,49 125,05 0,70 8,07 0,57 1,74 5,63 
A80 3+030,0 780,94 779,57 1,49 125,05 0,70 8,18 0,57 1,74 5,74 
A80 3+040,0 781,43 780,01 1,54 125,05 0,71 8,36 0,57 1,74 5,92 
A80 3+050,0 781,72 780,44 1,39 125,05 0,68 8,01 0,57 1,74 5,57 
A80 3+060,0 782,13 780,88 1,35 125,05 0,67 7,37 0,57 1,74 4,93 
A80 3+070,0 782,55 781,32 1,34 125,05 0,67 7,21 0,57 1,74 4,77 
A80 3+080,0 783,16 781,76 1,51 125,05 0,70 7,74 0,57 1,74 5,30 
A80 3+090,0 783,15 781,84 1,42 125,05 0,68 8,01 0,57 1,74 5,57 
A80 3+100,0 782,90 781,55 1,46 125,05 0,69 7,85 0,57 1,74 5,41 
A80 3+110,0 782,65 781,26 1,50 125,05 0,70 8,11 0,57 1,74 5,68 
A80 3+120,0 782,28 780,97 1,42 125,05 0,68 7,96 0,57 1,74 5,52 
A80 3+130,0 781,70 780,51 1,31 125,05 0,66 7,31 0,57 1,74 4,87 
A80 3+140,0 781,40 780,15 1,37 125,05 0,67 7,14 0,57 1,74 4,70 
A80 3+150,0 781,50 780,10 1,52 125,05 0,70 7,85 0,57 1,74 5,41 
A80 3+160,0 781,62 780,05 1,69 125,05 0,74 8,99 0,57 1,74 6,55 
A80 3+170,0 781,42 779,99 1,54 125,05 0,71 9,05 0,57 1,74 6,61 
A80 3+180,0 781,16 779,94 1,33 125,05 0,67 7,78 0,57 1,74 5,34 
A80 3+190,0 780,88 779,44 1,54 125,05 0,71 7,81 0,57 1,74 5,37 
A80 3+200,0 780,47 778,94 1,64 125,05 0,73 8,89 0,57 1,74 6,45 
A80 3+210,0 779,70 778,44 1,37 125,05 0,67 8,28 0,57 1,74 5,84 
A80 3+220,0 779,82 778,19 1,74 125,05 0,75 8,65 0,57 1,74 6,21 
A80 3+230,0 779,38 778,04 1,46 125,05 0,69 8,96 0,57 1,74 6,52 
A80 3+240,0 779,08 777,88 1,31 125,05 0,66 7,46 0,57 1,74 5,02 
A80 3+250,0 778,97 777,73 1,35 125,05 0,67 7,10 0,57 1,74 4,66 
A80 3+253,0 778,94 777,68 1,37 125,05 0,67 2,19 0,17 0,52 1,46 
A80 3+254,0 779,00 777,67 1,45 110,05 0,69 0,76 0,06 0,17 0,52 
A80 3+260,0 778,96 777,62 1,45 110,05 0,69 4,72 0,33 1,02 3,31 
A80 3+270,0 779,16 777,57 1,70 110,05 0,74 8,79 0,55 1,71 6,43 
A80 3+280,0 778,35 776,76 1,70 110,05 0,74 9,68 0,55 1,71 7,33 
A80 3+290,0 777,29 775,69 1,71 110,05 0,74 9,70 0,55 1,71 7,34 
A80 3+300,0 776,01 774,63 1,49 110,05 0,70 8,96 0,55 1,71 6,60 
A80 3+308,2 774,92 773,75 1,29 110,05 0,66 6,18 0,46 1,41 4,24 
A801 0+000,0 779,46 778,22 1,36 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A801 0+010,0 779,47 778,17 1,41 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,10 
A801 0+020,0 779,81 778,12 1,80 110,05 0,76 9,04 0,55 1,71 6,68 
A801 0+030,0 779,71 778,07 1,75 110,05 0,75 10,24 0,55 1,71 7,89 
A801 0+040,0 778,83 777,71 1,23 110,05 0,65 8,23 0,55 1,71 5,88 
A801 0+050,0 778,19 777,07 1,23 110,05 0,65 6,42 0,55 1,71 4,07 
A801 0+060,0 777,59 776,43 1,27 110,05 0,65 6,58 0,55 1,71 4,22 
A801 0+070,0 777,11 775,78 1,44 110,05 0,69 7,27 0,55 1,71 4,92 
A801 0+080,0 776,72 775,48 1,35 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,17 
A801 0+090,0 776,53 775,18 1,46 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,23 
A801 0+100,0 776,21 774,88 1,44 110,05 0,69 7,91 0,55 1,71 5,55 
A801 0+110,0 775,77 774,58 1,30 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,03 
A801 0+120,0 775,19 773,89 1,41 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,92 
A801 0+130,0 774,95 773,70 1,36 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,10 
A801 0+140,0 774,87 773,51 1,47 110,05 0,69 7,65 0,55 1,71 5,30 
A801 0+150,0 774,81 773,32 1,59 110,05 0,72 8,47 0,55 1,71 6,11 
A801 0+160,0 774,78 773,14 1,75 110,05 0,75 9,50 0,55 1,71 7,14 
A801 0+170,0 774,31 772,95 1,47 110,05 0,69 9,06 0,55 1,71 6,70 
A801 0+180,0 773,96 772,76 1,31 110,05 0,66 7,51 0,55 1,71 5,16 
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A801 0+190,0 773,41 771,91 1,61 110,05 0,72 8,01 0,55 1,71 5,65 
A801 0+200,0 772,56 771,07 1,60 110,05 0,72 9,00 0,55 1,71 6,64 
A801 0+210,0 771,94 770,41 1,64 110,05 0,73 9,12 0,55 1,71 6,76 
A801 0+220,0 771,35 769,74 1,72 110,05 0,74 9,55 0,55 1,71 7,20 
A801 0+230,0 770,04 768,86 1,30 110,05 0,66 8,35 0,55 1,71 5,99 
A801 0+240,0 769,32 767,97 1,46 110,05 0,69 7,42 0,55 1,71 5,07 
A801 0+250,0 769,44 767,84 1,71 110,05 0,74 8,87 0,55 1,71 6,51 
A801 0+260,0 768,97 767,71 1,37 110,05 0,67 8,55 0,55 1,71 6,20 
A801 0+270,0 768,32 766,87 1,56 110,05 0,71 8,02 0,55 1,71 5,66 
A801 0+280,0 767,24 766,04 1,32 110,05 0,66 7,83 0,55 1,71 5,48 
A801 0+290,0 765,04 763,81 1,34 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
A801 0+290,9 764,83 763,49 1,45 110,05 0,69 0,68 0,05 0,15 0,47 
A802 0+000,0 838,66 837,45 1,33 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A802 0+010,0 838,75 837,39 1,47 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,22 
A802 0+020,0 838,72 837,34 1,50 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,80 
A802 0+030,0 837,96 836,75 1,31 110,05 0,66 7,61 0,55 1,71 5,26 
A802 0+040,0 837,56 836,17 1,50 110,05 0,70 7,60 0,55 1,71 5,25 
A802 0+050,0 837,12 835,68 1,55 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,05 
A802 0+060,0 836,45 835,19 1,36 110,05 0,67 7,95 0,55 1,71 5,59 
A802 0+070,0 835,61 834,35 1,38 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 5,00 
A802 0+080,0 834,96 833,50 1,57 110,05 0,71 8,08 0,55 1,71 5,72 
A802 0+090,0 834,33 832,65 1,79 110,05 0,76 9,55 0,55 1,71 7,20 
A802 0+100,0 833,36 831,80 1,67 110,05 0,73 9,90 0,55 1,71 7,54 
A802 0+110,0 832,61 830,96 1,77 110,05 0,75 9,82 0,55 1,71 7,47 
A802 0+120,0 831,52 830,11 1,52 110,05 0,70 9,31 0,55 1,71 6,95 
A802 0+130,0 830,68 829,26 1,53 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,09 
A802 0+140,0 829,86 828,41 1,56 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,23 
A802 0+150,0 828,88 827,65 1,33 110,05 0,67 7,91 0,55 1,71 5,55 
A802 0+160,0 828,24 826,89 1,46 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,20 
A802 0+170,0 827,41 826,13 1,39 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,38 
A802 0+180,0 827,06 825,37 1,80 110,05 0,76 8,96 0,55 1,71 6,60 
A802 0+190,0 826,36 824,61 1,86 110,05 0,77 10,66 0,55 1,71 8,31 
A802 0+200,0 825,56 824,14 1,54 110,05 0,71 9,71 0,55 1,71 7,35 
A802 0+210,0 824,80 823,66 1,25 110,05 0,65 7,55 0,55 1,71 5,19 
A802 0+220,0 824,85 823,19 1,77 110,05 0,75 8,40 0,55 1,71 6,04 
A802 0+230,0 824,09 822,71 1,48 110,05 0,70 9,18 0,55 1,71 6,82 
A802 0+240,0 823,52 822,24 1,39 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,47 
A802 0+250,0 822,98 821,77 1,33 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,93 
A802 0+260,0 822,72 821,29 1,54 110,05 0,71 7,80 0,55 1,71 5,44 
A802 0+270,0 821,94 820,53 1,52 110,05 0,70 8,46 0,55 1,71 6,11 
A802 0+280,0 821,20 819,77 1,54 110,05 0,71 8,47 0,55 1,71 6,12 
A802 0+290,0 820,27 819,01 1,37 110,05 0,67 7,96 0,55 1,71 5,60 
A802 0+300,0 819,90 818,48 1,54 110,05 0,71 7,94 0,55 1,71 5,58 
A802 0+310,0 819,43 817,95 1,59 110,05 0,72 8,71 0,55 1,71 6,35 
A802 0+320,0 818,75 817,41 1,44 110,05 0,69 8,38 0,55 1,71 6,02 
A802 0+330,0 818,17 816,88 1,40 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
A802 0+340,0 817,62 816,35 1,38 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A802 0+350,0 816,87 815,54 1,44 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,27 
A802 0+360,0 816,33 814,74 1,71 110,05 0,74 8,79 0,55 1,71 6,43 
A802 0+370,0 815,19 813,93 1,37 110,05 0,67 8,54 0,55 1,71 6,18 
A802 0+380,0 814,54 813,12 1,53 110,05 0,71 7,90 0,55 1,71 5,54 
A802 0+390,0 813,99 812,50 1,61 110,05 0,72 8,73 0,55 1,71 6,37 
A802 0+400,0 813,11 811,87 1,35 110,05 0,67 8,13 0,55 1,71 5,77 
A802 0+410,0 812,53 811,24 1,40 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,04 
A802 0+420,0 812,08 810,62 1,58 110,05 0,72 8,17 0,55 1,71 5,81 
A802 0+430,0 811,46 809,99 1,58 110,05 0,72 8,80 0,55 1,71 6,45 
A802 0+440,0 811,00 809,66 1,45 110,05 0,69 8,36 0,55 1,71 6,00 
A802 0+450,0 810,54 809,33 1,33 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,12 
A802 0+460,0 810,46 809,07 1,50 110,05 0,70 7,67 0,55 1,71 5,32 
A802 0+470,0 810,36 809,01 1,46 110,05 0,69 8,14 0,55 1,71 5,78 
A802 0+480,0 810,25 808,96 1,40 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,42 
A802 0+490,0 810,13 808,91 1,34 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
A802 0+500,0 809,70 808,43 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,93 
A802 0+510,0 809,24 807,96 1,39 110,05 0,68 7,48 0,55 1,71 5,12 
A802 0+520,0 808,81 807,48 1,44 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,30 
A802 0+530,0 808,24 807,01 1,34 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
A802 0+540,0 807,63 806,18 1,56 110,05 0,71 7,89 0,55 1,71 5,54 
A802 0+550,0 806,76 805,35 1,52 110,05 0,70 8,50 0,55 1,71 6,15 
A802 0+560,0 805,71 804,53 1,30 110,05 0,66 7,61 0,55 1,71 5,25 
A802 0+570,0 804,39 803,12 1,39 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,81 
A802 0+580,0 803,08 801,71 1,48 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,45 
A802 0+590,0 802,40 801,13 1,38 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,43 
A802 0+600,0 802,10 800,87 1,34 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
A802 0+610,0 801,98 800,71 1,38 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,94 
A802 0+620,0 802,26 801,05 1,32 110,05 0,66 7,24 0,55 1,71 4,89 
A802 0+630,0 802,84 801,38 1,57 110,05 0,71 7,90 0,55 1,71 5,54 
A802 0+640,0 803,72 802,15 1,68 110,05 0,74 9,14 0,55 1,71 6,78 
A802 0+650,0 803,95 802,19 1,88 110,05 0,78 10,27 0,55 1,71 7,92 
A802 0+660,0 803,96 802,22 1,85 110,05 0,77 10,91 0,55 1,71 8,56 
A802 0+670,0 804,08 802,26 1,93 110,05 0,79 11,14 0,55 1,71 8,78 
A802 0+680,0 804,19 802,29 2,01 110,05 0,80 11,77 0,55 1,71 9,41 
A802 0+689,8 803,47 802,33 1,25 110,05 0,65 9,09 0,54 1,67 6,79 
A803 0+000,0 778,98 777,71 1,38 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A803 0+010,0 778,66 777,36 1,40 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
A803 0+020,0 778,35 777,02 1,44 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,37 
A803 0+030,0 777,89 776,67 1,33 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
A803 0+040,0 777,54 776,32 1,33 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
A803 0+050,0 777,44 776,14 1,42 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,02 
A803 0+060,0 777,23 775,95 1,38 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
A803 0+070,0 777,11 775,77 1,45 110,05 0,69 7,68 0,55 1,71 5,32 
A803 0+080,0 776,99 775,59 1,52 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,80 
A803 0+090,0 776,83 775,40 1,54 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,09 
A803 0+100,0 776,56 775,22 1,45 110,05 0,69 8,21 0,55 1,71 5,85 
A803 0+110,0 776,26 775,03 1,34 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,19 
A803 0+120,0 775,84 774,49 1,46 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,20 
A803 0+130,0 775,29 773,95 1,45 110,05 0,69 7,92 0,55 1,71 5,56 
A803 0+140,0 774,73 773,42 1,43 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,46 
A803 0+150,0 774,40 772,88 1,63 110,05 0,73 8,46 0,55 1,71 6,11 
A803 0+160,0 774,21 772,79 1,53 110,05 0,71 8,82 0,55 1,71 6,47 
A803 0+170,0 774,12 772,70 1,53 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,10 
A803 0+180,0 774,01 772,61 1,51 110,05 0,70 8,36 0,55 1,71 6,01 
A803 0+190,0 773,95 772,52 1,54 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,05 
A803 0+200,0 774,02 772,77 1,36 110,05 0,67 7,91 0,55 1,71 5,56 
A803 0+210,0 774,21 773,02 1,30 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
A803 0+220,0 774,65 773,26 1,50 110,05 0,70 7,58 0,55 1,71 5,22 
A803 0+230,0 775,30 773,99 1,42 110,05 0,68 7,98 0,55 1,71 5,62 
A803 0+240,0 776,06 774,71 1,46 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,49 
A803 0+250,0 776,74 775,43 1,43 110,05 0,69 7,87 0,55 1,71 5,51 
A803 0+260,0 776,66 775,32 1,46 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,50 
A803 0+270,0 776,31 774,93 1,49 110,05 0,70 8,06 0,55 1,71 5,71 
A803 0+280,0 775,79 774,55 1,36 110,05 0,67 7,72 0,55 1,71 5,36 
A803 0+290,0 774,81 773,53 1,39 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,02 
A803 0+300,0 773,93 772,51 1,53 110,05 0,71 7,98 0,55 1,71 5,62 
A803 0+310,0 773,84 772,33 1,62 110,05 0,72 8,78 0,55 1,71 6,43 
A803 0+320,0 773,56 772,15 1,52 110,05 0,70 8,74 0,55 1,71 6,39 
A803 0+330,0 772,32 770,95 1,49 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,93 
A803 0+340,0 770,80 769,40 1,52 110,05 0,70 8,27 0,55 1,71 5,92 
A803 0+350,0 769,79 768,59 1,31 110,05 0,66 7,66 0,55 1,71 5,31 
A803 0+360,0 770,07 768,54 1,64 110,05 0,73 8,10 0,55 1,71 5,74 
A803 0+370,0 770,20 768,49 1,81 110,05 0,76 9,89 0,55 1,71 7,54 
A803 0+380,0 769,34 768,02 1,43 110,05 0,69 9,16 0,55 1,71 6,80 
A803 0+390,0 767,39 766,02 1,49 110,05 0,70 7,96 0,55 1,71 5,61 
A803 0+400,0 767,20 765,83 1,48 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
A803 0+410,0 766,92 765,64 1,39 110,05 0,68 7,81 0,55 1,71 5,46 
A803 0+420,0 766,73 765,45 1,39 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,12 
A803 0+430,0 765,96 764,72 1,35 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
A803 0+440,0 765,14 763,81 1,44 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,17 
A803 0+450,0 764,26 762,90 1,47 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,59 
A803 0+460,0 763,38 761,99 1,50 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,80 
A803 0+470,0 762,86 761,37 1,61 110,05 0,72 8,63 0,55 1,71 6,27 
A803 0+480,0 762,17 760,75 1,53 110,05 0,71 8,75 0,55 1,71 6,39 
A803 0+490,0 761,42 760,12 1,40 110,05 0,68 8,05 0,55 1,71 5,69 
A803 0+500,0 760,77 759,50 1,38 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,15 
A803 0+510,0 760,25 758,93 1,43 110,05 0,69 7,58 0,55 1,71 5,22 
A803 0+520,0 759,54 758,37 1,28 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,91 
A803 0+530,0 759,01 757,80 1,32 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
A803 0+540,0 758,75 757,32 1,54 110,05 0,71 7,79 0,55 1,71 5,43 
A803 0+550,0 758,32 756,85 1,58 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,34 
A803 0+560,0 757,88 756,38 1,62 110,05 0,72 8,98 0,55 1,71 6,62 
A803 0+570,0 757,37 756,03 1,45 110,05 0,69 8,49 0,55 1,71 6,14 
A803 0+580,0 757,01 755,69 1,43 110,05 0,69 7,81 0,55 1,71 5,46 
A803 0+590,0 756,59 755,35 1,35 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,14 
A803 0+600,0 756,37 755,07 1,41 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,09 
A803 0+610,0 755,98 754,79 1,30 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,90 
A803 0+615,2 755,98 754,65 1,44 110,05 0,69 3,81 0,29 0,88 2,59 
A804 0+000,0 818,81 817,47 1,45 110,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
A804 0+010,0 817,87 816,24 1,74 110,05 0,75 8,94 0,55 1,71 6,59 
A804 0+020,0 816,53 815,01 1,63 110,05 0,73 9,58 0,55 1,71 7,22 
A804 0+030,0 814,52 813,09 1,54 110,05 0,71 8,83 0,55 1,71 6,47 
A804 0+040,0 813,88 812,43 1,57 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,25 
A804 0+050,0 813,13 811,76 1,48 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,05 
A804 0+060,0 811,87 810,12 1,85 110,05 0,77 9,47 0,55 1,71 7,12 
A804 0+070,0 809,84 808,49 1,46 110,05 0,69 9,41 0,55 1,71 7,06 
A804 0+080,0 810,09 808,44 1,76 110,05 0,75 9,06 0,55 1,71 6,71 
A804 0+090,0 809,99 808,39 1,71 110,05 0,74 9,96 0,55 1,71 7,61 
A804 0+100,0 809,99 808,34 1,76 110,05 0,75 9,97 0,55 1,71 7,61 
A804 0+110,0 809,81 808,29 1,63 110,05 0,73 9,69 0,55 1,71 7,33 
A804 0+120,0 810,41 808,24 2,28 110,05 0,86 11,78 0,55 1,71 9,42 
A804 0+130,0 809,82 808,19 1,74 110,05 0,75 12,18 0,55 1,71 9,83 
A804 0+140,0 809,61 808,14 1,59 110,05 0,72 9,44 0,55 1,71 7,08 
A804 0+150,0 810,38 808,26 2,23 110,05 0,85 11,38 0,55 1,71 9,02 
A804 0+160,0 810,49 808,38 2,21 110,05 0,84 13,82 0,55 1,71 11,47 
A804 0+170,0 810,46 808,51 2,06 110,05 0,81 13,11 0,55 1,71 10,76 
A804 0+180,0 810,57 809,17 1,51 110,05 0,70 10,39 0,55 1,71 8,03 
A804 0+190,0 810,24 808,58 1,78 110,05 0,76 9,29 0,55 1,71 6,94 
A804 0+200,0 809,41 807,98 1,54 110,05 0,71 9,39 0,55 1,71 7,03 
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A804 0+210,0 808,28 806,78 1,62 110,05 0,72 8,78 0,55 1,71 6,43 
A804 0+220,0 807,20 805,57 1,73 110,05 0,75 9,50 0,55 1,71 7,15 
A804 0+230,0 806,57 805,10 1,58 110,05 0,72 9,38 0,55 1,71 7,02 
A804 0+240,0 806,13 804,63 1,61 110,05 0,72 8,93 0,55 1,71 6,58 
A804 0+250,0 805,61 804,16 1,56 110,05 0,71 8,86 0,55 1,71 6,51 
A804 0+260,0 804,65 803,02 1,74 110,05 0,75 9,32 0,55 1,71 6,96 
A804 0+270,0 803,29 801,89 1,51 110,05 0,70 9,14 0,55 1,71 6,78 
A804 0+280,0 802,22 800,75 1,58 110,05 0,72 8,57 0,55 1,71 6,21 
A804 0+290,0 801,05 799,61 1,55 110,05 0,71 8,71 0,55 1,71 6,36 
A804 0+300,0 800,48 798,93 1,65 110,05 0,73 8,98 0,55 1,71 6,63 
A804 0+310,0 799,86 798,47 1,50 110,05 0,70 8,81 0,55 1,71 6,45 
A804 0+320,0 799,31 798,01 1,41 110,05 0,68 7,94 0,55 1,71 5,59 
A804 0+330,0 798,84 797,55 1,40 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
A804 0+340,0 798,46 797,09 1,48 110,05 0,70 7,83 0,55 1,71 5,47 
A804 0+350,0 798,12 796,63 1,60 110,05 0,72 8,54 0,55 1,71 6,18 
A804 0+360,0 797,89 796,51 1,49 110,05 0,70 8,59 0,55 1,71 6,24 
A804 0+370,0 797,76 796,39 1,49 110,05 0,70 8,18 0,55 1,71 5,82 
A804 0+380,0 797,73 796,27 1,57 110,05 0,71 8,47 0,55 1,71 6,11 
A804 0+390,0 797,88 796,54 1,46 110,05 0,69 8,36 0,55 1,71 6,00 
A804 0+400,0 798,27 796,94 1,45 110,05 0,69 7,91 0,55 1,71 5,55 
A804 0+410,0 798,40 797,00 1,51 110,05 0,70 8,11 0,55 1,71 5,75 
A804 0+420,0 797,49 796,28 1,32 110,05 0,66 7,70 0,55 1,71 5,34 
A804 0+430,0 796,85 795,46 1,50 110,05 0,70 7,65 0,55 1,71 5,29 
A804 0+440,0 795,90 794,65 1,36 110,05 0,67 7,78 0,55 1,71 5,42 
A804 0+450,0 794,54 793,22 1,43 110,05 0,69 7,55 0,55 1,71 5,19 
A804 0+460,0 793,69 792,37 1,43 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,41 
A804 0+470,0 792,95 791,52 1,54 110,05 0,71 8,14 0,55 1,71 5,78 
A804 0+480,0 792,00 790,67 1,44 110,05 0,69 8,19 0,55 1,71 5,83 
A804 0+490,0 791,18 789,82 1,47 110,05 0,69 7,95 0,55 1,71 5,59 
A804 0+500,0 790,28 788,97 1,43 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,53 
A804 0+510,0 789,26 788,01 1,37 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,17 
A804 0+520,0 788,47 787,04 1,54 110,05 0,71 7,93 0,55 1,71 5,58 
A804 0+530,0 787,79 786,50 1,40 110,05 0,68 8,05 0,55 1,71 5,69 
A804 0+540,0 787,19 785,96 1,35 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,02 
A804 0+550,0 786,70 785,41 1,39 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,01 
A804 0+560,0 786,22 784,87 1,46 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,38 
A804 0+570,0 785,71 784,33 1,49 110,05 0,70 8,08 0,55 1,71 5,72 
A804 0+580,0 785,18 783,79 1,51 110,05 0,70 8,25 0,55 1,71 5,89 
A804 0+590,0 784,65 783,24 1,51 110,05 0,70 8,32 0,55 1,71 5,96 
A804 0+600,0 784,14 782,70 1,55 110,05 0,71 8,48 0,55 1,71 6,13 
A804 0+610,0 783,92 782,48 1,55 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,25 
A804 0+620,0 783,96 782,43 1,64 110,05 0,73 8,94 0,55 1,71 6,59 
A804 0+630,0 783,86 782,38 1,60 110,05 0,72 9,12 0,55 1,71 6,77 
A804 0+640,0 783,13 781,84 1,41 110,05 0,68 8,28 0,55 1,71 5,93 
A804 0+650,0 782,38 781,13 1,35 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
A804 0+660,0 781,92 780,72 1,30 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,72 
A804 0+670,0 781,59 780,31 1,38 110,05 0,68 7,18 0,55 1,71 4,83 
A804 0+680,0 781,32 779,90 1,53 110,05 0,71 7,94 0,55 1,71 5,59 
A804 0+690,0 781,53 780,10 1,53 110,05 0,71 8,47 0,55 1,71 6,11 
A804 0+700,0 781,85 780,30 1,66 110,05 0,73 8,96 0,55 1,71 6,61 
A804 0+710,0 782,08 780,50 1,70 110,05 0,74 9,55 0,55 1,71 7,19 
A804 0+720,0 782,10 780,69 1,52 110,05 0,70 9,02 0,55 1,71 6,66 
A804 0+730,0 782,12 780,89 1,33 110,05 0,67 7,75 0,55 1,71 5,39 
A804 0+740,0 782,14 780,68 1,56 110,05 0,71 7,91 0,55 1,71 5,55 
A804 0+750,0 781,94 780,48 1,58 110,05 0,72 8,74 0,55 1,71 6,39 
A804 0+760,0 781,53 780,27 1,38 110,05 0,68 8,09 0,55 1,71 5,74 
A804 0+770,0 780,99 779,41 1,69 110,05 0,74 8,50 0,55 1,71 6,14 
A804 0+780,0 780,10 778,55 1,67 110,05 0,73 9,52 0,55 1,71 7,17 
A804 0+790,0 779,14 777,69 1,57 110,05 0,71 9,08 0,55 1,71 6,73 
A804 0+800,0 778,09 776,82 1,37 110,05 0,67 8,05 0,55 1,71 5,69 
A804 0+810,0 777,24 775,96 1,38 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
A804 0+820,0 776,52 775,30 1,33 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,90 
A804 0+830,0 775,87 774,64 1,34 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,75 
A804 0+840,0 775,25 773,98 1,38 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,92 
A804 0+850,0 774,65 773,32 1,44 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,28 
A804 0+860,0 774,03 772,66 1,49 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,65 
A804 0+870,0 773,61 772,30 1,41 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,55 
A804 0+880,0 773,17 771,94 1,33 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,03 
A804 0+890,0 772,79 771,59 1,31 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,69 
A804 0+900,0 772,54 771,23 1,43 110,05 0,69 7,36 0,55 1,71 5,00 
A804 0+907,9 772,27 770,95 1,44 110,05 0,69 6,11 0,44 1,34 4,26 
A81 0+000,0 817,55 816,37 1,29 125,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
A81 0+010,0 817,71 816,48 1,35 125,05 0,67 7,01 0,57 1,74 4,57 
A81 0+020,0 818,06 816,59 1,59 125,05 0,72 8,03 0,57 1,74 5,60 
A81 0+030,0 818,02 816,70 1,43 125,05 0,69 8,33 0,57 1,74 5,89 
A81 0+040,0 818,18 816,81 1,48 125,05 0,70 7,96 0,57 1,74 5,52 
A81 0+050,0 818,44 816,92 1,63 125,05 0,73 8,67 0,57 1,74 6,23 
A81 0+060,0 818,39 817,03 1,47 125,05 0,69 8,63 0,57 1,74 6,19 
A81 0+070,0 818,33 817,14 1,30 125,05 0,66 7,48 0,57 1,74 5,04 
A81 0+080,0 818,46 817,31 1,26 125,05 0,65 6,78 0,57 1,74 4,34 
A81 0+090,0 818,73 817,48 1,35 125,05 0,67 6,95 0,57 1,74 4,52 
A81 0+100,0 818,97 817,66 1,43 125,05 0,69 7,50 0,57 1,74 5,06 
A81 0+110,0 819,09 817,83 1,38 125,05 0,68 7,57 0,57 1,74 5,13 
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A81 0+120,0 819,78 818,27 1,62 125,05 0,72 8,27 0,57 1,74 5,83 
A81 0+130,0 820,08 818,80 1,39 125,05 0,68 8,31 0,57 1,74 5,87 
A81 0+140,0 820,13 818,91 1,33 125,05 0,67 7,28 0,57 1,74 4,84 
A81 0+150,0 820,31 819,02 1,40 125,05 0,68 7,33 0,57 1,74 4,89 
A81 0+160,0 820,66 819,36 1,42 125,05 0,68 7,63 0,57 1,74 5,19 
A81 0+170,0 821,04 819,70 1,45 125,05 0,69 7,81 0,57 1,74 5,37 
A81 0+180,0 821,20 820,04 1,28 125,05 0,66 7,33 0,57 1,74 4,90 
A81 0+190,0 821,23 819,92 1,42 125,05 0,68 7,22 0,57 1,74 4,79 
A81 0+200,0 821,18 819,80 1,49 125,05 0,70 7,94 0,57 1,74 5,50 
A81 0+210,0 821,02 819,69 1,44 125,05 0,69 8,01 0,57 1,74 5,57 
A81 0+220,0 820,85 819,57 1,39 125,05 0,68 7,68 0,57 1,74 5,24 
A81 0+230,0 820,68 819,45 1,34 125,05 0,67 7,32 0,57 1,74 4,88 
A81 0+240,0 820,58 819,33 1,36 125,05 0,67 7,23 0,57 1,74 4,79 
A81 0+250,0 820,57 819,22 1,47 125,05 0,69 7,67 0,57 1,74 5,23 
A81 0+260,0 820,55 819,25 1,41 125,05 0,68 7,84 0,57 1,74 5,40 
A81 0+270,0 820,55 819,28 1,39 125,05 0,68 7,56 0,57 1,74 5,12 
A81 0+280,0 820,54 819,31 1,35 125,05 0,67 7,33 0,57 1,74 4,89 
A81 0+290,0 820,54 819,34 1,32 125,05 0,66 7,11 0,57 1,74 4,67 
A81 0+300,0 820,57 819,37 1,31 125,05 0,66 7,00 0,57 1,74 4,56 
A81 0+310,0 820,69 819,39 1,41 125,05 0,68 7,31 0,57 1,74 4,87 
A81 0+320,0 820,72 819,42 1,40 125,05 0,68 7,61 0,57 1,74 5,17 
A81 0+330,0 820,93 819,70 1,34 125,05 0,67 7,38 0,57 1,74 4,94 
A81 0+340,0 821,66 820,23 1,54 125,05 0,71 7,86 0,57 1,74 5,42 
A81 0+350,0 821,57 820,21 1,47 125,05 0,69 8,29 0,57 1,74 5,85 
A81 0+360,0 821,70 820,20 1,62 125,05 0,72 8,55 0,57 1,74 6,11 
A81 0+370,0 822,25 820,19 2,17 125,05 0,83 11,23 0,57 1,74 8,79 
A81 0+380,0 821,85 820,17 1,79 125,05 0,76 11,86 0,57 1,74 9,42 
A81 0+390,0 821,45 820,16 1,40 125,05 0,68 8,93 0,57 1,74 6,49 
A81 0+400,0 821,40 820,15 1,36 125,05 0,67 7,42 0,57 1,74 4,99 
A81 0+410,0 821,67 820,29 1,49 125,05 0,70 7,76 0,57 1,74 5,32 
A81 0+420,0 821,72 820,44 1,39 125,05 0,68 7,86 0,57 1,74 5,42 
A81 0+430,0 821,84 820,58 1,37 125,05 0,67 7,43 0,57 1,74 5,00 
A81 0+440,0 822,02 820,72 1,41 125,05 0,68 7,49 0,57 1,74 5,05 
A81 0+450,0 822,18 820,87 1,43 125,05 0,69 7,69 0,57 1,74 5,25 
A81 0+460,0 822,24 821,01 1,34 125,05 0,67 7,47 0,57 1,74 5,03 
A81 0+470,0 822,33 821,16 1,28 125,05 0,66 6,99 0,57 1,74 4,55 
A81 0+480,0 822,37 821,14 1,34 125,05 0,67 6,97 0,57 1,74 4,53 
A81 0+490,0 822,25 820,96 1,40 125,05 0,68 7,37 0,57 1,74 4,93 
A81 0+500,0 822,09 820,78 1,42 125,05 0,68 7,63 0,57 1,74 5,19 
A81 0+510,0 821,92 820,61 1,42 125,05 0,68 7,70 0,57 1,74 5,26 
A81 0+520,0 821,71 820,43 1,39 125,05 0,68 7,62 0,57 1,74 5,18 
A81 0+530,0 821,63 820,36 1,37 125,05 0,67 7,45 0,57 1,74 5,02 
A81 0+540,0 821,56 820,30 1,37 125,05 0,67 7,37 0,57 1,74 4,93 
A81 0+550,0 821,54 820,24 1,42 125,05 0,68 7,51 0,57 1,74 5,07 
A81 0+560,0 821,54 820,18 1,48 125,05 0,70 7,88 0,57 1,74 5,44 
A81 0+570,0 821,42 820,11 1,41 125,05 0,68 7,87 0,57 1,74 5,43 
A81 0+580,0 821,48 820,05 1,55 125,05 0,71 8,12 0,57 1,74 5,68 
A81 0+590,0 821,28 819,99 1,40 125,05 0,68 8,08 0,57 1,74 5,65 
A81 0+600,0 821,22 819,93 1,41 125,05 0,68 7,60 0,57 1,74 5,16 
A81 0+610,0 821,19 819,86 1,44 125,05 0,69 7,71 0,57 1,74 5,27 
A81 0+620,0 821,34 819,80 1,66 125,05 0,73 8,59 0,57 1,74 6,15 
A81 0+630,0 821,29 819,74 1,67 125,05 0,73 9,41 0,57 1,74 6,97 
A81 0+640,0 821,24 819,67 1,68 125,05 0,74 9,49 0,57 1,74 7,05 
A81 0+650,0 821,12 819,61 1,62 125,05 0,72 9,30 0,57 1,74 6,86 
A81 0+660,0 820,98 819,55 1,55 125,05 0,71 8,84 0,57 1,74 6,40 
A81 0+670,0 821,09 819,49 1,72 125,05 0,74 9,20 0,57 1,74 6,76 
A81 0+680,0 821,27 819,42 1,96 125,05 0,79 10,74 0,57 1,74 8,30 
A81 0+690,0 821,29 819,36 2,04 125,05 0,81 12,00 0,57 1,74 9,56 
A81 0+700,0 821,24 819,39 1,96 125,05 0,79 12,01 0,57 1,74 9,57 
A81 0+710,0 821,22 819,42 1,91 125,05 0,78 11,48 0,57 1,74 9,05 
A81 0+720,0 821,07 819,45 1,73 125,05 0,75 10,62 0,57 1,74 8,18 
A81 0+730,0 820,94 819,48 1,57 125,05 0,71 9,35 0,57 1,74 6,92 
A81 0+740,0 821,06 819,51 1,66 125,05 0,73 9,08 0,57 1,74 6,64 
A81 0+750,0 820,95 819,54 1,52 125,05 0,70 8,89 0,57 1,74 6,45 
A81 0+760,0 820,79 819,57 1,33 125,05 0,67 7,74 0,57 1,74 5,30 
A81 0+770,0 820,83 819,56 1,38 125,05 0,68 7,26 0,57 1,74 4,82 
A81 0+780,0 820,58 819,49 1,20 125,05 0,64 6,84 0,57 1,74 4,40 
A81 0+790,0 820,48 819,41 1,18 125,05 0,64 6,17 0,57 1,74 3,73 
A81 0+800,0 820,46 819,34 1,23 125,05 0,65 6,27 0,57 1,74 3,83 
A81 0+810,0 820,48 819,27 1,32 125,05 0,66 6,74 0,57 1,74 4,30 
A81 0+820,0 820,67 819,20 1,59 125,05 0,72 7,96 0,57 1,74 5,52 
A81 0+830,0 820,92 819,12 1,91 125,05 0,78 10,10 0,57 1,74 7,66 
A81 0+840,0 820,79 819,05 1,85 125,05 0,77 11,07 0,57 1,74 8,64 
A81 0+850,0 820,66 818,98 1,79 125,05 0,76 10,61 0,57 1,74 8,17 
A81 0+860,0 820,44 818,90 1,65 125,05 0,73 9,86 0,57 1,74 7,42 
A81 0+870,0 820,45 818,83 1,73 125,05 0,75 9,63 0,57 1,74 7,19 
A81 0+880,0 820,19 818,76 1,55 125,05 0,71 9,25 0,57 1,74 6,82 
A81 0+890,0 819,97 818,68 1,40 125,05 0,68 8,06 0,57 1,74 5,62 
A81 0+899,0 819,61 818,35 1,37 125,05 0,67 6,71 0,51 1,57 4,51 
A81 0+900,0 819,58 818,31 1,39 110,05 0,68 0,74 0,06 0,17 0,50 
A81 0+910,0 819,07 817,86 1,33 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,91 
A81 0+920,0 818,73 817,40 1,44 110,05 0,69 7,44 0,55 1,71 5,09 
A81 0+930,0 818,57 817,34 1,34 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,13 
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A81 0+940,0 818,40 817,27 1,23 110,05 0,65 6,81 0,55 1,71 4,45 
A81 0+950,0 818,31 817,21 1,21 110,05 0,64 6,38 0,55 1,71 4,03 
A81 0+960,0 818,30 817,14 1,27 110,05 0,65 6,48 0,55 1,71 4,12 
A81 0+970,0 818,40 817,08 1,43 110,05 0,69 7,21 0,55 1,71 4,86 
A81 0+980,0 818,62 817,01 1,72 110,05 0,74 8,81 0,55 1,71 6,45 
A81 0+990,0 818,96 816,95 2,13 110,05 0,83 11,44 0,55 1,71 9,08 
A81 0+996,6 818,92 816,90 2,13 110,05 0,83 8,62 0,37 1,13 7,06 
A811 0+000,0 819,86 818,50 1,47 110,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
A811 0+010,0 819,60 818,38 1,32 110,05 0,66 7,53 0,55 1,71 5,18 
A811 0+020,0 819,47 818,26 1,32 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
A811 0+030,0 819,63 818,14 1,59 110,05 0,72 7,97 0,55 1,71 5,61 
A811 0+040,0 819,61 818,02 1,69 110,05 0,74 9,28 0,55 1,71 6,93 
A811 0+050,0 819,18 817,91 1,38 110,05 0,68 8,55 0,55 1,71 6,19 
A811 0+060,0 818,99 817,74 1,36 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
A811 0+070,0 818,85 817,58 1,38 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
A811 0+080,0 818,71 817,42 1,40 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A811 0+090,0 818,92 817,31 1,72 110,05 0,74 8,70 0,55 1,71 6,35 
A811 0+100,0 819,01 817,26 1,85 110,05 0,77 10,35 0,55 1,71 7,99 
A811 0+110,0 819,00 817,22 1,90 110,05 0,78 11,02 0,55 1,71 8,67 
A811 0+120,0 818,19 816,97 1,34 110,05 0,67 9,18 0,55 1,71 6,82 
A811 0+130,0 818,35 816,79 1,67 110,05 0,73 8,32 0,55 1,71 5,96 
A811 0+140,0 818,36 816,70 1,77 110,05 0,75 9,87 0,55 1,71 7,51 
A811 0+150,0 818,02 816,60 1,53 110,05 0,71 9,34 0,55 1,71 6,99 
A811 0+160,0 817,84 816,51 1,44 110,05 0,69 8,13 0,55 1,71 5,77 
A811 0+170,0 817,73 816,42 1,42 110,05 0,68 7,76 0,55 1,71 5,41 
A811 0+180,0 817,59 816,32 1,37 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,18 
A811 0+190,0 817,46 816,13 1,44 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,25 
A811 0+200,0 817,22 815,94 1,39 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,31 
A811 0+210,0 817,03 815,75 1,39 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
A811 0+220,0 816,86 815,55 1,42 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A811 0+230,0 816,79 815,36 1,54 110,05 0,71 8,13 0,55 1,71 5,78 
A811 0+240,0 816,62 815,17 1,57 110,05 0,71 8,64 0,55 1,71 6,28 
A811 0+250,0 816,30 814,97 1,44 110,05 0,69 8,27 0,55 1,71 5,92 
A811 0+260,0 816,03 814,78 1,36 110,05 0,67 7,58 0,55 1,71 5,22 
A811 0+270,0 815,82 814,59 1,34 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,89 
A811 0+280,0 815,77 814,49 1,39 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,97 
A811 0+290,0 815,60 814,39 1,32 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,90 
A811 0+300,0 815,53 814,29 1,36 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,80 
A811 0+310,0 815,50 814,19 1,42 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,14 
A811 0+320,0 815,52 814,08 1,55 110,05 0,71 8,16 0,55 1,71 5,80 
A811 0+330,0 815,42 813,98 1,54 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,22 
A811 0+340,0 815,27 813,88 1,50 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,05 
A811 0+350,0 815,56 814,11 1,55 110,05 0,71 8,43 0,55 1,71 6,08 
A811 0+360,0 815,69 814,35 1,46 110,05 0,69 8,29 0,55 1,71 5,94 
A811 0+370,0 815,84 814,58 1,37 110,05 0,67 7,66 0,55 1,71 5,31 
A811 0+380,0 815,71 814,45 1,37 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 4,99 
A811 0+390,0 815,63 814,26 1,48 110,05 0,70 7,73 0,55 1,71 5,38 
A811 0+400,0 815,44 814,06 1,49 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,81 
A811 0+410,0 815,10 813,86 1,35 110,05 0,67 7,71 0,55 1,71 5,35 
A811 0+420,0 814,58 813,30 1,39 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 5,00 
A811 0+430,0 813,99 812,74 1,36 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,04 
A811 0+440,0 813,49 812,19 1,42 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A811 0+450,0 813,18 811,86 1,43 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,37 
A811 0+460,0 812,84 811,56 1,40 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,30 
A811 0+470,0 812,58 811,25 1,44 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,34 
A811 0+480,0 812,26 810,94 1,43 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,47 
A811 0+490,0 811,86 810,63 1,34 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A811 0+500,0 811,33 809,96 1,49 110,05 0,70 7,64 0,55 1,71 5,28 
A811 0+510,0 810,79 809,28 1,62 110,05 0,72 8,64 0,55 1,71 6,29 
A811 0+520,0 810,22 808,60 1,73 110,05 0,75 9,51 0,55 1,71 7,15 
A811 0+530,0 809,54 807,92 1,73 110,05 0,75 9,91 0,55 1,71 7,55 
A811 0+540,0 808,69 807,25 1,55 110,05 0,71 9,27 0,55 1,71 6,92 
A811 0+550,0 807,88 806,57 1,43 110,05 0,69 8,18 0,55 1,71 5,82 
A811 0+560,0 807,56 806,38 1,29 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,93 
A811 0+570,0 807,55 806,20 1,47 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,07 
A811 0+580,0 807,33 806,02 1,42 110,05 0,68 7,86 0,55 1,71 5,50 
A811 0+590,0 807,35 805,97 1,49 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,58 
A811 0+600,0 807,57 805,92 1,77 110,05 0,75 9,18 0,55 1,71 6,83 
A811 0+610,0 807,84 805,87 2,08 110,05 0,82 11,43 0,55 1,71 9,07 
A811 0+620,0 807,28 805,82 1,57 110,05 0,71 10,72 0,55 1,71 8,36 
A811 0+630,0 807,09 805,76 1,45 110,05 0,69 8,32 0,55 1,71 5,97 
A811 0+640,0 806,91 805,69 1,33 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,12 
A811 0+650,0 806,81 805,63 1,29 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,61 
A811 0+660,0 806,58 805,30 1,39 110,05 0,68 7,16 0,55 1,71 4,81 
A811 0+670,0 805,93 804,49 1,56 110,05 0,71 8,07 0,55 1,71 5,71 
A811 0+680,0 805,90 804,67 1,34 110,05 0,67 7,90 0,55 1,71 5,54 
A811 0+690,0 806,18 804,86 1,43 110,05 0,69 7,45 0,55 1,71 5,09 
A811 0+700,0 806,74 805,35 1,50 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,65 
A811 0+710,0 807,35 805,83 1,63 110,05 0,73 8,72 0,55 1,71 6,36 
A811 0+720,0 807,86 806,32 1,65 110,05 0,73 9,25 0,55 1,71 6,89 
A811 0+730,0 808,85 807,62 1,34 110,05 0,67 8,24 0,55 1,71 5,89 
A811 0+740,0 810,20 808,92 1,39 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
A811 0+750,0 811,76 810,42 1,45 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,36 
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A811 0+760,0 812,07 810,73 1,45 110,05 0,69 7,92 0,55 1,71 5,56 
A811 0+770,0 812,27 811,03 1,36 110,05 0,67 7,59 0,55 1,71 5,24 
A811 0+780,0 812,67 811,33 1,45 110,05 0,69 7,58 0,55 1,71 5,22 
A811 0+790,0 813,05 811,64 1,53 110,05 0,71 8,17 0,55 1,71 5,82 
A811 0+800,0 813,60 812,34 1,37 110,05 0,67 7,88 0,55 1,71 5,53 
A811 0+810,0 814,10 812,37 1,84 110,05 0,77 9,04 0,55 1,71 6,69 
A811 0+820,0 814,12 812,40 1,82 110,05 0,76 10,69 0,55 1,71 8,33 
A811 0+830,0 813,98 812,43 1,65 110,05 0,73 9,99 0,55 1,71 7,63 
A811 0+840,0 813,68 812,46 1,33 110,05 0,67 8,23 0,55 1,71 5,88 
A811 0+850,0 813,83 812,49 1,45 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,14 
A811 0+860,0 814,04 812,75 1,41 110,05 0,68 7,75 0,55 1,71 5,40 
A811 0+870,0 814,21 813,00 1,32 110,05 0,66 7,32 0,55 1,71 4,97 
A811 0+880,0 814,49 813,25 1,35 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,76 
A811 0+890,0 814,82 813,51 1,42 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,10 
A811 0+900,0 815,13 813,76 1,47 110,05 0,69 7,90 0,55 1,71 5,54 
A811 0+910,0 815,41 814,13 1,39 110,05 0,68 7,77 0,55 1,71 5,41 
A811 0+920,0 815,76 814,50 1,37 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,04 
A811 0+930,0 816,16 814,88 1,40 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,09 
A811 0+940,0 816,64 815,25 1,51 110,05 0,70 7,93 0,55 1,71 5,57 
A811 0+950,0 816,89 815,62 1,38 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,51 
A811 0+960,0 817,27 815,99 1,39 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
A811 0+970,0 817,53 816,26 1,38 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,09 
A811 0+980,0 816,93 815,72 1,32 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,86 
A811 0+990,0 816,70 815,18 1,63 110,05 0,73 8,09 0,55 1,71 5,73 
A811 1+000,0 816,49 815,04 1,56 110,05 0,71 8,91 0,55 1,71 6,55 
A811 1+010,0 816,32 814,89 1,54 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,23 
A811 1+020,0 816,16 814,75 1,52 110,05 0,70 8,44 0,55 1,71 6,09 
A811 1+030,0 816,02 814,60 1,52 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,04 
A811 1+040,0 815,86 814,46 1,51 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,01 
A811 1+050,0 815,72 814,31 1,52 110,05 0,70 8,36 0,55 1,71 6,01 
A811 1+060,0 815,65 814,17 1,59 110,05 0,72 8,65 0,55 1,71 6,29 
A811 1+070,0 815,54 814,03 1,63 110,05 0,73 9,03 0,55 1,71 6,67 
A811 1+080,0 815,36 813,88 1,59 110,05 0,72 9,01 0,55 1,71 6,66 
A811 1+090,0 815,13 813,74 1,50 110,05 0,70 8,57 0,55 1,71 6,21 
A811 1+100,0 814,91 813,59 1,43 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,66 
A811 1+110,0 814,70 813,45 1,37 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,20 
A811 1+120,0 814,51 813,30 1,31 110,05 0,66 7,17 0,55 1,71 4,81 
A811 1+130,0 814,36 813,16 1,31 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
A811 1+140,0 814,25 813,01 1,34 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,73 
A811 1+150,0 814,10 812,87 1,34 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,81 
A811 1+160,0 813,98 812,72 1,37 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A811 1+170,0 813,83 812,58 1,36 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
A811 1+180,0 813,69 812,44 1,37 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,94 
A811 1+190,0 813,65 812,29 1,47 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,31 
A811 1+200,0 813,63 812,15 1,59 110,05 0,72 8,45 0,55 1,71 6,10 
A811 1+210,0 813,91 812,64 1,37 110,05 0,67 8,14 0,55 1,71 5,79 
A811 1+220,0 814,37 813,14 1,34 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,92 
A811 1+230,0 815,11 813,87 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
A811 1+240,0 816,39 815,21 1,28 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,62 
A811 1+250,0 817,89 816,55 1,44 110,05 0,69 7,32 0,55 1,71 4,97 
A811 1+260,0 819,17 817,69 1,60 110,05 0,72 8,41 0,55 1,71 6,05 
A811 1+270,0 820,02 818,48 1,65 110,05 0,73 9,15 0,55 1,71 6,79 
A811 1+280,0 820,77 819,27 1,61 110,05 0,72 9,17 0,55 1,71 6,82 
A811 1+290,0 821,42 820,07 1,47 110,05 0,69 8,51 0,55 1,71 6,15 
A811 1+300,0 822,02 820,86 1,27 110,05 0,65 7,34 0,55 1,71 4,99 
A811 1+310,0 822,98 821,68 1,41 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,79 
A811 1+320,0 823,69 822,51 1,30 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,90 
A811 1+330,0 823,89 822,77 1,23 110,05 0,65 6,65 0,55 1,71 4,29 
A811 1+340,0 824,27 823,03 1,35 110,05 0,67 6,82 0,55 1,71 4,47 
A811 1+350,0 824,74 823,37 1,48 110,05 0,70 7,68 0,55 1,71 5,32 
A811 1+360,0 825,38 823,95 1,54 110,05 0,71 8,34 0,55 1,71 5,98 
A811 1+370,0 825,84 824,53 1,42 110,05 0,68 8,13 0,55 1,71 5,78 
A811 1+380,0 826,31 825,11 1,31 110,05 0,66 7,35 0,55 1,71 4,99 
A811 1+390,0 827,10 825,67 1,54 110,05 0,71 7,76 0,55 1,71 5,41 
A811 1+400,0 827,79 826,22 1,68 110,05 0,74 9,05 0,55 1,71 6,70 
A811 1+410,0 828,32 826,78 1,65 110,05 0,73 9,45 0,55 1,71 7,10 
A811 1+420,0 828,74 827,34 1,52 110,05 0,70 8,85 0,55 1,71 6,49 
A811 1+430,0 829,19 827,89 1,41 110,05 0,68 7,98 0,55 1,71 5,63 
A811 1+440,0 829,04 827,71 1,44 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,38 
A811 1+450,0 828,88 827,47 1,52 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,76 
A811 1+460,0 828,43 827,23 1,31 110,05 0,66 7,67 0,55 1,71 5,32 
A811 1+470,0 827,66 826,46 1,31 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,62 
A811 1+480,0 827,24 825,68 1,67 110,05 0,73 8,22 0,55 1,71 5,87 
A811 1+490,0 827,27 826,06 1,32 110,05 0,66 8,25 0,55 1,71 5,90 
A811 1+500,0 828,03 826,82 1,32 110,05 0,66 7,04 0,55 1,71 4,69 
A811 1+510,0 828,82 827,58 1,34 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A811 1+520,0 829,72 828,35 1,48 110,05 0,70 7,65 0,55 1,71 5,29 
A811 1+530,0 830,45 829,11 1,45 110,05 0,69 8,00 0,55 1,71 5,64 
A811 1+540,0 831,45 829,95 1,62 110,05 0,72 8,48 0,55 1,71 6,13 
A811 1+550,0 832,53 830,78 1,86 110,05 0,77 9,99 0,55 1,71 7,64 
A811 1+560,0 833,19 831,61 1,69 110,05 0,74 10,25 0,55 1,71 7,90 
A811 1+570,0 833,87 832,45 1,53 110,05 0,71 9,05 0,55 1,71 6,69 
A811 1+580,0 834,21 832,92 1,40 110,05 0,68 8,03 0,55 1,71 5,68 
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A811 1+590,0 834,75 833,39 1,48 110,05 0,70 7,83 0,55 1,71 5,47 
A811 1+600,0 835,42 833,86 1,67 110,05 0,73 8,78 0,55 1,71 6,42 
A811 1+610,0 835,40 834,17 1,35 110,05 0,67 8,34 0,55 1,71 5,98 
A811 1+620,0 835,85 834,48 1,48 110,05 0,70 7,64 0,55 1,71 5,29 
A811 1+630,0 836,11 834,79 1,43 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,59 
A811 1+640,0 836,56 835,10 1,58 110,05 0,72 8,29 0,55 1,71 5,94 
A811 1+650,0 836,76 835,41 1,46 110,05 0,69 8,39 0,55 1,71 6,03 
A811 1+660,0 837,14 835,72 1,53 110,05 0,71 8,23 0,55 1,71 5,88 
A811 1+670,0 837,23 836,03 1,31 110,05 0,66 7,73 0,55 1,71 5,38 
A811 1+680,0 837,70 836,34 1,47 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,16 
A811 1+690,0 838,41 837,08 1,45 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,61 
A811 1+700,0 838,69 837,43 1,37 110,05 0,67 7,61 0,55 1,71 5,25 
A811 1+710,0 838,75 837,53 1,33 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A811 1+720,0 839,02 837,63 1,50 110,05 0,70 7,67 0,55 1,71 5,31 
A811 1+730,0 839,35 838,05 1,41 110,05 0,68 7,95 0,55 1,71 5,59 
A811 1+740,0 839,86 838,56 1,41 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
A811 1+750,0 840,41 838,92 1,61 110,05 0,72 8,33 0,55 1,71 5,97 
A811 1+760,0 840,63 839,22 1,52 110,05 0,70 8,71 0,55 1,71 6,36 
A811 1+770,0 840,77 839,52 1,36 110,05 0,67 7,86 0,55 1,71 5,50 
A811 1+780,0 841,16 839,83 1,44 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,19 
A811 1+790,0 841,69 840,45 1,35 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,14 
A811 1+800,0 842,22 841,07 1,26 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,56 
A811 1+810,0 842,89 841,69 1,31 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,45 
A811 1+820,0 843,67 842,17 1,61 110,05 0,72 8,00 0,55 1,71 5,65 
A811 1+828,0 843,40 842,26 1,25 110,05 0,65 6,22 0,44 1,36 4,35 
A82 0+000,0 816,32 815,23 1,21 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A82 0+010,0 816,91 815,54 1,48 110,05 0,70 7,21 0,55 1,71 4,85 
A82 0+020,0 817,02 815,85 1,28 110,05 0,66 7,44 0,55 1,71 5,08 
A82 0+030,0 817,29 816,17 1,23 110,05 0,65 6,59 0,55 1,71 4,23 
A82 0+040,0 817,73 816,48 1,36 110,05 0,67 6,87 0,55 1,71 4,51 
A82 0+050,0 818,97 817,21 1,87 110,05 0,77 9,13 0,55 1,71 6,77 
A82 0+060,0 819,26 817,94 1,43 110,05 0,69 9,37 0,55 1,71 7,01 
A82 0+070,0 819,44 818,29 1,27 110,05 0,65 7,23 0,55 1,71 4,87 
A82 0+080,0 819,86 818,63 1,34 110,05 0,67 6,91 0,55 1,71 4,56 
A82 0+090,0 820,22 818,98 1,36 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A82 0+100,0 820,92 819,72 1,31 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,77 
A82 0+110,0 821,86 820,46 1,51 110,05 0,70 7,65 0,55 1,71 5,30 
A82 0+120,0 822,70 821,06 1,75 110,05 0,75 9,20 0,55 1,71 6,84 
A82 0+130,0 822,51 821,25 1,37 110,05 0,67 8,71 0,55 1,71 6,35 
A82 0+140,0 823,99 822,69 1,42 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
A82 0+142,0 824,21 823,11 1,21 110,05 0,64 1,39 0,11 0,34 0,92 
A83 0+000,0 839,38 838,22 1,27 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A83 0+010,0 839,62 838,37 1,37 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
A83 0+020,0 839,82 838,52 1,41 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A83 0+030,0 839,99 838,66 1,44 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,36 
A83 0+040,0 840,16 838,81 1,46 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,54 
A83 0+050,0 840,35 838,96 1,50 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,78 
A83 0+060,0 840,49 839,11 1,49 110,05 0,70 8,24 0,55 1,71 5,88 
A83 0+070,0 840,61 839,26 1,46 110,05 0,69 8,10 0,55 1,71 5,74 
A83 0+080,0 840,71 839,40 1,42 110,05 0,68 7,84 0,55 1,71 5,49 
A83 0+090,0 840,83 839,55 1,39 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,22 
A83 0+100,0 840,97 839,70 1,38 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
A83 0+110,0 841,11 839,85 1,37 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,06 
A83 0+120,0 841,16 840,00 1,27 110,05 0,65 7,04 0,55 1,71 4,69 
A83 0+130,0 841,17 839,87 1,41 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,81 
A83 0+140,0 841,10 839,74 1,47 110,05 0,69 7,84 0,55 1,71 5,49 
A83 0+150,0 841,01 839,61 1,50 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,81 
A83 0+160,0 840,89 839,49 1,51 110,05 0,70 8,30 0,55 1,71 5,95 
A83 0+170,0 840,64 839,36 1,39 110,05 0,68 7,92 0,55 1,71 5,57 
A83 0+180,0 840,46 839,23 1,34 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,98 
A83 0+190,0 840,28 838,87 1,51 110,05 0,70 7,74 0,55 1,71 5,39 
A83 0+200,0 839,84 838,52 1,43 110,05 0,69 8,06 0,55 1,71 5,70 
A83 0+210,0 839,46 838,16 1,41 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,34 
A83 0+220,0 839,12 837,81 1,43 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,34 
A83 0+230,0 838,81 837,45 1,47 110,05 0,69 7,92 0,55 1,71 5,56 
A83 0+240,0 838,46 837,09 1,47 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,72 
A83 0+250,0 838,28 836,74 1,65 110,05 0,73 8,70 0,55 1,71 6,34 
A83 0+260,0 837,97 836,67 1,41 110,05 0,68 8,47 0,55 1,71 6,11 
A83 0+270,0 837,90 836,61 1,40 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A83 0+280,0 837,91 836,54 1,47 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,47 
A83 0+290,0 837,81 836,48 1,44 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,61 
A83 0+300,0 837,82 836,41 1,51 110,05 0,70 8,10 0,55 1,71 5,74 
A83 0+310,0 837,93 836,60 1,45 110,05 0,69 8,11 0,55 1,71 5,76 
A83 0+320,0 838,07 836,78 1,41 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,39 
A83 0+330,0 838,24 836,96 1,39 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
A83 0+340,0 838,43 837,14 1,41 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,21 
A83 0+350,0 838,72 837,32 1,52 110,05 0,70 7,99 0,55 1,71 5,63 
A83 0+360,0 838,91 837,50 1,52 110,05 0,70 8,39 0,55 1,71 6,04 
A83 0+370,0 839,27 837,68 1,70 110,05 0,74 9,06 0,55 1,71 6,70 
A83 0+380,0 839,62 838,15 1,58 110,05 0,72 9,27 0,55 1,71 6,91 
A83 0+390,0 839,95 838,61 1,44 110,05 0,69 8,36 0,55 1,71 6,00 
A83 0+400,0 840,45 839,08 1,48 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,64 
A83 0+410,0 840,98 839,55 1,55 110,05 0,71 8,35 0,55 1,71 6,00 
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A83 0+420,0 841,28 839,81 1,57 110,05 0,71 8,68 0,55 1,71 6,32 
A83 0+430,0 841,33 839,78 1,66 110,05 0,73 9,09 0,55 1,71 6,74 
A83 0+440,0 841,14 839,74 1,51 110,05 0,70 8,86 0,55 1,71 6,50 
A83 0+450,0 840,92 839,71 1,33 110,05 0,67 7,68 0,55 1,71 5,33 
A83 0+460,0 840,63 839,35 1,38 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,90 
A83 0+470,0 840,37 839,00 1,48 110,05 0,70 7,77 0,55 1,71 5,42 
A83 0+480,0 840,03 838,65 1,49 110,05 0,70 8,14 0,55 1,71 5,78 
A83 0+490,0 839,56 838,30 1,38 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,44 
A83 0+500,0 839,17 837,94 1,34 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,93 
A83 0+510,0 838,79 837,52 1,38 110,05 0,68 7,29 0,55 1,71 4,93 
A83 0+520,0 838,41 837,09 1,43 110,05 0,69 7,58 0,55 1,71 5,23 
A83 0+530,0 837,92 836,66 1,37 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,21 
A83 0+540,0 837,48 836,24 1,35 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
A83 0+550,0 836,99 835,81 1,29 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,68 
A83 0+560,0 836,60 835,38 1,33 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
A83 0+570,0 836,20 834,95 1,36 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,80 
A83 0+580,0 835,90 834,65 1,36 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
A83 0+590,0 835,61 834,34 1,38 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A83 0+600,0 835,28 834,04 1,35 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
A83 0+610,0 834,98 833,74 1,36 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A83 0+620,0 834,63 833,43 1,31 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,77 
A83 0+630,0 834,33 833,04 1,40 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,91 
A83 0+640,0 834,03 832,65 1,50 110,05 0,70 7,89 0,55 1,71 5,54 
A83 0+650,0 833,69 832,26 1,54 110,05 0,71 8,39 0,55 1,71 6,04 
A83 0+660,0 833,23 831,87 1,47 110,05 0,69 8,30 0,55 1,71 5,95 
A83 0+670,0 832,66 831,48 1,29 110,05 0,66 7,43 0,55 1,71 5,08 
A83 0+680,0 831,87 830,64 1,34 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,64 
A83 0+690,0 831,06 829,81 1,36 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,88 
A83 0+700,0 830,16 828,97 1,30 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,72 
A83 0+710,0 829,54 828,31 1,35 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,68 
A83 0+720,0 828,97 827,80 1,28 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
A83 0+730,0 828,61 827,30 1,42 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,88 
A83 0+740,0 828,84 827,42 1,53 110,05 0,71 8,08 0,55 1,71 5,73 
A83 0+750,0 828,66 827,54 1,23 110,05 0,65 7,46 0,55 1,71 5,10 
A83 0+760,0 829,30 828,15 1,27 110,05 0,65 6,55 0,55 1,71 4,20 
A83 0+770,0 830,02 828,76 1,38 110,05 0,68 7,03 0,55 1,71 4,67 
A83 0+780,0 830,53 829,37 1,27 110,05 0,65 7,05 0,55 1,71 4,70 
A83 0+790,0 830,79 829,46 1,44 110,05 0,69 7,27 0,55 1,71 4,91 
A83 0+800,0 830,96 829,55 1,52 110,05 0,70 8,09 0,55 1,71 5,74 
A83 0+810,0 830,88 829,65 1,34 110,05 0,67 7,76 0,55 1,71 5,40 
A83 0+820,0 831,05 829,74 1,42 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,07 
A83 0+830,0 830,96 829,44 1,63 110,05 0,73 8,44 0,55 1,71 6,08 
A83 0+840,0 830,89 829,15 1,86 110,05 0,77 10,04 0,55 1,71 7,68 
A83 0+850,0 830,84 828,85 2,10 110,05 0,82 11,84 0,55 1,71 9,48 
A83 0+858,0 829,74 828,61 1,24 110,05 0,65 7,74 0,45 1,37 5,84 
A84 0+000,0 818,45 816,78 1,78 110,05 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
A84 0+010,0 818,29 816,81 1,60 110,05 0,72 9,62 0,55 1,71 7,26 
A84 0+020,0 818,39 816,84 1,66 110,05 0,73 9,17 0,55 1,71 6,82 
A84 0+030,0 818,43 816,87 1,67 110,05 0,73 9,46 0,55 1,71 7,10 
A84 0+040,0 818,46 816,90 1,67 110,05 0,73 9,47 0,55 1,71 7,12 
A84 0+050,0 818,43 816,93 1,62 110,05 0,72 9,26 0,55 1,71 6,90 
A84 0+060,0 818,37 816,96 1,52 110,05 0,70 8,74 0,55 1,71 6,38 
A84 0+070,0 818,31 816,99 1,43 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,72 
A84 0+080,0 818,18 817,02 1,27 110,05 0,65 7,23 0,55 1,71 4,87 
A84 0+090,0 818,26 817,05 1,32 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,52 
A84 0+100,0 818,57 817,29 1,39 110,05 0,68 7,27 0,55 1,71 4,92 
A84 0+110,0 818,83 817,54 1,41 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,20 
A84 0+120,0 819,06 817,78 1,39 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
A84 0+130,0 819,26 818,02 1,34 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,99 
A84 0+140,0 819,45 818,27 1,29 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A84 0+150,0 819,69 818,51 1,29 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A84 0+160,0 820,00 818,84 1,28 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,44 
A84 0+170,0 820,34 819,16 1,29 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,44 
A84 0+180,0 820,77 819,49 1,39 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,82 
A84 0+190,0 821,29 820,19 1,21 110,05 0,64 6,90 0,55 1,71 4,54 
A84 0+200,0 822,14 820,89 1,36 110,05 0,67 6,79 0,55 1,71 4,43 
A84 0+210,0 822,88 821,59 1,40 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
A84 0+220,0 823,36 822,09 1,39 110,05 0,68 7,53 0,55 1,71 5,17 
A84 0+230,0 823,97 822,58 1,51 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
A84 0+240,0 824,34 823,07 1,38 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,51 
A84 0+250,0 824,75 823,56 1,29 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,79 
A84 0+260,0 825,34 824,05 1,40 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,85 
A84 0+270,0 825,85 824,55 1,41 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A84 0+280,0 826,34 825,04 1,42 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,30 
A84 0+290,0 826,63 825,29 1,45 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,43 
A84 0+300,0 826,76 825,53 1,33 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,16 
A84 0+310,0 826,97 825,78 1,30 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A84 0+320,0 827,24 826,03 1,32 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,59 
A84 0+330,0 827,48 826,28 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A84 0+340,0 827,83 826,52 1,41 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A84 0+350,0 828,34 827,10 1,36 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A84 0+360,0 828,97 827,67 1,41 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,11 
A84 0+370,0 829,64 828,24 1,50 110,05 0,70 7,97 0,55 1,71 5,61 
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A84 0+380,0 830,16 828,82 1,45 110,05 0,69 8,09 0,55 1,71 5,73 
A84 0+384,6 830,19 829,08 1,22 110,05 0,64 3,29 0,26 0,79 2,21 
A85 0+000,0 845,11 843,97 1,25 140,05 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
A85 0+010,0 844,12 842,69 1,54 140,05 0,91 10,37 0,89 2,59 6,74 
A85 0+020,0 843,63 842,38 1,36 140,05 0,87 10,85 0,89 2,59 7,22 
A85 0+030,0 843,27 842,08 1,31 140,05 0,86 9,81 0,89 2,59 6,17 
A85 0+040,0 843,19 841,77 1,54 140,05 0,91 10,58 0,89 2,59 6,95 
A85 0+050,0 842,66 841,46 1,31 140,05 0,86 10,60 0,89 2,59 6,97 
A85 0+060,0 842,44 841,15 1,41 140,05 0,88 10,02 0,89 2,59 6,39 
A85 0+070,0 842,28 841,09 1,30 140,05 0,86 9,98 0,89 2,59 6,35 
A85 0+080,0 842,47 841,03 1,56 140,05 0,91 10,66 0,89 2,59 7,03 
A85 0+090,0 842,64 840,96 1,79 140,05 0,96 12,89 0,89 2,59 9,26 
A85 0+100,0 842,25 840,90 1,46 140,05 0,89 12,44 0,89 2,59 8,81 
A85 0+110,0 842,05 840,77 1,39 140,05 0,88 10,61 0,89 2,59 6,98 
A85 0+120,0 841,78 840,64 1,26 140,05 0,85 9,71 0,89 2,59 6,08 
A85 0+130,0 842,05 840,51 1,66 140,05 0,93 10,90 0,89 2,59 7,27 
A85 0+140,0 842,07 840,62 1,57 140,05 0,91 12,26 0,89 2,59 8,63 
A85 0+150,0 842,47 840,72 1,86 140,05 0,97 13,22 0,89 2,59 9,59 
A85 0+160,0 842,62 840,83 1,90 140,05 0,98 14,83 0,89 2,59 11,20 
A85 0+170,0 842,68 840,94 1,86 140,05 0,97 14,83 0,89 2,59 11,20 
A85 0+180,0 842,32 841,05 1,39 140,05 0,88 12,45 0,89 2,59 8,81 
A85 0+190,0 842,42 841,15 1,38 140,05 0,88 10,24 0,89 2,59 6,61 
A85 0+200,0 842,59 841,26 1,44 140,05 0,89 10,47 0,89 2,59 6,84 
A85 0+210,0 842,99 841,72 1,39 140,05 0,88 10,48 0,89 2,59 6,85 
A85 0+220,0 843,37 842,18 1,31 140,05 0,86 9,88 0,89 2,59 6,25 
A85 0+230,0 843,86 842,64 1,34 140,05 0,87 9,70 0,89 2,59 6,07 
A85 0+240,0 844,40 843,09 1,42 140,05 0,88 10,19 0,89 2,59 6,56 
A85 0+250,0 845,01 843,57 1,55 140,05 0,91 11,13 0,89 2,59 7,50 
A85 0+260,0 845,56 844,05 1,62 140,05 0,92 12,04 0,89 2,59 8,41 
A85 0+270,0 845,82 844,53 1,40 140,05 0,88 11,36 0,89 2,59 7,73 
A85 0+280,0 845,90 844,57 1,45 140,05 0,89 10,59 0,89 2,59 6,96 
A85 0+290,0 845,90 844,60 1,42 140,05 0,88 10,67 0,89 2,59 7,04 
A85 0+300,0 845,88 844,63 1,36 140,05 0,87 10,29 0,89 2,59 6,66 
A85 0+310,0 845,86 844,66 1,32 140,05 0,86 9,84 0,89 2,59 6,21 
A85 0+320,0 845,96 844,69 1,38 140,05 0,88 9,92 0,89 2,59 6,29 
A85 0+330,0 846,04 844,72 1,43 140,05 0,89 10,41 0,89 2,59 6,78 
A85 0+340,0 846,21 845,01 1,32 140,05 0,86 10,12 0,89 2,59 6,49 
A85 0+350,0 846,53 845,29 1,35 140,05 0,87 9,76 0,89 2,59 6,13 
A85 0+360,0 846,72 845,32 1,51 140,05 0,90 10,63 0,89 2,59 7,00 
A85 0+370,0 846,77 845,35 1,53 140,05 0,91 11,42 0,89 2,59 7,79 
A85 0+380,0 846,59 845,38 1,32 140,05 0,86 10,56 0,89 2,59 6,93 
A85 0+390,0 846,65 845,41 1,35 140,05 0,87 9,80 0,89 2,59 6,17 
A85 0+400,0 846,78 845,44 1,45 140,05 0,89 10,39 0,89 2,59 6,76 
A85 0+410,0 846,96 845,57 1,51 140,05 0,90 11,07 0,89 2,59 7,44 
A85 0+420,0 847,01 845,70 1,42 140,05 0,88 10,94 0,89 2,59 7,31 
A85 0+430,0 847,05 845,83 1,33 140,05 0,87 10,16 0,89 2,59 6,53 
A85 0+440,0 847,24 845,96 1,40 140,05 0,88 10,05 0,89 2,59 6,42 
A85 0+450,0 847,70 846,36 1,45 140,05 0,89 10,58 0,89 2,59 6,95 
A85 0+460,0 848,05 846,77 1,39 140,05 0,88 10,56 0,89 2,59 6,93 
A85 0+461,3 847,97 846,83 1,25 140,05 0,85 1,29 0,12 0,34 0,81 
A86 0+000,0 838,70 837,54 1,27 140,05 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
A86 0+010,0 838,72 837,49 1,34 140,05 0,87 9,57 0,89 2,59 5,94 
A86 0+020,0 838,70 837,44 1,37 140,05 0,87 10,00 0,89 2,59 6,37 
A86 0+030,0 838,67 837,39 1,40 140,05 0,88 10,24 0,89 2,59 6,61 
A86 0+040,0 838,65 837,34 1,43 140,05 0,89 10,47 0,89 2,59 6,83 
A86 0+050,0 838,64 837,29 1,47 140,05 0,89 10,76 0,89 2,59 7,13 
A86 0+060,0 838,58 837,24 1,45 140,05 0,89 10,89 0,89 2,59 7,26 
A86 0+070,0 838,57 837,19 1,49 140,05 0,90 11,03 0,89 2,59 7,39 
A86 0+080,0 838,54 837,14 1,51 140,05 0,90 11,29 0,89 2,59 7,66 
A86 0+090,0 838,46 837,09 1,49 140,05 0,90 11,26 0,89 2,59 7,63 
A86 0+100,0 838,42 837,04 1,49 140,05 0,90 11,16 0,89 2,59 7,53 
A86 0+110,0 838,36 836,99 1,48 140,05 0,90 11,14 0,89 2,59 7,51 
A86 0+120,0 838,29 836,94 1,46 140,05 0,89 11,00 0,89 2,59 7,37 
A86 0+130,0 838,23 836,89 1,46 140,05 0,89 10,88 0,89 2,59 7,25 
A86 0+140,0 838,26 836,84 1,54 140,05 0,91 11,22 0,89 2,59 7,58 
A86 0+150,0 838,26 836,79 1,58 140,05 0,92 11,80 0,89 2,59 8,17 
A86 0+160,0 838,13 836,74 1,50 140,05 0,90 11,64 0,89 2,59 8,01 
A86 0+170,0 838,05 836,69 1,47 140,05 0,89 11,13 0,89 2,59 7,50 
A86 0+180,0 837,86 836,52 1,46 140,05 0,89 10,95 0,89 2,59 7,31 
A86 0+190,0 837,67 836,35 1,44 140,05 0,89 10,78 0,89 2,59 7,15 
A86 0+200,0 837,40 836,18 1,33 140,05 0,87 10,23 0,89 2,59 6,60 
A86 0+210,0 837,26 836,01 1,36 140,05 0,87 9,89 0,89 2,59 6,26 
A86 0+220,0 837,10 835,84 1,38 140,05 0,88 10,09 0,89 2,59 6,46 
A86 0+230,0 836,96 835,67 1,40 140,05 0,88 10,27 0,89 2,59 6,64 
A86 0+240,0 836,78 835,50 1,39 140,05 0,88 10,34 0,89 2,59 6,71 
A86 0+250,0 836,55 835,33 1,34 140,05 0,87 10,05 0,89 2,59 6,42 
A86 0+260,0 836,39 835,10 1,40 140,05 0,88 10,08 0,89 2,59 6,45 
A86 0+270,0 836,12 834,87 1,36 140,05 0,87 10,20 0,89 2,59 6,57 
A86 0+280,0 835,85 834,65 1,32 140,05 0,86 9,86 0,89 2,59 6,23 
A86 0+290,0 835,53 834,42 1,23 140,05 0,85 9,29 0,89 2,59 5,66 
A86 0+300,0 835,40 834,19 1,32 140,05 0,86 9,29 0,89 2,59 5,66 
A86 0+310,0 835,20 833,96 1,35 140,05 0,87 9,82 0,89 2,59 6,19 
A86 0+320,0 835,02 833,73 1,41 140,05 0,88 10,18 0,89 2,59 6,55 
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A86 0+330,0 834,76 833,50 1,37 140,05 0,87 10,24 0,89 2,59 6,61 
A86 0+340,0 834,55 833,28 1,39 140,05 0,88 10,17 0,89 2,59 6,54 
A86 0+350,0 834,32 833,05 1,38 140,05 0,88 10,25 0,89 2,59 6,61 
A86 0+360,0 834,10 832,82 1,40 140,05 0,88 10,28 0,89 2,59 6,65 
A86 0+370,0 833,90 832,59 1,43 140,05 0,89 10,46 0,89 2,59 6,83 
A86 0+380,0 833,68 832,36 1,43 140,05 0,89 10,62 0,89 2,59 6,99 
A86 0+390,0 833,54 832,01 1,64 140,05 0,93 11,59 0,89 2,59 7,96 
A86 0+400,0 833,09 831,66 1,55 140,05 0,91 12,09 0,89 2,59 8,46 
A86 0+410,0 832,72 831,31 1,52 140,05 0,90 11,56 0,89 2,59 7,93 
A86 0+420,0 832,25 830,95 1,41 140,05 0,88 10,94 0,89 2,59 7,31 
A86 0+430,0 831,78 830,60 1,29 140,05 0,86 9,93 0,89 2,59 6,30 
A86 0+440,0 831,47 830,25 1,34 140,05 0,87 9,64 0,89 2,59 6,01 
A86 0+450,0 831,22 829,90 1,44 140,05 0,89 10,27 0,89 2,59 6,64 
A86 0+460,0 831,07 829,77 1,42 140,05 0,88 10,61 0,89 2,59 6,98 
A86 0+470,0 830,96 829,64 1,44 140,05 0,89 10,59 0,89 2,59 6,96 
A86 0+480,0 830,88 829,51 1,48 140,05 0,90 10,87 0,89 2,59 7,24 
A86 0+490,0 830,75 829,38 1,47 140,05 0,89 11,05 0,89 2,59 7,42 
A86 0+500,0 830,56 829,26 1,42 140,05 0,88 10,77 0,89 2,59 7,14 
A86 0+510,0 830,35 828,95 1,51 140,05 0,90 10,94 0,89 2,59 7,31 
A86 0+520,0 830,07 828,65 1,54 140,05 0,91 11,46 0,89 2,59 7,83 
A86 0+530,0 829,80 828,34 1,58 140,05 0,92 11,75 0,89 2,59 8,12 
A86 0+540,0 829,48 828,03 1,56 140,05 0,91 11,86 0,89 2,59 8,23 
A86 0+550,0 829,12 827,73 1,51 140,05 0,90 11,54 0,89 2,59 7,91 
A86 0+560,0 828,79 827,42 1,48 140,05 0,90 11,17 0,89 2,59 7,54 
A86 0+570,0 828,45 827,12 1,45 140,05 0,89 10,91 0,89 2,59 7,28 
A86 0+580,0 828,20 826,81 1,51 140,05 0,90 11,05 0,89 2,59 7,42 
A86 0+590,0 828,02 826,51 1,62 140,05 0,92 11,83 0,89 2,59 8,20 
A86 0+600,0 827,74 826,20 1,65 140,05 0,93 12,52 0,89 2,59 8,88 
A86 0+610,0 827,45 825,90 1,67 140,05 0,93 12,73 0,89 2,59 9,10 
A86 0+620,0 827,10 825,59 1,62 140,05 0,92 12,59 0,89 2,59 8,95 
A86 0+630,0 826,60 825,29 1,43 140,05 0,89 11,48 0,89 2,59 7,85 
A86 0+640,0 825,89 824,67 1,34 140,05 0,87 10,20 0,89 2,59 6,56 
A86 0+650,0 825,34 824,06 1,40 140,05 0,88 10,07 0,89 2,59 6,44 
A86 0+660,0 824,69 823,44 1,36 140,05 0,87 10,17 0,89 2,59 6,54 
A86 0+670,0 824,10 822,83 1,39 140,05 0,88 10,13 0,89 2,59 6,50 
A86 0+680,0 823,47 822,21 1,37 140,05 0,87 10,18 0,89 2,59 6,55 
A86 0+690,0 822,76 821,60 1,27 140,05 0,85 9,69 0,89 2,59 6,06 
A86 0+700,0 822,16 820,98 1,29 140,05 0,86 9,34 0,89 2,59 5,70 
A86 0+710,0 821,60 820,37 1,35 140,05 0,87 9,66 0,89 2,59 6,03 
A86 0+720,0 821,12 819,75 1,47 140,05 0,89 10,47 0,89 2,59 6,83 
A86 0+730,0 820,55 819,14 1,52 140,05 0,90 11,23 0,89 2,59 7,60 
A86 0+740,0 819,96 818,53 1,55 140,05 0,91 11,58 0,89 2,59 7,94 
A86 0+750,0 819,43 817,91 1,63 140,05 0,93 12,08 0,89 2,59 8,45 
A86 0+760,0 818,91 817,57 1,45 140,05 0,89 11,63 0,89 2,59 8,00 
A86 0+770,0 818,55 817,24 1,43 140,05 0,89 10,71 0,89 2,59 7,08 
A86 0+780,0 818,17 816,90 1,38 140,05 0,88 10,39 0,89 2,59 6,76 
A86 0+790,0 817,83 816,56 1,38 140,05 0,88 10,19 0,89 2,59 6,56 
A86 0+800,0 817,46 816,23 1,35 140,05 0,87 10,07 0,89 2,59 6,44 
A86 0+810,0 817,17 815,89 1,39 140,05 0,88 10,10 0,89 2,59 6,47 
A86 0+820,0 816,93 815,55 1,49 140,05 0,90 10,70 0,89 2,59 7,07 
A86 0+830,0 816,72 815,22 1,62 140,05 0,92 11,72 0,89 2,59 8,08 
A86 0+840,0 816,43 814,88 1,66 140,05 0,93 12,51 0,89 2,59 8,88 
A86 0+850,0 816,03 814,55 1,60 140,05 0,92 12,42 0,89 2,59 8,79 
A86 0+860,0 815,55 814,21 1,46 140,05 0,89 11,51 0,89 2,59 7,88 
A86 0+870,0 815,06 813,87 1,30 140,05 0,86 10,18 0,89 2,59 6,55 
A86 0+870,7 815,01 813,85 1,27 140,05 0,85 0,69 0,06 0,19 0,42 
A861 0+000,0 815,01 813,71 1,41 125,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
A861 0+010,0 814,35 812,97 1,49 125,05 0,70 7,90 0,57 1,74 5,46 
A861 0+020,0 813,61 812,24 1,48 125,05 0,70 8,13 0,57 1,74 5,69 
A861 0+030,0 813,12 811,80 1,44 125,05 0,69 7,95 0,57 1,74 5,52 
A861 0+040,0 812,71 811,36 1,46 125,05 0,69 7,90 0,57 1,74 5,46 
A861 0+050,0 812,29 810,92 1,47 125,05 0,69 8,03 0,57 1,74 5,59 
A861 0+060,0 811,82 810,49 1,45 125,05 0,69 7,98 0,57 1,74 5,54 
A861 0+070,0 811,64 810,19 1,56 125,05 0,71 8,27 0,57 1,74 5,84 
A861 0+080,0 811,35 809,90 1,56 125,05 0,71 8,68 0,57 1,74 6,25 
A861 0+090,0 811,00 809,61 1,51 125,05 0,70 8,50 0,57 1,74 6,06 
A861 0+100,0 810,70 809,32 1,49 125,05 0,70 8,25 0,57 1,74 5,81 
A861 0+110,0 810,41 809,02 1,50 125,05 0,70 8,21 0,57 1,74 5,77 
A861 0+120,0 810,10 808,73 1,48 125,05 0,70 8,15 0,57 1,74 5,71 
A861 0+130,0 809,78 808,44 1,45 125,05 0,69 8,00 0,57 1,74 5,56 
A861 0+140,0 809,55 808,15 1,51 125,05 0,70 8,14 0,57 1,74 5,70 
A861 0+150,0 809,24 807,86 1,50 125,05 0,70 8,31 0,57 1,74 5,87 
A861 0+160,0 808,94 807,47 1,58 125,05 0,72 8,55 0,57 1,74 6,11 
A861 0+170,0 808,59 807,08 1,62 125,05 0,72 8,97 0,57 1,74 6,53 
A861 0+180,0 808,20 806,70 1,61 125,05 0,72 9,07 0,57 1,74 6,63 
A861 0+190,0 807,74 806,31 1,54 125,05 0,71 8,77 0,57 1,74 6,34 
A861 0+200,0 807,23 805,93 1,42 125,05 0,68 8,09 0,57 1,74 5,65 
A861 0+210,0 806,84 805,54 1,41 125,05 0,68 7,65 0,57 1,74 5,21 
A861 0+220,0 806,43 805,16 1,39 125,05 0,68 7,56 0,57 1,74 5,12 
A861 0+230,0 806,15 804,77 1,49 125,05 0,70 7,84 0,57 1,74 5,40 
A861 0+240,0 805,91 804,53 1,49 125,05 0,70 8,17 0,57 1,74 5,73 
A861 0+250,0 805,67 804,30 1,49 125,05 0,70 8,17 0,57 1,74 5,73 
A861 0+260,0 805,51 804,06 1,56 125,05 0,71 8,45 0,57 1,74 6,01 
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A861 0+270,0 805,25 803,82 1,54 125,05 0,71 8,62 0,57 1,74 6,18 
A861 0+280,0 804,98 803,58 1,51 125,05 0,70 8,43 0,57 1,74 5,99 
A861 0+290,0 804,70 803,35 1,46 125,05 0,69 8,16 0,57 1,74 5,72 
A861 0+300,0 804,46 803,11 1,46 125,05 0,69 8,00 0,57 1,74 5,56 
A861 0+310,0 804,25 802,87 1,49 125,05 0,70 8,10 0,57 1,74 5,66 
A861 0+320,0 804,03 802,64 1,51 125,05 0,70 8,25 0,57 1,74 5,81 
A861 0+330,0 803,73 802,40 1,45 125,05 0,69 8,09 0,57 1,74 5,65 
A861 0+340,0 803,62 802,23 1,50 125,05 0,70 8,07 0,57 1,74 5,63 
A861 0+350,0 803,47 802,06 1,53 125,05 0,71 8,36 0,57 1,74 5,92 
A861 0+360,0 803,32 801,89 1,55 125,05 0,71 8,51 0,57 1,74 6,07 
A861 0+370,0 803,13 801,72 1,53 125,05 0,71 8,51 0,57 1,74 6,07 
A861 0+380,0 802,99 801,54 1,56 125,05 0,71 8,56 0,57 1,74 6,12 
A861 0+390,0 802,85 801,37 1,58 125,05 0,72 8,76 0,57 1,74 6,32 
A861 0+400,0 802,66 801,20 1,57 125,05 0,71 8,79 0,57 1,74 6,35 
A861 0+410,0 802,46 801,03 1,54 125,05 0,71 8,64 0,57 1,74 6,20 
A861 0+420,0 802,18 800,86 1,43 125,05 0,69 8,16 0,57 1,74 5,72 
A861 0+430,0 801,99 800,69 1,41 125,05 0,68 7,71 0,57 1,74 5,27 
A861 0+440,0 801,74 800,20 1,65 125,05 0,73 8,48 0,57 1,74 6,04 
A861 0+450,0 801,31 799,72 1,70 125,05 0,74 9,50 0,57 1,74 7,06 
A861 0+460,0 800,73 799,23 1,61 125,05 0,72 9,37 0,57 1,74 6,93 
A861 0+470,0 800,34 798,75 1,70 125,05 0,74 9,39 0,57 1,74 6,95 
A861 0+480,0 799,72 798,26 1,57 125,05 0,71 9,22 0,57 1,74 6,78 
A861 0+490,0 799,16 797,78 1,50 125,05 0,70 8,47 0,57 1,74 6,03 
A861 0+500,0 799,46 797,72 1,84 125,05 0,77 9,50 0,57 1,74 7,06 
A861 0+510,0 799,63 797,67 2,08 125,05 0,82 11,70 0,57 1,74 9,26 
A861 0+520,0 799,70 797,62 2,20 125,05 0,84 13,11 0,57 1,74 10,68 
A861 0+530,0 799,49 797,56 2,04 125,05 0,81 12,96 0,57 1,74 10,53 
A861 0+540,0 799,34 797,51 1,94 125,05 0,79 11,94 0,57 1,74 9,50 
A861 0+550,0 799,05 797,46 1,70 125,05 0,74 10,64 0,57 1,74 8,20 
A861 0+560,0 798,58 797,14 1,55 125,05 0,71 9,17 0,57 1,74 6,73 
A861 0+570,0 798,00 796,57 1,54 125,05 0,71 8,58 0,57 1,74 6,14 
A861 0+580,0 797,34 796,00 1,45 125,05 0,69 8,22 0,57 1,74 5,79 
A861 0+590,0 796,79 795,43 1,47 125,05 0,69 7,97 0,57 1,74 5,53 
A861 0+600,0 796,53 794,86 1,78 125,05 0,76 9,18 0,57 1,74 6,74 
A861 0+610,0 796,21 794,67 1,66 125,05 0,73 9,86 0,57 1,74 7,42 
A861 0+620,0 795,97 794,47 1,60 125,05 0,72 9,20 0,57 1,74 6,76 
A861 0+630,0 795,97 794,28 1,80 125,05 0,76 9,73 0,57 1,74 7,29 
A861 0+636,0 795,55 794,16 1,50 125,05 0,70 5,61 0,34 1,05 4,15 
A861 0+637,0 795,56 794,14 1,52 110,05 0,70 0,83 0,06 0,17 0,59 
A861 0+640,0 795,58 794,17 1,52 110,05 0,70 2,52 0,17 0,51 1,82 
A861 0+650,0 795,63 794,41 1,33 110,05 0,67 7,75 0,55 1,71 5,40 
A861 0+660,0 796,01 794,64 1,48 110,05 0,70 7,62 0,55 1,71 5,26 
A861 0+670,0 796,43 794,87 1,67 110,05 0,73 8,81 0,55 1,71 6,45 
A861 0+680,0 796,48 795,10 1,48 110,05 0,70 8,81 0,55 1,71 6,45 
A861 0+690,0 796,67 795,34 1,45 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,65 
A861 0+700,0 796,73 795,51 1,34 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,16 
A861 0+710,0 796,88 795,67 1,32 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,72 
A861 0+720,0 797,02 795,84 1,29 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,55 
A861 0+730,0 796,76 795,50 1,37 110,05 0,67 7,07 0,55 1,71 4,72 
A861 0+740,0 796,51 795,16 1,46 110,05 0,69 7,65 0,55 1,71 5,30 
A861 0+750,0 796,07 794,82 1,35 110,05 0,67 7,60 0,55 1,71 5,24 
A861 0+760,0 795,50 794,24 1,37 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
A861 0+770,0 794,92 793,66 1,37 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 4,99 
A861 0+780,0 794,40 793,08 1,43 110,05 0,69 7,55 0,55 1,71 5,20 
A861 0+790,0 793,63 792,31 1,43 110,05 0,69 7,76 0,55 1,71 5,41 
A861 0+800,0 792,92 791,54 1,49 110,05 0,70 7,96 0,55 1,71 5,61 
A861 0+810,0 792,04 790,77 1,38 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,43 
A861 0+820,0 791,30 790,00 1,41 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
A861 0+830,0 790,71 789,23 1,59 110,05 0,72 8,26 0,55 1,71 5,90 
A861 0+840,0 790,16 788,72 1,55 110,05 0,71 8,73 0,55 1,71 6,38 
A861 0+850,0 789,85 788,47 1,50 110,05 0,70 8,40 0,55 1,71 6,05 
A861 0+860,0 789,54 788,22 1,43 110,05 0,69 8,00 0,55 1,71 5,64 
A861 0+870,0 789,24 787,96 1,39 110,05 0,68 7,62 0,55 1,71 5,27 
A861 0+880,0 789,01 787,71 1,41 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,20 
A861 0+890,0 788,78 787,46 1,43 110,05 0,69 7,71 0,55 1,71 5,35 
A861 0+900,0 788,60 787,20 1,50 110,05 0,70 8,02 0,55 1,71 5,66 
A861 0+910,0 788,36 786,95 1,52 110,05 0,70 8,33 0,55 1,71 5,98 
A861 0+920,0 788,13 786,70 1,54 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,09 
A861 0+930,0 788,21 786,76 1,57 110,05 0,71 8,62 0,55 1,71 6,26 
A861 0+940,0 788,17 786,81 1,47 110,05 0,69 8,38 0,55 1,71 6,02 
A861 0+950,0 788,17 786,87 1,41 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,47 
A861 0+960,0 788,19 786,93 1,37 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,13 
A861 0+970,0 788,37 787,16 1,32 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,85 
A861 0+980,0 788,66 787,40 1,37 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A861 0+990,0 788,94 787,63 1,41 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
A861 1+000,0 789,08 787,87 1,32 110,05 0,66 7,34 0,55 1,71 4,98 
A861 1+010,0 789,04 787,62 1,53 110,05 0,71 7,76 0,55 1,71 5,40 
A861 1+020,0 788,83 787,37 1,56 110,05 0,71 8,59 0,55 1,71 6,24 
A861 1+030,0 788,46 787,13 1,44 110,05 0,69 8,26 0,55 1,71 5,91 
A861 1+040,0 787,85 786,47 1,48 110,05 0,70 7,98 0,55 1,71 5,63 
A861 1+050,0 787,21 785,82 1,50 110,05 0,70 8,19 0,55 1,71 5,84 
A861 1+060,0 787,43 785,82 1,72 110,05 0,74 9,03 0,55 1,71 6,67 
A861 1+070,0 787,07 785,83 1,36 110,05 0,67 8,54 0,55 1,71 6,18 
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A861 1+080,0 786,67 785,37 1,41 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
A861 1+090,0 786,17 784,92 1,36 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A861 1+100,0 785,37 783,97 1,51 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,44 
A861 1+110,0 784,33 783,03 1,41 110,05 0,68 7,98 0,55 1,71 5,63 
A861 1+120,0 783,33 782,09 1,35 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,09 
A861 1+130,0 782,73 781,54 1,30 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
A861 1+140,0 782,44 780,99 1,57 110,05 0,71 7,82 0,55 1,71 5,46 
A861 1+150,0 782,20 780,76 1,56 110,05 0,71 8,68 0,55 1,71 6,33 
A861 1+160,0 782,10 780,71 1,51 110,05 0,70 8,47 0,55 1,71 6,11 
A861 1+170,0 782,31 780,65 1,77 110,05 0,75 9,25 0,55 1,71 6,89 
A861 1+180,0 781,93 780,60 1,44 110,05 0,69 9,01 0,55 1,71 6,65 
A861 1+190,0 782,64 781,38 1,37 110,05 0,67 7,58 0,55 1,71 5,23 
A861 1+191,0 782,60 781,46 1,25 110,05 0,65 0,68 0,05 0,17 0,45 
A862 0+000,0 815,01 813,75 1,37 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A862 0+010,0 814,61 813,26 1,46 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,30 
A862 0+020,0 814,01 812,77 1,35 110,05 0,67 7,61 0,55 1,71 5,26 
A862 0+030,0 813,65 812,28 1,49 110,05 0,70 7,69 0,55 1,71 5,34 
A862 0+040,0 814,02 812,78 1,35 110,05 0,67 7,69 0,55 1,71 5,33 
A862 0+050,0 814,82 813,62 1,31 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,74 
A862 0+060,0 815,74 814,46 1,38 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,84 
A862 0+070,0 815,52 814,12 1,52 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,55 
A862 0+080,0 815,05 813,77 1,39 110,05 0,68 7,93 0,55 1,71 5,57 
A862 0+090,0 814,66 813,42 1,35 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
A862 0+100,0 814,56 813,23 1,44 110,05 0,69 7,55 0,55 1,71 5,20 
A862 0+110,0 814,33 813,03 1,41 110,05 0,68 7,73 0,55 1,71 5,38 
A862 0+120,0 814,17 812,84 1,44 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,37 
A862 0+130,0 813,91 812,65 1,37 110,05 0,67 7,59 0,55 1,71 5,23 
A862 0+140,0 813,82 812,46 1,47 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,33 
A862 0+150,0 813,80 812,45 1,46 110,05 0,69 8,02 0,55 1,71 5,66 
A862 0+160,0 813,81 812,62 1,29 110,05 0,66 7,42 0,55 1,71 5,07 
A862 0+170,0 814,09 812,80 1,40 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,87 
A862 0+180,0 814,24 812,97 1,38 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,16 
A862 0+190,0 814,82 813,58 1,36 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,00 
A862 0+200,0 815,50 814,18 1,43 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,16 
A862 0+210,0 816,05 814,79 1,37 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,20 
A862 0+220,0 816,59 815,40 1,31 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,79 
A862 0+230,0 817,40 816,01 1,51 110,05 0,70 7,61 0,55 1,71 5,26 
A862 0+240,0 818,49 817,17 1,43 110,05 0,69 8,04 0,55 1,71 5,68 
A862 0+250,0 819,95 818,53 1,53 110,05 0,71 8,13 0,55 1,71 5,78 
A862 0+260,0 820,83 819,22 1,72 110,05 0,74 9,15 0,55 1,71 6,80 
A862 0+270,0 821,17 819,25 2,03 110,05 0,81 11,03 0,55 1,71 8,67 
A862 0+280,0 821,05 819,29 1,88 110,05 0,78 11,64 0,55 1,71 9,28 
A862 0+290,0 820,78 819,32 1,57 110,05 0,71 9,90 0,55 1,71 7,54 
A862 0+300,0 820,46 819,29 1,28 110,05 0,66 7,76 0,55 1,71 5,40 
A862 0+310,0 820,49 819,24 1,36 110,05 0,67 7,02 0,55 1,71 4,66 
A862 0+320,0 820,67 819,19 1,59 110,05 0,72 8,08 0,55 1,71 5,73 
A862 0+330,0 820,85 819,14 1,82 110,05 0,76 9,73 0,55 1,71 7,37 
A862 0+340,0 820,94 819,09 1,96 110,05 0,79 11,12 0,55 1,71 8,76 
A862 0+350,0 821,02 819,04 2,09 110,05 0,82 12,20 0,55 1,71 9,84 
A862 0+360,0 820,82 818,99 1,94 110,05 0,79 12,12 0,55 1,71 9,77 
A862 0+370,0 820,27 818,94 1,44 110,05 0,69 9,67 0,55 1,71 7,31 
A862 0+380,0 819,71 818,52 1,30 110,05 0,66 7,35 0,55 1,71 4,99 
A862 0+390,0 819,25 818,11 1,26 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,40 
A862 0+400,0 818,97 817,69 1,39 110,05 0,68 7,08 0,55 1,71 4,72 
A862 0+410,0 818,78 817,54 1,35 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
A862 0+420,0 818,57 817,39 1,29 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,67 
A862 0+430,0 818,43 817,24 1,30 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
A862 0+440,0 818,48 817,18 1,42 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,95 
A862 0+450,0 818,44 817,11 1,44 110,05 0,69 7,76 0,55 1,71 5,40 
A862 0+460,0 818,32 817,05 1,38 110,05 0,68 7,63 0,55 1,71 5,28 
A862 0+470,0 818,03 816,74 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,16 
A862 0+480,0 817,61 816,42 1,29 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,87 
A862 0+490,0 817,30 816,11 1,30 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,51 
A862 0+500,0 817,05 815,80 1,37 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A862 0+510,0 816,81 815,62 1,31 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,79 
A862 0+520,0 816,58 815,43 1,26 110,05 0,65 6,80 0,55 1,71 4,44 
A862 0+530,0 816,41 815,25 1,27 110,05 0,65 6,66 0,55 1,71 4,30 
A862 0+540,0 816,23 815,07 1,27 110,05 0,65 6,67 0,55 1,71 4,31 
A862 0+550,0 816,22 815,02 1,32 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A862 0+560,0 816,14 814,96 1,28 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,54 
A862 0+570,0 816,15 814,91 1,35 110,05 0,67 6,99 0,55 1,71 4,63 
A862 0+580,0 816,26 814,86 1,52 110,05 0,70 7,78 0,55 1,71 5,42 
A862 0+590,0 816,26 814,80 1,57 110,05 0,71 8,56 0,55 1,71 6,21 
A862 0+600,0 816,29 814,75 1,66 110,05 0,73 9,07 0,55 1,71 6,71 
A862 0+610,0 815,95 814,69 1,37 110,05 0,67 8,36 0,55 1,71 6,01 
A862 0+620,0 815,64 814,42 1,33 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
A862 0+630,0 815,29 814,15 1,26 110,05 0,65 6,84 0,55 1,71 4,49 
A862 0+640,0 815,07 813,87 1,31 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,43 
A862 0+650,0 814,75 813,60 1,26 110,05 0,65 6,80 0,55 1,71 4,45 
A862 0+660,0 814,48 813,32 1,27 110,05 0,65 6,66 0,55 1,71 4,30 
A862 0+670,0 814,25 813,05 1,32 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
A862 0+680,0 814,06 812,77 1,40 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A862 0+690,0 813,89 812,68 1,32 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,94 
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A862 0+700,0 813,85 812,59 1,38 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,85 
A862 0+710,0 813,72 812,50 1,33 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A862 0+720,0 813,68 812,40 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A862 0+730,0 813,60 812,31 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,16 
A862 0+740,0 813,35 812,22 1,24 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,68 
A862 0+750,0 813,30 812,13 1,28 110,05 0,66 6,63 0,55 1,71 4,27 
A862 0+760,0 813,25 812,04 1,33 110,05 0,67 6,93 0,55 1,71 4,57 
A862 0+770,0 813,24 811,94 1,41 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,00 
A862 0+780,0 813,25 811,85 1,51 110,05 0,70 7,98 0,55 1,71 5,62 
A862 0+790,0 813,23 811,76 1,58 110,05 0,72 8,58 0,55 1,71 6,22 
A862 0+800,0 813,18 811,67 1,62 110,05 0,72 8,98 0,55 1,71 6,63 
A862 0+810,0 813,18 811,58 1,72 110,05 0,74 9,47 0,55 1,71 7,12 
A862 0+820,0 813,14 811,48 1,76 110,05 0,75 9,99 0,55 1,71 7,63 
A862 0+830,0 812,90 811,39 1,62 110,05 0,72 9,64 0,55 1,71 7,28 
A862 0+840,0 812,48 811,17 1,43 110,05 0,69 8,43 0,55 1,71 6,07 
A862 0+850,0 812,02 810,55 1,58 110,05 0,72 8,27 0,55 1,71 5,91 
A862 0+860,0 811,27 809,94 1,44 110,05 0,69 8,31 0,55 1,71 5,96 
A862 0+870,0 810,54 809,32 1,33 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
A862 0+880,0 810,03 808,71 1,43 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,07 
A862 0+890,0 809,67 808,42 1,35 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,15 
A862 0+900,0 809,44 808,14 1,41 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,09 
A862 0+910,0 809,21 807,85 1,47 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,49 
A862 0+920,0 808,85 807,56 1,40 110,05 0,68 7,81 0,55 1,71 5,45 
A862 0+930,0 808,63 807,28 1,47 110,05 0,69 7,78 0,55 1,71 5,43 
A862 0+940,0 808,42 806,99 1,54 110,05 0,71 8,27 0,55 1,71 5,91 
A862 0+950,0 807,95 806,71 1,35 110,05 0,67 7,89 0,55 1,71 5,53 
A862 0+955,4 807,66 806,55 1,22 110,05 0,64 3,70 0,30 0,93 2,42 
A87 0+000,0 844,44 843,05 1,51 125,05 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
A87 0+010,0 844,27 843,13 1,25 125,05 0,65 7,45 0,57 1,74 5,01 
A87 0+020,0 844,64 843,22 1,53 125,05 0,71 7,54 0,57 1,74 5,10 
A87 0+030,0 845,18 843,67 1,62 125,05 0,72 8,81 0,57 1,74 6,37 
A87 0+040,0 845,41 844,11 1,40 125,05 0,68 8,36 0,57 1,74 5,92 
A87 0+050,0 845,49 844,24 1,36 125,05 0,67 7,45 0,57 1,74 5,01 
A87 0+060,0 845,28 843,92 1,47 125,05 0,69 7,68 0,57 1,74 5,24 
A87 0+070,0 844,78 843,60 1,30 125,05 0,66 7,47 0,57 1,74 5,03 
A87 0+080,0 844,44 843,27 1,28 125,05 0,66 6,82 0,57 1,74 4,38 
A87 0+090,0 844,15 842,95 1,31 125,05 0,66 6,84 0,57 1,74 4,41 
A87 0+100,0 844,00 842,80 1,32 125,05 0,66 6,97 0,57 1,74 4,53 
A87 0+110,0 843,91 842,64 1,38 125,05 0,68 7,22 0,57 1,74 4,78 
A87 0+120,0 843,84 842,48 1,47 125,05 0,69 7,74 0,57 1,74 5,30 
A87 0+130,0 843,53 842,33 1,32 125,05 0,66 7,52 0,57 1,74 5,08 
A87 0+140,0 843,57 842,28 1,41 125,05 0,68 7,31 0,57 1,74 4,87 
A87 0+150,0 844,01 842,53 1,59 125,05 0,72 8,25 0,57 1,74 5,81 
A87 0+160,0 844,28 842,80 1,59 125,05 0,72 8,88 0,57 1,74 6,44 
A87 0+170,0 844,47 843,07 1,51 125,05 0,70 8,59 0,57 1,74 6,15 
A87 0+180,0 844,63 843,34 1,41 125,05 0,68 7,95 0,57 1,74 5,51 
A87 0+190,0 844,92 843,61 1,42 125,05 0,68 7,66 0,57 1,74 5,22 
A87 0+200,0 845,12 843,88 1,36 125,05 0,67 7,49 0,57 1,74 5,05 
A87 0+210,0 845,30 844,15 1,26 125,05 0,65 6,94 0,57 1,74 4,50 
A87 0+220,0 845,34 843,89 1,56 125,05 0,71 7,63 0,57 1,74 5,19 
A87 0+230,0 844,80 843,37 1,54 125,05 0,71 8,59 0,57 1,74 6,15 
A87 0+240,0 843,98 842,52 1,57 125,05 0,71 8,65 0,57 1,74 6,21 
A87 0+243,0 842,71 841,57 1,25 125,05 0,65 2,26 0,17 0,51 1,54 
A88 0+000,0 832,92 831,67 1,37 200,05 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
A88 0+010,0 833,68 831,82 1,98 200,05 1,00 12,94 0,99 2,80 8,84 
A88 0+020,0 833,51 831,98 1,65 200,05 0,93 14,22 0,99 2,80 10,12 
A88 0+030,0 833,51 832,13 1,50 200,05 0,90 11,96 0,99 2,80 7,86 
A88 0+040,0 833,82 832,45 1,49 200,05 0,90 11,21 0,99 2,80 7,11 
A88 0+050,0 834,13 832,76 1,49 200,05 0,90 11,14 0,99 2,80 7,03 
A88 0+060,0 834,44 833,08 1,49 200,05 0,90 11,12 0,99 2,80 7,02 
A88 0+070,0 834,89 833,39 1,62 200,05 0,92 11,73 0,99 2,80 7,63 
A88 0+080,0 835,64 834,18 1,58 200,05 0,92 12,17 0,99 2,80 8,07 
A88 0+090,0 836,55 834,96 1,71 200,05 0,94 12,60 0,99 2,80 8,50 
A88 0+100,0 837,31 835,75 1,69 200,05 0,94 13,10 0,99 2,80 9,00 
A88 0+110,0 837,91 836,53 1,50 200,05 0,90 12,10 0,99 2,80 7,99 
A88 0+120,0 838,27 836,88 1,51 200,05 0,90 11,28 0,99 2,80 7,17 
A88 0+130,0 838,58 837,23 1,47 200,05 0,89 11,16 0,99 2,80 7,06 
A88 0+140,0 838,83 837,58 1,37 200,05 0,87 10,56 0,99 2,80 6,45 
A88 0+150,0 839,28 837,93 1,47 200,05 0,89 10,56 0,99 2,80 6,46 
A88 0+160,0 839,63 838,11 1,64 200,05 0,93 11,78 0,99 2,80 7,67 
A88 0+170,0 839,76 838,29 1,59 200,05 0,92 12,30 0,99 2,80 8,20 
A88 0+180,0 839,79 838,47 1,44 200,05 0,89 11,37 0,99 2,80 7,26 
A88 0+190,0 839,92 838,65 1,39 200,05 0,88 10,48 0,99 2,80 6,38 
A88 0+200,0 840,27 838,83 1,56 200,05 0,91 11,02 0,99 2,80 6,91 
A88 0+210,0 840,57 839,01 1,68 200,05 0,94 12,32 0,99 2,80 8,22 
A88 0+220,0 840,79 839,35 1,56 200,05 0,91 12,34 0,99 2,80 8,23 
A88 0+230,0 841,02 839,68 1,46 200,05 0,89 11,35 0,99 2,80 7,24 
A88 0+240,0 841,43 840,01 1,54 200,05 0,91 11,24 0,99 2,80 7,14 
A88 0+250,0 841,70 840,34 1,48 200,05 0,90 11,33 0,99 2,80 7,23 
A88 0+260,0 841,95 840,67 1,39 200,05 0,88 10,69 0,99 2,80 6,59 
A88 0+270,0 842,27 841,00 1,39 200,05 0,88 10,28 0,99 2,80 6,18 
A88 0+280,0 842,70 841,33 1,48 200,05 0,90 10,67 0,99 2,80 6,56 
A88 0+290,0 843,02 841,75 1,39 200,05 0,88 10,68 0,99 2,80 6,57 
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A88 0+300,0 843,41 842,17 1,35 200,05 0,87 10,10 0,99 2,80 5,99 
A88 0+310,0 843,96 842,59 1,48 200,05 0,90 10,51 0,99 2,80 6,40 
A88 0+320,0 844,34 842,82 1,64 200,05 0,93 11,79 0,99 2,80 7,68 
A88 0+330,0 844,49 842,85 1,75 200,05 0,95 13,04 0,99 2,80 8,94 
A88 0+340,0 844,31 842,88 1,54 200,05 0,91 12,62 0,99 2,80 8,51 
A88 0+350,0 844,39 842,92 1,60 200,05 0,92 11,89 0,99 2,80 7,78 
A88 0+360,0 844,25 842,95 1,42 200,05 0,88 11,32 0,99 2,80 7,22 
A88 0+370,0 844,44 842,98 1,58 200,05 0,92 11,26 0,99 2,80 7,16 
A88 0+380,0 845,12 843,51 1,73 200,05 0,95 12,70 0,99 2,80 8,60 
A88 0+390,0 845,46 844,21 1,37 200,05 0,87 11,74 0,99 2,80 7,64 
A88 0+400,0 845,28 843,96 1,43 200,05 0,89 10,36 0,99 2,80 6,26 
A88 0+410,0 844,32 843,00 1,45 200,05 0,89 10,72 0,99 2,80 6,61 
A88 0+420,0 843,37 842,03 1,46 200,05 0,89 10,84 0,99 2,80 6,74 
A88 0+430,0 842,73 841,51 1,34 200,05 0,87 10,35 0,99 2,80 6,25 
A88 0+440,0 842,41 841,00 1,53 200,05 0,91 10,67 0,99 2,80 6,56 
A88 0+450,0 841,84 840,49 1,47 200,05 0,89 11,26 0,99 2,80 7,16 
A88 0+460,0 841,69 839,97 1,83 200,05 0,97 12,68 0,99 2,80 8,58 
A88 0+470,0 840,81 839,46 1,48 200,05 0,90 12,70 0,99 2,80 8,60 
A88 0+480,0 840,14 838,81 1,45 200,05 0,89 10,94 0,99 2,80 6,83 
A88 0+490,0 839,38 838,15 1,35 200,05 0,87 10,36 0,99 2,80 6,26 
A88 0+500,0 839,03 837,50 1,65 200,05 0,93 11,26 0,99 2,80 7,16 
A88 0+510,0 838,52 836,90 1,74 200,05 0,95 13,05 0,99 2,80 8,95 
A88 0+520,0 837,99 836,46 1,65 200,05 0,93 13,04 0,99 2,80 8,94 
A88 0+530,0 837,49 836,02 1,58 200,05 0,92 12,31 0,99 2,80 8,20 
A88 0+540,0 837,03 835,59 1,56 200,05 0,91 11,91 0,99 2,80 7,80 
A88 0+550,0 836,52 835,15 1,49 200,05 0,90 11,51 0,99 2,80 7,40 
A88 0+560,0 835,71 834,26 1,56 200,05 0,91 11,52 0,99 2,80 7,41 
A88 0+570,0 834,71 833,38 1,45 200,05 0,89 11,33 0,99 2,80 7,22 
A88 0+580,0 834,14 832,83 1,43 200,05 0,89 10,70 0,99 2,80 6,60 
A88 0+590,0 833,74 832,29 1,57 200,05 0,91 11,25 0,99 2,80 7,14 
A88 0+600,0 833,26 831,74 1,64 200,05 0,93 12,21 0,99 2,80 8,10 
A88 0+610,0 832,52 831,19 1,44 200,05 0,89 11,63 0,99 2,80 7,53 
A88 0+620,0 831,65 830,38 1,39 200,05 0,88 10,49 0,99 2,80 6,38 
A88 0+630,0 831,14 829,57 1,68 200,05 0,94 11,58 0,99 2,80 7,47 
A88 0+640,0 830,70 829,08 1,74 200,05 0,95 13,19 0,99 2,80 9,09 
A88 0+650,0 829,86 828,59 1,39 200,05 0,88 11,88 0,99 2,80 7,78 
A88 0+660,0 829,68 828,31 1,49 200,05 0,90 10,72 0,99 2,80 6,61 
A88 0+670,0 829,43 828,04 1,51 200,05 0,90 11,25 0,99 2,80 7,15 
A88 0+680,0 829,05 827,76 1,40 200,05 0,88 10,87 0,99 2,80 6,77 
A88 0+690,0 828,97 827,70 1,39 200,05 0,88 10,33 0,99 2,80 6,23 
A88 0+700,0 828,84 827,63 1,33 200,05 0,87 10,02 0,99 2,80 5,91 
A88 0+710,0 828,90 827,56 1,46 200,05 0,89 10,32 0,99 2,80 6,22 
A88 0+720,0 829,04 827,49 1,67 200,05 0,93 11,84 0,99 2,80 7,73 
A88 0+730,0 829,23 827,43 1,93 200,05 0,99 14,02 0,99 2,80 9,92 
A88 0+740,0 829,26 827,36 2,02 200,05 1,00 15,75 0,99 2,80 11,65 
A88 0+750,0 828,54 827,29 1,37 200,05 0,87 13,19 0,99 2,80 9,08 
A88 0+760,0 829,05 827,48 1,69 200,05 0,94 11,56 0,99 2,80 7,45 
A88 0+770,0 829,83 828,46 1,49 200,05 0,90 12,07 0,99 2,80 7,96 
A88 0+780,0 829,34 828,06 1,40 200,05 0,88 10,75 0,99 2,80 6,65 
A88 0+790,0 829,28 827,66 1,73 200,05 0,95 11,88 0,99 2,80 7,78 
A88 0+800,0 827,95 826,52 1,55 200,05 0,91 12,54 0,99 2,80 8,44 
A88 0+810,0 826,03 824,64 1,51 200,05 0,90 11,51 0,99 2,80 7,40 
A88 0+820,0 825,05 823,54 1,64 200,05 0,93 11,93 0,99 2,80 7,82 
A88 0+830,0 824,73 823,33 1,52 200,05 0,90 11,98 0,99 2,80 7,88 
A88 0+840,0 823,97 822,69 1,41 200,05 0,88 10,94 0,99 2,80 6,83 
A88 0+850,0 823,96 822,55 1,54 200,05 0,91 10,99 0,99 2,80 6,89 
A88 0+860,0 824,26 822,67 1,71 200,05 0,94 12,38 0,99 2,80 8,28 
A88 0+870,0 824,29 822,79 1,62 200,05 0,92 12,77 0,99 2,80 8,66 
A88 0+880,0 824,51 823,07 1,56 200,05 0,91 12,08 0,99 2,80 7,97 
A88 0+890,0 825,29 823,85 1,56 200,05 0,91 11,80 0,99 2,80 7,70 
A88 0+900,0 826,00 824,63 1,49 200,05 0,90 11,48 0,99 2,80 7,38 
A88 0+910,0 825,83 824,21 1,74 200,05 0,95 12,29 0,99 2,80 8,19 
A88 0+920,0 825,10 823,79 1,43 200,05 0,89 12,03 0,99 2,80 7,92 
A88 0+930,0 824,60 823,37 1,35 200,05 0,87 10,25 0,99 2,80 6,15 
A88 0+940,0 824,68 823,06 1,74 200,05 0,95 11,65 0,99 2,80 7,55 
A88 0+950,0 824,09 822,69 1,53 200,05 0,91 12,46 0,99 2,80 8,36 
A88 0+960,0 823,38 822,02 1,49 200,05 0,90 11,30 0,99 2,80 7,20 
A88 0+970,0 822,58 821,35 1,35 200,05 0,87 10,50 0,99 2,80 6,40 
A88 0+980,0 822,00 820,68 1,44 200,05 0,89 10,30 0,99 2,80 6,20 
A88 0+990,0 821,35 820,02 1,45 200,05 0,89 10,75 0,99 2,80 6,65 
A88 1+000,0 820,73 819,35 1,50 200,05 0,90 11,04 0,99 2,80 6,94 
A88 1+010,0 820,18 818,68 1,62 200,05 0,92 11,83 0,99 2,80 7,72 
A88 1+020,0 819,73 818,30 1,55 200,05 0,91 12,05 0,99 2,80 7,94 
A88 1+030,0 819,33 817,92 1,54 200,05 0,91 11,65 0,99 2,80 7,55 
A88 1+040,0 818,93 817,53 1,51 200,05 0,90 11,48 0,99 2,80 7,38 
A88 1+050,0 818,53 817,15 1,50 200,05 0,90 11,33 0,99 2,80 7,23 
A88 1+060,0 818,06 816,77 1,41 200,05 0,88 10,88 0,99 2,80 6,78 
A88 1+070,0 817,86 816,39 1,59 200,05 0,92 11,27 0,99 2,80 7,16 
A88 1+080,0 817,63 816,01 1,74 200,05 0,95 12,76 0,99 2,80 8,66 
A88 1+089,0 816,89 815,66 1,35 200,05 0,87 10,54 0,89 2,52 6,84 
A88 1+090,0 816,82 815,62 1,32 160,05 0,86 0,98 0,10 0,27 0,59 
A88 1+100,0 816,09 814,88 1,33 160,05 0,87 9,68 0,92 2,67 5,89 
A88 1+110,0 815,49 814,14 1,47 160,05 0,89 10,33 0,92 2,67 6,55 
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A88 1+120,0 814,71 813,41 1,42 160,05 0,88 10,73 0,92 2,67 6,94 
A88 1+130,0 814,30 812,93 1,48 160,05 0,90 10,80 0,92 2,67 7,01 
A88 1+140,0 814,08 812,73 1,47 160,05 0,89 11,02 0,92 2,67 7,23 
A88 1+150,0 813,88 812,53 1,47 160,05 0,89 10,95 0,92 2,67 7,17 
A88 1+160,0 813,82 812,33 1,61 160,05 0,92 11,59 0,92 2,67 7,81 
A88 1+170,0 813,82 812,12 1,81 160,05 0,96 13,19 0,92 2,67 9,41 
A88 1+180,0 813,63 812,07 1,68 160,05 0,94 13,51 0,92 2,67 9,73 
A88 1+190,0 813,35 812,02 1,44 160,05 0,89 11,81 0,92 2,67 8,02 
A88 1+200,0 813,25 811,97 1,40 160,05 0,88 10,54 0,92 2,67 6,75 
A88 1+210,0 813,31 811,92 1,50 160,05 0,90 10,78 0,92 2,67 7,00 
A88 1+220,0 813,55 812,19 1,48 160,05 0,90 11,17 0,92 2,67 7,39 
A88 1+230,0 813,71 812,45 1,38 160,05 0,88 10,64 0,92 2,67 6,85 
A88 1+240,0 813,88 812,71 1,28 160,05 0,86 9,75 0,92 2,67 5,96 
A88 1+250,0 814,54 813,14 1,51 160,05 0,90 10,35 0,92 2,67 6,56 
A88 1+260,0 815,36 814,09 1,39 160,05 0,88 10,82 0,92 2,67 7,03 
A88 1+270,0 815,66 814,45 1,32 160,05 0,86 9,96 0,92 2,67 6,17 
A88 1+280,0 816,08 814,82 1,37 160,05 0,87 9,90 0,92 2,67 6,11 
A88 1+290,0 816,61 815,18 1,54 160,05 0,91 10,87 0,92 2,67 7,08 
A88 1+300,0 817,00 815,55 1,57 160,05 0,91 11,75 0,92 2,67 7,96 
A88 1+310,0 817,12 815,91 1,32 160,05 0,86 10,78 0,92 2,67 6,99 
A88 1+320,0 817,30 816,08 1,33 160,05 0,87 9,72 0,92 2,67 5,93 
A88 1+330,0 817,60 816,25 1,46 160,05 0,89 10,34 0,92 2,67 6,55 
A88 1+340,0 818,17 816,94 1,35 160,05 0,87 10,39 0,92 2,67 6,60 
A88 1+350,0 818,84 817,62 1,34 160,05 0,87 9,84 0,92 2,67 6,05 
A88 1+360,0 819,20 817,89 1,42 160,05 0,88 10,16 0,92 2,67 6,37 
A88 1+370,0 819,48 818,16 1,43 160,05 0,89 10,58 0,92 2,67 6,79 
A88 1+380,0 819,76 818,43 1,44 160,05 0,89 10,69 0,92 2,67 6,90 
A88 1+390,0 820,24 818,70 1,66 160,05 0,93 11,70 0,92 2,67 7,92 
A88 1+400,0 820,66 819,24 1,53 160,05 0,91 12,12 0,92 2,67 8,33 
A88 1+410,0 821,21 819,78 1,54 160,05 0,91 11,60 0,92 2,67 7,81 
A88 1+420,0 821,71 820,32 1,51 160,05 0,90 11,47 0,92 2,67 7,68 
A88 1+430,0 822,31 820,86 1,56 160,05 0,91 11,57 0,92 2,67 7,78 
A88 1+440,0 822,81 821,39 1,53 160,05 0,91 11,69 0,92 2,67 7,91 
A88 1+450,0 823,31 821,93 1,50 160,05 0,90 11,38 0,92 2,67 7,59 
A88 1+460,0 823,82 822,47 1,47 160,05 0,89 11,08 0,92 2,67 7,29 
A88 1+470,0 824,24 823,01 1,35 160,05 0,87 10,44 0,92 2,67 6,65 
A88 1+480,0 824,59 823,38 1,33 160,05 0,87 9,86 0,92 2,67 6,07 
A88 1+490,0 824,95 823,74 1,32 160,05 0,86 9,72 0,92 2,67 5,94 
A88 1+500,0 825,66 824,13 1,65 160,05 0,93 11,12 0,92 2,67 7,34 
A88 1+510,0 826,01 824,54 1,58 160,05 0,92 12,29 0,92 2,67 8,51 
A88 1+520,0 826,54 824,95 1,71 160,05 0,94 12,62 0,92 2,67 8,83 
A88 1+530,0 826,83 825,35 1,59 160,05 0,92 12,66 0,92 2,67 8,88 
A88 1+540,0 827,57 826,00 1,69 160,05 0,94 12,53 0,92 2,67 8,74 
A88 1+550,0 827,91 826,64 1,38 160,05 0,88 11,58 0,92 2,67 7,80 
A88 1+560,0 828,54 827,03 1,62 160,05 0,92 11,27 0,92 2,67 7,49 
A88 1+570,0 828,45 827,17 1,39 160,05 0,88 11,30 0,92 2,67 7,52 
A88 1+580,0 828,80 827,54 1,37 160,05 0,87 10,18 0,92 2,67 6,39 
A88 1+590,0 829,98 828,61 1,49 160,05 0,90 10,61 0,92 2,67 6,82 
A88 1+600,0 831,07 829,67 1,52 160,05 0,90 11,26 0,92 2,67 7,48 
A88 1+610,0 831,96 830,73 1,35 160,05 0,87 10,65 0,92 2,67 6,86 
A88 1+620,0 832,39 831,05 1,45 160,05 0,89 10,36 0,92 2,67 6,57 
A88 1+630,0 832,65 831,37 1,40 160,05 0,88 10,59 0,92 2,67 6,80 
A88 1+640,0 832,75 831,39 1,48 160,05 0,90 10,70 0,92 2,67 6,91 
A88 1+650,0 832,40 831,12 1,40 160,05 0,88 10,68 0,92 2,67 6,89 
A88 1+660,0 832,07 830,84 1,34 160,05 0,87 10,10 0,92 2,67 6,31 
A88 1+670,0 831,77 830,56 1,32 160,05 0,86 9,77 0,92 2,67 5,98 
A88 1+680,0 831,52 830,29 1,35 160,05 0,87 9,77 0,92 2,67 5,98 
A88 1+690,0 831,12 829,66 1,58 160,05 0,92 10,91 0,92 2,67 7,13 
A88 1+700,0 830,37 829,04 1,44 160,05 0,89 11,35 0,92 2,67 7,56 
A88 1+710,0 829,71 828,42 1,41 160,05 0,88 10,59 0,92 2,67 6,80 
A88 1+720,0 829,09 827,80 1,41 160,05 0,88 10,44 0,92 2,67 6,65 
A88 1+730,0 828,55 827,18 1,49 160,05 0,90 10,83 0,92 2,67 7,04 
A88 1+740,0 828,18 826,71 1,59 160,05 0,92 11,64 0,92 2,67 7,85 
A88 1+750,0 827,75 826,24 1,63 160,05 0,93 12,25 0,92 2,67 8,46 
A88 1+760,0 827,14 825,77 1,49 160,05 0,90 11,76 0,92 2,67 7,97 
A88 1+770,0 826,68 825,31 1,49 160,05 0,90 11,16 0,92 2,67 7,37 
A88 1+780,0 826,05 824,84 1,33 160,05 0,87 10,47 0,92 2,67 6,68 
A88 1+790,0 825,43 824,18 1,36 160,05 0,87 9,90 0,92 2,67 6,11 
A88 1+800,0 824,88 823,52 1,48 160,05 0,90 10,54 0,92 2,67 6,75 
A88 1+810,0 824,54 823,23 1,43 160,05 0,89 10,82 0,92 2,67 7,03 
A88 1+820,0 824,29 823,05 1,36 160,05 0,87 10,32 0,92 2,67 6,53 
A88 1+830,0 824,06 822,87 1,31 160,05 0,86 9,81 0,92 2,67 6,02 
A88 1+840,0 824,05 822,69 1,47 160,05 0,89 10,30 0,92 2,67 6,51 
A88 1+850,0 823,87 822,51 1,47 160,05 0,89 11,00 0,92 2,67 7,22 
A88 1+860,0 823,26 821,99 1,39 160,05 0,88 10,62 0,92 2,67 6,83 
A88 1+870,0 822,60 821,13 1,59 160,05 0,92 11,14 0,92 2,67 7,35 
A88 1+880,0 821,86 820,28 1,69 160,05 0,94 12,54 0,92 2,67 8,75 
A88 1+890,0 820,79 819,42 1,48 160,05 0,90 12,07 0,92 2,67 8,28 
A88 1+900,0 820,11 818,56 1,66 160,05 0,93 11,92 0,92 2,67 8,13 
A88 1+910,0 819,20 817,71 1,61 160,05 0,92 12,48 0,92 2,67 8,69 
A88 1+920,0 818,47 816,85 1,74 160,05 0,95 12,83 0,92 2,67 9,04 
A88 1+930,0 817,53 815,99 1,65 160,05 0,93 13,05 0,92 2,67 9,27 
A88 1+940,0 816,55 815,34 1,33 160,05 0,87 11,19 0,92 2,67 7,40 
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A88 1+950,0 816,44 814,94 1,61 160,05 0,92 11,00 0,92 2,67 7,21 
A88 1+960,0 816,03 814,55 1,59 160,05 0,92 12,19 0,92 2,67 8,40 
A88 1+970,0 815,35 814,16 1,30 160,05 0,86 10,80 0,92 2,67 7,01 
A88 1+980,0 815,23 813,77 1,57 160,05 0,91 10,70 0,92 2,67 6,91 
A88 1+990,0 815,05 813,70 1,46 160,05 0,89 11,42 0,92 2,67 7,63 
A88 2+000,0 814,85 813,63 1,34 160,05 0,87 10,39 0,92 2,67 6,60 
A88 2+010,0 814,12 812,87 1,36 160,05 0,87 9,94 0,92 2,67 6,15 
A88 2+020,0 813,69 812,33 1,47 160,05 0,89 10,50 0,92 2,67 6,72 
A88 2+030,0 813,71 812,24 1,59 160,05 0,92 11,52 0,92 2,67 7,73 
A88 2+040,0 813,52 812,14 1,50 160,05 0,90 11,64 0,92 2,67 7,85 
A88 2+050,0 813,08 811,66 1,54 160,05 0,91 11,42 0,92 2,67 7,63 
A88 2+060,0 813,49 811,61 2,00 160,05 1,00 13,79 0,92 2,67 10,00 
A88 2+070,0 813,16 811,55 1,72 160,05 0,94 14,64 0,92 2,67 10,85 
A88 2+080,0 813,39 811,50 2,00 160,05 1,00 14,65 0,92 2,67 10,87 
A88 2+090,0 813,20 811,45 1,86 160,05 0,97 15,31 0,92 2,67 11,53 
A88 2+100,0 812,77 811,40 1,48 160,05 0,90 12,86 0,92 2,67 9,07 
A88 2+110,0 811,88 810,56 1,43 160,05 0,89 10,87 0,92 2,67 7,08 
A88 2+120,0 811,09 809,72 1,48 160,05 0,90 10,88 0,92 2,67 7,10 
A88 2+130,0 810,67 809,41 1,37 160,05 0,87 10,62 0,92 2,67 6,83 
A88 2+140,0 810,34 809,09 1,37 160,05 0,87 10,11 0,92 2,67 6,33 
A88 2+150,0 810,12 808,77 1,46 160,05 0,89 10,52 0,92 2,67 6,73 
A88 2+160,0 809,91 808,46 1,57 160,05 0,91 11,41 0,92 2,67 7,62 
A88 2+170,0 809,64 808,14 1,61 160,05 0,92 12,09 0,92 2,67 8,30 
A88 2+180,0 809,42 807,82 1,72 160,05 0,94 12,77 0,92 2,67 8,98 
A88 2+190,0 808,89 807,50 1,51 160,05 0,90 12,27 0,92 2,67 8,48 
A88 2+200,0 808,95 807,47 1,60 160,05 0,92 11,73 0,92 2,67 7,94 
A88 2+210,0 808,94 807,53 1,53 160,05 0,91 11,83 0,92 2,67 8,04 
A88 2+220,0 809,12 807,58 1,65 160,05 0,93 12,06 0,92 2,67 8,27 
A88 2+230,0 809,34 807,64 1,81 160,05 0,96 13,40 0,92 2,67 9,61 
A88 2+240,0 809,44 807,70 1,86 160,05 0,97 14,40 0,92 2,67 10,61 
A88 2+250,0 809,03 807,76 1,39 160,05 0,88 12,45 0,92 2,67 8,66 
A88 2+260,0 809,36 807,82 1,66 160,05 0,93 11,52 0,92 2,67 7,73 
A88 2+270,0 809,17 807,87 1,41 160,05 0,88 11,62 0,92 2,67 7,83 
A88 2+280,0 809,74 808,34 1,52 160,05 0,90 10,94 0,92 2,67 7,16 
A88 2+290,0 810,43 808,93 1,61 160,05 0,92 11,82 0,92 2,67 8,03 
A88 2+300,0 810,89 809,53 1,48 160,05 0,90 11,65 0,92 2,67 7,86 
A88 2+310,0 810,97 809,71 1,37 160,05 0,87 10,58 0,92 2,67 6,80 
A88 2+320,0 810,88 809,55 1,44 160,05 0,89 10,43 0,92 2,67 6,64 
A88 2+330,0 810,62 809,39 1,35 160,05 0,87 10,34 0,92 2,67 6,55 
A88 2+340,0 810,07 808,82 1,36 160,05 0,87 9,99 0,92 2,67 6,20 
A88 2+350,0 809,58 808,26 1,43 160,05 0,89 10,34 0,92 2,67 6,56 
A88 2+360,0 808,97 807,70 1,39 160,05 0,88 10,46 0,92 2,67 6,67 
A88 2+370,0 808,44 807,14 1,42 160,05 0,88 10,40 0,92 2,67 6,62 
A88 2+380,0 807,79 806,57 1,33 160,05 0,87 10,13 0,92 2,67 6,35 
A88 2+390,0 807,30 806,01 1,40 160,05 0,88 10,05 0,92 2,67 6,26 
A88 2+400,0 806,64 805,45 1,31 160,05 0,86 9,96 0,92 2,67 6,17 
A88 2+410,0 806,31 804,93 1,49 160,05 0,90 10,37 0,92 2,67 6,59 
A88 2+420,0 805,99 804,53 1,57 160,05 0,91 11,53 0,92 2,67 7,74 
A88 2+430,0 805,69 804,14 1,67 160,05 0,93 12,33 0,92 2,67 8,55 
A88 2+440,0 805,18 803,74 1,55 160,05 0,91 12,27 0,92 2,67 8,49 
A88 2+450,0 804,63 803,35 1,40 160,05 0,88 11,06 0,92 2,67 7,27 
A88 2+460,0 803,73 802,47 1,38 160,05 0,88 10,27 0,92 2,67 6,48 
A88 2+470,0 802,80 801,60 1,32 160,05 0,86 9,91 0,92 2,67 6,13 
A88 2+480,0 802,02 800,72 1,41 160,05 0,88 10,08 0,92 2,67 6,29 
A88 2+490,0 801,13 799,85 1,40 160,05 0,88 10,41 0,92 2,67 6,63 
A88 2+500,0 800,42 798,97 1,56 160,05 0,91 11,09 0,92 2,67 7,30 
A88 2+510,0 799,84 798,55 1,41 160,05 0,88 11,15 0,92 2,67 7,36 
A88 2+520,0 799,37 798,12 1,36 160,05 0,87 10,24 0,92 2,67 6,45 
A88 2+530,0 798,96 797,70 1,38 160,05 0,88 10,08 0,92 2,67 6,29 
A88 2+540,0 798,49 797,28 1,33 160,05 0,87 9,94 0,92 2,67 6,15 
A88 2+550,0 798,03 796,85 1,30 160,05 0,86 9,61 0,92 2,67 5,82 
A88 2+560,0 797,62 796,43 1,31 160,05 0,86 9,50 0,92 2,67 5,72 
A88 2+570,0 797,24 796,01 1,35 160,05 0,87 9,71 0,92 2,67 5,93 
A88 2+580,0 796,96 795,58 1,50 160,05 0,90 10,55 0,92 2,67 6,76 
A88 2+590,0 796,56 795,26 1,41 160,05 0,88 10,84 0,92 2,67 7,06 
A88 2+600,0 796,13 794,94 1,30 160,05 0,86 9,99 0,92 2,67 6,20 
A88 2+610,0 795,82 794,62 1,31 160,05 0,86 9,53 0,92 2,67 5,74 
A88 2+620,0 795,60 794,30 1,42 160,05 0,88 10,03 0,92 2,67 6,25 
A88 2+630,0 795,39 793,98 1,53 160,05 0,91 11,00 0,92 2,67 7,21 
A88 2+640,0 795,15 793,66 1,60 160,05 0,92 11,83 0,92 2,67 8,04 
A88 2+650,0 794,80 793,34 1,57 160,05 0,91 12,03 0,92 2,67 8,24 
A88 2+660,0 794,18 792,86 1,44 160,05 0,89 11,29 0,92 2,67 7,51 
A88 2+670,0 793,61 792,37 1,36 160,05 0,87 10,36 0,92 2,67 6,57 
A88 2+680,0 793,22 791,89 1,45 160,05 0,89 10,40 0,92 2,67 6,61 
A88 2+690,0 792,72 791,40 1,44 160,05 0,89 10,76 0,92 2,67 6,97 
A88 2+700,0 792,58 791,09 1,61 160,05 0,92 11,48 0,92 2,67 7,69 
A88 2+710,0 792,32 791,02 1,41 160,05 0,88 11,35 0,92 2,67 7,57 
A88 2+720,0 792,35 790,96 1,50 160,05 0,90 10,85 0,92 2,67 7,07 
A88 2+730,0 792,41 790,90 1,62 160,05 0,92 11,80 0,92 2,67 8,01 
A88 2+740,0 792,32 790,84 1,60 160,05 0,92 12,24 0,92 2,67 8,46 
A88 2+750,0 792,20 790,90 1,42 160,05 0,88 11,33 0,92 2,67 7,55 
A88 2+760,0 792,34 791,07 1,38 160,05 0,88 10,36 0,92 2,67 6,58 
A88 2+770,0 792,54 791,25 1,41 160,05 0,88 10,32 0,92 2,67 6,53 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 75 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A88 2+780,0 792,90 791,42 1,59 160,05 0,92 11,26 0,92 2,67 7,47 
A88 2+790,0 793,19 791,87 1,44 160,05 0,89 11,39 0,92 2,67 7,60 
A88 2+800,0 793,59 792,32 1,39 160,05 0,88 10,49 0,92 2,67 6,70 
A88 2+810,0 793,96 792,76 1,31 160,05 0,86 9,93 0,92 2,67 6,14 
A88 2+820,0 794,59 793,21 1,50 160,05 0,90 10,40 0,92 2,67 6,61 
A88 2+830,0 794,60 793,14 1,57 160,05 0,91 11,56 0,92 2,67 7,77 
A88 2+840,0 794,49 792,80 1,80 160,05 0,96 12,99 0,92 2,67 9,20 
A88 2+850,0 793,80 792,46 1,46 160,05 0,89 12,47 0,92 2,67 8,68 
A88 2+860,0 793,35 792,12 1,35 160,05 0,87 10,41 0,92 2,67 6,62 
A88 2+870,0 793,14 791,70 1,56 160,05 0,91 10,86 0,92 2,67 7,07 
A88 2+880,0 792,89 791,28 1,72 160,05 0,94 12,53 0,92 2,67 8,74 
A88 2+890,0 792,25 790,86 1,50 160,05 0,90 12,26 0,92 2,67 8,48 
A88 2+900,0 791,70 790,45 1,37 160,05 0,87 10,67 0,92 2,67 6,89 
A88 2+910,0 791,36 790,03 1,44 160,05 0,89 10,42 0,92 2,67 6,64 
A88 2+920,0 791,61 790,05 1,68 160,05 0,94 11,83 0,92 2,67 8,04 
A88 2+930,0 791,75 790,22 1,65 160,05 0,93 12,79 0,92 2,67 9,00 
A88 2+940,0 791,90 790,38 1,64 160,05 0,93 12,57 0,92 2,67 8,78 
A88 2+950,0 792,11 790,55 1,68 160,05 0,94 12,67 0,92 2,67 8,89 
A88 2+960,0 792,26 790,72 1,66 160,05 0,93 12,79 0,92 2,67 9,00 
A88 2+970,0 792,36 790,88 1,59 160,05 0,92 12,39 0,92 2,67 8,60 
A88 2+980,0 792,51 791,05 1,58 160,05 0,92 12,02 0,92 2,67 8,23 
A88 2+990,0 792,58 791,22 1,48 160,05 0,90 11,53 0,92 2,67 7,74 
A88 3+000,0 792,57 791,38 1,30 160,05 0,86 10,28 0,92 2,67 6,50 
A88 3+010,0 792,84 791,55 1,40 160,05 0,88 9,94 0,92 2,67 6,15 
A88 3+020,0 793,12 791,80 1,43 160,05 0,89 10,51 0,92 2,67 6,72 
A88 3+030,0 793,38 792,06 1,43 160,05 0,89 10,64 0,92 2,67 6,85 
A88 3+040,0 793,74 792,31 1,54 160,05 0,91 11,13 0,92 2,67 7,34 
A88 3+050,0 793,76 792,37 1,50 160,05 0,90 11,44 0,92 2,67 7,65 
A88 3+060,0 793,10 791,84 1,37 160,05 0,87 10,70 0,92 2,67 6,91 
A88 3+070,0 792,48 791,30 1,29 160,05 0,86 9,79 0,92 2,67 6,00 
A88 3+080,0 791,96 790,77 1,30 160,05 0,86 9,49 0,92 2,67 5,70 
A88 3+090,0 791,51 790,23 1,39 160,05 0,88 9,91 0,92 2,67 6,12 
A88 3+100,0 791,08 789,70 1,50 160,05 0,90 10,77 0,92 2,67 6,98 
A88 3+110,0 790,71 789,32 1,51 160,05 0,90 11,28 0,92 2,67 7,49 
A88 3+120,0 790,33 789,04 1,40 160,05 0,88 10,85 0,92 2,67 7,06 
A88 3+130,0 790,01 788,76 1,37 160,05 0,87 10,24 0,92 2,67 6,45 
A88 3+140,0 789,71 788,47 1,35 160,05 0,87 10,01 0,92 2,67 6,22 
A88 3+150,0 789,46 788,19 1,38 160,05 0,88 10,07 0,92 2,67 6,28 
A88 3+160,0 789,31 787,91 1,52 160,05 0,90 10,82 0,92 2,67 7,03 
A88 3+170,0 789,26 787,85 1,52 160,05 0,90 11,45 0,92 2,67 7,67 
A88 3+180,0 789,28 788,02 1,38 160,05 0,88 10,81 0,92 2,67 7,02 
A88 3+190,0 789,43 788,18 1,37 160,05 0,87 10,12 0,92 2,67 6,33 
A88 3+200,0 789,69 788,35 1,46 160,05 0,89 10,47 0,92 2,67 6,68 
A88 3+209,0 789,88 788,50 1,51 160,05 0,90 9,97 0,83 2,40 6,56 
A88 3+210,0 789,90 788,51 1,51 140,05 0,90 1,13 0,09 0,26 0,76 
A88 3+220,0 790,05 788,68 1,49 140,05 0,90 11,23 0,89 2,59 7,60 
A88 3+230,0 790,12 788,84 1,40 140,05 0,88 10,74 0,89 2,59 7,11 
A88 3+240,0 790,01 788,61 1,51 140,05 0,90 10,85 0,89 2,59 7,22 
A88 3+250,0 789,66 788,37 1,40 140,05 0,88 10,88 0,89 2,59 7,25 
A88 3+260,0 788,95 787,69 1,37 140,05 0,87 10,25 0,89 2,59 6,62 
A88 3+270,0 788,21 787,00 1,32 140,05 0,86 9,89 0,89 2,59 6,26 
A88 3+280,0 787,53 786,32 1,32 140,05 0,86 9,66 0,89 2,59 6,03 
A88 3+290,0 786,88 785,64 1,36 140,05 0,87 9,85 0,89 2,59 6,22 
A88 3+300,0 786,34 784,95 1,50 140,05 0,90 10,63 0,89 2,59 7,00 
A88 3+310,0 785,78 784,27 1,62 140,05 0,92 11,79 0,89 2,59 8,16 
A88 3+320,0 785,40 784,01 1,50 140,05 0,90 11,82 0,89 2,59 8,19 
A88 3+330,0 785,01 783,74 1,38 140,05 0,88 10,75 0,89 2,59 7,12 
A88 3+340,0 784,68 783,48 1,31 140,05 0,86 9,91 0,89 2,59 6,28 
A88 3+350,0 784,43 783,21 1,34 140,05 0,87 9,70 0,89 2,59 6,07 
A88 3+360,0 784,24 782,95 1,41 140,05 0,88 10,11 0,89 2,59 6,48 
A88 3+370,0 784,06 782,76 1,41 140,05 0,88 10,42 0,89 2,59 6,79 
A88 3+380,0 783,92 782,58 1,46 140,05 0,89 10,64 0,89 2,59 7,01 
A88 3+390,0 783,80 782,39 1,52 140,05 0,90 11,16 0,89 2,59 7,53 
A88 3+400,0 783,60 782,21 1,51 140,05 0,90 11,38 0,89 2,59 7,75 
A88 3+410,0 783,36 782,02 1,45 140,05 0,89 11,07 0,89 2,59 7,44 
A88 3+420,0 783,14 781,84 1,41 140,05 0,88 10,65 0,89 2,59 7,02 
A88 3+430,0 782,96 781,65 1,42 140,05 0,88 10,48 0,89 2,59 6,85 
A88 3+440,0 782,77 781,47 1,42 140,05 0,88 10,51 0,89 2,59 6,88 
A88 3+450,0 782,60 781,28 1,43 140,05 0,89 10,56 0,89 2,59 6,93 
A88 3+460,0 782,44 781,23 1,33 140,05 0,87 10,15 0,89 2,59 6,52 
A88 3+470,0 782,36 781,18 1,30 140,05 0,86 9,59 0,89 2,59 5,96 
A88 3+480,0 782,43 781,13 1,42 140,05 0,88 9,99 0,89 2,59 6,36 
A88 3+490,0 782,59 781,08 1,62 140,05 0,92 11,44 0,89 2,59 7,81 
A88 3+500,0 782,72 781,03 1,81 140,05 0,96 13,24 0,89 2,59 9,60 
A88 3+510,0 782,75 780,98 1,89 140,05 0,98 14,51 0,89 2,59 10,88 
A88 3+520,0 782,68 780,93 1,86 140,05 0,97 14,79 0,89 2,59 11,16 
A88 3+530,0 782,44 780,88 1,68 140,05 0,94 13,79 0,89 2,59 10,16 
A88 3+540,0 782,12 780,83 1,41 140,05 0,88 11,68 0,89 2,59 8,05 
A88 3+550,0 781,70 780,40 1,42 140,05 0,88 10,51 0,89 2,59 6,87 
A88 3+560,0 781,21 779,96 1,36 140,05 0,87 10,29 0,89 2,59 6,66 
A88 3+570,0 780,78 779,53 1,36 140,05 0,87 10,01 0,89 2,59 6,38 
A88 3+580,0 780,44 779,10 1,45 140,05 0,89 10,41 0,89 2,59 6,78 
A88 3+590,0 780,09 778,67 1,54 140,05 0,91 11,20 0,89 2,59 7,57 
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A88 3+600,0 779,79 778,24 1,66 140,05 0,93 12,14 0,89 2,59 8,51 
A88 3+610,0 779,54 778,01 1,65 140,05 0,93 12,66 0,89 2,59 9,03 
A88 3+620,0 779,26 777,77 1,60 140,05 0,92 12,40 0,89 2,59 8,77 
A88 3+630,0 778,93 777,54 1,50 140,05 0,90 11,73 0,89 2,59 8,10 
A88 3+640,0 778,61 777,30 1,42 140,05 0,88 10,92 0,89 2,59 7,29 
A88 3+650,0 778,33 777,07 1,38 140,05 0,88 10,39 0,89 2,59 6,76 
A88 3+660,0 778,09 776,83 1,37 140,05 0,87 10,17 0,89 2,59 6,54 
A88 3+670,0 777,94 776,67 1,39 140,05 0,88 10,19 0,89 2,59 6,56 
A88 3+680,0 777,80 776,50 1,41 140,05 0,88 10,35 0,89 2,59 6,72 
A88 3+690,0 777,70 776,33 1,48 140,05 0,90 10,77 0,89 2,59 7,14 
A88 3+700,0 777,53 776,17 1,47 140,05 0,89 11,03 0,89 2,59 7,40 
A88 3+710,0 777,24 776,00 1,35 140,05 0,87 10,46 0,89 2,59 6,83 
A88 3+720,0 776,86 775,51 1,46 140,05 0,89 10,40 0,89 2,59 6,77 
A88 3+730,0 776,33 775,02 1,42 140,05 0,88 10,72 0,89 2,59 7,09 
A88 3+740,0 775,81 774,53 1,39 140,05 0,88 10,44 0,89 2,59 6,81 
A88 3+750,0 775,34 774,04 1,41 140,05 0,88 10,40 0,89 2,59 6,76 
A88 3+760,0 774,88 773,55 1,45 140,05 0,89 10,63 0,89 2,59 6,99 
A88 3+770,0 774,42 773,06 1,48 140,05 0,90 10,91 0,89 2,59 7,28 
A88 3+780,0 773,89 772,57 1,43 140,05 0,89 10,86 0,89 2,59 7,23 
A88 3+790,0 773,32 772,08 1,35 140,05 0,87 10,30 0,89 2,59 6,66 
A88 3+800,0 772,80 771,59 1,33 140,05 0,87 9,83 0,89 2,59 6,20 
A88 3+810,0 772,55 771,10 1,56 140,05 0,91 10,76 0,89 2,59 7,13 
A88 3+820,0 772,37 770,98 1,50 140,05 0,90 11,55 0,89 2,59 7,92 
A88 3+830,0 772,21 770,86 1,46 140,05 0,89 11,07 0,89 2,59 7,44 
A88 3+840,0 772,02 770,75 1,38 140,05 0,88 10,52 0,89 2,59 6,89 
A88 3+850,0 771,85 770,63 1,34 140,05 0,87 10,01 0,89 2,59 6,37 
A88 3+860,0 771,78 770,51 1,38 140,05 0,88 9,98 0,89 2,59 6,35 
A88 3+870,0 771,63 770,40 1,35 140,05 0,87 10,03 0,89 2,59 6,40 
A88 3+880,0 771,32 770,00 1,44 140,05 0,89 10,30 0,89 2,59 6,67 
A88 3+890,0 771,00 769,60 1,51 140,05 0,90 11,03 0,89 2,59 7,40 
A88 3+900,0 770,62 769,21 1,53 140,05 0,91 11,43 0,89 2,59 7,79 
A88 3+910,0 770,15 768,81 1,45 140,05 0,89 11,16 0,89 2,59 7,53 
A88 3+920,0 769,66 768,42 1,35 140,05 0,87 10,40 0,89 2,59 6,77 
A88 3+930,0 768,98 767,73 1,36 140,05 0,87 10,00 0,89 2,59 6,37 
A88 3+940,0 768,34 767,04 1,41 140,05 0,88 10,25 0,89 2,59 6,62 
A88 3+950,0 767,66 766,36 1,42 140,05 0,88 10,50 0,89 2,59 6,87 
A88 3+960,0 766,97 765,67 1,42 140,05 0,88 10,52 0,89 2,59 6,89 
A88 3+970,0 766,23 764,98 1,36 140,05 0,87 10,25 0,89 2,59 6,62 
A88 3+980,0 765,61 764,30 1,42 140,05 0,88 10,28 0,89 2,59 6,65 
A88 3+990,0 764,98 763,61 1,48 140,05 0,90 10,83 0,89 2,59 7,20 
A88 4+000,0 764,52 763,24 1,39 140,05 0,88 10,70 0,89 2,59 7,07 
A88 4+010,0 764,16 762,87 1,41 140,05 0,88 10,39 0,89 2,59 6,76 
A88 4+020,0 764,06 762,72 1,46 140,05 0,89 10,66 0,89 2,59 7,03 
A88 4+030,0 764,02 762,80 1,34 140,05 0,87 10,34 0,89 2,59 6,71 
A88 4+040,0 764,51 763,09 1,53 140,05 0,91 10,70 0,89 2,59 7,07 
A88 4+050,0 764,92 763,59 1,45 140,05 0,89 11,18 0,89 2,59 7,54 
A88 4+060,0 765,48 764,09 1,50 140,05 0,90 11,04 0,89 2,59 7,41 
A88 4+070,0 765,99 764,59 1,52 140,05 0,90 11,36 0,89 2,59 7,73 
A88 4+080,0 766,38 765,09 1,40 140,05 0,88 10,91 0,89 2,59 7,28 
A88 4+090,0 766,63 765,23 1,51 140,05 0,90 10,85 0,89 2,59 7,22 
A88 4+100,0 766,44 765,02 1,54 140,05 0,91 11,46 0,89 2,59 7,83 
A88 4+110,0 766,08 764,80 1,39 140,05 0,88 10,94 0,89 2,59 7,31 
A88 4+120,0 765,59 764,32 1,39 140,05 0,88 10,25 0,89 2,59 6,62 
A88 4+130,0 765,15 763,83 1,43 140,05 0,89 10,42 0,89 2,59 6,79 
A88 4+140,0 764,63 763,35 1,39 140,05 0,88 10,46 0,89 2,59 6,83 
A88 4+150,0 764,43 763,08 1,46 140,05 0,89 10,61 0,89 2,59 6,98 
A88 4+160,0 764,26 763,03 1,34 140,05 0,87 10,36 0,89 2,59 6,73 
A88 4+170,0 764,27 762,98 1,41 140,05 0,88 10,12 0,89 2,59 6,49 
A88 4+180,0 764,34 762,93 1,53 140,05 0,91 10,94 0,89 2,59 7,31 
A88 4+190,0 764,40 762,88 1,63 140,05 0,93 11,97 0,89 2,59 8,34 
A88 4+200,0 764,32 762,83 1,60 140,05 0,92 12,33 0,89 2,59 8,70 
A88 4+210,0 764,15 762,78 1,49 140,05 0,90 11,69 0,89 2,59 8,06 
A88 4+220,0 763,90 762,72 1,29 140,05 0,86 10,30 0,89 2,59 6,67 
A88 4+230,0 763,55 762,33 1,33 140,05 0,87 9,59 0,89 2,59 5,96 
A88 4+240,0 763,20 761,93 1,38 140,05 0,88 9,98 0,89 2,59 6,35 
A88 4+250,0 762,81 761,54 1,39 140,05 0,88 10,24 0,89 2,59 6,61 
A88 4+260,0 762,34 761,14 1,31 140,05 0,86 9,95 0,89 2,59 6,32 
A88 4+270,0 761,86 760,74 1,23 140,05 0,85 9,26 0,89 2,59 5,63 
A88 4+280,0 761,46 760,35 1,23 140,05 0,85 8,91 0,89 2,59 5,27 
A88 4+290,0 761,15 759,95 1,32 140,05 0,86 9,26 0,89 2,59 5,63 
A88 4+300,0 760,90 759,56 1,45 140,05 0,89 10,23 0,89 2,59 6,60 
A88 4+310,0 760,76 759,47 1,41 140,05 0,88 10,63 0,89 2,59 7,00 
A88 4+320,0 760,70 759,38 1,44 140,05 0,89 10,56 0,89 2,59 6,93 
A88 4+330,0 760,87 759,64 1,35 140,05 0,87 10,30 0,89 2,59 6,67 
A88 4+340,0 761,11 759,90 1,33 140,05 0,87 9,83 0,89 2,59 6,20 
A88 4+350,0 761,32 760,15 1,28 140,05 0,86 9,54 0,89 2,59 5,91 
A88 4+360,0 761,64 760,41 1,34 140,05 0,87 9,60 0,89 2,59 5,97 
A88 4+370,0 762,02 760,67 1,46 140,05 0,89 10,36 0,89 2,59 6,73 
A88 4+380,0 762,28 760,93 1,46 140,05 0,89 10,88 0,89 2,59 7,25 
A88 4+390,0 762,37 761,19 1,29 140,05 0,86 10,16 0,89 2,59 6,53 
A88 4+400,0 762,30 761,03 1,39 140,05 0,88 9,85 0,89 2,59 6,22 
A88 4+410,0 762,16 760,87 1,41 140,05 0,88 10,34 0,89 2,59 6,71 
A88 4+420,0 761,59 760,27 1,43 140,05 0,89 10,54 0,89 2,59 6,91 
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A88 4+430,0 761,05 759,67 1,49 140,05 0,90 10,92 0,89 2,59 7,29 
A88 4+440,0 760,48 759,07 1,52 140,05 0,90 11,31 0,89 2,59 7,68 
A88 4+450,0 759,81 758,47 1,45 140,05 0,89 11,11 0,89 2,59 7,48 
A88 4+460,0 759,17 757,88 1,41 140,05 0,88 10,61 0,89 2,59 6,98 
A88 4+470,0 758,69 757,28 1,53 140,05 0,91 10,95 0,89 2,59 7,32 
A88 4+480,0 758,32 757,01 1,42 140,05 0,88 11,01 0,89 2,59 7,38 
A88 4+490,0 758,09 756,74 1,46 140,05 0,89 10,71 0,89 2,59 7,08 
A88 4+500,0 757,87 756,48 1,50 140,05 0,90 11,08 0,89 2,59 7,45 
A88 4+510,0 757,67 756,21 1,57 140,05 0,91 11,58 0,89 2,59 7,95 
A88 4+520,0 757,50 755,94 1,68 140,05 0,94 12,37 0,89 2,59 8,74 
A88 4+530,0 757,31 755,68 1,75 140,05 0,95 13,20 0,89 2,59 9,57 
A88 4+540,0 757,07 755,41 1,77 140,05 0,95 13,68 0,89 2,59 10,05 
A88 4+542,0 757,00 755,35 1,76 140,05 0,95 2,74 0,18 0,52 2,02 
A88 4+543,0 756,96 755,33 1,75 125,05 0,75 1,18 0,07 0,22 0,88 
A88 4+550,0 756,75 755,14 1,72 125,05 0,74 6,96 0,40 1,22 5,25 
A88 4+560,0 756,33 754,87 1,57 125,05 0,71 9,30 0,57 1,74 6,86 
A88 4+570,0 755,90 754,61 1,40 125,05 0,68 8,17 0,57 1,74 5,73 
A88 4+571,0 755,86 754,58 1,39 125,05 0,68 0,76 0,06 0,17 0,51 
A88 4+572,0 755,82 754,55 1,38 110,05 0,68 0,75 0,06 0,17 0,51 
A88 4+580,0 755,51 754,30 1,32 110,05 0,66 5,78 0,44 1,36 3,89 
A88 4+590,0 755,20 753,97 1,35 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A88 4+600,0 754,97 753,78 1,30 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
A88 4+610,0 755,25 754,02 1,34 110,05 0,67 7,01 0,55 1,71 4,65 
A88 4+620,0 755,45 754,26 1,30 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
A88 4+630,0 755,86 754,51 1,46 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,08 
A88 4+640,0 756,55 755,12 1,54 110,05 0,71 8,27 0,55 1,71 5,91 
A88 4+650,0 757,32 755,73 1,70 110,05 0,74 9,11 0,55 1,71 6,76 
A88 4+660,0 757,81 756,34 1,58 110,05 0,72 9,25 0,55 1,71 6,89 
A88 4+670,0 758,37 756,95 1,53 110,05 0,71 8,64 0,55 1,71 6,29 
A88 4+680,0 758,87 757,56 1,42 110,05 0,68 8,09 0,55 1,71 5,73 
A88 4+690,0 759,51 758,17 1,45 110,05 0,69 7,81 0,55 1,71 5,46 
A88 4+700,0 760,12 758,78 1,45 110,05 0,69 7,92 0,55 1,71 5,56 
A88 4+710,0 760,70 759,39 1,41 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,43 
A88 4+720,0 761,15 759,65 1,61 110,05 0,72 8,33 0,55 1,71 5,98 
A88 4+730,0 761,50 759,91 1,70 110,05 0,74 9,34 0,55 1,71 6,98 
A88 4+740,0 761,58 760,17 1,52 110,05 0,70 9,04 0,55 1,71 6,68 
A88 4+750,0 761,71 760,43 1,39 110,05 0,68 7,95 0,55 1,71 5,59 
A88 4+760,0 761,12 759,94 1,28 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
A88 4+762,6 760,73 759,62 1,22 110,05 0,64 1,74 0,15 0,45 1,11 
A881 0+000,0 814,48 813,16 1,43 110,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
A881 0+010,0 814,54 813,31 1,34 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,13 
A881 0+020,0 814,79 813,47 1,43 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,13 
A881 0+030,0 814,91 813,62 1,39 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,30 
A881 0+040,0 814,96 813,78 1,29 110,05 0,66 7,17 0,55 1,71 4,82 
A881 0+050,0 815,34 813,93 1,52 110,05 0,70 7,60 0,55 1,71 5,24 
A881 0+060,0 815,74 814,37 1,48 110,05 0,70 8,23 0,55 1,71 5,87 
A881 0+070,0 816,14 814,81 1,44 110,05 0,69 7,95 0,55 1,71 5,59 
A881 0+080,0 816,46 815,25 1,32 110,05 0,66 7,42 0,55 1,71 5,07 
A881 0+090,0 816,82 815,69 1,24 110,05 0,65 6,76 0,55 1,71 4,40 
A881 0+100,0 817,20 816,13 1,18 110,05 0,64 6,30 0,55 1,71 3,95 
A881 0+110,0 817,74 816,57 1,28 110,05 0,66 6,45 0,55 1,71 4,10 
A881 0+120,0 818,09 817,01 1,19 110,05 0,64 6,47 0,55 1,71 4,12 
A881 0+130,0 818,54 817,45 1,20 110,05 0,64 6,21 0,55 1,71 3,86 
A881 0+140,0 819,07 817,89 1,30 110,05 0,66 6,56 0,55 1,71 4,21 
A881 0+150,0 819,81 818,33 1,59 110,05 0,72 7,89 0,55 1,71 5,53 
A881 0+160,0 820,20 818,77 1,55 110,05 0,71 8,76 0,55 1,71 6,40 
A881 0+170,0 820,70 819,21 1,61 110,05 0,72 8,80 0,55 1,71 6,45 
A881 0+178,3 820,70 819,57 1,24 110,05 0,65 6,44 0,46 1,42 4,48 
A882 0+000,0 816,79 815,68 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A882 0+010,0 817,18 815,54 1,75 110,05 0,75 8,21 0,55 1,71 5,86 
A882 0+020,0 817,00 815,40 1,71 110,05 0,74 9,91 0,55 1,71 7,55 
A882 0+030,0 816,57 815,26 1,42 110,05 0,68 8,73 0,55 1,71 6,37 
A882 0+040,0 816,33 815,12 1,32 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,00 
A882 0+050,0 816,15 815,06 1,21 110,05 0,64 6,66 0,55 1,71 4,30 
A882 0+060,0 816,21 814,99 1,33 110,05 0,67 6,69 0,55 1,71 4,33 
A882 0+070,0 816,29 814,93 1,47 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,21 
A882 0+080,0 816,33 814,86 1,58 110,05 0,72 8,43 0,55 1,71 6,08 
A882 0+090,0 816,47 814,80 1,78 110,05 0,76 9,57 0,55 1,71 7,22 
A882 0+100,0 815,82 814,59 1,34 110,05 0,67 8,75 0,55 1,71 6,39 
A882 0+110,0 815,07 813,93 1,26 110,05 0,65 6,89 0,55 1,71 4,54 
A882 0+120,0 814,58 813,27 1,43 110,05 0,69 7,17 0,55 1,71 4,82 
A882 0+130,0 814,26 812,92 1,45 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,47 
A882 0+140,0 814,07 812,88 1,30 110,05 0,66 7,40 0,55 1,71 5,05 
A882 0+150,0 813,94 812,84 1,21 110,05 0,64 6,60 0,55 1,71 4,24 
A882 0+160,0 814,01 812,80 1,32 110,05 0,66 6,68 0,55 1,71 4,32 
A882 0+168,6 815,95 814,84 1,22 110,05 0,64 5,74 0,47 1,46 3,72 
A883 0+000,0 756,94 755,83 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A883 0+010,0 757,02 755,64 1,49 110,05 0,70 7,27 0,55 1,71 4,91 
A883 0+020,0 755,88 754,74 1,25 110,05 0,65 7,38 0,55 1,71 5,03 
A883 0+030,0 755,14 753,84 1,41 110,05 0,68 7,13 0,55 1,71 4,77 
A883 0+040,0 755,06 753,73 1,45 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,41 
A883 0+050,0 755,34 753,61 1,83 110,05 0,77 9,28 0,55 1,71 6,93 
A883 0+060,0 755,21 753,50 1,81 110,05 0,76 10,62 0,55 1,71 8,26 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 78 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A883 0+070,0 754,31 753,10 1,33 110,05 0,67 8,80 0,55 1,71 6,45 
A883 0+080,0 753,68 752,40 1,39 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
A883 0+090,0 752,88 751,70 1,29 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,80 
A883 0+100,0 751,79 750,51 1,39 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,81 
A883 0+110,0 750,54 749,32 1,33 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,93 
A883 0+120,0 749,29 748,13 1,27 110,05 0,65 6,86 0,55 1,71 4,51 
A883 0+130,0 747,25 745,92 1,44 110,05 0,69 7,25 0,55 1,71 4,90 
A883 0+140,0 745,95 744,55 1,50 110,05 0,70 8,06 0,55 1,71 5,70 
A883 0+150,0 744,39 743,19 1,31 110,05 0,66 7,62 0,55 1,71 5,26 
A883 0+160,0 743,36 742,20 1,28 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A883 0+170,0 742,75 741,63 1,24 110,05 0,65 6,62 0,55 1,71 4,26 
A883 0+180,0 742,78 741,48 1,40 110,05 0,68 7,03 0,55 1,71 4,67 
A883 0+190,0 742,53 741,34 1,30 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,89 
A883 0+200,0 742,32 741,20 1,23 110,05 0,65 6,67 0,55 1,71 4,32 
A883 0+210,0 742,32 741,06 1,38 110,05 0,68 6,91 0,55 1,71 4,56 
A883 0+220,0 742,42 740,91 1,62 110,05 0,72 8,24 0,55 1,71 5,88 
A883 0+230,0 742,30 740,77 1,64 110,05 0,73 9,18 0,55 1,71 6,82 
A883 0+240,0 742,08 740,71 1,49 110,05 0,70 8,72 0,55 1,71 6,37 
A883 0+250,0 741,95 740,65 1,42 110,05 0,68 7,93 0,55 1,71 5,58 
A883 0+260,0 742,50 740,58 2,03 110,05 0,81 9,97 0,55 1,71 7,62 
A883 0+270,0 742,15 740,52 1,74 110,05 0,75 11,12 0,55 1,71 8,76 
A883 0+280,0 741,62 740,46 1,27 110,05 0,65 8,34 0,55 1,71 5,98 
A883 0+290,0 740,86 739,72 1,24 110,05 0,65 6,60 0,55 1,71 4,24 
A883 0+300,0 740,20 738,99 1,32 110,05 0,66 6,76 0,55 1,71 4,40 
A883 0+310,0 739,05 737,81 1,35 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
A883 0+320,0 736,83 735,55 1,39 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 5,00 
A883 0+330,0 735,15 734,04 1,22 110,05 0,64 6,93 0,55 1,71 4,58 
A883 0+340,0 734,28 732,89 1,50 110,05 0,70 7,30 0,55 1,71 4,94 
A883 0+350,0 734,24 732,84 1,51 110,05 0,70 8,26 0,55 1,71 5,90 
A883 0+360,0 734,12 732,79 1,44 110,05 0,69 8,06 0,55 1,71 5,71 
A883 0+370,0 733,44 732,10 1,45 110,05 0,69 7,86 0,55 1,71 5,51 
A883 0+380,0 732,60 731,41 1,30 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,03 
A883 0+390,0 732,00 730,72 1,39 110,05 0,68 7,19 0,55 1,71 4,84 
A883 0+400,0 731,90 730,64 1,37 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
A883 0+410,0 731,23 730,01 1,33 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,86 
A883 0+420,0 730,37 729,14 1,35 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,78 
A883 0+430,0 729,57 728,26 1,43 110,05 0,69 7,46 0,55 1,71 5,11 
A883 0+440,0 728,61 727,24 1,49 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,59 
A883 0+450,0 727,03 725,78 1,36 110,05 0,67 7,71 0,55 1,71 5,36 
A883 0+460,0 725,95 724,55 1,50 110,05 0,70 7,77 0,55 1,71 5,42 
A883 0+470,0 725,27 724,01 1,37 110,05 0,67 7,81 0,55 1,71 5,46 
A883 0+480,0 725,04 723,47 1,68 110,05 0,74 8,46 0,55 1,71 6,11 
A883 0+490,0 724,64 722,93 1,83 110,05 0,77 10,11 0,55 1,71 7,75 
A883 0+500,0 724,46 722,88 1,70 110,05 0,74 10,16 0,55 1,71 7,80 
A883 0+510,0 724,00 722,83 1,28 110,05 0,66 8,23 0,55 1,71 5,87 
A883 0+520,0 723,12 721,98 1,25 110,05 0,65 6,65 0,55 1,71 4,30 
A883 0+530,0 722,77 721,28 1,60 110,05 0,72 7,76 0,55 1,71 5,40 
A883 0+540,0 722,52 721,26 1,37 110,05 0,67 8,17 0,55 1,71 5,81 
A883 0+550,0 723,84 722,45 1,50 110,05 0,70 7,81 0,55 1,71 5,45 
A883 0+560,0 724,33 723,12 1,32 110,05 0,66 7,65 0,55 1,71 5,29 
A883 0+570,0 723,79 722,49 1,41 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
A883 0+570,8 723,31 722,20 1,22 110,05 0,64 0,57 0,05 0,14 0,38 
A884 0+000,0 789,92 788,80 1,24 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A884 0+010,0 789,90 788,52 1,49 110,05 0,70 7,34 0,55 1,71 4,99 
A884 0+020,0 789,58 788,24 1,45 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,72 
A884 0+030,0 789,10 787,96 1,25 110,05 0,65 7,26 0,55 1,71 4,90 
A884 0+040,0 788,75 787,55 1,31 110,05 0,66 6,78 0,55 1,71 4,42 
A884 0+050,0 788,39 787,14 1,37 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,80 
A884 0+060,0 787,96 786,73 1,34 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
A884 0+070,0 787,58 786,32 1,37 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
A884 0+080,0 787,11 785,91 1,32 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
A884 0+090,0 786,76 785,50 1,38 110,05 0,68 7,19 0,55 1,71 4,84 
A884 0+100,0 786,51 785,36 1,26 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,67 
A884 0+110,0 786,57 785,22 1,46 110,05 0,69 7,32 0,55 1,71 4,97 
A884 0+120,0 786,30 785,07 1,33 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,20 
A884 0+130,0 786,30 784,93 1,48 110,05 0,70 7,62 0,55 1,71 5,26 
A884 0+140,0 786,20 784,79 1,52 110,05 0,70 8,24 0,55 1,71 5,89 
A884 0+150,0 785,42 784,05 1,48 110,05 0,70 8,25 0,55 1,71 5,89 
A884 0+160,0 784,74 783,31 1,54 110,05 0,71 8,34 0,55 1,71 5,99 
A884 0+170,0 784,30 783,02 1,39 110,05 0,68 8,01 0,55 1,71 5,66 
A884 0+180,0 783,93 782,73 1,31 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,85 
A884 0+190,0 783,72 782,45 1,39 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,85 
A884 0+200,0 783,50 782,16 1,45 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,34 
A884 0+210,0 782,77 781,46 1,42 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,46 
A884 0+220,0 781,68 780,18 1,61 110,05 0,72 8,38 0,55 1,71 6,03 
A884 0+230,0 781,31 779,90 1,52 110,05 0,70 8,72 0,55 1,71 6,36 
A884 0+240,0 780,84 779,62 1,33 110,05 0,67 7,74 0,55 1,71 5,38 
A884 0+248,9 780,69 779,37 1,43 110,05 0,69 6,62 0,49 1,52 4,52 
A886 0+000,0 755,76 754,64 1,24 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A886 0+010,0 755,41 754,20 1,32 110,05 0,66 6,75 0,55 1,71 4,40 
A886 0+020,0 754,96 753,76 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A886 0+030,0 754,89 753,46 1,54 110,05 0,71 7,76 0,55 1,71 5,41 
A886 0+040,0 754,45 753,16 1,40 110,05 0,68 8,08 0,55 1,71 5,72 
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A886 0+050,0 754,06 752,86 1,32 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,94 
A886 0+060,0 753,49 752,29 1,30 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,60 
A886 0+070,0 753,05 751,73 1,43 110,05 0,69 7,35 0,55 1,71 5,00 
A886 0+080,0 752,41 751,16 1,36 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,18 
A886 0+090,0 752,03 750,74 1,40 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,06 
A886 0+100,0 751,62 750,32 1,41 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,22 
A886 0+110,0 751,28 749,90 1,48 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,50 
A886 0+120,0 750,80 749,48 1,42 110,05 0,68 7,92 0,55 1,71 5,56 
A886 0+130,0 750,30 749,06 1,35 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A886 0+140,0 749,92 748,64 1,39 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
A886 0+150,0 749,47 748,22 1,36 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
A886 0+160,0 749,62 748,17 1,55 110,05 0,71 7,94 0,55 1,71 5,58 
A886 0+170,0 749,49 748,12 1,48 110,05 0,70 8,35 0,55 1,71 5,99 
A886 0+180,0 749,57 748,07 1,61 110,05 0,72 8,56 0,55 1,71 6,20 
A886 0+190,0 748,86 747,59 1,38 110,05 0,68 8,24 0,55 1,71 5,88 
A886 0+200,0 748,19 746,97 1,34 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,92 
A886 0+210,0 747,84 746,60 1,35 110,05 0,67 7,18 0,55 1,71 4,82 
A886 0+220,0 747,84 746,50 1,45 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,21 
A886 0+230,0 747,75 746,39 1,47 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
A886 0+240,0 747,81 746,29 1,63 110,05 0,73 8,61 0,55 1,71 6,25 
A886 0+250,0 747,53 746,18 1,46 110,05 0,69 8,56 0,55 1,71 6,20 
A886 0+260,0 747,51 745,93 1,68 110,05 0,74 8,76 0,55 1,71 6,41 
A886 0+270,0 746,75 745,54 1,32 110,05 0,66 8,30 0,55 1,71 5,94 
A886 0+280,0 746,35 745,14 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
A886 0+290,0 746,28 744,92 1,47 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,16 
A886 0+300,0 746,57 744,87 1,81 110,05 0,76 9,27 0,55 1,71 6,91 
A886 0+310,0 746,47 744,82 1,77 110,05 0,75 10,34 0,55 1,71 7,99 
A886 0+320,0 746,08 744,77 1,43 110,05 0,69 8,96 0,55 1,71 6,60 
A886 0+330,0 745,94 744,72 1,34 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,09 
A886 0+340,0 745,90 744,66 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
A886 0+350,0 746,01 744,61 1,51 110,05 0,70 7,76 0,55 1,71 5,40 
A886 0+360,0 746,39 745,11 1,39 110,05 0,68 7,91 0,55 1,71 5,56 
A886 0+370,0 746,83 745,62 1,32 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,91 
A886 0+380,0 747,30 746,12 1,29 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
A886 0+390,0 748,47 747,00 1,58 110,05 0,72 7,85 0,55 1,71 5,49 
A886 0+400,0 749,19 747,88 1,41 110,05 0,68 8,24 0,55 1,71 5,88 
A886 0+410,0 749,51 748,31 1,31 110,05 0,66 7,30 0,55 1,71 4,95 
A886 0+420,0 750,24 748,80 1,55 110,05 0,71 7,78 0,55 1,71 5,42 
A886 0+430,0 751,07 749,46 1,72 110,05 0,74 9,22 0,55 1,71 6,87 
A886 0+440,0 751,19 749,49 1,81 110,05 0,76 10,20 0,55 1,71 7,84 
A886 0+450,0 750,88 749,51 1,48 110,05 0,70 9,34 0,55 1,71 6,99 
A886 0+460,0 750,84 749,54 1,42 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,55 
A886 0+470,0 750,76 749,56 1,30 110,05 0,66 7,30 0,55 1,71 4,94 
A886 0+480,0 750,86 749,59 1,38 110,05 0,68 7,18 0,55 1,71 4,82 
A886 0+490,0 751,14 749,87 1,38 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
A886 0+500,0 751,45 750,16 1,40 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
A886 0+510,0 751,72 750,44 1,39 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
A886 0+520,0 752,18 750,73 1,56 110,05 0,71 8,06 0,55 1,71 5,70 
A886 0+530,0 752,57 751,01 1,67 110,05 0,73 9,06 0,55 1,71 6,70 
A886 0+540,0 752,52 751,30 1,33 110,05 0,67 8,28 0,55 1,71 5,93 
A886 0+550,0 752,86 751,59 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
A886 0+560,0 753,80 752,40 1,51 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,53 
A886 0+570,0 754,55 753,39 1,27 110,05 0,65 7,49 0,55 1,71 5,13 
A886 0+580,0 754,86 753,69 1,28 110,05 0,66 6,71 0,55 1,71 4,36 
A886 0+590,0 755,22 753,99 1,34 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,60 
A886 0+600,0 755,55 754,05 1,61 110,05 0,72 8,08 0,55 1,71 5,72 
A886 0+610,0 755,53 754,11 1,53 110,05 0,71 8,72 0,55 1,71 6,36 
A886 0+620,0 755,41 754,17 1,35 110,05 0,67 7,82 0,55 1,71 5,47 
A886 0+630,0 755,47 754,23 1,35 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,86 
A886 0+640,0 755,44 754,29 1,26 110,05 0,65 6,92 0,55 1,71 4,56 
A886 0+650,0 755,51 754,35 1,27 110,05 0,65 6,63 0,55 1,71 4,28 
A886 0+660,0 755,51 754,09 1,54 110,05 0,71 7,59 0,55 1,71 5,23 
A886 0+670,0 755,23 753,82 1,52 110,05 0,70 8,47 0,55 1,71 6,11 
A886 0+680,0 754,94 753,55 1,50 110,05 0,70 8,33 0,55 1,71 5,98 
A886 0+690,0 754,12 752,66 1,57 110,05 0,71 8,48 0,55 1,71 6,12 
A886 0+700,0 752,91 751,78 1,24 110,05 0,65 7,61 0,55 1,71 5,25 
A886 0+710,0 752,28 750,89 1,50 110,05 0,70 7,37 0,55 1,71 5,01 
A886 0+720,0 751,43 750,00 1,54 110,05 0,71 8,37 0,55 1,71 6,02 
A886 0+730,0 751,35 749,62 1,85 110,05 0,77 9,66 0,55 1,71 7,30 
A886 0+740,0 750,47 749,23 1,35 110,05 0,67 9,02 0,55 1,71 6,67 
A886 0+750,0 750,04 748,84 1,31 110,05 0,66 7,10 0,55 1,71 4,74 
A886 0+760,0 749,70 748,45 1,36 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,77 
A886 0+770,0 749,41 748,06 1,46 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,27 
A886 0+780,0 749,59 748,01 1,69 110,05 0,74 8,79 0,55 1,71 6,44 
A886 0+790,0 749,34 747,96 1,49 110,05 0,70 8,89 0,55 1,71 6,54 
A886 0+800,0 748,29 747,03 1,37 110,05 0,67 7,75 0,55 1,71 5,39 
A886 0+810,0 747,41 746,00 1,52 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,51 
A886 0+820,0 746,92 745,54 1,50 110,05 0,70 8,31 0,55 1,71 5,95 
A886 0+830,0 746,33 745,07 1,37 110,05 0,67 7,79 0,55 1,71 5,44 
A886 0+840,0 746,06 744,61 1,56 110,05 0,71 8,02 0,55 1,71 5,66 
A886 0+850,0 745,56 744,15 1,52 110,05 0,70 8,54 0,55 1,71 6,18 
A886 0+860,0 744,88 743,69 1,30 110,05 0,66 7,66 0,55 1,71 5,31 
A886 0+870,0 744,00 742,76 1,35 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
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A886 0+880,0 743,01 741,82 1,30 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,70 
A886 0+890,0 742,24 740,89 1,46 110,05 0,69 7,44 0,55 1,71 5,08 
A886 0+900,0 741,84 740,52 1,43 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
A886 0+910,0 741,39 740,16 1,34 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,11 
A886 0+920,0 740,69 739,52 1,29 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
A886 0+930,0 739,99 738,87 1,23 110,05 0,65 6,64 0,55 1,71 4,29 
A886 0+940,0 739,39 738,22 1,28 110,05 0,66 6,61 0,55 1,71 4,25 
A886 0+950,0 738,81 737,57 1,35 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
A886 0+960,0 738,35 737,19 1,27 110,05 0,65 6,95 0,55 1,71 4,60 
A886 0+970,0 738,06 736,81 1,36 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
A886 0+980,0 737,70 736,43 1,37 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,99 
A886 0+990,0 737,21 736,05 1,27 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,67 
A886 1+000,0 736,45 735,22 1,34 110,05 0,67 6,90 0,55 1,71 4,54 
A886 1+010,0 735,55 734,39 1,27 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,56 
A886 1+020,0 735,12 733,82 1,41 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,80 
A886 1+030,0 734,70 733,52 1,29 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,86 
A886 1+040,0 734,65 733,22 1,55 110,05 0,71 7,70 0,55 1,71 5,35 
A886 1+050,0 734,24 732,91 1,44 110,05 0,69 8,20 0,55 1,71 5,85 
A886 1+060,0 734,46 732,61 1,96 110,05 0,79 9,76 0,55 1,71 7,41 
A886 1+070,0 733,80 732,31 1,60 110,05 0,72 10,34 0,55 1,71 7,98 
A886 1+080,0 733,48 732,01 1,58 110,05 0,72 8,90 0,55 1,71 6,55 
A886 1+090,0 732,69 731,35 1,45 110,05 0,69 8,37 0,55 1,71 6,01 
A886 1+100,0 732,02 730,70 1,43 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,48 
A886 1+110,0 731,93 730,53 1,51 110,05 0,70 8,02 0,55 1,71 5,66 
A886 1+120,0 732,13 730,37 1,87 110,05 0,77 9,62 0,55 1,71 7,27 
A886 1+130,0 731,95 730,20 1,85 110,05 0,77 10,91 0,55 1,71 8,55 
A886 1+140,0 731,54 730,04 1,61 110,05 0,72 9,94 0,55 1,71 7,58 
A886 1+150,0 731,26 729,87 1,50 110,05 0,70 8,62 0,55 1,71 6,27 
A886 1+160,0 731,00 729,69 1,42 110,05 0,68 7,96 0,55 1,71 5,60 
A886 1+170,0 730,90 729,51 1,50 110,05 0,70 7,97 0,55 1,71 5,61 
A886 1+180,0 730,75 729,32 1,54 110,05 0,71 8,37 0,55 1,71 6,02 
A886 1+190,0 730,71 729,14 1,69 110,05 0,74 9,04 0,55 1,71 6,69 
A886 1+200,0 730,48 728,96 1,64 110,05 0,73 9,41 0,55 1,71 7,05 
A886 1+210,0 730,19 728,77 1,53 110,05 0,71 8,84 0,55 1,71 6,48 
A886 1+220,0 729,74 728,54 1,31 110,05 0,66 7,70 0,55 1,71 5,35 
A886 1+230,0 729,63 728,31 1,43 110,05 0,69 7,37 0,55 1,71 5,02 
A886 1+240,0 729,41 728,08 1,44 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
A886 1+250,0 729,18 727,85 1,44 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,47 
A886 1+260,0 729,02 727,62 1,51 110,05 0,70 8,08 0,55 1,71 5,72 
A886 1+270,0 728,80 727,39 1,52 110,05 0,70 8,34 0,55 1,71 5,98 
A886 1+280,0 728,56 727,16 1,51 110,05 0,70 8,35 0,55 1,71 6,00 
A886 1+290,0 728,20 726,93 1,37 110,05 0,67 7,86 0,55 1,71 5,51 
A886 1+300,0 728,02 726,69 1,44 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,24 
A886 1+310,0 727,82 726,46 1,48 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,60 
A886 1+320,0 727,62 726,22 1,51 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,86 
A886 1+330,0 727,32 725,98 1,45 110,05 0,69 8,11 0,55 1,71 5,76 
A886 1+340,0 727,09 725,74 1,46 110,05 0,69 7,95 0,55 1,71 5,60 
A886 1+350,0 726,83 725,50 1,44 110,05 0,69 7,92 0,55 1,71 5,56 
A886 1+360,0 726,63 725,26 1,48 110,05 0,70 7,96 0,55 1,71 5,61 
A886 1+370,0 726,43 725,03 1,51 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,85 
A886 1+380,0 725,97 724,79 1,30 110,05 0,66 7,60 0,55 1,71 5,25 
A886 1+381,4 726,37 724,75 1,72 110,05 0,74 1,15 0,08 0,23 0,82 
A89 0+000,0 834,93 833,77 1,27 140,05 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
A89 0+010,0 833,80 832,62 1,29 140,05 0,86 9,36 0,89 2,59 5,73 
A89 0+020,0 833,31 831,99 1,43 140,05 0,89 10,04 0,89 2,59 6,41 
A89 0+030,0 833,21 831,86 1,46 140,05 0,89 10,78 0,89 2,59 7,15 
A89 0+040,0 833,09 831,74 1,47 140,05 0,89 10,95 0,89 2,59 7,31 
A89 0+050,0 833,02 831,61 1,52 140,05 0,90 11,20 0,89 2,59 7,57 
A89 0+060,0 832,90 831,49 1,52 140,05 0,90 11,43 0,89 2,59 7,80 
A89 0+070,0 832,80 831,36 1,55 140,05 0,91 11,58 0,89 2,59 7,95 
A89 0+080,0 832,68 831,24 1,56 140,05 0,91 11,76 0,89 2,59 8,13 
A89 0+090,0 832,49 831,11 1,50 140,05 0,90 11,52 0,89 2,59 7,89 
A89 0+100,0 832,33 830,98 1,46 140,05 0,89 11,07 0,89 2,59 7,44 
A89 0+110,0 832,06 830,86 1,32 140,05 0,86 10,27 0,89 2,59 6,64 
A89 0+120,0 831,57 830,24 1,45 140,05 0,89 10,20 0,89 2,59 6,57 
A89 0+130,0 830,95 829,62 1,45 140,05 0,89 10,77 0,89 2,59 7,14 
A89 0+140,0 830,23 829,00 1,35 140,05 0,87 10,34 0,89 2,59 6,71 
A89 0+150,0 829,70 828,38 1,43 140,05 0,89 10,26 0,89 2,59 6,63 
A89 0+160,0 829,31 827,76 1,66 140,05 0,93 11,68 0,89 2,59 8,05 
A89 0+170,0 828,94 827,55 1,51 140,05 0,90 12,04 0,89 2,59 8,41 
A89 0+180,0 828,71 827,33 1,50 140,05 0,90 11,28 0,89 2,59 7,65 
A89 0+190,0 828,44 827,12 1,44 140,05 0,89 10,95 0,89 2,59 7,32 
A89 0+200,0 828,27 826,90 1,48 140,05 0,90 10,87 0,89 2,59 7,24 
A89 0+210,0 828,02 826,69 1,45 140,05 0,89 10,94 0,89 2,59 7,31 
A89 0+220,0 827,83 826,47 1,47 140,05 0,89 10,91 0,89 2,59 7,28 
A89 0+230,0 827,64 826,26 1,50 140,05 0,90 11,13 0,89 2,59 7,50 
A89 0+240,0 827,39 826,04 1,46 140,05 0,89 11,09 0,89 2,59 7,46 
A89 0+250,0 827,26 825,83 1,54 140,05 0,91 11,29 0,89 2,59 7,66 
A89 0+260,0 827,08 825,61 1,59 140,05 0,92 11,85 0,89 2,59 8,22 
A89 0+270,0 826,99 825,56 1,55 140,05 0,91 11,86 0,89 2,59 8,23 
A89 0+280,0 826,83 825,51 1,44 140,05 0,89 11,19 0,89 2,59 7,55 
A89 0+290,0 826,65 825,46 1,31 140,05 0,86 10,14 0,89 2,59 6,51 
A89 0+300,0 826,87 825,41 1,57 140,05 0,91 10,74 0,89 2,59 7,10 
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A89 0+310,0 826,92 825,36 1,67 140,05 0,93 12,37 0,89 2,59 8,74 
A89 0+320,0 826,91 825,31 1,72 140,05 0,94 13,03 0,89 2,59 9,40 
A89 0+330,0 826,96 825,26 1,81 140,05 0,96 13,70 0,89 2,59 10,07 
A89 0+340,0 826,87 825,21 1,77 140,05 0,95 13,96 0,89 2,59 10,33 
A89 0+350,0 826,82 825,16 1,78 140,05 0,96 13,78 0,89 2,59 10,15 
A89 0+360,0 826,84 825,11 1,84 140,05 0,97 14,13 0,89 2,59 10,50 
A89 0+370,0 826,72 825,06 1,78 140,05 0,96 14,15 0,89 2,59 10,52 
A89 0+380,0 826,56 825,01 1,66 140,05 0,93 13,29 0,89 2,59 9,66 
A89 0+390,0 826,05 824,72 1,44 140,05 0,89 11,74 0,89 2,59 8,11 
A89 0+400,0 825,60 824,37 1,34 140,05 0,87 10,31 0,89 2,59 6,67 
A89 0+410,0 826,10 824,72 1,49 140,05 0,90 10,54 0,89 2,59 6,91 
A89 0+420,0 826,79 825,31 1,60 140,05 0,92 11,67 0,89 2,59 8,04 
A89 0+430,0 826,88 825,60 1,39 140,05 0,88 11,21 0,89 2,59 7,58 
A89 0+440,0 826,36 825,03 1,45 140,05 0,89 10,55 0,89 2,59 6,92 
A89 0+450,0 825,64 824,45 1,30 140,05 0,86 10,18 0,89 2,59 6,55 
A89 0+460,0 825,33 823,87 1,57 140,05 0,91 10,71 0,89 2,59 7,08 
A89 0+470,0 824,61 823,29 1,43 140,05 0,89 11,27 0,89 2,59 7,64 
A89 0+480,0 823,95 822,71 1,35 140,05 0,87 10,31 0,89 2,59 6,68 
A89 0+490,0 823,33 822,13 1,31 140,05 0,86 9,77 0,89 2,59 6,14 
A89 0+500,0 822,80 821,55 1,36 140,05 0,87 9,81 0,89 2,59 6,18 
A89 0+510,0 822,43 820,97 1,57 140,05 0,91 10,96 0,89 2,59 7,33 
A89 0+520,0 822,08 820,68 1,52 140,05 0,90 11,63 0,89 2,59 8,00 
A89 0+530,0 821,56 820,39 1,29 140,05 0,86 10,41 0,89 2,59 6,78 
A89 0+540,0 821,40 820,09 1,42 140,05 0,88 9,97 0,89 2,59 6,34 
A89 0+550,0 821,25 819,96 1,41 140,05 0,88 10,50 0,89 2,59 6,87 
A89 0+560,0 821,25 819,82 1,54 140,05 0,91 11,04 0,89 2,59 7,41 
A89 0+570,0 821,05 819,68 1,48 140,05 0,90 11,34 0,89 2,59 7,71 
A89 0+580,0 820,81 819,55 1,37 140,05 0,87 10,60 0,89 2,59 6,97 
A89 0+590,0 820,74 819,41 1,44 140,05 0,89 10,41 0,89 2,59 6,78 
A89 0+600,0 820,38 819,15 1,34 140,05 0,87 10,25 0,89 2,59 6,62 
A89 0+610,0 820,18 818,89 1,40 140,05 0,88 10,07 0,89 2,59 6,44 
A89 0+620,0 820,09 818,84 1,37 140,05 0,87 10,19 0,89 2,59 6,56 
A89 0+630,0 820,28 818,79 1,60 140,05 0,92 11,10 0,89 2,59 7,47 
A89 0+640,0 820,35 818,74 1,72 140,05 0,94 12,69 0,89 2,59 9,06 
A89 0+650,0 820,55 818,69 1,97 140,05 0,99 14,45 0,89 2,59 10,82 
A89 0+660,0 820,65 818,64 2,12 140,05 1,02 16,42 0,89 2,59 12,79 
A89 0+670,0 820,50 818,60 2,02 140,05 1,00 16,69 0,89 2,59 13,06 
A89 0+680,0 820,39 818,55 1,95 140,05 0,99 15,87 0,89 2,59 12,24 
A89 0+690,0 820,20 818,50 1,82 140,05 0,96 14,89 0,89 2,59 11,26 
A89 0+700,0 819,68 818,45 1,34 140,05 0,87 12,06 0,89 2,59 8,43 
A89 0+710,0 819,43 818,07 1,47 140,05 0,89 10,43 0,89 2,59 6,80 
A89 0+720,0 819,00 817,70 1,41 140,05 0,88 10,71 0,89 2,59 7,08 
A89 0+730,0 818,49 817,33 1,27 140,05 0,85 9,85 0,89 2,59 6,22 
A89 0+740,0 818,25 816,96 1,41 140,05 0,88 9,84 0,89 2,59 6,20 
A89 0+750,0 817,94 816,59 1,46 140,05 0,89 10,67 0,89 2,59 7,03 
A89 0+760,0 817,56 816,30 1,37 140,05 0,87 10,52 0,89 2,59 6,89 
A89 0+770,0 817,24 816,02 1,34 140,05 0,87 9,95 0,89 2,59 6,32 
A89 0+780,0 816,99 815,74 1,37 140,05 0,87 9,94 0,89 2,59 6,31 
A89 0+790,0 816,73 815,45 1,39 140,05 0,88 10,18 0,89 2,59 6,55 
A89 0+800,0 816,45 815,17 1,39 140,05 0,88 10,27 0,89 2,59 6,64 
A89 0+810,0 816,24 814,89 1,47 140,05 0,89 10,63 0,89 2,59 7,00 
A89 0+820,0 815,90 814,60 1,41 140,05 0,88 10,71 0,89 2,59 7,07 
A89 0+830,0 815,87 814,32 1,67 140,05 0,93 11,60 0,89 2,59 7,97 
A89 0+840,0 815,36 814,04 1,44 140,05 0,89 11,73 0,89 2,59 8,10 
A89 0+850,0 815,05 813,75 1,41 140,05 0,88 10,58 0,89 2,59 6,95 
A89 0+860,0 814,77 813,47 1,42 140,05 0,88 10,48 0,89 2,59 6,85 
A89 0+870,0 814,78 813,19 1,71 140,05 0,94 11,84 0,89 2,59 8,21 
A89 0+880,0 814,91 813,55 1,47 140,05 0,89 12,09 0,89 2,59 8,46 
A89 0+890,0 815,34 813,90 1,55 140,05 0,91 11,35 0,89 2,59 7,71 
A89 0+892,0 815,48 813,98 1,62 140,05 0,92 2,40 0,18 0,52 1,68 
A89 0+893,0 815,54 814,01 1,64 125,05 0,73 1,08 0,07 0,22 0,78 
A89 0+894,0 815,57 814,05 1,63 140,05 0,93 1,09 0,07 0,22 0,78 
A89 0+900,0 815,93 814,29 1,75 140,05 0,95 7,82 0,53 1,55 5,64 
A89 0+910,0 816,19 814,70 1,60 140,05 0,92 12,89 0,89 2,59 9,26 
A89 0+920,0 816,40 815,10 1,42 140,05 0,88 11,35 0,89 2,59 7,72 
A89 0+930,0 816,73 815,50 1,34 140,05 0,87 10,16 0,89 2,59 6,53 
A89 0+940,0 817,21 815,91 1,41 140,05 0,88 10,13 0,89 2,59 6,50 
A89 0+950,0 817,67 816,31 1,47 140,05 0,89 10,70 0,89 2,59 7,07 
A89 0+960,0 818,09 816,72 1,48 140,05 0,90 11,03 0,89 2,59 7,39 
A89 0+970,0 818,43 817,12 1,42 140,05 0,88 10,83 0,89 2,59 7,20 
A89 0+980,0 818,76 817,53 1,34 140,05 0,87 10,22 0,89 2,59 6,59 
A89 0+990,0 819,20 817,93 1,38 140,05 0,88 10,05 0,89 2,59 6,42 
A89 1+000,0 819,68 818,34 1,46 140,05 0,89 10,57 0,89 2,59 6,94 
A89 1+010,0 820,03 818,74 1,41 140,05 0,88 10,67 0,89 2,59 7,03 
A89 1+020,0 820,41 819,15 1,38 140,05 0,88 10,29 0,89 2,59 6,66 
A89 1+030,0 821,00 819,55 1,57 140,05 0,91 11,02 0,89 2,59 7,39 
A89 1+040,0 821,53 820,13 1,51 140,05 0,90 11,63 0,89 2,59 7,99 
A89 1+050,0 822,15 820,72 1,55 140,05 0,91 11,52 0,89 2,59 7,89 
A89 1+060,0 822,67 821,30 1,48 140,05 0,90 11,39 0,89 2,59 7,76 
A89 1+070,0 823,15 821,89 1,38 140,05 0,88 10,63 0,89 2,59 7,00 
A89 1+080,0 822,92 821,52 1,52 140,05 0,90 10,80 0,89 2,59 7,17 
A89 1+090,0 822,06 820,83 1,34 140,05 0,87 10,67 0,89 2,59 7,04 
A89 1+100,0 821,50 820,14 1,47 140,05 0,89 10,45 0,89 2,59 6,82 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 82 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

A89 1+110,0 821,19 819,94 1,37 140,05 0,87 10,54 0,89 2,59 6,91 
A89 1+120,0 821,00 819,75 1,36 140,05 0,87 10,06 0,89 2,59 6,43 
A89 1+130,0 820,86 819,55 1,43 140,05 0,89 10,33 0,89 2,59 6,70 
A89 1+140,0 820,65 819,36 1,41 140,05 0,88 10,52 0,89 2,59 6,89 
A89 1+150,0 821,13 819,59 1,66 140,05 0,93 11,56 0,89 2,59 7,93 
A89 1+160,0 821,32 819,82 1,61 140,05 0,92 12,46 0,89 2,59 8,83 
A89 1+170,0 821,40 820,06 1,45 140,05 0,89 11,54 0,89 2,59 7,91 
A89 1+180,0 821,47 820,29 1,30 140,05 0,86 10,15 0,89 2,59 6,52 
A89 1+190,0 821,67 820,53 1,25 140,05 0,85 9,27 0,89 2,59 5,64 
A89 1+200,0 822,01 820,76 1,36 140,05 0,87 9,57 0,89 2,59 5,94 
A89 1+210,0 822,40 820,99 1,52 140,05 0,90 10,73 0,89 2,59 7,10 
A89 1+214,0 822,61 821,09 1,64 140,05 0,93 4,78 0,35 1,04 3,33 
A89 1+214,5 822,64 821,08 1,68 125,05 0,74 0,59 0,04 0,12 0,42 
A89 1+220,0 822,50 820,98 1,63 125,05 0,73 5,11 0,31 0,95 3,77 
A89 1+230,0 822,24 820,80 1,56 125,05 0,71 8,90 0,57 1,74 6,46 
A89 1+240,0 822,02 820,62 1,51 125,05 0,70 8,48 0,57 1,74 6,04 
A89 1+250,0 821,86 820,44 1,54 125,05 0,71 8,41 0,57 1,74 5,97 
A89 1+260,0 821,61 820,26 1,46 125,05 0,69 8,23 0,57 1,74 5,79 
A89 1+270,0 821,33 820,08 1,36 125,05 0,67 7,62 0,57 1,74 5,18 
A89 1+280,0 821,15 819,90 1,36 125,05 0,67 7,30 0,57 1,74 4,86 
A89 1+290,0 821,06 819,72 1,45 125,05 0,69 7,62 0,57 1,74 5,18 
A89 1+300,0 820,94 819,54 1,52 125,05 0,70 8,15 0,57 1,74 5,71 
A89 1+310,0 821,15 819,77 1,49 125,05 0,70 8,28 0,57 1,74 5,84 
A89 1+320,0 821,26 820,00 1,37 125,05 0,67 7,77 0,57 1,74 5,33 
A89 1+330,0 821,38 820,23 1,26 125,05 0,65 6,97 0,57 1,74 4,53 
A89 1+340,0 821,63 820,47 1,28 125,05 0,66 6,68 0,57 1,74 4,24 
A89 1+350,0 821,89 820,70 1,31 125,05 0,66 6,85 0,57 1,74 4,41 
A89 1+360,0 822,26 820,93 1,44 125,05 0,69 7,38 0,57 1,74 4,94 
A89 1+370,0 822,72 821,56 1,27 125,05 0,65 7,26 0,57 1,74 4,82 
A89 1+380,0 823,41 822,18 1,34 125,05 0,67 6,93 0,57 1,74 4,50 
A89 1+390,0 824,01 822,81 1,31 125,05 0,66 7,07 0,57 1,74 4,63 
A89 1+400,0 824,76 823,43 1,44 125,05 0,69 7,38 0,57 1,74 4,95 
A89 1+410,0 825,23 824,06 1,28 125,05 0,66 7,29 0,57 1,74 4,85 
A89 1+420,0 825,52 824,27 1,36 125,05 0,67 7,04 0,57 1,74 4,61 
A89 1+430,0 825,60 824,47 1,24 125,05 0,65 6,91 0,57 1,74 4,47 
A89 1+440,0 825,40 824,22 1,29 125,05 0,66 6,67 0,57 1,74 4,24 
A89 1+450,0 825,16 823,97 1,30 125,05 0,66 6,87 0,57 1,74 4,43 
A89 1+460,0 824,99 823,71 1,39 125,05 0,68 7,18 0,57 1,74 4,74 
A89 1+470,0 824,59 823,46 1,24 125,05 0,65 7,00 0,57 1,74 4,56 
A89 1+480,0 824,58 823,21 1,48 125,05 0,70 7,33 0,57 1,74 4,89 
A89 1+490,0 824,67 823,54 1,24 125,05 0,65 7,31 0,57 1,74 4,87 
A89 1+500,0 825,55 824,09 1,58 125,05 0,72 7,65 0,57 1,74 5,21 
A89 1+510,0 826,30 824,83 1,58 125,05 0,72 8,81 0,57 1,74 6,37 
A89 1+520,0 826,72 825,58 1,25 125,05 0,65 7,69 0,57 1,74 5,25 
A89 1+530,0 826,54 825,23 1,42 125,05 0,68 7,15 0,57 1,74 4,71 
A89 1+540,0 826,14 824,88 1,37 125,05 0,67 7,54 0,57 1,74 5,10 
A89 1+550,0 825,80 824,53 1,38 125,05 0,68 7,38 0,57 1,74 4,94 
A89 1+560,0 825,52 824,18 1,45 125,05 0,69 7,67 0,57 1,74 5,23 
A89 1+570,0 825,11 823,83 1,40 125,05 0,68 7,73 0,57 1,74 5,30 
A89 1+580,0 824,80 823,48 1,43 125,05 0,69 7,65 0,57 1,74 5,21 
A89 1+590,0 824,89 823,56 1,44 125,05 0,69 7,80 0,57 1,74 5,36 
A89 1+600,0 825,08 823,65 1,54 125,05 0,71 8,19 0,57 1,74 5,75 
A89 1+610,0 825,00 823,73 1,38 125,05 0,68 7,97 0,57 1,74 5,53 
A89 1+620,0 825,06 823,82 1,35 125,05 0,67 7,31 0,57 1,74 4,87 
A89 1+630,0 825,47 823,90 1,69 125,05 0,74 8,41 0,57 1,74 5,97 
A89 1+640,0 826,09 824,69 1,51 125,05 0,70 8,94 0,57 1,74 6,50 
A89 1+650,0 826,76 825,49 1,38 125,05 0,68 7,85 0,57 1,74 5,41 
A89 1+660,0 827,32 825,68 1,75 125,05 0,75 8,74 0,57 1,74 6,31 
A89 1+670,0 827,61 825,87 1,86 125,05 0,77 10,48 0,57 1,74 8,04 
A89 1+680,0 827,54 826,05 1,60 125,05 0,72 9,92 0,57 1,74 7,48 
A89 1+683,0 827,34 826,11 1,35 125,05 0,67 2,42 0,17 0,52 1,69 
A89 1+684,0 827,26 826,13 1,24 110,05 0,65 0,69 0,06 0,17 0,45 
A89 1+684,1 827,26 826,13 1,24 110,05 0,65 0,04 0,00 0,01 0,02 
A891 0+000,0 827,26 826,15 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
A891 0+010,0 826,48 825,28 1,31 110,05 0,66 6,67 0,55 1,71 4,31 
A891 0+020,0 824,51 823,28 1,34 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,71 
A891 0+030,0 823,16 821,82 1,45 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,17 
A891 0+040,0 821,70 820,37 1,44 110,05 0,69 7,86 0,55 1,71 5,50 
A891 0+050,0 820,11 818,91 1,31 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,04 
A891 0+060,0 818,56 817,21 1,45 110,05 0,69 7,44 0,55 1,71 5,08 
A891 0+070,0 816,90 815,52 1,49 110,05 0,70 8,05 0,55 1,71 5,69 
A891 0+080,0 815,03 813,82 1,32 110,05 0,66 7,58 0,55 1,71 5,23 
A891 0+090,0 813,46 812,13 1,44 110,05 0,69 7,42 0,55 1,71 5,07 
A891 0+100,0 812,18 810,87 1,42 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,43 
A891 0+110,0 810,90 809,60 1,40 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
A891 0+120,0 810,16 809,02 1,25 110,05 0,65 7,08 0,55 1,71 4,72 
A891 0+130,0 809,66 808,44 1,33 110,05 0,67 6,83 0,55 1,71 4,47 
A891 0+140,0 809,19 807,93 1,37 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
A891 0+150,0 808,67 807,41 1,37 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,00 
A891 0+160,0 808,00 806,89 1,22 110,05 0,64 6,86 0,55 1,71 4,50 
A891 0+170,0 807,11 805,69 1,53 110,05 0,71 7,41 0,55 1,71 5,05 
A891 0+180,0 805,87 804,49 1,49 110,05 0,70 8,30 0,55 1,71 5,95 
A891 0+190,0 804,53 803,30 1,34 110,05 0,67 7,67 0,55 1,71 5,31 
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A891 0+200,0 803,66 802,49 1,28 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
A891 0+210,0 802,92 801,68 1,36 110,05 0,67 7,02 0,55 1,71 4,66 
A891 0+220,0 801,56 800,28 1,39 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
A891 0+230,0 799,84 798,68 1,27 110,05 0,65 7,11 0,55 1,71 4,75 
A891 0+240,0 798,33 797,09 1,36 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
A891 0+250,0 797,08 795,71 1,48 110,05 0,70 7,71 0,55 1,71 5,35 
A891 0+260,0 796,19 794,99 1,31 110,05 0,66 7,55 0,55 1,71 5,20 
A891 0+270,0 795,48 794,28 1,31 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
A891 0+280,0 794,81 793,56 1,36 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,77 
A891 0+290,0 794,31 792,85 1,58 110,05 0,72 8,03 0,55 1,71 5,67 
A891 0+300,0 793,86 792,54 1,43 110,05 0,69 8,27 0,55 1,71 5,91 
A891 0+310,0 793,52 792,23 1,40 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,31 
A891 0+320,0 793,16 791,92 1,35 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,05 
A891 0+330,0 792,90 791,62 1,39 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,02 
A891 0+340,0 792,64 791,31 1,45 110,05 0,69 7,70 0,55 1,71 5,34 
A891 0+350,0 792,47 791,32 1,26 110,05 0,65 7,27 0,55 1,71 4,91 
A891 0+360,0 792,58 791,43 1,26 110,05 0,65 6,64 0,55 1,71 4,29 
A891 0+370,0 792,85 791,55 1,41 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,79 
A891 0+380,0 793,33 792,11 1,33 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,01 
A891 0+390,0 793,94 792,67 1,37 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,88 
A891 0+400,0 794,17 792,71 1,56 110,05 0,71 8,04 0,55 1,71 5,69 
A891 0+410,0 793,91 792,76 1,27 110,05 0,65 7,69 0,55 1,71 5,34 
A891 0+420,0 794,08 792,80 1,39 110,05 0,68 7,10 0,55 1,71 4,74 
A891 0+430,0 795,41 794,20 1,33 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,93 
A891 0+440,0 796,88 795,59 1,39 110,05 0,68 7,29 0,55 1,71 4,93 
A891 0+450,0 798,18 796,99 1,30 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,85 
A891 0+460,0 799,12 797,76 1,47 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,12 
A891 0+470,0 799,87 798,53 1,45 110,05 0,69 7,99 0,55 1,71 5,63 
A891 0+480,0 800,47 799,29 1,28 110,05 0,66 7,35 0,55 1,71 5,00 
A891 0+490,0 801,61 800,40 1,32 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,55 
A891 0+500,0 802,46 800,79 1,78 110,05 0,76 8,67 0,55 1,71 6,31 
A891 0+510,0 802,99 801,49 1,61 110,05 0,72 9,68 0,55 1,71 7,33 
A891 0+520,0 805,36 803,91 1,56 110,05 0,71 8,87 0,55 1,71 6,51 
A891 0+530,0 806,01 803,94 2,18 110,05 0,84 11,07 0,55 1,71 8,72 
A891 0+540,0 805,25 803,97 1,39 110,05 0,68 10,49 0,55 1,71 8,14 
A891 0+550,0 806,48 805,11 1,48 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,45 
A891 0+560,0 807,48 806,26 1,33 110,05 0,67 7,59 0,55 1,71 5,23 
A891 0+570,0 808,36 807,04 1,43 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,08 
A891 0+580,0 809,04 807,82 1,33 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
A891 0+590,0 809,60 808,35 1,36 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
A891 0+600,0 810,04 808,87 1,29 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,70 
A891 0+610,0 810,61 809,39 1,33 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
A891 0+620,0 811,68 810,25 1,54 110,05 0,71 7,79 0,55 1,71 5,44 
A891 0+630,0 812,88 811,46 1,53 110,05 0,71 8,49 0,55 1,71 6,14 
A891 0+640,0 814,03 812,67 1,47 110,05 0,69 8,25 0,55 1,71 5,89 
A891 0+650,0 815,31 813,88 1,54 110,05 0,71 8,27 0,55 1,71 5,91 
A891 0+660,0 816,41 815,09 1,43 110,05 0,69 8,15 0,55 1,71 5,79 
A891 0+670,0 817,46 816,30 1,27 110,05 0,65 7,25 0,55 1,71 4,89 
A891 0+680,0 819,06 817,74 1,42 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,86 
A891 0+690,0 821,09 819,88 1,31 110,05 0,66 7,35 0,55 1,71 4,99 
A891 0+700,0 822,38 821,02 1,47 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,16 
A891 0+710,0 823,41 822,15 1,37 110,05 0,67 7,69 0,55 1,71 5,34 
A891 0+720,0 824,79 823,40 1,50 110,05 0,70 7,79 0,55 1,71 5,44 
A891 0+730,0 826,09 824,64 1,56 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,10 
A891 0+740,0 827,08 825,89 1,30 110,05 0,66 7,77 0,55 1,71 5,42 
A891 0+750,0 827,95 826,74 1,32 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,62 
A891 0+760,0 828,61 827,49 1,23 110,05 0,65 6,74 0,55 1,71 4,39 
A891 0+770,0 830,04 828,86 1,29 110,05 0,66 6,63 0,55 1,71 4,27 
A891 0+772,2 830,90 829,79 1,22 110,05 0,64 1,46 0,12 0,38 0,94 
A892 0+000,0 815,60 814,46 1,25 125,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A892 0+010,0 815,29 813,77 1,63 125,05 0,73 7,88 0,57 1,74 5,44 
A892 0+020,0 814,40 813,08 1,43 125,05 0,69 8,48 0,57 1,74 6,04 
A892 0+030,0 813,63 812,38 1,35 125,05 0,67 7,51 0,57 1,74 5,08 
A892 0+040,0 813,06 811,91 1,26 125,05 0,65 6,95 0,57 1,74 4,51 
A892 0+050,0 812,65 811,43 1,33 125,05 0,67 6,86 0,57 1,74 4,42 
A892 0+060,0 812,65 810,96 1,80 125,05 0,76 8,75 0,57 1,74 6,31 
A892 0+070,0 812,51 811,08 1,54 125,05 0,71 9,49 0,57 1,74 7,05 
A892 0+080,0 813,24 811,80 1,55 125,05 0,71 8,57 0,57 1,74 6,14 
A892 0+090,0 813,79 812,52 1,38 125,05 0,68 8,01 0,57 1,74 5,57 
A892 0+100,0 813,97 812,74 1,34 125,05 0,67 7,30 0,57 1,74 4,86 
A892 0+110,0 814,32 812,97 1,47 125,05 0,69 7,60 0,57 1,74 5,17 
A892 0+120,0 815,07 813,71 1,48 125,05 0,70 8,06 0,57 1,74 5,62 
A892 0+130,0 815,92 814,45 1,58 125,05 0,72 8,45 0,57 1,74 6,01 
A892 0+140,0 816,18 814,78 1,51 125,05 0,70 8,57 0,57 1,74 6,13 
A892 0+150,0 816,43 815,11 1,43 125,05 0,69 8,05 0,57 1,74 5,61 
A892 0+160,0 816,71 815,44 1,38 125,05 0,68 7,60 0,57 1,74 5,17 
A892 0+170,0 816,97 815,77 1,31 125,05 0,66 7,20 0,57 1,74 4,76 
A892 0+180,0 817,32 816,10 1,34 125,05 0,67 7,05 0,57 1,74 4,61 
A892 0+190,0 817,68 816,43 1,37 125,05 0,67 7,24 0,57 1,74 4,80 
A892 0+200,0 818,14 816,75 1,49 125,05 0,70 7,77 0,57 1,74 5,33 
A892 0+210,0 818,84 817,44 1,52 125,05 0,70 8,29 0,57 1,74 5,85 
A892 0+220,0 819,58 818,24 1,46 125,05 0,69 8,16 0,57 1,74 5,72 
A892 0+230,0 819,69 818,55 1,26 125,05 0,65 7,28 0,57 1,74 4,84 
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A892 0+240,0 819,26 817,78 1,60 125,05 0,72 7,79 0,57 1,74 5,35 
A892 0+250,0 818,39 816,99 1,51 125,05 0,70 8,65 0,57 1,74 6,21 
A892 0+260,0 817,35 816,20 1,26 125,05 0,65 7,48 0,57 1,74 5,05 
A892 0+270,0 816,84 815,41 1,54 125,05 0,71 7,58 0,57 1,74 5,14 
A892 0+280,0 816,05 814,63 1,54 125,05 0,71 8,54 0,57 1,74 6,10 
A892 0+290,0 815,44 814,15 1,41 125,05 0,68 8,07 0,57 1,74 5,63 
A892 0+300,0 814,85 813,68 1,28 125,05 0,66 7,19 0,57 1,74 4,75 
A892 0+310,0 814,51 813,20 1,42 125,05 0,68 7,24 0,57 1,74 4,80 
A892 0+320,0 814,12 812,73 1,51 125,05 0,70 8,00 0,57 1,74 5,57 
A892 0+330,0 813,74 812,25 1,61 125,05 0,72 8,66 0,57 1,74 6,22 
A892 0+340,0 813,20 811,78 1,54 125,05 0,71 8,76 0,57 1,74 6,32 
A892 0+350,0 812,53 811,19 1,45 125,05 0,69 8,20 0,57 1,74 5,76 
A892 0+360,0 811,55 810,30 1,36 125,05 0,67 7,61 0,57 1,74 5,17 
A892 0+369,0 810,90 809,49 1,52 125,05 0,70 7,07 0,51 1,57 4,88 
A892 0+370,0 810,83 809,40 1,55 110,05 0,71 0,85 0,06 0,17 0,61 
A892 0+380,0 810,52 809,20 1,42 110,05 0,68 8,16 0,55 1,71 5,80 
A892 0+390,0 810,39 809,09 1,41 110,05 0,68 7,68 0,55 1,71 5,33 
A892 0+400,0 810,29 808,97 1,44 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,36 
A892 0+410,0 810,06 808,85 1,32 110,05 0,66 7,42 0,55 1,71 5,06 
A892 0+420,0 810,04 808,74 1,42 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,00 
A892 0+430,0 809,98 808,62 1,47 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,50 
A892 0+440,0 810,02 808,50 1,62 110,05 0,72 8,58 0,55 1,71 6,22 
A892 0+450,0 809,80 808,39 1,53 110,05 0,71 8,79 0,55 1,71 6,43 
A892 0+460,0 809,44 808,27 1,28 110,05 0,66 7,61 0,55 1,71 5,25 
A892 0+470,0 809,62 808,40 1,33 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
A892 0+480,0 810,04 808,78 1,37 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,86 
A892 0+490,0 810,51 809,16 1,46 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,28 
A892 0+500,0 810,86 809,54 1,43 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,50 
A892 0+510,0 811,17 809,92 1,36 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,16 
A892 0+520,0 811,63 810,13 1,61 110,05 0,72 8,17 0,55 1,71 5,81 
A892 0+530,0 811,75 810,17 1,69 110,05 0,74 9,35 0,55 1,71 6,99 
A892 0+540,0 811,68 810,20 1,59 110,05 0,72 9,27 0,55 1,71 6,91 
A892 0+550,0 811,42 810,24 1,29 110,05 0,66 7,87 0,55 1,71 5,51 
A892 0+560,0 811,70 810,41 1,40 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,86 
A892 0+570,0 812,17 811,01 1,28 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,81 
A892 0+580,0 812,76 811,60 1,27 110,05 0,65 6,71 0,55 1,71 4,35 
A892 0+590,0 813,49 812,20 1,41 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,78 
A892 0+600,0 814,29 813,05 1,35 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
A892 0+610,0 814,87 813,72 1,26 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,56 
A892 0+620,0 814,49 813,31 1,29 110,05 0,66 6,72 0,55 1,71 4,36 
A892 0+630,0 814,27 812,90 1,48 110,05 0,70 7,48 0,55 1,71 5,12 
A892 0+640,0 813,62 812,48 1,25 110,05 0,65 7,33 0,55 1,71 4,97 
A892 0+650,0 813,60 812,39 1,33 110,05 0,67 6,81 0,55 1,71 4,45 
A892 0+652,7 813,53 812,36 1,28 110,05 0,66 1,84 0,15 0,45 1,21 
A894 0+000,0 810,69 809,56 1,24 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
A894 0+010,0 810,62 809,38 1,35 110,05 0,67 6,85 0,55 1,71 4,49 
A894 0+020,0 810,52 809,19 1,44 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,17 
A894 0+030,0 810,66 809,13 1,64 110,05 0,73 8,55 0,55 1,71 6,19 
A894 0+040,0 810,41 809,07 1,44 110,05 0,69 8,56 0,55 1,71 6,20 
A894 0+050,0 809,85 808,73 1,24 110,05 0,65 7,17 0,55 1,71 4,81 
A894 0+060,0 809,64 808,38 1,37 110,05 0,67 6,90 0,55 1,71 4,55 
A894 0+070,0 809,26 808,03 1,34 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
A894 0+080,0 808,98 807,69 1,40 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,00 
A894 0+090,0 808,54 807,34 1,31 110,05 0,66 7,28 0,55 1,71 4,92 
A894 0+100,0 808,05 806,73 1,43 110,05 0,69 7,37 0,55 1,71 5,02 
A894 0+110,0 807,35 806,17 1,29 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,94 
A894 0+120,0 807,23 805,81 1,53 110,05 0,71 7,65 0,55 1,71 5,30 
A894 0+130,0 807,46 805,97 1,60 110,05 0,72 8,73 0,55 1,71 6,37 
A894 0+140,0 807,36 806,13 1,35 110,05 0,67 8,08 0,55 1,71 5,73 
A894 0+150,0 807,50 806,29 1,32 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
A894 0+160,0 807,85 806,45 1,51 110,05 0,70 7,69 0,55 1,71 5,34 
A894 0+170,0 808,23 806,98 1,36 110,05 0,67 7,81 0,55 1,71 5,45 
A894 0+180,0 808,78 807,51 1,38 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
A894 0+190,0 809,30 808,04 1,37 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,03 
A894 0+200,0 810,69 809,45 1,35 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,95 
A894 0+210,0 811,09 809,77 1,44 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,17 
A894 0+220,0 811,34 810,09 1,36 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,18 
A894 0+230,0 811,70 810,50 1,30 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,73 
A894 0+240,0 812,05 810,92 1,25 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,36 
A894 0+250,0 812,53 811,33 1,31 110,05 0,66 6,75 0,55 1,71 4,40 
A894 0+260,0 812,96 811,74 1,33 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,68 
A894 0+270,0 813,42 812,16 1,37 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,88 
A894 0+280,0 814,02 812,65 1,47 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,37 
A894 0+290,0 814,46 813,15 1,42 110,05 0,68 7,89 0,55 1,71 5,53 
A894 0+300,0 814,97 813,65 1,43 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,38 
A894 0+310,0 815,42 814,15 1,38 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,25 
A894 0+320,0 815,81 814,64 1,28 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,76 
A894 0+330,0 816,04 814,82 1,33 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
A894 0+340,0 816,19 815,00 1,30 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
A894 0+350,0 816,36 815,18 1,29 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A894 0+360,0 816,53 815,36 1,28 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,43 
A894 0+370,0 816,73 815,54 1,31 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A894 0+380,0 817,17 815,72 1,56 110,05 0,71 7,81 0,55 1,71 5,46 
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A894 0+390,0 817,86 816,51 1,46 110,05 0,69 8,34 0,55 1,71 5,98 
A894 0+400,0 818,26 816,78 1,59 110,05 0,72 8,46 0,55 1,71 6,10 
A894 0+410,0 818,31 817,05 1,38 110,05 0,68 8,17 0,55 1,71 5,81 
A894 0+420,0 818,10 816,59 1,63 110,05 0,73 8,28 0,55 1,71 5,92 
A894 0+430,0 816,80 815,56 1,36 110,05 0,67 8,20 0,55 1,71 5,85 
A894 0+440,0 816,25 815,12 1,24 110,05 0,65 6,89 0,55 1,71 4,53 
A894 0+450,0 815,87 814,68 1,30 110,05 0,66 6,71 0,55 1,71 4,36 
A894 0+460,0 815,76 814,41 1,46 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,07 
A894 0+470,0 815,61 814,15 1,57 110,05 0,71 8,37 0,55 1,71 6,01 
A894 0+480,0 815,27 813,88 1,50 110,05 0,70 8,53 0,55 1,71 6,17 
A894 0+490,0 814,86 813,61 1,36 110,05 0,67 7,79 0,55 1,71 5,44 
A894 0+500,0 814,45 813,34 1,22 110,05 0,64 6,84 0,55 1,71 4,49 
A894 0+510,0 814,05 812,93 1,23 110,05 0,65 6,41 0,55 1,71 4,05 
A894 0+520,0 813,67 812,52 1,26 110,05 0,65 6,53 0,55 1,71 4,18 
A894 0+530,0 813,27 812,11 1,27 110,05 0,65 6,65 0,55 1,71 4,29 
A894 0+540,0 812,87 811,70 1,28 110,05 0,66 6,72 0,55 1,71 4,36 
A894 0+550,0 812,52 811,29 1,34 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,60 
A894 0+560,0 812,09 810,88 1,32 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,73 
A894 0+570,0 811,73 810,47 1,37 110,05 0,67 7,19 0,55 1,71 4,83 
A894 0+580,0 811,46 810,19 1,38 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
A894 0+590,0 811,26 809,91 1,47 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,36 
A894 0+600,0 810,84 809,63 1,32 110,05 0,66 7,50 0,55 1,71 5,15 
A894 0+610,0 810,52 809,35 1,28 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,51 
A894 0+620,0 810,21 809,07 1,25 110,05 0,65 6,63 0,55 1,71 4,28 
A894 0+630,0 809,98 808,80 1,30 110,05 0,66 6,70 0,55 1,71 4,34 
A894 0+640,0 809,81 808,52 1,40 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,86 
A894 0+650,0 809,66 808,40 1,37 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,10 
A894 0+660,0 809,55 808,28 1,38 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
A894 0+670,0 809,57 808,16 1,52 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,57 
A894 0+680,0 809,43 808,04 1,50 110,05 0,70 8,34 0,55 1,71 5,98 
A894 0+690,0 809,24 807,92 1,43 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,66 
A894 0+700,0 809,24 807,80 1,56 110,05 0,71 8,21 0,55 1,71 5,86 
A894 0+710,0 809,30 807,85 1,56 110,05 0,71 8,68 0,55 1,71 6,33 
A894 0+720,0 809,48 808,14 1,45 110,05 0,69 8,29 0,55 1,71 5,93 
A894 0+730,0 809,71 808,44 1,38 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,30 
A894 0+740,0 809,90 808,74 1,27 110,05 0,65 7,06 0,55 1,71 4,71 
A894 0+750,0 811,08 809,54 1,66 110,05 0,73 8,04 0,55 1,71 5,69 
A894 0+760,0 811,63 810,33 1,42 110,05 0,68 8,54 0,55 1,71 6,18 
A894 0+770,0 811,81 810,60 1,32 110,05 0,66 7,37 0,55 1,71 5,01 
A894 0+780,0 812,05 810,87 1,29 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A894 0+790,0 812,82 811,54 1,39 110,05 0,68 7,16 0,55 1,71 4,80 
A894 0+800,0 814,68 813,38 1,41 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,21 
A894 0+810,0 816,05 814,77 1,39 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,21 
A894 0+820,0 817,04 815,70 1,45 110,05 0,69 7,70 0,55 1,71 5,35 
A894 0+830,0 818,12 816,81 1,42 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
A894 0+840,0 818,37 817,09 1,39 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
A894 0+850,0 817,02 815,81 1,32 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,91 
A894 0+860,0 815,84 814,54 1,42 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
A894 0+870,0 814,76 813,46 1,42 110,05 0,68 7,68 0,55 1,71 5,32 
A894 0+880,0 813,53 812,38 1,26 110,05 0,65 7,14 0,55 1,71 4,79 
A894 0+890,0 812,74 811,46 1,39 110,05 0,68 7,05 0,55 1,71 4,69 
A894 0+900,0 812,30 811,00 1,41 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,20 
A894 0+910,0 811,81 810,55 1,37 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,14 
A894 0+920,0 811,26 810,10 1,27 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,67 
A894 0+930,0 810,95 809,65 1,41 110,05 0,68 7,16 0,55 1,71 4,80 
A894 0+940,0 810,83 809,40 1,54 110,05 0,71 8,09 0,55 1,71 5,74 
A894 0+950,0 810,62 809,34 1,39 110,05 0,68 8,02 0,55 1,71 5,66 
A894 0+960,0 810,69 809,29 1,51 110,05 0,70 7,89 0,55 1,71 5,53 
A894 0+970,0 810,25 808,86 1,51 110,05 0,70 8,30 0,55 1,71 5,94 
A894 0+980,0 809,17 808,03 1,25 110,05 0,65 7,43 0,55 1,71 5,08 
A894 0+990,0 808,13 806,86 1,38 110,05 0,68 7,00 0,55 1,71 4,64 
A894 1+000,0 806,87 805,69 1,28 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,75 
A894 1+010,0 806,05 804,61 1,55 110,05 0,71 7,69 0,55 1,71 5,33 
A894 1+020,0 804,94 803,61 1,44 110,05 0,69 8,21 0,55 1,71 5,85 
A894 1+030,0 803,78 802,62 1,27 110,05 0,65 7,27 0,55 1,71 4,91 
A894 1+040,0 803,06 801,62 1,55 110,05 0,71 7,65 0,55 1,71 5,29 
A894 1+050,0 802,37 801,11 1,37 110,05 0,67 7,97 0,55 1,71 5,61 
A894 1+060,0 801,36 800,18 1,28 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
A894 1+070,0 800,54 799,14 1,51 110,05 0,70 7,54 0,55 1,71 5,19 
A894 1+080,0 800,37 798,99 1,50 110,05 0,70 8,26 0,55 1,71 5,91 
A894 1+090,0 800,04 798,83 1,32 110,05 0,66 7,62 0,55 1,71 5,26 
A894 1+100,0 799,23 797,93 1,41 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,97 
A894 1+110,0 798,73 797,39 1,46 110,05 0,69 7,78 0,55 1,71 5,43 
A894 1+120,0 798,41 796,96 1,56 110,05 0,71 8,31 0,55 1,71 5,95 
A894 1+130,0 797,83 796,53 1,41 110,05 0,68 8,17 0,55 1,71 5,82 
A894 1+140,0 797,36 796,10 1,37 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,17 
A894 1+150,0 797,27 795,93 1,45 110,05 0,69 7,64 0,55 1,71 5,29 
A894 1+160,0 797,15 795,85 1,41 110,05 0,68 7,76 0,55 1,71 5,41 
A894 1+170,0 797,06 795,77 1,40 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,25 
A894 1+180,0 796,86 795,69 1,28 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
A894 1+190,0 796,23 794,69 1,65 110,05 0,73 8,06 0,55 1,71 5,70 
A894 1+200,0 795,04 793,69 1,47 110,05 0,69 8,68 0,55 1,71 6,33 
A894 1+210,0 793,99 792,69 1,41 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,47 
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A894 1+220,0 793,21 792,06 1,26 110,05 0,65 7,12 0,55 1,71 4,77 
A894 1+224,1 792,96 791,81 1,26 110,05 0,65 2,73 0,23 0,70 1,76 
A896 0+000,0 827,26 826,01 1,36 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
A896 0+010,0 827,00 825,85 1,27 110,05 0,65 6,98 0,55 1,71 4,62 
A896 0+020,0 827,32 825,79 1,64 110,05 0,73 7,96 0,55 1,71 5,61 
A896 0+030,0 827,46 825,74 1,83 110,05 0,77 9,95 0,55 1,71 7,59 
A896 0+040,0 827,39 825,69 1,81 110,05 0,76 10,60 0,55 1,71 8,24 
A896 0+050,0 827,25 825,63 1,73 110,05 0,75 10,21 0,55 1,71 7,86 
A896 0+060,0 826,54 825,40 1,25 110,05 0,65 8,24 0,55 1,71 5,88 
A896 0+070,0 826,57 825,17 1,51 110,05 0,70 7,45 0,55 1,71 5,10 
A896 0+080,0 826,48 825,03 1,56 110,05 0,71 8,49 0,55 1,71 6,14 
A896 0+090,0 826,27 824,90 1,48 110,05 0,70 8,41 0,55 1,71 6,05 
A896 0+100,0 826,00 824,76 1,36 110,05 0,67 7,70 0,55 1,71 5,34 
A896 0+110,0 825,55 824,14 1,52 110,05 0,70 7,83 0,55 1,71 5,47 
A896 0+120,0 823,08 821,87 1,32 110,05 0,66 7,70 0,55 1,71 5,35 
A896 0+130,0 821,54 820,36 1,29 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
A896 0+140,0 821,09 819,65 1,55 110,05 0,71 7,73 0,55 1,71 5,37 
A896 0+150,0 820,83 819,49 1,45 110,05 0,69 8,27 0,55 1,71 5,91 
A896 0+160,0 821,25 820,02 1,34 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,18 
A896 0+170,0 821,78 820,54 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,82 
A896 0+180,0 822,41 821,07 1,45 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,18 
A896 0+190,0 822,38 821,16 1,34 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,17 
A896 0+200,0 822,47 821,24 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
A896 0+210,0 822,69 821,33 1,47 110,05 0,69 7,62 0,55 1,71 5,27 
A896 0+220,0 823,05 821,62 1,53 110,05 0,71 8,28 0,55 1,71 5,92 
A896 0+230,0 823,28 821,92 1,47 110,05 0,69 8,26 0,55 1,71 5,90 
A896 0+240,0 823,47 822,22 1,37 110,05 0,67 7,68 0,55 1,71 5,32 
A896 0+250,0 823,93 822,51 1,53 110,05 0,71 7,88 0,55 1,71 5,52 
A896 0+260,0 824,61 823,29 1,42 110,05 0,68 8,08 0,55 1,71 5,72 
A896 0+270,0 825,40 824,07 1,44 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,44 
A896 0+280,0 826,16 824,70 1,57 110,05 0,71 8,30 0,55 1,71 5,94 
A896 0+290,0 826,51 825,32 1,30 110,05 0,66 7,81 0,55 1,71 5,46 
A896 0+300,0 827,28 825,95 1,44 110,05 0,69 7,38 0,55 1,71 5,02 
A896 0+310,0 827,51 826,15 1,47 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,60 
A896 0+320,0 827,54 826,36 1,29 110,05 0,66 7,44 0,55 1,71 5,09 
A896 0+330,0 827,45 826,17 1,40 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,84 
A896 0+340,0 827,35 825,97 1,50 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,53 
A896 0+350,0 827,07 825,77 1,40 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,55 
A896 0+360,0 826,78 825,58 1,32 110,05 0,66 7,30 0,55 1,71 4,95 
A896 0+370,0 826,62 825,38 1,36 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
A896 0+380,0 826,50 825,18 1,43 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,16 
A896 0+390,0 826,16 824,78 1,48 110,05 0,70 7,96 0,55 1,71 5,60 
A896 0+400,0 824,96 823,78 1,29 110,05 0,66 7,49 0,55 1,71 5,13 
A896 0+410,0 823,97 822,77 1,31 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
A896 0+420,0 823,66 822,49 1,28 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,49 
A896 0+430,0 823,38 822,22 1,27 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,36 
A896 0+440,0 823,19 821,94 1,36 110,05 0,67 6,99 0,55 1,71 4,63 
A896 0+450,0 823,09 821,82 1,38 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
A896 0+460,0 822,93 821,70 1,34 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,95 
A896 0+470,0 822,74 821,46 1,39 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
A896 0+480,0 822,07 820,85 1,34 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
A896 0+490,0 821,56 820,24 1,44 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,12 
A896 0+500,0 821,13 819,89 1,35 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,18 
A896 0+510,0 820,86 819,55 1,42 110,05 0,68 7,48 0,55 1,71 5,12 
A896 0+520,0 820,11 818,73 1,49 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,58 
A896 0+530,0 818,82 817,45 1,48 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
A896 0+540,0 817,39 816,17 1,34 110,05 0,67 7,64 0,55 1,71 5,28 
A896 0+550,0 816,10 814,77 1,44 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,13 
A896 0+560,0 814,65 813,37 1,40 110,05 0,68 7,69 0,55 1,71 5,33 
A896 0+570,0 813,20 811,97 1,34 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,00 
A896 0+580,0 812,47 811,34 1,24 110,05 0,65 6,82 0,55 1,71 4,47 
A896 0+590,0 812,25 810,98 1,39 110,05 0,68 6,98 0,55 1,71 4,63 
A896 0+600,0 811,99 810,61 1,49 110,05 0,70 7,84 0,55 1,71 5,48 
A896 0+610,0 811,53 810,24 1,40 110,05 0,68 7,86 0,55 1,71 5,51 
A896 0+620,0 811,03 809,88 1,27 110,05 0,65 7,11 0,55 1,71 4,75 
A896 0+630,0 810,78 809,51 1,38 110,05 0,68 7,05 0,55 1,71 4,69 
A896 0+640,0 810,39 808,89 1,61 110,05 0,72 8,22 0,55 1,71 5,86 
A896 0+650,0 809,51 808,27 1,35 110,05 0,67 8,13 0,55 1,71 5,78 
A896 0+660,0 808,66 807,20 1,57 110,05 0,71 7,98 0,55 1,71 5,62 
A896 0+670,0 806,97 805,68 1,40 110,05 0,68 8,13 0,55 1,71 5,78 
A896 0+680,0 805,40 804,16 1,35 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,03 
A896 0+690,0 804,16 802,64 1,62 110,05 0,72 8,17 0,55 1,71 5,82 
A896 0+700,0 803,15 801,69 1,57 110,05 0,71 8,93 0,55 1,71 6,58 
A896 0+710,0 802,19 800,74 1,57 110,05 0,71 8,73 0,55 1,71 6,37 
A896 0+720,0 801,09 799,78 1,41 110,05 0,68 8,19 0,55 1,71 5,83 
A896 0+730,0 800,12 798,83 1,40 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
A896 0+740,0 799,36 797,98 1,49 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,50 
A896 0+750,0 798,64 797,14 1,61 110,05 0,72 8,60 0,55 1,71 6,25 
A896 0+760,0 797,70 796,29 1,52 110,05 0,70 8,71 0,55 1,71 6,35 
A896 0+770,0 796,66 795,44 1,32 110,05 0,66 7,71 0,55 1,71 5,35 
A896 0+780,0 795,78 794,60 1,29 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,58 
A896 0+790,0 794,98 793,75 1,34 110,05 0,67 7,01 0,55 1,71 4,65 
A896 0+800,0 794,08 792,90 1,29 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
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A896 0+810,0 793,25 792,06 1,30 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
A896 0+820,0 792,53 791,21 1,43 110,05 0,69 7,32 0,55 1,71 4,97 
A896 0+830,0 792,08 790,75 1,43 110,05 0,69 7,78 0,55 1,71 5,42 
A896 0+840,0 791,61 790,30 1,42 110,05 0,68 7,76 0,55 1,71 5,40 
A896 0+850,0 791,18 789,84 1,46 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,48 
A896 0+860,0 791,17 789,65 1,63 110,05 0,73 8,57 0,55 1,71 6,21 
A896 0+870,0 790,86 789,47 1,50 110,05 0,70 8,73 0,55 1,71 6,37 
A896 0+880,0 790,79 789,28 1,61 110,05 0,72 8,67 0,55 1,71 6,31 
A896 0+890,0 790,46 789,10 1,48 110,05 0,70 8,58 0,55 1,71 6,22 
A896 0+900,0 790,14 788,91 1,34 110,05 0,67 7,64 0,55 1,71 5,28 
A896 0+910,0 790,05 788,73 1,44 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,14 
A896 0+920,0 789,88 788,54 1,45 110,05 0,69 7,87 0,55 1,71 5,51 
A896 0+930,0 789,74 788,58 1,26 110,05 0,65 7,29 0,55 1,71 4,93 
A896 0+940,0 789,85 788,63 1,33 110,05 0,67 6,87 0,55 1,71 4,52 
A896 0+950,0 789,89 788,67 1,33 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
A896 0+960,0 790,09 788,71 1,48 110,05 0,70 7,60 0,55 1,71 5,24 
A896 0+970,0 790,27 789,12 1,27 110,05 0,65 7,40 0,55 1,71 5,04 
A896 0+980,0 790,63 789,52 1,22 110,05 0,64 6,51 0,55 1,71 4,16 
A896 0+990,0 791,15 789,92 1,33 110,05 0,67 6,74 0,55 1,71 4,39 
A896 1+000,0 791,77 790,27 1,60 110,05 0,72 8,05 0,55 1,71 5,70 
A896 1+010,0 792,15 790,62 1,64 110,05 0,73 9,11 0,55 1,71 6,76 
A896 1+020,0 792,38 790,97 1,53 110,05 0,71 8,83 0,55 1,71 6,48 
A896 1+030,0 792,65 791,32 1,45 110,05 0,69 8,15 0,55 1,71 5,80 
A896 1+040,0 792,89 791,67 1,33 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,13 
A896 1+050,0 793,29 792,01 1,39 110,05 0,68 7,29 0,55 1,71 4,93 
A896 1+060,0 793,67 792,36 1,42 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
A896 1+070,0 793,92 792,71 1,32 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,00 
A896 1+080,0 794,30 793,06 1,35 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,77 
A896 1+090,0 794,89 793,41 1,59 110,05 0,72 8,08 0,55 1,71 5,72 
A896 1+100,0 795,41 793,74 1,77 110,05 0,75 9,58 0,55 1,71 7,22 
A896 1+107,8 795,11 794,00 1,22 110,05 0,64 6,45 0,43 1,32 4,62 
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Resumen TOTAL 71.042,22 69.868,41 5.372,16 15.648,19 47.167,65

Longitud
conducciones Relleno

Longitud (m) DNp Excavac. Lecho Selecc. Relleno
(m3) (m3) (m3) (m3)

33.342,59 110,050 26.224,24 1.849,20 5.687,62 18.370,17
10.059,25 125,050 8.097,60 575,19 1.755,21 5.643,71

7.079,13 140,050 7.827,14 627,27 1.834,07 5.256,74
4.524,84 160,050 5.169,04 416,76 1.206,20 3.455,08
6.596,97 200,050 8.121,62 651,44 1.848,98 5.413,82
1.802,26 250,050 2.340,09 191,80 531,78 1.527,97
4.532,00 315,050 6.211,60 522,70 1.406,55 3.929,00
3.105,18 400,050 5.877,08 537,79 1.377,78 3.571,16

0,00 500,050 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma 71.042,22 ml 69.868,41 5.372,16 15.648,19 47.167,65

Resumen
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 1.3.- MEDICIONES AUXILIARES  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

REDES DISTR. SECTOR B



MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras

Volumenes (m3)

P.K. Cotas Tubería Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

B0 0+000,0 744,51 743,11 1,53 315,05 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
B0 0+010,0 744,69 743,24 1,58 315,05 0,92 11,78 1,15 3,10 6,74 
B0 0+020,0 745,00 743,36 1,77 315,05 0,95 12,87 1,15 3,10 7,83 
B0 0+030,0 745,20 743,49 1,84 315,05 0,97 14,07 1,15 3,10 9,04 
B0 0+040,0 745,32 743,61 1,84 315,05 0,97 14,44 1,15 3,10 9,40 
B0 0+050,0 745,48 743,74 1,87 315,05 0,97 14,59 1,15 3,10 9,55 
B0 0+060,0 745,29 743,86 1,56 315,05 0,91 13,25 1,15 3,10 8,21 
B0 0+070,0 745,94 744,45 1,63 315,05 0,93 12,08 1,15 3,10 7,05 
B0 0+080,0 746,44 745,04 1,53 315,05 0,91 11,96 1,15 3,10 6,93 
B0 0+090,0 746,05 744,38 1,80 315,05 0,96 12,78 1,15 3,10 7,75 
B0 0+100,0 745,18 743,73 1,58 315,05 0,92 13,01 1,15 3,10 7,97 
B0 0+110,0 744,05 742,64 1,54 315,05 0,91 11,78 1,15 3,10 6,74 
B0 0+120,0 743,13 741,56 1,71 315,05 0,94 12,36 1,15 3,10 7,32 
B0 0+130,0 742,37 740,67 1,83 315,05 0,97 13,74 1,15 3,10 8,71 
B0 0+140,0 741,53 739,78 1,88 315,05 0,98 14,59 1,15 3,10 9,55 
B0 0+150,0 740,37 738,89 1,60 315,05 0,92 13,52 1,15 3,10 8,48 
B0 0+160,0 739,46 738,01 1,59 315,05 0,92 12,11 1,15 3,10 7,07 
B0 0+170,0 738,70 737,12 1,71 315,05 0,94 12,61 1,15 3,10 7,58 
B0 0+180,0 738,23 736,72 1,64 315,05 0,93 12,85 1,15 3,10 7,81 
B0 0+190,0 737,94 736,33 1,75 315,05 0,95 13,01 1,15 3,10 7,97 
B0 0+200,0 737,92 736,22 1,84 315,05 0,97 13,96 1,15 3,10 8,92 
B0 0+210,0 737,99 736,38 1,75 315,05 0,95 13,97 1,15 3,10 8,94 
B0 0+220,0 738,17 736,53 1,77 315,05 0,95 13,65 1,15 3,10 8,62 
B0 0+230,0 738,19 736,69 1,64 315,05 0,93 13,12 1,15 3,10 8,08 
B0 0+240,0 738,47 736,85 1,76 315,05 0,95 13,06 1,15 3,10 8,02 
B0 0+250,0 738,50 736,83 1,80 315,05 0,96 13,84 1,15 3,10 8,80 
B0 0+260,0 738,33 736,64 1,82 315,05 0,96 14,15 1,15 3,10 9,11 
B0 0+270,0 738,04 736,45 1,73 315,05 0,95 13,81 1,15 3,10 8,77 
B0 0+280,0 737,97 736,25 1,85 315,05 0,97 13,95 1,15 3,10 8,91 
B0 0+290,0 737,68 736,06 1,75 315,05 0,95 14,03 1,15 3,10 8,99 
B0 0+300,0 737,33 735,87 1,59 315,05 0,92 12,81 1,15 3,10 7,77 
B0 0+310,0 737,16 735,54 1,75 315,05 0,95 12,83 1,15 3,10 7,80 
B0 0+320,0 736,85 735,21 1,77 315,05 0,95 13,69 1,15 3,10 8,65 
B0 0+330,0 736,48 734,88 1,74 315,05 0,95 13,62 1,15 3,10 8,58 
B0 0+340,0 736,03 734,55 1,61 315,05 0,92 12,87 1,15 3,10 7,83 
B0 0+350,0 735,48 733,98 1,63 315,05 0,93 12,35 1,15 3,10 7,31 
B0 0+360,0 735,06 733,42 1,77 315,05 0,95 13,10 1,15 3,10 8,06 
B0 0+370,0 734,76 733,07 1,82 315,05 0,96 14,00 1,15 3,10 8,96 
B0 0+380,0 734,38 732,72 1,79 315,05 0,96 14,08 1,15 3,10 9,05 
B0 0+390,0 734,05 732,38 1,81 315,05 0,96 14,04 1,15 3,10 9,00 
B0 0+400,0 733,52 732,03 1,62 315,05 0,92 13,24 1,15 3,10 8,20 
B0 0+410,0 733,66 731,96 1,84 315,05 0,97 13,37 1,15 3,10 8,34 
B0 0+420,0 733,41 731,89 1,66 315,05 0,93 13,55 1,15 3,10 8,51 
B0 0+430,0 733,25 731,81 1,57 315,05 0,91 12,27 1,15 3,10 7,24 
B0 0+440,0 732,47 730,98 1,62 315,05 0,92 12,11 1,15 3,10 7,07 
B0 0+450,0 731,67 730,15 1,65 315,05 0,93 12,51 1,15 3,10 7,47 
B0 0+460,0 730,86 729,32 1,67 315,05 0,93 12,70 1,15 3,10 7,67 
B0 0+470,0 730,48 729,02 1,59 315,05 0,92 12,40 1,15 3,10 7,36 
B0 0+480,0 730,75 728,97 1,91 315,05 0,98 13,58 1,15 3,10 8,54 
B0 0+490,0 731,10 728,92 2,31 315,05 1,06 17,16 1,15 3,10 12,12 
B0 0+500,0 730,99 728,87 2,25 315,05 1,05 18,88 1,15 3,10 13,85 
B0 0+510,0 730,94 728,81 2,26 315,05 1,05 18,63 1,15 3,10 13,59 
B0 0+520,0 730,93 728,76 2,30 315,05 1,06 18,86 1,15 3,10 13,83 
B0 0+530,0 730,75 728,71 2,17 315,05 1,03 18,41 1,15 3,10 13,37 
B0 0+540,0 730,78 728,66 2,26 315,05 1,05 18,19 1,15 3,10 13,16 
B0 0+550,0 730,54 728,61 2,06 315,05 1,01 17,62 1,15 3,10 12,59 
B0 0+560,0 730,34 728,55 1,92 315,05 0,98 15,91 1,15 3,10 10,87 
B0 0+570,0 729,94 728,50 1,57 315,05 0,91 13,55 1,15 3,10 8,51 
B0 0+580,0 729,71 728,22 1,62 315,05 0,92 12,13 1,15 3,10 7,10 
B0 0+590,0 729,44 727,94 1,63 315,05 0,93 12,40 1,15 3,10 7,37 
B0 0+600,0 729,14 727,66 1,61 315,05 0,92 12,36 1,15 3,10 7,32 
B0 0+610,0 728,95 727,37 1,71 315,05 0,94 12,73 1,15 3,10 7,69 
B0 0+620,0 728,90 727,34 1,68 315,05 0,94 13,07 1,15 3,10 8,03 
B0 0+630,0 728,91 727,31 1,74 315,05 0,95 13,18 1,15 3,10 8,15 
B0 0+640,0 728,79 727,28 1,65 315,05 0,93 13,01 1,15 3,10 7,97 
B0 0+650,0 728,83 727,25 1,72 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,89 
B0 0+660,0 729,09 727,28 1,95 315,05 0,99 14,37 1,15 3,10 9,33 
B0 0+670,0 728,95 727,31 1,77 315,05 0,95 14,63 1,15 3,10 9,59 
B0 0+680,0 728,99 727,34 1,79 315,05 0,96 13,85 1,15 3,10 8,81 
B0 0+690,0 728,77 727,37 1,53 315,05 0,91 12,75 1,15 3,10 7,71 
B0 0+700,0 728,74 727,40 1,47 315,05 0,89 11,28 1,15 3,10 6,24 
B0 0+710,0 728,79 727,43 1,50 315,05 0,90 11,11 1,15 3,10 6,07 
B0 0+720,0 728,98 727,46 1,65 315,05 0,93 11,94 1,15 3,10 6,90 
B0 0+730,0 728,70 727,29 1,54 315,05 0,91 12,11 1,15 3,10 7,08 
B0 0+740,0 728,74 727,13 1,74 315,05 0,95 12,50 1,15 3,10 7,47 

Ancho zanja 
superior
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B0 0+750,0 728,83 726,97 1,99 315,05 1,00 14,67 1,15 3,10 9,63 
B0 0+760,0 728,58 726,81 1,90 315,05 0,98 15,46 1,15 3,10 10,43 
B0 0+770,0 728,35 726,65 1,84 315,05 0,97 14,70 1,15 3,10 9,67 
B0 0+780,0 728,14 726,48 1,79 315,05 0,96 14,18 1,15 3,10 9,14 
B0 0+790,0 727,78 726,32 1,59 315,05 0,92 13,01 1,15 3,10 7,97 
B0 0+800,0 727,72 726,16 1,69 315,05 0,94 12,52 1,15 3,10 7,49 
B0 0+810,0 727,86 726,32 1,68 315,05 0,94 12,94 1,15 3,10 7,91 
B0 0+820,0 727,93 726,48 1,58 315,05 0,92 12,44 1,15 3,10 7,40 
B0 0+830,0 728,12 726,63 1,61 315,05 0,92 12,14 1,15 3,10 7,10 
B0 0+840,0 728,45 726,90 1,67 315,05 0,93 12,56 1,15 3,10 7,52 
B0 0+850,0 728,71 727,18 1,67 315,05 0,93 12,80 1,15 3,10 7,76 
B0 0+860,0 729,30 727,78 1,66 315,05 0,93 12,72 1,15 3,10 7,69 
B0 0+870,0 729,96 728,38 1,72 315,05 0,94 12,96 1,15 3,10 7,93 
B0 0+880,0 730,40 728,69 1,83 315,05 0,97 13,80 1,15 3,10 8,77 
B0 0+890,0 730,69 729,01 1,81 315,05 0,96 14,23 1,15 3,10 9,20 
B0 0+900,0 730,78 729,33 1,59 315,05 0,92 13,07 1,15 3,10 8,03 
B0 0+910,0 730,24 728,55 1,82 315,05 0,96 13,15 1,15 3,10 8,11 
B0 0+920,0 729,28 727,77 1,64 315,05 0,93 13,40 1,15 3,10 8,36 
B0 0+930,0 728,48 726,99 1,63 315,05 0,93 12,48 1,15 3,10 7,44 
B0 0+940,0 727,85 726,21 1,77 315,05 0,95 13,10 1,15 3,10 8,06 
B0 0+950,0 727,46 725,97 1,61 315,05 0,92 13,04 1,15 3,10 8,00 
B0 0+960,0 727,55 725,92 1,76 315,05 0,95 12,96 1,15 3,10 7,92 
B0 0+970,0 727,53 725,87 1,79 315,05 0,96 13,78 1,15 3,10 8,75 
B0 0+980,0 727,59 726,12 1,60 315,05 0,92 13,06 1,15 3,10 8,02 
B0 0+990,0 727,79 726,36 1,56 315,05 0,91 11,97 1,15 3,10 6,93 
B0 1+000,0 728,17 726,61 1,69 315,05 0,94 12,39 1,15 3,10 7,35 
B0 1+010,0 728,59 726,80 1,92 315,05 0,98 14,12 1,15 3,10 9,08 
B0 1+020,0 728,74 726,99 1,87 315,05 0,97 14,98 1,15 3,10 9,94 
B0 1+030,0 728,87 727,19 1,82 315,05 0,96 14,50 1,15 3,10 9,46 
B0 1+040,0 729,10 727,38 1,85 315,05 0,97 14,37 1,15 3,10 9,34 
B0 1+050,0 729,24 727,41 1,96 315,05 0,99 15,05 1,15 3,10 10,02 
B0 1+060,0 729,25 727,44 1,94 315,05 0,99 15,48 1,15 3,10 10,44 
B0 1+070,0 729,16 727,48 1,82 315,05 0,96 14,79 1,15 3,10 9,75 
B0 1+080,0 729,26 727,51 1,88 315,05 0,98 14,50 1,15 3,10 9,47 
B0 1+090,0 729,44 727,54 2,03 315,05 1,01 15,53 1,15 3,10 10,49 
B0 1+100,0 729,37 727,58 1,93 315,05 0,99 15,77 1,15 3,10 10,73 
B0 1+110,0 729,30 727,61 1,83 315,05 0,97 14,78 1,15 3,10 9,75 
B0 1+120,0 729,27 727,64 1,76 315,05 0,95 13,96 1,15 3,10 8,92 
B0 1+130,0 729,20 727,67 1,66 315,05 0,93 13,15 1,15 3,10 8,12 
B0 1+140,0 729,19 727,71 1,61 315,05 0,92 12,48 1,15 3,10 7,45 
B0 1+150,0 729,23 727,74 1,62 315,05 0,92 12,30 1,15 3,10 7,27 
B0 1+160,0 729,28 727,77 1,64 315,05 0,93 12,40 1,15 3,10 7,37 
B0 1+170,0 729,32 727,81 1,65 315,05 0,93 12,54 1,15 3,10 7,50 
B0 1+180,0 729,44 727,84 1,74 315,05 0,95 13,02 1,15 3,10 7,98 
B0 1+190,0 729,69 728,08 1,74 315,05 0,95 13,46 1,15 3,10 8,42 
B0 1+200,0 729,89 728,32 1,70 315,05 0,94 13,30 1,15 3,10 8,27 
B0 1+210,0 730,04 728,56 1,61 315,05 0,92 12,69 1,15 3,10 7,65 
B0 1+220,0 730,26 728,80 1,60 315,05 0,92 12,18 1,15 3,10 7,15 
B0 1+230,0 730,21 728,50 1,84 315,05 0,97 13,28 1,15 3,10 8,25 
B0 1+240,0 729,95 728,21 1,88 315,05 0,98 14,62 1,15 3,10 9,58 
B0 1+250,0 729,58 727,91 1,80 315,05 0,96 14,42 1,15 3,10 9,39 
B0 1+260,0 729,15 727,62 1,67 315,05 0,93 13,41 1,15 3,10 8,37 
B0 1+270,0 728,81 727,33 1,61 315,05 0,92 12,53 1,15 3,10 7,49 
B0 1+280,0 728,36 726,88 1,61 315,05 0,92 12,28 1,15 3,10 7,24 
B0 1+290,0 727,86 726,44 1,55 315,05 0,91 11,99 1,15 3,10 6,95 
B0 1+300,0 727,50 725,99 1,63 315,05 0,93 12,09 1,15 3,10 7,06 
B0 1+310,0 727,15 725,67 1,62 315,05 0,92 12,40 1,15 3,10 7,36 
B0 1+320,0 726,85 725,34 1,64 315,05 0,93 12,42 1,15 3,10 7,38 
B0 1+330,0 726,61 725,01 1,72 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,88 
B0 1+340,0 726,42 724,90 1,65 315,05 0,93 12,97 1,15 3,10 7,94 
B0 1+350,0 726,30 724,79 1,64 315,05 0,93 12,58 1,15 3,10 7,54 
B0 1+360,0 726,18 724,69 1,62 315,05 0,92 12,46 1,15 3,10 7,42 
B0 1+370,0 726,09 724,58 1,65 315,05 0,93 12,48 1,15 3,10 7,44 
B0 1+380,0 726,00 724,47 1,67 315,05 0,93 12,69 1,15 3,10 7,66 
B0 1+390,0 725,90 724,36 1,67 315,05 0,93 12,81 1,15 3,10 7,78 
B0 1+400,0 725,81 724,25 1,69 315,05 0,94 12,93 1,15 3,10 7,89 
B0 1+410,0 725,75 724,14 1,74 315,05 0,95 13,27 1,15 3,10 8,24 
B0 1+420,0 725,62 724,03 1,72 315,05 0,94 13,41 1,15 3,10 8,37 
B0 1+430,0 725,41 723,92 1,63 315,05 0,93 12,86 1,15 3,10 7,82 
B0 1+440,0 725,26 723,76 1,63 315,05 0,93 12,44 1,15 3,10 7,41 
B0 1+450,0 725,09 723,53 1,69 315,05 0,94 12,75 1,15 3,10 7,71 
B0 1+460,0 724,83 723,30 1,66 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
B0 1+470,0 724,56 723,07 1,62 315,05 0,92 12,52 1,15 3,10 7,48 
B0 1+480,0 724,32 722,84 1,61 315,05 0,92 12,28 1,15 3,10 7,25 
B0 1+490,0 724,11 722,61 1,63 315,05 0,93 12,34 1,15 3,10 7,30 
B0 1+500,0 723,85 722,38 1,60 315,05 0,92 12,31 1,15 3,10 7,28 
B0 1+510,0 723,58 722,15 1,56 315,05 0,91 12,01 1,15 3,10 6,97 
B0 1+520,0 723,41 721,92 1,63 315,05 0,93 12,11 1,15 3,10 7,08 
B0 1+530,0 723,18 721,69 1,62 315,05 0,92 12,39 1,15 3,10 7,35 
B0 1+540,0 723,01 721,58 1,57 315,05 0,91 12,12 1,15 3,10 7,08 
B0 1+550,0 722,85 721,46 1,52 315,05 0,90 11,63 1,15 3,10 6,59 
B0 1+560,0 722,82 721,35 1,60 315,05 0,92 11,77 1,15 3,10 6,73 
B0 1+570,0 722,85 721,43 1,55 315,05 0,91 11,94 1,15 3,10 6,90 
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B0 1+580,0 722,95 721,51 1,57 315,05 0,91 11,80 1,15 3,10 6,76 
B0 1+590,0 723,08 721,59 1,62 315,05 0,92 12,12 1,15 3,10 7,09 
B0 1+600,0 723,19 721,67 1,66 315,05 0,93 12,53 1,15 3,10 7,49 
B0 1+610,0 723,19 721,75 1,57 315,05 0,91 12,30 1,15 3,10 7,26 
B0 1+620,0 723,19 721,72 1,60 315,05 0,92 12,05 1,15 3,10 7,01 
B0 1+630,0 723,13 721,59 1,67 315,05 0,93 12,50 1,15 3,10 7,47 
B0 1+640,0 723,05 721,46 1,73 315,05 0,95 13,10 1,15 3,10 8,06 
B0 1+650,0 722,88 721,32 1,69 315,05 0,94 13,17 1,15 3,10 8,13 
B0 1+660,0 722,72 721,19 1,66 315,05 0,93 12,87 1,15 3,10 7,83 
B0 1+670,0 722,56 721,06 1,63 315,05 0,93 12,61 1,15 3,10 7,57 
B0 1+680,0 722,40 720,93 1,61 315,05 0,92 12,35 1,15 3,10 7,32 
B0 1+690,0 722,12 720,67 1,59 315,05 0,92 12,14 1,15 3,10 7,11 
B0 1+700,0 721,87 720,41 1,59 315,05 0,92 12,04 1,15 3,10 7,00 
B0 1+710,0 721,65 720,15 1,63 315,05 0,93 12,23 1,15 3,10 7,19 
B0 1+720,0 721,45 719,89 1,69 315,05 0,94 12,72 1,15 3,10 7,68 
B0 1+730,0 721,21 719,64 1,70 315,05 0,94 13,08 1,15 3,10 8,04 
B0 1+740,0 720,93 719,38 1,69 315,05 0,94 13,04 1,15 3,10 8,01 
B0 1+750,0 720,67 719,12 1,68 315,05 0,94 12,93 1,15 3,10 7,89 
B0 1+760,0 720,29 718,78 1,65 315,05 0,93 12,75 1,15 3,10 7,71 
B0 1+770,0 719,85 718,44 1,54 315,05 0,91 12,10 1,15 3,10 7,07 
B0 1+780,0 719,57 718,10 1,60 315,05 0,92 11,90 1,15 3,10 6,86 
B0 1+790,0 719,24 717,76 1,61 315,05 0,92 12,23 1,15 3,10 7,20 
B0 1+800,0 718,94 717,42 1,65 315,05 0,93 12,47 1,15 3,10 7,43 
B0 1+810,0 718,66 717,08 1,72 315,05 0,94 12,95 1,15 3,10 7,91 
B0 1+820,0 718,39 716,74 1,79 315,05 0,96 13,59 1,15 3,10 8,55 
B0 1+830,0 718,16 716,51 1,79 315,05 0,96 13,93 1,15 3,10 8,90 
B0 1+840,0 717,94 716,29 1,78 315,05 0,96 13,90 1,15 3,10 8,86 
B0 1+850,0 717,73 716,07 1,79 315,05 0,96 13,93 1,15 3,10 8,89 
B0 1+860,0 717,50 715,85 1,78 315,05 0,96 13,92 1,15 3,10 8,88 
B0 1+870,0 717,23 715,63 1,73 315,05 0,95 13,60 1,15 3,10 8,56 
B0 1+880,0 716,87 715,42 1,58 315,05 0,92 12,68 1,15 3,10 7,64 
B0 1+890,0 716,45 714,85 1,74 315,05 0,95 12,72 1,15 3,10 7,68 
B0 1+900,0 715,84 714,27 1,70 315,05 0,94 13,24 1,15 3,10 8,20 
B0 1+910,0 715,22 713,70 1,65 315,05 0,93 12,85 1,15 3,10 7,81 
B0 1+920,0 714,68 713,13 1,68 315,05 0,94 12,77 1,15 3,10 7,73 
B0 1+930,0 714,04 712,56 1,61 315,05 0,92 12,59 1,15 3,10 7,55 
B0 1+940,0 713,52 711,99 1,66 315,05 0,93 12,51 1,15 3,10 7,47 
B0 1+950,0 712,93 711,42 1,64 315,05 0,93 12,64 1,15 3,10 7,60 
B0 1+960,0 712,44 710,85 1,72 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,89 
B0 1+970,0 711,81 710,28 1,66 315,05 0,93 13,02 1,15 3,10 7,98 
B0 1+980,0 711,71 710,18 1,66 315,05 0,93 12,75 1,15 3,10 7,71 
B0 1+990,0 711,69 710,08 1,74 315,05 0,95 13,11 1,15 3,10 8,07 
B0 2+000,0 711,42 709,99 1,56 315,05 0,91 12,64 1,15 3,10 7,61 
B0 2+010,0 711,27 709,89 1,51 315,05 0,90 11,60 1,15 3,10 6,57 
B0 2+020,0 711,25 709,79 1,58 315,05 0,92 11,70 1,15 3,10 6,66 
B0 2+030,0 711,12 709,70 1,55 315,05 0,91 11,88 1,15 3,10 6,84 
B0 2+040,0 711,12 709,60 1,65 315,05 0,93 12,19 1,15 3,10 7,16 
B0 2+050,0 710,95 709,32 1,77 315,05 0,95 13,18 1,15 3,10 8,15 
B0 2+060,0 710,68 709,04 1,77 315,05 0,95 13,74 1,15 3,10 8,70 
B0 2+070,0 710,28 708,75 1,66 315,05 0,93 13,23 1,15 3,10 8,20 
B0 2+080,0 709,95 708,47 1,60 315,05 0,92 12,45 1,15 3,10 7,42 
B0 2+090,0 709,97 708,47 1,63 315,05 0,93 12,33 1,15 3,10 7,29 
B0 2+100,0 710,14 708,74 1,53 315,05 0,91 12,00 1,15 3,10 6,97 
B0 2+110,0 710,45 709,01 1,57 315,05 0,91 11,71 1,15 3,10 6,67 
B0 2+120,0 710,78 709,28 1,63 315,05 0,93 12,13 1,15 3,10 7,10 
B0 2+130,0 711,31 709,69 1,75 315,05 0,95 13,00 1,15 3,10 7,97 
B0 2+140,0 711,84 710,22 1,76 315,05 0,95 13,61 1,15 3,10 8,58 
B0 2+150,0 712,39 710,75 1,78 315,05 0,96 13,73 1,15 3,10 8,69 
B0 2+160,0 712,80 711,28 1,66 315,05 0,93 13,27 1,15 3,10 8,24 
B0 2+170,0 712,46 710,81 1,79 315,05 0,96 13,31 1,15 3,10 8,27 
B0 2+180,0 711,90 710,34 1,70 315,05 0,94 13,48 1,15 3,10 8,45 
B0 2+190,0 711,43 709,87 1,70 315,05 0,94 13,06 1,15 3,10 8,02 
B0 2+200,0 710,87 709,40 1,60 315,05 0,92 12,60 1,15 3,10 7,57 
B0 2+210,0 710,63 709,09 1,67 315,05 0,93 12,49 1,15 3,10 7,46 
B0 2+220,0 710,50 708,94 1,69 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,88 
B0 2+230,0 710,25 708,80 1,59 315,05 0,92 12,53 1,15 3,10 7,49 
B0 2+240,0 709,95 708,42 1,66 315,05 0,93 12,36 1,15 3,10 7,33 
B0 2+250,0 709,70 708,05 1,78 315,05 0,96 13,24 1,15 3,10 8,20 
B0 2+260,0 709,68 708,00 1,81 315,05 0,96 13,98 1,15 3,10 8,94 
B0 2+270,0 708,51 706,98 1,66 315,05 0,93 13,43 1,15 3,10 8,39 
B0 2+280,0 707,43 706,01 1,55 315,05 0,91 12,22 1,15 3,10 7,19 
B0 2+290,0 706,57 705,03 1,66 315,05 0,93 12,25 1,15 3,10 7,21 
B0 2+300,0 705,78 704,06 1,85 315,05 0,97 13,64 1,15 3,10 8,60 
B0 2+310,0 705,10 703,55 1,68 315,05 0,94 13,72 1,15 3,10 8,68 
B0 2+320,0 704,50 703,04 1,60 315,05 0,92 12,52 1,15 3,10 7,49 
B0 2+330,0 704,13 702,52 1,74 315,05 0,95 12,78 1,15 3,10 7,74 
B0 2+340,0 704,20 702,56 1,77 315,05 0,95 13,59 1,15 3,10 8,55 
B0 2+350,0 704,10 702,59 1,64 315,05 0,93 13,15 1,15 3,10 8,11 
B0 2+360,0 704,31 702,63 1,82 315,05 0,96 13,39 1,15 3,10 8,35 
B0 2+370,0 704,22 702,66 1,69 315,05 0,94 13,61 1,15 3,10 8,58 
B0 2+380,0 704,48 702,80 1,81 315,05 0,96 13,57 1,15 3,10 8,53 
B0 2+390,0 704,55 702,94 1,74 315,05 0,95 13,79 1,15 3,10 8,76 
B0 2+400,0 704,65 703,08 1,69 315,05 0,94 13,25 1,15 3,10 8,21 
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B0 2+410,0 704,70 703,22 1,60 315,05 0,92 12,62 1,15 3,10 7,58 
B0 2+420,0 704,92 703,36 1,69 315,05 0,94 12,58 1,15 3,10 7,54 
B0 2+430,0 705,22 703,51 1,85 315,05 0,97 13,74 1,15 3,10 8,70 
B0 2+440,0 705,21 703,36 1,98 315,05 1,00 15,18 1,15 3,10 10,14 
B0 2+450,0 704,86 703,11 1,88 315,05 0,98 15,35 1,15 3,10 10,31 
B0 2+460,0 704,39 702,86 1,66 315,05 0,93 13,77 1,15 3,10 8,73 
B0 2+470,0 703,59 701,83 1,88 315,05 0,98 13,77 1,15 3,10 8,73 
B0 2+480,0 702,29 700,80 1,62 315,05 0,92 13,58 1,15 3,10 8,54 
B0 2+490,0 701,36 699,78 1,72 315,05 0,94 12,78 1,15 3,10 7,75 
B0 2+500,0 700,65 699,11 1,67 315,05 0,93 13,04 1,15 3,10 8,00 
B0 2+510,0 700,18 698,69 1,62 315,05 0,92 12,57 1,15 3,10 7,54 
B0 2+520,0 699,77 698,27 1,64 315,05 0,93 12,43 1,15 3,10 7,39 
B0 2+530,0 699,55 697,95 1,72 315,05 0,94 12,92 1,15 3,10 7,89 
B0 2+540,0 699,58 697,90 1,80 315,05 0,96 13,70 1,15 3,10 8,66 
B0 2+550,0 699,73 697,85 2,01 315,05 1,00 15,07 1,15 3,10 10,04 
B0 2+551,0 699,74 697,85 2,02 315,05 1,00 1,61 0,12 0,31 1,11 
B0 2+552,0 699,76 697,84 2,05 250,05 1,01 1,63 0,11 0,30 1,17 
B0 2+560,0 699,99 697,80 2,31 250,05 1,06 14,26 0,85 2,36 10,66 
B0 2+570,0 699,53 697,75 1,90 250,05 0,98 17,10 1,06 2,95 12,60 
B0 2+580,0 697,85 696,46 1,52 250,05 0,90 13,21 1,06 2,95 8,70 
B0 2+590,0 697,16 695,76 1,52 250,05 0,90 11,40 1,06 2,95 6,90 
B0 2+600,0 697,02 695,55 1,59 250,05 0,92 11,76 1,06 2,95 7,26 
B0 2+610,0 696,27 694,95 1,45 250,05 0,89 11,45 1,06 2,95 6,94 
B0 2+620,0 695,64 694,16 1,60 250,05 0,92 11,49 1,06 2,95 6,98 
B0 2+630,0 695,43 694,02 1,54 250,05 0,91 11,89 1,06 2,95 7,38 
B0 2+640,0 695,45 693,88 1,70 250,05 0,94 12,34 1,06 2,95 7,83 
B0 2+650,0 695,36 693,74 1,75 250,05 0,95 13,34 1,06 2,95 8,83 
B0 2+660,0 695,12 693,60 1,65 250,05 0,93 13,12 1,06 2,95 8,61 
B0 2+670,0 694,77 693,40 1,50 250,05 0,90 11,96 1,06 2,95 7,46 
B0 2+680,0 694,71 693,20 1,64 250,05 0,93 11,90 1,06 2,95 7,39 
B0 2+690,0 694,40 693,00 1,52 250,05 0,90 11,98 1,06 2,95 7,47 
B0 2+700,0 694,27 692,80 1,59 250,05 0,92 11,74 1,06 2,95 7,24 
B0 2+710,0 694,03 692,60 1,55 250,05 0,91 11,89 1,06 2,95 7,39 
B0 2+720,0 693,76 692,41 1,48 250,05 0,90 11,40 1,06 2,95 6,89 
B0 2+730,0 693,64 692,21 1,56 250,05 0,91 11,43 1,06 2,95 6,92 
B0 2+740,0 693,56 692,03 1,65 250,05 0,93 12,22 1,06 2,95 7,72 
B0 2+750,0 693,40 691,85 1,67 250,05 0,93 12,72 1,06 2,95 8,22 
B0 2+760,0 693,07 691,68 1,52 250,05 0,90 12,11 1,06 2,95 7,60 
B0 2+770,0 692,92 691,50 1,54 250,05 0,91 11,52 1,06 2,95 7,02 
B0 2+780,0 692,71 691,32 1,51 250,05 0,90 11,49 1,06 2,95 6,98 
B0 2+790,0 692,40 691,01 1,51 250,05 0,90 11,33 1,06 2,95 6,83 
B0 2+800,0 692,10 690,70 1,52 250,05 0,90 11,39 1,06 2,95 6,88 
B0 2+810,0 691,83 690,39 1,56 250,05 0,91 11,62 1,06 2,95 7,11 
B0 2+820,0 691,50 690,08 1,54 250,05 0,91 11,70 1,06 2,95 7,20 
B0 2+830,0 691,19 689,77 1,54 250,05 0,91 11,64 1,06 2,95 7,13 
B0 2+840,0 690,98 689,52 1,58 250,05 0,92 11,80 1,06 2,95 7,29 
B0 2+850,0 690,84 689,46 1,51 250,05 0,90 11,64 1,06 2,95 7,13 
B0 2+860,0 690,85 689,39 1,58 250,05 0,92 11,64 1,06 2,95 7,13 
B0 2+870,0 690,79 689,33 1,59 250,05 0,92 12,01 1,06 2,95 7,51 
B0 2+880,0 690,85 689,26 1,72 250,05 0,94 12,65 1,06 2,95 8,14 
B0 2+890,0 690,77 689,13 1,77 250,05 0,95 13,48 1,06 2,95 8,98 
B0 2+900,0 690,49 688,93 1,68 250,05 0,94 13,31 1,06 2,95 8,81 
B0 2+910,0 690,24 688,74 1,62 250,05 0,92 12,64 1,06 2,95 8,13 
B0 2+920,0 690,03 688,54 1,62 250,05 0,92 12,35 1,06 2,95 7,84 
B0 2+930,0 689,81 688,34 1,59 250,05 0,92 12,21 1,06 2,95 7,70 
B0 2+940,0 689,52 688,15 1,50 250,05 0,90 11,66 1,06 2,95 7,15 
B0 2+950,0 689,25 687,84 1,53 250,05 0,91 11,38 1,06 2,95 6,88 
B0 2+960,0 689,05 687,54 1,63 250,05 0,93 12,01 1,06 2,95 7,50 
B0 2+970,0 688,75 687,23 1,64 250,05 0,93 12,49 1,06 2,95 7,99 
B0 2+980,0 688,47 686,93 1,67 250,05 0,93 12,66 1,06 2,95 8,15 
B0 2+990,0 688,05 686,62 1,55 250,05 0,91 12,26 1,06 2,95 7,75 
B0 3+000,0 687,82 686,46 1,49 250,05 0,90 11,41 1,06 2,95 6,91 
B0 3+010,0 687,67 686,29 1,51 250,05 0,90 11,22 1,06 2,95 6,71 
B0 3+020,0 687,56 686,13 1,55 250,05 0,91 11,53 1,06 2,95 7,02 
B0 3+030,0 687,37 685,96 1,54 250,05 0,91 11,67 1,06 2,95 7,16 
B0 3+040,0 687,24 685,80 1,57 250,05 0,91 11,73 1,06 2,95 7,22 
B0 3+050,0 686,74 685,35 1,52 250,05 0,90 11,66 1,06 2,95 7,15 
B0 3+053,7 686,49 685,18 1,44 250,05 0,89 4,14 0,40 1,10 2,46 
B1 0+000,0 725,31 724,11 1,32 200,05 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 0+010,0 724,95 723,66 1,41 200,05 0,88 10,05 0,99 2,80 5,94 
B1 0+020,0 724,50 723,22 1,40 200,05 0,88 10,39 0,99 2,80 6,28 
B1 0+030,0 724,12 722,77 1,47 200,05 0,89 10,65 0,99 2,80 6,54 
B1 0+040,0 723,67 722,32 1,47 200,05 0,89 10,95 0,99 2,80 6,84 
B1 0+050,0 723,21 721,87 1,45 200,05 0,89 10,89 0,99 2,80 6,79 
B1 0+060,0 722,78 721,43 1,47 200,05 0,89 10,91 0,99 2,80 6,81 
B1 0+070,0 722,28 720,98 1,42 200,05 0,88 10,76 0,99 2,80 6,66 
B1 0+080,0 721,89 720,53 1,47 200,05 0,89 10,78 0,99 2,80 6,68 
B1 0+090,0 721,71 720,30 1,54 200,05 0,91 11,31 0,99 2,80 7,20 
B1 0+100,0 721,32 720,06 1,38 200,05 0,88 10,88 0,99 2,80 6,78 
B1 0+110,0 721,41 720,01 1,52 200,05 0,90 10,80 0,99 2,80 6,69 
B1 0+120,0 721,41 719,96 1,58 200,05 0,92 11,68 0,99 2,80 7,58 
B1 0+130,0 721,41 719,91 1,63 200,05 0,92 12,16 0,99 2,80 8,06 
B1 0+140,0 721,48 719,86 1,74 200,05 0,95 12,93 0,99 2,80 8,83 
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B1 0+150,0 721,60 719,81 1,91 200,05 0,98 14,27 0,99 2,80 10,17 
B1 0+160,0 721,27 719,76 1,63 200,05 0,93 13,75 0,99 2,80 9,65 
B1 0+170,0 720,41 719,03 1,50 200,05 0,90 11,82 0,99 2,80 7,72 
B1 0+180,0 719,31 718,08 1,35 200,05 0,87 10,56 0,99 2,80 6,45 
B1 0+190,0 718,45 717,13 1,44 200,05 0,89 10,31 0,99 2,80 6,21 
B1 0+200,0 717,97 716,67 1,43 200,05 0,89 10,66 0,99 2,80 6,55 
B1 0+210,0 717,52 716,20 1,44 200,05 0,89 10,66 0,99 2,80 6,55 
B1 0+220,0 717,00 715,74 1,38 200,05 0,88 10,44 0,99 2,80 6,34 
B1 0+230,0 716,79 715,53 1,38 200,05 0,88 10,20 0,99 2,80 6,10 
B1 0+240,0 716,69 715,41 1,41 200,05 0,88 10,32 0,99 2,80 6,21 
B1 0+250,0 716,52 715,31 1,33 200,05 0,87 10,08 0,99 2,80 5,98 
B1 0+260,0 716,48 715,22 1,38 200,05 0,88 9,99 0,99 2,80 5,88 
B1 0+270,0 716,46 715,13 1,45 200,05 0,89 10,50 0,99 2,80 6,40 
B1 0+280,0 716,65 715,28 1,49 200,05 0,90 10,97 0,99 2,80 6,86 
B1 0+290,0 716,84 715,43 1,53 200,05 0,91 11,33 0,99 2,80 7,22 
B1 0+300,0 716,99 715,58 1,53 200,05 0,91 11,50 0,99 2,80 7,40 
B1 0+310,0 717,15 715,74 1,53 200,05 0,91 11,53 0,99 2,80 7,43 
B1 0+320,0 717,17 715,89 1,40 200,05 0,88 10,95 0,99 2,80 6,85 
B1 0+330,0 717,08 715,68 1,52 200,05 0,90 10,87 0,99 2,80 6,76 
B1 0+340,0 716,89 715,47 1,53 200,05 0,91 11,48 0,99 2,80 7,37 
B1 0+350,0 716,66 715,27 1,51 200,05 0,90 11,47 0,99 2,80 7,36 
B1 0+360,0 716,41 715,06 1,47 200,05 0,89 11,20 0,99 2,80 7,09 
B1 0+370,0 716,19 714,85 1,46 200,05 0,89 10,94 0,99 2,80 6,84 
B1 0+380,0 715,88 714,64 1,36 200,05 0,87 10,43 0,99 2,80 6,32 
B1 0+390,0 715,57 714,30 1,40 200,05 0,88 10,17 0,99 2,80 6,07 
B1 0+400,0 715,29 713,95 1,46 200,05 0,89 10,63 0,99 2,80 6,52 
B1 0+410,0 714,95 713,60 1,47 200,05 0,89 10,95 0,99 2,80 6,85 
B1 0+420,0 714,55 713,25 1,42 200,05 0,88 10,79 0,99 2,80 6,69 
B1 0+430,0 714,19 712,90 1,41 200,05 0,88 10,52 0,99 2,80 6,42 
B1 0+440,0 713,81 712,55 1,38 200,05 0,88 10,31 0,99 2,80 6,21 
B1 0+450,0 713,53 712,25 1,39 200,05 0,88 10,22 0,99 2,80 6,12 
B1 0+460,0 713,27 711,96 1,43 200,05 0,89 10,45 0,99 2,80 6,34 
B1 0+470,0 713,03 711,66 1,49 200,05 0,90 10,87 0,99 2,80 6,76 
B1 0+480,0 712,79 711,36 1,54 200,05 0,91 11,38 0,99 2,80 7,28 
B1 0+490,0 712,51 711,07 1,56 200,05 0,91 11,74 0,99 2,80 7,63 
B1 0+500,0 712,21 710,77 1,56 200,05 0,91 11,83 0,99 2,80 7,73 
B1 0+510,0 711,93 710,47 1,58 200,05 0,92 11,88 0,99 2,80 7,78 
B1 0+520,0 711,48 710,17 1,42 200,05 0,88 11,25 0,99 2,80 7,15 
B1 0+523,0 711,38 710,09 1,41 200,05 0,88 3,15 0,30 0,84 1,92 
B1 0+524,0 711,35 710,06 1,41 160,05 0,88 1,05 0,10 0,27 0,66 
B1 0+530,0 711,06 709,84 1,33 160,05 0,87 6,08 0,55 1,60 3,81 
B1 0+540,0 710,72 709,46 1,38 160,05 0,88 9,99 0,92 2,67 6,20 
B1 0+550,0 710,57 709,32 1,37 160,05 0,87 10,15 0,92 2,67 6,36 
B1 0+560,0 710,43 709,17 1,37 160,05 0,87 10,11 0,92 2,67 6,32 
B1 0+570,0 710,32 709,06 1,39 160,05 0,88 10,16 0,92 2,67 6,37 
B1 0+580,0 710,16 708,94 1,34 160,05 0,87 10,04 0,92 2,67 6,26 
B1 0+590,0 710,12 708,82 1,41 160,05 0,88 10,18 0,92 2,67 6,39 
B1 0+600,0 710,31 708,86 1,57 160,05 0,91 11,17 0,92 2,67 7,38 
B1 0+610,0 710,34 708,90 1,55 160,05 0,91 11,78 0,92 2,67 7,99 
B1 0+620,0 710,34 708,94 1,51 160,05 0,90 11,53 0,92 2,67 7,74 
B1 0+630,0 710,26 708,98 1,39 160,05 0,88 10,82 0,92 2,67 7,04 
B1 0+640,0 710,26 709,02 1,35 160,05 0,87 10,13 0,92 2,67 6,34 
B1 0+650,0 710,40 709,12 1,40 160,05 0,88 10,15 0,92 2,67 6,36 
B1 0+660,0 710,53 709,22 1,43 160,05 0,89 10,49 0,92 2,67 6,70 
B1 0+670,0 710,50 709,31 1,30 160,05 0,86 10,07 0,92 2,67 6,28 
B1 0+680,0 710,66 709,41 1,36 160,05 0,87 9,77 0,92 2,67 5,98 
B1 0+690,0 710,82 709,62 1,32 160,05 0,86 9,84 0,92 2,67 6,05 
B1 0+700,0 711,05 709,83 1,34 160,05 0,87 9,72 0,92 2,67 5,94 
B1 0+710,0 711,30 710,05 1,36 160,05 0,87 9,91 0,92 2,67 6,12 
B1 0+720,0 711,52 710,28 1,36 160,05 0,87 10,01 0,92 2,67 6,22 
B1 0+730,0 711,72 710,50 1,33 160,05 0,87 9,89 0,92 2,67 6,10 
B1 0+740,0 712,13 710,91 1,33 160,05 0,87 9,79 0,92 2,67 6,00 
B1 0+750,0 712,59 711,32 1,39 160,05 0,88 10,03 0,92 2,67 6,24 
B1 0+760,0 712,90 711,73 1,29 160,05 0,86 9,83 0,92 2,67 6,04 
B1 0+770,0 713,58 712,14 1,55 160,05 0,91 10,55 0,92 2,67 6,77 
B1 0+780,0 714,15 712,68 1,58 160,05 0,92 11,86 0,92 2,67 8,07 
B1 0+790,0 714,59 713,22 1,49 160,05 0,90 11,57 0,92 2,67 7,79 
B1 0+800,0 715,00 713,76 1,36 160,05 0,87 10,56 0,92 2,67 6,77 
B1 0+810,0 715,37 714,05 1,43 160,05 0,89 10,31 0,92 2,67 6,52 
B1 0+820,0 715,56 714,35 1,33 160,05 0,87 10,20 0,92 2,67 6,42 
B1 0+830,0 715,90 714,64 1,37 160,05 0,87 9,94 0,92 2,67 6,15 
B1 0+840,0 716,16 714,94 1,34 160,05 0,87 9,96 0,92 2,67 6,17 
B1 0+850,0 716,24 714,99 1,37 160,05 0,87 9,96 0,92 2,67 6,17 
B1 0+860,0 716,10 714,80 1,42 160,05 0,88 10,29 0,92 2,67 6,51 
B1 0+870,0 715,92 714,62 1,42 160,05 0,88 10,51 0,92 2,67 6,72 
B1 0+880,0 715,71 714,43 1,40 160,05 0,88 10,43 0,92 2,67 6,64 
B1 0+890,0 715,42 714,24 1,30 160,05 0,86 9,91 0,92 2,67 6,12 
B1 0+900,0 715,26 714,04 1,34 160,05 0,87 9,65 0,92 2,67 5,87 
B1 0+910,0 715,00 713,84 1,28 160,05 0,86 9,59 0,92 2,67 5,80 
B1 0+920,0 714,82 713,63 1,30 160,05 0,86 9,43 0,92 2,67 5,64 
B1 0+930,0 714,67 713,43 1,36 160,05 0,87 9,74 0,92 2,67 5,95 
B1 0+940,0 714,55 713,23 1,44 160,05 0,89 10,34 0,92 2,67 6,55 
B1 0+950,0 714,25 713,02 1,34 160,05 0,87 10,29 0,92 2,67 6,50 
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B1 0+960,0 714,14 712,82 1,43 160,05 0,89 10,27 0,92 2,67 6,48 
B1 0+970,0 713,93 712,62 1,43 160,05 0,89 10,64 0,92 2,67 6,85 
B1 0+980,0 713,76 712,41 1,46 160,05 0,89 10,75 0,92 2,67 6,96 
B1 0+990,0 713,61 712,21 1,52 160,05 0,90 11,13 0,92 2,67 7,35 
B1 1+000,0 713,35 712,01 1,46 160,05 0,89 11,13 0,92 2,67 7,35 
B1 1+010,0 713,34 711,81 1,65 160,05 0,93 11,74 0,92 2,67 7,95 
B1 1+020,0 713,15 711,70 1,57 160,05 0,91 12,23 0,92 2,67 8,44 
B1 1+030,0 713,03 711,59 1,56 160,05 0,91 11,82 0,92 2,67 8,03 
B1 1+040,0 712,80 711,49 1,43 160,05 0,89 11,22 0,92 2,67 7,43 
B1 1+050,0 712,88 711,59 1,41 160,05 0,88 10,54 0,92 2,67 6,75 
B1 1+060,0 713,01 711,70 1,43 160,05 0,89 10,54 0,92 2,67 6,75 
B1 1+070,0 713,11 711,80 1,43 160,05 0,89 10,63 0,92 2,67 6,84 
B1 1+080,0 713,15 711,91 1,36 160,05 0,87 10,30 0,92 2,67 6,51 
B1 1+090,0 713,42 712,01 1,52 160,05 0,90 10,72 0,92 2,67 6,93 
B1 1+100,0 713,63 712,30 1,45 160,05 0,89 11,11 0,92 2,67 7,32 
B1 1+110,0 713,87 712,59 1,40 160,05 0,88 10,57 0,92 2,67 6,78 
B1 1+120,0 714,16 712,88 1,40 160,05 0,88 10,36 0,92 2,67 6,57 
B1 1+130,0 714,41 713,16 1,36 160,05 0,87 10,19 0,92 2,67 6,41 
B1 1+140,0 714,66 713,45 1,32 160,05 0,86 9,86 0,92 2,67 6,07 
B1 1+150,0 714,81 713,58 1,35 160,05 0,87 9,79 0,92 2,67 6,00 
B1 1+160,0 715,04 713,70 1,45 160,05 0,89 10,36 0,92 2,67 6,57 
B1 1+170,0 715,32 713,96 1,47 160,05 0,89 10,90 0,92 2,67 7,11 
B1 1+180,0 715,56 714,23 1,45 160,05 0,89 10,91 0,92 2,67 7,12 
B1 1+190,0 715,77 714,49 1,40 160,05 0,88 10,60 0,92 2,67 6,81 
B1 1+200,0 716,00 714,75 1,37 160,05 0,87 10,21 0,92 2,67 6,42 
B1 1+210,0 716,37 715,01 1,47 160,05 0,89 10,54 0,92 2,67 6,75 
B1 1+220,0 716,81 715,45 1,48 160,05 0,90 11,03 0,92 2,67 7,24 
B1 1+230,0 717,38 715,89 1,61 160,05 0,92 11,62 0,92 2,67 7,83 
B1 1+240,0 717,60 716,34 1,38 160,05 0,88 11,22 0,92 2,67 7,43 
B1 1+250,0 717,16 715,86 1,42 160,05 0,88 10,36 0,92 2,67 6,58 
B1 1+260,0 716,61 715,39 1,34 160,05 0,87 10,19 0,92 2,67 6,40 
B1 1+270,0 716,25 714,91 1,46 160,05 0,89 10,36 0,92 2,67 6,58 
B1 1+280,0 715,78 714,44 1,46 160,05 0,89 10,88 0,92 2,67 7,09 
B1 1+290,0 715,40 714,04 1,48 160,05 0,90 10,97 0,92 2,67 7,18 
B1 1+300,0 714,94 713,64 1,42 160,05 0,88 10,78 0,92 2,67 6,99 
B1 1+310,0 714,58 713,24 1,45 160,05 0,89 10,68 0,92 2,67 6,89 
B1 1+320,0 714,20 712,84 1,48 160,05 0,90 10,95 0,92 2,67 7,16 
B1 1+330,0 713,86 712,57 1,40 160,05 0,88 10,71 0,92 2,67 6,92 
B1 1+340,0 713,60 712,31 1,41 160,05 0,88 10,43 0,92 2,67 6,64 
B1 1+350,0 713,29 712,04 1,37 160,05 0,87 10,27 0,92 2,67 6,48 
B1 1+360,0 713,02 711,77 1,36 160,05 0,87 10,05 0,92 2,67 6,26 
B1 1+370,0 712,81 711,50 1,42 160,05 0,88 10,31 0,92 2,67 6,52 
B1 1+380,0 712,76 711,23 1,64 160,05 0,93 11,56 0,92 2,67 7,78 
B1 1+390,0 712,51 711,19 1,44 160,05 0,89 11,64 0,92 2,67 7,85 
B1 1+400,0 712,48 711,14 1,45 160,05 0,89 10,78 0,92 2,67 7,00 
B1 1+410,0 712,47 711,09 1,50 160,05 0,90 11,02 0,92 2,67 7,23 
B1 1+420,0 712,58 711,05 1,65 160,05 0,93 11,92 0,92 2,67 8,13 
B1 1+430,0 712,31 711,00 1,42 160,05 0,88 11,60 0,92 2,67 7,81 
B1 1+440,0 712,52 711,10 1,53 160,05 0,91 11,05 0,92 2,67 7,26 
B1 1+450,0 712,60 711,21 1,51 160,05 0,90 11,42 0,92 2,67 7,63 
B1 1+460,0 712,66 711,31 1,47 160,05 0,89 11,12 0,92 2,67 7,34 
B1 1+470,0 712,76 711,42 1,46 160,05 0,89 10,90 0,92 2,67 7,11 
B1 1+480,0 712,84 711,52 1,43 160,05 0,89 10,74 0,92 2,67 6,96 
B1 1+490,0 712,89 711,63 1,38 160,05 0,88 10,40 0,92 2,67 6,62 
B1 1+500,0 712,96 711,73 1,34 160,05 0,87 10,02 0,92 2,67 6,23 
B1 1+510,0 713,04 711,85 1,31 160,05 0,86 9,70 0,92 2,67 5,91 
B1 1+520,0 713,15 711,98 1,29 160,05 0,86 9,48 0,92 2,67 5,69 
B1 1+530,0 713,32 712,10 1,34 160,05 0,87 9,62 0,92 2,67 5,84 
B1 1+540,0 713,49 712,22 1,39 160,05 0,88 10,05 0,92 2,67 6,26 
B1 1+550,0 713,70 712,34 1,47 160,05 0,89 10,63 0,92 2,67 6,84 
B1 1+560,0 713,51 711,89 1,74 160,05 0,95 12,21 0,92 2,67 8,43 
B1 1+570,0 712,83 711,44 1,50 160,05 0,90 12,34 0,92 2,67 8,55 
B1 1+580,0 712,22 710,99 1,34 160,05 0,87 10,53 0,92 2,67 6,74 
B1 1+590,0 711,99 710,54 1,56 160,05 0,91 10,82 0,92 2,67 7,03 
B1 1+600,0 711,64 710,27 1,49 160,05 0,90 11,48 0,92 2,67 7,69 
B1 1+610,0 711,43 710,17 1,38 160,05 0,88 10,65 0,92 2,67 6,86 
B1 1+620,0 711,34 710,06 1,39 160,05 0,88 10,23 0,92 2,67 6,44 
B1 1+630,0 711,46 709,96 1,61 160,05 0,92 11,29 0,92 2,67 7,51 
B1 1+640,0 711,38 709,86 1,63 160,05 0,93 12,38 0,92 2,67 8,59 
B1 1+650,0 710,90 709,46 1,56 160,05 0,91 12,11 0,92 2,67 8,32 
B1 1+660,0 710,33 709,07 1,38 160,05 0,88 10,97 0,92 2,67 7,19 
B1 1+670,0 710,15 708,67 1,60 160,05 0,92 11,16 0,92 2,67 7,37 
B1 1+680,0 710,56 708,76 1,91 160,05 0,98 13,64 0,92 2,67 9,85 
B1 1+690,0 710,13 708,86 1,39 160,05 0,88 12,70 0,92 2,67 8,91 
B1 1+700,0 710,76 709,08 1,80 160,05 0,96 12,13 0,92 2,67 8,35 
B1 1+710,0 710,86 709,30 1,67 160,05 0,93 13,43 0,92 2,67 9,65 
B1 1+720,0 710,95 709,53 1,54 160,05 0,91 12,23 0,92 2,67 8,45 
B1 1+730,0 711,04 709,75 1,40 160,05 0,88 11,01 0,92 2,67 7,22 
B1 1+740,0 711,35 709,97 1,49 160,05 0,90 10,78 0,92 2,67 6,99 
B1 1+750,0 712,10 710,63 1,59 160,05 0,92 11,63 0,92 2,67 7,84 
B1 1+760,0 712,67 711,23 1,55 160,05 0,91 11,89 0,92 2,67 8,10 
B1 1+770,0 712,74 711,36 1,50 160,05 0,90 11,47 0,92 2,67 7,68 
B1 1+780,0 712,79 711,48 1,42 160,05 0,88 10,92 0,92 2,67 7,13 
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B1 1+790,0 712,99 711,61 1,50 160,05 0,90 10,90 0,92 2,67 7,11 
B1 1+800,0 713,22 711,73 1,61 160,05 0,92 11,72 0,92 2,67 7,94 
B1 1+810,0 713,17 711,85 1,44 160,05 0,89 11,45 0,92 2,67 7,66 
B1 1+820,0 714,31 712,83 1,60 160,05 0,92 11,41 0,92 2,67 7,62 
B1 1+830,0 715,06 713,80 1,38 160,05 0,88 11,15 0,92 2,67 7,36 
B1 1+840,0 715,28 713,98 1,41 160,05 0,88 10,30 0,92 2,67 6,52 
B1 1+850,0 715,65 714,16 1,60 160,05 0,92 11,30 0,92 2,67 7,51 
B1 1+860,0 716,65 714,98 1,79 160,05 0,96 13,06 0,92 2,67 9,27 
B1 1+870,0 717,15 715,79 1,48 160,05 0,90 12,52 0,92 2,67 8,73 
B1 1+880,0 717,09 715,71 1,50 160,05 0,90 11,15 0,92 2,67 7,36 
B1 1+890,0 716,69 715,32 1,49 160,05 0,90 11,18 0,92 2,67 7,39 
B1 1+900,0 716,14 714,94 1,31 160,05 0,86 10,36 0,92 2,67 6,58 
B1 1+902,7 716,06 714,84 1,33 160,05 0,87 2,58 0,25 0,71 1,57 
B11 0+000,0 711,47 710,20 1,38 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
B11 0+010,0 711,61 710,45 1,27 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,67 
B11 0+020,0 711,95 710,70 1,36 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
B11 0+030,0 712,30 710,96 1,46 110,05 0,69 7,62 0,55 1,71 5,26 
B11 0+040,0 712,98 711,48 1,61 110,05 0,72 8,48 0,55 1,71 6,13 
B11 0+050,0 713,57 712,01 1,68 110,05 0,74 9,27 0,55 1,71 6,91 
B11 0+060,0 713,92 712,53 1,50 110,05 0,70 8,88 0,55 1,71 6,53 
B11 0+070,0 714,19 712,90 1,40 110,05 0,68 7,92 0,55 1,71 5,57 
B11 0+080,0 714,48 713,27 1,32 110,05 0,66 7,31 0,55 1,71 4,95 
B11 0+090,0 714,95 713,63 1,43 110,05 0,69 7,39 0,55 1,71 5,03 
B11 0+100,0 715,25 714,00 1,36 110,05 0,67 7,53 0,55 1,71 5,17 
B11 0+110,0 715,55 714,37 1,29 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,71 
B11 0+120,0 715,92 714,73 1,29 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
B11 0+130,0 716,50 715,31 1,30 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
B11 0+140,0 717,08 715,89 1,30 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
B11 0+150,0 717,45 716,17 1,39 110,05 0,68 7,19 0,55 1,71 4,84 
B11 0+160,0 717,72 716,44 1,39 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
B11 0+170,0 717,95 716,71 1,35 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
B11 0+180,0 718,49 717,19 1,41 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,06 
B11 0+190,0 719,04 717,87 1,29 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,86 
B11 0+200,0 719,40 718,12 1,39 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,79 
B11 0+210,0 719,62 718,37 1,36 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,03 
B11 0+220,0 719,88 718,63 1,37 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
B11 0+230,0 720,17 718,88 1,40 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,10 
B11 0+240,0 720,32 719,13 1,30 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,87 
B11 0+250,0 720,57 719,39 1,29 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,51 
B11 0+260,0 720,90 719,64 1,37 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,74 
B11 0+270,0 721,25 720,03 1,33 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
B11 0+280,0 721,59 720,42 1,28 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
B11 0+290,0 722,00 720,81 1,30 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
B11 0+300,0 722,60 721,29 1,42 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
B11 0+310,0 723,09 721,77 1,42 110,05 0,68 7,69 0,55 1,71 5,34 
B11 0+320,0 723,32 721,96 1,47 110,05 0,69 7,87 0,55 1,71 5,51 
B11 0+330,0 722,73 721,27 1,57 110,05 0,71 8,38 0,55 1,71 6,02 
B11 0+340,0 721,97 720,58 1,49 110,05 0,70 8,47 0,55 1,71 6,12 
B11 0+350,0 721,05 719,90 1,27 110,05 0,65 7,45 0,55 1,71 5,09 
B11 0+360,0 720,36 719,21 1,26 110,05 0,65 6,66 0,55 1,71 4,31 
B11 0+370,0 719,73 718,52 1,32 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
B11 0+380,0 719,22 717,83 1,51 110,05 0,70 7,67 0,55 1,71 5,31 
B11 0+390,0 718,79 717,46 1,44 110,05 0,69 8,06 0,55 1,71 5,70 
B11 0+400,0 718,37 717,09 1,38 110,05 0,68 7,64 0,55 1,71 5,28 
B11 0+410,0 717,99 716,73 1,38 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
B11 0+420,0 717,61 716,36 1,36 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 5,00 
B11 0+430,0 717,19 715,99 1,31 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
B11 0+440,0 716,94 715,63 1,42 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
B11 0+450,0 716,70 715,26 1,55 110,05 0,71 8,16 0,55 1,71 5,80 
B11 0+460,0 715,23 713,99 1,34 110,05 0,67 7,89 0,55 1,71 5,53 
B11 0+470,0 715,23 713,90 1,44 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,14 
B11 0+480,0 715,09 713,81 1,39 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B11 0+490,0 714,91 713,72 1,30 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,84 
B11 0+500,0 714,05 712,57 1,59 110,05 0,72 7,90 0,55 1,71 5,55 
B11 0+510,0 713,68 712,37 1,43 110,05 0,69 8,33 0,55 1,71 5,97 
B11 0+520,0 713,72 712,41 1,42 110,05 0,68 7,73 0,55 1,71 5,38 
B11 0+530,0 713,77 712,45 1,43 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,39 
B11 0+540,0 713,84 712,50 1,45 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,47 
B11 0+550,0 713,75 712,54 1,31 110,05 0,66 7,43 0,55 1,71 5,08 
B11 0+560,0 713,86 712,59 1,38 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,85 
B11 0+570,0 714,05 712,69 1,46 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,36 
B11 0+580,0 714,19 712,98 1,32 110,05 0,66 7,51 0,55 1,71 5,15 
B11 0+590,0 714,45 713,27 1,29 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,58 
B11 0+600,0 714,82 713,56 1,37 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,76 
B11 0+610,0 715,31 714,16 1,26 110,05 0,65 7,01 0,55 1,71 4,66 
B11 0+611,6 715,36 714,25 1,22 110,05 0,64 1,03 0,09 0,27 0,66 
B12 0+000,0 711,33 710,13 1,31 125,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
B12 0+010,0 711,22 709,90 1,43 125,05 0,69 7,36 0,57 1,74 4,93 
B12 0+020,0 710,92 709,66 1,37 125,05 0,67 7,57 0,57 1,74 5,14 
B12 0+030,0 710,68 709,42 1,37 125,05 0,67 7,36 0,57 1,74 4,92 
B12 0+040,0 710,42 709,19 1,35 125,05 0,67 7,28 0,57 1,74 4,84 
B12 0+050,0 710,17 708,95 1,33 125,05 0,67 7,17 0,57 1,74 4,73 
B12 0+060,0 709,95 708,71 1,35 125,05 0,67 7,16 0,57 1,74 4,72 
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B12 0+070,0 709,75 708,47 1,39 125,05 0,68 7,36 0,57 1,74 4,92 
B12 0+080,0 709,49 708,24 1,36 125,05 0,67 7,41 0,57 1,74 4,97 
B12 0+090,0 709,29 708,00 1,40 125,05 0,68 7,43 0,57 1,74 5,00 
B12 0+100,0 709,02 707,76 1,37 125,05 0,67 7,47 0,57 1,74 5,03 
B12 0+110,0 708,93 707,53 1,52 125,05 0,70 7,89 0,57 1,74 5,45 
B12 0+120,0 708,92 707,42 1,61 125,05 0,72 8,70 0,57 1,74 6,26 
B12 0+130,0 708,77 707,32 1,57 125,05 0,71 8,87 0,57 1,74 6,43 
B12 0+140,0 708,65 707,22 1,55 125,05 0,71 8,66 0,57 1,74 6,22 
B12 0+150,0 708,50 707,11 1,50 125,05 0,70 8,40 0,57 1,74 5,96 
B12 0+160,0 708,39 707,01 1,49 125,05 0,70 8,20 0,57 1,74 5,76 
B12 0+170,0 708,26 706,91 1,46 125,05 0,69 8,09 0,57 1,74 5,65 
B12 0+180,0 708,09 706,80 1,40 125,05 0,68 7,77 0,57 1,74 5,33 
B12 0+190,0 707,90 706,70 1,31 125,05 0,66 7,26 0,57 1,74 4,82 
B12 0+200,0 707,73 706,44 1,41 125,05 0,68 7,30 0,57 1,74 4,86 
B12 0+210,0 707,36 706,17 1,30 125,05 0,66 7,26 0,57 1,74 4,82 
B12 0+220,0 707,22 705,91 1,43 125,05 0,69 7,33 0,57 1,74 4,89 
B12 0+230,0 706,86 705,64 1,33 125,05 0,67 7,43 0,57 1,74 4,99 
B12 0+240,0 706,73 705,40 1,44 125,05 0,69 7,45 0,57 1,74 5,01 
B12 0+250,0 706,44 705,16 1,39 125,05 0,68 7,65 0,57 1,74 5,21 
B12 0+260,0 706,31 704,93 1,50 125,05 0,70 7,87 0,57 1,74 5,43 
B12 0+270,0 705,97 704,69 1,40 125,05 0,68 7,89 0,57 1,74 5,45 
B12 0+280,0 705,73 704,45 1,40 125,05 0,68 7,54 0,57 1,74 5,10 
B12 0+290,0 705,44 704,21 1,35 125,05 0,67 7,37 0,57 1,74 4,94 
B12 0+300,0 705,24 703,97 1,38 125,05 0,68 7,32 0,57 1,74 4,88 
B12 0+310,0 704,32 703,06 1,38 125,05 0,68 7,42 0,57 1,74 4,98 
B12 0+320,0 703,98 702,70 1,39 125,05 0,68 7,46 0,57 1,74 5,02 
B12 0+330,0 703,55 702,35 1,31 125,05 0,66 7,23 0,57 1,74 4,79 
B12 0+340,0 703,23 702,00 1,34 125,05 0,67 7,04 0,57 1,74 4,60 
B12 0+350,0 702,98 701,75 1,34 125,05 0,67 7,14 0,57 1,74 4,70 
B12 0+360,0 702,77 701,50 1,38 125,05 0,68 7,30 0,57 1,74 4,86 
B12 0+370,0 702,51 701,25 1,37 125,05 0,67 7,41 0,57 1,74 4,98 
B12 0+380,0 702,27 701,00 1,39 125,05 0,68 7,42 0,57 1,74 4,99 
B12 0+390,0 702,05 700,75 1,41 125,05 0,68 7,55 0,57 1,74 5,11 
B12 0+400,0 701,88 700,50 1,49 125,05 0,70 7,91 0,57 1,74 5,47 
B12 0+401,0 701,85 700,48 1,49 110,05 0,70 0,82 0,06 0,17 0,58 
B12 0+410,0 701,75 700,41 1,46 110,05 0,69 7,24 0,50 1,54 5,12 
B12 0+420,0 701,65 700,35 1,41 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,43 
B12 0+430,0 701,51 700,30 1,32 110,05 0,66 7,33 0,55 1,71 4,97 
B12 0+440,0 701,43 700,24 1,30 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
B12 0+450,0 701,36 700,19 1,28 110,05 0,66 6,81 0,55 1,71 4,46 
B12 0+460,0 701,33 700,13 1,31 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,50 
B12 0+470,0 701,47 700,08 1,50 110,05 0,70 7,60 0,55 1,71 5,24 
B12 0+480,0 701,08 699,85 1,33 110,05 0,67 7,69 0,55 1,71 5,33 
B12 0+490,0 700,90 699,63 1,39 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,94 
B12 0+500,0 700,66 699,40 1,36 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,04 
B12 0+510,0 700,33 699,18 1,27 110,05 0,65 6,99 0,55 1,71 4,63 
B12 0+520,0 700,26 698,95 1,42 110,05 0,68 7,17 0,55 1,71 4,82 
B12 0+530,0 700,26 698,90 1,47 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
B12 0+540,0 700,14 698,85 1,40 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
B12 0+550,0 700,15 698,80 1,46 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,40 
B12 0+560,0 699,90 698,75 1,26 110,05 0,65 7,28 0,55 1,71 4,93 
B12 0+570,0 699,93 698,70 1,34 110,05 0,67 6,89 0,55 1,71 4,54 
B12 0+580,0 700,01 698,65 1,47 110,05 0,69 7,60 0,55 1,71 5,24 
B12 0+590,0 700,09 698,60 1,60 110,05 0,72 8,48 0,55 1,71 6,12 
B12 0+600,0 700,03 698,55 1,59 110,05 0,72 8,93 0,55 1,71 6,58 
B12 0+610,0 700,00 698,50 1,61 110,05 0,72 8,97 0,55 1,71 6,61 
B12 0+620,0 700,02 698,45 1,68 110,05 0,74 9,27 0,55 1,71 6,91 
B12 0+630,0 700,14 698,48 1,77 110,05 0,75 9,86 0,55 1,71 7,50 
B12 0+640,0 700,25 698,51 1,85 110,05 0,77 10,51 0,55 1,71 8,16 
B12 0+650,0 700,20 698,54 1,77 110,05 0,75 10,53 0,55 1,71 8,17 
B12 0+660,0 700,24 698,57 1,78 110,05 0,76 10,27 0,55 1,71 7,91 
B12 0+670,0 700,28 698,60 1,79 110,05 0,76 10,32 0,55 1,71 7,97 
B12 0+680,0 700,14 698,63 1,62 110,05 0,72 9,72 0,55 1,71 7,37 
B12 0+690,0 700,16 698,66 1,61 110,05 0,72 9,06 0,55 1,71 6,71 
B12 0+700,0 700,14 698,69 1,56 110,05 0,71 8,85 0,55 1,71 6,49 
B12 0+710,0 700,01 698,72 1,40 110,05 0,68 8,12 0,55 1,71 5,76 
B12 0+720,0 700,08 698,75 1,44 110,05 0,69 7,71 0,55 1,71 5,35 
B12 0+730,0 700,01 698,78 1,34 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,15 
B12 0+740,0 700,09 698,81 1,39 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
B12 0+750,0 700,17 698,84 1,44 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,32 
B12 0+760,0 700,21 698,87 1,46 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,53 
B12 0+770,0 700,36 698,90 1,57 110,05 0,71 8,36 0,55 1,71 6,00 
B12 0+780,0 700,46 698,93 1,64 110,05 0,73 9,00 0,55 1,71 6,64 
B12 0+790,0 700,51 698,96 1,66 110,05 0,73 9,32 0,55 1,71 6,97 
B12 0+800,0 700,43 698,99 1,55 110,05 0,71 9,01 0,55 1,71 6,66 
B12 0+810,0 700,39 699,02 1,49 110,05 0,70 8,37 0,55 1,71 6,02 
B12 0+820,0 700,70 699,37 1,44 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
B12 0+830,0 700,78 699,59 1,30 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,01 
B12 0+840,0 700,86 699,72 1,25 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,39 
B12 0+850,0 701,01 699,86 1,26 110,05 0,65 6,60 0,55 1,71 4,25 
B12 0+860,0 701,14 699,99 1,26 110,05 0,65 6,64 0,55 1,71 4,28 
B12 0+870,0 701,32 700,13 1,30 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,42 
B12 0+880,0 701,45 700,26 1,30 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
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B12 0+890,0 701,66 700,39 1,38 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,79 
B12 0+900,0 701,89 700,53 1,48 110,05 0,70 7,74 0,55 1,71 5,38 
B12 0+910,0 701,74 700,37 1,47 110,05 0,69 8,08 0,55 1,71 5,72 
B12 0+920,0 701,49 700,15 1,45 110,05 0,69 7,99 0,55 1,71 5,63 
B12 0+930,0 701,23 699,93 1,42 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,44 
B12 0+940,0 701,02 699,70 1,43 110,05 0,69 7,70 0,55 1,71 5,34 
B12 0+950,0 700,79 699,48 1,42 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
B12 0+960,0 700,50 699,26 1,36 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,12 
B12 0+970,0 700,24 699,03 1,32 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
B12 0+980,0 699,98 698,81 1,28 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
B12 0+981,6 699,88 698,77 1,22 110,05 0,64 1,04 0,09 0,27 0,67 
B13 0+000,0 716,06 714,77 1,39 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
B13 0+010,0 715,91 714,58 1,44 110,05 0,69 7,68 0,55 1,71 5,32 
B13 0+020,0 715,71 714,39 1,43 110,05 0,69 7,81 0,55 1,71 5,45 
B13 0+030,0 715,57 714,20 1,48 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,59 
B13 0+040,0 715,21 714,00 1,32 110,05 0,66 7,57 0,55 1,71 5,21 
B13 0+050,0 715,38 713,81 1,68 110,05 0,74 8,27 0,55 1,71 5,91 
B13 0+060,0 715,35 713,62 1,85 110,05 0,77 10,16 0,55 1,71 7,80 
B13 0+070,0 715,00 713,42 1,69 110,05 0,74 10,19 0,55 1,71 7,83 
B13 0+080,0 715,04 713,51 1,64 110,05 0,73 9,43 0,55 1,71 7,08 
B13 0+090,0 715,10 713,59 1,62 110,05 0,72 9,19 0,55 1,71 6,83 
B13 0+100,0 715,11 713,67 1,54 110,05 0,71 8,83 0,55 1,71 6,47 
B13 0+110,0 715,35 713,76 1,70 110,05 0,74 9,13 0,55 1,71 6,77 
B13 0+120,0 715,27 713,84 1,54 110,05 0,71 9,14 0,55 1,71 6,78 
B13 0+130,0 715,15 713,92 1,34 110,05 0,67 7,86 0,55 1,71 5,51 
B13 0+140,0 715,19 714,01 1,30 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
B13 0+150,0 715,24 714,09 1,27 110,05 0,65 6,78 0,55 1,71 4,43 
B13 0+160,0 715,43 714,17 1,37 110,05 0,67 7,02 0,55 1,71 4,66 
B13 0+170,0 715,63 714,25 1,48 110,05 0,70 7,75 0,55 1,71 5,40 
B13 0+180,0 715,94 714,49 1,56 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,04 
B13 0+190,0 716,21 714,73 1,59 110,05 0,72 8,78 0,55 1,71 6,43 
B13 0+200,0 716,42 714,97 1,56 110,05 0,71 8,79 0,55 1,71 6,43 
B13 0+210,0 716,64 715,21 1,54 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,25 
B13 0+220,0 716,78 715,45 1,44 110,05 0,69 8,18 0,55 1,71 5,83 
B13 0+230,0 716,96 715,69 1,38 110,05 0,68 7,62 0,55 1,71 5,26 
B13 0+240,0 717,22 715,84 1,49 110,05 0,70 7,81 0,55 1,71 5,45 
B13 0+250,0 717,44 715,98 1,57 110,05 0,71 8,46 0,55 1,71 6,10 
B13 0+260,0 717,63 716,13 1,62 110,05 0,72 8,90 0,55 1,71 6,54 
B13 0+270,0 718,02 716,27 1,86 110,05 0,77 9,98 0,55 1,71 7,62 
B13 0+280,0 718,05 716,42 1,74 110,05 0,75 10,42 0,55 1,71 8,07 
B13 0+290,0 718,13 716,56 1,68 110,05 0,74 9,77 0,55 1,71 7,41 
B13 0+300,0 718,34 716,71 1,74 110,05 0,75 9,78 0,55 1,71 7,42 
B13 0+310,0 718,42 716,86 1,67 110,05 0,73 9,74 0,55 1,71 7,38 
B13 0+320,0 718,54 717,00 1,65 110,05 0,73 9,42 0,55 1,71 7,06 
B13 0+330,0 718,74 717,15 1,70 110,05 0,74 9,54 0,55 1,71 7,18 
B13 0+335,7 718,34 717,23 1,22 110,05 0,64 4,58 0,32 0,97 3,24 
B14 0+000,0 714,49 713,39 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B14 0+010,0 714,52 713,12 1,52 110,05 0,70 7,36 0,55 1,71 5,01 
B14 0+020,0 714,12 712,85 1,38 110,05 0,68 7,90 0,55 1,71 5,54 
B14 0+030,0 713,88 712,58 1,41 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,18 
B14 0+040,0 713,50 712,31 1,31 110,05 0,66 7,30 0,55 1,71 4,94 
B14 0+050,0 713,17 712,04 1,25 110,05 0,65 6,75 0,55 1,71 4,39 
B14 0+060,0 712,87 711,77 1,22 110,05 0,64 6,46 0,55 1,71 4,10 
B14 0+070,0 712,66 711,50 1,28 110,05 0,66 6,56 0,55 1,71 4,20 
B14 0+080,0 712,44 711,23 1,32 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
B14 0+090,0 712,22 711,00 1,33 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,73 
B14 0+100,0 711,94 710,77 1,28 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,58 
B14 0+110,0 711,77 710,54 1,34 110,05 0,67 6,97 0,55 1,71 4,61 
B14 0+120,0 711,49 710,31 1,29 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B14 0+130,0 711,33 710,08 1,36 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
B14 0+140,0 711,11 709,85 1,37 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
B14 0+149,9 710,82 709,62 1,31 110,05 0,66 7,08 0,55 1,69 4,74 
B16 0+000,0 716,06 714,90 1,28 160,05 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
B16 0+010,0 715,02 713,84 1,29 160,05 0,86 9,35 0,92 2,67 5,56 
B16 0+020,0 714,11 712,78 1,44 160,05 0,89 10,07 0,92 2,67 6,28 
B16 0+030,0 713,28 712,05 1,35 160,05 0,87 10,33 0,92 2,67 6,54 
B16 0+040,0 712,57 711,31 1,38 160,05 0,88 10,04 0,92 2,67 6,25 
B16 0+050,0 711,89 710,58 1,43 160,05 0,89 10,38 0,92 2,67 6,59 
B16 0+060,0 711,35 710,12 1,34 160,05 0,87 10,23 0,92 2,67 6,45 
B16 0+070,0 710,90 709,67 1,35 160,05 0,87 9,89 0,92 2,67 6,10 
B16 0+080,0 710,67 709,22 1,57 160,05 0,91 10,92 0,92 2,67 7,13 
B16 0+090,0 710,48 709,11 1,49 160,05 0,90 11,54 0,92 2,67 7,75 
B16 0+100,0 710,35 708,99 1,47 160,05 0,89 11,08 0,92 2,67 7,30 
B16 0+110,0 710,15 708,88 1,39 160,05 0,88 10,63 0,92 2,67 6,84 
B16 0+120,0 709,41 708,03 1,50 160,05 0,90 10,75 0,92 2,67 6,96 
B16 0+130,0 708,50 707,17 1,44 160,05 0,89 11,01 0,92 2,67 7,22 
B16 0+140,0 707,70 706,31 1,51 160,05 0,90 11,05 0,92 2,67 7,27 
B16 0+150,0 707,39 706,11 1,40 160,05 0,88 10,88 0,92 2,67 7,09 
B16 0+160,0 707,13 705,90 1,34 160,05 0,87 10,13 0,92 2,67 6,34 
B16 0+170,0 706,96 705,70 1,38 160,05 0,88 10,01 0,92 2,67 6,22 
B16 0+180,0 706,73 705,50 1,34 160,05 0,87 10,01 0,92 2,67 6,23 
B16 0+190,0 706,61 705,29 1,43 160,05 0,89 10,25 0,92 2,67 6,46 
B16 0+200,0 706,56 705,17 1,51 160,05 0,90 10,99 0,92 2,67 7,20 
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B16 0+210,0 706,45 705,04 1,52 160,05 0,90 11,39 0,92 2,67 7,61 
B16 0+220,0 706,37 704,92 1,57 160,05 0,91 11,66 0,92 2,67 7,87 
B16 0+230,0 706,31 704,79 1,64 160,05 0,93 12,20 0,92 2,67 8,41 
B16 0+240,0 706,42 704,82 1,71 160,05 0,94 12,87 0,92 2,67 9,08 
B16 0+250,0 706,37 704,85 1,63 160,05 0,93 12,83 0,92 2,67 9,04 
B16 0+260,0 706,32 704,88 1,55 160,05 0,91 12,07 0,92 2,67 8,29 
B16 0+265,0 706,24 704,90 1,45 160,05 0,89 5,64 0,46 1,33 3,74 
B16 0+266,0 706,24 704,90 1,46 140,05 0,89 1,09 0,09 0,26 0,72 
B16 0+270,0 706,24 704,91 1,44 140,05 0,89 4,31 0,35 1,04 2,86 
B16 0+280,0 706,26 704,94 1,44 140,05 0,89 10,68 0,89 2,59 7,05 
B16 0+290,0 706,30 704,97 1,44 140,05 0,89 10,68 0,89 2,59 7,05 
B16 0+300,0 706,24 705,00 1,35 140,05 0,87 10,30 0,89 2,59 6,67 
B16 0+310,0 706,33 705,03 1,41 140,05 0,88 10,20 0,89 2,59 6,57 
B16 0+320,0 706,24 705,06 1,29 140,05 0,86 9,93 0,89 2,59 6,30 
B16 0+330,0 706,28 705,09 1,30 140,05 0,86 9,41 0,89 2,59 5,78 
B16 0+340,0 706,32 705,12 1,31 140,05 0,86 9,50 0,89 2,59 5,87 
B16 0+350,0 706,39 705,15 1,35 140,05 0,87 9,73 0,89 2,59 6,10 
B16 0+360,0 706,48 705,28 1,32 140,05 0,86 9,79 0,89 2,59 6,16 
B16 0+370,0 706,59 705,40 1,31 140,05 0,86 9,61 0,89 2,59 5,98 
B16 0+380,0 706,70 705,52 1,29 140,05 0,86 9,49 0,89 2,59 5,86 
B16 0+390,0 706,81 705,64 1,29 140,05 0,86 9,40 0,89 2,59 5,77 
B16 0+400,0 706,94 705,76 1,29 140,05 0,86 9,38 0,89 2,59 5,75 
B16 0+410,0 707,15 705,88 1,39 140,05 0,88 9,81 0,89 2,59 6,18 
B16 0+420,0 707,38 706,00 1,50 140,05 0,90 10,72 0,89 2,59 7,09 
B16 0+430,0 707,53 706,20 1,45 140,05 0,89 11,00 0,89 2,59 7,37 
B16 0+440,0 707,68 706,40 1,39 140,05 0,88 10,54 0,89 2,59 6,91 
B16 0+450,0 707,85 706,60 1,37 140,05 0,87 10,18 0,89 2,59 6,55 
B16 0+460,0 708,00 706,79 1,32 140,05 0,86 9,87 0,89 2,59 6,24 
B16 0+470,0 708,29 706,99 1,41 140,05 0,88 10,05 0,89 2,59 6,42 
B16 0+479,3 708,57 707,18 1,50 140,05 0,90 10,06 0,82 2,41 6,69 
B16 0+480,0 708,58 707,21 1,49 125,05 0,70 0,69 0,05 0,15 0,48 
B16 0+490,0 709,10 707,57 1,64 125,05 0,73 8,70 0,57 1,74 6,26 
B16 0+500,0 709,28 707,94 1,45 125,05 0,69 8,56 0,57 1,74 6,12 
B16 0+510,0 709,53 708,31 1,33 125,05 0,67 7,50 0,57 1,74 5,06 
B16 0+520,0 709,90 708,67 1,34 125,05 0,67 7,14 0,57 1,74 4,70 
B16 0+530,0 710,49 709,27 1,33 125,05 0,67 7,15 0,57 1,74 4,71 
B16 0+540,0 711,30 710,09 1,32 125,05 0,66 7,06 0,57 1,74 4,62 
B16 0+550,0 712,18 710,92 1,37 125,05 0,67 7,19 0,57 1,74 4,75 
B16 0+560,0 712,67 711,30 1,48 125,05 0,70 7,74 0,57 1,74 5,30 
B16 0+570,0 712,52 711,25 1,39 125,05 0,68 7,79 0,57 1,74 5,35 
B16 0+580,0 712,37 711,20 1,29 125,05 0,66 7,14 0,57 1,74 4,70 
B16 0+590,0 712,21 711,14 1,19 125,05 0,64 6,48 0,57 1,74 4,04 
B16 0+600,0 712,12 711,09 1,14 125,05 0,63 6,01 0,57 1,74 3,58 
B16 0+610,0 712,04 711,03 1,12 125,05 0,62 5,81 0,57 1,74 3,37 
B16 0+620,0 712,05 710,98 1,18 125,05 0,64 5,92 0,57 1,74 3,48 
B16 0+630,0 712,01 710,93 1,20 125,05 0,64 6,17 0,57 1,74 3,73 
B16 0+640,0 711,96 710,87 1,20 125,05 0,64 6,24 0,57 1,74 3,80 
B16 0+650,0 711,98 710,82 1,27 125,05 0,65 6,46 0,57 1,74 4,02 
B16 0+660,0 711,97 710,77 1,32 125,05 0,66 6,85 0,57 1,74 4,41 
B16 0+670,0 711,92 710,71 1,32 125,05 0,66 7,01 0,57 1,74 4,57 
B16 0+680,0 711,86 710,66 1,32 125,05 0,66 7,00 0,57 1,74 4,56 
B16 0+690,0 711,87 710,61 1,38 125,05 0,68 7,20 0,57 1,74 4,76 
B16 0+700,0 711,93 710,55 1,49 125,05 0,70 7,78 0,57 1,74 5,34 
B16 0+710,0 712,04 710,50 1,66 125,05 0,73 8,77 0,57 1,74 6,33 
B16 0+720,0 712,04 710,44 1,70 125,05 0,74 9,54 0,57 1,74 7,10 
B16 0+723,0 712,06 710,43 1,74 125,05 0,75 2,96 0,17 0,52 2,23 
B16 0+724,0 712,06 710,42 1,75 110,05 0,75 1,00 0,06 0,17 0,76 
B16 0+730,0 712,13 710,58 1,66 110,05 0,73 5,84 0,33 1,02 4,42 
B16 0+740,0 712,35 710,89 1,57 110,05 0,71 9,09 0,55 1,71 6,74 
B16 0+750,0 712,55 711,21 1,45 110,05 0,69 8,32 0,55 1,71 5,97 
B16 0+760,0 712,82 711,53 1,40 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,37 
B16 0+770,0 713,02 711,85 1,29 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
B16 0+780,0 713,42 712,16 1,36 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
B16 0+790,0 713,66 712,48 1,29 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,70 
B16 0+800,0 713,52 712,28 1,36 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,68 
B16 0+810,0 713,11 711,90 1,32 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
B16 0+820,0 712,72 711,52 1,31 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
B16 0+830,0 712,34 711,15 1,30 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
B16 0+840,0 711,99 710,77 1,33 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,65 
B16 0+850,0 711,63 710,39 1,35 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
B16 0+860,0 711,36 710,02 1,45 110,05 0,69 7,55 0,55 1,71 5,20 
B16 0+870,0 711,13 709,64 1,60 110,05 0,72 8,42 0,55 1,71 6,06 
B16 0+880,0 710,96 709,52 1,54 110,05 0,71 8,75 0,55 1,71 6,39 
B16 0+890,0 710,86 709,41 1,56 110,05 0,71 8,62 0,55 1,71 6,26 
B16 0+900,0 710,71 709,29 1,53 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,22 
B16 0+910,0 710,49 709,17 1,42 110,05 0,68 8,10 0,55 1,71 5,74 
B16 0+920,0 710,31 709,06 1,36 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,16 
B16 0+930,0 710,06 708,94 1,24 110,05 0,65 6,89 0,55 1,71 4,54 
B16 0+932,1 710,02 708,91 1,22 110,05 0,64 1,35 0,12 0,36 0,85 
B161 0+000,0 710,02 708,76 1,38 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
B161 0+010,0 710,19 709,04 1,25 110,05 0,65 7,00 0,55 1,71 4,64 
B161 0+020,0 710,51 709,33 1,29 110,05 0,66 6,70 0,55 1,71 4,34 
B161 0+030,0 710,86 709,62 1,35 110,05 0,67 7,02 0,55 1,71 4,67 
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B161 0+040,0 711,12 709,90 1,33 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
B161 0+050,0 711,39 710,19 1,31 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,68 
B161 0+060,0 711,69 710,47 1,33 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,67 
B161 0+070,0 711,96 710,76 1,31 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
B161 0+080,0 712,21 711,05 1,27 110,05 0,65 6,83 0,55 1,71 4,48 
B161 0+090,0 712,49 711,33 1,27 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,36 
B161 0+100,0 712,83 711,62 1,32 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,52 
B161 0+110,0 713,13 711,90 1,33 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
B161 0+120,0 713,50 712,19 1,42 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,05 
B161 0+130,0 713,81 712,48 1,45 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,43 
B161 0+140,0 714,14 712,76 1,49 110,05 0,70 8,04 0,55 1,71 5,68 
B161 0+150,0 714,38 713,05 1,45 110,05 0,69 8,03 0,55 1,71 5,68 
B161 0+160,0 714,45 713,10 1,46 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,58 
B161 0+170,0 714,59 713,15 1,55 110,05 0,71 8,30 0,55 1,71 5,95 
B161 0+180,0 714,62 713,20 1,53 110,05 0,71 8,54 0,55 1,71 6,18 
B161 0+190,0 714,52 713,25 1,38 110,05 0,68 7,93 0,55 1,71 5,58 
B161 0+200,0 714,50 713,30 1,31 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
B161 0+210,0 714,71 713,36 1,46 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,11 
B161 0+220,0 714,97 713,61 1,47 110,05 0,69 8,01 0,55 1,71 5,65 
B161 0+230,0 715,25 713,86 1,50 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,80 
B161 0+240,0 715,37 714,10 1,38 110,05 0,68 7,84 0,55 1,71 5,49 
B161 0+250,0 715,54 714,35 1,30 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,80 
B161 0+260,0 715,98 714,75 1,34 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,68 
B161 0+270,0 716,51 715,14 1,49 110,05 0,70 7,67 0,55 1,71 5,32 
B161 0+280,0 716,89 715,53 1,47 110,05 0,69 8,11 0,55 1,71 5,76 
B161 0+290,0 717,23 715,92 1,42 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,52 
B161 0+292,3 717,12 716,01 1,22 110,05 0,64 1,65 0,13 0,40 1,09 
B162 0+000,0 706,25 705,04 1,32 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
B162 0+010,0 705,82 704,63 1,30 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,60 
B162 0+020,0 705,82 704,55 1,38 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,79 
B162 0+030,0 705,92 704,47 1,56 110,05 0,71 8,05 0,55 1,71 5,69 
B162 0+040,0 705,17 703,87 1,41 110,05 0,68 8,17 0,55 1,71 5,81 
B162 0+050,0 704,93 703,67 1,38 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,18 
B162 0+060,0 704,73 703,46 1,38 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,08 
B162 0+070,0 704,68 703,26 1,53 110,05 0,71 7,96 0,55 1,71 5,60 
B162 0+080,0 704,43 703,05 1,49 110,05 0,70 8,31 0,55 1,71 5,95 
B162 0+090,0 704,19 702,85 1,45 110,05 0,69 8,03 0,55 1,71 5,68 
B162 0+100,0 703,83 702,65 1,29 110,05 0,66 7,38 0,55 1,71 5,03 
B162 0+110,0 703,66 702,39 1,38 110,05 0,68 7,13 0,55 1,71 4,78 
B162 0+120,0 703,41 702,14 1,38 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,05 
B162 0+130,0 703,09 701,89 1,32 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,84 
B162 0+140,0 702,91 701,64 1,38 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,85 
B162 0+150,0 702,75 701,57 1,29 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
B162 0+160,0 702,71 701,50 1,32 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
B162 0+170,0 702,65 701,43 1,33 110,05 0,67 7,05 0,55 1,71 4,70 
B162 0+177,6 702,62 701,38 1,35 110,05 0,67 5,46 0,42 1,30 3,67 
B163 0+000,0 710,02 708,84 1,29 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
B163 0+010,0 709,73 708,52 1,32 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
B163 0+020,0 709,43 708,20 1,34 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
B163 0+030,0 709,05 707,88 1,27 110,05 0,65 6,93 0,55 1,71 4,58 
B163 0+040,0 708,75 707,57 1,30 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,44 
B163 0+050,0 708,56 707,25 1,42 110,05 0,68 7,29 0,55 1,71 4,94 
B163 0+060,0 708,42 707,17 1,36 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,16 
B163 0+070,0 708,34 707,09 1,36 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,96 
B163 0+080,0 708,25 707,01 1,35 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
B163 0+090,0 708,16 706,93 1,33 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,79 
B163 0+100,0 708,13 706,86 1,38 110,05 0,68 7,28 0,55 1,71 4,92 
B163 0+110,0 707,96 706,78 1,29 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,79 
B163 0+120,0 707,65 706,33 1,43 110,05 0,69 7,31 0,55 1,71 4,96 
B163 0+130,0 707,31 705,89 1,53 110,05 0,71 8,12 0,55 1,71 5,77 
B163 0+140,0 706,90 705,44 1,57 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,25 
B163 0+150,0 706,31 705,00 1,42 110,05 0,68 8,23 0,55 1,71 5,87 
B163 0+160,0 705,86 704,56 1,42 110,05 0,68 7,69 0,55 1,71 5,34 
B163 0+170,0 705,12 703,90 1,34 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
B163 0+180,0 704,43 703,24 1,30 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
B163 0+190,0 703,78 702,58 1,32 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
B163 0+200,0 703,33 701,92 1,52 110,05 0,70 7,69 0,55 1,71 5,33 
B163 0+210,0 702,91 701,75 1,27 110,05 0,65 7,54 0,55 1,71 5,19 
B163 0+220,0 702,77 701,59 1,30 110,05 0,66 6,79 0,55 1,71 4,43 
B163 0+230,0 702,72 701,42 1,41 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
B163 0+240,0 702,54 701,25 1,40 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
B163 0+250,0 702,26 701,09 1,29 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,83 
B163 0+260,0 702,02 700,82 1,32 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
B163 0+270,0 701,80 700,54 1,36 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
B163 0+280,0 701,65 700,27 1,48 110,05 0,70 7,72 0,55 1,71 5,36 
B163 0+290,0 701,38 700,00 1,48 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,77 
B163 0+300,0 700,88 699,73 1,26 110,05 0,65 7,38 0,55 1,71 5,02 
B163 0+310,0 700,36 699,17 1,30 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,41 
B163 0+320,0 699,87 698,61 1,38 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,79 
B163 0+330,0 699,45 698,04 1,52 110,05 0,70 7,89 0,55 1,71 5,53 
B163 0+340,0 699,17 697,86 1,41 110,05 0,68 8,02 0,55 1,71 5,67 
B163 0+350,0 698,96 697,68 1,39 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,21 
B163 0+360,0 698,73 697,50 1,34 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
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B163 0+370,0 698,50 697,33 1,29 110,05 0,66 6,99 0,55 1,71 4,63 
B163 0+380,0 698,36 697,15 1,32 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
B163 0+390,0 698,20 696,97 1,34 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,74 
B163 0+400,0 698,11 696,79 1,43 110,05 0,69 7,46 0,55 1,71 5,10 
B163 0+410,0 697,99 696,61 1,49 110,05 0,70 7,97 0,55 1,71 5,61 
B163 0+420,0 697,89 696,43 1,57 110,05 0,71 8,46 0,55 1,71 6,11 
B163 0+430,0 697,77 696,25 1,63 110,05 0,73 8,94 0,55 1,71 6,59 
B163 0+440,0 697,62 696,07 1,66 110,05 0,73 9,26 0,55 1,71 6,91 
B163 0+450,0 697,47 695,98 1,60 110,05 0,72 9,18 0,55 1,71 6,82 
B163 0+460,0 697,33 695,88 1,56 110,05 0,71 8,83 0,55 1,71 6,48 
B163 0+470,0 697,21 695,79 1,53 110,05 0,71 8,57 0,55 1,71 6,21 
B163 0+480,0 697,05 695,70 1,47 110,05 0,69 8,23 0,55 1,71 5,88 
B163 0+490,0 696,93 695,60 1,44 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,58 
B163 0+500,0 696,82 695,51 1,43 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
B163 0+510,0 696,74 695,41 1,44 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,42 
B163 0+520,0 696,66 695,32 1,45 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,50 
B163 0+530,0 696,56 695,22 1,45 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,54 
B163 0+540,0 696,50 695,13 1,48 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,65 
B163 0+550,0 696,39 695,04 1,47 110,05 0,69 8,07 0,55 1,71 5,71 
B163 0+560,0 696,15 694,94 1,32 110,05 0,66 7,53 0,55 1,71 5,18 
B163 0+570,0 695,18 693,91 1,38 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,88 
B163 0+580,0 694,69 693,33 1,47 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,38 
B163 0+590,0 695,51 694,11 1,51 110,05 0,70 8,19 0,55 1,71 5,83 
B163 0+600,0 695,78 694,15 1,74 110,05 0,75 9,16 0,55 1,71 6,80 
B163 0+610,0 695,67 694,19 1,59 110,05 0,72 9,42 0,55 1,71 7,06 
B163 0+620,0 695,76 694,24 1,63 110,05 0,73 9,03 0,55 1,71 6,67 
B163 0+630,0 695,71 694,28 1,55 110,05 0,71 8,88 0,55 1,71 6,52 
B163 0+640,0 695,63 694,32 1,42 110,05 0,68 8,13 0,55 1,71 5,77 
B163 0+650,0 695,57 694,36 1,32 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,00 
B163 0+660,0 695,58 694,40 1,28 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
B163 0+670,0 695,60 694,45 1,27 110,05 0,65 6,72 0,55 1,71 4,37 
B163 0+680,0 695,65 694,49 1,27 110,05 0,65 6,69 0,55 1,71 4,34 
B163 0+681,6 695,66 694,49 1,28 110,05 0,66 1,06 0,09 0,27 0,69 
B164 0+000,0 708,57 707,27 1,40 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
B164 0+010,0 709,42 708,18 1,36 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
B164 0+020,0 710,31 709,08 1,34 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
B164 0+030,0 710,76 709,47 1,40 110,05 0,68 7,36 0,55 1,71 5,01 
B164 0+040,0 711,22 709,86 1,47 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,45 
B164 0+050,0 711,38 710,25 1,25 110,05 0,65 7,30 0,55 1,71 4,94 
B164 0+060,0 711,92 710,64 1,39 110,05 0,68 7,00 0,55 1,71 4,65 
B164 0+070,0 712,34 711,03 1,42 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,24 
B164 0+080,0 712,81 711,06 1,86 110,05 0,77 9,30 0,55 1,71 6,95 
B164 0+090,0 712,82 711,09 1,84 110,05 0,77 10,83 0,55 1,71 8,47 
B164 0+100,0 712,84 711,12 1,83 110,05 0,77 10,70 0,55 1,71 8,34 
B164 0+110,0 712,88 711,15 1,84 110,05 0,77 10,68 0,55 1,71 8,33 
B164 0+120,0 712,53 711,18 1,46 110,05 0,69 9,33 0,55 1,71 6,98 
B164 0+130,0 713,04 711,75 1,39 110,05 0,68 7,73 0,55 1,71 5,37 
B164 0+140,0 713,81 712,50 1,42 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
B164 0+150,0 713,87 712,60 1,38 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
B164 0+160,0 713,70 712,48 1,33 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
B164 0+170,0 713,38 712,15 1,34 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,79 
B164 0+180,0 713,08 711,83 1,37 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,90 
B164 0+190,0 712,79 711,50 1,40 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,08 
B164 0+200,0 712,43 711,18 1,37 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
B164 0+210,0 712,24 710,85 1,50 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,45 
B164 0+220,0 711,90 710,53 1,49 110,05 0,70 8,22 0,55 1,71 5,87 
B164 0+230,0 711,44 710,20 1,35 110,05 0,67 7,70 0,55 1,71 5,35 
B164 0+240,0 710,94 709,62 1,44 110,05 0,69 7,53 0,55 1,71 5,18 
B164 0+250,0 710,39 709,03 1,47 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,58 
B164 0+260,0 709,65 708,44 1,32 110,05 0,66 7,52 0,55 1,71 5,16 
B164 0+270,0 708,82 707,52 1,41 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,95 
B164 0+280,0 708,01 706,59 1,53 110,05 0,71 8,03 0,55 1,71 5,68 
B164 0+290,0 707,02 705,67 1,46 110,05 0,69 8,21 0,55 1,71 5,85 
B164 0+300,0 706,22 704,92 1,41 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,44 
B164 0+310,0 705,83 704,71 1,22 110,05 0,64 7,00 0,55 1,71 4,65 
B164 0+320,0 705,74 704,51 1,34 110,05 0,67 6,79 0,55 1,71 4,43 
B164 0+330,0 705,81 704,46 1,47 110,05 0,69 7,60 0,55 1,71 5,25 
B164 0+340,0 706,06 704,41 1,77 110,05 0,75 9,11 0,55 1,71 6,75 
B164 0+350,0 706,04 704,36 1,79 110,05 0,76 10,28 0,55 1,71 7,93 
B164 0+360,0 705,77 704,31 1,57 110,05 0,71 9,57 0,55 1,71 7,21 
B164 0+370,0 705,71 704,26 1,56 110,05 0,71 8,73 0,55 1,71 6,38 
B164 0+380,0 705,73 704,21 1,63 110,05 0,73 8,93 0,55 1,71 6,58 
B164 0+390,0 705,77 704,40 1,48 110,05 0,70 8,62 0,55 1,71 6,27 
B164 0+400,0 706,01 704,60 1,52 110,05 0,70 8,24 0,55 1,71 5,88 
B164 0+410,0 705,98 704,80 1,29 110,05 0,66 7,61 0,55 1,71 5,25 
B164 0+420,0 705,98 704,59 1,51 110,05 0,70 7,55 0,55 1,71 5,20 
B164 0+430,0 705,67 704,38 1,40 110,05 0,68 7,92 0,55 1,71 5,56 
B164 0+440,0 705,42 704,18 1,35 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,04 
B164 0+450,0 705,36 704,13 1,34 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,85 
B164 0+460,0 705,36 704,08 1,40 110,05 0,68 7,35 0,55 1,71 4,99 
B164 0+470,0 705,42 704,03 1,51 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,57 
B164 0+480,0 705,40 703,98 1,53 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,05 
B164 0+490,0 705,28 703,93 1,46 110,05 0,69 8,23 0,55 1,71 5,87 
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B164 0+500,0 704,88 703,49 1,51 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,77 
B164 0+510,0 704,26 703,04 1,32 110,05 0,66 7,67 0,55 1,71 5,31 
B164 0+520,0 703,55 702,04 1,62 110,05 0,72 8,09 0,55 1,71 5,73 
B164 0+530,0 702,25 701,04 1,32 110,05 0,66 8,06 0,55 1,71 5,71 
B164 0+540,0 701,18 700,04 1,25 110,05 0,65 6,78 0,55 1,71 4,42 
B164 0+540,1 701,15 700,03 1,24 110,05 0,65 0,10 0,01 0,03 0,06 
B166 0+000,0 712,04 710,85 1,31 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
B166 0+010,0 711,79 710,48 1,42 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,94 
B166 0+020,0 711,37 710,12 1,37 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,14 
B166 0+030,0 710,99 709,75 1,35 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,92 
B166 0+040,0 710,60 709,39 1,32 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,78 
B166 0+050,0 710,15 709,02 1,24 110,05 0,65 6,77 0,55 1,71 4,41 
B166 0+060,0 709,85 708,65 1,31 110,05 0,66 6,71 0,55 1,71 4,35 
B166 0+070,0 709,58 708,29 1,40 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,89 
B166 0+080,0 709,36 708,14 1,33 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,96 
B166 0+090,0 709,21 707,99 1,33 110,05 0,67 7,07 0,55 1,71 4,71 
B166 0+100,0 709,02 707,85 1,28 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,57 
B166 0+110,0 708,86 707,70 1,27 110,05 0,65 6,73 0,55 1,71 4,38 
B166 0+120,0 708,72 707,55 1,28 110,05 0,66 6,72 0,55 1,71 4,36 
B166 0+130,0 708,59 707,40 1,30 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,46 
B166 0+140,0 708,45 707,26 1,30 110,05 0,66 6,89 0,55 1,71 4,54 
B166 0+150,0 708,31 707,11 1,32 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
B166 0+160,0 708,20 706,96 1,35 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,76 
B166 0+170,0 708,08 706,87 1,32 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
B166 0+180,0 708,01 706,78 1,33 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
B166 0+190,0 707,91 706,69 1,33 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,74 
B166 0+200,0 707,85 706,60 1,36 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
B166 0+210,0 707,68 706,52 1,28 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,66 
B166 0+220,0 707,60 706,32 1,39 110,05 0,68 7,11 0,55 1,71 4,76 
B166 0+230,0 707,47 706,13 1,45 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,34 
B166 0+240,0 707,28 705,93 1,45 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,57 
B166 0+250,0 707,05 705,74 1,42 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,47 
B166 0+260,0 706,69 705,35 1,45 110,05 0,69 7,81 0,55 1,71 5,45 
B166 0+270,0 706,23 704,97 1,37 110,05 0,67 7,63 0,55 1,71 5,28 
B166 0+280,0 705,76 704,58 1,29 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,74 
B166 0+290,0 705,43 704,20 1,35 110,05 0,67 7,01 0,55 1,71 4,65 
B166 0+300,0 705,06 703,82 1,36 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,88 
B166 0+310,0 704,75 703,58 1,28 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
B166 0+320,0 704,60 703,35 1,37 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,69 
B166 0+323,6 704,51 703,26 1,36 110,05 0,67 2,61 0,20 0,61 1,77 
B2 0+000,0 725,31 724,20 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 0+010,0 725,02 723,68 1,45 110,05 0,69 7,12 0,55 1,71 4,77 
B2 0+020,0 724,50 723,16 1,45 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
B2 0+030,0 723,83 722,64 1,31 110,05 0,66 7,40 0,55 1,71 5,05 
B2 0+040,0 723,28 722,13 1,26 110,05 0,65 6,78 0,55 1,71 4,43 
B2 0+050,0 722,98 721,61 1,48 110,05 0,70 7,37 0,55 1,71 5,01 
B2 0+060,0 722,77 721,48 1,39 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
B2 0+070,0 722,52 721,35 1,27 110,05 0,65 7,11 0,55 1,71 4,76 
B2 0+080,0 722,47 721,22 1,36 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,64 
B2 0+090,0 722,30 721,09 1,32 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
B2 0+100,0 722,22 721,01 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,67 
B2 0+110,0 722,29 720,93 1,46 110,05 0,69 7,51 0,55 1,71 5,15 
B2 0+120,0 722,20 720,86 1,46 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,62 
B2 0+130,0 721,93 720,78 1,27 110,05 0,65 7,31 0,55 1,71 4,96 
B2 0+140,0 721,70 720,46 1,34 110,05 0,67 6,92 0,55 1,71 4,56 
B2 0+150,0 721,57 720,41 1,27 110,05 0,65 6,92 0,55 1,71 4,57 
B2 0+160,0 721,53 720,36 1,27 110,05 0,65 6,70 0,55 1,71 4,34 
B2 0+170,0 721,62 720,31 1,41 110,05 0,68 7,18 0,55 1,71 4,83 
B2 0+180,0 721,64 720,26 1,49 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B2 0+190,0 721,67 720,21 1,57 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,09 
B2 0+200,0 721,72 720,16 1,67 110,05 0,73 9,11 0,55 1,71 6,76 
B2 0+202,9 721,73 720,15 1,69 110,05 0,74 2,79 0,16 0,50 2,10 
B3 0+010,0 699,12 697,93 1,30 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 0+020,0 698,74 697,42 1,43 110,05 0,69 7,34 0,55 1,71 4,99 
B3 0+030,0 698,22 696,91 1,43 110,05 0,69 7,76 0,55 1,71 5,41 
B3 0+040,0 697,70 696,40 1,42 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,35 
B3 0+050,0 697,20 695,88 1,43 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,36 
B3 0+060,0 696,66 695,37 1,40 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,30 
B3 0+070,0 696,15 694,86 1,40 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,19 
B3 0+080,0 695,75 694,35 1,51 110,05 0,70 7,94 0,55 1,71 5,58 
B3 0+090,0 695,39 694,10 1,40 110,05 0,68 7,95 0,55 1,71 5,59 
B3 0+100,0 695,07 693,85 1,33 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 5,00 
B3 0+110,0 694,82 693,59 1,34 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
B3 0+120,0 694,62 693,34 1,39 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,96 
B3 0+130,0 694,56 693,09 1,58 110,05 0,72 8,14 0,55 1,71 5,79 
B3 0+140,0 694,46 693,10 1,47 110,05 0,69 8,43 0,55 1,71 6,07 
B3 0+150,0 694,65 693,38 1,38 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,39 
B3 0+160,0 695,02 693,66 1,47 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,39 
B3 0+170,0 695,39 693,94 1,56 110,05 0,71 8,37 0,55 1,71 6,02 
B3 0+180,0 695,70 694,22 1,59 110,05 0,72 8,78 0,55 1,71 6,42 
B3 0+190,0 695,96 694,50 1,57 110,05 0,71 8,79 0,55 1,71 6,44 
B3 0+200,0 696,05 694,78 1,38 110,05 0,68 8,07 0,55 1,71 5,72 
B3 0+210,0 696,02 694,71 1,42 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
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B3 0+220,0 695,91 694,52 1,50 110,05 0,70 7,98 0,55 1,71 5,62 
B3 0+230,0 695,79 694,34 1,57 110,05 0,71 8,50 0,55 1,71 6,14 
B3 0+240,0 695,63 694,15 1,60 110,05 0,72 8,83 0,55 1,71 6,48 
B3 0+250,0 695,41 693,96 1,56 110,05 0,71 8,80 0,55 1,71 6,44 
B3 0+260,0 695,01 693,77 1,35 110,05 0,67 7,93 0,55 1,71 5,57 
B3 0+270,0 694,46 693,19 1,38 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,96 
B3 0+280,0 693,97 692,61 1,47 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,37 
B3 0+290,0 693,65 692,02 1,74 110,05 0,75 9,01 0,55 1,71 6,65 
B3 0+300,0 692,84 691,57 1,39 110,05 0,68 8,72 0,55 1,71 6,36 
B3 0+310,0 692,82 691,63 1,31 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,85 
B3 0+320,0 692,83 691,68 1,26 110,05 0,65 6,79 0,55 1,71 4,43 
B3 0+330,0 693,26 691,98 1,39 110,05 0,68 7,06 0,55 1,71 4,71 
B3 0+340,0 693,74 692,37 1,48 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,45 
B3 0+350,0 693,93 692,75 1,29 110,05 0,66 7,47 0,55 1,71 5,12 
B3 0+360,0 694,26 693,05 1,32 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
B3 0+370,0 694,47 693,35 1,23 110,05 0,65 6,71 0,55 1,71 4,36 
B3 0+380,0 694,97 693,65 1,43 110,05 0,69 7,08 0,55 1,71 4,72 
B3 0+390,0 695,20 693,95 1,36 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,15 
B3 0+400,0 695,27 694,25 1,13 110,05 0,63 6,52 0,55 1,71 4,17 
B3 0+410,0 695,60 694,55 1,16 110,05 0,63 5,89 0,55 1,71 3,54 
B3 0+420,0 695,99 694,85 1,25 110,05 0,65 6,28 0,55 1,71 3,92 
B3 0+421,0 695,99 694,88 1,22 110,05 0,64 0,67 0,06 0,18 0,43 
B4 0+000,0 686,49 684,87 1,75 250,05 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 0+010,0 686,22 684,91 1,44 250,05 0,89 12,15 1,06 2,95 7,65 
B4 0+020,0 686,31 684,95 1,49 250,05 0,90 10,94 1,06 2,95 6,43 
B4 0+030,0 686,32 684,99 1,46 250,05 0,89 11,05 1,06 2,95 6,54 
B4 0+040,0 686,51 685,02 1,62 250,05 0,92 11,61 1,06 2,95 7,11 
B4 0+050,0 686,59 685,06 1,65 250,05 0,93 12,46 1,06 2,95 7,95 
B4 0+060,0 686,83 685,41 1,54 250,05 0,91 12,13 1,06 2,95 7,62 
B4 0+070,0 687,22 685,76 1,58 250,05 0,92 11,82 1,06 2,95 7,32 
B4 0+080,0 687,60 686,11 1,61 250,05 0,92 12,13 1,06 2,95 7,62 
B4 0+090,0 687,94 686,46 1,60 250,05 0,92 12,22 1,06 2,95 7,71 
B4 0+100,0 688,30 686,81 1,61 250,05 0,92 12,22 1,06 2,95 7,72 
B4 0+110,0 688,70 687,16 1,66 250,05 0,93 12,51 1,06 2,95 8,00 
B4 0+120,0 689,16 687,53 1,76 250,05 0,95 13,20 1,06 2,95 8,69 
B4 0+130,0 689,63 687,89 1,86 250,05 0,97 14,14 1,06 2,95 9,64 
B4 0+140,0 690,04 688,26 1,90 250,05 0,98 14,83 1,06 2,95 10,32 
B4 0+150,0 690,25 688,63 1,75 250,05 0,95 14,30 1,06 2,95 9,79 
B4 0+160,0 690,28 688,66 1,74 250,05 0,95 13,53 1,06 2,95 9,02 
B4 0+170,0 690,31 688,69 1,75 250,05 0,95 13,53 1,06 2,95 9,03 
B4 0+180,0 690,18 688,72 1,59 250,05 0,92 12,81 1,06 2,95 8,30 
B4 0+190,0 690,25 688,75 1,62 250,05 0,92 12,21 1,06 2,95 7,71 
B4 0+200,0 690,47 689,02 1,57 250,05 0,91 12,14 1,06 2,95 7,64 
B4 0+210,0 690,69 689,29 1,52 250,05 0,90 11,68 1,06 2,95 7,18 
B4 0+220,0 690,73 689,24 1,61 250,05 0,92 11,88 1,06 2,95 7,37 
B4 0+230,0 690,77 689,18 1,71 250,05 0,94 12,73 1,06 2,95 8,22 
B4 0+240,0 690,75 689,13 1,74 250,05 0,95 13,32 1,06 2,95 8,81 
B4 0+250,0 690,56 689,08 1,61 250,05 0,92 12,85 1,06 2,95 8,34 
B4 0+260,0 690,59 689,03 1,69 250,05 0,94 12,59 1,06 2,95 8,09 
B4 0+270,0 690,72 688,98 1,86 250,05 0,97 13,79 1,06 2,95 9,29 
B4 0+280,0 690,75 688,93 1,95 250,05 0,99 15,07 1,06 2,95 10,57 
B4 0+290,0 690,76 688,88 2,01 250,05 1,00 15,80 1,06 2,95 11,29 
B4 0+300,0 690,60 688,82 1,90 250,05 0,98 15,53 1,06 2,95 11,02 
B4 0+310,0 690,27 688,77 1,62 250,05 0,92 13,67 1,06 2,95 9,17 
B4 0+320,0 689,82 688,24 1,70 250,05 0,94 12,75 1,06 2,95 8,25 
B4 0+330,0 689,20 687,72 1,61 250,05 0,92 12,67 1,06 2,95 8,17 
B4 0+340,0 688,62 687,19 1,56 250,05 0,91 12,00 1,06 2,95 7,49 
B4 0+350,0 688,13 686,66 1,60 250,05 0,92 11,99 1,06 2,95 7,48 
B4 0+360,0 687,66 686,13 1,66 250,05 0,93 12,46 1,06 2,95 7,96 
B4 0+370,0 687,05 685,62 1,55 250,05 0,91 12,23 1,06 2,95 7,73 
B4 0+380,0 686,65 685,19 1,58 250,05 0,92 11,86 1,06 2,95 7,36 
B4 0+390,0 686,27 684,76 1,63 250,05 0,93 12,22 1,06 2,95 7,71 
B4 0+400,0 685,90 684,33 1,69 250,05 0,94 12,71 1,06 2,95 8,21 
B4 0+410,0 685,62 684,09 1,65 250,05 0,93 12,82 1,06 2,95 8,32 
B4 0+420,0 685,35 683,84 1,64 250,05 0,93 12,60 1,06 2,95 8,10 
B4 0+430,0 685,06 683,59 1,59 250,05 0,92 12,31 1,06 2,95 7,80 
B4 0+440,0 684,90 683,35 1,68 250,05 0,94 12,50 1,06 2,95 7,99 
B4 0+450,0 684,60 683,10 1,63 250,05 0,93 12,66 1,06 2,95 8,15 
B4 0+459,4 684,47 682,87 1,73 250,05 0,95 12,15 1,01 2,79 7,90 
B4 0+460,0 684,49 682,85 1,76 200,05 0,95 0,74 0,06 0,16 0,51 
B4 0+470,0 684,47 682,85 1,74 200,05 0,95 13,53 0,99 2,80 9,43 
B4 0+480,0 684,45 682,89 1,68 200,05 0,94 13,17 0,99 2,80 9,07 
B4 0+490,0 684,27 682,92 1,47 200,05 0,89 11,96 0,99 2,80 7,85 
B4 0+500,0 684,27 682,95 1,44 200,05 0,89 10,88 0,99 2,80 6,78 
B4 0+510,0 684,29 682,98 1,44 200,05 0,89 10,72 0,99 2,80 6,61 
B4 0+520,0 684,21 683,01 1,32 200,05 0,86 10,17 0,99 2,80 6,07 
B4 0+530,0 684,31 683,04 1,39 200,05 0,88 9,95 0,99 2,80 5,85 
B4 0+540,0 684,43 683,07 1,48 200,05 0,90 10,64 0,99 2,80 6,54 
B4 0+550,0 684,54 683,10 1,56 200,05 0,91 11,40 0,99 2,80 7,30 
B4 0+560,0 684,79 683,39 1,52 200,05 0,90 11,58 0,99 2,80 7,47 
B4 0+570,0 685,04 683,69 1,48 200,05 0,90 11,21 0,99 2,80 7,11 
B4 0+580,0 685,31 683,98 1,45 200,05 0,89 10,91 0,99 2,80 6,81 
B4 0+590,0 685,31 684,04 1,39 200,05 0,88 10,54 0,99 2,80 6,43 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 14 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

B4 0+600,0 685,38 684,10 1,40 200,05 0,88 10,35 0,99 2,80 6,24 
B4 0+610,0 685,45 684,16 1,41 200,05 0,88 10,42 0,99 2,80 6,31 
B4 0+620,0 685,50 683,94 1,68 200,05 0,94 11,68 0,99 2,80 7,57 
B4 0+630,0 684,35 682,90 1,57 200,05 0,91 12,40 0,99 2,80 8,29 
B4 0+640,0 683,93 682,71 1,34 200,05 0,87 10,84 0,99 2,80 6,73 
B4 0+650,0 683,93 682,53 1,52 200,05 0,90 10,60 0,99 2,80 6,50 
B4 0+660,0 683,82 682,35 1,60 200,05 0,92 11,77 0,99 2,80 7,66 
B4 0+670,0 683,55 682,16 1,50 200,05 0,90 11,70 0,99 2,80 7,60 
B4 0+680,0 683,45 681,98 1,59 200,05 0,92 11,69 0,99 2,80 7,59 
B4 0+690,0 683,10 681,80 1,42 200,05 0,88 11,33 0,99 2,80 7,22 
B4 0+700,0 682,67 681,41 1,38 200,05 0,88 10,36 0,99 2,80 6,26 
B4 0+710,0 682,31 680,93 1,50 200,05 0,90 10,74 0,99 2,80 6,63 
B4 0+720,0 681,91 680,45 1,58 200,05 0,92 11,64 0,99 2,80 7,54 
B4 0+730,0 681,30 679,97 1,45 200,05 0,89 11,40 0,99 2,80 7,29 
B4 0+740,0 680,81 679,49 1,44 200,05 0,89 10,78 0,99 2,80 6,67 
B4 0+750,0 680,45 679,01 1,56 200,05 0,91 11,26 0,99 2,80 7,15 
B4 0+760,0 680,16 678,81 1,47 200,05 0,89 11,40 0,99 2,80 7,29 
B4 0+770,0 679,91 678,60 1,43 200,05 0,89 10,81 0,99 2,80 6,71 
B4 0+780,0 679,74 678,45 1,40 200,05 0,88 10,50 0,99 2,80 6,40 
B4 0+790,0 679,59 678,30 1,41 200,05 0,88 10,43 0,99 2,80 6,33 
B4 0+800,0 679,49 678,15 1,46 200,05 0,89 10,66 0,99 2,80 6,56 
B4 0+810,0 679,42 678,00 1,54 200,05 0,91 11,26 0,99 2,80 7,15 
B4 0+820,0 679,39 678,02 1,49 200,05 0,90 11,40 0,99 2,80 7,30 
B4 0+830,0 679,40 678,05 1,47 200,05 0,89 11,08 0,99 2,80 6,98 
B4 0+840,0 679,39 678,07 1,45 200,05 0,89 10,89 0,99 2,80 6,78 
B4 0+850,0 679,35 678,09 1,38 200,05 0,88 10,49 0,99 2,80 6,38 
B4 0+860,0 679,37 678,11 1,38 200,05 0,87 10,18 0,99 2,80 6,07 
B4 0+870,0 679,39 678,14 1,37 200,05 0,87 10,12 0,99 2,80 6,02 
B4 0+880,0 679,46 678,24 1,35 200,05 0,87 10,01 0,99 2,80 5,90 
B4 0+890,0 679,55 678,33 1,33 200,05 0,87 9,84 0,99 2,80 5,74 
B4 0+900,0 679,70 678,43 1,39 200,05 0,88 10,03 0,99 2,80 5,93 
B4 0+910,0 679,75 678,53 1,34 200,05 0,87 10,08 0,99 2,80 5,98 
B4 0+920,0 679,93 678,63 1,42 200,05 0,88 10,21 0,99 2,80 6,10 
B4 0+930,0 679,84 678,43 1,53 200,05 0,91 11,01 0,99 2,80 6,91 
B4 0+940,0 679,55 678,24 1,43 200,05 0,89 11,05 0,99 2,80 6,95 
B4 0+950,0 679,26 678,04 1,34 200,05 0,87 10,23 0,99 2,80 6,13 
B4 0+960,0 678,94 677,61 1,45 200,05 0,89 10,30 0,99 2,80 6,20 
B4 0+970,0 678,42 677,18 1,35 200,05 0,87 10,35 0,99 2,80 6,25 
B4 0+980,0 678,08 676,75 1,45 200,05 0,89 10,36 0,99 2,80 6,26 
B4 0+990,0 677,78 676,51 1,40 200,05 0,88 10,55 0,99 2,80 6,45 
B4 1+000,0 677,52 676,26 1,38 200,05 0,88 10,25 0,99 2,80 6,14 
B4 1+010,0 677,28 676,01 1,39 200,05 0,88 10,23 0,99 2,80 6,13 
B4 1+020,0 676,87 675,51 1,48 200,05 0,90 10,70 0,99 2,80 6,60 
B4 1+030,0 676,28 675,00 1,39 200,05 0,88 10,69 0,99 2,80 6,59 
B4 1+040,0 675,89 674,50 1,50 200,05 0,90 10,79 0,99 2,80 6,68 
B4 1+050,0 675,50 674,10 1,51 200,05 0,90 11,33 0,99 2,80 7,23 
B4 1+060,0 675,13 673,71 1,54 200,05 0,91 11,48 0,99 2,80 7,38 
B4 1+070,0 674,58 673,31 1,39 200,05 0,88 10,92 0,99 2,80 6,82 
B4 1+080,0 674,05 672,77 1,41 200,05 0,88 10,34 0,99 2,80 6,23 
B4 1+090,0 673,47 672,22 1,37 200,05 0,87 10,27 0,99 2,80 6,16 
B4 1+100,0 673,01 671,67 1,45 200,05 0,89 10,46 0,99 2,80 6,36 
B4 1+110,0 672,70 671,45 1,37 200,05 0,87 10,45 0,99 2,80 6,35 
B4 1+120,0 672,45 671,22 1,35 200,05 0,87 10,00 0,99 2,80 5,89 
B4 1+130,0 672,22 670,99 1,35 200,05 0,87 9,93 0,99 2,80 5,83 
B4 1+140,0 672,05 670,76 1,41 200,05 0,88 10,21 0,99 2,80 6,11 
B4 1+150,0 671,94 670,53 1,52 200,05 0,90 10,96 0,99 2,80 6,86 
B4 1+160,0 671,82 670,30 1,64 200,05 0,93 11,98 0,99 2,80 7,87 
B4 1+170,0 671,79 670,43 1,49 200,05 0,90 11,81 0,99 2,80 7,71 
B4 1+180,0 671,81 670,55 1,39 200,05 0,88 10,69 0,99 2,80 6,58 
B4 1+190,0 671,93 670,67 1,38 200,05 0,88 10,23 0,99 2,80 6,13 
B4 1+200,0 672,14 670,79 1,47 200,05 0,89 10,60 0,99 2,80 6,49 
B4 1+210,0 672,40 671,17 1,35 200,05 0,87 10,45 0,99 2,80 6,34 
B4 1+220,0 672,73 671,54 1,30 200,05 0,86 9,72 0,99 2,80 5,61 
B4 1+230,0 673,20 671,92 1,40 200,05 0,88 9,92 0,99 2,80 5,82 
B4 1+240,0 673,66 672,44 1,34 200,05 0,87 10,09 0,99 2,80 5,98 
B4 1+250,0 674,38 672,96 1,54 200,05 0,91 10,75 0,99 2,80 6,64 
B4 1+260,0 675,01 673,48 1,65 200,05 0,93 12,12 0,99 2,80 8,02 
B4 1+270,0 675,34 674,00 1,46 200,05 0,89 11,74 0,99 2,80 7,64 
B4 1+280,0 675,26 673,92 1,46 200,05 0,89 10,90 0,99 2,80 6,80 
B4 1+290,0 675,00 673,70 1,42 200,05 0,88 10,75 0,99 2,80 6,64 
B4 1+300,0 674,77 673,47 1,42 200,05 0,88 10,54 0,99 2,80 6,43 
B4 1+310,0 674,56 673,25 1,44 200,05 0,89 10,59 0,99 2,80 6,48 
B4 1+320,0 674,45 673,02 1,55 200,05 0,91 11,20 0,99 2,80 7,09 
B4 1+330,0 674,34 672,80 1,66 200,05 0,93 12,21 0,99 2,80 8,10 
B4 1+340,0 674,16 672,57 1,71 200,05 0,94 12,95 0,99 2,80 8,84 
B4 1+350,0 673,85 672,35 1,62 200,05 0,92 12,76 0,99 2,80 8,66 
B4 1+360,0 673,55 672,12 1,54 200,05 0,91 11,98 0,99 2,80 7,88 
B4 1+370,0 673,33 671,90 1,55 200,05 0,91 11,68 0,99 2,80 7,58 
B4 1+380,0 673,12 671,67 1,57 200,05 0,91 11,79 0,99 2,80 7,68 
B4 1+390,0 672,89 671,45 1,57 200,05 0,91 11,84 0,99 2,80 7,73 
B4 1+400,0 672,65 671,22 1,55 200,05 0,91 11,77 0,99 2,80 7,67 
B4 1+410,0 672,42 671,00 1,54 200,05 0,91 11,67 0,99 2,80 7,56 
B4 1+420,0 672,18 670,78 1,52 200,05 0,90 11,54 0,99 2,80 7,44 
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B4 1+430,0 671,94 670,55 1,51 200,05 0,90 11,40 0,99 2,80 7,29 
B4 1+440,0 671,67 670,33 1,45 200,05 0,89 11,09 0,99 2,80 6,99 
B4 1+450,0 671,39 670,12 1,39 200,05 0,88 10,56 0,99 2,80 6,46 
B4 1+460,0 671,16 669,91 1,38 200,05 0,88 10,21 0,99 2,80 6,11 
B4 1+470,0 671,04 669,69 1,46 200,05 0,89 10,53 0,99 2,80 6,42 
B4 1+480,0 670,78 669,48 1,42 200,05 0,88 10,73 0,99 2,80 6,62 
B4 1+490,0 670,59 669,27 1,44 200,05 0,89 10,63 0,99 2,80 6,52 
B4 1+500,0 670,38 669,06 1,44 200,05 0,89 10,74 0,99 2,80 6,63 
B4 1+510,0 670,19 668,84 1,47 200,05 0,89 10,86 0,99 2,80 6,75 
B4 1+520,0 668,97 667,60 1,49 200,05 0,90 11,04 0,99 2,80 6,94 
B4 1+530,0 667,89 666,37 1,64 200,05 0,93 11,85 0,99 2,80 7,74 
B4 1+540,0 667,36 665,95 1,53 200,05 0,91 12,03 0,99 2,80 7,93 
B4 1+550,0 666,92 665,54 1,50 200,05 0,90 11,35 0,99 2,80 7,25 
B4 1+560,0 666,42 665,13 1,42 200,05 0,88 10,85 0,99 2,80 6,75 
B4 1+570,0 665,97 664,72 1,37 200,05 0,87 10,30 0,99 2,80 6,20 
B4 1+580,0 665,58 664,30 1,40 200,05 0,88 10,23 0,99 2,80 6,12 
B4 1+590,0 665,18 663,89 1,41 200,05 0,88 10,39 0,99 2,80 6,28 
B4 1+600,0 664,82 663,48 1,46 200,05 0,89 10,68 0,99 2,80 6,57 
B4 1+610,0 664,54 663,23 1,43 200,05 0,89 10,77 0,99 2,80 6,67 
B4 1+620,0 664,27 662,98 1,41 200,05 0,88 10,52 0,99 2,80 6,42 
B4 1+630,0 664,03 662,73 1,42 200,05 0,88 10,48 0,99 2,80 6,37 
B4 1+640,0 663,85 662,48 1,48 200,05 0,90 10,80 0,99 2,80 6,69 
B4 1+650,0 663,68 662,24 1,56 200,05 0,91 11,46 0,99 2,80 7,35 
B4 1+660,0 663,58 661,99 1,71 200,05 0,94 12,50 0,99 2,80 8,40 
B4 1+670,0 663,44 661,93 1,63 200,05 0,93 12,79 0,99 2,80 8,69 
B4 1+680,0 663,31 661,88 1,56 200,05 0,91 12,09 0,99 2,80 7,99 
B4 1+690,0 663,26 661,82 1,55 200,05 0,91 11,76 0,99 2,80 7,65 
B4 1+700,0 663,18 661,77 1,53 200,05 0,91 11,64 0,99 2,80 7,54 
B4 1+710,0 663,03 661,71 1,44 200,05 0,89 11,13 0,99 2,80 7,02 
B4 1+720,0 662,96 661,66 1,42 200,05 0,88 10,62 0,99 2,80 6,52 
B4 1+730,0 662,96 661,60 1,48 200,05 0,90 10,78 0,99 2,80 6,67 
B4 1+740,0 662,91 661,55 1,48 200,05 0,90 11,06 0,99 2,80 6,95 
B4 1+750,0 662,84 661,49 1,47 200,05 0,89 11,03 0,99 2,80 6,93 
B4 1+760,0 662,83 661,44 1,51 200,05 0,90 11,17 0,99 2,80 7,06 
B4 1+770,0 662,77 661,38 1,50 200,05 0,90 11,32 0,99 2,80 7,22 
B4 1+780,0 662,71 661,33 1,50 200,05 0,90 11,29 0,99 2,80 7,18 
B4 1+790,0 662,65 661,27 1,49 200,05 0,90 11,24 0,99 2,80 7,14 
B4 1+800,0 662,61 661,22 1,51 200,05 0,90 11,29 0,99 2,80 7,18 
B4 1+810,0 662,76 661,16 1,72 200,05 0,94 12,30 0,99 2,80 8,20 
B4 1+820,0 662,81 661,33 1,60 200,05 0,92 12,67 0,99 2,80 8,57 
B4 1+830,0 662,92 661,58 1,46 200,05 0,89 11,52 0,99 2,80 7,41 
B4 1+840,0 663,07 661,83 1,37 200,05 0,87 10,49 0,99 2,80 6,39 
B4 1+850,0 663,46 662,14 1,44 200,05 0,89 10,37 0,99 2,80 6,27 
B4 1+860,0 663,80 662,46 1,46 200,05 0,89 10,79 0,99 2,80 6,69 
B4 1+870,0 664,30 662,77 1,65 200,05 0,93 11,77 0,99 2,80 7,66 
B4 1+880,0 664,56 663,09 1,59 200,05 0,92 12,34 0,99 2,80 8,23 
B4 1+890,0 664,03 662,83 1,31 200,05 0,86 10,83 0,99 2,80 6,72 
B4 1+900,0 663,43 662,14 1,40 200,05 0,88 9,99 0,99 2,80 5,89 
B4 1+910,0 663,08 661,89 1,31 200,05 0,86 9,98 0,99 2,80 5,87 
B4 1+920,0 662,90 661,65 1,38 200,05 0,88 9,87 0,99 2,80 5,77 
B4 1+930,0 662,91 661,59 1,44 200,05 0,89 10,42 0,99 2,80 6,32 
B4 1+940,0 662,85 661,54 1,43 200,05 0,89 10,64 0,99 2,80 6,53 
B4 1+950,0 662,84 661,49 1,48 200,05 0,90 10,82 0,99 2,80 6,72 
B4 1+960,0 662,91 661,44 1,60 200,05 0,92 11,57 0,99 2,80 7,47 
B4 1+970,0 662,82 661,38 1,55 200,05 0,91 11,93 0,99 2,80 7,82 
B4 1+980,0 662,62 661,33 1,41 200,05 0,88 11,08 0,99 2,80 6,97 
B4 1+990,0 662,23 660,97 1,38 200,05 0,88 10,29 0,99 2,80 6,19 
B4 2+000,0 661,81 660,61 1,32 200,05 0,86 9,92 0,99 2,80 5,81 
B4 2+010,0 661,58 660,26 1,44 200,05 0,89 10,19 0,99 2,80 6,08 
B4 2+020,0 661,44 660,19 1,37 200,05 0,87 10,41 0,99 2,80 6,31 
B4 2+030,0 661,42 660,12 1,42 200,05 0,88 10,31 0,99 2,80 6,20 
B4 2+040,0 661,36 660,06 1,42 200,05 0,88 10,50 0,99 2,80 6,40 
B4 2+050,0 661,37 659,99 1,49 200,05 0,90 10,84 0,99 2,80 6,73 
B4 2+060,0 661,36 659,93 1,55 200,05 0,91 11,45 0,99 2,80 7,35 
B4 2+070,0 661,32 659,86 1,58 200,05 0,92 11,86 0,99 2,80 7,75 
B4 2+080,0 661,21 659,80 1,53 200,05 0,91 11,76 0,99 2,80 7,65 
B4 2+090,0 661,18 659,73 1,57 200,05 0,91 11,70 0,99 2,80 7,60 
B4 2+100,0 660,98 659,67 1,43 200,05 0,89 11,24 0,99 2,80 7,13 
B4 2+110,0 660,81 659,60 1,33 200,05 0,87 10,17 0,99 2,80 6,07 
B4 2+120,0 660,57 659,25 1,44 200,05 0,89 10,21 0,99 2,80 6,11 
B4 2+130,0 660,29 658,90 1,50 200,05 0,90 10,98 0,99 2,80 6,87 
B4 2+140,0 660,01 658,56 1,57 200,05 0,91 11,56 0,99 2,80 7,46 
B4 2+150,0 659,65 658,22 1,55 200,05 0,91 11,78 0,99 2,80 7,67 
B4 2+160,0 659,17 657,87 1,41 200,05 0,88 11,09 0,99 2,80 6,98 
B4 2+170,0 658,93 657,53 1,52 200,05 0,90 10,97 0,99 2,80 6,87 
B4 2+180,0 658,81 657,37 1,55 200,05 0,91 11,61 0,99 2,80 7,50 
B4 2+190,0 658,54 657,22 1,44 200,05 0,89 11,25 0,99 2,80 7,15 
B4 2+200,0 658,37 657,06 1,43 200,05 0,89 10,71 0,99 2,80 6,60 
B4 2+210,0 658,33 656,90 1,55 200,05 0,91 11,19 0,99 2,80 7,09 
B4 2+220,0 658,27 656,93 1,46 200,05 0,89 11,29 0,99 2,80 7,19 
B4 2+230,0 658,30 656,97 1,45 200,05 0,89 10,83 0,99 2,80 6,73 
B4 2+240,0 658,28 657,00 1,40 200,05 0,88 10,59 0,99 2,80 6,48 
B4 2+250,0 658,25 657,03 1,34 200,05 0,87 10,08 0,99 2,80 5,98 
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B4 2+260,0 658,28 657,07 1,33 200,05 0,87 9,77 0,99 2,80 5,67 
B4 2+270,0 658,46 657,24 1,34 200,05 0,87 9,81 0,99 2,80 5,71 
B4 2+280,0 658,88 657,41 1,59 200,05 0,92 10,96 0,99 2,80 6,86 
B4 2+290,0 658,98 657,59 1,52 200,05 0,90 11,74 0,99 2,80 7,64 
B4 2+300,0 659,12 657,76 1,48 200,05 0,90 11,25 0,99 2,80 7,15 
B4 2+310,0 659,16 657,93 1,35 200,05 0,87 10,50 0,99 2,80 6,40 
B4 2+320,0 659,32 658,10 1,33 200,05 0,87 9,85 0,99 2,80 5,75 
B4 2+330,0 659,48 658,28 1,32 200,05 0,86 9,74 0,99 2,80 5,64 
B4 2+340,0 659,65 658,45 1,32 200,05 0,86 9,68 0,99 2,80 5,58 
B4 2+350,0 659,88 658,62 1,37 200,05 0,87 9,89 0,99 2,80 5,78 
B4 2+356,1 660,14 658,73 1,53 200,05 0,91 6,64 0,61 1,72 4,12 
B41 0+000,0 675,39 674,26 1,24 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
B41 0+010,0 676,00 674,62 1,49 110,05 0,70 7,33 0,55 1,71 4,97 
B41 0+020,0 676,60 674,98 1,73 110,05 0,75 9,04 0,55 1,71 6,68 
B41 0+030,0 676,66 675,35 1,43 110,05 0,69 8,83 0,55 1,71 6,47 
B41 0+040,0 677,31 675,71 1,71 110,05 0,74 8,74 0,55 1,71 6,39 
B41 0+050,0 677,54 676,07 1,57 110,05 0,71 9,26 0,55 1,71 6,91 
B41 0+060,0 677,84 676,43 1,52 110,05 0,70 8,58 0,55 1,71 6,22 
B41 0+070,0 678,10 676,80 1,42 110,05 0,68 8,02 0,55 1,71 5,66 
B41 0+080,0 678,14 676,83 1,42 110,05 0,68 7,69 0,55 1,71 5,33 
B41 0+090,0 678,28 676,87 1,52 110,05 0,70 8,07 0,55 1,71 5,72 
B41 0+100,0 678,20 676,90 1,41 110,05 0,68 8,03 0,55 1,71 5,67 
B41 0+110,0 678,22 676,94 1,40 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,23 
B41 0+120,0 678,37 676,98 1,50 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B41 0+130,0 678,71 677,01 1,81 110,05 0,76 9,39 0,55 1,71 7,04 
B41 0+140,0 678,73 677,05 1,79 110,05 0,76 10,46 0,55 1,71 8,11 
B41 0+150,0 678,57 677,08 1,60 110,05 0,72 9,68 0,55 1,71 7,33 
B41 0+160,0 678,42 677,12 1,41 110,05 0,68 8,29 0,55 1,71 5,94 
B41 0+170,0 678,46 677,15 1,42 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B41 0+180,0 678,35 677,19 1,27 110,05 0,65 7,19 0,55 1,71 4,83 
B41 0+188,4 678,71 677,22 1,60 110,05 0,72 6,60 0,47 1,44 4,61 
B42 0+000,0 687,13 685,78 1,47 110,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
B42 0+010,0 687,71 686,38 1,44 110,05 0,69 7,93 0,55 1,71 5,57 
B42 0+020,0 688,32 686,99 1,44 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,46 
B42 0+030,0 689,33 688,03 1,40 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,34 
B42 0+040,0 690,39 689,08 1,43 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,31 
B42 0+050,0 691,08 689,45 1,73 110,05 0,75 8,85 0,55 1,71 6,49 
B42 0+060,0 691,13 689,83 1,41 110,05 0,68 8,79 0,55 1,71 6,44 
B42 0+070,0 691,59 689,87 1,83 110,05 0,77 9,17 0,55 1,71 6,82 
B42 0+080,0 691,75 689,90 1,96 110,05 0,79 11,19 0,55 1,71 8,83 
B42 0+090,0 691,68 689,94 1,86 110,05 0,77 11,29 0,55 1,71 8,93 
B42 0+100,0 691,90 689,97 2,04 110,05 0,81 11,62 0,55 1,71 9,26 
B42 0+110,0 691,77 690,01 1,88 110,05 0,78 11,70 0,55 1,71 9,34 
B42 0+120,0 691,92 690,04 1,99 110,05 0,80 11,50 0,55 1,71 9,14 
B42 0+130,0 691,55 690,08 1,58 110,05 0,72 10,39 0,55 1,71 8,03 
B42 0+140,0 691,51 690,19 1,42 110,05 0,68 8,28 0,55 1,71 5,92 
B42 0+150,0 691,48 690,35 1,24 110,05 0,65 7,12 0,55 1,71 4,76 
B42 0+160,0 691,76 690,50 1,37 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
B42 0+170,0 691,92 690,65 1,38 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,03 
B42 0+180,0 692,03 690,81 1,33 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,90 
B42 0+190,0 692,27 690,96 1,42 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,05 
B42 0+200,0 692,59 691,22 1,48 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B42 0+210,0 692,99 691,49 1,62 110,05 0,72 8,59 0,55 1,71 6,23 
B42 0+220,0 693,19 691,52 1,78 110,05 0,76 9,68 0,55 1,71 7,33 
B42 0+230,0 693,27 691,55 1,83 110,05 0,77 10,48 0,55 1,71 8,13 
B42 0+240,0 693,20 691,58 1,74 110,05 0,75 10,31 0,55 1,71 7,95 
B42 0+250,0 693,20 691,61 1,71 110,05 0,74 9,85 0,55 1,71 7,49 
B42 0+260,0 693,28 691,64 1,75 110,05 0,75 9,91 0,55 1,71 7,55 
B42 0+270,0 693,13 691,67 1,57 110,05 0,71 9,42 0,55 1,71 7,07 
B42 0+280,0 692,91 691,70 1,32 110,05 0,66 7,91 0,55 1,71 5,56 
B42 0+290,0 692,74 691,54 1,31 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
B42 0+300,0 692,37 691,19 1,29 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,55 
B42 0+310,0 692,28 690,84 1,55 110,05 0,71 7,73 0,55 1,71 5,38 
B42 0+320,0 692,30 690,92 1,50 110,05 0,70 8,43 0,55 1,71 6,07 
B42 0+330,0 692,20 691,00 1,31 110,05 0,66 7,57 0,55 1,71 5,21 
B42 0+340,0 692,24 691,09 1,27 110,05 0,65 6,79 0,55 1,71 4,44 
B42 0+350,0 692,37 691,17 1,31 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,47 
B42 0+360,0 692,61 691,25 1,47 110,05 0,69 7,52 0,55 1,71 5,17 
B42 0+370,0 692,95 691,48 1,58 110,05 0,72 8,44 0,55 1,71 6,08 
B42 0+380,0 692,91 691,72 1,30 110,05 0,66 7,85 0,55 1,71 5,49 
B42 0+390,0 692,95 691,51 1,56 110,05 0,71 7,77 0,55 1,71 5,41 
B42 0+400,0 692,67 691,30 1,48 110,05 0,70 8,38 0,55 1,71 6,02 
B42 0+410,0 692,42 691,09 1,44 110,05 0,69 7,97 0,55 1,71 5,62 
B42 0+417,8 692,51 690,93 1,69 110,05 0,74 6,80 0,43 1,33 4,97 
B43 0+000,0 671,77 670,68 1,21 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B43 0+010,0 671,87 670,55 1,44 110,05 0,69 7,04 0,55 1,71 4,68 
B43 0+020,0 671,87 670,42 1,57 110,05 0,71 8,27 0,55 1,71 5,91 
B43 0+030,0 671,71 670,29 1,54 110,05 0,71 8,62 0,55 1,71 6,27 
B43 0+040,0 671,57 670,16 1,52 110,05 0,70 8,47 0,55 1,71 6,11 
B43 0+050,0 671,43 670,03 1,52 110,05 0,70 8,39 0,55 1,71 6,04 
B43 0+060,0 671,16 669,89 1,37 110,05 0,67 7,88 0,55 1,71 5,52 
B43 0+070,0 670,95 669,76 1,30 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,78 
B43 0+080,0 670,86 669,63 1,34 110,05 0,67 7,01 0,55 1,71 4,65 
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B43 0+090,0 670,89 669,50 1,50 110,05 0,70 7,70 0,55 1,71 5,34 
B43 0+100,0 670,64 669,37 1,38 110,05 0,68 7,86 0,55 1,71 5,50 
B43 0+110,0 670,57 669,24 1,44 110,05 0,69 7,63 0,55 1,71 5,27 
B43 0+120,0 670,38 669,11 1,38 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,25 
B43 0+122,8 670,30 669,07 1,34 110,05 0,67 2,07 0,16 0,48 1,40 
B44 0+000,0 684,47 683,06 1,53 250,05 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
B44 0+010,0 684,04 682,63 1,54 250,05 0,91 11,57 1,06 2,95 7,06 
B44 0+020,0 683,55 682,20 1,47 250,05 0,89 11,30 1,06 2,95 6,79 
B44 0+030,0 683,20 681,77 1,56 250,05 0,91 11,41 1,06 2,95 6,90 
B44 0+040,0 682,81 681,34 1,59 250,05 0,92 11,95 1,06 2,95 7,45 
B44 0+050,0 682,62 680,91 1,83 250,05 0,97 13,23 1,06 2,95 8,73 
B44 0+060,0 682,22 680,68 1,67 250,05 0,93 13,58 1,06 2,95 9,08 
B44 0+070,0 681,82 680,44 1,50 250,05 0,90 12,04 1,06 2,95 7,54 
B44 0+080,0 681,55 680,21 1,47 250,05 0,89 11,13 1,06 2,95 6,63 
B44 0+090,0 681,42 679,97 1,57 250,05 0,91 11,42 1,06 2,95 6,91 
B44 0+100,0 681,18 679,74 1,57 250,05 0,91 11,86 1,06 2,95 7,35 
B44 0+110,0 680,95 679,51 1,56 250,05 0,91 11,84 1,06 2,95 7,34 
B44 0+120,0 680,82 679,27 1,67 250,05 0,93 12,33 1,06 2,95 7,82 
B44 0+130,0 680,75 679,10 1,78 250,05 0,96 13,35 1,06 2,95 8,85 
B44 0+140,0 680,70 678,92 1,91 250,05 0,98 14,50 1,06 2,95 9,99 
B44 0+150,0 680,78 678,74 2,17 250,05 1,03 16,42 1,06 2,95 11,91 
B44 0+160,0 680,71 678,66 2,18 250,05 1,04 17,75 1,06 2,95 13,24 
B44 0+170,0 680,58 678,69 2,02 250,05 1,00 16,99 1,06 2,95 12,48 
B44 0+180,0 680,45 678,72 1,85 250,05 0,97 15,36 1,06 2,95 10,85 
B44 0+190,0 680,22 678,76 1,59 250,05 0,92 13,28 1,06 2,95 8,77 
B44 0+200,0 680,51 678,79 1,85 250,05 0,97 13,27 1,06 2,95 8,76 
B44 0+210,0 680,39 678,83 1,69 250,05 0,94 13,73 1,06 2,95 9,23 
B44 0+220,0 680,80 679,07 1,86 250,05 0,97 13,78 1,06 2,95 9,28 
B44 0+230,0 680,82 679,31 1,63 250,05 0,93 13,54 1,06 2,95 9,03 
B44 0+240,0 680,97 679,55 1,55 250,05 0,91 12,08 1,06 2,95 7,58 
B44 0+250,0 681,29 679,79 1,63 250,05 0,93 12,07 1,06 2,95 7,56 
B44 0+260,0 681,87 680,09 1,90 250,05 0,98 13,71 1,06 2,95 9,20 
B44 0+270,0 681,95 680,40 1,68 250,05 0,94 13,94 1,06 2,95 9,44 
B44 0+280,0 682,11 680,70 1,53 250,05 0,91 12,23 1,06 2,95 7,73 
B44 0+290,0 682,46 681,01 1,58 250,05 0,92 11,79 1,06 2,95 7,28 
B44 0+300,0 682,81 681,31 1,63 250,05 0,93 12,22 1,06 2,95 7,71 
B44 0+310,0 683,01 681,61 1,52 250,05 0,90 11,95 1,06 2,95 7,44 
B44 0+320,0 683,28 681,78 1,62 250,05 0,92 11,90 1,06 2,95 7,39 
B44 0+330,0 683,26 681,82 1,56 250,05 0,91 12,07 1,06 2,95 7,56 
B44 0+340,0 683,23 681,86 1,50 250,05 0,90 11,53 1,06 2,95 7,02 
B44 0+350,0 683,36 681,90 1,59 250,05 0,92 11,66 1,06 2,95 7,16 
B44 0+360,0 683,43 681,93 1,63 250,05 0,93 12,25 1,06 2,95 7,74 
B44 0+370,0 683,52 681,97 1,68 250,05 0,94 12,64 1,06 2,95 8,13 
B44 0+380,0 683,58 682,01 1,70 250,05 0,94 12,95 1,06 2,95 8,45 
B44 0+390,0 683,70 682,18 1,65 250,05 0,93 12,83 1,06 2,95 8,33 
B44 0+400,0 683,86 682,35 1,64 250,05 0,93 12,58 1,06 2,95 8,07 
B44 0+410,0 683,90 682,52 1,51 250,05 0,90 11,91 1,06 2,95 7,41 
B44 0+420,0 684,09 682,69 1,52 250,05 0,90 11,38 1,06 2,95 6,87 
B44 0+430,0 684,23 682,86 1,49 250,05 0,90 11,31 1,06 2,95 6,80 
B44 0+440,0 684,42 683,03 1,51 250,05 0,90 11,24 1,06 2,95 6,73 
B44 0+450,0 684,68 683,21 1,60 250,05 0,92 11,73 1,06 2,95 7,22 
B44 0+460,0 684,90 683,38 1,64 250,05 0,93 12,35 1,06 2,95 7,85 
B44 0+470,0 685,10 683,62 1,61 250,05 0,92 12,40 1,06 2,95 7,89 
B44 0+480,0 685,32 683,87 1,58 250,05 0,92 12,09 1,06 2,95 7,58 
B44 0+490,0 685,55 684,12 1,56 250,05 0,91 11,88 1,06 2,95 7,37 
B44 0+500,0 685,80 684,36 1,56 250,05 0,91 11,80 1,06 2,95 7,29 
B44 0+510,0 686,06 684,61 1,58 250,05 0,92 11,89 1,06 2,95 7,38 
B44 0+520,0 686,33 684,86 1,60 250,05 0,92 12,06 1,06 2,95 7,55 
B44 0+530,0 686,48 685,10 1,50 250,05 0,90 11,70 1,06 2,95 7,19 
B44 0+540,0 686,37 684,67 1,83 250,05 0,97 12,77 1,06 2,95 8,27 
B44 0+550,0 685,85 684,24 1,73 250,05 0,95 13,84 1,06 2,95 9,33 
B44 0+560,0 685,54 683,81 1,85 250,05 0,97 13,96 1,06 2,95 9,45 
B44 0+570,0 685,06 683,38 1,80 250,05 0,96 14,31 1,06 2,95 9,80 
B44 0+580,0 684,59 682,95 1,76 250,05 0,95 13,89 1,06 2,95 9,38 
B44 0+590,0 683,93 682,52 1,53 250,05 0,91 12,60 1,06 2,95 8,10 
B44 0+600,0 683,46 682,10 1,49 250,05 0,90 11,35 1,06 2,95 6,85 
B44 0+610,0 683,04 681,67 1,50 250,05 0,90 11,20 1,06 2,95 6,69 
B44 0+620,0 682,65 681,25 1,53 250,05 0,91 11,34 1,06 2,95 6,84 
B44 0+630,0 682,21 680,83 1,51 250,05 0,90 11,43 1,06 2,95 6,92 
B44 0+640,0 681,85 680,40 1,58 250,05 0,92 11,66 1,06 2,95 7,16 
B44 0+650,0 681,71 680,28 1,55 250,05 0,91 11,83 1,06 2,95 7,32 
B44 0+660,0 681,75 680,16 1,72 250,05 0,94 12,49 1,06 2,95 7,98 
B44 0+670,0 681,76 680,04 1,85 250,05 0,97 13,88 1,06 2,95 9,37 
B44 0+680,0 681,74 680,09 1,78 250,05 0,96 14,15 1,06 2,95 9,65 
B44 0+690,0 681,70 680,15 1,67 250,05 0,93 13,33 1,06 2,95 8,82 
B44 0+700,0 681,64 680,22 1,54 250,05 0,91 12,24 1,06 2,95 7,73 
B44 0+710,0 681,75 680,28 1,59 250,05 0,92 11,86 1,06 2,95 7,35 
B44 0+720,0 682,42 680,80 1,74 250,05 0,95 12,79 1,06 2,95 8,29 
B44 0+730,0 683,17 681,46 1,83 250,05 0,97 13,92 1,06 2,95 9,42 
B44 0+740,0 683,68 682,13 1,68 250,05 0,94 13,62 1,06 2,95 9,11 
B44 0+750,0 683,98 682,19 1,92 250,05 0,98 14,03 1,06 2,95 9,53 
B44 0+760,0 683,97 682,26 1,84 250,05 0,97 14,77 1,06 2,95 10,27 
B44 0+770,0 683,77 682,32 1,58 250,05 0,92 13,17 1,06 2,95 8,67 
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B44 0+772,0 683,74 682,33 1,53 250,05 0,91 2,35 0,21 0,59 1,45 
B44 0+773,0 683,72 682,34 1,50 200,05 0,90 1,14 0,10 0,29 0,72 
B44 0+780,0 683,55 682,16 1,51 200,05 0,90 7,92 0,69 1,96 5,05 
B44 0+790,0 683,42 681,91 1,63 200,05 0,93 11,88 0,99 2,80 7,77 
B44 0+800,0 683,19 681,66 1,65 200,05 0,93 12,52 0,99 2,80 8,42 
B44 0+810,0 682,79 681,41 1,49 200,05 0,90 11,90 0,99 2,80 7,80 
B44 0+820,0 682,52 681,16 1,47 200,05 0,89 11,09 0,99 2,80 6,99 
B44 0+830,0 682,57 681,11 1,58 200,05 0,92 11,48 0,99 2,80 7,38 
B44 0+840,0 682,67 681,07 1,72 200,05 0,94 12,63 0,99 2,80 8,53 
B44 0+850,0 682,73 681,02 1,83 200,05 0,97 13,83 0,99 2,80 9,73 
B44 0+860,0 682,79 680,97 1,94 200,05 0,99 14,90 0,99 2,80 10,79 
B44 0+870,0 682,83 680,92 2,03 200,05 1,01 15,86 0,99 2,80 11,76 
B44 0+880,0 682,96 680,87 2,20 200,05 1,04 17,20 0,99 2,80 13,09 
B44 0+890,0 683,04 680,83 2,33 200,05 1,07 18,77 0,99 2,80 14,66 
B44 0+900,0 682,90 680,78 2,25 200,05 1,05 18,98 0,99 2,80 14,87 
B44 0+910,0 682,53 680,73 1,92 200,05 0,98 16,88 0,99 2,80 12,77 
B44 0+920,0 682,00 680,47 1,64 200,05 0,93 13,91 0,99 2,80 9,80 
B44 0+930,0 681,44 680,02 1,54 200,05 0,91 12,10 0,99 2,80 8,00 
B44 0+940,0 680,91 679,56 1,48 200,05 0,90 11,35 0,99 2,80 7,24 
B44 0+950,0 680,50 679,10 1,52 200,05 0,90 11,24 0,99 2,80 7,13 
B44 0+960,0 680,30 678,64 1,78 200,05 0,96 12,64 0,99 2,80 8,54 
B44 0+970,0 679,77 678,18 1,72 200,05 0,94 13,55 0,99 2,80 9,44 
B44 0+980,0 680,28 678,66 1,74 200,05 0,95 13,35 0,99 2,80 9,25 
B44 0+990,0 680,52 679,14 1,49 200,05 0,90 12,33 0,99 2,80 8,23 
B44 1+000,0 681,40 679,68 1,84 200,05 0,97 12,80 0,99 2,80 8,70 
B44 1+010,0 682,04 680,27 1,89 200,05 0,98 14,67 0,99 2,80 10,56 
B44 1+020,0 682,44 680,86 1,71 200,05 0,94 14,04 0,99 2,80 9,93 
B44 1+030,0 682,42 680,92 1,62 200,05 0,92 12,74 0,99 2,80 8,64 
B44 1+040,0 682,32 680,99 1,45 200,05 0,89 11,59 0,99 2,80 7,48 
B44 1+050,0 682,52 681,05 1,59 200,05 0,92 11,45 0,99 2,80 7,35 
B44 1+060,0 682,56 681,12 1,56 200,05 0,91 11,94 0,99 2,80 7,83 
B44 1+070,0 682,66 681,18 1,60 200,05 0,92 11,96 0,99 2,80 7,86 
B44 1+080,0 682,74 681,25 1,61 200,05 0,92 12,19 0,99 2,80 8,09 
B44 1+090,0 682,92 681,31 1,73 200,05 0,95 12,81 0,99 2,80 8,70 
B44 1+100,0 683,29 681,73 1,68 200,05 0,94 13,13 0,99 2,80 9,02 
B44 1+110,0 683,80 682,26 1,66 200,05 0,93 12,81 0,99 2,80 8,71 
B44 1+120,0 684,37 682,79 1,70 200,05 0,94 12,91 0,99 2,80 8,81 
B44 1+130,0 684,96 683,32 1,76 200,05 0,95 13,36 0,99 2,80 9,25 
B44 1+140,0 685,46 683,85 1,73 200,05 0,95 13,49 0,99 2,80 9,39 
B44 1+150,0 686,02 684,38 1,75 200,05 0,95 13,49 0,99 2,80 9,38 
B44 1+159,0 686,49 684,86 1,75 200,05 0,95 12,22 0,89 2,52 8,53 
B44 1+160,0 686,49 684,91 1,70 160,05 0,94 1,33 0,10 0,27 0,94 
B44 1+170,0 686,45 685,00 1,57 160,05 0,91 12,46 0,92 2,67 8,67 
B44 1+180,0 686,73 685,04 1,81 160,05 0,96 12,97 0,92 2,67 9,18 
B44 1+190,0 686,82 685,07 1,86 160,05 0,97 14,37 0,92 2,67 10,58 
B44 1+200,0 686,83 685,11 1,84 160,05 0,97 14,52 0,92 2,67 10,73 
B44 1+210,0 686,72 685,15 1,69 160,05 0,94 13,70 0,92 2,67 9,91 
B44 1+220,0 686,76 685,19 1,69 160,05 0,94 12,99 0,92 2,67 9,20 
B44 1+230,0 686,87 685,24 1,74 160,05 0,95 13,24 0,92 2,67 9,45 
B44 1+240,0 686,93 685,29 1,76 160,05 0,95 13,57 0,92 2,67 9,78 
B44 1+250,0 686,96 685,34 1,73 160,05 0,95 13,52 0,92 2,67 9,74 
B44 1+260,0 687,00 685,39 1,72 160,05 0,94 13,34 0,92 2,67 9,55 
B44 1+270,0 687,07 685,45 1,74 160,05 0,95 13,37 0,92 2,67 9,59 
B44 1+280,0 687,12 685,50 1,74 160,05 0,95 13,47 0,92 2,67 9,68 
B44 1+290,0 687,15 685,55 1,71 160,05 0,94 13,33 0,92 2,67 9,54 
B44 1+300,0 687,21 685,60 1,73 160,05 0,95 13,27 0,92 2,67 9,49 
B44 1+310,0 687,25 685,65 1,71 160,05 0,94 13,26 0,92 2,67 9,47 
B44 1+320,0 687,33 685,71 1,74 160,05 0,95 13,32 0,92 2,67 9,53 
B44 1+330,0 687,26 685,76 1,62 160,05 0,92 12,92 0,92 2,67 9,13 
B44 1+340,0 687,33 685,81 1,64 160,05 0,93 12,45 0,92 2,67 8,66 
B44 1+350,0 687,46 685,86 1,71 160,05 0,94 12,86 0,92 2,67 9,07 
B44 1+360,0 687,67 686,06 1,72 160,05 0,94 13,25 0,92 2,67 9,46 
B44 1+370,0 687,95 686,31 1,75 160,05 0,95 13,44 0,92 2,67 9,66 
B44 1+380,0 688,13 686,56 1,68 160,05 0,94 13,26 0,92 2,67 9,47 
B44 1+390,0 688,31 686,82 1,61 160,05 0,92 12,59 0,92 2,67 8,80 
B44 1+400,0 688,51 687,07 1,56 160,05 0,91 12,00 0,92 2,67 8,21 
B44 1+410,0 688,77 687,32 1,57 160,05 0,91 11,83 0,92 2,67 8,04 
B44 1+420,0 688,99 687,57 1,54 160,05 0,91 11,76 0,92 2,67 7,97 
B44 1+430,0 689,29 687,82 1,59 160,05 0,92 11,85 0,92 2,67 8,06 
B44 1+440,0 689,59 688,07 1,63 160,05 0,93 12,26 0,92 2,67 8,47 
B44 1+450,0 689,90 688,32 1,70 160,05 0,94 12,76 0,92 2,67 8,98 
B44 1+460,0 690,15 688,57 1,70 160,05 0,94 13,06 0,92 2,67 9,27 
B44 1+470,0 690,45 688,82 1,75 160,05 0,95 13,29 0,92 2,67 9,50 
B44 1+480,0 690,67 689,07 1,71 160,05 0,94 13,35 0,92 2,67 9,56 
B44 1+490,0 690,93 689,32 1,73 160,05 0,95 13,26 0,92 2,67 9,47 
B44 1+500,0 691,27 689,57 1,81 160,05 0,96 13,74 0,92 2,67 9,95 
B44 1+510,0 691,65 690,11 1,65 160,05 0,93 13,41 0,92 2,67 9,62 
B44 1+520,0 692,19 690,64 1,67 160,05 0,93 12,74 0,92 2,67 8,95 
B44 1+530,0 692,83 691,17 1,78 160,05 0,96 13,31 0,92 2,67 9,53 
B44 1+540,0 693,16 691,33 1,95 160,05 0,99 14,65 0,92 2,67 10,86 
B44 1+550,0 693,16 691,49 1,79 160,05 0,96 14,70 0,92 2,67 10,92 
B44 1+560,0 693,12 691,64 1,59 160,05 0,92 13,01 0,92 2,67 9,22 
B44 1+570,0 693,21 691,80 1,53 160,05 0,91 11,80 0,92 2,67 8,01 
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B44 1+580,0 693,36 691,96 1,51 160,05 0,90 11,44 0,92 2,67 7,66 
B44 1+590,0 693,50 692,12 1,50 160,05 0,90 11,31 0,92 2,67 7,52 
B44 1+600,0 693,60 692,27 1,44 160,05 0,89 10,98 0,92 2,67 7,19 
B44 1+610,0 693,78 692,43 1,47 160,05 0,89 10,85 0,92 2,67 7,06 
B44 1+620,0 693,96 692,59 1,49 160,05 0,90 11,07 0,92 2,67 7,29 
B44 1+630,0 694,15 692,75 1,52 160,05 0,90 11,30 0,92 2,67 7,52 
B44 1+640,0 694,35 692,90 1,56 160,05 0,91 11,63 0,92 2,67 7,85 
B44 1+650,0 694,54 693,11 1,55 160,05 0,91 11,75 0,92 2,67 7,96 
B44 1+660,0 694,82 693,35 1,59 160,05 0,92 11,86 0,92 2,67 8,07 
B44 1+670,0 695,03 693,60 1,54 160,05 0,91 11,85 0,92 2,67 8,06 
B44 1+680,0 695,27 693,85 1,54 160,05 0,91 11,63 0,92 2,67 7,84 
B44 1+690,0 695,46 694,09 1,49 160,05 0,90 11,37 0,92 2,67 7,58 
B44 1+700,0 695,75 694,34 1,53 160,05 0,91 11,32 0,92 2,67 7,53 
B44 1+710,0 696,02 694,59 1,55 160,05 0,91 11,60 0,92 2,67 7,81 
B44 1+720,0 696,29 694,83 1,57 160,05 0,91 11,81 0,92 2,67 8,02 
B44 1+730,0 696,56 695,08 1,59 160,05 0,92 11,99 0,92 2,67 8,21 
B44 1+740,0 696,85 695,33 1,64 160,05 0,93 12,30 0,92 2,67 8,51 
B44 1+750,0 697,28 695,86 1,53 160,05 0,91 12,02 0,92 2,67 8,23 
B44 1+760,0 697,84 696,40 1,56 160,05 0,91 11,64 0,92 2,67 7,86 
B44 1+770,0 698,37 696,94 1,55 160,05 0,91 11,73 0,92 2,67 7,94 
B44 1+780,0 698,97 697,48 1,61 160,05 0,92 11,95 0,92 2,67 8,17 
B44 1+790,0 699,41 698,01 1,51 160,05 0,90 11,78 0,92 2,67 7,99 
B44 1+800,0 699,99 698,55 1,55 160,05 0,91 11,53 0,92 2,67 7,74 
B44 1+810,0 700,29 698,80 1,61 160,05 0,92 11,98 0,92 2,67 8,19 
B44 1+820,0 700,46 699,04 1,54 160,05 0,91 11,90 0,92 2,67 8,11 
B44 1+830,0 700,68 699,29 1,50 160,05 0,90 11,42 0,92 2,67 7,63 
B44 1+840,0 701,15 699,64 1,62 160,05 0,92 11,81 0,92 2,67 8,02 
B44 1+850,0 701,68 700,10 1,70 160,05 0,94 12,71 0,92 2,67 8,92 
B44 1+860,0 702,13 700,55 1,70 160,05 0,94 13,07 0,92 2,67 9,28 
B44 1+870,0 702,23 700,66 1,69 160,05 0,94 13,03 0,92 2,67 9,25 
B44 1+880,0 702,27 700,76 1,62 160,05 0,92 12,66 0,92 2,67 8,87 
B44 1+890,0 702,37 700,87 1,62 160,05 0,92 12,33 0,92 2,67 8,54 
B44 1+900,0 702,40 700,98 1,54 160,05 0,91 11,98 0,92 2,67 8,19 
B44 1+910,0 702,31 700,79 1,64 160,05 0,93 12,07 0,92 2,67 8,29 
B44 1+920,0 702,02 700,61 1,53 160,05 0,91 12,00 0,92 2,67 8,21 
B44 1+930,0 701,44 700,00 1,56 160,05 0,91 11,63 0,92 2,67 7,84 
B44 1+940,0 700,85 699,39 1,57 160,05 0,91 11,83 0,92 2,67 8,05 
B44 1+950,0 700,52 698,88 1,76 160,05 0,95 12,77 0,92 2,67 8,98 
B44 1+960,0 700,34 698,48 1,98 160,05 1,00 14,70 0,92 2,67 10,91 
B44 1+970,0 700,46 698,86 1,72 160,05 0,94 14,52 0,92 2,67 10,74 
B44 1+980,0 700,67 699,24 1,55 160,05 0,91 12,49 0,92 2,67 8,70 
B44 1+990,0 701,00 699,62 1,49 160,05 0,90 11,44 0,92 2,67 7,66 
B44 2+000,0 701,41 700,00 1,52 160,05 0,90 11,33 0,92 2,67 7,54 
B44 2+010,0 702,02 700,65 1,48 160,05 0,90 11,28 0,92 2,67 7,49 
B44 2+020,0 702,76 701,31 1,56 160,05 0,91 11,46 0,92 2,67 7,68 
B44 2+030,0 703,64 701,96 1,79 160,05 0,96 12,92 0,92 2,67 9,13 
B44 2+040,0 704,37 702,62 1,87 160,05 0,97 14,33 0,92 2,67 10,54 
B44 2+050,0 704,97 703,27 1,82 160,05 0,96 14,44 0,92 2,67 10,65 
B44 2+060,0 705,58 703,93 1,77 160,05 0,95 13,99 0,92 2,67 10,20 
B44 2+070,0 706,03 704,58 1,57 160,05 0,91 12,82 0,92 2,67 9,03 
B44 2+080,0 706,51 704,99 1,64 160,05 0,93 12,20 0,92 2,67 8,41 
B44 2+090,0 707,37 705,40 2,09 160,05 1,02 14,73 0,92 2,67 10,94 
B44 2+100,0 707,25 705,81 1,56 160,05 0,91 14,35 0,92 2,67 10,56 
B44 2+110,0 707,45 705,98 1,58 160,05 0,92 11,89 0,92 2,67 8,11 
B44 2+120,0 707,63 706,16 1,58 160,05 0,92 11,99 0,92 2,67 8,21 
B44 2+130,0 707,77 706,34 1,54 160,05 0,91 11,81 0,92 2,67 8,02 
B44 2+140,0 707,73 706,25 1,60 160,05 0,92 11,89 0,92 2,67 8,11 
B44 2+150,0 707,26 705,89 1,49 160,05 0,90 11,66 0,92 2,67 7,87 
B44 2+160,0 706,23 704,85 1,50 160,05 0,90 11,19 0,92 2,67 7,40 
B44 2+170,0 705,21 703,80 1,52 160,05 0,90 11,32 0,92 2,67 7,53 
B44 2+180,0 704,39 702,88 1,63 160,05 0,93 11,94 0,92 2,67 8,15 
B44 2+190,0 703,77 702,41 1,48 160,05 0,90 11,75 0,92 2,67 7,97 
B44 2+200,0 703,50 701,94 1,67 160,05 0,93 11,96 0,92 2,67 8,17 
B44 2+210,0 702,44 700,59 1,97 160,05 0,99 14,27 0,92 2,67 10,48 
B44 2+220,0 702,43 700,77 1,77 160,05 0,95 14,74 0,92 2,67 10,95 
B44 2+230,0 702,54 700,95 1,70 160,05 0,94 13,46 0,92 2,67 9,68 
B44 2+240,0 702,66 701,13 1,64 160,05 0,93 12,82 0,92 2,67 9,04 
B44 2+250,0 702,78 701,32 1,58 160,05 0,92 12,24 0,92 2,67 8,46 
B44 2+260,0 702,92 701,50 1,54 160,05 0,91 11,79 0,92 2,67 8,00 
B44 2+270,0 703,14 701,68 1,58 160,05 0,92 11,78 0,92 2,67 7,99 
B44 2+280,0 703,47 702,11 1,48 160,05 0,90 11,49 0,92 2,67 7,70 
B44 2+289,9 703,91 702,54 1,48 160,05 0,90 10,89 0,91 2,63 7,16 
B441 0+000,0 703,91 702,27 1,75 125,05 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
B441 0+010,0 703,86 702,34 1,63 125,05 0,73 9,62 0,57 1,74 7,18 
B441 0+020,0 703,70 702,42 1,39 125,05 0,68 8,34 0,57 1,74 5,91 
B441 0+030,0 703,76 702,49 1,38 125,05 0,68 7,48 0,57 1,74 5,04 
B441 0+040,0 704,27 702,86 1,52 125,05 0,70 7,91 0,57 1,74 5,47 
B441 0+050,0 704,67 703,23 1,55 125,05 0,71 8,49 0,57 1,74 6,05 
B441 0+060,0 705,00 703,60 1,52 125,05 0,70 8,49 0,57 1,74 6,05 
B441 0+070,0 705,30 703,97 1,45 125,05 0,69 8,13 0,57 1,74 5,69 
B441 0+080,0 705,50 704,13 1,48 125,05 0,70 8,00 0,57 1,74 5,56 
B441 0+090,0 705,59 704,29 1,41 125,05 0,68 7,88 0,57 1,74 5,44 
B441 0+100,0 705,74 704,45 1,40 125,05 0,68 7,60 0,57 1,74 5,17 
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B441 0+110,0 706,08 704,62 1,57 125,05 0,71 8,16 0,57 1,74 5,72 
B441 0+120,0 706,45 705,02 1,54 125,05 0,71 8,64 0,57 1,74 6,20 
B441 0+130,0 706,89 705,42 1,58 125,05 0,72 8,66 0,57 1,74 6,22 
B441 0+140,0 707,22 705,82 1,51 125,05 0,70 8,55 0,57 1,74 6,11 
B441 0+150,0 707,52 706,22 1,41 125,05 0,68 7,96 0,57 1,74 5,52 
B441 0+160,0 707,23 705,89 1,45 125,05 0,69 7,77 0,57 1,74 5,33 
B441 0+170,0 706,89 705,56 1,45 125,05 0,69 7,90 0,57 1,74 5,46 
B441 0+180,0 706,71 705,23 1,59 125,05 0,72 8,40 0,57 1,74 5,96 
B441 0+190,0 707,11 705,60 1,62 125,05 0,72 9,01 0,57 1,74 6,58 
B441 0+200,0 707,54 706,21 1,45 125,05 0,69 8,50 0,57 1,74 6,06 
B441 0+210,0 708,03 706,82 1,33 125,05 0,67 7,49 0,57 1,74 5,05 
B441 0+220,0 708,77 707,43 1,46 125,05 0,69 7,52 0,57 1,74 5,08 
B441 0+230,0 709,53 708,03 1,61 125,05 0,72 8,48 0,57 1,74 6,04 
B441 0+240,0 710,04 708,10 2,05 125,05 0,81 10,71 0,57 1,74 8,27 
B441 0+250,0 709,95 708,17 1,89 125,05 0,78 11,78 0,57 1,74 9,34 
B441 0+260,0 709,79 708,24 1,67 125,05 0,73 10,30 0,57 1,74 7,86 
B441 0+270,0 709,53 708,30 1,34 125,05 0,67 8,29 0,57 1,74 5,85 
B441 0+280,0 709,83 708,37 1,57 125,05 0,71 7,94 0,57 1,74 5,50 
B441 0+290,0 710,22 708,89 1,44 125,05 0,69 8,28 0,57 1,74 5,84 
B441 0+300,0 710,74 709,42 1,44 125,05 0,69 7,83 0,57 1,74 5,39 
B441 0+310,0 711,47 710,11 1,47 125,05 0,69 7,94 0,57 1,74 5,50 
B441 0+320,0 712,27 710,98 1,41 125,05 0,68 7,82 0,57 1,74 5,38 
B441 0+330,0 712,87 711,51 1,48 125,05 0,70 7,84 0,57 1,74 5,40 
B441 0+340,0 712,59 711,16 1,55 125,05 0,71 8,34 0,57 1,74 5,90 
B441 0+350,0 712,10 710,80 1,41 125,05 0,68 8,12 0,57 1,74 5,68 
B441 0+360,0 711,30 710,03 1,38 125,05 0,68 7,54 0,57 1,74 5,10 
B441 0+370,0 710,71 709,25 1,57 125,05 0,71 8,10 0,57 1,74 5,66 
B441 0+380,0 710,25 708,83 1,53 125,05 0,71 8,62 0,57 1,74 6,19 
B441 0+390,0 710,22 708,75 1,59 125,05 0,72 8,70 0,57 1,74 6,26 
B441 0+400,0 710,48 709,01 1,58 125,05 0,72 8,85 0,57 1,74 6,41 
B441 0+410,0 710,73 709,27 1,57 125,05 0,71 8,78 0,57 1,74 6,35 
B441 0+420,0 711,05 709,54 1,62 125,05 0,72 8,95 0,57 1,74 6,51 
B441 0+430,0 711,34 709,80 1,65 125,05 0,73 9,21 0,57 1,74 6,77 
B441 0+440,0 711,72 710,07 1,77 125,05 0,75 9,75 0,57 1,74 7,31 
B441 0+450,0 712,06 710,33 1,84 125,05 0,77 10,48 0,57 1,74 8,04 
B441 0+460,0 712,22 710,60 1,74 125,05 0,75 10,36 0,57 1,74 7,92 
B441 0+470,0 712,36 710,86 1,61 125,05 0,72 9,49 0,57 1,74 7,05 
B441 0+480,0 712,78 711,27 1,62 125,05 0,72 9,06 0,57 1,74 6,63 
B441 0+490,0 713,34 711,81 1,64 125,05 0,73 9,20 0,57 1,74 6,76 
B441 0+500,0 713,77 712,35 1,54 125,05 0,71 8,90 0,57 1,74 6,46 
B441 0+510,0 714,27 712,89 1,50 125,05 0,70 8,38 0,57 1,74 5,94 
B441 0+520,0 714,83 713,43 1,52 125,05 0,70 8,30 0,57 1,74 5,86 
B441 0+530,0 715,54 714,15 1,50 125,05 0,70 8,32 0,57 1,74 5,88 
B441 0+540,0 716,46 714,88 1,69 125,05 0,74 8,95 0,57 1,74 6,51 
B441 0+550,0 717,18 715,60 1,69 125,05 0,74 9,62 0,57 1,74 7,18 
B441 0+560,0 717,72 716,32 1,51 125,05 0,70 8,97 0,57 1,74 6,53 
B441 0+570,0 718,11 716,70 1,52 125,05 0,70 8,37 0,57 1,74 5,93 
B441 0+580,0 718,09 716,73 1,47 125,05 0,69 8,23 0,57 1,74 5,79 
B441 0+590,0 718,13 716,76 1,48 125,05 0,70 8,08 0,57 1,74 5,64 
B441 0+600,0 718,24 716,79 1,56 125,05 0,71 8,39 0,57 1,74 5,95 
B441 0+610,0 718,08 716,82 1,37 125,05 0,67 8,01 0,57 1,74 5,57 
B441 0+620,0 718,56 717,05 1,63 125,05 0,73 8,25 0,57 1,74 5,81 
B441 0+630,0 719,23 717,47 1,87 125,05 0,77 10,07 0,57 1,74 7,63 
B441 0+640,0 719,46 717,52 2,06 125,05 0,81 11,72 0,57 1,74 9,28 
B441 0+650,0 719,57 717,57 2,11 125,05 0,82 12,68 0,57 1,74 10,24 
B441 0+660,0 719,01 717,62 1,50 125,05 0,70 10,60 0,57 1,74 8,16 
B441 0+670,0 719,13 717,67 1,57 125,05 0,71 8,51 0,57 1,74 6,07 
B441 0+680,0 719,58 717,91 1,79 125,05 0,76 9,54 0,57 1,74 7,10 
B441 0+690,0 719,77 718,21 1,67 125,05 0,73 9,89 0,57 1,74 7,45 
B441 0+700,0 719,90 718,51 1,50 125,05 0,70 8,84 0,57 1,74 6,40 
B441 0+710,0 720,14 718,82 1,44 125,05 0,69 8,02 0,57 1,74 5,58 
B441 0+720,0 720,41 719,12 1,40 125,05 0,68 7,70 0,57 1,74 5,26 
B441 0+730,0 720,81 719,42 1,51 125,05 0,70 7,95 0,57 1,74 5,51 
B441 0+740,0 721,52 720,06 1,57 125,05 0,71 8,54 0,57 1,74 6,10 
B441 0+750,0 722,09 720,70 1,51 125,05 0,70 8,55 0,57 1,74 6,11 
B441 0+760,0 722,69 721,33 1,47 125,05 0,69 8,20 0,57 1,74 5,76 
B441 0+770,0 723,33 721,97 1,47 125,05 0,69 8,04 0,57 1,74 5,61 
B441 0+780,0 724,13 722,61 1,64 125,05 0,73 8,62 0,57 1,74 6,18 
B441 0+790,0 724,54 723,00 1,65 125,05 0,73 9,29 0,57 1,74 6,85 
B441 0+800,0 724,71 723,39 1,43 125,05 0,69 8,55 0,57 1,74 6,11 
B441 0+810,0 725,08 723,43 1,76 125,05 0,75 8,93 0,57 1,74 6,49 
B441 0+820,0 725,21 723,47 1,85 125,05 0,77 10,45 0,57 1,74 8,01 
B441 0+830,0 725,20 723,51 1,80 125,05 0,76 10,62 0,57 1,74 8,18 
B441 0+840,0 724,78 723,55 1,34 125,05 0,67 8,80 0,57 1,74 6,36 
B441 0+850,0 724,81 723,59 1,33 125,05 0,67 7,11 0,57 1,74 4,67 
B441 0+860,0 725,33 723,82 1,62 125,05 0,72 8,08 0,57 1,74 5,64 
B441 0+870,0 726,31 724,82 1,60 125,05 0,72 9,03 0,57 1,74 6,59 
B441 0+880,0 727,85 726,42 1,55 125,05 0,71 8,78 0,57 1,74 6,34 
B441 0+890,0 728,43 727,04 1,50 125,05 0,70 8,42 0,57 1,74 5,98 
B441 0+900,0 729,07 727,66 1,53 125,05 0,71 8,35 0,57 1,74 5,91 
B441 0+910,0 729,56 728,28 1,39 125,05 0,68 7,96 0,57 1,74 5,52 
B441 0+920,0 730,41 728,90 1,63 125,05 0,73 8,32 0,57 1,74 5,88 
B441 0+930,0 731,34 729,87 1,58 125,05 0,72 8,98 0,57 1,74 6,54 
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B441 0+940,0 732,16 730,85 1,43 125,05 0,69 8,28 0,57 1,74 5,84 
B441 0+950,0 733,53 732,11 1,53 125,05 0,71 8,12 0,57 1,74 5,68 
B441 0+960,0 734,01 732,71 1,41 125,05 0,68 8,07 0,57 1,74 5,63 
B441 0+970,0 734,39 732,98 1,52 125,05 0,70 8,03 0,57 1,74 5,59 
B441 0+980,0 734,78 733,26 1,63 125,05 0,73 8,78 0,57 1,74 6,34 
B441 0+990,0 734,75 733,35 1,52 125,05 0,70 8,77 0,57 1,74 6,33 
B441 1+000,0 734,80 733,26 1,66 125,05 0,73 8,87 0,57 1,74 6,43 
B441 1+010,0 734,68 733,16 1,63 125,05 0,73 9,29 0,57 1,74 6,85 
B441 1+020,0 734,42 733,07 1,46 125,05 0,69 8,59 0,57 1,74 6,15 
B441 1+030,0 734,27 732,97 1,41 125,05 0,68 7,80 0,57 1,74 5,36 
B441 1+040,0 734,12 732,88 1,35 125,05 0,67 7,43 0,57 1,74 4,99 
B441 1+050,0 734,06 732,78 1,39 125,05 0,68 7,36 0,57 1,74 4,92 
B441 1+060,0 734,05 732,69 1,47 125,05 0,69 7,78 0,57 1,74 5,34 
B441 1+070,0 733,94 732,60 1,46 125,05 0,69 8,02 0,57 1,74 5,58 
B441 1+080,0 733,85 732,50 1,46 125,05 0,69 7,98 0,57 1,74 5,54 
B441 1+090,0 733,79 732,41 1,50 125,05 0,70 8,12 0,57 1,74 5,69 
B441 1+100,0 734,11 732,67 1,55 125,05 0,71 8,43 0,57 1,74 5,99 
B441 1+110,0 734,78 733,28 1,61 125,05 0,72 8,83 0,57 1,74 6,39 
B441 1+120,0 735,31 733,89 1,52 125,05 0,70 8,73 0,57 1,74 6,29 
B441 1+130,0 736,11 734,72 1,50 125,05 0,70 8,34 0,57 1,74 5,91 
B441 1+140,0 737,36 735,75 1,72 125,05 0,74 9,04 0,57 1,74 6,60 
B441 1+150,0 737,83 736,37 1,57 125,05 0,71 9,29 0,57 1,74 6,85 
B441 1+160,0 738,13 736,56 1,69 125,05 0,74 9,18 0,57 1,74 6,74 
B441 1+168,1 737,91 736,71 1,31 125,05 0,66 6,69 0,46 1,41 4,72 
B442 0+000,0 683,71 682,59 1,24 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
B442 0+010,0 684,08 682,66 1,53 110,05 0,71 7,48 0,55 1,71 5,12 
B442 0+020,0 684,08 682,73 1,46 110,05 0,69 8,23 0,55 1,71 5,88 
B442 0+030,0 684,23 682,81 1,53 110,05 0,71 8,22 0,55 1,71 5,87 
B442 0+040,0 684,36 682,88 1,60 110,05 0,72 8,70 0,55 1,71 6,34 
B442 0+050,0 684,43 682,95 1,59 110,05 0,72 8,90 0,55 1,71 6,54 
B442 0+060,0 684,39 683,02 1,48 110,05 0,70 8,49 0,55 1,71 6,13 
B442 0+070,0 684,38 683,09 1,40 110,05 0,68 7,84 0,55 1,71 5,48 
B442 0+080,0 684,46 683,16 1,40 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,22 
B442 0+090,0 684,46 683,24 1,33 110,05 0,67 7,35 0,55 1,71 4,99 
B442 0+100,0 684,50 683,31 1,30 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
B442 0+110,0 684,60 683,38 1,33 110,05 0,67 7,01 0,55 1,71 4,65 
B442 0+120,0 684,67 683,45 1,33 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
B442 0+130,0 684,81 683,52 1,39 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,96 
B442 0+140,0 684,95 683,60 1,47 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,41 
B442 0+150,0 685,16 683,85 1,42 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,51 
B442 0+160,0 685,33 684,10 1,35 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,10 
B442 0+170,0 685,54 684,34 1,31 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
B442 0+180,0 685,82 684,59 1,34 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,69 
B442 0+190,0 686,07 684,84 1,34 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
B442 0+200,0 686,41 685,09 1,42 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,07 
B442 0+210,0 686,71 685,34 1,48 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B442 0+220,0 686,99 685,59 1,51 110,05 0,70 8,20 0,55 1,71 5,85 
B442 0+230,0 687,19 685,84 1,46 110,05 0,69 8,14 0,55 1,71 5,78 
B442 0+240,0 687,44 686,09 1,46 110,05 0,69 7,96 0,55 1,71 5,61 
B442 0+250,0 687,64 686,20 1,55 110,05 0,71 8,28 0,55 1,71 5,92 
B442 0+260,0 687,75 686,32 1,55 110,05 0,71 8,59 0,55 1,71 6,24 
B442 0+270,0 687,70 686,43 1,38 110,05 0,68 8,02 0,55 1,71 5,67 
B442 0+280,0 687,74 686,54 1,31 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,86 
B442 0+290,0 687,93 686,65 1,39 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,88 
B442 0+300,0 688,09 686,76 1,44 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,32 
B442 0+310,0 688,40 686,87 1,64 110,05 0,73 8,55 0,55 1,71 6,20 
B442 0+320,0 688,60 687,02 1,69 110,05 0,74 9,43 0,55 1,71 7,07 
B442 0+330,0 688,50 687,17 1,44 110,05 0,69 8,72 0,55 1,71 6,37 
B442 0+340,0 688,61 687,32 1,40 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
B442 0+350,0 688,82 687,59 1,34 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
B442 0+360,0 689,10 687,90 1,32 110,05 0,66 7,09 0,55 1,71 4,73 
B442 0+370,0 689,41 688,20 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
B442 0+380,0 689,71 688,51 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B442 0+390,0 690,07 688,82 1,36 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
B442 0+400,0 690,40 689,13 1,39 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
B442 0+410,0 690,80 689,44 1,47 110,05 0,69 7,76 0,55 1,71 5,40 
B442 0+420,0 691,19 689,75 1,56 110,05 0,71 8,36 0,55 1,71 6,01 
B442 0+430,0 691,33 690,05 1,39 110,05 0,68 8,09 0,55 1,71 5,73 
B442 0+440,0 691,67 690,30 1,48 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,45 
B442 0+450,0 691,93 690,55 1,50 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,81 
B442 0+460,0 692,28 690,80 1,59 110,05 0,72 8,56 0,55 1,71 6,21 
B442 0+470,0 692,54 691,05 1,60 110,05 0,72 8,95 0,55 1,71 6,60 
B442 0+480,0 692,77 691,30 1,58 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,55 
B442 0+490,0 692,90 691,54 1,47 110,05 0,69 8,43 0,55 1,71 6,07 
B442 0+500,0 693,14 691,79 1,45 110,05 0,69 7,99 0,55 1,71 5,63 
B442 0+510,0 693,29 692,04 1,36 110,05 0,67 7,61 0,55 1,71 5,26 
B442 0+520,0 693,53 692,20 1,44 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,22 
B442 0+530,0 693,63 692,36 1,39 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,30 
B442 0+540,0 693,82 692,52 1,41 110,05 0,68 7,56 0,55 1,71 5,20 
B442 0+550,0 693,97 692,68 1,40 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
B442 0+560,0 694,10 692,84 1,37 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
B442 0+570,0 694,31 693,00 1,43 110,05 0,69 7,55 0,55 1,71 5,20 
B442 0+575,5 694,21 693,08 1,24 110,05 0,65 3,88 0,30 0,93 2,59 
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B443 0+000,0 703,91 702,61 1,41 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
B443 0+010,0 704,31 702,96 1,46 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,45 
B443 0+020,0 704,53 703,30 1,34 110,05 0,67 7,56 0,55 1,71 5,20 
B443 0+030,0 704,88 703,65 1,33 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,77 
B443 0+040,0 705,25 704,00 1,36 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,86 
B443 0+050,0 705,71 704,35 1,47 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,34 
B443 0+060,0 706,12 704,70 1,53 110,05 0,71 8,29 0,55 1,71 5,93 
B443 0+070,0 706,26 705,05 1,33 110,05 0,67 7,78 0,55 1,71 5,42 
B443 0+080,0 706,50 705,23 1,38 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,89 
B443 0+090,0 706,69 705,41 1,39 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,11 
B443 0+100,0 706,89 705,59 1,41 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,23 
B443 0+110,0 707,15 705,77 1,49 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B443 0+120,0 707,25 705,95 1,41 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,52 
B443 0+130,0 707,36 706,13 1,33 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
B443 0+140,0 708,02 706,55 1,58 110,05 0,72 7,97 0,55 1,71 5,62 
B443 0+150,0 708,00 706,83 1,28 110,05 0,66 7,80 0,55 1,71 5,45 
B443 0+160,0 708,21 706,98 1,34 110,05 0,67 6,95 0,55 1,71 4,60 
B443 0+170,0 708,42 707,13 1,40 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
B443 0+180,0 708,87 707,29 1,69 110,05 0,74 8,58 0,55 1,71 6,23 
B443 0+190,0 709,06 707,58 1,59 110,05 0,72 9,26 0,55 1,71 6,90 
B443 0+200,0 709,24 707,87 1,48 110,05 0,70 8,49 0,55 1,71 6,14 
B443 0+210,0 709,37 708,16 1,32 110,05 0,66 7,55 0,55 1,71 5,19 
B443 0+220,0 709,65 708,45 1,31 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
B443 0+230,0 710,00 708,75 1,36 110,05 0,67 7,12 0,55 1,71 4,76 
B443 0+240,0 710,58 709,04 1,65 110,05 0,73 8,31 0,55 1,71 5,95 
B443 0+250,0 711,25 709,88 1,47 110,05 0,69 8,68 0,55 1,71 6,33 
B443 0+260,0 711,41 709,97 1,55 110,05 0,71 8,34 0,55 1,71 5,99 
B443 0+270,0 711,38 710,06 1,43 110,05 0,69 8,20 0,55 1,71 5,85 
B443 0+280,0 711,50 710,14 1,47 110,05 0,69 7,90 0,55 1,71 5,54 
B443 0+290,0 711,54 710,23 1,43 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,52 
B443 0+300,0 711,68 710,32 1,48 110,05 0,70 7,91 0,55 1,71 5,55 
B443 0+310,0 711,72 710,40 1,43 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,58 
B443 0+320,0 711,83 710,49 1,45 110,05 0,69 7,86 0,55 1,71 5,50 
B443 0+330,0 712,17 710,74 1,54 110,05 0,71 8,23 0,55 1,71 5,87 
B443 0+340,0 712,40 710,99 1,53 110,05 0,71 8,49 0,55 1,71 6,13 
B443 0+350,0 712,56 711,24 1,44 110,05 0,69 8,12 0,55 1,71 5,76 
B443 0+360,0 712,81 711,49 1,43 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,44 
B443 0+370,0 712,99 711,74 1,36 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,19 
B443 0+380,0 713,24 711,99 1,36 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
B443 0+390,0 713,48 712,24 1,36 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
B443 0+400,0 713,69 712,49 1,31 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,77 
B443 0+410,0 713,96 712,74 1,34 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
B443 0+420,0 714,29 712,99 1,41 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,03 
B443 0+430,0 714,56 713,24 1,44 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,37 
B443 0+440,0 714,88 713,62 1,37 110,05 0,67 7,60 0,55 1,71 5,24 
B443 0+450,0 715,27 714,00 1,38 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,03 
B443 0+460,0 715,75 714,38 1,47 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,37 
B443 0+470,0 716,46 714,94 1,64 110,05 0,73 8,64 0,55 1,71 6,29 
B443 0+480,0 716,96 715,49 1,58 110,05 0,72 9,01 0,55 1,71 6,66 
B443 0+490,0 717,35 716,05 1,41 110,05 0,68 8,22 0,55 1,71 5,86 
B443 0+500,0 717,66 716,40 1,37 110,05 0,67 7,51 0,55 1,71 5,16 
B443 0+510,0 718,03 716,75 1,39 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,09 
B443 0+520,0 718,48 717,10 1,50 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,51 
B443 0+530,0 718,91 717,45 1,58 110,05 0,72 8,51 0,55 1,71 6,15 
B443 0+540,0 719,20 717,80 1,51 110,05 0,70 8,55 0,55 1,71 6,19 
B443 0+550,0 719,83 718,40 1,54 110,05 0,71 8,42 0,55 1,71 6,06 
B443 0+560,0 720,61 719,00 1,72 110,05 0,74 9,17 0,55 1,71 6,81 
B443 0+570,0 720,94 719,61 1,45 110,05 0,69 8,85 0,55 1,71 6,49 
B443 0+580,0 721,84 720,73 1,23 110,05 0,65 7,14 0,55 1,71 4,79 
B443 0+590,0 723,14 721,85 1,40 110,05 0,68 6,98 0,55 1,71 4,62 
B443 0+600,0 723,64 722,00 1,76 110,05 0,75 8,83 0,55 1,71 6,47 
B443 0+610,0 723,51 722,14 1,48 110,05 0,70 9,11 0,55 1,71 6,76 
B443 0+620,0 723,58 722,29 1,40 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,48 
B443 0+630,0 724,23 722,81 1,53 110,05 0,71 8,00 0,55 1,71 5,64 
B443 0+632,9 724,42 723,29 1,24 110,05 0,65 2,19 0,16 0,50 1,50 
B45 0+000,0 660,14 658,40 1,85 110,05 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
B45 0+010,0 659,81 658,48 1,45 110,05 0,69 9,34 0,55 1,71 6,98 
B45 0+020,0 659,81 658,55 1,37 110,05 0,67 7,60 0,55 1,71 5,25 
B45 0+030,0 659,89 658,63 1,37 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
B45 0+040,0 660,11 658,71 1,51 110,05 0,70 7,84 0,55 1,71 5,48 
B45 0+050,0 660,42 659,06 1,47 110,05 0,69 8,17 0,55 1,71 5,81 
B45 0+060,0 660,97 659,42 1,67 110,05 0,73 8,73 0,55 1,71 6,37 
B45 0+070,0 660,87 659,45 1,53 110,05 0,71 8,95 0,55 1,71 6,59 
B45 0+080,0 660,93 659,49 1,55 110,05 0,71 8,51 0,55 1,71 6,16 
B45 0+090,0 660,81 659,53 1,39 110,05 0,68 8,04 0,55 1,71 5,68 
B45 0+100,0 660,76 659,56 1,31 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,86 
B45 0+110,0 660,74 659,60 1,26 110,05 0,65 6,77 0,55 1,71 4,41 
B45 0+120,0 660,91 659,64 1,39 110,05 0,68 7,03 0,55 1,71 4,68 
B45 0+130,0 660,96 659,67 1,39 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,14 
B45 0+140,0 661,01 659,71 1,41 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,22 
B45 0+150,0 661,08 659,75 1,45 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,40 
B45 0+160,0 661,06 659,78 1,39 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,31 
B45 0+170,0 661,17 659,82 1,46 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,37 
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B45 0+180,0 661,39 660,14 1,37 110,05 0,67 7,65 0,55 1,71 5,30 
B45 0+190,0 661,58 660,45 1,24 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,56 
B45 0+200,0 662,02 660,77 1,36 110,05 0,67 6,90 0,55 1,71 4,54 
B45 0+210,0 662,38 661,08 1,41 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,10 
B45 0+220,0 662,78 661,40 1,49 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B45 0+230,0 663,15 661,71 1,55 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,04 
B45 0+240,0 662,88 661,66 1,32 110,05 0,66 7,84 0,55 1,71 5,48 
B45 0+250,0 662,44 661,25 1,30 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
B45 0+260,0 662,01 660,83 1,29 110,05 0,66 6,87 0,55 1,71 4,51 
B45 0+270,0 661,59 660,41 1,29 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
B45 0+280,0 661,17 660,00 1,29 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,46 
B45 0+290,0 660,82 659,58 1,35 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,67 
B45 0+300,0 660,42 659,16 1,37 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
B45 0+310,0 660,16 658,74 1,53 110,05 0,71 7,92 0,55 1,71 5,56 
B45 0+320,0 659,91 658,60 1,43 110,05 0,69 8,10 0,55 1,71 5,74 
B45 0+330,0 659,72 658,45 1,38 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,22 
B45 0+340,0 659,54 658,30 1,35 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
B45 0+350,0 659,41 658,16 1,37 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,90 
B45 0+360,0 659,42 658,01 1,52 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,50 
B45 0+370,0 659,34 657,86 1,59 110,05 0,72 8,64 0,55 1,71 6,28 
B45 0+380,0 659,01 657,72 1,41 110,05 0,68 8,25 0,55 1,71 5,89 
B45 0+390,0 658,88 657,57 1,42 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B45 0+400,0 658,97 657,42 1,66 110,05 0,73 8,54 0,55 1,71 6,18 
B45 0+410,0 659,05 657,50 1,66 110,05 0,73 9,39 0,55 1,71 7,03 
B45 0+420,0 658,93 657,66 1,38 110,05 0,68 8,39 0,55 1,71 6,04 
B45 0+430,0 658,99 657,82 1,28 110,05 0,66 7,07 0,55 1,71 4,72 
B45 0+440,0 659,30 657,98 1,43 110,05 0,69 7,27 0,55 1,71 4,91 
B45 0+450,0 659,97 658,81 1,27 110,05 0,65 7,25 0,55 1,71 4,90 
B45 0+460,0 660,90 659,64 1,37 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,67 
B45 0+470,0 661,57 660,29 1,39 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,05 
B45 0+480,0 661,93 660,76 1,28 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,77 
B45 0+490,0 662,54 661,23 1,42 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,89 
B45 0+500,0 663,79 662,64 1,26 110,05 0,65 7,19 0,55 1,71 4,83 
B45 0+510,0 663,89 662,56 1,44 110,05 0,69 7,25 0,55 1,71 4,90 
B45 0+520,0 663,86 662,48 1,48 110,05 0,70 7,99 0,55 1,71 5,64 
B45 0+530,0 663,68 662,41 1,38 110,05 0,68 7,78 0,55 1,71 5,42 
B45 0+540,0 663,49 662,33 1,27 110,05 0,65 7,05 0,55 1,71 4,69 
B45 0+550,0 663,16 661,79 1,48 110,05 0,70 7,38 0,55 1,71 5,03 
B45 0+560,0 662,65 661,26 1,50 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,82 
B45 0+570,0 661,95 660,72 1,34 110,05 0,67 7,72 0,55 1,71 5,36 
B45 0+580,0 661,67 660,42 1,37 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
B45 0+590,0 661,57 660,35 1,34 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,88 
B45 0+600,0 661,64 660,28 1,47 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,23 
B45 0+610,0 661,67 660,21 1,57 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,04 
B45 0+620,0 661,76 660,14 1,74 110,05 0,75 9,36 0,55 1,71 7,00 
B45 0+630,0 661,53 660,07 1,57 110,05 0,71 9,37 0,55 1,71 7,01 
B45 0+640,0 661,42 660,00 1,53 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,26 
B45 0+650,0 661,16 659,88 1,40 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,65 
B45 0+660,0 660,87 659,70 1,28 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,80 
B45 0+670,0 660,67 659,52 1,27 110,05 0,65 6,71 0,55 1,71 4,36 
B45 0+680,0 660,66 659,34 1,43 110,05 0,69 7,22 0,55 1,71 4,86 
B45 0+690,0 660,65 659,28 1,48 110,05 0,70 7,93 0,55 1,71 5,58 
B45 0+700,0 660,81 659,22 1,70 110,05 0,74 8,91 0,55 1,71 6,56 
B45 0+710,0 660,86 659,16 1,81 110,05 0,76 10,12 0,55 1,71 7,76 
B45 0+720,0 660,94 659,10 1,95 110,05 0,79 11,06 0,55 1,71 8,70 
B45 0+730,0 660,73 659,05 1,80 110,05 0,76 11,00 0,55 1,71 8,64 
B45 0+740,0 660,67 658,99 1,80 110,05 0,76 10,41 0,55 1,71 8,05 
B45 0+750,0 660,38 658,93 1,56 110,05 0,71 9,53 0,55 1,71 7,18 
B45 0+760,0 659,90 658,65 1,36 110,05 0,67 7,96 0,55 1,71 5,61 
B45 0+770,0 659,31 658,16 1,26 110,05 0,65 6,96 0,55 1,71 4,60 
B45 0+780,0 658,80 657,66 1,25 110,05 0,65 6,59 0,55 1,71 4,23 
B45 0+790,0 658,47 657,17 1,41 110,05 0,68 7,09 0,55 1,71 4,73 
B45 0+800,0 658,15 656,67 1,59 110,05 0,72 8,27 0,55 1,71 5,91 
B45 0+810,0 657,95 656,62 1,43 110,05 0,69 8,35 0,55 1,71 5,99 
B45 0+820,0 658,31 657,03 1,39 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B45 0+830,0 658,83 657,43 1,51 110,05 0,70 7,90 0,55 1,71 5,54 
B45 0+840,0 659,44 657,88 1,67 110,05 0,73 8,87 0,55 1,71 6,52 
B45 0+850,0 659,70 658,38 1,43 110,05 0,69 8,60 0,55 1,71 6,25 
B45 0+860,0 659,70 658,53 1,28 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,89 
B45 0+870,0 659,84 658,69 1,27 110,05 0,65 6,70 0,55 1,71 4,34 
B45 0+880,0 660,63 659,29 1,45 110,05 0,69 7,29 0,55 1,71 4,94 
B45 0+890,0 661,68 660,33 1,45 110,05 0,69 7,92 0,55 1,71 5,57 
B45 0+900,0 662,39 660,75 1,75 110,05 0,75 8,98 0,55 1,71 6,62 
B45 0+910,0 662,15 660,96 1,30 110,05 0,66 8,47 0,55 1,71 6,11 
B45 0+920,0 662,65 661,36 1,40 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,88 
B45 0+930,0 663,48 662,35 1,24 110,05 0,65 7,04 0,55 1,71 4,68 
B45 0+940,0 664,67 663,34 1,44 110,05 0,69 7,19 0,55 1,71 4,84 
B45 0+950,0 665,66 664,16 1,61 110,05 0,72 8,45 0,55 1,71 6,10 
B45 0+960,0 665,66 664,46 1,31 110,05 0,66 7,99 0,55 1,71 5,63 
B45 0+970,0 665,90 664,59 1,42 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,97 
B45 0+980,0 665,51 664,19 1,43 110,05 0,69 7,73 0,55 1,71 5,38 
B45 0+990,0 665,10 663,79 1,41 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,35 
B45 1+000,0 664,59 663,39 1,31 110,05 0,66 7,30 0,55 1,71 4,94 
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B45 1+010,0 663,58 662,42 1,27 110,05 0,65 6,80 0,55 1,71 4,45 
B45 1+020,0 662,92 661,45 1,58 110,05 0,72 7,75 0,55 1,71 5,39 
B45 1+030,0 662,42 661,19 1,34 110,05 0,67 8,00 0,55 1,71 5,64 
B45 1+040,0 662,28 660,94 1,45 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,18 
B45 1+050,0 662,00 660,68 1,43 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,46 
B45 1+060,0 661,70 660,43 1,38 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
B45 1+070,0 661,37 660,08 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
B45 1+080,0 661,03 659,73 1,41 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
B45 1+090,0 660,57 659,38 1,30 110,05 0,66 7,26 0,55 1,71 4,90 
B45 1+100,0 659,22 657,94 1,39 110,05 0,68 7,21 0,55 1,71 4,85 
B45 1+110,0 658,31 657,01 1,41 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,21 
B45 1+120,0 657,36 656,08 1,39 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,18 
B45 1+130,0 657,13 655,84 1,40 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
B45 1+140,0 657,70 656,29 1,52 110,05 0,70 8,00 0,55 1,71 5,64 
B45 1+150,0 657,89 656,58 1,42 110,05 0,68 8,07 0,55 1,71 5,72 
B45 1+160,0 657,56 656,40 1,27 110,05 0,65 7,21 0,55 1,71 4,86 
B45 1+170,0 657,38 656,23 1,26 110,05 0,65 6,66 0,55 1,71 4,30 
B45 1+180,0 657,27 656,06 1,32 110,05 0,66 6,82 0,55 1,71 4,46 
B45 1+190,0 657,07 655,89 1,29 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
B45 1+200,0 657,01 655,72 1,40 110,05 0,68 7,19 0,55 1,71 4,83 
B45 1+210,0 656,92 655,55 1,48 110,05 0,70 7,85 0,55 1,71 5,49 
B45 1+220,0 656,96 655,68 1,40 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,47 
B45 1+230,0 657,48 656,10 1,50 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,53 
B45 1+240,0 657,84 656,52 1,43 110,05 0,69 7,99 0,55 1,71 5,63 
B45 1+250,0 656,73 655,49 1,35 110,05 0,67 7,48 0,55 1,71 5,12 
B45 1+260,0 654,31 653,03 1,40 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,02 
B45 1+270,0 652,73 651,53 1,32 110,05 0,66 7,27 0,55 1,71 4,92 
B45 1+280,0 651,99 650,53 1,57 110,05 0,71 7,88 0,55 1,71 5,52 
B45 1+290,0 651,40 650,37 1,14 110,05 0,63 7,32 0,55 1,71 4,97 
B45 1+300,0 651,37 650,21 1,28 110,05 0,66 6,31 0,55 1,71 3,96 
B45 1+310,0 651,24 650,05 1,31 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
B45 1+320,0 651,24 649,89 1,46 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,12 
B45 1+330,0 651,32 649,72 1,71 110,05 0,74 8,87 0,55 1,71 6,52 
B45 1+340,0 651,01 649,56 1,56 110,05 0,71 9,20 0,55 1,71 6,85 
B45 1+350,0 650,77 649,40 1,48 110,05 0,70 8,36 0,55 1,71 6,01 
B45 1+360,0 650,76 649,24 1,63 110,05 0,73 8,63 0,55 1,71 6,27 
B45 1+370,0 650,30 649,08 1,33 110,05 0,67 8,13 0,55 1,71 5,78 
B45 1+380,0 650,49 648,92 1,68 110,05 0,74 8,31 0,55 1,71 5,95 
B45 1+390,0 650,66 649,38 1,39 110,05 0,68 8,52 0,55 1,71 6,16 
B45 1+400,0 651,59 650,24 1,47 110,05 0,69 7,77 0,55 1,71 5,41 
B45 1+410,0 651,98 650,60 1,50 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,77 
B45 1+420,0 652,32 650,96 1,47 110,05 0,69 8,13 0,55 1,71 5,77 
B45 1+430,0 652,18 650,70 1,59 110,05 0,72 8,46 0,55 1,71 6,10 
B45 1+440,0 649,84 648,55 1,40 110,05 0,68 8,23 0,55 1,71 5,88 
B45 1+440,1 649,84 648,54 1,41 110,05 0,68 0,04 0,00 0,01 0,03 
B46 0+000,0 682,96 681,85 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B46 0+010,0 682,85 681,43 1,54 110,05 0,71 7,44 0,55 1,71 5,08 
B46 0+020,0 682,29 681,01 1,39 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,64 
B46 0+030,0 681,84 680,59 1,36 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,03 
B46 0+040,0 681,47 680,17 1,41 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,09 
B46 0+050,0 681,21 679,99 1,33 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
B46 0+060,0 681,01 679,80 1,32 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,70 
B46 0+070,0 680,85 679,61 1,35 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
B46 0+080,0 680,42 679,01 1,52 110,05 0,70 7,81 0,55 1,71 5,45 
B46 0+090,0 679,72 678,40 1,43 110,05 0,69 8,10 0,55 1,71 5,74 
B46 0+100,0 679,07 677,79 1,39 110,05 0,68 7,64 0,55 1,71 5,29 
B46 0+110,0 678,40 677,18 1,33 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
B46 0+120,0 677,80 676,58 1,33 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,73 
B46 0+130,0 677,26 675,97 1,40 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,97 
B46 0+140,0 676,71 675,36 1,46 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,39 
B46 0+150,0 676,27 674,99 1,39 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,36 
B46 0+160,0 675,81 674,62 1,30 110,05 0,66 7,20 0,55 1,71 4,84 
B46 0+170,0 675,45 674,24 1,32 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
B46 0+180,0 675,14 673,87 1,39 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,90 
B46 0+190,0 674,80 673,50 1,42 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,22 
B46 0+200,0 674,65 673,32 1,44 110,05 0,69 7,76 0,55 1,71 5,40 
B46 0+210,0 674,76 673,59 1,28 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,93 
B46 0+220,0 675,03 673,87 1,27 110,05 0,65 6,73 0,55 1,71 4,37 
B46 0+230,0 675,28 674,14 1,26 110,05 0,65 6,67 0,55 1,71 4,31 
B46 0+240,0 675,61 674,30 1,42 110,05 0,68 7,16 0,55 1,71 4,81 
B46 0+250,0 675,36 674,15 1,32 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,00 
B46 0+260,0 675,25 674,00 1,37 110,05 0,67 7,18 0,55 1,71 4,83 
B46 0+270,0 675,16 673,84 1,43 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,20 
B46 0+280,0 674,98 673,69 1,40 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,30 
B46 0+290,0 674,68 673,40 1,40 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,19 
B46 0+300,0 674,37 673,11 1,38 110,05 0,68 7,47 0,55 1,71 5,11 
B46 0+310,0 674,04 672,81 1,34 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,92 
B46 0+320,0 673,77 672,52 1,35 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
B46 0+330,0 673,59 672,23 1,47 110,05 0,69 7,65 0,55 1,71 5,30 
B46 0+340,0 673,48 672,16 1,44 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,59 
B46 0+350,0 673,44 672,08 1,47 110,05 0,69 7,94 0,55 1,71 5,58 
B46 0+360,0 673,44 672,01 1,55 110,05 0,71 8,31 0,55 1,71 5,96 
B46 0+370,0 673,28 671,93 1,46 110,05 0,69 8,28 0,55 1,71 5,92 
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B46 0+380,0 673,27 671,86 1,52 110,05 0,70 8,19 0,55 1,71 5,84 
B46 0+390,0 673,20 671,78 1,53 110,05 0,71 8,43 0,55 1,71 6,07 
B46 0+400,0 673,31 672,03 1,39 110,05 0,68 7,99 0,55 1,71 5,63 
B46 0+410,0 673,49 672,27 1,33 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
B46 0+420,0 673,76 672,51 1,36 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,82 
B46 0+430,0 674,04 672,76 1,40 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
B46 0+440,0 674,38 673,15 1,34 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,99 
B46 0+450,0 674,74 673,55 1,31 110,05 0,66 7,04 0,55 1,71 4,69 
B46 0+460,0 675,14 673,94 1,31 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,59 
B46 0+470,0 675,58 674,34 1,35 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,73 
B46 0+473,3 675,58 674,47 1,22 110,05 0,64 2,27 0,19 0,57 1,48 
B47 0+000,0 660,14 658,98 1,28 160,05 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
B47 0+010,0 660,45 659,14 1,42 160,05 0,88 9,91 0,92 2,67 6,13 
B47 0+020,0 660,70 659,31 1,51 160,05 0,90 10,94 0,92 2,67 7,15 
B47 0+030,0 660,89 659,47 1,54 160,05 0,91 11,45 0,92 2,67 7,67 
B47 0+040,0 661,19 659,82 1,48 160,05 0,90 11,34 0,92 2,67 7,55 
B47 0+050,0 661,54 660,17 1,48 160,05 0,90 11,10 0,92 2,67 7,31 
B47 0+060,0 661,87 660,52 1,47 160,05 0,89 11,03 0,92 2,67 7,24 
B47 0+070,0 662,25 660,87 1,51 160,05 0,90 11,12 0,92 2,67 7,34 
B47 0+080,0 662,70 661,21 1,61 160,05 0,92 11,75 0,92 2,67 7,96 
B47 0+090,0 662,92 661,56 1,47 160,05 0,89 11,61 0,92 2,67 7,82 
B47 0+100,0 663,37 661,96 1,52 160,05 0,90 11,24 0,92 2,67 7,45 
B47 0+110,0 663,63 662,37 1,38 160,05 0,88 10,80 0,92 2,67 7,02 
B47 0+120,0 664,09 662,77 1,43 160,05 0,89 10,39 0,92 2,67 6,60 
B47 0+130,0 664,44 663,17 1,38 160,05 0,88 10,40 0,92 2,67 6,61 
B47 0+140,0 665,12 663,56 1,68 160,05 0,94 11,52 0,92 2,67 7,73 
B47 0+150,0 665,50 663,95 1,67 160,05 0,93 12,83 0,92 2,67 9,04 
B47 0+160,0 665,86 664,34 1,64 160,05 0,93 12,64 0,92 2,67 8,85 
B47 0+170,0 666,23 664,73 1,62 160,05 0,92 12,42 0,92 2,67 8,64 
B47 0+180,0 666,59 665,12 1,60 160,05 0,92 12,23 0,92 2,67 8,45 
B47 0+190,0 666,92 665,50 1,54 160,05 0,91 11,85 0,92 2,67 8,06 
B47 0+200,0 667,22 665,89 1,44 160,05 0,89 11,15 0,92 2,67 7,36 
B47 0+210,0 667,66 666,28 1,50 160,05 0,90 10,96 0,92 2,67 7,18 
B47 0+220,0 668,23 666,71 1,63 160,05 0,93 11,83 0,92 2,67 8,04 
B47 0+230,0 668,57 667,15 1,53 160,05 0,91 11,99 0,92 2,67 8,20 
B47 0+240,0 668,90 667,58 1,43 160,05 0,89 11,11 0,92 2,67 7,32 
B47 0+250,0 669,32 668,02 1,42 160,05 0,88 10,60 0,92 2,67 6,81 
B47 0+260,0 669,68 668,45 1,34 160,05 0,87 10,19 0,92 2,67 6,40 
B47 0+270,0 670,09 668,89 1,32 160,05 0,86 9,74 0,92 2,67 5,95 
B47 0+280,0 670,54 669,32 1,33 160,05 0,87 9,70 0,92 2,67 5,91 
B47 0+290,0 671,08 669,75 1,44 160,05 0,89 10,24 0,92 2,67 6,45 
B47 0+300,0 671,53 670,19 1,45 160,05 0,89 10,78 0,92 2,67 6,99 
B47 0+310,0 672,03 670,62 1,52 160,05 0,90 11,13 0,92 2,67 7,34 
B47 0+320,0 672,61 671,17 1,56 160,05 0,91 11,60 0,92 2,67 7,81 
B47 0+330,0 673,14 671,72 1,54 160,05 0,91 11,71 0,92 2,67 7,92 
B47 0+340,0 673,65 672,26 1,50 160,05 0,90 11,43 0,92 2,67 7,64 
B47 0+350,0 674,16 672,81 1,47 160,05 0,89 11,09 0,92 2,67 7,31 
B47 0+360,0 674,88 673,36 1,64 160,05 0,93 11,75 0,92 2,67 7,96 
B47 0+370,0 675,62 674,06 1,68 160,05 0,94 12,72 0,92 2,67 8,93 
B47 0+380,0 676,33 674,76 1,68 160,05 0,94 12,91 0,92 2,67 9,12 
B47 0+390,0 677,05 675,46 1,71 160,05 0,94 13,06 0,92 2,67 9,27 
B47 0+400,0 677,66 676,16 1,61 160,05 0,92 12,73 0,92 2,67 8,94 
B47 0+410,0 678,37 676,86 1,63 160,05 0,93 12,35 0,92 2,67 8,56 
B47 0+420,0 679,00 677,56 1,55 160,05 0,91 12,07 0,92 2,67 8,29 
B47 0+430,0 679,57 678,26 1,42 160,05 0,88 11,12 0,92 2,67 7,34 
B47 0+440,0 679,73 678,36 1,49 160,05 0,90 10,83 0,92 2,67 7,05 
B47 0+450,0 679,86 678,46 1,52 160,05 0,90 11,27 0,92 2,67 7,48 
B47 0+460,0 679,83 678,56 1,38 160,05 0,88 10,81 0,92 2,67 7,02 
B47 0+470,0 679,88 678,66 1,33 160,05 0,87 9,99 0,92 2,67 6,20 
B47 0+480,0 679,94 678,76 1,30 160,05 0,86 9,62 0,92 2,67 5,83 
B47 0+490,0 680,13 678,86 1,39 160,05 0,88 9,85 0,92 2,67 6,06 
B47 0+500,0 680,24 678,96 1,40 160,05 0,88 10,28 0,92 2,67 6,49 
B47 0+510,0 680,48 679,06 1,53 160,05 0,91 10,92 0,92 2,67 7,13 
B47 0+520,0 680,70 679,16 1,66 160,05 0,93 12,10 0,92 2,67 8,32 
B47 0+530,0 680,92 679,62 1,41 160,05 0,88 11,58 0,92 2,67 7,79 
B47 0+540,0 681,38 680,08 1,42 160,05 0,88 10,49 0,92 2,67 6,70 
B47 0+550,0 682,02 680,53 1,60 160,05 0,92 11,35 0,92 2,67 7,57 
B47 0+560,0 682,81 681,44 1,48 160,05 0,90 11,63 0,92 2,67 7,85 
B47 0+570,0 683,76 682,35 1,53 160,05 0,91 11,28 0,92 2,67 7,49 
B47 0+580,0 684,57 683,26 1,42 160,05 0,88 11,01 0,92 2,67 7,22 
B47 0+590,0 685,55 684,17 1,49 160,05 0,90 10,85 0,92 2,67 7,06 
B47 0+600,0 686,30 684,87 1,55 160,05 0,91 11,44 0,92 2,67 7,65 
B47 0+610,0 686,91 685,57 1,46 160,05 0,89 11,29 0,92 2,67 7,50 
B47 0+620,0 687,65 686,26 1,50 160,05 0,90 11,08 0,92 2,67 7,29 
B47 0+630,0 688,37 686,96 1,52 160,05 0,90 11,38 0,92 2,67 7,59 
B47 0+640,0 689,21 687,66 1,66 160,05 0,93 12,10 0,92 2,67 8,32 
B47 0+650,0 689,88 688,36 1,64 160,05 0,93 12,61 0,92 2,67 8,83 
B47 0+660,0 690,47 689,05 1,53 160,05 0,91 12,00 0,92 2,67 8,21 
B47 0+670,0 691,00 689,75 1,36 160,05 0,87 10,77 0,92 2,67 6,98 
B47 0+680,0 691,70 690,36 1,45 160,05 0,89 10,43 0,92 2,67 6,64 
B47 0+690,0 692,29 690,97 1,44 160,05 0,89 10,76 0,92 2,67 6,97 
B47 0+700,0 692,96 691,57 1,51 160,05 0,90 10,99 0,92 2,67 7,20 
B47 0+710,0 693,79 692,42 1,49 160,05 0,90 11,21 0,92 2,67 7,42 
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B47 0+720,0 694,76 693,26 1,62 160,05 0,92 11,74 0,92 2,67 7,95 
B47 0+730,0 695,50 694,10 1,51 160,05 0,90 11,86 0,92 2,67 8,07 
B47 0+740,0 696,24 694,95 1,41 160,05 0,88 10,93 0,92 2,67 7,14 
B47 0+750,0 697,29 695,79 1,62 160,05 0,92 11,40 0,92 2,67 7,61 
B47 0+760,0 697,88 696,63 1,36 160,05 0,87 11,16 0,92 2,67 7,37 
B47 0+770,0 698,63 697,33 1,42 160,05 0,88 10,30 0,92 2,67 6,51 
B47 0+780,0 699,41 698,02 1,51 160,05 0,90 10,94 0,92 2,67 7,15 
B47 0+790,0 700,10 698,71 1,51 160,05 0,90 11,31 0,92 2,67 7,52 
B47 0+800,0 700,72 699,41 1,43 160,05 0,89 10,98 0,92 2,67 7,19 
B47 0+810,0 701,30 699,92 1,50 160,05 0,90 10,96 0,92 2,67 7,17 
B47 0+820,0 701,61 699,98 1,75 160,05 0,95 12,39 0,92 2,67 8,60 
B47 0+830,0 701,55 700,04 1,62 160,05 0,92 12,95 0,92 2,67 9,16 
B47 0+840,0 701,38 700,10 1,39 160,05 0,88 11,33 0,92 2,67 7,54 
B47 0+850,0 701,34 700,17 1,29 160,05 0,86 9,84 0,92 2,67 6,05 
B47 0+860,0 701,62 700,22 1,51 160,05 0,90 10,36 0,92 2,67 6,57 
B47 0+870,0 702,07 700,81 1,38 160,05 0,88 10,73 0,92 2,67 6,94 
B47 0+880,0 703,02 701,51 1,63 160,05 0,93 11,28 0,92 2,67 7,49 
B47 0+890,0 703,97 702,57 1,52 160,05 0,90 11,95 0,92 2,67 8,16 
B47 0+900,0 704,25 702,70 1,66 160,05 0,93 12,12 0,92 2,67 8,33 
B47 0+907,0 704,26 702,80 1,58 160,05 0,92 8,66 0,64 1,87 6,00 
B47 0+908,0 704,25 702,81 1,55 140,05 0,91 1,18 0,09 0,26 0,82 
B47 0+910,0 704,25 702,82 1,55 140,05 0,91 2,34 0,18 0,52 1,61 
B47 0+920,0 704,23 702,85 1,49 140,05 0,90 11,41 0,89 2,59 7,78 
B47 0+930,0 704,17 702,89 1,40 140,05 0,88 10,74 0,89 2,59 7,11 
B47 0+940,0 704,29 702,92 1,48 140,05 0,90 10,69 0,89 2,59 7,06 
B47 0+950,0 704,71 703,27 1,56 140,05 0,91 11,43 0,89 2,59 7,80 
B47 0+960,0 704,97 703,61 1,48 140,05 0,90 11,43 0,89 2,59 7,80 
B47 0+970,0 705,16 703,95 1,33 140,05 0,87 10,37 0,89 2,59 6,74 
B47 0+980,0 704,90 703,61 1,40 140,05 0,88 10,02 0,89 2,59 6,38 
B47 0+990,0 704,57 703,28 1,40 140,05 0,88 10,35 0,89 2,59 6,72 
B47 1+000,0 704,30 702,95 1,47 140,05 0,89 10,67 0,89 2,59 7,04 
B47 1+010,0 704,29 702,90 1,50 140,05 0,90 11,12 0,89 2,59 7,49 
B47 1+020,0 704,55 703,13 1,53 140,05 0,91 11,42 0,89 2,59 7,79 
B47 1+030,0 704,70 703,37 1,44 140,05 0,89 11,15 0,89 2,59 7,52 
B47 1+040,0 704,87 703,60 1,38 140,05 0,88 10,47 0,89 2,59 6,84 
B47 1+050,0 705,04 703,69 1,46 140,05 0,89 10,56 0,89 2,59 6,93 
B47 1+060,0 705,12 703,78 1,46 140,05 0,89 10,90 0,89 2,59 7,27 
B47 1+070,0 705,14 703,87 1,39 140,05 0,88 10,57 0,89 2,59 6,94 
B47 1+080,0 705,30 703,96 1,46 140,05 0,89 10,57 0,89 2,59 6,94 
B47 1+090,0 705,30 704,04 1,37 140,05 0,87 10,47 0,89 2,59 6,84 
B47 1+100,0 705,19 703,63 1,67 140,05 0,93 11,46 0,89 2,59 7,83 
B47 1+110,0 703,97 702,71 1,38 140,05 0,88 11,49 0,89 2,59 7,86 
B47 1+120,0 703,35 701,99 1,47 140,05 0,89 10,54 0,89 2,59 6,91 
B47 1+130,0 703,21 701,87 1,46 140,05 0,89 10,91 0,89 2,59 7,28 
B47 1+140,0 703,11 701,74 1,49 140,05 0,90 11,01 0,89 2,59 7,38 
B47 1+150,0 703,02 701,61 1,52 140,05 0,90 11,28 0,89 2,59 7,65 
B47 1+160,0 702,82 701,48 1,46 140,05 0,89 11,13 0,89 2,59 7,50 
B47 1+170,0 702,65 701,36 1,41 140,05 0,88 10,64 0,89 2,59 7,01 
B47 1+180,0 702,47 701,23 1,35 140,05 0,87 10,20 0,89 2,59 6,57 
B47 1+190,0 702,36 701,10 1,38 140,05 0,88 10,06 0,89 2,59 6,43 
B47 1+200,0 702,28 700,97 1,42 140,05 0,88 10,34 0,89 2,59 6,71 
B47 1+210,0 702,12 700,85 1,39 140,05 0,88 10,41 0,89 2,59 6,78 
B47 1+220,0 702,03 700,72 1,43 140,05 0,89 10,45 0,89 2,59 6,82 
B47 1+230,0 701,82 700,59 1,34 140,05 0,87 10,24 0,89 2,59 6,61 
B47 1+240,0 701,82 700,54 1,40 140,05 0,88 10,10 0,89 2,59 6,47 
B47 1+250,0 701,86 700,48 1,49 140,05 0,90 10,73 0,89 2,59 7,10 
B47 1+260,0 701,97 700,43 1,66 140,05 0,93 11,93 0,89 2,59 8,30 
B47 1+270,0 701,69 700,37 1,43 140,05 0,89 11,66 0,89 2,59 8,03 
B47 1+280,0 701,13 699,88 1,37 140,05 0,87 10,35 0,89 2,59 6,72 
B47 1+290,0 700,95 699,74 1,33 140,05 0,87 9,90 0,89 2,59 6,27 
B47 1+300,0 700,86 699,60 1,38 140,05 0,88 9,93 0,89 2,59 6,30 
B47 1+310,0 700,83 699,46 1,49 140,05 0,90 10,65 0,89 2,59 7,01 
B47 1+320,0 700,62 699,32 1,42 140,05 0,88 10,83 0,89 2,59 7,19 
B47 1+330,0 700,34 698,99 1,47 140,05 0,89 10,74 0,89 2,59 7,11 
B47 1+340,0 700,03 698,65 1,49 140,05 0,90 11,06 0,89 2,59 7,43 
B47 1+350,0 699,52 698,32 1,32 140,05 0,86 10,40 0,89 2,59 6,77 
B47 1+360,0 699,23 697,98 1,37 140,05 0,87 9,86 0,89 2,59 6,23 
B47 1+366,3 698,93 697,77 1,28 140,05 0,86 6,14 0,56 1,64 3,84 
B471 0+000,0 698,93 697,77 1,27 110,05 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
B471 0+010,0 698,65 697,39 1,38 110,05 0,68 7,04 0,55 1,71 4,69 
B471 0+020,0 698,30 697,00 1,41 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,16 
B471 0+030,0 697,97 696,62 1,46 110,05 0,69 7,81 0,55 1,71 5,45 
B471 0+040,0 697,48 696,24 1,36 110,05 0,67 7,63 0,55 1,71 5,27 
B471 0+050,0 697,38 696,14 1,35 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,89 
B471 0+060,0 697,28 696,04 1,35 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,86 
B471 0+070,0 697,28 695,94 1,45 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,20 
B471 0+080,0 697,06 695,84 1,33 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,14 
B471 0+090,0 696,93 695,74 1,30 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,63 
B471 0+100,0 696,92 695,77 1,26 110,05 0,65 6,76 0,55 1,71 4,41 
B471 0+110,0 696,92 695,80 1,23 110,05 0,65 6,55 0,55 1,71 4,19 
B471 0+120,0 696,84 695,83 1,12 110,05 0,62 6,09 0,55 1,71 3,73 
B471 0+130,0 696,82 695,86 1,07 110,05 0,61 5,58 0,55 1,71 3,22 
B471 0+140,0 696,91 695,89 1,14 110,05 0,63 5,64 0,55 1,71 3,28 
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B471 0+150,0 697,04 695,92 1,24 110,05 0,65 6,16 0,55 1,71 3,80 
B471 0+160,0 697,13 695,95 1,29 110,05 0,66 6,65 0,55 1,71 4,29 
B471 0+170,0 697,20 695,98 1,34 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
B471 0+180,0 697,29 696,01 1,39 110,05 0,68 7,32 0,55 1,71 4,96 
B471 0+190,0 697,24 696,04 1,31 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,87 
B471 0+200,0 697,23 696,07 1,28 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,50 
B471 0+210,0 697,27 696,09 1,29 110,05 0,66 6,78 0,55 1,71 4,42 
B471 0+220,0 697,08 695,89 1,30 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,50 
B471 0+230,0 696,93 695,68 1,36 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,75 
B471 0+240,0 696,73 695,47 1,37 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
B471 0+250,0 696,44 695,26 1,29 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,73 
B471 0+260,0 696,21 695,05 1,27 110,05 0,65 6,74 0,55 1,71 4,38 
B471 0+270,0 695,83 694,59 1,35 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
B471 0+280,0 695,31 694,14 1,28 110,05 0,66 6,98 0,55 1,71 4,62 
B471 0+290,0 694,96 693,68 1,39 110,05 0,68 7,13 0,55 1,71 4,78 
B471 0+300,0 694,72 693,48 1,36 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,03 
B471 0+310,0 694,50 693,27 1,33 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,84 
B471 0+320,0 694,29 693,07 1,33 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
B471 0+330,0 693,95 692,65 1,42 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,03 
B471 0+340,0 693,52 692,22 1,41 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,31 
B471 0+350,0 693,18 691,80 1,49 110,05 0,70 7,89 0,55 1,71 5,54 
B471 0+360,0 692,67 691,38 1,40 110,05 0,68 7,87 0,55 1,71 5,51 
B471 0+370,0 692,22 690,96 1,37 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,13 
B471 0+380,0 691,75 690,53 1,33 110,05 0,67 7,24 0,55 1,71 4,88 
B471 0+390,0 691,44 690,11 1,44 110,05 0,69 7,45 0,55 1,71 5,09 
B471 0+400,0 690,96 689,69 1,39 110,05 0,68 7,64 0,55 1,71 5,28 
B471 0+410,0 690,52 689,27 1,37 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,05 
B471 0+420,0 690,26 688,98 1,39 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
B471 0+430,0 690,05 688,70 1,46 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,38 
B471 0+440,0 689,79 688,41 1,49 110,05 0,70 8,08 0,55 1,71 5,73 
B471 0+450,0 689,53 688,13 1,51 110,05 0,70 8,25 0,55 1,71 5,89 
B471 0+460,0 689,15 687,84 1,42 110,05 0,68 8,02 0,55 1,71 5,66 
B471 0+470,0 688,87 687,56 1,42 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
B471 0+480,0 688,64 687,28 1,47 110,05 0,69 7,89 0,55 1,71 5,53 
B471 0+490,0 688,35 686,99 1,47 110,05 0,69 8,04 0,55 1,71 5,69 
B471 0+500,0 688,11 686,71 1,52 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,85 
B471 0+510,0 687,82 686,42 1,51 110,05 0,70 8,33 0,55 1,71 5,98 
B471 0+520,0 687,33 686,14 1,30 110,05 0,66 7,59 0,55 1,71 5,24 
B471 0+530,0 687,04 685,66 1,49 110,05 0,70 7,53 0,55 1,71 5,18 
B471 0+540,0 686,42 685,19 1,34 110,05 0,67 7,66 0,55 1,71 5,30 
B471 0+550,0 685,50 684,18 1,43 110,05 0,69 7,46 0,55 1,71 5,11 
B471 0+560,0 684,56 683,17 1,50 110,05 0,70 8,01 0,55 1,71 5,66 
B471 0+570,0 684,20 682,72 1,59 110,05 0,72 8,58 0,55 1,71 6,22 
B471 0+580,0 683,83 682,26 1,68 110,05 0,74 9,23 0,55 1,71 6,88 
B471 0+590,0 683,25 681,81 1,55 110,05 0,71 9,07 0,55 1,71 6,72 
B471 0+600,0 682,69 681,36 1,45 110,05 0,69 8,23 0,55 1,71 5,88 
B471 0+610,0 682,09 680,90 1,30 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,03 
B471 0+619,4 681,97 680,48 1,61 110,05 0,72 7,47 0,52 1,60 5,26 
B472 0+000,0 701,33 700,17 1,27 140,05 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
B472 0+010,0 701,22 700,04 1,29 140,05 0,86 9,34 0,89 2,59 5,71 
B472 0+020,0 701,02 699,91 1,22 140,05 0,84 9,11 0,89 2,59 5,48 
B472 0+030,0 701,08 699,78 1,41 140,05 0,88 9,62 0,89 2,59 5,99 
B472 0+040,0 701,06 699,66 1,52 140,05 0,90 10,94 0,89 2,59 7,31 
B472 0+050,0 700,96 699,53 1,54 140,05 0,91 11,54 0,89 2,59 7,91 
B472 0+060,0 700,78 699,40 1,49 140,05 0,90 11,38 0,89 2,59 7,75 
B472 0+070,0 700,57 699,27 1,41 140,05 0,88 10,81 0,89 2,59 7,18 
B472 0+080,0 700,37 699,15 1,34 140,05 0,87 10,16 0,89 2,59 6,53 
B472 0+090,0 700,39 699,02 1,49 140,05 0,90 10,50 0,89 2,59 6,87 
B472 0+100,0 700,62 699,40 1,34 140,05 0,87 10,50 0,89 2,59 6,87 
B472 0+110,0 701,03 699,82 1,33 140,05 0,87 9,81 0,89 2,59 6,17 
B472 0+120,0 701,58 700,24 1,46 140,05 0,89 10,32 0,89 2,59 6,68 
B472 0+130,0 702,17 700,94 1,34 140,05 0,87 10,34 0,89 2,59 6,71 
B472 0+140,0 702,86 701,65 1,33 140,05 0,87 9,78 0,89 2,59 6,15 
B472 0+150,0 703,63 702,35 1,39 140,05 0,88 10,01 0,89 2,59 6,38 
B472 0+160,0 704,49 703,11 1,50 140,05 0,90 10,78 0,89 2,59 7,15 
B472 0+170,0 705,35 703,86 1,60 140,05 0,92 11,74 0,89 2,59 8,11 
B472 0+180,0 706,13 704,62 1,62 140,05 0,92 12,29 0,89 2,59 8,66 
B472 0+190,0 706,82 705,38 1,56 140,05 0,91 12,10 0,89 2,59 8,47 
B472 0+200,0 707,48 706,13 1,47 140,05 0,89 11,38 0,89 2,59 7,75 
B472 0+210,0 708,13 706,89 1,35 140,05 0,87 10,45 0,89 2,59 6,82 
B472 0+220,0 708,92 707,30 1,74 140,05 0,95 11,71 0,89 2,59 8,08 
B472 0+230,0 709,33 707,71 1,74 140,05 0,95 13,45 0,89 2,59 9,82 
B472 0+240,0 709,79 708,12 1,79 140,05 0,96 13,71 0,89 2,59 10,08 
B472 0+250,0 710,14 708,52 1,73 140,05 0,95 13,67 0,89 2,59 10,04 
B472 0+260,0 710,46 708,93 1,64 140,05 0,93 12,97 0,89 2,59 9,33 
B472 0+270,0 710,90 709,34 1,67 140,05 0,93 12,70 0,89 2,59 9,07 
B472 0+280,0 711,18 709,75 1,54 140,05 0,91 12,24 0,89 2,59 8,61 
B472 0+290,0 711,53 710,16 1,48 140,05 0,90 11,38 0,89 2,59 7,75 
B472 0+300,0 711,80 710,57 1,34 140,05 0,87 10,48 0,89 2,59 6,85 
B472 0+310,0 711,91 710,60 1,43 140,05 0,89 10,23 0,89 2,59 6,59 
B472 0+320,0 712,04 710,62 1,53 140,05 0,91 11,07 0,89 2,59 7,44 
B472 0+330,0 711,99 710,65 1,46 140,05 0,89 11,19 0,89 2,59 7,56 
B472 0+340,0 712,08 710,68 1,52 140,05 0,90 11,13 0,89 2,59 7,49 
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B472 0+350,0 711,98 710,70 1,39 140,05 0,88 10,84 0,89 2,59 7,21 
B472 0+360,0 711,98 710,73 1,36 140,05 0,87 10,16 0,89 2,59 6,53 
B472 0+370,0 712,06 710,76 1,42 140,05 0,88 10,26 0,89 2,59 6,63 
B472 0+380,0 712,15 710,78 1,48 140,05 0,90 10,79 0,89 2,59 7,15 
B472 0+390,0 712,25 710,91 1,45 140,05 0,89 10,95 0,89 2,59 7,31 
B472 0+400,0 712,32 711,04 1,39 140,05 0,88 10,56 0,89 2,59 6,93 
B472 0+410,0 712,53 711,17 1,47 140,05 0,89 10,67 0,89 2,59 7,04 
B472 0+420,0 712,63 711,30 1,44 140,05 0,89 10,86 0,89 2,59 7,23 
B472 0+430,0 712,83 711,43 1,51 140,05 0,90 11,02 0,89 2,59 7,39 
B472 0+440,0 713,07 711,63 1,55 140,05 0,91 11,55 0,89 2,59 7,92 
B472 0+450,0 713,27 711,83 1,56 140,05 0,91 11,74 0,89 2,59 8,11 
B472 0+460,0 713,37 712,03 1,45 140,05 0,89 11,28 0,89 2,59 7,65 
B472 0+470,0 713,45 712,23 1,33 140,05 0,87 10,28 0,89 2,59 6,64 
B472 0+480,0 713,44 712,13 1,43 140,05 0,89 10,18 0,89 2,59 6,55 
B472 0+490,0 713,43 712,02 1,52 140,05 0,90 11,04 0,89 2,59 7,41 
B472 0+500,0 713,36 711,91 1,56 140,05 0,91 11,62 0,89 2,59 7,99 
B472 0+510,0 713,37 711,81 1,68 140,05 0,94 12,35 0,89 2,59 8,72 
B472 0+520,0 713,33 711,70 1,75 140,05 0,95 13,23 0,89 2,59 9,60 
B472 0+530,0 713,23 711,73 1,62 140,05 0,92 12,95 0,89 2,59 9,32 
B472 0+540,0 713,32 711,76 1,67 140,05 0,93 12,59 0,89 2,59 8,96 
B472 0+550,0 713,35 711,79 1,68 140,05 0,94 12,86 0,89 2,59 9,23 
B472 0+560,0 713,45 711,82 1,74 140,05 0,95 13,18 0,89 2,59 9,54 
B472 0+570,0 713,36 711,85 1,62 140,05 0,92 12,91 0,89 2,59 9,27 
B472 0+580,0 713,46 711,88 1,69 140,05 0,94 12,69 0,89 2,59 9,06 
B472 0+590,0 713,35 711,91 1,55 140,05 0,91 12,38 0,89 2,59 8,75 
B472 0+600,0 713,38 711,94 1,55 140,05 0,91 11,72 0,89 2,59 8,09 
B472 0+610,0 713,61 711,97 1,75 140,05 0,95 12,65 0,89 2,59 9,02 
B472 0+620,0 713,67 712,00 1,78 140,05 0,96 13,70 0,89 2,59 10,07 
B472 0+630,0 713,86 712,04 1,94 140,05 0,99 14,59 0,89 2,59 10,96 
B472 0+640,0 713,96 712,18 1,89 140,05 0,98 15,16 0,89 2,59 11,53 
B472 0+650,0 714,13 712,42 1,82 140,05 0,96 14,60 0,89 2,59 10,97 
B472 0+660,0 714,10 712,67 1,54 140,05 0,91 12,94 0,89 2,59 9,31 
B472 0+670,0 714,15 712,92 1,34 140,05 0,87 10,76 0,89 2,59 7,13 
B472 0+680,0 714,08 712,75 1,44 140,05 0,89 10,31 0,89 2,59 6,67 
B472 0+690,0 713,99 712,58 1,52 140,05 0,90 11,07 0,89 2,59 7,44 
B472 0+700,0 713,87 712,41 1,57 140,05 0,91 11,63 0,89 2,59 8,00 
B472 0+708,2 713,43 712,27 1,27 140,05 0,85 8,64 0,72 2,12 5,67 
B473 0+000,0 698,93 697,60 1,45 125,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
B473 0+010,0 698,29 696,98 1,42 125,05 0,68 7,78 0,57 1,74 5,34 
B473 0+020,0 697,54 696,37 1,29 125,05 0,66 7,24 0,57 1,74 4,80 
B473 0+030,0 697,00 695,75 1,36 125,05 0,67 7,06 0,57 1,74 4,62 
B473 0+040,0 696,44 695,14 1,41 125,05 0,68 7,48 0,57 1,74 5,04 
B473 0+050,0 695,80 694,52 1,39 125,05 0,68 7,58 0,57 1,74 5,14 
B473 0+060,0 695,33 693,91 1,54 125,05 0,71 8,01 0,57 1,74 5,57 
B473 0+070,0 694,82 693,29 1,64 125,05 0,73 8,88 0,57 1,74 6,44 
B473 0+080,0 694,13 692,67 1,56 125,05 0,71 8,98 0,57 1,74 6,54 
B473 0+090,0 693,38 691,93 1,56 125,05 0,71 8,70 0,57 1,74 6,26 
B473 0+100,0 692,45 691,18 1,38 125,05 0,68 8,08 0,57 1,74 5,64 
B473 0+110,0 691,82 690,43 1,50 125,05 0,70 7,86 0,57 1,74 5,42 
B473 0+120,0 691,05 689,69 1,47 125,05 0,69 8,16 0,57 1,74 5,72 
B473 0+130,0 690,24 688,94 1,42 125,05 0,68 7,86 0,57 1,74 5,42 
B473 0+140,0 689,86 688,52 1,46 125,05 0,69 7,81 0,57 1,74 5,37 
B473 0+150,0 689,40 688,09 1,42 125,05 0,68 7,84 0,57 1,74 5,40 
B473 0+160,0 688,93 687,66 1,38 125,05 0,68 7,58 0,57 1,74 5,14 
B473 0+170,0 687,96 686,65 1,42 125,05 0,68 7,58 0,57 1,74 5,14 
B473 0+180,0 687,06 685,64 1,54 125,05 0,71 8,11 0,57 1,74 5,67 
B473 0+190,0 686,54 685,35 1,30 125,05 0,66 7,72 0,57 1,74 5,28 
B473 0+200,0 686,26 685,07 1,31 125,05 0,66 6,92 0,57 1,74 4,48 
B473 0+210,0 686,01 684,78 1,34 125,05 0,67 7,04 0,57 1,74 4,60 
B473 0+220,0 685,87 684,50 1,49 125,05 0,70 7,65 0,57 1,74 5,21 
B473 0+230,0 685,72 684,43 1,40 125,05 0,68 7,86 0,57 1,74 5,42 
B473 0+240,0 685,69 684,36 1,45 125,05 0,69 7,72 0,57 1,74 5,29 
B473 0+250,0 685,60 684,29 1,43 125,05 0,69 7,81 0,57 1,74 5,37 
B473 0+260,0 685,47 684,22 1,37 125,05 0,67 7,54 0,57 1,74 5,10 
B473 0+270,0 685,59 684,15 1,55 125,05 0,71 7,98 0,57 1,74 5,54 
B473 0+280,0 685,58 684,08 1,61 125,05 0,72 8,83 0,57 1,74 6,39 
B473 0+290,0 685,46 684,01 1,56 125,05 0,71 8,87 0,57 1,74 6,44 
B473 0+300,0 685,28 683,93 1,46 125,05 0,69 8,32 0,57 1,74 5,88 
B473 0+310,0 685,11 683,86 1,36 125,05 0,67 7,60 0,57 1,74 5,16 
B473 0+320,0 685,01 683,73 1,40 125,05 0,68 7,39 0,57 1,74 4,96 
B473 0+330,0 684,85 683,59 1,36 125,05 0,67 7,42 0,57 1,74 4,99 
B473 0+340,0 684,29 683,00 1,40 125,05 0,68 7,43 0,57 1,74 5,00 
B473 0+350,0 683,75 682,41 1,46 125,05 0,69 7,75 0,57 1,74 5,31 
B473 0+360,0 683,13 681,93 1,31 125,05 0,66 7,44 0,57 1,74 5,00 
B473 0+370,0 682,97 681,58 1,50 125,05 0,70 7,60 0,57 1,74 5,16 
B473 0+380,0 683,14 681,81 1,44 125,05 0,69 8,06 0,57 1,74 5,62 
B473 0+390,0 683,45 682,03 1,53 125,05 0,71 8,15 0,57 1,74 5,71 
B473 0+400,0 683,52 682,26 1,38 125,05 0,68 7,93 0,57 1,74 5,49 
B473 0+410,0 683,88 682,48 1,51 125,05 0,70 7,87 0,57 1,74 5,43 
B473 0+419,0 684,42 682,99 1,54 125,05 0,71 7,58 0,51 1,57 5,39 
B473 0+419,9 684,44 683,04 1,51 110,05 0,70 0,72 0,05 0,15 0,52 
B473 0+420,0 684,45 683,05 1,51 110,05 0,70 0,12 0,01 0,02 0,09 
B473 0+430,0 684,85 683,53 1,43 110,05 0,69 8,04 0,55 1,71 5,69 
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B473 0+440,0 685,21 684,01 1,31 110,05 0,66 7,36 0,55 1,71 5,00 
B473 0+450,0 686,07 684,49 1,69 110,05 0,74 8,28 0,55 1,71 5,92 
B473 0+460,0 686,05 684,70 1,46 110,05 0,69 8,80 0,55 1,71 6,44 
B473 0+470,0 685,52 684,26 1,37 110,05 0,67 7,67 0,55 1,71 5,31 
B473 0+480,0 685,18 683,82 1,47 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,33 
B473 0+490,0 684,71 683,38 1,44 110,05 0,69 7,95 0,55 1,71 5,59 
B473 0+500,0 684,30 682,94 1,47 110,05 0,69 7,95 0,55 1,71 5,60 
B473 0+510,0 684,21 682,79 1,53 110,05 0,71 8,25 0,55 1,71 5,90 
B473 0+520,0 684,23 682,74 1,61 110,05 0,72 8,74 0,55 1,71 6,38 
B473 0+530,0 684,08 682,69 1,50 110,05 0,70 8,64 0,55 1,71 6,28 
B473 0+540,0 684,09 682,63 1,57 110,05 0,71 8,49 0,55 1,71 6,13 
B473 0+550,0 684,13 682,58 1,66 110,05 0,73 9,06 0,55 1,71 6,71 
B473 0+560,0 684,65 682,93 1,82 110,05 0,76 10,02 0,55 1,71 7,66 
B473 0+570,0 684,54 683,28 1,36 110,05 0,67 8,97 0,55 1,71 6,61 
B473 0+580,0 685,13 683,64 1,61 110,05 0,72 8,16 0,55 1,71 5,80 
B473 0+590,0 686,05 683,99 2,17 110,05 0,83 11,20 0,55 1,71 8,84 
B473 0+600,0 686,00 684,02 2,09 110,05 0,82 13,06 0,55 1,71 10,70 
B473 0+610,0 685,96 684,05 2,02 110,05 0,80 12,43 0,55 1,71 10,08 
B473 0+620,0 685,59 684,09 1,61 110,05 0,72 10,60 0,55 1,71 8,24 
B473 0+630,0 685,35 684,12 1,34 110,05 0,67 8,10 0,55 1,71 5,74 
B473 0+640,0 685,30 684,15 1,26 110,05 0,65 6,90 0,55 1,71 4,54 
B473 0+650,0 685,45 684,18 1,37 110,05 0,67 7,02 0,55 1,71 4,66 
B473 0+660,0 685,92 684,71 1,31 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,82 
B473 0+670,0 687,23 685,74 1,60 110,05 0,72 7,97 0,55 1,71 5,62 
B473 0+680,0 688,08 686,77 1,42 110,05 0,68 8,31 0,55 1,71 5,96 
B473 0+690,0 688,75 687,39 1,47 110,05 0,69 7,86 0,55 1,71 5,50 
B473 0+700,0 689,26 688,00 1,38 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,36 
B473 0+710,0 689,96 688,61 1,46 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,33 
B473 0+720,0 690,82 689,22 1,71 110,05 0,74 8,87 0,55 1,71 6,52 
B473 0+730,0 691,39 689,84 1,67 110,05 0,73 9,61 0,55 1,71 7,26 
B473 0+740,0 691,86 690,45 1,52 110,05 0,70 8,93 0,55 1,71 6,58 
B473 0+750,0 692,62 690,87 1,85 110,05 0,77 9,63 0,55 1,71 7,27 
B473 0+760,0 692,86 691,18 1,79 110,05 0,76 10,60 0,55 1,71 8,24 
B473 0+770,0 692,88 691,49 1,51 110,05 0,70 9,32 0,55 1,71 6,97 
B473 0+780,0 693,04 691,79 1,36 110,05 0,67 7,80 0,55 1,71 5,45 
B473 0+790,0 693,37 692,10 1,39 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,03 
B473 0+800,0 693,76 692,41 1,47 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,39 
B473 0+810,0 694,26 692,71 1,65 110,05 0,73 8,69 0,55 1,71 6,33 
B473 0+820,0 694,93 693,47 1,57 110,05 0,71 9,05 0,55 1,71 6,69 
B473 0+830,0 696,01 694,23 1,89 110,05 0,78 9,94 0,55 1,71 7,59 
B473 0+840,0 696,43 694,99 1,54 110,05 0,71 9,85 0,55 1,71 7,49 
B473 0+850,0 696,81 695,53 1,39 110,05 0,68 8,03 0,55 1,71 5,68 
B473 0+860,0 697,29 696,01 1,39 110,05 0,68 7,50 0,55 1,71 5,14 
B473 0+870,0 697,69 696,48 1,31 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,88 
B473 0+880,0 698,25 696,96 1,39 110,05 0,68 7,24 0,55 1,71 4,89 
B473 0+890,0 698,91 697,44 1,58 110,05 0,72 8,15 0,55 1,71 5,80 
B473 0+900,0 699,38 697,92 1,57 110,05 0,71 8,78 0,55 1,71 6,42 
B473 0+906,3 699,33 698,22 1,22 110,05 0,64 4,75 0,35 1,07 3,27 
B474 0+000,0 696,40 695,20 1,31 110,05 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
B474 0+010,0 696,11 694,94 1,28 110,05 0,66 6,86 0,55 1,71 4,51 
B474 0+020,0 695,88 694,68 1,31 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
B474 0+030,0 695,65 694,42 1,34 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
B474 0+040,0 695,48 694,16 1,44 110,05 0,69 7,47 0,55 1,71 5,12 
B474 0+050,0 695,38 693,90 1,59 110,05 0,72 8,33 0,55 1,71 5,97 
B474 0+060,0 694,84 693,64 1,31 110,05 0,66 7,89 0,55 1,71 5,54 
B474 0+070,0 694,73 693,38 1,46 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,08 
B474 0+080,0 694,64 693,12 1,63 110,05 0,73 8,57 0,55 1,71 6,22 
B474 0+090,0 694,50 692,86 1,75 110,05 0,75 9,62 0,55 1,71 7,26 
B474 0+100,0 694,16 692,60 1,67 110,05 0,73 9,77 0,55 1,71 7,41 
B474 0+110,0 693,56 692,11 1,56 110,05 0,71 9,08 0,55 1,71 6,73 
B474 0+120,0 693,04 691,60 1,55 110,05 0,71 8,65 0,55 1,71 6,29 
B474 0+130,0 692,44 691,08 1,47 110,05 0,69 8,33 0,55 1,71 5,97 
B474 0+140,0 691,82 690,56 1,37 110,05 0,67 7,70 0,55 1,71 5,34 
B474 0+150,0 691,30 690,05 1,36 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
B474 0+160,0 691,09 689,83 1,36 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
B474 0+170,0 690,99 689,62 1,48 110,05 0,70 7,70 0,55 1,71 5,34 
B474 0+180,0 691,15 689,41 1,85 110,05 0,77 9,46 0,55 1,71 7,10 
B474 0+190,0 690,91 689,20 1,83 110,05 0,77 10,74 0,55 1,71 8,39 
B474 0+200,0 690,50 688,98 1,63 110,05 0,73 9,91 0,55 1,71 7,55 
B474 0+210,0 690,15 688,77 1,49 110,05 0,70 8,66 0,55 1,71 6,30 
B474 0+220,0 689,87 688,56 1,42 110,05 0,68 7,93 0,55 1,71 5,58 
B474 0+230,0 689,72 688,34 1,49 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,59 
B474 0+240,0 689,55 688,13 1,53 110,05 0,71 8,33 0,55 1,71 5,97 
B474 0+250,0 689,63 687,92 1,82 110,05 0,76 9,53 0,55 1,71 7,17 
B474 0+260,0 689,01 687,71 1,42 110,05 0,68 9,13 0,55 1,71 6,78 
B474 0+270,0 688,77 687,44 1,44 110,05 0,69 7,75 0,55 1,71 5,39 
B474 0+280,0 688,52 687,18 1,45 110,05 0,69 7,85 0,55 1,71 5,49 
B474 0+290,0 688,22 686,92 1,41 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,39 
B474 0+300,0 687,96 686,66 1,41 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
B474 0+310,0 687,28 686,11 1,28 110,05 0,66 7,18 0,55 1,71 4,83 
B474 0+320,0 686,92 685,57 1,46 110,05 0,69 7,38 0,55 1,71 5,03 
B474 0+330,0 686,33 685,18 1,27 110,05 0,65 7,33 0,55 1,71 4,98 
B474 0+340,0 686,07 684,80 1,39 110,05 0,68 7,07 0,55 1,71 4,72 
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B474 0+350,0 685,61 684,41 1,31 110,05 0,66 7,23 0,55 1,71 4,87 
B474 0+360,0 685,21 684,03 1,29 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,55 
B474 0+370,0 685,01 683,64 1,48 110,05 0,70 7,47 0,55 1,71 5,11 
B474 0+380,0 684,39 683,02 1,47 110,05 0,69 8,09 0,55 1,71 5,73 
B474 0+390,0 683,48 682,24 1,35 110,05 0,67 7,64 0,55 1,71 5,28 
B474 0+400,0 683,27 681,99 1,40 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,01 
B474 0+410,0 682,57 681,32 1,36 110,05 0,67 7,42 0,55 1,71 5,07 
B474 0+420,0 682,35 681,00 1,46 110,05 0,69 7,62 0,55 1,71 5,27 
B474 0+430,0 681,99 680,69 1,41 110,05 0,68 7,79 0,55 1,71 5,43 
B474 0+440,0 681,65 680,37 1,39 110,05 0,68 7,57 0,55 1,71 5,21 
B474 0+450,0 681,28 680,05 1,34 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,97 
B474 0+460,0 680,70 679,45 1,36 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,88 
B474 0+470,0 680,20 678,85 1,46 110,05 0,69 7,64 0,55 1,71 5,28 
B474 0+480,0 679,57 678,25 1,43 110,05 0,69 7,86 0,55 1,71 5,51 
B474 0+490,0 679,35 678,11 1,36 110,05 0,67 7,52 0,55 1,71 5,16 
B474 0+500,0 679,18 677,97 1,32 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
B474 0+510,0 679,17 677,83 1,46 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,14 
B474 0+520,0 679,09 677,69 1,52 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,80 
B474 0+530,0 679,11 677,81 1,41 110,05 0,68 8,00 0,55 1,71 5,65 
B474 0+540,0 679,15 677,93 1,34 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,03 
B474 0+550,0 679,23 678,05 1,30 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B474 0+560,0 679,36 678,17 1,30 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
B474 0+570,0 679,76 678,29 1,59 110,05 0,72 7,88 0,55 1,71 5,53 
B474 0+580,0 680,22 678,74 1,59 110,05 0,72 8,87 0,55 1,71 6,51 
B474 0+590,0 680,77 679,20 1,68 110,05 0,74 9,21 0,55 1,71 6,86 
B474 0+600,0 681,04 679,66 1,50 110,05 0,70 8,89 0,55 1,71 6,53 
B474 0+610,0 681,42 680,12 1,41 110,05 0,68 7,93 0,55 1,71 5,58 
B474 0+620,0 681,92 680,58 1,46 110,05 0,69 7,80 0,55 1,71 5,44 
B474 0+630,0 682,79 681,39 1,52 110,05 0,70 8,17 0,55 1,71 5,81 
B474 0+640,0 683,55 682,20 1,46 110,05 0,69 8,18 0,55 1,71 5,82 
B474 0+650,0 683,89 682,39 1,62 110,05 0,72 8,54 0,55 1,71 6,18 
B474 0+660,0 683,90 682,57 1,44 110,05 0,69 8,46 0,55 1,71 6,10 
B474 0+670,0 684,06 682,76 1,41 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
B474 0+680,0 684,27 682,95 1,42 110,05 0,68 7,67 0,55 1,71 5,31 
B474 0+690,0 684,52 683,14 1,49 110,05 0,70 7,95 0,55 1,71 5,60 
B474 0+700,0 684,45 682,96 1,61 110,05 0,72 8,59 0,55 1,71 6,23 
B474 0+710,0 684,23 682,77 1,57 110,05 0,71 8,87 0,55 1,71 6,52 
B474 0+720,0 683,92 682,59 1,45 110,05 0,69 8,32 0,55 1,71 5,96 
B474 0+730,0 683,45 682,06 1,50 110,05 0,70 8,08 0,55 1,71 5,72 
B474 0+740,0 682,80 681,54 1,37 110,05 0,67 7,82 0,55 1,71 5,47 
B474 0+750,0 682,21 681,02 1,30 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,80 
B474 0+760,0 681,68 680,49 1,30 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
B474 0+770,0 681,26 679,97 1,40 110,05 0,68 7,22 0,55 1,71 4,86 
B474 0+780,0 680,33 679,05 1,40 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,19 
B474 0+790,0 679,41 678,12 1,40 110,05 0,68 7,53 0,55 1,71 5,18 
B474 0+800,0 678,42 677,20 1,33 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,96 
B474 0+810,0 677,67 676,27 1,51 110,05 0,70 7,70 0,55 1,71 5,35 
B474 0+820,0 677,14 675,87 1,38 110,05 0,68 7,88 0,55 1,71 5,52 
B474 0+821,8 677,05 675,79 1,37 110,05 0,67 1,35 0,10 0,31 0,92 
B48 0+000,0 664,27 663,16 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B48 0+010,0 664,79 663,51 1,39 110,05 0,68 6,93 0,55 1,71 4,58 
B48 0+020,0 665,29 663,86 1,54 110,05 0,71 8,02 0,55 1,71 5,66 
B48 0+030,0 665,60 664,21 1,49 110,05 0,70 8,38 0,55 1,71 6,02 
B48 0+040,0 665,84 664,57 1,38 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,47 
B48 0+050,0 666,06 664,92 1,25 110,05 0,65 7,01 0,55 1,71 4,66 
B48 0+060,0 666,54 665,16 1,50 110,05 0,70 7,41 0,55 1,71 5,06 
B48 0+070,0 666,92 665,40 1,63 110,05 0,73 8,72 0,55 1,71 6,36 
B48 0+080,0 667,16 665,64 1,63 110,05 0,73 9,21 0,55 1,71 6,85 
B48 0+090,0 667,30 665,88 1,54 110,05 0,71 8,86 0,55 1,71 6,50 
B48 0+100,0 667,23 666,12 1,22 110,05 0,64 7,44 0,55 1,71 5,09 
B48 0+100,0 667,23 666,12 1,22 110,05 0,64 0,01 0,00 0,00 0,00 
B49 0+000,0 660,45 659,16 1,40 110,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
B49 0+010,0 661,05 659,72 1,44 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,33 
B49 0+020,0 661,70 660,29 1,52 110,05 0,70 8,12 0,55 1,71 5,76 
B49 0+030,0 662,18 660,32 1,96 110,05 0,79 10,06 0,55 1,71 7,71 
B49 0+040,0 662,27 660,36 2,01 110,05 0,80 11,91 0,55 1,71 9,56 
B49 0+050,0 661,95 660,40 1,66 110,05 0,73 10,75 0,55 1,71 8,39 
B49 0+060,0 661,71 660,44 1,38 110,05 0,68 8,42 0,55 1,71 6,06 
B49 0+070,0 661,70 660,48 1,33 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,92 
B49 0+080,0 661,78 660,52 1,37 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,87 
B49 0+090,0 661,79 660,64 1,27 110,05 0,65 7,01 0,55 1,71 4,66 
B49 0+100,0 661,94 660,76 1,29 110,05 0,66 6,75 0,55 1,71 4,40 
B49 0+110,0 662,08 660,88 1,32 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
B49 0+120,0 662,21 661,00 1,32 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
B49 0+130,0 662,36 661,11 1,35 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
B49 0+140,0 662,50 661,23 1,38 110,05 0,68 7,33 0,55 1,71 4,97 
B49 0+150,0 662,72 661,35 1,47 110,05 0,69 7,74 0,55 1,71 5,38 
B49 0+160,0 663,02 661,67 1,46 110,05 0,69 8,03 0,55 1,71 5,67 
B49 0+170,0 663,26 661,98 1,39 110,05 0,68 7,76 0,55 1,71 5,40 
B49 0+180,0 663,56 662,29 1,38 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,11 
B49 0+190,0 663,82 662,61 1,32 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,86 
B49 0+200,0 664,11 662,92 1,30 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
B49 0+210,0 664,42 663,23 1,30 110,05 0,66 6,91 0,55 1,71 4,55 
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B49 0+220,0 664,79 663,55 1,35 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
B49 0+230,0 665,09 663,83 1,37 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
B49 0+240,0 665,38 664,11 1,38 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,02 
B49 0+250,0 665,65 664,40 1,37 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
B49 0+260,0 666,09 664,68 1,52 110,05 0,70 7,86 0,55 1,71 5,50 
B49 0+270,0 666,35 664,96 1,50 110,05 0,70 8,32 0,55 1,71 5,96 
B49 0+280,0 666,82 665,25 1,68 110,05 0,74 8,90 0,55 1,71 6,55 
B49 0+290,0 666,98 665,53 1,56 110,05 0,71 9,11 0,55 1,71 6,76 
B49 0+300,0 667,13 665,81 1,43 110,05 0,69 8,22 0,55 1,71 5,87 
B49 0+310,0 667,28 666,10 1,30 110,05 0,66 7,32 0,55 1,71 4,97 
B49 0+320,0 667,85 666,38 1,58 110,05 0,72 7,83 0,55 1,71 5,48 
B49 0+330,0 668,04 666,65 1,50 110,05 0,70 8,52 0,55 1,71 6,16 
B49 0+340,0 668,33 666,92 1,53 110,05 0,71 8,33 0,55 1,71 5,98 
B49 0+350,0 668,60 667,19 1,53 110,05 0,71 8,43 0,55 1,71 6,08 
B49 0+360,0 668,82 667,46 1,47 110,05 0,69 8,24 0,55 1,71 5,89 
B49 0+370,0 669,07 667,73 1,46 110,05 0,69 8,00 0,55 1,71 5,64 
B49 0+380,0 669,38 668,00 1,49 110,05 0,70 8,07 0,55 1,71 5,72 
B49 0+390,0 669,68 668,27 1,52 110,05 0,70 8,31 0,55 1,71 5,96 
B49 0+400,0 669,83 668,54 1,40 110,05 0,68 7,99 0,55 1,71 5,63 
B49 0+410,0 669,98 668,81 1,28 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,79 
B49 0+420,0 670,33 669,08 1,36 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,68 
B49 0+430,0 670,83 669,40 1,54 110,05 0,71 7,92 0,55 1,71 5,56 
B49 0+440,0 671,03 669,73 1,42 110,05 0,68 8,10 0,55 1,71 5,75 
B49 0+450,0 671,32 670,05 1,38 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,19 
B49 0+460,0 671,59 670,37 1,33 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
B49 0+470,0 671,96 670,70 1,37 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,87 
B49 0+480,0 672,26 671,02 1,35 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
B49 0+490,0 672,55 671,34 1,32 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,77 
B49 0+500,0 672,85 671,67 1,30 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,58 
B49 0+510,0 673,20 671,99 1,32 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,61 
B49 0+520,0 673,58 672,31 1,38 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,87 
B49 0+530,0 674,00 672,64 1,48 110,05 0,70 7,76 0,55 1,71 5,40 
B49 0+540,0 674,60 673,11 1,60 110,05 0,72 8,55 0,55 1,71 6,19 
B49 0+550,0 674,92 673,58 1,45 110,05 0,69 8,44 0,55 1,71 6,09 
B49 0+560,0 675,54 674,05 1,60 110,05 0,72 8,42 0,55 1,71 6,06 
B49 0+570,0 675,49 674,27 1,32 110,05 0,66 8,00 0,55 1,71 5,64 
B49 0+580,0 675,68 674,50 1,29 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,60 
B49 0+590,0 676,02 674,72 1,41 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,89 
B49 0+600,0 676,55 675,11 1,55 110,05 0,71 8,14 0,55 1,71 5,78 
B49 0+610,0 676,96 675,51 1,56 110,05 0,71 8,66 0,55 1,71 6,31 
B49 0+620,0 677,36 675,90 1,57 110,05 0,71 8,72 0,55 1,71 6,37 
B49 0+630,0 677,56 676,29 1,38 110,05 0,68 8,09 0,55 1,71 5,73 
B49 0+640,0 677,86 676,69 1,29 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,77 
B49 0+650,0 678,10 676,82 1,39 110,05 0,68 7,15 0,55 1,71 4,80 
B49 0+660,0 678,11 676,96 1,26 110,05 0,65 7,04 0,55 1,71 4,69 
B49 0+670,0 678,32 677,10 1,33 110,05 0,67 6,86 0,55 1,71 4,50 
B49 0+680,0 678,46 677,24 1,33 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,76 
B49 0+690,0 678,76 677,38 1,50 110,05 0,70 7,67 0,55 1,71 5,31 
B49 0+700,0 678,98 677,72 1,37 110,05 0,67 7,79 0,55 1,71 5,43 
B49 0+710,0 679,35 678,07 1,39 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,08 
B49 0+720,0 679,69 678,41 1,39 110,05 0,68 7,49 0,55 1,71 5,13 
B49 0+730,0 680,51 679,28 1,33 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,93 
B49 0+740,0 681,42 680,16 1,38 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,90 
B49 0+750,0 682,53 681,21 1,43 110,05 0,69 7,58 0,55 1,71 5,23 
B49 0+760,0 683,44 682,27 1,29 110,05 0,66 7,28 0,55 1,71 4,93 
B49 0+770,0 684,18 682,83 1,47 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,07 
B49 0+780,0 684,70 683,39 1,43 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,53 
B49 0+790,0 685,16 683,95 1,33 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,05 
B49 0+800,0 685,60 683,97 1,74 110,05 0,75 8,54 0,55 1,71 6,18 
B49 0+810,0 685,83 683,99 1,95 110,05 0,79 10,81 0,55 1,71 8,45 
B49 0+820,0 685,93 684,01 2,03 110,05 0,81 11,93 0,55 1,71 9,57 
B49 0+830,0 685,84 684,03 1,93 110,05 0,79 11,82 0,55 1,71 9,47 
B49 0+840,0 685,81 684,05 1,88 110,05 0,78 11,23 0,55 1,71 8,87 
B49 0+850,0 685,67 684,07 1,71 110,05 0,74 10,40 0,55 1,71 8,04 
B49 0+860,0 685,56 684,09 1,58 110,05 0,72 9,28 0,55 1,71 6,93 
B49 0+870,0 685,39 684,11 1,39 110,05 0,68 8,16 0,55 1,71 5,81 
B49 0+880,0 685,09 683,95 1,25 110,05 0,65 7,03 0,55 1,71 4,68 
B49 0+890,0 684,99 683,62 1,48 110,05 0,70 7,32 0,55 1,71 4,96 
B49 0+900,0 684,84 683,34 1,61 110,05 0,72 8,55 0,55 1,71 6,20 
B49 0+910,0 684,63 683,06 1,69 110,05 0,74 9,30 0,55 1,71 6,95 
B49 0+920,0 684,64 683,29 1,46 110,05 0,69 8,79 0,55 1,71 6,43 
B49 0+930,0 684,82 683,52 1,41 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,47 
B49 0+940,0 685,00 683,75 1,36 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
B49 0+950,0 685,08 683,81 1,37 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
B49 0+960,0 685,15 683,88 1,39 110,05 0,68 7,41 0,55 1,71 5,06 
B49 0+970,0 685,21 683,94 1,38 110,05 0,68 7,44 0,55 1,71 5,09 
B49 0+980,0 685,21 684,01 1,32 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,85 
B49 0+990,0 685,42 684,21 1,32 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
B49 1+000,0 685,62 684,42 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B49 1+010,0 685,81 684,62 1,30 110,05 0,66 6,94 0,55 1,71 4,59 
B49 1+020,0 686,18 684,82 1,47 110,05 0,69 7,48 0,55 1,71 5,13 
B49 1+030,0 686,31 685,05 1,37 110,05 0,67 7,71 0,55 1,71 5,36 
B49 1+040,0 686,46 685,28 1,30 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
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B49 1+050,0 686,74 685,51 1,34 110,05 0,67 7,01 0,55 1,71 4,65 
B49 1+060,0 686,96 685,74 1,34 110,05 0,67 7,14 0,55 1,71 4,78 
B49 1+070,0 687,19 685,97 1,34 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,78 
B49 1+080,0 687,64 686,43 1,31 110,05 0,66 7,06 0,55 1,71 4,71 
B49 1+090,0 688,11 686,90 1,32 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B49 1+100,0 688,66 687,37 1,39 110,05 0,68 7,26 0,55 1,71 4,91 
B49 1+110,0 689,35 688,11 1,35 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
B49 1+120,0 690,95 689,64 1,43 110,05 0,69 7,48 0,55 1,71 5,12 
B49 1+130,0 691,20 689,92 1,40 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B49 1+140,0 691,44 690,19 1,35 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,04 
B49 1+150,0 692,02 690,67 1,46 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,26 
B49 1+160,0 692,52 691,22 1,41 110,05 0,68 7,81 0,55 1,71 5,45 
B49 1+170,0 693,25 691,77 1,59 110,05 0,72 8,27 0,55 1,71 5,92 
B49 1+180,0 693,47 692,31 1,27 110,05 0,65 7,79 0,55 1,71 5,44 
B49 1+190,0 694,28 692,86 1,53 110,05 0,71 7,58 0,55 1,71 5,23 
B49 1+200,0 694,24 693,01 1,34 110,05 0,67 7,83 0,55 1,71 5,47 
B49 1+210,0 694,34 693,17 1,28 110,05 0,66 6,97 0,55 1,71 4,61 
B49 1+220,0 694,71 693,32 1,50 110,05 0,70 7,50 0,55 1,71 5,14 
B49 1+230,0 695,30 693,95 1,46 110,05 0,69 8,10 0,55 1,71 5,74 
B49 1+240,0 696,24 694,97 1,38 110,05 0,68 7,70 0,55 1,71 5,35 
B49 1+250,0 696,48 695,08 1,51 110,05 0,70 7,89 0,55 1,71 5,53 
B49 1+260,0 696,74 695,22 1,63 110,05 0,73 8,76 0,55 1,71 6,41 
B49 1+270,0 696,56 695,39 1,28 110,05 0,66 7,96 0,55 1,71 5,60 
B49 1+280,0 697,38 695,95 1,54 110,05 0,71 7,64 0,55 1,71 5,29 
B49 1+290,0 698,09 696,88 1,32 110,05 0,66 7,78 0,55 1,71 5,42 
B49 1+300,0 698,78 697,75 1,15 110,05 0,63 6,46 0,55 1,71 4,10 
B49 1+310,0 699,82 698,62 1,31 110,05 0,66 6,43 0,55 1,71 4,07 
B49 1+320,0 701,21 699,49 1,84 110,05 0,77 8,85 0,55 1,71 6,49 
B49 1+330,0 701,86 699,53 2,45 110,05 0,89 13,27 0,55 1,71 10,92 
B49 1+336,6 700,66 699,55 1,22 110,05 0,64 7,27 0,36 1,12 5,73 
B5 0+000,0 686,49 685,24 1,37 200,05 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
B5 0+010,0 686,40 685,15 1,37 200,05 0,87 10,08 0,99 2,80 5,97 
B5 0+020,0 686,41 685,06 1,48 200,05 0,90 10,54 0,99 2,80 6,43 
B5 0+030,0 686,39 684,96 1,55 200,05 0,91 11,36 0,99 2,80 7,25 
B5 0+040,0 686,14 684,87 1,39 200,05 0,88 10,97 0,99 2,80 6,87 
B5 0+050,0 685,96 684,78 1,30 200,05 0,86 9,89 0,99 2,80 5,78 
B5 0+060,0 685,90 684,68 1,34 200,05 0,87 9,68 0,99 2,80 5,58 
B5 0+070,0 685,89 684,59 1,42 200,05 0,88 10,18 0,99 2,80 6,07 
B5 0+080,0 685,87 684,75 1,24 200,05 0,85 9,73 0,99 2,80 5,62 
B5 0+090,0 686,02 684,91 1,23 200,05 0,85 8,91 0,99 2,80 4,81 
B5 0+100,0 686,37 685,08 1,42 200,05 0,88 9,70 0,99 2,80 5,59 
B5 0+110,0 686,61 685,24 1,49 200,05 0,90 10,82 0,99 2,80 6,71 
B5 0+120,0 686,59 685,28 1,44 200,05 0,89 10,92 0,99 2,80 6,81 
B5 0+130,0 686,36 685,12 1,36 200,05 0,87 10,37 0,99 2,80 6,27 
B5 0+140,0 686,33 684,96 1,49 200,05 0,90 10,58 0,99 2,80 6,48 
B5 0+150,0 686,20 684,81 1,51 200,05 0,90 11,25 0,99 2,80 7,15 
B5 0+160,0 686,11 684,65 1,58 200,05 0,92 11,68 0,99 2,80 7,57 
B5 0+170,0 685,97 684,50 1,60 200,05 0,92 12,05 0,99 2,80 7,95 
B5 0+180,0 685,76 684,34 1,54 200,05 0,91 11,89 0,99 2,80 7,79 
B5 0+190,0 685,66 684,18 1,59 200,05 0,92 11,88 0,99 2,80 7,77 
B5 0+200,0 685,45 684,03 1,54 200,05 0,91 11,87 0,99 2,80 7,77 
B5 0+210,0 685,21 683,87 1,46 200,05 0,89 11,25 0,99 2,80 7,15 
B5 0+220,0 684,96 683,71 1,36 200,05 0,87 10,45 0,99 2,80 6,35 
B5 0+230,0 684,61 683,24 1,48 200,05 0,90 10,58 0,99 2,80 6,48 
B5 0+240,0 684,08 682,77 1,43 200,05 0,89 10,87 0,99 2,80 6,77 
B5 0+250,0 683,69 682,30 1,51 200,05 0,90 10,97 0,99 2,80 6,86 
B5 0+260,0 683,49 682,15 1,46 200,05 0,89 11,08 0,99 2,80 6,98 
B5 0+270,0 683,45 682,00 1,57 200,05 0,91 11,36 0,99 2,80 7,26 
B5 0+280,0 683,25 681,86 1,51 200,05 0,90 11,60 0,99 2,80 7,49 
B5 0+290,0 683,06 681,71 1,47 200,05 0,89 11,18 0,99 2,80 7,07 
B5 0+300,0 683,35 681,91 1,55 200,05 0,91 11,37 0,99 2,80 7,26 
B5 0+310,0 683,38 682,12 1,38 200,05 0,88 10,94 0,99 2,80 6,84 
B5 0+320,0 683,55 682,32 1,35 200,05 0,87 10,02 0,99 2,80 5,92 
B5 0+330,0 683,76 682,53 1,35 200,05 0,87 9,91 0,99 2,80 5,80 
B5 0+340,0 683,98 682,73 1,36 200,05 0,87 9,99 0,99 2,80 5,88 
B5 0+350,0 684,35 682,94 1,53 200,05 0,91 10,78 0,99 2,80 6,67 
B5 0+360,0 684,92 683,42 1,63 200,05 0,92 11,95 0,99 2,80 7,85 
B5 0+370,0 685,43 683,89 1,66 200,05 0,93 12,57 0,99 2,80 8,46 
B5 0+380,0 685,81 684,37 1,56 200,05 0,91 12,26 0,99 2,80 8,16 
B5 0+390,0 685,87 684,51 1,48 200,05 0,90 11,43 0,99 2,80 7,33 
B5 0+400,0 685,99 684,65 1,46 200,05 0,89 10,97 0,99 2,80 6,86 
B5 0+410,0 685,99 684,79 1,32 200,05 0,86 10,26 0,99 2,80 6,16 
B5 0+420,0 685,97 684,46 1,64 200,05 0,93 11,08 0,99 2,80 6,98 
B5 0+430,0 685,58 684,12 1,58 200,05 0,92 12,23 0,99 2,80 8,13 
B5 0+440,0 685,27 683,78 1,61 200,05 0,92 12,11 0,99 2,80 8,01 
B5 0+450,0 684,77 683,45 1,44 200,05 0,89 11,49 0,99 2,80 7,39 
B5 0+460,0 684,68 683,36 1,44 200,05 0,89 10,72 0,99 2,80 6,61 
B5 0+470,0 684,48 683,17 1,43 200,05 0,89 10,67 0,99 2,80 6,57 
B5 0+480,0 684,23 682,91 1,44 200,05 0,89 10,69 0,99 2,80 6,59 
B5 0+490,0 684,04 682,64 1,51 200,05 0,90 11,06 0,99 2,80 6,95 
B5 0+500,0 683,77 682,38 1,51 200,05 0,90 11,35 0,99 2,80 7,24 
B5 0+510,0 683,43 682,12 1,43 200,05 0,89 10,99 0,99 2,80 6,88 
B5 0+520,0 683,02 681,53 1,62 200,05 0,92 11,49 0,99 2,80 7,38 
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B5 0+530,0 682,51 680,94 1,69 200,05 0,94 12,67 0,99 2,80 8,56 
B5 0+540,0 681,66 680,34 1,44 200,05 0,89 11,86 0,99 2,80 7,76 
B5 0+550,0 681,10 679,75 1,46 200,05 0,89 10,81 0,99 2,80 6,71 
B5 0+560,0 680,94 679,68 1,38 200,05 0,88 10,56 0,99 2,80 6,45 
B5 0+570,0 681,14 679,61 1,65 200,05 0,93 11,40 0,99 2,80 7,30 
B5 0+580,0 681,14 679,53 1,73 200,05 0,95 12,99 0,99 2,80 8,89 
B5 0+590,0 681,23 679,46 1,89 200,05 0,98 14,13 0,99 2,80 10,03 
B5 0+600,0 681,15 679,39 1,88 200,05 0,98 14,87 0,99 2,80 10,76 
B5 0+610,0 681,02 679,32 1,83 200,05 0,97 14,57 0,99 2,80 10,47 
B5 0+620,0 680,89 679,24 1,77 200,05 0,95 14,01 0,99 2,80 9,91 
B5 0+630,0 680,68 679,17 1,63 200,05 0,93 13,09 0,99 2,80 8,99 
B5 0+640,0 680,69 679,20 1,61 200,05 0,92 12,35 0,99 2,80 8,24 
B5 0+650,0 680,58 679,25 1,45 200,05 0,89 11,52 0,99 2,80 7,41 
B5 0+660,0 680,61 679,31 1,42 200,05 0,88 10,68 0,99 2,80 6,57 
B5 0+670,0 680,64 679,36 1,40 200,05 0,88 10,44 0,99 2,80 6,34 
B5 0+680,0 680,66 679,41 1,37 200,05 0,87 10,21 0,99 2,80 6,10 
B5 0+690,0 680,76 679,47 1,41 200,05 0,88 10,26 0,99 2,80 6,15 
B5 0+700,0 681,00 679,52 1,60 200,05 0,92 11,30 0,99 2,80 7,20 
B5 0+710,0 681,40 680,11 1,41 200,05 0,88 11,33 0,99 2,80 7,22 
B5 0+720,0 681,94 680,70 1,36 200,05 0,87 10,25 0,99 2,80 6,15 
B5 0+730,0 682,84 681,29 1,67 200,05 0,93 11,41 0,99 2,80 7,30 
B5 0+740,0 684,74 683,06 1,80 200,05 0,96 13,41 0,99 2,80 9,31 
B5 0+750,0 685,95 684,51 1,57 200,05 0,91 12,94 0,99 2,80 8,83 
B5 0+760,0 686,45 684,95 1,63 200,05 0,93 12,14 0,99 2,80 8,04 
B5 0+770,0 686,70 685,13 1,69 200,05 0,94 12,72 0,99 2,80 8,62 
B5 0+780,0 686,63 685,31 1,44 200,05 0,89 11,89 0,99 2,80 7,78 
B5 0+790,0 686,76 685,49 1,39 200,05 0,88 10,54 0,99 2,80 6,43 
B5 0+800,0 687,24 685,67 1,69 200,05 0,94 11,64 0,99 2,80 7,54 
B5 0+810,0 687,49 686,04 1,58 200,05 0,92 12,46 0,99 2,80 8,35 
B5 0+820,0 687,83 686,40 1,55 200,05 0,91 11,81 0,99 2,80 7,71 
B5 0+830,0 687,69 686,33 1,48 200,05 0,90 11,38 0,99 2,80 7,28 
B5 0+840,0 687,21 685,81 1,52 200,05 0,90 11,26 0,99 2,80 7,15 
B5 0+850,0 686,78 685,29 1,61 200,05 0,92 11,84 0,99 2,80 7,74 
B5 0+860,0 686,22 684,77 1,57 200,05 0,91 12,08 0,99 2,80 7,98 
B5 0+870,0 685,96 684,55 1,52 200,05 0,90 11,68 0,99 2,80 7,58 
B5 0+880,0 685,92 684,45 1,59 200,05 0,92 11,78 0,99 2,80 7,68 
B5 0+890,0 685,87 684,34 1,65 200,05 0,93 12,36 0,99 2,80 8,25 
B5 0+900,0 685,93 684,44 1,61 200,05 0,92 12,44 0,99 2,80 8,34 
B5 0+910,0 686,12 684,74 1,50 200,05 0,90 11,74 0,99 2,80 7,63 
B5 0+920,0 686,52 685,05 1,59 200,05 0,92 11,65 0,99 2,80 7,54 
B5 0+930,0 686,75 685,36 1,52 200,05 0,90 11,74 0,99 2,80 7,64 
B5 0+940,0 686,98 685,66 1,44 200,05 0,89 11,05 0,99 2,80 6,95 
B5 0+950,0 687,27 685,97 1,43 200,05 0,89 10,64 0,99 2,80 6,53 
B5 0+960,0 687,56 686,27 1,41 200,05 0,88 10,51 0,99 2,80 6,41 
B5 0+970,0 687,90 686,63 1,38 200,05 0,88 10,33 0,99 2,80 6,23 
B5 0+980,0 688,16 686,99 1,29 200,05 0,86 9,80 0,99 2,80 5,70 
B5 0+990,0 688,71 687,35 1,49 200,05 0,90 10,26 0,99 2,80 6,16 
B5 1+000,0 689,78 688,13 1,77 200,05 0,95 12,45 0,99 2,80 8,34 
B5 1+010,0 690,41 688,91 1,62 200,05 0,92 13,07 0,99 2,80 8,96 
B5 1+020,0 691,02 689,69 1,45 200,05 0,89 11,61 0,99 2,80 7,50 
B5 1+030,0 691,77 690,46 1,43 200,05 0,89 10,72 0,99 2,80 6,61 
B5 1+040,0 692,83 691,24 1,70 200,05 0,94 11,87 0,99 2,80 7,76 
B5 1+050,0 692,76 691,20 1,67 200,05 0,93 12,99 0,99 2,80 8,88 
B5 1+060,0 692,70 691,16 1,66 200,05 0,93 12,76 0,99 2,80 8,66 
B5 1+070,0 692,61 691,12 1,62 200,05 0,92 12,49 0,99 2,80 8,39 
B5 1+080,0 692,42 691,07 1,47 200,05 0,89 11,64 0,99 2,80 7,53 
B5 1+090,0 692,32 690,80 1,64 200,05 0,93 11,74 0,99 2,80 7,64 
B5 1+100,0 692,00 690,53 1,59 200,05 0,92 12,29 0,99 2,80 8,19 
B5 1+110,0 691,61 690,25 1,47 200,05 0,89 11,53 0,99 2,80 7,43 
B5 1+120,0 691,23 689,98 1,37 200,05 0,87 10,55 0,99 2,80 6,44 
B5 1+130,0 690,95 689,71 1,36 200,05 0,87 10,07 0,99 2,80 5,96 
B5 1+140,0 690,82 689,64 1,30 200,05 0,86 9,78 0,99 2,80 5,68 
B5 1+150,0 690,79 689,57 1,34 200,05 0,87 9,70 0,99 2,80 5,60 
B5 1+160,0 691,01 689,49 1,64 200,05 0,93 11,19 0,99 2,80 7,09 
B5 1+170,0 690,97 689,42 1,67 200,05 0,93 12,65 0,99 2,80 8,55 
B5 1+180,0 690,62 689,19 1,55 200,05 0,91 12,25 0,99 2,80 8,14 
B5 1+190,0 690,06 688,78 1,39 200,05 0,88 11,00 0,99 2,80 6,90 
B5 1+200,0 689,72 688,38 1,46 200,05 0,89 10,60 0,99 2,80 6,49 
B5 1+210,0 689,50 688,31 1,31 200,05 0,86 10,24 0,99 2,80 6,13 
B5 1+220,0 689,50 688,24 1,38 200,05 0,88 9,89 0,99 2,80 5,78 
B5 1+230,0 689,54 688,17 1,49 200,05 0,90 10,67 0,99 2,80 6,56 
B5 1+240,0 689,65 688,10 1,67 200,05 0,93 11,99 0,99 2,80 7,89 
B5 1+250,0 689,88 688,03 1,97 200,05 0,99 14,27 0,99 2,80 10,17 
B5 1+260,0 689,82 687,96 1,99 200,05 1,00 15,78 0,99 2,80 11,68 
B5 1+270,0 689,68 687,89 1,92 200,05 0,98 15,51 0,99 2,80 11,41 
B5 1+280,0 689,58 688,02 1,68 200,05 0,94 14,05 0,99 2,80 9,94 
B5 1+290,0 689,71 688,15 1,68 200,05 0,94 12,90 0,99 2,80 8,80 
B5 1+300,0 689,81 688,29 1,64 200,05 0,93 12,71 0,99 2,80 8,60 
B5 1+310,0 689,86 688,42 1,56 200,05 0,91 12,17 0,99 2,80 8,06 
B5 1+320,0 689,98 688,50 1,60 200,05 0,92 11,98 0,99 2,80 7,87 
B5 1+330,0 689,85 688,43 1,54 200,05 0,91 11,86 0,99 2,80 7,76 
B5 1+340,0 689,82 688,37 1,58 200,05 0,92 11,76 0,99 2,80 7,66 
B5 1+350,0 689,79 688,30 1,61 200,05 0,92 12,11 0,99 2,80 8,01 
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B5 1+360,0 689,71 688,23 1,60 200,05 0,92 12,23 0,99 2,80 8,13 
B5 1+370,0 689,68 688,17 1,63 200,05 0,93 12,31 0,99 2,80 8,21 
B5 1+380,0 689,55 688,10 1,57 200,05 0,91 12,17 0,99 2,80 8,07 
B5 1+390,0 689,54 688,03 1,63 200,05 0,93 12,16 0,99 2,80 8,06 
B5 1+400,0 689,51 687,97 1,66 200,05 0,93 12,57 0,99 2,80 8,46 
B5 1+410,0 689,38 687,90 1,60 200,05 0,92 12,46 0,99 2,80 8,35 
B5 1+420,0 689,23 687,83 1,52 200,05 0,90 11,82 0,99 2,80 7,71 
B5 1+430,0 689,07 687,77 1,43 200,05 0,89 11,02 0,99 2,80 6,91 
B5 1+440,0 689,02 687,67 1,47 200,05 0,89 10,79 0,99 2,80 6,69 
B5 1+450,0 688,97 687,56 1,53 200,05 0,91 11,25 0,99 2,80 7,14 
B5 1+460,0 688,89 687,44 1,57 200,05 0,91 11,70 0,99 2,80 7,60 
B5 1+470,0 688,85 687,32 1,65 200,05 0,93 12,25 0,99 2,80 8,15 
B5 1+480,0 688,73 687,21 1,64 200,05 0,93 12,57 0,99 2,80 8,46 
B5 1+490,0 688,57 687,09 1,59 200,05 0,92 12,32 0,99 2,80 8,21 
B5 1+500,0 688,40 686,98 1,55 200,05 0,91 11,89 0,99 2,80 7,79 
B5 1+510,0 688,14 686,86 1,40 200,05 0,88 11,04 0,99 2,80 6,94 
B5 1+513,0 688,04 686,82 1,34 200,05 0,87 3,04 0,30 0,84 1,80 
B5 1+514,0 688,01 686,81 1,31 160,05 0,86 0,97 0,10 0,27 0,58 
B5 1+520,0 688,01 686,75 1,38 160,05 0,88 5,94 0,55 1,60 3,67 
B5 1+530,0 688,01 686,64 1,48 160,05 0,90 10,62 0,92 2,67 6,83 
B5 1+540,0 687,87 686,54 1,45 160,05 0,89 10,91 0,92 2,67 7,12 
B5 1+550,0 687,83 686,43 1,51 160,05 0,90 11,07 0,92 2,67 7,28 
B5 1+560,0 687,75 686,33 1,54 160,05 0,91 11,48 0,92 2,67 7,70 
B5 1+570,0 687,76 686,22 1,65 160,05 0,93 12,11 0,92 2,67 8,32 
B5 1+580,0 687,67 686,12 1,67 160,05 0,93 12,72 0,92 2,67 8,93 
B5 1+590,0 687,66 686,01 1,76 160,05 0,95 13,25 0,92 2,67 9,46 
B5 1+600,0 687,45 685,90 1,66 160,05 0,93 13,21 0,92 2,67 9,42 
B5 1+610,0 687,28 685,80 1,60 160,05 0,92 12,45 0,92 2,67 8,66 
B5 1+620,0 687,14 685,69 1,57 160,05 0,91 12,01 0,92 2,67 8,22 
B5 1+630,0 686,99 685,59 1,52 160,05 0,90 11,63 0,92 2,67 7,85 
B5 1+640,0 686,82 685,48 1,45 160,05 0,89 11,10 0,92 2,67 7,32 
B5 1+650,0 686,65 685,38 1,39 160,05 0,88 10,55 0,92 2,67 6,76 
B5 1+660,0 686,45 685,04 1,53 160,05 0,91 10,90 0,92 2,67 7,11 
B5 1+670,0 686,17 684,70 1,58 160,05 0,92 11,75 0,92 2,67 7,97 
B5 1+680,0 685,66 684,37 1,41 160,05 0,88 11,22 0,92 2,67 7,43 
B5 1+690,0 685,38 684,03 1,47 160,05 0,89 10,70 0,92 2,67 6,91 
B5 1+700,0 685,13 683,69 1,55 160,05 0,91 11,36 0,92 2,67 7,57 
B5 1+710,0 684,79 683,36 1,55 160,05 0,91 11,74 0,92 2,67 7,96 
B5 1+720,0 684,25 682,83 1,54 160,05 0,91 11,68 0,92 2,67 7,89 
B5 1+730,0 683,11 681,74 1,49 160,05 0,90 11,39 0,92 2,67 7,60 
B5 1+740,0 682,27 680,98 1,41 160,05 0,88 10,79 0,92 2,67 7,00 
B5 1+750,0 681,83 680,55 1,40 160,05 0,88 10,38 0,92 2,67 6,59 
B5 1+760,0 681,47 680,12 1,47 160,05 0,89 10,67 0,92 2,67 6,88 
B5 1+770,0 681,15 679,69 1,57 160,05 0,91 11,46 0,92 2,67 7,68 
B5 1+780,0 680,88 679,26 1,74 160,05 0,95 12,69 0,92 2,67 8,90 
B5 1+790,0 680,80 679,43 1,49 160,05 0,90 12,31 0,92 2,67 8,53 
B5 1+800,0 680,83 679,60 1,35 160,05 0,87 10,55 0,92 2,67 6,76 
B5 1+810,0 681,02 679,77 1,37 160,05 0,87 9,99 0,92 2,67 6,20 
B5 1+820,0 681,29 679,94 1,46 160,05 0,89 10,48 0,92 2,67 6,69 
B5 1+830,0 682,01 680,70 1,43 160,05 0,89 10,74 0,92 2,67 6,96 
B5 1+840,0 682,65 681,45 1,32 160,05 0,86 10,13 0,92 2,67 6,34 
B5 1+850,0 683,10 681,74 1,48 160,05 0,90 10,37 0,92 2,67 6,58 
B5 1+860,0 683,42 682,03 1,50 160,05 0,90 11,19 0,92 2,67 7,40 
B5 1+870,0 683,59 682,32 1,39 160,05 0,88 10,78 0,92 2,67 6,99 
B5 1+880,0 684,28 682,97 1,43 160,05 0,89 10,45 0,92 2,67 6,67 
B5 1+890,0 684,89 683,61 1,39 160,05 0,88 10,45 0,92 2,67 6,66 
B5 1+900,0 685,07 683,81 1,38 160,05 0,88 10,24 0,92 2,67 6,45 
B5 1+910,0 685,27 684,00 1,39 160,05 0,88 10,23 0,92 2,67 6,44 
B5 1+920,0 685,02 683,83 1,30 160,05 0,86 9,88 0,92 2,67 6,09 
B5 1+930,0 685,07 683,66 1,52 160,05 0,90 10,50 0,92 2,67 6,71 
B5 1+940,0 685,20 683,61 1,70 160,05 0,94 12,30 0,92 2,67 8,51 
B5 1+950,0 684,91 683,56 1,46 160,05 0,89 12,02 0,92 2,67 8,23 
B5 1+960,0 684,24 683,04 1,32 160,05 0,86 10,28 0,92 2,67 6,49 
B5 1+970,0 683,86 682,52 1,46 160,05 0,89 10,25 0,92 2,67 6,46 
B5 1+980,0 683,69 682,28 1,53 160,05 0,91 11,18 0,92 2,67 7,39 
B5 1+990,0 683,46 682,12 1,45 160,05 0,89 11,17 0,92 2,67 7,38 
B5 2+000,0 683,31 681,97 1,46 160,05 0,89 10,86 0,92 2,67 7,07 
B5 2+010,0 683,19 681,81 1,49 160,05 0,90 11,03 0,92 2,67 7,25 
B5 2+020,0 683,01 681,66 1,46 160,05 0,89 11,04 0,92 2,67 7,26 
B5 2+030,0 682,85 681,51 1,46 160,05 0,89 10,87 0,92 2,67 7,09 
B5 2+040,0 682,71 681,35 1,47 160,05 0,89 10,92 0,92 2,67 7,13 
B5 2+050,0 682,64 681,20 1,55 160,05 0,91 11,36 0,92 2,67 7,57 
B5 2+060,0 682,57 681,22 1,47 160,05 0,89 11,36 0,92 2,67 7,57 
B5 2+070,0 682,66 681,41 1,38 160,05 0,88 10,57 0,92 2,67 6,78 
B5 2+080,0 682,92 681,60 1,44 160,05 0,89 10,43 0,92 2,67 6,64 
B5 2+090,0 683,01 681,78 1,35 160,05 0,87 10,30 0,92 2,67 6,51 
B5 2+100,0 683,33 682,12 1,32 160,05 0,86 9,78 0,92 2,67 6,00 
B5 2+110,0 683,73 682,46 1,39 160,05 0,88 9,96 0,92 2,67 6,17 
B5 2+120,0 684,03 682,80 1,34 160,05 0,87 10,05 0,92 2,67 6,27 
B5 2+130,0 683,76 682,49 1,39 160,05 0,88 10,07 0,92 2,67 6,28 
B5 2+140,0 683,42 682,18 1,36 160,05 0,87 10,14 0,92 2,67 6,35 
B5 2+150,0 683,14 681,87 1,39 160,05 0,88 10,13 0,92 2,67 6,34 
B5 2+160,0 682,90 681,56 1,46 160,05 0,89 10,56 0,92 2,67 6,77 
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B5 2+170,0 682,61 681,33 1,39 160,05 0,88 10,56 0,92 2,67 6,78 
B5 2+180,0 682,37 681,11 1,37 160,05 0,87 10,20 0,92 2,67 6,41 
B5 2+190,0 682,20 680,88 1,43 160,05 0,89 10,37 0,92 2,67 6,58 
B5 2+200,0 682,10 680,66 1,56 160,05 0,91 11,18 0,92 2,67 7,39 
B5 2+210,0 682,12 680,62 1,61 160,05 0,92 12,00 0,92 2,67 8,21 
B5 2+220,0 682,18 680,77 1,52 160,05 0,90 11,85 0,92 2,67 8,06 
B5 2+230,0 682,27 680,93 1,46 160,05 0,89 11,16 0,92 2,67 7,37 
B5 2+240,0 682,74 681,08 1,78 160,05 0,96 12,37 0,92 2,67 8,58 
B5 2+250,0 682,63 681,23 1,52 160,05 0,90 12,65 0,92 2,67 8,86 
B5 2+260,0 682,65 681,38 1,39 160,05 0,88 10,86 0,92 2,67 7,07 
B5 2+270,0 682,84 681,53 1,43 160,05 0,89 10,46 0,92 2,67 6,67 
B5 2+280,0 683,05 681,68 1,48 160,05 0,90 10,87 0,92 2,67 7,09 
B5 2+290,0 683,26 681,83 1,54 160,05 0,91 11,38 0,92 2,67 7,59 
B5 2+300,0 682,64 681,10 1,65 160,05 0,93 12,16 0,92 2,67 8,37 
B5 2+310,0 681,92 680,37 1,67 160,05 0,93 12,72 0,92 2,67 8,93 
B5 2+320,0 680,93 679,64 1,40 160,05 0,88 11,57 0,92 2,67 7,78 
B5 2+330,0 680,09 678,89 1,31 160,05 0,86 9,99 0,92 2,67 6,20 
B5 2+340,0 679,37 678,14 1,35 160,05 0,87 9,76 0,92 2,67 5,97 
B5 2+350,0 678,87 677,39 1,59 160,05 0,92 11,00 0,92 2,67 7,22 
B5 2+360,0 678,56 676,93 1,75 160,05 0,95 12,81 0,92 2,67 9,03 
B5 2+370,0 678,12 676,47 1,76 160,05 0,95 13,58 0,92 2,67 9,79 
B5 2+380,0 677,67 676,02 1,77 160,05 0,95 13,68 0,92 2,67 9,89 
B5 2+390,0 677,15 675,56 1,70 160,05 0,94 13,43 0,92 2,67 9,64 
B5 2+400,0 676,58 675,10 1,60 160,05 0,92 12,64 0,92 2,67 8,85 
B5 2+410,0 675,93 674,64 1,40 160,05 0,88 11,26 0,92 2,67 7,48 
B5 2+420,0 675,46 674,18 1,39 160,05 0,88 10,35 0,92 2,67 6,56 
B5 2+430,0 675,07 673,83 1,36 160,05 0,87 10,18 0,92 2,67 6,39 
B5 2+440,0 674,64 673,47 1,28 160,05 0,86 9,69 0,92 2,67 5,90 
B5 2+450,0 674,29 673,11 1,30 160,05 0,86 9,40 0,92 2,67 5,61 
B5 2+460,0 673,98 672,76 1,34 160,05 0,87 9,63 0,92 2,67 5,84 
B5 2+470,0 673,68 672,48 1,32 160,05 0,86 9,72 0,92 2,67 5,94 
B5 2+480,0 673,37 672,21 1,28 160,05 0,86 9,49 0,92 2,67 5,70 
B5 2+490,0 673,13 671,93 1,31 160,05 0,86 9,46 0,92 2,67 5,67 
B5 2+500,0 672,90 671,66 1,36 160,05 0,87 9,81 0,92 2,67 6,02 
B5 2+510,0 672,69 671,38 1,42 160,05 0,88 10,27 0,92 2,67 6,48 
B5 2+520,0 672,51 671,11 1,52 160,05 0,90 10,96 0,92 2,67 7,17 
B5 2+530,0 672,47 670,99 1,59 160,05 0,92 11,74 0,92 2,67 7,96 
B5 2+540,0 672,55 670,87 1,80 160,05 0,96 13,05 0,92 2,67 9,26 
B5 2+550,0 672,27 670,75 1,63 160,05 0,93 13,23 0,92 2,67 9,45 
B5 2+560,0 671,97 670,63 1,45 160,05 0,89 11,63 0,92 2,67 7,85 
B5 2+570,0 671,26 670,06 1,32 160,05 0,86 10,22 0,92 2,67 6,44 
B5 2+580,0 670,79 669,49 1,42 160,05 0,88 10,08 0,92 2,67 6,29 
B5 2+590,0 670,52 669,28 1,36 160,05 0,87 10,27 0,92 2,67 6,48 
B5 2+600,0 670,34 669,06 1,39 160,05 0,88 10,15 0,92 2,67 6,37 
B5 2+610,0 669,49 668,25 1,35 160,05 0,87 10,11 0,92 2,67 6,32 
B5 2+620,0 668,88 667,44 1,56 160,05 0,91 10,86 0,92 2,67 7,07 
B5 2+630,0 668,38 667,16 1,34 160,05 0,87 10,79 0,92 2,67 7,00 
B5 2+640,0 668,09 666,87 1,33 160,05 0,87 9,78 0,92 2,67 5,99 
B5 2+650,0 667,76 666,59 1,29 160,05 0,86 9,59 0,92 2,67 5,80 
B5 2+660,0 667,60 666,30 1,41 160,05 0,88 9,94 0,92 2,67 6,16 
B5 2+670,0 667,57 666,17 1,52 160,05 0,90 10,94 0,92 2,67 7,16 
B5 2+680,0 667,61 666,03 1,69 160,05 0,94 12,21 0,92 2,67 8,43 
B5 2+690,0 667,12 665,90 1,34 160,05 0,87 11,42 0,92 2,67 7,64 
B5 2+700,0 666,20 664,99 1,33 160,05 0,87 9,81 0,92 2,67 6,02 
B5 2+710,0 665,68 664,29 1,50 160,05 0,90 10,51 0,92 2,67 6,72 
B5 2+720,0 665,17 663,81 1,47 160,05 0,89 11,12 0,92 2,67 7,33 
B5 2+730,0 664,68 663,34 1,46 160,05 0,89 10,95 0,92 2,67 7,17 
B5 2+740,0 663,89 662,53 1,48 160,05 0,90 10,98 0,92 2,67 7,19 
B5 2+750,0 662,66 661,39 1,38 160,05 0,88 10,63 0,92 2,67 6,84 
B5 2+760,0 662,03 660,71 1,44 160,05 0,89 10,48 0,92 2,67 6,69 
B5 2+770,0 661,81 660,47 1,45 160,05 0,89 10,79 0,92 2,67 7,01 
B5 2+780,0 661,55 660,24 1,43 160,05 0,89 10,71 0,92 2,67 6,93 
B5 2+790,0 661,29 660,00 1,40 160,05 0,88 10,48 0,92 2,67 6,69 
B5 2+800,0 660,60 659,08 1,64 160,05 0,93 11,43 0,92 2,67 7,64 
B5 2+810,0 660,97 659,43 1,65 160,05 0,93 12,58 0,92 2,67 8,79 
B5 2+820,0 661,28 659,78 1,61 160,05 0,92 12,48 0,92 2,67 8,69 
B5 2+830,0 661,60 660,13 1,58 160,05 0,92 12,13 0,92 2,67 8,34 
B5 2+840,0 661,87 660,49 1,50 160,05 0,90 11,62 0,92 2,67 7,83 
B5 2+850,0 662,18 660,84 1,46 160,05 0,89 11,08 0,92 2,67 7,29 
B5 2+860,0 662,48 661,19 1,41 160,05 0,88 10,68 0,92 2,67 6,89 
B5 2+870,0 663,26 661,71 1,66 160,05 0,93 11,60 0,92 2,67 7,82 
B5 2+880,0 663,59 662,23 1,47 160,05 0,89 11,87 0,92 2,67 8,08 
B5 2+890,0 664,08 662,75 1,44 160,05 0,89 10,86 0,92 2,67 7,07 
B5 2+900,0 664,72 663,31 1,53 160,05 0,91 11,11 0,92 2,67 7,32 
B5 2+910,0 665,14 663,87 1,39 160,05 0,88 10,88 0,92 2,67 7,09 
B5 2+920,0 665,75 664,42 1,44 160,05 0,89 10,52 0,92 2,67 6,73 
B5 2+930,0 666,34 664,98 1,47 160,05 0,89 10,89 0,92 2,67 7,10 
B5 2+940,0 667,04 665,54 1,62 160,05 0,92 11,67 0,92 2,67 7,88 
B5 2+950,0 667,32 666,09 1,34 160,05 0,87 11,08 0,92 2,67 7,29 
B5 2+960,0 668,10 666,65 1,56 160,05 0,91 10,83 0,92 2,67 7,04 
B5 2+970,0 668,98 667,54 1,55 160,05 0,91 11,76 0,92 2,67 7,97 
B5 2+980,0 669,79 668,40 1,50 160,05 0,90 11,47 0,92 2,67 7,68 
B5 2+990,0 670,58 669,17 1,53 160,05 0,91 11,37 0,92 2,67 7,58 
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B5 3+000,0 670,41 669,17 1,36 160,05 0,87 10,74 0,92 2,67 6,95 
B5 3+010,0 670,24 668,91 1,45 160,05 0,89 10,38 0,92 2,67 6,59 
B5 3+020,0 670,13 668,65 1,59 160,05 0,92 11,41 0,92 2,67 7,63 
B5 3+030,0 669,99 668,40 1,70 160,05 0,94 12,59 0,92 2,67 8,80 
B5 3+040,0 669,85 668,43 1,53 160,05 0,91 12,32 0,92 2,67 8,54 
B5 3+050,0 669,75 668,47 1,39 160,05 0,88 10,91 0,92 2,67 7,12 
B5 3+060,0 669,69 668,50 1,30 160,05 0,86 9,91 0,92 2,67 6,12 
B5 3+070,0 669,76 668,54 1,34 160,05 0,87 9,67 0,92 2,67 5,88 
B5 3+080,0 669,91 668,58 1,45 160,05 0,89 10,31 0,92 2,67 6,52 
B5 3+090,0 669,98 668,61 1,49 160,05 0,90 10,98 0,92 2,67 7,19 
B5 3+100,0 670,05 668,75 1,42 160,05 0,88 10,83 0,92 2,67 7,04 
B5 3+110,0 670,13 668,89 1,36 160,05 0,87 10,25 0,92 2,67 6,46 
B5 3+120,0 670,23 669,03 1,32 160,05 0,86 9,80 0,92 2,67 6,01 
B5 3+130,0 670,36 669,17 1,31 160,05 0,86 9,59 0,92 2,67 5,81 
B5 3+140,0 670,50 669,31 1,30 160,05 0,86 9,54 0,92 2,67 5,75 
B5 3+150,0 670,65 669,45 1,32 160,05 0,86 9,57 0,92 2,67 5,78 
B5 3+160,0 670,84 669,59 1,37 160,05 0,87 9,87 0,92 2,67 6,08 
B5 3+169,5 671,03 669,72 1,42 160,05 0,88 9,83 0,88 2,54 6,23 
B51 0+000,0 686,72 685,61 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B51 0+010,0 687,42 686,09 1,44 110,05 0,69 7,09 0,55 1,71 4,73 
B51 0+020,0 687,37 686,15 1,34 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
B51 0+030,0 687,36 686,20 1,27 110,05 0,65 6,90 0,55 1,71 4,55 
B51 0+040,0 687,43 686,25 1,29 110,05 0,66 6,75 0,55 1,71 4,39 
B51 0+050,0 687,64 686,31 1,45 110,05 0,69 7,36 0,55 1,71 5,00 
B51 0+060,0 688,01 686,68 1,44 110,05 0,69 7,87 0,55 1,71 5,52 
B51 0+070,0 688,52 687,05 1,58 110,05 0,72 8,34 0,55 1,71 5,98 
B51 0+080,0 688,79 687,43 1,48 110,05 0,70 8,45 0,55 1,71 6,10 
B51 0+090,0 689,06 687,80 1,38 110,05 0,68 7,74 0,55 1,71 5,39 
B51 0+100,0 689,36 688,17 1,30 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
B51 0+110,0 689,74 688,35 1,50 110,05 0,70 7,55 0,55 1,71 5,20 
B51 0+120,0 689,84 688,53 1,42 110,05 0,68 7,97 0,55 1,71 5,62 
B51 0+123,9 689,83 688,60 1,34 110,05 0,67 2,89 0,22 0,66 1,98 
B521 0+000,0 664,87 663,61 1,37 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
B521 0+010,0 664,79 663,65 1,25 110,05 0,65 6,97 0,55 1,71 4,61 
B521 0+020,0 665,02 663,68 1,45 110,05 0,69 7,25 0,55 1,71 4,90 
B521 0+030,0 664,99 663,71 1,39 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,37 
B521 0+040,0 665,04 663,74 1,41 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,22 
B521 0+050,0 665,28 663,77 1,62 110,05 0,72 8,38 0,55 1,71 6,03 
B521 0+060,0 665,37 663,80 1,68 110,05 0,74 9,33 0,55 1,71 6,98 
B521 0+070,0 665,47 663,84 1,74 110,05 0,75 9,77 0,55 1,71 7,42 
B521 0+080,0 665,48 663,87 1,72 110,05 0,74 9,91 0,55 1,71 7,56 
B521 0+090,0 665,31 663,90 1,52 110,05 0,70 9,11 0,55 1,71 6,75 
B521 0+100,0 665,21 663,93 1,39 110,05 0,68 7,92 0,55 1,71 5,57 
B521 0+110,0 665,13 663,96 1,28 110,05 0,66 7,11 0,55 1,71 4,76 
B521 0+120,0 665,34 664,00 1,46 110,05 0,69 7,37 0,55 1,71 5,01 
B521 0+130,0 665,52 664,03 1,60 110,05 0,72 8,48 0,55 1,71 6,12 
B521 0+140,0 665,38 664,06 1,43 110,05 0,69 8,37 0,55 1,71 6,02 
B521 0+150,0 665,73 664,21 1,63 110,05 0,73 8,47 0,55 1,71 6,11 
B521 0+160,0 665,86 664,37 1,60 110,05 0,72 9,07 0,55 1,71 6,72 
B521 0+170,0 665,98 664,52 1,57 110,05 0,71 8,86 0,55 1,71 6,51 
B521 0+180,0 666,24 664,68 1,67 110,05 0,73 9,13 0,55 1,71 6,77 
B521 0+190,0 666,50 664,83 1,78 110,05 0,76 9,90 0,55 1,71 7,55 
B521 0+200,0 666,55 664,99 1,67 110,05 0,73 9,90 0,55 1,71 7,54 
B521 0+210,0 666,51 665,14 1,48 110,05 0,70 8,79 0,55 1,71 6,43 
B521 0+220,0 666,66 665,30 1,48 110,05 0,70 8,09 0,55 1,71 5,74 
B521 0+230,0 666,70 665,45 1,36 110,05 0,67 7,69 0,55 1,71 5,33 
B521 0+240,0 666,91 665,61 1,41 110,05 0,68 7,48 0,55 1,71 5,12 
B521 0+250,0 666,92 665,64 1,39 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,22 
B521 0+260,0 666,90 665,67 1,34 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,96 
B521 0+270,0 666,86 665,70 1,27 110,05 0,65 6,91 0,55 1,71 4,55 
B521 0+280,0 667,25 665,73 1,63 110,05 0,73 7,92 0,55 1,71 5,57 
B521 0+290,0 667,37 665,77 1,71 110,05 0,74 9,47 0,55 1,71 7,12 
B521 0+300,0 667,37 665,80 1,68 110,05 0,74 9,68 0,55 1,71 7,32 
B521 0+310,0 667,25 665,83 1,54 110,05 0,71 9,04 0,55 1,71 6,68 
B521 0+320,0 667,12 665,86 1,37 110,05 0,67 7,94 0,55 1,71 5,59 
B521 0+330,0 667,36 666,11 1,36 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
B521 0+340,0 667,57 666,37 1,31 110,05 0,66 7,12 0,55 1,71 4,76 
B521 0+350,0 667,83 666,62 1,32 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B521 0+360,0 668,07 666,87 1,31 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B521 0+370,0 668,35 667,13 1,33 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,67 
B521 0+380,0 668,62 667,38 1,35 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,82 
B521 0+390,0 668,93 667,63 1,41 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
B521 0+400,0 669,08 667,89 1,30 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,89 
B521 0+410,0 669,37 668,14 1,34 110,05 0,67 7,03 0,55 1,71 4,68 
B521 0+420,0 669,65 668,39 1,37 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,91 
B521 0+430,0 670,14 668,83 1,42 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,18 
B521 0+440,0 670,64 669,27 1,47 110,05 0,69 7,90 0,55 1,71 5,54 
B521 0+450,0 671,00 669,72 1,40 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
B521 0+460,0 671,42 670,16 1,37 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,09 
B521 0+470,0 671,81 670,60 1,33 110,05 0,67 7,22 0,55 1,71 4,86 
B521 0+480,0 672,25 671,04 1,32 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,69 
B521 0+490,0 672,71 671,48 1,35 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,75 
B521 0+500,0 673,19 671,92 1,38 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,95 
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B521 0+510,0 673,60 672,36 1,35 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
B521 0+520,0 674,13 672,80 1,44 110,05 0,69 7,50 0,55 1,71 5,15 
B521 0+530,0 674,83 673,69 1,25 110,05 0,65 7,19 0,55 1,71 4,84 
B521 0+540,0 675,84 674,58 1,37 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,61 
B521 0+550,0 676,85 675,47 1,49 110,05 0,70 7,77 0,55 1,71 5,41 
B521 0+560,0 677,87 676,35 1,63 110,05 0,73 8,67 0,55 1,71 6,32 
B521 0+570,0 678,77 677,24 1,64 110,05 0,73 9,21 0,55 1,71 6,86 
B521 0+580,0 679,29 678,13 1,27 110,05 0,65 7,99 0,55 1,71 5,64 
B521 0+590,0 680,39 679,02 1,49 110,05 0,70 7,44 0,55 1,71 5,08 
B521 0+600,0 681,05 679,62 1,54 110,05 0,71 8,33 0,55 1,71 5,98 
B521 0+610,0 681,47 680,22 1,37 110,05 0,67 7,92 0,55 1,71 5,57 
B521 0+620,0 681,54 680,37 1,28 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,68 
B521 0+630,0 681,81 680,52 1,40 110,05 0,68 7,14 0,55 1,71 4,78 
B521 0+640,0 682,28 680,94 1,45 110,05 0,69 7,71 0,55 1,71 5,36 
B521 0+650,0 682,56 681,37 1,31 110,05 0,66 7,41 0,55 1,71 5,06 
B521 0+660,0 683,24 681,90 1,45 110,05 0,69 7,43 0,55 1,71 5,07 
B521 0+670,0 684,15 682,79 1,47 110,05 0,69 7,97 0,55 1,71 5,61 
B521 0+680,0 684,89 683,67 1,33 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,19 
B521 0+690,0 685,15 683,79 1,46 110,05 0,69 7,53 0,55 1,71 5,18 
B521 0+700,0 685,30 683,91 1,50 110,05 0,70 8,13 0,55 1,71 5,77 
B521 0+710,0 685,29 684,03 1,37 110,05 0,67 7,80 0,55 1,71 5,45 
B521 0+720,0 685,51 684,15 1,48 110,05 0,70 7,72 0,55 1,71 5,36 
B521 0+730,0 685,90 684,53 1,49 110,05 0,70 8,11 0,55 1,71 5,76 
B521 0+740,0 686,64 685,16 1,59 110,05 0,72 8,51 0,55 1,71 6,16 
B521 0+750,0 686,57 685,27 1,41 110,05 0,68 8,24 0,55 1,71 5,89 
B521 0+760,0 686,79 685,38 1,52 110,05 0,70 7,99 0,55 1,71 5,63 
B521 0+770,0 686,70 685,49 1,32 110,05 0,66 7,71 0,55 1,71 5,35 
B521 0+780,0 686,90 685,60 1,41 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,98 
B521 0+790,0 687,01 685,71 1,41 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B521 0+800,0 687,20 685,82 1,49 110,05 0,70 7,92 0,55 1,71 5,57 
B521 0+810,0 687,51 686,23 1,39 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,47 
B521 0+820,0 687,35 686,14 1,32 110,05 0,66 7,25 0,55 1,71 4,89 
B521 0+830,0 687,09 685,88 1,32 110,05 0,66 7,02 0,55 1,71 4,66 
B521 0+840,0 686,88 685,62 1,37 110,05 0,67 7,16 0,55 1,71 4,80 
B521 0+850,0 686,67 685,36 1,42 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
B521 0+860,0 686,84 685,61 1,34 110,05 0,67 7,42 0,55 1,71 5,07 
B521 0+870,0 687,08 685,86 1,33 110,05 0,67 7,13 0,55 1,71 4,77 
B521 0+880,0 687,38 686,12 1,38 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,89 
B521 0+890,0 687,78 686,66 1,24 110,05 0,65 6,94 0,55 1,71 4,59 
B521 0+900,0 688,36 687,19 1,27 110,05 0,65 6,60 0,55 1,71 4,24 
B521 0+910,0 689,02 687,73 1,40 110,05 0,68 7,13 0,55 1,71 4,78 
B521 0+920,0 689,45 688,27 1,29 110,05 0,66 7,19 0,55 1,71 4,83 
B521 0+930,0 690,04 688,81 1,34 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,62 
B521 0+940,0 691,26 689,97 1,40 110,05 0,68 7,34 0,55 1,71 4,99 
B521 0+950,0 692,35 691,13 1,33 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,96 
B521 0+960,0 692,81 691,52 1,40 110,05 0,68 7,33 0,55 1,71 4,98 
B521 0+970,0 693,46 692,22 1,36 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
B521 0+980,0 693,60 692,43 1,29 110,05 0,66 7,03 0,55 1,71 4,67 
B521 0+990,0 693,80 692,64 1,27 110,05 0,65 6,73 0,55 1,71 4,38 
B521 1+000,0 694,12 692,86 1,38 110,05 0,68 7,04 0,55 1,71 4,68 
B521 1+010,0 694,37 693,07 1,41 110,05 0,68 7,53 0,55 1,71 5,17 
B521 1+020,0 694,75 693,28 1,58 110,05 0,72 8,24 0,55 1,71 5,88 
B521 1+030,0 694,95 693,49 1,57 110,05 0,71 8,78 0,55 1,71 6,42 
B521 1+040,0 695,14 693,70 1,55 110,05 0,71 8,67 0,55 1,71 6,31 
B521 1+050,0 695,53 694,20 1,44 110,05 0,69 8,24 0,55 1,71 5,88 
B521 1+060,0 696,23 694,98 1,36 110,05 0,67 7,58 0,55 1,71 5,22 
B521 1+070,0 696,48 695,24 1,35 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,91 
B521 1+080,0 696,18 694,97 1,33 110,05 0,67 7,15 0,55 1,71 4,79 
B521 1+090,0 695,93 694,70 1,34 110,05 0,67 7,11 0,55 1,71 4,76 
B521 1+100,0 695,62 694,43 1,29 110,05 0,66 7,01 0,55 1,71 4,65 
B521 1+110,0 695,36 694,17 1,31 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
B521 1+120,0 695,24 693,90 1,45 110,05 0,69 7,44 0,55 1,71 5,08 
B521 1+130,0 695,25 693,82 1,54 110,05 0,71 8,25 0,55 1,71 5,89 
B521 1+140,0 695,22 693,93 1,40 110,05 0,68 8,06 0,55 1,71 5,70 
B521 1+150,0 695,32 694,04 1,39 110,05 0,68 7,53 0,55 1,71 5,17 
B521 1+160,0 695,41 694,15 1,37 110,05 0,67 7,41 0,55 1,71 5,06 
B521 1+170,0 695,51 694,26 1,35 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,94 
B521 1+180,0 695,62 694,37 1,36 110,05 0,67 7,28 0,55 1,71 4,92 
B521 1+190,0 695,72 694,49 1,35 110,05 0,67 7,25 0,55 1,71 4,89 
B521 1+200,0 695,85 694,60 1,37 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
B521 1+210,0 696,05 694,71 1,46 110,05 0,69 7,64 0,55 1,71 5,29 
B521 1+220,0 696,05 694,64 1,52 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,81 
B521 1+230,0 695,98 694,58 1,51 110,05 0,70 8,34 0,55 1,71 5,99 
B521 1+240,0 696,05 694,51 1,65 110,05 0,73 8,81 0,55 1,71 6,45 
B521 1+250,0 696,09 694,45 1,75 110,05 0,75 9,68 0,55 1,71 7,32 
B521 1+260,0 696,08 694,39 1,80 110,05 0,76 10,25 0,55 1,71 7,90 
B521 1+270,0 695,94 694,32 1,73 110,05 0,75 10,20 0,55 1,71 7,84 
B521 1+280,0 695,65 694,26 1,50 110,05 0,70 9,10 0,55 1,71 6,74 
B521 1+290,0 695,37 694,19 1,29 110,05 0,66 7,55 0,55 1,71 5,19 
B521 1+291,1 695,29 694,18 1,22 110,05 0,64 0,75 0,06 0,19 0,48 
B522 0+000,0 659,18 658,07 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B522 0+010,0 659,62 657,96 1,77 110,05 0,75 8,30 0,55 1,71 5,94 
B522 0+020,0 659,77 657,86 2,02 110,05 0,80 11,19 0,55 1,71 8,83 
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B522 0+030,0 659,57 657,76 1,93 110,05 0,79 11,79 0,55 1,71 9,44 
B522 0+040,0 659,16 657,65 1,62 110,05 0,72 10,26 0,55 1,71 7,90 
B522 0+050,0 658,83 657,55 1,40 110,05 0,68 8,31 0,55 1,71 5,95 
B522 0+060,0 658,63 657,45 1,30 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,86 
B522 0+070,0 658,89 657,40 1,60 110,05 0,72 7,93 0,55 1,71 5,57 
B522 0+080,0 658,83 657,35 1,59 110,05 0,72 8,95 0,55 1,71 6,59 
B522 0+090,0 658,81 657,30 1,63 110,05 0,73 9,05 0,55 1,71 6,69 
B522 0+100,0 658,76 657,25 1,62 110,05 0,72 9,15 0,55 1,71 6,80 
B522 0+110,0 658,67 657,20 1,59 110,05 0,72 9,00 0,55 1,71 6,64 
B522 0+120,0 658,87 657,15 1,83 110,05 0,77 9,78 0,55 1,71 7,42 
B522 0+130,0 658,85 657,09 1,87 110,05 0,77 10,82 0,55 1,71 8,46 
B522 0+140,0 658,82 657,04 1,89 110,05 0,78 11,04 0,55 1,71 8,68 
B522 0+150,0 658,75 656,99 1,87 110,05 0,77 11,06 0,55 1,71 8,70 
B522 0+160,0 658,52 656,94 1,68 110,05 0,74 10,27 0,55 1,71 7,92 
B522 0+170,0 658,09 656,89 1,31 110,05 0,66 8,25 0,55 1,71 5,89 
B522 0+180,0 657,04 655,77 1,38 110,05 0,68 7,19 0,55 1,71 4,84 
B522 0+190,0 655,87 654,65 1,34 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
B522 0+200,0 655,07 653,91 1,27 110,05 0,65 6,92 0,55 1,71 4,57 
B522 0+210,0 654,77 653,55 1,33 110,05 0,67 6,91 0,55 1,71 4,56 
B522 0+220,0 654,62 653,42 1,31 110,05 0,66 7,04 0,55 1,71 4,68 
B522 0+230,0 654,48 653,28 1,31 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,60 
B522 0+240,0 654,42 653,15 1,38 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,84 
B522 0+250,0 654,43 653,01 1,53 110,05 0,71 7,94 0,55 1,71 5,58 
B522 0+260,0 654,51 653,18 1,44 110,05 0,69 8,12 0,55 1,71 5,77 
B522 0+270,0 654,56 653,35 1,32 110,05 0,66 7,42 0,55 1,71 5,07 
B522 0+280,0 654,66 653,52 1,25 110,05 0,65 6,80 0,55 1,71 4,45 
B522 0+290,0 654,83 653,69 1,25 110,05 0,65 6,57 0,55 1,71 4,21 
B522 0+300,0 655,02 653,86 1,28 110,05 0,66 6,65 0,55 1,71 4,29 
B522 0+310,0 655,21 654,03 1,29 110,05 0,66 6,77 0,55 1,71 4,42 
B522 0+320,0 655,45 654,20 1,37 110,05 0,67 7,08 0,55 1,71 4,72 
B522 0+330,0 655,68 654,37 1,42 110,05 0,68 7,52 0,55 1,71 5,16 
B522 0+340,0 655,95 654,68 1,39 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,23 
B522 0+350,0 656,21 654,99 1,33 110,05 0,67 7,29 0,55 1,71 4,93 
B522 0+360,0 656,55 655,30 1,37 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,87 
B522 0+370,0 656,82 655,60 1,33 110,05 0,67 7,21 0,55 1,71 4,85 
B522 0+380,0 657,32 655,91 1,52 110,05 0,70 7,74 0,55 1,71 5,38 
B522 0+390,0 657,67 656,22 1,56 110,05 0,71 8,54 0,55 1,71 6,18 
B522 0+400,0 657,87 656,53 1,45 110,05 0,69 8,28 0,55 1,71 5,93 
B522 0+410,0 658,11 656,84 1,38 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B522 0+420,0 658,50 657,15 1,45 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,32 
B522 0+430,0 658,92 657,46 1,57 110,05 0,71 8,34 0,55 1,71 5,98 
B522 0+440,0 658,91 657,41 1,61 110,05 0,72 8,88 0,55 1,71 6,52 
B522 0+450,0 658,88 657,35 1,64 110,05 0,73 9,12 0,55 1,71 6,76 
B522 0+460,0 658,60 657,30 1,42 110,05 0,68 8,44 0,55 1,71 6,08 
B522 0+470,0 658,48 657,25 1,34 110,05 0,67 7,42 0,55 1,71 5,06 
B522 0+480,0 658,34 656,89 1,55 110,05 0,71 7,90 0,55 1,71 5,54 
B522 0+490,0 657,88 656,54 1,44 110,05 0,69 8,25 0,55 1,71 5,89 
B522 0+500,0 657,53 656,19 1,46 110,05 0,69 7,91 0,55 1,71 5,55 
B522 0+510,0 657,11 655,84 1,39 110,05 0,68 7,71 0,55 1,71 5,35 
B522 0+520,0 656,34 655,06 1,39 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,11 
B522 0+530,0 655,96 654,78 1,29 110,05 0,66 7,13 0,55 1,71 4,78 
B522 0+540,0 655,73 654,49 1,34 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,64 
B522 0+550,0 655,37 654,21 1,27 110,05 0,65 6,94 0,55 1,71 4,58 
B522 0+560,0 655,18 653,93 1,36 110,05 0,67 7,00 0,55 1,71 4,64 
B522 0+570,0 655,04 653,65 1,50 110,05 0,70 7,78 0,55 1,71 5,43 
B522 0+580,0 654,75 653,38 1,48 110,05 0,70 8,18 0,55 1,71 5,82 
B522 0+590,0 654,42 653,11 1,42 110,05 0,68 7,91 0,55 1,71 5,55 
B522 0+600,0 654,12 652,84 1,39 110,05 0,68 7,61 0,55 1,71 5,26 
B522 0+610,0 653,87 652,56 1,42 110,05 0,68 7,60 0,55 1,71 5,25 
B522 0+620,0 653,51 652,29 1,33 110,05 0,67 7,39 0,55 1,71 5,04 
B522 0+628,2 653,50 652,07 1,55 110,05 0,71 6,47 0,46 1,41 4,53 
B523 0+000,0 695,07 693,96 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B523 0+010,0 695,25 693,91 1,45 110,05 0,69 7,13 0,55 1,71 4,77 
B523 0+020,0 695,03 693,73 1,41 110,05 0,68 7,77 0,55 1,71 5,42 
B523 0+030,0 694,42 693,14 1,39 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,23 
B523 0+040,0 694,46 693,08 1,50 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,53 
B523 0+050,0 694,44 693,01 1,54 110,05 0,71 8,40 0,55 1,71 6,04 
B523 0+060,0 694,39 692,94 1,55 110,05 0,71 8,59 0,55 1,71 6,23 
B523 0+070,0 693,67 692,30 1,48 110,05 0,70 8,38 0,55 1,71 6,02 
B523 0+080,0 692,37 691,08 1,40 110,05 0,68 7,83 0,55 1,71 5,48 
B523 0+090,0 691,08 689,86 1,34 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,98 
B523 0+100,0 690,62 689,38 1,35 110,05 0,67 7,18 0,55 1,71 4,83 
B523 0+110,0 689,99 688,76 1,34 110,05 0,67 7,20 0,55 1,71 4,85 
B523 0+120,0 689,36 688,01 1,46 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,20 
B523 0+130,0 688,93 687,79 1,26 110,05 0,65 7,28 0,55 1,71 4,93 
B523 0+140,0 688,89 687,74 1,26 110,05 0,65 6,63 0,55 1,71 4,28 
B523 0+150,0 688,88 687,69 1,31 110,05 0,66 6,80 0,55 1,71 4,44 
B523 0+160,0 688,75 687,64 1,23 110,05 0,65 6,67 0,55 1,71 4,32 
B523 0+170,0 688,74 687,59 1,27 110,05 0,65 6,54 0,55 1,71 4,19 
B523 0+180,0 688,74 687,54 1,32 110,05 0,66 6,84 0,55 1,71 4,49 
B523 0+190,0 688,71 687,49 1,33 110,05 0,67 7,05 0,55 1,71 4,70 
B523 0+200,0 688,85 687,44 1,52 110,05 0,70 7,76 0,55 1,71 5,40 
B523 0+210,0 689,03 687,39 1,75 110,05 0,75 9,24 0,55 1,71 6,89 
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B523 0+220,0 689,05 687,34 1,83 110,05 0,77 10,36 0,55 1,71 8,01 
B523 0+230,0 689,02 687,29 1,84 110,05 0,77 10,71 0,55 1,71 8,36 
B523 0+240,0 688,61 687,24 1,49 110,05 0,70 9,47 0,55 1,71 7,12 
B523 0+250,0 688,56 687,19 1,49 110,05 0,70 8,16 0,55 1,71 5,80 
B523 0+260,0 688,53 687,14 1,50 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,86 
B523 0+270,0 688,31 687,09 1,33 110,05 0,67 7,70 0,55 1,71 5,34 
B523 0+280,0 687,91 686,48 1,54 110,05 0,71 7,84 0,55 1,71 5,49 
B523 0+290,0 687,22 685,88 1,45 110,05 0,69 8,24 0,55 1,71 5,88 
B523 0+300,0 686,70 685,27 1,54 110,05 0,71 8,23 0,55 1,71 5,88 
B523 0+310,0 686,46 685,01 1,56 110,05 0,71 8,61 0,55 1,71 6,26 
B523 0+320,0 686,38 684,76 1,73 110,05 0,75 9,30 0,55 1,71 6,95 
B523 0+330,0 685,91 684,50 1,52 110,05 0,70 9,16 0,55 1,71 6,80 
B523 0+340,0 685,58 684,24 1,45 110,05 0,69 8,15 0,55 1,71 5,79 
B523 0+350,0 685,07 683,82 1,36 110,05 0,67 7,61 0,55 1,71 5,25 
B523 0+360,0 684,99 683,40 1,70 110,05 0,74 8,51 0,55 1,71 6,16 
B523 0+370,0 684,98 683,43 1,66 110,05 0,73 9,55 0,55 1,71 7,20 
B523 0+380,0 685,04 683,46 1,69 110,05 0,74 9,51 0,55 1,71 7,16 
B523 0+390,0 684,93 683,49 1,55 110,05 0,71 9,11 0,55 1,71 6,75 
B523 0+400,0 685,03 683,52 1,62 110,05 0,72 8,84 0,55 1,71 6,48 
B523 0+410,0 684,92 683,55 1,48 110,05 0,70 8,59 0,55 1,71 6,23 
B523 0+420,0 684,82 683,58 1,35 110,05 0,67 7,66 0,55 1,71 5,31 
B523 0+430,0 684,90 683,61 1,40 110,05 0,68 7,40 0,55 1,71 5,05 
B523 0+440,0 684,71 683,64 1,18 110,05 0,64 6,84 0,55 1,71 4,48 
B523 0+450,0 685,11 683,68 1,55 110,05 0,71 7,35 0,55 1,71 4,99 
B523 0+460,0 685,67 684,15 1,63 110,05 0,73 8,89 0,55 1,71 6,54 
B523 0+470,0 685,90 684,61 1,39 110,05 0,68 8,35 0,55 1,71 6,00 
B523 0+480,0 685,23 683,99 1,35 110,05 0,67 7,36 0,55 1,71 5,01 
B523 0+482,6 684,85 683,74 1,22 110,05 0,64 1,75 0,14 0,44 1,14 
B524 0+000,0 664,87 663,64 1,34 110,05 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
B524 0+010,0 665,29 664,00 1,40 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,01 
B524 0+020,0 665,73 664,35 1,49 110,05 0,70 7,88 0,55 1,71 5,53 
B524 0+030,0 666,15 664,70 1,56 110,05 0,71 8,43 0,55 1,71 6,07 
B524 0+040,0 666,48 665,05 1,54 110,05 0,71 8,58 0,55 1,71 6,23 
B524 0+050,0 666,82 665,40 1,53 110,05 0,71 8,48 0,55 1,71 6,13 
B524 0+060,0 667,11 665,76 1,46 110,05 0,69 8,22 0,55 1,71 5,86 
B524 0+070,0 667,41 666,11 1,42 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,46 
B524 0+080,0 667,63 666,46 1,28 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,87 
B524 0+090,0 668,05 666,81 1,34 110,05 0,67 6,98 0,55 1,71 4,63 
B524 0+100,0 668,46 667,23 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,82 
B524 0+110,0 668,85 667,72 1,23 110,05 0,65 6,81 0,55 1,71 4,46 
B524 0+120,0 669,39 668,21 1,28 110,05 0,66 6,62 0,55 1,71 4,27 
B524 0+130,0 670,07 668,70 1,48 110,05 0,70 7,43 0,55 1,71 5,07 
B524 0+140,0 670,82 669,44 1,50 110,05 0,70 8,15 0,55 1,71 5,79 
B524 0+150,0 671,40 670,17 1,34 110,05 0,67 7,68 0,55 1,71 5,33 
B524 0+160,0 672,10 670,90 1,31 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,69 
B524 0+170,0 673,06 671,63 1,54 110,05 0,71 7,73 0,55 1,71 5,38 
B524 0+180,0 673,96 672,36 1,71 110,05 0,74 9,15 0,55 1,71 6,79 
B524 0+190,0 674,88 673,51 1,48 110,05 0,70 8,94 0,55 1,71 6,58 
B524 0+200,0 675,86 674,66 1,30 110,05 0,66 7,51 0,55 1,71 5,15 
B524 0+210,0 676,99 675,81 1,28 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,50 
B524 0+220,0 678,18 676,96 1,33 110,05 0,67 6,94 0,55 1,71 4,58 
B524 0+230,0 678,84 677,40 1,55 110,05 0,71 7,86 0,55 1,71 5,50 
B524 0+240,0 679,26 677,84 1,53 110,05 0,71 8,56 0,55 1,71 6,20 
B524 0+250,0 679,60 678,28 1,44 110,05 0,69 8,15 0,55 1,71 5,80 
B524 0+260,0 679,93 678,71 1,33 110,05 0,67 7,45 0,55 1,71 5,10 
B524 0+270,0 680,31 679,15 1,27 110,05 0,65 6,89 0,55 1,71 4,53 
B524 0+280,0 681,24 679,93 1,42 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,85 
B524 0+290,0 682,07 680,81 1,37 110,05 0,67 7,54 0,55 1,71 5,19 
B524 0+300,0 682,95 681,70 1,36 110,05 0,67 7,32 0,55 1,71 4,97 
B524 0+310,0 683,93 682,59 1,45 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,23 
B524 0+320,0 684,71 683,48 1,35 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,19 
B524 0+330,0 685,55 684,28 1,38 110,05 0,68 7,30 0,55 1,71 4,94 
B524 0+340,0 686,35 685,09 1,37 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,02 
B524 0+350,0 687,16 685,90 1,38 110,05 0,68 7,38 0,55 1,71 5,02 
B524 0+360,0 688,20 686,71 1,61 110,05 0,72 8,21 0,55 1,71 5,85 
B524 0+370,0 689,18 687,73 1,56 110,05 0,71 8,85 0,55 1,71 6,49 
B524 0+380,0 690,04 688,76 1,40 110,05 0,68 8,12 0,55 1,71 5,76 
B524 0+390,0 690,99 689,78 1,33 110,05 0,67 7,31 0,55 1,71 4,95 
B524 0+400,0 692,18 690,81 1,48 110,05 0,70 7,59 0,55 1,71 5,23 
B524 0+410,0 693,11 691,83 1,39 110,05 0,68 7,82 0,55 1,71 5,46 
B524 0+420,0 694,13 692,45 1,79 110,05 0,76 8,94 0,55 1,71 6,58 
B524 0+430,0 694,59 693,07 1,63 110,05 0,73 9,76 0,55 1,71 7,40 
B524 0+440,0 694,87 693,69 1,29 110,05 0,66 8,01 0,55 1,71 5,65 
B524 0+450,0 694,81 693,45 1,48 110,05 0,70 7,47 0,55 1,71 5,11 
B524 0+460,0 694,71 693,21 1,62 110,05 0,72 8,58 0,55 1,71 6,22 
B524 0+470,0 694,41 692,97 1,55 110,05 0,71 8,84 0,55 1,71 6,49 
B524 0+480,0 694,17 692,73 1,55 110,05 0,71 8,62 0,55 1,71 6,26 
B524 0+490,0 693,88 692,48 1,51 110,05 0,70 8,46 0,55 1,71 6,11 
B524 0+500,0 693,54 692,24 1,41 110,05 0,68 7,96 0,55 1,71 5,60 
B524 0+510,0 693,21 692,00 1,32 110,05 0,66 7,31 0,55 1,71 4,95 
B524 0+520,0 692,94 691,67 1,39 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,87 
B524 0+530,0 692,73 691,33 1,51 110,05 0,70 7,89 0,55 1,71 5,54 
B524 0+540,0 692,39 691,00 1,50 110,05 0,70 8,29 0,55 1,71 5,93 
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B524 0+550,0 691,98 690,67 1,43 110,05 0,69 7,99 0,55 1,71 5,63 
B524 0+560,0 691,57 690,33 1,35 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,11 
B524 0+570,0 691,33 690,00 1,44 110,05 0,69 7,54 0,55 1,71 5,18 
B524 0+580,0 691,16 689,71 1,56 110,05 0,71 8,27 0,55 1,71 5,91 
B524 0+590,0 690,88 689,42 1,58 110,05 0,72 8,73 0,55 1,71 6,38 
B524 0+600,0 690,57 689,13 1,55 110,05 0,71 8,71 0,55 1,71 6,35 
B524 0+610,0 690,18 688,84 1,45 110,05 0,69 8,27 0,55 1,71 5,91 
B524 0+620,0 689,73 688,55 1,29 110,05 0,66 7,38 0,55 1,71 5,03 
B524 0+630,0 689,22 687,96 1,38 110,05 0,68 7,13 0,55 1,71 4,78 
B524 0+640,0 688,68 687,37 1,43 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,22 
B524 0+650,0 688,04 686,78 1,37 110,05 0,67 7,55 0,55 1,71 5,20 
B524 0+660,0 687,45 686,18 1,37 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,02 
B524 0+670,0 686,85 685,59 1,37 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,02 
B524 0+680,0 686,42 685,00 1,53 110,05 0,71 7,93 0,55 1,71 5,57 
B524 0+690,0 686,17 684,70 1,58 110,05 0,72 8,65 0,55 1,71 6,30 
B524 0+700,0 685,90 684,41 1,61 110,05 0,72 8,92 0,55 1,71 6,56 
B524 0+710,0 685,58 684,11 1,58 110,05 0,72 8,91 0,55 1,71 6,55 
B524 0+720,0 685,26 683,81 1,55 110,05 0,71 8,72 0,55 1,71 6,36 
B524 0+730,0 684,94 683,52 1,54 110,05 0,71 8,57 0,55 1,71 6,22 
B524 0+740,0 684,71 683,22 1,60 110,05 0,72 8,75 0,55 1,71 6,39 
B524 0+750,0 684,35 682,92 1,53 110,05 0,71 8,74 0,55 1,71 6,38 
B524 0+760,0 684,16 682,63 1,64 110,05 0,73 8,88 0,55 1,71 6,52 
B524 0+770,0 684,05 682,61 1,55 110,05 0,71 8,93 0,55 1,71 6,58 
B524 0+780,0 684,00 682,59 1,52 110,05 0,70 8,51 0,55 1,71 6,15 
B524 0+790,0 684,09 682,57 1,63 110,05 0,73 8,78 0,55 1,71 6,42 
B524 0+800,0 684,17 682,56 1,73 110,05 0,75 9,51 0,55 1,71 7,16 
B524 0+810,0 684,32 682,54 1,89 110,05 0,78 10,50 0,55 1,71 8,14 
B524 0+820,0 684,05 682,52 1,64 110,05 0,73 10,18 0,55 1,71 7,83 
B524 0+830,0 683,97 682,50 1,57 110,05 0,71 9,01 0,55 1,71 6,66 
B524 0+840,0 683,79 682,49 1,41 110,05 0,68 8,21 0,55 1,71 5,86 
B524 0+850,0 683,74 682,47 1,38 110,05 0,68 7,54 0,55 1,71 5,18 
B524 0+860,0 683,79 682,45 1,45 110,05 0,69 7,66 0,55 1,71 5,30 
B524 0+870,0 683,75 682,43 1,43 110,05 0,69 7,83 0,55 1,71 5,47 
B524 0+880,0 683,82 682,42 1,51 110,05 0,70 8,04 0,55 1,71 5,68 
B524 0+890,0 683,72 682,40 1,43 110,05 0,69 8,05 0,55 1,71 5,70 
B524 0+900,0 683,66 682,38 1,39 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B524 0+910,0 683,71 682,36 1,46 110,05 0,69 7,72 0,55 1,71 5,37 
B524 0+920,0 683,75 682,56 1,30 110,05 0,66 7,41 0,55 1,71 5,05 
B524 0+930,0 683,94 682,76 1,29 110,05 0,66 6,83 0,55 1,71 4,48 
B524 0+940,0 684,23 682,96 1,38 110,05 0,68 7,10 0,55 1,71 4,75 
B524 0+950,0 684,35 683,16 1,30 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
B524 0+960,0 684,55 683,36 1,31 110,05 0,66 6,92 0,55 1,71 4,56 
B524 0+970,0 684,78 683,56 1,34 110,05 0,67 7,04 0,55 1,71 4,69 
B524 0+980,0 685,11 683,75 1,47 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,24 
B524 0+990,0 685,46 684,12 1,46 110,05 0,69 8,00 0,55 1,71 5,64 
B524 1+000,0 685,72 684,48 1,36 110,05 0,67 7,62 0,55 1,71 5,26 
B524 1+010,0 686,00 684,84 1,27 110,05 0,65 6,97 0,55 1,71 4,62 
B524 1+020,0 686,58 685,25 1,44 110,05 0,69 7,27 0,55 1,71 4,92 
B524 1+030,0 687,12 685,66 1,57 110,05 0,71 8,30 0,55 1,71 5,94 
B524 1+040,0 687,29 686,07 1,33 110,05 0,67 7,91 0,55 1,71 5,55 
B524 1+050,0 687,45 686,26 1,30 110,05 0,66 7,00 0,55 1,71 4,64 
B524 1+060,0 687,64 686,44 1,31 110,05 0,66 6,93 0,55 1,71 4,57 
B524 1+070,0 687,82 686,62 1,31 110,05 0,66 6,95 0,55 1,71 4,60 
B524 1+080,0 687,98 686,80 1,29 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
B524 1+090,0 688,15 686,99 1,28 110,05 0,66 6,78 0,55 1,71 4,42 
B524 1+100,0 688,41 687,17 1,35 110,05 0,67 6,99 0,55 1,71 4,63 
B524 1+110,0 688,69 687,35 1,45 110,05 0,69 7,57 0,55 1,71 5,21 
B524 1+120,0 689,52 688,30 1,33 110,05 0,67 7,50 0,55 1,71 5,15 
B524 1+130,0 690,84 689,53 1,42 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
B524 1+140,0 690,79 689,32 1,58 110,05 0,72 8,27 0,55 1,71 5,92 
B524 1+150,0 690,47 689,10 1,49 110,05 0,70 8,50 0,55 1,71 6,15 
B524 1+160,0 690,13 688,88 1,37 110,05 0,67 7,74 0,55 1,71 5,39 
B524 1+170,0 689,61 688,31 1,41 110,05 0,68 7,46 0,55 1,71 5,11 
B524 1+180,0 688,94 687,75 1,30 110,05 0,66 7,24 0,55 1,71 4,89 
B524 1+190,0 688,47 687,19 1,39 110,05 0,68 7,20 0,55 1,71 4,84 
B524 1+200,0 687,98 686,62 1,47 110,05 0,69 7,78 0,55 1,71 5,42 
B524 1+210,0 687,56 686,32 1,35 110,05 0,67 7,63 0,55 1,71 5,28 
B524 1+220,0 687,17 686,01 1,27 110,05 0,65 6,96 0,55 1,71 4,61 
B524 1+230,0 687,08 685,70 1,48 110,05 0,70 7,42 0,55 1,71 5,06 
B524 1+240,0 686,86 685,40 1,58 110,05 0,72 8,46 0,55 1,71 6,10 
B524 1+250,0 686,87 685,44 1,54 110,05 0,71 8,67 0,55 1,71 6,31 
B524 1+260,0 687,16 685,83 1,44 110,05 0,69 8,19 0,55 1,71 5,84 
B524 1+270,0 687,57 686,21 1,46 110,05 0,69 7,91 0,55 1,71 5,56 
B524 1+280,0 687,95 686,60 1,46 110,05 0,69 7,97 0,55 1,71 5,61 
B524 1+290,0 687,30 685,94 1,47 110,05 0,69 7,98 0,55 1,71 5,63 
B524 1+300,0 686,74 685,29 1,56 110,05 0,71 8,35 0,55 1,71 6,00 
B524 1+310,0 686,04 684,63 1,53 110,05 0,71 8,57 0,55 1,71 6,21 
B524 1+320,0 685,20 683,97 1,35 110,05 0,67 7,82 0,55 1,71 5,47 
B524 1+330,0 684,61 683,31 1,41 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
B524 1+340,0 684,26 683,01 1,37 110,05 0,67 7,49 0,55 1,71 5,13 
B524 1+350,0 683,99 682,82 1,28 110,05 0,66 7,05 0,55 1,71 4,70 
B524 1+360,0 683,96 682,64 1,43 110,05 0,69 7,28 0,55 1,71 4,92 
B524 1+370,0 683,55 682,23 1,43 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,43 
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B524 1+380,0 683,13 681,59 1,65 110,05 0,73 8,56 0,55 1,71 6,21 
B524 1+390,0 682,59 680,95 1,75 110,05 0,75 9,68 0,55 1,71 7,33 
B524 1+400,0 681,91 680,32 1,70 110,05 0,74 9,86 0,55 1,71 7,50 
B524 1+410,0 681,25 679,68 1,68 110,05 0,74 9,61 0,55 1,71 7,26 
B524 1+420,0 680,31 679,05 1,37 110,05 0,67 8,46 0,55 1,71 6,10 
B524 1+430,0 679,43 678,10 1,44 110,05 0,69 7,61 0,55 1,71 5,25 
B524 1+440,0 678,66 677,38 1,40 110,05 0,68 7,69 0,55 1,71 5,33 
B524 1+450,0 677,97 676,73 1,35 110,05 0,67 7,37 0,55 1,71 5,02 
B524 1+460,0 677,66 676,41 1,37 110,05 0,67 7,27 0,55 1,71 4,91 
B524 1+470,0 677,37 676,09 1,39 110,05 0,68 7,42 0,55 1,71 5,07 
B524 1+480,0 677,15 675,77 1,49 110,05 0,70 7,87 0,55 1,71 5,51 
B524 1+490,0 676,82 675,45 1,49 110,05 0,70 8,18 0,55 1,71 5,83 
B524 1+500,0 676,33 675,13 1,32 110,05 0,66 7,57 0,55 1,71 5,22 
B524 1+510,0 676,03 674,80 1,33 110,05 0,67 7,05 0,55 1,71 4,70 
B524 1+520,0 675,82 674,61 1,32 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,72 
B524 1+530,0 675,68 674,41 1,38 110,05 0,68 7,23 0,55 1,71 4,87 
B524 1+540,0 675,56 674,21 1,46 110,05 0,69 7,69 0,55 1,71 5,34 
B524 1+550,0 675,63 674,33 1,41 110,05 0,68 7,80 0,55 1,71 5,45 
B524 1+560,0 675,70 674,45 1,36 110,05 0,67 7,47 0,55 1,71 5,12 
B524 1+570,0 675,76 674,57 1,29 110,05 0,66 7,08 0,55 1,71 4,73 
B524 1+580,0 675,94 674,69 1,35 110,05 0,67 7,06 0,55 1,71 4,70 
B524 1+590,0 676,15 674,81 1,45 110,05 0,69 7,59 0,55 1,71 5,23 
B524 1+600,0 676,35 675,09 1,37 110,05 0,67 7,65 0,55 1,71 5,29 
B524 1+610,0 676,84 675,36 1,59 110,05 0,72 8,12 0,55 1,71 5,77 
B524 1+620,0 677,08 675,64 1,55 110,05 0,71 8,76 0,55 1,71 6,40 
B524 1+630,0 677,15 675,80 1,46 110,05 0,69 8,29 0,55 1,71 5,94 
B524 1+640,0 677,37 675,96 1,51 110,05 0,70 8,14 0,55 1,71 5,79 
B524 1+650,0 677,55 676,13 1,54 110,05 0,71 8,42 0,55 1,71 6,06 
B524 1+660,0 677,70 676,29 1,52 110,05 0,70 8,44 0,55 1,71 6,08 
B524 1+670,0 677,75 676,45 1,41 110,05 0,68 8,01 0,55 1,71 5,65 
B524 1+680,0 677,85 676,61 1,35 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
B524 1+690,0 677,81 676,42 1,50 110,05 0,70 7,73 0,55 1,71 5,37 
B524 1+700,0 677,67 676,22 1,56 110,05 0,71 8,45 0,55 1,71 6,10 
B524 1+710,0 677,38 676,03 1,46 110,05 0,69 8,32 0,55 1,71 5,97 
B524 1+720,0 677,15 675,83 1,43 110,05 0,69 7,88 0,55 1,71 5,53 
B524 1+730,0 676,92 675,64 1,39 110,05 0,68 7,64 0,55 1,71 5,29 
B524 1+740,0 676,73 675,44 1,40 110,05 0,68 7,55 0,55 1,71 5,19 
B524 1+750,0 676,43 675,25 1,29 110,05 0,66 7,21 0,55 1,71 4,85 
B524 1+760,0 675,98 674,78 1,31 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
B524 1+770,0 675,67 674,31 1,47 110,05 0,69 7,49 0,55 1,71 5,14 
B524 1+780,0 675,40 674,13 1,38 110,05 0,68 7,72 0,55 1,71 5,36 
B524 1+790,0 675,20 673,95 1,37 110,05 0,67 7,38 0,55 1,71 5,03 
B524 1+800,0 674,99 673,76 1,34 110,05 0,67 7,26 0,55 1,71 4,90 
B524 1+810,0 674,85 673,62 1,34 110,05 0,67 7,17 0,55 1,71 4,81 
B524 1+820,0 674,79 673,48 1,42 110,05 0,68 7,45 0,55 1,71 5,09 
B524 1+830,0 674,55 673,33 1,33 110,05 0,67 7,40 0,55 1,71 5,05 
B524 1+840,0 674,49 673,19 1,41 110,05 0,68 7,37 0,55 1,71 5,01 
B524 1+850,0 674,39 673,05 1,45 110,05 0,69 7,79 0,55 1,71 5,43 
B524 1+860,0 674,33 672,91 1,54 110,05 0,71 8,21 0,55 1,71 5,86 
B524 1+870,0 674,17 672,77 1,52 110,05 0,70 8,44 0,55 1,71 6,08 
B524 1+880,0 673,91 672,62 1,40 110,05 0,68 7,97 0,55 1,71 5,62 
B524 1+890,0 673,22 672,03 1,29 110,05 0,66 7,22 0,55 1,71 4,86 
B524 1+900,0 672,63 671,44 1,29 110,05 0,66 6,85 0,55 1,71 4,49 
B524 1+910,0 672,11 670,85 1,37 110,05 0,67 7,10 0,55 1,71 4,74 
B524 1+920,0 671,73 670,41 1,43 110,05 0,69 7,56 0,55 1,71 5,21 
B524 1+930,0 671,40 670,11 1,40 110,05 0,68 7,66 0,55 1,71 5,30 
B524 1+940,0 671,12 669,82 1,41 110,05 0,68 7,58 0,55 1,71 5,23 
B524 1+950,0 670,77 669,52 1,36 110,05 0,67 7,46 0,55 1,71 5,10 
B524 1+960,0 670,48 669,22 1,36 110,05 0,67 7,30 0,55 1,71 4,94 
B524 1+970,0 670,19 668,93 1,37 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
B524 1+980,0 669,91 668,63 1,39 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,08 
B524 1+990,0 669,64 668,34 1,42 110,05 0,68 7,59 0,55 1,71 5,24 
B524 2+000,0 669,34 668,04 1,41 110,05 0,68 7,65 0,55 1,71 5,29 
B524 2+010,0 668,85 667,65 1,31 110,05 0,66 7,29 0,55 1,71 4,93 
B524 2+020,0 668,43 667,25 1,29 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,52 
B524 2+030,0 668,08 666,86 1,33 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,60 
B524 2+040,0 667,77 666,47 1,42 110,05 0,68 7,39 0,55 1,71 5,04 
B524 2+050,0 667,28 666,07 1,32 110,05 0,66 7,34 0,55 1,71 4,98 
B524 2+060,0 666,97 665,68 1,41 110,05 0,68 7,31 0,55 1,71 4,95 
B524 2+070,0 666,53 665,29 1,36 110,05 0,67 7,44 0,55 1,71 5,08 
B524 2+080,0 666,32 665,10 1,32 110,05 0,66 7,16 0,55 1,71 4,80 
B524 2+090,0 666,08 664,92 1,27 110,05 0,65 6,86 0,55 1,71 4,51 
B524 2+100,0 665,98 664,74 1,35 110,05 0,67 6,93 0,55 1,71 4,58 
B524 2+110,0 665,10 663,60 1,61 110,05 0,72 8,10 0,55 1,71 5,75 
B524 2+120,0 663,67 662,46 1,32 110,05 0,66 8,01 0,55 1,71 5,65 
B524 2+130,0 662,71 661,31 1,50 110,05 0,70 7,65 0,55 1,71 5,29 
B524 2+140,0 661,89 660,63 1,36 110,05 0,67 7,80 0,55 1,71 5,45 
B524 2+150,0 661,39 659,95 1,55 110,05 0,71 7,97 0,55 1,71 5,62 
B524 2+160,0 660,74 659,27 1,58 110,05 0,72 8,71 0,55 1,71 6,35 
B524 2+170,0 659,86 658,47 1,50 110,05 0,70 8,51 0,55 1,71 6,16 
B524 2+180,0 658,92 657,67 1,37 110,05 0,67 7,79 0,55 1,71 5,43 
B524 2+190,0 658,69 657,27 1,53 110,05 0,71 7,90 0,55 1,71 5,54 
B524 2+200,0 658,19 657,01 1,29 110,05 0,66 7,64 0,55 1,71 5,28 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. SECTOR A  - Pág. 42 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. F1 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell

B524 2+210,0 657,15 655,93 1,33 110,05 0,67 6,96 0,55 1,71 4,61 
B524 2+220,0 656,40 654,86 1,65 110,05 0,73 8,23 0,55 1,71 5,88 
B524 2+230,0 655,06 653,78 1,39 110,05 0,68 8,43 0,55 1,71 6,08 
B524 2+240,0 654,06 652,81 1,37 110,05 0,67 7,43 0,55 1,71 5,07 
B524 2+250,0 653,09 651,83 1,37 110,05 0,67 7,34 0,55 1,71 4,98 
B524 2+260,0 652,21 650,86 1,47 110,05 0,69 7,67 0,55 1,71 5,31 
B524 2+270,0 651,96 650,71 1,36 110,05 0,67 7,64 0,55 1,71 5,29 
B524 2+280,0 651,85 650,56 1,40 110,05 0,68 7,43 0,55 1,71 5,07 
B524 2+290,0 651,72 650,41 1,42 110,05 0,68 7,63 0,55 1,71 5,27 
B524 2+300,0 651,74 650,27 1,58 110,05 0,72 8,26 0,55 1,71 5,91 
B524 2+310,0 650,25 649,03 1,33 110,05 0,67 7,98 0,55 1,71 5,62 
B524 2+320,0 648,08 646,82 1,38 110,05 0,68 7,25 0,55 1,71 4,90 
B524 2+330,0 645,99 644,60 1,49 110,05 0,70 7,80 0,55 1,71 5,44 
B524 2+340,0 644,40 643,03 1,48 110,05 0,70 8,14 0,55 1,71 5,79 
B524 2+350,0 643,00 641,46 1,65 110,05 0,73 8,72 0,55 1,71 6,37 
B524 2+360,0 642,24 640,78 1,57 110,05 0,71 9,05 0,55 1,71 6,69 
B524 2+370,0 641,27 640,11 1,27 110,05 0,65 7,72 0,55 1,71 5,36 
B524 2+380,0 641,16 639,71 1,56 110,05 0,71 7,68 0,55 1,71 5,32 
B524 2+390,0 640,62 639,40 1,32 110,05 0,66 7,85 0,55 1,71 5,50 
B524 2+400,0 639,28 637,88 1,51 110,05 0,70 7,69 0,55 1,71 5,33 
B524 2+410,0 637,72 636,36 1,48 110,05 0,70 8,21 0,55 1,71 5,85 
B524 2+420,0 636,25 634,84 1,53 110,05 0,71 8,27 0,55 1,71 5,92 
B524 2+430,0 635,06 633,74 1,43 110,05 0,69 8,11 0,55 1,71 5,75 
B524 2+440,0 634,83 633,62 1,32 110,05 0,66 7,39 0,55 1,71 5,03 
B524 2+450,0 634,97 633,50 1,59 110,05 0,72 7,95 0,55 1,71 5,59 
B524 2+460,0 635,04 633,37 1,78 110,05 0,76 9,58 0,55 1,71 7,22 
B524 2+470,0 634,41 633,25 1,27 110,05 0,65 8,48 0,55 1,71 6,12 
B524 2+480,0 633,94 632,60 1,45 110,05 0,69 7,30 0,55 1,71 4,94 
B524 2+490,0 633,35 631,95 1,52 110,05 0,70 8,14 0,55 1,71 5,79 
B524 2+500,0 632,56 631,29 1,38 110,05 0,68 7,88 0,55 1,71 5,52 
B524 2+510,0 631,97 630,64 1,44 110,05 0,69 7,60 0,55 1,71 5,25 
B524 2+520,0 631,76 629,77 2,10 110,05 0,82 10,32 0,55 1,71 7,96 
B524 2+520,6 631,82 629,77 2,16 110,05 0,83 0,79 0,03 0,10 0,65 
B53 0+000,0 687,99 686,88 1,22 110,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
B53 0+010,0 687,83 686,58 1,36 110,05 0,67 6,84 0,55 1,71 4,48 
B53 0+020,0 687,64 686,29 1,47 110,05 0,69 7,65 0,55 1,71 5,30 
B53 0+030,0 687,23 685,99 1,35 110,05 0,67 7,60 0,55 1,71 5,25 
B53 0+040,0 687,12 685,70 1,53 110,05 0,71 7,84 0,55 1,71 5,48 
B53 0+050,0 687,39 685,91 1,59 110,05 0,72 8,67 0,55 1,71 6,32 
B53 0+060,0 687,57 686,12 1,56 110,05 0,71 8,76 0,55 1,71 6,40 
B53 0+070,0 687,69 686,33 1,46 110,05 0,69 8,32 0,55 1,71 5,96 
B53 0+080,0 687,90 686,54 1,47 110,05 0,69 8,02 0,55 1,71 5,67 
B53 0+090,0 688,03 686,75 1,39 110,05 0,68 7,76 0,55 1,71 5,40 
B53 0+100,0 688,25 686,96 1,40 110,05 0,68 7,51 0,55 1,71 5,15 
B53 0+110,0 688,49 687,18 1,42 110,05 0,68 7,63 0,55 1,71 5,27 
B53 0+120,0 688,73 687,39 1,45 110,05 0,69 7,82 0,55 1,71 5,46 
B53 0+130,0 688,97 687,72 1,36 110,05 0,67 7,62 0,55 1,71 5,26 
B53 0+140,0 689,30 688,05 1,37 110,05 0,67 7,33 0,55 1,71 4,97 
B53 0+150,0 689,58 688,38 1,31 110,05 0,66 7,15 0,55 1,71 4,79 
B53 0+160,0 689,89 688,71 1,29 110,05 0,66 6,90 0,55 1,71 4,54 
B53 0+170,0 690,23 689,04 1,31 110,05 0,66 6,88 0,55 1,71 4,53 
B53 0+180,0 690,58 689,37 1,31 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,60 
B53 0+190,0 690,95 689,71 1,35 110,05 0,67 7,09 0,55 1,71 4,73 
B53 0+200,0 691,30 690,05 1,36 110,05 0,67 7,23 0,55 1,71 4,88 
B53 0+210,0 691,59 690,39 1,32 110,05 0,66 7,14 0,55 1,71 4,78 
B53 0+220,0 691,92 690,73 1,30 110,05 0,66 6,96 0,55 1,71 4,60 
B53 0+230,0 692,28 690,76 1,63 110,05 0,73 8,05 0,55 1,71 5,70 
B53 0+240,0 692,25 690,80 1,57 110,05 0,71 8,96 0,55 1,71 6,61 
B53 0+250,0 692,11 690,83 1,39 110,05 0,68 8,11 0,55 1,71 5,76 
B53 0+260,0 691,98 690,87 1,22 110,05 0,64 6,95 0,55 1,71 4,59 
B53 0+270,0 692,11 690,91 1,32 110,05 0,66 6,69 0,55 1,71 4,34 
B53 0+280,0 692,05 690,94 1,22 110,05 0,64 6,69 0,55 1,71 4,34 
B53 0+280,0 692,05 690,94 1,22 110,05 0,64 0,02 0,00 0,01 0,02 
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Resumen TOTAL 34.615,99 33.228,95 2.593,20 7.594,61 22.302,51
Resumen TOTAL DN Aux

Longitud
conducciones Relleno

Longitud (m) DNp Excavac. Lecho Selecc. Relleno
(m3) (m3) (m3) (m3)

17.059,45 110,050 13.377,91 946,12 2.910,01 9.359,10
2.230,79 125,050 1.820,63 127,54 389,19 1.276,49
1.381,82 140,050 1.523,56 122,45 358,02 1.021,83
5.339,05 160,050 6.037,64 491,75 1.423,24 4.015,21
4.319,70 200,050 4.917,93 426,57 1.210,72 3.144,85
1.734,19 250,050 2.181,88 184,55 511,69 1.400,46
2.551,00 315,050 3.369,40 294,22 791,73 2.084,57

0,00 400,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,050 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Suma 34.615,99 ml 33.228,95 2.593,20 7.594,61 22.302,51

Resumen x DN

Resumen
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

2.- MEDICIONES AUXILIARES  

CALDERERÍA.



Mediciones auxliar Caldereria

UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL

(mm) (m) (kg) (kg)

2.003,61

Brida entrada 4 400 27,90 111,60

Codo 90º 4 400 1,20 82,60 396,48

Colector entrada 1 400 5,00 88,78 443,91

Cono reducción 1 400-300 0,90 88,78 79,90

Brida 2 300 13,80 27,60

Colector 1 300 3,60 66,59 239,71

Brida 5 300 13,80 69,00

Cono reducción 1 400-300 0,90 88,78 79,90

Colector salida 1 400 5,00 88,78 443,91

Brida salida 4 400 27,90 111,60

SUMA 2.003,61

SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 30,05

Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 120,22

SUMA TOTAL 2.153,88

CALDERERIA CABEZAL A



Mediciones auxliar Caldereria

UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL

(mm) (m) (kg) (kg)

1.515,48

Brida entrada 4 300 13,80 55,20

Codo 90º 4 300 1,20 49,70 238,56

Colector entrada 1 300 5,00 66,59 332,93

Cono reducción 1 300-250 0,90 88,78 79,90

Brida 2 250 12,10 24,20

Colector 1 250 3,60 55,49 199,76

Brida 5 250 12,10 60,50

Cono reducción 1 300-250 0,90 88,78 79,90

Colector salida 1 300 5,00 66,59 332,93

Brida salida 4 300 27,90 111,60

SUMA 1.515,48

SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 22,73

Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 90,93

SUMA TOTAL 1.629,15

CALDERERIA CABEZAL B



Mediciones auxliar Caldereria

UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL

(mm) (m) (kg) (kg)

889,22

Brida entrada DN 250 40 250 12,10 484,00

Codo 90º DN 250 1 250 1,20 38,84 46,61

Colector impulsión DN 250 1 250 2,50 38,84 97,10

Colector salida DN 250 1 250 2,50 38,84 97,10

Brida salida DN 250 4 250 41,10 164,40

SUMA 889,22

SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 13,34

Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 53,35

SUMA TOTAL 955,91

SONDEOS 4,00

CALDERERIA IMPULSIÓN SONDEOS
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3.- MEDICIONES AUXILIARES  

CODOS.



OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 3.1.- MEDICIONES AUXILIARES  

LISTADO CODOS  

  



Eje Distancia X Y AZIMUT RADIO DN Azimut grados (º) Grado bruto(º) ado codo real Grado codo (º) CODO

Principal01.EJE * Generica   80.000 0 DN500 Grado codo (º)

Principal01.EJE DN500

Principal01.EJE 0 643973,248 4385631,58 89,5236477 0 DN500 80,57128295

Principal01.EJE 124,583235 644096,148 4385651,99 119,595775 0 DN500 107,6361973 -27,06491435 27,0649144 22 22

Principal01.EJE 134,0263413 644105,147 4385649,13 122,190065 0 DN500 109,9710581 -2,334860829 0

Principal01.EJE 139,9760394 644110,739 4385647,09 124,4117 0 DN500 111,9705296 -1,999471482 0

Principal01.EJE 145,9257375 644116,257 4385644,87 126,633335 0 DN500 113,9700011 -1,999471473 0

Principal01.EJE 151,8754356 644121,693 4385642,45 129,069198 0 DN500 116,1622779 -2,192276835 0

Principal01.EJE 158,0964332 644127,277 4385639,71 133,724466 318,749925 DN500 120,3520198 -4,189741911 4,18974191 11

Principal01.EJE 212,2161238 644171,439 4385608,54 148,25643 0 DN500 133,4307866 -13,07876678 13,0787668 11 11

Principal01.EJE 218,2074509 644175,79 4385604,42 151,364989 -303,325932 DN500 136,2284903 -2,797703667 0

Principal01.EJE 263,9239382 644209,779 4385573,91 140,558433 -227,346149 DN500 126,5025894 9,725900913 9,72590091 11

Principal01.EJE 290,5023325 644232,018 4385559,38 134,893379 454,222089 DN500 121,404041 5,098548321 5,09854832 11

Principal01.EJE 354,4611157 644284,085 4385522,33 138,88776 -496,119318 DN500 124,9989842 -3,594943152 0

Principal01.EJE 431,7016968 644350,544 4385483,12 120,923797 -171,122065 DN500 108,8314171 16,16756712 16,1675671 11

Principal01.EJE 477,4314135 644395,273 4385474,28 105,298167 0 DN500 94,76835037 14,0630667 14,0630667 11 11

Principal01.EJE 597,4690248 644514,895 4385464,3 105,102324 -455,960237 DN500 94,59209139 0,176258979 0

Principal01.EJE 637,4689264 644554,856 4385462,85 98,6185006 238,408045 DN500 88,75665053 5,835440862 5,83544086 11

Principal01.EJE 677,4646716 644594,728 4385460,37 111,432526 688,228879 DN500 100,2892737 -11,53262312 11,5326231 11

Principal01.EJE 717,457948 644633,848 4385452,09 117,203141 -509,19591 DN500 105,4828273 -5,193553626 5,19355363 11

Principal01.EJE 777,4378193 644692,46 4385439,52 115,264344 0 DN500 103,7379096 1,744917705 0

Principal01.EJE 800,3994476 644714,765 4385434,06 165,281001 0 DN500 148,7529005 -45,0149909 45,0149909 45 45

Principal01.EJE 803,3372241 644716,288 4385431,55 190,281001 0 DN500 171,2529005 -22,5 22,5 22 22

Principal01.EJE 809,5329126 644717,231 4385425,43 201,306371 0 DN500 181,1757338 -9,922833288 9,92283329 11 11

Principal01.EJE 821,7739301 644716,98 4385413,19 198,383202 0 DN500 178,5448815 2,630852271 0

Principal01.EJE 840,61643 644717,458 4385394,35 207,152052 0 DN500 186,4368465 -7,891964973 7,89196497 11 11

Principal01.EJE 858,3127733 644715,474 4385376,77 207,152052 -170,5 DN500 186,4368465 -8,99999E-09 0

Principal01.EJE 872,073967 644714,485 4385363,05 200,848105 0 DN500 180,7632945 5,673552021 5,67355202 11 11

Principal01.EJE 880,9746447 644714,366 4385354,15 208,397896 0 DN500 187,5581067 -6,794812287 6,79481229 11 11

Principal01.EJE 919,938665 644709,241 4385315,52 209,146442 -564,351649 DN500 188,2317977 -0,673690932 0

Principal01.EJE 1022,284351 644703,827 4385213,46 178,156322 0 DN500 160,3406901 27,89110755 27,8911076 22 22

Principal01.EJE 1059,519817 644716,354 4385178,39 211,138773 0 DN500 190,0248956 -29,68420551 29,6842055 22 22

Principal01.EJE 1086,008237 644711,743 4385152,31 181,050412 0 DN500 162,9453712 27,07952447 27,0795245 22 22

Principal01.EJE 1092,401371 644713,618 4385146,2 155,893694 0 DN500 140,3043248 22,64104634 22,6410463 22 22

Principal01.EJE 1103,415764 644720,653 4385137,72 140,088648 0 DN500 126,0797835 14,22454131 14,2245413 11 11

Principal01.EJE 1136,924898 644747,735 4385117,99 114,971697 4218,60841 DN500 103,4745275 22,60525602 22,605256 22

Principal01.EJE 1303,035476 644908,469 4385076,11 107,496071 0 DN500 96,74646429 6,728063211 6,72806321 11 11

Principal01.EJE 1351,999459 644957,094 4385070,36 94,9960714 0 DN500 85,49646426 11,25000003 11,25 11 11

Principal01.EJE 1358,351538 644963,427 4385070,86 82,4960714 0 DN500 74,24646428 11,24999998 11,25 11 11

Principal01.EJE 1366,183913 644970,965 4385072,99 57,4960711 0 DN500 51,74646403 22,50000025 22,5000003 22 22

Principal01.EJE 1372,499042 644975,924 4385076,9 32,9901344 0 DN500 29,69112093 22,05534309 22,0553431 22 22

Principal01.EJE 1418,898552 644998,907 4385117,2 20,4901344 0 DN500 18,44112093 11,25 11,25 11 11

Principal01.EJE 1445,476111 645007,314 4385142,42 120,490135 0 DN500 108,4411211 -90,00000017 90,0000002 90 90

Principal01.EJE 1452,881515 645014,339 4385140,07 129,355358 0 DN500 116,4198218 -7,978700682 7,97870068 11 11

Principal01.EJE 1458,831213 645019,668 4385137,43 131,576993 0 DN500 118,4192933 -1,9994715 0

Principal01.EJE 1464,780911 645024,9 4385134,59 133,798628 0 DN500 120,4187648 -1,999471464 0

Principal01.EJE 1470,730609 645030,031 4385131,58 136,020263 0 DN500 122,4182363 -1,999471509 0

Principal01.EJE 1476,680307 645035,054 4385128,39 138,241897 0 DN500 124,4177077 -1,999471482 0

Principal01.EJE 1482,630005 645039,962 4385125,03 140,463532 0 DN500 126,4171792 -1,999471446 0

Principal01.EJE 1488,579704 645044,75 4385121,5 152,963532 0 DN500 137,6671792 -11,25000002 11,25 11 11

Principal01.EJE 1494,529402 645048,756 4385117,1 155,185167 0 DN500 139,6666507 -1,999471473 0

Principal01.EJE 1497,29393 645050,546 4385114,99 167,685167 0 DN500 150,9166506 -11,24999996 11,25 11 11

Principal01.EJE 1503,243628 645053,438 4385109,79 169,906802 0 DN500 152,9161221 -1,999471473 0

Principal01.EJE 1507,724695 645055,478 4385105,8 194,906802 0 DN500 175,416122 -22,49999992 22,4999999 22 22

Principal01.EJE 1513,674393 645055,953 4385099,87 215,300054 0 DN500 193,7700486 -18,35392658 18,3539266 22 22

Principal01.EJE 1519,624091 645054,537 4385094,09 217,521689 0 DN500 195,7695201 -1,9994715 0

Principal01.EJE 1525,573789 645052,92 4385088,37 232,243324 0 DN500 209,0189915 -13,24947138 13,2494714 11 11

Principal01.EJE 1531,523487 645050,034 4385083,16 234,464959 0 DN500 211,018463 -1,999471482 0

Principal01.EJE 1537,473185 645046,968 4385078,07 236,686594 0 DN500 213,0179345 -1,999471491 0

Principal01.EJE 1543,422883 645043,726 4385073,08 243,351499 0 DN500 219,0163489 -5,998414446 5,99841445 11 11

Principal01.EJE 1573,135158 645025,021 4385049,99 246,835447 0 DN500 222,1519024 -3,135553524 0

Principal01.EJE 1579,084856 645021,028 4385045,58 249,057082 0 DN500 224,1513739 -1,999471473 0

Principal01.EJE 1585,034554 645016,884 4385041,31 251,278717 0 DN500 226,1508454 -1,9994715 0

Principal01.EJE 1590,984252 645012,593 4385037,19 253,500352 0 DN500 228,1503169 -1,999471455 0

Principal01.EJE 1596,93395 645008,161 4385033,22 266,000352 0 DN500 239,4003168 -11,24999994 11,2499999 11 11

Principal01.EJE 1602,883648 645003,04 4385030,19 263,778717 0 DN500 237,4008453 1,999471464 0

Principal01.EJE 1608,833346 644998,028 4385026,99 261,557082 0 DN500 235,4013738 1,9994715 0

Principal01.EJE 1614,783045 644993,13 4385023,61 236,557082 0 DN500 212,9013739 22,49999994 22,4999999 22 22

Principal01.EJE 1620,732743 644989,898 4385018,61 186,557082 0 DN500 167,9013738 45,00000008 45,0000001 45 45

Principal01.EJE 1626,682441 644991,145 4385012,79 184,335447 0 DN500 165,9019022 1,999471608 0

Principal01.EJE 1632,632139 644992,595 4385007,02 134,447462 -170,499985 DN500 121,0027162 44,89918605 44,8991861 45

Principal01.EJE 1647,89593 645006,012 4384999,76 103,860219 0 DN500 93,47419737 27,52851879 27,5285188 22 22

Principal01.EJE 1653,845628 645011,951 4384999,4 106,081854 0 DN500 95,47366886 -1,999471491 0

Principal01.EJE 1659,795326 645017,873 4384998,83 133,303489 0 DN500 119,9731405 -24,49947167 24,4994717 22 22

Principal01.EJE 1665,745024 645023,027 4384995,86 135,525124 0 DN500 121,972612 -1,999471482 0

Principal01.EJE 1671,694722 645028,074 4384992,71 185,525125 0 DN500 166,9726122 -45,00000021 45,0000002 45 45

Principal01.EJE 1675,09836 645028,842 4384989,39 235,525125 0 DN500 211,9726125 -45,00000027 45,0000003 45 45

Principal01.EJE 1681,048058 645025,691 4384984,34 237,74676 0 DN500 213,972084 -1,9994715 0

Principal01.EJE 1686,997756 645022,367 4384979,41 262,74676 0 DN500 236,4720843 -22,5000003 22,5000003 22 22

Principal01.EJE 1692,947454 645017,407 4384976,12 260,525125 0 DN500 234,4726128 1,999471482 0

Principal01.EJE 1698,897152 645012,565 4384972,67 258,30349 0 DN500 232,4731413 1,999471491 0

Principal01.EJE 1704,84685 645007,846 4384969,04 256,081855 0 DN500 230,4736698 1,999471482 0

Principal01.EJE 1710,796548 645003,257 4384965,26 253,86022 0 DN500 228,4741983 1,9994715 0

Principal01.EJE 1716,746246 644998,803 4384961,31 228,86022 0 DN500 205,9741979 22,50000044 22,5000004 22 22

Principal01.EJE 1742,295672 644987,613 4384938,34 241,36022 0 DN500 217,2241984 -11,25000046 11,2500005 11 11

Principal01.EJE 1748,24537 644984,014 4384933,6 243,581855 0 DN500 219,2236698 -1,999471482 0

Principal01.EJE 1754,195068 644980,251 4384929 245,80349 0 DN500 221,2231413 -1,999471482 0

Principal01.EJE 1760,144766 644976,331 4384924,52 258,141857 -335,462144 DN500 232,327671 -11,10452965 11,1045297 11

Principal01.EJE 1808,413466 644940,375 4384892,38 224,038646 0 DN500 201,6347818 30,69288914 30,6928891 22 22

Principal01.EJE 1814,363164 644938,182 4384886,85 221,817012 0 DN500 199,6353104 1,999471464 0

Principal01.EJE 1820,312862 644936,183 4384881,24 219,595377 0 DN500 197,6358389 1,999471473 0

Principal01.EJE 1826,26256 644934,38 4384875,57 217,373742 0 DN500 195,6363674 1,999471491 0

Principal01.EJE 1832,212258 644932,776 4384869,85 215,152107 0 DN500 193,6368959 1,999471491 0

Principal01.EJE 1838,161956 644931,374 4384864,06 212,930472 0 DN500 191,6374244 1,999471482 0

Principal01.EJE 1838,783557 644931,248 4384863,45 237,930471 0 DN500 214,1374243 -22,49999987 22,4999999 22 22

Principal01.EJE 1844,733255 644927,909 4384858,53 240,152106 0 DN500 216,1368958 -1,999471509 0

Principal01.EJE 1850,682953 644924,401 4384853,72 252,652106 0 DN500 227,3868957 -11,24999989 11,2499999 11 11

Principal01.EJE 1856,632651 644920,022 4384849,7 254,873741 0 DN500 229,3863672 -1,999471518 0

Principal01.EJE 1862,58235 644915,506 4384845,82 267,373741 0 DN500 240,6363672 -11,24999996 11,25 11 11

Principal01.EJE 1908,37768 644875,594 4384823,37 267,373741 170,5 DN500 240,6363672 -8,99999E-09 0

Principal01.EJE 1933,975011 644852,428 4384812,53 276,931376 0 DN500 249,2382383 -8,601871104 8,6018711 11 11

Principal01.EJE 1940,15845 644846,646 4384810,34 264,431376 0 DN500 237,9882382 11,25000005 11,25 11 11
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Principal01.EJE 1946,108149 644841,601 4384807,19 262,209741 0 DN500 235,9887668 1,999471482 0

Principal01.EJE 1952,057847 644836,67 4384803,86 259,988106 0 DN500 233,9892953 1,999471473 0

Principal01.EJE 1958,007545 644831,857 4384800,36 257,766471 0 DN500 231,9898238 1,999471473 0

Principal01.EJE 1963,957243 644827,169 4384796,7 255,544836 0 DN500 229,9903523 1,999471527 0

Principal01.EJE 1971,343836 644821,511 4384791,95 269,08584 0 DN500 242,177256 -12,18690369 12,1869037 11 11

Principal01.EJE 1977,293534 644816,25 4384789,17 271,307475 0 DN500 244,1767274 -1,999471464 0

Principal01.EJE 1983,243232 644810,894 4384786,58 273,52911 0 DN500 246,1761989 -1,999471437 0

Principal01.EJE 1989,19293 644805,451 4384784,18 275,750745 0 DN500 248,1756704 -1,999471563 0

Principal01.EJE 1995,142628 644799,928 4384781,97 277,97238 0 DN500 250,1751419 -1,999471428 0

Principal01.EJE 2001,092327 644794,331 4384779,95 280,194015 0 DN500 252,1746134 -1,999471545 0

Principal01.EJE 2007,042025 644788,667 4384778,13 267,694015 0 DN500 240,9246132 11,25000017 11,2500002 11 11

Principal01.EJE 2012,991723 644783,467 4384775,24 265,47238 0 DN500 238,9251418 1,999471464 0

Principal01.EJE 2018,941421 644778,371 4384772,17 263,246056 0 DN500 236,9214508 2,003690961 0

Principal01.EJE 2025,409465 644772,951 4384768,63 213,250745 0 DN500 191,9256703 44,99578055 44,9957805 45 45

Principal01.EJE 2032,734299 644771,438 4384761,47 163,071348 0 DN500 146,7642129 45,1614574 45,1614574 45 45

Principal01.EJE 2040,403989 644775,641 4384755,05 138,152728 0 DN500 124,3374554 22,42675751 22,4267575 22 22

Principal01.EJE 2046,353687 644780,554 4384751,7 135,931093 0 DN500 122,3379839 1,999471482 0

Principal01.EJE 2052,303385 644785,581 4384748,51 123,431093 0 DN500 111,0879839 11,24999994 11,2499999 11 11

Principal01.EJE 2058,253083 644791,132 4384746,37 121,209458 0 DN500 109,0885125 1,999471491 0

Principal01.EJE 2064,202781 644796,755 4384744,43 118,987823 0 DN500 107,089041 1,999471473 0

Principal01.EJE 2070,15248 644802,442 4384742,68 116,766188 0 DN500 105,0895695 1,999471491 0

Principal01.EJE 2076,102178 644808,186 4384741,13 114,544553 0 DN500 103,090098 1,999471491 0

Principal01.EJE 2081,717684 644813,656 4384739,86 125,192281 0 DN500 112,6730529 -9,582954894 9,58295489 11 11

Principal01.EJE 2110,880821 644840,565 4384728,62 112,274561 0 DN500 101,047105 11,62594785 11,6259478 11 11

Principal01.EJE 2247,809944 644974,957 4384702,38 124,266941 0 DN500 111,8402468 -10,79314172 10,7931417 11 11

Principal01.EJE 2308,724766 645031,5 4384679,72 149,266941 0 DN500 134,3402468 -22,49999999 22,5 22 22

Principal01.EJE 2318,624989 645038,581 4384672,8 199,266941 0 DN500 179,3402469 -45,00000011 45,0000001 45 45

Principal01.EJE 2324,762063 645038,651 4384666,66 211,766942 0 DN500 190,5902479 -11,25000103 11,250001 11 11

Principal01.EJE 2330,711761 645037,558 4384660,81 213,988577 0 DN500 192,5897193 -1,999471419 0

Principal01.EJE 2336,661459 645036,261 4384655,01 216,210212 0 DN500 194,5891908 -1,999471455 0

Principal01.EJE 2342,611157 645034,762 4384649,25 218,431847 0 DN500 196,5886623 -1,999471509 0

Principal01.EJE 2348,560855 645033,064 4384643,55 220,653482 0 DN500 198,5881338 -1,999471482 0

Principal01.EJE 2354,510553 645031,167 4384637,91 222,875117 0 DN500 200,5876052 -1,999471473 0

Principal01.EJE 2360,460251 645029,075 4384632,34 225,096752 0 DN500 202,5870767 -1,999471491 0

Principal01.EJE 2366,40995 645026,79 4384626,84 227,318387 0 DN500 204,5865482 -1,999471482 0

Principal01.EJE 2372,359648 645024,314 4384621,43 229,540022 0 DN500 206,5860197 -1,999471482 0

Principal01.EJE 2374,280617 645023,455 4384619,72 278,750926 -475,783851 DN500 250,8758332 -44,2898135 44,2898135 45

Principal01.EJE 2536,907813 644881,794 4384541,46 255,710559 0 DN500 230,1395032 20,73632994 20,7363299 22 22

Principal01.EJE 2545,496148 644875,202 4384535,96 252,999418 0 DN500 227,6994764 2,440026837 0

Principal01.EJE 2551,445846 644870,801 4384531,95 250,777783 0 DN500 225,7000049 1,999471464 0

Principal01.EJE 2557,395544 644866,543 4384527,8 248,556148 0 DN500 223,7005335 1,999471482 0

Principal01.EJE 2563,345242 644862,433 4384523,5 246,334513 0 DN500 221,701062 1,9994715 0

Principal01.EJE 2569,29494 644858,475 4384519,06 244,112878 0 DN500 219,7015905 1,999471473 0

Principal01.EJE 2575,244638 644854,674 4384514,48 241,891243 0 DN500 217,702119 1,999471491 0

Principal01.EJE 2584,408819 644849,07 4384507,23 216,891243 0 DN500 195,2021189 22,50000013 22,5000001 22 22

Principal01.EJE 2590,358517 644847,51 4384501,49 214,669608 0 DN500 193,2026474 1,999471473 0

Principal01.EJE 2596,308215 644846,151 4384495,69 212,447973 0 DN500 191,2031759 1,999471491 0

Principal01.EJE 2601,061279 644845,227 4384491,03 191,891243 0 DN500 172,7021189 18,50105699 18,501057 22 22

Principal01.EJE 2604,575025 644845,674 4384487,55 179,391243 0 DN500 161,4521186 11,25000036 11,2500004 11 11

Principal01.EJE 2608,838281 644847,03 4384483,5 166,891243 0 DN500 150,2021186 11,24999996 11,25 11 11

Principal01.EJE 2618,986289 644852,073 4384474,7 154,391243 0 DN500 138,9521189 11,2499997 11,2499997 11 11

Principal01.EJE 2629,134298 644858,737 4384467,04 141,97769 300,480155 DN500 127,7799211 11,17219775 11,1721978 11

Principal01.EJE 2676,653533 644893,841 4384435,09 176,583373 0 DN500 158,9250359 -31,14511475 31,1451147 22 22

Principal01.EJE 2683,206855 644896,198 4384428,98 189,083373 0 DN500 170,1750353 -11,24999939 11,2499994 11 11

Principal01.EJE 2699,306049 644898,945 4384413,11 214,01738 0 DN500 192,6156418 -22,44060656 22,4406066 22 22

Principal01.EJE 2724,522888 644893,437 4384388,5 235,563128 0 DN500 212,0068148 -19,39117298 19,391173 22 22

Principal01.EJE 2774,428666 644866,986 4384346,18 239,408199 0 DN500 215,467379 -3,460564206 0

Principal01.EJE 2810,574094 644846,013 4384316,75 233,220139 0 DN500 209,8981255 5,569253505 5,56925351 11 11

Principal01.EJE 2846,560979 644828,075 4384285,55 229,219559 0 DN500 206,2976027 3,600522837 0

Principal01.EJE 2921,808305 644794,738 4384218,09 257,121992 1863,54074 DN500 231,4097928 -25,11219011 25,1121901 22

Principal01.EJE 3025,520298 644711,916 4384155,69 248,137396 -823,125772 DN500 223,3236561 8,086136652 8,08613665 11

Principal01.EJE 3066,293855 644684,686 4384125,35 257,400766 0 DN500 231,6606893 -8,337033153 8,33703315 11 11

Principal01.EJE 3066,558658 644684,479 4384125,18 259,622401 0 DN500 233,6601606 -1,999471329 0

Principal01.EJE 3072,508357 644679,686 4384121,66 261,844036 0 DN500 235,6596321 -1,999471473 0

Principal01.EJE 3078,458055 644674,773 4384118,3 264,065671 0 DN500 237,6591036 -1,999471509 0

Principal01.EJE 3084,407753 644669,747 4384115,12 266,287306 0 DN500 239,658575 -1,999471455 0

Principal01.EJE 3090,357451 644664,612 4384112,11 271,142068 0 DN500 244,0278615 -4,369286421 4,36928642 11 11

Principal01.EJE 3096,307149 644659,263 4384109,5 273,363703 0 DN500 246,027333 -1,999471491 0

Principal01.EJE 3102,256847 644653,827 4384107,09 275,585338 0 DN500 248,0268044 -1,999471482 0

Principal01.EJE 3108,206545 644648,309 4384104,86 277,806973 0 DN500 250,0262759 -1,999471491 0

Principal01.EJE 3114,156243 644642,717 4384102,83 278,606957 0 DN500 250,7462617 -0,71998578 0

Principal01.EJE 3154,275656 644604,842 4384089,6 265,306977 0 DN500 238,7762792 11,96998255 11,9699825 11 11

Principal01.EJE 3160,225354 644599,754 4384086,52 263,085338 0 DN500 236,7768046 1,999474578 0

Principal01.EJE 3166,175052 644594,777 4384083,26 260,863703 0 DN500 234,7773331 1,999471482 0

Principal01.EJE 3172,12475 644589,916 4384079,82 258,642068 0 DN500 232,7778616 1,999471464 0

Principal01.EJE 3178,074448 644585,179 4384076,22 246,1421 0 DN500 221,5278896 11,24997204 11,249972 11 11

Principal01.EJE 3184,024146 644581,234 4384071,77 243,920465 0 DN500 219,5284181 1,999471464 0

Principal01.EJE 3189,973844 644577,447 4384067,18 233,708062 0 DN500 210,3372554 9,191162709 9,19116271 11 11

Principal01.EJE 3195,923542 644574,442 4384062,05 231,486427 0 DN500 208,337784 1,999471473 0

Principal01.EJE 3201,87324 644571,618 4384056,81 218,986457 0 DN500 197,0878114 11,24997251 11,2499725 11 11

Principal01.EJE 3207,822939 644569,87 4384051,12 206,486488 0 DN500 185,837839 11,24997243 11,2499724 11 11

Principal01.EJE 3213,772637 644569,265 4384045,2 193,243464 0 DN500 173,919118 11,91872099 11,918721 11 11

Principal01.EJE 3272,06236 644575,439 4383987,24 183,700764 91,5380518 DN500 165,3306877 8,588430324 8,58843032 11

Principal01.EJE 3327,393805 644572,923 4383932,81 218,89619 0 DN500 197,0065714 -31,67588369 31,6758837 22 22

Principal01.EJE 3333,379938 644571,172 4383927,08 213,838536 -4121,84946 DN500 192,4546822 4,551889212 4,55188921 11

Principal01.EJE 3566,647405 644527,334 4383698 209,703698 3326,63384 DN500 188,7333281 3,721354083 0

Principal01.EJE 3806,637668 644482,374 4383462,32 214,530204 0 DN500 193,0771833 -4,343855175 4,34385517 11 11

Principal01.EJE 3816,067405 644480,24 4383453,13 202,90147 -170,5 DN500 182,6113229 10,46586036 10,4658604 11

Principal01.EJE 3827,967405 644480,113 4383441,23 188,179834 -170,5 DN500 169,3618509 13,24947198 13,249472 11

Principal01.EJE 3839,867405 644482,716 4383429,62 161,024192 -170,5 DN500 144,921773 24,44007791 24,4400779 22

Principal01.EJE 3857,717405 644493,72 4383415,58 130,536098 0 DN500 117,482488 27,43928498 27,439285 22 22

Principal01.EJE 3863,667103 644498,998 4383412,83 106,712908 -170,5 DN500 96,0416173 21,44087075 21,4408707 22

Principal01.EJE 3923,167103 644558,056 4383416,92 84,1607756 5938,27659 DN500 75,74469807 20,29691923 20,2969192 22

Principal01.EJE 4127,88742 644757,302 4383463,9 98,7813812 0 DN500 88,90324311 -13,15854504 13,158545 11 11

Principal01.EJE 4207,824669 644837,224 4383465,43 111,281381 0 DN500 100,1532427 -11,2499996 11,2499996 11 11

Principal01.EJE 4236,491361 644865,442 4383460,38 132,105908 0 DN500 118,8953169 -18,74207424 18,7420742 22 22

Principal01.EJE 4237,812908 644866,599 4383459,74 134,327543 0 DN500 120,8947885 -1,999471536 0

Principal01.EJE 4243,762606 644871,705 4383456,68 136,549178 0 DN500 122,89426 -1,999471482 0

Principal01.EJE 4249,712304 644876,7 4383453,45 138,770813 0 DN500 124,8937314 -1,999471491 0

Principal01.EJE 4255,662002 644881,58 4383450,05 140,992448 0 DN500 126,8932029 -1,999471491 0

Principal01.EJE 4261,6117 644886,339 4383446,48 143,214083 0 DN500 128,8926744 -1,999471455 0

Principal01.EJE 4267,561398 644890,97 4383442,74 145,435718 0 DN500 130,8921459 -1,9994715 0

Principal01.EJE 4273,511096 644895,467 4383438,84 147,657353 0 DN500 132,8916174 -1,999471491 0
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Principal01.EJE 4279,460794 644899,826 4383434,8 149,878988 0 DN500 134,8910889 -1,999471482 0

Principal01.EJE 4285,410492 644904,041 4383430,6 152,100623 0 DN500 136,8905603 -1,999471482 0

Principal01.EJE 4291,360191 644908,107 4383426,25 154,322258 0 DN500 138,8900318 -1,999471491 0

Principal01.EJE 4297,309889 644912,019 4383421,77 156,543893 0 DN500 140,8895033 -1,999471473 0

Principal01.EJE 4303,259587 644915,772 4383417,15 158,765528 0 DN500 142,8889748 -1,999471473 0

Principal01.EJE 4309,209285 644919,362 4383412,41 171,265526 0 DN500 154,1389737 -11,24999894 11,2499989 11 11

Principal01.EJE 4326,761657 644927,018 4383396,61 183,741255 325,102941 DN500 165,3671291 -11,22815535 11,2281554 11

Principal01.EJE 4368,38719 644934,93 4383355,78 190,182369 0 DN500 171,1641321 -5,797003068 5,79700307 11 11

Principal01.EJE 4388,353538 644937,997 4383336,05 177,682369 0 DN500 159,9141324 11,24999975 11,2499997 11 11

Principal01.EJE 4400,045943 644942,013 4383325,07 152,748361 0 DN500 137,4735253 22,44060708 22,4406071 22 22

Principal01.EJE 4405,503223 644945,702 4383321,04 127,814355 0 DN500 115,0329193 22,44060602 22,440606 22 22

Principal01.EJE 4426,731133 644964,935 4383312,06 113,19876 0 DN500 101,8788839 13,15403538 13,1540354 11 11

Principal01.EJE 4532,421987 645068,363 4383290,31 116,451898 5422,09126 DN500 104,8067083 -2,927824353 0

Principal01.EJE 4663,224804 645194,407 4383255,36 130,484161 0 DN500 117,4357445 -12,62903621 12,6290362 11 11

Principal01.EJE 4672,25985 645202,426 4383251,19 155,418168 0 DN500 139,8763515 -22,44060704 22,440607 22 22

Principal01.EJE 4678,209548 645206,26 4383246,64 157,639803 0 DN500 141,875823 -1,999471509 0

Principal01.EJE 4684,159246 645209,933 4383241,96 159,861438 0 DN500 143,8752945 -1,999471464 0

Principal01.EJE 4690,108944 645213,441 4383237,16 162,083073 0 DN500 145,874766 -1,9994715 0

Principal01.EJE 4696,058642 645216,778 4383232,23 164,304708 0 DN500 147,8742375 -1,999471482 0

Principal01.EJE 4702,00834 645219,942 4383227,19 166,526343 0 DN500 149,8737089 -1,999471473 0

Principal01.EJE 4707,148844 645222,522 4383222,75 179,026344 0 DN500 161,1237098 -11,2500009 11,2500009 11 11

Principal01.EJE 4719,205039 645226,423 4383211,34 154,092337 0 DN500 138,6831037 22,44060617 22,4406062 22 22

Principal01.EJE 4737,33416 645238,392 4383197,72 254,092337 0 DN500 228,6831035 -89,99999987 89,9999999 90 90

Principal01.EJE 4742,593864 645234,442 4383194,25 304,092337 0 DN500 273,6831035 -45 45 45 45

Principal01.EJE 4755,411072 645221,651 4383195,07 291,592338 0 DN500 262,4331039 11,2499996 11,2499996 11 11

Principal01.EJE 4785,630052 645191,695 4383191,09 270,45497 0 DN500 243,4094734 19,02363051 19,0236305 22 22

Principal01.EJE 4823,753715 645157,604 4383174,03 295,388977 0 DN500 265,8500797 -22,44060622 22,4406062 22 22

Principal01.EJE 4848,531961 645132,891 4383172,24 317,080966 0 DN500 285,3728692 -19,52278957 19,5227896 22 22

Principal01.EJE 4874,298461 645108,046 4383179,07 304,580967 0 DN500 274,1228701 11,24999909 11,2499991 11 11

Principal01.EJE 4884,085855 645098,284 4383179,77 279,64696 0 DN500 251,6822641 22,44060603 22,440606 22 22

Principal01.EJE 4893,564159 645089,286 4383176,79 254,712953 0 DN500 229,2416579 22,44060616 22,4406062 22 22

Principal01.EJE 4904,114567 645081,294 4383169,9 229,778946 0 DN500 206,8010517 22,44060625 22,4406062 22 22

Principal01.EJE 4918,951873 645074,604 4383156,66 204,844939 0 DN500 184,3604452 22,44060653 22,4406065 22 22

Principal01.EJE 4933,818092 645073,474 4383141,84 229,778946 0 DN500 206,8010517 -22,44060653 22,4406065 22 22

Principal01.EJE 4941,671209 645069,933 4383134,83 242,278946 0 DN500 218,0510515 -11,24999978 11,2499998 11 11

Principal01.EJE 4959,131986 645059,171 4383121,08 229,778947 0 DN500 206,8010519 11,24999963 11,2499996 11 11

Principal01.EJE 4990,853133 645044,868 4383092,76 242,278946 0 DN500 218,0510516 -11,24999974 11,2499997 11 11

Principal01.EJE 5004,134973 645036,682 4383082,31 231,252685 0 DN500 208,1274165 9,923635125 9,92363512 11 11

Principal01.EJE 5045,647926 645017,111 4383045,7 249,288951 0 DN500 224,3600557 -16,23263925 16,2326392 11 11

Principal01.EJE 5058,855066 645007,877 4383036,25 236,484563 307,991391 DN500 212,8361064 11,52394935 11,5239494 11

Principal01.EJE 5122,930256 644967,803 4382986,4 199,049145 0 DN500 179,1442302 33,69187611 33,6918761 45 45

Principal01.EJE 5133,541575 644967,962 4382975,79 223,983152 0 DN500 201,5848366 -22,44060633 22,4406063 22 22

Principal01.EJE 5145,89394 644963,417 4382964,31 236,483152 0 DN500 212,8348364 -11,2499998 11,2499998 11 11

Principal01.EJE 5161,021455 644955,215 4382951,6 188,614552 0 DN500 169,7530968 43,08173953 43,0817395 45 45

Principal01.EJE 5198,35783 644961,857 4382914,86 163,680545 0 DN500 147,3124907 22,44060612 22,4406061 22 22

Principal01.EJE 5210,586781 644968,461 4382904,56 113,680546 0 DN500 102,312491 44,99999974 44,9999997 45 45

Principal01.EJE 5219,335546 644977,009 4382902,7 88,7465385 0 DN500 79,87188463 22,44060635 22,4406064 22 22

Principal01.EJE 5229,855614 644987,365 4382904,55 63,8125314 0 DN500 57,43127824 22,44060639 22,4406064 22 22

Principal01.EJE 5235,541435 644992,156 4382907,61 72,7275214 0 DN500 65,4547693 -8,023491054 8,02349105 11 11

Principal01.EJE 5280,56902 645033,115 4382926,31 63,9336513 0 DN500 57,54028619 7,914483108 7,91448311 11 11

Principal01.EJE 5304,370988 645053,198 4382939,09 88,2996542 170,5 DN500 79,46968877 -21,92940258 21,9294026 22

Principal01.EJE 5316,918056 645065,607 4382940,93 123,282371 461,796936 DN500 110,9541343 -31,48444554 31,4844455 22

Principal01.EJE 5375,86616 645119,164 4382916,39 181,551129 0 DN500 163,3960157 -52,44188137 52,4418814 45 45

Principal01.EJE 5383,872517 645121,452 4382908,72 285,399026 0 DN500 256,8591232 -93,4631075 93,4631075 90 90

Principal01.EJE 5418,99019 645087,254 4382900,74 273,71669 -171,584331 DN500 246,3450206 10,51410254 10,5141025 11

Principal01.EJE 5453,78395 645057,012 4382883,65 249,110085 274,63257 DN500 224,1990763 22,1459443 22,1459443 22

Principal01.EJE 5512,263028 645012,104 4382846,37 276,536877 -1294,17693 DN500 248,8831889 -24,68411259 24,6841126 22

Principal01.EJE 5682,641612 644857,66 4382774,72 237,77464 0 DN500 213,9971761 34,88601281 34,8860128 45 45

Principal01.EJE 5701,496254 644847,117 4382759,08 146,803841 -365,183462 DN500 132,1234573 81,87371888 81,8737189 90

Principal01.EJE 5850,141334 644974,361 4382684,24 220,596487 0 DN500 198,5368379 -66,41338068 66,4133807 90 90

Principal01.EJE 5856,996999 644972,181 4382677,74 238,572494 0 DN500 214,7152443 -16,17840638 16,1784064 11 11

Principal01.EJE 5899,864922 644947,768 4382642,51 226,167002 0 DN500 203,550302 11,1649423 11,1649423 11 11

Principal01.EJE 5916,10117 644941,281 4382627,62 199,456331 0 DN500 179,5106978 24,03960422 24,0396042 22 22

Principal01.EJE 5946,720942 644941,542 4382597 96,9262465 0 DN500 87,23362188 92,27707593 92,2770759 90 90

Principal01.EJE 5977,58623 644972,371 4382598,49 140,331231 0 DN500 126,2981076 -39,06448572 39,0644857 45 45

Principal01.EJE 5988,456351 644981,132 4382592,06 183,736102 0 DN500 165,3624918 -39,06438425 39,0643843 45 45

Principal01.EJE 6038,742059 644993,84 4382543,4 208,670222 0 DN500 187,8031994 -22,4407076 22,4407076 22 22

Principal01.EJE 6049,485855 644992,381 4382532,76 233,604229 0 DN500 210,2438058 -22,44060636 22,4406064 22 22

Principal01.EJE 6059,211694 644987,482 4382524,36 243,263818 0 DN500 218,9374365 -8,69363064 8,69363064 11 11

Principal01.EJE 6080,770568 644973,933 4382507,59 218,329814 0 DN500 196,496833 22,44060346 22,4406035 22 22

Principal01.EJE 6093,394607 644970,348 4382495,48 175,066392 0 DN500 157,5597527 38,93708028 38,9370803 45 45

Principal01.EJE 6119,474358 644980,303 4382471,38 195,073946 0 DN500 175,5665515 -18,00679875 18,0067988 22 22

Principal01.EJE 6151,228072 644982,758 4382439,72 175,558508 0 DN500 158,0026576 17,56389391 17,5638939 22 22

Principal01.EJE 6163,592408 644987,389 4382428,26 131,348775 0 DN500 118,2138976 39,78876 39,78876 45 45

Principal01.EJE 6175,303811 644997,709 4382422,72 86,8345838 0 DN500 78,15112542 40,06277214 40,0627721 45 45

Principal01.EJE 6184,006302 645006,226 4382424,51 61,7678567 0 DN500 55,59107102 22,5600544 22,5600544 22 22

Principal01.EJE 6212,688274 645029,89 4382440,72 109,653833 0 DN500 98,68844973 -43,09737871 43,0973787 45 45

Principal01.EJE 6218,642426 645035,775 4382439,82 159,653833 0 DN500 143,6884495 -44,99999977 44,9999998 45 45

Principal01.EJE 6221,599389 645037,526 4382437,43 184,58784 0 DN500 166,1290556 -22,44060615 22,4406061 22 22

Principal01.EJE 6235,883826 645040,951 4382423,56 234,877868 0 DN500 211,3900813 -45,2610257 45,2610257 45 45

Principal01.EJE 6243,020074 645037,234 4382417,47 249,113191 0 DN500 224,2018716 -12,81179029 12,8117903 11 11

Principal01.EJE 6255,162241 645028,769 4382408,77 237,610034 0 DN500 213,8490308 10,35284087 10,3528409 11 11

Principal01.EJE 6277,559406 645016,293 4382390,17 225,821623 0 DN500 203,2394609 10,60956984 10,6095698 11 11

Principal01.EJE 6284,134763 645013,699 4382384,13 177,319739 0 DN500 159,5877653 43,65169559 43,6516956 45 45

Principal01.EJE 6316,640498 645025,036 4382353,66 127,31974 0 DN500 114,5877656 44,9999997 44,9999997 45 45

Principal01.EJE 6322,00526 645029,914 4382351,43 177,591034 0 DN500 159,8319308 -45,24416516 45,2441652 45 45

Principal01.EJE 6324,301944 645030,706 4382349,27 282,861174 0 DN500 254,5750567 -94,7431259 94,7431259 90 90

Principal01.EJE 6338,196175 645017,312 4382345,58 295,896258 -200,371103 DN500 266,3066326 -11,73157594 11,7315759 11

Principal01.EJE 6418,199587 644940,595 4382324,83 264,495028 0 DN500 238,045525 28,26110758 28,2611076 22 22

Principal01.EJE 6452,42912 644911,552 4382306,72 276,295938 0 DN500 248,6663443 -10,62081923 10,6208192 11 11

Principal01.EJE 6550,002681 644820,664 4382271,22 260,74853 0 DN500 234,6736769 13,99266742 13,9926674 11 11

Principal01.EJE 6579,461228 644796,63 4382254,18 249,044324 458,561869 DN500 224,139892 10,53378491 10,5337849 11

Principal01.EJE 6642,670825 644749,628 4382212 269,709154 0 DN500 242,7382387 -18,59834677 18,5983468 22 22

Principal01.EJE 6671,744681 644723,783 4382198,68 282,209154 0 DN500 253,9882383 -11,24999961 11,2499996 11 11

Principal01.EJE 6680,945085 644714,94 4382196,14 310,64799 0 DN500 279,5831908 -25,59495245 25,5949525 22 22

Principal01.EJE 6713,525703 644682,814 4382201,56 285,711075 806,196136 DN500 257,1399677 22,44322304 22,443223 22

Principal01.EJE 6854,462206 644543,377 4382182,34 317,180766 0 DN500 285,4626892 -28,32272149 28,3227215 22 22

Principal01.EJE 6899,202633 644500,256 4382194,26 304,680766 0 DN500 274,2126898 11,24999946 11,2499995 11 11

Principal01.EJE 6914,057297 644485,441 4382195,35 292,180766 0 DN500 262,9626897 11,25000005 11,25 11 11

Principal01.EJE 6924,381069 644475,195 4382194,09 279,680767 0 DN500 251,7126899 11,2499998 11,2499998 11 11

Principal01.EJE 6936,979491 644463,233 4382190,14 254,74676 0 DN500 229,2720838 22,44060608 22,4406061 22 22

Principal01.EJE 6950,643186 644452,878 4382181,22 267,246759 0 DN500 240,5220835 -11,2499997 11,2499997 11 11

Principal01.EJE 6961,083683 644443,789 4382176,08 292,180766 0 DN500 262,9626895 -22,44060596 22,440606 22 22

MEDICIÓN AUXILIAR. Codos - Pág. 3 -



Principal01.EJE 6970,765845 644434,18 4382174,9 317,114773 0 DN500 285,4032955 -22,44060604 22,440606 22 22

Principal01.EJE 6988,442338 644417,139 4382179,59 310,995438 -515,722886 DN500 279,895894 5,507401545 5,50740154 11

Principal01.EJE 7100,940422 644305,091 4382186,73 279,656771 0 DN500 251,6910941 28,20479989 28,2047999 22 22

Principal01.EJE 7119,334956 644287,627 4382180,96 304,590778 0 DN500 274,1317003 -22,44060616 22,4406062 22 22

Principal01.EJE 7126,204018 644280,776 4382181,45 329,524785 0 DN500 296,5723062 -22,44060598 22,440606 22 22

Principal01.EJE 7132,077858 644275,523 4382184,08 349,978196 0 DN500 314,9803761 -18,40806986 18,4080699 22 22

Principal01.EJE 7154,623754 644259,575 4382200,01 337,295858 0 DN500 303,5662718 11,41410428 11,4141043 11 11

Principal01.EJE 7169,323187 644247,327 4382208,14 324,795858 0 DN500 292,3162723 11,24999957 11,2499996 11 11

Principal01.EJE 7184,137092 644233,622 4382213,77 312,295858 0 DN500 281,0662724 11,24999984 11,2499998 11 11

Principal01.EJE 7198,93682 644219,098 4382216,61 299,597848 0 DN500 269,6380629 11,42820954 11,4282095 11 11

Principal01.EJE 7241,552238 644176,483 4382216,34 287,097848 0 DN500 258,3880631 11,24999979 11,2499998 11 11

Principal01.EJE 7260,693593 644157,734 4382212,49 265,94786 0 DN500 239,3530741 19,034989 19,034989 22 22

Principal01.EJE 7370,019593 644063,678 4382156,76 288,858422 0 DN500 259,9725795 -20,61950545 20,6195054 22 22

Principal01.EJE 7389,590347 644044,406 4382153,35 310,851927 0 DN500 279,7667343 -19,79415475 19,7941548 22 22

Principal01.EJE 7424,999967 644009,51 4382159,36 310,851927 0 DN500 279,7667343 0 0

Principal02.EJE * Generica   80.000 0 DN500

Principal02.EJE DN500

Principal02.EJE 0 644044,58 4382152,37 88,8584217 0 DN500 79,97257951

Principal02.EJE 19,75266026 644064,031 4382155,8 65,9478601 0 DN500 59,35307408 20,61950543 20,6195054 22 22

Principal02.EJE 129,0929103 644158,099 4382211,54 87,0978479 0 DN500 78,38806308 -19,034989 19,034989 22 22

Principal02.EJE 147,9681172 644176,588 4382215,34 99,5978476 0 DN500 89,63806288 -11,24999979 11,2499998 11 11

Principal02.EJE 190,3849817 644219,004 4382215,61 112,295858 0 DN500 101,0662724 -11,42820953 11,4282095 11 11

Principal02.EJE 204,986157 644233,334 4382212,8 124,795858 0 DN500 112,3162723 -11,24999989 11,2499999 11 11

Principal02.EJE 219,603079 644246,856 4382207,25 137,295858 0 DN500 123,5662718 -11,24999951 11,2499995 11 11

Principal02.EJE 234,1040835 644258,939 4382199,24 149,978196 0 DN500 134,9803761 -11,41410429 11,4141043 11 11

Principal02.EJE 256,7120787 644274,931 4382183,26 129,524785 0 DN500 116,5723063 18,40806982 18,4080698 22 22

Principal02.EJE 262,9463287 644280,506 4382180,47 104,590778 0 DN500 94,13170028 22,44060599 22,440606 22 22

Principal02.EJE 270,0137647 644287,555 4382179,96 119,297469 0 DN500 107,3677221 -13,23602186 13,2360219 11 11

Principal02.EJE 270,7751058 644288,282 4382179,73 184,675764 0 DN500 166,2081873 -58,84046515 58,8404651 90 90

Principal02.EJE 275,4426664 644289,395 4382175,2 159,741757 0 DN500 143,7675813 22,44060603 22,440606 22 22

Principal02.EJE 276,0426664 644289,749 4382174,71 165,479085 221,944621 DN500 148,9311767 -5,16359547 5,16359547 11

Principal02.EJE 292,1407816 644297,55 4382160,64 173,102684 0 DN500 155,792416 -6,861239226 6,86123923 11 11

Principal02.EJE 304,7276619 644302,711 4382149,16 172,12125 -146,537012 DN500 154,9091251 0,883290834 0

Principal02.EJE 334,8552281 644318,192 4382123,37 173,740068 163,489831 DN500 156,3660614 -1,456936227 0

Principal02.EJE 359,4559294 644326,325 4382100,18 196,811068 -330,581876 DN500 177,1299614 -20,7639 20,7639 22

Principal02.EJE 399,4699691 644330,739 4382060,43 192,493044 -1059,92119 DN500 173,2437397 3,886221645 0

Principal02.EJE 479,4732465 644343,139 4381981,42 188,517064 0 DN500 169,6653572 3,578382549 0

Principal02.EJE 492,6043171 644345,495 4381968,5 175,090786 0 DN500 157,581707 12,0836502 12,0836502 11 11

Principal02.EJE 506,9949191 644350,983 4381955,2 162,590774 0 DN500 146,3316969 11,25001009 11,2500101 11 11

Principal02.EJE 516,5298899 644356,269 4381947,26 175,090774 0 DN500 157,5816966 -11,24999975 11,2499997 11 11

Principal02.EJE 523,4626793 644358,913 4381940,85 161,070923 -246,407778 DN500 144,963831 12,61786566 12,6178657 11

Principal02.EJE 545,938242 644372,637 4381923,06 168,872376 0 DN500 151,9851382 -7,021307241 7,02130724 11 11

Principal02.EJE 557,983105 644378,294 4381912,43 181,372375 0 DN500 163,2351378 -11,24999964 11,2499996 11 11

Principal02.EJE 567,983105 644381,179 4381902,85 193,872374 0 DN500 174,4851369 -11,24999907 11,2499991 11 11

Principal02.EJE 574,1155629 644381,768 4381896,75 181,372375 0 DN500 163,2351373 11,24999961 11,2499996 11 11

Principal02.EJE 577,7069044 644382,804 4381893,31 201,312608 -397,074923 DN500 181,1813471 -17,94620983 17,9462098 22

Principal02.EJE 639,8291365 644386,377 4381831,35 193,099814 309,343208 DN500 173,7898326 7,391514519 7,39151452 11

Principal02.EJE 679,8270976 644388,124 4381791,42 200,399398 0 DN500 180,359458 -6,569625366 6,56962537 11 11

Principal02.EJE 692,5778354 644388,044 4381778,67 189,033296 437,323052 DN500 170,1299665 10,22949144 10,2294914 11

Principal02.EJE 759,9867316 644394,445 4381711,64 190,361819 279,57731 DN500 171,3256373 -1,195670736 0

Principal02.EJE 839,896914 644395,121 4381632 207,350399 -413,491112 DN500 186,6153593 -15,28972207 15,2897221 11

Principal02.EJE 909,2952529 644392,935 4381562,72 190,434952 -1171,56309 DN500 171,3914564 15,22390298 15,223903 11

Principal02.EJE 999,8617788 644409,937 4381473,78 177,939145 594,601738 DN500 160,1452305 11,2462259 11,2462259 11

Principal02.EJE 1104,267296 644436,616 4381372,98 198,738846 0 DN500 178,8649611 -18,71973065 18,7197306 22 22

Principal02.EJE 1113,455099 644436,798 4381363,8 211,939986 -734,388776 DN500 190,7459872 -11,88102604 11,881026 11

Principal02.EJE 1185,020483 644426,898 4381292,95 155,661259 0 DN500 140,0951327 50,65085447 50,6508545 45 45

Principal02.EJE 1189,859004 644430,002 4381289,24 134,478396 0 DN500 121,0305567 19,06457595 19,064576 22 22

Principal02.EJE 1197,043459 644436,159 4381285,53 147,402152 0 DN500 132,6619366 -11,6313799 11,6313799 11 11

Principal02.EJE 1219,027691 644452,325 4381270,63 148,79228 718,427582 DN500 133,9130517 -1,251115119 0

Principal02.EJE 1297,482098 644505,763 4381213,25 156,41255 -440,643349 DN500 140,7712954 -6,858243612 6,85824361 11

Principal02.EJE 1359,025926 644547,882 4381168,44 150,660916 1840,82596 DN500 135,5948247 5,176470627 5,17647063 11

Principal02.EJE 1413,679348 644585,539 4381128,83 246,36573 0 DN500 221,7291568 -86,1343321 86,1343321 90 90

Principal02.EJE 1422,462577 644579,693 4381122,28 246,36573 0 DN500 221,7291568 -8,99999E-09 0

Principal02.EJE 1434,56283 644571,639 4381113,25 223,787624 0 DN500 201,4088612 20,32029564 20,3202956 22 22

Principal02.EJE 1440,315244 644569,539 4381107,89 230,484453 -170,5 DN500 207,4360081 -6,027146937 6,02714694 11

Principal02.EJE 1493,531143 644552,727 4381057,63 210,27478 170,5 DN500 189,247302 18,18870611 18,1887061 22

Principal02.EJE 1552,893222 644533,282 4381001,86 228,511133 0 DN500 205,6600195 -16,41271753 16,4127175 11 11

Principal02.EJE 1630,700581 644499,589 4380931,73 232,546766 -170,5 DN500 209,2920898 -3,632070213 0

Principal02.EJE 1655,517926 644489,062 4380909,28 221,600662 0 DN500 199,4405956 9,851494149 9,85149415 11 11

Principal02.EJE 1682,943647 644479,934 4380883,41 222,472085 170,5 DN500 200,2248769 -0,784281312 0

Principal02.EJE 1704,574908 644471,19 4380863,65 229,669649 0 DN500 206,7026844 -6,477807456 6,47780746 11 11

Principal02.EJE 1722,037991 644463,343 4380848,04 228,493934 -170,5 DN500 205,6445407 1,058143671 0

Principal02.EJE 1737,537951 644457,279 4380833,79 206,766345 -170,5 DN500 186,0897106 19,55483007 19,5548301 22

Principal02.EJE 1765,594924 644456,606 4380805,77 200,389883 197,95125 DN500 180,3508947 5,738815944 5,73881594 11

Principal02.EJE 1800,033399 644453,408 4380771,52 204,644013 -170,5 DN500 184,1796118 -3,828717144 0

Principal02.EJE 1807,718304 644453,021 4380763,85 191,130524 -170,5 DN500 172,0174716 12,16214025 12,1621403 11

Principal02.EJE 1829,581233 644457,435 4380742,45 158,145263 0 DN500 142,330737 29,68673459 29,6867346 22 22

Principal02.EJE 1835,456691 644461,025 4380737,8 133,211247 0 DN500 119,8901223 22,44061467 22,4406147 22 22

Principal02.EJE 1855,22004 644478,16 4380727,95 183,211247 0 DN500 164,8901225 -45,00000013 45,0000001 45 45

Principal02.EJE 1862,564758 644480,074 4380720,86 200,682055 170,5 DN500 180,6138495 -15,72372702 15,723727 11

Principal02.EJE 1890,393784 644477,512 4380693,18 199,146927 5344,36204 DN500 179,2322345 1,381614948 0

Principal02.EJE 2062,339059 644477,05 4380521,24 213,44646 0 DN500 192,1018143 -12,86957976 12,8695798 11 11

Principal02.EJE 2077,143545 644473,946 4380506,77 309,333474 -858,07422 DN500 278,4001269 -86,29831258 86,2983126 90

Principal02.EJE 2144,840521 644406,655 4380514,01 305,659223 170,5 DN500 275,0933005 3,306826395 0

Principal02.EJE 2167,575408 644384,211 4380517,53 313,645352 0 DN500 282,2808169 -7,187516469 7,18751647 11 11

Principal02.EJE 2175,026965 644376,93 4380519,11 315,057134 -334,345642 DN500 283,5514202 -1,270603251 0

Principal02.EJE 2229,729595 644322,941 4380527,53 290,338053 0 DN500 261,3042478 22,24717241 22,2471724 22 22

Principal02.EJE 2239,632879 644313,152 4380526,03 268,384354 -3957,56877 DN500 241,5459182 19,75832959 19,7583296 22

Principal02.EJE 2296,796253 644263,092 4380498,44 235,179787 0 DN500 211,6618082 29,88410999 29,88411 22 22

Principal02.EJE 2302,947849 644259,863 4380493,2 208,170715 0 DN500 187,3536432 24,30816505 24,3081651 22 22

Principal02.EJE 2307,299642 644259,306 4380488,89 194,506639 0 DN500 175,0559752 12,29766791 12,2976679 11 11

Principal02.EJE 2376,486417 644265,269 4380419,96 205,422575 0 DN500 184,8803177 -9,824342418 9,82434242 11 11

Principal02.EJE 2415,048866 644261,988 4380381,53 201,67663 -2021,25669 DN500 181,5089669 3,371350761 0

Principal02.EJE 2531,102088 644262,263 4380265,5 198,02139 -170,5 DN400 178,2192512 3,289715712 0

Principal02.EJE 2543,551443 644263,104 4380253,08 193,373 0 DN400 174,0357001 4,18355109 4,18355109 11 11

Principal02.EJE 2576,945808 644266,574 4380219,86 220,113197 0 DN400 198,1018773 -24,06617716 24,0661772 22 22

Principal02.EJE 2594,228636 644261,204 4380203,44 247,287721 0 DN400 222,5589485 -24,45707121 24,4570712 22 22

Principal02.EJE 2626,515508 644239,367 4380179,65 224,360822 0 DN400 201,9247401 20,63420837 20,6342084 22 22

Principal02.EJE 2638,501217 644234,891 4380168,54 198,336074 0 DN400 178,5024662 23,4222739 23,4222739 22 22

Principal02.EJE 2681,342935 644236,011 4380125,71 200,002814 -424,650102 DN400 180,0025329 -1,500066711 0

Principal02.EJE 2765,65159 644244,349 4380041,95 188,476818 511,35187 DN400 169,629136 10,37339688 10,3733969 11

Principal02.EJE 2882,451759 644252,128 4379925,67 253,251995 0 DN400 227,9267955 -58,2976595 58,2976595 90 90

Principal02.EJE 2888,560477 644247,594 4379921,57 276,076004 409,187093 DN400 248,4684034 -20,54160787 20,5416079 22
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Principal02.EJE 2946,987132 644191,901 4379904,08 272,619442 0 DN400 245,3574982 3,110905206 0

Principal02.EJE 2954,729894 644184,863 4379900,85 260,119448 0 DN400 234,1075031 11,24999504 11,249995 11 11

Principal02.EJE 2960,350757 644180,31 4379897,55 247,619453 0 DN400 222,8575075 11,24999562 11,2499956 11 11

Principal02.EJE 2966,036248 644176,442 4379893,38 222,685446 0 DN400 200,4169016 22,44060596 22,440606 22 22

Principal02.EJE 2976,95287 644172,634 4379883,15 211,922819 0 DN400 190,7305374 9,686364138 9,68636414 11 11

Principal02.EJE 2981,390089 644171,808 4379878,79 203,929642 2962,72484 DN400 183,5366782 7,193859282 7,19385928 11

Principal02.EJE 3101,940784 644161,926 4379758,66 206,519993 170,500001 DN400 185,8679935 -2,331315396 0

Principal02.EJE 3116,221685 644159,873 4379744,53 211,852253 998,459275 DN400 190,6670279 -4,799034306 4,79903431 11

Principal02.EJE 3230,495449 644132,348 4379633,68 219,138373 -170,5 DN400 197,2245355 -6,557507667 6,55750767 11

Principal02.EJE 3245,561375 644128,528 4379619,12 213,193255 -1528,84745 DN400 191,8739297 5,350605858 5,35060586 11

Principal02.EJE 3398,659073 644104,574 4379467,97 206,498449 170,5 DN400 185,848604 6,025325697 6,0253257 11

Principal02.EJE 3414,737623 644102,185 4379452,07 212,501923 -787,175108 DN400 191,2517304 -5,403126465 5,40312646 11

Principal02.EJE 3485,128989 644091,553 4379382,51 219,81569 -202 DN400 197,8341212 -6,582390813 6,58239081 11

Principal02.EJE 3518,414053 644084,01 4379350,13 206,677381 170,499999 DN400 186,0096433 11,82447799 11,824478 11

Principal02.EJE 3524,438444 644083,273 4379344,15 207,348431 -757,51161 DN400 186,6135877 -0,603944433 0

Principal02.EJE 3658,144971 644079,645 4379210,67 170,864515 0 DN400 153,7780637 32,83552399 32,835524 22 22

Principal02.EJE 3709,536693 644102,352 4379164,57 146,907039 0 DN400 132,2163352 21,56172845 21,5617285 22 22

Principal02.EJE 3720,852517 644110,733 4379156,96 92,8014131 462,273224 DN400 83,5212718 48,69506345 48,6950634 45

Principal02.EJE 3797,52263 644187,28 4379159,27 105,629648 201,74441 DN400 95,06668352 -11,54541173 11,5454117 11

Principal02.EJE 3847,722639 644236,221 4379148,7 110,434927 0 DN400 99,39143424 -4,324750713 4,32475071 11 11

Principal02.EJE 3960,637399 644347,623 4379130,27 198,515734 -5093,52851 DN400 178,6641602 -79,27272591 79,2727259 90

Principal02.EJE 4143,658299 644355,175 4378947,42 149,420788 0 DN400 134,4787094 44,18545074 44,1854507 45 45

Principal02.EJE 4184,084138 644384,019 4378919,09 199,427182 0 DN400 179,4844637 -45,00575429 45,0057543 45 45

Principal02.EJE 4327,636885 644385,311 4378775,54 186,927181 0 DN400 168,2344633 11,25000035 11,2500004 11 11

Principal02.EJE 4450,853062 644410,436 4378654,92 136,054504 0 DN400 122,4490534 45,78540996 45,78541 45 45

Principal02.EJE 4502,741956 644454,223 4378627,08 157,805164 0 DN400 142,0246479 -19,5755945 19,5755945 22 22

Principal02.EJE 4657,295725 644549,324 4378505,25 145,305164 0 DN400 130,7746474 11,25000048 11,2500005 11 11

Principal02.EJE 4659,300294 644550,842 4378503,94 92,3338811 0 DN400 83,10049299 47,67415441 47,6741544 45 45

Principal02.EJE 4700,926894 644592,167 4378508,94 117,267889 0 DN400 105,5410997 -22,44060672 22,4406067 22 22

Principal02.EJE 4702,523478 644593,705 4378508,51 165,313864 0 DN400 148,7824777 -43,24137801 43,241378 45 45

Principal02.EJE 4739,262774 644612,747 4378477,09 213,312571 0 DN400 191,981314 -43,19883628 43,1988363 45 45

Principal02.EJE 4741,052272 644612,375 4378475,34 245,377774 -2394,2754 DN400 220,8399965 -28,85868248 28,8586825 22

Principal02.EJE 4795,859243 644577,012 4378433,47 243,409359 0 DN400 219,0684231 1,771573419 0

Principal02.EJE 4834,305867 644552,781 4378403,62 167,828189 0 DN400 151,04537 68,02305312 68,0230531 90 90

Principal02.EJE 4899,955541 644584,563 4378346,18 163,057498 0 DN400 146,7517481 4,2936219 4,2936219 11 11

Principal02.EJE 4964,372724 644619,881 4378292,3 165,603681 0 DN400 149,0433127 -2,291564601 0

Principal02.EJE 5063,950186 644671,103 4378206,91 167,501304 0 DN400 150,7511737 -1,707861015 0

Principal02.EJE 5096,792901 644687,15 4378178,25 209,132455 0 DN400 188,2192092 -37,46803558 37,4680356 45 45

Principal02.EJE 5148,908048 644679,699 4378126,67 207,419924 0 DN400 186,6779314 1,541277873 0

Principal02.EJE 5186,486745 644675,329 4378089,35 245,271081 0 DN400 220,7439733 -34,06604189 34,0660419 45 45

Principal02.EJE 5208,329138 644661,073 4378072,8 258,341496 0 DN400 232,5073467 -11,76337342 11,7633734 11 11

Principal02.EJE 5221,511431 644650,614 4378064,78 255,819418 0 DN400 230,237476 2,26987065 0

Principal02.EJE 5233,719887 644641,229 4378056,97 214,284038 0 DN400 192,855634 37,38184205 37,381842 45 45

Principal02.EJE 5251,428699 644637,289 4378039,7 230,359879 0 DN400 207,3238913 -14,46825731 14,4682573 11 11

Principal02.EJE 5275,619348 644626,185 4378018,21 251,1367 0 DN400 226,0230302 -18,69913888 18,6991389 22 22

Principal02.EJE 5321,014527 644593,518 4377986,69 253,315869 0 DN400 227,9842821 -1,961251965 0

Principal02.EJE 5353,123437 644569,662 4377965,2 223,483183 0 DN400 201,1348651 26,84941707 26,8494171 22 22

Principal02.EJE 5404,582793 644551,108 4377917,2 253,578934 0 DN400 228,2210402 -27,08617514 27,0861751 22 22

Principal02.EJE 5428,022981 644533,628 4377901,59 263,264612 0 DN400 236,9381505 -8,717110281 8,71711028 11 11

Principal02.EJE 5446,14459 644518,441 4377891,7 245,384608 0 DN400 220,8461469 16,09200358 16,0920036 11 11

Principal02.EJE 5464,327268 644506,549 4377877,94 234,649972 0 DN400 211,1849746 9,661172265 9,66117227 11 11

Principal02.EJE 5483,419746 644496,662 4377861,61 228,292606 0 DN400 205,4633451 5,72162958 5,72162958 11 11

Principal02.EJE 5513,412657 644483,767 4377834,53 235,455736 0 DN400 211,9101624 -6,446817306 6,44681731 11 11

Principal02.EJE 5545,397296 644466,861 4377807,38 226,899194 0 DN400 204,2092747 7,700887647 7,70088765 11 11

Principal02.EJE 5565,662303 644458,551 4377788,9 235,256538 0 DN400 211,7308846 -7,521609897 7,5216099 11 11

Principal02.EJE 5583,0976 644449,381 4377774,07 246,580605 0 DN400 221,9225446 -10,19165998 10,19166 11 11

Principal02.EJE 5601,968916 644436,772 4377760,03 250 0 DN400 225 -3,077455383 0

Principal02.EJE 5622,23139 644422,445 4377745,7 276,552539 0 DN400 248,8972849 -23,89728492 23,8972849 22 22

Principal02.EJE 5653,868196 644392,93 4377734,31 261,174788 0 DN400 235,0573089 13,83997601 13,839976 11 11

Principal02.EJE 5681,134968 644370,578 4377718,69 246,530966 0 DN400 221,8778695 13,17943936 13,1794394 11 11

Principal02.EJE 5700,66659 644357,54 4377704,15 232,011993 0 DN400 208,8107937 13,06707579 13,0670758 11 11

Principal02.EJE 5717,01842 644349,66 4377689,82 220,30034 0 DN400 198,2703062 10,54048752 10,5404875 11 11

Principal02.EJE 5748,553106 644339,774 4377659,88 229,749917 0 DN400 206,7749249 -8,504618661 8,50461866 11 11

Principal02.EJE 5766,045854 644331,893 4377644,26 246,122972 0 DN400 221,5106751 -14,7357502 14,7357502 11 11

Principal02.EJE 5782,691942 644320,861 4377631,79 254,272282 0 DN400 228,8450539 -7,334378793 7,33437879 11 11

Principal02.EJE 5807,620242 644302,092 4377615,39 304,051413 0 DN400 273,6462713 -44,80121737 44,8012174 45 45

Principal02.EJE 5822,264174 644287,477 4377616,32 273,203509 0 DN400 245,8831585 27,76311274 27,7631127 22 22

Principal02.EJE 5835,764404 644275,156 4377610,8 256,296984 0 DN400 230,6672857 15,21587284 15,2158728 11 11

Principal02.EJE 5849,101515 644264,84 4377602,35 257,369461 0 DN400 231,6325146 -0,965228931 0

Principal02.EJE 5871,030437 644247,646 4377588,74 274,117152 0 DN400 246,7054367 -15,07292213 15,0729221 11 11

Principal02.EJE 5915,956506 644206,383 4377570,97 285,561537 0 DN400 257,0053832 -10,2999465 10,2999465 11 11

Principal02.EJE 5925,514296 644197,069 4377568,82 303,57276 0 DN400 273,215484 -16,21010075 16,2101007 11 11

Principal02.EJE 5938,286085 644184,318 4377569,54 309,717958 0 DN400 278,7461623 -5,530678308 5,53067831 11 11

Principal02.EJE 5960,900314 644161,967 4377572,98 309,750062 0 DN400 278,7750557 -0,028893429 0

Principal02.EJE 5971,700897 644151,292 4377574,63 295,11255 0 DN400 265,6012946 13,17376108 13,1737611 11 11

Principal02.EJE 5983,843598 644139,185 4377573,7 274,610238 0 DN400 247,1492145 18,45208015 18,4520802 22 22

Principal02.EJE 6007,087779 644117,765 4377564,67 283,921895 0 DN400 255,5297059 -8,380491381 8,38049138 11 11

Principal02.EJE 6025,43623 644099,999 4377560,08 293,460014 0 DN400 264,1140122 -8,58430629 8,58430629 11 11

Principal02.EJE 6053,37935 644072,203 4377557,22 285,110252 0 DN400 256,5992269 7,514785278 7,51478528 11 11

Principal02.EJE 6122,309931 644005,149 4377541,24 278,941913 0 DN400 251,0477219 5,551505028 5,55150503 11 11

Principal02.EJE 6142,382313 643986,165 4377534,72 268,008764 0 DN400 241,2078872 9,839834649 9,83983465 11 11

Principal02.EJE 6156,174363 643974,078 4377528,08 263,920897 0 DN400 237,5288077 3,679079517 0

Principal02.EJE 6179,714342 643954,218 4377515,44 258,785736 0 DN400 232,9071627 4,621644999 4,621645 11 11

Principal02.EJE 6195,18101 643941,881 4377506,12 246,970766 0 DN400 222,273689 10,63347368 10,6334737 11 11

Principal02.EJE 6204,127578 643935,863 4377499,5 230,080089 0 DN400 207,0720802 15,20160877 15,2016088 11 11

Principal02.EJE 6219,334482 643928,942 4377485,95 242,220814 0 DN400 217,9987324 -10,92665219 10,9266522 11 11

Principal02.EJE 6227,183937 643924,11 4377479,77 258,971313 0 DN400 233,0741819 -15,07544947 15,0754495 11 11

Principal02.EJE 6243,548284 643911,028 4377469,94 286,017178 0 DN400 257,4154598 -24,34127793 24,3412779 22 22

Principal02.EJE 6266,471152 643888,656 4377464,94 294,332096 0 DN400 264,8988867 -7,483426821 7,48342682 11 11

Principal02.EJE 6301,005582 643854,258 4377461,87 279,517968 0 DN400 251,5661714 13,33271528 13,3327153 11 11

Principal02.EJE 6317,740326 643838,382 4377456,58 262,77116 0 DN400 236,4940437 15,07212771 15,0721277 11 11

Principal02.EJE 6331,16621 643827,187 4377449,17 250,102841 0 DN400 225,092557 11,4014867 11,4014867 11 11

Principal02.EJE 6400,213253 643778,285 4377400,42 271,521884 170,349947 DN400 244,3696954 -19,27713843 19,2771384 22

Principal02.EJE 6427,423846 643752,918 4377390,66 297,326232 0 DN400 267,593609 -23,22391359 23,2239136 22 22

Principal02.EJE 6456,208044 643724,159 4377389,45 300,60449 -2742,85408 DN400 270,5440411 -2,950432128 0

Principal02.EJE 6567,089819 643613,291 4377388,26 318,073825 618,7972 DN400 286,2664428 -15,72240166 15,7224017 11

Principal02.EJE 6724,17559 643469,663 4377450,83 329,074805 -822,298446 DN400 296,1673249 -9,900882162 9,90088216 11

Principal02.EJE 6754,328902 643442,362 4377463,63 305,186752 0 DN400 274,668077 21,49924789 21,4992479 22 22

Principal02.EJE 6794,932407 643401,894 4377466,93 304,311488 -368,460008 DN400 273,8803393 0,787737744 0

Principal02.EJE 6814,929236 643381,916 4377467,74 302,299798 -190,728984 DN400 272,0698183 1,810520955 0

Principal02.EJE 6873,512963 643323,964 4377460,91 284,41689 185,411379 DN400 255,9752009 16,09461749 16,0946175 11

Principal02.EJE 6924,342607 643273,587 4377455,46 306,251838 3571,11324 DN400 275,6266543 -19,65145349 19,6514535 22

Principal02.EJE 7014,965649 643183,523 4377465,49 307,340017 0 DN400 276,6060149 -0,979360542 0

MEDICIÓN AUXILIAR. Codos - Pág. 5 -



Principal02.EJE 7065,221313 643133,601 4377471,27 310,689234 0 DN400 279,620311 -3,014296074 0

Principal02.EJE 7090,701377 643108,479 4377475,53 210,721541 0 DN400 189,6493866 89,97092437 89,9709244 90 90

Principal02.EJE 7097,575002 643107,327 4377468,75 160,721541 0 DN400 144,6493866 44,99999996 45 45 45

Principal02.EJE 7101,210589 643109,431 4377465,79 146,771939 0 DN400 132,0947451 12,55464153 12,5546415 11 11

Principal02.EJE 7110,477915 643116,307 4377459,57 130,537587 0 DN400 117,4838285 14,61091657 14,6109166 11 11

Principal02.EJE 7127,775906 643131,653 4377451,59 114,006933 0 DN400 102,6062399 14,87758866 14,8775887 11 11

Principal02.EJE 7158,871205 643161,999 4377444,8 141,865326 0 DN400 127,678793 -25,07255308 25,0725531 22 22

Principal02.EJE 7172,209086 643172,555 4377436,65 157,109646 0 DN400 141,398681 -13,719888 13,719888 11 11

Principal02.EJE 7185,348541 643180,753 4377426,38 149,98303 -620,663769 DN400 134,9847271 6,413953869 6,41395387 11

Principal02.EJE 7222,931738 643208,123 4377400,64 151,725978 0 DN400 136,5533802 -1,568653128 0

Principal02.EJE 7232,992284 643215,041 4377393,33 158,729553 0 DN400 142,8565977 -6,303217527 6,30321753 11 11

Principal02.EJE 7290,112329 643249,531 4377347,8 187,766879 0 DN400 168,9901915 -26,13359372 26,1335937 22 22

Principal02.EJE 7317,651157 643254,79 4377320,77 175,266879 0 DN400 157,7401912 11,25000029 11,2500003 11 11

Principal02.EJE 7331,239732 643259,938 4377308,19 158,311248 0 DN400 142,4801233 15,26006789 15,2600679 11 11

Principal02.EJE 7342,520048 643266,808 4377299,24 134,147126 0 DN400 120,7324133 21,74771 21,74771 22 22

Principal02.EJE 7376,191742 643295,751 4377282,04 122,040489 0 DN400 109,8364404 10,89597286 10,8959729 11 11

Principal02.EJE 7391,679949 643310,32 4377276,78 97,2062176 0 DN400 87,48559584 22,35084459 22,3508446 22 22

Principal02.EJE 7408,184745 643326,809 4377277,51 84,7062174 0 DN400 76,23559569 11,25000015 11,2500002 11 11

Principal02.EJE 7416,194684 643334,589 4377279,41 109,640224 0 DN400 98,67620174 -22,44060606 22,4406061 22 22

Principal02.EJE 7424,784619 643343,081 4377278,12 134,574231 0 DN400 121,1168078 -22,44060602 22,440606 22 22

Principal02.EJE 7429,085445 643346,763 4377275,89 184,574232 0 DN400 166,116809 -45,00000121 45,0000012 45 45

Principal02.EJE 7437,461581 643348,772 4377267,76 200,605594 538,916588 DN400 180,5450349 -14,42822591 14,4282259 11

Principal02.EJE 7477,453227 643346,909 4377227,82 205,442184 -1060,16665 DN400 184,897966 -4,352931072 4,35293107 11

Principal02.EJE 7517,452987 643344,247 4377187,91 201,801393 5916,59815 DN400 181,6212536 3,276712359 0

Principal02.EJE 7580,554601 643342,125 4377124,85 191,887317 0 DN400 172,6985852 8,922668373 8,92266837 11 11

Principal02.EJE 7587,030305 643342,948 4377118,42 164,764412 0 DN400 148,2879708 24,41061444 24,4106144 22 22

Principal02.EJE 7591,004447 643345,037 4377115,04 136,061156 0 DN400 122,4550403 25,83293049 25,8329305 22 22

Principal02.EJE 7594,813348 643348,251 4377113 109,640225 0 DN400 98,67620293 23,77883736 23,7788374 22 22

Principal02.EJE 7599,928314 643353,307 4377112,23 84,7062182 0 DN400 76,2355964 22,44060653 22,4406065 22 22

Principal02.EJE 7609,873009 643362,967 4377114,59 77,5215241 0 DN400 69,76937169 6,466224708 6,46622471 11 11

Principal02.EJE 7622,333652 643374,658 4377118,9 65,0215242 0 DN400 58,51937175 11,24999994 11,2499999 11 11

Principal02.EJE 7628,980032 643380,327 4377122,37 68,3782898 179,359411 DN400 61,5404608 -3,021089049 0

Principal02.EJE 7652,666874 643401,835 4377132,26 89,1792344 0 DN400 80,26131092 -18,72085011 18,7208501 22 22

Principal02.EJE 7665,071145 643414,06 4377134,35 101,679234 0 DN400 91,51131101 -11,2500001 11,2500001 11 11

Principal02.EJE 7674,685792 643423,672 4377134,1 114,179234 0 DN400 102,7613109 -11,24999991 11,2499999 11 11

Principal02.EJE 7690,175846 643438,779 4377130,68 124,978662 1829,46872 DN400 112,4807962 -9,719485245 9,71948525 11

Principal02.EJE 7757,558227 643500,552 4377103,77 133,008809 -378,804301 DN400 119,7079283 -7,22713212 7,22713212 11

Principal02.EJE 7817,571956 643554,811 4377078,28 122,45001 -1529,04822 DN400 110,2050086 9,502919685 9,50291969 11

Principal02.EJE 7853,747138 643588,905 4377066,19 116,008502 -378,969404 DN400 104,4076518 5,797356804 5,7973568 11

Principal02.EJE 7889,196836 643623,602 4377058,98 111,718904 -10163,9986 DN400 100,5470133 3,860638461 0

Principal02.EJE 7918,077298 643652,002 4377053,74 124,024838 0 DN400 111,6223541 -11,07534078 11,0753408 11 11

Principal02.EJE 7931,885207 643664,838 4377048,65 174,024837 0 DN400 156,6223533 -44,99999916 44,9999992 45 45

Principal02.EJE 7939,159098 643667,724 4377041,97 208,751186 -2634,13748 DN400 187,8760676 -31,25371428 31,2537143 22

Principal02.EJE 7986,232183 643661,691 4376995,29 207,281618 -369,374241 DN400 186,5534564 1,322611164 0

Principal02.EJE 8045,297273 643659,66 4376936,32 180,390623 0 DN400 162,3515608 24,20189564 24,2018956 22 22

Principal02.EJE 8054,967828 643662,592 4376927,1 167,890623 0 DN400 151,1015609 11,24999983 11,2499998 11 11

Principal02.EJE 8059,143069 643664,61 4376923,45 118,66872 -266,416128 DN400 106,8018481 44,29971286 44,2997129 45

Principal02.EJE 8112,783034 643717,169 4376913,2 127,822978 0 DN400 115,0406804 -8,238832299 8,2388323 11 11

Principal02.EJE 8139,96827 643741,799 4376901,69 150,192128 175,756401 DN400 135,1729155 -20,13223513 20,1322351 22

Principal02.EJE 8154,130255 643751,368 4376891,26 159,286726 0 DN400 143,3580532 -8,185137732 8,18513773 11 11

Principal02.EJE 8170,99182 643761,431 4376877,73 149,896939 -320,522047 DN400 134,907245 8,450808237 8,45080824 11

Principal02.EJE 8237,220112 643812,817 4376836,14 128,649475 691,964598 DN400 115,7845273 19,12271767 19,1227177 22

Principal02.EJE 8337,863444 643899,943 4376785,93 145,892372 578,08535 DN400 131,3031345 -15,51860718 15,5186072 11

Principal02.EJE 8419,630705 643957,354 4376727,8 155,03306 -190,749267 DN400 139,5297541 -8,226619623 8,22661962 11

Principal02.EJE 8456,966712 643984,203 4376701,95 138,895108 -6833,56558 DN400 125,0055972 14,52415687 14,5241569 11

Principal02.EJE 8701,922657 644187,321 4376565,05 161,533436 0 DN400 145,3800926 -20,37449534 20,3744953 22 22

Principal02.EJE 8711,986704 644193,039 4376556,77 174,033436 0 DN400 156,6300927 -11,25000011 11,2500001 11 11

Principal02.EJE 8742,869621 644205,289 4376528,42 148,578391 0 DN400 133,7205519 22,90954077 22,9095408 22 22

Principal02.EJE 8748,617611 644209,443 4376524,45 123,644384 0 DN400 111,2799456 22,44060631 22,4406063 22 22

Principal02.EJE 8753,107686 644213,627 4376522,82 76,8480546 0 DN400 69,16324913 42,11669648 42,1166965 45 45

Principal02.EJE 8787,260942 644245,546 4376534,97 99,0032057 0 DN400 89,10288509 -19,93963596 19,939636 22 22

Principal02.EJE 8801,792151 644260,076 4376535,19 125,737109 -333,975073 DN400 113,1633977 -24,06051262 24,0605126 22

Principal02.EJE 8862,952436 644318,189 4376516,41 169,389189 0 DN400 152,4502705 -39,28687281 39,2868728 45 45

Principal02.EJE 8875,086016 644323,801 4376505,65 194,323196 0 DN400 174,8908764 -22,44060587 22,4406059 22 22

Principal02.EJE 8882,61487 644324,471 4376498,15 219,257203 0 DN400 197,3314825 -22,4406061 22,4406061 22 22

Principal02.EJE 8890,372744 644322,16 4376490,74 236,141333 -180,33029 DN400 212,5272 -15,19571749 15,1957175 11

Principal02.EJE 8918,615447 644308,897 4376465,84 211,640546 -2263,06117 DN400 190,4764913 22,05070871 22,0507087 22

Principal02.EJE 8985,983974 644297,635 4376399,42 195,014406 0 DN400 175,5129656 14,96352569 14,9635257 11 11

Principal02.EJE 9003,048275 644298,97 4376382,41 204,184676 188,795101 DN400 183,7662086 -8,253243045 8,25324305 11

Principal02.EJE 9022,62211 644296,675 4376362,98 180,109931 0 DN400 162,0989383 21,66727036 21,6672704 22 22

Principal02.EJE 9027,576982 644298,198 4376358,27 157,337158 0 DN400 141,6034423 20,49549595 20,495496 22 22

Principal02.EJE 9033,049524 644301,597 4376353,98 137,444399 3429 DN400 123,6999594 17,90348291 17,9034829 22

Principal02.EJE 9140,446178 644389,998 4376293 138,816608 172,153001 DN400 124,9349475 -1,234988082 0

Principal02.EJE 9180,724038 644420,032 4376266,3 136,525754 536,189993 DN400 122,8731786 2,061768897 0

Principal02.EJE 9233,040086 644462,517 4376235,81 137,362478 0 DN400 123,6262306 -0,753051996 0

Principal02.EJE 9244,73983 644472,259 4376229,33 133,358467 416,964677 DN400 120,0226202 3,603610368 0

Principal02.EJE 9286,821156 644507,571 4376206,47 166,298631 177,881966 DN400 149,6687677 -29,6461475 29,6461475 22

Principal02.EJE 9325,214156 644523,247 4376171,51 183,774433 -179,130188 DN400 165,3969897 -15,72822196 15,728222 11

Principal02.EJE 9358,392836 644534,529 4376140,35 175,844476 1287,98117 DN400 158,2600286 7,136961039 7,13696104 11

Principal02.EJE 9394,467199 644547,42 4376106,66 174,903144 0 DN400 157,4128294 0,847199196 0

Principal02.EJE 9506,14525 644590,314 4376003,55 171,840408 0 DN400 154,6563669 2,756462526 0

Principal02.EJE 9536,179936 644603,17 4375976,41 171,407152 0 DN400 154,2664365 0,389930436 0

Principal02.EJE 9571,355495 644618,443 4375944,72 164,641143 0 DN400 148,1770285 6,089407974 6,08940797 11 11

Principal02.EJE 9604,829511 644636,094 4375916,28 169,490186 -544,781884 DN400 152,5411673 -4,364138835 4,36413884 11

Principal02.EJE 9667,194099 644667,952 4375862,7 174,737459 0 DN400 157,2637128 -4,722545439 4,72254544 11 11

Principal02.EJE 9680,146812 644672,958 4375850,76 199,67145 0 DN400 179,7043049 -22,44059215 22,4405922 22 22

Principal02.EJE 9696,584557 644673,043 4375834,32 207,415626 0 DN400 186,6740633 -6,969758373 6,96975837 11 11

Principal02.EJE 9905,048512 644648,815 4375627,27 232,348365 0 DN400 209,1135287 -22,43946537 22,4394654 22 22

Principal02.EJE 9911,506977 644645,673 4375621,63 207,414358 0 DN400 186,6729224 22,44060628 22,4406063 22 22

Principal02.EJE 9917,599386 644644,965 4375615,58 182,48035 0 DN400 164,2323149 22,44060753 22,4406075 22 22

Principal02.EJE 9928,787819 644648,005 4375604,81 157,546343 0 DN400 141,7917087 22,44060617 22,4406062 22 22

Principal02.EJE 9937,749424 644653,548 4375597,77 148,884365 390,127714 DN400 133,9959287 7,795780002 7,79578 11

Principal02.EJE 9973,633552 644678,181 4375571,69 182,629741 0 DN400 164,3667666 -30,37083795 30,370838 22 22

Principal02.EJE 10020,41058 644690,786 4375526,64 160,975809 970,258216 DN400 144,8782282 19,48853841 19,4885384 22

Principal02.EJE 10064,28513 644715,208 4375490,2 169,507929 171,250863 DN400 152,5571364 -7,67890818 7,67890818 11

Principal02.EJE 10136,7127 644734,21 4375420,87 202,67214 288,542396 DN400 182,4049261 -29,84778964 29,8477896 22

Principal02.EJE 10202,169 644724,101 4375356,34 221,623147 -141,682377 DN400 199,4608322 -17,05590617 17,0559062 22

Principal02.EJE 10230,39196 644717,402 4375328,97 184,706374 0 DN400 166,2357366 33,22509561 33,2250956 22 22

Principal02.EJE 10235,18605 644718,542 4375324,31 159,772351 0 DN400 143,7951157 22,44062087 22,4406209 22 22

Principal02.EJE 10240,8351 644721,879 4375319,75 134,838344 0 DN400 121,3545099 22,44060583 22,4406058 22 22

Principal02.EJE 10246,23578 644726,491 4375316,94 109,904337 0 DN400 98,91390309 22,44060682 22,4406068 22 22

Principal02.EJE 10251,51934 644731,711 4375316,13 95,9376633 637,612985 DN400 86,34389699 12,57000611 12,5700061 11

Principal02.EJE 10314,53481 644794,694 4375317,03 119,789018 184,730182 DN400 107,8101165 -21,46621946 21,4662195 22
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Principal02.EJE 10340,76597 644819,016 4375307,27 115,640423 0 DN400 104,0763804 3,733736094 0

Principal02.EJE 10352,25064 644830,155 4375304,47 90,7064142 0 DN400 81,63577275 22,44060761 22,4406076 22 22

Principal02.EJE 10360,7275 644838,542 4375305,71 78,0949523 0 DN400 70,28545711 11,35031565 11,3503156 11 11

Principal02.EJE 10373,5578 644850,62 4375310,03 61,2769232 0 DN400 55,1492309 15,13622621 15,1362262 11 11

Principal02.EJE 10428,88357 644896,023 4375341,65 87,1340384 0 DN400 78,42063454 -23,27140364 23,2714036 22 22

Principal02.EJE 10444,80571 644911,621 4375344,84 110,429985 0 DN400 99,38698606 -20,96635152 20,9663515 22 22

Principal02.EJE 10491,96352 644958,147 4375337,15 138,461637 0 DN400 124,6154729 -25,22848685 25,2284869 22 22

Principal02.EJE 10557,97927 645012,477 4375299,65 125,620589 0 DN400 113,0585304 11,55694256 11,5569426 11 11

Principal02.EJE 10590,68132 645042,567 4375286,84 113,639751 -6489,81615 DN400 102,2757763 10,78275406 10,7827541 11

Principal02.EJE 10691,392 645141,137 4375266,2 95,6733638 0 DN400 86,10602745 16,16974885 16,1697488 11 11

Principal02.EJE 10764,38971 645213,966 4375271,15 121,973999 0 DN400 109,7765992 -23,67057171 23,6705717 22 22

Principal02.EJE 10773,65622 645222,686 4375268,02 151,70148 505,770153 DN400 136,531332 -26,75473289 26,7547329 22

Principal02.EJE 10869,13233 645281,459 4375192,95 107,75896 0 DN400 96,98306361 39,54826843 39,5482684 45 45

Principal02.EJE 10939,5873 645351,392 4375184,39 135,5052 0 DN400 121,9546796 -24,97161599 24,971616 22 22

Principal02.EJE 10952,82617 645362,624 4375177,38 166,236701 0 DN400 149,6130306 -27,65835095 27,658351 22 22

Principal02.EJE 10973,31164 645372,987 4375159,71 138,741495 363,635535 DN400 124,8673459 24,7456847 24,7456847 22

Principal02.EJE 11028,19502 645415,483 4375125,06 126,022563 -173,471647 DN400 113,4203065 11,44703935 11,4470393 11

Principal02.EJE 11072,09661 645457,536 4375112,87 109,911213 -1503,2784 DN400 98,9200917 14,50021481 14,5002148 11

Principal02.EJE 11144,94085 645529,744 4375103,32 127,507172 0 DN400 114,7564548 -15,83636306 15,8363631 11 11

Principal02.EJE 11164,29922 645547,323 4375095,22 156,381596 0 DN400 140,7434366 -25,9869818 25,9869818 22 22

Principal02.EJE 11181,47499 645558,192 4375081,92 106,381596 0 DN400 95,74343629 45,00000027 45,0000003 45 45

Principal02.EJE 11185,56907 645562,266 4375081,51 56,3815947 0 DN400 50,74343527 45,00000103 45,000001 45 45

Principal02.EJE 11200,00003 645573,44 4375090,64 68,8815957 0 DN400 61,99343609 -11,25000082 11,2500008 11 11

Principal02.EJE 11219,77481 645590,899 4375099,92 56,3815963 0 DN400 50,74343665 11,24999943 11,2499994 11 11

Principal02.EJE 11255,51664 645618,575 4375122,54 43,8815966 0 DN400 39,49343691 11,24999974 11,2499997 11 11

Principal02.EJE 11269,56323 645627,508 4375133,38 11,4651362 0 DN400 10,31862262 29,1748143 29,1748143 22 22

Principal02.EJE 11300,3122 645633,016 4375163,63 396,796009 0 DN400 357,1164081 -346,7977855 13,2022145 11 11

Principal02.EJE 11321,55984 645631,947 4375184,85 378,131417 0 DN400 340,318275 16,79813309 16,7981331 22 22

Principal02.EJE 11343,00979 645624,723 4375205,05 376,398904 310,304629 DN400 338,7590133 1,559261736 0

Principal02.EJE 11442,7621 645604,019 4375302,19 387,577285 0 DN400 348,8195566 -10,06054336 10,0605434 11 11

Principal02.EJE 11465,53106 645599,604 4375324,53 361,963453 0 DN400 325,7671073 23,0524493 23,0524493 22 22

Principal02.EJE 11490,46826 645585,575 4375345,15 322,965412 0 DN400 290,6688712 35,09823614 35,0982361 45 45

Principal02.EJE 11502,80313 645574,034 4375349,5 322,965412 0 DN400 290,6688712 0 0

Principal03.EJE * Generica   80.000 0 DN400

Principal03.EJE DN400

Principal03.EJE 0 645574,387 4375350,43 122,965412 0 DN400 110,6688712

Principal03.EJE 12,65111719 645586,224 4375345,97 161,963453 0 DN400 145,7671073 -35,09823615 35,0982362 45 45

Principal03.EJE 38,10848048 645600,545 4375324,92 187,577285 0 DN400 168,8195566 -23,05244931 23,0524493 22 22

Principal03.EJE 61,15449442 645605,014 4375302,31 196,879077 -309,304629 DN400 177,191169 -8,371612413 8,37161241 11

Principal03.EJE 160,6719495 645625,66 4375205,4 178,131417 0 DN400 160,318275 16,87289404 16,872894 22 22

Principal03.EJE 182,2831672 645632,938 4375185,05 196,796009 0 DN400 177,1164081 -16,79813309 16,7981331 22 22

Principal03.EJE 203,7941838 645634,02 4375163,57 211,465136 0 DN400 190,3186226 -13,2022145 13,2022145 11 11

Principal03.EJE 234,9191211 645628,445 4375132,95 243,881597 0 DN400 219,4934369 -29,17481432 29,1748143 22 22

Principal03.EJE 249,3244522 645619,284 4375121,83 256,381596 0 DN400 230,7434366 -11,24999973 11,2499997 11 11

Principal03.EJE 285,263263 645591,455 4375099,09 268,881596 0 DN400 241,9934361 -11,24999945 11,2499995 11 11

Principal03.EJE 305,0380408 645573,996 4375089,8 256,381595 0 DN400 230,7434353 11,25000081 11,2500008 11 11

Principal03.EJE 320,3705103 645562,124 4375080,1 206,381595 0 DN400 185,7434351 45,00000023 45,0000002 45 45

Principal03.EJE 323,8080681 645561,78 4375076,68 155,72705 -12747,4039 DN400 140,1543452 45,58908989 45,5890899 45

Principal03.EJE 447,7880002 645641,678 4374981,88 167,585885 0 DN400 150,8272964 -10,67295119 10,6729512 11 11

Principal03.EJE 460,5073199 645647,878 4374970,77 188,359114 0 DN400 169,5232029 -18,69590656 18,6959066 22 22

Principal03.EJE 504,759055 645655,925 4374927,26 168,676094 0 DN400 151,8084845 17,71471842 17,7147184 22 22

Principal03.EJE 535,2866701 645670,347 4374900,35 157,569322 0 DN400 141,81239 9,996094485 9,99609449 11 11

Principal03.EJE 587,325355 645702,519 4374859,45 128,85944 0 DN400 115,9734958 25,83889423 25,8388942 22 22

Principal03.EJE 630,3563288 645741,204 4374840,6 151,978152 0 DN400 136,7803371 -20,80684128 20,8068413 22 22

Principal03.EJE 648,7241561 645753,782 4374827,22 180,329776 0 DN400 162,2967988 -25,51646172 25,5164617 22 22

Principal03.EJE 694,0182374 645767,555 4374784,07 156,205104 0 DN400 140,5845936 21,7122052 21,7122052 22 22

Principal03.EJE 707,776806 645776,291 4374773,44 148,038362 2421,79036 DN400 133,2345261 7,35006744 7,35006744 11

Principal03.EJE 780,7677091 645828,708 4374722,65 165,453685 185,634452 DN400 148,9083161 -15,67378993 15,6737899 11

Principal03.EJE 817,3171218 645844,389 4374689,7 199,38326 0 DN400 179,4449339 -30,53661783 30,5366178 22 22

Principal03.EJE 828,123124 645844,494 4374678,89 249,38326 0 DN400 224,4449337 -44,99999982 44,9999998 45 45

Principal03.EJE 841,6636871 645835,013 4374669,23 283,398109 0 DN400 255,0582982 -30,61336449 30,6133645 22 22

Principal03.EJE 891,771646 645786,599 4374656,31 238,877698 0 DN400 214,9899279 40,06837034 40,0683703 45 45

Principal03.EJE 906,2099061 645778,319 4374644,48 185,946693 0 DN400 167,3520238 47,63790408 47,6379041 45 45

Principal03.EJE 933,7575912 645784,351 4374617,6 210,297924 0 DN400 189,268132 -21,91610819 21,9161082 22 22

Principal03.EJE 990,6715886 645775,185 4374561,43 200,179271 0 DN400 180,1613443 9,106787637 9,10678764 11 11

Principal03.EJE 1034,480305 645775,062 4374517,62 245,33456 0 DN400 220,801104 -40,63975967 40,6397597 45 45

Principal03.EJE 1045,474543 645767,878 4374509,3 270,268567 0 DN400 243,2417102 -22,44060624 22,4406062 22 22

Principal03.EJE 1056,513925 645758,02 4374504,33 286,231116 0 DN400 257,6080043 -14,36629406 14,3662941 11 11

Principal03.EJE 1079,878502 645735,2 4374499,31 236,231117 0 DN400 212,6080053 44,999999 44,999999 45 45

Principal03.EJE 1124,85157 645710,965 4374461,43 245,530607 -450,694911 DN400 220,9775463 -8,369541018 8,36954102 11

Principal03.EJE 1185,215615 645674,546 4374413,35 218,171521 0 DN400 196,3543689 24,62317747 24,6231775 22 22

Principal03.EJE 1241,674505 645658,648 4374359,17 226,845256 0 DN400 204,1607303 -7,80636141 7,80636141 11 11

Principal03.EJE 1281,877618 645642,193 4374322,49 246,772448 0 DN400 222,0952036 -17,93447334 17,9344733 22 22

Principal03.EJE 1302,820757 645628,154 4374306,95 228,595776 0 DN400 205,7361981 16,35900553 16,3590055 11 11

Principal03.EJE 1326,570715 645617,841 4374285,56 216,095775 0 DN400 194,4861979 11,25000018 11,2500002 11 11

Principal03.EJE 1335,955309 645615,493 4374276,47 225,970415 0 DN400 203,3733732 -8,887175325 8,88717532 11 11

Principal03.EJE 1346,157143 645611,446 4374267,1 217,775884 0 DN400 195,9982953 7,375077954 7,37507795 11 11

Principal03.EJE 1363,89404 645606,557 4374250,05 230,275884 0 DN400 207,2482954 -11,25000013 11,2500001 11 11

Principal03.EJE 1385,430983 645596,697 4374230,91 179,877887 0 DN400 161,8900986 45,3581968 45,3581968 45 45

Principal03.EJE 1398,412725 645600,732 4374218,57 167,655665 0 DN400 150,8900986 11 11 11 11

Principal03.EJE 1414,713179 645608,662 4374204,33 155,433443 0 DN400 139,8900986 11 11 11 11

Principal03.EJE 1428,316349 645617,426 4374193,92 130,988998 0 DN400 117,8900986 22 22 22 22

Principal03.EJE 1439,348382 645627,177 4374188,76 97,6556651 0 DN400 87,89009858 30,00000002 30 22 22

Principal03.EJE 1456,710609 645644,527 4374189,4 91,7456054 0 DN400 82,57104486 5,319053721 5,31905372 11 11

Principal03.EJE 1475,382968 645663,043 4374191,82 116,19005 0 DN400 104,5710449 -22,00000002 22 22 22

Principal03.EJE 1484,270991 645671,645 4374189,58 140,634494 0 DN400 126,5710449 -22 22 22 22

Principal03.EJE 1503,583182 645687,155 4374178,07 147,119023 0 DN400 132,4071204 -5,836075542 5,83607554 11 11

Principal03.EJE 1558,82894 645727,947 4374140,82 144,320457 0 DN400 129,8884113 2,518709121 0

Principal03.EJE 1573,101927 645738,898 4374131,66 200 0 DN400 180 -50,1115887 50,1115887 45 45

Principal03.EJE 1576,000002 645738,898 4374128,77 200 0 DN400 180 0 0
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 3.2.- MEDICIONES AUXILIARES  

CODOS 

RED PRINCIPAL.



RESUMEN CODOS

Red Principal

Etiquetas de fila Cuenta de CODO

DN315 206

11 96

22 79

45 28

90 3

DN500 215

11 102

22 79

45 26

90 8

Total general 421
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4.- MEDICIONES AUXILIARES  

VALVULERÍA.



OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 4.0.- MEDICIONES AUXILIARES  

VALVULERÍA  

LISTADO ELEMENTOS. 

  



ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
A0_00000 A A0 0 _Cs DN400 400
A0_00037 A A0 37 _dr Eje:A1 400 DN125
A0_00301 A A0 301 _dr Eje:A3 400 DN140
A0_00385 A A0 385 _ve 80 400
A0_00912 A A0 912 _ve 80 400
A0_01125 A A0 1125 _dr Eje:A5 400 DN125
A0_01320 A A0 1320 _de 100 400
A0_01380 A A0 1380 _ve 80 400
A0_01570 A A0 1570 _de 100 400
A0_01660 A A0 1660 _ve 80 400
A0_01674 A A0 1674 _de 100 400
A0_01930 A A0 1930 _ve 80 400
A0_01939 A A0 1939 _dr Eje:A2 400 DN110
A0_01955 A A0 1955 _de 100 400
A0_01980 A A0 1980 _ve 80 400
A0_02020 A A0 2020 _de 100 400
A0_02220 A A0 2220 _ve 80 400
A0_02226 A A0 2226 _dr Eje:A7 400 DN110
A0_02318 A A0 2318 _dr Eje:A4 400 DN110
A0_02494 A A0 2494 _de 100 400
A0_02600 A A0 2600 _ve 80 400
A0_02710 A A0 2710 _de 100 400
A0_02930 A A0 2930 _ve 80 400
A0_02960 A A0 2960 _de 100 400
A0_03103 A A0 3103 _dr Eje:A6 400 DN315
A0_03104 A A0 3104 _dr Eje:A8 400 DN400
A0_03105 A A0 3105 _ve 80 400
A1_00000 A A1 0 _Cs DN125 400
A1_00322 A A1 322 _dr Eje:A12 400 DN160
A1_00519 A A1 519 _id H:A1 400
A1_00520 A A1 520 _Cs DN110 110
A1_00580 A A1 580 _ve 50 110
A1_01000 A A1 1000 _ve 50 110
A1_01376 A A1 1376 _id H:A100 110

A12_00000 A A12 0 _Cs DN110 110
A12_00274 A A12 274 _id H:A99 110
A2_00000 A A2 0 _Cs DN110 110
A2_00413 A A2 413 _ve 50 110
A2_00414 A A2 414 _id H:A9 110
A3_00000 A A3 0 _Cs DN140 140
A3_00170 A A3 170 _ve 50 140
A3_00528 A A3 528 _dr Eje:A32 140
A3_00528 A A3 528 _Cs DN125 125
A3_00730 A A3 730 _ve 50 125
A3_01050 A A3 1050 _ve 50 125
A3_01190 A A3 1190 _dr Eje:A34 125
A3_01190 A A3 1190 _Cs DN110 110
A3_01456 A A3 1456 _ve 50 110
A3_01559 A A3 1559 _dr Eje:A31 110
A3_01560 A A3 1560 _dr Eje:A36 110

A31_00000 A A31 0 _Cs DN110 110
A31_00290 A A31 290 _ve 50 110
A31_00472 A A31 472 _id H:A6 110
A32_00000 A A32 0 _ve 50 110
A32_00000 A A32 0 _Cs DN110 110
A32_00216 A A32 216 _dr Eje:A322 110
A32_00340 A A32 340 _ve 50 110
A32_00523 A A32 523 _ve 50 110
A32_00524 A A32 524 _id H:A3 110

A322_00000 A A322 0 _Cs DN110 110
A322_00190 A A322 190 _ve 50 110
A322_00225 A A322 225 _id H:A2 110

Listado Elementos Conducciones
Cs - cambioseccion / dr - derivación / ve - ventosa / de - desagüe / id - conexión hidrante
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ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
A34_00000 A A34 0 _Cs DN110 110
A34_00220 A A34 220 _ve 50 110
A34_00383 A A34 383 _id H:A4 110
A36_00000 A A36 0 _Cs DN110 110
A36_00340 A A36 340 _ve 50 110
A36_00778 A A36 778 _id H:A5 110
A4_00000 A A4 0 _Cs DN110 110
A4_00156 A A4 156 _id H:A10 110
A5_00000 A A5 0 _Cs DN110 110
A5_00460 A A5 460 _ve 50 110
A5_00736 A A5 736 _ve 50 110
A5_01077 A A5 1077 _id H:A7 110
A5_01530 A A5 1530 _ve 50 110
A5_01974 A A5 1974 _id H:A8 110
A6_00000 A A6 0 _Cs DN250 250
A6_00242 A A6 242 _ve 50 250
A6_00320 A A6 320 _de 80 250
A6_00523 A A6 523 _dr Eje:A62 250 DN125
A6_00903 A A6 903 _dr Eje:A61 250 DN160
A6_01300 A A6 1300 _ve 50 250
A6_01466 A A6 1466 _dr Eje:A64 250 DN140
A6_01466 A A6 1466 _Cs DN200 200
A6_01467 A A6 1467 _de 80 200
A6_01640 A A6 1640 _ve 50 200
A6_02302 A A6 2302 _ve 50 200
A6_02455 A A6 2455 _ve 50 200
A6_03128 A A6 3128 _dr Eje:A66 200
A6_03590 A A6 3590 _ve 50 200
A6_04450 A A6 4450 _de 80 200
A6_04540 A A6 4540 _ve 50 200
A6_04604 A A6 4604 _dr Eje:A63 200
A6_04605 A A6 4605 _dr Eje:A68 200
A6_04606 A A6 4606 _id H:A78 200

A61_00000 A A61 0 _Cs DN140 140
A61_00213 A A61 213 _id H:A66 140
A61_00213 A A61 213 _Cs DN125 125
A61_00570 A A61 570 _ve 50 125
A61_00920 A A61 920 _ve 50 125
A61_00976 A A61 976 _id H:A67 125
A61_00976 A A61 976 _Cs DN110 110
A61_01173 A A61 1173 _id H:A68 110
A61_01495 A A61 1495 _ve 50 110
A61_01603 A A61 1603 _id H:A69 110
A62_00000 A A62 0 _Cs DN110 110
A62_00100 A A62 100 _ve 50 110
A62_00323 A A62 323 _dr Eje:A622 110
A62_00514 A A62 514 _id H:A13 110

A622_00000 A A622 0 _Cs DN110 110
A622_00014 A A622 14 _ve 50 110
A622_00345 A A622 345 _id H:A14 110
A63_00000 A A63 0 _Cs DN200 200
A63_00130 A A63 130 _id H:A79 200
A63_00282 A A63 282 _ve 50 200
A63_00626 A A63 626 _id H:A80 200
A63_00758 A A63 758 _ve 50 200
A63_00953 A A63 953 _dr Eje:A631 200
A63_01110 A A63 1110 _id H:A82 200
A63_01265 A A63 1265 _ve 50 200
A63_01454 A A63 1454 _dr Eje:A633 200
A63_01455 A A63 1455 _dr Eje:A635 200
A63_01663 A A63 1663 _de 80 200
A63_01719 A A63 1719 _dr Eje:A632 200
A63_01719 A A63 1719 _Cs DN160 160
A63_01789 A A63 1789 _ve 50 160
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ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
A63_02104 A A63 2104 _ve 50 160
A63_02461 A A63 2461 _ve 50 160
A63_02847 A A63 2847 _id H:A92 160
A63_03153 A A63 3153 _dr Eje:A636 160
A63_03154 A A63 3154 _dr Eje:A637 160

A631_00000 A A631 0 _Cs DN125 125
A631_00301 A A631 301 _id H:A81 125
A632_00000 A A632 0 _Cs DN140 140
A632_00426 A A632 426 _ve 50 140
A632_00678 A A632 678 _id H:A85 140
A632_00678 A A632 678 _Cs DN125 125
A632_00707 A A632 707 _ve 50 125
A632_00876 A A632 876 _ve 50 125
A632_01519 A A632 1519 _Cs DN110 110
A632_01520 A A632 1520 _ve 50 110
A632_01524 A A632 1524 _dr Eje:A634 110
A632_01825 A A632 1825 _id H:A86 110
A633_00000 A A633 0 _Cs DN110 110
A633_00469 A A633 469 _id H:A83 110
A634_00000 A A634 0 _Cs DN110 110
A634_00044 A A634 44 _ve 50 110
A634_00260 A A634 260 _ve 50 110
A634_00269 A A634 269 _id H:A87 110
A634_00660 A A634 660 _ve 50 110
A634_01070 A A634 1070 _ve 50 110
A634_01698 A A634 1698 _id H:A88 110
A635_00000 A A635 0 _Cs DN110 110
A635_00544 A A635 544 _id H:A84 110
A636_00000 A A636 0 _Cs DN140 140
A636_00232 A A636 232 _Cs DN125 125
A636_00233 A A636 233 _id H:A91 125
A636_00413 A A636 413 _ve 50 125
A636_00710 A A636 710 _ve 50 125
A636_00867 A A636 867 _id H:A90 125
A636_01097 A A636 1097 _Cs DN110 110
A636_01097 A A636 1097 _id H:A89 110
A636_01372 A A636 1372 _ve 50 110
A636_01472 A A636 1472 _dr Eje:A638 110
A636_01686 A A636 1686 _id H:A97 110
A637_00000 A A637 0 _Cs DN125 125
A637_00140 A A637 140 _id H:A93 125
A637_00410 A A637 410 _ve 50 125
A637_00513 A A637 513 _ve 50 125
A637_00734 A A637 734 _ve 50 125
A637_00834 A A637 834 _dr Eje:A639 125
A637_00834 A A637 834 _Cs DN110 110
A637_01135 A A637 1135 _ve 50 110
A637_01150 A A637 1150 _ve 50 110
A637_01310 A A637 1310 _ve 50 110
A637_01420 A A637 1420 _ve 50 110
A637_01424 A A637 1424 _id H:A96 110
A638_00000 A A638 0 _ve 50 110
A638_00000 A A638 0 _Cs DN110 110
A638_00320 A A638 320 _ve 50 110
A638_00850 A A638 850 _ve 50 110
A638_01310 A A638 1310 _ve 50 110
A638_01390 A A638 1390 _ve 50 110
A638_01455 A A638 1455 _id H:A98 110
A639_00000 A A639 0 _Cs DN110 110
A639_00211 A A639 211 _id H:A94 110
A639_00413 A A639 413 _ve 50 110
A639_00586 A A639 586 _id H:A95 110
A64_00000 A A64 0 _Cs DN140 140
A64_00049 A A64 49 _Cs DN125 125
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ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
A64_00129 A A64 129 _dr Eje:A642 125
A64_00889 A A64 889 _dr Eje:A644 125
A64_01041 A A64 1041 _Cs DN110 110
A64_01043 A A64 1043 _dr Eje:A641 110
A64_01160 A A64 1160 _ve 50 110
A64_01488 A A64 1488 _id H:A73 110
A64_02388 A A64 2388 _id H:A74 110

A641_00000 A A641 0 _Cs DN110 110
A641_00140 A A641 140 _ve 50 110
A641_00587 A A641 587 _id H:A72 110
A642_00000 A A642 0 _Cs DN110 110
A642_00130 A A642 130 _ve 50 110
A642_00167 A A642 167 _id H:A70 110
A644_00000 A A644 0 _Cs DN110 110
A644_00233 A A644 233 _id H:A71 110
A66_00000 A A66 0 _Cs DN110 110
A66_00290 A A66 290 _id H:A75 110
A66_00500 A A66 500 _ve 50 110
A66_00910 A A66 910 _ve 50 110
A66_01370 A A66 1370 _ve 50 110
A66_01780 A A66 1780 _ve 50 110
A66_02053 A A66 2053 _id H:A76 110
A68_00000 A A68 0 _Cs DN140 140
A68_00440 A A68 440 _ve 50 140
A68_01210 A A68 1210 _ve 50 140
A68_01315 A A68 1315 _ve 50 140
A68_01506 A A68 1506 _id H:A77 140
A7_00000 A A7 0 _Cs DN110 110
A7_00153 A A7 153 _id H:A11 110
A7_00595 A A7 595 _ve 50 110
A7_01100 A A7 1100 _ve 50 110
A7_01285 A A7 1285 _id H:A12 110
A8_00000 A A8 0 _Cs DN315 315
A8_00214 A A8 214 _dr Eje:A82 315 DN110
A8_00370 A A8 370 _ve 50 315
A8_00623 A A8 623 _dr Eje:A84 315 DN110
A8_00640 A A8 640 _ve 50 315
A8_00803 A A8 803 _de 100 315
A8_00921 A A8 921 _id H:A17 315
A8_00922 A A8 922 _dr Eje:A81 315 DN160
A8_01129 A A8 1129 _id H:A22 315
A8_01295 A A8 1295 _ve 50 315
A8_01425 A A8 1425 _de 100 315
A8_01565 A A8 1565 _ve 50 315
A8_01579 A A8 1579 _id H:A23 315
A8_01779 A A8 1779 _id H:A24 315
A8_01842 A A8 1842 _ve 50 315
A8_01920 A A8 1920 _de 100 315
A8_02186 A A8 2186 _id H:A25 315
A8_02342 A A8 2342 _dr Eje:A86 315 DN160
A8_02414 A A8 2414 _dr Eje:A83 315 DN160
A8_02565 A A8 2565 _ve 50 315
A8_02957 A A8 2957 _id H:A35 315
A8_02970 A A8 2970 _de 100 315
A8_03452 A A8 3452 _id H:A36 315
A8_03690 A A8 3690 _ve 50 315
A8_03832 A A8 3832 _ve 50 315
A8_03989 A A8 3989 _dr Eje:A85 315 DN140
A8_04122 A A8 4122 _de 100 315
A8_04156 A A8 4156 _dr Eje:A87 315 DN140
A8_04156 A A8 4156 _id H:A39 315
A8_04157 A A8 4157 _dr Eje:A89 315 DN160
A8_04185 A A8 4185 _ve 50 315
A8_04533 A A8 4533 _Cs DN250 250
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A8_04868 A A8 4868 _id H:A80 250
A8_04869 A A8 4869 _id H:A88 250

A80_00000 A A80 0 _Cs DN200 200
A80_00649 A A80 649 _id H:A22 200
A80_00649 A A80 649 _Cs DN160 160
A80_00800 A A80 800 _ve 50 160
A80_01160 A A80 1160 _ve 50 160
A80_01230 A A80 1230 _ve 50 160
A80_01256 A A80 1256 _dr Eje:A802 160
A80_01617 A A80 1617 _dr Eje:A804 160
A80_01617 A A80 1617 _Cs DN125 125
A80_01750 A A80 1750 _ve 50 125
A80_01890 A A80 1890 _ve 50 125
A80_02080 A A80 2080 _ve 50 125
A80_02290 A A80 2290 _ve 50 125
A80_02490 A A80 2490 _ve 50 125
A80_02510 A A80 2510 _id H:A50 125
A80_02600 A A80 2600 _ve 50 125
A80_02614 A A80 2614 _ve 50 125
A80_02870 A A80 2870 _ve 50 125
A80_02937 A A80 2937 _ve 50 125
A80_03085 A A80 3085 _ve 50 125
A80_03212 A A80 3212 _dr Eje:A801 125
A80_03254 A A80 3254 _dr Eje:A803 125
A80_03254 A A80 3254 _Cs DN110 110
A80_03272 A A80 3272 _ve 50 110
A80_03308 A A80 3308 _id H:A81 110

A801_00000 A A801 0 _Cs DN110 110
A801_00180 A A801 180 _ve 50 110
A801_00290 A A801 290 _id H:A52 110
A802_00000 A A802 0 _Cs DN110 110
A802_00340 A A802 340 _ve 50 110
A802_00689 A A802 689 _id H:A47 110
A803_00000 A A803 0 _ve 50 110
A803_00000 A A803 0 _Cs DN110 110
A803_00252 A A803 252 _ve 50 110
A803_00422 A A803 422 _ve 50 110
A803_00615 A A803 615 _id H:A53 110
A804_00000 A A804 0 _Cs DN110 110
A804_00176 A A804 176 _ve 50 110
A804_00405 A A804 405 _id H:A48 110
A804_00406 A A804 406 _ve 50 110
A804_00730 A A804 730 _ve 50 110
A804_00907 A A804 907 _id H:A49 110
A81_00000 A A81 0 _Cs DN125 125
A81_00441 A A81 441 _id H:A18 125
A81_00475 A A81 475 _ve 50 125
A81_00900 A A81 900 _Cs DN110 110
A81_00996 A A81 996 _id H:A19 110

A811_00000 A A811 0 _Cs DN110 110
A811_00371 A A811 371 _ve 50 110
A811_00657 A A811 657 _ve 50 110
A811_00746 A A811 746 _ve 50 110
A811_00968 A A811 968 _ve 50 110
A811_01192 A A811 1192 _id H:A20 110
A811_01430 A A811 1430 _ve 50 110
A811_01827 A A811 1827 _id H:A21 110
A82_00000 A A82 0 _Cs DN110 110
A82_00141 A A82 141 _id H:A15 110
A83_00000 A A83 0 _Cs DN110 110
A83_00120 A A83 120 _ve 50 110
A83_00414 A A83 414 _id H:A26 110
A83_00415 A A83 415 _ve 50 110
A83_00820 A A83 820 _ve 50 110
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A83_00858 A A83 858 _id H:A27 110
A84_00000 A A84 0 _Cs DN110 110
A84_00384 A A84 384 _id H:A16 110
A85_00000 A A85 0 _Cs DN140 140
A85_00270 A A85 270 _ve 50 140
A85_00465 A A85 465 _id H:A37 140
A86_00000 A A86 0 _Cs DN140 140
A86_00492 A A86 492 _id H:A28 140
A86_00500 A A86 500 _ve 50 140
A86_00868 A A86 868 _dr Eje:A861 140
A86_00869 A A86 869 _id H:A29 140
A86_00870 A A86 870 _dr Eje:A862 140

A861_00000 A A861 0 _Cs DN125 125
A861_00330 A A861 330 _ve 50 125
A861_00637 A A861 637 _id H:A32 125
A861_00637 A A861 637 _Cs DN110 110
A861_00720 A A861 720 _ve 50 110
A861_01000 A A861 1000 _ve 50 110
A861_01052 A A861 1052 _id H:A33 110
A861_01191 A A861 1191 _id H:A34 110
A862_00000 A A862 0 _Cs DN110 110
A862_00060 A A862 60 _ve 50 110
A862_00255 A A862 255 _ve 50 110
A862_00293 A A862 293 _id H:A30 110
A862_00610 A A862 610 _ve 50 110
A862_00955 A A862 955 _id H:A31 110
A87_00000 A A87 0 _Cs DN125 125
A87_00045 A A87 45 _ve 50 125
A87_00210 A A87 210 _ve 50 125
A87_00242 A A87 242 _id H:A38 125
A88_00000 A A88 0 _Cs DN200 200
A88_00241 A A88 241 _id H:A54 200
A88_00390 A A88 390 _ve 50 200
A88_00641 A A88 641 _id H:A55 200
A88_00757 A A88 757 _de 80 200
A88_00770 A A88 770 _ve 50 200
A88_00845 A A88 845 _de 80 200
A88_00900 A A88 900 _ve 50 200
A88_01090 A A88 1090 _dr Eje:A882 200
A88_01090 A A88 1090 _Cs DN160 160
A88_01124 A A88 1124 _dr Eje:A881 160
A88_01635 A A88 1635 _ve 50 160
A88_02131 A A88 2131 _id H:A58 160
A88_02304 A A88 2304 _ve 50 160
A88_02825 A A88 2825 _ve 50 160
A88_03047 A A88 3047 _ve 50 160
A88_03210 A A88 3210 _dr Eje:A884 160
A88_03210 A A88 3210 _Cs DN140 140
A88_03230 A A88 3230 _ve 50 140
A88_03710 A A88 3710 _ve 50 140
A88_04084 A A88 4084 _id H:A60 140
A88_04085 A A88 4085 _ve 50 140
A88_04390 A A88 4390 _ve 50 140
A88_04543 A A88 4543 _dr Eje:A883 140
A88_04543 A A88 4543 _Cs DN125 125
A88_04572 A A88 4572 _dr Eje:A886 125
A88_04572 A A88 4572 _Cs DN110 110
A88_04755 A A88 4755 _ve 50 110
A88_04762 A A88 4762 _id H:A62 110

A881_00000 A A881 0 _Cs DN110 110
A881_00178 A A881 178 _id H:A57 110
A882_00000 A A882 0 _Cs DN110 110
A882_00168 A A882 168 _id H:A56 110
A883_00000 A A883 0 _Cs DN110 110
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A883_00120 A A883 120 _ve 50 110
A883_00307 A A883 307 _ve 50 110
A883_00402 A A883 402 _ve 50 110
A883_00565 A A883 565 _ve 50 110
A883_00570 A A883 570 _id H:A61 110
A884_00000 A A884 0 _Cs DN110 110
A884_00248 A A884 248 _id H:A59 110
A886_00000 A A886 0 _Cs DN110 110
A886_00650 A A886 650 _ve 50 110
A886_00781 A A886 781 _id H:A63 110
A886_00990 A A886 990 _ve 50 110
A886_01130 A A886 1130 _id H:A64 110
A886_01381 A A886 1381 _id H:A65 110
A89_00000 A A89 0 _Cs DN140 140
A89_00427 A A89 427 _ve 50 140
A89_00893 A A89 893 _dr Eje:A892 140
A89_00893 A A89 893 _Cs DN125 125
A89_01072 A A89 1072 _ve 50 125
A89_01213 A A89 1213 _id H:A40 125
A89_01214 A A89 1214 _ve 50 125
A89_01430 A A89 1430 _ve 50 125
A89_01520 A A89 1520 _ve 50 125
A89_01681 A A89 1681 _dr Eje:A891 125
A89_01682 A A89 1682 _id H:A41 125
A89_01683 A A89 1683 _ve 50 125
A89_01684 A A89 1684 _dr Eje:A896 125
A89_01684 A A89 1684 _Cs DN110 110

A891_00000 A A891 0 _Cs DN110 110
A891_00519 A A891 519 _ve 50 110
A891_00771 A A891 771 _ve 50 110
A891_00772 A A891 772 _id H:A42 110
A892_00000 A A892 0 _Cs DN125 125
A892_00230 A A892 230 _ve 50 125
A892_00370 A A892 370 _dr Eje:A894 125
A892_00370 A A892 370 _Cs DN110 110
A892_00608 A A892 608 _ve 50 110
A892_00652 A A892 652 _id H:A44 110
A894_00000 A A894 0 _ve 50 110
A894_00000 A A894 0 _Cs DN110 110
A894_00414 A A894 414 _ve 50 110
A894_00836 A A894 836 _ve 50 110
A894_01224 A A894 1224 _id H:A45 110
A896_00000 A A896 0 _Cs DN110 110
A896_00115 A A896 115 _ve 50 110
A896_00320 A A896 320 _ve 50 110
A896_00655 A A896 655 _ve 50 110
A896_01106 A A896 1106 _ve 50 110
A896_01107 A A896 1107 _id H:A43 110

B0_00000 B B0 0 _Cs DN315 315
B0_00080 B B0 80 _ve 50 315
B0_00200 B B0 200 _de 100 315
B0_00245 B B0 245 _ve 50 315
B0_00650 B B0 649.995771 _de 100 315
B0_00720 B B0 720 _ve 50 315
B0_00800 B B0 800 _de 100 315
B0_00900 B B0 900 _ve 50 315
B0_00970 B B0 970.010392 _de 100 315
B0_01220 B B0 1220 _ve 50 315
B0_01435 B B0 1435 _dr Eje:B1 315 DN200
B0_01436 B B0 1436 _dr Eje:B2 315 DN110
B0_01560 B B0 1560 _de 100 315
B0_01615 B B0 1615 _ve 50 315
B0_01821 B B0 1821 _id H:B15 315
B0_02085 B B0 2085 _de 100 315

MEDICIONES AUXILAIRES. Valvuleria y Accesorios. Listado Página 7



ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
B0_02160 B B0 2160 _ve 50 315
B0_02330 B B0 2330 _de 100 315
B0_02433 B B0 2432.5 _ve 50 315
B0_02528 B B0 2528 _dr Eje:B3 315 DN110
B0_02552 B B0 2552 _Cs DN250 250
B0_02570 B B0 2570 _ve 50 250
B0_02732 B B0 2732 _id H:B19 250
B0_03052 B B0 3052 _dr Eje:B4 250 DN200
B0_03053 B B0 3053 _dr Eje:B5 250 DN110
B1_00000 B B1 0 _Cs DN200 200
B1_00270 B B1 270 _de 80 200
B1_00320 B B1 320 _ve 50 200
B1_00524 B B1 524 _dr Eje:B12 200
B1_00524 B B1 524 _Cs DN160 160
B1_00845 B B1 845 _ve 50 160
B1_00942 B B1 942 _dr Eje:B14 160
B1_01240 B B1 1240 _ve 50 160
B1_01550 B B1 1550 _ve 50 160
B1_01632 B B1 1632 _dr Eje:B11 160
B1_01873 B B1 1872.5 _ve 50 160
B1_01901 B B1 1901 _dr Eje:B16 160
B1_01902 B B1 1902 _dr Eje:B13 160

B11_00000 B B11 0 _Cs DN110 110
B11_00119 B B11 119 _id H:B6 110
B11_00318 B B11 317.5 _ve 50 110
B11_00611 B B11 611 _id H:B7 110
B12_00000 B B12 0 _Cs DN125 125
B12_00000 B B12 0 _ve 50 125
B12_00401 B B12 401 _id H:B2 125
B12_00401 B B12 401 _Cs DN110 110
B12_00901 B B12 901 _id H:B3 110
B12_00902 B B12 902 _ve 50 110
B12_00981 B B12 981 _id H:B4 110
B13_00000 B B13 0 _Cs DN110 110
B13_00335 B B13 335 _id H:B8 110
B14_00000 B B14 0 _Cs DN110 110
B14_00000 B B14 0.064 _ve 50 110
B14_00149 B B14 149 _id H:B5 110
B16_00000 B B16 0 _Cs DN160 160
B16_00266 B B16 266 _dr Eje:B162 160
B16_00266 B B16 266 _Cs DN140 140
B16_00479 B B16 479 _id H:B10 140
B16_00480 B B16 480 _dr Eje:B164 140
B16_00480 B B16 480 _Cs DN125 125
B16_00555 B B16 555 _ve 50 125
B16_00724 B B16 724 _dr Eje:B166 125
B16_00724 B B16 724 _Cs DN110 110
B16_00793 B B16 792.5 _ve 50 110
B16_01619 B B16 1619 _dr Eje:B161 110
B16_01620 B B16 1620 _dr Eje:B163 110

B161_00000 B B161 0 _Cs DN110 110
B161_00292 B B161 292 _id H:B13 110
B162_00000 B B162 0 _Cs DN110 110
B162_00000 B B162 0 _ve 50 110
B162_00177 B B162 177 _id H:B9 110
B163_00000 B B163 0 _Cs DN110 110
B163_00681 B B163 681 _id H:B14 110
B164_00000 B B164 0 _Cs DN110 110
B164_00143 B B164 142.508533 _ve 50 110
B164_00410 B B164 410 _ve 50 110
B164_00540 B B164 540 _id H:B11 110
B166_00000 B B166 0 _Cs DN110 110
B166_00323 B B166 323 _id H:B12 110

B2_00000 B B2 0 _Cs DN110 110

MEDICIONES AUXILAIRES. Valvuleria y Accesorios. Listado Página 8



ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
B2_00202 B B2 202 _id H:B1 110
B3_00000 B B3 0 _Cs DN110 110
B3_00000 B B3 0.099 _ve 50 110
B3_00203 B B3 202.5 _ve 50 110
B3_00296 B B3 296 _id H:B16 110
B3_00297 B B3 297 _id H:B18 110
B3_00421 B B3 421 _id H:B17 110
B4_00000 B B4 0 _Cs DN250 250
B4_00210 B B4 210 _ve 50 250
B4_00368 B B4 368 _dr Eje:B42 250 DN110
B4_00460 B B4 460 _dr Eje:B44 250 DN250
B4_00460 B B4 460 _Cs DN200 200
B4_00461 B B4 461 _de 80 200
B4_00618 B B4 617.5 _ve 50 200
B4_00692 B B4 692 _dr Eje:B46 200
B4_00693 B B4 693 _id H:B27 200
B4_00810 B B4 810 _de 80 200
B4_00920 B B4 920 _ve 50 200
B4_01160 B B4 1160 _de 80 200
B4_01272 B B4 1272 _dr Eje:B41 200
B4_01272 B B4 1272 _ve 50 200
B4_01436 B B4 1436 _dr Eje:B43 200
B4_01510 B B4 1510 _ve 50 200
B4_01813 B B4 1812.5 _de 80 200
B4_01884 B B4 1884.303 _ve 50 200
B4_01886 B B4 1886 _dr Eje:B48 200
B4_02123 B B4 2123 _dr Eje:B49 200
B4_02210 B B4 2210 _de 80 200
B4_02355 B B4 2355 _dr Eje:B45 200
B4_02356 B B4 2356 _dr Eje:B47 200
B4_02356 B B4 2356.146 _ve 50 200

B41_00000 B B41 0 _Cs DN110 110
B41_00188 B B41 188 _id H:B29 110
B42_00000 B B42 0 _Cs DN110 110
B42_00133 B B42 133 _id H:B20 110
B42_00285 B B42 285 _ve 50 110
B42_00417 B B42 417 _id H:B21 110
B43_00000 B B43 0 _Cs DN110 110
B43_00122 B B43 122 _id H:B30 110
B44_00000 B B44 0 _Cs DN250 250
B44_00155 B B44 155.463756 _de 80 250
B44_00530 B B44 530 _ve 50 250
B44_00671 B B44 670.73998 _de 80 250
B44_00773 B B44 773 _Cs DN200 200
B44_00773 B B44 773 _dr Eje:B442 200
B44_00773 B B44 773 _ve 50 200
B44_00970 B B44 970 _de 80 200
B44_01160 B B44 1160 _Cs DN160 160
B44_01161 B B44 1161 _id H:B23 160
B44_01161 B B44 1161 _ve 50 160
B44_01530 B B44 1530 _ve 50 160
B44_01900 B B44 1900 _ve 50 160
B44_02135 B B44 2135 _ve 50 160
B44_02202 B B44 2202 _id H:B24 160
B44_02288 B B44 2288 _dr Eje:B441 160
B44_02289 B B44 2289 _dr Eje:B443 160

B441_00000 B B441 0 _Cs DN125 125
B441_00150 B B441 150 _ve 50 125
B441_00327 B B441 327.249617 _ve 50 125
B441_00565 B B441 565 _ve 50 125
B441_00985 B B441 985 _ve 50 125
B441_01168 B B441 1168 _id H:B26 125
B442_00000 B B442 0 _Cs DN110 110
B442_00575 B B442 575 _id H:B22 110
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B442_00575 B B442 575.453 _ve 50 110
B443_00000 B B443 0 _Cs DN110 110
B443_00632 B B443 632 _id H:B25 110
B443_00633 B B443 632.934 _ve 50 110
B45_00000 B B45 0 _Cs DN110 110
B45_00235 B B45 235 _ve 50 110
B45_00235 B B45 235 _id H:B41 110
B45_00500 B B45 500 _ve 50 110
B45_00968 B B45 967.5 _ve 50 110
B45_01148 B B45 1147.5 _ve 50 110
B45_01243 B B45 1242.5 _ve 50 110
B45_01428 B B45 1427.5 _ve 50 110
B45_01440 B B45 1440 _id H:B42 110
B46_00000 B B46 0 _Cs DN110 110
B46_00238 B B46 237.5 _ve 50 110
B46_00473 B B46 473 _id H:B28 110
B47_00000 B B47 0 _Cs DN160 160
B47_00851 B B47 851 _dr Eje:B472 160
B47_00908 B B47 908 _id H:B34 160
B47_00908 B B47 908 _Cs DN140 140
B47_00970 B B47 970 _ve 50 140
B47_01095 B B47 1095 _ve 50 140
B47_01365 B B47 1365 _dr Eje:B471 140
B47_01366 B B47 1366 _dr Eje:B473 140

B471_00000 B B471 0 _Cs DN110 110
B471_00210 B B471 210 _ve 50 110
B471_00619 B B471 619 _id H:B36 110
B472_00000 B B472 0 _Cs DN140 140
B472_00470 B B472 470 _ve 50 140
B472_00708 B B472 708 _id H:B35 140
B473_00000 B B473 0 _Cs DN125 125
B473_00420 B B473 420 _id H:B37 125
B473_00420 B B473 420 _Cs DN110 110
B473_00457 B B473 457.029138 _ve 50 110
B473_00840 B B473 840 _dr Eje:B474 110
B473_00906 B B473 906 _id H:B38 110
B474_00000 B B474 0 _Cs DN110 110
B474_00000 B B474 0 _ve 50 110
B474_00099 B B474 99 _id H:B39 110
B474_00690 B B474 690 _ve 50 110
B474_00821 B B474 821 _id H:B40 110
B48_00000 B B48 0 _Cs DN110 110
B48_00100 B B48 100 _id H:B31 110
B49_00000 B B49 0 _Cs DN110 110
B49_00874 B B49 874 _id H:B32 110
B49_00875 B B49 875 _ve 50 110
B49_01120 B B49 1120 _ve 50 110
B49_01240 B B49 1240 _ve 50 110
B49_01336 B B49 1336 _id H:B33 110
B5_00000 B B5 0 _Cs DN200 200
B5_00000 B B5 0 _ve 50 200
B5_00070 B B5 70 _de 80 200
B5_00116 B B5 116.049985 _ve 50 200
B5_00220 B B5 220 _id H:B43 200
B5_00290 B B5 290 _de 80 200
B5_00410 B B5 410 _ve 50 200
B5_00463 B B5 463 _dr Eje:B51 200
B5_00632 B B5 632.015719 _de 80 200
B5_00825 B B5 825 _ve 50 200
B5_00895 B B5 895.014527 _de 80 200
B5_01040 B B5 1040 _ve 50 200
B5_01270 B B5 1270 _de 80 200
B5_01317 B B5 1317.0936 _ve 50 200
B5_01434 B B5 1434 _id H:B45 200
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B5_01514 B B5 1514 _dr Eje:B53 200
B5_01514 B B5 1514 _Cs DN160 160
B5_01910 B B5 1910 _ve 50 160
B5_01978 B B5 1978 _id H:B47 160
B5_02120 B B5 2120 _ve 50 160
B5_02290 B B5 2290 _ve 50 160
B5_02420 B B5 2420 _id H:B48 160
B5_02993 B B5 2992.5 _ve 50 160
B5_03168 B B5 3168 _id H:B49 160
B5_03169 B B5 3169 _dr Eje:B52 160
B5_03170 B B5 3169.523 _ve 50 160

B51_00000 B B51 0 _Cs DN110 110
B51_00123 B B51 123 _id H:B44 110
B52_00000 B B52 0 _Cs DN140 140
B52_00000 B B52 0 _ve 50 140
B52_00730 B B52 730 _dr Eje:B522 140
B52_00730 B B52 730 _Cs DN125 125
B52_00884 B B52 884 _dr Eje:B521 125
B52_00885 B B52 885 _dr Eje:B524 125
B52_00885 B B52 885.123 _ve 50 125

B521_00000 B B521 0 _Cs DN110 110
B521_00813 B B521 812.5 _ve 50 110
B521_01037 B B521 1037 _dr Eje:B523 110
B521_01065 B B521 1065 _ve 50 110
B521_01210 B B521 1210 _ve 50 110
B521_01291 B B521 1291 _id H:B52 110
B522_00000 B B522 0 _Cs DN110 110
B522_00170 B B522 170 _ve 50 110
B522_00430 B B522 430 _ve 50 110
B522_00628 B B522 628 _id H:B50 110
B523_00000 B B523 0 _Cs DN110 110
B523_00065 B B523 65 _ve 50 110
B523_00473 B B523 472.5 _ve 50 110
B523_00482 B B523 482 _id H:B51 110
B524_00000 B B524 0 _Cs DN110 110
B524_00440 B B524 440 _ve 50 110
B524_01128 B B524 1127.5 _ve 50 110
B524_01280 B B524 1280 _ve 50 110
B524_01680 B B524 1680 _ve 50 110
B524_02303 B B524 2302.5 _ve 50 110
B524_02520 B B524 2520 _id H:B53 110
B53_00000 B B53 0 _Cs DN110 110
B53_00280 B B53 280 _id H:B46 110

Ppal01_00000 P Ppal01 0 _Cs DN500 500
Ppal01_00420 P Ppal01 420 _ve 80 500
Ppal01_00750 P Ppal01 750 _ve 80 500
Ppal01_00990 P Ppal01 990 _de 150 500
Ppal01_01090 P Ppal01 1090 _ve 80 500
Ppal01_01410 P Ppal01 1410 _ve 80 500
Ppal01_01450 P Ppal01 1450 _de 150 500
Ppal01_01730 P Ppal01 1730 _ve 80 500
Ppal01_01825 P Ppal01 1825 _de 150 500
Ppal01_02195 P Ppal01 2195 _ve 80 500
Ppal01_02450 P Ppal01 2450 _ve 80 500
Ppal01_02616 P Ppal01 2615.99808 _de 150 500
Ppal01_02780 P Ppal01 2780 _ve 80 500
Ppal01_03124 P Ppal01 3124.06221 _ve 80 500
Ppal01_03500 P Ppal01 3500 _ve 80 500
Ppal01_03635 P Ppal01 3634.86365 _de 150 500
Ppal01_03810 P Ppal01 3810 _ve 80 500
Ppal01_04190 P Ppal01 4190 _ve 80 500
Ppal01_04550 P Ppal01 4550 _ve 80 500
Ppal01_04960 P Ppal01 4960 _de 150 500
Ppal01_05123 P Ppal01 5122.93698 _ve 80 500
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Ppal01_05375 P Ppal01 5375 _ve 80 500
Ppal01_05700 P Ppal01 5700.20305 _de 150 500
Ppal01_06000 P Ppal01 6000 _ve 80 500
Ppal01_06260 P Ppal01 6260 _ve 80 500
Ppal01_06670 P Ppal01 6670 _ve 80 500
Ppal01_07110 P Ppal01 7110 _ve 80 500
Ppal01_07402 P Ppal01 7402.084 _ve 80 500
Ppal01_07425 P Ppal01 7425 _dr A Balsa 500
Ppal02_00000 P Ppal02 0 _Cs DN500 500
Ppal02_00259 P Ppal02 258.918961 _ve 80 500
Ppal02_00660 P Ppal02 660 _ve 80 500
Ppal02_01070 P Ppal02 1070 _ve 80 500
Ppal02_01520 P Ppal02 1520 _ve 80 500
Ppal02_01880 P Ppal02 1880 _ve 80 500
Ppal02_02210 P Ppal02 2210 _de 150 500
Ppal02_02296 P Ppal02 2296.36363 _ve 80 500
Ppal02_02632 P Ppal02 2632 _ve 80 500
Ppal02_02633 P Ppal02 2633 _dr A Cabezal A 500
Ppal02_02633 P Ppal02 2633 _Cs DN315 315
Ppal02_02966 P Ppal02 2965.67838 _ve 50 315
Ppal02_03380 P Ppal02 3380 _ve 50 315
Ppal02_03663 P Ppal02 3662.86569 _ve 50 315
Ppal02_03667 P Ppal02 3667.09722 _ve 50 315
Ppal02_04070 P Ppal02 4070 _de 100 315
Ppal02_04190 P Ppal02 4190 _ve 50 315
Ppal02_04340 P Ppal02 4340 _ve 50 315
Ppal02_04440 P Ppal02 4440 _ve 50 315
Ppal02_04470 P Ppal02 4470 _de 100 315
Ppal02_04490 P Ppal02 4490 _ve 50 315
Ppal02_04578 P Ppal02 4577.67682 _de 100 315
Ppal02_04735 P Ppal02 4735.0863 _ve 50 315
Ppal02_05015 P Ppal02 5014.5184 _de 100 315
Ppal02_05103 P Ppal02 5103.03539 _ve 100 315
Ppal02_05230 P Ppal02 5230 _de 100 315
Ppal02_05410 P Ppal02 5410 _ve 50 315
Ppal02_05850 P Ppal02 5850 _ve 50 315
Ppal02_05940 P Ppal02 5940 _de 100 315
Ppal02_06470 P Ppal02 6470 _ve 50 315
Ppal02_06907 P Ppal02 6906.94381 _ve 50 315
Ppal02_07092 P Ppal02 7092.36122 _de 100 315
Ppal02_07257 P Ppal02 7256.94381 _ve 50 315
Ppal02_07480 P Ppal02 7480 _de 100 315
Ppal02_07595 P Ppal02 7595 _ve 50 315
Ppal02_07710 P Ppal02 7710 _de 100 315
Ppal02_07760 P Ppal02 7760 _ve 50 315
Ppal02_08113 P Ppal02 8113.16943 _ve 50 315
Ppal02_08490 P Ppal02 8490 _ve 50 315
Ppal02_09015 P Ppal02 9015 _ve 50 315
Ppal02_10085 P Ppal02 10085.4494 _de 100 315
Ppal02_10170 P Ppal02 10170 _ve 50 315
Ppal02_10935 P Ppal02 10935 _de 100 315
Ppal02_10995 P Ppal02 10995 _ve 50 315
Ppal02_11185 P Ppal02 11184.5028 _de 100 315
Ppal02_11502 P Ppal02 11502 _dr A Deposito 315
Ppal03_00000 P Ppal03 0 _Cs DN315 315
Ppal03_00555 P Ppal03 555 _de 100 315
Ppal03_00695 P Ppal03 695.044888 _ve 50 315
Ppal03_00880 P Ppal03 880 _ve 50 315
Ppal03_01030 P Ppal03 1030 _de 100 315
Ppal03_01140 P Ppal03 1140 _ve 50 315
Ppal03_01210 P Ppal03 1210 _de 100 315
Ppal03_01270 P Ppal03 1270 _ve 50 315
Ppal03_01385 P Ppal03 1385 _de 100 315
Ppal03_01470 P Ppal03 1470 _ve 50 315
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ID Red NombreEje  PK ID2 Dne/nota DNt DNd
Ppal03_01576 P Ppal03 1576 _dr A Cabezal B 315
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 4.1.- MEDICIONES AUXILIARES  

RESUMEN VALVULERÍA  

  



DESAGÜES POR DIÁMETRO CONDUCCIÓN VENTOSAS POR DIAMETRO CONDUCCIÓN
Determinación de desagües Determinación de T para ventosas

Etiquetas de fila Cuenta de Dne Etiquetas de fila Cuenta de Dne
_de 64 _ve 307

A 19 A 166
200 5 110 81

80 5 50 81
250 1 125 31

80 1 50 31
315 5 140 12

100 5 50 12
400 8 160 10

100 8 50 10
B 21 200 11

200 12 50 11
80 12 250 2

250 2 50 2
80 2 315 9

315 7 50 9
100 7 400 10

P 24 80 10
315 16 B 87

100 16 110 38
500 8 50 38

150 8 125 7
Total general 64 50 7

140 4
50 4

160 13
50 13

200 14
50 14

250 3
50 3

315 8
50 8

P 54
Total general 307

VENTOSAS TOTALES

Etiquetas de fila Cuenta de Dne
_ve 307

A 166
50 156
80 10

B 87
50 87

P 54
50 26
80 27
100 1

Total general 307
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

 4.2.- MEDICIONES AUXILIARES  

RESUMEN ACCESORIOS



REDUCCIONES DE DIÁMETRO DESDE DIAMETRO SUPERIOR T DERIVACIONES DESDE DIAMETRO SUPERIOR

 PK (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DNt Etiquetas de fila Cuenta de DNt

_Cs 41 _dr 98

A 27 A 56

110 13 110 7

125 8 125 10

140 1 140 5

160 3 160 6

200 1 200 8

250 1 250 3

B 13 315 8

110 3 400 9

125 2 B 38

140 2 110 4

160 3 125 3

200 2 140 4

250 1 160 9

P 1 200 11

315 1 250 4

Total general 41 315 3

P 4

315 2

500 2

Total general 98

CONEXIONES A HIDRANTES SECCIONAMIENTO  RAMALES PRINCIPALES 

RED DISTRIBUCIÓN

final tramo (en blanco) final tramo (en blanco)

Etiquetas de fila Cuenta de DNt Etiquetas de fila Cuenta de DNd

_id 70 _dr 18

A 47 A 15

B 23 DN125 3

Total general 70 DN140 4

DN160 6

DN315 1

DN400 1

B 3

DN200 2

DN250 1

Total general 18
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SECCIONAMIENTO  RAMALES PRINCIPALES RED DISTRIBUCIÓN

final tramo (en blanco)

Etiquetas de fila Cuenta de DNd

_dr 18

A 15

DN125 3

A0 2

37 1

1125 1

A6 1

523 1

DN140 4

A0 1

301 1

A6 1

1466 1

A8 2

3989 1

4156 1

DN160 6

A1 1

322 1

A6 1

903 1

A8 4

922 1

2342 1

2414 1

4157 1

DN315 1

A0 1

3103 1

DN400 1

A0 1

3104 1

B 3

DN200 2

B0 2

1435 1

3052 1

DN250 1

B4 1

460 1

Total general 18
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

5.- MEDICIONES AUXLIARES  

HIDRANTES.



Hidrantes Sector xxx 982

Hidrante Superf. Caudal % funcion. Caudal calc.

(has) (l/s) (l/s) nº Tomas
H-A-1 8,01 17,78 100% 17,78 11
H-A-2 9,47 21,02 100% 21,02 6
H-A-3 VRP 11,49 25,51 100% 25,51 9
H-A-4 VRP 10,50 23,31 100% 23,31 8
H-A-5 VRP 6,32 14,03 100% 14,03 7
H-A-6 VRP 6,67 14,81 100% 14,81 7
H-A-7 VRP 3,58 7,95 100% 7,95 6
H-A-8 VRP 2,01 4,46 100% 4,46 6
H-A-9 VRP 7,84 17,40 100% 17,40 9

H-A-10 VRP 7,26 16,12 100% 16,12 4
H-A-11 VRP 7,42 16,47 100% 16,47 4
H-A-12 VRP 2,39 5,31 100% 5,31 3
H-A-13 VRP 18,45 40,96 100% 40,96 7
H-A-14 4,74 10,52 100% 10,52 7
H-A-15 VRP 6,01 13,34 100% 13,34 6
H-A-16 VRP 9,32 20,69 100% 20,69 5
H-A-17 VRP 6,51 14,45 100% 14,45 9
H-A-18 VRP 15,90 35,30 100% 35,30 9
H-A-19 VRP 17,65 39,18 100% 39,18 7
H-A-20 VRP 17,98 27,91 100% 27,91 6
H-A-21 VRP 12,57 27,91 100% 27,91 9
H-A-22 4,80 10,66 100% 10,66 9
H-A-23 11,93 26,48 100% 26,48 6
H-A-24 23,10 40,07 100% 40,07 9
H-A-25 12,17 27,02 100% 27,02 10
H-A-26 16,38 36,36 100% 36,36 9
H-A-27 7,44 16,52 100% 16,52 3
H-A-28 15,05 33,41 100% 33,41 9
H-A-29 18,17 27,64 100% 27,64 8
H-A-30 VRP 9,21 20,45 100% 20,45 7
H-A-31 11,97 26,57 100% 26,57 8
H-A-32 VRP 14,03 31,15 100% 31,15 9
H-A-33 VRP 5,49 12,19 100% 12,19 8
H-A-34 VRP 4,69 10,41 100% 10,41 8
H-A-35 VRP 15,45 34,30 100% 34,30 11
H-A-36 12,63 28,04 100% 28,04 11
H-A-37 16,49 36,61 100% 36,61 7
H-A-38 20,00 31,66 100% 31,66 5
H-A-39 17,20 38,18 100% 38,18 11
H-A-40 4,01 8,90 100% 8,90 5
H-A-41 5,51 12,23 100% 12,23 7
H-A-42 2,85 6,33 100% 6,33 2
H-A-43 4,38 9,72 100% 9,72 5
H-A-44 2,34 5,19 100% 5,19 4
H-A-45 VRP 8,81 19,56 100% 19,56 10
H-A-46 VRP 8,29 18,40 100% 18,40 7
H-A-47 VRP 16,02 23,70 100% 23,70 3
H-A-48 12,51 27,77 100% 27,77 6
H-A-49 VRP 19,12 31,34 100% 31,34 4
H-A-50 VRP 16,77 24,35 100% 24,35 4
H-A-51 26,08 31,65 100% 31,65 4
H-A-52 VRP 5,77 12,81 100% 12,81 2
H-A-53 VRP 27,97 62,09 100% 62,09 6
H-A-54 VRP 8,31 18,45 100% 18,45 9
H-A-55 10,54 23,40 100% 23,40 6
H-A-56 10,24 22,73 100% 22,73 3
H-A-57 14,61 32,43 100% 32,43 10
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Hidrantes Sector xxx 982

Hidrante Superf. Caudal % funcion. Caudal calc.

(has) (l/s) (l/s) nº Tomas
H-A-58 12,32 27,35 100% 27,35 5
H-A-59 12,63 28,04 100% 28,04 10
H-A-60 VRP 8,46 18,78 100% 18,78 5
H-A-61 VRP 16,64 36,94 100% 36,94 4
H-A-62 VRP 6,64 14,74 100% 14,74 7
H-A-63 VRP 13,59 30,17 100% 30,17 3
H-A-64 18,70 41,51 100% 41,51 8
H-A-65 VRP 6,55 14,54 100% 14,54 9
H-A-66 VRP 8,58 19,05 100% 19,05 6
H-A-67 10,88 24,15 100% 24,15 7
H-A-68 4,66 10,35 100% 10,35 5
H-A-69 5,65 12,54 100% 12,54 7
H-A-70 10,15 22,53 100% 22,53 6
H-A-71 6,71 14,90 100% 14,90 7
H-A-72 3,38 7,50 100% 7,50 3
H-A-73 4,15 9,21 100% 9,21 4
H-A-74 10,41 23,11 100% 23,11 6
H-A-75 VRP 2,87 6,37 100% 6,37 5
H-A-76 VRP 5,87 13,03 100% 13,03 7
H-A-77 VRP 31,76 24,62 100% 24,62 3
H-A-78 23,16 34,72 100% 34,72 6
H-A-79 5,28 11,72 100% 11,72 7
H-A-80 12,68 28,15 100% 28,15 9
H-A-81 10,61 23,55 100% 23,55 6
H-A-82 2,47 5,48 100% 5,48 5
H-A-83 7,43 16,49 100% 16,49 4
H-A-84 6,10 13,54 100% 13,54 3
H-A-85 VRP 5,11 11,34 100% 11,34 3
H-A-86 9,54 21,18 100% 21,18 5
H-A-87 15,73 34,92 100% 34,92 9
H-A-88 53,41 43,77 100% 43,77 5
H-A-89 16,54 20,19 100% 20,19 2
H-A-90 VRP 24,66 54,75 100% 54,75 10
H-A-91 VRP 14,40 31,97 100% 31,97 8
H-A-92 VRP 15,57 34,57 100% 34,57 9
H-A-93 VRP 4,15 9,21 100% 9,21 5
H-A-94 VRP 6,23 13,83 100% 13,83 4
H-A-95 VRP 7,40 16,43 100% 16,43 4
H-A-96 VRP 4,27 9,48 100% 9,48 3
H-A-97 VRP 8,33 18,49 100% 18,49 9
H-A-98 VRP 1,91 4,24 100% 4,24 2
H-A-99 VRP 9,50 21,09 100% 21,09 10

H-A-100 11,82 26,24 100% 26,24 7
H-B-1 13,28 29,48 100% 29,48 8
H-B-2 19,21 42,65 100% 42,65 8
H-B-3 6,98 15,50 100% 15,50 7
H-B-4 VRP 9,32 20,69 100% 20,69 8
H-B-5 VRP 8,59 19,07 100% 19,07 7
H-B-6 VRP 5,37 11,92 100% 11,92 7
H-B-7 1,91 4,24 100% 4,24 4
H-B-8 6,39 14,19 100% 14,19 5
H-B-9 6,94 15,41 100% 15,41 4

H-B-10 14,77 32,79 100% 32,79 9
H-B-11 9,58 21,27 100% 21,27 9
H-B-12 2,16 4,80 100% 4,80 4
H-B-13 VRP 7,03 15,61 100% 15,61 5
H-B-14 VRP 2,52 5,59 100% 5,59 5
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Hidrantes Sector xxx 982

Hidrante Superf. Caudal % funcion. Caudal calc.

(has) (l/s) (l/s) nº Tomas
H-B-15 VRP 13,84 30,72 100% 30,72 8
H-B-16 4,52 10,03 100% 10,03 5
H-B-17 10,81 24,00 100% 24,00 10
H-B-18 VRP 11,13 24,71 100% 24,71 9
H-B-19 VRP 9,93 22,04 100% 22,04 8
H-B-20 VRP 4,78 10,61 100% 10,61 6
H-B-21 VRP 3,93 8,72 100% 8,72 5
H-B-22 VRP 21,72 48,22 100% 48,22 6
H-B-23 VRP 17,47 38,78 100% 38,78 3
H-B-24 VRP 23,52 52,21 100% 52,21 5
H-B-25 VRP 16,10 35,74 100% 35,74 7
H-B-26 18,16 29,45 100% 29,45 5
H-B-27 11,14 24,73 100% 24,73 9
H-B-28 7,84 17,40 100% 17,40 5
H-B-29 VRP 8,60 19,09 100% 19,09 7
H-B-30 VRP 6,04 13,41 100% 13,41 9
H-B-31 VRP 6,76 15,01 100% 15,01 6
H-B-32 VRP 11,21 24,89 100% 24,89 7
H-B-33 VRP 5,76 12,79 100% 12,79 7
H-B-34 VRP 2,52 5,59 100% 5,59 4
H-B-35 9,58 21,27 100% 21,27 6
H-B-36 2,93 6,50 100% 6,50 1
H-B-37 4,94 10,97 100% 10,97 5
H-B-38 6,12 13,59 100% 13,59 5
H-B-39 9,38 20,82 100% 20,82 6
H-B-40 VRP 5,85 12,99 100% 12,99 9
H-B-41 VRP 7,73 17,16 100% 17,16 9
H-B-42 VRP 1,09 2,42 100% 2,42 1
H-B-43 VRP 2,07 4,60 100% 4,60 4
H-B-44 VRP 5,64 12,52 100% 12,52 10
H-B-45 VRP 11,62 25,80 100% 25,80 9
H-B-46 VRP 8,61 19,11 100% 19,11 7
H-B-47 VRP 12,26 27,22 100% 27,22 7
H-B-48 VRP 6,57 14,59 100% 14,59 6
H-B-49 VRP 7,68 17,05 100% 17,05 7
H-B-50 VRP 3,90 8,66 100% 8,66 6
H-B-51 VRP 10,64 23,62 100% 23,62 9
H-B-52 VRP 5,31 11,79 100% 11,79 6
H-B-53 VRP 11,81 26,22 100% 26,22 6
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

 

6.- MEDICIONES AUXILIARES  

TOMAS A PARCELA



Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5

A H-A-1 46097 004 00029 H-A-1-T-1 0,21 0,47 328,90 40 3,96 A 20 0,90 25 0,26 6,11

A H-A-1 46097 004 00064 H-A-1-T-2 0,90 2,00 329,40 63 3,08 C 30 3,59 40 0,38 8,05

A H-A-1 46097 004 00077 H-A-1-T-3 0,34 0,75 600,10 50 5,72 A 20 2,35 25 0,67 9,74

A H-A-1 46097 004 00086 H-A-1-T-4 1,28 2,84 8,50 50 1,15 D 40 1,82 40 0,76 4,73

A H-A-1 46097 004 00087 H-A-1-T-5 1,33 2,95 50,70 63 1,04 D 40 1,96 40 0,83 4,83

A H-A-1 46097 004 00089 H-A-1-T-6 0,50 1,11 577,90 50 11,92 B 25 1,34 40 0,12 14,38

A H-A-1 46097 004 00302 H-A-1-T-7 0,66 1,47 853,70 63 4,30 B 25 2,34 40 0,20 7,85

A H-A-1 46097 004 00034 H-A-1-T-8 1,24 2,75 674,50 75 4,67 D 40 1,71 40 0,72 8,09

A H-A-1 46097 004 00037 H-A-1-T-9 0,71 1,58 899,20 63 5,24 B 25 2,71 40 0,24 9,19

A H-A-1 46097 004 00038 H-A-1-T-10 0,50 1,11 972,30 63 2,81 B 25 1,34 40 0,12 5,27

A H-A-1 46097 004 00018 H-A-1-T-11 0,34 0,75 841,40 63 1,12 A 20 2,35 25 0,67 5,14

A H-A-2 46097 004 00190 H-A-2-T-1 6,02 13,36 108,00 110 4,76 G 80 0,58 80 1,25 7,59

A H-A-2 46097 004 00191 H-A-2-T-2 0,62 1,38 69,10 50 2,19 B 25 2,07 40 0,18 5,44

A H-A-2 46097 004 00192 H-A-2-T-3 1,33 2,95 5,00 50 0,73 D 40 1,96 40 0,83 4,52

A H-A-2 46097 004 00195 H-A-2-T-4 0,74 1,64 126,90 50 5,73 B 25 2,94 40 0,26 9,93

A H-A-2 46097 004 00200 H-A-2-T-5 0,28 0,62 202,90 40 4,34 A 20 1,60 25 0,45 7,39

A H-A-2 46097 004 00210 H-A-2-T-6 0,48 1,07 49,80 40 3,13 B 25 1,24 40 0,11 5,48

A H-A-3 46097 004 00188 H-A-3-T-1 0,91 2,02 263,00 63 2,52 D 40 0,92 40 0,39 4,82

A H-A-3 46097 004 00197 H-A-3-T-2 0,37 0,82 128,00 40 4,78 A 20 2,79 25 0,79 9,36

A H-A-3 46097 004 00198 H-A-3-T-3 1,26 2,80 139,60 63 2,56 D 40 1,76 40 0,74 6,06

A H-A-3 46097 004 00199 H-A-3-T-4 0,23 0,51 332,20 40 4,79 A 20 1,08 25 0,31 7,17

A H-A-3 46097 004 00223 H-A-3-T-5 1,89 4,20 5,00 63 0,21 E 50 0,16 50 0,70 2,07

A H-A-3 46097 004 00235 H-A-3-T-6 3,74 8,30 394,60 90 9,46 E 50 0,63 50 2,75 13,84

A H-A-3 46097 004 00239 H-A-3-T-7 0,68 1,51 287,10 50 10,95 B 25 2,49 40 0,22 14,65

A H-A-3 46097 004 00240 H-A-3-T-8 0,86 1,91 269,70 63 2,30 C 30 3,28 40 0,35 6,93

A H-A-3 46097 004 00241 H-A-3-T-9 1,55 3,44 5,00 63 0,14 D 40 2,66 40 1,12 4,93

A H-A-4 46097 004 00213 H-A-4-T-1 3,56 7,90 104,30 75 5,96 E 50 0,57 50 2,49 10,02

A H-A-4 46097 004 00215 H-A-4-T-2 0,73 1,62 51,10 50 2,25 B 25 2,86 40 0,25 6,36

A H-A-4 46097 004 00217 H-A-4-T-3 0,66 1,47 20,30 50 0,73 B 25 2,34 40 0,20 4,28

A H-A-4 46097 004 00219 H-A-4-T-4 1,93 4,28 82,30 90 0,53 E 50 0,17 50 0,73 2,43

A H-A-4 46097 004 00230 H-A-4-T-5 0,40 0,89 561,40 50 7,41 B 25 0,86 40 0,07 9,34

A H-A-4 46097 004 00233 H-A-4-T-6 0,10 0,22 532,70 40 1,45 A 20 0,20 25 0,06 2,71

A H-A-4 46097 004 00252 H-A-4-T-7 0,56 1,24 20,10 40 1,72 B 25 1,69 40 0,15 4,55

A H-A-4 46097 004 00254 H-A-4-T-8 2,56 5,68 5,00 75 0,15 E 50 0,29 50 1,29 2,73

A H-A-5 46097 004 00255 H-A-5-T-1 2,44 5,42 5,00 63 0,34 F 65 0,19 65 0,63 2,16

A H-A-5 46097 004 00258 H-A-5-T-2 0,16 0,36 231,70 40 1,62 A 20 0,52 25 0,15 3,29

A H-A-5 46097 004 00259 H-A-5-T-3 0,50 1,11 263,10 50 5,43 B 25 1,34 40 0,12 7,89

A H-A-5 46097 004 00266 H-A-5-T-4 0,92 2,04 132,20 63 1,29 D 40 0,94 40 0,39 3,62

A H-A-5 46097 004 00267 H-A-5-T-5 1,19 2,64 5,00 50 0,58 D 40 1,57 40 0,66 3,81

A H-A-5 46097 004 00268 H-A-5-T-6 0,72 1,60 78,30 63 0,47 B 25 2,79 40 0,24 4,50

A H-A-5 46097 004 00270 H-A-5-T-7 0,39 0,87 182,60 50 2,29 A 20 3,10 25 0,88 7,27

A H-A-6 46097 005 00070 H-A-6-T-1 0,23 0,51 264,00 40 3,81 A 20 1,08 25 0,31 6,19

A H-A-6 46097 005 00072 H-A-6-T-2 0,69 1,53 176,70 50 6,94 B 25 2,56 40 0,22 10,72

A H-A-6 46097 005 00078 H-A-6-T-3 1,01 2,24 419,80 63 4,95 D 40 1,13 40 0,48 7,56

A H-A-6 46097 005 00082 H-A-6-T-4 0,56 1,24 145,10 50 3,75 B 25 1,69 40 0,15 6,58

A H-A-6 46097 005 00106 H-A-6-T-5 0,22 0,49 5,00 40 0,07 A 20 0,99 25 0,28 2,34

A H-A-6 46097 005 00133 H-A-6-T-6 2,23 4,95 290,80 75 6,52 F 65 0,16 65 0,52 8,20

A H-A-6 46097 005 00134 H-A-6-T-7 1,73 3,84 358,10 90 1,84 E 50 0,13 50 0,59 3,56

A H-A-7 46097 006 00031 H-A-7-T-1 0,57 1,27 170,90 50 4,58 B 25 1,75 40 0,15 7,48

A H-A-7 46097 006 00036 H-A-7-T-2 0,76 1,69 5,00 50 0,24 B 25 3,11 40 0,27 4,61

A H-A-7 46097 006 00044 H-A-7-T-3 0,53 1,18 227,40 50 5,27 B 25 1,51 40 0,13 7,91

A H-A-7 46097 006 00045 H-A-7-T-4 0,44 0,98 261,30 50 4,17 B 25 1,04 40 0,09 6,30

A H-A-7 46097 006 00049 H-A-7-T-5 0,86 1,91 278,20 63 2,38 C 30 3,28 40 0,35 7,01

A H-A-7 46097 006 00051 H-A-7-T-6 0,42 0,93 180,50 50 2,63 B 25 0,95 40 0,08 4,66

A H-A-8 46097 007 00003 H-A-8-T-1 0,08 0,18 354,30 40 0,62 A 20 0,13 25 0,04 1,79

A H-A-8 46097 007 00004 H-A-8-T-2 0,48 1,07 274,80 50 5,22 B 25 1,24 40 0,11 7,57

A H-A-8 46097 007 00031 H-A-8-T-3 0,35 0,78 145,90 40 4,88 A 20 2,50 25 0,71 9,08

A H-A-8 46097 007 00036 H-A-8-T-4 0,19 0,42 5,00 40 0,05 A 20 0,74 25 0,21 1,99

A H-A-8 46097 007 00044 H-A-8-T-5 0,38 0,84 234,90 50 2,80 A 20 2,94 25 0,84 7,58

A H-A-8 46097 007 00048 H-A-8-T-6 0,53 1,18 345,30 50 8,00 B 25 1,51 40 0,13 10,64

A H-A-9 46097 006 00004 H-A-9-T-1 1,81 4,02 143,20 75 2,11 E 50 0,15 50 0,64 3,90

A H-A-9 46097 006 00016 H-A-9-T-2 2,44 5,42 409,30 75 10,98 E 50 0,27 50 1,17 13,42

A H-A-9 46097 006 00018 H-A-9-T-3 0,10 0,22 205,20 40 0,56 A 20 0,20 25 0,06 1,82

A H-A-9 46097 006 00019 H-A-9-T-4 0,27 0,60 93,70 40 1,86 A 20 1,48 25 0,42 4,77

A H-A-9 46097 006 00021 H-A-9-T-5 1,33 2,95 46,70 63 0,95 D 40 1,96 40 0,83 4,74

A H-A-9 46097 006 00022 H-A-9-T-6 0,27 0,60 28,80 40 0,57 A 20 1,48 25 0,42 3,48

A H-A-9 46097 006 00023 H-A-9-T-7 0,29 0,64 5,00 40 0,11 A 20 1,71 25 0,49 3,31

A H-A-9 46097 006 00281 H-A-9-T-8 0,57 1,27 182,50 50 4,89 B 25 1,75 40 0,15 7,79

A H-A-9 46097 006 00288 H-A-9-T-9 0,76 1,69 198,50 63 1,32 B 25 3,11 40 0,27 5,69

A H-A-10 46097 006 00014 H-A-10-T-1 1,71 3,80 5,00 63 0,17 E 50 0,13 50 0,57 1,88

A H-A-10 46097 006 00015 H-A-10-T-2 0,84 1,86 219,80 63 1,79 C 30 3,13 40 0,33 6,25

A H-A-10 46097 006 00112 H-A-10-T-3 0,79 1,75 26,90 50 1,39 B 25 3,36 40 0,29 6,04

A H-A-10 46097 006 00116 H-A-10-T-4 3,92 8,70 41,30 75 2,86 E 50 0,69 50 3,02 7,57

A H-A-11 46097 006 00117 H-A-11-T-1 4,50 9,99 109,30 90 3,79 F 65 0,66 65 2,13 7,58

A H-A-11 46097 006 00119 H-A-11-T-2 2,04 4,53 17,40 75 0,33 E 50 0,19 50 0,82 2,33

A H-A-11 46097 006 00120 H-A-11-T-3 0,43 0,95 5,10 40 0,26 B 25 0,99 40 0,09 2,34

A H-A-11 46097 006 00151 H-A-11-T-4 0,45 1,00 734,20 50 12,27 B 25 1,09 40 0,09 14,45

A H-A-12 46097 007 00062 H-A-12-T-1 0,96 2,13 6,10 50 0,46 D 40 1,02 40 0,43 2,91

A H-A-12 46097 007 00072 H-A-12-T-2 0,80 1,78 664,30 63 4,91 B 25 3,44 40 0,30 9,65

A H-A-12 46097 007 00445 H-A-12-T-3 0,63 1,40 1044,20 63 4,79 B 25 2,13 40 0,19 8,11

A H-A-13 46097 006 00007 H-A-13-T-1 1,23 2,73 73,40 63 1,28 D 40 1,68 40 0,71 4,66

A H-A-13 46097 006 00067 H-A-13-T-2 1,95 4,33 794,60 90 5,18 E 50 0,17 50 0,75 7,10

A H-A-13 46097 006 00077 H-A-13-T-3 2,11 4,68 82,10 63 4,22 E 50 0,20 50 0,88 6,29

A H-A-13 46097 006 00079 H-A-13-T-4 1,79 3,97 5,00 63 0,19 E 50 0,14 50 0,63 1,96

A H-A-13 46097 006 00080 H-A-13-T-5 3,94 8,75 74,70 75 5,22 E 50 0,69 50 3,05 9,97

A H-A-13 46097 006 00081 H-A-13-T-6 5,38 11,94 192,30 110 6,77 F 65 0,94 65 3,04 11,75

A H-A-13 46097 006 00096 H-A-13-T-7 2,05 4,55 17,40 75 0,33 E 50 0,19 50 0,83 2,34

A H-A-14 46097 006 00102 H-A-14-T-1 1,65 3,66 5,00 63 0,16 E 50 0,12 50 0,54 1,82

A H-A-14 46097 006 00104 H-A-14-T-2 0,41 0,91 76,00 40 3,49 B 25 0,90 40 0,08 5,47

A H-A-14 46097 006 00105 H-A-14-T-3 0,61 1,35 123,60 50 3,79 B 25 2,00 40 0,17 6,96

A H-A-14 46097 006 00108 H-A-14-T-4 0,23 0,51 371,00 40 5,35 A 20 1,08 25 0,31 7,73

A H-A-14 46097 006 00109 H-A-14-T-5 0,86 1,91 51,50 50 3,14 C 30 3,28 40 0,35 7,77

A H-A-14 46097 006 00111 H-A-14-T-6 0,43 0,95 659,60 50 10,06 B 25 0,99 40 0,09 12,14

A H-A-14 46097 006 00284 H-A-14-T-7 0,55 1,22 10,30 40 0,85 B 25 1,63 40 0,14 3,62

A H-A-15 46097 006 00184 H-A-15-T-1 1,54 3,42 25,10 63 0,69 D 40 2,63 40 1,11 5,43

A H-A-15 46097 006 00187 H-A-15-T-2 0,47 1,04 208,00 50 3,79 B 25 1,19 40 0,10 6,08

A H-A-15 46097 006 00188 H-A-15-T-3 0,67 1,49 5,00 50 0,19 B 25 2,41 40 0,21 3,81

A H-A-15 46097 006 00189 H-A-15-T-4 1,95 4,33 13,30 63 0,58 E 50 0,17 50 0,75 2,50

A H-A-15 46097 006 00190 H-A-15-T-5 1,24 2,75 97,70 50 12,39 D 40 1,71 40 0,72 15,81

A H-A-15 46097 006 00287 H-A-15-T-6 0,14 0,31 98,80 40 0,53 A 20 0,40 25 0,11 2,04

A H-A-16 46097 006 00177 H-A-16-T-1 0,95 2,11 280,80 63 2,93 D 40 1,00 40 0,42 5,35

A H-A-16 46097 006 00193 H-A-16-T-2 1,33 2,95 13,70 50 2,00 D 40 1,96 40 0,83 5,79

A H-A-16 46097 006 00212 H-A-16-T-3 2,03 4,51 79,00 75 1,47 E 50 0,18 50 0,81 3,46
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5

A H-A-16 46097 006 00218 H-A-16-T-4 1,00 2,22 155,00 63 1,79 D 40 1,11 40 0,47 4,37

A H-A-16 46097 006 00220 H-A-16-T-5 4,01 8,90 5,00 75 0,36 E 50 0,72 50 3,16 5,24

A H-A-17 46097 007 00079 H-A-17-T-1 1,96 4,35 13,00 63 0,58 E 50 0,17 50 0,76 2,51

A H-A-17 46097 007 00080 H-A-17-T-2 0,20 0,44 163,70 40 1,79 A 20 0,81 25 0,23 3,84

A H-A-17 46097 007 00081 H-A-17-T-3 1,20 2,66 70,10 50 8,33 D 40 1,60 40 0,67 11,60

A H-A-17 46097 007 00393 H-A-17-T-4 0,26 0,58 70,00 40 1,29 A 20 1,38 25 0,39 4,06

A H-A-17 46097 007 00396 H-A-17-T-5 0,44 0,98 5,30 40 0,28 B 25 1,04 40 0,09 2,41

A H-A-17 46097 007 00397 H-A-17-T-6 0,28 0,62 71,50 40 1,53 A 20 1,60 25 0,45 4,58

A H-A-17 46097 007 00398 H-A-17-T-7 0,49 1,09 125,90 50 2,49 B 25 1,29 40 0,11 4,89

A H-A-17 46097 007 00399 H-A-17-T-8 1,28 2,84 19,00 63 0,36 D 40 1,82 40 0,76 3,94

A H-A-17 46097 007 00400 H-A-17-T-9 0,40 0,89 61,10 40 2,67 B 25 0,86 40 0,07 4,60

A H-A-18 46097 007 00088 H-A-18-T-1 0,99 2,20 5,00 50 0,40 D 40 1,09 40 0,46 2,94

A H-A-18 46097 007 00357 H-A-18-T-2 0,14 0,31 156,80 40 0,84 A 20 0,40 25 0,11 2,35

A H-A-18 46097 007 00358 H-A-18-T-3 3,10 6,88 19,70 75 0,85 E 50 0,43 50 1,89 4,17

A H-A-18 46097 007 00361 H-A-18-T-4 4,91 10,90 45,40 90 1,88 F 65 0,79 65 2,53 6,20

A H-A-18 46097 007 00375 H-A-18-T-5 0,81 1,80 351,50 63 2,66 B 25 3,53 40 0,31 7,49

A H-A-18 46097 007 00377 H-A-18-T-6 1,36 3,02 423,60 63 9,05 D 40 2,05 40 0,86 12,96

A H-A-18 46097 007 00389 H-A-18-T-7 3,39 7,53 11,60 75 0,60 E 50 0,51 50 2,26 4,37

A H-A-18 46097 007 00390 H-A-18-T-8 0,87 1,93 146,10 50 9,12 C 30 3,36 40 0,35 13,83

A H-A-18 46097 007 00391 H-A-18-T-9 0,33 0,73 138,50 40 4,11 A 20 2,22 25 0,63 7,96

A H-A-19 46097 007 00091 H-A-19-T-1 5,02 11,14 257,30 90 11,11 F 65 0,82 65 2,65 15,58

A H-A-19 46097 007 00093 H-A-19-T-2 7,80 17,32 18,10 125 0,31 G 80 0,98 80 2,10 4,39

A H-A-19 46097 007 00094 H-A-19-T-3 0,40 0,89 5,00 40 0,22 B 25 0,86 40 0,07 2,15

A H-A-19 46097 007 00096 H-A-19-T-4 1,40 3,11 109,00 63 2,47 D 40 2,17 40 0,91 6,56

A H-A-19 46097 007 00099 H-A-19-T-5 0,39 0,87 233,40 50 2,93 A 20 3,10 25 0,88 7,91

A H-A-19 46097 007 00217 H-A-19-T-6 1,64 3,64 407,10 75 4,93 E 50 0,12 50 0,53 6,58

A H-A-19 46097 007 00340 H-A-19-T-7 1,00 2,22 109,30 50 9,02 D 40 1,11 40 0,47 11,60

A H-A-20 46097 007 00219 H-A-20-T-1 10,82 12,01 5,00 90 0,25 G 80 0,47 80 1,01 2,73

A H-A-20 46097 007 00220 H-A-20-T-2 0,68 1,51 71,70 50 2,74 B 25 2,49 40 0,22 6,44

A H-A-20 46097 007 00228 H-A-20-T-3 4,58 10,17 523,50 110 13,36 F 65 0,68 65 2,20 17,25

A H-A-20 46097 007 00237 H-A-20-T-4 0,26 0,58 532,70 40 9,82 A 20 1,38 25 0,39 12,59

A H-A-20 46097 007 00221 H-A-20-T-5 0,77 1,71 113,50 40 18,36 B 25 3,19 40 0,28 22,82

A H-A-20 46097 007 00229 H-A-20-T-6 0,87 1,93 11,30 40 2,33 C 30 3,36 40 0,35 7,04

A H-A-21 46097 008 00041 H-A-21-T-1 0,95 2,11 347,30 90 0,54 D 40 1,00 40 0,42 2,96

A H-A-21 46097 008 00043 H-A-21-T-2 0,51 1,13 226,10 50 4,85 B 25 1,40 40 0,12 7,37

A H-A-21 46097 008 00044 H-A-21-T-3 2,18 4,84 5,00 63 0,27 E 50 0,21 50 0,93 2,42

A H-A-21 46097 008 00050 H-A-21-T-4 2,88 6,39 78,70 75 2,94 E 50 0,37 50 1,63 5,94

A H-A-21 46097 008 00051 H-A-21-T-5 1,23 2,73 638,50 63 11,16 D 40 1,68 40 0,71 14,54

A H-A-21 46097 008 00060 H-A-21-T-6 0,66 1,47 621,50 63 3,13 B 25 2,34 40 0,20 6,68

A H-A-21 46097 008 00078 H-A-21-T-7 0,65 1,44 541,20 63 2,64 B 25 2,27 40 0,20 6,11

A H-A-21 46097 008 00052 H-A-21-T-8 2,14 4,75 140,30 63 7,42 E 50 0,20 50 0,90 9,53

A H-A-21 46097 008 00053 H-A-21-T-9 1,37 3,04 362,90 63 7,87 D 40 2,08 40 0,88 11,83

A H-A-22 46097 007 00368 H-A-22-T-1 0,54 1,20 13,80 40 1,10 B 25 1,57 40 0,14 3,80

A H-A-22 46097 007 00395 H-A-22-T-2 0,30 0,67 48,00 40 1,18 A 20 1,83 25 0,52 4,53

A H-A-22 46097 007 00401 H-A-22-T-3 0,26 0,58 69,30 40 1,28 A 20 1,38 25 0,39 4,05

A H-A-22 46097 007 00402 H-A-22-T-4 0,95 2,11 5,00 50 0,37 D 40 1,00 40 0,42 2,79

A H-A-22 46097 007 00406 H-A-22-T-5 0,85 1,89 264,30 63 2,21 C 30 3,20 40 0,34 6,75

A H-A-22 46097 007 00409 H-A-22-T-6 0,27 0,60 30,90 40 0,61 A 20 1,48 25 0,42 3,52

A H-A-22 46097 007 00410 H-A-22-T-7 0,34 0,75 85,90 40 2,71 A 20 2,35 25 0,67 6,73

A H-A-22 46097 007 00411 H-A-22-T-8 0,63 1,40 165,80 50 5,43 B 25 2,13 40 0,19 8,75

A H-A-22 46097 007 00415 H-A-22-T-9 0,66 1,47 161,70 50 5,81 B 25 2,34 40 0,20 9,36

A H-A-23 46097 007 00386 H-A-23-T-1 0,99 2,20 70,30 50 5,68 D 40 1,09 40 0,46 8,22

A H-A-23 46097 007 00387 H-A-23-T-2 1,03 2,29 36,40 50 3,19 D 40 1,18 40 0,49 5,86

A H-A-23 46097 007 00413 H-A-23-T-3 4,06 9,01 5,00 75 0,37 E 50 0,74 50 3,24 5,35

A H-A-23 46097 007 00414 H-A-23-T-4 0,51 1,13 253,40 50 5,44 B 25 1,40 40 0,12 7,96

A H-A-23 46097 007 00419 H-A-23-T-5 3,51 7,79 162,70 90 3,43 E 50 0,55 50 2,42 7,40

A H-A-23 46097 007 00422 H-A-23-T-6 1,83 4,06 387,60 75 5,85 E 50 0,15 50 0,66 7,66

A H-A-24 46097 012 00033 H-A-24-T-1 5,13 11,39 9,20 90 0,41 F 65 0,86 65 2,76 5,03

A H-A-24 46097 012 00036 H-A-24-T-2 2,13 4,73 5,00 63 0,26 E 50 0,20 50 0,89 2,35

A H-A-24 46097 012 00037 H-A-24-T-3 0,89 1,98 139,00 50 9,08 C 30 3,51 40 0,37 13,96

A H-A-24 46097 012 00054 H-A-24-T-4 0,44 0,98 722,70 50 11,54 B 25 1,04 40 0,09 13,67

A H-A-24 46097 012 00055 H-A-24-T-5 1,02 2,26 660,00 63 7,93 D 40 1,15 40 0,49 10,57

A H-A-24 46097 012 00056 H-A-24-T-6 10,10 11,21 548,90 140 3,17 F 65 0,83 65 2,68 7,68

A H-A-24 46097 007 00367 H-A-24-T-7 1,55 3,44 164,60 75 1,78 D 40 2,66 40 1,12 6,57

A H-A-24 46097 007 00382 H-A-24-T-8 1,45 3,22 65,00 63 1,58 D 40 2,33 40 0,98 5,89

A H-A-24 46097 007 00383 H-A-24-T-9 0,39 0,87 40,10 40 1,66 A 20 3,10 25 0,88 6,64

A H-A-25 46097 012 00042 H-A-25-T-1 2,76 6,13 33,80 75 1,16 E 50 0,34 50 1,50 4,00

A H-A-25 46097 012 00046 H-A-25-T-2 0,37 0,82 6,00 40 0,22 A 20 2,79 25 0,79 4,80

A H-A-25 46097 012 00047 H-A-25-T-3 1,25 2,78 5,00 50 0,64 D 40 1,73 40 0,73 4,10

A H-A-25 46097 012 00048 H-A-25-T-4 0,45 1,00 88,80 40 4,91 B 25 1,09 40 0,09 7,09

A H-A-25 46097 012 00085 H-A-25-T-5 0,27 0,60 500,10 40 9,95 A 20 1,48 25 0,42 12,86

A H-A-25 46097 012 00104 H-A-25-T-6 0,46 1,02 225,00 50 3,93 B 25 1,14 40 0,10 6,17

A H-A-25 46097 012 00105 H-A-25-T-7 1,62 3,60 166,30 75 1,97 E 50 0,12 50 0,52 3,60

A H-A-25 46097 012 00114 H-A-25-T-8 0,86 1,91 656,20 63 5,61 C 30 3,28 40 0,35 10,24

A H-A-25 46097 007 00348 H-A-25-T-9 2,63 5,84 22,30 75 0,69 E 50 0,31 50 1,36 3,36

A H-A-25 46097 007 00350 H-A-25-T-10 1,50 3,33 92,70 75 0,94 D 40 2,50 40 1,05 5,48

A H-A-26 46097 007 00309 H-A-26-T-1 1,01 2,24 115,20 63 1,36 D 40 1,13 40 0,48 3,97

A H-A-26 46097 007 00310 H-A-26-T-2 0,32 0,71 226,70 40 6,33 A 20 2,09 25 0,59 10,01

A H-A-26 46097 007 00311 H-A-26-T-3 0,62 1,38 256,20 50 8,13 B 25 2,07 40 0,18 11,38

A H-A-26 46097 007 00312 H-A-26-T-4 0,47 1,04 309,10 50 5,63 B 25 1,19 40 0,10 7,92

A H-A-26 46097 007 00345 H-A-26-T-5 3,71 8,24 16,90 75 1,05 E 50 0,62 50 2,71 5,37

A H-A-26 46097 007 00351 H-A-26-T-6 3,97 8,81 189,20 90 5,11 E 50 0,70 50 3,10 9,91

A H-A-26 46097 007 00352 H-A-26-T-7 2,42 5,37 5,00 63 0,34 E 50 0,26 50 1,15 2,75

A H-A-26 46097 007 00306 H-A-26-T-8 0,67 1,49 15,70 63 0,08 B 25 2,41 40 0,21 3,70

A H-A-26 46097 007 00307 H-A-26-T-9 3,19 7,08 13,90 63 1,63 E 50 0,45 50 2,00 5,09

A H-A-27 46097 007 00299 H-A-27-T-1 1,07 2,38 698,90 63 9,24 D 40 1,27 40 0,53 12,04

A H-A-27 46097 007 00332 H-A-27-T-2 5,96 13,23 5,00 90 0,30 G 80 0,57 80 1,23 3,10

A H-A-27 46097 007 00427 H-A-27-T-3 0,41 0,91 726,60 50 10,08 B 25 0,90 40 0,08 12,06

A H-A-28 46097 012 00049 H-A-28-T-1 0,66 1,47 210,00 50 7,55 B 25 2,34 40 0,20 11,10

A H-A-28 46097 012 00051 H-A-28-T-2 2,33 5,17 26,60 63 1,67 E 50 0,24 50 1,07 3,98

A H-A-28 46097 012 00052 H-A-28-T-3 2,34 5,19 210,60 63 13,32 E 50 0,24 50 1,08 15,64

A H-A-28 46097 012 00053 H-A-28-T-4 0,58 1,29 304,80 50 8,46 B 25 1,81 40 0,16 11,43

A H-A-28 46097 012 00058 H-A-28-T-5 2,57 5,71 6,00 63 0,46 E 50 0,30 50 1,30 3,05

A H-A-28 46097 012 00059 H-A-28-T-6 1,55 3,44 166,30 75 1,80 D 40 2,66 40 1,12 6,59

A H-A-28 46097 012 00083 H-A-28-T-7 1,00 2,22 205,80 63 2,38 D 40 1,11 40 0,47 4,96

A H-A-28 46097 012 00087 H-A-28-T-8 3,68 8,17 13,10 90 0,30 E 50 0,61 50 2,66 4,57

A H-A-28 46097 012 00133 H-A-28-T-9 0,34 0,75 431,90 50 4,12 A 20 2,35 25 0,67 8,14

A H-A-29 46097 012 00088 H-A-29-T-1 0,60 1,33 205,10 50 6,09 B 25 1,94 40 0,17 9,19

A H-A-29 46097 012 00089 H-A-29-T-2 0,69 1,53 175,90 50 6,91 B 25 2,56 40 0,22 10,69

A H-A-29 46097 012 00090 H-A-29-T-3 1,30 2,89 126,60 63 2,47 D 40 1,87 40 0,79 6,13

A H-A-29 46097 012 00091 H-A-29-T-4 1,04 2,31 79,50 50 7,09 D 40 1,20 40 0,50 9,79

A H-A-29 46097 012 00092 H-A-29-T-5 1,13 2,51 42,80 63 0,63 D 40 1,42 40 0,60 3,64

A H-A-29 46097 012 00093 H-A-29-T-6 0,74 1,64 17,70 50 0,80 B 25 2,94 40 0,26 5,00

A H-A-29 46097 012 00094 H-A-29-T-7 11,44 12,70 6,00 90 0,34 G 80 0,53 80 1,13 3,00

A H-A-29 46097 012 00098 H-A-29-T-8 1,23 2,73 526,90 63 9,21 D 40 1,68 40 0,71 12,59
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5

A H-A-30 46097 012 00060 H-A-30-T-1 0,32 0,71 543,00 50 4,59 A 20 2,09 25 0,59 8,27

A H-A-30 46097 012 00061 H-A-30-T-2 2,07 4,60 72,70 63 3,60 E 50 0,19 50 0,84 5,63

A H-A-30 46097 012 00062 H-A-30-T-3 1,92 4,26 7,70 63 0,33 E 50 0,16 50 0,72 2,22

A H-A-30 46097 012 00063 H-A-30-T-4 1,13 2,51 6,10 50 0,64 D 40 1,42 40 0,60 3,65

A H-A-30 46097 012 00071 H-A-30-T-5 0,63 1,40 5,90 50 0,19 B 25 2,13 40 0,19 3,51

A H-A-30 46097 012 00072 H-A-30-T-6 1,93 4,28 21,50 75 0,36 E 50 0,17 50 0,73 2,26

A H-A-30 46097 012 00073 H-A-30-T-7 1,21 2,69 105,70 63 1,79 D 40 1,62 40 0,68 5,10

A H-A-31 46256 007 00021 H-A-31-T-1 4,75 10,55 5,00 90 0,19 F 65 0,74 65 2,37 4,29

A H-A-31 46256 007 00033 H-A-31-T-2 1,09 2,42 523,60 63 7,19 D 40 1,32 40 0,55 10,06

A H-A-31 46256 007 00034 H-A-31-T-3 0,72 1,60 342,80 63 2,05 B 25 2,79 40 0,24 6,08

A H-A-31 46256 007 00035 H-A-31-T-4 0,93 2,06 395,70 63 3,95 D 40 0,96 40 0,40 6,31

A H-A-31 46097 012 00065 H-A-31-T-5 1,29 2,86 214,00 63 4,11 D 40 1,85 40 0,78 7,73

A H-A-31 46097 012 00067 H-A-31-T-6 1,71 3,80 100,90 63 3,41 E 50 0,13 50 0,57 5,12

A H-A-31 46097 012 00076 H-A-31-T-7 0,63 1,40 458,60 50 15,02 B 25 2,13 40 0,19 18,34

A H-A-31 46097 012 00066 H-A-31-T-8 0,85 1,89 179,80 50 10,72 C 30 3,20 40 0,34 15,26

A H-A-32 46256 007 00023 H-A-32-T-1 0,40 0,89 214,90 50 2,84 B 25 0,86 40 0,07 4,77

A H-A-32 46256 007 00024 H-A-32-T-2 0,72 1,60 162,40 50 6,95 B 25 2,79 40 0,24 10,98

A H-A-32 46256 007 00025 H-A-32-T-3 2,49 5,53 203,70 75 5,69 E 50 0,28 50 1,22 8,19

A H-A-32 46097 012 00070 H-A-32-T-4 3,14 6,97 96,90 75 4,30 E 50 0,44 50 1,94 7,68

A H-A-32 46097 012 00078 H-A-32-T-5 0,63 1,40 324,20 50 10,62 B 25 2,13 40 0,19 13,94

A H-A-32 46097 012 00080 H-A-32-T-6 3,07 6,82 71,40 75 3,03 E 50 0,42 50 1,85 6,30

A H-A-32 46097 012 00082 H-A-32-T-7 0,38 0,84 18,90 40 0,74 A 20 2,94 25 0,84 5,52

A H-A-32 46256 007 00101 H-A-32-T-8 0,51 1,13 31,20 40 2,21 B 25 1,40 40 0,12 4,73

A H-A-32 46097 012 00102 H-A-32-T-9 2,69 5,97 5,60 75 0,18 E 50 0,32 50 1,42 2,93

A H-A-33 46256 007 00029 H-A-33-T-1 0,95 2,11 245,10 63 2,56 D 40 1,00 40 0,42 4,98

A H-A-33 46256 007 00042 H-A-33-T-2 0,25 0,56 40,40 40 0,69 A 20 1,27 25 0,36 3,33

A H-A-33 46256 007 00043 H-A-33-T-3 0,89 1,98 92,60 50 6,05 C 30 3,51 40 0,37 10,93

A H-A-33 46256 007 00044 H-A-33-T-4 0,55 1,22 155,30 50 3,88 B 25 1,63 40 0,14 6,65

A H-A-33 46256 007 00045 H-A-33-T-5 1,29 2,86 256,10 63 4,92 D 40 1,85 40 0,78 8,54

A H-A-33 46256 007 00046 H-A-33-T-6 0,27 0,60 372,70 40 7,41 A 20 1,48 25 0,42 10,32

A H-A-33 46256 007 00050 H-A-33-T-7 0,77 1,71 34,30 50 1,68 B 25 3,19 40 0,28 6,14

A H-A-33 46256 007 00099 H-A-33-T-8 0,52 1,15 5,40 40 0,40 B 25 1,45 40 0,13 2,98

A H-A-34 46256 007 00037 H-A-34-T-1 1,37 3,04 75,60 63 1,64 D 40 2,08 40 0,88 5,60

A H-A-34 46256 007 00038 H-A-34-T-2 1,37 3,04 5,00 50 0,77 D 40 2,08 40 0,88 4,73

A H-A-34 46256 007 00052 H-A-34-T-3 0,49 1,09 67,20 50 1,33 B 25 1,29 40 0,11 3,73

A H-A-34 46256 007 00054 H-A-34-T-4 0,26 0,58 130,70 40 2,41 A 20 1,38 25 0,39 5,18

A H-A-34 46256 007 00056 H-A-34-T-5 0,38 0,84 179,80 50 2,14 A 20 2,94 25 0,84 6,92

A H-A-34 46256 007 00057 H-A-34-T-6 0,10 0,22 222,00 40 0,61 A 20 0,20 25 0,06 1,87

A H-A-34 46256 007 00058 H-A-34-T-7 0,29 0,64 239,10 40 5,49 A 20 1,71 25 0,49 8,69

A H-A-34 46256 007 00064 H-A-34-T-8 0,43 0,95 74,40 40 3,75 B 25 0,99 40 0,09 5,83

A H-A-35 46097 012 00122 H-A-35-T-1 2,07 4,60 248,10 75 4,79 E 50 0,19 50 0,84 6,82

A H-A-35 46097 012 00124 H-A-35-T-2 0,67 1,49 14,90 50 0,55 B 25 2,41 40 0,21 4,17

A H-A-35 46097 012 00125 H-A-35-T-3 2,57 5,71 219,10 75 6,52 E 50 0,30 50 1,30 9,11

A H-A-35 46097 012 00127 H-A-35-T-4 1,70 3,77 180,00 75 2,34 E 50 0,13 50 0,57 4,04

A H-A-35 46097 012 00128 H-A-35-T-5 0,51 1,13 160,20 50 3,44 B 25 1,40 40 0,12 5,96

A H-A-35 46097 007 00313 H-A-35-T-6 1,24 2,75 37,60 63 0,67 D 40 1,71 40 0,72 4,09

A H-A-35 46097 007 00315 H-A-35-T-7 0,71 1,58 5,00 50 0,21 B 25 2,71 40 0,24 4,16

A H-A-35 46097 007 00321 H-A-35-T-8 0,71 1,58 8,90 50 0,37 B 25 2,71 40 0,24 4,32

A H-A-35 46097 007 00323 H-A-35-T-9 1,23 2,73 407,60 63 7,12 D 40 1,68 40 0,71 10,50

A H-A-35 46097 007 00324 H-A-35-T-10 1,02 2,26 336,10 63 4,04 D 40 1,15 40 0,49 6,68

A H-A-35 46097 007 00353 H-A-35-T-11 3,02 6,70 231,70 75 9,52 E 50 0,41 50 1,79 12,72

A H-A-36 46097 013 00006 H-A-36-T-1 1,52 3,37 351,90 75 3,66 D 40 2,56 40 1,08 8,30

A H-A-36 46097 013 00007 H-A-36-T-2 0,95 2,11 507,00 63 5,29 D 40 1,00 40 0,42 7,71

A H-A-36 46097 008 00096 H-A-36-T-3 0,62 1,38 428,00 50 13,57 D 40 0,43 40 0,18 15,18

A H-A-36 46097 008 00100 H-A-36-T-4 1,21 2,69 201,80 63 3,41 D 40 1,62 40 0,68 6,72

A H-A-36 46097 008 00101 H-A-36-T-5 1,45 3,22 110,80 63 2,69 D 40 2,33 40 0,98 7,00

A H-A-36 46097 008 00102 H-A-36-T-6 1,23 2,73 5,00 50 0,62 D 40 1,68 40 0,71 4,00

A H-A-36 46097 013 00001 H-A-36-T-7 1,25 2,78 14,30 50 1,84 D 40 1,73 40 0,73 5,30

A H-A-36 46097 013 00008 H-A-36-T-8 1,21 2,69 555,00 63 9,39 D 40 1,62 40 0,68 12,70

A H-A-36 46097 013 00009 H-A-36-T-9 1,22 2,71 601,10 63 10,34 D 40 1,65 40 0,69 13,68

A H-A-36 46097 013 00036 H-A-36-T-10 1,23 2,73 568,40 63 9,93 D 40 1,68 40 0,71 13,31

A H-A-36 46097 013 00121 H-A-36-T-11 0,74 1,64 81,20 50 3,67 B 25 2,94 40 0,26 7,87

A H-A-37 46097 008 00072 H-A-37-T-1 0,26 0,58 119,60 40 2,21 A 20 1,38 25 0,39 4,98

A H-A-37 46097 008 00073 H-A-37-T-2 4,12 9,15 5,00 75 0,38 F 65 0,55 65 1,78 3,72

A H-A-37 46097 008 00085 H-A-37-T-3 2,53 5,62 233,90 75 6,75 E 50 0,29 50 1,26 9,29

A H-A-37 46097 008 00088 H-A-37-T-4 0,36 0,80 19,70 40 0,70 A 20 2,64 25 0,75 5,09

A H-A-37 46097 008 00089 H-A-37-T-5 0,32 0,71 44,40 40 1,24 A 20 2,09 25 0,59 4,92

A H-A-37 46097 008 00090 H-A-37-T-6 1,35 3,00 64,00 63 1,35 D 40 2,02 40 0,85 5,22

A H-A-37 46097 008 00082 H-A-37-T-7 7,55 16,76 9,30 75 2,39 G 80 0,92 80 1,97 6,27

A H-A-38 46097 013 00021 H-A-38-T-1 0,37 0,82 325,80 50 3,68 A 20 2,79 25 0,79 8,26

A H-A-38 46097 013 00022 H-A-38-T-2 0,81 1,80 346,50 63 2,63 B 25 3,53 40 0,31 7,46

A H-A-38 46097 008 00081 H-A-38-T-3 11,48 12,74 5,00 90 0,28 G 80 0,53 80 1,14 2,95

A H-A-38 46097 008 00236 H-A-38-T-4 6,85 15,21 30,90 125 0,40 G 80 0,75 80 1,62 3,77

A H-A-38 46097 008 00243 H-A-38-T-5 0,49 1,09 356,30 50 7,06 B 25 1,29 40 0,11 9,46

A H-A-39 46097 014 00001 H-A-39-T-1 4,36 9,68 8,50 90 0,28 F 65 0,62 65 2,00 3,90

A H-A-39 46097 013 00015 H-A-39-T-2 1,07 2,38 372,30 63 4,92 D 40 1,27 40 0,53 7,72

A H-A-39 46097 013 00025 H-A-39-T-3 4,31 9,57 18,00 90 0,57 F 65 0,61 65 1,95 4,13

A H-A-39 46097 008 00240 H-A-39-T-4 1,44 3,20 268,10 63 6,42 D 40 2,30 40 0,97 10,69

A H-A-39 46097 008 00242 H-A-39-T-5 0,84 1,86 169,20 50 9,85 C 30 3,13 40 0,33 14,31

A H-A-39 46097 009 00265 H-A-39-T-6 0,99 2,20 534,20 63 6,05 D 40 1,09 40 0,46 8,59

A H-A-39 46097 009 00267 H-A-39-T-7 0,64 1,42 345,70 50 11,68 B 25 2,20 40 0,19 15,07

A H-A-39 46097 009 00282 H-A-39-T-8 0,61 1,35 436,10 50 13,39 B 25 2,00 40 0,17 16,56

A H-A-39 46097 009 00302 H-A-39-T-9 0,17 0,38 697,00 40 5,50 A 20 0,59 25 0,17 7,26

A H-A-39 46097 009 00306 H-A-39-T-10 1,35 3,00 313,80 63 6,61 D 40 2,02 40 0,85 10,48

A H-A-39 46097 009 00307 H-A-39-T-11 1,42 3,15 431,50 63 10,05 D 40 2,24 40 0,94 14,23

A H-A-40 46097 009 00218 H-A-40-T-1 0,93 2,06 416,30 63 4,16 D 40 0,96 40 0,40 6,52

A H-A-40 46097 009 00226 H-A-40-T-2 1,22 2,71 11,70 50 1,44 D 40 1,65 40 0,69 4,78

A H-A-40 46097 009 00227 H-A-40-T-3 0,28 0,62 294,60 40 6,30 A 20 1,60 25 0,45 9,35

A H-A-40 46097 009 00268 H-A-40-T-4 0,87 1,93 30,10 50 1,88 C 30 3,36 40 0,35 6,59

A H-A-40 46097 009 00272 H-A-40-T-5 0,71 1,58 213,40 63 1,24 B 25 2,71 40 0,24 5,19

A H-A-41 46097 009 00098 H-A-41-T-1 0,53 1,18 204,20 50 4,73 B 25 1,51 40 0,13 7,37

A H-A-41 46097 009 00099 H-A-41-T-2 0,80 1,78 5,20 50 0,27 B 25 3,44 40 0,30 5,01

A H-A-41 46097 009 00200 H-A-41-T-3 0,87 1,93 12,80 50 0,80 C 30 3,36 40 0,35 5,51

A H-A-41 46097 009 00201 H-A-41-T-4 1,24 2,75 91,90 63 1,63 D 40 1,71 40 0,72 5,05

A H-A-41 46097 009 00207 H-A-41-T-5 0,78 1,73 353,90 63 2,49 B 25 3,27 40 0,28 7,04

A H-A-41 46097 009 00211 H-A-41-T-6 0,52 1,15 18,80 40 1,39 B 25 1,45 40 0,13 3,97

A H-A-41 46097 009 00526 H-A-41-T-7 0,77 1,71 121,30 63 0,83 B 25 3,19 40 0,28 5,29

A H-A-42 46097 008 00191 H-A-42-T-1 0,45 1,00 236,70 50 3,95 B 25 1,09 40 0,09 6,13

A H-A-42 46097 008 00193 H-A-42-T-2 2,40 5,33 5,00 63 0,33 E 50 0,26 50 1,13 2,72

A H-A-43 46097 009 00080 H-A-43-T-1 0,66 1,47 89,50 50 3,22 B 25 2,34 40 0,20 6,77

A H-A-43 46097 009 00087 H-A-43-T-2 0,86 1,91 29,30 50 1,79 C 30 3,28 40 0,35 6,42

A H-A-43 46097 009 00103 H-A-43-T-3 0,60 1,33 48,80 50 1,45 B 25 1,94 40 0,17 4,55

A H-A-43 46097 009 00537 H-A-43-T-4 1,14 2,53 38,60 63 0,58 D 40 1,44 40 0,61 3,63

A H-A-43 46097 009 00538 H-A-43-T-5 1,12 2,49 5,00 50 0,52 D 40 1,39 40 0,59 3,50

A H-A-44 46097 009 00238 H-A-44-T-1 0,45 1,00 156,90 50 2,62 B 25 1,09 40 0,09 4,80
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5

A H-A-44 46097 009 00239 H-A-44-T-2 0,66 1,47 6,00 50 0,22 B 25 2,34 40 0,20 3,77

A H-A-44 46097 009 00242 H-A-44-T-3 0,80 1,78 69,50 63 0,51 B 25 3,44 40 0,30 5,25

A H-A-44 46097 009 00479 H-A-44-T-4 0,43 0,95 39,30 40 1,98 B 25 0,99 40 0,09 4,06

A H-A-45 46097 009 00324 H-A-45-T-1 0,42 0,93 304,50 50 4,43 B 25 0,95 40 0,08 6,46

A H-A-45 46097 009 00352 H-A-45-T-2 0,15 0,33 384,30 40 2,36 A 20 0,46 25 0,13 3,95

A H-A-45 46097 009 00362 H-A-45-T-3 2,09 4,64 752,40 90 5,63 E 50 0,20 50 0,86 7,68

A H-A-45 46097 009 00374 H-A-45-T-4 1,12 2,49 219,70 63 3,18 D 40 1,39 40 0,59 6,16

A H-A-45 46097 009 00375 H-A-45-T-5 1,06 2,35 5,30 50 0,49 D 40 1,25 40 0,52 3,26

A H-A-45 46097 009 00376 H-A-45-T-6 1,00 2,22 83,60 63 0,97 D 40 1,11 40 0,47 3,55

A H-A-45 46097 009 00404 H-A-45-T-7 0,60 1,33 346,00 50 10,28 B 25 1,94 40 0,17 13,38

A H-A-45 46097 009 00412 H-A-45-T-8 1,71 3,80 413,20 75 5,44 E 50 0,13 50 0,57 7,15

A H-A-45 46097 009 00486 H-A-45-T-9 0,29 0,64 333,20 40 7,64 A 20 1,71 25 0,49 10,84

A H-A-45 46097 009 00487 H-A-45-T-10 0,37 0,82 70,20 40 2,62 A 20 2,79 25 0,79 7,20

A H-A-46 46097 014 00031 H-A-46-T-1 1,24 2,75 12,90 63 0,23 D 40 1,71 40 0,72 3,65

A H-A-46 46097 013 00090 H-A-46-T-2 1,93 4,28 348,10 90 2,22 E 50 0,17 50 0,73 4,12

A H-A-46 46097 013 00091 H-A-46-T-3 1,66 3,69 426,90 75 5,30 E 50 0,12 50 0,54 6,96

A H-A-46 46097 013 00102 H-A-46-T-4 0,56 1,24 716,90 90 0,39 C 30 1,39 40 0,15 2,93

A H-A-46 46097 013 00112 H-A-46-T-5 0,47 1,04 5,00 40 0,30 B 25 1,19 40 0,10 2,59

A H-A-46 46097 013 00113 H-A-46-T-6 0,29 0,64 75,50 40 1,73 A 20 1,71 25 0,49 4,93

A H-A-46 46215 141 00190 H-A-46-T-7 2,14 4,75 348,80 90 2,74 E 50 0,20 50 0,90 4,85

A H-A-47 46215 141 00220 H-A-47-T-1 10,69 11,87 7,10 90 0,35 F 65 0,93 65 3,00 5,28

A H-A-47 46215 141 00224 H-A-47-T-2 3,63 8,06 34,70 75 2,06 E 50 0,59 50 2,59 6,24

A H-A-47 46215 141 00377 H-A-47-T-3 1,70 3,77 41,80 75 0,54 E 50 0,13 50 0,57 2,24

A H-A-48 46215 141 00223 H-A-48-T-1 1,94 4,31 16,40 75 0,28 E 50 0,17 50 0,74 2,19

A H-A-48 46215 141 00228 H-A-48-T-2 0,98 2,18 99,80 63 1,11 D 40 1,06 40 0,45 3,62

A H-A-48 46215 141 00233 H-A-48-T-3 2,07 4,60 421,60 75 8,14 F 65 0,14 65 0,45 9,73

A H-A-48 46215 141 00337 H-A-48-T-4 1,71 3,80 199,70 75 2,63 E 50 0,13 50 0,57 4,34

A H-A-48 46215 141 00338 H-A-48-T-5 4,24 9,41 5,00 75 0,40 F 65 0,59 65 1,89 3,87

A H-A-48 46215 141 00340 H-A-48-T-6 1,57 3,49 205,40 75 2,28 E 50 0,11 50 0,48 3,87

A H-A-49 46215 141 00341 H-A-49-T-1 1,82 4,04 169,50 75 2,53 E 50 0,15 50 0,65 4,33

A H-A-49 46215 141 00343 H-A-49-T-2 1,80 4,00 480,00 90 2,66 E 50 0,14 50 0,64 4,44

A H-A-49 46215 141 00397 H-A-49-T-3 5,49 12,19 17,60 90 0,91 G 80 0,48 80 1,04 3,44

A H-A-49 46215 137 00455 H-A-49-T-4 10,01 11,11 7,30 125 0,05 F 65 0,82 65 2,63 4,50

A H-A-50 46215 141 00330 H-A-50-T-1 11,60 12,88 129,70 110 5,31 G 80 0,54 80 1,16 8,01

A H-A-50 46215 141 00334 H-A-50-T-2 2,38 5,28 5,00 63 0,33 E 50 0,25 50 1,11 2,70

A H-A-50 46215 141 00335 H-A-50-T-3 2,47 5,48 146,30 75 4,02 E 50 0,27 50 1,20 6,49

A H-A-50 46215 141 00395 H-A-50-T-4 0,32 0,71 28,30 40 0,79 A 20 2,09 25 0,59 4,47

A H-A-51 46215 137 00066 H-A-51-T-1 0,45 1,00 64,10 40 3,54 B 25 1,09 40 0,09 5,72

A H-A-51 46215 137 00068 H-A-51-T-2 11,69 12,98 104,50 125 0,99 G 80 0,55 80 1,18 3,72

A H-A-51 46215 137 00092 H-A-51-T-3 11,96 13,28 7,40 125 0,07 G 80 0,57 80 1,23 2,88
A H-A-51 46215 141 00366 H-A-51-T-4 1,98 4,40 31,40 75 0,55 E 50 0,18 50 0,77 2,50
A H-A-52 46215 137 00064 H-A-52-T-1 4,97 11,03 6,80 90 0,29 F 65 0,80 65 2,59 4,69
A H-A-52 46215 141 00333 H-A-52-T-2 0,80 1,78 10,50 50 0,55 B 25 3,44 40 0,30 5,29
A H-A-53 46215 137 00079 H-A-53-T-1 6,19 13,74 272,30 110 12,69 G 80 0,62 80 1,32 15,63
A H-A-53 46215 137 00090 H-A-53-T-2 6,81 15,12 230,10 125 2,96 G 80 0,75 80 1,60 6,31
A H-A-53 46215 137 00091 H-A-53-T-3 5,65 12,54 232,00 90 12,69 G 80 0,51 80 1,10 15,31
A H-A-53 46215 137 00456 H-A-53-T-4 1,10 2,44 19,80 50 1,98 D 40 1,34 40 0,56 4,89
A H-A-53 46215 137 00460 H-A-53-T-5 4,08 9,06 5,00 75 0,37 F 65 0,54 65 1,75 3,66
A H-A-53 46215 137 00472 H-A-53-T-6 4,14 9,19 582,60 110 12,15 F 65 0,56 65 1,80 15,51
A H-A-54 46097 013 00026 H-A-54-T-1 1,80 4,00 125,40 75 1,83 E 50 0,14 50 0,64 3,61
A H-A-54 46097 013 00027 H-A-54-T-2 0,84 1,86 71,00 50 4,13 C 30 3,13 40 0,33 8,59
A H-A-54 46097 013 00028 H-A-54-T-3 0,92 2,04 25,80 50 1,80 D 40 0,94 40 0,39 4,13
A H-A-54 46097 013 00040 H-A-54-T-4 0,77 1,71 20,20 50 0,99 B 25 3,19 40 0,28 5,45
A H-A-54 46097 013 00041 H-A-54-T-5 0,90 2,00 34,10 50 2,28 C 30 3,59 40 0,38 7,25
A H-A-54 46097 013 00086 H-A-54-T-6 1,49 3,31 7,00 75 0,07 D 40 2,46 40 1,04 4,57
A H-A-54 46097 013 00087 H-A-54-T-7 0,71 1,58 12,00 63 0,07 B 25 2,71 40 0,24 4,02
A H-A-54 46097 013 00117 H-A-54-T-8 0,51 1,13 162,00 50 3,48 B 25 1,40 40 0,12 6,00
A H-A-54 46097 013 00118 H-A-54-T-9 0,37 0,82 104,30 40 3,90 A 20 2,79 25 0,79 8,48
A H-A-55 46097 013 00044 H-A-55-T-1 0,39 0,87 421,60 50 5,29 A 20 3,10 25 0,88 10,27
A H-A-55 46097 013 00064 H-A-55-T-2 2,56 5,68 19,00 75 0,56 E 50 0,29 50 1,29 3,14
A H-A-55 46097 013 00065 H-A-55-T-3 1,10 2,44 126,80 63 1,77 D 40 1,34 40 0,56 4,68
A H-A-55 46097 013 00066 H-A-55-T-4 0,36 0,80 238,10 50 2,55 A 20 2,64 25 0,75 6,94
A H-A-55 46097 013 00071 H-A-55-T-5 1,39 3,09 12,00 63 0,27 D 40 2,14 40 0,90 4,31
A H-A-55 46097 013 00072 H-A-55-T-6 4,74 10,52 7,80 90 0,30 F 65 0,73 65 2,36 4,39
A H-A-56 46097 013 00055 H-A-56-T-1 1,96 4,35 137,10 90 0,90 E 50 0,17 50 0,76 2,83
A H-A-56 46097 013 00058 H-A-56-T-2 4,87 10,81 18,10 90 0,74 F 65 0,77 65 2,49 5,00
A H-A-56 46097 013 00062 H-A-56-T-3 3,41 7,57 10,70 75 0,56 E 50 0,52 50 2,29 4,37
A H-A-57 46097 013 00073 H-A-57-T-1 0,25 0,56 148,70 40 2,54 A 20 1,27 25 0,36 5,18
A H-A-57 46097 013 00074 H-A-57-T-2 0,43 0,95 315,60 50 4,81 B 25 0,99 40 0,09 6,89
A H-A-57 46097 013 00075 H-A-57-T-3 1,70 3,77 252,10 75 3,28 E 50 0,13 50 0,57 4,98
A H-A-57 46097 013 00077 H-A-57-T-4 0,95 2,11 87,90 63 0,92 D 40 1,00 40 0,42 3,34
A H-A-57 46097 013 00078 H-A-57-T-5 2,09 4,64 19,80 63 1,00 E 50 0,20 50 0,86 3,05
A H-A-57 46097 013 00079 H-A-57-T-6 2,43 5,39 5,50 63 0,38 E 50 0,26 50 1,16 2,80
A H-A-57 46097 013 00080 H-A-57-T-7 0,65 1,44 561,80 63 2,74 B 25 2,27 40 0,20 6,21
A H-A-57 46097 013 00081 H-A-57-T-8 1,89 4,20 108,50 75 1,75 E 50 0,16 50 0,70 3,61
A H-A-57 46097 013 00082 H-A-57-T-9 2,41 5,35 145,90 75 3,82 E 50 0,26 50 1,14 6,22
A H-A-57 46097 013 00083 H-A-57-T-10 1,81 4,02 176,80 75 2,61 E 50 0,15 50 0,64 4,40
A H-A-58 46215 141 00207 H-A-58-T-1 5,77 12,81 10,20 90 0,58 G 80 0,53 80 1,15 3,26
A H-A-58 46215 141 00211 H-A-58-T-2 1,50 3,33 155,10 75 1,57 D 40 2,50 40 1,05 6,11
A H-A-58 46215 141 00212 H-A-58-T-3 0,67 1,49 426,10 63 2,21 B 25 2,41 40 0,21 5,83
A H-A-58 46215 141 00213 H-A-58-T-4 3,85 8,55 422,10 90 10,72 E 50 0,66 50 2,91 15,30
A H-A-58 46215 141 00347 H-A-58-T-5 0,53 1,18 1268,00 63 4,11 B 25 1,51 40 0,13 6,75
A H-A-59 46256 010 00002 H-A-59-T-1 0,42 0,93 7,50 40 0,36 B 25 0,95 40 0,08 2,39
A H-A-59 46256 010 00003 H-A-59-T-2 0,29 0,64 146,90 40 3,37 A 20 1,71 25 0,49 6,57
A H-A-59 46256 010 00004 H-A-59-T-3 2,64 5,86 288,60 90 3,45 E 50 0,31 50 1,37 6,13
A H-A-59 46256 010 00005 H-A-59-T-4 0,38 0,84 318,70 50 3,80 A 20 2,94 25 0,84 8,58
A H-A-59 46256 010 00006 H-A-59-T-5 0,63 1,40 424,70 50 13,91 B 25 2,13 40 0,19 17,23
A H-A-59 46256 010 00007 H-A-59-T-6 1,10 2,44 453,10 63 6,33 D 40 1,34 40 0,56 9,24
A H-A-59 46256 010 00008 H-A-59-T-7 1,16 2,58 478,10 63 7,43 D 40 1,49 40 0,63 10,55
A H-A-59 46256 010 00009 H-A-59-T-8 0,14 0,31 529,20 40 2,83 A 20 0,40 25 0,11 4,34
A H-A-59 46256 010 00014 H-A-59-T-9 0,70 1,55 18,50 50 0,75 B 25 2,63 40 0,23 4,61
A H-A-59 46256 010 00018 H-A-59-T-10 5,17 11,48 311,00 110 10,11 F 65 0,87 65 2,81 14,79
A H-A-60 46256 010 00024 H-A-60-T-1 0,50 1,11 14,10 40 0,96 B 25 1,34 40 0,12 3,42
A H-A-60 46256 010 00025 H-A-60-T-2 1,54 3,42 60,10 75 0,64 D 40 2,63 40 1,11 5,38
A H-A-60 46215 137 00096 H-A-60-T-3 4,63 10,28 13,80 90 0,51 F 65 0,70 65 2,25 4,46
A H-A-60 46215 141 00358 H-A-60-T-4 0,63 1,40 119,80 50 3,92 B 25 2,13 40 0,19 7,24
A H-A-60 46215 141 00360 H-A-60-T-5 1,16 2,58 5,00 50 0,56 D 40 1,49 40 0,63 3,68
A H-A-61 46215 137 00093 H-A-61-T-1 4,00 8,88 362,40 90 9,94 E 50 0,72 50 3,15 14,80
A H-A-61 46215 137 00097 H-A-61-T-2 7,15 15,87 137,60 125 1,95 G 80 0,82 80 1,77 5,54
A H-A-61 46215 137 00430 H-A-61-T-3 5,34 11,85 11,20 90 0,55 F 65 0,93 65 2,99 5,47
A H-A-61 46215 137 00447 H-A-61-T-4 0,15 0,33 550,60 40 3,38 A 20 0,46 25 0,13 4,97
A H-A-62 46215 137 00103 H-A-62-T-1 1,46 3,24 549,10 75 5,27 D 40 2,36 40 0,99 9,63
A H-A-62 46215 137 00115 H-A-62-T-2 0,78 1,73 567,30 63 3,99 B 25 3,27 40 0,28 8,54
A H-A-62 46215 137 00117 H-A-62-T-3 0,66 1,47 489,40 63 2,46 B 25 2,34 40 0,20 6,01
A H-A-62 46215 137 00125 H-A-62-T-4 0,95 2,11 7,80 50 0,58 D 40 1,00 40 0,42 3,00
A H-A-62 46215 137 00127 H-A-62-T-5 1,74 3,86 551,20 90 2,86 E 50 0,14 50 0,60 4,59
A H-A-62 46215 137 00128 H-A-62-T-6 0,22 0,49 589,20 40 7,78 A 20 0,99 25 0,28 10,05
A H-A-62 46215 137 00140 H-A-62-T-7 0,83 1,84 429,20 63 3,42 C 30 3,06 40 0,32 7,80
A H-A-63 46256 010 00036 H-A-63-T-1 6,57 14,59 11,80 125 0,14 G 80 0,69 80 1,49 3,32
A H-A-63 46256 010 00039 H-A-63-T-2 6,34 14,07 5,50 110 0,27 G 80 0,65 80 1,39 3,30
A H-A-63 46256 010 00040 H-A-63-T-3 0,68 1,51 612,70 63 3,27 B 25 2,49 40 0,22 6,97
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5
A H-A-64 46256 010 00044 H-A-64-T-1 7,86 17,45 16,70 125 0,29 G 80 0,99 80 2,13 4,42
A H-A-64 46256 010 00046 H-A-64-T-2 1,50 3,33 427,60 75 4,33 D 40 2,50 40 1,05 8,87
A H-A-64 46256 010 00050 H-A-64-T-3 0,80 1,78 306,40 63 2,27 B 25 3,44 40 0,30 7,01
A H-A-64 46256 010 00060 H-A-64-T-4 1,13 2,51 52,90 50 5,57 D 40 1,42 40 0,60 8,58
A H-A-64 46256 010 00077 H-A-64-T-5 2,37 5,26 177,20 63 11,50 E 50 0,25 50 1,10 13,86
A H-A-64 46256 010 00078 H-A-64-T-6 4,52 10,03 217,20 90 7,60 F 65 0,67 65 2,14 11,41
A H-A-64 46256 010 00085 H-A-64-T-7 0,31 0,69 765,30 50 6,07 A 20 1,96 25 0,56 9,58
A H-A-64 46256 010 00116 H-A-64-T-8 0,21 0,47 42,70 40 0,51 A 20 0,90 25 0,26 2,66
A H-A-65 46256 010 00056 H-A-65-T-1 0,70 1,55 82,30 50 3,33 B 25 2,63 40 0,23 7,19
A H-A-65 46256 010 00057 H-A-65-T-2 0,75 1,67 5,00 50 0,23 B 25 3,02 40 0,26 4,52
A H-A-65 46256 010 00059 H-A-65-T-3 0,47 1,04 17,30 40 1,04 B 25 1,19 40 0,10 3,33
A H-A-65 46256 010 00061 H-A-65-T-4 0,82 1,82 105,00 50 5,83 C 30 2,98 40 0,31 10,13
A H-A-65 46256 010 00062 H-A-65-T-5 0,58 1,29 51,70 40 4,74 B 25 1,81 40 0,16 7,71
A H-A-65 46256 010 00065 H-A-65-T-6 0,45 1,00 61,00 40 3,37 B 25 1,09 40 0,09 5,55
A H-A-65 46256 010 00066 H-A-65-T-7 0,35 0,78 136,40 40 4,56 A 20 2,50 25 0,71 8,76
A H-A-65 46256 010 00072 H-A-65-T-8 1,93 4,28 288,60 75 4,84 E 50 0,17 50 0,73 6,74
A H-A-65 46256 010 00073 H-A-65-T-9 0,50 1,11 491,40 50 10,14 B 25 1,34 40 0,12 12,60
A H-A-66 46097 006 00166 H-A-66-T-1 1,71 3,80 153,40 75 2,02 E 50 0,13 50 0,57 3,73
A H-A-66 46097 006 00224 H-A-66-T-2 1,04 2,31 339,70 63 4,24 D 40 1,20 40 0,50 6,94
A H-A-66 46097 006 00226 H-A-66-T-3 1,52 3,37 148,60 75 1,55 D 40 2,56 40 1,08 6,19
A H-A-66 46097 006 00229 H-A-66-T-4 1,75 3,89 14,30 75 0,20 E 50 0,14 50 0,60 1,94
A H-A-66 46097 006 00230 H-A-66-T-5 1,01 2,24 5,00 50 0,42 D 40 1,13 40 0,48 3,03
A H-A-66 46097 006 00232 H-A-66-T-6 1,55 3,44 286,20 75 3,10 D 40 2,66 40 1,12 7,89
A H-A-67 46097 006 00172 H-A-67-T-1 1,67 3,71 85,60 75 1,08 E 50 0,12 50 0,55 2,75
A H-A-67 46097 006 00174 H-A-67-T-2 1,23 2,73 215,50 63 3,77 D 40 1,68 40 0,71 7,15
A H-A-67 46097 006 00235 H-A-67-T-3 0,99 2,20 259,10 63 2,93 D 40 1,09 40 0,46 5,47
A H-A-67 46097 006 00237 H-A-67-T-4 1,44 3,20 198,30 63 4,75 D 40 2,30 40 0,97 9,02
A H-A-67 46097 006 00242 H-A-67-T-5 1,29 2,86 5,00 50 0,69 D 40 1,85 40 0,78 4,31
A H-A-67 46097 006 00167 H-A-67-T-6 1,97 4,37 206,10 75 3,60 E 50 0,17 50 0,76 5,54
A H-A-67 46097 006 00243 H-A-67-T-7 2,29 5,08 48,30 75 1,14 E 50 0,23 50 1,03 3,41
A H-A-68 46097 006 00259 H-A-68-T-1 0,46 1,02 151,70 50 2,65 B 25 1,14 40 0,10 4,89
A H-A-68 46097 006 00261 H-A-68-T-2 0,37 0,82 108,30 40 4,04 A 20 2,79 25 0,79 8,62
A H-A-68 46097 006 00262 H-A-68-T-3 0,17 0,38 99,30 40 0,78 A 20 0,59 25 0,17 2,54
A H-A-68 46097 006 00265 H-A-68-T-4 0,93 2,06 6,40 50 0,46 D 40 0,96 40 0,40 2,82
A H-A-68 46097 006 00267 H-A-68-T-5 2,73 6,06 55,80 75 1,87 E 50 0,33 50 1,47 4,67
A H-A-69 46097 012 00011 H-A-69-T-1 0,60 1,33 392,10 50 11,65 B 25 1,94 40 0,17 14,75
A H-A-69 46097 012 00012 H-A-69-T-2 0,51 1,13 443,70 50 9,52 B 25 1,40 40 0,12 12,04
A H-A-69 46097 012 00016 H-A-69-T-3 0,86 1,91 108,20 50 6,60 C 30 3,28 40 0,35 11,23
A H-A-69 46097 012 00017 H-A-69-T-4 0,15 0,33 289,10 40 1,77 A 20 0,46 25 0,13 3,36
A H-A-69 46097 012 00019 H-A-69-T-5 0,25 0,56 165,60 40 2,82 A 20 1,27 25 0,36 5,46
A H-A-69 46097 012 00021 H-A-69-T-6 0,38 0,84 207,70 50 2,47 A 20 2,94 25 0,84 7,25
A H-A-69 46097 012 00027 H-A-69-T-7 2,90 6,44 5,80 75 0,22 E 50 0,38 50 1,65 3,25
A H-A-70 46131 015 00061 H-A-70-T-1 0,64 1,42 699,50 63 3,31 B 25 2,20 40 0,19 6,70
A H-A-70 46131 015 00062 H-A-70-T-2 0,83 1,84 761,10 63 6,06 C 30 3,06 40 0,32 10,44
A H-A-70 46131 015 00077 H-A-70-T-3 0,82 1,82 216,20 63 1,68 C 30 2,98 40 0,31 5,98
A H-A-70 46131 015 00080 H-A-70-T-4 1,21 2,69 12,90 50 1,56 D 40 1,62 40 0,68 4,87
A H-A-70 46256 005 00270 H-A-70-T-5 2,77 6,15 534,70 110 4,99 E 50 0,34 50 1,51 7,84
A H-A-70 46256 005 00271 H-A-70-T-6 3,88 8,61 21,80 75 1,48 E 50 0,67 50 2,96 6,11
A H-A-71 46256 003 00029 H-A-71-T-1 0,97 2,15 227,80 63 2,48 D 40 1,04 40 0,44 4,96
A H-A-71 46256 003 00030 H-A-71-T-2 0,81 1,80 71,90 50 3,89 B 25 3,53 40 0,31 8,72
A H-A-71 46256 003 00031 H-A-71-T-3 0,33 0,73 5,00 40 0,15 A 20 2,22 25 0,63 4,00
A H-A-71 46256 003 00032 H-A-71-T-4 1,70 3,77 54,70 75 0,71 E 50 0,13 50 0,57 2,41
A H-A-71 46256 003 00033 H-A-71-T-5 1,11 2,46 91,90 63 1,31 D 40 1,37 40 0,57 4,25
A H-A-71 46131 015 00089 H-A-71-T-6 0,77 1,71 524,10 63 3,59 B 25 3,19 40 0,28 8,05
A H-A-71 46256 005 00263 H-A-71-T-7 1,02 2,26 245,30 63 2,95 D 40 1,15 40 0,49 5,59
A H-A-72 46256 005 00299 H-A-72-T-1 0,83 1,84 157,70 63 1,26 C 30 3,06 40 0,32 5,64
A H-A-72 46256 005 00301 H-A-72-T-2 0,52 1,15 6,70 40 0,49 B 25 1,45 40 0,13 3,07
A H-A-72 46256 005 00316 H-A-72-T-3 2,03 4,51 73,60 75 1,37 E 50 0,18 50 0,81 3,36
A H-A-73 46256 005 00051 H-A-73-T-1 1,44 3,20 10,70 63 0,26 D 40 2,30 40 0,97 4,53
A H-A-73 46256 005 00059 H-A-73-T-2 1,31 2,91 931,00 75 7,20 D 40 1,90 40 0,80 10,90
A H-A-73 46256 003 00101 H-A-73-T-3 0,48 1,07 427,90 50 8,13 B 25 1,24 40 0,11 10,48
A H-A-73 46256 003 00102 H-A-73-T-4 0,92 2,04 451,30 63 4,41 D 40 0,94 40 0,39 6,74
A H-A-74 46256 005 00055 H-A-74-T-1 1,43 3,17 279,70 75 2,58 D 40 2,27 40 0,95 6,80
A H-A-74 46256 005 00063 H-A-74-T-2 1,41 3,13 317,60 75 2,84 D 40 2,20 40 0,93 6,97
A H-A-74 46256 005 00066 H-A-74-T-3 1,62 3,60 14,20 75 0,17 E 50 0,12 50 0,52 1,80
A H-A-74 46256 005 00209 H-A-74-T-4 2,14 4,75 346,70 75 7,15 E 50 0,20 50 0,90 9,26
A H-A-74 46256 005 00215 H-A-74-T-5 1,91 4,24 338,00 90 2,11 E 50 0,16 50 0,72 3,99
A H-A-74 46256 005 00216 H-A-74-T-6 1,90 4,22 337,70 90 2,09 E 50 0,16 50 0,71 3,96
A H-A-75 46256 006 00006 H-A-75-T-1 1,03 2,29 10,70 50 0,94 D 40 1,18 40 0,49 3,61
A H-A-75 46256 005 00406 H-A-75-T-2 0,50 1,11 208,30 50 4,30 B 25 1,34 40 0,12 6,76
A H-A-75 46256 005 00438 H-A-75-T-3 0,29 0,64 68,90 40 1,58 A 20 1,71 25 0,49 4,78
A H-A-75 46256 005 00439 H-A-75-T-4 0,60 1,33 35,40 50 1,05 B 25 1,94 40 0,17 4,15
A H-A-75 46256 005 00440 H-A-75-T-5 0,45 1,00 5,60 40 0,31 B 25 1,09 40 0,09 2,49
A H-A-76 46256 006 00077 H-A-76-T-1 0,91 2,02 5,30 50 0,36 D 40 0,92 40 0,39 2,66
A H-A-76 46256 006 00107 H-A-76-T-2 0,11 0,24 696,10 40 2,30 A 20 0,25 25 0,07 3,62
A H-A-76 46256 006 00118 H-A-76-T-3 0,42 0,93 867,10 50 12,62 B 25 0,95 40 0,08 14,65
A H-A-76 46256 006 00122 H-A-76-T-4 0,15 0,33 813,40 40 4,99 A 20 0,46 25 0,13 6,58
A H-A-76 46256 006 00123 H-A-76-T-5 2,61 5,79 648,50 90 7,57 E 50 0,30 50 1,34 10,21
A H-A-76 46256 005 00351 H-A-76-T-6 1,12 2,49 654,70 63 9,49 D 40 1,39 40 0,59 12,47
A H-A-76 46256 005 00356 H-A-76-T-7 0,55 1,22 700,20 63 2,45 B 25 1,63 40 0,14 5,22
A H-A-77 46256 008 00014 H-A-77-T-1 3,50 7,77 406,80 90 8,54 E 50 0,55 50 2,41 12,50
A H-A-77 46256 008 00035 H-A-77-T-2 27,56 15,30 11,30 125 0,15 G 80 0,76 80 1,64 3,55
A H-A-77 46256 008 00103 H-A-77-T-3 0,70 1,55 246,80 50 9,98 B 25 2,63 40 0,23 13,84
A H-A-78 46256 007 00003 H-A-78-T-1 0,88 1,95 1239,70 63 11,09 E 50 0,03 50 0,15 12,28
A H-A-78 46256 007 00015 H-A-78-T-2 15,04 16,69 11,80 125 0,18 G 80 0,91 80 1,95 4,04
A H-A-78 46256 007 00016 H-A-78-T-3 0,66 1,47 15,60 50 0,56 B 25 2,34 40 0,20 4,11
A H-A-78 46097 012 00024 H-A-78-T-4 0,88 1,95 753,00 63 6,74 C 30 3,43 40 0,36 11,54
A H-A-78 46256 008 00041 H-A-78-T-5 5,29 11,74 24,80 90 1,19 F 65 0,91 65 2,94 6,04
A H-A-78 46256 008 00042 H-A-78-T-6 0,41 0,91 35,90 40 1,65 B 25 0,90 40 0,08 3,63
A H-A-79 46256 008 00043 H-A-79-T-1 0,95 2,11 13,90 50 1,04 D 40 1,00 40 0,42 3,46
A H-A-79 46256 008 00044 H-A-79-T-2 1,21 2,69 8,20 50 0,99 D 40 1,62 40 0,68 4,30
A H-A-79 46256 008 00045 H-A-79-T-3 1,25 2,78 146,00 63 2,64 D 40 1,73 40 0,73 6,10
A H-A-79 46256 008 00050 H-A-79-T-4 0,78 1,73 197,00 63 1,38 B 25 3,27 40 0,28 5,93
A H-A-79 46256 008 00053 H-A-79-T-5 0,29 0,64 89,50 40 2,05 A 20 1,71 25 0,49 5,25
A H-A-79 46256 008 00168 H-A-79-T-6 0,46 1,02 48,20 40 2,78 B 25 1,14 40 0,10 5,02
A H-A-79 46256 008 00051 H-A-79-T-7 0,34 0,75 121,80 40 3,84 A 20 2,35 25 0,67 7,86
A H-A-80 46256 008 00056 H-A-80-T-1 1,40 3,11 5,90 63 0,13 D 40 2,17 40 0,91 4,22
A H-A-80 46256 008 00058 H-A-80-T-2 0,64 1,42 242,10 50 8,18 B 25 2,20 40 0,19 11,57
A H-A-80 46256 008 00072 H-A-80-T-3 0,67 1,49 11,90 50 0,44 B 25 2,41 40 0,21 4,06
A H-A-80 46256 008 00075 H-A-80-T-4 2,31 5,13 116,60 63 7,19 E 50 0,24 50 1,05 9,48
A H-A-80 46256 008 00076 H-A-80-T-5 1,34 2,97 84,30 63 1,75 D 40 1,99 40 0,84 5,58
A H-A-80 46256 008 00077 H-A-80-T-6 2,17 4,82 94,20 63 5,12 E 50 0,21 50 0,93 7,26
A H-A-80 46256 007 00103 H-A-80-T-7 0,21 0,47 103,90 40 1,25 A 20 0,90 25 0,26 3,40
A H-A-80 46256 007 00019 H-A-80-T-8 1,36 3,02 100,90 50 15,40 D 40 2,05 40 0,86 19,31
A H-A-80 46256 008 00055 H-A-80-T-9 2,58 5,73 95,40 63 7,34 E 50 0,30 50 1,31 9,95
A H-A-81 46256 007 00065 H-A-81-T-1 2,62 5,82 69,40 75 2,15 E 50 0,31 50 1,35 4,81
A H-A-81 46256 007 00069 H-A-81-T-2 2,06 4,57 215,60 75 4,12 E 50 0,19 50 0,83 6,14
A H-A-81 46256 007 00070 H-A-81-T-3 3,87 8,59 12,40 75 0,84 E 50 0,67 50 2,94 5,45
A H-A-81 46256 007 00072 H-A-81-T-4 0,56 1,24 24,70 50 0,64 B 25 1,69 40 0,15 3,47
A H-A-81 46256 007 00073 H-A-81-T-5 1,42 3,15 64,40 63 1,50 D 40 2,24 40 0,94 5,68
A H-A-81 46256 007 00105 H-A-81-T-6 0,08 0,18 79,50 40 0,14 A 20 0,13 25 0,04 1,31
A H-A-82 46256 007 00077 H-A-82-T-1 0,13 0,29 352,60 40 1,63 A 20 0,34 25 0,10 3,07
A H-A-82 46256 007 00078 H-A-82-T-2 0,62 1,38 240,60 50 7,63 B 25 2,07 40 0,18 10,88
A H-A-82 46256 007 00082 H-A-82-T-3 0,18 0,40 208,50 40 1,84 A 20 0,66 25 0,19 3,69
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5
A H-A-82 46256 008 00085 H-A-82-T-4 1,34 2,97 5,00 63 0,10 D 40 1,99 40 0,84 3,93
A H-A-82 46256 007 00088 H-A-82-T-5 0,20 0,44 128,80 40 1,41 A 20 0,81 25 0,23 3,46
A H-A-83 46256 009 00007 H-A-83-T-1 2,97 6,59 202,50 90 3,06 E 50 0,39 50 1,73 6,19
A H-A-83 46256 009 00009 H-A-83-T-2 1,36 3,02 55,40 63 1,18 D 40 2,05 40 0,86 5,09
A H-A-83 46256 009 00010 H-A-83-T-3 2,51 5,57 17,30 75 0,49 E 50 0,28 50 1,24 3,01
A H-A-83 46256 009 00029 H-A-83-T-4 0,59 1,31 101,10 50 2,90 B 25 1,87 40 0,16 5,93
A H-A-84 46256 009 00032 H-A-84-T-1 1,98 4,40 147,20 90 0,99 E 50 0,18 50 0,77 2,94
A H-A-84 46256 009 00033 H-A-84-T-2 1,38 3,06 13,90 63 0,31 D 40 2,11 40 0,89 4,31
A H-A-84 46256 022 00066 H-A-84-T-3 2,74 6,08 8,40 75 0,28 E 50 0,34 50 1,48 3,09
A H-A-85 46256 021 00130 H-A-85-T-1 4,38 9,72 53,70 90 1,77 F 65 0,63 65 2,01 5,41
A H-A-85 46256 021 00132 H-A-85-T-2 0,53 1,18 416,50 50 9,65 B 25 1,51 40 0,13 12,29
A H-A-85 46256 021 00136 H-A-85-T-3 0,20 0,44 540,30 40 5,90 A 20 0,81 25 0,23 7,95
A H-A-86 46256 021 00109 H-A-86-T-1 1,71 3,80 146,80 75 1,93 E 50 0,13 50 0,57 3,64
A H-A-86 46256 021 00112 H-A-86-T-2 0,71 1,58 100,10 50 4,16 B 25 2,71 40 0,24 8,11
A H-A-86 46256 021 00123 H-A-86-T-3 3,77 8,37 8,60 75 0,55 E 50 0,64 50 2,79 4,98
A H-A-86 46256 021 00124 H-A-86-T-4 2,71 6,02 138,10 75 4,57 E 50 0,33 50 1,44 7,34
A H-A-86 46256 021 00148 H-A-86-T-5 0,64 1,42 211,10 50 7,13 B 25 2,20 40 0,19 10,52
A H-A-87 46256 021 00038 H-A-87-T-1 2,98 6,62 315,70 90 4,80 E 50 0,40 50 1,75 7,94
A H-A-87 46256 021 00039 H-A-87-T-2 3,03 6,73 17,40 75 0,72 E 50 0,41 50 1,80 3,94
A H-A-87 46256 021 00043 H-A-87-T-3 0,97 2,15 13,00 50 1,01 D 40 1,04 40 0,44 3,49
A H-A-87 46256 021 00044 H-A-87-T-4 1,09 2,42 119,30 63 1,64 D 40 1,32 40 0,55 4,51
A H-A-87 46256 021 00045 H-A-87-T-5 0,86 1,91 115,40 50 7,04 C 30 3,28 40 0,35 11,67
A H-A-87 46256 021 00046 H-A-87-T-6 1,30 2,89 139,60 63 2,73 D 40 1,87 40 0,79 6,39
A H-A-87 46256 021 00048 H-A-87-T-7 0,48 1,07 234,60 50 4,46 B 25 1,24 40 0,11 6,81
A H-A-87 46256 021 00049 H-A-87-T-8 0,46 1,02 253,30 50 4,42 B 25 1,14 40 0,10 6,66
A H-A-87 46256 021 00050 H-A-87-T-9 4,56 10,12 270,60 90 9,64 F 65 0,68 65 2,18 13,50
A H-A-88 46256 020 00001 H-A-88-T-1 26,90 19,71 15,50 125 0,34 G 80 1,27 80 2,72 5,33
A H-A-88 46256 021 00015 H-A-88-T-2 0,61 1,35 451,70 50 13,87 B 25 2,00 40 0,17 17,04
A H-A-88 46256 019 00016 H-A-88-T-3 0,42 0,93 917,00 50 13,35 B 25 0,95 40 0,08 15,38
A H-A-88 46256 019 00017 H-A-88-T-4 2,09 4,64 1005,20 90 7,52 F 65 0,14 65 0,46 9,12
A H-A-88 46256 008 00148 H-A-88-T-5 23,39 17,14 10,80 90 1,10 G 80 0,96 80 2,06 5,11
A H-A-89 46256 021 00121 H-A-89-T-1 1,65 3,66 232,60 75 2,85 E 50 0,12 50 0,54 4,51
A H-A-89 46256 021 00143 H-A-89-T-2 14,89 16,53 11,50 125 0,18 G 80 0,89 80 1,91 3,98
A H-A-90 46256 022 00018 H-A-90-T-1 0,81 1,80 141,80 50 7,68 B 25 3,53 40 0,31 12,51
A H-A-90 46256 022 00019 H-A-90-T-2 1,50 3,33 59,00 63 1,53 D 40 2,50 40 1,05 6,07
A H-A-90 46256 022 00020 H-A-90-T-3 0,25 0,56 178,90 40 3,05 A 20 1,27 25 0,36 5,69
A H-A-90 46256 022 00040 H-A-90-T-4 0,19 0,42 313,80 40 3,09 A 20 0,74 25 0,21 5,03
A H-A-90 46256 022 00041 H-A-90-T-5 6,84 15,18 9,70 125 0,13 G 80 0,75 80 1,62 3,50
A H-A-90 46256 021 00095 H-A-90-T-6 1,06 2,35 392,20 63 5,09 D 40 1,25 40 0,52 7,86
A H-A-90 46256 021 00096 H-A-90-T-7 1,31 2,91 350,00 63 6,94 D 40 1,90 40 0,80 10,64
A H-A-90 46256 021 00144 H-A-90-T-8 0,23 0,51 234,20 40 3,38 A 20 1,08 25 0,31 5,76
A H-A-90 46256 021 00145 H-A-90-T-9 4,75 10,55 27,10 90 1,05 F 65 0,74 65 2,37 5,15
A H-A-90 46256 021 00146 H-A-90-T-10 7,72 17,14 41,50 125 0,69 G 80 0,96 80 2,06 4,71
A H-A-91 46256 022 00004 H-A-91-T-1 1,80 4,00 207,00 75 3,02 E 50 0,14 50 0,64 4,80
A H-A-91 46256 022 00009 H-A-91-T-2 1,34 2,97 164,40 63 3,41 D 40 1,99 40 0,84 7,24
A H-A-91 46256 022 00010 H-A-91-T-3 1,19 2,64 123,00 63 2,01 D 40 1,57 40 0,66 5,24
A H-A-91 46256 022 00011 H-A-91-T-4 1,31 2,91 68,70 63 1,36 D 40 1,90 40 0,80 5,06
A H-A-91 46256 022 00013 H-A-91-T-5 1,18 2,62 8,80 50 1,01 D 40 1,54 40 0,65 4,20
A H-A-91 46256 022 00016 H-A-91-T-6 0,51 1,13 364,60 50 7,82 B 25 1,40 40 0,12 10,34
A H-A-91 46256 022 00022 H-A-91-T-7 0,50 1,11 328,10 50 6,77 B 25 1,34 40 0,12 9,23
A H-A-91 46256 022 00024 H-A-91-T-8 6,57 14,59 13,90 110 0,73 G 80 0,69 80 1,49 3,91
A H-A-92 46256 022 00006 H-A-92-T-1 0,48 1,07 20,30 40 1,28 B 25 1,24 40 0,11 3,63
A H-A-92 46256 022 00007 H-A-92-T-2 3,65 8,10 129,20 90 2,95 E 50 0,60 50 2,62 7,16
A H-A-92 46256 022 00025 H-A-92-T-3 0,37 0,82 381,50 50 4,31 A 20 2,79 25 0,79 8,89
A H-A-92 46256 022 00030 H-A-92-T-4 0,82 1,82 347,80 63 2,70 C 30 2,98 40 0,31 7,00
A H-A-92 46256 022 00068 H-A-92-T-5 3,42 7,59 288,60 90 5,78 E 50 0,52 50 2,30 9,60
A H-A-92 46256 022 00079 H-A-92-T-6 1,62 3,60 21,40 63 0,65 E 40 2,91 50 0,52 5,08
A H-A-92 46256 022 00080 H-A-92-T-7 1,41 3,13 116,20 63 2,67 D 40 2,20 40 0,93 6,80
A H-A-92 46256 022 00085 H-A-92-T-8 3,23 7,17 124,50 75 5,85 E 50 0,47 50 2,05 9,37
A H-A-92 46256 022 00078 H-A-92-T-9 0,57 1,27 225,70 50 6,05 B 25 1,75 40 0,15 8,95
A H-A-93 46256 022 00089-a H-A-93-T-1 0,88 1,95 11,40 50 0,73 C 30 3,43 40 0,36 5,53
A H-A-93 46256 022 00091 H-A-93-T-2 1,30 2,89 18,90 63 0,37 D 40 1,87 40 0,79 4,03
A H-A-93 46256 022 00092 H-A-93-T-3 0,89 1,98 15,30 50 1,00 C 30 3,51 40 0,37 5,88
A H-A-93 46256 022 00120 H-A-93-T-4 0,94 2,09 183,60 63 1,87 D 40 0,98 40 0,41 4,26
A H-A-93 46256 022 00093 H-A-93-T-5 0,14 0,31 66,90 40 0,36 A 20 0,40 25 0,11 1,87
A H-A-94 46256 022 00075 H-A-94-T-1 1,08 2,40 10,70 50 1,03 D 40 1,29 40 0,54 3,87
A H-A-94 46256 022 00076 H-A-94-T-2 1,00 2,22 102,20 63 1,18 D 40 1,11 40 0,47 3,76
A H-A-94 46256 022 00084 H-A-94-T-3 2,38 5,28 14,70 63 0,96 E 50 0,25 50 1,11 3,33
A H-A-94 46256 022 00089-e H-A-94-T-4 1,77 3,93 154,70 75 2,18 E 50 0,14 50 0,62 3,94
A H-A-95 46256 022 00067 H-A-95-T-1 5,01 11,12 136,30 90 5,86 F 65 0,82 65 2,64 10,31
A H-A-95 46256 022 00070 H-A-95-T-2 0,87 1,93 76,50 50 4,78 C 30 3,36 40 0,35 9,49
A H-A-95 46256 022 00072 H-A-95-T-3 0,85 1,89 6,40 50 0,38 C 30 3,20 40 0,34 4,92
A H-A-95 46256 022 00077 H-A-95-T-4 0,67 1,49 129,90 50 4,81 B 25 2,41 40 0,21 8,43
A H-A-96 46256 009 00039 H-A-96-T-1 1,99 4,42 47,70 75 0,85 E 50 0,18 50 0,78 2,81
A H-A-96 46256 009 00040 H-A-96-T-2 1,18 2,62 274,20 63 4,41 D 40 1,54 40 0,65 7,60
A H-A-96 46256 009 00041 H-A-96-T-3 1,10 2,44 6,10 50 0,61 D 40 1,34 40 0,56 3,52
A H-A-97 46256 021 00063 H-A-97-T-1 0,43 0,95 235,90 50 3,60 B 25 0,99 40 0,09 5,68
A H-A-97 46256 021 00064 H-A-97-T-2 0,44 0,98 281,70 50 4,50 B 25 1,04 40 0,09 6,63
A H-A-97 46256 021 00065 H-A-97-T-3 0,43 0,95 338,40 50 5,16 B 25 0,99 40 0,09 7,24
A H-A-97 46256 021 00066 H-A-97-T-4 0,44 0,98 392,80 50 6,27 B 25 1,04 40 0,09 8,40
A H-A-97 46256 021 00067 H-A-97-T-5 0,41 0,91 450,30 50 6,25 B 25 0,90 40 0,08 8,23
A H-A-97 46256 021 00071 H-A-97-T-6 1,11 2,46 112,40 63 1,60 D 40 1,37 40 0,57 4,54
A H-A-97 46256 021 00072 H-A-97-T-7 1,49 3,31 61,80 63 1,58 D 40 2,46 40 1,04 6,08
A H-A-97 46256 021 00075 H-A-97-T-8 1,45 3,22 6,80 63 0,17 D 40 2,33 40 0,98 4,48
A H-A-97 46256 021 00082 H-A-97-T-9 2,13 4,73 125,80 63 6,59 F 65 0,15 65 0,48 8,21
A H-A-98 46256 020 00097 H-A-98-T-1 0,97 2,15 38,20 50 2,97 D 40 1,04 40 0,44 5,45
A H-A-98 46256 020 00098 H-A-98-T-2 0,94 2,09 12,50 50 0,91 D 40 0,98 40 0,41 3,30
A H-A-99 46097 004 00158 H-A-99-T-1 0,78 1,73 112,90 50 5,67 B 25 3,27 40 0,28 10,22
A H-A-99 46097 004 00109 H-A-99-T-2 1,26 2,80 13,60 63 0,25 D 40 1,76 40 0,74 3,75
A H-A-99 46097 004 00104 H-A-99-T-3 0,73 1,62 399,00 90 0,36 B 25 2,86 40 0,25 4,47
A H-A-99 46097 004 00103 H-A-99-T-4 1,74 3,86 421,30 125 0,35 E 50 0,14 50 0,60 2,08
A H-A-99 46097 004 00304 H-A-99-T-5 0,92 2,04 445,80 63 4,36 D 40 0,94 40 0,39 6,69
A H-A-99 46097 004 00143 H-A-99-T-6 0,25 0,56 637,20 50 3,29 A 20 1,27 25 0,36 5,93
A H-A-99 46097 004 00141 H-A-99-T-7 0,74 1,64 595,90 63 3,77 B 25 2,94 40 0,26 7,97
A H-A-99 46097 004 00116 H-A-99-T-8 1,27 2,82 545,10 75 3,96 D 40 1,79 40 0,75 7,50
A H-A-99 46097 004 00118 H-A-99-T-9 0,64 1,42 590,70 63 2,80 B 25 2,20 40 0,19 6,19
A H-A-99 46097 004 00119 H-A-99-T-10 1,17 2,60 618,40 75 3,81 D 40 1,52 40 0,64 6,97
A H-A-100 46131 014 00042 H-A-100-T-1 1,01 2,24 19,20 50 1,62 D 40 1,13 40 0,48 4,23
A H-A-100 46131 014 00017 H-A-100-T-2 2,93 6,50 54,50 75 2,11 E 50 0,38 50 1,69 5,18
A H-A-100 46131 014 00016 H-A-100-T-3 2,44 5,42 387,60 75 10,40 E 50 0,27 50 1,17 12,84
A H-A-100 46131 014 00061 H-A-100-T-4 2,27 5,04 8,00 63 0,48 E 50 0,23 50 1,01 2,72
A H-A-100 46131 014 00046 H-A-100-T-5 0,59 1,31 642,00 63 2,58 B 25 1,87 40 0,16 5,61
A H-A-100 46131 014 00054 H-A-100-T-6 0,82 1,82 692,90 63 5,38 C 30 2,98 40 0,31 9,68
A H-A-100 46131 014 00028 H-A-100-T-7 1,76 3,91 708,80 75 9,89 E 50 0,14 50 0,61 11,64
B H-B-1 46256 023 00010 H-B-1-T-1 1,57 3,49 515,40 75 5,72 D 40 2,73 40 1,15 10,60
B H-B-1 46256 023 00011 H-B-1-T-2 2,45 5,44 156,90 75 4,24 E 50 0,27 50 1,18 6,69
B H-B-1 46256 023 00012 H-B-1-T-3 2,56 5,68 5,20 75 0,15 E 50 0,29 50 1,29 2,73
B H-B-1 46256 023 00014 H-B-1-T-4 1,18 2,62 348,70 63 5,61 D 40 1,54 40 0,65 8,80
B H-B-1 46256 023 00019 H-B-1-T-5 2,66 5,91 226,60 75 7,22 E 50 0,32 50 1,39 9,93
B H-B-1 46256 022 00038 H-B-1-T-6 0,49 1,09 128,90 50 2,55 B 25 1,29 40 0,11 4,95
B H-B-1 46256 022 00042 H-B-1-T-7 1,56 3,46 388,90 75 4,26 A 40 2,70 40 1,14 9,09
B H-B-1 46256 022 00039 H-B-1-T-8 0,81 1,80 129,80 50 7,03 B 25 3,53 40 0,31 11,86
B H-B-2 46256 023 00024 H-B-2-T-1 2,93 6,50 108,20 90 1,59 E 50 0,38 50 1,69 4,66
B H-B-2 46256 023 00029 H-B-2-T-2 2,92 6,48 186,60 90 2,73 E 50 0,38 50 1,68 5,79
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5
B H-B-2 46256 023 00053 H-B-2-T-3 3,20 7,10 23,40 90 0,41 E 50 0,46 50 2,01 3,88
B H-B-2 46256 023 00054 H-B-2-T-4 3,06 6,79 10,40 90 0,17 E 50 0,42 50 1,84 3,43
B H-B-2 46256 023 00071 H-B-2-T-5 1,35 3,00 14,90 63 0,31 D 40 2,02 40 0,85 4,18
B H-B-2 46256 023 00075 H-B-2-T-6 1,56 3,46 171,00 75 1,87 D 40 2,70 40 1,14 6,70
B H-B-2 46256 023 00076 H-B-2-T-7 1,58 3,51 82,70 63 2,38 D 40 2,77 40 1,16 7,31
B H-B-2 46256 023 00109 H-B-2-T-8 2,61 5,79 106,50 75 3,27 E 50 0,30 50 1,34 5,91
B H-B-3 46256 023 00040 H-B-3-T-1 0,22 0,49 767,60 40 10,14 A 20 0,99 25 0,28 12,41
B H-B-3 46256 023 00041 H-B-3-T-2 0,15 0,33 755,60 40 4,64 A 20 0,46 25 0,13 6,23
B H-B-3 46256 023 00043 H-B-3-T-3 0,60 1,33 653,60 63 2,72 B 25 1,94 40 0,17 5,82
B H-B-3 46256 023 00046 H-B-3-T-4 0,36 0,80 528,40 50 5,65 A 20 2,64 25 0,75 10,04
B H-B-3 46256 023 00050 H-B-3-T-5 0,38 0,84 456,10 50 5,43 A 20 2,94 25 0,84 10,21
B H-B-3 46256 023 00051 H-B-3-T-6 0,38 0,84 424,00 50 5,05 A 20 2,94 25 0,84 9,83
B H-B-3 46256 023 00052 H-B-3-T-7 4,89 10,86 22,10 90 0,91 F 65 0,78 65 2,51 5,20
B H-B-4 46256 023 00107 H-B-4-T-1 2,02 4,48 63,20 75 1,16 E 50 0,18 50 0,80 3,14
B H-B-4 46256 023 00108 H-B-4-T-2 1,88 4,17 10,30 75 0,16 E 50 0,16 50 0,69 2,01
B H-B-4 46256 023 00111 H-B-4-T-3 2,86 6,35 20,40 75 0,75 E 50 0,37 50 1,61 3,72
B H-B-4 46256 023 00112 H-B-4-T-4 0,91 2,02 263,00 63 2,52 D 40 0,92 40 0,39 4,82
B H-B-4 46256 023 00113 H-B-4-T-5 0,53 1,18 239,10 50 5,54 B 25 1,51 40 0,13 8,18
B H-B-4 46256 023 00116 H-B-4-T-6 0,44 0,98 286,40 50 4,57 B 25 1,04 40 0,09 6,70
B H-B-4 46256 023 00117 H-B-4-T-7 0,22 0,49 306,80 40 4,05 A 20 0,99 25 0,28 6,32
B H-B-4 46256 023 00130 H-B-4-T-8 0,46 1,02 127,30 50 2,22 B 25 1,14 40 0,10 4,46
B H-B-5 46256 023 00026 H-B-5-T-1 0,49 1,09 119,20 50 2,36 B 25 1,29 40 0,11 4,76
B H-B-5 46256 023 00031 H-B-5-T-2 1,05 2,33 10,00 50 0,91 D 40 1,22 40 0,51 3,65
B H-B-5 46256 023 00034 H-B-5-T-3 1,30 2,89 5,70 50 0,79 D 40 1,87 40 0,79 4,45
B H-B-5 46256 023 00035 H-B-5-T-4 1,82 4,04 66,70 75 1,00 E 50 0,15 50 0,65 2,80
B H-B-5 46256 023 00036 H-B-5-T-5 0,64 1,42 134,90 50 4,56 B 25 2,20 40 0,19 7,95
B H-B-5 46256 023 00037 H-B-5-T-6 0,65 1,44 150,30 50 5,24 B 25 2,27 40 0,20 8,71
B H-B-5 46256 022 00126 H-B-5-T-7 2,64 5,86 345,20 90 4,12 E 50 0,31 50 1,37 6,80
B H-B-6 46256 009 00058 H-B-6-T-1 1,81 4,02 213,10 75 3,15 E 50 0,15 50 0,64 4,94
B H-B-6 46256 022 00105 H-B-6-T-2 0,18 0,40 290,00 40 2,56 A 20 0,66 25 0,19 4,41
B H-B-6 46256 022 00110 H-B-6-T-3 0,96 2,13 61,00 50 4,64 D 40 1,02 40 0,43 7,09
B H-B-6 46256 022 00111 H-B-6-T-4 1,05 2,33 7,50 50 0,68 D 40 1,22 40 0,51 3,42
B H-B-6 46256 022 00113 H-B-6-T-5 0,57 1,27 277,20 50 7,43 B 25 1,75 40 0,15 10,33
B H-B-6 46256 022 00114 H-B-6-T-6 0,50 1,11 20,50 40 1,40 B 25 1,34 40 0,12 3,86
B H-B-6 46256 022 00117 H-B-6-T-7 0,30 0,67 335,00 40 8,23 A 20 1,83 25 0,52 11,58
B H-B-7 46256 009 00056 H-B-7-T-1 0,56 1,24 94,60 50 2,45 B 25 1,69 40 0,15 5,28
B H-B-7 46256 009 00057 H-B-7-T-2 0,40 0,89 59,70 40 2,61 B 25 0,86 40 0,07 4,54
B H-B-7 46256 009 00059 H-B-7-T-3 0,55 1,22 36,40 40 3,00 B 25 1,63 40 0,14 5,77
B H-B-7 46256 009 00060 H-B-7-T-4 0,40 0,89 5,70 40 0,25 B 25 0,86 40 0,07 2,18
B H-B-8 46256 024 00022 H-B-8-T-1 0,94 2,09 38,90 50 2,84 D 40 0,98 40 0,41 5,23
B H-B-8 46256 024 00023 H-B-8-T-2 0,69 1,53 116,80 50 4,59 B 25 2,56 40 0,22 8,37
B H-B-8 46256 024 00024 H-B-8-T-3 3,83 8,50 12,60 75 0,83 E 50 0,66 50 2,88 5,37
B H-B-8 46256 010 00103 H-B-8-T-4 0,65 1,44 588,50 63 2,87 B 25 2,27 40 0,20 6,34
B H-B-8 46256 010 00108 H-B-8-T-5 0,28 0,62 12,50 40 0,27 A 20 1,60 25 0,45 3,32
B H-B-9 46256 024 00001 H-B-9-T-1 5,19 11,52 49,10 90 2,27 F 65 0,88 65 2,83 6,98
B H-B-9 46256 024 00015 H-B-9-T-2 0,24 0,53 128,30 40 2,02 A 20 1,17 25 0,33 4,53
B H-B-9 46256 024 00029 H-B-9-T-3 0,91 2,02 126,00 50 8,61 D 40 0,92 40 0,39 10,91
B H-B-9 46256 024 00030 H-B-9-T-4 0,60 1,33 170,20 50 5,06 B 25 1,94 40 0,17 8,16
B H-B-10 46256 024 00017 H-B-10-T-1 0,70 1,55 263,70 63 1,49 B 25 2,63 40 0,23 5,35
B H-B-10 46256 024 00018 H-B-10-T-2 3,01 6,68 7,70 75 0,31 E 50 0,41 50 1,78 3,50
B H-B-10 46256 024 00025 H-B-10-T-3 2,65 5,88 298,80 90 3,60 E 50 0,31 50 1,38 6,29
B H-B-10 46256 024 00026 H-B-10-T-4 2,30 5,11 169,80 90 1,54 E 50 0,24 50 1,04 3,82
B H-B-10 46256 024 00029 H-B-10-T-5 0,54 1,20 13,20 40 1,05 B 25 1,57 40 0,14 3,75
B H-B-10 46256 024 00032 H-B-10-T-6 0,82 1,82 67,60 50 3,75 C 30 2,98 40 0,31 8,05
B H-B-10 46256 024 00055 H-B-10-T-7 3,18 7,06 64,30 90 1,11 E 50 0,45 50 1,99 4,55
B H-B-10 46256 024 00056 H-B-10-T-8 0,53 1,18 215,20 50 4,99 B 25 1,51 40 0,13 7,63
B H-B-10 46256 024 00057 H-B-10-T-9 1,04 2,31 97,60 50 8,71 D 40 1,20 40 0,50 11,41
B H-B-11 46256 024 00036 H-B-11-T-1 0,14 0,31 515,10 40 2,75 A 20 0,40 25 0,11 4,26
B H-B-11 46256 024 00039 H-B-11-T-2 0,59 1,31 430,20 50 12,36 B 25 1,87 40 0,16 15,39
B H-B-11 46256 024 00041 H-B-11-T-3 1,43 3,17 215,60 75 1,99 D 40 2,27 40 0,95 6,21
B H-B-11 46256 024 00042 H-B-11-T-4 1,38 3,06 286,40 63 6,30 D 40 2,11 40 0,89 10,30
B H-B-11 46256 024 00093 H-B-11-T-5 0,73 1,62 6,50 50 0,29 B 25 2,86 40 0,25 4,40
B H-B-11 46256 024 00094 H-B-11-T-6 0,94 2,09 199,70 63 2,04 D 40 0,98 40 0,41 4,43
B H-B-11 46256 024 00097 H-B-11-T-7 1,13 2,51 268,00 63 3,95 D 40 1,42 40 0,60 6,96
B H-B-11 46256 024 00098 H-B-11-T-8 1,42 3,15 308,70 63 7,19 D 40 2,24 40 0,94 11,37
B H-B-11 46256 024 00101 H-B-11-T-9 1,82 4,04 698,20 90 3,96 E 50 0,15 50 0,65 5,76
B H-B-12 46256 024 00048 H-B-12-T-1 0,54 1,20 7,20 40 0,57 B 25 1,57 40 0,14 3,27
B H-B-12 46256 024 00050 H-B-12-T-2 0,57 1,27 54,60 50 1,46 B 25 1,75 40 0,15 4,36
B H-B-12 46256 024 00083 H-B-12-T-3 0,47 1,04 103,90 50 1,89 B 25 1,19 40 0,10 4,18
B H-B-12 46256 024 00088 H-B-12-T-4 0,58 1,29 117,60 50 3,26 B 25 1,81 40 0,16 6,23
B H-B-13 46256 024 00059 H-B-13-T-1 2,19 4,86 51,70 63 2,86 E 50 0,21 50 0,94 5,02
B H-B-13 46256 024 00063 H-B-13-T-2 1,34 2,97 61,30 63 1,27 D 40 1,99 40 0,84 5,10
B H-B-13 46256 024 00066 H-B-13-T-3 1,41 3,13 8,60 63 0,20 D 40 2,20 40 0,93 4,33
B H-B-13 46256 024 00067 H-B-13-T-4 1,06 2,35 60,70 63 0,79 D 40 1,25 40 0,52 3,56
B H-B-13 46215 136 00096 H-B-13-T-5 1,03 2,29 198,30 63 2,43 D 40 1,18 40 0,49 5,10
B H-B-14 46256 024 00106 H-B-14-T-1 0,20 0,44 191,40 40 2,09 A 20 0,81 25 0,23 4,14
B H-B-14 46256 024 00107 H-B-14-T-2 0,34 0,75 177,80 40 5,61 A 20 2,35 25 0,67 9,63
B H-B-14 46256 024 00108 H-B-14-T-3 0,42 0,93 160,10 50 2,33 B 25 0,95 40 0,08 4,36
B H-B-14 46256 024 00112 H-B-14-T-4 1,01 2,24 6,80 50 0,57 D 40 1,13 40 0,48 3,18
B H-B-14 46256 024 00113 H-B-14-T-5 0,55 1,22 50,10 50 1,25 B 25 1,63 40 0,14 4,02
B H-B-15 46256 023 00015 H-B-15-T-1 1,51 3,35 151,00 63 3,98 D 40 2,53 40 1,06 8,57
B H-B-15 46256 023 00016 H-B-15-T-2 1,67 3,71 112,30 63 3,62 E 50 0,12 50 0,55 5,29
B H-B-15 46256 023 00017 H-B-15-T-3 0,89 1,98 68,00 50 4,44 C 30 3,51 40 0,37 9,32
B H-B-15 46256 023 00059 H-B-15-T-4 2,72 6,04 11,30 63 0,97 E 50 0,33 50 1,45 3,76
B H-B-15 46256 023 00066 H-B-15-T-5 1,72 3,82 786,00 90 3,98 E 50 0,13 50 0,58 5,69
B H-B-15 46256 023 00069 H-B-15-T-6 2,58 5,73 9,30 63 0,72 E 50 0,30 50 1,31 3,33
B H-B-15 46256 023 00072 H-B-15-T-7 0,94 2,09 112,00 50 8,17 D 40 0,98 40 0,41 10,56
B H-B-15 46256 023 00073 H-B-15-T-8 1,81 4,02 146,10 75 2,16 E 50 0,15 50 0,64 3,95
B H-B-16 46256 023 00089 H-B-16-T-1 0,37 0,82 404,10 50 4,56 A 20 2,79 25 0,79 9,14
B H-B-16 46256 023 00090 H-B-16-T-2 0,95 2,11 88,80 63 0,93 D 40 1,00 40 0,42 3,35
B H-B-16 46256 023 00091 H-B-16-T-3 1,18 2,62 49,10 63 0,79 D 40 1,54 40 0,65 3,98
B H-B-16 46256 023 00094 H-B-16-T-4 1,40 3,11 6,60 50 1,07 D 40 2,17 40 0,91 5,16
B H-B-16 46256 023 00095 H-B-16-T-5 0,62 1,38 59,10 50 1,87 B 25 2,07 40 0,18 5,12
B H-B-17 46256 023 00080 H-B-17-T-1 0,32 0,71 182,20 40 5,09 A 20 2,09 25 0,59 8,77
B H-B-17 46256 023 00081 H-B-17-T-2 0,22 0,49 169,90 40 2,24 A 20 0,99 25 0,28 4,51
B H-B-17 46256 023 00083 H-B-17-T-3 0,90 2,00 115,80 50 7,74 C 30 3,59 40 0,38 12,71
B H-B-17 46256 023 00086 H-B-17-T-4 1,20 2,66 75,50 63 1,26 D 40 1,60 40 0,67 4,53
B H-B-17 46256 023 00087 H-B-17-T-5 1,20 2,66 44,40 63 0,74 D 40 1,60 40 0,67 4,01
B H-B-17 46256 023 00088 H-B-17-T-6 1,33 2,95 5,70 50 0,83 D 40 1,96 40 0,83 4,62
B H-B-17 46256 023 00103 H-B-17-T-7 2,94 6,53 12,90 75 0,50 E 50 0,39 50 1,70 3,59
B H-B-17 46256 023 00106 H-B-17-T-8 1,65 3,66 156,60 75 1,92 E 50 0,12 50 0,54 3,58
B H-B-17 46256 023 00131 H-B-17-T-9 0,78 1,73 135,00 50 6,78 B 25 3,27 40 0,28 11,33
B H-B-17 46256 023 00085 H-B-17-T-10 0,27 0,60 96,30 40 1,92 A 20 1,48 25 0,42 4,83
B H-B-18 46256 023 00099 H-B-18-T-1 2,90 6,44 10,70 63 1,04 E 50 0,38 50 1,65 4,07
B H-B-18 46256 023 00120 H-B-18-T-2 1,55 3,44 370,40 63 10,28 D 40 2,66 40 1,12 15,07
B H-B-18 46256 023 00121 H-B-18-T-3 1,87 4,15 280,90 75 4,43 E 50 0,16 50 0,69 6,27
B H-B-18 46256 023 00122 H-B-18-T-4 0,99 2,20 255,30 63 2,89 D 40 1,09 40 0,46 5,43
B H-B-18 46256 023 00123 H-B-18-T-5 0,78 1,73 232,90 63 1,64 B 25 3,27 40 0,28 6,19
B H-B-18 46256 023 00124 H-B-18-T-6 0,43 0,95 217,60 50 3,32 B 25 0,99 40 0,09 5,40
B H-B-18 46256 023 00125 H-B-18-T-7 0,43 0,95 207,00 50 3,16 B 25 0,99 40 0,09 5,24
B H-B-18 46256 023 00126 H-B-18-T-8 0,66 1,47 190,40 50 6,84 B 25 2,34 40 0,20 10,39
B H-B-18 46256 023 00127 H-B-18-T-9 1,52 3,37 302,50 75 3,15 D 40 2,56 40 1,08 7,79
B H-B-19 46256 042 00114 H-B-19-T-1 1,24 2,75 139,00 63 2,47 D 40 1,71 40 0,72 5,89
B H-B-19 46256 042 00115 H-B-19-T-2 1,91 4,24 16,10 75 0,26 E 50 0,16 50 0,72 2,14
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Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5
B H-B-19 46256 042 00116 H-B-19-T-3 0,95 2,11 18,90 50 1,41 D 40 1,00 40 0,42 3,83
B H-B-19 46256 042 00117 H-B-19-T-4 1,00 2,22 88,40 63 1,02 D 40 1,11 40 0,47 3,60
B H-B-19 46256 042 00118 H-B-19-T-5 2,88 6,39 40,30 75 1,51 E 50 0,37 50 1,63 4,51
B H-B-19 46256 042 00141 H-B-19-T-6 0,96 2,13 12,20 50 0,93 D 40 1,02 40 0,43 3,38
B H-B-19 46256 042 00142 H-B-19-T-7 0,49 1,09 23,00 40 1,51 B 25 1,29 40 0,11 3,91
B H-B-19 46256 042 00143 H-B-19-T-8 0,50 1,11 39,30 40 2,68 B 25 1,34 40 0,12 5,14
B H-B-20 46256 042 00032 H-B-20-T-1 1,31 2,91 58,10 63 1,15 D 40 1,90 40 0,80 4,85
B H-B-20 46256 042 00036 H-B-20-T-2 1,64 3,64 7,30 63 0,23 E 50 0,12 50 0,53 1,88
B H-B-20 46256 042 00041 H-B-20-T-3 0,69 1,53 86,70 50 3,41 B 25 2,56 40 0,22 7,19
B H-B-20 46256 042 00119 H-B-20-T-4 0,29 0,64 129,10 40 2,96 A 20 1,71 25 0,49 6,16
B H-B-20 46256 042 00122 H-B-20-T-5 0,11 0,24 45,20 40 0,15 A 20 0,25 25 0,07 1,47
B H-B-20 46256 042 00126 H-B-20-T-6 0,74 1,64 18,60 50 0,84 B 25 2,94 40 0,26 5,04
B H-B-21 46256 042 00026 H-B-21-T-1 1,12 2,49 6,50 50 0,67 D 40 1,39 40 0,59 3,65
B H-B-21 46256 042 00027 H-B-21-T-2 1,03 2,29 6,40 50 0,56 D 40 1,18 40 0,49 3,23
B H-B-21 46256 042 00028 H-B-21-T-3 0,64 1,42 61,00 50 2,06 B 25 2,20 40 0,19 5,45
B H-B-21 46256 042 00029 H-B-21-T-4 0,59 1,31 92,50 50 2,66 B 25 1,87 40 0,16 5,69
B H-B-21 46256 042 00031 H-B-21-T-5 0,55 1,22 5,00 40 0,41 B 25 1,63 40 0,14 3,18
B H-B-22 46256 042 00002 H-B-22-T-1 4,83 10,72 278,60 110 7,91 F 65 0,76 65 2,45 12,12
B H-B-22 46256 042 00006 H-B-22-T-2 4,45 9,88 6,80 90 0,23 F 65 0,65 65 2,08 3,95
B H-B-22 46256 042 00009 H-B-22-T-3 2,37 5,26 15,80 63 1,03 E 50 0,25 50 1,10 3,39
B H-B-22 46256 042 00012 H-B-22-T-4 5,19 11,52 10,40 90 0,48 F 65 0,88 65 2,83 5,19
B H-B-22 46256 042 00016 H-B-22-T-5 3,67 8,15 243,30 90 5,62 E 50 0,60 50 2,65 9,87
B H-B-22 46256 042 00019 H-B-22-T-6 1,21 2,69 243,10 63 4,11 D 40 1,62 40 0,68 7,42
B H-B-23 46256 042 00045 H-B-23-T-1 5,56 12,34 13,70 90 0,73 G 80 0,50 80 1,07 3,29
B H-B-23 46256 042 00052 H-B-23-T-2 4,09 9,08 546,70 110 11,13 F 65 0,55 65 1,76 14,43
B H-B-23 46256 038 00118 H-B-23-T-3 7,82 17,36 38,20 125 0,65 G 80 0,98 80 2,11 4,74
B H-B-24 46256 038 00013 H-B-24-T-1 3,41 7,57 598,10 90 11,92 E 50 0,52 50 2,29 15,73
B H-B-24 46256 038 00017 H-B-24-T-2 2,77 6,15 87,50 75 3,02 E 50 0,34 50 1,51 5,87
B H-B-24 46256 038 00018 H-B-24-T-3 5,37 11,92 15,30 90 0,76 F 65 0,94 65 3,03 5,73
B H-B-24 46256 038 00022 H-B-24-T-4 3,28 7,28 188,90 75 9,16 E 50 0,48 50 2,11 12,76
B H-B-24 46256 038 00025 H-B-24-T-5 8,69 19,29 12,40 125 0,26 G 80 1,21 80 2,61 5,08
B H-B-25 46256 038 00010 H-B-25-T-1 3,18 7,06 27,40 90 0,47 E 50 0,45 50 1,99 3,91
B H-B-25 46256 038 00027 H-B-25-T-2 3,37 7,48 399,10 90 7,77 E 50 0,51 50 2,23 11,51
B H-B-25 46256 038 00028 H-B-25-T-3 2,46 5,46 343,50 75 9,37 E 50 0,27 50 1,19 11,83
B H-B-25 46256 038 00029 H-B-25-T-4 1,04 2,31 57,80 50 5,16 D 40 1,20 40 0,50 7,86
B H-B-25 46256 038 00030 H-B-25-T-5 5,35 11,88 5,00 90 0,25 F 65 0,93 65 3,00 5,19
B H-B-25 46256 038 00031 H-B-25-T-6 0,44 0,98 529,60 50 8,46 B 25 1,04 40 0,09 10,59
B H-B-25 46256 038 00032 H-B-25-T-7 0,26 0,58 493,90 40 9,11 A 20 1,38 25 0,39 11,88
B H-B-26 46256 038 00024 H-B-26-T-1 3,24 7,19 714,90 110 9,13 E 50 0,47 50 2,06 12,66
B H-B-26 46256 037 00034 H-B-26-T-2 0,47 1,04 814,70 63 2,08 B 25 1,19 40 0,10 4,37
B H-B-26 46256 038 00048 H-B-26-T-3 4,66 10,35 267,70 90 9,96 F 65 0,71 65 2,28 13,95
B H-B-26 46256 038 00104 H-B-26-T-4 4,66 5,17 10,20 90 0,09 E 50 0,24 50 1,07 2,40
B H-B-26 46256 036 00188 H-B-26-T-5 5,13 5,69 318,30 125 0,58 F 65 0,21 65 0,69 2,49
B H-B-27 46256 042 00058 H-B-27-T-1 2,30 5,11 21,00 63 1,28 E 50 0,24 50 1,04 3,56
B H-B-27 46256 042 00060 H-B-27-T-2 1,05 2,33 13,30 50 1,21 D 40 1,22 40 0,51 3,95
B H-B-27 46256 042 00061 H-B-27-T-3 1,10 2,44 13,30 50 1,33 D 40 1,34 40 0,56 4,24
B H-B-27 46256 042 00175 H-B-27-T-4 1,21 2,69 22,70 63 0,38 D 40 1,62 40 0,68 3,69
B H-B-27 46256 042 00179 H-B-27-T-5 1,18 2,62 851,20 75 5,34 D 40 1,54 40 0,65 8,53
B H-B-27 46256 042 00180 H-B-27-T-6 1,27 2,82 996,40 75 7,24 D 40 1,79 40 0,75 10,78
B H-B-27 46256 042 00184 H-B-27-T-7 0,59 1,31 300,60 50 8,63 B 25 1,87 40 0,16 11,66
B H-B-27 46256 042 00185 H-B-27-T-8 1,19 2,64 136,40 63 2,23 D 40 1,57 40 0,66 5,46
B H-B-27 46256 042 00187 H-B-27-T-9 1,25 2,78 339,80 63 6,13 D 40 1,73 40 0,73 9,59
B H-B-28 46256 042 00055 H-B-28-T-1 1,50 3,33 238,10 63 6,19 D 40 2,50 40 1,05 10,73
B H-B-28 46256 042 00063 H-B-28-T-2 1,30 2,89 10,20 50 1,42 D 40 1,87 40 0,79 5,08
B H-B-28 46256 042 00064 H-B-28-T-3 2,63 5,84 76,40 75 2,38 E 50 0,31 50 1,36 5,05
B H-B-28 46256 042 00066 H-B-28-T-4 0,90 2,00 62,70 50 4,19 C 30 3,59 40 0,38 9,16
B H-B-28 46256 042 00076 H-B-28-T-5 1,51 3,35 186,90 63 4,92 D 40 2,53 40 1,06 9,51
B H-B-29 46256 042 00078 H-B-29-T-1 0,70 1,55 379,00 63 2,15 B 25 2,63 40 0,23 6,01
B H-B-29 46256 042 00194 H-B-29-T-2 1,85 4,11 279,70 75 4,31 E 50 0,15 50 0,67 6,14
B H-B-29 46256 042 00195 H-B-29-T-3 0,91 2,02 425,10 63 4,07 D 40 0,92 40 0,39 6,37
B H-B-29 46256 042 00199 H-B-29-T-4 3,28 7,28 16,60 75 0,80 E 50 0,48 50 2,11 4,40
B H-B-29 46256 042 00200 H-B-29-T-5 0,26 0,58 78,90 40 1,46 A 20 1,38 25 0,39 4,23
B H-B-29 46256 042 00203 H-B-29-T-6 0,55 1,22 121,90 50 3,04 B 25 1,63 40 0,14 5,81
B H-B-29 46256 042 00209 H-B-29-T-7 1,05 2,33 205,90 63 2,62 D 40 1,22 40 0,51 5,36
B H-B-30 46256 042 00198 H-B-30-T-1 1,03 2,29 258,20 63 3,16 D 40 1,18 40 0,49 5,83
B H-B-30 46256 042 00212 H-B-30-T-2 1,15 2,55 11,90 50 1,30 D 40 1,47 40 0,62 4,38
B H-B-30 46256 042 00213 H-B-30-T-3 0,54 1,20 9,00 40 0,72 B 25 1,57 40 0,14 3,42
B H-B-30 46256 042 00216 H-B-30-T-4 0,15 0,33 68,20 40 0,42 A 20 0,46 25 0,13 2,01
B H-B-30 46256 042 00217 H-B-30-T-5 0,55 1,22 11,90 40 0,98 B 25 1,63 40 0,14 3,75
B H-B-30 46256 042 00218 H-B-30-T-6 0,44 0,98 214,80 50 3,43 B 25 1,04 40 0,09 5,56
B H-B-30 46256 042 00219 H-B-30-T-7 0,92 2,04 172,40 50 12,04 D 40 0,94 40 0,39 14,37
B H-B-30 46256 042 00220 H-B-30-T-8 1,15 2,55 174,60 63 2,67 D 40 1,47 40 0,62 5,75
B H-B-30 46256 042 00223 H-B-30-T-9 0,11 0,24 277,30 40 0,92 A 20 0,25 25 0,07 2,24
B H-B-31 46256 042 00073 H-B-31-T-1 0,53 1,18 343,50 50 7,96 B 25 1,51 40 0,13 10,60
B H-B-31 46256 042 00081 H-B-31-T-2 1,13 2,51 274,40 63 4,05 D 40 1,42 40 0,60 7,06
B H-B-31 46256 042 00089 H-B-31-T-3 1,21 2,69 61,80 50 7,47 D 40 1,62 40 0,68 10,78
B H-B-31 46256 042 00093 H-B-31-T-4 1,12 2,49 5,00 50 0,52 D 40 1,39 40 0,59 3,50
B H-B-31 46256 042 00098 H-B-31-T-5 1,13 2,51 164,10 63 2,42 D 40 1,42 40 0,60 5,43
B H-B-31 46256 038 00107 H-B-31-T-6 1,64 3,64 9,50 63 0,30 E 50 0,12 50 0,53 1,95
B H-B-32 46256 040 00010 H-B-32-T-1 1,04 2,31 262,90 63 3,28 D 40 1,20 40 0,50 5,98
B H-B-32 46256 038 00082 H-B-32-T-2 1,28 2,84 325,90 63 6,17 D 40 1,82 40 0,76 9,75
B H-B-32 46256 038 00093 H-B-32-T-3 1,58 3,51 238,90 75 2,69 D 40 2,77 40 1,16 7,62
B H-B-32 46256 038 00094 H-B-32-T-4 1,96 4,35 15,00 75 0,26 E 50 0,17 50 0,76 2,19
B H-B-32 46256 038 00095 H-B-32-T-5 2,99 6,64 8,00 90 0,12 E 50 0,40 50 1,76 3,28
B H-B-32 46256 038 00096 H-B-32-T-6 1,56 3,46 279,00 63 7,84 D 40 2,70 40 1,14 12,67
B H-B-32 46256 038 00097 H-B-32-T-7 0,80 1,78 341,40 63 2,52 B 25 3,44 40 0,30 7,26
B H-B-33 46256 038 00057 H-B-33-T-1 0,30 0,67 854,10 50 6,34 A 20 1,83 25 0,52 9,69
B H-B-33 46256 038 00064 H-B-33-T-2 1,58 3,51 142,60 63 4,11 D 40 2,77 40 1,16 9,04
B H-B-33 46256 038 00066 H-B-33-T-3 0,90 2,00 8,40 50 0,56 C 30 3,59 40 0,38 5,53
B H-B-33 46256 038 00067 H-B-33-T-4 0,92 2,04 89,30 50 6,24 D 40 0,94 40 0,39 8,57
B H-B-33 46256 038 00069 H-B-33-T-5 0,59 1,31 294,40 50 8,46 B 25 1,87 40 0,16 11,49
B H-B-33 46256 038 00089 H-B-33-T-6 0,77 1,71 259,50 63 1,78 B 25 3,19 40 0,28 6,24
B H-B-33 46256 038 00090 H-B-33-T-7 0,70 1,55 332,90 63 1,88 B 25 2,63 40 0,23 5,74
B H-B-34 46256 040 00027 H-B-34-T-1 1,05 2,33 8,00 50 0,73 D 40 1,22 40 0,51 3,47
B H-B-34 46256 040 00118 H-B-34-T-2 0,27 0,60 432,00 40 8,59 A 20 1,48 25 0,42 11,50
B H-B-34 46256 040 00121 H-B-34-T-3 0,98 2,18 428,90 63 4,76 D 40 1,06 40 0,45 7,27
B H-B-34 46256 040 00134 H-B-34-T-4 0,22 0,49 213,70 40 2,82 A 20 0,99 25 0,28 5,09
B H-B-35 46256 039 00063 H-B-35-T-1 1,83 4,06 23,00 63 0,89 E 50 0,15 50 0,66 2,70
B H-B-35 46256 040 00137 H-B-35-T-2 1,14 2,53 7,90 50 0,85 D 40 1,44 40 0,61 3,90
B H-B-35 46256 040 00139 H-B-35-T-3 1,51 3,35 152,60 63 4,02 D 40 2,53 40 1,06 8,61
B H-B-35 46256 040 00140 H-B-35-T-4 1,41 3,13 211,00 63 4,85 D 40 2,20 40 0,93 8,98
B H-B-35 46256 040 00143 H-B-35-T-5 1,73 3,84 556,90 75 7,51 E 50 0,13 50 0,59 9,23
B H-B-35 46256 040 00144 H-B-35-T-6 1,96 4,35 585,10 90 3,85 E 50 0,17 50 0,76 5,78
B H-B-36 46256 040 00094 H-B-36-T-1 2,93 6,50 6,40 63 0,63 E 50 0,38 50 1,69 3,70
B H-B-37 46256 040 00145 H-B-37-T-1 1,46 3,24 10,20 63 0,25 D 40 2,36 40 0,99 4,61
B H-B-37 46256 040 00146 H-B-37-T-2 0,60 1,33 20,20 40 1,98 B 25 1,94 40 0,17 5,08
B H-B-37 46256 040 00158 H-B-37-T-3 1,68 3,73 66,90 63 2,18 E 50 0,13 50 0,55 3,86
B H-B-37 46256 040 00159 H-B-37-T-4 0,29 0,64 190,60 40 4,37 A 20 1,71 25 0,49 7,57
B H-B-37 46256 040 00210 H-B-37-T-5 0,91 2,02 153,70 50 10,50 D 40 0,92 40 0,39 12,80
B H-B-38 46256 040 00151 H-B-38-T-1 1,42 3,15 229,60 63 5,35 D 40 2,24 40 0,94 9,53
B H-B-38 46256 040 00152 H-B-38-T-2 0,32 0,71 459,10 40 12,83 A 20 2,09 25 0,59 16,51
B H-B-38 46256 040 00153 H-B-38-T-3 0,86 1,91 19,10 50 1,17 C 30 3,28 40 0,35 5,80
B H-B-38 46256 040 00154 H-B-38-T-4 2,92 6,48 8,50 63 0,84 E 50 0,38 50 1,68 3,90
B H-B-38 46256 040 00155 H-B-38-T-5 0,60 1,33 265,20 50 7,88 B 25 1,94 40 0,17 10,98

MEDICIONES AUXILIARES. Tomas parcela Página  8



Superf. Caudal Long. DN H terc. Toma DN Contador H contador DN Electr. H electr. Hid+Terc

Sector Hidrante TM Pol. Parc. Nº Toma (has) (l/s) (m) (mm) (m.c.a) Tipo (mm)2 (m.c.a)3 (mm)22 (m.c.a)4 (m.c.a)5
B H-B-39 46256 039 00101 H-B-39-T-1 0,73 1,62 295,20 63 1,82 B 25 2,86 40 0,25 5,93
B H-B-39 46256 040 00160 H-B-39-T-2 1,03 2,29 436,40 63 5,35 D 40 1,18 40 0,49 8,02
B H-B-39 46256 040 00162 H-B-39-T-3 0,99 2,20 177,80 63 2,01 D 40 1,09 40 0,46 4,55
B H-B-39 46256 040 00164 H-B-39-T-4 4,22 9,37 38,00 75 3,05 F 65 0,58 65 1,87 6,50
B H-B-39 46256 040 00165 H-B-39-T-5 1,53 3,40 12,80 63 0,35 D 40 2,60 40 1,09 5,04
B H-B-39 46256 039 00172 H-B-39-T-6 0,88 1,95 222,90 50 14,24 C 30 3,43 40 0,36 19,04
B H-B-40 46256 060 00009 H-B-40-T-1 1,10 2,44 45,20 50 4,51 D 40 1,34 40 0,56 7,42
B H-B-40 46256 060 00010 H-B-40-T-2 0,15 0,33 5,00 40 0,03 A 20 0,46 25 0,13 1,62
B H-B-40 46256 058 00097 H-B-40-T-3 0,31 0,69 170,30 40 4,46 A 20 1,96 25 0,56 7,97
B H-B-40 46256 040 00172 H-B-40-T-4 0,58 1,29 298,10 50 8,27 B 25 1,81 40 0,16 11,24
B H-B-40 46256 040 00173 H-B-40-T-5 0,82 1,82 356,00 63 2,77 C 30 2,98 40 0,31 7,07
B H-B-40 46256 040 00177 H-B-40-T-6 1,15 2,55 484,50 63 7,40 D 40 1,47 40 0,62 10,48
B H-B-40 46256 040 00178 H-B-40-T-7 0,24 0,53 253,90 40 3,99 A 20 1,17 25 0,33 6,50
B H-B-40 46256 040 00180 H-B-40-T-8 0,63 1,40 453,30 63 2,08 B 25 2,13 40 0,19 5,40
B H-B-40 46256 040 00181 H-B-40-T-9 0,87 1,93 504,70 63 4,41 C 30 3,36 40 0,35 9,12
B H-B-41 46256 040 00058 H-B-41-T-1 0,23 0,51 197,80 40 2,85 A 20 1,08 25 0,31 5,23
B H-B-41 46256 040 00060 H-B-41-T-2 0,28 0,62 347,10 40 7,42 A 20 1,60 25 0,45 10,47
B H-B-41 46256 040 00063 H-B-41-T-3 1,08 2,40 239,70 63 3,23 D 40 1,29 40 0,54 6,07
B H-B-41 46256 040 00064 H-B-41-T-4 0,22 0,49 212,10 40 2,80 A 20 0,99 25 0,28 5,07
B H-B-41 46256 040 00065 H-B-41-T-5 0,30 0,67 195,70 40 4,80 A 20 1,83 25 0,52 8,15
B H-B-41 46256 040 00067 H-B-41-T-6 0,89 1,98 353,60 63 3,24 C 30 3,51 40 0,37 8,12
B H-B-41 46256 040 00106 H-B-41-T-7 0,79 1,75 283,90 63 2,05 B 25 3,36 40 0,29 6,70
B H-B-41 46256 040 00110 H-B-41-T-8 2,12 4,71 17,50 63 0,91 E 50 0,20 50 0,88 2,99
B H-B-41 46256 040 00112 H-B-41-T-9 1,82 4,04 176,30 63 6,75 E 50 0,15 50 0,65 8,55
B H-B-42 46256 040 00084 H-B-42-T-1 1,09 2,42 10,00 50 0,98 D 40 1,32 40 0,55 3,85
B H-B-43 46256 042 00154 H-B-43-T-1 0,53 1,18 108,80 50 2,52 B 25 1,51 40 0,13 5,16
B H-B-43 46256 042 00156 H-B-43-T-2 1,11 2,46 14,10 50 1,43 D 40 1,37 40 0,57 4,37
B H-B-43 46256 042 00167 H-B-43-T-3 0,31 0,69 259,30 40 6,80 A 20 1,96 25 0,56 10,31
B H-B-43 46256 042 00168 H-B-43-T-4 0,12 0,27 403,30 40 1,58 A 20 0,29 25 0,08 2,96
B H-B-44 46256 041 00010 H-B-44-T-1 0,08 0,18 186,40 40 0,33 A 20 0,13 25 0,04 1,50
B H-B-44 46256 041 00011 H-B-44-T-2 0,66 1,47 170,50 50 6,13 B 25 2,34 40 0,20 9,68
B H-B-44 46256 041 00017 H-B-44-T-3 0,43 0,95 386,50 50 5,90 B 25 0,99 40 0,09 7,98
B H-B-44 46256 041 00052 H-B-44-T-4 0,45 1,00 49,50 40 2,73 B 25 1,09 40 0,09 4,91
B H-B-44 46256 041 00057 H-B-44-T-5 0,55 1,22 11,30 40 0,93 B 25 1,63 40 0,14 3,70
B H-B-44 46256 041 00060 H-B-44-T-6 0,43 0,95 43,50 40 2,19 B 25 0,99 40 0,09 4,27
B H-B-44 46256 041 00063 H-B-44-T-7 1,07 2,38 49,60 50 4,69 D 40 1,27 40 0,53 7,49
B H-B-44 46256 041 00065 H-B-44-T-8 1,07 2,38 130,10 63 1,72 D 40 1,27 40 0,53 4,52
B H-B-44 46256 041 00068 H-B-44-T-9 0,72 1,60 380,60 63 2,28 B 25 2,79 40 0,24 6,31
B H-B-44 46256 041 00190 H-B-44-T-10 0,18 0,40 216,50 40 1,91 A 20 0,66 25 0,19 3,76
B H-B-45 46256 041 00074 H-B-45-T-1 1,51 3,35 184,70 63 4,86 D 40 2,53 40 1,06 9,45
B H-B-45 46256 041 00075 H-B-45-T-2 1,00 2,22 285,50 63 3,30 D 40 1,11 40 0,47 5,88
B H-B-45 46256 041 00077 H-B-45-T-3 0,91 2,02 16,40 50 1,12 D 40 0,92 40 0,39 3,42
B H-B-45 46256 041 00078 H-B-45-T-4 1,70 3,77 8,40 63 0,28 E 50 0,13 50 0,57 1,98
B H-B-45 46256 041 00080 H-B-45-T-5 1,71 3,80 432,50 75 5,70 E 50 0,13 50 0,57 7,41
B H-B-45 46256 041 00083 H-B-45-T-6 1,10 2,44 510,20 63 7,13 D 40 1,34 40 0,56 10,04
B H-B-45 46256 041 00084 H-B-45-T-7 1,35 3,00 552,20 63 11,63 D 40 2,02 40 0,85 15,50
B H-B-45 46256 041 00108 H-B-45-T-8 1,21 2,69 278,70 63 4,71 D 40 1,62 40 0,68 8,02
B H-B-45 46256 041 00110 H-B-45-T-9 1,13 2,51 354,30 63 5,23 D 40 1,42 40 0,60 8,24
B H-B-46 46256 044 00003 H-B-46-T-1 2,12 4,71 830,70 90 6,40 E 50 0,20 50 0,88 8,48
B H-B-46 46256 044 00005 H-B-46-T-2 2,71 6,02 772,50 90 9,72 E 50 0,33 50 1,44 12,49
B H-B-46 46256 041 00028 H-B-46-T-3 0,31 0,69 526,30 50 4,17 A 20 1,96 25 0,56 7,68
B H-B-46 46256 041 00029 H-B-46-T-4 0,29 0,64 393,30 40 9,02 A 20 1,71 25 0,49 12,22
B H-B-46 46256 041 00030 H-B-46-T-5 1,76 3,91 36,00 63 1,29 E 50 0,14 50 0,61 3,04
B H-B-46 46256 041 00082 H-B-46-T-6 1,32 2,93 631,60 63 12,71 D 40 1,93 40 0,81 16,46
B H-B-46 46256 041 00088 H-B-46-T-7 0,10 0,22 893,80 40 2,44 A 20 0,20 25 0,06 3,70
B H-B-47 46256 044 00010 H-B-47-T-1 0,87 1,93 174,40 50 10,89 C 30 3,36 40 0,35 15,60
B H-B-47 46256 044 00011 H-B-47-T-2 5,91 13,12 527,90 125 5,11 G 80 0,56 80 1,21 7,88
B H-B-47 46256 041 00095 H-B-47-T-3 2,43 5,39 5,00 63 0,34 E 50 0,26 50 1,16 2,76
B H-B-47 46256 041 00122 H-B-47-T-4 0,74 1,64 99,30 50 4,49 B 25 2,94 40 0,26 8,69
B H-B-47 46256 041 00144 H-B-47-T-5 0,88 1,95 117,10 50 7,48 C 30 3,43 40 0,36 12,28
B H-B-47 46256 041 00147 H-B-47-T-6 0,35 0,78 344,30 50 3,48 A 20 2,50 25 0,71 7,68
B H-B-47 46256 041 00148 H-B-47-T-7 1,08 2,40 185,70 63 2,50 D 40 1,29 40 0,54 5,34
B H-B-48 46256 041 00153 H-B-48-T-1 0,16 0,36 321,50 40 2,25 A 20 0,52 25 0,15 3,92
B H-B-48 46256 041 00155 H-B-48-T-2 0,55 1,22 393,00 50 9,81 B 25 1,63 40 0,14 12,58
B H-B-48 46256 041 00158 H-B-48-T-3 0,40 0,89 532,80 50 7,03 B 25 0,86 40 0,07 8,96
B H-B-48 46256 041 00159 H-B-48-T-4 2,48 5,51 10,30 63 0,73 E 50 0,28 50 1,21 3,21
B H-B-48 46256 041 00164 H-B-48-T-5 2,46 5,46 9,30 63 0,65 E 50 0,27 50 1,19 3,11
B H-B-48 46256 041 00165 H-B-48-T-6 0,52 1,15 297,40 50 6,63 B 25 1,45 40 0,13 9,21
B H-B-49 46256 043 00015 H-B-49-T-1 1,96 4,35 6,20 63 0,28 E 50 0,17 50 0,76 2,21
B H-B-49 46256 044 00021 H-B-49-T-2 0,85 1,89 164,20 50 9,79 C 30 3,20 40 0,34 14,33
B H-B-49 46256 044 00022 H-B-49-T-3 1,55 3,44 385,90 63 10,71 D 40 2,66 40 1,12 15,50
B H-B-49 46256 044 00023 H-B-49-T-4 1,09 2,42 324,20 63 4,45 D 40 1,32 40 0,55 7,32
B H-B-49 46256 044 00024 H-B-49-T-5 0,77 1,71 297,60 63 2,04 B 25 3,19 40 0,28 6,50
B H-B-49 46256 044 00033 H-B-49-T-6 0,94 2,09 498,90 63 5,09 D 40 0,98 40 0,41 7,48
B H-B-49 46256 044 00035 H-B-49-T-7 0,52 1,15 1222,60 63 3,82 B 25 1,45 40 0,13 6,40
B H-B-50 46256 043 00029 H-B-50-T-1 0,80 1,78 13,90 50 0,73 B 25 3,44 40 0,30 5,47
B H-B-50 46256 043 00039 H-B-50-T-2 0,91 2,02 36,30 50 2,48 D 40 0,92 40 0,39 4,78
B H-B-50 46256 043 00041 H-B-50-T-3 1,23 2,73 60,20 50 7,51 D 40 1,68 40 0,71 10,89
B H-B-50 46256 043 00055 H-B-50-T-4 0,32 0,71 428,90 40 11,98 A 20 2,09 25 0,59 15,66
B H-B-50 46256 043 00063 H-B-50-T-5 0,34 0,75 884,60 50 8,44 A 20 2,35 25 0,67 12,46
B H-B-50 46256 043 00064 H-B-50-T-6 0,30 0,67 794,40 50 5,90 A 20 1,83 25 0,52 9,25
B H-B-51 46256 046 00011 H-B-51-T-1 2,90 6,44 968,50 90 13,96 E 50 0,38 50 1,65 16,99
B H-B-51 46256 046 00017 H-B-51-T-2 0,86 1,91 348,40 63 2,98 C 30 3,28 40 0,35 7,61
B H-B-51 46256 046 00031 H-B-51-T-3 0,89 1,98 6,10 50 0,40 C 30 3,51 40 0,37 5,28
B H-B-51 46256 046 00032 H-B-51-T-4 1,06 2,35 771,20 63 10,01 D 40 1,25 40 0,52 12,78
B H-B-51 46256 046 00034 H-B-51-T-5 0,42 0,93 835,30 50 12,16 B 25 0,95 40 0,08 14,19
B H-B-51 46256 046 00035 H-B-51-T-6 1,68 3,73 591,90 75 7,53 E 50 0,13 50 0,55 9,21
B H-B-51 46256 046 00038 H-B-51-T-7 1,03 2,29 541,40 63 6,64 D 40 1,18 40 0,49 9,31
B H-B-51 46256 046 00246 H-B-51-T-8 0,97 2,15 490,20 63 5,33 D 40 1,04 40 0,44 7,81
B H-B-51 46215 135 00386 H-B-51-T-9 0,83 1,84 884,40 63 7,04 D 40 0,76 40 0,32 9,13
B H-B-52 46256 046 00039 H-B-52-T-1 0,82 1,82 170,90 50 9,48 C 30 2,98 40 0,31 13,78
B H-B-52 46256 046 00040 H-B-52-T-2 1,03 2,29 96,60 50 8,46 D 40 1,18 40 0,49 11,13
B H-B-52 46256 046 00046 H-B-52-T-3 0,60 1,33 14,00 40 1,37 B 25 1,94 40 0,17 4,47
B H-B-52 46256 046 00048 H-B-52-T-4 0,50 1,11 93,80 40 6,40 B 25 1,34 40 0,12 8,86
B H-B-52 46256 046 00149 H-B-52-T-5 1,12 2,49 999,10 63 14,48 D 40 1,39 40 0,59 17,46
B H-B-52 46256 046 00205 H-B-52-T-6 1,24 2,75 497,60 63 8,84 D 40 1,71 40 0,72 12,26
B H-B-53 46256 062 00005 H-B-53-T-1 0,81 1,80 577,00 63 4,37 D 40 0,73 40 0,31 6,40
B H-B-53 46256 062 00020 H-B-53-T-2 3,17 7,04 968,40 125 2,70 E 50 0,45 50 1,98 6,12
B H-B-53 46256 062 00024 H-B-53-T-3 0,37 0,82 406,30 50 4,59 A 20 2,79 25 0,79 9,17
B H-B-53 46256 062 00066 H-B-53-T-4 0,42 0,93 368,10 50 5,36 B 25 0,95 40 0,08 7,39
B H-B-53 46256 062 00068 H-B-53-T-5 4,66 10,35 318,80 90 11,86 F 65 0,71 65 2,28 15,85
B H-B-53 46256 062 00070 H-B-53-T-6 2,38 5,28 7,80 63 0,51 E 50 0,25 50 1,11 2,88
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA 
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Mediciones Parciales. 

 

  



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C01 SONDEOS CAPTACIÓN

SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Superficie parcela sondeos 1 16.699,49 16.699,49

16.699,49

PD1103 m³ Excavación roca cielo abierto

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo rompedor, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Deposito S
s/ med aux 0,2 7.842,90 1.568,58
Sobreexcavación 1 m 1 26,30 26,30 3,14 2.171,91

3.740,49

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

s/med aux 0,8 7.842,90 6.274,32

6.274,32

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Arquetas sondeos 4 10,00 3,00 1,50 180,00
Arqueta salida deposito S 1 3,00 3,00 2,00 18,00

198,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO C01.02 SONDEOS
PD1P1 ud Traslado y emplazamiento maquinaria

Traslado y emplazamiento en el lugar de trabajo de maquina de sondeo a rotopercusión

1 1,00

1,00

PD1P2 m Perforación sondeo Ø455 mm

Perforación con maquina de rotopercusión para un diámetro de 450 mm. y profundidad máxima de 350
m, completamente ejecutado i/pp de transporte, montaje y preparación del terreno.

En sondeo 2 1 300,00 300,00
En sondeo 3 1 300,00 300,00
En sondeo 4 1 300,00 300,00

900,00

PD1P3 m Entubación, tubo de Ø380x8 mm soldada camisa sondeo

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S-275JR o similar de 380 mm de diámetro y 8 mm de es-
pesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y
colocación.

En sondeo 2 1 290,00 290,00
En sondeo 3 1 290,00 290,00
En sondeo 4 1 290,00 290,00

870,00

PD1P4 m Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm sondeo

Ranurado de tuberia de revestimiento ejecutada con chapa metalica, en un 5 % de su superficie para en-
trada de agua al sondeo, completamente ejecutado.

En sondeo 2 1 150,00 150,00
En sondeo 3 1 150,00 150,00
En sondeo 4 1 150,00 150,00

450,00

PD1P5 m Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

Sondeos 3 10,00 30,00

30,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO C01.03 DEPÓSITO SONDEOS
PD1R101 m³ Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm

Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de cantera autorizada a una distancia máxi-
ma de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje. Capa 5-10
cm totalmente nivelada y rasanteada.

s/ med auxiliar plano 1 163,60 163,60

163,60

PD5D604 ud Depósito metálico capacidad 12.000 m3

Suministro e instalación de depósito metálico de 12.000 m3, incluso ejecución de solera de lamina so-
bre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos de entrada y salida. Incluso
desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zuncho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 4,18 m de altura y 28,30 m de diámetro, rebajado en un radio de
26,30 m una profundidad adicional de 1 m, excavación no incluida.

Deposito S 1 1,00

1,00

PD5Z604 ud Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603

Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo de lámina compuesto por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón auxiliar.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C01.04 OBRA CIVIL
PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

Arquetas sondeo 4 5,55 1,60 0,10 3,55

3,55

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Arquetas sondeos
- Brocal 4 0,45 0,45 3,00 2,43
- Losa 4 5,55 1,60 0,30 10,66
- Paredes largas 8 5,25 0,20 1,30 10,92
- Paredes cortas 8 1,00 0,20 1,30 2,08

26,09

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

#15x15Ø12
Arquetas sondeos
- Brocal 32 3,14 0,90 1,20 108,52
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- Losa 32 5,55 1,60 284,16
- Paredes largas 64 5,25 1,30 436,80
- Paredes cortas 64 1,00 1,30 83,20
Arqueta salida deposito
- Losa 8 2,50 2,50 0,30 15,00
- Paredes largas 16 2,00 2,00 2,00 128,00
- Paredes cortas 16 1,80 28,80

1.084,48

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Arquetas sondeos
- Paredes largas 16 5,25 1,30 109,20
- Paredes cortas 16 1,00 1,30 20,80

130,00

PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm., con forma rectan-
gualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmonta-
ble, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relle-
no perimetral posterior.

Válvula salida deposito 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C01.05 INSTALACIONES Y EQUIPOS
PD3B225 ud Bomba sumergible 225 kW - Q 300m3/h y H 200 mca

Grupo electrobomba sumergible para un caudal de 300 m3/h y una altura manométrica de 200 mca,
con un rendimiento de 77%, una potencia nominal del montor de 225 kW y una tensión de alimentación
de 400 V, con cuerpo en fundición gris, impulsores en bronce, eje y tornilleria en acero inoxidable, con
tubo estátor en acero inoxidable AISI 316-TI, carcasas en fundición gris, cierre mecánico en grafito/cerá-
mica, bobinado PE2+PA, con Pt-100 incorporada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

4 4,00

4,00

PD3S653 ud Placa anclaje S275JR 650x650x30mm

Placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 650x650x25 mm de espesor apta para tuberia embri-
dada DN 300/250 mm, incluso primer tramo de esta de 6 m (según detalles de planos), incluso armadu-
ras, taladros, tornilleria, viguetas de apoyo UPN 140, limpieza, montada, probada y en funcionamiento.

Brocal del pozo 4 4,00

4,00
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PD3T250 m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Impulsion 4 245,00 980,00
Entrada depósitos 4 4,50 18,00

998,00

PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las sol-
daduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas,
juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pas-
ta a base de cobre tipo molycote 7439 de dimensionada según AWWA C208-83, con protección interior
mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado gra-
do Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2
norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos
componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con
poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

Caldereria arqueta sondeos 4 955,91 3.823,64

3.823,64

PD3VM25 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Sondeos 4 4,00

4,00

PD3VR2 ud Válvula retencion, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Sondeos 4 4,00

4,00

PD3CR25 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Sondeo 4 2,00 8,00

8,00
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PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono 1.0038, material
de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + - 0,3 % del
valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electrónica con microprocesador, indicación y totali-
zación en pantalla gráfica retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Ali-
mentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado
y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4 4,00

4,00

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa DN80 4 4,00

4,00

PD2P25A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

A deposito 4 60,00 240,00

240,00

PD3R500 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 500-400/350 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión salida depósito DN400 a
DN500

1 1,00

1,00

PD2P500 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida deposito 1 15,00 15,00

15,00

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida deposito S 1 1,00

1,00
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1,00

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Salida deposito S 1 1,00

1,00

PD3VP8 ud Ventosa pozo profundo tipo bola, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Sondeos 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO C01.06 URBANIZACIÓN
PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construida a base de
perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por
la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil acce-
soria y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de
terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Perimetro 1 585,03 585,03

585,03

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,
comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Acceso 1 962,56 0,20 192,51
Camino Perimetral 1 527,63 0,20 105,53

298,04

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Acceso 1 962,56 0,15 144,38
Camino Perimetral 1 527,63 0,15 79,14

223,52
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PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Acceso 1 962,56 2,40 0,05 115,51
Camino Perimetral 1 527,63 2,40 0,05 63,32

178,83

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superficie.

Acceso 1 962,56 962,56
Camino Perimetral 1 527,63 527,63

1.490,19
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CAPÍTULO C02 BALSA

SUBCAPÍTULO C02.01 FORMACIÓN DE BALSA DE TIERRAS
PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Superficie balsa 1,1 35.658,72 39.224,59

39.224,59

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
.

s/med aux 0,1 58.485,00 5.848,50

5.848,50

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

s/med aux 0,4 58.485,00 23.394,00

23.394,00

PD1901 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 200 m, incluso repicado y desmenuzado para su pos-
terior uso en dique. Sin incluir proyecto de voladura.

s/med aux 0,45 58.485,00 26.318,25

26.318,25

PD1103 m³ Excavación roca cielo abierto

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo rompedor, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

s/med aux 0,05 58.485,00 2.924,25

2.924,25

PD1R102 m³ Construcción de cuerpo de balsa

Construcción de cuerpo de presa, con material seleccionado de 300-500 mm de la propia excavacion, in-
cluyendo, extendido, perfilado y compactación.

Terraplen balsa 1 36.704,28 36.704,28

36.704,28

PD1R92 m² Acabado y refino taludes

Acabado y refino de talud, incluida la formación de cunetas provisionales en pie y/o coronación del ta-
lud.

Interior 1 600,00 9,00 5.400,00
Exterior 1 410,00 12,00 4.920,00

10.320,00
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PD1PRO ud Redacción y tramitación proyecto de voladura

Proyecto de cálculo y diseño de voladuras con explosivos para 30.000 m3. Incluidos visado y tasas de
tramitación.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C02.02 IMPERMEABILIZACIÓN
PD5L151 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Superficie Base 1 21.043,85 21.043,85
Taludes 1 584,73 9,00 5.262,57
Sobreancho coronación 1,05 613,00 1,30 836,75
A restar lamina rugosa -1 322,00 -322,00

26.821,17

PD5L151R m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada

4 11,50 7,00 322,00

322,00

PD5G105 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción de 34
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Superficie Base 1 21.043,85 21.043,85
Taludes 1 584,73 9,00 5.262,57
Sobreancho coronación 1,05 613,00 1,30 836,75

27.143,17

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 617,00 0,40 0,40 98,72

98,72

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 617,00 0,40 0,20 49,36

49,36
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PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

1 617,00 0,40 0,20 49,36
1 617,00 0,60 0,30 111,06

160,42

PD5LAST m Lastres fundas PEAD

Lastre de la lámina del embalse, formado por funda de PEAD de 0,4 m de diámetro relleno de arena ca-
paz de proporcionar un peso mínimo de 150 kg/m

1 550,00 550,00

550,00

PD5PLA m Perfiles rectangulares para fijación de lámina 60x8 mm

Perfiles rectangulares para fijación de lámina, constituidos por doble perfil rectangular 60x8 mm, uno
con perno de anclaje soldado de 25 cm, fijado a hormigón, y otro con agujero pasante para atornillado,
con una separación de 15 cm

4 3,00 12,00
1 3,00 3,00
1 1,50 1,50
4 5,34 21,36

37,86

SUBCAPÍTULO C02.03 OBRA DE ENTRADA
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 6,06 3,00 1,35 24,54
0,5 2,44 3,00 1,35 4,94

2 6,06 0,40 0,45 2,18
ARQUETA ENTRADA 1 2,50 2,10 1,35 7,09

38,75

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

1 6,06 3,00 0,10 1,82
0,5 2,44 3,00 0,10 0,37

2 6,06 0,40 0,10 0,48
ARQUETA ENTRADA 1 2,50 2,10 0,10 0,53
TAPADO TUBO CONEXION
ARQUETA CON ENTRADA

2 2,90 0,25 1,00 1,45

4,65
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

2 6,06 0,65 7,88
2 2,50 0,65 3,25

0,5 2,44 0,65 0,79
ARQUETA ENTRADA 2 2,00 1,50 6,00

2 1,60 1,50 4,80

22,72

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

2 6,06 0,25 0,65 1,97
1 2,50 0,25 0,65 0,41

0,5 2,44 0,25 0,65 0,20
1 8,70 2,50 0,25 5,44

ARQUETA ENTRADA 2 2,50 0,25 1,50 1,88
2 1,60 0,25 1,50 1,20

11,10

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

2 6,06 0,65 7,88
2 2,50 0,65 3,25
1 2,44 0,65 1,59
2 8,70 0,25 4,35

ARQUETA ENTRADA 2 2,50 1,50 7,50
2 1,60 1,50 4,80

29,37

PD2A500 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

1 10,00 10,00

10,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES
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PD4F600 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

1 6,00 3,80 22,80

22,80

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370
Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y ten-
sión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones
1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de alea-
ción de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4
mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

2 2,00

2,00

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el
ángulo de inclinación entre 10° y 40°.

2 2,00

2,00

PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V 1200 W, potencia máxi-
ma a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia máxima a 48 V 4900 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensio-
nes 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía
eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas
y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

1 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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PD8FT101 ud Acumulador de energía eléctrica

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah,
más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm,
peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para vi-
sualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO C02.04 OBRAS DE SALIDA Y DESAGÜE
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MARCO SALIDA-DESAGÜE 1 63,00 2,00 1,40 176,40
CONEXION ARQUETA VALVULAS 1 4,00 1,50 1,30 7,80
ARQUETA VALVULERIA 1 3,10 2,50 1,85 14,34
CONEXION ARQUETA ROTURA 1 3,50 1,00 1,30 4,55

203,09

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

CONEXION ARQUETA ROTURA 1 3,50 1,00 1,30 4,55

4,55

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

MARCO SALIDA-DESGÜE 1 63,00 2,00 0,10 12,60
ARQUETA VALVULERIA 1 3,10 2,50 0,10 0,78

13,38

PD4M010 m Marco hormigón int 100x150

Suministro e instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 100 cm de alto y 150 cm de an-
cho, de dimensiones interiores, para una carta de tierras en clave menor de 8 m

1 63,00 63,00

63,00
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PD2A500 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

TUBERÍA SALIDA 1 69,00 69,00
TUBERÍA DESAGÜE 1 66,50 66,50

135,50

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 66,00 0,20 0,20 2,64

2,64

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

2 3,30 1,50 9,90
2 3,40 1,50 10,20

20,10

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

2 3,30 0,25 1,50 2,48
2 3,40 0,25 1,50 2,55
1 3,30 3,90 0,25 3,22

8,25

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ARQUETA VALVULERIA 4 3,30 1,50 19,80
4 3,40 1,50 20,40
2 3,30 3,90 25,74

65,94
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PD4AL1 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

UPN-80 ARQUETA APOYO TAPA 8,64 2,15 18,58

18,58

PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las sol-
daduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas,
juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pas-
ta a base de cobre tipo molycote 7439 de dimensionada según AWWA C208-83, con protección interior
mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado gra-
do Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2
norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos
componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con
poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

CODO SALIDA Y DESAGÜE 195 195,00

195,00

PD3F100 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5 5,00

5,00

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

5 5,00

5,00

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00
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PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO C02.05 REBOSADERO
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

REBOSADERO 1 6,06 1,50 1,35 12,27
0,5 2,44 1,50 1,35 2,47

2 6,06 0,40 0,45 2,18
ARQUETA ROTURA 1 4,00 2,00 1,65 13,20

30,12

PD1R32 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

FORMACIÓN ESCALERA 0,5 1,67 1,50 1,25 1,57

1,57

PD1R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la pro-
pia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,98 1.660,00 0,60 976,08

976,08

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

1 6,06 1,50 0,10 0,91
0,5 2,44 1,50 0,10 0,18

CANAL REBOSADERO 1 35,00 1,50 0,10 5,25
ARQUETA ROTURA 1 4,00 2,00 0,10 0,80

7,14

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 6,06 0,65 7,88
1 2,44 0,65 1,59

CANAL REBOSADERO 4 35,00 0,50 70,00
ARQUETA ROTURA 1 2,00 1,30 2,60

2 3,50 1,50 10,50
1 2,00 1,50 3,00

95,57

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

2 6,06 0,25 0,65 1,97
0,5 2,44 0,25 0,65 0,20

2 6,06 0,40 0,10 0,48
1 8,70 1,50 0,25 3,26

CANAL REBOSADERO 2 35,00 0,25 0,50 8,75
ARQUETA ROTURA 1 2,00 0,25 1,50 0,75

2 3,50 0,25 1,50 2,63
1 2,00 0,25 1,30 0,65
1 4,00 2,00 0,25 2,00

20,69

PD4PE07 m Formación de peldaño con ladrillo perforado 7cm

Formación de peldaño, con ladrillo perforado tosco 7 cm, recibido con mortero.

10 1,50 15,00

15,00

PD6RP15 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales, de 20
mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

FORMACION PELDAÑOS ESCALERA 10 1,50 0,20 3,00
10 1,50 0,15 2,25

5,25

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

2,87 2,87

2,87

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

4 6,06 0,65 15,76
1 2,44 0,65 1,59
2 8,70 1,50 0,25 6,53

CANAL REBOSADERO 4 35,00 0,50 70,00
ARQUETA ROTURA 2 2,00 1,50 6,00

4 3,50 1,50 21,00
2 2,00 1,30 5,20
2 4,00 2,00 16,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES
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142,08

PD4RE1 ud Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm, barrotes horizon

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12
mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO C02.06 RED DE DRENAJE
PD4D100 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

37 25,00 925,00
1 17,00 17,00
1 86,00 86,00
1 162,00 162,00
1 144,00 144,00
1 126,00 126,00
1 37,00 37,00
1 11,00 11,00
1 287,00 287,00
1 267,00 267,00

2.062,00

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 37,00 0,50 0,60 11,10

11,10

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

1 37,00 0,50 0,50 9,25

9,25

PD4D100B m Dren-colector con tubería de PVC ø 100

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m

5 37,00 185,00

185,00
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PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, termina-
da, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C02.07 CERRAMIENTOS Y OBRAS ACCESORIAS
PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construida a base de
perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por
la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil acce-
soria y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de
terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1,00 1,00
1,00

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1 666,37 666,37

666,37

PD6C100 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,3 mm h=1,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,3 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados, anclados y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40
mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, gateras salida fauna, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1 618,00 618,00

618,00

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 170,00 0,50 0,15 12,75

12,75

PD4R713 m Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 7/13x25x50 cm,
sobre base de hormigón no estructural HNE-

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 7/13x25x50 cm, sobre base
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibra-
do manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y coloca-
do sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

1 170,00 170,00

170,00
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SUBCAPÍTULO C02.08 ACONDICIONAMIENTO TERRENO
PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desvio camino 1,1 1.481,71 1.629,88

1.629,88

PD1LI1 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad alta

Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquinaria pesada y motosierra, troceando,
amontonando y separando los elementos gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior tritura-
ción, astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán
previas al escarificado de la plataforma. Después del escarificado se procederá al rastrillado de la plata-
forma con objeto de eliminar elementos gruesos.

Desvio camino 1,1 1.481,71 1.629,88

1.629,88

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,
comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Camino balsa 1 2.846,13 0,50 1.423,07
Acceso balsa 1 87,50 0,25 21,88
Desvio camino 1 1.481,71 0,25 370,43

1.815,38

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Camino balsa 1 2.846,13 0,15 426,92
Acceso balsa 1 87,50 0,15 13,13
Desvio camino 1 1.481,71 0,15 222,26

662,31

PD110 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre camión, sin incluir transpor-
te a vertedero.

Acceso balsa 1 18,50 18,50
Desvio camino 1 305,74 305,74

324,24

PD1P40 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto

Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Desvio camino 2 6,00 12,00

12,00
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CAPÍTULO C03 DEPÓSITO SECTOR B
PD1LI1 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad alta

Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquinaria pesada y motosierra, troceando,
amontonando y separando los elementos gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior tritura-
ción, astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán
previas al escarificado de la plataforma. Después del escarificado se procederá al rastrillado de la plata-
forma con objeto de eliminar elementos gruesos.

Parcela 1 7.070,00 7.070,00

7.070,00

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
.

Parcela 1 7.070,00 0,30 2.121,00

2.121,00

PD1R101 m³ Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm

Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de cantera autorizada a una distancia máxi-
ma de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje. Capa 5-10
cm totalmente nivelada y rasanteada.

Cimentación deposito 1 2.561,44 0,10 256,14

256,14

PD5D603 ud Depósito metálico capacidad 8.000 m3

Suministro e instalación de depósito metálico de 8.000 m3, incluso ejecución de solera de lamina sobre
base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos de entrada y salida. Incluso desa-
güe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zuncho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 3,54 m de altura y 28,30 m de diámetro

Deposito S 1 1,00

1,00

PD5Z604 ud Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603

Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo de lámina compuesto por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón auxiliar.

1,00 1,00
1,00
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PD3V25 ud Válvula hidráulica sostenedora ø 250 mm PN16

Válvula de control, reductora y mantenedora de presión DN250 (10"), Paso reducido (XGS), Presión
máx trabajo 16 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y tapa Fundición dúc-
til EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Di-
seño estabilizador de pequeños caudales (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat.
soporte inf/sup membrana Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable
(1.4401), Posición de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Control de presión - Reductora, Ran-
go tarado apl. ctrol. 1 1-16 bar, Controlador de velocidad de apertura, Aplicación de control 2 Control de
presión - Mantenedora aguas arriba, Rango tarado apl. ctrol. 2 1-16 bar, Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16
bar / 1x 25 bar, Material válvula de bola Aleación de cobreníquel, Material del piloto Acero inoxidable
(1.4408), Indicador visual + purgador manual, Mat. del indicador de posición Acero inoxidable, Material
circuito piloto Acero inoxidable

Sostenedora presion deposito B 1 1,00

1,00

PD3V250 ud Válvula hidráulica nivel ø 250 mm 10 bares

 álvula de control, controladora de nivel máximo DN250 (10"), Paso reducido (XGS), Presión máx traba-
jo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y tapa Fundición dúctil
EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Dise-
ño estabilizador de pequeños caudales (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. so-
porte inf/sup membrana Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401),
Posición de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Nivel - Nivel máx flotador, Controlador de veloci-
dad de apertura y cierre, Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material válvula de bola Alea-
ción de cobre-níquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indicador visual + purgador manual,
Mat. del indicador de posición Acero inoxidable, Material circuito piloto Acero inoxidable

Control nivel deposito B 1 1,00

1,00

PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las sol-
daduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas,
juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pas-
ta a base de cobre tipo molycote 7439 de dimensionada según AWWA C208-83, con protección interior
mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado gra-
do Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2
norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos
componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con
poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

Valvuleria y entrada deposito 1 15,00 23,00 345,00

345,00

PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Valvuleria 2 2,00

2,00

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Salida deposito B 1 1,00

1,00
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PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida deposito B 1 1,00

1,00

PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm., con forma rectan-
gualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmonta-
ble, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relle-
no perimetral posterior.

Valvula sostenedora 1 1,00
Válvula control nivel 1 1,00
Válvula seccionamiento salida 1 1,00

3,00

PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construida a base de
perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por
la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil acce-
soria y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de
terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1,00 1,00
1,00

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Perimetro 1 585,00 585,00

585,00

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Acceso 1 649,00 0,15 97,35

97,35

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Acceso 1 649,00 2,40 0,05 77,88

77,88

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superficie.
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Acceso 1 649,00 649,00

649,00

PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370
Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y ten-
sión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones
1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de alea-
ción de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4
mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

2,00 2,00
2,00

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el
ángulo de inclinación entre 10° y 40°.

2 2,00

2,00

PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V 1200 W, potencia máxi-
ma a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia máxima a 48 V 4900 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensio-
nes 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía
eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas
y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

1 1,00

1,00

PD8FT101 ud Acumulador de energía eléctrica

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah,
más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm,
peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para vi-
sualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C04 CONDUCCIONES PRINCIPALES

SUBCAPÍTULO C04.01 Movimiento de Tierras
PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/ med aux
Suelo compacto
DN 315 0,85 15.165,71 12.890,85
DN 500 0,25 20.459,44 5.114,86
2/3 partes de tránsito
DN 315 0,1 15.165,71 1.516,57
DN 500 0,5 20.459,44 10.229,72

29.752,00

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux 1/3 de tránsito (costras)
DN 315 0,05 15.165,71 758,29
DN 500 0,25 20.459,44 5.114,86

5.873,15

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
DN 315 1 1.205,48 1.205,48
DN 500 1 1.899,34 1.899,34

3.104,82

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Relleno tuberia
DN 315 1 3.243,66 3.243,66
DN 500 1 4.665,86 4.665,86

7.909,52

PD1R6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
DN 315 1 9.902,08 9.902,08
DN 500 1 11.922,40 11.922,40

21.824,48
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SUBCAPÍTULO C04.02 Tuberías
PD2P500 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Eje 1 Deposito S a Balsa A 1 7.454,00 7.454,00
Eje 2 Balsa A a Cabezal A 1 2.640,00 2.640,00
Conexión Cabezal A 1 36,00 36,00

10.130,00

PD2P31B m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Eje 2 desde PK 9+140 a Deposito B 1 2.453,00 2.453,00

2.453,00

PD2P31A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Eje 2 desde Cabezal A a PK 9+140 1 6.500,00 6.500,00
Eje 3 Deposito B a Cabezal B 1 1.576,00 1.576,00

8.076,00

PD2P40A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión Cabezal A 1 36,00 36,00

36,00

PD2C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

s/ med. aux.
11 102 102,00
22 79 79,00
45 26 26,00
90 8 8,00

215,00
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PD2C315 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

s/ med. aux.
11 96 96,00
22 79 79,00
45 28 28,00
90 3 3,00

206,00

PD2R50 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

Cambio diámetro Eje 2 1 1,00

1,00

PD2T50 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación cabezal A 1 1,00

1,00

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Codos
DN315 206 0,59 121,54
DN500 215 1,95 419,25
Derivaciones
DN500 1 2,52 2,52

543,31

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Mallazo 20x20 Ø10 1 25,00 13.582,75

13.582,75
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SUBCAPÍTULO C04.03 Valvulería
PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Eje 2
Cruce N-III 2 2,00
Cruce AVE 2 2,00
Cruce A-3 2 2,00

6,00

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Eje 2 22 22,00
Eje 3 6 6,00

28,00

PD2T50 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Ventosas
Eje 1 20 20,00
Eje 2 7 7,00

27,00

PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Eje 2 22 22,00
Eje 3 6 6,00

28,00

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Eje 1 20 20,00
Eje 2 7 7,00

27,00

PD3V51 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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Ventosas 28 28,00

28,00

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosas 27 27,00

27,00

PD3V01 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosas 1 1,00

1,00

PD3D150 ud Desagüe o der. en tub. DN 500 c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 400-400-100 en
EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico
de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida
de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara
con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por
trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diá-
metro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Eje 1 7 7,00
Eje 2 1 1,00

8,00

PD3D10B ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropi-
leno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250
micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto
por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Eje 2 12 12,00
Eje 3 4 4,00

16,00

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN6 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagües 16 25,00 400,00
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400,00

PD2P16 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN6 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagües 16 25,00 400,00

400,00

SUBCAPÍTULO C04.04 Obra civil
PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm., con forma rectan-
gualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmonta-
ble, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relle-
no perimetral posterior.

En cond. DN 400 6 6,00

6,00

PD4A300 ud Arqueta vaciado red

Arqueta vaciado para alojar válvula de corte y válvula de desagüe en tuberías de 315 mm, con forma
rectangular de 3,10m x 3,05m x 2,20m de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmonta-
ble, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relle-
no perimetral posterior.

Desagüe vaciado 1 1,00

1,00

PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo

Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta 500mm., con forma rectangualr de
1,40m x 1,40m x 2,20m de dimensiones medias., construida muro de bloques de hormigón sobre losa
de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior desmontables de HA y con marco y tapa de fundición
recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

En vent. cond. DN 400 28 28,00
En vent. cond. DN 500 27 27,00

55,00

PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hor-
migón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia
por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y al-
tura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de
diámetro 12mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería
de conexión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Total-
mente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En desagües cond. DN 400 16 16,00
En desagües cond. DN 500 8 8,00

24,00
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CAPÍTULO C05 CABEZALES FILTRADO

SUBCAPÍTULO C05.01 Movimiento de tierras
PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Cabezal A 1 971,00 971,00
Cabezal B 1 495,00 495,00

1.466,00

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
.

Cabezal A 1 971,00 0,30 291,30
Cabezal B 1 495,00 0,30 148,50

439,80

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

En conducciones 1 1,71 1,71

1,71

PD1003 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En depuradora 2 3,00 3,00 1,60 28,80
En arq. registro 2 1,50 1,50 1,00 4,50
En zapatas aisladas 16 1,85 1,85 0,80 43,81

8 1,20 1,20 0,80 9,22
En correas cimentación 12 3,35 0,60 0,50 12,06

8 2,00 0,60 0,50 4,80
4 2,34 0,60 0,50 2,81

106,00
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SUBCAPÍTULO C05.02 Equipos
PD8F300 ud FILTRO MALLA DN 300

Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 250 l/s, totalemente instala-
do y probado.

1,00 1,00
1,00

PD8C300 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono 1.0038, material
de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + - 0,3 % del
valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electrónica con microprocesador, indicación y totali-
zación en pantalla gráfica retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Ali-
mentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable
A2-70. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

1 1,00

1,00

PD8F250 ud FILTRO MALLA DN 250

Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 100 l/s, totalemente instala-
do y probado.

1,00 1,00
1,00

PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono 1.0038, material
de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + - 0,3 % del
valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electrónica con microprocesador, indicación y totali-
zación en pantalla gráfica retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Ali-
mentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado
y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Cabezal B 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C05.03 Valvuleria y caldereria
PD8TP10 ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G
1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en
hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

2 2,00 4,00

4,00

PD3F400 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con protección mediante
pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma
UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de
50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxida-
ble A2-70, juntas de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado y probado.

1 1,00

1,00

PD3V14 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

en entrada 1 1,00
en salida 1 1,00

2,00

PD8AE11 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamen-
te.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and
B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el
motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no in-
cluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (ne-
gro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

en valv. entrada 2 2,00

2,00

PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Cabezal A 2 2,00

2,00
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PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Cabezal A 2 2,00
Cabezal B 2 2,00

4,00

PD3A27x kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las sol-
daduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas,
junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con
pasta a base de cobre tipo molycote 7439 dimensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento inte-
rior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, comple-
tamente instalada y probada.

Cabezal A
s/ med. aux. 1 2.756,67 2.756,67
Cabezal B
s/ med. aux. 1 1.629,15 1.629,15

4.385,82

PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Cabezal B 2 2,00

2,00

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Cabezal A 2 2,00
Cabezal B 2 2,00

4,00

PD3C400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

en entrada 1 1,00
en salida 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C05.04 Edificacion
PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

s/med aux en cimentación
en zapatas 165x165 16 0,27 4,32
en zapatas 100x100 8 0,10 0,80
en vigas de atado 2 1,31 2,62

7,74

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

s/med aux en cimentación
en zapatas 165x165 16 1,36 21,76
en zapatas 100x100 8 0,50 4,00
en vigas de atado 2 5,25 10,50

36,26

PD4A40 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Pernos placa anclaje s/med aux
Ø8 L 335 2 2,11 4,22
Ø16 L 404+155 2 56,51 113,02

117,24

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Cabezal A
s/med aux en cimentación
en zapatas 165x165 Ø12 8 34,94 279,52
en zapatas 100x100 Ø12 4 8,82 35,28
en vigas de atado
Ø8 1 73,80 73,80
Ø12 1 209,38 209,38
Cabezal B
s/med aux en cimentación
en zapatas 165x165 Ø12 8 34,94 279,52
en zapatas 100x100 Ø12 4 8,82 35,28
en vigas de atado
Ø8 1 73,80 73,80
Ø12 1 209,38 209,38
Cabezal A
Ø8 L 335 1 2,11 2,11
Ø16 L 454 1 45,86 45,86
Cabezal B
Ø8 L 335 1 2,11 2,11
Ø16 L 454 1 45,86 45,86

1.291,90
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1.291,90

PD4A27 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metáli-
ca, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc...
según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Cabezal A
s/med aux
HEB 160 1 1.705,02 1.705,02
HEB 120 1 1.168,06 1.168,06
RHS 100x80x5,0 1 520,40 520,40
SHS 50x5,0 1 266,45 266,45
SHS 90x6,0 1 158,35 158,35
IPN 80 1 535,49 535,49
R Ø10 1 35,38 35,38
--- En correas ---
ZF-140x2,5 8 15,00 5,83 699,60
Placas
placa base 4x(200x200x7) 8,79 8,79
placa base 8x(350x350x18) 138,47 138,47
rigidizadores
16x(350/160x100/0x5) 16,01 16,01
32x(90/0x100/0x5) 5,65 5,65
Cabezal B
s/med aux
HEB 160 1 1.705,02 1.705,02
HEB 120 1 1.168,06 1.168,06
RHS 100x80x5,0 1 520,40 520,40
SHS 50x5,0 1 266,45 266,45
SHS 90x6,0 1 158,35 158,35
IPN 80 1 535,49 535,49
R Ø10 1 35,38 35,38
--- En correas ---
ZF-140x2,5 8 15,00 5,83 699,60
Placas
placa base 4x(200x200x7) 8,79 8,79
placa base 8x(350x350x18) 138,47 138,47
rigidizadores
16x(350/160x100/0x5) 16,01 16,01
32x(90/0x100/0x5) 5,65 5,65

10.515,34

PD4A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprimación antioxidan-
te, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción
EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
placa base 4x(200x200x7) 2 8,79 17,58
placa base 8x(350x350x18) 2 138,47 276,94
rigidizadores
16x(350/160x100/0x5) 2 16,01 32,02
32x(90/0x100/0x5) 2 5,65 11,30

337,84
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PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Cabezal A
En vigas de atado

12 3,35 0,40 16,08
8 2,00 0,40 6,40
4 2,34 0,40 3,74

En zapatas aisladas 32 1,65 0,50 26,40
16 1,00 0,50 8,00

Cabezal B
En vigas de atado

12 3,35 0,40 16,08
8 2,00 0,40 6,40
4 2,34 0,40 3,74

En zapatas aisladas 32 1,65 0,50 26,40
16 1,00 0,50 8,00

121,24

PD4E10 m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibra-
ciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

en placas anclaje
200x200 4 0,20 0,20 0,05 0,01
350x350 8 0,35 0,35 0,05 0,05

0,06

SUBCAPÍTULO C05.05 Albañileria
PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

zuncho perimetral apoyo muro
Cabezal A

2 15,50 0,20 0,10 0,62
2 10,50 0,20 0,10 0,42

Cabezal B
2 15,50 0,20 0,10 0,62
2 10,50 0,20 0,10 0,42

2,08

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Cabezal A
zuncho perimetral apoyo muro

4 15,50 0,20 12,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 6,00 0,20 1,20
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2 6,00 0,30 3,60
dintel ventanas 9 2,50 0,20 4,50

18 2,50 0,20 9,00
1 1,80 0,20 0,36
2 1,80 0,20 0,72

en solera 3 10,50 0,25 7,88
3 15,50 0,25 11,63

Cabezal A
zuncho perimetral apoyo muro

4 15,50 0,20 12,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 6,00 0,20 1,20
2 6,00 0,30 3,60

dintel ventanas 9 2,50 0,20 4,50
18 2,50 0,20 9,00

1 1,80 0,20 0,36
2 1,80 0,20 0,72

en solera 3 10,50 0,25 7,88
3 15,50 0,25 11,63

119,38

PD4O20 m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 punta-
les metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

dintel puerta 2 6,00 0,20 2,40
dintel ventanas 18 2,50 0,20 9,00

2 1,80 0,20 0,72

12,12

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Cabezal A
zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 52,00 0,92 191,36
cØ6/0,25 4 52,00 0,80 0,23 38,27
dintel puerta
Ø12 4 6,00 0,92 22,08
cØ6/0,25 5 6,00 1,20 0,23 8,28
dintel ventanas
Ø12 36 2,50 0,92 82,80
cØ6/0,25 45 2,50 0,80 0,23 20,70
Ø12 4 1,80 0,92 6,62
cØ6/0,25 5 1,80 0,80 0,23 1,66
en solera
# Ø12/0,20 2 15,50 10,50 9,20 2.994,60
Cabezal B
zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 52,00 0,92 191,36
cØ6/0,25 4 52,00 0,80 0,23 38,27
dintel puerta
Ø12 4 6,00 0,92 22,08
cØ6/0,25 5 6,00 1,20 0,23 8,28
dintel ventanas
Ø12 36 2,50 0,92 82,80
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cØ6/0,25 45 2,50 0,80 0,23 20,70
Ø12 4 1,80 0,92 6,62
cØ6/0,25 5 1,80 0,80 0,23 1,66
en solera
# Ø12/0,20 2 15,50 10,50 9,20 2.994,60

6.732,74

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Cabezal A
zuncho perimetral apoyo muro

2 15,50 0,20 0,20 1,24
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 6,00 0,30 0,20 0,36
dintel ventanas 9 2,50 0,20 0,20 0,90

1 1,80 0,20 0,20 0,07
en solera 1 15,50 10,50 0,25 40,69
Cabezal B
zuncho perimetral apoyo muro

2 15,50 0,20 0,20 1,24
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 6,00 0,30 0,20 0,36
dintel ventanas 9 2,50 0,20 0,20 0,90

1 1,80 0,20 0,20 0,07
en solera 1 15,50 10,50 0,25 40,69

88,20

PD4N10 m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de carac-
terísticas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por
termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retrac-
ción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación,
completamente terminada.

en solera
Cabezal A 1 15,50 10,50 162,75
Cabezal B 1 15,50 10,50 162,75
Spc0010

325,50

PD4PD20 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

Cabezal A
cubierta 1,05 15,50 10,80 175,77
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77
Cabezal B
cubierta 1,05 15,50 10,80 175,77
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

373,08
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PD4P020 m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre pla-
ca bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres total-
mente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del plan-
chón de poliestireno, proyección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, elimina-
ción de restos y limpieza final de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Cabezal A
cubierta 1,05 15,50 10,80 175,77
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77
Cabezal B
cubierta 1,05 15,50 10,80 175,77
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

373,08

PD4FB40 m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir
por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones
de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, ro-
turas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de
las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

Cabezal A
En fachada principal 1 15,50 5,00 77,50
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -1 2,00 1,50 -3,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
En fachada trasera 1 15,50 5,00 77,50
a deducir ventanas -3 2,00 1,50 -9,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,25 26,25
a deducir ventanas -5 2,00 1,50 -15,00
Cabezal B
En fachada principal 1 15,50 5,00 77,50
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -1 2,00 1,50 -3,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
En fachada trasera 1 15,50 5,00 77,50
a deducir ventanas -3 2,00 1,50 -9,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,25 26,25
a deducir ventanas -5 2,00 1,50 -15,00

492,80

PD4R310 m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endure-
cido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a ba-
se de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN
13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

Cabezal A 1 15,50 10,50 162,75
Cabezal B 1 15,50 10,50 162,75

325,50
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PD4F81 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Cabezal A
Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00

3 3,00 2,50 22,50
a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

-1 0,80 1,00 -0,80
Cabezal B
Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00

3 3,00 2,50 22,50
a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

-1 0,80 1,00 -0,80

90,60

PD6R011 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical, espesor 20 mm

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales, de 20 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Cabezal A
Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00

1 1,80 3,00 5,40
Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00

1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00
Cabezal B
Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00

1 1,80 3,00 5,40
Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00

1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

117,00

PD6RP12 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

Cabezal A
Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00

1 1,80 3,00 5,40
Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00

1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00
Cabezal B
Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00

1 1,80 3,00 5,40
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Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

117,00

PD4V10 m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-
rresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión
de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de cen-
tral, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680
kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

Cabezal A 1 6,00 3,20 19,20
Cabezal A 1 6,00 3,20 19,20

38,40

PD4S25 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios
para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

4 2,00 8,00

8,00

PD4C4 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de cone-
xión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

Cabezal A 1 24,00 24,00
Cabezal B 1 24,00 24,00

48,00

PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, termina-
da, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Cabezal A 5 5,00
Cabezal B 5 5,00

10,00

PD8EX11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería
de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo),
con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( co-
nos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, jun-
tas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de
codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

recogida de aguas
Cabezal A 35 35,00
Cabezal B 35 35,00

70,00
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PD6R31 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

Cabezal A
Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00

1 1,80 3,00 5,40
Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00

1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00
Cabezal B
Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00

1 1,80 3,00 5,40
Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00

1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

117,00

PD6R015 m² Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo

Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo

Cabezal A
Aseo 2 3,00 2,50 15,00

2 3,00 1,80 10,80
a deducir puertas -1 0,85 2,00 -1,70
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80
Cabezal B
Aseo 2 3,00 2,50 15,00

2 3,00 1,80 10,80
a deducir puertas -1 0,85 2,00 -1,70
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

46,60

PD2I05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y suje-
ción.

Cabezal A 1 35,00 35,00
Cabezal B 1 35,00 35,00

70,00

PD2F01 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

2,00
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PD2F02 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco

Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de arena que se va-
lorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando. (el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

2,00

PD2F03 ud Inodoro accesible gama básica tanque bajo 370x750 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, gama básica, fabricado en porcelana, de medidas 370 mm de ancho
y 750 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical
u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga
de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instala-
do conforme a CTE DB SUA-9.

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

2,00

PD2CR01 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m²
de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acce-
sorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

Cabezal A
ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00
Cabezal B
ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

55,70

PD6LV10 m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el metal de soporte.

Cabezal A
ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00
Cabezal B
ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

55,70

PD6F010 m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diáme-
tro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro
12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

Cabezal A
ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

Página 44



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Cabezal B
ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

55,70

PD6H070 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y an-
claje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y re-
juntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados
de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

Cabezal A
ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 18,00
Cabezal B
ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 18,00

37,70

PD6L011 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimensiones 825x2030
mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapeli de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada.

Cabezal A 2 2,00
Cabezal B 2 2,00

4,00

PD8IO15 ud Extintor portatil polvo ABC 6 kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A
183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

Cabezal A 3 3,00
Cabezal B 3 3,00

6,00

PD6IS01 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

2 3,00 6,00

6,00

PD6IS02 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23034, incluso elementos de fijación.

2 3,00 6,00

6,00

PD6L304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero gal-
vanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre
sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

2 1,00 2,00

2,00

Página 45



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2,00

PD4PO1 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de
diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de
hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400
paso 600 mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especifica-
ciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

2,00

PD4IS10 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según
UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y pie-
zas especiales.

Cabezal A 31 15,50 480,50
Cabezal B 31 31,00

511,50

PD4D04 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido se-
gún la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y
montada de acuerdo al pliego de condiciones

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

2,00

PD4I020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los em-
palmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, cone-
xiones, codos y piezas especiales.

Cabezal A 22 5,50 121,00
Cabezal B 22 22,00

143,00
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SUBCAPÍTULO C05.06 Instalacion electrica
PD9CG7 ud Cuadro General Maniobra y Protección BT

Cuadro de general de maniobra y protección en armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles la-
terales, placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación forza-
da del cuadro, y compuesto por:
- 1 ud Interruptor en carga 1P+N
- 1 ud Seccionador 1P+N
- 2 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 9 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 6 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 3 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 50 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 1 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 5 uds Diferenciales Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2P
- 1 ud Limitador de sobretensión transitoria, Tipo 1+2, Iimp 100 kA, Up 2,5 kV, 1P+N
así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selec-
tor/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente
instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

2 2,00

2,00

PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta ex-
terior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),
según normativa UNE 21123-4.

a CGD 2 3,00 10,00 60,00

60,00

PD9CU31 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

a alumbrado emergencia 6 15,00 90,00

90,00

PD9CU32 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

a caudalímetro 6 21,00 126,00
a toma corriente 6 21,00 126,00

6 12,00 72,00
6 4,00 24,00

a PLC 6 5,00 30,00
a alumbrado aseo 6 6,00 36,00
a alumbrado sala general 6 17,00 102,00
a alumbrado sala cuadros 6 5,00 30,00
a alumbrado exterior 6 12,00 72,00

618,00

PD9CU34 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

a filtro 6 18,00 108,00
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a act. valv. mariposa 6 8,00 48,00

156,00

PD9CU36 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 5G6 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 5G6 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

a tomas corriente 6 7,00 42,00
6 7,00 42,00
6 7,00 42,00

126,00

PD9IEM30 ud Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de co-
lor a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El precio in-
cluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plás-
tico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con gra-
dos de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

4 4,00

4,00

PD9IEM20 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada.
El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 ele-
mento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42
mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

6 6,00

6,00

PD9BE1 ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

12 12,00

12,00

PD9LU18 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos te-
chos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

4 4,00

4,00

PD9CL15 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con
marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

10 10,00

10,00

PD9LU58 ud Lámpara estanca LED 58 W

Suministro e instalación de lámpara estanca LED 58 W TCW060, compuesta por 2 fuentes de luz, po-
tencia de 58W, marcado CE, con protección frente a la penetración de polvo y protección frente a cho-
rros de agua, de 1570x136x90 mm.

4 4,00

4,00
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4,00

PD9UIA20 ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1
W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso acce-
sorios y elementos de fijación.

6 6,00

6,00

PD9CA16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

a tomas corriente
2 21,00 42,00
2 12,00 24,00
2 4,00 8,00

a PLC 2 5,00 10,00
a alumb. aseo 2 6,00 12,00
a alumb. sala general 2 17,00 34,00
a alumb. sala cuadros 2 5,00 10,00
a alumb. ext. 2 12,00 24,00
a alumb. emergencia 2 15,00 30,00

194,00

PD9CA20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

a tomas corriente 6 7,00 42,00

42,00

PD9CA90 m Canalización elect. PVC DN 90 mm i/accs.

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diáme-
tro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.

a CGD 2 10,00 20,00

20,00

PD9B200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la
corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema comple-
to de instalación, con soportes y accesorios.

a Caudalímetro 36 36,00
a actuador 16 16,00

52,00

PD9RT29 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

2 2,00

2,00
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PD9RT30 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y
40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00

PD9RT31 ud Red toma tierra masas estructura / caldereria / bandejas

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas compuesta por conductor
de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud.
Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO C05.07 Instalacion fotovoltaica
PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370
Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y ten-
sión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones
1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de alea-
ción de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4
mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

Cabezal A 9 9,00
Cabezal B 9 9,00

18,00

PD9EM21 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

A 4 4,00
B 4 4,00

8,00

PD9EM11 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

1 1,00
1 1,00

2,00

PD9RS40 ud Inversor/Cargador 4,5 kVA 230V 50 Hz XW4548 o equiv.

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 4,5 kVA, una intensidad de
salida de 19,6 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 96 A, con tipo de señal senoidal pu-
ra, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 85 A, con limites de ten-
sión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1)
y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/adver-
tencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con
marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1 1,00
1 1,00

2,00
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PD9C150 ud Controlador de carga mult. MPPT 60 150 o equiv.

Suministro e instalación de controlador de carga MPPT 60 150 con tensión nominal de la batería de 48
V, tensión máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de
campo de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de
98%. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

2,00

PD9RS133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y
descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh,
capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión
48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, co-
nexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6 6,00
6 6,00

12,00

PD9CG5 ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 9 modulos instalados en
3x3, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con ca-
pacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación contra
sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1
interruptor magnetotérmico Curva C In 32 A, con 1 interruptor con fusible de 80 A y 1 interruptor magne-
totérmico de In 80 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxila-
res, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punte-
ras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

1 1,00
1 1,00

2,00

PD9CU14 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con cubierta ex-
terior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),
según normativa UNE 21123-4.

Línea a CGP 3 5,00 15,00
3 5,00 15,00

30,00

PD9DC6 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

En línea serie 1 6 10,00 60,00
En línea serie 2 6 10,00 60,00
En línea serie 3 6 10,00 60,00
En línea reguladores 12 3,00 36,00

216,00

PD9DC10 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

En línea a reguladores 6 10,00 60,00

60,00
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PD9DC35 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 35 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x35 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

Linea a Acumulador 6 5,00 30,00
Línea a Inv/carg. 6 5,00 30,00

60,00

PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta ex-
terior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),
según normativa UNE 21123-4.

a CGD 2 5,00 10,00

10,00

PD9CA50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En línea serie 1 2 10,00 20,00
En línea serie 2 2 10,00 20,00
En línea serie 3 2 10,00 20,00
Linea a Acumulador 2 5,00 10,00
Línea a Inv/carg. 2 5,00 10,00
a CGD 2 5,00 10,00

90,00

SUBCAPÍTULO C05.08 Urbanizacion
PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construida a base de
perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por
la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil acce-
soria y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de
terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00

PD4BP1 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas
HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

Cabezal A 2 12,50 25,00
2 17,50 35,00

Cabezal B 2 12,50 25,00
2 17,50 35,00

120,00

PD4PB11 m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de
20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, toma-
das con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base
de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejunta-
do con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Cabezal A
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2 10,50 1,00 21,00
2 17,50 1,00 35,00

Cabezal A
2 10,50 1,00 21,00
2 17,50 1,00 35,00

112,00

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cabezal A 1 130,00 130,00
Cabezal A 1 130,00 130,00

260,00

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,
comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Acceso Cabezal A 1 262,00 0,50 131,00
Acceso Cabezal B 1 86,00 0,50 43,00

174,00

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Acceso Cabezal A 1 262,00 0,15 39,30
Acceso Cabezal B 1 86,00 0,15 12,90

52,20

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Cabezal A 1 262,00 2,40 0,05 31,44
Cabezal B 1 86,00 2,40 0,05 10,32

41,76

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superficie.

Cabezal A 1 262,00 262,00
Cabezal B 1 86,00 86,00

348,00
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CAPÍTULO C06 RED DISTRIBUCIÓN

SUBCAPÍTULO C06.01 Movimiento de Tierras
PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
Terreno liguero o compacto
Sector A 0,85 71.042,22 60.385,89
Sector B 0,85 33.228,95 28.244,61
Terreno tránsito
Sector A 0,1 71.042,22 7.104,22
Sector B 0,1 33.228,95 3.322,90
Conexiones a hidrantes
Sector A 1 47,00 0,40 5,00 94,00
Sector B 1 23,00 0,40 5,00 46,00

99.197,62

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
1/3 terreno tránsito (costras)
Sector A 0,05 71.042,22 3.552,11
Sector B 0,05 33.228,95 1.661,45

5.213,56

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
Sector A 1 5.372,16 5.372,16
Sector B 1 2.593,20 2.593,20

7.965,36

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
Sector A 1 15.648,19 15.648,19
Sector B 1 7.594,61 7.594,61

23.242,80

PD1R6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
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s/med aux
Sector A 1 47.167,65 47.167,65
Sector B 1 22.302,51 22.302,51

69.470,16

SUBCAPÍTULO C06.02 Tuberías
PD2P11A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red distribución
Sector A 1 33.342,59 33.342,59
Sector B 1 17.059,45 17.059,45
Conexiones a hidrantes
Sector A 1 47,00 5,00 235,00
Sector B 1 23,00 5,00 115,00

50.752,04

PD2P12A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector A 1 10.059,25 10.059,25
Sector B 1 2.230,79 2.230,79

12.290,04

PD2P14A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector A 1 7.079,13 7.079,13
Sector B 1 1.381,82 1.381,82

8.460,95

PD2P16A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector A 1 4.524,84 4.524,84
Sector B 1 5.339,05 5.339,05

9.863,89

PD2P20A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Sector A 1 6.596,97 6.596,97
Sector B 1 4.319,70 4.319,70

10.916,67

PD2P25A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector A 1 1.802,26 1.802,26
Sector B 1 1.734,19 1.734,19

3.536,45

PD2P31A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector A 1 4.532,00 4.532,00
Sector B 1 2.551,00 2.551,00

7.083,00

PD2P40A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector A 1 3.105,18 3.105,18

3.105,18

PD2C110 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN110 1 505,00 505,00

505,00

PD2C125 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN125 1 123,00 123,00

123,00

PD2C140 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN140 1 85,00 85,00

85,00
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PD2C160 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN160 1 99,00 99,00

99,00

PD2C200 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN200 1 146,00 146,00

146,00

PD2C250 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN250 1 48,00 48,00

48,00

PD2C315 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN315 1 142,00 142,00

142,00

PD2C400 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tuberia DN400 1 63,00 63,00

63,00

PD2T11 ud Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Derivaciones
Sector A 1 7,00 7,00
Sector B 1 4,00 4,00
Conexiones a hidrantes
Sector A 1 47,00 47,00
Sector B 1 23,00 23,00

81,00

PD2T12 ud Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 10,00 10,00
Sector B 1 3,00 3,00

13,00
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PD2T14 ud Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 5,00 5,00
Sector B 1 4,00 4,00

9,00

PD2T16 ud Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 6,00 6,00
Sector B 1 9,00 9,00

15,00

PD2T20 ud Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 8,00 8,00
Sector B 1 11,00 11,00

19,00

PD2T25 ud Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 3,00 3,00
Sector B 1 4,00 4,00

7,00

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 8,00 8,00
Sector B 1 3,00 3,00

11,00

PD2T40 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Sector A 1 7,00 7,00

7,00

PD2R125 ud Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 13,00 13,00
Sector B 1 3,00 3,00

16,00
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PD2R14 ud Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 8,00 8,00
Sector B 1 2,00 2,00

10,00

PD2R16 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 1,00 1,00
Sector B 1 2,00 2,00

3,00

PD2R20 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 3,00 3,00
Sector B 1 3,00 3,00

6,00

PD2R25 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 1,00 1,00
Sector B 1 2,00 2,00

3,00

PD2R31 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Sector A 1 1,00 1,00
Sector B 1 1,00 1,00

2,00

PD2R40 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Sector A 1 1,00 1,00

1,00

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado,
de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Codos
DN110 1 0,10 50,50
DN125 1 0,10 12,30
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DN140 1 0,10 8,50
DN160 1 0,10 9,90
DN200 1 0,10 14,60
DN250 1 0,20 9,60
DN315 1 0,45 63,90
DN400 1 0,94 59,22
Derivaciones
DN110 1 0,10 8,10
DN125 1 0,10 1,30
DN140 1 0,41 3,69
DN160 1 0,44 6,60
DN200 1 0,67 12,73
DN250 1 0,75 5,25
DN315 1 1,08 11,88
DN400 1 1,39 9,73

287,80

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1 25,00 7.195,00

7.195,00

SUBCAPÍTULO C06.03 Valvulería
PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

----- En seccionamientos
N-III 2 2,00
AVE 2 2,00
A-3 2 2,00

6,00

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

----- En seccionamientos
N-III 2 2,00
AVE 2 2,00
A-3 2 2,00

6,00

PD2T11 ud Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 81 81,00
Sector B 38 38,00

119,00
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PD2T12 ud Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 31 31,00
Sector B 7 7,00

38,00

PD2T14 ud Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 12 12,00
Sector B 4 4,00

16,00

PD2T16 ud Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 10 10,00
Sector B 13 13,00

23,00

PD2T20 ud Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 11 11,00
Sector B 14 14,00

25,00

PD2T25 ud Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 2 2,00
Sector B 3 3,00

5,00

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

Ventosas
Sector A 9 9,00
Sector B 8 8,00

17,00
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PD2T40 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Ventosas
Sector A 10 10,00

10,00

PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Sector A 156 156,00
Sector B 87 87,00

243,00

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Sector A 10 10,00

10,00

PD3V51 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

243 243,00

243,00

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

10 10,00

10,00

PD3D10B ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropi-
leno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250
micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto
por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

DN400
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Ramales
Sector A 1 1,00 1,00
Desagües
Sector A 1 8,00 8,00
DN315
Ramales
Sector A 1 1,00 1,00
Desagües
Sector A 1 5,00 5,00
Sector B 1 16,00 16,00

31,00

PD3D80B ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipro-
pileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compues-
to por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

DN250
Ramales
Sector B 1 1,00 1,00
Desagües
Sector A 1 1,00 1,00
DN200
Ramales
Sector B 1 2,00 2,00
Desagües
Sector A 1 5,00 5,00

9,00

PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagües DN250 1 25,00 25,00
Desagües DN200 5 25,00 125,00

150,00

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN6 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagües DN400 8 25,00 200,00
Desagües DN315 21 25,00 525,00

725,00
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SUBCAPÍTULO C06.04 Arquetas
PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm., con forma rectan-
gualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmonta-
ble, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relle-
no perimetral posterior.

En cond. DN 315 sector A
Cruces 6 6,00

6,00

PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo

Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta 500mm., con forma rectangualr de
1,40m x 1,40m x 2,20m de dimensiones medias., construida muro de bloques de hormigón sobre losa
de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior desmontables de HA y con marco y tapa de fundición
recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Ventosas DN50 243 243,00
Ventosas DN80 10 10,00

253,00

PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hor-
migón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia
por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y al-
tura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de
diámetro 12mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería
de conexión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Total-
mente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagües DN400 8 8,00
Desagüe DN315 12 12,00
Desagüe DN250 3 3,00
Desagüe DN200 17 17,00

40,00

PD4H5 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profun-
didad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de
hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m
de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado
para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de
la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones

En hidrantes
Sector A
- 9 tomas 16 16,00
- 10 tomas 6 6,00
- 11 tomas 4 4,00
Sector B
- 9 tomas 9 9,00
- 10 tomas 2 2,00
Sector A
- 5 tomas 12 12,00
- 6 tomas 14 14,00
- 7 tomas 16 16,00
- 8 tomas 7 7,00
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Sector B
- 5 tomas 10 10,00
- 6 tomas 9 9,00
- 7 tomas 10 10,00
- 8 tomas 5 5,00

120,00

PD4H04 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profun-
didad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de
hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de
anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado pa-
ra el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la
solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

Sector A
- 2 tomas 4 4,00
- 3 tomas 10 10,00
- 4 tomas 11 11,00
Sector B
- 1 toma 2 2,00
- 3 tomas 1 1,00
- 4 tomas 5 5,00

33,00

SUBCAPÍTULO C06.05 Hidrantes
PD3H16 ud Hidrante comunitario TIPO III Colector PPR 12 salidas (6x2)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 12 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las
tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, fil-
tro metálico de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manó-
metros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y
brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente monta-
do en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la
obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la
instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A
- 9 tomas 16 16,00
- 10 tomas 6 6,00
- 11 tomas 4 4,00
Sector B
- 9 tomas 9 9,00
- 10 tomas 2 2,00

37,00
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PD3H8 ud Hidrante comunitario TIPO II Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "te" con 8 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la
conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorre-
ductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para va-
ciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor
de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello comple-
tamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes
del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de
montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A
- 5 tomas 12 12,00
- 6 tomas 14 14,00
- 7 tomas 16 16,00
- 8 tomas 7 7,00
Sector B
- 5 tomas 10 10,00
- 6 tomas 9 9,00
- 7 tomas 10 10,00
- 8 tomas 5 5,00

83,00

PD3H4 ud Hidrante comunitario TIPO I Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "L" según planos, con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios nece-
sarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada
con manorreductor manual, filtro en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con
grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2
1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo
ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y
anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

Sector A
- 2 tomas 4 4,00
- 3 tomas 10 10,00
- 4 tomas 11 11,00
Sector B
- 1 toma 2 2,00
- 3 tomas 1 1,00
- 4 tomas 5 5,00

33,00

PD3T01 ud Toma tipo A. hidrante/parcela

Toma tipo A en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco"
2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma ma-
nométrica. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el
hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acceso-
rios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 91 91,00
Sector B 49 49,00

140,00
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PD3TP01 ud Toma tipo B. hidrante/parcela

Toma tipo B en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con sole-
noide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de
1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en com-
posite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diáme-
tro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 169 169,00
Sector B 79 79,00

248,00

PD3TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela

Toma tipo D en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hembra montada con sole-
noide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de
1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en com-
posite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente
montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de
diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 33 33,00
Sector B 16 16,00

49,00

PD3TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela

Toma tipo C en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con sole-
noide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de
1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en com-
posite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente
montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de
diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 154 154,00
Sector B 109 109,00

263,00

PD3TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela

Toma tipo E en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra montada con solenoide
de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4",
codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuer-
po en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 134 134,00
Sector B 71 71,00

205,00
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PD3TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela

Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoi-
de de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de
1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con
cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e
instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos des-
critos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 33 33,00
Sector B 12 12,00

45,00

PD3TPG ud Toma tipo G. hidrante/parcela

Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión
rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 3" rosca hembra montada con solenoide
de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4",
codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 80 mm Q3 = 75 m3/h con cuer-
po en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Sector A 28 28,00
Sector B 4 4,00

32,00

PD3V10 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

Hidrantes VRP
Sector A 51 51,00
Sector B 34 34,00

85,00

PD1R14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Hidrantes 153 2,25 1,75 0,30 180,73

180,73
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CAPÍTULO C07 REDES TERCIARIAS

SUBCAPÍTULO C07.01 Movimiento de Tierras
PD1004 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zan-
ja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
Sector A
Longitud Terciaria 1 72.310,91 0,50 0,50 18.077,73
Solape Secundaria -1 18.906,11 0,50 0,50 -4.726,53
Sector B
Longitud Terciaria 1 42.526,34 0,50 0,50 10.631,59
Solape Secundaria -1 10.026,14 0,50 0,50 -2.506,54

21.476,25

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
Sector A
Longitud Terciaria 1 72.310,91 0,40 0,50 14.462,18
Solape Secundaria -1 18.906,11 0,40 0,50 -3.781,22
Sector B
Longitud Terciaria 1 42.526,34 0,40 0,50 8.505,27
Solape Secundaria -1 10.026,14 0,40 0,50 -2.005,23

17.181,00

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
Sector A
Longitud Terciaria 0,8 72.310,91 0,40 0,50 11.569,75
Solape Secundaria -0,8 18.906,11 0,40 0,50 -3.024,98
Sector B
Longitud Terciaria 0,8 42.526,34 0,40 0,50 6.804,21
Solape Secundaria -0,8 10.026,14 0,40 0,50 -1.604,18

13.744,80

PD1R10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
Sector A
Longitud Terciaria 1 72.310,91 0,40 0,50 14.462,18
Solape Secundaria -1 18.906,11 0,40 0,50 -3.781,22
Sector B
Longitud Terciaria 1 42.526,34 0,40 0,50 8.505,27

Página 69



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Solape Secundaria -1 10.026,14 0,40 0,50 -2.005,23

17.181,00

SUBCAPÍTULO C07.02 Tuberías
PD2P14 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 548,90 548,90

548,90

PD2P12 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 1.087,00 1.087,00
Sector B 1 1.865,20 1.865,20

2.952,20

PD2P11 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN6 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja terciaria con parte proporcional de piezas especiales con unión por
soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 2.673,50 2.673,50
Sector B 1 1.540,20 1.540,20

4.213,70

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN6 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 12.506,70 12.506,70
Sector B 1 7.842,70 7.842,70

20.349,40

PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 16.513,70 16.513,70
Sector B 1 7.848,90 7.848,90

24.362,60

PD2P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 45.405,40 45.405,40
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Sector B 1 27.559,70 27.559,70

72.965,10

PD2P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 33.268,00 33.268,00
Sector B 1 18.029,10 18.029,10

51.297,10

PD2P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Sector A 1 16.442,90 16.442,90
Sector B 1 11.264,60 11.264,60

27.707,50

SUBCAPÍTULO C07.03 Valvulería
PD3A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4",
válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo
a las especificaciones del proyecto.

Sector A 104 104,00
Sector B 55 55,00

159,00

PD3A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colo-
cada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvu-
la de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

Sector A 184 184,00
Sector B 104 104,00

288,00

PD3A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4",
válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo
a las especificaciones del proyecto.

Sector A 171 171,00
Sector B 108 108,00

279,00

PD3A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a
1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.
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Sector A
- 75 mm 100 100,00
- 90 mm 56 56,00
- 110 mm 10 10,00
Sector B
- 75 mm 36 36,00
- 90 mm 29 29,00
- 110 mm 3 3,00

234,00

PD3A16 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", re-
ducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70.
Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Sector A
- 125 mm 16 16,00
- 140 mm 1 1,00
Sector B
- 125 mm 5 5,00

22,00
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CAPÍTULO C08 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAPTACIÓN

SUBCAPÍTULO C08.01 ACOMETIDA Y LINEA ELÉCTRICA MEDIA
TENSION

PD8ELC1 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre conductores
2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

Apoyo nº 1 1 1,00
Apoyo nº 2 1 1,00

2,00

PD8ELC2 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de alu-
minio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de los alam-
bres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código
antiguo: LA-56), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

0,12 0,12
0,12

PD8ELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión perimetral, con mallazo
equipotencial perimetral a la cimentación del ap

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de lon-
gitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sección, for-
mando un triángulo equilátero, conectadas a puente para comprobación, dentro de una caja de registro
de polipropileno a colocar en el apoyo de media tensión. Incluso replanteo, excavación para la arqueta
de registro y el cable conductor que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, co-
locación de la arqueta de registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace mediante grapas,
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexio-
nado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la caja de registro. Conexión de
los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Rea-
lización de acera perimetral según planos y pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Apoyo nº 1 1 1,00
Apoyo nº 2 1 1,00

2,00

PD8ELC4 ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A instalado en apoyo 1, sin tensión.

Organo de corte de red automatizado según NI 74.53.01 “Órgano de corte en red (OCR)”, para realizar
el control y protección de la línea subterránea derivada, incluye el armario de control y las telecomunica-
cionescompletamente instalado.

1,00 1,00
1,00

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Zanja LSMT 1 458,00 0,40 1,05 192,36

192,36
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PD8ELC5 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior pa-
ra cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso ca-
ble y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 1,00
1,00

PD8ELC6 ud Arqueta ciega TIPO AC-2P

Ud. Arqueta tipo A1 de dimensiones interiores 0,97 m x 0,97 m y 1,00 m de altura construida con fábri-
ca de ladrillo macizo 1 pie de espesor sobre el terreno, recibido con mortero de cemento, relleno de are-
na y coronado con 4 rasillones para su posterior relleno con tierra procedente de la excavación, incluso
corte mecánico demoliciones y excavaciones, rellenos de hormigón y reposición de pavimento existen-
te. Totalmente terminado.

Arquetas ciegas TIPO AC-2P 11 11,00

11,00

PD8ELC7 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.

Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares, con
conductor de aluminio, HEPRZ1, de 150 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble
pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, coloca-
do sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones
compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde,
de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí,
con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de se-
ñalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de
los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Colocación
de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

485,00 485,00
485,00

PD8ELC8 ud Conjunto de 3 juegos de bornas echufables apantalladas

Ud. Conjunto de 3 juegos de bornas enchufables apantalladas de 400A-24kv para conductores de
150mm2. Incluye p.p. de materiales y mano de obra del conexionado a celdas. Medida la unidad ejecuta-
da.

JUEGO DE BORNAS ENCHUFABLES 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C08.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PD8CT01 ud Edificio Prefabricado CT

Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6 24kV, de dimensio-
nes exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por 3.300 mm de altura total para instala-
ción de centro de transformación 630 KVA y posibilidad de instalación futura de centro de transforma-
ción equivalente como reserva

1,00 1,00
1,00

PD8CT02 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630 KVA Y ACCESORIOS

Instalación centro de transformación en superficie y maniobra interior EHC-4 24kV 1T DERECHA 630
kVA, con celda de línea, celda de protección con ruptofusible y celda de protección

1,00 1,00
1,00

PD8CT03 ud PUENTE DE BAJA TENSIÓN TRAFO 630 KVA

Ud. Puentes de BT entre transformador 630 KVA "APBA" y cuadro de BT, constituido por conductores
RV 0.6/1KV AL de 4[3(1x240)]+2(1x240)mm2, incluyendo sumnistro de conductores, terminales, bande-
ja perforada a pared, perfiles, tornilleria,fijaciones de conductor, etc. Medida la unidad totalmente termi-
nada.

1,00 1,00
1,00

PD8C004 ud PUENTE DE MEDIA TENSIÓN ENTRE ELEMENTOS

DOS Ud. Puentes de MT entre elementos, constituido por conductores RHZ1 AL 3(1x95)mm2 y conec-
tor para cable seco 12/20KV tipo M-400-TB o similar y terminales MT para pasatapas, incluso suminis-
tro de conductor, terminales y p.p. de mano de obra de ejecución yconexion en celda. Medida la unidad
totalmente terminada.

1,00 1,00
1,00

PD8CT05 ud PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Ud. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de protección y sistema de puesta a tierra de
servicio, Incluso p.p. de cajas de seccionamiento, picas de 2 m de acero cobreado, conductores y pie-
zas de conexión. Medida la unidad ejecutada.

1,00 1,00
1,00

PD8CT06 ud Interruptor-seccionador modular.

Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 530 A, tensión de aislamiento
(Ui) 690 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder de corte 20
x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1 s, con maneta bloqueable y precin-
table en posiciones abierto y cerrado, vida útil en vacío 8500 maniobras, vida útil en carga 1500 manio-
bras, de 18x85x73 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras. Incluso base portafusibles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

Página 75



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO C08.03 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Superficie parcela fotovoltaica 1 26.702,35 26.702,35

26.702,35

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Superficie parcela fotovoltaica 1 27.606,25 0,30 8.281,88

8.281,88

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Zanja conexion inversores con CGP 1 96,00 1,20 0,80 92,16
Zanja conexion placas con inversores
Carril central inversores 1 y 2 1 28,87 0,40 0,60 6,93
Inversor 1 1 61,36 0,40 0,60 14,73

1 30,86 0,40 0,60 7,41
1 24,89 0,40 0,60 5,97

Inversor 2 1 62,93 0,40 0,60 15,10
1 36,83 0,40 0,60 8,84
1 30,86 0,40 0,60 7,41

Inversor 3 1 61,42 0,40 0,60 14,74
2 30,86 0,40 0,60 14,81

Inversor 4 1 62,98 0,40 0,60 15,12
1 30,86 0,40 0,60 7,41

Inversor 5 1 62,70 0,40 0,60 15,05
1 36,72 0,40 0,60 8,81
1 30,86 0,40 0,60 7,41

Inversor 6 1 62,98 0,40 0,60 15,12
1 36,78 0,40 0,60 8,83
1 30,86 0,40 0,60 7,41

273,26

PD8FT1 m Derivación individual

Derivación individual trifásica enterrada para instalacion solar fotovoltaica, delimitada entre inverosres y
CGP, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Coloca-
ción del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Lineas inversores 1 y 2 2 96,00 192,00
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Lineas inversores 3 y 4 2 61,00 122,00
Lineas inversores 5 y 6 2 25,00 50,00

364,00

PD8FT2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-
ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Zanja conexion inversores con CGP 1 96,00 1,20 0,60 69,12
Zanja conexion placas con inversores
Carril central inversores 1 y 2 1 28,87 0,40 0,40 4,62
Inversor 1 1 61,36 0,40 0,40 9,82

1 30,86 0,40 0,40 4,94
1 24,89 0,40 0,40 3,98

Inversor 2 1 62,93 0,40 0,40 10,07
1 36,83 0,40 0,40 5,89
1 30,86 0,40 0,40 4,94

Inversor 3 1 61,42 0,40 0,40 9,83
2 30,86 0,40 0,40 9,88

Inversor 4 1 62,98 0,40 0,40 10,08
1 30,86 0,40 0,40 4,94

Inversor 5 1 62,70 0,40 0,40 10,03
1 36,72 0,40 0,40 5,88
1 30,86 0,40 0,40 4,94

Inversor 6 1 62,98 0,40 0,40 10,08
1 36,78 0,40 0,40 5,88
1 30,86 0,40 0,40 4,94

189,86

PD8FT3 ud Interruptor diferencial modular. 2x25

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Modificacion CGP 1 1,00

1,00

PD8FTV4 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fi-
jación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.
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Modificacion CGP 1 1,00

1,00

PD8FTV5 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fi-
jación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Modificacion CGP 1 1,00

1,00

PD8FTV6 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD con bobina MX
380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobina MX 380-415V
50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Modificacion CGP 6 6,00

6,00

PD8FTV7 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia, para alimentación monofásica,
compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, su-
pervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8FTV8 ud Armario de distribución, modular.

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento
clase II, de 1050x1000x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables
por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epo-
xi, microtexturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

6,00 6,00
6,00

PD8FTV9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD con bobina MX
380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobina MX 380-415V
50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.
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En armario del inversor 6 6,00

6,00

PD8FTV10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

En armario del inversor 6 6,00

6,00

PD8FTV11 ud Inversor trifásico, 250KW

Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada máximo 1500 Vcc, rango de
voltaje de entrada de 480 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida 250 kW, potencia máxima de salida
250 kVA, eficiencia máxima 98,7%, dimensiones 720x1125x382 mm, peso 105 kg, con pies de apoyo,
indicador del estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un
smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Incluso portes de transporte.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

6,00 6,00
6,00

PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V 1200 W, potencia máxi-
ma a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia máxima a 48 V 4900 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensio-
nes 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía
eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas
y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

1,00 1,00
1,00

PD8FTV13 ud Controlador dinamico de potencia por desplazamiento

Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion via web, datalogger y descar-
ga de fichero .csv con datos históricos de consumos vía web, pantalla con información de consumo, pro-
ducción FV y consumo de red, posibilidad de utilización de analizadores de redes para aumentar infor-
mación, doble protección contra inyección a red, comunicaciones Modbus/TCP para integración en SCA-
DA. Totalmente instalado y conectado
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8FTV14 m Cable UTP CAT-6.

Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

1 96,00 96,00

96,00
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96,00

PD8FTV15 ud Fusible cilíndrico. 26A

Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 26 A, poder de corte 100
kA, tamaño 10x38 mm y base modular para fusibles cilíndricos, unipolar (1P), intensidad nominal 32 A.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

6 38,00 228,00

228,00

PD8FTV16 m Canalización. 40mm

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-
rior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, co-
locado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta
de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-
plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Inversor 1 1 198,76 198,76
Inversor 2 1 272,58 272,58
Inversor 3 1 175,15 175,15
Inversor 4 1 248,10 248,10
Inversor 5 1 194,43 194,43
Inversor 6 1 229,30 229,30

1.318,32

PD8FTV17 m Canalización. 160mm

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-
rior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso
cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-
plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Inversor 1 1 61,36 61,36
1 30,59 30,59

Inversor 2 1 62,93 62,93
1 32,15 32,15

Inversor 3 1 61,42 61,42
1 30,65 30,65

Inversor 4 1 62,98 62,98
1 32,21 32,21

Inversor 5 1 62,70 62,70
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1 31,90 31,90
Inversor 6 1 62,98 62,98

1 32,21 32,21

564,08

PD8FTV18 ud Arqueta de obra de fábrica.

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x60 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para en-
cuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra
de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colecto-
res a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector
de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00
Inversor 3 1 1,00
Inversor 4 1 1,00
Inversor 5 1 1,00
Inversor 6 1 1,00

6,00

PD8FTV19 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 6mm² enterrado y entubado

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con ba-
ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Enterrado y entubado. Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

En tubo 160mm
Inversor 1 10 61,36 613,60

12 30,59 367,08
Inversor 2 12 62,93 755,16

14 32,15 450,10
Inversor 3 12 61,42 737,04

14 30,65 429,10
Inversor 4 12 62,98 755,76

12 32,21 386,52
Inversor 5 14 62,70 877,80

12 31,90 382,80
Inversor 6 14 62,98 881,72

12 32,21 386,52
En tubo 40mm
Inversor 1 2 198,76 397,52
Inversor 2 2 272,58 545,16
Inversor 3 2 175,15 350,30
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Inversor 4 2 248,10 496,20
Inversor 5 2 194,43 388,86
Inversor 6 2 229,30 458,60

9.659,84

PD8FTV20 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal 6mm² grapada bajo modulo placas

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con ba-
ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Grapado bajo módulos de placas. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

114 27,36 4,00 12.476,16

12.476,16

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el
ángulo de inclinación entre 10° y 40°.

114 13,00 1.482,00

1.482,00

PD8FTV22 ud Módulo solar fotovoltaico

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W, tensión a
máxima potencia (Vmp) 40,83 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,48 A, tensión en circuito abier-
to (Voc) 49,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, eficiencia 21,28%, 144 células de 210x210
mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa poste-
rior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento
245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,9 kg, con caja de conexiones con dio-
dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

6 456,00 2.736,00

2.736,00

PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construida a base de
perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por
la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil acce-
soria y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de
terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1,00 1,00
1,00

PD6C200 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Perimetro 1 1.090,00 1.090,00

1.090,00
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SUBCAPÍTULO C08.04 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Acometida de CT a CGP 1 5,00 0,40 1,00 2,00
Linea Sondeo 1 1 98,00 0,40 1,00 39,20
Linea Sondeo 2 1 27,00 0,40 1,00 10,80
Linea Sondeo 3 1 83,00 0,40 1,00 33,20
Linea Sondeo 4 1 28,00 0,40 1,00 11,20

96,40

PD8BT01 m Línea general de alimentación.

Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centralización
de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio, AL RZ1 (AS)
4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, coloca-
do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior re-
lleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Coloca-
ción del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Acometida de CT a CGP 1 5,00 5,00

5,00

PD8BTE2 ud Batería de condensadores.

Batería automática de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva, de 2 escalones de 50kvar
con una relación de potencia entre condensadores de 1:1, para alimentación trifásica a 690 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP21; condensado-
res; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinser-
ción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso filtro de armónicos. Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE3 m Derivación individual enterrada

Derivación individual trifásica enterrada, delimitada entre CGP y sondeos, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm² + 1x185mm² TT, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, re-
sistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Coloca-
ción del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Linea Sondeo 1 1 98,00 98,00
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Linea Sondeo 2 1 57,00 57,00
Linea Sondeo 3 1 83,00 83,00
Linea Sondeo 4 1 58,00 58,00

296,00

PD8BTE4 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-
ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Acometida de CT a CGP 1 5,00 0,40 0,80 1,60
Linea Sondeo 1 1 98,00 0,40 0,80 31,36
Linea Sondeo 2 1 27,00 0,40 0,80 8,64
Linea Sondeo 3 1 83,00 0,40 0,80 26,56
Linea Sondeo 4 1 28,00 0,40 0,80 8,96

77,12

PD8BTE5 m Derivación individual sumergida

Derivación individual trifásica sumergida, delimitada entre CGP y sondeos, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm² + 1x185mm² TT, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Linea Sondeo 1 1 300,00 300,00
Linea Sondeo 2 1 300,00 300,00
Linea Sondeo 3 1 300,00 300,00
Linea Sondeo 4 1 300,00 300,00

1.200,00

PD8BTE6 ud Caseta prefabrica para CGP

Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6 24kV, de dimensio-
nes exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por 3.300 mm de altura total para instala-
ción de centro de transformación 630 KVA y posibilidad de instalación futura de centro de transforma-
ción equivalente como reserva

1,00 1,00
1,00

PD8BTE7 ud Armario de distribución, modular.

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento
clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, apilable con otros armarios, con techo, suelo y late-
rales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, aca-
bado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00
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PD8BTE8 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3

Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD con bobina MX
380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobina MX 380-415V
50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

4,00 4,00
4,00

PD8BTE10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

4,00 4,00
4,00

PD8BTE11 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A TMD

Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA  AC 4P4R 125A TMD  440. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE12 ud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A con
bloque cont aux.

Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

4,00 4,00
4,00

PD8BTE13 ud Arrancador 250A 690V

Arrancador 250A 690V. Totalmente montado, conexionado y probado.

4,00 4,00
4,00
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PD8BTE14 ud Protector contra sobretensiones transitorias, modular.

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel
de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE15 ud Interruptor diferencial modular. 4x40

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE16 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x16

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE17 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x10

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE18 ud Interruptor diferencial modular. 2x40

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

2,00 2,00
2,00
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PD8BTE19 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fi-
jación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE20 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fi-
jación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

2,00 2,00
2,00

PD8ELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión perimetral, con mallazo
equipotencial perimetral a la cimentación del ap

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de lon-
gitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sección, for-
mando un triángulo equilátero, conectadas a puente para comprobación, dentro de una caja de registro
de polipropileno a colocar en el apoyo de media tensión. Incluso replanteo, excavación para la arqueta
de registro y el cable conductor que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, co-
locación de la arqueta de registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace mediante grapas,
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexio-
nado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la caja de registro. Conexión de
los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Rea-
lización de acera perimetral según planos y pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

PD8BTE21 ud Luminaria rectangular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación empotrada.

Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco
acabado mate, no regulable, de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 237x124x78 mm, con
dos lámparas LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio va-
porizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índi-
ce de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo lumi-
noso 2210 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

2,00 2,00
2,00
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PD8BTE22 ud Alumbrado de emergencia

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes,
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1
h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elemen-
tos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C08.05 CONTROL Y SEGURIDAD INSTALACIONES
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Zanja camaras y barreras 1 423,89 0,40 0,60 101,73
Zapatas columnas camaras 6 0,80 0,80 0,80 3,07

104,80

PD8FTV16 m Canalización. 40mm

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-
rior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, co-
locado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta
de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-
plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Zanja camaras y barreras 2 423,89 847,78

847,78

PD8FTV18 ud Arqueta de obra de fábrica.

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x60 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para en-
cuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra
de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colecto-
res a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector
de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.
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8 8,00

8,00

PD8FT2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-
ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Zanja camaras y barreras 1 423,89 0,40 0,40 67,82

67,82

PD8CTV1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado.

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³.
Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pe-
ro no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Zapatas columnas camaras 6 0,80 0,80 0,80 3,07

3,07

PD8CTV2 ud Conjunto de central microprocesada y teclado.

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo de 8 zonas,
ampliable a 56 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 245x345x77 mm mm, con
llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 1 relé de salida y 4 salidas eléctricas Open Co-
lector, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno
de ellos, divisible en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) me-
diante módulo opcional, memoria de hasta 64 eventos, 8 formatos de transmisión, transmisión verbal
mediante módulo opcional, programable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo RS232 o
bien vía módem a través de la línea telefónica usando el software Fast Link y teclado.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00
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PD8CTV3 ud Barrera infrarroja para exterior.

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de 250 m, con
tecnología óptica, 2 haces, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrupción del haz,
alineamiento óptico sencillo y protección antidesmontaje, con postes de sujeción de 1,5 m de altura.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

5,00 5,00
5,00

PD8CTV4 ud Punto de control y vigilancia con columna de 6 m y dos camaras de videovigilancia de larga
distancia y visión nocturna

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de es-
pesor, de 6000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conduc-
tor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y ta-
pa de hierro fundido; y 2 camaras de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la formación
de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

4,00 4,00
4,00

PD8CTV5 ud Punto de control y vigilancia con columna de 3 m y dos camaras de videovigilancia de larga
distancia y visión nocturna

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de es-
pesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conduc-
tor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y ta-
pa de hierro fundido; y 2 camaras de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la formación
de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

2,00 2,00
2,00

PD8FTV14 m Cable UTP CAT-6.

Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

1 435,91 435,91

435,91
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PD8CTV10 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1,5mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con ba-
ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

1 435,91 435,91

435,91

PD8CTV11 ud Equipo dispositivo grabador para 16 canales

Equipo dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en vivo y almacenamien-
to de las imagenes en disco duro.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C08.06 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
PD8LE1 ud Legalización lineas eléctricas y CT

Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de tecnico titulado
competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos colegiales de visado y cer-
tificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de toda la documentacion necesaria para tal
fin, tales como actas de replanteo, proyectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, li-
bro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra ne-
cesarios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, MT, CT, AE. Tanto de APBA como de
EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalaciones.

LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

1 1,00

1,00

PD8LE2 ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas

Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de tecnico titulado
competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos colegiales de visado y cer-
tificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de toda la documentacion necesaria para tal
fin, tales como actas de replanteo, proyectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, li-
bro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra ne-
cesarios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de FV, incluyendo boletin del instalador y OCA
electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las ins-
talaciones.

1 1,00

1,00

PD8LE3 ud Legalizacion de las instalaciones BT

Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de tecnico titulado
competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos colegiales de visado y cer-
tificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de toda la documentacion necesaria para tal
fin, tales como actas de replanteo, proyectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, li-
bro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra ne-
cesarios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, incluyendo boletin del instalador y OCA
electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las ins-
talaciones.

1 1,00

1,00
Página 91



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00
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CAPÍTULO C09 AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y TELEMANDO
ATC0101 ud Armario de control singular

Armario de control puntos singulares en deposito S,
balsa A, depósito B .
- Suministro e instalación de 1 PLC con router 4G
12E/16S , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica para recibir los datos de los diferentes elementos
que componen el cabezal y presentación en scada.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.

Deposito S 1 1,00
Balsa A 1 1,00
Deposito B 1 1,00

3,00

ATC0102 ud Armario de control cabezales

Armario de control puntos singulares cabezal filtrado
en cabezal A y repetidor.
- Se instala PLC
-Router 4 G con cinco años de comunicaciones incluidas
-Control y programación de los elementos existentes
-Monitorización alarmas
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

2,00

ATC0201 ud SCADA

Scada/desarrollo para actuación y monitorización de todos los elementos de los armarios. - Scada con
opción de actuación y monitorización entiempo real de todos los elementos del cabezal instalados.- In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.- Totalmente instalado, configurado y puesto en
correctofuncionamiento.

PC control + app movil 1 1,00

1,00

ATC0301 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas

Suministro e instalación unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes válvulas/contadores - Software
incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históricos. -Conexión vía
GPRS M2M. -Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entra-
das 4-20mA -Control de 2 entradas digitales - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimenta-
ción mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM
con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Hidrantes hasta 4 tomas 33 33,00

33,00

ATC0302 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas

Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contadores - Software
incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históricos. -Conexión vía
GPRS M2M. -Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entra-
das 4-20mA -Control de 2 entradas digitales - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimenta-
ción mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM
con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
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Hidrantes 5-8 tomas 83 83,00

83,00

ATC0303 ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas

Suministro e instalación unidad remota GPRS 12 Salidas para hidrantes válvulas/contadores - Software
incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históricos. -Conexión vía
GPRS M2M. -Control de hasta 12 EV/12 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entra-
das 4-20mA -Control de 2 entradas digitales - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimenta-
ción mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM
con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - Inclu-
ye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Hidrantes > 8 tomas 37 37,00

37,00

ATC0801 ud PC Sistema Telecontrol

CENTRO DE CONTROL Software y equipo informáticoUd. Plataforma con software y hardware de con-
trol remoto para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjunta de todos los elemen-
tos del sistema y las unidades remotas..Puesto de Operador: Intel® Core™ i7-6700Windows 10 Profes-
sional (64 bits)Microsoft Office Hogar y Empresas 2016Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz Uni-
dad de estado sólido SSD de 480 GB Unidad óptica regrabable slimMonitor LED 24" Teclado USBRatón
óptico con conexión USB Totalmente instalado y comprobado

1 1,00

1,00

ATC0901 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema y formación usuarioPuesta en marcha del sistema de control remoto y te-
legestión, protocolo de pruebas, inclusive cursos de formación del personal de la comunidad para el co-
rrecto uso y manejo del sistema.

1 1,00

1,00

Página 94



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C10 AFECCIONES Y REPOSICIONES

SUBCAPÍTULO C10.01 CRUCE INFRAESTRUCTURAS
PD1003 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En foso ataque y salida
1- CV-469 1 15,00 3,00 2,50 112,50
2- N-III 1 15,00 3,00 3,50 157,50
3- LAV 1 15,00 3,00 4,00 180,00
4- A-3 1 15,00 3,00 4,00 180,00
5- CV-465 1 15,00 3,00 2,50 112,50
6- CV-4651 1 15,00 3,00 2,50 112,50
7- CV-4651 1 15,00 3,00 2,50 112,50
8- CV-465 1 15,00 3,00 2,50 112,50
9- CV-465 1 15,00 3,00 2,50 112,50
10- CV-452 1 15,00 3,00 2,50 112,50
11- CV-452 1 15,00 3,00 2,50 112,50
12- CV-452 1 15,00 3,00 2,50 112,50
13- CV-455 1 15,00 3,00 2,50 112,50
14- CV-452 1 15,00 3,00 2,50 112,50

1.755,00

PD1R14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En base foso ataque
1- CV-469 1 10,00 2,00 0,30 6,00
2- N-III 1 10,00 2,00 0,30 6,00
3- LAV 1 10,00 2,00 0,30 6,00
4- A-3 1 10,00 2,00 0,30 6,00
5- CV-465 1 10,00 3,00 0,30 9,00
6- CV-4651 1 10,00 2,00 0,30 6,00
7- CV-4651 1 10,00 2,00 0,30 6,00
8- CV-465 1 10,00 2,00 0,30 6,00
9- CV-465 1 10,00 2,00 0,30 6,00
10- CV-452 1 10,00 2,00 0,30 6,00
11- CV-452 1 10,00 2,00 0,30 6,00
12- CV-452 1 10,00 2,00 0,30 6,00
13- CV-455 1 10,00 2,00 0,30 6,00
14- CV-452 1 10,00 2,00 0,30 6,00

87,00

PD5P040 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 400 mm y 6 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte
de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

06- CV-4651 1 15,00 15,00
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07- CV-4651 1 14,00 14,00
09- CV-465 1 15,00 15,00
10- CV-452 1 12,00 12,00
12- CV-452 1 16,00 16,00
14- CV-452 1 12,00 12,00

84,00

PD5P050 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 500 mm y 6 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte
de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

08- CV-465 1 14,00 14,00
11- CV-452 1 20,00 20,00
13- CV-455 1 12,00 12,00

46,00

PD5P080 m Perforación horizontal Tubería acero DN 800 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 800 mm y 8 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte
de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1- CV-469 1 12,00 12,00

12,00

PD5P1000 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo
ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5- CV-465 1 12,50 12,50

12,50

PD5P1200 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1200 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 1200 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo
ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2- N-III 1 36,50 36,50
3- LAV 1 51,00 51,00
4- A-3 1 73,50 73,50

161,00
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PD5S01 m Separador tubería

Separador polietileno de hasta para instalación de tuberías de PVC dentro de camisa de acero comple-
tamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

En camisas de hincas
1- CV-469 1 12,00 12,00
2- N-III 1 36,50 36,50
3- LAV 1 51,00 51,00
4- A-3 1 73,50 73,50
5- CV-465 1 12,50 12,50
6- CV-4651 1 15,00 15,00
7- CV-4651 1 14,00 14,00
8- CV-465 1 14,00 14,00
9- CV-465 1 15,00 15,00
10- CV-452 1 12,00 12,00
11- CV-452 1 20,00 20,00
12- CV-452 1 16,00 16,00
13- CV-455 1 12,00 12,00
14- CV-452 1 12,00 12,00

315,50

PD5P001 dia Gastos de pilotaje

Gastos de pilotaje por personal dependiente de las infraestructuras de cruce mediante hinca

Cruce AVE 2 2,00

2,00

PD5H01 ud Tramitación y gestión expedientes administrativos hincas

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras.

Cruce AVE 1 1,00
Cruce MITMA 1 1,00
Carreteras CV 1 1,00

3,00
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SUBCAPÍTULO C10.03 REPOSICIONES
PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

--- Base caminos asfaltados
Total caminos asfaltados (ICV Plano
11.2)

1 21.787,00 1,25 0,15 4.085,06

Recebo de 5 cm resto camino
--- En todos los caminos
Cond. Principal 1 20.488,86 1,25 0,05 1.280,55
Red Dist. Secundaria
Sector A 1 71.048,79 1,25 0,05 4.440,55
Sector B 1 34.625,89 1,25 0,05 2.164,12
A restar solapes conducciones -1 21.465,56 1,25 0,05 -1.341,60

10.628,68

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superficie.

--- Base caminos asfaltados
Total caminos asfaltados (ICV Plano
11.2)

1 21.787,00 1,25 27.233,75

27.233,75

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Total caminos asfaltados (ICV Plano
11.2)

2,4 21.787,00 1,25 0,05 3.268,05

3.268,05

PD5PG01 PAJ Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de riego

Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de riego

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS
PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de 15 Km de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Reutilización s/ anejo
Desbroces 100 % 1 12.825,96 12.825,96
Tierras excavaciones 90 % 0,9 46.658,65 1,25 52.490,98

65.316,94

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km

Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autorizado. RCDs LER 17.05.04

Transporte a vertedero
Tierras excavación 10 % 0,1 46.658,65 1,25 5.832,33

5.832,33

PD13TR4 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materia-
les cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distancia máxima de 100 km,
con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autori-
zado, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/ anejo 1 46,14 46,14

46,14

PD13TR5 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y meta-
les incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia máxima de 100 km, con
camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de car-
ga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autoriza-
do, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/ anejo 1 58,07 58,07

58,07

PD13TR6 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor

Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico. Incluso servi-
cio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos
necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/anejo, cantidad 2,34 m3
nº Contenedores 600 l 4 4,00

4,00

PD13IP7 ud Instalación de Punto limpio tipo 1

Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado
por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) incluso la formación de
superficie impermeable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla
de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes
metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad
1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor
abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3); Todo ello completamente montado y des-
montado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de
obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.
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Captación 1 1,00
Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

3,00

PD13IP8 ud Instalación de Punto limpio tipo 2

Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado
por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); Contenedor
abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco para embalajes
de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3);
Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre te-
rreno para mezcla de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3);
Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley
105/2008.

Captación 1 1,00
Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

3,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO C12 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C12.01 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
MDAM03 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad se-
gún programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado i/p.p. de medios au-
xiliares.

18 18,00

18,00

MDAM05 m Balizamiento temporal áreas sensible.

Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar paso de vehícu-
los y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados al suelo cada 8 m uni-
dos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamente colocado incluso posterior desmontaje
y recogida.

Arquología extensiva
33. AVA CASA DOÑANA 2 300,00 600,00
29. Cruz de mala muerte 4 2,00 8,00
61. Los Pedriches 2 800,00 1.600,00

2 150,00 300,00
Cruces y desvios 12 50,00 600,00

3.108,00

MDAM06 ud Panel informativo zonas sensibles.

Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso posterior
desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

Zonas de interes arquológico
Arqueología intensiva puntos interés
memoria arq.
24. Balsa / topografía de interés 2 2,00
33. AVA CASA DOÑANA 2 2,00
38. CERÁMICA IBÉRICA 2 2,00
39. CERÁMICA DE INTERÉS 2 2,00
55. CERÁMICA DE INTERÉS 2 2,00
59. Ámbito de proyecto 2 2,00

12,00

MDAM04 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

288 288,00

288,00
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SUBCAPÍTULO C12.02 MEDIDAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN
PD12EX2 m³ Extendido tierras hasta 30 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Sobrantes excavación red terciaria
Excavacion 1 21.476,25

1 17.181,00
Rellenos -1 -13.744,80

-1 -17.181,00

7.731,45

PD1R20 ha Gradeo o similar

Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetación o la pendiente permitan el desarro-
llo de la labor.

Recuperación terrenos paso red
terciaria
Sector A
Longitud Terciaria 0,0002 72.310,91 2,00 28,92
Solape Secundaria -0,0002 18.906,11 2,00 -7,56
Sector B
Longitud Terciaria 0,0002 42.526,34 2,00 17,01
Solape Secundaria -0,0002 10.026,14 2,00 -4,01

34,36

PD12HI1 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hi-
drosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Terreno entre zonas de paso y franjas
verde
Captacion 1 1.122,25 1.122,25
Cabezal A 1 197,22 197,22
Cabezal B 1 34,22 34,22

1 30,32 30,32
Deposito B 1 1.968,10 1.968,10

3.352,11

Página102



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO C12.03 MEDIDAS PARA CONTROL HUMEDAD DEL
TERRENO

ATCH001 ud Kit medición humedad del suelo

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo, con las siguientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80. 15%de la me-
dida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Datelogger: Dataloggers sistema de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y comunica-
ción serie o 501-12
Comunicacion GPRS o IoT para gestion de datos y aplicacion de control
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

Zona sensible (Venta del Moro) 25 25,00
Resto zona regable 8 8,00

33,00

SUBCAPÍTULO C12.04 MEDIDAS PARA CONTROL DE LA FAUNA
FAUNA02 ud Caja nido compacta lechuza

Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente diseñada pa-
ra rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de linaza sin secante
(sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m de altura.

Cabezal A 1 1,00
Cabezal B 1 1,00
Deposito B 1 1,00

3,00

FAUNA03 ud Caja nido refugio para murciélagos

Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino macizo con
certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 metros de altura

Cabezal A 2 2,00
Cabezal B 2 2,00
Deposito B 2 2,00

6,00

FAUNA04 ud Refugio de insectos

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación colgado so-
bre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido tratamiento exterior
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Cabezal A 2 2,00
Cabezal B 2 2,00
Deposito B 3 3,00

7,00

REFQUI ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

3 3,00

3,00

C12.09 ud Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación

Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C12.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA
Y VEGETACIÓN

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del apartado 8 del Do-
cumento Ambiental en el que se establecen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias

Franjas Verdes
Captacion 1 1.122,00 1.122,00
Cabezal A 1 225,00 225,00
Cabezal B 1 124,00 124,00
Deposito B 1 590,00 590,00

1 76,00 76,00
1 86,00 86,00

2.223,00

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer polinizadores

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas lineal-
mente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en
terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

Franjas Verdes
Captacion 1 1.122,00 1.122,00
Cabezal A 1 225,00 225,00
Cabezal B 1 124,00 124,00
Deposito B 1 590,00 590,00

1 76,00 76,00
1 86,00 86,00

2.223,00

PLAN06 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perí-
metro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25% de tierra vegetal criba-
da, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abono mineral complejo NPK
15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

Cabezal A 1 1,00
Deposito B 2 2,00
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3,00

SUBCAPÍTULO C12.06 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

5 meses mov. tierras / 22 días mes /
7.50 horas día

5 22,00 110,00

110,00

ARQ002 jor Geólogo

Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y emisión de los informes correspon-
dientes.

3 meses mov. tierras / 22 días mes /
7.50 horas día

3 22,00 66,00

66,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

5 meses de mov. tierras / 1 informe
mes

5 1,00 5,00

5,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C12.07 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C5D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

Página106



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO C12.08 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
FLUJOS DE RETORNO

ESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos

Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de calidad de aguas
subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponibles para su adecuación la red
de control de piezometría y/o calidad para la red de control de flujos de retorno de riego subterráneos
en función de los criterios de la Directriz 2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales formaciones geológi-
cas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos necesarios y di-
rección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

1,00 1,00
1,00

SMCASU ud Ejecución de sondeo para sistema monitorización de calidad de agua subterránea

Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a profundidad, en fun-
ción del estudio hidrogeológico para la instalación del sistema de monitorización de nivel piezométrico y
calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondicionamiento explanada perforación/acopios; Perforación
a rotopercusión a profundidad según estudio hidrogeológico; Entubado y empaque anular con gravilla,
a profundidad según estudio hidrogeológico; Suministro e instalación de arqueta de acceso y remates fi-
nales.

2,00 2,00
2,00

ISP ud Instalación Sonda piezométrica

Instalación de sonda piezométrica para el monitoreo del nivel, temperatura y conductividad eléctrica del
agua subterránea. Incluye equipos y mano de obra

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad homologado.

2 40,00 80,00
3 3,00

83,00

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

Pantalla de seguridad para soldador

6 6,00

6,00

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

Gafa seguridad para oxicorte.

6 6,00

6,00

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

Gafas antipolvo y anti-impacto

2 40,00 80,00

80,00

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

Mascarilla de respiración anti-polvo

2 40,00 80,00

80,00

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

Filtro para mascarilla anti-polvo

2 40,00 80,00

80,00

PRI.07 ud Protector auditivo.

Protector auditivo.

2 40,00 80,00

80,00

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad.

2 40,00 80,00

80,00

PRI.10 ud Mono de trabajo.

Mono de trabajo.

2 40,00 80,00

80,00
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PRI.11 ud Impermeable.

Impermeable.

2 40,00 80,00

80,00

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.13 par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.14 par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.15 par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.18 par Guantes de cuero.

Guantes de cuero.

2 40,00 80,00

80,00

PRI.16 par Guantes dieléctricos.

Guantes dieléctricos.

6 6,00

6,00

PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.

Botas impermeables al agua y a la humedad

2 40,00 80,00

80,00

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad

Botas de trabajo de seguridad

2 40,00 80,00

80,00

PRI.22 par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.

6 6,00

Página109



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

6,00

PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

4 4,00

4,00

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo

Guantes para motoserrista largo

4 4,00

4,00

PRI.34 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista

4 4,00

4,00

PRI.30 ud Crema de protección solar UV30

Crema de protección solar UV30

6 6,00

6,00

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

Pantalla facial transparente.

2 40,00 80,00

80,00

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

Chaleco reflectante.

2 40,00 80,00
3 3,00

83,00
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SUBCAPÍTULO C13.02 EXTINCION DE INCENDIOS
PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manóme-
tro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO C13.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para caseta prefabricada

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para caseta prefabricada, totalmente terminado y en
servicio.

12 12,00

12,00

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m
(12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des

3 18,00 54,00

54,00

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable en 5 usos)
y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso monta-
je e instalación.

3 3,00

3,00

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con ce-
rradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero mela-
minado en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de madera en
inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

3 18,00 54,00

54,00

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m
(12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

6 18,00 108,00

108,00
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PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortizable en 2
usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera (amorti-
zable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso montaje e instalación.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO C13.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

Botiquín instalado en los diversos tajos

20 20,00

20,00

PRM.02 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

40 40,00

40,00

SUBCAPÍTULO C13.05 COORDINACIÓN Y CONTROL
PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

18 18,00

18,00

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

156 156,00

156,00
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SUBCAPÍTULO C13.06 PROTECCIONES COLECTIVAS Y
SEÑALIZACIÓN

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón inter-
medio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

1 200,00 200,00

200,00

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

1 250,00 250,00

250,00

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

2 2.500,00 5.000,00

5.000,00

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso coloca-
ción y desmontaje.

1 500,00 500,00

500,00

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

1 700,00 700,00

700,00

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

400 400,00

400,00

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos amortizable
en 10 usos.

130 130,00

130,00

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso cimentación mó-
vil.

1 15,00 15,00

15,00
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PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ign

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de estructu-
ra, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de polia-
mida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Inclu-
so cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado
de las redes. Se medirá la superficie realmente montada.

1 20,00 15,00 300,00

300,00

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

Banderolas amarillas.

20 20,00

20,00

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, incluso coloca-
ción y retirada.

150 150,00

150,00

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

Señal metálica triangular aviso de peligro obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de color amarillo y
simbología en colorer rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte de pie derecho metálico, fi-
jación, mantenimiento y retirada.

10 10,00

10,00

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.

6 6,00

6,00

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga di-
recta de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pi-
no de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en ca-
liente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0
m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

20 1,00 20,00

20,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C14 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

PL-CART ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Captación-Fotovoltaica 1 1,00
Balsa A 1 1,00
Cabezal A 1 1,00
Deposito B 1 1,00
Cabezal B 1 1,00

5,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

271,79Arqueólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ002 jor
Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y emisión de los infor-
mes correspondientes.

271,79Geólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

565,50Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

212,06Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

933,08Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.262,00Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

ATC0101 ud
Armario de control puntos singulares en deposito S,
balsa A, depósito B .
- Suministro e instalación de 1 PLC con router 4G
12E/16S , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica para recibir los datos de los diferentes elementos
que componen el cabezal y presentación en scada.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.

3.772,80Armario de control singular

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ATC0102 ud
Armario de control puntos singulares cabezal filtrado
en cabezal A y repetidor.
- Se instala PLC
-Router 4 G con cinco años de comunicaciones incluidas
-Control y programación de los elementos existentes
-Monitorización alarmas
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento

3.982,40Armario de control cabezales

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

ATC0201 ud
Scada/desarrollo para actuación y monitorización de todos los elementos de los armarios. -
Scada con opción de actuación y monitorización entiempo real de todos los elementos del ca-
bezal instalados.- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.- Totalmente insta-
lado, configurado y puesto en correctofuncionamiento.

1.938,80SCADA

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

ATC0301 ud
Suministro e instalación unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes válvulas/contadores
- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históri-
cos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 turnos diarios
cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales - Control de 2 sali-
das digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bate-
ria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunicaciones durante cinco
años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - Incluye licencia y uso de pla-
taforma durante cinco años.

859,36Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ATC0302 ud
Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contadores
- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históri-
cos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios
cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales - Control de 2 sali-
das digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bate-
ria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunicaciones durante cinco
años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - Incluye licencia y uso de pla-
taforma durante cinco años.

964,16Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

ATC0303 ud
Suministro e instalación unidad remota GPRS 12 Salidas para hidrantes válvulas/contado-
res - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con his-
tóricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 12 EV/12 contadores (hasta 8 turnos
diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales - Control de
2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y
bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunicaciones durante cinco
años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - Incluye licencia y uso de pla-
taforma durante cinco años.

1.121,36Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas

MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ATC0801 ud
CENTRO DE CONTROL Software y equipo informáticoUd. Plataforma con software y hardwa-
re de control remoto para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjunta
de todos los elementos del sistema y las unidades remotas..Puesto de Operador: Intel® Co-
re™ i7-6700Windows 10 Professional (64 bits)Microsoft Office Hogar y Empresas 2016Memo-
ria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz Unidad de estado sólido SSD de 480 GB Unidad ópti-
ca regrabable slimMonitor LED 24" Teclado USBRatón óptico con conexión USB Totalmente
instalado y comprobado

9.956,00PC Sistema Telecontrol

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS

ATC0901 ud
Puesta en marcha del sistema y formación usuarioPuesta en marcha del sistema de control
remoto y telegestión, protocolo de pruebas, inclusive cursos de formación del personal de la
comunidad para el correcto uso y manejo del sistema.

5.764,00Puesta en marcha

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS

ATCH001 ud
Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo, con las siguientes característi-
cas:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC
<8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poro-
so
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80.
15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Datelogger: Dataloggers sistema de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y
comunicación serie o 501-12
Comunicacion GPRS o IoT para gestion de datos y aplicacion de control
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estaña-
dos
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

1.680,93Kit medición humedad del suelo

MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

2.962,68Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C12.09 ud
Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación

419,20Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.626,81Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C2AGUSE ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1.626,81Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C5D3D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.626,81Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

44,38Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.296,65Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTHG ud
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de calidad
de aguas subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponibles para
su adecuación la red de control de piezometría y/o calidad para la red de control de flujos de
retorno de riego subterráneos en función de los criterios de la Directriz 2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales formacio-
nes geológicas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos nece-
sarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

3.144,00Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

FAUNA02 ud
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente di-
señada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de
linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m
de altura.

481,88Caja nido compacta lechuza

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FAUNA03 ud
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino
macizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5
metros de altura

79,45Caja nido refugio para murciélagos

SETENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

FAUNA04 ud
Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación col-
gado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido trata-
miento exterior

37,53Refugio de insectos

TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ISP ud
Instalación de sonda piezométrica para el monitoreo del nivel, temperatura y conductividad
eléctrica del agua subterránea. Incluye equipos y mano de obra

832,31Instalación Sonda piezométrica

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MDAM03 mes
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares.

534,48Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MDAM04 h
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

45,45Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MDAM05 m
Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar pa-
so de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clava-
dos al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamente co-
locado incluso posterior desmontaje y recogida.

4,90Balizamiento temporal áreas sensible.

CUATRO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

MDAM06 ud
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, inclu-
so posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes

15,04Panel informativo zonas sensibles.

QUINCE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

PD1002 m²
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado
de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

0,65Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

PD1003 m³
Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier ti-
po de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con aco-
pio a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo
y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cualquier tipo de entiba-
ción, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

9,67Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

NUEVE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD1004 m³
Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a
pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fon-
do, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,45Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal

DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD1005 m³
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexca-
vadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecu-
ción en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

4,22Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

CUATRO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PD1006 m³
Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de difi-
cil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV,
limpieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre
transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

22,17Excavación en zanja en roca

VEINTIDÓS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PD110 m³
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre ca-
mión, sin incluir transporte a vertedero.

1,16Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PD1101 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

1,07Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

UN EURO  con SIETE CÉNTIMOS

PD1102 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,31Excavación tránsito cielo abierto

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PD1103 m³
Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo rompe-
dor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un dis-
tancia menor de 10km.

16,07Excavación roca cielo abierto

DIECISÉIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PD12EX2 m³
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a rea-
lizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

0,36Extendido tierras hasta 30 m

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

PD12HI1 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales pro-
pios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

1,61Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

UN EURO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PD13IP7 ud
Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) inclu-
so la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 con-
tenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor
abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco pa-
ra embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para
restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de yeso
(capacidad 1,5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las
obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación
in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1.126,09Instalación de Punto limpio tipo 1

MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS
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PD13IP8 ud
Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad
0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); Conte-
nedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco pa-
ra residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfal-
to (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla de residuos de la construc-
ción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); Todo ello completamente montado y
desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y
mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1.756,77Instalación de Punto limpio tipo 2

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD13TR4 m³
Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distan-
cia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroex-
cavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al ges-
tor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifi-
cados en la obra.

17,51Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD13TR5 m³
Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásti-
cos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia má-
xima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcava-
dora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor
de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifica-
dos en la obra.

24,57Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km

VEINTICUATRO EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PD13TR6 ud
Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico.
Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y via-
jes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los resi-
duos cuantificados en la obra.

148,69Transporte residuos peligrosos con contenedor

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

PD13TT1 m³
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de
15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,65Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

UN EURO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD13TT2 m³
Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con
camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autorizado.
RCDs LER 17.05.04

4,55Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PD1901 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 200 m, incluso repicado y des-
menuzado para su posterior uso en dique. Sin incluir proyecto de voladura.

8,49Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

OCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD1LI1 m²
Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea
cual fuere su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); escarificado,
arranque de tocones y retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquinaria
pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando los elementos gruesos de los
más delgados, incluyendo su posterior trituración, astillado o traslado a vertedero o lugar de
empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán previas al escarificado de la platafor-
ma. Después del escarificado se procederá al rastrillado de la plataforma con objeto de elimi-
nar elementos gruesos.

1,59Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad alta

UN EURO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD1P1 ud
Traslado y emplazamiento en el lugar de trabajo de maquina de sondeo a rotopercusión

3.144,00Traslado y emplazamiento maquinaria

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

PD1P2 m
Perforación con maquina de rotopercusión para un diámetro de 450 mm. y profundidad máxi-
ma de 350 m, completamente ejecutado i/pp de transporte, montaje y preparación del terre-
no.

193,78Perforación sondeo Ø455 mm

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PD1P3 m
Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S-275JR o similar de 380 mm de diámetro y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de son-
deo o pozo, montaje y colocación.

144,47Entubación, tubo de Ø380x8 mm soldada camisa sondeo

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD1P4 m
Ranurado de tuberia de revestimiento ejecutada con chapa metalica, en un 5 % de su super-
ficie para entrada de agua al sondeo, completamente ejecutado.

18,86Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm sondeo

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD1P40 m
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida ex-
cavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

93,69Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto

NOVENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD1P5 m
Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

185,07Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS
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PD1PRO ud
Proyecto de cálculo y diseño de voladuras con explosivos para 30.000 m3. Incluidos visado
y tasas de tramitación.

8.908,00Redacción y tramitación proyecto de voladura

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS

PD1R10 m³
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas
de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

4,06Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

CUATRO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD1R101 m³
Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de cantera autorizada a una dis-
tancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación
de tonelaje. Capa 5-10 cm totalmente nivelada y rasanteada.

26,93Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD1R102 m³
Construcción de cuerpo de presa, con material seleccionado de 300-500 mm de la propia ex-
cavacion, incluyendo, extendido, perfilado y compactación.

5,77Construcción de cuerpo de balsa

CINCO EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD1R12 m³
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el
100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y
obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

14,72Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

CATORCE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD1R14 m³
Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acon-
dicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de cami-
no en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

13,32Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

TRECE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PD1R20 ha
Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetación o la pendiente permitan
el desarrollo de la labor.

380,99Gradeo o similar

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PD1R25 m³
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de mate-
rial de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3
y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

2,55Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PD1R32 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

4,21Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20
cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD1R4 m³
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso
extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

20,52Aportación y relleno de zanja con gravilla.

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD1R6 m³
Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zan-
ja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compacta-
do hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

3,03Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PD1R8 m³
Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la
caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5,18Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

CINCO EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PD1R90 m³
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales selec-
cionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención,
clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo
Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior
a 3 m.

2,17Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

DOS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PD1R92 m²
Acabado y refino de talud, incluida la formación de cunetas provisionales en pie y/o corona-
ción del talud.

1,53Acabado y refino taludes

UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PD2A500 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

338,33Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD2C110 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

12,71Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa, colocado

DOCE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PD2C125 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

17,13Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa, colocado

DIECISIETE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PD2C140 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

28,33Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa, colocado

VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD2C160 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

34,57Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PD2C200 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

50,56Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa, colocado

CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD2C250 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

167,48Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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PD2C315 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

293,10Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

PD2C400 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

463,99Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm, 1,0 MPa, colocado

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD2C500 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1.003,84Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

MIL TRES EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD2CR01 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en gene-
ral menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua
clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carri-
les para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cin-
ta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

116,78Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD2F01 ud
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvu-
la de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido en las instalaciones de desa-
güe).

79,02Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal

SETENTA Y NUEVE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

PD2F02 ud
Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de arena
que se valorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcio-
nando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

82,59Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco

OCHENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PD2F03 ud
Inodoro accesible de tanque bajo, gama básica, fabricado en porcelana, de medidas 370
mm de ancho y 750 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para
tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación
con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

219,08Inodoro accesible gama básica tanque bajo 370x750 mm

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PD2I05 m
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido mate-
rial de motaje y sujeción.

19,07Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

DIECINUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PD2P11 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN6 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja terciaria con parte proporcional de piezas es-
peciales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collari-
nes) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

4,32Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN6

CUATRO EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PD2P11A m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

7,69Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SIETE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD2P12 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

5,50Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN6

CINCO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

PD2P12A m
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

12,17Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DOCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PD2P14 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

6,55Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN6

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PD2P14A m
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

10,63Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DIEZ EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD2P16 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN6 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,05Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN6

OCHO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

PD2P16A m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

12,30Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DOCE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PD2P20A m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

19,01Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DIECINUEVE EUROS  con UN CÉNTIMOS

PD2P25A m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

28,41Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD2P31A m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

49,88Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PD2P31B m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

54,31Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PD2P40 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1,73Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10

UN EURO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD2P40A m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

70,59Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SETENTA EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD2P50 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1,78Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN6

UN EURO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD2P500 m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

104,75Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD2P63 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,30Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN6

DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
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PD2P75 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,66Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6

DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD2P90 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN6 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de
piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones,
collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

3,41Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

TRES EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PD2R125 ud
Reducción PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

10,89Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD2R14 ud
Reducción PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

14,20Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

CATORCE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PD2R16 ud
Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

29,45Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

VEINTINUEVE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD2R20 ud
Reducción PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

46,32Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD2R25 ud
Reducción PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

64,66Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

SESENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD2R31 ud
Reducción PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

113,04Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

CIENTO TRECE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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PD2R40 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

499,45Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD2R50 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

698,46Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD2T11 ud
Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

15,32Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

QUINCE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PD2T12 ud
Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

23,57Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PD2T14 ud
Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

33,54Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD2T16 ud
Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

42,20Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PD2T20 ud
Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

58,02Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

PD2T25 ud
Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

187,38Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PD2T31 ud
Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

349,81Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PD2T40 ud
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

413,83Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD2T50 ud
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

969,55Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD3A16 ud
Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón rosca-
da de 4" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín
con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

257,85Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD3A27 kg
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado
o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con
una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arande-
las zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos
componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según nor-
ma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma
SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de
dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componen-
tes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios
auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente insta-
lada y probada.

3,91Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

TRES EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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PD3A27x kg
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado
o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con
una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas
en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 di-
mensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de es-
pesor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamen-
te instalada y probada.

3,92Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD3A401 ud
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida
3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero
inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

16,37Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD3A501 ud
Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxi-
dable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

23,32Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD3A631 ud
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida
3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero
inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

58,81Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD3A751 ud
Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC
3" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con
salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

75,63Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom

SETENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD3B225 ud
Grupo electrobomba sumergible para un caudal de 300 m3/h y una altura manométrica de
200 mca, con un rendimiento de 77%, una potencia nominal del montor de 225 kW y una ten-
sión de alimentación de 400 V, con cuerpo en fundición gris, impulsores en bronce, eje y tor-
nilleria en acero inoxidable, con tubo estátor en acero inoxidable AISI 316-TI, carcasas en fun-
dición gris, cierre mecánico en grafito/cerámica, bobinado PE2+PA, con Pt-100 incorporada.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

31.209,15Bomba sumergible 225 kW - Q 300m3/h y H 200 mca

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS
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PD3C250 ud

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

374,90Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

PD3C300 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

477,98Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD3C400 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

665,00Carrete de desmontaje telescópico DN 400

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

PD3CR25 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

373,63Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD3CR50 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

923,48Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD3D10B ud
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de
cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi inte-
rior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de
fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de
enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de
fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica ex-
tensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso
bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

370,48Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

TRESCIENTOS SETENTA EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PD3D150 ud
Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
400-400-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE,
con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por
trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circu-
lar de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1.944,47Desagüe o der. en tub. DN 500 c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD3D80B ud
Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de
cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundi-
ción dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y
con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterra-
miento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición
de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110
mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

312,08Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PD3F100 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

125,75Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PD3F400 ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con protec-
ción mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de
85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de pa-
so, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especia-
les, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70, juntas de goma, mano de obra,
y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado y probado.

3.714,81Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.

TRES MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PD3H16 ud
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 12 parcelas formado por acometida
general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colec-
tor de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 2 1/2' y acceso-
rios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de
diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho fil-
trante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2"
de plástico, conexión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN
100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el in-
terior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la
obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de monta-
je para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

1.536,86Hidrante comunitario TIPO III Colector PPR 12 salidas (6x2)

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD3H4 ud
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colec-
tor de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos, con 4 salidas de DN 2
1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, vál-
vula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro en ces-
ta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manó-
metros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN
2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello com-
pletamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes
y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier acce-
sorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1.103,06Hidrante comunitario TIPO I Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

MIL CIENTO TRES EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD3H8 ud
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colec-
tor de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 salidas de DN 2 1/2' en un mis-
mo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de maripo-
sa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de
4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa
trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida anti-
tracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente mon-
tado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del
colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

1.232,13Hidrante comunitario TIPO II Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

PD3R500 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 500-400/350 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

977,64Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD3S653 ud
Placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 650x650x25 mm de espesor apta para tu-
beria embridada DN 300/250 mm, incluso primer tramo de esta de 6 m (según detalles de
planos), incluso armaduras, taladros, tornilleria, viguetas de apoyo UPN 140, limpieza, monta-
da, probada y en funcionamiento.

81,50Placa anclaje S275JR 650x650x30mm

OCHENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

PD3T01 ud
Toma tipo A en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra montada con sole-
noide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 3/4" macho, con emisor de
pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la co-
nexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

186,63Toma tipo A. hidrante/parcela

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD3T250 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

151,10Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

PD3TP01 ud
Toma tipo B en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple
DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1" ma-
cho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acceso-
rios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

253,60Toma tipo B. hidrante/parcela

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS
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PD3TPC ud
Toma tipo D en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple
DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/2" ma-
cho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acceso-
rios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

257,63Toma tipo C. hidrante/parcela

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD3TPD ud
Toma tipo C en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple
DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/4" ma-
cho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acceso-
rios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

301,20Toma tipo D. hidrante/parcela

TRESCIENTOS UN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PD3TPE ud
Toma tipo E en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado
clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor
de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones
y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la
conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

322,21Toma tipo E. hidrante/parcela

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

PD3TPF ud
Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homo-
logado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso re-
ducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de
PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

403,77Toma tipo F. hidrante/parcela

CUATROCIENTOS TRES EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PD3TPG ud
Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR
DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 3" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado
clase B DN 80 mm Q3 = 75 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor
de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones
y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la
conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

440,01Toma tipo G. hidrante/parcela

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  con UN
CÉNTIMOS

PD3V01 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

140,15Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO CUARENTA EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

PD3V10 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

819,25Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

PD3V14 ud
Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.290,36Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

PD3V25 ud
Válvula de control, reductora y mantenedora de presión DN250 (10"), Paso reducido (XGS),
Presión máx trabajo 16 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y
tapa Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm RAL 5015
(azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de pequeños caudales (SPD), Mat. sopor-
te y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membrana Fundición dúctil
EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posición de montaje Horizon-
tal, Aplicación de control 1 Control de presión - Reductora, Rango tarado apl. ctrol. 1 1-16
bar, Controlador de velocidad de apertura, Aplicación de control 2 Control de presión - Mante-
nedora aguas arriba, Rango tarado apl. ctrol. 2 1-16 bar, Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar
/ 1x 25 bar, Material válvula de bola Aleación de cobreníquel, Material del piloto Acero inoxida-
ble (1.4408), Indicador visual + purgador manual, Mat. del indicador de posición Acero inoxida-
ble, Material circuito piloto Acero inoxidable

4.603,72Válvula hidráulica sostenedora ø 250 mm PN16

CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PD3V250 ud
álvula de control, controladora de nivel máximo DN250 (10"), Paso reducido (XGS), Presión
máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y tapa Fun-
dición dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Ma-
terial disco EPDM, Diseño estabilizador de pequeños caudales (SPD), Mat. soporte y asiento
Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membrana Fundición dúctil EN-GJS-500-7,
Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posición de montaje Horizontal, Aplicación
de control 1 Nivel - Nivel máx flotador, Controlador de velocidad de apertura y cierre, Manó-
metro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material válvula de bola Aleación de cobre-níquel,
Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indicador visual + purgador manual, Mat. del in-
dicador de posición Acero inoxidable, Material circuito piloto Acero inoxidable

3.340,25Válvula hidráulica nivel ø 250 mm 10 bares

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

PD3V30 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

884,76Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD3V51 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

80,73Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHENTA EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD3V81 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

96,82Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD3VM25 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

482,21Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD3VM50 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.506,88Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

MIL QUINIENTOS SEIS EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PD3VP8 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

525,92Ventosa pozo profundo tipo bola, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS  con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

PD3VR2 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

312,44Válvula retencion, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD3VT50 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

257,88Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD3VT80 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

295,39Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD4A150 ud
Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta 500mm., con forma rectan-
gualr de 1,40m x 1,40m x 2,20m de dimensiones medias., construida muro de bloques de
hormigón sobre losa de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior desmontables de HA y
con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmen-
te terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral poste-
rior.

872,12Arqueta ventosa tipo

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

PD4A200 ud
Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm., con for-
ma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con hormi-
gón armado HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición recibi-
do sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

5.278,36Arqueta seccionamiento tipo

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD4A27 kg
Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructu-
ra metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, des-
puntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

2,17Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

DOS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PD4A275 kg
Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprima-
ción antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A
del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2,38Acero S275 en placas de anclaje para estructura

DOS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD4A300 ud
Arqueta vaciado para alojar válvula de corte y válvula de desagüe en tuberías de 315 mm,
con forma rectangular de 3,10m x 3,05m x 2,20m de dimensiones medias., construida con
hormigón armado HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundición
recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

6.283,22Arqueta vaciado red

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PD4A40 kg
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, in-
cluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y
solapes.

1,99Acero B-400S en pernos anclaje placa base

UN EURO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD4A500 kg
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1,90Acero B-500S ferrallado.

UN EURO  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD4A502 ud
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente arma-
da con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

122,46Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD4AL1 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,14Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

PD4BP1 m
Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón
en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

21,28Bordillo prefabricado de hormigón.

VEINTIÚN EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PD4C4 m
Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de mate-
rial de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

58,09Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

PD4D04 ud
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del
vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y
1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condiciones

753,49Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD4D10 ud
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabrica-
dos de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa
de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7
uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100
DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente termi-
nada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

327,07Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

PD4D100 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito.

34,68Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD4D100B m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m

8,31Dren-colector con tubería de PVC ø 100

OCHO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PD4E10 m³
Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente
a las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

3.519,83Mortero fluido de retracción compensada

TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD4E17 m²
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,sole-
ras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resi-
na epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

27,21Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

VEINTISIETE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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PD4F600 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de an-
cho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, ter-
minado según Código Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos meno-
res de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6
m, totalmente terminado.

66,22Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

PD4F81 m²
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

25,54Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

VEINTICINCO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD4FB40 m²
Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color
a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según
especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como ar-
mado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado
y limpieza. Totalmente ejecutado.

44,18Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PD4H04 ud
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado
de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. To-
do ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

1.029,27Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base

MIL VEINTINUEVE EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

PD4H150 m³
Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y
estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubi-
lote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código
Estructural y del Pliego de Condiciones.

77,36Hormigón HL-150/B/20.

SETENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD4H25 m³
Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forja-
dos, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego
de Condiciones.

99,32Hormigón HA/25/B/20/XC2

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
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NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD4H5 ud
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad.
Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones

1.109,44Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

MIL CIENTO NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD4I020 m
Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogi-
da de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sella-
do con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exte-
rior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

14,45Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

CATORCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD4IS10 m
Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm,
según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión
a bajantes y piezas especiales.

22,41Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD4M001 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

6,41Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SEIS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PD4M010 m
Suministro e instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 100 cm de alto y
150 cm de ancho, de dimensiones interiores, para una carta de tierras en clave menor de 8
m

284,69Marco hormigón int 100x150

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD4N10 m²
Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y res-
to de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas me-
diante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, inclu-
so excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e
informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

3,32Lámina de polietileno 1,5 mm

TRES EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PD4O20 m
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto
por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera,
amortizables en 10 usos.

20,21Apeo de viga
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VEINTE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD4P020 m²
Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instala-
da sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas ale-
ros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza pre-
vias del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de la masilla de poliureta-
no, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

28,92Teja cerámica curva sobre panel sandwich

VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD4PB11 m²
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u
otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de es-
pesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de
10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98
% del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-4.

32,81Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD4PD20 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de eleva-
ción).

56,50Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PD4PE07 m
Formación de peldaño, con ladrillo perforado tosco 7 cm, recibido con mortero.

23,23Formación de peldaño con ladrillo perforado 7cm

VEINTITRÉS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD4PO1 ud
Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón
en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de
3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura
60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

342,23Pozo de registro conos HM DN 80 cms

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD4R310 m²
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormi-
gón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprima-
ción bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar
CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN
13501-1. Totalmente ejecutado.

33,10Revestimiento pavimento industrial

TREINTA Y TRES EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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PD4R713 m

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 7/13x25x50 cm, so-
bre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, vertido desde ca-
mión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, se-
gún pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bea-
ring Ratio), no incluida en este precio.

11,48Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
7/13x25x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-

ONCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD4RE1 ud

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero lamina-
do en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica.

166,61Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizon

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PD4S25 ud
Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos
necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

76,93Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

SETENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD4V10 m²
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. To-
talmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

37,56Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD5D603 ud
Suministro e instalación de depósito metálico de 8.000 m3, incluso ejecución de solera de la-
mina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos de entra-
da y salida. Incluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zuncho perime-
tral.
Dimensiones de paredes metálicas a 3,54 m de altura y 28,30 m de diámetro

151.805,95Depósito metálico capacidad 8.000 m3

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCO EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD5D604 ud
Suministro e instalación de depósito metálico de 12.000 m3, incluso ejecución de solera de
lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos de entra-
da y salida. Incluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zuncho perime-
tral.
Dimensiones de paredes metálicas a 4,18 m de altura y 28,30 m de diámetro, rebajado en
un radio de 26,30 m una profundidad adicional de 1 m, excavación no incluida.

184.890,26Depósito metálico capacidad 12.000 m3

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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PD5G105 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resisten-
cia a la tracción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

2,30Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado

DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PD5H01 ud
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras.

1.336,20Tramitación y gestión expedientes administrativos hincas

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

PD5L151 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

4,56Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD5L151R m²
Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada

5,08Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada

CINCO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PD5LAST m
Lastre de la lámina del embalse, formado por funda de PEAD de 0,4 m de diámetro relleno
de arena capaz de proporcionar un peso mínimo de 150 kg/m

30,63Lastres fundas PEAD

TREINTA EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD5P001 dia
Gastos de pilotaje por personal dependiente de las infraestructuras de cruce mediante hinca

582,58Gastos de pilotaje

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD5P040 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 6 mm espesor y grupo electróge-
no de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y pos-
terior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, empu-
je con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

324,18Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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PD5P050 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 6 mm espesor y grupo electróge-
no de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y pos-
terior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, empu-
je con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

492,11Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

PD5P080 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 800 mm y 8 mm espesor y grupo electróge-
no de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y pos-
terior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, empu-
je con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

636,79Perforación horizontal Tubería acero DN 800 mm

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD5P1000 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo electró-
geno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y
posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, em-
puje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

996,14Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

PD5P1200 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1200 mm y 10 mm espesor y grupo electró-
geno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y
posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, em-
puje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.246,48Perforación horizontal Tubería acero DN 1200 mm

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD5PG01 PAJ

Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de riego

6.288,00Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de
riego

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

PD5PLA m
Perfiles rectangulares para fijación de lámina, constituidos por doble perfil rectangular 60x8
mm, uno con perno de anclaje soldado de 25 cm, fijado a hormigón, y otro con agujero pa-
sante para atornillado, con una separación de 15 cm

16,62Perfiles rectangulares para fijación de lámina 60x8 mm
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DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD5S01 m
Separador polietileno de hasta para instalación de tuberías de PVC dentro de camisa de ace-
ro completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

8,10Separador tubería

OCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

PD5Z604 ud
Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo de lámina compuesto por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón auxiliar.

9.795,47Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD6C100 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,3
m de altura, a 5 m de separación, empotrados, anclados y guarnecidos con malla galvaniza-
da simple torsión 40 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, gateras salida fauna, anclaje de los postes
y montaje de la malla.

16,12Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,3 mm h=1,0 m

DIECISÉIS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

PD6C180 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

30,77Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD6C200 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

30,77Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD6F010 m²
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Mon-
taje mediante patillas de anclaje.

106,35Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

CIENTO SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PD6H070 m
Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con
goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas;
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se intro-
ducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en ba-
se acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

34,77Vierteaguas prefabricado hormigón

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PD6IS01 ud
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

6,05Señalización de equipos contraincendios

SEIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

PD6IS02 ud
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

6,05Señalización de medios de evacuación

SEIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

PD6L011 ud
Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimensio-
nes 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de sapeli de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada.

228,23Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD6L304 ud
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich
de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada
400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de ace-
ro laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos,
todo ello según UNE-EN 13241-1.

2.943,81Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PD6LV10 m²
Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de
6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre car-
pinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

45,42Doble acristalamiento 4/6/4

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PD6M050 t
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 to-
talmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado pre-
vio de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bitumi-
nosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

59,99Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVE CÉNTIMOS

PD6P600 ud
Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construida
a base de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensio-
nes a determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación,
transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje necesarios y
dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

2.218,40Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

PD6R011 m²
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales, de 20 mm de espesor.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

8,37Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical, espesor 20 mm

OCHO EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD6R015 m²

Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo

18,44Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con
adhesivo

DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD6R050 m²
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo
de la superficie.

0,52Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
de EURO

PD6R31 m²
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo
y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

6,68Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

SEIS EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD6RP12 m²
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

2,61Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm

DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PD6RP15 m²
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verti-
cales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

15,56Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PD8AE11 ud
Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido ter-
mostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empu-
je), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente
cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaesto-
pas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1.825,72Actuador eléctrico para válvula de mariposa

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD8BT01 m
Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio,
AL RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protec-
tor de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor
de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envol-
vente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

48,93Línea general de alimentación.

CUARENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD8BTE10 ud

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

359,00Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

PD8BTE11 ud
Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA  AC 4P4R 125A TMD  440. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

526,66Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A TMD

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con SESENTA Y
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QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PD8BTE12 ud

Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.514,26Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/
16-1600A con bloque cont aux.

MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

PD8BTE13 ud
Arrancador 250A 690V. Totalmente montado, conexionado y probado.

2.642,34Arrancador 250A 690V

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD8BTE14 ud
Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20
µs), nivel de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, de 72x93x65,5 mm, gra-
do de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

386,87Protector contra sobretensiones transitorias, modular.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD8BTE15 ud
Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

251,02Interruptor diferencial modular. 4x40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

PD8BTE16 ud
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

94,42Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x16

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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PD8BTE17 ud
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

94,42Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x10

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PD8BTE18 ud
Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sen-
sibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

68,24Interruptor diferencial modular. 2x40

SESENTA Y OCHO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PD8BTE19 ud
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16
A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

33,72Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD8BTE2 ud
Batería automática de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva, de 2 escalones
de 50kvar con una relación de potencia entre condensadores de 1:1, para alimentación trifá-
sica a 690 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado
de protección IP21; condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal lí-
quido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles
de alto poder de corte. Incluso filtro de armónicos. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.709,26Batería de condensadores.

DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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PD8BTE20 ud
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10
A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

33,72Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD8BTE21 ud

Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de co-
lor blanco acabado mate, no regulable, de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de
237x124x78 mm, con dos lámparas LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por
reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz
de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índice de deslumbramiento unificado menor de
19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 2210 lúmenes, grado de
protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

219,27Luminaria rectangular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación
empotrada.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD8BTE22 ud
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en su-
perficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

121,06Alumbrado de emergencia

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD8BTE3 m
Derivación individual trifásica enterrada, delimitada entre CGP y sondeos, formada por ca-
bles unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm² +
1x185mm² TT, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministra-
do en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmen-
te montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno en-
volvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

131,15Derivación individual enterrada

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PD8BTE4 m³
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modi-
ficado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.

11,83Relleno de zanjas para instalaciones.

ONCE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD8BTE5 m
Derivación individual trifásica sumergida, delimitada entre CGP y sondeos, formada por ca-
bles unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm² +
1x185mm² TT, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

116,36Derivación individual sumergida

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD8BTE6 ud
Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6 24kV,
de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por 3.300 mm de al-
tura total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibilidad de instalación fu-
tura de centro de transformación equivalente como reserva

10.331,94Caseta prefabrica para CGP

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD8BTE7 ud
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40,
aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, apilable con otros armarios,
con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguri-
dad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente mon-
tado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

3.292,07Armario de distribución, modular.

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS
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PD8BTE8 ud
Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4.061,53Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3

CUATRO MIL SESENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD8BTE9 ud

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobina
MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.153,66Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD
con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD8C004 ud
DOS Ud. Puentes de MT entre elementos, constituido por conductores RHZ1 AL
3(1x95)mm2 y conector para cable seco 12/20KV tipo M-400-TB o similar y terminales MT pa-
ra pasatapas, incluso suministro de conductor, terminales y p.p. de mano de obra de ejecu-
ción yconexion en celda. Medida la unidad totalmente terminada.

701,13PUENTE DE MEDIA TENSIÓN ENTRE ELEMENTOS

SETECIENTOS UN EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PD8C250 ud
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxida-
ble. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electróni-
ca con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroiluminada, salida
analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware inclui-
do y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

2.729,27Caudalimetro electromagnético DN250 mm

DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD8C300 ud
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxida-
ble. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electróni-
ca con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroiluminada, salida
analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware inclui-
do y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completa-
mente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3.593,50Caudalímetro electromagnético DN 300 mm

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PD8CT01 ud
Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6 24kV,
de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por 3.300 mm de al-
tura total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibilidad de instalación fu-
tura de centro de transformación equivalente como reserva

14.896,98Edificio Prefabricado CT

CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD8CT02 ud
Instalación centro de transformación en superficie y maniobra interior EHC-4 24kV 1T DERE-
CHA 630 kVA, con celda de línea, celda de protección con ruptofusible y celda de protección

34.359,43CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630 KVA Y ACCESORIOS

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD8CT03 ud
Ud. Puentes de BT entre transformador 630 KVA "APBA" y cuadro de BT, constituido por
conductores RV 0.6/1KV AL de 4[3(1x240)]+2(1x240)mm2, incluyendo sumnistro de conduc-
tores, terminales, bandeja perforada a pared, perfiles, tornilleria,fijaciones de conductor, etc.
Medida la unidad totalmente terminada.

629,76PUENTE DE BAJA TENSIÓN TRAFO 630 KVA

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

PD8CT05 ud
Ud. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de protección y sistema de pues-
ta a tierra de servicio, Incluso p.p. de cajas de seccionamiento, picas de 2 m de acero cobre-
ado, conductores y piezas de conexión. Medida la unidad ejecutada.

698,98PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD8CT06 ud
Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 530 A, tensión de
aislamiento (Ui) 690 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3
x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1
s, con maneta bloqueable y precintable en posiciones abierto y cerrado, vida útil en vacío
8500 maniobras, vida útil en carga 1500 maniobras, de 18x85x73 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Incluso base porta-
fusibles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

870,09Interruptor-seccionador modular.

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS
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PD8CTV1 m³
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabri-
cado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separado-
res.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-
do y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su co-
locación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificacio-
nes de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

177,31Zapata de cimentación de hormigón armado.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

PD8CTV10 m
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

1,21Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1,5mm²

UN EURO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD8CTV11 ud
Equipo dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en vivo y alma-
cenamiento de las imagenes en disco duro.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Mon-
taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.392,28Equipo dispositivo grabador para 16 canales

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PD8CTV2 ud
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo
de 8 zonas, ampliable a 56 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de
245x345x77 mm mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 1 relé de
salida y 4 salidas eléctricas Open Colector, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con
2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conver-
sión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módulo opcional, memoria
de hasta 64 eventos, 8 formatos de transmisión, transmisión verbal mediante módulo opcio-
nal, programable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo RS232 o bien vía mó-
dem a través de la línea telefónica usando el software Fast Link y teclado.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

380,36Conjunto de central microprocesada y teclado.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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PD8CTV3 ud
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de
250 m, con tecnología óptica, 2 haces, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo
de interrupción del haz, alineamiento óptico sencillo y protección antidesmontaje, con pos-
tes de sujeción de 1,5 m de altura.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

715,03Barrera infrarroja para exterior.

SETECIENTOS QUINCE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

PD8CTV4 ud

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de
3 mm de espesor, de 6000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protec-
ción, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de paso y deriva-
ción de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras de videovigilancia de
larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la
formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.092,28Punto de control y vigilancia con columna de 6 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y visión nocturna

MIL NOVENTA Y DOS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

PD8CTV5 ud

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de
3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protec-
ción, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de paso y deriva-
ción de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras de videovigilancia de
larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la
formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.039,73Punto de control y vigilancia con columna de 3 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y visión nocturna

MIL TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD8ELC1 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre
conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instala-
do. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.505,94Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PD8ELC2 km
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alam-
bres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A.
La sección de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8
mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendido, formación de puen-
tes y empalmes, tensado y retencionado.

3.246,44Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD8ELC3 ud

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de
2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de
35 mm² de sección, formando un triángulo equilátero, conectadas a puente para comproba-
ción, dentro de una caja de registro de polipropileno a colocar en el apoyo de media tensión.
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el cable conductor que conecta
los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la arqueta de registro,
conexión de los electrodos con la línea de enlace mediante grapas, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la caja de registro. Co-
nexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado
a la red de tierra. Realización de acera perimetral según planos y pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

247,60Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión perimetral, con
mallazo equipotencial perimetral a la cimentación del ap

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

PD8ELC4 ud
Organo de corte de red automatizado según NI 74.53.01 “Órgano de corte en red (OCR)”, pa-
ra realizar el control y protección de la línea subterránea derivada, incluye el armario de con-
trol y las telecomunicacionescompletamente instalado.

7.505,62Organo de corte de red 24/21 de In= 400A instalado en apoyo 1, sin tensión.

SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD8ELC5 ud
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de
exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, tubo de protección
mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

2.279,68Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD8ELC6 ud
Ud. Arqueta tipo A1 de dimensiones interiores 0,97 m x 0,97 m y 1,00 m de altura construida
con fábrica de ladrillo macizo 1 pie de espesor sobre el terreno, recibido con mortero de ce-
mento, relleno de arena y coronado con 4 rasillones para su posterior relleno con tierra pro-
cedente de la excavación, incluso corte mecánico demoliciones y excavaciones, rellenos de
hormigón y reposición de pavimento existente. Totalmente terminado.

162,29Arqueta ciega TIPO AC-2P

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PD8ELC7 m
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables uni-
polares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 150 mm² de sección; dos tubos protecto-
res de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor
de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetra-
tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40
mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre
sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía
y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la
zanja. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

101,97Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.

CIENTO UN EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PD8ELC8 ud
Ud. Conjunto de 3 juegos de bornas enchufables apantalladas de 400A-24kv para conducto-
res de 150mm2. Incluye p.p. de materiales y mano de obra del conexionado a celdas. Medi-
da la unidad ejecutada.

325,19Conjunto de 3 juegos de bornas echufables apantalladas

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PD8EX11 m
Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instala-
ción de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6
Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bri-
das y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello com-
pletamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

15,27Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

QUINCE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD8F250 ud
Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 100 l/s, totale-
mente instalado y probado.

24.153,10FILTRO MALLA DN 250

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

PD8F300 ud
Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 250 l/s, totale-
mente instalado y probado.

34.410,44FILTRO MALLA DN 300

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PD8FT1 m
Derivación individual trifásica enterrada para instalacion solar fotovoltaica, delimitada entre in-
verosres y CGP, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3x120mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de po-
lietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envol-
vente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

95,78Derivación individual

NOVENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD8FT101 ud
Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descar-
ga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensio-
nes 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo,
con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación.

794,56Acumulador de energía eléctrica

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD8FT2 m³
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modi-
ficado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.

11,83Relleno de zanjas para instalaciones.

ONCE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD8FT3 ud
Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sen-
sibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

66,87Interruptor diferencial modular. 2x25

SESENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PD8FTV10 ud

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

359,00Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

PD8FTV11 ud
Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada máximo 1500
Vcc, rango de voltaje de entrada de 480 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida 250 kW, po-
tencia máxima de salida 250 kVA, eficiencia máxima 98,7%, dimensiones 720x1125x382
mm, peso 105 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funcionamiento con led, comu-
nicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ether-
net, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Incluso portes de transporte.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

8.233,13Inversor trifásico, 250KW

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

PD8FTV12 ud
Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con
reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V
1200 W, potencia máxima a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia máxi-
ma a 48 V 4900 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, tensión máxima en circuito
abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet,
Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatu-
ra interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

742,15Inversor regulador de carga

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

PD8FTV13 ud
Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion via web, datalog-
ger y descarga de fichero .csv con datos históricos de consumos vía web, pantalla con infor-
mación de consumo, producción FV y consumo de red, posibilidad de utilización de analiza-
dores de redes para aumentar información, doble protección contra inyección a red, comuni-
caciones Modbus/TCP para integración en SCADA. Totalmente instalado y conectado
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

848,68Controlador dinamico de potencia por desplazamiento

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PD8FTV14 m
Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

1,53Cable UTP CAT-6.

UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD8FTV15 ud
Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 26 A, poder de
corte 100 kA, tamaño 10x38 mm y base modular para fusibles cilíndricos, unipolar (1P), inten-
sidad nominal 32 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

15,36Fusible cilíndrico. 26A

QUINCE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD8FTV16 m
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

5,12Canalización. 40mm

CINCO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

PD8FTV17 m
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

9,17Canalización. 160mm

NUEVE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

Página 52



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PD8FTV18 ud
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones inte-
riores 80x80x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de es-
pesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 forman-
do aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición cla-
se B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Cone-
xionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Rea-
lización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

398,73Arqueta de obra de fábrica.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD8FTV19 m
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Enterrado y entuba-
do. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

2,38Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 6mm² enterrado y entubado

DOS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD8FTV20 m

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Grapado bajo módu-
los de placas. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

2,70Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal 6mm² grapada bajo modulo
placas

DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

PD8FTV21 ud
Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad
de ajustar el ángulo de inclinación entre 10° y 40°.

100,28Soporte para módulo solar fotovoltaico.

CIEN EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PD8FTV22 ud
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W,
tensión a máxima potencia (Vmp) 40,83 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,48 A, ten-
sión en circuito abierto (Voc) 49,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, eficiencia
21,28%, 144 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa
adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluo-
ruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta
85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resisten-
cia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,9 kg, con caja de conexiones con diodos, ca-
bles y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

159,14Módulo solar fotovoltaico

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

PD8FTV4 ud
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10
A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

33,72Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD8FTV5 ud
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16
A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

33,72Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD8FTV6 ud

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobina
MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.153,66Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD
con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PD8FTV7 ud
Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia, para alimentación
monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor
estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.265,58Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD8FTV8 ud
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40,
aislamiento clase II, de 1050x1000x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y
laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable,
con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.204,50Armario de distribución, modular.

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PD8FTV9 ud

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobina
MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.153,66Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD
con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD8IO15 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de efi-
cacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

36,33Extintor portatil polvo ABC 6 kg

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD8LE1 ud
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de tecni-
co titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos cole-
giales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de toda la do-
cumentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, proyectos de legalización
necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda
la documentación y trabajos de dirección de obra necesarios hasta la puesta en marcha de
las instalaciones de BT, MT, CT, AE. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los cos-
tes del descargo y supervision de las instalaciones.

3.144,00Legalización lineas eléctricas y CT

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
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PD8LE2 ud
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de tecni-
co titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos cole-
giales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de toda la do-
cumentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, proyectos de legalización
necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda
la documentación y trabajos de dirección de obra necesarios hasta la puesta en marcha de
las instalaciones de FV, incluyendo boletin del instalador y OCA electrica. Tanto de APBA co-
mo de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalaciones.

3.144,00Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

PD8LE3 ud
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de tecni-
co titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos cole-
giales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de toda la do-
cumentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, proyectos de legalización
necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda
la documentación y trabajos de dirección de obra necesarios hasta la puesta en marcha de
las instalaciones de BT, incluyendo boletin del instalador y OCA electrica. Tanto de APBA co-
mo de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalaciones.

2.620,00Legalizacion de las instalaciones BT

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS

PD8TP10 ud
Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a
proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para insta-
lación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

84,08Transmisor de presión 0-10 bar

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PD9B200 m
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resis-
tencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC
61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

22,94Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD9BE1 ud
Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

31,25Base enchufe estanca monofásica.

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PD9C150 ud
Suministro e instalación de controlador de carga MPPT 60 150 con tensión nominal de la ba-
tería de 48 V, tensión máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de
cortocircuito máxima de campo de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficien-
cia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.

684,36Controlador de carga mult. MPPT 60 150 o equiv.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD9CA16 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,95Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

TRES EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PD9CA20 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

4,21Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

CUATRO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD9CA50 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

5,09Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

CINCO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

PD9CA90 m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 90
mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.

7,81Canalización elect. PVC DN 90 mm i/accs.

SIETE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PD9CG5 ud
Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 9 modulos instala-
dos en 3x3, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de
montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro,
con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los pane-
les y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 32 A,
con 1 interruptor con fusible de 80 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 80 A, así como ma-
terial para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selec-
tor/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.)
totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

466,32CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PD9CG7 ud
Cuadro de general de maniobra y protección en armario metálico (con puerta partida, zóca-
lo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componen-
tes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por:
- 1 ud Interruptor en carga 1P+N
- 1 ud Seccionador 1P+N
- 2 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 9 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 6 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 3 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 50 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 1 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 5 uds Diferenciales Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2P
- 1 ud Limitador de sobretensión transitoria, Tipo 1+2, Iimp 100 kA, Up 2,5 kV, 1P+N
así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabe-
zas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punte-
ras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

3.148,87Cuadro General Maniobra y Protección BT

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD9CL15 ud
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes
de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de
600x450x150 mm.

103,29Campana industrial LED 110 W

CIENTO TRES EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PD9CU14 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con
cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

3,22Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.

TRES EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PD9CU16 m
Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con
cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

4,79Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD9CU31 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

5,76Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

CINCO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD9CU32 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

8,04Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

OCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

PD9CU34 m
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

3,97Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.

TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD9CU36 m
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 5G6 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

7,72Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 5G6 Multiconductor.

SIETE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD9DC10 m
Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

3,72Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2

TRES EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD9DC35 m
Suministro e instalación de cable flexible 1x35 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

7,20Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 35 mm2

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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PD9DC6 m
Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

2,31Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2

DOS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PD9EM11 ud
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los pa-
neles horizontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en
acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fi-
jación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

112,30Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

CIENTO DOCE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PD9EM21 ud
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los pa-
neles horizontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería
en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0
y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

214,40Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

PD9IEM20 ud
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V,
con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir,
instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución,
mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, se-
gún IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

17,52Interruptor unipolar empotrado

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD9IEM30 ud
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación
empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante ca-
ja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable
por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

18,62Conmutador empotrado

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD9LU18 ud
Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en fal-
sos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia
de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

13,67Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

TRECE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD9LU58 ud
Suministro e instalación de lámpara estanca LED 58 W TCW060, compuesta por 2 fuentes
de luz, potencia de 58W, marcado CE, con protección frente a la penetración de polvo y pro-
tección frente a chorros de agua, de 1570x136x90 mm.

88,34Lámpara estanca LED 58 W

OCHENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PD9PFV1 ud
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristali-
na, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima po-
tencia de 9,30 A, y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo
del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templa-
do de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de cone-
xiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4
compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

133,26Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

PD9RS133 ud
Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados
de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capaci-
dad nominal 5,12 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nomi-
nal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descar-
ga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

2.464,29Batería ion litio 48 v 5,1 kWh

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PD9RS40 ud
Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 4,5 kVA, una in-
tensidad de salida de 19,6 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 96 A, con ti-
po de señal senoidal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de
carga de 85 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de fre-
cuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de es-
tado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón
de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas UE.
Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

2.448,60Inversor/Cargador 4,5 kVA 230V 50 Hz XW4548 o equiv.

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

PD9RT29 ud
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud.
Totalmente instalada y probada.

458,00Red toma tierra masas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

PD9RT30 ud
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente
instalada y probada.

332,90Red de toma de tierra del neutro.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

PD9RT31 ud
Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas compuesta por
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales
de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

458,00Red toma tierra masas estructura / caldereria / bandejas

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
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PD9UIA20 ud
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con
dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección
IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

249,75Luminaria salida de emergencia LED

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PEI.01 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

49,88Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PL-CART ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

404,54Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PLAN01 ud
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del aparta-
do 8 del Documento Ambiental en el que se establecen las medidas preventivas, correcto-
ras y compensatorias

5,28Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PLAN03 ud

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con
medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

17,95Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer
polinizadores

DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PLAN06 ud
Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20
cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25%
de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abo-
no mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

238,70Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

PRC.01 m
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de
0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmonta-
je.

5,23Baran guard 2.5m tabl+list+rod

CINCO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PRC.02 ud
Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

9,39Valla pies metálicos 2.4m amtz7

NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRC.05 m
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

0,95Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

PRC.06 m
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco
usos), incluso colocación y desmontaje.

4,12Baran guard cada2.5m y tablón

CUATRO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

PRC.07 ud
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

14,55Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PRC.08 ud
Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

13,30Baliza luminosa intermitente amtz6

TRECE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PRC.12 m²
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos
amortizable en 10 usos.

47,41Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PRC.13 ud
Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso ci-
mentación móvil.

260,30Portico protector de línea electrica aérea

DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

PRC.14 m²

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red
de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la superficie realmen-
te montada.

24,71Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PRC.27 ud
Banderolas amarillas.

0,31Banderolas amarillas.

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
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PRC.28 ud
Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, inclu-
so colocación y retirada.

6,70Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

SEIS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

PRC.29 ud
Señal metálica triangular aviso de peligro obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de color
amarillo y simbología en colorer rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte de
pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada.

14,98Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PRC.30 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.

8,57Cartel general indicativo de riesgos

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRC.31 m

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 ta-
blones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso ele-
mentos de acero para el ensamble de los tablones.

18,96Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRF.01 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

287,15Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

PRH.03 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

188,64Alquiler de caseta prefabricada para comedor

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

PRH.05 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

188,64Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRH.06 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60
m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con lu-
na de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melamina-
do en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puer-
ta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

282,17Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PRH.12 ud
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para caseta prefabricada, totalmente ter-
minado y en servicio.

36,16Acometida de agua y energía eléctrica para caseta prefabricada

TREINTA Y SEIS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PRH.14 h
Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

40,08Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

CUARENTA EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PRH.19 ud
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-
medor. Incluso montaje e instalación.

406,75Accesorios en local o caseta de obra para comedor

CUATROCIENTOS SEIS EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PRH.20 ud
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortiza-
ble en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio
y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso monta-
je e instalación.

451,56Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRI.01 ud
Casco de seguridad homologado.

1,80Casco de seguridad homologado.

UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS

PRI.02 ud
Pantalla de seguridad para soldador

10,08Pantalla de seguridad para soldador

DIEZ EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PRI.03 ud
Gafas antipolvo y anti-impacto

7,87Gafas antipolvo y anti-impacto.

SIETE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRI.04 ud
Gafa seguridad para oxicorte.

3,78Gafa seguridad para oxicorte.

TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRI.05 ud
Mascarilla de respiración anti-polvo

8,81Mascarilla de respiración anti-polvo.

OCHO EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRI.06 ud
Filtro para mascarilla anti-polvo

0,38Filtro para mascarilla anti-polvo.

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

PRI.07 ud
Protector auditivo.

10,71Protector auditivo.

DIEZ EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRI.08 ud
Cinturón de seguridad.

17,32Cinturón de seguridad.

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRI.10 ud
Mono de trabajo.

16,16Mono de trabajo.

DIECISÉIS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PRI.11 ud
Impermeable.

25,83Impermeable.

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PRI.12 ud
Mandil de cuero para soldador.

19,39Mandil de cuero para soldador.

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PRI.13 par
Manguitos para soldador.

3,67Manguitos para soldador.

TRES EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRI.14 par
Polainas para soldador.

4,42Polainas para soldador.

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRI.15 par
Guantes para soldador.

5,34Guantes para soldador.

CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRI.16 par
Guantes dieléctricos.

53,03Guantes dieléctricos.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PRI.18 par
Guantes de cuero.

2,20Guantes de cuero.

DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PRI.19 par
Botas impermeables al agua y a la humedad

26,20Botas impermeables al agua y a la humedad.

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PRI.20 par
Botas de trabajo de seguridad

68,46Botas de trabajo de seguridad

SESENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRI.22 par
Botas dieléctricas.

109,24Botas dieléctricas.

CIENTO NUEVE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PRI.26 ud
Chaleco reflectante.

11,91Chaleco reflectante.

ONCE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRI.28 ud
Pantalla facial transparente.

5,88Pantalla facial transparente.

CINCO EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRI.30 ud
Crema de protección solar UV30

16,07Crema de protección solar UV30

DIECISÉIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PRI.32 ud
Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

43,47Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

CUARENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PRI.33 par
Guantes para motoserrista largo

34,43Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PRI.34 ud
Pantalón de motoserrista

61,08Pantalón de motoserrista

SESENTA Y UN EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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PRM.01 ud
Botiquín instalado en los diversos tajos

120,93Botiquín instalado en los diversos tajos

CIENTO VEINTE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PRM.02 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

27,38Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

REFQUI ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

134,63Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

SMCASU ud

Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a profundi-
dad, en función del estudio hidrogeológico para la instalación del sistema de monitorización
de nivel piezométrico y calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondicionamiento explana-
da perforación/acopios; Perforación a rotopercusión a profundidad según estudio hidrogeoló-
gico; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad según estudio hidrogeológico;
Suministro e instalación de arqueta de acceso y remates finales.

10.761,48Ejecución de sondeo para sistema monitorización de calidad de agua
subterránea

DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

MO385 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

MA06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
MO406 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 22,00 22,00

Suma la partida......................................... 259,34
Costes indirectos............... 4,8% 12,45

TOTAL PARTIDA................................ 271,79

ARQ002 jor Geólogo
Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

MO385 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

MA06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
MO406 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 22,00 22,00

Suma la partida......................................... 259,34
Costes indirectos............... 4,8% 12,45

TOTAL PARTIDA................................ 271,79

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

MO385 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 4,8% 25,90

TOTAL PARTIDA................................ 565,50

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

MO385 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 4,8% 9,71

TOTAL PARTIDA................................ 212,06

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

MO385 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 4,8% 42,74

TOTAL PARTIDA................................ 933,08

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

MO385 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 4,8% 103,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.262,00

ATC0101 ud Armario de control singular
Armario de control puntos singulares en deposito S,
balsa A, depósito B .
- Suministro e instalación de 1 PLC con router 4G
12E/16S , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica para recibir los datos de los diferentes elementos
que componen el cabezal y presentación en scada.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
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ATC0101m 1,0000 ud Armario de control singular 3.600,00 3.600,00
Suma la partida......................................... 3.600,00
Costes indirectos............... 4,8% 172,80

TOTAL PARTIDA................................ 3.772,80

ATC0102 ud Armario de control cabezales
Armario de control puntos singulares cabezal filtrado
en cabezal A y repetidor.
- Se instala PLC
-Router 4 G con cinco años de comunicaciones incluidas
-Control y programación de los elementos existentes
-Monitorización alarmas
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento

ATC0102m 1,0000 ud Armario de control cabezales 3.800,00 3.800,00
Suma la partida......................................... 3.800,00
Costes indirectos............... 4,8% 182,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.982,40

ATC0201 ud SCADA
Scada/desarrollo para actuación y monitorización de todos los elementos de los arma-
rios. - Scada con opción de actuación y monitorización entiempo real de todos los ele-
mentos del cabezal instalados.- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco
años.- Totalmente instalado, configurado y puesto en correctofuncionamiento.

ATC0201m 1,0000 ud SCADA 1.850,00 1.850,00
Suma la partida......................................... 1.850,00
Costes indirectos............... 4,8% 88,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.938,80

ATC0301 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas
Suministro e instalación unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes válvulas/conta-
dores - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores
con históricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta
8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digita-
les - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa so-
lar de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con co-
municaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo
real - Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

ATC0301m 1,0000 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas 820,00 820,00
Suma la partida......................................... 820,00
Costes indirectos............... 4,8% 39,36

TOTAL PARTIDA................................ 859,36

ATC0302 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas
Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/conta-
dores - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores
con históricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta
8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digita-
les - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa so-
lar de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con co-
municaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo
real - Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

ATC0302m 1,0000 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas 920,00 920,00
Suma la partida......................................... 920,00
Costes indirectos............... 4,8% 44,16

TOTAL PARTIDA................................ 964,16

ATC0303 ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas
Suministro e instalación unidad remota GPRS 12 Salidas para hidrantes válvulas/conta-
dores - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores
con históricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 12 EV/12 contadores (has-
ta 8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digi-
tales - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa so-
lar de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con co-
municaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo
real - Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

ATC0303m 1,0000 ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas 1.070,00 1.070,00
Suma la partida......................................... 1.070,00
Costes indirectos............... 4,8% 51,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.121,36
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TOTAL PARTIDA................................ 1.121,36

ATC0801 ud PC Sistema Telecontrol
CENTRO DE CONTROL Software y equipo informáticoUd. Plataforma con software y
hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programa-
ción conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas..Puesto de
Operador: Intel® Core™ i7-6700Windows 10 Professional (64 bits)Microsoft Office Ho-
gar y Empresas 2016Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz Unidad de estado
sólido SSD de 480 GB Unidad óptica regrabable slimMonitor LED 24" Teclado USBRa-
tón óptico con conexión USB Totalmente instalado y comprobado

ATC0801m 1,0000 ud PC Sistema Telecontrol 9.500,00 9.500,00
Suma la partida......................................... 9.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 456,00

TOTAL PARTIDA................................ 9.956,00

ATC0901 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema y formación usuarioPuesta en marcha del sistema de
control remoto y telegestión, protocolo de pruebas, inclusive cursos de formación del
personal de la comunidad para el correcto uso y manejo del sistema.

ATC0901m 1,0000 ud Puesta en marcha 5.500,00 5.500,00
Suma la partida......................................... 5.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 264,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.764,00

ATCH001 ud Kit medición humedad del suelo
Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo, con las siguientes caracte-
rísticas:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución
EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier me-
dio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40-
80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Datelogger: Dataloggers sistema de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15
VCC y comunicación serie o 501-12
Comunicacion GPRS o IoT para gestion de datos y aplicacion de control
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y es-
tañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

MTSP03 3,0000 ud Sensor humedad, conductividad y Temperatura
de suelo

481,12 1.443,36

MO004 2,5000 h Oficial especialista 22,26 55,65
%007 7,0000 % Material montaje y conexionado 1.499,01 104,93

Suma la partida......................................... 1.603,94
Costes indirectos............... 4,8% 76,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.680,93
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_GPREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 584,30 584,30
C_GIMP 1,0000 ud Curso general en BPA 2.242,68 2.242,68

Suma la partida......................................... 2.826,98
Costes indirectos............... 4,8% 135,70

TOTAL PARTIDA................................ 2.962,68

C12.09 ud Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación
Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación

C12.09m 1,0000 ud Estudio previo de ubicación de medidas de fauna
y vegetación

400,00 400,00

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 4,8% 19,20

TOTAL PARTIDA................................ 419,20

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 396,78 396,78
C_HIMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.155,52 1.155,52

Suma la partida......................................... 1.552,30
Costes indirectos............... 4,8% 74,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.626,81

C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CAPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 396,78 396,78
C_CAIMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.155,52 1.155,52

Suma la partida......................................... 1.552,30
Costes indirectos............... 4,8% 74,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.626,81

C5D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VFPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 396,78 396,78
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.155,52 1.155,52

Suma la partida......................................... 1.552,30
Costes indirectos............... 4,8% 74,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.626,81

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 4,8% 2,03

TOTAL PARTIDA................................ 44,38
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CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

MO004 2,5000 h Oficial especialista 22,26 55,65
MO002 2,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 46,50
MP28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
MP38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
MP01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

MA1020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
IN09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
49,85 24,93

IN14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

125,52 62,76

IN14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

26,04 13,02

Suma la partida......................................... 1.237,26
Costes indirectos............... 4,8% 59,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.296,65

ESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de cali-
dad de aguas subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponi-
bles para su adecuación la red de control de piezometría y/o calidad para la red de con-
trol de flujos de retorno de riego subterráneos en función de los criterios de la Directriz
2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales for-
maciones geológicas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos
necesarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

ESTHGm 1,0000 ud Elaboración de estudio hidrogeológico para
ubicación de sondeos

3.000,00 3.000,00

Suma la partida......................................... 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.144,00

FAUNA02 ud Caja nido compacta lechuza
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especial-
mente diseñada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera trata-
da con aceite de linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a insta-
lar sobre pared de 5m de altura.

MTA0941 1,0000 ud Caja nido compacta lechuza 452,00 452,00
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 459,81
Costes indirectos............... 4,8% 22,07

TOTAL PARTIDA................................ 481,88

FAUNA03 ud Caja nido refugio para murciélagos
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de
pino macizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre
pared a 5 metros de altura

MTA0940 1,0000 ud Caja nido refugio para murciélagos 68,00 68,00
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 75,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,64

TOTAL PARTIDA................................ 79,45

FAUNA04 ud Refugio de insectos
Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instala-
ción colgado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. In-
cluido tratamiento exterior

MTAPE04 1,0000 ud Refugio de insectos 28,00 28,00
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 35,81
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Suma la partida......................................... 35,81
Costes indirectos............... 4,8% 1,72

TOTAL PARTIDA................................ 37,53

ISP ud Instalación Sonda piezométrica
Instalación de sonda piezométrica para el monitoreo del nivel, temperatura y conductivi-
dad eléctrica del agua subterránea. Incluye equipos y mano de obra

MP22031Cb 1,0000 ud Sonda piezométrica 495,00 495,00
CONEC 1,0000 ud Conectividad 3G/4G/GPRS 247,20 247,20
MO004 1,5000 h Oficial especialista 22,26 33,39
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60

Suma la partida......................................... 794,19
Costes indirectos............... 4,8% 38,12

TOTAL PARTIDA................................ 832,31

MDAM03 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmen-
te terminado i/p.p. de medios auxiliares.

MTA0932 1,0000 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental 500,00 500,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares 500,00 10,00

Suma la partida......................................... 510,00
Costes indirectos............... 4,8% 24,48

TOTAL PARTIDA................................ 534,48

MDAM04 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MA1009 1,0000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 40,66

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares 42,52 0,85

Suma la partida......................................... 43,37
Costes indirectos............... 4,8% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 45,45

MDAM05 m Balizamiento temporal áreas sensible.
Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evi-
tar paso de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longi-
tud clavados al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello com-
pletamente colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

MTA0919 1,0000 m Cinta de balizamiento 0,64 0,64
MP01048 0,1500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 0,18

MP01045 0,0010 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,00
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72
%003 3,0000 % Medios auxiliares 4,54 0,14

Suma la partida......................................... 4,68
Costes indirectos............... 4,8% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,90

MDAM06 ud Panel informativo zonas sensibles.
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, in-
cluso posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones

MTA0920 1,0000 ud Cartel indicativo normalizado de 0.30x0.30 m.
para un solo

3,00 3,00

MTA0921 0,3330 ud Soporte metálico para 3 usos. 21,64 7,21
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72
%003 3,0000 % Medios auxiliares 13,93 0,42

Suma la partida......................................... 14,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 15,04

PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arran-
cado de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  aco-
pio del material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

MO002 0,0030 h Peón ordinario construcción 18,60 0,06
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MQ028 0,0030 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 105,00 0,32
MA01049 0,0030 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW) 75,97 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 0,61 0,01

Suma la partida......................................... 0,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,65

PD1003 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.
Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cual-
quier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesa-
rio, con acopio a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de
restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cual-
quier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ051 0,0400 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 3,02
MQ054 0,0400 h Retro martillo picador 60,88 2,44
MQ002 0,0500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,50
MO001 0,0500 h Capataz construcción 22,76 1,14
MO002 0,0500 h Peón ordinario construcción 18,60 0,93
MTA1018 1,0000 % Entibación 0,01 0,01
MTA1019 1,0000 % Agotamiento 0,01 0,01
%002 2,0000 % Medios auxiliares 9,05 0,18

Suma la partida......................................... 9,23
Costes indirectos............... 4,8% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 9,67

PD1004 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal
Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con aco-
pio a pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y
refino de fondo, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ051 0,0300 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 2,27
%003 3,0000 % Medios auxiliares 2,27 0,07

Suma la partida......................................... 2,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,45

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con re-
troexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavado-
ra entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre trans-
porte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

MO002 0,0415 h Peón ordinario construcción 18,60 0,77
MQ051 0,0415 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 3,14
%003 3,0000 % Medios auxiliares 3,91 0,12

Suma la partida......................................... 4,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,22

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca
Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre
130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera nece-
sario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ060 0,1500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,07
MQ055 0,2200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 15,00
MO002 0,2400 h Peón ordinario construcción 18,60 4,46
%003 3,0000 % Medios auxiliares 20,53 0,62

Suma la partida......................................... 21,15
Costes indirectos............... 4,8% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 22,17

PD110 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de
taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando
sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

MO002 0,0017 h Peón ordinario construcción 18,60 0,03
MA01064 0,0170 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,08

Suma la partida......................................... 1,11
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Suma la partida......................................... 1,11
Costes indirectos............... 4,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

MO002 0,0016 h Peón ordinario construcción 18,60 0,03
MA01064 0,0155 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,99

Suma la partida......................................... 1,02
Costes indirectos............... 4,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,07

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

MO002 0,0019 h Peón ordinario construcción 18,60 0,04
MA01064 0,0190 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,21

Suma la partida......................................... 1,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

PD1103 m³ Excavación roca cielo abierto
Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero
a un distancia menor de 10km.

MO002 0,0250 h Peón ordinario construcción 18,60 0,47
MA01064 0,2100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 13,36

MQ060 0,2100 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,50
Suma la partida......................................... 15,33
Costes indirectos............... 4,8% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 16,07

PD12EX2 m³ Extendido tierras hasta 30 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección
posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

MO002 0,0004 h Peón ordinario construcción 18,60 0,01
MA01039 0,0040 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,33

Suma la partida......................................... 0,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,36

PD12HI1 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materia-
les propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

FO09125 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
menores de 10.000 m²

1,42 1,42

MP01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11

Suma la partida......................................... 1,54
Costes indirectos............... 4,8% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,61
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PD13IP7 ud Instalación de Punto limpio tipo 1
Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simi-
lares formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y
0,6m3) incluso la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de
emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capaci-
dad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad
1,5m3); 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1
contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contene-
dor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3); Todo ello completa-
mente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo
5.5 de la Ley 105/2008.

MTA1030 1,0000 ud Contenedor estanco residuos toxicos i/ superficie
imperm 600 l

80,00 80,00

MTA1031 1,0000 ud Contenedor estanco aceites  i/superficie
impermeable 160 l

80,00 80,00

MTA1032 4,0000 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 150,00 600,00
MTA1035 1,0000 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,00 100,00
MQ002 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MO004 4,0000 h Oficial especialista 22,26 89,04
MO002 4,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 74,40
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.053,44 21,07

Suma la partida......................................... 1.074,51
Costes indirectos............... 4,8% 51,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.126,09

PD13IP8 ud Instalación de Punto limpio tipo 2
Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simi-
lares formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capa-
cidad 0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad
1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Con-
tenedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre te-
rreno para restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para
mezcla de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad
5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in
situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

MTA1032 2,0000 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 150,00 300,00
MTA1033 3,0000 ud Contenedor abierto 5,0 m3 s/terreno 350,00 1.050,00
MTA1035 1,0000 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,00 100,00
MQ002 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MO004 4,0000 h Oficial especialista 22,26 89,04
MO002 4,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 74,40
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.643,44 32,87

Suma la partida......................................... 1.676,31
Costes indirectos............... 4,8% 80,46

TOTAL PARTIDA................................ 1.756,77

PD13TR4 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladri-
llos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas ,
a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con
velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta,
incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cam-
bios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogi-
da efectiva de todos los residuos cuantificados en la obra.

MQ034 0,4000 h Camion de transporte 10T 8m3 2ejes. 24,72 9,89
MQ051 0,0100 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,76
CANON1 1,0000 m³ Canon de vertido RNP petreos 5,89 5,89
%001 1,0000 % Medios auxiliares 16,54 0,17

Suma la partida......................................... 16,71
Costes indirectos............... 4,8% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 17,51
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PD13TR5 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una
distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, inclu-
so carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de
contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.

MQ034 0,5000 h Camion de transporte 10T 8m3 2ejes. 24,72 12,36
MQ051 0,0200 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 1,51
CANON2 1,0000 m³ Canon de vertido RNP no petreos 8,89 8,89
%003 3,0000 % Medios auxiliares 22,76 0,68

Suma la partida......................................... 23,44
Costes indirectos............... 4,8% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 24,57

PD13TR6 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor
Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero especí-
fico. Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de conte-
nedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de
todos los residuos cuantificados en la obra.

MMMTR 1,0000 ud Carga y cambio de contenedor residuos
peligrosos i/servicio entrega y recogida

139,10 139,10

%002 2,0000 % Medios auxiliares 139,10 2,78
Suma la partida......................................... 141,88
Costes indirectos............... 4,8% 6,81

TOTAL PARTIDA................................ 148,69

PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la
obra de 15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ034 0,0625 h Camion de transporte 10T 8m3 2ejes. 24,72 1,55
%001 1,0000 % Medios auxiliares 1,55 0,02

Suma la partida......................................... 1,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,65

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km
Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100
km,con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., con-
siderando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en verte-
dero autorizado. RCDs LER 17.05.04

MQ034 0,0950 h Camion de transporte 10T 8m3 2ejes. 24,72 2,35
CANONE 1,0000 m³ Canon de vertido mat. lim. 1,90 1,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,25 0,09

Suma la partida......................................... 4,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 4,55

PD1901 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 200 m, incluso re-
picado y desmenuzado para su posterior uso en dique. Sin incluir proyecto de voladu-
ra.

MO004 0,0210 h Oficial especialista 22,26 0,47
MP29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
MP29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
MP29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
MA01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22
MA02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31
MA04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,15

Suma la partida......................................... 8,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 8,49
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PD1LI1 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad alta
Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea,
sea cual fuere su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); escari-
ficado, arranque de tocones y retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando los elemen-
tos gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior trituración, astillado o trasla-
do a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán pre-
vias al escarificado de la plataforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

MA1037 0,0020 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,13
MO004 0,0150 h Oficial especialista 22,26 0,33
MO002 0,0300 h Peón ordinario construcción 18,60 0,56
MA03010 0,0150 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,28 0,03
MA03014 0,0150 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,03
MA01055 0,0060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,26

MA03008 0,0040 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 0,04
MA03005 0,0040 h Astilladora, sin mano de obra 3,75 0,02
MA1020 0,0030 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,12

Suma la partida......................................... 1,52
Costes indirectos............... 4,8% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,59

PD1P1 ud Traslado y emplazamiento maquinaria
Traslado y emplazamiento en el lugar de trabajo de maquina de sondeo a rotopercu-
sión

PD1P1m 1,0000 ud Traslado y emplazamiento maquinaria 3.000,00 3.000,00
Suma la partida......................................... 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.144,00

PD1P2 m Perforación sondeo Ø455 mm
Perforación con maquina de rotopercusión para un diámetro de 450 mm. y profundi-
dad máxima de 350 m, completamente ejecutado i/pp de transporte, montaje y prepara-
ción del terreno.

MQSON 1,6000 h Maquina sondeo 74,20 118,72
MO103 1,6000 h Maquinista o conductor 22,76 36,42
MO002 1,6000 h Peón ordinario construcción 18,60 29,76

Suma la partida......................................... 184,90
Costes indirectos............... 4,8% 8,88

TOTAL PARTIDA................................ 193,78

PD1P3 m Entubación, tubo de Ø380x8 mm soldada camisa sondeo
Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S-275JR o similar de 380 mm de diáme-
tro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a
pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

TAC380 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 380 mm, espesor 8 mm sondeo 120,00 120,00
MA01090 0,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 8,93
MO004 0,1500 h Oficial especialista 22,26 3,34
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 137,85
Costes indirectos............... 4,8% 6,62

TOTAL PARTIDA................................ 144,47

PD1P4 m Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm sondeo
Ranurado de tuberia de revestimiento ejecutada con chapa metalica, en un 5 % de su
superficie para entrada de agua al sondeo, completamente ejecutado.

PD1P4m 1,0000 m Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm
sondeo

18,00 18,00

Suma la partida......................................... 18,00
Costes indirectos............... 4,8% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 18,86

PD1P40 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, inclui-
da excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

MO01017 0,1500 h Cuadrilla A 53,67 8,05
MP09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10,60 10,60
PD4H25 0,2210 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 20,94
PD1006 0,3900 m³ Excavación en zanja en roca 21,15 8,25
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IN16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

20,37 20,37

IN04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, a> 3 m, D<= 3 km

1,14 0,27

IN10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,04
IN14008 0,2210 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
94,48 20,88

Suma la partida......................................... 89,40
Costes indirectos............... 4,8% 4,29

TOTAL PARTIDA................................ 93,69

PD1P5 m Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm
Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

TAC400 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 450 mm, espesor 6 mm sondeo 140,00 140,00
MA01090 0,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 8,93
PD4H20 0,2500 m³ Hormigón HM/20/B/20/XC2 74,97 18,74
MO004 0,1500 h Oficial especialista 22,26 3,34
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 176,59
Costes indirectos............... 4,8% 8,48

TOTAL PARTIDA................................ 185,07

PD1PRO ud Redacción y tramitación proyecto de voladura
Proyecto de cálculo y diseño de voladuras con explosivos para 30.000 m3. Incluidos vi-
sado y tasas de tramitación.

PROVO 1,0000 ud Redacción y tramitación proyecto de voladura 8.500,00 8.500,00
Suma la partida......................................... 8.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 408,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.908,00

PD1R10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en par-
celas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

MQ051 0,0400 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 3,02
MO002 0,0400 h Peón ordinario construcción 18,60 0,74
%003 3,0000 % Medios auxiliares 3,76 0,11

Suma la partida......................................... 3,87
Costes indirectos............... 4,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,06

PD1R101 m³ Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm
Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de cantera autorizada a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje. Capa 5-10 cm totalmente nivelada y rasanteada.

MP02012 2,5000 t Arena AG-0/6 (p.o.) 9,00 22,50
MA01077 0,0500 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 3,20

Suma la partida......................................... 25,70
Costes indirectos............... 4,8% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 26,93

PD1R102 m³ Construcción de cuerpo de balsa
Construcción de cuerpo de presa, con material seleccionado de 300-500 mm de la pro-
pia excavacion, incluyendo, extendido, perfilado y compactación.

MO002 0,0020 h Peón ordinario construcción 18,60 0,04
MA01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,23

MA01049 0,0250 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW) 75,97 1,90
MA01084 0,0250 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,34

Suma la partida......................................... 5,51
Costes indirectos............... 4,8% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 5,77

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25
hasta el 100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos,
acequias y obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTA1003 1,5000 t Zahorra artificial 9,01 13,52
MQ002 0,0020 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,06
MA01077 0,0010 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,06
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MQ104 0,0010 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 42,31 0,04
MQ036 0,0010 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,03
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0020 h Peón ordinario construcción 18,60 0,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares 13,77 0,28

Suma la partida......................................... 14,05
Costes indirectos............... 4,8% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 14,72

PD1R14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.
Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en
acondicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tra-
mos de camino en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTA1004 1,8000 t Machaca 40-80 mm 5,50 9,90
MQ051 0,0100 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,76
MQ002 0,0500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,50
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19
%002 2,0000 % Medios auxiliares 12,46 0,25

Suma la partida......................................... 12,71
Costes indirectos............... 4,8% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 13,32

PD1R20 ha Gradeo o similar
Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetación o la pendiente per-
mitan el desarrollo de la labor.

MA1036 6,0000 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 363,54
Suma la partida......................................... 363,54
Costes indirectos............... 4,8% 17,45

TOTAL PARTIDA................................ 380,99

PD1R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir
la cota de subrasante.

MQ013 0,0200 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,00 0,40
MQ072 0,0200 h Pala cargadora neumática 102 CV 44,61 0,89
MQ036 0,0100 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,31
MO001 0,0200 h Capataz construcción 22,76 0,46
MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37

Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 4,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

PD1R32 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20
cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

MO002 0,0260 h Peón ordinario construcción 18,60 0,48
MA01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,66
MA01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,39
IN04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 4,02
Costes indirectos............... 4,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,21

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, in-
cluso extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTA1001 1,5000 t Gravilla 4-12 mm 11,75 17,63
MQ051 0,0110 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,83
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MQ002 0,0110 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,33
MO002 0,0220 h Peón ordinario construcción 18,60 0,41
%002 2,0000 % Medios auxiliares 19,20 0,38

Suma la partida......................................... 19,58
Costes indirectos............... 4,8% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 20,52

PD1R6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie
de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivela-
do y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MQ051 0,0150 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 1,13
MQ104 0,0150 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 42,31 0,63
MQ002 0,0150 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,45
MO001 0,0150 h Capataz construcción 22,76 0,34
MO002 0,0150 h Peón ordinario construcción 18,60 0,28
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2,83 0,06

Suma la partida......................................... 2,89
Costes indirectos............... 4,8% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o
procedente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material
evitando la caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivela-
do del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MQ051 0,0250 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 1,89
MQ002 0,0250 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,75
MO001 0,0350 h Capataz construcción 22,76 0,80
MO002 0,0750 h Peón ordinario construcción 18,60 1,40
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,84 0,10

Suma la partida......................................... 4,94
Costes indirectos............... 4,8% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,18

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales
seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para ca-
minos de anchura superior a 3 m.

MO002 0,0004 h Peón ordinario construcción 18,60 0,01
MA01077 0,0040 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,26
MA01087 0,0080 h Estabilizadora multipase 131/160 CV (97/118 kW) 93,46 0,75
MA01084 0,0080 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,43
IN04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

Suma la partida......................................... 2,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,17

PD1R92 m² Acabado y refino taludes
Acabado y refino de talud, incluida la formación de cunetas provisionales en pie y/o co-
ronación del talud.

MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19
MA01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

Suma la partida......................................... 1,46
Costes indirectos............... 4,8% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,53
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PD2A500 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

MP11007 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

243,19 243,19

MO01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 13,30
MA01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

MO004 0,1400 h Oficial especialista 22,26 3,12
MA02029 0,1400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,24

MA04029 0,1400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,09
AG22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,54 9,54

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

293,48 29,35

Suma la partida......................................... 322,83
Costes indirectos............... 4,8% 15,50

TOTAL PARTIDA................................ 338,33

PD2C110 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30004 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa
junta goma o encolar (p.o.)

7,84 7,84

MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 53,67 4,29
Suma la partida......................................... 12,13
Costes indirectos............... 4,8% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 12,71

PD2C125 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30005 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa
junta goma o encolar (p.o.)

12,06 12,06

MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 53,67 4,29
Suma la partida......................................... 16,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 17,13

PD2C140 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30006 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa
junta goma o encolar (p.o.)

21,13 21,13

MO01017 0,1100 h Cuadrilla A 53,67 5,90
Suma la partida......................................... 27,03
Costes indirectos............... 4,8% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 28,33

PD2C160 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30007 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa
junta goma o encolar (p.o.)

25,48 25,48

MO01017 0,1400 h Cuadrilla A 53,67 7,51
Suma la partida......................................... 32,99
Costes indirectos............... 4,8% 1,58
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TOTAL PARTIDA................................ 34,57

PD2C200 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30008 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa
junta goma (p.o.)

39,65 39,65

MO01017 0,1600 h Cuadrilla A 53,67 8,59
Suma la partida......................................... 48,24
Costes indirectos............... 4,8% 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 50,56

PD2C250 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30009 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa
junta goma (p.o.)

147,18 147,18

MO01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 12,63
Suma la partida......................................... 159,81
Costes indirectos............... 4,8% 7,67

TOTAL PARTIDA................................ 167,48

PD2C315 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30010 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa
junta goma (p.o.)

265,05 265,05

MO01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 14,63
Suma la partida......................................... 279,68
Costes indirectos............... 4,8% 13,42

TOTAL PARTIDA................................ 293,10

PD2C400 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MTPVC40 1,0000 ud Codo PVC doble enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm
(p.o.)

339,00 339,00

MQ002 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 442,74
Costes indirectos............... 4,8% 21,25

TOTAL PARTIDA................................ 463,99

PD2C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 99,72
MP14017 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm

(p.o.)
848,25 848,25

MA1020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 957,86
Costes indirectos............... 4,8% 45,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.003,84

PD2CR01 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanquei-
dad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta
por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

MO004 0,1500 h Oficial especialista 22,26 3,34
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MP34103 0,1500 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 0,95
MP34244 0,1500 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 0,11
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MP34086 1,0000 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
(p.o.)

104,24 104,24

Suma la partida......................................... 111,43
Costes indirectos............... 4,8% 5,35

TOTAL PARTIDA................................ 116,78

PD2F01 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

MO004 1,1000 h Oficial especialista 22,26 24,49
MP35069 1,0000 ud Lavabo de porcelana vitrificada 65x51cm

c/pedestal blanco i/ grifería y válvulas (p.o.)
34,25 34,25

MP35066 2,0000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo
(p.o.)

8,33 16,66

Suma la partida......................................... 75,40
Costes indirectos............... 4,8% 3,62

TOTAL PARTIDA................................ 79,02

PD2F02 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco
Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de
arena que se valorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, insta-
lado y funcionando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

MO004 1,2000 h Oficial especialista 22,26 26,71
MP35067 1,0000 ud Plato ducha de porcelana vitrificada 80x80

cuadrada blanco i/grifo y ducha (p.o.)
52,10 52,10

Suma la partida......................................... 78,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,78

TOTAL PARTIDA................................ 82,59

PD2F03 ud Inodoro accesible gama básica tanque bajo 370x750 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, gama básica, fabricado en porcelana, de medidas
370 mm de ancho y 750 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de
alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y
asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9.

MO004 1,3000 h Oficial especialista 22,26 28,94
MP35168 1,0000 ud Inodoro compacto accesible tanque bajo

370x750 mm
172,75 172,75

MP35155 1,0000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,30 5,30
MP35160 1,0000 ud Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,06 2,06

Suma la partida......................................... 209,05
Costes indirectos............... 4,8% 10,03

TOTAL PARTIDA................................ 219,08

PD2I05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, in-
cluido material de motaje y sujeción.

MT08TAG 1,0000 ud Material auxliar para montaje y sujeción tub. ac.
galv. 40 mm

0,64 0,64

MT08TA0 1,0000 m Tubo ac. galvanizado estirado sin sold. DN 40
mm

11,70 11,70

MO003 0,2800 h Peón especializado construcción 19,64 5,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares 17,84 0,36

Suma la partida......................................... 18,20
Costes indirectos............... 4,8% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 19,07

PD2P11 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN6
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja terciaria con parte proporcional de pie-
zas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

MTAP110 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN6 2,86 2,86
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 2,86 0,23
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MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,04 0,08

Suma la partida......................................... 4,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,32

PD2P11A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTAP110A 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

4,58 4,58

MQ002 0,0168 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,50
MTAPPR11 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0210 h Peón especializado construcción 19,64 0,41
MO004 0,0210 h Oficial especialista 22,26 0,47
MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19

Suma la partida......................................... 7,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,69

PD2P12 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y
PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con par-
te proporcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAP125 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN6 3,89 3,89
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 3,89 0,31
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 5,15 0,10

Suma la partida......................................... 5,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 5,50

PD2P12A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTAP125A 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

8,85 8,85

MQ002 0,0168 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,50
MTAPPR11 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0210 h Peón especializado construcción 19,64 0,41
MO004 0,0210 h Oficial especialista 22,26 0,47
MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19

Suma la partida......................................... 11,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 12,17

PD2P14 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y
PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con par-
te proporcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA6140 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN6 4,80 4,80
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 4,80 0,38
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45

Suma la partida......................................... 6,25
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Suma la partida......................................... 6,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,55

PD2P14A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTAP140A 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

7,00 7,00

MQ002 0,0208 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,62
MTAPPR11 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0260 h Peón especializado construcción 19,64 0,51
MO004 0,0260 h Oficial especialista 22,26 0,58
MO002 0,0130 h Peón ordinario construcción 18,60 0,24

Suma la partida......................................... 10,14
Costes indirectos............... 4,8% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 10,63

PD2P16 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN6
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAP160 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 160 mm PN6 6,09 6,09
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 6,09 0,49
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 7,53 0,15

Suma la partida......................................... 7,68
Costes indirectos............... 4,8% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 8,05

PD2P16A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTAP160A 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

8,29 8,29

MQ002 0,0240 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,72
MTAPPR11 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0300 h Peón especializado construcción 19,64 0,59
MO004 0,0300 h Oficial especialista 22,26 0,67
MO002 0,0150 h Peón ordinario construcción 18,60 0,28

Suma la partida......................................... 11,74
Costes indirectos............... 4,8% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 12,30

PD2P20A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTAP200A 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

12,96 12,96

MQ002 0,0320 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,96
MTAPPR18 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,17 2,17

MO003 0,0400 h Peón especializado construcción 19,64 0,79
MO004 0,0400 h Oficial especialista 22,26 0,89
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MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37
Suma la partida......................................... 18,14
Costes indirectos............... 4,8% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 19,01

PD2P25A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTAP250A 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

20,27 20,27

MQ002 0,0496 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,49
MTAPPR18 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,17 2,17

MO003 0,0620 h Peón especializado construcción 19,64 1,22
MO004 0,0620 h Oficial especialista 22,26 1,38
MO002 0,0310 h Peón ordinario construcción 18,60 0,58

Suma la partida......................................... 27,11
Costes indirectos............... 4,8% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 28,41

PD2P31A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MP16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

36,77 36,77

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 4,72
MA1020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
AG22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,86 3,86

Suma la partida......................................... 47,60
Costes indirectos............... 4,8% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 49,88

PD2P31B m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MP16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

40,94 40,94

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 4,72
MA1020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
AG22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
3,91 3,91

Suma la partida......................................... 51,82
Costes indirectos............... 4,8% 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 54,31

PD2P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAPE14 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 40 mm PN10 0,62 0,62
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,62 0,05
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,62 0,03

Suma la partida......................................... 1,65
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
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Costes indirectos............... 4,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

PD2P40A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MP16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

55,93 55,93

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 5,12
MA1020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
AG22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,86 3,86

Suma la partida......................................... 67,36
Costes indirectos............... 4,8% 3,23

TOTAL PARTIDA................................ 70,59

PD2P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA1005 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 50 mm PN10 0,67 0,67
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,67 0,05
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,67 0,03

Suma la partida......................................... 1,70
Costes indirectos............... 4,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,78

PD2P500 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MP16058 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

83,62 83,62

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 5,12
MA1020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
AG22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,76 8,76

Suma la partida......................................... 99,95
Costes indirectos............... 4,8% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 104,75

PD2P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAPE63 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN6 1,11 1,11
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 1,11 0,09
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2,15 0,04

Suma la partida......................................... 2,19
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,30
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PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAPE75 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 75 mm PN10 1,43 1,43
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 1,43 0,11
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2,49 0,05

Suma la partida......................................... 2,54
Costes indirectos............... 4,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,66

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN6
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAPE90 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN6 2,07 2,07
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 2,07 0,17
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,19 0,06

Suma la partida......................................... 3,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

PD2R125 ud Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30025 1,0000 ud Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma
o encolar (p.o.)

6,10 6,10

MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 53,67 4,29
Suma la partida......................................... 10,39
Costes indirectos............... 4,8% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,89

PD2R14 ud Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30026 1,0000 ud Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma
o encolar (p.o.)

7,65 7,65

MO01017 0,1100 h Cuadrilla A 53,67 5,90
Suma la partida......................................... 13,55
Costes indirectos............... 4,8% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 14,20

PD2R16 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30027 1,0000 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma
o encolar (p.o.)

20,59 20,59

MO01017 0,1400 h Cuadrilla A 53,67 7,51
Suma la partida......................................... 28,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 29,45

PD2R20 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30028 1,0000 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma
(p.o.)

35,61 35,61

MO01017 0,1600 h Cuadrilla A 53,67 8,59
Suma la partida......................................... 44,20
Costes indirectos............... 4,8% 2,12

TOTAL PARTIDA................................ 46,32
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TOTAL PARTIDA................................ 46,32

PD2R25 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30029 1,0000 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma
(p.o.)

49,07 49,07

MO01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 12,63
Suma la partida......................................... 61,70
Costes indirectos............... 4,8% 2,96

TOTAL PARTIDA................................ 64,66

PD2R31 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30030 1,0000 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma
(p.o.)

93,23 93,23

MO01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 14,63
Suma la partida......................................... 107,86
Costes indirectos............... 4,8% 5,18

TOTAL PARTIDA................................ 113,04

PD2R40 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MATRFD1 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 372,83 372,83
MQ002 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 476,57
Costes indirectos............... 4,8% 22,88

TOTAL PARTIDA................................ 499,45

PD2R50 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 99,72
MP14035 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 556,86 556,86
MA1020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 666,47
Costes indirectos............... 4,8% 31,99

TOTAL PARTIDA................................ 698,46

PD2T11 ud Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30014 1,0000 ud Te PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o
encolar (p.o.)

10,33 10,33

MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 53,67 4,29
Suma la partida......................................... 14,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 15,32

PD2T12 ud Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30015 1,0000 ud Te PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o
encolar (p.o.)

18,20 18,20

MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 53,67 4,29
Suma la partida......................................... 22,49
Costes indirectos............... 4,8% 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 23,57
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TOTAL PARTIDA................................ 23,57

PD2T14 ud Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30016 1,0000 ud Te PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o
encolar (p.o.)

26,10 26,10

MO01017 0,1100 h Cuadrilla A 53,67 5,90
Suma la partida......................................... 32,00
Costes indirectos............... 4,8% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 33,54

PD2T16 ud Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30017 1,0000 ud Te PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o
encolar (p.o.)

32,76 32,76

MO01017 0,1400 h Cuadrilla A 53,67 7,51
Suma la partida......................................... 40,27
Costes indirectos............... 4,8% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 42,20

PD2T20 ud Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30018 1,0000 ud Te PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 46,77 46,77
MO01017 0,1600 h Cuadrilla A 53,67 8,59

Suma la partida......................................... 55,36
Costes indirectos............... 4,8% 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 58,02

PD2T25 ud Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30019 1,0000 ud Te PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 166,17 166,17
MO01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 12,63

Suma la partida......................................... 178,80
Costes indirectos............... 4,8% 8,58

TOTAL PARTIDA................................ 187,38

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

MP30020 1,0000 ud Te PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 319,16 319,16
MO01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 14,63

Suma la partida......................................... 333,79
Costes indirectos............... 4,8% 16,02

TOTAL PARTIDA................................ 349,81

PD2T40 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MTA1640 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 291,14 291,14
MQ002 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 394,88
Costes indirectos............... 4,8% 18,95

TOTAL PARTIDA................................ 413,83
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PD2T50 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 99,72
MP14053 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 815,53 815,53
MA1020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 925,14
Costes indirectos............... 4,8% 44,41

TOTAL PARTIDA................................ 969,55

PD3A16 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón
roscada de 4" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada
por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetri-
ca, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones
del proyecto.

MTAV10 1,0000 ud Válvula de compuerta roscada latón 4" 203,84 203,84
MTACP25 1,0000 ud Collarín DN 125/160 salida 3/4' 21,56 21,56
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%005 5,0000 % Accesorios 229,73 11,49
%002 2,0000 % Medios auxiliares 241,22 4,82

Suma la partida......................................... 246,04
Costes indirectos............... 4,8% 11,81

TOTAL PARTIDA................................ 257,85

PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embri-
dado o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte pro-
porcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornille-
ría, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de co-
bre tipo molycote 7439 de dimensionada según AWWA C208-83, con protección inte-
rior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras,
previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa
limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior
con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de es-
pesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de
375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios
para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y proba-
da.

MTA30ac 1,0000 kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 2,45 2,45
MQ030 0,0010 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 0,05
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
MO004 0,0400 h Oficial especialista 22,26 0,89
%003 3,0000 % Medios auxiliares 3,62 0,11

Suma la partida......................................... 3,73
Costes indirectos............... 4,8% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,91

PD3A27x kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embri-
dado o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte pro-
porcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornille-
ría, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de
cobre tipo molycote 7439 dimensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento inte-
rior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. In-
cluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

MTA3037 0,9500 kg Acero S-275 JR en pieza especial galvanizado 2,40 2,28
MQ030 0,0010 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 0,05
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
MO004 0,0500 h Oficial especialista 22,26 1,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,67 0,07

Suma la partida......................................... 3,74
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
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Costes indirectos............... 4,8% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

PD3A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín
con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTAV040 1,0000 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,91 6,91
MTAE040 1,0000 ud Collarín DN 40 salida 3/4' 3,52 3,52
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MO004 0,0920 h Oficial especialista 22,26 2,05
%005 5,0000 % Accesorios 14,58 0,73
%002 2,0000 % Medios auxiliares 15,31 0,31

Suma la partida......................................... 15,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 16,37

PD3A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm
totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con sali-
da 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MO004 0,0920 h Oficial especialista 22,26 2,05
MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MO006 0,0920 h Oficial de oficios 22,11 2,03
MTAM14 1,0000 ud Toma manométrica 1/4' 0,35 0,35
%005 5,0000 % Accesorios 20,77 1,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares 21,81 0,44

Suma la partida......................................... 22,25
Costes indirectos............... 4,8% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 23,32

PD3A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín
con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTA3035 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PVC 2 1/2" 43,38 43,38
MO004 0,0920 h Oficial especialista 22,26 2,05
MTAC63 1,0000 ud Collarín DN 63 salida 3/4' 4,87 4,87
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005 5,0000 % Accesorios 52,40 2,62
%002 2,0000 % Medios auxiliares 55,02 1,10

Suma la partida......................................... 56,12
Costes indirectos............... 4,8% 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 58,81

PD3A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de
PVC 3" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

MTA303B 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PVC 3" 58,50 58,50
MO004 0,0920 h Oficial especialista 22,26 2,05
MTACP90 1,0000 ud Collarín DN 75 salida 3/4' 4,73 4,73
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005 5,0000 % Accesorios 67,38 3,37
%002 2,0000 % Medios auxiliares 70,75 1,42

Suma la partida......................................... 72,17
Costes indirectos............... 4,8% 3,46

TOTAL PARTIDA................................ 75,63
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PD3B225 ud Bomba sumergible 225 kW - Q 300m3/h y H 200 mca
Grupo electrobomba sumergible para un caudal de 300 m3/h y una altura manométri-
ca de 200 mca, con un rendimiento de 77%, una potencia nominal del montor de 225
kW y una tensión de alimentación de 400 V, con cuerpo en fundición gris, impulsores
en bronce, eje y tornilleria en acero inoxidable, con tubo estátor en acero inoxidable AI-
SI 316-TI, carcasas en fundición gris, cierre mecánico en grafito/cerámica, bobinado
PE2+PA, con Pt-100 incorporada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

ID225M10 1,0000 ud Bomba sumergible 225 kW 10" (s/ oferta) 28.921,00 28.921,00
MO01017 16,0000 h Cuadrilla A 53,67 858,72

Suma la partida......................................... 29.779,72
Costes indirectos............... 4,8% 1.429,43

TOTAL PARTIDA................................ 31.209,15

PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

MP12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
MO01017 0,8000 h Cuadrilla A 53,67 42,94
MA1020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 357,73
Costes indirectos............... 4,8% 17,17

TOTAL PARTIDA................................ 374,90

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

MP15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
MO01017 1,5000 h Cuadrilla A 53,67 80,51
MA1020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

Suma la partida......................................... 456,09
Costes indirectos............... 4,8% 21,89

TOTAL PARTIDA................................ 477,98

PD3C400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400
Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTA40 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm 509,86 509,86
MO004 1,7000 h Oficial especialista 22,26 37,84
MO003 1,7000 h Peón especializado construcción 19,64 33,39
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 592,47 11,85
%005 5,0000 % Accesorios 604,32 30,22

Suma la partida......................................... 634,54
Costes indirectos............... 4,8% 30,46

TOTAL PARTIDA................................ 665,00

PD3CR25 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

MP15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
MO01017 1,4000 h Cuadrilla A 53,67 75,14
MA1020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 356,52
Costes indirectos............... 4,8% 17,11

TOTAL PARTIDA................................ 373,63

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

MP15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
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MO01017 1,9000 h Cuadrilla A 53,67 101,97
MA1020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 881,18
Costes indirectos............... 4,8% 42,30

TOTAL PARTIDA................................ 923,48

PD3D10B ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuer-
ta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de
PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y prue-
bas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA0939 1,0000 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,03 49,03
MTAV100 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm

PN10/16
109,31 109,31

MTA0937 1,0000 ud Brida FD antitracción DN 100 58,40 58,40
MTA150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTAPE02 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
%005 5,0000 % Accesorios 302,77 15,14
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO004 0,6000 h Oficial especialista 22,26 13,36
%002 2,0000 % Medios auxiliares 346,58 6,93

Suma la partida......................................... 353,51
Costes indirectos............... 4,8% 16,97

TOTAL PARTIDA................................ 370,48

PD3D150 ud Desagüe o der. en tub. DN 500 c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp
Horm
Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
400-400-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula
de compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxi-
dable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar
para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epo-
xi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con ba-
se de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tu-
bo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAPE09 1,0000 ud Te FD doble enchufe brida 400-400-100 879,49 879,49
MTA0939 1,0000 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,03 49,03
MTAV100 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm

PN10/16
109,31 109,31

MTA0937 1,0000 ud Brida FD antitracción DN 100 58,40 58,40
MP03005 4,7800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 345,64
MP01048 139,2600 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 162,93

MP03003 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 6,80
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTAPE02 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
%005 5,0000 % Accesorios 1.691,12 84,56
MA01090 0,1500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 4,47
MO004 0,3000 h Oficial especialista 22,26 6,68
MO01017 0,6000 h Cuadrilla A 53,67 32,20
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.819,03 36,38

Suma la partida......................................... 1.855,41
Costes indirectos............... 4,8% 89,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.944,47
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PD3D80B ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuer-
ta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de
PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y prue-
bas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAC450 1,0000 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,64 41,64
MTAV080 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm

PN10/16
74,37 74,37

MTAB80 1,0000 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,70 48,70
MTA150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTAPE02 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
%005 5,0000 % Accesorios 250,74 12,54
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO004 0,6000 h Oficial especialista 22,26 13,36
%002 2,0000 % Medios auxiliares 291,95 5,84

Suma la partida......................................... 297,79
Costes indirectos............... 4,8% 14,29

TOTAL PARTIDA................................ 312,08

PD3F100 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

MP22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 53,45 5,35
MO004 0,9900 h Oficial especialista 22,26 22,04
MA1020 0,9900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,15

Suma la partida......................................... 119,99
Costes indirectos............... 4,8% 5,76

TOTAL PARTIDA................................ 125,75

PD3F400 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con pro-
tección mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protec-
ción de 85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de
3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado inclu-
so piezas especiales, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70, juntas
de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado y probado.

MTAF400 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN-400mm con malla de
acero inoxidable

3.200,00 3.200,00

MQ030 1,5000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 80,22
MO004 1,5000 h Oficial especialista 22,26 33,39
MO002 1,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 27,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3.341,51 66,83
%004 4,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 3.408,34 136,33

Suma la partida......................................... 3.544,67
Costes indirectos............... 4,8% 170,14

TOTAL PARTIDA................................ 3.714,81
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PD3H16 ud Hidrante comunitario TIPO III Colector PPR 12 salidas (6x2)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 12 parcelas formado por acome-
tida general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas
de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvu-
la de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro me-
tálico de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado,
dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula de DN 2
1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabrica-
da de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos,
tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación
del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA200A 5,0000 m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10
elect. i/piez. esp.

12,50 62,50

MTA2023 1,0000 ud Colector polipropileno DN 160 mm 16 salidas 500,00 500,00
MTA6100 1,0000 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm

PN 16
91,82 91,82

MTAV50a 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 2" 55,00 55,00
MTAFy10 1,0000 ud Filtro metalico malla 4" i/cart.125 micr 349,00 349,00
MTAV040 1,0000 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,91 6,91
MTA3008 2,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 34,58
MTA0937 1,0000 ud Brida FD antitracción DN 100 58,40 58,40
%005 5,0000 % Accesorios 1.158,21 57,91
MO003 4,0000 h Peón especializado construcción 19,64 78,56
MO004 4,0000 h Oficial especialista 22,26 89,04
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.437,72 28,75

Suma la partida......................................... 1.466,47
Costes indirectos............... 4,8% 70,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.536,86

PD3H4 ud Hidrante comunitario TIPO I Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos,
con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión
con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con
manorreductor manual, filtro en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm
equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plásti-
co, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de
FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el inte-
rior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector
a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material
de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

MTA200A 5,0000 m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10
elect. i/piez. esp.

12,50 62,50

MTA2P4 1,0000 ud Colector polipropileno DN 160 mm 4 salidas 275,00 275,00
MTA6100 1,0000 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm

PN 16
91,82 91,82

MTAP050 1,0000 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27 114,27
MTAF100 1,0000 ud Filtro cesta metalico malla de 4" i/cart. 3 mm 139,37 139,37
MTAV065 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,20 35,20
MTA306 1,0000 ud Racor conexión 2 1/2" 20,60 20,60
MTAV015 2,0000 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 5,93 11,86
MTA3008 2,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 34,58
MTA0703 1,0000 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,42 26,42
%005 5,0000 % Accesorios 811,62 40,58
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.031,90 20,64

Suma la partida......................................... 1.052,54
Costes indirectos............... 4,8% 50,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.103,06
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PD3H8 ud Hidrante comunitario TIPO II Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 salidas
de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las to-
mas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreduc-
tor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con
grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión
con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la
hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra
de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de monta-
je para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

MTA200A 5,0000 m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10
elect. i/piez. esp.

12,50 62,50

MTA6100 1,0000 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm
PN 16

91,82 91,82

MTA2P8 1,0000 ud Colector polipropileno DN 160 mm 8 salidas 390,00 390,00
MTAP050 1,0000 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27 114,27
MTAF100 1,0000 ud Filtro cesta metalico malla de 4" i/cart. 3 mm 139,37 139,37
MTAV065 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,20 35,20
MTA306 1,0000 ud Racor conexión 2 1/2" 20,60 20,60
MTAV015 2,0000 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 5,93 11,86
MTA3008 2,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 34,58
MTA0703 1,0000 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,42 26,42
%005 5,0000 % Accesorios 926,62 46,33
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.152,65 23,05

Suma la partida......................................... 1.175,70
Costes indirectos............... 4,8% 56,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.232,13

PD3R500 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 500-400/350 mm
de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MP14026 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 748,41 748,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 748,41 74,84
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 99,72
MA1020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 932,86
Costes indirectos............... 4,8% 44,78

TOTAL PARTIDA................................ 977,64

PD3S653 ud Placa anclaje S275JR 650x650x30mm
Placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 650x650x25 mm de espesor apta
para tuberia embridada DN 300/250 mm, incluso primer tramo de esta de 6 m (según
detalles de planos), incluso armaduras, taladros, tornilleria, viguetas de apoyo UPN
140, limpieza, montada, probada y en funcionamiento.

MO01017 0,0000 h Cuadrilla A 53,67 0,00
PEAC17a 4,0000 kg Acero S275JR en chapa 0,85 3,40
EEAS.1a 44,8000 kg Acero laminado en soportes 1,66 74,37

Suma la partida......................................... 77,77
Costes indirectos............... 4,8% 3,73

TOTAL PARTIDA................................ 81,50
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PD3T01 ud Toma tipo A. hidrante/parcela
Toma tipo A en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra monta-
da con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple
DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de
3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en
el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40
mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTA025 1,0000 ud Válvula hidráulica 1" plástico 11,38 11,38
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTAM020 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN

20mm Q3 =4,0 m3/h
54,21 54,21

MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005 5,0000 % Accesorios 115,53 5,78
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 174,59 3,49

Suma la partida......................................... 178,08
Costes indirectos............... 4,8% 8,55

TOTAL PARTIDA................................ 186,63

PD3T250 m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

MP11097b 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 250 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

115,00 115,00

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

115,00 11,50

MO01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 9,97
MA01064 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 6,36

MO004 0,0500 h Oficial especialista 22,26 1,11
MA02029 0,0100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,02

MA04029 0,0100 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 0,22
Suma la partida......................................... 144,18
Costes indirectos............... 4,8% 6,92

TOTAL PARTIDA................................ 151,10

PD3TP01 ud Toma tipo B. hidrante/parcela
Toma tipo B en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e
instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parce-
la de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAV030 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
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MTAM25 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN
25 mm Qn=6,3 m3/h

62,01 62,01

MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005 5,0000 % Accesorios 175,20 8,76
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 237,24 4,74

Suma la partida......................................... 241,98
Costes indirectos............... 4,8% 11,62

TOTAL PARTIDA................................ 253,60

PD3TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela
Toma tipo D en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los dife-
rentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a par-
cela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAV030 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MP22054 1,0000 ud Contador de chorro múltiple plástico ø 30 mm 1,6

MPa (p.o.)
65,25 65,25

MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MTAM14 1,0000 ud Toma manométrica 1/4' 0,35 0,35
%005 5,0000 % Accesorios 178,79 8,94
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 241,01 4,82

Suma la partida......................................... 245,83
Costes indirectos............... 4,8% 11,80

TOTAL PARTIDA................................ 257,63

PD3TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela
Toma tipo C en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los dife-
rentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a par-
cela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAV030 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MP22055 1,0000 ud Contador de chorro múltiple plástico ø 40 mm 1,6

MPa (p.o.)
104,41 104,41

MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005 5,0000 % Accesorios 217,60 10,88
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 281,76 5,64

Suma la partida......................................... 287,40
Costes indirectos............... 4,8% 13,80

TOTAL PARTIDA................................ 301,20
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PD3TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela
Toma tipo E en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma pa-
ra manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición,
unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAPE20 1,0000 ud Válvula hidráulica  2" plástica 69,62 69,62
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MP22001 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 116,41 116,41
MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MTAM14 1,0000 ud Toma manométrica 1/4' 0,35 0,35
%005 5,0000 % Accesorios 236,32 11,82
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 301,42 6,03

Suma la partida......................................... 307,45
Costes indirectos............... 4,8% 14,76

TOTAL PARTIDA................................ 322,21

PD3TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela
Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundición,
unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAPE21 1,0000 ud Válvula hidráulica  2 1/2" plástica 94,30 94,30
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MP22002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 164,41 164,41
MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MTAM14 1,0000 ud Toma manométrica 1/4' 0,35 0,35
%005 5,0000 % Accesorios 309,00 15,45
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 377,73 7,55

Suma la partida......................................... 385,28
Costes indirectos............... 4,8% 18,49

TOTAL PARTIDA................................ 403,77

PD3TPG ud Toma tipo G. hidrante/parcela
Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 3" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma pa-
ra manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor woltman homologado clase B DN 80 mm Q3 = 75 m3/h con cuerpo en fundición,
unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAPE22 1,0000 ud Válvula hidráulica  3" plástica 105,00 105,00
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MP22003 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 186,00 186,00
MTA0943 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAV014 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MTAM14 1,0000 ud Toma manométrica 1/4' 0,35 0,35
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%005 5,0000 % Accesorios 341,29 17,06
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares 411,63 8,23

Suma la partida......................................... 419,86
Costes indirectos............... 4,8% 20,15

TOTAL PARTIDA................................ 440,01

PD3V01 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
MO004 1,1000 h Oficial especialista 22,26 24,49
MA1020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

Suma la partida......................................... 133,73
Costes indirectos............... 4,8% 6,42

TOTAL PARTIDA................................ 140,15

PD3V10 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

MP15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,92 27,29
MP15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

MP15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

MP15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

MO004 1,1000 h Oficial especialista 22,26 24,49
MA1020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91

Suma la partida......................................... 781,73
Costes indirectos............... 4,8% 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 819,25

PD3V14 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10
Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA0400 1,0000 ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 10 1.008,00 1.008,00
%005 5,0000 % Accesorios 1.008,00 50,40
MO004 2,3000 h Oficial especialista 22,26 51,20
MO003 2,3000 h Peón especializado construcción 19,64 45,17
MO001 2,3000 h Capataz construcción 22,76 52,35
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.207,12 24,14

Suma la partida......................................... 1.231,26
Costes indirectos............... 4,8% 59,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.290,36
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PD3V25 ud Válvula hidráulica sostenedora ø 250 mm PN16
Válvula de control, reductora y mantenedora de presión DN250 (10"), Paso reducido
(XGS), Presión máx trabajo 16 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Mate-
rial cuerpo y tapa Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi
250 µm RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de pequeños cau-
dales (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup
membrana Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable
(1.4401), Posición de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Control de presión -
Reductora, Rango tarado apl. ctrol. 1 1-16 bar, Controlador de velocidad de apertura,
Aplicación de control 2 Control de presión - Mantenedora aguas arriba, Rango tarado
apl. ctrol. 2 1-16 bar, Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material válvula
de bola Aleación de cobreníquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indica-
dor visual + purgador manual, Mat. del indicador de posición Acero inoxidable, Material
circuito piloto Acero inoxidable

VAS250 1,0000 ud Válvula de control sostenedora de presión 16
bares

3.953,00 3.953,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.953,00 395,30
MO01018 0,8000 h Cuadrilla B 40,86 32,69
MA1020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 4.392,86
Costes indirectos............... 4,8% 210,86

TOTAL PARTIDA................................ 4.603,72

PD3V250 ud Válvula hidráulica nivel ø 250 mm 10 bares
 álvula de control, controladora de nivel máximo DN250 (10"), Paso reducido (XGS),
Presión máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuer-
po y tapa Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm
RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de pequeños caudales
(SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membra-
na Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posi-
ción de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Nivel - Nivel máx flotador, Controla-
dor de velocidad de apertura y cierre, Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar,
Material válvula de bola Aleación de cobre-níquel, Material del piloto Acero inoxidable
(1.4408), Indicador visual + purgador manual, Mat. del indicador de posición Acero inoxi-
dable, Material circuito piloto Acero inoxidable

VAN250 1,0000 ud Válvula de control nivel de presión 16 bares 2.857,00 2.857,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.857,00 285,70
MO01018 0,8000 h Cuadrilla B 40,86 32,69
MA1020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 3.187,26
Costes indirectos............... 4,8% 152,99

TOTAL PARTIDA................................ 3.340,25

PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

MP15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

664,44 664,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,44 66,44
MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 40,86 81,72
MA1020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 844,24
Costes indirectos............... 4,8% 40,52

TOTAL PARTIDA................................ 884,76

PD3V51 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MP15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
MO004 1,1000 h Oficial especialista 22,26 24,49

Suma la partida......................................... 77,03
Costes indirectos............... 4,8% 3,70

TOTAL PARTIDA................................ 80,73
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TOTAL PARTIDA................................ 80,73

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MP15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
MO004 1,1000 h Oficial especialista 22,26 24,49

Suma la partida......................................... 92,39
Costes indirectos............... 4,8% 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 96,82

PD3VM25 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

MP15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 341,00 34,10
MO01018 1,5000 h Cuadrilla B 40,86 61,29
MA1020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

Suma la partida......................................... 460,12
Costes indirectos............... 4,8% 22,09

TOTAL PARTIDA................................ 482,21

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

MP15099 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa tipo wafer
(p.o.)

1.160,23 1.160,23

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.160,23 116,02
MO01018 2,6000 h Cuadrilla B 40,86 106,24
MA1020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.437,86
Costes indirectos............... 4,8% 69,02

TOTAL PARTIDA................................ 1.506,88

PD3VP8 ud Ventosa pozo profundo tipo bola, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

VTPP80 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 438,00 438,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 438,00 43,80
MO004 0,9000 h Oficial especialista 22,26 20,03

Suma la partida......................................... 501,83
Costes indirectos............... 4,8% 24,09

TOTAL PARTIDA................................ 525,92

PD3VR2 ud Válvula retencion, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

MP15013R 1,0000 ud Válvula retencion ø 250 mm 1,0/1,6 MPa doble
clapeta

193,74 193,74

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 193,74 19,37
MO01018 1,5000 h Cuadrilla B 40,86 61,29
MA1020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

Suma la partida......................................... 298,13
Costes indirectos............... 4,8% 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 312,44
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PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

MP22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
MO004 0,9000 h Oficial especialista 22,26 20,03

Suma la partida......................................... 246,07
Costes indirectos............... 4,8% 11,81

TOTAL PARTIDA................................ 257,88

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

MP22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80
MO004 0,9000 h Oficial especialista 22,26 20,03

Suma la partida......................................... 281,86
Costes indirectos............... 4,8% 13,53

TOTAL PARTIDA................................ 295,39

PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo
Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta 500mm., con forma
rectangualr de 1,40m x 1,40m x 2,20m de dimensiones medias., construida muro de
bloques de hormigón sobre losa de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior des-
montables de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmontable, to-
do según planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

PD4H150 0,2250 m³ Hormigón HL-150/B/20. 73,82 16,61
PD4H25 0,9000 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 85,29
PD4A500 72,2000 kg Acero B-500S ferrallado. 1,81 130,68
PD4F40 12,0000 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno

hormigón, revestir
31,92 383,04

MTAT04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400
paso 600 mm

120,35 120,35

PD1R02 1,1250 m³ Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

20,14 22,66

MO01018 1,8000 h Cuadrilla B 40,86 73,55
Suma la partida......................................... 832,18
Costes indirectos............... 4,8% 39,94

TOTAL PARTIDA................................ 872,12

PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo
Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm.,
con forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de
fundición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

PD4H150 0,8060 m³ Hormigón HL-150/B/20. 73,82 59,50
PD4H25 12,5680 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 1.191,07
PD4A5001.318,5000 kg Acero B-500S ferrallado. 1,81 2.386,49
PD4E17 40,0000 m² Encofrado plano en paramentos verticales y

horizontales.
25,96 1.038,40

MTA0929 5,0000 ud Pate de propileno 4,67 23,35
MTA040 10,0000 m Junta de estanqueidad mediante perfil

hidroexpansivo de 20x10mm
7,53 75,30

MTAT04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400
paso 600 mm

120,35 120,35

PD1R02 3,0000 m³ Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

20,14 60,42

MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 40,86 81,72
Suma la partida......................................... 5.036,60
Costes indirectos............... 4,8% 241,76

TOTAL PARTIDA................................ 5.278,36

PD4A27 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.
Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para es-
tructura metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cor-
tes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.
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MTA4044 1,0500 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de
protecc

1,40 1,47

MO001 0,0030 h Capataz construcción 22,76 0,07
MO004 0,0050 h Oficial especialista 22,26 0,11
MQ007 0,0020 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,76 0,04
%015 15,0000 % Accesorios 1,80 0,27

Suma la partida......................................... 2,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,17

PD4A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura
Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de impri-
mación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... se-
gún SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MTA4044 1,0500 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de
protecc

1,40 1,47

MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
MO004 0,0080 h Oficial especialista 22,26 0,18
MQ007 0,0030 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,17
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,93 0,04
%015 15,0000 % Accesorios 1,97 0,30

Suma la partida......................................... 2,27
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,38

PD4A300 ud Arqueta vaciado red
Arqueta vaciado para alojar válvula de corte y válvula de desagüe en tuberías de 315
mm, con forma rectangular de 3,10m x 3,05m x 2,20m de dimensiones medias., cons-
truida con hormigón armado HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y ta-
pa de fundición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

PD4H150 0,9610 m³ Hormigón HL-150/B/20. 73,82 70,94
PD4H25 15,0720 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 1.428,37
PD4A5001.582,2000 kg Acero B-500S ferrallado. 1,81 2.863,78
PD4E17 48,0000 m² Encofrado plano en paramentos verticales y

horizontales.
25,96 1.246,08

MTA0929 5,0000 ud Pate de propileno 4,67 23,35
MTA040 12,0000 m Junta de estanqueidad mediante perfil

hidroexpansivo de 20x10mm
7,53 90,36

MTAT04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400
paso 600 mm

120,35 120,35

PD1R02 3,5000 m³ Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

20,14 70,49

MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 40,86 81,72
Suma la partida......................................... 5.995,44
Costes indirectos............... 4,8% 287,78

TOTAL PARTIDA................................ 6.283,22

PD4A40 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructu-
ra, incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despun-
tes, atado y solapes.

MTA4004 1,0000 kg Acero corru B 400 S ø6-25 1,56 1,56
MTA4047 1,0000 % Despuntes 0,01 0,01
MTA4048 1,0000 % Solapes 0,01 0,01
MQ007 0,0010 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,06
MO004 0,0100 h Oficial especialista 22,26 0,22
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,86 0,04

Suma la partida......................................... 1,90
Costes indirectos............... 4,8% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,99

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte propor-
cional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

MTA4005 1,0500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 0,93
MP01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
MTA4047 1,0000 % Despuntes 0,01 0,01
MTA4048 1,0000 % Solapes 0,01 0,01
MQ007 0,0010 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,06

Página 38



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO004 0,0180 h Oficial especialista 22,26 0,40
MO002 0,0180 h Peón ordinario construcción 18,60 0,33
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,77 0,04

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 4,8% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,90

PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con so-
lera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

MO004 2,7500 h Oficial especialista 22,26 61,22
MO002 1,6000 h Peón ordinario construcción 18,60 29,76
MP03003 0,0590 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 4,01
MP01188 0,0850 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 13,93
MP03041 1,4000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 2,42
IN13006 0,0350 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 109,08 3,82
IN15019 0,6200 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,72 1,69

Suma la partida......................................... 116,85
Costes indirectos............... 4,8% 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 122,46

PD4AL1 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

MO004 0,0300 h Oficial especialista 22,26 0,67
MO002 0,0300 h Peón ordinario construcción 18,60 0,56
MP01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
MP34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

Suma la partida......................................... 3,00
Costes indirectos............... 4,8% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,14

PD4BP1 m Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormi-
gón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4080 1,5000 ud Bordillo hormigon 12 x 25 x 70 cm 3,00 4,50
A01MA0 0,0070 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,81 0,56
MTA200 0,0400 m³ Hormigón HM-20/B/20/XC2 fabricado en central 68,20 2,73
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%002 2,0000 % Medios auxiliares 19,91 0,40

Suma la partida......................................... 20,31
Costes indirectos............... 4,8% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 21,28

PD4C4 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja
Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de
material de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

MT8034 1,0000 m Canaleta polimera prefabricada 180x150 21,15 21,15
MT8035 1,0000 m Reja canaleta en fundición de 150 mm i/pp

element. sujeción
16,85 16,85

MO01018 0,4000 h Cuadrilla B 40,86 16,34
%002 2,0000 % Medios auxiliares 54,34 1,09

Suma la partida......................................... 55,43
Costes indirectos............... 4,8% 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 58,09
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PD4D04 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento
del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diáme-
tro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de
313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condicio-
nes

MT7020 1,0000 ud Decant. Digestor con Filtr. Biológ. L:1.860 mm,
Ø:1.078 mm

458,00 458,00

%005 5,0000 % Accesorios 458,00 22,90
MQ002 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MO001 3,0000 h Capataz construcción 22,76 68,28
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares 704,88 14,10

Suma la partida......................................... 718,98
Costes indirectos............... 4,8% 34,51

TOTAL PARTIDA................................ 753,49

PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefa-
bricados de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y al-
tura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hor-
migón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm
de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de cone-
xión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de pla-
nos. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA150 0,2000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 13,02
MTAP11 5,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 4,04 20,20
MTA4041 1,0000 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,74 22,74
MTA4042 3,0000 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,85 53,55
MQ007 0,5000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 28,26
MO001 2,5000 h Capataz construcción 22,76 56,90
MO004 5,0000 h Oficial especialista 22,26 111,30
%002 2,0000 % Medios auxiliares 305,97 6,12

Suma la partida......................................... 312,09
Costes indirectos............... 4,8% 14,98

TOTAL PARTIDA................................ 327,07

PD4D100 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

MO01017 0,0500 h Cuadrilla A 53,67 2,68
MP02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
MP02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10
MP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,82 4,82

PD1006 0,7500 m³ Excavación en zanja en roca 21,15 15,86
IN05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m², colocado
0,90 2,45

IN10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23
Suma la partida......................................... 33,09
Costes indirectos............... 4,8% 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 34,68

PD4D100B m Dren-colector con tubería de PVC ø 100
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m

MO01017 0,0580 h Cuadrilla A 53,67 3,11
MP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,82 4,82

Suma la partida......................................... 7,93
Costes indirectos............... 4,8% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 8,31

PD4E10 m³ Mortero fluido de retracción compensada
Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resis-
tente a las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.
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MTA510 2.520,0000 kg Mortero fluido de retracción compensada 1,30 3.276,00
MO004 0,4000 h Oficial especialista 22,26 8,90
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3.292,76 65,86

Suma la partida......................................... 3.358,62
Costes indirectos............... 4,8% 161,21

TOTAL PARTIDA................................ 3.519,83

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentacio-
nes,soleras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de ta-
ladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y poste-
rior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4049 1,0000 m² Encofrado metálico plano 2,40 2,40
MTA4050 1,0000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,30
MTA4051 0,0160 kg Desencofrante liquido 2,10 0,03
MTA4052 0,0250 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,31
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO004 0,4000 h Oficial especialista 22,26 8,90
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares 25,45 0,51

Suma la partida......................................... 25,96
Costes indirectos............... 4,8% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 27,21

PD4F600 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea ex-
terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

MO01017 0,3000 h Cuadrilla A 53,67 16,10
MP01174 1,0000 m² Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m² (p.o.) 29,53 29,53
MP01048 2,4000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 2,81

MA01111 0,0400 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 3,10
MP01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,31 0,80
MP01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66
IN15021 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,56 3,20

PD4H25 0,0600 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 5,69
IN14044 0,0600 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por

consistencia fluida
2,21 0,13

IN14064 0,0600 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 19,47 1,17
Suma la partida......................................... 63,19
Costes indirectos............... 4,8% 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 66,22

PD4F81 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y
RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO004 0,5800 h Oficial especialista 22,26 12,91
MO003 0,2900 h Peón especializado construcción 19,64 5,70
PT02L81 49,0000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,09 4,41
A01MAR 0,0200 m³ Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 67,69 1,35

Suma la partida......................................... 24,37
Costes indirectos............... 4,8% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 25,54

PD4FB40 m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split
Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de
color a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de ce-
mento, según especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, es-
quina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en con-
tacto con el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.Suma la partida......................................... 42,16
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Suma la partida......................................... 42,16
Costes indirectos............... 4,8% 2,02

TOTAL PARTIDA................................ 44,18

PD4H04 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de ace-
ro galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradu-
ra de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la so-
lera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA403 1,0000 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 1
puerta i/base apoyo

725,00 725,00

MTAC95 1,0000 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,90 2,90
MQ002 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MQ007 1,0000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 56,51
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
%002 2,0000 % Medios auxiliares 962,87 19,26

Suma la partida......................................... 982,13
Costes indirectos............... 4,8% 47,14

TOTAL PARTIDA................................ 1.029,27

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.
Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábri-
ca y estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especifica-
ciones de la Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

MTA150 1,0000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 65,11
MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%002 2,0000 % Medios auxiliares 72,37 1,45

Suma la partida......................................... 73,82
Costes indirectos............... 4,8% 3,54

TOTAL PARTIDA................................ 77,36

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2
Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas
y forjados, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bom-
ba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estruc-
tural y del Pliego de Condiciones.

MTAH25 1,0000 m³ Hormigón HA/25/P/20 fabricado en central 63,71 63,71
MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO003 0,6500 h Peón especializado construcción 19,64 12,77
MO004 0,6000 h Oficial especialista 22,26 13,36
%002 2,0000 % Medios auxiliares 92,91 1,86

Suma la partida......................................... 94,77
Costes indirectos............... 4,8% 4,55

TOTAL PARTIDA................................ 99,32

PD4H5 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de ace-
ro galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradu-
ra de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la sole-
ra con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones

MTA4036 1,0000 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 2
puertas i/base apoyo

800,00 800,00

MTAC95 1,0000 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,90 2,90
MQ002 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MQ007 1,0000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 56,51
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
MO004 3,0000 h Oficial especialista 22,26 66,78
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MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.037,87 20,76

Suma la partida......................................... 1.058,63
Costes indirectos............... 4,8% 50,81

TOTAL PARTIDA................................ 1.109,44

PD4I020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales
Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para re-
cogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por rema-
ches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas espe-
ciales.

MT3G02 1,1000 m Bajante circualr ac. galvanizado DN 80 mm
i/conex. y p.e.

7,43 8,17

MT3G021 0,5000 ud Abrazadera para bajante circular de ac. galv. DN
80 mm

1,34 0,67

MT15SJ 0,0150 ud Cartucho de masilla de silicona neutra 3,13 0,05
%005 5,0000 % Accesorios 8,89 0,44
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 13,52 0,27

Suma la partida......................................... 13,79
Costes indirectos............... 4,8% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 14,45

PD4IS10 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas
Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250
mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexión a bajantes y piezas especiales.

MT3G01 1,1000 m Canalón ciruclar ac. galv. 250 mm desarrolo 8,35 9,19
%005 5,0000 % Accesorios 9,19 0,46
MO003 0,2700 h Peón especializado construcción 19,64 5,30
MO004 0,2700 h Oficial especialista 22,26 6,01
%002 2,0000 % Medios auxiliares 20,96 0,42

Suma la partida......................................... 21,38
Costes indirectos............... 4,8% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 22,41

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

MO004 0,0220 h Oficial especialista 22,26 0,49
MO002 0,0220 h Peón ordinario construcción 18,60 0,41
MP01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
4,26 4,69

MP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
MA1020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

Suma la partida......................................... 6,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 6,41

PD4M010 m Marco hormigón int 100x150
Suministro e instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 100 cm de al-
to y 150 cm de ancho, de dimensiones interiores, para una carta de tierras en clave me-
nor de 8 m

MO01017 0,0300 h Cuadrilla A 53,67 1,61
PEHN.1ac 1,0000 m Marco prefabricado hormigón interior 100x150 cm 198,00 198,00
MA01126 0,3000 h Grúa, 131-150 t 240,14 72,04

Suma la partida......................................... 271,65
Costes indirectos............... 4,8% 13,04

TOTAL PARTIDA................................ 284,69

PD4N10 m² Lámina de polietileno 1,5 mm
Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color ne-
gro y resto de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión en-
tre láminas mediante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de
comprobación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, in-
cluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente ter-
minada.

MTA611 1,0500 m² Lám.PE AD e=1,5 mm. 2,01 2,11
MO003 0,0240 h Peón especializado construcción 19,64 0,47
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MO004 0,0240 h Oficial especialista 22,26 0,53
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,11 0,06

Suma la partida......................................... 3,17
Costes indirectos............... 4,8% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,32

PD4O20 m Apeo de viga
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compues-
to por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de made-
ra, amortizables en 10 usos.

MT5050n 0,0040 m³ Tablón de madera de pino, dimesiones 20x10 cm 366,00 1,46
MT5P101 0,3000 kg Clavos de acero 1,56 0,47
MT5081A 0,0130 ud Puntal metálico telescópico de hasta 3 m altura 16,04 0,21
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
MO004 0,4000 h Oficial especialista 22,26 8,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

Suma la partida......................................... 19,28
Costes indirectos............... 4,8% 0,93

TOTAL PARTIDA................................ 20,21

PD4P020 m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich
Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF ins-
talada sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, lima-
tesas aleros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material,
la limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de
la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y lim-
pieza final de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA5019 1,0000 m² Placa bajo teja 7,18 7,18
MTA5020 1,0000 m² Placa poliestireno  2500-N/40 2,50 2,50
MTA5063 23,0000 ud Teja cerámica curva 50x23x15 envj 0,24 5,52
A01MA0 0,0400 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,81 3,19
%005 5,0000 % Accesorios 18,39 0,92
MQ007 0,0300 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 1,70
MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO003 0,0900 h Peón especializado construcción 19,64 1,77
MO004 0,0900 h Oficial especialista 22,26 2,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares 27,06 0,54

Suma la partida......................................... 27,60
Costes indirectos............... 4,8% 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 28,92

PD4PB11 m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla
u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormi-
gón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espe-
sor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MO004 0,3500 h Oficial especialista 22,26 7,79
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MPUVP 1,0500 m² Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 6,06 6,36
MTA1024 0,0320 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,47 0,24
MTA1003 0,2250 t Zahorra artificial 9,01 2,03
MTA200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XC2 fabricado en central 68,20 6,82
MPBAC 0,0010 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
MQ801 0,0100 h Bandeja vibr cpto 660x470 rev 4,18 0,04
A01MA0 0,0350 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,81 2,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 28,96 0,58
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 29,54 1,77

Suma la partida......................................... 31,31
Costes indirectos............... 4,8% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 32,81

PD4PD20 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

MO004 0,2300 h Oficial especialista 22,26 5,12
MO002 0,2300 h Peón ordinario construcción 18,60 4,28
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MP34011 1,0100 m² Panel sándwich para cubiertas 50 mm (p.o.) 44,07 44,51
Suma la partida......................................... 53,91
Costes indirectos............... 4,8% 2,59

TOTAL PARTIDA................................ 56,50

PD4PE07 m Formación de peldaño con ladrillo perforado 7cm
Formación de peldaño, con ladrillo perforado tosco 7 cm, recibido con mortero.

MO004 0,3850 h Oficial especialista 22,26 8,57
MO002 0,3850 h Peón ordinario construcción 18,60 7,16
MP01188 0,0260 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 4,26
IN13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 109,08 2,18

Suma la partida......................................... 22,17
Costes indirectos............... 4,8% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 23,23

PD4PO1 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms
Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormi-
gón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento
de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altu-
ra 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. To-
talmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA150 0,2000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 13,02
MTA4041 1,0000 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,74 22,74
MTA4042 1,0000 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,85 17,85
MTAT04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400

paso 600 mm
120,35 120,35

MQ007 0,5000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 28,26
MO001 1,5000 h Capataz construcción 22,76 34,14
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO004 2,0000 h Oficial especialista 22,26 44,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares 320,16 6,40

Suma la partida......................................... 326,56
Costes indirectos............... 4,8% 15,67

TOTAL PARTIDA................................ 342,23

PD4R310 m² Revestimiento pavimento industrial
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de
hormigón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de:
imprimación bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemen-
to, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, se-
gún UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

MT47M0 0,4500 kg Imprimación bicomponente a base de resina
epoxi

10,22 4,60

MT47M7 17,0000 kg Mortero autonivelante CT-C40-F10-A9 1,19 20,23
MO01018 0,1500 h Cuadrilla B 40,86 6,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 30,96 0,62

Suma la partida......................................... 31,58
Costes indirectos............... 4,8% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 33,10

PD4R713 m Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
7/13x25x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-
Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 7/13x25x50
cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado ma-
estreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR
> 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

MP03002 0,0400 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
20 mm (p.o.)

54,81 2,19

MP01001 0,0060 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MP03053 0,0110 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 0,74
mt11c 2,0000 ud Canaleta prefabricada de hormigón bicapa,

7/10x25x50 cm.
1,35 2,70

MA1033 0,0170 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,90
MA02019 0,0460 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,32
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86

Suma la partida......................................... 10,95
Costes indirectos............... 4,8% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,48

Página 45



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PD4RE1 ud Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizon
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero lamina-
do en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido en
obra de fábrica.

MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
mt26aa 18,3300 m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado

en caliente de 12x12 mm.
5,40 98,98

MP03053 0,0080 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 0,54
Suma la partida......................................... 158,98
Costes indirectos............... 4,8% 7,63

TOTAL PARTIDA................................ 166,61

PD4S25 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm
Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y ele-
mentos necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesa-
rios.

MTA04SF 1,0000 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm 25,31 25,31
MTA150 0,2000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 13,02
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares 71,97 1,44

Suma la partida......................................... 73,41
Costes indirectos............... 4,8% 3,52

TOTAL PARTIDA................................ 76,93

PD4V10 m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consis-
tencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø
5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según
normas EHE-08 y DB-SE-AE.

MP03VA 1,5500 m Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m. 5,79 8,97
MP03BC 6,0000 ud Bovedilla cerámica 50x25x20cm 2,32 13,92
MTAa50b 0,0770 m³ Hormigón HA-25/B/16/I central 85,30 6,57
AE04AM 1,0000 m² ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,33 2,33
AENCF01 1,0000 m² Encof. Madera en Forjados 4,05 4,05

Suma la partida......................................... 35,84
Costes indirectos............... 4,8% 1,72

TOTAL PARTIDA................................ 37,56

PD5D603 ud Depósito metálico capacidad 8.000 m3
Suministro e instalación de depósito metálico de 8.000 m3, incluso ejecución de solera
de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos
de entrada y salida. Incluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zun-
cho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 3,54 m de altura y 28,30 m de diámetro

IL03M60 1,0000 ud Deposito Modelo 6004 hasta 8.000 m3 (s/
Presupuesto)

123.470,01 123.470,01

AC03 1,0000 ud Accesorios deposito modelo 6004 14.405,00 14.405,00
MA1020 120,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4.746,00
MO002 120,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 2.232,00

Suma la partida.........................................144.853,01
Costes indirectos............... 4,8% 6.952,94

TOTAL PARTIDA................................ 151.805,95

PD5D604 ud Depósito metálico capacidad 12.000 m3
Suministro e instalación de depósito metálico de 12.000 m3, incluso ejecución de sole-
ra de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elemen-
tos de entrada y salida. Incluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto
zuncho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 4,18 m de altura y 28,30 m de diámetro, rebaja-
do en un radio de 26,30 m una profundidad adicional de 1 m, excavación no incluida.

IL04M60 1,0000 ud Deposito Modelo 6005 hasta 12.000 m3 (s/
Presupuesto)

149.448,00 149.448,00

AC04M 1,0000 ud Accesorios deposito modelo 6005 17.670,00 17.670,00
MO002 160,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 2.976,00
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MA1020 160,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 6.328,00
Suma la partida.........................................176.422,00
Costes indirectos............... 4,8% 8.468,26

TOTAL PARTIDA................................ 184.890,26

PD5G105 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500
g/m², resistencia a la tracción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,0220 h Cuadrilla A 53,67 1,18
MP05004 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

401 a 500 g/m² (p.o.)
1,01 1,01

Suma la partida......................................... 2,19
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,30

PD5H01 ud Tramitación y gestión expedientes administrativos hincas
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras.

TA9002 1,0000 ud Tramitación del expediente 1.250,00 1.250,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.250,00 25,00

Suma la partida......................................... 1.275,00
Costes indirectos............... 4,8% 61,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.336,20

PD5L151 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

MP05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

2,10 2,31

MO01017 0,0200 h Cuadrilla A 53,67 1,07
MA01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

MA04019 0,0060 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,04
MA02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

Suma la partida......................................... 4,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 4,56

PD5L151R m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa,
colocada
Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada

MP05028 1,1000 m² Lámina de EPDM rugosa espesor 1,5 mm (p.o.) 2,50 2,75
MO01017 0,0200 h Cuadrilla A 53,67 1,07
MA01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

MA04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
MA02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

Suma la partida......................................... 4,85
Costes indirectos............... 4,8% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 5,08

PD5LAST m Lastres fundas PEAD
Lastre de la lámina del embalse, formado por funda de PEAD de 0,4 m de diámetro re-
lleno de arena capaz de proporcionar un peso mínimo de 150 kg/m

MTA1001 0,2000 t Gravilla 4-12 mm 11,75 2,35
MO01017 0,4500 h Cuadrilla A 53,67 24,15
MP05011 1,3000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

1,5 mm (p.o.)
2,10 2,73

Suma la partida......................................... 29,23
Costes indirectos............... 4,8% 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 30,63

PD5P001 dia Gastos de pilotaje
Gastos de pilotaje por personal dependiente de las infraestructuras de cruce mediante
hinca

TA9001 1,0000 ud Gastos de pilotaje 545,00 545,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares 545,00 10,90

Suma la partida......................................... 555,90
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Suma la partida......................................... 555,90
Costes indirectos............... 4,8% 26,68

TOTAL PARTIDA................................ 582,58

PD5P040 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 6 mm espesor
y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de eje-
cución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso
necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

TAH400 1,0000 m Tubería acero virola con soldadura exterior
S235JR Dint 400 e 6 mm

95,00 95,00

MQ027 1,0000 m Máquina perforación horizontal 100,00 100,00
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 0,7000 h Capataz construcción 22,76 15,93
%005 5,0000 % Accesorios 272,47 13,62
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 286,09 17,17
%002 2,0000 % Medios auxiliares 303,26 6,07

Suma la partida......................................... 309,33
Costes indirectos............... 4,8% 14,85

TOTAL PARTIDA................................ 324,18

PD5P050 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 6 mm espesor
y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de eje-
cución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso
necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

TAH500 1,0000 m Tubería acero virola con soldadura exterior
S235JR Dint 500 e 6 mm

118,00 118,00

MQ027 1,1500 m Máquina perforación horizontal 100,00 115,00
MO004 1,1500 h Oficial especialista 22,26 25,60
MO003 2,3000 h Peón especializado construcción 19,64 45,17
MO001 1,1500 h Capataz construcción 22,76 26,17
%005 5,0000 % Accesorios 329,94 16,50
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 346,44 20,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 367,23 7,34
TAH400 1,0000 m Tubería acero virola con soldadura exterior

S235JR Dint 400 e 6 mm
95,00 95,00

Suma la partida......................................... 469,57
Costes indirectos............... 4,8% 22,54

TOTAL PARTIDA................................ 492,11

PD5P080 m Perforación horizontal Tubería acero DN 800 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 800 mm y 8 mm espesor
y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de eje-
cución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso
necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

TAH0800 1,0000 m Tubería acero virola con soldadura exterior
S235JR Dint 800 e 8 mm

254,00 254,00

MQ027 1,6000 m Máquina perforación horizontal 100,00 160,00
MO004 1,6000 h Oficial especialista 22,26 35,62
MO003 3,2000 h Peón especializado construcción 19,64 62,85
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
%005 5,0000 % Accesorios 535,23 26,76
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 561,99 33,72
%002 2,0000 % Medios auxiliares 595,71 11,91

Suma la partida......................................... 607,62
Costes indirectos............... 4,8% 29,17

TOTAL PARTIDA................................ 636,79
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PD5P1000 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espe-
sor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto
de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de
tubo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

TAH1000 1,0000 m Tubería acero virola con soldadura exterior
S235JR Dint 1000 e 10 mm

397,00 397,00

MQ027 2,5000 m Máquina perforación horizontal 100,00 250,00
MO004 2,5000 h Oficial especialista 22,26 55,65
MO003 5,0000 h Peón especializado construcción 19,64 98,20
MO001 1,6000 h Capataz construcción 22,76 36,42
%005 5,0000 % Accesorios 837,27 41,86
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 879,13 52,75
%002 2,0000 % Medios auxiliares 931,88 18,64

Suma la partida......................................... 950,52
Costes indirectos............... 4,8% 45,62

TOTAL PARTIDA................................ 996,14

PD5P1200 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1200 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1200 mm y 10 mm espe-
sor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto
de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de
tubo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

TAH1200 1,0000 m Tubería acero virola con soldadura exterior
S235JR Dint 1200 e 10 mm

475,00 475,00

MQ027 3,2000 m Máquina perforación horizontal 100,00 320,00
MO004 3,2000 h Oficial especialista 22,26 71,23
MO003 6,4000 h Peón especializado construcción 19,64 125,70
MO001 2,4500 h Capataz construcción 22,76 55,76
%005 5,0000 % Accesorios 1.047,69 52,38
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 1.100,07 66,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.166,07 23,32

Suma la partida......................................... 1.189,39
Costes indirectos............... 4,8% 57,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.246,48

PD5PG01 PAJ Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de
riego
Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de riego

Suma la partida......................................... 6.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 288,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.288,00

PD5PLA m Perfiles rectangulares para fijación de lámina 60x8 mm
Perfiles rectangulares para fijación de lámina, constituidos por doble perfil rectangular
60x8 mm, uno con perno de anclaje soldado de 25 cm, fijado a hormigón, y otro con
agujero pasante para atornillado, con una separación de 15 cm

MO006 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
BU1035 3,7700 kg Acero laminado S275JR en caliente en

estructura atornillada
3,03 11,42

Suma la partida......................................... 15,86
Costes indirectos............... 4,8% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 16,62

PD5S01 m Separador tubería
Separador polietileno de hasta para instalación de tuberías de PVC dentro de camisa
de acero completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

TA4265 1,0000 m² Separador tuberia polietileno 5,95 5,95
%005 5,0000 % Accesorios 5,95 0,30
MO01035 0,0200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 1,33
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%002 2,0000 % Medios auxiliares 7,58 0,15
Suma la partida......................................... 7,73
Costes indirectos............... 4,8% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 8,10

PD5Z604 ud Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603
Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo de lámina compuesto
por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón auxiliar.

MO002 80,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 1.488,00
MTAH25 82,0000 m³ Hormigón HA/25/P/20 fabricado en central 63,71 5.224,22
MTA40052.940,0000 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 2.616,60
MP01045 10,0000 kg Alambre (p.o.) 1,80 18,00

Suma la partida......................................... 9.346,82
Costes indirectos............... 4,8% 448,65

TOTAL PARTIDA................................ 9.795,47

PD6C100 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,3 mm h=1,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 1,3 m de altura, a 5 m de separación, empotrados, anclados y guarnecidos con ma-
lla galvanizada simple torsión 40 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, gateras salida fau-
na, anclaje de los postes y montaje de la malla.

MO002 0,6400 h Peón ordinario construcción 18,60 11,90
MP0632M 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40 1,3 mm,

1,0 m (p.o.)
2,21 2,21

MP06030 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 6,35 1,27
Suma la partida......................................... 15,38
Costes indirectos............... 4,8% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 16,12

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

MO002 0,6400 h Peón ordinario construcción 18,60 11,90
MO007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,11 3,54
MA06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

MA02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

MP06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

MP06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
IN14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
125,52 1,00

Suma la partida......................................... 29,36
Costes indirectos............... 4,8% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 30,77

PD6C200 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

MO002 0,6400 h Peón ordinario construcción 18,60 11,90
MO007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,11 3,54
MA06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

MA02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

MP06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49
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MP06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
IN14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
125,52 1,00

Suma la partida......................................... 29,36
Costes indirectos............... 4,8% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 30,77

PD6F010 m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero lamina-
do en caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de ace-
ro laminado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintu-
ra epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

MT26AA 4,0000 m Cuadradillo perfil macizo ac. lamin. 18x18 mm
mont. taller

6,13 24,52

MT26AAC 15,0000 m Redondo de perf. macizo ac. lamn. Ø12 mm,
mont. taller

3,52 52,80

MP01001 0,0060 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MT09MIF 0,0150 t Mortero industr. cemento gris, M5 S/une en 998-2 33,86 0,51
MT27PFI0 0,1600 kg Imprim. a base resinas pigment. oxido hierro,

crom zinc y fosf. zinc
9,95 1,59

MO004 0,6000 h Oficial especialista 22,26 13,36
MO002 0,3600 h Peón ordinario construcción 18,60 6,70
%002 2,0000 % Medios auxiliares 99,49 1,99

Suma la partida......................................... 101,48
Costes indirectos............... 4,8% 4,87

TOTAL PARTIDA................................ 106,35

PD6H070 m Vierteaguas prefabricado hormigón
Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50
mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado
en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo
M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de
las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormi-
gón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofu-
gante.

MP01001 0,0060 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MT09MI 0,0120 t Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp.

10 N/mm2
39,95 0,48

MT20VH 1,0500 m Vierteaguas pref. hormigón piezas 200x250x50
mm

14,00 14,70

MT09MC 0,0380 kg Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial 2,47 0,09
MT28PCS 0,6250 l Protect. hidrófugo base acuosa, incol. autolimp. 9,40 5,88
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58
MO004 0,2600 h Oficial especialista 22,26 5,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 32,53 0,65

Suma la partida......................................... 33,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 34,77

PD6IS01 ud Señalización de equipos contraincendios
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

MT4Y1 1,0000 ud Placa señalización equios contraincendios
210x210 mm

3,80 3,80

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares 5,66 0,11

Suma la partida......................................... 5,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 6,05

PD6IS02 ud Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

MT4Y02 1,0000 ud Placa señalización medios evacuacion 210x210
mm

3,80 3,80

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares 5,66 0,11

Suma la partida......................................... 5,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 6,05
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PD6L011 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030
Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimen-
siones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM rechapado de sapeli de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada.

MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60
MP34077 5,0450 m Precerco de pino 70x30 mm (p.o.) 2,20 11,10
MP34076 5,0450 m Galce DM R. sapeli 70x30 mm (p.o.) 2,52 12,71
MP34081 10,0900 m Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.) 1,24 12,51
MP34072 1,0000 ud Puerta de paso plafón recto de madera sapeli

825x2030 mm. (p.o.)
106,72 106,72

MP34078 4,0000 ud Pernio latón 80/95 mm codillo (p.o.) 0,93 3,72
MP34084 18,0000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón (p.o.) 0,03 0,54
MP34080 2,0000 ud Pomo latón pulido brillo con resbalón (p.o.) 14,81 29,62

Suma la partida......................................... 217,78
Costes indirectos............... 4,8% 10,45

TOTAL PARTIDA................................ 228,23

PD6L304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sand-
wich de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura
acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor
de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra,
incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

MT26PGA 1,0000 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel
sandw. ac. galv.

2.650,00 2.650,00

MO004 1,6500 h Oficial especialista 22,26 36,73
MO003 1,6500 h Peón especializado construcción 19,64 32,41
MQ030 0,6500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 34,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.753,90 55,08

Suma la partida......................................... 2.808,98
Costes indirectos............... 4,8% 134,83

TOTAL PARTIDA................................ 2.943,81

PD6LV10 m² Doble acristalamiento 4/6/4
Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total,
fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

MT21VE 1,0060 m² Doble acristalamiento 4/6/4 21,34 21,47
MT21VV 0,5800 ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 3,73 2,16
MO003 0,4500 h Peón especializado construcción 19,64 8,84
MO004 0,4500 h Oficial especialista 22,26 10,02
%002 2,0000 % Medios auxiliares 42,49 0,85

Suma la partida......................................... 43,34
Costes indirectos............... 4,8% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 45,42

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla as-
fáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de
la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfálti-
co 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA5011 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC22SURF50/70S

23,24 23,24

MTA5012 0,0500 t Betún asfaltico 50/70 580,00 29,00
MQ011 0,0150 h Apisonadora triciclo 12-13 Tn, 50 CV 32,00 0,48
MQ012 0,0150 h Apisonadora tandem 11-12 Tn, 45 CV 32,00 0,48
MQ013 0,0150 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,00 0,30
MQ912 0,0200 h Extendedora aglomerado s/orugas de 70 CV 81,46 1,63
MQ002 0,0200 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,60
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37
%002 2,0000 % Medios auxiliares 56,12 1,12

Suma la partida......................................... 57,24
Costes indirectos............... 4,8% 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 59,99
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PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m
Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., cons-
truida a base de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío
de dimensiones a determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, inclu-
so fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de mon-
taje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo
ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA0931 1,0000 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x
2,30 m

1.650,00 1.650,00

%005 5,0000 % Accesorios 1.650,00 82,50
MA01090 2,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 74,43
MO01017 5,0000 h Cuadrilla A 53,67 268,35
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.075,28 41,51

Suma la partida......................................... 2.116,79
Costes indirectos............... 4,8% 101,61

TOTAL PARTIDA................................ 2.218,40

PD6R011 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical, espesor 20
mm
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales, de 20 mm de espe-
sor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

MO01018 0,1300 h Cuadrilla B 40,86 5,31
BU3001 0,0200 m³ Pasta de yeso negro, amasada 134,15 2,68

Suma la partida......................................... 7,99
Costes indirectos............... 4,8% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 8,37

PD6R015 m² Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido
con adhesivo
Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo

MO01018 0,4000 h Cuadrilla B 40,86 16,34
MP01191 1,5000 kg Lechada blanca CG1 (p.o.) 0,46 0,69
MP34063 3,0000 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,19 0,57

Suma la partida......................................... 17,60
Costes indirectos............... 4,8% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 18,44

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colo-
cada en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barri-
do previo de la superficie.

MTA5013 0,0010 t Emulsión bituminos C50BF4 IMP 380,00 0,38
MQ037 0,0010 h Camión cisterna térmica aplic emulsión 70,00 0,07
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0010 h Peón ordinario construcción 18,60 0,02
%002 2,0000 % Medios auxiliares 0,49 0,01

Suma la partida......................................... 0,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,52

PD6R31 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

MO004 0,1560 h Oficial especialista 22,26 3,47
MP34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 7,08 2,48
MP34044 0,2730 l Pintura plástica (p.o.) 1,55 0,42

Suma la partida......................................... 6,37
Costes indirectos............... 4,8% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 6,68

PD6RP12 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

MO01018 0,0450 h Cuadrilla B 40,86 1,84
BU3002 0,0050 m³ Pasta de yeso blanco, amasada 129,39 0,65

Suma la partida......................................... 2,49
Costes indirectos............... 4,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,61
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PD6RP15 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

MO01018 0,3100 h Cuadrilla B 40,86 12,67
IN13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 109,08 2,18

Suma la partida......................................... 14,85
Costes indirectos............... 4,8% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 15,56

PD8AE11 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa
Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido
termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar vál-
vulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A
(empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automática-
mente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Pren-
saestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

MTA7001 1,0000 ud Actuadror eléctrico para válvula de mariposa 1.500,00 1.500,00
%005 5,0000 % Accesorios 1.500,00 75,00
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 4,0000 h Capataz construcción 22,76 91,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.707,94 34,16

Suma la partida......................................... 1.742,10
Costes indirectos............... 4,8% 83,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.825,72

PD8BT01 m Línea general de alimentación.
Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con
la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de alu-
minio, AL RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a com-
presión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

MP02001 0,1700 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,06
MP25167 2,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 7,04

mt3546j 4,0000 m Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), de
1x240 mm², 0,6/1 kV, (AS)

5,34 21,36

mt3546g 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), de
1x120 mm², 0,6/1 kV, (AS)

2,86 2,86

mt35010 0,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
MA1033 0,0170 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,90
MQVBP 0,1280 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
4,00 0,51

MA1009 0,0020 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,08
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MO004 0,1200 h Oficial especialista 22,26 2,67
MO002 0,1200 h Peón ordinario construcción 18,60 2,23
MO006 0,1700 h Oficial de oficios 22,11 3,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares 45,77 0,92

Suma la partida......................................... 46,69
Costes indirectos............... 4,8% 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 48,93

PD8BTE10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174
Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD
56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35026 1,0000 ud RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 5617 197,19 197,19
mt35101ff 1,0000 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 127,52 127,52
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 335,84 6,72

Suma la partida......................................... 342,56
Costes indirectos............... 4,8% 16,44

TOTAL PARTIDA................................ 359,00

PD8BTE11 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A
TMD
Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA  AC 4P4R 125A TMD  440. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3523f 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX160N
50KA AC 4P4R 125A TMD

481,56 481,56

MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 492,69 9,85

Suma la partida......................................... 502,54
Costes indirectos............... 4,8% 24,12

TOTAL PARTIDA................................ 526,66

PD8BTE12 ud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/
16-1600A con bloque cont aux.
Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35600a 1,0000 ud Contactor auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A 43,91 43,91
mt35601a 1,0000 ud bloque cont aux. 2NA/2NC FRONT TEE LADN22 13,13 13,13
mt35451h 1,0000 ud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ 1.348,40 1.348,40
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.416,57 28,33

Suma la partida......................................... 1.444,90
Costes indirectos............... 4,8% 69,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.514,26

PD8BTE13 ud Arrancador 250A 690V
Arrancador 250A 690V. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt35160p 1,0000 ud Arrancador 250A 690V 2.460,75 2.460,75
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.471,88 49,44

Suma la partida......................................... 2.521,32
Costes indirectos............... 4,8% 121,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.642,34
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PD8BTE14 ud Protector contra sobretensiones transitorias, modular.
Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (on-
da 8/20 µs), nivel de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, de
72x93x65,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación
a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35321a 1,0000 ud Protector contra sobretensiones transitorias, de 4
módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs),
nivel de protección 2 kV, in

354,12 354,12

MO004 0,3500 h Oficial especialista 22,26 7,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 361,91 7,24

Suma la partida......................................... 369,15
Costes indirectos............... 4,8% 17,72

TOTAL PARTIDA................................ 386,87

PD8BTE15 ud Interruptor diferencial modular. 4x40
Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante ga-
rras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35101ee 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte

227,03 227,03

MO004 0,3500 h Oficial especialista 22,26 7,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 234,82 4,70

Suma la partida......................................... 239,52
Costes indirectos............... 4,8% 11,50

TOTAL PARTIDA................................ 251,02

PD8BTE16 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x16
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3523c 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16
A, poder de corte 6 kA, curva C, de

80,54 80,54

MO004 0,3500 h Oficial especialista 22,26 7,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 88,33 1,77

Suma la partida......................................... 90,10
Costes indirectos............... 4,8% 4,32

TOTAL PARTIDA................................ 94,42

PD8BTE17 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x10
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3523b 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10
A, poder de corte 6 kA, curva C, de

80,54 80,54

MO004 0,3500 h Oficial especialista 22,26 7,79
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%002 2,0000 % Medios auxiliares 88,33 1,77
Suma la partida......................................... 90,10
Costes indirectos............... 4,8% 4,32

TOTAL PARTIDA................................ 94,42

PD8BTE18 ud Interruptor diferencial modular. 2x40
Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40
A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de pro-
tección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35100ec 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos,
bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

58,26 58,26

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 63,83 1,28

Suma la partida......................................... 65,11
Costes indirectos............... 4,8% 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 68,24

PD8BTE19 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3521c 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

25,98 25,98

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 31,55 0,63

Suma la partida......................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 33,72

PD8BTE2 ud Batería de condensadores.
Batería automática de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva, de 2 escalo-
nes de 50kvar con una relación de potencia entre condensadores de 1:1, para alimenta-
ción trifásica a 690 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metáli-
co con grado de protección IP21; condensadores; regulador de energía reactiva con
pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de des-
carga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso filtro de armónicos. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35100ap1 1,0000 ud Batería automática de condensadores, para 100
kVAr de potencia reactiva, de 2 escalones de
50kvar con una relación de potencia e

2.357,00 2.357,00

MO004 4,0000 h Oficial especialista 22,26 89,04
MO006 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.534,48 50,69

Suma la partida......................................... 2.585,17
Costes indirectos............... 4,8% 124,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.709,26
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PD8BTE20 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3521 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

25,98 25,98

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 31,55 0,63

Suma la partida......................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 33,72

PD8BTE21 ud Luminaria rectangular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación
empotrada.
Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado,
de color blanco acabado mate, no regulable, de 20 W, alimentación a 220/240 V y
50-60 Hz, de 237x124x78 mm, con dos lámparas LED, temperatura de color 4000 K,
óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillan-
te, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índice de des-
lumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80,
flujo luminoso 2210 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instala-
ción empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34lle08 1,0000 ud Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa
de acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco acabado mate, no regulable, d

191,82 191,82

MO004 0,3000 h Oficial especialista 22,26 6,68
MO006 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
%002 2,0000 % Medios auxiliares 205,13 4,10

Suma la partida......................................... 209,23
Costes indirectos............... 4,8% 10,04

TOTAL PARTIDA................................ 219,27

PD8BTE22 ud Alumbrado de emergencia
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo lumino-
so 100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Insta-
lación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34aem 1,0000 ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm,

104,38 104,38

MO004 0,2000 h Oficial especialista 22,26 4,45
MO006 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
%002 2,0000 % Medios auxiliares 113,25 2,27

Suma la partida......................................... 115,52
Costes indirectos............... 4,8% 5,54

TOTAL PARTIDA................................ 121,06
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PD8BTE3 m Derivación individual enterrada
Derivación individual trifásica enterrada, delimitada entre CGP y sondeos, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm²
+ 1x185mm² TT, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polieti-
leno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450
N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relle-
no principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

MP02001 0,1700 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,06
MP25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

mt3510o1 4,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

25,27 101,08

mt35010 0,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
MA1033 0,0170 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,90
MQVBP 0,1280 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
4,00 0,51

MA1009 0,0020 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,08

MO004 0,1200 h Oficial especialista 22,26 2,67
MO002 0,1200 h Peón ordinario construcción 18,60 2,23
MO006 0,3320 h Oficial de oficios 22,11 7,34
%002 2,0000 % Medios auxiliares 122,69 2,45

Suma la partida......................................... 125,14
Costes indirectos............... 4,8% 6,01

TOTAL PARTIDA................................ 131,15

PD8BTE4 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la ins-
talación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

mt01var0 1,1000 m Cinta plastificada. 0,30 0,33
MA1033 0,1000 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 5,30
MA02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90
MA1009 0,0100 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,41

MA1002 0,0150 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,56
MO002 0,1920 h Peón ordinario construcción 18,60 3,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 11,07 0,22

Suma la partida......................................... 11,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 11,83
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PD8BTE5 m Derivación individual sumergida
Derivación individual trifásica sumergida, delimitada entre CGP y sondeos, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185
mm² + 1x185mm² TT, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt3510o1 4,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

25,27 101,08

mt35010 0,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
MA1009 0,0020 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,08

MO004 0,3320 h Oficial especialista 22,26 7,39
%002 2,0000 % Medios auxiliares 108,85 2,18

Suma la partida......................................... 111,03
Costes indirectos............... 4,8% 5,33

TOTAL PARTIDA................................ 116,36

PD8BTE6 ud Caseta prefabrica para CGP
Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6
24kV, de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por
3.300 mm de altura total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibi-
lidad de instalación futura de centro de transformación equivalente como reserva

MEL001 1,0000 ud Excavación foso y con lecho de arena 1.500,00 1.500,00
MEL002 1,0000 ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta

EHC-4
7.500,00 7.500,00

MO01017 16,0000 h Cuadrilla A 53,67 858,72
Suma la partida......................................... 9.858,72
Costes indirectos............... 4,8% 473,22

TOTAL PARTIDA................................ 10.331,94

PD8BTE7 ud Armario de distribución, modular.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección
IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, apilable con
otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin torni-
llos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, micro-
texturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35950p 1,0000 ud Armario de distribución metálico, de superficie,
con puerta ciega, grado de protección IP40,
aislamiento clase II, de 1950x1000x

1.469,29 1.469,29

mt35953b 13,0000 ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular
en cuadro eléctrico, de 650 mm de longitud.

16,28 211,64

mt35953a 13,0000 ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular
en cuadro eléctrico, de 350 mm de longitud.

14,85 193,05

mt35952c 13,0000 ud Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, de 650x150 mm.

17,45 226,85

mt35952a 13,0000 ud Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, de 350x150 mm.

17,20 223,60

mt35958d 1,0000 ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior
para montaje vertical de un interruptor en caja
moldeada, para armario de dist

135,86 135,86

mt35951d 7,0000 ud Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie, de 650x300
mm.

38,81 271,67

mt35951b 7,0000 ud Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie, de 350x300
mm.

33,54 234,78

mt35960b 1,0000 ud Zócalo con tapa frontal para armario de
distribución, de 1000x150 mm.

101,56 101,56

MO004 0,5120 h Oficial especialista 22,26 11,40
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%002 2,0000 % Medios auxiliares 3.079,70 61,59
Suma la partida......................................... 3.141,29
Costes indirectos............... 4,8% 150,78

TOTAL PARTIDA................................ 3.292,07

PD8BTE8 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3
Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3523e 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX630R
200KA AC 630A 2.3

3.788,39 3.788,39

MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3.799,52 75,99

Suma la partida......................................... 3.875,51
Costes indirectos............... 4,8% 186,02

TOTAL PARTIDA................................ 4.061,53

PD8BTE9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35504s 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N
50KA AC 3P3R 250A TMD con bobina MX
380-415V 50/60Hz 440

1.068,11 1.068,11

MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.079,24 21,58

Suma la partida......................................... 1.100,82
Costes indirectos............... 4,8% 52,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.153,66

PD8C004 ud PUENTE DE MEDIA TENSIÓN ENTRE ELEMENTOS
DOS Ud. Puentes de MT entre elementos, constituido por conductores RHZ1 AL
3(1x95)mm2 y conector para cable seco 12/20KV tipo M-400-TB o similar y terminales
MT para pasatapas, incluso suministro de conductor, terminales y p.p. de mano de
obra de ejecución yconexion en celda. Medida la unidad totalmente terminada.

MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60
IE11P_P 0,3750 ud 1P/P PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS

AUXILIARES
40,05 15,02

P81 3,0000 ud Borna enchufable apantallada 67,38 202,14
p15bc3 3,0000 ud Terminales MT para pasatapas 105,60 316,80
IE3240 12,0000 ud CONDUCTOR RHZ1 AL 18/30KV 1X95 MM2 7,85 94,20

Suma la partida......................................... 669,02
Costes indirectos............... 4,8% 32,11

TOTAL PARTIDA................................ 701,13

PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad
electrónica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroilumi-
nada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V
AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado
y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

TACE300 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm 2.310,00 2.310,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.310,00 231,00
MO01018 1,2000 h Cuadrilla B 40,86 49,03
MA1020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

Suma la partida......................................... 2.604,27
Costes indirectos............... 4,8% 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.729,27
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PD8C300 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad
electrónica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroilumi-
nada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V
AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable
A2-70. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTAC30 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm 2.974,00 2.974,00
MO001 10,0000 h Capataz construcción 22,76 227,60
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3.201,60 64,03
%005 5,0000 % Accesorios 3.265,63 163,28

Suma la partida......................................... 3.428,91
Costes indirectos............... 4,8% 164,59

TOTAL PARTIDA................................ 3.593,50

PD8CT01 ud Edificio Prefabricado CT
Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6
24kV, de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por
3.300 mm de altura total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibi-
lidad de instalación futura de centro de transformación equivalente como reserva

MEL001 1,0000 ud Excavación foso y con lecho de arena 1.500,00 1.500,00
MEL003 1,0000 ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta

EHC-6
12.500,00 12.500,00

MO01017 4,0000 h Cuadrilla A 53,67 214,68
Suma la partida......................................... 14.214,68
Costes indirectos............... 4,8% 682,30

TOTAL PARTIDA................................ 14.896,98

PD8CT02 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630 KVA Y ACCESORIOS
Instalación centro de transformación en superficie y maniobra interior EHC-4 24kV 1T
DERECHA 630 kVA, con celda de línea, celda de protección con ruptofusible y celda
de protección

MEL004 1,0000 ud Celda modular de línea CGMCOSMOS-L 3.125,00 3.125,00
MEL005 1,0000 ud Celda modular de protección con ruptofusible

CGMCOSMOS-P
6.252,00 6.252,00

MEL006 1,0000 ud Celda modular de medida CGMCOSMOS-M 4.250,00 4.250,00
MEL007 1,0000 ud Módulo para tarificador tipo 3 750,00 750,00
MEL008 1,0000 ud Transformador trifásico, 630 kVA 20/0,69 kV 15.800,00 15.800,00
MEL09 1,0000 ud Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA 1.750,00 1.750,00
MO01017 16,0000 h Cuadrilla A 53,67 858,72

Suma la partida......................................... 32.785,72
Costes indirectos............... 4,8% 1.573,71

TOTAL PARTIDA................................ 34.359,43

PD8CT03 ud PUENTE DE BAJA TENSIÓN TRAFO 630 KVA
Ud. Puentes de BT entre transformador 630 KVA "APBA" y cuadro de BT, constituido
por conductores RV 0.6/1KV AL de 4[3(1x240)]+2(1x240)mm2, incluyendo sumnistro
de conductores, terminales, bandeja perforada a pared, perfiles, tornilleria,fijaciones
de conductor, etc. Medida la unidad totalmente terminada.

MO004 5,5000 h Oficial especialista 22,26 122,43
MO002 5,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 102,30
IE240_06 84,0000 m CONDUCTOR RV 0,6/1 KV AL 1X240 MM2 3,00 252,00
IE31TER 14,0000 ud TERMINAL 240 MM2 CU-AL 6,01 84,14
IE11P_P 1,0000 ud 1P/P PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS

AUXILIARES
40,05 40,05

Suma la partida......................................... 600,92
Costes indirectos............... 4,8% 28,84

TOTAL PARTIDA................................ 629,76

PD8CT05 ud PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Ud. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de protección y sistema de
puesta a tierra de servicio, Incluso p.p. de cajas de seccionamiento, picas de 2 m de
acero cobreado, conductores y piezas de conexión. Medida la unidad ejecutada.

MO004 4,5000 h Oficial especialista 22,26 100,17
MO002 4,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 83,70
TT2M 7,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,15 85,05
MTA8060 25,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 70,25
CA35 5,0000 m Cond. rígi. 750 V 35 mm2 Cu 2,40 12,00
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SLD 7,0000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,01 14,07
RCT 2,0000 ud Registro de comprobación + tapa 15,45 30,90
PNT 2,0000 ud Puente de prueba 5,25 10,50
IE11P_P 6,5000 ud 1P/P PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS

AUXILIARES
40,05 260,33

Suma la partida......................................... 666,97
Costes indirectos............... 4,8% 32,01

TOTAL PARTIDA................................ 698,98

PD8CT06 ud Interruptor-seccionador modular.
Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 530 A, ten-
sión de aislamiento (Ui) 690 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de aper-
tura y cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito
(Icw) 12 x In durante 1 s, con maneta bloqueable y precintable en posiciones abierto y
cerrado, vida útil en vacío 8500 maniobras, vida útil en carga 1500 maniobras, de
18x85x73 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras. Incluso base portafusibles. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35413 1,0000 ud Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 530 A, tensión de
aislamiento (Ui) 690 V, impulso de t

806,17 806,17

MO004 0,3500 h Oficial especialista 22,26 7,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares 813,96 16,28

Suma la partida......................................... 830,24
Costes indirectos............... 4,8% 39,85

TOTAL PARTIDA................................ 870,09

PD8CTV1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre
de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructu-
rales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armadu-
ras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

mt07aco2 8,0000 ud Separador homologado para cimentaciones. 0,15 1,20
mt07aco1 50,0000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero

en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.

1,60 80,00

MP01045 0,2000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,36
MP03005 1,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 79,54
MO004 0,0950 h Oficial especialista 22,26 2,11
MO002 0,1430 h Peón ordinario construcción 18,60 2,66
%002 2,0000 % Medios auxiliares 165,87 3,32

Suma la partida......................................... 169,19
Costes indirectos............... 4,8% 8,12

TOTAL PARTIDA................................ 177,31
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PD8CTV10 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1,5mm²
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt3510b1 1,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, 1,5 mm² de sección,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

0,47 0,47

MO004 0,0150 h Oficial especialista 22,26 0,33
MO006 0,0150 h Oficial de oficios 22,11 0,33
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,13 0,02

Suma la partida......................................... 1,15
Costes indirectos............... 4,8% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

PD8CTV11 ud Equipo dispositivo grabador para 16 canales
Equipo dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en vivo
y almacenamiento de las imagenes en disco duro.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de ca-
bles. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt4140a 1,0000 ud Dispositivo grabador para 16 canales, incluso
admitiendo visualizacion en vivo y
almacenamiento

114,04 114,04

mt4010e 1,0000 ud Disco duro para grabadores de videovigilancia
de 4 TB de capacidad

136,85 136,85

MO004 23,7000 h Oficial especialista 22,26 527,56
MO006 23,7000 h Oficial de oficios 22,11 524,01
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.302,46 26,05

Suma la partida......................................... 1.328,51
Costes indirectos............... 4,8% 63,77

TOTAL PARTIDA................................ 1.392,28

PD8CTV2 ud Conjunto de central microprocesada y teclado.
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máxi-
mo de 8 zonas, ampliable a 56 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 ho-
ras, de 245x345x77 mm mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactiva-
ción y 1 relé de salida y 4 salidas eléctricas Open Colector, admite hasta 4 teclados y 4
lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible
en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) median-
te módulo opcional, memoria de hasta 64 eventos, 8 formatos de transmisión, transmi-
sión verbal mediante módulo opcional, programable mediante teclado, con PC local me-
diante el protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica usando el
software Fast Link y teclado.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt4131d 1,0000 ud Central microprocesada bidireccional con
transmisor telefónico integrado, para un máximo
de 8 zonas, ampliable a 56 mediante mód

200,95 200,95

mt4132d 1,0000 ud Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm,
con sistema de teclas iluminadas y protección
antiapertura.

66,49 66,49

MO004 1,9920 h Oficial especialista 22,26 44,34
MO006 1,9920 h Oficial de oficios 22,11 44,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares 355,82 7,12

Suma la partida......................................... 362,94
Costes indirectos............... 4,8% 17,42

TOTAL PARTIDA................................ 380,36Página 64
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TOTAL PARTIDA................................ 380,36

PD8CTV3 ud Barrera infrarroja para exterior.
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máxi-
mo de 250 m, con tecnología óptica, 2 haces, elevado nivel de sensibilidad, regulación
del tiempo de interrupción del haz, alineamiento óptico sencillo y protección antides-
montaje, con postes de sujeción de 1,5 m de altura.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt4120c 1,0000 ud Barrera de infrarrojos para exterior, formada por
emisor y receptor, con alcance máximo de 250
m, con tecnología óptica, 2 haces

419,04 419,04

mt4131 2,0000 ud Postes de sujeción de acero galvanizado para
barrera de infrarrojos o de microondas, de 1,5 m
de altura.

114,17 228,34

MO004 0,4850 h Oficial especialista 22,26 10,80
MO006 0,4850 h Oficial de oficios 22,11 10,72
%002 2,0000 % Medios auxiliares 668,90 13,38

Suma la partida......................................... 682,28
Costes indirectos............... 4,8% 32,75

TOTAL PARTIDA................................ 715,03

PD8CTV4 ud Punto de control y vigilancia con columna de 6 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y visión nocturna
Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvaniza-
do de 3 mm de espesor, de 6000 mm de altura, acabado pintado, con caja de cone-
xión y protección, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta
de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras
de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación
ni la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34ww 1,0000 ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm,
con cerco y tapa de hierro fundido.

73,90 73,90

mt34xes2 1,0000 ud Columna troncocónica de acero galvanizado de
3 mm de espesor, de 6000 mm de altura,
acabado pintado. Según UNE-EN 40-5.

189,62 189,62

mt34ena2 2,0000 ud Camara de videovigilancia de larga distancia y
vision nocturna

357,25 714,50

MA1021 0,2320 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 10,11
MO004 0,7590 h Oficial especialista 22,26 16,90
MO006 0,7590 h Oficial de oficios 22,11 16,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.021,81 20,44

Suma la partida......................................... 1.042,25
Costes indirectos............... 4,8% 50,03

TOTAL PARTIDA................................ 1.092,28

PD8CTV5 ud Punto de control y vigilancia con columna de 3 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y visión nocturna
Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvaniza-
do de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de cone-
xión y protección, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta
de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras
de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación
ni la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Página 65



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

mt34ww 1,0000 ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm,
con cerco y tapa de hierro fundido.

73,90 73,90

mt34xes1 1,0000 ud Columna troncocónica de acero galvanizado de
3 mm de espesor, de 3000 mm de altura,
acabado pintado. Según UNE-EN 40-5.

141,99 141,99

mt34ena2 2,0000 ud Camara de videovigilancia de larga distancia y
vision nocturna

357,25 714,50

MA1021 0,1970 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 8,59
MO004 0,7590 h Oficial especialista 22,26 16,90
MO006 0,7590 h Oficial de oficios 22,11 16,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares 972,66 19,45

Suma la partida......................................... 992,11
Costes indirectos............... 4,8% 47,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.039,73

PD8ELC1 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia
entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmen-
te instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según ne-
cesidades.

MO01017 3,3000 h Cuadrilla A 53,67 177,11
MP24021 1,0000 ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 1.348,26 1.348,26
MP24027 1,0000 ud Cruceta armado horizontal RC1-15-S 235,00 235,00
MA01090 1,3500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 40,19
IN03006 2,0400 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,72 9,63
IN14008 2,1800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
94,48 205,97

IN0001 1,0000 ud Chapas antiescalo apoyo celosía y placa peligro
de muerte

375,00 375,00

Suma la partida......................................... 2.391,16
Costes indirectos............... 4,8% 114,78

TOTAL PARTIDA................................ 2.505,94

PD8ELC2 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56),
trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de
alambres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de
cinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de ace-
ro ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendido, for-
mación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

MO004 16,0000 h Oficial especialista 22,26 356,16
MO006 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
MO002 32,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 595,20
MP24086 3,0000 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47

AL1/8-ST1A (LA-56), incluso puentes y
empalmes (p.o.)

557,85 1.673,55

MA01090 4,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 119,08
Suma la partida......................................... 3.097,75
Costes indirectos............... 4,8% 148,69

TOTAL PARTIDA................................ 3.246,44
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PD8ELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión perimetral, con
mallazo equipotencial perimetral a la cimentación del ap
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobrea-
do de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor
de cobre de 35 mm² de sección, formando un triángulo equilátero, conectadas a puen-
te para comprobación, dentro de una caja de registro de polipropileno a colocar en el
apoyo de media tensión. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el
cable conductor que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, co-
locación de la arqueta de registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace me-
diante grapas, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la re-
sistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comproba-
ción. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la caja de regis-
tro. Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Co-
nexionado a la red de tierra. Realización de acera perimetral según planos y pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35010b 4,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

18,00 72,00

MTA8060 7,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 19,67
mt3540 3,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,00 3,00
mt3510 1,0000 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de

300x300 mm, con tapa de registro.
74,00 74,00

mt3530 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de
la instalación eléctrica.

46,00 46,00

mt3560 1,0000 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora
de la conductividad de puestas a tierra.

3,50 3,50

mt3520 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

1,15 1,15

MA01054 0,0570 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 2,05

MO004 0,2510 h Oficial especialista 22,26 5,59
MO002 0,2510 h Peón ordinario construcción 18,60 4,67
%002 2,0000 % Medios auxiliares 231,63 4,63

Suma la partida......................................... 236,26
Costes indirectos............... 4,8% 11,34

TOTAL PARTIDA................................ 247,60

PD8ELC4 ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A instalado en apoyo 1, sin
tensión.
Organo de corte de red automatizado según NI 74.53.01 “Órgano de corte en red
(OCR)”, para realizar el control y protección de la línea subterránea derivada, incluye
el armario de control y las telecomunicacionescompletamente instalado.

MO004 5,0000 h Oficial especialista 22,26 111,30
MO006 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
MP24030B 1,0000 ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A 2.500,00 2.500,00
MP24028B 3,0000 ud Armario ACOCR-104 con comunicaciones 1.480,00 4.440,00

Suma la partida......................................... 7.161,85
Costes indirectos............... 4,8% 343,77

TOTAL PARTIDA................................ 7.505,62

PD8ELC5 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretrácti-
les de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, tubo de
protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

MO004 12,0000 h Oficial especialista 22,26 267,12
MO006 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
MO002 16,9320 h Peón ordinario construcción 18,60 314,94
MP24054 1,0000 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

(p.o.)
133,70 133,70

MP24044 1,0000 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 150 mm²
(p.o.)

282,29 282,29

MP24048 30,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 mm²
(p.o.)

9,79 293,70

MP24042 4,0000 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 17,80 71,20
IN0002 1,0000 ud Armado derivación con fusibles XS apoyo nº 2 547,00 547,00

Suma la partida......................................... 2.175,27
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Suma la partida......................................... 2.175,27
Costes indirectos............... 4,8% 104,41

TOTAL PARTIDA................................ 2.279,68

PD8ELC6 ud Arqueta ciega TIPO AC-2P
Ud. Arqueta tipo A1 de dimensiones interiores 0,97 m x 0,97 m y 1,00 m de altura cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo 1 pie de espesor sobre el terreno, recibido con mor-
tero de cemento, relleno de arena y coronado con 4 rasillones para su posterior relleno
con tierra procedente de la excavación, incluso corte mecánico demoliciones y excava-
ciones, rellenos de hormigón y reposición de pavimento existente. Totalmente termina-
do.

MO004 2,0000 h Oficial especialista 22,26 44,52
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MP01080B 36,0000 ud Ladrillo cerámico macizo, para revestir, 25x12x5

cm, para uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2

0,21 7,56

MP03053 0,5000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 33,84
MP02001 0,4700 m³ Arena (p.o.) 23,87 11,22
OC20AF9 4,0000 ud RASILLON DE 4*25*100 3,00 12,00
OC19AR 1,2000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO TRÁNSITO 7,10 8,52

Suma la partida......................................... 154,86
Costes indirectos............... 4,8% 7,43

TOTAL PARTIDA................................ 162,29

PD8ELC7 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 ca-
bles unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 150 mm² de sección; dos tu-
bos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de
5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización pa-
ra telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm
de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior es-
triada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señaliza-
ción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunica-
ciones en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

MP02001 0,0650 m³ Arena (p.o.) 23,87 1,55
MP25166 2,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 5,76

mt3530a 1,0000 m Tetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde,
de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de

12,09 12,09

mt35500b 3,0000 m Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión
asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase
Fca según UNE-EN 50575, con conductor de

20,45 61,35

mt35030 4,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26 1,04

mt35010 0,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
MA1033 0,0070 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,37
MQVBP 0,0540 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
4,00 0,22

MA1009 0,0040 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,16

MO004 0,3290 h Oficial especialista 22,26 7,32
MO002 0,2810 h Peón ordinario construcción 18,60 5,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 95,39 1,91

Suma la partida......................................... 97,30
Costes indirectos............... 4,8% 4,67

TOTAL PARTIDA................................ 101,97
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PD8ELC8 ud Conjunto de 3 juegos de bornas echufables apantalladas
Ud. Conjunto de 3 juegos de bornas enchufables apantalladas de 400A-24kv para con-
ductores de 150mm2. Incluye p.p. de materiales y mano de obra del conexionado a cel-
das. Medida la unidad ejecutada.

P81 3,0000 ud Borna enchufable apantallada 67,38 202,14
MO004 2,5000 h Oficial especialista 22,26 55,65
MO002 2,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 46,50
IE11P_P 0,1500 ud 1P/P PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS

AUXILIARES
40,05 6,01

Suma la partida......................................... 310,30
Costes indirectos............... 4,8% 14,89

TOTAL PARTIDA................................ 325,19

PD8EX11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6
Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e insta-
lación de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41(
PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico,
instalada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en
te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y ac-
cesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de co-
dos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

MTAPV110 1,0000 m Tubería PVC 110 - 6 Bar 3,05 3,05
%010J 10,0000 % Juntas, codos, conos, bridas, etc.. 3,05 0,31
%005 5,0000 % Accesorios 3,36 0,17
MTA1024 0,0600 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,47 0,45
MQ002 0,0010 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,03
MQ051 0,1000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 7,56
MQ101 0,1000 h Pisón vibrante 3,91 0,39
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO004 0,0500 h Oficial especialista 22,26 1,11
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 14,28 0,29

Suma la partida......................................... 14,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 15,27

PD8F250 ud FILTRO MALLA DN 250
Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 100 l/s, to-
talemente instalado y probado.

TAFM250 1,0000 ud Filtro malla Tipo 6.18.3 DN 250 19.605,30 19.605,30
FLTRCE 1,0000 ud Cuadro de control filtro automático 1.247,40 1.247,40
MO004 20,0000 h Oficial especialista 22,26 445,20
MO006 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares 21.519,00 430,38
%005 5,0000 % Accesorios 21.949,38 1.097,47

Suma la partida......................................... 23.046,85
Costes indirectos............... 4,8% 1.106,25

TOTAL PARTIDA................................ 24.153,10

PD8F300 ud FILTRO MALLA DN 300
Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 250 l/s, to-
talemente instalado y probado.

TAFM300 1,0000 ud Filtro malla Tipo 6.18.3 DN 300 28.744,00 28.744,00
FLTRCE 1,0000 ud Cuadro de control filtro automático 1.247,40 1.247,40
MO004 20,0000 h Oficial especialista 22,26 445,20
MO006 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares 30.657,70 613,15
%005 5,0000 % Accesorios 31.270,85 1.563,54

Suma la partida......................................... 32.834,39
Costes indirectos............... 4,8% 1.576,05

TOTAL PARTIDA................................ 34.410,44
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PD8FT1 m Derivación individual
Derivación individual trifásica enterrada para instalacion solar fotovoltaica, delimitada
entre inverosres y CGP, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-
bo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a com-
presión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

MP02001 0,1060 m³ Arena (p.o.) 23,87 2,53
MP25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

mt3510m1 3,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, 120 mm² de sección,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

25,69 77,07

mt35010 0,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
MA1033 0,0110 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,58
MQVBP 0,0800 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
4,00 0,32

MA1009 0,0010 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,04

MO004 0,0710 h Oficial especialista 22,26 1,58
MO002 0,0710 h Peón ordinario construcción 18,60 1,32
MO006 0,1350 h Oficial de oficios 22,11 2,98
%002 2,0000 % Medios auxiliares 89,60 1,79

Suma la partida......................................... 91,39
Costes indirectos............... 4,8% 4,39

TOTAL PARTIDA................................ 95,78

PD8FT101 ud Acumulador de energía eléctrica
Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de des-
carga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, di-
mensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías
en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.

MO01018 0,2000 h Cuadrilla B 40,86 8,17
mt35aF 1,0000 ud Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión

nominal 48 V, capacidad nominal de descarga
19,2 Ah, más de 5000 ciclos

750,00 750,00

Suma la partida......................................... 758,17
Costes indirectos............... 4,8% 36,39

TOTAL PARTIDA................................ 794,56

PD8FT2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la ins-
talación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

mt01var0 1,1000 m Cinta plastificada. 0,30 0,33
MA1033 0,1000 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 5,30
MA02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90
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MA1009 0,0100 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,41

MA1002 0,0150 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,56
MO002 0,1920 h Peón ordinario construcción 18,60 3,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 11,07 0,22

Suma la partida......................................... 11,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 11,83

PD8FT3 ud Interruptor diferencial modular. 2x25
Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25
A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de pro-
tección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35100 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos,
bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 56,99

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 62,56 1,25

Suma la partida......................................... 63,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,06

TOTAL PARTIDA................................ 66,87

PD8FTV10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174
Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD
56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35026 1,0000 ud RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 5617 197,19 197,19
mt35101ff 1,0000 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 127,52 127,52
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 335,84 6,72

Suma la partida......................................... 342,56
Costes indirectos............... 4,8% 16,44

TOTAL PARTIDA................................ 359,00

PD8FTV11 ud Inversor trifásico, 250KW
Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada máximo
1500 Vcc, rango de voltaje de entrada de 480 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida
250 kW, potencia máxima de salida 250 kVA, eficiencia máxima 98,7%, dimensiones
720x1125x382 mm, peso 105 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funciona-
miento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Incluso portes de transporte.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3550a 1,0000 ud Inversor trifásico potencia máxima de entrada
250 kW, voltaje de entrada máximo 1500 Vcc

7.637,85 7.637,85

MA1020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO006 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 7.702,00 154,04

Suma la partida......................................... 7.856,04
Costes indirectos............... 4,8% 377,09

TOTAL PARTIDA................................ 8.233,13
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PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga
Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48
V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 85 A, potencia máxima
a 12 V 1200 W, potencia máxima a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, po-
tencia máxima a 48 V 4900 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, tensión máxi-
ma en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 216x295x103 mm,
con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctri-
ca, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones
eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

MO01018 0,2400 h Cuadrilla B 40,86 9,81
mt3510a 1,0000 ud Inversor-cargador 3 en 1 con regulador MPPT.

de 3000W a 48V y con regulador MPPT de 80A
698,35 698,35

Suma la partida......................................... 708,16
Costes indirectos............... 4,8% 33,99

TOTAL PARTIDA................................ 742,15

PD8FTV13 ud Controlador dinamico de potencia por desplazamiento
Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion via web, data-
logger y descarga de fichero .csv con datos históricos de consumos vía web, pantalla
con información de consumo, producción FV y consumo de red, posibilidad de utiliza-
ción de analizadores de redes para aumentar información, doble protección contra in-
yección a red, comunicaciones Modbus/TCP para integración en SCADA. Totalmente
instalado y conectado
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

MO01018 0,2400 h Cuadrilla B 40,86 9,81
mt350a2 1,0000 ud Controlador dinamico de potencia por

desplazamiento, con motitorizacion via web,
datalogger y descarga de fichero .csv con datos

800,00 800,00

Suma la partida......................................... 809,81
Costes indirectos............... 4,8% 38,87

TOTAL PARTIDA................................ 848,68

PD8FTV14 m Cable UTP CAT-6.
Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt4110b 1,0000 m Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.

0,77 0,77

MO004 0,0150 h Oficial especialista 22,26 0,33
MO006 0,0150 h Oficial de oficios 22,11 0,33
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1,43 0,03

Suma la partida......................................... 1,46
Costes indirectos............... 4,8% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,53

PD8FTV15 ud Fusible cilíndrico. 26A
Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 26 A, po-
der de corte 100 kA, tamaño 10x38 mm y base modular para fusibles cilíndricos, unipo-
lar (1P), intensidad nominal 32 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35800b 1,0000 ud Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico,
curva gG, intensidad nominal 26 A, poder de
corte 100 kA, tamaño 10x38 mm y ba

9,92 9,92

MO004 0,2000 h Oficial especialista 22,26 4,45
%002 2,0000 % Medios auxiliares 14,37 0,29

Suma la partida......................................... 14,66
Costes indirectos............... 4,8% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 15,36
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TOTAL PARTIDA................................ 15,36

PD8FTV16 m Canalización. 40mm
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de se-
ñalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye
la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

MP02001 0,0560 m³ Arena (p.o.) 23,87 1,34
MP25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm

(Normal) (p.o.)
0,38 0,38

mt35030 1,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26 0,26

MA1033 0,0060 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,32
MQVBP 0,0480 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
4,00 0,19

MA1009 0,0010 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,04

MO004 0,0440 h Oficial especialista 22,26 0,98
MO002 0,0440 h Peón ordinario construcción 18,60 0,82
MO006 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,79 0,10

Suma la partida......................................... 4,89
Costes indirectos............... 4,8% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 5,12

PD8FTV17 m Canalización. 160mm
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, re-
sistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta
de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye
la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de are-
na.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

MP02001 0,0730 m³ Arena (p.o.) 23,87 1,74
MP25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

mt35030 1,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26 0,26

MA1033 0,0080 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 0,42
MQVBP 0,0630 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
4,00 0,25

MA1009 0,0010 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,04

MO004 0,0620 h Oficial especialista 22,26 1,38
MO002 0,0620 h Peón ordinario construcción 18,60 1,15
MO006 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
%002 2,0000 % Medios auxiliares 8,58 0,17

Suma la partida......................................... 8,75
Costes indirectos............... 4,8% 0,42
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Costes indirectos............... 4,8% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 9,17

PD8FTV18 ud Arqueta de obra de fábrica.
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimen-
siones interiores 80x80x60 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media ca-
ña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres en-
tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-
mación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-
ción de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fon-
do y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de
PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

MP03003 0,2890 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 19,65
MP01080B166,0000 ud Ladrillo cerámico macizo, para revestir, 25x12x5

cm, para uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2

0,21 34,86

MP01001 0,0340 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,03
MP03053 0,1160 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 7,85
mt11var3 1,0000 ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas

y una salida, con tapa de registro.
37,50 37,50

mt11var1 1,0000 ud Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,25 8,25

mt11tfa0 1,0000 ud Marco y tapa de fundición, 90x90 cm, para
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN
124.

189,00 189,00

MO004 1,8760 h Oficial especialista 22,26 41,76
MO002 1,8340 h Peón ordinario construcción 18,60 34,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 373,01 7,46

Suma la partida......................................... 380,47
Costes indirectos............... 4,8% 18,26

TOTAL PARTIDA................................ 398,73

PD8FTV19 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 6mm² enterrado y
entubado
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Enterrado y entubado. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt3510e1 1,0000 m Cable solar unipolar H-1Z2Z2-1 1,8KV 1x6mm² 1,57 1,57
MO004 0,0150 h Oficial especialista 22,26 0,33
MO006 0,0150 h Oficial de oficios 22,11 0,33
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2,23 0,04

Suma la partida......................................... 2,27
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,38
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PD8FTV20 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal 6mm² grapada bajo
modulo placas
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Grapado bajo módulos de placas. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de ca-
bles. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt3510e1 1,0000 m Cable solar unipolar H-1Z2Z2-1 1,8KV 1x6mm² 1,57 1,57
mt35010 0,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
MO004 0,0150 h Oficial especialista 22,26 0,33
MO006 0,0150 h Oficial de oficios 22,11 0,33
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2,53 0,05

Suma la partida......................................... 2,58
Costes indirectos............... 4,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,70

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.
Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibili-
dad de ajustar el ángulo de inclinación entre 10° y 40°.

mt35s02 1,0000 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico, de
hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad
de ajustar el ángulo de inclinación

46,80 46,80

mt35s01 1,0000 ud Herrajes para montaje de modulo solar
fotovoltaico sobre estructura de hormigón,
accesorios de montaje y elementos de fijacion

22,84 22,84

MA1020 0,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,98
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
MO006 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
%002 2,0000 % Medios auxiliares 93,81 1,88

Suma la partida......................................... 95,69
Costes indirectos............... 4,8% 4,59

TOTAL PARTIDA................................ 100,28

PD8FTV22 ud Módulo solar fotovoltaico
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp)
550 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 40,83 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
13,48 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc)
14,04 A, eficiencia 21,28%, 144 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de
3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluo-
ruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, tem-
peratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, resistencia a la
carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,9 kg,
con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de monta-
je y material de conexionado eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3529c 1,0000 ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W,
tensi

140,00 140,00

MO004 0,2000 h Oficial especialista 22,26 4,45
MO006 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
%002 2,0000 % Medios auxiliares 148,87 2,98

Suma la partida......................................... 151,85
Costes indirectos............... 4,8% 7,29

TOTAL PARTIDA................................ 159,14

Página 75



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PD8FTV4 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3521 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

25,98 25,98

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 31,55 0,63

Suma la partida......................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 33,72

PD8FTV5 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3521c 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

25,98 25,98

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 31,55 0,63

Suma la partida......................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 33,72

PD8FTV6 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35504s 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N
50KA AC 3P3R 250A TMD con bobina MX
380-415V 50/60Hz 440

1.068,11 1.068,11

MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.079,24 21,58

Suma la partida......................................... 1.100,82
Costes indirectos............... 4,8% 52,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.153,66

PD8FTV7 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia, para alimenta-
ción monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, bate-
ría, inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt3510j 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line,
de 3 kVA de potencia, para alimentación
monofásica, compuesto por rectificador

1.134,90 1.134,90

MO004 1,1050 h Oficial especialista 22,26 24,60
MO006 1,1050 h Oficial de oficios 22,11 24,43
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%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.183,93 23,68
Suma la partida......................................... 1.207,61
Costes indirectos............... 4,8% 57,97

TOTAL PARTIDA................................ 1.265,58

PD8FTV8 ud Armario de distribución, modular.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección
IP40, aislamiento clase II, de 1050x1000x250 mm, apilable con otros armarios, con te-
cho, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguri-
dad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmen-
te montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35950e 1,0000 ud Armario de distribución metálico, de superficie,
con puerta ciega, grado de protección IP40,
aislamiento clase II, de 1050x1000x

713,14 713,14

mt35953c 4,0000 ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular
en cuadro eléctrico, de 1000 mm de longitud.

17,10 68,40

mt35952e 4,0000 ud Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, de 1000x150 mm.

17,92 71,68

mt35958h 1,0000 ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior
para montaje vertical de 2 interruptores en caja
moldeada, para armario de dis

86,20 86,20

mt35951h 2,0000 ud Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie, de 1000x300
mm.

38,90 77,80

mt35960b 1,0000 ud Zócalo con tapa frontal para armario de
distribución, de 1000x150 mm.

101,56 101,56

MO004 0,3600 h Oficial especialista 22,26 8,01
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.126,79 22,54

Suma la partida......................................... 1.149,33
Costes indirectos............... 4,8% 55,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.204,50

PD8FTV9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35504s 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N
50KA AC 3P3R 250A TMD con bobina MX
380-415V 50/60Hz 440

1.068,11 1.068,11

MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 1.079,24 21,58

Suma la partida......................................... 1.100,82
Costes indirectos............... 4,8% 52,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.153,66

PD8IO15 ud Extintor portatil polvo ABC 6 kg
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada
de eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

MO004 0,1200 h Oficial especialista 22,26 2,67
MP37009 1,0000 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg 32,00 32,00

Suma la partida......................................... 34,67
Costes indirectos............... 4,8% 1,66

TOTAL PARTIDA................................ 36,33
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PD8LE1 ud Legalización lineas eléctricas y CT
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia
de tecnico titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p.
de gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion
y firma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo,
proyectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes,
planos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra ne-
cesarios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, MT, CT, AE. Tanto de
APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las insta-
laciones.

PD8LE1m 1,0000 ud Legalización lineas eléctricas y CT 3.000,00 3.000,00
Suma la partida......................................... 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.144,00

PD8LE2 ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia
de tecnico titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p.
de gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion
y firma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo,
proyectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes,
planos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra ne-
cesarios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de FV, incluyendo boletin del
instalador y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes
del descargo y supervision de las instalaciones.

PD8LE2m 1,0000 ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas 3.000,00 3.000,00
Suma la partida......................................... 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.144,00

PD8LE3 ud Legalizacion de las instalaciones BT
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia
de tecnico titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p.
de gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion
y firma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo,
proyectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes,
planos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra ne-
cesarios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, incluyendo boletin del
instalador y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes
del descargo y supervision de las instalaciones.

PD8LE3m 1,0000 ud Legalizacion de las instalaciones BT 2.500,00 2.500,00
Suma la partida......................................... 2.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.620,00

PD8TP10 ud Transmisor de presión 0-10 bar
Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, cone-
xión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso acceso-
rios para instalación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcio-
namiento.

MTPP10 1,0000 ud Transmisor presión señal 4-20 mA conex. ac.
inoxidable

64,50 64,50

MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
MO003 0,2500 h Peón especializado construcción 19,64 4,91
%007 7,0000 % Material montaje y conexionado 74,98 5,25

Suma la partida......................................... 80,23
Costes indirectos............... 4,8% 3,85

TOTAL PARTIDA................................ 84,08

PD9B200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con
resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma
IEC 61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

MTAP200 1,0500 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm 17,44 18,31
%005 5,0000 % Accesorios 18,31 0,92
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 21,46 0,43

Suma la partida......................................... 21,89
Costes indirectos............... 4,8% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 22,94
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PD9BE1 ud Base enchufe estanca monofásica.
Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

MTA8053 1,0000 ud Base enchufe monofásica 17,25 17,25
%005 5,0000 % Accesorios 17,25 0,86
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 29,24 0,58

Suma la partida......................................... 29,82
Costes indirectos............... 4,8% 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 31,25

PD9C150 ud Controlador de carga mult. MPPT 60 150 o equiv.
Suministro e instalación de controlador de carga MPPT 60 150 con tensión nominal de
la batería de 48 V, tensión máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con inten-
sidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con potencia de salida máxima de
3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

MTAC150 1,0000 ud Controlador de carga MPPT 60 150 o equiv. 580,00 580,00
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60
MO004 0,5000 h Oficial especialista 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares 609,73 12,19
%005 5,0000 % Accesorios 621,92 31,10

Suma la partida......................................... 653,02
Costes indirectos............... 4,8% 31,34

TOTAL PARTIDA................................ 684,36

PD9CA16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAA016 1,0000 m Canalización elect. PVC DN 16 mm 1,40 1,40
%005 5,0000 % Accesorios 1,40 0,07
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,70 0,07

Suma la partida......................................... 3,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,95

PD9CA20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAA020 1,0000 m Canalización elect. PVC DN 20 mm 1,63 1,63
%005 5,0000 % Accesorios 1,63 0,08
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,94 0,08

Suma la partida......................................... 4,02
Costes indirectos............... 4,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,21

PD9CA50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT36TI0 1,0000 m Tubo PVC, serie B, 50 mm diam. 3 mm esp. ext.
abocard.

2,41 2,41

%005 5,0000 % Accesorios 2,41 0,12
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,76 0,10

Suma la partida......................................... 4,86
Costes indirectos............... 4,8% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 5,09

PD9CA90 m Canalización elect. PVC DN 90 mm i/accs.
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.

MT36TI1 1,0000 m Tubo PVC, serie B, 90 mm diam. 3 mm esp. ext.
abocard.

4,44 4,44

%005 5,0000 % Accesorios 4,44 0,22
MO004 0,0710 h Oficial especialista 22,26 1,58
MO003 0,0540 h Peón especializado construcción 19,64 1,06
%002 2,0000 % Medios auxiliares 7,30 0,15

Suma la partida......................................... 7,45
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Suma la partida......................................... 7,45
Costes indirectos............... 4,8% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,81

PD9CG5 ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.
Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 9 modulos
instalados en 3x3, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales,
placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventila-
ción del cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de
línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotér-
mico Curva C In 32 A, con 1 interruptor con fusible de 80 A y 1 interruptor magnetotérmi-
co de In 80 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, cama-
ras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-
naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar
Doc. Planos.

MTAGP05 1,0000 ud CGPM Sist. Fotovoltaico 3.300 W (3x3) 356,00 356,00
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares 415,46 8,31
%005 5,0000 % Accesorios 423,77 21,19

Suma la partida......................................... 444,96
Costes indirectos............... 4,8% 21,36

TOTAL PARTIDA................................ 466,32

PD9CG7 ud Cuadro General Maniobra y Protección BT
Cuadro de general de maniobra y protección en armario metálico (con puerta partida,
zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus
componentes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por:
- 1 ud Interruptor en carga 1P+N
- 1 ud Seccionador 1P+N
- 2 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 9 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 6 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 3 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 50 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C,
1P+N
- 1 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C,
1P+N
- 5 uds Diferenciales Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2P
- 1 ud Limitador de sobretensión transitoria, Tipo 1+2, Iimp 100 kA, Up 2,5 kV, 1P+N
así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares,
cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cable-
ado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

MTAGP01 1,0000 ud Cuadro General Maniobra y Protección BT
Cabezal

2.746,00 2.746,00

MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.805,46 56,11
%005 5,0000 % Accesorios 2.861,57 143,08

Suma la partida......................................... 3.004,65
Costes indirectos............... 4,8% 144,22

TOTAL PARTIDA................................ 3.148,87

PD9CL15 ud Campana industrial LED 110 W
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12
fuentes de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vi-
drio, de 600x450x150 mm.

MTALU15 1,0000 ud Campana industrial LED 150 W 89,95 89,95
MO004 0,3000 h Oficial especialista 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares 96,63 1,93

Suma la partida......................................... 98,56
Costes indirectos............... 4,8% 4,73

TOTAL PARTIDA................................ 103,29
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PD9CU14 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4
mm2, con cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA87a 1,0000 m Cable flexible 1x 4 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV 0,78 0,78
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,01 0,06

Suma la partida......................................... 3,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,22

PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16
mm2, con cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8047 1,0000 m Cable flexible 1x16 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV 2,25 2,25
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,48 0,09

Suma la partida......................................... 4,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

PD9CU31 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8044 1,0000 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5
Multiconductor

3,16 3,16

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 5,39 0,11

Suma la partida......................................... 5,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 5,76

PD9CU32 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA44b 1,0000 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5
Multiconductor

5,29 5,29

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 7,52 0,15

Suma la partida......................................... 7,67
Costes indirectos............... 4,8% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 8,04

PD9CU34 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA46b 1,0000 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4
Multiconductor

1,49 1,49

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,72 0,07

Suma la partida......................................... 3,79
Costes indirectos............... 4,8% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,97

PD9CU36 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 5G6 Multiconductor.
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 5G6
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8038 1,0000 m Cable flexible 5x6 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV.
multiconductor

5,00 5,00

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 7,23 0,14

Suma la partida......................................... 7,37
Costes indirectos............... 4,8% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,72
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PD9DC10 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV
DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con ais-
lamiento y cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según nor-
ma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

MTA9D0 1,0000 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1
kV AC 10 mm2

1,25 1,25

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,48 0,07

Suma la partida......................................... 3,55
Costes indirectos............... 4,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,72

PD9DC35 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 35 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x35 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV
DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con ais-
lamiento y cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según nor-
ma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

MTA9D5 1,0000 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1
kV AC 35 mm2

4,51 4,51

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 6,74 0,13

Suma la partida......................................... 6,87
Costes indirectos............... 4,8% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

PD9DC6 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento
y cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2
Pfg 1169/08.2007.

MTA9D6 1,0000 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1
kV AC 6 mm2

1,05 1,05

MO004 0,0500 h Oficial especialista 22,26 1,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2,16 0,04

Suma la partida......................................... 2,20
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,31

PD9EM11 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de
los paneles horizontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y
tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por per-
files RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

MTAMV11 1,0000 ud Estr. soporte alum. 1x1 horiz. con sist. salvatejas 58,10 58,10
MTAM001 1,0000 ud Taco químico 400 ml 6,58 6,58
MTAM002 4,0000 ud Tornillo doble rosca Tx25 ZC 10x200 0,52 2,08
MTAM003 4,0000 ud Junta EPDM P/tornillo varilla 10/12 0,28 1,12
MTAM004 12,0000 ud Tuerca hexagonal con arandela fija M10 0,07 0,84
MTAM005 2,0000 ud Redecilla metalica 12,5x1000 mm 5,83 11,66
MTAM006 1,0000 ud Silicona sicaflex 5,52 5,52
MQ107 0,2500 h Plataforma elevadora tijera 10 m alt. 15,75 3,94
MO002 0,2500 h Peón ordinario construcción 18,60 4,65
MO004 0,2500 h Oficial especialista 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares 100,06 2,00
%005 5,0000 % Accesorios 102,06 5,10

Suma la partida......................................... 107,16
Costes indirectos............... 4,8% 5,14

TOTAL PARTIDA................................ 112,30

PD9EM21 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de
los paneles horizontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y
tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por per-
files RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

MTAMV21 1,0000 ud Estr. soporte alum. 2x1 horiz. con sist. salvatejas 112,78 112,78
MTAM001 2,0000 ud Taco químico 400 ml 6,58 13,16
MTAM002 8,0000 ud Tornillo doble rosca Tx25 ZC 10x200 0,52 4,16
MTAM003 8,0000 ud Junta EPDM P/tornillo varilla 10/12 0,28 2,24
MTAM004 24,0000 ud Tuerca hexagonal con arandela fija M10 0,07 1,68
MTAM005 4,0000 ud Redecilla metalica 12,5x1000 mm 5,83 23,32
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MTAM006 2,0000 ud Silicona sicaflex 5,52 11,04
MQ107 0,4000 h Plataforma elevadora tijera 10 m alt. 15,75 6,30
MO002 0,4000 h Peón ordinario construcción 18,60 7,44
MO004 0,4000 h Oficial especialista 22,26 8,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares 191,02 3,82
%005 5,0000 % Accesorios 194,84 9,74

Suma la partida......................................... 204,58
Costes indirectos............... 4,8% 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 214,40

PD9IEM20 ud Interruptor unipolar empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada
250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y
color a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotra-
do y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de
protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

MT33GM1 1,0000 ud Interruptor unipolar empot. gama meida int. 10AX
tens. 250 V

5,87 5,87

MT33GG 1,0000 ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,90 1,90
MT33GG9 1,0000 ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,46 2,46
MT33CM 1,0000 ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre

halog.
0,37 0,37

MO004 0,2750 h Oficial especialista 22,26 6,12
Suma la partida......................................... 16,72
Costes indirectos............... 4,8% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 17,52

PD9IEM30 ud Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con te-
cla simple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir,
instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecu-
ción, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de
halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección
IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

MT33GM2 1,0000 ud Conmutador para empotrar gama media int. 10
AX, tens. 250V

6,92 6,92

MT33GG 1,0000 ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,90 1,90
MT33GG9 1,0000 ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,46 2,46
MT33CM 1,0000 ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre

halog.
0,37 0,37

MO004 0,2750 h Oficial especialista 22,26 6,12
Suma la partida......................................... 17,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 18,62

PD9LU18 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo
Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotra-
da en falsos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo.
Con potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

MTAU018 1,0000 ud Luminaria downlight LED 18 W emport. techo 6,10 6,10
MO004 0,3000 h Oficial especialista 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares 12,78 0,26

Suma la partida......................................... 13,04
Costes indirectos............... 4,8% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 13,67

PD9LU58 ud Lámpara estanca LED 58 W
Suministro e instalación de lámpara estanca LED 58 W TCW060, compuesta por 2
fuentes de luz, potencia de 58W, marcado CE, con protección frente a la penetración
de polvo y protección frente a chorros de agua, de 1570x136x90 mm.

MTAU058 1,0000 ud Lámpara estanca LED 58 W 75,96 75,96
MO004 0,3000 h Oficial especialista 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares 82,64 1,65

Suma la partida......................................... 84,29
Costes indirectos............... 4,8% 4,05

TOTAL PARTIDA................................ 88,34
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PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" mono-
cristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente
máxima potencia de 9,30 A, y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del
módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal me-
diante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodiza-
do/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de
sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexiona-
do.

MTA0915 1,0000 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max 98,30 98,30
MO01018 0,5000 h Cuadrilla B 40,86 20,43
%002 2,0000 % Medios auxiliares 118,73 2,37
%005 5,0000 % Accesorios 121,10 6,06

Suma la partida......................................... 127,16
Costes indirectos............... 4,8% 6,10

TOTAL PARTIDA................................ 133,26

PD9RS133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh
Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos conti-
nuados de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida
>=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descar-
ga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20,
máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material
de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

MTAS133 1,0000 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh 2.077,00 2.077,00
MTAS134 0,2500 ud Armario RACK batería 5,12 kWh 306,56 76,64
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.195,54 43,91
%005 5,0000 % Accesorios 2.239,45 111,97

Suma la partida......................................... 2.351,42
Costes indirectos............... 4,8% 112,87

TOTAL PARTIDA................................ 2.464,29

PD9RS40 ud Inversor/Cargador 4,5 kVA 230V 50 Hz XW4548 o equiv.
Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 4,5 kVA,
una intensidad de salida de 19,6 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de
96 A, con tipo de señal senoidal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V,
con intensidad de carga de 85 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V
nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador
(AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/ad-
vertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y ni-
vel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de fun-
cionamiento.

MTAS040 1,0000 ud Inversor/cargador 4,5 kVA 230 V 50 Hz XW 4548
o eq.

2.150,00 2.150,00

MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares 2.181,56 43,63
%005 5,0000 % Accesorios 2.225,19 111,26

Suma la partida......................................... 2.336,45
Costes indirectos............... 4,8% 112,15

TOTAL PARTIDA................................ 2.448,60

PD9RT29 ud Red toma tierra masas.
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m
de longitud. Totalmente instalada y probada.

MTA8060 75,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 210,75
MTA8061 2,0000 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 18,00 36,00
%015 15,0000 % Accesorios 246,75 37,01
MO004 6,5000 h Oficial especialista 22,26 144,69
%002 2,0000 % Medios auxiliares 428,45 8,57

Suma la partida......................................... 437,02
Costes indirectos............... 4,8% 20,98

TOTAL PARTIDA................................ 458,00

PD9RT30 ud Red de toma de tierra del neutro.
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longi-
tud. Totalmente instalada y probada.
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MTA8060 40,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 112,40
MTA8061 2,0000 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 18,00 36,00
%015 15,0000 % Accesorios 148,40 22,26
MO004 5,0000 h Oficial especialista 22,26 111,30
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
%002 2,0000 % Medios auxiliares 311,42 6,23

Suma la partida......................................... 317,65
Costes indirectos............... 4,8% 15,25

TOTAL PARTIDA................................ 332,90

PD9RT31 ud Red toma tierra masas estructura / caldereria / bandejas
Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas
verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

MTA8060 75,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 210,75
MTA8061 2,0000 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 18,00 36,00
%015 15,0000 % Accesorios 246,75 37,01
MO004 6,5000 h Oficial especialista 22,26 144,69
%002 2,0000 % Medios auxiliares 428,45 8,57

Suma la partida......................................... 437,02
Costes indirectos............... 4,8% 20,98

TOTAL PARTIDA................................ 458,00

PD9UIA20 ud Luminaria salida de emergencia LED
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia,
con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I,
protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimen-
tación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

MT34AE1 1,0000 ud Luminaria de emergencia, con dos LEDs 1W 230,14 230,14
MO004 0,2000 h Oficial especialista 22,26 4,45
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72

Suma la partida......................................... 238,31
Costes indirectos............... 4,8% 11,44

TOTAL PARTIDA................................ 249,75

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

MTPE1A 0,5000 ud Extintor para 2 usos. 84,14 42,07
MTPE1B 1,0000 ud Soporte extintor. 1,20 1,20
%010 10,0000 % Medios auxiliares 43,27 4,33

Suma la partida......................................... 47,60
Costes indirectos............... 4,8% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 49,88

PL-CART ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACAMA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30
MO004 1,2000 h Oficial especialista 22,26 26,71

Suma la partida......................................... 386,01
Costes indirectos............... 4,8% 18,53

TOTAL PARTIDA................................ 404,54

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del
apartado 8 del Documento Ambiental en el que se establecen las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
MA01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
MP01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 5,04
Costes indirectos............... 4,8% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,28
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PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer
polinizadores
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de
1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
MA01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL01 0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 13,00 6,50
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
MP01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
MVL_ARR 0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 13,00 6,50

Suma la partida......................................... 17,13
Costes indirectos............... 4,8% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 17,95

PLAN06 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18
a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnu-
da. Incluso abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de manteni-
miento.

MT48 1,0000 ud Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo

206,00 206,00

ABONO 2,0000 kg Abono mineral 0,75 1,50
MP01001 0,0250 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
MA01054 0,3000 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 10,78

MO004 0,3000 h Oficial especialista 22,26 6,68
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 227,77
Costes indirectos............... 4,8% 10,93

TOTAL PARTIDA................................ 238,70

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metáli-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de ta-
bla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso coloca-
ción y desmontaje.

MO004 0,1110 h Oficial especialista 22,26 2,47
MO003 0,0900 h Peón especializado construcción 19,64 1,77
MMEM4 0,0060 m³ Amtz mad encf tabl 5 us 39,04 0,23
MSCB.1a 0,0550 ud Guardacuerpos metálico tipo a 7,60 0,42
%002 2,0000 % Medios auxiliares 4,89 0,10

Suma la partida......................................... 4,99
Costes indirectos............... 4,8% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7
Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

MO002 0,2290 h Peón ordinario construcción 18,60 4,26
MSCV.2a 0,1420 ud Valla pies metálicos 2.40m 32,47 4,61
%001 1,0000 % Medios auxiliares 8,87 0,09

Suma la partida......................................... 8,96
Costes indirectos............... 4,8% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 9,39

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

MTPR5A 1,1000 ud Cordón de balizamiento en uso. 0,36 0,40
MTPR5B 0,0400 ud Soporte metálico para 3 usos. 10,82 0,43
%010 10,0000 % Medios auxiliares 0,83 0,08

Suma la partida......................................... 0,91
Costes indirectos............... 4,8% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,95

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metáli-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable
en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

MO004 0,0870 h Oficial especialista 22,26 1,94
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MO003 0,0700 h Peón especializado construcción 19,64 1,37
MMEM4 0,0030 m³ Amtz mad encf tabl 5 us 39,04 0,12
MSCB.1a 0,0550 ud Guardacuerpos metálico tipo a 7,60 0,42
%002 2,0000 % Medios auxiliares 3,85 0,08

Suma la partida......................................... 3,93
Costes indirectos............... 4,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,12

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4
usos.

MTPRC07 0,2500 ud Valla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos 50,49 12,62
%010 10,0000 % Medios auxiliares 12,62 1,26

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 4,8% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 14,55

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6
Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

MTPRC08 0,1600 ud Baliza luminosa intermitente 6 usos 72,12 11,54
%010 10,0000 % Medios auxiliares 11,54 1,15

Suma la partida......................................... 12,69
Costes indirectos............... 4,8% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 13,30

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehícu-
los amortizable en 10 usos.

MTPR31 0,1000 m² Chapa laminada 12 mm amor 10 usos 400,00 40,00
MO003 0,1140 h Peón especializado construcción 19,64 2,24
MQ02 0,1000 h Retro mixta 30,00 3,00

Suma la partida......................................... 45,24
Costes indirectos............... 4,8% 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 47,41

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea
Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso
cimentación móvil.

MTPR04 12,0000 m Línea electrica aérea señalizacion 3,00 36,00
MTPR11 2,0000 ud Poste protector línea eléctrica aérea 30,00 60,00
MO003 4,5740 h Peón especializado construcción 19,64 89,83
MQ02 2,0030 h Retro mixta 30,00 60,09
%001 1,0000 % Medios auxiliares 245,92 2,46

Suma la partida......................................... 248,38
Costes indirectos............... 4,8% 11,92

TOTAL PARTIDA................................ 260,30

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en tra-
bajos de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3
usos y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de
red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno,
para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se me-
dirá la superficie realmente montada.

MTPR14A 0,3670 m² Manta ignífuga de fibra de vidrio. 31,20 11,45
MTPR14B 0,3670 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D

M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco. Cuerda de red de calibre

2,33 0,86

MTPR14C 0,3020 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de
polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

0,17 0,05

MTPR14D 0,0170 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,45 0,04
MTP19E 0,2170 ud Polea de acero, con carga de rotura superior a

20 kN.
11,90 2,58

MTP19F 0,2170 ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de
seguridad y carga de rotura superior a 20 kN.

18,65 4,05

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares 23,12 0,46

Suma la partida......................................... 23,58
Costes indirectos............... 4,8% 1,13
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Costes indirectos............... 4,8% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 24,71

PRC.27 ud Banderolas amarillas.
Banderolas amarillas.

MTPR27 1,0000 ud Banderolas amarillas 0,30 0,30
Suma la partida......................................... 0,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,31

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho
Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1,
incluso colocación y retirada.

MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19
MTPRC28 1,0000 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura,

base caucho
6,20 6,20

Suma la partida......................................... 6,39
Costes indirectos............... 4,8% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 6,70

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18
Señal metálica triangular aviso de peligro obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de
color amarillo y simbología en colorer rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de so-
porte de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada.

MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MTPRC29A 1,0000 ud Señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de peligro,
9,30 9,30

MTPRC29B 1,0000 ud Caballete portátil de acero galvanizado, para
señal provisional de obra.

2,20 2,20

Suma la partida......................................... 14,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 14,98

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con
bridas.

MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MTPRC30A 1,0000 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación

5,15 5,15

MTPRC30B 6,0000 ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm 0,04 0,24
Suma la partida......................................... 8,18
Costes indirectos............... 4,8% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 8,57

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los traba-
jos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope com-
puesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfi-
les de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galva-
nizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortiza-
bles en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MTPRC31 1,0000 ud Tope para protección de camiones 15,30 15,30

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 4,8% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 18,96

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

MTPRF01 1,0000 ud Reunión Comite de Seguridad e Higiene en el
trabajo

274,00 274,00

Suma la partida......................................... 274,00
Costes indirectos............... 4,8% 13,15

TOTAL PARTIDA................................ 287,15
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PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des

MTPR47 1,0000 ud Alquiler mensual comedor 180,00 180,00
Suma la partida......................................... 180,00
Costes indirectos............... 4,8% 8,64

TOTAL PARTIDA................................ 188,64

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

MTPR471 1,0000 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios,
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),

180,00 180,00

Suma la partida......................................... 180,00
Costes indirectos............... 4,8% 8,64

TOTAL PARTIDA................................ 188,64

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintu-
ra prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas co-
rrederas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos
de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de madera en inodoro y
ducha. Según R.D. 1627/1997.

MTPR472 1,0000 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos,5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), i/ accesorios

269,25 269,25

Suma la partida......................................... 269,25
Costes indirectos............... 4,8% 12,92

TOTAL PARTIDA................................ 282,17

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para caseta prefabricada
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para caseta prefabricada, totalmen-
te terminado y en servicio.

MTPR40 1,0000 ud Acometida agua y energía 30,00 30,00
MO003 0,2290 h Peón especializado construcción 19,64 4,50

Suma la partida......................................... 34,50
Costes indirectos............... 4,8% 1,66

TOTAL PARTIDA................................ 36,16

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza
Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalacio-
nes.

MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60

Suma la partida......................................... 38,24
Costes indirectos............... 4,8% 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 40,08

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amorti-
zable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

MTP20D 1,0000 ud Banco de madera para 5 personas. 128,52 128,52
MTP19A 0,2500 ud Mesa de melamina para 10 personas. 252,00 63,00
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MTP19B 0,2000 ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 286,00 57,20
MTP19C 0,2000 ud Nevera eléctrica. 472,00 94,40
MTP19D 0,1000 ud Depósito de basuras de 800 l. 253,00 25,30
MO002 0,6500 h Peón ordinario construcción 18,60 12,09
%002 2,0000 % Medios auxiliares 380,51 7,61

Suma la partida......................................... 388,12
Costes indirectos............... 4,8% 18,63

TOTAL PARTIDA................................ 406,75

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  reci-
piente desperdicio y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para
vestuarios. Incluso montaje e instalación.

MTP20A 0,3300 ud Radiador 130,00 42,90
MTPR0B 3,3300 ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y

calzado.
51,00 169,83

MTP20C 1,0000 ud Percha para vestuarios y/o aseos. 9,35 9,35
MTP20D 1,0000 ud Banco de madera para 5 personas. 128,52 128,52
MTP20E 1,0000 ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 17,14 17,14
MTP20F 0,3300 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 38,07 12,56
MTP20G 0,3300 ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 36,40 12,01
MTPR48 1,0000 ud Recipiente desperdicios 18,03 18,03
MO002 0,6500 h Peón ordinario construcción 18,60 12,09
%002 2,0000 % Medios auxiliares 422,43 8,45

Suma la partida......................................... 430,88
Costes indirectos............... 4,8% 20,68

TOTAL PARTIDA................................ 451,56

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

MTPR01 1,0000 ud Casco de seguridad homologado. 1,72 1,72
Suma la partida......................................... 1,72
Costes indirectos............... 4,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador
Pantalla de seguridad para soldador

MTPR02 1,0000 ud Pantalla de seguridad para soldador 9,62 9,62
Suma la partida......................................... 9,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,08

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.
Gafas antipolvo y anti-impacto

MPR4 1,0000 ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 7,51 7,51
Suma la partida......................................... 7,51
Costes indirectos............... 4,8% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,87

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.
Gafa seguridad para oxicorte.

MTPR03 1,0000 ud Gafa seguridad para oxicorte. 3,61 3,61
Suma la partida......................................... 3,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,78

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.
Mascarilla de respiración anti-polvo

MTPR05 1,0000 ud Mascarilla de respiración anti-polvo. 8,41 8,41
Suma la partida......................................... 8,41
Costes indirectos............... 4,8% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 8,81

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.
Filtro para mascarilla anti-polvo

MTPR06 1,0000 ud Filtro para mascarilla anti-polvo. 0,36 0,36
Suma la partida......................................... 0,36
Costes indirectos............... 4,8% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,38
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PRI.07 ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

MTPR07 1,0000 ud Protector auditivo. 10,22 10,22
Suma la partida......................................... 10,22
Costes indirectos............... 4,8% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 10,71

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad.

MTPR08 1,0000 ud Cinturón de seguridad. 16,53 16,53
Suma la partida......................................... 16,53
Costes indirectos............... 4,8% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 17,32

PRI.10 ud Mono de trabajo.
Mono de trabajo.

MTPR09 1,0000 ud Mono de trabajo. 15,42 15,42
Suma la partida......................................... 15,42
Costes indirectos............... 4,8% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 16,16

PRI.11 ud Impermeable.
Impermeable.

MTPR10 1,0000 ud Impermeable. 24,65 24,65
Suma la partida......................................... 24,65
Costes indirectos............... 4,8% 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 25,83

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

MTPR12 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador. 18,50 18,50
Suma la partida......................................... 18,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 19,39

PRI.13 par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.

MTPR13 2,0000 ud Manguitos para soldador. 1,75 3,50
Suma la partida......................................... 3,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,67

PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.

MTPR14 2,0000 ud Polainas para soldador. 2,11 4,22
Suma la partida......................................... 4,22
Costes indirectos............... 4,8% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,42

PRI.15 par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.

MTPR15 2,0000 ud Guantes para soldador. 2,55 5,10
Suma la partida......................................... 5,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,34

PRI.16 par Guantes dieléctricos.
Guantes dieléctricos.

MTPR16 2,0000 ud Guantes dieléctricos 25,30 50,60
Suma la partida......................................... 50,60
Costes indirectos............... 4,8% 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 53,03

PRI.18 par Guantes de cuero.
Guantes de cuero.

MTPR18 2,0000 ud Guantes de cuero 1,05 2,10
Suma la partida......................................... 2,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,20
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PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.
Botas impermeables al agua y a la humedad

MTPR19 2,0000 ud Botas impermeables al agua y a la humedad. 12,50 25,00
Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 4,8% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 26,20

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad
Botas de trabajo de seguridad

MTPR20 2,0000 ud Botas de trabajo de seguridad 32,66 65,32
Suma la partida......................................... 65,32
Costes indirectos............... 4,8% 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 68,46

PRI.22 par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.

MTP22 2,0000 ud Botas dieléctricas 52,12 104,24
Suma la partida......................................... 104,24
Costes indirectos............... 4,8% 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 109,24

PRI.26 ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

MTPR26 1,0000 ud Chaleco reflectante 11,36 11,36
Suma la partida......................................... 11,36
Costes indirectos............... 4,8% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 11,91

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.
Pantalla facial transparente.

MTPR28 1,0000 ud Pantalla facial transparente 5,61 5,61
Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 5,88

PRI.30 ud Crema de protección solar UV30
Crema de protección solar UV30

PRI.30m 1,0000 ud Crema de protección solar UV30 15,33 15,33
Suma la partida......................................... 15,33
Costes indirectos............... 4,8% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 16,07

PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención
Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

PRI.32m 1,0000 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del
casco de intervención

41,48 41,48

Suma la partida......................................... 41,48
Costes indirectos............... 4,8% 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 43,47

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo
Guantes para motoserrista largo

PRI.33m 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85
Suma la partida......................................... 32,85
Costes indirectos............... 4,8% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 34,43

PRI.34 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de motoserrista

PRI.34m 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28
Suma la partida......................................... 58,28
Costes indirectos............... 4,8% 2,80

TOTAL PARTIDA................................ 61,08

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos
Botiquín instalado en los diversos tajos

MTPR60 1,0000 ud Botiquin 115,39 115,39
Suma la partida......................................... 115,39
Costes indirectos............... 4,8% 5,54

TOTAL PARTIDA................................ 120,93

Página 92



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PRM.02 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

MTPR61 1,0000 ud Reposiciòn material 26,13 26,13
Suma la partida......................................... 26,13
Costes indirectos............... 4,8% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 27,38

REFQUI ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
MA01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20

Suma la partida......................................... 128,46
Costes indirectos............... 4,8% 6,17

TOTAL PARTIDA................................ 134,63

SMCASU ud Ejecución de sondeo para sistema monitorización de calidad de agua
subterránea
Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a pro-
fundidad, en función del estudio hidrogeológico para la instalación del sistema de moni-
torización de nivel piezométrico y calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondiciona-
miento explanada perforación/acopios; Perforación a rotopercusión a profundidad se-
gún estudio hidrogeológico; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad se-
gún estudio hidrogeológico; Suministro e instalación de arqueta de acceso y remates fi-
nales.

SONDCSUB 1,0000 u Ejecución de sondeo para monitorizar
piezometría y calidad aguas subterráneas

10.268,59 10.268,59

Suma la partida......................................... 10.268,59
Costes indirectos............... 4,8% 492,89

TOTAL PARTIDA................................ 10.761,48
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C01 SONDEOS CAPTACIÓN
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

16.699,49 0,65 10.854,67

PD1103 m³ Excavación roca cielo abierto

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realiza-
da con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

3.740,49 16,07 60.109,67

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

6.274,32 1,31 8.219,36

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

198,00 22,17 4.389,66

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01.................. 83.573,36
SUBCAPÍTULO C01.02 SONDEOS

PD1P1 ud Traslado y emplazamiento maquinaria

Traslado y emplazamiento en el lugar de trabajo de maquina de son-
deo a rotopercusión

1,00 3.144,00 3.144,00

PD1P2 m Perforación sondeo Ø455 mm

Perforación con maquina de rotopercusión para un diámetro de 450
mm. y profundidad máxima de 350 m, completamente ejecutado
i/pp de transporte, montaje y preparación del terreno.

900,00 193,78 174.402,00

PD1P3 m Entubación, tubo de Ø380x8 mm soldada camisa sondeo

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S-275JR o similar de
380 mm de diámetro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal
o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, monta-
je y colocación.

870,00 144,47 125.688,90

PD1P4 m Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm sondeo

Ranurado de tuberia de revestimiento ejecutada con chapa metali-
ca, en un 5 % de su superficie para entrada de agua al sondeo, com-
pletamente ejecutado.

450,00 18,86 8.487,00

PD1P5 m Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm
30,00 185,07 5.552,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02..................317.274,00
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C01.03 DEPÓSITO SONDEOS
PD1R101 m³ Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm

Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de can-
tera autorizada a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje. Capa
5-10 cm totalmente nivelada y rasanteada.

163,60 26,93 4.405,75

PD5D604 ud Depósito metálico capacidad 12.000 m3

Suministro e instalación de depósito metálico de 12.000 m3, inclu-
so ejecución de solera de lamina sobre base de arena 5-10 cm,
con muro de hormigón perimetral, elementos de entrada y salida. In-
cluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zun-
cho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 4,18 m de altura y 28,30 m de
diámetro, rebajado en un radio de 26,30 m una profundidad adicio-
nal de 1 m, excavación no incluida.

1,00 184.890,26 184.890,26

PD5Z604 ud Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603

Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo
de lámina compuesto por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón au-
xiliar.

1,00 9.795,47 9.795,47

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03..................199.091,48
SUBCAPÍTULO C01.04 OBRA CIVIL

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

3,55 77,36 274,63

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

26,09 99,32 2.591,26

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.084,48 1,90 2.060,51

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

130,00 27,21 3.537,30
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PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200
hasta 500 mm., con forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m
de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fun-
dición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

1,00 5.278,36 5.278,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.04.................. 13.742,06
SUBCAPÍTULO C01.05 INSTALACIONES Y EQUIPOS

PD3B225 ud Bomba sumergible 225 kW - Q 300m3/h y H 200 mca

Grupo electrobomba sumergible para un caudal de 300 m3/h y una
altura manométrica de 200 mca, con un rendimiento de 77%, una
potencia nominal del montor de 225 kW y una tensión de alimenta-
ción de 400 V, con cuerpo en fundición gris, impulsores en bronce,
eje y tornilleria en acero inoxidable, con tubo estátor en acero inoxi-
dable AISI 316-TI, carcasas en fundición gris, cierre mecánico en
grafito/cerámica, bobinado PE2+PA, con Pt-100 incorporada. Total-
mente instalado y en funcionamiento.

4,00 31.209,15 124.836,60

PD3S653 ud Placa anclaje S275JR 650x650x30mm

Placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 650x650x25
mm de espesor apta para tuberia embridada DN 300/250 mm, inclu-
so primer tramo de esta de 6 m (según detalles de planos), incluso
armaduras, taladros, tornilleria, viguetas de apoyo UPN 140, limpie-
za, montada, probada y en funcionamiento.

4,00 81,50 326,00

PD3T250 m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

998,00 151,10 150.797,80
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PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas
especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de
las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcio-
nal de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y en-
grasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de dimen-
sionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante
pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 mi-
cras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y
protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 nor-
ma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosi-
va curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espe-
sor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada
con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materia-
les y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así
como su anclaje, completamente instalada y probada.

3.823,64 3,91 14.950,43

PD3VM25 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 482,21 1.928,84

PD3VR2 ud Válvula retencion, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 312,44 1.249,76

PD3CR25 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

8,00 373,63 2.989,04

PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas
de acero al carbono 1.0038, material de recubrimiento interno de
elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + -
0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electró-
nica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfi-
ca retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart +
impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimien-
to de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 2.729,27 10.917,08

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 96,82 387,28
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PD2P25A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

240,00 28,41 6.818,40

PD3R500 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 977,64 977,64

PD2P500 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 104,75 1.571,25

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.506,88 1.506,88

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 923,48 923,48

PD3VP8 ud Ventosa pozo profundo tipo bola, ø 80 mm, 1,6 MPa,
instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 525,92 2.103,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.05..................322.284,16
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C01.06 URBANIZACIÓN
PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,130 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.218,40 2.218,40

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

585,03 30,77 18.001,37

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<=
3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al
suelo de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-
xima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

298,04 2,17 646,75

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

223,52 14,72 3.290,21

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

178,83 59,99 10.728,01

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superfi-
cie.

1.490,19 0,52 774,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.06.................. 35.659,64
TOTAL CAPÍTULO C01 ...............................971.624,70
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C02 BALSA
SUBCAPÍTULO C02.01 FORMACIÓN DE BALSA DE TIERRAS

PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

39.224,59 0,65 25.495,98

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
.

5.848,50 1,07 6.257,90

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

23.394,00 1,31 30.646,14

PD1901 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 200 m, incluso repicado y desmenuzado para su
posterior uso en dique. Sin incluir proyecto de voladura.

26.318,25 8,49 223.441,94

PD1103 m³ Excavación roca cielo abierto

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realiza-
da con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

2.924,25 16,07 46.992,70

PD1R102 m³ Construcción de cuerpo de balsa

Construcción de cuerpo de presa, con material seleccionado de
300-500 mm de la propia excavacion, incluyendo, extendido, perfila-
do y compactación.

36.704,28 5,77 211.783,70

PD1R92 m² Acabado y refino taludes

Acabado y refino de talud, incluida la formación de cunetas provisio-
nales en pie y/o coronación del talud.

10.320,00 1,53 15.789,60

PD1PRO ud Redacción y tramitación proyecto de voladura

Proyecto de cálculo y diseño de voladuras con explosivos para
30.000 m3. Incluidos visado y tasas de tramitación.

1,00 8.908,00 8.908,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01..................569.315,96
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C02.02 IMPERMEABILIZACIÓN
PD5L151 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,

colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

26.821,17 4,56 122.304,54

PD5L151R m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor
rugosa, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa,
colocada

322,00 5,08 1.635,76

PD5G105 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción
de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

27.143,17 2,30 62.429,29

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

98,72 22,17 2.188,62

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

49,36 5,18 255,68

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

160,42 77,36 12.410,09

PD5LAST m Lastres fundas PEAD

Lastre de la lámina del embalse, formado por funda de PEAD de
0,4 m de diámetro relleno de arena capaz de proporcionar un peso
mínimo de 150 kg/m

550,00 30,63 16.846,50

PD5PLA m Perfiles rectangulares para fijación de lámina 60x8 mm

Perfiles rectangulares para fijación de lámina, constituidos por do-
ble perfil rectangular 60x8 mm, uno con perno de anclaje soldado
de 25 cm, fijado a hormigón, y otro con agujero pasante para atorni-
llado, con una separación de 15 cm

37,86 16,62 629,23

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02..................218.699,71
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C02.03 OBRA DE ENTRADA
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

38,75 22,17 859,09

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

4,65 77,36 359,72

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

22,72 27,21 618,21

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

11,10 99,32 1.102,45

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

29,37 6,41 188,26

PD2A500 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

10,00 338,33 3.383,30
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD4F600 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

22,80 66,22 1.509,82

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.506,88 1.506,88

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 923,48 923,48

PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por
72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con
tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y
tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mí-
nimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta
frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de
aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67,
con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conec-
tor MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexiona-
do.

2,00 133,26 266,52

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de
682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el ángulo de inclina-
ción entre 10° y 40°.

2,00 100,28 200,56

PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión no-
minal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de
carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V 1200 W, potencia má-
xima a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia má-
xima a 48 V 4900 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, ten-
sión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, di-
mensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de car-
ga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones
eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación.

1,00 742,15 742,15

PD8FT101 ud Acumulador de energía eléctrica

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capaci-
dad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una pro-
fundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175
mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en pa-
ralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de
carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

2,00 794,56 1.589,12
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.03.................. 13.249,56
SUBCAPÍTULO C02.04 OBRAS DE SALIDA Y DESAGÜE

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

203,09 22,17 4.502,51

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

4,55 5,18 23,57

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

13,38 77,36 1.035,08

PD4M010 m Marco hormigón int 100x150

Suministro e instalación de marco prefabricado de hormigón arma-
do de 100 cm de alto y 150 cm de ancho, de dimensiones interio-
res, para una carta de tierras en clave menor de 8 m

63,00 284,69 17.935,47

PD2A500 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

135,50 338,33 45.843,72

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2,64 20,52 54,17

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

20,10 27,21 546,92
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PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

8,25 99,32 819,39

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

65,94 6,41 422,68

PD4AL1 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

18,58 3,14 58,34

PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas
especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de
las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcio-
nal de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y en-
grasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de dimen-
sionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante
pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 mi-
cras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y
protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 nor-
ma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosi-
va curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espe-
sor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada
con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materia-
les y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así
como su anclaje, completamente instalada y probada.

195,00 3,91 762,45

PD3F100 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 125,75 125,75

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

5,00 1.506,88 7.534,40

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

5,00 923,48 4.617,40
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PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 96,82 193,64

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 295,39 590,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.04.................. 85.066,27
SUBCAPÍTULO C02.05 REBOSADERO

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

30,12 22,17 667,76

PD1R32 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e>20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

1,57 4,21 6,61

PD1R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compac-
tación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa-
rio, hasta conseguir la cota de subrasante.

976,08 2,55 2.489,00

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

7,14 77,36 552,35

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

95,57 27,21 2.600,46
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PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

20,69 99,32 2.054,93

PD4PE07 m Formación de peldaño con ladrillo perforado 7cm

Formación de peldaño, con ladrillo perforado tosco 7 cm, recibido
con mortero.

15,00 23,23 348,45

PD6RP15 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical,
espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

5,25 15,56 81,69

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

2,87 1,90 5,45

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

142,08 6,41 910,73

PD4RE1 ud Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm,
barrotes horizon

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizonta-
les de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente
de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante reci-
bido en obra de fábrica.

2,00 166,61 333,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.05.................. 10.050,65
SUBCAPÍTULO C02.06 RED DE DRENAJE

PD4D100 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

2.062,00 34,68 71.510,16

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

11,10 22,17 246,09

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

9,25 77,36 715,58
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PD4D100B m Dren-colector con tubería de PVC ø 100

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m

185,00 8,31 1.537,35

PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángu-
los con solera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, ter-
minada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 122,46 122,46

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.06.................. 74.131,64
SUBCAPÍTULO C02.07 CERRAMIENTOS Y OBRAS ACCESORIAS

PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,130 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.218,40 2.218,40

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

666,37 30,77 20.504,20

PD6C100 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,3 mm
h=1,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 1,3 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos, anclados y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión
40 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, gateras sali-
da fauna, anclaje de los postes y montaje de la malla.

618,00 16,12 9.962,16

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,75 22,17 282,67

PD4R713 m Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de
hormigón bicapa, 7/13x25x50 cm, sobre base de hormigón
no estructural HNE-

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bi-
capa, 7/13x25x50 cm, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, vertido desde camión, extendi-
do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maes-
treado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio.

170,00 11,48 1.951,60
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TOTAL SUBCAPÍTULO C02.07.................. 34.919,03
SUBCAPÍTULO C02.08 ACONDICIONAMIENTO TERRENO

PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

1.629,88 0,65 1.059,42

PD1LI1 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad
alta

Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, ar-
bustiva y arbórea, sea cual fuere su porte y con densidad alta (con
una superficie cubierta > 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquina-
ria pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando los
elementos gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior tri-
turación, astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las labo-
res de poda y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrillado de la pla-
taforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

1.629,88 1,59 2.591,51

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<=
3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al
suelo de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-
xima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

1.815,38 2,17 3.939,37

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

662,31 14,72 9.749,20

PD110 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno
compacto

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno ligero o compacto, depositando sobre camión, sin incluir trans-
porte a vertedero.

324,24 1,16 376,12

PD1P40 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto

Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo compacto.

12,00 93,69 1.124,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.08.................. 18.839,90
TOTAL CAPÍTULO C02 ...............................1.024.272,72
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CAPÍTULO C03 DEPÓSITO SECTOR B
PD1LI1 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad

alta

Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, ar-
bustiva y arbórea, sea cual fuere su porte y con densidad alta (con
una superficie cubierta > 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquina-
ria pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando los
elementos gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior tri-
turación, astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las labo-
res de poda y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrillado de la pla-
taforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

7.070,00 1,59 11.241,30

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
.

2.121,00 1,07 2.269,47

PD1R101 m³ Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm

Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de can-
tera autorizada a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje. Capa
5-10 cm totalmente nivelada y rasanteada.

256,14 26,93 6.897,85

PD5D603 ud Depósito metálico capacidad 8.000 m3

Suministro e instalación de depósito metálico de 8.000 m3, incluso
ejecución de solera de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con
muro de hormigón perimetral, elementos de entrada y salida. Inclu-
so desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zuncho
perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 3,54 m de altura y 28,30 m de
diámetro

1,00 151.805,95 151.805,95

PD5Z604 ud Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603

Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo
de lámina compuesto por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón au-
xiliar.

1,00 9.795,47 9.795,47

PD3V25 ud Válvula hidráulica sostenedora ø 250 mm PN16

Válvula de control, reductora y mantenedora de presión DN250
(10"), Paso reducido (XGS), Presión máx trabajo 16 bar, Norma de
taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y tapa Fundición
dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm
RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de pe-
queños caudales (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable
(1.4408), Mat. soporte inf/sup membrana Fundición dúctil
EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posi-
ción de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Control de pre-
sión - Reductora, Rango tarado apl. ctrol. 1 1-16 bar, Controlador
de velocidad de apertura, Aplicación de control 2 Control de presión
- Mantenedora aguas arriba, Rango tarado apl. ctrol. 2 1-16 bar, Ma-
nómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material válvula de bola
Aleación de cobreníquel, Material del piloto Acero inoxidable
(1.4408), Indicador visual + purgador manual, Mat. del indicador de
posición Acero inoxidable, Material circuito piloto Acero inoxidable

1,00 4.603,72 4.603,72
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PD3V250 ud Válvula hidráulica nivel ø 250 mm 10 bares

 álvula de control, controladora de nivel máximo DN250 (10"), Paso
reducido (XGS), Presión máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bri-
das EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y tapa Fundición dúctil
EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm RAL
5015 (azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de peque-
ños caudales (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable
(1.4408), Mat. soporte inf/sup membrana Fundición dúctil
EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posi-
ción de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Nivel - Nivel máx
flotador, Controlador de velocidad de apertura y cierre, Manómetro
(ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material válvula de bola Alea-
ción de cobre-níquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), In-
dicador visual + purgador manual, Mat. del indicador de posición Ace-
ro inoxidable, Material circuito piloto Acero inoxidable

1,00 3.340,25 3.340,25

PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas
especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de
las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcio-
nal de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y en-
grasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de dimen-
sionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante
pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 mi-
cras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y
protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 nor-
ma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosi-
va curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espe-
sor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada
con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materia-
les y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así
como su anclaje, completamente instalada y probada.

345,00 3,91 1.348,95

PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 374,90 749,80

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 477,98 477,98

PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 884,76 884,76

PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200
hasta 500 mm., con forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m
de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fun-
dición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

3,00 5.278,36 15.835,08

Página 17



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,130 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.218,40 2.218,40

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

585,00 30,77 18.000,45

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

97,35 14,72 1.432,99

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

77,88 59,99 4.672,02

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superfi-
cie.

649,00 0,52 337,48

PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por
72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con
tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y
tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mí-
nimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta
frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de
aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67,
con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conec-
tor MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexiona-
do.

2,00 133,26 266,52

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de
682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el ángulo de inclina-
ción entre 10° y 40°.

2,00 100,28 200,56
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PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión no-
minal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de
carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V 1200 W, potencia má-
xima a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia má-
xima a 48 V 4900 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, ten-
sión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, di-
mensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de car-
ga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones
eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación.

1,00 742,15 742,15

PD8FT101 ud Acumulador de energía eléctrica

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capaci-
dad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una pro-
fundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175
mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en pa-
ralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de
carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

2,00 794,56 1.589,12

TOTAL CAPÍTULO C03 ...............................238.710,27
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CAPÍTULO C04 CONDUCCIONES PRINCIPALES
SUBCAPÍTULO C04.01 Movimiento de Tierras

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

29.752,00 4,22 125.553,44

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5.873,15 22,17 130.207,74

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

3.104,82 20,52 63.710,91

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

7.909,52 5,18 40.971,31

PD1R6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

21.824,48 3,03 66.128,17

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01..................426.571,57
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SUBCAPÍTULO C04.02 Tuberías
PD2P500 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10.130,00 104,75 1.061.117,50

PD2P31B m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.453,00 54,31 133.222,43

PD2P31A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8.076,00 49,88 402.830,88

PD2P40A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

36,00 70,59 2.541,24

PD2C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

215,00 1.003,84 215.825,60

PD2C315 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

206,00 293,10 60.378,60
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PD2R50 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 698,46 698,46

PD2T50 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 969,55 969,55

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

543,31 99,32 53.961,55

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

13.582,75 1,90 25.807,23

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02..................1.957.353,04
SUBCAPÍTULO C04.03 Valvulería

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

6,00 477,98 2.867,88

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

28,00 349,81 9.794,68

PD2T50 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

27,00 969,55 26.177,85

PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

28,00 257,88 7.220,64
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PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

27,00 295,39 7.975,53

PD3V51 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

28,00 80,73 2.260,44

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

27,00 96,82 2.614,14

PD3V01 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 140,15 140,15

PD3D150 ud Desagüe o der. en tub. DN 500 c/válv. DN 150 p.e. T-codo
FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T
de fundición ductil 400-400-100 en EEB, con codo en 45º de fundi-
ción dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elás-
tico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de
acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida do-
ble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en
epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón
de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormi-
gón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegi-
da con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra
incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

8,00 1.944,47 15.555,76
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PD3D10B ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

16,00 370,48 5.927,68

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm
de diámetro y PN6 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja
primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, ta-
pones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

400,00 3,41 1.364,00

PD2P16 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN6 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja
primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, ta-
pones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

400,00 8,05 3.220,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.03.................. 85.118,75
SUBCAPÍTULO C04.04 Obra civil

PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200
hasta 500 mm., con forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m
de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fun-
dición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

6,00 5.278,36 31.670,16

PD4A300 ud Arqueta vaciado red

Arqueta vaciado para alojar válvula de corte y válvula de desagüe
en tuberías de 315 mm, con forma rectangular de 3,10m x 3,05m x
2,20m de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fun-
dición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

1,00 6.283,22 6.283,22

PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo

Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta
500mm., con forma rectangualr de 1,40m x 1,40m x 2,20m de di-
mensiones medias., construida muro de bloques de hormigón so-
bre losa de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior desmonta-
bles de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

55,00 872,12 47.966,60
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PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a
base de conos prefabricados de hormigón, formada por anillo de
hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resis-
tencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormi-
gón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno
con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de cone-
xión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según espe-
cificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

24,00 327,07 7.849,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.04.................. 93.769,66
TOTAL CAPÍTULO C04 ...............................2.562.813,02
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CAPÍTULO C05 CABEZALES FILTRADO
SUBCAPÍTULO C05.01 Movimiento de tierras

PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

1.466,00 0,65 952,90

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
.

439,80 1,07 470,59

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,71 4,22 7,22

PD1003 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

106,00 9,67 1.025,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.01.................. 2.455,73
SUBCAPÍTULO C05.02 Equipos

PD8F300 ud FILTRO MALLA DN 300

Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para cau-
dal hasta 250 l/s, totalemente instalado y probado.

1,00 34.410,44 34.410,44

PD8C300 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas
de acero al carbono 1.0038, material de recubrimiento interno de
elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + -
0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electró-
nica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfi-
ca retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart +
impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimien-
to de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente colocado y montado de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

1,00 3.593,50 3.593,50

PD8F250 ud FILTRO MALLA DN 250

Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para cau-
dal hasta 100 l/s, totalemente instalado y probado.

1,00 24.153,10 24.153,10
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PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas
de acero al carbono 1.0038, material de recubrimiento interno de
elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + -
0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electró-
nica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfi-
ca retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart +
impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimien-
to de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 2.729,27 2.729,27

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.02.................. 64.886,31
SUBCAPÍTULO C05.03 Valvuleria y caldereria

PD8TP10 ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de sali-
da 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión
de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión
en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

4,00 84,08 336,32

PD3F400 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construi-
do en acero con protección mediante pintura epoxi tanto interior co-
mo exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según nor-
ma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de
paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instala-
do incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70, juntas de goma, mano de obra, y cuantos ele-
mentos y actividades sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado y probado.

1,00 3.714,81 3.714,81

PD3V14 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

2,00 1.290,36 2.580,72

PD8AE11 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes ca-
racterísticas:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 me-
tros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158°
F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento
Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial pa-
ra desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base
según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desem-
braga automáticamente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida -
SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x
M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul),
volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

2,00 1.825,72 3.651,44
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PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 884,76 1.769,52

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 295,39 1.181,56

PD3A27x kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de
las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcio-
nal de bridas normalizadas y mecanizadas, junas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y
engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior
galvanizado de espesor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN
1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios
para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente
instalada y probada.

4.385,82 3,92 17.192,41

PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 374,90 749,80

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 477,98 1.911,92

PD3C400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 665,00 1.330,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.03.................. 34.418,50
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SUBCAPÍTULO C05.04 Edificacion
PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

7,74 77,36 598,77

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

36,26 99,32 3.601,34

PD4A40 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

117,24 1,99 233,31

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.291,90 1,90 2.454,61

PD4A27 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmen-
te colocado para estructura metálica, con capa de imprimación antio-
xidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes,
etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

10.515,34 2,17 22.818,29

PD4A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica,
con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller,
cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción
EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

337,84 2,38 804,06

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

121,24 27,21 3.298,94

PD4E10 m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas
como aditivo, resistente a las vibraciones, aplicado en la formación
de un anclaje estructural.

0,06 3.519,83 211,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.04.................. 34.020,51
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SUBCAPÍTULO C05.05 Albañileria
PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

2,08 77,36 160,91

PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

119,38 27,21 3.248,33

PD4O20 m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m
de altura, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amorti-
zables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

12,12 20,21 244,95

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

6.732,74 1,90 12.792,21

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

88,20 99,32 8.760,02

PD4N10 m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de
1,5 mm., color negro y resto de características según planos y plie-
go, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadu-
ra por termofusión o extrusión con formación de canal de comproba-
ción, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superfi-
cie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su
aceptación, completamente terminada.

325,50 3,32 1.080,66

PD4PD20 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

373,08 56,50 21.079,02

PD4P020 m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color deter-
minar por la DF instalada sobre placa bajo teja fijada con clavo espi-
ral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres to-
talmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza
previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyec-
ción de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas,
eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

373,08 28,92 10.789,47
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PD4FB40 m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón
de 40x20x20 split de color a definir por la Dirección Facultativa  apa-
rejados y recibidos con mortero de cemento, según especificacio-
nes de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, hume-
decido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpie-
za. Totalmente ejecutado.

492,80 44,18 21.771,90

PD4R310 m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realiza-
do sobre base de hormigón endurecido, apto para naves industria-
les mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente
a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estan-
dar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

325,50 33,10 10.774,05

PD4F81 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

90,60 25,54 2.313,92

PD6R011 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento
vertical, espesor 20 mm

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales,
de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

117,00 8,37 979,29

PD6RP12 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5
mm

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de es-
pesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

117,00 2,61 305,37

PD4V10 m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de vi-
guetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de com-
presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado.
(Carga total 680 kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

38,40 37,56 1.442,30

PD4S25 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, inclui-
dos las obras y elementos necesarios para su correcta instalación,
así como los medios auxiliares necesarios.

8,00 76,93 615,44

PD4C4 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con par-
te proporcional de material de conexión y sujeción. Totalmente insta-
lada y probada.

48,00 58,09 2.788,32

PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángu-
los con solera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, ter-
minada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

10,00 122,46 1.224,60
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PD8EX11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material
seleccionado e instalación de tubería de PVC DN 110 mm,  según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcio-
nal de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo
ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

70,00 15,27 1.068,90

PD6R31 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

117,00 6,68 781,56

PD6R015 m² Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano
formato recibido con adhesivo

Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibi-
do con adhesivo

46,60 18,44 859,30

PD2I05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficial-
mente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soladu-
ra, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y
sujeción.

70,00 19,07 1.334,90

PD2F01 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm.
colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mono-
mando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido
en las instalaciones de desagüe).

2,00 79,02 158,04

PD2F02 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco

Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. coloca-
do sobre cama de arena que se valorará aparte, incluso sellado peri-
metral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando. (el sifón es-
tá incluido en las instalaciones de desagüe).

2,00 82,59 165,18

PD2F03 ud Inodoro accesible gama básica tanque bajo 370x750 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, gama básica, fabricado en porce-
lana, de medidas 370 mm de ancho y 750 mm de longitud, de altu-
ra de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida
vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimen-
tación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para
4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Com-
pletamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón
de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE
DB SUA-9.

2,00 219,08 438,16

PD2CR01 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventana-
les fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4
m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al
agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar,
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y
accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado
autoexpansiva. s/NTE-FCL.

55,70 116,78 6.504,65
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PD6LV10 m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio ex-
terior inodoro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio inte-
rior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado so-
bre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el metal de soporte.

55,70 45,42 2.529,89

PD6F010 m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes horizonta-
les de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de an-
claje.

55,70 106,35 5.923,70

PD6H070 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas
de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxi-
dable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el
que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y
de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base
acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

37,70 34,77 1.310,83

PD6L011 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pi-
no de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapeli
de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada.

4,00 228,23 912,92

PD8IO15 ud Extintor portatil polvo ABC 6 kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada de eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de
agente extintor.

6,00 36,33 217,98

PD6IS01 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23033-1, incluso ele-
mentos de fijación.

6,00 6,05 36,30

PD6IS02 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-
luminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos
de fijación.

6,00 6,05 36,30

PD6L304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, forma-
da por panel sandwich de acero galvanizado con núcleo aislante de
espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con aca-
bado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a
obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

2,00 2.943,81 5.887,62
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PD4PO1 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, forma-
da por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntri-
co de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm,
con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según es-
pecificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

2,00 342,23 684,46

PD4IS10 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr.
i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado,
de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esqui-
nas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.

511,50 22,41 11.462,72

PD4D04 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm,
Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento
para cumplimiento del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 li-
tros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego
de condiciones

2,00 753,49 1.506,98

PD4I020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado,
de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preforma-
das, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en
el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas
especiales.

143,00 14,45 2.066,35

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.05..................144.257,50
SUBCAPÍTULO C05.06 Instalacion electrica

PD9CG7 ud Cuadro General Maniobra y Protección BT

Cuadro de general de maniobra y protección en armario metálico
(con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje,
etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventila-
ción forzada del cuadro, y compuesto por:
- 1 ud Interruptor en carga 1P+N
- 1 ud Seccionador 1P+N
- 2 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A,
Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 9 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A,
Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 6 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A,
Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 3 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 50 A,
Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A,
Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 1 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A,
Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A,
Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 5 uds Diferenciales Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Cla-
se AC., 2P
- 1 ud Limitador de sobretensión transitoria, Tipo 1+2, Iimp 100 kA,
Up 2,5 kV, 1P+N
así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés,
camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos manio-
bra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) total-
mente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

2,00 3.148,87 6.297,74
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PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior de poliefina termoplásti-
ca (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), según normativa UNE 21123-4.

60,00 4,79 287,40

PD9CU31 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

90,00 5,76 518,40

PD9CU32 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

618,00 8,04 4.968,72

PD9CU34 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS)
0,6/1 kV  de tipo 3G4 multiconductor, con cubierta exterior de poliefi-
na termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

156,00 3,97 619,32

PD9CU36 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 5G6 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS)
0,6/1 kV  de tipo 5G6 multiconductor, con cubierta exterior de poliefi-
na termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

126,00 7,72 972,72

PD9IEM30 ud Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asig-
nada 250 V, con tecla simple, de color a elegir, y marco embellece-
dor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El pre-
cio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, me-
diante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42
mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, inclu-
so ayudas de albañileria.

4,00 18,62 74,48

PD9IEM20 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX,
tensión asignada 250V, con tecla simple, de color a elegir, con mar-
co embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empo-
trada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su eje-
cución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS auto-
extinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de
70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

6,00 17,52 105,12

PD9BE1 ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media
color según DO.

12,00 31,25 375,00

PD9LU18 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo
Blanco, empotrada en falsos techos o techos desmontables, que-
dando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

4,00 13,67 54,68
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PD9CL15 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum,
compuesta por 12 fuentes de luz, con marcado CE, con carcasa en
aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

10,00 103,29 1.032,90

PD9LU58 ud Lámpara estanca LED 58 W

Suministro e instalación de lámpara estanca LED 58 W TCW060,
compuesta por 2 fuentes de luz, potencia de 58W, marcado CE,
con protección frente a la penetración de polvo y protección frente
a chorros de agua, de 1570x136x90 mm.

4,00 88,34 353,36

PD9UIA20 ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumina-
ria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúme-
nes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterí-
as de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fija-
ción.

6,00 249,75 1.498,50

PD9CA16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

194,00 3,95 766,30

PD9CA20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

42,00 4,21 176,82

PD9CA90 m Canalización elect. PVC DN 90 mm i/accs.

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Inclu-
so accesorios y piezas especiales.

20,00 7,81 156,20

PD9B200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguri-
dad redondeado, con resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 ho-
ras, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema
completo de instalación, con soportes y accesorios.

52,00 22,94 1.192,88

PD9RT29 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m.
de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente ins-
talada y probada.

2,00 458,00 916,00

PD9RT30 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas
verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

2,00 332,90 665,80

PD9RT31 ud Red toma tierra masas estructura / caldereria / bandejas

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria /
bandejas compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de lon-
gitud. Totalmente instalada y probada.

2,00 458,00 916,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.06.................. 21.948,34
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SUBCAPÍTULO C05.07 Instalacion fotovoltaica
PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por
72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con
tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y
tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mí-
nimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta
frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de
aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67,
con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conec-
tor MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexiona-
do.

18,00 133,26 2.398,68

PD9EM21 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 2 paneles con per-
fileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

8,00 214,40 1.715,20

PD9EM11 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 1 panel  con perfi-
leria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

2,00 112,30 224,60

PD9RS40 ud Inversor/Cargador 4,5 kVA 230V 50 Hz XW4548 o equiv.

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia conti-
nua de 4,5 kVA, una intensidad de salida de 19,6 A, una intensidad
de entrada a potencia nominal de 96 A, con tipo de señal senoidal
pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad
de carga de 85 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red
(AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indi-
cación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualiza-
ción, botón de ecualización y conexión/desconexión y nivel de bate-
ría. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas
de funcionamiento.

2,00 2.448,60 4.897,20

PD9C150 ud Controlador de carga mult. MPPT 60 150 o equiv.

Suministro e instalación de controlador de carga MPPT 60 150 con
tensión nominal de la batería de 48 V, tensión máxima del campo
FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxi-
ma de campo de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W
y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

2,00 684,36 1.368,72

PD9RS133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso
para ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones foto-
voltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12
kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, ten-
sión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de arma-
rio rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

12,00 2.464,29 29.571,48
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PD9CG5 ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico com-
puesto por 9 modulos instalados en 3x3, con armario metálico (con
puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con
capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del
cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 inte-
rruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30
kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 32 A, con 1 inte-
rruptor con fusible de 80 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 80
A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas, re-
lés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos ma-
niobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) total-
mente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

2,00 466,32 932,64

PD9CU14 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV de Cu 1x4 mm2, con cubierta exterior de poliefina termoplástica
(Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), según normativa UNE 21123-4.

30,00 3,22 96,60

PD9DC6 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

216,00 2,31 498,96

PD9DC10 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

60,00 3,72 223,20

PD9DC35 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 35
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x35 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

60,00 7,20 432,00

PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior de poliefina termoplásti-
ca (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), según normativa UNE 21123-4.

10,00 4,79 47,90

PD9CA50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

90,00 5,09 458,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.07.................. 42.865,28
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SUBCAPÍTULO C05.08 Urbanizacion
PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,130 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.218,40 2.218,40

PD4BP1 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado so-
bre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

120,00 21,28 2.553,60

PD4PB11 m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pasti-
llas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar,
colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, to-
madas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón
HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, inclu-
so rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpie-
za, según NTE/RSR-4.

112,00 32,81 3.674,72

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

260,00 30,77 8.000,20

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<=
3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al
suelo de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-
xima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

174,00 2,17 377,58

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

52,20 14,72 768,38

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

41,76 59,99 2.505,18
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PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superfi-
cie.

348,00 0,52 180,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.08.................. 20.279,02
TOTAL CAPÍTULO C05 ...............................365.131,19
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CAPÍTULO C06 RED DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO C06.01 Movimiento de Tierras

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

99.197,62 4,22 418.613,96

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5.213,56 22,17 115.584,63

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

7.965,36 20,52 163.449,19

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

23.242,80 5,18 120.397,70

PD1R6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

69.470,16 3,03 210.494,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.01..................1.028.540,06
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SUBCAPÍTULO C06.02 Tuberías
PD2P11A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50.752,04 7,69 390.283,19

PD2P12A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12.290,04 12,17 149.569,79

PD2P14A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8.460,95 10,63 89.939,90

PD2P16A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9.863,89 12,30 121.325,85

PD2P20A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10.916,67 19,01 207.525,90

PD2P25A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.536,45 28,41 100.470,54
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PD2P31A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7.083,00 49,88 353.300,04

PD2P40A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.105,18 70,59 219.194,66

PD2C110 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

505,00 12,71 6.418,55

PD2C125 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

123,00 17,13 2.106,99

PD2C140 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

85,00 28,33 2.408,05

PD2C160 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

99,00 34,57 3.422,43

PD2C200 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

146,00 50,56 7.381,76

PD2C250 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

48,00 167,48 8.039,04

PD2C315 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

142,00 293,10 41.620,20

PD2C400 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

63,00 463,99 29.231,37

PD2T11 ud Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

81,00 15,32 1.240,92
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PD2T12 ud Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

13,00 23,57 306,41

PD2T14 ud Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

9,00 33,54 301,86

PD2T16 ud Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

15,00 42,20 633,00

PD2T20 ud Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

19,00 58,02 1.102,38

PD2T25 ud Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

7,00 187,38 1.311,66

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

11,00 349,81 3.847,91

PD2T40 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

7,00 413,83 2.896,81

PD2R125 ud Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

16,00 10,89 174,24

PD2R14 ud Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

10,00 14,20 142,00

PD2R16 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

3,00 29,45 88,35

PD2R20 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

6,00 46,32 277,92

PD2R25 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

3,00 64,66 193,98
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PD2R31 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

2,00 113,04 226,08

PD2R40 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  400-355/315/250 mm de diámetro, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 499,45 499,45

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2

Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, mu-
ros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transporte y verti-
do mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

287,80 99,32 28.584,30

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

7.195,00 1,90 13.670,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.02..................1.787.736,03
SUBCAPÍTULO C06.03 Valvulería

PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

6,00 884,76 5.308,56

PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

6,00 477,98 2.867,88

PD2T11 ud Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

119,00 15,32 1.823,08

PD2T12 ud Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

38,00 23,57 895,66

PD2T14 ud Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

16,00 33,54 536,64

PD2T16 ud Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

23,00 42,20 970,60
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PD2T20 ud Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

25,00 58,02 1.450,50

PD2T25 ud Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

5,00 187,38 936,90

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

17,00 349,81 5.946,77

PD2T40 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

10,00 413,83 4.138,30

PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

243,00 257,88 62.664,84

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 295,39 2.953,90

PD3V51 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

243,00 80,73 19.617,39

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 96,82 968,20
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PD3D10B ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

31,00 370,48 11.484,88

PD3D80B ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

9,00 312,08 2.808,72

PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

150,00 2,66 399,00

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm
de diámetro y PN6 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja
primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, ta-
pones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

725,00 3,41 2.472,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.03..................128.244,07
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SUBCAPÍTULO C06.04 Arquetas
PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo

Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200
hasta 500 mm., con forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m
de dimensiones medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fun-
dición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

6,00 5.278,36 31.670,16

PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo

Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta
500mm., con forma rectangualr de 1,40m x 1,40m x 2,20m de di-
mensiones medias., construida muro de bloques de hormigón so-
bre losa de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior desmonta-
bles de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

253,00 872,12 220.646,36

PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a
base de conos prefabricados de hormigón, formada por anillo de
hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resis-
tencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormi-
gón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno
con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de cone-
xión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según espe-
cificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

40,00 327,07 13.082,80

PD4H5 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2
puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de material granular y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero
galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 ho-
jas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instala-
do y preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspon-
dientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con
gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones

120,00 1.109,44 133.132,80

PD4H04 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1
puerta i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de material granular y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero gal-
vanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y
con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y
preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspondien-
tes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravi-
lla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

33,00 1.029,27 33.965,91

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.04..................432.498,03
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SUBCAPÍTULO C06.05 Hidrantes
PD3H16 ud Hidrante comunitario TIPO III Colector PPR 12 salidas (6x2)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 12 parcelas
formado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de
diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde
red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la cone-
xión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de
diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de ma-
lla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para va-
ciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitrac-
ción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada
de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fá-
brica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o ma-
terial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

37,00 1.536,86 56.863,82

PD3H8 ud Hidrante comunitario TIPO II Colector PPR hasta 8 salidas
(8x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas for-
mado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, co-
lector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 sali-
das de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la
conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm
de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de
malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para va-
ciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción
DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello com-
pletamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hor-
migón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tor-
nillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de
montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

83,00 1.232,13 102.266,79

PD3H4 ud Hidrante comunitario TIPO I Colector PPR hasta 4 salidas
(4x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas for-
mado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, co-
lector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según pla-
nos, con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios nece-
sarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa
de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro
en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con
grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de
plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida
antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. To-
do ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabri-
cada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra
de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o
material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

33,00 1.103,06 36.400,98
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PD3T01 ud Toma tipo A. hidrante/parcela

Toma tipo A en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica DN 1" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por
válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro
múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo
ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso re-
ducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a
parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

140,00 186,63 26.128,20

PD3TP01 ud Toma tipo B. hidrante/parcela

Toma tipo B en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con so-
lenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manó-
metro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométri-
ca. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo
en composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor
de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hi-
drante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la
acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

248,00 253,60 62.892,80

PD3TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela

Toma tipo D en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hembra montada con so-
lenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manó-
metro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométri-
ca. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo
en composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hi-
drante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la
acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

49,00 257,63 12.623,87

PD3TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela

Toma tipo C en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con so-
lenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manó-
metro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométri-
ca. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo
en composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hi-
drante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la
acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

263,00 301,20 79.215,60
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PD3TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela

Toma tipo E en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra montada con solenoi-
de de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica.
Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acome-
tida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

205,00 322,21 66.053,05

PD3TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela

Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hembra montada con sole-
noide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica.
Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometi-
da a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

45,00 403,77 18.169,65

PD3TPG ud Toma tipo G. hidrante/parcela

Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado DN 3" rosca hembra montada con solenoi-
de de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manóme-
tro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica.
Contador woltman homologado clase B DN 80 mm Q3 = 75 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acome-
tida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

32,00 440,01 14.080,32

PD3V10 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

85,00 819,25 69.636,25

PD1R14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

180,73 13,32 2.407,32

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.05..................546.738,65
TOTAL CAPÍTULO C06 ...............................3.923.756,84
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CAPÍTULO C07 REDES TERCIARIAS
SUBCAPÍTULO C07.01 Movimiento de Tierras

PD1004 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tie-
rra vegetal con acopio a pie de zanja para posterior relleno tras la fi-
nalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

21.476,25 2,45 52.616,81

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

17.181,00 4,22 72.503,82

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

13.744,80 5,18 71.198,06

PD1R10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o aco-
pio intermedio, en parcelas de cultivo afectadas por las obras de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

17.181,00 4,06 69.754,86

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.01..................266.073,55
SUBCAPÍTULO C07.02 Tuberías

PD2P14 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

548,90 6,55 3.595,30

PD2P12 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2.952,20 5,50 16.237,10

PD2P11 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm
de diámetro y PN6 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja
terciaria con parte proporcional de piezas especiales con unión por
soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collari-
nes) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

4.213,70 4,32 18.203,18
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PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm
de diámetro y PN6 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja
primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, ta-
pones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

20.349,40 3,41 69.391,45

PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

24.362,60 2,66 64.804,52

PD2P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

72.965,10 2,30 167.819,73

PD2P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN6

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

51.297,10 1,78 91.308,84

PD2P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

27.707,50 1,73 47.933,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.02..................479.294,10
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SUBCAPÍTULO C07.03 Valvulería
PD3A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma

manomet

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso to-
ma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a
1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

159,00 16,37 2.602,83

PD3A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma
manomet

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2" mm totalmente colocada y montada incluso toma
manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4",
válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del pro-
yecto.

288,00 23,32 6.716,16

PD3A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma
manomet

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso to-
ma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a
1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

279,00 58,81 16.407,99

PD3A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"
i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de
esfera roscada de PVC 3" mm totalmente colocada y montada inclu-
so toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reduc-
ción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

234,00 75,63 17.697,42

PD3A16 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4"
i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula
de compuerta latón roscada de 4" mm totalmente colocada y monta-
da incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con
tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

22,00 257,85 5.672,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.03.................. 49.097,10
TOTAL CAPÍTULO C07 ...............................794.464,75
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CAPÍTULO C08 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAPTACIÓN
SUBCAPÍTULO C08.01 ACOMETIDA Y LINEA ELÉCTRICA MEDIA
TENSION

PD8ELC1 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta bóveda tipo
BC-20-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra
y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2,00 2.505,94 5.011,88

PD8ELC2 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47
AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de con-
ductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y alma de acero gal-
vanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de
los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A
de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido
tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

0,12 3.246,44 389,57

PD8ELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión
perimetral, con mallazo equipotencial perimetral a la
cimentación del ap

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro pi-
cas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en
el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sec-
ción, formando un triángulo equilátero, conectadas a puente para
comprobación, dentro de una caja de registro de polipropileno a co-
locar en el apoyo de media tensión. Incluso replanteo, excavación
para la arqueta de registro y el cable conductor que conecta los elec-
trodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la ar-
queta de registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace
mediante grapas, relleno con tierras de la propia excavación y aditi-
vos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación
de la caja de registro. Conexión de los electrodos con la línea de en-
lace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra.
Realización de acera perimetral según planos y pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 247,60 495,20

PD8ELC4 ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A instalado en
apoyo 1, sin tensión.

Organo de corte de red automatizado según NI 74.53.01 “Órgano
de corte en red (OCR)”, para realizar el control y protección de la lí-
nea subterránea derivada, incluye el armario de control y las teleco-
municacionescompletamente instalado.

1,00 7.505,62 7.505,62

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

192,36 22,17 4.264,62
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PD8ELC5 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm²
Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 termi-
nales termorretráctiles de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV
de 150 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso
cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 2.279,68 2.279,68

PD8ELC6 ud Arqueta ciega TIPO AC-2P

Ud. Arqueta tipo A1 de dimensiones interiores 0,97 m x 0,97 m y
1,00 m de altura construida con fábrica de ladrillo macizo 1 pie de
espesor sobre el terreno, recibido con mortero de cemento, relleno
de arena y coronado con 4 rasillones para su posterior relleno con
tierra procedente de la excavación, incluso corte mecánico demoli-
ciones y excavaciones, rellenos de hormigón y reposición de pavi-
mento existente. Totalmente terminado.

11,00 162,29 1.785,19

PD8ELC7 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.

Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera
formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio,
HEPRZ1, de 150 mm² de sección; dos tubos protectores de polietile-
no de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho
de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canaliza-
ción para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de
4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cua-
tro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longi-
tudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de se-
ñalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de los tubos en la zanja. Colocación
de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Colocación
de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-
vente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

485,00 101,97 49.455,45

PD8ELC8 ud Conjunto de 3 juegos de bornas echufables apantalladas

Ud. Conjunto de 3 juegos de bornas enchufables apantalladas de
400A-24kv para conductores de 150mm2. Incluye p.p. de materia-
les y mano de obra del conexionado a celdas. Medida la unidad eje-
cutada.

1,00 325,19 325,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C08.01.................. 71.512,40
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SUBCAPÍTULO C08.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PD8CT01 ud Edificio Prefabricado CT

Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC
62271-202), TIPO EHC-6 24kV, de dimensiones exteriores de
4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por 3.300 mm de altura
total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibili-
dad de instalación futura de centro de transformación equivalente co-
mo reserva

1,00 14.896,98 14.896,98

PD8CT02 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630 KVA Y ACCESORIOS

Instalación centro de transformación en superficie y maniobra inte-
rior EHC-4 24kV 1T DERECHA 630 kVA, con celda de línea, celda
de protección con ruptofusible y celda de protección

1,00 34.359,43 34.359,43

PD8CT03 ud PUENTE DE BAJA TENSIÓN TRAFO 630 KVA

Ud. Puentes de BT entre transformador 630 KVA "APBA" y cuadro
de BT, constituido por conductores RV 0.6/1KV AL de
4[3(1x240)]+2(1x240)mm2, incluyendo sumnistro de conductores,
terminales, bandeja perforada a pared, perfiles, tornilleria,fijaciones
de conductor, etc. Medida la unidad totalmente terminada.

1,00 629,76 629,76

PD8C004 ud PUENTE DE MEDIA TENSIÓN ENTRE ELEMENTOS

DOS Ud. Puentes de MT entre elementos, constituido por conducto-
res RHZ1 AL 3(1x95)mm2 y conector para cable seco 12/20KV tipo
M-400-TB o similar y terminales MT para pasatapas, incluso suminis-
tro de conductor, terminales y p.p. de mano de obra de ejecución
yconexion en celda. Medida la unidad totalmente terminada.

1,00 701,13 701,13

PD8CT05 ud PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Ud. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de protec-
ción y sistema de puesta a tierra de servicio, Incluso p.p. de cajas
de seccionamiento, picas de 2 m de acero cobreado, conductores y
piezas de conexión. Medida la unidad ejecutada.

1,00 698,98 698,98

PD8CT06 ud Interruptor-seccionador modular.

Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar (4P), intensidad no-
minal 530 A, tensión de aislamiento (Ui) 690 V, impulso de tensión
máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder de cor-
te 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In du-
rante 1 s, con maneta bloqueable y precintable en posiciones abier-
to y cerrado, vida útil en vacío 8500 maniobras, vida útil en carga
1500 maniobras, de 18x85x73 mm, grado de protección IP20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. In-
cluso base portafusibles. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 870,09 870,09

TOTAL SUBCAPÍTULO C08.02.................. 52.156,37
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SUBCAPÍTULO C08.03 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

26.702,35 0,65 17.356,53

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

8.281,88 1,31 10.849,26

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

273,26 22,17 6.058,17

PD8FT1 m Derivación individual

Derivación individual trifásica enterrada para instalacion solar foto-
voltaica, delimitada entre inverosres y CGP, formada por cables uni-
polares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x120mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo pro-
tector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resis-
tencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, coloca-
do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de are-
na para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

364,00 95,78 34.863,92

PD8FT2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tie-
rra seleccionada procedente de la propia excavación y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-
ficado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indica-
dor de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación
de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el vo-
lumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

189,86 11,83 2.246,04
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PD8FT3 ud Interruptor diferencial modular. 2x25

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), inten-
sidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase
AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 66,87 66,87

PD8FTV4 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 33,72 33,72

PD8FTV5 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 33,72 33,72

PD8FTV6 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA
AC 3P3R 250A TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R
250A TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 1.153,66 6.921,96

PD8FTV7 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de poten-
cia, para alimentación monofásica, compuesto por rectificador de co-
rriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico,
supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.265,58 1.265,58
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PD8FTV8 ud Armario de distribución, modular.

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega,
grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1050x1000x250
mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des-
montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, es-
camoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza-
do. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 1.204,50 7.227,00

PD8FTV9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA
AC 3P3R 250A TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R
250A TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 1.153,66 6.921,96

PD8FTV10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEM-
PO/SENSIBILIDAD 56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fija-
ción a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 359,00 2.154,00

PD8FTV11 ud Inversor trifásico, 250KW

Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 250 kW, voltaje de
entrada máximo 1500 Vcc, rango de voltaje de entrada de 480 a
1500 Vcc, potencia nominal de salida 250 kW, potencia máxima de
salida 250 kVA, eficiencia máxima 98,7%, dimensiones
720x1125x382 mm, peso 105 kg, con pies de apoyo, indicador del
estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para con-
trol remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ether-
net, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación. Incluso portes de transporte.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 8.233,13 49.398,78

PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión no-
minal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de
carga nominal 85 A, potencia máxima a 12 V 1200 W, potencia má-
xima a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, potencia má-
xima a 48 V 4900 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, ten-
sión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, di-
mensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de car-
ga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones
eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación.

1,00 742,15 742,15
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PD8FTV13 ud Controlador dinamico de potencia por desplazamiento

Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitori-
zacion via web, datalogger y descarga de fichero .csv con datos his-
tóricos de consumos vía web, pantalla con información de consu-
mo, producción FV y consumo de red, posibilidad de utilización de
analizadores de redes para aumentar información, doble protección
contra inyección a red, comunicaciones Modbus/TCP para integra-
ción en SCADA. Totalmente instalado y conectado
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 848,68 848,68

PD8FTV14 m Cable UTP CAT-6.

Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

96,00 1,53 146,88

PD8FTV15 ud Fusible cilíndrico. 26A

Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensi-
dad nominal 26 A, poder de corte 100 kA, tamaño 10x38 mm y ba-
se modular para fusibles cilíndricos, unipolar (1P), intensidad nomi-
nal 32 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

228,00 15,36 3.502,08

PD8FTV16 m Canalización. 40mm

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-
cución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

1.318,32 5,12 6.749,80
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PD8FTV17 m Canalización. 160mm

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450
N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-
cución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

564,08 9,17 5.172,61

PD8FTV18 ud Arqueta de obra de fábrica.

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de la-
drillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x60
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mis-
mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-
tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y ta-
pa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero pa-
ra sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-
das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-
ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-
mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los co-
lectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-
dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del co-
lector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 398,73 2.392,38

PD8FTV19 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 6mm²
enterrado y entubado

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Enterrado y entubado. Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

9.659,84 2,38 22.990,42
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PD8FTV20 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal 6mm²
grapada bajo modulo placas

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Grapado bajo módulos de placas. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tu-
bo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

12.476,16 2,70 33.685,63

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de
682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el ángulo de inclina-
ción entre 10° y 40°.

1.482,00 100,28 148.614,96

PD8FTV22 ud Módulo solar fotovoltaico

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, poten-
cia máxima (Wp) 550 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 40,83
V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,48 A, tensión en circuito
abierto (Voc) 49,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, efi-
ciencia 21,28%, 144 células de 210x210 mm, vidrio exterior templa-
do de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA),
capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vi-
nilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo
-40°C hasta 85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, resistencia a la
carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551
kg/m², peso 28,9 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y
conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexiona-
do eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura
soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.736,00 159,14 435.407,04

PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,130 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.218,40 2.218,40

PD6C200 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1.090,00 30,77 33.539,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C08.03..................841.407,84
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SUBCAPÍTULO C08.04 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

96,40 22,17 2.137,19

PD8BT01 m Línea general de alimentación.

Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja gene-
ral de protección con la centralización de contadores, formada por
cables unipolares con conductores de aluminio, AL RZ1 (AS)
4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-
bo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, co-
locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de are-
na para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

5,00 48,93 244,65

PD8BTE2 ud Batería de condensadores.

Batería automática de condensadores, para 100 kVAr de potencia
reactiva, de 2 escalones de 50kvar con una relación de potencia en-
tre condensadores de 1:1, para alimentación trifásica a 690 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con gra-
do de protección IP21; condensadores; regulador de energía reacti-
va con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinser-
ción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de cor-
te. Incluso filtro de armónicos. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 2.709,26 2.709,26
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PD8BTE3 m Derivación individual enterrada

Derivación individual trifásica enterrada, delimitada entre CGP y son-
deos, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ais-
lamiento DN-F sumergible 3x185 mm² + 1x185mm² TT, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-
són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de are-
na para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

296,00 131,15 38.820,40

PD8BTE4 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tie-
rra seleccionada procedente de la propia excavación y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-
ficado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indica-
dor de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación
de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el vo-
lumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

77,12 11,83 912,33

PD8BTE5 m Derivación individual sumergida

Derivación individual trifásica sumergida, delimitada entre CGP y
sondeos, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm² + 1x185mm² TT, siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Tendido de cables. Cone-
xionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

1.200,00 116,36 139.632,00

PD8BTE6 ud Caseta prefabrica para CGP

Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC
62271-202), TIPO EHC-6 24kV, de dimensiones exteriores de
4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por 3.300 mm de altura
total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibili-
dad de instalación futura de centro de transformación equivalente co-
mo reserva

1,00 10.331,94 10.331,94
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PD8BTE7 ud Armario de distribución, modular.

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega,
grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250
mm, con pasillo lateral, apilable con otros armarios, con techo, sue-
lo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre
de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi,
microtexturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 3.292,07 3.292,07

PD8BTE8 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA
AC 630A 2.3

Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A
2.3. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 4.061,53 4.061,53

PD8BTE9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA
AC 3P3R 250A TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R
250A TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 1.153,66 4.614,64

PD8BTE10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEM-
PO/SENSIBILIDAD 56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fija-
ción a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 359,00 1.436,00

PD8BTE11 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA
AC 4P4R 125A TMD

Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA  AC 4P4R
125A TMD  440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 526,66 526,66

PD8BTE12 ud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar
P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A con bloque cont aux.

Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar
P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 1.514,26 6.057,04
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PD8BTE13 ud Arrancador 250A 690V

Arrancador 250A 690V. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

4,00 2.642,34 10.569,36

PD8BTE14 ud Protector contra sobretensiones transitorias, modular.

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapo-
lar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel de protección 2 kV, intensidad
máxima de descarga 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 386,87 386,87

PD8BTE15 ud Interruptor diferencial modular. 4x40

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 251,02 251,02

PD8BTE16 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x16

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 94,42 94,42

PD8BTE17 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x10

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 94,42 94,42

PD8BTE18 ud Interruptor diferencial modular. 2x40

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), inten-
sidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase
AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 68,24 136,48
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PD8BTE19 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 33,72 33,72

PD8BTE20 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 33,72 67,44

PD8ELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión
perimetral, con mallazo equipotencial perimetral a la
cimentación del ap

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro pi-
cas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en
el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sec-
ción, formando un triángulo equilátero, conectadas a puente para
comprobación, dentro de una caja de registro de polipropileno a co-
locar en el apoyo de media tensión. Incluso replanteo, excavación
para la arqueta de registro y el cable conductor que conecta los elec-
trodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la ar-
queta de registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace
mediante grapas, relleno con tierras de la propia excavación y aditi-
vos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación
de la caja de registro. Conexión de los electrodos con la línea de en-
lace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra.
Realización de acera perimetral según planos y pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 247,60 247,60

PD8BTE21 ud Luminaria rectangular tipo Downlight, con lámpara LED.
Instalación empotrada.

Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, de
20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 237x124x78 mm,
con dos lámparas LED, temperatura de color 4000 K, óptica forma-
da por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy
brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embe-
llecedor, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice
de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 2210 lúme-
nes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación em-
potrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 219,27 438,54

Página 68



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD8BTE22 ud Alumbrado de emergencia

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8
W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm,
clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía
de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en
superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 121,06 121,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C08.04..................227.216,64
SUBCAPÍTULO C08.05 CONTROL Y SEGURIDAD INSTALACIONES

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

104,80 22,17 2.323,42

PD8FTV16 m Canalización. 40mm

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-
cución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

847,78 5,12 4.340,63
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PD8FTV18 ud Arqueta de obra de fábrica.

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de la-
drillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x60
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mis-
mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-
tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y ta-
pa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero pa-
ra sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-
das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-
ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-
mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los co-
lectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-
dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del co-
lector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

8,00 398,73 3.189,84

PD8FT2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tie-
rra seleccionada procedente de la propia excavación y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-
ficado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indica-
dor de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación
de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el vo-
lumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

67,82 11,83 802,31

PD8CTV1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado.

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormi-
gón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-
dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

3,07 177,31 544,34
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PD8CTV2 ud Conjunto de central microprocesada y teclado.

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico inte-
grado, para un máximo de 8 zonas, ampliable a 56 mediante módu-
lo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 245x345x77 mm
mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 1
relé de salida y 4 salidas eléctricas Open Colector, admite hasta 4
teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alar-
ma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conversión a sis-
tema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módulo op-
cional, memoria de hasta 64 eventos, 8 formatos de transmisión,
transmisión verbal mediante módulo opcional, programable median-
te teclado, con PC local mediante el protocolo RS232 o bien vía mó-
dem a través de la línea telefónica usando el software Fast Link y te-
clado.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 380,36 380,36

PD8CTV3 ud Barrera infrarroja para exterior.

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor,
con alcance máximo de 250 m, con tecnología óptica, 2 haces, ele-
vado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrupción del
haz, alineamiento óptico sencillo y protección antidesmontaje, con
postes de sujeción de 1,5 m de altura.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 715,03 3.575,15

PD8CTV4 ud Punto de control y vigilancia con columna de 6 m y dos
camaras de videovigilancia de larga distancia y visión
nocturna

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica
de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 6000 mm de altura,
acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles,
conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de paso y
derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2
camaras de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción de la cimentación ni la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 1.092,28 4.369,12
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PD8CTV5 ud Punto de control y vigilancia con columna de 3 m y dos
camaras de videovigilancia de larga distancia y visión
nocturna

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica
de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura,
acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles,
conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de paso y
derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2
camaras de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción de la cimentación ni la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 1.039,73 2.079,46

PD8FTV14 m Cable UTP CAT-6.

Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

435,91 1,53 666,94

PD8CTV10 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1,5mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-
rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

435,91 1,21 527,45

PD8CTV11 ud Equipo dispositivo grabador para 16 canales

Equipo dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo vi-
sualizacion en vivo y almacenamiento de las imagenes en disco du-
ro.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y ca-
jas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.392,28 1.392,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C08.05.................. 24.191,30
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SUBCAPÍTULO C08.06 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
PD8LE1 ud Legalización lineas eléctricas y CT

Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto inclu-
yendo asistencia de tecnico titulado competente, Dirección de obra
de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos colegiales de visado
y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de to-
da la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de re-
planteo, proyectos de legalización necesarios, certificados finales
de obras, libro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda la do-
cumentación y trabajos de dirección de obra necesarios hasta la
puesta en marcha de las instalaciones de BT, MT, CT, AE. Tanto
de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y
supervision de las instalaciones.

1,00 3.144,00 3.144,00

PD8LE2 ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas

Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto inclu-
yendo asistencia de tecnico titulado competente, Dirección de obra
de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos colegiales de visado
y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de to-
da la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de re-
planteo, proyectos de legalización necesarios, certificados finales
de obras, libro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda la do-
cumentación y trabajos de dirección de obra necesarios hasta la
puesta en marcha de las instalaciones de FV, incluyendo boletin
del instalador y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Inclu-
so p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalacio-
nes.

1,00 3.144,00 3.144,00

PD8LE3 ud Legalizacion de las instalaciones BT

Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto inclu-
yendo asistencia de tecnico titulado competente, Dirección de obra
de las instalaciones incluyendo p.p. de gastos colegiales de visado
y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y firma de to-
da la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de re-
planteo, proyectos de legalización necesarios, certificados finales
de obras, libro de órdenes, planos, memorias As-Built, y toda la do-
cumentación y trabajos de dirección de obra necesarios hasta la
puesta en marcha de las instalaciones de BT, incluyendo boletin
del instalador y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Inclu-
so p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalacio-
nes.

1,00 2.620,00 2.620,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C08.06.................. 8.908,00
TOTAL CAPÍTULO C08 ...............................1.225.392,55

Página 73



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C09 AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y TELEMANDO
ATC0101 ud Armario de control singular

Armario de control puntos singulares en deposito S,
balsa A, depósito B .
- Suministro e instalación de 1 PLC con router 4G
12E/16S , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica para recibir los datos de los diferentes elementos
que componen el cabezal y presentación en scada.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.

3,00 3.772,80 11.318,40

ATC0102 ud Armario de control cabezales

Armario de control puntos singulares cabezal filtrado
en cabezal A y repetidor.
- Se instala PLC
-Router 4 G con cinco años de comunicaciones incluidas
-Control y programación de los elementos existentes
-Monitorización alarmas
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento

2,00 3.982,40 7.964,80

ATC0201 ud SCADA

Scada/desarrollo para actuación y monitorización de todos los ele-
mentos de los armarios. - Scada con opción de actuación y monitori-
zación entiempo real de todos los elementos del cabezal instala-
dos.- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.- Total-
mente instalado, configurado y puesto en correctofuncionamiento.

1,00 1.938,80 1.938,80

ATC0301 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas

Suministro e instalación unidad remota GPRS 4 Salidas para hidran-
tes válvulas/contadores - Software incorporado para supervisión,
control, captación y registro de valores con históricos. -Conexión
vía GPRS M2M. -Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2
entradas digitales - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. -
Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunicaciones du-
rante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiem-
po real - Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

33,00 859,36 28.358,88

ATC0302 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas

Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidran-
tes válvulas/contadores - Software incorporado para supervisión,
control, captación y registro de valores con históricos. -Conexión
vía GPRS M2M. -Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2
entradas digitales - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. -
Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunicaciones du-
rante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiem-
po real - Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

83,00 964,16 80.025,28

ATC0303 ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas

Suministro e instalación unidad remota GPRS 12 Salidas para hi-
drantes válvulas/contadores - Software incorporado para supervi-
sión, control, captación y registro de valores con históricos. -Cone-
xión vía GPRS M2M. -Control de hasta 12 EV/12 contadores (hasta
8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control
de 2 entradas digitales - Control de 2 salidas digitales mediante re-
glas. - Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bate-
ria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunica-
ciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Cone-
xión en tiempo real - Incluye licencia y uso de plataforma durante
cinco años.

37,00 1.121,36 41.490,32
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ATC0801 ud PC Sistema Telecontrol

CENTRO DE CONTROL Software y equipo informáticoUd. Platafor-
ma con software y hardware de control remoto para supervisión, en-
lazado al sistema ISRL para programación conjunta de todos los ele-
mentos del sistema y las unidades remotas..Puesto de Operador: In-
tel® Core™ i7-6700Windows 10 Professional (64 bits)Microsoft Offi-
ce Hogar y Empresas 2016Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133
MHz Unidad de estado sólido SSD de 480 GB Unidad óptica regraba-
ble slimMonitor LED 24" Teclado USBRatón óptico con conexión
USB Totalmente instalado y comprobado

1,00 9.956,00 9.956,00

ATC0901 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema y formación usuarioPuesta en mar-
cha del sistema de control remoto y telegestión, protocolo de prue-
bas, inclusive cursos de formación del personal de la comunidad pa-
ra el correcto uso y manejo del sistema.

1,00 5.764,00 5.764,00

TOTAL CAPÍTULO C09 ...............................186.816,48
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CAPÍTULO C10 AFECCIONES Y REPOSICIONES
SUBCAPÍTULO C10.01 CRUCE INFRAESTRUCTURAS

PD1003 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

1.755,00 9,67 16.970,85

PD1R14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

87,00 13,32 1.158,84

PD5P040 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 6 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

84,00 324,18 27.231,12

PD5P050 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 6 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

46,00 492,11 22.637,06

PD5P080 m Perforación horizontal Tubería acero DN 800 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 800 mm y 8 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

12,00 636,79 7.641,48
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PD5P1000 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

12,50 996,14 12.451,75

PD5P1200 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1200 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 1200 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

161,00 1.246,48 200.683,28

PD5S01 m Separador tubería

Separador polietileno de hasta para instalación de tuberías de PVC
dentro de camisa de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

315,50 8,10 2.555,55

PD5P001 dia Gastos de pilotaje

Gastos de pilotaje por personal dependiente de las infraestructuras
de cruce mediante hinca

2,00 582,58 1.165,16

PD5H01 ud Tramitación y gestión expedientes administrativos hincas

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras.
3,00 1.336,20 4.008,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.01..................296.503,69
SUBCAPÍTULO C10.03 REPOSICIONES

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

10.628,68 14,72 156.454,17

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones. Incluso barrido previo de la superfi-
cie.

27.233,75 0,52 14.161,55

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

3.268,05 59,99 196.050,32
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PD5PG01 PAJPartida alzada a justificar de reposiciones y cruces de
conducciones de riego

Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conduccio-
nes de riego

1,00 6.288,00 6.288,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.03..................372.954,04
TOTAL CAPÍTULO C10 ...............................669.457,73
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CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS
PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado
del entorno de la obra de 15 Km de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

65.316,94 1,65 107.772,95

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100
km

Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia
máxima de 100 km,con camión volquete de carga máxima 10 t.,
con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autori-
zado. RCDs LER 17.05.04

5.832,33 4,55 26.537,10

PD13TR4 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax
100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos
por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de
éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distancia máxima de
100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad
media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga
y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en
vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor de
residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos
los residuos cuantificados en la obra.

46,14 17,51 807,91

PD13TR5 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax
100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-pa-
pel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embala-
jes de estos materiales, RSU), a una distancia máxima de 100 km,
con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media
de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuel-
ta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertede-
ro autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos
necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los resi-
duos cuantificados en la obra.

58,07 24,57 1.426,78

PD13TR6 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor

Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km,
a vertedero específico. Incluso servicio de entrega, y recogida en
obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes al gestor de re-
siduos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los
residuos cuantificados en la obra.

4,00 148,69 594,76

PD13IP7 ud Instalación de Punto limpio tipo 1

Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos soli-
dos, desechos y similares formado por: 2 depósitos estancos para
residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) incluso la forma-
ción de superficie impermeable, techado y poceta recogida de emer-
gencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urba-
nos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para re-
cipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco para
embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abier-
to sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 conte-
nedor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3);
Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización
de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y ma-
no de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley
105/2008.

3,00 1.126,09 3.378,27
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PD13IP8 ud Instalación de Punto limpio tipo 2

Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos soli-
dos, desechos y similares formado por:  Contenedor estanco para
mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); Contene-
dor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad
1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (ca-
pacidad 1,5m3); Contenedor estanco para residuos plásticos (capa-
cidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfal-
to (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla
de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea
(capacidad 5m3); Todo ello completamente montado y desmontado
a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de me-
dios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artí-
culo 5.5 de la Ley 105/2008.

3,00 1.756,77 5.270,31

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18,00 44,38 798,84

TOTAL CAPÍTULO C11 ...............................146.586,92
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CAPÍTULO C12 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO C12.01 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MDAM03 mesSeguimiento Prog. Vig. Ambiental.

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad según programa firmado por técni-
co competente en la materia. Totalmente terminado i/p.p. de me-
dios auxiliares.

18,00 534,48 9.620,64

MDAM05 m Balizamiento temporal áreas sensible.

Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente
sensibles para evitar paso de vehículos y personal mediante sopor-
tes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados al suelo cada 8
m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamen-
te colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

3.108,00 4,90 15.229,20

MDAM06 ud Panel informativo zonas sensibles.

Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y monta-
do con soportes, incluso posterior desmontaje y traslado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones

12,00 15,04 180,48

MDAM04 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras  incluido el conductor y
el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

288,00 45,45 13.089,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.01.................. 38.119,92
SUBCAPÍTULO C12.02 MEDIDAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN

PD12EX2 m³ Extendido tierras hasta 30 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 30 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

7.731,45 0,36 2.783,32

PD1R20 ha Gradeo o similar

Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegeta-
ción o la pendiente permitan el desarrollo de la labor.

34,36 380,99 13.090,82

PD12HI1 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de se-
millas, abono estabilizador y agua.

3.352,11 1,61 5.396,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.02.................. 21.271,04
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SUBCAPÍTULO C12.03 MEDIDAS PARA CONTROL HUMEDAD DEL
TERRENO

ATCH001 ud Kit medición humedad del suelo

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo, con las
siguientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales
que tienen solución EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC)
en cualquier medio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1
se (sin unidades) 40- 80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde
10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Datelogger: Dataloggers sistema de adquisición de datos con capa-
cidad de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Comunicacion GPRS o IoT para gestion de datos y aplicacion de
control
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o ca-
bles pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

33,00 1.680,93 55.470,69

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.03.................. 55.470,69
SUBCAPÍTULO C12.04 MEDIDAS PARA CONTROL DE LA FAUNA

FAUNA02 ud Caja nido compacta lechuza

Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura eco-
lógica, especialmente diseñada para rapaces nocturnas (lechuza,
autillo), fabricada en madera tratada con aceite de linaza sin secan-
te (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pa-
red de 5m de altura.

3,00 481,88 1.445,64

FAUNA03 ud Caja nido refugio para murciélagos

Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realiza-
da en madera de pino macizo con certificación PEFC, de dimensio-
nes 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 metros de altura

6,00 79,45 476,70

FAUNA04 ud Refugio de insectos

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22
cm, para su instalación colgado sobre vallado de simple torsión a
una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido tratamiento exterior

7,00 37,53 262,71
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REFQUI ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

3,00 134,63 403,89

C12.09 ud Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y
vegetación

Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación
1,00 419,20 419,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.04.................. 3.008,14
SUBCAPÍTULO C12.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA
Y VEGETACIÓN

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del
cumplimiento del apartado 8 del Documento Ambiental en el que se
establecen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias

2.223,00 5,28 11.737,44

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
para favorecer polinizadores

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de po-
ca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales,
en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

2.223,00 17,95 39.902,85

PLAN06 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Cerato-
nia siliqua) de 18 a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
con medios mecánicos, con aporte de un 25% de tierra vegetal criba-
da, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso
abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de man-
tenimiento.

3,00 238,70 716,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.05.................. 52.356,39
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SUBCAPÍTULO C12.06 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

110,00 271,79 29.896,90

ARQ002 jor Geólogo

Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra
y emisión de los informes correspondientes.

66,00 271,79 17.938,14

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 565,50 565,50

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

5,00 212,06 1.060,30

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 933,08 933,08

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.262,00 2.262,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.06.................. 52.655,92
SUBCAPÍTULO C12.07 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 2.962,68 2.962,68

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.626,81 1.626,81

C5D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.626,81 1.626,81
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C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.626,81 1.626,81

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.07.................. 7.843,11
SUBCAPÍTULO C12.08 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
FLUJOS DE RETORNO

ESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de
sondeos

Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezóme-
tros de la red de calidad de aguas subterráneas. Se analizará la ubi-
cación de los puntos de control disponibles para su adecuación la
red de control de piezometría y/o calidad para la red de control de
flujos de retorno de riego subterráneos en función de los criterios
de la Directriz 2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a conside-
rar, principales formaciones geológicas de captación, informe de via-
bilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su lo-
calización,permisos necesarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de
campo.

1,00 3.144,00 3.144,00

SMCASU ud Ejecución de sondeo para sistema monitorización de
calidad de agua subterránea

Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde
cota de terreno a profundidad, en función del estudio hidrogeológi-
co para la instalación del sistema de monitorización de nivel piezo-
métrico y calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondicionamien-
to explanada perforación/acopios; Perforación a rotopercusión a pro-
fundidad según estudio hidrogeológico; Entubado y empaque anu-
lar con gravilla, a profundidad según estudio hidrogeológico; Sumi-
nistro e instalación de arqueta de acceso y remates finales.

2,00 10.761,48 21.522,96

ISP ud Instalación Sonda piezométrica

Instalación de sonda piezométrica para el monitoreo del nivel, tem-
peratura y conductividad eléctrica del agua subterránea. Incluye
equipos y mano de obra

1,00 832,31 832,31

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.08.................. 25.499,27
TOTAL CAPÍTULO C12 ...............................256.224,48
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CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad homologado.
83,00 1,80 149,40

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

Pantalla de seguridad para soldador
6,00 10,08 60,48

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

Gafa seguridad para oxicorte.
6,00 3,78 22,68

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

Gafas antipolvo y anti-impacto
80,00 7,87 629,60

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

Mascarilla de respiración anti-polvo
80,00 8,81 704,80

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

Filtro para mascarilla anti-polvo
80,00 0,38 30,40

PRI.07 ud Protector auditivo.

Protector auditivo.
80,00 10,71 856,80

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad.
80,00 17,32 1.385,60

PRI.10 ud Mono de trabajo.

Mono de trabajo.
80,00 16,16 1.292,80

PRI.11 ud Impermeable.

Impermeable.
80,00 25,83 2.066,40

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.
10,00 19,39 193,90

PRI.13 par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.
10,00 3,67 36,70

PRI.14 par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.
10,00 4,42 44,20

PRI.15 par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.
10,00 5,34 53,40

PRI.18 par Guantes de cuero.

Guantes de cuero.
80,00 2,20 176,00

PRI.16 par Guantes dieléctricos.

Guantes dieléctricos.
6,00 53,03 318,18

PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.

Botas impermeables al agua y a la humedad
80,00 26,20 2.096,00

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad

Botas de trabajo de seguridad
80,00 68,46 5.476,80

PRI.22 par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.
6,00 109,24 655,44
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PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de
intervención

Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de interven-
ción

4,00 43,47 173,88

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo

Guantes para motoserrista largo
4,00 34,43 137,72

PRI.34 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista
4,00 61,08 244,32

PRI.30 ud Crema de protección solar UV30

Crema de protección solar UV30
6,00 16,07 96,42

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

Pantalla facial transparente.
80,00 5,88 470,40

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

Chaleco reflectante.
83,00 11,91 988,53

TOTAL SUBCAPÍTULO C13.01.................. 18.360,85
SUBCAPÍTULO C13.02 EXTINCION DE INCENDIOS

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, incluidos el soporte y colocación

12,00 49,88 598,56

TOTAL SUBCAPÍTULO C13.02.................. 598,56
SUBCAPÍTULO C13.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para caseta
prefabricada

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para caseta prefa-
bricada, totalmente terminado y en servicio.

12,00 36,16 433,92

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de di-
mensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electrici-
dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes

54,00 188,64 10.186,56

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microon-
das, nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortiza-
ble en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso
montaje e instalación.

3,00 406,75 1.220,25
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PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puer-
ta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revesti-
miento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos
de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina
de duchas, puerta de madera en inodoro y ducha. Según R.D.
1627/1997.

54,00 282,17 15.237,18

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electrici-
dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.

108,00 188,64 20.373,12

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco
para 5 personas (amortizable en 2 usos), radiador, espejo, portarro-
llos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios.
Incluso montaje e instalación.

6,00 451,56 2.709,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C13.03.................. 50.160,39
SUBCAPÍTULO C13.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

Botiquín instalado en los diversos tajos
20,00 120,93 2.418,60

PRM.02 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra
40,00 27,38 1.095,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C13.04.................. 3.513,80
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SUBCAPÍTULO C13.05 COORDINACIÓN Y CONTROL
PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el

trabajo.

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
18,00 287,15 5.168,70

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y
limpieza instalaciones.

156,00 40,08 6.252,48

TOTAL SUBCAPÍTULO C13.05.................. 11.421,18
SUBCAPÍTULO C13.06 PROTECCIONES COLECTIVAS Y
SEÑALIZACIÓN

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por
guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho
usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y lis-
tón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y
desmontaje.

200,00 5,23 1.046,00

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.
250,00 9,39 2.347,50

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y
montaje

5.000,00 0,95 4.750,00

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por
guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho
usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso
colocación y desmontaje.

500,00 4,12 2.060,00

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación.
Amortizable en 4 usos.

700,00 14,55 10.185,00

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.
400,00 13,30 5.320,00

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos
con paso de vehículos amortizable en 10 usos.

130,00 47,41 6.163,30

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea confor-
me planos, incluso cimentación móvil.

15,00 260,30 3.904,50

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas
incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de
estructura, compuesta por manta ign

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona
de trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ignífu-
ga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de
poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de cali-
bre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de poli-
propileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y
tensado de las redes. Se medirá la superficie realmente montada.

300,00 24,71 7.413,00

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

Banderolas amarillas.
20,00 0,31 6,20
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PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base
caucho

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y re-
flexión EG nivel 1, incluso colocación y retirada.

150,00 6,70 1.005,00

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

Señal metálica triangular aviso de peligro obras, tipo TP-18, con fon-
do de contraste de color amarillo y simbología en colorer rojo y ne-
gro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte de pie derecho metáli-
co, fijación, mantenimiento y retirada.

10,00 14,98 149,80

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, fijado con bridas.

6,00 8,57 51,42

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en
bordes de excavación.

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación,
durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales
de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero
para el ensamble de los tablones.

20,00 18,96 379,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C13.06.................. 44.780,92
TOTAL CAPÍTULO C13 ...............................128.835,70
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CAPÍTULO C14 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3,00 1.296,65 3.889,95

PL-CART ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

5,00 404,54 2.022,70

TOTAL CAPÍTULO C14 ............................... 5.912,65

TOTAL..........................................................12.500.000,00
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4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LA
FUENTE (VALENCIA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

C01 SONDEOS CAPTACIÓN ................................................................................................................................................ 971.624,70

C02 BALSA.............................................................................................................................................................................. 1.024.272,72

C03 DEPÓSITO SECTOR B................................................................................................................................................... 238.710,27

C04 CONDUCCIONES PRINCIPALES.................................................................................................................................. 2.562.813,02

C05 CABEZALES FILTRADO ................................................................................................................................................ 365.131,19

C06 RED DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................................................................... 3.923.756,84

C07 REDES TERCIARIAS...................................................................................................................................................... 794.464,75

C08 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAPTACIÓN ............................................................................................................. 1.225.392,55

C09 AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y TELEMANDO......................................................................................................... 186.816,48

C10 AFECCIONES Y REPOSICIONES................................................................................................................................. 669.457,73

C11 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 146.586,92

C12 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES ................................................................................................................ 256.224,48

C13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 128.835,70

C14 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 5.912,65

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 12.500.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

13,00 % Gastos generales ........ 1.625.000,00
6,00 % Beneficio industrial ...... 750.000,00

Suma..................................................... 2.375.000,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 14.875.000,00

21% IVA ................................................ 3.123.750,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 17.998.750,00
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