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1 MEDICIONES AUXILIARES 

 

  



TOMA BALSA ALTA

PK distancia 
parcial

tierras sobre zanja 
m2

Mixto sobre zanja 
m2

Roca sobre zanja 
m2

Total sobre zanja 
m2

total sobre zanja m3 Tierras bajo 
balsa m2

0 13.69 1.33 0.00 15.02 0.00 0.00
2 2 17.36 3.52 0.00 20.88 35.90 0.00
4 2 18.78 8.13 0.00 26.91 47.79 0.00
6 2 19.91 13.38 0.00 33.29 60.20 0.00
8 2 21.36 19.14 0.00 40.50 73.79 0.00

10 2 22.65 26.36 0.00 49.01 89.51 0.00
12 2 23.83 32.21 0.00 56.04 105.05 0.00
14 2 24.90 38.88 0.21 63.99 120.03 0.00
16 2 26.04 45.76 1.31 73.11 137.10 0.00
18 2 27.09 49.76 2.91 79.76 152.87 12.21
20 2 28.10 53.24 6.36 87.70 167.46 4.65
22 2 29.08 55.68 10.81 95.57 183.27 0.37
24 2 30.06 58.09 15.35 103.50 199.07 0.00
26 2 30.98 60.38 19.92 111.28 214.78 0.00
28 2 31.88 32.79 24.07 88.74 200.02 0.00
30 2 32.50 64.32 27.50 124.32 213.06 0.00
32 2 32.93 65.29 30.17 128.39 252.71 0.00
34 2 33.36 66.30 31.76 131.42 259.81 0.00
36 2 33.64 66.94 32.34 132.92 264.34 0.00
38 2 33.84 67.39 32.78 134.01 266.93 0.00
40 2 34.00 67.68 33.34 135.02 269.03 0.00

41.312 1.312 34.06 67.80 33.46 135.32 177.34 0.00
Total



TOMA BALSA ALTA

PK distancia 
parcial

0
2 2
4 2
6 2
8 2

10 2
12 2
14 2
16 2
18 2
20 2
22 2
24 2
26 2
28 2
30 2
32 2
34 2
36 2
38 2
40 2

41.312 1.312
Total

Mixto bajo 
balsa m2

roca bajo balsa m2 Total bajo balsa 
m2

Total bajo balsa 
m3

Tierras sobre balsa 
m2

Mixto sobre balsa 
m2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49.76 2.91 64.88 64.88 14.88 0.00
53.24 6.36 64.25 129.13 23.45 0.00
52.44 10.81 63.62 127.87 28.71 3.24
42.16 15.35 57.51 121.13 30.06 15.93
28.52 19.92 48.44 105.95 30.98 31.86
15.81 24.07 39.88 88.32 31.88 16.98
4.36 27.50 31.86 71.74 32.50 59.96
0.00 24.29 24.29 56.15 32.93 65.29
0.00 17.26 17.26 41.55 33.36 66.30
0.00 10.73 10.73 27.99 33.64 66.94
0.00 4.71 4.71 15.44 33.84 67.39
0.00 2.20 2.20 6.91 34.00 67.68
0.00 2.12 2.12 2.83 34.06 67.80



TOMA BALSA ALTA

PK distancia 
parcial

0
2 2
4 2
6 2
8 2

10 2
12 2
14 2
16 2
18 2
20 2
22 2
24 2
26 2
28 2
30 2
32 2
34 2
36 2
38 2
40 2

41.312 1.312
Total

roca sobre balsa 
m2

total sobre balsa m2 total sobre balsa 
(m3)

tierras de la zanja 
m2

Mixto de la zanja 
m2

Roca de la 
zanja m2

0.00 0.00 0.00 13.69 1.33 0.00
0.00 0.00 0.00 17.36 3.52 0.00
0.00 0.00 0.00 18.78 8.13 0.00
0.00 0.00 0.00 19.91 13.38 0.00
0.00 0.00 0.00 21.36 19.14 0.00
0.00 0.00 0.00 22.65 26.36 0.00
0.00 0.00 0.00 23.83 32.21 0.00
0.00 0.00 0.00 24.90 38.88 0.21
0.00 0.00 0.00 26.04 45.76 1.31
0.00 14.88 14.88 12.21 49.76 2.91
0.00 23.45 38.33 4.65 53.24 6.36
0.00 31.95 55.40 0.37 52.44 10.81
0.00 45.99 77.94 0.00 42.16 15.35
0.00 62.84 108.83 0.00 28.52 19.92
0.00 48.86 111.70 0.00 15.81 24.07
0.00 92.46 141.32 0.00 4.36 27.50
5.88 104.10 196.56 0.00 0.00 24.29

14.50 114.16 218.26 0.00 0.00 17.26
21.61 122.19 236.35 0.00 0.00 10.73
28.07 129.30 251.49 0.00 0.00 4.71
31.14 132.82 262.12 0.00 0.00 2.20
31.34 133.20 174.51 0.00 0.00 2.12



TOMA BALSA ALTA

PK distancia 
parcial

0
2 2
4 2
6 2
8 2

10 2
12 2
14 2
16 2
18 2
20 2
22 2
24 2
26 2
28 2
30 2
32 2
34 2
36 2
38 2
40 2

41.312 1.312
Total

Total de la 
zanja (m2)

Total zanja 
m3

tierras zanja 
m3

roca zanja 
m3

Relleno de 
zanja (m^3)

15.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20.88 35.90 33.48 2.43 35.90
26.91 47.79 41.97 5.83 47.79
33.29 60.20 49.45 10.76 60.20
40.50 73.79 57.53 16.26 73.79
49.01 89.51 66.76 22.75 89.51
56.04 105.05 75.77 29.29 105.05
63.99 120.03 84.28 35.76 120.03
73.11 137.10 93.26 43.84 137.10
64.88 137.99 86.01 51.98 137.99
64.25 129.13 68.36 60.77 129.13
63.62 127.87 57.86 70.01 127.87
57.51 121.13 47.67 73.46 121.13
48.44 105.95 35.34 70.61 105.95
39.88 88.32 22.17 66.16 88.32
31.86 71.74 10.09 61.66 71.74
24.29 56.15 2.18 53.97 56.15
17.26 41.55 0.00 41.55 41.55
10.73 27.99 0.00 27.99 27.99

4.71 15.44 0.00 15.44 15.44
2.20 6.91 0.00 6.91 6.91
2.12 2.83 0.00 2.83 2.83

832.15 770.23 1602.37



TOMA BALSA BAJA

PK distancia 
parcial

tierras sobre zanja 
m2

Roca sobre zanja 
m2

Total sobre zanja tierras sobre 
zanja m3

roca sobre zanja m3 total sobre 
zanja m3

0 8.85 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00
2 2 8.86 0.00 8.86 17.71 0.00 17.71
4 2 8.56 0.00 8.56 17.42 0.00 17.42
6 2 8.58 0.00 8.58 17.14 0.00 17.14
8 2 8.67 0.00 8.67 17.25 0.00 17.25

10 2 8.77 0.00 8.77 17.44 0.00 17.44
12 2 8.86 0.00 8.86 17.63 0.00 17.63
14 2 8.90 0.00 8.90 17.76 0.00 17.76
16 2 8.90 0.00 8.90 17.80 0.00 17.80
18 2 8.97 0.00 8.97 17.87 0.00 17.87
20 2 9.11 0.00 9.11 18.08 0.00 18.08
22 2 9.33 0.00 9.33 18.44 0.00 18.44
24 2 9.69 0.00 9.69 19.02 0.00 19.02
26 2 10.11 0.01 10.12 19.80 0.01 19.81
28 2 10.53 0.03 10.56 20.64 0.04 20.68
30 2 10.94 0.08 11.02 21.47 0.11 21.58
32 2 11.36 0.14 11.50 22.30 0.22 22.52
34 2 11.71 0.22 11.93 23.07 0.36 23.43
36 2 12.00 0.24 12.24 23.71 0.46 24.17
38 2 12.20 0.26 12.46 24.20 0.50 24.70
40 2 12.19 0.26 12.45 24.39 0.52 24.91
42 2 11.95 0.12 12.07 24.14 0.38 24.52
44 2 13.76 0.50 14.26 25.71 0.62 26.33

45.14 1.14 16.07 1.33 17.40 17.00 1.04 18.05
Total 459.99 4.26 464.26



TOMA BALSA BAJA

PK distancia 
parcial

0
2 2
4 2
6 2
8 2

10 2
12 2
14 2
16 2
18 2
20 2
22 2
24 2
26 2
28 2
30 2
32 2
34 2
36 2
38 2
40 2
42 2
44 2

45.14 1.14
Total

total a no 
rellenar m2

total a no rellenar m3 Relleno de zanja 
(m^3)

0 0.00 0.00
0 0.00 17.71
0 0.00 17.42
0 0.00 17.14
0 0.00 17.25
0 0.00 17.44
0 0.00 17.63
0 0.00 17.76
0 0.00 17.80
0 0.00 17.87
0 0.00 18.08
0 0.00 18.44
0 0.00 19.02
0 0.00 19.81
0 0.00 20.68
0 0.00 21.58
0 0.00 22.52
0 0.00 23.43
0 0.00 24.17
0 0.00 24.70

2.09 2.09 22.82
6.82 8.91 15.61
12.1 18.92 7.41

15.61 15.79 2.25
418.54



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

balsa alta aliviadero 203.37
completo 203.37

0+000,00 7.91 0.00 0.00
0+010,00 10.00 2.06 49.85 49.85
0+020,00 10.00 2.57 23.15 23.15
0+030,00 10.00 2.89 27.30 27.30
0+040,00 10.00 4.62 37.55 37.55
0+050,00 10.00 2.23 34.25 34.25
0+060,00 10.00 2.73 24.80 24.80
0+062,37 2.37 2.73 6.47 6.47

balsa baja aliviadero 185.59
hasta primera arqueta 185.59

0+000,00 3.14 0.00 0.00
0+020,00 20.00 3.25 63.90 63.90
0+040,00 20.00 2.59 58.40 58.40
0+060,00 20.00 2.59 51.80 51.80
0+063,73 3.73 3.57 11.49 11.49

balsa baja desagüe 3,842.42
2 con impulsión baja. Medido aquí 3,842.42

60 12.38 6.81 80.42 80.42
80 20.00 8.01 148.20 148.20
100 20.00 8.47 164.80 164.80
120 20.00 7.63 161.00 161.00
140 20.00 7.07 147.00 147.00
160 20.00 9.98 170.50 170.50
180 20.00 9.56 195.40 195.40
200 20.00 8.37 179.30 179.30
220 20.00 12.71 210.80 210.80
240 20.00 9.96 226.70 226.70
260 20.00 9.67 196.30 196.30
280 20.00 7.94 176.10 176.10
300 20.00 5.89 138.30 138.30
320 20.00 5.49 113.80 113.80
340 20.00 5.62 111.10 111.10
360 20.00 7.84 134.60 134.60
380 20.00 9.20 170.40 170.40
400 20.00 5.69 148.90 148.90
420 20.00 7.60 132.90 132.90
440 20.00 6.73 143.30 143.30
460 20.00 7.25 139.80 139.80
480 20.00 6.01 132.60 132.60
500 20.00 4.77 107.80 107.80
520 20.00 4.94 97.10 97.10
540 20.00 5.25 101.90 101.90



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

560 20.00 6.09 113.40 113.40
conexión alta 1,931.60

con desagüe balsa alta 1,181.30
0+000,00 5.11
0+020,00 20.00 3.80 89.10 89.10
0+040,00 20.00 3.83 76.30 76.30
0+060,00 20.00 5.32 91.50 91.50
0+080,00 20.00 6.88 122.00 122.00
0+100,00 20.00 8.77 156.50 156.50
0+120,00 20.00 6.23 150.00 150.00
0+140,00 20.00 4.49 107.20 107.20
0+160,00 20.00 3.75 82.40 82.40
0+180,00 20.00 4.17 79.20 79.20
0+200,00 20.00 5.88 100.50 100.50
0+220,00 20.00 6.78 126.60 126.60

con RA-1 750.30
0+240,00 20.00 10.09 168.70 168.70
0+260,00 20.00 5.88 159.70 159.70
0+280,00 20.00 4.99 108.70 108.70
0+300,00 20.00 4.96 99.50 99.50
0+320,00 20.00 5.36 103.20 103.20
0+340,00 20.00 5.69 110.50 110.50

impulsión alta 18,045.00
completo 18,045.00

0+000,00 2.67
0+020,00 20.00 3.59 62.60 62.60
0+040,00 20.00 2.94 65.30 65.30
0+060,00 20.00 2.93 58.70 58.70
0+080,00 20.00 2.77 57.00 57.00
0+100,00 20.00 2.63 54.00 54.00
0+120,00 20.00 2.69 53.20 53.20
0+140,00 20.00 2.58 52.70 52.70
0+160,00 20.00 3.14 57.20 57.20
0+180,00 20.00 2.82 59.60 59.60
0+200,00 20.00 15.03 178.50 178.50
0+220,00 20.00 17.36 323.90 323.90
0+240,00 20.00 3.99 213.50 213.50
0+260,00 20.00 3.08 70.70 70.70
0+280,00 20.00 2.45 55.30 55.30
0+300,00 20.00 2.50 49.50 49.50
0+320,00 20.00 3.04 55.40 55.40
0+340,00 20.00 3.25 62.90 62.90
0+360,00 20.00 2.68 59.30 59.30
0+380,00 20.00 4.91 75.90 75.90



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

0+400,00 20.00 3.09 80.00 80.00
0+420,00 20.00 2.74 58.30 58.30
0+440,00 20.00 2.88 56.20 56.20
0+460,00 20.00 3.39 62.70 62.70
0+480,00 20.00 3.43 68.20 68.20
0+500,00 20.00 3.75 71.80 71.80
0+520,00 20.00 2.86 66.10 66.10
0+540,00 20.00 4.55 74.10 74.10
0+560,00 20.00 2.89 74.40 74.40
0+580,00 20.00 2.68 55.70 55.70
0+600,00 20.00 3.51 61.90 61.90
0+620,00 20.00 3.31 68.20 68.20
0+640,00 20.00 3.26 65.70 65.70
0+660,00 20.00 4.55 78.10 78.10
0+680,00 20.00 4.15 87.00 87.00
0+700,00 20.00 2.63 67.80 67.80
0+720,00 20.00 4.25 68.80 68.80
0+740,00 20.00 2.94 71.90 71.90
0+760,00 20.00 3.12 60.60 60.60
0+780,00 20.00 3.80 69.20 69.20
0+800,00 20.00 3.62 74.20 74.20
0+820,00 20.00 2.99 66.10 66.10
0+840,00 20.00 2.82 58.10 58.10
0+860,00 20.00 3.77 65.90 65.90
0+880,00 20.00 5.24 90.10 90.10
0+900,00 20.00 2.40 76.40 76.40
0+920,00 20.00 3.27 56.70 56.70
0+940,00 20.00 2.83 61.00 61.00
0+960,00 20.00 4.12 69.50 69.50
0+980,00 20.00 2.99 71.10 71.10
1+000,00 20.00 3.47 64.60 64.60
1+020,00 20.00 20.43 239.00 239.00
1+040,00 20.00 30.08 505.10 505.10
1+060,00 20.00 4.31 343.90 343.90
1+080,00 20.00 2.77 70.80 70.80
1+100,00 20.00 3.67 64.40 64.40
1+120,00 20.00 4.59 82.60 82.60
1+140,00 20.00 3.05 76.40 76.40
1+160,00 20.00 3.87 69.20 69.20
1+180,00 20.00 3.00 68.70 68.70
1+200,00 20.00 3.28 62.80 62.80
1+220,00 20.00 3.01 62.90 62.90
1+240,00 20.00 3.47 64.80 64.80
1+260,00 20.00 5.53 90.00 90.00



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

1+280,00 20.00 3.60 91.30 91.30
1+300,00 20.00 3.59 71.90 71.90
1+320,00 20.00 2.96 65.50 65.50
1+340,00 20.00 2.89 58.50 58.50
1+360,00 20.00 3.08 59.70 59.70
1+380,00 20.00 3.44 65.20 65.20
1+400,00 20.00 3.08 65.20 65.20
1+420,00 20.00 3.25 63.30 63.30
1+440,00 20.00 3.48 67.30 67.30
1+460,00 20.00 3.06 65.40 65.40
1+480,00 20.00 2.79 58.50 58.50
1+500,00 20.00 3.21 60.00 60.00
1+520,00 20.00 3.31 65.20 65.20
1+540,00 20.00 4.50 78.10 78.10
1+560,00 20.00 3.14 76.40 76.40
1+580,00 20.00 3.45 65.90 65.90
1+600,00 20.00 3.42 68.70 68.70
1+620,00 20.00 4.88 83.00 83.00
1+640,00 20.00 2.51 73.90 73.90
1+660,00 20.00 2.60 51.10 51.10
1+680,00 20.00 2.77 53.70 53.70
1+700,00 20.00 2.82 55.90 55.90
1+720,00 20.00 2.41 52.30 52.30
1+740,00 20.00 3.19 56.00 56.00
1+760,00 20.00 3.55 67.40 67.40
1+780,00 20.00 2.85 64.00 64.00
1+800,00 20.00 2.71 55.60 55.60
1+820,00 20.00 3.49 62.00 62.00
1+840,00 20.00 3.21 67.00 67.00
1+860,00 20.00 3.03 62.40 62.40
1+880,00 20.00 3.32 63.50 63.50
1+900,00 20.00 3.10 64.20 64.20
1+920,00 20.00 2.71 58.10 58.10
1+940,00 20.00 3.05 57.60 57.60
1+960,00 20.00 2.67 57.20 57.20
1+980,00 20.00 3.07 57.40 57.40
2+000,00 20.00 4.06 71.30 71.30
2+020,00 20.00 3.52 75.80 75.80
2+040,00 20.00 3.25 67.70 67.70
2+060,00 20.00 2.66 59.10 59.10
2+080,00 20.00 2.71 53.70 53.70
2+100,00 20.00 3.00 57.10 57.10
2+120,00 20.00 2.75 57.50 57.50
2+140,00 20.00 2.75 55.00 55.00



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

2+160,00 20.00 3.94 66.90 66.90
2+180,00 20.00 2.67 66.10 66.10
2+200,00 20.00 2.77 54.40 54.40
2+220,00 20.00 2.82 55.90 55.90
2+240,00 20.00 3.54 63.60 63.60
2+260,00 20.00 4.88 84.20 84.20
2+280,00 20.00 4.15 90.30 90.30
2+300,00 20.00 4.22 83.70 83.70
2+320,00 20.00 3.32 75.40 75.40
2+340,00 20.00 3.71 70.30 70.30
2+360,00 20.00 2.93 66.40 66.40
2+380,00 20.00 3.48 64.10 64.10
2+400,00 20.00 2.96 64.40 64.40
2+420,00 20.00 2.72 56.80 56.80
2+440,00 20.00 2.68 54.00 54.00
2+460,00 20.00 2.96 56.40 56.40
2+480,00 20.00 3.14 61.00 61.00
2+500,00 20.00 3.33 64.70 64.70
2+520,00 20.00 4.03 73.60 73.60
2+540,00 20.00 3.26 72.90 72.90
2+560,00 20.00 2.90 61.60 61.60
2+580,00 20.00 2.71 56.10 56.10
2+600,00 20.00 2.90 56.10 56.10
2+620,00 20.00 2.89 57.90 57.90
2+640,00 20.00 2.72 56.10 56.10
2+660,00 20.00 3.08 58.00 58.00
2+680,00 20.00 3.33 64.10 64.10
2+700,00 20.00 2.72 60.50 60.50
2+720,00 20.00 3.31 60.30 60.30
2+740,00 20.00 4.15 74.60 74.60
2+760,00 20.00 3.59 77.40 77.40
2+780,00 20.00 2.72 63.10 63.10
2+800,00 20.00 2.79 55.10 55.10
2+820,00 20.00 3.27 60.60 60.60
2+840,00 20.00 2.66 59.30 59.30
2+860,00 20.00 3.27 59.30 59.30
2+880,00 20.00 4.13 74.00 74.00
2+900,00 20.00 2.71 68.40 68.40
2+920,00 20.00 2.66 53.70 53.70
2+940,00 20.00 2.74 54.00 54.00
2+960,00 20.00 2.78 55.20 55.20
2+980,00 20.00 3.41 61.90 61.90
3+000,00 20.00 3.04 64.50 64.50
3+020,00 20.00 3.06 61.00 61.00



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

3+040,00 20.00 2.69 57.50 57.50
3+060,00 20.00 3.03 57.20 57.20
3+080,00 20.00 2.94 59.70 59.70
3+100,00 20.00 3.00 59.40 59.40
3+120,00 20.00 3.12 61.20 61.20
3+140,00 20.00 2.85 59.70 59.70
3+160,00 20.00 3.41 62.60 62.60
3+180,00 20.00 2.66 60.70 60.70
3+200,00 20.00 2.71 53.70 53.70
3+220,00 20.00 2.68 53.90 53.90
3+240,00 20.00 2.84 55.20 55.20
3+260,00 20.00 2.88 57.20 57.20
3+280,00 20.00 3.05 59.30 59.30
3+300,00 20.00 2.85 59.00 59.00
3+320,00 20.00 2.82 56.70 56.70
3+340,00 20.00 2.92 57.40 57.40
3+360,00 20.00 2.79 57.10 57.10
3+380,00 20.00 3.41 62.00 62.00
3+400,00 20.00 2.90 63.10 63.10
3+420,00 20.00 2.73 56.30 56.30
3+440,00 20.00 3.39 61.20 61.20
3+460,00 20.00 2.88 62.70 62.70
3+480,00 20.00 3.24 61.20 61.20
3+500,00 20.00 2.99 62.30 62.30
3+520,00 20.00 2.74 57.30 57.30
3+540,00 20.00 2.71 54.50 54.50
3+560,00 20.00 3.01 57.20 57.20
3+580,00 20.00 2.95 59.60 59.60
3+600,00 20.00 3.13 60.80 60.80
3+620,00 20.00 2.98 61.10 61.10
3+640,00 20.00 2.80 57.80 57.80
3+660,00 20.00 2.74 55.40 55.40
3+680,00 20.00 2.76 55.00 55.00
3+700,00 20.00 3.75 65.10 65.10
3+720,00 20.00 2.85 66.00 66.00
3+740,00 20.00 3.28 61.30 61.30
3+760,00 20.00 2.98 62.60 62.60
3+780,00 20.00 3.42 64.00 64.00
3+800,00 20.00 2.95 63.70 63.70
3+820,00 20.00 3.03 59.80 59.80
3+840,00 20.00 2.58 56.10 56.10
3+860,00 20.00 2.73 53.10 53.10
3+880,00 20.00 3.00 57.30 57.30
3+900,00 20.00 2.73 57.30 57.30



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

3+920,00 20.00 2.67 54.00 54.00
3+940,00 20.00 2.79 54.60 54.60
3+960,00 20.00 2.89 56.80 56.80
3+980,00 20.00 2.80 56.90 56.90
4+000,00 20.00 3.09 58.90 58.90
4+020,00 20.00 3.14 62.30 62.30
4+040,00 20.00 2.85 59.90 59.90
4+060,00 20.00 3.02 58.70 58.70
4+080,00 20.00 3.57 65.90 65.90
4+100,00 20.00 3.28 68.50 68.50
4+120,00 20.00 3.16 64.40 64.40
4+140,00 20.00 3.15 63.10 63.10
4+160,00 20.00 2.62 57.70 57.70
4+180,00 20.00 2.82 54.40 54.40
4+200,00 20.00 2.87 56.90 56.90
4+220,00 20.00 3.23 61.00 61.00
4+240,00 20.00 4.27 75.00 75.00
4+260,00 20.00 4.14 84.10 84.10
4+280,00 20.00 4.21 83.50 83.50
4+300,00 20.00 3.72 79.30 79.30
4+320,00 20.00 4.10 78.20 78.20
4+340,00 20.00 3.43 75.30 75.30
4+360,00 20.00 5.13 85.60 85.60
4+380,00 20.00 2.76 78.90 78.90
4+400,00 20.00 3.76 65.20 65.20
4+420,00 20.00 2.65 64.10 64.10
4+440,00 20.00 3.65 63.00 63.00
4+460,00 20.00 3.49 71.40 71.40
4+480,00 20.00 3.83 73.20 73.20
4+500,00 20.00 3.55 73.80 73.80
4+520,00 20.00 3.41 69.60 69.60
4+540,00 20.00 2.96 63.70 63.70
4+560,00 20.00 2.97 59.30 59.30
4+580,00 20.00 3.53 65.00 65.00
4+600,00 20.00 2.88 64.10 64.10
4+620,00 20.00 2.80 56.80 56.80
4+640,00 20.00 3.64 64.40 64.40
4+660,00 20.00 2.77 64.10 64.10
4+680,00 20.00 2.69 54.60 54.60
4+700,00 20.00 2.96 56.50 56.50
4+720,00 20.00 3.54 65.00 65.00
4+740,00 20.00 2.67 62.10 62.10
4+760,00 20.00 3.09 57.60 57.60
4+780,00 20.00 3.16 62.50 62.50



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

4+800,00 20.00 3.92 70.80 70.80
4+820,00 20.00 2.68 66.00 66.00
4+840,00 20.00 3.06 57.40 57.40
4+860,00 20.00 2.54 56.00 56.00
4+880,00 20.00 3.17 57.10 57.10
4+900,00 20.00 4.02 71.90 71.90
4+920,00 20.00 3.22 72.40 72.40
4+940,00 20.00 4.34 75.60 75.60
4+960,00 20.00 3.06 74.00 74.00
4+980,00 20.00 2.76 58.20 58.20
5+000,00 20.00 2.08 48.40 48.40
5+020,00 20.00 2.67 47.50 47.50
5+040,00 20.00 2.54 52.10 52.10
5+060,00 20.00 2.85 53.90 53.90
5+080,00 20.00 3.13 59.80 59.80
5+100,00 20.00 3.57 67.00 67.00
5+120,00 20.00 4.58 81.50 81.50
5+140,00 20.00 3.41 79.90 79.90
5+160,00 20.00 3.42 68.30 68.30
5+180,00 20.00 2.62 60.40 60.40
5+200,00 20.00 0.62 32.40 32.40
5+220,00 20.00 2.88 35.00 35.00
5+226,62 6.62 2.71 18.50 18.50

impulsión baja 22,456.10
1 hasta unión con desagüe balsa baja 22,456.10

0+000,00 3.00
0+020,00 20.00 4.93 79.30 79.30
0+040,00 20.00 3.69 86.20 86.20
0+060,00 20.00 4.64 83.30 83.30
0+080,00 20.00 3.70 83.40 83.40
0+100,00 20.00 3.19 68.90 68.90
0+120,00 20.00 3.07 62.60 62.60
0+140,00 20.00 2.85 59.20 59.20
0+160,00 20.00 3.31 61.60 61.60
0+180,00 20.00 2.94 62.50 62.50
0+200,00 20.00 2.95 58.90 58.90
0+220,00 20.00 3.14 60.90 60.90
0+240,00 20.00 3.97 71.10 71.10
0+260,00 20.00 3.52 74.90 74.90
0+280,00 20.00 3.38 69.00 69.00
0+300,00 20.00 3.28 66.60 66.60
0+320,00 20.00 3.02 63.00 63.00
0+340,00 20.00 2.77 57.90 57.90
0+360,00 20.00 3.32 60.90 60.90



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

0+380,00 20.00 3.16 64.80 64.80
0+400,00 20.00 3.36 65.20 65.20
0+420,00 20.00 3.16 65.20 65.20
0+440,00 20.00 2.90 60.60 60.60
0+460,00 20.00 3.92 68.20 68.20
0+480,00 20.00 4.27 81.90 81.90
0+500,00 20.00 6.63 109.00 109.00
0+520,00 20.00 2.96 95.90 95.90
0+540,00 20.00 14.05 170.10 170.10
0+560,00 20.00 29.99 440.40 440.40
0+580,00 20.00 9.73 397.20 397.20
0+600,00 20.00 2.66 123.90 123.90
0+620,00 20.00 2.62 52.80 52.80
0+640,00 20.00 2.88 55.00 55.00
0+660,00 20.00 3.06 59.40 59.40
0+680,00 20.00 3.43 64.90 64.90
0+700,00 20.00 3.05 64.80 64.80
0+720,00 20.00 3.26 63.10 63.10
0+740,00 20.00 2.98 62.40 62.40
0+760,00 20.00 3.13 61.10 61.10
0+780,00 20.00 2.90 60.30 60.30
0+800,00 20.00 3.14 60.40 60.40
0+820,00 20.00 3.51 66.50 66.50
0+840,00 20.00 4.30 78.10 78.10
0+860,00 20.00 3.43 77.30 77.30
0+880,00 20.00 2.95 63.80 63.80
0+900,00 20.00 3.86 68.10 68.10
0+920,00 20.00 3.68 75.40 75.40
0+940,00 20.00 3.03 67.10 67.10
0+960,00 20.00 2.81 58.40 58.40
0+980,00 20.00 4.17 69.80 69.80
1+000,00 20.00 3.03 72.00 72.00
1+020,00 20.00 2.82 58.50 58.50
1+040,00 20.00 3.44 62.60 62.60
1+060,00 20.00 3.94 73.80 73.80
1+080,00 20.00 3.52 74.60 74.60
1+100,00 20.00 3.42 69.40 69.40
1+120,00 20.00 2.79 62.10 62.10
1+140,00 20.00 3.11 59.00 59.00
1+160,00 20.00 2.98 60.90 60.90
1+180,00 20.00 3.43 64.10 64.10
1+200,00 20.00 3.50 69.30 69.30
1+220,00 20.00 3.15 66.50 66.50
1+240,00 20.00 3.02 61.70 61.70



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

1+260,00 20.00 2.99 60.10 60.10
1+280,00 20.00 3.13 61.20 61.20
1+300,00 20.00 3.13 62.60 62.60
1+320,00 20.00 3.18 63.10 63.10
1+340,00 20.00 3.14 63.20 63.20
1+360,00 20.00 3.80 69.40 69.40
1+380,00 20.00 3.69 74.90 74.90
1+400,00 20.00 3.62 73.10 73.10
1+420,00 20.00 2.87 64.90 64.90
1+440,00 20.00 3.52 63.90 63.90
1+460,00 20.00 3.90 74.20 74.20
1+480,00 20.00 4.07 79.70 79.70
1+500,00 20.00 4.40 84.70 84.70
1+520,00 20.00 3.55 79.50 79.50
1+540,00 20.00 2.97 65.20 65.20
1+560,00 20.00 3.04 60.10 60.10
1+580,00 20.00 2.87 59.10 59.10
1+600,00 20.00 2.95 58.20 58.20
1+620,00 20.00 3.19 61.40 61.40
1+640,00 20.00 2.78 59.70 59.70
1+660,00 20.00 3.20 59.80 59.80
1+680,00 20.00 2.98 61.80 61.80
1+700,00 20.00 2.86 58.40 58.40
1+720,00 20.00 3.04 59.00 59.00
1+740,00 20.00 3.01 60.50 60.50
1+760,00 20.00 3.31 63.20 63.20
1+780,00 20.00 3.32 66.30 66.30
1+800,00 20.00 3.29 66.10 66.10
1+820,00 20.00 3.37 66.60 66.60
1+840,00 20.00 3.14 65.10 65.10
1+860,00 20.00 2.87 60.10 60.10
1+880,00 20.00 3.03 59.00 59.00
1+900,00 20.00 2.93 59.60 59.60
1+920,00 20.00 2.77 57.00 57.00
1+940,00 20.00 2.74 55.10 55.10
1+960,00 20.00 3.07 58.10 58.10
1+980,00 20.00 3.55 66.20 66.20
2+000,00 20.00 3.36 69.10 69.10
2+020,00 20.00 3.22 65.80 65.80
2+040,00 20.00 3.06 62.80 62.80
2+060,00 20.00 3.56 66.20 66.20
2+080,00 20.00 3.03 65.90 65.90
2+100,00 20.00 3.59 66.20 66.20
2+120,00 20.00 3.00 65.90 65.90



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

2+140,00 20.00 3.29 62.90 62.90
2+160,00 20.00 3.72 70.10 70.10
2+180,00 20.00 3.08 68.00 68.00
2+200,00 20.00 3.73 68.10 68.10
2+220,00 20.00 3.24 69.70 69.70
2+240,00 20.00 3.56 68.00 68.00
2+260,00 20.00 3.74 73.00 73.00
2+280,00 20.00 3.98 77.20 77.20
2+300,00 20.00 3.54 75.20 75.20
2+320,00 20.00 3.57 71.10 71.10
2+340,00 20.00 3.83 74.00 74.00
2+360,00 20.00 3.65 74.80 74.80
2+380,00 20.00 2.82 64.70 64.70
2+400,00 20.00 4.31 71.30 71.30
2+420,00 20.00 7.84 121.50 121.50
2+440,00 20.00 3.14 109.80 109.80
2+460,00 20.00 3.08 62.20 62.20
2+480,00 20.00 3.41 64.90 64.90
2+500,00 20.00 3.75 71.60 71.60
2+520,00 20.00 4.05 78.00 78.00
2+540,00 20.00 4.12 81.70 81.70
2+560,00 20.00 5.31 94.30 94.30
2+580,00 20.00 2.86 81.70 81.70
2+600,00 20.00 2.89 57.50 57.50
2+620,00 20.00 3.43 63.20 63.20
2+640,00 20.00 2.99 64.20 64.20
2+660,00 20.00 5.90 88.90 88.90
2+680,00 20.00 4.56 104.60 104.60
2+700,00 20.00 3.17 77.30 77.30
2+720,00 20.00 3.14 63.10 63.10
2+740,00 20.00 2.85 59.90 59.90
2+760,00 20.00 2.90 57.50 57.50
2+780,00 20.00 3.01 59.10 59.10
2+800,00 20.00 3.17 61.80 61.80
2+820,00 20.00 3.29 64.60 64.60
2+840,00 20.00 2.93 62.20 62.20
2+860,00 20.00 5.14 80.70 80.70
2+880,00 20.00 3.87 90.10 90.10
2+900,00 20.00 3.48 73.50 73.50
2+920,00 20.00 2.99 64.70 64.70
2+940,00 20.00 3.26 62.50 62.50
2+960,00 20.00 3.32 65.80 65.80
2+980,00 20.00 2.95 62.70 62.70
3+000,00 20.00 2.82 57.70 57.70



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

3+020,00 20.00 4.56 73.80 73.80
3+040,00 20.00 3.07 76.30 76.30
3+060,00 20.00 3.36 64.30 64.30
3+080,00 20.00 3.40 67.60 67.60
3+100,00 20.00 3.40 68.00 68.00
3+120,00 20.00 3.84 72.40 72.40
3+140,00 20.00 4.20 80.40 80.40
3+160,00 20.00 4.08 82.80 82.80
3+180,00 20.00 3.49 75.70 75.70
3+200,00 20.00 3.06 65.50 65.50
3+220,00 20.00 4.54 76.00 76.00
3+240,00 20.00 3.40 79.40 79.40
3+260,00 20.00 2.94 63.40 63.40
3+280,00 20.00 3.07 60.10 60.10
3+300,00 20.00 3.15 62.20 62.20
3+320,00 20.00 3.54 66.90 66.90
3+340,00 20.00 3.55 70.90 70.90
3+360,00 20.00 3.18 67.30 67.30
3+380,00 20.00 2.94 61.20 61.20
3+400,00 20.00 2.96 59.00 59.00
3+420,00 20.00 5.96 89.20 89.20
3+440,00 20.00 8.15 141.10 141.10
3+460,00 20.00 7.46 156.10 156.10
3+480,00 20.00 4.47 119.30 119.30
3+500,00 20.00 3.89 83.60 83.60
3+520,00 20.00 3.67 75.60 75.60
3+540,00 20.00 4.16 78.30 78.30
3+560,00 20.00 6.24 104.00 104.00
3+580,00 20.00 6.10 123.40 123.40
3+600,00 20.00 3.71 98.10 98.10
3+620,00 20.00 3.14 68.50 68.50
3+640,00 20.00 3.67 68.10 68.10
3+660,00 20.00 4.39 80.60 80.60
3+680,00 20.00 4.88 92.70 92.70
3+700,00 20.00 3.41 82.90 82.90
3+720,00 20.00 3.25 66.60 66.60
3+740,00 20.00 3.25 65.00 65.00
3+760,00 20.00 3.11 63.60 63.60
3+780,00 20.00 2.82 59.30 59.30
3+800,00 20.00 7.42 102.40 102.40
3+820,00 20.00 37.09 445.10 445.10
3+840,00 20.00 3.00 400.90 400.90
3+860,00 20.00 2.87 58.70 58.70
3+880,00 20.00 2.96 58.30 58.30



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

3+900,00 20.00 3.36 63.20 63.20
3+920,00 20.00 4.88 82.40 82.40
3+940,00 20.00 4.22 91.00 91.00
3+960,00 20.00 4.03 82.50 82.50
3+980,00 20.00 3.66 76.90 76.90
4+000,00 20.00 3.56 72.20 72.20
4+020,00 20.00 3.29 68.50 68.50
4+040,00 20.00 2.98 62.70 62.70
4+060,00 20.00 4.97 79.50 79.50
4+080,00 20.00 4.60 95.70 95.70
4+100,00 20.00 4.03 86.30 86.30
4+120,00 20.00 3.16 71.90 71.90
4+140,00 20.00 2.90 60.60 60.60
4+160,00 20.00 3.02 59.20 59.20
4+180,00 20.00 2.83 58.50 58.50
4+200,00 20.00 3.14 59.70 59.70
4+220,00 20.00 3.89 70.30 70.30
4+240,00 20.00 3.40 72.90 72.90
4+260,00 20.00 2.91 63.10 63.10
4+280,00 20.00 3.18 60.90 60.90
4+300,00 20.00 3.84 70.20 70.20
4+320,00 20.00 3.88 77.20 77.20
4+340,00 20.00 4.08 79.60 79.60
4+360,00 20.00 3.21 72.90 72.90
4+380,00 20.00 2.77 59.80 59.80
4+400,00 20.00 4.44 72.10 72.10
4+420,00 20.00 3.91 83.50 83.50
4+440,00 20.00 2.92 68.30 68.30
4+460,00 20.00 2.87 57.90 57.90
4+480,00 20.00 3.12 59.90 59.90
4+500,00 20.00 3.34 64.60 64.60
4+520,00 20.00 3.25 65.90 65.90
4+540,00 20.00 3.82 70.70 70.70
4+560,00 20.00 3.60 74.20 74.20
4+580,00 20.00 2.79 63.90 63.90
4+600,00 20.00 3.04 58.30 58.30
4+620,00 20.00 3.16 62.00 62.00
4+640,00 20.00 3.39 65.50 65.50
4+660,00 20.00 3.49 68.80 68.80
4+680,00 20.00 3.73 72.20 72.20
4+700,00 20.00 3.63 73.60 73.60
4+720,00 20.00 3.51 71.40 71.40
4+740,00 20.00 3.30 68.10 68.10
4+760,00 20.00 3.26 65.60 65.60



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

4+780,00 20.00 3.64 69.00 69.00
4+800,00 20.00 3.87 75.10 75.10
4+820,00 20.00 3.45 73.20 73.20
4+840,00 20.00 3.05 65.00 65.00
4+860,00 20.00 4.16 72.10 72.10
4+880,00 20.00 3.77 79.30 79.30
4+900,00 20.00 3.29 70.60 70.60
4+920,00 20.00 3.49 67.80 67.80
4+940,00 20.00 3.36 68.50 68.50
4+960,00 20.00 2.78 61.40 61.40
4+980,00 20.00 3.12 59.00 59.00
5+000,00 20.00 3.89 70.10 70.10
5+020,00 20.00 4.30 81.90 81.90
5+040,00 20.00 7.32 116.20 116.20
5+060,00 20.00 2.78 101.00 101.00
5+080,00 20.00 3.19 59.70 59.70
5+100,00 20.00 3.92 71.10 71.10
5+120,00 20.00 3.43 73.50 73.50
5+140,00 20.00 3.27 67.00 67.00
5+160,00 20.00 3.63 69.00 69.00
5+180,00 20.00 2.95 65.80 65.80
5+200,00 20.00 2.92 58.70 58.70
5+220,00 20.00 2.88 58.00 58.00
5+240,00 20.00 3.29 61.70 61.70
5+260,00 20.00 4.13 74.20 74.20
5+280,00 20.00 3.24 73.70 73.70
5+300,00 20.00 3.08 63.20 63.20
5+320,00 20.00 3.26 63.40 63.40
5+340,00 20.00 3.07 63.30 63.30
5+360,00 20.00 3.00 60.70 60.70
5+380,00 20.00 2.93 59.30 59.30
5+400,00 20.00 3.47 64.00 64.00
5+420,00 20.00 3.97 74.40 74.40
5+440,00 20.00 3.12 70.90 70.90
5+460,00 20.00 4.20 73.20 73.20
5+480,00 20.00 3.49 76.90 76.90
5+500,00 20.00 3.35 68.40 68.40
5+520,00 20.00 2.93 62.80 62.80
5+540,00 20.00 2.94 58.70 58.70
5+560,00 20.00 2.89 58.30 58.30
5+580,00 20.00 2.83 57.20 57.20
5+600,00 20.00 2.82 56.50 56.50
5+620,00 20.00 2.77 55.90 55.90
5+640,00 20.00 2.80 55.70 55.70



computa si

Alineación distancia 
parcial (m)

Área (m2) V parcial 
(m3)

V acumulado 
(m3)

5+660,00 20.00 2.85 56.50 56.50
5+680,00 20.00 2.92 57.70 57.70
5+700,00 20.00 2.88 58.00 58.00
5+720,00 20.00 3.15 60.30 60.30
5+740,00 20.00 3.71 68.60 68.60
5+760,00 20.00 3.03 67.40 67.40
5+780,00 20.00 5.26 82.90 82.90
5+800,00 20.00 3.63 88.90 88.90
5+820,00 20.00 2.81 64.40 64.40
5+840,00 20.00 2.85 56.60 56.60
5+860,00 20.00 2.88 57.30 57.30
5+880,00 20.00 3.10 59.80 59.80
5+900,00 20.00 3.16 62.60 62.60
5+920,00 20.00 3.06 62.20 62.20
5+940,00 20.00 3.14 62.00 62.00
5+960,00 20.00 3.63 67.70 67.70
5+980,00 20.00 2.95 65.80 65.80



cruce FALSO

subtipo red ramal (m)

asfalto imp-alta 83.22

01 1,195.53

01-01 449.90

04 692.41

05 316.21

06 450.95

06-03 757.96

06-04 338.10

07 2,283.11

07-02 475.20

07-03 468.24

07-04 23.75

07-05 260.85

07-06 271.99

08 218.65

imp-alta 173.47

04 1,157.93

04-01 339.96

04-04 694.70

04-04-03 354.16

04-04-04 64.64

04-08 573.58

04-11 463.90

04-13 149.46

04-15 230.89

05 1,346.89

05-01 45.23

08 316.74

09-01 180.55

09-02 365.43

imp-baja 475.24

01-01 101.67

03 701.07

04 324.48

06 700.68

06-01 422.62

07 284.34

07-04 62.51

08 473.30

imp-alta 2,092.20

04 303.96

04-04 374.07

04-08 295.78

04-11 414.12

04-12 61.22

04-17 424.35

05 866.03

tierra

zahorra

alta

baja

alta

baja



CRUCES CON SERVICIOS

servicio red ramal Y X
04-11 4,706,415.458 552,674.215

4,704,744.670 549,104.601
4,704,967.567 548,321.852

05-02 4,705,175.395 549,931.031
imp-baja 4,706,473.635 550,337.674

04 4,704,134.947 551,532.997
04-01 4,705,971.085 551,337.917

06 4,707,399.526 553,715.772
06-03 4,708,006.730 554,604.429

07 4,709,996.292 551,391.291
imp-alta 4,708,067.174 551,131.917

4,705,108.456 552,492.990
4,705,325.952 552,612.027
4,705,831.654 552,593.110

04-01 4,705,852.202 551,231.094
4,703,288.910 553,650.674
4,703,292.527 553,639.846
4,703,306.227 553,707.867
4,703,519.696 553,554.528
4,703,714.066 553,457.712
4,703,887.770 553,351.644
4,703,925.100 553,329.052

04-09 4,705,615.498 552,442.063
04-11 4,706,844.895 552,918.608

4,704,700.407 548,960.587
4,704,857.907 548,463.132

06 4,706,193.381 550,624.070
hid45 4,703,526.588 553,551.970

4,705,858.204 550,600.345
4,706,132.562 550,537.346
4,706,214.913 550,489.211
4,707,018.885 550,022.805

05 4,704,736.326 548,937.085
05-02 4,705,185.636 549,939.584

imp-baja 4,706,090.500 550,572.812
04 4,704,962.895 552,393.336

04-01 4,705,472.479 551,181.882
05-06 4,706,455.273 548,262.768
09-01 4,706,251.627 549,590.286

imp-baja 4,706,006.183 550,608.628
05 4,704,779.704 548,900.346

05-02 4,704,987.728 549,759.764

05

04

04-04

05

imp-baja

electricidad

gasoducto

oleoducto

camino santiago

baja

alta

baja

abastecimiento

abastecimiento-alta



CODOS - ANCLAJES

red material PN Ø (º) ud HM  (m3) encofrado_(m2) empuje_(t) fuerzas  

estab (t)

P(mm) A(mm) a_(mm) B (mm)

11,25 23 0,22 1,35 7,88 8,44 750 900 100 750

22,5 21 0,47 1,35 15,69 17,44 750 900 100 1550

45 9 0,92 1,35 30,78 33,19 750 900 100 2950

90 4 1,73 1,35 56,87 60,19 750 900 100 5350

11,25 10 0,50 3,00 12,32 14,06 1250 1200 250 750

22,5 23 0,98 3,00 24,52 27,19 1250 1200 250 1450

45 13 1,90 3,00 48,09 51,56 1250 1200 250 2750

90 3 3,60 3,00 88,86 94,69 1250 1200 250 5050

60 1 1,22 1,35 28,90 43,31 750 900 100 3850

90 1 1,73 1,35 40,87 60,19 750 900 100 5350

11,25 7 0,22 1,35 4,19 8,44 750 900 100 750

22,5 1 0,47 1,35 8,34 17,44 750 900 100 1550

90 1 1,73 1,35 30,21 60,19 750 900 100 5350

11,25 18 0,22 1,35 5,67 8,44 750 900 100 750

22,5 3 0,47 1,35 11,28 17,44 750 900 100 1550

45 1 0,92 1,35 22,12 33,19 750 900 100 2950

60 1 1,22 1,35 28,90 43,31 750 900 100 3850

90 2 1,73 1,35 40,87 60,19 750 900 100 5350

alta

baja

FN

PE

PVC-O

25

16

10

16

400

500

400



CODOS - LISTADO

material red ramal Pk PN DN (º)

                    5,98 22,5

                112,26 22,5

                115,51 11,25

                121,43 22,5

                126,52 22,5

                135,19 11,25

                141,18 22,5

                152,12 22,5

                196,23 11,25

                229,07 22,5

                236,33 45

                371,58 11,25

                388,00 11,25

                476,98 22,5

                612,90 22,5

                635,08 45

                690,77 45

                703,91 11,25

                732,77 90

                791,17 90

                933,36 22,5

                936,29 45

                946,77 22,5

                958,75 22,5

                975,67 11,25

                981,18 45

             1.028,41 22,5

             1.058,83 22,5

             1.083,02 22,5

             1.187,99 90

             1.205,99 11,25

             1.246,15 22,5

             1.307,12 11,25

             1.370,12 22,5

             1.396,08 11,25

             1.460,27 11,25

             1.579,68 22,5

             1.749,68 90

             2.227,18 22,5

             2.233,18 11,25

             2.275,19 11,25

             2.377,19 11,25

             2.605,21 11,25

             2.701,22 22,5

             2.953,12 11,25

             3.013,13 11,25

             3.102,69 11,25

             3.126,69 11,25

             3.426,74 11,25

             4.339,43 45

             4.501,39 45

             4.577,23 11,25

             4.724,68 22,5

             5.116,81 45

             5.117,29 11,25

             5.189,41 45

             5.224,19 11,25

                    9,03 90

                  20,88 22,5

                  49,58 22,5

                  92,52 22,5

                253,40 22,5

                437,54 22,5

                503,77 22,5

                591,39 22,5

                860,00 22,5

400

FN

alta imp-alta

25



CODOS - LISTADO

material red ramal Pk PN DN (º)

             1.176,27 45

             1.538,29 22,5

             1.600,61 45

             1.614,61 22,5

             1.786,07 11,25

             1.851,72 11,25

             1.960,93 11,25

             2.111,16 11,25

             2.249,16 11,25

             2.381,16 45

             2.455,55 45

             2.551,55 11,25

             2.677,55 11,25

             2.683,55 22,5

             2.827,55 22,5

             2.911,55 22,5

             3.403,60 11,25

             3.523,52 90

             3.570,81 45

             3.703,26 22,5

             3.795,32 45

             3.803,43 45

             3.807,68 45

             3.819,68 45

             3.823,93 45

             3.931,47 45

             3.992,54 22,5

             4.160,91 90

             4.356,47 45

             4.421,01 22,5

             4.758,23 22,5

             4.771,69 45

             4.856,02 11,25

             5.363,24 22,5

             5.455,12 22,5

             5.888,68 11,25

             6.136,38 22,5

             6.292,38 22,5

             6.406,38 22,5

             6.448,38 22,5

                652,29 60

                746,19 90

                980,48 90

                999,03 45

             1.053,30 20 250 90

             1.109,95 60

             1.214,27 45

             1.260,58 90

                    6,21 60

                162,34 45

                  80,75 140 90

                191,05 315 90

                  48,98 60

                  53,81 90

                465,75 45

                539,62 60

                848,16 90

                  38,66 45

                343,95 45

                445,74 60

                481,22 45

                170,51 45

                176,68 45

                212,59 45

                309,35 90

                349,83 60

                828,90 45

                254,92 90

                355,25 45

500

200

200

160

200

140

160

140

180

baja imp-baja

01

01-01

02

04

04-02

05

16

16

20

16

20



CODOS - LISTADO

material red ramal Pk PN DN (º)

                394,99 10 60

                591,11 16 60

                747,04 90

                862,57 45

             1.090,84 90

             1.290,49 90

06-03                 885,03 125 45

06-04                 651,08 140 45

06-06                 108,32 60

06-08                   50,41 45

                160,96 10 250 90

                255,78 200 60

                348,19 250 45

                487,38 315 45

                590,52 250 60

                674,04 200 60

                783,14 60

                900,05 60

                971,80 90

             1.135,14 60

             1.386,50 315 45

                  16,34 45

                668,65 45

                788,42 45

07-04                 145,27 10 180 90

                199,28 90

                225,11 60

                246,86 90

                305,06 60

                336,00 90

                537,89 45

                  70,28 60

                  89,40 45

08                 180,43 10 45

                  83,95 90

                124,75 90

                184,38 90

                256,69 90

                348,09 45

                646,62 45

                841,35 45

                112,37 250 90

                376,61 90

                395,88 60

                653,83 200 90

                670,89 315 45

                765,91 250 45

                879,33 45

             1.108,99 60

             1.181,45 250 45

             1.311,53 90

             1.371,81 45

             1.372,24 250 60

             1.440,40 90

             1.568,27 90

                  16,18 45

                131,96 90

                148,48 90

                346,65 160 90

                625,09 90

                633,92 90

                  30,96 90

                107,42 90

                127,41 60

04-03                   35,50 125 60

                132,80 90

                295,74 45

                342,76 60

                400,88 60

315

200

200

140

250

200

180

160

250

160

125

200

140

200

315

315

315

PE

alta
06

07

07-01

07-06

07-08

02

04

04-01

04-02

04-04

20

16

20

16

16

16

10

16

10

16



CODOS - LISTADO

material red ramal Pk PN DN (º)

                425,82 90

             1.093,56 90

             1.568,04 45

                  33,39 60

                  77,62 90

04-04-04                 185,74 45

04-04-06                   93,54 200 45

                321,61 90

                482,73 90

                594,23 90

                712,80 90

                862,41 60

04-09                 140,64 45

                316,47 90

                327,49 90

                522,01 60

                545,05 90

                659,34 60

                710,86 90

                736,35 90

                792,61 60

                802,63 90

                131,03 60

                240,45 90

                341,62 45

                789,32 90

             1.360,06 90

04-12                     3,00 160 90

                    3,80 45

                448,10 60

                483,95 90

                509,25 60

                174,82 60

                253,31 60

                262,47 250 90

                307,77 90

                377,15 60

                774,09 60

             1.005,59 45

             1.047,64 45

             1.169,21 60

             1.836,63 45

             2.232,88 45

05-02                 489,44 125 60

05-03                 232,67 200 45

05-06                 231,05 180 90

                  99,00 60

                294,06 45

                  90,90 90

                123,25 90

                178,31 90

                185,93 60

                289,24 90

                306,20 90

                444,74 90

                516,26 45

09-01                 279,02 160 45

                  20,41 11,25

                  26,41 11,25

                  32,41 11,25

                  36,10 400 90

                  38,41 11,25

                  48,13 22,5

                  75,23 11,25

                  80,77 10 400 11,25

                109,18 11,25

                122,44 22,5

                170,44 11,25

                212,57 400 11,25

315

125

200

250

315

315

315

125

160

200

180

baja

04-04-01 10

16

10

16

10

16

10

16

04-08

04-10

04-11

04-15

05

08

09

250

315

400



CODOS - LISTADO

material red ramal Pk PN DN (º)

                241,31 11,25

                265,31 11,25

                308,18 11,25

                350,02 90

                393,89 11,25

                421,07 11,25

                424,44 10 11,25

                430,16 315 45

                489,89 400 11,25

                493,39 11,25

                555,65 22,5

                590,49 10 11,25

                594,64 16 11,25

                614,49 10 11,25

                616,36 16 11,25

                623,09 22,5

                635,09 11,25

                647,09 11,25

                659,09 11,25

                671,09 11,25

                812,36 90

                839,94 22,5

                861,19 11,25

                925,32 22,5

                972,25 11,25

             1.037,09 11,25

             1.093,55 11,25

             1.161,98 11,25

             1.173,19 22,5

             1.194,68 11,25

             1.210,17 11,25

             1.225,71 11,25

             1.262,53 11,25

             1.392,38 11,25

             1.410,90 11,25

             1.514,97 45

             1.606,16 11,25

             1.787,63 60

             1.839,16 10 90

                159,46 11,25

                326,76 11,25

315

400

315

400

315

315

400

16

16

PVC-O

04

04-04

16

16

10



CRUCES CON SERVICIOS

servicio red ramal Y X

04-11 4,706,415.458 552,674.215

4,704,744.670 549,104.601

4,704,967.567 548,321.852

05-02 4,705,175.395 549,931.031

imp-baja 4,706,473.635 550,337.674

04 4,704,134.947 551,532.997

04-01 4,705,971.085 551,337.917

06 4,707,399.526 553,715.772

06-03 4,708,006.730 554,604.429

07 4,709,996.292 551,391.291

imp-alta 4,708,067.174 551,131.917

4,705,108.456 552,492.990

4,705,325.952 552,612.027

4,705,831.654 552,593.110

04-01 4,705,852.202 551,231.094

4,703,288.910 553,650.674

4,703,292.527 553,639.846

4,703,306.227 553,707.867

4,703,519.696 553,554.528

4,703,714.066 553,457.712

4,703,887.770 553,351.644

4,703,925.100 553,329.052

04-09 4,705,615.498 552,442.063

04-11 4,706,844.895 552,918.608

4,704,700.407 548,960.587

4,704,857.907 548,463.132

06 4,706,193.381 550,624.070

hid45 4,703,526.588 553,551.970

4,705,858.204 550,600.345

4,706,132.562 550,537.346

4,706,214.913 550,489.211

4,707,018.885 550,022.805

05 4,704,736.326 548,937.085

05-02 4,705,185.636 549,939.584

imp-baja 4,706,090.500 550,572.812

04 4,704,962.895 552,393.336

04-01 4,705,472.479 551,181.882

05-06 4,706,455.273 548,262.768

09-01 4,706,251.627 549,590.286

imp-baja 4,706,006.183 550,608.628

05 4,704,779.704 548,900.346

05-02 4,704,987.728 549,759.764
santiago

baja

alta

baja

05

04

04-04

05

imp-baja

abastecimiento

abastecimiento-alta

electricidad

gasoducto

oleoducto



REDUCCIONES - ANCLAJES

red material PN. DN entrada DN salida ud HM m3. encof. m2. empuje (t). fuerzas 

estab. (t) 

P mm. A mm. B mm. b_ mm. H mm. Rtub mm.

PE 315 1 1,15 5,75 10,98 16,58 1150 1000 900 700 765 200

315 1 0,88 4,61 8,11 12,28 850 1000 900 700 765 200

450 400 1 0,75 3,74 5,67 9,32 500 1000 1150 750 815 225

500 450 1 0,99 4,68 8,58 12,61 650 1000 1200 800 865 250

baja
PVC-O

16

400



REDUCCIONES - LISTADO

red material ramal PN. DN 

entrada

DN salida X Y

01 16 250 200 549.962,380 4.709.095,108

02 20 315 550.236,560 4.708.095,478

04 200 552.651,482 4.708.508,421

180 160 554.083,579 4.706.870,413

200 180 553.573,485 4.707.710,708

06-01 10 180 125 554.049,251 4.709.466,634

07 16 250 200 551.296,214 4.710.056,416

08 6 200 180 553.905,768 4.710.760,892

01-01 10 160 549.476,062 4.709.205,601

06-03 554.710,977 4.707.944,829

01 550.414,463 4.703.762,173

02 140 551.255,854 4.703.228,529

250 200 556.243,923 4.706.241,186

315 250 556.260,112 4.705.081,336

04-01 200 160 551.157,516 4.705.629,078

04-04 250 200 553.904,089 4.703.477,956

04-08 180 160 553.129,290 4.705.420,199

04-11 180 552.791,444 4.706.224,201

160 548.207,915 4.706.289,594

250 200 548.232,032 4.706.287,829

315 250 548.464,613 4.706.020,123

16 400 315 549.894,185 4.704.855,403

08 10 160 125 550.520,886 4.707.266,274

09 16 250 200 549.759,732 4.706.637,642

400 315 552.495,687 4.705.070,077

450 400 550.903,065 4.704.382,421

16 500 450 550.877,904 4.704.371,495

04-04 10 315 250 552.662,953 4.703.947,402

10

200

200

alta

baja

PE

PVC-O

06

04

05

04

140

125

16

16

10



TES - ANCLAJES

red

material PN cálculo DN entrada DN salida ud HM 

(m3).

encofrado 

(m2).

empuje (t). fuerzas estab. (t) P (mm). A (mm). B (mm). a_int (mm).

110 2 0.38 2.76 1.14 5.93 1200 1150 310 250

140 1 0.41 2.76 1.85 6.50 1200 1150 340 250

200 2 0.48 2.76 3.77 7.64 1200 1150 400 250

10 125 3 0.39 2.76 2.09 6.21 1200 1150 325 250

125 2 0.39 2.76 2.82 6.21 1200 1150 325 250

200 1 0.6 2.76 7.23 9.55 1200 1150 500 250

315 1 1.38 2.76 17.92 21.97 1200 1150 1150 250

125 2 0.39 2.76 3.31 6.21 1200 1150 325 250

140 1 0.41 2.76 4.16 6.50 1200 1150 340 250

315 1 1.63 2.76 21.04 25.80 1200 1150 1350 250

25 100 19 0.36 2.76 2.51 5.73 1200 1150 300 250

125 2 0.42 3.00 2.09 6.48 1250 1200 325 250

140 1 0.44 3.00 2.62 6.78 1250 1200 340 250

160 1 0.46 3.00 3.42 7.17 1250 1200 360 250

125 4 0.42 3.00 2.82 6.48 1250 1200 325 250

140 1 0.44 3.00 3.54 6.78 1250 1200 340 250

160 2 0.46 3.00 4.62 7.17 1250 1200 360 250

200 3 0.58 3.00 7.23 8.97 1250 1200 450 250

250 1 0.9 3.00 11.29 13.95 1250 1200 700 250

400 1 2.25 3.00 28.90 34.89 1250 1200 1750 250

500 1 3.54 3.00 45.16 54.82 1250 1200 2750 250

100 19 0.39 3.00 2.51 5.98 1250 1200 300 250

450 1 3.94 3.00 50.89 60.82 1250 1200 3050 250

100 2 0.16 1.35 1.34 3.52 750 900 300 100

140 1 0.19 1.35 2.62 4.00 750 900 340 100

160 1 0.2 1.35 3.42 4.23 750 900 360 100

450 125 1 0.39 2.76 2.09 6.21 1200 1150 325 250

100 2 0.16 1.35 1.81 3.52 750 900 300 100

140 1 0.22 1.35 3.54 4.70 750 900 400 100

100 5 0.36 2.76 1.81 5.73 1200 1150 300 250

125 1 0.39 2.76 2.82 6.21 1200 1150 325 250

140 1 0.41 2.76 3.54 6.50 1200 1150 340 250

200 1 0.6 2.76 7.23 9.55 1200 1150 500 250

315 1 1.38 2.76 17.92 21.97 1200 1150 1150 250

25

10

16

450

500

400

400

450

alta

baja

FN

PE

6

16

20

10

16



TES - LISTADO

red material ramal entrada ramal salida PN T DN 

entrada

DN salida X Y

02 315 550,423.800 4,708,084.040

04 200 552,413.012 4,709,157.481

05 140 551,738.857 4,708,123.093

06 200 553,562.612 4,709,694.337

07 315 552,473.947 4,709,203.875

08 200 553,793.773 4,710,466.118

09 140 553,662.727 4,710,030.568

553,566.880 4,709,829.143

553,816.676 4,710,384.878

551,069.141 4,708,143.524

551,085.002 4,708,080.638

551,234.388 4,708,007.767

551,976.192 4,708,460.504

552,184.781 4,708,920.289

552,849.016 4,709,356.003

553,642.872 4,709,956.865

550,601.348 4,708,101.125

550,979.347 4,708,107.680

551,079.051 4,708,141.652

551,089.657 4,708,130.322

551,159.896 4,708,059.503

551,496.487 4,708,113.354

551,602.982 4,708,122.491

551,745.639 4,708,121.556

551,935.550 4,708,411.913

552,008.786 4,708,497.934

552,174.599 4,708,910.180

552,319.149 4,709,066.314

552,479.856 4,709,206.119

552,670.427 4,709,258.089

553,028.393 4,709,436.526

553,515.298 4,709,674.827

553,567.859 4,709,818.016

553,816.900 4,710,385.277

550,103.104 4,708,033.381

551,274.786 4,707,990.923

550,610.207 4,708,101.079

550,292.878 4,708,103.542

01-01 16 200 160 549,760.368 4,709,350.594

02 20 250 315 550,236.892 4,708,095.531

16 200 140 549,770.039 4,709,695.137

20 250 125 549,962.402 4,709,095.074

549,637.759 4,710,153.039

549,643.455 4,710,014.834

549,753.118 4,709,492.029

549,753.248 4,709,386.600

549,756.756 4,709,356.762

549,972.353 4,708,995.298

550,008.480 4,708,894.053

550,039.868 4,708,814.090

550,148.742 4,708,427.323

550,251.971 4,708,241.137

03 315 110 550,423.563 4,708,094.694

550,188.407 4,708,086.185

550,229.557 4,708,094.434

04-02 160 552,607.354 4,708,545.225

04-04 200 552,651.473 4,708,508.419

hid 125 552,621.312 4,708,773.597

552,607.014 4,708,571.745

552,423.317 4,709,148.505

140 552,986.993 4,708,882.109

desagüe 110 552,621.192 4,708,501.734

552,770.598 4,708,303.688

552,710.656 4,708,404.978

551,591.298 4,708,715.527

551,646.123 4,708,412.000

551,633.098 4,708,321.373

551,742.865 4,708,134.934

06-01 180 554,017.055 4,709,479.471

110

125

100

100

100

100

100

450

200

250

140

200

200

140

25

16

20

16

20

10

hid

ventosa

desagüe

hid

ventosa

ventosa

ventosa

ventosa

FN imp-alta

01

02

04

04-04

05



TES - LISTADO

red material ramal entrada ramal salida PN T DN 

entrada

DN salida X Y

06-02 140 553,590.296 4,709,680.985

06-03 200 553,981.721 4,708,359.266

06-04 140 554,014.757 4,708,540.083

06-05 125 553,799.048 4,708,030.060

06-08 20 180 160 553,627.645 4,707,469.592

110 553,741.880 4,709,640.055

125 553,900.701 4,709,501.762

16 140 554,007.439 4,708,764.117

553,714.685 4,707,509.877

553,723.281 4,707,142.159

554,083.580 4,706,870.468

06-06 553,573.492 4,707,710.720

10 553,613.201 4,709,669.294

554,285.744 4,706,103.914

554,235.403 4,706,486.294

554,211.006 4,706,728.106

554,013.960 4,709,467.730

553,613.569 4,707,844.981

553,772.331 4,708,099.235

553,928.830 4,708,273.072

553,978.916 4,708,351.528

554,041.773 4,708,691.860

553,836.902 4,707,082.814

553,714.611 4,707,510.204

553,588.796 4,707,581.787

553,582.093 4,707,612.786

hid 180 554,049.209 4,709,466.656

554,028.914 4,709,475.642

125 554,242.989 4,709,247.524

07-01 160 552,670.763 4,709,509.210

07-02 200 552,741.076 4,709,867.516

07-03 10 200 125 551,045.995 4,710,176.137

07-04 315 180 552,481.248 4,710,276.128

07-05 200 550,524.978 4,710,244.569

07-06 551,370.853 4,709,995.322

07-08 551,296.214 4,710,056.416

10 160 552,364.285 4,710,256.263

200 125 551,057.458 4,710,173.397

315 140 552,731.883 4,709,836.556

552,250.136 4,710,208.244

552,467.757 4,710,267.758

550,484.523 4,710,491.748

550,953.456 4,710,187.464

551,303.638 4,709,992.498

551,457.601 4,709,986.674

551,739.714 4,710,145.074

551,872.953 4,710,154.775

552,039.939 4,710,248.648

552,594.197 4,709,722.859

552,680.236 4,709,535.230

552,491.452 4,709,282.029

552,472.999 4,709,210.258

200 550,615.885 4,710,209.116

250 551,423.921 4,709,989.890

315 552,714.920 4,709,823.117

hid 6 200 553,905.718 4,710,760.861

554,233.510 4,710,754.187

554,045.596 4,710,772.498

553,929.880 4,710,775.260

553,834.669 4,710,710.989

553,778.091 4,710,605.734

553,790.683 4,710,474.189

553,577.725 4,710,088.496

553,652.458 4,710,036.768

hid 16 160 125 549,476.138 4,709,205.714

10 125 549,470.163 4,709,166.731

160 549,748.200 4,709,348.538

hid 140 554,710.968 4,707,944.838

554,370.327 4,708,071.394

125

160

200

200

180

200

160

200

180

315

250

250

200

250

315

180

200

140

10

16

6

20

16

20

10

16

16

16

10

16

10

hid

ventosa

ventosa

hid

ventosa

desagüe

ventosa

ventosa

alta

PE

06

06-01

07

08

09

01-01

100

100

125

100

110

100

200

100



TES - LISTADO

red material ramal entrada ramal salida PN T DN 

entrada

DN salida X Y

553,994.382 4,708,355.750

554,836.867 4,707,613.691

554,759.575 4,707,816.956

desagüe 200 110 554,393.462 4,708,053.951

551,317.001 4,710,253.760

551,281.901 4,710,181.235

551,696.348 4,710,426.633

551,573.956 4,710,382.435

551,379.282 4,710,179.857

551,352.754 4,710,085.037

551,367.598 4,710,001.246

550,503.586 4,710,136.069

550,523.234 4,710,240.115

550,893.804 4,709,779.122

550,972.446 4,709,910.064

551,037.660 4,710,166.963

07-04 180 552,538.056 4,710,431.623

07-02 200 553,185.583 4,709,755.343

552,044.770 4,709,456.647

552,159.425 4,709,482.442

552,658.912 4,709,515.020

06-08 553,617.553 4,707,461.730

06-06 553,559.992 4,707,709.187

06-05 125 553,829.682 4,708,020.791

553,593.308 4,708,580.948

554,001.648 4,708,542.478

06-02 10 553,590.653 4,709,667.415

552,210.821 4,708,265.635

552,382.504 4,708,324.708

552,433.012 4,708,369.230

552,511.168 4,708,484.123

550,463.995 4,708,745.103

550,511.104 4,708,511.530

550,423.402 4,708,101.996

01 550,479.778 4,703,618.963

02 550,626.545 4,703,753.342

03 550,747.289 4,704,552.081

04 500 550,849.641 4,704,357.584

05 400 550,582.797 4,704,848.842

06 160 550,609.490 4,706,082.651

07 125 550,353.749 4,706,354.942

08 160 550,200.526 4,707,269.201

09 250 550,137.438 4,706,594.880

550,026.039 4,707,024.924

550,289.033 4,703,193.942

550,311.580 4,707,540.345

550,338.197 4,706,479.595

550,503.114 4,705,551.889

550,064.026 4,706,791.795

550,470.317 4,705,175.160

160 550,759.282 4,704,053.456

imp-alta 450 550,096.457 4,708,028.773

550,302.457 4,703,125.665

550,349.437 4,703,526.953

550,305.381 4,703,282.585

550,698.788 4,703,844.679

550,532.885 4,705,096.841

550,593.845 4,704,825.007

550,431.875 4,705,306.377

550,476.610 4,705,477.704

550,552.259 4,705,610.089

550,605.756 4,706,059.445

550,541.355 4,706,126.370

550,475.846 4,706,278.879

550,344.183 4,706,581.615

550,000.760 4,706,934.797

550,097.470 4,707,108.994

550,313.946 4,707,522.002

550,115.599 4,708,000.301

110

500

16

10

16

ventosa

ventosa

hid

ventosa

FN

200

125

140

100

imp-baja

06-03

07-08

07-06

07-05

07-03

07-01

06-04

04-02

03

125

125

20

16

16

20

25

160

140

160

100

100



TES - LISTADO

red material ramal entrada ramal salida PN T DN 

entrada

DN salida X Y

550,847.999 4,704,361.992

550,446.305 4,706,306.799

550,445.586 4,706,307.173

550,338.104 4,703,501.123

hid 160 550,414.464 4,703,762.166

550,415.739 4,703,758.118

125 550,195.607 4,704,240.244

02-02 160 550,968.270 4,703,407.687

125 551,255.855 4,703,228.591

550,742.929 4,703,622.643

551,088.469 4,703,338.910

550,697.230 4,703,686.335

550,932.558 4,703,452.942

140 551,401.769 4,702,938.643

hid 160 550,743.422 4,703,338.829

ventosa 100 550,958.310 4,703,408.586

04-02 140 551,156.427 4,704,250.973

04-03 125 551,421.765 4,704,237.239

04-04 315 552,208.629 4,704,159.932

04-05 200 551,963.000 4,704,112.350

04-06 125 552,217.632 4,704,509.012

04-07 400 140 552,338.433 4,704,900.353

04-08 180 552,970.107 4,706,008.919

04-09 552,582.173 4,705,673.561

04-12 200 556,368.161 4,706,226.713

04-15 250 555,757.321 4,705,220.232

553,197.625 4,706,127.013

553,391.918 4,706,074.926

200 553,952.697 4,705,870.327

400 160 552,495.690 4,705,070.044

140 556,348.936 4,705,217.020

200 556,401.848 4,705,680.305

552,836.893 4,705,819.442

555,664.089 4,705,241.603

160 555,061.018 4,705,446.396

04-13 10 180 554,520.878 4,705,607.191

04-17 16 250 200 556,243.913 4,706,241.037

552,976.120 4,706,013.752

554,485.177 4,705,623.078

553,197.625 4,706,127.013

552,236.171 4,704,706.561

552,431.213 4,704,995.779

556,267.953 4,706,239.594

556,229.880 4,706,864.526

556,273.650 4,705,077.490

556,369.580 4,705,126.720

556,302.071 4,705,357.240

556,340.704 4,705,761.071

552,604.233 4,705,312.130

552,602.160 4,705,562.833

552,854.466 4,705,830.503

554,959.916 4,705,487.290

555,337.270 4,705,197.869

555,667.725 4,705,240.726

552,560.546 4,705,826.023

550,916.992 4,704,373.069

551,147.995 4,704,249.563

551,934.957 4,704,105.897

552,167.528 4,704,151.606

552,215.712 4,704,442.406

200 556,362.084 4,706,227.545

250 556,348.722 4,705,248.743

555,187.330 4,705,353.451

552,559.014 4,705,822.749

450 551,525.274 4,704,143.466

550,880.873 4,704,535.865

550,992.521 4,704,748.116

551,181.835 4,705,252.887

140 551,121.077 4,705,105.749

200

200

160

450

315

315

250

desagüe

ventosa

hid

125

100

110

125

100

140

100

160

125

315

315

400

200

250

01

02

02-02

04

315

450

315

200

16

ventosa

hid

ventosa

desagüe

hid

10

16

10



TES - LISTADO

red material ramal entrada ramal salida PN T DN 

entrada

DN salida X Y

160 551,157.537 4,705,629.042

551,215.692 4,705,840.922

551,329.487 4,705,932.740

550,875.158 4,704,376.853

551,186.854 4,705,443.219

551,096.912 4,705,057.235

04-04-01 250 552,744.383 4,704,037.341

04-04-02 315 552,662.973 4,703,947.384

04-04-03 160 553,344.943 4,703,931.377

04-04-04 125 553,577.858 4,703,326.207

04-04-06 200 554,365.228 4,703,285.053

554,604.701 4,703,305.417

553,554.137 4,703,526.526

553,904.056 4,703,477.996

554,123.597 4,703,287.493

554,199.838 4,703,293.013

554,357.646 4,703,286.713

554,604.701 4,703,305.417

554,768.251 4,703,394.728

554,830.221 4,703,429.639

554,883.496 4,703,495.574

552,760.392 4,704,034.421

552,873.172 4,703,993.179

553,162.536 4,703,872.518

553,495.472 4,703,657.838

553,652.054 4,703,289.010

553,677.064 4,703,290.815

552,213.762 4,704,160.688

552,510.315 4,704,091.480

desagüe 250 110 553,645.604 4,703,288.544

125 553,129.287 4,705,420.223

553,039.244 4,705,881.698

16 160 553,294.532 4,705,106.032

552,977.771 4,705,999.709

553,125.715 4,705,669.114

553,130.836 4,705,509.833

553,274.795 4,705,080.069

553,235.456 4,705,049.750

553,338.628 4,704,696.528

556,086.248 4,704,728.765

556,218.544 4,704,893.694

556,257.961 4,705,069.924

556,165.895 4,704,824.098

555,992.160 4,704,541.700

556,011.244 4,704,257.204

180 140 552,885.116 4,706,488.192

200 125 552,791.481 4,706,224.136

552,777.700 4,706,280.288

552,801.109 4,706,505.597

552,910.635 4,706,860.041

552,962.356 4,706,018.349

552,877.311 4,706,113.180

hid 160 555,877.931 4,705,417.448

555,781.890 4,705,865.855

555,869.762 4,705,382.274

05-01 400 140 550,346.263 4,704,878.159

05-02 315 125 549,760.337 4,704,975.418

200 160 548,207.944 4,706,289.591

180 548,464.611 4,706,020.099

140 548,954.615 4,704,708.287

160 549,894.177 4,704,855.402

05-04 548,319.396 4,704,975.057

05-03 548,425.303 4,705,392.381

160 547,767.888 4,706,361.650

200 548,212.687 4,706,289.122

250 548,464.264 4,706,100.993

548,430.369 4,705,396.172

548,468.447 4,705,772.498

549,715.118 4,704,972.179

180

160

200

180

200

250

315

10

16

10

16

10

16

10

baja

PE

100

125

125

100

160

04-01

04-04

04-08

04-10

100

140

100

100

100

200

160

200

hid

ventosa

hid

ventosa

hid

ventosa

ventosa

04-11

04-15

05

250

200

250

200

250

315

180

16

10

hid

ventosa

ventosa

hid



TES - LISTADO

red material ramal entrada ramal salida PN T DN 

entrada

DN salida X Y

549,157.089 4,704,775.157

548,919.319 4,704,760.336

548,900.847 4,704,779.181

548,826.790 4,704,783.018

548,638.033 4,704,774.463

548,222.425 4,705,101.060

549,780.403 4,704,963.127

550,542.492 4,704,816.818

550,102.498 4,704,884.136

desagüe 110 550,442.518 4,704,803.647

06 160 550,624.665 4,706,197.899

07 125 550,273.705 4,706,265.538

hid 125 550,520.875 4,707,266.274

550,399.996 4,707,262.407

550,628.756 4,707,380.688

550,750.353 4,707,392.865

desagüe 110 550,676.099 4,707,404.252

09-01 200 160 549,476.836 4,706,623.775

09-02 250 549,759.729 4,706,637.682

hid 549,752.173 4,706,633.131

549,427.429 4,706,633.935

549,317.595 4,706,633.000

550,129.420 4,706,588.903

549,851.665 4,706,470.982

549,758.983 4,706,630.491

desagüe 200 110 549,619.374 4,706,609.822

hid65 125 553,394.914 4,706,083.590

hid36 200 553,951.570 4,705,867.547

04-12 160 556,426.982 4,706,215.085

04-02 140 551,158.392 4,704,237.750

03 200 550,736.672 4,704,544.168

549,727.691 4,706,709.315

549,562.961 4,706,934.087

549,473.682 4,706,604.244

549,540.261 4,706,346.684

548,263.817 4,706,439.683

548,112.091 4,706,833.779

05-04 548,366.518 4,704,984.176

548,415.185 4,705,398.219

548,136.476 4,705,420.424

549,759.872 4,704,985.407

549,977.373 4,705,251.544

549,966.505 4,705,428.712

05-01 140 550,323.185 4,704,839.281

04-17 200 555,871.797 4,706,455.652

554,530.502 4,705,612.884

554,715.889 4,705,735.815

554,722.512 4,705,928.867

552,570.988 4,705,669.733

552,395.940 4,705,533.599

04-07 140 552,329.438 4,704,908.013

04-06 10 125 552,230.536 4,704,509.165

04-05 551,959.108 4,704,176.303

554,372.414 4,703,275.283

554,379.611 4,703,164.948

553,579.745 4,703,314.574

553,613.477 4,703,142.191

553,321.584 4,704,047.979

553,177.745 4,704,281.351

552,671.898 4,703,939.108

552,783.558 4,703,746.560

04-04-01 10 552,725.586 4,704,087.500

04-03 551,458.446 4,704,272.928

hid22 550,995.120 4,704,746.617

100

100

140

100

100

160

180

200

125

180

160

200

125

160

315

400

16

16

10ventosa

ventosa

ventosa

04-04-02

09-01

05-06

05-03

05-02

04-13

04-09

04-04-06

04-04-04

04-04-03

125

160

125

200

250

140

16

10

16

10

16

10

16

16

100

08

09

ventosa

ventosa

09-02



VÁLVULAS - ANCLAJES

red DN entrada Máx. de HM (m3) encof. m2. empuje (t). fuerzas 

estab. (t) 

P mm. A mm. B mm. b_ mm. H mm. Rtub mm.

alta 400 4,55 16,13 40,21 48,44 2950 1500 1000 700 765 800
400 3,35 12,13 28,90 35,34 2150 1500 1000 700 765 400
450 5,73 12,39 36,58 45,78 1350 2000 2000 750 815 225
500 6,98 15,02 45,16 55,93 1650 2000 2000 800 865 1250

baja



VÁLVULAS - LISTADO

red tipo PN válvula DN Brida ramal X Y

6-2 553.590,246 4.709.670,985
7-3 551.039,478 4.710.168,545
9 553.654,167 4.710.035,737

6-1 554.026,571 4.709.476,398
7-4 552.478,122 4.710.285,627

200 8 553.790,073 4.710.475,408
250 7-4 552.043,512 4.710.249,973

7-5 550.521,331 4.710.235,258
6-4 554.004,920 4.708.541,880
6-5 553.808,860 4.708.028,130
7-6 551.366,037 4.710.004,086
7-8 551.297,928 4.710.066,268
4-2 552.597,403 4.708.544,242
7-1 552.662,644 4.709.515,048
1-1 549.750,736 4.709.347,899

553.568,043 4.709.685,941
553.978,313 4.708.349,865
553.991,754 4.708.355,217
554.389,744 4.708.054,576
554.367,948 4.708.073,961

4 552.419,681 4.709.150,028
4-4 552.657,196 4.708.500,214
7-2 552.751,048 4.709.866,768
1 549.755,954 4.709.359,569

551.348,821 4.709.989,256
551.368,097 4.709.994,580

300 552.474,123 4.709.213,874
100 3 550.423,342 4.708.104,692

5 551.741,911 4.708.132,614

553.588,110 4.707.584,958
553.581,395 4.707.616,016

6-8 553.619,756 4.707.463,446
6-6 553.563,547 4.707.709,588

impulsión alta 552.483,296 4.709.207,425
conexión alta 550.104,978 4.708.034,003

551.076,625 4.708.142,241
551.090,004 4.708.131,918

4-4-1 552.750,568 4.704.045,199
4-6 552.227,632 4.704.509,137
8 550.210,485 4.707.268,326

4-13 554.529,492 4.705.612,285
5-6 548.231,947 4.706.297,828

200 4-11 552.963,909 4.706.016,766
7 550.347,078 4.706.347,491

4-2 551.157,897 4.704.241,082
4-3 551.423,523 4.704.247,083

4-4-2 552.670,306 4.703.940,585
4-4-4 553.579,612 4.703.316,362
4-7 552.330,819 4.704.906,836
5-1 550.341,311 4.704.869,471
5-2 549.759,872 4.704.985,407
9-2 549.758,374 4.706.647,589
6 550.610,796 4.706.092,565

2-2 550.958,310 4.703.408,586
4-12 556.378,069 4.706.225,359
4-4-3 553.344,034 4.703.941,336
4-8 552.976,504 4.706.001,232
4-9 552.572,712 4.705.670,323

09-01 549.474,015 4.706.614,180
1 550.478,654 4.703.628,899

3 550.739,271 4.704.546,105
4-1 550.873,343 4.704.380,395
4-10 556.258,259 4.705.071,509
4-17 556.234,085 4.706.242,980
4-4-6 554.371,153 4.703.276,998
4-5 551.962,393 4.704.122,331
5-3 548.416,676 4.705.397,374

6

6-3

7

2

6

impulsión alta

2

250

125

150

400

125

alta

baja

compuerta

mariposa

compuerta

150

125

150

200

125

150

125

150

200

10

16

25

16

25

10

16



VÁLVULAS - LISTADO

red tipo PN válvula DN Brida ramal X Y

5-4 548.329,205 4.704.976,980
4 556.269,731 4.705.078,603

553.655,326 4.703.289,228
553.680,497 4.703.291,045

9 550.129,420 4.706.588,903
4-15 555.763,490 4.705.228,102

548.898,919 4.704.781,193
548.917,803 4.704.761,858
548.433,387 4.705.398,427
552.588,466 4.705.830,849
554.531,130 4.705.601,550
552.562,423 4.705.826,345
552.977,838 4.706.015,263

4-4 552.218,539 4.704.161,269
5 550.573,727 4.704.844,629

552.207,860 4.704.169,902
450 550.858,568 4.704.362,090

550.514,779 4.706.167,418
549.991,220 4.706.959,911
550.002,854 4.706.981,632
550.493,040 4.706.200,995
550.846,882 4.704.364,993

250

300

400

500

4-4

5

4

4

impulsión baja

mariposa



VENTOSAS - LISTADO

red ramal pk DN PN_ventosa tipo

89 antiariete

419 trifuncional

659 trifuncional

1069 trifuncional

1156 trifuncional

1266 trifuncional

1741 25 trifuncional

1771 trifuncional

1878 trifuncional

2511 trifuncional

2659 trifuncional

14 trifuncional

420 trifuncional

7 antiariete

50 trifuncional

21 trifuncional

453 trifuncional

693 trifuncional

14 trifuncional

1362 trifuncional

120 trifuncional

260 trifuncional

329 trifuncional

581.27 trifuncional

120 50 trifuncional

244 25 trifuncional

13 50 antiariete

251 25 trifuncional

384 trifuncional

866 trifuncional

1380 trifuncional

1726 antiariete

1820 trifuncional

2100 trifuncional

2460 trifuncional

2712 antiariete

2743 antiariete

2970.5 25 trifuncional

3500 trifuncional

4111 trifuncional

4360 trifuncional

4752.26 trifuncional

12 antiariete

335 trifuncional

06-02 trifuncional

antiariete

504 trifuncional

1020 trifuncional

1237.46 25 trifuncional

13 antiariete

440 trifuncional

06-05 32 trifuncional

06-06 14 trifuncional

06-08 13 trifuncional

16 75 trifuncional

284 trifuncional

513 antiariete

709 trifuncional

25

16

25

14

alta

01

01-01

02

03

04

04-02

04-04

05

06

06-01

06-03

06-04

50

50

25

50

50

50

50



VENTOSAS - LISTADO

red ramal pk DN PN_ventosa tipo

849 75 trifuncional

1479 trifuncional

1589 antiariete

1639 trifuncional

2076 trifuncional

2780 trifuncional

2862 75 trifuncional

3221 trifuncional

3441 trifuncional

15 antiariete

560 25 trifuncional

680 trifuncional

07-02 486.07 trifuncional

12 antiariete

300 trifuncional

460 trifuncional

07-04 180 trifuncional

5 antiariete

112 trifuncional

7 antiariete

95 trifuncional

195 trifuncional

540 trifuncional

678 trifuncional

140 trifuncional

226 trifuncional

9 trifuncional

142 trifuncional

266 trifuncional

382 trifuncional

502 trifuncional

707.23 trifuncional

09 103.21 trifuncional

conexion 8 trifuncional

hid117 7.93 25 trifuncional

hid118 3.66 50 trifuncional

hid121B 25 trifuncional

hid132B 50 trifuncional

119 75 antiariete

528 100 antiariete

648 antiariete

670 antiariete

803 antiariete

1263 100 antiariete

1379 50 antiariete

2023 100 antiariete

2136 50 antiariete

2603 antiariete

2823 antiariete

3037 50 antiariete

3238 75 antiariete

3643 100 antiariete

4206 antiariete

4388 antiariete

5028 100 antiariete

160 trifuncional

710 trifuncional

100 trifuncional

25

50

50

75

75

50

3

07

07-01

07-03

07-05

07-06

07-08

08

imp-alta

01

02

50

50

50



VENTOSAS - LISTADO

red ramal pk DN PN_ventosa tipo

440 trifuncional

1332.22 25 trifuncional

02-02 10 antiariete

03 13 antiariete

76 75 trifuncional

340 trifuncional

1215 trifuncional

1455 75 trifuncional

1780 100 trifuncional

2047 trifuncional

2400 trifuncional

2780 50 trifuncional

3052 75 trifuncional

3320 25 trifuncional

3625 75 trifuncional

3873 trifuncional

4203 trifuncional

5609 75 trifuncional

6110 trifuncional

6600 trifuncional

6960 75 trifuncional

7592 trifuncional

7752 trifuncional

8000 trifuncional

8449 trifuncional

8980 trifuncional

9734 trifuncional

6 trifuncional

760 trifuncional

1179 50 trifuncional

1680 trifuncional

1840 trifuncional

04-02 13 50 trifuncional

04-03 57.85 25 trifuncional

5 antiariete

320 trifuncional

668 trifuncional

790 75 trifuncional

1121 trifuncional

1632 trifuncional

2072 25 trifuncional

2097 trifuncional

2703 trifuncional

2780 trifuncional

2940 trifuncional

3190 trifuncional

3380 trifuncional

3452 50 trifuncional

3538 25 trifuncional

04-04-01 74 trifuncional

12 antiariete

240 trifuncional

120 trifuncional

396 trifuncional

12 50 trifuncional

191 25 trifuncional

12 50 trifuncional

130 trifuncional

16

50

100

75

02

04

04-01

04-04

04-04-02

04-04-03

04-04-04

50

50

50

25

25

50

50

50

25

50

25

25

04-04-06



VENTOSAS - LISTADO

red ramal pk DN PN_ventosa tipo

04-05 64.07 trifuncional

04-06 13 antiariete

04-07 antiariete

antiariete

380 trifuncional

540 trifuncional

1120 trifuncional

1180 trifuncional

1570.44 25 trifuncional

12 50 antiariete

249 25 trifuncional

12 50 antiariete

309 25 trifuncional

700 50 trifuncional

988 25 trifuncional

12 antiariete

140 trifuncional

340 trifuncional

740 trifuncional

1520 trifuncional

04-12 62.83 25 trifuncional

11 antiariete

240 trifuncional

467 25 trifuncional

200 trifuncional

757.07 trifuncional

04-17 450.3 trifuncional

53 trifuncional

560 trifuncional

929 trifuncional

1000 trifuncional

1600 trifuncional

1891 trifuncional

1917 trifuncional

2000 75 trifuncional

2189 trifuncional

2740 trifuncional

3139 trifuncional

3544 75 trifuncional

3920 trifuncional

4355 trifuncional

4821.21 trifuncional

05-01 45.22 trifuncional

10 antiariete

360 trifuncional

579.48 25 trifuncional

12 antiariete

300 trifuncional

05-04 48 25 trifuncional

160 trifuncional

677 trifuncional

06 116.24 trifuncional

07 120 trifuncional

200 trifuncional

480 trifuncional

615.12 25 trifuncional

344 50 trifuncional

477 25 trifuncional

25

50

50

50

25

50

50

50

50

50

75

50

25

50

50

05-06

08

09

12

baja

25

04-08

04-09

04-10

04-11

04-13

04-15

05

05-02

05-03



VENTOSAS - LISTADO

red ramal pk DN PN_ventosa tipo

487 antiariete

813 trifuncional

1146 trifuncional

20 trifuncional

300 trifuncional

80 trifuncional

369.08 trifuncional

hid22 3 25 trifuncional

hid29B 3.03 trifuncional

hid36 3 trifuncional

hid65 9.17 trifuncional

385 100 antiariete

707 50 antiariete

1185 75 antiariete

1750 100 antiariete

2281 antiariete

2572 antiariete

2813 antiariete

2993 antiariete

3153 antiariete

3613 100 antiariete

3724 antiariete

3893 antiariete

3937 antiariete

4273 75 antiariete

4860 100 antiariete

5073 50 antiariete

5553 75 antiariete

6073 100 antiariete

50

50

50

50

75

09

09-01

09-02

imp-baja



DN

DN LONG (m) PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg)

ASPIRACION colector aspiracion 1 300 8.5866     35.99       309.0 3 25.00       75.0 3 16.23                 48.7

reduccion 2 200 3.0030     24.15       72.5 3 13.60       40.8 3 8.52                   25.6

IMPULSION reduccion 3 200 0.4125     24.15       10.0 3 13.60       40.8 3 8.50                   25.5

tramo a bomba 4 300 0.4125     35.99       14.8 3 25.00       75.0 3 16.23                 48.7

tramo a bomba 5 300 2.9700     35.99       106.9 6 25.00       150.0 6 16.20                 97.2

tramo a colector 6 300 3.0360     35.99       109.3 3 25.00       75.0 3 16.20                 48.6

colector impulsion 7 500 9.3170     95.91       893.6 1 13.3 13.3 0.0

reduccion 8 300 0.3960     35.99       14.3 1 25.00       25.0 1 16.20                 16.2

reduccion 9 300 0.3960     35.99       14.3 1 25.00       25.0 1 16.20                 16.2

impulsion 10 500 13.5410   95.91       1298.7 1 67.20       67.2 1 26.71                 26.7

alivio 11 150 0.5390     16.36       8.8 0.0

alivio 12 150 1.9800     16.36       32.4 2 10.10       20.2 2 5.68                   11.4

alivio 13 150 3.3440     16.36       54.7 2 10.10       20.2 2 5.68                   11.4

by-pass alivio 14 100 1.4740     9.77        14.4 2 5.78        11.6 2 3.21                   6.4

tramo calderin 15 200 2.1670     24.15       52.3 1 13.60       13.6 1 8.52                   8.5

ventosa VENTOSA 80 0.6600     7.88        5.2 2 4.35        8.7 2 1.94                   3.9

anclajes colectores 150 16.2000   16.36       265.0

TOTAL 3,276.22       648.06     13.31     394.89      4,332.48         

DN LONG (m) PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg)

ASPIRACION colector aspiracion 2 450 6.9630     86.44       601.9 2 67.20       134.4 1 8.5 8.5 2 26.71                 53.4

colector aspiracion 3 450 4.7740     86.44       412.7 1 67.20       67.2 1 26.71                 26.7

tramo a bombas 4 250 1.5921     30.07       47.9 4 19.40       77.6 2 11.64                 23.3

reduccion 5 200 0.7975     24.15       19.3 2 13.60       27.2 2 8.52                   17.0

IMPULSION impusion 1 450 9.1630     86.44       792.0 2 67.20       134.4 2 26.71                 53.4

reduccion 6 200 0.7975     24.15       19.3 2 13.60       27.2 2 8.52                   17.0

tramo a bombas 7 250 0.7975     30.07       24.0 2 19.40       38.8 2 11.64                 23.3

tramo a colector 8 250 1.4080     30.07       42.3 2 19.40       38.8 2 11.64                 23.3

colector impusion 9 450 7.7000     86.44       665.6 1 67.20       67.2 1 8.5 8.5 1 26.71                 26.7

reduccion 10 300 0.7260     35.99       26.1 2 25.00       50.0 2 16.23                 32.5

reduccion 11 450 0.3630     86.44       31.4 1 67.20       67.2 1 26.71                 26.7

alivio 12 200 2.7170     24.15       65.6 1 13.60       13.6 1 8.52                   8.5

alivio 13 200 1.6500     24.15       39.8 1 13.60       13.6 1 8.52                   8.5

tramo a calderin 16 200 2.1010     24.15       50.7 1 13.60       13.6 1 8.52                   8.5

desague 17 100 0.3014     9.77        2.9 1 5.78        5.8 1 3.21                   3.2

desague 18 100 0.6600     9.77        6.4 1 5.78        5.8 1 3.21                   3.2

Ventosa VENTOSA 50 1.3200     5.04        6.7 4 2.79        11.2 4 0.91                   3.6

anclaje colectores 150 16.2000   16.36       265.0

3,119.68       793.52     17.01     358.97      4,289.19         

COLECTORES ESTACION DE BOMBEO BAJO

COLECTORES ESTACION DE BOMBEO ALTO

TUBO BRIDA PLANA PN-25 FONDO KLOPPER

TUBO BRIDA PLANA PN-25 FONDO KLOPPER JUNTAS - TORNILLERIA (kg) 

JUNTAS - TORNILLERIA (kg) 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1 BALSA ALTA

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA ALTA

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie desbrozada 6.123 6.123,00

6.123,00

VIA001 ud Proyecto de voladura

Proyecto de voladura

1 1,00

1,00

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
.

Excavación total 33.458,00 33.458,00

Deducir desbroce -0,20 -1.224,60 =1.1/I04007.CanPres

No deducir desbroce en cimentación
terraplén

0,20 87,40 =1.1/I04015.CanPres

Deducir roca. Medios mecánicos -1,00 -176,80 =1.1/I02025.CanPres

Deducir roca. Voladura -1,00 -14.143,76 =1.1/I02021.CanPres

18.000,24

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1 % de la roca total (0.01/0.8 = 0.0125) 0,0125 176,80 =1.1/I02021.CanPres

176,80

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

99% de la Roca total 0,99 15.276,37 15.123,61

Rebaje adicional para incluir refino 0,10 410,40 =1.1/VIA002.CanPres

Descontar parte de zanja de toma,
excavada con retro. sma

-1,00 1.390,25 -1.390,25

14.143,76

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una dis-
tancia máxima de 35 a 45 m.

Transporte a terraplén 392,40 =1.1/I04019.CanPres

Transporte a revegetación de taludes 188,78 =1.1/VIA003.CanPres

581,18

Página



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

# Transportes a vertedero esponjado

Desbroce 1,11 0,20 1.359,31 =1.1/I04007.CanPres

Excavación tierras 1,11 19.980,27 =1.1/I02019.CanPres

Excavación roca. Medios mecánicos 1,11 196,25 =1.1/I02025.CanPres

Excavación roca. Voladura 14.143,76 =1.1/I02021.CanPres

Deducir revestir taludes -1 1,11 -209,55 =1.1/VIA003.CanPres

Deducir material a terraplén -1 1,11 -485,07 =1.1/I04015.CanPres

Deducir material en refino -1 1,11 -4.555,44 =1.1/VIA002.CanPres

30.429,53

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Superficie natural en terraplén 123 123,00

151 151,00

163 163,00

437,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

# Terraplén sobre natural 305 305,00

Compensar material desbrozado en
cimentación terraplén

0,20 87,40 =1.1/I04015.CanPres

392,40

VIA002 m² Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de
geomembrana

Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de geomembrana.

Superficie talud interior vaso 3.237 3.237,00

Superficie fondo 867 867,00

4.104,00

VIA003 m³ Capa de tierra vegetal en taludes

Material para capa vegetal de protección de taludes, incluso extracción, carga, transporte  y colocación.

Taludes de terraplén 1,08 0,40 188,78 =1.1/I04015.CanPres

188,78

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

Desbroce en vertedero de sobrantes

Considerando altura media de relleno
1m

y una capa de tierra vegetal existente
de 0,5m

0,5 0,90 13.693,29 =1.1/I02027.CanPres
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

0,5 0,90 48,69 =1.3.1/I02027.CanPres

corrigiendo esponjamiento (0.9 =
1/1.11)

Volver a extender lo retirado 0,5 0,90 13.693,29 =1.1/I02027.CanPres

0,5 0,90 48,69 =1.3.1/I02027.CanPres

27.483,96

VIA004 m³ Extendido de material de rechazo en vertederos, sin canon de vertido

# Transportes a vertedero corrigiendo
esponjamiento

0,9 27.386,58 =1.1/I02027.CanPres

# Transportes a vertedero corrigiendo
esponjamiento. Toma fondo

0,9 97,38 =1.3.1/I02027.CanPres

27.483,96

SUBCAPÍTULO 1.2 REVESTIMIENTO BALSA ALTA

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

= ancho de zanja * perímetro de
bordillo

1 0,50 0,50 59,00 =1.2/VIA007.CanPres

59,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

= ancho de zanja * perímetro de
bordillo

1 0,50 0,50 59,00 =1.2/VIA007.CanPres

59,00

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción de 22
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

= que geomembrana 4.804,80 =1.2/I05026.CanPres

4.804,80

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Fondo 1,05 867,00 910,35

Taludes 1,05 3.237,00 3.398,85

Sujeción en coronación 1,05 2,00 495,60 =1.2/VIA007.CanPres

4.804,80

VIA006 m Anclaje de geomembrana a obras de fábrica

Anclaje de geomembrana por extrusión a perfil de polietileno embebido en obras de fábrica.

Toma de fondo 4 1,50 6,00

Aliviadero 1 2,30 2,30

2 1,50 3,00

11,30
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

= longitud * sección 0,60 0,40 56,64 =1.2/VIA007.CanPres

56,64

VIA007 m Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura

Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura.

236,00 236,00

236,00

VIA008 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5
m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos de gra-
va.

Anclaje de fondo 122 122,00

122,00

SUBCAPÍTULO 1.3 OBRAS AUXILIARES BALSA ALTA

APARTADO 1.3.1 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
.

sma 832,15 832,15

832,15

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

Según medición auxiliar 770,23 770,23

770,23

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

=Tierras de la zanja 832,15 =1.3.1/I02019.CanPres

=Roca de la zanja 770,23 =1.3.1/I03007.CanPres

=Deducir hormigón en zanja -1 -97,47 =1.3.1/I14064.CanPres

1.504,91

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

# Transportes a vertedero de material
sobrante de zanja

Zanja completa 1,11 923,69 =1.3.1/I02019.CanPres
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1,11 854,96 =1.3.1/I03007.CanPres

# Deducir relleno de la zanja

-1,11 -1.670,45 =1.3.1/A01019.CanPres

## Relleno de zanja hasta terreno
natural

108,20

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Arqueta de válvulas 1 4,03 2,90 3,40 39,74

Taluzado arqueta de válvulas 2,00 3,40 47,12 1/2*2*(4.03+2.9)

86,86

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

=longitud de la tubería * sección cama 0,30 0,30

0,30

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza arqueta de válvulas 4,03 2,90 0,10 1,17

sobreancho arqueta de válvulas 0,25 0,10 0,35 2*(4.03+2.9)

1,52

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zanja toma desde arqueta drenaje 97,47 =1.3.1/I14064.CanPres

97,47

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Dado final viga 1 2,00 1,50 1,50 4,50

Arqueta válvulas

Solera y tapa 2 4,03 2,90 0,30 7,01

Alzados 2 2,90 0,30 3,00 5,22

2 4,03 0,30 3,00 7,25

23,98

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Embutido de tuberías de entrada y
salida

1 42,00 2,63 110,46

Descontar tubos -3,14 0,23 0,23 2,00 -0,33

-3,14 0,10 0,10 2,00 -0,06
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REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Descontar cama arena -1 42,00 0,30 -12,60

97,47

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza arqueta de válvulas 4,03 2,90 0,10 1,17

sobreancho arqueta de válvulas 0,25 0,10 0,35 2*(4.03+2.9)

1,52

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Arqueta de válvulas solera 4,03 2,90 0,30 3,51

3,51

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

En arqueta de válvulas 4 2,90 3,00 34,80

4 3,43 3,00 41,16

75,96

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Arqueta de válvulas tapa 4,03 2,90 11,69

11,69

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

En codo de tuberías de toma 2 2,30 1,40 6,44

2 1,50 1,40 4,20

4 1,20 0,10 0,48

11,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta de válvulas 15x15x10 (8.27
Kg/m2) dos caras

Muros 4 2,90 3,00 287,80 8.27

4 4,03 3,00 399,94 8.27

solera y tapa 4 2,90 4,03 386,61 8.27

1.074,35

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø 610 mm, incluso marco y fijación,
completamente colocada.

1 1,00

1,00
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1,00

VIA010 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma metálica, colocado.

En arqueta 1 7,00 7,00

7,00

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Arqueta de válvulas hasta toma 2 42,00 84,00

84,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

61.01 kg/m

Codos 450 entrada balsa 61,01 1,00 122,02 2

T vaciado + codo contracodo 61,01 350,20 0.89 + 4.85

T impulsión 61,01 201,33 0.57+1.73+1

Conexión a arqueta aliviadero 61,01 3,18 194,01

Bridas (54 Kg/ud) 54 8,00 432,00

1.299,56

VIA011 ud Filtro en toma de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perforada de Acero Ino-
xidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750 mm y
con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5 mm. Brida inferior en Acero al Carbono,
DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304
Carrete fijo embridado DN<=500 PN-16 para parte ciega, en Acero al Carbono (Longitud 250 mm)

En toma de fondo 1 1,00

1,00

VIA012 ud Filtro en desagüe de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perforada de Acero Ino-
xidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750 mm y
con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5 mm. Brida inferior en Acero al Carbono,
DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304
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En toma de vaciado 1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3 3,00

3,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3 3,00

3,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

APARTADO 1.3.2 ALIVIADERO

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Aliviadero 1 3,50 3,00 1,30 13,65

Arqueta rotura 1 1,50 1,50 3,30 7,43

21,08

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

sma 203,37 203,37

203,37

A20008 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 450 mm, colocada

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 450 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Aliviadero 62,37 62,37

62,37

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

tubería corruga cruce de camino 8,00 1,33 10,64

10,64

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

=zanja 203,37 =1.3.2/I03005.CanPres

=deducir tubería -3,14 0,23 0,23 -10,36 =1.3.2/A20008.ModaLongitud

=deducir tubería -3,14 0,23 0,23 -0,17

=deducir hormigón -1 -10,64 =1.3.2/I14008.CanPres

182,20

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero losa 2,60 1,98 0,10 0,51

sobreancho 0,25 0,10 0,23 2*(2.6+1.98)

Arqueta de rotura 1,50 1,50 0,10 0,23

0,97

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera aliviadero 0,30 2,75 2*(2.6+1.98)

Solera arqueta de rotura 0,30 2,52 2*(2.1+2.1)

5,27

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero

Muros laterales 2 0,92 0,30 0,55

Muro frontal 2,60 0,30 0,40 0,31

Muro trasero 2,60 0,30 1,15 0,90

Solera 2,60 1,98 0,30 1,54

Arqueta de rotura

Solera 2,10 2,10 0,30 1,32

Muros 2 3,00 2,10 0,30 3,78

2 3,00 1,50 0,30 2,70

11,10
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I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

=Hormigon HNE-15 0,97 =1.3.2/I14003.CanPres

=HA-25 (aliviadero y arqueta) 11,10 =1.3.2/I14012.CanPres

=HM-20 10,64 =1.3.2/I14008.CanPres

22,71

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, consideran-
do 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Aliviadero

Muros laterales 2 0,92 1,84

Muro frontal 2,60 0,40 1,04

Muro trasero 2,60 1,15 2,99

Arqueta de rotura

Muros 2 2,10 1,50 6,30

2 1,50 1,50 4,50

16,67

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Arqueta de rotura

Muros 2 2,10 1,50 6,30

2 1,50 1,50 4,50

10,80

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Aliviadero 15x15x10 (8.27 Kg/m2) dos
caras

Muros laterales 2 0,92 30,43 16.54

Muro frontal 2,60 0,40 17,20 16.54

Muro trasero 2,60 1,15 49,45 16.54

Solera 2,60 1,98 85,15 16.54

Arqueta de rotura

Muros 2 3,00 2,10 208,40 16.54

2 3,00 1,50 148,86 16.54

Solera 2,10 2,10 72,94 16.54

612,43

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø 610 mm, incluso marco y fijación,
completamente colocada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 1.3.4 DRENAJE

VIA013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

Perímetro fondo 127,00 127,00

Eje NE-SO 49,06 49,06

Eje NO-SE 16,95 16,95

193,01

VIA014 m Tubería drenaje 160

Tubería de drenaje de PVC, abovedada, de 160 mm de diámetro, colocada y probada.

Salida 2 42,00 84,00

Conexión a arqueta de aliviadero 2 2,83 5,66

89,66

APARTADO 1.3.5 CERRAMIENTO Y CAMINO DE SERVICIO

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

=Para enterrar el cerramiento 0,60 0,50 80,10 =1.3.5/VIA015.CanPres

80,10

VIA015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

267,00 267,00

267,00

VIA016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1 m

= zócalo coronación 236,00 =1.2/VIA007.CanPres

236,00

VIA017 ud Puerta para vallado galvanizada

Puerta para apertura de vallado, según planos, construida con perfiles metálicos galvanizada, incluso so-
portes de anclaje de hormigón armado, encofrados y decorados, candado maestreado, totalmente colo-
cada.

1 1,00

1,00

VIA018 ud Elemento de seguridad en balsa

Material de seguridad en balsa de riego, consistente en aro salvavidas con 20 m de cuerda de nylon, fija-
do en exterior de estación de bombeo, y dos chalecos salvavidas.

2 2,00

2,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Camino sureste 175,00 4,00 700,00

Camino entrada 54,08 4,00 216,32

916,32

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Caminos acceso balsa 916,32 =1.3.5/I04007.CanPres

Camino de coronación 251,00 5,00 1.255,00

2.171,32

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

Camino sureste, lado sur 0,5 170,09 1,00 0,50 42,52

Camino sureste, lado norte 0,5 161,00 1,00 0,50 40,25

Camino entrada, lado norte 0,5 48,00 1,00 0,50 12,00

94,77

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

= perfilado 2.171,32 =1.3.5/I04010.CanPres

2.171,32

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

= desbroce * espesor 0,30 274,90 =1.3.5/I04007.CanPres

274,90

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso
material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, riego a humedad óp-
tima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en cantera,
carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente terminado.

=compactación de fundación de
camino * espesor

0,20 434,26 =1.3.5/I04016.CanPres

434,26

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

28,99 =1.3.5/I17001.CanPres

28,99

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

100,67 1,44 0,20 28,99

28,99
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 2 BALSA BAJA

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BAJA

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Ocupación de la balsa 9.978 9.978,00

9.978,00

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

Excavación total 19.514,00 19.514,00

Deducir desbroce -0,20 -1.995,60 =2.1/I04007.CanPres

Deducir roca -1 -92,29 =2.1/I02025.CanPres

-1 -7.383,00 =2.1/I02021.CanPres

10.043,11

VIA001 ud Proyecto de voladura

Proyecto de voladura

1 1,00

1,00

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1 % de la roca total (0.01/0.8 = 0.0125) 0,0125 92,29 =2.1/I02021.CanPres

92,29

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

Según medición auxiliar 0,99 7.125,00 7.053,75

Rebaje adicional para incluir refino 0,5 0,10 329,25 =2.1/VIA002.CanPres

7.383,00

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Apoyo del terraplén 4.130 4.130,00

4.130,00

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una dis-
tancia máxima de 35 a 45 m.

Terraplén 14.072,50 =2.1/I04019.CanPres

Descontar lo ya transportado de
tránsito

-1 -10.043,11 =2.1/I02015.CanPres

4.029,39

Página 13



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Según medición auxiliar 12.627,00 12.627,00

Aumentar por desbroce 0,35 1.445,50 =2.1/I04015.CanPres

14.072,50

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

# Transportes a vertedero

Desbroce 1,11 0,20 2.215,12 =2.1/I04007.CanPres

Excavación tránsito 1,11 11.147,85 =2.1/I02015.CanPres

Excavación roca 1,11 102,44 =2.1/I02025.CanPres

1,11 8.195,13 =2.1/I02021.CanPres

Descontar terraplén -1,11 -15.620,48 =2.1/I04019.CanPres

Descontar finos en apoyo de
geomembrana

-1,11 -1,11

Revegetación terraplén -1,11 -826,73 =2.1/VIA003.CanPres

5.212,22

VIA002 m² Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de
geomembrana

Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de geomembrana.

Fondo 1 1.851,00 1.851,00

Taludes 1 4.734,00 4.734,00

6.585,00

VIA003 m³ Capa de tierra vegetal en taludes

Material para capa vegetal de protección de taludes, incluso extracción, carga, transporte  y colocación.

Taludes de terraplén 1.862,00 0,40 744,80

744,80

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

Vertedero de suelos y rocas sobrantes

= transportado, altura de relleno = 1 m 0,30 1.563,67 =2.1/I02027.CanPres

= Volver a extender lo retirado
previamente

0,30 1.563,67 =2.1/I02027.CanPres

3.127,34

VIA004 m³ Extendido de material de rechazo en vertederos, sin canon de vertido

= transporte corrigiendo esponjamiento 0,9 4.691,00 =2.1/I02027.CanPres

4.691,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 2.2 REVESTIMIENTO BALSA BAJA

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

PK 129 - 279 150,00 0,50 0,50 37,50

37,50

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

= Sujeción de lámina 1 0,50 0,50 75,25 =2.2/VIA020.CanPres

= Tramo en roca -1 -37,50 =2.2/I03007.CanPres

37,75

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

= Sujeción lámina bajo bordillo de
coronación * sección

1 0,50 0,50 75,25 =2.2/VIA020.CanPres

75,25

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción de 22
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Fondo 1 1.851,00 1.851,00

Taludes 4.737 4.737,00

= Sujeción en coronación 1 2,00 602,00 =2.2/VIA020.CanPres

Recortes y pérdidas 0,05 7.190,00 359,50

7.549,50

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Fondo 1 1.851,00 1.851,00

Taludes 4.737 4.737,00

= Sujeción en coronación 1 2,00 602,00 =2.2/VIA020.CanPres

Recortes y pérdidas 0,05 7.190,00 359,50

7.549,50

VIA006 m Anclaje de geomembrana a obras de fábrica

Anclaje de geomembrana por extrusión a perfil de polietileno embebido en obras de fábrica.

Toma de fondo 4 1,50 6,00

Aliviadero 2 1,80 3,60

1 3,59 3,59

13,19
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

= longitud * sección 1 0,60 0,20 36,12 =2.2/VIA020.CanPres

36,12

VIA020 m Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura

Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura.

301,00 301,00

301,00

VIA008 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5
m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos de gra-
va.

Anclaje de fondo 193 193,00

193,00

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES BALSA BAJA

APARTADO 2.3.1 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Volumen total de zanja 464,26 464,26

Descontar roca -1 -4,26 =2.3.1/I03007.CanPres

460,00

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

Zanja en roca 4,26 4,26

4,26

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

sma 418 418,00

Descontar tuberías -2 3,14 0,25 0,25 -17,72 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

Descontar drenajes -2 3,14 0,10 0,10 -2,83 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

Descontar relleno hormigón -1,57 -70,87 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

326,58

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Arqueta de válvulas 1 4,03 2,90 3,00 35,06

Taluzado arqueta de válvulas 2,00 3,00 41,58 1/2*2*(4.03+2.9)

76,64
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

76,64

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

=longitud de la tubería * sección cama 1 0,30 0,10 1,35 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

1,35

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza arqueta de válvulas 4,03 2,90 0,10 1,17

sobreancho arqueta de válvulas 0,25 0,10 0,35 2*(4.03+2.9)

1,52

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

=Zanja toma desde arqueta drenaje 76,37 =2.3.1/I14064.CanPres

76,37

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Dado final toma 1 2,00 1,50 1,50 4,50

Arqueta válvulas

Solera y tapa 2 4,03 2,90 0,30 7,01

Alzados 2 2,90 0,30 2,00 3,48

2 4,03 0,30 2,00 4,84

19,83

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Embutido de tuberías de entrada y
salida

1 42,00 2,63 110,46

Descontar tubos -3,14 0,25 0,25 2,00 -17,72 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

-3,14 0,10 0,10 2,00 -2,83 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

Descontar cama arena -1 0,30 -13,54 =2.3.1/A02006.ModaLongitud

76,37

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Arqueta de válvulas solera 4,03 2,90 0,30 3,51

3,51

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

En arqueta de válvulas 4 2,90 2,00 23,20

4 3,40 2,00 27,20

50,40

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Arqueta de válvulas tapa 4,03 2,90 11,69

11,69

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

En codo de tuberías de toma 2 2,30 1,40 6,44

2 1,50 1,40 4,20

4 1,20 0,10 0,48

11,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta de válvulas 15x15x10 (8.27
Kg/m2) dos caras

Muros 4 2,90 3,00 287,80 8.27

4 4,03 3,00 399,94 8.27

solera y tapa 4 2,90 4,03 386,61 8.27

1.074,35

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø 610 mm, incluso marco y fijación,
completamente colocada.

1 1,00

1,00

VIA010 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma metálica, colocado.

En arqueta 1 7,00 7,00

7,00

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

2 45,14 90,28

90,28
Página 18



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

90,28

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

80.11 kg/m

Codos 500 entrada balsa 80,11 1,28 205,08 2

T vaciado + codo contracodo 80,11 472,65 1.13 + 4.77

T impulsión 80,11 651,29 2.03+6.1

Conexión a arqueta aliviadero 80,11 2,51 201,08

Bridas (54 Kg/ud) 54 8,00 432,00

1.962,10

VIA011 ud Filtro en toma de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perforada de Acero Ino-
xidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750 mm y
con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5 mm. Brida inferior en Acero al Carbono,
DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304
Carrete fijo embridado DN<=500 PN-16 para parte ciega, en Acero al Carbono (Longitud 250 mm)

En toma de fondo 1 1,00

1,00

VIA012 ud Filtro en desagüe de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perforada de Acero Ino-
xidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750 mm y
con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5 mm. Brida inferior en Acero al Carbono,
DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304

En toma de vaciado 1 1,00

1,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3 3,00

3,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

3 3,00

3,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.3.3 ALIVIADERO

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Aliviadero 1 3,60 2,00 1,45 10,44

Arqueta rotura 1 1,50 1,50 3,00 6,75

17,19

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

sma 185,59 185,59

185,59

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desde aliviadero a punto vertido 1 780,13 780,13

780,13

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera aliviadero 0,30 3,35 2*(3.6+1.98)

Solera arqueta de rotura 0,30 2,52 2*(2.1+2.1)

5,87

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero

Muros laterales 2 0,92 0,30 0,55

Muro frontal 3,60 0,30 0,40 0,43
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Muro trasero 3,60 0,30 1,15 1,24

Solera 3,60 1,98 0,30 2,14

Arqueta de rotura

Solera 2,10 2,10 0,30 1,32

Muros 2 3,00 2,10 0,30 3,78

2 3,00 1,50 0,30 2,70

12,16

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

=HNE-15 1,03

=HA-25 (aliviadero y arqueta rotura) 12,16 =2.3.3/I14012.CanPres

13,19

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, consideran-
do 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Aliviadero

Muros laterales 2 0,92 1,84

Muro frontal 3,60 0,40 1,44

Muro trasero 3,60 1,15 4,14

Arqueta de rotura

Muros 2 2,10 1,50 6,30

2 1,50 1,50 4,50

18,22

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Arqueta de rotura

Muros 2 2,10 1,50 6,30

2 1,50 1,50 4,50

10,80

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Aliviadero 15x15x10 (8.27 Kg/m2) dos
caras

Muros laterales 2 0,92 30,43 16.54

Muro frontal 3,60 0,70 41,68 16.54

Muro trasero 3,60 1,45 86,34 16.54

Solera 3,60 1,98 117,90 16.54

Arqueta de rotura

Muros 2 3,00 2,10 208,40 16.54

2 3,00 1,50 148,86 16.54

Solera 2,10 2,10 72,94 16.54

706,55

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø 610 mm, incluso marco y fijación,
completamente colocada.
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1 1,00

1,00

APARTADO 2.3.4 DRENAJE

VIA013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

Pie de talud 190,00 190,00

eje fondo 74,47 74,47

a toma de fondo 10,00 10,00

274,47

VIA014 m Tubería drenaje 160

Tubería de drenaje de PVC, abovedada, de 160 mm de diámetro, colocada y probada.

Salida 2 45,14 90,28

90,28

APARTADO 2.3.5 CERRAMIENTO Y CAMINO DE SERVICIO BALSA BAJA

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

= cerramiento exterior 0,60 0,50 99,60 =2.3.5/VIA015.CanPres

99,60

VIA015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

332,00 332,00

332,00

VIA016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1 m

301,00

301,00

VIA017 ud Puerta para vallado galvanizada

Puerta para apertura de vallado, según planos, construida con perfiles metálicos galvanizada, incluso so-
portes de anclaje de hormigón armado, encofrados y decorados, candado maestreado, totalmente colo-
cada.

1 1,00

1,00

VIA018 ud Elemento de seguridad en balsa

Material de seguridad en balsa de riego, consistente en aro salvavidas con 20 m de cuerda de nylon, fija-
do en exterior de estación de bombeo, y dos chalecos salvavidas.

2 2,00

2,00
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Camino oeste 1 131,50 4,00 526,00

Camino sur y plataforma 187,00 4,00 748,00

1.274,00

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Caminos acceso a caseta 1.274,00 =2.3.5/I04007.CanPres

Camino de coronación 316,00 5,00 1.580,00

2.854,00

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

Camino oeste lado oeste 0,5 131,23 1,00 0,50 32,81

Camino oeste lado este 0,5 106,00 1,00 0,50 26,50

Camino sur lado sur 0,5 201,00 1,00 0,50 50,25

Camino sur lado norte 0,5 154,00 1,00 0,50 38,50

148,06

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

= perfilado 2.854,00 =2.3.5/I04010.CanPres

2.854,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

=desbroce * espesor 0,30 382,20 =2.3.5/I04007.CanPres

382,20

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso
material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, riego a humedad óp-
tima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en cantera,
carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente terminado.

=compactación de fundación de
camino * espesor

0,20 570,80 =2.3.5/I04016.CanPres

570,80
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

46,08 =2.3.5/I17001.CanPres

46,08

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

160,00 1,44 0,20 46,08

46,08
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CAPÍTULO 3 ESTACIÓN DE BOMBEO ALTO

SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BOMBEO ALTO

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 21,00 16,00 336,00

336,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Zapatas 4 1,70 1,70 0,50 5,78

Riostras 2 10,70 0,40 0,50 4,28

2 7,75 0,40 0,50 3,10

En explanada 1 21,00 16,00 0,20 67,20

Arqueta de desagüe 1 1,20 1,20 0,50 0,72

81,08

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

Zapatas 4 1,70 1,70 0,40 4,62

Arqueta de desagüe 1 1,20 1,20 0,60 0,86

5,48

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso
material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, riego a humedad óp-
tima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en cantera,
carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente terminado.

Terraplen explanada 1 21,00 16,00 0,50 168,00

A deducir estación -1 12,95 10,00 0,25 -32,38

135,62

I04049 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde con la
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

En explanada bombeo 1 15,00 15,00

15,00

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Drenaje perimetral de la estación de
bombeo

2 10,47 20,94
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2 13,36 26,72

47,66

SUBCAPÍTULO 3.2 FÁBRICAS Y EDIFICACIÓN BOMBEO ALTO

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza

Zapatas 4 1,70 1,70 0,10 1,16

Riostras 2 10,70 0,40 0,10 0,86

2 7,75 0,40 0,10 0,62

Solera estación 1 12,40 9,45 0,10 11,72

Fosete bajo cuadros 1 7,00 0,60 0,10 0,42

Anclaje cuello de cisne 1 3,00 3,00 0,10 0,90

Soporte calderín 1 1,50 1,50 0,10 0,23

Arqueta desagüe 1 1,40 1,40 0,10 0,20

16,11

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas 4 1,70 1,70 0,80 9,25

Riostras 2 10,70 0,40 0,40 3,42

2 7,75 0,40 0,40 2,48

Solera estación 1 12,95 10,00 0,15 19,43

Murete 2 12,95 0,40 0,40 4,14

2 10,00 0,40 0,40 3,20

Fosete bajo cuadros 2 7,00 0,20 0,75 2,10

2 0,60 0,20 0,75 0,18

Soportes bombas 2 2,45 0,75 0,40 1,47

Soporte calderín 1 1,50 1,50 0,40 0,90

Anclaje cuello de cisne 1 3,00 3,00 1,50 13,50

Arqueta desagüe

Losa 1 1,40 1,40 0,15 0,29

Alzados 2 1,40 1,00 0,15 0,42

2 1,10 1,00 0,15 0,33

61,11

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Soportes bombas 4 2,45 0,40 3,92

4 0,75 0,40 1,20

Soporte calderín 4 1,50 0,40 2,40

Fosete bajo cuadros 2 7,00 0,75 10,50

2 0,60 0,75 0,90

Solera estación 2 12,95 0,15 3,89

2 10,00 0,15 3,00

Murete 2 10,70 0,40 8,56

2 9,75 0,40 7,80

4 0,40 0,40 0,64
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2 9,90 0,40 7,92

2 8,95 0,40 7,16

Anclaje cuello cisne 4 3,00 1,50 18,00

Arqueta desagüe

Losa 4 1,40 0,15 0,84

Alzados 4 1,40 1,00 5,60

4 1,10 1,00 4,40

Canaleta rejilla estación bombeo 2 10,30 0,20 4,12

90,85

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Zapatas 16 1,70 0,80 21,76

Riostras 4 10,70 0,40 17,12

4 7,75 0,40 12,40

51,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En estación de bombeo 3.267,649058815 3.267,65

Recortes, solapes y ataduras 0,05 3.156,67 157,83

3.425,48

VIA021 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². Incluso medios de elevación.

En nave 2 13,00 5,00 130,00

130,00

VIA022 ud Estructura de hormigón armado bombeo alto

Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm de 6,04 m de altura y viguetas tipo
t25tub o similar colocadas a 1,55 m intereje, incluso elementos de fijación al elemento de cubierta, total-
mente terminado.

Estación bombeo alto 1 1,00

1,00

VIA023 m² Panel de hormigón prefabricado e=24 cm

Panel de hormigón prefabricado de 24 cm de espesor mínimo, transmitancia máxima U=1,22 w/m2K, pa-
ra su colocación entre pestañas y una disposición de paneles en horizontal, incluyendo huecos de venta-
nas, puertas y rejillas, así como huecos para viguetas en piñones, montaje, acabado exterior en árido la-
vado e interior en pintura de color marfil lavado o similar, medido a cinta corrida, totalmente terminado.

2 12,40 5,43 134,66

2 9,45 5,66 106,97

241,63

VIA024 m Sellado de juntas de panel con poliuretano por el exterior

Sellado de juntas de panel de hormigón armado con masilla tipo SIKAFLEX, totalmente terminado.

Alzados 2 9,45 18,90

2 12,40 24,80
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Pilares 8 5,42 43,36

1 4,94 4,94

92,00

VIA025 m Perfil metálico chapa plegada e=4 mm para marcos

Perfil metálico chapa plegada de 4 mm de espesor y 350 mm de desarrollo en marcos, totalmente termi-
nado.

Puerta 11 11,00

Ventanas 3 7,00 21,00

Rejillas 2 5,00 10,00

42,00

VIA026 m Canalón de acero galvanizado con aislamiento

Canalón de doble chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca.

2 13,00 26,00

26,00

VIA027 m Bajante de chapa lacada

Bajante de chapa lacada.

4 5,00 20,00

20,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Apoyos bombas 635,85 635,85

Apoyos colector 105 105,00

740,85

VIA028 m Vierteaguas de piedra artificial

Vierteaguas de piedra artificial, colocado.

Ventanas 3 2,50 7,50

7,50

VIA029 ud Rejilla de ventilacion de chapa galvanizada 2x0.50m

Rejillas de ventilación en chapa galvanizada de Z-275 calidad DX-51D de 1,5mm de espesor, lamas de
chapa galvanizada z-275 calidad DX-51D de 1.2 mm de espeso, pintura poliester gama de arquitectura.
Tela mosquitera galvanizada 16x16/80.

3 3,00

3,00

VIA030 ud Puerta industrial basculante de 2 hojas

Puerta industrial basculante de 2 hojas  de 3.50 x 3 m, con guías laterales y estructura tubular de ace-
ro, controlada por contrapesos. Hoja fabricada en bastidor de tubo galvanizado de 60x30 , con chapas
prelacads de acero DX51 de espesor 0.60mm grecado en módulos, panel sadwich de 40 mm de espe-
sor, con cerradura exterior actuando en los cerrojos laterales.

1 1,00

1,00
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VIA031 ud Puerta multisos de 2 hojas 1.75x2.10

Puerta multiusos de 2 hojas de 1.75x2.10 en chapa galvanizada en caliente de espesor 0.5mm y marco
en chapa galvanizada de e= 0.80mm, pintado con garras para recibir en obra, y cerradura. Totalmente
instalado.

1 1,00

1,00

VIA032 m² Rejilla tipo tramex

Rejilla tipo tramex, compuesta por pletina de acero de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm,
con uniones electrosoldadas, todo galvanizado, incluso estructuras de apoyo y sujeción, colocada.

Rejilla de drenaje 0,2 10,20 2,04

2,04

VIA033 ud Ventanas de acero fijas de 2.50x1.00m

Carpintería  exterior de acero S235JR fija de 2.50x1.00 m compuesto por cerco, herrajes de colgar y
apertura, incluso premarco de acero, patillas de ancle, vidrio armado. Totalmente colocado.

3 3,00

3,00

VIA034 m² Partición interior con paneles de sectorizacion

Partición interior con paneles machihembrados de sectorización acústicos de acero galvanizado con ais-
lamiento incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por cara exterior de cha-
pa lisa acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante
de lana de roca de densidad media 120 kg/m³ y cara interior de chapa lisaprelacado, de 0,5 mm de espe-
sor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,455 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1con 36 dB de índice global de reducción acústica, Rw, pro-
porcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 35,1 dBA y coeficien-
te de absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fijación de los pane-
les y silicona neutra oxímica para sellado de juntas. El precio no incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

9,59 4,91 47,09

2 4,91 9,82

descuento puerta -2 2,00 -4,00

52,91

VIA035 m Encuentro de partición interior con paneles de sectorización

Encuentro de partición interior con paneles de sectorización con paramento formado por: tira de lana mi-
neral de 100 mm de anchura realizada a partir de panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162,
de 30 mm de espesor, perfil angular de chapa de acero galvanizado, de 80x25 mm y 1,5 mm de espe-
sor y pieza de remate de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150 mm y 2
pliegues. Incluso tornillería para la fijación de los perfiles metálicos.

9,59 2,00 19,18

2 2,00 4,00

descuento puerta -2 2,00 2,00 -8,00

15,18

B02045 ud Ayuda albañilería electricidad

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones de
nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, re-
cibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2 2,00

2,00
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B02052 ud Ayuda albañilería instalación de climatización

Ayuda de albañilería a instalación de climatización por cada 100 m² de superficie, en construcciones de
nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, re-
cibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2 2,00

2,00

A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe estación bombeo 139 139,00

139,00

SUBCAPÍTULO 3.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS BOMBEO ALTO

VIA036 ud Bomba horizontal 100 l/s 140,6 mca A 1450 rpm, motor incluido

Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 100 l/s, a 140,6 m.c.a., para accionarse con motor
eléctrico de 200 kw, con 1 sonda pt100 por rodamiento y 3 sondas pt100 en devanados, tornillería en
acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  incluso colador, bancada y anclajes, para soportar
una presión de 2,5 mpa, completamente  colocada.

2 2,00

2,00

VIA037 ud Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca

Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca.

2 2,00

2,00

VIA040 ud Válvula de retención de disco Ø 250 2,5 MPa, instalada

Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 250 mm de diámetro nominal, PN 2,5 MPa, en
estación de bombeo, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

En cada bomba 2 2,00

2,00

VIA041 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En cada bomba 2 2,00

2,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En colector aspiración 1 1,00 1,00

1,00
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A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En colector aspiración 1 1,00 1,00

1,00

A03025 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En by-pass 1 1,00 1,00

1,00

A03026 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En bombas 2 2,00

2,00

A03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En caudalímetro 1 1,00

1,00

VIA042 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 200 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

En by-pass 1 1,00 1,00

Para calderín 1 1,00 1,00

2,00

VIA043 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

En caudalímetro 1 1,00 1,00

1,00

A22060 ud Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5 MPa, instalado

Medidor de caudal electromagnético, con indicador y totalizador de caudal, de 300 mm de diámetro no-
minal, PN 2,5 Mpa, 4 electrodos, totalmente instalado y probado.

1 1,00 1,00

1,00

VIA044 ud Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada.

En colector de impulsión 2 2,00

2,00
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2,00

VIA045 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosa de colector de impulsión 2 2,00

2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En colector de aspiración 2 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En colector de aspiración 2 2,00

2,00

VIA046 ud Manómetro vacuómetro

CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE DIÁMETRO, PARA PRESIONES
HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y MENOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO COLOCADO Y PROBADO

1 1,00

1,00

VIA047 ud Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa

VÁLVULA PARA ALIVIO RÁPIDO  DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,5 MPa, CONEXION
BRIDAS, CUERPO EN LÍNEA, PILOTAJE REGULABLE, INCLUSO JUNTAS, TORNILLERÍA Y PEQUE-
ÑOS MATERIALES, COLOCADA Y PROBADA.

1 1,00 1,00

1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 4.289,19 4.289,19

4.289,19

VIA048 ud Calderín vertical de vejiga V=5.000 l

Cálderín vertical de vejiga, volumen total 5.000 l, cuerpo cilíndrico 2.100 m o similar, tipo de acero utiliza-
do P355 o similar, Presión trabajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de apoyo Disposición en planta Vertical
(STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Membrana butil, código de construcción CODAP (STD)  Diá-
metro conexión con tubería principal DN200 Válvula de purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manómetro principal
1un. 25bar Color exterior acabado Azul RAL 5017 Kit precarga o similar, Boca de hombre Incluída
(DN500), completamente instalado.

1 1,00 1,00

1,00
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1,00
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CAPÍTULO 4 ESTACIÓN DE BOMBEO BAJO

SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BOMBEO BAJO

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Estación de bombeo 1 16,15 10,50 169,58

Explanada alrededor de estación de
bombeo

1 240,00 240,00

409,58

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Zapatas 6 1,60 1,40 0,90 12,10

Riostras 4 6,30 0,40 0,50 5,04

2 8,55 0,40 0,50 3,42

Estación de bombeo 1 16,15 10,50 0,20 33,92

Explanada alrededor de estación de
bombeo

1 240,00 0,20 48,00

102,48

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso
material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, riego a humedad óp-
tima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en cantera,
carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente terminado.

Estación de bombeo 1 16,15 10,50 0,25 42,39

Explanada alrededor de estación de
bombeo

1 240,00 0,50 120,00

162,39

I04049 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde con la
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

En explanada bombeo 1 15,00 15,00

15,00

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Drenaje perimetral estación bombeo
bajo

2 12,72 25,44

1 16,44 16,44

41,88
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SUBCAPÍTULO 4.2 FÁBRICAS Y EDIFICACIÓN BOMBEO BAJO

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Cántara de aspiración

Solera 1 7,92 1,40 0,15 1,66

alzados 1 7,92 0,70 0,15 0,83

Aliviadero

Solera 1 2,84 1,40 0,15 0,60

alzados 1 7,92 0,70 0,15 0,83

3,92

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpiezas

Zapatas 6 1,60 1,40 0,10 1,34

Riostras 2 8,55 0,40 0,10 0,68

4 6,30 0,40 0,10 1,01

Solera estación 1 15,60 9,95 0,10 15,52

Fosete bajo cuadros 1 7,00 0,60 0,10 0,42

Fosete bajo trafo 1 1,50 0,70 0,10 0,11

Anclaje cuello de cisne 1 3,00 3,00 0,10 0,90

Solera cántara aspiración 1 8,32 2,15 0,10 1,79

Soporte calderín 1 1,50 1,50 0,10 0,23

22,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas 6 1,60 1,40 0,80 10,75

Riostras 2 8,55 0,40 0,40 2,74

4 6,30 0,40 0,40 4,03

Murete 2 15,60 0,40 0,40 4,99

2 9,95 0,40 0,40 3,18

Solera estación 1 15,60 9,95 0,15 23,28

Arqueta desagüe estación bombeo

Muros 4 1,40 0,15 1,00 0,84

Losa 1 1,40 1,40 0,15 0,29

Fosete bajo cuadros 2 7,00 0,20 0,75 2,10

2 0,60 0,20 0,75 0,18

Fosete bajo trafo 2 1,50 0,20 0,75 0,45

2 0,70 0,20 0,75 0,21

Soportes bombas 3 3,00 0,85 0,40 3,06

Soporte calderín 1 1,50 1,50 0,40 0,90

Anclaje cuello de cisne 1 3,00 3,00 1,50 13,50

Cántara de aspiración

Solera 1 8,32 2,15 0,30 5,37

alzados 1 8,35 2,60 0,30 6,51

1 8,35 1,90 0,30 4,76

Página 35



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 1,80 2,60 0,30 2,81

Aliviadero

Solera 1 13,50 1,55 0,20 4,19

Alzados 1 14,50 0,70 0,15 1,52

95,66

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Zapatas 12 1,60 0,80 15,36

12 1,40 0,80 13,44

Riostras 8 6,30 0,40 20,16

4 8,55 0,40 13,68

62,64

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Foso instalaciones eléctricas 2 3,00 0,50 3,00

2 1,00 0,50 1,00

Arqueta desagüe estación bombeo

Muros 4 1,40 1,00 5,60

Losa 1 1,40 1,40 0,15 0,29

Soportes bombas 6 2,97 0,40 7,13

6 0,85 0,40 2,04

Fosete bajo cuadros 2 14,70 0,75 22,05

2 0,60 0,75 0,90

Solera estación 2 15,60 0,15 4,68

2 9,95 0,15 2,99

Murete 2 15,60 0,40 12,48

2 9,95 0,40 7,96

4 0,40 0,40 0,64

2 14,60 0,40 11,68

2 8,95 0,40 7,16

Anclaje cuello cisne 4 3,00 1,50 18,00

Cántara aspiración

Solera 2 8,32 0,30 4,99

2 2,15 0,30 1,29

alzados 1 8,35 2,60 21,71

1 8,35 1,90 15,87

1 7,95 2,60 20,67

1 7,95 1,90 15,11

2 1,80 2,60 9,36

2 2,15 2,60 11,18

Aliviadero

2 13,50 0,20 5,40

Solera 1 1,55 0,20 0,31

Alzados 2 14,50 0,70 20,30

233,79

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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5.425,53051275 5.425,53

Recortes, solapes y ataduras 0,05 4.932,30 246,62

5.672,15

VIA049 ud Estructura de hormigón armado bombeo bajo

Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm de 6,04 m de altura, 2 pilares tipo
p2 o similar de 40x40 cm y 6,02 m de altura, 1 viga tipo vp1ap1 o similar de 9,95 m de luz y viguetas ti-
po t20tub o similar para luz de apoyo de 7,8 m colocadas a 1,65 m intereje, incluso herrajes de fijación
al elemento de cubierta, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

VIA021 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². Incluso medios de elevación.

En nave 2 16,00 5,50 176,00

176,00

VIA050 m² Panel de hormigón prefabricado e=20 cm

Panel de hormigón prefabricado de 20 cm de espesor mínimo, transmitancia máxima U=1,22 w/m2K, pa-
ra su colocación entre pestañas y una disposición de paneles en horizontal, incluyendo huecos de venta-
nas, puertas y rejillas, así como huecos para viguetas en piñones, montaje, acabado exterior en árido la-
vado e interior en pintura de color marfil lavado o similar, medido a cinta corrida, totalmente terminado.

4 7,80 5,67 176,90

2 9,95 5,42 107,86

284,76

VIA024 m Sellado de juntas de panel con poliuretano por el exterior

Sellado de juntas de panel de hormigón armado con masilla tipo SIKAFLEX, totalmente terminado.

Alzados 4 7,80 31,20

2 9,95 19,90

Pilares 12 5,43 65,16

3,74 3,74

120,00

VIA025 m Perfil metálico chapa plegada e=4 mm para marcos

Perfil metálico chapa plegada de 4 mm de espesor y 350 mm de desarrollo en marcos, totalmente termi-
nado.

Puerta principal 11 11,00

Puerta peatonal 7,3 7,30

Ventanas 3 7,00 21,00

Rejillas 4 5,00 20,00

59,30

VIA026 m Canalón de acero galvanizado con aislamiento

Canalón de doble chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca.

2 16,50 33,00

33,00
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VIA027 m Bajante de chapa lacada

Bajante de chapa lacada.

4 5,00 20,00

20,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Apoyos bombas 635,85 635,85

Apoyos colector 105 105,00

740,85

VIA028 m Vierteaguas de piedra artificial

Vierteaguas de piedra artificial, colocado.

Ventanas 3 2,50 7,50

7,50

VIA051 ud Puerta multiusos de 1 hoja de 0.9x2.10

Puerta multiusos de 1 hojas de 0.90 x2.10 en chapa galvanizada en caliente de espesor 0.5mm y mar-
co en chapa galvanizada de e= 0.80mm, pintado con garras para recibir en obra, y cerradura. Totalmen-
te instalado.

1 1,00

1,00

VIA030 ud Puerta industrial basculante de 2 hojas

Puerta industrial basculante de 2 hojas  de 3.50 x 3 m, con guías laterales y estructura tubular de ace-
ro, controlada por contrapesos. Hoja fabricada en bastidor de tubo galvanizado de 60x30 , con chapas
prelacads de acero DX51 de espesor 0.60mm grecado en módulos, panel sadwich de 40 mm de espe-
sor, con cerradura exterior actuando en los cerrojos laterales.

1 1,00

1,00

VIA052 ud Puerta de 1 hoja todo chapa para centro de transformación

Puerta metálica para centros de transformación de 1 hoja de 1.00x 2.10 m de 2mm de espesor todo cha-
pa, marco en chapa de acero de 3mm, tratamiento galvanizado z-275, garras metalicas en el marco pa-
ra fijación en obra con apertura de puerta 180º, acabado en imprimación y pintado, cerradura tipo iber-
drola, protección de puertas IK-10, segun Norma UNE-EN 50102, IP-33 Normas UNE -20324.

1 1,00

1,00

VIA033 ud Ventanas de acero fijas de 2.50x1.00m

Carpintería  exterior de acero S235JR fija de 2.50x1.00 m compuesto por cerco, herrajes de colgar y
apertura, incluso premarco de acero, patillas de ancle, vidrio armado. Totalmente colocado.

5 5,00

5,00

VIA029 ud Rejilla de ventilacion de chapa galvanizada 2x0.50m

Rejillas de ventilación en chapa galvanizada de Z-275 calidad DX-51D de 1,5mm de espesor, lamas de
chapa galvanizada z-275 calidad DX-51D de 1.2 mm de espeso, pintura poliester gama de arquitectura.
Tela mosquitera galvanizada 16x16/80.
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3 3,00

3,00

VIA053 m² Rejilla metálica obra de toma y estaciones

Rejilla para obra de toma y entrada a estación de bombeo, construida con paneles extraíbles de alumi-
nio, incluso guías y chasis de acero galvanizado, con perfiles metálicos de refuerzo y arriostramiento,
anclados en obra de fábrica, según obra tipificada en planos, completamente colocada.

1 7,92 2,70 21,38

21,38

VIA054 m Barandilla 1,2 m galvanizada

Barandilla metálica de 1,20 m de altura, galvanizada, según planos, colocada.

8,5 8,50

8,50

VIA032 m² Rejilla tipo tramex

Rejilla tipo tramex, compuesta por pletina de acero de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm,
con uniones electrosoldadas, todo galvanizado, incluso estructuras de apoyo y sujeción, colocada.

1 7,90 1,00 7,90

7,90

VIA055 m Paso losa acequia 1,4x0,7 m

8 8,00

8,00

VIA034 m² Partición interior con paneles de sectorizacion

Partición interior con paneles machihembrados de sectorización acústicos de acero galvanizado con ais-
lamiento incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por cara exterior de cha-
pa lisa acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante
de lana de roca de densidad media 120 kg/m³ y cara interior de chapa lisaprelacado, de 0,5 mm de espe-
sor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,455 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1con 36 dB de índice global de reducción acústica, Rw, pro-
porcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 35,1 dBA y coeficien-
te de absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fijación de los pane-
les y silicona neutra oxímica para sellado de juntas. El precio no incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

8,8 5,12 45,06

3,061 5,12 15,67

descuento puerta -2 2,00 -4,00

56,73

VIA035 m Encuentro de partición interior con paneles de sectorización

Encuentro de partición interior con paneles de sectorización con paramento formado por: tira de lana mi-
neral de 100 mm de anchura realizada a partir de panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162,
de 30 mm de espesor, perfil angular de chapa de acero galvanizado, de 80x25 mm y 1,5 mm de espe-
sor y pieza de remate de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150 mm y 2
pliegues. Incluso tornillería para la fijación de los perfiles metálicos.

9,59 2,00 19,18

2 2,00 4,00

descuento puerta -2 2,00 2,00 -8,00

15,18
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B02045 ud Ayuda albañilería electricidad

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones de
nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, re-
cibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2 2,00

2,00

B02052 ud Ayuda albañilería instalación de climatización

Ayuda de albañilería a instalación de climatización por cada 100 m² de superficie, en construcciones de
nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, re-
cibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2 2,00

2,00

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

cerramiento centro de transformacion 3,061 5,12 15,67

6,658 5,12 34,09

49,76

VIA056 kg Sellado de paso de canalizaciones de cables con mortero de cemento

Sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro exterior menor o igual de 16 mm, a través de
una abertura de 100 cm², en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y ga-
rantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero de cemento con propiedades ignífugas, color gris.

25 25,00

25,00

A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 4.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS BOMBEO BAJO

VIA038 ud Bomba horizontal 90,8 l/s 169,2 mca A 1480 rpm, motor incluido, 2,5 MPa

Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 90,8 l/s, a 169,2 m.c.a., para accionarse con motor
eléctrico de 250 kw, con 1 sonda pt100 por rodamiento y 3 sondas pt100 en devanados, tornillería en
acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  incluso colador, bancada y anclajes, para soportar
una presión de 2,5 mpa, completamente colocada.

3 3,00

3,00

VIA039 ud Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca

Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca.

3 3,00

3,00

VIA057 ud Válvula de retención de disco Ø300 2,5 MPa

Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 300 mm de diámetro nominal, PN 2,5 MPa, en
estación de bombeo, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

3 3,00

3,00

VIA058 ud Válvula de retención de disco axial filtro Ø300 1,6 MPa

Válvula de retención de disco axial tipo IPROCHECK, DE 300 mm de diámetro nominal, PN 1,6 MPa,
en aspiración de bombas, con cuerpo fabricado en GG-25, obturador GG-25, vástago AISI-303, junta
de cierre EPDM y cesta filtrante en acero inoxidable AISI-304, incluso juntas y tornillería, colocada y pro-
bada.

3 3,00

3,00

A03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Colectores de impulsión 1 3,00 3,00

Para caudalímetro 1 1,00 1,00

4,00

A03024 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Válvula alivio 1 1,00 1,00

1,00

VIA043 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

Colectores de impulsión 1 3,00 3,00

Para caudalímetro 1 1,00 1,00

4,00
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VIA042 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 200 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

Para calderín 1 1,00 1,00

1,00

VIA059 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

En desagüe 1 1,00 1,00

En válvula de alivio 1 1,00 1,00

2,00

VIA060 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

By-pass en válvula de alivio 1 1,00 1,00

Desagüe 1 1,00 1,00

2,00

A22060 ud Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5 MPa, instalado

Medidor de caudal electromagnético, con indicador y totalizador de caudal, de 300 mm de diámetro no-
minal, PN 2,5 Mpa, 4 electrodos, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

VIA044 ud Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada.

En colector de impulsión 2 2,00

2,00

VIA045 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En colector de impulsión 2 2,00

2,00

VIA046 ud Manómetro vacuómetro

CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE DIÁMETRO, PARA PRESIONES
HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y MENOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO COLOCADO Y PROBADO

1 1,00

1,00

VIA047 ud Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa

VÁLVULA PARA ALIVIO RÁPIDO  DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,5 MPa, CONEXION
BRIDAS, CUERPO EN LÍNEA, PILOTAJE REGULABLE, INCLUSO JUNTAS, TORNILLERÍA Y PEQUE-
ÑOS MATERIALES, COLOCADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00
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1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 4.332,48 4.332,48

4.332,48

VIA061 ud Sistema de medición volumétrico

Sistema de medición instalado en la acequia general, formado por sonda de presión y cableado hasta
la estación de bombeo bajo, incluso programación del autómata para totalizar el volumen de agua trase-
gado por la acequia, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

VIA062 ud Calderín vertical de vejiga V=4.500 l

Cálderín vertical de vejiga, volumen total 4.500 l, cuerpo cilíndrico 2.100 m o similar, tipo de acero utiliza-
do P355 o similar, Presión trabajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de apoyo Disposición en planta Vertical
(STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Membrana butil, código de construcción CODAP (STD)  Diá-
metro conexión con tubería principal DN200 Válvula de purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manómetro principal
1un. 25bar Color exterior acabado Azul RAL 5017 Kit precarga o similar, Boca de hombre Incluída
(DN500), completamente instalado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO A PRESIÓN ALTA

SUBCAPÍTULO 5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED ALTA

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

CONEXIÓN ALTA 0,93 1.931,00 1.795,83

IMPULSIÓN ALTA 0,93 18.045,00 16.781,85

18.577,68

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

CONEXIÓN ALTA 0,06 1.931,00 115,86

IMPULSIÓN ALTA 0,06 18.045,00 1.082,70

1.198,56

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

CONEXIÓN ALTA 0,01 1.931,00 19,31

IMPULSIÓN ALTA 0,01 18.045,00 180,45

199,76

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

=impulsión alta 1,00 0,15 0,15

0,15

VIA063 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,6 m.anchura y 1,50m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones de hasta 60 cm. de anchura y 130-150 cm.
de profundidad para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos diámetros (280 mm a
560 mm), en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones técnicas. La zanja debe-
rá tener las dimensiones de anchura necesarias para garantizar un correcto descenso de la tubería PE-
AD anteriormente soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una capa de material fino y suelto
de aproximadamente 10 cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la pro-
pia “zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-
calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.

RA-1 1.331,04 1.331,04

RA-7 3.094,44 3.094,44

4.425,48
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VIA064 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,4 m.anchura y 1,10m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones hasta 0,4 m. de anchura y 1,10m. de profun-
didad  para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos diámetros hasta 25cm, en todo ti-
po de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones técnicas. La zanja deberá tener las dimen-
siones de anchura necesarias para garantizar un correcto descenso de la tubería PEAD anteriormente
soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una capa de material fino y suelto de aproximadamen-
te 10 cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la propia “zanjadora”. Inclu-
so los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instala-
ciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la
reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendi-
miento por la presencia de servicios.

RA-1 1.324,48 1.324,48

RA-1-1 554,37 554,37

RA-2 156,72 156,72

RA-3 746,35 746,35

RA-4 1.362,92 1.362,92

RA-4-2 581,27 581,27

RA-4-4 295,39 295,39

RA-5 886,23 886,23

RA-6 4.752,00 4.752,00

RA-6-1 430,88 430,88

RA-6-2 161,77 161,77

RA-6-3 1.237,64 1.237,64

RA-6-4 661,61 661,61

RA-6-5 247,29 247,29

RA-6-6 257,93 257,93

RA-6-8 187,53 187,53

RA-7 1.076,98 1.076,98

RA-7-1 794,83 794,83

RA-7-2 486,07 486,07

RA-7-3 476,67 476,67

RA-7-4 317,40 317,40

RA-7-5 260,84 260,84

RA-7-6 678,81 678,81

RA-7-8 226,82 226,82

RA-8 707,23 707,23

RA-9 103,21 103,21

18.973,24

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

CONEXIÓN ALTA 0,24 1.931,00 463,44

IMPULSIÓN ALTA 0,24 18.045,00 4.330,80

RA 7 (1) 0,24 350,00 84,00

RA 7 (2) 0,24 175,00 42,00

R-A-6-3

entrada 1 12,00 4,00 1,00 57,60 1.2

0,5 201,00 1,00 120,60 1.2

salida 1 3,00 3,00 1,00 10,80 1.2

impulsion alta (3+675)

ataque 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

R-A-7 ( 2+973)

entrada 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

Página 45



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

R-A-6 ( 2+725)

entrada 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

Zanjadora

=Zanjas con zanjadora grande 0,60 1,50 3.982,93 =5.1/VIA063.CanPres

=Zanjas con zanjadora pequeña 0,40 1,10 8.348,23 =5.1/VIA064.CanPres

18.101,90

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

CONEXIÓN ALTA 0,76 1.931,00 1.467,56

IMPULSIÓN ALTA 0,76 18.045,00 13.714,20

RA 7 (1) 0,76 350,00 266,00

RA 7 (2) 0,76 175,00 133,00

R-A-6-3

entrada 1 12,00 4,00 5,00 288,00 1.2

0,5 201,00 0,75 90,45 1.2

salida 1 3,00 3,00 0,75 8,10 1.2

impulsion alta (3+675)

ataque 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4

0,5 201,00 0,77 108,34 1.4

salida 1 3,00 3,00 2,95 37,17 1.4

R-A-7 ( 2+973)

entrada 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4

0,5 201,00 1,22 171,65 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

R-A-6 ( 2+725)

entrada 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4

0,5 201,00 0,92 129,44 1.4

salida 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

16.539,91

VIA066 m³ Escollera hormigonada

Escollera colocada y tomada con hormigón.

Protección vertido desagües 5 10,00 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO 5.2 TUBERÍAS RED ALTA

A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

CONEXIÓN ALTA 324,88 324,88

IMPULSIÓN ALTA 5.244,36 5.244,36

5.569,24

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-1-1 178,74 178,74

RA-6-1 396,11 396,11

RA-7-3 476,67 476,67

1.051,52

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-6-2 161,77 161,77

RA-9 103,21 103,21

264,98

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-6-1 34,77 34,77

RA-7-4 317,40 317,40

RA-8 353,57 353,57

705,74

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-6 118,78 118,78

RA-7 11,78 11,78
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RA-6 409,08 409,08

RA-8 353,66 353,66

893,30

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-7 1.154,57 1.154,57

1.154,57

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-7 731,35 731,35

731,35

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagües sma 123,00 123,00

123,00

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-6-3 354,73 354,73

RA-6-5 247,29 247,29

RA-7-5 260,84 260,84

RA-7-6 678,81 678,81

RA-7-8 226,82 226,82

1.768,49

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-4 552,06 552,06

RA-6-4 661,61 661,61

1.213,67
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1.213,67

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-1-1 375,63 375,63

RA-4-2 581,27 581,27

RA-6 836,75 836,75

RA-7-1 794,83 794,83

2.588,48

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-1 1.324,48 1.324,48

RA-4 810,86 810,86

RA-4-4 295,39 295,39

RA-6 2.080,05 2.080,05

RA-6-3 882,91 882,91

RA-7 1.065,20 1.065,20

RA-7-2 486,07 486,07

6.944,96

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-7 549,25 549,25

549,25

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-7 659,27 659,27

659,27

A08017.20 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-3 746,35 746,35
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Desagües sma 46,00 46,00

792,35

A08023.20 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-2 156,72 156,72

RA-5 886,23 886,23

1.042,95

A08026.20 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-6-6 257,93 257,93

RA-6-8 187,53 187,53

445,46

A08029.20 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-6 1.307,34 1.307,34

1.307,34

A08035.20 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-1 1.129,34 1.129,34

1.129,34

A08038.20 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RA-1 201,70 201,70

201,70
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SUBCAPÍTULO 5.3 PIEZAS ESPECIALES

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FN - 400 - 400 - 140

IMPULSION ALTA

1587.73 1 1,00

4705.78 1 1,00

FN - 400 - 400 - 200

IMPULSION ALTA

3026.44 1 1,00

4329.44 1 1,00

5189.38 1 1,00

FN - 400 - 400 - 315

IMPULSION ALTA

12.59 1 1,00

3103.24 1 1,00

FN - 400 -400 - 100 (VENTOSAS)

IMPULSIÓN ALTA 19 19,00

FN - 400 -400 - 100 (DESAGÜES)

IMPULSIÓN ALTA 3 3,00

FN - 400 -400 - 100 (HIDRANTES)

IMPULSIÓN ALTA 9 9,00

38,00

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HORIZONTALES

## 11.25

impulsión alta

196.23 1 1,00

703.91 1 1,00

1205.99 1 1,00

1307.11 1 1,00

1396.08 1 1,00

1460.26 1 1,00

## 22.5

Conexión alta

112.26 1 1,00

impulsión alta

5.97 1 1,00

476.97 1 1,00

612.9 1 1,00

1083.16 1 1,00

1246.15 1 1,00

1370.12 1 1,00

1579.68 1 1,00
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2227.18 1 1,00

4724.68 1 1,00

## 45

impulsión alta

236.34 1 1,00

635.08 1 1,00

690.77 1 1,00

936.29 1 1,00

981.18 1 1,00

4339.43 1 1,00

4501.39 1 1,00

5116.82 1 1,00

## 90

impulsión alta

732.77 1 1,00

791.17 1 1,00

1187.99 1 1,00

1749.68 1 1,00

VERTICALES

## 11.25

impulsión alta

 115.51 1 1,00

 135.19 1 1,00

 371.58 1 1,00

 388.00 1 1,00

 975.67 1 1,00

 5,117.29 1 1,00

## 22.25

Impulsión alta

 121.43 1 1,00

 126.52 1 1,00

 141.18 1 1,00

 152.12 1 1,00

 933.36 1 1,00

 946.77 1 1,00

 958.75 1 1,00

 1,028.41 1 1,00

 1,058.83 1 1,00

43,00

VIA067 ud Brida-enchufe fundición, ø 400 mm, instalado

Brida-enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con enchufe y brida orientable, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

IMPULSIÓN ALTA VC 4 2,00 8,00

CONEXIÓN ALTA VC 1 2,00 2,00

ESTACIÓN BOMBEO ALTO (entrada
y salida)

2 2,00

12,00
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VIA068 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 0,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 1 1,00

2,00

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90º 1 1,00

1,00

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90º 1 1,00

1,00

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 3 3,00

60º 3 3,00

90º 3 3,00

9,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 1 1,00

90º 1 1,00

3,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 5 5,00

60º 4 4,00

90º

9,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
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45º 3 3,00

60º 6 6,00

90º 4 4,00

13,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 4 4,00

90º 1 1,00

6,00

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 2 2,00

2,00

VIA069 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 4 4,00

60º 1 1,00

90º 2 2,00

7,00

VIA070 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 1 1,00

90º

2,00

VIA071 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 2 2,00

60º

90º 4 4,00

6,00

VIA072 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90º 1 1,00

1,00
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VIA073 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90º 1 1,00

1,00

VIA074 ud Té PE100 ø 140/125 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 0,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 2 2,00

2,00

VIA075 ud Té PE100 ø 180/160 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 0,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00

VIA076 ud Té PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 0,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 7 7,00

7,00

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 5 5,00

5,00

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 1 1,00

1,00

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00
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A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 12 12,00

12,00

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 12 12,00

12,00

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 35 35,00

35,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 8 8,00

8,00

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
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sma 9 9,00

9,00

VIA077 ud Té PE100 ø 110/110 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110 mm 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00

VIA078 ud Té PE100 ø 140/125 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 6 6,00

6,00

VIA079 ud Té PE100 ø 160/140 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 2 2,00

2,00

VIA080 ud Té PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 8 8,00

8,00

VIA081 ud Té PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 1 1,00

1,00

VIA082 ud Té PE100 ø 250/200 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 7 7,00

7,00

VIA083 ud Té PE100 ø 315/250 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 1 1,00

1,00
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VIA084 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 2,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

VIA085 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/1800 mm 0,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 2 2,00

2,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

VIA086 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 2,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 5 2,00 10,00

10,00

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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VC (sma) 3 2,00 6,00

6,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 3 2,00 6,00

6,00

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 2 2,00 4,00

4,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 10 2,00 20,00

20,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 3 2,00 6,00

6,00

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 1 2,00 2,00

2,00

VIA087 ud Portabridas PE100 ø 110 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 1 2,00 2,00

2,00

VIA088 ud Portabridas PE100 ø 140 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 2 2,00 4,00

4,00
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VIA089 ud Portabridas PE100 ø 160 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 160 para diámetro 110 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 2 2,00 4,00

4,00

VIA090 ud Portabridas PE100 ø 180 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 2 2,00 4,00

4,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes TE (sma) 8,61 8,61

Anclajes CODOS (sma) 24,73 24,73

Anclajes Reducciones (sma) 5,34 5,34

Anclaje VC (sma) 15,81 15,81

54,49

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Anclajes TE (sma) 8,61 8,61

Anclajes CODOS (sma) 24,73 24,73

Anclajes Reducciones (sma) 5,34 5,34

38,68

I16040 m² Encofrado bataches con madera

Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones verticales, correas y coda-
les de madera, incluso desencofrado posterior.

Anclajes TE (sma) 96,6 96,60

Anclajes CODOS (sma) 115,92 115,92

Anclaje VC (sma) 73,95 73,95

286,47

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Anclajes TE: 30 kg/m3 hormigón (sma) 30 8,61 258,30

Anclajes CODOS: 30 kg/m3 hormigón
(sma)

30 24,73 741,90

Anclajes REDUCCIONES (sma) 30 5,34 160,20

Anclaje VC (sma) 30 15,81 474,30

1.634,70
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SUBCAPÍTULO 5.4 EQUIPOS HIDRÁULICOS RED ALTA

HID0001 ud Hidrante 80mm 1,6 Mpa. Hidrómetro (1,2,3)

Conjunto de hidrante con: válvula hidráulica de 80 mm de diámetro nominal, incluso piloto de automati-
zación, ycon filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal con perfo-
raciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 40 m/hora, según planos, completamente colo-
cado y probado.

TIPO 1 25 25,00

TIPO 2 8 8,00

TIPO 3 12 12,00

45,00

HID0002 ud Hidrante 80mm 1,6 MPa. Reguladora + contador (4)

conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión
- y contador tipo woltman, ambos en DN3",
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal con perforacio-
nes de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 50 m/hora,
- salida en ø150 mm con reducción a ø100 mm,
- llave de maniobra, pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos,
- todo en PN-16, completamente colocado y probado

TIPO 4 2 2,00

2,00

HID0003 ud Hidrante 80mm 2,5 MPa. Reguladora + contador (5)

conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión de DN3" en PN25,
- contador tipo woltman en DN3" y PN16,
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable en PN25, de 100 mm de diámetro nominal con per-
foraciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 50 m3/hora, salida en ø150 mm con reduc-
ción a ø100 mm,
- llave de maniobra en PN25,
- pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos, completamente colocado y probado

TIPO 5 5 5,00

5,00

VALAGUJA ud Válvula de aguja (2, 3)

Válvula de aguja en pilotaje de hidrante. Colocada y probada.

TIPO 2 8 8,00

TIPO 3 12 12,00

20,00

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm (3)

Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm.

TIPO 3 12 12,00

12,00

VALALISOB ud Válvula de alivio de sobrepresiones

Válvula de alivio de sobrepresiones de 2" de diámetro nominal, incluso acoplamiento para filtro de con-
junto de hidrante, tubería de PEAD ø63 PN-10 y pequeños materiales. Colocada y probada.

=Hidrantes tipo 4 2,00 =5.4/HID0002.CanPres

=Hidrantes tipo 5 5,00 =5.4/HID0003.CanPres

7,00
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A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA6-2 1 1,00

RA6-4 1 1,00

RA6-5 1 1,00

RA7-3 1 1,00

RA7-5 1 1,00

RA7-6 1 1,00

RA7-8 1 1,00

RA9 1 1,00

8,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA1-1 1 1,00

RA4-2 1 1,00

RA6-1 1 1,00

RA7-1 1 1,00

RA7-4 1 1,00

5,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA-1 1 1,00

RA4 1 1,00

RA4-4 1 1,00

RA6 2 2,00

RA6-3 3 3,00

RA7-2 1 1,00

9,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA7 2 2,00

2,00
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A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA7 1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

IMPULSIÓN ALTA 1 1,00

CONEXIÓN ALTA 1 1,00

2,00

VIA060 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

RA3 1 1,00

1,00

VIA059 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS
Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

RA6 2 2,00

RA6-6 1 1,00

RA6-8 1 1,00

4,00

VIA091 ud Arqueta de registro para válvula de compuerta enterrada

Arqueta de registro, al nivel del terreno natural para válvula de compuerta enterrada, protegida con ar-
queta de 0,6 m de diámetro, completamente colocada. Según planos.

=VC 100 mm 1,6 MPa

=VC 125 mm 1,6 MPa 8,00 =5.4/A10002.CanPres

=VC 150 mm 1,6 MPa 5,00 =5.4/A10003.CanPres

=VC 200 mm 1,6 MPa 9,00 =5.4/A10004.CanPres

=VC 250 mm 1,6 MPa 2,00 =5.4/A10005.CanPres

=VC 300 mm 1,6 MPa 1,00 =5.4/A10006.CanPres

=VM 450 mm 2,5 MPa 2,00

=VC 100 mm 2,5 MPa 1,00 =5.4/VIA060.CanPres

=VC 150 mm 2,5 MPa 4,00 =5.4/VIA059.CanPres

=VC 250 mm 2,5 MPa =5.4/VIA041.CanPres

32,00

VIA092 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 25 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm (1"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100
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sma 13,00 13,00

13,00

VIA093 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

59,00 59,00

59,00

VIA094 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 80 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

3 3,00

3,00

VIA095 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

19,00 19,00

19,00

VIA096 ud Conjunto de ventosa antiariete de 80 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

6 6,00

6,00

VIA097 ud Conjunto de ventosa antiariete de 100 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

sma 5 5,00

5,00
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VIA098 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 2,5 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
2,5 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

sma 6,00 6,00

6,00

VIA099 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 2,5 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
2,5MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

sma 2,00 2,00

2,00

VIA100 ud Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm

Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm, completamente colocada

= ventosa DN25 PN1,6 13,00 =5.4/VIA092.CanPres

= ventosa DN50 1,6 MPa 59,00 =5.4/VIA093.CanPres

= ventosa DN50 1,6 MPa Antiariete 19,00 =5.4/VIA095.CanPres

= ventosa DN50 2,5 MPa 6,00 =5.4/VIA098.CanPres

= ventosa DN50 2,5 MPa Antiariete 2,00 =5.4/VIA099.CanPres

99,00

VIA101 ud Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe.

Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe, completamente colocada.

= ventosas DN75 1,6 MPa 3,00 =5.4/VIA094.CanPres

= ventosas DN75 1,6 MPa Antiariete 6,00 =5.4/VIA096.CanPres

= ventosas DN100 1,6 MPa Antiariete 5,00 =5.4/VIA097.CanPres

14,00

VIA102 ud Elemento de protección arqueta cruce de carretera H=2m

Elemento de proyección de válvulas de corte de hincas de carretera hasta una altura de 2m con arque-
ta prefabricada circular de HA 1.50X 1m espesor i/p.p de pates, tapa de acero galvanizado para anillo
con candado, solera de hormigón armado HA-25, totalmente colocado.

curce 6 2 2,00

cruce 7 2 2,00

cruce 8 2 2,00

cruce 9 2 2,00

8,00

VIA103 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m.

cruce 6 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO A PRESIÓN BAJA

SUBCAPÍTULO 6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED BAJA

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Desagüe balsa baja 0,985 4.200,90 4.137,89

Impulsión baja 0,985 22.456,10 22.119,26

B4 (PVO-O) (pk 0 - pk 3320) 0,985 9.711,00 9.565,34

B4 (PVC-O) (pk 5660 - pk 7580) 0,985 5.184,00 5.106,24

B4-4 (PVC-O) (pk 0 - 530) 0,985 1.431,00 1.409,54

42.338,27

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Desagüe balsa baja 0,01 4.200,90 42,01

Impulsión baja 0,01 22.456,10 224,56

B4 (PVO-O) (pk 0 - pk 3320) 0,01 9.711,00 97,11

B4 (PVC-O) (pk 5660 - pk 7580) 0,01 5.184,00 51,84

B4-4 (PVC-O) (pk 0 - 530) 0,01 1.431,00 14,31

429,83

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

Desagüe balsa baja 0,005 4.200,90 21,00

Impulsión baja 0,005 22.456,10 112,28

B4 (PVO-O) (pk 0 - pk 3320) 0,005 9.711,00 48,56

B4 (PVC-O) (pk 5660 - pk 7580) 0,005 5.184,00 25,92

B4-4 (PVC-O) (pk 0 - 530) 0,005 1.431,00 7,16

214,92

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

=Impulsión 1,00 0,15 992,93 =6.2/A04008.CanPres

B4 (PVO-O) (pk 0 - pk 3320) 0,53 3.320,00 1.759,60

B4 (PVC-O) (pk 5660 - pk 7580) 0,48 1.920,00 921,60

B4-4 (PVC-O) (pk 0 - 530) 0,48 530,00 254,40

3.928,53

VIA063 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,6 m.anchura y 1,50m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones de hasta 60 cm. de anchura y 130-150 cm.
de profundidad para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos diámetros (280 mm a
560 mm), en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones técnicas. La zanja debe-
rá tener las dimensiones de anchura necesarias para garantizar un correcto descenso de la tubería PE-
AD anteriormente soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una capa de material fino y suelto
de aproximadamente 10 cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la pro-
pia “zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-
calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.
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RB-4 3.718,08 3.718,08

RB-4-15 757,07 757,07

RB-4-4 1.876,17 1.876,17

RB-5 4.335,66 4.335,66

RB-9 675,64 675,64

11.362,62

VIA064 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,4 m.anchura y 1,10m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones hasta 0,4 m. de anchura y 1,10m. de profun-
didad  para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos diámetros hasta 25cm, en todo ti-
po de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones técnicas. La zanja deberá tener las dimen-
siones de anchura necesarias para garantizar un correcto descenso de la tubería PEAD anteriormente
soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una capa de material fino y suelto de aproximadamen-
te 10 cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la propia “zanjadora”. Inclu-
so los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instala-
ciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la
reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendi-
miento por la presencia de servicios.

RB-1 713,61 713,61

RB-2 1.332,22 1.332,22

RB-2-2 239,35 239,35

RB-3 274,80 274,80

RB-4 778,99 778,99

RB-4-1 1.882,06 1.882,06

RB-4-10 988,73 988,73

RB-4-11 1.658,12 1.658,12

RB-4-12 59,83 59,83

RB-4-13 467,91 467,91

RB-4-17 450,29 450,29

RB-4-2 192,62 192,62

RB-4-3 57,85 57,85

RB-4-4 1.132,60 1.132,60

RB-4-4-1 172,21 172,21

RB-4-4-2 329,55 329,55

RB-4-4-3 396,62 396,62

RB-4-4-4 194,23 194,23

RB-4-4-6 131,40 131,40

RB-4-5 64,07 64,07

RB-4-6 70,88 70,88

RB-4-7 150,94 150,94

RB-4-8 1.570,44 1.570,44

RB-4-9 249,69 249,69

RB-5 485,55 485,55

RB-5-1 45,22 45,22

RB-5-2 579,48 579,48

RB-5-3 390,10 390,10

RB-5-4 48,63 48,63

RB-5-6 677,94 677,94

RB-6 116,24 116,24

RB-7 135,40 135,40

RB-8 615,12 615,12

RB-9 477,39 477,39

RB-9-1 449,64 449,64

RB-9-2 369,07 369,07

17.948,79
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desagüe balsa baja 0,24 4.200,90 1.008,22

Impulsión baja (FN 500) 0,24 22.456,10 5.389,46

RB4 0,24 140,00 33,60

RB5 0,24 140,00 33,60

RB8 (1) 0,24 140,00 33,60

RB 9 0,24 140,00 33,60

impulsion baja ( 3+675)

ataque 1 12,00 4,00 1,00 57,60 1.2

0,5 201,00 1,00 120,60 1.2

salida 1 3,00 3,00 1,00 10,80 1.2

R-B-5 (1+905)

ataque 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

impulsion baja ( 4+783)

ataque 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

R-B-4 (3+335)

ataque 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

R-B-4-4(2+083

ataque 1 12,00 4,00 1,00 67,20 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

Zanjador

=Zanjas con zanjadora grande 0,60 1,50 10.226,36 =6.1/VIA063.CanPres

=Zanjas con zanjadora pequeña 0,40 1,10 7.897,47 =6.1/VIA064.CanPres

25.726,91

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Desagüe balsa baja 0,76 4.200,90 3.192,68

Impulsión baja (FN 500) 0,76 22.456,10 17.066,64

B4 (PVO-O) (pk 0 - pk 3320) 1 10.106,90 10.106,90

B4 (PVC-O) (pk 5660 - pk 7580) 1 6.060,00 6.060,00

B4-4 (PVC-O) (pk 0 - 530) 1 1.650,00 1.650,00

RB4 0,76 140,00 106,40

RB5 0,76 140,00 106,40

RB8 (1) 0,76 140,00 106,40

RB 9 0,76 140,00 106,40

impulsion baja ( 3+675)

ataque 1 12,00 4,00 0,50 28,80 1.2

0,5 201,00 1,21 145,93 1.2

salida 1 3,00 3,00 1,65 17,82 1.2

R-B-5 (1+905)

ataque 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4

0,5 201,00 1,82 256,07 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,40 17,64 1.4

impulsion baja ( 4+783)

ataque 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4
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0,5 201,00 1,51 212,46 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,50 18,90 1.4

R-B-4 (3+335)

ataque 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4

0,5 201,00 1,00 140,70 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,80 22,68 1.4

R-B-4-4(2+083

ataque 1 12,00 4,00 0,50 33,60 1.4

0,5 201,00 0,72 101,30 1.4

salida 1 3,00 3,00 1,00 12,60 1.4

39.611,12

VIA066 m³ Escollera hormigonada

Escollera colocada y tomada con hormigón.

Protección vertido desagües 5 5,00 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO 6.2 TUBERIAS RED BAJA

A04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

6.619,56 6.619,56

6.619,56

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4-4-1 172,21 172,21

RB-4-6 70,88 70,88

RB-8 294,04 294,04

537,13

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-5 461,21 461,21

RB-8 321,08 321,08

782,29
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A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4-11 1.377,45 1.377,45

RB-4-13 467,91 467,91

RB-4-8 630,12 630,12

RB-5-6 677,94 677,94

3.153,42

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4-11 280,67 280,67

RB-5 24,34 24,34

305,01

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4-4 121,31 121,31

RB-5 497,97 497,97

619,28

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 1.782,71 1.782,71

RB-5 704,95 704,95

2.487,66

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagües sma 401,75 401,75

401,75
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A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-1 549,03 549,03

RB-4-3 57,85 57,85

RB-4-4-2 329,55 329,55

RB-4-4-4 194,23 194,23

RB-5-2 579,48 579,48

RB-7 135,40 135,40

1.845,54

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-2 435,53 435,53

RB-4-2 192,62 192,62

RB-4-7 150,94 150,94

RB-5-1 45,22 45,22

RB-9-2 369,07 369,07

1.193,38

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-2-2 239,35 239,35

RB-4-1 513,54 513,54

RB-4-12 59,83 59,83

RB-4-4-3 396,62 396,62

RB-4-8 940,32 940,32

RB-4-9 249,69 249,69

RB-6 116,24 116,24

RB-9-1 449,64 449,64

2.965,23

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-1 164,58 164,58

RB-2 896,69 896,69

RB-3 274,80 274,80

RB-4 778,99 778,99
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RB-4-1 1.368,52 1.368,52

RB-4-10 988,73 988,73

RB-4-17 450,29 450,29

RB-4-4 1.132,60 1.132,60

RB-4-4-6 131,40 131,40

RB-4-5 64,07 64,07

RB-5-3 390,10 390,10

RB-5-4 48,63 48,63

RB-9 477,39 477,39

7.166,79

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 1.378,08 1.378,08

RB-4-15 757,07 757,07

RB-4-4 1.754,83 1.754,83

RB-9 675,64 675,64

4.565,62

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 555,11 555,11

RB-5 2.361,78 2.361,78

2.916,89

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-5 770,96 770,96

770,96

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 814,01 814,01

RB-4 (pk 5660-pk 7580) 1.920,00 1.920,00

RB-4-4 530,09 530,09

3.264,10
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A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 659,32 659,32

659,32

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 1.815,15 1.815,15

1.815,15

A06057 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

RB-4 31,52 31,52

31,52

SUBCAPÍTULO 6.3 PIEZAS ESPECIALES

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FN - 500 - 500 - 125

IMPULSION BAJA

3928.22 1 1,00

FN - 500 - 500 - 160

IMPULSION BAJA

3523.5 1 1,00

5150.32 1 1,00

FN - 500 - 500 - 200

IMPULSION BAJA

753.77 1 1,00

955.5 1 1,00

1853.52 1 1,00

FN - 500 - 500 - 250

IMPULSION BAJA

4374.8 1 1,00

FN - 500 - 500 - 400

IMPULSION BAJA

2194.36 1 1,00

FN - 500 - 500 - 450

IMPULSION BAJA

5994.69 1 1,00
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FN - 500 - 500 - 500

IMPULSION BAJA

1632.33 1 1,00

FN - 500 - 500 - 100 (VENTOSAS)

IMPULSIÓN BAJA 19 19,00

FN - 500 - 500 - 100 (DESAGÜES)

IMPULSIÓN BAJA 2 2,00

FN - 500 - 500 - 100 (HIDRANTES)

IMPULSIÓN BAJA 8 8,00

39,00

A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HORIZONTALES

## 11.25

1538.29 1 1,00

1786.07 1 1,00

1851.72 1 1,00

1960.93 1 1,00

2111.16 1 1,00

2249.16 1 1,00

2551.55 1 1,00

2677.55 1 1,00

3403.59 1 1,00

4856.02 1 1,00

5888.68 1 1,00

## 22.5

92.52 1 1,00

253.4 1 1,00

437.54 1 1,00

503.77 1 1,00

591.38 1 1,00

860 1 1,00

1614.61 1 1,00

2683.55 1 1,00

2827.55 1 1,00

2911.55 1 1,00

3703.26 1 1,00

3992.54 1 1,00

4421.02 1 1,00

4758.23 1 1,00

5363.24 1 1,00

5455.11 1 1,00

6136.68 1 1,00

6292.38 1 1,00

6406.38 1 1,00

6448.38 1 1,00

## 45

1176.27 1 1,00

1600.61 1 1,00

2381.16 1 1,00

2455.55 1 1,00
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3570.81 1 1,00

3795.32 1 1,00

3931.47 1 1,00

4356.47 1 1,00

4771.69 1 1,00

## 90

9 1 1,00

4160.91 1 1,00

VERTICALES

## 22.5

20.88 1 1,00

49.58 1 1,00

## 45

3803.43 1 1,00

3807.68 1 1,00

3819.68 1 1,00

3823.92 1 1,00

48,00

VIA104 ud Brida-enchufe fundición, ø 500 mm, instalado

Brida-enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con enchufe y brida orientable, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

IMPULSIÓN BAJA VC 5 2,00 10,00

BOMBEO BAJO (salida) 1 1,00

11,00

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 2 2,00

90 1 1,00

4,00

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 1 1,00

90 4 4,00

6,00

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90 1 1,00

1,00
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A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

60º 2 2,00

90 3 3,00

5,00

A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90º 1 1,00

1,00

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 1 1,00

60º 2 2,00

3,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

60º 1 1,00

90º 5 5,00

6,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 2 2,00

60º 1 1,00

90º 6 6,00

9,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 4 4,00

60º 6 6,00

90 15 15,00

25,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
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45º 6 6,00

60º 5 5,00

90 9 9,00

20,00

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

45º 7 7,00

60º 6 6,00

90 4 4,00

17,00

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

60º 1 1,00

90 1 1,00

2,00

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 6 6,00

6,00

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 6 6,00

6,00

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 14 14,00

14,00

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 6 6,00

6,00

Página 77



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 10 10,00

10,00

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 3 3,00

3,00

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 11 11,00

11,00

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 6 6,00

6,00

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 16 16,00

16,00

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 48 48,00

48,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 24 24,00

24,00

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
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sma 25 25,00

25,00

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

sma 4 4,00

4,00

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 2 2,00

2,00

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 3 3,00

3,00
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A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 3 3,00

3,00

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 2 2,00

2,00

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 7 2,00 14,00

14,00

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 4 2,00 8,00

8,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 7 2,00 14,00

14,00

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 3 2,00 6,00

6,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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VC (sma) 11 2,00 22,00

22,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 5 2,00 10,00

10,00

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VC (sma) 7 2,00 14,00

14,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 1 1,00 1,00

1,00

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 1 1,00

1,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

RB-4

45º 2 2,00

22º 8 8,00

11º 3 3,00

13,00
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A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

RB-4

45º 2 2,00

22º 3 3,00

11º 7 7,00

12,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

sma 13 13,00

13,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

sma 14 14,00

14,00

A05052 ud Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

sma 1 1,00

1,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes TE (sma) 29,15 29,15

Anclajes CODOS (sma) 71,32 71,32

Anclaje REDUCCIONES (sma) 10,1 10,10

Anclaje VC (sma) 47,35 47,35

157,92

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.
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Anclajes TE (sma) 29,15 29,15

Anclajes CODOS (sma) 71,32 71,32

Anclaje REDUCCIONES (sma) 10,1 10,10

110,57

I16040 m² Encofrado bataches con madera

Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones verticales, correas y coda-
les de madera, incluso desencofrado posterior.

Anclajes TE (sma) 144,06 144,06

Anclajes CODOS (sma) 195,6 195,60

Anclaje REDUCCIONES (sma) 5,75 5,75

Anclaje VC (sma) 111,73 111,73

457,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Anclajes TE: 30 kg/m3 (sma) 30 29,15 874,50

Anclajes CODOS: 30 kg/m3 (sma) 30 71,32 2.139,60

Anclaje REDUCCIONES (sma) 30 10,10 303,00

Anclaje VC (sma) 30 47,35 1.420,50

4.737,60

VIA117 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 315 PN 16

Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 315 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con re-
vestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

RB-4 (pk 3320) 1 1,00

RB-4 (pk 5660) 1 1,00

RB-4 (pk 7580) 1 1,00

RB-4 (pk 530,06) 1 1,00

4,00

VIA118 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 400 PN 16

Brida-enchufe fundición dúctil, para tubería PVC DN 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con re-
vestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

RB-4 (VC pk 1520) 2 2,00

2,00

VIA119 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 450 PN 16

Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con re-
vestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

RB-4 (pk 1) 1 1,00

1,00

VIA120 ud Reducción FD para PVC DN 450/400 PN 16

Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 / DN 400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

RB-4 (pk 32,52) 1 1,00

1,00

VIA121 ud Reducción FD para PVC DN 400/315 PN 16

Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 400 / DN 315 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.
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RB-4 (pk 2.505,99) 1 1,00

RB-4-4 (pk 1) 1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS HIDRAULICOS RED BAJA

HID0001 ud Hidrante 80mm 1,6 Mpa. Hidrómetro (1,2,3)

Conjunto de hidrante con: válvula hidráulica de 80 mm de diámetro nominal, incluso piloto de automati-
zación, ycon filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal con perfo-
raciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 40 m/hora, según planos, completamente colo-
cado y probado.

TIPO 1 49 49,00

TIPO 2 22 22,00

TIPO 3 9 9,00

80,00

VALAGUJA ud Válvula de aguja (2, 3)

Válvula de aguja en pilotaje de hidrante. Colocada y probada.

TIPO 2 22 22,00

TIPO 3 9 9,00

31,00

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm (3)

Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm.

TIPO 3 9 9,00

9,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA4-2 1 1,00

RA4-3 1 1,00

RA4-4-1 1 1,00

RA4-4-2 1 1,00

RA4-4-4 1 1,00

RA4-6 1 1,00

RA4-7 1 1,00

RA5-1 1 1,00

RA5-2 1 1,00

RA7 1 1,00

RA9-2 1 1,00

11,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA2-2 1 1,00

RA4-8 1 1,00

RA4-4-3 1 1,00
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RA4-9 1 1,00

RA4-12 1 1,00

RA4-13 1 1,00

RA5-6 1 1,00

RA6 1 1,00

RA8 1 1,00

RA9-1 1 1,00

10,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA1 1 1,00

RA2 1 1,00

RA3 1 1,00

RA4-1 1 1,00

RA4-10 1 1,00

RA4-17 1 1,00

RA4-4-6 1 1,00

RA4-5 1 1,00

RA5-3 1 1,00

RA5-4 1 1,00

10,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA4 1 1,00

RA4-4 2 2,00

RA9 1 1,00

RA4-15 1 1,00

5,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA4 4 4,00

RA4-4 1 1,00

RA5 3 3,00

8,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RA5 1 1,00
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RA4 1 1,00

2,00

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RA4 1 1,00

1,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Impusión baja 5 5,00

5,00

VIA105 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RA4-11 1 1,00

1,00

VIA091 ud Arqueta de registro para válvula de compuerta enterrada

Arqueta de registro, al nivel del terreno natural para válvula de compuerta enterrada, protegida con ar-
queta de 0,6 m de diámetro, completamente colocada. Según planos.

=VC 100 mm 1,6 MPa

=VC 125 mm 1,6 MPa 11,00 =6.4/A10002.CanPres

=VC 150 mm 1,6 MPa 10,00 =6.4/A10003.CanPres

=VC 200 mm 1,6 MPa 10,00 =6.4/A10004.CanPres

=VC 250 mm 1,6 MPa 5,00 =6.4/A10005.CanPres

=VC 300 mm 1,6 MPa 8,00 =6.4/A10006.CanPres

=VC 400 mm 1,6 MPa 2,00 =6.4/A10060.CanPres

=VC 450 mm 1,6 MPa 1,00 =6.4/A10061.CanPres

=VC 500 mm 1,6 MPa 5,00 =6.4/A10062.CanPres

=VC 200 mm 1,0 MPa 1,00 =6.4/VIA105.CanPres

A descontar arquetas de cruce de
carreteras

-18 -18,00

35,00

VIA092 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 25 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm (1"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

sma 35,00 35,00

35,00
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VIA093 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

65,00 65,00

65,00

VIA094 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 80 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

sma 13 13,00

13,00

VIA106 ud Conjunto de ventosa trinfuncional de 100 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

3 3,00

3,00

VIA095 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

sma 22 22,00

22,00

VIA096 ud Conjunto de ventosa antiariete de 80 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

5 5,00

5,00

VIA097 ud Conjunto de ventosa antiariete de 100 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100
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5 5,00

5,00

VIA100 ud Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm

Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm, completamente colocada

= ventosas DN25 1.6Mpa 35,00 =6.4/VIA092.CanPres

= ventosas DN50 1.6Mpa 65,00 =6.4/VIA093.CanPres

= ventosas DN50 1.6Mpa Antiariete 22,00 =6.4/VIA095.CanPres

= ventosas DN25 2.5Mpa 20,00

= ventosas DN50 1.6 MPa 65,00 =6.4/VIA093.CanPres

= ventosas DN50 2.5 MPa 6,00

213,00

VIA101 ud Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe.

Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe, completamente colocada.

= ventosas DN75 1.6 MPa 13,00 =6.4/VIA094.CanPres

= ventosas DN75 1.6 MPa Antiariete 5,00 =6.4/VIA096.CanPres

= ventosas DN100 1.6 MPa 3,00 =6.4/VIA106.CanPres

= ventosas DN100 1.6 MPa Antiariete 5,00 =6.4/VIA097.CanPres

26,00

VIA102 ud Elemento de protección arqueta cruce de carretera H=2m

Elemento de proyección de válvulas de corte de hincas de carretera hasta una altura de 2m con arque-
ta prefabricada circular de HA 1.50X 1m espesor i/p.p de pates, tapa de acero galvanizado para anillo
con candado, solera de hormigón armado HA-25, totalmente colocado.

cruce 1 2 2,00

cruce 2 2 2,00

cruce 3 2 2,00

cruce 4 2 2,00

cruce 5 2 2,00

10,00

VIA107 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m.

cruce 4 1 1,00

1,00

VIA103 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m.

cruce 1 1 1,00

cruce 2 1 1,00

cruce 3 2 2,00

cruce 4 1 1,00

5,00

VIA108 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m.

cruce 1 2 2,00

cruce 2 1 1,00

cruce 4 1 1,00

4,00
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CAPÍTULO 7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Caminos de tierra

alta sma 8.376,32 4,00 33.505,28

baja sma 6.759,30 4,00 27.037,20

=Caminos de zahorra y asfaltado 10,00 18.112,30 =7/VIA019.CanPres

78.654,78

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

= perfilado 78.654,78 =7/I04010.CanPres

78.654,78

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso
material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, riego a humedad óp-
tima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en cantera,
carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente terminado.

=Cruces caminos zahorra y tierra 2,00 0,05 14,47 =7/VIA110.CanPres

Caminos de zahorra

alta sma 5.162,87 4,50 0,05 1.161,65

baja sma 2.739,53 4,50 0,05 616,39

Caminos asfaltados 83,22 4,50 0,05 18,72

1.811,23

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada inferior a 1.000 m².

2 2,00

2,00

VIA109 m Cruce de camino asfaltado

Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte del pavimento asfáltico existente, de-
molición y posterior reposición mediante riego de imprimación, riego de adherencia, colocación y com-
pactación de aglomerado asfáltico. Totalmente terminado.

Red alta 3 5,15 15,45

Red baja 25 5,73 143,25

caminos de hormigón red baja 2 5,62 11,24

169,94

VIA110 m Cruce de camino de zahorra o tierra

Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte del pavimento asfáltico existente, de-
molición y posterior reposición mediante riego de imprimación, riego de adherencia, colocación y com-
pactación de aglomerado asfáltico. Totalmente terminado.

Tierra sma

baja sma 17 5,49 93,33

Zahorra sma

alta 3 5,52 16,56

baja 5 6,96 34,80
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144,69

VIA111 m Paso tubería bajo cauces, losa hormigón

Paso de tubería bajo cauce ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,
luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos ade-
cuados. La armadura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado
en terreno tipo normal.

Río Valdeibañez

Afección 2 (PE 200-16) Red ALTA 6,00 6,00

Afección 3 (FD 450) Red ALTA 8,00 8,00

Afección 4 (PE 120-10) Red BAJA 8,00 8,00

Afección 5 (FD 500) Red BAJA 8,00 8,00

Río Perizuelas

Afección 6 (PE 200-16) Red BAJA 5,00 5,00

Afección 7 (PE 400-16) Red BAJA 6,00 6,00

Afección 8 (FD 500) Red BAJA 7,00 7,00

Río Valdevarón

Afección 1 (FN 450) Red ALTA 6,00 6,00

Barranco Treviño

Afección 9 (PE 200-16) Red ALTA 5,00 5,00

Barranco Valderroma

Afección 10 (PE 125-16) Red ALTA 4,00 4,00

Regadío de Valdearas

Afección 11 (PE 250-16) Red ALTA 6,00 6,00

Afección 12 (FD 450) Red ALTA 6,00 6,00

Afección 13 (PE 450-16) Red Baja 6,00 6,00

Afección 14 (PE 315-16) Red ALTA 6,00 6,00

Afección 15 (PE 200-16) Red ALTA 6,00 6,00

Afección 16 (FD 450) Red ALTA 6,00 6,00

Barrancos sin nombrar

Afección 17 (PE 200-16) Red ALTA 3,00 3,00

Afección 18 (PE 200-16) Red ALTA 3,00 3,00

Afección 19 (PE 180-10) Red BAJA 3,00 3,00

Afección 20 (PE 180-10) Red BAJA 3,00 3,00

Afección 21 (PE 250-16) Red BAJA 3,00 3,00

Afección 22 (PE 180-10) Red BAJA 3,00 3,00

Barranco de los Doce

Afección 23 (PE 200-16) Red ALTA 4,00 4,00

Afección 24 (PE 315-16) Red BAJA 4,00 4,00

125,00

VIA112 m² Plancha de hormigón armado, e=20 cm

Plancha de hormigón armado, HA 25/B/20/IIa+Qb, con malla electrosoldada B-500-T, de 200x200x8
mm, de 20 cm de espesor, vibrado, incluso excavación y relleno compactado, totalmente terminado

Red alta

Cruces de gas 3 10,00 2,00 60,00

Cruces de oleoducto 8 10,00 2,00 160,00

220,00

VIA113 ud Cata para localización de servicio afectado

Cata para localización de servicio afectado enterrado, por medios mecánicos y manuales, incluso tapa-
do, totalmente finalizado.

Cruces con servicios

Gaseoducto 3 3,00

Oleoducto 8 8,00
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Teléfono 6 6,00

Mancomunidad de Montejurra 8 8,00

25,00

HINCA700_ m Cruce carretera hinca DN 700 ( TIERRA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 700 mm, espesor mínimo de 4 mm.
con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 500 mm en
su interior mediante empuje hidráulico y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y co-
rrecto hincado de los tubos. No incluida excavación de pozos.
.

impulsion baja (3+675) 20 20,00

20,00

HINCA700_ROCAm Cruce carretera hinca DN 700 ( ROCA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero en roca, de diámetro 700 mm, espesor mínimo
de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de
500 mm en su interior mediante empuje hidráulico, y todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excavación de pozos.

impulsion baja(4+783) 15 15,00

15,00

HINCA600ROCAm Cruce carretera hinca DN 600 (ROCA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 600 mm, espesor mínimo  de 4
mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 500
mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos los elementos necesarios para la alineación, guia-
do y correcto hincado de los tubos. No incluida excavación de pozos.

Impulsion alta ( 0+728) 15 15,00

15,00

HINCA500_ m Cruce carretera hinca DN 500 (ROCA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, en roca, de diámetro 500 mm, espesor mínino
de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de
315 mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excavación de pozos.

R-B-4 (3+335) 24 24,00

R-B-5 (1+905) 40 40,00

64,00

HINCA400 m Cruce carretera hinca DN 400 (TIERRA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 400 mm, espesor mínimo de 4 mm.
con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 500 mm en
su interior mediante empuje hidráulico y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y co-
rrecto hincado de los tubos. No incluida excavación de pozos.
.

R-A-6-3 (0+515) 18 18,00

R-B-4-4 ( 2+083) 21 21,00

39,00

HINCA400ROCAm Cruce carretera hinca DN 400 (ROCA)

 Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 400 mm, espesor mínimo  de 4
mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 400
mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los elementos necesarios para la alineación, guia-
do y correcto hincado de los tubos. No incluida excavacion de pozos.

R-A-7 (2+973) 18 18,00

R-A-6 ( 2+725) 24 24,00

42,00
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42,00

TRAHIN ud Transporte de equipo de perforación desde base a obra

Transporte de equipo de perforación desde base a obra.

1 1,00

1,00

TRATAJOS ud Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre tajos.

Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre tajos.

8 8,00

8,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

R-A-6-3

entrada 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 1,75 175,88

salida 1 3,00 3,00 1,75 15,75

impulsion baja ( 3+675)

ataque 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 2,21 222,11

salida 1 3,00 3,00 2,65 23,85

581,59

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

impulsion alta (3+675)

ataque 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 1,77 177,89

salida 1 3,00 3,00 3,95 35,55

R-A-7 ( 2+973)

entrada 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 2,22 223,11

salida 1 3,00 3,00 2,00 18,00

R-A-6 ( 2+725)

entrada 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 1,92 192,96

salida 3,00 3,00 2,00 18,00

R-B-5 (1+905)

ataque 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 2,82 283,41

salida 1 3,00 3,00 2,40 21,60

impulsion baja ( 4+783)

ataque 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 2,51 252,26

salida 1 3,00 3,00 2,50 22,50

R-B-4 (3+335)

ataque 1 12,00 4,00 1,50 72,00

0,5 201,00 2,00 201,00

salida 1 3,00 3,00 2,80 25,20

R-B-4-4(2+083

ataque 1 12,00 4,00 1,50 72,00
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0,5 201,00 1,72 172,86

salida 1 3,00 3,00 2,00 18,00

2.166,34

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

R-A-6-3 (0+515) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

R-A-7 (2+973) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

R-A-6 ( 2+725) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

Impulsion alta ( 0+728) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

impulsion baja (3+675) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

impulsion baja(4+783) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

R-B-4 (3+335) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

R-B-4-4 ( 2+083) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

R-B-5 (1+905) 1 4,00 1,80 0,50 3,60

32,40

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

8 1,00 4,00 1,50 48,00

48,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

R-A-6-3 (0+515) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

R-A-7 (2+973) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

R-A-6 ( 2+725) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

Impulsion alta ( 0+728) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

impulsion baja (3+675) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

impulsion baja(4+783) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

R-B-4 (3+335) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

R-B-4-4 ( 2+083) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

R-B-5 (1+905) 1 12,00 4,00 0,20 9,60

86,40

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

3 9,00 4,00 1,63 176,04

3 20,00 1,80 1,63 176,04

5 9,00 4,00 1,63 293,40

5 20,00 1,80 1,63 293,40

938,88

VIA114 ud Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500

Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500.

26 26,00

26,00
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26,00

VIA115 ud Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315

Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315.

menores de 300 65 65,00

65,00
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CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN:
BOMBEO BAJO

SUBCAPÍTULO 8.1 Obra civil

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

10,5 0,35 0,80 2,94

Instalación línea subterránea alta
tensión

40 0,35 0,80 11,20

14,14

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

ARQUETA 2 1,00 1,00 1,00 2,60 1.30

2,60

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

10,5 0,35 0,30 1,10

Instalación línea subterránea alta
tensión

40 0,35 0,30 4,20

5,30

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

10,5 0,35 0,50 1,84

Instalación línea subterránea alta
tensión

40 0,35 0,50 7,00

8,84

CINT.SEÑ m Cinta señalización en canalización eléctrica

10,5 10,50

10,50

ARQ.PRE ud Arqueta prefabricada de hormigon  1,00x1,00

Arqueta prefabricada de hormigon con fondo  para albergar conexiones electricas , incluiso tapa  de hor-
migon de 2 hojas .

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 8.2 Comunicaciones eb bajo

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado en sentido longitu-
dinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado con
corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la remota para su colocación. Sujeción
al interior de la caseta con garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto, compuesta
por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz. 19200
bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet,
protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de ante-
na onmidireccional colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas
pérdidas y latiguillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 8.3 Comunicaciones estacion de bombeo del ebro

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado en sentido longitu-
dinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado con
corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la remota para su colocación. Sujeción
al interior de la caseta con garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto, compuesta
por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz. 19200
bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet,
protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de ante-
na onmidireccional colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas
pérdidas y latiguillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 8.4 Baja tension estacion de bombeo del ebro

APARTADO SEP.AT.03.01 Reforma automata y programacion

SEP.P.1 ud Interface modbus-slc-500

Ud. Tarjeta ProSoft Technology Modbus Master/Slave Communication Module MVI46-MCM, para cone-
xion en chachis SCL-500, totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.2 ud Modulo aic+ 1746 para slc

Ud. Acoplador de ailamiento de red AIC+ para SLC 500, totalmente colocado y programado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.3 ud Tarjeta slc-500 4 i, analogicas

Ud. Módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA, para SLC-500, para recoleccion entradas de caudalime-
tros, totamente colocada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento señales, para proteccion en instrumenta-
ción, conexionado y comprobado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.4 ud Switch 8 puertos 8xrj45

Ud. Switch Industrial 8 puertos autogestionado, 8xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BA-
SE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.53 ud Modem router industrial

Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto serie, modbus TCP-RTU, 3GSM-GPRS,
pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril,
incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL.
Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.5 ud P.material de montaje en cuadros

Ud. Material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carriles aparamenta, bridas, bor-
nas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, tapas de protección, metacrilatos de proteccion,
mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tornilleria y remaches, fundas, rótulos de elementos, mar-
cadores de cables, totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.6 ud Equipo sai 1000 va 12 ' 230/230 v

Ud. Equipo SAI active 1000 torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 1000 VA - 700 W, F+N
230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, con-
trol mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 12 minu-
tos con baterias PB hermeticas, totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.7 ud Programacion automata existente

Ud. Reprogramacion de automata existente, con las nuevas tarjetas añadidas y comunicacion radio, te-
niendo en cuenta:
- Proceso de regulacion de los caudales de impulsion en funcion de necesidades en EB-2.
- Programacion como PLC exclavo de EB2 con rutinas de regulacion con funcionamiento preestableci-
dos.
Totalmente funcionando.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.8 ud Puesta en marcha

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes menores para rendimiento óptimo
de la instalación, tales como definición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta
de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID, arranque y parada de bombas, etc.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 8.5 Media tension eb bajo

APARTADO SEP.AT.04.01 Linea subt. C.t. particular

SEP.IB ud Trabajos carta condiciones I-DE

Ud. Trabajos de refuerzo, adecuacion o reforma de instalaciones, derechos de conexion y entronque.
Descripcion en la carta de condiciones de I-DE.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.9 ud Desmontaje de centro existente

Ud. Desmontaje de transformador en torre en exterior elevado, incluso grua, y mano de obra. totalmen-
te terminado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.10 m Hepr-z1 3(1x240) mm2 al 12/20 kv lecho arena

Ml.Linea de Media Tensión realizada con cable unipolar 12/20kv. tipo HEPR-Z1, de 3(1x240) mm2 AL.,
instalada sobre lecho de arena, totalmente instalada y colocada. (no se incluye canalizacion)

45,00 45,00
45,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

80,00 80,00
80,00

SEP.P.11 ud Cinta señalizacion alta tension

Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso abrazaderas de fija-
ción y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

40,00 40,00
40,00

SEP.P.12 ud Botellas exteriores 3x(95-240) 12/20kv

Ud. Botella terminal exterior (kit 3 uds.) para cable HEPRZ-1 12/20 Kv, de 3(95-240)mm2 Al, incluso cru-
ceta de sustentación, tubo de bajada galvanizado y de pvc en torre sellado con pluriletano, abrazade-
ras, terminales bimetalicos XLP, totalmente instalada y probada.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.13 ud Botellas interiores 3x(95-240) 12/20kv

Ud. Botellas terminales interiores (kit de 3 uds.) 24KV. aislamiento seco, para cable HEPR-Z1 12/20
KV, de 3(95-240) mm2 AL., incluso terminales de conexión y accesorios, totalmente colocadas e instala-
das.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.14 ud Juego de cortacircuitos xs 24 kv

Ud. Juego de cortacircuitos XS 24KV (3 Uds.), portafusibles con eslabones de 25 K. y cruceta de susten-
tación 2400 mm, terminales bimetálicos en entrada y salida LA-56 y cinta olit termorretractil para protec-
ción avifauna, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.15 ud Juego autoválvulas 15 kv zno

Ud. Juego de autoválvulas 15 KV, 10 KA. (3 Uds.) óxidos metálicos, con terminales bimetálicos en entra-
da LA-56, sobre soporte 2400 mm homologado, bajada para puesta a tierra con cable 1x50 mm2 aisla-
do y desnudo de 1x50 mm2 para picas, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.16 ud Arqueta tipo a1 tapa fund

Ud. Arqueta prefabricada de hormigón, tipo A1 para distribucion en media y baja tension 905x815x1200
de poliester, incluso montaje excavacion, hormigonado y tapa de fundición, totalmente colocada e insta-
lada.

2,00 2,00
2,00

APARTADO SEP.AT.04.02 Centro transformacion interior

SEP.P.17 ud Celda linea 24 kv

Ud. Suministro e instalación de celda de linea, 365 mm de ancho, 735 mm de fondo, 1300 mm de alto,
conteniendo: interruptor seccionador, Seccionador puesta tierra, Barras 400A 16 kA, mando manual, 3
captores de tensión incluyendo transporte, acopio, montaje y conexionado, completa e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.18 ud Celda prot. Interruptor aut.

Ud. Suministro e instalación de celda de proteccion con interruptor automático SF6, 16 kA, 1740 alto,
480 alto, 850 fondo, rele proteccion RPGM 50-51N, indicadores de presencia de tensión, bobina de dis-
paro incluida y embarrado puesta a tierra. Totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en número y características acordes
con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precinta-
ble, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.19 ud Transformador 800 kva seco 20-13,2/420

Ud. Transformador de potencia trifásico 800 KVA SECO, refrigeracion en , para instalacion interior, nor-
mas de fabricacion TIER2, conexion primara y secundaria standar 20-13,2 KV/420 V, +-2,5%,+-5%, fre-
cuencia 50 Hz, valla separación con cerradura HERPE, con proteccion DGPT2 (temperatura), totalmen-
te instalado y probado.

1,00 1,00
1,00
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1,00

SEP.P.20 ud Armario medida tipo 1-2 ib s/cont

Ud. Armario de medida de A.T., formado por armario prensado con fibra de vidrio,tipo CMAT 1 Y 2, pan-
talla protectora ciega lisa, según CIA sumnistradora, paracontador en alquiler electrónico combinado de
activa y reactiva para redes trifásicas(NO INCLUIDO), con salidas de discriminación horaria 6 periodos
a relés (incluidos), parametrización de IBERDROLA periodos y pulsos, conexión a trafos de medida con-
cable 2x6 mm2 L.H apantallado y tubo interflex racorado, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.21 ud Instalación servicios en ct

Ud. Instalación de alumbrado general, alumbrado de emergencia y otros usos en interior CT formado
por punto de luz con pantalla fluorescente estanca de 2x36W/AF completa, punto de luz de emergencia
con aparato autónomo de emergencia 315 LM estanco, toma corriente schuko 2P+T 16 A, bajo tubo de
PVC rígido en superficie y cable 2,5 mm2 y cajas de derivación, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.22 ud Puentes a.t. 3(1x95) al 12/20 kv

Ud. Puentes de conexión en alta tensión III de celdas y transformador de potencia mediante cable
HEPRZ-1 3(1x95) mm2 AL 12/20 KV, terminales interiores 12/20 KV y de conexión, totalmente coloca-
dos e instalados.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.23 ud Toma tierra neutro y herrajes

Ud. Puesta a tierra de media tensión de neutro y de herrajes formada por T. de herrajes por 14 picas de
2 m de longitud y 14 mm de diámetro y cable desnudo de 1X50 mm2 Cu. para alcanzar los valores de
tensiones de paso y contacto marcadas en la legislación vigente y T. de neutro con cable aislado RV-k
1X50mm2 Cu y 6 picas, conseguir resistencias menores 5 ohmios, incluso caja de seccionamiento
CTS-50 para ambas según plano de tierras, totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.24 ud Material proteccion

Ud. Material de seguridad, protección y maniobra en interior de C.T. compuesto por: Juego de guantes
de protección, banqueta aislante, pértiga detectora de tension, pertiga de maniobra, pertiga de salva-
mento, carteles de riesgo eléctrico, primeros auxilios, prohibicion de maniobra, cinco reglas de oro, re-
quisos previos, casco de protección y extintor CO2. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.25 ud Cofret de servicios en c.t.

Ud. Cofret de poliester, doble aislamiento, IP40, puerta plena, 18 modulos, coteniendo en su interior, 2
int. mag. 2x6 A, 2 int. mag. 2x10 A, 1 dif. 4x25 A 30 mA, totalmete colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.26 ud Condensador 60 kvar 440 v filtro/rec

Ud. Condensador fijo 60 Kvar 440 V. con filtro de rechazo 7% montaje en armario metalico
650x1060x420 sobre suelo, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.27 ud Puentes baja tension

Ud.de interconexión con cable XZ-1 3(4X240)+(2x240) Al , incluso terminales bimetalicos de conexión y
accesorios entre transformador de potencia y cuadro de distribución, totalmente instalada y probada.

1,00 1,00
1,00
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1,00

SEP.P.28 ud Cuadro salida en b.t 4x1600

Ud. Cuadro General de baja tension metalico AC-4 UNESA, montaje interior, 1810x580x300 mm con in-
terruptor seccionador en carga 4x1600 A provisto de CUATRO salidas en baja tension con fusibles,
2x500 A 500 V (BOMBEO). 1-63 A 500 V SERV AUXILIARES) y 1-125 A 500 V (CONDENSADOR FIJO
Y BOMBEO ANEXO), totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

APARTADO SEP.AT.04.03 Legalizacion a.t.

SEP.P.29 ud Mediciones de tensiones paso y cto.

Ud. Medición de resistencia de tierra y tensiónes de paso y contacto en CT por OCA, comprobación de
medidas en baremos reglamentarios, realizacion de informe. Totalmente realizadas y certificadas.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.30 ud Nsayo de cables subt. M.t.

Ud. Ensayo de Línea Subterránea de A.T., según Norma UNE 211006 de continuidad de cables, identifi-
cacion de fases, continuidad de pantallas, resistencia ohmica, rigidez de cubierta, tension soportada VF
de acometida a C. transformador, realizacion de informe, totalmente realizado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.31 ud Proyecto y do vte linea ib "las cañas"

Ud. Proyecto y Direccion de Obra de Variante en linea "Las Cañas-STR Cantabria", 13,2 KV, propiedad
de IBERDROLA, segun normativa de IB y a nombre de IB, topografia, visados, copias, totalmente acaba-
do y entregado a la compañia, para su legalizacion

1,00 1,00
1,00

SEP.P.32 ud Direccion de obra a.t.

Ud. Direccion de Obra de Alta tension, de proyecto de Linea de Media Tension de alimentacion y Cen-
tro de Transformacion Tipo Interior, visados, copias, planos de estado final, totalmente acabado, para
entregar al DPTO de Industria.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 8.6 Baja tension eb bajo

APARTADO SEP.AT.05.01 Cuadro baja tension

SEP.P.33 ud Entrada lateral 4x1250 a

Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección 4X1250 A, 50 kA a 400 V.
Tmax con bobina de minima, contactos auxiliares, relés regulables 0,4-1, cubrebornes, bornes de cone-
xión a embarrados superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior 1250 A en DT Cu estañado, pleti-
nas aisladas 1200 A 10x50x1 para interconexión a embarrado, soportes y chasis de sujeccion de inte-
rruptor, incluso transformadores de intensidad 1200/5 cl 0,5 y analizador de redes con entradas aisla-
das, pantalla cristal , (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad, poten-
cia, factor de potencia, etc, y seta de disparo pletinas espaciadoras, comunicacion RS485, terminales in-
feriores y p.p de pequeño material de montaje. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.34 ud Proteccion y medición Motor 250 kw

Ud. Protección y medida para motor de 250 kW (380-420) V (carga real <= 200 kw) compuesto por: inte-
rruptor automático 3x630 A reg 0,4-1, 50 KA, relés electrónicos sobre base de anclaje, cubrebornes, ca-
ja seccionadora incluso transformadores de intensidad 400/5 cl 0,5 y analizador de redes con entradas
aisladas, comnicacion RS485 (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad,
potencia, factor de potencia, etc, rele diferencial superinmunizado antiarmonicos reg. 0,03-30 A, 0,02-1
s. con toroidal 110 mm, incluso interconexión mediante pletina flexible 5x32x1 aislada, p.p de pequeño
material, totalmente colocado e instalado.

3,00 3,00
3,00

SEP.P.35 ud Inversor manual iii 630 a

Ud. Inversor Manual 3x630 A en carga, pletinas de conexion superiores a embarrado 5x32x1 para cada
inversion, adaptador de recogida de fases aguas abajo, soportes y chasis de sujeccion de interruptor,
conectores proficlip en embarrado para cable de 240 mm2, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.36 ud Variador velocidad. 250/200 kw 400 v

Ud. Variador de frecuencia 250 KW 400 V. para motor de 200 kW (456/367A), 50 Hz., IP 20, protección
contra sobretemperatura motor y convertidor, sobrecarga motor, baja tensión y sobretensión, incorporan-
do reactancia de línea exterior 400 A, caja de recoleccion de cables FR-7, pletina 630 A conexion, módu-
lo interface de operador HIM y modulo de com. ETHERNET, terminales de salida para cable y p.p de pe-
queño material de montaje, totalmente colocado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.37 ud Arrancador 250/200 kw 400 v ethernet

Ud. Arrancador suave de motor para bomba de 250/200 kw, 180..480 A, 400 V, IP20 50 Hz, 45ºC,
by-pass interno, con rampa de aceleración y desaceleración tipo bomba, cubrebornas inf. y sup., protec-
ciones de sobrecarga, bloqueo, subcarga, falta de fase, interconexion ETHERNET, montaje interior, in-
cluso terminales de conexión de salida para cable, totalmente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.38 ud Condensador 106 kvar 440 v c/reac

Ud. Condensador fijo 440 V 106 Kvar para compensación de reactiva de motor con reactancia de cho-
que 400 V para disminución tasa de armónicos, base de fusibles seccionable montaje rapido sobre em-
barrado, con fusibles III 250 A, contactor III 250 A con cubrebornas, porteccion diferencial con toroidal
55 mm y relé inmunizado reg.0,03-30 A, 0,02-1s interconexionado de equipos con pletina flexible aisla-
da 2X20X1, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.39 ud Protecctor de Sobretensiones Niv 1 y 2

Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 1 Y 2 combinado compuesto por: Protector de sobretensio-
nes combinada basta 1 (rayo) y media 2 Vl 400 v, Vact= 255 V, tetrapolar con base portafusibles seccio-
nables con fusibles III 315 A incluso cto señalizador de descarga, interconexión de equipos mediante
pletina aislada 3x20x1, totalmente colocadas e instaladas.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.40 ud Armarios eléctricos de potencia

Ud. Armario general de proteccion de motores, construido de chapa metalica pintado con doble imprima-
cion previo tratamiento anticorrosivo y secado al horno formado por seis módulos: CUATRO de
2000x800x600, y DOS de 2000x600x600, incluso placa de montaje trasera, zocalo de 100 mm de alto,
rieles y perfiles de sujección de cables, chapas de entrada de cables, cubiertas superiores, iluminacion
interior (6 regletas) con F.C (6 Uds.), extractores ventilacion 1100 m3/h 1 (3 uds.), reistencia de caldeo
500 W (2 Uds.), filtros inferiores, y p.p de pequeño material de montaje y transporte, totalmente monta-
do y probado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.41 ud Embarrado 1250 a III 36 ka en cobre

Ud. Embarrado de potencia III de 1250 A 36 kA (longitud 3,2 m), formado por EMBARRADO en doble T
de cobre estañado 1600 A y sustentada por aisladores verticales anclados a panel con tapas laterales,
tapas frontales de proteccion, incluso pletina de tierra 25x5 en cobre desnudo, totalmente colocada e
instalado.

1,00 1,00
1,00

APARTADO SEP.AT.05.02 Cuadro de servicios auxiliares y autómata

SEP.P.42 ud Armario de servicios auxiliares y autómata

Ud. Armario general servicios auxliares y automata construido de chapa metalica pintado con doble im-
primacion previo tratamiento anticorrosivo y secado al horno formado por un modulo de 2000 mm de al-
to 1000 mm de ancho y 600 de fondo, incluso placa de montaje trasera, chapa entrada cables, rieles su-
jeccion cables, zocalo de 100 mm de alto, iluminacion interior (1 Uds.), filtro entrada (1 Uds.), extractor
1100 m3/h (1 Ud.), calefacción 500 w (1 Ud.), para ubicar en su interior automata de control y servicios
auxiliares, totalmente montados y probados.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.43 ud Proteccion ser. Aux y mando

Ud. Serv. Aux. compuesto por: 1 int. mag. 4x63 A 5 int. mag. 2x16 A, 3 int. mag. 2x10A, 11 int. mag.
2x6 A, 4 int. dif. 2x40 300 mA, 2 int. mag. 3x32 A,2 int. mag. 2x32 A, 1 int. dif. 4x25 300 mA, 2 int. dif.
2x25 300 mA, 5 int. dif. 2x25 30 mA, 2 int. dif. 4x40 300 mA, 6 Contac II 16 A, 1 disy. 0,4-0,63A III, 2
disy. 0,63-1 A III, 2 disy. 1-1,6 A III, 1 disy. 0,25-0,4 A II, 2 Contac III 9 A,1 int. mag. 2x10 A DC, 5 int.
mag. 2x6 A DC, 3 T. Carril 2P x16 A, int. crepuscular, sop whoner y p.p de p. material, totalmente instala-
do

1,00 1,00
1,00

SEP.P.44 ud Protecc. Sobret. Niv 3 y fino

Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 3 y superfino compuesto por: prot sobretensiones finas 3
de 230 V (2uds.) y prot sobretensiones finas 3 24 Vcc (1 Uds.), y prot sobretension superfinas 30 V.
4-20 mA (3 uds.), para instrumentacion, pantallas en cables, p.p pequeños materiales de conexión, total-
mente colocadas e instaladas.

1,00 1,00
1,00

Página103



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SEP.P.45 ud Puls, select y pilotos para bombas

Ud. Seis pulsadores luminosos led verdes, un pulsador luminoso led rojo, cuatro selectores tres posicio-
nes, diez selectores dos posiciones, diez pilotos led verdes 24 Vcc, dos setas con enclavamiento-llave,
dos potenciometros lineales 10 Kohmios para funcionamiento de manual en variadores, p.p de peque-
ño material de montaje. Totalmente colocados e instalados.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.46 ud Pt100 tres hilos interior cuadros

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, interior en cuadro de
potencia y mando, totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento señales, para proteccion en instrumenta-
ción, conexionado y comprobado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.47 ud Fuente alim. Y reles mando

Ud. Relés de mando de automatismo de 24 VCC (10 Uds.) y 220 VCA (10 uds.) con cuatro contactos
ambos con base de conexión enchufable, fuente de alimentacion 24 VCC, 10 A, cableados, rotulacion,
numeracion, canaletas, identificacion de cables y aparamenta p.p pequeños materiales de conexión, to-
talmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.48 ud P.material de montaje en cuadros

Ud. Pequeño material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carriles aparamenta,
bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, tapas de protección, metacrilatos de
proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tornilleria y remaches, fundas, rótulos de ele-
mentos, marcadores de cables, placas de identificacion de puertas.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.49 ud Autómata de proceso ethernet

Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, L32E CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, 1 mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32 salidas digitales, un
mod. de 4 entradas analógicas, cuatro mod. de 6 entradas pt100 para motobombas y Tª ambte, incluso
cableado de bus, modulos vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC
en ethernet y con arrancadores y variadores,
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizadores de re-
des, pantallas tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotermica, variador y/o
arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, parada, fuera de
servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presion impulsion, Caudal y nº de
bombas.
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de conexiones.
- Extraccion de parametros electricos P, V, I, etc.. generales de la instalacion desde analizador de re-
des.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bombas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, rodamientos sup. e inf.
y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de tuberia y sobre-
presion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Programacion de la gestion de EFICIENCIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento optimo.
- Programacion ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia deseadas, permisos
de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidraulica.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; caudal máxi-
mo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y elementos a en-
viar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme,
bloqueo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores de ventilacion de bombeo y gestion de alarmas de tempe-
ratura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision se alarmas y SMS.
- Programación llenado de balsa en funcion de nivel, perioro gorario y y tarifa contratada.
- Proceso de regulacion variando caudales en la impulsion en funcion del caudal de la aspiracion.
- Programacion de PLC maestro en estacion de bombeo bajo, sobre PLC´s exclavos, con rutinas y algo-
ritmos de aprovechamineto hidraulico, vigilancias de procesos y adecuacion a modo de riego.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.50 ud Equipo sai va 17 ' 230/230 v

Ud. Equipo SAI torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 2000 VA - 1600 W, F+N 230 V. (E-S),
50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante
microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con bate-
rias PB hermeticas, totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.51 ud Switch 16 puertos 16xrj45

Ud. Switch Industrial 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad
10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.52 ud Interface modbus rs232-485/e/ip

Ud. Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP cableado conexionado y programado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.53 ud Modem router industrial

Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto serie, modbus TCP-RTU, 3GSM-GPRS,
pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril,
incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL.
Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.54 ud Ordenador industrial táctil. Pantalla > 14"

Ud. Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, en panel, disco duro 64 GB SDD, puerto usb,
puerto ethernet tolalmente instalado y colocado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.55 ud Scada

Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones electricas individua-
les, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de nivel de foso y presion de impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado automatico, limites de llenado, funcio-
namiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configuracion SMS, valores de rotura, prog.
ventilacion, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parametros
para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento optimo, prog. de maximo caudal y potencia.
prog. de SMS alarmas, aviso y nº telefono, etc..prog. parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del tiempo generales
de la instalacion como individuales por equipo, visualizacion de graficas instantaneas o en un rango de
tiempo, almacenamiento de variables, modificacion escalas cursor instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resul-
tados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables deseadas, impre-
sion de informes.
- Programacion de pantallas adicionles segun tipo de instalacion.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.56 ud Puesta en marcha

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun especificaciones de proyecto y direccion
tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instalación, tales como definición final de fun-
cionamiento real, puntos críticos, regulación exacta de sondas y caudalímetros, PT100, regulacion de la-
zos PID, arranque y parada de bombas, etc.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO SEP.AT.05.03 Material en campo

SEP.P.57 ud Cajon entrada a motor

Ud. Cajon metálico 250x200x1700 (aprox) galvanizado de adaptación para entrada de cables de poten-
cia y mando a motor, sujecciones a suelo, totalmente colocado e instalado.

3,00 3,00
3,00

SEP.P.114 ud Pie-cajon de instrumentación

Ud. Pie metálico 100x100x1000 galvanizado de adaptación para entrada de cables de mando y señaliza-
ción, sujecciones a suelo, incluso racores TFA 21 pvc , etc,.. totalmente colocado e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.115 ud Transductor de presion en tub.

Ud. Transductor de presión, salida 4-20 mA, rosca conexión G 1" ,0-16 bar, para presion realtiva, a dos
hilos 0-40 Vcc, precision 0,25%, DIN 43650, incluso separador galvánico y protector sobretensiones
blitzductor, totalmente instalado y colocado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático

Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para la medida de nivel en pozos o tan-
ques. Procedimiento de medida: Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a elegir, Precisión: Tí-
pica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c. Conexión: A dos hilos. Señal de salida:
4 a 20 mA. Material: Completo en acero inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud del ca-
ble de conexión y del capilar: 10 m. Material del cable: PE con cubierta de HFFR (no halógeno). Protec-
ción ambiental: IP 68. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, totalmente colocada e
instalada, caja metalica estanca para temperatura de nave sala bombas y sala de cuadros.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.59 ud Extractor helic. Hc-56-6t/-h mural

Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa galvanizada con
pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso persiana de sobreper-
sion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.60 ud Toma saliente 2p+t 16 a/bloqueo

Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Cetact, 2P+T 16 A, IP 44, IK 9, con inte-
rruptor de bloqueo, instalada y probada.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.61 ud Toma saliente 3p+t 32 a/bloqueo

Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Cetact, 3P+T 32 A, IP 44, IK 9, con inte-
rruptor de bloqueo, instalada y probada.

2,00 2,00
2,00
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SEP.P.117 ud Final carrera puerta

Ml. Final carrera para colocacion en puertas de acceso a central (puerta principal), totalmente colocado
e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.62 ud Extintor con trompa co2 5 kg

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con una eficacia 34B, para un alcance de
1-3 m, Totalmente instalado según NCPI-96.

1 1,000

1,00

SEP.P.63 ud Extintor con trompa 10 kg co2

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con una eficacia 34B, altura 1330 mm y
d=140mm, para un alcance de 1-3 m, incluso carro de transporte.
Totalmente instalado según NCPI-96.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.136 ud Maquina de climatizacion 5275 w frio

Ud. Conjunto climatizador formado por UNIDAD exterior Frio- 5275 w y Calor 5568 w, alim 230 Vca clasi-
ficacion A++/A+ y un SPLIT interior en pareden frio, alim 230 Vca, mando inalambrico, tuberia doble ais-
lada frico 1/4-1/2 totalmente colocado e instalado

2,00 2,00
2,00

APARTADO SEP.AT.05.04 Conductores, bandejas y tubos

SEP.P.64 m Cable xz1 3(4x240)+2x240 al mm2 en tubo.

Puesta a tierra de media tensiónn de neutro y de herrajes formada por T. de herrajes por 15 picas de 2
m de longitud y 14 mm de diámetro y cable desnudo de 1X50 mm2 Cu. para alcanzar los valores de ten-
siones de paso y contacto marcadas en la legislación vigente y T. de neutro con cable aislado RV-k
1X50mm2 Cu y 6 picas, conseguir resistencias menores 5 ohmios,

10,00 10,00
10,00

SEP.P.120 m Cable rc4v-k 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RC4V-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

30,00 30,00
30,00

SEP.P.65 m Cable rvk 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo.

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RV-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

15,00 15,00
15,00

SEP.P.66 m Cable rvk 3(1x95)+1x50 mm2 en tubo.

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RV-K, de 3(1X95)+1X50 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

35,00 35,00
35,00
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SEP.P.XX1 m Cable rvk 4x25 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RV-K, de 4X25mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

20,00 20,00
20,00

SEP.P.67 m Cable rvk 5x16 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RV-K, de 5X16 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

20,00 20,00
20,00

E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

15,00 15,00
15,00

E02126 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

15,00 15,00
15,00

SEP.P.68 m Cable rvk 4x2,5 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RV-K, de 4X2,5 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

100,00 100,00
100,00

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

215,00 215,00
215,00

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

100,00 100,00
100,00

E02118 m Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

50,00 50,00
50,00

SEP.P.121 m Cable 3x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designación UNE-EN
50525-2-11, EN 50525-2-11, de 3X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e
instalado.

100,00 100,00
100,00
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100,00

SEP.P.122 m Cable 2x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designación UNE-EN
50525-2-11, EN 50525-2-11, de 2X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo y/o sobre bandeja, total-
mente colocado e instalado.

50,00 50,00
50,00

SEP.P.123 m Cable 2x2x1,5 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación TRO-
NIC-C industrial VHOV-K de 2X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente colocado
e instalado.

45,00 45,00
45,00

SEP.P.124 m Cable 3x2x1,5 mm2 tronic bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación TRO-
NIC-C industrial VHOV-K de 3X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente colocado
e instalado.

45,00 45,00
45,00

SEP.P.125 m Cable utp red ethernet/ip cat. 6

ML. Cable red ethernet CAT 6, para conexión equipos ethernet/IP industrial, totalmente colocado e insta-
lado.

32,00 32,00
32,00

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

50,00 50,00
50,00

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

25,00 25,00
25,00

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

15,00 15,00
15,00
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E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

10,00 10,00
10,00

E02265 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

20,00 20,00
20,00

SEP.P.126 m Tubo flexible tipo tfa m-70

Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso abrazaderas de fija-
ción y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

6,00 6,00
6,00

SEP.P.127 ud Racor rgp tfa m-70

Ud. Racor de PVC, tipo RGP, para tubo TFA M-70, IP-65, incluso tuerca de PVC p.p de epqueño mate-
rial. Totalmente instalado.

12,00 12,00
12,00

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 160 mm.
Totamente montado y colocado.

15,00 15,00
15,00

SEP.P.69 m Tubo TPC 110 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 110 mm.
Totamente montado y colocado.

55,00 55,00
55,00

SEP.P.129 m Tubo TPC 63 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 63 mm. To-
tamente montado y colocado.

100,00 100,00
100,00
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APARTADO SEP.AT.05.05 Sistema de protección

SEP.P.XX2 ud Toma tierra en baja tension

Ud. Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 cable de cobre des-
nudo de 1x35 mm2  y número de picas necesario, hasta conseguir una resistencia menos de 10 oh-
mios. Incluso soldadura aluminotermica en picas y excavación. Totalmente instalada y comprobada.

1,00 1,00
1,00

APARTADO SEP.AT.05.06 Instalación de alumbrado y tomas

SEP.P.131 ud Luminaria estanca 39 w led ip 65

Ud. Luminaria estanca IP65 de 39 W LED, para colocación en superficie, carcasa en policarbonato, re-
flector en acero galvanizado y acabado en poliester blanco, incluso material de fijación, totalmente insta-
lada.

13,00 13,00
13,00

SEP.P.71 ud Lum. Emergencia 315 lm. Led ip 44 sup.

Ud. Luminaria de emergencia estanca IP 44, 315 lúmenes, tipo LED, para superficie, clase II, acumula-
dores Ni-Cd, 1 hr duración, totalmente colocada e instalada.

4,00 4,00
4,00

SEP.P.132 ud Proyector exterior led 50 w led

Ud. Proyector halógeno blanco de 50 w LED para alumbrado exterior IP55, con cuerpo de policarbona-
to, reflector de aluminio abrillantado, pantalla de cristal, chorreado templado. Totalmente instalado y pro-
bado.

4,00 4,00
4,00

SEP.P.133 ud P. Luz senc. T/ríg 3x2,5 h07v-k

Ud. Punto de luz sencillo, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados, (H07V-K 750V),
de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido M20 mm, inte-
rruptor IP55 2P+T 16 A incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas de registro, pequeño
material, etc., Totalmente colocado e instalado.

3,00 3,00
3,00

SEP.P.72 ud P. Luz  emergencia rigido ip 55 sup.

Ud. Punto de luz emergencia, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados, (H07V-K
750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido M20
mm, incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas de registro, pequeño material, etc., Total-
mente colocado e instalado..

4,00 4,00
4,00

SEP.P.134 ud Toma corriente 2p+t 16 a ip 55 sup

Ud. Punto de Toma de corriente 10/16A +TT IP55, realizado con conductores de Cu en colores normali-
zados, H07V-K de 3(1x2,5) mm2, de sección nominal, canalizado en montaje superficie bajo tubo rígido
M20, incluso parte proporcional de líneas de alimentación, cajas de registro, pequeño material, etc. To-
talmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO SEP.AT.05.07 Legalizacion b.t.

SEP.P.73 ud Revision oca

Ud. Inspeccion Inicial de Baja Tension por organismo de control acreditado OCA, elaboracion de acta e
informe para presentacion en Dpto industria correspondiente.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.74 ud D.o baja tension

Ud. Direccion de Obra de Baja tension, de proyecto de Estacion d Bombeo, visados, copias, planos de
estado final, totalmente acabado, para entregar al DPTO de Industria.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 8.7 Comunicaciones balsa baja

SEP.P.135 ud Columna 10 mts de acero galva.

Ud. Columna de acero galvanizado 10 mts para alojamiento de placas solares y trasmisores de radio,
anclaje con hormigon de terreno, incluo toma de tierra totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado en sentido longitu-
dinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado con
corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la remota para su colocación. Sujeción
al interior de la caseta con garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.76 ud Estacion emisora com modulo i/o ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto, compuesta
por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz. 19200
bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet,
protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de ante-
na onmidireccional colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas
pérdidas y latiguillo de conexion. modulo de entradas y salidas analogicas y digitales, UMF-100 totalmen-
te colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.77 ud Armario equipos ip 66

Ud. Armario de poliester reforzado de fibra de vidrio, IP-66, auto extinguible, 1000x750x300, cerradura
con llave, tejadillo, con zocalo inferior en poliester a suelo, aparamenta de control y proteccion, sobreten-
siones, bornas, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.78 ud Panel solar sm110 (12v)

Ud. Panel solar (12V) de potencia 110W de células solares monocristalinas texturadas, provistas de ca-
ja antirreflectante, con caja de conexiones y cable 2x2,5mm2, incluso soporte placa, totalmente coloca-
do e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.79 ud Regulador ipc-30

Ud. Regulador de carga IPC-30 24/12 V, 30 A para placas solares, estabilizador, totalmente colocado e
instalado.
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1,00 1,00
1,00

SEP.P.80 ud Baterias 2x180 ah

Ud. Conjunto de de baterias 12 Vcc 180 Ah. Totalmente colocados e instalado.

1,00 1,00
1,00

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

15,00 15,00
15,00

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático

Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para la medida de nivel en pozos o tan-
ques. Procedimiento de medida: Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a elegir, Precisión: Tí-
pica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c. Conexión: A dos hilos. Señal de salida:
4 a 20 mA. Material: Completo en acero inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud del ca-
ble de conexión y del capilar: 10 m. Material del cable: PE con cubierta de HFFR (no halógeno). Protec-
ción ambiental: IP 68. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 1,00
1,00

Página114



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN:
BOMBEO ALTO

SUBCAPÍTULO 9.1 Obra civil

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen
medido en estado natural.

Parque fotovoltaico 1 10.279,00 0,30 3.083,70

3.083,70

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Parque fotovoltaico 1 10.279,00 10.279,00

10.279,00

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

Zanja entre seguidores

Seguidor 1 72 0,40 0,60 0,50 8,64

Seguidor 2 72 0,40 0,60 0,50 8,64

CN2-RSU 4 0,40 0,60 0,50 0,48

Zanja entre CN1 y CN2 Y EB

CN1-CN2 64 0,50 0,80 0,50 12,80

CN2-EB 13 0,50 0,80 0,50 2,60

CN1-ARQUETA 2 0,50 0,80 0,50 0,40

CN2-ARQUETA 2 0,50 0,80 0,50 0,40

33,96

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Zanja entre seguidores

Seguidor 1 72 0,40 0,60 0,50 8,64

Seguidor 2 72 0,40 0,60 0,50 8,64

CN2-RSU 4 0,40 0,60 0,50 0,48

Zanja entre CN1 y CN2 Y EB

CN1-CN2 64 0,50 0,80 0,50 12,80

CN2-EB 13 0,50 0,80 0,50 2,60

CN1-ARQUETA 2 0,50 0,80 0,50 0,40

CN2-ARQUETA 2 0,50 0,80 0,50 0,40

33,96

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

ARQUETA 3 1,00 1,00 1,00 3,90 1.30

CIMENTACION RSU 1 1,50 1,50 1,50 4,39 1.3

8,29
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8,29

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Zanja entre seguidores

Seguidor 1 72 0,40 0,20 5,76

Seguidor 2 72 0,40 0,20 5,76

CN2-RSU 4 0,40 0,20 0,32

Zanja entre CN1 y CN2 Y EB

CN1-CN2 64 0,50 0,40 12,80

CN2-EB 13 0,50 0,40 2,60

CN1-ARQUETA 2 0,50 0,40 0,40

CN2-ARQUETA 2 0,50 0,40 0,40

%

28,04 0,20 5,61

33,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja entre seguidores

Seguidor 1 72 0,40 0,40 11,52

Seguidor 2 72 0,40 0,40 11,52

CN2-RSU 4 0,40 0,40 0,64

Zanja entre CN1 y CN2 Y EB

CN1-CN2 64 0,50 0,40 12,80

CN2-EB 13 0,50 0,40 2,60

CN1-ARQUETA 2 0,50 0,40 0,40

CN2-ARQUETA 2 0,50 0,40 0,40

% 39,88 0,20 7,98

47,86

CINT.SEÑ m Cinta señalización en canalización eléctrica

Zanja entre seguidores

Seguidor 1 72 72,00

Seguidor 2 72 72,00

CN2-RSU 4 4,00

Zanja entre CN1 y CN2 Y EB

CN1-CN2 64 64,00

CN2-EB 13 13,00

CN1-ARQUETA 2 2,00

CN2-ARQUETA 2 2,00

229,00

ARQ.PRE ud Arqueta prefabricada de hormigon  1,00x1,00

Arqueta prefabricada de hormigon con fondo  para albergar conexiones electricas , incluiso tapa  de hor-
migon de 2 hojas .

3 3,00

3,00
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CN1 1 1,70 0,80 0,30 0,41

CN2 1 1,70 0,80 0,30 0,41

ZAPATA RSU 1 1,50 1,50 1,50 3,38

4,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cimentacion RSU 31,28 31,28

Zapatas CN 5 5,00

36,28

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Parque fotovoltaico (perímetro) 446 446,00

446,00

PUEVALGAL ud Puerta para vallado galvanizada

PUERTA PARA APERTURA DE VALLADO,  SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON PERFILES META-
LICOS GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO, ENCOFRA-
DOS Y DECORADOS, CANDADO MAESTREADO, TOTALMENTE COLCADA

Parque fotovoltaico 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 9.2 Baja tension eb alto

APARTADO SEP.BT.01.01 Cuadro de servicios auxiliares y autómata

SEP.P.104 ud Pul, selectores, pilotos bombas

Ud. Tres pulsadores lumninosos verdes, un pulsador luminoso rojo, dos selectores de tres posiciones,
cinco selectores de dos posiciones, 1 seta con enclavamiento-llave, tres potenciometros lineales para
funcionamiento de manual en variadores, canaletas, cableados, rotulos, identificacion de cables y apara-
menta.
Totalmente colocados e instalados.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.47 ud Fuente alim. Y reles mando

Ud. Relés de mando de automatismo de 24 VCC (10 Uds.) y 220 VCA (10 uds.) con cuatro contactos
ambos con base de conexión enchufable, fuente de alimentacion 24 VCC, 10 A, cableados, rotulacion,
numeracion, canaletas, identificacion de cables y aparamenta p.p pequeños materiales de conexión, to-
talmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.48 ud P.material de montaje en cuadros

Ud. Pequeño material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carriles aparamenta,
bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, tapas de protección, metacrilatos de
proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tornilleria y remaches, fundas, rótulos de ele-
mentos, marcadores de cables, placas de identificacion de puertas.
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1,00 1,00
1,00

SEP.P.44 ud Protecc. Sobret. Niv 3 y fino

Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 3 y superfino compuesto por: prot sobretensiones finas 3
de 230 V (2uds.) y prot sobretensiones finas 3 24 Vcc (1 Uds.), y prot sobretension superfinas 30 V.
4-20 mA (3 uds.), para instrumentacion, pantallas en cables, p.p pequeños materiales de conexión, total-
mente colocadas e instaladas.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.50 ud Equipo sai va 17 ' 230/230 v

Ud. Equipo SAI torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 2000 VA - 1600 W, F+N 230 V. (E-S),
50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante
microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con bate-
rias PB hermeticas, totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.52 ud Interface modbus rs232-485/e/ip

Ud. Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP cableado conexionado y programado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.53 ud Modem router industrial

Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto serie, modbus TCP-RTU, 3GSM-GPRS,
pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril,
incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL.
Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento señales, para proteccion en instrumenta-
ción, conexionado y comprobado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, totalmente colocada e
instalada, caja metalica estanca para temperatura de nave sala bombas y sala de cuadros.

2,00 2,00
2,00
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SEP.P.106 ud Autómata de proceso ethernet

Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, L32E CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, un mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32 salidas digitales, un
mod. de 4 entradas analógicas, tres mod. de 6 entradas pt100 para motobombas y Tª ambte, incluso ca-
bleado de bus, modulos vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC en et-
hernet y con arrancadores.
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son arrancadores, analizadores de redes, panta-
llas tactiles, routers y modems, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotermica, arrancador
OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, OK, marcha, automatico, parada, fuera de servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, presion aspiracion, presion impulsion, Caudal y nº
de bombas
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de conexiones, po-
tencia.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bombas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, rodamientos sup. e inf.
y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Lectura y gestion instantanea de analizadores de redes totales.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de tuberia y sobre-
presion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Programacion llenado de balsa en funcion del nivel periodo horario y tarifa contratada.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; caudal máxi-
mo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y elementos a en-
viar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular men-
sajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores y refrigeracio de bombeo y gestion de alarmas de tempera-
tura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision se alarmas y SMS.
- Programacion de PLC exclavo en EB3

1,00 1,00
1,00

SEP.P.113 ud Puesta en marcha

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun especificaciones de proyecto y direccion
tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instalación, tales como definición final de fun-
cionamiento real, puntos críticos, regulación exacta de sondas y caudalímetros, PT100, regulacion de la-
zos PID, arranque y parada de bombas, etc.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.103 ud Proteccion ser. Aux y mando

Ud. Serv Aux compuesto por: 1 int mag 2x80A, 2 int mag 2x40A, 12 int mag 2x6A, 7 int mag 2x10A, 7
int mag 2x16A, 3 guardamotores 2,5-4A, 5 contactores II 16A, 4 int. dif. 2x40A 300mA, 5 int. dif 2x25
300mA, 2 int. dif 2x40 30mA, 1 int. dif 2x25 30mA, 7 int. autom. 2x6 DC, 1 int autom. 2x10A DC, sop
whoner y p.p de p. material, totalmente instalado

1,00 1,00
1,00

SEP.P.107 ud Inversor fotovoltaico conexion a red 8.2kw

Ud. Inversor de red de 8.2 kWn. Compatible con inversor de instalacion aislada, pantalla tactil, controla-
dor paneles y BMS de bateria para formar un sistema "AC COUPLING."
Totalmente instalado en interior de cuadro de servicios auxiliares, programado y en funcionamiento

1,00 1,00
1,00
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1,00

SEP.P.108 ud Grupo electrogeno 8.4 kva

Ud. Grupo electrógeno de 8.4 KVA de potencia insonorizado monofasico 230V 50 HZ, refrigerado por
agua, 1500rpm, con cuadro automatico sin conmutacion, alternador stamford, tubo escape al exterior, vi-
sualizacion de alarmas en automata.
Incluido evacuación de gases de grupo electrógeno al exterior mediante tuberia flexible D50 y abrazade-
ras colocadas a pared, incluso realizacion de perforación en fachada del edificio de bombeo
Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.109 ud Inversor cargador monofasico

Inversor cargador 8 kVA, inversor cargador instalacion aislada 8kVA a 25%, potencia pico 15kVA.
Incluye entrada de grupo electrógeno y permite la conmutación en menos de 20 ms.
Totalmente instalado en el interior de armario de servicios auxiliares, cableado, programado y en funcio-
namiento.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.110 ud Unidad de monitorización de paneles

Centro de comunicaciones monitorizacion compatible con pantalla tactil e inversor cargador 8kVA. Para
monitorizacion del estado de carga de baterias, consumo de energía y la captación de energía de los
módulos.
Totalmente instalada en puerta de cuadro de servicios auxiliares, cableado, programado y en funciona-
miento

1,00 1,00
1,00

SEP.P.111 ud Pantalla táctil para unidad de monitorización de paneles

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes menores para rendimiento óptimo
de la instalación, tales como definición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta
de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID, arranque y parada de bombas, etc.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.112 ud Bateria ion litio

Batería litio 26,8 kWn, profundidad de descarga del 90%. Controlador BMS. >4000 ciclos con profundi-
dad de descarga del 90% . Tensión de 48V. Módulos ampliables y apilables. Conexiones mediante co-
nectores aereos. Comunicaciones CAN con TCCCAN.
Totalmente instalada, programada y en funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.102 ud Armario de servicios auxiliares

Ud. Armario de servicios auxiliares, inversores. Dimensiones 2200x2000x500. (ancho alto profundo).
Compuesto por por un armario de 1000x2000x500 y un armario de 1200x2000x500. Incluyendo ventila-
ción mediante extractores de techo, calefaccion, termostatos de calefaccion y ventilacion, rejillas de ven-
tilacion, iluminacion, zócalo de 100mm, placa de montaje y perfiles para sujeccion y entrada de cables.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.55_1 ud Scada

Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en
"3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones electricas individua-
les, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de pesión aspiración e impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado automatico, limites de llenado, funcio-
namiento ASD/ACD, prog. nº bombas, configuracion SMS, valores de rotura, prog. ventilacion, rangos
de horarios de bombeo y, horario limitado o continuo, parametros para gestion de la EFICIENCIA ENER-
GETICA, rendimiento optimo, prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº tele-
fono, etc..prog. parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del tiempo generales
de la instalacion como individuales por equipo, visualizacion de graficas instantaneas o en un rango de
tiempo, almacenamiento de variables, modificacion escalas cursor instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resul-
tados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables deseadas, impre-
sion de informes.
- Pantalla general del parque: vision general de todos los seguidores y posición instantanea,  posicion
de consigna y nivel de bateria.
- Pantalla de valores de energía: tensión bus de potencia, intensidad del bus potencia total disponible,
potencia utilizada.
- Pantalla estado de seguidores, para cada uno de los seguidores: Setpoint posicion, posicion actual, ni-
vel de bateria.
- Pantalla de forzados de posiciones: a posicion de limpieza, a posición 0º, posicion de no movimiento ex-
cepto alarmas en periodos de no riego.
- Pantalla NCU: velocidad de viento instantanea, dirección del viento, sensor de nieve, alarmas por vien-
to o nieve, estado de comunicaciones.
- Programacion de pantallas adicionales segun tipo de instalacion.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.54 ud Ordenador industrial táctil. Pantalla > 14"

Ud. Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, en panel, disco duro 64 GB SDD, puerto usb,
puerto ethernet tolalmente instalado y colocado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.51 ud Switch 16 puertos 16xrj45

Ud. Switch Industrial 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad
10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO SEP.BT.01.02 Sistema de protección

SEP.P.70 ud Toma tierra en baja tension

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 para comunicar
el parque fotovoltaico con la estación de bombeo discurriendo por arquetas y cuadros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.130 ud Puesta a tierra grupo electrogeno

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 cable de cobre ais-
lado de 1x16mm2 y picas hasta formar una resistencia de toma de tierra inferior a 10 ohmios.

1,00 1,00
1,00

APARTADO SEP.BT.01.03 Instalación de alumbrado y tomas

SEP.P.131 ud Luminaria estanca 39 w led ip 65

Ud. Luminaria estanca IP65 de 39 W LED, para colocación en superficie, carcasa en policarbonato, re-
flector en acero galvanizado y acabado en poliester blanco, incluso material de fijación, totalmente insta-
lada.

12,00 12,00
12,00

SEP.P.71 ud Lum. Emergencia 315 lm. Led ip 44 sup.

Ud. Luminaria de emergencia estanca IP 44, 315 lúmenes, tipo LED, para superficie, clase II, acumula-
dores Ni-Cd, 1 hr duración, totalmente colocada e instalada.

4,00 4,00
4,00

SEP.P.132 ud Proyector exterior led 50 w led

Ud. Proyector halógeno blanco de 50 w LED para alumbrado exterior IP55, con cuerpo de policarbona-
to, reflector de aluminio abrillantado, pantalla de cristal, chorreado templado. Totalmente instalado y pro-
bado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.133 ud P. Luz senc. T/ríg 3x2,5 h07v-k

Ud. Punto de luz sencillo, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados, (H07V-K 750V),
de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido M20 mm, inte-
rruptor IP55 2P+T 16 A incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas de registro, pequeño
material, etc., Totalmente colocado e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.72 ud P. Luz  emergencia rigido ip 55 sup.

Ud. Punto de luz emergencia, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados, (H07V-K
750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido M20
mm, incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas de registro, pequeño material, etc., Total-
mente colocado e instalado..

4,00 4,00
4,00

SEP.P.134 ud Toma corriente 2p+t 16 a ip 55 sup

Ud. Punto de Toma de corriente 10/16A +TT IP55, realizado con conductores de Cu en colores normali-
zados, H07V-K de 3(1x2,5) mm2, de sección nominal, canalizado en montaje superficie bajo tubo rígido
M20, incluso parte proporcional de líneas de alimentación, cajas de registro, pequeño material, etc. To-
talmente colocado e instalado.

4,00 4,00
4,00
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4,00

APARTADO SEP.BT.01.04 Material en campo

SEP.P.57 ud Cajon entrada a motor

Ud. Cajon metálico 250x200x1700 (aprox) galvanizado de adaptación para entrada de cables de poten-
cia y mando a motor, sujecciones a suelo, totalmente colocado e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.114 ud Pie-cajon de instrumentación

Ud. Pie metálico 100x100x1000 galvanizado de adaptación para entrada de cables de mando y señaliza-
ción, sujecciones a suelo, incluso racores TFA 21 pvc , etc,.. totalmente colocado e instalado.

3,00 3,00
3,00

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, totalmente colocada e
instalada, caja metalica estanca para temperatura de nave sala bombas y sala de cuadros.

4,00 4,00
4,00

SEP.P.117 ud Final carrera puerta

Ml. Final carrera para colocacion en puertas de acceso a central (puerta principal), totalmente colocado
e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.62 ud Extintor con trompa co2 5 kg

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con una eficacia 34B, para un alcance de
1-3 m, Totalmente instalado según NCPI-96.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.63 ud Extintor con trompa 10 kg co2

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con una eficacia 34B, altura 1330 mm y
d=140mm, para un alcance de 1-3 m, incluso carro de transporte.
Totalmente instalado según NCPI-96.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.115 ud Transductor de presion en tub.

Ud. Transductor de presión, salida 4-20 mA, rosca conexión G 1" ,0-16 bar, para presion realtiva, a dos
hilos 0-40 Vcc, precision 0,25%, DIN 43650, incluso separador galvánico y protector sobretensiones
blitzductor, totalmente instalado y colocado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.59 ud Extractor helic. Hc-56-6t/-h mural

Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa galvanizada con
pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso persiana de sobreper-
sion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.118 ud Maquina de climatizacion 3500w frio

Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa galvanizada con
pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso persiana de sobreper-
sion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

2,00 2,00
2,00

APARTADO SEP.BT.01.05 Conductores, bandejas y tubos

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

356,00 356,00
356,00

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

100,00 100,00
100,00

E02118 m Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

50,00 50,00
50,00

SEP.P.121 m Cable 3x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designación UNE-EN
50525-2-11, EN 50525-2-11, de 3X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e
instalado.

100,00 100,00
100,00

SEP.P.122 m Cable 2x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designación UNE-EN
50525-2-11, EN 50525-2-11, de 2X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo y/o sobre bandeja, total-
mente colocado e instalado.

50,00 50,00
50,00

SEP.P.123 m Cable 2x2x1,5 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación TRO-
NIC-C industrial VHOV-K de 2X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente colocado
e instalado.

30,00 30,00
30,00

SEP.P.124 m Cable 3x2x1,5 mm2 tronic bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación TRO-
NIC-C industrial VHOV-K de 3X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente colocado
e instalado.

30,00 30,00
30,00
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SEP.P.125 m Cable utp red ethernet/ip cat. 6

ML. Cable red ethernet CAT 6, para conexión equipos ethernet/IP industrial, totalmente colocado e insta-
lado.

22,00 22,00
22,00

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

51,00 51,00
51,00

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

25,00 25,00
25,00

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

15,00 15,00
15,00

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

10,00 10,00
10,00

E02265 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

15,00 15,00
15,00

SEP.P.126 m Tubo flexible tipo tfa m-70

Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso abrazaderas de fija-
ción y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

4,00 4,00
4,00
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4,00

SEP.P.127 ud Racor rgp tfa m-70

Ud. Racor de PVC, tipo RGP, para tubo TFA M-70, IP-65, incluso tuerca de PVC p.p de epqueño mate-
rial. Totalmente instalado.

8,00 8,00
8,00

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 160 mm.
Totamente montado y colocado.

15,00 15,00
15,00

SEP.P.129 m Tubo TPC 63 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 63 mm. To-
tamente montado y colocado.

45,00 45,00
45,00

SEP.P.120 m Cable rc4v-k 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RC4V-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

24,00 24,00
24,00

SEP.P.119 m Cable rvk 2(2x150)mm2

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
RV-K, de 2(2X150), unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

10,00 10,00
10,00

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

223,00 223,00
223,00
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APARTADO SEP.BT.01.06 Legalizacion b.t.

SEP.P.73 ud Revision oca

Ud. Inspeccion Inicial de Baja Tension por organismo de control acreditado OCA, elaboracion de acta e
informe para presentacion en Dpto industria correspondiente.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.74 ud D.o baja tension

Ud. Direccion de Obra de Baja tension, de proyecto de Estacion d Bombeo, visados, copias, planos de
estado final, totalmente acabado, para entregar al DPTO de Industria.

1,00 1,00
1,00

APARTADO SEP.BT.01.07 Cuadro de potencia

SEP.P.94 ud Armario potencia y variadores

Ud. Armario para entrada de potencia en DC y alimentación a variadores. Dimensiones
3200x2000x500mm. (ancho alto profundo) compuesto por dos armarios de 1000x2000x500mm y un ar-
mario de 1200x2000x500mm. Incluyendo ventilación mediante extractores de techo, calefaccion, termos-
tatos de calefaccion y ventilacion, rejillas de ventilacion, iluminacion, zócalo de 100mm, placa de monta-
je y perfiles para sujeccion y entrada de cables.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.95 ud Proteccion y seccionamiento general cuadro potencia dc y ac

Proteccion de circuitos fotovoltaicos mediante bases y fusibles FV 400A, seccionador de corte general
motorizado y telemandado 1000A,
Incluye alimentación mediante pletinas de cobre flexibles y conexión a embarrado general de 1000A.
Totalmente instalado y en funcionamiento

1,00 1,00
1,00

SEP.P.96 ud Proteccion y mando convertidor bomba 200 kw

Ud. Protección para motor con variador de 200 kW 400 V compuesto por: interruptor automático 2x400
A reg 0,8-1, 40 KA, 800 VDC N, conexionado a embarrado superior enchufable con adaptadores 500A
a embarrado de cobra, bobina disparo max, con cubrebornes sup e inf, incluso interconexión mediante
pletina flexible 4x32x1 aislada, p.p de pequeño material, totalmente colocado, cableado e instalado.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.97 ud Convertidor vectorial motor 200 kw -400 v

Ud. Variador de frecuencia, refrigerado por aire, entrada de DC con precarga para FV, 456A, 400 Vac,
200 kW HD, comunicación ethernet, alimentado mediante pletinas flexibles.
Diodo antiretorno 400 A con disipador. Totalmente cableado e instalado en armario de potencia.

2,00 2,00
2,00

SEP.P.101 ud Embarrado 1000 a iii 36 ka en cobre

Ud. Embarrado de potencia II de 1000 A 36 kA (longitud 3,2 m), formado por EMBARRADO en doble T
de cobre estañado 1600 A y sustentada por aisladores verticales anclados a panel con tapas laterales,
tapas frontales de proteccion, incluso pletina de tierra 25x5 en cobre desnudo, totalmente colocada e
instalado.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.98 ud Protecc. Sobret. Niv 2 comb

Ud. Proteccion de sobretensiones SCI nivel 1+2 1200 Vcc bipolar P+ y P- YPV, con cto señalizador de
descarga, p.p pequeños materiales de conexión, interconexión de equipos , totalmente colocado e insta-
lado

1,00 1,00
1,00

SEP.P.99 ud Módulo control aislamiento

Ud. Medidor Aislamiento Vigilante, carril DIN, Vigilante de Aislamiento hasta 1500VDC, contactos de sali-
da prealarma y alarma, proteccion en medida mediante bases fusibles con fusibles 14x85 2 A 1000 vcc,
totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.100 ud Analizador redes 1000 vcc

Ud. Analizador de redes de corriente continua, panel 144x144, para Tesion hasta 1500 Vcc Intensidad
Idc +pos y -neg, Potencia generada +pos y -neg , puerto RS495, 3 Display LED ( 4 dígitos + Signo, Altu-
ra de los dígitos: 14,5 mm, teclado integrado (5 Teclas), hasta 8 magnitudes de medida, Tensión nomi-
nal (Un),
Conexión shunt externo Efecto Hall In / 60mV C, Imax 1000 A,

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 9.3 Comunicaciones eb alto

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado en sentido longitu-
dinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado con
corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la remota para su colocación. Sujeción
al interior de la caseta con garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto, compuesta
por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz. 19200
bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet,
protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de ante-
na onmidireccional colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas
pérdidas y latiguillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 9.4 Comunicaciones balsa alta

SEP.P.77 ud Armario equipos ip 66

Ud. Armario de poliester reforzado de fibra de vidrio, IP-66, auto extinguible, 1000x750x300, cerradura
con llave, tejadillo, con zocalo inferior en poliester a suelo, aparamenta de control y proteccion, sobreten-
siones, bornas, totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.78 ud Panel solar sm110 (12v)

Ud. Panel solar (12V) de potencia 110W de células solares monocristalinas texturadas, provistas de ca-
ja antirreflectante, con caja de conexiones y cable 2x2,5mm2, incluso soporte placa, totalmente coloca-
do e instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.79 ud Regulador ipc-30

Ud. Regulador de carga IPC-30 24/12 V, 30 A para placas solares, estabilizador, totalmente colocado e
instalado.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.80 ud Baterias 2x180 ah

Ud. Conjunto de de baterias 12 Vcc 180 Ah. Totalmente colocados e instalado.

1,00 1,00
1,00

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado en sentido longitu-
dinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado con
corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la remota para su colocación. Sujeción
al interior de la caseta con garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.76 ud Estacion emisora com modulo i/o ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto, compuesta
por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz. 19200
bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet,
protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de ante-
na onmidireccional colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas
pérdidas y latiguillo de conexion. modulo de entradas y salidas analogicas y digitales, UMF-100 totalmen-
te colocada e instalada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático

Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para la medida de nivel en pozos o tan-
ques. Procedimiento de medida: Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a elegir, Precisión: Tí-
pica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c. Conexión: A dos hilos. Señal de salida:
4 a 20 mA. Material: Completo en acero inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud del ca-
ble de conexión y del capilar: 10 m. Material del cable: PE con cubierta de HFFR (no halógeno). Protec-
ción ambiental: IP 68. Totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00
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SEP.P.135 ud Columna 10 mts de acero galva.

Ud. Columna de acero galvanizado 10 mts para alojamiento de placas solares y trasmisores de radio,
anclaje con hormigon de terreno, incluo toma de tierra totalmente colocado e instalado.

1,00 1,00
1,00

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

15,00 15,00
15,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 9.5 Instalacion fotovoltaica eb alto

APARTADO SEP.BT.04.01 Obra civil

SEP.P.81 ud Estructura soporte seguidor solar bifila a un eje

Ud. Suministro de seguidor bifila a un eje horizontal 2 uds. vigas por seguidor, para 34 uds panel por fi-
la, 68 módulos por seguidor bi-fila, con una superficie total ocupada aproximada de 45,022 x 8,384 m.
Soportes para cimentación hincada (incluidos) tipo C y tipo IPE con longitudes de hinca entre 1800 y
2000mm. Estructura accionada mediante accionamiento tipo sinfín-corona con motor de 100W de poten-
cia nominal a 24VDC,TCU, autoalimentado, unidad control seguimiento con inclinometro y bateria. Co-
municaciones inalámbricas por protocolo Zigbee gestionadas por un concentrador de comunicaciones
NCU.
Montaje mecánico del seguidor a un eje sobre soportes tipo C e IPE previamente hincados en el terreno
mediante hinca directa y prevision de predrilling de un 50% de los soportes, incluyendo reparto de mate-
rial en obra, herramientas y todo tipo de medios auxiliares necesarios. Incluso montaje y puesta en mar-
cha de los seguidores.

10,00 10,00
10,00

SEP.P.82 ud Unidad de control seguidor solar ncu

Suministro e instalación de NCU para realizar una gestión automatizada de los seguidores. Capaz de le-
er y centralizar los datos de estos como: posiciones de ejes, posición del objetivo y alarmas, permitien-
do también el acceso los parámetros de cada uno de los seguidores de forma remota. Por otro lado tam-
bién se permite la lectura de la velocidad de viento de las estaciones meteorológicas para tomar la deci-
sion de enviar una solicitud de posición segura a los rastreadores si la velocidad del viento es superior
al valor umbral establecido.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.83 ud Unidad de control seguidor solar rsu anemometro + sensor nieve

Suministro e instalación de torre de celosia de 9 metros con unidad de sensorización remota para me-
dir la velocidad de viento mediante anemómetro ultrasonico y sensor de nieve. Con comunicación via
ZigBee o RS485. Admitiendo velocidades de viento hasta de 200 km/h. Incluyendo suministro y coloca-
ción de torre metálica para montaje de sensores y antenas ZigBee.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 160 mm.
Totamente montado y colocado.

174,00 174,00
174,00
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174,00

SEP.P.85 m Tubo TPC 75 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 75mm. To-
tamente montado y colocado.

226,00 226,00
226,00

SEP.P.84 m Tubo TPC 90 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, para distribu-
ción eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 90 mm. To-
tamente montado y colocado.

185,00 185,00
185,00

APARTADO SEP.BT.04.02 Red de tierras

SEP.P.86 ud Ed de tierras troncal

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 para comunicar
el parque fotovoltaico con la estación de bombeo discurriendo por arquetas y cuadros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

1,00 1,00
1,00

SEP.P.87 ud Ed de tierras de los seguidores fotovoltaicos

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 cosiendo todos los se-
guidores fotovoltaicos entre ellos y picas de 2 metros en extremos y punto medio del seguidor fotovoltai-
co protegidas con cinta denso. Anclaje de toma de tierra al seguidor mediante terminal.
Totalmente instalada y comprobada.

10,00 10,00
10,00

APARTADO SEP.BT.04.03 Generación fotovoltaica

SEP.P.88 ud Modulo fotovoltaico 660wp bifacial

D.Módulo solar fotovoltaico de silicio mono-cristalino, PERC, 132 half-cells, 1500 Vdc, con potencia de
660 Wp BIFACIAL bajo STC y grado de reflexion 0% y eficiencia del módulo mayor a 21%. Dimensio-
nes 2384 x 1303 x 33 mm. Peso 37,8kg Coef. Tª Voc: -0.26 %/°C, Resistencia anti-PID. Certificación
IEC 61215, IEC 61730. Garantía potencia lineal a 25 años. Garantía producto 12 años.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Totalmente instalado
en seguidor y conexionado para formar los strings.

680,00 680,00
680,00

SEP.P.89 ud Armario hormigon pnt alp13 concentracion de series nivel 1

Realización de cuadro auxilar DC para agrupación de series fotovoltaicas compuesto por: Armario de
hormigón tipo ORMA-13, protecciones contra sobretensiones transitorias y permanentes, protección de
todas las líneas mediante fusibles en ambos polos. 1000V 25A 10x38, distribuidores cc 500A, secciona-
miento mediante interruptor seccionador 2P 630A 1500V con bobina de disparo , pletinas de intercone-
xion 5x40x1 y terminales incluidos. Proteccion mediante metacrilato.
Resistencia de caldeo accionada mediante termostato regulable.
Totalmente instalado y el funcionamiento.

2,00 2,00
2,00
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SEP.P.90 ud Modulo fotovoltaico maestro del parque 660wp bifacial

Calibración de módulo fotovoltaico 660Wp bifacial  en laboratorio acreditado compuesta por:
- Estabilización del modulo mediante exposicion de este al Sol durante, al menos, 60 kWh/m2, para ga-
rantizar la saturación de los procesos de LID.
- Preparacion de módulo para extraccion de señales Isc y Voc para determinar valores de irradiancia y
temperatura de célula mediante protocolo TCP-IP modbus, fuente de alimentacion y switch incluido.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Instalado en seguidor mediante acople
adaptado a este para prolongarlo.

1,00 1,00
1,00

APARTADO SEP.BT.04.04 Conductores

SEP.P.91 m Linea cc ZZF 0,6/1kv 2x10mm2 cu

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación ZZ-F, pa-
ra instalación en fotovoltaicas, de 2X10 mm2, unipolar, cosido con bridas a parte inferior de módulos fo-
tovoltaicos, totalmente colocado e instalado.

3.240,00 3.240,00
3.240,00

SEP.P.92 m Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(1x300mm2) al

ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
XZ1, de 2x(1x300 mm2) AL, unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

24,00 24,00
24,00

SEP.P.93 m Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(2x300mm2) al

ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE
XZ1, de 2x(2x300 mm2) AL, unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

90,00 90,00
90,00
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CAPÍTULO 10 TELECONTROL

SOFTW ud Licencia WEB Software control y gestión

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

1 1,00

1,00

TPL ud Equipo portátil de recogida de datos (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesario, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibi-
dos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00

EMISOR_PULSud Terminales remotos de comunicación

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portátil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), instaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
   ·Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación.
   ·Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros.
   · Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tec-

nología Bluetooth/Wifi.
   ·Reloj: en tiempo real, sincronizable.
   ·Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
   · Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-

mo, batería baja)
   · Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-

ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-
do.

132 132,00

132,00
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APP_MOVIL ud Aplicación para instalación en móvil

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos móviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 11.1 ARQUEOLOGÍA

ARQ.1 mes Seguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, incluso infor-
me.

22 22,00

22,00

ARQ.2 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y reposición.

250 250,00

250,00

ARQ.3 jor Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico intensivo, realizada por un ar-
queólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir
durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo, incluso infor-
me de resultados.

35 35,00

35,00

ARQ.4 h Apoyo geológico para seguimiento arqueológico

Apoyo de geólogo para trabajo de campo en el seguimiento arqueológico, con el fin de poder documen-
tar cualquier evidencia de índole geológico que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier
otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.

Estimación de 2 horas por yacimiento 15 2,00 30,00

30,00

ARQ.5 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aquello que solicite el
responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

Yacimientos con apoyo mecánico 76 76,00

76,00

ARQ.6 ud Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados
obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado
de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
APLICACIÓN DEL RIEGO

MONI_HUMD_SUELOud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

Leñosos 9 9,00

Herbáceos 1 1,00

10,00

SUBCAPÍTULO 11.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DE LOS RETORNOS

11.3.1 ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)

Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de aguas subterráneas para realización
de mediciones continuas del nivel y la temperatura de las aguas subterráneas incluso instalación.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 11.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes de las balsas

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, esta-
bilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies
fallidas. Unidad completamente acabada.

sup. talud "balsa alta" 1,15 882,00 1.014,30

sup. talud "balsa alta" 1,15 2.320,00 2.668,00

3.682,30
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SUBCAPÍTULO 11.5 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA

MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente terminado.

15,00 15,00

15,00

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

10,00 10,00

10,00

MACFAV004 ud Hotel para insectos

Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm
de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y ope-
rativo.

5 5,00

5,00

MACFAV005 ud Escala de salvamento

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. Incluso engan-
ches a macizo hormigonado (incluido). Totalmente terminado.

Balsa alta 3 3,00

Balsa baja 3 3,00

6,00

SUBCAPÍTULO 11.6 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE
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APARTADO REST_COMP Restauración compensatoria parcela junto a
balsa alta

RODAL ud Creación de rodal

25 25,00

25,00

APARTADO PANTALLAS Pantalla vegetal en vallados

OCM0005 ud Plantación lineal de árboles

Plantación de árboles aislados

Vallado balsa alta 1,05 280,00 0,30 88,20

Vallado balsa baja 1,05 355,00 0,30 111,83

200,03

OCM0003 ud Plantación lineal de árbustos

Plantación de arbustos aislados

Vallado balsa alta 1,05 280,00 0,40 117,60

Vallado balsa baja 1,05 355,00 0,40 149,10

Planta FT 1,05 410,00 0,80 344,40

611,10

RIE001 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año

Vallado balsa alta 1,05 280,00 0,30 4,00 352,80

Vallado balsa baja 1,05 355,00 0,30 4,00 447,30

Vallado balsa alta 1,05 280,00 0,40 4,00 470,40

Vallado balsa baja 1,05 355,00 0,40 4,00 596,40

Planta FTV 1,05 410,00 0,80 4,00 1.377,60

3.244,50

SUBCAPÍTULO 11.7 MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
NIVELES ECOLÓGICOS EN ESPACIO RED NATURA "LAS CAÑAS"

LIMNIMETROud Limnímetro para control de nivel de embalse

Limnimetro para control de nivel de agua del embalse Las Cañas, mediante sensor de presión con preci-
sión de 0,05% de FE. Presentación del dato de cota de embalse en display LCD alojado en armario inde-
pendiente, totalmente colocado.

Embalse Las Cañas 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.8 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre CRAD "Contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 11.9 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

C10002S mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realizados
bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

Visita mensual 24 24,00

24,00

SUBCAPÍTULO 11.10 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km

Riego de trazados para intentar evitar
la generación de polvo

0,005 70.000,00 350,00

350,00

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separadas hasta
90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

Finca relleno balsa alta Pol 9 par 292 1,22 1,22

Fincas relleno balsa baja 0,6 0,60

Impulsión Baja (FD 500) 0,26 0,26

Impulsión Alta (FD 450) 0,26 0,26

2,34

DESPEDREGha Despedregado

Retirada de piedras con despedregadora.

Finca vertedero alta Pol 9 par 292 1,22 1,22

Finca vertedero baja 0,6 0,60

Impulsión Baja (FD 500) 0,26 0,26

Impulsión Alta (FD 450) 0,26 0,26

2,34

OCM0007 m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada

Operaciones de mantenimiento de la
maquinaria

2 2,00

2 2,00

Zona de acopio de residuos peligrosos

2 2,00

2 2,00

8,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Balizamiento de arboles, arroyos y
otros elementos

Zona Baja 295 295,00

Zona Alta 295 295,00

590,00
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OLIVOS ud Trasplante de olivos

Trasplante de olivo mediante retroexcavadora, incluyendo poda previa y traslado con camión pluma has-
ta emplazamiento a menos de 500 m, apertura de hoy, plantación, tapado con tierra procedente de la
propia excavación y primer riego, si existe agua cerca del lugar de plantación.

3 3,00

3,00

Página141



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 12.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

TI ud Transporte e instalacion de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicación en obra incluso sole-
ra de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

caseta vestuario 1 1,00

caseta comedor 1 1,00

caseta aseo 1 1,00

3,00

AE m Acometida eléctrica caseta

Acometida eléctrica caseta.

caseta vestuario 1 25,00 25,00

caseta comedor 1 25,00 25,00

caseta aseo 1 25,00 25,00

75,00

B08061 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

aseo 20 20,00

20,00
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B08036 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 20 mm

Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con colla-
rín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, totalmente termina-
da y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

aseo 20 20,00

20,00

SH.240 ud Instalación puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma-
sas metálicas, cuadros de electricidad, etc.

4 4,00

4,00

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores auto-
máticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasformador de in-
tensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía acti-
va, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo infe-
rior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos
dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro;
incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-
nes y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor
de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, monta-
je y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

1 1,00

1,00

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03
A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado

Transformador de seguridad con primario para 220V para alimentación de instalaciones eléctricas provi-
sionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 12.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

24 2,00 8,00 384,00

384,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 8,00

8,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

3 3,00

3,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

8 8,00

8,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

24 24,00

24,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

8 8,00

8,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

24 24,00

24,00

NEE ud Nevera 75 litros

Nevera 75 litros.

1 1,00

1,00

CE1500 mes Aparato de frio,calor

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado

24 3,00 72,00

72,00
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DA mes Dispensador de agua

Dispensador de agua fría. Medidas 1,40 m de alto y 35 cm de diámetro.

24 24,00

24,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

32 32,00

32,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

64 64,00

64,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

30 30,00

30,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

60 60,00

60,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1.000 1.000,00

1.000,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

10 10,00

10,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

80 80,00

80,00
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L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

16 16,00

16,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

4 4,00

4,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

500 500,00

500,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

40 40,00

40,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

200 200,00

200,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

10 10,00

10,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

25 25,00

25,00

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

450 450,00

450,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

300 300,00

300,00
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300,00

GPS m Malla de señalizacion

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como se-
ñalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

500 500,00

500,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

50 50,00

50,00

SUBCAPÍTULO 12.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

60 2,00 120,00

120,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

60 2,00 120,00

120,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

20 2,00 40,00

40,00

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetra-
ción (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece la transpiración o similar; sin par-
tes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valora-
ble refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

20 2,00 40,00

40,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

100 100,00

100,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.
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5 2,00 10,00

10,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

43 43,00

43,00

L01249 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.

43 43,00

3 3,00

46,00

L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama

Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.

2 20,00 40,00

40,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

20 2,00 40,00

40,00

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo
de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

20 2,00 40,00

40,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

5 5,00

5,00

L01265 ud Calzón térmico

Calzón térmico largo; -30º C; de fibra térmica transpirable y de secado rápido. Tallas desde la S a la
3XL.

20 2,00 40,00

40,00
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L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

43 43,00

43,00

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido
en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

20 2,00 40,00

40,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 2,00 40,00

40,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

20 2,00 40,00

40,00

L01258 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta

Polo de manga corta realizado en tejido transpirable, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de al-
ta visibilidad con cintas reflectantes. Clase 2. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor y
la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 2,00 40,00

40,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien-
to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 2,00 40,00

40,00

L01273 par Guantes de protección para trabajos con flejes

Guantes de protección de nailon o similar; específicos para trabajos con flejes; recubiertos de poliureta-
no en la palma. Diseño ergonómico que respete los movimientos naturales; puño ajustado. Resisten-
cias mínimas: a la abrasión 4; al corte 3; al rasgado 4 y a la perforación 2. Tallas de 7 a 11.

20 2,00 2,00 80,00

80,00
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L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

2 2,00

2,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

20 2,00 40,00

40,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

5 5,00

5,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

3 3,00

3,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

3 3,00

3,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

3 3,00

3,00

LCREMA ud Crema de protección solar

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 12.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS
PREVENTIVOS

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

24 24,00

24,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

casetas 1 2,00 2,00

vehiculos 10 10,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12 12,00

12,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

200 200,00

200,00

ST h Señalista

Señalista para trabajos de indicación al conductro de la maquina del momento de que puede iniciar la
maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones especiales a adoptar.

cruces 200 200,00

camiones 100 100,00

300,00
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

187 187,00

187,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

6 24,00 144,00

144,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

26 26,00

26,00

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

1 porte cada 6 meses 12 12,00

12,00

G01026 ud Cambio entrega Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

1 porte cada 6 meses 12 12,00

12,00

G01016 t GR madera limpia LER 170201

Canon de residuos de madera limpia de vertedero autorizado. LER 170201

12 12,00

12,00

G01017 t GR ladrillo, tejas y materiales cerámicos LER 170102-170203-170107

Canon de residuos de ladrillos, tejas y materiales ceramicos de vertedero autorizado. LER
170102-170203-170107

19 19,00

19,00
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G01018 t GR plástico LER  170203

Canon de residuos de plástico de vertedero autorizado. LER 170203

7 7,00

7,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405/170407

Canon de residuos hierro y acero procedentes de  vertedero autorizado. LER 170405/170407

5 5,00

5,00

G01020 t GR papel y cartón  LER 150101

Canon de residuos de papel y cartón de vertedero autorizado.  LER 150101

14 14,00

14,00

G01021 t GR hormigón LER 170101

Canon de residuos de hormigón de vertedero autorizado.  LER 170101

10 10,00

10,00

G01022 t GR basura LER 200301

Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

1,6 1,60

1,60

G01023 t GR envases contaminados LER 150110*

Canon de residuo de fresado de aglomerado de vertedero autorizado LER 170302

0,1 0,10

0,10

G01024 t GR Aerosoles vacíos LER 150111*

Gestión de residuos consistente en la carga, transporte y entrega de los residuos de construcción y de-
molición constituidos por residuos de envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas en planta de tratamiento de gestor de residuos autorizado localizada a una dis-
tancia de 20km desde la obra incluso canon de entrada a planta. Estas operaciones estarán realizadas
por gestores de residuos autorizados para su transporte por el organismo competente en materia de me-
dio ambiente de la comunidad autónoma.

0,1 0,10

0,10

G01025 t GR Absorbentes contaminados LER 150202*

0,1 0,10

0,10
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD

PACC ud Control de calidad

Partida alzada del 1% del presupuesto a certificar mediante la entrega de facturas que acrediten los en-
sayos realizados con laboratorio.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 15 CARTELERÍA PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actuación
está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es fi-
nanciada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, según modelo
de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCA-
DOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

2 2,00

2,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actuación
está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es fi-
nanciada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según modelo de
GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS
EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE
REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA.

1 1,00

1,00
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REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

11.3.1 ud
Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de aguas subterráneas para
realización de mediciones continuas del nivel y la temperatura de las aguas subterráneas in-
cluso instalación.

972,66Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01005 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los mate-
riales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

49,96Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

34,53Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,31Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A01015 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre
perfil.

24,91Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

VEINTICUATRO EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A01016 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido so-
bre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

84,08Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,58Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A02001 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

241,58Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02006 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

274,72Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A03006 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,38Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03017 ud
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

785,97Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03024 ud
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

220,55Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A03025 ud
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

312,84Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A03026 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

388,01Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

A03027 ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

457,93Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A04006 m
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

120,08Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

CIENTO VEINTE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

A04008 m
Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

179,80Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

A05006 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.102,20Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

MIL CIENTO DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

A05008 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.427,59Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05013 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

333,62Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05015 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

675,47Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05042 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

901,68Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

NOVECIENTOS UN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A05044 ud
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.166,76Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05049 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

450,04Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

A05051 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

595,20Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS
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A05052 ud
Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

695,53Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A06047 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

52,11Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

A06054 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

67,66Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A06055 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

70,65Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SETENTA EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A06057 m
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

101,71Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO UN EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS  con UN CÉNTIMOS
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TRECE EUROS  con UN CÉNTIMOS

A08017.20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

15,13Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

QUINCE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

A08019 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,02Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

A08020 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

15,50Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

QUINCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

A08022 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,92Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08023 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

19,36Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A08023.20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

22,53Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,36Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08026 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

24,19Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

A08026.20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

28,01Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

VEINTIOCHO EUROS  con UN CÉNTIMOS

A08028 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,35Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

VEINTE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A08029.20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

33,51Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

TREINTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08031 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

28,10Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

VEINTIOCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

A08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

35,26Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A08034 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

39,72Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

53,51Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A08035.20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

62,27Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

SESENTA Y DOS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A08037 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

57,36Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08038 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

81,35Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

OCHENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A08038.20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

94,77Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A08041 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

126,15Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS
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A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10002 ud
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

183,05Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10006 ud
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

553,90Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
Página 10



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10050 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

665,90Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10051 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

791,80Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

79,97Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.266,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10061 ud
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.609,70Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

A10062 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.638,45Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

248,49Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

A17002 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

307,75Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17005 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

241,87Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17008 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

423,97Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17011 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

210,81Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17012 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

266,82Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A17013 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

162,47Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A17014 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

210,26Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A17015 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

280,62Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17016 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

362,53Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A17017 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

153,22Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A17018 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

178,31Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

A17019 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

220,32Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17022 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

120,36Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 13



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A17023 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

139,85Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A17027 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

203,20Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS TRES EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

A17028 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

238,73Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A17029 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

301,49Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTOS UN EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17033 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

96,98Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

NOVENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A17034 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

122,74Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17035 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

138,84Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17037 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

182,75Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
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CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17040 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

101,62Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO UN EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17041 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

113,99Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A17042 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

129,45Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17043 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

114,37Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CATORCE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A17044 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

148,68Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A17045 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

167,82Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17047 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

222,09Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS
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A17049 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

79,95Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A17052 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

113,93Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A17056 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

74,99Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

SETENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17058 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

94,36Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A17059 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

96,83Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A17060 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

107,43Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SIETE EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A17061 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

120,66Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A17062 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

137,23Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A17063 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

158,01Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

A17083 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

111,51Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO ONCE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17084 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

142,17Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

A17085 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

148,40Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

A17086 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

172,92Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17087 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

202,12Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTOS DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

A17088 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

288,94Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada
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DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A17089 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

401,54Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

CUATROCIENTOS UN EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17090 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

682,52Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A17091 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.031,25Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

MIL TREINTA Y UN EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

A17092 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.245,64Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A20001 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

16,24Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc

DIECISÉIS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A20003 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

31,31Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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A20008 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 450 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

30,87Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 450 mm, colocada

TREINTA EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A22060 ud
Medidor de caudal electromagnético, con indicador y totalizador de caudal, de 300 mm de
diámetro nominal, PN 2,5 Mpa, 4 electrodos, totalmente instalado y probado.

3.330,53Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5 MPa, instalado

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A23010 ud
Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado en sen-
tido longitudinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de
vaciado efectuado con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la re-
mota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con garra de acero galvanizado.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

112,21Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

CIENTO DOCE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

AE m
Acometida eléctrica caseta.

5,06Acometida eléctrica caseta

CINCO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

APP_MOVIL ud
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos móviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

125,00Aplicación para instalación en móvil

CIENTO VEINTICINCO EUROS

ARQ.1 mes
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, in-
cluso informe.

620,54Seguimiento mensual de los trabajos.

SEISCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ.2 m
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y re-
posición.

6,47Malla para protección de yacimientos

SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQ.3 jor
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico intensivo, realiza-
da por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueoló-
gica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras
que se lleva a cabo, incluso informe de resultados.

256,31Jornada de seguimiento arqueologico

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ.4 h
Apoyo de geólogo para trabajo de campo en el seguimiento arqueológico, con el fin de po-
der documentar cualquier evidencia de índole geológico que pueda surgir durante la apertu-
ra de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.

26,98Apoyo geológico para seguimiento arqueológico

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ARQ.5 h
Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aquello que
solicite el responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

72,85Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ.6 ud
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los
resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recu-
perado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinen-
tes.

1.618,80Informe arqueológico final

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

ARQ.PRE ud
Arqueta prefabricada de hormigon con fondo  para albergar conexiones electricas , incluiso
tapa  de hormigon de 2 hojas .

825,19Arqueta prefabricada de hormigon  1,00x1,00

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

B02002 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-
do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

32,37Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B02045 ud
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construc-
ciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura
y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

324,03Ayuda albañilería electricidad

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

B02052 ud
Ayuda de albañilería a instalación de climatización por cada 100 m² de superficie, en cons-
trucciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

324,03Ayuda albañilería instalación de climatización

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con TRES
CÉNTIMOS
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B08036 ud
Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y ta-
pón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según
DB-HS 4.

65,67Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 20 mm

SESENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B08061 m
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

17,89Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm

DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C10002S mes
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los
controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

516,28Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

C1HUM ud
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico sobre CRAD "Contenido de agua en el suelo"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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C3AG_SUP ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la
actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la eco-
nomía española y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones
2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDAC-
CIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ES-
PAÑA.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CE1500 mes
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado

9,00Aparato de frio,calor

NUEVE EUROS

CG ud
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protec-
ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferen-
cial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1.945,93Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CINT.SEÑ m
Cinta señalización en canalización eléctrica

1,27Cinta señalización en canalización eléctrica

UN EURO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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DA mes
Dispensador de agua fría. Medidas 1,40 m de alto y 35 cm de diámetro.

50,00Dispensador de agua

CINCUENTA EUROS

DESPEDREG ha
Retirada de piedras con despedregadora.

1.288,32Despedregado

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DISVPORT ud
Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm.

190,00Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm (3)

CIENTO NOVENTA EUROS

E01094 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire,
función de medida conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en número y ca-
racterísticas acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de protec-
ción abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, total-
mente instalada y conexionada.

5.119,91Celda medida SF6, 24 kV

CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02041 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

32,37Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E02118 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

1,41Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado

UN EURO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E02120 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

1,80Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS

E02121 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,20Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02122 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

3,53Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

TRES EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 23



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

113,88Toma de tierra independiente con pica

CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,68Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02238 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,20Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02239 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

8,20Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02264 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislan-
te, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,34Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02265 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, forrado de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislan-
te, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,56Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm, instalado

DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EMI ud
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasfor-
mador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protec-
ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y
bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de
los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la
colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interrup-
tor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-
ciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad
con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de
la obra.

540,36Equipo de medida ind. c/transf. int

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

EMISOR_PULSud
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portátil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos), ins-
taladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
· Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-
municación.
· Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 regis-
tros.
· Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de po-
tencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
   ·Reloj: en tiempo real, sincronizable.
   ·Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
· Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador,
subconsumo, batería baja)
· Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

191,84Terminales remotos de comunicación

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01010 ud
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

13,45Bidón residuos peligrosos de 60 l

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01016 t
Canon de residuos de madera limpia de vertedero autorizado. LER 170201

125,00GR madera limpia LER 170201

CIENTO VEINTICINCO EUROS

G01017 t
Canon de residuos de ladrillos, tejas y materiales ceramicos de vertedero autorizado. LER
170102-170203-170107

20,00GR ladrillo, tejas y materiales cerámicos LER 170102-170203-170107

VEINTE EUROS

G01018 t
Canon de residuos de plástico de vertedero autorizado. LER 170203

50,00GR plástico LER  170203

CINCUENTA EUROS

G01019 t
Canon de residuos hierro y acero procedentes de vertedero autorizado. LER
170405/170407

1,00GR Hierro y acero LER 170405/170407

UN EURO

G01020 t
Canon de residuos de papel y cartón de vertedero autorizado.  LER 150101

25,00GR papel y cartón  LER 150101

VEINTICINCO EUROS

G01021 t
Canon de residuos de hormigón de vertedero autorizado.  LER 170101

20,00GR hormigón LER 170101

VEINTE EUROS

G01022 t
Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

200,00GR basura LER 200301

DOSCIENTOS EUROS

G01023 t
Canon de residuo de fresado de aglomerado de vertedero autorizado LER 170302

400,00GR envases contaminados LER 150110*

CUATROCIENTOS EUROS
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G01024 t
Gestión de residuos consistente en la carga, transporte y entrega de los residuos de cons-
trucción y demolición constituidos por residuos de envases que contienen restos de sustan-
cias peligrosas o están contaminados por ellas en planta de tratamiento de gestor de resi-
duos autorizado localizada a una distancia de 20km desde la obra incluso canon de entrada
a planta. Estas operaciones estarán realizadas por gestores de residuos autorizados para
su transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la comunidad
autónoma.

350,00GR Aerosoles vacíos LER 150111*

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

G01025 t
GR Absorbentes contaminados LER 150202*

450,00GR Absorbentes contaminados LER 150202*

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

G01026 ud
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

20,00Cambio entrega Bidón residuos peligrosos de 60 l

VEINTE EUROS

GPS m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada
1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla
en 1 uso y los puntales en 15 usos.

7,06Malla de señalizacion

SIETE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

HID0001 ud
Conjunto de hidrante con: válvula hidráulica de 80 mm de diámetro nominal, incluso piloto
de automatización, ycon filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de diá-
metro nominal con perforaciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 40 m/hora,
según planos, completamente colocado y probado.

3.036,42Hidrante 80mm 1,6 Mpa. Hidrómetro (1,2,3)

TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

HID0002 ud
conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión
- y contador tipo woltman, ambos en DN3",
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal con
perforaciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 50 m/hora,
- salida en ø150 mm con reducción a ø100 mm,
- llave de maniobra, pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos,
- todo en PN-16, completamente colocado y probado

5.155,01Hidrante 80mm 1,6 MPa. Reguladora + contador (4)

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con UN CÉNTIMOS

HID0003 ud
conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión de DN3" en PN25,
- contador tipo woltman en DN3" y PN16,
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable en PN25, de 100 mm de diámetro nomi-
nal con perforaciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 50 m3/hora, salida en
ø150 mm con reducción a ø100 mm,
- llave de maniobra en PN25,
- pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos, completamente colocado y probado

5.514,24Hidrante 80mm 2,5 MPa. Reguladora + contador (5)
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CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

HINCA400 m
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 400 mm, espesor míni-
mo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nomi-
nal menor de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los elementos nece-
sarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excavación de
pozos.
.

502,39Cruce carretera hinca DN 400 (TIERRA)

QUINIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HINCA400ROCAm
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 400 mm, espesor míni-
mo  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nomi-
nal menor de 400 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los elementos nece-
sarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excavacion de
pozos.

918,19Cruce carretera hinca DN 400 (ROCA)

NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

HINCA500_ m
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, en roca, de diámetro 500 mm, espe-
sor mínino  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diáme-
tro nominal menor de 315 mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos los elemen-
tos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excava-
ción de pozos.

1.080,09Cruce carretera hinca DN 500 (ROCA)

MIL OCHENTA EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

HINCA600ROCAm
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 600 mm, espesor míni-
mo  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nomi-
nal menor de 500 mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos los elementos nece-
sarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excavación de
pozos.

1.223,02Cruce carretera hinca DN 600 (ROCA)

MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

HINCA700_ m
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 700 mm, espesor míni-
mo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nomi-
nal menor de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los elementos nece-
sarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excavación de
pozos.
.

733,16Cruce carretera hinca DN 700 ( TIERRA)

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

HINCA700_ROCAm
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero en roca, de diámetro 700 mm, espe-
sor mínimo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diáme-
tro nominal menor de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico, y todos los elemen-
tos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No incluida excava-
ción de pozos.

1.329,96Cruce carretera hinca DN 700 ( ROCA)

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I01006 m³
Capaceo distancia transporte 90 m

0,82Capaceo distancia transporte 90 m

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I02007 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

2,16Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

DOS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I02015 m³
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de
orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a
80 m³/hora, medido sobre perfil.

2,02Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I02019 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

1,16Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

8,09Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I02025 m³
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

30,48Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I02026d m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

1,14Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m

UN EURO  con CATORCE CÉNTIMOS

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03010 m³
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

52,63Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I04001af m³
Riego, carga/descarga  D= 5 km

8,35Riego, carga/descarga  D= 5 km

OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04010 m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,10Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

I04015 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,24Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

I04016 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,29Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
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CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS de
EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I04032 m³
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

0,44Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS de EURO

I04049 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos con una anchura má-
xima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

8,06Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km

OCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

I05019 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resisten-
cia a la tracción de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,42Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I05026 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

5,83Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

CINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I08053 ud
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada
inferior a 1.000 m².

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

MIL DOSCIENTOS EUROS

I11010 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

20,77Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

VEINTE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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I12005 ha
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separa-
das hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

131,58Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

92,54Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14030 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a
1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

29,89Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14041 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigone-
ra, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,68Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

VEINTE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,96Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I16006 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado.

29,12Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

VEINTINUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

I16007 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m).

39,87Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,73Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16030 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxi-
liares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 pos-
turas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,27Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16032 m²
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

39,53Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

TREINTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16035 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

23,93Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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I16036 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

32,52Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16040 m²
Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones verticales, corre-
as y codales de madera, incluso desencofrado posterior.

100,50Encofrado bataches con madera

CIEN EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

I17001 m³
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales
alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa
del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

103,23Construcción revestimiento hormigón cunetas

CIENTO TRES EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

I18001 m³
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

83,67Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
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SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01029 m²
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo
de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

2,93Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

20,33Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

VEINTE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

410,32Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,43Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,52Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

7,04Jalón de señalización, colocado

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01065 ud
Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.

2,21Gorra tipo béisbol con anagrama

DOS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO
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L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,09Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

L01088 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de suje-
ción. Incluida funda.

6,46Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

SEIS EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,14Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,82Guantes goma o PVC

UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa
(incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

32,10Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, ne-
gro, rojo, morado y verde.

10,02Forro polar ligero

DIEZ EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01198 par
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil re-
sistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece
la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas:
Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en la puntera para que se reduz-
ca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

34,86Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01206 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

138,15Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS
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L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01233 ud
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

196,17Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

16,99Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01249 ud
Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.

2,11Barbuquejo 2 puntos anclaje

DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01258 ud
Polo de manga corta realizado en tejido transpirable, abertura hasta el pecho cerrada por bo-
tones; de alta visibilidad con cintas reflectantes. Clase 2. Con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-
nible en naranja y amarillo flúor y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a
la 3XL.

8,35Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta

OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01265 ud
Calzón térmico largo; -30º C; de fibra térmica transpirable y de secado rápido. Tallas desde
la S a la 3XL.

6,88Calzón térmico

SEIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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L01266 ud
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos.
Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Ana-
grama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas
desde la XS a la 3XL.

36,02Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01273 par
Guantes de protección de nailon o similar; específicos para trabajos con flejes; recubiertos
de poliuretano en la palma. Diseño ergonómico que respete los movimientos naturales; pu-
ño ajustado. Resistencias mínimas: a la abrasión 4; al corte 3; al rasgado 4 y a la perfora-
ción 2. Tallas de 7 a 11.

3,31Guantes de protección para trabajos con flejes

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

LCREMA ud
Crema de protección solar

50,00Crema de protección solar

CINCUENTA EUROS

LIMNIMETRO ud
Limnimetro para control de nivel de agua del embalse Las Cañas, mediante sensor de pre-
sión con precisión de 0,05% de FE. Presentación del dato de cota de embalse en display
LCD alojado en armario independiente, totalmente colocado.

3.813,30Limnímetro para control de nivel de embalse

TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

MACFAC002 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
Totalmente terminado.

51,72Caja nido para pequeñas aves

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MACFAV003 ud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

105,44Caja nido quirópteros

CIENTO CINCO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MACFAV004 ud
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado a pared.
Totalmente fijado y operativo.

95,94Hotel para insectos
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NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MACFAV005 ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3
mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadra-
da 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables,
uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm.
Escala de al menos 18 metros de longitud. Incluso enganches a macizo hormigonado (inclui-
do). Totalmente terminado.

715,40Escala de salvamento

SETECIENTOS QUINCE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

MONI_HUMD_SUELOud

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

2.163,49SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
SUELO

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

NEE ud
Nevera 75 litros.

150,00Nevera 75 litros

CIENTO CINCUENTA EUROS

OCM0003 ud
Plantación de arbustos aislados

7,09Plantación lineal de árbustos

SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

OCM0005 ud
Plantación de árboles aislados

54,72Plantación lineal de árboles

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

OCM0007 m²
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada

138,14Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS
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OLIVOS ud
Trasplante de olivo mediante retroexcavadora, incluyendo poda previa y traslado con ca-
mión pluma hasta emplazamiento a menos de 500 m, apertura de hoy, plantación, tapado
con tierra procedente de la propia excavación y primer riego, si existe agua cerca del lugar
de plantación.

332,89Trasplante de olivos

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PACC ud
Partida alzada del 1% del presupuesto a certificar mediante la entrega de facturas que acre-
diten los ensayos realizados con laboratorio.

98.277,00Control de calidad

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS

PLACA ud
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la
actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la eco-
nomía española y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones
0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDAC-
CIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ES-
PAÑA.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PUEVALGAL ud
PUERTA PARA APERTURA DE VALLADO,  SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES METALICOS GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES DE ANCLAJE DE HORMIGON
ARMADO, ENCOFRADOS Y DECORADOS, CANDADO MAESTREADO, TOTALMENTE
COLCADA

1.838,34Puerta para vallado galvanizada

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RODAL ud
Creación de rodal

282,43Creación de rodal

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEIHIDROSI m²
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas,
mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la re-
siembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

2,72Hidrosiembra en taludes de las balsas

DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEP.IB ud
Ud. Trabajos de refuerzo, adecuacion o reforma de instalaciones, derechos de conexion y en-
tronque. Descripcion en la carta de condiciones de I-DE.

10.618,94Trabajos carta condiciones I-DE

DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.1 ud
Ud. Tarjeta ProSoft Technology Modbus Master/Slave Communication Module MVI46-MCM,
para conexion en chachis SCL-500, totalmente colocada e instalada.

2.320,21Interface modbus-slc-500
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DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

SEP.P.10 m
Ml.Linea de Media Tensión realizada con cable unipolar 12/20kv. tipo HEPR-Z1, de
3(1x240) mm2 AL., instalada sobre lecho de arena, totalmente instalada y colocada. (no se
incluye canalizacion)

48,67Hepr-z1 3(1x240) mm2 al 12/20 kv lecho arena

CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SEP.P.100 ud
Ud. Analizador de redes de corriente continua, panel 144x144, para Tesion hasta 1500 Vcc
Intensidad Idc +pos y -neg, Potencia generada +pos y -neg , puerto RS495, 3 Display LED (
4 dígitos + Signo, Altura de los dígitos: 14,5 mm, teclado integrado (5 Teclas), hasta 8 magni-
tudes de medida, Tensión nominal (Un),
Conexión shunt externo Efecto Hall In / 60mV C, Imax 1000 A,

853,97Analizador redes 1000 vcc

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.101 ud
Ud. Embarrado de potencia II de 1000 A 36 kA (longitud 3,2 m), formado por EMBARRADO
en doble T de cobre estañado 1600 A y sustentada por aisladores verticales anclados a pa-
nel con tapas laterales, tapas frontales de proteccion, incluso pletina de tierra 25x5 en cobre
desnudo, totalmente colocada e instalado.

2.188,69Embarrado 1000 a iii 36 ka en cobre

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.102 ud
Ud. Armario de servicios auxiliares, inversores. Dimensiones 2200x2000x500. (ancho alto
profundo). Compuesto por por un armario de 1000x2000x500 y un armario de
1200x2000x500. Incluyendo ventilación mediante extractores de techo, calefaccion, termosta-
tos de calefaccion y ventilacion, rejillas de ventilacion, iluminacion, zócalo de 100mm, placa
de montaje y perfiles para sujeccion y entrada de cables.

5.051,81Armario de servicios auxiliares

CINCO MIL CINCUENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.103 ud
Ud. Serv Aux compuesto por: 1 int mag 2x80A, 2 int mag 2x40A, 12 int mag 2x6A, 7 int mag
2x10A, 7 int mag 2x16A, 3 guardamotores 2,5-4A, 5 contactores II 16A, 4 int. dif. 2x40A
300mA, 5 int. dif 2x25 300mA, 2 int. dif 2x40 30mA, 1 int. dif 2x25 30mA, 7 int. autom. 2x6
DC, 1 int autom. 2x10A DC, sop whoner y p.p de p. material, totalmente instalado

4.563,74Proteccion ser. Aux y mando

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.104 ud
Ud. Tres pulsadores lumninosos verdes, un pulsador luminoso rojo, dos selectores de tres
posiciones, cinco selectores de dos posiciones, 1 seta con enclavamiento-llave, tres poten-
ciometros lineales para funcionamiento de manual en variadores, canaletas, cableados, rotu-
los, identificacion de cables y aparamenta.
Totalmente colocados e instalados.

1.009,27Pul, selectores, pilotos bombas

MIL NUEVE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SEP.P.105 ud
Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento señales, para proteccion en ins-
trumentación, conexionado y comprobado.

324,77Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.106 ud
Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, L32E CPU 750 K, puer-
to RS232/DH485, puerto ethernet, un mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32 salidas
digitales, un mod. de 4 entradas analógicas, tres mod. de 6 entradas pt100 para motobom-
bas y Tª ambte, incluso cableado de bus, modulos vacíos y borneros enchufables IFM con
cables 40 pins y conexión con PC en ethernet y con arrancadores.
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son arrancadores, analizadores de re-
des, pantallas tactiles, routers y modems, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotermica,
arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, OK, marcha, automatico, parada, fuera de servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, presion aspiracion, presion impulsion,
Caudal y nº de bombas
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de cone-
xiones, potencia.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bom-
bas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, rodamien-
tos sup. e inf. y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Lectura y gestion instantanea de analizadores de redes totales.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de tube-
ria y sobrepresion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Programacion llenado de balsa en funcion del nivel periodo horario y tarifa contratada.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; cau-
dal máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos,
etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y ele-
mentos a enviar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, blo-
queo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores y refrigeracio de bombeo y gestion de alarmas
de temperatura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision se alarmas
y SMS.
- Programacion de PLC exclavo en EB3

12.962,10Autómata de proceso ethernet

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

SEP.P.107 ud
Ud. Inversor de red de 8.2 kWn. Compatible con inversor de instalacion aislada, pantalla tac-
til, controlador paneles y BMS de bateria para formar un sistema "AC COUPLING."
Totalmente instalado en interior de cuadro de servicios auxiliares, programado y en funciona-
miento

2.266,93Inversor fotovoltaico conexion a red 8.2kw

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SEP.P.108 ud
Ud. Grupo electrógeno de 8.4 KVA de potencia insonorizado monofasico 230V 50 HZ, refrige-
rado por agua, 1500rpm, con cuadro automatico sin conmutacion, alternador stamford, tubo
escape al exterior, visualizacion de alarmas en automata.
Incluido evacuación de gases de grupo electrógeno al exterior mediante tuberia flexible D50
y abrazaderas colocadas a pared, incluso realizacion de perforación en fachada del edificio
de bombeo
Totalmente colocado e instalado.

6.510,80Grupo electrogeno 8.4 kva

SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

SEP.P.109 ud
Inversor cargador 8 kVA, inversor cargador instalacion aislada 8kVA a 25%, potencia pico
15kVA.
Incluye entrada de grupo electrógeno y permite la conmutación en menos de 20 ms.
Totalmente instalado en el interior de armario de servicios auxiliares, cableado, programado
y en funcionamiento.

2.916,72Inversor cargador monofasico

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEP.P.11 ud
Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso abraza-
deras de fijación y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

0,75Cinta señalizacion alta tension

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

SEP.P.110 ud
Centro de comunicaciones monitorizacion compatible con pantalla tactil e inversor cargador
8kVA. Para monitorizacion del estado de carga de baterias, consumo de energía y la capta-
ción de energía de los módulos.
Totalmente instalada en puerta de cuadro de servicios auxiliares, cableado, programado y
en funcionamiento

659,00Unidad de monitorización de paneles

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

SEP.P.111 ud
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes menores para rendimien-
to óptimo de la instalación, tales como definición final de funcionamiento real, puntos críti-
cos, regulación exacta de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID, arranque y para-
da de bombas, etc.

481,74Pantalla táctil para unidad de monitorización de paneles

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.112 ud
Batería litio 26,8 kWn, profundidad de descarga del 90%. Controlador BMS. >4000 ciclos
con profundidad de descarga del 90% . Tensión de 48V. Módulos ampliables y apilables. Co-
nexiones mediante conectores aereos. Comunicaciones CAN con TCCCAN.
Totalmente instalada, programada y en funcionamiento.

10.347,37Bateria ion litio

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.113 ud
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun especificaciones de proyecto
y direccion tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instalación, tales como
definición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta de sondas y cauda-
límetros, PT100, regulacion de lazos PID, arranque y parada de bombas, etc.

8.388,27Puesta en marcha

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
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OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SEP.P.114 ud
Ud. Pie metálico 100x100x1000 galvanizado de adaptación para entrada de cables de man-
do y señalización, sujecciones a suelo, incluso racores TFA 21 pvc , etc,.. totalmente coloca-
do e instalado.

181,79Pie-cajon de instrumentación

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.115 ud
Ud. Transductor de presión, salida 4-20 mA, rosca conexión G 1" ,0-16 bar, para presion real-
tiva, a dos hilos 0-40 Vcc, precision 0,25%, DIN 43650, incluso separador galvánico y protec-
tor sobretensiones blitzductor, totalmente instalado y colocado.

506,82Transductor de presion en tub.

QUINIENTOS SEIS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEP.P.116 ud
Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, totalmente
colocada e instalada, caja metalica estanca para temperatura de nave sala bombas y sala
de cuadros.

109,44Pt100 tres hilos

CIENTO NUEVE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SEP.P.117 ud
Ml. Final carrera para colocacion en puertas de acceso a central (puerta principal), totalmen-
te colocado e instalado.

56,76Final carrera puerta

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SEP.P.118 ud
Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa galvani-
zada con pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso
persiana de sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

1.734,81Maquina de climatizacion 3500w frio

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.119 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE RV-K, de 2(2X150), unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

72,79Cable rvk 2(2x150)mm2

SETENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SEP.P.12 ud
Ud. Botella terminal exterior (kit 3 uds.) para cable HEPRZ-1 12/20 Kv, de 3(95-240)mm2 Al,
incluso cruceta de sustentación, tubo de bajada galvanizado y de pvc en torre sellado con
pluriletano, abrazaderas, terminales bimetalicos XLP, totalmente instalada y probada.

929,50Botellas exteriores 3x(95-240) 12/20kv

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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SEP.P.120 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE  RC4V-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e
instalado.

258,14Cable rc4v-k 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

SEP.P.121 m
ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designación
UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de 3X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo, to-
talmente colocado e instalado.

2,55Cable 3x1,5 mm2 ycy bajo tubo

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.122 m
ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designación
UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de 2X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo y/o
sobre bandeja, totalmente colocado e instalado.

1,88Cable 2x1,5 mm2 ycy bajo tubo

UN EURO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEP.P.123 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción TRONIC-C industrial VHOV-K de 2X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo,
totalmente colocado e instalado.

3,64Cable 2x2x1,5 mm2 bajo tubo

TRES EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.124 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción TRONIC-C industrial VHOV-K de 3X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo,
totalmente colocado e instalado.

4,70Cable 3x2x1,5 mm2 tronic bajo tubo

CUATRO EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

SEP.P.125 m
ML. Cable red ethernet CAT 6, para conexión equipos ethernet/IP industrial, totalmente colo-
cado e instalado.

4,68Cable utp red ethernet/ip cat. 6

CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEP.P.126 m
Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso abraza-
deras de fijación y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

51,75Tubo flexible tipo tfa m-70

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEP.P.127 ud
Ud. Racor de PVC, tipo RGP, para tubo TFA M-70, IP-65, incluso tuerca de PVC p.p de ep-
queño material. Totalmente instalado.

23,76Racor rgp tfa m-70

VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SEP.P.128 m
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, pa-
ra distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diáme-
tro nominal 160 mm. Totamente montado y colocado.

6,52Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt
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SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEP.P.129 m
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, pa-
ra distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diáme-
tro nominal 63 mm. Totamente montado y colocado.

2,67Tubo TPC 63 mm gp. 7 subt.

DOS EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.13 ud
Ud. Botellas terminales interiores (kit de 3 uds.) 24KV. aislamiento seco, para cable
HEPR-Z1 12/20 KV, de 3(95-240) mm2 AL., incluso terminales de conexión y accesorios, to-
talmente colocadas e instaladas.

1.073,76Botellas interiores 3x(95-240) 12/20kv

MIL SETENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SEP.P.130 ud
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 cable
de cobre aislado de 1x16mm2 y picas hasta formar una resistencia de toma de tierra inferior
a 10 ohmios.

525,01Puesta a tierra grupo electrogeno

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

SEP.P.131 ud
Ud. Luminaria estanca IP65 de 39 W LED, para colocación en superficie, carcasa en policar-
bonato, reflector en acero galvanizado y acabado en poliester blanco, incluso material de fija-
ción, totalmente instalada.

57,97Luminaria estanca 39 w led ip 65

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.132 ud
Ud. Proyector halógeno blanco de 50 w LED para alumbrado exterior IP55, con cuerpo de po-
licarbonato, reflector de aluminio abrillantado, pantalla de cristal, chorreado templado. Total-
mente instalado y probado.

63,02Proyector exterior led 50 w led

SESENTA Y TRES EUROS  con DOS CÉNTIMOS

SEP.P.133 ud
Ud. Punto de luz sencillo, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados,
(H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superficial ba-
jo tubo rígido M20 mm, interruptor IP55 2P+T 16 A incluso parte proporcional de línea de ali-
mentación, cajas de registro, pequeño material, etc., Totalmente colocado e instalado.

111,27P. Luz senc. T/ríg 3x2,5 h07v-k

CIENTO ONCE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SEP.P.134 ud
Ud. Punto de Toma de corriente 10/16A +TT IP55, realizado con conductores de Cu en colo-
res normalizados, H07V-K de 3(1x2,5) mm2, de sección nominal, canalizado en montaje su-
perficie bajo tubo rígido M20, incluso parte proporcional de líneas de alimentación, cajas de
registro, pequeño material, etc. Totalmente colocado e instalado.

93,95Toma corriente 2p+t 16 a ip 55 sup

NOVENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SEP.P.135 ud
Ud. Columna de acero galvanizado 10 mts para alojamiento de placas solares y trasmisores
de radio, anclaje con hormigon de terreno, incluo toma de tierra totalmente colocado e insta-
lado.

481,28Columna 10 mts de acero galva.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SEP.P.136 ud
Ud. Conjunto climatizador formado por UNIDAD exterior Frio- 5275 w y Calor 5568 w, alim
230 Vca clasificacion A++/A+ y un SPLIT interior en pareden frio, alim 230 Vca, mando ina-
lambrico, tuberia doble aislada frico 1/4-1/2 totalmente colocado e instalado

1.638,69Maquina de climatizacion 5275 w frio

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.14 ud
Ud. Juego de cortacircuitos XS 24KV (3 Uds.), portafusibles con eslabones de 25 K. y cruce-
ta de sustentación 2400 mm, terminales bimetálicos en entrada y salida LA-56 y cinta olit ter-
morretractil para protección avifauna, totalmente colocado e instalado.

735,84Juego de cortacircuitos xs 24 kv

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.15 ud
Ud. Juego de autoválvulas 15 KV, 10 KA. (3 Uds.) óxidos metálicos, con terminales bimetáli-
cos en entrada LA-56, sobre soporte 2400 mm homologado, bajada para puesta a tierra con
cable 1x50 mm2 aislado y desnudo de 1x50 mm2 para picas, totalmente colocado e instala-
do.

864,06Juego autoválvulas 15 kv zno

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.16 ud
Ud. Arqueta prefabricada de hormigón, tipo A1 para distribucion en media y baja tension
905x815x1200 de poliester, incluso montaje excavacion, hormigonado y tapa de fundición, to-
talmente colocada e instalada.

650,11Arqueta tipo a1 tapa fund

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

SEP.P.17 ud
Ud. Suministro e instalación de celda de linea, 365 mm de ancho, 735 mm de fondo, 1300
mm de alto, conteniendo: interruptor seccionador, Seccionador puesta tierra, Barras 400A
16 kA, mando manual, 3 captores de tensión incluyendo transporte, acopio, montaje y cone-
xionado, completa e instalada.

2.910,10Celda linea 24 kv

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

SEP.P.18 ud
Ud. Suministro e instalación de celda de proteccion con interruptor automático SF6, 16 kA,
1740 alto, 480 alto, 850 fondo, rele proteccion RPGM 50-51N, indicadores de presencia de
tensión, bobina de disparo incluida y embarrado puesta a tierra. Totalmente colocada e insta-
lada.

10.117,14Celda prot. Interruptor aut.

DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS
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SEP.P.19 ud
Ud. Transformador de potencia trifásico 800 KVA SECO, refrigeracion en , para instalacion in-
terior, normas de fabricacion TIER2, conexion primara y secundaria standar 20-13,2 KV/420
V, +-2,5%,+-5%, frecuencia 50 Hz, valla separación con cerradura HERPE, con proteccion
DGPT2 (temperatura), totalmente instalado y probado.

24.660,44Transformador 800 kva seco 20-13,2/420

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.2 ud
Ud. Acoplador de ailamiento de red AIC+ para SLC 500, totalmente colocado y programado.

1.086,16Modulo aic+ 1746 para slc

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

SEP.P.20 ud
Ud. Armario de medida de A.T., formado por armario prensado con fibra de vidrio,tipo CMAT
1 Y 2, pantalla protectora ciega lisa, según CIA sumnistradora, paracontador en alquiler elec-
trónico combinado de activa y reactiva para redes trifásicas(NO INCLUIDO), con salidas de
discriminación horaria 6 periodos a relés (incluidos), parametrización de IBERDROLA perio-
dos y pulsos, conexión a trafos de medida concable 2x6 mm2 L.H apantallado y tubo inter-
flex racorado, totalmente colocado e instalado.

1.914,67Armario medida tipo 1-2 ib s/cont

MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.21 ud
Ud. Instalación de alumbrado general, alumbrado de emergencia y otros usos en interior CT
formado por punto de luz con pantalla fluorescente estanca de 2x36W/AF completa, punto
de luz de emergencia con aparato autónomo de emergencia 315 LM estanco, toma corrien-
te schuko 2P+T 16 A, bajo tubo de PVC rígido en superficie y cable 2,5 mm2 y cajas de deri-
vación, totalmente colocado e instalado.

421,47Instalación servicios en ct

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.22 ud
Ud. Puentes de conexión en alta tensión III de celdas y transformador de potencia mediante
cable HEPRZ-1 3(1x95) mm2 AL 12/20 KV, terminales interiores 12/20 KV y de conexión, to-
talmente colocados e instalados.

1.576,37Puentes a.t. 3(1x95) al 12/20 kv

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.23 ud
Ud. Puesta a tierra de media tensión de neutro y de herrajes formada por T. de herrajes por
14 picas de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y cable desnudo de 1X50 mm2 Cu. para al-
canzar los valores de tensiones de paso y contacto marcadas en la legislación vigente y T.
de neutro con cable aislado RV-k 1X50mm2 Cu y 6 picas, conseguir resistencias menores 5
ohmios, incluso caja de seccionamiento CTS-50 para ambas según plano de tierras, total-
mente colocada e instalada.

1.049,08Toma tierra neutro y herrajes

MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS
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SEP.P.24 ud
Ud. Material de seguridad, protección y maniobra en interior de C.T. compuesto por: Juego
de guantes de protección, banqueta aislante, pértiga detectora de tension, pertiga de manio-
bra, pertiga de salvamento, carteles de riesgo eléctrico, primeros auxilios, prohibicion de ma-
niobra, cinco reglas de oro, requisos previos, casco de protección y extintor CO2. Totalmen-
te colocado e instalado.

550,76Material proteccion

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.25 ud
Ud. Cofret de poliester, doble aislamiento, IP40, puerta plena, 18 modulos, coteniendo en su
interior, 2 int. mag. 2x6 A, 2 int. mag. 2x10 A, 1 dif. 4x25 A 30 mA, totalmete colocado e insta-
lado.

317,22Cofret de servicios en c.t.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

SEP.P.26 ud
Ud. Condensador fijo 60 Kvar 440 V. con filtro de rechazo 7% montaje en armario metalico
650x1060x420 sobre suelo, totalmente colocado e instalado.

2.480,30Condensador 60 kvar 440 v filtro/rec

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

SEP.P.27 ud
Ud.de interconexión con cable XZ-1 3(4X240)+(2x240) Al , incluso terminales bimetalicos de
conexión y accesorios entre transformador de potencia y cuadro de distribución, totalmente
instalada y probada.

1.140,18Puentes baja tension

MIL CIENTO CUARENTA EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

SEP.P.28 ud
Ud. Cuadro General de baja tension metalico AC-4 UNESA, montaje interior, 1810x580x300
mm con interruptor seccionador en carga 4x1600 A provisto de CUATRO salidas en baja ten-
sion con fusibles, 2x500 A 500 V (BOMBEO). 1-63 A 500 V SERV AUXILIARES) y 1-125 A
500 V (CONDENSADOR FIJO Y BOMBEO ANEXO), totalmente colocado e instalado.

3.453,24Cuadro salida en b.t 4x1600

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.29 ud
Ud. Medición de resistencia de tierra y tensiónes de paso y contacto en CT por OCA, compro-
bación de medidas en baremos reglamentarios, realizacion de informe. Totalmente realiza-
das y certificadas.

752,59Mediciones de tensiones paso y cto.

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.3 ud
Ud. Módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA, para SLC-500, para recoleccion entradas de
caudalimetros, totamente colocada.

2.106,62Tarjeta slc-500 4 i, analogicas

DOS MIL CIENTO SEIS EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SEP.P.30 ud
Ud. Ensayo de Línea Subterránea de A.T., según Norma UNE 211006 de continuidad de ca-
bles, identificacion de fases, continuidad de pantallas, resistencia ohmica, rigidez de cubier-
ta, tension soportada VF de acometida a C. transformador, realizacion de informe, totalmen-
te realizado.

560,35Nsayo de cables subt. M.t.

QUINIENTOS SESENTA EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.31 ud
Ud. Proyecto y Direccion de Obra de Variante en linea "Las Cañas-STR Cantabria", 13,2
KV, propiedad de IBERDROLA, segun normativa de IB y a nombre de IB, topografia, visa-
dos, copias, totalmente acabado y entregado a la compañia, para su legalizacion

1.442,86Proyecto y do vte linea ib "las cañas"

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.32 ud
Ud. Direccion de Obra de Alta tension, de proyecto de Linea de Media Tension de alimenta-
cion y Centro de Transformacion Tipo Interior, visados, copias, planos de estado final, total-
mente acabado, para entregar al DPTO de Industria.

2.304,71Direccion de obra a.t.

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.33 ud
Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección 4X1250 A, 50 kA
a 400 V. Tmax con bobina de minima, contactos auxiliares, relés regulables 0,4-1, cubrebor-
nes, bornes de conexión a embarrados superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior
1250 A en DT Cu estañado, pletinas aisladas 1200 A 10x50x1 para interconexión a embarra-
do, soportes y chasis de sujeccion de interruptor, incluso transformadores de intensidad
1200/5 cl 0,5 y analizador de redes con entradas aisladas, pantalla cristal , (con disyuntor
de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad, potencia, factor de potencia, etc,
y seta de disparo pletinas espaciadoras, comunicacion RS485, terminales inferiores y p.p de
pequeño material de montaje. Totalmente colocado e instalado.

7.177,02Entrada lateral 4x1250 a

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con
DOS CÉNTIMOS

SEP.P.34 ud
Ud. Protección y medida para motor de 250 kW (380-420) V (carga real <= 200 kw) compues-
to por: interruptor automático 3x630 A reg 0,4-1, 50 KA, relés electrónicos sobre base de an-
claje, cubrebornes, caja seccionadora incluso transformadores de intensidad 400/5 cl 0,5 y
analizador de redes con entradas aisladas, comnicacion RS485 (con disyuntor de protección
0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad, potencia, factor de potencia, etc, rele diferencial
superinmunizado antiarmonicos reg. 0,03-30 A, 0,02-1 s. con toroidal 110 mm, incluso interco-
nexión mediante pletina flexible 5x32x1 aislada, p.p de pequeño material, totalmente coloca-
do e instalado.

3.387,03Proteccion y medición Motor 250 kw

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS  con TRES CÉNTIMOS

SEP.P.35 ud
Ud. Inversor Manual 3x630 A en carga, pletinas de conexion superiores a embarrado
5x32x1 para cada inversion, adaptador de recogida de fases aguas abajo, soportes y chasis
de sujeccion de interruptor, conectores proficlip en embarrado para cable de 240 mm2, total-
mente colocado e instalado.

4.059,86Inversor manual iii 630 a

CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 53



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SEP.P.36 ud
Ud. Variador de frecuencia 250 KW 400 V. para motor de 200 kW (456/367A), 50 Hz., IP 20,
protección contra sobretemperatura motor y convertidor, sobrecarga motor, baja tensión y so-
bretensión, incorporando reactancia de línea exterior 400 A, caja de recoleccion de cables
FR-7, pletina 630 A conexion, módulo interface de operador HIM y modulo de com. ETHER-
NET, terminales de salida para cable y p.p de pequeño material de montaje, totalmente colo-
cado.

17.023,08Variador velocidad. 250/200 kw 400 v

DIECISIETE MIL VEINTITRÉS EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

SEP.P.37 ud
Ud. Arrancador suave de motor para bomba de 250/200 kw, 180..480 A, 400 V, IP20 50 Hz,
45ºC, by-pass interno, con rampa de aceleración y desaceleración tipo bomba, cubrebornas
inf. y sup., protecciones de sobrecarga, bloqueo, subcarga, falta de fase, interconexion ET-
HERNET, montaje interior, incluso terminales de conexión de salida para cable, totalmente
colocado y probado.

5.241,69Arrancador 250/200 kw 400 v ethernet

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.38 ud
Ud. Condensador fijo 440 V 106 Kvar para compensación de reactiva de motor con reactan-
cia de choque 400 V para disminución tasa de armónicos, base de fusibles seccionable mon-
taje rapido sobre embarrado, con fusibles III 250 A, contactor III 250 A con cubrebornas, por-
teccion diferencial con toroidal 55 mm y relé inmunizado reg.0,03-30 A, 0,02-1s interconexio-
nado de equipos con pletina flexible aislada 2X20X1, totalmente colocado e instalado.

3.070,53Condensador 106 kvar 440 v c/reac

TRES MIL SETENTA EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SEP.P.39 ud
Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 1 Y 2 combinado compuesto por: Protector de
sobretensiones combinada basta 1 (rayo) y media 2 Vl 400 v, Vact= 255 V, tetrapolar con ba-
se portafusibles seccionables con fusibles III 315 A incluso cto señalizador de descarga, in-
terconexión de equipos mediante pletina aislada 3x20x1, totalmente colocadas e instaladas.

1.852,95Protecctor de Sobretensiones Niv 1 y 2

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.4 ud
Ud. Switch Industrial 8 puertos autogestionado, 8xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, veloci-
dad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.

153,83Switch 8 puertos 8xrj45

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

SEP.P.40 ud
Ud. Armario general de proteccion de motores, construido de chapa metalica pintado con do-
ble imprimacion previo tratamiento anticorrosivo y secado al horno formado por seis módu-
los: CUATRO de 2000x800x600, y DOS de 2000x600x600, incluso placa de montaje trase-
ra, zocalo de 100 mm de alto, rieles y perfiles de sujección de cables, chapas de entrada de
cables, cubiertas superiores, iluminacion interior (6 regletas) con F.C (6 Uds.), extractores
ventilacion 1100 m3/h 1 (3 uds.), reistencia de caldeo 500 W (2 Uds.), filtros inferiores, y p.p
de pequeño material de montaje y transporte, totalmente montado y probado.

10.557,90Armarios eléctricos de potencia

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS
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SEP.P.41 ud
Ud. Embarrado de potencia III de 1250 A 36 kA (longitud 3,2 m), formado por EMBARRADO
en doble T de cobre estañado 1600 A y sustentada por aisladores verticales anclados a pa-
nel con tapas laterales, tapas frontales de proteccion, incluso pletina de tierra 25x5 en cobre
desnudo, totalmente colocada e instalado.

2.663,89Embarrado 1250 a III 36 ka en cobre

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.42 ud
Ud. Armario general servicios auxliares y automata construido de chapa metalica pintado
con doble imprimacion previo tratamiento anticorrosivo y secado al horno formado por un mo-
dulo de 2000 mm de alto 1000 mm de ancho y 600 de fondo, incluso placa de montaje trase-
ra, chapa entrada cables, rieles sujeccion cables, zocalo de 100 mm de alto, iluminacion inte-
rior (1 Uds.), filtro entrada (1 Uds.), extractor 1100 m3/h (1 Ud.), calefacción 500 w (1 Ud.), pa-
ra ubicar en su interior automata de control y servicios auxiliares, totalmente montados y pro-
bados.

2.815,30Armario de servicios auxiliares y autómata

DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

SEP.P.43 ud
Ud. Serv. Aux. compuesto por: 1 int. mag. 4x63 A 5 int. mag. 2x16 A, 3 int. mag. 2x10A, 11
int. mag. 2x6 A, 4 int. dif. 2x40 300 mA, 2 int. mag. 3x32 A,2 int. mag. 2x32 A, 1 int. dif. 4x25
300 mA, 2 int. dif. 2x25 300 mA, 5 int. dif. 2x25 30 mA, 2 int. dif. 4x40 300 mA, 6 Contac II
16 A, 1 disy. 0,4-0,63A III, 2 disy. 0,63-1 A III, 2 disy. 1-1,6 A III, 1 disy. 0,25-0,4 A II, 2 Con-
tac III 9 A,1 int. mag. 2x10 A DC, 5 int. mag. 2x6 A DC, 3 T. Carril 2P x16 A, int. crepuscular,
sop whoner y p.p de p. material, totalmente instalado

4.968,18Proteccion ser. Aux y mando

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SEP.P.44 ud
Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 3 y superfino compuesto por: prot sobretensio-
nes finas 3 de 230 V (2uds.) y prot sobretensiones finas 3 24 Vcc (1 Uds.), y prot sobreten-
sion superfinas 30 V. 4-20 mA (3 uds.), para instrumentacion, pantallas en cables, p.p peque-
ños materiales de conexión, totalmente colocadas e instaladas.

910,70Protecc. Sobret. Niv 3 y fino

NOVECIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

SEP.P.45 ud
Ud. Seis pulsadores luminosos led verdes, un pulsador luminoso led rojo, cuatro selectores
tres posiciones, diez selectores dos posiciones, diez pilotos led verdes 24 Vcc, dos setas
con enclavamiento-llave, dos potenciometros lineales 10 Kohmios para funcionamiento de
manual en variadores, p.p de pequeño material de montaje. Totalmente colocados e instala-
dos.

1.184,78Puls, select y pilotos para bombas

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEP.P.46 ud
Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, interior en
cuadro de potencia y mando, totalmente colocada e instalada.

109,44Pt100 tres hilos interior cuadros

CIENTO NUEVE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SEP.P.47 ud
Ud. Relés de mando de automatismo de 24 VCC (10 Uds.) y 220 VCA (10 uds.) con cuatro
contactos ambos con base de conexión enchufable, fuente de alimentacion 24 VCC, 10 A,
cableados, rotulacion, numeracion, canaletas, identificacion de cables y aparamenta p.p pe-
queños materiales de conexión, totalmente colocado e instalado.

846,28Fuente alim. Y reles mando

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SEP.P.48 ud
Ud. Pequeño material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carriles
aparamenta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, tapas de pro-
tección, metacrilatos de proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tornille-
ria y remaches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de cables, placas de identifica-
cion de puertas.

708,08P.material de montaje en cuadros

SETECIENTOS OCHO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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SEP.P.49 ud
Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, L32E CPU 750 K, puer-
to RS232/DH485, puerto ethernet, 1 mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32 salidas di-
gitales, un mod. de 4 entradas analógicas, cuatro mod. de 6 entradas pt100 para motobom-
bas y Tª ambte, incluso cableado de bus, modulos vacíos y borneros enchufables IFM con
cables 40 pins y conexión con PC en ethernet y con arrancadores y variadores,
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analiza-
dores de redes, pantallas tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotermica, va-
riador y/o arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, para-
da, fuera de servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presion impulsion, Caudal
y nº de bombas.
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de cone-
xiones.
- Extraccion de parametros electricos P, V, I, etc.. generales de la instalacion desde analiza-
dor de redes.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bom-
bas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, rodamien-
tos sup. e inf. y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de tube-
ria y sobrepresion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Programacion de la gestion de EFICIENCIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento opti-
mo.
- Programacion ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia desea-
das, permisos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidraulica.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; cau-
dal máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos,
etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y ele-
mentos a enviar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme,
bloqueo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores de ventilacion de bombeo y gestion de alar-
mas de temperatura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision se alarmas
y SMS.
- Programación llenado de balsa en funcion de nivel, perioro gorario y y tarifa contratada.
- Proceso de regulacion variando caudales en la impulsion en funcion del caudal de la aspira-
cion.
- Programacion de PLC maestro en estacion de bombeo bajo, sobre PLC´s exclavos, con ruti-
nas y algoritmos de aprovechamineto hidraulico, vigilancias de procesos y adecuacion a mo-
do de riego.

15.832,59Autómata de proceso ethernet

QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.5 ud
Ud. Material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carriles aparamen-
ta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, tapas de protección, me-
tacrilatos de proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tornilleria y rema-
ches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de cables, totalmente acabado.

277,32P.material de montaje en cuadros

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SEP.P.50 ud
Ud. Equipo SAI torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 2000 VA - 1600 W, F+N
230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 entrada 10 A,
4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB hermeticas, totalmente colocada e instalada.

898,62Equipo sai va 17 ' 230/230 v

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEP.P.51 ud
Ud. Switch Industrial 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, ve-
locidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.

352,56Switch 16 puertos 16xrj45

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.52 ud
Ud. Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP cableado conexionado y programa-
do.

275,45Interface modbus rs232-485/e/ip

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.53 ud
Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto serie, modbus TCP-RTU,
3GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad
100/100TX, montaje carril, incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion via
WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL. Totalmente colocado e instalado.

1.247,08Modem router industrial

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

SEP.P.54 ud
Ud. Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, en panel, disco duro 64 GB SDD,
puerto usb, puerto ethernet tolalmente instalado y colocado.

1.541,53Ordenador industrial táctil. Pantalla > 14"

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SEP.P.55 ud
Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones electricas
individuales, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de nivel de foso y presion de impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado automatico, limites de lle-
nado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configuracion SMS, va-
lores de rotura, prog. ventilacion, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, hora-
rio limitado o continuo, parametros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimien-
to optimo, prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº telefono,
etc..prog. parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del tiempo
generales de la instalacion como individuales por equipo, visualizacion de graficas instantane-
as o en un rango de tiempo, almacenamiento de variables, modificacion escalas cursor instan-
taneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtra-
je de resultados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables desea-
das, impresion de informes.
- Programacion de pantallas adicionles segun tipo de instalacion.

10.464,81Scada

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SEP.P.55_1 ud
Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
(30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones electricas
individuales, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de pesión aspiración e impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado automatico, limites de lle-
nado, funcionamiento ASD/ACD, prog. nº bombas, configuracion SMS, valores de rotura,
prog. ventilacion, rangos de horarios de bombeo y, horario limitado o continuo, parametros
para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento optimo, prog. de maximo caudal
y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº telefono, etc..prog. parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del tiem-
po generales de la instalacion como individuales por equipo, visualizacion de graficas instan-
taneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de variables, modificacion escalas cursor
instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtra-
je de resultados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables dese-
adas, impresion de informes.
- Pantalla general del parque: vision general de todos los seguidores y posición instantanea,
posicion de consigna y nivel de bateria.
- Pantalla de valores de energía: tensión bus de potencia, intensidad del bus potencia total
disponible, potencia utilizada.
- Pantalla estado de seguidores, para cada uno de los seguidores: Setpoint posicion, posi-
cion actual, nivel de bateria.
- Pantalla de forzados de posiciones: a posicion de limpieza, a posición 0º, posicion de no mo-
vimiento excepto alarmas en periodos de no riego.
- Pantalla NCU: velocidad de viento instantanea, dirección del viento, sensor de nieve, alar-
mas por viento o nieve, estado de comunicaciones.
- Programacion de pantallas adicionales segun tipo de instalacion.

10.464,81Scada

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.56 ud
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun especificaciones de proyecto
y direccion tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instalación, tales como
definición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta de sondas y cauda-
límetros, PT100, regulacion de lazos PID, arranque y parada de bombas, etc.

6.291,21Puesta en marcha

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

SEP.P.57 ud
Ud. Cajon metálico 250x200x1700 (aprox) galvanizado de adaptación para entrada de ca-
bles de potencia y mando a motor, sujecciones a suelo, totalmente colocado e instalado.

352,92Cajon entrada a motor

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEP.P.58 ud
Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para la medida de nivel en po-
zos o tanques. Procedimiento de medida: Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a
elegir, Precisión: Típica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c. Cone-
xión: A dos hilos. Señal de salida: 4 a 20 mA. Material: Completo en acero inoxidable
1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud del cable de conexión y del capilar: 10 m. Mate-
rial del cable: PE con cubierta de HFFR (no halógeno). Protección ambiental: IP 68. Total-
mente colocado e instalado.

667,41Transmisor de nivel hidrostático

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
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SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.59 ud
Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa galvani-
zada con pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso
persiana de sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

965,17Extractor helic. Hc-56-6t/-h mural

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

SEP.P.6 ud
Ud. Equipo SAI active 1000 torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 1000 VA - 700
W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5
s-130%/10 s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 en-
trada 10 A, 4 salidas 10 A, 12 minutos con baterias PB hermeticas, totalmente colocada e
instalada.

521,71Equipo sai 1000 va 12 ' 230/230 v

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SEP.P.60 ud
Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Cetact, 2P+T 16 A, IP 44,
IK 9, con interruptor de bloqueo, instalada y probada.

127,45Toma saliente 2p+t 16 a/bloqueo

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.61 ud
Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Cetact, 3P+T 32 A, IP 44,
IK 9, con interruptor de bloqueo, instalada y probada.

160,34Toma saliente 3p+t 32 a/bloqueo

CIENTO SESENTA EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SEP.P.62 ud
Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con una eficacia 34B, para un
alcance de 1-3 m, Totalmente instalado según NCPI-96.

169,94Extintor con trompa co2 5 kg

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.63 ud
Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con una eficacia 34B, altura
1330 mm y d=140mm, para un alcance de 1-3 m, incluso carro de transporte.
Totalmente instalado según NCPI-96.

339,89Extintor con trompa 10 kg co2

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.64 m
Puesta a tierra de media tensiónn de neutro y de herrajes formada por T. de herrajes por 15
picas de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y cable desnudo de 1X50 mm2 Cu. para al-
canzar los valores de tensiones de paso y contacto marcadas en la legislación vigente y T.
de neutro con cable aislado RV-k 1X50mm2 Cu y 6 picas, conseguir resistencias menores 5
ohmios,

149,23Cable xz1 3(4x240)+2x240 al mm2 en tubo.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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SEP.P.65 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE RV-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e ins-
talado.

127,38Cable rvk 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo.

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEP.P.66 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE RV-K, de 3(1X95)+1X50 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instala-
do.

42,30Cable rvk 3(1x95)+1x50 mm2 en tubo.

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

SEP.P.67 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE RV-K, de 5X16 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

13,85Cable rvk 5x16 mm2 bajo tubo

TRECE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.68 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE RV-K, de 4X2,5 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

2,48Cable rvk 4x2,5 mm2 bajo tubo

DOS EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEP.P.69 m
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, pa-
ra distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diáme-
tro nominal 110 mm. Totamente montado y colocado.

4,24Tubo TPC 110 mm gp. 7 subt.

CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.7 ud
Ud. Reprogramacion de automata existente, con las nuevas tarjetas añadidas y comunica-
cion radio, teniendo en cuenta:
- Proceso de regulacion de los caudales de impulsion en funcion de necesidades en EB-2.
- Programacion como PLC exclavo de EB2 con rutinas de regulacion con funcionamiento pre-
establecidos.
Totalmente funcionando.

3.145,61Programacion automata existente

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.70 ud
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 para
comunicar el parque fotovoltaico con la estación de bombeo discurriendo por arquetas y cua-
dros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

1.801,62Toma tierra en baja tension

MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SEP.P.71 ud
Ud. Luminaria de emergencia estanca IP 44, 315 lúmenes, tipo LED, para superficie, clase
II, acumuladores Ni-Cd, 1 hr duración, totalmente colocada e instalada.

55,65Lum. Emergencia 315 lm. Led ip 44 sup.

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 62



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SEP.P.72 ud
Ud. Punto de luz emergencia, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados,
(H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superficial ba-
jo tubo rígido M20 mm, incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas de regis-
tro, pequeño material, etc., Totalmente colocado e instalado..

49,69P. Luz  emergencia rigido ip 55 sup.

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.73 ud
Ud. Inspeccion Inicial de Baja Tension por organismo de control acreditado OCA, elabora-
cion de acta e informe para presentacion en Dpto industria correspondiente.

660,96Revision oca

SEISCIENTOS SESENTA EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.74 ud
Ud. Direccion de Obra de Baja tension, de proyecto de Estacion d Bombeo, visados, copias,
planos de estado final, totalmente acabado, para entregar al DPTO de Industria.

1.337,03D.o baja tension

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
TRES CÉNTIMOS

SEP.P.75 ud
Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto,
compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización
de 12,5 KHz. 19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puer-
tos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24
vcc, Sistema de radiante compuesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elemen-
tos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y latiguillo de conexion.
Totalmente colocada e instalada.

2.853,30Estacion emisora/receptora de radio ip

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

SEP.P.76 ud
Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multipunto,
compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en canalización
de 12,5 KHz. 19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full Duplex, Puer-
tos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP 10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24
vcc, Sistema de radiante compuesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elemen-
tos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y latiguillo de conexion.
modulo de entradas y salidas analogicas y digitales, UMF-100 totalmente colocada e instala-
da.

3.089,51Estacion emisora com modulo i/o ip

TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.77 ud
Ud. Armario de poliester reforzado de fibra de vidrio, IP-66, auto extinguible, 1000x750x300,
cerradura con llave, tejadillo, con zocalo inferior en poliester a suelo, aparamenta de control
y proteccion, sobretensiones, bornas, totalmente colocado e instalado.

1.155,93Armario equipos ip 66

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEP.P.78 ud
Ud. Panel solar (12V) de potencia 110W de células solares monocristalinas texturadas, pro-
vistas de caja antirreflectante, con caja de conexiones y cable 2x2,5mm2, incluso soporte pla-
ca, totalmente colocado e instalado.

226,49Panel solar sm110 (12v)

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA
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DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.79 ud
Ud. Regulador de carga IPC-30 24/12 V, 30 A para placas solares, estabilizador, totalmente
colocado e instalado.

202,34Regulador ipc-30

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SEP.P.8 ud
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes menores para rendimien-
to óptimo de la instalación, tales como definición final de funcionamiento real, puntos críti-
cos, regulación exacta de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID, arranque y para-
da de bombas, etc.

2.097,08Puesta en marcha

DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

SEP.P.80 ud
Ud. Conjunto de de baterias 12 Vcc 180 Ah. Totalmente colocados e instalado.

566,69Baterias 2x180 ah

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.81 ud
Ud. Suministro de seguidor bifila a un eje horizontal 2 uds. vigas por seguidor, para 34 uds
panel por fila, 68 módulos por seguidor bi-fila, con una superficie total ocupada aproximada
de 45,022 x 8,384 m. Soportes para cimentación hincada (incluidos) tipo C y tipo IPE con lon-
gitudes de hinca entre 1800 y 2000mm. Estructura accionada mediante accionamiento tipo
sinfín-corona con motor de 100W de potencia nominal a 24VDC,TCU, autoalimentado, uni-
dad control seguimiento con inclinometro y bateria. Comunicaciones inalámbricas por proto-
colo Zigbee gestionadas por un concentrador de comunicaciones NCU.
Montaje mecánico del seguidor a un eje sobre soportes tipo C e IPE previamente hincados
en el terreno mediante hinca directa y prevision de predrilling de un 50% de los soportes, in-
cluyendo reparto de material en obra, herramientas y todo tipo de medios auxiliares necesa-
rios. Incluso montaje y puesta en marcha de los seguidores.

14.849,77Estructura soporte seguidor solar bifila a un eje

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.82 ud
Suministro e instalación de NCU para realizar una gestión automatizada de los seguidores.
Capaz de leer y centralizar los datos de estos como: posiciones de ejes, posición del objeti-
vo y alarmas, permitiendo también el acceso los parámetros de cada uno de los seguidores
de forma remota. Por otro lado también se permite la lectura de la velocidad de viento de las
estaciones meteorológicas para tomar la decision de enviar una solicitud de posición segura
a los rastreadores si la velocidad del viento es superior al valor umbral establecido.

4.417,53Unidad de control seguidor solar ncu

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEP.P.83 ud
Suministro e instalación de torre de celosia de 9 metros con unidad de sensorización remota
para medir la velocidad de viento mediante anemómetro ultrasonico y sensor de nieve. Con
comunicación via ZigBee o RS485. Admitiendo velocidades de viento hasta de 200 km/h. In-
cluyendo suministro y colocación de torre metálica para montaje de sensores y antenas Zig-
Bee.

5.402,05Unidad de control seguidor solar rsu anemometro + sensor nieve

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS
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SEP.P.84 m
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, pa-
ra distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diáme-
tro nominal 90 mm. Totamente montado y colocado.

3,66Tubo TPC 90 mm gp. 7 subt.

TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.85 m
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior liso, pa-
ra distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diáme-
tro nominal 75mm. Totamente montado y colocado.

2,79Tubo TPC 75 mm gp. 7 subt.

DOS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.86 ud
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 para
comunicar el parque fotovoltaico con la estación de bombeo discurriendo por arquetas y cua-
dros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

981,22Ed de tierras troncal

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

SEP.P.87 ud
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 cosiendo
todos los seguidores fotovoltaicos entre ellos y picas de 2 metros en extremos y punto me-
dio del seguidor fotovoltaico protegidas con cinta denso. Anclaje de toma de tierra al segui-
dor mediante terminal.
Totalmente instalada y comprobada.

442,47Ed de tierras de los seguidores fotovoltaicos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.88 ud
D.Módulo solar fotovoltaico de silicio mono-cristalino, PERC, 132 half-cells, 1500 Vdc, con
potencia de 660 Wp BIFACIAL bajo STC y grado de reflexion 0% y eficiencia del módulo ma-
yor a 21%. Dimensiones 2384 x 1303 x 33 mm. Peso 37,8kg Coef. Tª Voc: -0.26 %/°C, Resis-
tencia anti-PID. Certificación IEC 61215, IEC 61730. Garantía potencia lineal a 25 años. Ga-
rantía producto 12 años.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Totalmente instalado
en seguidor y conexionado para formar los strings.

186,04Modulo fotovoltaico 660wp bifacial

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

SEP.P.89 ud
Realización de cuadro auxilar DC para agrupación de series fotovoltaicas compuesto por: Ar-
mario de hormigón tipo ORMA-13, protecciones contra sobretensiones transitorias y perma-
nentes, protección de todas las líneas mediante fusibles en ambos polos. 1000V 25A 10x38,
distribuidores cc 500A, seccionamiento mediante interruptor seccionador 2P 630A 1500V
con bobina de disparo , pletinas de interconexion 5x40x1 y terminales incluidos. Proteccion
mediante metacrilato.
Resistencia de caldeo accionada mediante termostato regulable.
Totalmente instalado y el funcionamiento.

5.209,05Armario hormigon pnt alp13 concentracion de series nivel 1

CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.9 ud
Ud. Desmontaje de transformador en torre en exterior elevado, incluso grua, y mano de
obra. totalmente terminado.

1.631,47Desmontaje de centro existente
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MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.90 ud
Calibración de módulo fotovoltaico 660Wp bifacial  en laboratorio acreditado compuesta por:
- Estabilización del modulo mediante exposicion de este al Sol durante, al menos, 60
kWh/m2, para garantizar la saturación de los procesos de LID.
- Preparacion de módulo para extraccion de señales Isc y Voc para determinar valores de
irradiancia y temperatura de célula mediante protocolo TCP-IP modbus, fuente de alimenta-
cion y switch incluido.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Instalado en seguidor median-
te acople adaptado a este para prolongarlo.

3.896,67Modulo fotovoltaico maestro del parque 660wp bifacial

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.91 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción ZZ-F, para instalación en fotovoltaicas, de 2X10 mm2, unipolar, cosido con bridas a par-
te inferior de módulos fotovoltaicos, totalmente colocado e instalado.

6,36Linea cc ZZF 0,6/1kv 2x10mm2 cu

SEIS EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEP.P.92 m
ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE XZ1, de 2x(1x300 mm2) AL, unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

18,71Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(1x300mm2) al

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SEP.P.93 m
ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE XZ1, de 2x(2x300 mm2) AL, unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

37,42Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(2x300mm2) al

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEP.P.94 ud
Ud. Armario para entrada de potencia en DC y alimentación a variadores. Dimensiones
3200x2000x500mm. (ancho alto profundo) compuesto por dos armarios de
1000x2000x500mm y un armario de 1200x2000x500mm. Incluyendo ventilación mediante ex-
tractores de techo, calefaccion, termostatos de calefaccion y ventilacion, rejillas de ventila-
cion, iluminacion, zócalo de 100mm, placa de montaje y perfiles para sujeccion y entrada de
cables.

7.222,97Armario potencia y variadores

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEP.P.95 ud
Proteccion de circuitos fotovoltaicos mediante bases y fusibles FV 400A, seccionador de cor-
te general motorizado y telemandado 1000A,
Incluye alimentación mediante pletinas de cobre flexibles y conexión a embarrado general
de 1000A.
Totalmente instalado y en funcionamiento

5.067,22Proteccion y seccionamiento general cuadro potencia dc y ac

CINCO MIL SESENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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SEP.P.96 ud
Ud. Protección para motor con variador de 200 kW 400 V compuesto por: interruptor automá-
tico 2x400 A reg 0,8-1, 40 KA, 800 VDC N, conexionado a embarrado superior enchufable
con adaptadores 500A a embarrado de cobra, bobina disparo max, con cubrebornes sup e
inf, incluso interconexión mediante pletina flexible 4x32x1 aislada, p.p de pequeño material,
totalmente colocado, cableado e instalado.

3.929,05Proteccion y mando convertidor bomba 200 kw

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

SEP.P.97 ud
Ud. Variador de frecuencia, refrigerado por aire, entrada de DC con precarga para FV,
456A, 400 Vac, 200 kW HD, comunicación ethernet, alimentado mediante pletinas flexibles.
Diodo antiretorno 400 A con disipador. Totalmente cableado e instalado en armario de poten-
cia.

15.339,29Convertidor vectorial motor 200 kw -400 v

QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SEP.P.98 ud
Ud. Proteccion de sobretensiones SCI nivel 1+2 1200 Vcc bipolar P+ y P- YPV, con cto seña-
lizador de descarga, p.p pequeños materiales de conexión, interconexión de equipos , total-
mente colocado e instalado

345,58Protecc. Sobret. Niv 2 comb

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEP.P.99 ud
Ud. Medidor Aislamiento Vigilante, carril DIN, Vigilante de Aislamiento hasta 1500VDC, con-
tactos de salida prealarma y alarma, proteccion en medida mediante bases fusibles con fusi-
bles 14x85 2 A 1000 vcc, totalmente colocado e instalado.

647,15Módulo control aislamiento

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

SEP.P.XX1 m
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE RV-K, de 4X25mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

18,85Cable rvk 4x25 mm2 bajo tubo

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEP.P.XX2 ud
Ud. Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 cable
de cobre desnudo de 1x35 mm2  y número de picas necesario, hasta conseguir una resisten-
cia menos de 10 ohmios. Incluso soldadura aluminotermica en picas y excavación. Totalmen-
te instalada y comprobada.

1.746,34Toma tierra en baja tension

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SH.230 ud
Transformador de seguridad con primario para 220V para alimentación de instalaciones eléc-
tricas provisionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001.

153,19Transformador de seguridad instalado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 67



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SH.240 ud
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre, electrodo conectado a tie-
rra en masas metálicas, cuadros de electricidad, etc.

337,60Instalación puesta a tierra

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

SH.250 ud
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibi-
lidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Total-
mente instalado.

365,71Interruptor diferencial de alta sensibilidad

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SOFTW ud
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

550,00Licencia WEB Software control y gestión

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

ST h
Señalista para trabajos de indicación al conductro de la maquina del momento de que pue-
de iniciar la maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones especiales
a adoptar.

21,35Señalista

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TI ud
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicación en obra
incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

848,62Transporte e instalacion de casetas de obra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TPL ud
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesario, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
· Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos
de comunicación de los contadores.
· Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración
de los valores recibidos.
.  Descarga datos en ficheros formato texto o csv

626,94Equipo portátil de recogida de datos (TPL)

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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TRAHIN ud
Transporte de equipo de perforación desde base a obra.

3.160,12Transporte de equipo de perforación desde base a obra

TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

TRATAJOS ud
Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre tajos.

1.227,12Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre tajos.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

VALAGUJA ud
Válvula de aguja en pilotaje de hidrante. Colocada y probada.

35,00Válvula de aguja (2, 3)

TREINTA Y CINCO EUROS

VALALISOB ud
Válvula de alivio de sobrepresiones de 2" de diámetro nominal, incluso acoplamiento para fil-
tro de conjunto de hidrante, tubería de PEAD ø63 PN-10 y pequeños materiales. Colocada y
probada.

1.289,70Válvula de alivio de sobrepresiones

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

VIA001 ud
Proyecto de voladura

4.000,00Proyecto de voladura

CUATRO MIL EUROS

VIA002 m²

Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de geomem-
brana.

6,50Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de
geomembrana

SEIS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

VIA003 m³
Material para capa vegetal de protección de taludes, incluso extracción, carga, transporte  y
colocación.

4,03Capa de tierra vegetal en taludes

CUATRO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

VIA004 m³
Extendido de material de rechazo en vertederos, sin canon de vertido

0,97Extendido de material de rechazo en vertederos, sin canon de vertido

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

VIA006 m
Anclaje de geomembrana por extrusión a perfil de polietileno embebido en obras de fábrica.

59,40Anclaje de geomembrana a obras de fábrica

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

VIA007 m
Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura.

37,20Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura

TREINTA Y SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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VIA008 m
Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longi-
tud de 7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre
ellos, rellenos de grava.

38,06Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

TREINTA Y OCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

VIA009 ud
Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø 610 mm, incluso marco y
fijación, completamente colocada.

146,34Tapa fundición Ø610

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VIA010 ud
Pate de polipropileno con alma metálica, colocado.

10,46Pate polipropileno

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VIA011 ud
Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perforada
de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical
de longitud 750 mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5 mm. Bri-
da inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304
Carrete fijo embridado DN<=500 PN-16 para parte ciega, en Acero al Carbono (Longitud
250 mm)

1.785,21Filtro en toma de fondo de balsa

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

VIA012 ud
Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perforada
de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical
de longitud 750 mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5 mm. Bri-
da inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304

1.147,46Filtro en desagüe de fondo de balsa

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VIA013 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno roca.

60,06Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

SESENTA EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

VIA014 m
Tubería de drenaje de PVC, abovedada, de 160 mm de diámetro, colocada y probada.

9,83Tubería drenaje 160

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VIA015 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

37,85Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2,5 m

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VIA016 m
Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1 m

19,33Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1 m

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

VIA017 ud
Puerta para apertura de vallado, según planos, construida con perfiles metálicos galvaniza-
da, incluso soportes de anclaje de hormigón armado, encofrados y decorados, candado ma-
estreado, totalmente colocada.

1.838,34Puerta para vallado galvanizada

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VIA018 ud
Material de seguridad en balsa de riego, consistente en aro salvavidas con 20 m de cuerda
de nylon, fijado en exterior de estación de bombeo, y dos chalecos salvavidas.

120,08Elemento de seguridad en balsa

CIENTO VEINTE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

VIA019 m³

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, riego a
humedad óptima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extracción, selec-
ción y acopio en cantera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente termi-
nado.

27,79Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso
material

VEINTISIETE EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

VIA020 m
Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura.

31,50Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

VIA021 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluso medios de elevación.

45,21Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

CUARENTA Y CINCO EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

VIA022 ud
Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm de 6,04 m de altura y vi-
guetas tipo t25tub o similar colocadas a 1,55 m intereje, incluso elementos de fijación al ele-
mento de cubierta, totalmente terminado.

6.016,91Estructura de hormigón armado bombeo alto
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SEIS MIL DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

VIA023 m²
Panel de hormigón prefabricado de 24 cm de espesor mínimo, transmitancia máxima
U=1,22 w/m2K, para su colocación entre pestañas y una disposición de paneles en horizon-
tal, incluyendo huecos de ventanas, puertas y rejillas, así como huecos para viguetas en pi-
ñones, montaje, acabado exterior en árido lavado e interior en pintura de color marfil lavado
o similar, medido a cinta corrida, totalmente terminado.

83,82Panel de hormigón prefabricado e=24 cm

OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

VIA024 m
Sellado de juntas de panel de hormigón armado con masilla tipo SIKAFLEX, totalmente termi-
nado.

4,24Sellado de juntas de panel con poliuretano por el exterior

CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

VIA025 m
Perfil metálico chapa plegada de 4 mm de espesor y 350 mm de desarrollo en marcos, total-
mente terminado.

41,56Perfil metálico chapa plegada e=4 mm para marcos

CUARENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VIA026 m
Canalón de doble chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca.

62,22Canalón de acero galvanizado con aislamiento

SESENTA Y DOS EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

VIA027 m
Bajante de chapa lacada.

57,08Bajante de chapa lacada

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

VIA028 m
Vierteaguas de piedra artificial, colocado.

95,61Vierteaguas de piedra artificial

NOVENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

VIA029 ud
Rejillas de ventilación en chapa galvanizada de Z-275 calidad DX-51D de 1,5mm de espe-
sor, lamas de chapa galvanizada z-275 calidad DX-51D de 1.2 mm de espeso, pintura polies-
ter gama de arquitectura. Tela mosquitera galvanizada 16x16/80.

952,15Rejilla de ventilacion de chapa galvanizada 2x0.50m

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

VIA030 ud
Puerta industrial basculante de 2 hojas  de 3.50 x 3 m, con guías laterales y estructura tubu-
lar de acero, controlada por contrapesos. Hoja fabricada en bastidor de tubo galvanizado de
60x30 , con chapas prelacads de acero DX51 de espesor 0.60mm grecado en módulos, pa-
nel sadwich de 40 mm de espesor, con cerradura exterior actuando en los cerrojos laterales.

3.656,83Puerta industrial basculante de 2 hojas

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VIA031 ud
Puerta multiusos de 2 hojas de 1.75x2.10 en chapa galvanizada en caliente de espesor
0.5mm y marco en chapa galvanizada de e= 0.80mm, pintado con garras para recibir en
obra, y cerradura. Totalmente instalado.

2.192,82Puerta multisos de 2 hojas 1.75x2.10

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

VIA032 m²
Rejilla tipo tramex, compuesta por pletina de acero de 20x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm, con uniones electrosoldadas, todo galvanizado, incluso estructuras de apoyo y
sujeción, colocada.

110,34Rejilla tipo tramex

CIENTO DIEZ EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VIA033 ud
Carpintería  exterior de acero S235JR fija de 2.50x1.00 m compuesto por cerco, herrajes de
colgar y apertura, incluso premarco de acero, patillas de ancle, vidrio armado. Totalmente co-
locado.

1.708,75Ventanas de acero fijas de 2.50x1.00m

MIL SETECIENTOS OCHO EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VIA034 m²
Partición interior con paneles machihembrados de sectorización acústicos de acero galvani-
zado con aislamiento incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados
por cara exterior de chapa lisa acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169, de
0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 120 kg/m³ y cara inte-
rior de chapa lisaprelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diáme-
tro, conductividad térmica 0,455 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1con 36 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una
reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 35,1 dBA y coeficiente de
absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fijación de los
paneles y silicona neutra oxímica para sellado de juntas. El precio no incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares.

72,98Partición interior con paneles de sectorizacion

SETENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

VIA035 m
Encuentro de partición interior con paneles de sectorización con paramento formado por: ti-
ra de lana mineral de 100 mm de anchura realizada a partir de panel rígido de lana mineral,
según UNE-EN 13162, de 30 mm de espesor, perfil angular de chapa de acero galvanizado,
de 80x25 mm y 1,5 mm de espesor y pieza de remate de chapa plegada de acero prelaca-
do, espesor 0,6 mm, desarrollo 150 mm y 2 pliegues. Incluso tornillería para la fijación de
los perfiles metálicos.

37,90Encuentro de partición interior con paneles de sectorización

TREINTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

VIA036 ud
Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 100 l/s, a 140,6 m.c.a., para accionarse
con motor eléctrico de 200 kw, con 1 sonda pt100 por rodamiento y 3 sondas pt100 en deva-
nados, tornillería en acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  incluso colador, banca-
da y anclajes, para soportar una presión de 2,5 mpa, completamente  colocada.

35.080,38Bomba horizontal 100 l/s 140,6 mca A 1450 rpm, motor incluido

TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VIA037 ud
Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca.

2.629,00Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

VIA038 ud
Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 90,8 l/s, a 169,2 m.c.a., para accionarse
con motor eléctrico de 250 kw, con 1 sonda pt100 por rodamiento y 3 sondas pt100 en deva-
nados, tornillería en acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  incluso colador, banca-
da y anclajes, para soportar una presión de 2,5 mpa, completamente colocada.

37.015,18Bomba horizontal 90,8 l/s 169,2 mca A 1480 rpm, motor incluido, 2,5 MPa

TREINTA Y SIETE MIL QUINCE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

VIA039 ud
Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca.

2.504,00Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca

DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS

VIA040 ud
Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 250 mm de diámetro nominal, PN
2,5 MPa, en estación de bombeo, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

850,17Válvula de retención de disco Ø 250 2,5 MPa, instalada

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

VIA041 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

999,83Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

VIA042 ud
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 200 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLU-
SO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

693,27Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

VIA043 ud
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLU-
SO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

1.533,75Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa, instalada

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VIA044 ud
Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada.

341,89Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VIA045 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

247,40Válvula compuerta, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

VIA046 ud
CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE DIÁMETRO, PARA PRE-
SIONES HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y MENOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO COLOCADO
Y PROBADO

154,57Manómetro vacuómetro

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VIA047 ud
VÁLVULA PARA ALIVIO RÁPIDO  DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,5 MPa, CO-
NEXION BRIDAS, CUERPO EN LÍNEA, PILOTAJE REGULABLE, INCLUSO JUNTAS, TOR-
NILLERÍA Y PEQUEÑOS MATERIALES, COLOCADA Y PROBADA.

3.561,54Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VIA048 ud
Cálderín vertical de vejiga, volumen total 5.000 l, cuerpo cilíndrico 2.100 m o similar, tipo de
acero utilizado P355 o similar, Presión trabajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de apoyo Dispo-
sición en planta Vertical (STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Membrana butil, código
de construcción CODAP (STD)  Diámetro conexión con tubería principal DN200 Válvula de
purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manómetro principal 1un. 25bar Color exterior acabado Azul RAL
5017 Kit precarga o similar, Boca de hombre Incluída (DN500), completamente instalado.

38.439,77Calderín vertical de vejiga V=5.000 l

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VIA049 ud
Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm de 6,04 m de altura, 2 pi-
lares tipo p2 o similar de 40x40 cm y 6,02 m de altura, 1 viga tipo vp1ap1 o similar de 9,95
m de luz y viguetas tipo t20tub o similar para luz de apoyo de 7,8 m colocadas a 1,65 m inte-
reje, incluso herrajes de fijación al elemento de cubierta, totalmente terminado.

9.251,59Estructura de hormigón armado bombeo bajo

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VIA050 m²
Panel de hormigón prefabricado de 20 cm de espesor mínimo, transmitancia máxima
U=1,22 w/m2K, para su colocación entre pestañas y una disposición de paneles en horizon-
tal, incluyendo huecos de ventanas, puertas y rejillas, así como huecos para viguetas en pi-
ñones, montaje, acabado exterior en árido lavado e interior en pintura de color marfil lavado
o similar, medido a cinta corrida, totalmente terminado.

78,07Panel de hormigón prefabricado e=20 cm

SETENTA Y OCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

VIA051 ud
Puerta multiusos de 1 hojas de 0.90 x2.10 en chapa galvanizada en caliente de espesor
0.5mm y marco en chapa galvanizada de e= 0.80mm, pintado con garras para recibir en
obra, y cerradura. Totalmente instalado.

1.542,82Puerta multiusos de 1 hoja de 0.9x2.10

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

VIA052 ud
Puerta metálica para centros de transformación de 1 hoja de 1.00x 2.10 m de 2mm de espe-
sor todo chapa, marco en chapa de acero de 3mm, tratamiento galvanizado z-275, garras
metalicas en el marco para fijación en obra con apertura de puerta 180º, acabado en impri-
mación y pintado, cerradura tipo iberdrola, protección de puertas IK-10, segun Norma
UNE-EN 50102, IP-33 Normas UNE -20324.

1.491,07Puerta de 1 hoja todo chapa para centro de transformación

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

VIA053 m²
Rejilla para obra de toma y entrada a estación de bombeo, construida con paneles extraí-
bles de aluminio, incluso guías y chasis de acero galvanizado, con perfiles metálicos de re-
fuerzo y arriostramiento, anclados en obra de fábrica, según obra tipificada en planos, com-
pletamente colocada.

140,78Rejilla metálica obra de toma y estaciones

CIENTO CUARENTA EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

VIA054 m
Barandilla metálica de 1,20 m de altura, galvanizada, según planos, colocada.

348,94Barandilla 1,2 m galvanizada

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VIA055 m
Paso losa acequia 1,4x0,7 m

496,38Paso losa acequia 1,4x0,7 m

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

VIA056 kg
Sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro exterior menor o igual de 16 mm,
a través de una abertura de 100 cm², en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva
contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero de cemento con pro-
piedades ignífugas, color gris.

10,14Sellado de paso de canalizaciones de cables con mortero de cemento

DIEZ EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

VIA057 ud
Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 300 mm de diámetro nominal, PN
2,5 MPa, en estación de bombeo, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

1.459,66Válvula de retención de disco Ø300 2,5 MPa

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VIA058 ud
Válvula de retención de disco axial tipo IPROCHECK, DE 300 mm de diámetro nominal, PN
1,6 MPa, en aspiración de bombas, con cuerpo fabricado en GG-25, obturador GG-25, vásta-
go AISI-303, junta de cierre EPDM y cesta filtrante en acero inoxidable AISI-304, incluso jun-
tas y tornillería, colocada y probada.

3.175,47Válvula de retención de disco axial filtro Ø300 1,6 MPa

TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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VIA059 ud
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLU-
SO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

445,91Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

VIA060 ud
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, INCLU-
SO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

302,05Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

TRESCIENTOS DOS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

VIA061 ud
Sistema de medición instalado en la acequia general, formado por sonda de presión y cable-
ado hasta la estación de bombeo bajo, incluso programación del autómata para totalizar el
volumen de agua trasegado por la acequia, totalmente terminado.

1.575,25Sistema de medición volumétrico

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

VIA062 ud
Cálderín vertical de vejiga, volumen total 4.500 l, cuerpo cilíndrico 2.100 m o similar, tipo de
acero utilizado P355 o similar, Presión trabajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de apoyo Dispo-
sición en planta Vertical (STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Membrana butil, código
de construcción CODAP (STD)  Diámetro conexión con tubería principal DN200 Válvula de
purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manómetro principal 1un. 25bar Color exterior acabado Azul RAL
5017 Kit precarga o similar, Boca de hombre Incluída (DN500), completamente instalado.

32.139,77Calderín vertical de vejiga V=4.500 l

TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VIA063 m
Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones de hasta 60 cm. de anchura y
130-150 cm. de profundidad para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos
diámetros (280 mm a 560 mm), en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de con-
diciones técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de anchura necesarias para garanti-
zar un correcto descenso de la tubería PEAD anteriormente soldada. El fondo de la zanja de-
berá quedar con una capa de material fino y suelto de aproximadamente 10 cm para evitar da-
ño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la propia “zanjadora”. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instala-
ciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.

9,43Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,6 m.anchura y 1,50m prof.

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

VIA064 m
Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones hasta 0,4 m. de anchura y
1,10m. de profundidad  para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos diáme-
tros hasta 25cm, en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones técni-
cas. La zanja deberá tener las dimensiones de anchura necesarias para garantizar un correc-
to descenso de la tubería PEAD anteriormente soldada. El fondo de la zanja deberá quedar
con una capa de material fino y suelto de aproximadamente 10 cm para evitar daño alguno
en la tubería, realizándose dicha labor con la propia “zanjadora”. Incluso los movimientos de
tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o in-
fraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio parale-
la a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.

9,10Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,4 m.anchura y 1,10m prof.

NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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VIA066 m³
Escollera colocada y tomada con hormigón.

90,15Escollera hormigonada

NOVENTA EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

VIA067 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con enchufe y brida orientable,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

708,02Brida-enchufe fundición, ø 400 mm, instalado

SETECIENTOS OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

VIA068 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 0,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

190,50Codo 90º PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO NOVENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

VIA069 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

204,39Codo 90º PE100 ø 140 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

VIA070 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

258,23Codo 90º PE100 ø 160 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

VIA071 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

308,72Codo 90º PE100 ø 180 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTOS OCHO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

VIA072 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

491,24Codo 90º PE100 ø 250 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

VIA073 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

660,12Codo 90º PE100 ø 315 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocado

SEISCIENTOS SESENTA EUROS  con DOCE
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SEISCIENTOS SESENTA EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

VIA074 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 0,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

205,93Té PE100 ø 140/125 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS CINCO EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VIA075 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 0,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

274,39Té PE100 ø 180/160 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VIA076 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 0,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

331,66Té PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VIA077 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110 mm 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

174,61Té PE100 ø 110/110 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

VIA078 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

240,44Té PE100 ø 140/125 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

VIA079 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

291,69Té PE100 ø 160/140 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VIA080 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

452,85Té PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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VIA081 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

568,00Té PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

VIA082 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

744,60Té PE100 ø 250/200 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

VIA083 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

1.008,20Té PE100 ø 315/250 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

MIL OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

VIA084 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 2,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

307,18Reducción PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

VIA085 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/1800 mm 0,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

176,88Reducción PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VIA086 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 2,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

219,41Reducción PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

VIA087 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 2,0/2,5 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

123,40Portabridas PE100 ø 110 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

VIA088 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 2,0/2,5 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

180,77Portabridas PE100 ø 140 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO OCHENTA EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

VIA089 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 160 para diámetro 110 mm 2,0/2,5 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

215,56Portabridas PE100 ø 160 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

VIA090 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 2,0/2,5 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

260,65Portabridas PE100 ø 180 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VIA091 ud
Arqueta de registro, al nivel del terreno natural para válvula de compuerta enterrada, protegi-
da con arqueta de 0,6 m de diámetro, completamente colocada. Según planos.

465,79Arqueta de registro para válvula de compuerta enterrada

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VIA092 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm (1"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

457,33Conjunto de ventosa trifuncional de 25 mm 1,6 MPa

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

VIA093 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

507,82Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 1,6 MPa

QUINIENTOS SIETE EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

VIA094 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

561,86Conjunto de ventosa trifuncional de 80 mm 1,6 MPa

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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VIA095 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

558,77Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 1,6 MPa.

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VIA096 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

786,07Conjunto de ventosa antiariete de 80 mm 1,6 MPa.

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

VIA097 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

954,12Conjunto de ventosa antiariete de 100 mm 1,6 MPa.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

VIA098 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

739,61Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 2,5 MPa

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

VIA099 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 2,5MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

768,65Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 2,5 MPa.

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VIA100 ud
Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm, completamente colocada

455,59Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VIA101 ud
Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe, completamente colocada.

585,79Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe.

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VIA102 ud
Elemento de proyección de válvulas de corte de hincas de carretera hasta una altura de 2m
con arqueta prefabricada circular de HA 1.50X 1m espesor i/p.p de pates, tapa de acero gal-
vanizado para anillo con candado, solera de hormigón armado HA-25, totalmente colocado.

1.431,49Elemento de protección arqueta cruce de carretera H=2m

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VIA103 ud
Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m.

276,32Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

VIA104 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con enchufe y brida orientable,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

860,27Brida-enchufe fundición, ø 500 mm, instalado

OCHOCIENTOS SESENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

VIA105 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

214,53Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0 MPa, instalada

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VIA106 ud
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

594,83Conjunto de ventosa trinfuncional de 100 mm 1,6 MPa.

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

VIA107 ud
Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m.

336,32Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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VIA108 ud
Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m.

254,71Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

VIA109 m
Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte del pavimento asfáltico exis-
tente, demolición y posterior reposición mediante riego de imprimación, riego de adherencia,
colocación y compactación de aglomerado asfáltico. Totalmente terminado.

303,40Cruce de camino asfaltado

TRESCIENTOS TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

VIA110 m
Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte del pavimento asfáltico exis-
tente, demolición y posterior reposición mediante riego de imprimación, riego de adherencia,
colocación y compactación de aglomerado asfáltico. Totalmente terminado.

88,12Cruce de camino de zahorra o tierra

OCHENTA Y OCHO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

VIA111 m
Paso de tubería bajo cauce ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los me-
dios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo especificado en el
pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

137,79Paso tubería bajo cauces, losa hormigón

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

VIA112 m²
Plancha de hormigón armado, HA 25/B/20/IIa+Qb, con malla electrosoldada B-500-T, de
200x200x8 mm, de 20 cm de espesor, vibrado, incluso excavación y relleno compactado, to-
talmente terminado

47,26Plancha de hormigón armado, e=20 cm

CUARENTA Y SIETE EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

VIA113 ud
Cata para localización de servicio afectado enterrado, por medios mecánicos y manuales, in-
cluso tapado, totalmente finalizado.

95,95Cata para localización de servicio afectado

NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VIA114 ud
Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500.

103,93Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500

CIENTO TRES EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VIA115 ud
Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315.

70,37Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315

SETENTA EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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VIA117 ud
Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 315 mm, presión de trabajo hasta 1,6
mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

293,29Brida-enchufe FD para PVC DN 315 PN 16

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

VIA118 ud
Brida-enchufe fundición dúctil, para tubería PVC DN 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6
mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

423,28Brida-enchufe FD para PVC DN 400 PN 16

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

VIA119 ud
Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6
mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

505,27Brida-enchufe FD para PVC DN 450 PN 16

QUINIENTOS CINCO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

VIA120 ud
Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 / DN 400 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie
de obra.

468,11Reducción FD para PVC DN 450/400 PN 16

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

VIA121 ud
Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 400 / DN 315 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie
de obra.

434,33Reducción FD para PVC DN 400/315 PN 16

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.3.1 ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)
Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de aguas subterráneas
para realización de mediciones continuas del nivel y la temperatura de las aguas subte-
rráneas incluso instalación.

SONDA 1,0000 ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o.) 550,00 550,00
S.LECTU 1,0000 ud Unidad de lectura 290,00 290,00
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66

TOTAL PARTIDA................................ 972,66

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de
los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 49,96

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,31

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medi-
do sobre perfil.

O01009 0,3600 h Peón 21,35 7,69
M01116 0,3600 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 17,22

TOTAL PARTIDA................................ 24,91

Página



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno roca
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M01116 1,2000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 57,38
M02001 0,9600 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin

mano de obra
1,12 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 84,08

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11001 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

176,38 176,38

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

176,38 17,64

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
M02029 0,0600 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,10

M04029 0,0600 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,32
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 241,58
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A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11006 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

206,06 206,06

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

206,06 20,61

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02029 0,0700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,12

M04029 0,0700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,54
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 274,72

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

627,88 627,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,88 62,79
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 785,97

A03024 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
2,5 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12024 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.o.)

153,81 153,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 153,81 15,38
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 220,55

Página 2



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A03025 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
2,5 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12025 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.o.)

228,34 228,34

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 228,34 22,83
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 312,84

A03026 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
2,5 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12026 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.o.)

290,98 290,98

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 290,98 29,10
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 388,01

A03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
2,5 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12027 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.o.)

345,69 345,69

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 345,69 34,57
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 457,93

A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 95,61 95,61
O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 8,78
A22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,14 4,14

TOTAL PARTIDA................................ 120,08

A04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13008 1,0000 m Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) 141,17 141,17
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,2400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 15,27
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A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,53 9,53

TOTAL PARTIDA................................ 179,80

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14006 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 400 mm
(p.o.)

898,70 898,70

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 898,70 89,87
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.102,20

A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14008 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 500 mm
(p.o.)

1.194,51 1.194,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.194,51 119,45
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.427,59

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14013 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 300 mm

(p.o.)
254,57 254,57

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 333,62

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14015 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 400 mm

(p.o.)
561,84 561,84

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 675,47

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 716,41 716,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 716,41 71,64
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O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 901,68

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14044 1,0000 ud Te fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 957,39 957,39
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 957,39 95,74
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.166,76

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14049 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 370,99 370,99
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 450,04

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14051 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 481,57 481,57
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 595,20

A05052 ud Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14052 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 450 mm (p.o.) 581,90 581,90
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 695,53

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

40,94 40,94

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 52,11
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A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

55,93 55,93

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 67,66

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16055 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

58,86 58,86

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 70,65

A06057 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16057 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

84,85 84,85

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 101,71

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,01
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A08017.20 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19017.20 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 2,0 MPa (p.o.) 9,74 9,74
O01017 0,0307 h Cuadrilla A 57,73 1,77
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,13

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,02

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19020 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 10,50
O01017 0,0234 h Cuadrilla A 57,73 1,35
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,50

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91
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O01017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,92

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19023 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 13,07
O01017 0,0265 h Cuadrilla A 57,73 1,53
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 19,36

A08023.20 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19023.20 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 2,0 MPa (p.o.) 15,70 15,70
O01017 0,0359 h Cuadrilla A 57,73 2,07
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 22,53

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46
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TOTAL PARTIDA................................ 17,36

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 24,19

A08026.20 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19026.20 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 2,0 MPa (p.o.) 20,45 20,45
O01017 0,0408 h Cuadrilla A 57,73 2,36
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 28,01

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19028 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 14,69 14,69
O01017 0,0299 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 20,35

A08029.20 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19029.20 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 2,0 MPa (p.o.) 25,91 25,91
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O01017 0,0458 h Cuadrilla A 57,73 2,64
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 33,51

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07
O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 28,10

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 35,26

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 29,36
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,78
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36
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A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 39,72

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 53,51

A08035.20 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19035.20 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 2,0 MPa (p.o.) 49,78 49,78
O01035 0,0755 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,22
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 62,27

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19037 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,87 44,87
O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 57,36
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A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19038 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 66,22
O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 81,35

A08038.20 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 2,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19038.20 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 2,0 MPa (p.o.) 78,74 78,74
O01035 0,0879 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,08
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 94,77

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 126,15

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98

TOTAL PARTIDA................................ 136,67
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TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 96,05 96,05
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 96,05 9,61
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
M01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 47,46

TOTAL PARTIDA................................ 183,05

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48 386,48
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 386,48 38,65
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 553,90

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 485,58 48,56
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O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 665,90

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 592,99 592,99
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 592,99 59,30
O01017 1,8000 h Cuadrilla A 57,73 103,91
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 791,80

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 79,97

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15057 1,0000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.303,62 1.303,62

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.303,62 130,36
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.609,70

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.329,75 1.329,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.329,75 132,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.638,45

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 248,49
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TOTAL PARTIDA................................ 248,49

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31002 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
208,37 208,37

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 307,75

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31005 1,0000 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
142,49 142,49

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 241,87

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31008 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
284,96 284,96

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 423,97

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
137,41 137,41

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
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M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,81

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31012 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
169,21 169,21

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 266,82

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,07 89,07

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 162,47

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31014 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
112,65 112,65

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,26

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31015 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
178,13 178,13

O01004 2,2800 h Oficial especialista 24,94 56,86
M02028 2,2800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,84

M04019 2,2800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 14,87
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 280,62

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
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P31016 1,0000 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión
soldadura (p.o.)

225,29 225,29

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 362,53

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31017 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
93,43 93,43

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 153,22

A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31018 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
115,06 115,06

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 178,31

A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31019 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
141,69 141,69

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 220,32

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31022 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
60,57 60,57

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 120,36

Página 17



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 120,36

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31023 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
76,60 76,60

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 139,85

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31027 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
121,13 121,13

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 203,20

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31028 1,0000 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
153,20 153,20

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 238,73

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31029 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
193,77 193,77

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,2800 h Oficial especialista 24,94 56,86
M02028 2,2800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,84

M04019 2,2800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 14,87
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 301,49

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31033 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
53,23 53,23
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O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 96,98

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31034 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
65,72 65,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 122,74

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
81,13 81,13

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 138,84

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
123,66 123,66

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 182,75

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31040 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,91 43,91

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 101,62

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31041 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,59 55,59

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 113,99

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31042 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
70,36 70,36

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 129,45

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31043 1,0000 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
54,81 54,81

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 114,37

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31044 1,0000 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
69,38 69,38

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 148,68

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31045 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
87,83 87,83

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 167,82
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A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31047 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
140,72 140,72

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 222,09

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31049 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
36,20 36,20

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 79,95

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31052 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
68,11 68,11

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 113,93

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31056 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
29,86 29,86

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 74,99

A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31058 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
47,85 47,85

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
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M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 94,36

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31059 1,0000 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
37,27 37,27

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 96,83

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31060 1,0000 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
47,18 47,18

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 107,43

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31061 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
59,72 59,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 120,66

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31062 1,0000 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
75,60 75,60

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 137,23

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31063 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
95,69 95,69

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
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M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 158,01

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31083 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 125 mm 1,6 MPa
(p.o.)

14,30 14,30

P12031 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø125 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

68,04 68,04

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 82,34 8,23
O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 111,51

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31084 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,6 MPa
(p.o.)

21,44 21,44

P12032 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,55 10,56
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 142,17

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa
(p.o.)

26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 110,59 11,06
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 148,40

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31086 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 1,6 MPa
(p.o.)

32,81 32,81

P12034 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø180 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

99,44 99,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 132,25 13,23
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 172,92
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A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31087 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,6 MPa
(p.o.)

43,53 43,53

P12043 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 114,64
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 158,17 15,82
O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 202,12

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31088 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,6 MPa
(p.o.)

65,46 65,46

P12044 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,98 166,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 232,44 23,24
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
O01004 0,5300 h Oficial especialista 24,94 13,22
M02028 0,5300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,36

M04019 0,5300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,46

TOTAL PARTIDA................................ 288,94

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31089 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,6 MPa
(p.o.)

108,03 108,03

P12045 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

216,82 216,82

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 324,85 32,49
O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 401,54

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31090 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,6 MPa
(p.o.)

193,63 193,63

P12047 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 385,05 385,05
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 578,68 57,87
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 682,52

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31091 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,6 MPa
(p.o.)

357,38 357,38

P12048 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 528,98 528,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 886,36 88,64
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
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M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.031,25

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31092 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,6 MPa
(p.o.)

406,11 406,11

P12049 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 672,90 672,90
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.079,01 107,90
O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.245,64

A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20001 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,315m (p.o.)

8,92 8,92

O01035 0,0497 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,44
M01020 0,0399 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,58
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm
2,30 2,30

TOTAL PARTIDA................................ 16,24

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20003 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,50 m (p.o.)

22,84 22,84

O01035 0,0581 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,02
M01020 0,0469 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,85
A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400< ø< 800 mm
2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 31,31

A20008 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 450 mm, colocada
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 450 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20008 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,45 m (p.o.)

22,40 22,40

O01035 0,0581 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,02
M01020 0,0469 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,85
A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400< ø< 800 mm
2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 30,87

A22060 ud Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5 MPa, instalado
Medidor de caudal electromagnético, con indicador y totalizador de caudal, de 300 mm
de diámetro nominal, PN 2,5 Mpa, 4 electrodos, totalmente instalado y probado.

E7MC907 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5
MPa

2.675,00 2.675,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.675,00 267,50
M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03
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O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55

TOTAL PARTIDA................................ 3.330,53

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm
Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado
en sentido longitudinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm.
Taladro de vaciado efectuado con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil
en techo de la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con garra
de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51

TOTAL PARTIDA................................ 112,21

AE m Acometida eléctrica caseta
Acometida eléctrica caseta.

O01004 0,1100 h Oficial especialista 24,94 2,74
P25126 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x4 mm² (Cu) (p.o.) 1,75 1,75
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,57 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 5,06

APP_MOVIL ud Aplicación para instalación en móvil
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos móvi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

ARQ.1 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las
obras, incluso informe.

O03085 23,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 año
de experiencia

26,98 620,54

TOTAL PARTIDA................................ 620,54

ARQ.2 m Malla para protección de yacimientos
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimien-
to y reposición.

ESH2004 1,0000 m Malla de protección 2,14 2,14
O01004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37
O01009 0,0550 h Peón 21,35 1,17
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sólo uso 7,14 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 6,47

ARQ.3 jor Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico intensivo, rea-
lizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole
arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimien-
to de tierras que se lleva a cabo, incluso informe de resultados.

O03085 9,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 año
de experiencia

26,98 256,31

TOTAL PARTIDA................................ 256,31

ARQ.4 h Apoyo geológico para seguimiento arqueológico
Apoyo de geólogo para trabajo de campo en el seguimiento arqueológico, con el fin de
poder documentar cualquier evidencia de índole geológico que pueda surgir durante la
apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.

O03085 1,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 año
de experiencia

26,98 26,98

TOTAL PARTIDA................................ 26,98

ARQ.5 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos
Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aque-
llo que solicite el responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.
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M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 72,85

TOTAL PARTIDA................................ 72,85

ARQ.6 ud Informe arqueológico final
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material ar-
queológico recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y
planimetrica pertinentes.

O03085 60,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 año
de experiencia

26,98 1.618,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.618,80

ARQ.PRE ud Arqueta prefabricada de hormigon  1,00x1,00
Arqueta prefabricada de hormigon con fondo  para albergar conexiones electricas , in-
cluiso tapa  de hormigon de 2 hojas .

O01005 1,6600 h Oficial de oficios 22,11 36,70
O01003 1,6600 h Maquinista o conductor 27,31 45,33
M01157 1,6600 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 102,84

TAPPREFS 1,0000 ud Tapa de hormigon prefabricada de doble hoja
con asas.

175,00 175,00

ARPREFS 1,0000 ud Arqueta prefabricada armada de 1x1 m 465,32 465,32

TOTAL PARTIDA................................ 825,19

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 46,29 20,83
P01084 16,5000 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (p.o.) 0,58 9,57
I13006 0,0170 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 32,37

B02045 ud Ayuda albañilería electricidad
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en
construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
O01009 7,0000 h Peón 21,35 149,45

TOTAL PARTIDA................................ 324,03

B02052 ud Ayuda albañilería instalación de climatización
Ayuda de albañilería a instalación de climatización por cada 100 m² de superficie, en
construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
O01009 7,0000 h Peón 21,35 149,45

TOTAL PARTIDA................................ 324,03

B08036 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 20 mm
Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósfe-
ras de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del
pavimento. Según DB-HS 4.

O01004 1,6000 h Oficial especialista 24,94 39,90
O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69
P35042 8,0000 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm, para

1,0 MPa y pp piezas especiales (p.o.)
1,01 8,08

TOTAL PARTIDA................................ 65,67

B08061 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

O01004 0,1800 h Oficial especialista 24,94 4,49
O01005 0,1800 h Oficial de oficios 22,11 3,98
P02001 0,2350 m³ Arena (p.o.) 23,87 5,61
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P17013 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 110
mm rig.4 kN/m²(p.o.)

3,81 3,81

TOTAL PARTIDA................................ 17,89

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C10002S mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resulta-
dos de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

O03085 6,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 año
de experiencia

26,98 175,37

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80

TOTAL PARTIDA................................ 516,28

C1HUM ud Curso específico sobre CRAD "Contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".
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C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de
que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia de la economía española y es financiada por la Unión Europea- NextGeneratio-
nEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CON-
SIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVER-
SIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CE1500 mes Aparato de frio,calor
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado

TOTAL PARTIDA................................ 9,00

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160
A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magneto-
térmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
CCE 1,0000 ud Cuadro general de obra pmax 800KW 1.916,00 1.916,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.945,93

CINT.SEÑ m Cinta señalización en canalización eléctrica
CSS 1,0000 m Cinta señalizacion subterranea 0,20 0,20
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,27

DA mes Dispensador de agua
Dispensador de agua fría. Medidas 1,40 m de alto y 35 cm de diámetro.

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

DESPEDREG ha Despedregado
Retirada de piedras con despedregadora.

M01041 12,0000 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1.288,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.288,32

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm (3)
Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm.

E07HVP0 1,0000 ud Dispositivo tipo v-port para válvulas de 3" 190,00 190,00

TOTAL PARTIDA................................ 190,00

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje
al aire, función de medida conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en
número y características acordes con las prescripciones de la compañía suministrado-
ra, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interco-
nexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
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O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24066 1,0000 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 5.010,69 5.010,69

TOTAL PARTIDA................................ 5.119,91

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

O01004 0,7380 h Oficial especialista 24,94 18,41
P25043 1,0000 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,14 5,14
P25044 1,0000 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,82 8,82

TOTAL PARTIDA................................ 32,37

E02118 m Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0390 h Oficial especialista 24,94 0,97
P25102 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 2x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,44 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 1,41

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0480 h Oficial especialista 24,94 1,20
P25108 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 2,20

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0630 h Oficial especialista 24,94 1,57
P25111 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,96 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 3,53

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 113,88

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

TOTAL PARTIDA................................ 4,68
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25178 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2990 h Oficial especialista 24,94 7,46
P25179 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm

(p.o.)
0,74 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exte-
rior)). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25204 1,0000 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro

nominal 25 mm (p.o.)
0,27 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 2,34

E02265 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,0860 h Oficial especialista 24,94 2,14
P25205 1,0000 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro

nominal 32 mm (p.o.)
0,42 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 2,56

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida
y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliés-
ter troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de ener-
gía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para pro-
tección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con
6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos
hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y conta-
dores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cable-
ado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de sec-
ciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
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EMMA 1,0000 ud Módulo medida indirecta 423,00 423,00
CM 1,0000 ud Cableado modulos 18,36 18,36
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 491,24 49,12

TOTAL PARTIDA................................ 540,36

EMISOR_PULS ud Terminales remotos de comunicación
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portátil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), instaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura
son:
   · Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo

de comunicación.
   · Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000

registros.
   · Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW

de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
   ·Reloj: en tiempo real, sincronizable.
   ·Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
   · Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta-

dor, subconsumo, batería baja)
   · Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evi-

tar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
M06003 0,1400 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 4,90
TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 191,84

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41010 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,45 13,45

TOTAL PARTIDA................................ 13,45

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

G01016 t GR madera limpia LER 170201
Canon de residuos de madera limpia de vertedero autorizado. LER 170201

TOTAL PARTIDA................................ 125,00
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G01017 t GR ladrillo, tejas y materiales cerámicos LER 170102-170203-170107
Canon de residuos de ladrillos, tejas y materiales ceramicos de vertedero autorizado.
LER 170102-170203-170107

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

G01018 t GR plástico LER  170203
Canon de residuos de plástico de vertedero autorizado. LER 170203

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405/170407
Canon de residuos hierro y acero procedentes de  vertedero autorizado. LER
170405/170407

TOTAL PARTIDA................................ 1,00

G01020 t GR papel y cartón  LER 150101
Canon de residuos de papel y cartón de vertedero autorizado.  LER 150101

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

G01021 t GR hormigón LER 170101
Canon de residuos de hormigón de vertedero autorizado.  LER 170101

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

G01022 t GR basura LER 200301
Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

TOTAL PARTIDA................................ 200,00

G01023 t GR envases contaminados LER 150110*
Canon de residuo de fresado de aglomerado de vertedero autorizado LER 170302

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

G01024 t GR Aerosoles vacíos LER 150111*
Gestión de residuos consistente en la carga, transporte y entrega de los residuos de
construcción y demolición constituidos por residuos de envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas en planta de tratamiento de
gestor de residuos autorizado localizada a una distancia de 20km desde la obra inclu-
so canon de entrada a planta. Estas operaciones estarán realizadas por gestores de re-
siduos autorizados para su transporte por el organismo competente en materia de me-
dio ambiente de la comunidad autónoma.

TOTAL PARTIDA................................ 350,00

G01025 t GR Absorbentes contaminados LER 150202*

TOTAL PARTIDA................................ 450,00

G01026 ud Cambio entrega Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

POR0006 1,0000 ud Porte Bidón residuos peligrosos de 60 l 20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

GPS m Malla de señalizacion
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos coloca-
dos cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amorti-
zable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
MS 1,0000 m Malla señalizacion 0,70 0,70
I15003 1,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
2,09 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

HID0001 ud Hidrante 80mm 1,6 Mpa. Hidrómetro (1,2,3)
Conjunto de hidrante con: válvula hidráulica de 80 mm de diámetro nominal, incluso pi-
loto de automatización, ycon filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100
mm de diámetro nominal con perforaciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtra-
do de 40 m/hora, según planos, completamente colocado y probado.

HID0004 1,0000 ud Elementos hidráulicos. Hidrante de 80mm PN16.
Hidrómetro

1.346,74 1.346,74

HID0007 1,0000 ud Elementos de unión. Hidrante 80mm PN16.
Hidrómetro

491,53 491,53

HID0006 1,0000 ud Elementos de protección. Hidrante de 80mm
PN16. Hidrómetro

535,74 535,74

HID0005 1,0000 ud Instalación y transporte. Hidrante de 80mm PN16
con filtro. Hidrómetro

662,41 662,41

TOTAL PARTIDA................................ 3.036,42
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HID0002 ud Hidrante 80mm 1,6 MPa. Reguladora + contador (4)
conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión
- y contador tipo woltman, ambos en DN3",
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal
con perforaciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 50 m/hora,
- salida en ø150 mm con reducción a ø100 mm,
- llave de maniobra, pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos,
- todo en PN-16, completamente colocado y probado

HID0008 1,0000 ud Elementos hidráulicos. Hidrante 80mm PN16.
Reguladora + contador

2.777,97 2.777,97

HID0010 1,0000 ud Elementos de unión. Hidrante 80mm PN16.
Reguladora + contador

704,89 704,89

HID0009 1,0000 ud Elementos de protección. Hidrante 80mm PN16.
Reguladora + contador

945,53 945,53

HID0014 1,0000 ud Instalación y transporte. Hidrante 80mm.
Reguladora + contador

726,62 726,62

TOTAL PARTIDA................................ 5.155,01

HID0003 ud Hidrante 80mm 2,5 MPa. Reguladora + contador (5)
conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión de DN3" en PN25,
- contador tipo woltman en DN3" y PN16,
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable en PN25, de 100 mm de diámetro
nominal con perforaciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 50 m3/hora,
salida en ø150 mm con reducción a ø100 mm,
- llave de maniobra en PN25,
- pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos, completamente colocado y probado

HID0011 1,0000 ud Elementos hidráulicos. Hidrante de 80mm PN25.
Reguladora + contador

3.249,33 3.249,33

HID0013 1,0000 ud Elementos de unión. Hidrante 80mm PN25.
Reguladora + contador

592,76 592,76

HID0012 1,0000 ud Elementos de protección. Hidrante 80mm PN25.
Reguladora + contador

945,53 945,53

HID0014 1,0000 ud Instalación y transporte. Hidrante 80mm.
Reguladora + contador

726,62 726,62

TOTAL PARTIDA................................ 5.514,24

HINCA400 m Cruce carretera hinca DN 400 (TIERRA)
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 400 mm, espesor
mínimo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diá-
metro nominal menor de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los
elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No in-
cluida excavación de pozos.
.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
H4T 1,0000 m Hinca de tubería de acero 400 mm en tierra

mediante empuje neumático
368,00 368,00

M04014 0,4000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 27,34
M01028 0,4000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 20,45

TOTAL PARTIDA................................ 502,39

HINCA400ROCA m Cruce carretera hinca DN 400 (ROCA)
 Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 400 mm, espesor
mínimo  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diá-
metro nominal menor de 400 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los
elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No in-
cluida excavacion de pozos.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
H4R 1,0000 m Hinca de tubería de acero 400 mm en roca

mediante empuje neumático
736,00 736,00

M04014 0,8000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 54,69
M01028 0,8000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 40,90

TOTAL PARTIDA................................ 918,19
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HINCA500_ m Cruce carretera hinca DN 500 (ROCA)
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, en roca, de diámetro 500 mm,
espesor mínino  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tu-
bos de diámetro nominal menor de 315 mm en su interior. Mediante empuje hidráulico
y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. No incluida excavación de pozos.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
H5R 1,0000 m Hinca de tubería de acero 500 mm en roca

mediante empuje neumático
874,00 874,00

M04014 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 68,36
M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13

TOTAL PARTIDA................................ 1.080,09

HINCA600ROCA m Cruce carretera hinca DN 600 (ROCA)
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 600 mm, espesor
mínimo  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diá-
metro nominal menor de 500 mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos
los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.
No incluida excavación de pozos.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
H6R 1,0000 m Hinca de tubería de acero 600 mm en roca

mediante empuje neumático
977,50 977,50

M04014 1,3300 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 90,92
M01028 1,3300 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 68,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.223,02

HINCA700_ m Cruce carretera hinca DN 700 ( TIERRA)
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro 700 mm, espesor
mínimo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de diá-
metro nominal menor de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los
elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. No in-
cluida excavación de pozos.
.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
H7 1,0000 m Hinca de tubería de acero 700 mm en tierra

mediante empuje neumático
557,75 557,75

M04014 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 68,36
M01028 0,4000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 20,45

TOTAL PARTIDA................................ 733,16

HINCA700_ROCA m Cruce carretera hinca DN 700 ( ROCA)
Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero en roca, de diámetro 700 mm,
espesor mínimo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tu-
bos de diámetro nominal menor de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico,
y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. No incluida excavación de pozos.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
H7R 1,0000 m Hinca de tubería de acero 700 mm en roca

mediante empuje neumático
1.115,50 1.115,50

M04014 1,0700 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 73,15
M01028 1,0700 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 54,71

TOTAL PARTIDA................................ 1.329,96

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m
M01079 0,0065 h Mototraílla autocargable 311/400 CV (229/294

kW)
126,00 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 0,82

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0230 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 2,16
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I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con trac-
tor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción
no inferior a 80 m³/hora, medido sobre perfil.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18
M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 2,02

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre per-
fil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 27,68

M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 30,48

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte de tie-
rras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

O01009 0,0018 h Peón 21,35 0,04
M01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,14

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
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M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma ma-
nual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 2,4650 h Peón 21,35 52,63

TOTAL PARTIDA................................ 52,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km
I04001f 1,0000 m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,23 5,23
I04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,62 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una an-
chura superior a 3 metros.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01174 0,0016 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,09
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0025 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,13
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 0,29

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
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I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura su-
perior a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0060 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 0,44

I04049 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.)
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos
con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
M01051 0,0600 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 3,12
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 8,06

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285
g/m², resistencia a la tracción de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
P05020 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

261 a 285 g/m² (p.o.)
0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 3,65

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superficie
ejecutada inferior a 1.000 m².

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,82 4,82

A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

3,76 2,82

I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,50
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I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 20,77

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas se-
paradas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

O01009 0,1403 h Peón 21,35 3,00
M01040 1,4030 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 128,58

TOTAL PARTIDA................................ 131,58

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 92,54

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferio-
res a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA................................ 29,89

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormi-
gonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 15,34

TOTAL PARTIDA................................ 20,68

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09
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TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmon-
taje de encofrado.

O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47
O01009 0,4600 h Peón 21,35 9,82
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0920 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 29,12

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1300 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,65

TOTAL PARTIDA................................ 39,87

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

O01004 0,7400 h Oficial especialista 24,94 18,46
O01009 0,7400 h Peón 21,35 15,80
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57

TOTAL PARTIDA................................ 47,73
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2350 h Oficial especialista 24,94 5,86
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,66

TOTAL PARTIDA................................ 31,27

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 39,53

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje
y desmontaje de encofrado.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18
O01009 0,3680 h Peón 21,35 7,86
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0736 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 3,76

TOTAL PARTIDA................................ 23,93

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para de-
jar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
O01009 0,5200 h Peón 21,35 11,10
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1040 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,32

TOTAL PARTIDA................................ 32,52

I16040 m² Encofrado bataches con madera
Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones vertica-
les, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
P01033 0,0170 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 6,70
P01044 0,1000 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,25
P01035 1,1500 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,04 6,95

TOTAL PARTIDA................................ 100,50
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I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transver-
sales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con
productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye pre-
paración previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

O01004 1,1600 h Oficial especialista 24,94 28,93
O01009 3,4800 h Peón 21,35 74,30

TOTAL PARTIDA................................ 103,23

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despe-
je de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,11 19,90
O01009 2,4000 h Peón 21,35 51,24
M04005 0,9000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 12,53

TOTAL PARTIDA................................ 83,67

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85
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L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de
hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instala-
da.

P40029 1,0000 m² Red seguridad horizontal naves estructura
metálica, instalada (Sistema S)

2,93 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 2,93

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su des-
plazamiento, incluido desmontaje.

P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y
desmontaje

20,33 20,33

TOTAL PARTIDA................................ 20,33

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32

TOTAL PARTIDA................................ 410,32

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52
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L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama
Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.

P40065 1,0000 ud Gorra tipo béisbol con anagrama 2,21 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 2,21
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L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); an-
tiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

P40088 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla
regulable

6,46 6,46

TOTAL PARTIDA................................ 6,46

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,14

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15
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TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 1,82

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.

L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 32,10

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

P40195 1,0000 ud Forro polar ligero 10,02 10,02

TOTAL PARTIDA................................ 10,02

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); planti-
lla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TE-
POR” que favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas carac-
terísticas ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en
la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).
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P40198 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro
transpirable

34,86 34,86

TOTAL PARTIDA................................ 34,86

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).;
aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en ino-
doro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

P40206 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

138,15 138,15

TOTAL PARTIDA................................ 138,15

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P40233 1,0000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, con dispositivo anticaídas deslizante

196,17 196,17

TOTAL PARTIDA................................ 196,17

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99

TOTAL PARTIDA................................ 16,99

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01249 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.

P40249 1,0000 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje 2,11 2,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

L01258 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta
Polo de manga corta realizado en tejido transpirable, abertura hasta el pecho cerrada
por botones; de alta visibilidad con cintas reflectantes. Clase 2. Con logotipo en el pec-
toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en
el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor y la posibilidad de una variante mixta.
Tallas desde la XS a la 3XL.

P40258 1,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga
corta

8,35 8,35

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

L01265 ud Calzón térmico
Calzón térmico largo; -30º C; de fibra térmica transpirable y de secado rápido. Tallas
desde la S a la 3XL.

P40265 1,0000 ud Calzón térmico 6,88 6,88

TOTAL PARTIDA................................ 6,88
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L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; teji-
do con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los
mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro
confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilidad

36,02 36,02

TOTAL PARTIDA................................ 36,02

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

L01273 par Guantes de protección para trabajos con flejes
Guantes de protección de nailon o similar; específicos para trabajos con flejes; recubier-
tos de poliuretano en la palma. Diseño ergonómico que respete los movimientos natura-
les; puño ajustado. Resistencias mínimas: a la abrasión 4; al corte 3; al rasgado 4 y a
la perforación 2. Tallas de 7 a 11.

P40273 1,0000 par Guantes de protección para trabajos con flejes 3,31 3,31

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

LCREMA ud Crema de protección solar
CREMA 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

LIMNIMETRO ud Limnímetro para control de nivel de embalse
Limnimetro para control de nivel de agua del embalse Las Cañas, mediante sensor de
presión con precisión de 0,05% de FE. Presentación del dato de cota de embalse en
display LCD alojado en armario independiente, totalmente colocado.

SEN.PRES. 1,0000 ud Sensor de presión para medida de nivel de
embalse

2.150,00 2.150,00

ARM.SEN 1,0000 ud Armario para displey 225,00 225,00
CABL.SEN 50,0000 m Cable con tubo capilar para compe 10,25 512,50
O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
O01009 20,0000 h Peón 21,35 427,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.813,30

MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna. Totalmente terminado.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
CAJAAV.FO 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800102 1,0000 ud Nido muercielago 43,00 43,00
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 39,00 19,50

TOTAL PARTIDA................................ 105,44

MACFAV004 ud Hotel para insectos
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tra-
tada de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado
a pared. Totalmente fijado y operativo.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800101I 1,0000 ud Nido tipo insectos 33,50 33,50
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 39,00 19,50

TOTAL PARTIDA................................ 95,94
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MACFAV005 ud Escala de salvamento
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. Incluso engan-
ches a macizo hormigonado (incluido). Totalmente terminado.

O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
PESCALVM18,0000 m Escalera y Malla de Salvamento 35,00 630,00

TOTAL PARTIDA................................ 715,40

MONI_HUMD_SUELOud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
O03023 3,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 74,40
O03078 3,0000 h Oficial electrónico 32,37 97,11
M06003 0,4200 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 14,70
Z030.1 1,0000 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.829,25 1.829,25
Z030.2 1,0000 ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 0,1000 ud Kit instalación sondas 465,01 46,50
Z030.4 0,1000 ud Broca sondas 90 cm 490,31 49,03

TOTAL PARTIDA................................ 2.163,49

NEE ud Nevera 75 litros
Nevera 75 litros.

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

OCM0003 ud Plantación lineal de árbustos
Plantación de arbustos aislados

OCM0004 1,0000 ud Especies arbustivas 3,16 3,16
O01005 0,0600 h Oficial de oficios 22,11 1,33
M01055 0,0600 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,56

M01009 0,0010 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,09

OCM0005 ud Plantación lineal de árboles
Plantación de árboles aislados

OCM0001 1,0000 ud Arbol aislado en contenedor 27,88 27,88
OCM0002 1,0000 ud Abonado planta ornamental 0,55 0,55
O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84
M01055 0,4000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 17,04

M01009 0,0100 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 54,72

OCM0007 m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada

OCM0006 1,0000 m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP 136,00 136,00
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 138,14
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OLIVOS ud Trasplante de olivos
Trasplante de olivo mediante retroexcavadora, incluyendo poda previa y traslado con
camión pluma hasta emplazamiento a menos de 500 m, apertura de hoy, plantación, ta-
pado con tierra procedente de la propia excavación y primer riego, si existe agua cerca
del lugar de plantación.

M01059 2,7500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 207,74

M01022 1,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 66,44
O01009 2,7500 h Peón 21,35 58,71

TOTAL PARTIDA................................ 332,89

PACC ud Control de calidad
Partida alzada del 1% del presupuesto a certificar mediante la entrega de facturas que
acrediten los ensayos realizados con laboratorio.

TOTAL PARTIDA................................ 98.277,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de
que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU.
De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDE-
RAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN
C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE RE-
GADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESI-
LIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PUEVALGAL ud Puerta para vallado galvanizada
PUERTA PARA APERTURA DE VALLADO,  SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON
PERFILES METALICOS GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES DE ANCLAJE DE
HORMIGON ARMADO, ENCOFRADOS Y DECORADOS, CANDADO MAESTREADO,
TOTALMENTE COLCADA

O01009 13,7000 h Peón 21,35 292,50
O01004 6,8500 h Oficial especialista 24,94 170,84
ESPPU000 1,0000 ud Puerta vehículos de 5x2.40 m en dos hojas 1.375,00 1.375,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.838,34

RODAL ud Creación de rodal
OCM0005 4,0000 ud Plantación lineal de árboles 54,72 218,88
OCM0003 3,0000 ud Plantación lineal de árbustos 7,09 21,27
RIE001 28,0000 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución 1,51 42,28

TOTAL PARTIDA................................ 282,43

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes de las balsas
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, se-
millas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra pre-
cisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

MEZCLA 0,5000 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 1,12
P01001 0,1500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,13
F09125 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies

menores de 10.000 m²
1,47 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 2,72

SEP.IB ud Trabajos carta condiciones I-DE
Ud. Trabajos de refuerzo, adecuacion o reforma de instalaciones, derechos de cone-
xion y entronque. Descripcion en la carta de condiciones de I-DE.

TRABJ 1,0000 ud Refuerzo , adecuacion o reforma 10.618,94 10.618,94

TOTAL PARTIDA................................ 10.618,94

SEP.P.1 ud Interface modbus-slc-500
Ud. Tarjeta ProSoft Technology Modbus Master/Slave Communication Module
MVI46-MCM, para conexion en chachis SCL-500, totalmente colocada e instalada.

SEP.m.194 1,0000 ud Modbus master/slave communication module 2.290,67 2.290,67
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.320,21
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SEP.P.10 m Hepr-z1 3(1x240) mm2 al 12/20 kv lecho arena
Ml.Linea de Media Tensión realizada con cable unipolar 12/20kv. tipo HEPR-Z1, de
3(1x240) mm2 AL., instalada sobre lecho de arena, totalmente instalada y colocada.
(no se incluye canalizacion)

SEP.m.12 3,0000 ud Cable heprz1 12/20kv 1x240 al 11,88 35,64
O01004 0,5224 h Oficial especialista 24,94 13,03

TOTAL PARTIDA................................ 48,67

SEP.P.100 ud Analizador redes 1000 vcc
Ud. Analizador de redes de corriente continua, panel 144x144, para Tesion hasta 1500
Vcc Intensidad Idc +pos y -neg, Potencia generada +pos y -neg , puerto RS495, 3 Dis-
play LED ( 4 dígitos + Signo, Altura de los dígitos: 14,5 mm, teclado integrado (5 Te-
clas), hasta 8 magnitudes de medida, Tensión nominal (Un),
Conexión shunt externo Efecto Hall In / 60mV C, Imax 1000 A,

SEP.m.22 1,0000 ud Analizador 230v x/60mv t.aux. 500,58 500,58
SEP.m.311 1,5000 ud Sensor efecto hall teh132 600a 4v d.32á 129,60 194,40
SEP.m.41 2,0000 ud Fusible cilindrico 10x38 2a 1000v dc 12,92 25,84
SEP.m.39 2,0000 ud Base portafus.pmx10x38 i 1mod.s/ind. 7,48 14,97
O01004 4,7385 h Oficial especialista 24,94 118,18

TOTAL PARTIDA................................ 853,97

SEP.P.101 ud Embarrado 1000 a iii 36 ka en cobre
Ud. Embarrado de potencia II de 1000 A 36 kA (longitud 3,2 m), formado por EMBA-
RRADO en doble T de cobre estañado 1600 A y sustentada por aisladores verticales
anclados a panel con tapas laterales, tapas frontales de proteccion, incluso pletina de
tierra 25x5 en cobre desnudo, totalmente colocada e instalado.

SEP.m.217 2,0000 ud Barra 1250a 3,60m no aisl. Perf. 01223 475,20 950,39
SEP.m.218 8,0000 ud Soporte barra perf.doble t 1600a 28,64 229,13
SEP.m.219 2,0000 ud Protección lat.p/ref.no.01231-01232 2,95 5,90
SEP.m.222 3,0000 ud Union barras perf.doble t l.150mm 77,62 232,86
SEP.m.249 2,0000 ud Pletina perforada doble  550400 25x5 54,15 108,29
SEP.m.226 2,0000 ud Tapa barra para perfil en doble y triple T 19,42 38,83
SEP.m.297 5,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 32,40
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.188,69

SEP.P.102 ud Armario de servicios auxiliares
Ud. Armario de servicios auxiliares, inversores. Dimensiones 2200x2000x500. (ancho
alto profundo). Compuesto por por un armario de 1000x2000x500 y un armario de
1200x2000x500. Incluyendo ventilación mediante extractores de techo, calefaccion, ter-
mostatos de calefaccion y ventilacion, rejillas de ventilacion, iluminacion, zócalo de
100mm, placa de montaje y perfiles para sujeccion y entrada de cables.

SEP.m.324 1,0000 ud Armario vx25 1200x2000x500 1.360,18 1.360,18
SEP.m.1 1,0000 ud Armario vx25 1000x2000x500 1.205,68 1.205,68
SEP.m.338 1,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 1200x100m 66,07 66,07
SEP.m.337 1,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 1000x100mm 70,68 70,68
SEP.m.3 3,0000 ud Zócalo lateral vx 500x100 31,84 95,53
SEP.m.341 1,0000 ud Pared lateral vx 2000x500mm ral7035 166,49 166,49
SEP.m.4 3,0000 ud Filtro salida p/3243-3244-3245 41,22 123,67
SEP.m.162 2,0000 ud Extractor metálico 1100 m3/h c/filtro t22r230b 204,12 408,24
SEP.m.160 1,0000 ud Termostato ventilacion 7,89 7,89
SEP.m.164 1,0000 ud Termostato calefaccion rojo 7,89 7,89
SEP.m.188 3,0000 ud Regleta led 4w 4100k 31,2cm 6,50 19,50
SEP.m.165 2,0000 ud Resistencia calefactora 150w. 51,01 102,02
SEP.m.344 2,0000 ud Pieza ensamblaje vx (4p) 26,12 52,24
SEP.m.140 2,0000 ud Interruptor posicion xck-p2110g11 16,65 33,29
SEP.m.325 1,0000 ud Fijación para placa montaje vx tipo b (10piezas) 28,06 28,06
SEP.m.329 0,5000 ud Perfil introducion cables vx 1200(4p) 50,30 25,15
SEP.m.333 1,0000 ud Riel sujeccion cable vx 1200mm (2p) 64,20 64,20
SEP.m.332 0,5000 ud Riel sujección cables  vx 1000mm  (2p) 66,51 33,26
O01004 47,3846 h Oficial especialista 24,94 1.181,77

TOTAL PARTIDA................................ 5.051,81

SEP.P.103 ud Proteccion ser. Aux y mando
Ud. Serv Aux compuesto por: 1 int mag 2x80A, 2 int mag 2x40A, 12 int mag 2x6A, 7 int
mag 2x10A, 7 int mag 2x16A, 3 guardamotores 2,5-4A, 5 contactores II 16A, 4 int. dif.
2x40A 300mA, 5 int. dif 2x25 300mA, 2 int. dif 2x40 30mA, 1 int. dif 2x25 30mA, 7 int.
autom. 2x6 DC, 1 int autom. 2x10A DC, sop whoner y p.p de p. material, totalmente ins-
talado

SEP.m.231 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico ng125n 2p 80a
curva-c

209,25 209,25

SEP.m.349 2,0000 ud Magnetotermico ic60n 2p 40a curva-c 78,27 156,55
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SEP.m.138 2,0000 ud Disyuntor "t" gv2-me08 2,5-4a 68,43 136,86
SEP.m.334 12,0000 ud Magnetotérmico ic60n 2p 6a c 36,29 435,53
SEP.m.345 3,0000 ud Magnetotérmico ic60n 2p 10a c 27,57 82,72
SEP.m.347 7,0000 ud Int.aut.magnetot.ic60n 2p 16a curva-c 28,07 196,50
SEP.m.36 5,0000 ud Contactor 2x16a 15957 48,17 240,87
SEP.m.321 3,0000 ud Int.aut.especial c60h-dc 500vcc 2p 10a 86,44 259,33
SEP.m.37 6,0000 ud Magnetotérmico cc 2p 6a 60,58 363,51
SEP.m.317 4,0000 ud Diferencial 2p 40a 300ma 78,94 315,78
SEP.m.316 5,0000 ud Int.dif.idd 2p 25a 300ma clase-ac 78,89 394,45
SEP.m.313 2,0000 ud Int.dif.idd 2p 25a 30ma clase-ac 94,89 189,79
SEP.m.314 2,0000 ud Int.dif.idd 2p 40a 30ma clase-ac 81,46 162,92
SEP.m.228 1,0000 ud Adaptador 63a 8-10 81x200 2guias 32459 13,21 13,21
SEP.m.265 1,0000 ud Base modular cuadro 04282 rojo 22,10 22,10
SEP.m.266 3,0000 ud Base modular cuadro 04285 18,29 54,88
O01004 53,3077 h Oficial especialista 24,94 1.329,49

TOTAL PARTIDA................................ 4.563,74

SEP.P.104 ud Pul, selectores, pilotos bombas
Ud. Tres pulsadores lumninosos verdes, un pulsador luminoso rojo, dos selectores de
tres posiciones, cinco selectores de dos posiciones, 1 seta con enclavamiento-llave,
tres potenciometros lineales para funcionamiento de manual en variadores, canaletas,
cableados, rotulos, identificacion de cables y aparamenta.
Totalmente colocados e instalados.

SEP.m.126 2,0000 ud Selector 3 posiciones "t" xb4bd33 16,40 32,80
SEP.m.123 5,0000 ud Selector 2 posiciones "t" xb2bd21 6,62 33,10
SEP.m.129 3,0000 ud Pulsador lum. Verde zb4bw333 9,24 27,72
SEP.m.130 1,0000 ud Pulsador lum. Rojo zb4bw343 8,25 8,25
SEP.m.127 2,0000 ud Puls.seta d.40 desenclav.llave 42,15 84,30
SEP.m.201 3,0000 ud Potenciómetro 10k 10 vueltas c/cabeza

dc22-10-10k
98,71 296,13

SEP.m.131 20,0000 ud Etiquetas 30x40 "t" zby6102 1,92 38,45
SEP.m.297 7,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 45,36
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.009,27

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale
Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento señales, para proteccion
en instrumentación, conexionado y comprobado.

SEP.m.60 1,0000 ud Separador galvanico sineax ti807 2,3kv 2 canales 265,68 265,68
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 324,77
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SEP.P.106 ud Autómata de proceso ethernet
Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, L32E CPU 750 K,
puerto RS232/DH485, puerto ethernet, un mod. de 32 entradas digitales, un mod. de
32 salidas digitales, un mod. de 4 entradas analógicas, tres mod. de 6 entradas pt100
para motobombas y Tª ambte, incluso cableado de bus, modulos vacíos y borneros en-
chufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC en ethernet y con arrancadores.
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son arrancadores, analizadores
de redes, pantallas tactiles, routers y modems, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotermi-
ca, arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, OK, marcha, automatico, parada, fuera de ser-
vicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, presion aspiracion, presion impul-
sion, Caudal y nº de bombas
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de
conexiones, potencia.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala
bombas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, roda-
mientos sup. e inf. y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Lectura y gestion instantanea de analizadores de redes totales.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de
tuberia y sobrepresion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Programacion llenado de balsa en funcion del nivel periodo horario y tarifa contratada.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo;
caudal máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctri-
cos, etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y
elementos a enviar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, blo-
queo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores y refrigeracio de bombeo y gestion de alar-
mas de temperatura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision se alar-
mas y SMS.
- Programacion de PLC exclavo en EB3

SEP.m.80 1,0000 ud Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4 338,69 338,69
SEP.m.83 1,0000 ud Procesador compactlogix ethernet (750 k bytes) 1.520,63 1.520,63
SEP.m.82 3,0000 ud Módulo 1769-ir6 880,53 2.641,59
SEP.m.78 1,0000 ud Módulo 1769-iq32 32 entradas 351,59 351,59
SEP.m.79 1,0000 ud Módulo salida digital cc compact 32sal.

1769-ob32
432,64 432,64

SEP.m.77 1,0000 ud Mod. 4 e. Analógicas  m1500 1769-if4 407,68 407,68
SEP.m.81 2,0000 ud Bornero ifm 1492-ifm40f 74,86 149,73
SEP.m.84 2,0000 ud Cable 2,5 m. Desde 1769-ob32 a ifm40f 118,73 237,45
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89
O03089 286,6157 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 6.291,21

TOTAL PARTIDA................................ 12.962,10

SEP.P.107 ud Inversor fotovoltaico conexion a red 8.2kw
Ud. Inversor de red de 8.2 kWn. Compatible con inversor de instalacion aislada, panta-
lla tactil, controlador paneles y BMS de bateria para formar un sistema "AC COU-
PLING."
Totalmente instalado en interior de cuadro de servicios auxiliares, programado y en fun-
cionamiento

SEP.m.122 1,0000 ud Fronius primo 8.2 1m 1.820,87 1.820,87
O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35
O03089 9,5540 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 209,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.266,93
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SEP.P.108 ud Grupo electrogeno 8.4 kva
Ud. Grupo electrógeno de 8.4 KVA de potencia insonorizado monofasico 230V 50 HZ,
refrigerado por agua, 1500rpm, con cuadro automatico sin conmutacion, alternador
stamford, tubo escape al exterior, visualizacion de alarmas en automata.
Incluido evacuación de gases de grupo electrógeno al exterior mediante tuberia flexi-
ble D50 y abrazaderas colocadas a pared, incluso realizacion de perforación en facha-
da del edificio de bombeo
Totalmente colocado e instalado.

SEP.m.294 1,0000 ud Grupo elect. 8.4kva 230v 5.934,56 5.934,56
SEP.m.296 10,0000 ud Tubo flexible de escape 21,60 216,00
SEP.m.295 1,0000 ud Amortiguador de vibraciones 64,80 64,80
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 6.510,80

SEP.P.109 ud Inversor cargador monofasico
Inversor cargador 8 kVA, inversor cargador instalacion aislada 8kVA a 25%, potencia pi-
co 15kVA.
Incluye entrada de grupo electrógeno y permite la conmutación en menos de 20 ms.
Totalmente instalado en el interior de armario de servicios auxiliares, cableado, progra-
mado y en funcionamiento.

SEP.m.35 1,0000 ud Inversor cargador victron multiplus 8kva 2.386,78 2.386,78
O03089 13,3752 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 293,59

O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.916,72

SEP.P.11 ud Cinta señalizacion alta tension
Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso
abrazaderas de fijación y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

SEP.m.241 1,0000 m Cinta señal. Cables subterráneos 0,10 0,10
O01004 0,0261 h Oficial especialista 24,94 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 0,75

SEP.P.110 ud Unidad de monitorización de paneles
Centro de comunicaciones monitorizacion compatible con pantalla tactil e inversor car-
gador 8kVA. Para monitorizacion del estado de carga de baterias, consumo de ener-
gía y la captación de energía de los módulos.
Totalmente instalada en puerta de cuadro de servicios auxiliares, cableado, programa-
do y en funcionamiento

SEP.m.291 1,0000 ud Unidad de monitorización de paneles 254,88 254,88
O03089 7,6434 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 167,77

O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35

TOTAL PARTIDA................................ 659,00

SEP.P.111 ud Pantalla táctil para unidad de monitorización de paneles
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes menores para rendi-
miento óptimo de la instalación, tales como definición final de funcionamiento real, pun-
tos críticos, regulación exacta de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID,
arranque y parada de bombas, etc.

SEP.m.290 1,0000 ud Pantalla táctil para unidad de monitorización de
paneles

254,88 254,88

O03089 7,6434 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 167,77

O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 481,74

SEP.P.112 ud Bateria ion litio
Batería litio 26,8 kWn, profundidad de descarga del 90%. Controlador BMS. >4000 ci-
clos con profundidad de descarga del 90% . Tensión de 48V. Módulos ampliables y api-
lables. Conexiones mediante conectores aereos. Comunicaciones CAN con TCCCAN.
Totalmente instalada, programada y en funcionamiento.

SEP.m.282 2,0000 ud Bateria 4.859,97 9.719,94
SEP.m.292 1,0000 ud Modulo de  control tcc can 270,00 270,00
O03089 9,5540 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 209,71

O01004 5,9231 h Oficial especialista 24,94 147,72

TOTAL PARTIDA................................ 10.347,37
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SEP.P.113 ud Puesta en marcha
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun especificaciones de pro-
yecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instalación,
tales como definición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta
de sondas y caudalímetros, PT100, regulacion de lazos PID, arranque y parada de
bombas, etc.

O03089 382,1535 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 8.388,27

TOTAL PARTIDA................................ 8.388,27

SEP.P.114 ud Pie-cajon de instrumentación
Ud. Pie metálico 100x100x1000 galvanizado de adaptación para entrada de cables de
mando y señalización, sujecciones a suelo, incluso racores TFA 21 pvc , etc,.. totalmen-
te colocado e instalado.

SEP.m.286 1,0000 ud Pie sujección a suelo 97,20 97,20
SEP.m.64 4,0000 ud Racor tubo tfa 21 rgp 35010021 2,68 10,73
O01004 2,9615 h Oficial especialista 24,94 73,86

TOTAL PARTIDA................................ 181,79

SEP.P.115 ud Transductor de presion en tub.
Ud. Transductor de presión, salida 4-20 mA, rosca conexión G 1" ,0-16 bar, para pre-
sion realtiva, a dos hilos 0-40 Vcc, precision 0,25%, DIN 43650, incluso separador gal-
vánico y protector sobretensiones blitzductor, totalmente instalado y colocado.

SEP.m.270 1,0000 ud Transmisor de presión 4-20ma 0-16bar 237,60 237,60
SEP.m.149 1,0000 ud Separador galvanico 880-5111/2i1-10 121,50 121,50
O01004 5,9231 h Oficial especialista 24,94 147,72

TOTAL PARTIDA................................ 506,82

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos
Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, total-
mente colocada e instalada, caja metalica estanca para temperatura de nave sala bom-
bas y sala de cuadros.

SEP.m.156 1,0000 ud Sonda pt-100 6x50mm. 3 hiloss 3 mts. Sil 50,35 50,35
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 109,44

SEP.P.117 ud Final carrera puerta
Ml. Final carrera para colocacion en puertas de acceso a central (puerta principal), total-
mente colocado e instalado.

SEP.m.124 1,0000 ud Interruptor angular "t" xck-m115 27,22 27,22
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

SEP.P.118 ud Maquina de climatizacion 3500w frio
Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa
galvanizada con pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300
m3/h. incluso persiana de sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instala-
do.

SEP.m.158 1,0000 ud Split pared inverter 912,59 912,59
SEP.m.6 3,0000 ud Ps rollo 5m tuberia doble aislada 1/4-3/8 c/tuerca 77,11 231,33
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.734,81

SEP.P.119 m Cable rvk 2(2x150)mm2
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE RV-K, de 2(2X150), unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

P25098 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,80 59,20
O01004 0,5449 h Oficial especialista 24,94 13,59

TOTAL PARTIDA................................ 72,79

SEP.P.12 ud Botellas exteriores 3x(95-240) 12/20kv
Ud. Botella terminal exterior (kit 3 uds.) para cable HEPRZ-1 12/20 Kv, de
3(95-240)mm2 Al, incluso cruceta de sustentación, tubo de bajada galvanizado y de
pvc en torre sellado con pluriletano, abrazaderas, terminales bimetalicos XLP, totalmen-
te instalada y probada.

SEP.m.209 1,0000 ud Kit term. Qtii k6se-5652 e ext.95-240 88,56 88,56
SEP.m.169 1,0000 ud Cartucho poliuretano 4,50 4,50
SEP.m.172 1,0000 ud Cruceta id u-100x2400 64,80 64,80
SEP.m.280 5,0000 ud Abrazadera para un tubo de 125 mm 3,83 19,15
SEP.m.179 4,0000 ud Tubo galvanizado din 2440 3 37,80 151,20
SEP.m.159 4,0000 ud Tubo pvc rigido 90 1,2 mm espesor 0,53 2,10
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SEP.m.33 3,0000 ud Terminal bimétalico estañado 240 2,77 8,30
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 929,50

SEP.P.120 m Cable rc4v-k 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE  RC4V-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colo-
cado e instalado.

SEP.m.100 7,0000 ud Cable datalflex ycy 1x150 apantallado 33,48 234,36
O01004 0,9536 h Oficial especialista 24,94 23,78

TOTAL PARTIDA................................ 258,14

SEP.P.121 m Cable 3x1,5 mm2 ycy bajo tubo
ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de 3X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, ba-
jo tubo, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.92 1,0000 m Cable apantallado pvc 3x1,5 1,40 1,40
O01004 0,0462 h Oficial especialista 24,94 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

SEP.P.122 m Cable 2x1,5 mm2 ycy bajo tubo
ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de aislamiento, designa-
ción UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de 2X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, ba-
jo tubo y/o sobre bandeja, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.91 1,0000 m Cable apantallado pvc 2x1,5 1,08 1,08
O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 1,88

SEP.P.123 m Cable 2x2x1,5 mm2 bajo tubo
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación TRONIC-C industrial VHOV-K de 2X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, ba-
jo tubo, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.98 1,0000 ud Cable 2x2x1,5 2,49 2,49
O01004 0,0462 h Oficial especialista 24,94 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,64

SEP.P.124 m Cable 3x2x1,5 mm2 tronic bajo tubo
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación TRONIC-C industrial VHOV-K de 3X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, ba-
jo tubo, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.99 1,0000 ud Cable tronic 3x2x1,5 3,37 3,37
O01004 0,0533 h Oficial especialista 24,94 1,33

TOTAL PARTIDA................................ 4,70

SEP.P.125 m Cable utp red ethernet/ip cat. 6
ML. Cable red ethernet CAT 6, para conexión equipos ethernet/IP industrial, totalmen-
te colocado e instalado.

SEP.m.97 1,0000 m Cable utp cat.6 3,35 3,35
O01004 0,0533 h Oficial especialista 24,94 1,33

TOTAL PARTIDA................................ 4,68

SEP.P.126 m Tubo flexible tipo tfa m-70
Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de diametro, incluso
abrazaderas de fijación y p.p de pequeño material. Totalmente colocado e instalado.

SEP.m.65 1,0000 ud Tubo macroflex gris dn70 pemsa 10060070 41,70 41,70
O01004 0,4028 h Oficial especialista 24,94 10,05

TOTAL PARTIDA................................ 51,75

SEP.P.127 ud Racor rgp tfa m-70
Ud. Racor de PVC, tipo RGP, para tubo TFA M-70, IP-65, incluso tuerca de PVC p.p
de epqueño material. Totalmente instalado.

SEP.m.66 1,0000 ud Racor recto macroflexpemsa dn70 33010070 14,39 14,39
SEP.m.67 1,0000 ud Junta estanqueidad ii p/macroflex pemsa 1,98 1,98
O01004 0,2962 h Oficial especialista 24,94 7,39

TOTAL PARTIDA................................ 23,76

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior li-
so, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086.
2.4, Diámetro nominal 160 mm. Totamente montado y colocado.

SEP.m.108 1,0000 m Tubo canaliz. Subt TPC 160 mm 3,56 3,56
O01004 0,1185 h Oficial especialista 24,94 2,96
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TOTAL PARTIDA................................ 6,52

SEP.P.129 m Tubo TPC 63 mm gp. 7 subt.
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior li-
so, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086.
2.4, Diámetro nominal 63 mm. Totamente montado y colocado.

SEP.m.103 1,0000 m Tubo canaliz. Subt TPC 63 mm 1,04 1,04
O01004 0,0652 h Oficial especialista 24,94 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 2,67

SEP.P.13 ud Botellas interiores 3x(95-240) 12/20kv
Ud. Botellas terminales interiores (kit de 3 uds.) 24KV. aislamiento seco, para cable
HEPR-Z1 12/20 KV, de 3(95-240) mm2 AL., incluso terminales de conexión y acceso-
rios, totalmente colocadas e instaladas.

SEP.m.33 3,0000 ud Terminal bimétalico estañado 240 2,77 8,30
SEP.m.210 1,0000 ud Kit term.qtii k4 si-5602 i int. 95-240 356,40 356,40
O01004 28,4308 h Oficial especialista 24,94 709,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.073,76

SEP.P.130 ud Puesta a tierra grupo electrogeno
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 ca-
ble de cobre aislado de 1x16mm2 y picas hasta formar una resistencia de toma de tie-
rra inferior a 10 ohmios.

SEP.m.115 5,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 35,10
SEP.m.117 5,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 8,85
SEP.m.118 3,0000 ud Cable cobre desnudo 35 - 1kg.= 3,23m 11,88 35,64
P25091 20,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 31,80
O01004 16,5846 h Oficial especialista 24,94 413,62

TOTAL PARTIDA................................ 525,01

SEP.P.131 ud Luminaria estanca 39 w led ip 65
Ud. Luminaria estanca IP65 de 39 W LED, para colocación en superficie, carcasa en
policarbonato, reflector en acero galvanizado y acabado en poliester blanco, incluso
material de fijación, totalmente instalada.

SEP.m.142 1,0000 ud Luminaria estanca superfi. Sle 2x36w -hf 43,20 43,20
O01004 0,5923 h Oficial especialista 24,94 14,77

TOTAL PARTIDA................................ 57,97

SEP.P.132 ud Proyector exterior led 50 w led
Ud. Proyector halógeno blanco de 50 w LED para alumbrado exterior IP55, con cuerpo
de policarbonato, reflector de aluminio abrillantado, pantalla de cristal, chorreado tem-
plado. Totalmente instalado y probado.

SEP.m.278 1,0000 ud Lum. Extro c/lámp. 100w 230v 33,48 33,48
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 63,02

SEP.P.133 ud P. Luz senc. T/ríg 3x2,5 h07v-k
Ud. Punto de luz sencillo, realizado con conductores de Cu, en colores normalizados,
(H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje superfi-
cial bajo tubo rígido M20 mm, interruptor IP55 2P+T 16 A incluso parte proporcional de
línea de alimentación, cajas de registro, pequeño material, etc., Totalmente colocado e
instalado.

SEP.m.93 10,0000 m Cable h07v-k 2,5 azul 0,19 1,94
SEP.m.96 10,0000 m Cable h07v-k 2,5 tierra 0,19 1,94
SEP.m.94 10,0000 m Cable h07v-k 2,5 gris 0,50 4,95
SEP.m.276 10,0000 m Tubo rigido 20mm. 1,93 19,28
SEP.m.264 1,0000 ud Caja estanca 153x110 5,24 5,24
SEP.m.272 1,0000 ud Interruptor 1p-10a gris combi system 55 5,87 5,87
SEP.m.297 2,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 12,96
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 111,27

SEP.P.134 ud Toma corriente 2p+t 16 a ip 55 sup
Ud. Punto de Toma de corriente 10/16A +TT IP55, realizado con conductores de Cu
en colores normalizados, H07V-K de 3(1x2,5) mm2, de sección nominal, canalizado
en montaje superficie bajo tubo rígido M20, incluso parte proporcional de líneas de ali-
mentación, cajas de registro, pequeño material, etc. Totalmente colocado e instalado.

SEP.m.93 10,0000 m Cable h07v-k 2,5 azul 0,19 1,94
SEP.m.96 10,0000 m Cable h07v-k 2,5 tierra 0,19 1,94
SEP.m.94 10,0000 m Cable h07v-k 2,5 gris 0,50 4,95
SEP.m.276 10,0000 m Tubo rigido 20mm. 1,93 19,28
SEP.m.264 1,0000 ud Caja estanca 153x110 5,24 5,24
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SEP.m.273 1,0000 ud Base n.alem.2p+t 16a gr.combi system 55 9,80 9,80
SEP.m.297 1,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 6,48
O01004 1,7769 h Oficial especialista 24,94 44,32

TOTAL PARTIDA................................ 93,95

SEP.P.135 ud Columna 10 mts de acero galva.
Ud. Columna de acero galvanizado 10 mts para alojamiento de placas solares y trasmi-
sores de radio, anclaje con hormigon de terreno, incluo toma de tierra totalmente colo-
cado e instalado.

SEP.m.284 1,0000 ud Columna sapem de 12 mts. 192,24 192,24
SEP.m.115 1,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 7,02
SEP.m.117 1,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 1,77
SEP.m.118 3,0000 ud Cable cobre desnudo 35 - 1kg.= 3,23m 11,88 35,64
SEP.m.155 0,5000 ud M3 hormigón h-150 75,60 37,80
O01004 8,2923 h Oficial especialista 24,94 206,81

TOTAL PARTIDA................................ 481,28

SEP.P.136 ud Maquina de climatizacion 5275 w frio
Ud. Conjunto climatizador formado por UNIDAD exterior Frio- 5275 w y Calor 5568 w,
alim 230 Vca clasificacion A++/A+ y un SPLIT interior en pareden frio, alim 230 Vca,
mando inalambrico, tuberia doble aislada frico 1/4-1/2 totalmente colocado e instalado

SEP.m.237 1,0000 ud Split de pared 816,47 816,47
SEP.m.6 3,0000 ud Ps rollo 5m tuberia doble aislada 1/4-3/8 c/tuerca 77,11 231,33
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.638,69

SEP.P.14 ud Juego de cortacircuitos xs 24 kv
Ud. Juego de cortacircuitos XS 24KV (3 Uds.), portafusibles con eslabones de 25 K. y
cruceta de sustentación 2400 mm, terminales bimetálicos en entrada y salida LA-56 y
cinta olit termorretractil para protección avifauna, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.234 3,0000 ud Portafúsibles expulsión xs 24 kv 86,40 259,20
SEP.m.236 3,0000 ud Eslabon fus.63a ek-063 p/cut-out 24kv 3,78 11,34
SEP.m.172 1,0000 ud Cruceta id u-100x2400 64,80 64,80
SEP.m.232 6,0000 ud Terminal aluminio la56 p718050 6,07 36,42
SEP.m.212 10,0000 ud Tubo olit termorretractil la-56 bptm 6,86 68,64
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 735,84

SEP.P.15 ud Juego autoválvulas 15 kv zno
Ud. Juego de autoválvulas 15 KV, 10 KA. (3 Uds.) óxidos metálicos, con terminales bi-
metálicos en entrada LA-56, sobre soporte 2400 mm homologado, bajada para puesta
a tierra con cable 1x50 mm2 aislado y desnudo de 1x50 mm2 para picas, totalmente co-
locado e instalado.

SEP.m.235 3,0000 ud Autovalvula zn0 10ka 15kv inz 66,96 200,88
SEP.m.172 1,0000 ud Cruceta id u-100x2400 64,80 64,80
SEP.m.180 3,0000 ud Terminal bimetalico la-56 1,68 5,05
SEP.m.117 5,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 8,85
SEP.m.115 5,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 35,10
SEP.m.44 1,0000 ud Petaca derivacion cobre dos tornillos 22,01 22,01
P25094 25,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 128,25
SEP.m.119 8,0000 ud Cable cobre desnudo 50 - 1kg.= 2,14m 12,96 103,68
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 864,06

SEP.P.16 ud Arqueta tipo a1 tapa fund
Ud. Arqueta prefabricada de hormigón, tipo A1 para distribucion en media y baja ten-
sion 905x815x1200 de poliester, incluso montaje excavacion, hormigonado y tapa de
fundición, totalmente colocada e instalada.

SEP.m.168 1,0000 ud Arqueta a1 de hormigon troncopirami con tapa 189,11 189,11
I14012 0,5000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 51,32

SEP.m.297 0,0160 ud P.a. pequeños materiales 6,48 0,10
M01058 4,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 291,40

O01004 4,7385 h Oficial especialista 24,94 118,18

TOTAL PARTIDA................................ 650,11

SEP.P.17 ud Celda linea 24 kv
Ud. Suministro e instalación de celda de linea, 365 mm de ancho, 735 mm de fondo,
1300 mm de alto, conteniendo: interruptor seccionador, Seccionador puesta tierra, Ba-
rras 400A 16 kA, mando manual, 3 captores de tensión incluyendo transporte, acopio,
montaje y conexionado, completa e instalada.
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SEP.m.170 1,0000 ud Celdas linea 2.614,66 2.614,66
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.910,10

SEP.P.18 ud Celda prot. Interruptor aut.
Ud. Suministro e instalación de celda de proteccion con interruptor automático SF6, 16
kA, 1740 alto, 480 alto, 850 fondo, rele proteccion RPGM 50-51N, indicadores de pre-
sencia de tensión, bobina de disparo incluida y embarrado puesta a tierra. Totalmente
colocada e instalada.

SEP.m.171 1,0000 ud Celda protección + relé 24kv 9.969,42 9.969,42
O01004 5,9231 h Oficial especialista 24,94 147,72

TOTAL PARTIDA................................ 10.117,14

SEP.P.19 ud Transformador 800 kva seco 20-13,2/420
Ud. Transformador de potencia trifásico 800 KVA SECO, refrigeracion en , para instala-
cion interior, normas de fabricacion TIER2, conexion primara y secundaria standar
20-13,2 KV/420 V, +-2,5%,+-5%, frecuencia 50 Hz, valla separación con cerradura
HERPE, con proteccion DGPT2 (temperatura), totalmente instalado y probado.

SEP.m.151 1,0000 ud Trafo 800 kva 13,2-20/b2 seco 23.890,53 23.890,53
P25125 20,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,15 23,00
SEP.m.173 1,0000 ud Cerradura enclavamiento herpe 35,67 35,67
SEP.m.283 0,5000 ud Malla de separación de transformador 831,59 415,80
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 24.660,44

SEP.P.2 ud Modulo aic+ 1746 para slc
Ud. Acoplador de ailamiento de red AIC+ para SLC 500, totalmente colocado y progra-
mado.

SEP.m.72 1,0000 ud Acoplador aislamiento red slc/dh-485 1.027,07 1.027,07
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,16

SEP.P.20 ud Armario medida tipo 1-2 ib s/cont
Ud. Armario de medida de A.T., formado por armario prensado con fibra de vidrio,tipo
CMAT 1 Y 2, pantalla protectora ciega lisa, según CIA sumnistradora, paracontador en
alquiler electrónico combinado de activa y reactiva para redes trifásicas(NO INCLUI-
DO), con salidas de discriminación horaria 6 periodos a relés (incluidos), parametriza-
ción de IBERDROLA periodos y pulsos, conexión a trafos de medida concable 2x6
mm2 L.H apantallado y tubo interflex racorado, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.152 1,0000 ud Cuadro medida cmat-id tipos 1 y 2 481,68 481,68
SEP.m.288 1,0000 ud Parametrización pulsos iberdrola 270,00 270,00
SEP.m.101 30,0000 ud Cable apantallado l.h. 2x6 rc4z1-k 2,92 87,48
SEP.m.63 18,0000 m Tubo tm pvc pg 36 11020036 9,76 175,65
SEP.m.68 6,0000 ud Racor rm latón niquelado pg.36 14,59 87,54
SEP.m.239 6,0000 ud Rele 24dc 7,10 42,57
SEP.m.240 6,0000 ud Base carril pyf14s con. Rapida 5,19 31,14
O01004 29,6154 h Oficial especialista 24,94 738,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.914,67

SEP.P.21 ud Instalación servicios en ct
Ud. Instalación de alumbrado general, alumbrado de emergencia y otros usos en inte-
rior CT formado por punto de luz con pantalla fluorescente estanca de 2x36W/AF com-
pleta, punto de luz de emergencia con aparato autónomo de emergencia 315 LM estan-
co, toma corriente schuko 2P+T 16 A, bajo tubo de PVC rígido en superficie y cable
2,5 mm2 y cajas de derivación, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.13 50,0000 ud Brida unex 2244-0 0,04 1,89
SEP.m.14 100,0000 ud Brida unex 2273-0 0,15 15,16
SEP.m.93 25,0000 m Cable h07v-k 2,5 azul 0,19 4,84
SEP.m.95 25,0000 m Cable h07v-k 2,5 marron 0,19 4,84
SEP.m.96 25,0000 m Cable h07v-k 2,5 tierra 0,19 4,84
SEP.m.31 1,0000 ud Pantalla estanca oleveon led 40w 27,00 27,00
SEP.m.267 1,0000 ud Emergencia estanca 315 lm 40,88 40,88
SEP.m.276 20,0000 m Tubo rigido 20mm. 1,93 38,56
SEP.m.271 1,0000 ud Caja 1 módulo gw27001 2,37 2,37
SEP.m.277 1,0000 ud Interruptor gewiss 3,78 3,78
SEP.m.268 1,0000 ud Base plexo 2p+t "l" 91641 10,47 10,47
SEP.m.264 3,0000 ud Caja estanca 153x110 5,24 15,71
O01004 10,0692 h Oficial especialista 24,94 251,13

TOTAL PARTIDA................................ 421,47

Página 59



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SEP.P.22 ud Puentes a.t. 3(1x95) al 12/20 kv
Ud. Puentes de conexión en alta tensión III de celdas y transformador de potencia me-
diante cable HEPRZ-1 3(1x95) mm2 AL 12/20 KV, terminales interiores 12/20 KV y de
conexión, totalmente colocados e instalados.

SEP.m.11 24,0000 ud Cable heprz1 12/20kv 1x95 al 6,89 165,37
SEP.m.47 2,0000 ud Terminal interior tmf-2 kit 3 uds. 95 336,96 673,92
SEP.m.230 6,0000 ud Terminal bimetalico 95 m12 4,67 28,02
O01004 28,4308 h Oficial especialista 24,94 709,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.576,37

SEP.P.23 ud Toma tierra neutro y herrajes
Ud. Puesta a tierra de media tensión de neutro y de herrajes formada por T. de herra-
jes por 14 picas de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y cable desnudo de 1X50
mm2 Cu. para alcanzar los valores de tensiones de paso y contacto marcadas en la le-
gislación vigente y T. de neutro con cable aislado RV-k 1X50mm2 Cu y 6 picas, conse-
guir resistencias menores 5 ohmios, incluso caja de seccionamiento CTS-50 para am-
bas según plano de tierras, totalmente colocada e instalada.

SEP.m.102 2,0000 ud Caja secc. Tierra cst-50 17,23 34,45
SEP.m.115 14,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 98,28
SEP.m.117 14,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 24,77
P25094 20,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 102,60
SEP.m.119 20,0000 ud Cable cobre desnudo 50 - 1kg.= 2,14m 12,96 259,20
M01058 2,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 145,70

O01004 15,4000 h Oficial especialista 24,94 384,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.049,08

SEP.P.24 ud Material proteccion
Ud. Material de seguridad, protección y maniobra en interior de C.T. compuesto por:
Juego de guantes de protección, banqueta aislante, pértiga detectora de tension, perti-
ga de maniobra, pertiga de salvamento, carteles de riesgo eléctrico, primeros auxilios,
prohibicion de maniobra, cinco reglas de oro, requisos previos, casco de protección y
extintor CO2. Totalmente colocado e instalado.

SEP.m.46 1,0000 ud Placa cinco reglas de oro 10,59 10,59
SEP.m.247 1,0000 ud Am-47/3 señal prohibido maniobrar 4,77 4,77
SEP.m.242 1,0000 ud Placa requisitos previos 6,84 6,84
SEP.m.281 1,0000 ud Casco de seguridad 2,17 2,17
SEP.m.246 1,0000 ud Placa de riesgo eléctrico 2,77 2,77
SEP.m.243 1,0000 ud Cofre guantes cg351 28,82 28,82
SEP.m.244 1,0000 ud Pertiga autoenlazable 275,39 275,39
SEP.m.245 1,0000 ud Pértiga de salvamento cs45 catu 55,88 55,88
SEP.m.45 1,0000 ud Guantes dieléct. Sg-30 t10 530280 74,90 74,90
O01004 3,5538 h Oficial especialista 24,94 88,63

TOTAL PARTIDA................................ 550,76

SEP.P.25 ud Cofret de servicios en c.t.
Ud. Cofret de poliester, doble aislamiento, IP40, puerta plena, 18 modulos, coteniendo
en su interior, 2 int. mag. 2x6 A, 2 int. mag. 2x10 A, 1 dif. 4x25 A 30 mA, totalmete colo-
cado e instalado.

SEP.m.38 1,0000 ud Cofret mini pragma sup.221x364x100 p.pl. 32,40 32,40
SEP.m.315 1,0000 ud Diferencial 4p 25a 30ma 140,20 140,20
SEP.m.334 1,0000 ud Magnetotérmico ic60n 2p 6a c 36,29 36,29
SEP.m.345 2,0000 ud Magnetotérmico ic60n 2p 10a c 27,57 55,15
O01004 2,1323 h Oficial especialista 24,94 53,18

TOTAL PARTIDA................................ 317,22

SEP.P.26 ud Condensador 60 kvar 440 v filtro/rec
Ud. Condensador fijo 60 Kvar 440 V. con filtro de rechazo 7% montaje en armario meta-
lico 650x1060x420 sobre suelo, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.24 1,0000 ud Condensador fijo react.frf-60-440 2.214,40 2.214,40
O01004 10,6615 h Oficial especialista 24,94 265,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.480,30

SEP.P.27 ud Puentes baja tension
Ud.de interconexión con cable XZ-1 3(4X240)+(2x240) Al , incluso terminales bimetali-
cos de conexión y accesorios entre transformador de potencia y cuadro de distribu-
ción, totalmente instalada y probada.

SEP.m.203 68,0000 m Cable xz1 al 0.6/1kv 1x240 l.h. 5,62 381,89
SEP.m.42 28,0000 ud Term. Al. Bimetalico tbf-240 8,09 226,49
O01004 21,3231 h Oficial especialista 24,94 531,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.140,18
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SEP.P.28 ud Cuadro salida en b.t 4x1600
Ud. Cuadro General de baja tension metalico AC-4 UNESA, montaje interior,
1810x580x300 mm con interruptor seccionador en carga 4x1600 A provisto de CUA-
TRO salidas en baja tension con fusibles, 2x500 A 500 V (BOMBEO). 1-63 A 500 V
SERV AUXILIARES) y 1-125 A 500 V (CONDENSADOR FIJO Y BOMBEO ANEXO), to-
talmente colocado e instalado.

SEP.m.153 1,0000 ud Cuadro cbta u1600 ic 4p st/4btvc 630a 2.604,94 2.604,94
SEP.m.148 6,0000 ud Fusible nh-3  500 A 28,14 168,86
SEP.m.29 6,0000 ud Fusible nh-00 125A 12,35 74,08
SEP.m.147 3,0000 ud Fusible nh-00 63A 4,82 14,47
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 3.453,24

SEP.P.29 ud Mediciones de tensiones paso y cto.
Ud. Medición de resistencia de tierra y tensiónes de paso y contacto en CT por OCA,
comprobación de medidas en baremos reglamentarios, realizacion de informe. Total-
mente realizadas y certificadas.

SEP.m.303 1,0000 ud Medicion de tierra y tensiones de paso y cto 516,24 516,24
O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35

TOTAL PARTIDA................................ 752,59

SEP.P.3 ud Tarjeta slc-500 4 i, analogicas
Ud. Módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA, para SLC-500, para recoleccion entra-
das de caudalimetros, totamente colocada.

SEP.m.71 1,0000 ud Modulo 8 entradas analogicas 1746-ni8 2.077,08 2.077,08
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.106,62

SEP.P.30 ud Nsayo de cables subt. M.t.
Ud. Ensayo de Línea Subterránea de A.T., según Norma UNE 211006 de continuidad
de cables, identificacion de fases, continuidad de pantallas, resistencia ohmica, rigidez
de cubierta, tension soportada VF de acometida a C. transformador, realizacion de in-
forme, totalmente realizado.

SEP.m.307 1,0000 ud Ensayo lsat segun une 211006 324,00 324,00
O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35

TOTAL PARTIDA................................ 560,35

SEP.P.31 ud Proyecto y do vte linea ib "las cañas"
Ud. Proyecto y Direccion de Obra de Variante en linea "Las Cañas-STR Cantabria",
13,2 KV, propiedad de IBERDROLA, segun normativa de IB y a nombre de IB, topogra-
fia, visados, copias, totalmente acabado y entregado a la compañia, para su legaliza-
cion

SEP.m.308 1,0000 ud Proyecto vte ib 1.442,86 1.442,86

TOTAL PARTIDA................................ 1.442,86

SEP.P.32 ud Direccion de obra a.t.
Ud. Direccion de Obra de Alta tension, de proyecto de Linea de Media Tension de ali-
mentacion y Centro de Transformacion Tipo Interior, visados, copias, planos de estado
final, totalmente acabado, para entregar al DPTO de Industria.

SEP.m.309 1,0000 ud Do proyecto  lmt y ct 2.304,71 2.304,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.304,71

SEP.P.33 ud Entrada lateral 4x1250 a
Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección 4X1250 A,
50 kA a 400 V. Tmax con bobina de minima, contactos auxiliares, relés regulables
0,4-1, cubrebornes, bornes de conexión a embarrados superiores e inferiores proficlip,
embarrado inferior 1250 A en DT Cu estañado, pletinas aisladas 1200 A 10x50x1 para
interconexión a embarrado, soportes y chasis de sujeccion de interruptor, incluso trans-
formadores de intensidad 1200/5 cl 0,5 y analizador de redes con entradas aisladas,
pantalla cristal , (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensi-
dad, potencia, factor de potencia, etc, y seta de disparo pletinas espaciadoras, comuni-
cacion RS485, terminales inferiores y p.p de pequeño material de montaje. Totalmente
colocado e instalado.

SEP.m.144 3,0000 ud Trafo intensidad tc10 1200/5 berg 226072 39,24 117,73
SEP.m.28 1,0000 ud Analizador red trifásico RS485 dimensiones

150x150, ip65 mm itf 485 ict2
495,97 495,97

SEP.m.16 1,0000 ud Int.t7s1250 pr231-p ls/-i- 4p ff 3.476,91 3.476,91
SEP.m.18 1,0000 ud Relé de mínima uvr t7-t7m 220...240vac/dc 144,02 144,02
SEP.m.15 1,0000 ud Contacto auxiliar t7 1q 1sy 400v ac 39,41 39,41
SEP.m.343 1,0000 ud Chasis interior vx 23x64 600mm (4piezas) 71,44 71,44
SEP.m.17 2,0000 ud Cubrebornes altos 4p htc t7-t7m 83,79 167,58
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SEP.m.50 0,5000 ud Chasis de montaje 695mm (4p) 61,31 30,65
SEP.m.48 0,2500 ud Soporte kombi (24p) 45,40 11,35
SEP.m.255 3,0000 ud Pletina flexible 10x50x1 (2mts.) 296,04 888,13
SEP.m.223 6,0000 ud Borne conexión 51x21 p/pletina doble t 46,51 279,06
SEP.m.135 2,0000 ud Disyuntor "t" gv2-me04 0,40-0,63a 63,48 126,96
SEP.m.227 2,0000 ud Adaptador 25a.45x200 1 guia 17,20 34,39
SEP.m.225 2,0000 ud Sop. Barra alimentación centr. 35008 96,39 192,78
SEP.m.220 1,0000 ud Barra 1250a no aisl. Doble t (2,40 mts.) 269,08 269,08
SEP.m.213 12,0000 ud Borne barra 20x5-30x10 300mm2 01760 17,36 208,27
SEP.m.297 5,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 32,40
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 7.177,02

SEP.P.34 ud Proteccion y medición Motor 250 kw
Ud. Protección y medida para motor de 250 kW (380-420) V (carga real <= 200 kw)
compuesto por: interruptor automático 3x630 A reg 0,4-1, 50 KA, relés electrónicos so-
bre base de anclaje, cubrebornes, caja seccionadora incluso transformadores de inten-
sidad 400/5 cl 0,5 y analizador de redes con entradas aisladas, comnicacion RS485
(con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad, potencia, fac-
tor de potencia, etc, rele diferencial superinmunizado antiarmonicos reg. 0,03-30 A,
0,02-1 s. con toroidal 110 mm, incluso interconexión mediante pletina flexible 5x32x1
aislada, p.p de pequeño material, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.214 1,0000 ud Base sección iii nh2 400a f.panel 33202 180,98 180,98
SEP.m.224 3,0000 ud Cuchilla secc.400a gr.2 15,54 46,62
SEP.m.109 1,0000 ud Automático t5n 630/3 pr221ds 1sda054396r1 1.184,57 1.184,57
SEP.m.19 1,0000 ud Rele apertura sor-c f-p 220-240vac-220-250v 61,11 61,11
SEP.m.229 1,0000 ud Adaptador 580a p/abb t-max 5 32593 134,24 134,24
SEP.m.110 1,0000 ud Contacto aux.-c 1q 1sy 250vac/dc t4-t5 47,52 47,52
SEP.m.143 3,0000 ud Trafo cte. Tc6 400/5a bergen 19,78 59,33
SEP.m.27 1,0000 ud Analizador red trifásico RS485 dimensiones

100x100, ip65 mm itf 485 ict2
447,08 447,08

SEP.m.26 1,0000 ud Trafo toroidal  wgc-110 d.110mm 141,82 141,82
SEP.m.23 1,0000 ud Relé electrónico rgu-10 142,72 142,72
SEP.m.252 3,0000 ud Pletina flexible 4x32x1 (2mts.) 84,66 253,98
SEP.m.227 1,0000 ud Adaptador 25a.45x200 1 guia 17,20 17,20
SEP.m.69 1,0000 ud Disyuntor 140m-c2e-a63 0,4-0,63a 40,09 40,09
SEP.m.297 6,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 38,88
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 3.387,03

SEP.P.35 ud Inversor manual iii 630 a
Ud. Inversor Manual 3x630 A en carga, pletinas de conexion superiores a embarrado
5x32x1 para cada inversion, adaptador de recogida de fases aguas abajo, soportes y
chasis de sujeccion de interruptor, conectores proficlip en embarrado para cable de
240 mm2, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.312 1,0000 ud Inv.monobloc 2 ins630 3p 1.683,27 1.683,27
SEP.m.322 1,0000 ud Accesorio acopl.4p aguas abajo nsx630 1.009,18 1.009,18
SEP.m.252 3,0000 ud Pletina flexible 4x32x1 (2mts.) 84,66 253,98
SEP.m.221 6,0000 ud Borne conexion 63/50 01617 34,89 209,31
SEP.m.343 1,0000 ud Chasis interior vx 23x64 600mm (4piezas) 71,44 71,44
SEP.m.50 0,5000 ud Chasis de montaje 695mm (4p) 61,31 30,65
SEP.m.48 0,2500 ud Soporte kombi (24p) 45,40 11,35
SEP.m.213 3,0000 ud Borne barra 20x5-30x10 300mm2 01760 17,36 52,07
O01004 29,6154 h Oficial especialista 24,94 738,61

TOTAL PARTIDA................................ 4.059,86

SEP.P.36 ud Variador velocidad. 250/200 kw 400 v
Ud. Variador de frecuencia 250 KW 400 V. para motor de 200 kW (456/367A), 50 Hz.,
IP 20, protección contra sobretemperatura motor y convertidor, sobrecarga motor, baja
tensión y sobretensión, incorporando reactancia de línea exterior 400 A, caja de reco-
leccion de cables FR-7, pletina 630 A conexion, módulo interface de operador HIM y
modulo de com. ETHERNET, terminales de salida para cable y p.p de pequeño mate-
rial de montaje, totalmente colocado.

SEP.m.10 1,0000 ud Variador 13.349,26 13.349,26
SEP.m.9 1,0000 ud Reactancia linea 3ph 600v 500a 0,85mh 1.899,67 1.899,67
SEP.m.86 1,0000 ud Kit caja de conduit 185,46 185,46
SEP.m.252 2,0000 ud Pletina flexible 4x32x1 (2mts.) 84,66 169,32
SEP.m.85 1,0000 ud Term. Operador tecl. 20-him-a6 89,88 89,88
O01004 53,3077 h Oficial especialista 24,94 1.329,49

TOTAL PARTIDA................................ 17.023,08
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SEP.P.37 ud Arrancador 250/200 kw 400 v ethernet
Ud. Arrancador suave de motor para bomba de 250/200 kw, 180..480 A, 400 V, IP20
50 Hz, 45ºC, by-pass interno, con rampa de aceleración y desaceleración tipo bomba,
cubrebornas inf. y sup., protecciones de sobrecarga, bloqueo, subcarga, falta de fase,
interconexion ETHERNET, montaje interior, incluso terminales de conexión de salida
para cable, totalmente colocado y probado.

SEP.m.73 1,0000 ud Arrancador smc flex b.100/240vca 240/480 4.734,80 4.734,80
SEP.m.75 1,0000 ud Modulo comunicaciones ethernet/ip 298,30 298,30
SEP.m.74 2,0000 ud Cbta.prot.317-480a 30,43 60,87
O01004 5,9231 h Oficial especialista 24,94 147,72

TOTAL PARTIDA................................ 5.241,69

SEP.P.38 ud Condensador 106 kvar 440 v c/reac
Ud. Condensador fijo 440 V 106 Kvar para compensación de reactiva de motor con re-
actancia de choque 400 V para disminución tasa de armónicos, base de fusibles sec-
cionable montaje rapido sobre embarrado, con fusibles III 250 A, contactor III 250 A
con cubrebornas, porteccion diferencial con toroidal 55 mm y relé inmunizado
reg.0,03-30 A, 0,02-1s interconexionado de equipos con pletina flexible aislada
2X20X1, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.215 1,0000 ud Base sección iii nh1 250a s/barra 180,55 180,55
SEP.m.154 3,0000 ud Fusible nh-1 500v 250a 5,18 15,53
SEP.m.76 2,0000 ud Cubrebornas contactor cab6-ha2 18,52 37,04
SEP.m.88 1,0000 ud Contactor iec 100-e 100-250v ac/dc 265a. 664,20 664,20
SEP.m.113 1,0000 ud Condensador clmd83 440v 106 kvar 699,84 699,84
SEP.m.112 1,0000 ud Reactancia 3ui 150/90ll  0,383 mh 735,85 735,85
SEP.m.250 1,0000 ud Pletina 2x20x1 2mts. 20,74 20,74
SEP.m.23 1,0000 ud Relé electrónico rgu-10 142,72 142,72
SEP.m.25 1,0000 ud Trafo toroidal wgc-55 d.55mm 66,10 66,10
SEP.m.297 10,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 64,80
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 3.070,53

SEP.P.39 ud Protecctor de Sobretensiones Niv 1 y 2
Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 1 Y 2 combinado compuesto por: Protec-
tor de sobretensiones combinada basta 1 (rayo) y media 2 Vl 400 v, Vact= 255 V, tetra-
polar con base portafusibles seccionables con fusibles III 315 A incluso cto señaliza-
dor de descarga, interconexión de equipos mediante pletina aislada 3x20x1, totalmen-
te colocadas e instaladas.

SEP.m.30 3,0000 ud Fusible nh-2 315a  500/690v. 18,56 55,69
SEP.m.216 1,0000 ud Base sección iii nh2 400a s/barra 226,50 226,50
SEP.m.175 1,0000 ud Descargador combinado multipolo tipo 1 + 2 1.035,22 1.035,22
SEP.m.251 2,0000 ud Pletina 3x20x1 cobre rj.2m 42,95 85,90
SEP.m.297 1,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 6,48
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.852,95

SEP.P.4 ud Switch 8 puertos 8xrj45
Ud. Switch Industrial 8 puertos autogestionado, 8xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo carril,
velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.

SEP.m.7 1,0000 ud Switch no administrado 8 ptos. Rj45 10/100 124,29 124,29
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 153,83

SEP.P.40 ud Armarios eléctricos de potencia
Ud. Armario general de proteccion de motores, construido de chapa metalica pintado
con doble imprimacion previo tratamiento anticorrosivo y secado al horno formado por
seis módulos: CUATRO de 2000x800x600, y DOS de 2000x600x600, incluso placa de
montaje trasera, zocalo de 100 mm de alto, rieles y perfiles de sujección de cables, cha-
pas de entrada de cables, cubiertas superiores, iluminacion interior (6 regletas) con F.C
(6 Uds.), extractores ventilacion 1100 m3/h 1 (3 uds.), reistencia de caldeo 500 W (2
Uds.), filtros inferiores, y p.p de pequeño material de montaje y transporte, totalmente
montado y probado.

SEP.m.346 4,0000 ud Armario vx25 800x2000x600 964,17 3.856,70
SEP.m.340 2,0000 ud Armario vx25 600x2000x600 896,76 1.793,51
SEP.m.339 6,0000 ud Zócalo lateral vx 600x100 36,09 216,53
SEP.m.342 1,0000 ud Pared lateral vx 2000x600mm ral7035 205,84 205,84
SEP.m.335 2,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 600x100mm 49,27 98,54
SEP.m.336 4,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 800x100mm 52,91 211,64
SEP.m.58 10,0000 ud Angulo union ts (4p) 12,38 123,77
SEP.m.53 6,0000 ud Pieza de ensamblaje (4p) 20,33 121,99
SEP.m.54 6,0000 ud Empuñadura confort 29,73 178,39
SEP.m.146 6,0000 ud Regleta miniatura sylvania smi 15,68 94,09
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SEP.m.145 6,0000 ud Lámp.fluoresc. Pa-bl. Sylvania 3,06 18,37
SEP.m.140 6,0000 ud Interruptor posicion xck-p2110g11 16,65 99,88
SEP.m.59 6,0000 ud Cubierta p/zona ensamb. 10,01 60,04
SEP.m.330 1,0000 ud Riel sujeción cables vx 600mm (2p) 50,25 50,25
SEP.m.331 2,0000 ud Riel sujeción cables vx 800mm (2p) 57,65 115,30
SEP.m.2 1,0000 ud Perfil sujección cables  vx 600 (2p) 28,22 28,22
SEP.m.327 2,0000 ud Perfil central entrada cables vx 800(2p) 37,04 74,08
SEP.m.51 2,0000 ud Boquilla intr.cable 3/21mm (25p) 63,81 127,61
SEP.m.56 2,0000 ud Chapa p/entrada cables (2p) 8800080 37,32 74,65
SEP.m.55 1,0000 ud Chapa p/entrada cables (2p) 8800060 29,88 29,88
SEP.m.162 3,0000 ud Extractor metálico 1100 m3/h c/filtro t22r230b 204,12 612,36
SEP.m.161 2,0000 ud Resistencia calefactora 400w 96,77 193,53
SEP.m.52 6,0000 ud Filtro salida 3325200 255x30 20,46 122,75
SEP.m.297 20,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 129,60
O01004 77,0000 h Oficial especialista 24,94 1.920,38

TOTAL PARTIDA................................ 10.557,90

SEP.P.41 ud Embarrado 1250 a III 36 ka en cobre
Ud. Embarrado de potencia III de 1250 A 36 kA (longitud 3,2 m), formado por EMBA-
RRADO en doble T de cobre estañado 1600 A y sustentada por aisladores verticales
anclados a panel con tapas laterales, tapas frontales de proteccion, incluso pletina de
tierra 25x5 en cobre desnudo, totalmente colocada e instalado.

SEP.m.217 3,0000 ud Barra 1250a 3,60m no aisl. Perf. 01223 475,20 1.425,59
SEP.m.218 8,0000 ud Soporte barra perf.doble t 1600a 28,64 229,13
SEP.m.219 2,0000 ud Protección lat.p/ref.no.01231-01232 2,95 5,90
SEP.m.222 3,0000 ud Union barras perf.doble t l.150mm 77,62 232,86
SEP.m.249 2,0000 ud Pletina perforada doble  550400 25x5 54,15 108,29
SEP.m.226 2,0000 ud Tapa barra para perfil en doble y triple T 19,42 38,83
SEP.m.297 5,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 32,40
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.663,89

SEP.P.42 ud Armario de servicios auxiliares y autómata
Ud. Armario general servicios auxliares y automata construido de chapa metalica pinta-
do con doble imprimacion previo tratamiento anticorrosivo y secado al horno formado
por un modulo de 2000 mm de alto 1000 mm de ancho y 600 de fondo, incluso placa
de montaje trasera, chapa entrada cables, rieles sujeccion cables, zocalo de 100 mm
de alto, iluminacion interior (1 Uds.), filtro entrada (1 Uds.), extractor 1100 m3/h (1
Ud.), calefacción 500 w (1 Ud.), para ubicar en su interior automata de control y servi-
cios auxiliares, totalmente montados y probados.

SEP.m.326 1,0000 ud Armario vx25 1000x2000x600 (2 puertas) 1.219,39 1.219,39
SEP.m.342 1,0000 ud Pared lateral vx 2000x600mm ral7035 205,84 205,84
SEP.m.337 1,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 1000x100mm 70,68 70,68
SEP.m.339 1,0000 ud Zócalo lateral vx 600x100 36,09 36,09
SEP.m.58 1,0000 ud Angulo union ts (4p) 12,38 12,38
SEP.m.53 1,0000 ud Pieza de ensamblaje (4p) 20,33 20,33
SEP.m.186 1,0000 ud Resistencia plana c/ventilador hs42409 102,27 102,27
SEP.m.54 1,0000 ud Empuñadura confort 29,73 29,73
SEP.m.146 1,0000 ud Regleta miniatura sylvania smi 15,68 15,68
SEP.m.145 1,0000 ud Lámp.fluoresc. Pa-bl. Sylvania 3,06 3,06
SEP.m.140 1,0000 ud Interruptor posicion xck-p2110g11 16,65 16,65
SEP.m.52 2,0000 ud Filtro salida 3325200 255x30 20,46 40,92
SEP.m.163 1,0000 ud Extractor metálico 1100 m3/h c/filtro ral 7035 182,03 182,03
SEP.m.57 0,2500 ud Chapa p/entrada cables (4p) 8800100 49,06 12,27
SEP.m.332 1,0000 ud Riel sujección cables  vx 1000mm  (2p) 66,51 66,51
SEP.m.328 1,0000 ud Perfil introdución cables vx 1000 (4p) 42,86 42,86
O01004 29,6154 h Oficial especialista 24,94 738,61

TOTAL PARTIDA................................ 2.815,30

SEP.P.43 ud Proteccion ser. Aux y mando
Ud. Serv. Aux. compuesto por: 1 int. mag. 4x63 A 5 int. mag. 2x16 A, 3 int. mag.
2x10A, 11 int. mag. 2x6 A, 4 int. dif. 2x40 300 mA, 2 int. mag. 3x32 A,2 int. mag. 2x32
A, 1 int. dif. 4x25 300 mA, 2 int. dif. 2x25 300 mA, 5 int. dif. 2x25 30 mA, 2 int. dif. 4x40
300 mA, 6 Contac II 16 A, 1 disy. 0,4-0,63A III, 2 disy. 0,63-1 A III, 2 disy. 1-1,6 A III, 1
disy. 0,25-0,4 A II, 2 Contac III 9 A,1 int. mag. 2x10 A DC, 5 int. mag. 2x6 A DC, 3 T. Ca-
rril 2P x16 A, int. crepuscular, sop whoner y p.p de p. material, totalmente instalado

SEP.m.135 1,0000 ud Disyuntor "t" gv2-me04 0,40-0,63a 63,48 63,48
SEP.m.136 2,0000 ud Disyuntor "t" gv2-me05 0,63-1a 68,43 136,86
SEP.m.134 1,0000 ud Disyuntor "t" gv2-me03 0,25-0,40a 63,51 63,51
SEP.m.137 2,0000 ud Disyuntor "t" gv2-me06 1-1,6a 68,43 136,86
SEP.m.133 2,0000 ud Contactor "t" lc1d09p7 9a 1na/1nc 230v 37,98 75,97
SEP.m.132 2,0000 ud Bloque contacto aux. 2na/2nc ladn22 10,95 21,90
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SEP.m.139 2,0000 ud Contacto aux. Front. Na/nc  "t" gvae11 10,70 21,41
SEP.m.36 6,0000 ud Contactor 2x16a 15957 48,17 289,04
SEP.m.334 11,0000 ud Magnetotérmico ic60n 2p 6a c 36,29 399,24
SEP.m.345 3,0000 ud Magnetotérmico ic60n 2p 10a c 27,57 82,72
SEP.m.347 5,0000 ud Int.aut.magnetot.ic60n 2p 16a curva-c 28,07 140,36
SEP.m.351 1,0000 ud Magnetotérmico ic60n 4p 63a c 171,96 171,96
SEP.m.350 2,0000 ud Int.aut.magnetot.ic60n 3p 32a curva-c 45,73 91,46
SEP.m.348 2,0000 ud Int.aut.magnetot.ic60n 2p 32a curva-c 31,25 62,50
SEP.m.321 1,0000 ud Int.aut.especial c60h-dc 500vcc 2p 10a 86,44 86,44
SEP.m.320 4,0000 ud Int.aut.especial c60h-dc 500vcc 2p 6a 77,45 309,78
SEP.m.313 5,0000 ud Int.dif.idd 2p 25a 30ma clase-ac 94,89 474,46
SEP.m.316 2,0000 ud Int.dif.idd 2p 25a 300ma clase-ac 78,89 157,78
SEP.m.318 1,0000 ud Diferencial 4p 25a 300ma 119,57 119,57
SEP.m.317 4,0000 ud Diferencial 2p 40a 300ma 78,94 315,78
SEP.m.319 2,0000 ud Int.dif.idd 4p 40a 300ma clase-ac 147,91 295,82
SEP.m.228 1,0000 ud Adaptador 63a 8-10 81x200 2guias 32459 13,21 13,21
SEP.m.269 1,0000 ud Interruptor crepuscular "l" 91686 31,60 31,60
SEP.m.265 1,0000 ud Base modular cuadro 04282 rojo 22,10 22,10
SEP.m.266 3,0000 ud Base modular cuadro 04285 18,29 54,88
O01004 53,3077 h Oficial especialista 24,94 1.329,49

TOTAL PARTIDA................................ 4.968,18

SEP.P.44 ud Protecc. Sobret. Niv 3 y fino
Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 3 y superfino compuesto por: prot sobre-
tensiones finas 3 de 230 V (2uds.) y prot sobretensiones finas 3 24 Vcc (1 Uds.), y prot
sobretension superfinas 30 V. 4-20 mA (3 uds.), para instrumentacion, pantallas en ca-
bles, p.p pequeños materiales de conexión, totalmente colocadas e instaladas.

SEP.m.176 2,0000 ud Descargador de sobretensiones tipo 3, 2 polos
255V

84,82 169,65

SEP.m.177 1,0000 ud Descargador de sobretensiones tipo 3, 2 polos
30V

74,00 74,00

SEP.m.174 3,0000 ud Blizductor ct mod me 30 47,14 141,43
SEP.m.178 3,0000 ud Base universal blitzductor xt 25,33 75,98
SEP.m.297 1,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 6,48
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 910,70

SEP.P.45 ud Puls, select y pilotos para bombas
Ud. Seis pulsadores luminosos led verdes, un pulsador luminoso led rojo, cuatro selec-
tores tres posiciones, diez selectores dos posiciones, diez pilotos led verdes 24 Vcc,
dos setas con enclavamiento-llave, dos potenciometros lineales 10 Kohmios para fun-
cionamiento de manual en variadores, p.p de pequeño material de montaje. Totalmen-
te colocados e instalados.

SEP.m.126 4,0000 ud Selector 3 posiciones "t" xb4bd33 16,40 65,60
SEP.m.125 8,0000 ud Selector 2 posiciones "t" xb4bd21 13,31 106,49
SEP.m.127 1,0000 ud Puls.seta d.40 desenclav.llave 42,15 42,15
SEP.m.129 6,0000 ud Pulsador lum. Verde zb4bw333 9,24 55,44
SEP.m.130 1,0000 ud Pulsador lum. Rojo zb4bw343 8,25 8,25
SEP.m.128 1,0000 ud Piloto c/led "t" verde 11,33 11,33
SEP.m.157 2,0000 ud Potenciometro 10k 351-854 108,00 216,00
O01004 27,2461 h Oficial especialista 24,94 679,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.184,78

SEP.P.46 ud Pt100 tres hilos interior cuadros
Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres metros de cable, inte-
rior en cuadro de potencia y mando, totalmente colocada e instalada.

SEP.m.156 1,0000 ud Sonda pt-100 6x50mm. 3 hiloss 3 mts. Sil 50,35 50,35
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 109,44

SEP.P.47 ud Fuente alim. Y reles mando
Ud. Relés de mando de automatismo de 24 VCC (10 Uds.) y 220 VCA (10 uds.) con
cuatro contactos ambos con base de conexión enchufable, fuente de alimentacion 24
VCC, 10 A, cableados, rotulacion, numeracion, canaletas, identificacion de cables y
aparamenta p.p pequeños materiales de conexión, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.8 1,0000 ud Fuente alimentacion 240w 163,55 163,55
SEP.m.240 20,0000 ud Base carril pyf14s con. Rapida 5,19 103,81
SEP.m.238 10,0000 ud Rele 220/240ac 6,48 64,80
SEP.m.239 10,0000 ud Rele 24dc 7,10 70,96
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 846,28
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SEP.P.48 ud P.material de montaje en cuadros
Ud. Pequeño material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carri-
les aparamenta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, ta-
pas de protección, metacrilatos de proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y ma-
niobra, tornilleria y remaches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de cables, pla-
cas de identificacion de puertas.

SEP.m.297 50,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 324,00
O01004 15,4000 h Oficial especialista 24,94 384,08

TOTAL PARTIDA................................ 708,08

SEP.P.49 ud Autómata de proceso ethernet
Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, L32E CPU 750 K,
puerto RS232/DH485, puerto ethernet, 1 mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32
salidas digitales, un mod. de 4 entradas analógicas, cuatro mod. de 6 entradas pt100
para motobombas y Tª ambte, incluso cableado de bus, modulos vacíos y borneros en-
chufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC en ethernet y con arrancadores y
variadores,
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, ana-
lizadores de redes, pantallas tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotermi-
ca, variador y/o arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, pa-
rada, fuera de servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presion impulsion,
Caudal y nº de bombas.
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de
conexiones.
- Extraccion de parametros electricos P, V, I, etc.. generales de la instalacion desde ana-
lizador de redes.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala
bombas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, roda-
mientos sup. e inf. y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de
tuberia y sobrepresion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Programacion de la gestion de EFICIENCIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento
optimo.
- Programacion ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia desea-
das, permisos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidraulica.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo;
caudal máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctri-
cos, etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y ele-
mentos a enviar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme,
bloqueo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores de ventilacion de bombeo y gestion de alar-
mas de temperatura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision se alar-
mas y SMS.
- Programación llenado de balsa en funcion de nivel, perioro gorario y y tarifa contratada.
- Proceso de regulacion variando caudales en la impulsion en funcion del caudal de la as-
piracion.
- Programacion de PLC maestro en estacion de bombeo bajo, sobre PLC´s exclavos,
con rutinas y algoritmos de aprovechamineto hidraulico, vigilancias de procesos y adecua-
cion a modo de riego.

SEP.m.80 1,0000 ud Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4 338,69 338,69
SEP.m.87 1,0000 ud Dual ethernet cpu 2 gb sd 16 i/o 2.462,06 2.462,06
SEP.m.82 4,0000 ud Módulo 1769-ir6 880,53 3.522,12
SEP.m.78 1,0000 ud Módulo 1769-iq32 32 entradas 351,59 351,59
SEP.m.79 1,0000 ud Módulo salida digital cc compact 32sal.

1769-ob32
432,64 432,64

Página 66



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SEP.m.77 1,0000 ud Mod. 4 e. Analógicas  m1500 1769-if4 407,68 407,68
SEP.m.81 2,0000 ud Bornero ifm 1492-ifm40f 74,86 149,73
SEP.m.84 2,0000 ud Cable 2,5 m. Desde 1769-ob32 a ifm40f 118,73 237,45
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89
O03089 334,3846 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 7.339,74

TOTAL PARTIDA................................ 15.832,59

SEP.P.5 ud P.material de montaje en cuadros
Ud. Material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con tapa, carriles apara-
menta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, terminales de conexión, tapas de pro-
tección, metacrilatos de proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tor-
nilleria y remaches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de cables, totalmente
acabado.

SEP.m.297 20,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 129,60
O01004 5,9231 h Oficial especialista 24,94 147,72

TOTAL PARTIDA................................ 277,32

SEP.P.50 ud Equipo sai va 17 ' 230/230 v
Ud. Equipo SAI torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 2000 VA - 1600 W,
F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5
s-130%/10 s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot espan-
sion, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB hermeticas, totalmen-
te colocada e instalada.

SEP.m.200 1,0000 ud Sai slc 2000 twin 809,99 809,99
O01004 3,5538 h Oficial especialista 24,94 88,63

TOTAL PARTIDA................................ 898,62

SEP.P.51 ud Switch 16 puertos 16xrj45
Ud. Switch Industrial 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; , IP-20, 10-36 VDC, tipo ca-
rril, velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instala-
do.

SEP.m.89 1,0000 ud Switch no administrado 16 ptos. 323,02 323,02
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 352,56

SEP.P.52 ud Interface modbus rs232-485/e/ip
Ud. Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP cableado conexionado y progra-
mado.

SEP.m.207 1,0000 ud Modbus 485 to ethernet/ip 216,36 216,36
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 275,45

SEP.P.53 ud Modem router industrial
Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto serie, modbus
TCP-RTU, 3GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos
ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programación y alarmas a guarda y
comunicacion via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL. Totalmente colocado e ins-
talado.

SEP.m.205 1,0000 ud Modem ewon 2005 gsm/gprs dual band 1.187,99 1.187,99
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.247,08

SEP.P.54 ud Ordenador industrial táctil. Pantalla > 14"
Ud. Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, en panel, disco duro 64 GB
SDD, puerto usb, puerto ethernet tolalmente instalado y colocado.

SEP.m.285 1,0000 ud Ordenador industrial táctil 1.511,99 1.511,99
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 1.541,53
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SEP.P.55 ud Scada
Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones elec-
tricas individuales, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de nivel de foso y presion de impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado automatico, limites
de llenado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configura-
cion SMS, valores de rotura, prog. ventilacion, rangos de horarios de bombeo y perio-
dos tarifarios, horario limitado o continuo, parametros para gestion de la EFICIENCIA
ENERGETICA, rendimiento optimo, prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS
alarmas, aviso y nº telefono, etc..prog. parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del
tiempo generales de la instalacion como individuales por equipo, visualizacion de grafi-
cas instantaneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de variables, modificacion
escalas cursor instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actua-
les, filtraje de resultados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables
deseadas, impresion de informes.
- Programacion de pantallas adicionles segun tipo de instalacion.

SEP.m.70 1,0000 ud Rsview runtime 1500tags 3.023,98 3.023,98
SEP.m.206 1,0000 ud Llave licencia desarrollo 101,09 101,09
O03089 334,3846 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 7.339,74

TOTAL PARTIDA................................ 10.464,81
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SEP.P.55_1 ud Scada
Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS (30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones elec-
tricas individuales, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de pesión aspiración e impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado automatico, limites
de llenado, funcionamiento ASD/ACD, prog. nº bombas, configuracion SMS, valores de
rotura, prog. ventilacion, rangos de horarios de bombeo y, horario limitado o continuo,
parametros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento optimo, prog.
de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº telefono, etc..prog. pa-
rametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del
tiempo generales de la instalacion como individuales por equipo, visualizacion de grafi-
cas instantaneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de variables, modificacion
escalas cursor instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actua-
les, filtraje de resultados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables
deseadas, impresion de informes.
- Pantalla general del parque: vision general de todos los seguidores y posición instanta-
nea,  posicion de consigna y nivel de bateria.
- Pantalla de valores de energía: tensión bus de potencia, intensidad del bus potencia to-
tal disponible, potencia utilizada.
- Pantalla estado de seguidores, para cada uno de los seguidores: Setpoint posicion, po-
sicion actual, nivel de bateria.
- Pantalla de forzados de posiciones: a posicion de limpieza, a posición 0º, posicion de
no movimiento excepto alarmas en periodos de no riego.
- Pantalla NCU: velocidad de viento instantanea, dirección del viento, sensor de nieve,
alarmas por viento o nieve, estado de comunicaciones.
- Programacion de pantallas adicionales segun tipo de instalacion.

SEP.m.70 1,0000 ud Rsview runtime 1500tags 3.023,98 3.023,98
SEP.m.206 1,0000 ud Llave licencia desarrollo 101,09 101,09
O03089 334,3846 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 7.339,74

TOTAL PARTIDA................................ 10.464,81

SEP.P.56 ud Puesta en marcha
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun especificaciones de pro-
yecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instalación,
tales como definición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta
de sondas y caudalímetros, PT100, regulacion de lazos PID, arranque y parada de
bombas, etc.

O03089 286,6157 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 6.291,21

TOTAL PARTIDA................................ 6.291,21

SEP.P.57 ud Cajon entrada a motor
Ud. Cajon metálico 250x200x1700 (aprox) galvanizado de adaptación para entrada de
cables de potencia y mando a motor, sujecciones a suelo, totalmente colocado e insta-
lado.

SEP.m.287 1,0000 ud Cajón entrada a motor 205,20 205,20
O01004 5,9231 h Oficial especialista 24,94 147,72

TOTAL PARTIDA................................ 352,92

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático
Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para la medida de nivel
en pozos o tanques. Procedimiento de medida: Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a
XX m.c.a. a elegir, Precisión: Típica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a
36 V.c.c. Conexión: A dos hilos. Señal de salida: 4 a 20 mA. Material: Completo en ace-
ro inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud del cable de conexión y del ca-
pilar: 10 m. Material del cable: PE con cubierta de HFFR (no halógeno). Protección am-
biental: IP 68. Totalmente colocado e instalado.
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SEP.m.208 1,0000 ud Transmisor presion sumergible 0...0.6bar lh-10
(25mts. Cable)

538,92 538,92

SEP.m.107 10,0000 m Tubo canaliz. Liso d90 espesor 1,2 1,03 10,31
O01004 4,7385 h Oficial especialista 24,94 118,18

TOTAL PARTIDA................................ 667,41

SEP.P.59 ud Extractor helic. Hc-56-6t/-h mural
Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70 ºC, base de chapa
galvanizada con pintura poliester, helices de alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300
m3/h. incluso persiana de sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instala-
do.

SEP.m.21 1,0000 ud Vent.hel.5 palas 8400m3/h hc-56-6t/-h 471,60 471,60
SEP.m.5 1,0000 ud Persiana sobrepresion per-560 w 198,13 198,13
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 965,17

SEP.P.6 ud Equipo sai 1000 va 12 ' 230/230 v
Ud. Equipo SAI active 1000 torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 1000 VA
- 700 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircui-
tos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot es-
pansion, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 12 minutos con baterias PB hermeticas, total-
mente colocada e instalada.

SEP.m.184 1,0000 ud Sai active 1000 torre 433,08 433,08
O01004 3,5538 h Oficial especialista 24,94 88,63

TOTAL PARTIDA................................ 521,71

SEP.P.60 ud Toma saliente 2p+t 16 a/bloqueo
Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Cetact, 2P+T 16 A, IP
44, IK 9, con interruptor de bloqueo, instalada y probada.

SEP.m.274 1,0000 ud Base 2p+t 16a. C/int,bloqueo gw66448 68,36 68,36
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 127,45

SEP.P.61 ud Toma saliente 3p+t 32 a/bloqueo
Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Cetact, 3P+T 32 A, IP
44, IK 9, con interruptor de bloqueo, instalada y probada.

SEP.m.275 1,0000 ud Base 3p+t 32a. C/int.bloqueo gw66463 101,25 101,25
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 160,34

SEP.P.62 ud Extintor con trompa co2 5 kg
Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con una eficacia 34B, pa-
ra un alcance de 1-3 m, Totalmente instalado según NCPI-96.

SEP.m.181 1,0000 ud Extintor 5 kg co2 c/ trompa 140,40 140,40
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 169,94

SEP.P.63 ud Extintor con trompa 10 kg co2
Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con una eficacia 34B, al-
tura 1330 mm y d=140mm, para un alcance de 1-3 m, incluso carro de transporte.
Totalmente instalado según NCPI-96.

SEP.m.182 1,0000 ud Extintor 10kg co2 c/trompa 172,80 172,80
SEP.m.183 1,0000 ud Carro extintor 10kg co2 108,00 108,00
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 339,89

SEP.P.64 m Cable xz1 3(4x240)+2x240 al mm2 en tubo.
Puesta a tierra de media tensiónn de neutro y de herrajes formada por T. de herrajes
por 15 picas de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y cable desnudo de 1X50 mm2
Cu. para alcanzar los valores de tensiones de paso y contacto marcadas en la legisla-
ción vigente y T. de neutro con cable aislado RV-k 1X50mm2 Cu y 6 picas, conseguir
resistencias menores 5 ohmios,

SEP.m.203 14,0000 m Cable xz1 al 0.6/1kv 1x240 l.h. 5,62 78,62
O01004 2,8312 h Oficial especialista 24,94 70,61

TOTAL PARTIDA................................ 149,23

SEP.P.65 m Cable rvk 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo.
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE RV-K, de 3(2X150)+1X150 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente coloca-
do e instalado.

P25098 7,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,80 103,60
O01004 0,9536 h Oficial especialista 24,94 23,78
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TOTAL PARTIDA................................ 127,38

SEP.P.66 m Cable rvk 3(1x95)+1x50 mm2 en tubo.
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE RV-K, de 3(1X95)+1X50 mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado
e instalado.

P25096 3,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 27,78
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13
O01004 0,3767 h Oficial especialista 24,94 9,39

TOTAL PARTIDA................................ 42,30

SEP.P.67 m Cable rvk 5x16 mm2 bajo tubo
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE RV-K, de 5X16 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instala-
do.

SEP.m.90 1,0000 m Cable rv-k cu flex. 5x16 11,34 11,34
O01004 0,1007 h Oficial especialista 24,94 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 13,85

SEP.P.68 m Cable rvk 4x2,5 mm2 bajo tubo
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE RV-K, de 4X2,5 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instala-
do.

P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,15 1,15
O01004 0,0533 h Oficial especialista 24,94 1,33

TOTAL PARTIDA................................ 2,48

SEP.P.69 m Tubo TPC 110 mm gp. 7 subt.
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior li-
so, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086.
2.4, Diámetro nominal 110 mm. Totamente montado y colocado.

SEP.m.106 1,0000 m Tubo canaliz. Subt TPC 110 mm 1,88 1,88
O01004 0,0948 h Oficial especialista 24,94 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 4,24

SEP.P.7 ud Programacion automata existente
Ud. Reprogramacion de automata existente, con las nuevas tarjetas añadidas y comuni-
cacion radio, teniendo en cuenta:
- Proceso de regulacion de los caudales de impulsion en funcion de necesidades en
EB-2.
- Programacion como PLC exclavo de EB2 con rutinas de regulacion con funcionamien-
to preestablecidos.
Totalmente funcionando.

O03089 143,3078 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 3.145,61

TOTAL PARTIDA................................ 3.145,61

SEP.P.70 ud Toma tierra en baja tension
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre desnudo de 1x35 mm2
para comunicar el parque fotovoltaico con la estación de bombeo discurriendo por ar-
quetas y cuadros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

SEP.m.121 10,0000 ud Tubo fergón 21 enchufable 0,67 6,73
SEP.m.102 2,0000 ud Caja secc. Tierra cst-50 17,23 34,45
SEP.m.115 8,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 56,16
SEP.m.117 8,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 14,16
SEP.m.116 20,0000 ud Cartucho c-45 klk 2,21 44,24
SEP.m.120 10,0000 ud Parte proporcional molde soldadura 9,16 91,58
SEP.m.118 25,0000 ud Cable cobre desnudo 35 - 1kg.= 3,23m 11,88 297,00
SEP.m.211 1,0000 ud Cinta denso antihumedad rollo 10 mts. 6,72 6,72
M01058 5,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 364,25

O01004 35,5385 h Oficial especialista 24,94 886,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.801,62

SEP.P.71 ud Lum. Emergencia 315 lm. Led ip 44 sup.
Ud. Luminaria de emergencia estanca IP 44, 315 lúmenes, tipo LED, para superficie,
clase II, acumuladores Ni-Cd, 1 hr duración, totalmente colocada e instalada.

SEP.m.267 1,0000 ud Emergencia estanca 315 lm 40,88 40,88
O01004 0,5923 h Oficial especialista 24,94 14,77

TOTAL PARTIDA................................ 55,65
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SEP.P.72 ud P. Luz  emergencia rigido ip 55 sup.
Ud. Punto de luz emergencia, realizado con conductores de Cu, en colores normaliza-
dos, (H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección nominal, canalizado en montaje su-
perficial bajo tubo rígido M20 mm, incluso parte proporcional de línea de alimentación,
cajas de registro, pequeño material, etc., Totalmente colocado e instalado..

SEP.m.93 3,0000 m Cable h07v-k 2,5 azul 0,19 0,58
SEP.m.96 3,0000 m Cable h07v-k 2,5 tierra 0,19 0,58
SEP.m.94 3,0000 m Cable h07v-k 2,5 gris 0,50 1,49
SEP.m.276 3,0000 m Tubo rigido 20mm. 1,93 5,78
SEP.m.264 1,0000 ud Caja estanca 153x110 5,24 5,24
SEP.m.297 1,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 6,48
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 49,69

SEP.P.73 ud Revision oca
Ud. Inspeccion Inicial de Baja Tension por organismo de control acreditado OCA, elabo-
racion de acta e informe para presentacion en Dpto industria correspondiente.

SEP.m.304 1,0000 ud Inspeccion inicial oca bt 660,96 660,96

TOTAL PARTIDA................................ 660,96

SEP.P.74 ud D.o baja tension
Ud. Direccion de Obra de Baja tension, de proyecto de Estacion d Bombeo, visados, co-
pias, planos de estado final, totalmente acabado, para entregar al DPTO de Industria.

SEP.m.305 1,0000 ud Do de baja tension 1.337,03 1.337,03

TOTAL PARTIDA................................ 1.337,03

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip
Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multi-
punto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en
canalización de 12,5 KHz. 19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex
y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP 10-100. Mod-
bus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de antena onmidireccio-
nal colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de ba-
jas pérdidas y latiguillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

SEP.m.195 1,0000 ud Radio-modem  ip mod 24 vcc 2.062,79 2.062,79
SEP.m.197 1,0000 ud Antena omnidireccional colineal uhf, 3db 343,44 343,44
SEP.m.198 1,0000 ud Cable coaxial rg-213 15m 104,54 104,54
SEP.m.196 1,0000 ud Latiguillo int. Cuadro rg58 1m. Bnc 19,87 19,87
SEP.m.61 1,0000 ud Tapa p/rail din 27,22 27,22
O01004 11,8462 h Oficial especialista 24,94 295,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.853,30

SEP.P.76 ud Estacion emisora com modulo i/o ip
Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora punto a punto y multi-
punto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velocidad de transmissión 9600 bps en
canalización de 12,5 KHz. 19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex
y Full Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP 10-100. Mod-
bus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante compuesto de antena onmidireccio-
nal colineal UHF de 4 elementos, 3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de ba-
jas pérdidas y latiguillo de conexion. modulo de entradas y salidas analogicas y digita-
les, UMF-100 totalmente colocada e instalada.

SEP.m.195 1,0000 ud Radio-modem  ip mod 24 vcc 2.062,79 2.062,79
SEP.m.197 1,0000 ud Antena omnidireccional colineal uhf, 3db 343,44 343,44
SEP.m.198 1,0000 ud Cable coaxial rg-213 15m 104,54 104,54
SEP.m.196 1,0000 ud Latiguillo int. Cuadro rg58 1m. Bnc 19,87 19,87
SEP.m.199 1,0000 ud Módulo e/s 5di/5do/2ai/2ao rs232-rs485 177,12 177,12
SEP.m.61 1,0000 ud Tapa p/rail din 27,22 27,22
O01004 14,2154 h Oficial especialista 24,94 354,53

TOTAL PARTIDA................................ 3.089,51

SEP.P.77 ud Armario equipos ip 66
Ud. Armario de poliester reforzado de fibra de vidrio, IP-66, auto extinguible,
1000x750x300, cerradura con llave, tejadillo, con zocalo inferior en poliester a suelo,
aparamenta de control y proteccion, sobretensiones, bornas, totalmente colocado e ins-
talado.

SEP.m.262 1,0000 ud Zócalo p/arm. Pl ancho 750 zh-73 274,53 274,53
SEP.m.177 1,0000 ud Descargador de sobretensiones tipo 3, 2 polos

30V
74,00 74,00

SEP.m.37 2,0000 ud Magnetotérmico cc 2p 6a 60,58 121,17
SEP.m.261 1,0000 ud Arm.pl c/tejadillo 1000x750x300 449,88 449,88
O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35

TOTAL PARTIDA................................ 1.155,93
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TOTAL PARTIDA................................ 1.155,93

SEP.P.78 ud Panel solar sm110 (12v)
Ud. Panel solar (12V) de potencia 110W de células solares monocristalinas textura-
das, provistas de caja antirreflectante, con caja de conexiones y cable 2x2,5mm2, inclu-
so soporte placa, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.189 1,0000 ud Panel solar sm110(12v) 110w 118,80 118,80
SEP.m.352 1,0000 ud Soporte placa solar. 48,60 48,60
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 226,49

SEP.P.79 ud Regulador ipc-30
Ud. Regulador de carga IPC-30 24/12 V, 30 A para placas solares, estabilizador, total-
mente colocado e instalado.

SEP.m.190 1,0000 ud Regulador ipc-30 172,80 172,80
O01004 1,1846 h Oficial especialista 24,94 29,54

TOTAL PARTIDA................................ 202,34

SEP.P.8 ud Puesta en marcha
Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes menores para rendi-
miento óptimo de la instalación, tales como definición final de funcionamiento real, pun-
tos críticos, regulación exacta de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID,
arranque y parada de bombas, etc.

O03089 95,5389 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 2.097,08

TOTAL PARTIDA................................ 2.097,08

SEP.P.80 ud Baterias 2x180 ah
Ud. Conjunto de de baterias 12 Vcc 180 Ah. Totalmente colocados e instalado.

SEP.m.187 2,0000 ud Bateria gc 180 ah 253,80 507,60
O01004 2,3692 h Oficial especialista 24,94 59,09

TOTAL PARTIDA................................ 566,69

SEP.P.81 ud Estructura soporte seguidor solar bifila a un eje
Ud. Suministro de seguidor bifila a un eje horizontal 2 uds. vigas por seguidor, para 34
uds panel por fila, 68 módulos por seguidor bi-fila, con una superficie total ocupada
aproximada de 45,022 x 8,384 m. Soportes para cimentación hincada (incluidos) tipo
C y tipo IPE con longitudes de hinca entre 1800 y 2000mm. Estructura accionada me-
diante accionamiento tipo sinfín-corona con motor de 100W de potencia nominal a
24VDC,TCU, autoalimentado, unidad control seguimiento con inclinometro y bateria.
Comunicaciones inalámbricas por protocolo Zigbee gestionadas por un concentrador
de comunicaciones NCU.
Montaje mecánico del seguidor a un eje sobre soportes tipo C e IPE previamente hinca-
dos en el terreno mediante hinca directa y prevision de predrilling de un 50% de los so-
portes, incluyendo reparto de material en obra, herramientas y todo tipo de medios auxi-
liares necesarios. Incluso montaje y puesta en marcha de los seguidores.

SEP.m.289 1,0000 ud Seguidor horizontal h250 7.367,67 7.367,67
SEP.mq.02 1,0000 h Hincadora armivan ai1200 32,40 32,40
SEP.mq.01 6,0000 h Perforadora > 13 tn 129,60 777,60
M01058 6,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 437,10

O01004 250,0000 h Oficial especialista 24,94 6.235,00

TOTAL PARTIDA................................ 14.849,77

SEP.P.82 ud Unidad de control seguidor solar ncu
Suministro e instalación de NCU para realizar una gestión automatizada de los seguido-
res. Capaz de leer y centralizar los datos de estos como: posiciones de ejes, posición
del objetivo y alarmas, permitiendo también el acceso los parámetros de cada uno de
los seguidores de forma remota. Por otro lado también se permite la lectura de la veloci-
dad de viento de las estaciones meteorológicas para tomar la decision de enviar una so-
licitud de posición segura a los rastreadores si la velocidad del viento es superior al va-
lor umbral establecido.

SEP.m.141 1,0000 ud Controlador ncu 3.974,37 3.974,37
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 4.417,53

SEP.P.83 ud Unidad de control seguidor solar rsu anemometro + sensor nieve
Suministro e instalación de torre de celosia de 9 metros con unidad de sensorización re-
mota para medir la velocidad de viento mediante anemómetro ultrasonico y sensor de
nieve. Con comunicación via ZigBee o RS485. Admitiendo velocidades de viento hasta
de 200 km/h. Incluyendo suministro y colocación de torre metálica para montaje de sen-
sores y antenas ZigBee.
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SEP.m.293 1,0000 ud Controlador tcu+torre 4.958,89 4.958,89
O01004 17,7692 h Oficial especialista 24,94 443,16

TOTAL PARTIDA................................ 5.402,05

SEP.P.84 m Tubo TPC 90 mm gp. 7 subt.
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior li-
so, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086.
2.4, Diámetro nominal 90 mm. Totamente montado y colocado.

SEP.m.105 1,0000 m Tubo canaliz. Subt TPC 90 mm 1,59 1,59
O01004 0,0829 h Oficial especialista 24,94 2,07

TOTAL PARTIDA................................ 3,66

SEP.P.85 m Tubo TPC 75 mm gp. 7 subt.
Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte exterior con interior li-
so, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7, conforme a normas UNE-EN50086.
2.4, Diámetro nominal 75mm. Totamente montado y colocado.

SEP.m.104 1,0000 m Tubo canaliz. Subt TPC 75 mm 1,16 1,16
O01004 0,0652 h Oficial especialista 24,94 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 2,79

SEP.P.86 ud Ed de tierras troncal
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre desnudo de 1x35 mm2
para comunicar el parque fotovoltaico con la estación de bombeo discurriendo por ar-
quetas y cuadros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

SEP.m.118 35,0000 ud Cable cobre desnudo 35 - 1kg.= 3,23m 11,88 415,80
SEP.m.211 5,0000 ud Cinta denso antihumedad rollo 10 mts. 6,72 33,62
O01004 21,3231 h Oficial especialista 24,94 531,80

TOTAL PARTIDA................................ 981,22

SEP.P.87 ud Ed de tierras de los seguidores fotovoltaicos
Ud.Toma de tierra de baja tensión formada cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 co-
siendo todos los seguidores fotovoltaicos entre ellos y picas de 2 metros en extremos
y punto medio del seguidor fotovoltaico protegidas con cinta denso. Anclaje de toma
de tierra al seguidor mediante terminal.
Totalmente instalada y comprobada.

SEP.m.115 6,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 42,12
SEP.m.117 6,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 10,62
SEP.m.211 1,0000 ud Cinta denso antihumedad rollo 10 mts. 6,72 6,72
SEP.m.43 6,0000 ud Terminal tr-10/50 sofamel 4,64 27,86
SEP.m.118 10,0000 ud Cable cobre desnudo 35 - 1kg.= 3,23m 11,88 118,80
O01004 9,4769 h Oficial especialista 24,94 236,35

TOTAL PARTIDA................................ 442,47

SEP.P.88 ud Modulo fotovoltaico 660wp bifacial
D.Módulo solar fotovoltaico de silicio mono-cristalino, PERC, 132 half-cells, 1500 Vdc,
con potencia de 660 Wp BIFACIAL bajo STC y grado de reflexion 0% y eficiencia del
módulo mayor a 21%. Dimensiones 2384 x 1303 x 33 mm. Peso 37,8kg Coef. Tª Voc:
-0.26 %/°C, Resistencia anti-PID. Certificación IEC 61215, IEC 61730. Garantía poten-
cia lineal a 25 años. Garantía producto 12 años.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Totalmente instalado
en seguidor y conexionado para formar los strings.

SEPPAN 660,0000 ud Panel solar fotovoltaico bifacial 660wp 0,26 174,64
O01004 0,4569 h Oficial especialista 24,94 11,40

TOTAL PARTIDA................................ 186,04

SEP.P.89 ud Armario hormigon pnt alp13 concentracion de series nivel 1
Realización de cuadro auxilar DC para agrupación de series fotovoltaicas compuesto
por: Armario de hormigón tipo ORMA-13, protecciones contra sobretensiones transito-
rias y permanentes, protección de todas las líneas mediante fusibles en ambos polos.
1000V 25A 10x38, distribuidores cc 500A, seccionamiento mediante interruptor seccio-
nador 2P 630A 1500V con bobina de disparo , pletinas de interconexion 5x40x1 y termi-
nales incluidos. Proteccion mediante metacrilato.
Resistencia de caldeo accionada mediante termostato regulable.
Totalmente instalado y el funcionamiento.

SEP.m.34 1,0000 ud Armario gardy 13833 917,99 917,99
SEP.m.279 1,0000 ud Interruptor seccionador inosys lbs-m dc 2p 1500

630a ie
464,40 464,40

SEP.m.185 1,0000 ud Mdo.accion.dcto.tipo j1 az ac 13,20 13,20
SEP.m.256 1,0000 ud Contacto auxiliar número 1 para 3/4p 125-3150a

y  pv 100-800a
7,93 7,93

SEP.m.40 40,0000 ud Fusible 25a 10x38 pv 900v aplic.fotovolt. 10,26 410,40
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SEP.m.167 40,0000 ud Base portaf. Efh 10x38 10 1p 25a. 1000vdc
fotovoltaico eti

11,88 475,20

SEP.m.263 50,0000 ud Borna "w" zdu 6-2 177138 fase 1,60 80,06
SEP.m.254 1,7900 ud Pletina flexible 5x40x1 (2mts.) 13,83 24,76
SEP.m.260 4,0000 ud Bloque distr.unip.500a iec 500a ul/csa

cdtor.pno.line 12 cbl.load al tplast.
60,93 243,70

SEP.m.299 1,0000 ud Descargador combinado multipolar contra rayos
y sobretensiones dcb ypv 1200

117,24 117,24

SEP.m.259 2,0000 ud Base portafusible nh-3l 400a 1000v 45,36 90,72
SEP.m.20 2,0000 ud Fusible nh3l 400a 64,8ul 1100v para cc 210,90 421,80
SEP.m.166 1,0000 ud Resistencia calefactora 250w. C/ventilador 71,28 71,28
SEP.m.164 1,0000 ud Termostato calefaccion rojo 7,89 7,89
SEP.m.111 1,0000 ud Magnetotermico s202-c10 25,02 25,02
SEP.m.298 10,0000 ud Pequeño material 6,48 64,80
O01004 71,0769 h Oficial especialista 24,94 1.772,66

TOTAL PARTIDA................................ 5.209,05

SEP.P.9 ud Desmontaje de centro existente
Ud. Desmontaje de transformador en torre en exterior elevado, incluso grua, y mano
de obra. totalmente terminado.

M01124 3,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 301,98
O01004 53,3077 h Oficial especialista 24,94 1.329,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.631,47

SEP.P.90 ud Modulo fotovoltaico maestro del parque 660wp bifacial
Calibración de módulo fotovoltaico 660Wp bifacial  en laboratorio acreditado compues-
ta por:
- Estabilización del modulo mediante exposicion de este al Sol durante, al menos, 60
kWh/m2, para garantizar la saturación de los procesos de LID.
- Preparacion de módulo para extraccion de señales Isc y Voc para determinar valores
de irradiancia y temperatura de célula mediante protocolo TCP-IP modbus, fuente de
alimentacion y switch incluido.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Instalado en seguidor
mediante acople adaptado a este para prolongarlo.

SEPPAN 645,0000 ud Panel solar fotovoltaico bifacial 660wp 0,26 170,67
SEP.m.258 1,0000 ud Tubo acero galv 120x120x1300mm

machiembrado union seguidor
216,00 216,00

SEP.m.62 1,0000 ud Separador galvánico sineax ti802  2 canales 190,42 190,42
SEP.m.257 1,0000 ud Calibracion modulo fotovoltaico ies upm 2.915,98 2.915,98
SEP.m.202 1,0000 ud Articulo generico marca krenel 140,40 140,40
O01004 6,2231 h Oficial especialista 24,94 155,20
SEP.m.310 1,0000 ud Portes materiales 108,00 108,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.896,67

SEP.P.91 m Linea cc ZZF 0,6/1kv 2x10mm2 cu
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación ZZ-F, para instalación en fotovoltaicas, de 2X10 mm2, unipolar, cosido con bri-
das a parte inferior de módulos fotovoltaicos, totalmente colocado e instalado.

P25106 2,0000 m Cable RV-K 0,6/1 2x10 mm² (Cu) (p.o.) 2,42 4,84
SEP.m.192 0,0200 ud Conector solar macho - 0,73 0,01
SEP.m.193 0,0200 ud Conector solar hembra + 0,73 0,01
SEP.m.13 0,5000 ud Brida unex 2244-0 0,04 0,02
O01004 0,0592 h Oficial especialista 24,94 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 6,36

SEP.P.92 m Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(1x300mm2) al
ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, de-
signación UNE XZ1, de 2x(1x300 mm2) AL, unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e
instalado.

SEP.m.204 2,0000 ud Cable xz1 al 0,6/1kv 1x300 l.h. 5,81 11,62
O01004 0,2843 h Oficial especialista 24,94 7,09

TOTAL PARTIDA................................ 18,71

SEP.P.93 m Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(2x300mm2) al
ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, de-
signación UNE XZ1, de 2x(2x300 mm2) AL, unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e
instalado.

SEP.m.204 4,0000 ud Cable xz1 al 0,6/1kv 1x300 l.h. 5,81 23,24
O01004 0,5686 h Oficial especialista 24,94 14,18

TOTAL PARTIDA................................ 37,42
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SEP.P.94 ud Armario potencia y variadores
Ud. Armario para entrada de potencia en DC y alimentación a variadores. Dimensio-
nes 3200x2000x500mm. (ancho alto profundo) compuesto por dos armarios de
1000x2000x500mm y un armario de 1200x2000x500mm. Incluyendo ventilación me-
diante extractores de techo, calefaccion, termostatos de calefaccion y ventilacion, reji-
llas de ventilacion, iluminacion, zócalo de 100mm, placa de montaje y perfiles para su-
jeccion y entrada de cables.

SEP.m.1 2,0000 ud Armario vx25 1000x2000x500 1.205,68 2.411,37
SEP.m.324 1,0000 ud Armario vx25 1200x2000x500 1.360,18 1.360,18
SEP.m.3 4,0000 ud Zócalo lateral vx 500x100 31,84 127,37
SEP.m.337 2,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 1000x100mm 70,68 141,36
SEP.m.338 1,0000 ud Zócalo frontal/trasero vx 1200x100m 66,07 66,07
SEP.m.4 5,0000 ud Filtro salida p/3243-3244-3245 41,22 206,12
SEP.m.162 3,0000 ud Extractor metálico 1100 m3/h c/filtro t22r230b 204,12 612,36
SEP.m.160 1,0000 ud Termostato ventilacion 7,89 7,89
SEP.m.164 1,0000 ud Termostato calefaccion rojo 7,89 7,89
SEP.m.188 4,0000 ud Regleta led 4w 4100k 31,2cm 6,50 26,01
SEP.m.165 2,0000 ud Resistencia calefactora 150w. 51,01 102,02
SEP.m.342 1,0000 ud Pared lateral vx 2000x600mm ral7035 205,84 205,84
SEP.m.344 5,0000 ud Pieza ensamblaje vx (4p) 26,12 130,60
SEP.m.140 4,0000 ud Interruptor posicion xck-p2110g11 16,65 66,59
SEP.m.325 2,0000 ud Fijación para placa montaje vx tipo b (10piezas) 28,06 56,12
SEP.m.328 0,5000 ud Perfil introdución cables vx 1000 (4p) 42,86 21,43
SEP.m.329 0,5000 ud Perfil introducion cables vx 1200(4p) 50,30 25,15
SEP.m.332 0,5000 ud Riel sujección cables  vx 1000mm  (2p) 66,51 33,26
SEP.m.49 0,5000 ud Riel sujecc.cables 1200mm (2p) 4196000 53,30 26,65
SEP.m.298 40,0000 ud Pequeño material 6,48 259,20
O01004 53,3077 h Oficial especialista 24,94 1.329,49

TOTAL PARTIDA................................ 7.222,97

SEP.P.95 ud Proteccion y seccionamiento general cuadro potencia dc y ac
Proteccion de circuitos fotovoltaicos mediante bases y fusibles FV 400A, seccionador
de corte general motorizado y telemandado 1000A,
Incluye alimentación mediante pletinas de cobre flexibles y conexión a embarrado gene-
ral de 1000A.
Totalmente instalado y en funcionamiento

SEP.m.259 4,0000 ud Base portafusible nh-3l 400a 1000v 45,36 181,44
SEP.m.20 4,0000 ud Fusible nh3l 400a 64,8ul 1100v para cc 210,90 843,60
SEP.m.253 4,0000 ud Pletina flexible 5x50x1 (2mts.) 81,00 324,00
SEP.m.248 4,0000 ud Pletina puenteado pv 40,32 161,26
SEP.m.233 1,0000 ud Interruptor seccionador motorizado pv 4x1000a

accionamiento frontal
1.986,35 1.986,35

SEP.m.298 60,0000 ud Pequeño material 6,48 388,80
O01004 47,3846 h Oficial especialista 24,94 1.181,77

TOTAL PARTIDA................................ 5.067,22

SEP.P.96 ud Proteccion y mando convertidor bomba 200 kw
Ud. Protección para motor con variador de 200 kW 400 V compuesto por: interruptor
automático 2x400 A reg 0,8-1, 40 KA, 800 VDC N, conexionado a embarrado superior
enchufable con adaptadores 500A a embarrado de cobra, bobina disparo max, con cu-
brebornes sup e inf, incluso interconexión mediante pletina flexible 4x32x1 aislada, p.p
de pequeño material, totalmente colocado, cableado e instalado.

SEP.m.300 1,0000 ud Bloque de corte 36ka dcpv 4p 400a tmd 2.731,36 2.731,36
SEP.m.302 2,0000 ud Pletina conexion 2p 400/630dc 121,09 242,17
SEP.m.301 2,0000 ud Cubrebornes largo 4p 400/630 inv/ins 26,35 52,69
SEP.m.323 1,0000 ud Bobina disparo mx 220-240v 208-277v 50/60hz 44,40 44,40
SEP.m.252 2,0000 ud Pletina flexible 4x32x1 (2mts.) 84,66 169,32
SEP.m.32 1,0000 ud Adaptador 500a 4p merlin gerin ns400 sist.60 52,86 52,86
SEP.m.297 7,0000 ud P.a. pequeños materiales 6,48 45,36
O01004 23,6923 h Oficial especialista 24,94 590,89

TOTAL PARTIDA................................ 3.929,05

SEP.P.97 ud Convertidor vectorial motor 200 kw -400 v
Ud. Variador de frecuencia, refrigerado por aire, entrada de DC con precarga para FV,
456A, 400 Vac, 200 kW HD, comunicación ethernet, alimentado mediante pletinas flexi-
bles.
Diodo antiretorno 400 A con disipador. Totalmente cableado e instalado en armario de
potencia.

SEP.m.10 1,0000 ud Variador 13.349,26 13.349,26
SEP.m.252 1,0000 ud Pletina flexible 4x32x1 (2mts.) 84,66 84,66
SEP.m.85 1,0000 ud Term. Operador tecl. 20-him-a6 89,88 89,88
SEP.m.114 1,0000 ud Diodo antivertido 400a 486,00 486,00
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O01004 53,3077 h Oficial especialista 24,94 1.329,49

TOTAL PARTIDA................................ 15.339,29

SEP.P.98 ud Protecc. Sobret. Niv 2 comb
Ud. Proteccion de sobretensiones SCI nivel 1+2 1200 Vcc bipolar P+ y P- YPV, con
cto señalizador de descarga, p.p pequeños materiales de conexión, interconexión de
equipos , totalmente colocado e instalado

SEP.m.150 1,0000 ud Descargador sobretensiones 1500 DV FM 205,11 205,11
SEP.m.298 8,0000 ud Pequeño material 6,48 51,84
O01004 3,5538 h Oficial especialista 24,94 88,63

TOTAL PARTIDA................................ 345,58

SEP.P.99 ud Módulo control aislamiento
Ud. Medidor Aislamiento Vigilante, carril DIN, Vigilante de Aislamiento hasta
1500VDC, contactos de salida prealarma y alarma, proteccion en medida mediante ba-
ses fusibles con fusibles 14x85 2 A 1000 vcc, totalmente colocado e instalado.

SEP.m.306 1,0000 ud Medidor-vigilante aislamiento fac3/1000/i-24dc 488,16 488,16
SEP.m.41 2,0000 ud Fusible cilindrico 10x38 2a 1000v dc 12,92 25,84
SEP.m.39 2,0000 ud Base portafus.pmx10x38 i 1mod.s/ind. 7,48 14,97
O01004 4,7385 h Oficial especialista 24,94 118,18

TOTAL PARTIDA................................ 647,15

SEP.P.XX1 m Cable rvk 4x25 mm2 bajo tubo
ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, desig-
nación UNE RV-K, de 4X25mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instala-
do.

SEP.m.902 1,0000 m Cable rv-k cu flex. 4x25 16,34 16,34
O01004 0,1007 h Oficial especialista 24,94 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 18,85

SEP.P.XX2 ud Toma tierra en baja tension
Ud. Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccionamiento CST-50 ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 mm2  y número de picas necesario, hasta conseguir
una resistencia menos de 10 ohmios. Incluso soldadura aluminotermica en picas y exca-
vación. Totalmente instalada y comprobada.

SEP.m.121 10,0000 ud Tubo fergón 21 enchufable 0,67 6,73
SEP.m.102 2,0000 ud Caja secc. Tierra cst-50 17,23 34,45
SEP.m.115 10,0000 ud Pica tierra 2 m. 7,02 70,20
SEP.m.117 10,0000 ud Grapa pica tierra 1,77 17,69
SEP.m.116 20,0000 ud Cartucho c-45 klk 2,21 44,24
SEP.m.120 10,0000 ud Parte proporcional molde soldadura 9,16 91,58
SEP.m.118 25,0000 ud Cable cobre desnudo 35 - 1kg.= 3,23m 11,88 297,00
SEP.m.211 1,0000 ud Cinta denso antihumedad rollo 10 mts. 6,72 6,72
M01058 4,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 291,40

O01004 35,5385 h Oficial especialista 24,94 886,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.746,34

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado
Transformador de seguridad con primario para 220V para alimentación de instalacio-
nes eléctricas provisionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
SH.230E 1,0000 ud Transformador de seguridad instalado 150,70 150,70

TOTAL PARTIDA................................ 153,19

SH.240 ud Instalación puesta a tierra
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre, electrodo conecta-
do a tierra en masas metálicas, cuadros de electricidad, etc.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
SH.240E 1,0000 ud Equipo de conexion a tierra de linea electrica 133,07 133,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 306,91 30,69

TOTAL PARTIDA................................ 337,60

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN. Totalmente instalado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P15F 1,0000 ud Diferencial 25 A/4P30MA tipo AC 307,52 307,52
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 332,46 33,25

Página 77



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 365,71

SOFTW ud Licencia WEB Software control y gestión
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00

ST h Señalista
Señalista para trabajos de indicación al conductro de la maquina del momento de que
puede iniciar la maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones
especiales a adoptar.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

TI ud Transporte e instalacion de casetas de obra
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicación en
obra incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M07022 300,0000 km Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 1,66 498,00
I14012 3,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 307,92

TOTAL PARTIDA................................ 848,62

TPL ud Equipo portátil de recogida de datos (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesario, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la
base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de
agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogi-
dos a la central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software
que permite configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que
se conectan directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de tele-
lectura, los valores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad total-
mente instalada y operativa

Sus principales características son:

 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superio-
res
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos
leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta
integración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 626,94

TRAHIN ud Transporte de equipo de perforación desde base a obra
Transporte de equipo de perforación desde base a obra.

M01133 51,9500 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 3.160,12

TOTAL PARTIDA................................ 3.160,12

TRATAJOS ud Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre tajos.
Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre tajos.

M01028 24,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 1.227,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.227,12

VALAGUJA ud Válvula de aguja (2, 3)
Válvula de aguja en pilotaje de hidrante. Colocada y probada.

E07HVAG 1,0000 ud Válvula de aguja (p.o.) 35,00 35,00

TOTAL PARTIDA................................ 35,00

Página 78



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

VALALISOB ud Válvula de alivio de sobrepresiones
Válvula de alivio de sobrepresiones de 2" de diámetro nominal, incluso acoplamiento
para filtro de conjunto de hidrante, tubería de PEAD ø63 PN-10 y pequeños materia-
les. Colocada y probada.

E6VAAL2 1,0000 ud Válvula hidráulica de alivio 2" 2,5 MPa 1.168,00 1.168,00
A08008 15,0000 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
3,11 46,65

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05

TOTAL PARTIDA................................ 1.289,70

VIA001 ud Proyecto de voladura
Proyecto de voladura

TOTAL PARTIDA................................ 4.000,00

VIA002 m² Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de
apoyo de geomembrana
Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superficie de apoyo de ge-
omembrana.

M01136 0,0500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV
(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³

85,55 4,28

M02042 0,0500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 0,36
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
O01001 0,0150 h Capataz 26,79 0,40
M01003 0,0300 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,50

VIA003 m³ Capa de tierra vegetal en taludes
Material para capa vegetal de protección de taludes, incluso extracción, carga, transpor-
te  y colocación.

O01009 0,0240 h Peón 21,35 0,51
M01058 0,0280 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,04

M01006 0,0340 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 4,03

VIA004 m³ Extendido de material de rechazo en vertederos, sin canon de vertido
M01041 0,0090 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 0,97

VIA006 m Anclaje de geomembrana a obras de fábrica
Anclaje de geomembrana por extrusión a perfil de polietileno embebido en obras de fá-
brica.

O01004 1,7000 h Oficial especialista 24,94 42,40
PERF.PE 1,0000 m Perfil de polietileno para embeber en hormigón 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA................................ 59,40

VIA007 m Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura
Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura.

ZOCALO.1 0,2480 h Máquina de encofrado deslizante 150,00 37,20

TOTAL PARTIDA................................ 37,20

VIA008 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una
longitud de 7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de
2 m entre ellos, rellenos de grava.

LASTPEAD 1,0000 m Lastre de lámina PEAD relleno de grava 27,95 27,95
P02007 0,0700 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 1,72
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
M01021 0,0600 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 38,06

VIA009 ud Tapa fundición Ø610
Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø 610 mm, incluso
marco y fijación, completamente colocada.

E3AC400 1,0000 ud Tapa registro fundición D400 DN600 95,00 95,00
O01018 1,1090 h Cuadrilla B 46,29 51,34

TOTAL PARTIDA................................ 146,34

VIA010 ud Pate polipropileno
Pate de polipropileno con alma metálica, colocado.

O01009 0,1220 h Peón 21,35 2,60
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O01005 0,1220 h Oficial de oficios 22,11 2,70
M02004 0,0600 h Martillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,37 0,02
E3AC025 1,0000 ud Pate de polipropileno 5,14 5,14

TOTAL PARTIDA................................ 10,46

VIA011 ud Filtro en toma de fondo de balsa
Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perfo-
rada de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilin-
dro vertical de longitud 750 mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas
de 40x5 mm. Brida inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304
Carrete fijo embridado DN<=500 PN-16 para parte ciega, en Acero al Carbono (Longi-
tud 250 mm)

REJ001 1,0000 ud Jaula de balsa para toma de fondo (p.o.) 1.690,00 1.690,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M01026 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW),

todoterreno
48,92 48,92

TOTAL PARTIDA................................ 1.785,21

VIA012 ud Filtro en desagüe de fondo de balsa
Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabricados en chapa perfo-
rada de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y paso de luz de Ø25 mm, altura de cilin-
dro vertical de longitud 750 mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas
de 40x5 mm. Brida inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AISI-304

REJ002 1,0000 ud Jaula de balsa para desagüe de fondo (p.o.) 1.052,25 1.052,25
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M01026 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW),

todoterreno
48,92 48,92

TOTAL PARTIDA................................ 1.147,46

VIA013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

O01017 0,0680 h Cuadrilla A 57,73 3,93
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3190 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,57
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

A01005 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 49,96 37,47
I05005 2,9000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m², colocado
0,92 2,67

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 60,06

VIA014 m Tubería drenaje 160
Tubería de drenaje de PVC, abovedada, de 160 mm de diámetro, colocada y probada.

P17011 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø160 mm 4 kN/m² (p.o.)

4,75 4,75

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 9,83
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VIA015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm
h=2,5 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69
P060552.5 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada

tipo 50, 2/3 mm, 2,5 m (p.o.)
6,20 6,20

P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

19,47 3,89

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 37,85

VIA016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1
m

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
P06033 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada

tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.)
3,11 3,11

P06031 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
1,75 m (p.o.)

7,44 1,49

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 19,33

VIA017 ud Puerta para vallado galvanizada
Puerta para apertura de vallado, según planos, construida con perfiles metálicos galva-
nizada, incluso soportes de anclaje de hormigón armado, encofrados y decorados, can-
dado maestreado, totalmente colocada.

O01009 13,7000 h Peón 21,35 292,50
O01004 6,8500 h Oficial especialista 24,94 170,84
ESPPU000 1,0000 ud Puerta vehículos de 5x2.40 m en dos hojas 1.375,00 1.375,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.838,34

VIA018 ud Elemento de seguridad en balsa
Material de seguridad en balsa de riego, consistente en aro salvavidas con 20 m de
cuerda de nylon, fijado en exterior de estación de bombeo, y dos chalecos salvavidas.

¬ARO 1,0000 ud Aro salvavidas 49,60 49,60
¬CHALECO 2,0000 ud Chaleco salvavidas 31,50 63,00
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 120,08

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<=
3 km. Incluso material
Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfilado con bombeo, rie-
go a humedad óptima y compactación hasta el 98% pm, incluso adquisición, extrac-
ción, selección y acopio en cantera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km,
totalmente terminado.

P02023 2,2700 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 23,24
I06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material

seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm,
a> 3 m, D<= 3 km

4,55 4,55

TOTAL PARTIDA................................ 27,79

VIA020 m Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura
Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura.

ZOCALO.1 0,2100 h Máquina de encofrado deslizante 150,00 31,50

TOTAL PARTIDA................................ 31,50

VIA021 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². In-
cluso medios de elevación.

B04009 1,0000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 33,97 33,97
M01025 0,1300 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 5,98
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M01131 0,2300 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 5,26

TOTAL PARTIDA................................ 45,21

VIA022 ud Estructura de hormigón armado bombeo alto
Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm de 6,04 m de altu-
ra y viguetas tipo t25tub o similar colocadas a 1,55 m intereje, incluso elementos de fija-
ción al elemento de cubierta, totalmente terminado.

PILHORPRE 4,0000 ud Pilar hormigón prefabricado de 40x40 cm y 6,04
m aprox altura media

665,67 2.662,68

VIG0002 75,8000 m Vigueta tipo T20TUB o similar para una luz de
apoyo de 12,50 m, intereje de 1,55 m

27,70 2.099,66

O01004 8,6000 h Oficial especialista 24,94 214,48
O01009 8,6000 h Peón 21,35 183,61
O01005 8,6000 h Oficial de oficios 22,11 190,15
M01111 8,6000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 666,33

TOTAL PARTIDA................................ 6.016,91

VIA023 m² Panel de hormigón prefabricado e=24 cm
Panel de hormigón prefabricado de 24 cm de espesor mínimo, transmitancia máxima
U=1,22 w/m2K, para su colocación entre pestañas y una disposición de paneles en ho-
rizontal, incluyendo huecos de ventanas, puertas y rejillas, así como huecos para vigue-
tas en piñones, montaje, acabado exterior en árido lavado e interior en pintura de color
marfil lavado o similar, medido a cinta corrida, totalmente terminado.

PANEL24 1,0000 m² Panel de hormigón prefabricado e=24 cm 66,90 66,90
O01004 0,1160 h Oficial especialista 24,94 2,89
O01009 0,1160 h Peón 21,35 2,48
O01005 0,1160 h Oficial de oficios 22,11 2,56
M01111 0,1160 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 8,99

TOTAL PARTIDA................................ 83,82

VIA024 m Sellado de juntas de panel con poliuretano por el exterior
Sellado de juntas de panel de hormigón armado con masilla tipo SIKAFLEX, totalmen-
te terminado.

O01009 0,1050 h Peón 21,35 2,24
SELL.POL100,0000 cm³ Sellador de juntas de poliuretano 0,02 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 4,24

VIA025 m Perfil metálico chapa plegada e=4 mm para marcos
Perfil metálico chapa plegada de 4 mm de espesor y 350 mm de desarrollo en marcos,
totalmente terminado.

PERMET1 1,0000 m Perfil metálico chapa plegada e=4 m (p.o) 32,00 32,00
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
O01005 0,2200 h Oficial de oficios 22,11 4,86

TOTAL PARTIDA................................ 41,56

VIA026 m Canalón de acero galvanizado con aislamiento
Canalón de doble chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca.

O01005 0,4990 h Oficial de oficios 22,11 11,03
O01009 0,4990 h Peón 21,35 10,65
E3CU500 1,2000 m Canalón chapa lacado 24,28 29,14
M01131 0,4990 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 11,40

TOTAL PARTIDA................................ 62,22

VIA027 m Bajante de chapa lacada
Bajante de chapa lacada.

O01005 0,3950 h Oficial de oficios 22,11 8,73
O01009 0,3950 h Peón 21,35 8,43
E3CU502 1,2000 m Bajante de chapa lacada 25,74 30,89
M01131 0,3950 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 9,03

TOTAL PARTIDA................................ 57,08

VIA028 m Vierteaguas de piedra artificial
Vierteaguas de piedra artificial, colocado.

E3HG115 1,0000 m Vierteaguas, (p.o.) 8,62 8,62
P03053 0,0100 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 0,68
O01004 1,2620 h Oficial especialista 24,94 31,47
O01009 1,2620 h Peón 21,35 26,94
O01005 1,2620 h Oficial de oficios 22,11 27,90

TOTAL PARTIDA................................ 95,61
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TOTAL PARTIDA................................ 95,61

VIA029 ud Rejilla de ventilacion de chapa galvanizada 2x0.50m
Rejillas de ventilación en chapa galvanizada de Z-275 calidad DX-51D de 1,5mm de es-
pesor, lamas de chapa galvanizada z-275 calidad DX-51D de 1.2 mm de espeso, pintu-
ra poliester gama de arquitectura. Tela mosquitera galvanizada 16x16/80.

E3AC300 1,0000 ud Rejilla de ventilación 2x0.50 888,40 888,40
O01004 0,9320 h Oficial especialista 24,94 23,24
O01009 0,9320 h Peón 21,35 19,90
O01005 0,9320 h Oficial de oficios 22,11 20,61

TOTAL PARTIDA................................ 952,15

VIA030 ud Puerta industrial basculante de 2 hojas
Puerta industrial basculante de 2 hojas  de 3.50 x 3 m, con guías laterales y estructura
tubular de acero, controlada por contrapesos. Hoja fabricada en bastidor de tubo galva-
nizado de 60x30 , con chapas prelacads de acero DX51 de espesor 0.60mm grecado
en módulos, panel sadwich de 40 mm de espesor, con cerradura exterior actuando en
los cerrojos laterales.

E14.01.04 1,0000 ud Puerta industrial basculante 3.245,40 3.245,40
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
M01025 4,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 184,12

TOTAL PARTIDA................................ 3.656,83

VIA031 ud Puerta multisos de 2 hojas 1.75x2.10
Puerta multiusos de 2 hojas de 1.75x2.10 en chapa galvanizada en caliente de espe-
sor 0.5mm y marco en chapa galvanizada de e= 0.80mm, pintado con garras para reci-
bir en obra, y cerradura. Totalmente instalado.

E14.01.05 1,0000 ud Puerta de 2 hojas 2.131,25 2.131,25
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,11 19,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.192,82

VIA032 m² Rejilla tipo tramex
Rejilla tipo tramex, compuesta por pletina de acero de 20x2 mm, formando cuadrícula
de 30x30 mm, con uniones electrosoldadas, todo galvanizado, incluso estructuras de
apoyo y sujeción, colocada.

P35020 1,0000 m² Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado
(p.o.)

100,86 100,86

O01009 0,4440 h Peón 21,35 9,48

TOTAL PARTIDA................................ 110,34

VIA033 ud Ventanas de acero fijas de 2.50x1.00m
Carpintería  exterior de acero S235JR fija de 2.50x1.00 m compuesto por cerco, herra-
jes de colgar y apertura, incluso premarco de acero, patillas de ancle, vidrio armado.
Totalmente colocado.

E14.01.03 1,0000 ud Ventanas de acero fijas 1.645,00 1.645,00
O01004 0,9320 h Oficial especialista 24,94 23,24
O01009 0,9320 h Peón 21,35 19,90
O01005 0,9320 h Oficial de oficios 22,11 20,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.708,75

VIA034 m² Partición interior con paneles de sectorizacion
Partición interior con paneles machihembrados de sectorización acústicos de acero gal-
vanizado con aislamiento incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de anchura,
formados por cara exterior de chapa lisa acabado prelacado, RC3 y RUV4, según
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad me-
dia 120 kg/m³ y cara interior de chapa lisaprelacado, de 0,5 mm de espesor, con perfo-
raciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,455 W/(mK), Euroclase A2-s1,
d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1con 36 dB de índice global de reduc-
ción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global ponderado de pre-
sión de ruido aéreo de 35,1 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,9, según
UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fijación de los paneles y silicona neutra oxími-
ca para sellado de juntas. El precio no incluye la resolución de encuentros y puntos sin-
gulares.

O01004 0,2690 h Oficial especialista 24,94 6,71
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
M01025 0,0280 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 1,29
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13.03.01.01 1,0500 m² Panel machihembrado de acero galvanizado liso
con aislamiento incorporado, de 50 mm de
espesor y 1000mm

53,73 56,42

mt10002 0,2000 ud Kit de accesorios de fijación, para paneles
sándwich aislantes, en particiones.

9,70 1,94

mt20008 0,1000 ud cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
incolora

4,34 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 72,98

VIA035 m Encuentro de partición interior con paneles de sectorización
Encuentro de partición interior con paneles de sectorización con paramento formado
por: tira de lana mineral de 100 mm de anchura realizada a partir de panel rígido de la-
na mineral, según UNE-EN 13162, de 30 mm de espesor, perfil angular de chapa de
acero galvanizado, de 80x25 mm y 1,5 mm de espesor y pieza de remate de chapa ple-
gada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150 mm y 2 pliegues. Incluso tor-
nillería para la fijación de los perfiles metálicos.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
mt10006 0,2000 m² Panel rigido de lana mineral no revestido de

30mm espesor. resistencia termica 0.85m2kw.
11,44 2,29

mt10004 1,0000 m Perfil angular de chapa de acero galvanizado, de
80x25 mm y 1,5 mm de espesor.

2,51 2,51

mt20007 1,0000 m pieza de remate de chapa plegada de acero
prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150 mm y
2 pliegues

4,29 4,29

mt10005 10,0000 ud Tornillo autorroscante de cabeza avellanada, de
acero galvanizado, de 6 mm de diámetro y 40
mm de longitud

0,18 1,80

mt00001 15,0000 ud Tornillo estructural de acero cincado, con
arandela, de 7,5 mm de diámetro y 60 mm de
longitud, de cabeza hexagonal, para atorni

1,18 17,70

mt10003 5,0000 ud Tornillo autoperforante rosca-chapa 3,5x11 mm. 0,01 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 37,90

VIA036 ud Bomba horizontal 100 l/s 140,6 mca A 1450 rpm, motor incluido
Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 100 l/s, a 140,6 m.c.a., para accio-
narse con motor eléctrico de 200 kw, con 1 sonda pt100 por rodamiento y 3 sondas
pt100 en devanados, tornillería en acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  in-
cluso colador, bancada y anclajes, para soportar una presión de 2,5 mpa, completa-
mente  colocada.

BOM0001 1,0000 ud Bomba horizontal 100 l/s 140,6 mca A 1450 rpm,
motor incluido

34.271,45 34.271,45

O01035 8,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 553,28
M01028 5,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 255,65

TOTAL PARTIDA................................ 35.080,38

VIA037 ud Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca
Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca.

TOTAL PARTIDA................................ 2.629,00

VIA038 ud Bomba horizontal 90,8 l/s 169,2 mca A 1480 rpm, motor incluido, 2,5 MPa
Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 90,8 l/s, a 169,2 m.c.a., para accio-
narse con motor eléctrico de 250 kw, con 1 sonda pt100 por rodamiento y 3 sondas
pt100 en devanados, tornillería en acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  in-
cluso colador, bancada y anclajes, para soportar una presión de 2,5 mpa, completa-
mente colocada.

BOM0002 1,0000 ud Bomba horizontal 90,8 l/s 169,2 mca A 1480
rpm, motor incluido

36.206,25 36.206,25

M01028 5,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 255,65
O01035 8,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 553,28

TOTAL PARTIDA................................ 37.015,18

VIA039 ud Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca
Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca.

TOTAL PARTIDA................................ 2.504,00

VIA040 ud Válvula de retención de disco Ø 250 2,5 MPa, instalada
Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 250 mm de diámetro nominal,
PN 2,5 MPa, en estación de bombeo, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

E6VR102 1,0000 ud Válvula de retención de disco Ø250 mm PN 25 730,80 730,80
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 730,80 73,08
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 46,29 46,29

TOTAL PARTIDA................................ 850,17
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TOTAL PARTIDA................................ 850,17

VIA041 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005.25 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 2,5 MPa (p.o.) 864,75 864,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 864,75 86,48
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60

TOTAL PARTIDA................................ 999,83

VIA042 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 200 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, IN-
CLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

VC.200.25 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 200 2,5 MPa (p.o) 596,58 596,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 596,58 59,66
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

TOTAL PARTIDA................................ 693,27

VIA043 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa, instalada
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, IN-
CLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

VC300.25 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa 1.230,44 1.230,44
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.230,44 123,04
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.533,75

VIA044 ud Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada.

P22007.25A 1,0000 ud Ventosa antiariete ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 290,40 290,40
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 290,40 29,04
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 341,89

VIA045 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049.25 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 199,97 199,97
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 199,97 20,00
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 247,40

VIA046 ud Manómetro vacuómetro
CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE DIÁMETRO, PARA
PRESIONES HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y MENOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO CO-
LOCADO Y PROBADO

MV001 1,0000 ud Conjunto de manómetro y vacuómetro (p.o.) 112,38 112,38
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
35,28 35,28

O01004 0,2770 h Oficial especialista 24,94 6,91

TOTAL PARTIDA................................ 154,57

VIA047 ud Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa
VÁLVULA PARA ALIVIO RÁPIDO  DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,5
MPa, CONEXION BRIDAS, CUERPO EN LÍNEA, PILOTAJE REGULABLE, INCLUSO
JUNTAS, TORNILLERÍA Y PEQUEÑOS MATERIALES, COLOCADA Y PROBADA.

VALALI.150 1,0000 ud Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa 3.120,70 3.120,70
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.120,70 312,07
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 3.561,54
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VIA048 ud Calderín vertical de vejiga V=5.000 l
Cálderín vertical de vejiga, volumen total 5.000 l, cuerpo cilíndrico 2.100 m o similar, ti-
po de acero utilizado P355 o similar, Presión trabajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de
apoyo Disposición en planta Vertical (STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Mem-
brana butil, código de construcción CODAP (STD)  Diámetro conexión con tubería prin-
cipal DN200 Válvula de purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manómetro principal 1un. 25bar Co-
lor exterior acabado Azul RAL 5017 Kit precarga o similar, Boca de hombre Incluída
(DN500), completamente instalado.

CAL5000 1,0000 ud Calderín vertical vejiga V=5.000 l, (p.o.) 37.700,00 37.700,00
M01028 5,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 255,65
O01035 7,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 484,12

TOTAL PARTIDA................................ 38.439,77

VIA049 ud Estructura de hormigón armado bombeo bajo
Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm de 6,04 m de altu-
ra, 2 pilares tipo p2 o similar de 40x40 cm y 6,02 m de altura, 1 viga tipo vp1ap1 o simi-
lar de 9,95 m de luz y viguetas tipo t20tub o similar para luz de apoyo de 7,8 m coloca-
das a 1,65 m intereje, incluso herrajes de fijación al elemento de cubierta, totalmente
terminado.

PILHORPRE 6,0000 ud Pilar hormigón prefabricado de 40x40 cm y 6,04
m aprox altura media

665,67 3.994,02

VIG0003 1,0000 ud Viga tipo VP1AP1 o similar de 9,95 m de luz 1.387,50 1.387,50
VIG0001 95,0000 m Vigueta tipo T20TUB o similar para una luz de

apoyo de 7,8 m, intereje de 1,65 m
19,70 1.871,50

O01004 13,7000 h Oficial especialista 24,94 341,68
O01009 13,7000 h Peón 21,35 292,50
O01005 13,7000 h Oficial de oficios 22,11 302,91
M01111 13,7000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 1.061,48

TOTAL PARTIDA................................ 9.251,59

VIA050 m² Panel de hormigón prefabricado e=20 cm
Panel de hormigón prefabricado de 20 cm de espesor mínimo, transmitancia máxima
U=1,22 w/m2K, para su colocación entre pestañas y una disposición de paneles en ho-
rizontal, incluyendo huecos de ventanas, puertas y rejillas, así como huecos para vigue-
tas en piñones, montaje, acabado exterior en árido lavado e interior en pintura de color
marfil lavado o similar, medido a cinta corrida, totalmente terminado.

PANEL20 1,0000 m² Panel de hormigón prefabricado e=20 cm 61,15 61,15
O01004 0,1160 h Oficial especialista 24,94 2,89
O01009 0,1160 h Peón 21,35 2,48
O01005 0,1160 h Oficial de oficios 22,11 2,56
M01111 0,1160 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 8,99

TOTAL PARTIDA................................ 78,07

VIA051 ud Puerta multiusos de 1 hoja de 0.9x2.10
Puerta multiusos de 1 hojas de 0.90 x2.10 en chapa galvanizada en caliente de espe-
sor 0.5mm y marco en chapa galvanizada de e= 0.80mm, pintado con garras para reci-
bir en obra, y cerradura. Totalmente instalado.

E14.01.06 1,0000 ud Puerta de 1 hoja de 0,9x2.10 1.481,25 1.481,25
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,11 19,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.542,82

VIA052 ud Puerta de 1 hoja todo chapa para centro de transformación
Puerta metálica para centros de transformación de 1 hoja de 1.00x 2.10 m de 2mm de
espesor todo chapa, marco en chapa de acero de 3mm, tratamiento galvanizado
z-275, garras metalicas en el marco para fijación en obra con apertura de puerta 180º,
acabado en imprimación y pintado, cerradura tipo iberdrola, protección de puertas
IK-10, segun Norma UNE-EN 50102, IP-33 Normas UNE -20324.

E14.01.01 1,0000 ud Puerta de 1 hoja para centro de transformación 1.429,50 1.429,50
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,11 19,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.491,07

VIA053 m² Rejilla metálica obra de toma y estaciones
Rejilla para obra de toma y entrada a estación de bombeo, construida con paneles ex-
traíbles de aluminio, incluso guías y chasis de acero galvanizado, con perfiles metáli-
cos de refuerzo y arriostramiento, anclados en obra de fábrica, según obra tipificada
en planos, completamente colocada.

O01005 0,4500 h Oficial de oficios 22,11 9,95

Página 86



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
REJ003 1,0000 m² Rejilla metálica obra 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 140,78

VIA054 m Barandilla 1,2 m galvanizada
Barandilla metálica de 1,20 m de altura, galvanizada, según planos, colocada.

E3AC322 1,0000 m Barandilla 1,2 galvanizada 330,00 330,00
O01004 0,2770 h Oficial especialista 24,94 6,91
O01009 0,2770 h Peón 21,35 5,91
O01005 0,2770 h Oficial de oficios 22,11 6,12

TOTAL PARTIDA................................ 348,94

VIA055 m Paso losa acequia 1,4x0,7 m
I03013 0,5000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
20,13 10,07

I16032 5,4000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 213,46

I14008 1,0400 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 102,26

I15003 81,6200 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 170,59

TOTAL PARTIDA................................ 496,38

VIA056 kg Sellado de paso de canalizaciones de cables con mortero de cemento
Sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro exterior menor o igual de
16 mm, a través de una abertura de 100 cm², en muro de 15 cm de espesor, para pro-
tección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero
de cemento con propiedades ignífugas, color gris.

O01004 0,0370 h Oficial especialista 24,94 0,92
mt40009 1,0000 kg Mortero de cemento con propiedades ignífugas,

color gris, para sellado de penetraciones
9,22 9,22

TOTAL PARTIDA................................ 10,14

VIA057 ud Válvula de retención de disco Ø300 2,5 MPa
Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 300 mm de diámetro nominal,
PN 2,5 MPa, en estación de bombeo, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

E6VR103 1,0000 ud Válvula de retención de disco Ø300 mm PN 25 1.163,08 1.163,08
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.163,08 116,31
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.459,66

VIA058 ud Válvula de retención de disco axial filtro Ø300 1,6 MPa
Válvula de retención de disco axial tipo IPROCHECK, DE 300 mm de diámetro nomi-
nal, PN 1,6 MPa, en aspiración de bombas, con cuerpo fabricado en GG-25, obturador
GG-25, vástago AISI-303, junta de cierre EPDM y cesta filtrante en acero inoxidable AI-
SI-304, incluso juntas y tornillería, colocada y probada.

E6VP000 1,0000 ud Válvula de retención disco axial Ø300 mm PN 1,6 2.722,91 2.722,91
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.722,91 272,29
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 3.175,47

VIA059 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, IN-
CLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

VC150.25 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa 350,66 350,66
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 350,66 35,07
O01018 1,3000 h Cuadrilla B 46,29 60,18

TOTAL PARTIDA................................ 445,91

VIA060 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 2,50  MPa, IN-
CLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

VC.100.25 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa 228,30 228,30
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 228,30 22,83
O01018 1,1000 h Cuadrilla B 46,29 50,92

TOTAL PARTIDA................................ 302,05
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VIA061 ud Sistema de medición volumétrico
Sistema de medición instalado en la acequia general, formado por sonda de presión y
cableado hasta la estación de bombeo bajo, incluso programación del autómata para
totalizar el volumen de agua trasegado por la acequia, totalmente terminado.

E1V0258 1,1090 ud Programación autómata 871,47 966,46
ERTA09 1,0000 ud Medidor de nivel 219,10 219,10
O01009 12,0000 h Peón 21,35 256,20
M01025 2,9000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 133,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.575,25

VIA062 ud Calderín vertical de vejiga V=4.500 l
Cálderín vertical de vejiga, volumen total 4.500 l, cuerpo cilíndrico 2.100 m o similar, ti-
po de acero utilizado P355 o similar, Presión trabajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de
apoyo Disposición en planta Vertical (STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Mem-
brana butil, código de construcción CODAP (STD)  Diámetro conexión con tubería prin-
cipal DN200 Válvula de purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manómetro principal 1un. 25bar Co-
lor exterior acabado Azul RAL 5017 Kit precarga o similar, Boca de hombre Incluída
(DN500), completamente instalado.

CAL4500 1,0000 ud Calderín vertical vejiga V=4.500 l, (p.o.) 31.400,00 31.400,00
M01028 5,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 255,65
O01035 7,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 484,12

TOTAL PARTIDA................................ 32.139,77

VIA063 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,6 m.anchura y 1,50m prof.
Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones de hasta 60 cm. de anchu-
ra y 130-150 cm. de profundidad para posterior instalación de tubería de polietileno de
distintos diámetros (280 mm a 560 mm), en todo tipo de terrenos incluida la roca, se-
gún pliego de condiciones técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de anchu-
ra necesarias para garantizar un correcto descenso de la tubería PEAD anteriormente
soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una capa de material fino y suelto de
aproximadamente 10 cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha la-
bor con la propia “zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como
trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja
y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la
reparación y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la
pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.

O01009 0,0160 h Peón 21,35 0,34
MZAN.C 0,0160 h Zanjadora de Cadenas para todo tipo terrenos 500,00 8,00
RO10001 1,0000 ud Apert.nichos, catas, apert. pista previa, repos.

balates
1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 9,43

VIA064 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,4 m.anchura y 1,10m prof.
Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones hasta 0,4 m. de anchura y
1,10m. de profundidad  para posterior instalación de tubería de polietileno de distintos
diámetros hasta 25cm, en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de condi-
ciones técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de anchura necesarias para ga-
rantizar un correcto descenso de la tubería PEAD anteriormente soldada. El fondo de
la zanja deberá quedar con una capa de material fino y suelto de aproximadamente 10
cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la propia “zanja-
dora”. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas pa-
ra la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales pa-
ra la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación y reposición
de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento
por la presencia de servicios.

O01009 0,0228 h Peón 21,35 0,49
MZAN.R 0,0228 h Zanjadora de ruedas para todo tipo de terrenos 330,00 7,52
RO10001 1,0000 ud Apert.nichos, catas, apert. pista previa, repos.

balates
1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 9,10

VIA066 m³ Escollera hormigonada
Escollera colocada y tomada con hormigón.

P02037 0,7000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 19,66
M01059 0,3780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 28,55

O01009 0,3780 h Peón 21,35 8,07
I14012 0,3300 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 33,87

TOTAL PARTIDA................................ 90,15
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TOTAL PARTIDA................................ 90,15

VIA067 ud Brida-enchufe fundición, ø 400 mm, instalado
Brida-enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con enchufe y brida orienta-
ble, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

BRI0004 1,0000 ud Brida-enchufe fundición ø 400 mm (p.o.) 540,35 540,35
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 540,35 54,04
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 708,02

VIA068 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 0,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,4000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 27,66
P31053.06 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
130,85 130,85

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 190,50

VIA069 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,9000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 62,24
P31034.20 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
142,15 142,15

TOTAL PARTIDA................................ 204,39

VIA070 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 82,99
P31035.20 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
175,24 175,24

TOTAL PARTIDA................................ 258,23

VIA071 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 2,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 93,37
P31036.20 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
215,35 215,35

TOTAL PARTIDA................................ 308,72

VIA072 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 2,4100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 166,68
P31011.20 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
295,42 295,42

M01058 0,4000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 29,14

TOTAL PARTIDA................................ 491,24
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VIA073 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 3,6000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 248,98
P31012.20 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
363,79 363,79

M01058 0,6500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 47,35

TOTAL PARTIDA................................ 660,12

VIA074 ud Té PE100 ø 140/125 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 0,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,7500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 121,03
P31060.06 1,0000 ud Té PE100 ø 140/125 mm 0,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
84,90 84,90

TOTAL PARTIDA................................ 205,93

VIA075 ud Té PE100 ø 180/160 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 0,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
P31062.06 1,0000 ud Té PE100 ø 180/160 mm 0,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
136,07 136,07

TOTAL PARTIDA................................ 274,39

VIA076 ud Té PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 0,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 2,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 149,39
P31063.06 1,0000 ud Té PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
182,27 182,27

TOTAL PARTIDA................................ 331,66

VIA077 ud Té PE100 ø 110/110 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110 mm 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P31043.20.1101,0000 ud Té PE100 ø 110/110 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
105,45 105,45

TOTAL PARTIDA................................ 174,61

VIA078 ud Té PE100 ø 140/125 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 91,98
P31044.20 1,0000 ud Té PE100 ø 140/125 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
148,46 148,46

TOTAL PARTIDA................................ 240,44

VIA079 ud Té PE100 ø 160/140 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P31045.20 1,0000 ud Té PE100 ø 160/140 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
187,95 187,95

TOTAL PARTIDA................................ 291,69

VIA080 ud Té PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 2,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 149,39

Página 90



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P31046.20 1,0000 ud Té PE100 ø 180/160mm 2,0 MPa, unión
soldadura (p.o.)

237,89 237,89

M01058 0,9000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 65,57

TOTAL PARTIDA................................ 452,85

VIA081 ud Té PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 2,7000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 186,73
P31047.20 1,0000 ud Té PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
301,13 301,13

M01058 1,1000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 80,14

TOTAL PARTIDA................................ 568,00

VIA082 ud Té PE100 ø 250/200 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 3,7800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 261,42
P31015.20 1,0000 ud Té PE100 ø 250/200 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
381,19 381,19

M01058 1,4000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 101,99

TOTAL PARTIDA................................ 744,60

VIA083 ud Té PE100 ø 315/250 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 5,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 380,38
P31016.20 1,0000 ud Té PE100 ø 315/250 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
482,12 482,12

M01058 2,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 145,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.008,20

VIA084 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 2,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,6200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 112,04
P31042.20 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
150,57 150,57

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 307,18

VIA085 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/1800 mm 0,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,6200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 42,88
P31058.06 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,43 89,43

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 176,88
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VIA086 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 2,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33
P31041.20 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
119,51 119,51

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 219,41

VIA087 ud Portabridas PE100 ø 110 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 2,0/2,5
MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

POR0001 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 2,0/2,5
MPa (p.o.)

16,25 16,25

BRI0005 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø110 mm, 2,0/2,5 MPa
(p.o.)

75,33 75,33

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 91,58 9,16
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
M02028 0,3000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,77

M04019 0,3000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 123,40

VIA088 ud Portabridas PE100 ø 140 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 2,0/2,5
MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

POR0002 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 2,0/2,5
MPa (p.o.)

32,16 32,16

BRI0006 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 2,0/2,5
MPa (p.o.)

107,86 107,86

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 140,02 14,00
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 180,77

VIA089 ud Portabridas PE100 ø 160 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 160 para diámetro 110 mm 2,0/2,5
MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

POR0003 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 2,0/2,5
MPa (p.o.)

39,72 39,72

BRI0007 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 2,0/2,5
MPa (p.o.)

109,34 109,34

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 149,06 14,91
O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
M02028 0,5000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,28

M04019 0,5000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 215,56

VIA090 ud Portabridas PE100 ø 180 mm, 2,0/2,5 MPa, unión soldadura, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 2,0/2,5
MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

Página 92



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

POR0004 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 2,0/2,5
MPa (p.o.)

49,22 49,22

BRI0008 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø180 mm, 2,0/2,5 MPa
(p.o.)

131,45 131,45

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 180,67 18,07
O01035 0,6000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 41,50
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
M02028 0,6000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,54

M04019 0,6000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 260,65

VIA091 ud Arqueta de registro para válvula de compuerta enterrada
Arqueta de registro, al nivel del terreno natural para válvula de compuerta enterrada,
protegida con arqueta de 0,6 m de diámetro, completamente colocada. Según planos.

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
ARQ.REG 1,0000 ud Registro de fundición 25,64 25,64
EXT.TEL 1,0000 ud Extensión telescópica 82,50 82,50
P03003 0,2800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 19,04
P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
41,40 41,40

P09019 0,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90
junta de goma (p.o.)

64,74 0,00

P02049 1,2000 t Árido 0/200 (p.o.) 9,39 11,27
M01063 1,4000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 82,81

M02018 0,3000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 1,31
M01028 0,5600 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 28,63

TOTAL PARTIDA................................ 465,79

VIA092 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 25 mm 1,6 MPa
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm (1"), cuerpo de fundición dúctil, flo-
tador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranu-
rada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22007.1 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 25 mm 1,6 MPa (p.o.) 138,60 138,60
P15049.1 1,0000 ud Válvula compuerta ø 25 mm 1,6 MPa (p.o.) 74,00 74,00
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 350,15 35,02
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 57,73 72,16

TOTAL PARTIDA................................ 457,33

VIA093 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 1,6 MPa
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flo-
tador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranu-
rada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 390,80 39,08
O01017 1,3500 h Cuadrilla A 57,73 77,94

TOTAL PARTIDA................................ 507,82

VIA094 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 80 mm 1,6 MPa
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flo-
tador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranu-
rada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
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P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión
soldadura (p.o.)

27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 437,31 43,73
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82

TOTAL PARTIDA................................ 561,86

VIA095 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 1,6 MPa.
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22007A 1,0000 ud Ventosa antiariete ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 251,81 251,81
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 437,12 43,71
O01017 1,3500 h Cuadrilla A 57,73 77,94

TOTAL PARTIDA................................ 558,77

VIA096 ud Conjunto de ventosa antiariete de 80 mm 1,6 MPa.
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22009A 1,0000 ud Ventosa antiariete ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 441,86 441,86
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 641,14 64,11
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82

TOTAL PARTIDA................................ 786,07

VIA097 ud Conjunto de ventosa antiariete de 100 mm 1,6 MPa.
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil, flo-
tador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranu-
rada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22010A 1,0000 ud Ventosa antiariete ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 598,95 598,95
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 768,84 76,88
M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60

TOTAL PARTIDA................................ 954,12

VIA098 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 2,5 MPa
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flo-
tador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranu-
rada, presión de trabajo hasta 2,5 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22007.25 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 264,00 264,00
P15049.25 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 199,97 199,97
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 601,52 60,15
O01017 1,3500 h Cuadrilla A 57,73 77,94

TOTAL PARTIDA................................ 739,61
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VIA099 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 2,5 MPa.
Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 2,5MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22007.25A 1,0000 ud Ventosa antiariete ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 290,40 290,40
P15049.25 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 199,97 199,97
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,92 62,79
O01017 1,3500 h Cuadrilla A 57,73 77,94

TOTAL PARTIDA................................ 768,65

VIA100 ud Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm
Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm, completamente colocada

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
E3AC320 1,0000 ud Candado para tapa 7,93 7,93
03C0004 1,0000 ud Tapa de arqueta para ventosa DN 600 mm 119,00 119,00
TACO 8,0000 ud Anclaje mecánico a hormigón 3,75 30,00
P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
41,40 41,40

P02049 2,3200 t Árido 0/200 (p.o.) 9,39 21,78
P02007 0,3500 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 8,58
M01063 1,4000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 82,81

M01028 0,5600 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 28,63

TOTAL PARTIDA................................ 455,59

VIA101 ud Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe.
Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe, completamente colocada.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
E3AC320 1,0000 ud Candado para tapa 7,93 7,93
03C0001 1,0000 ud Tapa para arqueta DN 1000 mm 153,00 153,00
TACO 8,0000 ud Anclaje mecánico a hormigón 3,75 30,00
P09020 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60

junta de goma (p.o.)
87,51 87,51

P02049 3,9400 t Árido 0/200 (p.o.) 9,39 37,00
P02007 0,5950 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 14,58
M01063 1,4000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 82,81

M01028 0,5600 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 28,63

TOTAL PARTIDA................................ 585,79

VIA102 ud Elemento de protección arqueta cruce de carretera H=2m
Elemento de proyección de válvulas de corte de hincas de carretera hasta una altura
de 2m con arqueta prefabricada circular de HA 1.50X 1m espesor i/p.p de pates, tapa
de acero galvanizado para anillo con candado, solera de hormigón armado HA-25, total-
mente colocado.

O01017 4,5000 h Cuadrilla A 57,73 259,79
O01001 4,5000 h Capataz 26,79 120,56
M01063 1,3500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 79,85

M01021 2,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 87,18
T1500 1,0000 ud Tapa de arqueta para hidrante DN1550 271,74 271,74
E3AC320 1,0000 ud Candado para tapa 7,93 7,93
ANI0001 1,0000 ud Anillo para pozo DN1500 con 2 gateras H=1m 230,00 230,00
ANI0004 1,0000 ud Anillo para pozo DN1500 H=1m 230,00 230,00
PINTARQ 1,0000 ud Placa de numeración en arqueta 10,05 10,05
I14012 0,9100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 93,40

I14030 0,9100 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 27,20

I15003 6,6000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 13,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.431,49

VIA103 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m
Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
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O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
ANI0006 1,0000 ud Anillo para pozo DN1500 H=1m 170,00 170,00

TOTAL PARTIDA................................ 276,32

VIA104 ud Brida-enchufe fundición, ø 500 mm, instalado
Brida-enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con enchufe y brida orienta-
ble, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

CODFN500 1,0000 ud Brida-enchufe fundición ø 500 mm (p.o.) 678,76 678,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 678,76 67,88
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 860,27

VIA105 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
P15004.10 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0 MPa (p.o.) 177,50 177,50

TOTAL PARTIDA................................ 214,53

VIA106 ud Conjunto de ventosa trinfuncional de 100 mm 1,6 MPa.
Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, roscada, embridada o ra-
nurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
CAR0002 1,0000 ud Carrete para acometida en PE. 125mm 1,6 MPa 110,14 110,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 442,21 44,22
M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60

TOTAL PARTIDA................................ 594,83

VIA107 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m
Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
ANI0004 1,0000 ud Anillo para pozo DN1500 H=1m 230,00 230,00

TOTAL PARTIDA................................ 336,32

VIA108 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m
Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
ANI0005 1,0000 ud Anillo para pozo DN1500 H=1m 148,39 148,39

TOTAL PARTIDA................................ 254,71

VIA109 m Cruce de camino asfaltado
Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte del pavimento asfálti-
co existente, demolición y posterior reposición mediante riego de imprimación, riego
de adherencia, colocación y compactación de aglomerado asfáltico. Totalmente termi-
nado.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
M01063 0,6000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 35,49

P09019 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90
junta de goma (p.o.)

64,74 64,74

M02036 0,3000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,66
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M04018 0,3000 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 1,39
I14008 1,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 147,50

I16002 0,2500 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 5,49

I08042 0,2500 t Suministro de aglomerado frío con árido
convencional, D<= 20 km

53,94 13,49

TOTAL PARTIDA................................ 303,40

VIA110 m Cruce de camino de zahorra o tierra
Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte del pavimento asfálti-
co existente, demolición y posterior reposición mediante riego de imprimación, riego
de adherencia, colocación y compactación de aglomerado asfáltico. Totalmente termi-
nado.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 57,73 11,55
M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 11,83

P09019 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90
junta de goma (p.o.)

64,74 64,74

TOTAL PARTIDA................................ 88,12

VIA111 m Paso tubería bajo cauces, losa hormigón
Paso de tubería bajo cauce ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo espe-
cificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

P04078 0,5000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 161,03 80,52
M01028 0,2500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 12,78
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 5,92

I03013 0,3300 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 6,64

A01012 0,3900 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20
km

35,31 13,77

A01017 1,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,52 12,39

TOTAL PARTIDA................................ 137,79

VIA112 m² Plancha de hormigón armado, e=20 cm
Plancha de hormigón armado, HA 25/B/20/IIa+Qb, con malla electrosoldada B-500-T,
de 200x200x8 mm, de 20 cm de espesor, vibrado, incluso excavación y relleno compac-
tado, totalmente terminado

I03013 0,3000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 6,04

I15005 1,1030 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

4,42 4,88

I14012 0,2000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 20,53

I16032 0,4000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 15,81

TOTAL PARTIDA................................ 47,26

VIA113 ud Cata para localización de servicio afectado
Cata para localización de servicio afectado enterrado, por medios mecánicos y manua-
les, incluso tapado, totalmente finalizado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
M01055 1,5000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 63,92

TOTAL PARTIDA................................ 95,95

VIA114 ud Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500
Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43
DIS-F-1 1,0000 ud Distanciador de PP para tubería de fundición de

D 450-500
89,50 89,50

TOTAL PARTIDA................................ 103,93

VIA115 ud Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315
Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

DIS-PE-1 1,0000 ud Distanciador de PP para tubería de PE de D
200-315

55,94 55,94

TOTAL PARTIDA................................ 70,37

VIA117 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 315 PN 16
Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 315 mm, presión de trabajo hasta
1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
BRI0001 1,0000 ud Brida-enchufe FN para tubería PVC ø 315 mm

(p.o.) PN 16
196,80 196,80

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 293,29

VIA118 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 400 PN 16
Brida-enchufe fundición dúctil, para tubería PVC DN 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
BRI0002 1,0000 ud Brida-enchufe FN para tubería PVC ø 400 mm

(p.o.) PN 16
326,79 326,79

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 423,28

VIA119 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 450 PN 16
Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 mm, presión de trabajo hasta
1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
BRI0003 1,0000 ud Brida-enchufe FN para tubería PVC ø 450 mm

(p.o.) PN 16
408,78 408,78

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 505,27

VIA120 ud Reducción FD para PVC DN 450/400 PN 16
Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 / DN 400 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura
epoxi, a pie de obra.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
RED0002 1,0000 ud Reducción E-E FN para tubería PVC ø 450/400

mm (p.o.) PN 16
371,62 371,62

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 468,11

VIA121 ud Reducción FD para PVC DN 400/315 PN 16
Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 400 / DN 315 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura
epoxi, a pie de obra.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
RED0001 1,0000 ud Reducción E-E FN para tubería PVC ø 400/315

mm (p.o.) PN 16
337,84 337,84

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 434,33
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1 BALSA ALTA
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA ALTA

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

6.123,00 0,18 1.102,14

VIA001 ud Proyecto de voladura

Proyecto de voladura
1,00 4.000,00 4.000,00

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
.

18.000,24 1,16 20.880,28

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

176,80 30,48 5.388,86

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

14.143,76 8,09 114.423,02

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a
45 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

581,18 1,14 662,55

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

30.429,53 1,56 47.470,07

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

437,00 0,24 104,88

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

392,40 1,16 455,18
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA002 m² Repicado de taludes en roca y extendido de material fino
en superficie de apoyo de geomembrana

Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superfi-
cie de apoyo de geomembrana.

4.104,00 6,50 26.676,00

VIA003 m³ Capa de tierra vegetal en taludes

Material para capa vegetal de protección de taludes, incluso extrac-
ción, carga, transporte  y colocación.

188,78 4,03 760,78

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

27.483,96 0,82 22.536,85

VIA004 m³ Extendido de material de rechazo en vertederos, sin
canon de vertido

27.483,96 0,97 26.659,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ........................271.120,05

SUBCAPÍTULO 1.2 REVESTIMIENTO BALSA ALTA
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

59,00 40,35 2.380,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

59,00 6,52 384,68

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción
de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

4.804,80 1,42 6.822,82

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

4.804,80 5,83 28.011,98

VIA006 m Anclaje de geomembrana a obras de fábrica

Anclaje de geomembrana por extrusión a perfil de polietileno embe-
bido en obras de fábrica.

11,30 59,40 671,22

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

56,64 102,64 5.813,53

VIA007 m Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura

Encofrado deslizante para zócalo de 40 cm de altura.
236,00 37,20 8.779,20

VIA008 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm
de espesor, con una longitud de 7,5 m cada uno, colocados en el
fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.

122,00 38,06 4.643,32
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ........................ 57.507,40

SUBCAPÍTULO 1.3 OBRAS AUXILIARES BALSA ALTA
APARTADO 1.3.1 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
.

832,15 1,16 965,29

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

770,23 40,35 31.078,78

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.504,91 9,58 14.417,04

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

108,20 1,56 168,79

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

86,86 20,13 1.748,49

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,30 35,31 10,59

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

1,52 92,54 140,66

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

97,47 98,33 9.584,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

23,98 102,64 2.461,31
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

97,47 20,02 1.951,35

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

1,52 20,68 31,43

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

3,51 39,53 138,75

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

75,96 32,52 2.470,22

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

11,69 47,73 557,96

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

11,12 29,12 323,81

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.074,35 2,09 2.245,39

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø
610 mm, incluso marco y fijación, completamente colocada.

1,00 146,34 146,34

VIA010 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma metálica, colocado.
7,00 10,46 73,22
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

84,00 241,58 20.292,72

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.299,56 6,38 8.291,19

VIA011 ud Filtro en toma de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabrica-
dos en chapa perforada de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y
paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750
mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5
mm. Brida inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AI-
SI-304
Carrete fijo embridado DN<=500 PN-16 para parte ciega, en Acero
al Carbono (Longitud 250 mm)

1,00 1.785,21 1.785,21

VIA012 ud Filtro en desagüe de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabrica-
dos en chapa perforada de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y
paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750
mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5
mm. Brida inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AI-
SI-304

1,00 1.147,46 1.147,46

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 1.266,58 3.799,74
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A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

3,00 665,90 1.997,70

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60

TOTAL APARTADO 1.3.1.......................................... 106.321,94

APARTADO 1.3.2 ALIVIADERO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

21,08 20,13 424,34

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

203,37 3,31 673,15

A20008 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 450
mm, colocada

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 450
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

62,37 30,87 1.925,36

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,64 98,33 1.046,23

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

182,20 9,58 1.745,48
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

0,97 92,54 89,76

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

5,27 21,94 115,62

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,10 102,64 1.139,30

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

22,71 20,68 469,64

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

16,67 23,93 398,91

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

10,80 32,52 351,22

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

612,43 2,09 1.279,98

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø
610 mm, incluso marco y fijación, completamente colocada.

1,00 146,34 146,34

TOTAL APARTADO 1.3.2.......................................... 9.805,33
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 1.3.4 DRENAJE
VIA013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

193,01 60,06 11.592,18

VIA014 m Tubería drenaje 160

Tubería de drenaje de PVC, abovedada, de 160 mm de diámetro,
colocada y probada.

89,66 9,83 881,36

TOTAL APARTADO 1.3.4.......................................... 12.473,54

APARTADO 1.3.5 CERRAMIENTO Y CAMINO DE SERVICIO
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

80,10 40,35 3.232,04

VIA015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

267,00 37,85 10.105,95

VIA016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1 m

236,00 19,33 4.561,88

VIA017 ud Puerta para vallado galvanizada

Puerta para apertura de vallado, según planos, construida con perfi-
les metálicos galvanizada, incluso soportes de anclaje de hormigón
armado, encofrados y decorados, candado maestreado, totalmente
colocada.

1,00 1.838,34 1.838,34

VIA018 ud Elemento de seguridad en balsa

Material de seguridad en balsa de riego, consistente en aro salvavi-
das con 20 m de cuerda de nylon, fijado en exterior de estación de
bombeo, y dos chalecos salvavidas.

2,00 120,08 240,16

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

916,32 0,18 164,94

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

2.171,32 0,10 217,13
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas
interiores.

94,77 0,44 41,70

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

2.171,32 0,29 629,68

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

274,90 1,16 318,88

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfila-
do con bombeo, riego a humedad óptima y compactación hasta el
98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en can-
tera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente ter-
minado.

434,26 27,79 12.068,09

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

28,99 98,33 2.850,59

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo
encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestre-
ado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación pre-
via del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

28,99 103,23 2.992,64

TOTAL APARTADO 1.3.5.......................................... 39.262,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ........................167.862,83

TOTAL CAPÍTULO 1....................................496.490,28
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 2 BALSA BAJA
SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BAJA

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

9.978,00 0,18 1.796,04

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

10.043,11 2,02 20.287,08

VIA001 ud Proyecto de voladura

Proyecto de voladura
1,00 4.000,00 4.000,00

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

92,29 30,48 2.813,00

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

7.383,00 8,09 59.728,47

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

4.130,00 0,24 991,20

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a
45 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

4.029,39 1,14 4.593,50

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

14.072,50 1,16 16.324,10

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

5.212,22 1,56 8.131,06
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA002 m² Repicado de taludes en roca y extendido de material fino
en superficie de apoyo de geomembrana

Repicado de taludes en roca y extendido de material fino en superfi-
cie de apoyo de geomembrana.

6.585,00 6,50 42.802,50

VIA003 m³ Capa de tierra vegetal en taludes

Material para capa vegetal de protección de taludes, incluso extrac-
ción, carga, transporte  y colocación.

744,80 4,03 3.001,54

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

3.127,34 0,82 2.564,42

VIA004 m³ Extendido de material de rechazo en vertederos, sin
canon de vertido

4.691,00 0,97 4.550,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ........................171.583,18

SUBCAPÍTULO 2.2 REVESTIMIENTO BALSA BAJA
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

37,50 40,35 1.513,13

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

37,75 3,31 124,95

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

75,25 6,52 490,63

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción
de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

7.549,50 1,42 10.720,29

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

7.549,50 5,83 44.013,59

VIA006 m Anclaje de geomembrana a obras de fábrica

Anclaje de geomembrana por extrusión a perfil de polietileno embe-
bido en obras de fábrica.

13,19 59,40 783,49

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

36,12 102,64 3.707,36

VIA020 m Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura

Encofrado deslizante para zócalo de 20 cm de altura.
301,00 31,50 9.481,50
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA008 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm
de espesor, con una longitud de 7,5 m cada uno, colocados en el
fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.

193,00 38,06 7.345,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ........................ 78.180,52

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES BALSA BAJA
APARTADO 2.3.1 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

460,00 3,31 1.522,60

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

4,26 40,35 171,89

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

326,58 9,58 3.128,64

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

76,64 20,13 1.542,76

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,35 35,31 47,67

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

1,52 92,54 140,66

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

76,37 98,33 7.509,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

19,83 102,64 2.035,35

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

76,37 20,02 1.528,93
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

3,51 39,53 138,75

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

50,40 39,87 2.009,45

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

11,69 47,73 557,96

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

11,12 29,12 323,81

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.074,35 2,09 2.245,39

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø
610 mm, incluso marco y fijación, completamente colocada.

1,00 146,34 146,34

VIA010 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma metálica, colocado.
7,00 10,46 73,22

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

90,28 274,72 24.801,72

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.962,10 6,38 12.518,20
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA011 ud Filtro en toma de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabrica-
dos en chapa perforada de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y
paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750
mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5
mm. Brida inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AI-
SI-304
Carrete fijo embridado DN<=500 PN-16 para parte ciega, en Acero
al Carbono (Longitud 250 mm)

1,00 1.785,21 1.785,21

VIA012 ud Filtro en desagüe de fondo de balsa

Jaula salida de balsa para la toma de fondo. Cuerpo y tapa fabrica-
dos en chapa perforada de Acero Inoxidable AISI-304, e=2 mm, y
paso de luz de Ø25 mm, altura de cilindro vertical de longitud 750
mm y con aros de refuerzo internos formados por pletinas de 40x5
mm. Brida inferior en Acero al Carbono, DN <= 500 PN-10.
Bridas Planas y Locas en Acero al Carbono en calidad S-235-Jr
Tubos de Acero al Carbono en calidad S-275-Jr
Pletinas (aros de refuerzo internos) de Acero Inoxidable AISI-304
Chapa perforada (cuerpo y tapa de jaula) de Acero Inoxidable AI-
SI-304

1,00 1.147,46 1.147,46

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

3,00 1.638,45 4.915,35

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 785,97 2.357,91

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60

TOTAL APARTADO 2.3.1.......................................... 71.143,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.3.3 ALIVIADERO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

17,19 20,13 346,03

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

185,59 3,31 614,30

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

780,13 31,31 24.425,87

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

5,87 21,94 128,79

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

12,16 102,64 1.248,10

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

13,19 20,68 272,77

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

18,22 23,93 436,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

10,80 32,52 351,22

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

706,55 2,09 1.476,69

VIA009 ud Tapa fundición Ø610

Tapa registro de fundición para boca de entrada con luz libre de ø
610 mm, incluso marco y fijación, completamente colocada.

1,00 146,34 146,34

TOTAL APARTADO 2.3.3.......................................... 29.446,11
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.3.4 DRENAJE
VIA013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

274,47 60,06 16.484,67

VIA014 m Tubería drenaje 160

Tubería de drenaje de PVC, abovedada, de 160 mm de diámetro,
colocada y probada.

90,28 9,83 887,45

TOTAL APARTADO 2.3.4.......................................... 17.372,12

APARTADO 2.3.5 CERRAMIENTO Y CAMINO DE SERVICIO BALSA BAJA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

99,60 3,31 329,68

VIA015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

332,00 37,85 12.566,20

VIA016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1 m

301,00 19,33 5.818,33

VIA017 ud Puerta para vallado galvanizada

Puerta para apertura de vallado, según planos, construida con perfi-
les metálicos galvanizada, incluso soportes de anclaje de hormigón
armado, encofrados y decorados, candado maestreado, totalmente
colocada.

1,00 1.838,34 1.838,34

VIA018 ud Elemento de seguridad en balsa

Material de seguridad en balsa de riego, consistente en aro salvavi-
das con 20 m de cuerda de nylon, fijado en exterior de estación de
bombeo, y dos chalecos salvavidas.

2,00 120,08 240,16

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.274,00 0,18 229,32

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

2.854,00 0,10 285,40
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas
interiores.

148,06 0,44 65,15

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

2.854,00 0,29 827,66

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

382,20 1,16 443,35

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfila-
do con bombeo, riego a humedad óptima y compactación hasta el
98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en can-
tera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente ter-
minado.

570,80 27,79 15.862,53

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

46,08 98,33 4.531,05

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo
encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestre-
ado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación pre-
via del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

46,08 103,23 4.756,84

TOTAL APARTADO 2.3.5.......................................... 47.794,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 ........................165.755,24

TOTAL CAPÍTULO 2....................................415.518,94
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 3 ESTACIÓN DE BOMBEO ALTO
SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BOMBEO ALTO

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

336,00 0,18 60,48

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

81,08 20,13 1.632,14

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

5,48 40,35 221,12

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfila-
do con bombeo, riego a humedad óptima y compactación hasta el
98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en can-
tera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente ter-
minado.

135,62 27,79 3.768,88

I04049 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para
caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

15,00 8,06 120,90

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

47,66 20,77 989,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................ 6.793,42
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 3.2 FÁBRICAS Y EDIFICACIÓN BOMBEO ALTO
I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

16,11 98,33 1.584,10

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

61,11 102,64 6.272,33

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

90,85 31,27 2.840,88

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

51,28 39,53 2.027,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.425,48 2,09 7.159,25

VIA021 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluso medios de elevación.

130,00 45,21 5.877,30

VIA022 ud Estructura de hormigón armado bombeo alto

Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm
de 6,04 m de altura y viguetas tipo t25tub o similar colocadas a
1,55 m intereje, incluso elementos de fijación al elemento de cubier-
ta, totalmente terminado.

1,00 6.016,91 6.016,91

VIA023 m² Panel de hormigón prefabricado e=24 cm

Panel de hormigón prefabricado de 24 cm de espesor mínimo, trans-
mitancia máxima U=1,22 w/m2K, para su colocación entre pestañas
y una disposición de paneles en horizontal, incluyendo huecos de
ventanas, puertas y rejillas, así como huecos para viguetas en piño-
nes, montaje, acabado exterior en árido lavado e interior en pintura
de color marfil lavado o similar, medido a cinta corrida, totalmente
terminado.

241,63 83,82 20.253,43

VIA024 m Sellado de juntas de panel con poliuretano por el exterior

Sellado de juntas de panel de hormigón armado con masilla tipo SI-
KAFLEX, totalmente terminado.

92,00 4,24 390,08

VIA025 m Perfil metálico chapa plegada e=4 mm para marcos

Perfil metálico chapa plegada de 4 mm de espesor y 350 mm de de-
sarrollo en marcos, totalmente terminado.

42,00 41,56 1.745,52
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VIA026 m Canalón de acero galvanizado con aislamiento

Canalón de doble chapa de acero galvanizado con aislamiento de la-
na de roca.

26,00 62,22 1.617,72

VIA027 m Bajante de chapa lacada

Bajante de chapa lacada.
20,00 57,08 1.141,60

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

740,85 6,38 4.726,62

VIA028 m Vierteaguas de piedra artificial

Vierteaguas de piedra artificial, colocado.
7,50 95,61 717,08

VIA029 ud Rejilla de ventilacion de chapa galvanizada 2x0.50m

Rejillas de ventilación en chapa galvanizada de Z-275 calidad
DX-51D de 1,5mm de espesor, lamas de chapa galvanizada z-275
calidad DX-51D de 1.2 mm de espeso, pintura poliester gama de ar-
quitectura. Tela mosquitera galvanizada 16x16/80.

3,00 952,15 2.856,45

VIA030 ud Puerta industrial basculante de 2 hojas

Puerta industrial basculante de 2 hojas  de 3.50 x 3 m, con guías la-
terales y estructura tubular de acero, controlada por contrapesos.
Hoja fabricada en bastidor de tubo galvanizado de 60x30 , con cha-
pas prelacads de acero DX51 de espesor 0.60mm grecado en módu-
los, panel sadwich de 40 mm de espesor, con cerradura exterior ac-
tuando en los cerrojos laterales.

1,00 3.656,83 3.656,83

VIA031 ud Puerta multisos de 2 hojas 1.75x2.10

Puerta multiusos de 2 hojas de 1.75x2.10 en chapa galvanizada en
caliente de espesor 0.5mm y marco en chapa galvanizada de e=
0.80mm, pintado con garras para recibir en obra, y cerradura. Total-
mente instalado.

1,00 2.192,82 2.192,82

VIA032 m² Rejilla tipo tramex

Rejilla tipo tramex, compuesta por pletina de acero de 20x2 mm, for-
mando cuadrícula de 30x30 mm, con uniones electrosoldadas, todo
galvanizado, incluso estructuras de apoyo y sujeción, colocada.

2,04 110,34 225,09

VIA033 ud Ventanas de acero fijas de 2.50x1.00m

Carpintería  exterior de acero S235JR fija de 2.50x1.00 m compues-
to por cerco, herrajes de colgar y apertura, incluso premarco de ace-
ro, patillas de ancle, vidrio armado. Totalmente colocado.

3,00 1.708,75 5.126,25

VIA034 m² Partición interior con paneles de sectorizacion

Partición interior con paneles machihembrados de sectorización
acústicos de acero galvanizado con aislamiento incorporado, de 50
mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por cara exterior
de chapa lisa acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN
10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de den-
sidad media 120 kg/m³ y cara interior de chapa lisaprelacado, de
0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conduc-
tividad térmica 0,455 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fue-
go según UNE-EN 13501-1con 36 dB de índice global de reducción
acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global pondera-
do de presión de ruido aéreo de 35,1 dBA y coeficiente de absorción
acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fi-
jación de los paneles y silicona neutra oxímica para sellado de jun-
tas. El precio no incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.

52,91 72,98 3.861,37

Página 19



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA035 m Encuentro de partición interior con paneles de
sectorización

Encuentro de partición interior con paneles de sectorización con pa-
ramento formado por: tira de lana mineral de 100 mm de anchura re-
alizada a partir de panel rígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, de 30 mm de espesor, perfil angular de chapa de acero gal-
vanizado, de 80x25 mm y 1,5 mm de espesor y pieza de remate de
chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150
mm y 2 pliegues. Incluso tornillería para la fijación de los perfiles me-
tálicos.

15,18 37,90 575,32

B02045 ud Ayuda albañilería electricidad

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m²
de superficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2,00 324,03 648,06

B02052 ud Ayuda albañilería instalación de climatización

Ayuda de albañilería a instalación de climatización por cada 100 m²
de superficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2,00 324,03 648,06

A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

139,00 16,24 2.257,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................ 84.417,53

SUBCAPÍTULO 3.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS BOMBEO ALTO
VIA036 ud Bomba horizontal 100 l/s 140,6 mca A 1450 rpm, motor

incluido

Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 100 l/s, a 140,6
m.c.a., para accionarse con motor eléctrico de 200 kw, con 1 sonda
pt100 por rodamiento y 3 sondas pt100 en devanados, tornillería en
acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  incluso colador,
bancada y anclajes, para soportar una presión de 2,5 mpa, comple-
tamente  colocada.

2,00 35.080,38 70.160,76

VIA037 ud Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca

Pruebas bombas horizontal 100 l/s 140,6 mca.
2,00 2.629,00 5.258,00

VIA040 ud Válvula de retención de disco Ø 250 2,5 MPa, instalada

Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 250 mm de
diámetro nominal, PN 2,5 MPa, en estación de bombeo, incluso jun-
tas y tornillería, colocada y probada.

2,00 850,17 1.700,34

VIA041 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

2,00 999,83 1.999,66
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 791,80 791,80

A03025 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 312,84 312,84

A03026 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 388,01 776,02

A03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 457,93 457,93

VIA042 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 200 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

2,00 693,27 1.386,54

VIA043 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

1,00 1.533,75 1.533,75

A22060 ud Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5 MPa,
instalado

Medidor de caudal electromagnético, con indicador y totalizador de
caudal, de 300 mm de diámetro nominal, PN 2,5 Mpa, 4 electrodos,
totalmente instalado y probado.

1,00 3.330,53 3.330,53

VIA044 ud Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada.
2,00 341,89 683,78
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VIA045 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 247,40 494,80

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 248,49 496,98

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

VIA046 ud Manómetro vacuómetro

CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE
DIÁMETRO, PARA PRESIONES HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y ME-
NOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO COLOCADO Y PROBADO

1,00 154,57 154,57

VIA047 ud Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa

VÁLVULA PARA ALIVIO RÁPIDO  DE 150 mm DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PN 2,5 MPa, CONEXION BRIDAS, CUERPO EN LÍNEA, PI-
LOTAJE REGULABLE, INCLUSO JUNTAS, TORNILLERÍA Y PE-
QUEÑOS MATERIALES, COLOCADA Y PROBADA.

1,00 3.561,54 3.561,54

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

4.289,19 6,38 27.365,03

VIA048 ud Calderín vertical de vejiga V=5.000 l

Cálderín vertical de vejiga, volumen total 5.000 l, cuerpo cilíndrico
2.100 m o similar, tipo de acero utilizado P355 o similar, Presión tra-
bajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de apoyo Disposición en planta
Vertical (STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Membrana bu-
til, código de construcción CODAP (STD)  Diámetro conexión con tu-
bería principal DN200 Válvula de purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manóme-
tro principal 1un. 25bar Color exterior acabado Azul RAL 5017 Kit
precarga o similar, Boca de hombre Incluída (DN500), completamen-
te instalado.

1,00 38.439,77 38.439,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................160.331,16

TOTAL CAPÍTULO 3....................................251.542,11
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CAPÍTULO 4 ESTACIÓN DE BOMBEO BAJO
SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BOMBEO BAJO

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

409,58 0,18 73,72

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

102,48 20,13 2.062,92

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfila-
do con bombeo, riego a humedad óptima y compactación hasta el
98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en can-
tera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente ter-
minado.

162,39 27,79 4.512,82

I04049 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para
caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

15,00 8,06 120,90

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

41,88 20,77 869,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ........................ 7.640,21
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SUBCAPÍTULO 4.2 FÁBRICAS Y EDIFICACIÓN BOMBEO BAJO
I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con

compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compre-
sor, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de
escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los cos-
tes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

3,92 83,67 327,99

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

22,00 98,33 2.163,26

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

95,66 102,64 9.818,54

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

62,64 39,53 2.476,16

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

233,79 31,27 7.310,61

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.672,15 2,09 11.854,79

VIA049 ud Estructura de hormigón armado bombeo bajo

Estructura de hormigón armado formada por 4 pilares de 40x40 cm
de 6,04 m de altura, 2 pilares tipo p2 o similar de 40x40 cm y 6,02
m de altura, 1 viga tipo vp1ap1 o similar de 9,95 m de luz y vigue-
tas tipo t20tub o similar para luz de apoyo de 7,8 m colocadas a
1,65 m intereje, incluso herrajes de fijación al elemento de cubierta,
totalmente terminado.

1,00 9.251,59 9.251,59

VIA021 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluso medios de elevación.

176,00 45,21 7.956,96
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VIA050 m² Panel de hormigón prefabricado e=20 cm

Panel de hormigón prefabricado de 20 cm de espesor mínimo, trans-
mitancia máxima U=1,22 w/m2K, para su colocación entre pestañas
y una disposición de paneles en horizontal, incluyendo huecos de
ventanas, puertas y rejillas, así como huecos para viguetas en piño-
nes, montaje, acabado exterior en árido lavado e interior en pintura
de color marfil lavado o similar, medido a cinta corrida, totalmente
terminado.

284,76 78,07 22.231,21

VIA024 m Sellado de juntas de panel con poliuretano por el exterior

Sellado de juntas de panel de hormigón armado con masilla tipo SI-
KAFLEX, totalmente terminado.

120,00 4,24 508,80

VIA025 m Perfil metálico chapa plegada e=4 mm para marcos

Perfil metálico chapa plegada de 4 mm de espesor y 350 mm de de-
sarrollo en marcos, totalmente terminado.

59,30 41,56 2.464,51

VIA026 m Canalón de acero galvanizado con aislamiento

Canalón de doble chapa de acero galvanizado con aislamiento de la-
na de roca.

33,00 62,22 2.053,26

VIA027 m Bajante de chapa lacada

Bajante de chapa lacada.
20,00 57,08 1.141,60

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

740,85 6,38 4.726,62

VIA028 m Vierteaguas de piedra artificial

Vierteaguas de piedra artificial, colocado.
7,50 95,61 717,08

VIA051 ud Puerta multiusos de 1 hoja de 0.9x2.10

Puerta multiusos de 1 hojas de 0.90 x2.10 en chapa galvanizada en
caliente de espesor 0.5mm y marco en chapa galvanizada de e=
0.80mm, pintado con garras para recibir en obra, y cerradura. Total-
mente instalado.

1,00 1.542,82 1.542,82

VIA030 ud Puerta industrial basculante de 2 hojas

Puerta industrial basculante de 2 hojas  de 3.50 x 3 m, con guías la-
terales y estructura tubular de acero, controlada por contrapesos.
Hoja fabricada en bastidor de tubo galvanizado de 60x30 , con cha-
pas prelacads de acero DX51 de espesor 0.60mm grecado en módu-
los, panel sadwich de 40 mm de espesor, con cerradura exterior ac-
tuando en los cerrojos laterales.

1,00 3.656,83 3.656,83

VIA052 ud Puerta de 1 hoja todo chapa para centro de transformación

Puerta metálica para centros de transformación de 1 hoja de 1.00x
2.10 m de 2mm de espesor todo chapa, marco en chapa de acero
de 3mm, tratamiento galvanizado z-275, garras metalicas en el mar-
co para fijación en obra con apertura de puerta 180º, acabado en im-
primación y pintado, cerradura tipo iberdrola, protección de puertas
IK-10, segun Norma UNE-EN 50102, IP-33 Normas UNE -20324.

1,00 1.491,07 1.491,07

VIA033 ud Ventanas de acero fijas de 2.50x1.00m

Carpintería  exterior de acero S235JR fija de 2.50x1.00 m compues-
to por cerco, herrajes de colgar y apertura, incluso premarco de ace-
ro, patillas de ancle, vidrio armado. Totalmente colocado.

5,00 1.708,75 8.543,75
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VIA029 ud Rejilla de ventilacion de chapa galvanizada 2x0.50m

Rejillas de ventilación en chapa galvanizada de Z-275 calidad
DX-51D de 1,5mm de espesor, lamas de chapa galvanizada z-275
calidad DX-51D de 1.2 mm de espeso, pintura poliester gama de ar-
quitectura. Tela mosquitera galvanizada 16x16/80.

3,00 952,15 2.856,45

VIA053 m² Rejilla metálica obra de toma y estaciones

Rejilla para obra de toma y entrada a estación de bombeo, construi-
da con paneles extraíbles de aluminio, incluso guías y chasis de
acero galvanizado, con perfiles metálicos de refuerzo y arriostra-
miento, anclados en obra de fábrica, según obra tipificada en pla-
nos, completamente colocada.

21,38 140,78 3.009,88

VIA054 m Barandilla 1,2 m galvanizada

Barandilla metálica de 1,20 m de altura, galvanizada, según planos,
colocada.

8,50 348,94 2.965,99

VIA032 m² Rejilla tipo tramex

Rejilla tipo tramex, compuesta por pletina de acero de 20x2 mm, for-
mando cuadrícula de 30x30 mm, con uniones electrosoldadas, todo
galvanizado, incluso estructuras de apoyo y sujeción, colocada.

7,90 110,34 871,69

VIA055 m Paso losa acequia 1,4x0,7 m

8,00 496,38 3.971,04

VIA034 m² Partición interior con paneles de sectorizacion

Partición interior con paneles machihembrados de sectorización
acústicos de acero galvanizado con aislamiento incorporado, de 50
mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por cara exterior
de chapa lisa acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN
10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de den-
sidad media 120 kg/m³ y cara interior de chapa lisaprelacado, de
0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conduc-
tividad térmica 0,455 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fue-
go según UNE-EN 13501-1con 36 dB de índice global de reducción
acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global pondera-
do de presión de ruido aéreo de 35,1 dBA y coeficiente de absorción
acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fi-
jación de los paneles y silicona neutra oxímica para sellado de jun-
tas. El precio no incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.

56,73 72,98 4.140,16

VIA035 m Encuentro de partición interior con paneles de
sectorización

Encuentro de partición interior con paneles de sectorización con pa-
ramento formado por: tira de lana mineral de 100 mm de anchura re-
alizada a partir de panel rígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, de 30 mm de espesor, perfil angular de chapa de acero gal-
vanizado, de 80x25 mm y 1,5 mm de espesor y pieza de remate de
chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150
mm y 2 pliegues. Incluso tornillería para la fijación de los perfiles me-
tálicos.

15,18 37,90 575,32

B02045 ud Ayuda albañilería electricidad

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m²
de superficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2,00 324,03 648,06

B02052 ud Ayuda albañilería instalación de climatización

Ayuda de albañilería a instalación de climatización por cada 100 m²
de superficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

2,00 324,03 648,06
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B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

49,76 32,37 1.610,73

VIA056 kg Sellado de paso de canalizaciones de cables con mortero
de cemento

Sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro exterior
menor o igual de 16 mm, a través de una abertura de 100 cm², en
muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incen-
dios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero de ce-
mento con propiedades ignífugas, color gris.

25,00 10,14 253,50

A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

2,00 16,24 32,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ........................121.820,81

SUBCAPÍTULO 4.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS BOMBEO BAJO
VIA038 ud Bomba horizontal 90,8 l/s 169,2 mca A 1480 rpm, motor

incluido, 2,5 MPa

Bomba multicelular de eje horizontal para bombear 90,8 l/s, a 169,2
m.c.a., para accionarse con motor eléctrico de 250 kw, con 1 sonda
pt100 por rodamiento y 3 sondas pt100 en devanados, tornillería en
acero inoxidable, con pintura epoxi y poliuretano,  incluso colador,
bancada y anclajes, para soportar una presión de 2,5 mpa, comple-
tamente colocada.

3,00 37.015,18 111.045,54

VIA039 ud Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca

Pruebas bombas horizontal 90,8 l/s 169,2 mca.
3,00 2.504,00 7.512,00

VIA057 ud Válvula de retención de disco Ø300 2,5 MPa

Válvula de retención de disco concéntrico tipo wafer, de 300 mm de
diámetro nominal, PN 2,5 MPa, en estación de bombeo, incluso jun-
tas y tornillería, colocada y probada.

3,00 1.459,66 4.378,98

VIA058 ud Válvula de retención de disco axial filtro Ø300 1,6 MPa

Válvula de retención de disco axial tipo IPROCHECK, DE 300 mm
de diámetro nominal, PN 1,6 MPa, en aspiración de bombas, con
cuerpo fabricado en GG-25, obturador GG-25, vástago AISI-303, jun-
ta de cierre EPDM y cesta filtrante en acero inoxidable AISI-304, in-
cluso juntas y tornillería, colocada y probada.

3,00 3.175,47 9.526,41

A03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

4,00 457,93 1.831,72
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A03024 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 220,55 220,55

VIA043 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

4,00 1.533,75 6.135,00

VIA042 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 200 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

1,00 693,27 693,27

VIA059 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

2,00 445,91 891,82

VIA060 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

2,00 302,05 604,10

A22060 ud Caudalímetro electromagnético, Ø 300 mm, 2,5 MPa,
instalado

Medidor de caudal electromagnético, con indicador y totalizador de
caudal, de 300 mm de diámetro nominal, PN 2,5 Mpa, 4 electrodos,
totalmente instalado y probado.

1,00 3.330,53 3.330,53

VIA044 ud Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa antiariete ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada.
2,00 341,89 683,78

VIA045 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 247,40 494,80

VIA046 ud Manómetro vacuómetro

CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE
DIÁMETRO, PARA PRESIONES HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y ME-
NOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO COLOCADO Y PROBADO

1,00 154,57 154,57

VIA047 ud Válvula alivio rápido ø 150 mm, 2,5 MPa

VÁLVULA PARA ALIVIO RÁPIDO  DE 150 mm DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PN 2,5 MPa, CONEXION BRIDAS, CUERPO EN LÍNEA, PI-
LOTAJE REGULABLE, INCLUSO JUNTAS, TORNILLERÍA Y PE-
QUEÑOS MATERIALES, COLOCADA Y PROBADA.

1,00 3.561,54 3.561,54
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A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

4.332,48 6,38 27.641,22

VIA061 ud Sistema de medición volumétrico

Sistema de medición instalado en la acequia general, formado por
sonda de presión y cableado hasta la estación de bombeo bajo, in-
cluso programación del autómata para totalizar el volumen de agua
trasegado por la acequia, totalmente terminado.

1,00 1.575,25 1.575,25

VIA062 ud Calderín vertical de vejiga V=4.500 l

Cálderín vertical de vejiga, volumen total 4.500 l, cuerpo cilíndrico
2.100 m o similar, tipo de acero utilizado P355 o similar, Presión tra-
bajo PN25 Tipo de soporte 3 Pies de apoyo Disposición en planta
Vertical (STD) Tipo de fondos KBG Tipo de calderín Membrana bu-
til, código de construcción CODAP (STD)  Diámetro conexión con tu-
bería principal DN200 Válvula de purga (uds y Ø) 1un. 1/2" Manóme-
tro principal 1un. 25bar Color exterior acabado Azul RAL 5017 Kit
precarga o similar, Boca de hombre Incluída (DN500), completamen-
te instalado.

1,00 32.139,77 32.139,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ........................212.420,85

TOTAL CAPÍTULO 4....................................341.881,87
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CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO A PRESIÓN ALTA
SUBCAPÍTULO 5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED ALTA

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

18.577,68 1,98 36.783,81

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.198,56 3,76 4.506,59

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

199,76 49,96 9.980,01

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,15 35,31 5,30

VIA063 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,6 m.anchura y
1,50m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones de has-
ta 60 cm. de anchura y 130-150 cm. de profundidad para posterior
instalación de tubería de polietileno de distintos diámetros (280 mm
a 560 mm), en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego
de condiciones técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de
anchura necesarias para garantizar un correcto descenso de la tube-
ría PEAD anteriormente soldada. El fondo de la zanja deberá que-
dar con una capa de material fino y suelto de aproximadamente 10
cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor
con la propia “zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de nichos, catas para la localización de instala-
ciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la reali-
zación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación y reposición de balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios.

4.425,48 9,43 41.732,28

VIA064 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,4 m.anchura y
1,10m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones hasta
0,4 m. de anchura y 1,10m. de profundidad  para posterior instala-
ción de tubería de polietileno de distintos diámetros hasta 25cm, en
todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones
técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de anchura necesa-
rias para garantizar un correcto descenso de la tubería PEAD ante-
riormente soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una ca-
pa de material fino y suelto de aproximadamente 10 cm para evitar
daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la propia
“zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la cre-
ación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraes-
tructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.

18.973,24 9,10 172.656,48

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

18.101,90 6,52 118.024,39
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
16.539,91 1,46 24.148,27

VIA066 m³ Escollera hormigonada

Escollera colocada y tomada con hormigón.
50,00 90,15 4.507,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ........................412.344,63

SUBCAPÍTULO 5.2 TUBERÍAS RED ALTA
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

5.569,24 120,08 668.754,34

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.051,52 13,02 13.690,79

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

264,98 13,92 3.688,52

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

705,74 20,35 14.361,81
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A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

893,30 28,10 25.101,73

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.154,57 39,72 45.859,52

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

731,35 57,36 41.950,24

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

123,00 13,01 1.600,23

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.768,49 15,50 27.411,60
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A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.213,67 19,36 23.496,65

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.588,48 24,19 62.615,33

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.944,96 35,26 244.879,29

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

549,25 53,51 29.390,37

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

659,27 81,35 53.631,61

Página 33



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A08017.20 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

792,35 15,13 11.988,26

A08023.20 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 2,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.042,95 22,53 23.497,66

A08026.20 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 2,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 2,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

445,46 28,01 12.477,33

A08029.20 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 2,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 2,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.307,34 33,51 43.808,96

A08035.20 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 2,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.129,34 62,27 70.324,00

A08038.20 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 2,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

201,70 94,77 19.115,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ........................1.437.643,35
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SUBCAPÍTULO 5.3 PIEZAS ESPECIALES
A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

38,00 901,68 34.263,84

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

43,00 1.102,20 47.394,60

VIA067 ud Brida-enchufe fundición, ø 400 mm, instalado

Brida-enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con en-
chufe y brida orientable, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12,00 708,02 8.496,24

VIA068 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 0,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 190,50 381,00

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 113,93 113,93

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 153,22 153,22

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

9,00 96,98 872,82
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A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 122,74 368,22

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

9,00 138,84 1.249,56

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

13,00 182,75 2.375,75

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 210,81 1.264,86

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 266,82 533,64

VIA069 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 2,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

7,00 204,39 1.430,73

VIA070 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 2,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 258,23 516,46

VIA071 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 2,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180
mm, 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 308,72 1.852,32

VIA072 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 491,24 491,24

Página 36



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA073 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 660,12 660,12

VIA074 ud Té PE100 ø 140/125 mm 0,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 0,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 205,93 411,86

VIA075 ud Té PE100 ø 180/160 mm 0,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 0,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 274,39 823,17

VIA076 ud Té PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn
mm 0,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

7,00 331,66 2.321,62

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,00 96,83 484,15

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 107,43 107,43

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 137,23 411,69

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 158,01 474,03

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 203,20 609,60
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A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

12,00 114,37 1.372,44

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 148,68 446,04

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

12,00 167,82 2.013,84

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

35,00 222,09 7.773,15

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

8,00 280,62 2.244,96

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

9,00 362,53 3.262,77

VIA077 ud Té PE100 ø 110/110 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110
mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 174,61 523,83

VIA078 ud Té PE100 ø 140/125 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 240,44 1.442,64

VIA079 ud Té PE100 ø 160/140 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 291,69 583,38
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VIA080 ud Té PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

8,00 452,85 3.622,80

VIA081 ud Té PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 568,00 568,00

VIA082 ud Té PE100 ø 250/200 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

7,00 744,60 5.212,20

VIA083 ud Té PE100 ø 315/250 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 1.008,20 1.008,20

VIA084 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 307,18 307,18

VIA085 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 0,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/1800 mm 0,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

1,00 176,88 176,88

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 101,62 101,62

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 129,45 258,90

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 162,47 162,47
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VIA086 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 2,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180/160 mm 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 219,41 219,41

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10,00 111,51 1.115,10

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 142,17 853,02

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 148,40 890,40

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 172,92 691,68

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

20,00 202,12 4.042,40

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 288,94 1.733,64

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 401,54 803,08

VIA087 ud Portabridas PE100 ø 110 mm, 2,0/2,5 MPa, unión
soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 123,40 246,80

VIA088 ud Portabridas PE100 ø 140 mm, 2,0/2,5 MPa, unión
soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 180,77 723,08
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VIA089 ud Portabridas PE100 ø 160 mm, 2,0/2,5 MPa, unión
soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 160 para diámetro
110 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 215,56 862,24

VIA090 ud Portabridas PE100 ø 180 mm, 2,0/2,5 MPa, unión
soldadura, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180 mm 2,0/2,5 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 260,65 1.042,60

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

54,49 102,64 5.592,85

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

38,68 29,89 1.156,15

I16040 m² Encofrado bataches con madera

Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada,
tablones verticales, correas y codales de madera, incluso desenco-
frado posterior.

286,47 100,50 28.790,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.634,70 2,09 3.416,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ........................191.322,61

SUBCAPÍTULO 5.4 EQUIPOS HIDRÁULICOS RED ALTA
HID0001 ud Hidrante 80mm 1,6 Mpa. Hidrómetro (1,2,3)

Conjunto de hidrante con: válvula hidráulica de 80 mm de diámetro
nominal, incluso piloto de automatización, ycon filtro de malla norma-
lizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal con per-
foraciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 40 m/ho-
ra, según planos, completamente colocado y probado.

45,00 3.036,42 136.638,90

HID0002 ud Hidrante 80mm 1,6 MPa. Reguladora + contador (4)

conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión
- y contador tipo woltman, ambos en DN3",
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable, de 100 mm de
diámetro nominal con perforaciones de 2 mm de diámetro y veloci-
dad de filtrado de 50 m/hora,
- salida en ø150 mm con reducción a ø100 mm,
- llave de maniobra, pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos,
- todo en PN-16, completamente colocado y probado

2,00 5.155,01 10.310,02
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HID0003 ud Hidrante 80mm 2,5 MPa. Reguladora + contador (5)

conjunto de hidrante, compuesto por
- válvula hidráulica limitadora de caudal y reguladora de presión de
DN3" en PN25,
- contador tipo woltman en DN3" y PN16,
- con filtro de malla normalizada de acero inoxidable en PN25, de
100 mm de diámetro nominal con perforaciones de 2 mm de diáme-
tro y velocidad de filtrado de 50 m3/hora, salida en ø150 mm con re-
ducción a ø100 mm,
- llave de maniobra en PN25,
- pilotaje incluso piloto de automatización,
- acometida, según planos, completamente colocado y probado

5,00 5.514,24 27.571,20

VALAGUJA ud Válvula de aguja (2, 3)

Válvula de aguja en pilotaje de hidrante. Colocada y probada.
20,00 35,00 700,00

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm (3)

Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm.
12,00 190,00 2.280,00

VALALISOB ud Válvula de alivio de sobrepresiones

Válvula de alivio de sobrepresiones de 2" de diámetro nominal, inclu-
so acoplamiento para filtro de conjunto de hidrante, tubería de PE-
AD ø63 PN-10 y pequeños materiales. Colocada y probada.

7,00 1.289,70 9.027,90

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

8,00 183,05 1.464,40

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

5,00 199,98 999,90

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

9,00 271,62 2.444,58

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58
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A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 553,90 553,90

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.266,58 2.533,16

VIA060 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

1,00 302,05 302,05

VIA059 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PN 2,50  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCA-
DA Y PROBADA.

4,00 445,91 1.783,64

VIA091 ud Arqueta de registro para válvula de compuerta enterrada

Arqueta de registro, al nivel del terreno natural para válvula de com-
puerta enterrada, protegida con arqueta de 0,6 m de diámetro, com-
pletamente colocada. Según planos.

32,00 465,79 14.905,28

VIA092 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 25 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm (1"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

13,00 457,33 5.945,29

VIA093 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

59,00 507,82 29.961,38

VIA094 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 80 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

3,00 561,86 1.685,58

Página 43



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

VIA095 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

19,00 558,77 10.616,63

VIA096 ud Conjunto de ventosa antiariete de 80 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

6,00 786,07 4.716,42

VIA097 ud Conjunto de ventosa antiariete de 100 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

5,00 954,12 4.770,60

VIA098 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 2,5 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
2,5 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

6,00 739,61 4.437,66

VIA099 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 2,5 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
2,5MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

2,00 768,65 1.537,30

VIA100 ud Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm

Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm, completamente colo-
cada

99,00 455,59 45.103,41

VIA101 ud Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe.

Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe, completamente colo-
cada.

14,00 585,79 8.201,06

VIA102 ud Elemento de protección arqueta cruce de carretera H=2m

Elemento de proyección de válvulas de corte de hincas de carrete-
ra hasta una altura de 2m con arqueta prefabricada circular de HA
1.50X 1m espesor i/p.p de pates, tapa de acero galvanizado para
anillo con candado, solera de hormigón armado HA-25, totalmente
colocado.

8,00 1.431,49 11.451,92

VIA103 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m.
1,00 276,32 276,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 ........................341.062,08
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TOTAL CAPÍTULO 5....................................2.382.372,67

Página 45



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES VIANA I (NAVARRA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO A PRESIÓN BAJA
SUBCAPÍTULO 6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED BAJA

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

42.338,27 1,98 83.829,77

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

429,83 3,76 1.616,16

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

214,92 49,96 10.737,40

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

3.928,53 35,31 138.716,39

VIA063 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,6 m.anchura y
1,50m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones de has-
ta 60 cm. de anchura y 130-150 cm. de profundidad para posterior
instalación de tubería de polietileno de distintos diámetros (280 mm
a 560 mm), en todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego
de condiciones técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de
anchura necesarias para garantizar un correcto descenso de la tube-
ría PEAD anteriormente soldada. El fondo de la zanja deberá que-
dar con una capa de material fino y suelto de aproximadamente 10
cm para evitar daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor
con la propia “zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de nichos, catas para la localización de instala-
ciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la reali-
zación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación y reposición de balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios.

11.362,62 9,43 107.149,51

VIA064 m Apertura de zanja con zanjadora hasta 0,4 m.anchura y
1,10m prof.

Excavación de zanja con “zanjadora” con unas dimensiones hasta
0,4 m. de anchura y 1,10m. de profundidad  para posterior instala-
ción de tubería de polietileno de distintos diámetros hasta 25cm, en
todo tipo de terrenos incluida la roca, según pliego de condiciones
técnicas. La zanja deberá tener las dimensiones de anchura necesa-
rias para garantizar un correcto descenso de la tubería PEAD ante-
riormente soldada. El fondo de la zanja deberá quedar con una ca-
pa de material fino y suelto de aproximadamente 10 cm para evitar
daño alguno en la tubería, realizándose dicha labor con la propia
“zanjadora”. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la cre-
ación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraes-
tructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
y reposición de balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios.

17.948,79 9,10 163.333,99

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

25.726,91 6,52 167.739,45
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
39.611,12 1,46 57.832,24

VIA066 m³ Escollera hormigonada

Escollera colocada y tomada con hormigón.
25,00 90,15 2.253,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ........................733.208,66

SUBCAPÍTULO 6.2 TUBERIAS RED BAJA
A04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6.619,56 179,80 1.190.196,89

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

537,13 13,02 6.993,43

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

782,29 17,36 13.580,55

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.153,42 20,35 64.172,10
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A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

305,01 28,10 8.570,78

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

619,28 39,72 24.597,80

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.487,66 57,36 142.692,18

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

401,75 13,01 5.226,77

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.845,54 15,50 28.605,87
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A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.193,38 19,36 23.103,84

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.965,23 24,19 71.728,91

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

7.166,79 35,26 252.701,02

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.565,62 53,51 244.306,33

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.916,89 81,35 237.289,00
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A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

770,96 126,15 97.256,60

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.264,10 52,11 170.092,25

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

659,32 67,66 44.609,59

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.815,15 70,65 128.240,35

A06057 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

31,52 101,71 3.205,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ........................2.757.170,16
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SUBCAPÍTULO 6.3 PIEZAS ESPECIALES
A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

39,00 1.166,76 45.503,64

A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

48,00 1.427,59 68.524,32

VIA104 ud Brida-enchufe fundición, ø 500 mm, instalado

Brida-enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con en-
chufe y brida orientable, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11,00 860,27 9.462,97

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 79,95 319,80

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 113,93 683,58

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 153,22 153,22

A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,00 178,31 891,55
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A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 220,32 220,32

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 96,98 290,94

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 122,74 736,44

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

9,00 138,84 1.249,56

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

25,00 182,75 4.568,75

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

20,00 210,81 4.216,20

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

17,00 266,82 4.535,94

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 307,75 615,50

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 96,83 580,98
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A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 120,66 723,96

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

14,00 137,23 1.921,22

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 158,01 948,06

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

10,00 238,73 2.387,30

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 301,49 904,47

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

11,00 114,37 1.258,07

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 148,68 892,08

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

16,00 167,82 2.685,12

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

48,00 222,09 10.660,32
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A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

24,00 280,62 6.734,88

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

25,00 362,53 9.063,25

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 423,97 1.695,88

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 74,99 74,99

A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 94,36 188,72

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 120,36 120,36

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 139,85 139,85

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 113,99 113,99

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 129,45 388,35
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A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 162,47 487,41

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 210,26 420,52

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 241,87 241,87

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

14,00 111,51 1.561,14

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

8,00 142,17 1.137,36

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

14,00 148,40 2.077,60

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 172,92 1.037,52

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

22,00 202,12 4.446,64

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10,00 288,94 2.889,40

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

14,00 401,54 5.621,56
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A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 682,52 682,52

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.031,25 1.031,25

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.245,64 1.245,64

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

13,00 333,62 4.337,06

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 675,47 8.105,64

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

13,00 450,04 5.850,52

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

14,00 595,20 8.332,80
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A05052 ud Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 695,53 695,53

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

157,92 102,64 16.208,91

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

110,57 29,89 3.304,94

I16040 m² Encofrado bataches con madera

Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada,
tablones verticales, correas y codales de madera, incluso desenco-
frado posterior.

457,14 100,50 45.942,57

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.737,60 2,09 9.901,58

VIA117 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 315 PN 16

Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 315 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

4,00 293,29 1.173,16

VIA118 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 400 PN 16

Brida-enchufe fundición dúctil, para tubería PVC DN 400 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

2,00 423,28 846,56

VIA119 ud Brida-enchufe FD para PVC DN 450 PN 16

Brida-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN 450 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

1,00 505,27 505,27

VIA120 ud Reducción FD para PVC DN 450/400 PN 16

Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN
450 / DN 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revesti-
miento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

1,00 468,11 468,11

VIA121 ud Reducción FD para PVC DN 400/315 PN 16

Reducción enchufe-enchufe fundición dúctil para tubería PVC DN
400 / DN 315 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con revesti-
miento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, a pie de obra.

2,00 434,33 868,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ........................312.876,32
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SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS HIDRAULICOS RED BAJA
HID0001 ud Hidrante 80mm 1,6 Mpa. Hidrómetro (1,2,3)

Conjunto de hidrante con: válvula hidráulica de 80 mm de diámetro
nominal, incluso piloto de automatización, ycon filtro de malla norma-
lizada de acero inoxidable, de 100 mm de diámetro nominal con per-
foraciones de 2 mm de diámetro y velocidad de filtrado de 40 m/ho-
ra, según planos, completamente colocado y probado.

80,00 3.036,42 242.913,60

VALAGUJA ud Válvula de aguja (2, 3)

Válvula de aguja en pilotaje de hidrante. Colocada y probada.
31,00 35,00 1.085,00

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm (3)

Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm.
9,00 190,00 1.710,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

11,00 183,05 2.013,55

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 199,98 1.999,80

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

10,00 271,62 2.716,20

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

5,00 421,79 2.108,95

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

8,00 553,90 4.431,20
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.266,58 2.533,16

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

1,00 1.609,70 1.609,70

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

5,00 1.638,45 8.192,25

VIA105 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo has-
ta 1,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 214,53 214,53

VIA091 ud Arqueta de registro para válvula de compuerta enterrada

Arqueta de registro, al nivel del terreno natural para válvula de com-
puerta enterrada, protegida con arqueta de 0,6 m de diámetro, com-
pletamente colocada. Según planos.

35,00 465,79 16.302,65

VIA092 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 25 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm (1"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

35,00 457,33 16.006,55

VIA093 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 50 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

65,00 507,82 33.008,30
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VIA094 ud Conjunto de ventosa trifuncional de 80 mm 1,6 MPa

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

13,00 561,86 7.304,18

VIA106 ud Conjunto de ventosa trinfuncional de 100 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo
de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de
pintura Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

3,00 594,83 1.784,49

VIA095 ud Conjunto de ventosa antiariete de 50 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 50 mm (2"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

22,00 558,77 12.292,94

VIA096 ud Conjunto de ventosa antiariete de 80 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 80 mm (3"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

5,00 786,07 3.930,35

VIA097 ud Conjunto de ventosa antiariete de 100 mm 1,6 MPa.

Conjunto ventosa con:
- Ventosa antiariete de paso total diámetro 100 mm (4"), cuerpo de
fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, roscada, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa.
- Válvula de corte
- Carrete de PE100

5,00 954,12 4.770,60

VIA100 ud Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm

Arqueta Ø 600 mm para ventosa ø <= 50 mm, completamente colo-
cada

213,00 455,59 97.040,67

VIA101 ud Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe.

Arqueta Ø 1000 mm para ventosa o desagüe, completamente colo-
cada.

26,00 585,79 15.230,54

VIA102 ud Elemento de protección arqueta cruce de carretera H=2m

Elemento de proyección de válvulas de corte de hincas de carrete-
ra hasta una altura de 2m con arqueta prefabricada circular de HA
1.50X 1m espesor i/p.p de pates, tapa de acero galvanizado para
anillo con candado, solera de hormigón armado HA-25, totalmente
colocado.

10,00 1.431,49 14.314,90

VIA107 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 1 m.
1,00 336,32 336,32

VIA103 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.50 m.
5,00 276,32 1.381,60
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VIA108 ud Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m

Suplemento por incremento de altura de pozo de 0.30 m.
4,00 254,71 1.018,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 ........................496.250,87

TOTAL CAPÍTULO 6....................................4.299.506,01
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CAPÍTULO 7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

78.654,78 0,10 7.865,48

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

78.654,78 0,29 22.809,89

VIA019 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km. Incluso material

Construcción de base mediante ZA 0-20, extendido, mezcla, perfila-
do con bombeo, riego a humedad óptima y compactación hasta el
98% pm, incluso adquisición, extracción, selección y acopio en can-
tera, carga y el transporte a obra de menos de 20 km, totalmente ter-
minado.

1.811,23 27,79 50.334,08

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada inferior a 1.000 m².

2,00 1.200,00 2.400,00

VIA109 m Cruce de camino asfaltado

Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte
del pavimento asfáltico existente, demolición y posterior reposición
mediante riego de imprimación, riego de adherencia, colocación y
compactación de aglomerado asfáltico. Totalmente terminado.

169,94 303,40 51.559,80

VIA110 m Cruce de camino de zahorra o tierra

Cruce de camino asfaltado con red de riego consistente en corte
del pavimento asfáltico existente, demolición y posterior reposición
mediante riego de imprimación, riego de adherencia, colocación y
compactación de aglomerado asfáltico. Totalmente terminado.

144,69 88,12 12.750,08

VIA111 m Paso tubería bajo cauces, losa hormigón

Paso de tubería bajo cauce ejecutado con losa de hormigón arma-
do prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argo-
llas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos
adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo especifica-
do en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

125,00 137,79 17.223,75

VIA112 m² Plancha de hormigón armado, e=20 cm

Plancha de hormigón armado, HA 25/B/20/IIa+Qb, con malla electro-
soldada B-500-T, de 200x200x8 mm, de 20 cm de espesor, vibrado,
incluso excavación y relleno compactado, totalmente terminado

220,00 47,26 10.397,20

VIA113 ud Cata para localización de servicio afectado

Cata para localización de servicio afectado enterrado, por medios
mecánicos y manuales, incluso tapado, totalmente finalizado.

25,00 95,95 2.398,75

HINCA700_ m Cruce carretera hinca DN 700 ( TIERRA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro
700 mm, espesor mínimo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión.
Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 500
mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los elemen-
tos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. No incluida excavación de pozos.
.

20,00 733,16 14.663,20
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HINCA700_ROCAm Cruce carretera hinca DN 700 ( ROCA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero en roca, de
diámetro 700 mm, espesor mínimo de 4 mm. con tratamiento antico-
rrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor
de 500 mm en su interior mediante empuje hidráulico, y todos los
elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado
de los tubos. No incluida excavación de pozos.

15,00 1.329,96 19.949,40

HINCA600ROCAm Cruce carretera hinca DN 600 (ROCA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro
600 mm, espesor mínimo  de 4 mm. con tratamiento anticorrosión.
Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 500
mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos los elemen-
tos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. No incluida excavación de pozos.

15,00 1.223,02 18.345,30

HINCA500_ m Cruce carretera hinca DN 500 (ROCA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, en roca, de
diámetro 500 mm, espesor mínino  de 4 mm. con tratamiento antico-
rrosión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor
de 315 mm en su interior. Mediante empuje hidráulico y todos los
elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado
de los tubos. No incluida excavación de pozos.

64,00 1.080,09 69.125,76

HINCA400 m Cruce carretera hinca DN 400 (TIERRA)

Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diámetro
400 mm, espesor mínimo de 4 mm. con tratamiento anticorrosión.
Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de 500
mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los elemen-
tos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. No incluida excavación de pozos.
.

39,00 502,39 19.593,21

HINCA400ROCAm Cruce carretera hinca DN 400 (ROCA)

 Paso bajo carretera mediante hinca de tubos de acero, de diáme-
tro 400 mm, espesor mínimo  de 4 mm. con tratamiento anticorro-
sión. Para permitir el paso de tubos de diámetro nominal menor de
400 mm en su interior mediante empuje hidráulico y todos los ele-
mentos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de
los tubos. No incluida excavacion de pozos.

42,00 918,19 38.563,98

TRAHIN ud Transporte de equipo de perforación desde base a obra

Transporte de equipo de perforación desde base a obra.
1,00 3.160,12 3.160,12

TRATAJOS ud Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación
entre tajos.

Montaje desmontaje y transporte de equipo de perforación entre ta-
jos.

8,00 1.227,12 9.816,96

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

581,59 20,13 11.707,41

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

2.166,34 30,48 66.030,04
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

32,40 102,64 3.325,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

48,00 31,27 1.500,96

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

86,40 98,33 8.495,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

938,88 1,96 1.840,20

VIA114 ud Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500

Distanciador de PP para tubería de fundición de D 450-500.
26,00 103,93 2.702,18

VIA115 ud Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315

Distanciador de PP para tubería de PE de D 200-315.
65,00 70,37 4.574,05

TOTAL CAPÍTULO 7....................................471.133,05
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CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN:
BOMBEO BAJO
SUBCAPÍTULO 8.1 Obra civil

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

14,14 24,91 352,23

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2,60 52,63 136,84

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

5,30 34,53 183,01

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8,84 6,52 57,64

CINT.SEÑ m Cinta señalización en canalización eléctrica

10,50 1,27 13,34

ARQ.PRE ud Arqueta prefabricada de hormigon  1,00x1,00

Arqueta prefabricada de hormigon con fondo  para albergar conexio-
nes electricas , incluiso tapa  de hormigon de 2 hojas .

2,00 825,19 1.650,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 ........................ 2.393,44

SUBCAPÍTULO 8.2 Comunicaciones eb bajo
A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

1,00 112,21 112,21

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora pun-
to a punto y multipunto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velo-
cidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz.
19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full
Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP
10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante com-
puesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elementos,
3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y lati-
guillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

1,00 2.853,30 2.853,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 ........................ 2.965,51
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SUBCAPÍTULO 8.3 Comunicaciones estacion de bombeo del ebro
A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

1,00 112,21 112,21

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora pun-
to a punto y multipunto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velo-
cidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz.
19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full
Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP
10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante com-
puesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elementos,
3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y lati-
guillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

1,00 2.853,30 2.853,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 ........................ 2.965,51

SUBCAPÍTULO 8.4 Baja tension estacion de bombeo del ebro
APARTADO SEP.AT.03.01 Reforma automata y programacion

SEP.P.1 ud Interface modbus-slc-500

Ud. Tarjeta ProSoft Technology Modbus Master/Slave Communica-
tion Module MVI46-MCM, para conexion en chachis SCL-500, total-
mente colocada e instalada.

1,00 2.320,21 2.320,21

SEP.P.2 ud Modulo aic+ 1746 para slc

Ud. Acoplador de ailamiento de red AIC+ para SLC 500, totalmente
colocado y programado.

1,00 1.086,16 1.086,16

SEP.P.3 ud Tarjeta slc-500 4 i, analogicas

Ud. Módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA, para SLC-500, para
recoleccion entradas de caudalimetros, totamente colocada.

1,00 2.106,62 2.106,62

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento seña-
les, para proteccion en instrumentación, conexionado y comproba-
do.

1,00 324,77 324,77

SEP.P.4 ud Switch 8 puertos 8xrj45

Ud. Switch Industrial 8 puertos autogestionado, 8xRJ45; , IP-20,
10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BA-
SE-FX. Totalmente colocado e instalado.

1,00 153,83 153,83

SEP.P.53 ud Modem router industrial

Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto se-
rie, modbus TCP-RTU, 3GSM-GPRS, pasarela transparente, sopor-
te WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX, monta-
je carril, incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion
via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL. Totalmente colocado
e instalado.

1,00 1.247,08 1.247,08

SEP.P.5 ud P.material de montaje en cuadros

Ud. Material de montaje de cuadros compuesto por canaletas con ta-
pa, carriles aparamenta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, conectores, ter-
minales de conexión, tapas de protección, metacrilatos de protec-
cion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, tornilleria y re-
maches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de cables, total-
mente acabado.

1,00 277,32 277,32
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SEP.P.6 ud Equipo sai 1000 va 12 ' 230/230 v

Ud. Equipo SAI active 1000 torre, 192X455X355, ON-LINE doble
conversion, 1000 VA - 700 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass
automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot es-
pansion, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 12 minutos con baterias
PB hermeticas, totalmente colocada e instalada.

1,00 521,71 521,71

SEP.P.7 ud Programacion automata existente

Ud. Reprogramacion de automata existente, con las nuevas tarje-
tas añadidas y comunicacion radio, teniendo en cuenta:
- Proceso de regulacion de los caudales de impulsion en funcion de
necesidades en EB-2.
- Programacion como PLC exclavo de EB2 con rutinas de regula-
cion con funcionamiento preestablecidos.
Totalmente funcionando.

1,00 3.145,61 3.145,61

SEP.P.8 ud Puesta en marcha

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes
menores para rendimiento óptimo de la instalación, tales como defi-
nición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exac-
ta de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID, arranque y
parada de bombas, etc.

1,00 2.097,08 2.097,08

TOTAL APARTADO SEP.AT.03.01........................... 13.280,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 ........................ 13.280,39

SUBCAPÍTULO 8.5 Media tension eb bajo
APARTADO SEP.AT.04.01 Linea subt. C.t. particular

SEP.IB ud Trabajos carta condiciones I-DE

Ud. Trabajos de refuerzo, adecuacion o reforma de instalaciones,
derechos de conexion y entronque. Descripcion en la carta de condi-
ciones de I-DE.

1,00 10.618,94 10.618,94

SEP.P.9 ud Desmontaje de centro existente

Ud. Desmontaje de transformador en torre en exterior elevado, inclu-
so grua, y mano de obra. totalmente terminado.

1,00 1.631,47 1.631,47

SEP.P.10 m Hepr-z1 3(1x240) mm2 al 12/20 kv lecho arena

Ml.Linea de Media Tensión realizada con cable unipolar 12/20kv. ti-
po HEPR-Z1, de 3(1x240) mm2 AL., instalada sobre lecho de are-
na, totalmente instalada y colocada. (no se incluye canalizacion)

45,00 48,67 2.190,15

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

80,00 4,68 374,40

SEP.P.11 ud Cinta señalizacion alta tension

Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de
diametro, incluso abrazaderas de fijación y p.p de pequeño mate-
rial. Totalmente colocado e instalado.

40,00 0,75 30,00
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SEP.P.12 ud Botellas exteriores 3x(95-240) 12/20kv

Ud. Botella terminal exterior (kit 3 uds.) para cable HEPRZ-1 12/20
Kv, de 3(95-240)mm2 Al, incluso cruceta de sustentación, tubo de
bajada galvanizado y de pvc en torre sellado con pluriletano, abraza-
deras, terminales bimetalicos XLP, totalmente instalada y probada.

1,00 929,50 929,50

SEP.P.13 ud Botellas interiores 3x(95-240) 12/20kv

Ud. Botellas terminales interiores (kit de 3 uds.) 24KV. aislamiento
seco, para cable HEPR-Z1 12/20 KV, de 3(95-240) mm2 AL., inclu-
so terminales de conexión y accesorios, totalmente colocadas e ins-
taladas.

1,00 1.073,76 1.073,76

SEP.P.14 ud Juego de cortacircuitos xs 24 kv

Ud. Juego de cortacircuitos XS 24KV (3 Uds.), portafusibles con es-
labones de 25 K. y cruceta de sustentación 2400 mm, terminales bi-
metálicos en entrada y salida LA-56 y cinta olit termorretractil para
protección avifauna, totalmente colocado e instalado.

1,00 735,84 735,84

SEP.P.15 ud Juego autoválvulas 15 kv zno

Ud. Juego de autoválvulas 15 KV, 10 KA. (3 Uds.) óxidos metáli-
cos, con terminales bimetálicos en entrada LA-56, sobre soporte
2400 mm homologado, bajada para puesta a tierra con cable 1x50
mm2 aislado y desnudo de 1x50 mm2 para picas, totalmente coloca-
do e instalado.

1,00 864,06 864,06

SEP.P.16 ud Arqueta tipo a1 tapa fund

Ud. Arqueta prefabricada de hormigón, tipo A1 para distribucion en
media y baja tension 905x815x1200 de poliester, incluso montaje ex-
cavacion, hormigonado y tapa de fundición, totalmente colocada e
instalada.

2,00 650,11 1.300,22

TOTAL APARTADO SEP.AT.04.01........................... 19.748,34

APARTADO SEP.AT.04.02 Centro transformacion interior
SEP.P.17 ud Celda linea 24 kv

Ud. Suministro e instalación de celda de linea, 365 mm de ancho,
735 mm de fondo, 1300 mm de alto, conteniendo: interruptor seccio-
nador, Seccionador puesta tierra, Barras 400A 16 kA, mando ma-
nual, 3 captores de tensión incluyendo transporte, acopio, montaje
y conexionado, completa e instalada.

1,00 2.910,10 2.910,10

SEP.P.18 ud Celda prot. Interruptor aut.

Ud. Suministro e instalación de celda de proteccion con interruptor
automático SF6, 16 kA, 1740 alto, 480 alto, 850 fondo, rele protec-
cion RPGM 50-51N, indicadores de presencia de tensión, bobina
de disparo incluida y embarrado puesta a tierra. Totalmente coloca-
da e instalada.

1,00 10.117,14 10.117,14

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida conteniendo transfor-
madores de tensión y de intensidad en número y características
acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, ma-
lla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de pie-
zas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexiona-
da.

1,00 5.119,91 5.119,91

SEP.P.19 ud Transformador 800 kva seco 20-13,2/420

Ud. Transformador de potencia trifásico 800 KVA SECO, refrigera-
cion en , para instalacion interior, normas de fabricacion TIER2, co-
nexion primara y secundaria standar 20-13,2 KV/420 V,
+-2,5%,+-5%, frecuencia 50 Hz, valla separación con cerradura
HERPE, con proteccion DGPT2 (temperatura), totalmente instalado
y probado.

1,00 24.660,44 24.660,44
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SEP.P.20 ud Armario medida tipo 1-2 ib s/cont

Ud. Armario de medida de A.T., formado por armario prensado con
fibra de vidrio,tipo CMAT 1 Y 2, pantalla protectora ciega lisa, se-
gún CIA sumnistradora, paracontador en alquiler electrónico combi-
nado de activa y reactiva para redes trifásicas(NO INCLUIDO), con
salidas de discriminación horaria 6 periodos a relés (incluidos), para-
metrización de IBERDROLA periodos y pulsos, conexión a trafos de
medida concable 2x6 mm2 L.H apantallado y tubo interflex racora-
do, totalmente colocado e instalado.

1,00 1.914,67 1.914,67

SEP.P.21 ud Instalación servicios en ct

Ud. Instalación de alumbrado general, alumbrado de emergencia y
otros usos en interior CT formado por punto de luz con pantalla fluo-
rescente estanca de 2x36W/AF completa, punto de luz de emergen-
cia con aparato autónomo de emergencia 315 LM estanco, toma co-
rriente schuko 2P+T 16 A, bajo tubo de PVC rígido en superficie y
cable 2,5 mm2 y cajas de derivación, totalmente colocado e instala-
do.

1,00 421,47 421,47

SEP.P.22 ud Puentes a.t. 3(1x95) al 12/20 kv

Ud. Puentes de conexión en alta tensión III de celdas y transforma-
dor de potencia mediante cable HEPRZ-1 3(1x95) mm2 AL 12/20
KV, terminales interiores 12/20 KV y de conexión, totalmente coloca-
dos e instalados.

1,00 1.576,37 1.576,37

SEP.P.23 ud Toma tierra neutro y herrajes

Ud. Puesta a tierra de media tensión de neutro y de herrajes forma-
da por T. de herrajes por 14 picas de 2 m de longitud y 14 mm de
diámetro y cable desnudo de 1X50 mm2 Cu. para alcanzar los valo-
res de tensiones de paso y contacto marcadas en la legislación vi-
gente y T. de neutro con cable aislado RV-k 1X50mm2 Cu y 6 pi-
cas, conseguir resistencias menores 5 ohmios, incluso caja de sec-
cionamiento CTS-50 para ambas según plano de tierras, totalmente
colocada e instalada.

1,00 1.049,08 1.049,08

SEP.P.24 ud Material proteccion

Ud. Material de seguridad, protección y maniobra en interior de
C.T. compuesto por: Juego de guantes de protección, banqueta ais-
lante, pértiga detectora de tension, pertiga de maniobra, pertiga de
salvamento, carteles de riesgo eléctrico, primeros auxilios, prohibi-
cion de maniobra, cinco reglas de oro, requisos previos, casco de
protección y extintor CO2. Totalmente colocado e instalado.

1,00 550,76 550,76

SEP.P.25 ud Cofret de servicios en c.t.

Ud. Cofret de poliester, doble aislamiento, IP40, puerta plena, 18
modulos, coteniendo en su interior, 2 int. mag. 2x6 A, 2 int. mag.
2x10 A, 1 dif. 4x25 A 30 mA, totalmete colocado e instalado.

1,00 317,22 317,22

SEP.P.26 ud Condensador 60 kvar 440 v filtro/rec

Ud. Condensador fijo 60 Kvar 440 V. con filtro de rechazo 7% monta-
je en armario metalico 650x1060x420 sobre suelo, totalmente coloca-
do e instalado.

1,00 2.480,30 2.480,30

SEP.P.27 ud Puentes baja tension

Ud.de interconexión con cable XZ-1 3(4X240)+(2x240) Al , incluso
terminales bimetalicos de conexión y accesorios entre transforma-
dor de potencia y cuadro de distribución, totalmente instalada y pro-
bada.

1,00 1.140,18 1.140,18
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SEP.P.28 ud Cuadro salida en b.t 4x1600

Ud. Cuadro General de baja tension metalico AC-4 UNESA, monta-
je interior, 1810x580x300 mm con interruptor seccionador en carga
4x1600 A provisto de CUATRO salidas en baja tension con fusi-
bles, 2x500 A 500 V (BOMBEO). 1-63 A 500 V SERV AUXILIARES)
y 1-125 A 500 V (CONDENSADOR FIJO Y BOMBEO ANEXO), total-
mente colocado e instalado.

1,00 3.453,24 3.453,24

TOTAL APARTADO SEP.AT.04.02........................... 55.710,88

APARTADO SEP.AT.04.03 Legalizacion a.t.
SEP.P.29 ud Mediciones de tensiones paso y cto.

Ud. Medición de resistencia de tierra y tensiónes de paso y contac-
to en CT por OCA, comprobación de medidas en baremos reglamen-
tarios, realizacion de informe. Totalmente realizadas y certificadas.

1,00 752,59 752,59

SEP.P.30 ud Nsayo de cables subt. M.t.

Ud. Ensayo de Línea Subterránea de A.T., según Norma UNE
211006 de continuidad de cables, identificacion de fases, continui-
dad de pantallas, resistencia ohmica, rigidez de cubierta, tension so-
portada VF de acometida a C. transformador, realizacion de infor-
me, totalmente realizado.

1,00 560,35 560,35

SEP.P.31 ud Proyecto y do vte linea ib "las cañas"

Ud. Proyecto y Direccion de Obra de Variante en linea "Las Ca-
ñas-STR Cantabria", 13,2 KV, propiedad de IBERDROLA, segun
normativa de IB y a nombre de IB, topografia, visados, copias, total-
mente acabado y entregado a la compañia, para su legalizacion

1,00 1.442,86 1.442,86

SEP.P.32 ud Direccion de obra a.t.

Ud. Direccion de Obra de Alta tension, de proyecto de Linea de Me-
dia Tension de alimentacion y Centro de Transformacion Tipo Inte-
rior, visados, copias, planos de estado final, totalmente acabado, pa-
ra entregar al DPTO de Industria.

1,00 2.304,71 2.304,71

TOTAL APARTADO SEP.AT.04.03........................... 5.060,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 ........................ 80.519,73
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SUBCAPÍTULO 8.6 Baja tension eb bajo
APARTADO SEP.AT.05.01 Cuadro baja tension

SEP.P.33 ud Entrada lateral 4x1250 a

Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de pro-
tección 4X1250 A, 50 kA a 400 V. Tmax con bobina de minima, con-
tactos auxiliares, relés regulables 0,4-1, cubrebornes, bornes de co-
nexión a embarrados superiores e inferiores proficlip, embarrado in-
ferior 1250 A en DT Cu estañado, pletinas aisladas 1200 A 10x50x1
para interconexión a embarrado, soportes y chasis de sujeccion de
interruptor, incluso transformadores de intensidad 1200/5 cl 0,5 y
analizador de redes con entradas aisladas, pantalla cristal , (con dis-
yuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad, po-
tencia, factor de potencia, etc, y seta de disparo pletinas espaciado-
ras, comunicacion RS485, terminales inferiores y p.p de pequeño
material de montaje. Totalmente colocado e instalado.

1,00 7.177,02 7.177,02

SEP.P.34 ud Proteccion y medición Motor 250 kw

Ud. Protección y medida para motor de 250 kW (380-420) V (carga
real <= 200 kw) compuesto por: interruptor automático 3x630 A reg
0,4-1, 50 KA, relés electrónicos sobre base de anclaje, cubrebor-
nes, caja seccionadora incluso transformadores de intensidad
400/5 cl 0,5 y analizador de redes con entradas aisladas, comnica-
cion RS485 (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de
voltaje, intensidad, potencia, factor de potencia, etc, rele diferencial
superinmunizado antiarmonicos reg. 0,03-30 A, 0,02-1 s. con toroi-
dal 110 mm, incluso interconexión mediante pletina flexible 5x32x1
aislada, p.p de pequeño material, totalmente colocado e instalado.

3,00 3.387,03 10.161,09

SEP.P.35 ud Inversor manual iii 630 a

Ud. Inversor Manual 3x630 A en carga, pletinas de conexion superio-
res a embarrado 5x32x1 para cada inversion, adaptador de recogi-
da de fases aguas abajo, soportes y chasis de sujeccion de interrup-
tor, conectores proficlip en embarrado para cable de 240 mm2, total-
mente colocado e instalado.

1,00 4.059,86 4.059,86

SEP.P.36 ud Variador velocidad. 250/200 kw 400 v

Ud. Variador de frecuencia 250 KW 400 V. para motor de 200 kW
(456/367A), 50 Hz., IP 20, protección contra sobretemperatura mo-
tor y convertidor, sobrecarga motor, baja tensión y sobretensión, in-
corporando reactancia de línea exterior 400 A, caja de recoleccion
de cables FR-7, pletina 630 A conexion, módulo interface de opera-
dor HIM y modulo de com. ETHERNET, terminales de salida para
cable y p.p de pequeño material de montaje, totalmente colocado.

2,00 17.023,08 34.046,16

SEP.P.37 ud Arrancador 250/200 kw 400 v ethernet

Ud. Arrancador suave de motor para bomba de 250/200 kw,
180..480 A, 400 V, IP20 50 Hz, 45ºC, by-pass interno, con rampa
de aceleración y desaceleración tipo bomba, cubrebornas inf. y
sup., protecciones de sobrecarga, bloqueo, subcarga, falta de fase,
interconexion ETHERNET, montaje interior, incluso terminales de co-
nexión de salida para cable, totalmente colocado y probado.

1,00 5.241,69 5.241,69

SEP.P.38 ud Condensador 106 kvar 440 v c/reac

Ud. Condensador fijo 440 V 106 Kvar para compensación de reacti-
va de motor con reactancia de choque 400 V para disminución tasa
de armónicos, base de fusibles seccionable montaje rapido sobre
embarrado, con fusibles III 250 A, contactor III 250 A con cubrebor-
nas, porteccion diferencial con toroidal 55 mm y relé inmunizado
reg.0,03-30 A, 0,02-1s interconexionado de equipos con pletina flexi-
ble aislada 2X20X1, totalmente colocado e instalado.

1,00 3.070,53 3.070,53
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SEP.P.39 ud Protecctor de Sobretensiones Niv 1 y 2

Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 1 Y 2 combinado com-
puesto por: Protector de sobretensiones combinada basta 1 (rayo)
y media 2 Vl 400 v, Vact= 255 V, tetrapolar con base portafusibles
seccionables con fusibles III 315 A incluso cto señalizador de des-
carga, interconexión de equipos mediante pletina aislada 3x20x1, to-
talmente colocadas e instaladas.

1,00 1.852,95 1.852,95

SEP.P.40 ud Armarios eléctricos de potencia

Ud. Armario general de proteccion de motores, construido de cha-
pa metalica pintado con doble imprimacion previo tratamiento antico-
rrosivo y secado al horno formado por seis módulos: CUATRO de
2000x800x600, y DOS de 2000x600x600, incluso placa de montaje
trasera, zocalo de 100 mm de alto, rieles y perfiles de sujección de
cables, chapas de entrada de cables, cubiertas superiores, ilumina-
cion interior (6 regletas) con F.C (6 Uds.), extractores ventilacion
1100 m3/h 1 (3 uds.), reistencia de caldeo 500 W (2 Uds.), filtros in-
feriores, y p.p de pequeño material de montaje y transporte, total-
mente montado y probado.

1,00 10.557,90 10.557,90

SEP.P.41 ud Embarrado 1250 a III 36 ka en cobre

Ud. Embarrado de potencia III de 1250 A 36 kA (longitud 3,2 m), for-
mado por EMBARRADO en doble T de cobre estañado 1600 A y
sustentada por aisladores verticales anclados a panel con tapas late-
rales, tapas frontales de proteccion, incluso pletina de tierra 25x5 en
cobre desnudo, totalmente colocada e instalado.

1,00 2.663,89 2.663,89

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.01........................... 78.831,09

APARTADO SEP.AT.05.02 Cuadro de servicios auxiliares y autómata
SEP.P.42 ud Armario de servicios auxiliares y autómata

Ud. Armario general servicios auxliares y automata construido de
chapa metalica pintado con doble imprimacion previo tratamiento an-
ticorrosivo y secado al horno formado por un modulo de 2000 mm
de alto 1000 mm de ancho y 600 de fondo, incluso placa de montaje
trasera, chapa entrada cables, rieles sujeccion cables, zocalo de
100 mm de alto, iluminacion interior (1 Uds.), filtro entrada (1 Uds.),
extractor 1100 m3/h (1 Ud.), calefacción 500 w (1 Ud.), para ubicar
en su interior automata de control y servicios auxiliares, totalmente
montados y probados.

1,00 2.815,30 2.815,30

SEP.P.43 ud Proteccion ser. Aux y mando

Ud. Serv. Aux. compuesto por: 1 int. mag. 4x63 A 5 int. mag. 2x16
A, 3 int. mag. 2x10A, 11 int. mag. 2x6 A, 4 int. dif. 2x40 300 mA, 2
int. mag. 3x32 A,2 int. mag. 2x32 A, 1 int. dif. 4x25 300 mA, 2 int.
dif. 2x25 300 mA, 5 int. dif. 2x25 30 mA, 2 int. dif. 4x40 300 mA, 6
Contac II 16 A, 1 disy. 0,4-0,63A III, 2 disy. 0,63-1 A III, 2 disy.
1-1,6 A III, 1 disy. 0,25-0,4 A II, 2 Contac III 9 A,1 int. mag. 2x10 A
DC, 5 int. mag. 2x6 A DC, 3 T. Carril 2P x16 A, int. crepuscular, sop
whoner y p.p de p. material, totalmente instalado

1,00 4.968,18 4.968,18

SEP.P.44 ud Protecc. Sobret. Niv 3 y fino

Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 3 y superfino compues-
to por: prot sobretensiones finas 3 de 230 V (2uds.) y prot sobreten-
siones finas 3 24 Vcc (1 Uds.), y prot sobretension superfinas 30 V.
4-20 mA (3 uds.), para instrumentacion, pantallas en cables, p.p pe-
queños materiales de conexión, totalmente colocadas e instaladas.

1,00 910,70 910,70

SEP.P.45 ud Puls, select y pilotos para bombas

Ud. Seis pulsadores luminosos led verdes, un pulsador luminoso
led rojo, cuatro selectores tres posiciones, diez selectores dos posi-
ciones, diez pilotos led verdes 24 Vcc, dos setas con enclavamien-
to-llave, dos potenciometros lineales 10 Kohmios para funcionamien-
to de manual en variadores, p.p de pequeño material de montaje. To-
talmente colocados e instalados.

1,00 1.184,78 1.184,78
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SEP.P.46 ud Pt100 tres hilos interior cuadros

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres me-
tros de cable, interior en cuadro de potencia y mando, totalmente co-
locada e instalada.

1,00 109,44 109,44

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento seña-
les, para proteccion en instrumentación, conexionado y comproba-
do.

2,00 324,77 649,54

SEP.P.47 ud Fuente alim. Y reles mando

Ud. Relés de mando de automatismo de 24 VCC (10 Uds.) y 220
VCA (10 uds.) con cuatro contactos ambos con base de conexión
enchufable, fuente de alimentacion 24 VCC, 10 A, cableados, rotula-
cion, numeracion, canaletas, identificacion de cables y aparamenta
p.p pequeños materiales de conexión, totalmente colocado e instala-
do.

1,00 846,28 846,28

SEP.P.48 ud P.material de montaje en cuadros

Ud. Pequeño material de montaje de cuadros compuesto por canale-
tas con tapa, carriles aparamenta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, co-
nectores, terminales de conexión, tapas de protección, metacrilatos
de proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, torni-
lleria y remaches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de ca-
bles, placas de identificacion de puertas.

1,00 708,08 708,08
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SEP.P.49 ud Autómata de proceso ethernet

Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion
24Vcc/5A, L32E CPU 750 K, puerto RS232/DH485, puerto ether-
net, 1 mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32 salidas digita-
les, un mod. de 4 entradas analógicas, cuatro mod. de 6 entradas
pt100 para motobombas y Tª ambte, incluso cableado de bus, modu-
los vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y cone-
xión con PC en ethernet y con arrancadores y variadores,
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son variado-
res, arrancadores, analizadores de redes, pantallas tactiles, routers
y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferen-
cial, magnetotermica, variador y/o arrancador OK, Bus Ethermet
OK, compensacion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, mar-
cha, automatico, parada, fuera de servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso,
Presion impulsion, Caudal y nº de bombas.
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de
mantenimiento, nº de conexiones.
- Extraccion de parametros electricos P, V, I, etc.. generales de la
instalacion desde analizador de redes.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros,
sala cuadros y sala bombas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (de-
vanados III, rodamientos sup. e inf. y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y
carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y
gestion de rotura de tuberia y sobrepresion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Programacion de la gestion de EFICIENCIA ENERGETICA del bom-
beo a rendimiento optimo.
- Programacion ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a cauda-
les y potencia deseadas, permisos de riego, forzado de riego garanti-
zando seguridad hidraulica.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja;
fallo en el bombeo; caudal máximo/fuga; fallo de tensión de alimenta-
ción; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionan-
do varios nº Tfno y elementos a enviar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, coman-
dos de rearme,
bloqueo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores de ventilacion de bom-
beo y gestion de alarmas de temperatura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado,
etc..) emision se alarmas y SMS.
- Programación llenado de balsa en funcion de nivel, perioro gorario
y y tarifa contratada.
- Proceso de regulacion variando caudales en la impulsion en fun-
cion del caudal de la aspiracion.
- Programacion de PLC maestro en estacion de bombeo bajo, sobre
PLC´s exclavos, con rutinas y algoritmos de aprovechamineto hidrauli-
co, vigilancias de procesos y adecuacion a modo de riego.

1,00 15.832,59 15.832,59
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SEP.P.50 ud Equipo sai va 17 ' 230/230 v

Ud. Equipo SAI torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion,
2000 VA - 1600 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automáti-
co, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control
mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 entra-
da 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB hermeticas, to-
talmente colocada e instalada.

1,00 898,62 898,62

SEP.P.51 ud Switch 16 puertos 16xrj45

Ud. Switch Industrial 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; , IP-20,
10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BA-
SE-FX. Totalmente colocado e instalado.

1,00 352,56 352,56

SEP.P.52 ud Interface modbus rs232-485/e/ip

Ud. Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP cableado co-
nexionado y programado.

1,00 275,45 275,45

SEP.P.53 ud Modem router industrial

Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto se-
rie, modbus TCP-RTU, 3GSM-GPRS, pasarela transparente, sopor-
te WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX, monta-
je carril, incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion
via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL. Totalmente colocado
e instalado.

1,00 1.247,08 1.247,08

SEP.P.54 ud Ordenador industrial táctil. Pantalla > 14"

Ud. Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, en panel,
disco duro 64 GB SDD, puerto usb, puerto ethernet tolalmente insta-
lado y colocado.

1,00 1.541,53 1.541,53

SEP.P.55 ud Scada

Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE),
vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatu-
ra de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), gra-
ficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexio-
nes, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bom-
beo, protecciones electricas individuales, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de nivel de foso y presion de impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado
automatico, limites de llenado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de
periodos, prog. nº bombas, configuracion SMS, valores de rotura,
prog. ventilacion, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifa-
rios, horario limitado o continuo, parametros para gestion de la EFI-
CIENCIA ENERGETICA, rendimiento optimo, prog. de maximo cau-
dal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº telefono, etc..prog.
parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo generales de la instalacion como individua-
les por equipo, visualizacion de graficas instantaneas o en un rango
de tiempo, almacenamiento de variables, modificacion escalas cur-
sor instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y suce-
sos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de ras-
treo de las variables deseadas, impresion de informes.
- Programacion de pantallas adicionles segun tipo de instalacion.

1,00 10.464,81 10.464,81
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SEP.P.56 ud Puesta en marcha

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun espe-
cificaciones de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores pa-
ra rendimiento óptimo de la instalación, tales como definición final
de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta de son-
das y caudalímetros, PT100, regulacion de lazos PID, arranque y pa-
rada de bombas, etc.

1,00 6.291,21 6.291,21

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.02........................... 49.096,15

APARTADO SEP.AT.05.03 Material en campo
SEP.P.57 ud Cajon entrada a motor

Ud. Cajon metálico 250x200x1700 (aprox) galvanizado de adapta-
ción para entrada de cables de potencia y mando a motor, sujeccio-
nes a suelo, totalmente colocado e instalado.

3,00 352,92 1.058,76

SEP.P.114 ud Pie-cajon de instrumentación

Ud. Pie metálico 100x100x1000 galvanizado de adaptación para en-
trada de cables de mando y señalización, sujecciones a suelo, inclu-
so racores TFA 21 pvc , etc,.. totalmente colocado e instalado.

2,00 181,79 363,58

SEP.P.115 ud Transductor de presion en tub.

Ud. Transductor de presión, salida 4-20 mA, rosca conexión G 1"
,0-16 bar, para presion realtiva, a dos hilos 0-40 Vcc, precision
0,25%, DIN 43650, incluso separador galvánico y protector sobreten-
siones blitzductor, totalmente instalado y colocado.

1,00 506,82 506,82

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático

Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para
la medida de nivel en pozos o tanques. Procedimiento de medida:
Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a elegir, Precisión:
Típica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c.
Conexión: A dos hilos. Señal de salida: 4 a 20 mA. Material: Comple-
to en acero inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud
del cable de conexión y del capilar: 10 m. Material del cable: PE con
cubierta de HFFR (no halógeno). Protección ambiental: IP 68. Total-
mente colocado e instalado.

1,00 667,41 667,41

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres me-
tros de cable, totalmente colocada e instalada, caja metalica estan-
ca para temperatura de nave sala bombas y sala de cuadros.

2,00 109,44 218,88

SEP.P.59 ud Extractor helic. Hc-56-6t/-h mural

Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70
ºC, base de chapa galvanizada con pintura poliester, helices de
alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso persiana de
sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

2,00 965,17 1.930,34

SEP.P.60 ud Toma saliente 2p+t 16 a/bloqueo

Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Ce-
tact, 2P+T 16 A, IP 44, IK 9, con interruptor de bloqueo, instalada y
probada.

2,00 127,45 254,90

SEP.P.61 ud Toma saliente 3p+t 32 a/bloqueo

Ud. Toma de corriente para montaje saliente, poliamida sistema Ce-
tact, 3P+T 32 A, IP 44, IK 9, con interruptor de bloqueo, instalada y
probada.

2,00 160,34 320,68

SEP.P.117 ud Final carrera puerta

Ml. Final carrera para colocacion en puertas de acceso a central
(puerta principal), totalmente colocado e instalado.

2,00 56,76 113,52
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SEP.P.62 ud Extintor con trompa co2 5 kg

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con
una eficacia 34B, para un alcance de 1-3 m, Totalmente instalado
según NCPI-96.

1,00 169,94 169,94

SEP.P.63 ud Extintor con trompa 10 kg co2

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con
una eficacia 34B, altura 1330 mm y d=140mm, para un alcance de
1-3 m, incluso carro de transporte.
Totalmente instalado según NCPI-96.

1,00 339,89 339,89

SEP.P.136 ud Maquina de climatizacion 5275 w frio

Ud. Conjunto climatizador formado por UNIDAD exterior Frio- 5275
w y Calor 5568 w, alim 230 Vca clasificacion A++/A+ y un SPLIT in-
terior en pareden frio, alim 230 Vca, mando inalambrico, tuberia do-
ble aislada frico 1/4-1/2 totalmente colocado e instalado

2,00 1.638,69 3.277,38

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.03........................... 9.222,10

APARTADO SEP.AT.05.04 Conductores, bandejas y tubos
SEP.P.64 m Cable xz1 3(4x240)+2x240 al mm2 en tubo.

Puesta a tierra de media tensiónn de neutro y de herrajes formada
por T. de herrajes por 15 picas de 2 m de longitud y 14 mm de diá-
metro y cable desnudo de 1X50 mm2 Cu. para alcanzar los valores
de tensiones de paso y contacto marcadas en la legislación vigente
y T. de neutro con cable aislado RV-k 1X50mm2 Cu y 6 picas, con-
seguir resistencias menores 5 ohmios,

10,00 149,23 1.492,30

SEP.P.120 m Cable rc4v-k 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE  RC4V-K, de 3(2X150)+1X150
mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

30,00 258,14 7.744,20

SEP.P.65 m Cable rvk 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo.

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE RV-K, de 3(2X150)+1X150 mm2,
unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

15,00 127,38 1.910,70

SEP.P.66 m Cable rvk 3(1x95)+1x50 mm2 en tubo.

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE RV-K, de 3(1X95)+1X50 mm2, uni-
polares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

35,00 42,30 1.480,50

SEP.P.XX1 m Cable rvk 4x25 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE RV-K, de 4X25mm2, multipolar,
bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

20,00 18,85 377,00

SEP.P.67 m Cable rvk 5x16 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE RV-K, de 5X16 mm2, multipolar,
bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

20,00 13,85 277,00

E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

15,00 4,42 66,30
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E02126 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x10 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

15,00 6,43 96,45

SEP.P.68 m Cable rvk 4x2,5 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE RV-K, de 4X2,5 mm2, multipolar,
bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

100,00 2,48 248,00

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

215,00 2,20 473,00

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

100,00 1,80 180,00

E02118 m Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección
2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

50,00 1,41 70,50

SEP.P.121 m Cable 3x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de ais-
lamiento, designación UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de
3X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo, totalmente coloca-
do e instalado.

100,00 2,55 255,00

SEP.P.122 m Cable 2x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de ais-
lamiento, designación UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de
2X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo y/o sobre bandeja,
totalmente colocado e instalado.

50,00 1,88 94,00

SEP.P.123 m Cable 2x2x1,5 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación TRONIC-C industrial VHOV-K de
2X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente co-
locado e instalado.

45,00 3,64 163,80

SEP.P.124 m Cable 3x2x1,5 mm2 tronic bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación TRONIC-C industrial VHOV-K de
3X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente co-
locado e instalado.

45,00 4,70 211,50

SEP.P.125 m Cable utp red ethernet/ip cat. 6

ML. Cable red ethernet CAT 6, para conexión equipos ethernet/IP in-
dustrial, totalmente colocado e instalado.

32,00 4,68 149,76

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

50,00 32,37 1.618,50
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

25,00 7,20 180,00

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

15,00 8,20 123,00

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25
mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

10,00 2,34 23,40

E02265 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 32
mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

20,00 2,56 51,20

SEP.P.126 m Tubo flexible tipo tfa m-70

Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de
diametro, incluso abrazaderas de fijación y p.p de pequeño mate-
rial. Totalmente colocado e instalado.

6,00 51,75 310,50

SEP.P.127 ud Racor rgp tfa m-70

Ud. Racor de PVC, tipo RGP, para tubo TFA M-70, IP-65, incluso
tuerca de PVC p.p de epqueño material. Totalmente instalado.

12,00 23,76 285,12

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 160 mm.
Totamente montado y colocado.

15,00 6,52 97,80
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SEP.P.69 m Tubo TPC 110 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 110 mm.
Totamente montado y colocado.

55,00 4,24 233,20

SEP.P.129 m Tubo TPC 63 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 63 mm.
Totamente montado y colocado.

100,00 2,67 267,00

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.04........................... 18.479,73

APARTADO SEP.AT.05.05 Sistema de protección
SEP.P.XX2 ud Toma tierra en baja tension

Ud. Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccio-
namiento CST-50 cable de cobre desnudo de 1x35 mm2  y número
de picas necesario, hasta conseguir una resistencia menos de 10
ohmios. Incluso soldadura aluminotermica en picas y excavación.
Totalmente instalada y comprobada.

1,00 1.746,34 1.746,34

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.05........................... 1.746,34

APARTADO SEP.AT.05.06 Instalación de alumbrado y tomas
SEP.P.131 ud Luminaria estanca 39 w led ip 65

Ud. Luminaria estanca IP65 de 39 W LED, para colocación en super-
ficie, carcasa en policarbonato, reflector en acero galvanizado y aca-
bado en poliester blanco, incluso material de fijación, totalmente ins-
talada.

13,00 57,97 753,61

SEP.P.71 ud Lum. Emergencia 315 lm. Led ip 44 sup.

Ud. Luminaria de emergencia estanca IP 44, 315 lúmenes, tipo
LED, para superficie, clase II, acumuladores Ni-Cd, 1 hr duración, to-
talmente colocada e instalada.

4,00 55,65 222,60

SEP.P.132 ud Proyector exterior led 50 w led

Ud. Proyector halógeno blanco de 50 w LED para alumbrado exte-
rior IP55, con cuerpo de policarbonato, reflector de aluminio abrillan-
tado, pantalla de cristal, chorreado templado. Totalmente instalado
y probado.

4,00 63,02 252,08

SEP.P.133 ud P. Luz senc. T/ríg 3x2,5 h07v-k

Ud. Punto de luz sencillo, realizado con conductores de Cu, en colo-
res normalizados, (H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección no-
minal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido M20 mm,
interruptor IP55 2P+T 16 A incluso parte proporcional de línea de ali-
mentación, cajas de registro, pequeño material, etc., Totalmente co-
locado e instalado.

3,00 111,27 333,81

SEP.P.72 ud P. Luz  emergencia rigido ip 55 sup.

Ud. Punto de luz emergencia, realizado con conductores de Cu, en
colores normalizados, (H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sec-
ción nominal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido
M20 mm, incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas
de registro, pequeño material, etc., Totalmente colocado e instala-
do..

4,00 49,69 198,76
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SEP.P.134 ud Toma corriente 2p+t 16 a ip 55 sup

Ud. Punto de Toma de corriente 10/16A +TT IP55, realizado con
conductores de Cu en colores normalizados, H07V-K de 3(1x2,5)
mm2, de sección nominal, canalizado en montaje superficie bajo tu-
bo rígido M20, incluso parte proporcional de líneas de alimentación,
cajas de registro, pequeño material, etc. Totalmente colocado e ins-
talado.

1,00 93,95 93,95

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.06........................... 1.854,81

APARTADO SEP.AT.05.07 Legalizacion b.t.
SEP.P.73 ud Revision oca

Ud. Inspeccion Inicial de Baja Tension por organismo de control
acreditado OCA, elaboracion de acta e informe para presentacion
en Dpto industria correspondiente.

1,00 660,96 660,96

SEP.P.74 ud D.o baja tension

Ud. Direccion de Obra de Baja tension, de proyecto de Estacion d
Bombeo, visados, copias, planos de estado final, totalmente acaba-
do, para entregar al DPTO de Industria.

1,00 1.337,03 1.337,03

TOTAL APARTADO SEP.AT.05.07........................... 1.997,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.6 ........................161.228,21

SUBCAPÍTULO 8.7 Comunicaciones balsa baja
SEP.P.135 ud Columna 10 mts de acero galva.

Ud. Columna de acero galvanizado 10 mts para alojamiento de pla-
cas solares y trasmisores de radio, anclaje con hormigon de terre-
no, incluo toma de tierra totalmente colocado e instalado.

1,00 481,28 481,28

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

1,00 112,21 112,21

SEP.P.76 ud Estacion emisora com modulo i/o ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora pun-
to a punto y multipunto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velo-
cidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz.
19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full
Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP
10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante com-
puesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elementos,
3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y lati-
guillo de conexion. modulo de entradas y salidas analogicas y digita-
les, UMF-100 totalmente colocada e instalada.

1,00 3.089,51 3.089,51

SEP.P.77 ud Armario equipos ip 66

Ud. Armario de poliester reforzado de fibra de vidrio, IP-66, auto ex-
tinguible, 1000x750x300, cerradura con llave, tejadillo, con zocalo in-
ferior en poliester a suelo, aparamenta de control y proteccion, sobre-
tensiones, bornas, totalmente colocado e instalado.

1,00 1.155,93 1.155,93
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SEP.P.78 ud Panel solar sm110 (12v)

Ud. Panel solar (12V) de potencia 110W de células solares mono-
cristalinas texturadas, provistas de caja antirreflectante, con caja de
conexiones y cable 2x2,5mm2, incluso soporte placa, totalmente co-
locado e instalado.

1,00 226,49 226,49

SEP.P.79 ud Regulador ipc-30

Ud. Regulador de carga IPC-30 24/12 V, 30 A para placas solares,
estabilizador, totalmente colocado e instalado.

1,00 202,34 202,34

SEP.P.80 ud Baterias 2x180 ah

Ud. Conjunto de de baterias 12 Vcc 180 Ah. Totalmente colocados
e instalado.

1,00 566,69 566,69

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

15,00 3,53 52,95

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático

Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para
la medida de nivel en pozos o tanques. Procedimiento de medida:
Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a elegir, Precisión:
Típica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c.
Conexión: A dos hilos. Señal de salida: 4 a 20 mA. Material: Comple-
to en acero inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud
del cable de conexión y del capilar: 10 m. Material del cable: PE con
cubierta de HFFR (no halógeno). Protección ambiental: IP 68. Total-
mente colocado e instalado.

1,00 667,41 667,41

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 113,88 113,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.7 ........................ 6.668,69

TOTAL CAPÍTULO 8....................................270.021,48
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CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN:
BOMBEO ALTO
SUBCAPÍTULO 9.1 Obra civil

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

3.083,70 2,16 6.660,79

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

10.279,00 0,10 1.027,90

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

33,96 84,08 2.855,36

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

33,96 24,91 845,94

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

8,29 52,63 436,30

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

33,65 34,53 1.161,93

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

47,86 6,52 312,05

CINT.SEÑ m Cinta señalización en canalización eléctrica

229,00 1,27 290,83

ARQ.PRE ud Arqueta prefabricada de hormigon  1,00x1,00

Arqueta prefabricada de hormigon con fondo  para albergar conexio-
nes electricas , incluiso tapa  de hormigon de 2 hojas .

3,00 825,19 2.475,57

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,20 102,64 431,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

36,28 2,09 75,83
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

446,00 31,29 13.955,34

PUEVALGAL ud Puerta para vallado galvanizada

PUERTA PARA APERTURA DE VALLADO,  SEGUN PLANOS,
CONSTRUIDA CON PERFILES METALICOS GALVANIZADA, IN-
CLUSO SOPORTES DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO, EN-
COFRADOS Y DECORADOS, CANDADO MAESTREADO, TOTAL-
MENTE COLCADA

1,00 1.838,34 1.838,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 ........................ 32.367,27

SUBCAPÍTULO 9.2 Baja tension eb alto
APARTADO SEP.BT.01.01 Cuadro de servicios auxiliares y autómata

SEP.P.104 ud Pul, selectores, pilotos bombas

Ud. Tres pulsadores lumninosos verdes, un pulsador luminoso rojo,
dos selectores de tres posiciones, cinco selectores de dos posicio-
nes, 1 seta con enclavamiento-llave, tres potenciometros lineales pa-
ra funcionamiento de manual en variadores, canaletas, cableados, ro-
tulos, identificacion de cables y aparamenta.
Totalmente colocados e instalados.

1,00 1.009,27 1.009,27

SEP.P.47 ud Fuente alim. Y reles mando

Ud. Relés de mando de automatismo de 24 VCC (10 Uds.) y 220
VCA (10 uds.) con cuatro contactos ambos con base de conexión
enchufable, fuente de alimentacion 24 VCC, 10 A, cableados, rotula-
cion, numeracion, canaletas, identificacion de cables y aparamenta
p.p pequeños materiales de conexión, totalmente colocado e instala-
do.

1,00 846,28 846,28

SEP.P.48 ud P.material de montaje en cuadros

Ud. Pequeño material de montaje de cuadros compuesto por canale-
tas con tapa, carriles aparamenta, bridas, bornas 1,5-16 mm2, co-
nectores, terminales de conexión, tapas de protección, metacrilatos
de proteccion, mallas de T.T, cablecillo de mando y maniobra, torni-
lleria y remaches, fundas, rótulos de elementos, marcadores de ca-
bles, placas de identificacion de puertas.

1,00 708,08 708,08

SEP.P.44 ud Protecc. Sobret. Niv 3 y fino

Ud. Protecciones de sobretensiones niveles 3 y superfino compues-
to por: prot sobretensiones finas 3 de 230 V (2uds.) y prot sobreten-
siones finas 3 24 Vcc (1 Uds.), y prot sobretension superfinas 30 V.
4-20 mA (3 uds.), para instrumentacion, pantallas en cables, p.p pe-
queños materiales de conexión, totalmente colocadas e instaladas.

1,00 910,70 910,70

SEP.P.50 ud Equipo sai va 17 ' 230/230 v

Ud. Equipo SAI torre, 192X455X355, ON-LINE doble conversion,
2000 VA - 1600 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automáti-
co, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control
mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot espansion, 1 entra-
da 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB hermeticas, to-
talmente colocada e instalada.

1,00 898,62 898,62

SEP.P.52 ud Interface modbus rs232-485/e/ip

Ud. Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP cableado co-
nexionado y programado.

1,00 275,45 275,45
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SEP.P.53 ud Modem router industrial

Ud. Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45), puerto se-
rie, modbus TCP-RTU, 3GSM-GPRS, pasarela transparente, sopor-
te WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX, monta-
je carril, incluida programación y alarmas a guarda y comunicacion
via WEB ON-LINE con SALA DE CONTROL. Totalmente colocado
e instalado.

1,00 1.247,08 1.247,08

SEP.P.105 ud Separador galvanico 4-20 ma 2 canale

Ud. Separador galvánico dos canales 4-20 mA, aislamiento seña-
les, para proteccion en instrumentación, conexionado y comproba-
do.

2,00 324,77 649,54

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres me-
tros de cable, totalmente colocada e instalada, caja metalica estan-
ca para temperatura de nave sala bombas y sala de cuadros.

2,00 109,44 218,88
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SEP.P.106 ud Autómata de proceso ethernet

Ud. Autómata compuesto por: 1 Fuentes de alimentacion
24Vcc/5A, L32E CPU 750 K, puerto RS232/DH485, puerto ether-
net, un mod. de 32 entradas digitales, un mod. de 32 salidas digita-
les, un mod. de 4 entradas analógicas, tres mod. de 6 entradas
pt100 para motobombas y Tª ambte, incluso cableado de bus, modu-
los vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y cone-
xión con PC en ethernet y con arrancadores.
Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:
- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son arrancado-
res, analizadores de redes, pantallas tactiles, routers y modems,
Com. Radio, etc..
- Programacion con redes exteriores (ETHERNET).
- Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferen-
cial, magnetotermica, arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensa-
cion reactiva)
- Gestion de estado de bomba: NO-OK, OK, marcha, automatico, pa-
rada, fuera de servicio.
- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, presion aspira-
cion, presion impulsion, Caudal y nº de bombas
- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de
mantenimiento, nº de conexiones, potencia.
- Extraccion y gestion de caudal total e instantaneo y estado.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros,
sala cuadros y sala bombas.
- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (de-
vanados III, rodamientos sup. e inf. y bomba)
- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de bomba.
- Lectura y gestion instantanea de analizadores de redes totales.
- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga y
carga alta.
- Programacion de llenado automático INTELIGENTE de tuberia. y
gestion de rotura de tuberia y sobrepresion.
- Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas.
- Programacion con limitacion del número bombas.
- Programacion de parada controlada del bombeo.
- Calculo del rendimiento total del Bombeo.
- Programacion llenado de balsa en funcion del nivel periodo horario
y tarifa contratada.
- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja;
fallo en el bombeo; caudal máximo/fuga; fallo de tensión de alimenta-
ción; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..
- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionan-
do varios nº Tfno y elementos a enviar.
- Programacion de recepcion de SMS de consulta de estado, coman-
dos de rearme, bloqueo, anular mensajeria aprcial o total.
- Programacion de actuacion de extracctores y refrigeracio de bom-
beo y gestion de alarmas de temperatura.
- Programacion y gestion de intrusion (robo, acceso no autorizado,
etc..) emision se alarmas y SMS.
- Programacion de PLC exclavo en EB3

1,00 12.962,10 12.962,10

SEP.P.113 ud Puesta en marcha

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, segun espe-
cificaciones de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores pa-
ra rendimiento óptimo de la instalación, tales como definición final
de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exacta de son-
das y caudalímetros, PT100, regulacion de lazos PID, arranque y pa-
rada de bombas, etc.

1,00 8.388,27 8.388,27

SEP.P.103 ud Proteccion ser. Aux y mando

Ud. Serv Aux compuesto por: 1 int mag 2x80A, 2 int mag 2x40A, 12
int mag 2x6A, 7 int mag 2x10A, 7 int mag 2x16A, 3 guardamotores
2,5-4A, 5 contactores II 16A, 4 int. dif. 2x40A 300mA, 5 int. dif 2x25
300mA, 2 int. dif 2x40 30mA, 1 int. dif 2x25 30mA, 7 int. autom. 2x6
DC, 1 int autom. 2x10A DC, sop whoner y p.p de p. material, total-
mente instalado

1,00 4.563,74 4.563,74
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SEP.P.107 ud Inversor fotovoltaico conexion a red 8.2kw

Ud. Inversor de red de 8.2 kWn. Compatible con inversor de instala-
cion aislada, pantalla tactil, controlador paneles y BMS de bateria pa-
ra formar un sistema "AC COUPLING."
Totalmente instalado en interior de cuadro de servicios auxiliares,
programado y en funcionamiento

1,00 2.266,93 2.266,93

SEP.P.108 ud Grupo electrogeno 8.4 kva

Ud. Grupo electrógeno de 8.4 KVA de potencia insonorizado mono-
fasico 230V 50 HZ, refrigerado por agua, 1500rpm, con cuadro auto-
matico sin conmutacion, alternador stamford, tubo escape al exte-
rior, visualizacion de alarmas en automata.
Incluido evacuación de gases de grupo electrógeno al exterior me-
diante tuberia flexible D50 y abrazaderas colocadas a pared, inclu-
so realizacion de perforación en fachada del edificio de bombeo
Totalmente colocado e instalado.

1,00 6.510,80 6.510,80

SEP.P.109 ud Inversor cargador monofasico

Inversor cargador 8 kVA, inversor cargador instalacion aislada
8kVA a 25%, potencia pico 15kVA.
Incluye entrada de grupo electrógeno y permite la conmutación en
menos de 20 ms.
Totalmente instalado en el interior de armario de servicios auxilia-
res, cableado, programado y en funcionamiento.

1,00 2.916,72 2.916,72

SEP.P.110 ud Unidad de monitorización de paneles

Centro de comunicaciones monitorizacion compatible con pantalla
tactil e inversor cargador 8kVA. Para monitorizacion del estado de
carga de baterias, consumo de energía y la captación de energía
de los módulos.
Totalmente instalada en puerta de cuadro de servicios auxiliares, ca-
bleado, programado y en funcionamiento

1,00 659,00 659,00

SEP.P.111 ud Pantalla táctil para unidad de monitorización de paneles

Ud. Partida de alzada de puesta en marcha en campo, con ajustes
menores para rendimiento óptimo de la instalación, tales como defi-
nición final de funcionamiento real, puntos críticos, regulación exac-
ta de sondas y caudalímetros, regulacion de lazos PID, arranque y
parada de bombas, etc.

1,00 481,74 481,74

SEP.P.112 ud Bateria ion litio

Batería litio 26,8 kWn, profundidad de descarga del 90%. Controla-
dor BMS. >4000 ciclos con profundidad de descarga del 90% . Ten-
sión de 48V. Módulos ampliables y apilables. Conexiones mediante
conectores aereos. Comunicaciones CAN con TCCCAN.
Totalmente instalada, programada y en funcionamiento.

1,00 10.347,37 10.347,37

SEP.P.102 ud Armario de servicios auxiliares

Ud. Armario de servicios auxiliares, inversores. Dimensiones
2200x2000x500. (ancho alto profundo). Compuesto por por un arma-
rio de 1000x2000x500 y un armario de 1200x2000x500. Incluyendo
ventilación mediante extractores de techo, calefaccion, termostatos
de calefaccion y ventilacion, rejillas de ventilacion, iluminacion, zóca-
lo de 100mm, placa de montaje y perfiles para sujeccion y entrada
de cables.

1,00 5.051,81 5.051,81
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SEP.P.55_1 ud Scada

Ud. Scada de supervisión, incluyendo programación de PANTA-
LLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" como minimo:
- Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE),
vistas de bombeo
y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.
- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatu-
ra de PT100,
gestion de alarmas y disparos, variables electricas (V,I,P, etc..), gra-
ficas de
variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexio-
nes, etc..
- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bom-
beo, protecciones electricas individuales, protecciones, etc..
- Comunicaciones radio.
- Pantalla de pesión aspiración e impulsion.
- Pantalla de programacion: Valores Captacion, valores de llenado
automatico, limites de llenado, funcionamiento ASD/ACD, prog. nº
bombas, configuracion SMS, valores de rotura, prog. ventilacion, ran-
gos de horarios de bombeo y, horario limitado o continuo, parame-
tros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento opti-
mo, prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, avi-
so y nº telefono, etc..prog. parametros de intrusion.
- Pantalla de graficas: graficas a elección de usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo generales de la instalacion como individua-
les por equipo, visualizacion de graficas instantaneas o en un rango
de tiempo, almacenamiento de variables, modificacion escalas cur-
sor instantaneo.
- Pantalla de alarmas y eventos: Alcenamiento de alarmas y suce-
sos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresion de alarmas.
- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de ras-
treo de las variables deseadas, impresion de informes.
- Pantalla general del parque: vision general de todos los seguidores
y posición instantanea,  posicion de consigna y nivel de bateria.
- Pantalla de valores de energía: tensión bus de potencia, intensidad
del bus potencia total disponible, potencia utilizada.
- Pantalla estado de seguidores, para cada uno de los seguidores:
Setpoint posicion, posicion actual, nivel de bateria.
- Pantalla de forzados de posiciones: a posicion de limpieza, a posi-
ción 0º, posicion de no movimiento excepto alarmas en periodos de
no riego.
- Pantalla NCU: velocidad de viento instantanea, dirección del vien-
to, sensor de nieve, alarmas por viento o nieve, estado de comunica-
ciones.
- Programacion de pantallas adicionales segun tipo de instalacion.

1,00 10.464,81 10.464,81

SEP.P.54 ud Ordenador industrial táctil. Pantalla > 14"

Ud. Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, en panel,
disco duro 64 GB SDD, puerto usb, puerto ethernet tolalmente insta-
lado y colocado.

1,00 1.541,53 1.541,53

SEP.P.51 ud Switch 16 puertos 16xrj45

Ud. Switch Industrial 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; , IP-20,
10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BA-
SE-FX. Totalmente colocado e instalado.

1,00 352,56 352,56

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.01........................... 73.271,28
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APARTADO SEP.BT.01.02 Sistema de protección
SEP.P.70 ud Toma tierra en baja tension

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre des-
nudo de 1x35 mm2 para comunicar el parque fotovoltaico con la es-
tación de bombeo discurriendo por arquetas y cuadros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

1,00 1.801,62 1.801,62

SEP.P.130 ud Puesta a tierra grupo electrogeno

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por una caja de seccio-
namiento CST-50 cable de cobre aislado de 1x16mm2 y picas has-
ta formar una resistencia de toma de tierra inferior a 10 ohmios.

1,00 525,01 525,01

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.02........................... 2.326,63

APARTADO SEP.BT.01.03 Instalación de alumbrado y tomas
SEP.P.131 ud Luminaria estanca 39 w led ip 65

Ud. Luminaria estanca IP65 de 39 W LED, para colocación en super-
ficie, carcasa en policarbonato, reflector en acero galvanizado y aca-
bado en poliester blanco, incluso material de fijación, totalmente ins-
talada.

12,00 57,97 695,64

SEP.P.71 ud Lum. Emergencia 315 lm. Led ip 44 sup.

Ud. Luminaria de emergencia estanca IP 44, 315 lúmenes, tipo
LED, para superficie, clase II, acumuladores Ni-Cd, 1 hr duración, to-
talmente colocada e instalada.

4,00 55,65 222,60

SEP.P.132 ud Proyector exterior led 50 w led

Ud. Proyector halógeno blanco de 50 w LED para alumbrado exte-
rior IP55, con cuerpo de policarbonato, reflector de aluminio abrillan-
tado, pantalla de cristal, chorreado templado. Totalmente instalado
y probado.

1,00 63,02 63,02

SEP.P.133 ud P. Luz senc. T/ríg 3x2,5 h07v-k

Ud. Punto de luz sencillo, realizado con conductores de Cu, en colo-
res normalizados, (H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sección no-
minal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido M20 mm,
interruptor IP55 2P+T 16 A incluso parte proporcional de línea de ali-
mentación, cajas de registro, pequeño material, etc., Totalmente co-
locado e instalado.

2,00 111,27 222,54

SEP.P.72 ud P. Luz  emergencia rigido ip 55 sup.

Ud. Punto de luz emergencia, realizado con conductores de Cu, en
colores normalizados, (H07V-K 750V), de 3(1X2,5) mm2 de sec-
ción nominal, canalizado en montaje superficial bajo tubo rígido
M20 mm, incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas
de registro, pequeño material, etc., Totalmente colocado e instala-
do..

4,00 49,69 198,76

SEP.P.134 ud Toma corriente 2p+t 16 a ip 55 sup

Ud. Punto de Toma de corriente 10/16A +TT IP55, realizado con
conductores de Cu en colores normalizados, H07V-K de 3(1x2,5)
mm2, de sección nominal, canalizado en montaje superficie bajo tu-
bo rígido M20, incluso parte proporcional de líneas de alimentación,
cajas de registro, pequeño material, etc. Totalmente colocado e ins-
talado.

4,00 93,95 375,80

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.03........................... 1.778,36
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APARTADO SEP.BT.01.04 Material en campo
SEP.P.57 ud Cajon entrada a motor

Ud. Cajon metálico 250x200x1700 (aprox) galvanizado de adapta-
ción para entrada de cables de potencia y mando a motor, sujeccio-
nes a suelo, totalmente colocado e instalado.

2,00 352,92 705,84

SEP.P.114 ud Pie-cajon de instrumentación

Ud. Pie metálico 100x100x1000 galvanizado de adaptación para en-
trada de cables de mando y señalización, sujecciones a suelo, inclu-
so racores TFA 21 pvc , etc,.. totalmente colocado e instalado.

3,00 181,79 545,37

SEP.P.116 ud Pt100 tres hilos

Ud. PT100 de varilla 6x50 mm a tres hilos apantallada, con tres me-
tros de cable, totalmente colocada e instalada, caja metalica estan-
ca para temperatura de nave sala bombas y sala de cuadros.

4,00 109,44 437,76

SEP.P.117 ud Final carrera puerta

Ml. Final carrera para colocacion en puertas de acceso a central
(puerta principal), totalmente colocado e instalado.

2,00 56,76 113,52

SEP.P.62 ud Extintor con trompa co2 5 kg

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 6kg, con
una eficacia 34B, para un alcance de 1-3 m, Totalmente instalado
según NCPI-96.

1,00 169,94 169,94

SEP.P.63 ud Extintor con trompa 10 kg co2

Ud. Extintor de anhídrido carbónico, CO2, con carga de 10kg, con
una eficacia 34B, altura 1330 mm y d=140mm, para un alcance de
1-3 m, incluso carro de transporte.
Totalmente instalado según NCPI-96.

1,00 339,89 339,89

SEP.P.115 ud Transductor de presion en tub.

Ud. Transductor de presión, salida 4-20 mA, rosca conexión G 1"
,0-16 bar, para presion realtiva, a dos hilos 0-40 Vcc, precision
0,25%, DIN 43650, incluso separador galvánico y protector sobreten-
siones blitzductor, totalmente instalado y colocado.

2,00 506,82 1.013,64

SEP.P.59 ud Extractor helic. Hc-56-6t/-h mural

Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70
ºC, base de chapa galvanizada con pintura poliester, helices de
alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso persiana de
sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

1,00 965,17 965,17

SEP.P.118 ud Maquina de climatizacion 3500w frio

Ud. Extractor mural trifasico 400 v., 370 w, IP65, clase F, -40 +70
ºC, base de chapa galvanizada con pintura poliester, helices de
alumnio, boca 560 mm, 900 rpm, 8.300 m3/h. incluso persiana de
sobrepersion hacia el exterior Totalmente colocado e instalado.

2,00 1.734,81 3.469,62

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.04........................... 7.760,75
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APARTADO SEP.BT.01.05 Conductores, bandejas y tubos
E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

356,00 2,20 783,20

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

100,00 1,80 180,00

E02118 m Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección
2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

50,00 1,41 70,50

SEP.P.121 m Cable 3x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de ais-
lamiento, designación UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de
3X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo, totalmente coloca-
do e instalado.

100,00 2,55 255,00

SEP.P.122 m Cable 2x1,5 mm2 ycy bajo tubo

ML. Línea de señal con cable de cobre 300/500 V de tensión de ais-
lamiento, designación UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11, de
2X1,5 mm2, pantalla total, multipolar, bajo tubo y/o sobre bandeja,
totalmente colocado e instalado.

50,00 1,88 94,00

SEP.P.123 m Cable 2x2x1,5 mm2 bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación TRONIC-C industrial VHOV-K de
2X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente co-
locado e instalado.

30,00 3,64 109,20

SEP.P.124 m Cable 3x2x1,5 mm2 tronic bajo tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación TRONIC-C industrial VHOV-K de
3X2X1,5, multipolar, pantalla total y pares, bajo tubo, totalmente co-
locado e instalado.

30,00 4,70 141,00

SEP.P.125 m Cable utp red ethernet/ip cat. 6

ML. Cable red ethernet CAT 6, para conexión equipos ethernet/IP in-
dustrial, totalmente colocado e instalado.

22,00 4,68 102,96

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

51,00 32,37 1.650,87

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

25,00 7,20 180,00
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E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

15,00 8,20 123,00

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25
mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

10,00 2,34 23,40

E02265 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 32
mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

15,00 2,56 38,40

SEP.P.126 m Tubo flexible tipo tfa m-70

Ml. Tubo de poliamida flexible y reforzado, tipo "TFA" de 70 mm de
diametro, incluso abrazaderas de fijación y p.p de pequeño mate-
rial. Totalmente colocado e instalado.

4,00 51,75 207,00

SEP.P.127 ud Racor rgp tfa m-70

Ud. Racor de PVC, tipo RGP, para tubo TFA M-70, IP-65, incluso
tuerca de PVC p.p de epqueño material. Totalmente instalado.

8,00 23,76 190,08

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 160 mm.
Totamente montado y colocado.

15,00 6,52 97,80

SEP.P.129 m Tubo TPC 63 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 63 mm.
Totamente montado y colocado.

45,00 2,67 120,15

SEP.P.120 m Cable rc4v-k 3(2x150)+1x150 mm2 en tubo

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE  RC4V-K, de 3(2X150)+1X150
mm2, unipolares, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

24,00 258,14 6.195,36
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SEP.P.119 m Cable rvk 2(2x150)mm2

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación UNE RV-K, de 2(2X150), unipolares, ba-
jo tubo, totalmente colocado e instalado.

10,00 72,79 727,90

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

223,00 3,53 787,19

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.05........................... 12.077,01

APARTADO SEP.BT.01.06 Legalizacion b.t.
SEP.P.73 ud Revision oca

Ud. Inspeccion Inicial de Baja Tension por organismo de control
acreditado OCA, elaboracion de acta e informe para presentacion
en Dpto industria correspondiente.

1,00 660,96 660,96

SEP.P.74 ud D.o baja tension

Ud. Direccion de Obra de Baja tension, de proyecto de Estacion d
Bombeo, visados, copias, planos de estado final, totalmente acaba-
do, para entregar al DPTO de Industria.

1,00 1.337,03 1.337,03

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.06........................... 1.997,99

APARTADO SEP.BT.01.07 Cuadro de potencia
SEP.P.94 ud Armario potencia y variadores

Ud. Armario para entrada de potencia en DC y alimentación a varia-
dores. Dimensiones 3200x2000x500mm. (ancho alto profundo) com-
puesto por dos armarios de 1000x2000x500mm y un armario de
1200x2000x500mm. Incluyendo ventilación mediante extractores de
techo, calefaccion, termostatos de calefaccion y ventilacion, rejillas
de ventilacion, iluminacion, zócalo de 100mm, placa de montaje y
perfiles para sujeccion y entrada de cables.

1,00 7.222,97 7.222,97

SEP.P.95 ud Proteccion y seccionamiento general cuadro potencia dc y
ac

Proteccion de circuitos fotovoltaicos mediante bases y fusibles FV
400A, seccionador de corte general motorizado y telemandado
1000A,
Incluye alimentación mediante pletinas de cobre flexibles y cone-
xión a embarrado general de 1000A.
Totalmente instalado y en funcionamiento

1,00 5.067,22 5.067,22

SEP.P.96 ud Proteccion y mando convertidor bomba 200 kw

Ud. Protección para motor con variador de 200 kW 400 V compues-
to por: interruptor automático 2x400 A reg 0,8-1, 40 KA, 800 VDC
N, conexionado a embarrado superior enchufable con adaptadores
500A a embarrado de cobra, bobina disparo max, con cubrebornes
sup e inf, incluso interconexión mediante pletina flexible 4x32x1 ais-
lada, p.p de pequeño material, totalmente colocado, cableado e ins-
talado.

2,00 3.929,05 7.858,10

SEP.P.97 ud Convertidor vectorial motor 200 kw -400 v

Ud. Variador de frecuencia, refrigerado por aire, entrada de DC con
precarga para FV, 456A, 400 Vac, 200 kW HD, comunicación ether-
net, alimentado mediante pletinas flexibles.
Diodo antiretorno 400 A con disipador. Totalmente cableado e insta-
lado en armario de potencia.

2,00 15.339,29 30.678,58
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SEP.P.101 ud Embarrado 1000 a iii 36 ka en cobre

Ud. Embarrado de potencia II de 1000 A 36 kA (longitud 3,2 m), for-
mado por EMBARRADO en doble T de cobre estañado 1600 A y
sustentada por aisladores verticales anclados a panel con tapas late-
rales, tapas frontales de proteccion, incluso pletina de tierra 25x5 en
cobre desnudo, totalmente colocada e instalado.

1,00 2.188,69 2.188,69

SEP.P.98 ud Protecc. Sobret. Niv 2 comb

Ud. Proteccion de sobretensiones SCI nivel 1+2 1200 Vcc bipolar
P+ y P- YPV, con cto señalizador de descarga, p.p pequeños mate-
riales de conexión, interconexión de equipos , totalmente colocado
e instalado

1,00 345,58 345,58

SEP.P.99 ud Módulo control aislamiento

Ud. Medidor Aislamiento Vigilante, carril DIN, Vigilante de Aislamien-
to hasta 1500VDC, contactos de salida prealarma y alarma, protec-
cion en medida mediante bases fusibles con fusibles 14x85 2 A
1000 vcc, totalmente colocado e instalado.

1,00 647,15 647,15

SEP.P.100 ud Analizador redes 1000 vcc

Ud. Analizador de redes de corriente continua, panel 144x144, para
Tesion hasta 1500 Vcc Intensidad Idc +pos y -neg, Potencia genera-
da +pos y -neg , puerto RS495, 3 Display LED ( 4 dígitos + Signo, Al-
tura de los dígitos: 14,5 mm, teclado integrado (5 Teclas), hasta 8
magnitudes de medida, Tensión nominal (Un),
Conexión shunt externo Efecto Hall In / 60mV C, Imax 1000 A,

1,00 853,97 853,97

TOTAL APARTADO SEP.BT.01.07........................... 54.862,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 ........................154.074,28

SUBCAPÍTULO 9.3 Comunicaciones eb alto
A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

1,00 112,21 112,21

SEP.P.75 ud Estacion emisora/receptora de radio ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora pun-
to a punto y multipunto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velo-
cidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz.
19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full
Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP
10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante com-
puesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elementos,
3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y lati-
guillo de conexion. Totalmente colocada e instalada.

1,00 2.853,30 2.853,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 ........................ 2.965,51
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SUBCAPÍTULO 9.4 Comunicaciones balsa alta
SEP.P.77 ud Armario equipos ip 66

Ud. Armario de poliester reforzado de fibra de vidrio, IP-66, auto ex-
tinguible, 1000x750x300, cerradura con llave, tejadillo, con zocalo in-
ferior en poliester a suelo, aparamenta de control y proteccion, sobre-
tensiones, bornas, totalmente colocado e instalado.

1,00 1.155,93 1.155,93

SEP.P.78 ud Panel solar sm110 (12v)

Ud. Panel solar (12V) de potencia 110W de células solares mono-
cristalinas texturadas, provistas de caja antirreflectante, con caja de
conexiones y cable 2x2,5mm2, incluso soporte placa, totalmente co-
locado e instalado.

1,00 226,49 226,49

SEP.P.79 ud Regulador ipc-30

Ud. Regulador de carga IPC-30 24/12 V, 30 A para placas solares,
estabilizador, totalmente colocado e instalado.

1,00 202,34 202,34

SEP.P.80 ud Baterias 2x180 ah

Ud. Conjunto de de baterias 12 Vcc 180 Ah. Totalmente colocados
e instalado.

1,00 566,69 566,69

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

1,00 112,21 112,21

SEP.P.76 ud Estacion emisora com modulo i/o ip

Ud. Conjunto de equipamiento para estación emisora/receptora pun-
to a punto y multipunto, compuesta por: Radiomódem IP-MOD, Velo-
cidad de transmissión 9600 bps en canalización de 12,5 KHz.
19200 bps en canalización de 25 KHz, Simplex, Half duplex y Full
Duplex, Puertos de datos serie y ethernet, protocolos Ethernet/IP
10-100. Modbus, DNP-3. Alim 12-24 vcc, Sistema de radiante com-
puesto de antena onmidireccional colineal UHF de 4 elementos,
3dB's con 20m. de cable coaxial tipo RG213 de bajas pérdidas y lati-
guillo de conexion. modulo de entradas y salidas analogicas y digita-
les, UMF-100 totalmente colocada e instalada.

1,00 3.089,51 3.089,51

SEP.P.58 ud Transmisor de nivel hidrostático

Ud. Transmisor compacto de presión, sumergible, con cable, para
la medida de nivel en pozos o tanques. Procedimiento de medida:
Piezorresistivo. Rango de medida: 0 a XX m.c.a. a elegir, Precisión:
Típica del 0,3 % del fondo de escala. Alimentación: 10 a 36 V.c.c.
Conexión: A dos hilos. Señal de salida: 4 a 20 mA. Material: Comple-
to en acero inoxidable 1.4571. Material de la junta: Vitón. Longitud
del cable de conexión y del capilar: 10 m. Material del cable: PE con
cubierta de HFFR (no halógeno). Protección ambiental: IP 68. Total-
mente colocado e instalado.

1,00 667,41 667,41

SEP.P.135 ud Columna 10 mts de acero galva.

Ud. Columna de acero galvanizado 10 mts para alojamiento de pla-
cas solares y trasmisores de radio, anclaje con hormigon de terre-
no, incluo toma de tierra totalmente colocado e instalado.

1,00 481,28 481,28

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

15,00 3,53 52,95
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E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 113,88 113,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 ........................ 6.668,69

SUBCAPÍTULO 9.5 Instalacion fotovoltaica eb alto
APARTADO SEP.BT.04.01 Obra civil

SEP.P.81 ud Estructura soporte seguidor solar bifila a un eje

Ud. Suministro de seguidor bifila a un eje horizontal 2 uds. vigas
por seguidor, para 34 uds panel por fila, 68 módulos por seguidor
bi-fila, con una superficie total ocupada aproximada de 45,022 x
8,384 m. Soportes para cimentación hincada (incluidos) tipo C y ti-
po IPE con longitudes de hinca entre 1800 y 2000mm. Estructura ac-
cionada mediante accionamiento tipo sinfín-corona con motor de
100W de potencia nominal a 24VDC,TCU, autoalimentado, unidad
control seguimiento con inclinometro y bateria. Comunicaciones ina-
lámbricas por protocolo Zigbee gestionadas por un concentrador de
comunicaciones NCU.
Montaje mecánico del seguidor a un eje sobre soportes tipo C e IPE
previamente hincados en el terreno mediante hinca directa y previ-
sion de predrilling de un 50% de los soportes, incluyendo reparto de
material en obra, herramientas y todo tipo de medios auxiliares nece-
sarios. Incluso montaje y puesta en marcha de los seguidores.

10,00 14.849,77 148.497,70

SEP.P.82 ud Unidad de control seguidor solar ncu

Suministro e instalación de NCU para realizar una gestión automati-
zada de los seguidores. Capaz de leer y centralizar los datos de es-
tos como: posiciones de ejes, posición del objetivo y alarmas, permi-
tiendo también el acceso los parámetros de cada uno de los segui-
dores de forma remota. Por otro lado también se permite la lectura
de la velocidad de viento de las estaciones meteorológicas para to-
mar la decision de enviar una solicitud de posición segura a los ras-
treadores si la velocidad del viento es superior al valor umbral esta-
blecido.

1,00 4.417,53 4.417,53

SEP.P.83 ud Unidad de control seguidor solar rsu anemometro +
sensor nieve

Suministro e instalación de torre de celosia de 9 metros con unidad
de sensorización remota para medir la velocidad de viento median-
te anemómetro ultrasonico y sensor de nieve. Con comunicación
via ZigBee o RS485. Admitiendo velocidades de viento hasta de
200 km/h. Incluyendo suministro y colocación de torre metálica pa-
ra montaje de sensores y antenas ZigBee.

1,00 5.402,05 5.402,05

SEP.P.128 m Tubo TPC 160 mm gp. 7 subt

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 160 mm.
Totamente montado y colocado.

174,00 6,52 1.134,48

SEP.P.85 m Tubo TPC 75 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 75mm.
Totamente montado y colocado.

226,00 2,79 630,54

SEP.P.84 m Tubo TPC 90 mm gp. 7 subt.

Ml. Tubo de polietileno flex., doble pared, coarrugado en su parte ex-
terior con interior liso, para distribución eléctrica subterránea, G.P.7,
conforme a normas UNE-EN50086. 2.4, Diámetro nominal 90 mm.
Totamente montado y colocado.

185,00 3,66 677,10
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TOTAL APARTADO SEP.BT.04.01........................... 160.759,40

APARTADO SEP.BT.04.02 Red de tierras
SEP.P.86 ud Ed de tierras troncal

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada por cable de cobre des-
nudo de 1x35 mm2 para comunicar el parque fotovoltaico con la es-
tación de bombeo discurriendo por arquetas y cuadros de nivel 1.
Totalmente instalada, interconectada y comprobada.

1,00 981,22 981,22

SEP.P.87 ud Ed de tierras de los seguidores fotovoltaicos

Ud.Toma de tierra de baja tensión formada cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2 cosiendo todos los seguidores fotovoltaicos entre
ellos y picas de 2 metros en extremos y punto medio del seguidor fo-
tovoltaico protegidas con cinta denso. Anclaje de toma de tierra al
seguidor mediante terminal.
Totalmente instalada y comprobada.

10,00 442,47 4.424,70

TOTAL APARTADO SEP.BT.04.02........................... 5.405,92

APARTADO SEP.BT.04.03 Generación fotovoltaica
SEP.P.88 ud Modulo fotovoltaico 660wp bifacial

D.Módulo solar fotovoltaico de silicio mono-cristalino, PERC, 132
half-cells, 1500 Vdc, con potencia de 660 Wp BIFACIAL bajo STC y
grado de reflexion 0% y eficiencia del módulo mayor a 21%. Dimen-
siones 2384 x 1303 x 33 mm. Peso 37,8kg Coef. Tª Voc: -0.26
%/°C, Resistencia anti-PID. Certificación IEC 61215, IEC 61730. Ga-
rantía potencia lineal a 25 años. Garantía producto 12 años.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Total-
mente instalado
en seguidor y conexionado para formar los strings.

680,00 186,04 126.507,20

SEP.P.89 ud Armario hormigon pnt alp13 concentracion de series nivel
1

Realización de cuadro auxilar DC para agrupación de series fotovol-
taicas compuesto por: Armario de hormigón tipo ORMA-13, protec-
ciones contra sobretensiones transitorias y permanentes, protec-
ción de todas las líneas mediante fusibles en ambos polos. 1000V
25A 10x38, distribuidores cc 500A, seccionamiento mediante inte-
rruptor seccionador 2P 630A 1500V con bobina de disparo , pleti-
nas de interconexion 5x40x1 y terminales incluidos. Proteccion me-
diante metacrilato.
Resistencia de caldeo accionada mediante termostato regulable.
Totalmente instalado y el funcionamiento.

2,00 5.209,05 10.418,10

SEP.P.90 ud Modulo fotovoltaico maestro del parque 660wp bifacial

Calibración de módulo fotovoltaico 660Wp bifacial  en laboratorio
acreditado compuesta por:
- Estabilización del modulo mediante exposicion de este al Sol du-
rante, al menos, 60 kWh/m2, para garantizar la saturación de los
procesos de LID.
- Preparacion de módulo para extraccion de señales Isc y Voc para
determinar valores de irradiancia y temperatura de célula mediante
protocolo TCP-IP modbus, fuente de alimentacion y switch incluido.
Incluido fijacion a estructura seguidor mediante tornillo tuerca. Insta-
lado en seguidor mediante acople adaptado a este para prolongarlo.

1,00 3.896,67 3.896,67

TOTAL APARTADO SEP.BT.04.03........................... 140.821,97
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APARTADO SEP.BT.04.04 Conductores
SEP.P.91 m Linea cc ZZF 0,6/1kv 2x10mm2 cu

ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión
de aislamiento, designación ZZ-F, para instalación en fotovoltaicas,
de 2X10 mm2, unipolar, cosido con bridas a parte inferior de módu-
los fotovoltaicos, totalmente colocado e instalado.

3.240,00 6,36 20.606,40

SEP.P.92 m Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(1x300mm2) al

ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de ten-
sión de aislamiento, designación UNE XZ1, de 2x(1x300 mm2) AL,
unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

24,00 18,71 449,04

SEP.P.93 m Linea cc xz1 0,6/1kv 2x(2x300mm2) al

ML. Línea de distribución con cable de aluminio 0.6/1KV, de ten-
sión de aislamiento, designación UNE XZ1, de 2x(2x300 mm2) AL,
unipolar,bajo tubo, totalmente colocado e instalado.

90,00 37,42 3.367,80

TOTAL APARTADO SEP.BT.04.04........................... 24.423,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.5 ........................331.410,53

TOTAL CAPÍTULO 9....................................527.486,28
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CAPÍTULO 10 TELECONTROL
SOFTW ud Licencia WEB Software control y gestión

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente insta-
lada y operativa.

1,00 550,00 550,00

TPL ud Equipo portátil de recogida de datos (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
rio, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de in-
formes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder en-
viar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos,
definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que per-
mite configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales re-
motos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medi-
bles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y
operativa

Sus principales características son:

 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android
versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-
less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, aña-
diendo a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cual-
quier otro campo requerido para la correcta integración de los valo-
res recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 626,94 626,94

EMISOR_PULSud Terminales remotos de comunicación

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portátil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), instaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura son:
   · Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador

en cada módulo de comunicación.
   · Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de

como mínimo 5000 registros.
   · Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia

869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
   ·Reloj: en tiempo real, sincronizable.
   ·Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
   · Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, ma-

nipulación del contador, subconsumo, batería baja)
   · Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación

se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de contador
debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de fil-
trado.

132,00 191,84 25.322,88
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APP_MOVIL ud Aplicación para instalación en móvil

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos móviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.

1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 26.624,82
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 11.1 ARQUEOLOGÍA

ARQ.1 mesSeguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la
ejecución de las obras, incluso informe.

22,00 620,54 13.651,88

ARQ.2 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso coloca-
ción, mantenimiento y reposición.

250,00 6,47 1.617,50

ARQ.3 jor Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
lógico intensivo, realizada por un arqueólogo con el fin de poder do-
cumentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda sur-
gir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tie-
rras que se lleva a cabo, incluso informe de resultados.

35,00 256,31 8.970,85

ARQ.4 h Apoyo geológico para seguimiento arqueológico

Apoyo de geólogo para trabajo de campo en el seguimiento arqueo-
lógico, con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índo-
le geológico que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cual-
quier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.

30,00 26,98 809,40

ARQ.5 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consisten-
te en realizar aquello que solicite el responsable de la excavación
para el seguimiento arqueológico.

76,00 72,85 5.536,60

ARQ.6 ud Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes.

1,00 1.618,80 1.618,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 ...................... 32.205,03

SUBCAPÍTULO 11.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
APLICACIÓN DEL RIEGO

MONI_HUMD_SUELOud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
10,00 2.163,49 21.634,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 ...................... 21.634,90
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SUBCAPÍTULO 11.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DE LOS RETORNOS

11.3.1 ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)

Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de
aguas subterráneas para realización de mediciones continuas del ni-
vel y la temperatura de las aguas subterráneas incluso instalación.

2,00 972,66 1.945,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 ...................... 1.945,32

SUBCAPÍTULO 11.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes de las balsas

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro
de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así co-
mo la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superfi-
cies fallidas. Unidad completamente acabada.

3.682,30 2,72 10.015,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4 ...................... 10.015,86

SUBCAPÍTULO 11.5 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente termi-
nado.

15,00 51,72 775,80

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20
cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

10,00 105,44 1.054,40

MACFAV004 ud Hotel para insectos

Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contracha-
pado de madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificios de en-
trada. Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y
operativo.

5,00 95,94 479,70

MACFAV005 ud Escala de salvamento

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud. Incluso enganches a macizo hor-
migonado (incluido). Totalmente terminado.

6,00 715,40 4.292,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.5 ...................... 6.602,30
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SUBCAPÍTULO 11.6 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE
APARTADO REST_COMP Restauración compensatoria parcela junto a
balsa alta

RODAL ud Creación de rodal

25,00 282,43 7.060,75

TOTAL APARTADO REST_COMP ........................... 7.060,75

APARTADO PANTALLAS Pantalla vegetal en vallados
OCM0005 ud Plantación lineal de árboles

Plantación de árboles aislados
200,03 54,72 10.945,64

OCM0003 ud Plantación lineal de árbustos

Plantación de arbustos aislados
611,10 7,09 4.332,70

RIE001 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el pri-
mer año

3.244,50 1,51 4.899,20

TOTAL APARTADO PANTALLAS ............................ 20.177,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.6 ...................... 27.238,29

SUBCAPÍTULO 11.7 MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
NIVELES ECOLÓGICOS EN ESPACIO RED NATURA "LAS CAÑAS"

LIMNIMETRO ud Limnímetro para control de nivel de embalse

Limnimetro para control de nivel de agua del embalse Las Cañas,
mediante sensor de presión con precisión de 0,05% de FE. Presen-
tación del dato de cota de embalse en display LCD alojado en arma-
rio independiente, totalmente colocado.

1,00 3.813,30 3.813,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.7 ...................... 3.813,30

SUBCAPÍTULO 11.8 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío

y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.801,04 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre CRAD "Contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.8 ...................... 13.781,44

SUBCAPÍTULO 11.9 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002S mesSeguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental
que recoja las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realiza-
dos bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

24,00 516,28 12.390,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.9 ...................... 12.390,72

SUBCAPÍTULO 11.10 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km

350,00 8,35 2.922,50

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o
raíces, con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundi-
dad media de labor de 60 cm.

2,34 131,58 307,90

DESPEDREG ha Despedregado

Retirada de piedras con despedregadora.
2,34 1.288,32 3.014,67

OCM0007 m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos,
colocada

8,00 138,14 1.105,12

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
590,00 1,17 690,30

OLIVOS ud Trasplante de olivos

Trasplante de olivo mediante retroexcavadora, incluyendo poda pre-
via y traslado con camión pluma hasta emplazamiento a menos de
500 m, apertura de hoy, plantación, tapado con tierra procedente
de la propia excavación y primer riego, si existe agua cerca del lu-
gar de plantación.

3,00 332,89 998,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 .................... 9.039,16
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TOTAL CAPÍTULO 11..................................138.666,32
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 12.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 183,86 4.412,64

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 186,87 4.484,88

L01206 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodo-
ro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

24,00 138,15 3.315,60

TI ud Transporte e instalacion de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta pun-
to de ubicación en obra incluso solera de hormigón en la superficie
de apoyo de casetas.

3,00 848,62 2.545,86

AE m Acometida eléctrica caseta

Acometida eléctrica caseta.
75,00 5,06 379,50

B08061 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica
110 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni pie-
zas especiales, s/ CTE-HS-5.

20,00 17,89 357,80

B08036 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de
20 mm

Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diáme-
tro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietile-
no y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir
la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

20,00 65,67 1.313,40

SH.240 ud Instalación puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre,
electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros de electri-
cidad, etc.

4,00 337,60 1.350,40
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CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimien-
to de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerra-
dura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé dife-
rencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instala-
do, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1,00 1.945,93 1.945,93

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medi-
da indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie forma-
do por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de
energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un mó-
dulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores
de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto pa-
ra la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bi-
metálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro
polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre
transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y
transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de seccio-
nes en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, trans-
porte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la
ejecución de la obra.

1,00 540,36 540,36

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nomi-
nal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantá-
neo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de de-
fecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN. Totalmente instalado.

2,00 365,71 731,42

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado

Transformador de seguridad con primario para 220V para alimenta-
ción de instalaciones eléctricas provisionales de obra, instalado.
s/RD 488/97 y RD 614/2001.

1,00 153,19 153,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 ...................... 21.530,98
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SUBCAPÍTULO 12.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

384,00 21,35 8.198,40

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 44,85 358,80

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
3,00 110,16 330,48

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
8,00 35,34 282,72

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

24,00 75,94 1.822,56

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

8,00 60,54 484,32

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 40,03 960,72

NEE ud Nevera 75 litros

Nevera 75 litros.
1,00 150,00 150,00

CE1500 mesAparato de frio,calor

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado
72,00 9,00 648,00

DA mesDispensador de agua

Dispensador de agua fría. Medidas 1,40 m de alto y 35 cm de diáme-
tro.

24,00 50,00 1.200,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 ...................... 14.447,95
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SUBCAPÍTULO 12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
32,00 10,52 336,64

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

64,00 15,52 993,28

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
30,00 3,52 105,60

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

60,00 5,00 300,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.000,00 1,17 1.170,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
10,00 2,43 24,30

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
80,00 8,52 681,60

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

16,00 56,76 908,16

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

4,00 410,32 1.641,28

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

500,00 5,52 2.760,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

40,00 8,03 321,20

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

200,00 20,33 4.066,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
10,00 7,04 70,40

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

25,00 21,03 525,75
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L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica,
instalada (Sistema S)

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por
red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50
mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

450,00 2,93 1.318,50

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
300,00 0,90 270,00

GPS m Malla de señalizacion

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), co-
lor naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada co-
mo señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la ma-
lla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

500,00 7,06 3.530,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

50,00 16,99 849,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 ...................... 19.872,21

SUBCAPÍTULO 12.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
120,00 1,82 218,40

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

120,00 1,64 196,80

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

40,00 32,03 1.281,20

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J
(SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); sue-
la antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pe-
netración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que
favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con bue-
nas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "gan-
chos", valorable refuerzo en la puntera para que se reduzca el des-
gaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

40,00 34,86 1.394,40

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

100,00 0,24 24,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

10,00 13,11 131,10
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L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

43,00 7,25 311,75

L01249 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.
46,00 2,11 97,06

L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama

Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.
40,00 2,21 88,40

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

40,00 6,14 245,60

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

40,00 6,46 258,40

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

5,00 53,84 269,20

L01265 ud Calzón térmico

Calzón térmico largo; -30º C; de fibra térmica transpirable y de seca-
do rápido. Tallas desde la S a la 3XL.

40,00 6,88 275,20

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

43,00 4,15 178,45

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

40,00 32,10 1.284,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 23,00 920,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blan-
co, azul, negro, rojo, morado y verde.

40,00 10,02 400,80
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L01258 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta

Polo de manga corta realizado en tejido transpirable, abertura has-
ta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas reflec-
tantes. Clase 2. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 8,35 334,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras
termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en
los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL.

40,00 36,02 1.440,80

L01273 par Guantes de protección para trabajos con flejes

Guantes de protección de nailon o similar; específicos para traba-
jos con flejes; recubiertos de poliuretano en la palma. Diseño ergo-
nómico que respete los movimientos naturales; puño ajustado. Re-
sistencias mínimas: a la abrasión 4; al corte 3; al rasgado 4 y a la
perforación 2. Tallas de 7 a 11.

80,00 3,31 264,80

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

2,00 196,17 392,34

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

40,00 1,09 43,60

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

5,00 10,26 51,30

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

3,00 58,16 174,48

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

3,00 32,85 98,55
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L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

3,00 58,28 174,84

LCREMA ud Crema de protección solar

3,00 50,00 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.4 ...................... 10.699,47

SUBCAPÍTULO 12.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS
PREVENTIVOS

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

24,00 167,36 4.016,64

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

12,00 52,53 630,36

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 26,88 322,56

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
200,00 26,79 5.358,00

ST h Señalista

Señalista para trabajos de indicación al conductro de la maquina
del momento de que puede iniciar la maniobra, su destino y even-
tualmente el itinerario y las precauciones especiales a adoptar.

300,00 21,35 6.405,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.5 ...................... 16.732,56

TOTAL CAPÍTULO 12.................................. 83.283,17
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

187,00 12,81 2.395,47

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

1,00 25,62 25,62

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

144,00 95,14 13.700,16

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
26,00 88,92 2.311,92

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

12,00 13,45 161,40

G01026 ud Cambio entrega Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

12,00 20,00 240,00

G01016 t GR madera limpia LER 170201

Canon de residuos de madera limpia de vertedero autorizado. LER
170201

12,00 125,00 1.500,00

G01017 t GR ladrillo, tejas y materiales cerámicos LER
170102-170203-170107

Canon de residuos de ladrillos, tejas y materiales ceramicos de ver-
tedero autorizado. LER 170102-170203-170107

19,00 20,00 380,00

G01018 t GR plástico LER  170203

Canon de residuos de plástico de vertedero autorizado. LER
170203

7,00 50,00 350,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405/170407

Canon de residuos hierro y acero procedentes de  vertedero autori-
zado. LER 170405/170407

5,00 1,00 5,00

G01020 t GR papel y cartón  LER 150101

Canon de residuos de papel y cartón de vertedero autorizado.  LER
150101

14,00 25,00 350,00

G01021 t GR hormigón LER 170101

Canon de residuos de hormigón de vertedero autorizado.  LER
170101

10,00 20,00 200,00

G01022 t GR basura LER 200301

Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301
1,60 200,00 320,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G01023 t GR envases contaminados LER 150110*

Canon de residuo de fresado de aglomerado de vertedero autoriza-
do LER 170302

0,10 400,00 40,00

G01024 t GR Aerosoles vacíos LER 150111*

Gestión de residuos consistente en la carga, transporte y entrega
de los residuos de construcción y demolición constituidos por resi-
duos de envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas en planta de tratamiento de gestor de
residuos autorizado localizada a una distancia de 20km desde la
obra incluso canon de entrada a planta. Estas operaciones estarán
realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte
por el organismo competente en materia de medio ambiente de la
comunidad autónoma.

0,10 350,00 35,00

G01025 t GR Absorbentes contaminados LER 150202*

0,10 450,00 45,00

TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 22.059,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD
PACC ud Control de calidad

Partida alzada del 1% del presupuesto a certificar mediante la entre-
ga de facturas que acrediten los ensayos realizados con laboratorio.

1,00 98.277,00 98.277,00

TOTAL CAPÍTULO 14.................................. 98.277,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 15 CARTELERÍA PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecu-
ción, informativo de que la actuación está incluida en el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española
y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimen-
siones 2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A
CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMAR-
CADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUI-
DA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RE-
SILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

2,00 1.260,58 2.521,16

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explota-
ción, informativo de que la actuación está incluida en el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española
y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimen-
siones 0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A
CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMAR-
CADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUI-
DA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RE-
SILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 15.................................. 2.911,77

TOTAL..........................................................9.827.775,34
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES VIANA I
(NAVARRA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 BALSA ALTA .............................................................................. 496.490,28
2 BALSA BAJA .............................................................................. 415.518,94
3 ESTACIÓN DE BOMBEO ALTO................................................. 251.542,11
4 ESTACIÓN DE BOMBEO BAJO................................................. 341.881,87
5 RED DE RIEGO A PRESIÓN ALTA ........................................... 2.382.372,67
6 RED DE RIEGO A PRESIÓN BAJA ........................................... 4.299.506,01
7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ............................ 471.133,05
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN: BOMBEO BAJO 270.021,48
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN: BOMBEO ALTO 527.486,28
10 TELECONTROL ......................................................................... 26.624,82
11 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 138.666,32
12 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 83.283,17
13 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN .............................................................................
22.059,57

14 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 98.277,00
15 CARTELERÍA PRTR................................................................... 2.911,77

Costes Directos Totales 9.827.775,34

      Villava, a abril de 2023
El Ingeniero Agrónomo        El Ingeniero Técnico Agrícola
        

Fdo.: Juan Carlos Esquíroz Noble       Fdo.: José Miguel López González 

7,50 % Costes Indirectos   s/9.827.775,34 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/10.564.858,49 ............................................

737.083,15

633.891,51

Total Presupuesto de Ejecución Material 11.198.750,00

I.V.A.21,00% s/ 11.198.750,00 ................................................................ 2.351.737,50

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 13.550.487,50

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  TRECE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTI-
MOS
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