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 CAPÍTULO 1 U.O. Nº1 - CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA                       
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 416 416,00 
 416,00 
  _____________________________________________________  

 416,00 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Segun anejo 1 1.665,00 1.665,00 
 1.665,00 
  _____________________________________________________  

 1.665,00 
ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de  
 la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.   
 Segun anejo mediciones 137,03 137,03 
 137,03 
  _____________________________________________________  

 137,03 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Relleno cama tubería segun anejo 105 105,00 
 Relleno tubería segun anejo 328 328,00 
 433,00 
  _____________________________________________________  

 433,00 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Segun anejo 326 326,00 
 326,00 
  _____________________________________________________  

 326,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Segun anejo 1362 1.362,00 
 1.362,00 
  _____________________________________________________  

 1.362,00 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Sobrantes, segun anejo 472 472,00 
 472,00 
  _____________________________________________________  

 472,00 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrantes, segun anejo 472 472,00 
 472,00 
  _____________________________________________________  

 472,00 
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 SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES                                                      
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según anejo nº10 de mediciones 1,05 843,55 885,73 
 885,73 
  _____________________________________________________  

 885,73 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 Codo PVC 90º 6 6,00 
 Codo PVC 45º 5 5,00 
 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas especiales 350 350,00 
 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Codo de 90º DN-315 6 5,67 34,02 
 Codo de 45º DN-315 5 3,09 15,45 
 49,47 
  _____________________________________________________  

 49,47 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Codo de 90º DN-315 6 2,06 12,36 
 Codo de 45º DN-315 5 0,80 4,00 
 16,36 
  _____________________________________________________  

 16,36 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Codo de 90º DN-315 6 70,00 420,00 
 Codo de 45º DN-315 5 40,00 200,00 
 620,00 
  _____________________________________________________  

 620,00 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
 APARTADO 1.3.1 ELEMENTOS DE VALVULERÍA                                           
A10014        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Cámara 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 5 5,00 
 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 5 5,00 
 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
Z00005        ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                   

 Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de salida entre 2 y 4" para tomas de  
 ventosas con p.p. de juntas y tornillería, instalado y probado.  
    
 Collarines para ventosas 5 5,00 
 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
Z00004        ud   Desagüe de 125 mm en tubería de PVC de 300 mm.                    

 Válvula de desagüe en conducción de DN300-400 mm formado por: pieza de derivación en T reduci-  
 da 315/125 mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre  
 elástico de 125mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hormi-  
 gón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de  
 DN-125 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula  
 mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 Desagües 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 1.3.2 ARQUETAS VENTOSAS                                                 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 4 2,00 2,00 2,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 Losa de reparto arquetas 4 1,20 1,20 0,20 1,15 
  _____________________________________________________  

 1,15 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Losa de reparto arquetas 4 1,20 1,20 5,76 
  _____________________________________________________  

 5,76 
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5,  
 de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-  
 liares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Anillo inferior de las arquetas 4 3,77 15,08 
 Duplicado medición por disposicion 4 3,77 15,08 
 radial  
  _____________________________________________________  

 30,16 
B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical           

 Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Cara interior anillo inferior 4 3,77 15,08 
  _____________________________________________________  

 15,08 
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 APARTADO 1.3.3 CÁMARA                                                            
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 Cámara 1 6,00 6,00 2,50 90,00 
 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
 Cámara 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 3,20 
  _____________________________________________________  

 3,20 
I06010        m³   Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo  

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y ma-  
 chaqueo de material seleccionado. (No incluye canon de extracción).  
 Cámara 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 3,20 
  _____________________________________________________  

 3,20 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 Cámara Horm. limpierza 1 3,00 3,00 0,10 0,90 
 0,90 
  _____________________________________________________  

 0,90 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 ø12 mm 1 380,70 380,70 
 Acero en cubierta 1 50,00 50,00 430,70 
 
  _____________________________________________________  

 430,70 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 Cámara 8 2,00 2,00 32,00 
 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Solera cámara 1 2,00 2,00 0,25 1,00 
 Muros cámara 4 2,00 0,25 2,00 4,00 
 Cubierta cámara 1 2,00 2,00 0,25 1,00 6,00 
 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 Cámaras 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 Cubierta de cámara 1 2,00 2,00 4,00 
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  _____________________________________________________  

 4,00 

 APARTADO 1.3.4 ANCLAJES                                                          
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Anclaje válvula DN-315 (Cámara) 1 4,28 4,28 
 4,28 
  _____________________________________________________  

 4,28 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Anclaje válvula DN-315 1 1,82 1,82 
 1,82 
  _____________________________________________________  

 1,82 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Anclaje válvula DN-315 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  

 125,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Anclaje DN-315 con 8 mm de espesor 1 146,04 146,04 
 Bridas DN-315 2 20,60 41,20 
 187,24 
  _____________________________________________________  

 187,24 

 SUBCAPÍTULO 1.4 REPOSICIONES                                                      
I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad  
 del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Segun anejo 247,62 247,62 
  _____________________________________________________  

 247,62 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 Segun anejo 273,7 273,70 
 273,70 
  _____________________________________________________  

 273,70 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN  
 13075-1.  
 Segun anejo nº10 de mediciones 0,21 0,21 
 0,21 
  _____________________________________________________  

 0,21 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 Segun anejo 32,3 32,30 
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 32,30 
  _____________________________________________________  

 32,30 
I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista                   

 Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, co-  
 locados con mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de  
 cemento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No  
 se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxiliares.   
 Reposiciones 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
I20026        m²   Rejuntado mampostería                                             

 Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin incluir piedra a reponer.  
 Reposiciones 30 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Reposición por reparación 8 8,00 
 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A21005        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 800  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A19007        m    Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Reposiciones 12 12,00 
 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
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A19008        m    Tubería de hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Reposiciones 12 12,00 
 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
A19009        m    Tubería de hormigón armado campana ø 0,80 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Reposiciones 12 12,00 
 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
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 CAPÍTULO 2 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA                 
 SUBCAPÍTULO 2.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO                                           
Z00001        ud   Electrobomba sumergible 250 CV. 6.000 l/min. 140 Hm               

 Electrobomba sumergible modelo UGP 1040-7 de INDAR o similar con cuerpo de Fundición GG 20  
 y un motor con una potencia nominal de 295 HP. Un caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una  
 velocidad de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100.  
 Grupo de la electrobomba 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Campana de refrigeración 1 375,00 375,00 
 Estructura sujeción brocal pozo 1 125,00 125,00 
 500,00 
  _____________________________________________________  

 500,00 
TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-  
 ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.   
 Impulsion interior sondeo 1 95,00 95,00 
 95,00 
  _____________________________________________________  

 95,00 
Z00021        ud   Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas               

 Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas  
 Sensor de nivel. 2 niveles 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ZUTS0011      ud   Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado                 

 Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medi-  
 ción de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación  
 al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o calibración, to-  
 talmente acabado.  
 Sonda motor 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZIDR0008      m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda                

 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de longitud, in-  
 cluso p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de eleva-  
 ción. Totalmente acabada.  
 Tubo guia 1 95,00 95,00 
  _____________________________________________________  

 95,00 
ZIDR0005      ud   Empalmes submarinos                                               

 Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.  
 Empalme cable bomba 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 3.2.1 CONDUCCIONES                                                      
A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-  
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-  
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-  
 ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Tuberia en superficie 1,05 10,00 10,50 
 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas en superficie 350 350,00 
 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
Z00032        ud   Pieza especial cuello de cisne instalada                          

 Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo según detalle de planos  
 acabado en bridas. Incluye precios de las bridas  
 Cuello de cisne conexión tuberia 1 1,00 
 chapa - tuberia PVC enterrada  
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZA1610e       ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.                             

 Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba.   
 Unión al cuello de cisne 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 3.2.2 VALVULERÍA                                                        
A10014        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Cámara 5 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Cámara 5 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 Sondeo 1 1,00 
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 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Ventosa sondeo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas,  
 DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxida-  
 ble aisi 420, asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4"                                    

 Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente de corriente externa. Será de  
 cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actua-  
 rá mediante un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite (aisi 420) en la  
 parte superior que recibe información de presiones mediante unos muelles y un diafragma compuesto  
 de varias láminas de bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantáneamente al  
 sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gradual amortiguada para no producir so-  
 bre presiones.  La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia  
 gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de acople, colocación,  
 regulación y pruebas.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ZE02120       m    Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado              

 Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm² para comunica-  
 ción con bomba sumergida, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Ais-  
 lamiento tipo E17 y cubierta de goma EM2. Cable tipo XTREM o similar.  
 Señal bomba 1 120,00 120,00 
 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZIDR0010      m    Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.                              

 Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores  
 de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo  
 de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del po-  
 zo mediante elementos de fijación incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada y verificada.  
 Cableado grupo sumergido 120 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 15,00 0,40 0,80 5,52 
 5,52 
  _____________________________________________________  

 5,52 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 2 10,00 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 15,00 0,40 0,50 3,45 
 3,45 
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  _____________________________________________________  

 3,45 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 1,15 15,00 0,40 0,50 3,45 
 3,45 
  _____________________________________________________  

 3,45 
E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  
 Conduccion enterrada 1,05 15,00 15,75 
  _____________________________________________________  

 15,75 
ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 2.4 EDIFICACION AUXILIAR                                              
 APARTADO 2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 Retirada tierra vegetal  
 Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60 
 Cimentaciones 1 6,58 6,58 
  _____________________________________________________  

 28,18 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,  
 sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08 
 Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05 
 Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77 
 Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36 
  _____________________________________________________  

 6,60 
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 APARTADO 2.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 IPE 140 1 106,16 106,16 
 IPE 160 1 126,23 126,23 
 IPE 200 1 223,72 223,72 
 Placas de anclaje 1 35,87 35,87 
 Correas 1 119,79 119,79 
  _____________________________________________________  

 611,77 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 N1 1 1,02 1,02 
 N3 1 1,54 1,54 
 N5 1 1,02 1,02 
 N7 1 1,54 1,54 
 Vigas de atado 4 0,36 1,44 
  _____________________________________________________  

 6,56 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 N1 1 35,16 35,16 
 N3 1 47,87 47,87 
 N5 1 35,16 35,16 
 N7 1 47,87 47,87 
 Vigas de atado 1 88,00 88,00 
 Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56 
  _____________________________________________________  

 259,62 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 N1 1 0,26 0,26 
 N3 1 0,34 0,34 
 N5 1 0,26 0,26 
 N7 1 0,34 0,34 
 Vigas de atado 4 0,09 0,36 
  _____________________________________________________  

 1,56 
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 APARTADO 2.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De  
 espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del  
 próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante  
 riego según nte/rss-5.  
 Solera con acera 1 6,00 6,00 36,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliure-  
 tano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 1 16,50 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 1 4,00 4,00 16,00 
 1 4,00 5,00 20,00 
 2 4,00 4,50 36,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
 2 4,00 4,00 32,00 
 2 4,00 5,00 40,00 
 4 4,00 4,50 72,00 
  _____________________________________________________  

 144,00 

 APARTADO 2.4.4 CARPINTERIA                                                       
EFDC12eg      ud   Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                                

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos  
 chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta  
 formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y  
 parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de  
 cilindro intercambiable,entrega premontada.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 Placa definitiva 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 3 U.O. Nº3 - INSTALACION FOTOVOLTAICA                               
 SUBCAPÍTULO 4.1 OBRA CIVIL                                                        
 APARTADO 4.1.1 PREPARACION DEL TERRENO                                           
ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.            

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,  
 maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no  
 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-  
 mión.  
 Parcelas 9941 9.941,00 
 9.941,00 
  _____________________________________________________  

 9.941,00 

 APARTADO 4.1.2 ZANJA TIPO A                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 30,00 0,40 0,50 6,90 
 6,90 
  _____________________________________________________  

 6,90 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 3 30,00 90,00 
 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 30,00 0,40 0,50 6,90 
 6,90 
  _____________________________________________________  

 6,90 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 1,15 30,00 0,40 0,10 1,38 
 1,38 
  _____________________________________________________  

 1,38 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 1,15 30,00 34,50 
 34,50 
  _____________________________________________________  

 34,50 
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 APARTADO 4.1.3 ZANJA TIPO B                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 50,00 0,40 0,50 11,50 
 11,50 
  _____________________________________________________  

 11,50 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 1 50,00 50,00 
 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 2 50,00 100,00 
 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 50,00 0,40 0,50 11,50 
 11,50 
  _____________________________________________________  

 11,50 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 1,15 50,00 0,40 0,10 2,30 
 2,30 
  _____________________________________________________  

 2,30 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 1,15 50,00 57,50 
 57,50 
  _____________________________________________________  

 57,50 
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 APARTADO 4.1.4 ZANJA TIPO C                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 240,00 0,40 0,50 55,20 
 55,20 
  _____________________________________________________  

 55,20 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 1 240,00 240,00 
 240,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 
E02227        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 2 240,00 480,00 
 480,00 
  _____________________________________________________  

 480,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 240,00 0,40 0,50 55,20 
 55,20 
  _____________________________________________________  

 55,20 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 1,15 240,00 0,40 0,10 11,04 
 11,04 
  _____________________________________________________  

 11,04 
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 APARTADO 4.1.5 ZANJA TIPO D                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Para sistema de alarma 1,15 190,00 0,40 0,50 43,70 
 43,70 
  _____________________________________________________  

 43,70 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 Para sistema de alarma 1 190,00 190,00 
 190,00 
  _____________________________________________________  

 190,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Para sistema de alarma 1,15 190,00 0,40 0,50 43,70 
 43,70 
  _____________________________________________________  

 43,70 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 Para sistema de alarma 1,15 190,00 0,40 0,10 8,74 
 8,74 
  _____________________________________________________  

 8,74 

 APARTADO 4.1.6 ZANJA TIPO E                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 6 10,00 0,40 0,40 9,60 
 9,60 
  _____________________________________________________  

 9,60 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 6 20,00 120,00 
 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 6 10,00 0,40 0,40 9,60 
 9,60 
  _____________________________________________________  

 9,60 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 6 10,00 0,40 0,10 2,40 
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 2,40 
  _____________________________________________________  

 2,40 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 6 10,00 60,00 
 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 

 APARTADO 4.1.7 ARQUETAS                                                          
ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZUIA010c      Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 Alarma 9 9,00 
 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 

 APARTADO 4.1.8 PREFABRICADOS                                                     
ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me  

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Base Hornacina CS 1 2,00 0,80 0,60 0,96 
 0,96 
  _____________________________________________________  

 0,96 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 Base Hornacina CS 1 2,00 0,80 0,10 0,16 
 0,16 
  _____________________________________________________  

 0,16 
B01052        kg   Armado solera con fibras acero/polipropileno                      

 Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ZUHP010       Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de   

 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de cambio de sección (CS) de  
 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de  
 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los tubos  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 4.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO                                            
 APARTADO 4.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS                                             
ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas                

 Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico de cé-  
 lulas de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V,  
 intensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de  
 cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Generador FV 1 756,00 756,00 
 756,00 
  _____________________________________________________  

 756,00 

 APARTADO 4.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA                                           
Zl-Hinca-P    mod Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par              

 Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo mediante hincas,  
 de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesa-  
 rio, montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en verti-  
 cal). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxi-  
 dable A2/A4 según la agresividad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240  
 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentación mediante pila-  
 res hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la  
 hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los módulos fotovoltaicos.  
 Generador FV 1 756,00 756,00 
 756,00 
  _____________________________________________________  

 756,00 

 APARTADO 4.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO                              
ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 100 KW-400V.                      

 Inversor Fotovoltaico Trifásico Ingecon Sun 3 Play 100 TL-400V o similar. Incluye Bornas DC, Sec-  
 cionador DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Tota-  
 mente instalado, conexionado y probado  
  ________________________________________________  

 3,00 
Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In  

 Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y puesta en  
 marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 4.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA                                       
ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia POWER-E, modelo SD75F0570 5BDC o similar   

 Variador de frecuencia POWER ELECTRONICS, modelo SD75F0570 5BDC o similar, de baja  
 emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas  
 de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt.  
 Totalmente instalado y configurado según las especificaciones del proyecto.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 4.4 SISTEMA DE CONTROL                                                
ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220   

 Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZPLC          Ud   Autómata de Control. Instalado y Programado según especificacion  

 Autómata de Control. Instalado y Programado según especificaciones del poryecto. Incorpora 24 en-  
 tradas digitales, 16 salidas y 4 entradas analógicas. Comunicación vía RS-485 y Ethernet. Incluso  
 accesorios necesarios para su correcta instalación.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZX-RAD        Ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10   

 Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 4.5 CONDUCTORES                                                       
 APARTADO 4.5.1 POTENCIA DC                                                       
ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro                      

 Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la intemperie, para instalacio-  
 nes fotovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1  
 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo  
 EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.469,00 1,00 1.689,35 
 1.689,35 
  _____________________________________________________  

 1.689,35 
ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo                       

 Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la intemperie, para instalacio-  
 nes fotovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1  
 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo  
 EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.469,00 1,00 1.689,35 
 1.689,35 
  _____________________________________________________  

 1.689,35 
ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), Cu. 120 mm 0,6/1 k                     

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendido en tubo previamente instalado, incluso  
 p/p de pequeño material y conexiones,  
 totalmente instalada.  
 Conexión CN1-CS 1,15 20,00 2,00 46,00 
 Conexión CN2-CS 1,15 40,00 2,00 92,00 
 Conexión CN3-CS 1,15 60,00 2,00 138,00 
 276,00 
  _____________________________________________________  

 276,00 
ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), Al. 185 mm 0,6/1 kV,                      

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 Conexión CS - Inversor 1 1,15 240,00 2,00 552,00 
 Conexión CS - Inversor 2 1,15 240,00 2,00 552,00 
 Conexión CS - Inversor 3 1,15 240,00 2,00 552,00 
 1.656,00 
  _____________________________________________________  

 1.656,00 
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 APARTADO 4.5.2 POTENCIA AC                                                       
ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 70 mm                                  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Inversor 1 - Cuadro de Protección 3 5,00 15,00 
 Inversor 2 - Cuadro de Protección 3 5,00 15,00 
 Inversor 3 - Cuadro de Protección 3 5,00 15,00 
 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 120 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Cuadro de Protección - Cuadro 1 5,00 5,00 
 Principal Instalación Interior (Ne  
 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 240 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Cuadro de Protección - Cuadro 3 5,00 15,00 
 Principal Instalación Interior  
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 

 APARTADO 4.5.3 ALIMENTACION CARGAS                                               
ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Alimentación Variador de Frecuencia 6 5,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Alimentación Control 1,15 10,00 11,50 
 Alimentación Vatímetro 1,15 10,00 11,50 
 Alimentación Fuente 24 V 1,15 10,00 11,50 
 Alimentación Vigilante de Aislamiento 3,15 2,00 6,30 
 Sistema de Alarma 1,15 310,00 356,50 
 397,30 
  _____________________________________________________  

 397,30 
ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Alimentación CS 1,15 212,00 243,80 
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 243,80 
  _____________________________________________________  

 243,80 

 APARTADO 4.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION                                         
ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con  
 aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1).  
 Descargadores CN1 1,15 3,00 2,00 6,90 
 Masa Armario Vigilante de Aislamiento 1,15 3,00 2,00 6,90 
 13,80 
  _____________________________________________________  

 13,80 
ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Inversores - Tierra CPAC 3 10,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Variador - Tierra CPAC 2 10,00 20,00 
 Tierra CPAC - Borne de Tierra 2 5,00 10,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 

 APARTADO 4.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES                                           
ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (  

 Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría 6, clase  
 E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo  
 Afumex Z1.  
 Vatímetro - EMS Board 1,1 15,00 16,50 
 Comunicación Inversores 1,1 10,00 11,00 
 Alarma Perimetral 1,1 310,00 341,00 
 Sistema de Control 1,1 20,00 22,00 
 390,50 
  _____________________________________________________  

 390,50 
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 SUBCAPÍTULO 4.6 CANALIZACIONES                                                    
ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, res  

 Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios,  
 propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen  
 comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y  
 tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 Canalización Edificio de Bombeo 1 30,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de b  

 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,  
 de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 Interior Cuadro Cambio de Sección 1 6,00 6,00 
 (CS)  
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d  

 Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización  
 de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado,  
 de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de pro-  
 tección IP547.  
 Báculos alarma 6 1,00 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 

 SUBCAPÍTULO 4.7 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 4.7.1 CN1. CUADROS DE PROTECCION DC                                     
ZN1-14        Ud   Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 10                    

  Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V y 250 A de Isc. Protección mediante fusi-  
 bles gPV de 15 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y  
 pantalla de protección. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
  ________________________________________________  

 3,00 
Zig-DC        Ud   Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente          

 Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente Continua de 200 A y 1000 Vdc. Caja de  
 Protección NIPS-300, en caso de fallo de aislamiento abre el circuito DC, desconectando el inversor  
 y eliminando la tensión DC aguas abajo.  
  ________________________________________________  

 3,00 
ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC   

 Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 3 Fusibles gPV de 200 A y  
 1000 Vdc (positivo y negativo).  
  ________________________________________________  

 3,00 
ZEX400        Ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)             

 Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
  ________________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 26  

 APARTADO 4.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC                                     
ZEX405        Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg  

 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla-  
 miento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZEX200        Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (  

 Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), intensidad nominal 630 A, poder de  
 corte 70 kA a 400 V, ajuste térmico entre 0,4 y 1 x In.  
  ________________________________________________  

 2,00 
ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, Clase A, con monitorización de la   

 Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a tierra, ajuste de la intensidad  
 de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm de  
 diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120, modelo 50440.  
  ________________________________________________  

 2,00 
ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensid  

 Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 36  
 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensi-  
 dad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770, "SCH-  
 NEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2.  
  ________________________________________________  

 3,00 
ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida  

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
  ________________________________________________  

 4,00 

 APARTADO 4.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR                    
ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-  
 car fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 Conexión Instalación Interior 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 4.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE AISLAMIENTO           
ZEX400b       Ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de p  

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento  
 clase II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZEX050b       Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida  

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
  ________________________________________________  

 2,00 
ZEX060        Ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2  

 Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,  
 sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 4.8 TOMA DE TIERRA                                                    
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 

 SUBCAPÍTULO 4.9 CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD                                   
 APARTADO 4.9.1 CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO                                      
I23020        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar-  
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m  
 de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje  
 de la malla.  
 475 475,00 
 475,00 
  _____________________________________________________  

 475,00 
ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple to  

 Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en  
 caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8 mm de diámetro.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PDR.CART      ud   Cartel provisional fase de construcción  2,10 x 1,5 m             

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de la eventual fi-  
 nanciación de la obra por el FEADER, sólo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo  
 elegido para su financiación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmen-  
 te seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
  ________________________________________________  

 1,00 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 Placa definitiva 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 4.9.2 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL                                      
ZDB020        Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y recep  

 Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de 120 m,  
 con tecnología óptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de inte-  
 rrupción del haz, alineamiento óptico sencillo, protección antidesmontaje y posibilidad de hasta 15 ba-  
 rreras sincronizadas en la misma columna, con postes de sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cu-  
 biertas para barrera de infrarrojos.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZDF010        Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para  

 Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para batería de 12 V y 18 Ah, de  
 422x318x91 mm.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZDT010        Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico i  

 Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo de 4 zo-  
 nas, ampliable a 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm  
 mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2 relés de salida, admite hasta 4  
 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible  
 en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módulo op-  
 cional, memoria de hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión, programable mediante teclado, con  
 PC local mediante el protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica usando el  
 software Fast Link y teclado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 4.10 LEGALIZACIÓN                                                      
ZLEG-1        Ud   Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo  

 Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Ins-  
 talación Eléctrica.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 4 U.O. Nº4 - CABEZALES DE RIEGO                                     
 SUBCAPÍTULO 5.1 CABEZAL MAIMONA II                                                
 APARTADO 5.1.1 EDIFICIO CABEZAL                                                  
 SUBAPARTADO 5.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 Retirada tierra vegetal  
 Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90 
  _____________________________________________________  

 39,90 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90 
 Cimentaciones 1 10,76 10,76 
  _____________________________________________________  

 50,66 
ECME.3a       ud   Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  

 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco-  
 nes con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
 Superficie parcela/100 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,  
 sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,50 3,42 
 Zapatas 2 2 2,15 2,15 0,50 4,62 
 Riostras 1 1 5,35 0,40 0,40 0,86 
 Riostras 2 2 3,00 0,40 0,40 0,96 
 Riostras 3 1 5,65 0,40 0,40 0,90 
  _____________________________________________________  

 10,76 

 SUBAPARTADO 5.1.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 IPE 180 1 191,33 191,33 
 IPE 200 1 178,98 178,98 
 IPE 240 1 306,94 306,94 
 Placas de anclaje 1 65,85 65,85 
 Correas 1 543,53 543,53 
  _____________________________________________________  

 1.286,63 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 N1 1 0,34 0,34 
 N3 1 0,46 0,46 
 N5 1 0,34 0,34 
 N7 1 0,46 0,46 
 Vigas de atado 4 0,12 0,48 
  _____________________________________________________  

 2,08 
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I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 N1 1 1,71 1,71 
 N3 1 2,31 2,31 
 N5 1 1,71 1,71 
 N7 1 2,31 2,31 
 Vigas de atado 4 0,48 1,92 
  _____________________________________________________  

 9,96 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 N1 1 54,69 54,69 
 N3 1 80,08 80,08 
 N5 1 54,69 54,69 
 N7 1 80,08 80,08 
 Vigas de atado 1 108,20 108,20 
 Pernos placas anclaje 1 11,05 11,05 
  _____________________________________________________  

 388,79 

 SUBAPARTADO 5.1.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De  
 espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del  
 próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante  
 riego según nte/rss-5.  
 Solera con acera 1 9,50 7,00 66,50 66,50 
  _____________________________________________________  

 66,50 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliure-  
 tano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 1 38,25 38,25 
  _____________________________________________________  

 38,25 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 1 7,50 4,00 30,00 
 1 7,50 5,00 37,50 
 2 5,00 4,50 45,00 
  _____________________________________________________  

 112,50 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
 2 7,50 4,00 60,00 
 2 7,50 5,00 75,00 
 4 5,00 4,50 90,00 
  _____________________________________________________  

 225,00 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 2 1,00 1,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
EFAD.1aaa     m²   Acris aisl4/6/4                                                 
  

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 2 1,00 1,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 En ventanas 2 1,00 1,50 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 En ventanas 2 1,05 2,10 
 2,10 
  _____________________________________________________  

 2,10 
EFDC13eg      ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                                

 Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de  
 acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte  
 inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición de cinc, con  
 cerradura de cilindro intercambiable.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 Placa definitiva 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.5 URBANIZACION EXTERIOR                                             
UPCS.1BB      m³   Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado               

 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactación  
 al 95% del proctor normal.   
 Zona acceso parcela y entornn nave 350 0,20 70,00 
 70,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 
USLC.4bcc     m    Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev                                    

 Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de  
 tubo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de  
 cemento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques  
 huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso  
 replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el ver-  
 tedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de  
 40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte  
 proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla,  
 mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 Perímetro parcela 1 50,00 50,00 
  a descontar puerta -1 6,00 -6,00 
 44,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 
PUERTAV       ud   Puerta vallado 6x2,30 m                                           

 Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor  
 50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y  
 goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, inclu-  
 yendo puesta en obra y montaje.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 5.1.2 INSTALACIÓN CABEZAL                                               
 SUBAPARTADO 5.1.2.1 CALDERERÍA                                                        
CALDESP4MM   kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de 6,4 mm de espes  

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 7 49,71 347,97 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Piezas antes y después contador  
 ml tubería 300 3,5 49,71 173,99 
 Bridas 4 14,00 56,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 250 3 42,00 126,00 
 ud codo 90º 2 41,00 82,00 
 Bridas 2 12,50 25,00 
  _____________________________________________________  

 1.456,93 
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 SUBAPARTADO 5.1.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS                                             
VVE4          u    Ventosa 4" trif                                                   

 Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al  
 diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección  
 epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de  
 aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-  
 talmente instalada  según planos.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
VMBMANj       u    Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual       

 Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy,  
 cojinetes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 S/Anejo mediciones 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ACARDChaB     ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
VMMAN300PN10 ud   Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual            

 Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, coji-  
 netes en bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ACARDCga      ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
CCCAUDEM200 ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip  
 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-  
 ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales,  
 display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 34  

 SUBAPARTADO 5.1.2.3 EQUIPAMIENTO                                                      
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos SIGMA PRO 2 x 8"                      

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas  
 en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a  
 contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condicio-  
 nes de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia  
 de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferen-  
 cial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma en-  
 tre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBAPARTADO 5.1.2.4 ELECTRIFICACIÓN                                                   
L010530       ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-se-  
 ñalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-  
 do.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
EIEB23AAA0    m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
 Linea Luz emergencia 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
KITSOLAR      ud   Kit solar para bajo consumo                                       

 KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de  
 onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar  
 de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capaci-  
 dad de 250 Ah.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 5.2 CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA                                        
 APARTADO 5.1.1 EDIFICIO CABEZAL                                                  
 SUBAPARTADO 5.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 Retirada tierra vegetal  
 Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90 
  _____________________________________________________  

 39,90 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 Superficie caseta 1 9,50 7,00 0,60 39,90 
 Cimentaciones 1 10,76 10,76 
  _____________________________________________________  

 50,66 
ECME.3a       ud   Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  

 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco-  
 nes con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
 Superficie parcela/100 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,  
 sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,50 3,42 
 Zapatas 2 2 2,15 2,15 0,50 4,62 
 Riostras 1 1 5,35 0,40 0,40 0,86 
 Riostras 2 2 3,00 0,40 0,40 0,96 
 Riostras 3 1 5,65 0,40 0,40 0,90 
  _____________________________________________________  

 10,76 

 SUBAPARTADO 5.1.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 IPE 180 1 191,33 191,33 
 IPE 200 1 178,98 178,98 
 IPE 240 1 306,94 306,94 
 Placas de anclaje 1 65,85 65,85 
 Correas 1 543,53 543,53 
  _____________________________________________________  

 1.286,63 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 N1 1 0,34 0,34 
 N3 1 0,46 0,46 
 N5 1 0,34 0,34 
 N7 1 0,46 0,46 
 Vigas de atado 4 0,12 0,48 
  _____________________________________________________  

 2,08 
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I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 N1 1 1,71 1,71 
 N3 1 2,31 2,31 
 N5 1 1,71 1,71 
 N7 1 2,31 2,31 
 Vigas de atado 4 0,48 1,92 
  _____________________________________________________  

 9,96 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 N1 1 54,69 54,69 
 N3 1 80,08 80,08 
 N5 1 54,69 54,69 
 N7 1 80,08 80,08 
 Vigas de atado 1 108,20 108,20 
 Pernos placas anclaje 1 11,05 11,05 
  _____________________________________________________  

 388,79 

 SUBAPARTADO 5.1.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De  
 espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del  
 próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante  
 riego según nte/rss-5.  
 Solera con acera 1 9,50 7,00 66,50 66,50 
  _____________________________________________________  

 66,50 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliure-  
 tano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 1 38,25 38,25 
  _____________________________________________________  

 38,25 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 1 7,50 4,00 30,00 
 1 7,50 5,00 37,50 
 2 5,00 4,50 45,00 
  _____________________________________________________  

 112,50 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
 2 7,50 4,00 60,00 
 2 7,50 5,00 75,00 
 4 5,00 4,50 90,00 
  _____________________________________________________  

 225,00 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 2 1,00 1,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
EFAD.1aaa     m²   Acris aisl4/6/4                                                 
  

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 2 1,00 1,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 En ventanas 2 1,00 1,50 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 En ventanas 2 1,05 2,10 
 2,10 
  _____________________________________________________  

 2,10 
EFDC13eg      ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                                

 Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de  
 acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte  
 inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición de cinc, con  
 cerradura de cilindro intercambiable.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 Placa definitiva 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.5 URBANIZACION EXTERIOR                                             
UPCS.1BB      m³   Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado               

 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactación  
 al 95% del proctor normal.   
 Zona acceso parcela y entornn nave 350 0,20 70,00 
 70,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 
USLC.4bcc     m    Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev                                    

 Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de  
 tubo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de  
 cemento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques  
 huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso  
 replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el ver-  
 tedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de  
 40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte  
 proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla,  
 mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 Perímetro parcela 1 50,00 50,00 
  a descontar puerta -1 6,00 -6,00 
 44,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 
PUERTAV       ud   Puerta vallado 6x2,30 m                                           

 Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor  
 50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y  
 goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, inclu-  
 yendo puesta en obra y montaje.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 5.1.2 INSTALACIÓN CABEZAL                                               
 SUBAPARTADO 5.1.2.1 CALDERERÍA                                                        
CALDESP4MM   kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de 6,4 mm de espes  

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 7 49,71 347,97 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Piezas antes y después contador  
 ml tubería 300 3,5 49,71 173,99 
 Bridas 4 14,00 56,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 250 3 42,00 126,00 
 ud codo 90º 2 41,00 82,00 
 Bridas 2 12,50 25,00 
  _____________________________________________________  

 1.456,93 
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 SUBAPARTADO 5.1.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS                                             
VVE4          u    Ventosa 4" trif                                                   

 Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al  
 diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección  
 epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de  
 aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-  
 talmente instalada  según planos.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
VMBMANj       u    Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual       

 Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy,  
 cojinetes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 S/Anejo mediciones 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ACARDChaB     ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
VMMAN300PN10 ud   Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual            

 Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, coji-  
 netes en bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ACARDCga      ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
CCCAUDEM200 ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip  
 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-  
 ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales,  
 display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBAPARTADO 5.1.2.3 EQUIPAMIENTO                                                      
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos SIGMA PRO 2 x 8"                      

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas  
 en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a  
 contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condicio-  
 nes de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia  
 de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferen-  
 cial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma en-  
 tre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBAPARTADO 5.1.2.4 ELECTRIFICACIÓN                                                   
L010530       ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-se-  
 ñalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-  
 do.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
EIEB23AAA0    m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
 Linea Luz emergencia 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
KITSOLAR      ud   Kit solar para bajo consumo                                       

 KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de  
 onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar  
 de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capaci-  
 dad de 250 Ah.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 5 U.O. Nº5 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1. MAIMONA                 
 SUBCAPÍTULO 6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01002        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 368,52 368,52 
 368,52 
  _____________________________________________________  

 368,52 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 1281,02 1.281,02 
 1.281,02 
  _____________________________________________________  

 1.281,02 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Segun anejo 1 4.755,56 4.755,56 
 4.755,56 
  _____________________________________________________  

 4.755,56 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Relleno cama tubería segun anejo 999,58 999,58 
 999,58 
  _____________________________________________________  

 999,58 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Segun anejo 2219,55 2.219,55 
 2.219,55 
  _____________________________________________________  

 2.219,55 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Segun anejo 4757,35 4.757,35 
 4.757,35 
  _____________________________________________________  

 4.757,35 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Sobrantes, segun anejo 1413,56 1.413,56 
 1.413,56 
  _____________________________________________________  

 1.413,56 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrantes, segun anejo 1413,56 1.413,56 
 1.413,56 
  _____________________________________________________  

 1.413,56 
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ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de  
 la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.   
 Segun anejo 1717,43 1.717,43 
 1.717,43 
  _____________________________________________________  

 1.835,20 

 SUBCAPÍTULO 6.2 CONDUCCIONES                                                      
TPVCOCgb      m    Cond PVC-O DN-250/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 514 514,00 
  _____________________________________________________  

 514,00 
TPVCOCfb      m    Cond PVC-O DN-200/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 580 580,00 
  _____________________________________________________  

 580,00 
TPVCO160125   m    Cond PVC-O DN-160/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 3688,3 3.688,30 
  _____________________________________________________  

 3.688,30 
TPVCO125125   m    Cond PVC-O DN-125/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 860,4 860,40 
  _____________________________________________________  

 860,40 
TPVCOCeb      m    Cond PVC-O DN-110/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  
 unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de ancla-  
 jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 121 121,00 
  _____________________________________________________  

 121,00 
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según anejo  mediciones 603 603,00 
 603,00 
  _____________________________________________________  

 603,00 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 Codo PVC 90º 2 2,00 
 Codo PVC 45º 1 1,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas especiales 350 350,00 
 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 72,5 72,50 
  _____________________________________________________  

 72,50 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 24,6 24,60 
  _____________________________________________________  

 24,60 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 900 900,00 
  _____________________________________________________  

 900,00 

 SUBCAPÍTULO 6.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
VVENCAg       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315                                  

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a  
 superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de com-  
 puerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colo-  
 cada y probada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
VVENCAe       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 160/140 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
VVENCAc       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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VCOMP3h       Ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
  .  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
VCOMP3e       Ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
VD4-150       u    Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm                       

 Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación en T re-  
 ducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cie-  
 rre elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hor-  
 migón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de  
 DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula  
 mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón                

 Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de  
 hormigón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco  
 y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorización. Construi-  
 da sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada  
 con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según es-  
 pecificaciones de planos. Señalización arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino.  
 Totalmente terminada.  
  ventosas 2" 9 9,00 
 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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 SUBCAPÍTULO 6.4 HIDRANTES Y TOMAS                                                 
 APARTADO 6.4.1 HIDRANTES                                                         
HIDPLA1       ud   Hidrante DN 125                                                 
  

 Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución con co-  
 llarín de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer  
 con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a colector. Colector  
 de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10  
 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación  
 de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
 S( Anejo mediciones 22 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 
HIDARQ2       ud   Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210                    

 Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y  
 altura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de  
 plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.  
 22 22,00 
 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 

 APARTADO 6.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS                                              
MTEZCZCAD00  m    Excv znj zanjadora disco ancho 30 cm                              

 Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho  
 hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas  
 de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medición de obra: Se medi-  
 rá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-  
 tros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase  
 la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente  
 determine el director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no inclu-  
 ye el transporte de los materiales excavados.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 3346 3.346,00 
  _____________________________________________________  

 3.346,00 
ECMR10CB2B   m³   Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos            

 Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava  
 triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con ban-  
 deja vibratoria con grado de compactación del 100 % del proctor normal.  
 En tomas a parcelas  
 1 3.346,00 0,30 0,10 100,38 
  _____________________________________________________  

 100,38 
ECMR10AB3     m³   Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas    

 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compac-  
 tación con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación  
 del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo  
 con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 1 3.346,00 0,30 0,25 250,95 
  _____________________________________________________  

 250,95 
ECMR10AB4     m³   Relleno de zanja con tierras propias  compactadas                 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación con  
 bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 100%  
 del proctor normal.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 1 3.346,00 0,30 0,75 752,85 
  _____________________________________________________  

 752,85 
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ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones  
 Sobrantes 0,25 3.346,00 0,30 1,10 276,05 
 276,05 
  _____________________________________________________  

 276,05 
TOMA_A        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A                    

 Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón , DN-1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada  
 por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
TOMA_B        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B                    

 Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B  
 y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y trans-  
 misión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L  
 formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre to-  
 dos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
TOMA_C        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C                    

 Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1  
 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH,  
 ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de  
 DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj)  
 de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula  
 hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra (BSP),  
 y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas  
 de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y  
 probada.  
 S/ Anejo mediciones 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
TOMA_D        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D                    

 Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 2" ros-  
 ca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50  
 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pie-  
 za en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
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TOMA_E        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E                    

 Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua tipo wolt-  
 man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologa-  
 ción CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión  
 bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión  
 electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta par-  
 cela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
TOMA_F        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F                    

 Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm con pa-  
 lanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío,  
 transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica  
 DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y ca-  
 rrete en PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos  
 sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
TPVCPCeb      m    Cond PVC DN-125/10                                                

 Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según norma UNE-EN 1452. Instalada  
 y probada. I/pp piezas especiales.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 
TPEBDCgg      m    Tb PEAD DN-110 Y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100,  
 suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 124 124,00 
  _____________________________________________________  

 124,00 
TPEBDChc      m    Tb PEAD DN-90 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 943 943,00 
  _____________________________________________________  

 943,00 
TPEBDCgc      m    Tb PEAD DN-75 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 2897 2.897,00 
  _____________________________________________________  

 2.897,00 
TPEBDCfc      m    Tb PEAD  DN-63 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 4297 4.297,00 
  _____________________________________________________  

 4.297,00 
TPEBDCec      m    Tb PEAD  DN-50 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 2178 2.178,00 
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  _____________________________________________________  

 2.178,00 
TPEBDCdc      m    Tb PEAD  DN-40 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 2664 2.664,00 
  _____________________________________________________  

 2.664,00 

 SUBCAPÍTULO 6.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES                                       
ACESEC1       m    Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m      

 Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de  
 distribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica,  
 de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la  
 unidad por demolición de la obra de fábrica existente, formación de la nueva solera mediante hormi-  
 gón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, forma-  
 ción de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido  
 con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado  
 con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de  
 dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.  
 En red superficial existente  
 Estimación por pasos de maquinaria 1 20,00 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
EFFP.1aab     m²   Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                           

 Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de es-  
 pesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-  
 mas y limpieza.  
 Estimación reposición muros 22 22,00 
 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 
I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad  
 del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Segun anejo 1910,94 1.910,94 
  _____________________________________________________  

 1.910,94 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 Segun anejo 1717,43 1.717,43 
 1.717,43 
  _____________________________________________________  

 1.717,43 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN  
 13075-1.  
 Segun anejo nº10 de mediciones 2,58 2,58 
 2,58 
  _____________________________________________________  

 2,58 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 Segun anejo 403,6 403,60 
 403,60 
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  _____________________________________________________  

 403,60 

 SUBCAPÍTULO 6.6 AUTOMATIZACIÓN                                                    
AUTOM4        ud   UR COMUNICACION 4E/4S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 4 válvulas y 4 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 s/mediciones 7 7,00 
 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
AUTOM8        ud   UR COMUNICACION 8E/8S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 8 válvulas y 8 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 s/mediciones 15 15,00 
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
MODEM         ud   MODEM COMUNICACION                                                

 Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de  
 enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma                                       

 SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal  
 Software para control vávulas y 1 1,00 
 contadores, y cabezal  
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 6 U.O. Nº6 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2. DIVINA PROVIDENCIA      
 SUBCAPÍTULO 7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01002        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 1 469,19 469,19 
 469,19 
  _____________________________________________________  

 469,19 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 1 1.630,97 1.630,97 
 1.630,97 
  _____________________________________________________  

 1.630,97 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Segun anejo 1 6.054,70 6.054,70 
 6.054,70 
  _____________________________________________________  

 6.054,70 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Relleno cama tubería segun anejo 757,31 757,31 
 Relleno tubería segun anejo 660 660,00 
 1.417,31 
  _____________________________________________________  

 1.417,31 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Segun anejo 1736,31 1.736,31 
 1.736,31 
  _____________________________________________________  

 1.736,31 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Segun anejo 3731,76 3.731,76 
 3.731,76 
  _____________________________________________________  

 3.731,76 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Sobrantes, segun anejo 1124,44 1.124,44 
 1.124,44 
  _____________________________________________________  

 1.124,44 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrantes, segun anejo 1721 1.721,00 
 1.721,00 
  _____________________________________________________  

 1.721,00 
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ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de  
 la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.   
 Segun anejo 743,48 743,48 
 743,48 
  _____________________________________________________  

 743,48 

 SUBCAPÍTULO 7.2 CONDUCCIONES                                                      
TPVCOCgb      m    Cond PVC-O DN-250/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 966 966,00 
  _____________________________________________________  

 966,00 
TPVCOCfb      m    Cond PVC-O DN-200/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 675 675,00 
  _____________________________________________________  

 675,00 
TPVCO160125   m    Cond PVC-O DN-160/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 741 741,00 
  _____________________________________________________  

 741,00 
TPVCO125125   m    Cond PVC-O DN-125/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 1181 1.181,00 
  _____________________________________________________  

 1.181,00 
TPVCOCeb      m    Cond PVC-O DN-110/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  
 unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de ancla-  
 jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Medición según anejo de justificaición 850 850,00 
  _____________________________________________________  

 850,00 
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según anejo 1118 1.118,00 
 1.118,00 
  _____________________________________________________  

 1.118,00 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 Codo PVC 90º 2 2,00 
 Codo PVC 45º 1 1,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas especiales 350 350,00 
 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 72,5 72,50 
  _____________________________________________________  

 72,50 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 24,6 24,60 
  _____________________________________________________  

 24,60 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 900 900,00 
  _____________________________________________________  

 900,00 

 SUBCAPÍTULO 7.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
VVENCAg       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315                                  

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a  
 superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de com-  
 puerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colo-  
 cada y probada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
VVENCAe       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 160/140 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
VVENCAc       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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VCOMP3i       Ud   Válv. compuerta DN-250 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-250 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida enchufe. Inclu-  
 so eje telescópico y arqueta en superficie para su apertura.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
VCOMP3h       Ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
  .  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
VCOMP3e       Ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
VD4-150       u    Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm                       

 Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación en T re-  
 ducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cie-  
 rre elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hor-  
 migón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de  
 DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula  
 mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón                

 Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de  
 hormigón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco  
 y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorización. Construi-  
 da sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada  
 con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según es-  
 pecificaciones de planos. Señalización arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino.  
 Totalmente terminada.  
  ventosas 2" 11 11,00 
 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
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 SUBCAPÍTULO 7.4 HIDRANTES Y TOMAS                                                 
 APARTADO 7.4.1 HIDRANTES                                                         
HIDPLA1       ud   Hidrante DN 125                                                 
  

 Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución con co-  
 llarín de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer  
 con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a colector. Colector  
 de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10  
 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación  
 de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
 S( Anejo mediciones 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
HIDARQ2       ud   Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210                    

 Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y  
 altura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de  
 plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.  
 18 18,00 
 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 

 APARTADO 7.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS                                              
MTEZCZCAD00  m    Excv znj zanjadora disco ancho 30 cm                              

 Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho  
 hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas  
 de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medición de obra: Se medi-  
 rá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-  
 tros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase  
 la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente  
 determine el director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no inclu-  
 ye el transporte de los materiales excavados.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 2378 2.378,00 
  _____________________________________________________  

 2.378,00 
ECMR10CB2B   m³   Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos            

 Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava  
 triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con ban-  
 deja vibratoria con grado de compactación del 100 % del proctor normal.  
 En tomas a parcelas  
 1 2.378,00 0,30 0,10 71,34 
  _____________________________________________________  

 71,34 
ECMR10AB3     m³   Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas    

 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compac-  
 tación con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación  
 del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo  
 con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 1 2.378,00 0,30 0,25 178,35 
  _____________________________________________________  

 178,35 
ECMR10AB4     m³   Relleno de zanja con tierras propias  compactadas                 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación con  
 bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 100%  
 del proctor normal.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 1 2.378,00 0,30 0,75 535,05 
  _____________________________________________________  

 535,05 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 55  

ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones  
 Sobrantes 0,25 2.378,00 0,30 1,10 196,19 
 196,19 
  _____________________________________________________  

 196,19 
TOMA_A        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A                    

 Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón , DN-1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada  
 por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 38 38,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 
TOMA_B        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B                    

 Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B  
 y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y trans-  
 misión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L  
 formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre to-  
 dos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 33 33,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 
TOMA_C        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C                    

 Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1  
 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH,  
 ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de  
 DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj)  
 de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula  
 hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra (BSP),  
 y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas  
 de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y  
 probada.  
 S/ Anejo mediciones 27 27,00 
  _____________________________________________________  

 27,00 
TOMA_D        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D                    

 Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 2" ros-  
 ca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50  
 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pie-  
 za en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
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TOMA_E        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E                    

 Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua tipo wolt-  
 man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologa-  
 ción CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión  
 bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión  
 electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta par-  
 cela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
TOMA_F        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F                    

 Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm con pa-  
 lanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío,  
 transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica  
 DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y ca-  
 rrete en PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos  
 sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.  
 S/ Anejo mediciones 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
TPVCPCeb      m    Cond PVC DN-125/10                                                

 Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según norma UNE-EN 1452. Instalada  
 y probada. I/pp piezas especiales.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
TPEBDCgg      m    Tb PEAD DN-110 Y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100,  
 suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 416 416,00 
  _____________________________________________________  

 416,00 
TPEBDChc      m    Tb PEAD DN-90 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 238 238,00 
  _____________________________________________________  

 238,00 
TPEBDCgc      m    Tb PEAD DN-75 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 660 660,00 
  _____________________________________________________  

 660,00 
TPEBDCfc      m    Tb PEAD  DN-63 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 2532 2.532,00 
  _____________________________________________________  

 2.532,00 
TPEBDCec      m    Tb PEAD  DN-50 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 2115 2.115,00 
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 2.115,00 
TPEBDCdc      m    Tb PEAD  DN-40 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 En tomas a parcelas  
 S/ Anejo mediciones 6699 6.699,00 
  _____________________________________________________  

 6.699,00 

 SUBCAPÍTULO 7.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES                                       
ACESEC1       m    Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m      

 Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de  
 distribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica,  
 de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la  
 unidad por demolición de la obra de fábrica existente, formación de la nueva solera mediante hormi-  
 gón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, forma-  
 ción de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido  
 con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado  
 con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de  
 dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.  
 En red superficial existente  
 Estimación por pasos de maquinaria 1 25,00 25,00 
 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
EFFP.1aab     m²   Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                           

 Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de es-  
 pesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-  
 mas y limpieza.  
 Estimación reposición muros 25 25,00 
 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad  
 del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Segun anejo 1659,95 1.659,95 
  _____________________________________________________  

 1.659,95 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 Segun anejo 743,48 743,48 
 743,48 
  _____________________________________________________  

 743,48 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN  
 13075-1.  
 Segun anejo nº10 de mediciones 1,12 1,12 
 1,12 
  _____________________________________________________  

 1,12 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 Segun anejo 174,72 174,72 
 174,72 
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  _____________________________________________________  

 174,72 

 SUBCAPÍTULO 7.6 AUTOMATIZACIÓN                                                    
AUTOM4        ud   UR COMUNICACION 4E/4S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 4 válvulas y 4 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 s/mediciones 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
AUTOM8        ud   UR COMUNICACION 8E/8S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 8 válvulas y 8 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 s/mediciones 16 16,00 
 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 
MODEM         ud   MODEM COMUNICACION                                                

 Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de  
 enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma                                       

 SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal  
 Software para control vávulas y 1 1,00 
 contadores  
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ZGTB020       m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava  

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Sobrantes, segun  mediciones 4242 4.242,00 
 4.242,00 
  _____________________________________________________  

 4.242,00 
ZGVA020       m³   Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante l  

 Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares,  
 poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia.  
 Restos vegetales parcela 75 75,00 
 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
ZGVB020       m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du  

 Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de  
 solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.  
 75 75,00 
 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
ZGRA010       Ud   Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en   

 Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso  
 servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,00 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su  
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 52 52,00 
 52,00 
  _____________________________________________________  

 52,00 
Z170107       m³   Gestión vertido de escombros                                      

 Gestión interna de escombros, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y depo-  
 sición controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de  
 vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 20 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
Z170101       m³   Gestión vertido de hormigones                                     

 Gestión interna de hormigones, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y depo-  
 sición controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de  
 vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 Sobrantes de cubas en camaras y 15 15,00 
 anclajes  
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
Z170105       m³   Gestión vertido de hierro                                         

 Gestión interna de hierro y acero, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y de-  
 posición controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon  
 de vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 En cámaras y en anclajes 2 2,00 
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 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
Z170203       m³   Gestión vertido de plásticos                                      

 Gestión interna de plásticos, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y deposi-  
 ción controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de  
 vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 En sobrantes canalizaciones 15 15,00 
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
ZRP3          ud   Gestión vertido bidón 60 l RP                                     

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad con residuos  
 peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
ZRP2          ud   Transporte bidón 60 l RP                                          

 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
G01010        ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                 

 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.   
 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
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 CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 8.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
L01289        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co  

  Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto  
 para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-  
 dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC  
 en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
  ________________________________________________  

 20,00 
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
  ________________________________________________  

 20,00 
L01245        ud   Protector facial malla                                            

 Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia  
 "F". Norma UNE-EN 1731.  
  ________________________________________________  

 5,00 
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
  ________________________________________________  

 20,00 
L01076        ud   Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje    

 Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y  
 atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para lle-  
 var en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
  ________________________________________________  

 5,00 
L01290        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  

 Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje  
 con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el  
 cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
  ________________________________________________  

 2,00 
L01077        par  Recambio de filtro polivalente y partículas                       

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores  
 orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
  ________________________________________________  

 20,00 
L01190        par  Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas                 

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores  
 orgánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
  ________________________________________________  

 20,00 
L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2   

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas  
 y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
  ________________________________________________  

 100,00 
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro  
 de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-  
 culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an-  
 claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  

 10,00 
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L01256        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           

 Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos conti-  
 nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento (N);  
 adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
  ________________________________________________  

 10,00 
L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  

 10,00 
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
  ________________________________________________  

 20,00 
L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  
  ________________________________________________  

 5,00 
L01127        par  Guantes para motoserrista corto                                   

 Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resistencias míni-  
 mas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga  
 corta y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.  
  ________________________________________________  

 3,00 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
  ________________________________________________  

 50,00 
L01136        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O  
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
  ________________________________________________  

 10,00 
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 SUBCAPÍTULO 8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 1 2.500,00 2.500,00 
  _____________________________________________________  

 2.500,00 
L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                      

 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
 220 220,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 
L01043        m²   Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                      

 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de  
 acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.   
 75 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
L01235        m²   Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje         

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-  
 cada sobre las vallas.  
 220 220,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 225 225,00 
  _____________________________________________________  

 225,00 
L01236        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l  
 75 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 125 125,00 
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  _____________________________________________________  

 125,00 

 SUBCAPÍTULO 8.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST                                    
IN...9        ud.  Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term      

 Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio    
  ________________________________________________  

 1,00 
L01204        mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          

 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sis-  
 tema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
  ________________________________________________  

 12,00 
L01209        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
    
  ________________________________________________  

 12,00 
L01218        mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).  
  ________________________________________________  

 12,00 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
  ________________________________________________  

 2,00 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
  ________________________________________________  

 3,00 

 SUBCAPÍTULO 8.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS                                    
L01183        ud   Botiquín individual transportable con trabillas sujeción          

 Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para  
 su sujeción al cinturón.  
  ________________________________________________  

 10,00 
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido  
 un año desde el reconocimiento inicial.  
  ________________________________________________  

 10,00 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
  ________________________________________________  

 6,00 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
  ________________________________________________  

 10,00 
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 SUBCAPÍTULO 8.5 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIG                                    
L01061        ud   Reunión mensual Comité Seguridad                                  

 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
  ________________________________________________  

 12,00 
L01062        h    Formación en Seguridad y Salud                                    

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la  
 ejecución de la obra.  
  ________________________________________________  

 25,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 66  

 CAPÍTULO 9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
ARQUEOL       ud   Seguimiento arqueológico                                          

 Seguimieto arqueológico durante la ejecución de las obras inlcuyendo informes, autorizaciones y tra-  
 bajos de campo  
  ________________________________________________  

 1,00 
MEDIOAM       ud   Medidas correctoras ambientales                                   

 Ejecución de las medidas correctoras ambientales establecidas en el documento ambiental.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. 

CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA. 
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0001 A01002        m³   Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi- 1,93 

 dad, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil.  
 UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0002 A01003        m³   Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, 3,68 

 con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0003 A01006        m³   Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 26,03 

 distancia de transporte máxima de 20 km.  
 VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0004 A01011        m³   Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan- 25,03 

 cia de transporte máxima de 20 km.  
 VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0005 A01017        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 6,40 

 procedente de las propias excavaciones  
 SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0006 A01019        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 9,35 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo  
 cribador.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0007 A02025        m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 164,92 

 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-  
 dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-  
 cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-  
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-  
 pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a  
 pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-  
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,  
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali-  
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-  
 rrespondiente.   
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0008 A03002        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in- 5,35 

 teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-  
 lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250  
 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0009 A03012        ud   Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, 418,46 

 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0010 A03013        ud   Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, 528,51 

 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

0011 A06053        m    Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre- 44,95 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0012 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 125,65 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0013 A10005        ud   Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 368,05 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0014 A10014        ud   Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 556,29 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0015 A10055        ud   Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 128,89 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0016 A11006        ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado. 36,71 

 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0017 A11009        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición 293,53 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
0018 A11010        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 332,60 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
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0019 A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, 331,31 

 colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.    
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
0020 A19007        m    Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta 63,39 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0021 A19008        m    Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta 80,94 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0022 A19009        m    Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta 106,84 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0023 A21001        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban- 220,18 

 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0024 A21002        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban- 303,14 

 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 TRESCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0025 A21005        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban- 673,26 

 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
0026 ACARDCga      ud   Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero 255,18 

 inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de  
 epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada.  
 Instalado.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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0027 ACARDChaB     ud   Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxi- 203,46 

 dable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi.  
 Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada. Insta-  
 lado.  
 DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0028 ACESEC1       m    Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza- 65,79 

 do con cajero de acequia de distribución en tipología de hormigón en  
 masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica, de dimen-  
 siones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de  
 alto. Formada la unidad por demolición de la obra de fábrica existente,  
 formación de la nueva solera mediante hormigón armado HA  
 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5  
 kg/m2, formación de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hue-  
 co ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), In-  
 cluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfosca-  
 do con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla  
 de riego de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm cada 5 m de  
 acequia.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0029 ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, forma- 310,56 

 da por anillo prefabricado de hormigón de 60 cm de diámetro interior y  
 altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco y tapa de  
 PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de inso-  
 norización. Construida sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de  
 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electro-  
 soldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor.  
 Según especificaciones de planos. Señalización arqueta mediante señal  
 vertical metálica en lateral de camino. Totalmente terminada.  
 TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0030 ARQUEOL       ud   Seguimieto arqueológico durante la ejecución de las obras inlcuyendo 6.437,50 

 informes, autorizaciones y trabajos de campo  
 SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0031 AUTOM4        ud   Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota 619,31 

 (UR) de comunicación para control de hasta 4 válvulas y 4 contado-  
 res,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión  
 via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minu-  
 tos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas,  
 emisores de pulsos de los contadores y de sesores de intrusismo en  
 puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el  
 agua al menos IP5.. Comprobadas según potocolo las lecturas y su ca-  
 libración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna solenoide, la  
 conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades  
 remotas y con la plataforma de control.  
 SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0032 AUTOM8        ud   Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota 729,52 

 (UR) de comunicación para control de hasta 8 válvulas y 8 contado-  
 res,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o cone-  
 xión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minu-  
 tos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas,  
 emisores de pulsos de los contadores y de sesores de intrusismo en  
 puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el  
 agua al menos IP5.. Comprobadas según potocolo las lecturas y su ca-  
 libración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna solenoide, la  
 conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades  
 remotas y con la plataforma de control.  
 SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0033 B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 110,90 

 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de  
 las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electro-  
 soldado ni fibras ni encofrado.  
 CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0034 B01052        kg   Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno. 6,94 

 SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0035 B02014        m²   fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espe- 43,31 

 sor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo,  
 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para re-  
 vestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m².  
 CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0036 B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, 16,53 

 en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m².  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0037 B08025        ud   Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie- 205,84 

 za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre  
 anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60  
 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0038 CALDESP4MM    kg   Piezas especiales de calderería, en acero al carbono 5,23 

 UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con gal-  
 vanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros se-  
 gún planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diáme-  
 tros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Coloca-  
 da y probada en presión y estanqueidad.  
 CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0039 CCCAUDEM200  ud   Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, gra- 1.241,83 

 do de protección medidor ip 66, grado de protección sensor ip 68, elec-  
 trodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con 1 sali-  
 da analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas mul-  
 tifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230  
 v.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0040 E02215        m    4,73 

 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0041 E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi- 112,62 

 tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-  
 diante soldadura aluminotérmica.  
 CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0042 E02222        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 1,97 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0043 E02226        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 5,16 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de  
 diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resis-  
 tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0044 E02227        m    Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile- 10,00 

 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diá-  
 metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 DIEZ EUROS  
0045 ECME.3a       ud   Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso 39,70 

 arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada  
 de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0046 ECMR10AB3     m³   Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias selecciona- 2,02 

 das, incluso riego y compactación con bandeja vibradora en capas de  
 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 95 % del  
 proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en  
 su extremo con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de  
 rechazo para vertedreo  
 DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0047 ECMR10AB4     m³   Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso 1,55 

 riego y compactación con bandeja vibradora en capas de 20 cm de es-  
 pesor máximo, con grado de compactación del 100% del proctor nor-  
 mal.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0048 ECMR10CB2B    m³   Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para re- 9,64 

 finos y retacados, con grava triturada caliza de granulometria 6/12, lava-  
 da, a pie de obra,  incluso riego y compactación con bandeja vibratoria  
 con grado de compactación del 100 % del proctor normal.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0049 ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete 1,94 

 de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media  
 de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, in-  
 cluso carga con retroexcavadora.  
 UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0050 ECMZ.3cc      m³   Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  8,34 

 mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de di-  
 ficil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir car-  
 ga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0051 EEAE.2a       kg   Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lamina- 3,17 

 dos, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.  
 TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0052 EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio 43,53 

 incoloro 4 mm., En el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm.,  
 Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con do-  
 ble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-  
 ción de junquillos.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0053 EFDC12eg      ud   Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con 731,05 

 paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con relleno  
 entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar un panel  
 de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en  
 laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisa-  
 gras de fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega  
 premontada.  
   
 SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0054 EFDC13eg      ud   Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada 933,87 

 con paneles de chapa de acero galvanizado. De espesor, lacada con  
 pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte inferior para dar-  
 le estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición  
 de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
0055 EFDR.4a       m²   Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvaniza- 73,42 

 do, formando retículas de 40x40 mm. Con cerco metálico conformado  
 en frío de 50x20 mm.  
 SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0056 EFFP.1aab     m²   Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemen- 40,29 

 to M-15, de 20-30 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas  
 amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpie-  
 za.  
 CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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0057 EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, 19,67 

 con pendiente, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso re-  
 juntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpie-  
 za.  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0058 EFVL13c       m²   Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos 85,74 

 modelos y superficie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de  
 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acristala-  
 miento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junqui-  
 llos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0059 EIEB23AAA0    m    Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal 8,68 

 de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, co-  
 locada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0060 EQTC.3b       m²   Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Gal- 48,66 

 vanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada según  
 nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0061 ERPP.8AA      m²   Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre para- 5,00 

 mentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según  
 nte/rpp-24.   
 CINCO EUROS  
0062 ERSS.3A       m²   Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por 28,54 

 una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislante de po-  
 lietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espesor  
 extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un  
 valor del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con ter-  
 minación mediante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0063 FILTRO600     ud   Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de 17.866,16 

 polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130  
 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal  
 de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdi-  
 da de carga para caudal máximo en condiciones de elementos limpios  
 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Poten-  
 cia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indi-  
 cadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), vál-  
 vula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera  
 y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  
 EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0064 G01010        ud   Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiqueta- 17,89 

 ción.   
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0065 G01013        m³   Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 12,93 

 construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y ári-  
 dos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en  
 la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando  
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0066 HIDARQ2       ud   Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones inte- 1.055,64 

 riores en planta 200x150 cm y altura 210 cm, según planos, de hormi-  
 gón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de plancha  
 de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de  
 1,20x1,83 m. Colocada.  
 MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0067 HIDPLA1       ud   Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a 986,92 

 tubería de distribución con collarín de toma brida, codo en PE soldado a  
 tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer con palanca  
 DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a co-  
 lector. Colector de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopo-  
 límero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100,  
 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para  
 instalación de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0068 I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre- 2,51 

 nos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la  
 roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en esta-  
 do natural.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0069 I02026a       m³   Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 0,50 

 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una  
 distancia máxima de 5 a 15 m.  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0070 I02029ca      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 3,53 

 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de  
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0071 I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas 28,25 

 de difícil acceso.  
 VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0072 I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, 16,86 

 con la utilización de medios auxiliares.   
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0073 I03024        m³   Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especia- 25,81 

 les hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-  
 ción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0074 I06010        m³   Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obteni- 5,52 

 da mediante cribado y machaqueo de material seleccionado. (No inclu-  
 ye canon de extracción).  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 10  

0075 I06029        m³   Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra 19,72 

 RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad  
 óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del  
 Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0076 I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico 374,61 

 según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-  
 portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0077 I08014        m²   Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple- 0,12 

 mentario al coste del betún o de la emulsión.  
 CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0078 I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta- 52,35 

 do, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-  
 ma obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40  
 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0079 I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi- 87,06 

 ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0080 I14013        m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 100,13 

 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0081 I14015        m³   Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), 125,05 

 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0082 I15003        kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 1,82 

 UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0083 I15006        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 4,88 

 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0084 I16004        m²   Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, conside- 25,86 

 rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0085 I16019        m²   Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, 37,76 

 considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0086 I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence- 17,25 

 pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-  
 ción de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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0087 I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mam- 280,79 

 puestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso  
 preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento,  
 completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has-  
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni  
 medios auxiliares.   
 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0088 I20026        m²   Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas 36,06 

 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin in-  
 cluir piedra a reponer.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0089 I23020        m    Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 21,31 

 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  
 anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma-  
 lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8  
 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,  
 grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0090 IN...9        ud.  Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y 92,85 

 en servicio    
 NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0091 KITSOLAR      ud   KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 1.227,32 

 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w  
 de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18 v dc,  
 potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de  
 12 v con capacidad de 250 Ah.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0092 L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas. 47,04 

 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0093 L01024        ud   Recipiente recogida basura. 37,08 

 TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0094 L01038        m    Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos 5,80 

 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0095 L01043        m²   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles 27,95 

 opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al te-  
 rreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.   
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0096 L01045        ud   Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 8,93 

 OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0097 L01046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 11,03 

 ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0098 L01049        m    Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 1,23 

 UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0099 L01050        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 16,28 

 IC.MOPU, colocado  
 DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0100 L01052        ud   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám- 59,54 

 para Led.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0101 L010530       ud   Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, 111,79 

 funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonimía  
 superior a 3 horas, instalado.  
 CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0102 L01059        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 55,11 

 que especifica el RD 486/1997  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0103 L01060        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 27,62 

 VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0104 L01061        ud   Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el 175,56 

 Convenio Provincial.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0105 L01062        h    Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo 28,88 

 según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0106 L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- 61,18 

 mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0107 L01075        ud   Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables 11,66 

 con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-  
 ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0108 L01076        ud   Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de 9,76 

 inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambia-  
 ble. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón.  
 No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0109 L01077        par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) 13,27 

 con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases  
 ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0110 L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para pro- 0,75 

 tección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Nor-  
 ma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0111 L01087        ud   Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio- 6,66 

 nes; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja  
 energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-  
 ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de suje-  
 ción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0112 L01090        ud   Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio- 6,03 

 nes; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba-  
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-  
 tección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por  
 partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0113 L01100        ud   Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni- 3,48 

 ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con  
 cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,  
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-  
 nible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0114 L01127        par  Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las 31,85 

 siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2;  
 al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga corta y puño  
 elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN  
 388.  
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0115 L01134        par  Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de 1,84 

 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0116 L01136        par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en 24,05 

 material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0117 L01183        ud   Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona 10,88 

 con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0118 L01190        par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) 11,51 

 con protección contra: vapores orgánicos (A) y partículas (P). Clase  
 A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0119 L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tenso- 11,53 

 res elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tiran-  
 tes.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0120 L01204        mes  Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodo- 134,91 

 ro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espe-  
 jo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
0121 L01209        mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 129,19 

 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.  
 1627/1997.  
    
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0122 L01218        mes  Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 ope- 12,65 

 rarios).  
 DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0123 L01235        m²   Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes ver- 10,30 

 ticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de  
 hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas.  
 DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0124 L01236        ud   Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta den- 17,82 

 sidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l  
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0125 L01237        ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 7,35 

 mm, colocado.  
 SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0126 L01238        ud   Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 3,63 

 cm  
 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0127 L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. 17,83 

 SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.  
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0128 L01245        ud   Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" 8,10 

 y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 1731.  
 OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0129 L01256        ud   Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de ba- 5,84 

 ja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al  
 deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-  
 to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para  
 cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN  
 172.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0130 L01289        ud    Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); 14,23 

 con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas  
 antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar  
 barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o  
 TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0131 L01290        ud   Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inha- 56,53 

 lación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.  
 Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No  
 se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0132 MEDIOAM       ud   Ejecución de las medidas correctoras ambientales establecidas en el 15.913,50 

 documento ambiental.  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0133 MODEM         ud   Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no in- 1.072,23 

 cluida). Incluido software de enlace con el sistema de control de unida-  
 des remotas. Totalente instalado y probado-  
 MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0134 MTEZCZCAD00  m    Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos 2,18 

 de 5,5 t de 85 kW, con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m,  
 en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil  
 acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medi-  
 ción de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-  
 ciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los  
 incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que  
 sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la  
 excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se  
 aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de  
 la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el trans-  
 porte de los materiales excavados.  
 DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0135 MUROBLOQ      m²   Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, apare- 47,69 

 jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40  
 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de  
 enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero  
 mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical ex-  
 terior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio  
 por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-  
 das. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0136 PDR.CART      ud   Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, 1.459,16 

 informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, sólo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi-  
 nanciación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no re-  
 sulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
0137 PDR.PLAC      ud   Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescrip- 315,68 

 ciones técnicas de 0,42x0,42 m. en la fase de explotación, informativo  
 de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en  
 el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en  
 el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente  
 seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0138 PIEC16baa     m    Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para 4,41 

 canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado en pie-  
 zas de 3 m. con un manguito roscado.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0139 PUERTAV       ud   Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, 601,94 

 en marco 50x50, en bastidor 50x30, en relleno 30x30, columnas metáli-  
 cas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y goznes de  
 colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones  
 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.  
 SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0140 PULUIN0       ud    Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de 154,52 

 mando y protección, instalado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
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0141 SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control 3.685,89 

 de cabezal  
 TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0142 TOMA_A        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de 189,58 

 corte de bola de latón , DN-1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30,  
 paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero  
 con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25  
 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de  
 protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homo-  
 logación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica  
 DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y  
 válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100  
 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión en-  
 tre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0143 TOMA_B        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de 214,48 

 corte de bola de latón de 1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30,  
 paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero  
 con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de  
 DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con  
 caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética.  
 Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráuli-  
 ca 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca  
 hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en  
 PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos  
 sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada  
 y probada.  
 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
0144 TOMA_C        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de 268,68 

 corte de bola de latón de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado  
 PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro  
 multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al  
 vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión  
 magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Vál-  
 vula hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plásti-  
 co, conexión rosca hembra (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L for-  
 mada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas de  
 conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50..  
 Totalmente instalada y probada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
0145 TOMA_D        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de 325,32 

 corte de bola de latón de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado  
 PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro  
 multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al va-  
 cío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magné-  
 tica. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hi-  
 dráulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, cone-  
 xión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y  
 carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmen-  
 te instalada y probada.  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 17  

0146 TOMA_E        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". 449,71 

 Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B,  
 PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologación CEE,  
 dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de  
 membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L forma-  
 da por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión electrosoldada. In-  
 cluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo  
 hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0147 TOMA_F        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa 633,01 

 unión wafer  DN-80 mm con palanca. Contador de agua tipo woltman  
 de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión  
 magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula  
 hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de  
 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90  
 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre to-  
 dos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente insta-  
 lada y probada.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
0148 TPEBDCdc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión 1,44 

 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0149 TPEBDCec      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión 1,87 

 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0150 TPEBDCfc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión 2,79 

 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0151 TPEBDCgc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión 3,32 

 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0152 TPEBDCgg      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y pre- 6,31 

 sión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma  
 UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0153 TPEBDChc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión 4,55 

 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0154 TPVCO125125   m    Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una pre- 11,38 

 sión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especia-  
 les. Instalada y probada.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0155 TPVCO160125   m    Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una pre- 13,81 

 sión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especia-  
 les. Instalada y probada.  
 TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0156 TPVCOCeb      m    Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una pre- 8,51 

 sión de trabajo de 16 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de anclajes, co-  
 dos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0157 TPVCOCfb      m    Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una pre- 22,21 

 sión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0158 TPVCOCgb      m    Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una pre- 32,42 

 sión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0159 TPVCPCeb      m    Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según nor- 9,64 

 ma UNE-EN 1452. Instalada y probada. I/pp piezas especiales.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0160 TUBER         m    Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm 253,23 

 de espesor, sin soldadura granallada, revestida interiormente con pintura  
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-  
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-  
 nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Inclu-  
 ye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
0161 UPCS.1BB      m³   Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extende- 9,22 

 dora y con una compactación al 95% del proctor normal.   
 NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0162 USLC.4bcc     m    Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple tor- 22,84 

 sión galvanizada y postes de tubo de 40 mm. De diámetro de acero gal-  
 vanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de cemento, di-  
 rectamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realiza-  
 do con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm.  
 De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavación  
 de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el  
 vertedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con  
 bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sentados con mortero de  
 cemento y aparejados, colocación de los postes y parte proporcional de  
 los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de  
 la malla, mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
0163 VCOMP3e       Ud   Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterra- 406,38 

 da sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con  
 doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre entera-  
 mente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil  
 GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y ex-  
 teriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura  
 de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblo-  
 cante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en super-  
 ficie para su apertura.  
 CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0164 VCOMP3h       Ud   Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterra- 575,52 

 da sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con  
 doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre entera-  
 mente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil  
 GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y ex-  
 teriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura  
 de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblo-  
 cante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en super-  
 ficie para su apertura.  
  .  
 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0165 VCOMP3i       Ud   Válvula de compuerta DN-250 mm PN-10/16, para instalación enterra- 937,18 

 da sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con  
 doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre entera-  
 mente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil  
 GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y ex-  
 teriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura  
 de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida enchufe.  
 Incluso eje telescópico y arqueta en superficie para su apertura.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
  
 CÉNTIMOS  
0166 VD4-150       u    Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: 730,72 

 pieza de derivación en T reducida 150/100mm realizada en acero galva-  
 nizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elástico de  
 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con  
 dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, ex-  
 cavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta punto de de-  
 sagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula me-  
 diante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0167 VMBMANj       u    Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , 428,27 

 con anillo envolvente de EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y dis-  
 co en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy, cojinetes en bron-  
 ce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
  
 CÉNTIMOS  
0168 VMMAN300PN10 ud   Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , 509,64 

 con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco  
 en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en bronce  
 b-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0169 VVE4          u    Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mí- 468,57 

 nima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según nor-  
 ma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes  
 internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería in-  
 cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y co-  
 dos de acero necesarios para su montaje. Totalmente instalada  según  
 planos.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0170 VVENCAc       Ud   Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso 413,27 

 equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA  
 C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de  
 acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE  
 de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tu-  
 bo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero  
 galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de  
 cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
 CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
0171 VVENCAe       Ud   Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso 471,36 

 equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA  
 C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de  
 acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE  
 de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo  
 de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero gal-  
 vanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de  
 cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
0172 VVENCAg       Ud   Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso 507,85 

 equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA  
 C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de  
 acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE  
 de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo  
 de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero gal-  
 vanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de  
 cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
 QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0173 Z00001        ud   Electrobomba sumergible modelo UGP 1040-7 de INDAR o similar con 46.437,47 

 cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una potencia nominal de  
 295 HP. Un caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad  
 de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100.  
 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0174 Z00004        ud   Válvula de desagüe en conducción de DN300-400 mm formado por: 1.473,18 

 pieza de derivación en T reducida 315/125 mm realizada en acero gal-  
 vanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elástico de  
 125mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con  
 dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, ex-  
 cavación en zanja, tubería de PVC de DN-125 mm hasta punto de de-  
 sagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula me-  
 diante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0175 Z00005        ud   Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de sali- 838,51 

 da entre 2 y 4" para tomas de ventosas con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalado y probado.  
    
 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0176 Z00020        ud   Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer pa- 465,69 

 ra montaje entre bridas, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento  
 epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxidable aisi 420,  
 asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y  
 probada.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0177 Z00021        ud   Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arran- 169,05 

 que de bombas sumergidas  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0178 Z00032        ud   Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble co- 903,57 

 do según detalle de planos acabado en bridas. Incluye precios de las  
 bridas  
 NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0179 Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente 3.199,75 

 de corriente externa. Será de cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como  
 la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actuará mediante  
 un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite  
 (aisi 420) en la parte superior que recibe información de presiones me-  
 diante unos muelles y un diafragma compuesto de varias láminas de  
 bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantánea-  
 mente al sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gra-  
 dual amortiguada para no producir sobre presiones.  La válvula formará  
 un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia gama  
 de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de  
 acople, colocación, regulación y pruebas.  
 TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0180 Z170101       m³   Gestión interna de hormigones, alquiler de contenedor y medios auxilia- 38,53 

 res. Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección  
 de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así  
 como los medios auxiliares necesarios.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0181 Z170105       m³   Gestión interna de hierro y acero, alquiler de contenedor y medios auxi- 25,69 

 liares. Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección  
 de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así  
 como los medios auxiliares necesarios.  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0182 Z170107       m³   Gestión interna de escombros, alquiler de contenedor y medios auxilia- 38,53 

 res. Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección  
 de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así  
 como los medios auxiliares necesarios.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0183 Z170203       m³   Gestión interna de plásticos, alquiler de contenedor y medios auxiliares. 25,69 

 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección de re-  
 ciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así como  
 los medios auxiliares necesarios.  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0184 ZA11005a      ud   Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro 447,43 

 nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranu-  
 rado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homolo-  
 gado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0185 ZA1610e       ud   Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. 297,17 

 Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
  
 CÉNTIMOS  
0186 ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios 8,16 

 mecánicos, y carga a camión.  
 OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0187 ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 1,05 

 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  
 cación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, consi-  
 derando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0188 ZDB020        Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con 778,65 

 alcance máximo de 120 m, con tecnología óptica de lente Fresnel, ele-  
 vado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrupción del haz,  
 alineamiento óptico sencillo, protección antidesmontaje y posibilidad de  
 hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna, con postes de  
 sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.  
 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0189 ZDF010        Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para bate- 276,38 

 ría de 12 V y 18 Ah, de 422x318x91 mm.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0190 ZDT010        Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integra- 251,95 

 do, para un máximo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante módulo opcio-  
 nal, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm mm, con llave  
 mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2 relés de salida,  
 admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementa-  
 rias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conver-  
 sión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módu-  
 lo opcional, memoria de hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión,  
 programable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo  
 RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica usando el soft-  
 ware Fast Link y teclado.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0191 ZE02120       m    Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 2,09 

 3 x 1,5 mm² para comunicación con bomba sumergida, incluso p/p de  
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Aislamiento tipo  
 E17 y cubierta de goma EM2. Cable tipo XTREM o similar.  
 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0192 ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 763,54 

 unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 630 A,  
 esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0193 ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna- 3,72 

 da de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0194 ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna- 8,94 

 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0195 ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 28,20 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendi-  
 do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-  
 nexiones,  
 totalmente instalada.  
 VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0196 ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 9,25 

 ción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm²  
 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0197 ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 19,94 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)  
 y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
 lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0198 ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 56,49 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0199 ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna- 15,12 

 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0200 ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 3,07 

 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0201 ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 31,11 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0202 ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 30,27 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0203 ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 5,67 

 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0204 ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la 2,05 

 intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación TÜV, ga-  
 rantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión  
 máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,  
 aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastó-  
 mero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0205 ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la 2,12 

 intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación TÜV, ga-  
 rantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión  
 máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,  
 aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastó-  
 mero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0206 ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), ti- 1,32 

 po U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores  
 de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.  
 UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0207 ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja 13,92 

 perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0208 ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra 2,46 

 de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de ha-  
 lógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de  
 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con  
 grado de protección IP547.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0209 ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resis- 22,79 

 tencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-  
 dor de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comporta-  
 miento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con  
 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0210 ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi- 77,18 

 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616  
 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0211 ZEX050b       Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi- 77,21 

 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616  
 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0212 ZEX060        Ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar 128,84 

 (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6  
 kA, clase A.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0213 ZEX200        Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), inten- 3.272,84 

 sidad nominal 630 A, poder de corte 70 kA a 400 V, ajuste térmico entre  
 0,4 y 1 x In.  
 TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0214 ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 1.196,48 

 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo  
 por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de  
 corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770,  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic  
 2.2.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0215 ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a 991,19 

 tierra, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiem-  
 po de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173 "SCHNEI-  
 DER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferen-  
 cial, de 120 mm de diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120,  
 modelo 50440.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0216 ZEX400        Ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT) 26,48 

 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0217 ZEX400b       Ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 54,61 

 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 24 mó-  
 dulos.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0218 ZEX405        Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado 2.230,94 

 de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con  
 pasillo lateral.  
 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0219 ZGRA010       Ud   Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras 251,79 

 de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-  
 nedor.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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0220 ZGTB020       m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 2,37 

 en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimi-  
 nación de residuos.  
 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0221 ZGVA020       m³   Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los tra- 4,02 

 bajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero espe-  
 cífico, situado a 10 km de distancia.  
 CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0222 ZGVB020       m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante 7,97 

 los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero  
 específico.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0223 ZI18028       m²   Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con me- 2,90 

 dios mecánico. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-  
 ben valorar aparte.   
 DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0224 ZIDR0005      ud   Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acaba- 20,60 

 do.  
 VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0225 ZIDR0008      m    Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de 7,03 

 diámetro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de elementos de unión y jun-  
 tas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevación. Total-  
 mente acabada.  
 SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0226 ZIDR0010      m    Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bom- 88,65 

 ba formada por conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento ti-  
 po DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo de polietileno  
 (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la  
 columna del pozo mediante elementos de fijación incluidos en el precio  
 y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexión, total-  
 mente instalada y verificada.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0227 ZLEG-1        Ud   Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de 1.545,00 

 Control y Certificado de la Instalación Eléctrica.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
0228 ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de 179,31 

 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia  
 pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad  
 a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5  
 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmen-  
 te montado, conexionado y probado.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0229 ZN1-14        Ud    Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V y 250 A de Isc. 1.178,13 

 Protección mediante fusibles gPV de 15 A en positivos y negativos,  
 protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de pro-  
 tección. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
 MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
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0230 ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico Ingecon Sun 3 Play 100 TL-400V o simi- 6.112,23 

 lar. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2,  
 Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instala-  
 do, conexionado y probado  
 SEIS MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0231 ZP25137       m    Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja. 5,96 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0232 ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón. 152,51 

 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
0233 ZPLC          Ud   Autómata de Control. Instalado y Programado según especificaciones 3.044,58 

 del poryecto. Incorpora 24 entradas digitales, 16 salidas y 4 entradas  
 analógicas. Comunicación vía RS-485 y Ethernet. Incluso accesorios  
 necesarios para su correcta instalación.  
 TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0234 ZRP2          ud   Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a 31,87 

 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
0235 ZRP3          ud   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros 22,93 

 de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o  
 demolición, incluso coste de vertido.  
 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0236 ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 323,41 

 3 Fusibles gPV de 200 A y 1000 Vdc (positivo y negativo).  
 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
0237 ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. 350,15 

 Incluye placa de montaje.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0238 ZUHP010       Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de cam- 1.256,66 

 bio de sección (CS) de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exterio-  
 res. Incluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Inclu-  
 ye aberturas inferiores para la entrada de los tubos  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0239 ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re- 122,16 

 gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0240 ZUIA010c      Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re- 72,04 

 gistrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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0241 ZUTS0011      ud   Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial 145,75 

 PT100, de platino, para medición de temperatura superficial, con un ran-  
 go máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación al elemento,  
 conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o  
 calibración, totalmente acabado.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0242 ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión 1.177,47 

 con acabado galvanizado en caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8  
 mm de diámetro.  
 MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0243 ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia POWER ELECTRONICS, modelo SD75F0570 25.915,77 

 5BDC o similar, de baja emisión de armónicos con tecnología AFE  
 (Active front End) para alimentación directa de Bombas de hasta 315  
 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada. Inclu-  
 ye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especifica-  
 ciones del proyecto.  
 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0244 ZX-RAD        Ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 570,61 

 4-20 mA  
 QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0245 Zig-DC        Ud   Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente Continua de 200 1.539,83 

 A y 1000 Vdc. Caja de Protección NIPS-300, en caso de fallo de aisla-  
 miento abre el circuito DC, desconectando el inversor y eliminando la  
 tensión DC aguas abajo.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0246 Zl-Hinca-P    mod  Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fija- 103,54 

 ción al suelo mediante hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-ta-  
 ladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesario, montaje  
 de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2  
 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido  
 de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresi-  
 vidad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240  
 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de  
 500mm. Cimentación mediante pilares hincados con una profundidad  
 mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca  
 de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los  
 módulos fotovoltaicos.  
 CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0247 Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye 1.378,94 

 configuración y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. 

CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA. 

  

QUALITAS-OSI S.L.         COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA

  

 

 

 

 

PROYECTO: 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE 

REGANTES DE LLÍRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). 

INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PARA 

ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA 

PROVIDENCIA. 

 

 

DOCUMENTO NºIV 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

PROYECTISTA:  JOSE MANUEL VILA GOMEZ 

   Ingeniero Agrónomo.  

Colegiado 1.516 del COIAL 

 

FECHA:   ENERO-2.022 

 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

0001 A01002        m³   Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-  
 dad, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ........................................................  0,44 

 Maquinaria ............................................................  1,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,93 

0002 A01003        m³   Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad,  
 con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ........................................................  0,84 

 Maquinaria ............................................................  2,73 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,57 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,68 

0003 A01006        m³   Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una  
 distancia de transporte máxima de 20 km.  
 Mano de obra ........................................................  1,47 

 Maquinaria ............................................................  3,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  26,03 

0004 A01011        m³   Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-  
 cia de transporte máxima de 20 km.  
 Mano de obra ........................................................  0,69 

 Maquinaria ............................................................  3,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  24,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,03 

0005 A01017        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material  
 procedente de las propias excavaciones  
 Mano de obra ........................................................  2,09 

 Maquinaria ............................................................  4,12 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,21 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,40 

0006 A01019        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material  
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo  
 cribador.  
 Mano de obra ........................................................  2,09 

 Maquinaria ............................................................  6,99 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,35 
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0007 A02025        m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de  
 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-  
 dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-  
 cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-  
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-  
 pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a  
 pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-  
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,  
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali-  
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-  
 rrespondiente.   
 Mano de obra ........................................................  6,12 

 Maquinaria ............................................................  7,00 

 Resto de obra y materiales ...................................  147,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  160,12 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  164,92 

0008 A03002        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in-  
 teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-  
 lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250  
 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras.  
 Mano de obra ........................................................  1,90 

 Maquinaria ............................................................  0,19 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,10 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,19 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,35 

0009 A03012        ud   Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono,  
 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  45,22 

 Maquinaria ............................................................  18,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  342,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  406,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 12,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  418,46 

0010 A03013        ud   Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono,  
 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  50,88 

 Maquinaria ............................................................  22,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  439,96 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  513,12 

 Costes indirectos ....................  3,00% 15,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  528,51 
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0011 A06053        m    Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-  
 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  4,83 

 Maquinaria ............................................................  1,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  36,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  43,64 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  44,95 

0012 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  26,59 

 Resto de obra y materiales ...................................  95,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  121,99 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  125,65 

0013 A10005        ud   Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  47,33 

 Resto de obra y materiales ...................................  310,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  357,33 

 Costes indirectos ....................  3,00% 10,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  368,05 

0014 A10014        ud   Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  90,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  449,93 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  540,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 16,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  556,29 
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0015 A10055        ud   Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  26,59 

 Resto de obra y materiales ...................................  98,55 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  125,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  128,89 

0016 A11006        ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  9,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  25,97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  35,64 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  36,71 

0017 A11009        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición  
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  21,75 

 Resto de obra y materiales ...................................  263,23 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  284,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  293,53 

0018 A11010        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición  
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  21,75 

 Resto de obra y materiales ...................................  301,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  322,91 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  332,60 

0019 A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,  
 colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.    
 Mano de obra ........................................................  14,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  306,71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  321,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  331,31 
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0020 A19007        m    Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Mano de obra ........................................................  23,79 

 Maquinaria ............................................................  6,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  31,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  61,54 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  63,39 

0021 A19008        m    Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Mano de obra ........................................................  27,19 

 Maquinaria ............................................................  6,97 

 Resto de obra y materiales ...................................  44,42 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  78,58 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  80,94 

0022 A19009        m    Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Mano de obra ........................................................  33,99 

 Maquinaria ............................................................  8,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  60,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  103,73 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  106,84 

0023 A21001        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban-  
 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  33,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  179,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  213,77 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  220,18 
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0024 A21002        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban-  
 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  50,98 

 Maquinaria ............................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  226,19 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  294,31 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  303,14 

0025 A21005        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban-  
 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  67,97 

 Maquinaria ............................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  568,54 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  653,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 19,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  673,26 

0026 ACARDCga      ud   Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero  
 inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de  
 epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada.  
 Instalado.  
 Mano de obra ........................................................  8,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  238,77 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  247,75 

 Costes indirectos ....................  3,00% 7,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  255,18 

0027 ACARDChaB     ud   Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxi-  
 dable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi.  
 Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada. Insta-  
 lado.  
 Mano de obra ........................................................  24,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  172,79 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  197,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  203,46 

0028 ACESEC1       m    Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-  
 do con cajero de acequia de distribución en tipología de hormigón en  
 masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica, de dimen-  
 siones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de  
 alto. Formada la unidad por demolición de la obra de fábrica existente,  
 formación de la nueva solera mediante hormigón armado HA  
 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5  
 kg/m2, formación de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hue-  
 co ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), In-  
 cluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfosca-  
 do con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla  
 de riego de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm cada 5 m de  
 acequia.  
 Mano de obra ........................................................  13,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  50,49 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  63,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,92 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  65,79 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 8  

0029 ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, forma-  
 da por anillo prefabricado de hormigón de 60 cm de diámetro interior y  
 altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco y tapa de  
 PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de inso-  
 norización. Construida sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de  
 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electro-  
 soldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor.  
 Según especificaciones de planos. Señalización arqueta mediante señal  
 vertical metálica en lateral de camino. Totalmente terminada.  
 Mano de obra ........................................................  101,87 

 Maquinaria ............................................................  21,04 

 Resto de obra y materiales ...................................  178,60 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  301,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  310,56 

0030 ARQUEOL       ud   Seguimieto arqueológico durante la ejecución de las obras inlcuyendo  
 informes, autorizaciones y trabajos de campo  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  6.250,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 187,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.437,50 

0031 AUTOM4        ud   Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota  
 (UR) de comunicación para control de hasta 4 válvulas y 4 contado-  
 res,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión  
 via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minu-  
 tos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas,  
 emisores de pulsos de los contadores y de sesores de intrusismo en  
 puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el  
 agua al menos IP5.. Comprobadas según potocolo las lecturas y su ca-  
 libración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna solenoide, la  
 conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades  
 remotas y con la plataforma de control.  
 Mano de obra ........................................................  58,60 

 Resto de obra y materiales ...................................  542,67 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  601,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 18,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  619,31 
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0032 AUTOM8        ud   Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota  
 (UR) de comunicación para control de hasta 8 válvulas y 8 contado-  
 res,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o cone-  
 xión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minu-  
 tos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas,  
 emisores de pulsos de los contadores y de sesores de intrusismo en  
 puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el  
 agua al menos IP5.. Comprobadas según potocolo las lecturas y su ca-  
 libración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna solenoide, la  
 conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades  
 remotas y con la plataforma de control.  
 Mano de obra ........................................................  66,97 

 Resto de obra y materiales ...................................  641,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  708,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 21,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  729,52 

0033 B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20  
 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de  
 las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electro-  
 soldado ni fibras ni encofrado.  
 Mano de obra ........................................................  47,30 

 Maquinaria ............................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  59,93 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  107,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  110,90 

0034 B01052        kg   Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.  
 Mano de obra ........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,94 

0035 B02014        m²   fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espe-  
 sor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo,  
 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para re-  
 vestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m².  
 Mano de obra ........................................................  30,22 

 Maquinaria ............................................................  0,55 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,28 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  42,05 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,31 
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0036 B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena,  
 en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m².  
 Mano de obra ........................................................  15,02 

 Maquinaria ............................................................  0,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,82 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16,05 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,53 

0037 B08025        ud   Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie-  
 za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre  
 anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60  
 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ........................................................  19,26 

 Maquinaria ............................................................  0,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  180,56 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  199,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  205,84 

0038 CALDESP4MM    kg   Piezas especiales de calderería, en acero al carbono  
 UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con gal-  
 vanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros se-  
 gún planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diáme-  
 tros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Coloca-  
 da y probada en presión y estanqueidad.  
 Mano de obra ........................................................  0,66 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,42 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,23 

0039 CCCAUDEM200  ud   Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, gra-  
 do de protección medidor ip 66, grado de protección sensor ip 68, elec-  
 trodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con 1 sali-  
 da analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas mul-  
 tifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230  
 v.  
 Mano de obra ........................................................  16,49 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.189,17 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.205,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 36,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.241,83 
0040 E02215        m     
 Mano de obra ........................................................  1,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,59 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,73 
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0041 E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi-  
 tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-  
 diante soldadura aluminotérmica.  
 Mano de obra ........................................................  50,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  58,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  109,34 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  112,62 

0042 E02222        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 Mano de obra ........................................................  1,26 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,91 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,97 

0043 E02226        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de  
 diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resis-  
 tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ........................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,27 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,16 

0044 E02227        m    Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile-  
 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diá-  
 metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ........................................................  5,70 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,00 

0045 ECME.3a       ud   Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso  
 arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada  
 de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
 Mano de obra ........................................................  3,01 

 Maquinaria ............................................................  34,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,76 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  38,54 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  39,70 
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0046 ECMR10AB3     m³   Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias selecciona-  
 das, incluso riego y compactación con bandeja vibradora en capas de  
 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 95 % del  
 proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en  
 su extremo con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de  
 rechazo para vertedreo  
 Mano de obra ........................................................  0,30 

 Maquinaria ............................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,96 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,02 

0047 ECMR10AB4     m³   Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso  
 riego y compactación con bandeja vibradora en capas de 20 cm de es-  
 pesor máximo, con grado de compactación del 100% del proctor nor-  
 mal.  
 Mano de obra ........................................................  0,30 

 Maquinaria ............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,50 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,55 

0048 ECMR10CB2B    m³   Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para re-  
 finos y retacados, con grava triturada caliza de granulometria 6/12, lava-  
 da, a pie de obra,  incluso riego y compactación con bandeja vibratoria  
 con grado de compactación del 100 % del proctor normal.  
 Mano de obra ........................................................  1,50 

 Maquinaria ............................................................  0,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,64 

0049 ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete  
 de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media  
 de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, in-  
 cluso carga con retroexcavadora.  
 Maquinaria ............................................................  1,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,94 

0050 ECMZ.3cc      m³   Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios   
 mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de di-  
 ficil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir car-  
 ga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 Mano de obra ........................................................  2,71 

 Maquinaria ............................................................  5,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,10 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,34 
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0051 EEAE.2a       kg   Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lamina-  
 dos, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.  
 Mano de obra ........................................................  0,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,10 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,17 

0052 EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio  
 incoloro 4 mm., En el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm.,  
 Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con do-  
 ble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-  
 ción de junquillos.  
 Mano de obra ........................................................  10,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  31,75 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  42,26 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,53 

0053 EFDC12eg      ud   Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con  
 paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con relleno  
 entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar un panel  
 de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en  
 laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisa-  
 gras de fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega  
 premontada.  
   
 Mano de obra ........................................................  164,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  544,80 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  709,76 

 Costes indirectos ....................  3,00% 21,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  731,05 

0054 EFDC13eg      ud   Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada  
 con paneles de chapa de acero galvanizado. De espesor, lacada con  
 pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte inferior para dar-  
 le estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición  
 de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.  
 Mano de obra ........................................................  164,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  741,71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  906,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 27,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  933,87 

0055 EFDR.4a       m²   Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvaniza-  
 do, formando retículas de 40x40 mm. Con cerco metálico conformado  
 en frío de 50x20 mm.  
 Mano de obra ........................................................  35,92 

 Resto de obra y materiales ...................................  35,36 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  71,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  73,42 
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0056 EFFP.1aab     m²   Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemen-  
 to M-15, de 20-30 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas  
 amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpie-  
 za.  
 Mano de obra ........................................................  25,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  14,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  39,12 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  40,29 

0057 EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón,  
 con pendiente, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso re-  
 juntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpie-  
 za.  
 Mano de obra ........................................................  9,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  19,10 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,67 

0058 EFVL13c       m²   Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos  
 modelos y superficie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de  
 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acristala-  
 miento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junqui-  
 llos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  16,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  66,50 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  83,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  85,74 

0059 EIEB23AAA0    m    Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal  
 de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, co-  
 locada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Mano de obra ........................................................  5,39 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,04 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,68 

0060 EQTC.3b       m²   Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Gal-  
 vanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, realizada según  
 nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 Mano de obra ........................................................  2,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  44,56 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  47,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,66 
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0061 ERPP.8AA      m²   Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre para-  
 mentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según  
 nte/rpp-24.   
 Mano de obra ........................................................  3,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,35 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,00 

0062 ERSS.3A       m²   Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por  
 una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislante de po-  
 lietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espesor  
 extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un  
 valor del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con ter-  
 minación mediante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.  
 Mano de obra ........................................................  12,44 

 Maquinaria ............................................................  0,03 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,54 

0063 FILTRO600     ud   Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de  
 polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130  
 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal  
 de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdi-  
 da de carga para caudal máximo en condiciones de elementos limpios  
 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Poten-  
 cia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indi-  
 cadores de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), vál-  
 vula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera  
 y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  134,91 

 Maquinaria ............................................................  130,31 

 Resto de obra y materiales ...................................  17.080,57 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  17.345,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 520,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.866,16 

0064 G01010        ud   Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiqueta-  
 ción.   
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  17,37 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,89 

0065 G01013        m³   Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de  
 construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y ári-  
 dos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en  
 la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando  
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 Mano de obra ........................................................  12,55 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  12,55 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,93 
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0066 HIDARQ2       ud   Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones inte-  
 riores en planta 200x150 cm y altura 210 cm, según planos, de hormi-  
 gón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de plancha  
 de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de  
 1,20x1,83 m. Colocada.  
 Mano de obra ........................................................  32,99 

 Maquinaria ............................................................  33,78 

 Resto de obra y materiales ...................................  958,12 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.024,89 

 Costes indirectos ....................  3,00% 30,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.055,64 

0067 HIDPLA1       ud   Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a  
 tubería de distribución con collarín de toma brida, codo en PE soldado a  
 tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer con palanca  
 DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a co-  
 lector. Colector de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopo-  
 límero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100,  
 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para  
 instalación de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  165,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  792,67 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  958,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 28,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  986,92 

0068 I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-  
 nos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la  
 roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en esta-  
 do natural.  
 Maquinaria ............................................................  2,44 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,51 

0069 I02026a       m³   Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier  
 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una  
 distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Maquinaria ............................................................  0,49 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,50 

0070 I02029ca      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas  
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de  
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 Maquinaria ............................................................  3,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,53 

0071 I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas  
 de difícil acceso.  
 Mano de obra ........................................................  21,33 

 Maquinaria ............................................................  6,10 

  _______________  
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 Suma la partida .....................................................  27,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,25 
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0072 I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,  
 con la utilización de medios auxiliares.   
 Mano de obra ........................................................  5,23 

 Maquinaria ............................................................  11,14 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16,37 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,86 

0073 I03024        m³   Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especia-  
 les hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-  
 ción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Mano de obra ........................................................  1,46 

 Maquinaria ............................................................  23,60 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,81 

0074 I06010        m³   Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obteni-  
 da mediante cribado y machaqueo de material seleccionado. (No inclu-  
 ye canon de extracción).  
 Maquinaria ............................................................  5,36 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,52 

0075 I06029        m³   Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra  
 RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad  
 óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del  
 Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Maquinaria ............................................................  4,91 

 Resto de obra y materiales ...................................  14,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  19,15 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,72 

0076 I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico  
 según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-  
 portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.  
 Resto de obra y materiales ...................................  363,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  363,70 

 Costes indirectos ....................  3,00% 10,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  374,61 

0077 I08014        m²   Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-  
 mentario al coste del betún o de la emulsión.  
 Mano de obra ........................................................  0,02 

 Maquinaria ............................................................  0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,12 

0078 I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-  
 do, a una distancia de 40 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-  
 ma obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40  
 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 Mano de obra ........................................................  1,59 

 Maquinaria ............................................................  3,32 

 Resto de obra y materiales ...................................  45,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  50,83 
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 Costes indirectos ....................  3,00% 1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,35 
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0079 I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-  
 ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  29,27 

 Maquinaria ............................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  54,81 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  84,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  87,06 

0080 I14013        m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  29,27 

 Maquinaria ............................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  67,50 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  97,21 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  100,13 

0081 I14015        m³   Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  29,27 

 Maquinaria ............................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  91,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  121,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  125,05 

0082 I15003        kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ........................................................  0,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,95 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,77 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,82 

0083 I15006        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15  
 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 Mano de obra ........................................................  0,99 

 Maquinaria ............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,88 

0084 I16004        m²   Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, conside-  
 rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  22,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,12 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25,11 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,86 
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0085 I16019        m²   Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura,  
 considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  33,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  36,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,76 

0086 I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-  
 pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-  
 ción de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  13,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,68 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16,75 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,25 

0087 I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mam-  
 puestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso  
 preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento,  
 completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has-  
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni  
 medios auxiliares.   
 Mano de obra ........................................................  253,44 

 Maquinaria ............................................................  3,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,48 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  272,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  280,79 

0088 I20026        m²   Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin in-  
 cluir piedra a reponer.  
 Mano de obra ........................................................  33,84 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  35,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  36,06 

0089 I23020        m    Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5  
 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  
 anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma-  
 lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8  
 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,  
 grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 Mano de obra ........................................................  13,88 

 Maquinaria ............................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  20,69 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,31 

0090 IN...9        ud.  Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y  
 en servicio    
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  90,15 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,70 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  92,85 
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0091 KITSOLAR      ud   KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700  
 w compuesto por inversor de onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w  
 de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18 v dc,  
 potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de  
 12 v con capacidad de 250 Ah.  
 Mano de obra ........................................................  105,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.085,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.191,57 

 Costes indirectos ....................  3,00% 35,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.227,32 

0092 L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  45,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  47,04 

0093 L01024        ud   Recipiente recogida basura.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  36,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,08 

0094 L01038        m    Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos  
 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,80 

0095 L01043        m²   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles  
 opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al te-  
 rreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.   
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  27,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,95 

0096 L01045        ud   Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  8,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,93 

0097 L01046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,03 

0098 L01049        m    Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  1,19 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,23 
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0099 L01050        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83  
 IC.MOPU, colocado  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  15,81 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,28 

0100 L01052        ud   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám-  
 para Led.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  57,81 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  59,54 

0101 L010530       ud   Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65,  
 funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonimía  
 superior a 3 horas, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  8,25 

 Resto de obra y materiales ...................................  100,28 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  108,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  111,79 

0102 L01059        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material  
 que especifica el RD 486/1997  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  53,50 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  55,11 

0103 L01060        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  26,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,62 

0104 L01061        ud   Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el  
 Convenio Provincial.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  170,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  175,56 

0105 L01062        h    Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo  
 según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  28,04 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,88 

0106 L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co-  
 mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  59,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  61,18 
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0107 L01075        ud   Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables  
 con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-  
 ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  11,32 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,66 

0108 L01076        ud   Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de  
 inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambia-  
 ble. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón.  
 No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  9,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,76 

0109 L01077        par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable)  
 con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases  
 ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  12,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,27 

0110 L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para pro-  
 tección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Nor-  
 ma UNE-EN 149.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  0,73 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,75 

0111 L01087        ud   Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio-  
 nes; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja  
 energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-  
 ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de suje-  
 ción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  6,47 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,66 

0112 L01090        ud   Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio-  
 nes; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba-  
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-  
 tección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por  
 partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,03 
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0113 L01100        ud   Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni-  
 ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con  
 cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,  
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-  
 nible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  3,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,48 

0114 L01127        par  Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las  
 siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2;  
 al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga corta y puño  
 elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN  
 388.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  30,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,85 

0115 L01134        par  Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de  
 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  1,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,84 

0116 L01136        par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en  
 material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  23,35 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,05 

0117 L01183        ud   Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona  
 con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,88 

0118 L01190        par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable)  
 con protección contra: vapores orgánicos (A) y partículas (P). Clase  
 A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  11,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,51 

0119 L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tenso-  
 res elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tiran-  
 tes.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  11,19 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,53 
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0120 L01204        mes  Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodo-  
 ro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espe-  
 jo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  130,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  134,91 

0121 L01209        mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30  
 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.  
 1627/1997.  
    
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  125,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  129,19 

0122 L01218        mes  Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 ope-  
 rarios).  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  12,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,65 

0123 L01235        m²   Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes ver-  
 ticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de  
 hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,30 

0124 L01236        ud   Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta den-  
 sidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  17,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,82 

0125 L01237        ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670  
 mm, colocado.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  7,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,35 

0126 L01238        ud   Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100  
 cm  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  3,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,63 
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0127 L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo.  
 SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  17,31 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,83 

0128 L01245        ud   Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"  
 y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 1731.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  7,86 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,10 

0129 L01256        ud   Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de ba-  
 ja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al  
 deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-  
 to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para  
 cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN  
 172.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,84 

0130 L01289        ud    Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE);  
 con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas  
 antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar  
 barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o  
 TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  13,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,23 

0131 L01290        ud   Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inha-  
 lación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.  
 Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No  
 se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  54,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  56,53 

0132 MEDIOAM       ud   Ejecución de las medidas correctoras ambientales establecidas en el  
 documento ambiental.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  15.450,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 463,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15.913,50 
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0133 MODEM         ud   Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no in-  
 cluida). Incluido software de enlace con el sistema de control de unida-  
 des remotas. Totalente instalado y probado-  
 Mano de obra ........................................................  16,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.024,26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.041,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 31,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.072,23 

0134 MTEZCZCAD00  m    Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos  
 de 5,5 t de 85 kW, con ancho hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m,  
 en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil  
 acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medi-  
 ción de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-  
 ciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los  
 incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que  
 sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la  
 excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se  
 aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de  
 la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el trans-  
 porte de los materiales excavados.  
 Mano de obra ........................................................  0,05 

 Maquinaria ............................................................  2,03 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,12 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,18 

0135 MUROBLOQ      m²   Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, apare-  
 jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40  
 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de  
 enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero  
 mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical ex-  
 terior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio  
 por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-  
 das. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.  
 Mano de obra ........................................................  25,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,31 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  46,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  47,69 

0136 PDR.CART      ud   Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución,  
 informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, sólo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi-  
 nanciación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no re-  
 sulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 Mano de obra ........................................................  257,43 

 Maquinaria ............................................................  94,91 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.064,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.416,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 42,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.459,16 
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0137 PDR.PLAC      ud   Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescrip-  
 ciones técnicas de 0,42x0,42 m. en la fase de explotación, informativo  
 de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en  
 el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en  
 el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente  
 seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 Mano de obra ........................................................  16,49 

 Resto de obra y materiales ...................................  290,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  306,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  315,68 

0138 PIEC16baa     m    Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para  
 canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado en pie-  
 zas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Mano de obra ........................................................  2,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,59 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,41 

0139 PUERTAV       ud   Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50,  
 en marco 50x50, en bastidor 50x30, en relleno 30x30, columnas metáli-  
 cas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y goznes de  
 colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones  
 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.  
 Mano de obra ........................................................  197,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  386,46 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  584,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 17,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  601,94 

0140 PULUIN0       ud    Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de  
 mando y protección, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  8,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  141,04 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  150,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  154,52 

0141 SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control  
 de cabezal  
 Mano de obra ........................................................  33,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.545,05 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.578,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 107,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.685,89 
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0142 TOMA_A        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de  
 corte de bola de latón , DN-1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30,  
 paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero  
 con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25  
 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de  
 protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homo-  
 logación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica  
 DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y  
 válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100  
 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión en-  
 tre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  32,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  151,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  184,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  189,58 

0143 TOMA_B        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de  
 corte de bola de latón de 1", H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30,  
 paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero  
 con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de  
 DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con  
 caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética.  
 Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráuli-  
 ca 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca  
 hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en  
 PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre todos  
 sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada  
 y probada.  
 Mano de obra ........................................................  32,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  175,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  208,23 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  214,48 

0144 TOMA_C        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de  
 corte de bola de latón de 1 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado  
 PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro  
 multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al  
 vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión  
 magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Vál-  
 vula hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plásti-  
 co, conexión rosca hembra (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L for-  
 mada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas de  
 conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50..  
 Totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  32,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  227,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  260,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 7,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  268,68 
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0145 TOMA_D        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de  
 corte de bola de latón de 2" rosca H-H, DIN17660 cromado  
 PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro  
 multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al va-  
 cío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magné-  
 tica. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hi-  
 dráulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, cone-  
 xión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y  
 carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmen-  
 te instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  32,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  282,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  315,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  325,32 

0146 TOMA_E        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2".  
 Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B,  
 PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologación CEE,  
 dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de  
 membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L forma-  
 da por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión electrosoldada. In-  
 cluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo  
 hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  32,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  403,62 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  436,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  449,71 

0147 TOMA_F        Ud   Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa  
 unión wafer  DN-80 mm con palanca. Contador de agua tipo woltman  
 de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión  
 magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula  
 hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de  
 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90  
 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre to-  
 dos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente insta-  
 lada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  49,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  565,09 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  614,57 

 Costes indirectos ....................  3,00% 18,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  633,01 

0148 TPEBDCdc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión  
 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,44 
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0149 TPEBDCec      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión  
 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,87 

0150 TPEBDCfc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión  
 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,79 

0151 TPEBDCgc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión  
 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,72 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,22 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,32 

0152 TPEBDCgg      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y pre-  
 sión nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma  
 UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,63 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,31 

0153 TPEBDChc      m    Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión  
 nominal 10 atm PE 100, suministrado en rollos. Según norma UNE-EN  
 12.201. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,42 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,55 

0154 TPVCO125125   m    Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una pre-  
 sión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especia-  
 les. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,76 

 Maquinaria ............................................................  0,78 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,51 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  11,05 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,38 

0155 TPVCO160125   m    Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una pre-  
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 sión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especia-  
 les. Instalada y probada.  
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 Mano de obra ........................................................  0,99 

 Maquinaria ............................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,41 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  13,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,81 

0156 TPVCOCeb      m    Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una pre-  
 sión de trabajo de 16 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de anclajes, co-  
 dos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  0,66 

 Maquinaria ............................................................  0,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,26 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,51 

0157 TPVCOCfb      m    Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una pre-  
 sión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  2,04 

 Maquinaria ............................................................  2,09 

 Resto de obra y materiales ...................................  17,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  21,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,21 

0158 TPVCOCgb      m    Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una pre-  
 sión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma  
 UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  2,04 

 Maquinaria ............................................................  2,09 

 Resto de obra y materiales ...................................  27,35 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  31,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,42 

0159 TPVCPCeb      m    Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según nor-  
 ma UNE-EN 1452. Instalada y probada. I/pp piezas especiales.  
 Mano de obra ........................................................  0,66 

 Resto de obra y materiales ...................................  8,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,64 
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0160 TUBER         m    Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm  
 de espesor, sin soldadura granallada, revestida interiormente con pintura  
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-  
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-  
 nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Inclu-  
 ye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.   
 Mano de obra ........................................................  33,99 

 Maquinaria ............................................................  24,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  187,49 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  245,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 7,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  253,23 

0161 UPCS.1BB      m³   Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extende-  
 dora y con una compactación al 95% del proctor normal.   
 Mano de obra ........................................................  0,60 

 Maquinaria ............................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,98 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,95 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,22 

0162 USLC.4bcc     m    Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple tor-  
 sión galvanizada y postes de tubo de 40 mm. De diámetro de acero gal-  
 vanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de cemento, di-  
 rectamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realiza-  
 do con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm.  
 De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavación  
 de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el  
 vertedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con  
 bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sentados con mortero de  
 cemento y aparejados, colocación de los postes y parte proporcional de  
 los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de  
 la malla, mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  10,05 

 Maquinaria ............................................................  0,86 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  22,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,84 

0163 VCOMP3e       Ud   Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterra-  
 da sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con  
 doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre entera-  
 mente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil  
 GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y ex-  
 teriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura  
 de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblo-  
 cante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en super-  
 ficie para su apertura.  
 Mano de obra ........................................................  16,55 

 Resto de obra y materiales ...................................  377,99 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  394,54 

 Costes indirectos ....................  3,00% 11,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  406,38 
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0164 VCOMP3h       Ud   Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterra-  
 da sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con  
 doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre entera-  
 mente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil  
 GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y ex-  
 teriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura  
 de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblo-  
 cante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en super-  
 ficie para su apertura.  
  .  
 Mano de obra ........................................................  33,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  525,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  558,76 

 Costes indirectos ....................  3,00% 16,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  575,52 

0165 VCOMP3i       Ud   Válvula de compuerta DN-250 mm PN-10/16, para instalación enterra-  
 da sin arqueta de obra, con cierre elástico, eje de acero inoxidable, con  
 doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre entera-  
 mente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil  
 GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y ex-  
 teriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura  
 de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida enchufe.  
 Incluso eje telescópico y arqueta en superficie para su apertura.  
 Mano de obra ........................................................  33,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  876,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  909,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 27,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  937,18 

0166 VD4-150       u    Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por:  
 pieza de derivación en T reducida 150/100mm realizada en acero galva-  
 nizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elástico de  
 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con  
 dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, ex-  
 cavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta punto de de-  
 sagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula me-  
 diante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  87,69 

 Maquinaria ............................................................  97,88 

 Resto de obra y materiales ...................................  523,87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  709,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 21,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  730,72 

0167 VMBMANj       u    Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual ,  
 con anillo envolvente de EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y dis-  
 co en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy, cojinetes en bron-  
 ce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  33,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  382,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  415,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 12,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  428,27 
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0168 VMMAN300PN10 ud   Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual ,  
 con anillo envolvente de epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco  
 en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en bronce  
 b-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  24,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  470,06 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  494,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 14,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  509,64 

0169 VVE4          u    Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mí-  
 nima de paso equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según nor-  
 ma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes  
 internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería in-  
 cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y co-  
 dos de acero necesarios para su montaje. Totalmente instalada  según  
 planos.  
 Resto de obra y materiales ...................................  454,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  454,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  468,57 

0170 VVENCAc       Ud   Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso  
 equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA  
 C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de  
 acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE  
 de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tu-  
 bo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero  
 galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de  
 cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  16,55 

 Resto de obra y materiales ...................................  384,68 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  401,23 

 Costes indirectos ....................  3,00% 12,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  413,27 

0171 VVENCAe       Ud   Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso  
 equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA  
 C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de  
 acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE  
 de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo  
 de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero gal-  
 vanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de  
 cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  49,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  407,99 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  457,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  471,36 
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0172 VVENCAg       Ud   Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso  
 equivalente al diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA  
 C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de  
 acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE  
 de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo  
 de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero gal-  
 vanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de  
 cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  66,20 

 Resto de obra y materiales ...................................  426,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  493,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 14,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  507,85 

0173 Z00001        ud   Electrobomba sumergible modelo UGP 1040-7 de INDAR o similar con  
 cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una potencia nominal de  
 295 HP. Un caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad  
 de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100.  
 Mano de obra ........................................................  535,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  44.549,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  45.084,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1.352,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  46.437,47 

0174 Z00004        ud   Válvula de desagüe en conducción de DN300-400 mm formado por:  
 pieza de derivación en T reducida 315/125 mm realizada en acero gal-  
 vanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elástico de  
 125mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con  
 dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, ex-  
 cavación en zanja, tubería de PVC de DN-125 mm hasta punto de de-  
 sagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula me-  
 diante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  187,64 

 Maquinaria ............................................................  34,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.208,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.430,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 42,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.473,18 

0175 Z00005        ud   Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de sali-  
 da entre 2 y 4" para tomas de ventosas con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalado y probado.  
    
 Mano de obra ........................................................  90,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  723,93 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  814,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 24,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  838,51 
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0176 Z00020        ud   Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer pa-  
 ra montaje entre bridas, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento  
 epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxidable aisi 420,  
 asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  90,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  361,97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  452,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  465,69 

0177 Z00021        ud   Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arran-  
 que de bombas sumergidas  
 Mano de obra ........................................................  24,17 

 Resto de obra y materiales ...................................  139,96 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  164,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  169,05 

0178 Z00032        ud   Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble co-  
 do según detalle de planos acabado en bridas. Incluye precios de las  
 bridas  
 Mano de obra ........................................................  67,97 

 Maquinaria ............................................................  34,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  775,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  877,25 

 Costes indirectos ....................  3,00% 26,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  903,57 

0179 Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente  
 de corriente externa. Será de cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como  
 la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actuará mediante  
 un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite  
 (aisi 420) en la parte superior que recibe información de presiones me-  
 diante unos muelles y un diafragma compuesto de varias láminas de  
 bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantánea-  
 mente al sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gra-  
 dual amortiguada para no producir sobre presiones.  La válvula formará  
 un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia gama  
 de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de  
 acople, colocación, regulación y pruebas.  
 Mano de obra ........................................................  90,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.016,39 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.106,55 

 Costes indirectos ....................  3,00% 93,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.199,75 

0180 Z170101       m³   Gestión interna de hormigones, alquiler de contenedor y medios auxilia-  
 res. Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección  
 de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así  
 como los medios auxiliares necesarios.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  37,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,53 
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0181 Z170105       m³   Gestión interna de hierro y acero, alquiler de contenedor y medios auxi-  
 liares. Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección  
 de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así  
 como los medios auxiliares necesarios.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  24,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,69 

0182 Z170107       m³   Gestión interna de escombros, alquiler de contenedor y medios auxilia-  
 res. Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección  
 de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así  
 como los medios auxiliares necesarios.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  37,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,53 

0183 Z170203       m³   Gestión interna de plásticos, alquiler de contenedor y medios auxiliares.  
 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección de re-  
 ciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido así como  
 los medios auxiliares necesarios.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  24,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,69 

0184 ZA11005a      ud   Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro  
 nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranu-  
 rado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homolo-  
 gado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 Mano de obra ........................................................  24,17 

 Resto de obra y materiales ...................................  410,23 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  434,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  447,43 

0185 ZA1610e       ud   Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado.  
 Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.   
 Mano de obra ........................................................  16,31 

 Resto de obra y materiales ...................................  272,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  288,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  297,17 

0186 ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Mano de obra ........................................................  1,25 

 Maquinaria ............................................................  6,67 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,16 
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0187 ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende  
 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  
 cación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, consi-  
 derando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 Mano de obra ........................................................  0,19 

 Maquinaria ............................................................  0,81 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,05 

0188 ZDB020        Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con  
 alcance máximo de 120 m, con tecnología óptica de lente Fresnel, ele-  
 vado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrupción del haz,  
 alineamiento óptico sencillo, protección antidesmontaje y posibilidad de  
 hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna, con postes de  
 sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.  
 Mano de obra ........................................................  22,73 

 Resto de obra y materiales ...................................  733,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  755,97 

 Costes indirectos ....................  3,00% 22,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  778,65 

0189 ZDF010        Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para bate-  
 ría de 12 V y 18 Ah, de 422x318x91 mm.  
 Mano de obra ........................................................  2,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  265,81 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  268,33 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  276,38 

0190 ZDT010        Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integra-  
 do, para un máximo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante módulo opcio-  
 nal, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm mm, con llave  
 mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2 relés de salida,  
 admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementa-  
 rias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conver-  
 sión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módu-  
 lo opcional, memoria de hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión,  
 programable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo  
 RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica usando el soft-  
 ware Fast Link y teclado.  
 Mano de obra ........................................................  73,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  171,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  244,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 7,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  251,95 

0191 ZE02120       m    Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV)  
 3 x 1,5 mm² para comunicación con bomba sumergida, incluso p/p de  
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Aislamiento tipo  
 E17 y cubierta de goma EM2. Cable tipo XTREM o similar.  
 Mano de obra ........................................................  1,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,03 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,09 
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0192 ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases  
 unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 630 A,  
 esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 Mano de obra ........................................................  26,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  714,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  741,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 22,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  763,54 

0193 ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna-  
 da de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  0,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,84 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,72 

0194 ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna-  
 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,94 

0195 ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendi-  
 do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-  
 nexiones,  
 totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  3,31 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,20 

0196 ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-  
 ción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm²  
 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,25 
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0197 ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)  
 y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
 lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  4,78 

 Resto de obra y materiales ...................................  14,58 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  19,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,94 

0198 ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  7,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  46,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  54,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  56,49 

0199 ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna-  
 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  1,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  12,83 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  14,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,12 

0200 ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  0,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,07 

0201 ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  6,13 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  30,20 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,11 
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0202 ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  5,32 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  29,39 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,27 

0203 ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  2,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,50 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,67 

0204 ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la  
 intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación TÜV, ga-  
 rantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión  
 máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,  
 aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastó-  
 mero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 Mano de obra ........................................................  0,97 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,99 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,05 

0205 ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la  
 intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación TÜV, ga-  
 rantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión  
 máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,  
 aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastó-  
 mero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 Mano de obra ........................................................  1,04 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,12 

0206 ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), ti-  
 po U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores  
 de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.  
 Mano de obra ........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,74 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,32 
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0207 ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja  
 perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 Mano de obra ........................................................  3,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  10,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  13,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,92 

0208 ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra  
 de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de ha-  
 lógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de  
 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con  
 grado de protección IP547.  
 Mano de obra ........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,56 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,39 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,46 

0209 ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resis-  
 tencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-  
 dor de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comporta-  
 miento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con  
 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 Mano de obra ........................................................  6,60 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,53 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  22,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,79 

0210 ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi-  
 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616  
 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 Mano de obra ........................................................  7,15 

 Resto de obra y materiales ...................................  67,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  74,93 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  77,18 

0211 ZEX050b       Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi-  
 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616  
 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 Mano de obra ........................................................  7,18 

 Resto de obra y materiales ...................................  67,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  74,96 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  77,21 

0212 ZEX060        Ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar  
 (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6  
 kA, clase A.  
 Mano de obra ........................................................  7,18 

 Resto de obra y materiales ...................................  117,91 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  125,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  128,84 
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0213 ZEX200        Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), inten-  
 sidad nominal 630 A, poder de corte 70 kA a 400 V, ajuste térmico entre  
 0,4 y 1 x In.  
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 Mano de obra ........................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.160,37 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.177,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 95,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.272,84 

0214 ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal  
 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo  
 por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de  
 corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770,  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic  
 2.2.  
 Mano de obra ........................................................  17,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.144,52 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.161,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 34,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.196,48 

0215 ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a  
 tierra, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiem-  
 po de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173 "SCHNEI-  
 DER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferen-  
 cial, de 120 mm de diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120,  
 modelo 50440.  
 Mano de obra ........................................................  14,31 

 Resto de obra y materiales ...................................  948,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  962,32 

 Costes indirectos ....................  3,00% 28,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  991,19 

0216 ZEX400        Ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
 Mano de obra ........................................................  5,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  19,89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  26,48 

0217 ZEX400b       Ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección  
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 24 mó-  
 dulos.  
 Mano de obra ........................................................  5,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  47,12 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  53,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,61 

0218 ZEX405        Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado  
 de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con  
 pasillo lateral.  
 Mano de obra ........................................................  6,43 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.159,53 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.165,96 

 Costes indirectos ....................  3,00% 64,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.230,94 
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0219 ZGRA010       Ud   Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras  
 de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-  
 nedor.  
 Maquinaria ............................................................  239,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,79 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  244,46 

 Costes indirectos ....................  3,00% 7,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  251,79 

0220 ZGTB020       m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación,  
 en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimi-  
 nación de residuos.  
 Maquinaria ............................................................  2,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,37 

0221 ZGVA020       m³   Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los tra-  
 bajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero espe-  
 cífico, situado a 10 km de distancia.  
 Maquinaria ............................................................  3,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,90 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,02 

0222 ZGVB020       m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante  
 los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero  
 específico.  
 Maquinaria ............................................................  7,74 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,97 

0223 ZI18028       m²   Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con me-  
 dios mecánico. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-  
 ben valorar aparte.   
 Mano de obra ........................................................  1,05 

 Maquinaria ............................................................  1,77 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,90 

0224 ZIDR0005      ud   Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acaba-  
 do.  
 Mano de obra ........................................................  12,08 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  20,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,60 
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0225 ZIDR0008      m    Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de  
 diámetro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de elementos de unión y jun-  
 tas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevación. Total-  
 mente acabada.  
 Mano de obra ........................................................  2,04 

 Maquinaria ............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,34 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,83 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,03 

0226 ZIDR0010      m    Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bom-  
 ba formada por conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento ti-  
 po DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo de polietileno  
 (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la  
 columna del pozo mediante elementos de fijación incluidos en el precio  
 y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexión, total-  
 mente instalada y verificada.  
 Mano de obra ........................................................  7,25 

 Resto de obra y materiales ...................................  78,82 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  86,07 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  88,65 

0227 ZLEG-1        Ud   Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de  
 Control y Certificado de la Instalación Eléctrica.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  1.500,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 45,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.545,00 

0228 ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de  
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia  
 pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad  
 a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5  
 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmen-  
 te montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  0,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  173,71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  174,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  179,31 

0229 ZN1-14        Ud    Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V y 250 A de Isc.  
 Protección mediante fusibles gPV de 15 A en positivos y negativos,  
 protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de pro-  
 tección. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
 Mano de obra ........................................................  5,80 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.138,02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.143,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 34,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.178,13 
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0230 ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico Ingecon Sun 3 Play 100 TL-400V o simi-  
 lar. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo 2,  
 Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instala-  
 do, conexionado y probado  
 Mano de obra ........................................................  25,94 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.908,26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5.934,20 

 Costes indirectos ....................  3,00% 178,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.112,23 

0231 ZP25137       m    Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 Mano de obra ........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,96 

0232 ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 Mano de obra ........................................................  90,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  57,91 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  148,07 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  152,51 

0233 ZPLC          Ud   Autómata de Control. Instalado y Programado según especificaciones  
 del poryecto. Incorpora 24 entradas digitales, 16 salidas y 4 entradas  
 analógicas. Comunicación vía RS-485 y Ethernet. Incluso accesorios  
 necesarios para su correcta instalación.  
 Mano de obra ........................................................  4,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.950,95 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.955,90 

 Costes indirectos ....................  3,00% 88,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.044,58 

0234 ZRP2          ud   Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  30,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,87 

0235 ZRP3          ud   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros  
 de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o  
 demolición, incluso coste de vertido.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  22,26 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,93 

0236 ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y  
 3 Fusibles gPV de 200 A y 1000 Vdc (positivo y negativo).  
 Mano de obra ........................................................  11,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  302,87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  313,99 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,42 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  323,41 
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0237 ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm.  
 Incluye placa de montaje.  
 Mano de obra ........................................................  7,78 

 Resto de obra y materiales ...................................  332,17 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  339,95 

 Costes indirectos ....................  3,00% 10,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  350,15 

0238 ZUHP010       Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de cam-  
 bio de sección (CS) de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exterio-  
 res. Incluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Inclu-  
 ye aberturas inferiores para la entrada de los tubos  
 Mano de obra ........................................................  10,40 

 Maquinaria ............................................................  33,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.176,64 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.220,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 36,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.256,66 

0239 ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-  
 gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 Mano de obra ........................................................  24,88 

 Maquinaria ............................................................  11,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  82,31 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  118,60 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  122,16 

0240 ZUIA010c      Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-  
 gistrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 Mano de obra ........................................................  24,88 

 Maquinaria ............................................................  11,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  33,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  69,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  72,04 

0241 ZUTS0011      ud   Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial  
 PT100, de platino, para medición de temperatura superficial, con un ran-  
 go máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación al elemento,  
 conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o  
 calibración, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  24,17 

 Resto de obra y materiales ...................................  117,33 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  141,50 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  145,75 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 55  

0242 ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión  
 con acabado galvanizado en caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8  
 mm de diámetro.  
 Mano de obra ........................................................  128,43 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.014,74 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.143,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 34,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.177,47 

0243 ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia POWER ELECTRONICS, modelo SD75F0570  
 5BDC o similar, de baja emisión de armónicos con tecnología AFE  
 (Active front End) para alimentación directa de Bombas de hasta 315  
 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada. Inclu-  
 ye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especifica-  
 ciones del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  381,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  24.779,73 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25.160,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 754,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25.915,77 

0244 ZX-RAD        Ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V,  
 4-20 mA  
 Mano de obra ........................................................  7,76 

 Resto de obra y materiales ...................................  546,23 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  553,99 

 Costes indirectos ....................  3,00% 16,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  570,61 

0245 Zig-DC        Ud   Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente Continua de 200  
 A y 1000 Vdc. Caja de Protección NIPS-300, en caso de fallo de aisla-  
 miento abre el circuito DC, desconectando el inversor y eliminando la  
 tensión DC aguas abajo.  
 Mano de obra ........................................................  5,80 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.489,18 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.494,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 44,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.539,83 

0246 Zl-Hinca-P    mod  Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fija-  
 ción al suelo mediante hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-ta-  
 ladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesario, montaje  
 de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2  
 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido  
 de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresi-  
 vidad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240  
 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de  
 500mm. Cimentación mediante pilares hincados con una profundidad  
 mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca  
 de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los  
 módulos fotovoltaicos.  
 Mano de obra ........................................................  24,79 

 Maquinaria ............................................................  12,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  63,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  100,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  103,54 
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0247 Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye  
 configuración y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Mano de obra ........................................................  119,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.219,28 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.338,78 

 Costes indirectos ....................  3,00% 40,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.378,94 
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 CAPÍTULO 1 U.O. Nº1 - CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA                       
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 416,00 3,68 1.530,88 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 1.665,00 25,81 42.973,65 
ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de  
 la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.   
 137,03 2,90 397,39 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 433,00 25,03 10.837,99 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 326,00 9,35 3.048,10 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1.362,00 6,40 8.716,80 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 472,00 0,50 236,00 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 472,00 3,53 1.666,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  69.406,97 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES                                                      
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 885,73 44,95 39.813,56 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 11,00 331,31 3.644,41 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 350,00 5,35 1.872,50 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 49,47 17,25 853,36 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 16,36 100,13 1.638,13 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 620,00 1,82 1.128,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES .........................  48.950,36 
 SUBCAPÍTULO 1.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
 APARTADO 1.3.1 ELEMENTOS DE VALVULERÍA                                           
A10014        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 556,29 556,29 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 528,51 528,51 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 5,00 293,53 1.467,65 
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A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 5,00 128,89 644,45 
Z00005        ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                   

 Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de salida entre 2 y 4" para tomas de  
 ventosas con p.p. de juntas y tornillería, instalado y probado.  
    
 5,00 838,51 4.192,55 
Z00004        ud   Desagüe de 125 mm en tubería de PVC de 300 mm.                    

 Válvula de desagüe en conducción de DN300-400 mm formado por: pieza de derivación en T reduci-  
 da 315/125 mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre  
 elástico de 125mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hormi-  
 gón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de  
 DN-125 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula  
 mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 1,00 1.473,18 1.473,18 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.1 ELEMENTOS DE VALVULERÍA ....  8.862,63 
 APARTADO 1.3.2 ARQUETAS VENTOSAS                                                 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 32,00 16,86 539,52 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 4,00 205,84 823,36 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 1,15 110,90 127,54 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 5,76 4,88 28,11 
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5,  
 de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-  
 liares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 30,16 43,31 1.306,23 
B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical           

 Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 15,08 16,53 249,27 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.2 ARQUETAS VENTOSAS ................  3.074,03 
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 APARTADO 1.3.3 CÁMARA                                                            
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 90,00 16,86 1.517,40 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
 3,20 28,25 90,40 
I06010        m³   Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo  

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y ma-  
 chaqueo de material seleccionado. (No incluye canon de extracción).  
 3,20 5,52 17,66 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 0,90 87,06 78,35 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 430,70 1,82 783,87 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 32,00 25,86 827,52 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 6,00 125,05 750,30 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 1,00 152,51 152,51 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 4,00 37,76 151,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.3 CÁMARA .........................................  4.369,05 
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 APARTADO 1.3.4 ANCLAJES                                                          
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 4,28 17,25 73,83 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 1,82 100,13 182,24 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 125,00 1,82 227,50 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 187,24 5,35 1.001,73 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.4 ANCLAJES .....................................  1.485,30 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS .......  17.791,01 
 SUBCAPÍTULO 1.4 REPOSICIONES                                                      
I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad  
 del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 247,62 19,72 4.883,07 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 273,70 0,12 32,84 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN  
 13075-1.  
 0,21 374,61 78,67 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 32,30 52,35 1.690,91 
I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista                   

 Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, co-  
 locados con mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de  
 cemento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No  
 se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxiliares.   
 10,00 280,79 2.807,90 
I20026        m²   Rejuntado mampostería                                             

 Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin incluir piedra a reponer.  
 30,00 36,06 1.081,80 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 6  

I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 8,00 125,05 1.000,40 
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 2,00 220,18 440,36 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 2,00 303,14 606,28 
A21005        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 800  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 2,00 673,26 1.346,52 
A19007        m    Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 12,00 63,39 760,68 
A19008        m    Tubería de hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 12,00 80,94 971,28 
A19009        m    Tubería de hormigón armado campana ø 0,80 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 12,00 106,84 1.282,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 REPOSICIONES ...........................  16.982,79 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 U.O. Nº1 - CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA ..........................................  153.131,13 
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 CAPÍTULO 2 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA                 
 SUBCAPÍTULO 2.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO                                           
Z00001        ud   Electrobomba sumergible 250 CV. 6.000 l/min. 140 Hm               

 Electrobomba sumergible modelo UGP 1040-7 de INDAR o similar con cuerpo de Fundición GG 20  
 y un motor con una potencia nominal de 295 HP. Un caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una  
 velocidad de 2900 r.p.m. equipada con sonda PT 100.  
 1,00 46.437,47 46.437,47 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 500,00 5,35 2.675,00 
TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-  
 ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.   
 95,00 253,23 24.056,85 
Z00021        ud   Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas               

 Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas  
 2,00 169,05 338,10 
ZUTS0011      ud   Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado                 

 Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medi-  
 ción de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación  
 al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o calibración, to-  
 talmente acabado.  
 1,00 145,75 145,75 
ZIDR0008      m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda                

 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de longitud, in-  
 cluso p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de eleva-  
 ción. Totalmente acabada.  
 95,00 7,03 667,85 
ZIDR0005      ud   Empalmes submarinos                                               

 Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.  
 3,00 20,60 61,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO ...  74.382,82 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 3.2.1 CONDUCCIONES                                                      
A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-  
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-  
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-  
 ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 10,50 164,92 1.731,66 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 350,00 5,35 1.872,50 
Z00032        ud   Pieza especial cuello de cisne instalada                          

 Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo según detalle de planos  
 acabado en bridas. Incluye precios de las bridas  
 1,00 903,57 903,57 
ZA1610e       ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.                             

 Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba.   
 1,00 297,17 297,17 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 3.2.1 CONDUCCIONES ...........................  4.804,90 
 APARTADO 3.2.2 VALVULERÍA                                                        
A10014        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 556,29 556,29 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 528,51 528,51 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 1,00 332,60 332,60 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 125,65 125,65 
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A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 368,05 368,05 
A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 418,46 418,46 
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 1,00 447,43 447,43 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 1,00 36,71 36,71 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas,  
 DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxida-  
 ble aisi 420, asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
 1,00 465,69 465,69 
Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4"                                    

 Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente de corriente externa. Será de  
 cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actua-  
 rá mediante un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite (aisi 420) en la  
 parte superior que recibe información de presiones mediante unos muelles y un diafragma compuesto  
 de varias láminas de bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantáneamente al  
 sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gradual amortiguada para no producir so-  
 bre presiones.  La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia  
 gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de acople, colocación,  
 regulación y pruebas.  
 1,00 3.199,75 3.199,75 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 3.2.2 VALVULERÍA ..................................  6.479,14 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 CONDUCCIONES .........................  11.284,04 
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 SUBCAPÍTULO 2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ZE02120       m    Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado              

 Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm² para comunica-  
 ción con bomba sumergida, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Ais-  
 lamiento tipo E17 y cubierta de goma EM2. Cable tipo XTREM o similar.  
 120,00 2,09 250,80 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1,00 112,62 112,62 
ZIDR0010      m    Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.                              

 Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores  
 de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo  
 de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del po-  
 zo mediante elementos de fijación incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada y verificada.  
 120,00 88,65 10.638,00 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 5,52 3,68 20,31 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 20,00 1,97 39,40 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 3,45 6,40 22,08 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 3,45 26,03 89,80 
E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  
 15,75 4,73 74,50 
ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 2,00 122,16 244,32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........  11.491,83 
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 SUBCAPÍTULO 2.4 EDIFICACION AUXILIAR                                              
 APARTADO 2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 21,60 2,51 54,22 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 28,18 1,94 54,67 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,  
 sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 6,60 8,34 55,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........  163,93 
 APARTADO 2.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 611,77 3,17 1.939,31 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 6,56 100,13 656,85 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 259,62 1,82 472,51 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 1,56 87,06 135,81 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION ..  3.204,48 
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 APARTADO 2.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De  
 espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del  
 próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante  
 riego según nte/rss-5.  
 36,00 28,54 1.027,44 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliure-  
 tano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 16,50 48,66 802,89 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 72,00 47,69 3.433,68 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
 144,00 5,00 720,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y ..................  5.984,01 
 APARTADO 2.4.4 CARPINTERIA                                                       
EFDC12eg      ud   Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                                

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos  
 chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta  
 formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y  
 parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de  
 cilindro intercambiable,entrega premontada.  
   
 1,00 731,05 731,05 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 1,00 315,68 315,68 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.4.4 CARPINTERIA ................................  1.046,73 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 EDIFICACION AUXILIAR .............  10.399,15 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA ............................  107.557,84 
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 CAPÍTULO 3 U.O. Nº3 - INSTALACION FOTOVOLTAICA                               
 SUBCAPÍTULO 4.1 OBRA CIVIL                                                        
 APARTADO 4.1.1 PREPARACION DEL TERRENO                                           
ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.            

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,  
 maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no  
 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-  
 mión.  
 9.941,00 1,05 10.438,05 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.1 PREPARACION DEL TERRENO ...  10.438,05 
 APARTADO 4.1.2 ZANJA TIPO A                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 6,90 3,68 25,39 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 90,00 1,97 177,30 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 6,90 6,40 44,16 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 1,38 26,03 35,92 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 34,50 5,96 205,62 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.2 ZANJA TIPO A ................................  488,39 
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 APARTADO 4.1.3 ZANJA TIPO B                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 11,50 3,68 42,32 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 50,00 1,97 98,50 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 100,00 5,16 516,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 11,50 6,40 73,60 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 2,30 26,03 59,87 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 57,50 5,96 342,70 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.3 ZANJA TIPO B ................................  1.132,99 
 APARTADO 4.1.4 ZANJA TIPO C                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 55,20 3,68 203,14 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 240,00 1,97 472,80 
E02227        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 480,00 10,00 4.800,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
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 55,20 6,40 353,28 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 11,04 26,03 287,37 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.4 ZANJA TIPO C ................................  6.116,59 
 APARTADO 4.1.5 ZANJA TIPO D                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 43,70 3,68 160,82 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 190,00 1,97 374,30 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 43,70 6,40 279,68 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 8,74 26,03 227,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.5 ZANJA TIPO D ................................  1.042,30 
 APARTADO 4.1.6 ZANJA TIPO E                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 9,60 3,68 35,33 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 120,00 1,97 236,40 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 9,60 6,40 61,44 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 2,40 26,03 62,47 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 60,00 5,96 357,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.6 ZANJA TIPO E ................................  753,24 
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 APARTADO 4.1.7 ARQUETAS                                                          
ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 6,00 122,16 732,96 
ZUIA010c      Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 9,00 72,04 648,36 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.7 ARQUETAS.....................................  1.381,32 
 APARTADO 4.1.8 PREFABRICADOS                                                     
ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me  

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 0,96 8,16 7,83 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 0,16 110,90 17,74 
B01052        kg   Armado solera con fibras acero/polipropileno                      

 Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.  
 2,00 6,94 13,88 
ZUHP010       Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de   

 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de cambio de sección (CS) de  
 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de  
 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los tubos  
 1,00 1.256,66 1.256,66 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.1.8 PREFABRICADOS .........................  1.296,11 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 OBRA CIVIL .................................  22.648,99 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 17  

 SUBCAPÍTULO 4.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO                                            
 APARTADO 4.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS                                             
ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas                

 Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico de cé-  
 lulas de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V,  
 intensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de  
 cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 756,00 179,31 135.558,36 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS ......  135.558,36 
 APARTADO 4.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA                                           
Zl-Hinca-P    mod Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par              

 Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo mediante hincas,  
 de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesa-  
 rio, montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en verti-  
 cal). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxi-  
 dable A2/A4 según la agresividad del ambiente. Preparada para soportar cargas de viento hasta 240  
 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimentación mediante pila-  
 res hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la  
 hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los módulos fotovoltaicos.  
 756,00 103,54 78.276,24 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA ...  78.276,24 
 APARTADO 4.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO                              
ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 100 KW-400V.                      

 Inversor Fotovoltaico Trifásico Ingecon Sun 3 Play 100 TL-400V o similar. Incluye Bornas DC, Sec-  
 cionador DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Tota-  
 mente instalado, conexionado y probado  
 3,00 6.112,23 18.336,69 
Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In  

 Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y puesta en  
 marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 1.378,94 1.378,94 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE .......  19.715,63 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO .  233.550,23 
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 SUBCAPÍTULO 4.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA                                       
ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia POWER-E, modelo SD75F0570 5BDC o similar   

 Variador de frecuencia POWER ELECTRONICS, modelo SD75F0570 5BDC o similar, de baja  
 emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas  
 de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt.  
 Totalmente instalado y configurado según las especificaciones del proyecto.  
 1,00 25.915,77 25.915,77 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA 
 25.915,77 
 SUBCAPÍTULO 4.4 SISTEMA DE CONTROL                                                
ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220   

 Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.  
 1,00 350,15 350,15 
ZPLC          Ud   Autómata de Control. Instalado y Programado según especificacion  

 Autómata de Control. Instalado y Programado según especificaciones del poryecto. Incorpora 24 en-  
 tradas digitales, 16 salidas y 4 entradas analógicas. Comunicación vía RS-485 y Ethernet. Incluso  
 accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 1,00 3.044,58 3.044,58 
ZX-RAD        Ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10   

 Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA  
 1,00 570,61 570,61 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 SISTEMA DE CONTROL .............  3.965,34 
 SUBCAPÍTULO 4.5 CONDUCTORES                                                       
 APARTADO 4.5.1 POTENCIA DC                                                       
ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro                      

 Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la intemperie, para instalacio-  
 nes fotovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1  
 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo  
 EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 1.689,35 2,05 3.463,17 
ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo                       

 Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la intemperie, para instalacio-  
 nes fotovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1  
 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo  
 EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 1.689,35 2,12 3.581,42 
ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), Cu. 120 mm 0,6/1 k                     

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendido en tubo previamente instalado, incluso  
 p/p de pequeño material y conexiones,  
 totalmente instalada.  
 276,00 28,20 7.783,20 
ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), Al. 185 mm 0,6/1 kV,                      

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 1.656,00 9,25 15.318,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.5.1 POTENCIA DC ................................  30.145,79 
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 APARTADO 4.5.2 POTENCIA AC                                                       
ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 70 mm                                  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 45,00 19,94 897,30 
ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 120 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 5,00 31,11 155,55 
ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 240 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 15,00 56,49 847,35 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.5.2 POTENCIA AC ................................  1.900,20 
 APARTADO 4.5.3 ALIMENTACION CARGAS                                               
ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 30,00 30,27 908,10 
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 397,30 3,07 1.219,71 
ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 243,80 5,67 1.382,35 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.5.3 ALIMENTACION CARGAS .............  3.510,16 
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 APARTADO 4.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION                                         
ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con  
 aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1).  
 13,80 3,72 51,34 
ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 30,00 8,94 268,20 
ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 30,00 15,12 453,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION 
 773,14 
 APARTADO 4.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES                                           
ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (  

 Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría 6, clase  
 E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo  
 Afumex Z1.  
 390,50 1,32 515,46 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES ....  515,46 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 CONDUCTORES ..........................  36.844,75 
 SUBCAPÍTULO 4.6 CANALIZACIONES                                                    
ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, res  

 Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios,  
 propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen  
 comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y  
 tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 30,00 22,79 683,70 
ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de b  

 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,  
 de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 6,00 13,92 83,52 
ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d  

 Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización  
 de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado,  
 de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de pro-  
 tección IP547.  
 6,00 2,46 14,76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6 CANALIZACIONES ......................  781,98 
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 SUBCAPÍTULO 4.7 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 4.7.1 CN1. CUADROS DE PROTECCION DC                                     
ZN1-14        Ud   Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 10                    

  Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V y 250 A de Isc. Protección mediante fusi-  
 bles gPV de 15 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y  
 pantalla de protección. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
 3,00 1.178,13 3.534,39 
Zig-DC        Ud   Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente          

 Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente Continua de 200 A y 1000 Vdc. Caja de  
 Protección NIPS-300, en caso de fallo de aislamiento abre el circuito DC, desconectando el inversor  
 y eliminando la tensión DC aguas abajo.  
 3,00 1.539,83 4.619,49 
ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC   

 Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 3 Fusibles gPV de 200 A y  
 1000 Vdc (positivo y negativo).  
 3,00 323,41 970,23 
ZEX400        Ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)             

 Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
 1,00 26,48 26,48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.7.1 CN1. CUADROS DE PROTECCION DC 
 9.150,59 
 APARTADO 4.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC                                     
ZEX405        Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg  

 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla-  
 miento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral.  
 1,00 2.230,94 2.230,94 
ZEX200        Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (  

 Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), intensidad nominal 630 A, poder de  
 corte 70 kA a 400 V, ajuste térmico entre 0,4 y 1 x In.  
 2,00 3.272,84 6.545,68 
ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, Clase A, con monitorización de la   

 Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a tierra, ajuste de la intensidad  
 de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm de  
 diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120, modelo 50440.  
 2,00 991,19 1.982,38 
ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensid  

 Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 36  
 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensi-  
 dad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770, "SCH-  
 NEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2.  
 3,00 1.196,48 3.589,44 
ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida  

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 4,00 77,18 308,72 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC 
 14.657,16 
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 APARTADO 4.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR                    
ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-  
 car fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 1,00 763,54 763,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. ......  763,54 
 APARTADO 4.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE AISLAMIENTO           
ZEX400b       Ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de p  

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento  
 clase II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.  
 1,00 54,61 54,61 
ZEX050b       Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida  

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 2,00 77,21 154,42 
ZEX060        Ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2  

 Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,  
 sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.  
 1,00 128,84 128,84 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y 
 337,87 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 PROTECCIONES .........................  24.909,16 
 SUBCAPÍTULO 4.8 TOMA DE TIERRA                                                    
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 6,00 112,62 675,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.8 TOMA DE TIERRA .......................  675,72 
 SUBCAPÍTULO 4.9 CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD                                   
 APARTADO 4.9.1 CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO                                      
I23020        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar-  
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m  
 de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje  
 de la malla.  
 475,00 21,31 10.122,25 
ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple to  

 Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en  
 caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8 mm de diámetro.  
 1,00 1.177,47 1.177,47 
PDR.CART      ud   Cartel provisional fase de construcción  2,10 x 1,5 m             

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de la eventual fi-  
 nanciación de la obra por el FEADER, sólo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo  
 elegido para su financiación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmen-  
 te seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 1,00 1.459,16 1.459,16 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
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 1,00 315,68 315,68 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.9.1 CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO 
 13.074,56 
 APARTADO 4.9.2 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL                                      
ZDB020        Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y recep  

 Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de 120 m,  
 con tecnología óptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de inte-  
 rrupción del haz, alineamiento óptico sencillo, protección antidesmontaje y posibilidad de hasta 15 ba-  
 rreras sincronizadas en la misma columna, con postes de sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cu-  
 biertas para barrera de infrarrojos.  
 6,00 778,65 4.671,90 
ZDF010        Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para  

 Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para batería de 12 V y 18 Ah, de  
 422x318x91 mm.  
 1,00 276,38 276,38 
ZDT010        Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico i  

 Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo de 4 zo-  
 nas, ampliable a 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm  
 mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactivación y 2 relés de salida, admite hasta 4  
 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible  
 en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) mediante módulo op-  
 cional, memoria de hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión, programable mediante teclado, con  
 PC local mediante el protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica usando el  
 software Fast Link y teclado.  
 1,00 251,95 251,95 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 4.9.2 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL 
 5.200,23 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.9 CERRAMIENTO PARCELA Y ......  18.274,79 
 SUBCAPÍTULO 4.10 LEGALIZACIÓN                                                      
ZLEG-1        Ud   Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo  

 Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Ins-  
 talación Eléctrica.  
 1,00 1.545,00 1.545,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.10 LEGALIZACIÓN .........................  1.545,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 U.O. Nº3 - INSTALACION FOTOVOLTAICA .........................................................  369.111,73 
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 CAPÍTULO 4 U.O. Nº4 - CABEZALES DE RIEGO                                     
 SUBCAPÍTULO 5.1 CABEZAL MAIMONA II                                                
 APARTADO 5.1.1 EDIFICIO CABEZAL                                                  
 SUBAPARTADO 5.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 39,90 2,51 100,15 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 50,66 1,94 98,28 
ECME.3a       ud   Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  

 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco-  
 nes con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
 2,00 39,70 79,40 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,  
 sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 10,76 8,34 89,74 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  367,57 
 SUBAPARTADO 5.1.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 1.286,63 3,17 4.078,62 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 2,08 87,06 181,08 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 9,96 100,13 997,29 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 388,79 1,82 707,60 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION 
 5.964,59 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De  
 espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del  
 próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante  
 riego según nte/rss-5.  
 66,50 28,54 1.897,91 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliure-  
 tano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 38,25 48,66 1.861,25 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 112,50 47,69 5.365,13 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
 225,00 5,00 1.125,00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y .......  10.249,29 
 SUBAPARTADO 5.1.1.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 3,00 85,74 257,22 
EFAD.1aaa     m²   Acris aisl4/6/4                                                 
  

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 3,00 43,53 130,59 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 3,00 73,42 220,26 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 2,10 19,67 41,31 
EFDC13eg      ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                                

 Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de  
 acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte  
 inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición de cinc, con  
 cerradura de cilindro intercambiable.  
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 1,00 933,87 933,87 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 1,00 315,68 315,68 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.4 CARPINTERIA ......................  1.898,93 
 SUBAPARTADO 5.1.1.5 URBANIZACION EXTERIOR                                             
UPCS.1BB      m³   Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado               

 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactación  
 al 95% del proctor normal.   
 70,00 9,22 645,40 
USLC.4bcc     m    Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev                                    

 Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de  
 tubo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de  
 cemento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques  
 huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso  
 replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el ver-  
 tedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de  
 40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte  
 proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla,  
 mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 44,00 22,84 1.004,96 
PUERTAV       ud   Puerta vallado 6x2,30 m                                           

 Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor  
 50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y  
 goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, inclu-  
 yendo puesta en obra y montaje.  
 1,00 601,94 601,94 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.5 URBANIZACION EXTERIOR 
 2.252,30 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 5.1.1 EDIFICIO CABEZAL .......................  20.732,68 
 APARTADO 5.1.2 INSTALACIÓN CABEZAL                                               
 SUBAPARTADO 5.1.2.1 CALDERERÍA                                                        
CALDESP4MM   kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de 6,4 mm de espes  

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.456,93 5,23 7.619,74 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.1 CALDERERÍA .......................  7.619,74 
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 SUBAPARTADO 5.1.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS                                             
VVE4          u    Ventosa 4" trif                                                   

 Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al  
 diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección  
 epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de  
 aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-  
 talmente instalada  según planos.  
 1,00 468,57 468,57 
VMBMANj       u    Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual       

 Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy,  
 cojinetes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 1,00 428,27 428,27 
ACARDChaB     ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 1,00 203,46 203,46 
VMMAN300PN10 ud   Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual            

 Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, coji-  
 netes en bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 2,00 509,64 1.019,28 
ACARDCga      ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2,00 255,18 510,36 
CCCAUDEM200 ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip  
 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-  
 ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales,  
 display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.  
 1,00 1.241,83 1.241,83 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS  3.871,77 
 SUBAPARTADO 5.1.2.3 EQUIPAMIENTO                                                      
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos SIGMA PRO 2 x 8"                      

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas  
 en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a  
 contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condicio-  
 nes de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia  
 de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferen-  
 cial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma en-  
 tre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 17.866,16 17.866,16 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.3 EQUIPAMIENTO ..................  17.866,16 
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 SUBAPARTADO 5.1.2.4 ELECTRIFICACIÓN                                                   
L010530       ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-se-  
 ñalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
 1,00 111,79 111,79 
PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-  
 do.  
 2,00 154,52 309,04 
EIEB23AAA0    m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 30,00 8,68 260,40 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 4,41 132,30 
KITSOLAR      ud   Kit solar para bajo consumo                                       

 KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de  
 onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar  
 de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capaci-  
 dad de 250 Ah.  
 1,00 1.227,32 1.227,32 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.4 ELECTRIFICACIÓN .............  2.040,85 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 5.1.2 INSTALACIÓN CABEZAL ..............  31.398,52 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 CABEZAL MAIMONA II ...............  52.131,20 
 SUBCAPÍTULO 5.2 CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA                                        
 APARTADO 5.1.1 EDIFICIO CABEZAL                                                  
 SUBAPARTADO 5.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 39,90 2,51 100,15 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 50,66 1,94 98,28 
ECME.3a       ud   Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  

 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco-  
 nes con diámetro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
 2,00 39,70 79,40 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,  
 sin incluir carga sobre transporte, según nte/adz-4.  
 10,76 8,34 89,74 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  367,57 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 1.286,63 3,17 4.078,62 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 2,08 87,06 181,08 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 9,96 100,13 997,29 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 388,79 1,82 707,60 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION 
 5.964,59 
 SUBAPARTADO 5.1.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De  
 espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del  
 próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante  
 riego según nte/rss-5.  
 66,50 28,54 1.897,91 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliure-  
 tano de 40 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
 38,25 48,66 1.861,25 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 112,50 47,69 5.365,13 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
 225,00 5,00 1.125,00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.3 SOLERA, CUBIERTA Y .......  10.249,29 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 3,00 85,74 257,22 
EFAD.1aaa     m²   Acris aisl4/6/4                                                 
  

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 3,00 43,53 130,59 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 3,00 73,42 220,26 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 2,10 19,67 41,31 
EFDC13eg      ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                                

 Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de  
 acero galvanizado. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte  
 inferior para darle estanqueidad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición de cinc, con  
 cerradura de cilindro intercambiable.  
 1,00 933,87 933,87 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 1,00 315,68 315,68 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.4 CARPINTERIA ......................  1.898,93 
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 SUBAPARTADO 5.1.1.5 URBANIZACION EXTERIOR                                             
UPCS.1BB      m³   Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado               

 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactación  
 al 95% del proctor normal.   
 70,00 9,22 645,40 
USLC.4bcc     m    Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev                                    

 Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de  
 tubo de 40 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de  
 cemento, directamente a zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques  
 huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso  
 replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el ver-  
 tedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de  
 40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte  
 proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla,  
 mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 44,00 22,84 1.004,96 
PUERTAV       ud   Puerta vallado 6x2,30 m                                           

 Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor  
 50x30, en relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y  
 goznes de colgar, galvanizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, inclu-  
 yendo puesta en obra y montaje.  
 1,00 601,94 601,94 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.1.5 URBANIZACION EXTERIOR 
 2.252,30 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 5.1.1 EDIFICIO CABEZAL .......................  20.732,68 
 APARTADO 5.1.2 INSTALACIÓN CABEZAL                                               
 SUBAPARTADO 5.1.2.1 CALDERERÍA                                                        
CALDESP4MM   kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de 6,4 mm de espes  

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.456,93 5,23 7.619,74 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.1 CALDERERÍA .......................  7.619,74 
 SUBAPARTADO 5.1.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS                                             
VVE4          u    Ventosa 4" trif                                                   

 Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al  
 diámetro nominal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección  
 epoxi y partes internas de acero inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de  
 aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. To-  
 talmente instalada  según planos.  
 1,00 468,57 468,57 
VMBMANj       u    Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual       

 Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 EPDM, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy,  
 cojinetes en bronce B-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 1,00 428,27 428,27 
ACARDChaB     ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 1,00 203,46 203,46 
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VMMAN300PN10 ud   Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual            

 Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de  
 epdm, eje de acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, coji-  
 netes en bronce b-62, conexión wafer. Instalada y probada.  
 2,00 509,64 1.019,28 
ACARDCga      ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2,00 255,18 510,36 
CCCAUDEM200 ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip  
 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-  
 ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales,  
 display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.  
 1,00 1.241,83 1.241,83 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.2 VALVULERIA Y TUBERÍAS  3.871,77 
 SUBAPARTADO 5.1.2.3 EQUIPAMIENTO                                                      
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos SIGMA PRO 2 x 8"                      

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas  
 en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a  
 contracorriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condicio-  
 nes de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia  
 de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferen-  
 cial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma en-  
 tre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 17.866,16 17.866,16 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.3 EQUIPAMIENTO ..................  17.866,16 
 SUBAPARTADO 5.1.2.4 ELECTRIFICACIÓN                                                   
L010530       ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-se-  
 ñalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
 1,00 111,79 111,79 
PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-  
 do.  
 2,00 154,52 309,04 
EIEB23AAA0    m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 30,00 8,68 260,40 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 4,41 132,30 
KITSOLAR      ud   Kit solar para bajo consumo                                       

 KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de  
 onda sinusoidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar  
 de 18 v dc, potencia 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capaci-  
 dad de 250 Ah.  
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 1,00 1.227,32 1.227,32 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 5.1.2.4 ELECTRIFICACIÓN .............  2.040,85 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 5.1.2 INSTALACIÓN CABEZAL ..............  31.398,52 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA 
 52.131,20 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 U.O. Nº4 - CABEZALES DE RIEGO .......................................................................  104.262,40 
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 CAPÍTULO 5 U.O. Nº5 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1. MAIMONA                 
 SUBCAPÍTULO 6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01002        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco, medido sobre perfil.  
 368,52 1,93 711,24 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1.281,02 3,68 4.714,15 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 4.755,56 25,81 122.741,00 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 999,58 25,03 25.019,49 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 2.219,55 9,35 20.752,79 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 4.757,35 6,40 30.447,04 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 1.413,56 0,50 706,78 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 1.413,56 3,53 4.989,87 
ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de  
 la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.   
 1.835,20 2,90 5.322,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  215.404,44 
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 SUBCAPÍTULO 6.2 CONDUCCIONES                                                      
TPVCOCgb      m    Cond PVC-O DN-250/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 514,00 32,42 16.663,88 
TPVCOCfb      m    Cond PVC-O DN-200/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 580,00 22,21 12.881,80 
TPVCO160125   m    Cond PVC-O DN-160/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 3.688,30 13,81 50.935,42 
TPVCO125125   m    Cond PVC-O DN-125/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 860,40 11,38 9.791,35 
TPVCOCeb      m    Cond PVC-O DN-110/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  
 unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de ancla-  
 jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 121,00 8,51 1.029,71 
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 603,00 44,95 27.104,85 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 3,00 331,31 993,93 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 350,00 5,35 1.872,50 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 72,50 17,25 1.250,63 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 24,60 100,13 2.463,20 
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I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 900,00 1,82 1.638,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 CONDUCCIONES .........................  126.625,27 
 SUBCAPÍTULO 6.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
VVENCAg       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315                                  

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a  
 superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de com-  
 puerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colo-  
 cada y probada.  
 2,00 507,85 1.015,70 
VVENCAe       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 160/140 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 6,00 471,36 2.828,16 
VVENCAc       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 1,00 413,27 413,27 
VCOMP3h       Ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
  .  
 6,00 575,52 3.453,12 
VCOMP3e       Ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
 3,00 406,38 1.219,14 
VD4-150       u    Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm                       

 Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación en T re-  
 ducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cie-  
 rre elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hor-  
 migón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de  
 DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula  
 mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 5,00 730,72 3.653,60 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 37  

ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón                

 Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de  
 hormigón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco  
 y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorización. Construi-  
 da sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada  
 con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según es-  
 pecificaciones de planos. Señalización arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino.  
 Totalmente terminada.  
 9,00 310,56 2.795,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS .......  15.378,03 
 SUBCAPÍTULO 6.4 HIDRANTES Y TOMAS                                                 
 APARTADO 6.4.1 HIDRANTES                                                         
HIDPLA1       ud   Hidrante DN 125                                                 
  

 Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución con co-  
 llarín de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer  
 con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a colector. Colector  
 de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10  
 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación  
 de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
 22,00 986,92 21.712,24 
HIDARQ2       ud   Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210                    

 Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y  
 altura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de  
 plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.  
 22,00 1.055,64 23.224,08 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 6.4.1 HIDRANTES ....................................  44.936,32 
 APARTADO 6.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS                                              
MTEZCZCAD00  m    Excv znj zanjadora disco ancho 30 cm                              

 Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho  
 hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas  
 de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medición de obra: Se medi-  
 rá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-  
 tros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase  
 la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente  
 determine el director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no inclu-  
 ye el transporte de los materiales excavados.  
 3.346,00 2,18 7.294,28 
ECMR10CB2B   m³   Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos            

 Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava  
 triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con ban-  
 deja vibratoria con grado de compactación del 100 % del proctor normal.  
 100,38 9,64 967,66 
ECMR10AB3     m³   Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas    

 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compac-  
 tación con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación  
 del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo  
 con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo  
 250,95 2,02 506,92 
ECMR10AB4     m³   Relleno de zanja con tierras propias  compactadas                 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación con  
 bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 100%  
 del proctor normal.  
 752,85 1,55 1.166,92 
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ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 276,05 1,94 535,54 
TOMA_A        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A                    

 Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón , DN-1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada  
 por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
 7,00 189,58 1.327,06 
TOMA_B        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B                    

 Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B  
 y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y trans-  
 misión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L  
 formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre to-  
 dos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.  
 25,00 214,48 5.362,00 
TOMA_C        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C                    

 Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1  
 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH,  
 ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de  
 DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj)  
 de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula  
 hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra (BSP),  
 y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas  
 de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y  
 probada.  
 36,00 268,68 9.672,48 
TOMA_D        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D                    

 Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 2" ros-  
 ca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50  
 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pie-  
 za en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.  
 28,00 325,32 9.108,96 
TOMA_E        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E                    

 Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua tipo wolt-  
 man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologa-  
 ción CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión  
 bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión  
 electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta par-  
 cela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
 20,00 449,71 8.994,20 
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TOMA_F        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F                    

 Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm con pa-  
 lanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío,  
 transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica  
 DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y ca-  
 rrete en PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos  
 sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.  
 6,00 633,01 3.798,06 
TPVCPCeb      m    Cond PVC DN-125/10                                                

 Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según norma UNE-EN 1452. Instalada  
 y probada. I/pp piezas especiales.  
 65,00 9,64 626,60 
TPEBDCgg      m    Tb PEAD DN-110 Y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100,  
 suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 124,00 6,31 782,44 
TPEBDChc      m    Tb PEAD DN-90 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 943,00 4,55 4.290,65 
TPEBDCgc      m    Tb PEAD DN-75 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 2.897,00 3,32 9.618,04 
TPEBDCfc      m    Tb PEAD  DN-63 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 4.297,00 2,79 11.988,63 
TPEBDCec      m    Tb PEAD  DN-50 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 2.178,00 1,87 4.072,86 
TPEBDCdc      m    Tb PEAD  DN-40 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 2.664,00 1,44 3.836,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 6.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS ..........  83.949,46 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 HIDRANTES Y TOMAS ................  128.885,78 
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 SUBCAPÍTULO 6.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES                                       
ACESEC1       m    Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m      

 Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de  
 distribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica,  
 de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la  
 unidad por demolición de la obra de fábrica existente, formación de la nueva solera mediante hormi-  
 gón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, forma-  
 ción de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido  
 con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado  
 con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de  
 dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.  
 20,00 65,79 1.315,80 
EFFP.1aab     m²   Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                           

 Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de es-  
 pesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-  
 mas y limpieza.  
 22,00 40,29 886,38 
I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad  
 del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 1.910,94 19,72 37.683,74 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 1.717,43 0,12 206,09 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN  
 13075-1.  
 2,58 374,61 966,49 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 403,60 52,35 21.128,46 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES 
 62.186,96 
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 SUBCAPÍTULO 6.6 AUTOMATIZACIÓN                                                    
AUTOM4        ud   UR COMUNICACION 4E/4S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 4 válvulas y 4 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 7,00 619,31 4.335,17 
AUTOM8        ud   UR COMUNICACION 8E/8S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 8 válvulas y 8 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 15,00 729,52 10.942,80 
MODEM         ud   MODEM COMUNICACION                                                

 Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de  
 enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-  
 1,00 1.072,23 1.072,23 
SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma                                       

 SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal  
 1,00 3.685,89 3.685,89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 AUTOMATIZACIÓN .....................  20.036,09 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 U.O. Nº5 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1. MAIMONA ..............................  568.516,57 
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 CAPÍTULO 6 U.O. Nº6 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2. DIVINA PROVIDENCIA      
 SUBCAPÍTULO 7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01002        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco, medido sobre perfil.  
 469,19 1,93 905,54 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1.630,97 3,68 6.001,97 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 6.054,70 25,81 156.271,81 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 1.417,31 25,03 35.475,27 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 1.736,31 9,35 16.234,50 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 3.731,76 6,40 23.883,26 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 1.124,44 0,50 562,22 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 1.721,00 3,53 6.075,13 
ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de  
 la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.   
 743,48 2,90 2.156,09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  247.565,79 
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 SUBCAPÍTULO 7.2 CONDUCCIONES                                                      
TPVCOCgb      m    Cond PVC-O DN-250/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 966,00 32,42 31.317,72 
TPVCOCfb      m    Cond PVC-O DN-200/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 12,5  
 kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p.  
 de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 675,00 22,21 14.991,75 
TPVCO160125   m    Cond PVC-O DN-160/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 741,00 13,81 10.233,21 
TPVCO125125   m    Cond PVC-O DN-125/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de 12.5  
 Kg/cm2, unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos,  
 tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 1.181,00 11,38 13.439,78 
TPVCOCeb      m    Cond PVC-O DN-110/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  
 unión por junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de ancla-  
 jes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y probada.  
 850,00 8,51 7.233,50 
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 1.118,00 44,95 50.254,10 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 3,00 331,31 993,93 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 350,00 5,35 1.872,50 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 72,50 17,25 1.250,63 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 24,60 100,13 2.463,20 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 44  

I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 900,00 1,82 1.638,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 CONDUCCIONES .........................  135.688,32 
 SUBCAPÍTULO 7.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
VVENCAg       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315                                  

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a  
 superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de com-  
 puerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colo-  
 cada y probada.  
 5,00 507,85 2.539,25 
VVENCAe       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 160/140 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 1,00 471,36 471,36 
VVENCAc       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes in-  
 ternas de acero inoxidable, colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm,  
 desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre  
 elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
 5,00 413,27 2.066,35 
VCOMP3i       Ud   Válv. compuerta DN-250 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-250 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida enchufe. Inclu-  
 so eje telescópico y arqueta en superficie para su apertura.  
 1,00 937,18 937,18 
VCOMP3h       Ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
  .  
 2,00 575,52 1.151,04 
VCOMP3e       Ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con  
 cierre elástico, eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimien-  
 to, cierre enteramente recubierto de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y jun-  
 ta de EPDM o NBR, con protección epoxi interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de  
 fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería de PVC o PE mediante brida autoblocante.  
 Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie para su apertura.  
 7,00 406,38 2.844,66 
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VD4-150       u    Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm                       

 Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación en T re-  
 ducida 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cie-  
 rre elástico de 100mm enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hor-  
 migón, instalada mediante brida autoblocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de  
 DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas especiales en montaje. Señalización válvula  
 mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y probada.  
 3,00 730,72 2.192,16 
ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón                

 Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de  
 hormigón de 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco  
 y tapa de PRFV s/ UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorización. Construi-  
 da sobre solera de hormigón HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada  
 con mallazo electrosoldado 15x15 8-8 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según es-  
 pecificaciones de planos. Señalización arqueta mediante señal vertical metálica en lateral de camino.  
 Totalmente terminada.  
 11,00 310,56 3.416,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS .......  15.618,16 
 SUBCAPÍTULO 7.4 HIDRANTES Y TOMAS                                                 
 APARTADO 7.4.1 HIDRANTES                                                         
HIDPLA1       ud   Hidrante DN 125                                                 
  

 Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución con co-  
 llarín de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer  
 con palanca DN125, filtro cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a colector. Colector  
 de hidrante según plano en PPH (polipropileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10  
 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación  
 de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
 18,00 986,92 17.764,56 
HIDARQ2       ud   Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210                    

 Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y  
 altura 210 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de  
 plancha de acero galvanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.  
 18,00 1.055,64 19.001,52 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 7.4.1 HIDRANTES ....................................  36.766,08 
 APARTADO 7.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS                                              
MTEZCZCAD00  m    Excv znj zanjadora disco ancho 30 cm                              

 Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho  
 hasta 30 cm y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas  
 de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes. Criterio de medición de obra: Se medi-  
 rá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-  
 tros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase  
 la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente  
 determine el director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no inclu-  
 ye el transporte de los materiales excavados.  
 2.378,00 2,18 5.184,04 
ECMR10CB2B   m³   Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos            

 Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava  
 triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con ban-  
 deja vibratoria con grado de compactación del 100 % del proctor normal.  
 71,34 9,64 687,72 
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ECMR10AB3     m³   Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas    

 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compac-  
 tación con bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación  
 del 95 % del proctor normal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo  
 con tamaño maximo sde paso de 1,5 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo  
 178,35 2,02 360,27 
ECMR10AB4     m³   Relleno de zanja con tierras propias  compactadas                 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación con  
 bandeja vibradora en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 100%  
 del proctor normal.  
 535,05 1,55 829,33 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a  
 una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, des-  
 carga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora.  
 196,19 1,94 380,61 
TOMA_A        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A                    

 Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón , DN-1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y válvula de 3 vías. Pieza en L formada  
 por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
 38,00 189,58 7.204,04 
TOMA_B        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B                    

 Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1",  
 H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palan-  
 ca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B  
 y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y trans-  
 misión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de  
 membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra, y válvula de 3 vías. Pieza en L  
 formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión entre to-  
 dos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.  
 33,00 214,48 7.077,84 
TOMA_C        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C                    

 Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1  
 1/2", rosca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH,  
 ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de  
 DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj)  
 de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula  
 hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra (BSP),  
 y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso racores y piezas  
 de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y  
 probada.  
 27,00 268,68 7.254,36 
TOMA_D        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D                    

 Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 2" ros-  
 ca H-H, DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, pa-  
 lanca en acero con recubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y  
 PN-16, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmi-  
 sión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50  
 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca (BSP), y válvula de 3 vías. Pie-  
 za en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de conexión  
 entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.  
 15,00 325,32 4.879,80 
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TOMA_E        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E                    

 Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua tipo wolt-  
 man de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologa-  
 ción CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión  
 bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión  
 electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta par-  
 cela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
 6,00 449,71 2.698,26 
TOMA_F        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F                    

 Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm con pa-  
 lanca. Contador de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío,  
 transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica  
 DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y ca-  
 rrete en PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de conexión entre todos  
 sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente instalada y probada.  
 7,00 633,01 4.431,07 
TPVCPCeb      m    Cond PVC DN-125/10                                                

 Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según norma UNE-EN 1452. Instalada  
 y probada. I/pp piezas especiales.  
 25,00 9,64 241,00 
TPEBDCgg      m    Tb PEAD DN-110 Y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100,  
 suministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 416,00 6,31 2.624,96 
TPEBDChc      m    Tb PEAD DN-90 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 238,00 4,55 1.082,90 
TPEBDCgc      m    Tb PEAD DN-75 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 660,00 3,32 2.191,20 
TPEBDCfc      m    Tb PEAD  DN-63 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 2.532,00 2,79 7.064,28 
TPEBDCec      m    Tb PEAD  DN-50 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 2.115,00 1,87 3.955,05 
TPEBDCdc      m    Tb PEAD  DN-40 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, su-  
 ministrado en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
 6.699,00 1,44 9.646,56 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 7.4.2 TOMAS HASTA PARCELAS ..........  67.793,29 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 HIDRANTES Y TOMAS ................  104.559,37 
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 SUBCAPÍTULO 7.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES                                       
ACESEC1       m    Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m      

 Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de  
 distribución en tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica,  
 de dimensiones interiores máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la  
 unidad por demolición de la obra de fábrica existente, formación de la nueva solera mediante hormi-  
 gón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, forma-  
 ción de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido  
 con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado  
 con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón armado de  
 dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.  
 25,00 65,79 1.644,75 
EFFP.1aab     m²   Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                           

 Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de es-  
 pesor, acabado a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-  
 mas y limpieza.  
 25,00 40,29 1.007,25 
I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad  
 del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 1.659,95 19,72 32.734,21 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 743,48 0,12 89,22 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN  
 13075-1.  
 1,12 374,61 419,56 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 174,72 52,35 9.146,59 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.5 REPOSICIONES OBRAS LINEALES 
 45.041,58 
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 SUBCAPÍTULO 7.6 AUTOMATIZACIÓN                                                    
AUTOM4        ud   UR COMUNICACION 4E/4S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 4 válvulas y 4 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 4,00 619,31 2.477,24 
AUTOM8        ud   UR COMUNICACION 8E/8S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para  
 control de hasta 8 válvulas y 8 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los  
 contadores y de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Compro-  
 badas según potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna  
 solenoide, la conexión y transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con  
 la plataforma de control.  
 16,00 729,52 11.672,32 
MODEM         ud   MODEM COMUNICACION                                                

 Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de  
 enlace con el sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-  
 1,00 1.072,23 1.072,23 
SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma                                       

 SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal  
 1,00 3.685,89 3.685,89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.6 AUTOMATIZACIÓN .....................  18.907,68 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 U.O. Nº6 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2. DIVINA PROVIDENCIA .........  567.380,90 
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 CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ZGTB020       m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava  

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 4.242,00 2,37 10.053,54 
ZGVA020       m³   Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante l  

 Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares,  
 poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia.  
 75,00 4,02 301,50 
ZGVB020       m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du  

 Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de  
 solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.  
 75,00 7,97 597,75 
ZGRA010       Ud   Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en   

 Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso  
 servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 1,00 251,79 251,79 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su  
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 52,00 12,93 672,36 
Z170107       m³   Gestión vertido de escombros                                      

 Gestión interna de escombros, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y depo-  
 sición controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de  
 vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 20,00 38,53 770,60 
Z170101       m³   Gestión vertido de hormigones                                     

 Gestión interna de hormigones, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y depo-  
 sición controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de  
 vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 15,00 38,53 577,95 
Z170105       m³   Gestión vertido de hierro                                         

 Gestión interna de hierro y acero, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y de-  
 posición controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon  
 de vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 2,00 25,69 51,38 
Z170203       m³   Gestión vertido de plásticos                                      

 Gestión interna de plásticos, alquiler de contenedor y medios auxiliares. Carga, transporte y deposi-  
 ción controlada en centro de selección de reciclaje y transferencia de RCDs. Incluido el canon de  
 vertido así como los medios auxiliares necesarios.  
 15,00 25,69 385,35 
ZRP3          ud   Gestión vertido bidón 60 l RP                                     

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad con residuos  
 peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
 4,00 22,93 91,72 
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ZRP2          ud   Transporte bidón 60 l RP                                          

 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 4,00 31,87 127,48 
G01010        ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                 

 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.   
 4,00 17,89 71,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  13.952,98 
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 CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 8.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
L01289        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co  

  Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto  
 para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-  
 dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC  
 en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 20,00 14,23 284,60 
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
 20,00 17,83 356,60 
L01245        ud   Protector facial malla                                            

 Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia  
 "F". Norma UNE-EN 1731.  
 5,00 8,10 40,50 
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 20,00 11,66 233,20 
L01076        ud   Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje    

 Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y  
 atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para lle-  
 var en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 5,00 9,76 48,80 
L01290        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  

 Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje  
 con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el  
 cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 2,00 56,53 113,06 
L01077        par  Recambio de filtro polivalente y partículas                       

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores  
 orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 20,00 13,27 265,40 
L01190        par  Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas                 

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores  
 orgánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 20,00 11,51 230,20 
L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2   

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas  
 y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 100,00 0,75 75,00 
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro  
 de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-  
 culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an-  
 claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 10,00 6,66 66,60 
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L01256        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           

 Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos conti-  
 nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento (N);  
 adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 10,00 5,84 58,40 
L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 10,00 6,03 60,30 
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 20,00 3,48 69,60 
L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  
 5,00 11,53 57,65 
L01127        par  Guantes para motoserrista corto                                   

 Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resistencias míni-  
 mas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga  
 corta y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.  
 3,00 31,85 95,55 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 50,00 1,84 92,00 
L01136        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O  
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 10,00 24,05 240,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 2.387,96 
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 SUBCAPÍTULO 8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 15,00 7,35 110,25 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 2.500,00 1,23 3.075,00 
L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 25,00 59,54 1.488,50 
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                      

 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 25,00 3,63 90,75 
L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
 220,00 5,80 1.276,00 
L01043        m²   Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                      

 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de  
 acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.   
 75,00 27,95 2.096,25 
L01235        m²   Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje         

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-  
 cada sobre las vallas.  
 220,00 10,30 2.266,00 
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 225,00 8,93 2.009,25 
L01236        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l  
 75,00 17,82 1.336,50 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 45,00 11,03 496,35 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 125,00 16,28 2.035,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .  16.279,85 
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 SUBCAPÍTULO 8.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST                                    
IN...9        ud.  Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term      

 Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio    
 1,00 92,85 92,85 
L01204        mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          

 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sis-  
 tema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
 12,00 134,91 1.618,92 
L01209        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
    
 12,00 129,19 1.550,28 
L01218        mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).  
 12,00 12,65 151,80 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 2,00 47,04 94,08 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
 3,00 37,08 111,24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST 
 3.619,17 
 SUBCAPÍTULO 8.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS                                    
L01183        ud   Botiquín individual transportable con trabillas sujeción          

 Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para  
 su sujeción al cinturón.  
 10,00 10,88 108,80 
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido  
 un año desde el reconocimiento inicial.  
 10,00 61,18 611,80 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 6,00 55,11 330,66 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 10,00 27,62 276,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 MEDICINA PREVENTIVA Y .........  1.327,46 
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 SUBCAPÍTULO 8.5 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIG                                    
L01061        ud   Reunión mensual Comité Seguridad                                  

 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 12,00 175,56 2.106,72 
L01062        h    Formación en Seguridad y Salud                                    

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la  
 ejecución de la obra.  
 25,00 28,88 722,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 FORMACION Y REUNIONES DE  2.828,72 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................  26.443,16 
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 CAPÍTULO 9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
ARQUEOL       ud   Seguimiento arqueológico                                          

 Seguimieto arqueológico durante la ejecución de las obras inlcuyendo informes, autorizaciones y tra-  
 bajos de campo  
 1,00 6.437,50 6.437,50 
MEDIOAM       ud   Medidas correctoras ambientales                                   

 Ejecución de las medidas correctoras ambientales establecidas en el documento ambiental.  
 1,00 15.913,50 15.913,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 MEDIDAS AMBIENTALES .....................................................................................  22.351,00 
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 CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  10.639,85 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.943.347,56 
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1 U.O. Nº1 - CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA .......................................................................................................  153.131,13 
 -01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  69.406,97 
 -01.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  48.950,36 
 -01.03 -VALVULERÍA Y ARQUETAS ...................................................................................................  17.791,01 
 --01.03.01 --ELEMENTOS DE VALVULERÍA .....................................................................................  8.862,63 
 --01.03.02 --ARQUETAS VENTOSAS ................................................................................................  3.074,03 
 --01.03.03 --CÁMARA .........................................................................................................................  4.369,05 
 --01.03.04 --ANCLAJES ......................................................................................................................  1.485,30 
 -01.04 -REPOSICIONES ......................................................................................................................  16.982,79 
2 U.O. Nº2 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA .........................................................................................  107.557,84 
 -02.01 -EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO ..............................................................................................  74.382,82 
 -02.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  11.284,04 
 --02.02.01 --CONDUCCIONES ...........................................................................................................  4.804,90 
 --02.02.02 --VALVULERÍA ..................................................................................................................  6.479,14 
 -02.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  11.491,83 
 -02.04 -EDIFICACION AUXILIAR .........................................................................................................  10.399,15 
 --02.04.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  163,93 
 --02.04.02 --ESTRUCTURA Y CIMENTACION ..................................................................................  3.204,48 
 --02.04.03 --SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS ....................................................................  5.984,01 
 --02.04.04 --CARPINTERIA ................................................................................................................  1.046,73 
3 U.O. Nº3 - INSTALACION FOTOVOLTAICA .......................................................................................................................  369.111,73 
 -03.01 -OBRA CIVIL .............................................................................................................................  22.648,99 
 --03.01.01 --PREPARACION DEL TERRENO ...................................................................................  10.438,05 
 --03.01.02 --ZANJA TIPO A ................................................................................................................  488,39 
 --03.01.03 --ZANJA TIPO B ................................................................................................................  1.132,99 
 --03.01.04 --ZANJA TIPO C ................................................................................................................  6.116,59 
 --03.01.05 --ZANJA TIPO D ................................................................................................................  1.042,30 
 --03.01.06 --ZANJA TIPO E ................................................................................................................  753,24 
 --03.01.07 --ARQUETAS .....................................................................................................................  1.381,32 
 --03.01.08 --PREFABRICADOS .........................................................................................................  1.296,11 
 -03.02 -GENERADOR FOTOVOLTAICO .............................................................................................  233.550,23 
 --03.02.01 --MODULOS FOTOVOLTAICOS ......................................................................................  135.558,36 
 --03.02.02 --ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA ...................................................................................  78.276,24 
 --03.02.03 --INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO .........................................................  19.715,63 
 -03.03 -VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA ....................................................................................  25.915,77 
 -03.04 -SISTEMA DE CONTROL .........................................................................................................  3.965,34 
 -03.05 -CONDUCTORES .....................................................................................................................  36.844,75 
 --03.05.01 --POTENCIA DC ................................................................................................................  30.145,79 
 --03.05.02 --POTENCIA AC ................................................................................................................  1.900,20 
 --03.05.03 --ALIMENTACION CARGAS .............................................................................................  3.510,16 
 --03.05.04 --CONDUCTORES DE PROTECCION .............................................................................  773,14 
 --03.05.05 --CABLE DE COMUNICACIONES ....................................................................................  515,46 
 -03.06 -CANALIZACIONES ..................................................................................................................  781,98 
 -03.07 -PROTECCIONES .....................................................................................................................  24.909,16 
 --03.07.01 --CN1. CUADROS DE PROTECCION DC .......................................................................  9.150,59 
 --03.07.02 --CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC .......................................................................  14.657,16 
 --03.07.03 --CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR ..........................................  763,54 
 --03.07.04 --CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE AISLAMIENTO.....................  337,87 
 -03.08 -TOMA DE TIERRA ...................................................................................................................  675,72 
 -03.09 -CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD ...........................................................................  18.274,79 
 --03.09.01 --CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO .........................................................................  13.074,56 
 --03.09.02 --SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL ..........................................................................  5.200,23 
 -03.10 -LEGALIZACIÓN .......................................................................................................................  1.545,00 
4 U.O. Nº4 - CABEZALES DE RIEGO ....................................................................................................................................  104.262,40 
 -04.01 -CABEZAL MAIMONA II ............................................................................................................  52.131,20 
 --04.01.01 --EDIFICIO CABEZAL .......................................................................................................  20.732,68 
 --04.01.02 --INSTALACIÓN CABEZAL ...............................................................................................  31.398,52 
 -04.02 -CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA ..........................................................................................  52.131,20 
 --04.02.01 --EDIFICIO CABEZAL .......................................................................................................  20.732,68 
 --04.02.02 --INSTALACIÓN CABEZAL ...............................................................................................  31.398,52 
5 U.O. Nº5 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1. MAIMONA ...........................................................................................  568.516,57 
 -05.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  215.404,44 
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 -05.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  126.625,27 
 -05.03 -VALVULERÍA Y ARQUETAS ...................................................................................................  15.378,03 
 -05.04 -HIDRANTES Y TOMAS ...........................................................................................................  128.885,78 
 --05.04.01 --HIDRANTES ....................................................................................................................  44.936,32 
 --05.04.02 --TOMAS HASTA PARCELAS ..........................................................................................  83.949,46 
 -05.05 -REPOSICIONES OBRAS LINEALES ......................................................................................  62.186,96 
 -05.06 -AUTOMATIZACIÓN .................................................................................................................  20.036,09 
6 U.O. Nº6 - RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2. DIVINA PROVIDENCIA ......................................................................  567.380,90 
 -06.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  247.565,79 
 -06.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  135.688,32 
 -06.03 -VALVULERÍA Y ARQUETAS ...................................................................................................  15.618,16 
 -06.04 -HIDRANTES Y TOMAS ...........................................................................................................  104.559,37 
 --06.04.01 --HIDRANTES ....................................................................................................................  36.766,08 
 --06.04.02 --TOMAS HASTA PARCELAS ..........................................................................................  67.793,29 
 -06.05 -REPOSICIONES OBRAS LINEALES ......................................................................................  45.041,58 
 -06.06 -AUTOMATIZACIÓN .................................................................................................................  18.907,68 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  13.952,98 
8 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  26.443,16 
 -08.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  2.387,96 
 -08.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  16.279,85 
 -08.03 -INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST .....................................................................................  3.619,17 
 -08.04 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS ................................................................................  1.327,46 
 -08.05 -FORMACION Y REUNIONES DE OBLIG ...............................................................................  2.828,72 
9 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................................................................................  22.351,00 
10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  10.639,85 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.943.347,56 
 13,00 % Gastos generales .............................  252.635,18 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  116.600,85 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 369.236,03 

 

 TOTAL CONTRATA SIN IVA 2.312.583,59 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  485.642,55 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL IVA INCLUIDO 2.798.226,14 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EU-
  
ROS con CATORCE CÉNTIMOS  
  

Valencia, Enero 2.022 

El Ingeniero Agrónomo 

 

   José Manuel Vila Gómez 

  

  

                                                                                                                                    


