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1 LEYENDA 

Nomenclatura:  

 CRR: Comunidad de Regantes 
 

Sistemas de telecontrol de las instalaciones: 

 Centro de Control (CC), ubicado en la sede de la CRR. 

 Sistema de Control Sectorial (SCS), ubicada en cada cabecera de sector. 

 Sistema Hidrante (SH), ubicado en cada hidrante. 

Estaciones de control en cada uno de los sistemas 

 Estación de Control de Sector (ECS), ubicada en cada cabecera 

 Estación de Control de Hidrante (ECH), ubicada en cada hidrante. 

Las estaciones de control es la parte electrónica que se ubica en los sistemas. 

 

2 UNIDADES ECH 

Ramal Principal 1º Levante    
Sector Contadores Abiertos % 

1 558 394 70,61% 

2 110 84 76,36% 

3 179 121 67,60% 

4 102 55 53,92% 

5 145 103 71,03% 

6 156 107 68,59% 

7 131 73 55,73% 

8 170 112 65,88% 

9 124 86 69,35% 

10 175 134 76,57% 

11 180 148 82,22% 

12 315 208 66,03% 

13 267 221 82,77% 

14 175 147 84,00% 

15 185 138 74,59% 

16 138 110 79,71% 

17 185 145 78,38% 

18 148 94 63,51% 

19 175 115 65,71% 

20 155 117 75,48% 

21 316 238 75,32% 

22 141 116 82,27% 

23 160 134 83,75% 

24 143 107 74,83% 

25 183 130 71,04% 

26 203 164 80,79% 

27 278 241 86,69% 

28 186 151 81,18% 

29 252 187 74,21% 

30 221 185 83,71% 

31 91 68 74,73% 

 5.947 4.433 74,54% 
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Ramal Principal 2º Levante    
Sector Contadores Abiertos % 

1 173 133 76,88% 

2 103 72 69,90% 

3 186 164 88,17% 

4 162 134 82,72% 

5 39 31 79,49% 

6 161 125 77,64% 

7 134 103 76,87% 

8 132 105 79,55% 

9 88 62 70,45% 

10 130 91 70,00% 

11 69 56 81,16% 

12 151 120 79,47% 

13 153 136 88,89% 

14 108 90 83,33% 

16 126 99 78,57% 

17 182 153 84,07% 

18 82 69 84,15% 

19 187 147 78,61% 

20 183 158 86,34% 

 2.549 2.048 80,35% 

    
Adzabares Contadores Abiertos % 

Sector Adzabares 504 434 86,11% 

 

Resumen 

 ECH instaladas 
Unidades de 

ECH a sustituir % sustituidos 

Ramal Principal 2º Levante 2.549 2.048 80,35% 

Adzabares 504 434 86,11% 

Ramal Principal 1º Levante 5.947 4.433 74,54% 

 9.000 6.915 76,83% 

 

Total = 6.9915  
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3 UNIDADES SHs 

Ramal Principal 1º de Levante  Sector 1-12 Sectores 13 al 31 

 Tipo de SH, con o sin pilotaje Unidades a sustituir Unidades a sustituir 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN25 115 220 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN30 175 220 

 Reductores de presión 1" 58 88 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN40 172 203 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN40, con piloto reductor 42 51 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 MJ 63 95 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann 10 20 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 MJ, con piloto reductor 16 23 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann, con piloto reductor 2 5 

 Suma 653 925 

Ramal principal 2º de Levante y Alzabares Sector 1 al 20 Sector Alzabares 

 Tipo de SH, con o sin pilotaje Unidades a sustituir Unidades a sustituir 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN25 129 62 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN30 140 39 

 Reductores de presión 1" 54 20 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN40, 164 38 

 Val automática,  S -100 1" 1/2, en toma contador DN40, con piloto reductor 41 10 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 chorro múltiple 75 18 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 chorro múltiple,  con piloto reductor 19 5 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann 14 4 

 Val automática,  S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann con piloto reductor 4 1 

 Suma 640 198 

 

4 SCSs 

4.1 Suscriptoras 

Nota: los sectores con la misma coloración de celda indica que sus SCS se ubican en el mismo punto. 

Transmisor EB2 X Y 

1L Sector 2                697.855               4.233.080    

    
Receptores    
1º Levante Sector 1 Cintura 695.185 4.231.974 

1º Levante Sector 1 Matola 695.185 4.231.974 

1º Levante Sector 1 P1 694.881 4.232.691 

1º Levante Sector 1 P2 695.185 4.231.974 

1º Levante Sector 1 Vereda 694.881 4.232.691 

1º Levante Sector 3 698.090 4.232.902 

1º Levante Sector 4 698.516 4.232.852 

1º Levante Sector 5 698.516 4.232.852 

1º Levante Sector 6 699.377 4.232.023 

1º Levante Sector 7 699.435 4.231.940 

1º Levante Sector 8 700.284 4.231.465 

1º Levante Sector 9 700.822 4.231.491 

1º Levante Sector 10 700.822 4.231.491 

1º Levante Sector 11 700.913 4.231.723 

1º Levante Sector 12  700.913 4.231.723 

    
2º  Levante Sector 1 694.745 4.234.204 

2º Levante Sector 2 695.931 4.234.837 

2º  Levante Sector 3 696.652 4.234.590 

2º  Levante Sector 4 697.370 4.234.559 

2º  Levante Sector 5 698.541 4.234.688 

2º  Levante Sector 6 698.884 4.234.667 

2º  Levante Sector 7 699.226 4.234.589 

2º  Levante Sector 8 700.282 4.234.788 

2º  Levante Sector 9 700.304 4.234.782 
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2º  Levante Sector 10 700.720 4.234.609 

2º  Levante Sector 11 700.993 4.234.536 

2º  Levante Sector 12 / EB12 701.304 4.234.580 

    
Total suscriptores 21   

    

    

Transmisor EB12 X Y 

 2 L   Sector 12          701.304              4.234.580    

    
Receptores    
2º Levante Sector 13         701.654              4.234.484    

2º Levante Sector 14         701.936              4.234.509    

2º Levante Sector 16         702.621              4.234.699    

2º Levante Sector 17         702.726              4.234.741    

2º Levante Sector 18         703.569              4.235.149    

2º Levante Sector 19         703.733              4.235.197    

2º Levante Sector 20         703.733              4.235.197    

    
1º Levante Sector 13         702.394              4.232.032    

1º Levante Sector 14         702.394              4.232.032    

1º Levante Sector 15         702.919              4.232.210    

1º Levante Sector 16         702.919              4.232.210    

1º Levante Sector 17         703.659              4.232.388    

1º Levante Sector 18         703.842              4.232.423    

1º Levante Sector 19         704.238              4.232.524    

1º Levante Sector 20         704.787              4.232.937    

1º Levante Sector 21         704.917              4.232.976    

1º Levante Sector 22         704.917              4.232.976    

SEDE RLMI          702.553              4.235.351    

    
Total suscriptores 14   

    

    

Transmisor EB2 X Y 

1 L Sector 26                  707.684                     4.233.609    

    
Receptores    
1º Levante Sector 23                  706.197                     4.233.400    

1º Levante Sector 24                  706.197                     4.233.400    

1º Levante Sector 25                  706.197                     4.233.400    

1º Levante Sector 27                  707.940                     4.233.897    

1º Levante Sector 28                  708.689                     4.234.405    

1º Levante Sector 29                  709.004                     4.234.635    

1º Levante Sector 30                  710.338                     4.235.231    

1º Levante Sector 31                  710.660                     4.235.313    

1º Levante Sector 32                  711.872                     4.235.896    

3º Levante ALZABARES                  703.682                     4.235.191    

2º Levante Sector 12 / EB12                  701.304                     4.234.580    

    
Total suscriptores 9   
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4.2 PLCs 
1º Levante Sector 1 Cintura  2º  Levante Sector 1 

1º Levante Sector 1 Matola  2º Levante Sector 2 

1º Levante Sector 1 P1  2º  Levante Sector 3 

1º Levante Sector 1 P2  2º  Levante Sector 4 

1º Levante Sector 1 Vereda  2º  Levante Sector 5 

1º Levante Sector 2  2º  Levante Sector 6 

1º Levante Sector 3  2º  Levante Sector 7 

1º Levante Sector 4  2º  Levante Sector 8 

1º Levante Sector 5  2º  Levante Sector 9 

1º Levante Sector 6  2º  Levante Sector 10 

1º Levante Sector 7  2º  Levante Sector 11 

1º Levante Sector 8  2º  Levante Sector 12 

1º Levante Sector 9  2º Levante Sector 13 

1º Levante Sector 10  2º Levante Sector 14 

1º Levante Sector 11  2º Levante Sector 16 

1º Levante Sector 12  2º Levante Sector 17 

1º Levante Sector 13  2º Levante Sector 18 

1º Levante Sector 14  2º Levante Sector 19 

1º Levante Sector 15  2º Levante Sector 20 

1º Levante Sector 16    

1º Levante Sector 17  3º Levante ALZABARES 

1º Levante Sector 18    

1º Levante Sector 19    

1º Levante Sector 20  PLC s 
(individuales) 

20 

1º Levante Sector 21    

1º Levante Sector 22    

1º Levante Sector 23    

1º Levante Sector 24    

1º Levante Sector 25    

1º Levante Sector 26    

1º Levante Sector 27    

1º Levante Sector 28    

1º Levante Sector 29    

1º Levante Sector 30    

1º Levante Sector 31    

1º Levante Sector 32    
     

PLC s (individuales) 36    
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4.3 Alimentación 12V 

 

Cabeceras que son estaciones base: 1L Sector 2 

 2L Sector 12 

 1 L Sector 26 

   
Cabeceras que son suscriptoras     

     
1º Levante Sector 1 Cintura, Matola, P2  2º  Levante Sector 1 

1º Levante Sector 1 P1 Vereda  2º Levante Sector 2 

1º Levante Sector 3  2º  Levante Sector 3 

1º Levante Sector 4 y 5  2º  Levante Sector 4 

1º Levante Sector 6  2º  Levante Sector 5 

1º Levante Sector 7  2º  Levante Sector 6 

1º Levante Sector 8  2º  Levante Sector 7 

1º Levante Sector 9 y 10  2º  Levante Sector 8 

1º Levante Sector 11 y 12  2º  Levante Sector 9 

1º Levante Sector 13 y 14  2º  Levante Sector 10 

1º Levante Sector 15 y 16  2º  Levante Sector 11 

1º Levante Sector 17  2º Levante Sector 13 

1º Levante Sector 18  2º Levante Sector 14 

1º Levante Sector 19  2º Levante Sector 16 

1º Levante Sector 20  2º Levante Sector 17 

1º Levante Sector 21 y 22  2º Levante Sector 18 

1º Levante Sector 23, 24 y 25  2º Levante Sector 19 y 20 

1º Levante Sector 27    
1º Levante Sector 28  3º Levante ALZABARES 

1º Levante Sector 29    
1º Levante Sector 30    
1º Levante Sector 31    
1º Levante Sector 32    

 

Total: 41 

Total acumulado: 44 

Estaciones base = 3 

Total:  47 
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4.4 SHs (válvulas) 

Ramal Principal 1º de Levante     

 Sector 1-12 Sectores 13 al 31 Suma 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN25 115 220 335 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN30 175 220 395 

Reductores de presión 1" 58 88 146 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN40 172 203 375 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN40, con piloto reductor 42 51 93 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 MJ 63 95 158 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann 10 20 30 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 MJ, con piloto reductor 16 23 39 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann, con piloto reductor 2 5 7 

   925 

    

Ramal principal 2º de Levante y Alzabares    

 Sector 1 al 20 Sector Alzabares Suma 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN25 129 62 191 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN30 140 39 179 

Reductores de presión 1" 54 20 74 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN40, 164 38 202 

Val automática,  tipo S -100 1" 1/2, en toma contador DN40, con piloto reductor 41 10 51 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 chorro múltiple 75 18 94 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 chorro múltiple,  con piloto reductor 19 5 24 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann 14 4 18 

Val automática,  tipo S-100 2", en toma contador DN50 Woltmann con piloto reductor 4 1 5 

   838 

 

4.5 Contadores 

 

Código Pre Unidad Descripción CanPres 

CONT25MJ u Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16 53 

CONT30MJ u Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16 57 

CONT40MJ u Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16 70 

CONT50MJ u Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16 29 

CONT50W u Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10 4 

   213 

 

4.6 Transductores de presión relativa 

Se ubicarán dos unidades por red hidráulica. Los puntos de instalación serán SHs ubicados en la zona media y 

extrema de la red respecto de su cabezal.  

La determinación exacta de los SHs seleccionado será realizada por los técnicos de la CRR en función de su criterio 

que deberá será aceptado por la Dirección facultativa. La ubicación del sensor no afecta a sus coste de instalación.  

Por tanto el número de unidades es de 2 x PLC, ya que cada PLC gobierna una red hidráulica 

Total transductores 1L = 36 x 2 =  72 

Total transductores 2L y Adzabares: = 20 x 1 = 40 
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO C01 SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

TEL.sri ud TERMINAL DE CAMPO PARA CONTROL 2_EV+2_CONT.

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones y los dife-
rentes módulos de control, con posibilidad de comunicar con tecnología radio en banda libre de 868
MHz o tecnología Narrowband compatible con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. el equi-
po dispondrá de un conector de 16 pines para insertar el módulo de comunicaciones Narrowband/ra-
dio banda libre en función de la cobertura disponible. Dispondrá de un conector de 60 pines macho
para poder conectar módulos de ampliación. Alimentación: mediante 4 pilas alcalinas tipoIEC-LR14
de al menos 7800 mA/h durando la carga de estas al menos 4 años de funcionamiento.
Módulo comunicaciones radio banda libre.
Equipando con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configu-
rarse con los siguientes tipos de modulación, 2-FSK, 2-GFSK, ASK/OKK, 4-FSK, 4-GFSK. Posibili-
dad de configurarse con diferentes velocidades de transmisión así como configurar también el filtro
de ancho banda y la desviación de símbolo, utilizara un mecanismo de corrección de errores FEC
compatible con el estándar IEE 802.15.4g FEC (NRNSC), para mejorar las comunicaciones en entor-
nos ruidosos, utilizara un algoritmo CRC de 16 bits para asegurar la integridad de los datos, con sen-
sibilidad de recepción -123 a 1.2 kbps, bloqueo y selectividad de 54 dB para +/- 12.5 KHz y 82 dB
para 10 MHz.
El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y recibirá consignas será de 2 minutos
sin que la corriente media del equipo supere los 160 uA/h
Módulo comunicaciones Narrowband.
Equipando con módulo radio de baja potencia en LTE Cat NB2. Velocidades de transmisión de has-
ta 127 Kbps para bajada y 158.5 kbps para subida. Compatibilidad con 3GPP TS 27.007 V14.3.0
(2017-03) estándar. Bandas de frecuencia B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/ 25/28/66/70/85.
Potencia de transmisión 23 dB +/- 2 dB. Sensibilidad -116 dBm. El tiempo entre comunicaciones don-
de transmitirá estados y recibirá consignas será de 3 minutos sin que la corriente media del equipo
supere los 200 uA/h
Incorpora 2 E/S de control de solenoides tipo lach y lectura de contadores por pulsos, diseñado es-
pecíficamente para controlar el riego en sistemas agrícolas, totalmente instalado y probado, con las
siguientes características:
Filtro entrada de pulsos.
Filtro configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores para tener la máxi-
ma exactitud en la lectura de los mismos.
5 horarios/ día.
Tendrá capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana y ca-
da salida de control de solenoides tipo lach.
Tensión de electroválvula.
Debe permitir configurar desde el centro de control la tensión de disparo al solenoide hasta 20 V pa-
ra poder adaptarse a las distintas marcas optimizando así el consumo de energía.
Riego volumen.
Debe poder ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o por volumen.
Cupo diario.
Debe poder aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de
superficie) máximos por día para poder limitar el volumen regado por día de cada toma.
Micro controlador.
Dispondrá de un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las orde-
nes que han sido programadas desde el software de control independientemente de la conexión con
el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc.) estén activos o en fallo, con al
menos 2 KBytes de memoria no volátil por toma para guardar todos los datos de funcionamiento
(programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc.). instalado, inclu-
yendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.
Deberá admitir las siguientes módulos de ampliación descritos en el pliego de condiciones: Módulo
de control de sensores. Módulo control 4 E/S digitales. Módulo remoto señales analógicas.

Primero de Levante
Sector 1 394 394,00
Sector 2 84 84,00
Sector 3 121 121,00
Sector 4 55 55,00
Sector 5 103 103,00
Sector 6 107 107,00
Sector 7 73 73,00
Sector 8 112 112,00
Sector 9 86 86,00
Sector 10 134 134,00
Sector 11 148 148,00
Sector 12 208 208,00
Sector 13 221 221,00
Sector 14 147 147,00
Sector 15 138 138,00
Sector 16 110 110,00
Sector 17 145 145,00
Sector 18 94 94,00
Sector 19 115 115,00
Sector 20 117 117,00
Sector 21 238 238,00
Sector 22 116 116,00
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Sector 23 134 134,00
Sector 24 107 107,00
Sector 25 130 130,00
Sector 26 164 164,00
Sector 27 241 241,00
Sector 28 151 151,00
Sector 29 187 187,00
Sector 30 185 185,00
Sector 31 68 68,00

4.433,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sector 1 133 133,00
Sector 2 72 72,00
Sector 3 164 164,00
Sector 4 134 134,00
Sector 5 31 31,00
Sector 6 125 125,00
Sector 7 103 103,00
Sector 8 105 105,00
Sector 9 62 62,00
Sector 10 91 91,00
Sector 11 56 56,00
Sector 12 120 120,00
Sector 13 136 136,00
Sector 14 90 90,00
Sector 16 99 99,00
Sector 17 153 153,00
Sector 18 69 69,00
Sector 19 147 147,00
Sector 20 158 158,00

2.048,00
Adzabares 434 434,00

434,00

6.915,00

TEL.trans ud TRANSDUCTOR DE PRESION FLUIDO, 0 a 1,6 MPar

Transductor de presión relativa de silicio, compacto, capaz de medir la presión relativa desde 0 a
1.6MPa. Salida analógica. Montado en elementos de hidrantes con toma G 1/4 rosca adecuada al ni-
pel existente. Salida 4-20mA. Totalmente instalado y probado.

s/ Mediciones auxilares
1º Levante 72 72,00
2 Levante y Adzabares 40 40,00

112,00

TEL.analog ud MODULO REMOTO SEÑALES ANALÓGICAS

Módulo remoto señales analógicas. Módulo para la lectura de señales analógicas, con 2 entradas
analógicas, 1 entrada de temperatura y 2 E/S para control de riego con las siguientes característica.
Entradas analógicas:
Incorpora 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de se-
ñales analógicas de diferentes sensores (transductor de presión, conductividad,  ph, etc.). Entradas
de temperatura: incorpora 1 entrada para sondas PT100 una precisión de 0.5 ºC

Idem transductores de presión
1º Levante 72 72,00
2 Levante y Adzabares 40 40,00

112,00

Página 2



SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

TEL.estb ud ESTACION BASE WiMAX

Estación base Wimax, totalmente instalada y probada, con las siguientes característica:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz
se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La
selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, meca-
nismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolici-
ted Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Servi-
ce(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción por
cada servicio vendido.
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usua-
rios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modula-
ción
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de
canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos
CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los
nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede cla-
sificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales si-
guiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.
 Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP ori-
gen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS
para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además informa-
ción en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de ca-
da usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada
operador que evitan el robo de CPEs
I/ montaje en suelo de antena antes de izado de poste tubular evitando trabajos en altura.

Sector 2, del Ramal Principal 1º de
Levante Ubicación X = 697855

1 1,00

Sector 12, del Ramal Principal 2º de
Levante Ubicación X = 70130

1 1,00

Sector 26, del Ramal Principal 1  de
levante Ubicación X = 70768

1 1,00

3,00

TEL.conc ud CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES

Unidad concentradora de control de hidrantes. Concentradora de comunicaciones vía radio para la
comunicación con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión
hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario
600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional,
switch de 4 puertos RJ45, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento,
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalada sobre apoyo tubu-
lar antes de su izado evitado trabajos en altura.

Primero de Levante
Sector 1 Cintura, Matola, P2
Ubicación X = 695185 Y = 4231974

1 1,00

Sector 1, Vereda y P1  Ubicación X =
694881 Y = 4232691

1 1,00

Sector 2  Ubicación X = 697855 Y =
4233080

1 1,00
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Sector 3  Ubicación X = 698090 Y =
4232902

1 1,00

Sectores 4 y 5  Ubicación X = 698516
Y = 4232852

1 1,00

Sector 6  Ubicación X = 699377 Y =
4232023

1 1,00

Sector 7  Ubicación X = 699435 Y =
4231940

1 1,00

Sector 8  Ubicación X = 700284 Y =
4231465

1 1,00

Sectores 9 y 10  Ubicación X =
700822 Y = 4231491

1 1,00

Sectores 11 y 12 Ubicación X =
701.304 Y = 4.234.580

1 1,00

Sector 13 y 14  Ubicación X = 702394
Y = 4232032

1 1,00

Sector 15 y 16  Ubicación X = 702919
Y = 4232210

1 1,00

Sector 17  Ubicación X = 703659 Y =
4232388

1 1,00

Sector 18  Ubicación X = 703842 Y =
4232423

1 1,00

Sector 19  Ubicación X = 704238 Y =
4232524

1 1,00

Sector 20  Ubicación X = 704787 Y =
4232937

1 1,00

Sector 21 y 22  Ubicación X = 704917
Y = 4232976

1 1,00

Sector 23, 24 y 25  Ubicación X =
706197 Y = 4233400

1 1,00

Sector 26  Ubicación X = 707684 Y =
4233609

1 1,00

Sector 27  Ubicación X = 707940 Y =
4233897

1 1,00

Sector 28  Ubicación X = 708689 Y =
4234405

1 1,00

Sector 29  Ubicación X = 709004 Y =
4234635

1 1,00

Sector 30  Ubicación X = 710338 Y =
4235231

1 1,00

Sector 31  Ubicación X = 710660 Y =
4235313

1 1,00

Sector 32  Ubicación X = 711872 Y =
4235896

1 1,00

Segundo de Levante y Adzabares
Sector 1  Ubicación X = 694745 Y =
4234204

1 1,00

Sector 2 Ubicación X = 695.931 Y =
4.234.837

1 1,00

Sector 3  Ubicación X = 696652 Y =
4234590

1 1,00

Sector 4  Ubicación X = 697370 Y =
4234559

1 1,00

Sector 5  Ubicación X = 698541 Y =
4234688

1 1,00

Sector 6  Ubicación X = 698884 Y =
4234667

1 1,00

Sector 7  Ubicación X = 699226 Y =
4234589

1 1,00

Sector 8  Ubicación X = 700282 Y =
4234788

1 1,00

Sector 9  Ubicación X = 700304 Y =
4234782

1 1,00

Sector 10  Ubicación X = 700720 Y =
4234609

1 1,00

Sector 11  Ubicación X = 700993 Y =
4234536

1 1,00

Sector 12  Ubicación X = 701304 Y =
4234580

1 1,00

Sector 13  Ubicación X = 701654 Y =
4234484

1 1,00

Sector 14  Ubicación X = 701936 Y =
4234509

1 1,00

Sector 16  Ubicación X = 702621 Y =
4234699

1 1,00

Sector 17  Ubicación X = 702726 Y =
4234741

1 1,00
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Sector 18  Ubicación X = 703569 Y =
4235149

1 1,00

Sector 19 y 20  Ubicación X = 703733
Y = 4235197

1 1,00

Adzabares
Adzabares  Ubicación X = 703682 Y
= 4235191

1 1,00 1,00

44,00

TEL. susc ud SUSCRIPTOR WiMAX

Suscriptor Wimax, totalmente instalado y probado, con las siguientes característica:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licencia.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal: 1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque
de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La
selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, meca-
nismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de
canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede cla-
sificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales si-
guiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.
Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP ori-
gen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolici-
ted Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Servi-
ce(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR
CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente
PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS
para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además informa-
ción en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de ca-
da usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada
operador que evitan el robo de CPEs

Estacion Base Sector 2, 1L
Primero de Levante
Sector 1 Cintura, Matola, P2
Ubicación X= 695185 Y= 4231974

1 1,00

Sector 1, Vereda y P1 Ubicación X=
694881 Y= 4232691

1 1,00

Sector 3 Ubicación X= 698090 Y=
4232902

1 1,00

Sectores 4 y 5 Ubicación X= 698516
Y= 4232852

1 1,00

Sector 6 Ubicación X= 699377 Y=
4232023

1 1,00

Sector 7 Ubicación X= 699435 Y=
4231940

1 1,00

Sector 8 Ubicación X= 700284 Y=
4231465

1 1,00

Sectores 9 y 10 Ubicación X= 700822
Y= 4231491

1 1,00

Sectores 11 y 12 Ubicación X =
700.913 Y = 4.231.723

1 1,00

Segundo de Levante
Sector 1 Ubicación X= 694745 Y=
4234204

1 1,00

Sector 2 Ubicación X = 695.931 Y =
4.234.837

1 1,00

Sector 3 Ubicación X= 696652 Y=
4234590

1 1,00

Sector 4 Ubicación X= 697370 Y=
4234559

1 1,00
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Sector 5 Ubicación X= 698541 Y=
4234688

1 1,00

Sector 6 Ubicación X= 698884 Y=
4234667

1 1,00

Sector 7 Ubicación X= 699226 Y=
4234589

1 1,00

Sector 8 Ubicación X= 700282 Y=
4234788

1 1,00

Sector 9 Ubicación X= 700304 Y=
4234782

1 1,00

Sector 10 Ubicación X= 700720 Y=
4234609

1 1,00

Sector 11 Ubicación X= 700993 Y=
4234536

1 1,00

Sector 12 Ubicación X= 701304 Y=
4234580

1 1,00

Estacion Base Sector 12, 2L
Primero de Levante
Sector 13 y 14 Ubicación X= 702394
Y= 4232032

1 1,00

Sector 15 y 16 Ubicación X= 702919
Y= 4232210

1 1,00

Sector 17 Ubicación X= 703659 Y=
4232388

1 1,00

Sector 18 Ubicación X= 703842 Y=
4232423

1 1,00

Sector 19 Ubicación X= 704238 Y=
4232524

1 1,00

Sector 20 Ubicación X= 704787 Y=
4232937

1 1,00

Sector 21 y 22 Ubicación X= 704917
Y= 4232976

1 1,00

CC Ubicación X= 702553 Y= 4235351 1 1,00
Segundo de Levante
Sector 13 Ubicación X= 701654 Y=
4234484

1 1,00

Sector 14 Ubicación X= 701936 Y=
4234509

1 1,00

Sector 16 Ubicación X= 702621 Y=
4234699

1 1,00

Sector 17 Ubicación X= 702726 Y=
4234741

1 1,00

Sector 18 Ubicación X= 703569 Y=
4235149

1 1,00

Sector 19 y 20 Ubicación X= 703733
Y= 4235197

1 1,00

Estacion base Sector 26, 1L 1 1,00
Primero de Levante
Sector 23, 24 y 25 Ubicación X=
706197 Y= 4233400

1 1,00

Sector 27 Ubicación X= 707940 Y=
4233897

1 1,00

Sector 28 Ubicación X= 708689 Y=
4234405

1 1,00

Sector 29 Ubicación X= 709004 Y=
4234635

1 1,00

Sector 30 Ubicación X= 710338 Y=
4235231

1 1,00

Sector 31 Ubicación X= 710660 Y=
4235313

1 1,00

Sector 32 Ubicación X= 711872 Y=
4235896

1 1,00

Adzabares
Adzabares Ubicación X= 703682 Y=
4235191

1 1,00

44,00

TEL.apoy ud APOYO TUBULAR EMPOTRABLE DE CHAPA DE ACERO

Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m de altura y 160 daN de esfuerzo
nominal, según UNE 207018 empotrado en dado de hormigón en suelo cohesivo. I/montaje de ante-
na en suelo evitando trabajos en altura. Totalmente anclado en suelo antropizado. Con una excava-
cion minima de 0,6 m3 y base de hormiogón HM-20/spb/20/I, fabricado en central  y supuesto un vo-
lumen de 0,564 m3.

Ídem concentradoras 44 44,00
Ídena estaciones base 3 3,00

47,00
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TEL.plc ud CONTROL PLC CABECERAS REDES SECUNDARIAS

Equipo en armario de 600x400x250 mm I.P 66 para control de las cabeceras de la red secundaria,
totalmente instalado y probado. Incluyendo PLC con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 8 en-
tradas analógicas 4-20 mA, puerto de comunicación Ethernet, puerto de comunicación RS485, puer-
to de comunicación serie RS232, relés, fuente de alimentación, protecciones magnetotérmicas y dife-
renciales así como pequeño material, totalmente cableado, instalado y funcionando, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

Primero de Levante
Sector 1 Cintura, Matola, P2 :
Ubicación X = 695185 Y = 4231974

3 3,00

Sector 1, Vereda y P1 : Ubicación X =
694881 Y = 4232691

2 2,00

Sector 2 : Ubicación X = 697855 Y =
4233080

1 1,00

Sector 3 : Ubicación X = 698090 Y =
4232902

1 1,00

Sectores 4 y 5 : Ubicación X =
698516 Y = 4232852

2 2,00

Sector 6 : Ubicación X = 699377 Y =
4232023

1 1,00

Sector 7 : Ubicación X = 699435 Y =
4231940

1 1,00

Sector 8 : Ubicación X = 700284 Y =
4231465

1 1,00

Sectores 9 y 10 : Ubicación X =
700822 Y = 4231491

2 2,00

Sectores 11 y 12: Ubicación X =
700913 Y =4231723

2 2,00

Sector 13 y 14 : Ubicación X =
702394 Y = 4232032

2 2,00

Sector 15 y 16 : Ubicación X =
702919 Y = 4232210

2 2,00

Sector 17 : Ubicación X = 703659 Y =
4232388

1 1,00

Sector 18 : Ubicación X = 703842 Y =
4232423

1 1,00

Sector 19 : Ubicación X = 704238 Y =
4232524

1 1,00

Sector 20 : Ubicación X = 704787 Y =
4232937

1 1,00

Sector 21 y 22 : Ubicación X =
704917 Y = 4232976

2 2,00

Sector 23, 24 y 25 : Ubicación X =
706197 Y = 4233400

3 3,00

Sector 26 : Ubicación X = 707684 Y =
4233609

1 1,00

Sector 27 : Ubicación X = 707940 Y =
4233897

1 1,00

Sector 28 : Ubicación X = 708689 Y =
4234405

1 1,00

Sector 29 : Ubicación X = 709004 Y =
4234635

1 1,00

Sector 30 : Ubicación X = 710338 Y =
4235231

1 1,00

Sector 31 : Ubicación X = 710660 Y =
4235313

1 1,00

Sector 32 : Ubicación X = 711872 Y =
4235896

1 1,00

36,00
Segundo de Levante
Sector 1 : Ubicación X = 694745 Y =
4234204

1 1,00

Sector 2: Ubicacion X = 695391 Y =
4234204

1 1,00

Sector 3 : Ubicación X = 696652 Y =
4234590

1 1,00

Sector 4 : Ubicación X = 697370 Y =
4234559

1 1,00

Sector 5 : Ubicación X = 698541 Y =
4234688

1 1,00

Sector 6 : Ubicación X = 698884 Y =
4234667

1 1,00

Sector 7 : Ubicación X = 699226 Y =
4234589

1 1,00

Sector 8 : Ubicación X = 700282 Y =
4234788

1 1,00
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Sector 9 : Ubicación X = 700304 Y =
4234782

1 1,00

Sector 10 : Ubicación X = 700720 Y =
4234609

1 1,00

Sector 11 : Ubicación X = 700993 Y =
4234536

1 1,00

Sector 12 : Ubicación X = 701304 Y =
4234580

1 1,00

Sector 13 : Ubicación X = 701654 Y =
4234484

1 1,00

Sector 14 : Ubicación X = 701936 Y =
4234509

1 1,00

Sector 16 : Ubicación X = 702621 Y =
4234699

1 1,00

Sector 17 : Ubicación X = 702726 Y =
4234741

1 1,00

Sector 18 : Ubicación X = 703569 Y =
4235149

1 1,00

Sector 19 y 20 : Ubicación X =
703733 Y = 4235197

2 2,00

19,00
Adzabares
Adzabares : Ubicación X = 703682 Y
= 4235191

1 1,00

1,00

56,00

TEL.app ud APP GESTION Y CONTROL

App que permita al regante acceder a la información de sus parcelas, mediante usuario y un ?pass-
word? que le será proporcionado por la comunidad y tendrá la posibilidad de cambiar cuando lo de-
see. Tendrá la posibilidad visualizar el estado general de cada válvula que incluirá la siguiente infor-
mación:
? Lectura del contador
? Volumen consumido durante el día
? Caudal instantáneo
? Estado de la válvula (Abierta/Cerrada)
? Funcionamiento de la válvula (Automático/Manual)
? Fecha de la última comunicación que la unidad de campo ha realizado
? Cupo de agua total del que dispone el regante, que previamente debe haber contratado a través
de una solicitud a la CCRR
? Cupo que le resta al regante para llegar el límite de dotación de agua total que previamente ha
contratado a través de una solicitud a la CCRR
? Fecha de la última actuación que ha realizado la válvula y cuál ha sido (Abrir/Cerrar)
? Programación de riego para el día actual, en caso de que se hayan establecido turnos para dicho
día
? Ver el estado de los sensores y señales analógicas que tuviese instalados en el hidrante.
? Realizar actuaciones sobre las válvulas de sus parcelas asociadas como:
? Abrir/Cerrar ?manualmente? la válvula.
? Poner la válvula en modo ?Automático?.
? Realizar un ?Reset? de las alarmas de la válvula.
? Establecer una programación de riego semanal,
? Ver de forma gráfica, mediante gráficos y/o informes, la información que se ha recogido del funcio-
namiento de las válvulas (consumos, caudales, niveles de batería, sensores, ?) 
? La APP enviara notificaciones tanto de apertura y cierre de la válvula como las posibles averías
que se produzcan en el hidrante.
Totalmente probada y disponible a los usuarios y de acuerdo a las especificacines del pliego de con-
diciones.

Centro de Control (CC) Ubicación: X
= 702553 Y = 4235351

1 1,00

1,00
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TEL.scada ud SOFTWARE SCADA PARA GESTIÓN Y CONTROL

Software Scada de escritorio para la gestión y control de hidrantes ubicado en las oficinas de la co-
munidad "El Canal", cuya función es proporcionar a los usuarios toda la información necesaria, tal
como: históricos, gráficos, informes y otros; también facilita el control de las unidades remotas de
campo, a nivel individual y global. Pruebas de comunicación, cualquier otro trabajo que la dirección
de obra considere necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
? Arquitectura servidor-cliente
? Soportada en una base de datos SQL o similar, donde se almacenarán los datos estáticos (redes
hidráulicas, configuración de la aplicación, etc.) y todos los datos históricos que el sistema de tele-
control genere (medidas, eventos, alarmas, etc.)
? Sin licencia, sin mochilas y con documentación de instalación.
? Modular, en cuanto permite seleccionar los módulos de software, licencias de equipos y librerías
adecuadas para cada aplicación no teniendo que instalar y contratar todo en bloque.
? Escalable de tal forma que pueda adaptarse tanto a obras pequeñas en el que se instala todo el
software en un único equipo, como a obras de gran dimensión en el que se ha de distribuir en varios
equipos.
? Comunicación a través de Ethernet con las concentradoras
? Recogida de información de todas las unidades de campo mediante ?polling? cada 2 a 3 minutos. 
? Visualización de la siguiente información de cada válvula de la unidad de campo:?  Representa-
ción Gráfica de la toma, con una codificación de colores que indique el estado de la electroválvula
(azul cuando está regando, gris si está deshabilitada, rojo cuando exista alguna avería).
? Volumen distribuido total por cada unidad de riego: Suma total actual de la unidad de riego.
? Fecha de la última comunicación de la unidad de campo
? Fecha de la última actualización realizada por la electroválvula y cuál ha sido (abrir/cerrar)
? Datos agronómicos 
? Valores del estado de la comunicación (RSSI, LQI)
? Valor de la tensión de batería de la unidad de campo
? Datos de la dotación de agua establecida
? Datos del catastro 
? Registro de las últimas modificaciones efectuadas sobre la unidad de campo
? Volumen distribuido diario por cada unidad de riego: Suma total diaria de la unidad de riego.
? Superficie Total de la unidad de riego.
? Superficie cultivada de la unidad de riego.
? Información de los sensores instalados en dicha unidad de riego (presiones, humedad, conductivi-
dad, ?)
? Programación riego que contendrá la información relativa Programación semanal completa indican-
do para cada turno el estado del turno de riego(activo/inactivo), día de la semana del turno, Tipo de
riego, hora de inicio, hora final y volumen.
? Permitirá la modificación las consignas para configurar el funcionamiento de la electroválvula:
?  Estado de la electroválvula (Habilitada / Deshabilitada)
? Modo de Funcionamiento (Automático/Manual Abierta/ Manual Cerrada/ Sin actuador). 
? Modo automático: los hidrantes quedan configurados para ejecutar los turnos de riego programa-
dos por el usuario, no pudiendo modificar directamente al estado actual de las válvulas.
? Modo manual (Abierta/Cerrada): el estado opuesto al anterior. El usuario puede actuar sobre las
válvulas en tiempo real, pudiendo abrirlas o cerrarlas. En este modo, los turnos de riego programa-
dos SI se ejecutan. En éste modo manual, el funcionamiento del elemento de control será el habi-
tual, sin presentar excesos de consumo tales que el sistema de alimentación propuesto cumpla con
las especificaciones del presente proyecto.

Centro de Control (CC) Ubicación: X
= 702553 Y = 4235351

1 1,00

1,00

TEL.inv ud INVERSOR 12/500

Inversor 12 voltios. Potencia continua a 25ºC de 500 VA. Potencia pico 900W. Tensión 230 Vca y 50
Hz. Rango de tensión de entrada 9,2 a 17 V. Onda pura. Desconexión por CC baja (ajustable) 9,3 v.
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) 10,9 V. Detector de betería cargada 14 V. Eficacia máx.
90%. Protección a  f. Rango de temperatura de trabajo -40 a 65ºC. Húmeda máxima de trabajo
95%. Chasis de acero. Conexiona batería por bornes. Toma de corriente estándar, sección de cale
de 10 mm2. Tipo de protección IP. Totalmente instalado y contado a batería de 12 V y probado en
ausencia de energía externa

Ídem Estaciones Base 3 3,00
Ídem Suscriptores 44 44,00

47,00

TEL.bat ud BATERIA 12V 220 Ah

Batería AGM 12V 220Ah con tecnología AGM sellada sin mantenimiento ideal para ser destinada a
pequeñas instalaciones. Batería de 12V y 220 Ah de tensión, de tipo monoblock sellada y por lo tan-
to libre de mantenimiento, vida útil aproximada de 1200 ciclos con descargas del 30%.
instalación y puesta en marcha incluidos.

Ídem Estaciones Base 3 3,00
Ídem Suscriptores 44 44,00

47,00
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TEL.car ud CARGADOR DE BATERIA 12V / 15A

Cargador baterías 12V 15A
Cargador baterías 12V 15A con una garantia de 5 años, Eficiencia del 93% con consumo en
stand-by de 0,5W.Seleccionables 3 voltajes máximos en absorción: Normal (14,4V), Alto (14,7V), Li-
tio (14,2V)con Leds indicadores de la etapa de carga.
Instalación y puesta en marcha incluidos

Ídem Estaciones Base 3 3,00
Ídem Suscriptores 44 44,00

47,00

TEL.hard ud PLATAFORMA HARDWARE DE CONTROL REMOTO

Plataforma con software y hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema  para
programación conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas. 
Servidor del sistema: CPU: 1xXeon E-2334 3.4GHz, Memoria:2x16GB UDIMM, Disco duro1x480GB
SSD SATA RI,fuente redundante de alimentacion 1+1 de 600W, SAI 3000VA, Windows Server 2022
Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
Puesto de Operador: Intel® Core? i7-6700, Windows 10 Professional (64 bits),Microsoft Office Hogar
y Empresas 2016,Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad de estado sólido SSD de
480 GB, Monitor LED 24", Teclado USB, Ratón óptico con conexión USB, Switch.

Centro Control (CC) 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C02 ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES

EAL052aa ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN25 MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN25 MJ (1"), valvula hidráulica de diafrag-
ma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de valvula actual, totalmente ins-
talada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula hidráulica de 1 1/2" S-172 PN10, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal.
Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 1 1/2" a 1", con toma de presión.
Disco orificio: de 2.000, 2.400 y 2.800 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y
Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 115 115,00
Sectores 13 al 31 220 220,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 129 129,00
Adzabares 62 62,00

526,00

EAL052ab ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN30 MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN30 MJ (1 1/4"), valvula hidráulica de dia-
fragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, to-
talmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Vlavula hidráulica de 1 1/2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducida 1 1/4" a 1 1/2, con toma de pre-
sión.
Disco orificio: de 3.500, 4.200 y 5.100 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y
Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 175 175,00
Sectores 13 al 31 220 220,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 140 140,00
Adzabares 39 39,00

574,00

EAL052ac ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de dia-
fragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, to-
talmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medi-
ciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 172 172,00
Sectores 13 al 31 203 203,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 164 164,00
Adzabares 38 38,00

577,00

EAL052acr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJR

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de dia-
fragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, to-
talmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico con piloto limitador de caudal y piloto reductor de pre-
sión 2W
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medi-
ciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 42 42,00
Sectores 13 al 31 51 51,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 41 41,00
Adzabares 10 10,00

144,00
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EAL052ad ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafrag-
ma de plástico 2" tipo S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente
instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Plie-
go de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 63 63,00
Sectores 13 al 31 95 95,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 75 75,00
Adzabares 18 18,00

251,00

EAL052adr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJR

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafrag-
ma de plástico 2" tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente
instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión
2W
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Plie-
go de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 16 16,00
Sectores 13 al 31 23 23,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 19 19,00
Adzabares 5 5,00

63,00

EAL052ae ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50W

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de
diafragma de plástico 2" S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmen-
te instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, ´con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medicio-
nes y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 10 10,00
Sectores 13 al 31 20 20,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 14 14,00
Adzabares 4 4,00

48,00

EAL052aer ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50WR

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de
diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual,
totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Electroválvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de
presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medicio-
nes y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 2 2,00
Sectores 13 al 31 5 5,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 4 4,00
Adzabares 1 1,00

12,00
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EAL062a ud Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm

Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm (1") de pistón REDUX-GE o simi-
lar, PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en
acero cincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1., incluye
desmontaje de la reductora actual, totalmente instalada, regulada y probada en el nuevo conjunto
de electroválvula sustituida, constituida por:
Válvula reductora de presión: de acción directa  de 25mm (1"), cuerpo metálico.
Acople: a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 a 1" 

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 58 58,00
Sectores 13 al 31 88 88,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 54 54,00
Adzabares 20 20,00

220,00

CONT25MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 11 11,00
Sectores 13 al 31 22 22,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 13 13,00
Adzabares 7 7,00

53,00

CONT30MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 17 17,00
Sectores 13 al 31 22 22,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 14 14,00
Adzabares 4 4,00

57,00

CONT40MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 21 21,00
Sectores 13 al 31 25 25,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 20 20,00
Adzabares 4 4,00

70,00

CONT50MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

Primero de Levante
Sectores 1 al 12 7 7,00
Sectores 13 al 31 11 11,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 9 9,00
Adzabares 2 2,00

29,00

CONT50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10

Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10, cuerpo metálico, de esfera seca y relojería
al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación
CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos.
Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

Primero de Levante
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Sectores 1 al 12 1 1,00
Sectores 13 al 31 2 2,00
Segundo de Levante y Adzabares
Sectores 1 al 20 1 1,00

4,00
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CAPÍTULO C03 GESTIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Plástico (80% llenado) 10 10,00
Papel y cartón (80% llenado) 10 10,00

20,00

20,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Residuos electrónicos s/ apartado 7 113,12 113,12
Metales mezclados electroválvulas s/
apartado 7

2,93 2,93

116,05

116,05

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

RCD Plástico 2 2,00
RCD Papel y cartón 2 2,00
RCD Metales 1 1,00
RCD Electrónicos 13 13,00

18,00

18,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

RCD Plástico total meses duración
obra

12 12,00

RCD Papel y cartón total meses
duración obra

12 12,00

RCD Metales total meses duración
obra

12 12,00

36,00

36,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

RCD electrónicos total meses
duracion obra

12 12,00

12,00

12,00

GRB010p ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

Contenedores de plástico 2 2,00
2,00

2,00
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GRB010c ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de papel y cartón, produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

Contenedores de papel y carton 2 2,00
2,00

2,00

GRB010m ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

Contenedor metal s/apartado 7 1 1,00
1,00

1,00

GRB010e ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

Contenedores residuos electrónicos
s/anejo 7

13 13,00

13,00

13,00
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CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C04.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
DL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor, según UNE 23110.

En instalaciones de higiene y
bienestar

1 1,00

En zona habilitada para el punto
limpio

1 1,00

En vehículo de cada cuadrilla 6 6,00
En reserva 1 1,00

9,00

9,00

DL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

En protección y balizamiento
vehículos estacionados en vial

6 6,00

6,00

6,00
SUBCAPÍTULO C04.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

DL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

16 16,00
16,00

16,00

DL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

16 16,00
16,00

16,00

DL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN
352-2

100 100,00
100,00

100,00

DL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

28 28,00
28,00

28,00

DL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

14 14,00
14,00

14,00

DCREMASOLAR ud Crema solar

1 1,00
1,00

1,00

DL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
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28 28,00
28,00

28,00

DL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN
20471.

14 14,00
14,00

14,00

DL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

14 14,00
14,00

14,00

DL01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Chubasquero impermeable composición 53% Poliuretano y 47% poliamida. Con puño cerrado, capu-
cha integrada en el cuello y bolsillos con tapetas. Dotado de reflectantes de Alta Visibilidad. Norma
UNE-EN 343.

Dos equipaciones por trabajador 14 14,00
14,00

14,00
SUBCAPÍTULO C04.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

DL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Cada vehículo llevará:
      Señal de prohibido el paso 6 6,00
      Señal de peligro obras 6 6,00
      Señal de estrechamiento 6 6,00
     Señal de limitación de velocidad 6 6,00

24,00

24,00

DL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

cinco por vehículo 30 30,00
30,00

30,00

DL01049 m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500 500,00
500,00

500,00
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SUBCAPÍTULO C04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
DL01059 ud Botiquín portatil de obra

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-
chables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de
seguridad y salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de estudio o estudio básico de seguridad y salud.

Botiquín de urgencia en cada vehículo 6 6,00
Botiquín en vestuario 1 1,00

7,00

7,00

DL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

7 7,00
7,00

7,00

DL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Una reunión mensual 12 12,00
12,00

12,00
SUBCAPÍTULO C05.05 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

DL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

En Instalaciones de higiene y
bienestar

12 12,00

12,00

12,00

DL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

En Instalaciones de higiene y
bienestar

12 12,00

12,00

12,00

DL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con siste-
ma de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

En Instalaciones de higiene y
bienestar 2 Ud

12,00 12,00

12,00

12,00

DL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

14 14,00
14,00

14,00

DL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00
2,00

2,00

DL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

Página 19



SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

4,00

4,00

DL01227 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

1 1,00
1,00

1,00

DL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00
2,00

2,00

DL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

48 48,00
48,00

48,00
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CAPÍTULO C05 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C0501 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre telecontrol en hidrantes

El objetivo del curso es explicar la tecnologia de telemedida y telecontrol en hidrantes y tomas de rie-
go.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO C0502 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de

obras según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

12 12,00

12,00
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CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2 2,00

2,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

2 2,00

2,00
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.990,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C1_HUM ud

El objetivo del curso es explicar la tecnologia de telemedida y telecontrol en hidrantes y tomas de riego.

512,19Curso específico sobre telecontrol en hidrantes

QUINIENTOS DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CARTEL ud

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de
2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

1.231,07Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CONT25MJ ud

Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cu-
bre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre to-
dos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

58,11Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16

CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CONT30MJ ud

Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cu-
bre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre to-
dos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

115,94Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16

CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONT40MJ ud

Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cu-
bre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre to-
dos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

144,21Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CONT50MJ ud

Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cu-
bre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre to-
dos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

164,81Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONT50W ud

Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10, cuerpo metálico, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de
plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus ele-
mentos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

402,63Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10

CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DCREMASOLARud 52,50Crema solar

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DL01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

182,06Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

DL01021 ud

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

75,19Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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DL01022 ud

Mesa madera capacidad 10 personas.

109,06Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

DL01023 ud

Banco de madera capacidad 5 personas.

44,39Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DL01024 ud

Recipiente recogida basura.

34,65Recipiente recogida basura

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DL01026 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la
obra).

21,96Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DL01044 ud

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,39Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DL01046 ud

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,42Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

DL01049 m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,16Cinta de balizamiento

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

DL01050 ud

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

15,36Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DL01059 ud

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódi-
cos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de estudio o estudio básico de seguri-
dad y salud.

52,02Botiquín portatil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

DL01060 ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,08Reposición material sanitario

VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

DL01061 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

165,71Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DL01066 ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,61Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

DL01074 ud

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

0,21Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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DL01079 ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma
UNE-EN 149.

0,71Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DL01088 ud

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o
(5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

16,25Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

DL01100 ud

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremalle-
ra.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,29Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DL01134 par

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado,
2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,74Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DL01165 par

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

13,64Zapatos de seguridad Categoría S1+P

TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DL01204 mes

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puer-
ta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

127,34Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DL01209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

121,95Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DL01227 ud

Horno microondas de 18 l y 800 W.

52,50Horno microondas

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DL01240 ud

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

97,13Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

DL01257 ud

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en
la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

25,66Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DL01305 ud

Chubasquero impermeable composición 53% Poliuretano y 47% poliamida. Con puño cerrado, capucha integrada en el cuello y bolsillos con tape-
tas. Dotado de reflectantes de Alta Visibilidad. Norma UNE-EN 343.

37,31Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E030.DUP mes

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documento am-

biental, incluída la elaboración de informes.

997,50Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EAL052aa ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN25 MJ (1"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar,
incluye desmontaje de valvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula hidráulica de 1 1/2" S-172 PN10, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal.
Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 1 1/2" a 1", con toma de presión.
Disco orificio: de 2.000, 2.400 y 2.800 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

220,80Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN25 MJ

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EAL052ab ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN30 MJ (1 1/4"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o simi-
lar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Vlavula hidráulica de 1 1/2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducida 1 1/4" a 1 1/2, con toma de presión.
Disco orificio: de 3.500, 4.200 y 5.100 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

230,17Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN30 MJ

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EAL052ac ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o simi-
lar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

231,30Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJ

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EAL052acr ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o simi-
lar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

265,43Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJR

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EAL052ad ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 2" tipo S-172 PN10 o similar,inclu-
ye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

241,80Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJ

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EAL052adr ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 2" tipo S-172 PN10 o similar, inclu-
ye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

275,93Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJR

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EAL052ae ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 2" S-172 PN10 o similar,in-
cluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, ´con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

252,30Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50W

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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EAL052aer ud

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o si-
milar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Electroválvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.

286,43Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50WR

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EAL062a ud

Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm (1") de pistón REDUX-GE o similar, PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165
niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero cincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1., inclu-
ye desmontaje de la reductora actual, totalmente instalada, regulada y probada en el nuevo conjunto de electroválvula sustituida, constituida por:
Válvula reductora de presión: de acción directa  de 25mm (1"), cuerpo metálico.
Acople: a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 a 1" 

40,30Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm

CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

G01002 mes

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

68,25Alquiler contenedor RCD 6 m³

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

G01003 mes

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

73,50Alquiler contenedor RCD 8 m³

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

G01005 ud

Cambio/entrega contenedor 20 km.

58,36Cambio/entrega contenedor 20 km

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01013 m³

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, la-
drillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,18Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

G01014 m³

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la
planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

26,34Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GRB010c ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

97,01Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

GRB010e ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

121,26Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GRB010m ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

97,01Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

GRB010p ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

166,31Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PLACA ud

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

408,33Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TEL. susc ud

Suscriptor Wimax, totalmente instalado y probado, con las siguientes característica:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licencia.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal: 1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 /
1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capaci-
dad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y
también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC
origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP
origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Po-
lling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR
CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiempo real de niveles radio y tráfico por
cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que evitan el robo de CPEs

588,04SUSCRIPTOR WiMAX

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TEL.analog ud

Módulo remoto señales analógicas. Módulo para la lectura de señales analógicas, con 2 entradas analógicas, 1 entrada de temperatura y 2 E/S para
control de riego con las siguientes característica. Entradas analógicas:
Incorpora 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analógicas de diferentes sensores (trans-
ductor de presión, conductividad,  ph, etc.). Entradas de temperatura: incorpora 1 entrada para sondas PT100 una precisión de 0.5 ºC

308,74MODULO REMOTO SEÑALES ANALÓGICAS

TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TEL.apoy ud

Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m de altura y 160 daN de esfuerzo nominal, según UNE 207018 empotrado en dado
de hormigón en suelo cohesivo. I/montaje de antena en suelo evitando trabajos en altura. Totalmente anclado en suelo antropizado. Con una exca-
vacion minima de 0,6 m3 y base de hormiogón HM-20/spb/20/I, fabricado en central  y supuesto un volumen de 0,564 m3.

471,08APOYO TUBULAR EMPOTRABLE DE CHAPA DE ACERO

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TEL.app ud

App que permita al regante acceder a la información de sus parcelas, mediante usuario y un ?password? que le será proporcionado por la comuni-
dad y tendrá la posibilidad de cambiar cuando lo desee. Tendrá la posibilidad visualizar el estado general de cada válvula que incluirá la siguiente in-
formación:
? Lectura del contador
? Volumen consumido durante el día
? Caudal instantáneo
? Estado de la válvula (Abierta/Cerrada)
? Funcionamiento de la válvula (Automático/Manual)
? Fecha de la última comunicación que la unidad de campo ha realizado
? Cupo de agua total del que dispone el regante, que previamente debe haber contratado a través de una solicitud a la CCRR
? Cupo que le resta al regante para llegar el límite de dotación de agua total que previamente ha contratado a través de una solicitud a la CCRR
? Fecha de la última actuación que ha realizado la válvula y cuál ha sido (Abrir/Cerrar)
? Programación de riego para el día actual, en caso de que se hayan establecido turnos para dicho día
? Ver el estado de los sensores y señales analógicas que tuviese instalados en el hidrante.
? Realizar actuaciones sobre las válvulas de sus parcelas asociadas como:
? Abrir/Cerrar ?manualmente? la válvula.
? Poner la válvula en modo ?Automático?.
? Realizar un ?Reset? de las alarmas de la válvula.
? Establecer una programación de riego semanal,
? Ver de forma gráfica, mediante gráficos y/o informes, la información que se ha recogido del funcionamiento de las válvulas (consumos, caudales,
niveles de batería, sensores, ?) 
? La APP enviara notificaciones tanto de apertura y cierre de la válvula como las posibles averías que se produzcan en el hidrante.
Totalmente probada y disponible a los usuarios y de acuerdo a las especificacines del pliego de condiciones.

6.065,72APP GESTION Y CONTROL

SEIS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TEL.bat ud

Batería AGM 12V 220Ah con tecnología AGM sellada sin mantenimiento ideal para ser destinada a pequeñas instalaciones. Batería de 12V y 220
Ah de tensión, de tipo monoblock sellada y por lo tanto libre de mantenimiento, vida útil aproximada de 1200 ciclos con descargas del 30%.
instalación y puesta en marcha incluidos.

560,31BATERIA 12V 220 Ah

QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

TEL.car ud

Cargador baterías 12V 15A
Cargador baterías 12V 15A con una garantia de 5 años, Eficiencia del 93% con consumo en stand-by de 0,5W.Seleccionables 3 voltajes máximos
en absorción: Normal (14,4V), Alto (14,7V), Litio (14,2V)con Leds indicadores de la etapa de carga.
Instalación y puesta en marcha incluidos

157,31CARGADOR DE BATERIA 12V / 15A

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

TEL.conc ud

Unidad concentradora de control de hidrantes. Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de cam-
po, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario
600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional, switch de 4 puertos RJ45, instalado, manguera
de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalada sobre apoyo
tubular antes de su izado evitado trabajos en altura.

2.224,38CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TEL.estb ud

Estación base Wimax, totalmente instalada y probada, con las siguientes característica:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capaci-
dad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Po-
lling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción por ca-
da servicio vendido.
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún
caso por el método del SSID + password. Los nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y
también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC
origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.  Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP
origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiempo real de niveles radio y tráfico por
cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que evitan el robo de CPEs
I/ montaje en suelo de antena antes de izado de poste tubular evitando trabajos en altura.

2.607,19ESTACION BASE WiMAX

DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TEL.hard ud

Plataforma con software y hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema  para programación conjunta de todos los elementos
del sistema y las unidades remotas. 
Servidor del sistema: CPU: 1xXeon E-2334 3.4GHz, Memoria:2x16GB UDIMM, Disco duro1x480GB SSD SATA RI,fuente redundante de alimenta-
cion 1+1 de 600W, SAI 3000VA, Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
Puesto de Operador: Intel® Core? i7-6700, Windows 10 Professional (64 bits),Microsoft Office Hogar y Empresas 2016,Memoria DDR4 sin ECC de 8
GB a 2133 MHz, Unidad de estado sólido SSD de 480 GB, Monitor LED 24", Teclado USB, Ratón óptico con conexión USB, Switch.

9.489,65PLATAFORMA HARDWARE DE CONTROL REMOTO

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TEL.inv ud

Inversor 12 voltios. Potencia continua a 25ºC de 500 VA. Potencia pico 900W. Tensión 230 Vca y 50 Hz. Rango de tensión de entrada 9,2 a 17 V.
Onda pura. Desconexión por CC baja (ajustable) 9,3 v. Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) 10,9 V. Detector de betería cargada 14 V. Eficacia
máx. 90%. Protección a  f. Rango de temperatura de trabajo -40 a 65ºC. Húmeda máxima de trabajo 95%. Chasis de acero. Conexiona batería por
bornes. Toma de corriente estándar, sección de cale de 10 mm2. Tipo de protección IP. Totalmente instalado y contado a batería de 12 V y probado
en ausencia de energía externa

223,63INVERSOR 12/500

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TEL.plc ud

Equipo en armario de 600x400x250 mm I.P 66 para control de las cabeceras de la red secundaria, totalmente instalado y probado. Incluyendo PLC
con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 8 entradas analógicas 4-20 mA, puerto de comunicación Ethernet, puerto de comunicación RS485,
puerto de comunicación serie RS232, relés, fuente de alimentación, protecciones magnetotérmicas y diferenciales así como pequeño material, total-
mente cableado, instalado y funcionando, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.020,63CONTROL PLC CABECERAS REDES SECUNDARIAS

DOS MIL VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TEL.scada ud

Software Scada de escritorio para la gestión y control de hidrantes ubicado en las oficinas de la comunidad "El Canal", cuya función es proporcionar
a los usuarios toda la información necesaria, tal como: históricos, gráficos, informes y otros; también facilita el control de las unidades remotas de
campo, a nivel individual y global. Pruebas de comunicación, cualquier otro trabajo que la dirección de obra considere necesario de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.
? Arquitectura servidor-cliente
? Soportada en una base de datos SQL o similar, donde se almacenarán los datos estáticos (redes hidráulicas, configuración de la aplicación, etc.) y
todos los datos históricos que el sistema de telecontrol genere (medidas, eventos, alarmas, etc.)
? Sin licencia, sin mochilas y con documentación de instalación.
? Modular, en cuanto permite seleccionar los módulos de software, licencias de equipos y librerías adecuadas para cada aplicación no teniendo que
instalar y contratar todo en bloque.
? Escalable de tal forma que pueda adaptarse tanto a obras pequeñas en el que se instala todo el software en un único equipo, como a obras de
gran dimensión en el que se ha de distribuir en varios equipos.
? Comunicación a través de Ethernet con las concentradoras
? Recogida de información de todas las unidades de campo mediante ?polling? cada 2 a 3 minutos. 
? Visualización de la siguiente información de cada válvula de la unidad de campo:?  Representación Gráfica de la toma, con una codificación de co-
lores que indique el estado de la electroválvula (azul cuando está regando, gris si está deshabilitada, rojo cuando exista alguna avería).
? Volumen distribuido total por cada unidad de riego: Suma total actual de la unidad de riego.
? Fecha de la última comunicación de la unidad de campo
? Fecha de la última actualización realizada por la electroválvula y cuál ha sido (abrir/cerrar)
? Datos agronómicos 
? Valores del estado de la comunicación (RSSI, LQI)
? Valor de la tensión de batería de la unidad de campo
? Datos de la dotación de agua establecida
? Datos del catastro 
? Registro de las últimas modificaciones efectuadas sobre la unidad de campo
? Volumen distribuido diario por cada unidad de riego: Suma total diaria de la unidad de riego.
? Superficie Total de la unidad de riego.
? Superficie cultivada de la unidad de riego.
? Información de los sensores instalados en dicha unidad de riego (presiones, humedad, conductividad, ?)
? Programación riego que contendrá la información relativa Programación semanal completa indicando para cada turno el estado del turno de rie-
go(activo/inactivo), día de la semana del turno, Tipo de riego, hora de inicio, hora final y volumen.
? Permitirá la modificación las consignas para configurar el funcionamiento de la electroválvula:
?  Estado de la electroválvula (Habilitada / Deshabilitada)
? Modo de Funcionamiento (Automático/Manual Abierta/ Manual Cerrada/ Sin actuador). 
? Modo automático: los hidrantes quedan configurados para ejecutar los turnos de riego programados por el usuario, no pudiendo modificar directa-
mente al estado actual de las válvulas.
? Modo manual (Abierta/Cerrada): el estado opuesto al anterior. El usuario puede actuar sobre las válvulas en tiempo real, pudiendo abrirlas o cerrar-
las. En este modo, los turnos de riego programados SI se ejecutan. En éste modo manual, el funcionamiento del elemento de control será el habi-
tual, sin presentar excesos de consumo tales que el sistema de alimentación propuesto cumpla con las especificaciones del presente proyecto.

6.065,72SOFTWARE SCADA PARA GESTIÓN Y CONTROL

SEIS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TEL.sri ud

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones y los diferentes módulos de control, con posibilidad de co-
municar con tecnología radio en banda libre de 868 MHz o tecnología Narrowband compatible con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. el
equipo dispondrá de un conector de 16 pines para insertar el módulo de comunicaciones Narrowband/radio banda libre en función de la cobertura
disponible. Dispondrá de un conector de 60 pines macho para poder conectar módulos de ampliación. Alimentación: mediante 4 pilas alcalinas ti-
poIEC-LR14 de al menos 7800 mA/h durando la carga de estas al menos 4 años de funcionamiento.
Módulo comunicaciones radio banda libre.
Equipando con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con los siguientes tipos de modulación,
2-FSK, 2-GFSK, ASK/OKK, 4-FSK, 4-GFSK. Posibilidad de configurarse con diferentes velocidades de transmisión así como configurar también el fil-
tro de ancho banda y la desviación de símbolo, utilizara un mecanismo de corrección de errores FEC compatible con el estándar IEE 802.15.4g FEC
(NRNSC), para mejorar las comunicaciones en entornos ruidosos, utilizara un algoritmo CRC de 16 bits para asegurar la integridad de los datos, con
sensibilidad de recepción -123 a 1.2 kbps, bloqueo y selectividad de 54 dB para +/- 12.5 KHz y 82 dB para 10 MHz.
El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y recibirá consignas será de 2 minutos sin que la corriente media del equipo supere los
160 uA/h
Módulo comunicaciones Narrowband.
Equipando con módulo radio de baja potencia en LTE Cat NB2. Velocidades de transmisión de hasta 127 Kbps para bajada y 158.5 kbps para subi-
da. Compatibilidad con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. Bandas de frecuencia B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/ 25/28/66/70/85.
Potencia de transmisión 23 dB +/- 2 dB. Sensibilidad -116 dBm. El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y recibirá consignas será
de 3 minutos sin que la corriente media del equipo supere los 200 uA/h
Incorpora 2 E/S de control de solenoides tipo lach y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el riego en sistemas
agrícolas, totalmente instalado y probado, con las siguientes características:
Filtro entrada de pulsos.
Filtro configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores para tener la máxima exactitud en la lectura de los mismos.
5 horarios/ día.
Tendrá capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana y cada salida de control de solenoides tipo lach.
Tensión de electroválvula.
Debe permitir configurar desde el centro de control la tensión de disparo al solenoide hasta 20 V para poder adaptarse a las distintas marcas optimi-
zando así el consumo de energía.
Riego volumen.
Debe poder ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o por volumen.
Cupo diario.
Debe poder aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) máximos por día para poder limitar el
volumen regado por día de cada toma.
Micro controlador.
Dispondrá de un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido programadas desde el software
de control independientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc.) estén activos o en fallo, con
al menos 2 KBytes de memoria no volátil por toma para guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funciona-
miento, lectura de contadores, etc.). instalado, incluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.
Deberá admitir las siguientes módulos de ampliación descritos en el pliego de condiciones: Módulo de control de sensores. Módulo control 4 E/S digi-
tales. Módulo remoto señales analógicas.

267,74TERMINAL DE CAMPO PARA CONTROL 2_EV+2_CONT.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TEL.trans ud

Transductor de presión relativa de silicio, compacto, capaz de medir la presión relativa desde 0 a 1.6MPa. Salida analógica. Montado en elementos
de hidrantes con toma G 1/4 rosca adecuada al nipel existente. Salida 4-20mA. Totalmente instalado y probado.

52,88TRANSDUCTOR DE PRESION FLUIDO, 0 a 1,6 MPar

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 705,6600 705,66
C_G_IMP 1,0000ud Curso general en BPA 3.094,4000 3.094,40

Suma la partida................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ............................... 5,00% 190,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.990,06

3.800,06

C1_HUM ud Curso específico sobre telecontrol en hidrantes
El objetivo del curso es explicar la tecnologia de telemedida y telecontrol en hidrantes y tomas de riego.

C_H_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80

Suma la partida................................................................... 487,80
Costes indirectos ............................... 5,00% 24,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 512,19

487,80

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGene-
rationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, co-
locación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000h Oficial especialista 23,6900 59,23
O01009 2,5000h Peón 20,9100 52,28
P28039 3,1500m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100 289,52
P38024 3,1500m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000 378,00
P01165 80,0000kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100 200,80
M01020 2,5000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 90,85
I09057 0,5000m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 56,0400 28,02
I14007 0,5000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20

km
118,2100 59,11

I14030 0,5000m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2700 14,64

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 5,00% 58,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.231,07

1.172,45

CONT25MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja
de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso ra-
cores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

UCONT25MJ 1,0000ud Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, cuerpo plástico, 41,1800 41,18
UACCON25MJ 1,0000ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN25 8,2400 8,24
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92

Suma la partida................................................................... 55,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,11

55,34

CONT30MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja
de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso ra-
cores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

UCONT30MJ 1,0000ud Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, cuerpo plástico, 87,0800 87,08
UACCON30MJ 1,0000ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN30 17,4200 17,42
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92

Suma la partida................................................................... 110,42
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,94

110,42

CONT40MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja
de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso ra-
cores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.
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UCONT40MJ 1,0000ud Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, cuerpo plástico, 109,5100 109,51
UACCON40MJ 1,0000ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN40 21,9100 21,91
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92

Suma la partida................................................................... 137,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,21

137,34

CONT50MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al vacío con caja
de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso ra-
cores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

UCONT50MJ 1,0000ud Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, cuerpo plástico, 125,8700 125,87
UACCON50MJ 1,0000ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN50 25,1700 25,17
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92

Suma la partida................................................................... 156,96
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,81

156,96

CONT50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10
Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10, cuerpo metálico, de esfera seca y relojería al vacío con caja de protec-
ción (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y pie-
zas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

UCONT50W 1,0000ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, cuerpo metalico PN10 314,6100 314,61
UACCON50W 1,0000ud Acople formado por bridas y piezas de conexión DN50, en PN10 62,9300 62,93
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92

Suma la partida................................................................... 383,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 19,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 402,63

383,46

DCREMASOLAR ud Crema solar
UCREMASOLAR 1,0000ud Crema solar 50,0000 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,50

50,00

DL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

L01013 1,0000mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²)

173,3900 173,39

Suma la partida................................................................... 173,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 182,06

173,39

DL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

L01021 1,0000ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 71,6100 71,61

Suma la partida................................................................... 71,61
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,19

71,61

DL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

L01022 1,0000ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700 103,87

Suma la partida................................................................... 103,87
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 109,06

103,87

DL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

L01023 1,0000ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,2800 42,28
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Suma la partida................................................................... 42,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,39

42,28

DL01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

L01024 1,0000ud Recipiente recogida basura 33,0000 33,00

Suma la partida................................................................... 33,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,65

33,00

DL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada durante
el transcurso de la obra).

L01026 1,0000h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100 20,91

Suma la partida................................................................... 20,91
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,96

20,91

DL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

L01044 1,0000ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,2800 2,28

Suma la partida................................................................... 2,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,39

2,28

DL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

L01046 1,0000ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 9,9200 9,92

Suma la partida................................................................... 9,92
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,42

9,92

DL01049 m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

L01049 1,0000m Cinta balizamiento, colocada 1,1000 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,16

1,10

DL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

L01050 1,0000ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,6300 14,63

Suma la partida................................................................... 14,63
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,36

14,63

DL01059 ud Botiquín portatil de obra
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de go-
ma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jerin-
guillas desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de estudio o estudio
básico de seguridad y salud.

L01059 1,0000ud Botiquín portátil de obra 49,5400 49,54

Suma la partida................................................................... 49,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,02

49,54
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DL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

L01060 1,0000ud Reposición material sanitario 24,8400 24,84

Suma la partida................................................................... 24,84
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,08

24,84

DL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

L01061 1,0000ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,8200 157,82

Suma la partida................................................................... 157,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,71

157,82

DL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ru-
leta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

L01066 1,0000ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,61

7,25

DL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

L01074 1,0000ud Protector auditivo tapones con cordón 0,2000 0,20

Suma la partida................................................................... 0,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,21

0,20

DL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

L01079 1,0000ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800 0,68

Suma la partida................................................................... 0,68
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71

0,68

DL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); trata-
miento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

L01088 1,0000ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800 15,48

Suma la partida................................................................... 15,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,25

15,48

DL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban-
das, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

L01100 1,0000ud Chaleco alta visibilidad 3,1300 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,29

3,13

DL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al
corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

L01134 1,0000par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,6600 1,66
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Suma la partida................................................................... 1,66
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,74

1,66

DL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra choques (E); sue-
la antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

L01165 1,0000par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 12,9900 12,99

Suma la partida................................................................... 12,99
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,64

12,99

DL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

L01204 1,0000mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 121,2800 121,28

Suma la partida................................................................... 121,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 127,34

121,28

DL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

L01209 1,0000mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).

116,1400 116,14

Suma la partida................................................................... 116,14
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,95

116,14

DL01227 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

UL01227 1,0000ud Horno microondas 50,0000 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,50

50,00

DL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

L01240 1,0000ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 92,5000 92,50

Suma la partida................................................................... 92,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,13

92,50

DL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resisten-
te, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma
UNE-EN 20471.

L01257 1,0000ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400 24,44

Suma la partida................................................................... 24,44
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,66

24,44

DL01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.
Chubasquero impermeable composición 53% Poliuretano y 47% poliamida. Con puño cerrado, capucha integrada en el cuello y
bolsillos con tapetas. Dotado de reflectantes de Alta Visibilidad. Norma UNE-EN 343.

L01305 1,0000ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas. 35,5300 35,53

Suma la partida................................................................... 35,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,31

35,53
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E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en do-

cumento ambiental, incluída la elaboración de informes.
E030.DUP1 1,0000mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000 950,00

Suma la partida................................................................... 950,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 47,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 997,50

950,00

EAL052aa ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN25 MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN25 MJ (1"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo
S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de valvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y con-
trol, constituida por:
Válvula hidráulica de 1 1/2" S-172 PN10, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal.
Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 1 1/2" a 1", con toma de presión.
Disco orificio: de 2.000, 2.400 y 2.800 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UACELV25 1,0000ud Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 12,0000 12,00
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77

Suma la partida................................................................... 210,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 220,80

210,29

EAL052ab ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN30 MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN30 MJ (1 1/4"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo
S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de teleman-
do y control, constituida por:
Vlavula hidráulica de 1 1/2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducida 1 1/4" a 1 1/2, con toma de presión.
Disco orificio: de 3.500, 4.200 y 5.100 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UACELV30 1,0000ud Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducid 15,0000 15,00
O01004 1,0000h Oficial especialista 23,6900 23,69

Suma la partida................................................................... 219,21
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 230,17

219,21

EAL052ac ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo
S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de teleman-
do y control, constituida por:
Válvula de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condicio-
nes.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UACELV40 1,0000ud Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presi 22,0000 22,00
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77

Suma la partida................................................................... 220,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 231,30

220,29

EAL052acr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJR
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 tipo
S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de teleman-
do y control, constituida por:
Válvula: de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condicio-
nes.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
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UACELV40 1,0000ud Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presi 22,0000 22,00
UPILR 1,0000ud Piloto plástico de tres vías limitador de presión actuado por di 32,5000 32,50
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77

Suma la partida................................................................... 252,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 265,43

252,79

EAL052ad ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 2" tipo S-172
PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y con-
trol, constituida por
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UACELV50 1,0000ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 32,0000 32,00
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77

Suma la partida................................................................... 230,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 241,80

230,29

EAL052adr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJR
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 2" tipo S-172
PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y con-
trol, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UPILR 1,0000ud Piloto plástico de tres vías limitador de presión actuado por di 32,5000 32,50
UACELV50 1,0000ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 32,0000 32,00
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77

Suma la partida................................................................... 262,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 275,93

262,79

EAL052ae ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50W
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 2"
S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando
y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, ´con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UACELV50W 1,0000ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 42,0000 42,00
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77

Suma la partida................................................................... 240,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 252,30

240,29

EAL052aer ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50WR
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico 1" 1/2 ti-
po S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo sistema de tele-
mando y control, constituida por:
Electroválvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.

UEAL 1,0000ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200 180,52
UPILR 1,0000ud Piloto plástico de tres vías limitador de presión actuado por di 32,5000 32,50
UACELV50W 1,0000ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 42,0000 42,00
O01004 0,7500h Oficial especialista 23,6900 17,77
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Suma la partida................................................................... 272,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 286,43

272,79

EAL062a ud Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm
Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm (1") de pistón REDUX-GE o similar, PN 25. Construcción en la-
tón UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero cincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos
rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1., incluye desmontaje de la reductora actual, totalmente instalada, regulada y probada en el nue-
vo conjunto de electroválvula sustituida, constituida por:
Válvula reductora de presión: de acción directa  de 25mm (1"), cuerpo metálico.
Acople: a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 a 1" 

EVALR 1,0000ud Válvula reductora de presión regulable de acción total de 25mm 27,1000 27,10
UACRED25 1,0000ud Acople a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 5,3600 5,36
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92

Suma la partida................................................................... 38,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,30

38,38

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

UG01002 1,0000Ud Alquiler Contenedor RCD 6 m³ 65,0000 65,00

Suma la partida................................................................... 65,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 68,25

65,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

UG01003 1,0000mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,0000 70,00

Suma la partida................................................................... 70,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,50

70,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000 55,58

Suma la partida................................................................... 55,58
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,36

55,58

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros,
piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,6000h Peón 20,9100 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,18

12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000h Peón 20,9100 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,34

25,09
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GRB010c ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res02 1,2400ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 74,5100 92,39

Suma la partida................................................................... 92,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,01

92,39

GRB010e ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res03 1,2400ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos 93,1400 115,49

Suma la partida................................................................... 115,49
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,26

115,49

GRB010m ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res04 1,2400ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 74,5100 92,39

Suma la partida................................................................... 92,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,01

92,39

GRB010p ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res01 1,2400ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 127,7300 158,39

Suma la partida................................................................... 158,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 166,31

158,39

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA MAT 1,0000ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000 350,00
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
O01004 1,2000h Oficial especialista 23,6900 28,43

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 5,00% 19,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,33

388,89
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TEL. susc ud SUSCRIPTOR WiMAX
Suscriptor Wimax, totalmente instalado y probado, con las siguientes característica:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licencia.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal: 1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar
a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adap-
tación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los campos de ca-
becera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2
-> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred,
protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS),
Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste
del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scrip-
ting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiempo real de niveles
radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que evitan el robo de
CPEs

UTEL.susc 1,0000ud Unidad suscriptor WiMAX 266,0000 266,00
UANT_sec 1,0000ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia 60,0000 60,00
%15 15,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 326,0000 48,90
O01005 2,0000h Oficial de oficios 21,5000 43,00
O01004 6,0000h Oficial especialista 23,6900 142,14

Suma la partida................................................................... 560,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 28,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 588,04

560,04

TEL.analog ud MODULO REMOTO SEÑALES ANALÓGICAS
Módulo remoto señales analógicas. Módulo para la lectura de señales analógicas, con 2 entradas analógicas, 1 entrada de tem-
peratura y 2 E/S para control de riego con las siguientes característica. Entradas analógicas:
Incorpora 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analógicas de diferen-
tes sensores (transductor de presión, conductividad,  ph, etc.). Entradas de temperatura: incorpora 1 entrada para sondas PT100
una precisión de 0.5 ºC

UTEL.analo 1,0000ud Módulo remoto señales analógicas 237,0000 237,00
%05 5,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 237,0000 11,85
O01005 1,0000h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01004 1,0000h Oficial especialista 23,6900 23,69

Suma la partida................................................................... 294,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 14,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 308,74

294,04

TEL.apoy ud APOYO TUBULAR EMPOTRABLE DE CHAPA DE ACERO
Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m de altura y 160 daN de esfuerzo nominal, según UNE 207018
empotrado en dado de hormigón en suelo cohesivo. I/montaje de antena en suelo evitando trabajos en altura. Totalmente ancla-
do en suelo antropizado. Con una excavacion minima de 0,6 m3 y base de hormiogón HM-20/spb/20/I, fabricado en central  y su-
puesto un volumen de 0,564 m3.

UTEL.apoy 1,0000ud Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m d 283,4800 283,48
P03004 0,5640m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 33,79
M01116 0,4100h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900 19,43
M01020 0,7700h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 27,98
O01005 1,9800h Oficial de oficios 21,5000 42,57
O01009 1,9800h Peón 20,9100 41,40

Suma la partida................................................................... 448,65
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 471,08

448,65
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TEL.app ud APP GESTION Y CONTROL
App que permita al regante acceder a la información de sus parcelas, mediante usuario y un ?password? que le será proporciona-
do por la comunidad y tendrá la posibilidad de cambiar cuando lo desee. Tendrá la posibilidad visualizar el estado general de ca-
da válvula que incluirá la siguiente información:
? Lectura del contador
? Volumen consumido durante el día
? Caudal instantáneo
? Estado de la válvula (Abierta/Cerrada)
? Funcionamiento de la válvula (Automático/Manual)
? Fecha de la última comunicación que la unidad de campo ha realizado
? Cupo de agua total del que dispone el regante, que previamente debe haber contratado a través de una solicitud a la CCRR
? Cupo que le resta al regante para llegar el límite de dotación de agua total que previamente ha contratado a través de una soli-
citud a la CCRR
? Fecha de la última actuación que ha realizado la válvula y cuál ha sido (Abrir/Cerrar)
? Programación de riego para el día actual, en caso de que se hayan establecido turnos para dicho día
? Ver el estado de los sensores y señales analógicas que tuviese instalados en el hidrante.
? Realizar actuaciones sobre las válvulas de sus parcelas asociadas como:
? Abrir/Cerrar ?manualmente? la válvula.
? Poner la válvula en modo ?Automático?.
? Realizar un ?Reset? de las alarmas de la válvula.
? Establecer una programación de riego semanal,
? Ver de forma gráfica, mediante gráficos y/o informes, la información que se ha recogido del funcionamiento de las válvulas (con-
sumos, caudales, niveles de batería, sensores, ?) 
? La APP enviara notificaciones tanto de apertura y cierre de la válvula como las posibles averías que se produzcan en el hidran-
te.
Totalmente probada y disponible a los usuarios y de acuerdo a las especificacines del pliego de condiciones.

UAPP 0,5000ud Software Scada 8.965,0000 4.482,50
O01005 58,0000h Oficial de oficios 21,5000 1.247,00
O01004 2,0000h Oficial especialista 23,6900 47,38

Suma la partida................................................................... 5.776,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 288,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.065,72

5.776,88

TEL.bat ud BATERIA 12V 220 Ah
Batería AGM 12V 220Ah con tecnología AGM sellada sin mantenimiento ideal para ser destinada a pequeñas instalaciones. Bate-
ría de 12V y 220 Ah de tensión, de tipo monoblock sellada y por lo tanto libre de mantenimiento, vida útil aproximada de 1200 ci-
clos con descargas del 30%.
instalación y puesta en marcha incluidos.

UTEL. bat 1,0000ud Batería 12 V 220 Ah 450,0000 450,00
%15 15,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 450,0000 67,50
O01005 0,7500h Oficial de oficios 21,5000 16,13

Suma la partida................................................................... 533,63
Costes indirectos ............................... 5,00% 26,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 560,31

533,63

TEL.car ud CARGADOR DE BATERIA 12V / 15A
Cargador baterías 12V 15A
Cargador baterías 12V 15A con una garantia de 5 años, Eficiencia del 93% con consumo en stand-by de 0,5W.Seleccionables 3
voltajes máximos en absorción: Normal (14,4V), Alto (14,7V), Litio (14,2V)con Leds indicadores de la etapa de carga.
Instalación y puesta en marcha incluidos

UTEL.car 1,0000ud Cargador de bateria 12V 15A IP22 Litio 125,6000 125,60
%15 15,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 125,6000 18,84
O01005 0,2500h Oficial de oficios 21,5000 5,38

Suma la partida................................................................... 149,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 157,31

149,82

TEL.conc ud CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES
Unidad concentradora de control de hidrantes. Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los termina-
les remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimenta-
ción 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccio-
nal, switch de 4 puertos RJ45, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalada sobre apoyo tubular antes de su izado evitado trabajos en altura.

UTEL.CONC 1,0000ud Unidad de control de hidrantes 570,0000 570,00
UINT_MAG 1,0000ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 25,9800 25,98
UINT_DIF 1,0000ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 56,9900 56,99
UARM_600 1,0000ud Armario 600x400x250 mm IP66 255,0000 255,00
UFU_24 1,0000ud Fuente de alimentación 24V 150,0000 150,00
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UPROT_RA 1,0000ud Proteccion frente rayos 160,0000 160,00
UANT_UNI 1,0000ud Antena omnidireccional para bandas ISM 145,0000 145,00
%15 15,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 1.362,9700 204,45
O01005 8,0000h Oficial de oficios 21,5000 172,00
O01004 16,0000h Oficial especialista 23,6900 379,04

Suma la partida................................................................... 2.118,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 105,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.224,38

2.118,46

TEL.estb ud ESTACION BASE WiMAX
Estación base Wimax, totalmente instalada y probada, con las siguientes característica:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5
/ 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adap-
tación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS),
Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste
del nivel de sobresubscripción por cada servicio vendido.
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs a la radiobase NO podrá
realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radio-
base, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los campos de ca-
becera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2
-> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.  Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred,
protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scrip-
ting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiempo real de niveles
radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que evitan el robo de
CPEs
I/ montaje en suelo de antena antes de izado de poste tubular evitando trabajos en altura.

UTEL.estb 1,0000ud Estacion base WiMAX 1.620,0000 1.620,00
UANT_sec 1,0000ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia 60,0000 60,00
%15 15,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 1.680,0000 252,00
O01005 8,0000h Oficial de oficios 21,5000 172,00
O01004 16,0000h Oficial especialista 23,6900 379,04

Suma la partida................................................................... 2.483,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 124,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.607,19

2.483,04

TEL.hard ud PLATAFORMA HARDWARE DE CONTROL REMOTO
Plataforma con software y hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema  para programación conjunta de to-
dos los elementos del sistema y las unidades remotas. 
Servidor del sistema: CPU: 1xXeon E-2334 3.4GHz, Memoria:2x16GB UDIMM, Disco duro1x480GB SSD SATA RI,fuente redun-
dante de alimentacion 1+1 de 600W, SAI 3000VA, Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
Puesto de Operador: Intel® Core? i7-6700, Windows 10 Professional (64 bits),Microsoft Office Hogar y Empresas 2016,Memoria
DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad de estado sólido SSD de 480 GB, Monitor LED 24", Teclado USB, Ratón óptico con
conexión USB, Switch.

UTEL.hard1 1,0000ud Workstation del sistema 4.922,0000 4.922,00
UTEL.hard2 1,0000ud PC cliente 3.453,0000 3.453,00
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USWIT 1,0000ud Switch industrial 568,0000 568,00
O01004 4,0000h Oficial especialista 23,6900 94,76

Suma la partida................................................................... 9.037,76
Costes indirectos ............................... 5,00% 451,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.489,65

9.037,76

TEL.inv ud INVERSOR 12/500
Inversor 12 voltios. Potencia continua a 25ºC de 500 VA. Potencia pico 900W. Tensión 230 Vca y 50 Hz. Rango de tensión de en-
trada 9,2 a 17 V. Onda pura. Desconexión por CC baja (ajustable) 9,3 v. Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) 10,9 V. Detec-
tor de betería cargada 14 V. Eficacia máx. 90%. Protección a  f. Rango de temperatura de trabajo -40 a 65ºC. Húmeda máxima
de trabajo 95%. Chasis de acero. Conexiona batería por bornes. Toma de corriente estándar, sección de cale de 10 mm2. Tipo
de protección IP. Totalmente instalado y contado a batería de 12 V y probado en ausencia de energía externa

UTEL.inv 1,0000ud Inversor 12/230 Vca 166,5000 166,50
%15 15,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 166,5000 24,98
O01005 1,0000h Oficial de oficios 21,5000 21,50

Suma la partida................................................................... 212,98
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 223,63

212,98

TEL.plc ud CONTROL PLC CABECERAS REDES SECUNDARIAS
Equipo en armario de 600x400x250 mm I.P 66 para control de las cabeceras de la red secundaria, totalmente instalado y proba-
do. Incluyendo PLC con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 8 entradas analógicas 4-20 mA, puerto de comunicación Ether-
net, puerto de comunicación RS485, puerto de comunicación serie RS232, relés, fuente de alimentación, protecciones magneto-
térmicas y diferenciales así como pequeño material, totalmente cableado, instalado y funcionando, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

UARM_600 1,0000ud Armario 600x400x250 mm IP66 255,0000 255,00
UPLACA 1,0000ud Placa de anclaje 60,0000 60,00
UFU_ALI_C 1,0000ud Fuente de alimentacion conmutada 30,0000 30,00
UPLC 1,0000ud PLC 510,0000 510,00
URELE 2,0000ud Rele 10,0000 20,00
UINT_DIF 1,0000ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 56,9900 56,99
UINT_MAG 1,0000ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 25,9800 25,98
USELEC_3P 1,0000ud Selector cuadro 3 posiciones. Cerrada/AUTO/Abierta 10,0000 10,00
UINDCUA 4,0000ud Indicador cuadro Cerrada/AUTO/Abierta/AVERIA 10,0000 40,00
%05 5,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 1.007,9700 50,40
USOFT 1,0000ud Software PLC 315,0000 315,00
O01005 8,0000h Oficial de oficios 21,5000 172,00
O01004 16,0000h Oficial especialista 23,6900 379,04

Suma la partida................................................................... 1.924,41
Costes indirectos ............................... 5,00% 96,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.020,63

1.924,41

Página 13



CUADRO DE PRECIOS Nº2

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TEL.scada ud SOFTWARE SCADA PARA GESTIÓN Y CONTROL
Software Scada de escritorio para la gestión y control de hidrantes ubicado en las oficinas de la comunidad "El Canal", cuya fun-
ción es proporcionar a los usuarios toda la información necesaria, tal como: históricos, gráficos, informes y otros; también facilita
el control de las unidades remotas de campo, a nivel individual y global. Pruebas de comunicación, cualquier otro trabajo que la
dirección de obra considere necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
? Arquitectura servidor-cliente
? Soportada en una base de datos SQL o similar, donde se almacenarán los datos estáticos (redes hidráulicas, configuración de
la aplicación, etc.) y todos los datos históricos que el sistema de telecontrol genere (medidas, eventos, alarmas, etc.)
? Sin licencia, sin mochilas y con documentación de instalación.
? Modular, en cuanto permite seleccionar los módulos de software, licencias de equipos y librerías adecuadas para cada aplica-
ción no teniendo que instalar y contratar todo en bloque.
? Escalable de tal forma que pueda adaptarse tanto a obras pequeñas en el que se instala todo el software en un único equipo,
como a obras de gran dimensión en el que se ha de distribuir en varios equipos.
? Comunicación a través de Ethernet con las concentradoras
? Recogida de información de todas las unidades de campo mediante ?polling? cada 2 a 3 minutos. 
? Visualización de la siguiente información de cada válvula de la unidad de campo:?  Representación Gráfica de la toma, con una
codificación de colores que indique el estado de la electroválvula (azul cuando está regando, gris si está deshabilitada, rojo cuan-
do exista alguna avería).
? Volumen distribuido total por cada unidad de riego: Suma total actual de la unidad de riego.
? Fecha de la última comunicación de la unidad de campo
? Fecha de la última actualización realizada por la electroválvula y cuál ha sido (abrir/cerrar)
? Datos agronómicos 
? Valores del estado de la comunicación (RSSI, LQI)
? Valor de la tensión de batería de la unidad de campo
? Datos de la dotación de agua establecida
? Datos del catastro 
? Registro de las últimas modificaciones efectuadas sobre la unidad de campo
? Volumen distribuido diario por cada unidad de riego: Suma total diaria de la unidad de riego.
? Superficie Total de la unidad de riego.
? Superficie cultivada de la unidad de riego.
? Información de los sensores instalados en dicha unidad de riego (presiones, humedad, conductividad, ?)
? Programación riego que contendrá la información relativa Programación semanal completa indicando para cada turno el estado
del turno de riego(activo/inactivo), día de la semana del turno, Tipo de riego, hora de inicio, hora final y volumen.
? Permitirá la modificación las consignas para configurar el funcionamiento de la electroválvula:
?  Estado de la electroválvula (Habilitada / Deshabilitada)
? Modo de Funcionamiento (Automático/Manual Abierta/ Manual Cerrada/ Sin actuador). 
? Modo automático: los hidrantes quedan configurados para ejecutar los turnos de riego programados por el usuario, no pudien-
do modificar directamente al estado actual de las válvulas.
? Modo manual (Abierta/Cerrada): el estado opuesto al anterior. El usuario puede actuar sobre las válvulas en tiempo real, pu-
diendo abrirlas o cerrarlas. En este modo, los turnos de riego programados SI se ejecutan. En éste modo manual, el funciona-
miento del elemento de control será el habitual, sin presentar excesos de consumo tales que el sistema de alimentación propues-
to cumpla con las especificaciones del presente proyecto.

UAPP 0,5000ud Software Scada 8.965,0000 4.482,50
O01005 58,0000h Oficial de oficios 21,5000 1.247,00
O01004 2,0000h Oficial especialista 23,6900 47,38

Suma la partida................................................................... 5.776,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 288,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.065,72

5.776,88
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TEL.sri ud TERMINAL DE CAMPO PARA CONTROL 2_EV+2_CONT.
Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones y los diferentes módulos de control, con
posibilidad de comunicar con tecnología radio en banda libre de 868 MHz o tecnología Narrowband compatible con 3GPP TS
27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. el equipo dispondrá de un conector de 16 pines para insertar el módulo de comunicaciones
Narrowband/radio banda libre en función de la cobertura disponible. Dispondrá de un conector de 60 pines macho para poder co-
nectar módulos de ampliación. Alimentación: mediante 4 pilas alcalinas tipoIEC-LR14 de al menos 7800 mA/h durando la carga
de estas al menos 4 años de funcionamiento.
Módulo comunicaciones radio banda libre.
Equipando con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con los siguientes tipos
de modulación, 2-FSK, 2-GFSK, ASK/OKK, 4-FSK, 4-GFSK. Posibilidad de configurarse con diferentes velocidades de transmi-
sión así como configurar también el filtro de ancho banda y la desviación de símbolo, utilizara un mecanismo de corrección de
errores FEC compatible con el estándar IEE 802.15.4g FEC (NRNSC), para mejorar las comunicaciones en entornos ruidosos,
utilizara un algoritmo CRC de 16 bits para asegurar la integridad de los datos, con sensibilidad de recepción -123 a 1.2 kbps, blo-
queo y selectividad de 54 dB para +/- 12.5 KHz y 82 dB para 10 MHz.
El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y recibirá consignas será de 2 minutos sin que la corriente media del
equipo supere los 160 uA/h
Módulo comunicaciones Narrowband.
Equipando con módulo radio de baja potencia en LTE Cat NB2. Velocidades de transmisión de hasta 127 Kbps para bajada y
158.5 kbps para subida. Compatibilidad con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. Bandas de frecuencia
B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/ 25/28/66/70/85.
Potencia de transmisión 23 dB +/- 2 dB. Sensibilidad -116 dBm. El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y reci-
birá consignas será de 3 minutos sin que la corriente media del equipo supere los 200 uA/h
Incorpora 2 E/S de control de solenoides tipo lach y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el
riego en sistemas agrícolas, totalmente instalado y probado, con las siguientes características:
Filtro entrada de pulsos.
Filtro configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores para tener la máxima exactitud en la lectura de
los mismos.
5 horarios/ día.
Tendrá capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana y cada salida de control de solenoi-
des tipo lach.
Tensión de electroválvula.
Debe permitir configurar desde el centro de control la tensión de disparo al solenoide hasta 20 V para poder adaptarse a las dis-
tintas marcas optimizando así el consumo de energía.
Riego volumen.
Debe poder ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o por volumen.
Cupo diario.
Debe poder aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) máximos por día
para poder limitar el volumen regado por día de cada toma.
Micro controlador.
Dispondrá de un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido programadas
desde el software de control independientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet,
CPU, etc.) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volátil por toma para guardar todos los datos de funcio-
namiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc.). instalado, incluyendo antena, man-
guera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Deberá admitir las siguientes módulos de ampliación descritos en el pliego de condiciones: Módulo de control de sensores. Módu-
lo control 4 E/S digitales. Módulo remoto señales analógicas.

UTEL.sri 1,0000ud Terminal de campo para control 2_EV + 2_Contadores 197,0000 197,00
%05 5,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 197,0000 9,85
M06001 0,1300jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900 2,95
O01004 1,0000h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000h Oficial de oficios 21,5000 21,50

Suma la partida................................................................... 254,99
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 267,74

254,99

TEL.trans ud TRANSDUCTOR DE PRESION FLUIDO, 0 a 1,6 MPar
Transductor de presión relativa de silicio, compacto, capaz de medir la presión relativa desde 0 a 1.6MPa. Salida analógica. Mon-
tado en elementos de hidrantes con toma G 1/4 rosca adecuada al nipel existente. Salida 4-20mA. Totalmente instalado y proba-
do.

UTEL.TRANS 1,0000ud Transductor de presion relativa 0 a 1,6MPa 36,6800 36,68
%05 5,0000% Accesorios y pequeño material de montaje 36,6800 1,83
O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85

Suma la partida................................................................... 50,36
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,88

50,36
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO C01 SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

TEL.sri ud TERMINAL DE CAMPO PARA CONTROL 2_EV+2_CONT.

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones y los dife-
rentes módulos de control, con posibilidad de comunicar con tecnología radio en banda libre de 868
MHz o tecnología Narrowband compatible con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. el equi-
po dispondrá de un conector de 16 pines para insertar el módulo de comunicaciones Narrowband/ra-
dio banda libre en función de la cobertura disponible. Dispondrá de un conector de 60 pines macho
para poder conectar módulos de ampliación. Alimentación: mediante 4 pilas alcalinas tipoIEC-LR14
de al menos 7800 mA/h durando la carga de estas al menos 4 años de funcionamiento.
Módulo comunicaciones radio banda libre.
Equipando con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configu-
rarse con los siguientes tipos de modulación, 2-FSK, 2-GFSK, ASK/OKK, 4-FSK, 4-GFSK. Posibili-
dad de configurarse con diferentes velocidades de transmisión así como configurar también el filtro
de ancho banda y la desviación de símbolo, utilizara un mecanismo de corrección de errores FEC
compatible con el estándar IEE 802.15.4g FEC (NRNSC), para mejorar las comunicaciones en entor-
nos ruidosos, utilizara un algoritmo CRC de 16 bits para asegurar la integridad de los datos, con sen-
sibilidad de recepción -123 a 1.2 kbps, bloqueo y selectividad de 54 dB para +/- 12.5 KHz y 82 dB
para 10 MHz.
El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y recibirá consignas será de 2 minutos
sin que la corriente media del equipo supere los 160 uA/h
Módulo comunicaciones Narrowband.
Equipando con módulo radio de baja potencia en LTE Cat NB2. Velocidades de transmisión de has-
ta 127 Kbps para bajada y 158.5 kbps para subida. Compatibilidad con 3GPP TS 27.007 V14.3.0
(2017-03) estándar. Bandas de frecuencia B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/ 25/28/66/70/85.
Potencia de transmisión 23 dB +/- 2 dB. Sensibilidad -116 dBm. El tiempo entre comunicaciones don-
de transmitirá estados y recibirá consignas será de 3 minutos sin que la corriente media del equipo
supere los 200 uA/h
Incorpora 2 E/S de control de solenoides tipo lach y lectura de contadores por pulsos, diseñado es-
pecíficamente para controlar el riego en sistemas agrícolas, totalmente instalado y probado, con las
siguientes características:
Filtro entrada de pulsos.
Filtro configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores para tener la máxi-
ma exactitud en la lectura de los mismos.
5 horarios/ día.
Tendrá capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana y ca-
da salida de control de solenoides tipo lach.
Tensión de electroválvula.
Debe permitir configurar desde el centro de control la tensión de disparo al solenoide hasta 20 V pa-
ra poder adaptarse a las distintas marcas optimizando así el consumo de energía.
Riego volumen.
Debe poder ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o por volumen.
Cupo diario.
Debe poder aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de
superficie) máximos por día para poder limitar el volumen regado por día de cada toma.
Micro controlador.
Dispondrá de un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las orde-
nes que han sido programadas desde el software de control independientemente de la conexión con
el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc.) estén activos o en fallo, con al
menos 2 KBytes de memoria no volátil por toma para guardar todos los datos de funcionamiento
(programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc.). instalado, inclu-
yendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.
Deberá admitir las siguientes módulos de ampliación descritos en el pliego de condiciones: Módulo
de control de sensores. Módulo control 4 E/S digitales. Módulo remoto señales analógicas.

6.915,00 267,74 1.851.422,10

TEL.trans ud TRANSDUCTOR DE PRESION FLUIDO, 0 a 1,6 MPar

Transductor de presión relativa de silicio, compacto, capaz de medir la presión relativa desde 0 a
1.6MPa. Salida analógica. Montado en elementos de hidrantes con toma G 1/4 rosca adecuada al ni-
pel existente. Salida 4-20mA. Totalmente instalado y probado.

112,00 52,88 5.922,56

TEL.analog ud MODULO REMOTO SEÑALES ANALÓGICAS

Módulo remoto señales analógicas. Módulo para la lectura de señales analógicas, con 2 entradas
analógicas, 1 entrada de temperatura y 2 E/S para control de riego con las siguientes característica.
Entradas analógicas:
Incorpora 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de se-
ñales analógicas de diferentes sensores (transductor de presión, conductividad,  ph, etc.). Entradas
de temperatura: incorpora 1 entrada para sondas PT100 una precisión de 0.5 ºC

112,00 308,74 34.578,88
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

TEL.estb ud ESTACION BASE WiMAX

Estación base Wimax, totalmente instalada y probada, con las siguientes característica:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz
se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La
selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, meca-
nismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolici-
ted Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Servi-
ce(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción por
cada servicio vendido.
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usua-
rios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modula-
ción
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de
canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos
CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los
nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede cla-
sificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales si-
guiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.
 Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP ori-
gen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS
para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además informa-
ción en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de ca-
da usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada
operador que evitan el robo de CPEs
I/ montaje en suelo de antena antes de izado de poste tubular evitando trabajos en altura.

3,00 2.607,19 7.821,57

TEL.conc ud CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES

Unidad concentradora de control de hidrantes. Concentradora de comunicaciones vía radio para la
comunicación con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión
hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario
600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional,
switch de 4 puertos RJ45, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento,
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalada sobre apoyo tubu-
lar antes de su izado evitado trabajos en altura.

44,00 2.224,38 97.872,72
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TEL. susc ud SUSCRIPTOR WiMAX

Suscriptor Wimax, totalmente instalado y probado, con las siguientes característica:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licencia.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal: 1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque
de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La
selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, meca-
nismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de
canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede cla-
sificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales si-
guiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.
Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP ori-
gen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolici-
ted Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Servi-
ce(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR
CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente
PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS
para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además informa-
ción en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de ca-
da usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada
operador que evitan el robo de CPEs

44,00 588,04 25.873,76

TEL.apoy ud APOYO TUBULAR EMPOTRABLE DE CHAPA DE ACERO

Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m de altura y 160 daN de esfuerzo
nominal, según UNE 207018 empotrado en dado de hormigón en suelo cohesivo. I/montaje de ante-
na en suelo evitando trabajos en altura. Totalmente anclado en suelo antropizado. Con una excava-
cion minima de 0,6 m3 y base de hormiogón HM-20/spb/20/I, fabricado en central  y supuesto un vo-
lumen de 0,564 m3.

47,00 471,08 22.140,76

TEL.plc ud CONTROL PLC CABECERAS REDES SECUNDARIAS

Equipo en armario de 600x400x250 mm I.P 66 para control de las cabeceras de la red secundaria,
totalmente instalado y probado. Incluyendo PLC con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 8 en-
tradas analógicas 4-20 mA, puerto de comunicación Ethernet, puerto de comunicación RS485, puer-
to de comunicación serie RS232, relés, fuente de alimentación, protecciones magnetotérmicas y dife-
renciales así como pequeño material, totalmente cableado, instalado y funcionando, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

56,00 2.020,63 113.155,28
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TEL.app ud APP GESTION Y CONTROL

App que permita al regante acceder a la información de sus parcelas, mediante usuario y un ?pass-
word? que le será proporcionado por la comunidad y tendrá la posibilidad de cambiar cuando lo de-
see. Tendrá la posibilidad visualizar el estado general de cada válvula que incluirá la siguiente infor-
mación:
? Lectura del contador
? Volumen consumido durante el día
? Caudal instantáneo
? Estado de la válvula (Abierta/Cerrada)
? Funcionamiento de la válvula (Automático/Manual)
? Fecha de la última comunicación que la unidad de campo ha realizado
? Cupo de agua total del que dispone el regante, que previamente debe haber contratado a través
de una solicitud a la CCRR
? Cupo que le resta al regante para llegar el límite de dotación de agua total que previamente ha
contratado a través de una solicitud a la CCRR
? Fecha de la última actuación que ha realizado la válvula y cuál ha sido (Abrir/Cerrar)
? Programación de riego para el día actual, en caso de que se hayan establecido turnos para dicho
día
? Ver el estado de los sensores y señales analógicas que tuviese instalados en el hidrante.
? Realizar actuaciones sobre las válvulas de sus parcelas asociadas como:
? Abrir/Cerrar ?manualmente? la válvula.
? Poner la válvula en modo ?Automático?.
? Realizar un ?Reset? de las alarmas de la válvula.
? Establecer una programación de riego semanal,
? Ver de forma gráfica, mediante gráficos y/o informes, la información que se ha recogido del funcio-
namiento de las válvulas (consumos, caudales, niveles de batería, sensores, ?) 
? La APP enviara notificaciones tanto de apertura y cierre de la válvula como las posibles averías
que se produzcan en el hidrante.
Totalmente probada y disponible a los usuarios y de acuerdo a las especificacines del pliego de con-
diciones.

1,00 6.065,72 6.065,72

TEL.scada ud SOFTWARE SCADA PARA GESTIÓN Y CONTROL

Software Scada de escritorio para la gestión y control de hidrantes ubicado en las oficinas de la co-
munidad "El Canal", cuya función es proporcionar a los usuarios toda la información necesaria, tal
como: históricos, gráficos, informes y otros; también facilita el control de las unidades remotas de
campo, a nivel individual y global. Pruebas de comunicación, cualquier otro trabajo que la dirección
de obra considere necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
? Arquitectura servidor-cliente
? Soportada en una base de datos SQL o similar, donde se almacenarán los datos estáticos (redes
hidráulicas, configuración de la aplicación, etc.) y todos los datos históricos que el sistema de tele-
control genere (medidas, eventos, alarmas, etc.)
? Sin licencia, sin mochilas y con documentación de instalación.
? Modular, en cuanto permite seleccionar los módulos de software, licencias de equipos y librerías
adecuadas para cada aplicación no teniendo que instalar y contratar todo en bloque.
? Escalable de tal forma que pueda adaptarse tanto a obras pequeñas en el que se instala todo el
software en un único equipo, como a obras de gran dimensión en el que se ha de distribuir en varios
equipos.
? Comunicación a través de Ethernet con las concentradoras
? Recogida de información de todas las unidades de campo mediante ?polling? cada 2 a 3 minutos. 
? Visualización de la siguiente información de cada válvula de la unidad de campo:?  Representa-
ción Gráfica de la toma, con una codificación de colores que indique el estado de la electroválvula
(azul cuando está regando, gris si está deshabilitada, rojo cuando exista alguna avería).
? Volumen distribuido total por cada unidad de riego: Suma total actual de la unidad de riego.
? Fecha de la última comunicación de la unidad de campo
? Fecha de la última actualización realizada por la electroválvula y cuál ha sido (abrir/cerrar)
? Datos agronómicos 
? Valores del estado de la comunicación (RSSI, LQI)
? Valor de la tensión de batería de la unidad de campo
? Datos de la dotación de agua establecida
? Datos del catastro 
? Registro de las últimas modificaciones efectuadas sobre la unidad de campo
? Volumen distribuido diario por cada unidad de riego: Suma total diaria de la unidad de riego.
? Superficie Total de la unidad de riego.
? Superficie cultivada de la unidad de riego.
? Información de los sensores instalados en dicha unidad de riego (presiones, humedad, conductivi-
dad, ?)
? Programación riego que contendrá la información relativa Programación semanal completa indican-
do para cada turno el estado del turno de riego(activo/inactivo), día de la semana del turno, Tipo de
riego, hora de inicio, hora final y volumen.
? Permitirá la modificación las consignas para configurar el funcionamiento de la electroválvula:
?  Estado de la electroválvula (Habilitada / Deshabilitada)
? Modo de Funcionamiento (Automático/Manual Abierta/ Manual Cerrada/ Sin actuador). 
? Modo automático: los hidrantes quedan configurados para ejecutar los turnos de riego programa-
dos por el usuario, no pudiendo modificar directamente al estado actual de las válvulas.
? Modo manual (Abierta/Cerrada): el estado opuesto al anterior. El usuario puede actuar sobre las
válvulas en tiempo real, pudiendo abrirlas o cerrarlas. En este modo, los turnos de riego programa-
dos SI se ejecutan. En éste modo manual, el funcionamiento del elemento de control será el habi-
tual, sin presentar excesos de consumo tales que el sistema de alimentación propuesto cumpla con
las especificaciones del presente proyecto.
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1,00 6.065,72 6.065,72

TEL.inv ud INVERSOR 12/500

Inversor 12 voltios. Potencia continua a 25ºC de 500 VA. Potencia pico 900W. Tensión 230 Vca y 50
Hz. Rango de tensión de entrada 9,2 a 17 V. Onda pura. Desconexión por CC baja (ajustable) 9,3 v.
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) 10,9 V. Detector de betería cargada 14 V. Eficacia máx.
90%. Protección a  f. Rango de temperatura de trabajo -40 a 65ºC. Húmeda máxima de trabajo
95%. Chasis de acero. Conexiona batería por bornes. Toma de corriente estándar, sección de cale
de 10 mm2. Tipo de protección IP. Totalmente instalado y contado a batería de 12 V y probado en
ausencia de energía externa

47,00 223,63 10.510,61

TEL.bat ud BATERIA 12V 220 Ah

Batería AGM 12V 220Ah con tecnología AGM sellada sin mantenimiento ideal para ser destinada a
pequeñas instalaciones. Batería de 12V y 220 Ah de tensión, de tipo monoblock sellada y por lo tan-
to libre de mantenimiento, vida útil aproximada de 1200 ciclos con descargas del 30%.
instalación y puesta en marcha incluidos.

47,00 560,31 26.334,57

TEL.car ud CARGADOR DE BATERIA 12V / 15A

Cargador baterías 12V 15A
Cargador baterías 12V 15A con una garantia de 5 años, Eficiencia del 93% con consumo en
stand-by de 0,5W.Seleccionables 3 voltajes máximos en absorción: Normal (14,4V), Alto (14,7V), Li-
tio (14,2V)con Leds indicadores de la etapa de carga.
Instalación y puesta en marcha incluidos

47,00 157,31 7.393,57

TEL.hard ud PLATAFORMA HARDWARE DE CONTROL REMOTO

Plataforma con software y hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema  para
programación conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas. 
Servidor del sistema: CPU: 1xXeon E-2334 3.4GHz, Memoria:2x16GB UDIMM, Disco duro1x480GB
SSD SATA RI,fuente redundante de alimentacion 1+1 de 600W, SAI 3000VA, Windows Server 2022
Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
Puesto de Operador: Intel® Core? i7-6700, Windows 10 Professional (64 bits),Microsoft Office Hogar
y Empresas 2016,Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad de estado sólido SSD de
480 GB, Monitor LED 24", Teclado USB, Ratón óptico con conexión USB, Switch.

1,00 9.489,65 9.489,65

TOTAL CAPÍTULO C01 SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL ............................................... 2.224.647,47
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CAPÍTULO C02 ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES

EAL052aa ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN25 MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN25 MJ (1"), valvula hidráulica de diafrag-
ma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de valvula actual, totalmente ins-
talada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula hidráulica de 1 1/2" S-172 PN10, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal.
Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 1 1/2" a 1", con toma de presión.
Disco orificio: de 2.000, 2.400 y 2.800 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y
Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

526,00 220,80 116.140,80

EAL052ab ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN30 MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN30 MJ (1 1/4"), valvula hidráulica de dia-
fragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, to-
talmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Vlavula hidráulica de 1 1/2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducida 1 1/4" a 1 1/2, con toma de pre-
sión.
Disco orificio: de 3.500, 4.200 y 5.100 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y
Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

574,00 230,17 132.117,58

EAL052ac ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de dia-
fragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, to-
talmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medi-
ciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

577,00 231,30 133.460,10

EAL052acr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJR

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de dia-
fragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, to-
talmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico con piloto limitador de caudal y piloto reductor de pre-
sión 2W
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medi-
ciones y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

144,00 265,43 38.221,92

EAL052ad ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJ

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafrag-
ma de plástico 2" tipo S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente
instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Plie-
go de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

251,00 241,80 60.691,80

EAL052adr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJR

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafrag-
ma de plástico 2" tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente
instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión
2W
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Plie-
go de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

63,00 275,93 17.383,59
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EAL052ae ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50W

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de
diafragma de plástico 2" S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmen-
te instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, ´con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medicio-
nes y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

48,00 252,30 12.110,40

EAL052aer ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50WR

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de
diafragma de plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual,
totalmente instalada y probada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Electroválvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de
presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de medicio-
nes y Pliego de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.

12,00 286,43 3.437,16

EAL062a ud Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm

Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm (1") de pistón REDUX-GE o simi-
lar, PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en
acero cincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1., incluye
desmontaje de la reductora actual, totalmente instalada, regulada y probada en el nuevo conjunto
de electroválvula sustituida, constituida por:
Válvula reductora de presión: de acción directa  de 25mm (1"), cuerpo metálico.
Acople: a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 a 1" 

220,00 40,30 8.866,00

CONT25MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

53,00 58,11 3.079,83

CONT30MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

57,00 115,94 6.608,58

CONT40MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

70,00 144,21 10.094,70

CONT50MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16

Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca
y relojería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con ho-
mologación CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus
elementos. Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

29,00 164,81 4.779,49

CONT50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10

Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10, cuerpo metálico, de esfera seca y relojería
al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación
CEE. Dotado de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos.
Incluye desmontaje del existente. Totalmente instalada y probada.

4,00 402,63 1.610,52

TOTAL CAPÍTULO C02 ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES ................................................. 548.602,47
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CAPÍTULO C03 GESTIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

20,00 13,18 263,60

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

116,05 26,34 3.056,76

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

18,00 58,36 1.050,48

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

36,00 68,25 2.457,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

12,00 73,50 882,00

GRB010p ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

2,00 166,31 332,62

GRB010c ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de papel y cartón, produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

2,00 97,01 194,02

GRB010m ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

1,00 97,01 97,01

GRB010e ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

13,00 121,26 1.576,38
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TOTAL CAPÍTULO C03 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................... 9.909,87

Página 9



SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C04.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
DL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor, según UNE 23110.

9,00 97,13 874,17

DL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

6,00 2,39 14,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................. 888,51
SUBCAPÍTULO C04.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

DL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

16,00 7,61 121,76

DL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

16,00 3,29 52,64

DL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN
352-2

100,00 0,21 21,00

DL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

28,00 1,74 48,72

DL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

14,00 16,25 227,50

DCREMASOLARud Crema solar

1,00 52,50 52,50

DL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

28,00 0,71 19,88

DL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN
20471.

14,00 25,66 359,24

DL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

14,00 13,64 190,96

DL01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Chubasquero impermeable composición 53% Poliuretano y 47% poliamida. Con puño cerrado, capu-
cha integrada en el cuello y bolsillos con tapetas. Dotado de reflectantes de Alta Visibilidad. Norma
UNE-EN 343.

14,00 37,31 522,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................ 1.616,54
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SUBCAPÍTULO C04.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
DL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

24,00 10,42 250,08

DL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

30,00 15,36 460,80

DL01049 m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500,00 1,16 580,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA ............................................. 1.290,88
SUBCAPÍTULO C04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

DL01059 ud Botiquín portatil de obra

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-
chables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de
seguridad y salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de estudio o estudio básico de seguridad y salud.

7,00 52,02 364,14

DL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

7,00 26,08 182,56

DL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12,00 165,71 1.988,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................ 2.535,22
SUBCAPÍTULO C05.05 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

DL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

12,00 182,06 2.184,72

DL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

12,00 121,95 1.463,40

DL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con siste-
ma de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

12,00 127,34 1.528,08

DL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

14,00 75,19 1.052,66

DL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 109,06 218,12

DL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4,00 44,39 177,56

DL01227 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

1,00 52,50 52,50

DL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
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2,00 34,65 69,30

DL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

48,00 21,96 1.054,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.05 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR......... 7.800,42

TOTAL CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................... 14.131,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO C05 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C0501 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.990,06 3.990,06

C1_HUM ud Curso específico sobre telecontrol en hidrantes

El objetivo del curso es explicar la tecnologia de telemedida y telecontrol en hidrantes y tomas de rie-
go.

1,00 512,19 512,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C0501 FORMACIÓN.............................................................................................. 4.502,25
SUBCAPÍTULO C0502 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de

obras según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

12,00 997,50 11.970,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C0502 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL......................................................... 11.970,00

TOTAL CAPÍTULO C05 MEDIDAS AMBIENTALES.................................................................................. 16.472,25
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2,00 1.231,07 2.462,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

2,00 408,33 816,66

TOTAL CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN PRTR........................................................................................ 3.278,80

TOTAL ......................................................................................................................................................... 2.817.042,43
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

C01 SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL........................................................................................................... 2.224.647,47

C02 ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES............................................................................................................ 548.602,47

C03 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 9.909,87

C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 14.131,57

C05 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 16.472,25

C06 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 3.278,80

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.817.042,43

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 366.215,52
6,00 % Beneficio industrial ...... 169.022,55

Suma..................................................... 535.238,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.352.280,50

21% IVA ................................................ 703.978,91

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.056.259,41

1

Diciembre 2022

Fdo.: José M. Delgado de Molina Cánovas 
Colegio Oficial de Ing. Agrónomos de Levante, Nº 
1.007 Coordinador de Seguridad y Salud en Fase 
de redacción de proyecto INDEFA Ingenieros. 
S.L.
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