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APÉNDICE Nº 1. CALDERERÍA 
 

  



CALDERERÍA BOMBAS

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso unidad 

(kg) Cantidad PESO TOTAL 
(kg)

Colector DN 813 inox 813 797 10 8 10 0 1588,20 1588,20 1 1.588,20
Tapa DN 813 inox 813 797 8 10 0 36,00 36,00 1 36,00

Carrete DN 508 inox 508 495,4 1,54 6,3 10 1 120,04 41,10 161,14 2 322,28
Carrete DN 419 inox 419 409 1,95 5 10 1 63,86 65,79 129,65 1 129,65

Cono DN 508 - DN 323,9 498-313,9 1,06 5 10 2 53,71 54,90 108,61 2 217,22
Cono DN 419 - DN 219,1 409-209,1 0,85 5 10 2 32,92 37,21 70,13 1 70,13

Cono DN 457 - DN 273 447-263 0,61 5 10 2 27,08 47,50 74,58 2 149,16
Cono DN 368 - DN 159 358-149 0,64 5 10 2 20,40 27,17 47,57 1 47,57

Carrete DN 457 457 446,2 0,97 5,4 10 1 58,34 35,60 93,94 2 187,87
Carrete DN 368 368 358 1,23 5 10 1 55,06 20,60 75,66 1 75,66

Colector DN 711 711 695 9,1 8 10 1 1.262,14 65,79 1.327,93 1 1.327,93
Tapa DN 711 711 695 8 10 0 28,26 28,26 1 28,26

Ventosa DN 100 114,3 106,3 0,15 4 10 1 1,63 4,03 5,66 1 5,66
Colector DN 273 273 265 6,34 4 10 2 168,24 11,90 192,04 1 192,04



CALDERERÍA TUBERÍA CONEXIÓN

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso unidad 

(kg) Cantidad PESO TOTAL 
(kg)

Tubería DN 711 inox 711 695 27,05 8 10 1 3.751,73 65,79 3.817,52 1 3.817,52
Te DN 914-711-914 inox 914 898 1,70 8 10 0 303,87 108,41 303,87 1 303,87
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M1 1 ∅16 68 106 7208 113.8
2 ∅16 44 VAR. 29568 466.7
3 ∅16 68 466 31688 500.1

1188.7Total+10%:

M4 4 ∅16 68 106 7208 113.8
5 ∅16 48 VAR. 32256 509.1
6 ∅16 68 472 32096 506.6
7 ∅10 748 44 32912 202.9

1465.6Total+10%:

∅10: 223.1
∅16: 2431.2
Total: 2654.3

4
0

34P1∅16c/20(106)

4
0

34P1∅16c/20(106)

34P3∅16c/20(466) 34P3∅16c/20(466)

20P2∅16c/20(672) corr.

20P2∅16c/20(672) corr.

34

40cm

Ver plano de vigas.

4
0

34P1∅16c/20(106)

4
0

34P1∅16c/20(106)

20P2∅16c/20(672) corr.

34P3∅16c/20(466)

20P2∅16c/20(672) corr.

34P3∅16c/20(466)

344P2∅16(672) corr.

M1: Planta 1

4
0

34P4∅16c/20(106)

4
0

34P4∅16c/20(106)

34P6∅16c/20(472) 34P6∅16c/20(472)

22P5∅16c/20(672) corr.

22P5∅16c/20(672) corr.

34

40cm

Ver plano de vigas.

4
0

34P4∅16c/20(106)

4
0

34P4∅16c/20(106)

22P5∅16c/20(672) corr.

34P6∅16c/20(472)

22P5∅16c/20(672) corr.

34P6∅16c/20(472)
P(4) Muro M4 Planta 0
Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: ∅10
 - Sep. Vertical: 20 cm
 - Sep. Horizontal: 20 cm

344P5∅16(672) corr.

M4: Planta 1



Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M2 1 ∅16 138 106 14628 230.9
2 ∅16 48 VAR. 65856 1039.4
3 ∅16 138 472 65136 1028.1
4 ∅101518 44 66792 411.8

2981.2Total+10%:

M3 5 ∅16 138 106 14628 230.9
6 ∅16 48 VAR. 65856 1039.4
7 ∅16 138 466 64308 1015.0

2513.8Total+10%:

∅10: 453.0
∅16: 5042.0
Total: 5495.0

4
0

69P1∅16c/20(106)

4
0

69P1∅16c/20(106)

69P3∅16c/20(472) 69P3∅16c/20(472)

22P2∅16c/20(1372) corr.

22P2∅16c/20(1372) corr.

34

40cm

Ver plano de vigas.

4
0

69P1∅16c/20(106)

4
0

69P1∅16c/20(106)

22P2∅16c/20(1372) corr.

69P3∅16c/20(472)

22P2∅16c/20(1372) corr.

69P3∅16c/20(472)
P(4) Muro M2 Planta 0
Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: ∅10
 - Sep. Vertical: 20 cm
 - Sep. Horizontal: 20 cm

344P2∅16(1372) corr.

M2: Planta 1
4
0

69P5∅16c/20(106)

4
0

69P5∅16c/20(106)

69P7∅16c/20(466) 69P7∅16c/20(466)

22P6∅16c/20(1372) corr.

22P6∅16c/20(1372) corr.

34

40cm

Ver plano de vigas.

4
0

69P5∅16c/20(106)

4
0

69P5∅16c/20(106)

22P6∅16c/20(1372) corr.

69P7∅16c/20(466)

22P6∅16c/20(1372) corr.

69P7∅16c/20(466)

34
4P6∅16(1372) corr.

M3: Planta 1

Resumen Acero
Muros de hormigón armado

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅10 997.0 676
∅16 4304.4 7473 8149

Total
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APÉNDICE Nº 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 



P.K. Nº Perfil

Distancia 

parcial 

(m)

Área  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

acum. (m³)

0+000.00 1 0,00 0,05 0,00 0,00

0+000.15 2 0,15 7,36 0,56 0,56

0+003.00 3 2,85 7,34 20,95 21,50

0+006.07 4 3,07 7,41 22,62 44,13

0+006.24 5 0,17 8,89 1,39 45,51

0+006.83 6 0,59 44,24 15,75 61,26

0+008.00 7 1,17 44,28 51,77 113,03

0+010.11 8 2,11 60,47 110,78 223,81

0+012.00 9 1,89 60,52 114,04 337,85

0+015.00 10 3,00 60,33 181,26 519,11

0+018.00 11 3,00 60,33 180,98 700,09

0+021.00 12 3,00 62,17 183,75 883,84

0+023.00 13 2,00 62,96 125,13 1008,97

0+024.63 14 1,63 63,05 102,72 1111,69

0+025.38 15 0,75 2,19 24,37 1136,06

P.K. Nº Perfil

Distancia 

parcial 

(m)

Área  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

acum. (m³)

0+000.00 1 0,00 9,05 0,00 0,00

0+002.00 2 2,00 7,70 16,75 16,75

0+004.00 3 2,00 7,09 14,79 31,53

0+006.00 4 2,00 6,60 13,69 45,22

0+008.00 5 2,00 6,04 12,64 57,86

0+010.00 6 2,00 5,42 11,46 69,33

0+011.00 7 1,00 5,18 5,30 74,63

0+012.00 8 1,00 5,09 5,14 79,76

0+014.00 9 2,00 4,98 10,07 89,84

0+015.00 10 1,00 4,63 4,81 94,64

0+016.00 11 1,00 4,44 4,53 99,17

0+018.00 12 2,00 4,25 8,68 107,86

0+020.00 13 2,00 4,03 8,27 116,13

0+022.00 14 2,00 3,81 7,83 123,96

0+023.81 15 1,81 3,85 6,94 130,90

Justificación movimiento de tierras. Obra civil

Justificación movimiento de tierras. Tubería de conexión
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APÉNDICE Nº 1. CALDERERÍA 
 

  



CALDERERÍA BY-PASS

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso unidad 

(kg) Cantidad PESO TOTAL 
(kg)

Tubería DN 711 inox 711 695 25,72 8 10 12 3.567,27 65,79 4.356,75 1 4.356,75
Te DN 914-711-914 inox 914 898 1,70 8 10 0 303,87 303,87 1 303,87

Te DN 1220-711-1220 inox 1220 1200 1,80 10 10 0 537,13 537,13 1 537,13
Ventosa DN 100 114,3 106,3 0,15 4 10 1 1,63 4,03 5,66 2 11,32
By-pass válvula 159 151 1,71 4 10 6 26,15 6,57 65,57 1 65,57
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ARQUETA VC Ø600. LOSA DE CIMENTACION

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

LOSA CIMENTACION

1 Ø12 99.4

2 Ø12 295 99.4

218.7Total+10%:

Ø12: 218.7

Total: 218.7

295

32 9440

9440

A.B.: Ø12c/20

A.B.: Ø12c/20

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2
c
/
2
0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2
c
/
2
0

M
1

:
 
2

5
x
3

0

M2: 25x30

M
3

:
 
2

5
x
3

0

M4: 25x30

L1

h=30

32



ARQUETA VC Ø600. MUROS

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

M1 1 Ø10 40 71 2840 17.5

2 Ø16 4 VAR. 1156 18.2

3 Ø10 32 VAR. 9248 57.0

4 Ø10 40 261 10440 64.4

172.8Total+10%:

M2 5 Ø10 38 71 2698 16.6

6 Ø16 4 VAR. 1148 18.1

7 Ø10 32 VAR. 9184 56.6

8 Ø10 38 261 9918 61.1

167.6Total+10%:

M3 9 Ø10 40 71 2840 17.5

10 Ø16 4 VAR. 1156 18.2

11 Ø10 32 VAR. 9248 57.0

12 Ø10 40 261 10440 64.4

172.8Total+10%:

M4 13 Ø10 38 71 2698 16.6

14 Ø16 4 VAR. 1148 18.1

15 Ø10 32 VAR. 9184 56.6

16 Ø10 38 261 9918 61.1

167.6Total+10%:

Ø10: 601.0

Ø16: 79.8

Total: 680.8

25cm

Ver plano de vigas.

2
5

20P1Ø10c/15(71)

2
5

20P1Ø10c/15(71)

16P3Ø10c/15(289) corr.

20P4Ø10c/15(261)

16P3Ø10c/15(289) corr.

20P4Ø10c/15(261)

19

4P2Ø16(289) corr.

M1: Planta 1

25cm

Ver plano de vigas.

2
5

19P5Ø10c/15(71)

2
5

19P5Ø10c/15(71)

16P7Ø10c/15(287) corr.

19P8Ø10c/15(261)

16P7Ø10c/15(287) corr.

19P8Ø10c/15(261)

19

4P6Ø16(287) corr.

M2: Planta 1

25cm

Ver plano de vigas.

2
5

20P9Ø10c/15(71)

2
5

20P9Ø10c/15(71)

16P11Ø10c/15(289) corr.

20P12Ø10c/15(261)

16P11Ø10c/15(289) corr.

20P12Ø10c/15(261)

19

4P10Ø16(289) corr.

M3: Planta 1

25cm

Ver plano de vigas.

2
5

19P13Ø10c/15(71)

2
5

19P13Ø10c/15(71)

16P15Ø10c/15(287) corr.

19P16Ø10c/15(261)

16P15Ø10c/15(287) corr.

19P16Ø10c/15(261)

19

4P14Ø16(287) corr.

M4: Planta 1
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APÉNDICE Nº 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 



P.K. Nº Perfil

Distancia 

parcial 

(m)

Área  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

acum. (m³)

0+000.00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

0+002.00 2 2,00 0,00 0,00 0,00

0+004.30 3 2,30 0,05 0,00 0,00

0+004.65 4 0,35 13,02 2,28 2,28

0+006.00 5 1,35 12,94 17,56 19,84

0+008.00 6 2,00 13,01 25,96 45,80

0+009.65 7 1,65 13,09 21,49 67,29

0+010.00 8 0,35 0,05 2,29 69,58

0+011.86 9 1,87 0,00 0,00 69,58

0+013.95 10 2,09 0,00 0,00 69,58

0+014.30 11 0,35 13,05 2,28 71,86

0+016.00 12 1,70 13,01 22,13 93,99

0+018.00 13 2,00 13,03 26,04 120,03

0+019.30 14 1,30 13,03 16,96 136,99

0+019.65 15 0,35 0,00 2,28 139,27

0+021.73 16 2,07 0,00 0,00 139,27

0+024.00 17 2,27 0,00 0,00 139,27

0+026.00 18 2,00 0,00 0,00 139,27

0+027.23 19 1,23 0,00 0,00 139,27

P.K. Nº Perfil

Distancia 

parcial 

(m)

Área  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

acum. (m³)

0+000.00 1 0,00 2,61 0,00 0,00

0+002.00 2 2,00 2,72 5,33 5,33

0+004.30 3 2,30 2,65 6,17 11,50

0+004.65 4 0,35 2,64 0,92 12,42

0+006.00 5 1,35 0,00 0,00 12,42

0+008.00 6 2,00 0,00 0,00 12,42

0+009.65 7 1,65 2,65 0,00 12,42

0+010.00 8 0,35 2,65 0,92 13,34

0+011.86 9 1,87 2,68 4,98 18,32

0+013.95 10 2,09 2,66 5,59 23,91

0+014.30 11 0,35 2,66 0,93 24,84

0+016.00 12 1,70 0,00 0,00 24,84

0+018.00 13 2,00 0,00 0,00 24,84

0+019.30 14 1,30 2,66 0,00 24,84

0+019.65 15 0,35 2,66 0,93 25,77

0+021.73 16 2,07 2,65 5,51 31,28

0+024.00 17 2,27 2,58 5,95 37,23

0+026.00 18 2,00 2,53 5,11 42,34

0+027.23 19 1,23 2,53 3,11 45,45

Justificación movimiento de tierras. Arquetas by‐pass

Justificación movimiento de tierras. Tubería by‐pass
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APÉNDICE Nº 1. CALDERERÍA 
 

  



CALDERERÍA FILTROS CAZAPIEDRAS

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso unidad 

(kg) Cantidad PESO TOTAL 
(kg)

Carrete DN 864 864 848 1,9 8 10 3 320,88 90,87 593,49 2 1.186,97
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LOSA DE CIMENTACION

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

LOSA CIMENTACION 1 Ø12 303.5
2 Ø12 605    303.5

667.7Total+10%:
Ø12: 667.7
Total: 667.7

505    
54    
64    

32670
32320

M
1:

 3
0x

30

M2: 30x30

M
3:

 3
0x

30

M4: 30x30

L1
h=30A.B.: Ø12c/20

A.B.: Ø12c/20

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

A.
B.

: Ø
12

c/2
0



MUROS

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M1 1 Ø10 68 71 4828 29.8
2 Ø16 4 VAR. 1996 31.5
3 Ø10 34 VAR. 16966 104.6
4 Ø10 68 286 19448 119.9

314.4Total+10%:
M2 5 Ø10 80 71 5680 35.0

6 Ø16 4 VAR. 2408 38.0
7 Ø10 34 VAR. 20468 126.2
8 Ø10 80 286 22880 141.1

374.3Total+10%:
Ø10: 612.2
Ø16: 76.5
Total: 688.7

30cm

Ver plano de vigas.

25

34P1Ø10c/15(71)

25

34P1Ø10c/15(71)

17P3Ø10c/15(499) corr.

34P4Ø10c/15(286)

17P3Ø10c/15(499) corr.

34P4Ø10c/15(286)

24
4P2Ø16(499) corr.

M1: Planta 1

30cm

Ver plano de vigas.

25

40P5Ø10c/15(71)

25

40P5Ø10c/15(71)

17P7Ø10c/15(602) corr.

40P8Ø10c/15(286)

17P7Ø10c/15(602) corr.

40P8Ø10c/15(286)

24
4P6Ø16(602) corr.

M2: Planta 1

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M3 1 Ø10 68 71 4828 29.8
2 Ø16 4 VAR. 1996 31.5
3 Ø10 34 VAR. 16966 104.6
4 Ø10 68 286 19448 119.9

314.4Total+10%:
M4 5 Ø10 80 71 5680 35.0

6 Ø16 4 VAR. 2408 38.0
7 Ø10 34 VAR. 20468 126.2
8 Ø10 80 286 22880 141.1

374.3Total+10%:
Ø10: 612.2
Ø16: 76.5
Total: 688.7

30cm

Ver plano de vigas.

25

34P1Ø10c/15(71)

25

34P1Ø10c/15(71)

17P3Ø10c/15(499) corr.

34P4Ø10c/15(286)

17P3Ø10c/15(499) corr.

34P4Ø10c/15(286)

24
4P2Ø16(499) corr.

M3: Planta 1

30cm

Ver plano de vigas.
25

40P5Ø10c/15(71)

25

40P5Ø10c/15(71)

17P7Ø10c/15(602) corr.

40P8Ø10c/15(286)

17P7Ø10c/15(602) corr.

40P8Ø10c/15(286)

24
4P6Ø16(602) corr.

M4: Planta 1

Resumen Acero
Muros de hormigón armado

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø10 1805.4 1224
Ø16 88.1 153 1377

Total
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1 ELEMENTOS DEL AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
 

A continuación, se enumeran las unidades de obra a ejecutar para llevar a cabo el sistema de 

telecontrol y automatización proyectado. 

 

1. Actuaciones a realizar en el centro de control en la sede de la Comunidad General de 

Regantes del Canal de Montijo. 

 

En este centro de control se adecuará el software existente para dar cabida en el scada 

a las nuevas instalaciones. Las unidades contempladas son: 

 

Tabla 1. Tabla de unidades de obra 

Unidad de Obra Unidades 

Adecuación scada centro control Canal Montijo 1 

 

2. Elementos para automatización de la nueva estación de bombeo. 

 

En la nueva estación de bombeo existirán una serie de elementos que hay que 

automatizar y telecontrolar. El principal elemento es el armario que alojará el PLC y el 

panel táctil de control. Este PLC contendrá el software de control del bombeo. Se incluye 

un transductor de presión, fluostatos, boyas de nivel, sondas de nivel, switch de fibra 

óptica y pantalla HMI programada. 

 

Tabla 2. Tabla de unidades de obra (II) 

Unidad de Obra Unidades 

PLC para nueva estación de bombeo. Instalado y programado 1 

HMI 12" TFT estación bombeo. Instalada y programada 1 

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo 1 

Switch ethernet - fibra optica instalado 1 

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca 1 

Boya de nivel de máximo-mínimo para cántara de aspiración 2 

Transmisor de presión instalado 1 

Flujostato en impulsión instalado 3 
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3. Elementos para automatización del depósito elevado y del by-pass. 

 

En el by-pass existirán una serie de elementos que hay que automatizar y telecontrolar. 

El principal elemento es el armario que alojará el PLC y el panel táctil de control. Este 

PLC contendrá el software de control del by-pass y comunicación con el nuevo bombeo. 

Se incluye dos transductores de presión y un caudalímetro. 

 

Tabla 3. Tabla de unidades de obra (III) 

Unidad de Obra Unidades 

PLC para depósito elevado-bypass. Instalado y programado 1 

HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada 1 

Puesta en marcha de depósito elevado-bypass 1 

Transmisor de presión instalado 2 

 

4. Actuaciones a realizar en el centro de control en la sede de la Comunidad de Regantes 

del Guadiana. 

 

En este centro de control se adecuará el software existente para dar cabida en el scada 

a las nuevas instalaciones. Las unidades contempladas son: 

 

Tabla 4. Tabla de unidades de obra (IV) 

Unidad de Obra Unidades 

Adecuación scada de control de C.R Guadiana 1 

 

5. Elementos para el control de presiones en cabezales de filtrado. 

 

Se añaden 36 nuevas remotas a la instalación ya existente y dos transductores de 

presión a cada remota. 

 

Tabla 5. Tabla de unidades de obra (V) 

Unidad de Obra Unidades 

Terminal remota vía radio para lectura de presión 36 

Transmisor de presión instalado 72 
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MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL
GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD

CAPÍTULO 01 NUEVA ESTACION DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 12,50 3,75 46,88
1 24,00 4,00 96,00

142,88
Z_EXCAFOSO m³ Excavación mecánica en foso hasta 5,5 m de profundidad

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5,5 m de profundidad, con la utili-
zacion de medios auxiliares.

Medicion auxiliar 1 1.136,06 1.136,06
Plano 3.3.8

1.136,06
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Total excavación 1136,06 1.136,06
     Volumen ocupado por obra civil -1 13,80 6,80 5,20 -487,97

-1 8,68 6,80 1,05 -61,98

586,11
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 549,95 659,94

Asfalto 1,5 142,88 0,15 32,15

692,09
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 549,95 659,94

Asfalto 1,5 142,88 0,15 32,15

692,09
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 549,95 659,94

659,94
I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terre-
no de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en
terreno franco-ligero, formada por perfiles metálicos de acero laminado, con for-
ma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resis-
tencia de 242 cm³/m de pared.

Excav. junto inversores
1 17,80 3,00 53,40

53,40
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL
GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL
I06026 m³ Encachado de bolos para drenaje

Encachado de bolos para drenaje

Estación de bombeo:
Losa 1: 1 8,68 6,80 0,30 17,71
Foso de bombas:
Losa 2: 1 13,80 6,80 0,30 28,15

45,86
I19090 m² Lámina polietileno subbase

 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación,
incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

EStación de bombeo:
Losa 1: 1 8,68 6,80 59,02
Foso de bombas:
Losa 2: 1 13,80 6,80 93,84

152,86
I05016 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resis-
tencia a la tracción de 10 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Estación de bombeo:
Losa 1: 1 8,68 6,80 59,02
Foso de bombas:
Losa 2: 1 13,80 6,80 93,84

152,86
Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye
la presente partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en
un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Estación de bombeo:
Losa 1:
ZA 0/32 1,35 8,68 6,80 0,30 23,90
Foso de bombas:
Losa 2:
ZA 0/32 1,35 13,80 6,80 0,30 38,01

61,91
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Estación de bombeo:
Losa 1: 1 8,68 6,80 0,10 5,90
Foso de bombas:
Losa 2: 1 13,80 6,80 0,10 9,38

15,28
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Estación de bombeo:
Losa 1: 1 8,68 6,80 0,35 20,66
Foso de bombas:
Losa 2: 1 13,80 6,80 0,50 46,92

-1 0,75 0,75 0,30 -0,17
Muros: 2 13,80 4,35 120,06

1 6,00 4,35 26,10
1 6,00 4,00 24,00

237,57
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormi-
gón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado,
hormigones ni armaduras.

Estación de bombeo:
Losa 1: 1 8,68 6,80 0,35 20,66

1 8,68 6,80 0,10 5,90
Foso de bombas:
Losa 2: 1 13,80 6,80 0,50 46,92

1 13,80 6,80 0,10 9,38
-1 0,75 0,75 0,30 -0,17

Muros: 2 13,80 4,35 120,06
1 6,00 4,35 26,10
1 6,00 4,00 24,00

252,85
B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida
en su verdadera magnitud.

Foso de bombas: 2 13,400 26,800
2 6,400 12,800

39,60
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados
de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo de-
sencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Estación de bombeo:
Losa 1: 2 8,68 0,35 6,08

1 6,80 0,35 2,38
Foso de bombas:
Losa 2: 2 13,80 0,50 13,80

2 6,80 0,50 6,80
2 0,75 0,30 0,45

29,51
I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Foso de bombas:
Muros: 2 13,80 1,50 41,40

1 6,00 1,50 9,00
1 6,00 1,50 9,00

59,40
I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Foso de bombas:
Muros: 2 13,80 1,50 41,40

1 6,00 1,50 9,00
1 6,00 1,50 9,00

59,40
I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Foso de bombas:
Muros: 2 13,80 1,35 37,26

1 6,00 1,35 8,10
1 6,00 1,00 6,00

51,36
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Estación de bombeo:
Losa 1:
D=8mm 80 1,18 1,10 0,41 42,57
D=12mm 86 6,80 1,10 0,92 591,82

68 8,68 1,10 0,92 597,32
7 1,85 1,10 0,92 13,11
4 24,16 1,10 0,92 97,80

Foso de bombas:
Losa 2:
D=8mm 137 1,48 1,10 0,41 91,44
D=12mm 140 6,80 1,10 0,92 963,42

68 13,80 1,10 0,92 949,66
37 1,75 1,10 0,92 65,53
10 1,35 1,10 0,92 13,66

2 0,60 1,10 0,92 1,21
4 1,00 1,10 0,92 4,05
2 0,55 1,10 0,92 1,11
4 41,20 1,10 0,92 166,78

Según medición auxiliar
Muro 2:
D=10mm 1 411,80 1,10 452,98
Muro 4:
D=10mm 1 202,90 1,10 223,19

4.275,65
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Estación de bombeo:
Losa 1:
D=16mm 13 1,80 1,10 1,63 41,96

4 1,90 1,10 1,63 13,63
7 2,20 1,10 1,63 27,61
2 1,95 1,10 1,63 6,99

Cruces San Andrés:
D=16mm 4 8,43 1,63 54,96
Foso de bombas:
Según medición auxiliar
Muro 1:
D=16mm 1 1.080,60 1,10 1.188,66
Muro 2:
D=16mm 1 2.298,40 1,10 2.528,24
Muro 3:
D=16mm 1 2.285,30 1,10 2.513,83
Muro 4:
D=16mm 1 1.129,50 1,10 1.242,45

7.618,33
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y coloca-
do en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación
con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

Estación de bombeo:
Pilares
HEA-160 6 4,50 31,16 841,32

5 4,85 31,16 755,63
UPN-160 2 4,50 19,27 173,43

2 4,85 19,27 186,92
Dinteles
IPE-220 2 6,27 26,86 336,82
IPE-240 3 6,27 31,47 591,95
Vigas
UPN-160 1 3,92 19,27 75,54
Viga carril
IPE-220 1 22,20 26,86 596,29
Foso de bombas:
Pilares:
HEA-120 2 3,75 20,40 153,00

1 0,20 20,40 4,08
Vigas
IPE-220 2 13,00 26,86 698,36
UPN-160 2 5,65 19,27 217,75
Escalas
D=20mm liso 8 1,33 2,47 26,28

8 0,15 2,47 2,96
16 0,65 2,47 25,69

4.686,02
B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas,
pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí me-
diante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-
gún norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Foso de bombas:
Tubo hueco # 50.3
     Estructura 1 53,47 4,42 236,34
     Barandilla 1 73,17 4,42 323,41
     Escalera 1 10,33 4,42 45,66

605,41
B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y
piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE.
Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Estación de bombeo:
Correas ZF 150.2 6 22,20 4,42 588,74

588,74
Z_TRAMEX m² Tramex 30x30x30x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar

Enrejado tramex 30x30/30x2 mm galvanizado colocado sobre estructura auxi-
liar a base de perfiles tipo L 50x 3. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes in-
directos.

Foso de bombas:
Plataforma 1 13,00 1,55 20,15

1 13,00 1,00 13,00
Escalones 12 0,87 0,29 3,03

36,18
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Z_B01062 ud Placa anclaje S275JR 400x400x18 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 400x400x18
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 62
cm de longitud total, roscadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Estación de bombeo: 11 11,00

11,00
Z_B01061 ud Placa anclaje S275JR 350x250x12 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x250x12
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 30
cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Foso de bombas: 4 4,00

4,00
Z_B01058 ud Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 38
cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Foso de bombas: 4 4,00

4,00
Z_B01058_1 ud Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 30
cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Foso de bombas: 2 2,00

2,00
Z_PLACA12 m² Placa prefabricada hormigón 12 cm.

Placa de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor, incluyendo marcos de
ventanas, sellado de juntas entre placas con masilla caucho asfáltica. Medida la
unidad totalmente colocada, incluyendo elementos de fijación a estructura metáli-
ca y rotulación de nombre sobre placa. Medido descontando huecos mayores
de 4 m2.

Estación de bombeo: 2 13,55 4,50 121,95
2 8,55 4,85 82,94
1 6,50 4,50 29,25
1 2,35 4,85 11,40
1 4,10 1,60 6,56

252,10
Z_B06012 m² Ventana aluminio lacado corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de
superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase
5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta
de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

Estación de bombeo: 9 1,50 0,70 9,45

9,45
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B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cá-
mara de aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de
aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

Estación de bombeo: 9 1,50 0,70 9,45

9,45
Z_D23AA001 m² Puerta abatible chapa pegaso

 Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa
de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro
lineal y herrajes de colgar y de seguridad, incluyendo puerta peatonal y poste-
rior pintado de la misma con pintura tipo ferro.

Estación de bombeo: 1 3,84 3,25 12,48

12,48
Z_I19096 m² Reja de tubo metálica

Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizon-
tal, separados 15 cm. con garras para recibir de 12 cm., incluyendo pintado pos-
terior con pintura tipo ferro color gris. Medida la unidad totalmnete colocada

Estación de bombeo: 9 1,50 0,70 9,45

9,45
Z_B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas in-
cluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios au-
xiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos de más de 2 m².

Estación de bombeo: 1 22,20 6,10 135,42

135,42
Z_I19AIR ud Aspirador giratorio 350 mm

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para con-
ducto de salida de 350 mm de diámetro exterior, para ventilación natural

Estación de bombeo: 2 2,00

2,00
Z_D08QI010 m Canalón acero prel. desar.=500 mm.

Canalón de sección rectangular y 500 mm. de desarrollo, conformado en chapa
de acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especia-
les (tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes). Medida la unidad to-
talmente colocada.

Estación de bombeo: 1 22,20 22,20

22,20
Z_D08QC025 m Bajante acero prelac. d=110 mm.

Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado
en color, i/recibido de garras atornilladas al soporte y piezas especiales. Medida
la unidad totalmnete colocada.

Estación de bombeo: 1 3,45 3,45

3,45
Z_PP1.5ME ud Polipasto monoviga electrico 1.5 t luz cable

Polipasto de cadena, tipo compacto, de 1500 kg de capacidad, en version mono-
rraíl, construccion bajo normativa FEM, cadena tipo G80 según norma DIN
EN-818-7, altura de elevacion 6 m, carro de traslación motorizado, incluso final
de carrera integrado, mando a distancia con interruptor de seguridad y acceso-
rios. Medida la unidad instalada y funcionando en su ubicacion

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 BOMBAS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
Z_BOMBCP_250 ud Grupo electrobomba camara partida 250 kW. Instalada y probada

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para
250 l/s y 70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 250
kW de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 82,3%
y NPSH requerido de 4 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente insta-
lada, alineada y puesta en marcha con todas las pruebas de puntos de funciona-
miento necesarios.

2 2,00

2,00
Z_BOMBCP_160 ud Grupo electrobomba camara partida 160 kW. Instalada y probada

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para
142 l/s y 70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 160
kW de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 84,5%
y NPSH requerido de 4,77 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente
instalada, alineada y puesta en marcha con todas las pruebas de puntos de fun-
cionamiento necesarios.

1 1,00

1,00
BR1.2KW ud Grupo motobomba para aguas residuales 1,2 kW. Inst y probada

Grupo motobomba para aguas residuales para 3 l/s a 10 mca, salida a impul-
sión de 65 mm, motor eléctrico de 1,2 kW, 230 V,  50 Hz, incluso zocalo de aclo-
pamiento, pequeño material, conexiones, placas de sujeción y otros elementos
necesarios para que quede perfectamente montada en arqueta.

1 1,00

1,00
Z_VM700MOT ud Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada

Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y des-
multiplicador, con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable, lente-
ja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; pre-
sión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 700 mm, instalada.

Impulsion 1 1,00

1,00
A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

Impulsion 1 1,00

1,00
A10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Aspiracion 2 2,00

2,00
A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

Aspiracion 2 2,00

2,00
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A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Aspiracion 1 1,00

1,00
A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

Aspiracion 1 1,00

1,00
Z_VM450MOT ud Válvula mariposa, ø 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Impulsion 2 2,00

2,00
A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

Impulsion 2 2,00

2,00
Z_VM350MOT ud Válvula mariposa, ø 350 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Impulsion 1 1,00

1,00
A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

Impulsion 1 1,00

1,00
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Z_VR450 ud Válvula de retención de 450 mm de diametro y PN 16, instalada

Válvula de retención de doble clapeta de 450 mm de diametro y PN 16 atm per-
fectamente montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,
pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

2 2,00

2,00
Z_VR350 ud Válvula de retención de 350 mm de diametro y PN 16,  instalada

Válvula de retención de doble clapeta de 350 mm de diametro y PN 16 atm per-
fectamente montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,
pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

1 1,00

1,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1 1,00

1,00
A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
VALHANTI_10 ud Valvula hidráulica anticipadora de onda de 10" instalada.

Válvula de control hidráulico de 10" PN 16 con actuador de doble cámara, con
función anticipadora de onda para disipar la sobrepresión producida por golpe
de ariete. Con cuerpo y tapa de  hierro fundidio revestido con poliester. Asiento
de la válvula principal de acero inoxidable. Diafragma y empaques de neopreno
reforzado con malla de nylon. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

Med. auxiliar 1,05 5,66 5,94

5,94
A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a
500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Med. auxiliar 1,05 217,22 228,08
1,05 70,13 73,64
1,05 149,16 156,62
1,05 47,57 49,95
1,05 187,87 197,26
1,05 75,66 79,44
1,05 192,04 201,64

986,63
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Med. auxiliares 1,05 1.327,93 1.394,33
1,05 28,26 29,67

1.424,00
Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Med. auxiliares 1,01 1.588,20 1.604,08
1,01 36,00 36,36
1,01 322,28 325,50

1.965,94
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Z_A03002I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 250 mm menor o igual a 500 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Med. auxiliares 1,01 129,65 130,95

130,95
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

   Apoyo para colector ø 711 mm
      Perfil laminado HEB-280 4 0,80 105,58 337,86
      Pletinas rectangular 100.10 8 0,17 7,85 10,68
   Apoyo para colector ø 273 mm
      Perfil laminado IPE-500 4 0,40 92,97 148,75
      Pletinas rectangular 100.10 8 0,15 7,85 9,42

506,71
Z_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

4 4,00

4,00
A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería vaciado 1 6,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 01.04 CONEXIÓN CÁNTARA-NUEVO BOMBEO
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 3.10 1 4,50 0,40 4,50 8,10

8,10
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

   Demolicion 1,5 8,10 12,15

12,15
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

   Demolicion 1,5 8,10 12,15

12,15
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Muros 1 2,50 0,40 4,50 4,50
1 2,00 0,40 4,50 3,60

8,10
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I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1 4,50 1,50 6,75

6,75
I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1 4,50 1,50 6,75

6,75
I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1 4,50 1,50 6,75

6,75
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

95 kg/m3 95 8,10 769,50

769,50

SUBCAPÍTULO 01.05 CONEXION BOMBEO- IMPULSION

APARTADO 01.05.01 EXCAVACIONES PARA TUBERIAS
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Medicion auxiliar 130,9 130,90
Plano 3.8.3

130,90
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

26 1,20 0,10 3,12

3,12
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las

propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Medicion auxiliar 130,9 130,90
b^2*p/4 -26 0,71 -10,29 b^2*p/4
      Cama de arena -26 1,20 0,10 -3,12

117,49
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 13,41 16,09

16,09
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 13,41 16,09

16,09
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I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 13,41 16,09

16,09

APARTADO 01.05.02 OBRA CONEXION CON TUBERIA 900 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utiliza-
ción de medios auxiliares.

Conexion 900 1 5,00 3,00 3,00 45,00

45,00
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Conexion 900 1 5,00 3,00 3,00 45,00
b^2*p/4 -2 0,90 -1,27 b^2*p/4

43,73
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,27 1,52

1,52
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,27 1,52

1,52
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,27 1,52

1,52
I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgrega-
dos, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de ele-
mentos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

Conexion 900 2 5,00 3,00 30,00
2 3,00 3,00 18,00

48,00
Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

Conexión 900 1 1,00

1,00
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Z_CS m Cordón Soldadura

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

Conexión 900 2 0,90 3,14 5,65
Conexion 700 1 0,70 3,14 2,20

7,85
Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tan-
to maquinaria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

Conexion 1 1,00

1,00
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclaje 1 4,00 4,00 1,60 25,60

25,60
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 4 4,00 1,60 25,60

25,60

APARTADO 01.05.03 TUBERÍA DE CONEXIÓN
Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Med. auxiliares 1,01 3.817,52 3.855,70
1,01 303,87 306,91

4.162,61
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclaje 1 1,50 1,50 1,30 2,93

2,93
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 4 1,50 1,30 7,80

7,80
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SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION ELECTRICA BT

APARTADO 01.06.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
I18003 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un es-
pesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 3.5 y 3.6:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 0,90 0,60 0,54

0,54
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 3.7.1
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 22,44 0,60 13,46

1 0,58 0,58

14,04
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Asfalto 1,5 22,44 0,60 0,12 2,42
1,5 0,58 0,12 0,10

Losa 1,5 0,16 0,24
Muro 1,5 0,14 0,21

2,97
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Asfalto 1,5 22,44 0,60 0,12 2,42
1,5 0,58 0,12 0,10

Losa 1,5 0,16 0,24
Muro 1,5 0,14 0,21

2,97
Z_REPSOLE m² Reposición de solera Estación

Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un míni-
mo de 30 cm de espesor, incluidas armaduras de acero. Totalmente terminada,
incluso con terminación superficial igual a la existente.

Plano 3.5 y 3.6:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 0,90 0,60 0,54

0,54
I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor,
incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Plano 3.5 y 3.6:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
Z_AYALB_GC ud Ayuda albañileria apert rozas/calas en muros, forjado paso cable

Ayuda de albañileria para apertura de rozas y calas en muros, forjados, etc..pa-
ra trabajos acometida electrica y paso de cables y canalizaciones en la estacion
de bombeo

Plano 3.5 y 3.6:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 1,00

1,00
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I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Plano 3.7.1
Riego imprimación: 0,001 22,44 0,60 0,50 0,01

0,001 0,58 0,50

0,01
I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según nor-
ma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1.

Plano 3.7.1
Riego adherencia: 0,001 22,44 0,60 0,50 0,01

0,001 0,58 0,50

0,01
I08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al
coste del betún o de la emulsión.

Riego imprimación: 1 22,44 0,60 13,46
1 0,58 0,58

Riego adherencia: 1 22,44 0,60 13,46
1 0,58 0,58

28,08
I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Mars-
hall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior
a 4 m.

Capa base 2,35 22,44 0,60 0,06 1,90
2,35 0,58 0,06 0,08

Capa rodadura 2,35 22,44 0,60 0,06 1,90
2,35 0,58 0,06 0,08

3,96

APARTADO 01.06.02 CUADROS ELECTRICOS Y EQUIPOS
Z_ADCGM ud Adecuacion CGMP instal IAM-D 4/1000/300mA bajo armario 500V

Adecuación del cuadro general de mando y protección de la instalación existen-
te, al objeto de poder suministrar energía al nuevo cuadro de control de moto-
res, mediante colocación de interruptor autom magnet-diferencial (UNE-EN
61008) calibre 1000A, 4p, 500V, y rele diferencial sensibilidad 300 mA con bo-
ton de test (verificación regular) y botón pulsador de rearme y retardo intencio-
nal fijo de 40 ms, con contacto auxiliar para la señalización a distancia del dispa-
ro bajo defecto diferencial, instantáneo clase A superinmunizado para instalacio-
nes de riesgo de disparos intempestivos (debido a la electrónica de los variado-
res), mando manual y 20.000 maniobras de vida eléctrica. Medida la unidad in-
cluyendo envolvente metalica IP55, dimensiones 2000x500x600 mm, cableado
con terminales de punteras de todos los elementos, material auxiliar (regleteros
carril DIN, prenses), esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización
del automatismo, manual de programación, totalmente montado según vigente
Reglamento para Baja Tensión.

Estacion Bombeo actual 1 1,00

1,00
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Z_TF500-400V ud Transformador trif 500/400 V 25 kVA IP23

Transformador trifásico tipo interior IP23 en caja metálica pintada resina poliés-
ter RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) construido según  UNE EN 61558, con las
siguientes características: Potencia nominal 25 KVA, tensión nominal 500/400V,
grupo de conexion Yyn0, tensión de cortocircuito 4% y frecuencia 50 Hz, coloca-
do sobre ruedas. Aislamiento térmico clase F-155ºC, bobinado en cobre
HC-200ºC y conexión borne de presión . Medida la unidad totalmente conecta-
da.

Nueva EB 1 1,00

1,00
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Z_CG_BOMBAS ud Cuadro general distribucion 2x250+1x160 kW (sin incluir VF)

Cuadro general de mando y protección formado por armarios metálicos grado
de protección IP-55 IK-10, incombustibles y estancos, homologado para este
uso según UNE EN 61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mm y
las dimensiones siguientes: 1 armario de 2000x500x600 mm y 1 armario de
2000x1000x600 mm  (con pasillo para juego de barras Cu electrolítico) incorpo-
rando zócalo de 200 mm para paso de cables, alumbrado, ventilación y resisten-
cias de calefacción con termostato. En el frontal dispondrá de un sinóptico repre-
sentativo de la estación de bombeo, de 600x400 mm, con leds bicolor y monoco-
lor.
Estará dotado de los siguientes elementos:
-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm
-1 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V
-3 u Trafo intensidad toroidal x/5 clase 0,5 para 0,72/3kV
-1 u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS)
-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/1000/85 kA rele reg 0,4-1In. con enclava-
miento y mando de apertura de seguridad (bobina de disparo y bobina de míni-
ma tensión con temporizador externo). El bloque de relés electrónico de la uni-
dad de control del interruptor proporcionará protección contra sobrecargas por
dispositivo térmico de umbral regulable (Ir=0,4-1 In) y, a su vez, protección con-
tra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regulable Im=2-10 Ir) .
La protección instantánea contra los cortocircuitos responde a un umbral fijo de
referencia I<11 In. Aún cuando la tensión asignada de empleo a 50-60 Hz en
c.a. sea 690 V (500 V en c.c.), estará fabricado para una tensión de aislamiento
de 750 V y cumplirá una tensión soportada a impulso de 8kV.
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/400/300 mA, clase A si (superinmuniza-
do) rele reg 0,4-1In
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/250/300 mA, clase A si (superinmuniza-
do) rele reg 0,4-1In
-1 u Interr. autom. magnet. 4/40/10 kA
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/300 mA, poder corte 4,5 kA, diferen-
cial clase A
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA    , poder corte 4,5 kA, diferen-
cial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial
clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial
clase A
-1 u Guardamotor 3p 0,63-1A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-3 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-4 u Contactor inversor tripol 10A
-7 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32 / poder corte 4,5kA / C
-1 u Interr. autom. magnet. 4/20/4.5 kA
-1 u Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.
-1 u Contactor bipol 10A/230V
-4 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT
-12 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm
-12 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon
-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h
-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm
-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca
-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)
-7 u Etiqueta identificativa
Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de pun-
teras de todos los elementos, material auxiliar (regleteros, carril DIN, pren-
ses,...), etiquetas identificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares nece-
sarios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente
montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotecnico para Ba-
ja Tensión (REBT).

Plano 3.6
CGD Nueva EB 1 1,00

1,00
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Z_CS_TLC_T1 ud Armario telecontrol inst. riego para PLC, sin incluir periferico

Armario de telecontrol en instalaciones de riego o similares, para alojar PLC de
control, homologado para estos usos según UNE EN 61439-3, formado por ar-
mario metálico, fabricado en chapa electrozincada de 1,5 mm, grado de protec-
ción IP-55 IK10, color gris claro RAL 7035 y dimensiones 2000x1000x300 mm.
Estará dotado de placa de montaje, carriles DIN reforzados, tapa puerta abati-
ble y los siguientes elementos generales:
-1 u Interr. autom. magnet-diferencial 2/25A/30mA clase A superinmunizado
(SI), pdC 4.5 kA
-1 u Protector sobretensiones categ II 2p/230V
-3 u Interr. autom. magnet. 6 A / 250Vcc / C / pdC4.5kA
-1 u Fuente aliment estabil 24Vcc 40A montaje carril DIN
-2 u Bateria SAI 12V/26Ah
-1 u SAI DC 24/24V 40A montaje carril DIN
-3 u Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA
Medida la unidad de cuadro incluyendo cableado con terminales de punteras de
todos los elementos generales, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses,
pulsadores con piloto señalizacion marcha-paro-salto termico), etiquetas identifi-
cativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realiza-
ción del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto
en marcha según vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(REBT). No incluye elementos perifericos a controlar

Plano 3.5 y 3.6
Armario Telecontrol (PLC) 1 1,00

1,00
Z_VV_250 ud Variador de frecuencia 250 kW a 500 V

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  250 kW,
500 V y 357A de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de di-
mensiones 2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsante-
ria, con las siguientes características incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 250.000 W
Intensidad nominal salida AC: 357 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a
plena carga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga
suave en la entrada, intensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación
en salida sin desclasificación, fusibles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarje-
tas electrónicas tropicalizadas de forma selectiva. Se suministrará con marcado
CE correspondiente y manual de instrucciones y automatismos. Medida la uni-
dad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conductores, mon-
tado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

Plano 3.5
Bombas 250 kW 2 2,00

2,00
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Z_VV_160 ud Variador de frecuencia 160 kW a 500 V

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  160 kW,
500 V y 226A de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de di-
mensiones 2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsante-
ria, con las siguientes características incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 160.000 W
Intensidad nominal salida AC: 226 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a
plena carga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga
suave en la entrada, intensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación
en salida sin desclasificación, fusibles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarje-
tas electrónicas tropicalizadas de forma selectiva. Se suministrará con marcado
CE correspondiente y manual de instrucciones y automatismos. Medida la uni-
dad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conductores, mon-
tado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

Plano 3.5
Bomba 160 kW 1 1,00

1,00

APARTADO 01.06.03 CANALIZACIONES Y CIRCUITOS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Plano 3.5.:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 50,00 0,60 1,00 30,00

30,00
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

Plano 3.5.:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 50,00 0,60 0,10 3,00

3,00
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Plano 3.5:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 50,00 0,60 1,00 30,00

30,00
Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares
2018 empresa distribuidora así como REBT

Plano 3.5.:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 50,00 0,60 30,00

30,00
Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendi-
da en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particulares 2018 empresa dis-
tribuidora así como REBT

Plano 3.5.:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 1 50,00 50,00

50,00
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Z_E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m
con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormi-
gón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Canalizacion CBT-CGD Nueva
Estacion Bombeo

3 3,00

3,00
E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nomi-
nal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para
uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo
p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado

Plano 3.5:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 4 50,00 200,00

200,00
E02226_1 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nomi-
nal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para
uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo
p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado

Plano 3.5:
Circuito VF1-Bomba1 2 5,00 10,00
Circuito VF2-Bomba2 2 3,45 6,90
Circuito VF3-Bomba3 1 2,00 2,00

18,90
E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p
de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

Plano 3.5:
Circuito valvulas motorizadas y
bomba achique

1 8,50 8,50

8,50
E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Plano 3.5.:
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 2 50,00 100,00
Circuito control bombas-valvulas
motorizadas

2 7,50 15,00

115,00
Z_E02066 m Bandeja rejilla, 400x100 mm, instalada

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones
400x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Plano 3.5:
Circuito VF 1 9,65 9,65
Circuito bombas-valvulas
motorizadas

1 4,00 4,00

1 2,45 2,45
1 5,75 5,75

21,85
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Z_E02063 m Bandeja rejilla, 200x100 mm, instalada

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones
200x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Plano 3.5:
Circuito bombas-valvulas
motorizadas

1 4,00 4,00

1 5,75 5,75
1 2,50 2,50

Derivaciones 3 0,60 1,80

14,05
E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Re-
sistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación,
soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Plano 3.5.:
Circuito alumbrado interior 1 48,20 48,20

1 21,85 21,85
Circuito alumbrado emergencia 1 45,50 45,50
Circuito alumbrado exterior 1 4,00 4,00

119,55
E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia
a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a da-
ños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Plano 3.5:
Circuito polipasto 1 5,00 5,00
Circuito SubC TTCC 1 5,30 5,30
Circuito armario telecontrol 1 2,50 2,50

12,80
E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia
a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a da-
ños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Plano 3.5.:
Circuito autotrafo 25 kVA 2 5,00 10,00
Circuito reserva (fut climatiz) 1 10,00 10,00
Circuito bomba achique 1 4,00 4,00

24,00
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Z_RZ1S240AL m Conductor 1x240 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de
240 mm2 de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticu-
lado XLPE y cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado
CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tu-
bos o enterrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente
REBT

Plano 3.6.:
Cabinas existentes-CBT 12 7,00 84,00
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 12 50,00 600,00

684,00
Z_RZ1S120AL m Conductor 1x120 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de
120 mm2 de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticu-
lado XLPE y cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado
CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tu-
bos o enterrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente
REBT

Plano 3.6.:
Cabinas existentes-CBT 4 7,00 28,00
CBT-CGD Nueva Estacion Bombeo 4 50,00 200,00

228,00
E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

Plano 3.6:
Circuito CGD-VF1 8 6,75 54,00
Circuito CGD-VF2 8 8,20 65,60
Circuito CGD-VF3 4 9,65 38,60

158,20
Z_RV185 m Cable 3x185/185 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca

Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, función pantalla y
conductor de protección. Conductores de cobre pulido flexible (Clase 5,
UNE-EN 60228) de seccion 3x185/185 mm2, denominacion RVKV-K, con aisla-
miento polietileno reticulado XLPE, asiento de pantalla PVC/ST2, pantalla de
conductor concentrico de hilos de cobre+ contraespira de fleje de cobre y cubier-
ta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Tensión de prueba: 3500 V ca
-Temperatura máxima: 90ºC
-Resistencia max a 20ºC según UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, según CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tu-
bos o enterrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente
REBT

Plano 3.6.:
Circuito VF1-Bomba1 2 14,00 28,00
Circuito VF2-Bomba2 2 16,50 33,00
Circuito VF3-Bomba3 1 15,15 15,15

76,15
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E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 3.5 y 3.6.:
Circuito alumbrado interior 1 48,20 48,20

1 21,85 21,85
Circuito alumbrado emergencia 1 45,50 45,50
Circuito alumbrado exterior 1 4,00 4,00

119,55
E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 3.5 y 3.6:
Circuito polipasto 5 5,00 25,00
Circuito SubC TTCC 5 5,30 26,50

51,50
E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 3.6:
Circuito armario telecontrol 1 2,50 2,50

2,50
E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 3.6.:
Circuito reserva (fut climat) 1 10,00 10,00
Circuito bomba achique 1 31,15 31,15

41,15
E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 3.5 y 3.6.:
Circuito autotrafo 25 kVA 2 5,00 10,00
Circuito valvula motorizada 1 1 17,00 17,00
Circuito valvula motorizada 2 1 20,50 20,50
Circuito valvula motorizada 3 1 24,15 24,15
Circuito valvula motorizada 4 1 28,15 28,15

99,80
Z_ZK_4G m Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

Circuitos control. Señales digitales
Sondas PT-100. Bomba 1 10 20,75 207,50
Sondas PT-100. Bomba 2 10 24,70 247,00
Sondas PT-100. Bomba 3 10 24,80 248,00
Circuitos control. Señales
analogicas
Nivel cantara aspiracion 1 25,00 25,00
Transductor presion 1 30,00 30,00

757,50
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Z_Z1K_10 m Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

Plano 3.5:
Circuitos control. Señales digitales
Valvula motorizada 1 1 17,00 17,00
Valvula motorizada 2 1 20,50 20,50
Valvula motorizada 3 1 24,15 24,15
Valvula motorizada 4 1 28,15 28,15

89,80
Z_ZK_4G1 m Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

Circuitos control. Señales digitales
Flujostato B1 1 20,75 20,75
Flujostato B2 1 24,70 24,70
Flujostato B3 1 24,80 24,80
Boyas max-min 1 25,00 25,00

95,25
Z_Z1K_3G m Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

Plano 3.6:
Circuitos alimentacion-control.
Resistencias caldeo
Motor Bomba 1 1 20,75 20,75
Motor Bomba 2 1 24,70 24,70
Motor Bomba 3 1 24,80 24,80

70,25
FO_MULT12 m Fibra optica monomodo OS1

Fibra óptica 50/125 multimodo 3.0 mm. Instalada tanto en campo como en case-
ta con conexiones y conectores. Probada y funcionando

Plano 3.7
Reposicion 26 26,00

26,00
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APARTADO 01.06.04 MECANISMOS, ILUMINACION Y TOMAS CORRIENTE
Z_CTF416216 ud Cuadro TF indust dobles 4p/16+2p/16A

Envolvente estanca IP-44 aislante autoextinguible con huecos para tomas de
fuerza industriales 2x16A (III+N+TT) y 2x(10/16A) (II+TT), con carriles DIN para
interruptores magnetotérmicos apropiados, 4/16A/6 kA y 2/16A/6 kA totalmente
montado y conexionado según ITC BT-19 y 20 del RBT.

Plano 3.5 1 1,00

1,00
Z_D27KA505 ud Punt.Luz jung tubo PVC

Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rígi-
do D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interrup-
tor superficie, caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente montado
e instalado.

 Plano 3.5 2 2,00

2,00
Z_PAN40LED ud Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm

Luminaria estanca tipo "pantalla" de 1200x300 mm Led 40 W, con protección IP
65 clase I, cuerpo en policarbonato gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policar-
bonato con proteccion UV, electrificación con:regleta de conexión con toma de
tierra, .. etc,  flujo 6000 lm, Tª color 5700K, sistema de cuelgue, replanteo, peque-
ño material y conexionado.

 Plano 3.5 9 9,00

9,00
Z_PROYLD70 ud Proyector ext. LED 70 W 1 modulos Al IP65

Proyector exterior Led 70W, carcasa en fundición de aluminio de alta pureza,
cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado
con junta de silicona, apertura 120º, grado de protección IP 65/CLASE I, lira en
acero galvanizado para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, i/ lám-
para led 1 modulo 70W./230V (Tª color 3800-4500K)  replanteo, fijación, peque-
ño material y conexionado.

 Plano 3.5 1 1,00

1,00
Z_D28AO035 ud Luminaria emergencia flujo 570 lumen

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570
lumen con lámpara de emergencia, caja de empotrar blanca o negra, o estanca
(IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.

 Plano 3.5 3 3,00

3,00
Z_B110091 ud Extintor CO2 5 kg. 89B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de ma-
terias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente ex-
tintor con soporte y manguera con difuso. Totalmente instalado.

Plano 3.5 1 1,00

1,00
B11011 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección con-
tra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminis-
cencia, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación
y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

Plano 3.5 1 1,00

1,00
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APARTADO 01.06.05 PUESTA  A TIERRA
Z_PT35 m Toma tierra  Cu desnudo 35 mm2

Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones
con soldadura aluminotérmica incluso p.p. registro de comprobación y puente
de prueba. Ejecutado según ITC BT-18 y MIE RAT 13

Plano 3.3.2:
Nueva Estacion Bombeo
Perimetro foso 2 13,45 26,90

2 6,40 12,80
Losa acceso 2 8,70 17,40

1 6,40 6,40

63,50
Z_APT ud Arqueta PT lad 50x38x25cm tapa horm  i/electrodo

Arqueta de conexión de fábrica de ladrillo dimensiones interiores 50x38x25 cm
y espesor  12 cm, enfoscado con mortero cemento 1:3, sobre solera de hormi-
gon HM-20/spb/20/IIa, tapa de hormigón y cercos perfil acero laminado, ejecuta-
da según NTE-IEP-6 con punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cad-
mio. Se conexionará mediante brida, latiguillo pica-cuadro con conductor V-750
de 1x35 mm2 amarillo-verde, bajo tubo corrugado diam 90. Medida la unidad eje-
cutada incluyendo ayudas de albañilería.

Plano 3.3.2.:
Nueva Estacion Bombeo 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.07 URBANIZACIÓN Y REPOSICIONES

APARTADO 01.07.01 REPOSICION ASFALTO
Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye
la presente partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en
un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Plano 3.7.1
Cimiento+firme camino asfaltado 1 12,50 3,75 0,40 18,75

1 4,00 1,00 0,40 1,60

20,35
I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Plano 3.7.1
Riego imprimación: 0,001 12,50 3,75 0,50 0,02

0,001 4,00 1,00 0,50

0,02
I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según nor-
ma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1.

Plano 3.7.1
Riego adherencia: 0,001 12,50 3,75 0,50 0,02

0,001 4,00 1,00 0,50

0,02
I08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al
coste del betún o de la emulsión.

Plano 3.7.1
Riego imprimación: 1 12,50 3,75 46,88

1 4,00 1,00 4,00
Riego adherencia: 1 12,50 3,75 46,88

1 4,00 1,00 4,00

101,76
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I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Mars-
hall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior
a 4 m.

Plano 3.7.1
Capa base 2,35 12,50 3,75 0,06 6,61

2,35 4,00 1,00 0,06 0,56
Capa rodadura 2,35 12,50 3,75 0,06 6,61

2,35 4,00 1,00 0,06 0,56

14,34

APARTADO 01.07.02 REPOSICION VALLADO
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 3.7.1
Cerramiento  EB 1 30,00 0,30 0,50 4,50

4,50
Z_B02005 m² Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x15 cm, colocados a
una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hor-
migón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

Plano 3.7.1
Cerramiento  EB 1 30,00 0,50 15,00

15,00
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Plano 3.7.1
Zuncho valla 1 30,00 0,40 0,40 4,80

4,80
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Plano 3.7.1
Zuncho Valla
D=8mm. 100 1,60 0,41 65,60
D=12mm. 4 30,00 0,92 110,40

176,00
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Plano 3.7.1
Cerramiento 1,5 4,50 6,75

6,75
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Plano 3.7.1
Cerramiento 1,5 4,50 6,75

6,75
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CAPÍTULO 02 BY-PASS

SUBCAPÍTULO 02.01 CALDERERIA, TUBERÍA Y VALVULERIA
Z_VM700MOT ud Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada

Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y des-
multiplicador, con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable, lente-
ja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; pre-
sión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 700 mm, instalada.

1 1,00

1,00
Z_A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

By-pass mariposa 1 1,00

1,00
A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

By-pass mariposa 1 1,00

1,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2 2,00

2,00
Z_CAUD700 ud Caudalimetro electromagnético ø 700 mm

Caudalímetro electromagnético de 700 mm. de diámetro, con convertidor de se-
ñal incluido, embridado, cableado de alimentación y de señalización, con p.p.
de juntas y tornillería. Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00
A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00
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Z_A03008I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Med. auxiliares 1,01 537,13 542,50

542,50
Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Med. auxiliares 1,01 4.356,75 4.400,32
1,01 303,87 306,91

4.707,23
Z_A03005I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Med. auxiliares 1,01 11,32 11,43
1,01 65,57 66,23

77,66
Z_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 02.02 ARQUETAS
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 4.8
Arqueta válvula 700 mm 7 7,00
Arqueta caudalímetro 700 mm 5 5,00

12,00
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con re-
troexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Plano 4.7.2
Medicion auxiliar 139,27 139,27

139,27
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Excavación total 1 139,27 139,27
Arqueta válvula 700 mm
   A deducir volumen de obra
construida

-1 3,00 3,00 2,40 -21,60

Arqueta caudalímetro 700 mm
   A deducir volumen de obra
construida

-1 3,00 3,00 2,40 -21,60

96,07
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I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arqueta válvula 700 mm
   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 21,60 25,92

   Asfalto 1,5 7,00 0,15 1,58
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 21,60 25,92

   Asfalto 1,5 5,00 0,15 1,13

54,55
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Arqueta válvula 700 mm
   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 21,60 25,92

   Asfalto 1,5 7,00 0,15 1,58
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 21,60 25,92

   Asfalto 1,5 5,00 0,15 1,13

54,55
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Arqueta válvula 700 mm
   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 21,60 25,92

Arqueta caudalímetro 700 mm
   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 21,60 25,92

51,84
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arqueta válvula 700 mm
   Hormigón de limpieza
   Hormigón de limpieza 1 3,00 3,00 0,10 0,90
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Hormigón de limpieza
   Hormigón de limpieza 1 3,00 3,00 0,10 0,90

1,80
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arqueta válvula 700 mm
   Solera 1 3,00 3,00 0,30 2,70
   Alzados
   Alzados 4 2,75 0,25 2,30 6,33
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Solera 1 3,00 3,00 0,30 2,70
   Alzados
   Alzados 4 2,75 0,25 2,30 6,33

18,06
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados
de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo de-
sencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta válvula 700 mm
   Solera 4 3,00 0,30 3,60
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Solera 4 3,00 0,30 3,60

7,20
I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta válvula 700 mm
   Alzados 4 2,75 1,50 16,50
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Alzados 4 2,75 1,50 16,50

33,00
I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta válvula 700 mm
   Alzados 4 2,75 0,80 8,80
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Alzados 4 2,75 0,80 8,80

17,60
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta válvula 700 mm
   Segun medicion aux
   Muro 1 601,00 601,00
   Losa 1 218,70 218,70
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Segun medicion aux
   Muro 1 601,00 601,00
   Losa 1 218,70 218,70

1.639,40
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta válvula 700 mm
   Según medición auxiliar
     Muros 1 79,80 79,80
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Según medición auxiliar
     Muros 1 79,80 79,80

159,60
B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida
en su verdadera magnitud.

Arqueta válvula 700 mm
   Contacto solera/paramentos
verticales

4 2,750 11,000

Arqueta caudalímetro 700 mm
   Contacto solera/paramentos
verticales

4 2,750 11,000

22,00
Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

Arqueta válvula 700 mm
   Cada 30 cm (H= 2,3 m) 1 7,00 7,00
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Cada 30 cm (H= 2,3 m) 1 7,00 7,00

14,00
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Z_TAPALVEO15 m² Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)

Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de
espesor, para forjado o similar (SCU 1 kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un
hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente coloca-
da, incluyendo elementos de fijación.

Arqueta válvula 700 mm 1 3,00 3,00 9,00
Arqueta caudalímetro 700 mm 1 3,00 3,00 9,00

18,00
Z_TAPGALV_3 m² Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm

Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvaniza-
da en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico
de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.

Arqueta válvula 700 mm 1 1,00 1,00 1,00
Arqueta caudalímetro 700 mm 1 1,00 1,00 1,00

2,00
Z_D23GD005 m² Celosía fija para ventilación

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de la-
mas de acero de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiin-
sectos en el interior, garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller
y montada en obra, totalmente colocada.

Arqueta válvula 700 mm 4 0,80 0,20 0,64
Arqueta caudalímetro 700 mm 4 0,80 0,20 0,64

1,28
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Arqueta válvula 700 mm
   Apoyo para colector ø 711 mm
      Perfil laminado HEB-280 1 0,80 105,58 84,46
      Pletinas rectangular 100.10 2 0,17 7,85 2,67
Arqueta caudalímetro 700 mm
   Apoyo para caudalímetro ø 700
mm
      Perfil laminado HEB-280 1 0,80 105,58 84,46
      Pletinas rectangular 100.10 2 0,17 7,85 2,67

174,26
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SUBCAPÍTULO 02.03 OBRAS DE CONEXIONES

APARTADO 02.03.01 EXCAVACIONES PARA TUBERIAS
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

plano 4.7.2
Medicion auxiliar 45,45 45,45

45,45
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

1 21,00 1,20 0,10 2,52

2,52
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las

propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Excavación total 45,45 45,45
b^2*p/4 -21 0,71 -8,31 b^2*p/4
      Cama de arena -21 1,20 0,10 -2,52

34,62
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 10,83 13,00

13,00
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 10,83 13,00

13,00
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 10,83 13,00

13,00
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APARTADO 02.03.02 OBRA CONEXION CON TUBERIA 900 mm
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 4.8 20 20,00

20,00
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utiliza-
ción de medios auxiliares.

Conexion 900 1 5,00 3,00 3,00 45,00

45,00
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Conexion 900 1 5,00 3,00 3,00 45,00
b^2*p/4 -1,7 0,91 -1,11 b^2*p/4

43,89
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,27 1,52

Asfalto 1,5 20,00 0,15 4,50

6,02
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,27 1,52

Asfalto 1,5 20,00 0,15 4,50

6,02
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,27 1,52

1,52
I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgrega-
dos, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de ele-
mentos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

Conexion 900 2 5,00 3,00 30,00
2 3,00 3,00 18,00

48,00
Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

Conexión 900 1 1,00

1,00
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Z_CS m Cordón Soldadura

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

b*p 2 0,91 5,72 b*p
b*p 1 0,71 2,23 b*p

7,95
Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tan-
to maquinaria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

Conexion 1 1,00

1,00
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclaje 1 3,50 3,50 1,50 18,38

18,38
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 4 3,50 1,50 21,00

21,00

APARTADO 02.03.03 OBRA CONEXION CON TUBERIA 1200 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utiliza-
ción de medios auxiliares.

Conexion 1200 1 5,00 4,00 3,50 70,00

70,00
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Conexion 900 1 5,00 3,00 3,00 45,00
b^2*p/4 -2 1,20 -2,26 b^2*p/4

42,74
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 2,26 2,71

2,71
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 2,26 2,71

2,71
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 2,26 2,71

2,71
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I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgrega-
dos, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de ele-
mentos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

Conexion 900 2 5,00 3,50 35,00
2 4,00 3,50 28,00

63,00
Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

Conexión 900 1 1,00

1,00
Z_CS m Cordón Soldadura

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

b*p 2 1,22 7,67 b*p
b*p 1 0,71 2,23 b*p

9,90
Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tan-
to maquinaria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

Conexion 1 1,00

1,00
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclaje 1 3,50 3,50 1,50 18,38

18,38
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 4 3,50 1,50 21,00

21,00

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACION BAJA TENSION

APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
I18003 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un es-
pesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

Plano 4.5 y 4.6:
Cuadro existente-arqueta 1 0,90 0,40 0,36

0,36
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Solera 1,5 0,90 0,40 0,30 0,16

0,16
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Solera 1,5 0,90 0,40 0,30 0,16

0,16
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Z_REPSOLE m² Reposición de solera Estación

Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un míni-
mo de 30 cm de espesor, incluidas armaduras de acero. Totalmente terminada,
incluso con terminación superficial igual a la existente.

Plano 4.5 y 4.6:
Cuadro existente-arqueta 1 0,90 0,40 0,36

0,36

APARTADO 02.04.02 CUADROS ELECTRICOS Y EQUIPOS
Z_ADCDET ud Adecuacion cuadro electrico/telecontrol deposito elevado

Adecuacion del cuadro electrico existente en el deposito elevado, para la incor-
poracion de los siguientes elementos:
-Proteccion circuito nueva valvula motorizada del bypass (diferencial, guardamo-
tor y contactor tripolar inversor de maniobra)
-Sustitucion del PLC por otro nuevo para dar servicio a la instalacion actual+am-
pliacion, incluyendo proteccion magnetotermica-diferencial, clase A (si) en cabe-
za, fuente alimentacion 230Vca/24Vcc, SAI 24 Vcc con baterias e interruptores
magnetotermicos cc para instrumentos nuevos (x5)
-Cableado control para las nuevas variables (apertura-cierre valvula motoriza-
da, caudalimetro, transductores presion bypass, nivel)
Medida la unidad incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los
elementos, material auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identifi-
cativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realiza-
ción del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto
en marcha según vigente Reglamento Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).

Plano 4.5 y 4.6
CGD Deposito Elevado 1 1,00

1,00

APARTADO 02.04.03 CANALIZACIONES Y CIRCUITOS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito valvula motorizada 1 4,85 0,40 0,60 1,16
Circuito caudalimetro 1 7,25 0,40 0,60 1,74

2,90
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito valvula motorizada 1 4,85 0,40 0,10 0,19
Circuito caudalimetro 1 7,25 0,40 0,10 0,29

0,48
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito valvula motorizada 1 4,85 0,40 0,60 1,16
Circuito caudalimetro 1 7,25 0,40 0,60 1,74

2,90
E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito valvula motorizada 2 4,85 9,70
Circuito caudalimetro 2 7,25 14,50

24,20
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E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia
a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes,
racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito valvula motorizada 1 8,00 8,00
Circuito caudalimetro 1 8,00 8,00

16,00
APPP55X55 ud Arqueta pref. PP 55x55x50 i/tapa

Arqueta de paso eléctrico de polipropileno (PP) de dimensiones interiores
55x55x50 cm, resistencia 60 MPa, incluso cerco y tapa PVC ciega, para cargas
de zonas peatonales, acoplables entre sí, sin fondo. Medida la unidad ejecutada
según NPS

Plano 4.5
Canalizacion 1 1,00

1,00
E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito caudalimetro 1 15,00 15,00

15,00
E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

Plano 4.5 y 4.6:
Circuito valvula motorizada 1 12,00 12,00

12,00
Z_ZK_4G m Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

Plano 4.5 y 4.6:
Circuitos control. Señales
analogicas
Nivel deposito 1 65,00 65,00
Caudalimetro 1 15,00 15,00
Transductores presion 2 13,00 26,00

106,00
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Z_Z1K_10 m Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

Plano 4.5 y 4.6:
Circuitos control. Señales digitales
Valvula motorizada 1 12,00 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO 02.05 SERVICIOS AFECTADOS
Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye
la presente partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en
un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Plano 4.8
Cimiento+firme camino asfaltado
    conexión a tub. DN 900 1 20,00 0,40 8,00
    arqueta caudalímetro 1 5,00 0,40 2,00
    arqueta válvula de corte 1 7,00 0,40 2,80

12,80
I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Plano 4.8
Riego imprimación:
    conexión a tub. DN 900 0,001 20,00 0,50 0,01
    arqueta caudalímetro 0,001 5,00 0,50
    arqueta válvula de corte 0,001 7,00 0,50

0,01
I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según nor-
ma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1.

Plano 4.8
Riego adherencia:
    conexión a tub. DN 900 0,001 20,00 0,25 0,01
    arqueta caudalímetro 0,001 5,00 0,25
    arqueta válvula de corte 0,001 7,00 0,25

0,01
I08014 m² Construcción de riego de imprimación

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al
coste del betún o de la emulsión.

Plano 4.8
Riego imprimación:
    conexión a tub. DN 900 1 20,00 20,00
    arqueta caudalímetro 1 5,00 5,00
    arqueta válvula de corte 1 7,00 7,00
Riego adherencia:
    conexión a tub. DN 900 1 20,00 20,00
    arqueta caudalímetro 1 5,00 5,00
    arqueta válvula de corte 1 7,00 7,00

64,00
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I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Mars-
hall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior
a 4 m.

Plano 4.8
Capa base
    conexión a tub. DN 900 2,35 20,00 0,06 2,82
    arqueta caudalímetro 2,35 5,00 0,06 0,71
    arqueta válvula de corte 2,35 7,00 0,06 0,99
Capa rodadura
    conexión a tub. DN 900 2,35 20,00 0,06 2,82
    arqueta caudalímetro 2,35 5,00 0,06 0,71
    arqueta válvula de corte 2,35 7,00 0,06 0,99

9,04
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN FILTRADOS

SUBCAPÍTULO 03.01 FILTROS Y CALDERERIA
Z_FILTCIC800 ud Filtro hidrociclonico multicartucho de helice D 800 mm instalado

Filtro hidrociclonico equipado con multicartuchos con hélices en su interior con
funcionamiento hidráulico 800 mm. Instalado en arqueta y conexionado. Caracte-
risticas:
Carcasa: acero al carbono S275 espesor 10mm y Ø1200
Tubuladoras entrada-salida DN-800 en S275 espesor 8 mm
Bridas DN-800 acero al carbono S235
Cartucho filtrante de chapa perforada AISI 304
Elemento triturador AIS I304
Tratamiento de acabado: Granallado hasta rugosidad SA 2 ½” y pintura epoxi in-
terior y exterior minimo de 150 micras

3 3,00

3,00
A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

3 3,00

3,00
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Filtro 1
   Med. auxiliares 1,05 1.186,97 1.246,32
Filtro 2
   Med. auxiliares 1,05 1.186,97 1.246,32
Filtro 3
   Med. auxiliares 1,05 1.186,97 1.246,32

3.738,96
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Filtro 1
   Apoyo para colector ø 864 mm
      Perfil laminado HEB-360 2 0,85 145,55 247,44
      Pletinas rectangular 100.10 4 0,17 7,85 5,34
Filtro 2
   Apoyo para colector ø 864 mm
      Perfil laminado HEB-360 2 0,85 145,55 247,44
      Pletinas rectangular 100.10 4 0,17 7,85 5,34
Filtro 3
   Apoyo para colector ø 864 mm
      Perfil laminado HEB-360 2 0,85 145,55 247,44
      Pletinas rectangular 100.10 4 0,17 7,85 5,34

758,34
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SUBCAPÍTULO 03.02 OBRAS DE CONEXION
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion arqueta 3 3,00 3,00 0,40 10,80

10,80
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

           Según dimensiones arqueta 3 8,00 7,00 3,50 588,00

588,00
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

           Según dimensiones arqueta 3 6,10 5,10 2,80 261,32

261,32
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 326,68 392,02

   Demolicion 1,5 10,80 16,20
   Tuberia 800 1,5 0,96 1,44

409,66
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 326,68 392,02

   Demolicion 1,5 10,80 16,20
   Tuberia 800 1,5 0,96 1,44

409,66
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 326,68 392,02

392,02
Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

Conexión 800 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETAS
I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Filtro 1
   Hormigón de limpieza 1 6,10 5,10 0,10 3,11
Filtro 2
   Hormigón de limpieza 1 6,10 5,10 0,10 3,11
Filtro 3
   Hormigón de limpieza 1 6,10 5,10 0,10 3,11

9,33
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Filtro 1
   Solera 1 6,10 5,10 0,30 9,33
   Muros 2 6,10 0,30 2,50 9,15

2 4,50 0,30 2,50 6,75
Filtro 2
   Solera 1 6,10 5,10 0,30 9,33
   Muros 2 6,10 0,30 2,50 9,15

2 4,50 0,30 2,50 6,75
Filtro 3
   Solera 1 6,10 5,10 0,30 9,33
   Muros 2 6,10 0,30 2,50 9,15

2 4,50 0,30 2,50 6,75

75,69
I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormi-
gón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado,
hormigones ni armaduras.

  Idém HM-20 1 9,33 9,33
  Idém HA-25 1 75,69 75,69

85,02
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados
de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo de-
sencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Filtro 1
   Solera 2 6,10 0,40 4,88

2 5,10 0,40 4,08
Filtro 2
   Solera 2 6,10 0,40 4,88

2 5,10 0,40 4,08
Filtro 3
   Solera 2 6,10 0,40 4,88

2 5,10 0,40 4,08

26,88
I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Filtro 1
   Muros 2 5,80 2,50 29,00

2 4,80 2,50 24,00
Filtro 2
   Muros 2 5,80 2,50 29,00

2 4,80 2,50 24,00
Filtro 3
   Muros 2 5,80 2,50 29,00

2 4,80 2,50 24,00

159,00
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I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Filtro 1
   Según medición auxiliar
     Muros 1 1.224,00 1.224,00
     Solera 1 667,70 667,70
Filtro 2
   Según medición auxiliar
     Muros 1 1.224,00 1.224,00
     Solera 1 667,70 667,70
Filtro 3
   Según medición auxiliar
     Muros 1 1.224,00 1.224,00
     Solera 1 667,70 667,70

5.675,10
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Filtro 1
   Según medición auxiliar
     Muros 1 153,00 153,00
Filtro 2
   Según medición auxiliar
     Muros 1 153,00 153,00
Filtro 3
   Según medición auxiliar
     Muros 1 153,00 153,00

459,00
B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida
en su verdadera magnitud.

Filtro 1
   Contacto solera/paramentos
verticales

2 5,800 11,600

2 4,800 9,600
Filtro 2
   Contacto solera/paramentos
verticales

2 5,800 11,600

2 4,800 9,600
Filtro 1
   Contacto solera/paramentos
verticales

2 5,800 11,600

2 4,800 9,600

63,60
Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

Filtro 1
   Cada 30 cm (H= 2,5 m) 3 7,00 21,00
Filtro 2
   Cada 30 cm (H= 2,5 m) 3 7,00 21,00
Filtro 3
   Cada 30 cm (H= 2,5 m) 3 7,00 21,00

63,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 VALLADO
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Filtro 1
   Zanja anclaje valla 1 25,40 0,35 0,10 0,89

12 0,35 0,35 0,35 0,51
Filtro 2
   Zanja anclaje valla 1 25,40 0,35 0,10 0,89

12 0,35 0,35 0,35 0,51
Filtro 3
   Zanja anclaje valla 1 25,40 0,35 0,10 0,89

12 0,35 0,35 0,35 0,51

4,20
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Filtro 1
   Relleno de zanja anclaje valla 1 25,40 0,35 0,10 0,89
Filtro 2
   Relleno de zanja anclaje valla 1 25,40 0,35 0,10 0,89
Filtro 3
   Relleno de zanja anclaje valla 1 25,40 0,35 0,10 0,89

2,67
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,53 1,84

1,84
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,53 1,84

1,84
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

   Sobrante excavaciones (Vs/Vn =
1,2)

1,2 1,53 1,84

1,84
Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diá-
metro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados median-
te hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso ten-
sores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

Filtro 1 1 25,40 25,40
Filtro 2 1 25,40 25,40
Filtro 3 1 25,40 25,40

76,20
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Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de
acero de 48 mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha estructura, se colocará
malla de simple torisón galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente ejecu-
tada, incluso replanteo, cimentación y herrajes, incluso pp de costes indirectos.

Filtro 1 1 1,00
Filtro 2 1 1,00
Filtro 3 1 1,00

3,00

SUBCAPÍTULO 03.05 DESAGÜE ARQUETAS
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Según dimensiones de zanja para
D 90

3 20,00 0,60 2,20 79,20

79,20
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

Según dimensiones de zanja para
DN 90 mm

3 20,00 0,60 2,20 79,20

b^2*p/4 -60 0,09 -0,38 b^2*p/4

78,82
A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 20,00 60,00

60,00
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CAPÍTULO 04 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL

SUBCAPÍTULO 04.01 AUTOMATIZACION BOMBEO
Z_ADE_CANAL ud Adecuacion scada centro control Canal Montijo

Adecuacion del scada de centro de control de la Comunidad General de Regan-
tes del Canal de Montijo para incluir las pantallas de la estación de bombeo y el
bypass. Recogerá todos los datos de las nuevas bombas (presion, caudales,
rpm, intensidades, informacion alarmas PT100) y valvulas motorizadas. Permiti-
ra visualizar y operar. Almacenamiento de datos. Puesta en marcha y formación
para personal de la comunidad incluido.

Montijo 1 1,00

1,00
Z_PLC_BOMB ud PLC para nueva estacion de bombeo. Instalado y programado

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin
aislar RJ45 modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base,
RS232C, modo transmisión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex
total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo
transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenza-
do blindad en 0,3...19,2 kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del
Puesto Central
El PLC se suministrará con 2 bastidores, fuentes de alimentación, CPU con Mod-
bus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 8 tarjetas de 16 entradas digitales, 4 tarjetas
de 16 salidas digitales, 1 tarjeta de 4 entradas analógicas 4..20mA y 8 tarjetas
de 4 entradas analógicas de PT100 y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC. Incluye ingeniería y
planos eléctricos de control, definición de funcionamiento, programación de PLC
para controlar 3 grupos moto-bombas con medidas de temperatura y resistencia
de caldeo accionadas con variadores eléctricos mediante señales digitales y co-
municación modbus RTU o modbus TCP, 4 válvulas motorizadas de impulsión ,
arqueta de aspiración con transmisor de nivel y boyas de mínimo y máximo, im-
pulsión con 3 detectores de flujo y transmisor de presión y comunicación con de-
pósito elevado-bypass.

Nueva estacion bombeo 1 1,00

1,00
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Z_PLC_BYPASS ud PLC para deposito elevado-bypass. Instalado y programado

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin
aislar RJ45 modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base,
RS232C, modo transmisión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex
total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo
transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenza-
do blindad en 0,3...19,2 kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del
Puesto Central
El PLC se suministrará con 1 bastidor, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Mod-
bus TCP, 6 tarjetas de 16 entradas digitales, 3 tarjetas de 16 salidas digitales y
2 tarjetas de 4 entradas analógicas 4..20mA, suministro de sistema de alimenta-
ción ininterrumpida a 24Vcc y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC (previo desmontaje
del existente). Incluye ingeniería y planos eléctricos de control, definición de fun-
cionamiento, programación de PLC y puesta en marcha del depósito para contro-
lar 4  válvulas motorizadas de impulsión con cabezales tipo Auma, 2 transmiso-
res de nivel de depósito, 2 transmisores de presión en una de las salidas del de-
pósitos y 2 caudalímetros (entrada depósito y bypass) y comunicación con bom-
beo e interaccion con el.

Bypass 1 1,00

1,00
Z_HMI_BOMB ud HMI 12" TFT estacion bombeo. Instalada y programada

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en nueva estacion de bombeo. Instalada y pro-
gramada.

Nueva estacion bombeo 1 1,00

1,00
Z_HMI_BYPASS ud HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en deposito elevado-bypass. Instalada y pro-
gramada.

Bypass 1 1,00

1,00
Z_PM_BOMB ud Puesta en marcha de la nueva estacion de bombeo

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo con todos los nuevos ele-
mentos. Pruebas en funcionamiento local, remoto y automatico

Nueva estacion bombeo 1 1,00

1,00
Z_PM_BYPASS ud Puesta en marcha de deposito elevado-bypass

Puesta en marcha de depsoito elevado-bypass con todos los nuevos elemen-
tos. Pruebas en funcionamiento local, remoto y automatico

Bypass 1 1,00

1,00
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Z_SWITCH_FIB ud Switch ethernet - fibra optica instalado

Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra ópti-
ca Multimodo 100BASE-FX y 2 10BASE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmisión: Hasta 2km
Fibra óptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentación: 12-48 VDC
Relé de fallo
Patch Panel, latiguillos fibra,
Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material
de montaje y  conexionado.

Nueva estacion bombeo 1 1,00

1,00
Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca para lectura nivel continuo de balsa
o canales conexionada e instalada. Incluye cableado y tubo guia-protector. Co-
nectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material
de montaje y  conexionado.

Nivel cantara 1 1,00

1,00
Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. In-
cluye cableado. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte propor-
cional de material de montaje y  conexionado.

Cantara 2 2,00

2,00
A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inser-
ción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de esca-
la (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y
calibración. Instalado.

Nuevo bombeo 1 1,00
Bypas 2 2,00

3,00
Z_FLUJO ud Flujostato en impulsion instalado

Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro,
230 V. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120
°C.G. Grado de protección: IP 54. Instalado

Nuevo bombeo 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACION REMOTAS TELECONTROL
Z_ADEC_CR ud Adecuacion scada de control de C.R Guadiana

Adecuacion del scada de control y APP para incluiir las nuevas 36 remotas con
los 72 transductores de presión. En una nueva pantalla se mostrarán las lectu-
ras de presiones y se permitirá la programación de alarmas programables por la
comunidad de regantes. Puesta en marcha y formación para personal de la co-
munidad incluido.

Medicion Anejo 8 1 1,00

1,00
Z_REM02 ud Terminal remota via radio para lectura de presion

Terminal Remota inteligente para telecontrol co lectura de presión, compuesto
por los siguientes elementos: Unidad remota vía radio en banda UHF 433-451
MHz con capacidad para telemando de 2  solenoides tipo latch (ampliable hasta
10), 3 entradas digitales ( ampliables hasta 12), con 2 entradas analógicas 4-20
mA, 2 pilas de litio de 3,6 V, protección IP65 para montaje en intemperie. Conjun-
to de cableado de maniobra rápida, con salida de cables con prensaestopa
IP67. Antena omnidireccional de 4 dB (para transmisión de 430-455 mHz), 50
ohms de impedancia, con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso ele-
mentos de sujección. Instalada y funcionado.

Medicion Anejo 8 36 36,00

36,00
A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inser-
ción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de esca-
la (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y
calibración. Instalado.

Medicion Anejo 2 36,00 72,00

72,00
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CAPÍTULO 05 PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICA BT

0901 ud Puesta en marcha instalacion electrica BT

Partida de puesta en marcha y legalizacion de la instalación electrica en la nue-
va estacion de bombeo, como ampliacion de la instalacion existente, ante el Or-
gano Competente de la Admon de la Junta de Extremadura, quedando legaliza-
da asi la instalacion electrica, incluyendo los tramites telematicos o presenciales
reglamentarios, certificado de instalacion electrica de baja tension con informa-
cion al usuario, certificado de inspeccion inicial por organismo de control y ges-
tion administrativa con la Compañia Distribuidora. Medida la unidad completa-
mente terminada cumpliendo los requisitos legales de la Admon Autonomica,
REBT y Normas Cia Distribuidora

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

4 4,00

4,00
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colo-
cado.

2 2,00
4 4,00

6,00
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

4 4,00
3 3,00

7,00
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5
m, colocado.

2 2,00
1 1,00

3,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500 500,00

500,00
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU,
colocado

20 20,00

20,00
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama
en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Normal 7 7,00
Para protectores auditivos 2 2,00
Para pantalla Desbrozadora 1 1,00

10,00
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32
dB. Norma UNE-EN 352-3.

2 2,00

2,00
L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; trata-
miento antiempañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inor-
gánicas (ácidos), resistente a impactos de media energía, salpicaduras... para
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.

1 1,00

1,00
L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2

30 30,00

30,00
L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con ele-
mentos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-
ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

7 7,00

7,00
L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhala-
ción / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda
de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los fil-
tros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

10 10,00

10,00
L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con pro-
tección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amonía-
co (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141,
UNE-EN 143.

10 10,00

10,00
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma
UNE-EN 149.

100 100,00

100,00
Z_PU9027 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiaceti-
lénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubre-
filtro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

1 1,00

1,00
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Z_PU9028 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiaceti-
lénica y oxicorte. Tipo manual, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 169

1 1,00

1,00
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partí-
culas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K);
tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

5 5,00

5,00
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1).
Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y
abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

5 5,00

5,00
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partícu-
las mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1).
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento
(N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

5 5,00

5,00
L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Nor-
mas EN-166 Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

5 5,00

5,00
L01092. ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremalle-
ra, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos y pantalón de traba-
jo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos
en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o
sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

10 10,00

10,00
L01099. ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre
mediante cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo.
Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

10 10,00

10,00
L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de ma-
teriales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponi-
ble en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

10 10,00

10,00
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L01104. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak
con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo
en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello
e interior con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris y ver-
de.

10 10,00

10,00
Z_PU9039 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2 2,00

2,00
Z_PU9040 ud Cinturón antilumbago con hebillas

Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebi-
llas.

2 2,00

2,00
Z_PU9041 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas

10 10,00

10,00
Z_PU9042 ud Cinturón de seguridad de sujeción

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caí-
das en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con lon-
gitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

2 2,00

2,00
Z_PU9043 ud Cinturón de seguridad anticaidas

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de sus-
pendido. Estará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía,
amortiguador de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

2 2,00

2,00
Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguri-
dad.

50 50,00

50,00
L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las
siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a
la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

10 10,00

10,00
L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma
UNE-EN 1082-1.

10 10,00

10,00
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en mate-
rial aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

2 2,00

2,00
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L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de
color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín.

2 2,00

2,00
Z_PU9049 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2 2,00

2,00
L01145 cien Manguito protección química Tyvek o similar

Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación en cajas de
100 uds.

1 1,00

1,00
Z_PU9051 par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción median-
te hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

2 2,00

2,00
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a
la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en
caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

10 10,00

10,00
L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trin-
chas.

5 5,00

5,00
L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

2 2,00

2,00
Z_CREMA ud Crema solar protectora

Crema solar protectora

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasa-
manos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

40 40,00

40,00
L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

50 50,00

50,00
L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de

hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegu-
rar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de
bloqueo antirretorno.

2 2,00

2,00
L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga
en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0
m.

4 4,00

4,00
L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fija-
das al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

1 60,00 60,00
1 23,00 23,00
3 35,00 105,00
1 95,00 95,00

283,00
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difu-
sor, según Norma UNE 23110, colocado.

2 2,00

2,00
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que es-
pecifica el RD 486/1997

1 1,00

1,00
L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

4 4,00

4,00
L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamien-
to…).

9 9,00

9,00
L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados
(IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, in-
cluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

9 9,00

9,00
L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

9 9,00

9,00
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²).; aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; ino-
doro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

9 9,00

9,00
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1 1,00

1,00
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x
1,20) colocada.

12 12,00

12,00
L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00

2,00
Z_CALEN ud Calentador de comidas

Calentador de comidas

1 1,00

1,00
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de perso-
nal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

36 36,00

36,00
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Volumen total de residuos
estimados en Anejo Gestión
Residuos

1,5 63,73 95,60

95,60
I02030ah m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 37 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condicio-
nes, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 37 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Volumen total de residuos
estimados en Anejo Gestión
Residuos

1,5 63,73 95,60

95,60
Z-CANON1 t Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor a

Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor autorizado. No in-
cluye su transporte a planta de gestión.

LER 17 02 03 Plástico 1 0,02 0,02

0,02
Z-CANON2 t Canon de gestión y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demoli-
ción y construcción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de
gestión.

LER 15 01 01 Env. papel/cartón 1 0,02 0,02
LER 15 01 02 Env. plástico 1 0,03 0,03
LER 15 01 04 Env. metálicos 1 0,05 0,05
LER 17 01 01 Hormigón 1 69,95 69,95
LER 17 03 02 Asfalto 1 66,85 66,85
LER 17 04 05 Hierros/aceros 1 0,58 0,58

137,48
Z-CANON3 t Canon de gestión y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demoli-
ción y construcción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de
gestión.

LER 15 01 06 Env. mezclados 1 0,02 0,02
LER 15 01 10* Env. sust. pel. 1 0,02 0,02

0,04
Z-CANON4 t Canon de gestión y tratamiento de madera en gestor autorizado

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demoli-
ción y construcción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de
gestión.

LER 17 02 01 Madera 1 0,06 0,06

0,06
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5
m, colocado.

11 11,00

11,00
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Z_G01800 ud Bolsa fibra 1 m3

Bolsa fibra 1 m3

LER 15 01 01 Env. papel/cartón 1 1,00
LER 15 01 02 Env. plástico 1 1,00
LER 15 01 04 Env. metálicos 1 1,00
LER 15 01 06 Env. mezclados 1 1,00
LER 15 02 03 Absorventes 1 1,00
LER 17 02 01 Madera 1 1,00
LER 17 02 03 Plástico 1 1,00
LER 17 04 05 Hierros/aceros 1 1,00

8,00
G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

LER 15 01 10* Env. sust. pel. 1 1,00

1,00
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

LER 17 01 01 Hormigón 6 6,00
LER 17 03 02 Asfalto 6 6,00

12,00
Z_G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Mes alquiler contenedor RCD 8 m³

LER 17 01 01 Hormigón 9 9,00
LER 17 03 02 Asfalto 9 9,00

18,00
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
Z_08005 ud Nido muerciélago instalado

Ud  Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47
cm de altura,  formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm
de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación en-
tre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en ale-
ro o pared y operativo.

Zona estacion elevadora 2 2,00
Zona depósito 2 2,00

4,00
Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4
cm.  Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

Zona estacion elevadora 5 5,00
Zona depósito 3 3,00

8,00
Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una dis-
tancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40
x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia or-
gánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

Bosquetes:
Lentisco 96 96,00
Romero 167 167,00

263,00

SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN
Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una dis-
tancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40
x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia or-
gánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

Franja:
Lentisco 346 346,00
Romero 692 692,00

1.038,00
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SUBCAPÍTULO 08.03 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental

en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices estableci-
das
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tec-
nologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00
C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la

sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso espec?fico sobre "Implementaci?n de medidas y buenas pr?cticas para
la sostenibilidad ecol?gica de los paisajes agrarios de regad?os".

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 08.04 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS
O03003P h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia

64 64,00

64,00
Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquina-
ria durante la fase de construcción

Dias de riego 10 10,00

10,00
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de la-
mas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido
gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfi-
les de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación
en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00
PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación,
Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 0901 ud

Partida de puesta en marcha y legalizacion de la instalación electrica en la nueva estacion
de bombeo, como ampliacion de la instalacion existente, ante el Organo Competente de la
Admon de la Junta de Extremadura, quedando legalizada asi la instalacion electrica, inclu-
yendo los tramites telematicos o presenciales reglamentarios, certificado de instalacion elec-
trica de baja tension con informacion al usuario, certificado de inspeccion inicial por organis-
mo de control y gestion administrativa con la Compañia Distribuidora. Medida la unidad com-
pletamente terminada cumpliendo los requisitos legales de la Admon Autonomica, REBT y
Normas Cia Distribuidora

941,40Puesta en marcha instalacion electrica BT

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0002 A01002 m³

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,95Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 A01006 m³

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

24,73Construcción cama tuberías, D<= 20 km

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 A01007 m³

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,42Relleno mecánico de zanjas

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0005 A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,42Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0006 A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,41Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones

NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0007 A03001 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,75Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0008 A03002 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,38Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0009 A03003 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,38Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0010 A03010 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

188,47Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0011 A03012 ud

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

423,41Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0012 A03014 ud

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

572,92Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0013 A03015 ud

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

692,48Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0014 A03016 ud

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

828,18Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0015 A03017 ud

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

933,52Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0016 A03019 ud

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.642,91Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0017 A03020 ud

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.955,69Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0018 A08010 m

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

3,65Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0019 A08013 m

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

5,10Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0020 A10001 ud

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-
xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas
tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

87,36Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0021 A10013 ud

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

422,21Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0022 A10016 ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

1.090,62Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

MIL NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0023 A10018 ud

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

1.396,74Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0024 A11010 ud

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

319,95Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0025 A23009 ud

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

198,23Transmisor de presión

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0026 APPP55X55 ud

Arqueta de paso eléctrico de polipropileno (PP) de dimensiones interiores 55x55x50 cm, re-
sistencia 60 MPa, incluso cerco y tapa PVC ciega, para cargas de zonas peatonales, aco-
plables entre sí, sin fondo. Medida la unidad ejecutada según NPS

53,25Arqueta pref. PP 55x55x50 i/tapa

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0027 B01034 kg

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas,
pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, pie-
zas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

2,76Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0028 B01035 kg

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

2,79Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0029 B01036 kg

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas, pilares y
correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realiza-
dos por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

3,70Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0030 B01065 kg

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas espe-
ciales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

7,71Correa chapa conformada en frío tipo C/Z

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0031 B06026 m²

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire
deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado
perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

69,12Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.

SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0032 B07011 m

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verda-
dera magnitud.

10,45Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0033 B11011 ud

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, de Clase B
(150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a
UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme
al CTE DB SI-4.

6,48Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 BR1.2KW ud

Grupo motobomba para aguas residuales para 3 l/s a 10 mca, salida a impulsión de 65
mm, motor eléctrico de 1,2 kW, 230 V,  50 Hz, incluso zocalo de aclopamiento, pequeño ma-
terial, conexiones, placas de sujeción y otros elementos necesarios para que quede perfecta-
mente montada en arqueta.

747,88Grupo motobomba para aguas residuales 1,2 kW. Inst y probada

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0035 C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías,
costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.955,86Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental
en el marco del CBPA".

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0036 C5_D3_D4 ud

Curso espec?fico sobre "Implementaci?n de medidas y buenas pr?cticas para la sostenibili-
dad ecol?gica de los paisajes agrarios de regad?os".

2.074,48Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0037 CARTEL ud

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje
al finalizar la obra.

1.220,52Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0038 E02096 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

0,90Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0039 E02120 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

1,76Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0040 E02121 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

2,13Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0041 E02122 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

3,41Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0042 E02125 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

4,28Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado

CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0043 E02164 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

19,19Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0044 E02221 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,85Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0045 E02224 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,89Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0046 E02226_1 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

5,74Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0047 E02228 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

12,22Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0048 E02236 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deri-
vación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,10Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0049 E02237 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,28Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0050 E02238 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,50Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0051 E02241 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

11,63Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0052 FO_MULT12 m

Fibra óptica 50/125 multimodo 3.0 mm. Instalada tanto en campo como en caseta con cone-
xiones y conectores. Probada y funcionando

7,40Fibra optica monomodo OS1

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0053 G01005 ud

Cambio/entrega contenedor 20 km.

57,86Cambio/entrega contenedor 20 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0054 G01010 ud

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

16,57Bidón residuos peligrosos de 60 l

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0055 I02026 m³

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,43Carga mecánica, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0056 I02027 m³

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,69Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 I02030ah m³

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin li-
mitación de tonelaje, a una distancia de 37 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

4,54Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 37 km

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0058 I03005 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,15Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0059 I03006 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,52Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0060 I03013 m³

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

17,62Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0061 I03019 m²

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

11,00Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

ONCE EUROS

0062 I03029 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de mane-
ra provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, for-
mada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de
perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

98,46Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 I05016 m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resistencia a la tracción de 10
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

0,76Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0064 I06026 m³

Encachado de bolos para drenaje

146,01Encachado de bolos para drenaje

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0065 I08002 t

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

378,62Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0066 I08004 t

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

370,00Emulsión bituminosa catiónica C60B2

TRESCIENTOS SETENTA EUROS

0067 I08014 m²

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del
betún o de la emulsión.

0,11Construcción de riego de imprimación

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0068 I08028 t

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia me-
dia menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el
procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
En caminos de anchura superior a 4 m.

51,32Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0069 I10032 m³

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, has-
ta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

0,21Extendido tierras hasta 20 m

CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0070 I14009 m³

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

93,27Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0071 I14013 m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. In-
cluida puesta en obra.

97,23Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0072 I14031 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m
de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

16,00Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

DIECISEIS EUROS

0073 I15003 kg

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,83Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0074 I15004 kg

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,70Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0075 I16002 m²

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

19,50Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0076 I16003 m²

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin
incluir medios auxiliares.

15,69Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0077 I16004 m²

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

25,90Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0078 I16035 m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

19,31Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0079 I16036 m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

26,37Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0080 I16037 m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para de-
jar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

34,18Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0081 I18003 m²

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

65,30Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0082 I18008 m³

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo
hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

24,13Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0083 I18013 m³

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso des-
peje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

170,45Demolición muro hormigón armado con compresor

CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0084 I18028 m²

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

8,26Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0085 I19090 m²

 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p.
de solapes. Medida la superficie terminada.

3,96Lámina polietileno subbase

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0086 L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

180,50Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0087 L01021 ud

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-
cada.

74,55Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0088 L01022 ud

Mesa madera capacidad 10 personas.

108,13Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0089 L01023 ud

Banco de madera capacidad 5 personas.

44,01Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0090 L01024 ud

Recipiente recogida basura.

34,35Recipiente recogida basura

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0091 L01026 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,77Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0092 L01031 m

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

7,81Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0093 L01033 ud

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,88Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0094 L01037 ud

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

20,45Topes para camión en excavaciones

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0095 L01040 ud

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6
m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, monta-
je, pintura y desmontaje.

400,73Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0096 L01046 ud

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,33Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0097 L01047 ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,45Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0098 L01048 ud

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, coloca-
do.

4,91Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0099 L01049 m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,15Cinta balizamiento, colocada

UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0100 L01050 ud

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

15,23Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0101 L01052 ud

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

55,72Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0102 L01054 ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

59,44Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0103 L01059 ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

51,57Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0104 L01060 ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

25,86Reposición material sanitario

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0105 L01066 ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,55Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0106 L01074 ud

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2

0,21Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0107 L01075 ud

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos al-
mohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Nor-
mas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

10,91Protector auditivo de orejeras

DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0108 L01076 ud

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-
ción y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%)
verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

9,14Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0109 L01077 par

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección con-
tra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas
(P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

12,42Recambio de filtro polivalente y partículas

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0110 L01078 ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,56Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0111 L01087 ud

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN
166, UNE-EN 170.

9,49Gafas montura universal/Cubregafa incolora

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0112 L01088 ud

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

16,11Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0113 L01090 ud

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

9,68Gafas antipolvo montura integral

NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0114 L01092. ud

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello ca-
misero, gomas laterales en la cintura y bolsillos y pantalón de trabajo multibolsillos con cos-
turas de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido
resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores:
azul, verde y beige.

29,88Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0115 L01099. ud

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo. Colores: azul, verde, bei-
ge, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

9,49Chaleco acolchado azul con anagrama

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0116 L01100. ud

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amari-
llo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,26Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0117 L01104. ud

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con costu-
ras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y siste-
ma de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior con forro conforta-
ble. Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.

16,11Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak

DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0118 L01128 par

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

0,67Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0119 L01132 ud

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma UNE-EN
1082-1.

71,88Guante malla protección cortes por impacto

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0120 L01136 par

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante,
de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

22,51Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0121 L01145 cien

Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación en cajas de 100 uds.

49,28Manguito protección química Tyvek o similar

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0122 L01152 par

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P
(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

13,52Botas de seguridad Categoría S1+P

TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0123 L01184 ud

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

8,64Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0124 L01186 ud

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

11,78Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0125 L01187 par

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amari-
llo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, re-
sistencias mín.

18,84Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0126 L01188 ud

Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166
Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

14,52Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0127 L01206 mes

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aisla-
da interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997.

135,62Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0128 L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

183,45Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0129 L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un ope-
rario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

93,52Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de
hormigón o metálico; instalada

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0130 L01235 m²

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado gal-
vanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con ma-
lla de ocultación colocada sobre las vallas.

9,64Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0131 L01237 ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

6,89Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0132 L01244 ud

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

16,69Protector auditivo acoplable a casco

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0133 L01246 ud

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento an-
tiempañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos), resis-
tente a impactos de media energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y espe-
ciales. UNE-EN 166.

11,64Protector facial policarbonato con mentonera

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0134 L01288 mes

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

57,41Equipo desfibrilador

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0135 O03003P h 28,26Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia

VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0136 PLACA ud

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. To-
talmente montado.

404,83Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0137 VALHANTI_10 ud

Válvula de control hidráulico de 10" PN 16 con actuador de doble cámara, con función antici-
padora de onda para disipar la sobrepresión producida por golpe de ariete. Con cuerpo y ta-
pa de  hierro fundidio revestido con poliester. Asiento de la válvula principal de acero inoxida-
ble. Diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon. Totalmente instalada.

7.210,28Valvula hidráulica anticipadora de onda de 10" instalada.

SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0138 Z-CANON1 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor autorizado. No incluye su
transporte a planta de gestión.

8,33Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor a

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0139 Z-CANON2 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construc-
ción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestión.

3,12Canon de gestión y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0140 Z-CANON3 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construc-
ción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestión.

8,33Canon de gestión y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0141 Z-CANON4 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construc-
ción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestión.

8,33Canon de gestión y tratamiento de madera en gestor autorizado

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0142 Z_08001 ud

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera trata-
da de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado
y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

95,38Nido pared tipo vencejo instalado

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0143 Z_08005 ud

Ud  Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra,  formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una
apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de
diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

105,27Nido muerciélago instalado

CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0144 Z_A03002I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor
de 250 mm menor o igual a 500 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16,36Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 250<ø<= 500 mm

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0145 Z_A03005I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro menor
o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16,52Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø<= 250 mm

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0146 Z_A03007I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor
de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16,05Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm

DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0147 Z_A03008I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor
de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16,00Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø> 900 mm

DIECISEIS EUROS

0148 Z_A10003 ud

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-
xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas
tóricas lubricadas, tornillería acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

138,49Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0149 Z_ADCDET ud

Adecuacion del cuadro electrico existente en el deposito elevado, para la incorporacion de
los siguientes elementos:
-Proteccion circuito nueva valvula motorizada del bypass (diferencial, guardamotor y contac-
tor tripolar inversor de maniobra)
-Sustitucion del PLC por otro nuevo para dar servicio a la instalacion actual+ampliacion, in-
cluyendo proteccion magnetotermica-diferencial, clase A (si) en cabeza, fuente alimenta-
cion 230Vca/24Vcc, SAI 24 Vcc con baterias e interruptores magnetotermicos cc para instru-
mentos nuevos (x5)
-Cableado control para las nuevas variables (apertura-cierre valvula motorizada, caudalime-
tro, transductores presion bypass, nivel)
Medida la unidad incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos,
material auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificativas de los circuitos,
esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatismo, manual de pro-
gramación, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotecni-
co para Baja Tensión (REBT).

2.137,10Adecuacion cuadro electrico/telecontrol deposito elevado

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0150 Z_ADCGM ud

Adecuación del cuadro general de mando y protección de la instalación existente, al objeto
de poder suministrar energía al nuevo cuadro de control de motores, mediante colocación
de interruptor autom magnet-diferencial (UNE-EN 61008) calibre 1000A, 4p, 500V, y rele di-
ferencial sensibilidad 300 mA con boton de test (verificación regular) y botón pulsador de re-
arme y retardo intencional fijo de 40 ms, con contacto auxiliar para la señalización a distan-
cia del disparo bajo defecto diferencial, instantáneo clase A superinmunizado para instala-
ciones de riesgo de disparos intempestivos (debido a la electrónica de los variadores), man-
do manual y 20.000 maniobras de vida eléctrica. Medida la unidad incluyendo envolvente
metalica IP55, dimensiones 2000x500x600 mm, cableado con terminales de punteras de to-
dos los elementos, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses), esquemas, relés auxilia-
res necesarios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente
montado según vigente Reglamento para Baja Tensión.

7.090,48Adecuacion CGMP instal IAM-D 4/1000/300mA bajo armario 500V

SIETE MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0151 Z_ADEC_CR ud

Adecuacion del scada de control y APP para incluiir las nuevas 36 remotas con los 72 trans-
ductores de presión. En una nueva pantalla se mostrarán las lecturas de presiones y se per-
mitirá la programación de alarmas programables por la comunidad de regantes. Puesta en
marcha y formación para personal de la comunidad incluido.

1.705,16Adecuacion scada de control de C.R Guadiana

MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0152 Z_ADE_CANAL ud

Adecuacion del scada de centro de control de la Comunidad General de Regantes del Ca-
nal de Montijo para incluir las pantallas de la estación de bombeo y el bypass. Recogerá to-
dos los datos de las nuevas bombas (presion, caudales, rpm, intensidades, informacion alar-
mas PT100) y valvulas motorizadas. Permitira visualizar y operar. Almacenamiento de da-
tos. Puesta en marcha y formación para personal de la comunidad incluido.

3.865,23Adecuacion scada centro control Canal Montijo

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0153 Z_APT ud

Arqueta de conexión de fábrica de ladrillo dimensiones interiores 50x38x25 cm y espesor
12 cm, enfoscado con mortero cemento 1:3, sobre solera de hormigon HM-20/spb/20/IIa, ta-
pa de hormigón y cercos perfil acero laminado, ejecutada según NTE-IEP-6 con punto de
puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio. Se conexionará mediante brida, latiguillo pi-
ca-cuadro con conductor V-750 de 1x35 mm2 amarillo-verde, bajo tubo corrugado diam 90.
Medida la unidad ejecutada incluyendo ayudas de albañilería.

251,65Arqueta PT lad 50x38x25cm tapa horm  i/electrodo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0154 Z_AYALB_GC ud

Ayuda de albañileria para apertura de rozas y calas en muros, forjados, etc..para trabajos
acometida electrica y paso de cables y canalizaciones en la estacion de bombeo

1.114,29Ayuda albañileria apert rozas/calas en muros, forjado paso cable

MIL CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0155 Z_B01058 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7 mm con cua-
tro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 38 cm de longitud total, sol-
dadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

32,16Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0156 Z_B01058_1 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7 mm con cua-
tro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, sol-
dadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

31,92Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0157 Z_B01061 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x250x12 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud to-
tal, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

51,05Placa anclaje S275JR 350x250x12 mm

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0158 Z_B01062 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 62 cm de longitud to-
tal, roscadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

94,24Placa anclaje S275JR 400x400x18 mm

NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0159 Z_B02005 m²

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x15 cm, colocados a una cara vis-
ta, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y
armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

44,01Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista

CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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0160 Z_B04009 m²

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medi-
da en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².

32,61Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0161 Z_B06012 m²

Carpintería de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con
permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de
viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpie-
za. s/NTE-FCL-5.

153,22Ventana aluminio lacado corredera >=1 m²<=2 m²

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0162 Z_B110091 ud

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y
manguera con difuso. Totalmente instalado.

53,69Extintor CO2 5 kg. 89B

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0163 Z_BOMBCP_160 ud

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para 142 l/s y
70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 160 kW de potencia, a
500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 84,5% y NPSH requerido de 4,77 m
para dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en marcha
con todas las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

30.741,52Grupo electrobomba camara partida 160 kW. Instalada y probada

TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0164 Z_BOMBCP_250 ud

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para 250 l/s y
70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 250 kW de potencia, a
500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 82,3% y NPSH requerido de 4 m para
dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en marcha con to-
das las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

45.975,52Grupo electrobomba camara partida 250 kW. Instalada y probada

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0165 Z_BOYANIV ud

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. Incluye cable-
ado. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de
montaje y  conexionado.

446,53Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0166 Z_CALEN ud

Calentador de comidas

130,13Calentador de comidas

CIENTO TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0167 Z_CAUD700 ud

Caudalímetro electromagnético de 700 mm. de diámetro, con convertidor de señal incluido,
embridado, cableado de alimentación y de señalización, con p.p. de juntas y tornillería. To-
talmente instalado y funcionando.

7.299,29Caudalimetro electromagnético ø 700 mm

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0168 Z_CG_BOMBAS ud

Cuadro general de mando y protección formado por armarios metálicos grado de protec-
ción IP-55 IK-10, incombustibles y estancos, homologado para este uso según UNE EN
61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mm y las dimensiones siguientes: 1 ar-
mario de 2000x500x600 mm y 1 armario de 2000x1000x600 mm  (con pasillo para juego
de barras Cu electrolítico) incorporando zócalo de 200 mm para paso de cables, alumbra-
do, ventilación y resistencias de calefacción con termostato. En el frontal dispondrá de un si-
nóptico representativo de la estación de bombeo, de 600x400 mm, con leds bicolor y mono-
color.
Estará dotado de los siguientes elementos:
-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm
-1 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V
-3 u Trafo intensidad toroidal x/5 clase 0,5 para 0,72/3kV
-1 u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS)
-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/1000/85 kA rele reg 0,4-1In. con enclavamiento y
mando de apertura de seguridad (bobina de disparo y bobina de mínima tensión con tempo-
rizador externo). El bloque de relés electrónico de la unidad de control del interruptor propor-
cionará protección contra sobrecargas por dispositivo térmico de umbral regulable (Ir=0,4-1
In) y, a su vez, protección contra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regula-
ble Im=2-10 Ir) . La protección instantánea contra los cortocircuitos responde a un umbral fi-
jo de referencia I<11 In. Aún cuando la tensión asignada de empleo a 50-60 Hz en c.a. sea
690 V (500 V en c.c.), estará fabricado para una tensión de aislamiento de 750 V y cumplirá
una tensión soportada a impulso de 8kV.
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/400/300 mA, clase A si (superinmunizado) rele reg
0,4-1In
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/250/300 mA, clase A si (superinmunizado) rele reg
0,4-1In
-1 u Interr. autom. magnet. 4/40/10 kA
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/300 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA    , poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-1 u Guardamotor 3p 0,63-1A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-3 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-4 u Contactor inversor tripol 10A
-7 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32 / poder corte 4,5kA / C
-1 u Interr. autom. magnet. 4/20/4.5 kA
-1 u Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.
-1 u Contactor bipol 10A/230V
-4 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT
-12 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm
-12 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon
-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h
-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm
-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca
-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)
-7 u Etiqueta identificativa
Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de punteras de to-
dos los elementos, material auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificati-
vas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatis-
mo, manual de programación, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Regla-
mento Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).

19.639,00Cuadro general distribucion 2x250+1x160 kW (sin incluir VF)

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

0169 Z_CINTSEÑ m

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zan-
ja de AT/BT,  según Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como
REBT

0,39Cinta señalización para zanja AT/BT

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0170 Z_CORTUBAC ud

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los residuos re-
sultantes se deben valorar aparte.

1.760,12Corte de tuberia existente con medios mecanicos

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0171 Z_CREMA ud

Crema solar protectora

52,05Crema solar protectora

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0172 Z_CS m

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

109,66Cordón Soldadura

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0173 Z_CS_TLC_T1 ud

Armario de telecontrol en instalaciones de riego o similares, para alojar PLC de control, ho-
mologado para estos usos según UNE EN 61439-3, formado por armario metálico, fabrica-
do en chapa electrozincada de 1,5 mm, grado de protección IP-55 IK10, color gris claro
RAL 7035 y dimensiones 2000x1000x300 mm. Estará dotado de placa de montaje, carriles
DIN reforzados, tapa puerta abatible y los siguientes elementos generales:
-1 u Interr. autom. magnet-diferencial 2/25A/30mA clase A superinmunizado (SI), pdC 4.5
kA
-1 u Protector sobretensiones categ II 2p/230V
-3 u Interr. autom. magnet. 6 A / 250Vcc / C / pdC4.5kA
-1 u Fuente aliment estabil 24Vcc 40A montaje carril DIN
-2 u Bateria SAI 12V/26Ah
-1 u SAI DC 24/24V 40A montaje carril DIN
-3 u Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA
Medida la unidad de cuadro incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los
elementos generales, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses, pulsadores con piloto
señalizacion marcha-paro-salto termico), etiquetas identificativas de los circuitos, esque-
mas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatismo, manual de programa-
ción, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotécnico pa-
ra Baja Tensión (REBT). No incluye elementos perifericos a controlar

2.391,65Armario telecontrol inst. riego para PLC, sin incluir periferico

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0174 Z_CTF416216 ud

Envolvente estanca IP-44 aislante autoextinguible con huecos para tomas de fuerza indus-
triales 2x16A (III+N+TT) y 2x(10/16A) (II+TT), con carriles DIN para interruptores magneto-
térmicos apropiados, 4/16A/6 kA y 2/16A/6 kA totalmente montado y conexionado según
ITC BT-19 y 20 del RBT.

446,50Cuadro TF indust dobles 4p/16+2p/16A

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0175 Z_D08QC025 m

Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte y piezas especiales. Medida la unidad totalmne-
te colocada.

23,84Bajante acero prelac. d=110 mm.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0176 Z_D08QI010 m

Canalón de sección rectangular y 500 mm. de desarrollo, conformado en chapa de acero
prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales (tapas, remates fi-
nales, piezas de conexión a bajantes). Medida la unidad totalmente colocada.

29,32Canalón acero prel. desar.=500 mm.

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0177 Z_D23AA001 m²

 Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo
Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de col-
gar y de seguridad, incluyendo puerta peatonal y posterior pintado de la misma con pintura
tipo ferro.

138,87Puerta abatible chapa pegaso

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0178 Z_D23GD005 m²

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de ace-
ro de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, ga-
rras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente co-
locada.

102,81Celosía fija para ventilación

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0179 Z_D27KA505 ud

Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido
D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie,
caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

30,83Punt.Luz jung tubo PVC

TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0180 Z_D28AO035 ud

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570 lumen con
lámpara de emergencia, caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difu-
sor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construi-
do según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replan-
teo, montaje, pequeño material y conexionado.

128,51Luminaria emergencia flujo 570 lumen

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0181 Z_E02063 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x100
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

89,22Bandeja rejilla, 200x100 mm, instalada

OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0182 Z_E02066 m

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones 400x100
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

102,76Bandeja rejilla, 400x100 mm, instalada

CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0183 Z_E02069 ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa
de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para dre-
naje. Totalmente terminada.

222,15Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0184 Z_EXCAFOSO m³

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5,5 m de profundidad, con la utilizacion de
medios auxiliares.

8,46Excavación mecánica en foso hasta 5,5 m de profundidad

OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0185 Z_FILTCIC800 ud

Filtro hidrociclonico equipado con multicartuchos con hélices en su interior con funciona-
miento hidráulico 800 mm. Instalado en arqueta y conexionado. Caracteristicas:
Carcasa: acero al carbono S275 espesor 10mm y Ø1200
Tubuladoras entrada-salida DN-800 en S275 espesor 8 mm
Bridas DN-800 acero al carbono S235
Cartucho filtrante de chapa perforada AISI 304
Elemento triturador AIS I304
Tratamiento de acabado: Granallado hasta rugosidad SA 2 ½” y pintura epoxi interior y exte-
rior minimo de 150 micras

29.939,66Filtro hidrociclonico multicartucho de helice D 800 mm instalado

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0186 Z_FIRMEZAH m³

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye la presen-
te partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en un espesor de
20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

16,65Construcción firme zahorra artificial

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0187 Z_FLUJO ud

Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presión
máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120 °C.G. Grado de protección:
IP 54. Instalado

246,53Flujostato en impulsion instalado

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0188 Z_G01003 mes

Mes alquiler contenedor RCD 8 m³

72,87Alquiler contenedor RCD 8 m³

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0189 Z_G01800 ud

Bolsa fibra 1 m3

7,54Bolsa fibra 1 m3

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0190 Z_HMI_BOMB ud

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en nueva estacion de bombeo. Instalada y programada.

5.000,45HMI 12" TFT estacion bombeo. Instalada y programada

CINCO MIL EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0191 Z_HMI_BYPASS ud

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en deposito elevado-bypass. Instalada y programada.

3.049,08HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0192 Z_I19096 m²

Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separa-
dos 15 cm. con garras para recibir de 12 cm., incluyendo pintado posterior con pintura tipo
ferro color gris. Medida la unidad totalmnete colocada

44,27Reja de tubo metálica

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0193 Z_I19AIR ud

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de sa-
lida de 350 mm de diámetro exterior, para ventilación natural

215,24Aspirador giratorio 350 mm

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0194 Z_I230201 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm
en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

22,67Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0195 Z_INSTATUB ud

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tanto maquina-
ria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

3.754,85Instalación de tuberias con medios necesarios

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0196 Z_MANOME ud

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

20,48Manometro glicerina 16 bar

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0197 Z_PAN40LED ud

Luminaria estanca tipo "pantalla" de 1200x300 mm Led 40 W, con protección IP 65 clase I,
cuerpo en policarbonato gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policarbonato con proteccion
UV, electrificación con:regleta de conexión con toma de tierra, .. etc,  flujo 6000 lm, Tª color
5700K, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

97,21Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0198 Z_PATES ud

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

6,33Pates acceso arqueta, instalado

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0199 Z_PLACA12 m²

Placa de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor, incluyendo marcos de ventanas, se-
llado de juntas entre placas con masilla caucho asfáltica. Medida la unidad totalmente colo-
cada, incluyendo elementos de fijación a estructura metálica y rotulación de nombre sobre
placa. Medido descontando huecos mayores de 4 m2.

36,47Placa prefabricada hormigón 12 cm.

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0200 Z_PLC_BOMB ud

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin aislar RJ45
modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmi-
sión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo transmisión:
asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenzado blindad en 0,3...19,2
kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del Puesto Central
El PLC se suministrará con 2 bastidores, fuentes de alimentación, CPU con Modbus RTU y
Ethernet Modbus TCP, 8 tarjetas de 16 entradas digitales, 4 tarjetas de 16 salidas digitales,
1 tarjeta de 4 entradas analógicas 4..20mA y 8 tarjetas de 4 entradas analógicas de PT100
y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC. Incluye ingeniería y planos
eléctricos de control, definición de funcionamiento, programación de PLC para controlar 3
grupos moto-bombas con medidas de temperatura y resistencia de caldeo accionadas con
variadores eléctricos mediante señales digitales y comunicación modbus RTU o modbus
TCP, 4 válvulas motorizadas de impulsión , arqueta de aspiración con transmisor de nivel y
boyas de mínimo y máximo, impulsión con 3 detectores de flujo y transmisor de presión y
comunicación con depósito elevado-bypass.

10.124,14PLC para nueva estacion de bombeo. Instalado y programado

DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0201 Z_PLC_BYPASS ud

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin aislar RJ45
modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmi-
sión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo transmisión:
asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenzado blindad en 0,3...19,2
kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del Puesto Central
El PLC se suministrará con 1 bastidor, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 6
tarjetas de 16 entradas digitales, 3 tarjetas de 16 salidas digitales y 2 tarjetas de 4 entradas
analógicas 4..20mA, suministro de sistema de alimentación ininterrumpida a 24Vcc y radio-
modem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC (previo desmontaje del existen-
te). Incluye ingeniería y planos eléctricos de control, definición de funcionamiento, programa-
ción de PLC y puesta en marcha del depósito para controlar 4  válvulas motorizadas de im-
pulsión con cabezales tipo Auma, 2 transmisores de nivel de depósito, 2 transmisores de
presión en una de las salidas del depósitos y 2 caudalímetros (entrada depósito y bypass) y
comunicación con bombeo e interaccion con el.

7.082,88PLC para deposito elevado-bypass. Instalado y programado

SIETE MIL OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0202 Z_PM5H2 ud

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48
mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha estructura, se colocará malla de simple torisón
galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso replanteo, cimenta-
ción y herrajes, incluso pp de costes indirectos.

519,20Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0203 Z_PM_BOMB ud

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo con todos los nuevos elementos. Prue-
bas en funcionamiento local, remoto y automatico

4.194,81Puesta en marcha de la nueva estacion de bombeo

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0204 Z_PM_BYPASS ud

Puesta en marcha de depsoito elevado-bypass con todos los nuevos elementos. Pruebas
en funcionamiento local, remoto y automatico

2.097,41Puesta en marcha de deposito elevado-bypass

DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0205 Z_PP1.5ME ud

Polipasto de cadena, tipo compacto, de 1500 kg de capacidad, en version monorraíl, cons-
truccion bajo normativa FEM, cadena tipo G80 según norma DIN EN-818-7, altura de eleva-
cion 6 m, carro de traslación motorizado, incluso final de carrera integrado, mando a distan-
cia con interruptor de seguridad y accesorios. Medida la unidad instalada y funcionando en
su ubicacion

2.655,67Polipasto monoviga electrico 1.5 t luz cable

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0206 Z_PPROTPE m²

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares 2018 empresa
distribuidora así como REBT

4,74Placa protectora PE para zanja AT/BT

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0207 Z_PROYLD70 ud

Proyector exterior Led 70W, carcasa en fundición de aluminio de alta pureza, cristal de se-
guridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona,
apertura 120º, grado de protección IP 65/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y
reglaje, caja de conexión, precableado, i/ lámpara led 1 modulo 70W./230V (Tª color
3800-4500K)  replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

98,48Proyector ext. LED 70 W 1 modulos Al IP65

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0208 Z_PT35 m

Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones con soldadu-
ra aluminotérmica incluso p.p. registro de comprobación y puente de prueba. Ejecutado se-
gún ITC BT-18 y MIE RAT 13

10,76Toma tierra  Cu desnudo 35 mm2

DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0209 Z_PU9027 ud

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de ar-
nés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

8,35Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0210 Z_PU9028 ud

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Tipo manual, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 169

7,58Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0211 Z_PU9039 ud

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

5,91Mandil para soldador

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0212 Z_PU9040 ud

Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

9,12Cinturón antilumbago con hebillas

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0213 Z_PU9041 ud

Cinturón portaherramientas

7,63Cinturón portaherramientas

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0214 Z_PU9042 ud

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altu-
ra. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m,
sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

45,61Cinturón de seguridad de sujeción

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 27



CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0215 Z_PU9043 ud

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Es-
tará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída,
elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN
361, UNE-EN 362

69,03Cinturón de seguridad anticaidas

SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0216 Z_PU9049 ud

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

6,04Manguito para soldador

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0217 Z_PU9051 par

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebi-
llas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

7,51Polainas para soldador

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0218 Z_PU9094 ud

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

0,73Cuerda de seguridad

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0219 Z_REM02 ud

Terminal Remota inteligente para telecontrol co lectura de presión, compuesto por los si-
guientes elementos: Unidad remota vía radio en banda UHF 433-451 MHz con capacidad
para telemando de 2  solenoides tipo latch (ampliable hasta 10), 3 entradas digitales ( am-
pliables hasta 12), con 2 entradas analógicas 4-20 mA, 2 pilas de litio de 3,6 V, protección
IP65 para montaje en intemperie. Conjunto de cableado de maniobra rápida, con salida de
cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 4 dB (para transmisión de
430-455 mHz), 50 ohms de impedancia, con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, inclu-
so elementos de sujección. Instalada y funcionado.

990,14Terminal remota via radio para lectura de presion

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0220 Z_REPSOLE m²

Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un mínimo de 30 cm
de espesor, incluidas armaduras de acero. Totalmente terminada, incluso con terminación
superficial igual a la existente.

82,77Reposición de solera Estación

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0221 Z_RIEGOCAMI ud

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquinaria durante
la fase de construcción

45,79Riego contra el polvo

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0222 Z_RV185 m

Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, función pantalla y conductor
de protección. Conductores de cobre pulido flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion
3x185/185 mm2, denominacion RVKV-K, con aislamiento polietileno reticulado XLPE, asien-
to de pantalla PVC/ST2, pantalla de conductor concentrico de hilos de cobre+ contraespira
de fleje de cobre y cubierta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Tensión de prueba: 3500 V ca
-Temperatura máxima: 90ºC
-Resistencia max a 20ºC según UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, según CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o ente-
rrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

100,75Cable 3x185/185 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca

CIEN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0223 Z_RZ1S120AL m

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de 120 mm2
de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta
en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristi-
cas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o ente-
rrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

6,34Conductor 1x120 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0224 Z_RZ1S240AL m

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de 240 mm2
de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta
en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristi-
cas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o ente-
rrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

9,54Conductor 1x240 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0225 Z_SIEMBRA ud

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5
m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pi-
cadas, Planta, Plantación, Aporte de materia orgánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Rie-
go de implantación,  Riego de mantenimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

7,26Plantación de especies tipo romero o lentisco.

SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0226 Z_SONDANIV ud

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca para lectura nivel continuo de balsa o canales co-
nexionada e instalada. Incluye cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y pues-
to en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

771,32Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca

SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0227 Z_SWITCH_FIB ud

Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra óptica Multimo-
do 100BASE-FX y 2 10BASE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmisión: Hasta 2km
Fibra óptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentación: 12-48 VDC
Relé de fallo
Patch Panel, latiguillos fibra,
Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de monta-
je y  conexionado.

607,06Switch ethernet - fibra optica instalado

SEISCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0228 Z_TAPALVEO15 m²

Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, pa-
ra forjado o similar (SCU 1 kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un hueco para acceso de
personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente colocada, incluyendo elementos de fija-
ción.

90,40Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)

NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0229 Z_TAPGALV_3 m²

Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico.

206,15Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm

DOSCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0230 Z_TF500-400V ud

Transformador trifásico tipo interior IP23 en caja metálica pintada resina poliéster RAL
7035 (cat. C4 ISO 12994-2) construido según  UNE EN 61558, con las siguientes caracterís-
ticas: Potencia nominal 25 KVA, tensión nominal 500/400V, grupo de conexion Yyn0, ten-
sión de cortocircuito 4% y frecuencia 50 Hz, colocado sobre ruedas. Aislamiento térmico cla-
se F-155ºC, bobinado en cobre HC-200ºC y conexión borne de presión . Medida la unidad to-
talmente conectada.

1.686,48Transformador trif 500/400 V 25 kVA IP23

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0231 Z_TRAMEX m²

Enrejado tramex 30x30/30x2 mm galvanizado colocado sobre estructura auxiliar a base de
perfiles tipo L 50x 3. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

122,03Tramex 30x30x30x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar

CIENTO VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0232 Z_VM350MOT ud

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

3.121,54Válvula mariposa, ø 350 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

TRES MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0233 Z_VM450MOT ud

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

3.964,46Válvula mariposa, ø 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0234 Z_VM700MOT ud

Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y desmultiplicador,
con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, ani-
llo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diá-
metro de 700 mm, instalada.

7.133,10Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0235 Z_VR350 ud

Válvula de retención de doble clapeta de 350 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente
montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y monta-
je. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

1.231,83Válvula de retención de 350 mm de diametro y PN 16,  instalada

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0236 Z_VR450 ud

Válvula de retención de doble clapeta de 450 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente
montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y monta-
je. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

2.026,91Válvula de retención de 450 mm de diametro y PN 16, instalada

DOS MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0237 Z_VV_160 ud

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  160 kW,  500 V y 226A
de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de dimensiones
2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsanteria, con las siguientes ca-
racterísticas incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 160.000 W
Intensidad nominal salida AC: 226 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a plena car-
ga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga suave en la entrada, in-
tensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación en salida sin desclasificación, fusi-
bles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarjetas electrónicas tropicalizadas de forma selecti-
va. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de instrucciones y automa-
tismos. Medida la unidad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conducto-
res, montado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

24.940,70Variador de frecuencia 160 kW a 500 V

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0238 Z_VV_250 ud

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  250 kW,  500 V y 357A
de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de dimensiones
2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsanteria, con las siguientes ca-
racterísticas incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 250.000 W
Intensidad nominal salida AC: 357 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a plena car-
ga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga suave en la entrada, in-
tensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación en salida sin desclasificación, fusi-
bles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarjetas electrónicas tropicalizadas de forma selecti-
va. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de instrucciones y automa-
tismos. Medida la unidad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conducto-
res, montado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

25.807,56Variador de frecuencia 250 kW a 500 V

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0239 Z_Z1K_10 m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension ser-
vicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio
(UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina ver-
de, clasificacion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir ca-
nalizacion

6,79Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0240 Z_Z1K_3G m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servi-
cio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN
60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN
61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasifica-
cion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

6,05Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0241 Z_ZK_4G m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servi-
cio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN
60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN
61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasifica-
cion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

3,28Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0242 Z_ZK_4G1 m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servi-
cio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN
60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN
61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasifica-
cion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

3,69Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 0901 ud

Partida de puesta en marcha y legalizacion de la instalación electrica en la nueva estacion
de bombeo, como ampliacion de la instalacion existente, ante el Organo Competente de la
Admon de la Junta de Extremadura, quedando legalizada asi la instalacion electrica, inclu-
yendo los tramites telematicos o presenciales reglamentarios, certificado de instalacion elec-
trica de baja tension con informacion al usuario, certificado de inspeccion inicial por organis-
mo de control y gestion administrativa con la Compañia Distribuidora. Medida la unidad com-
pletamente terminada cumpliendo los requisitos legales de la Admon Autonomica, REBT y
Normas Cia Distribuidora

Puesta en marcha instalacion electrica BT

Mano de obra........................................................ 388,32
Resto de obra y materiales................................... 516,00

Suma la partida..................................................... 904,32
Costes indirectos .................... 4,10% 37,08

TOTAL PARTIDA................................................. 941,40

0002 A01002 m³

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Mano de obra........................................................ 0,44
Maquinaria ............................................................ 1,43

Suma la partida..................................................... 1,87
Costes indirectos .................... 4,10% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,95

0003 A01006 m³

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 3,23
Resto de obra y materiales................................... 19,09

Suma la partida..................................................... 23,76
Costes indirectos .................... 4,10% 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 24,73

0004 A01007 m³

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Relleno mecánico de zanjas

Maquinaria ............................................................ 1,36

Suma la partida..................................................... 1,36
Costes indirectos .................... 4,10% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,42

0005 A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

Mano de obra........................................................ 2,09
Maquinaria ............................................................ 4,08

Suma la partida..................................................... 6,17
Costes indirectos .................... 4,10% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 6,42
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0006 A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones

Mano de obra........................................................ 2,09
Maquinaria ............................................................ 6,94

Suma la partida..................................................... 9,04
Costes indirectos .................... 4,10% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 9,41

0007 A03001 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Mano de obra........................................................ 1,87
Maquinaria ............................................................ 0,20
Resto de obra y materiales................................... 3,45

Suma la partida..................................................... 5,52
Costes indirectos .................... 4,10% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 5,75

0008 A03002 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Mano de obra........................................................ 1,87
Maquinaria ............................................................ 0,20
Resto de obra y materiales................................... 3,10

Suma la partida..................................................... 5,17
Costes indirectos .................... 4,10% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 5,38

0009 A03003 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 2,95

Suma la partida..................................................... 5,17
Costes indirectos .................... 4,10% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 5,38

0010 A03010 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 36,17
Maquinaria ............................................................ 12,72
Resto de obra y materiales................................... 132,16

Suma la partida..................................................... 181,05
Costes indirectos .................... 4,10% 7,42

TOTAL PARTIDA................................................. 188,47
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0011 A03012 ud

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 44,52
Maquinaria ............................................................ 19,99
Resto de obra y materiales................................... 342,22

Suma la partida..................................................... 406,73
Costes indirectos .................... 4,10% 16,68

TOTAL PARTIDA................................................. 423,41

0012 A03014 ud

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 50,09
Maquinaria ............................................................ 27,26
Resto de obra y materiales................................... 473,01

Suma la partida..................................................... 550,36
Costes indirectos .................... 4,10% 22,56

TOTAL PARTIDA................................................. 572,92

0013 A03015 ud

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 52,87
Maquinaria ............................................................ 30,89
Resto de obra y materiales................................... 581,45

Suma la partida..................................................... 665,21
Costes indirectos .................... 4,10% 27,27

TOTAL PARTIDA................................................. 692,48

0014 A03016 ud

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 52,87
Maquinaria ............................................................ 32,71
Resto de obra y materiales................................... 709,98

Suma la partida..................................................... 795,56
Costes indirectos .................... 4,10% 32,62

TOTAL PARTIDA................................................. 828,18

0015 A03017 ud

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 55,65
Maquinaria ............................................................ 34,52
Resto de obra y materiales................................... 806,58

Suma la partida..................................................... 896,75
Costes indirectos .................... 4,10% 36,77

TOTAL PARTIDA................................................. 933,52
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0016 A03019 ud

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 55,65
Maquinaria ............................................................ 34,52
Resto de obra y materiales................................... 1.488,03

Suma la partida..................................................... 1.578,20
Costes indirectos .................... 4,10% 64,71

TOTAL PARTIDA................................................. 1.642,91

0017 A03020 ud

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Mano de obra........................................................ 55,65
Maquinaria ............................................................ 34,52
Resto de obra y materiales................................... 1.788,49

Suma la partida..................................................... 1.878,66
Costes indirectos .................... 4,10% 77,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1.955,69

0018 A08010 m

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Mano de obra........................................................ 0,51
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 2,78

Suma la partida..................................................... 3,51
Costes indirectos .................... 4,10% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 3,65

0019 A08013 m

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Mano de obra........................................................ 0,65
Maquinaria ............................................................ 0,27
Resto de obra y materiales................................... 3,98

Suma la partida..................................................... 4,90
Costes indirectos .................... 4,10% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 5,10
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0020 A10001 ud

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-
xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas
tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Mano de obra........................................................ 26,06
Resto de obra y materiales................................... 57,86

Suma la partida..................................................... 83,92
Costes indirectos .................... 4,10% 3,44

TOTAL PARTIDA................................................. 87,36

0021 A10013 ud

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Mano de obra........................................................ 66,90
Resto de obra y materiales................................... 338,68

Suma la partida..................................................... 405,58
Costes indirectos .................... 4,10% 16,63

TOTAL PARTIDA................................................. 422,21

0022 A10016 ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Mano de obra........................................................ 102,58
Maquinaria ............................................................ 41,76
Resto de obra y materiales................................... 903,33

Suma la partida..................................................... 1.047,67
Costes indirectos .................... 4,10% 42,95

TOTAL PARTIDA................................................. 1.090,62

0023 A10018 ud

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Mano de obra........................................................ 115,96
Maquinaria ............................................................ 44,97
Resto de obra y materiales................................... 1.180,80

Suma la partida..................................................... 1.341,73
Costes indirectos .................... 4,10% 55,01

TOTAL PARTIDA................................................. 1.396,74

0024 A11010 ud

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Mano de obra........................................................ 21,32
Resto de obra y materiales................................... 286,03

Suma la partida..................................................... 307,35
Costes indirectos .................... 4,10% 12,60

TOTAL PARTIDA................................................. 319,95
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0025 A23009 ud

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Transmisor de presión

Mano de obra........................................................ 41,82
Resto de obra y materiales................................... 148,60

Suma la partida..................................................... 190,42
Costes indirectos .................... 4,10% 7,81

TOTAL PARTIDA................................................. 198,23

0026 APPP55X55 ud

Arqueta de paso eléctrico de polipropileno (PP) de dimensiones interiores 55x55x50 cm, re-
sistencia 60 MPa, incluso cerco y tapa PVC ciega, para cargas de zonas peatonales, aco-
plables entre sí, sin fondo. Medida la unidad ejecutada según NPS

Arqueta pref. PP 55x55x50 i/tapa

Mano de obra........................................................ 20,65
Resto de obra y materiales................................... 30,50

Suma la partida..................................................... 51,15
Costes indirectos .................... 4,10% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................. 53,25

0027 B01034 kg

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas,
pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, pie-
zas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Mano de obra........................................................ 1,34
Resto de obra y materiales................................... 1,31

Suma la partida..................................................... 2,65
Costes indirectos .................... 4,10% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2,76

0028 B01035 kg

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Mano de obra........................................................ 1,34
Resto de obra y materiales................................... 1,34

Suma la partida..................................................... 2,68
Costes indirectos .................... 4,10% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2,79

0029 B01036 kg

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas, pilares y
correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realiza-
dos por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura

Mano de obra........................................................ 0,79
Resto de obra y materiales................................... 2,76

Suma la partida..................................................... 3,55
Costes indirectos .................... 4,10% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 3,70
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0030 B01065 kg

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas espe-
ciales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Correa chapa conformada en frío tipo C/Z

Mano de obra........................................................ 1,36
Maquinaria ............................................................ 3,21
Resto de obra y materiales................................... 2,84

Suma la partida..................................................... 7,41
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,71

0031 B06026 m²

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire
deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado
perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.

Mano de obra........................................................ 15,40
Resto de obra y materiales................................... 51,00

Suma la partida..................................................... 66,40
Costes indirectos .................... 4,10% 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 69,12

0032 B07011 m

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verda-
dera magnitud.

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Mano de obra........................................................ 2,09
Resto de obra y materiales................................... 7,95

Suma la partida..................................................... 10,04
Costes indirectos .................... 4,10% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 10,45

0033 B11011 ud

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, de Clase B
(150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a
UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme
al CTE DB SI-4.

Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B

Mano de obra........................................................ 1,72
Resto de obra y materiales................................... 4,50

Suma la partida..................................................... 6,22
Costes indirectos .................... 4,10% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 6,48

0034 BR1.2KW ud

Grupo motobomba para aguas residuales para 3 l/s a 10 mca, salida a impulsión de 65
mm, motor eléctrico de 1,2 kW, 230 V,  50 Hz, incluso zocalo de aclopamiento, pequeño ma-
terial, conexiones, placas de sujeción y otros elementos necesarios para que quede perfecta-
mente montada en arqueta.

Grupo motobomba para aguas residuales 1,2 kW. Inst y probada

Mano de obra........................................................ 111,30
Maquinaria ............................................................ 32,12
Resto de obra y materiales................................... 575,00

Suma la partida..................................................... 718,42
Costes indirectos .................... 4,10% 29,46

TOTAL PARTIDA................................................. 747,88
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0035 C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías,
costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental
en el marco del CBPA".

Mano de obra........................................................ 3.800,06

Suma la partida..................................................... 3.800,06
Costes indirectos .................... 4,10% 155,80

TOTAL PARTIDA................................................. 3.955,86

0036 C5_D3_D4 ud

Curso espec?fico sobre "Implementaci?n de medidas y buenas pr?cticas para la sostenibili-
dad ecol?gica de los paisajes agrarios de regad?os".

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Mano de obra........................................................ 1.988,30
Maquinaria ............................................................ 4,48

Suma la partida..................................................... 1.992,78
Costes indirectos .................... 4,10% 81,70

TOTAL PARTIDA................................................. 2.074,48

0037 CARTEL ud

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje
al finalizar la obra.

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Mano de obra........................................................ 185,53
Maquinaria ............................................................ 97,32
Resto de obra y materiales................................... 889,59

Suma la partida..................................................... 1.172,45
Costes indirectos .................... 4,10% 48,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1.220,52

0038 E02096 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado

Mano de obra........................................................ 0,54
Resto de obra y materiales................................... 0,32

Suma la partida..................................................... 0,86
Costes indirectos .................... 4,10% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,90

0039 E02120 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Mano de obra........................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 0,55

Suma la partida..................................................... 1,69
Costes indirectos .................... 4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,76

Página 8



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0040 E02121 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Mano de obra........................................................ 1,23
Resto de obra y materiales................................... 0,82

Suma la partida..................................................... 2,05
Costes indirectos .................... 4,10% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,13

0041 E02122 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Mano de obra........................................................ 1,49
Resto de obra y materiales................................... 1,79

Suma la partida..................................................... 3,28
Costes indirectos .................... 4,10% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 3,41

0042 E02125 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado

Mano de obra........................................................ 1,78
Resto de obra y materiales................................... 2,33

Suma la partida..................................................... 4,11
Costes indirectos .................... 4,10% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 4,28

0043 E02164 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

Mano de obra........................................................ 2,04
Resto de obra y materiales................................... 16,39

Suma la partida..................................................... 18,43
Costes indirectos .................... 4,10% 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 19,19

0044 E02221 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

Mano de obra........................................................ 1,23
Resto de obra y materiales................................... 0,55

Suma la partida..................................................... 1,78
Costes indirectos .................... 4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,85
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0045 E02224 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Mano de obra........................................................ 1,63
Resto de obra y materiales................................... 1,15

Suma la partida..................................................... 2,78
Costes indirectos .................... 4,10% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2,89

0046 E02226_1 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),

Mano de obra........................................................ 1,71
Resto de obra y materiales................................... 3,80

Suma la partida..................................................... 5,51
Costes indirectos .................... 4,10% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 5,74

0047 E02228 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Mano de obra........................................................ 5,59
Resto de obra y materiales................................... 6,15

Suma la partida..................................................... 11,74
Costes indirectos .................... 4,10% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 12,22

0048 E02236 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deri-
vación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Mano de obra........................................................ 6,35
Resto de obra y materiales................................... 0,47

Suma la partida..................................................... 6,82
Costes indirectos .................... 4,10% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 7,10
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0049 E02237 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Mano de obra........................................................ 6,35
Resto de obra y materiales................................... 0,64

Suma la partida..................................................... 6,99
Costes indirectos .................... 4,10% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 7,28

0050 E02238 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Mano de obra........................................................ 6,35
Resto de obra y materiales................................... 0,85

Suma la partida..................................................... 7,20
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,50

0051 E02241 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Mano de obra........................................................ 8,72
Resto de obra y materiales................................... 2,45

Suma la partida..................................................... 11,17
Costes indirectos .................... 4,10% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 11,63

0052 FO_MULT12 m

Fibra óptica 50/125 multimodo 3.0 mm. Instalada tanto en campo como en caseta con cone-
xiones y conectores. Probada y funcionando

Fibra optica monomodo OS1

Mano de obra........................................................ 1,51
Resto de obra y materiales................................... 5,60

Suma la partida..................................................... 7,11
Costes indirectos .................... 4,10% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 7,40

0053 G01005 ud

Cambio/entrega contenedor 20 km.

Cambio/entrega contenedor 20 km

Maquinaria ............................................................ 55,58

Suma la partida..................................................... 55,58
Costes indirectos .................... 4,10% 2,28

TOTAL PARTIDA................................................. 57,86
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0054 G01010 ud

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Bidón residuos peligrosos de 60 l

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 15,92

Suma la partida..................................................... 15,92
Costes indirectos .................... 4,10% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 16,57

0055 I02026 m³

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Maquinaria ............................................................ 0,41

Suma la partida..................................................... 0,41
Costes indirectos .................... 4,10% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,43

0056 I02027 m³

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,62

Suma la partida..................................................... 1,62
Costes indirectos .................... 4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,69

0057 I02030ah m³

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin li-
mitación de tonelaje, a una distancia de 37 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 37 km

Maquinaria ............................................................ 4,36

Suma la partida..................................................... 4,36
Costes indirectos .................... 4,10% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 4,54

0058 I03005 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Maquinaria ............................................................ 3,03

Suma la partida..................................................... 3,03
Costes indirectos .................... 4,10% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 3,15

0059 I03006 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Maquinaria ............................................................ 4,34

Suma la partida..................................................... 4,34
Costes indirectos .................... 4,10% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 4,52
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0060 I03013 m³

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Mano de obra........................................................ 5,23
Maquinaria ............................................................ 11,70

Suma la partida..................................................... 16,93
Costes indirectos .................... 4,10% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 17,62

0061 I03019 m²

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Mano de obra........................................................ 9,52
Resto de obra y materiales................................... 1,05

Suma la partida..................................................... 10,57
Costes indirectos .................... 4,10% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 11,00

0062 I03029 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de mane-
ra provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, for-
mada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de
perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Mano de obra........................................................ 9,52
Maquinaria ............................................................ 80,16
Resto de obra y materiales................................... 4,90

Suma la partida..................................................... 94,58
Costes indirectos .................... 4,10% 3,88

TOTAL PARTIDA................................................. 98,46

0063 I05016 m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resistencia a la tracción de 10
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado

Mano de obra........................................................ 0,39
Resto de obra y materiales................................... 0,34

Suma la partida..................................................... 0,73
Costes indirectos .................... 4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,76

0064 I06026 m³

Encachado de bolos para drenaje

Encachado de bolos para drenaje

Mano de obra........................................................ 0,69
Maquinaria ............................................................ 3,23
Resto de obra y materiales................................... 136,34

Suma la partida..................................................... 140,26
Costes indirectos .................... 4,10% 5,75

TOTAL PARTIDA................................................. 146,01

0065 I08002 t

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Resto de obra y materiales................................... 363,71

Suma la partida..................................................... 363,71
Costes indirectos .................... 4,10% 14,91

TOTAL PARTIDA................................................. 378,62
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0066 I08004 t

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

Emulsión bituminosa catiónica C60B2

Resto de obra y materiales................................... 355,43

Suma la partida..................................................... 355,43
Costes indirectos .................... 4,10% 14,57

TOTAL PARTIDA................................................. 370,00

0067 I08014 m²

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del
betún o de la emulsión.

Construcción de riego de imprimación

Mano de obra........................................................ 0,02
Maquinaria ............................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 0,11

0068 I08028 t

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia me-
dia menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el
procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
En caminos de anchura superior a 4 m.

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mano de obra........................................................ 1,59
Maquinaria ............................................................ 3,11
Resto de obra y materiales................................... 44,60

Suma la partida..................................................... 49,30
Costes indirectos .................... 4,10% 2,02

TOTAL PARTIDA................................................. 51,32

0069 I10032 m³

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, has-
ta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Extendido tierras hasta 20 m

Maquinaria ............................................................ 0,20

Suma la partida..................................................... 0,20
Costes indirectos .................... 4,10% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,21

0070 I14009 m³

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Mano de obra........................................................ 29,27
Maquinaria ............................................................ 0,42
Resto de obra y materiales................................... 59,91

Suma la partida..................................................... 89,60
Costes indirectos .................... 4,10% 3,67

TOTAL PARTIDA................................................. 93,27

0071 I14013 m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. In-
cluida puesta en obra.

Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Mano de obra........................................................ 29,27
Maquinaria ............................................................ 0,42
Resto de obra y materiales................................... 63,71

Suma la partida..................................................... 93,40
Costes indirectos .................... 4,10% 3,83

TOTAL PARTIDA................................................. 97,23
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0072 I14031 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m
de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

Mano de obra........................................................ 4,18
Maquinaria ............................................................ 11,19

Suma la partida..................................................... 15,37
Costes indirectos .................... 4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 16,00

0073 I15003 kg

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Mano de obra........................................................ 0,80
Resto de obra y materiales................................... 0,96

Suma la partida..................................................... 1,76
Costes indirectos .................... 4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,83

0074 I15004 kg

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Mano de obra........................................................ 0,67
Resto de obra y materiales................................... 0,97

Suma la partida..................................................... 1,63
Costes indirectos .................... 4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,70

0075 I16002 m²

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Mano de obra........................................................ 12,93
Resto de obra y materiales................................... 5,80

Suma la partida..................................................... 18,73
Costes indirectos .................... 4,10% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 19,50

0076 I16003 m²

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin
incluir medios auxiliares.

Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Mano de obra........................................................ 12,93
Resto de obra y materiales................................... 2,14

Suma la partida..................................................... 15,07
Costes indirectos .................... 4,10% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 15,69

0077 I16004 m²

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Mano de obra........................................................ 22,75
Resto de obra y materiales................................... 2,14

Suma la partida..................................................... 24,88
Costes indirectos .................... 4,10% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................. 25,90
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0078 I16035 m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Mano de obra........................................................ 16,41
Resto de obra y materiales................................... 2,14

Suma la partida..................................................... 18,55
Costes indirectos .................... 4,10% 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 19,31

0079 I16036 m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Mano de obra........................................................ 23,19
Resto de obra y materiales................................... 2,14

Suma la partida..................................................... 25,33
Costes indirectos .................... 4,10% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 26,37

0080 I16037 m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para de-
jar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Mano de obra........................................................ 30,68
Resto de obra y materiales................................... 2,14

Suma la partida..................................................... 32,83
Costes indirectos .................... 4,10% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................. 34,18

0081 I18003 m²

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor

Mano de obra........................................................ 62,73

Suma la partida..................................................... 62,73
Costes indirectos .................... 4,10% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................. 65,30

0082 I18008 m³

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo
hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Mano de obra........................................................ 6,27
Maquinaria ............................................................ 16,91

Suma la partida..................................................... 23,18
Costes indirectos .................... 4,10% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 24,13

0083 I18013 m³

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso des-
peje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

Demolición muro hormigón armado con compresor

Mano de obra........................................................ 140,08
Maquinaria ............................................................ 23,65

Suma la partida..................................................... 163,74
Costes indirectos .................... 4,10% 6,71

TOTAL PARTIDA................................................. 170,45
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0084 I18028 m²

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Mano de obra........................................................ 5,23
Maquinaria ............................................................ 2,70

Suma la partida..................................................... 7,93
Costes indirectos .................... 4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,26

0085 I19090 m²

 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p.
de solapes. Medida la superficie terminada.

Lámina polietileno subbase

Mano de obra........................................................ 1,05
Resto de obra y materiales................................... 2,75

Suma la partida..................................................... 3,80
Costes indirectos .................... 4,10% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 3,96

0086 L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 173,39

Suma la partida..................................................... 173,39
Costes indirectos .................... 4,10% 7,11

TOTAL PARTIDA................................................. 180,50

0087 L01021 ud

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-
cada.

Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 71,61

Suma la partida..................................................... 71,61
Costes indirectos .................... 4,10% 2,94

TOTAL PARTIDA................................................. 74,55

0088 L01022 ud

Mesa madera capacidad 10 personas.

Mesa madera capacidad 10 personas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 103,87

Suma la partida..................................................... 103,87
Costes indirectos .................... 4,10% 4,26

TOTAL PARTIDA................................................. 108,13

0089 L01023 ud

Banco de madera capacidad 5 personas.

Banco de madera capacidad 5 personas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 42,28

Suma la partida..................................................... 42,28
Costes indirectos .................... 4,10% 1,73

TOTAL PARTIDA................................................. 44,01
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0090 L01024 ud

Recipiente recogida basura.

Recipiente recogida basura

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 33,00

Suma la partida..................................................... 33,00
Costes indirectos .................... 4,10% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................. 34,35

0091 L01026 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 20,91

Suma la partida..................................................... 20,91
Costes indirectos .................... 4,10% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................. 21,77

0092 L01031 m

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,50

Suma la partida..................................................... 7,50
Costes indirectos .................... 4,10% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 7,81

0093 L01033 ud

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Tapón plástico protección redondos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,85

Suma la partida..................................................... 0,85
Costes indirectos .................... 4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,88

0094 L01037 ud

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Topes para camión en excavaciones

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 19,64

Suma la partida..................................................... 19,64
Costes indirectos .................... 4,10% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 20,45

0095 L01040 ud

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6
m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, monta-
je, pintura y desmontaje.

Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 384,95

Suma la partida..................................................... 384,95
Costes indirectos .................... 4,10% 15,78

TOTAL PARTIDA................................................. 400,73
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0096 L01046 ud

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,92

Suma la partida..................................................... 9,92
Costes indirectos .................... 4,10% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 10,33

0097 L01047 ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,31

Suma la partida..................................................... 3,31
Costes indirectos .................... 4,10% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 3,45

0098 L01048 ud

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, coloca-
do.

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4,72

Suma la partida..................................................... 4,72
Costes indirectos .................... 4,10% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 4,91

0099 L01049 m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Cinta balizamiento, colocada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,10

Suma la partida..................................................... 1,10
Costes indirectos .................... 4,10% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 1,15

0100 L01050 ud

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Cono balizamiento de plástico, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,63

Suma la partida..................................................... 14,63
Costes indirectos .................... 4,10% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................. 15,23

0101 L01052 ud

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Baliza luminosa intermitente, colocada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 53,53

Suma la partida..................................................... 53,53
Costes indirectos .................... 4,10% 2,19

TOTAL PARTIDA................................................. 55,72
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0102 L01054 ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 57,10

Suma la partida..................................................... 57,10
Costes indirectos .................... 4,10% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 59,44

0103 L01059 ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

Botiquín portátil de obra

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 49,54

Suma la partida..................................................... 49,54
Costes indirectos .................... 4,10% 2,03

TOTAL PARTIDA................................................. 51,57

0104 L01060 ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reposición material sanitario

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 24,84

Suma la partida..................................................... 24,84
Costes indirectos .................... 4,10% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................. 25,86

0105 L01066 ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,25

Suma la partida..................................................... 7,25
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,55

0106 L01074 ud

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2

Protector auditivo tapones con cordón

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,20

Suma la partida..................................................... 0,20
Costes indirectos .................... 4,10% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,21

0107 L01075 ud

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos al-
mohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Nor-
mas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Protector auditivo de orejeras

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,48

Suma la partida..................................................... 10,48
Costes indirectos .................... 4,10% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 10,91
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0108 L01076 ud

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-
ción y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%)
verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,78

Suma la partida..................................................... 8,78
Costes indirectos .................... 4,10% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 9,14

0109 L01077 par

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección con-
tra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas
(P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Recambio de filtro polivalente y partículas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,93

Suma la partida..................................................... 11,93
Costes indirectos .................... 4,10% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 12,42

0110 L01078 ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,54

Suma la partida..................................................... 0,54
Costes indirectos .................... 4,10% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,56

0111 L01087 ud

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN
166, UNE-EN 170.

Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,12

Suma la partida..................................................... 9,12
Costes indirectos .................... 4,10% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 9,49

0112 L01088 ud

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 15,48

Suma la partida..................................................... 15,48
Costes indirectos .................... 4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 16,11
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0113 L01090 ud

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Gafas antipolvo montura integral

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,30

Suma la partida..................................................... 9,30
Costes indirectos .................... 4,10% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 9,68

0114 L01092. ud

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello ca-
misero, gomas laterales en la cintura y bolsillos y pantalón de trabajo multibolsillos con cos-
turas de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido
resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores:
azul, verde y beige.

Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Resto de obra y materiales................................... 28,70

Suma la partida..................................................... 28,70
Costes indirectos .................... 4,10% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 29,88

0115 L01099. ud

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo. Colores: azul, verde, bei-
ge, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

Chaleco acolchado azul con anagrama

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,12

Suma la partida..................................................... 9,12
Costes indirectos .................... 4,10% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 9,49

0116 L01100. ud

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amari-
llo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Chaleco alta visibilidad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,13

Suma la partida..................................................... 3,13
Costes indirectos .................... 4,10% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 3,26

0117 L01104. ud

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con costu-
ras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y siste-
ma de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior con forro conforta-
ble. Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.

Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 15,48

Suma la partida..................................................... 15,48
Costes indirectos .................... 4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 16,11
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0118 L01128 par

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,64

Suma la partida..................................................... 0,64
Costes indirectos .................... 4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,67

0119 L01132 ud

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma UNE-EN
1082-1.

Guante malla protección cortes por impacto

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 69,05

Suma la partida..................................................... 69,05
Costes indirectos .................... 4,10% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................. 71,88

0120 L01136 par

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante,
de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 21,62

Suma la partida..................................................... 21,62
Costes indirectos .................... 4,10% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................. 22,51

0121 L01145 cien

Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación en cajas de 100 uds.

Manguito protección química Tyvek o similar

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 47,34

Suma la partida..................................................... 47,34
Costes indirectos .................... 4,10% 1,94

TOTAL PARTIDA................................................. 49,28

0122 L01152 par

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P
(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Botas de seguridad Categoría S1+P

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 12,99

Suma la partida..................................................... 12,99
Costes indirectos .................... 4,10% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 13,52

0123 L01184 ud

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,30

Suma la partida..................................................... 8,30
Costes indirectos .................... 4,10% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 8,64

Página 23



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0124 L01186 ud

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,32

Suma la partida..................................................... 11,32
Costes indirectos .................... 4,10% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 11,78

0125 L01187 par

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amari-
llo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, re-
sistencias mín.

Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 18,10

Suma la partida..................................................... 18,10
Costes indirectos .................... 4,10% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 18,84

0126 L01188 ud

Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166
Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 13,95

Suma la partida..................................................... 13,95
Costes indirectos .................... 4,10% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................. 14,52

0127 L01206 mes

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aisla-
da interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997.

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 130,28

Suma la partida..................................................... 130,28
Costes indirectos .................... 4,10% 5,34

TOTAL PARTIDA................................................. 135,62

0128 L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 176,22

Suma la partida..................................................... 176,22
Costes indirectos .................... 4,10% 7,23

TOTAL PARTIDA................................................. 183,45

0129 L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un ope-
rario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de
hormigón o metálico; instalada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 89,84

Suma la partida..................................................... 89,84
Costes indirectos .................... 4,10% 3,68

TOTAL PARTIDA................................................. 93,52
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0130 L01235 m²

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado gal-
vanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con ma-
lla de ocultación colocada sobre las vallas.

Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,26

Suma la partida..................................................... 9,26
Costes indirectos .................... 4,10% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 9,64

0131 L01237 ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,62

Suma la partida..................................................... 6,62
Costes indirectos .................... 4,10% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 6,89

0132 L01244 ud

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

Protector auditivo acoplable a casco

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 16,03

Suma la partida..................................................... 16,03
Costes indirectos .................... 4,10% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 16,69

0133 L01246 ud

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento an-
tiempañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos), resis-
tente a impactos de media energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y espe-
ciales. UNE-EN 166.

Protector facial policarbonato con mentonera

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,18

Suma la partida..................................................... 11,18
Costes indirectos .................... 4,10% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 11,64

0134 L01288 mes

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

Equipo desfibrilador

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 55,15

Suma la partida..................................................... 55,15
Costes indirectos .................... 4,10% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................. 57,41

0135 O03003P h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia

Mano de obra........................................................ 27,15

Suma la partida..................................................... 27,15
Costes indirectos .................... 4,10% 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 28,26
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0136 PLACA ud

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. To-
talmente montado.

Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Mano de obra........................................................ 38,88
Resto de obra y materiales................................... 350,00

Suma la partida..................................................... 388,89
Costes indirectos .................... 4,10% 15,94

TOTAL PARTIDA................................................. 404,83

0137 VALHANTI_10 ud

Válvula de control hidráulico de 10" PN 16 con actuador de doble cámara, con función antici-
padora de onda para disipar la sobrepresión producida por golpe de ariete. Con cuerpo y ta-
pa de  hierro fundidio revestido con poliester. Asiento de la válvula principal de acero inoxida-
ble. Diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon. Totalmente instalada.

Valvula hidráulica anticipadora de onda de 10" instalada.

Mano de obra........................................................ 111,30
Resto de obra y materiales................................... 6.815,00

Suma la partida..................................................... 6.926,30
Costes indirectos .................... 4,10% 283,98

TOTAL PARTIDA................................................. 7.210,28

0138 Z-CANON1 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor autorizado. No incluye su
transporte a planta de gestión.

Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor a

Resto de obra y materiales................................... 8,00

Suma la partida..................................................... 8,00
Costes indirectos .................... 4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33

0139 Z-CANON2 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construc-
ción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestión.

Canon de gestión y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad

Resto de obra y materiales................................... 3,00

Suma la partida..................................................... 3,00
Costes indirectos .................... 4,10% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 3,12

0140 Z-CANON3 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construc-
ción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestión.

Canon de gestión y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad

Resto de obra y materiales................................... 8,00

Suma la partida..................................................... 8,00
Costes indirectos .................... 4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33

0141 Z-CANON4 t

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construc-
ción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestión.

Canon de gestión y tratamiento de madera en gestor autorizado

Resto de obra y materiales................................... 8,00

Suma la partida..................................................... 8,00
Costes indirectos .................... 4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33
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0142 Z_08001 ud

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera trata-
da de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado
y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

Nido pared tipo vencejo instalado

Mano de obra........................................................ 41,82
Maquinaria ............................................................ 16,06
Resto de obra y materiales................................... 33,74

Suma la partida..................................................... 91,62
Costes indirectos .................... 4,10% 3,76

TOTAL PARTIDA................................................. 95,38

0143 Z_08005 ud

Ud  Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra,  formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una
apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de
diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

Nido muerciélago instalado

Mano de obra........................................................ 41,82
Maquinaria ............................................................ 16,06
Resto de obra y materiales................................... 43,24

Suma la partida..................................................... 101,12
Costes indirectos .................... 4,10% 4,15

TOTAL PARTIDA................................................. 105,27

0144 Z_A03002I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor
de 250 mm menor o igual a 500 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 250<ø<= 500 mm

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 13,50

Suma la partida..................................................... 15,72
Costes indirectos .................... 4,10% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 16,36

0145 Z_A03005I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro menor
o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø<= 250 mm

Mano de obra........................................................ 1,87
Maquinaria ............................................................ 0,20
Resto de obra y materiales................................... 13,80

Suma la partida..................................................... 15,87
Costes indirectos .................... 4,10% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 16,52

0146 Z_A03007I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor
de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 13,20

Suma la partida..................................................... 15,42
Costes indirectos .................... 4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 16,05
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0147 Z_A03008I kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor
de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø> 900 mm

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 13,15

Suma la partida..................................................... 15,37
Costes indirectos .................... 4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 16,00

0148 Z_A10003 ud

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-
xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas
tóricas lubricadas, tornillería acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Mano de obra........................................................ 30,80
Resto de obra y materiales................................... 102,24

Suma la partida..................................................... 133,04
Costes indirectos .................... 4,10% 5,45

TOTAL PARTIDA................................................. 138,49

0149 Z_ADCDET ud

Adecuacion del cuadro electrico existente en el deposito elevado, para la incorporacion de
los siguientes elementos:
-Proteccion circuito nueva valvula motorizada del bypass (diferencial, guardamotor y contac-
tor tripolar inversor de maniobra)
-Sustitucion del PLC por otro nuevo para dar servicio a la instalacion actual+ampliacion, in-
cluyendo proteccion magnetotermica-diferencial, clase A (si) en cabeza, fuente alimenta-
cion 230Vca/24Vcc, SAI 24 Vcc con baterias e interruptores magnetotermicos cc para instru-
mentos nuevos (x5)
-Cableado control para las nuevas variables (apertura-cierre valvula motorizada, caudalime-
tro, transductores presion bypass, nivel)
Medida la unidad incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos,
material auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificativas de los circuitos,
esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatismo, manual de pro-
gramación, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotecni-
co para Baja Tensión (REBT).

Adecuacion cuadro electrico/telecontrol deposito elevado

Mano de obra........................................................ 379,04
Resto de obra y materiales................................... 1.673,89

Suma la partida..................................................... 2.052,93
Costes indirectos .................... 4,10% 84,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2.137,10
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0150 Z_ADCGM ud

Adecuación del cuadro general de mando y protección de la instalación existente, al objeto
de poder suministrar energía al nuevo cuadro de control de motores, mediante colocación
de interruptor autom magnet-diferencial (UNE-EN 61008) calibre 1000A, 4p, 500V, y rele di-
ferencial sensibilidad 300 mA con boton de test (verificación regular) y botón pulsador de re-
arme y retardo intencional fijo de 40 ms, con contacto auxiliar para la señalización a distan-
cia del disparo bajo defecto diferencial, instantáneo clase A superinmunizado para instala-
ciones de riesgo de disparos intempestivos (debido a la electrónica de los variadores), man-
do manual y 20.000 maniobras de vida eléctrica. Medida la unidad incluyendo envolvente
metalica IP55, dimensiones 2000x500x600 mm, cableado con terminales de punteras de to-
dos los elementos, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses), esquemas, relés auxilia-
res necesarios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente
montado según vigente Reglamento para Baja Tensión.

Adecuacion CGMP instal IAM-D 4/1000/300mA bajo armario 500V

Mano de obra........................................................ 361,52
Resto de obra y materiales................................... 6.449,70

Suma la partida..................................................... 6.811,22
Costes indirectos .................... 4,10% 279,26

TOTAL PARTIDA................................................. 7.090,48

0151 Z_ADEC_CR ud

Adecuacion del scada de control y APP para incluiir las nuevas 36 remotas con los 72 trans-
ductores de presión. En una nueva pantalla se mostrarán las lecturas de presiones y se per-
mitirá la programación de alarmas programables por la comunidad de regantes. Puesta en
marcha y formación para personal de la comunidad incluido.

Adecuacion scada de control de C.R Guadiana

Mano de obra........................................................ 1.638,00

Suma la partida..................................................... 1.638,00
Costes indirectos .................... 4,10% 67,16

TOTAL PARTIDA................................................. 1.705,16

0152 Z_ADE_CANAL ud

Adecuacion del scada de centro de control de la Comunidad General de Regantes del Ca-
nal de Montijo para incluir las pantallas de la estación de bombeo y el bypass. Recogerá to-
dos los datos de las nuevas bombas (presion, caudales, rpm, intensidades, informacion alar-
mas PT100) y valvulas motorizadas. Permitira visualizar y operar. Almacenamiento de da-
tos. Puesta en marcha y formación para personal de la comunidad incluido.

Adecuacion scada centro control Canal Montijo

Mano de obra........................................................ 3.713,00

Suma la partida..................................................... 3.713,00
Costes indirectos .................... 4,10% 152,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3.865,23

0153 Z_APT ud

Arqueta de conexión de fábrica de ladrillo dimensiones interiores 50x38x25 cm y espesor
12 cm, enfoscado con mortero cemento 1:3, sobre solera de hormigon HM-20/spb/20/IIa, ta-
pa de hormigón y cercos perfil acero laminado, ejecutada según NTE-IEP-6 con punto de
puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio. Se conexionará mediante brida, latiguillo pi-
ca-cuadro con conductor V-750 de 1x35 mm2 amarillo-verde, bajo tubo corrugado diam 90.
Medida la unidad ejecutada incluyendo ayudas de albañilería.

Arqueta PT lad 50x38x25cm tapa horm  i/electrodo

Mano de obra........................................................ 86,82
Maquinaria ............................................................ 0,33
Resto de obra y materiales................................... 154,59

Suma la partida..................................................... 241,74
Costes indirectos .................... 4,10% 9,91

TOTAL PARTIDA................................................. 251,65

Página 29



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0154 Z_AYALB_GC ud

Ayuda de albañileria para apertura de rozas y calas en muros, forjados, etc..para trabajos
acometida electrica y paso de cables y canalizaciones en la estacion de bombeo

Ayuda albañileria apert rozas/calas en muros, forjado paso cable

Mano de obra........................................................ 1.070,40

Suma la partida..................................................... 1.070,40
Costes indirectos .................... 4,10% 43,89

TOTAL PARTIDA................................................. 1.114,29

0155 Z_B01058 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7 mm con cua-
tro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 38 cm de longitud total, sol-
dadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm

Mano de obra........................................................ 27,15
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales................................... 3,47

Suma la partida..................................................... 30,89
Costes indirectos .................... 4,10% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 32,16

0156 Z_B01058_1 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7 mm con cua-
tro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, sol-
dadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm

Mano de obra........................................................ 27,04
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales................................... 3,34

Suma la partida..................................................... 30,66
Costes indirectos .................... 4,10% 1,26

TOTAL PARTIDA................................................. 31,92

0157 Z_B01061 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x250x12 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud to-
tal, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Placa anclaje S275JR 350x250x12 mm

Mano de obra........................................................ 36,09
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales................................... 12,70

Suma la partida..................................................... 49,04
Costes indirectos .................... 4,10% 2,01

TOTAL PARTIDA................................................. 51,05

0158 Z_B01062 ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 62 cm de longitud to-
tal, roscadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Placa anclaje S275JR 400x400x18 mm

Mano de obra........................................................ 56,74
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales................................... 33,55

Suma la partida..................................................... 90,53
Costes indirectos .................... 4,10% 3,71

TOTAL PARTIDA................................................. 94,24

Página 30



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0159 Z_B02005 m²

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x15 cm, colocados a una cara vis-
ta, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y
armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista

Mano de obra........................................................ 27,06
Maquinaria ............................................................ 0,20
Resto de obra y materiales................................... 15,00

Suma la partida..................................................... 42,28
Costes indirectos .................... 4,10% 1,73

TOTAL PARTIDA................................................. 44,01

0160 Z_B04009 m²

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medi-
da en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².

Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Mano de obra........................................................ 10,26
Maquinaria ............................................................ 0,40
Resto de obra y materiales................................... 20,67

Suma la partida..................................................... 31,33
Costes indirectos .................... 4,10% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................. 32,61

0161 Z_B06012 m²

Carpintería de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con
permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de
viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpie-
za. s/NTE-FCL-5.

Ventana aluminio lacado corredera >=1 m²<=2 m²

Mano de obra........................................................ 12,18
Resto de obra y materiales................................... 135,01

Suma la partida..................................................... 147,19
Costes indirectos .................... 4,10% 6,03

TOTAL PARTIDA................................................. 153,22

0162 Z_B110091 ud

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y
manguera con difuso. Totalmente instalado.

Extintor CO2 5 kg. 89B

Mano de obra........................................................ 2,58
Resto de obra y materiales................................... 49,00

Suma la partida..................................................... 51,58
Costes indirectos .................... 4,10% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................. 53,69

0163 Z_BOMBCP_160 ud

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para 142 l/s y
70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 160 kW de potencia, a
500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 84,5% y NPSH requerido de 4,77 m
para dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en marcha
con todas las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

Grupo electrobomba camara partida 160 kW. Instalada y probada

Mano de obra........................................................ 667,80
Maquinaria ............................................................ 256,96
Resto de obra y materiales................................... 28.606,00

Suma la partida..................................................... 29.530,76
Costes indirectos .................... 4,10% 1.210,76

TOTAL PARTIDA................................................. 30.741,52
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0164 Z_BOMBCP_250 ud

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para 250 l/s y
70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 250 kW de potencia, a
500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 82,3% y NPSH requerido de 4 m para
dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en marcha con to-
das las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

Grupo electrobomba camara partida 250 kW. Instalada y probada

Mano de obra........................................................ 667,80
Maquinaria ............................................................ 256,96
Resto de obra y materiales................................... 43.240,00

Suma la partida..................................................... 44.164,76
Costes indirectos .................... 4,10% 1.810,76

TOTAL PARTIDA................................................. 45.975,52

0165 Z_BOYANIV ud

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. Incluye cable-
ado. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de
montaje y  conexionado.

Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa

Mano de obra........................................................ 28,57
Resto de obra y materiales................................... 400,36

Suma la partida..................................................... 428,94
Costes indirectos .................... 4,10% 17,59

TOTAL PARTIDA................................................. 446,53

0166 Z_CALEN ud

Calentador de comidas

Calentador de comidas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 125,00

Suma la partida..................................................... 125,00
Costes indirectos .................... 4,10% 5,13

TOTAL PARTIDA................................................. 130,13

0167 Z_CAUD700 ud

Caudalímetro electromagnético de 700 mm. de diámetro, con convertidor de señal incluido,
embridado, cableado de alimentación y de señalización, con p.p. de juntas y tornillería. To-
talmente instalado y funcionando.

Caudalimetro electromagnético ø 700 mm

Mano de obra........................................................ 139,13
Maquinaria ............................................................ 72,68
Resto de obra y materiales................................... 6.800,00

Suma la partida..................................................... 7.011,81
Costes indirectos .................... 4,10% 287,48

TOTAL PARTIDA................................................. 7.299,29
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0168 Z_CG_BOMBAS ud

Cuadro general de mando y protección formado por armarios metálicos grado de protec-
ción IP-55 IK-10, incombustibles y estancos, homologado para este uso según UNE EN
61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mm y las dimensiones siguientes: 1 ar-
mario de 2000x500x600 mm y 1 armario de 2000x1000x600 mm  (con pasillo para juego
de barras Cu electrolítico) incorporando zócalo de 200 mm para paso de cables, alumbra-
do, ventilación y resistencias de calefacción con termostato. En el frontal dispondrá de un si-
nóptico representativo de la estación de bombeo, de 600x400 mm, con leds bicolor y mono-
color.
Estará dotado de los siguientes elementos:
-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm
-1 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V
-3 u Trafo intensidad toroidal x/5 clase 0,5 para 0,72/3kV
-1 u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS)
-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/1000/85 kA rele reg 0,4-1In. con enclavamiento y
mando de apertura de seguridad (bobina de disparo y bobina de mínima tensión con tempo-
rizador externo). El bloque de relés electrónico de la unidad de control del interruptor propor-
cionará protección contra sobrecargas por dispositivo térmico de umbral regulable (Ir=0,4-1
In) y, a su vez, protección contra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regula-
ble Im=2-10 Ir) . La protección instantánea contra los cortocircuitos responde a un umbral fi-
jo de referencia I<11 In. Aún cuando la tensión asignada de empleo a 50-60 Hz en c.a. sea
690 V (500 V en c.c.), estará fabricado para una tensión de aislamiento de 750 V y cumplirá
una tensión soportada a impulso de 8kV.
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/400/300 mA, clase A si (superinmunizado) rele reg
0,4-1In
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/250/300 mA, clase A si (superinmunizado) rele reg
0,4-1In
-1 u Interr. autom. magnet. 4/40/10 kA
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/300 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA    , poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-1 u Guardamotor 3p 0,63-1A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-3 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-4 u Contactor inversor tripol 10A
-7 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32 / poder corte 4,5kA / C
-1 u Interr. autom. magnet. 4/20/4.5 kA
-1 u Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.
-1 u Contactor bipol 10A/230V
-4 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT
-12 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm
-12 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon
-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h
-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm
-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca
-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)
-7 u Etiqueta identificativa
Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de punteras de to-
dos los elementos, material auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificati-
vas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatis-
mo, manual de programación, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Regla-
mento Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).

Cuadro general distribucion 2x250+1x160 kW (sin incluir VF)

Mano de obra........................................................ 1.807,60
Resto de obra y materiales................................... 17.057,91

Suma la partida..................................................... 18.865,51
Costes indirectos .................... 4,10% 773,49

TOTAL PARTIDA................................................. 19.639,00

Página 33



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0169 Z_CINTSEÑ m

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zan-
ja de AT/BT,  según Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como
REBT

Cinta señalización para zanja AT/BT

Mano de obra........................................................ 0,31
Resto de obra y materiales................................... 0,06

Suma la partida..................................................... 0,37
Costes indirectos .................... 4,10% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,39

0170 Z_CORTUBAC ud

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los residuos re-
sultantes se deben valorar aparte.

Corte de tuberia existente con medios mecanicos

Mano de obra........................................................ 501,84
Maquinaria ............................................................ 1.188,96

Suma la partida..................................................... 1.690,80
Costes indirectos .................... 4,10% 69,32

TOTAL PARTIDA................................................. 1.760,12

0171 Z_CREMA ud

Crema solar protectora

Crema solar protectora

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 50,00

Suma la partida..................................................... 50,00
Costes indirectos .................... 4,10% 2,05

TOTAL PARTIDA................................................. 52,05

0172 Z_CS m

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

Cordón Soldadura

Mano de obra........................................................ 89,20
Maquinaria ............................................................ 16,14

Suma la partida..................................................... 105,34
Costes indirectos .................... 4,10% 4,32

TOTAL PARTIDA................................................. 109,66
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0173 Z_CS_TLC_T1 ud

Armario de telecontrol en instalaciones de riego o similares, para alojar PLC de control, ho-
mologado para estos usos según UNE EN 61439-3, formado por armario metálico, fabrica-
do en chapa electrozincada de 1,5 mm, grado de protección IP-55 IK10, color gris claro
RAL 7035 y dimensiones 2000x1000x300 mm. Estará dotado de placa de montaje, carriles
DIN reforzados, tapa puerta abatible y los siguientes elementos generales:
-1 u Interr. autom. magnet-diferencial 2/25A/30mA clase A superinmunizado (SI), pdC 4.5
kA
-1 u Protector sobretensiones categ II 2p/230V
-3 u Interr. autom. magnet. 6 A / 250Vcc / C / pdC4.5kA
-1 u Fuente aliment estabil 24Vcc 40A montaje carril DIN
-2 u Bateria SAI 12V/26Ah
-1 u SAI DC 24/24V 40A montaje carril DIN
-3 u Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA
Medida la unidad de cuadro incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los
elementos generales, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses, pulsadores con piloto
señalizacion marcha-paro-salto termico), etiquetas identificativas de los circuitos, esque-
mas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatismo, manual de programa-
ción, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotécnico pa-
ra Baja Tensión (REBT). No incluye elementos perifericos a controlar

Armario telecontrol inst. riego para PLC, sin incluir periferico

Mano de obra........................................................ 118,45
Resto de obra y materiales................................... 2.179,00

Suma la partida..................................................... 2.297,45
Costes indirectos .................... 4,10% 94,20

TOTAL PARTIDA................................................. 2.391,65

0174 Z_CTF416216 ud

Envolvente estanca IP-44 aislante autoextinguible con huecos para tomas de fuerza indus-
triales 2x16A (III+N+TT) y 2x(10/16A) (II+TT), con carriles DIN para interruptores magneto-
térmicos apropiados, 4/16A/6 kA y 2/16A/6 kA totalmente montado y conexionado según
ITC BT-19 y 20 del RBT.

Cuadro TF indust dobles 4p/16+2p/16A

Mano de obra........................................................ 165,83
Resto de obra y materiales................................... 263,08

Suma la partida..................................................... 428,91
Costes indirectos .................... 4,10% 17,59

TOTAL PARTIDA................................................. 446,50

0175 Z_D08QC025 m

Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte y piezas especiales. Medida la unidad totalmne-
te colocada.

Bajante acero prelac. d=110 mm.

Mano de obra........................................................ 6,33
Resto de obra y materiales................................... 16,57

Suma la partida..................................................... 22,90
Costes indirectos .................... 4,10% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 23,84

0176 Z_D08QI010 m

Canalón de sección rectangular y 500 mm. de desarrollo, conformado en chapa de acero
prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales (tapas, remates fi-
nales, piezas de conexión a bajantes). Medida la unidad totalmente colocada.

Canalón acero prel. desar.=500 mm.

Mano de obra........................................................ 6,33
Resto de obra y materiales................................... 21,84

Suma la partida..................................................... 28,17
Costes indirectos .................... 4,10% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................. 29,32
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0177 Z_D23AA001 m²

 Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo
Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de col-
gar y de seguridad, incluyendo puerta peatonal y posterior pintado de la misma con pintura
tipo ferro.

Puerta abatible chapa pegaso

Mano de obra........................................................ 11,15
Resto de obra y materiales................................... 122,25

Suma la partida..................................................... 133,40
Costes indirectos .................... 4,10% 5,47

TOTAL PARTIDA................................................. 138,87

0178 Z_D23GD005 m²

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de ace-
ro de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, ga-
rras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente co-
locada.

Celosía fija para ventilación

Mano de obra........................................................ 4,74
Resto de obra y materiales................................... 94,02

Suma la partida..................................................... 98,76
Costes indirectos .................... 4,10% 4,05

TOTAL PARTIDA................................................. 102,81

0179 Z_D27KA505 ud

Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido
D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie,
caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

Punt.Luz jung tubo PVC

Mano de obra........................................................ 9,48
Resto de obra y materiales................................... 20,14

Suma la partida..................................................... 29,62
Costes indirectos .................... 4,10% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................. 30,83

0180 Z_D28AO035 ud

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570 lumen con
lámpara de emergencia, caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difu-
sor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construi-
do según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replan-
teo, montaje, pequeño material y conexionado.

Luminaria emergencia flujo 570 lumen

Mano de obra........................................................ 23,69
Resto de obra y materiales................................... 99,76

Suma la partida..................................................... 123,45
Costes indirectos .................... 4,10% 5,06

TOTAL PARTIDA................................................. 128,51

0181 Z_E02063 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x100
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Bandeja rejilla, 200x100 mm, instalada

Mano de obra........................................................ 70,71
Resto de obra y materiales................................... 15,00

Suma la partida..................................................... 85,71
Costes indirectos .................... 4,10% 3,51

TOTAL PARTIDA................................................. 89,22
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0182 Z_E02066 m

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones 400x100
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Bandeja rejilla, 400x100 mm, instalada

Mano de obra........................................................ 70,71
Resto de obra y materiales................................... 28,00

Suma la partida..................................................... 98,71
Costes indirectos .................... 4,10% 4,05

TOTAL PARTIDA................................................. 102,76

0183 Z_E02069 ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa
de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para dre-
naje. Totalmente terminada.

Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Mano de obra........................................................ 22,52
Maquinaria ............................................................ 11,53
Resto de obra y materiales................................... 179,35

Suma la partida..................................................... 213,40
Costes indirectos .................... 4,10% 8,75

TOTAL PARTIDA................................................. 222,15

0184 Z_EXCAFOSO m³

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5,5 m de profundidad, con la utilizacion de
medios auxiliares.

Excavación mecánica en foso hasta 5,5 m de profundidad

Mano de obra........................................................ 2,51
Maquinaria ............................................................ 5,62

Suma la partida..................................................... 8,13
Costes indirectos .................... 4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,46

0185 Z_FILTCIC800 ud

Filtro hidrociclonico equipado con multicartuchos con hélices en su interior con funciona-
miento hidráulico 800 mm. Instalado en arqueta y conexionado. Caracteristicas:
Carcasa: acero al carbono S275 espesor 10mm y Ø1200
Tubuladoras entrada-salida DN-800 en S275 espesor 8 mm
Bridas DN-800 acero al carbono S235
Cartucho filtrante de chapa perforada AISI 304
Elemento triturador AIS I304
Tratamiento de acabado: Granallado hasta rugosidad SA 2 ½” y pintura epoxi interior y exte-
rior minimo de 150 micras

Filtro hidrociclonico multicartucho de helice D 800 mm instalado

Mano de obra........................................................ 533,52
Maquinaria ............................................................ 410,96
Resto de obra y materiales................................... 27.816,00

Suma la partida..................................................... 28.760,48
Costes indirectos .................... 4,10% 1.179,18

TOTAL PARTIDA................................................. 29.939,66

0186 Z_FIRMEZAH m³

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye la presen-
te partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en un espesor de
20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Construcción firme zahorra artificial

Maquinaria ............................................................ 3,70
Resto de obra y materiales................................... 12,30

Suma la partida..................................................... 15,99
Costes indirectos .................... 4,10% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 16,65
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0187 Z_FLUJO ud

Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presión
máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120 °C.G. Grado de protección:
IP 54. Instalado

Flujostato en impulsion instalado

Mano de obra........................................................ 41,82
Resto de obra y materiales................................... 195,00

Suma la partida..................................................... 236,82
Costes indirectos .................... 4,10% 9,71

TOTAL PARTIDA................................................. 246,53

0188 Z_G01003 mes

Mes alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler contenedor RCD 8 m³

Maquinaria ............................................................ 70,00

Suma la partida..................................................... 70,00
Costes indirectos .................... 4,10% 2,87

TOTAL PARTIDA................................................. 72,87

0189 Z_G01800 ud

Bolsa fibra 1 m3

Bolsa fibra 1 m3

Mano de obra........................................................ 1,05
Resto de obra y materiales................................... 6,19

Suma la partida..................................................... 7,24
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,54

0190 Z_HMI_BOMB ud

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en nueva estacion de bombeo. Instalada y programada.

HMI 12" TFT estacion bombeo. Instalada y programada

Mano de obra........................................................ 3.634,28
Resto de obra y materiales................................... 1.169,23

Suma la partida..................................................... 4.803,51
Costes indirectos .................... 4,10% 196,94

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,45

0191 Z_HMI_BYPASS ud

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en deposito elevado-bypass. Instalada y programada.

HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada

Mano de obra........................................................ 1.759,76
Resto de obra y materiales................................... 1.169,23

Suma la partida..................................................... 2.928,99
Costes indirectos .................... 4,10% 120,09

TOTAL PARTIDA................................................. 3.049,08

0192 Z_I19096 m²

Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separa-
dos 15 cm. con garras para recibir de 12 cm., incluyendo pintado posterior con pintura tipo
ferro color gris. Medida la unidad totalmnete colocada

Reja de tubo metálica

Mano de obra........................................................ 4,46
Resto de obra y materiales................................... 38,07

Suma la partida..................................................... 42,53
Costes indirectos .................... 4,10% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 44,27
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0193 Z_I19AIR ud

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de sa-
lida de 350 mm de diámetro exterior, para ventilación natural

Aspirador giratorio 350 mm

Mano de obra........................................................ 26,76
Resto de obra y materiales................................... 180,00

Suma la partida..................................................... 206,76
Costes indirectos .................... 4,10% 8,48

TOTAL PARTIDA................................................. 215,24

0194 Z_I230201 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm
en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Mano de obra........................................................ 13,79
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 7,99

Suma la partida..................................................... 21,78
Costes indirectos .................... 4,10% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................. 22,67

0195 Z_INSTATUB ud

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tanto maquina-
ria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

Instalación de tuberias con medios necesarios

Mano de obra........................................................ 1.600,56
Maquinaria ............................................................ 2.006,40

Suma la partida..................................................... 3.606,96
Costes indirectos .................... 4,10% 147,89

TOTAL PARTIDA................................................. 3.754,85

0196 Z_MANOME ud

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

Manometro glicerina 16 bar

Mano de obra........................................................ 2,37
Resto de obra y materiales................................... 17,30

Suma la partida..................................................... 19,67
Costes indirectos .................... 4,10% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 20,48

0197 Z_PAN40LED ud

Luminaria estanca tipo "pantalla" de 1200x300 mm Led 40 W, con protección IP 65 clase I,
cuerpo en policarbonato gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policarbonato con proteccion
UV, electrificación con:regleta de conexión con toma de tierra, .. etc,  flujo 6000 lm, Tª color
5700K, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm

Mano de obra........................................................ 13,38
Resto de obra y materiales................................... 80,00

Suma la partida..................................................... 93,38
Costes indirectos .................... 4,10% 3,83

TOTAL PARTIDA................................................. 97,21

0198 Z_PATES ud

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

Pates acceso arqueta, instalado

Mano de obra........................................................ 1,78
Resto de obra y materiales................................... 4,30

Suma la partida..................................................... 6,08
Costes indirectos .................... 4,10% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 6,33
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0199 Z_PLACA12 m²

Placa de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor, incluyendo marcos de ventanas, se-
llado de juntas entre placas con masilla caucho asfáltica. Medida la unidad totalmente colo-
cada, incluyendo elementos de fijación a estructura metálica y rotulación de nombre sobre
placa. Medido descontando huecos mayores de 4 m2.

Placa prefabricada hormigón 12 cm.

Mano de obra........................................................ 4,78
Maquinaria ............................................................ 7,07
Resto de obra y materiales................................... 23,19

Suma la partida..................................................... 35,03
Costes indirectos .................... 4,10% 1,44

TOTAL PARTIDA................................................. 36,47

0200 Z_PLC_BOMB ud

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin aislar RJ45
modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmi-
sión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo transmisión:
asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenzado blindad en 0,3...19,2
kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del Puesto Central
El PLC se suministrará con 2 bastidores, fuentes de alimentación, CPU con Modbus RTU y
Ethernet Modbus TCP, 8 tarjetas de 16 entradas digitales, 4 tarjetas de 16 salidas digitales,
1 tarjeta de 4 entradas analógicas 4..20mA y 8 tarjetas de 4 entradas analógicas de PT100
y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC. Incluye ingeniería y planos
eléctricos de control, definición de funcionamiento, programación de PLC para controlar 3
grupos moto-bombas con medidas de temperatura y resistencia de caldeo accionadas con
variadores eléctricos mediante señales digitales y comunicación modbus RTU o modbus
TCP, 4 válvulas motorizadas de impulsión , arqueta de aspiración con transmisor de nivel y
boyas de mínimo y máximo, impulsión con 3 detectores de flujo y transmisor de presión y
comunicación con depósito elevado-bypass.

PLC para nueva estacion de bombeo. Instalado y programado

Mano de obra........................................................ 4.399,40
Resto de obra y materiales................................... 5.326,00

Suma la partida..................................................... 9.725,40
Costes indirectos .................... 4,10% 398,74

TOTAL PARTIDA................................................. 10.124,14
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0201 Z_PLC_BYPASS ud

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin aislar RJ45
modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmi-
sión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo transmisión:
asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenzado blindad en 0,3...19,2
kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del Puesto Central
El PLC se suministrará con 1 bastidor, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 6
tarjetas de 16 entradas digitales, 3 tarjetas de 16 salidas digitales y 2 tarjetas de 4 entradas
analógicas 4..20mA, suministro de sistema de alimentación ininterrumpida a 24Vcc y radio-
modem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC (previo desmontaje del existen-
te). Incluye ingeniería y planos eléctricos de control, definición de funcionamiento, programa-
ción de PLC y puesta en marcha del depósito para controlar 4  válvulas motorizadas de im-
pulsión con cabezales tipo Auma, 2 transmisores de nivel de depósito, 2 transmisores de
presión en una de las salidas del depósitos y 2 caudalímetros (entrada depósito y bypass) y
comunicación con bombeo e interaccion con el.

PLC para deposito elevado-bypass. Instalado y programado

Mano de obra........................................................ 2.847,92
Resto de obra y materiales................................... 3.956,00

Suma la partida..................................................... 6.803,92
Costes indirectos .................... 4,10% 278,96

TOTAL PARTIDA................................................. 7.082,88

0202 Z_PM5H2 ud

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48
mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha estructura, se colocará malla de simple torisón
galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso replanteo, cimenta-
ción y herrajes, incluso pp de costes indirectos.

Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m

Mano de obra........................................................ 83,64
Resto de obra y materiales................................... 415,11

Suma la partida..................................................... 498,75
Costes indirectos .................... 4,10% 20,45

TOTAL PARTIDA................................................. 519,20

0203 Z_PM_BOMB ud

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo con todos los nuevos elementos. Prue-
bas en funcionamiento local, remoto y automatico

Puesta en marcha de la nueva estacion de bombeo

Mano de obra........................................................ 4.029,60

Suma la partida..................................................... 4.029,60
Costes indirectos .................... 4,10% 165,21

TOTAL PARTIDA................................................. 4.194,81
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0204 Z_PM_BYPASS ud

Puesta en marcha de depsoito elevado-bypass con todos los nuevos elementos. Pruebas
en funcionamiento local, remoto y automatico

Puesta en marcha de deposito elevado-bypass

Mano de obra........................................................ 2.014,80

Suma la partida..................................................... 2.014,80
Costes indirectos .................... 4,10% 82,61

TOTAL PARTIDA................................................. 2.097,41

0205 Z_PP1.5ME ud

Polipasto de cadena, tipo compacto, de 1500 kg de capacidad, en version monorraíl, cons-
truccion bajo normativa FEM, cadena tipo G80 según norma DIN EN-818-7, altura de eleva-
cion 6 m, carro de traslación motorizado, incluso final de carrera integrado, mando a distan-
cia con interruptor de seguridad y accesorios. Medida la unidad instalada y funcionando en
su ubicacion

Polipasto monoviga electrico 1.5 t luz cable

Mano de obra........................................................ 222,60
Maquinaria ............................................................ 128,48
Resto de obra y materiales................................... 2.200,00

Suma la partida..................................................... 2.551,08
Costes indirectos .................... 4,10% 104,59

TOTAL PARTIDA................................................. 2.655,67

0206 Z_PPROTPE m²

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares 2018 empresa
distribuidora así como REBT

Placa protectora PE para zanja AT/BT

Mano de obra........................................................ 1,05
Resto de obra y materiales................................... 3,50

Suma la partida..................................................... 4,55
Costes indirectos .................... 4,10% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 4,74

0207 Z_PROYLD70 ud

Proyector exterior Led 70W, carcasa en fundición de aluminio de alta pureza, cristal de se-
guridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona,
apertura 120º, grado de protección IP 65/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y
reglaje, caja de conexión, precableado, i/ lámpara led 1 modulo 70W./230V (Tª color
3800-4500K)  replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

Proyector ext. LED 70 W 1 modulos Al IP65

Mano de obra........................................................ 44,60
Resto de obra y materiales................................... 50,00

Suma la partida..................................................... 94,60
Costes indirectos .................... 4,10% 3,88

TOTAL PARTIDA................................................. 98,48

0208 Z_PT35 m

Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones con soldadu-
ra aluminotérmica incluso p.p. registro de comprobación y puente de prueba. Ejecutado se-
gún ITC BT-18 y MIE RAT 13

Toma tierra  Cu desnudo 35 mm2

Mano de obra........................................................ 8,13
Resto de obra y materiales................................... 2,21

Suma la partida..................................................... 10,34
Costes indirectos .................... 4,10% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 10,76
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0209 Z_PU9027 ud

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de ar-
nés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,02

Suma la partida..................................................... 8,02
Costes indirectos .................... 4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,35

0210 Z_PU9028 ud

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Tipo manual, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 169

Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,28

Suma la partida..................................................... 7,28
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,58

0211 Z_PU9039 ud

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

Mandil para soldador

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,68

Suma la partida..................................................... 5,68
Costes indirectos .................... 4,10% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 5,91

0212 Z_PU9040 ud

Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

Cinturón antilumbago con hebillas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,76

Suma la partida..................................................... 8,76
Costes indirectos .................... 4,10% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 9,12

0213 Z_PU9041 ud

Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,33

Suma la partida..................................................... 7,33
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,63

0214 Z_PU9042 ud

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altu-
ra. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m,
sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

Cinturón de seguridad de sujeción

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 43,81

Suma la partida..................................................... 43,81
Costes indirectos .................... 4,10% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 45,61
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0215 Z_PU9043 ud

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Es-
tará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída,
elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN
361, UNE-EN 362

Cinturón de seguridad anticaidas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 66,31

Suma la partida..................................................... 66,31
Costes indirectos .................... 4,10% 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 69,03

0216 Z_PU9049 ud

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

Manguito para soldador

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,80

Suma la partida..................................................... 5,80
Costes indirectos .................... 4,10% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 6,04

0217 Z_PU9051 par

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebi-
llas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

Polainas para soldador

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,21

Suma la partida..................................................... 7,21
Costes indirectos .................... 4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,51

0218 Z_PU9094 ud

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Cuerda de seguridad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,70

Suma la partida..................................................... 0,70
Costes indirectos .................... 4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,73

0219 Z_REM02 ud

Terminal Remota inteligente para telecontrol co lectura de presión, compuesto por los si-
guientes elementos: Unidad remota vía radio en banda UHF 433-451 MHz con capacidad
para telemando de 2  solenoides tipo latch (ampliable hasta 10), 3 entradas digitales ( am-
pliables hasta 12), con 2 entradas analógicas 4-20 mA, 2 pilas de litio de 3,6 V, protección
IP65 para montaje en intemperie. Conjunto de cableado de maniobra rápida, con salida de
cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 4 dB (para transmisión de
430-455 mHz), 50 ohms de impedancia, con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, inclu-
so elementos de sujección. Instalada y funcionado.

Terminal remota via radio para lectura de presion

Mano de obra........................................................ 83,64
Resto de obra y materiales................................... 867,50

Suma la partida..................................................... 951,14
Costes indirectos .................... 4,10% 39,00

TOTAL PARTIDA................................................. 990,14
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0220 Z_REPSOLE m²

Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un mínimo de 30 cm
de espesor, incluidas armaduras de acero. Totalmente terminada, incluso con terminación
superficial igual a la existente.

Reposición de solera Estación

Mano de obra........................................................ 41,82
Maquinaria ............................................................ 5,83
Resto de obra y materiales................................... 31,86

Suma la partida..................................................... 79,51
Costes indirectos .................... 4,10% 3,26

TOTAL PARTIDA................................................. 82,77

0221 Z_RIEGOCAMI ud

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquinaria durante
la fase de construcción

Riego contra el polvo

Maquinaria ............................................................ 41,35
Resto de obra y materiales................................... 2,64

Suma la partida..................................................... 43,99
Costes indirectos .................... 4,10% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 45,79

0222 Z_RV185 m

Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, función pantalla y conductor
de protección. Conductores de cobre pulido flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion
3x185/185 mm2, denominacion RVKV-K, con aislamiento polietileno reticulado XLPE, asien-
to de pantalla PVC/ST2, pantalla de conductor concentrico de hilos de cobre+ contraespira
de fleje de cobre y cubierta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Tensión de prueba: 3500 V ca
-Temperatura máxima: 90ºC
-Resistencia max a 20ºC según UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, según CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o ente-
rrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

Cable 3x185/185 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca

Mano de obra........................................................ 6,78
Resto de obra y materiales................................... 90,00

Suma la partida..................................................... 96,78
Costes indirectos .................... 4,10% 3,97

TOTAL PARTIDA................................................. 100,75

0223 Z_RZ1S120AL m

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de 120 mm2
de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta
en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristi-
cas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o ente-
rrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

Conductor 1x120 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1

Mano de obra........................................................ 2,82
Resto de obra y materiales................................... 3,27

Suma la partida..................................................... 6,09
Costes indirectos .................... 4,10% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 6,34
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0224 Z_RZ1S240AL m

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de 240 mm2
de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta
en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristi-
cas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o ente-
rrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

Conductor 1x240 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1

Mano de obra........................................................ 3,81
Resto de obra y materiales................................... 5,35

Suma la partida..................................................... 9,16
Costes indirectos .................... 4,10% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 9,54

0225 Z_SIEMBRA ud

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5
m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pi-
cadas, Planta, Plantación, Aporte de materia orgánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Rie-
go de implantación,  Riego de mantenimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Mano de obra........................................................ 2,54
Maquinaria ............................................................ 0,44
Resto de obra y materiales................................... 3,99

Suma la partida..................................................... 6,97
Costes indirectos .................... 4,10% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 7,26

0226 Z_SONDANIV ud

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca para lectura nivel continuo de balsa o canales co-
nexionada e instalada. Incluye cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y pues-
to en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca

Mano de obra........................................................ 213,21
Resto de obra y materiales................................... 527,73

Suma la partida..................................................... 740,94
Costes indirectos .................... 4,10% 30,38

TOTAL PARTIDA................................................. 771,32

0227 Z_SWITCH_FIB ud

Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra óptica Multimo-
do 100BASE-FX y 2 10BASE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmisión: Hasta 2km
Fibra óptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentación: 12-48 VDC
Relé de fallo
Patch Panel, latiguillos fibra,
Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de monta-
je y  conexionado.

Switch ethernet - fibra optica instalado

Mano de obra........................................................ 27,15
Resto de obra y materiales................................... 556,00

Suma la partida..................................................... 583,15
Costes indirectos .................... 4,10% 23,91

TOTAL PARTIDA................................................. 607,06
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0228 Z_TAPALVEO15 m²

Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, pa-
ra forjado o similar (SCU 1 kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un hueco para acceso de
personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente colocada, incluyendo elementos de fija-
ción.

Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)

Mano de obra........................................................ 4,78
Maquinaria ............................................................ 7,07
Resto de obra y materiales................................... 75,00

Suma la partida..................................................... 86,84
Costes indirectos .................... 4,10% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................. 90,40

0229 Z_TAPGALV_3 m²

Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico.

Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm

Mano de obra........................................................ 21,32
Resto de obra y materiales................................... 176,71

Suma la partida..................................................... 198,03
Costes indirectos .................... 4,10% 8,12

TOTAL PARTIDA................................................. 206,15

0230 Z_TF500-400V ud

Transformador trifásico tipo interior IP23 en caja metálica pintada resina poliéster RAL
7035 (cat. C4 ISO 12994-2) construido según  UNE EN 61558, con las siguientes caracterís-
ticas: Potencia nominal 25 KVA, tensión nominal 500/400V, grupo de conexion Yyn0, ten-
sión de cortocircuito 4% y frecuencia 50 Hz, colocado sobre ruedas. Aislamiento térmico cla-
se F-155ºC, bobinado en cobre HC-200ºC y conexión borne de presión . Medida la unidad to-
talmente conectada.

Transformador trif 500/400 V 25 kVA IP23

Mano de obra........................................................ 47,38
Maquinaria ............................................................ 72,68
Resto de obra y materiales................................... 1.500,00

Suma la partida..................................................... 1.620,06
Costes indirectos .................... 4,10% 66,42

TOTAL PARTIDA................................................. 1.686,48

0231 Z_TRAMEX m²

Enrejado tramex 30x30/30x2 mm galvanizado colocado sobre estructura auxiliar a base de
perfiles tipo L 50x 3. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

Tramex 30x30x30x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar

Mano de obra........................................................ 7,11
Resto de obra y materiales................................... 110,11

Suma la partida..................................................... 117,22
Costes indirectos .................... 4,10% 4,81

TOTAL PARTIDA................................................. 122,03

0232 Z_VM350MOT ud

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

Válvula mariposa, ø 350 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

Mano de obra........................................................ 223,00
Maquinaria ............................................................ 160,60
Resto de obra y materiales................................... 2.615,00

Suma la partida..................................................... 2.998,60
Costes indirectos .................... 4,10% 122,94

TOTAL PARTIDA................................................. 3.121,54
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0233 Z_VM450MOT ud

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

Válvula mariposa, ø 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

Mano de obra........................................................ 267,60
Maquinaria ............................................................ 192,72
Resto de obra y materiales................................... 3.348,00

Suma la partida..................................................... 3.808,32
Costes indirectos .................... 4,10% 156,14

TOTAL PARTIDA................................................. 3.964,46

0234 Z_VM700MOT ud

Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y desmultiplicador,
con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, ani-
llo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diá-
metro de 700 mm, instalada.

Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada

Mano de obra........................................................ 445,20
Maquinaria ............................................................ 256,96
Resto de obra y materiales................................... 6.150,00

Suma la partida..................................................... 6.852,16
Costes indirectos .................... 4,10% 280,94

TOTAL PARTIDA................................................. 7.133,10

0235 Z_VR350 ud

Válvula de retención de doble clapeta de 350 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente
montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y monta-
je. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

Válvula de retención de 350 mm de diametro y PN 16,  instalada

Mano de obra........................................................ 166,95
Maquinaria ............................................................ 96,36
Resto de obra y materiales................................... 920,00

Suma la partida..................................................... 1.183,31
Costes indirectos .................... 4,10% 48,52

TOTAL PARTIDA................................................. 1.231,83
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0236 Z_VR450 ud

Válvula de retención de doble clapeta de 450 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente
montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y monta-
je. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

Válvula de retención de 450 mm de diametro y PN 16, instalada

Mano de obra........................................................ 222,60
Maquinaria ............................................................ 128,48
Resto de obra y materiales................................... 1.596,00

Suma la partida..................................................... 1.947,08
Costes indirectos .................... 4,10% 79,83

TOTAL PARTIDA................................................. 2.026,91

0237 Z_VV_160 ud

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  160 kW,  500 V y 226A
de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de dimensiones
2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsanteria, con las siguientes ca-
racterísticas incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 160.000 W
Intensidad nominal salida AC: 226 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a plena car-
ga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga suave en la entrada, in-
tensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación en salida sin desclasificación, fusi-
bles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarjetas electrónicas tropicalizadas de forma selecti-
va. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de instrucciones y automa-
tismos. Medida la unidad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conducto-
res, montado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

Variador de frecuencia 160 kW a 500 V

Mano de obra........................................................ 861,12
Resto de obra y materiales................................... 23.097,29

Suma la partida..................................................... 23.958,41
Costes indirectos .................... 4,10% 982,29

TOTAL PARTIDA................................................. 24.940,70
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0238 Z_VV_250 ud

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  250 kW,  500 V y 357A
de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de dimensiones
2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsanteria, con las siguientes ca-
racterísticas incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 250.000 W
Intensidad nominal salida AC: 357 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a plena car-
ga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga suave en la entrada, in-
tensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación en salida sin desclasificación, fusi-
bles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarjetas electrónicas tropicalizadas de forma selecti-
va. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de instrucciones y automa-
tismos. Medida la unidad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conducto-
res, montado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

Variador de frecuencia 250 kW a 500 V

Mano de obra........................................................ 861,12
Resto de obra y materiales................................... 23.930,00

Suma la partida..................................................... 24.791,12
Costes indirectos .................... 4,10% 1.016,44

TOTAL PARTIDA................................................. 25.807,56

0239 Z_Z1K_10 m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension ser-
vicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio
(UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina ver-
de, clasificacion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir ca-
nalizacion

Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Mano de obra........................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 5,38

Suma la partida..................................................... 6,52
Costes indirectos .................... 4,10% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 6,79

0240 Z_Z1K_3G m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servi-
cio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN
60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN
61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasifica-
cion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Mano de obra........................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 4,67

Suma la partida..................................................... 5,81
Costes indirectos .................... 4,10% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 6,05
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0241 Z_ZK_4G m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servi-
cio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN
60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN
61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasifica-
cion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Mano de obra........................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 2,01

Suma la partida..................................................... 3,15
Costes indirectos .................... 4,10% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 3,28

0242 Z_ZK_4G1 m

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, de-
nominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servi-
cio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN
60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN
61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasifica-
cion CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz

Mano de obra........................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 2,40

Suma la partida..................................................... 3,54
Costes indirectos .................... 4,10% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 3,69
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PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL
GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO 01 NUEVA ESTACION DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 1.180,19

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

142,88 8,26

Z_EXCAFOSO m³ Excavación mecánica en foso hasta 5,5 m de profundidad 9.611,07

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5,5 m de profundidad, con la utili-
zacion de medios auxiliares.

1136,06 8,46

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

3.762,83

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

586,11 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 297,60

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

692,09 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.169,63

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

692,09 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 138,59

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

659,94 0,21

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas 5.257,76

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terre-
no de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en
terreno franco-ligero, formada por perfiles metálicos de acero laminado, con for-
ma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resis-
tencia de 242 cm³/m de pared.

53,40 98,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS ...............................................................................

21.417,67
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SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL

I06026 m³ Encachado de bolos para drenaje 6.696,02

Encachado de bolos para drenaje

45,86 146,01

I19090 m² Lámina polietileno subbase 605,33

 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación,
incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

152,86 3,96

I05016 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado 116,17

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resis-
tencia a la tracción de 10 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

152,86 0,76

Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial 1.030,80

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye
la presente partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en
un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

61,91 16,65

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 1.425,17

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

15,28 93,27

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 23.098,93

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

237,57 97,23

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 4.045,60

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormi-
gón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado,
hormigones ni armaduras.

252,85 16,00

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado 413,82

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida
en su verdadera magnitud.

39,60 10,45

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 575,45

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados
de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo de-
sencofrante, sin incluir medios auxiliares.

29,51 19,50

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 1.147,01

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

59,40 19,31

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 1.566,38

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

59,40 26,37

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos 1.755,48

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

51,36 34,18

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 7.824,44

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

4275,65 1,83

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 12.951,16

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

7618,33 1,70
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 12.933,42

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y coloca-
do en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación
con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

4686,02 2,76

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura 2.240,02

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas,
pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí me-
diante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-
gún norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

605,41 3,70

B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 4.539,19

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y
piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE.
Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

588,74 7,71

Z_TRAMEX m² Tramex 30x30x30x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar 4.415,05

Enrejado tramex 30x30/30x2 mm galvanizado colocado sobre estructura auxi-
liar a base de perfiles tipo L 50x 3. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes in-
directos.

36,18 122,03

Z_B01062 ud Placa anclaje S275JR 400x400x18 mm 1.036,64

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 400x400x18
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 62
cm de longitud total, roscadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

11,00 94,24

Z_B01061 ud Placa anclaje S275JR 350x250x12 mm 204,20

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x250x12
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 30
cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 51,05

Z_B01058 ud Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm 128,64

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 38
cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 32,16

Z_B01058_1 ud Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm 63,84

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7
mm con cuatro garrotas de acero corrugado B500S de 8 mm de diámetro y 30
cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,00 31,92

Z_PLACA12 m² Placa prefabricada hormigón 12 cm. 9.194,09

Placa de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor, incluyendo marcos de
ventanas, sellado de juntas entre placas con masilla caucho asfáltica. Medida la
unidad totalmente colocada, incluyendo elementos de fijación a estructura metáli-
ca y rotulación de nombre sobre placa. Medido descontando huecos mayores
de 4 m2.

252,10 36,47
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Z_B06012 m² Ventana aluminio lacado corredera >=1 m²<=2 m² 1.447,93

Carpintería de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de
superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase
5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta
de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

9,45 153,22

B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm. 653,18

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cá-
mara de aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de
aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

9,45 69,12

Z_D23AA001 m² Puerta abatible chapa pegaso 1.733,10

 Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa
de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro
lineal y herrajes de colgar y de seguridad, incluyendo puerta peatonal y poste-
rior pintado de la misma con pintura tipo ferro.

12,48 138,87

Z_I19096 m² Reja de tubo metálica 418,35

Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizon-
tal, separados 15 cm. con garras para recibir de 12 cm., incluyendo pintado pos-
terior con pintura tipo ferro color gris. Medida la unidad totalmnete colocada

9,45 44,27

Z_B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 4.416,05

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas in-
cluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios au-
xiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos de más de 2 m².

135,42 32,61

Z_I19AIR ud Aspirador giratorio 350 mm 430,48

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para con-
ducto de salida de 350 mm de diámetro exterior, para ventilación natural

2,00 215,24

Z_D08QI010 m Canalón acero prel. desar.=500 mm. 650,90

Canalón de sección rectangular y 500 mm. de desarrollo, conformado en chapa
de acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especia-
les (tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes). Medida la unidad to-
talmente colocada.

22,20 29,32

Z_D08QC025 m Bajante acero prelac. d=110 mm. 82,25

Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado
en color, i/recibido de garras atornilladas al soporte y piezas especiales. Medida
la unidad totalmnete colocada.

3,45 23,84

Z_PP1.5ME ud Polipasto monoviga electrico 1.5 t luz cable 2.655,67

Polipasto de cadena, tipo compacto, de 1500 kg de capacidad, en version mono-
rraíl, construccion bajo normativa FEM, cadena tipo G80 según norma DIN
EN-818-7, altura de elevacion 6 m, carro de traslación motorizado, incluso final
de carrera integrado, mando a distancia con interruptor de seguridad y acceso-
rios. Medida la unidad instalada y funcionando en su ubicacion

1,00 2.655,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL ........................ 110.494,76
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SUBCAPÍTULO 01.03 BOMBAS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA

Z_BOMBCP_250 ud Grupo electrobomba camara partida 250 kW. Instalada y probada 91.951,04

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para
250 l/s y 70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 250
kW de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 82,3%
y NPSH requerido de 4 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente insta-
lada, alineada y puesta en marcha con todas las pruebas de puntos de funciona-
miento necesarios.

2,00 45.975,52

Z_BOMBCP_160 ud Grupo electrobomba camara partida 160 kW. Instalada y probada 30.741,52

Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para
142 l/s y 70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 160
kW de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 84,5%
y NPSH requerido de 4,77 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente
instalada, alineada y puesta en marcha con todas las pruebas de puntos de fun-
cionamiento necesarios.

1,00 30.741,52

BR1.2KW ud Grupo motobomba para aguas residuales 1,2 kW. Inst y probada 747,88

Grupo motobomba para aguas residuales para 3 l/s a 10 mca, salida a impul-
sión de 65 mm, motor eléctrico de 1,2 kW, 230 V,  50 Hz, incluso zocalo de aclo-
pamiento, pequeño material, conexiones, placas de sujeción y otros elementos
necesarios para que quede perfectamente montada en arqueta.

1,00 747,88

Z_VM700MOT ud Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada 7.133,10

Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y des-
multiplicador, con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable, lente-
ja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; pre-
sión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 700 mm, instalada.

1,00 7.133,10

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 1.642,91

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 1.642,91

A10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 2.793,48

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.396,74

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 1.867,04

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 933,52

A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.090,62

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.090,62

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 692,48

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 692,48
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Z_VM450MOT ud Válvula mariposa, ø 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada 7.928,92

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.964,46

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 1.656,36

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 828,18

Z_VM350MOT ud Válvula mariposa, ø 350 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada 3.121,54

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con accionamiento
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 3.121,54

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 572,92

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 572,92

Z_VR450 ud Válvula de retención de 450 mm de diametro y PN 16, instalada 4.053,82

Válvula de retención de doble clapeta de 450 mm de diametro y PN 16 atm per-
fectamente montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,
pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

2,00 2.026,91

Z_VR350 ud Válvula de retención de 350 mm de diametro y PN 16,  instalada 1.231,83

Válvula de retención de doble clapeta de 350 mm de diametro y PN 16 atm per-
fectamente montada sobre tuberia incluso  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,
pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

1,00 1.231,83
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 319,95

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

1,00 319,95

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 87,36

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 87,36

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 422,21

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 422,21

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 423,41

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 423,41

VALHANTI_10 ud Valvula hidráulica anticipadora de onda de 10" instalada. 7.210,28

Válvula de control hidráulico de 10" PN 16 con actuador de doble cámara, con
función anticipadora de onda para disipar la sobrepresión producida por golpe
de ariete. Con cuerpo y tapa de  hierro fundidio revestido con poliester. Asiento
de la válvula principal de acero inoxidable. Diafragma y empaques de neopreno
reforzado con malla de nylon. Totalmente instalada.

1,00 7.210,28

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 34,16

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5,94 5,75

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 5.308,07

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a
500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

986,63 5,38

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm 7.661,12

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1424,00 5,38

Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm 31.553,34

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1965,94 16,05

Z_A03002I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 250<ø<= 500 mm 2.142,34

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 250 mm menor o igual a 500 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

130,95 16,36
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B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada 1.413,72

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

506,71 2,79

Z_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar 81,92

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

4,00 20,48

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada 21,90

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 3,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 BOMBAS, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA........................................................................

213.905,24

SUBCAPÍTULO 01.04 CONEXIÓN CÁNTARA-NUEVO BOMBEO

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos 195,45

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

8,10 24,13

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 5,22

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

12,15 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 20,53

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

12,15 1,69

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 787,56

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

8,10 97,23

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 130,34

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

6,75 19,31

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 178,00

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

6,75 26,37

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos 230,72

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

6,75 34,18

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1.408,19

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

769,50 1,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CONEXIÓN
CÁNTARA-NUEVO BOMBEO ..............................................

2.956,01
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SUBCAPÍTULO 01.05 CONEXION BOMBEO- IMPULSION

APARTADO 01.05.01 EXCAVACIONES PARA TUBERIAS

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 591,67

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

130,90 4,52

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 77,16

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

3,12 24,73

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones

1.105,58

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

117,49 9,41

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 6,92

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

16,09 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 27,19

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

16,09 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 3,38

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

16,09 0,21

TOTAL APARTADO 01.05.01 EXCAVACIONES PARA
TUBERIAS

1.811,90

APARTADO 01.05.02 OBRA CONEXION CON TUBERIA 900 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 792,90

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utiliza-
ción de medios auxiliares.

45,00 17,62

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

280,75

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

43,73 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,65

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,52 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 2,57

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1,52 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,32

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

1,52 0,21

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio 528,00

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgrega-
dos, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de ele-
mentos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

48,00 11,00
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Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos 1.760,12

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

1,00 1.760,12

Z_CS m Cordón Soldadura 860,83

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

7,85 109,66

Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios 3.754,85

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tan-
to maquinaria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

1,00 3.754,85

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 2.387,71

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

25,60 93,27

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 663,04

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

25,60 25,90

TOTAL APARTADO 01.05.02 OBRA CONEXION CON
TUBERIA 900 

11.031,74

APARTADO 01.05.03 TUBERÍA DE CONEXIÓN

Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm 66.809,89

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

4162,61 16,05

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 273,28

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

2,93 93,27

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 122,38

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

7,80 15,69

TOTAL APARTADO 01.05.03 TUBERÍA DE CONEXIÓN.... 67.205,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CONEXION BOMBEO-
IMPULSION ...........................................................................

80.049,19
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SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION ELECTRICA BT

APARTADO 01.06.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

I18003 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor 35,26

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un es-
pesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

0,54 65,30

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 115,97

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

14,04 8,26

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,28

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

2,97 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 5,02

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

2,97 1,69

Z_REPSOLE m² Reposición de solera Estación 44,70

Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un míni-
mo de 30 cm de espesor, incluidas armaduras de acero. Totalmente terminada,
incluso con terminación superficial igual a la existente.

0,54 82,77

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor 23,86

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor,
incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

0,14 170,45

Z_AYALB_GC ud Ayuda albañileria apert rozas/calas en muros, forjado paso cable 1.114,29

Ayuda de albañileria para apertura de rozas y calas en muros, forjados, etc..pa-
ra trabajos acometida electrica y paso de cables y canalizaciones en la estacion
de bombeo

1,00 1.114,29

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 3,79

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

0,01 378,62

I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 3,70

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según nor-
ma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1.

0,01 370,00

I08014 m² Construcción de riego de imprimación 3,09

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al
coste del betún o de la emulsión.

28,08 0,11

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15% 203,23

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Mars-
hall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior
a 4 m.

3,96 51,32

TOTAL APARTADO 01.06.01 DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS

1.554,19
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

APARTADO 01.06.02 CUADROS ELECTRICOS Y EQUIPOS

Z_ADCGM ud Adecuacion CGMP instal IAM-D 4/1000/300mA bajo armario 500V 7.090,48

Adecuación del cuadro general de mando y protección de la instalación existen-
te, al objeto de poder suministrar energía al nuevo cuadro de control de moto-
res, mediante colocación de interruptor autom magnet-diferencial (UNE-EN
61008) calibre 1000A, 4p, 500V, y rele diferencial sensibilidad 300 mA con bo-
ton de test (verificación regular) y botón pulsador de rearme y retardo intencio-
nal fijo de 40 ms, con contacto auxiliar para la señalización a distancia del dispa-
ro bajo defecto diferencial, instantáneo clase A superinmunizado para instalacio-
nes de riesgo de disparos intempestivos (debido a la electrónica de los variado-
res), mando manual y 20.000 maniobras de vida eléctrica. Medida la unidad in-
cluyendo envolvente metalica IP55, dimensiones 2000x500x600 mm, cableado
con terminales de punteras de todos los elementos, material auxiliar (regleteros
carril DIN, prenses), esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización
del automatismo, manual de programación, totalmente montado según vigente
Reglamento para Baja Tensión.

1,00 7.090,48

Z_TF500-400V ud Transformador trif 500/400 V 25 kVA IP23 1.686,48

Transformador trifásico tipo interior IP23 en caja metálica pintada resina poliés-
ter RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) construido según  UNE EN 61558, con las
siguientes características: Potencia nominal 25 KVA, tensión nominal 500/400V,
grupo de conexion Yyn0, tensión de cortocircuito 4% y frecuencia 50 Hz, coloca-
do sobre ruedas. Aislamiento térmico clase F-155ºC, bobinado en cobre
HC-200ºC y conexión borne de presión . Medida la unidad totalmente conecta-
da.

1,00 1.686,48
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Z_CG_BOMBAS ud Cuadro general distribucion 2x250+1x160 kW (sin incluir VF) 19.639,00

Cuadro general de mando y protección formado por armarios metálicos grado
de protección IP-55 IK-10, incombustibles y estancos, homologado para este
uso según UNE EN 61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mm y
las dimensiones siguientes: 1 armario de 2000x500x600 mm y 1 armario de
2000x1000x600 mm  (con pasillo para juego de barras Cu electrolítico) incorpo-
rando zócalo de 200 mm para paso de cables, alumbrado, ventilación y resisten-
cias de calefacción con termostato. En el frontal dispondrá de un sinóptico repre-
sentativo de la estación de bombeo, de 600x400 mm, con leds bicolor y monoco-
lor.
Estará dotado de los siguientes elementos:
-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm
-1 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V
-3 u Trafo intensidad toroidal x/5 clase 0,5 para 0,72/3kV
-1 u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS)
-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/1000/85 kA rele reg 0,4-1In. con enclava-
miento y mando de apertura de seguridad (bobina de disparo y bobina de míni-
ma tensión con temporizador externo). El bloque de relés electrónico de la uni-
dad de control del interruptor proporcionará protección contra sobrecargas por
dispositivo térmico de umbral regulable (Ir=0,4-1 In) y, a su vez, protección con-
tra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regulable Im=2-10 Ir) .
La protección instantánea contra los cortocircuitos responde a un umbral fijo de
referencia I<11 In. Aún cuando la tensión asignada de empleo a 50-60 Hz en
c.a. sea 690 V (500 V en c.c.), estará fabricado para una tensión de aislamiento
de 750 V y cumplirá una tensión soportada a impulso de 8kV.
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/400/300 mA, clase A si (superinmuniza-
do) rele reg 0,4-1In
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/250/300 mA, clase A si (superinmuniza-
do) rele reg 0,4-1In
-1 u Interr. autom. magnet. 4/40/10 kA
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/300 mA, poder corte 4,5 kA, diferen-
cial clase A
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA    , poder corte 4,5 kA, diferen-
cial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial
clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial
clase A
-1 u Guardamotor 3p 0,63-1A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-3 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-4 u Contactor inversor tripol 10A
-7 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32 / poder corte 4,5kA / C
-1 u Interr. autom. magnet. 4/20/4.5 kA
-1 u Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.
-1 u Contactor bipol 10A/230V
-4 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT
-12 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm
-12 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon
-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h
-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm
-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca
-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)
-7 u Etiqueta identificativa
Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de pun-
teras de todos los elementos, material auxiliar (regleteros, carril DIN, pren-
ses,...), etiquetas identificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares nece-
sarios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente
montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotecnico para Ba-
ja Tensión (REBT).

1,00 19.639,00
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Z_CS_TLC_T1 ud Armario telecontrol inst. riego para PLC, sin incluir periferico 2.391,65

Armario de telecontrol en instalaciones de riego o similares, para alojar PLC de
control, homologado para estos usos según UNE EN 61439-3, formado por ar-
mario metálico, fabricado en chapa electrozincada de 1,5 mm, grado de protec-
ción IP-55 IK10, color gris claro RAL 7035 y dimensiones 2000x1000x300 mm.
Estará dotado de placa de montaje, carriles DIN reforzados, tapa puerta abati-
ble y los siguientes elementos generales:
-1 u Interr. autom. magnet-diferencial 2/25A/30mA clase A superinmunizado
(SI), pdC 4.5 kA
-1 u Protector sobretensiones categ II 2p/230V
-3 u Interr. autom. magnet. 6 A / 250Vcc / C / pdC4.5kA
-1 u Fuente aliment estabil 24Vcc 40A montaje carril DIN
-2 u Bateria SAI 12V/26Ah
-1 u SAI DC 24/24V 40A montaje carril DIN
-3 u Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA
Medida la unidad de cuadro incluyendo cableado con terminales de punteras de
todos los elementos generales, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses,
pulsadores con piloto señalizacion marcha-paro-salto termico), etiquetas identifi-
cativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realiza-
ción del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto
en marcha según vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(REBT). No incluye elementos perifericos a controlar

1,00 2.391,65

Z_VV_250 ud Variador de frecuencia 250 kW a 500 V 51.615,12

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  250 kW,
500 V y 357A de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de di-
mensiones 2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsante-
ria, con las siguientes características incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 250.000 W
Intensidad nominal salida AC: 357 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a
plena carga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga
suave en la entrada, intensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación
en salida sin desclasificación, fusibles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarje-
tas electrónicas tropicalizadas de forma selectiva. Se suministrará con marcado
CE correspondiente y manual de instrucciones y automatismos. Medida la uni-
dad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conductores, mon-
tado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

2,00 25.807,56
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Z_VV_160 ud Variador de frecuencia 160 kW a 500 V 24.940,70

Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  160 kW,
500 V y 226A de intensidad nominal de consumo, bajo envolvente metalica de di-
mensiones 2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsante-
ria, con las siguientes características incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 160.000 W
Intensidad nominal salida AC: 226 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a
plena carga, capacidad de operación en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga
suave en la entrada, intensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación
en salida sin desclasificación, fusibles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarje-
tas electrónicas tropicalizadas de forma selectiva. Se suministrará con marcado
CE correspondiente y manual de instrucciones y automatismos. Medida la uni-
dad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conductores, mon-
tado, conexionado y puesta en marcha, según vigente REBT

1,00 24.940,70

TOTAL APARTADO 01.06.02 CUADROS ELECTRICOS
Y EQUIPOS

107.363,43

APARTADO 01.06.03 CANALIZACIONES Y CIRCUITOS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 94,50

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

30,00 3,15

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 74,19

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

3,00 24,73

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 42,60

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

30,00 1,42

Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT 142,20

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares
2018 empresa distribuidora así como REBT

30,00 4,74

Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT 19,50

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendi-
da en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particulares 2018 empresa dis-
tribuidora así como REBT

50,00 0,39

Z_E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada 666,45

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m
con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormi-
gón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

3,00 222,15

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado 2.444,00

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nomi-
nal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para
uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo
p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado

200,00 12,22
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E02226_1 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), 108,49

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nomi-
nal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para
uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo
p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado

18,90 5,74

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado 24,57

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p
de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

8,50 2,89

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado 212,75

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

115,00 1,85

Z_E02066 m Bandeja rejilla, 400x100 mm, instalada 2.245,31

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones
400x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

21,85 102,76

Z_E02063 m Bandeja rejilla, 200x100 mm, instalada 1.253,54

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones
200x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

14,05 89,22

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado 848,81

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Re-
sistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación,
soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

119,55 7,10

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado 93,18

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia
a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a da-
ños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

12,80 7,28

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado 180,00

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia
a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a da-
ños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

24,00 7,50
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Z_RZ1S240AL m Conductor 1x240 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1 6.525,36

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de
240 mm2 de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticu-
lado XLPE y cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado
CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tu-
bos o enterrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente
REBT

684,00 9,54

Z_RZ1S120AL m Conductor 1x120 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1 1.445,52

Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de
120 mm2 de seccion, denominacion RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticu-
lado XLPE y cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marcado
CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tu-
bos o enterrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente
REBT

228,00 6,34

E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada 3.035,86

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

158,20 19,19

Z_RV185 m Cable 3x185/185 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca 7.672,11

Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, función pantalla y
conductor de protección. Conductores de cobre pulido flexible (Clase 5,
UNE-EN 60228) de seccion 3x185/185 mm2, denominacion RVKV-K, con aisla-
miento polietileno reticulado XLPE, asiento de pantalla PVC/ST2, pantalla de
conductor concentrico de hilos de cobre+ contraespira de fleje de cobre y cubier-
ta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Tensión de prueba: 3500 V ca
-Temperatura máxima: 90ºC
-Resistencia max a 20ºC según UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, según CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tu-
bos o enterrados, no incluído sist. instalacion, según ITC BT-20  del vigente
REBT

76,15 100,75

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado 210,41

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

119,55 1,76

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado 46,35

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instalada.

51,50 0,90

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado 5,33

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

2,50 2,13

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado 140,32

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

41,15 3,41
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E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado 427,14

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

99,80 4,28

Z_ZK_4G m Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz 2.484,60

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

757,50 3,28

Z_Z1K_10 m Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz 609,74

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

89,80 6,79

Z_ZK_4G1 m Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz 351,47

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

95,25 3,69

Z_Z1K_3G m Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz 425,01

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

70,25 6,05

FO_MULT12 m Fibra optica monomodo OS1 192,40

Fibra óptica 50/125 multimodo 3.0 mm. Instalada tanto en campo como en case-
ta con conexiones y conectores. Probada y funcionando

26,00 7,40

TOTAL APARTADO 01.06.03 CANALIZACIONES Y
CIRCUITOS

32.021,71
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APARTADO 01.06.04 MECANISMOS, ILUMINACION Y TOMAS CORRIENTE

Z_CTF416216 ud Cuadro TF indust dobles 4p/16+2p/16A 446,50

Envolvente estanca IP-44 aislante autoextinguible con huecos para tomas de
fuerza industriales 2x16A (III+N+TT) y 2x(10/16A) (II+TT), con carriles DIN para
interruptores magnetotérmicos apropiados, 4/16A/6 kA y 2/16A/6 kA totalmente
montado y conexionado según ITC BT-19 y 20 del RBT.

1,00 446,50

Z_D27KA505 ud Punt.Luz jung tubo PVC 61,66

Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rígi-
do D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interrup-
tor superficie, caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente montado
e instalado.

2,00 30,83

Z_PAN40LED ud Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm 874,89

Luminaria estanca tipo "pantalla" de 1200x300 mm Led 40 W, con protección IP
65 clase I, cuerpo en policarbonato gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policar-
bonato con proteccion UV, electrificación con:regleta de conexión con toma de
tierra, .. etc,  flujo 6000 lm, Tª color 5700K, sistema de cuelgue, replanteo, peque-
ño material y conexionado.

9,00 97,21

Z_PROYLD70 ud Proyector ext. LED 70 W 1 modulos Al IP65 98,48

Proyector exterior Led 70W, carcasa en fundición de aluminio de alta pureza,
cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado
con junta de silicona, apertura 120º, grado de protección IP 65/CLASE I, lira en
acero galvanizado para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, i/ lám-
para led 1 modulo 70W./230V (Tª color 3800-4500K)  replanteo, fijación, peque-
ño material y conexionado.

1,00 98,48

Z_D28AO035 ud Luminaria emergencia flujo 570 lumen 385,53

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570
lumen con lámpara de emergencia, caja de empotrar blanca o negra, o estanca
(IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.

3,00 128,51

Z_B110091 ud Extintor CO2 5 kg. 89B 53,69

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de ma-
terias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente ex-
tintor con soporte y manguera con difuso. Totalmente instalado.

1,00 53,69

B11011 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B 6,48

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección con-
tra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminis-
cencia, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación
y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

1,00 6,48

TOTAL APARTADO 01.06.04 MECANISMOS,
ILUMINACION Y TOMAS CORRIENTE

1.927,23
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APARTADO 01.06.05 PUESTA  A TIERRA

Z_PT35 m Toma tierra  Cu desnudo 35 mm2 683,26

Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones
con soldadura aluminotérmica incluso p.p. registro de comprobación y puente
de prueba. Ejecutado según ITC BT-18 y MIE RAT 13

63,50 10,76

Z_APT ud Arqueta PT lad 50x38x25cm tapa horm  i/electrodo 251,65

Arqueta de conexión de fábrica de ladrillo dimensiones interiores 50x38x25 cm
y espesor  12 cm, enfoscado con mortero cemento 1:3, sobre solera de hormi-
gon HM-20/spb/20/IIa, tapa de hormigón y cercos perfil acero laminado, ejecuta-
da según NTE-IEP-6 con punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cad-
mio. Se conexionará mediante brida, latiguillo pica-cuadro con conductor V-750
de 1x35 mm2 amarillo-verde, bajo tubo corrugado diam 90. Medida la unidad eje-
cutada incluyendo ayudas de albañilería.

1,00 251,65

TOTAL APARTADO 01.06.05 PUESTA  A TIERRA ............ 934,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION
ELECTRICA BT.....................................................................

143.801,47

SUBCAPÍTULO 01.07 URBANIZACIÓN Y REPOSICIONES

APARTADO 01.07.01 REPOSICION ASFALTO

Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial 338,83

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye
la presente partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en
un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

20,35 16,65

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 7,57

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

0,02 378,62

I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 7,40

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según nor-
ma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1.

0,02 370,00

I08014 m² Construcción de riego de imprimación 11,19

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al
coste del betún o de la emulsión.

101,76 0,11

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15% 735,93

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Mars-
hall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior
a 4 m.

14,34 51,32

TOTAL APARTADO 01.07.01 REPOSICION ASFALTO ..... 1.100,92
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APARTADO 01.07.02 REPOSICION VALLADO

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos 108,59

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

4,50 24,13

Z_B02005 m² Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista 660,15

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x15 cm, colocados a
una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hor-
migón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

15,00 44,01

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 466,70

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

4,80 97,23

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 322,08

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

176,00 1,83

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 2,90

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

6,75 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 11,41

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

6,75 1,69

TOTAL APARTADO 01.07.02 REPOSICION VALLADO..... 1.571,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 URBANIZACIÓN Y
REPOSICIONES....................................................................

2.672,75

TOTAL CAPÍTULO 01 NUEVA ESTACION DE BOMBEO............................................................ 575.297,09
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CAPÍTULO 02 BY-PASS

SUBCAPÍTULO 02.01 CALDERERIA, TUBERÍA Y VALVULERIA

Z_VM700MOT ud Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada 7.133,10

Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y des-
multiplicador, con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable, lente-
ja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; pre-
sión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 700 mm, instalada.

1,00 7.133,10

Z_A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 138,49

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 138,49

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 188,47

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 188,47

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 639,90

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2,00 319,95

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 174,72

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2,00 87,36

Z_CAUD700 ud Caudalimetro electromagnético ø 700 mm 7.299,29

Caudalímetro electromagnético de 700 mm. de diámetro, con convertidor de se-
ñal incluido, embridado, cableado de alimentación y de señalización, con p.p.
de juntas y tornillería. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 7.299,29

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 3.285,82

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 1.642,91

Z_A03008I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø> 900 mm 8.680,00

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

542,50 16,00

Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm 75.551,04

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

4707,23 16,05

Z_A03005I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø<= 250 mm 1.282,94

Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diáme-
tro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

77,66 16,52
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Z_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar 40,96

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

2,00 20,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CALDERERIA, TUBERÍA
Y VALVULERIA.....................................................................

104.414,73

SUBCAPÍTULO 02.02 ARQUETAS

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 99,12

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

12,00 8,26

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 271,58

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con re-
troexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

139,27 1,95

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

616,77

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

96,07 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 23,46

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

54,55 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 92,19

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

54,55 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 10,89

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

51,84 0,21

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 167,89

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

1,80 93,27

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 1.755,97

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

18,06 97,23

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 140,40

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados
de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo de-
sencofrante, sin incluir medios auxiliares.

7,20 19,50

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 637,23

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

33,00 19,31

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 464,11

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

17,60 26,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 3.000,10

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1639,40 1,83

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 271,32

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

159,60 1,70
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B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado 229,90

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida
en su verdadera magnitud.

22,00 10,45

Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado 88,62

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

14,00 6,33

Z_TAPALVEO15 m² Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp) 1.627,20

Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de
espesor, para forjado o similar (SCU 1 kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un
hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente coloca-
da, incluyendo elementos de fijación.

18,00 90,40

Z_TAPGALV_3 m² Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm 412,30

Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvaniza-
da en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico
de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.

2,00 206,15

Z_D23GD005 m² Celosía fija para ventilación 131,60

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de la-
mas de acero de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiin-
sectos en el interior, garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller
y montada en obra, totalmente colocada.

1,28 102,81

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada 486,19

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

174,26 2,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ARQUETAS......................... 10.526,84

SUBCAPÍTULO 02.03 OBRAS DE CONEXIONES

APARTADO 02.03.01 EXCAVACIONES PARA TUBERIAS

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 205,43

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

45,45 4,52

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 62,32

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

2,52 24,73

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones

325,77

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

34,62 9,41

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 5,59

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

13,00 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 21,97

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

13,00 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 2,73

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

13,00 0,21
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TOTAL APARTADO 02.03.01 EXCAVACIONES PARA
TUBERIAS

623,81

APARTADO 02.03.02 OBRA CONEXION CON TUBERIA 900 mm

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 165,20

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calza-
da, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

20,00 8,26

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 792,90

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utiliza-
ción de medios auxiliares.

45,00 17,62

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

281,77

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

43,89 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 2,59

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

6,02 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 10,17

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

6,02 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,32

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

1,52 0,21

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio 528,00

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgrega-
dos, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de ele-
mentos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

48,00 11,00

Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos 1.760,12

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

1,00 1.760,12

Z_CS m Cordón Soldadura 871,80

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

7,95 109,66

Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios 3.754,85

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tan-
to maquinaria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

1,00 3.754,85

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 1.714,30

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

18,38 93,27

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 329,49

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

21,00 15,69

TOTAL APARTADO 02.03.02 OBRA CONEXION CON
TUBERIA 900 

10.211,51
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APARTADO 02.03.03 OBRA CONEXION CON TUBERIA 1200 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 1.233,40

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utiliza-
ción de medios auxiliares.

70,00 17,62

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

274,39

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

42,74 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,17

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

2,71 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 4,58

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

2,71 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,57

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

2,71 0,21

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio 693,00

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgrega-
dos, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de ele-
mentos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

63,00 11,00

Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos 1.760,12

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

1,00 1.760,12

Z_CS m Cordón Soldadura 1.085,63

Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

9,90 109,66

Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios 3.754,85

Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tan-
to maquinaria mediante grua de 40 tn como personal cualificado.

1,00 3.754,85

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 1.714,30

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

18,38 93,27

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 329,49

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

21,00 15,69

TOTAL APARTADO 02.03.03 OBRA CONEXION CON
TUBERIA 1200 

10.851,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 OBRAS DE CONEXIONES . 21.686,82
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SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACION BAJA TENSION

APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

I18003 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor 23,51

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un es-
pesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

0,36 65,30

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,07

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,16 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,27

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0,16 1,69

Z_REPSOLE m² Reposición de solera Estación 29,80

Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un míni-
mo de 30 cm de espesor, incluidas armaduras de acero. Totalmente terminada,
incluso con terminación superficial igual a la existente.

0,36 82,77

TOTAL APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS

53,65

APARTADO 02.04.02 CUADROS ELECTRICOS Y EQUIPOS

Z_ADCDET ud Adecuacion cuadro electrico/telecontrol deposito elevado 2.137,10

Adecuacion del cuadro electrico existente en el deposito elevado, para la incor-
poracion de los siguientes elementos:
-Proteccion circuito nueva valvula motorizada del bypass (diferencial, guardamo-
tor y contactor tripolar inversor de maniobra)
-Sustitucion del PLC por otro nuevo para dar servicio a la instalacion actual+am-
pliacion, incluyendo proteccion magnetotermica-diferencial, clase A (si) en cabe-
za, fuente alimentacion 230Vca/24Vcc, SAI 24 Vcc con baterias e interruptores
magnetotermicos cc para instrumentos nuevos (x5)
-Cableado control para las nuevas variables (apertura-cierre valvula motoriza-
da, caudalimetro, transductores presion bypass, nivel)
Medida la unidad incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los
elementos, material auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identifi-
cativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realiza-
ción del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto
en marcha según vigente Reglamento Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).

1,00 2.137,10

TOTAL APARTADO 02.04.02 CUADROS ELECTRICOS
Y EQUIPOS

2.137,10
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APARTADO 02.04.03 CANALIZACIONES Y CIRCUITOS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 9,14

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

2,90 3,15

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 11,87

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia
de transporte máxima de 20 km.

0,48 24,73

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 4,12

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

2,90 1,42

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado 44,77

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

24,20 1,85

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado 186,08

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia
a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes,
racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

16,00 11,63

APPP55X55 ud Arqueta pref. PP 55x55x50 i/tapa 53,25

Arqueta de paso eléctrico de polipropileno (PP) de dimensiones interiores
55x55x50 cm, resistencia 60 MPa, incluso cerco y tapa PVC ciega, para cargas
de zonas peatonales, acoplables entre sí, sin fondo. Medida la unidad ejecutada
según NPS

1,00 53,25

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado 31,95

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

15,00 2,13

E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado 51,36

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor
tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

12,00 4,28

Z_ZK_4G m Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz 347,68

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

106,00 3,28

Z_Z1K_10 m Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz 81,48

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza
de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS) de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5
(UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN
60754-1), no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la
llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos (UNE-EN 61034). Aislamiento
compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion
CPR Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canaliza-
cion

12,00 6,79
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TOTAL APARTADO 02.04.03 CANALIZACIONES Y
CIRCUITOS

821,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACION BAJA
TENSION ...............................................................................

3.012,45

SUBCAPÍTULO 02.05 SERVICIOS AFECTADOS

Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial 213,12

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye
la presente partida, suministro, extendido, compactado y refinado de material en
un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

12,80 16,65

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 3,79

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura
clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

0,01 378,62

I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 3,70

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según nor-
ma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1.

0,01 370,00

I08014 m² Construcción de riego de imprimación 7,04

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al
coste del betún o de la emulsión.

64,00 0,11

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15% 463,93

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Mars-
hall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior
a 4 m.

9,04 51,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SERVICIOS AFECTADOS .. 691,58

TOTAL CAPÍTULO 02 BY-PASS................................................................................................... 140.332,42
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN FILTRADOS

SUBCAPÍTULO 03.01 FILTROS Y CALDERERIA

Z_FILTCIC800 ud Filtro hidrociclonico multicartucho de helice D 800 mm instalado 89.818,98

Filtro hidrociclonico equipado con multicartuchos con hélices en su interior con
funcionamiento hidráulico 800 mm. Instalado en arqueta y conexionado. Caracte-
risticas:
Carcasa: acero al carbono S275 espesor 10mm y Ø1200
Tubuladoras entrada-salida DN-800 en S275 espesor 8 mm
Bridas DN-800 acero al carbono S235
Cartucho filtrante de chapa perforada AISI 304
Elemento triturador AIS I304
Tratamiento de acabado: Granallado hasta rugosidad SA 2 ½” y pintura epoxi in-
terior y exterior minimo de 150 micras

3,00 29.939,66

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa 5.867,07

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola
de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo-
no si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubri-
miento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

3,00 1.955,69

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm 20.115,60

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3738,96 5,38

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada 2.115,77

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

758,34 2,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FILTROS Y CALDERERIA.. 117.917,42

SUBCAPÍTULO 03.02 OBRAS DE CONEXION

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos 260,60

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

10,80 24,13

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 2.657,76

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

588,00 4,52

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

1.677,67

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

261,32 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 176,15

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

409,66 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 692,33

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

409,66 1,69
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I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 82,32

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

392,02 0,21

Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos 5.280,36

Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

3,00 1.760,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 OBRAS DE CONEXION...... 10.827,19

SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETAS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 870,21

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

9,33 93,27

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 7.359,34

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

75,69 97,23

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 1.360,32

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormi-
gón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado,
hormigones ni armaduras.

85,02 16,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 524,16

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados
de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo de-
sencofrante, sin incluir medios auxiliares.

26,88 19,50

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 4.192,83

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

159,00 26,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 10.385,43

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

5675,10 1,83

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 780,30

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

459,00 1,70

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado 664,62

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida
en su verdadera magnitud.

63,60 10,45

Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado 398,79

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

63,00 6,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETAS......................... 26.536,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 VALLADO

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 18,98

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,20 4,52

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

17,14

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

2,67 6,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,79

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,84 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 3,11

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior
de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1,84 1,69

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,39

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en
terreno suelto.

1,84 0,21

Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 1.727,45

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diá-
metro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados median-
te hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso ten-
sores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

76,20 22,67

Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m 1.557,60

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de
acero de 48 mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha estructura, se colocará
malla de simple torisón galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente ejecu-
tada, incluso replanteo, cimentación y herrajes, incluso pp de costes indirectos.

3,00 519,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 VALLADO............................ 3.325,46
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SUBCAPÍTULO 03.05 DESAGÜE ARQUETAS

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 357,98

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

79,20 4,52

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

506,02

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proceden-
te de las propias excavaciones

78,82 6,42

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada 306,00

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60,00 5,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 DESAGÜE ARQUETAS ...... 1.170,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN FILTRADOS............................................................. 159.776,07
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CAPÍTULO 04 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL

SUBCAPÍTULO 04.01 AUTOMATIZACION BOMBEO

Z_ADE_CANAL ud Adecuacion scada centro control Canal Montijo 3.865,23

Adecuacion del scada de centro de control de la Comunidad General de Regan-
tes del Canal de Montijo para incluir las pantallas de la estación de bombeo y el
bypass. Recogerá todos los datos de las nuevas bombas (presion, caudales,
rpm, intensidades, informacion alarmas PT100) y valvulas motorizadas. Permiti-
ra visualizar y operar. Almacenamiento de datos. Puesta en marcha y formación
para personal de la comunidad incluido.

1,00 3.865,23

Z_PLC_BOMB ud PLC para nueva estacion de bombeo. Instalado y programado 10.124,14

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin
aislar RJ45 modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base,
RS232C, modo transmisión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex
total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo
transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenza-
do blindad en 0,3...19,2 kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del
Puesto Central
El PLC se suministrará con 2 bastidores, fuentes de alimentación, CPU con Mod-
bus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 8 tarjetas de 16 entradas digitales, 4 tarjetas
de 16 salidas digitales, 1 tarjeta de 4 entradas analógicas 4..20mA y 8 tarjetas
de 4 entradas analógicas de PT100 y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC. Incluye ingeniería y
planos eléctricos de control, definición de funcionamiento, programación de PLC
para controlar 3 grupos moto-bombas con medidas de temperatura y resistencia
de caldeo accionadas con variadores eléctricos mediante señales digitales y co-
municación modbus RTU o modbus TCP, 4 válvulas motorizadas de impulsión ,
arqueta de aspiración con transmisor de nivel y boyas de mínimo y máximo, im-
pulsión con 3 detectores de flujo y transmisor de presión y comunicación con de-
pósito elevado-bypass.

1,00 10.124,14
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Z_PLC_BYPASS ud PLC para deposito elevado-bypass. Instalado y programado 7.082,88

PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin
aislar RJ45 modo de caracteres, modo transmisión: asíncrono en banda base,
RS232C, modo transmisión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex
total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo
transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 1 par trenza-
do blindad en 0,3...19,2 kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del
Puesto Central
El PLC se suministrará con 1 bastidor, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Mod-
bus TCP, 6 tarjetas de 16 entradas digitales, 3 tarjetas de 16 salidas digitales y
2 tarjetas de 4 entradas analógicas 4..20mA, suministro de sistema de alimenta-
ción ininterrumpida a 24Vcc y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC (previo desmontaje
del existente). Incluye ingeniería y planos eléctricos de control, definición de fun-
cionamiento, programación de PLC y puesta en marcha del depósito para contro-
lar 4  válvulas motorizadas de impulsión con cabezales tipo Auma, 2 transmiso-
res de nivel de depósito, 2 transmisores de presión en una de las salidas del de-
pósitos y 2 caudalímetros (entrada depósito y bypass) y comunicación con bom-
beo e interaccion con el.

1,00 7.082,88

Z_HMI_BOMB ud HMI 12" TFT estacion bombeo. Instalada y programada 5.000,45

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en nueva estacion de bombeo. Instalada y pro-
gramada.

1,00 5.000,45

Z_HMI_BYPASS ud HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada 3.049,08

HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en deposito elevado-bypass. Instalada y pro-
gramada.

1,00 3.049,08

Z_PM_BOMB ud Puesta en marcha de la nueva estacion de bombeo 4.194,81

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo con todos los nuevos ele-
mentos. Pruebas en funcionamiento local, remoto y automatico

1,00 4.194,81

Z_PM_BYPASS ud Puesta en marcha de deposito elevado-bypass 2.097,41

Puesta en marcha de depsoito elevado-bypass con todos los nuevos elemen-
tos. Pruebas en funcionamiento local, remoto y automatico

1,00 2.097,41
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Z_SWITCH_FIB ud Switch ethernet - fibra optica instalado 607,06

Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra ópti-
ca Multimodo 100BASE-FX y 2 10BASE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmisión: Hasta 2km
Fibra óptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentación: 12-48 VDC
Relé de fallo
Patch Panel, latiguillos fibra,
Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material
de montaje y  conexionado.

1,00 607,06

Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca 771,32

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca para lectura nivel continuo de balsa
o canales conexionada e instalada. Incluye cableado y tubo guia-protector. Co-
nectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material
de montaje y  conexionado.

1,00 771,32

Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa 893,06

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. In-
cluye cableado. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte propor-
cional de material de montaje y  conexionado.

2,00 446,53

A23009 ud Transmisor de presión 594,69

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inser-
ción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de esca-
la (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y
calibración. Instalado.

3,00 198,23

Z_FLUJO ud Flujostato en impulsion instalado 739,59

Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro,
230 V. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120
°C.G. Grado de protección: IP 54. Instalado

3,00 246,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 AUTOMATIZACION
BOMBEO ...............................................................................

39.019,72

SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACION REMOTAS TELECONTROL

Z_ADEC_CR ud Adecuacion scada de control de C.R Guadiana 1.705,16

Adecuacion del scada de control y APP para incluiir las nuevas 36 remotas con
los 72 transductores de presión. En una nueva pantalla se mostrarán las lectu-
ras de presiones y se permitirá la programación de alarmas programables por la
comunidad de regantes. Puesta en marcha y formación para personal de la co-
munidad incluido.

1,00 1.705,16

Z_REM02 ud Terminal remota via radio para lectura de presion 35.645,04

Terminal Remota inteligente para telecontrol co lectura de presión, compuesto
por los siguientes elementos: Unidad remota vía radio en banda UHF 433-451
MHz con capacidad para telemando de 2  solenoides tipo latch (ampliable hasta
10), 3 entradas digitales ( ampliables hasta 12), con 2 entradas analógicas 4-20
mA, 2 pilas de litio de 3,6 V, protección IP65 para montaje en intemperie. Conjun-
to de cableado de maniobra rápida, con salida de cables con prensaestopa
IP67. Antena omnidireccional de 4 dB (para transmisión de 430-455 mHz), 50
ohms de impedancia, con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso ele-
mentos de sujección. Instalada y funcionado.

36,00 990,14

A23009 ud Transmisor de presión 14.272,56

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inser-
ción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de esca-
la (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y
calibración. Instalado.

72,00 198,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACION REMOTAS
TELECONTROL ....................................................................

51.622,76

TOTAL CAPÍTULO 04 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL................................................... 90.642,48
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CAPÍTULO 05 PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICA BT

0901 ud Puesta en marcha instalacion electrica BT 941,40

Partida de puesta en marcha y legalizacion de la instalación electrica en la nue-
va estacion de bombeo, como ampliacion de la instalacion existente, ante el Or-
gano Competente de la Admon de la Junta de Extremadura, quedando legaliza-
da asi la instalacion electrica, incluyendo los tramites telematicos o presenciales
reglamentarios, certificado de instalacion electrica de baja tension con informa-
cion al usuario, certificado de inspeccion inicial por organismo de control y ges-
tion administrativa con la Compañia Distribuidora. Medida la unidad completa-
mente terminada cumpliendo los requisitos legales de la Admon Autonomica,
REBT y Normas Cia Distribuidora

1,00 941,40

TOTAL CAPÍTULO 05 PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICA BT........................................ 941,40
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 41,32

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

4,00 10,33

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 41,34

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colo-
cado.

6,00 6,89

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 24,15

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

7,00 3,45

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 14,73

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5
m, colocado.

3,00 4,91

L01049 m Cinta balizamiento, colocada 575,00

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500,00 1,15

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 304,60

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU,
colocado

20,00 15,23

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 222,88

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led.

4,00 55,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN .................. 1.224,02

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 75,50

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama
en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

10,00 7,55

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 33,38

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32
dB. Norma UNE-EN 352-3.

2,00 16,69

L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera 11,64

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; trata-
miento antiempañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inor-
gánicas (ácidos), resistente a impactos de media energía, salpicaduras... para
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.

1,00 11,64

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón 6,30

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2

30,00 0,21

L01075 ud Protector auditivo de orejeras 76,37

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con ele-
mentos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-
ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

7,00 10,91

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje 91,40

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhala-
ción / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda
de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los fil-
tros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

10,00 9,14

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas 124,20

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con pro-
tección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amonía-
co (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141,
UNE-EN 143.

10,00 12,42
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L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1 56,00

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma
UNE-EN 149.

100,00 0,56

Z_PU9027 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 8,35

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiaceti-
lénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubre-
filtro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

1,00 8,35

Z_PU9028 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual 7,58

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiaceti-
lénica y oxicorte. Tipo manual, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 169

1,00 7,58

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 47,45

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partí-
culas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K);
tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

5,00 9,49

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 80,55

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1).
Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y
abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

5,00 16,11

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 48,40

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partícu-
las mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1).
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento
(N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

5,00 9,68

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato 72,60

Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Nor-
mas EN-166 Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

5,00 14,52

L01092. ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 298,80

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremalle-
ra, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos y pantalón de traba-
jo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos
en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o
sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

10,00 29,88

L01099. ud Chaleco acolchado azul con anagrama 94,90

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre
mediante cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo.
Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

10,00 9,49

L01100. ud Chaleco alta visibilidad 32,60

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de ma-
teriales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponi-
ble en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

10,00 3,26

L01104. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak 161,10

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak
con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo
en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello
e interior con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris y ver-
de.

10,00 16,11
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Z_PU9039 ud Mandil para soldador 11,82

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2,00 5,91

Z_PU9040 ud Cinturón antilumbago con hebillas 18,24

Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebi-
llas.

2,00 9,12

Z_PU9041 ud Cinturón portaherramientas 76,30

Cinturón portaherramientas

10,00 7,63

Z_PU9042 ud Cinturón de seguridad de sujeción 91,22

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caí-
das en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con lon-
gitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

2,00 45,61

Z_PU9043 ud Cinturón de seguridad anticaidas 138,06

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de sus-
pendido. Estará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía,
amortiguador de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

2,00 69,03

Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad 36,50

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguri-
dad.

50,00 0,73

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 6,70

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las
siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a
la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

10,00 0,67

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto 718,80

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma
UNE-EN 1082-1.

10,00 71,88

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 45,02

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en mate-
rial aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

2,00 22,51

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica 37,68

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de
color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín.

2,00 18,84

Z_PU9049 ud Manguito para soldador 12,08

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2,00 6,04

L01145 cien Manguito protección química Tyvek o similar 49,28

Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación en cajas de
100 uds.

1,00 49,28

Z_PU9051 par Polainas para soldador 15,02

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción median-
te hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

2,00 7,51

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P 135,20

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a
la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en
caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

10,00 13,52

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción 43,20

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trin-
chas.

5,00 8,64
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L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco 23,56

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

2,00 11,78

Z_CREMA ud Crema solar protectora 52,05

Crema solar protectora

1,00 52,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES
INDIVIDUALES......................................................................

2.837,85

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 312,40

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasa-
manos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

40,00 7,81

L01033 ud Tapón plástico protección redondos 44,00

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

50,00 0,88

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de
hormigón o metálico; instalada

187,04

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegu-
rar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de
bloqueo antirretorno.

2,00 93,52

L01037 ud Topes para camión en excavaciones 81,80

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga
en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0
m.

4,00 20,45

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 2.728,12

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fija-
das al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

283,00 9,64

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 118,88

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difu-
sor, según Norma UNE 23110, colocado.

2,00 59,44

L01059 ud Botiquín portátil de obra 51,57

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que es-
pecifica el RD 486/1997

1,00 51,57

L01060 ud Reposición material sanitario 103,44

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

4,00 25,86

L01288 mes Equipo desfibrilador 516,69

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamien-
to…).

9,00 57,41

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 400,73

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados
(IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, in-
cluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

1,00 400,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES
COLECTIVAS ........................................................................

4.544,67
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SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 1.624,50

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

9,00 180,50

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 1.651,05

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

9,00 183,45

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 1.220,58

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²).; aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; ino-
doro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

9,00 135,62

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 108,13

Mesa madera capacidad 10 personas.

1,00 108,13

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 176,04

Banco de madera capacidad 5 personas.

4,00 44,01

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 894,60

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x
1,20) colocada.

12,00 74,55

L01024 ud Recipiente recogida basura 68,70

Recipiente recogida basura.

2,00 34,35

Z_CALEN ud Calentador de comidas 130,13

Calentador de comidas

1,00 130,13

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 783,72

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de perso-
nal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

36,00 21,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA ................................................

6.657,45

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 15.263,99
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 41,11

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

95,60 0,43

I02030ah m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 37 km 434,02

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condicio-
nes, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 37 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

95,60 4,54

Z-CANON1 t Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor a 0,17

Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor autorizado. No in-
cluye su transporte a planta de gestión.

0,02 8,33

Z-CANON2 t Canon de gestión y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad 428,94

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demoli-
ción y construcción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de
gestión.

137,48 3,12

Z-CANON3 t Canon de gestión y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad 0,33

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demoli-
ción y construcción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de
gestión.

0,04 8,33

Z-CANON4 t Canon de gestión y tratamiento de madera en gestor autorizado 0,50

Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demoli-
ción y construcción en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de
gestión.

0,06 8,33

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 54,01

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5
m, colocado.

11,00 4,91

Z_G01800 ud Bolsa fibra 1 m3 60,32

Bolsa fibra 1 m3

8,00 7,54

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 16,57

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

1,00 16,57

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 694,32

Cambio/entrega contenedor 20 km.

12,00 57,86

Z_G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 1.311,66

Mes alquiler contenedor RCD 8 m³

18,00 72,87

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS......................................................................... 3.041,95
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado 421,08

Ud  Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47
cm de altura,  formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm
de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación en-
tre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en ale-
ro o pared y operativo.

4,00 105,27

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado 763,04

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4
cm.  Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

8,00 95,38

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco. 1.909,38

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una dis-
tancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40
x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia or-
gánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

263,00 7,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EL
CONTROL DE LA FAUNA....................................................

3.093,50

SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco. 7.535,88

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una dis-
tancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40
x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia or-
gánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

1038,00 7,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL
CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN ..................

7.535,88

SUBCAPÍTULO 08.03 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental
en el marco del CBPA".

3.955,86

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices estableci-
das
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tec-
nologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.955,86

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

2.074,48

Curso espec?fico sobre "Implementaci?n de medidas y buenas pr?cticas para
la sostenibilidad ecol?gica de los paisajes agrarios de regad?os".

1,00 2.074,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 FORMACIÓN....................... 6.030,34

Página 44



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL
GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

SUBCAPÍTULO 08.04 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS

O03003P h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 1.808,6464,00 28,26

Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo 457,90

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquina-
ria durante la fase de construcción

10,00 45,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 PLAN DE VIGILANCIA
AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS .....................................

2.266,54

TOTAL CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................... 18.926,26

Página 45



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL
GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.220,52

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de la-
mas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido
gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfi-
les de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación
en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.220,52

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 1.214,49

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación,
Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 404,83

TOTAL CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR ............................................................................. 2.435,01

TOTAL ............................................................................................................................................ 1.006.656,67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. 
REG. DEL GUADIANA (BADAJOZ) 

 

  CAPITULO IMPORTE (€) 
1 NUEVA ESTACION DE BOMBEO 575.297,09 

        1.1    MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.417,67 

        1.2    OBRA CIVIL 110.494,76 

        1.3    BOMBAS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA 213.905,24 

        1.4    CONEXIÓN CÁNTARA-NUEVO BOMBEO 2.956,01 

        1.5    CONEXION BOMBEO- IMPULSION 80.049,19 

        1.6    INSTALACION ELECTRICA BT 143.801,47 

        1.7    URBANIZACIÓN Y REPOSICIONES 2.672,75 

2 BY-PASS 140.332,42 
        2.1    CALDERERIA, TUBERÍA Y VALVULERIA 104.414,73 

        2.2    ARQUETAS 10.526,84 

        2.3    OBRAS DE CONEXIONES 21.686,82 

        2.4    INSTALACION BAJA TENSION 3.012,45 

        2.5    SERVICIOS AFECTADOS 691,58 

3 ACTUACIONES EN FILTRADOS 159.776,07 
        3.1    FILTROS Y CALDERERIA 117.917,42 

        3.2    OBRAS DE CONEXION 10.827,19 

        3.3    ARQUETAS 26.536,00 

        3.4    VALLADO 3.325,46 

        3.5    DESAGÜE ARQUETAS 1.170,00 

4 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL 90.642,48 
        4.1    AUTOMATIZACION BOMBEO 39.019,72 
        4.2    AMPLIACION REMOTAS TELECONTROL 51.622,76 

5 PUESTA EN MARCHA INST. ELÉCTRICA BT 941,40 

6 SEGURIDAD Y SALUD 15.263,99 
        6.1    SEÑALIZACIÓN 1.224,02 

        6.2    PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.837,85 

        6.3    PROTECCIONES COLECTIVAS 4.544,67 

        6.4    PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD 6.657,45 

7 GESTION DE RESIDUOS 3.041,95 
8 MEDIDAS AMBIENTALES 18.926,26 
9 SEÑALIZACIÓN PRTR 2.435,01 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.006.656,67 
GASTOS GENERALES 13% 130.865,37 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 60.399,40 

SUBTOTAL 1.197.921,44 
21% IVA 251.563,50 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.449.484,94 

 



Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.449.484,94 €). 

 

 

 

Septiembre de 2022 

INGENIERO AGRONOMO Cdo Nº: 1.503 

C.O.I.A. de Andalucía 

 

 
Fdo.: Antonio Romero López 
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