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1. INTRODUCCION

El presente Anexo recoge la justificacidon de los precios empleados en el presupuesto del proyecto "
Proyecto de modernizacién del riego de la Comunidad de Regantes n? 124 del Canal de Aragdn y Cataluiia.
T.M. Alpicat (Lleida)"

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan
normas complementarias de aplicacién al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del
Reglamento General de Contratacion del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de
ejecucion de las distintas unidades de obra.

Tal y como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (derogado en parte por el Real
Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por correccion de
errores en BOE ndm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el célculo de los precios de las
diferentes unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos
para su ejecucion, sin incorporar, en ningln caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

= Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos
inequivocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y
materiales, y a veces también comprenden unidades de obra auxiliares que intervienen en la
descomposicion de otras unidades. Por lo tanto, se consideran costes directos los siguientes:

- Lamano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacidn y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

= Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al
conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos los siguientes:

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificaciéon de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los imprevistos.

- Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades
de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para
todas las unidades de obra.

3. JUSTIFICACION DE PRECIOS

La Obtencidn de los costes indirectos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
a) Instalaciones:
i. Oficina a pie de obra: 4480 €/mes
b) Funcionamiento y equipamiento:
i. Gastos y consumos: 300 €/mes
c) Personal técnico y administrativo:
i. 1 ingeniero senior a 5.600 €/mes: Dedicacion 70 % durante 18 meses
i. 1 ingeniero junior a 2.200 €/mes: jornada completa durante 18 meses
ii. 1 encargado general de obra a 1. 800 €/mes: jornada completa durante 18 meses
iii. administrativo 300 €/mes: dedicacion 40 % jornada durante 18 meses

| COSTE MENSUAL | DEDICACION | MESES | COSTE TOTAL
PERSONAL DE OBRA
Ingeniero senior 5.600,00 € 70% 18,00 70.560,00
Ingeniero junior 2.200,00 € 100% 18,00 39.600,00
Encargado 1.800,00 € 100% 18,00 32.400,00
Administrativo 300,00 € 40% 18,00 2.160,00
| TOTAL PERSONAL DE OBRA | 144.720,00
INSTALACIONES
Oficinas a pie de obra 4.480,00 € 1 18,00 80.640,00
| TOTAL INSTALACIONES 80.640,00
FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Gastos y consumos 300,00 € 1 18,00 5.400,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 5.400,00
TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI) | 230.760,00

Justificacion de la K

El precio de ejecucidon material de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la
siguiente expresion, segun la orden del entonces Ministerio de Obras Publicas de 12 de junio de 1968, como
complementaria al Reglamento general de la Contratacion del Estado.
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Siendo:

- Pn Precio de ejecucién material de la unidad de obra "n"

- K Coeficiente de costes indirectos

- Cn importe del coste indirecto correspondiente a la unidad de obra "n"

El valor del coeficiente K de costes indirectos estd compuesto por 2 sumandos:
K=K1+K2

El coeficiente K1 es el porcentaje que resulta de la relacidn entre la valoracién de los costes indirectos y
directos, que la mencionada Orden Ministerial impone como tope maximo, el valor del 5%.

Los costes indirectos ascienden a la cantidad de 230.760,00 € mientras que los costes directos son de
3.143.129,03 € (obtenidos de aplicar las mediciones de proyecto a los precios de las diferentes unidades).

K1 = Costes Indirectos (CI) _ 230.760,00
" Costes Directos (CD) ~ 3.143.129,03

=0,07342 - Maximo 5%

El coeficiente K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que dadas las caracteristicas de la obra
en este caso se corresponde con el 1%.

Obra terrestre 1%
Obra fluvial 2%
Obra maritima 3%

Asi pues, el coeficiente de costes indirectos, K, es del 6 %.

A continuacidn, se adjuntan las justificaciones de los precios del proyecto.
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PROYECTO MODERI:IIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MANO DE OBRA

CODIGO

MOO001

MO01001
MOO01004
MO01005
MO03003
MO01036
MO03009
MO03016
MO03061
MO00912
MO03001
MO03014
MO03025
MO03008
MOO01007
MO002

MO03004
MO03046
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DESCRIPCION

Pebn

Capataz

Oficial especialista

Oficial de oficios

Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia
Técnico Base o Técnico de Central

Titulado medio o grado de 1 a 3 afios de experiencia
Analista de SIG y/o teledeteccion

Administrador de sistemas

Técnico sistemas

Titulado superior o master de méas de 10 afos de experiencia
Delineante proyectista

Jefe de proyecto

Titulado medio o grado de 3 a 5 afos de experiencia
Jefe de cuadrilla forestal

Peodn especialista

Titulado superior o master de 1 a 3 afios de experiencia

Dieta manutencion dentro del territorio nacional

PRECIO

19,7265
26,4600
22,3491
21,5000
27,1500
29,1300
20,9700
37,0400
30,5500
21,9300
35,0900
21,4100
42,7900
21,3900
20,9718
20,9100
24,7400
37,4000
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MATERIALES
CODIGO

MP01001
B031R005
MP03006
BOA142U0
MP01048
BOD629AU

B0OD21030

BODZUO005
BODZA000
BOD7UCO02

BOD7UC11

BD7JL180

B037200U
MP16053
PRUO3
MP16054
MP16056
PRUO4
MP16058
MP16060
BFB1R820
PRUO02
MP19014
MP16055
BFB1R716
PRUO1
MP19010
MP19011
MP03004
BFB1R706
BNWMUO050

MP15049
BNWMUO080

MP15051
MP19017
MP15001
BFB1R811
BOAGXDO03

BDK2X102
B0441200
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DESCRIPCION

Agua (p.o.)

Arena de canterade 2 a5 mm

Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-Ila, &rido 20 mm (p.o.)
ALAMBRE RECOCIDO DE DIAMETRO 1,6 MM

Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.)

PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO PARA 5 M DE ALTURA Y 150
uUSOS

TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR
DESENCOFRANTE

AMORTIZACION TABLERO MADERA DE PINO DE 22 MM, PARA 10
USOS

AMORTIZACION TABLERO MACHIEMBR. MADERA DE PINO DE 22 MM,

3 USOS

Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilé
HDPE,B,U,DN=400mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3

ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO TRANSPORTE A OBRA

Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Prueba de presién de tuberia de 1,25 MPa diametro 300<=g<=400 mm
Tuberia PVC orientado @ 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tuberia PVC orientado g 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.)
Prueba de presién de tuberia de 1,25 MPa diametro 400<g<800 mm
Tuberia PVC orientado g 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado @ 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PE100 @ 200 mm, PN 12,5, termosoldado

Prueba de presién de tuberia de 1,0 MPa diametro 180<@<300 mm
Tubo de PE100 @ 90 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Tuberia PVC orientado @ 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PE100 @ 160 mm, PN 16, termosoldado

Prueba de presién de tuberia <4,0 MPa diametro 110<=g<=180 mm
Tubo de PE100 ¢ 75 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 75 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.o.)
Tubo PEAD PE-100, DN 63 mm, PN 16, termosoldado

Part proporcional de junts i cargols p/ valvula comporta+brida , DN 50;
PN16.

Valvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.)

Part proporcional de junts i cargols p/ valvula comporta+brida , DN 80;
PN16.

Valvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 @ 110 mm, PN 12,5, termosoldado

Puerta chapa metalica galvanizada 1,00x1,00 m de 2,0 mm de espesor con

pliegues de refuerzo..
Arqueta prefabricada de formig6 de 1,00x1,00x1,00 metres

Bloc de pedra granitica per a escullera de 400 a 800 kg, inclos transport a

I'obra

PRECIO

0,8302
10,6100
63,7100

1,1900

0,8900
21,6400

0,4300
1,6900
2,7500
2,0600

5,5400

14,6800

15,1400
33,0300
1,9100
60,2000
68,6200
4,3200
88,7400
141,6000
25,4300
1,2000
5,2600
41,1335
13,0400
0,7000
2,5300
3,6500
59,9100
2,2500
6,7700

46,2500
11,4200

59,7700
7,4800
57,8600
7,7900
136,7500

190,4200
17,7800
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MATERIALES

CODIGO

B0211U00
BO33R005
BNZ1M031
BN31R007
BJM3RR02
BOAGXPO1

BDK2XPO01
BNZ1T080
BJWMS100

BJM3R020

B4479001

BS21X002
B89ZB000
B447U031

BNZ1V300
BNWMV300
BNWM5U30

MP15055
BNZ1X051
BNWMX051
BOAGXDO06

BDK2XI106

BNWMV400
BNZ1V400
BNWM5U40

MP15056
B447U001

BNWMX081
BNZ1X081
BOAGXDO07

BDK2XI107

BNWMU200

MP15004
BNWMV200
BNZ1V200
BOAGXDO05
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DESCRIPCION

Explosivo tipo goma-2 EC

Grava de pedrerade 5a 15 mm

Carret d'acer doble rosca, long. variable, DN 50-2"".
Valvula esfera roscada 2°°, PN 16, metalica antihelada
Ventosa trifuncional rosc., 2" PN 16

Puerta chapa metalica galvanizada 0,60x0,60 m 2 mm espesor con
manivela, reja de ventilacién, doble

Arqueta prefab. formigd 0,60x0,60x0,70 per a presa amb doble gatera
Carret elevador DN 80, PN 16

Parte proporcional de juntas y tornillos para ventosa trifuncional con brida
de DN 80 mm, PN 16, mon

Ventosa trifuncional de doble cuerpo con brida, DN 80 mm paso nominal,
con cuerpo de fundicién ducti

ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TUERCAS EN PERFILES
LAMINADOS

Acer S275JR, per a elements de caldereria, galvanitzat
Esmalte sintético

Acero S 355 J2G 3 en perfiles laminados o plancha, cortado a medida y
trabajado en taller.

Carret desmuntatge DN 300, PN 16
Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 300; PN16.

Parte proporcional de juntas y tornillos para valvula de mariposa con bridas
de DN 300 mm; PN 16..

Valvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa embridada (p.o.)
Carret desmuntatge DN 50, PN 16
Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 50; PN16.

Puerta chapa metalica galvanizada 2,50x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Arqueta prefabricada de hormigén armado de 2,50x2,00x2,00 metros de
dimensiones

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 400; PN16.
Carret desmuntatge DN 400, PN 16

Parte proporcional de juntas y tornillos para valvula de mariposa con bridas
de DN 400 mm; PN 16..

Valvula mariposa g 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.)

Acero S235JR en perfiles laminados o plancha, cortado a medida y
trabajado en taller y una capa de i

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 80; PN16.
Carret desmuntatge DN 80, PN 16

Puerta chapa metalica galvanizada 3,00x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Arqueta prefabricada de hormigén armado de 3,00x2,00x2,00 metros de
dimensiones

Part proporcional de junts i cargols p/ valvula comporta+brida , DN 200;
PN16.

Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 200; PN16.
Carret desmuntatge DN 200, PN 16

Puerta chapa metalica galvanizada 2,00x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

PRECIO

4,8300
12,4600
33,0300
65,7200

220,4800
42,8200

82,1300
52,0300
23,0200

801,2200

0,5400

3,4500
9,1800
1,7600

293,2800
33,3700
66,7500

659,9200
70,2000
2,5800
548,0400

1.532,9400

86,8400
447,7200
173,6800

1.001,0400
1,7600

3,2800
80,3400
681,9500

1.679,1100

35,4700

178,6600

17,7400
177,8400
359,5300
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MATERIALES

CODIGO

BDK2XI104

BNWMW500
BNZ1U500
BNWMV100
BNZ1V100
BNWM5US50

MP15058
BNZ1V125
BNWMV125
BNWMU125

MP15002
BNWMW600
BNZ1U600
BNWM6U60

BN43R605
MP19034
MP19025
MP19019
MP19013
BNWMV150
BNZ1V150
BNWMU150

MP15003
MP19028
MP19031
MP19016
BNWMV250
BNZ1V250
BNWMU250

MP15005
BFB1R825
BFB1R814
MP19022
MP19008
BFB1R812
GS9333
0s9332
GS9340
0s9331
gs9334
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DESCRIPCION

Arqueta prefabricada de hormigdn armado de 2,00x2,00x2,00 metros de
dimensiones

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 500; PN10.

Carret desmuntatge DN 500, PN 10

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 100; PN16.

Carret desmuntatge DN 100, PN 16

Parte proporcional de juntas y tornillos para vélvulas de mariposa con
bridas de DN 500 mm; PN 16..

Valvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa embridada (p.o.)
Carret desmuntatge DN 125, PN 16

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 125; PN16.

Part proporcional de junts i cargols p/ valvula comporta+brida , DN 125;
PN16.

Valvula compuerta g 125 mm 1,6 MPa (p.o.)

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 600; PN10.

Carret desmuntatge DN 600, PN 10

Parte proporcional de juntas y tornillos para vélvula de compuerta con
bridas de DN 600 mm; PN 10..

Valvula de mariposa de eje central con bridas,DN 600 mm; PN 10
Tubo de PE100 ¢ 250 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 160 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 125 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 o 90 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 150; PN16.

Carret desmuntatge DN 150, PN 16

Part proporcional de junts i cargols p/ valvula comporta+brida , DN 150;
PN16.

Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 180 mm, 1,0 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 250; PN16.

Carret desmuntatge DN 250, PN 16

Part proporcional de junts i cargols p/ valvula comporta+brida , DN 250;
PN16.

Valvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 g 250 mm, PN 12,5, termosoldado
Tubo de PE100 @ 140 mm, PN 12,5, termosoldado
Tubo de PE100 ¢ 140 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 o 125 mm, PN 12,5, termosoldado
hidrante individual 3"

hidrante individual 2"

DISPOSITIVO AUTONOMO TELEGESTION
hidrante individual 4"

hidrante individual 6"

PRECIO

1.334,1700

144,9600
525,9500
6,0800
90,4800
289,9000

1.320,7000
95,1500
6,5900
13,1800

93,0100
168,7300
775,8400
337,4600

3.691,0900
27,0000
11,0800

7,5800
3,6200
10,8800
109,7000
22,5200

102,2400
13,5100
19,3800

5,1200
28,2600

241,8000

56,5300

291,9600
39,7700
12,5500

8,1900
2,0600
10,0100

775,0000

652,0000

242,7900

957,5400

1.762,0200
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MATERIALES

CODIGO

MP2205
PR2205
Pr220
BOAGXD02
BDK2XI101
BDK2XI10
BOAGXDO09

BDK2XA04

BDK2XA03

MP30020
MP30018
MP30022
MP30026
MP30028
MP30010
MP30012
BJ65U011

B0O3DUO05

BOA12U00
BBP1CI01

BBPZUO01

BJ65U012

MP15070
MP39024
MP39027
MP39013

MP39033
MP39017
MP39018
MP39010
P3tt2

MP39003
MP39028
P39rr3

MP39029
MP39036
MP39031
MP39007
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DESCRIPCION

Conjunto hidrante vertical DN80

Conjunto hidrante DN100 hasta4 tomas

Conjunto hidrante vertical DN80 hasta 6 tomas

Puerta chapa metalica galvanizada 1,50x1,00 m de 2,0 mm de espesor
Arqueta prefabricada de formig6 de 1,50x1,00x1,00 per a hidrant
Arqueta prefabricada de formig6 de 2,00x1,00x1,00 per a hidrant

Puerta chapa metalica galvanizada 2,00x1,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Caseta prefabricada de formigé armat de 2,00x1,00x1,95 per a hidrant amb
porta

Caseta prefabricada de formigé armat de 2,5x1x1,95 per a hidrant amb
porta

Té PVC g 315 mm, 1,6 MPa junta goma
Té PVC g 200 mm, 1,6 MPa junta goma
Té PVC g 400 mm, 1,6 MPa junta goma
Té PVC g 500 mm, 1,6 MPa junta goma
Té PVC g 630 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.)

Codo PVC 45%<a<=90° g 400 mm, 1,6 MPa junta goma (p.0.)
Codo PVC 45%°<a<=90° g 630 mm, 1,6 MPa junta goma (p.0.)

Filtro hidraulico de anillas, de limpieza automatica tipo SKS Nova Plus Trio
8" Brida I/L ADI-X 120

CLASIFICACION Y APORT. TIERRA PARA RELLENOS LOCAL., PROPIA
OBRA

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO

Cerramiento de malla metalica galvanizada de simple torsion de 4x4 cm de
abertura libre y con refuer

—~ o~ o~ o~

p.o.)
p.o.)
p.o.)
p.o.)

Poste con tubo de acero galvanizado de 1 m de altura, para valla de
cerramiento, incluso parte propo

Filtro hidraulico de anillas, de limpieza automatica tipo SKS Nova Trio 6”
Brida I/L ADI-X 120 Mesh

Valvula compuerta g 900 mm 1,6 MPa (p.o.)
Router ADSL
RTU GPRS hasta 8 hidrantes

Cableado maniobra para 8 valvulas hidraulicas y 8 contadores con salida
cables prensaestopa IP67 (p.o.)

Transmisor de presion (p.o.)
Mastil de acero galvanizado
Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.)
Baterias EC 12V 9 Ah (p.o.)

Instrumentacién necesaria para control y monitorizacion de la estacion de
bombeo que incluye:

Antena directiva 868-870 MHz 5.5 dBd
Servidor

CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485
para protocolo MODBUS RTU, puerto ethernet integrado, puert

Servidor NAS

Unidad Pantalla LED 22"
Sistema WEB

Avisos SMS

PRECIO

1.012,6900
1.148,7900
1.097,2100
190,1500
212,3500
269,1900
257,8400

751,2200

881,7200

350,7700
86,0000
1.210,0000
1.455,0000
1.830,0000
423,0000
1.456,0000
10.978,6400

0,3800

1,0400
5,3000

9,9100

9.336,1300

10.881,9300
486,0000
1.764,9000
127,6000

148,6000
69,5100
73,1000
31,3300

1.822,9600

82,1000
957,4100
6.488,4100

1.677,8000

220,0000
2.650,0000
1.038,9000
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MATERIALES
CODIGO

MP39008
MP39030
MP39016
B032U010
BODFUO0O01
MP06008
MP06015
MP06018
MP01006
MP02001
MP02009
PR15008
B055U024
B0300022
B774U006

B7Z1U002
B7Z1U010

MP18005
MP05001
BBP1CI02

PR22016
GSMxRVVSS
BOE244F1

D0718821

BABG7762

BAZGC360
PC3421

B771R015

B7B1R004

B7B1U003
B0O33U030
Pr1503

BOASAAQ0
BOC5F226

BARBUO10

D0701821

B5ZH2ADO

ud
ud
ud

m3
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ud
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DESCRIPCION

Bastidor CPU

Sistema de alimentacion ininterrumpida
Frontal comunicaciones

ARENA SIN TAMIZAR

AMORTIZACION DE CIMBRA METALICA
Poste hormigon 17x12x200 cm (p.o.)
Alambre doble hilo 13x15 (p.o0.)

Tensor alambre (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)
Arena (p.o.)

Grava (p.o.)

Valvula compuerta g 500 mm 1,6 MPa (p.o.)
EMULSION BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE BETUN, TIPO ECI
material adecuado procedente de préstamo

Lamina drenante de polietileno de alta densidad con nédulos de 9 mm de
altura, fieltro de polipropil

Clavo adhesivo para fijaciéon de lamina de polietileno con nédulos.

Banda autoadhesiva de cucho butilico de 4 cm de anchura para sellado de
lamina de polietileno.

Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 160 mm (p.o.)
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m2 (p.o.)

Puerta abatible de dos hojas de 1,50 para cerramiento exterior, formada
por perfiles de acero de 40x

Caudalimetro ultrasonidos @ <= 1000 mm (p.o0.)
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

Bloque agujereado de mortero de cemento, liso, de 400x150x200 mm, para
revestir, categoria | segun n

Morter ciment portland CEM l+sorra+inclus.aire/plastificant
380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente,
para un hueco de obra de 80x

Herramienta para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio

Panel policarbonato celular celular de 8 mm de espesor y 4 paredes, de
600 mm

Lamina de PEAD de 1,5 mm de espesor, tipo polyfelto o equivalente,
incluido anclajes y material de j

Fieltro geotextil no tejido de polipropileno para balsas, con un peso minimo
de 250 g/m2, 100% aguje

Fieltro no tejido de polopropileno con un peso minimo de 200 gr/m?2
Grava de cantera de piedra granitica, de 20 a 40 mm, para drenes
Valvula reductora de presion 300 mm

Tornillo autoroscante con arandela

Panel sandv.2 p.ac.
prelacado+poliuretano,g=60mm,ext.micronervada,int.lisa,estandar (no
blanco),g (e

Puerta enrollable con hoja microperforada de perfiles articulados de
plancha de acero galvanizado pi

Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

Canal exterior de seccién rectangular de plancha de cobre de grosor 0,6

PRECIO

3.004,0000
716,0000
1.389,2900
13,9300
7,0500
5,7100
0,2000
0,4200
84,3900
15,9100
13,7300
3.367,0000
0,3600
2,2000
7,9400

1,0600
1,4000

7,1600
0,4100
397,0900

3.543,8230
369,4300
0,7500

80,7000

126,6300

23,6600
41,6800

2,3600

1,2800

1,6100
17,8000
4.366,2500
0,1600
23,3600

150,7100

91,9700

25,3400
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MATERIALES

CODIGO

B5ZZJLPT

B5ZHAADO

PR150199

BNZ1V500
BNWMV500
BJM3R050

BJWMS050

MP15016
MP15011
BJM3R030

BJWMR150

MP22046SR
MP19047
PRUO5
MP01201
MP01217

PR123
PR2200
PR252r

PR25219

PR25211

PR25212

PR25149
MP25149

MP2514

PR25041
PR25205
PR25089
PR25220

P252188
P252180
P25218R
PR2145
P25218r
PR25221R
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DESCRIPCION

mm, de 45 cm de desarrollo,

Vis de acero galvanizado de 5,4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco
de nylon de diametro 8/10 m

Gancho y soporte de acero galvanizado para canal de plancha de cobre de
0,6 mm de espesor, de 45 cm

Grupomotobomba 318 paara un caudal de 900 m3h y una altura
manométrica de 17 m.c.a. con motor eléctrico de potencia 60 Kw/1.482

Carret desmuntatge DN 500, PN 16
Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 500; PN16.

Ventosa trifuncional de doble cuerpo con brida, DN 200 mm paso nominal,
con cuerpo de fundicion duct

Parte proporcional de juntas y tornillos para ventosa trifuncional con brida
de DN 200 mm, PN 16, mo

Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Valvula de retencion DN 200 MM PN16

Ventosa trifuncional de doble cuerpo con brida, DN 100 mm paso nominal,
con cuerpo de fundicion duct

Parte proporcional de juntas y tornillos para ventosa trifuncional con brida
de DN 100 mm, PN 16, mo

MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN300MM PN 16

Tubo de PE100 ¢ 500 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Prueba de presién de tuberia de 1,6 MPa diametro 400<g<800 mm
Perfil acero laminado IPN-160 (p.o.)

Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1,20 mm
espesor, 44 mm altura perfil y 172 mm de intereje

Cabestrante elevador motorizado
Transductor de presion 0-16 ATM

interruptore magnéticos 2p de corriente continua con tension 24 VCCy 6 A
de corriente

Interruptor automatico IV de in 250 A, regulado 250 A, con potencia de
corte de 35 KA

Interruptor automatico IV de in 400 A, regulado 300 A, con potencia de
corte de 35 KA

Interruptor automatico magnetotérmico 1V de 20 A, con potencia de corte
de 35 KA.

Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase i 40ka 1.2 KV

Analizador de redes 400v ca, medida maxima 400v ca, con puerto de
comunicaciones con modbus, instalado en panel puerta envolvent

Pequefio material auxiliar y accesorios

Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.

Tubo flexible de PVC, reforzado, diametro nominal 32 mm (p.o.)
Cable RV-K 0,6/1 1x6 mmz? (Cu) (p.0.)

variador de frecuencia de 75 kw de potencia a 400 VAC, IP 20, de
dimensiones 1245x320x438,5 mm, puerto comunicaciones serie, ent

interruptor automatico iv 32 A P de C 35 KA (cabestrante)

1 interruptores automaticos IV 32 A P de C 35 KA (enchufes trif)
interruptores diferenciales 11 25 A 30 MA AC

Cableado interior

interruptores bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230 V

relés de mando 24 VCC

PRECIO

0,2600

3,5100

18.394,4400

578,9800
144,9600
2.235,2600

39,7700

593,6100
991,7000
717,2400

15,6100

473,2000
161,3700
4,3800
1,3200
47,8000

—_

.375,4600
158,7400
336,1200

298,5000

272,9000

267,9000

143,9000
391,3500

138,1000
150,1000
0,6900
0,6100
19,8100

25,5100
25,5100
25,5100

4,1800
25,5100
11,6500



PROYECTO MODERI:IIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MATERIALES
CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
PR2521 ud aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales 5,6900
MP25210R ud  disjuntor-motor magnetotérmico GV2ME - 4/6,3 A o equivalente 5,3900
PR22 ud  puesta en marcha del PLC y de todo el sistema de automatizacion, 874,7200
incluyendo comunicacion
380 ud  switch industrial de 8 puertos RJ45 13,7300
P25214R ud contactores Ill 16 A con tensién en bobina de 230 V 6,6900
PR252 ud  médulo de 8 entradas analégicas 13,0200
MP39006 ud Antena Omnidireccional 868-870 MHz 5.5 dBd 92,1000
MP2509r m Cable RV-K (Cu) (p.o.) 3,3000
MP2516r m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,1500
P2521r ud interruptor magnéticos 2p de corriente continua con tensién 24VCC y 6A 12,6400
de corriente
P2r052 ud  mdédulo de 16 entradas digitales 27,5000
Pr5052 ud mddulo de 16 salidas digitales 20,0000
P2r51 ud  médulo de 4 salidas analégicas 18,0000
P2S1R ud modulo de 8 entradas analdgicas 21,0000
MPR25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm?2 (Cu) (p.0.) 0,0441
MP25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm? (Cu) (p.o.) 0,0325
BG3151F0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x185mm2, Cca-s1b,d1,a1 23,5700
BG3171G0 m Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x240mm2, Cca-s1b,d1,al 29,7700
BGW38000 ud  Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre nudo 0,3200
BG380900 m Conductor Cu nu,1x35mm2 1,5900
BG315170 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2, Cca-s1b,d1,al 2,6000
BG3151A0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2, Cca-s1b,d1,a1 6,9500
BG315650 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2, Cca-s1b,d1,a1 6,0600
BG315230 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x2,5mm2, Cca-s1b,d1,al 1,5000
MP25203 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diametro nominal 20 mm (p.o.) 0,0597
BG220030 m Tubo flexible corrugado plastico de diametro nominal exterior 63 mm, libre 2,9400
de halégenos con una resi
BGW21000 ud  Parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de PVC 0,1500
BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 4,1600
MP25167 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,8000
MP25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm?2 (Cu) (p.0.) 4,6800
P25r8 ud interruptor magnéticos 2p de corriente continua con tension 24VCC y 6A 25,5100
de corriente
P2r8 ud interruptor bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230V 25,5100
P2rr20 ud relé de mando 24VCC 19,8100
MP39043 ud inversor de 50kw 6.972,1000
PSER9 ud  Analizador de reder 664,5500
MP22015 ud  sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20 m de cable 919,3400
especial para inmersion, salida analdgica 4..20MA, ra
Pr053 ud Boya de nivel maximo 330,1900
Ppp53 ud  Caudalimetro ultrasénico con rango de diametro nominal de DN200 a 11.320,8000
DN4000, con precisién +-1% del valor medido para 0.5...20m/s,
MP22003 ud  Centro de control para monitorizacion 9.169,7400

P25rr7 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm2 (p.0.) 5,9400
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MATERIALES
CODIGO

Prt147
BDKZUO0O01
BOD8U001
MP01205
MP01004
MP01033
P3001
MP220461
MP22052
MPO1061
MP01176
MP01045
MP01143
MP01170
MP01188
MP05007

MP34184
MP34186
MP34221
MP05008

MP34103
MP34244
MP34088
Pw252rrfafd
BG315610
Pro12
PR2901rr
Prr29010rr
gsggsfgf
sgfgfggfd
gigfigthdfg
PSA017
Psa29011
PSA9010
B9H1U612
B055U001
PR07021
CAJAAV.FO
0800102
U19XK610
08001011
14.0100
TVZ4
PTEU39IAADU
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DESCRIPCION

Cable UTP categoria 6

Marco de 62x62x4,5 cm con tapa de fundicién ductil, para carga de 12 T.
AMORTIZACION DE PLAFON METALICO PLANO PARA 40 USOS
Perfil acero laminado UPN-200 (p.o.)

Cemento CEM | 42,5 R en sacos (p.o.)

Madera encofrar (p.o.)

Mdbdulo fotovoltaico

datalogger

Contador de chorro multiple plastico g 20 mm 1,6 MPa (p.o.)
Vigueta pretensada 740 kg/m?, luz= 4 m (p.o.)

Bovedilla ceramica 50x25x20 (p.o.)

Alambre (p.o.)

Puntal telescépico universal de 200-360 cm (p.o.)

Malla electrosoldada ME 20x30 g 5-5 B500T (p.o.)

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)

Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 121 a 150 g/m?
(p.o.)

Lamina betan modificado elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C)
Lamina betdn modificado elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C)
Panel XPS liso 80 mm resistencia compresion >300 kPa

Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 151 a 200 g/m?
(p.o.)

Precerco aluminio (p.o.)

Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida
Puerta aluminio anodizado natural practicable 100x210 (p.o.)
Conjunto de protecciones y cuadro BT

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2, Cca-s1b,d1,al

sensor temperatura

sensor irradiancia solar

display

materiales servicio afectado tipo 2

Materiales para servcio afectado tipo 4. Segun anejo
Materiales para servicio afectado tipo 3. segun anejo
Materiales para servicio afectado tipo 1

materiales servicio afectado tipo 5

Materiales servicio afectado tipo 6

Mezcla bituminosa en caliente AC16 D, incluso filler, sin incluir bettn.
BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70

Riego asfaltico de imprimacion

Caja nido para aves

Nido muercielago

Tornillo latén 21/35 mm.

Nido tipo insectos

Sum. y extendido Estiércol caballar, incluso laboreo mecénico
Arbustiva o Arbustiva aromética

Pinus halepensis 20/30 ct

PRECIO

1,9800
51,1300
1,6100
1,3200
87,7200
262,5500
186,7900
2.096,2500
4.858,8900
2,7600
0,9800
1,6000
10,9300
1,3700
109,2500
0,3700

4,9800
7,5700
23,1000
0,4800

6,3100
0,7600
230,6200
875,6000
1,2000
33,2700
43,7800
437,8000
330,1900
954,5300
707,5500
165,0900
2.169,8100
252,4600
24,2900
481,1300
0,6100
28,6511
40,5662
0,0566
31,6039
19,2454
1,3208
0,7264
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MATERIALES
CODIGO

PMA39040
APA02004
Pma18009
PMA29012
PMA29011
PMA29010
CA101

CA102

CA120

CA104

CA105

CA106

CA107
CA111
CA109

CA110
MPL.01
MLO1066
S254
S25R001
ML01079
MLO1143
MLO1125
MLO1134
MLO1136
MLO1156
ML01198
MLO1257
MLO1100
MLO1102
ML01088
S2519
ML01033
MLO1037
MLO1047
MLO1040
ML0O1052
MLO1231
ML0O1054
MLO1024
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DESCRIPCION

Estacion agroclimatica

Tuberia metalica revest, colocada

Tubo de PVC corrugado de g 400 mm (p.o.)
Sonda automatica de control piezometrico
Corrector barometrico

SONDA manual

Coste de entrega residuos de envases de papel y cartén (15 01 01) a
instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de envases de plastico (15 01 02) a instalacion
de valorizacion

Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion
de valorizacion

Coste de entrega residuos de hormigén (17 01 01) a instalacién de
valorizacion

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacién de
valorizacion

Coste de entrega residuos de Mezclas bituminosas (17 03 02) a instalacion
de valorizacion

Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valoracién
Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacién de valorizacion

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion
de valorizacion

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Montaje de un punto limpio

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Gafas de seguridad para oxicorte

Pantalla facial para proteccién de riesgos mecanicos
Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Guantes goma o PVC

Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento

Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

Bota de seguridad piel S3

Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Chaleco alta visibilidad

Traje impermeable en nailon

Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Crema de proteccion solar

Tapon plastico proteccion redondos

Topes para camion en excavaciones

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Pértico limitacién a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Baliza luminosa intermitente, colocada

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Recipiente recogida basura

PRECIO

3.610,6000
17,7000
49,0000
500,0000
500,0000
600,0000

15,0000

110,0000

35,0000

25,0000

15,0000

150,0000

40,0000
120,0000
50,0000

42,3500
2.000,0000
7,2500
6,6800
9,1500
0,6800
1,7500
51,7900
1,6600
21,6200
9,3000
32,3500
24,4400
3,1300
7,0400
15,4800
50,0000
0,8500
19,6400
3,3100
384,9500
53,5300
2,1900
57,1000
33,0000



PROYECTO MODERI:IIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MATERIALES

CODIGO

MLO1059
MLO1061
P28039
MP38024
MP01165
PLACA MAT
CCRS485
P39RR2

PVAM
IR2301M
800.022M

B0914rM

B090rM

ub

ud
ud
m2
m2
kg
ud

ud

ud

ud

ud

DESCRIPCION

Botiquin portatil de obra

Reunién mensual Comité Seguridad

Senal aluminio extrusionado (p.o.)

Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.)
Placa definitiva fase explotaciéon PRTR 0,42x0,42 m

Cable comunicaciones RS485

CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485
para protocolo MODBUS RTU, puerto ethernet integrado, puert

Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
tramex

CANALIZACION SERVICIOS CON 2 TUBOS DE PE D 63 MM EN FONDO
DE ZANJA, RECUBIERTO CON ARENA

base trifasicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de bloqueo, IP 65, 400V,
IKO8, resistencia a la llama y al calor anormal, materi

base monofasicas con TT lateral de clavija de tipo doméstico, empotrable.

PRECIO

49,5400
157,8200
91,9100
120,0000
2,5100
350,0000
7,5400
16.996,6600

5.471,7000
58,5700
36,8900

84,0800

44,1000



PROYECTO MODERI:IIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MAQUINARIA
CODIGO

MQO01058
MQO01053
MQ01076
C131U060
C200U001
MQO01005
C1502U10
MQO01062
C133U070
C131U015
C133U080
MQO01061
C110U040

C110U025
MQO01007
C200SU00
MQ02018
CZ12U00A
C1701U10
CZ11U001
C1503U10
C200U003
C200U002
C150GU10
C133U030
C1502U20
MQO01077
MQ02042
MQ01020
CZ1UuU005
C200U101
C110U050
C131U016
CZ11U000
C200PU00
C150GU30
MQO01052
MQO01003
MQO01090
MQO04015
MQ04002
MQ02015
C133U040
MQ01038
MQ07002

> o O O o O O O OO O o o9 o9 o999 o9 oS oS o9 o oo o o o T

o O O o o T ¢C
o

X
3

DESCRIPCION

Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV
Pala cargadora ruedas 131/160 CV
Motoniveladora 101/130 CV

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR (D-7)
Motosierra para la tala de arboles

Camién 191/240 CV

CAMION CISTERNA DE 6000 L
Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV
PISON VIBRANTE DUPLEX DE 1300 KG
Excavadora-carregadora de 110 hp

Pis6n vibrante con placa de 60 cm de ancho.
Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV

COMPRESOR PORTATIL, CON DOS MARTILLOS NEUMATICOS DE 20
KGA30K

RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 800 KG A 1500 KG
Camion 241/310 CV con grua

EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILENICO
Vibrador hormigén, sin mano de obra

COMPRESOR PORTATIL DE 7/10 M3/MIN DE CAUDAL

CAMION CON BOMBA PARA HORMIGONAR

GRUPO ELECTROGENO DE 80/100 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS
CAMION GRUADE5 T

CIZALLA ELECTRICA

MAQUINA PARA DOBLAR ACERO

GRUA AUTOPROPULSADADE 12T

RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 12 A 14T

CAMION CISTERNA DE 10000 L

Motoniveladora 131/160 CV

Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo

Camion volquete gria 101/130 CV

Maquina de confeccion de uniones soldadas de tubos de polietileno
Bombin para pruebas de tuberias

Equipo completo de maquinaria de perforacion en desmonte
Excavadora-carregadora de 250 hp

GRUPO ELECTROGENO DE 45/60 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS
EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELECTRICA
GRUA AUTOPROPULSADADE 40 T

Pala cargadora ruedas 101/130 CV

Camién 131/160 CV

Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t

Grupo electrégeno 191/240 CV

Compresor 131/160 CV

Hormigonera fija 250 |

RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A18T

Tractor orugas 151/170 CV

Camién hasta 130 CV

PRECIO

68,2000
51,1500
54,8600
69,4600

2,6700
38,0600
39,4100
53,0500

8,3900
65,7400

5,9200
46,8100
16,5600

67,0600
42,4500
3,8800
4,2300
17,2300
98,6300
6,8200
40,2700
2,4700
2,3000
52,6900
62,2600
45,2800
59,8000
7,1200
36,3400
3,7500
3,5800
128,3400
120,0900
5,3500
3,0500
100,5900
51,0000
995,0000
30,3020
64,7900
80,7700
25,8700
67,9000
67,4100
1,1500



PROYECTO MODERI:IIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MAQUINARIA
CODIGO

CZ1UuU001
MQO01002
Cc110U010
MQo1121
MQ01120
MQ01088
C1501U01
C170U051
C170U035
C170CI01

MQ03001
MMA02056
MQ06003
C1RAP100

PL105
CVGo1
SL01219
SL01221
SL01226
SLo1227

ub

> o o O o o o o oS T

jor

m3

mes

mes
mes
mes

mes

DESCRIPCION

Equipo de maquinaria especial para fijacion de lamina de polietileno
Camién hasta 130 CV

RETROEXCAVADORA DE 50 HP, CON MARTILLO DE 200 KG A 400 KG
Autobomba hormigonar 20 m3/h, pluma 33-36 m

Autobomba hormigonar 20 m3h, pluma hasta 32 m

Extendedora aglomerado asféltico

CAMION DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3)

RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO NEUMATICO
COMPACTADORA AUTOPROPULSADADE 14 A 16T

TOLVA CON CINTA PARA ALIMENTACION DE EXTENDEDORA DE
MEZCLA BITUMINOSA

Equipo hidrosiembra
Equipo mecanico para perforacion a rotacién con extraccion de testigo
Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra

Suministro contenedor paletizado con estructura de reja metélica, 1m3 +
recogida residuos especiales

Alquiler Batea o Contenedor 7 m?3

Camion volquete gria 131/160 CV

Alquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de bancos de comedor

Alquiler de horno microondas

PRECIO

4,8000
35,3000
43,5700
86,4800
74,6300
71,6400
76,3400
69,6900
65,8600
22,5000

43,6511
89,5400
31,6400
69,1300

72,0000
39,7000

5,6900
41,5000
23,6800
37,7400



PROYECTO MODERNIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 124 DEL CANAL DE

ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
14.0010_D ud Apert.hoyo 0.30x0.30x0.30 m
Apertura de hoyo para plantacién de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a mano, con tie-
rras a los bordes.
MOO01007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 20,97 0,52
MOO001 0,1760 h Peon 19,73 3,47
TOTAL PARTIDA ......correcerrnersmernneeaes 3,99
640.002 kg ACERO S 355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES
LAMINADOS O PLANXA
ACERO S 355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINA-
DOS O PLANCHA, PINTADA SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLA-
NOS, COLOCADA EN LA OBRA, INCLUIDO ELEMENTOS DE FIJACION Y SOLDA-
DURAS.
MO01004 0,0101 h Oficial especialista 22,35 0,23
MOO001 0,0050 h Pedn 19,73 0,10
MO01001 0,0025 h Capataz 26,46 0,07
MO01005 0,0101 h Oficial de oficios 21,50 0,22
B447U031 1,0500 kg Acero S 355 J2G 3 en perfiles laminados o 1,76 1,85
plancha, cortado a medida y trabajado en taller.
B4479001 0,2500 ud ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, 0,54 0,14
TUERCAS EN PERFILES LAMINADOS
B897B000 0,0200 kg Esmalte sintético 9,18 0,18
C150GU10 0,0008 h GRUA AUTOPROPULSADADE 12T 52,69 0,04
C150GU30 0,0020 h GRUA AUTOPROPULSADADE 40T 100,59 0,20
C200PUOO0 0,0050 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA 3,05 0,02
SOLDADURA ELECTRICA
CZ11U000 0,0050 h GRUPO ELECTROGENO DE 45/60 KVA, CON 5,35 0,03
CONSUMOS INCLUIDOS
TOTAL PARTIDA ... 3,08
640.003 kg Acero S275JR para elementos de caldereria para exterior, galvanizada en
caliente, embridada o soldad
Acero S275JR para elementos de caldereria para exterior, galvanizada en caliente,
embridada o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o ¢ segun
UNE-EN 25817, con una calificacion de las soldaduras 1, 2 0 3 segun UNE 14011, in-
cluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerito
o EPDM, tornillos, hembras y arandelas zincadas bicromatadas y engrasados ??con
pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de Kraft o equivalente, dimensionada se-
gun awwa C208-83, incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje y colocacién, completamente instalada y probada
MOO001 0,0109 h Peon 19,73 0,22
MOO01004 0,0217 h Oficial especialista 22,35 0,48
MOO01005 10,0217 h Oficial de oficios 21,50 0,47
MOO01001 0,0054 h Capataz 26,46 0,14
B4479001 0,2500 ud ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, 0,54 0,14
TUERCAS EN PERFILES LAMINADOS
BS21X002 1,0000 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, 3,45 3,45
galvanitzat
B89ZB000 0,0200 kg Esmalte sintético 9,18 0,18
CZ11U000 0,0109 h GRUPO ELECTROGENO DE 45/60 KVA, CON 5,35 0,06
CONSUMOS INCLUIDOS
C1503U10 0,0022 h CAMION GRUADES5 T 40,27 0,09
C200PUOO0 0,0109 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA 3,05 0,03
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
SOLDADURA ELECTRICA
TOTAL PARTIDA ......orrecerreersmernneeaes 5,26
AR1007 ud Comporta modular para cabal 870l/s instalada
Valvula de compuerta de diametro 900 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con
espesor minimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cinca-
da), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
MOO01018 4,9000 h Cuadrilla B 42,08 206,19
MP15070 1,0000 ud Valvula compuerta g 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 10.881,93 10.881,93
MQO01090 4,9000 h Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5 t 30,30 148,48
TOTAL PARTIDA ......corrccerrersmersnenaes 11.236,60
AT06053 m Tuberia PVC orientado, o 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
MP16053 1,0000 m Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,25 MPa, 33,03 33,03
junta de goma (p.o.)
MOO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 4,64
MQO01020 0,0570 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 2,07
PRUO03 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 1,91 1,91
diametro 300<=0<=400 mm
TOTAL PARTIDA ... 41,65
AT06054 m Tuberia PVC orientado, @ 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
MP16054 1,0000 m Tuberia PVC orientado g 400 mm 1,25 MPa, 60,20 60,20
junta de goma (p.o.)
MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 2,25
PRUO3 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 1,91 1,91
diametro 300<=g<=400 mm
TOTAL PARTIDA ......orrcerrcersmnenneeaes 69,39
AT06056 m Tuberia PVC orientado, o 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
MP16056 1,0000 m Tuberia PVC orientado @ 450 mm 1,25 MPa, 68,62 68,62
junta de goma (p.o.)
MOO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 2,25
PRU04 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 4,32 4,32
didametro 400<@<800 mm
TOTAL PARTIDA ... 80,22
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
AT06058 m Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
MP16058 1,0000 m Tuberia PVC orientado g 500 mm 1,25 MPa, 88,74 88,74
junta de goma (p.o.)
MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 2,25
PRU0O4 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 4,32 4,32
diametro 400<@<800 mm
TOTAL PARTIDA ......orrecerrersmnrnneeaes 100,34
AT06060 m Tuberia PVC orientado, o 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, 2630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
MP16060 1,0000 m Tuberia PVC orientado @ 630 mm 1,25 MPa, 141,60 141,60
junta de goma (p.o.)
MOO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 2,25
PRU04 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 4,32 4,32
diametro 400<@<800 mm
TOTAL PARTIDA ... 153,20
AT08016 m Tuberia PE100, g 110 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19016 11,0000 m Tubo de PE100 @ 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,12 5,12
MO01017 0,0182 h Cuadrilla A 53,71 0,98
MQ01020 0,0110 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,40
PRUO1 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 0,70 0,70
110<=0<=180 mm
TOTAL PARTIDA ... 7,20
AT08017 m Tuberia PE100, g 110 mm, 1,6 MPa, colocada
MP19017 11,0000 m Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 7,48 7,48
MO01017 0,0218 h Cuadrilla A 53,71 1,17
MQ01020 0,0110 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,40
PRUO1 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 0,70 0,70
110<=6<=180 mm
TOTAL PARTIDA ......correrreeraennneeaes 9,75
AT08019 m Tuberia PE100, g 125 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19019 1,0000 m Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,58 7,58
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
MO01017 0,0195 h Cuadrilla A 53,71 1,05
MQ01020 10,0120 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,44
PRUO1 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 0,70 0,70
110<=0<=180 mm
TOTAL PARTIDA ......ooercereereenscnnneeas 9,77
AT08022 m Tuberia PE100, g 140 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19022 1,0000 m Tubo de PE100 g 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,19 8,19
MOO01017 0,0221 h Cuadrilla A 53,71 1,19
MQ01020 10,0140 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,51
PRUO1 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 0,70 0,70
110<=0<=180 mm
TOTAL PARTIDA ......ooeereeeee e nscenaeeas 10,59
AT08025 m Tuberia PE100, g 160 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19025 11,0000 m Tubo de PE100 ¢ 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,08 11,08
MO01017 0,0260 h Cuadrilla A 53,71 1,40
MQ01020 10,0160 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,58
PRUO1 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 0,70 0,70
110<=0<=180 mm
TOTAL PARTIDA ......ooreceeeeereesscenaeeas 13,76
AT08028 m Tuberia PE100, g 180 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19028 1,0000 m Tubo de PE100 ¢ 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 13,51 13,51
MO01017 0,0299 h Cuadrilla A 53,71 1,61
MQ01020 0,0190 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,69
PRUO1 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 0,70 0,70
110<=0<=180 mm
TOTAL PARTIDA ......ooereeereesernscnnaeens 16,51
AT08031 m Tuberia PE100, @ 200 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19031 1,0000 m Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,38 19,38
MO01017 0,0338 h Cuadrilla A 53,71 1,82
MQ01020 10,0220 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,80
PRUO02 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 1,0 MPa 1,20 1,20
didmetro 180<@<300 mm
TOTAL PARTIDA ... e rersscenaeens 23,20
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
AT08034 m Tuberia PE100, o 250 mm, 1,0 MPa, colocada
MP19034 1,0000 m Tubo de PE100 @ 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 27,00 27,00
MO01035 0,0546 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 3,57
MQ01020 0,0340 h Camién volquete grua 101/130 CV 36,34 1,24
PRUO2 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 1,0 MPa 1,20 1,20
diametro 180<@<300 mm
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmernneeaes 33,01
AT08047 m Tuberia PE100, o 500 mm, 1,6 MPa, colocada
MP19047 1,0000 m Tubo de PE100 @ 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 161,37 161,37
MO01035 0,1560 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 65,35 10,19
MQ01020 0,0770 h Camién volquete grua 101/130 CV 36,34 2,80
PRUO0O5 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 1,6 MPa 4,38 4,38
diametro 400<@<800 mm
TOTAL PARTIDA ......correcerrcnersmennnenaes 178,74
B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1000x2100
Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 mi-
cras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210
cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua cla-
se 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zécalo in-
ferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-15.
MO01004 0,5500 h Oficial especialista 22,35 12,29
MOO001 0,3500 h Pedn 19,73 6,90
MP34103 5,2000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 32,81
MP34244  5,2000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva 0,76 3,95
de espuma precomprimida
MP34088 1,0000 ud Puerta aluminio anodizado natural practicable 230,62 230,62
100x210 (p.o.)
TOTAL PARTIDA ... 286,57
B090r ud base monofasicas con TT lateral de clavija de tipo doméstico,
empotrable.
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion) para una tensién nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama es-
tandar, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
B090rM 1,0000 ud base monofasicas con TT lateral de clavija de 4410 4410

tipo doméstico, empotrable.
TOTAL PARTIDA ......oiireriersnnenssessaenas 44,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
B0914r ud base trifasicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de bloqueo, IP 65, 400V,
IK08, resistencia a la llama y al calor anormal, materi
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y seccién 6 mm2 (activo, neutro y pro-
teccién) para una tensién nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estandar, asi como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.
B0914rM  1,0000 ud base trifasicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de 84,08 84,08
bloqueo, IP 65, 400V, IK08, resistencia a la llama
y al calor anormal, materi
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersmensneeaes 84,08
BE04021 m? Recrecido formacidn capa separacion mortero cemento e=2-5 cm
Recrecido para formacion de capa de separacion o regularizacién en cubiertas o simi-
lares, realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5),
con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de
cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de escocia perimetral, vertido, ni-
velado y medios auxiliares.
MO01004 0,0500 h Oficial especialista 22,35 1,12
MOO001 0,0500 h Pedn 19,73 0,99
MOTO006 0,0350 m3 Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 98,48 3,45
TOTAL PARTIDA ... 5,56
BOMO31 m?3 Puesta en obra hormigén con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén de
32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.
MOO001 0,2000 h Peon 19,73 3,95
MQ01120 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m3¥h, pluma hasta 32 74,63 11,19
m
TOTAL PARTIDA ... 15,14
BOMO033 mé  Puesta en obra hormigén con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén de
36 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.
MOO001 0,2000 h Peon 19,73 3,95
MQO01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m3h, pluma 33-36 m 86,48 12,97
TOTAL PARTIDA ......corrccerrersmernneeaes 16,92
EA01002 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
MOO001 0,0210 h Pedn 19,73 0,41
MQ01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,43
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PROYECTO MODERNIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 124 DEL CANAL DE

ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Codigo Cantidad uUd Descripcion

Precio

Subtotal  Importe

EB01011 m?2 Forjado 22+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, Q=600 kg/m?

TOTAL PARTIDA

1,84

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigén pretensadas de 4 m de lon-
gitud, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla ceramica de 50x25x20 y capa de compre-
sién de 5 cm, de hormigén HA-25/P/20/1, incluso armadura (1,8 kg/m?), para una car-
ga total de 600 kg/m?, ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, totalmente terminado.

MO01018 0,6000 h Cuadrilla B 42,08

MP01033 0,0150 m3 Madera encofrar (p.o.) 262,55

MP01061 11,6000 m Vigueta pretensada 740 kg/m?, luz= 4 m (p.o.) 2,76

MP01176 8,5600 ud Bovedilla ceramica 50x25x20 (p.o.) 0,98

MP01048 1,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mmg? limite elastico) 0,89
(p-0.)

MP01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,60

MP01143 0,0130 ud Puntal telescépico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,93

MAL5021 1,1000 m? Malla electrosoldada ME 20x30 g 5-5 mm, 1,96
B500T, colocada

FORO013 0,1000 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-1la, planta, 91,75
D<=20 km

BOM031 0,1000 m? Puesta en obra hormigdn con bomba 32 m 15,14

TOTAL PARTIDA .......cccceeeeee
EB01049 m?3 Solera de hormigén en masa HM-20 vertido bomba

25,25
3,94
4,42
8,39
1,60

0,26
0,14
2,16

Solera de hormigdn en masa HM-20 de tamafio maximo del arido de 20 mm, incluso
vertido con bomba hasta un maximo de 36 metros, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado

ni fibras ni encofrado.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 22,35 8,94
MOO001 0,4000 h Peén 19,73 7,89
MP01001 0,0200 m3 Agua (p.o.) 0,83 0,02
FORO009 1,0000 md Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, 87,95 87,95
D<=20 km

BOMO033 1,0000 m3 Puesta en obra hormigdn con bomba 36 m 16,92 16,92

TOTAL PARTIDA ...

EB04019 m? Maestras/tabicas de ladrillo formacion de pendientes e=5-7 cm

Formacion de maestras/tabicas para formacion de pendientes en cubiertas planas o
similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fabrica de ladrillo perfora-
do de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercu-
sién de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de re-
planteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes.

MOO01004 0,0260 h Oficial especialista
MOO001 0,0260 h Peén

MP01188 0,0010  mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)
MOT006  0,0010 m3 Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

TOTAL PARTIDA

22,35
19,73
109,25
98,48

0,58
0,51
0,11
0,10




PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
EB04020 m? Recrecido formacion de pendientes mortero cemento e=5-7 cm
Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado
con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor me-
dio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxi-
liares (excepto elevacién y transporte).
MO01004 0,0950 h Oficial especialista 22,35 2,12
MOO001 0,0950 h Pedn 19,73 1,87
MOT006 0,0700 m3 Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 98,48 6,89
TOTAL PARTIDA ... 10,88
EB04043 m?2 Cubierta plana invertida transitable BICAPA + XPS 160 mm para solar
Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formacién
de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor me-
dio; lamina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2;
lamina asfaltica a base de mastico de bettin modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y
perimetros; y lamina asfaltica a base de mastico de betin modificado (SBS) armado
con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lamina; ca-
pa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles
de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, forma-
do por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m-K); capa separa-
dora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protec-
cién de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar
mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas.
Compatible con cubiertas C1 seguin catadlogo de elementos constructivos del CTE.
Transmitancia térmica: U=0,2144 W/(m2-K), sin contar capa soporte.
MO01004 0,1670 h Oficial especialista 22,35 3,73
MOO001 0,1670 h Pebn 19,73 3,29
MO01005 0,1670 h Oficial de oficios 21,50 3,59
EB04019 1,0000 m? Maestras/tabicas de ladrillo formacién de 1,30 1,30
pendientes e=5-7 cm
EB04020 1,0000 m?2 Recrecido formacién de pendientes mortero 10,88 10,88
cemento e=5-7 cm
BE04021 1,0000 m? Recrecido formacién capa separacion mortero 5,56 5,56
cemento e=2-5cm
MP05007 2,2000 m?2 Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, 0,37 0,81
gramajes de 121 a 150 g/m? (p.o0.)
MP34184 1,1000 m? Lamina betdn modificado elastémero LBM-30 FV 4,98 5,48
(SBS -20°C)
MP34186 1,1000 m?2 Lamina betun modificado elastémero LBM-40 FP 7,57 8,33
(SBS -20°C)
MP34221 2,1000 m? Panel XPS liso 80 mm resistencia compresion 23,10 48,51
>300 kPa
MP05008 1,1000 m?2 Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, 0,48 0,53
gramajes de 151 a 200 g/m? (p.o.)
TOTAL PARTIDA ......orereereeessmnesneeans 92,01
EX01003 m?  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno compacto
MOO001 0,0400 h Pedn 19,73 0,79
MQ01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA ......correrrernennneeaes 3,52
EX01004 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno transito
MOO001 0,0530 h Peén 19,73 1,05
MQ01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 3,61
TOTAL PARTIDA ......correcerreersmennneeaes 4,66
EX01005 m3 Excavacidon mecanica zanja, terreno roca
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno roca
MOO001 0,5000 h Pedn 19,73 9,86
MQO01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 34,10
MQ02042 0,4000 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85
TOTAL PARTIDA ... 46,81
EX2017 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
Excavacién y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
MQO01058 0,0077 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 0,53
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmersneeans 0,53
EX2019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
MQ01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,06
TOTAL PARTIDA .......correrrersennneeaes 1,06
EX2020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio tierra excavada, terreno transito
MQO01058 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,30
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmersneeaes 1,30
EX2023 m?3 Excavacion roca vol. discontinuos con medios mecan. vol> 1 m?
Excavacién roca vol. discontinuos con medios mecan. vol> 1 m?3
MQ01058 0,5300 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 36,15
MQ02042 0,4300 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,12 3,06
TOTAL PARTIDA ......correrreenaennneeaes 39,21
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
EX9057 m?3 Excavacion manual para de pozo para cimentacién de sefales
Excavacién manual para de pozo para cimentacién de sefiales
MOO001 2,6800 h Peon 19,73 52,87
TOTAL PARTIDA ......correcerrnersmernneeaes 52,87
EXET032 m3  Extendido tierras hasta 20 m
Extendido tierras hasta 20 m
MQ01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20
TOTAL PARTIDA ......corerrensennneeaes 0,20
FORO007 m3 Hormigon en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=20 km
MOO001 3,0000 h Peon 19,73 59,18
MP01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
MP02001 0,4030 m? Arena (p.o.) 15,91 6,41
MP02009 0,8060 msd Grava (p.o.) 13,73 11,07
MP01001 0,1800 m? Agua (p.o.) 0,83 0,15
MQO02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA ......orerecerrnerseersneeaes 114,65
FORO009 m3  Hormigdén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mmz? de resistencia caracteristica) con arido de 20
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
MOO001 1,4000 h Pedn 19,73 27,62
MP03004 1,0000 m3 Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, 59,91 59,91
arido 20 mm (p.o.)
MQ02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmersneeaes 87,95
FORO013 m3  Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-lla, planta, D<=20 km
MOO001 1,4000 h Pedn 19,73 27,62
MP03006 1,0000 m3 Hormigdn estructural para armar 63,71 63,71
HA-25/spb/20/I-1la, arido 20 mm (p.o.)
MQ02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA ......crrrecerrcersmennneeaes 91,75




PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
FORO030 m?3 Puesta en obra hormigén volumenes aislados < 1 m?
Puesta en obra hormigdn volimenes aislados < 1 m3
MOO001 1,4000 h Pebn 19,73 27,62
TOTAL PARTIDA ......cmrreerreraennsaeeans 27,62
G222R10A m?3 Excavacion de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios

mecanicos, incluidas parte pro

Excavacién de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecanicos, in-
cluidas parte proporcional de voladura en roca, corte previo en taludes y tirones si es
necesario, asi como el agotamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y
extraccion de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero, romeria o lugar de uso,
incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

MO01004 0,0216 h Oficial especialista 22,35 0,48
MOO001 0,0129 h Pedn 19,73 0,25
MO01001 0,0030 h Capataz 26,46 0,08
B0211U00 0,2000 kg Explosivo tipo goma-2 EC 4,83 0,97
C110U025 0,0023 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON 67,06 0,15

MARTILLO DE 800 KG A 1500 KG
C110U050 0,0101 h Equipo completo de maquinaria de perforaciéon 128,34 1,30

en desmonte
C131U016 0,0115 h Excavadora-carregadora de 250 hp 120,09 1,38
MQO01007 0,0345 h Camién 241/310 CV con gria 42,45 1,46

TOTAL PARTIDA ... 6,07
G22NX055 m?3 Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en formacion de soleras de

arquetas, tendido y compactacié

Puesta en obra hormigdn volimenes aislados < 1 m?3
MOO001 0,0500 h Pedn 19,73 0,99
MO01001 0,0125 h Capataz 26,46 0,33
B0O33R005 1,0000 m3 Grava de pedrerade 5a 15 mm 12,46 12,46
C133U080 0,0500 h Pison vibrante con placa de 60 cm de ancho. 5,92 0,30
MQO01061 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,81 2,34

TOTAL PARTIDA ... 16,42
G3J2U030 m?3 Escollera con bloque de piedra granitica de 400 a 800 kg, incluso

suministro y coloccion, meddo sob

Escollera con bloque de piedra granitica de 400 a 800 kg, incluso suministro y coloc-

cién, meddo sob
MOO001 0,1250 h Peon 19,73 2,47
MO01001 0,0250 h Capataz 26,46 0,66
B0441200 1,0000 msd Bloc de pedra granitica per a escullera de 400 a 17,78 17,78

800 kg, inclds transport a I'obra
MQ01062 0,1250 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05 6,63
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ud Descripcion

Precio

Subtotal  Importe

G440U001

MO01001  0,0037
MOO001 0,0148
MO01004 0,0148
B44ZU001 1,0500

B4479001 0,2500

C150GU10 0,0011
CZ11U000 0,0074

C200PU0OO 0,0074

C150GU30 0,0030

G450U040

MOO01005 0,0800
MOO01004 0,0800
MOO01001  0,0400
MOO001 0,0800
MP03004 1,0500

C1701U10 0,0240
CZ12U00A 0,0480

MQ02018 0,0960

G450U050

MO01005 0,3023
MO01001 0,1511
MOO001 0,3023
MO01004 0,3023
MP03006 1,0500

CZ12U00A 0,1814

TOTAL PARTIDA

kg Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o

plancha, con una capa de imprimaci

27,54

Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, con una
capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra, incluido elementos de fijacion y

soldaduras

Capataz
Pedn
Oficial especialista

Acero S235JR en perfiles laminados o plancha,
cortado a medida y trabajado en taller y una
capadei

ud ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS,
TUERCAS EN PERFILES LAMINADOS

h GRUA AUTOPROPULSADADE 12T

h GRUPO ELECTROGENO DE 45/60 KVA, CON
CONSUMOS INCLUIDOS

h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
SOLDADURA ELECTRICA

h GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T
TOTAL PARTIDA

0o O T

=
«

26,46
19,73
22,35
1,76
0,54

52,69
5,35

3,05

100,59

0,10
0,29
0,33
1,85

0,14

0,06
0,04

m?3 Hormigén HM-20 para bases y encepados, incuso colocacion, vibrado y

curado

Hormigdn HM-20 para bases y encepados, incuso colocacién, vibrado y curado

h Oficial de oficios

h Oficial especialista

h Capataz

h Pebn

m? Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1,

arido 20 mm (p.o.)
h CAMION CON BOMBA PARA HORMIGONAR

h COMPRESOR PORTATIL DE 7/10 M3/MIN DE
CAUDAL
h Vibrador hormigén, sin mano de obra

TOTAL PARTIDA

21,50
22,35
26,46
19,73
59,91

98,63
17,23

1,72
1,79
1,06
1,58
62,91

2,37
0,83

m3 Hormigén HA25 para bases y encepados, incluso colocacién, vibrado y

curado

Hormigdn HA25 para bases y encepados, incluso colocacion, vibrado y curado

Oficial de oficios
Capataz

Peon

Oficial especialista

m3 Hormigdn estructural para armar
HA-25/spb/20/I-1la, &rido 20 mm (p.o.)

h COMPRESOR PORTATIL DE 7/10 M3/MIN DE

> O T T

21,50
26,46
19,73
22,35
63,71

17,23

6,50
4,00
5,96
6,76
66,90

3,13
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
CAUDAL
C1701U10 0,0907 h CAMION CON BOMBA PARA HORMIGONAR 98,63 8,95
MQ02018 0,3628 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 1,53
TOTAL PARTIDA ... e 103,73
G4B0U020 kg Acero B-500 S en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500
N/mm?, colocado.
Acero B-500 S en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500 N/mm?, colo-
cado.
MO01001 0,0005 h Capataz 26,46 0,01
MOO001 0,0046 h Peén 19,73 0,09
MO01004 0,0046 h Oficial especialista 22,35 0,10
MP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mmz? limite elastico) 0,89 0,93
(p.0.)
BOA142U0 0,0100 kg ALAMBRE RECOCIDO DE DIAMETRO 1,6 MM 1,19 0,01
C1503U10 0,0002 h CAMION GRUADES5 T 40,27 0,01
C200U003 0,0011 h CIZALLA ELECTRICA 2,47 0,00
C200U002 0,0011 h MAQUINA PARA DOBLAR ACERO 2,30 0,00
TOTAL PARTIDA ... eccceeeeeee e 1,15
G4Douo10 m? Encofrados y desencofrados en paramentos no vistos.
Encofrados y desencofrados en paramentos no vistos.
MOO001 0,3333 h Peén 19,73 6,57
MO01005 0,3333 h Oficial de oficios 21,50 717
MO01004 0,4444 h Oficial especialista 22,35 9,93
MO01001 0,1111 h Capataz 26,46 2,94
BOD21030 3,0000 m TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,43 1,29
BOD629AU 0,0300 cu PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO PARA 5 21,64 0,65
M DE ALTURA'Y 150 USOS
BOD7UC02 1,0000 m2 AMORTIZACION TABLERO MADERA DE PINO 2,06 2,06
DE 22 MM, PARA 10 USOS
BODZA000 0,0750 | DESENCOFRANTE 2,75 0,21
BODZU005 0,4000 ud MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,69 0,68
C150GU10 0,0222 h GRUA AUTOPROPULSADADE 12T 52,69 1,17
CzZ11U001 0,1111 h GRUPO ELECTROGENO DE 80/100 KVA, CON 6,82 0,76
CONSUMOS INCLUIDOS
TOTAL PARTIDA ........ccccccmeerrerccennenes 33,43
G4D0ouUo015 m? Encofrados y desencofrados en paramentos vistos.
Encofrados y desencofrados en paramentos vistos.
MO01001 0,1176 h Capataz 26,46 3,11
MO01004 0,4706 h Oficial especialista 22,35 10,52
MO01005 0,3529 h Oficial de oficios 21,50 7,59
MOO001 0,3529 h Peén 19,73 6,96
BODZU005 0,4000 ud MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,69 0,68
BODZA000 0,0750 | DESENCOFRANTE 2,75 0,21
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PROYECTO MODERNIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 124 DEL CANAL DE

ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
BOD7UC11 1,0000 m2 AMORTIZACION TABLERO MACHIEMBR. 5,54 5,54
MADERA DE PINO DE 22 MM, 3 USOS
BOD629AU 0,0300 cu PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO PARA 5 21,64 0,65
M DE ALTURA Y 150 USOS
B0OD21030 3,0000 m TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,43 1,29
Cz11Uo01 0,1176 h GRUPO ELECTROGENO DE 80/100 KVA, CON 6,82 0,80
CONSUMOS INCLUIDOS
C150GU10 0,0235 h GRUA AUTOPROPULSADADE 12T 52,69 1,24
TOTAL PARTIDA .....cerereereenernseensennns 38,59

GEO5005

MO01017 0,0070
MP05001  1,0000

GFB1R706

MO01001  0,0020
MO01004 0,0099
MOO001 0,0197
BFB1R706 1,0200

MP01001  0,0040
C1503U10 0,0049
CZ1UU005 0,0099

C1502U10 0,0049
C200U101 0,0049
BFB1%FA 5,0000

GS5AR300

MO01004 1,5000
MOO001 1,5000
BNWM5U301,0000

C1503U10 1,5000

m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m2, colocado

h Cuadrilla A

m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m? (p.o.)

TOTAL PARTIDA

53,71
0,41

0,38
0,41

m Tub PEAD, PE-100, DN 63 mm, PN 16 bar, unié termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 110 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y

prueba

Capataz

Oficial especialista

Pedn

Tubo PEAD PE-100, DN 63 mm, PN 16,
termosoldado

m? Agua (p.o.)

3 3 5 5

h CAMION GRUADES5 T

h Maquina de confeccion de uniones soldadas de
tubos de polietileno

h CAMION CISTERNA DE 6000 L

h Bombin para pruebas de tuberias

% P.P. peces per a tubs

TOTAL PARTIDA

ud Valvula mariposa embridada DN 300, PN 16

26,46
22,35
19,73

2,25

0,83
40,27
3,75

39,41
3,58
2,30

0,05
0,22
0,39
2,30

0,00
0,20
0,04

0,19
0,02
0,12

Suministro e instalacion de vélvula de mariposa de eje central con bridas tipo Belgi-
cast BV.05.2CB o equivalente DN 300 mm; PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo
en fundicién ductil GGG 40, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AlSI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probada.

h Oficial especialista

h Peon

ud Parte proporcional de juntas y tornillos para
valvula de mariposa con bridas de DN 300 mm;
PN 16..

h CAMION GRUADES5 T

22,35
19,73
66,75

40,27

33,52
29,59
66,75

60,41
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
MP15055 11,0000 ud Valvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa embridada 659,92 659,92
(p-0.)
TOTAL PARTIDA ... 850,19
GS5AR400 ud Valvula mariposa embridada DN 400, PN 16

Suministro e instalaciéon de valvula de mariposa de eje central con bridas,DN 400
mm; PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo en fundiciéon dactil GGG 40, revesti-
miento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI
316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probada.

MOO001 2,4000 h Peon 19,73 47,34
MO01004 2,4000 h Oficial especialista 22,35 53,64
BNWM5U401,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para 173,68 173,68

valvula de mariposa con bridas de DN 400 mm;

PN 16..
C1503U10 2,4000 h CAMION GRUADE 5T 40,27 96,65
MP15056 1,0000 ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada 1.001,04 1.001,04

(p.0.)

TOTAL PARTIDA ......correrrenraensneeaes 1.372,35
GS5AR605 ud Valvula papallona embridada DN 600, PN 10

Suministro e instalacién de véalvula de mariposa de eje central con bridas, DN 500
mm; PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo en fundiciéon dactil GGG 40, revesti-
miento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI
316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probada.

MOO001 1,8100 h Peon 19,73 35,70
MOO01004 1,8100 h Oficial especialista 22,35 40,45
BNWM6U601,0000  ud Parte proporcional de juntas y tornillos para 337,46 337,46

véalvula de compuerta con bridas de DN 600 mm;

PN 10..
BN43R605 1,0000 ud Valvula de mariposa de eje central con 3.691,09 3.691,09

bridas,DN 600 mm; PN 10
C1503U10 1,8100 h CAMION GRUADES5T 40,27 72,89

TOTAL PARTIDA ... 4.177,59
GS5BR110 ud Valvula compuerta embridada, DN 50, PN 16

Suministro e instalacién de valvula de compuerta con bridas, DN 80 mm; PN 16 MPa
con volante, cuerpo y tapa en fundicién dictil GGG 50, revestimiento minimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 EPDM, tornille-
ria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MOO001 0,5000 h Pedn 19,73 9,86
MO01004 0,5000 h Oficial especialista 22,35 11,17
BNWMUO0501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 6,77 6,77
comporta+brida , DN 50; PN16.
MP15049 1,0000 ud Valvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,25 46,25
TOTAL PARTIDA .......cooirrrmrrenmersnannenas 74,05




PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

GS5BR130 ud Valvula comporta amb brides, DN 80, PN 16
Suministro e instalacién de valvula de compuerta con bridas, DN 50 mm; PN 16 MPa
con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimiento minimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minacion en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 EPDM, tornille-
ria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MOO001 0,8000 h Peon 19,73 15,78
MOO01004 0,8000 h Oficial especialista 22,35 17,88
BNWMUO0801,0000  ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 11,42 11,42
comporta+brida , DN 80; PN16.
MP15051 1,0000 ud Valvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
TOTAL PARTIDA ... 104,85
GS5BR140 ud Valvula comporta amb brides, DN 100, PN 16

Suministro e instalacion de véalvula de compuerta con bridas tipo Belgicast BV.05.47
o equivalente DN 100 mm; PN 16 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil
GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja
guiada de fundicion GGG 5 EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con trata-
miento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalada y probada.

MOO01004 1,0000 h Oficial especialista 22,35 22,35
MOO001 1,0000 h Peon 19,73 19,73
BNWMUO0801,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 11,42 11,42
comporta+brida , DN 80; PN16.
MP15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
TOTAL PARTIDA ... 111,36
GS5BR150 ud Valvula compuerta embridada, DN 125, PN 16

Suministro e instalacion de véalvula de compuerta con bridas, DN 250 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5
EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-

bada.
MOO001 0,7110 h Peon 19,73 14,03
MOO01004 0,7110 h Oficial especialista 22,35 15,89
BNWMU1251,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 13,18 13,18
comporta+brida , DN 125; PN16.
MP15002 1,0000 ud Valvula compuerta g 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,01 93,01

TOTAL PARTIDA ... 136,11
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

GS5BR160 ud Valvula compuerta embridad, DN 150, PN 16
Suministro e instalaciéon de valvula de compuerta con bridas, DN 200 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5
EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-

bada.
MO01004 11,4000 h Oficial especialista 22,35 31,29
MOO001 1,4000 h Peén 19,73 27,62
BNWMU1501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 22,52 22,52
comporta+brida , DN 150; PN16.
MP15003 1,0000 ud Vélvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
TOTAL PARTIDA ... 183,67
GS5BR170 ud Valvula comporta amb brides, DN 200, PN 16

Suministro e instalacion de valvula de compuerta con bridas, DN 150 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5
EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-

bada.
MOO001 1,6000 h Pedn 19,73 31,56
MO01004 1,6000 h Oficial especialista 22,35 35,76
BNWMU2001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 35,47 35,47
comporta+brida , DN 200; PN16.
MP15004 1,0000 ud Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmnrnnenaes 281,45
GS5BR180 ud Valvula compuerta embridada, DN 250, PN 16

Suministro e instalaciéon de valvula de compuerta con bridas, DN 125 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5
EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-

bada.
MOO001 1,2000 h Pedn 19,73 23,67
MO01004 1,2000 h Oficial especialista 22,35 26,82
BNWMU2501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ valvula 56,53 56,53
comporta+brida , DN 250; PN16.
C1503U10 1,2000 h CAMION GRUADES5 T 40,27 48,32
MP15005 1,0000 ud Valvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96 291,96

TOTAL PARTIDA ... 447,30
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GS5TU500 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 10
Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 200 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MOO001 2,1130 h Peon 19,73 41,68
MO01004 2,1130 h Oficial especialista 22,35 47,22
BNWMW5001,0000  ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 144,96 144,96
desmuntatge , DN 500; PN10.
BNZ1U500 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 10 525,95 525,95
C1503U10 2,1130 h CAMION GRUADES5 T 40,27 85,09
TOTAL PARTIDA ... 844,90
GS5TU600 ud Carrete desmuntatge DN 600, PN 10

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 600 mm; PN 10 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MOO001 25310 h Peén 19,73 49,93
MO01004 2,5310 h Oficial especialista 22,35 56,57
BNWMW6001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 168,73 168,73
desmuntatge , DN 600; PN10.
BNZ1U600 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 600, PN 10 775,84 775,84
C1503U10 2,5310 h CAMION GRUADES5 T 40,27 101,92
TOTAL PARTIDA ... 1.152,99
GS5TV100 ud Carret desmuntatge DN 100, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 300 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,6200 h Oficial especialista 22,35 13,86
MOO001 0,6200 h Peon 19,73 12,23
BNWMV1001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 6,08 6,08
desmuntatge , DN 100; PN16.
BNZ1V100 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 100, PN 16 90,48 90,48
TOTAL PARTIDA ... 122,65
GS5TV125 ud Carret desmuntatge DN 125, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 150 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,6860 h Oficial especialista 22,35 15,33
MOO001 0,6860 h Peén 19,73 13,53
BNZ1V125 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 125, PN 16 95,15 95,15
BNWMV1251,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 6,59 6,59

desmuntatge , DN 125; PN16.
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GS5TV150 ud

MOO001 0,8570 h
MO01004 0,8570 h
BNWMV1501,0000 ud

BNZ1V150 1,0000 ud

GS5TV200 ud

MOO01004 0,8000 h
MOO001 0,8000 h
BNWMV2001,0000 ud

BNZ1VvV200 1,0000 ud

GS5TV250 ud

MOO001 0,6000 h
MO01004 0,6000 h
BNWMV2501,0000 ud

BNZ1vV250 1,0000 ud

GS5TV300 ud

MOO01004 0,7500 h
MOO001 0,7500 h

TOTAL PARTIDA ... 130,60

Carret desmuntatge DN 150, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 125 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Pedn 19,73 16,91
Oficial especialista 22,35 19,15
Part proporcional de junts i cargols p/ carret 10,88 10,88
desmuntatge , DN 150; PN16.
Carret desmuntatge DN 150, PN 16 109,70 109,70
TOTAL PARTIDA .......coorirmrremersnnnnnnas 156,64

Carret desmuntatge DN 200, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 500 mm; PN 10 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Oficial especialista 22,35 17,88
Peon 19,73 15,78
Part proporcional de junts i cargols p/ carret 17,74 17,74
desmuntatge , DN 200; PN16.
Carret desmuntatge DN 200, PN 16 177,84 177,84
TOTAL PARTIDA ... 229,24

Carret desmuntatge DN 250, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 400 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Pedn 19,73 11,84
Oficial especialista 22,35 13,41
Part proporcional de junts i cargols p/ carret 28,26 28,26
desmuntatge , DN 250; PN16.
Carret desmuntatge DN 250, PN 16 241,80 241,80
TOTAL PARTIDA ......orerecerrersmnnsnenaes 295,31

Carret desmuntatge DN 300, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 100 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Oficial especialista 22,35 16,76
Peébn 19,73 14,79
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BNzZ1Vv300 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 300, PN 16 293,28 293,28
BNWMV3001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 33,37 33,37

desmuntatge , DN 300; PN16.
C1503U10 0,7500 h CAMION GRUADES5 T 40,27 30,20
TOTAL PARTIDA ......oirerrennennaeeaes 388,40
GS5TV400 ud Carret desmuntatge DN 400, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 250 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 1,2000 h Oficial especialista 22,35 26,82
MOO001 1,2000 h Peén 19,73 23,67
BNWMV4001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 86,84 86,84
desmuntatge , DN 400; PN16.
BNZ1V400 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 400, PN 16 447,72 447,72
C1503U10 1,2000 h CAMION GRUADES5 T 40,27 48,32
TOTAL PARTIDA ... 633,37
GS5TX050 ud Carret desmuntatge DN 50, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 80 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MOO01004 0,5000 h Oficial especialista 22,35 11,17
MOO001 0,5000 h Pebn 19,73 9,86
BNZ1X051 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 50, PN 16 70,20 70,20
BNWMX0511,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 2,58 2,58
desmuntatge , DN 50; PN16.
TOTAL PARTIDA ... 93,81
GS5TX080 ud Carret desmuntatge DN 80, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescépico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 50 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 22,35 11,17
MOO001 0,5000 h Pedn 19,73 9,86
BNWMX0811,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret 3,28 3,28
desmuntatge , DN 80; PN16.
BNZ1X081 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 80, PN 16 80,34 80,34
TOTAL PARTIDA .......coorrmrremer e 104,65
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ud Descripcion
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IR2301

MOO001
MP06008
MP06015
MP06018
FOR007

IR2301M

MAL5021

MOO01004
MOO001
MP01170

MP01045
MQ01020

MOO01017

MOO01004
MOO01005
MOO001

MO01018

MO01004
MO001

MO01035

MOO01004
MOO01005

0,1250
0,1570
7,0000
0,1400
0,0080

1,0000

0,0050
0,0050
1,1000

0,0100
0,0060

1,0000
1,0000
0,5000

1,0000
1,0000

1,0000
2,0000

m tramex

Cerramiento a base de postes de hormigén de 17x12x200 cm y 1,70 m sobre el terre-
no a 7 m separacion, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con 7
hiladas de alambre, doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras

cada 100 m.
h Peon 19,73 2,47
ud Poste hormigén 17x12x200 cm (p.o.) 5,71 0,90
m Alambre doble hilo 13x15 (p.0.) 0,20 1,40
ud Tensor alambre (p.o.) 0,42 0,06
m3 Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, ari. 114,65 0,92
machacado, "in situ", D<=20 km
m tramex 58,57 58,57
TOTAL PARTIDA ......cooirierrnnenn e 64,32

m? Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diametro y reticula de 20x30 cm, coloca-

da en obra, incluidos solapes.

h Oficial especialista 22,35 0,11
h Pebn 19,73 0,10
m?2 Malla electrosoldada ME 20x30 o 5-5 B500T 1,37 1,51
(p.0.)
kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 0,22
TOTAL PARTIDA .......cooirimrremnn e 1,96
h Cuadrilla A
h Oficial especialista 22,35 22,35
h Oficial de oficios 21,50 21,50
h Pebn 19,73 9,86
TOTAL PARTIDA ...t 53,71
h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.
h Oficial especialista 22,35 22,35
h Peén 19,73 19,73
TOTAL PARTIDA .......cooirrmrrenmersnannenas 42,08
h Cuadrilla de colocacion de tuberias
Oficial especialista 22,35 22,35
h Oficial de oficios 21,50 43,00
TOTAL PARTIDA ... 65,35
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PROYECTO MODERNIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 124 DEL CANAL DE

ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
MOTO006 m3 Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia méaxima de 20 km.

MOO001 2,5000 h Peén 19,73 49,32

MP01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10

MP02001 1,1000 m?d Arena (p.o.) 15,91 17,50

MP01001 0,2550 m3 Agua (p.o.) 0,83 0,21

MQ02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA .......coorrmrrenmen e 98,48

TA23006 ud Terminal remota via GPRS capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)

MOO001
MO03003

MP39027
MP39013

TA23009

MOO001
MP39033

TA23010

2,0000
2,0000

1,0000
1,0000

2,0000
1,0000

Estacion remota de hidrante, con comunicacién via GPRS (compatible con tecnolo-
gia 3,5G), montada en envolvente de poliéster estanca con grado de proteccién mini-
mo IP67, integrando: controlador de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/to-
talizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandalico/intrusismo o de propoési-
to general, 8 Sd salidas digitales para actuacion de hasta 8 electrovalvulas tipo latch
de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analdgica para transductor de pre-
sién o sensor analdgico. Remota de control encargada de procesar y almacenar los
datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio
compatible con tecnologia 3,5G, para comunicaciéon con su elemento intermedio co-
rrespondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes.
Permite la programacién por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicacion
Scada. Controla hasta 8 contadores, 8 solenoides tipo latch, 1 transductor de presién
(o sensor analdgico), 1 sensor de intrusion+1 entrada digital. Unidad totalmente insta-
lada y probada.

h Pebn 19,73 39,45
h Titulado superior o master de 3 a 5 afios de 27,15 54,30
experiencia
ud RTU GPRS hasta 8 hidrantes 1.764,90 1.764,90
ud Cableado maniobra para 8 valvulas hidraulicas y 127,60 127,60
8 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)
TOTAL PARTIDA ... 1.986,25
ud Transmisor de presion )
COMPRESOR PORTATIL, CON DOS MARTILLOS NEUMATICOS DE 20 KG A 30
KG
h Pedn 19,73 39,45
ud Transmisor de presién (p.o.) 148,60 148,60
TOTAL PARTIDA ... 188,05
ud Mastil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mastil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosion y serigrafiado
en sentido longitudinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2
mm. Taladro de vaciado efectuado con corona y refrigerado con agua, diametro del
mastil en techo de la remota para su colocacion. Sujecién al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Codigo Cantidad uUd Descripcion Precio Subtotal  Importe
MOO001 2,0000 h Peén 19,73 39,45
MP39017 1,0000 ud Mastil de acero galvanizado 69,51 69,51
TOTAL PARTIDA .......cooirimrremer e 108,96
TA23012 ud Sistema alimentacion panel solar 5 Wp para RTU

Acero B 500 S en barras corrugadas de limie elastico no menor de 500 N/mm2, inclu-
S0 montaje y colocacion.

MOO001 2,0000 h Pebn 19,73 39,45
MP39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,10 73,10
MP39010 11,0000 ud Baterias EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,33 31,33
P3tt2 1,0000 ud Instrumentacién necesaria para control y 1.822,96 1.822,96
monitorizacion de la estacion de bombeo que
incluye:
TOTAL PARTIDA ......orrecerrnersmensneeaes 1.966,84
TA23017 ud Antena directiva 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

Antena UHF directiva instalada en el mastil, con cable coaxial RG y conectores hasta
el médulo de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuen-
cia de trabajo 868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicacién de la remota.
Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

MOO001 2,0000 h Peén 19,73 39,45
MP39003 1,0000 ud Antena directiva 868-870 MHz 5.5 dBd 82,10 82,10
TOTAL PARTIDA ... 121,55
TA23019 ud Router ADSL
Suministro e instalacién de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicacién segu-
ra VPN.
MP39024 1,0000 ud Router ADSL 486,00 486,00
TOTAL PARTIDA ... 486,00
TA23022 ud Switch

Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios para montaje en Rack 19". To-
talmente instalado y operativo

MOO03003 2,0000 h Titulado superior o master de 3 a 5 afios de 27,15 54,30
experiencia

P39RR2 1,0000 ud CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con 16.996,66 16.996,66
interfaz RS232/RS485 para protocolo MODBUS
RTU, puerto ethernet integrado, puert

TOTAL PARTIDA ... 17.050,96
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad

uUd

Descripcion Precio Subtotal  Importe

TA23023

MO03003 2,0000

MP39028 1,0000

TA23026

MP39029 1,0000

TA23027

MP39036 1,0000

TA23029

MP39031 1,0000

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

PC Servidor Rack para telecontrol y automatizacion

Servidor con las siguientes caracteristicas (totalmente instalado y operativo): Procesa-
dor: 2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x
300GB SAS 10K, configurados en RAID1, Controlador RAID PERC H330, licencia
Windows Server 2016 con opcién 2012R2 Downgrade Media, single power supply,
550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, Licencia Sistema Operativo Win-
dows servidor

Titulado superior o master de 3 a 5 afios de 27,15 54,30
experiencia
Servidor 957,41 957,41

TOTAL PARTIDA ......correrrenreensneeaes 1.011,71
Servidor NAS

Suministro y montaje de Servidor de almacenamiento en red (NAS) de 2 TB o supe-
rior, con las siguientes caracteristicas: ratio de Transferencia de Datos:300 MBps Se-
rie ATA/300 o superior, Memoria Estandar:1 GB DDR3 SDRAM o superior, Tarjeta de
Red:Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps RJ-45, Gestion y Protocolos:
compatible con FTP, CIFS, NEF y SMB. Administrable por HTTP, HTTPS, SSH, Ca-
racteristicas Fisicas: Formato:1U Montable en bastidor

Servidor NAS 1.677,80 1.677,80
TOTAL PARTIDA ... 1.677,80

Pantalla LED de 22"

Carrete elevador DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de
acero al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su montaje

Unidad Pantalla LED 22" 220,00 220,00
TOTAL PARTIDA ... rererenenes 220,00

Sistema WEB de control

Aplicacion para monitorizar y controlar el sistema de riego por parte de los usuarios
administradores. Por otro lado los usuarios seran capaces de consultar y programar
sus riegos a través de la interfaz web. La aplicacion dispondra de las siguientes fun-
ciones para el acceso remoto de usuarios a través de Internet, utilizando un navega-
dor WEB: Programaciéon horaria de unidades de riego, operaciones manuales sobre
la toma, consulta de historico de consumos, consulta de Ultimas facturaciones, consul-
ta de histérico de dotaciones y aportaciones.

Sistema WEB 2.650,00 2.650,00
TOTAL PARTIDA ... 2.650,00
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud

Descripcion Precio Subtotal  Importe

TA23030 ud

MP39007 1,0000 ud

TAPHOYO30_D ud
MO01007 0,0040 h
MOO001 0,0260 h

Sistema de gestion de avisos SMS

Modem GSM y aplicacion para el envio de alarmas y consultas a través de la red mo-
vil. La aplicacién dispondra, entre otras, de las siguientes funciones: Servidor SMS pa-
ra envio de alarmas a destinatarios, servidor SMS para aceptacion de programacio-
nes de riego solicitadas por los regantes, envio de SMS a listas de contactos, consul-
ta de variables de regante, consulta de variables de mantenimiento, ejecucién de co-
mandos por SMS. Con esta aplicacion se configurara y gestionara el envio de alar-
mas a una serie de usuarios, enviar informacién de contadores a regantes o realizar
diversas funciones de lectura o escritura de datos del sistema de telecontrol.

Avisos SMS 1.038,90 1.038,90
TOTAL PARTIDA ... 1.038,90

Tap.-hoyo 30x30 s.s-t densidad <700 hoyos/ha
Tap.hoyo 30x30 s.s-t densidad <700 hoyos/ha

Jefe de cuadrilla forestal 20,97 0,08
Peén 19,73 0,51

TOTAL PARTIDA ..o 0,59
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
300.001 m2 DESBROCE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
Desbroce en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte a vertedero.
Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiiie 0,03
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 0,16
Suma la partida ........ccceeeiieeeeieeeeeen 0,19
Costes indirectos............... 6% 0,01
Redondeo........ccoeeeviviiieeiieeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coerimerrrmenrnnanes 0,20
301.001 m3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS MEC.O
MANUAL
Demolicion de esructuras de cualquier tipo, con medios mecanicos 0 manuales, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 12,85
MaquiNaria .......cceeeeiiieiiieee e 33,04
Suma la partida ........ccceeeviieeiniieieiien, 45,89
Costes indirectos............... 6% 2,75
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccceirmnrrrennrnaens 48,64
301.002 m3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACION DE CUALQUIER TIPO,
CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUSO
Demolicion de estructura de edificacién de cualquier tipo, con medios mecanicos o ma-
nuales, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiii 8,81
Maquinaria .......cccoeeeeeiiee e 22,66
Suma la partida .......cccceeviieeeeciee e 31,47
Costes indirectos............... 6% 1,89
Redondeo........ccoeeeeviiiiiiiieeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coirimerermernnnanes 33,35
320.001 m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL
Excavacién en tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de
empleo.
Manodeobra.......cccoeeeeiiiiiiiiiii 0,25
Maquinaria .......ccccoeeeeeieeee e 1,38
Suma la partida .......cccceeviieeeeieee e 1,63
Costes indirectos............... 6% 0,10
Redondeo.......ccoeeeveiiiiieiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 1,74
320.002 m? Excavacion en zanjas, pozos
Excavacién de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimientos, con medios mecani-
cos, incluso parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al
vertedero, acopio o lugar de uso, incluso agotamiento de zanja, canon de vertido y man-
tenimiento del vertedero.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,67
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 2,38
(O] (0 1< J N 0,32
Suma la partida .......cccceeviieeeeieee e, 3,37
Costes indirectos............... 6% 0,20
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieeieeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......oerimrrrrmnnnnnanes 3,57
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
320.003 m3 EXCAVACION 20% CON MARTILLO
Excavacioén de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecanicos, in-
cluso partes proporcionales de roca, carga y transporte al vertedero o lugar de uso, inclu-
so canon de vertido y mantenimiento del vertedero.
Maquinaria .......cccoeeeeeeiieee e 9,12
(O] (01T 1,94
Suma la partida ........ccceeeiieeeeieeeeeen 11,06
Costes indirectos............... 6% 0,66
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiieiieieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coerimerrrmenrnnanes 11,72
320.022 m? Excavacion en zanjas, pozos en roca
Excavacién de terreno roca en zanjas, pozos o cimientos, con medios mecanicos, inclu-
so parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al vertedero,
acopio o lugar de uso, incluso agotamiento de zanja, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 9,86
Maquinaria ........ccccoeeeeeiieee e 37,03
(O] (01T RN 0,32
Suma la partida ........ccceeeiieeeeceeeeeen 47 21
Costes indirectos............... 6% 2,83
Redondeo.......ccoeeeeiieiieeiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coirrmerrrmerrnnanes 50,04
320RLT2 m Apertura y mantenimiento de pista previa
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitucion del terreno a la morfologia origi-
nal, para permitir la excavacion de zanja, el paso de maquinaria y transporte de materia-
les, incluida el desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los
movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén de altura inferior o igual a 2
m, la restitucién de muros de piedra, la restitucion del estado original y la reposicion de
la tierra vegetal, medido segun planos.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 1,00
Maquinaria .......cccoeeeeiie e 1,60
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiine e 2,60
Costes indirectos............... 6% 0,16
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieeieeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......cciriemerrrmernnnanes 2,75
322MR050 m3 Relleno con arena de 2 a 5 mm en cama y arrifionado de tuberia,
Relleno con arena de 2 a 5 mm en cama y arrifionado de tuberia, tendido y compacta-
cion al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos pa-
ra confeccién de las juntas, medido sobre perfil tedrico.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 3,33
MaquiNaria ........ceeeeriieiinee e 6,68
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 10,61
Suma la partida ........ccceeviieeiniiiiiiieen, 20,62
Costes indirectos............... 6% 1,24
Redondeo.......ccoeeeeeieeviiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 21,87
332.001 m3 RELLENO DE ZANJAS, POZOS O CMIENTOS, CON MAT. DE LA OBRA

Relleno y compactacion de zanajas, pozos o cimientos, con material procedente de la
propia obra extendido y compactacién.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 1,74
MaquINaria .......cceeeeeiiieiireee e 1,41
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 0,50
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiciieen, 3,65
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 3,89
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
332R100 m? Relleno de zanjas con compactacion 95% de cama, laterales y envolvente,
suelos selec classif. obra<2
Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubo colocado, con sue-
los tipo seleccionados de la propia obra o de préstamo, de tamafio maximo 2 cm, inclu-
yendo seleccion de suelos, tendido, humectacion y compactacion al 95% del PM, segln
condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confeccién de juntas, incluyendo las compactaciones posteriores
que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil tedrico.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 1,24
MaquINaria .......cceeeeeriieiiee e 3,14
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 0,04
Suma la partida ........ccceeviieeiniiieeieen, 4,42
Costes indirectos............... 6% 0,27
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 4,69
332R200 m? Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas classif. obra<20cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras tipo suelo adecuado
procedentes de la obra, de tamafio maximo 20 cm, incluyendo seleccién de tierras, tendi-
do, humectacion y compactacion al 95% del PM, segun condiciones de Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confeccion
de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asenta-
mientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil tedrico.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 0,31
MaquiNaria .......cceeeeeriiiiiieee e 0,73
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 0,04
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 1,08
Costes indirectos............... 6% 0,06
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1,15
333.002 m3 TEF}RAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRESTAMO
Terraplén con material tipo seleccionado procedente de préstamo. Segun caracteristi-
cas definidas en Anejo geotécnico
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,35
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 2,61
Materiales ........ooevveeeeieiieeee e 2,24
Suma la partida .......cccceeviieeeeieee e 5,20
Costes indirectos............... 6% 0,31
Redondeo........ccccovvevieeniieiieeicce -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerreerrnennnes 5,50
333U010 m? Relleno drenajes, con grava 20-40 mm
Relleno de material filtrante en drenajes, con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin fines,
incluido tendido y compactacion segun condiciones del Pliego de Prescripciones Técni-
cas, medido sobre perfil teérico
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiii 3,02
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 6,04
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 17,80
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 26,86
Costes indirectos............... 6% 1,61
Redondeo........ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccoccrrerer s 28,47
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PROYECTO MODERNIZACION RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 124 DEL CANAL DE

ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
422.001 m? FI!ELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, CON UN PESO
MINIMO DE 200 G/M2
Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso minimo de 200 g/m2, 100% agu-
jereado por ambas caras, con resistencia a la perforacion 2350 N, incluso perdidas por
recortes y solapes, regularizacion y nivelacion de asientos, totalmente colocado
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,71
Materiales ........ooevveeeeeeieeeiee e 1,77
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 2,48
Costes indirectos............... 6% 0,15
Redondeo.......ccoeeeeiviiieiiieiieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmenrnnanes 2,62
441.001 m2 LAMINA DREN. POLIETILENO ALTA DENSIDAD NODULOS H=9 MM 400
KN/M2
Lamina drenante de polietileno de alta densidad con nédulos de 9 mm de altura, fieltro
de polipropileno, incluso perdidas por recortes y solapes.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiie 5,41
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 11,69
Suma la partida ........ccceeevieiiniiiieieen, 17,11
Costes indirectos............... 6% 1,03
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 18,14
510.001 m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION
Base de zahorra artificial, extendido humectacion y compactacion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 0,80
MaquiNaria ........c.eeeeriiiiiiee e 3,53
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 18,21
Suma la partida ........ccceeviieiiniienciieen, 22,54
Costes indirectos............... 6% 1,35
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrerreerrnennas 23,89
542.003 t MEZCI’.A BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 50/70 D, ARIDO
GRANITICO, SIN BETUN
Mezcla bituminosa en caliente AC16 Surf B 50/70 D, con arido granitico, incluso filler, ex-
tendido i compactado, sin incluir betdn
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 1,58
Maquinaria .......cccceeeeeieeee e 8,04
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 24,29
Suma la partida ........ccceeeecieeeeiine e, 33,91
Costes indirectos............... 6% 2,03
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieeieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coiriemerrrmmnsnnanes 35,94
542.004 t BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
Betun asfaltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 481,13
Costes indirectos............... 6% 28,87
TOTAL PARTIDA........ccirimerrrmenennanes 510,00
542005 m? Riego asfaltico de imprimacion
Riego asfaltico de imprimacion
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 0,61
Costes indirectos............... 6% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccirimerrrmernnnanes 0,65
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
600.001 kg ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS
Acero B 500S en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500 N/mm?, incluso
montaje y colocacion.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 0,18
Maquinaria .......ccccoeeeeeie e 0,02
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,95
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiiee e, 1,15
Costes indirectos............... 6% 0,07
Redondeo.......ccoeeeiiviiiieieeieeeeeeeee -0,02
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmenrnnanes 1,20
610.002 m3 HORMIGON HM-20 EN CAPA DE LIMPIEZA, RELLENO TUBERIAS
Hormigon HM-20 en capa de limpieza, relleno tuberias y cimientos, incluso preparacion
de la base de asiento, colocacién y vibrado.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiieiii 5,34
Maquinaria ........ccccoeeeeeiieee e 3,53
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 62,91
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 71,78
Costes indirectos............... 6% 4,31
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ciriemerrrmennnnanes 76,08
610.003 m3 HORMIGON HA-25 PARA CIMIENTOS Y ENCEPADOS
Hormién HA-25 para cimientos y encepados, icluso colocacion, vibrado y cuado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 21,22
MaquiNaria ........ceeeeiiieiinee e 12,44
Materiales ........oouvueeeeiiiiiiee e 66,90
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieieen, 100,55
Costes indirectos............... 6% 6,03
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccerimrrrrennnnnens 106,60
610.004 m3 HOF{MIG()N,HA-25 PARA ALZADOS, PILAS Y TABLEROS, INCLUSO
COLOCACIO
Hormigon HA-25 para alzado, pilas y tableros, incluso colocacion, vibrado y curado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 19,97
MaquINaria .......cceeeeeiiiieeee e 19,00
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 66,90
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 105,86
Costes indirectos............... 6% 6,35
Redondeo.......ccoeeeeevieeviiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoeriemerrnennnnnaens 112,22
680.001 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS
Encofrado y desencofrado plano en paramentos ocultos.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiil 23,44
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 1,70
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 4,88
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiene e 30,02
Costes indirectos............... 6% 1,80
Redondeo........ccoeeeeeviiieiiieiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......oerimrrrrmnnnnnanes 31,83
680.002 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS
Encofrado y desencofrado plano en paramentos vistos.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 24,82
MaquiNaria ........ceeeeeiiiiiiree e 1,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 8,36
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 34,98
Costes indirectos............... 6% 2,10
Redondeo.......ccooeeeiiiiieeieeiieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coerimerrrmenrnnanes 37,08
681.001 m3 CIMBRA, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, DESMONTAJE Y PREP. BASE
Cimbra, incluso suministro, montaje, desmontaje y preparacion de laa base de asiento.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 48,74
MaquiNaria ........c.eeeeriieiiiiee e 7,12
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 7,57
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiien, 63,44
Costes indirectos............... 6% 3,81
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoerimrrrnennrnnnns 67,26
690.001 m2 IMPERM, PARAMENTOS VERT. Y HORIZ.DE HORMIGON CON EMULSION
BIT.
Impermeabilizacion de paramentos verticales y horizontales, con 1,9 kg/m2 emulsion bitu-
minosa catonica
Manodeobra......ccccceeeieiiiiiiiiiii 7,96
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 0,65
Suma la partida .......cccceeviveieeiine e 8,61
Costes indirectos............... 6% 0,52
Redondeo.......ccoeeeveiiiiiiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coirrmrrermerrnnanes 9,13
710.001 m CERRAMIENTO DE 2,00 M DE MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE
Y CON REFUERZO INTERIOR
Cerramiento de 2,00 m de altura libre de malla galvanizada de simple torsion de 4x4 cm
de abertura libre y con refuerzo inteior de mlla de 2x2 cm de abertura libre y altura total
de 1,0 m del cual se ejecutan 40 cm bajo terreno, con postes tubulares anclados a dado
de hormigén HM-20, totalmente colocada.
Manode obra.....cccccoeeoviiiiiiiiiiiiiiiee 4,61
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 19,67
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 12,26
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieicieen, 36,54
Costes indirectos............... 6% 2,19
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,03
TOTAL PARTIDA.......comrimrrrrennnnnnens 38,76
710.002 ud PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.50 PARA CERRAMIENTO
EXTERIOR, FORMADA POR PERFILES DE ACERO DE 40X
Puerta abatible de dos hojas de 1,50 para cerramiento exterior, formada por perfiles de
acero de 40x40 mm, elaborado en taller ajuste y montaje en obra.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 130,09
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 397,09
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 527,18
Costes indirectos............... 6% 31,63
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccirimerrrmernnnanes 558,81
800.004 ud ARQUETA SERVICIOS, DE 80X80X90 CM, DE HORMIGON HM-20,

INCLUSO TAPA DE
Arqueta servicios, de 80x80x90 cm, de hormigon HM-20, incluso tapa de fundicion y cer-
co metdlico.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 116,15
MaquiNaria ........ceeeeeiiiiiiree e 108,62
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 128,30
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 353,07
Costes indirectos............... 6% 21,18
Redondeo.......ccooeeeiiiiieeieeiieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 374,25
800.022 m CANALIZACION SERVICIOS CON 2 TUBOS DE PE D 63 MM EN FONDO DE
ZANJA, RECUBIERTO CON ARENA
Canalizacion de comunicaciones y/o servicios, incluso relleno de arena y tubos de P.V.C
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 36,89
Costes indirectos............... 6% 2,21
TOTAL PARTIDA......ooccmiernernseriserinenans 39,10
ARQO003 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto béasico. Se describe la actuacién a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuacion por parte de Patrimonio.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 494,80
Costes indirectos............... 6% 29,69
TOTAL PARTIDA......oc o 524,49
ARQO007 jor Visita obra arquedlogo
Visita obra realizado por un arquedlogo.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 222,95
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 31,64
Costes indirectos............... 6% 15,28
TOTAL PARTIDA......occceiernernserssernenans 269,87
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe serd enviado a la direccion de obra.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiiiei 185,55
Costes indirectos............... 6% 11,13
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 196,68
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitira una resolucion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiiee 816,42
Costes indirectos............... 6% 48,99
TOTAL PARTIDA......occoriemnernserisernenans 865,41
ARQO012 ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolé-
gicas durante la el proyecto. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueoldgica basica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual,
emitird una resolucion final.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiii 1.979,20
Costes indirectos............... 6% 118,75
TOTAL PARTIDA..........coerrrreenneeeens 2.097,95
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

AT08008ANC m

Tuberia PE100, o 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacién de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 0,42
Maquinaria .......cccoeeeeeiieee e 0,18
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 2,06
(O] (01T 0,35
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeenn 3,01
Costes indirectos............... 6% 0,18
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 3,19
AT08010ANC m Tuberia PE100, g 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacién de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 0,49
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 0,22
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeee e 2,53
(O] (01T RN 0,42
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeceeeeeen 3,66
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo.......ccoeeeviviiieicieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 3,88
AT08011ANC m Tuberia PE100, o 75 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 75 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacién de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 0,59
Maquinaria ........cccoeeeeiiee e 0,22
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 3,65
(O] (01T 0,61
Suma la partida .......cccceevcieeeeieee e 5,07
Costes indirectos............... 6% 0,30
Redondeo.......ccoeeeveiiiiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 5,37
AT08013ANC m Tuberia PE100, g 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacién de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiii 0,63
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,27
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 3,62
(O] (01T 0,60
Suma la partida ........cccceeeiieeeeieneeenn 5,12
Costes indirectos............... 6% 0,31
Redondeo........ccccocvvevieeniieiieeieee -0,00
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

ATO08014ANC m

CO_GEN

C1_HUM

C5_D3_D4

C5_D3_D5

ud

ud

ud

ud

TOTAL PARTIDA........cciirmreiinnnians 5,43

Tuberia PE100, 90 mm, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacién de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 0,75
MaquiNaria .......cceeeeiiieiiieee e 0,27
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 5,26
(O] [ 1= N 0,87
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 7,15
Costes indirectos............... 6% 0,43
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ernnnnnsnnnnnns 7,58

Curso general sobre la “"Mejora de la eficiencia del regadio y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacioén de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacion de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

(O] [ 1= TN 3.584,98
Costes indirectos............... 6% 215,10
TOTAL PARTIDA..........coeerrrereemeeeens 3.800,08

Curso especifico sobre “"Sensores para la medida del potencial o

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, como localizar el lugar mas representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cémo interpretar
los datos que ofrecen.

(O] (01T 1.879,99
Costes indirectos............... 6% 112,80
TOTAL PARTIDA........ccccovmmrrrreriraneenes 1.992,79

Curso especifico sobre “Implementaciéon de medidas y buenas pract
Curso especifico sobre “Implementacién de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios™".

(O] [ 1= TN 1.879,99
Costes indirectos............... 6% 112,80
TOTAL PARTIDA..........corerrrrerennmeeens 1.992,79

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con

drenaje subsuperficial. Elementos y sensores
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores

(O] [ 1= TN 1.992,78
Costes indirectos............... 6% 119,57
TOTAL PARTIDA..........comerrrreerenneeeens 2.112,35
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Cédigo Ud Descripcion Importe
CA1.01 t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (1501 01) a
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y carton con codigo 15 01 01 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90
TOTAL PARTIDA.......ccrerernennians 15,90
CA1.02 t Coste de entrega residuos de envases de plastico (15 01 02) a instalacion
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de plastico con codigo 15 01 02 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 110,00
Costes indirectos............... 6% 6,60
TOTAL PARTIDA.......ccorererrnnnans 116,60
CA1.03 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacién
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de madera con codigo 15 01 03 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeeee e 35,00
Costes indirectos............... 6% 2,10
TOTAL PARTIDA.......coorerereinnians 37,10
CA1.04 t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén con codigo 17 01 01 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 25,00
Costes indirectos............... 6% 1,50
TOTAL PARTIDA......occrererennnians 26,50
CA1.05 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cddigo 17 04 05 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90
TOTAL PARTIDA......oc o 15,90
CA1.06 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalacién

de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con cédigo 17 03 02 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 150,00
Costes indirectos............... 6% 9,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 159,00
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CA1.07 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 40,00
Costes indirectos............... 6% 2,40
TOTAL PARTIDA......occcrerereenninns 42,40
CA1.08 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisiéon 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 120,00
Costes indirectos............... 6% 7,20
TOTAL PARTIDA.......coorerereennans 127,20
CA1.09 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con c6digo 17 01 07 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00
TOTAL PARTIDA.......coorerereennans 53,00
CA1.10 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE. Recogida mensual, segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 42,35
Costes indirectos............... 6% 2,54
TOTAL PARTIDA......occrererrnnnnes 44,89
CAJAAV0O1 ud Cajanido para aves
Suministro e instalacion de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificacién ecoldgica e incremento de recursos no troficos para la
fauna
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 16,99
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 28,65
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicieen, 45,64
Costes indirectos............... 6% 2,74
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occceiernernserisennenans 48,38
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unidn Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gréfico del cartel y una la-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 227,62
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiiie e 79,15
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 855,16
Suma la partida ........ccceevieiiniieieieen, 1.161,93
Costes indirectos............... 6% 69,72
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......errcerereeernnnees 1.231,66
CECO1 ud Cambio/entrega contenedor 10 km
Cambio/entrega contenedor 10 km.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 42,88
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieiieen, 42,88
Costes indirectos............... 6% 2,57
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......rrcereeeerrnnnees 45,45
CG3T998 m SUMINISTF{Q Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA
TRANSMISION DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS R
Suministro y montaje de cable ULP categoria 6 para transmision de datos para red ET-
HERNET y MODBUS RTU. Totalmente montado e instalado. Incluye pequefo material y
conexiones
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 1,98
Costes indirectos............... 6% 0,12
TOTAL PARTIDA........cereececrernees 2,10
Cc0O16012 ud Codo PVC 452<a<=902 o 400 mm, colocado.
Codo PVC 45°<a<=90° g 400 mm, colocado.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 14,38
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 423,00
Costes indirectos............... 6% 26,24
TOTAL PARTIDA.......rrcereeecerennees 463,62
CO16014 ud Codo PVC 45%<a<=902 g 630 mm, colocado.
Codo PVC 45%<a<=90? g 630 mm, colocado.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 14,38
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 1.456,00
Costes indirectos............... 6% 88,22
TOTAL PARTIDA........ereccecreenees 1.558,60
C016018 ud Té PVC derivacion g 200 mm, colocada
Té PVC derivacion g 200 mm, colocada
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 8,59
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 86,00
Costes indirectos............... 6% 5,68
TOTAL PARTIDA.......erecereemcernnnnnes 100,27
C016020 ud Té PVC derivacion g 315 mm, colocada
Té PVC derivacion @ 315 mm, colocada
Manodeobra.......cccceeeeeiiiiiiiiii 14,38
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 350,77
Costes indirectos............... 6% 21,91
TOTAL PARTIDA ... 387,06
C016022 ud Té PVC derivacion g 400 mm, colocada

Té PVC derivacion @ 400 mm, colocada

Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 14,38
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1.210,00
Costes indirectos............... 6% 73,46
TOTAL PARTIDA..........coererreenmeeeens 1.297,84
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
C016024 ud Té PVC derivacion g 500 mm, colocada
Té PVC derivaciéon g 500 mm, colocada
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiee 14,38
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 1.455,00
Costes indirectos............... 6% 88,16
TOTAL PARTIDA.......oocccrrererrnennas 1.557,54
C016025 ud Té PVC derivacion g 630 mm, colocada
Té PVC derivacion @ 630 mm, colocada
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 14,38
Materiales ........oovvveeeeeeeieeee e 2.180,77
Costes indirectos............... 6% 131,71
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrenennnes 2.326,86
DRE1013 m Dren-colector con tuberia de PVC o 160, terreno compacto
Dren-colector con tuberia de PVC g 160, terreno compacto
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieie 5,04
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiireee e 2,23
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieeeeeeee e 13,21
Suma la partida ........ccceeeviieeiniieieiien, 20,48
Costes indirectos............... 6% 1,23
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 21,72
E4E24514 m?2 Pared estructural de acabado visto, de 15 cm de espesor, de bloque de
mortero de cemento agujereado
Pared estructural de acabado visto, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero de ce-
mento agujereado, R-6, de 400x200x150 mm, categoria | segun norma UNE-EN 771-3,
colocado con mortero de cemento CEM I, de dosificacién 1:4 (10 N/mm2), con aditivo in-
cluso aire/plastificante y con una resistencia a compresion de la pared de 3 N/mm2
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 19,00
Materiales ........oovvveeeeieiieieee e 10,86
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiine e 29,86
Costes indirectos............... 6% 1,79
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 31,65
E5ZJ2ADP m Canal rect.planxa Cu g=0,6mm,desenv.=45cm,col.
Canal exterior de secci6 rectangular de planxa de coure de 0,6 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col-locada amb peces especials i connectada al baixant
Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiie 14,13
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 44,89
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeeen 59,02
Costes indirectos............... 6% 3,54
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiieiieeieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 62,56
E635E226 m?2 Facana+elements vert.,amb panell sandv.2 p.ac.
prelacat+poliureta,g=60mm,ext.micronervada,int.llisa,
Fachada con disposicion de los elementos vertical, con panel sandwich con dos plan-
chas de acero prelacado y aislamiento de poliuretano con un grosor total de 60 mm,
con la cara exterior micronervada y la cara interior lisa, color estandar, diferente del blan-
co, grosor de las planchas (ext/int) 0,6/0,5 mm, junta longitudinal machihembrado y siste-
ma de fijacion oculta, para fachadas, colocado
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 8,42
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 25,01
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiiee e, 33,42
Costes indirectos............... 6% 2,01

Pagina 12



PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)
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Cédigo Ud Descripcion Importe
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 35,44
E635E227 m2 Fachada y cubierta con disposicion de los elementos vertical, con placas
de policarbonato celular de
Fachada y cubierta con disposicion de los elementos vertical, con placas de policarbona-
to celular de 8 mm de espesor y 4 paredes, de 600 mm y tratamiento para la absorcion
de la radiacion ultravioleta en las dos caras y juntas de estanqueidad, por en fachadas y
cubiertas, colocado. Incluye piezas especiales de coronacién de cumbrera y remates la-
terales de cubierta
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieiee 62,55
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 30,13
Suma la partida ........ccceeeviiieiiniieeeen, 92,68
Costes indirectos............... 6% 5,56
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 98,24
EABG7A62 ud Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente,
para un hueco de obra de 80x
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco
de obra de 80x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm
de espesor y premarco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 5,59
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 150,29
Suma la partida ........ccceevviveiiniiiiiien, 155,88
Costes indirectos............... 6% 9,35
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocoeieriernsernseninenans 165,23
EARBUO10 m?2 Porta enrot.fulla cega perf.planxa,acer pint.forn,col.mort.1:4
Puerta enrollable con hoja microperforada de perfiles articulados de plancha de acero
galvanizado pintado al horno, compensada con muelles helicoidales de acero, con gui-
as laterales y cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 25,25
Materiales ........oovvveeeeeeeiiee e 151,10
Suma la partida .......cccceeeviieeeeiiee e, 176,34
Costes indirectos............... 6% 10,58
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 186,93
G1CM0010 ud COMPUERTA MURAL
Compuerta plana deslizante estanca de 4 caras, con estanqueidad simple en un unico
sentido a favor de la corriente meduante junta de neopreno tipo nota musical para carga
de hasta 1,8 MCA. Acondicionamiento manual mediante volante reductor, eje de acindi-
cionamiento a 1,5 m de la solera dimensiones 0,8x0,8 m.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 595,26
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 3.367,00
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 3.962,26
Costes indirectos............... 6% 237,74
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 4.200,00
G222RN02 m3 Excavacion de terreno no clasificado en zanjas para tuberias, con medios

mecanicos, incluidas parte

Excavacién de terreno no clasificado en zanjas para tuberias, con medios mecanicos, in-
cluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al verte-
dero, romeria o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 0,82
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 2,38
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 3,20
Costes indirectos............... 6% 0,19
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 3,38
G22LR200 m3 Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamafio maximo 20 cm, incluyendo seleccion de tierras, tendido,
humectacion y compactacion al 95% del PM, segun condiciones de Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confeccién de
juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamien-
tos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil tedrico.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieee 0,33
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiie e 0,76
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 0,04
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieien, 1,13
Costes indirectos............... 6% 0,07
Redondeo.......ccoeeeeevieiviieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 1,20
G440U010 kg Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
plancha, con una capa de imprimaci
Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, con una ca-
pa de imprimacion antioxidante y pintado con una capa intermedia y dos capas de aca-
bado, segln condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, colocado en obra, inclui-
do elementos de fijacion y soldaduras
Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 0,89
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 0,42
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 2,17
Suma la partida .......cccceeviieeeeciee e 3,48
Costes indirectos............... 6% 0,21
Redondeo........ccoieeeiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 3,70
G44RX130 kg Acer S275JR per a elements de caldereria per a exterior,galvanitzada en
calent, embridada o soldada
Acero S275JR para elementos de caldereria para exterior, galvanizada en caliente, em-
bridada o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o ¢ segin UNE-EN
25817, con una calificacién de las soldaduras 1, 2 0 3 segun UNE 14011, incluido parte
proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerito o EPDM, torni-
llos, hembras y arandelas zincadas bicromatadas y engrasados con pasta a base de co-
bre tipo molycote 7439 de Kraft o equivalente, dimensionada segin awwa C208-83, in-
cluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
cion, completamente instalada y probada
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 1,17
MaquINaria .......cceeeeeiiieeeee e 0,25
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 3,45
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicien, 4,88
Costes indirectos............... 6% 0,29
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrreremrrnennas 5,17
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G773R015 m?

G7B1R040 m?2

GCQ900013 m?

GD7JLT86 m

GDQ900010 ud

Lamina de PEAD de 1,5 mm de espesor para reparaciones puntuales en
balsas

Lamina de PEAD de 1,5 mm de espesor para reparaciones puntuales en balsas, tipo
GSE o equivalente, con las uniones por termofusion con doble cordén de soldadura, in-
cluido parte proporcional de pérdidas por solapes y uniones en las obras de fabrica y pa-
ses de tuberias realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de
acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arandelas
de acero inoxidable, juntas de sellado con masilla de poliuretano monocomponente, tipo
Sikaflex 11 fc de Sika o equivalente y todos los materiales por su colocacion, completa-
mente instalada y probada, todo segun la normativa vigente

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e
Materiales .......oooeveveeeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
Suma la partida ........ccceeeviiieiiniieeeen,
Costes indirectos............... 6%
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee

TOTAL PARTIDA........ccoireririinnnians

Fieltro geotextil con un peso minimo de 250 g/m2, para reparaciones
puntuales en balsas.

Fieltro geotextil no tejido de polipropileno para balsas para reparaciones puntuales, con
un peso minimo de 250 g/m2, 100% agujereado por ambas caras, con resistencia a la
perforacion igual o superior a 2900 N, incluido pérdidas por recortes y solapes, regulari-
zacién y nivelacion de superficie de asentamiento, totalmente colocado

Mano de obra......ccccooeeveiiiiiiiiiie
Materiales ........ooeeveeeeieeieeeee e

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieee,
Costes indirectos............... 6%
|2 {=T0 (o] 010 [0 T

TOTAL PARTIDA.......corirerecanans

Tramex para realizar elementos varios
Tramex para realizar elementos varios formada por pletinas de acero galvanizado de es-
pesor 2 mm en cuadricula de 30x30 mm y altura 30 mm

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeeecvee e
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e

Suma la partida .......cccoeeerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans

Colector con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa
corrugada, de polietileno

Colector con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de
polietileno HDPE, tipo B, area aplicacion U, de diametro nominal exterior 400 mm, de ridi-
dez anular SN 8 kN/m2, segin norma UNE-EN 13476- 3, union de manguitos, con grado
de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales .......ocoeveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceeviveiiniieieieen,
Costes indirectos............... 6%

Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns

Compuerta modular de caudal constante para 870 I/s fraccionable en
multiplos de 50 I/s, para una var

Compuerta modular de caudal constante para 870 I/s fraccionable en miltiplos de 50
I/s, para una variacion de nivel de 15cm. Totalmente instalado y probado.

12,17
14,97

27,15

1,63
-0,01

28,77
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 290,34
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 148,48
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 10.881,93
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 11.320,75
Costes indirectos............... 6% 679,25
Redondeo.......ccoeeeiiviiiieieeieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 12.000,00

GDQ900011 ud Integraciéon en Centro de Control de la ampliaciéon de la toma 10,0.

GDQ900012 ud

GDQ9X08

GDQ9XA13

ud

ud

Integracion en Centro de Control de la ampliaciéon de la toma 10,0. Totalmente termina-
da. Incluido automatizacion de las almenaras, sistema de alimentacion electica fotovoltai-
ca, armario de control y mando local, programacién e integracion en el Centro de Con-
trol para sistema remoto. Segun indicaciones de Canal de Aragén y Catalufia.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiee 2.431,35
Maquinaria ........coceeecveeinieee e 2.042,64
Materiales ........oovvveeeeeeieeeiee e 35.148,66
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneeen, 39.622,65
Costes indirectos............... 6% 2.377,36
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrerernnenens 42.000,01

Redaccion de proyecto constructivo toma
Redaccion de proyecto constructivo toma

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 2.358,50
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieieen, 2.358,50
Costes indirectos............... 6% 141,51
Redondeo........ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......erernnnnnsnnnnnns 2.500,01

Arqueta prefab. horm. armado 2,0x1,0x1,0 m. para hidrante hztal

Arqueta prefabricada de hormigén para hidrante horizontal de 2,0x1,0x1,0 m de dimen-
siones interiores con pata de elefante con tapa de chapa galvanizada que incluye mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastico ti-
po Sérs y tornillos, barra de soporte desmontavle sobre dos soportes fijados a la arque-
ta de 80x40x2 mm, 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliego
triangular longitudinal para refuerzo estructural, zona de union de las puertas con 3 plie-
gos de refuerzo y encalze, union con el marco con dos bisagras 100x60 estandard y 6 re-
maches de aluminio para cada puerta y 1 maneta abatible para cada puerta de 100x30
estandard, bisagra i cadena, instalada sobre solera de hormigén HA-25 de 0,20 m de es-
pesor y malla electrosoldada doble @10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo sobre base
de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad incluye excavacion, carga y transporte
a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y
transporte de la arqueta, asi como la puesta en obra, todo segun planos.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcmeeenieeee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e

Suma la partida .......cccceeeeerieeniieieee,
Costes indirectos............... 6%

|2 {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens

Caseta prefab. form. armat 2.5x1x1.95 m. per a hidrant

Caseta prefabricada de hormigdn armado para hidrantes de agrupacion de 2.5x1x1.95
de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensio-
nes 1,17x1,90 my cierre con llave, ventilaciones, instalada sobre solera de hormigén
HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble @10 cada 20 cm de ace-
ro B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad inclu-
ye excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y
desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, asi como puesta en obra, segln
Planos.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii

96,65
22,28
595,81

714,74

42,88
-0,52

757,10

124,34
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 48,71
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 966,37
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieee e, 1.139,41
Costes indirectos............... 6% 68,36
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiiieieeeieeeee -0,56
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerrenanens 1.207,21

GDQ9XA14 ud Caseta prefab. form. armat 2.0x1x1.95 m. per a hidrant

GDQ9XB14 m

GDQ9XB16 m

Caseta prefabricada de hormigén armado para hidrantes de agrupacion de 2x1x1.95 de
dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones
1,17x1,90 my cierre con llave, ventilaciones, instalada sobre solera de hormigon HA -25
de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble @10 cada 20 cm de acero
B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad incluye
excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y de-
sencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, asi como puesta en obra, segun Pla-
nos.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeeecveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieeen,
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccorererenaeans 1.

Suplemento para recrecido de la base de cimentacion para arqueta
prefabricada de hormigén 2*2

Suplemento para recrecido de la base de cimentacion por arqueta prefabricada de hormi-
go6n armado para seccionamientos tipo 1 de 2,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores
ejecutado in situ con muro de hormigdn armado HA-25 de 25 cm de espesor con armadu-
ra @12 cada 15 cm de acero B-500-S en ambas caras y en ambas direcciones, inclent
pp de juntas de estanqueidad todo segun planos.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

079,82

Suma la partida .......cccceeeerieeniieieeen, 1.
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccririrenanans 1.

Suplemento por recrecido de la base de cimentacion para arqueta
prefabricada de hormigoén 2.5*2

Suplemento para recrecido de la base de cimentacion por arqueta prefabricada de hormi-
go6n armado para seccionamientos tipo 1 de 2,50x2,00x2,00 m de dimensiones interiores
ejecutado in situ con muro de hormigdn armado HA-25 de 25 cm de espesor con armadu-
ra @12 cada 15 cm de acero B-500-S en ambas caras y en ambas direcciones, inclent
pp de juntas de estanqueidad todo segun planos.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........ccceeecveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e

64,79
-3,55

141,06

637,79
103,66
461,40

202,85

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneee, 1.
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 810 [T o T

TOTAL PARTIDA.......corerirecaeans 1.

72,17
-3,95

271,07
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

GDQ9XI11

GDQ9XI14

ud

ud

Arqueta prefab. horm. armado 1,5x1,0x1,0 m. para hidrante hztal

Arqueta prefabricada de hormigén para hidrante horizontal de 1,5x1,0x1,0 m de dimen-
siones interiores con pata de elefante con tapa de chapa galvanizada que incluye mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastico ti-
po Sé6rs i tornillos, barra de soporte desmontavle sobre dos soportes fijados a la arqueta
de 80x40x2 mm, 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliego trian-
gular longitudinal para refuerzo estructural, zona de union de las puertas con 3 pliegos
de refuerzo y encalze, uniéon con el marco con 2 bisagras 100x60 estandard y 6 rema-
ches de aluminio para cada puerta y 1 maneta abatible para cada puerta de 100x30 es-
tandard, bisagra y cadena, instalada sobre solera de hormigon HA-25 de 0,20 m de espe-
sor y malla electrosoldada doble @10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo sobre base
de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad incluye excavacion, carga y transporte
a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y
transporte de la arqueta, asi como la puesta en obra, todo segun planos.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiieee e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieie,
Costes indirectos............... 6%

Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns

Arqueta prefabricada de hormigén armado para seccionamientos tipo 1 de
2,00x2,00x2,00 m

Arqueta prefabricada de hormigbn armado para seccionamientos tipo 1 de
2,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y do-
ble rejilla de ventilacién de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera
de hormigén HA- 25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble @10 cada
20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. La uni-
dad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras con hormigéon HM-20, excava-
cién, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desenco-
frado, relleno, carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra.

El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye:

- Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plas-
tica tipo Sérs y tornillos.

- Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
- 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de grosor con tres pliegues triangulares longitu-
dinales para refuerzo estructural. Zona de union de las puertas con 3 pliegues de refuer-
zo y atasque. Unidn con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches de cabe-
za de aluminio para cada puerta.

- 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estandard, frontissa i cadenat.

Todo segun Planos.

Mano de obra......cccccoeeiicieei e
Maquinaria ........coceeeecveeinieee e

Materiales ........ooevveeeeeeiiiceee e 1.

92,66
19,11
466,27

578,04

34,68
-0,46

612,26

169,70
119,37
864,94

154,01

Suma la partida .......ccceeeerieenieneee, 2.

Costes indirectos............... 6%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccririrenaeans 2.

129,24
-1,39

281,86
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe

GDQ9XI16 ud Arqueta prefabricada de hormigén armado para seccionamientos tipo 2

con anclaje del conjunto, de 2,5

Arqueta prefabricada de hormigén armado para seccionamientos tipo 2 con anclaje del
conjunto, de 2,50x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos
gateras y doble rejilla de ventilacién de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada so-
bre solera de hormigén HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble
@10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espe-
sor. La unidad incluye macizos de anclaje en la entrada y salida de 30 cm y ancho de la
arqueta de fomigdn HA-25 armado con @10 cada 20 cm solidario con la base, excava-
cion, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofra-
do, relleno, carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra.

El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye:

- Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plasti-
ca tipo Sérs y tornillos..

- Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
- 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de grosor con tres pliegues triangulares longitudi-
nales para refuerzo estructural. Zona de union de las puertas con 3 pliegues de refuerzo 'y
atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches de cabeza de
aluminio para cada puerta..

- 1manivela abatible para cada puerta de 100x30 estandar, bisagra y candado.

Todo segun Planos.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 315,37
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 146,23
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 2.424,71
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiine e 2.886,31
Costes indirectos............... 6% 173,18
Redondeo........cccoovvevieiniieiieeiceee -2,93
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 3.056,56

GDQ9XI17 ud Arqueta prefabricada de hormigén armado para seccionamientos tipo 2

con anclaje del conjunto, de 3,0

Arqueta prefabricada de hormigén armado para seccionamientos tipo 2 con anclaje del
conjunto, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos
gateras y doble rejilla de ventilacién de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada so-
bre solera de hormigén HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble
@10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espe-
sor. La unidad incluye macizos de anclaje en la entrada y salida de 30 cm y ancho de la
arqueta de hormigén HA-25 armado con @10 cada 20 cm solidario con la base, excava-
cion, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofra-
do, relleno, carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra.

El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye:

- Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plasti-
ca tipo Sérs y tornillos.

- 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
- 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitu-
dinales para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas con 3 pliegues de refuerzo
y atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta.

- 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estandar, bisagra y candadot.

Todo segun Planos.s.

Manode obra.......cccoeeeeiiiiiiiiiiii 343,87
Maquinaria .......cccoeeeeeieeee e 167,74
Materiales ........ooevveeeeieeeeeeee e 2.739,59
Suma la partida .......ccccceeeiiveeeiieeeeen 3.251,20
Costes indirectos............... 6% 195,07
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieeieeeeeee -3,28
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 3.442,99
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

GDQ9XI18

GDQ9XP11

GFB1R611

GFB1R612

ud

ud

m

m

Arqueta prefabricada de hormigon armado por desagiie de 1,0x1,0x1,0 m
Arqueta prefabricada de hormigén armado por desaglie de 1,0x1,0x1,0 m de dimensio-
nes interiores con pata de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventilacion de
50x20 cm instalada sobre solera de hormigén HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla
electrosoldada doble @10 cada 20 cm de acero B-500-S y con tapa de chapa galvaniza-
da. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. La unidad incluye hormigona-
do en segunda fase Unicamente de la gatera de entrada, incluyendo macizo para codo
de 45° con hormigén HM-20, encachado de piedra a la salida, excavacion, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado , relleno con
material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra.
No se incluye el hormigonado de macizo de hormigon en la derivacion.

El conjunto de la tapa de chapa galvanitzada incluye:

- Marco de chapa galvanizada de 2 mm de gruisofijado a la arquetacon tacos fixat a I'ar-
queta amb tacs de plastico tipo S6rsy tornillos.

- Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
- 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de grosor con un pliegue triangular longitudi-
nal para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y
encage. Union con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta.

- 1 tirador abatible para cada puerta de 100x30 estandar, bisagra y cadena.

Todo segun Planos.

Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiiee
Maquinaria ........ccceeeeevee e
Materiales ........ooevveeeeiieieieee e

Suma la partida .......cccoeeeeiieeniieieee,
Costes indirectos............... 6%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......corirerenanans

Arqueta de hormigén en masa para toma parcelaria o ventosa sin fondo,

de 0,60x0,60x0,70

Arqueta de hormigbn en masa para toma parcelaria o ventosa sin fondo, de
0,60x0,60x0,70 metros de dimensiones interiores con 1 gatera, colocado sobre base de
gravas y relleno con éstas en el interior para soporte valvuleria, con tapa en acero galva-
nizado 2 mm espesor con reja de ventilacion, manivela, doble bisagra y cierre con cande-
nato. Incluye excavacion, relleno, carga, transporte y colocacién en obra, todo ello segun
planos.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen,
Costes indirectos............... 6%
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeee

TOTAL PARTIDA........cciireriiriininnians

Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unién termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
110 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Manodeobra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiiiel
Maquinaria ........ccceeeeveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 10 bar, unién termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
125 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

[V F=TaToXe [Yo] o] =

86,61
46,30
390,76

523,66

31,42
-0,41

554,67

25,79
11,98
127,99

165,75

9,95
0,01

175,71

0,98
0,40
5,82
1,12
0,50
8,82

1,05
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PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 0,44
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 8,28
(O] (01T 1,52
Costes indirectos............... 6% 0,68
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrcnennanes 11,97
GFB1R614 m Tub PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 10 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
140 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 1,19
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 0,51
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 8,89
(O] [ 1= TN 1,64
Costes indirectos............... 6% 0,73
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennns 12,96
GFB1R616 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 10 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
160 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 1,40
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,58
Materiales ........ooevveeeeeeiieiieee e 11,78
(O] (01T RN 2,14
Costes indirectos............... 6% 0,95
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrnennanes 16,85
GFB1R618 m Tub PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 10 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
180 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 1,61
MaquiNaria ........c.eeeeiiiiiiiee e 0,69
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 14,21
(O] [ 1= TN 2,56
Costes indirectos............... 6% 1,14
TOTAL PARTIDA.......cocrrereeerrnennas 20,21
GFB1R620 m Tub PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 10 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
200 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1,82
Maquinaria .......ccccoeeeeiie e 0,80
Materiales ........oovvveeeeeeieeeiee e 20,58
(O] (01T 3,60
Costes indirectos............... 6% 1,61
TOTAL PARTIDA.......coicrrereaerrnennns 28,41
GFB1R624 m Tub PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 10 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
250 mm para PN 10, bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieiee 3,57
MaquiNaria ........ceeeeriieiinee e 1,24
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 28,20
(O] [ 1= TN 512
Costes indirectos............... 6% 2,29
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 40,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
GFB1R710 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
110 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 1,17
MaquINaria .......cceeeeeiiieiiee e 0,40
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 8,18
(O] [ 1= N 1,52
Costes indirectos............... 6% 0,68
TOTAL PARTIDA.......coicreerersnennas 11,95
GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 12,5 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
110 mm para PN 12,5, bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Manodeobra.......ccccoeeiiiiiiiiiiiii 1,06
Maquinaria ........cccoeeeeeiee e 0,40
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 8,65
(O] (01T 1,57
Suma la partida .......cccceeecieeeeieeeeen 11,68
Costes indirectos............... 6% 0,70
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiieeiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coirimrrrrmeresnanes 12,38
GFB1R712 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 12,5 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
125 mm para PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 1,13
MaquiNaria ........ceeeeviieiiiee e 0,44
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 10,91
(O] [ 1= TN 1,94
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieeeien, 14,42
Costes indirectos............... 6% 0,86
Redondeo.......ccoeeeeeeieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 15,28
GFB1R714 m Tub PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 12,5 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
140 mm para PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Manodeobra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiie 1,28
Maquinaria .......ccccoeeeeeiieee e 0,51
Materiales ........ooevveeeeeeeieeee e 13,50
(O] (01T 2,37
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 17,66
Costes indirectos............... 6% 1,06
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coirimerermernnnanes 18,72
GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 12,5 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
160 mm para una presién de PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluso parte pro-
porcional de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la
zanja y probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 1,51
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 0,58
Materiales ........ooeeveeeeeeieeeieee e 14,00
(O] (01T 2,50
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiiee e, 18,59
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Costes indirectos............... 6% 1,12
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 19,71

GFB1R720 m Tub PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 12,5 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
200 mm para una presion de PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluso parte pro-
porcional de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la
zanja y probado.

Manodeobra.......cccooeeviiiiiiiiiiiii 1,97
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 0,80
Materiales ........ooevveeeeeeeieeieee e 27,14
(O] (01T RN 1,50
Suma la partida ........ccceevcieieeieee e 31,41
Costes indirectos............... 6% 1,88
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerrennnens 33,29

GFB1R725 m Tub PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 12,5 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
250 mm para PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 3,86
MaquINaria ........ceeeeeriiiiieeee e 1,24
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 41,77
(O] [ 1= N 7,27
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 54,13
Costes indirectos............... 6% 3,25
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 57,39

GFB1R750 m Tub PEAD, PE-100, DN 500 mm, PN 16 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
500 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiie 10,19
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 2,80
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeeee e 165,75
(O] (01T RN 27,70
Costes indirectos............... 6% 12,39
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrererananens 218,83

GG22U030 m  Tub corrugat plastic DN63mm, lliure
d'halogens,impacte=2J,resist.compress.=1250N, fons rasa
Tubo flexible corrugado plastico de diametro nominal exterior 63 mm, libre de halégenos
con grado 7 de resistencia al choque, tipo FFKUM-HO de Rehau o equivalente, incluido
transporte a obra, montaje en el fondo de zanja y material auxiliar y de fijacién necesario

Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiieiii 4,76
Materiales ........ooveveeeeeeiieieee e 2,98
Suma la partida ........ccceeviieeeeieee e, 7,74
Costes indirectos............... 6% 0,46
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiieeeiieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 8,20

GG31T174 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2, Cca-s1b,d1,al, col.tub
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensién asignada, con designacion RZ1-K
(AS+), unipolar, de seccion 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emision humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en tubo
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 2,24
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 2,65
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieee e, 4,89
Costes indirectos............... 6% 0,29
Redondeo.......ccoeeeieviiiiiiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oc o 5,18
GG31T1A6 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensién asignada, con designacion RZ1-K
(AS+), unipolar, de seccion 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emision humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiieiii 2,33
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 7,09
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieneeeen 9,41
Costes indirectos............... 6% 0,56
Redondeo........ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 9,98
GG31T1F4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x185mm2, Cca-s1b,d1,al, col.tub
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensioén asignada, con designacion RZ1-K
(AS+), unipolar, de seccién 1 x 185 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emision humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en tubo
Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 6,04
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 24,04
Suma la partida .......cccoeveerienniieieeen, 30,08
Costes indirectos............... 6% 1,80
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occrerere s 31,88
GG31T236 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x2,5mm2, Cca-s1b,d1,al, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensioén asignada, con designacion RZ1-K
(AS+), bipolar, de seccién 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emision humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja
Mano deobra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 0,54
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,53
Suma la partida .......cccceeeviieeeecine e 2,07
Costes indirectos............... 6% 0,12
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiieieiiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 2,19
GG31T616 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensioén asignada, con designacion RZ1-K
(AS+), pentapolar, de seccién 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con ba-
ja emisiéon humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja
Manodeobra.......cccceeeeeiiiiiiiiii 0,89
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 1,22
Suma la partida .......ccccceeeiiveeeiieeeeen 2,12
Costes indirectos............... 6% 0,13
Redondeo.......ccoeeeveviiiiiiieiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 2,24
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GG31T656 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensidn asignada, con designacion RZ1-K
(AS+), pentapolar, de seccién 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con ba-
ja emisiéon humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 1,43
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 6,18
Suma la partida .......cccceevciieeeieneeeen 7,61
Costes indirectos............... 6% 0,46
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieeieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......c o 8,07
GG31V1iG4 m Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x240mm2, Cca-s1b,d1,a1, col.tub
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tension asignada, con designacién SZ1-K
(AS+), unipolar, de seccién 1 x 240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emision humos, con una clase de reaccion al fuego Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN
50575, colocado en tubo
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 6,71
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 30,37
Suma la partida .......cccceeecieeeeieeeeen 37,07
Costes indirectos............... 6% 2,22
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 39,30
GG3809T2 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de cobre desnudo, unipolar de seccion 1x35 mm2, montado superficialmente
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiieiiiiee 5,46
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1,94
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieien, 7,40
Costes indirectos............... 6% 0,44
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......ocooeiernernsersserinenans 7,83
GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de seccié nominal per a conduccio de
posta a terra soterrada
Conductor de cobre desnudo, unipolar de secciéon 1x35 mm2, montado superficialmen-
te. Incluye piquetas de 2 m hincada
Mano deobra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 13,19
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 4,37
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeeen 17,56
Costes indirectos............... 6% 1,05
Redondeo.......ccoeeeviviiiieiieiieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occirerereeanians 18,61
GG3T997 m CABLE COMUNICACIONES RS485 BALSA DE PLA Y EB3
Cable de datos apantallado RS-485 de 2 conductores, 1 par, 0,2 mm2, 24 AWG, long.
152m, @ ext. 5.9mm, funda.
Materiales ........ooouuueeeiiiiiiee e 7,54
Costes indirectos............... 6% 0,45
TOTAL PARTIDA......oocceiemnernseriserinenans 7,99
GG3T999 m  SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBULAB DE CONDUCTOR
RC4V-KV500 4G 1, PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL, IN
Suministro e instalacién en tubular de conductor RC4V-KV500 4g 1, para instrumenta-
cion y control, incluyendo parte proporcional de regletas de conexién y accesorios de
montaje. Totalmente instalado segun prescripciones del pliego de condiciones
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 5,94
Costes indirectos............... 6% 0,36
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 6,30
GRIO1 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 12,55
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e, 12,55
Costes indirectos............... 6% 0,75
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieeiieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 13,30
GRMO1 m? Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizaciéon. Realizado todo ello
por medios manuales.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 25,09
Suma la partida .......cccceeviieieeiiee e, 25,09
Costes indirectos............... 6% 1,51
Redondeo........cccocvvevieiniiiiieeieeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 26,60
GS1BR030 ud Ventosa amb brides DN 100; 1,6 Mpa, munt.s/canonada.
Suministro e instalacion de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa, montada sobre tuberia compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y valvula
conlleva con bridas, con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimien-
to minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50
totalmente revestida con EPDM, torniller de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 48,88
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 790,71
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieieiieen, 839,59
Costes indirectos............... 6% 50,38
Redondeo.......ccoeeeeeveevviieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 889,97
GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tuberia
Suministro e instalacion de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN
1,6 Mpa, montada sobre tuberia compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y valvula
de compuerta con bridas, con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revesti-
miento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 79,40
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 75,99
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 2.453,69
Suma la partida .......cccoeeeeiienniieieee, 2.609,08
Costes indirectos............... 6% 156,54
Redondeo........cccoovvevieiniieiieeiece -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicerrerrceerrneennes 2.765,61
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GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carret elev.
Suministro e instalacién de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN
1,6 Mpa, montada sobre carrito elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y
valvula conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente con volante, cuerpo y tapa en
fundicién ductil GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminacién en frio, cierre elastico con
lenteja guiada de fundicién GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912
de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrito de acero brida-brida de longi-
tud variable con revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.
Manodeobra.......cccceeeiiiiiiiiiiiii 50,49
Materiales ........ooveveeeeeeiieieee e 936,04
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieeen, 986,53
Costes indirectos............... 6% 59,19
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 1.045,72
GS1BRR20 ud Ventosaroscada 2 ’; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev.
Suministro e instalacién de conjunto ventosa roscada 2°"; PN 1,6 Mpa montada sobre ca-
rrito elevador compuesto por ventosa trifuncional roscada, valvula de esfera roscada me-
talica y carrito de acero doble rosca de longitud variable con revestimiento minimo con
pintura epoxi de 150 micras , con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, completamente instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 25,25
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 319,23
Suma la partida ........ccceeviieiiniiiecen, 344,48
Costes indirectos............... 6% 20,67
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 365,15
GS1FX100 ud Conjunto desagiie enterrado tipo 1 DN 100
Conjunto desague enterrado tipo 1 de DN 100 compuesto por valvula de compuerta con
bridas DN 100 mm; PN 16 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50,
revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundi-
cion GGG 50 totalmente revestida de EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, tuberia de polietileno DN 110 conexién con valvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 43,14
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 0,40
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 77,93
(O] [ 1= TN 1,57
Costes indirectos............... 6% 7,38
TOTAL PARTIDA.......oocrrereeerrnennas 130,42
GS1FX110 ud Conjunto desagiie enterrado tipo 1 DN 50

Conjunto desagle enterrado tipo 1 de DN 50 compuesto por valvula de compuerta con
bridas DN 50 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién dictil GGG 50, re-
vestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion
GGG con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo,
con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tuberia de polietileno DN 63
conexion con valvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado .

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeecveeinieec e
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieee,
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 010 [T o T

21,70
0,45
55,32
0,12

77,59

4,66
-0,01
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 82,24
GS1FX130 ud Conjunto desagiie enterrado tipo 1 DN 80
Conjunto desague enterrado tipo 1 de DN 80 compuesto por valvula de compuerta con
bridas DN 80 mm; PN 16 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, re-
vestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundi-
cion GGG 50 totalmente revestida de EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, tuberia de polietileno DN 90 conexion con valvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 34,83
MaquINaria .......cceeeeiiiiiieee e 0,40
Materiales ........ooouueeeeeiiiiieee e 79,37
(O] [ 1= TN 1,52
Costes indirectos............... 6% 6,97
TOTAL PARTIDA.......ccccrrererrnennns 123,09
GS1GR300 ud Seccionamiento DN 300 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 300 PN 16 formado por una
valvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
day probada. Carrete de desmontaje teléscopico DN 300 PN 16. Tuberia de acero galva-
nizado de caldereria conexién con equipos y con tuberia con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metdlico. By-pass compuesto
por conjunto de véalvula de compuerta cierre elastica tipo Belgicast o equivalente DN 50
PN 16+rodillo DN 50 PN 16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instala-
do y probado.
Mano de obra.........coooiiiiiiiie 437,15
Maquinaria ........cccoeeeeiiieee e 136,01
Materiales ........ooevveeeeeieieeieee e 2.051,92
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiine e 2.625,08
Costes indirectos............... 6% 157,50
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeee 0,17
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 2.782,75
GS1GR400 ud Seccionamento DN 400 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 400 PN 16 formado por una
valvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
day probada. Carrete de desmontaje teléscopico DN 400 PN 16. Tuberia de acero galva-
nizado de caldereria conexién con equipos y con tuberia con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metélico. By-pass compuesto
por conjunto de valvula de compuerta cierre elastico DN 80 PN 16 + carrito DN 80 PN
16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instalado y probado.
Mano de obra.........coooiiiiiie 625,48
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 241,22
Materiales ........ooevveeeeeeiiieee e 3.096,94
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiee e 3.963,64
Costes indirectos............... 6% 237,82
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeee 3,67
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 4.205,13
GS1GR500 ud Seccionamento DN 500 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 500 PN 16 formado por una
valvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
day probada. Carrete de desmontaje teléscopico DN 500 PN 16. Tuberia de acero galva-
nizado de caldereria conexién con equipos y con tuberia con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metédlico. By-pass compuesto
por conjunto de valvula de compuerta cierre elastico DN 100 PN 16+carrete DN 100 PN
16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instalado y probado.
Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 817,84
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 336,17
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 3.988,42
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieee e, 5.142,43
Costes indirectos............... 6% 308,55
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiiieieeeieeeee 4,57
TOTAL PARTIDA.......cirierrrmernnnanes 5.455,55
GS1GR600 ud Seccionamento DN 600 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 600 PN 16 formado por una
valvula de mariposa de eje central con bridas DN 600 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
day probada. Carrete de desmontaje teléscopico DN 600 PN 16. Tuberia de acero galva-
nizado de caldereria conexién con equipos y con tuberia con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metélico. By-pass compuesto
por conjunto de valvula de compuerta cierre elastico DN 125 PN 16+carrete DN 125 PN
16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instalado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiie 871,26
Maquinaria ........ccccoeeeeeiiee e 319,69
Materiales ........ooveveeeeeeiieeieee e 7.032,71
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 8.223,66
Costes indirectos............... 6% 493,42
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeee 5,52
TOTAL PARTIDA.......ccerrmerermennnnanes 8.722,60
GS1GX150 ud Seccionamento DN 150 mm PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado de DN 150 PN 16 formado por vélvula de com-
puerta con bridas DN 150 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundiciéon dac-
til cierre elastico con lenteja guiada, carrito de desmontaje teléscépico DN 150 PN 16,
con todos los accesorios y complementos para su montaje.
Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiii 101,09
Maquinaria .......ccccoeeeeiiee e 3,57
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 262,17
Suma la partida .......cccoeveeiieeniieieee, 366,83
Costes indirectos............... 6% 22,01
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiecieieeeeeeee 0,09
TOTAL PARTIDA........ccerrmerrrmerrnnanes 388,93
GS1GX200 ud Seccionamento DN 200 mm PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado de DN 200 PN 16 formado por vélvula de com-
puerta con bridas DN 200 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién dac-
til cierre elastico con lenteja guiada, carrito de desmontaje teléscépico DN 200 PN 16,
con todos los accesorios y complementos para su montaje.
Manode obra......ccccoeeeveiiiiiiiiiie 107,10
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 3,57
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 426,54
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeeen 537,21
Costes indirectos............... 6% 32,23
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee 0,09
TOTAL PARTIDA.......coiriemerrrmmnsnnanes 569,53
GS1GX250 ud Seccionamento DN 250 mm PN 16

Conjunto de seccionamiento enterrado de DN 250 PN 16 formado por vélvula de com-
puerta con bridas DN 250 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundicién duc-
til cierre elastico con lenteja guiada, carrito de desmontaje teléscépico DN 250 PN 16,
con todos los accesorios y complementos para su montaje.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 82,22
Maquinaria .......cccoeeeeiieee e 52,10
Materiales ........ooevveeeeeiieeieee e 636,37
Suma la partida .......cccceeeiieeeeeneeenn 770,69
Costes indirectos............... 6% 46,24

Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieieeeeeeee 0,09
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TOTAL PARTIDA......occrerereeaniaes 817,02
GS1V150 ud CAUDALIMETRO ULTRASONICO MODELO OPTOSONIC 6000
STATIONARY DE KROHNE O SIMILAR PARA DN 630. TOTALMENT
Caudalimetro ultrasénico para dn 630. Totalmente instalado, conectado y probado.
Mano deobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiee 1.644,85
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 3.543,82
Suma la partida .......ccceeerieeniieneee, 5.188,68
Costes indirectos............... 6% 311,32
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ooorerereennians 5.500,00
GS1VR010 ud Conjunto valv. hidr. y contador 1-1/2"", valv. comp + bridas
Conjunto de valvula hidraulica y contador de 1-1/2”", compuesto por valvula de compuer-
ta roscada 1-1/2”° PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revesti-
mento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y
conformadas per laminacion en frio, asiento elastico y recubrimiento interno y externo
Epoxi ISO 12944, valvula hidraulica de diafragma de 1-1/2”° RH con valvula de 3 vias y
mando hidraulico y contador de agua de chorro multiple, transmisién magnética y cabe-
zal de registro seco de 1-1/2”° PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metalico PN16,
solenoide tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalacion, co-
nexién a red, correcto funcionamiento, instalado y probado.
(O] (01T 395,50
Costes indirectos............... 6% 23,73
TOTAL PARTIDA.......ccorererennnians 419,23
GS1VR020 ud Conjunto valv. hidr. y contador 2”°, valv. comp. + bridas
Conjunto de valvula hidraulica y contador de 2°°, compuesto por valvula de compuerta
roscada 2°° PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimento
minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y confor-
madas per laminacién en frio, asiento elastico y recubrimiento interno y externo Epoxi
ISO 12944, véalvula hidraulica de diafragma de 2" RH con valvula de 3 vias, mando hi-
draulico y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisién magnética y cabezal de re-
gistro super seco de 2°° PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metalico PN16, solenoi-
de tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalacién, conexién a
red, correcto funcionamiento, instalado y probado.
(O] (01T 466,82
Costes indirectos............... 6% 28,01
TOTAL PARTIDA......ocorererrennians 494,83
GS1VR030 ud Conjunto valv. hidr. y contador 3", valv. comp. + bridas

Conjunto de valvula hidraulica y contador de 3", compuesto por valvula de compuerta
roscada 3" PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimento
minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas per laminacién en frio, asiento elastico y recubrimiento interno y externo Epoxi
ISO 12944, véalvula hidraulica de diafragma de 3" RH con valvula de 3 vias, mando hi-
draulico y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisién magnética y cabezal de re-
gistro super seco de 3" PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metalico PN16, solenoi-
de tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalacién, conexién a
red, correcto funcionamiento, instalado y probado.
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GS1VR040 ud Conjunto valv. hidr, y contador 4°°, valv. comp. + bridas
Conjunto de valvula hidraulica y contador de 4°°, compuesto por valvula de compuerta
roscada 4°° PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimento
minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas per laminacién en frio, asiento elastico y recubrimiento interno y externo Epoxi
ISO 12944, véalvula hidraulica de diafragma de 4" RH con valvula de 3 vias y mando hi-
draulico y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisién magnética y cabezal de re-
gistro super seco 4~ PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metélico PN16, solenoide
tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalacion, conexién a
red, correcto funcionamiento, instalado y probado.
(O] (01T 638,88
Costes indirectos............... 6% 38,33
TOTAL PARTIDA.......ooccerrerreerrcnennanes 677,21
GS3BU111 ud Filtro hidraulico de anillas, de limpieza automatica ramal 1
Filtro hidraulico de anillas, de limpieza automatica de 8~ Brida I/L ADI-X 120
Mesh/130micr, conexion de entrada DN 630 y salida DN 500 PN12.5 y a drenaje de 200
mm. Anillas de alta capacidad de retencion de sélida, presion de trabajo de 1,5 a 10
bar. Filtro de construccion polimérica, con controlador Bluetooth mas SIM de control re-
moto, sonda de temperatura para proteccién antiheladas, entradas para dos contadores
de pulsos y dos sefiales 4-20 mA, presostato diferencial electronico seco.
Totalmente instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 821,80
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 179,78
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 10.978,64
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 11.980,22
Costes indirectos............... 6% 718,81
Redondeo.......ccoeeeeeveeiiiieeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 12.699,03
GS3BU112 ud Filtro hidraulico de anillas, de limpieza automatica ramal 8
Filtro hidraulico de anillas, de limpieza automatica de 8~ Brida I/L ADI-X 120
Mesh/130micr, conexién de entrada y salida con DN 250 PN10 y a drenaje de 200 mm.
Anillas de alta capacidad de retencién de sdlida, presién de trabajo de 1,5 a 10 bar. Fil-
tro de construccion polimérica, con controlador Bluetooth mas SIM de control remoto,
sonda de temperatura para proteccion antiheladas, entradas para dos contadores de pul-
sos y dos sefiales 4-20 mA, presostato diferencial electrdnico seco.
Totalmente instalado y probado.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiieiee 821,80
MaquINaria .......cceeeeeriieieee e 179,78
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 9.336,13
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 10.337,71
Costes indirectos............... 6% 620,26
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreeremrrnennas 10.957,97
GS5A0060 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA, DN

50
Suministro y montaje de valvula de mariposa motorizada de eje descentrado con reduc-
tor, DN 500 mm PN-16, incluido pruebas

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 1.009,81
Maquinaria ........ccceeeeiiee e 138,00
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 1.187,22
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieeen, 2.335,03
Costes indirectos............... 6% 140,10
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 2.475,14
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GS5A0061 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA MOTOR, DN 600
Suministro y montaje de valvula de mariposa motorizada de eje descentrado con reduc-
tor, DN 600 mm PN-16 tipo Belgicas o similar, modelo WAFER motorizada GAER, inclui-
do pruebas
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 1.009,81
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 138,00
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 369,43
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieieen, 1.517,24
Costes indirectos............... 6% 91,03
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 1.608,28
GS5A0401 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA DE RETENCION DN 200 MM
PN-16, TIPO BELGICAST O SIMILAR. MODELO BV-05
Suministro y montaje de vavula de retencién DN 200 mm PN-16, incluso pruebas.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 236,72
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiiree e 115,00
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.983,40
Suma la partida ........ccceeviiveeiniiieien, 2.335,12
Costes indirectos............... 6% 140,11
Redondeo........ccoeeeeeeeeviiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 2.475,23
GS5AR500 ud Valvula de mariposa de eje central con bridas, DN 500 mm; PN 16 MPa
Suministro e instalacion de valvula de mariposa de eje central con bridas, DN 500 mm;
PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo en fundicion dictil GGG 40, revestimiento mini-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente ins-
talado y probada.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 136,62
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 130,76
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1.610,60
Suma la partida .......cccceeevcieeeeiiee e, 1.877,98
Costes indirectos............... 6% 112,68
Redondeo.......ccoeeeeeviiieiiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 1.990,66
GS5R010 ud VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE DN 300, MODELO GAL
12"'R(31-310)P DE REGABER O SIMILAR. TOTALMENTE
Valvula reductora de presién de dn 300,modelo gal 12"'r(31-310)p de regaber o similar.
Totalmente instalada, regulada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiieiiiiei 822,43
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 4.366,25
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicieen, 5.188,68
Costes indirectos............... 6% 311,32
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 5.500,00
GS5TV500 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 16

Suministro e instalacion de carrete telescopico de desmontaje de simple brida y junta pi-
ramidal de DN 500 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al car-
bono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 91,09
MaquiNaria .......cceeeeriieiinee e 87,18
Materiales ........ooovueeeeieiiiieeee e 723,94
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeien, 902,22
Costes indirectos............... 6% 54,13
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeee e 0,00
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 956,35
GS60010 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO MOTOBOMBA MARCA GRUNDFOS
O SIMILAR, MODELO NB 250-350/318, PARA UN CA
Suministro y montaje de grupo motobomba marca grunfos o similar, modelo NB
250-350/318 paara un caudal de 900 m%h y una altura manométrica de 17 m.c.a. con
motor eléctrico de potencia 60 Kw/1.482 r.p.m., incluido bancad, acoplamiento, protec-
tor de acoplamiento y pruebas.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 831,97
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 115,00
Materiales ........ooevveeeeeeeiiieee e 36.788,88
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieee, 37.735,85
Costes indirectos............... 6% 2.264,15
Redondeo.......ccoeeeviviiiieieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 40.000,00
GS901 ud Conjunto de hidrante individual 2™
Conjunto de hidrante individual de 2"~ compuesto por derivacién a hidrante con tuberia
de DN variable, portabridas con brida loca DN63 PN16, valvula de compuerta de DN 50
PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN50 de subida conexién con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1" con valvu-
la esfera metdlica de 1" antihielo, 1 conjunto mandémetro PN 186, filtro cazapiedras de 2"
con malla inox con paso de malla de 4 mm, vélvula hidraulica de diafragma de 1-1/2”"
RH con valvula de 3 vias y contador de chorro mdltiple, transmision magnética y cabezal
de registro seco de 1-1/2"" con emisor de pulsos, kit de piloto metéalico PN16, solenoide ti-
po Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida DN 40 PN16, con to-
dos los elementos necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento, instalado y
probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 307,29
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 652,00
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 959,29
Costes indirectos............... 6% 57,56
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 1.016,86
GS9015 ud Dispositivo autdbnomo para la telegestion de consumos
Dispositivo autonémo para la telegestion de consumos compuesto por unidad de control
con 2 entradas a contador IP68, pila de litio, conectividad 3G/4G, licencia de inclusién
del dispositivo en pataforma web y parte proporcional de licencia profesional de uso
anual de la plataforma, incluida instalacion y conexién.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 81,53
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 242,79
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 324,32
Costes indirectos............... 6% 19,46
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooocrreremrrnennas 343,78
GS930 ud Conjunto de hidrante individual 3™
Conjunto de hidrante individual de 3" compuesto por derivacién a hidrante con tuberia
de DN variable, portabridas con brida loca DN90 PN16, valvula de compuerta de DN80
PN16 con cierre elastico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN80 de subida conexién con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1" con valvu-
la esfera metalica de 1°" antihielo, 1 conjunto manometro PN16, filtro cazapiedras de 3"
con malla inox con paso de malla de 4 mm, véalvula hidrdulica de diafragma de 3" con
valvula de 3 vias y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisién magnética y cabe-
zal de registro stper seco PN16, con emisor de pulsos, kit de piloto metalico PN16, sole-
noide tipo Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida DN 80 PN16
con dos injertos de 177, con todos los elementos necesarios para su instalacién y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 456,06
Materiales ........oovvveeeeeeieeiee e 775,00
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiiee e, 1.231,06
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Costes indirectos............... 6% 73,86
Redondeo........ccocieeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 1.304,93
GS931 ud Conjunto de hidrante individual 4™
Conjunto de hidrante individual de 4~ compuesto por derivacién a hidrante con tuberia
de DN variable, portabridas con brida loca DN110 PN16, valvula de compuerta DN100
PN16 con cierre elastico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN100 de subida conexioén con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1" con val-
vula esfera metalica de 1°" antihielo, 1 conjunto mandémetro PN16, filtro cazapiedras de
4" con malla inox con paso de malla de 4 mm, valvula hidraulica de diafragma de 4™
con valvula de 3 vias y contador contador de agua tipo “Woltmann” con transmisién mag-
nética y cabezal de registro stuper seco PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metali-
co PN16, solenoide tipo Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida
DN 100 PN16 con dos injertos de 177, con todos los elementos necesarios para su insta-
lacién y correcto funcionamiento, instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieee 420,76
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 957,54
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieien, 1.378,30
Costes indirectos............... 6% 82,70
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 1.461,00
GS933 ud Conjunto de hidrante individual 6™
Conjunto de hidrante individual de 6~ compuesto por derivacién a hidrante con tuberia
de DN variable, portabridas con brida loca DN160 PN16, valvula de compuerta DN150
PN16 con cierre elastico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN150 de subida conexién con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1" con val-
vula esfera metalica de 1”7 antihielo, 1 conjunto mandémetro PN16, filiro cagapiedras de
6" con malla inox con paso de malla de 4 mm, valvula hidraulica de diafragma de 6’
con valvula de 3 vias y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisién magnética y
cabezal de registro slper seco de 6°” con emisor de pulsos, kit de piloto metalico PN16,
solenoide tipo Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida DN 150
PN16, con todos los elementos necesarios para su instalacion y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 519,39
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 1.762,02
Suma la partida .......cccceeviieeeeceneeeen 2.281,41
Costes indirectos............... 6% 136,88
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 2.418,29
GS96 ud Techo para estacion de filtrado.
Techo para estacion de filtrado.
(O] (01T RN 2.830,19
Costes indirectos............... 6% 169,81
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 3.000,00
GS97 ud Conjunto de hidrante vertical agrupacion DN80 hasta 4 tomas

Conjunto de hidrante vertical agrupacion DN80 hasta 4 tomas, compuesto por deriva-
cién a hidrante con tuberia de PEAD DN variable, valona amb brida loca de acero DN90
PN16 y soporte en acero anclado a solera, valvula de compuerta DN80 PN16 tipo con
cierre elastico con bridas y volante, filire cazapiedras en X DN80 PN16 con malla inoxida-
ble con paso de 4 mm, colector DN80 de acero galvanizado con entrada DN 80 con 4 to-
mas de diametro variable (rosca o brida), 1 injerto 1°” con rosca macho en la parte supe-
rior y soportes en ambdos lados fijados en solera y pared, conjunto de ventosa trifuncio-
nal de 17" PN16 con vélvula de esfera metalica de 1 "antihielo y 1 conjunto manémetro
de glicerina roscado 2" PN16 con todos los elementos necesarios para su instalacién y
correcto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye el conjunto de
valvula hidraulica y contador de las tomas parcelarias.

[V F=TaToXe [Yo] o] -

42,08

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1.012,69
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Suma la partida .......cccceeeiieeeeceeeeeen 1.054,77
Costes indirectos............... 6% 63,29
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiiieieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 1.118,06
GS98 ud Conjunto de hidrante vertical agrupacion DN100 hasta 4 tomas
Conjunto de hidrante vertical agrupacion DN100 hasta 4 tomas, compuesto por deriva-
cién a hidrante con tuberia de PEAD DN variable, valona con brida loca de acero DN90
PN16 y soporte en acero anclado a solera, valvula de comporta DN100 con cierre elasti-
co con bridas y volante, filtro cazapiedras en X DN100 PN16 con malla inoxidable con
paso de 4 mm, colector DN100 de acero galvanizado con entrada DN100 con 4 tomas
de diametro variable (rosca o brida), 1 injerto 1”" con rosca macho en la parte superior y
soportes en ambos lados fijados en solera y pared, conjunto de ventosa trifuncional 1”
PN16 con vélvula de esfera metélica de 1 "antihielo tipo y 1 conjunto manémetro de gli-
cerina roscado 4" PN16 con todos los elementos necesarios para su instalacion y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye el conjunto de val-
vula hidraulica y contador de las tomas parcelarias.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 42,08
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1.148,79
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 1.190,87
Costes indirectos............... 6% 71,45
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 1.262,32
GS99 ud Conjunto de hidrante vertical agrupacion DN80 hasta 6 tomas
Conjunto de hidrante vertical agrupacion DN80 hasta 6 tomas, compuesto por deriva-
cién a hidrante con tuberia de PEAD DN variable, valona con brida loca de acero DN90
PN16 y soporte en acero anclado a solera, valvula de compuerta DN80 PN16 con cierre
elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X DN80 PN16 con malla inoxidable
con paso de 4 mm, colector DN80 de acero galvanizado con entrada DN 80 con 6 to-
mas de diametro variable (rosca o brida), 1 injerto 1°” con rosca macho en la parte supe-
rior y soportes en ambos lados fijados en solera y pared, conjunto de ventosa trifuncio-
nal de 17" PN16 con vélvula de esfera metalica de 1 "antihielo y 1 conjunto manémetro
de glicerina roscado 2" PN16 con todos los elementos necesarios para su instalacién y
correcto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye el conjunto de
valvula hidraulica y contador de las tomas parcelarias.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 42,08
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 1.097,21
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeieeeenn 1.139,29
Costes indirectos............... 6% 68,36
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 1.207,65
GSC0001 ud Partida de conexion de la tuberia de PVC toma Pueblo a EB1. Incluye
trabajos de paleteria, desmontaj
Partida de conexion de la tuberia de PVC toma Pueblo a EB1 y desconexién toma Pue-
blo. Incluye trabajos de paleteria, desmontaje de equipos, y trabajos necesarios para la
conexion. No incluye el acero de caldereria
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1.677,35
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 299,55
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneee, 1.976,90
Costes indirectos............... 6% 118,61
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 2.095,52
GSC0002 ud PARTIDA PARA EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y

TUBERIA EN LA ARQUETA DE SALIDA DE LA BALSAD

Partida para el desmontaje y montaje de los equipos y tuberia en la arqueta de salida
de la balsa del pla. No incluye la instalacion de la nueva tuberia de caldereria ni piezas
especiales.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiieiii 2.358,49
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Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieeen, 2.358,49
Costes indirectos............... 6% 141,51
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiiieieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 2.500,00
GSMO0010 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE CAUCHO DN 250 MM Y PN 16
Manguito antivibratorio de caucho DN 250 mm y PN 16, de EPDM vy nitrilo, con bridas
de acero al carbono ST-37.2. tornilleria y virolas del mismo mterial y calidad, capa de
caucho exterior de policloropeno con refuerzos de fibras de nylon colocada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 168,30
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 369,43
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 537,73
Costes indirectos............... 6% 32,26
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 570,00
GSMO0020 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE CAUCHO DN 300 MM Y PN 16
Manguito antivibratorio de caucho DN 300 mm y PN 16, de EPDM vy nitrilo, con bridas
de acero al carbono ST-37.2. tornilleria y virolas del mismo mterial y calidad, capa de
caucho exterior de policloropeno con refuerzos de fibras de nylon colocada y probada.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 168,30
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 473,20
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiine e 641,50
Costes indirectos............... 6% 38,49
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 680,00
GSSA0001 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 2: PASO DE TUBERIA DE RIEGO SIN
REPOSICION DE TUBO, CRUCE ACEQUIA, CRUCE LINE
Servicio afectado tipo 2: Paso de tuberia de riego sin reposicion de tubo, cruce acequia,
cruce lineas de telefonia, paso de tuberia de riego con reposicion de tubo
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 330,19
Costes indirectos............... 6% 19,81
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennnes 350,00
GSSA0002 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 4: PASO TUBERIA D. 1000, COBERTURAS DE
RIEGO EXTENSAS, ETC
Servicio afectado tipo 4: Paso tuberia &. 1000, coberturas de riego extensas, etc
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 954,53
Costes indirectos............... 6% 57,27
TOTAL PARTIDA.......coccrrererrnennas 1.011,80
GSSA0003 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 3: DESAGUE AUTOViA, CONDUCCION GAS,
RIEGO POR GOTEO EXTENSO, ETC
Servicio afectado tipo 3: Desagiie autovia, conduccion gas, riego por goteo extenso, etc
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 707,55
Costes indirectos............... 6% 42,45
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnnes 750,00
GSSA0004 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 1: CUNETA DE HORMIGON, GOTEROS,
TUTORES, COBERTURA
Servicio afectado tipo 1: Cuneta de hormigén, goteros, tutores, cobertura
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 165,09
Costes indirectos............... 6% 9,91
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrennns 175,00
GSSA0005 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 5: CONDUCCION DE RIEGO

Servicio afectado tipo 5: Conduccién de riego
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 2.169,81
Costes indirectos............... 6% 130,19
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 2.300,00
GSSA0006 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 6: CONDUCCION TUBO RIEGO
Servicio afectado tipo 6: Conduccién de riego
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 252,46
Costes indirectos............... 6% 15,15
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrceerrcnennnnes 267,61
GTCS90021 m BANDEJA DE PVC ESTANCA DE 200X60 MM
Bandeja de pvc estanca de 200x60 mm
(O] (01T 29,63
Costes indirectos............... 6% 1,78
TOTAL PARTIDA.......coccrrereceerrnennnes 31,41

GTCS90022 m

GTSCO0357

GTSCO0371

m

m

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIAMETRO
20MM PARAINSTALACIONES ELECTRICAS, RESISTE

Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 20 mm para instalaciones eléctri-
cas, resistencia de conpresion 750 N, rigidez dieléctrica 2 Kv, resistencia al impacto 2J,

resistencia eléctrica 100 OHM bajo 500 VCC.
Incluso pequefio material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 3,58
Suma la partida ........ccceeviieiiniiiecen, 3,58
Costes indirectos............... 6% 0,21
Redondeo.......ccoeeeeevieviiieeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 3,79
SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBULAR DE CONDUCTOR RVK 0.6 /
1KV 3X1,5 MM2 CU COLORES, PARA INSTALACI

Suministro e instalacién en tubular de conductor RVK 0.6 / 1kv 3x1,5 mm2 cu colores,
para instalaciones de alumbrado interior, incluyendo parte proporcional de reglitas de co-
nexién y accesorios de montaje. totalmente instalado segun prescripciones del pliego de

condiciones.

Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen

Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiiciieen,
Costes indirectos............... 6%

Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......reennnsnnnnnnnns

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE CONDUCTOR TIPO RV-K

0,6/1KV DE 3X2,5MM2 CU

Suministro e instalacion de circuito de conductor tipo RVK 0,6/1Kv de 3x2,5mm2 CU . In-
cluye parte proporcional de terminales y accesorios de montaje. Totalmente instalado se-

gun prescripciones del pliego de condiciones.

Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e

Suma la partida .......cccoeveerieeniieieee,
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 010 [0 T

TOTAL PARTIDA.......corerirecaeans

2,56

2,56
0,15
0,00

2,71

2,28

2,28
0,14
0,01

2,42

Pagina 37



PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

GTSC90 ud

GTSC90002 ud

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACION Y COMANDO DE
ESTACION DE BOMBEO
CENTRO DE CONTROL , ,
CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACION Y COMANDO DE ESTACION DE
BOMBEO COMPUESTO POR: ]
- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXION DE PC DE CENTRO DE CONTROL,
CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERIAS PARA 12 MINUTOS A
MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA CARGA,CON CABLE DE COMUNICACION A
PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISION DEL SAl.
- PC CON WINDOWS 11, PROCESADOR INTEL CORE 7 DUO O EQUIVALENTE, CON
8 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO SSD DE 500 GB Y MONITOR DE 24".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTA-
CION DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISION INCLUYENDO LA PROGRAMACION
DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MAS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMEBEO: ESTADO DE LA BOMBA, GES-
TION DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELECTRICAS (V, |, P ETC), GRAFI-
COS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, N° DE CONE-
XIONES ETC.
-PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES ELECTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.
‘PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
‘PANTALLA DE PROGRAMACION: VALORES DE CAPTACION, VALORES DE
LLENADO AUTOMETICO, LIMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMA-
CION DE PERIODOS, PROGRAMACION N° DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE,
PROGRAMACION VENTILACION, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS
TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARAMETROS PARA GESTION
DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, RENDIMIENTO OPTIMO, PROGRAMACION DE MA-
XIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACION SMS, PROGRAMACION SMS
ALARMAS, AVISOS Y N° DE TELEFONO ETC. PROGRAMACION PARAMETROS DE
INTRUSION. , , ,
-PANTALLA DE GRAFICOS: GRAFICOLS A ELECCION DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACION, CO-
MO INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACION DE GRAFICOS INSTANTANE-
0S O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICA-
CION DE ESCALAS.
-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE
ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
-PANTALLA DE INFORMES: GENERACION DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESION DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 9.169,74
Costes indirectos............... 6% 550,18
TOTAL PARTIDA..........errrreeeneeeens 9.719,92

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:

Cuadro de acometida de BT que incluye:

- Envolvente combinable metalico de 2000x900x400, acorde a la norma IEC 62208,
con IP 55, IK 10, estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta en acero plegado
y soldado, apertura 1209, con zécalo lateral, frontal y trasero

- Incluye 4 pletinas de cobre de 50x8 mm para embarrado, de 1.5 m de largo cada una.
- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.

- Interruptor automatico 1V de in 630 A, regulado 450 A, con potencia de corte de 35 KA
- Interruptor automatico 1V de in 250 A, regulado 250 A, con potencia de corte de 35 KA
- Interruptor automatico 1V de in 400 A, regulado 300 A, con potencia de corte de 35 KA
- Interruptor automatico magnetotérmico IV de 20 A, con potencia de corte de 35 KA.

- Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase i 40ka 1.2 KV

- Analizador de redes 400v ca, medida maxima 400v ca, con puerto de comunicaciénes
con modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en cha-
pay cableado totalmente instalado.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso transporte.

Totalmente montado, conectado y probado.

Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiie 554,24
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 13.031,92
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneee, 13.586,16
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Costes indirectos............... 6% 815,17
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 14.401,33

GTSC90003 ud

GTSC90004 ud

ARMARIO BOMBA 60 KW CON VARIADOR INCLUYE:
Armario bomba 60 Kw con variador incluye:

- envolvente combinable metélica de 2000x800x450, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta en acero plegado y sol-
dado, apertura 1209, con z6calo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, inclu-
so placa de montaje, iluminacién interior por medio de lampara de neén plana y compac-
ta de 11 W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacién de techo para aireacion, pla-
ca de ventilacién para techo con 3 ventiladores de 170 m3/h c/u, 220 V,maneta con in-

serto de forma y termostato.

- incluye 3 pletinas de cobre de 32x2 mm para embarrado, de 1m de largo cada una.

-soporte para embarrado.

- variador de frecuencia de 75 kw de potencia a 400 VAC, IP 20, de dimensiones
1245x320x438,5 mm, puerto comunicaciones serie, entradas analégicas, y digitales con-

figurables.

- interruptor automatico Ill de IN 160 A, | REG 160 A, P de C 35 KA, con relé diferencial

de 300 MA con temporizador incluido.

-incluye cableado interior y material para canalizacién y conexion del mismo.
-pequeno material auxiliar y accesorios.

Incluso transporte.

Totalmente montado, conectado y probado

Mano de obra..........ceeevevvveveieveeeeieieeeeeenens
Materiales .......oooeeeveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees

Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen,
Costes indirectos............... 6%

Redondeo.......ccoeeeeeveeiiiieeeeeeeeeee e
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns

ARMARIO SSAA:
Armario SSAA ( dentro del PLC ):

-1 relé 24 VCC para mando.

-2 interruptores automaticos Il 10 AP de C 35 KA

-1 interruptor automatico iv 32 A P de C 35 KA (cabestrante)

-1 interruptores automaticos IV 32 A P de C 35 KA (enchufes trif)

-1 interruptores diferencial IV 63 A30 MA AC (dif trifasico)

-1 interruptores diferenciales Il 25 A 30 MAAC

-1 contactores |l 16A con tensidn en bobina de 230 V (alumbrado ext)
-incluye pilotos de sefalizacion,

-incluye toma de corriente de 230 V

-incluye cableado interior y material para canalizacion y conexion del mismo.
-pequefio material auxiliar y accesorios.

incluso transporte.

totalmente montado, conectado y probado.

Manodeobra......cccccceeeiiiiiiiiieiie.
Maquinaria ........cccceeeeeeiniiee e
Materiales ........oooevveeeeeeeiiiieeee e

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%
R {=T0 (o] 810 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccrirerenaeans

554,24
19.122,54

19.676,78

1.180,61
0,02

20.857,41

369,49
105,90
4.390,75

4.866,14

291,97
-0,01

5.158,10
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GTSC90005 ud

GTSC900055 ud

ARMARIO BALSA: BT Y COMUNICACIONES

Armario balsa

Envolvente combinable metalica de 800x600x250, acorde a la norma IEC 62208, con IP
55, IK 10, estructura realizada en acero galvanizado, puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 1209, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso
placa de montaje, iluminacién interior por medio de lampara de nedn plana y compacta
de 11 W, interruptor de puerta, rejilla con filtro

- pequeino material auxiliar y accesorios.

- incluye cableado interior y material para canalizacién y conexién del mismo.

- 1 fuentes alimentacion, salida 24 VCC, corriente de salida 10 A, tamafio 125x100x125,
potencia max. De salida 240 W, tensién de entrada 85 a 264vac, tipo conmutado

-1 interruptores magnéticos 2p de corriente continua con tensiéon 24 VCC y 6 A de co-
rriente.

- 1 interruptores bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230 V

- 16 relés de mando 24 VCC

- 2 aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.

1 disyuntor-motor magnetotérmico GV2ME - 4/6,3 A o equivalente

2 contactares Ill 16 A con tensién en bobina de 230 V

1 autémata PLC compacto

1 médulo de 16 entradas digitales

1 médulo de 8 entradas analdgicas

1 mo6dulo de comunicaciones RS485 Modbus

1 proteccion contra sobretensiones tipo D 230 V.

1 switch industrial de 8 puertos RJ45

- incluye puesta en marcha del PLC y de todo el sistema de automatizacion, incluyendo
comunicacion

- incluye pequeno material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado

[\V/F=TaToXe [Yo] o] =

MaquiNaria ........ceeeeiiieiinie e

Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 2.856,95
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieicien, 3.155,90
Costes indirectos............... 6%
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee

TOTAL PARTIDA.......erernnnnnsnnnnnns 3.345,25

CAUDALIMETRO

Caudalimetro ultrasénico con rango de didmetro nominal de DN200 a DN4000, con preci-
sién +-1% del valor medido para 0.5...20m/s, +-5mms para 0.1...0.5 m/s. Proteccion
IP65/66, comunicacion 10 basica, conexion de cable estandar por 2 cables de sefal. To-
talmente instalado sobre tuberia de diametro 630 mm, incluida parte proporcional de pe-
queno material de instalacion.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 11.320,80

Costes indirectos............... 6%

TOTAL PARTIDA........cciireririirinnians 12.000,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

GTSC90006 ud

GTSC90010 ud

GTSC90011

ud

ARMARIO EB 1: BT Y COMUNICACIONES

Armario EB 1

Envolvente combinable metéalica de 1000x800x250, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55, IK10, estructura realizada en acero galvanizado, puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 1209, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso
placa de montaje, iluminacién interior por medio de lampara de nedn plana y compacta
de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro

- pequeino material auxiliar y accesorios.

- incluye cableado interior y material para canalizacién y conexién del mismo.

- 1 fuentes alimentacion, salida 24 VCC, corriente de salida 10 A, tamafio 125x100x125,
potencia max. de salida 240 W, tension de entrada 85 a 264 VAC, tipo conmutado

-1 interruptores magnéticos 2p de corriente continua con tension 24VCC y 6A de corrien-
te.

- 1 interruptores bipolares 16 A PDEC de 35 Ka. 230 V

- 32 relés de mando 24VCC

- 5 aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.

1 autémata PLC compacto

4 médulos de 16 entradas digitales

1 médulos de 16 salidas digitales

1 médulo de 4 salidas analdgicas

1 médulo de 8 entradas analdgicas

1 proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.

1 switch industrial de 8 puertos RJ45

Incluye puesta en marcha del PLC y de todo el sistema de automatizacién, incluyendo
comunicacion

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 896,80
MaquiNaria ........ceeeeviieiinee e 105,90
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 8.005,80
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieicie, 9.008,49
Costes indirectos............... 6% 540,51
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......erernnnnnsnnnnnns 9.549,01

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACION DE ESTACION DE BOMBEO
QUE INCLUYE:

Suministro y montaje de iluminacion de estacién de bombeo que incluye:

- 8 pantallas fluorescentes estanca IP 65 LED 120 cm, con carcasa de poliester y difu-
sor de metacrilato, incluidos tubos fluorescente LED, asi como elementos de sujeccion
en estructura o pared y pequefio material necesario, totalmente instalada.

- lluminacién de emergencia

Totalmente instalado, conectado y probado.

(O] (01T RN 141,51
Costes indirectos............... 6% 8,49
TOTAL PARTIDA........ccccovmmrrrreciraneenes 150,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASES DE ENCHUFE DE ESTACION DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

Suministro y montaje de bases de enchufe de estacion de bombeo que incluye:

- 4 bases trifasicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de bloqueo, IP 65, 400V, IK08, resis-
tencia a la llama y al calor anormal, material aislante autoextinguible, clavijas de latén ni-
quelados, espigas, muelles y tornillos de acero inoxidable.

- 2 bases monofasicas con TT lateral de clavija de tipo doméstico, empotrable.
Totalmente instalado, conectado y probado

Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 424,52
Costes indirectos............... 6% 25,47
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrnrrenenens 449,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

GTSC90030 ud

GTSC90031 ud

GTSC90032 ud

CUADRO AUTOMATISMO EB3

Suministro de cuadro automatismo compuesto por:

- envolvente combinable metalica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55, IK10, estructura realizada en acero galvanizado, puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 1209, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso
placa de montaje, iluminacién interior por medio de lampara de nedn plana y compacta
de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para aireacién, placa
de ventilacién para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,maneta con inserto
de forma y termostato.

- pequeino material auxiliar y accesorios.

- incluye cableado interior y material para canalizacién y conexién del mismo.

- 1 fuentes alimentacion, salida 24VCC, corriente de salida 10A, tamafo 125x100x125,
potencia max. De salida 240W, tensidn de entrada 85 a 264VAC, tipo conmutado

- 4 interruptores magnéticos 2p de corriente continua con tension 24VCC y 6A de corrien-
te.

- 2 interruptores bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230V

- 16 relés de mando 24VCC

- 4 aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.

- Pantalla tactil consulta SCADA 7’

- SAl 2.2 Kva potencia con voltaje de 230VAC, con capacidad de baterias para 12 minu-
tos, con cable de comunicacién a puerto serie con PC, y software de supervision del SAI
incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicacion por ethernet y tarjeta SIM para comunicaciéon remo-
ta. Para avisos via SMS (antirrobo, alarma).

- 1 modem 3G/4G con comunicaciéon VPN.

- 1 proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.

- 1 switch industrial de 8 puertos RJ45

- Incluye luces de sefalizacion.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 554,24
Materiales ........oovvveeeeeeeieiee e 7.968,76
Suma la partida .......cccceeeiiieeeiieee e 8.522,99
Costes indirectos............... 6% 511,38
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrnrrnnnnens 9.034,38

PLC EB3

Unidad PLC para control de estacién de bombeo 3 consistente en:

-1 CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protoco-
lo MODBUS RTU, puerto ethernet integrado, puerto USB de programacién.

- 2 médulo de 16 ED 24VCC de alta densidad

- 1 médulo de 16 salidas digitales

- 1 médulo de 4 salidas analdgicas

- 1 médulo de 8 entradas analdgicas

- 1 médulo de comunicaciones RS485 - Modbus

- incluye programa y programacién del PLC.

- incluye puesta en marcha del plc y de todo el sistema de automatizacion, incluyendo co-
municacién con remotas.

- incluye pequeio material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 346,56
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 14.962,92
Costes indirectos............... 6% 918,57
TOTAL PARTIDA..........cceerrrreenneeees 16.228,05

Instrumentacion control y monitorizacion

Instrumentacién eb3

Instrumentacién necesaria para control y monitorizacion de la estacién de bombeo que
incluye:

- 3 transductor de presion, tipo SITRANS P serie Z, con gama de presién 0-16 bar, cone-
xién de presion G1/2, salida 4..20 MA., tension de alimentacion 10-36 VCC, carcasa de
acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85°, conexién 2 hilos

- 3 sensores de lamina de puerta 2 hilos y tensién maxima de conmutacion de 30VCC, 2
para estacién de bombeo y 2 para CT.

Caudalimero( faltaria el precio y descripcién)

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 522,00

Pagina 42



PROYECTO MODERI:IIZACI(')N RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N¢ 124 DEL CANAL DE
ARAGON Y CATALUNA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1.822,96
Costes indirectos............... 6% 140,70
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 2.485,66

GTSC90033 ud

GTSC90100 ud

HIDIRO

MPL

P00003

P0002

m2

ud

ud

ud

Instrumentacion balsa (sensor)
Instrumentacion

Suministro e instalacién de la instrumentacién de la balsa consistente en:

-1 sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20 m de cable espe-
cial para inmersion, salida analégica 4..20MA, rango de temperaturas de funcionamiento
de -20 a 50°, sobrepesidon maxma 2 en escala completa, IP 68, rango de presién de 0 a

400 bar, 12VCC,
- incluye pequeiio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii
Materiales

Suma la partida .......cccoeveerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%

R {=T0 (o] 010 [T o TR
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnererenenens

Instrumentacion boya de nivel maxmio

Instrumentacién

Suministro e instalacién de la instrumentacion de la balsa consistente en:
-1 boya de nivel maxmio tension 24VCC, grado de proteccién IP68

con contacto NA/NC

- incluye pequeino material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Materiales
Costes indirectos............... 6%

TOTAL PARTIDA.......comerererneans

Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m?
Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m?

Montaje de punto limpio

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA........ccoirereriiinnians

Montaje de punto limpio con cartel de sefializacion

Materiales
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA........ccoireririininnnans

Modulo fotovoltaico para instalacion de 250 kW
Suministro y colocacion de modulo fotovoltaico monocristalino de 540 wp de 144 célu-
las, especificaciones de la tabla inferior y con dimensiones 1956x992x35 mm. con volta-

je maximo de 1.500 voltios.

Materiales
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA........cciirereriirnnians

Estructura soporte. Materiales y mano de obra
Estructura soporte para instalacion de 250 kW. Materiales y mano de obra

Manodeobra......ccccooeeeiiiiiiiiiiii
Materiales

Suma la partida .......cccoeveerieeniieneee,
Costes indirectos............... 6%

R {=T0 (o] 010 [T o T

1.185,85

71,15
-0,00

1.257,00

0,45
0,87
0,08

1,40

2.000,00
120,00

2.120,00

186,79
11,21

198,00

5.473,15
28.489,26

33.962,41

2.037,74
-0,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA.......coicrreereeerrnennnes 36.000,14
P0006 ud Edificios prefabricados de 1,5x2 m
Edificio prefabricados 1,5x2 m
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiieiee 1.860,78
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiieee e 16,84
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 593,37
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 2.470,99
Costes indirectos............... 6% 148,26
Redondeo........ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooccreereeerrnennas 2.619,27
P0008 ud Conjunto de protecciones y cuadro de BT
Conjunto de protecciones y cuadro de BT
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 875,60
Costes indirectos............... 6% 52,54
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrnennas 928,14
P0009 ud Sensor de temperatura
Sensor de temperatura
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 33,27
Costes indirectos............... 6% 2,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrermrrnennnns 35,27
P0010 ud Sensor de irradiancia solar
Sensor de irradiancia solar
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 43,78
Costes indirectos............... 6% 2,63
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrnennas 46,41
P0012 ud Display
Display
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 437,80
Costes indirectos............... 6% 26,27
TOTAL PARTIDA.......coccrrerrerrnennns 464,07
P0022 ud Suministro y colocacion de inversor de 100 KW Incluye suministro e
instalacion
Suministro y colocacion de inversor de 100 KW, modelo SUN-2000-100KTL, o similar.
Incluye suministro e instalacién de equipo de comunicacién de inversores con instala-
cién existente.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiieie 89,40
MaquINAria .......cceeeeeriiiieee e 70,60
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6.972,10
Suma la partida ........ccceeviieeiniiiiiiieen, 7.132,10
Costes indirectos............... 6% 427,93
Redondeo.......ccoeeeeeieeviiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 7.560,03
P0023 ud Suministro y colocacion de inversor de 50 KW Incluye suministro e
instalacion
Suministro y colocacion de inversor de 50 KW, modelo SUN-2000-50KTL, o similar. In-
cluye suministro e instalacion de equipo de comunicacion de inversores con instalacion
existente.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieee 89,40
MaquINaria .......cceeeeeiiieiie e 70,60
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 4.858,89
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieien, 5.018,89
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Cédigo Ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 6% 301,13
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 5.320,02
P0044 ud Datalogger con control de antivertido
Sistema de control de la FV y el sistema de antivertido homologado con el RD
244/2019. Incluida conexion con inversores y con analizador de redes por medio de ca-
ble RS485 o TCP/IP.
Caracteristicas técnicas:
-Comunicacién WAN/LAN/RS485/MBUS/2G/3G/4G
4 DI/ 2DO / 4Al
‘Web de fabricante para visualizacion de datos
-Sistema de antivertido
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 89,40
Maquinaria .......ccccoeeeeeiiee e 70,60
Materiales ........ooevveeeeeeiiiceee e 2.096,25
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 2.256,25
Costes indirectos............... 6% 135,37
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennnes 2.391,62
P0045 ud Analizador de redes
Analizador para la medida y la memorizacién de los parametros eléctricos. Incluido TI
X/5A para la toma de medida.
Comunicacion a través del puerto RS485 con protocolo MODBUS RTU/ASCII o a través
del puerto Ethernet con protocolo MODBUS TCP. Homologado para el control de antiver-
tido de instalaciones fotovoltaica (RD 244/2019) y compatible con el Datalogger del inver-
SOr.
Caracteristicas técnicas:
-Medida bidireccional en cuatro cuadrantes para todas las energias y las potencias
Medida de todos los parametros principales necesarios para un eficaz analisis de los
consumos
-Version para TA estandar de 1 o 5A
-Posibilidad de registrar todos los contadores de energia
: Hasta 24 parametros entre las variables instantaneas para el registro de los valores
MIN/MED/MAX
Comunicacion en MODBUS RTU/ASCII a través de puerto RS485 o en MODBUSTCP a
través de puerto Ethernet
Manode obra.......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 261,00
Materiales ......cccceeviiiii e 664,55
Costes indirectos............... 6% 55,53
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrnennnes 981,08
PCVO315 m  Tuberia PVC orientado o 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 315 mm, para una presién PN 12,5 bar, segln
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elastica segun UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con proteccion contra la corro-
sion, colocado en el fondo de la zanja y probado.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 4,64
Maquinaria .......ccccoeeeeiiee e 2,07
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 34,94
Costes indirectos............... 6% 2,50
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennanes 44,15
PCV0400 m  Tuberia PVC orientado o 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 400 mm, para una presién PN 12,5 bar, segln
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elastica segun UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con proteccion contra la corro-
sion, colocado en fondo de la zanja y probado.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 5,03
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 2,25
Materiales ........ooevveeeeeeieeee e 62,11
Costes indirectos............... 6% 4,16
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereeerrnennas 73,55
PINUS7HALRud Suministro y Plantacion Pinus halepensis
Suministro y Plantacion de Pinus halepensis de 20-30 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellon, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacion de di-
mensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
cion de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
cion de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 7,50
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 0,80
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiene e 8,29
Costes indirectos............... 6% 0,50
Redondeo.......ccoeeeveviiiiiiieeieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 8,78
PL1.05 mes Alquiler batea o contenedor RCD 7 m?3
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construccién y demolicion (RCD) de
7 m? de capacidad.
MaquINaria .......cceeeeeriiiieee e 72,00
Costes indirectos............... 6% 4,32
TOTAL PARTIDA.......coocrrerreerrnennas 76,32
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranfor-
macién y Resiliencia financiado por la Uniéon Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 36,68
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 350,00
Suma la partida .......ccceveeiieenieneee, 386,68
Costes indirectos............... 6% 23,20
Redondeo.......ccceeeeiiiiiiiieeiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 409,88
PM0010 ud CABRESTANTE ELEVADOR MOTORIZADO, CON ESTRUCTURA RIGIDA
DE ACERO Y TAMBOR DE ACERO, CAJA DE MANDOS DE
Cabrestante elevador motorizado, con estructura rigida de aceo y tampor de acero caja
de mandos desubida y bajada y parada de emergenci, cable de hasta 4 m. de capaci-
dad de carga hasta 2000 kg. totalmente insalado, conectado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 176,52
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 1.710,26
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiiee e, 1.886,78
Costes indirectos............... 6% 113,21
Redondeo.......ccoeeeeeviiieeiieiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 2.000,00
PM0020 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTOR DE PRESION 0-16 ATM

4-20 MACON CONEXION A 2 HILOS. ALIMENT
Suministro e instalacion de transducto de presion 0-16 ATM 4-20 MA con conexién a 2 hi-
los, alimentacién 0-10 V. con rosca gas 1/4”" o similar.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieiee 48,81
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 158,74
Suma la partida ........ccceeevieiiniieiiien, 207,55
Costes indirectos............... 6% 12,45
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 220,00
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PVA ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 5.471,70
Costes indirectos............... 6% 328,30
TOTAL PARTIDA.......coicrrcereeerrnennnes 5.800,00
PVCO355 m  Tuberia PVC orientado o 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 355 mm, para una presion de PN 12,5 bar, se-
gun norma UNE-ISO 16422, con uniones de junta elastica segun UNE-EN 681-1, inclu-
so parte proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con proteccién contra
la corrosién, colocado en el fondo de la zanja y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiieee 4,82
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 2,16
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 43,04
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 50,02
Costes indirectos............... 6% 3,00
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 53,02
PVCO0450 m  Tuberia PVC orientado @ 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 450 mm, para una presién PN 12,5 bar, segun
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elastica segin UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con proteccion contra la corro-
sion, colocado en el fondo de la zanja y probado.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiieee 5,03
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiieee e 2,25
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 72,94
Costes indirectos............... 6% 4,81
TOTAL PARTIDA.......coccrrererrnennas 85,03
PVCO500 m  Tuberia PVC orientado @ 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 500 mm, para una presién PN 12,5 bar, segin
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elastica segin UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con proteccion contra la corro-
sion, colocado en el fondo de la zanja y probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieieee 5,03
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 2,25
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 93,06
Costes indirectos............... 6% 6,02
TOTAL PARTIDA.......cocreererrnennas 106,36
PVCO0630 m  Tuberia PVC orientado @ 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 630 mm, para una presién PN 12,5 bar, segin
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elastica segin UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con proteccion contra la corro-
sion, colocado en el fondo de la zanja y probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie 5,03
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 2,25
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 145,92
Costes indirectos............... 6% 9,19
TOTAL PARTIDA.......ccccrrererrnennns 162,39
Q1091 ml Perforacion a rotacion con extraccion de testigo continuo de 10 a 20 ma

rocas de dureza media
Perforacion a rotaciéon con extraccion de testigo continuo de 10 a 20 ma rocas de dure-
za media

MaquINaria .......cceeeeeiiieiie e 89,54
Costes indirectos............... 6% 5,37
TOTAL PARTIDA..........coeerrrerenneeees 94,91
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Q1092 ml Tuberia metalica de revestimiento para instalar en piezometro
Tuberia metélica de revestimiento para instalar en piezémetro
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 17,70
Costes indirectos............... 6% 1,06
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennas 18,76
Q1093 ml Tuberia piezémetrico de PVC
Tuberia piezémetrico de PVC
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 49,00
Costes indirectos............... 6% 2,94
TOTAL PARTIDA.......coicrrermrrnennnns 51,94
Q1094 ud Partida fija minima de desplazamiento de equipo de sondeos montado
sobre camidn
Partida fija minima de desplazamiento de equipo de sondeos montado sobre camion. In-
cluye el desplazamiento del equipo, elpersonal y dietas
MaquINaria .......cceeeeiiiiiiiee e 995,00
Costes indirectos............... 6% 59,70
TOTAL PARTIDA.......ccocrreremrrneenas 1.054,70
Q1095 ud Emplazamiento de equipo de sondeos en cada punto que no precisa de
medios auxiliares
Emplazamiento de equipo de sondeos en cada punto que no precisa de medios auxilia-
res
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 65,63
Suma la partida .......cccceeeiiieeeiieee e 65,63
Costes indirectos............... 6% 3,94
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 69,57
Q1096 ud Sonda automatica de control piezométrico
Sonda automatica de control piezométrico
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 500,00
Costes indirectos............... 6% 30,00
TOTAL PARTIDA.......ooccerrerreerrcnennanes 530,00
Q1097 ud Corrector barométrico
Corrector barométrico
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e 500,00
Costes indirectos............... 6% 30,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 530,00
Q1098 ud Sonda manual
Sonda manual
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 600,00
Costes indirectos............... 6% 36,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcnennnes 636,00
Q1099 ud Instalaciéon de sonda automatica
Instalacién de sonda automatica
Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 100,00
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 100,00
Costes indirectos............... 6% 6,00
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 106,00
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S$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrcereeerrnennnes 53,00
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun CE s/normativa vigente.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeiee e 6,68
Costes indirectos............... 6% 0,40
TOTAL PARTIDA.......coccerrerceerrnennnes 7,08
S$25-R001 ud Pantalla facial casco proteccidon de riesgos mecanicos
Pantalla facial para proteccién de riesgos mecanicos, con visor de malla de rejilla metali-
ca, para acoplar al casco con arnés abatible, homologada segun UNE-EN 1731.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiee e 9,15
Costes indirectos............... 6% 0,55
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 9,70
S$25-R010 ud Semimascara,proteccion filtrante c/part.,efic.media,(FFP2) (NR)S/UNE-EN
149,s/valvula
Semimascara filtrante de proteccion contra particulas de eficacia media, tipo FFP, clase
2, (FFP2), no reutilizable (NR), segan norma UNE-EN 149, sin vavulas.
(O] [ 1= TN 12,24
Costes indirectos............... 6% 0,73
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrnennas 12,97
S$25-R015 ud Cinturdn antivibratorio,ajustable y de tejido transpirable
Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable.
(O] [ 1= TN 15,69
Costes indirectos............... 6% 0,94
TOTAL PARTIDA.......coicrrererrnennas 16,63
S$25-R020 ud Sistema de sujecion en posicion de trabajo y prevencion de pérdida de
equilibrio,con banda de cintur
Sistema de sujecion en posicidén de trabajo y prevenciéon de pérdida de equilibrio, com-
puesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conec-
tor, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado segun UNE-EN
358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364
(O] [ 1= N 34,20
Costes indirectos............... 6% 2,05
TOTAL PARTIDA.......cocccrrereerrnennnas 36,25
S$25-R025 ud Instrumento de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida
de alturataco mecanico
Instrumento de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de altura, ho-
mologado segun UNE-EN 795, con fijacion con taco mecanico.
(O] [ 1= TN 23,17
Costes indirectos............... 6% 1,39
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrerrnennas 24,56
$25-R030 ud Arnés asiento solidario equipo de proteccion individual para prevencion
de caidas de altura
Arnés de asiento solidario a equipo de proteccién individual para prevencién de caidas
de altura, homologado segun UNE-EN 813.
(O] [ 1= TN 110,77
Costes indirectos............... 6% 6,65
TOTAL PARTIDA.......coccrrerersnennas 117,42
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S$25-R035 m Proteccion colectiva vertical,perimetro de las fachadas,contra caidas de
personas u objetos,soporte
Proteccion colectiva vertical del perimetro de las fachadas contra caidas de personas u
objetos, con soporte metdlico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes hori-
zontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con el desmontaje in-
cluido.
(O] (01T 16,16
Costes indirectos............... 6% 0,97
TOTAL PARTIDA......occcrerereenninns 17,13
S$25-R040 m?2 Proteccion de proyeccion de particulas incandescentes con manta
ignifuga,red de seguridad normalizad
Proteccion de proyeccion de particulas incandescentes con manta ignifuga, red de segu-
ridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anuda-
da con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de didametro y con
el desmontaje incluido.
(O] (01T 10,24
Costes indirectos............... 6% 0,61
TOTAL PARTIDA.......coorerereennans 10,85
S$25-R045 m?2 Proteccion horizontalde huecos,red para protecciones superficiales contra
caidas,hilo trenzado,D=4mm
Proteccion colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales con-
tra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de
diametro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de dia-
metro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansién y con el desmontaje inclui-
do.
(O] [ 1= TN 5,84
Costes indirectos............... 6% 0,35
TOTAL PARTIDA......ocooriemnernsersserinenans 6,19
S$25-R050 m  Barandilla prot.,perimetro de la coronacion de
excavaciones,h=1m,travesaino sup.+travesafo interm.+mo
Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacion de excavaciones, de altura 1
m, con travesafo superior, travesano intermedio y montantes de tubo metélico de 2,3",
z6calo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigén y con el desmon-
taje incluido.
(O] [ 1= TN 15,37
Costes indirectos............... 6% 0,92
TOTAL PARTIDA......oocoeemreriseriserinenans 16,29
S$25-R055 m Cable fiador para el cinturon de seguridad,fij.en anclajes de
servicio,desmont.incluido
Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el des-
montaje incluido.
(O] [ 1= TN 6,26
Costes indirectos............... 6% 0,38
TOTAL PARTIDA......occoeiemneriserisersnenans 6,64
S$25-R060 m Valla advertencia malla naranja polietileno.
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fi-
jada a perimetros de desniveles con soportes de acero corrugado colocados verticalmen-
te.
(O] [ 1= TN 2,47
Costes indirectos............... 6% 0,15
TOTAL PARTIDA......occeriemrernserssernenans 2,62
S$25-R065 m Barrera segur.contra desprendimientos coronaciones de zanjas y
excavaciones,las tierras dejadas al b
Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavacio-
nes con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido.
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(O] (0 1< J RN 32,81
Costes indirectos............... 6% 1,97
TOTAL PARTIDA.......ccrererrenaes 34,78
S$25-R070 ud Pantalla aislantep/trabajos en zonas de influencia de lineas eléctricas en
tension.
Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de lineas eléctricas en tension.
(O] [ 1= TN 105,09
Costes indirectos............... 6% 6,31
TOTAL PARTIDA......occceiemnernserisernenans 111,40
S$25-R075 ud Senal prohibicion normaliz.,pictogr.negro sobre fondo blanco forma
circular,borde+banda transversal.
Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en
color rojo, diametro 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m, fi-
jada y con el desmontage incluido.
(O] [ 1= TN 31,64
Costes indirectos............... 6% 1,90
TOTAL PARTIDA......oocceiemnernserisernenans 33,54
S$25-R080 ud Senal obligacion normaliz.,pictogr.blanco sobre fondo azul forma
circular,borde blanco.
Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma cir-
cular con bordes en color blanco, diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, pa-
ra ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido.
(O] (o 1< J RN 36,37
Costes indirectos............... 6% 2,18
TOTAL PARTIDA.......ccocrererrinniaes 38,55
S$25-R085 ud Senal advertencia normaliz.,pictogr.negro sobre fondo
amarillo,triangular,borde negro.
Sefal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de for-
ma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular,
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido.
(O] [ 1= TN 45,25
Costes indirectos............... 6% 2,72
TOTAL PARTIDA......occoeierrernserisernenans 47,97
S$25-R090 ud Rotulo adhesivo(MIE-RAT.10),maniobra para cuadro o pupitre de control
eléctrico,adherido
Roétulo adhesivo (MIE-RAT.10)de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, ad-
herido.
(O] [ 1= N 5,39
Costes indirectos............... 6% 0,32
TOTAL PARTIDA......occoeiemneriserisersnenans 5,71
S$25-R095 ud Proteccion de instalacion eléctrica de obra. Incluye el cuadro de
proteccion basica.
Proteccion de instalacion eléctrica de obra. Incluye el cuadro de proteccion bésica, for-
mado por caja, embarrado de proteccion y sistemas de maniobra y proteccién, caja ICP
de doble aislamiento y toma de tierra.
(O] (0 1< J N 780,00
Costes indirectos............... 6% 46,80
TOTAL PARTIDA......oc o 826,80
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S$25-R100 ud Seiial indicativa de la ubicaciéon de equipos de extincion de
incendios,normaliz.,pictogr.blanco s/rojo.
Senfal indicativa de la ubicacion de equipos de extincion de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido.
(O] [ 1= TN 30,56
Costes indirectos............... 6% 1,83
TOTAL PARTIDA.......occcrrererrnennas 32,39
S$S7001 ud Punto de control con sondas de humedad del suelo
Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicaciéon GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestién 1 afo
- Kit instalacién sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diametro sonda zona superior 30 mm
- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucién humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precisién humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
(O] (01T 1.905,67
Costes indirectos............... 6% 114,34
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 2.020,01
S$S7002 ud Estacion agroclimatica
Suministro e instalacion, ajuste y puesta en marcha de una estacion agroclimatica com-
pleta ATMOS41 (METER Group) o similar, un datalogger AG Devide (AGD) o similar, in-
cluye 5 afnos de suscripcion plataforma web (envio de datos, uso de servidor, software
web, APP y API).
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 89,40
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 3.610,60
Suma la partida .......cccceeeerieeniieieeen, 3.700,00
Costes indirectos............... 6% 222,00
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 3.922,00
SSL01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ........ooevveeeeeeeeeeee e 33,00
Costes indirectos............... 6% 1,98
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 34,98
SSL01.033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 0,85
Costes indirectos............... 6% 0,05
TOTAL PARTIDA.......coicerrerreerrcnennnes 0,90
SSL01.037 ud Topes para camion en excavaciones

Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 19,64
Costes indirectos............... 6% 1,18
TOTAL PARTIDA..........cceerrreenneeeens 20,82
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SSL01.040 ud Poértico limitacidon a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y
6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion,
montaje, pintura y desmontaje.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 384,95
Costes indirectos............... 6% 23,10
TOTAL PARTIDA......occcrerereenninns 408,05
SSL01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 3,31
Costes indirectos............... 6% 0,20
TOTAL PARTIDA......occrererniannns 3,51
SSL01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacién, de color ambar, con lampara Led.
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 53,53
Costes indirectos............... 6% 3,21
TOTAL PARTIDA......ococrerereennians 56,74
SSL01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales ........oovvveeeeeeeieeee e 57,10
Costes indirectos............... 6% 3,43
TOTAL PARTIDA.......coorerereennans 60,53
SSL01.059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portéatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 49,54
Costes indirectos............... 6% 2,97
TOTAL PARTIDA......ooceeiemnernserssersnenans 52,51
SSL01.061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
Materiales ........ooevveeeeeieieeieee e 157,82
Costes indirectos............... 6% 9,47
TOTAL PARTIDA......occrererninnans 167,29
SSL01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 7,25
Costes indirectos............... 6% 0,44
TOTAL PARTIDA......ocorererrennians 7,69
SSL01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un solo uso; para proteccién contra parti-
culas sélidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 0,68
Costes indirectos............... 6% 0,04
TOTAL PARTIDA..........coerrrreeeeeeeens 0,72
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SSL01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vi-
sion lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamien-
to antiempanamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje
para cordén de sujecién. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 15,48
Costes indirectos............... 6% 0,93
TOTAL PARTIDA.......c e 16,41
SSL01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y
amarillo flior. Norma UNE-EN 20471.
Materiales .......oooevveeeeeeeieieee e 3,13
Costes indirectos............... 6% 0,19
TOTAL PARTIDA.......coorerereennans 3,32
SSL01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvio-
s0. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 7,04
Costes indirectos............... 6% 0,42
TOTAL PARTIDA......oocoeiemreriserisernenans 7,46
SSL01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturon de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cintur6n de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergoné-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 51,79
Costes indirectos............... 6% 3,11
TOTAL PARTIDA......ooooeemnernsersserinenans 54,90
SSL01.134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 1,66
Costes indirectos............... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA......occeeiemreriserisernenans 1,76
SSL01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccién de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoria R. Norma UNE-EN 60903.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 21,62
Costes indirectos............... 6% 1,30
TOTAL PARTIDA.......coorererninniaes 22,92
SSL01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos hume-
dos de albanileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 1,75
Costes indirectos............... 6% 0,11
TOTAL PARTIDA......occceiemnernseriserinenans 1,86
SSL01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfo-
racion (P); antideslizante, con resaltes. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20345.
Materiales .......oooevveeeeieieeieee e 9,30
Costes indirectos............... 6% 0,56
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 9,86
SSL01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pe-
netracion (P) y absorcién del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
cion; sin partes metalicas y con buenas caracteristicas ergonémicas: Acordonamiento ex-
terno con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria:
S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 32,35
Costes indirectos............... 6% 1,94
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerrceerrenennanes 34,29
SSL01.219 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) co-
locada.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 5,69
Costes indirectos............... 6% 0,34
TOTAL PARTIDA.......coiccrrerrerrnennnas 6,03
SSL01.221  mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
MaquINaria .......cceeeeeriiiieee e 41,50
Costes indirectos............... 6% 2,49
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnns 43,99
SSL01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.
MaquINaria .......cceeeeeriiiieeee e 23,68
Costes indirectos............... 6% 1,42
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrnennas 25,10
SSL01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 |y 800 W.
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiiee e 37,74
Costes indirectos............... 6% 2,26
TOTAL PARTIDA.......coccrrerrerrnennns 40,00
SSL01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitacién de paso de peatones, con dos pies metali-
cos, incluido colocacion.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 2,19
Costes indirectos............... 6% 0,13
TOTAL PARTIDA.......cocccrrereerrnennnas 2,32
SSL01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 24,44
Costes indirectos............... 6% 1,47
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcnennnes 25,91
SSL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m

(18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
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(O] (0 1< J RN 173,39
Costes indirectos............... 6% 10,40
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrnennnes 183,79
SSL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
(O] (01T RN 10,48
Costes indirectos............... 6% 0,63
TOTAL PARTIDA.......coicerrereeerrnennnes 11,11
SSL01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997
(O] [ 1= N 159,93
Costes indirectos............... 6% 9,60
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrnennas 169,53
SSL01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
(O] (01T RN 176,22
Costes indirectos............... 6% 10,57
TOTAL PARTIDA.......ooccerrerreerrcnennanes 186,79
THYM20062 ud Suministro y plantacion de Arbustiva o arbustiva aromatica
Suministro y Plantacion de arbustivas o arbustivas aromaticas de 30-40 cm de altura, su-
ministradas en contenedor o cepelldn, incluido el transporte de la planta, en hoyo de
plantacién de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
cion de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
cién de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 7,46
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeeeee e 1,39
Suma la partida ........ccceeviieiinieieien, 8,86
Costes indirectos............... 6% 0,53
Redondeo.......ccoeeeeeveeviiieeeeeeeeeeeeee -0,03
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennnas 9,36
TREIA m? Transporte de residuos especiales en instalacion autorizada de gestion de
residuos, con contenedor de 1 m3
Transporte de residuos especiales en instalacion autorizada de gestion de residuos,
con contenedor de 1 m3 de capacidad
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 65,22
Suma la partida ........ccceeviveiiniieieieen, 65,22
Costes indirectos............... 6% 3,91
Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccoccrrerer s 69,13
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XPA27442 PAJ PARTIDQ’ALZADA A JUSTIFICAR SEGUN INFORME TECNICO DE LA
COMPANIA, POR DERECHOS DE ACOMETIDA DE LA CO
Partida alzada a justificar segun informe técnico de la compania, por derechos de aco-
metida de la compaiiia, incluyendo derechos de peticionario y usuario final, con exten-
sion de la red a cargo de la compafia suministradora, para un suministro de baja ten-
sion de 250 kW / 380 V. Incluye conexion alinea MT y red de baja tension hasta la CGP.
(O] (01T 37.735,85
Costes indirectos............... 6% 2.264,15
TOTAL PARTIDA.......coicerrereeerrnennnes 40.000,00
Z_08001 ud Nido pared tipo insectos instalado
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera trata-
da de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada . Totalmente terminado y anclado a
pared. Totalmente fijado y operativo.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 35,93
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 13,80
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 31,83
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieieieen, 81,56
Costes indirectos............... 6% 4,89
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 86,45
Z_08005 ud Nido muerciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura,
formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una
apertura inferior de 15x11 cm vy orificio de comunicacién entre pareja de nidos de 6 cm
de diametro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 35,54
MaquiNaria ........ceeeeeiiieiineee e 13,65
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 40,79
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 89,99
Costes indirectos............... 6% 5,40
Redondeo.......ccoeeeeeviieviieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 95,39

Pagina 57



