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1. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y del artículo 1° de la Orden 

de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio 

de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo 

los costes de ejecución de las distintas unidades de obra. 

Tal y como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la 

Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el 

cálculo de los precios de las diferentes unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

- Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos inequívocamente a una 

sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y materiales, y a veces también comprenden unidades 

de obra auxiliares que intervienen en la descomposición de otras unidades. Por lo tanto, se consideran costes directos los 

siguientes: 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 

la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

- Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto de la obra. Se 

consideran costes indirectos los siguientes: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra, y los imprevistos. 

- Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra. 

2 COSTES INDIRECTOS 

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los 

distintos proyectos elaborados por sus servicios. De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la fórmula: 

𝑃𝑛 = (1 +
𝐾

100
) ∗ 𝐶𝑑 

Siendo: 

𝑃𝑛 = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente (€). 

𝐾= Porcentaje correspondiente a los costes indirectos (%). 

𝐶𝑑= Coste directo de la unidad (€). 
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El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. El valor de K estará compuesto por dos 

sumandos (K1 y K2), y será como máximo del 6,7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. 

- El primero, K1, será el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos, obtenida con los 

criterios señalados, y el importe de los costes directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 

1968, impone, como tope máximo, el valor del 5%. 

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝐼)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝐷)
 

- El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos: 

Obra terrestre 1 % 

Obra fluvial 2 % 

Obra marítima  3 % 

 

2.1 CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS 

Determinación del presupuesto de la obra en costes directos: 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se obtienen los costes directos de la 

obra, cuyo importe asciende a 1.868.412,60 €. 

Deducción del porcentaje de costes indirectos: 

Durante el plazo de ejecución de las obras, 12 meses, se estima que los costes indirectos se elevan a 6.265,93 €, al tener en cuenta 

lo siguiente: 

CATEGORÍA 
LABORAL 

COSTE MENSUAL DEDICACIÓN 
DURACIÓN 

MESES 
COSTE 
TOTAL 

TITULADO SUPERIOR 3.238,72 5,00% 2,00 323,87 

ENCARGADO 2.191,70 28,00% 6,00 3.682,06 

TOTAL PERSONAL DE OBRA 4.005,93 

CONCEPTO COSTE MENSUAL CANTIDAD MESES 
COSTE 
TOTAL 

INSTALACIONES 280,00 1,00 6,00 1.680,00 

APARATOS 
TOPOGRÁFICOS 

220,00 1,00 1,00 220,00 

GASTOS DE 
ENERGÍA, AGUA, 

TELÉFONO Y 
ORDENADORES 

60,00 1,00 6,00 360,00 

TOTAL INSTALACIONES 2.260,00 

TOTAL PERSONAL DE OBRA+INSTALACIONES (CI) 6.265,93 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente K1 de las obras es del 0,3 %. 

Y el coeficiente K2, en concepto de imprevistos para el tipo de obra analizada, es del 1%, por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto, el valor de K, porcentaje de los costes indirectos, tiene un valor del 1,3 %. 
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3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Las unidades de obra del presente proyecto quedan conformadas en su descomposición por los siguientes precios: 

- Precios unitarios: mano de obra, maquinaria y materiales básicos. 

- Precios auxiliares. 

- Precios descompuestos por naturaleza de coste. 
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3.1 MANO DE OBRA 

A continuación, se presenta el listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de obra, para los cuales se han empleado 

tarifas Tragsa 2022. 

 



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

O01005 h Oficial de oficios 21,5000

O01009 h Peón 20,9100

O01004 h Oficial especialista 23,6900

O03007 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 24,0600

O03013 h Consultor senior especialista 52,0700

O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700

O03025 h Jefe de proyecto 42,7900

O01011 h Oficial administrativo 30,9300

O03027 h Administrador de bases de datos 30,0500

O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 35,0900

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100
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3.2 MAQUINARIA 

En el siguiente listado se incorporan los precios unitarios correspondientes a la maquinaria, para los cuales también se han empleado 

precios de tarifas Tragsa 2022. 

 



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,3300

M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 54,8600

M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000

M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500

M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000

M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 38,7800

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300

M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400

M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200

M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300

M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500

M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800

M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400

M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,3700

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000

M01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000

M02020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,1400

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100

M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

M01031 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 47,0200

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,5300

M08022 jor Estación total topográfica de 2 segundos de precisión 22,6300

M08031 h Software de topografía 0,3800

M02054 h Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro de
perforación

95,7700

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500

M02038 h Motocarretilla, sin mano de obra 15,9000

M01126 h Grúa, 131-150 t 240,1400

L01227 mes Alquiler de horno microondas 37,7400

M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200

M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000

M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500

M03001 h Equipo hidrosiembra 46,2700

M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,5200

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100

M01044 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700

M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400

M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800

M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800

M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 79,8000

M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900

1
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3.3 MATERIALES 

A continuación, se recopilan los precios unitarios correspondientes a los materiales. 

 



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

TAH.1300 m Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada 709,0500

COMPMETE ud COMPUERTA METÁLICA DE 1.5 x 1.5 M 9.450,0000

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900

P35020 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,1100

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900

P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100

P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300

PT1 ud TEJA ACERO CURVADA CON 10 M. CABLE CU RV 0.6/1 KV 1*6 19,3500

PT2 ud ENCAPSULACIÓN PARA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA 6,1200

PT3 ud CAJA TOMA POTENCIAL 200*200 MM 235,2400

PT4 ud ÁNODO DE MAGNESIO DE 4.1 KG PREEMPAQUETADO 38,4300

PT6 ud ELECTRODO PREFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4 5,4200

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,3400

A22025 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,3000

P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,2800

A1 m Mangas PEAD rellenas de grava 1,5000

T2 m Bordillo 12-15x25 cm, TIPO T-2 5,1600

TODOEN1 m³ TODO UNO NATURAL 4,0000

P03049 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 88,9600

P01003 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 149,9000

B974V002 ud Ioseta de mortero comprimido de 30x30x8 5,7800

MTSG01 ud ELEMENTO DE SEGURIDAD EN BALSA 253,6400

P39030 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,0000

MOTOCOMPE ud Motorización de compuerta 5.221,3200

SISTCNE ud Sistema de control, automatización y comunicación 8.231,3000

CAUDLE ud Caudalímetro 5.127,8400

SENSNIVE ud Sensor de nivel por ultrasonidos 193,8400

P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100

mt50spv011h ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes

1.224,0000

BV01.1 ud Barrera vegetal de tipo arbustivo 7,2800

EP01 ud Ensayo de penetración dinámica DPSH 89,3400

P17011 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 4 kN/m² (p.o.) 5,1400

R01E m Cinta señalización riesgo eléctrico 0,0500

P2515691 ud Arqueta prefabricada, 70x70x70 cm, con tapa fundición (p.o.) 124,3500

P251572 ud Arqueta prefabricada, 50x50x50 cm, con tapa fundición (p.o.) 58,2400

PNL01 ud Panel solar fotovoltaico Monocristalino 470 W 129,2500

ESTRG ud Estructura triangular 35º hincada 11,0600

POSTE ud postes 0,1100

INV01 ud Inversor 160 KW 4.001,0200



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

BRJB01 m Bandeja rejiband sin tapa 1,0100

CSOL01 m Cable solar HlZ2Z2-K 0.6/1kv de 1x6 mm² 0,1600

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,6800

P25096 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 8,4600

ECSS01 ud Envolvente de cuadro de seccionamiento 156,0680

INTMG01 ud Interruptor magnetotérmico 200 A 142,0500

EMS01 ud Pequeño material cuadro y sujecciones 10,0000

ECPRTCC01 ud Envolvente de cuadro de protecciones 2.000,0000

ITSCC01250 ud Interruptor seccionador 3x1250 A 2.501,0000

INTA0200 ud Interruptor automáticos 3x200 A 340,0000

RDIF01 ud Relé diferencial 98,0000

TDIF01 ud Transformador diferencial 64,0000

BOB01 ud Bobina 30,0000

PSTEN01 ud Protector de sobretensiones 55,0000

BPFS01 ud Base portafusible tamaño 22x58 4,5000

FSB020 ud Fusible tamaño 22x58 20 A 0,8000

IAUT020 ud Interruptor automático 3x20 A 30,0000

IAUT016 ud Interruptor automático 2x16 A 22,0000

BSCHK01 ud Base schuko 7,0000

CFTP01 ud Cableado FTP 0,8200

WM20 ud WM20 analizador de potencia 425,6300

FDAL0230 ud Fuente de Alimentación 230Vca/24Vcc 46,8000

DMV0 ud Dispositivo de monitorización y vertido 0 226,8400

TDM01 ud Toroidales de medida 2500/5 142,6300

TSUM01 ud TI Sumadores 5+5+5/5 123,0500

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 21,6000

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500

S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000

S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,7900

U42AE001 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,4000

U42AE101 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200

U42AE201 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,4000

U42AG401 ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,6400

U42AG410 ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,8800

GR101 t Coste entrega residuos de madera 45,0000

GR0102 t Coste entrega residuos de plástico 160,0000

GR0103 t Coste entrega residuos de hormigón 15,0000

GR104 t Coste entrega residuos de vidrio 20,0000

GR105 t Coste entrega residuos de tejas 20,0000

GR106 t Coste entrega residuos materiales mezclados 82,2500

1



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

GR107 t Coste entrega residuos de papel 60,0000

GR108 t Coste de entrega residuos de cables 120,0000

GR109 t Coste entrega residuos de aluminio a instalación de valorización 75,0000

GR110 t Coste entrega residuos de residuos mezclados de construcción 20,0000

GR111 t Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalación de
valorización

150,0000

GR112 t Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalación de
valorización

65,0000

GR113 t Coste entrega residuos de materiales de filtración a instalación de
valorización

210,0000

GR114 t Coste entrega residuos de equipos desechados a instalación de
valorización

129,0000

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

P11006 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida (p.o.) 180,2100

P16028 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.) 18,0900

P17015 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 160 mm rig.4 kN/m² (p.o.) 7,2600

P09014 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) 18,4800

P09022 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90 junta de goma (p.o.) 18,7300

P25089 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,6100

P25147 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,9400

P05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,4100

P05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m² (p.o.) 0,7100

P07009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.) 371,2400

P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,1100

P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 44,6000

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,1600

P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,2500

P03048 kg Hidrofugante mortero/hormigón 4,8800

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,7100

P03010 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm
(p.o.)

72,1800

P01035 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,0400

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,7200

P06027 m Malla anudada galvanizada cinegética 200x17x30 (p.o.) 1,5100

P06017 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,1300

P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4200

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,5200

PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000

MV_BEBE ud Charca bebedero 1m2 385,0000

bidon ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,0000

E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000

2
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84

M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,57

A22002 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20

M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02

I14013 0,0004 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,39

A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la di-
rección facultativa.

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 7,34

M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,64

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50

M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11

I14013 0,0557 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 5,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,79

A22023 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05

I14013 0,0144 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 1,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,49
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96

O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 809,48

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.094,40

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo
Elaboración de contenido para señal tipo CN-00 según el Manual de Señalización de
Caminos Naturales.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56

O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 289,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 705,66

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12

O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 462,56

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42

O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 487,80

E020691 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,70x0,70x0,70 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,70x0,70x0,70 m con
tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perfora-
da para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 44,60 20,65

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 13,73 0,88

M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 10,71
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I14001 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
rodado, "in situ", D<=20 km

118,14 7,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,06 0,68

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11

P2515691 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 70x70x70 cm, con tapa
fundición (p.o.)

124,35 124,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 164,94

E020692 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,50x0,50x0,50 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,50 m con
tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perfora-
da para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 44,60 20,65

P251572 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 50x50x50 cm, con tapa
fundición (p.o.)

58,24 58,24

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 13,73 0,88

M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 10,71

I14001 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
rodado, "in situ", D<=20 km

118,14 7,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,06 0,68

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 98,83

E02154 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54

P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,61 0,61

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,15

E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0920 h Oficial especialista 23,69 2,18

P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94 5,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,12

F09125 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los mate-
riales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y
mulch.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47

Página 2



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M03001 0,0200 h Equipo hidrosiembra 46,27 0,93

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,40

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,06

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 3,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,03

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,48

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por aguja-
do, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la
tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 55,65 0,39

P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m² (p.o.)

0,41 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,80

I06007 m² Formación de la caja
Formación de la caja

M01077 0,0010 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,06
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I08001 m² Construcción firme de grava-emulsión "in situ"
Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emul-
sión asfáltica, alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de
la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emulsión.

O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17

M01077 0,0040 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,24

M01002 0,0040 h Camión hasta 130 CV 35,30 0,14

M02020 0,0040 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de
obra

12,14 0,05

M01044 0,0040 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,77 0,17

M01084 0,0040 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,20

M01080 0,0020 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37 0,09

I06007 1,0000 m² Formación de la caja 0,06 0,06

I04002 0,2000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,48 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,22

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5
Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07009 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.) 371,24 371,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 371,24

I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier ti-
po y dosificación (para cada riego individualizado).

O01009 0,0020 h Peón 20,91 0,04

M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV 35,30 0,11

M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de
obra

12,14 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,19

I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km
Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14

P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34

M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 2,55

M01002 0,1500 h Camión hasta 130 CV 35,30 5,30

M01083 0,0600 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 2,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,20
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,91 56,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,04

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,17

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,20

I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20
km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73

P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,47

P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,55

P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,31

P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 118,14

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73

P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90

P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,41
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,07

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 118,21

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27

P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar
HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)

63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 93,40

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin
incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,27

I16040 m² Encofrado bataches con madera
Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones vertica-
les, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 55,65 83,48

P01033 0,0170 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 4,46

P01044 0,1000 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,22

P01035 1,1500 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,04 6,95

TOTAL PARTIDA ..................................... 95,11

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,60

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 66,69
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,44
Maquinaria ................................................ 1,43

Suma la partida ..................................... 1,87
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,89

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 1,11
Maquinaria ................................................ 3,61

Suma la partida ..................................... 4,72
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,78

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráuli-
co, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción
de los materiales excavados a pie de zanja.

Mano de obra............................................ 10,46
Maquinaria ................................................ 36,95

Suma la partida ..................................... 47,40
Costes indirectos............... 1,3% 0,62
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 48,03

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobran-
te a vertedero.

Mano de obra............................................ 4,18
Maquinaria ................................................ 8,19

Suma la partida ..................................... 12,37
Costes indirectos............... 1,3% 0,16
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12,53

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a
vertedero.

Mano de obra............................................ 7,32
Maquinaria ................................................ 14,33

Suma la partida ..................................... 21,64
Costes indirectos............... 1,3% 0,28
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 21,93

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

Mano de obra............................................ 0,69
Maquinaria ................................................ 3,23

Página



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Maquinaria ................................................ 3,23
Materiales ................................................. 19,61

Suma la partida ..................................... 23,53
Costes indirectos............... 1,3% 0,31
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 23,84

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones

Mano de obra............................................ 2,09
Maquinaria ................................................ 4,08

Suma la partida ..................................... 6,17
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,25

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra,
prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 11,79
Maquinaria ................................................ 13,76
Materiales ................................................. 181,13

Suma la partida ..................................... 206,68
Costes indirectos............... 1,3% 2,69
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 209,36

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 5,34
Maquinaria ................................................ 2,94
Materiales ................................................. 18,12

Suma la partida ..................................... 26,40
Costes indirectos............... 1,3% 0,34
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 26,75

A07013 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,67
Maquinaria ................................................ 0,87
Materiales ................................................. 7,26

Suma la partida ..................................... 9,80
Costes indirectos............... 1,3% 0,13
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Costes indirectos............... 1,3% 0,13
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,93

A19006 m Tubería de hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada
Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 20,01
Maquinaria ................................................ 5,17
Materiales ................................................. 20,78

Suma la partida ..................................... 45,96
Costes indirectos............... 1,3% 0,60
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 46,56

A19011 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 20,01
Maquinaria ................................................ 7,96
Materiales ................................................. 21,03

Suma la partida ..................................... 49,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 49,64

BORDT2 m BORDILLO DE 12-15X25cm, TIPO T-2
Bordillo de 12-15 x 25 cm, Tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y cur-
vas, incluida excavación y base de hormigón HM-20/B/20/IIA y todos los trabajos adecua-
dos, colocación, cortes y rejuntado, totalmente colocado.

Mano de obra............................................ 10,30
Maquinaria ................................................ 3,10
Materiales ................................................. 5,16

Suma la partida ..................................... 18,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,24
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,80

BV01 ud Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales
(arbustivo)
Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)

Materiales ................................................. 13.329,68

Costes indirectos............... 1,3% 173,29

TOTAL PARTIDA.................................. 13.502,97
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 3.800,06

Costes indirectos............... 1,3% 49,40

TOTAL PARTIDA.................................. 3.849,46

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.988,30
Maquinaria ................................................ 4,48

Costes indirectos............... 1,3% 25,91

TOTAL PARTIDA.................................. 2.018,69

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 185,53
Maquinaria ................................................ 97,32
Materiales ................................................. 889,59

Suma la partida ..................................... 1.172,44
Costes indirectos............... 1,3% 15,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.187,69

CAUDL ud Caudalímetro ultrasónico canal
Suministro e instalación de caudalímetro de correlación ultrasónica con sensor de veloci-
dad por ultrasonido. Cableado completo de instalación de control.
Inluida sonda de nivel por ultrasonidos conectada a caudalímetros, con herraje para su-
jección sobre canal. Con protecciones contra sobretensión, descargador de gas y pique-
ta de toma de tierra, suministro e instalación de boya de nivel máximo con herraje sobre
canal. Cableado completo de la instalación de control. Entubados para cableado media-
te tubo corrugado con interior de acero. Incluido parte proporcional de piezas de acopla-
miento. Todo instalado y funcionando. Includio obra civil.

Mano de obra............................................ 1.070,40
Materiales ................................................. 5.127,84
Otros ......................................................... 619,82

Costes indirectos............... 1,3% 88,63

TOTAL PARTIDA.................................. 6.906,69

CHARBEB ud Charca bebedero 1 m2
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 10,46
Maquinaria ................................................ 23,70
Materiales ................................................. 460,00
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Materiales ................................................. 460,00

Suma la partida ..................................... 494,15
Costes indirectos............... 1,3% 6,42
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 500,58

COMP001 m² COMPUERTA METÁLICA 1,5 x 1,5 m
Compuerta metálica para seccionamiento, con una longitud del accionamiento de 6 m y
accionamiento mediante ruedas vagón, con dimensiones de hoja 1,50 x 1,50 m, con mar-
co guía anclado al depósito y estanqueidad mediante cuatro juntas de caucho sintético.
Sistema de apriete mediante cuñas de apriete regulables. Preparada para accionamien-
to eléctrico. Incluso elementos de anclaje y tratamiento anticorrosivo, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada. Realizada en acero típico AISI 304

Mano de obra............................................ 20,34
Maquinaria ................................................ 19,10
Materiales ................................................. 9.450,00

Suma la partida ..................................... 9.489,44
Costes indirectos............... 1,3% 123,36
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9.612,80

COMP01 m³ TERRAPLEN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraple-
nes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación y
compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98% PN, incluido el transporte y rie-
go con agua.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,20

Costes indirectos............... 1,3% 0,00
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,23

CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN
Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10 cm de espesor de
hormigón en masa HM-20, y una altura de 0.4 m. Incluso P.P. de encofrado, juntas de di-
latación, obras de fábrica y tierra totalmente ejecutada.

Mano de obra............................................ 17,47
Maquinaria ................................................ 0,11
Materiales ................................................. 15,56

Suma la partida ..................................... 33,14
Costes indirectos............... 1,3% 0,43
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 33,57

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Materiales ................................................. 106,40

Costes indirectos............... 1,3% 1,38

TOTAL PARTIDA.................................. 107,78

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional fontanería a caseta de obra

Materiales ................................................. 96,32

Costes indirectos............... 1,3% 1,25

TOTAL PARTIDA.................................. 97,57
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D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Materiales ................................................. 78,40

Costes indirectos............... 1,3% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................. 79,42

D41AG401 ud Jabonera industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).

Mano de obra............................................ 4,18
Materiales ................................................. 9,86

Suma la partida ..................................... 14,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,18
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 14,22

D41AG410 ud Portarrollos insutrial c/cerradura
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

Mano de obra............................................ 4,18
Materiales ................................................. 10,75

Suma la partida ..................................... 14,93
Costes indirectos............... 1,3% 0,19
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,12

DITRED ud Alimentación compuertas
Sistema de alimentación de compuertas compuesto por cuadro eléctrico con limitador
magnetotérmico y diferencial trifásicos y monofásicos según planos de anejo XXI, protec-
ción clase III con indicador. Fuente de alimentación de 24V con back-up y batería de 7.2
A h para equipo de control. Cableado, entubados para cableado mediante tubo corruga-
do con interior de acero. Con parte proporcional de pieza de acoplamiento. Todo instala-
do y funcionando.

Mano de obra............................................ 178,40
Materiales ................................................. 716,00
Otros ......................................................... 89,44

Costes indirectos............... 1,3% 12,79

TOTAL PARTIDA.................................. 996,63

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gún descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

Materiales ................................................. 950,00

Costes indirectos............... 1,3% 12,35

TOTAL PARTIDA.................................. 962,35

GR1.01 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 45,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,59

TOTAL PARTIDA.................................. 45,59
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GR1.02 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 17 02 03 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 160,00

Costes indirectos............... 1,3% 2,08

TOTAL PARTIDA.................................. 162,08

GR1.03 t Coste entrega residuos de hormigón, morteros y derivados a inst.
valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerá-
micos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa
vertido), con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales ................................................. 15,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 15,20

GR1.04 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 17 02 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 20,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 20,26

GR1.05 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos
Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (tasa vertido), con código
17 01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 20,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 20,26

GR1.06 t Coste entrega residuos de metales mezclados a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos  de metales mezclados (tasa vertido), con código 17 04
07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 82,25

Costes indirectos............... 1,3% 1,07

TOTAL PARTIDA.................................. 83,32

GR1.07 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 20 01 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 60,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,78

TOTAL PARTIDA.................................. 60,78
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GR1.08 t Coste entrega residuos de cables a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido), con código 17 04 11 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 120,00

Costes indirectos............... 1,3% 1,56

TOTAL PARTIDA.................................. 121,56

GR1.09 t Coste entrega residuos de aluminio a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de  alumnio (tasa vertido), con código 17 04 02 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 75,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,98

TOTAL PARTIDA.................................. 75,98

GR1.10 t Coste entrega residuos de residuos mezclados de construcción
Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición, distintos de los
especificados en los códigos: 170901, 170902 y 170903 (tasa vertido), con código 17
09 04 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 20,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 20,26

GR1.11 t Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalación de
valorización
Coste de entrega de envases que constienen sustancias peligrosas o están contamina-
dos por ellas (tasa vertido), con código 15 01 10 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 150,00

Costes indirectos............... 1,3% 1,95

TOTAL PARTIDA.................................. 151,95

GR1.12 t Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalación de
valorización
Coste de entrega de mezclas de residuos municipales (tasa vertido), con código 20 03
01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 65,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,85

TOTAL PARTIDA.................................. 65,85

GR1.13 t Coste entrega residuos de materiales de filtración a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de absorbentes, materiales de filtración, (incluidos los fil-
tros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protecto-
ras contaminadas por sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 15 02 02 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 210,00

Costes indirectos............... 1,3% 2,73

TOTAL PARTIDA.................................. 212,73
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GR1.14 t Coste entrega residuos de equipos desechados a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de equipos desechados distintos de los especificados en
los códigos 16 02 09 a 16 020 13(tasa vertido), con código 16 02 14según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 129,00

Costes indirectos............... 1,3% 1,68

TOTAL PARTIDA.................................. 130,68

GR2.01 mes Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra
Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

Otros ......................................................... 74,42

Costes indirectos............... 1,3% 0,97

TOTAL PARTIDA.................................. 75,39

GR2.02 mes Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra
Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra

Otros ......................................................... 74,42

Costes indirectos............... 1,3% 0,97

TOTAL PARTIDA.................................. 75,39

GR2.03 ud Servicio entrega y retirada de cubeta para tejas y material cerámico 7m3
Servicio de entrega y retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en obra, incluso transporte
a gestor autorizado.

Otros ......................................................... 150,23

Costes indirectos............... 1,3% 1,95

TOTAL PARTIDA.................................. 152,18

GR2.04 ud Servicio de entrega de Sacos big-bag para separación de residuos
Servicio de alquiler y entrega de Sacos big-bag para separación de residuos

Otros ......................................................... 28,59

Costes indirectos............... 1,3% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 28,96

GR2.05 ud Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos
Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos, incluido transporte
a gestor autorizado.

Otros ......................................................... 38,61

Costes indirectos............... 1,3% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 39,11

GR2.06 ud Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3
Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3

Otros ......................................................... 150,23

Costes indirectos............... 1,3% 1,95

TOTAL PARTIDA.................................. 152,18

GR2.07 ud Servicio de entrega de bidón 150 l
Servicio de alquiler y entrega de bidón 150 l en obra

Otros ......................................................... 34,56

Costes indirectos............... 1,3% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 35,01
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GR2.08 ud Servicio de recogida de bidón de 150 l
Servicio de recogida de bidón de 150 l

Otros ......................................................... 23,14

Costes indirectos............... 1,3% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 23,44

HIDROSI m² Hidrosiembra
Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de
la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

Mano de obra............................................ 387,75
Maquinaria ................................................ 767,25

Costes indirectos............... 1,3% 15,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1.170,02

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m
Capaceo distancia transporte 90m

Maquinaria ................................................ 0,69

Suma la partida ..................................... 0,69
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,70

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transpor-
te 50 m. Volumen medido en estado natural.

Maquinaria ................................................ 0,52

Suma la partida ..................................... 0,52
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,53

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de
tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

Maquinaria ................................................ 1,08

Suma la partida ..................................... 1,08
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,09

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Maquinaria ................................................ 0,41

Suma la partida ..................................... 0,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,42

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria ................................................ 1,09

Suma la partida ..................................... 1,09
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
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Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,10

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la trac-
ción de 22 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................ 0,50
Materiales ................................................. 0,71

Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1,23

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km
Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de
una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra artificial con árido de tamaño má-
ximo nominal de 25 mm, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una dosifica-
ción de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravilla
AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del
95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla.

Mano de obra............................................ 0,24
Maquinaria ................................................ 1,41
Materiales ................................................. 5,83

Suma la partida ..................................... 7,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,59

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia
media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida me-
diante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente,
según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

Mano de obra............................................ 1,59
Maquinaria ................................................ 3,11
Materiales ................................................. 44,60

Suma la partida ..................................... 49,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 49,94

I11013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Mano de obra............................................ 5,24
Maquinaria ................................................ 2,23
Materiales ................................................. 13,21

Suma la partida ..................................... 20,68
Costes indirectos............... 1,3% 0,27
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 20,96

I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10
Mortero cemento hidrófugo M-10

Mano de obra............................................ 37,64
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Mano de obra............................................ 37,64
Maquinaria ................................................ 10,35
Materiales ................................................. 68,93

Suma la partida ..................................... 116,92
Costes indirectos............... 1,3% 1,52
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 118,45

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado
"in situ", incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 62,73
Maquinaria ................................................ 12,94
Materiales ................................................. 47,58

Suma la partida ..................................... 123,24
Costes indirectos............... 1,3% 1,60
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 124,85

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 59,91

Suma la partida ..................................... 89,61
Costes indirectos............... 1,3% 1,16
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 90,76

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 72,18

Suma la partida ..................................... 101,88
Costes indirectos............... 1,3% 1,32
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 103,19

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,80
Materiales ................................................. 0,96

Suma la partida ..................................... 1,76
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,78

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 0,97

Suma la partida ..................................... 1,64
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
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Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,65

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 38,36
Materiales ................................................. 2,14

Suma la partida ..................................... 40,49
Costes indirectos............... 1,3% 0,53
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 41,02

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 16,41
Materiales ................................................. 2,14

Suma la partida ..................................... 18,55
Costes indirectos............... 1,3% 0,24
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,79

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso
despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Mano de obra............................................ 140,08
Maquinaria ................................................ 23,65

Suma la partida ..................................... 163,73
Costes indirectos............... 1,3% 2,13
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 165,87

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Mano de obra............................................ 5,81
Maquinaria ................................................ 19,99
Materiales ................................................. 20,59

Suma la partida ..................................... 46,39
Costes indirectos............... 1,3% 0,60
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 46,99

I23019 m Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30
Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su
suministro y colocación se deberán valorar aparte).

Mano de obra............................................ 3,07
Materiales ................................................. 1,75

Suma la partida ..................................... 4,82
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,88
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de
malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 13,88
Maquinaria ................................................ 0,10
Materiales ................................................. 6,06

Suma la partida ..................................... 20,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,26
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 20,31

IM002 m² LÁMINA IMPERM. PEAD 2.00 MM
Lámina impermeabilizantes PEAD 2 mm, Virgen al 100% en ausencia de materiales reci-
clados instalada y probada, incluyendo parte proporcional a control de calidad de la lámi-
na, con todos los exámenes necesarios para su correcta instalación, según UNE 104
300 y UNE 104 421

Mano de obra............................................ 0,11
Materiales ................................................. 3,44

Suma la partida ..................................... 3,55
Costes indirectos............... 1,3% 0,05
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,60

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 20,91

Costes indirectos............... 1,3% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 21,18

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales ................................................. 7,25

Costes indirectos............... 1,3% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 7,34

L01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonó-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Materiales ................................................. 51,79

Costes indirectos............... 1,3% 0,67

TOTAL PARTIDA.................................. 52,46

L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Maquinaria ................................................ 37,74

Costes indirectos............... 1,3% 0,49

TOTAL PARTIDA.................................. 38,23
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L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 24,44

Costes indirectos............... 1,3% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................. 24,76

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros ......................................................... 173,39

Costes indirectos............... 1,3% 2,25

TOTAL PARTIDA.................................. 175,64

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Otros ......................................................... 71,61

Costes indirectos............... 1,3% 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 72,54

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Otros ......................................................... 103,87

Costes indirectos............... 1,3% 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 105,22

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Otros ......................................................... 33,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 33,43

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

Otros ......................................................... 4,72

Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 4,78

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros ......................................................... 1,10

Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,11

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Otros ......................................................... 6,64

Costes indirectos............... 1,3% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 6,73
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L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Otros ......................................................... 53,53

Costes indirectos............... 1,3% 0,70

TOTAL PARTIDA.................................. 54,23

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Otros ......................................................... 57,10

Costes indirectos............... 1,3% 0,74

TOTAL PARTIDA.................................. 57,84

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Otros ......................................................... 49,54

Costes indirectos............... 1,3% 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 50,18

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Otros ......................................................... 157,82

Costes indirectos............... 1,3% 2,05

TOTAL PARTIDA.................................. 159,87

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Otros ......................................................... 10,48

Costes indirectos............... 1,3% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 10,62

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros ......................................................... 0,68

Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,69

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, pro-
tección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.
Norma UNE-EN 166.

Otros ......................................................... 4,79

Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 4,85

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros ......................................................... 9,30

Costes indirectos............... 1,3% 0,12
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Costes indirectos............... 1,3% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 9,42

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Otros ......................................................... 7,04

Costes indirectos............... 1,3% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 7,13

L01109 cien Mandil de uso higiénico
Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigones; mataderos; disolu-
ción y manipulación de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 467.

Otros ......................................................... 5,35

Costes indirectos............... 1,3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 5,42

L01133 ud Guante malla protección cortes por impacto, con manguito
Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con manguito de  malla metáli-
ca. Norma UNE-EN 1082-1.

Otros ......................................................... 120,99

Costes indirectos............... 1,3% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................. 122,56

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Otros ......................................................... 21,62

Costes indirectos............... 1,3% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 21,90

L01139 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo más de 55 cm
Guantes de nitrilo (100 %) largos, desechables; para protección contra microorganis-
mos. Longitud mayor o igual a 55 cm. Presentación en cajas de 100 uds. Normas
UNE-EN 374, UNE-EN 420.

Otros ......................................................... 16,97

Costes indirectos............... 1,3% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 17,19

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría:
S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Otros ......................................................... 12,99

Costes indirectos............... 1,3% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 13,16

L01160 par Botas de montaña hidrofugada
Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
ción; suela tipo "VIBRAM", antideslizante con grandes resaltes, antiestática; sin puntera
ni plantilla. Acordonamiento externo con “ganchos” y con altas características ergonómi-
cas. Especial para trabajos en lugares húmedos. Norma UNE-EN 20347.

Otros ......................................................... 46,35

Costes indirectos............... 1,3% 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 46,95

Página 16



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad
Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Cerrado con cremallera y tapeta. Con
dos bolsillos. Con bolsa de lona para transportar en el cinturón. Normas UNE-EN
11612; UNE-EN 20471.

Otros ......................................................... 33,84

Costes indirectos............... 1,3% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 34,28

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas
EN-166 Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

Otros ......................................................... 13,95

Costes indirectos............... 1,3% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 14,13

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección
contra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Otros ......................................................... 5,12

Costes indirectos............... 1,3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 5,19

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Otros ......................................................... 159,93

Costes indirectos............... 1,3% 2,08

TOTAL PARTIDA.................................. 162,01

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros ......................................................... 116,14

Costes indirectos............... 1,3% 1,51

TOTAL PARTIDA.................................. 117,65

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Otros ......................................................... 14,21

Costes indirectos............... 1,3% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 14,39

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

Otros ......................................................... 2,19

Costes indirectos............... 1,3% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 2,22
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L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizan-
te, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje
y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

Otros ......................................................... 185,00

Costes indirectos............... 1,3% 2,41

TOTAL PARTIDA.................................. 187,41

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

Otros ......................................................... 92,50

Costes indirectos............... 1,3% 1,20

TOTAL PARTIDA.................................. 93,70

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50
mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

Otros ......................................................... 20,02

Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 20,28

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color negro. Norma UNE-EN20344.

Otros ......................................................... 4,39

Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 4,45

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Correas piernas y pecho ajustables y cinta de seguridad esternal. Norma UNE-EN
361 y UNE-EN 358.

Otros ......................................................... 12,88

Costes indirectos............... 1,3% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 13,05

L01308 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y
el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshila-
chados. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Otros ......................................................... 15,15

Costes indirectos............... 1,3% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 15,35

MOTCOMP ud Motorización de compuerta
Motorización de compuerta existente mediante actuador electromecánico a 400 V con re-
ductor y tuerca de bronce mecanizada, Incluido nuevo husillo de acero, plancha de mon-
taje sobre compuerta. Cableado. Todo instalado, configurado y funcionando. Cableado.
Entubado para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero  con parte pro-
porcional de pieza de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.

Mano de obra............................................ 535,20
Materiales ................................................. 5.221,32
Otros ......................................................... 575,65

Costes indirectos............... 1,3% 82,32

TOTAL PARTIDA.................................. 6.414,49
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TOTAL PARTIDA.................................. 6.414,49

MPEAD m MANGAS PEAD rellenas de grava
Mangas de PEAD rellenas de grava

Mano de obra............................................ 8,92
Maquinaria ................................................ 21,00
Materiales ................................................. 1,50

Suma la partida ..................................... 31,42
Costes indirectos............... 1,3% 0,41
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 31,82

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)
Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

Otros ......................................................... 4,30

Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 4,36

P35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

Otros ......................................................... 22,44

Costes indirectos............... 1,3% 0,29

TOTAL PARTIDA.................................. 22,73

PEMYFOR ud Puesta en marcha y formación
Puesta en marcha de la isntalación conjunta. Ajuste de las variables de regulación. For-
mación de usuarios.

Mano de obra............................................ 3.119,60
Otros ......................................................... 311,96

Costes indirectos............... 1,3% 44,61

TOTAL PARTIDA.................................. 3.476,17

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diáme-
tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos
inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Mano de obra............................................ 8,33
Materiales ................................................. 650,00

Suma la partida ..................................... 658,33
Costes indirectos............... 1,3% 8,56
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 666,89

PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO
Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno mediante la extracción de
calicatas para el estudio de los distintos materiales. Se realizarán pruebas de hinca y ex-
tracción "pull out".

Mano de obra............................................ 514,28
Maquinaria ................................................ 395,20
Materiales ................................................. 446,70

Suma la partida ..................................... 1.356,18
Costes indirectos............... 1,3% 17,63
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.373,81
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PFV 10 ud HINCADO DE POSTES
Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si fueran necesarias

Mano de obra............................................ 0,45
Materiales ................................................. 0,11

Suma la partida ..................................... 0,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,57

PFV 11 ud INVERSORES
Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro. Se deberá disponer
de conexión a internet en el lugar de instalación del inversor. Datos generales inversor;
Consumo en stand by 20 W,  consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento
-25ºC a 60ºC

Mano de obra............................................ 66,90
Materiales ................................................. 4.001,02

Suma la partida ..................................... 4.067,92
Costes indirectos............... 1,3% 52,88
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4.120,81

PFV 12 m BANDEJA
Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

Mano de obra............................................ 6,69
Materiales ................................................. 1,01

Costes indirectos............... 1,3% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 7,80

PFV 13 m CABLEADO DC
Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.

Mano de obra............................................ 6,36
Materiales ................................................. 0,16

Suma la partida ..................................... 6,52
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 6,61

PFV 14 m CABLEADO AC (A)
Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor
RV1 1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalización existente.

Mano de obra............................................ 21,21
Materiales ................................................. 30,06

Suma la partida ..................................... 51,27
Costes indirectos............... 1,3% 0,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 51,94

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO
Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta
ciega conteniendo instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

Mano de obra............................................ 21,21
Materiales ................................................. 308,12

Suma la partida ..................................... 329,32
Costes indirectos............... 1,3% 4,28
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 333,61
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PFV 16 m CABLEADO AC (B)
Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canali-
zación enterrada bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cua-
dro general de protecciones en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud,
gestión de residuos y Control de Calidad.

Mano de obra............................................ 78,52
Materiales ................................................. 10,62

Suma la partida ..................................... 89,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,16
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 90,30

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC
Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta cie-
ga, 1 ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interruptores automáticos 3p200A con bobina de
disparo, relé diferencial y toroidal adecuado para la sección de salida, instalado y funcio-
nando, incluso protector de sobretensiones

Mano de obra............................................ 21,21
Materiales ................................................. 7.300,90

Suma la partida ..................................... 7.322,11
Costes indirectos............... 1,3% 95,19
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7.417,30

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN
Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cableado mediante con-
ductor FTP entre Mesa I y Mesa II para establecer conexión intranet en ambos puntos

Mano de obra............................................ 356,80
Materiales ................................................. 2.293,20

Costes indirectos............... 1,3% 34,45

TOTAL PARTIDA.................................. 2.684,45

PFV 19 m CABLEADO FTP
Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y verifi-
cación. Se deberá proveer conexión de internet en el punto donde se ubique el CBT

Mano de obra............................................ 0,64
Materiales ................................................. 0,82

Suma la partida ..................................... 1,46
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,47

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA
Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de la mesas soporte
de los paneles y marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en
una sola visita. Si hubiera que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará
otra visita.

Mano de obra............................................ 172,00
Maquinaria ................................................ 48,30

Costes indirectos............... 1,3% 2,86

TOTAL PARTIDA.................................. 223,16

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA
Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm² y
40 picas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longitud

Mano de obra............................................ 63,62
Materiales ................................................. 1.112,05

Suma la partida ..................................... 1.175,67
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Suma la partida ..................................... 1.175,67
Costes indirectos............... 1,3% 15,28
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.190,95

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA
Medios de descarga

Mano de obra............................................ 84,82
Maquinaria ................................................ 640,10

Costes indirectos............... 1,3% 9,42

TOTAL PARTIDA.................................. 734,34

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES
Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conductor RVK
3x(3x240mm2)+TT50MM2

Mano de obra............................................ 63,62
Materiales ................................................. 652,68

Suma la partida ..................................... 716,30
Costes indirectos............... 1,3% 9,31
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 725,61

PFV 24 ud LEGALIZACIONES
Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión, estudio
de seguridad y salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y revisio-
nes por organismos de control. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licen-
cias.

Mano de obra............................................ 240,40

Costes indirectos............... 1,3% 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 243,53

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA
Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad de la instalación ter-
minada

Mano de obra............................................ 77,50

Costes indirectos............... 1,3% 1,01

TOTAL PARTIDA.................................. 78,51

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO
Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad máxima de hincado
de los postes asi como su capacidad de ruptura.

Mano de obra............................................ 47,38
Maquinaria ................................................ 191,54

Costes indirectos............... 1,3% 3,11

TOTAL PARTIDA.................................. 242,03

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho según ti-
po de zanja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bor-
des de la excavación, incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Con-
trol de Calidad.

Mano de obra............................................ 22,30
Maquinaria ................................................ 1,52

Suma la partida ..................................... 23,82
Costes indirectos............... 1,3% 0,31
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,14
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TOTAL PARTIDA.................................. 24,14

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguri-
dad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

Mano de obra............................................ 7,11
Maquinaria ................................................ 4,06
Materiales ................................................. 0,09

Suma la partida ..................................... 11,26
Costes indirectos............... 1,3% 0,15
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11,41

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES
Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pa-
red de 160 mm, rigidez 4 kN/m², unión por copa con junta elástica, a pie de obra, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz su- perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal, incluso
medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

Mano de obra............................................ 0,89
Materiales ................................................. 5,19

Suma la partida ..................................... 6,08
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,16

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70
Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hue-
co de dimensiones adecuadas

Mano de obra............................................ 24,66
Maquinaria ................................................ 12,33
Materiales ................................................. 127,95

Costes indirectos............... 1,3% 2,14

TOTAL PARTIDA.................................. 167,08

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50
Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hue-
co de dimensiones adecuadas

Mano de obra............................................ 24,66
Maquinaria ................................................ 12,33
Materiales ................................................. 61,84

Costes indirectos............... 1,3% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 100,11

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula;
Mono PERC 166 x 166 mm. Nº de células 156 (2x78). Dimensiones del módulo fotovoltai-
co 2182 x 1029 x 35 mm (85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal
Templado de alta transmisión, 3.2 mm.

Mano de obra............................................ 0,89
Materiales ................................................. 129,25

Suma la partida ..................................... 130,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,69
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 131,83
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PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES
 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directamente en el terreno.

Mano de obra............................................ 6,69
Materiales ................................................. 11,06

Costes indirectos............... 1,3% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 17,98

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 38,88
Materiales ................................................. 350,00

Suma la partida ..................................... 388,88
Costes indirectos............... 1,3% 5,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 393,95

PUACCE ud Puerta de acceso al cerramiento
Puerta de acceso al cerramiento

Mano de obra............................................ 33,19
Maquinaria ................................................ 0,11
Materiales ................................................. 262,85

Suma la partida ..................................... 296,15
Costes indirectos............... 1,3% 3,85
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 299,99

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compac-
tación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, has-
ta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra............................................ 4,79
Maquinaria ................................................ 4,06
Materiales ................................................. 0,09

Suma la partida ..................................... 8,94
Costes indirectos............... 1,3% 0,12
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,06

RIGOLA m RÍGOLA DE 30 cm DE ANCHO
Rigola de 30 cm de ancho, con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30 x
30 x 8 cm, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigone-
ra de 165 L

Mano de obra............................................ 11,46
Materiales ................................................. 20,58

Suma la partida ..................................... 32,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,42
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 32,46

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,30

Costes indirectos............... 1,3% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 6,38
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S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de catego-
ría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisi-
tos de seguridad.

Materiales ................................................. 10,20

Costes indirectos............... 1,3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 10,33

SENSNIV2 ud Sensor de nivel por ultrasonidos
Suministro e instalación de sondas de nivel por ultrasonidos, protecciones contra sobre-
tensión, descargador de gas y piqueta de toma de tierra. Cableado completo de la insta-
lación de control. Entubados para cableado mediante tubo corrugado con interior de ace-
ro. Incluido parte proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instalado y funcionan-
do. Incluido obra civil necesaria y conexionado con automáta.

Mano de obra............................................ 535,20
Materiales ................................................. 193,84
Otros ......................................................... 72,90

Costes indirectos............... 1,3% 10,43

TOTAL PARTIDA.................................. 812,37

SISTCN ud Sistema de control, automatización y comunicación
Suministro e instalación de equipo de control formado por CPU, tarjetas de entrada y sa-
lidas para control de compuertas, Modem, antena de 5 elementos, 9, 1 DBI con herraje,
mástil telescópico de acero galvanizado de 8 m de altura y 3 mm de pared, protector con-
tra sobretensiones (450 W, 350 VA). Pulsadores actuación, Conmutadores manual-auto.
Lámparas de indicación, son software de control y comunicación cargado y configurado.
Todo montado en armario eléctrico de 700x500 mm. Fuente de alimentación de 24Vcc,
Cableado completo de la instalación de control. Entubados para cableado mediante tubo
corrugado con interior de acero y tubo rígido desde armário hasta salida de obra civil
con parte proporcional de piezas de acoplamiento. Sistema de control de intrusismo to-
do montado y funcionando.

Mano de obra............................................ 1.070,40
Materiales ................................................. 8.231,30
Otros ......................................................... 930,17

Costes indirectos............... 1,3% 133,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10.364,88

TAH1300 m Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1300 mm de diáme-
tro exterior y 9,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra,
prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 19,64
Maquinaria ................................................ 17,80
Materiales ................................................. 712,60

Suma la partida ..................................... 750,04
Costes indirectos............... 1,3% 9,75
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 759,79

TEX005 m² REFINO Y PERFILADO DE TALUDES
Refino y perfilado de taludes.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,36

Suma la partida ..................................... 0,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
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Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,42

TODO1 m³ BASE TODO EN UNO NATURAL
Todo en uno artificial, suministrado, extendido, humectación y compactación al 100%
PM, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 4,46
Maquinaria ................................................ 5,33
Materiales ................................................. 4,03

Suma la partida ..................................... 13,81
Costes indirectos............... 1,3% 0,18
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 14,00

TRAMEX m² REJILLA TRAMEX DE 30x30 mm COLOCADA
Rejilla de tramex de 30x30 mm colocada

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 110,11

Costes indirectos............... 1,3% 1,58

TOTAL PARTIDA.................................. 122,82

TUAC803 ud ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4.1 KG preempaque-
tado colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

Mano de obra............................................ 5,00
Materiales ................................................. 44,48

Suma la partida ..................................... 49,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 50,12

U18F100 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento, firme o estructura de hormigón con sierra, en firmes de mezcla bi-
tuminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 1,05
Maquinaria ................................................ 0,19

Suma la partida ..................................... 1,24
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,26

VA001 ud ELEMENTO SEGURIDAD BALSA
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12

Mano de obra............................................ 11,15
Materiales ................................................. 253,64

Costes indirectos............... 1,3% 3,44

TOTAL PARTIDA.................................. 268,23
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