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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se realiza una descripcién general de las actuaciones que se proyectan,
organizando las mismas en funcién de la tipologia de actuacion.

También se realiza una breve descripcion individualizada de cada actuacion lineal, haciendo
referencias al estado actual que ha motivado la actuacién en cada caso y donde se expone con
mayor detalle en qué consiste la actuacion en cuestion.

2. TIPOLOGIA DE ACTUACIONES

Una vez seleccionadas por la Comunidad General de Usuarios las acequias o elementos sobre los
gue se requiere actuar prioritariamente, se ha procedido a estudiar la tipologia de actuacion de cada
caso (en funcion de su estado de conservacion actual, la orografia, régimen de funcionamiento
hidraulico, mejora de eficiencia hidrica posible, etc.). Ver Anejo n°4. Estudio de alternativas.

Las actuaciones de mejora sobre la red de riego se engloban en las siguientes tipologias de
actuacion.

2.1. MEJORA Y MODERNIZACION DE LA RED DE RIEGO INSTALANDO CONDUCCIONES
CERRADAS FORMADAS POR TUBERIAS ENTERRADAS

Donde la orografia y los condicionantes hidraulicos de partida lo permiten, se opta siempre por
sustituir las conducciones actuales por tuberias enterradas, siendo esta solucién la primera opcion
en todos los casos, basada su seleccién principalmente en conseguir el mayor incremento de
eficiencia hidrica posible.

Se procura la sustitucién de la red actual hasta hidrante de parcela, conformando ramales o redes
completas entubadas, que ademas de garantizar la reduccién por pérdidas en la distribucion,
contribuye a reducir el consumo de agua al evitar vertidos por cola de la red, puesto que solo se
consume la demanda requerida en hidrante. Ademas, este sistema permite un mejor control del
consumo Y facilita la toma de decisiones, enfocadas en la optimizacién del uso de agua y reduccion
asociada de los consumos.

Algunas acequias no se sustituyen totalmente hasta hidrantes, sino que se sustituye parcialmente
algun tramo de cabecera (cuando parte de la red ya ha sido modernizada previamente o cuando no
requiere actuacion con tanta urgencia, segun los casos).

Por otro lado, el entubado favorece mayor disponibilidad de cierta presion en la zona entubada, para
conseguir o promover establecimiento de sistemas de riego mas eficientes (goteo, principalmente)
donde todavia no estan implantados, reduciendo las necesidades energéticas en los sistemas de
ese tipo ya implantados y futuros.

Se procura atender a los hidrantes con una presion minima. Sin embargo, en algunas zonas no se
posible alcanzar dicha presion, se trata de conformar una red de baja presion que aprovecha el nivel
piezométrico inicial del Canal de Orellana o de la red principal, con el mayor nivel de presion posible
en todos los casos. Por lo general, las parcelas que se benefician del entubado hasta hidrante no
dispondran de presion suficiente para establecer riegos a presion, mediante aspersién o goteo. Pero
si dispondran de més presion que la que tienen actualmente, con la consiguiente reduccion de
necesidades de presion y de consumo energético asociado.

1 X
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Son actuaciones que se realizan sobre el mismo trazado de acequias actual. Por tanto, se hace
necesario la demolicion y/o retirada de las instalaciones actuales, que se someteran a proceso de
valorizacion y reutilizacion en la propia obra, en la mayoria de los casos, segun se describe en el

Anejo n°16. Estudio de Gestidn de Residuos de Construccion y Demolicion.

El resumen de actuaciones de este tipo es el siguiente:

Anejo n°5. Descripcion de las actuaciones

: . : . Comunidad
. Tipo de |Longitud | Longitud | Diametro .
Acequia Actuacién | Total (m) | tramo (m) | (mm) Material de Regantes | Sector
de Base
itucié 1.522,62 250 PVC-U
CSN1-A-I-A Sustltucpn 2.032,48 Canal de |
por tuberia 509,86 160 PVC-U Orellana
itucié 914,54 200 PVC-U
CSN1-A-I-B Sustltucpn 1.122,40 Canal de |
por tuberia 207,86 160 PVC-U Orellana
All-B | Susttucion o 01 | 42801 | 1016 _Acero Canal de I
por tuberia helicosoldado Orellana
itucié 1.287,08 315 PVC-U
A-ll-B-2 Sustltucpn 1.335,92 Canal de I
por tuberia 48,84 323,9 Acero Orellana
A-IV-3 sustitucion | 5g5 64 | 292,04 630 PVC-O Canal de W
por tuberia Orellana
Sustitucién Acero
A-VIII-A por tuberia 340,78 340,78 1016 helicosoldado Vegas Altas | VIl
1726,84 630 PVC-O
o 1473,16 500 PVC-O
AviiLB | Sustitucion | o3 33 [T 280 400 PVC-O | VegasAltas!| Vil
por tuberia
314,36 315 PVC-O
228,97 200 PVC-O
1.200,00 400 PVC-U
itucié 338,71 315 PVC-U
AX-A Sustltucpn 1.936,81 Vegas Altas X
por tuberia 336,32 200 PVC-U I
61,78 110 PVC-U
itucié 195,33 200 PVC-U
A-X-A-1 Sustltucpn 396,81 Vegas Altas X
por tuberia 201,48 110 PVC-U Il
A-X-A-1-p | Sustitucion |44 53 | 19903 110 pvc.y | VegasAlas |y
por tuberia Il
AX-A-2 | Sustiucion | a6 o3 | 362,03 160 pvc.y | VegasAlas |y
por tuberia Il
o 63,18 250 PVC-U
AX-A-3 | Sustitucion |, g5 [ 319,17 200 pyc.y | VegasAlas |y
por tuberia Il
59,50 160 PVC-U
AX-A-4 | Sustucion | o010 | 2741 160 pvcy | VegasAltas |y
por tuberia Il
itucié 2.264,14 800 PVC-O
AXIll-A-2 | SUSHCion |5 g15 g9 Canalde |,
por tuberia 548,85 710 PVC-O Orellana
o 1.634,56 500 PVC-U
AXVIILE | SUstitucion |5 420 46 [ 644,00 400 PVC-U Canalde | .,
por tuberia Orellana
484,47 250 PVC-U
2 X
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. . . ., Comunidad
. Tipo de | Longitud | Longitud | Diametro .
Acequia Actuacion | Total (m) | tramo (m) (mm) Material dedRegantes Sector
e Base
412,43 160 PVC-U
A-XVIII-E-20 | SUSHWCION | g, 20 | 494 78 250 PVC-U Canal de X
por tuberia Orellana
A-XVIII-E-22 | SUSTWCION | 0q 55 | 579 23 250 PVC-U Canal de X
por tuberia Orellana
258,82 710 PVC-O
1.713,22 630 PVC-O
Sustitucién
AXVIFF-1L | 0 beria | 456864 | 1.998,62 500 PVC-O Canalde | v\
249,34 400 PVC-O Orellana
348,64 200 PVC-O
1.020,00 315 PVC-O
A-XVIII-F-11- | Sustitucion Canal de
5 por tuberia 1.658,09 280,97 250 PVC-O Orellana X1
357,12 200 PVC-O
A-XVIII-F-11- | Sustitucién 192,64 250 PVC-O Canal de
. 275,25 X1
1 por tuberia 82,61 160 PVC-O Orellana
A-XVIII-F-11- | Sustitucién 96,62 250 PVC-O Canal de
. 370,74 X1
7 por tuberia 274,12 200 PVC-O Orellana
A-XX-8- Sustitucion 361,91 200 PVC-U Canal de
. 556,26 XX
PRIMA por tuberia 194,35 160 PVC-U Orellana
1.731,10 800 PVC-O
585,36 710 PVC-O
740,58 500 PVC-O
itucid 504,55 400 PVC-O
A-XX-A-15 Sustltucpn 4.536,37 Canal de XX
por tuberia 332,17 315 PVC-O Orellana
336,89 250 PVC-O
86,14 200 PVC-O
219,58 160 PVC-O
339,05 500 PVC-U
93,41 400 PVC-U
itucié 260,99 315 PVC-U
A-XXIll-C | Sustiucion |y 545 64 Canalde | .,
por tuberia 68,98 250 PVC-U Orellana
343,48 160 PVC-U
136,73 110 PVC-U
itucié 606,26 250 PVC-U
AXXIII-C-4 | SUSHUCION |7 4q g5 Canalde |
por tuberia 140,57 160 PVC-U Orellana
A-XXIII-C-4.1 | Sustitucion | g4 oo 97,85 160 PVC-U
por tuberia
328,1 315 PVC-U
itucié 375,96 250 PVC-U
A-XXV-G-BIS | SUSHWUCion 14 105 54 Canalde |y,
por tuberia 262,31 200 PVC-U Orellana
135,87 160 PVC-U
3 X
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. . . ., Comunidad
. Tipo de | Longitud | Longitud | Diametro .
Acequia Actuacion | Total (m) | tramo (m) (mm) Material de Regantes | Sector
de Base
A-XXXV-J | Sustiucion |, 20, 22 1 278477 | 800 pvc-0 | VegasAltas | vy,
por tuberia Il

Tabla 1. Actuaciones lineales en tuberia

2.2.  MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE RIEGO ACTUALES INSTALANDO
CONDUCCIONES ABIERTAS FORMADAS POR ACEQUIAS PREFABRICADAS

Cuando la orografia o el sistema hidraulico actual no permite la sustitucion por tuberia y el estado
de conservacion no hace posible limitar la mejora a una impermeabilizacion, se opta por la
sustitucion de la acequia por una nueva acequia prefabricada de hormigon.

En algunos casos, coincide con tramos de acequia cuyos tramos de aguas arriba o aguas abajo
han sido sustituidos ya en distintos planes de modernizacion ejecutados con anterioridad y que, con
el presente proyecto se avanza en la linea de aquellas mejoras.

Son actuaciones que también se realizan sobre el mismo trazado actual. Se requiere la retirada de
la infraestructura existente, en algunos casos mediante demolicién, valorizacion y reutilizacién en la
propia obra y en otros, mediante retirada y reutilizacién futura por parte de la comunidad (cuando
se trata de acequias prefabricadas aprovechables). También se dan casos en los que se aprovecha

parte de la estructura existente como apoyo de la nueva acequia.

El resumen de actuaciones de este tipo es el siguiente:

Anejo n°5. Descripcion de las actuaciones

: : : L, Comunidad
Acequia Ll q? Lengime Longitud Seqcmn de Regantes | Sector
Actuacion Total (m) tramo (m) Tipo
de Base
A-II-B-3 Sustitucion por |4 159 | 1.616,98 T-100 Canal de I
acequia Orellana
862,79 T-150
itucié 675,8 T-100
A-VIII-B-1-MOTOR | Sustitucion por |5 3 g9 Vegas Altas | | VIl
acequia 367,39 T-50
128,91 T-30
o 257,16 T-500
A-XXI-D-8 Sustitucion por |4 415 35 546,35 T-200 Canalde |,
acequia Orellana
612,81 T-50
A-XXIV-9 Sustitucion por | 25 g 742,55 T-100 Canalde |
acequia Orellana
itucié 299,46 T-200
A-XX|X-5-2 Sustltucmn por 1.726.50 Canal de XXIX
acequia 1.427,04 T-150 Orellana
o 470,31 T-300
A-XXIX-5-BIS-2 sustitucion por | 5 158 35 [ 177,33 T-150 Canalde | .y
acequia Orellana
380,74 T-100
itucié 570,6 T-300
A-XXVIII-C Sustitucion por |4 g47 g3 Canalde | vy,
acequia 372,13 T-500 Orellana
4




PROYECTO DE MODERNIZACION E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y

LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE CANAL DE ORELLANA
ORELLANA (BADAJOZ Y CACERES)
. . . ., Comunidad
: Tipo de Longitud Longitud Seccion
Acequia .7 : de Regantes | Sector
Actuacion Total (m) tramo (m) Tipo de Base
551,76 T-150
132,3 T-100
321,04 T-30
HtUCio 1.862,19 T-150
A-XXVIII-D Sustitucion por |- 5 4 44 4q Canalde |y,
acequia 1.281,30 T-100 Orellana
- 207999 | T-300
A-XXX-6 Sustitucion por | 5 g7 20 7273 T-150 Canalde |
acequia Orellana
850,41 T-100
A-XXXI-D Sustitucion por | g4 5g 893,55 T-500 Canalde | .y,
acequia Orellana

Tabla 2. Actuaciones lineales en acequia

MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE RIEGO MEDIANTE
IMPERMEABILIZACION DE LAS ACEQUIAS ACTUALES

2.3.

Cuando el estado estructural y de conservacion del tramo de acequia correspondiente permite
mantener la actual acequia, se plantea su impermeabilizacidon, con objeto de procurar una reduccion
en las pérdidas por fugas o filtraciones sin necesidad de acometer una sustitucion integral, de mayor
coste de inversion.

Se realiza mediante limpieza con chorro de arena, impermeabilizacion mediante aplicacion
membrana elastica y flexible cementosa formando pelicula impermeable en toda la superficie, asi
como sellado de juntas entre pafios de acequia mediante doble capa de adhesivo epoxi y banda de
TPE.

Acequia Longitud Comunidad de Sector
(m) Regantes
A-XXVIII-D 1.573,21 Canal de Orellana | XXVIII
A-XXX-6 4,49 Canal de Orellana XXX
Total 1.577,70

Tabla 3. Actuaciones lineales con impermeabilizaciénde acequia

2.4. RESUMEN DE ACTUACIONES
TIPO ACTUACION N-% DE LONGITUD (m)
ACTUACIONES

Sustitucion de conduccién actual por tuberia 16 37.800,83
enterrada

Sustltuglon de conduc;cpn actual por acequia 10 21.210,56
prefabricada de hormigén

Impermeabilizacion del cajero de acequias 2 1.577,70
TOTAL 28 60.589,09

Tabla 4. Resumen de actuaciones lineales

5
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3. ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL (ACTUACIONES PUNTUALES)

Se proyectan diversos elementos para la regulacion y control distribuidos en la red de riego, tanto
en las acequias sobre las que se actla directamente y descritas en el apartado anterior, como en
distintos puntos de la red de transporte y distribucion del resto de la zona regable.

La mayor parte de los elementos de control y regulacion proyectados son equipos motorizados y
automatizados, o equipos de instrumentacién para la telemetria y control de la red y consumo de
agua. También se incluyen algunos elementos de accionamiento manual.

Para los elementos de control y medicion de consumo dispuestos, los criterios o preferencia
seguidos para las soluciones adoptadas se basan en:

- Equipos probados y con experiencias satisfactorias en la zona regable.

- Sistemas automaticos, que permitan su automatizacién y telecontrol en base a la
instrumentacion y consignas dispuestas.

- Sistemas alimentados por fuentes de energia renovable, preferiblemente fotovoltaica

Los elementos que se definen como necesarios para la regulacion y control son los siguientes:
- Compuertas autométicas:
o Compuertas con caudalimetro.
o Compuertas aliviadero.
o Compuertas de desagiie.
- Compuertas murales.
- Hidrantes.
- Vélvulas de derivacion.
- Caudalimetros.
- Sondas de nivel.
Se realizan obras puntuales para compuertas autométicas con caudalimetro integrado,
caudalimetros individuales en tomas y derivaciones existentes, sondas de nivel en la red de
acequias de distribucion y compuertas manuales en puntos de toma de los canales de transporte,

aliviaderos y desagties existentes de la red.

El resumen de elementos es el siguiente:
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Compuerta automatica con caudalimetro, salida tuberia < DN500 7
Compuerta automéatica con caudalimetro, salida hasta 1000x1000 6
Compuerta automatica basculante con caudalimetro, tipo vertedero 8
Compuerta automatica de regulacion para aliviadero 7
Compuerta automatica plana para desagiie 3
Compuerta plana (manual) 5
Hidrantes totales (con contador) 245 (189)
Valvulas de derivacion o de corte en extremo final de conduccion 33
Caudalimetros 30
Sondas de nivel 30
Sondas de humedad 77
Sondas Control de calidad del agua 4

Tabla 5 Resumen de elementos de control y regulacion

La tipologia de los elementos se describe en el Anejo n°9. Calculos hidraulicos y mecanicos, asi
como en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4. DESCRIPCION INDIVIDUALIZADA DE LAS ACTUACIONES

En el presente apartado se realiza una breve resefia de las actuaciones lineales, en la que se
muestra el estado de conservacion de la infraestructura actual que motiva la actuacién y una idea
genérica de la tipologia y envergadura de las obras previstas, asi como de la repercusion en
términos de superficie que se beneficia de cada actuacion.

4.1. ACEQUIA CSN°1 A-I-A
4.1.1. Antecedentes

La acequia A-I-A parte del Canal Secundario nimero 1, actualmente tiene una longitud de 2.303
metros y da servicio de riego a 10 parcelas con una superficie total de 40,0372 ha.

Se trata de una acequia de hormigdn en masa de seccién rectangular ejecutada in situ. El dltimo
tramo de 300 metros actualmente esta en desuso, debido a que se ejecutd una tuberia enterrada
de unos 100 metros que conecta la acequia con el desagtie D-1-9 y no requeria del servicio de ese
altimo tramo.
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Por otra parte, existen varios tramos dispersos en los que se han ejecutado mejoras entubando la
acequia con tuberia de PVC dentro del cajero de la acequia actual.

4.1.2. Descripcién de las obras

Se ftrata de instalar una nueva tuberia de PVC de presién 10 atm enterrada, de didmetros
comprendidos entre 250 mm y 160 mm. La red dispondra de 9 hidrantes, 1 toma de hidrante y de
compuerta de toma del canal secundario, que se resolvera mediante arqueta con compuerta
automética con caudalimetro, salida de tuberia < DN500.

Se realizaran dos cambios de trazado respecto de la acequia actual, que reducen la nueva traza a
una longitud de 2.032,48 metros.

Se requiere demolicién parcial de la conduccion actual, que se valorizara y reutilizara en la propia
obra.

. : Longitud Longitud | Diametro : . :
Acequia Tipo Total (m) tramo (m) (mm) Material | Timbraje
HUCIH 1.522,62 250 PVC-U PN10
CSN1-A-l-A Sustitucion por 2.032,48
tuberia 509,86 160 PVC-U PN10

Tabla 6. Caracteristicas actuacién CSN°1-A-I-A

4.2. ACEQUIA CSN°1 A-1-B
4.2.1. Antecedentes

La acequia A-I-B parte del Canal Secundario nimero 1, actualmente tiene una longitud de 1.121
metros y da servicio de riego a 9 parcelas con una superficie total de 21,4110 ha.

Se trata de una acequia de hormigén en masa de seccion rectangular ejecutada in situ que termina
en el desague D-1-10.

4.2.2. Descripcién de las obras

Se proyecta la instalacion de nueva tuberia de PVC de presion 10 atm enterrada, de diametros entre
200 mmy 160 mm, y de 1.122,40 m de longitud total.

La red dispondra de 10 hidrantes y de compuerta de toma del canal secundario, que se resolvera
mediante arqueta con compuerta automatica con caudalimetro, salida de tuberia < DN500.

Se requiere demolicién parcial de la conduccion actual, que se valorizara y reutilizara en la propia
obra.

. : Longitud | Longitud | Didmetro : . .
Acequia Tipo Total (m) | tramo (m) (mm) Material | Timbraje
o, ; 207,86 160 PVC-U PN10
CSN1-A-I-B Sustitucion por tuberia | 1.122,40
914,54 200 PVC-U PN10

Tabla 7. Caracteristicas actuacién CSN°1-A-I-B
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4.3. ACEQUIA A-1I-B.
4.3.1. Antecedentes

La Acequia A-ll-B es una acequia de transporte que deriva del Canal Secundario n°1 y da servicio
a 420 parcelas, dominando una superficie de riego de 1.332,5438 ha.

Actualmente, en los mdodulos de toma, tiene una capacidad maxima de 1500 I/s, aungue en los
ultimos afios la consigna de riego no ha superado los 850 I/s.

Tiene una longitud total de 9.148 metros, estando renombrada en tres tramos, que dan servicio de
riego a tres sectores de riego diferentes:

1. Primer tramo, renombrado como Acequia A-II-B, que tiene 3.538 m de longitud y da riego
a parcelas dentro del sector n°2.

2. Segundo tramo, renombrado como Acequia A-llI-B, que tiene 2.059 m de longitud y da
riego a parcelas dentro del sector n°3.

3. Tercer tramo, renombrado como Acequia A-1lI-B-X, que tiene una longitud de 3.551 my
que da riego a parcelas dentro del sector n°10.

La actuacion sobre la Acequia A-lI-B pretende mejorar el tramo inicial de la acequia A-1I-B, de 467
m de longitud, que se encuentra en peor estado, donde se localizan dos derivaciones:

- Acequia A-lI-B-prima: Deriva en el PK 0+201,04 y da servicio a 8 parcelas que suman
20,5316 ha. de superficie de riego. Actualmente la acequia esta entubada en tuberia de 200
mm en PVC liso de saneamiento. No se prevén actuaciones sobre la misma, salvo la
conexién a la nueva tuberia y elementos de control de esta derivacion.

- Acequia A-lI-B-2: Deriva en el PK 0+456,03 con dos ramales que dan servicio a 11 parcelas
gue suman 59,9982 ha. de superficie de riego. Actualmente la acequia esta formada por
varios tramos de distintas tipologias de conduccion (tuberias y acequias). Esta acequia se
sustituye por red de tuberias; se define en la Actuacion correspondiente de la Acequia A-II-
B-2.

La acequia A-lI-B, actualmente tiene varios tramos que van desde acequia revestida de seccion
trapecial a secciones rectangulares con saltos en rapidos con pozos amortiguadores. Este tramo de
467 metros tiene un desnivel que va de los 289,90 metros iniciales a 285,48 en el tramo final donde
conecta con derivada A-11-B-2.
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llustracion 1: Acequia A-II-B.

4.3.2. Descripcion de las obras

La actuacion sobre el tramo inicial de la acequia A-lI-B pretende mejorarlo mediante la sustitucion
de la acequia por una tuberia en carga en una longitud de 435 m.

Se trata de una tuberia de acero helicosoldado de 1.016 mm de didmetro exterior y 10 mm de
espesor, cuyo trazado discurre sobre la misma traza ocupada por la acequia actual. La nueva
tuberia queda conectada al Canal Secundario n°1 en el mismo punto actual de conexiéon de la
acequia.

Sustitucion por Acero

A-1I-B 428,01 428,01 1.016 10 mm

tuberia helicosoldado

Tabla 8. Caracteristicas actuacion A-II-B

El sistema funcionard mediante regulacion de caudal en cabecera, para lo que se dispondra de una
compuerta automatica de control previa al inicio de la conduccion principal en tuberia. Al final del
tramo, se proyecta una arqueta de rotura de carga o de amortiguamiento con compuerta vertedero
mOvil para sostener la presion y evitar que se descargue la tuberia. El vertido se realiza a un cuenco
amortiguador resultante de ampliacién del existente, a partir del cual se continua a cielo abierto, en
lamina libre.

. Conexién al Canal Secundario n°1
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En la conexién al canal se conserva la boveda bajo el camino, los médulos actuales se desmontan
y se gestionan como residuo reciclable. En el punto de conexion del canal, se instalara una
compuerta manual de toma.

La transicion del Canal Secundario n°1 a la tuberia se realizar& mediante obra de hormigon y
transicién suave, para facilitar la puesta en carga de la tuberia y la evacuacion de aire en el llenado
de la misma.

En el entronque se dispondra de reja de desbaste y compuerta automatica con caudalimetro, salida
hasta 1000x1000.

o Sustitucién de acequia por tuberia

Los primeros 435 metros de la acequia seran sustituidos por una tuberia de acero tipo S275JR
helicosoldado, de 1.016 mm de diametro exterior y 10 mm de espesor.

La tuberia seguira el eje del trazado actual de la acequia hasta la arqueta de rotura de carga situada
aguas arriba del salto vertical existente, junto a la actual derivacion de la acequia A-1I-B-2.

Seré necesario demoler previamente el canal actual, tanto los tramos de seccion rectangular, con
seccion completa de hormigén, como los tramos de seccion trapecial que cuentan con revestimiento
de hormigon. Se demolera y valorizara el hormigdn existente, que se empleara en la misma obra.

e Arquetaderoturade carga al final del tramo entubado

Se proyecta la construccion de una arqueta de rotura de carga o amortiguamiento que sirve de
transicién entre el final de la nueva tuberia y la acequia actual.

Esta arqueta servird como elemento de disipacion de energia y como un elemento de transicion
entre el tramo entubado y la continuacion del tramo en canal. La tuberia conectara con la arqueta
por el fondo de la misma, dispondra de un aliviadero mévil de pared delgada que permita ajustar la
altura de vertido en funcion del caudal derivado en cabecera, con objeto de mantener siempre la
maxima carga o presion posible en la tuberia.

El caudal vertido desde la arqueta caera sobre una ampliacion del cuenco amortiguador existente,
adaptado a las nuevas condiciones del salto vertical entre la arqueta de amortiguamiento y el canal
existente aguas abajo. El disefio hidraulico de la caida se basa en la creacion de un resalto hidraulico
de forma que a la salida del cuenco amortiguador el agua salga en régimen lento, con velocidad
subcritica.

De esta forma se da una transicion controlada del transporte en tuberia al transporte en lamina libre
en canal, optimizando y adaptando las estructuras existentes a las nuevas condiciones impuestas.

El vertedero serd de 2 m de ancho. Para que el vertedero sea movil, se instalard compuerta tipo
mural, con accionamiento manual y desmultiplicador.

Sobre la arqueta se dispone pasarela de acceso para el accionamiento de las distintas compuertas.
o Derivaciones

Se realizaran las dos derivaciones del tramo afectado a la nueva conduccion, para la acequia A-II-
B prima y para la A-1l-B-2.
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Se conectard a la nueva tuberia para la acequia A-1I-B prima, la derivacién se realizara mediante
una vélvula de compuerta y sistema de medicion de caudal para control tanto del consumo, como
de los caudales instantaneos del ramal.

Igualmente se resolvera la derivacion para la acequia A-llI-B-2, que se describe como actuacion
independiente.

4.4, ACEQUIA A-1I-B-2
4.4.1. Antecedentes

La acequia A-lI-B-2 actualmente tiene un tramo de inicio con dos ramales en tuberia, uno que da
servicio a la parcela 5017 y otro que termina vertiendo en acequia in situ sobre aligerado que cruza
un ramal del rio Guadiana, que actualmente es una charca que forma una isla que aglutina a las
parcelas a las que se da riego, siento esta formacion tipica en rios trenzados. La acequia da servicio
a 11 parcelas que suman 59,9982 ha. de superficie de riego.

Tras cruzar el Guadiana, la conduccién pasa a acequia prefabricada sobre pilares y, mas adelante,
pasa y termina en acequia de hormigoén in situ sobre terreno.

llustracion 2: Acequia prefabricada A-I-B-2.

4.4.2. Descripcion de las obras

Las actuaciones se proyectan en la acequia, en funcién de los tramos actuales en los que se puede
dividir y que tras la actuacion quedaran anulados, son:
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Primer tramo de aproximadamente 115 m que parte de un sifén con dos tuberias en PVC:
una da servicio de riego directo a la parcela 5017 y la otra vierte en un sifon que conecta
con el segundo tramo. Este tramo quedara en desuso tras la actuacién pues pasara a una
Unica tuberia de PVC 315 mm PN10 enterrada.

Segundo tramo de aproximadamente 48,85 m que parte del sifén, discurre por un aligerado
con acequia de seccioén rectangular ejecutada in situ y salva un ramal de rio Guadiana. Este
aligerado ademas sirve de soporte a la tuberia que alimenta a la parcela 5017. Este tramo
se realizara aéreo mediante tuberia de acero autoportante de 323,9 mm de didmetroy 5 mm
de espesor, anclada al aligerado mediante soportes metalicos.

Tercer tramo de aproximadamente 571 metros actualmente en acequia prefabricada T-100,
esta acequia se desmontara y se transportara a punto de acopio que estara situado en el
centro de control de Acedera. Los pilares de los primeros 300 metros se dejaran para que
sirvan de oteaderos. Este tramo pasara a tuberia PVC de presiéon DN 315 mm PN10
enterrada.

Cuarto tramo de aproximadamente 154 metros actualmente en acequia prefabricada T-50
sobre zapata, se desmonta y se transporta a mismo punto que el anterior. Este tramo pasara
a tuberia PVC de presion DN 315 mm PN10 enterrada.

Quinto tramo de aproximadamente 864 metros en acequia in situ para a tuberia PVC de
presion enterrada DN 315 mm PN10. Se demolera y valorizara el residuo para reutilizaciéon
en obra.

Como resumen de las obras previstas:

1. Demolicién, retirada y transporte a zona de acopio de acequias prefabricadas a recuperar o
valorizacion y reutilizacion de los residuos como material de relleno, segun corresponda.

2. Derivacion en la acequia A-11-B, mediante valvula de compuerta manual.

3. Instalacién de tuberia PVC-U enterrada de 315 mm PN10 en sustitucién de la conduccién
actual, salvo en el cruce del ramal del Guadiana, que sera tuberia de acero autoportante de
300 mm anclada a la estructura existente. La longitud total de tuberia es de 1.334 m.

4. Instalacién de 4 hidrantes de riego y 3 Tomas de hidrante.

: : Longitud | Longitud | Diametro : . .

Acequia Tipo Total (m) | tramo (m) (mm) Material | Timbraje

L ; 1.287,08 315 PVC-U PN10
A-11-B-2 Sustitucion por tuberia | 1.335,92
48,84 3239 Acero 6 mm

Tabla 9. Caracteristicas actuacion A-II-B-2

4.5. ACEQUIA A-11-B-3

4.5.1. Antecedentes y descripcion de las obras

Anejo n°5. Descripcion de las actuaciones
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La acequia A-lI-B-3 actualmente es una acequia de distribucion de riego a parcelas en cola de la
acequia A-lI-B, tiene una 1.617 m de longitud, que da servicio de riego a 67,08 ha en 26 parcelas.
Es una acequia de hormigdn en mal estado.

Se proyecta la sustitucion de la acequia actual por una acequia prefabricada de hormigdn de seccion
tipo T-100, sobre el mismo trazado de la actual.

Se requerird la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormig6n en masa se valorizaran para su posterior reutilizacién en obra.

4.6. ACEQUIA A-IV-3
4.6.1. Antecedentes

Se trata de un tramo sifonado que cruza el arroyo Alcantara con referencia catastral
06044A02609029. La longitud total de la actuacion es de 292 metros, en tuberia de hormigén en
masa @ 600 mm enterrada.

Es un tramo de transporte, por lo que carece de hidrantes a parcelas; tras este tramo se da servicio
a 59 parcelas con una superficie de 100,3791 ha.

llustracion 3: Sifén de salida A-IV-3.

4.6.2. Descripcion de las obras
Se proyectan las siguientes obras:

1. Demolicién y sustitucion de los sifones actuales ejecutados en hormigdn en masa in situ por
sifones prefabricados.
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2. Sustitucion de tuberia actual por 292 metros de tuberia de PVC-O PN12,5 @ 630mm
enterrada, sobre el mismo trazado actual.

3. Renovacion del aliviadero actual en el sifén de entrada aguas arriba, vertiendo directamente
a terreno conectando a cuneta y de ahi al cauce, por la misma infraestructura actual.

4.7. ACEQUIA A-VIII-A

La acequia A-VIII-A da servicio de riego a 184 parcelas con una superficie de riego de 619 ha.

Se actua sobre los primeros 340,78 metros de la acequia actual, donde se proyecta la sustitucion
de la tuberia actual de caldereria de DN 1.000 mm por otra de diametro 1.016 mm — 10 mm de
espesor en acero helicoidal con recubrimiento epoxi en el interior y polietileno en el exterior.

llustracion 4: Inicio de acequia A-VIII-A.

La tuberia actual fue montada sobre la acequia existente por lo que ademas de desmontar y reciclar
la tuberia existente, se debera retirar los restos semi demolidos de la acequia in situ inicial y valorizar
el residuo generado.

Ademas, se realizaran sendas derivaciones desde este tramo de tuberia a los ramales A-VIII-A-1y
A-VIII-A-4, mediante derivacion en tuberia DN 315. Una de ellas conecta a tuberia existente y la
otra a acequia existente.

4.8. ACEQUIA A-VIII-B

4.8.1. Antecedentes y descripcion de las obras

Se proyecta la sustitucion de la acequia actual ejecutada in situ por tuberia enterrada de PVC que
discurrira por el trazado actual de la acequia.
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La actuacion tiene una longitud de 4.023 metros dando servicio a 59 parcelas con una superficie de
221,64 ha. Esta acequia dispone de tres derivadas existentes, dos de las cuales, A-VIII-B-2-PRIMA
y A-VIII-B-4-PRIMA, son derivaciones a tuberia y una tercera, A-VIII-B-4, que deriva a acequia.

La actuacion prevé la instalacion de tuberia de PVC-O enterrada de 4.023,33 metros de longitud,
de diametros comprendidos entre 630 mm y 200 mm, y en la que se instalaran 36 hidrantes.

El punto de toma con el canal secundario se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica
con caudalimetro, salida de tuberia hasta 1000x1000.

Para la tuberia, se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los
residuos de hormigén en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

. . Longitud Longitud Diametro . . .
Acequia Tipo Total (m) tramo (m) (mm) Material | Timbraje
1726,84 630 PVC-O PN12,5
o 1473,16 500 PVC-O PN12,5
A-VIII-B Sustitucion 4.02333 280,00 400 PVC-O | PN125
por tuberia
314,36 315 PVC-O PN12,5
228,97 200 PVC-O PN12,5

Tabla 10. Caracteristicas actuaciéon A-VIII.B

4.9. ACEQUIA A-VIII.B1-MOTOR

Se proyecta instalar una nueva acequia prefabricada para dar servicio de riego a 13 parcelas con
una superficie total de riego de 45,4210 ha. La acequia tendré una longitud total de 2.034,89 metros.
Esta discurrird por la zona de expropiacion del canal de Orellana paralela al mismo.

La acequia sera de seccion telescopica con secciones tipo que varian desde T-150 y T-30.

Esta acequia se proyecta para solventar el riego de las parcelas 45,47 y 152 en origen se regaban
con un motor diésel instalado en la parcela 47 que tomada el agua del Canal de Orellana y la
bombeaba a esta acequia. Posteriormente se realiz6 una toma directa para suprimir dicho motor, el
problema de esta solucién es que dicha toma tiene una rasante hidraulica muy elevada por lo que
se debe operar el grupo 5 del Canal de Orellana para alcanzar esta cota encontrandose este grupo
en estado de ruina, lo que haria necesario su sustitucion.

Acequia Tipo Longitud Total (m) | Longitud tramo (m) | Seccién Tipo
862,79 T-150
itucio 675,80 T-100
A-VIII-B-1-MOTOR | Sustitucion por 2.034,89
acequia 367,39 T-50
128,91 T-30

Tabla 11. Caracteristicas actuacién A-VIII-B1-MOTOR
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4.10. ACEQUIA A-IX-H-2

La actuacion proyectada consiste en la ejecucion de una toma directa en el Canal Secundario
Numero 2 con la finalidad de eliminar tramos de canal de esta acequia en muy mal estado. Esta
toma directa consta de una cubeta tipo sifén ejecutada en hormigdn armado, donde se instalara una
compuerta automatica con caudalimetro, salida de tuberia < DN500, que se conectara al canal
secundario mediante tuberia de PVC recubierta de hormigon en su trazado por la via de servicio
paralela al canal y a la tuberia de PVC enterrada que actualmente da servicio a las parcelas de
riego. Con esta actuacion se da servicio de riego a cinco parcelas con una superficie de 16,8424
ha.

4.11. ACEQUIA A-IX-H-3

La actuacion proyectada consiste en la ejecucién de una toma directa en el Canal Secundario
Numero 2 con la finalidad de eliminar tramos de canal de esta acequia en muy mal estado. Esta
toma directa consta de una cubeta tipo sifon ejecutada en hormigén armado, donde se instalara una
compuerta automatica con caudalimetro, salida de tuberia < DN500, que se conectara al canal
secundario mediante tuberia de PVC recubierta de hormigdn en su trazado por la via de servicio
paralela al canal y a la tuberia de PVC enterrada que actualmente da servicio a las parcelas de
riego. Con esta actuacion se da servicio de riego a cuatro parcelas con una superficie de 8,998 ha.

1% X

llustracién 5: Punto de ejecucion de cubeta de toma.

4.12. ACEQUIA A-X-A.
4.12.1. Antecedentes

La Acequia A-X-A es una red de distribucion que deriva del Canal Secundario n°2, da servicio a 25
parcelas dominando una superficie de riego de 112,79 ha.

- Laacequia actual toma del canal secundario niumero 2 del Canal de Orellana. En el sifén de
inicio de la acequia hay tres derivadas, dos para las tomas de las parcelas 49 y 50 y una
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tercera que es de donde parte la tuberia de la acequia A-X-a. Es un primer tramo de 135
metros de tuberia enterrada de PVC de presion que vierte a sifébn que conecta con el resto
de la acequia que actualmente es tuberia de PVC en cajero de acequia.

- Laacequia ademas tiene cuatro ramales o derivadas, dos a derecha y dos a izquierda, tres
de ellos en tuberia de PVC en cajero de acequia y otro en acequia in situ. Estos se nombran
como A-X-a-1, A-X-a-2, A-X-a-3, A-X-a-4.

llustracion 6:Punto de toma de acequia A-X-a en Canal secundario n°2.

4.12.2. Descripcion de las obras

Se proyecta la sustitucion de toda la red actual por nueva red de tuberia enterrada de PVC de
presion en PN 10 atm.

Para ello, las obras previstas son:

1. Demolicién y tratamiento de residuos de la infraestructura actual (tuberias sobre cajeros y
acequias). Los residuos de hormigén en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion
en obra.

2. Instalacion de 3.523,73 metros de tuberia enterrada de PVC de diametros comprendidos
entre 400 y 110 mm, que sustituye totalmente la acequia actual. El tronco principal tendra
una longitud de 1.937 metros y el resto queda como ramales conforme a las actuales
derivadas. Se realiza todo sobre el trazado actual. Ademas, se incorporan las tuberias para
alimentacién a hidrantes secundarios.

3. Se disponen 21 hidrantes de riego y 4 hidrantes secundarios (que se abastecen desde
hidrantes primarios, donde ya ha sido cuantificado el caudal). También se disponen 1 Tomas
de hidrante (conexion tipo hidrante, pero anulado con brida ciega, para posible futura
instalacion de hidrante).
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4. Se realizard nueva toma del canal secundario, que se resolverd mediante arqueta con
compuerta automatica con control de caudal tipo Pikometer de Rubicén o similar que
conectara a una arqueta de reparto, en la que se disponen dos tomas directas (para las
parcelas 49 y 50 del poligono 99) y desde la que parte también la nueva red en tuberia en
PVC que suministrara a las 23 parcelas restantes, que suman una superficie de 106,76 ha.

5. Las derivaciones del ramal principal contaran con valvulas de compuerta para su regulacion

y control.
: . Longitud Longitud Diametro : : :
Acequia Tipo Total (m) tramo (m) (mm) Material Timbraje
1.200,00 400 PVC-U PN10
AX-A Sustitucion 1.936.81 338,71 315 PVC-U PN10
por tuberia o 336,32 200 PVC-U PN10
61,78 110 PVC-U PN10
XA Sustitucion 296,61 211,75 200 PVC-U PN10
por tuberia ’ 185,06 110 PVC-U PN10
A-X-A-1-2 ggfiﬁ‘;g‘ﬁ; 111,23 111,23 110 PVC-U PN10
A-X-A-2 ggfiﬁ‘;ce'ﬁg 362,93 362,03 160 PVC-U PN10
o 63,18 250 PVC-U PN10
A-X-A-3 ﬁgfiﬁzgﬁg 44185 319,17 200 PVC-U PN10
59,50 160 PVC-U PN10
A-X-A-4 ﬁgftﬁggﬁg 274,10 2741 160 PVC-U PN10
Total 3.523,73
Tabla 12. Caracteristicas actuacion A-X-A
413, ACEQUIA A-XIII-A-2

4.13.1. Antecedentes

La acequia A-XIlI-A-2 da servicio de riego a 391,83 ha. Actualmente la acequia A-XIlI-A-2 toma de
un médulo de mascaras al que se le suministra agua desde una tuberia terminada en valvula de
mariposa. Se trata de una tuberia de hormigén (fibrocemento) que parte del canal de las Dehesas,
las uniones entre tubos se resuelven con uniones embridadas.

Desde el médulo de mascaras parte un primer tramo de acequia de hormigén in situ (3.031 metros),
gue posteriormente pasa a hormigon prefabricado de mas reciente construccion.

La acequia cuenta con dos derivadas, la derivada A-XIlI-A-2-1 es una acequia in-situ con tuberia de
PVC en cajero y la derivada A-XIII-A-2-3, que actualmente esta en desuso.

Esta acequia derivaba el agua de la acequia A-XIII-A mediante una estacién de bombeo situada al
inicio de esta. Al cambiarse el punto de toma al Canal de Las Dehesas, los primeros 586 metros de
la acequia actual circula el agua a contrapendientes. Por ello, se pretende sustituir la tuberia que
deriva desde el Canal de Las Dehesas por una nueva situando el nuevo punto de toma aguas abajo
del punto de toma actual, realizando un nuevo trazado por camino en desuso de titularidad municipal
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(Madrigalejo), conectando con la acequia A-XIll-A-2 en el P.K. 0+300 y eliminando asi los tramos
contrapendiente.

llustracion 7: Inicio actual de acequia A-XIII-A-2.

4.13.2. Descripcion de las obras

Se actta en un tramo inicial de 3.031 metros de la acequia de hormigoén in situ actual, sustituyéndose
por tuberia de PVC-O PN 12,5 atm. Ante el desconocimiento del estado de la tuberia que parte del
canal de Las Dehesas a la A-XIlI-A-2, se prevé la sustitucion de esta, también por tuberia de PVC-
O.

El tramo de nuevo trazado (tramo inicial de 112 metros que conecta con la nueva toma en el canal
de Las Dehesas) discurre por camino de uso publico en desuso (referencia catastral
10115A008090090000ZH) y el resto (2.734 metros) ird paralela a la acequia actual en su margen
derecho sentido aguas abajo, es decir en la expropiacion de canal entre este y el camino que
discurre paralelo a la acequia. La actuacion termina en el P.K. 3+031 en un tramo de acequia
prefabricada tipo T-500.

Para ello, las obras previstas son:

1. Demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigén en
masa se valorizaran para su posterior reutilizacién en obra.

2. Instalacion de 2.813 metros de tuberia enterrada de PVC-O de didametros comprendidos
entre 800 y 710 mm, que sustituye la acequia actual hasta su P.K. 3+031.

3. Se disponen 20 hidrantes de riego, mediante los que se da riego a 44 parcelas que suman
121,03 ha. También se abastece desde la conducciéon a las actuales A-XIII-A-2-1 (30
parcelas que suman 11,72 ha.) y A-XIll-A-2-3 (148 parcelas que suman 62,80 ha). Al final
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de la tuberia nueva se conecta (con valvula de mariposa DN600) a la actual acequia A-XIII-
A-2, que abastece al resto de superficie de esta acequia.

4. Se realizara nueva toma en el canal de Las Dehesas, que se resolvera mediante arqueta
con compuerta automéatica con caudalimetro, salida hasta 1000x1000.

itucio 2.264,14 800 PVC-O PN12,5
AXIll-A-2 | Sustitucion por 2.812,99
tuberia 548,85 710 PVC-O | PN125
Tabla 13. Caracteristicas actuacion A-XIlI-A-2
4.14, ACEQUIA A-XVIII-F

4.14.1. Antecedentes

Se trata del final de la acequia A-XVIII-F, que es una red de transporte secundaria. Tiene cuatro
derivadas: A-XVIII-F-15, A-XVIII-F-17, A-XVIII-F-20 y A-XVIII-F-22.

Salvo la derivada A-XVIII-F-20, que esta en servicio como tuberia de PVC con hidrates para parcela,
las otras tres derivadas y la acequia principal actualmente son acequias prefabricadas en muy mal
estado de conservacion.

Abastece a 22 parcelas de riego que suman una superficie de 143,7689 ha.

llustracion 8: Estado actual de la acequia A-XVIII-F.
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4.14.2. Descripcién de las obras

Las actuaciones proyectadas son la sustitucion del tramo de acequia A-XVIII-F, de 3.175,46 metros
de longitud, por tuberia PVC-U PN10 enterrada de didmetros comprendidos entre 500 y 160 mm.

Las dos primeras derivadas (A-XVIII-F-15, A-XVIII-F-17) quedan en desuso resolviéndose su
suministro por hidrantes de cruce directamente desde la nueva conduccién y las dos Ultimas
derivadas (A-XVIII-F-20 y A-XVIII-F-22) se sustituyen por sendas tuberias de distribucién hacia los
hidrantes de riego. La longitud total de tuberia de la actuacion es de 3.919,5 m.

Para ello, las obras previstas son:

1. Demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigén en
masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

2. Instalacion de 3.175,46 metros de tuberia enterrada de PVC-U de diametros comprendidos
entre 500 y 160 mm, ademas de dos ramales derivados que suman 774 m de PVC-U de
250 mm.

3. Se disponen 21 hidrantes de riego y 4 Tomas de hidrante.

4. Se realizara nueva toma en el canal de Las Dehesas, que se resolvera mediante arqueta
con compuerta automatica basculante con caudalimetro, tipo vertedero.

. . Longitud Longitud Diametro . . .
Acequia Tipo Total (m) tramo (m) (mm) Material | Timbraje
1.634,56 500 PVC-U PN10
itucié 644,00 400 PVC-U PN10
A-XVIII-F sustitucion por | 5 175 46
tuberia 484,47 250 PVC-U PN10
412,43 160 PVC-U PN10
A-XVIII-E-20 | Sustitucion por 494,78 464,78 250 PVC-U PN10
tuberia
A-XVIII-E-22 | Sustitucion por 27923 27923 250 PVC-U PN10
tuberia
Total 3.949,47
Tabla 14. Caracteristicas actuacion A-XVIII-F
415, ACEQUIA A-XVIII-F-11

4.15.1. Antecedentes

La acequia A-XVIII-F-11 es una derivada de la red secundaria A-XVIII-F, siendo asi una red de
transporte secundaria de la A-XVIII-F. Tiene cinco derivadas A-XVIII-F-11-1, A-XVIII-F-11-4, A-
XVIII-F-11-5, A-XVIII-F-11-6 y A-XVIII-F-11-7. Actualmente todas las derivadas son acequias
prefabricadas e in situ en muy mal estado de conservacion. Las actuaciones proyectadas son:

La acequia abastece a un total de 268,8332 hectareas de riego, repartidas en 57 parcelas
catastrales, cuatro de ellas albergan los numerosos huertos municipales del Villar de Rena.
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llustracion 9:Estado actual de la acequia A-XVIII-F-11.

4.15.2. Descripcién de las obras

1. Demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigén en
masa se valorizaran para su posterior reutilizacién en obra.

2. Instalacion de tuberia de PVC-O enterrada, de didmetros comprendidos entre 710 y 200
mm, que discurrira por los trazados de acequia actuales:

a.

Sustitucién del tramo de acequia A-XVIII-F-11 de 5.012 metros, que pasa a un tramo
en tuberia de 4.568,64 metros.

La derivada A-XVIII-F-11-1, de 275,25 metros, se sustituye la acequia actual por
tuberia, actualmente el tramo final de esta acequia esta ejecutado en tuberia de
PVC.

Las derivadas A-XVIII-F-11-4 y 6 se quedan en desuso al sustituirse por hidrantes
que cruzan la pista de servicio de la acequia.

La derivada A-XVIII-F-11-5, de 1.658 metros, se sustituye la acequia actual por
tuberia enterrada de PVC-U.

La derivada A-XVIII-F-11-7, en los 370,74 metros iniciales y comunes, se sustituye
la acequia actual por tuberia enterrada de PVC-U, las dos derivadas y el tramo final
gue actlia como derivada se mantienen por estar ejecutada en acequia prefabricada
en buen estado.

3. Se disponen 38 hidrantes de riego y 4 Tomas de hidrante.
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4. Se dispondra nueva toma de derivacion de la Acequia A-XVIII-F, que se resolvera mediante
compuerta automatica con caudalimetro, salida hasta 1000x1000.

Acequia Tipo #g?{g';um(; tl;g:qgo't(l::) D'?mmrﬁ;m Material | Timbraje

258,82 710 PVC-O | PN12,5
o 1.713,22 630 PVC-O | PN12,5
A-XVIII-F-11 tsu‘ézt:tigc'on POr | 456864 | 1.998,62 500 PVC-O | PN12,5
249,34 400 PVC-O | PN12,5
348,64 200 PVC-O | PN12,5
AxViIEa1 |Sustiucionpor | oo 192,64 250 PvC-O0 | PN12,5
tuberia 82,61 160 PvC-O0 | PN12,5
o 1.020,00 315 PVC-O | PN12,5
A-XVIII-F-11-5 i‘gﬁ:c'on POr | 165800 | 280,97 250 PVC-O | PN12,5
357,12 200 PVC-O | PN12,5
AXVIII-E-11-7 | Sustitucionpor | 454 74 96,62 250 Pve-0 | PNI25
tuberia 274,12 200 PVC-O | PN12,5

Total 6.872,72

Tabla 15. Caracteristicas actuacion A-XVIII-F-11
4.16. ACEQUIA A-XX-A-8-PRIMA

4.16.1. Antecedentes
Actualmente la acequia parte de la red secundaria A-XX-A y tiene dos tramos: la acequia A-XX-A-
8-PRIMA, con una longitud de 730,92 m, ejecutado en acequia prefabricada y la A-XX-A-PRIMA-2,
con una longitud de 559,70 m.

Suministra riego a cinco parcelas con una superficie de riego de 17,81 ha.

24 X

Anejo n°5. Descripcion de las actuaciones navier ingenieria



PROYECTO DE MODERNIZACION E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE CANAL DE
ORELLANA (BADAJOZ Y CACERES)

ORELLANA

llustracion 10:Estado actual de la acequia A-XX-A-8-PRIMA.

4.16.2. Descripcion de las obras

Se sustituird la acequia prefabricada existente por 556,26 m de tuberia de PVC-U PN 10 atm
enterrada, de didmetros entre 200 mmm y 160 mmm.

El primer tramo queda en desuso con una longitud de 210 metros solventando el riego de la parcela
37, de 2,8652 ha de superficie, como una toma directa en el inicio actual de la acequia A-XX-A-8-
PRIMA.

El segundo tramo se conectard a la acequia A-XX-A mediante una nueva toma, instalando en esta
acequia una compuerta plana manual y un caudalimetro aguas arriba de la toma para control de
caudal. Esta tuberia discurrira paralela a la acequia actual por la zona de expropiacion de esta,
instaldndose 4 hidrantes para el suministro de agua de riego a las diferentes parcelas, en la
terminacion de la tuberia se instalara una valvula de compuerta para aliviar al desagiie D-XX-72 en
caso de ser necesario.

En este segundo tramo, el sentido del agua sera contrario al sentido actual de la acequia, y
abastecera las 4 parcelas restantes, que suman 14,95 ha. de superficie de riego.

A-XX-8- Sustitucién por 361,91 200 PVC-U PN10

. 556,26
PRIMA tuberia 194,35 160 PVC-U PN10

Tabla 16. Caracteristicas actuacion A-XX-A-8-PRIMA

25 X

Anejo n°5. Descripcion de las actuaciones navier ingenieria



PROYECTO DE MODERNIZACION E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE CANAL DE ORELLANA
ORELLANA (BADAJOZ Y CACERES)

4.17. ACEQUIA A-XX-A-15

4.17.1. Antecedentes
La acequia A-XX-A-15 es una derivada de la red de transporte secundaria A-XX-A. Da servicio de
riego a 329,9072 hectéreas de riego, repartidas en 151 parcelas catastrales, con una longitud total
de 4.538 metros.

Tiene diez derivadas, de distinta tipologia y estado de conservacion:

A-XX-A-15-1. Acequia prefabricada de hormigén en muy mal estado de conservacion.

- A-XX-A-15-2. Acequia prefabricada de hormigon en buen estado de conservacién, renovada
con recientes planes de modernizacion de la Junta de Extremadura.

- A-XX-A-15-3. Acequia prefabricada de hormigdn en muy mal estado de conservacion.
- A-XX-A-15-4. Acequia prefabricada de hormigdn en muy mal estado de conservacion.
- A-XX-A-15-5. Acequia prefabricada de hormigdn en muy mal estado de conservacion.

- A-XX-A-15-7. Acequia prefabricada de hormigén en buen estado de conservacién, renovada
con recientes planes de modernizacion de la Junta de Extremadura.

- A-XX-A-15-9. Acequia de hormigén en masa ejecutada en situ en muy mal estado de
conservacion.

- A-XX-A-15-11. Acequia entubada con tuberia de PVC en cajero de acequia.
- A-XX-A-15-13. Acequia entubada con tuberia de PVC en cajero de acequia.

- A-XX-A-15-15. Acequia entubada con tuberia de PVC en cajero de acequia.
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llustracion 11:Filtraciones en acequia A-XX-A-15-4.

4.17.2. Descripcion de las obras

La actuacion consiste en la sustitucion de la acequia A-XX-A-15 por tuberia de PVC-O PN 12,5 atm
enterrada que discurre por la franja de expropiacion de la acequia actual.

Las acequias de las derivadas A-XX-A-15-2 y A-XX-A-15-7 se mantienen por encontrarse en buen
estado de conservacion al ser de reciente construccion. El resto de derivadas quedan anuladas,
resolviendo las mismas mediante hidrantes de cruce del camino de servicio conectados a la hueva
tuberia de la A-XX-A-15.

En total, se instalan 4.536 m de tuberia PVC-O de diametros comprendidos entre 800 mm y 160
mm.

Se disponen un total de 42 hidrantes de riego.

Para la tuberia, se requerira la demolicion y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los
residuos de hormig6én en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

Se dispondrd nueva toma de derivacion de la Acequia A-XX-A, que se resolverd mediante
compuerta automatica con caudalimetro, salida hasta 1000x1000.

1.731,10 800 PVC-O PN12,5
tUCIo 585,36 710 PVC-O PN12,5
A-XX-A-15 | Sustitucion | oag 57
por tuberia 740,58 500 PVC-O PN12,5
504,55 400 PVC-O PN12,5
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. : Longitud Longitud tramo Diametro . : :
Acequia Tipo Total (m) (m) (mm) Material Timbraje
332,17 315 PVC-O PN12,5
336,89 250 PVC-O PN12,5
86,14 200 PVC-O PN12,5
219,58 160 PVC-O PN12,5
Tabla 17. Caracteristicas actuacién A-XX-A-15
4.18. ACEQUIA A-XXI-D-8

4.18.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXI-D-8 es una acequia de distribucién de riego a parcelas que deriva de la red
secundaria de la acequia A-XXI-D. Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de
conservacion.

Se proyecta la sustitucion de la acequia actual por nuevas acequias prefabricadas de hormigon
sobre el mismo trazado, de secciones comprendidas entre los tipos T-500 y T-50.

Esta actuacién mejora la red de riego de 167,5734 hectareas de riego, repartidas en 42 parcelas
catastrales, con una longitud de 1.356,32 metros.

El punto de toma con el canal se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica basculante
con caudalimetro, tipo vertedero.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigén
en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

Acequia Tipo Longitud Total (m) | Longitud tramo (m) Seccion Tipo
o 257,16 T-500
A-XXI-D-g | Sustitucion por 1.416,32 546,35 T-200
acequia
612,81 T-50
Tabla 18. Caracteristicas actuacion A-XXI-D-8
4.19. ACEQUIA A-XXIII-C

4.19.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXIII-C parte del Canal Secundario N°3 del Canal de Orellana, actualmente es una
acequia formada por canaletas prefabricadas de 1.242 metros de longitud.

Se pretende sustituir la acequia actual por tuberia enterrada de PVC-U PN 10 atm, de diametros
entre 500 mm y 110 mm. La acequia suministra agua para riego a un total de 19 parcelas con una
superficie de 89,2834 ha, de las cuales tomaran de forma directa de la nueva conduccion 10
parcelas, gue suman una superficie de 47,5131 ha. Se instalan, para ello 11 hidrantes.
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Cuenta con dos derivadas en las cuales se proyectan las siguientes actuaciones:

- A-XXIlI-C-2: Suministra agua a 3 parcelas con una superficie de 8,7053 ha, ejecutada en
anteriores planes de modernizacion de la Junta de Extremadura. Se mantiene.

- A-XXIlI-C-4: Suministra agua a 5 parcelas con una superficie total de 16,6921 ha,
actualmente la infraestructura es una acequia prefabricada en mal estado, por lo que se
proyecta su sustitucién por tuberia de PVC-U enterrada de 844,68 metros de longitud, en la
que se instalan 5 hidrantes.

o A-XXII-C-4.1: la derivada A-XXIII-C-4, en el PK 0+465,18, posee un ramal de
derivacién independiente de 97,85 metros de longitud, constituido por una tuberia de
PVC-U enterrada de didmetro 160 mm y PN10. Esta derivacion finaliza en una
hidrante que abastece la demanda de riego de la parcela con referencia catastral
06120201905023.

Para la tuberia, se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los
residuos de hormigdn en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

Se dispondra nueva toma de derivacion del canal secundario, que se resolvera mediante compuerta
automatica con caudalimetro, salida de tuberia < DN500.

. : Longitud | Longitud | Diametro : : :
Acequia Tipo Total (m) | tramo (m) (mm) Material | Timbraje
339,05 500 PVC-U PN10
93,41 400 PVC-U PN10
LCIG 260,99 315 PVC-U PN10

AXXIII-C Sustitucion por 1.242,64
tuberia 68,98 250 PVC-U PN10
343,48 160 PVC-U PN10
136,73 110 PVC-U PN10
HLCIG 606,26 250 PVC-U PN10

AXXIII-C-4 | Sustitucion por 746,83
tuberia 140,57 160 PVC-U PN10
A-XXIIlI-C-4.1 | Sustitucion por 97.85 97,85 160 PVC-U PN10

tuberia
Total 2.087,32

Tabla 19. Caracteristicas actuacién A-XXIII-C
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llustracién 12: Estado actual A-XXIII-C-4.

4.20. ACEQUIA A-XXIV-9

4.20.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXIV-9 es una acequia de distribucion de riego a parcelas que deriva del Canal
Secundario N°4. Se actla en los 742,55 metros finales de la misma, el resto de la acequia se
encuentra en buen estado, por haber actuado en ella con anteriores planes de mejora y
modernizacién de la red de riego.

Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se proyecta su sustitucién
por nuevas acequias prefabricadas de hormigoén tipo T-100 sobre el mismo trazado.

El punto de toma con el canal se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica basculante
con caudalimetro, tipo vertedero.

Con esta actuacion se mejorard la red de riego de 28,5208 hectareas de riego, repartidas en 5
parcelas catastrales.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigon
en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

4.21. ACEQUIA A-XXV-G-BIS

4.21.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXV-G-Bis parte del Canal Secundario nimero 4, actualmente tiene una longitud de
978,19 metros ejecutados con acequia de hormigon prefabricada en mal estado, la acequia discurre
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por la margen derecha suministrando riego a la margen izquierda mediante sifones de cruce que
salvan el desagiie D-XXV-7 y el camino con referencia catastral 06080A01309070.

Esta acequia da servicio de riego a 44 parcelas, 18 en la margen izquierda y 26 en la margen
derecha, regando una superficie total de 37,2607 ha, por lo que la parcela media de riego tiene una
superficie de 0,8468 ha.

La actuacion prevé la instalacion de tuberia de PVC-U enterrada de 1.102 metros de longitud, de
diametros comprendidos entre 315 mmy 110 mm, y en la que se instalaran 24 hidrantes.

El punto de toma con el canal secundario se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica
con caudalimetro, salida de tuberia < DN500.

Para la tuberia, se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los
residuos de hormigén en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

328,10 315 PVC-U | PNI10
tUGIG 375.96 250 PVC-U | PN10

A-XXV-G-Bls | Sustitucion 1.102,24
por tuberia 262,31 200 PVC-U PN10
13587 160 PVC-U | PN10

Tabla 20. Caracteristicas actuacion A-XXV-G-BIS

llustracion 13:Estado actual A-XXV-G-Bis.
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4.22. ACEQUIA A-XXVIII-C

4.22.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXVIII-C es una acequia de distribucion de riego a parcelas que deriva directamente
del Canal de Orellana.

La acequia actual tiene una longitud total de 2.998,08 m y se actUa en tres tramos diferentes de la
misma, con una longitud de actuacion total de 1.948 metros, el resto de la acequia se encuentra en
un estado de conservacién aceptable, ya que fueron sustituidos cuando se ejecutaron las obras de
la autovia Madrid — Lisboa.

Con esta actuacion se mejorara la red de riego de 91,4040 hectareas de riego, repartidas en 78
parcelas catastrales. Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se
proyecta su sustitucion por nuevas acequias prefabricadas de hormigén sobre el mismo trazado
actual, segun la distribucion de tramos siguiente:

Acequia Tipo Longitud Total (m) tl;gr?]%'t(urg) Seccién Tipo
570,60 T-300
372,13 T-500
A-XXVIII-C Sustitucioén por acequia 1.947,83 551,76 T-150
132,30 T-100
321,04 T-30

Tabla 21. Caracteristicas actuacién A-XXVIII-C

Se requerira la demolicion y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigon
en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.
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llustracion 14: Arqueta intermedia del tramo entubado de la acequia A-XVIII-C.

4.23. ACEQUIA A-XXVIII-D

4.23.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXVIII-D es una acequia de distribucion de riego a parcelas que deriva directamente
del Canal de Orellana. Se actta en dos tramos de la acequia actual, uno inicial y otro final, con una
longitud total de 4.716,70 metros.

Se mejorara la red de riego de 523,1304 hectareas de riego, repartidas en 272 parcelas catastrales.
Se proyectan dos tipologias de actuacion, las actuaciones a realizar son:

- En el primer tramo de la acequia de 1.573,21 metros, la actuacion proyectada es la
impermeabilizacion de la acequia con resina epoxi. Esta acequia fue sustituida con el primer
plan de regadios y actualmente presenta fisuraciones superficiales, por lo que con el fin de
evitar dafios estructurales en el armado de esta se propone esta intervencion.
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llustracion 15: Fisuracién en pafios de acequias.

- El segundo tramo, de 3.143,5 metros, esta ejecutado en acequia prefabricada en mal
estado, por lo que se pretende la sustitucion por acequias prefabricadas nuevas sobre el
mismo trazado actual, de secciones tipo T-100 y T-150.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormigon en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

_ . 1.862,19 T-150
Sustitucion por acequia 3.143,49
A-XXVIII-D 1.281,30 T-100
Impermeabilizacion 1.573,21 1.573,21

Tabla 22. Caracteristicas actuacion A-XXVIII-D

4.24. ACEQUIA A-XXIX-5-2

4.24.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXIX-5-2 es una acequia de distribuciéon de riego a parcelas de 3.415 metros que
deriva de la acequia A-XXIX-5. Se actua en los primeros 1.726,50 metros.

Se mejorara la red de riego de 129,7629 hectareas de riego, repartidas en 73 parcelas catastrales.
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Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se proyecta su sustitucién
por nuevas acequias prefabricadas de hormigén sobre el mismo trazado actual, con secciones tipo
T-150y T-200.

El punto de toma con el canal secundario se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica
basculante con caudalimetro, tipo vertedero.

Se requerird la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormigén en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

Acequia Tipo Longitud Total (m) | Longitud tramo (m) Seccion Tipo
itucié 299,46 T-200
A-XXIX-5-2 | Sustitucion por 1.726,50
acequia 1.427,04 T-150

Tabla 23. Caracteristicas actuacion A-XXIX-5-2

4.25. ACEQUIA A-XXIX-5-BIS-2
4.25.1. Antecedentes y descripcion de las obras
La acequia A-XXIX-5-BIS-2 es una acequia de distribucion de riego a parcelas que deriva de la

acequia A-XXIX-5. Salvo el tramo inicial de 317 metros, se actla en el resto de la acequia con una
longitud de 2.128 metros.

Se mejorara la red de riego de 171,1087 hectareas de riego, repartidas en 24 parcelas catastrales.
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se proyecta su sustitucion
por nuevas acequias prefabricadas de hormigén sobre el mismo trazado actual, con secciones tipo

T-100, T-150 y T-300.

El punto de toma con el canal se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica basculante
con caudalimetro, tipo vertedero.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormigén en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

Acequia Tipo Longitud Total (m) | Longitud tramo (m) Seccién Tipo
o 470,31 T-300
A-XXIX-5-BIs-2 | Sustitucion por 2.128,38 1.277,25 T-150
acequia
380,74 T-100

Tabla 24. Caracteristicas actuacién A-XXIX-5-BIS-2
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4.26. ACEQUIA A-XXX-6

4.26.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXX-6 es una acequia de distribucion de riego a parcelas que deriva de la acequia A-
XXX. Se actla en la totalidad de la acequia con una longitud de 3.657,70 metros.

Se mejorara la red de riego de 170,8869 hectareas de riego, repartidas en 129 parcelas catastrales.
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se proyecta su sustitucion
por nuevas acequias prefabricadas de hormigdn sobre el mismo trazado actual, mediante secciones

tipo T-100, T-150 y T-300. El tramo inicial de unos 4,5 m sera impermeabilizado.

El punto de toma con el canal secundario se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica
basculante con caudalimetro, tipo vertedero.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormig6n en masa se valorizaran para su posterior reutilizacién en obra.

Acequia Tipo Longitud Total (m) | Longitud tramo (m) Seccidn Tipo
o 2.079,99 T-300
Sustitucion por 3.657,70 727,30 T-150
acequia
A-XXX-6 850,41 T-100
Impermeabilizacién 4,49 4,44
Tabla 25. Caracteristicas actuacion A-XXX-6
4.27. ACEQUIA A-XXXI-D

4.27.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXXI-D es una acequia de distribucion de riego a parcelas que deriva directamente
del Canal de Orellana. Se actia en 893,55 metros de los 6.605 metros con los que cuenta la
acequia, se trata de un tramo intermedio de esta.

Con la actuacion se mejorara la red de riego de 298,6414 hectareas, repartidas en 75 parcelas
catastrales.

Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se proyecta su sustitucion
por nuevas acequias prefabricadas de hormigdn de seccién tipo T-500 sobre el mismo trazado
actual.

El punto de toma con el canal se resolvera mediante arqueta con compuerta automatica basculante
con caudalimetro, tipo vertedero.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormigon en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.
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4.28. ACEQUIA A-XXXV-J

4.28.1. Antecedentes y descripcion de las obras

La acequia A-XXXV-J es una acequia de transporte de riego a parcelas que deriva directamente del
Canal de Orellana. Se actua en 2.785 metros del total de la acequia, se trata del tramo inicial de la
acequia.

Con la actuacion se mejorard la red de riego de 499,7932 hectareas de riego, repartidas en 47
parcelas catastrales.

Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservacion, se proyecta su sustitucion
por tuberia enterrada en PVC-O de 800 mm PN 12,5 atm. Se realiza sobre el mismo trazado actual.
Se realizan 5 derivaciones para conexion a los distintos ramales derivados y se dispone de valvula
de corte al final de la actuacion.

Se requerira la demolicién y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los
residuos de hormigén en masa se valorizaran para su posterior reutilizacion en obra.

El punto de toma con el canal se resolverd mediante argueta con compuerta automatica con
caudalimetro, salida hasta 1000x1000.

A-XXXV-J | Sustitucion por tuberia 2.784,77 800 PVC-O PN12,5

Tabla 26. Caracteristicas actuacion A-XXXV-J

llustracion 16: Estado actual de pafios de acequia prefabricada en la acequia A-XXXV-J.
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