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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se realiza una descripción general de las actuaciones que se proyectan, 
organizando las mismas en función de la tipología de actuación. 
 
También se realiza una breve descripción individualizada de cada actuación lineal, haciendo 
referencias al estado actual que ha motivado la actuación en cada caso y donde se expone con 
mayor detalle en qué consiste la actuación en cuestión. 
 
 

2. TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES  
 
Una vez seleccionadas por la Comunidad General de Usuarios las acequias o elementos sobre los 
que se requiere actuar prioritariamente, se ha procedido a estudiar la tipología de actuación de cada 
caso (en función de su estado de conservación actual, la orografía, régimen de funcionamiento 
hidráulico, mejora de eficiencia hídrica posible, etc.). Ver Anejo nº4. Estudio de alternativas. 
 
Las actuaciones de mejora sobre la red de riego se engloban en las siguientes tipologías de 
actuación. 
 

2.1. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO INSTALANDO CONDUCCIONES 

CERRADAS FORMADAS POR TUBERÍAS ENTERRADAS  

Donde la orografía y los condicionantes hidráulicos de partida lo permiten, se opta siempre por 
sustituir las conducciones actuales por tuberías enterradas, siendo esta solución la primera opción 
en todos los casos, basada su selección principalmente en conseguir el mayor incremento de 
eficiencia hídrica posible. 
 
Se procura la sustitución de la red actual hasta hidrante de parcela, conformando ramales o redes 
completas entubadas, que además de garantizar la reducción por pérdidas en la distribución, 
contribuye a reducir el consumo de agua al evitar vertidos por cola de la red, puesto que solo se 
consume la demanda requerida en hidrante. Además, este sistema permite un mejor control del 
consumo y facilita la toma de decisiones, enfocadas en la optimización del uso de agua y reducción 
asociada de los consumos. 
 
Algunas acequias no se sustituyen totalmente hasta hidrantes, sino que se sustituye parcialmente 
algún tramo de cabecera (cuando parte de la red ya ha sido modernizada previamente o cuando no 
requiere actuación con tanta urgencia, según los casos). 
 
Por otro lado, el entubado favorece mayor disponibilidad de cierta presión en la zona entubada, para 
conseguir o promover establecimiento de sistemas de riego más eficientes (goteo, principalmente) 
donde todavía no están implantados, reduciendo las necesidades energéticas en los sistemas de 
ese tipo ya implantados y futuros.  
 
Se procura atender a los hidrantes con una presión mínima. Sin embargo, en algunas zonas no se 
posible alcanzar dicha presión, se trata de conformar una red de baja presión que aprovecha el nivel 
piezométrico inicial del Canal de Orellana o de la red principal, con el mayor nivel de presión posible 
en todos los casos. Por lo general, las parcelas que se benefician del entubado hasta hidrante no 
dispondrán de presión suficiente para establecer riegos a presión, mediante aspersión o goteo. Pero 
sí dispondrán de más presión que la que tienen actualmente, con la consiguiente reducción de 
necesidades de presión y de consumo energético asociado. 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

Son actuaciones que se realizan sobre el mismo trazado de acequias actual. Por tanto, se hace 
necesario la demolición y/o retirada de las instalaciones actuales, que se someterán a proceso de 
valorización y reutilización en la propia obra, en la mayoría de los casos, según se describe en el 
Anejo nº16. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
El resumen de actuaciones de este tipo es el siguiente: 
 

Acequia 
Tipo de 

Actuación 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material 
Comunidad 
de Regantes 

de Base 
Sector 

CSN1-A-I-A 
Sustitución 
por tubería 

2.032,48 
1.522,62 250 PVC-U Canal de 

Orellana 
I 

509,86 160 PVC-U 

CSN1-A-I-B 
Sustitución 
por tubería 

1.122,40 
914,54 200 PVC-U Canal de 

Orellana 
I 

207,86 160 PVC-U 

A-II-B 
Sustitución 
por tubería 

428,01 428,01 1016 
Acero 

helicosoldado 
Canal de 
Orellana 

II 

A-II-B-2 
Sustitución 
por tubería 

1.335,92 
1.287,08 315 PVC-U Canal de 

Orellana 
II 

48,84 323,9 Acero 

A-IV-3 
Sustitución 
por tubería 

292,04 292,04 630 PVC-O 
Canal de 
Orellana 

IV 

A-VIII-A 
Sustitución 
por tubería 

340,78 340,78 1016 
Acero 

helicosoldado 
Vegas Altas I VIII 

A-VIII-B 
Sustitución 
por tubería 

4.023,33 

1726,84 630 PVC-O 

Vegas Altas I VIII 

1473,16 500 PVC-O 

280 400 PVC-O 

314,36 315 PVC-O 

228,97 200 PVC-O 

A-X-A 
Sustitución 
por tubería 

1.936,81 

1.200,00 400 PVC-U 

Vegas Altas 
II 

X 
338,71 315 PVC-U 

336,32 200 PVC-U 

61,78 110 PVC-U 

A-X-A-1 
Sustitución 
por tubería 

396,81 
195,33 200 PVC-U Vegas Altas 

II 
X 

201,48 110 PVC-U 

A-X-A-1-2 
Sustitución 
por tubería 

111,23 111,23 110 PVC-U 
Vegas Altas 

II 
X 

A-X-A-2 
Sustitución 
por tubería 

362,93 362,93 160 PVC-U 
Vegas Altas 

II 
X 

A-X-A-3 
Sustitución 
por tubería 

441,85 

63,18 250 PVC-U 
Vegas Altas 

II 
X 319,17 200 PVC-U 

59,50 160 PVC-U 

A-X-A-4 
Sustitución 
por tubería 

274,10 274,1 160 PVC-U 
Vegas Altas 

II 
X 

A-XIII-A-2 
Sustitución 
por tubería 

2.812,99 
2.264,14 800 PVC-O Canal de 

Orellana 
XIII 

548,85 710 PVC-O 

A-XVIII-F 
Sustitución 
por tubería 

3.175,46 

1.634,56 500 PVC-U 
Canal de 
Orellana 

XVIII 644,00 400 PVC-U 

484,47 250 PVC-U 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

Acequia 
Tipo de 

Actuación 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material 
Comunidad 
de Regantes 

de Base 
Sector 

412,43 160 PVC-U     

A-XVIII-F-20 
Sustitución 
por tubería 

494,78 494,78 250 PVC-U 
Canal de 
Orellana 

X 

A-XVIII-F-22 
Sustitución 
por tubería 

279,23 279,23 250 PVC-U 
Canal de 
Orellana 

X 

A-XVIII-F-11 
Sustitución 
por tubería 

4.568,64 

258,82 710 PVC-O     

1.713,22 630 PVC-O 

Canal de 
Orellana 

XVIII 
1.998,62 500 PVC-O 

249,34 400 PVC-O 

348,64 200 PVC-O 

A-XVIII-F-11-
5 

Sustitución 
por tubería 

1.658,09 

1.020,00 315 PVC-O 
Canal de 
Orellana 

XIII 280,97 250 PVC-O 

357,12 200 PVC-O 

A-XVIII-F-11-
1 

Sustitución 
por tubería 

275,25 
192,64 250 PVC-O Canal de 

Orellana 
XIII 

82,61 160 PVC-O 

A-XVIII-F-11-
7 

Sustitución 
por tubería 

370,74 
96,62 250 PVC-O Canal de 

Orellana 
XIII 

274,12 200 PVC-O 

A-XX-8-
PRIMA 

Sustitución 
por tubería 

556,26 
361,91 200 PVC-U Canal de 

Orellana 
XX 

194,35 160 PVC-U 

A-XX-A-15 
Sustitución 
por tubería 

4.536,37 

1.731,10 800 PVC-O 

Canal de 
Orellana 

XX 

585,36 710 PVC-O 

740,58 500 PVC-O 

504,55 400 PVC-O 

332,17 315 PVC-O 

336,89 250 PVC-O 

86,14 200 PVC-O 

219,58 160 PVC-O 

A-XXIII-C 
Sustitución 
por tubería 

1.242,64 

339,05 500 PVC-U 

Canal de 
Orellana 

XXIII 

93,41 400 PVC-U 

260,99 315 PVC-U 

68,98 250 PVC-U 

343,48 160 PVC-U 

136,73 110 PVC-U 

A-XXIII-C-4 
Sustitución 
por tubería 

746,83 
606,26 250 PVC-U Canal de 

Orellana 
XXIII 

140,57 160 PVC-U 

A-XXIII-C-4.1 
Sustitución 
por tubería 

97,85 97,85 160 PVC-U     

A-XXV-G-BIS 
Sustitución 
por tubería 

1.102,24 

328,1 315 PVC-U 

Canal de 
Orellana 

XXV 
375,96 250 PVC-U 

262,31 200 PVC-U 

135,87 160 PVC-U 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

Acequia 
Tipo de 

Actuación 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material 
Comunidad 
de Regantes 

de Base 
Sector 

A-XXXV-J 
Sustitución 
por tubería 

2.784,77 2.784,77 800 PVC-O 
Vegas Altas 

III 
XXXV 

Tabla 1. Actuaciones lineales en tubería 

 
 

2.2. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO ACTUALES INSTALANDO 

CONDUCCIONES ABIERTAS FORMADAS POR ACEQUIAS PREFABRICADAS 

Cuando la orografía o el sistema hidráulico actual no permite la sustitución por tubería y el estado 
de conservación no hace posible limitar la mejora a una impermeabilización, se opta por la 
sustitución de la acequia por una nueva acequia prefabricada de hormigón. 
 
En algunos casos, coincide con tramos de acequia cuyos tramos de aguas arriba o aguas abajo 
han sido sustituidos ya en distintos planes de modernización ejecutados con anterioridad y que, con 
el presente proyecto se avanza en la línea de aquellas mejoras.  
 
Son actuaciones que también se realizan sobre el mismo trazado actual. Se requiere la retirada de 
la infraestructura existente, en algunos casos mediante demolición, valorización y reutilización en la 
propia obra y en otros, mediante retirada y reutilización futura por parte de la comunidad (cuando 
se trata de acequias prefabricadas aprovechables). También se dan casos en los que se aprovecha 
parte de la estructura existente como apoyo de la nueva acequia. 
 
El resumen de actuaciones de este tipo es el siguiente: 
 

Acequia 
Tipo de 

Actuación 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Sección 
Tipo 

Comunidad 
de Regantes 

de Base 
Sector 

A-II-B-3 
Sustitución por 

acequia 
1.616,98 1.616,98 T-100 

Canal de 
Orellana 

II 

A-VIII-B-1-MOTOR 
Sustitución por 

acequia 
2.034,89 

862,79 T-150 

Vegas Altas I VIII 
675,8 T-100 

367,39 T-50 

128,91 T-30 

A-XXI-D-8 
Sustitución por 

acequia 
1.416,32 

257,16 T-500 
Canal de 
Orellana 

XXI 546,35 T-200 

612,81 T-50 

A-XXIV-9 
Sustitución por 

acequia 
742,55 742,55 T-100 

Canal de 
Orellana 

XXIV 

A-XXIX-5-2 
Sustitución por 

acequia 
1.726,50 

299,46 T-200 Canal de 
Orellana 

XXIX 
1.427,04 T-150 

A-XXIX-5-BIS-2 
Sustitución por 

acequia 
2.128,38 

470,31 T-300 
Canal de 
Orellana 

XXIX 1.277,33 T-150 

380,74 T-100 

A-XXVIII-C 
Sustitución por 

acequia 
1.947,83 

570,6 T-300 Canal de 
Orellana 

XXVIII 
372,13 T-500 
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Acequia 
Tipo de 

Actuación 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Sección 
Tipo 

Comunidad 
de Regantes 

de Base 
Sector 

551,76 T-150 

132,3 T-100 

321,04 T-30 

A-XXVIII-D 
Sustitución por 

acequia 
3.143,49 

1.862,19 T-150 Canal de 
Orellana 

XXVIII 
1.281,30 T-100 

A-XXX-6 
Sustitución por 

acequia 
3.657,70 

2.079,99 T-300 
Canal de 
Orellana 

XXX 727,3 T-150 

850,41 T-100 

A-XXXI-D 
Sustitución por 

acequia 
893,55 893,55 T-500 

Canal de 
Orellana 

XXXI 

Tabla 2. Actuaciones lineales en acequia 

 

2.3. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO MEDIANTE 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACEQUIAS ACTUALES 

 
Cuando el estado estructural y de conservación del tramo de acequia correspondiente permite 
mantener la actual acequia, se plantea su impermeabilización, con objeto de procurar una reducción 
en las pérdidas por fugas o filtraciones sin necesidad de acometer una sustitución integral, de mayor 
coste de inversión. 
 
Se realiza mediante limpieza con chorro de arena, impermeabilización mediante aplicación 
membrana elástica y flexible cementosa formando película impermeable en toda la superficie, así 
como sellado de juntas entre paños de acequia mediante doble capa de adhesivo epoxi y banda de 
TPE.  
 

Acequia 
Longitud 

(m) 
Comunidad de 

Regantes 
Sector 

A-XXVIII-D 1.573,21 Canal de Orellana XXVIII 

A-XXX-6 4,49 Canal de Orellana XXX 

Total 1.577,70   

Tabla 3. Actuaciones lineales con impermeabilizaciónde acequia 

 

2.4. RESUMEN DE ACTUACIONES 

TIPO ACTUACIÓN 
N.º DE 

ACTUACIONES 
LONGITUD (m) 

Sustitución de conducción actual por tubería 
enterrada 

16 37.800,83 

Sustitución de conducción actual por acequia 
prefabricada de hormigón 

10 21.210,56 

Impermeabilización del cajero de acequias 2 1.577,70 

TOTAL 28 60.589,09 

Tabla 4. Resumen de actuaciones lineales 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

 

3. ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL (ACTUACIONES PUNTUALES) 
 
Se proyectan diversos elementos para la regulación y control distribuidos en la red de riego, tanto 
en las acequias sobre las que se actúa directamente y descritas en el apartado anterior, como en 
distintos puntos de la red de transporte y distribución del resto de la zona regable. 
 
La mayor parte de los elementos de control y regulación proyectados son equipos motorizados y 
automatizados, o equipos de instrumentación para la telemetría y control de la red y consumo de 
agua. También se incluyen algunos elementos de accionamiento manual.  
 
Para los elementos de control y medición de consumo dispuestos, los criterios o preferencia 
seguidos para las soluciones adoptadas se basan en: 
 

- Equipos probados y con experiencias satisfactorias en la zona regable. 
 

- Sistemas automáticos, que permitan su automatización y telecontrol en base a la 
instrumentación y consignas dispuestas. 

 
- Sistemas alimentados por fuentes de energía renovable, preferiblemente fotovoltaica 

 
 
Los elementos que se definen como necesarios para la regulación y control son los siguientes: 
 

- Compuertas automáticas: 
 

o Compuertas con caudalímetro. 
o Compuertas aliviadero. 
o Compuertas de desagüe. 

 
- Compuertas murales. 

 
- Hidrantes. 

 
- Válvulas de derivación. 

 
- Caudalímetros. 

 
- Sondas de nivel. 

 
Se realizan obras puntuales para compuertas automáticas con caudalímetro integrado, 
caudalímetros individuales en tomas y derivaciones existentes, sondas de nivel en la red de 
acequias de distribución y compuertas manuales en puntos de toma de los canales de transporte, 
aliviaderos y desagües existentes de la red. 
 
El resumen de elementos es el siguiente: 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

ELEMENTO 
Nº DE 

UNIDADES 

Compuerta automática con caudalímetro, salida tubería < DN500  7 

Compuerta automática con caudalímetro, salida hasta 1000x1000  6 

Compuerta automática basculante con caudalímetro, tipo vertedero 8 

Compuerta automática de regulación para aliviadero 7 

Compuerta automática plana para desagüe 3 

Compuerta plana (manual) 5 

Hidrantes totales (con contador) 245 (189) 

Válvulas de derivación o de corte en extremo final de conducción 33 

Caudalímetros 30 

Sondas de nivel 30 

Sondas de humedad 77 

Sondas Control de calidad del agua 4 

Tabla 5 Resumen de elementos de control y regulación  

 
La tipología de los elementos se describe en el Anejo nº9. Cálculos hidráulicos y mecánicos, así 
como en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS ACTUACIONES  
 
En el presente apartado se realiza una breve reseña de las actuaciones lineales, en la que se 
muestra el estado de conservación de la infraestructura actual que motiva la actuación y una idea 
genérica de la tipología y envergadura de las obras previstas, así como de la repercusión en 
términos de superficie que se beneficia de cada actuación. 
 

4.1. ACEQUIA CSNº1 A-I-A 

4.1.1. Antecedentes 
 
La acequia A-I-A parte del Canal Secundario número 1, actualmente tiene una longitud de 2.303 
metros y da servicio de riego a 10 parcelas con una superficie total de 40,0372 ha.  
 
Se trata de una acequia de hormigón en masa de sección rectangular ejecutada in situ. El último 
tramo de 300 metros actualmente está en desuso, debido a que se ejecutó una tubería enterrada 
de unos 100 metros que conecta la acequia con el desagüe D-I-9 y no requería del servicio de ese 
último tramo. 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

Por otra parte, existen varios tramos dispersos en los que se han ejecutado mejoras entubando la 
acequia con tubería de PVC dentro del cajero de la acequia actual.  
 

4.1.2. Descripción de las obras 
 
Se trata de instalar una nueva tubería de PVC de presión 10 atm enterrada, de diámetros 
comprendidos entre 250 mm y 160 mm. La red dispondrá de 9 hidrantes, 1 toma de hidrante y de 
compuerta de toma del canal secundario, que se resolverá mediante arqueta con compuerta 
automática con caudalímetro, salida de tubería < DN500. 
 
Se realizarán dos cambios de trazado respecto de la acequia actual, que reducen la nueva traza a 
una longitud de 2.032,48 metros.  
 
Se requiere demolición parcial de la conducción actual, que se valorizará y reutilizará en la propia 
obra. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

CSN1-A-I-A 
Sustitución por 

tubería 
2.032,48 

1.522,62 250 PVC-U PN10 

509,86 160 PVC-U PN10 

Tabla 6. Características actuación CSNº1-A-I-A 

 
 

4.2. ACEQUIA CSNº1 A-I-B 

4.2.1. Antecedentes 
 
La acequia A-I-B parte del Canal Secundario número 1, actualmente tiene una longitud de 1.121 
metros y da servicio de riego a 9 parcelas con una superficie total de 21,4110 ha. 
 
Se trata de una acequia de hormigón en masa de sección rectangular ejecutada in situ que termina 
en el desagüe D-I-10.  
 

4.2.2. Descripción de las obras 
 
Se proyecta la instalación de nueva tubería de PVC de presión 10 atm enterrada, de diámetros entre 
200 mm y 160 mm, y de 1.122,40 m de longitud total.  
 
La red dispondrá de 10 hidrantes y de compuerta de toma del canal secundario, que se resolverá 
mediante arqueta con compuerta automática con caudalímetro, salida de tubería < DN500. 
 
Se requiere demolición parcial de la conducción actual, que se valorizará y reutilizará en la propia 
obra. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

CSN1-A-I-B Sustitución por tubería 1.122,40 
207,86 160 PVC-U PN10 

914,54 200 PVC-U PN10 

Tabla 7. Características actuación CSNº1-A-I-B 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

 

4.3. ACEQUIA A-II-B. 

4.3.1. Antecedentes 
 
La Acequia A-II-B es una acequia de transporte que deriva del Canal Secundario nº1 y da servicio 
a 420 parcelas, dominando una superficie de riego de 1.332,5438 ha.    
 
Actualmente, en los módulos de toma, tiene una capacidad máxima de 1500 l/s, aunque en los 
últimos años la consigna de riego no ha superado los 850 l/s.  
 
Tiene una longitud total de 9.148 metros, estando renombrada en tres tramos, que dan servicio de 
riego a tres sectores de riego diferentes: 
 

1. Primer tramo, renombrado como Acequia A-II-B, que tiene 3.538 m de longitud y da riego 
a parcelas dentro del sector nº2. 
 

2. Segundo tramo, renombrado como Acequia A-III-B, que tiene 2.059 m de longitud y da 
riego a parcelas dentro del sector nº3. 
 

3. Tercer tramo, renombrado como Acequia A-III-B-X, que tiene una longitud de 3.551 m y 
que da riego a parcelas dentro del sector nº10. 

 
La actuación sobre la Acequia A-II-B pretende mejorar el tramo inicial de la acequia A-II-B, de 467 
m de longitud, que se encuentra en peor estado, donde se localizan dos derivaciones: 

 

- Acequia A-II-B-prima: Deriva en el PK 0+201,04 y da servicio a 8 parcelas que suman 
20,5316 ha. de superficie de riego. Actualmente la acequia está entubada en tubería de 200 
mm en PVC liso de saneamiento. No se prevén actuaciones sobre la misma, salvo la 
conexión a la nueva tubería y elementos de control de esta derivación.  
 

- Acequia A-II-B-2: Deriva en el PK 0+456,03 con dos ramales que dan servicio a 11 parcelas 
que suman 59,9982 ha. de superficie de riego. Actualmente la acequia está formada por 
varios tramos de distintas tipologías de conducción (tuberías y acequias). Esta acequia se 
sustituye por red de tuberías; se define en la Actuación correspondiente de la Acequia A-II-
B-2. 

 
La acequia A-II-B, actualmente tiene varios tramos que van desde acequia revestida de sección 
trapecial a secciones rectangulares con saltos en rápidos con pozos amortiguadores. Este tramo de 
467 metros tiene un desnivel que va de los 289,90 metros iniciales a 285,48 en el tramo final donde 
conecta con derivada A-II-B-2. 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

 

Ilustración 1: Acequia A-II-B. 

 
 

4.3.2. Descripción de las obras 
 

La actuación sobre el tramo inicial de la acequia A-II-B pretende mejorarlo mediante la sustitución 
de la acequia por una tubería en carga en una longitud de 435 m. 
 
Se trata de una tubería de acero helicosoldado de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de 
espesor, cuyo trazado discurre sobre la misma traza ocupada por la acequia actual. La nueva 
tubería queda conectada al Canal Secundario nº1 en el mismo punto actual de conexión de la 
acequia. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-II-B 
Sustitución por 

tubería 
428,01 428,01 1.016 

Acero 
helicosoldado 

10 mm 

Tabla 8. Características actuación A-II-B 

 
El sistema funcionará mediante regulación de caudal en cabecera, para lo que se dispondrá de una 
compuerta automática de control previa al inicio de la conducción principal en tubería. Al final del 
tramo, se proyecta una arqueta de rotura de carga o de amortiguamiento con compuerta vertedero 
móvil para sostener la presión y evitar que se descargue la tubería. El vertido se realiza a un cuenco 
amortiguador resultante de ampliación del existente, a partir del cual se continua a cielo abierto, en 
lámina libre. 
 

 Conexión al Canal Secundario nº1 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

En la conexión al canal se conserva la bóveda bajo el camino, los módulos actuales se desmontan 
y se gestionan como residuo reciclable. En el punto de conexión del canal, se instalará una 
compuerta manual de toma. 
 
La transición del Canal Secundario nº1 a la tubería se realizará mediante obra de hormigón y 
transición suave, para facilitar la puesta en carga de la tubería y la evacuación de aire en el llenado 
de la misma. 
 
En el entronque se dispondrá de reja de desbaste y compuerta automática con caudalímetro, salida 
hasta 1000x1000. 
 

 Sustitución de acequia por tubería 
 
Los primeros 435 metros de la acequia serán sustituidos por una tubería de acero tipo S275JR 
helicosoldado, de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor. 
 
La tubería seguirá el eje del trazado actual de la acequia hasta la arqueta de rotura de carga situada 
aguas arriba del salto vertical existente, junto a la actual derivación de la acequia A-II-B-2. 
 
Será necesario demoler previamente el canal actual, tanto los tramos de sección rectangular, con 
sección completa de hormigón, como los tramos de sección trapecial que cuentan con revestimiento 
de hormigón. Se demolerá y valorizará el hormigón existente, que se empleará en la misma obra. 
 

 Arqueta de rotura de carga al final del tramo entubado 
 
Se proyecta la construcción de una arqueta de rotura de carga o amortiguamiento que sirve de 
transición entre el final de la nueva tubería y la acequia actual. 
 
Esta arqueta servirá como elemento de disipación de energía y como un elemento de transición 
entre el tramo entubado y la continuación del tramo en canal. La tubería conectará con la arqueta 
por el fondo de la misma, dispondrá de un aliviadero móvil de pared delgada que permita ajustar la 
altura de vertido en función del caudal derivado en cabecera, con objeto de mantener siempre la 
máxima carga o presión posible en la tubería. 
 
El caudal vertido desde la arqueta caerá sobre una ampliación del cuenco amortiguador existente, 
adaptado a las nuevas condiciones del salto vertical entre la arqueta de amortiguamiento y el canal 
existente aguas abajo. El diseño hidráulico de la caída se basa en la creación de un resalto hidráulico 
de forma que a la salida del cuenco amortiguador el agua salga en régimen lento, con velocidad 
subcrítica. 
 
De esta forma se da una transición controlada del transporte en tubería al transporte en lámina libre 
en canal, optimizando y adaptando las estructuras existentes a las nuevas condiciones impuestas. 
 
El vertedero será de 2 m de ancho. Para que el vertedero sea móvil, se instalará compuerta tipo 
mural, con accionamiento manual y desmultiplicador.   
 
Sobre la arqueta se dispone pasarela de acceso para el accionamiento de las distintas compuertas. 
 

 Derivaciones 
 
Se realizarán las dos derivaciones del tramo afectado a la nueva conducción, para la acequia A-II-
B prima y para la A-II-B-2. 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

Se conectará a la nueva tubería para la acequia A-II-B prima, la derivación se realizará mediante 
una válvula de compuerta y sistema de medición de caudal para control tanto del consumo, como 
de los caudales instantáneos del ramal. 
 
Igualmente se resolverá la derivación para la acequia A-II-B-2, que se describe como actuación 
independiente. 
 
 

4.4. ACEQUIA A-II-B-2 

4.4.1. Antecedentes 
 
La acequia A-II-B-2 actualmente tiene un tramo de inicio con dos ramales en tubería, uno que da 
servicio a la parcela 5017 y otro que termina vertiendo en acequia in situ sobre aligerado que cruza 
un ramal del rio Guadiana, que actualmente es una charca que forma una isla que aglutina a las 
parcelas a las que se da riego, siento esta formación típica en ríos trenzados. La acequia da servicio 
a 11 parcelas que suman 59,9982 ha. de superficie de riego. 
 
Tras cruzar el Guadiana, la conducción pasa a acequia prefabricada sobre pilares y, más adelante, 
pasa y termina en acequia de hormigón in situ sobre terreno.  
 

 

Ilustración 2: Acequia prefabricada A-II-B-2. 

 

 
 

4.4.2. Descripción de las obras 
 
Las actuaciones se proyectan en la acequia, en función de los tramos actuales en los que se puede 
dividir y que tras la actuación quedarán anulados, son: 
 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES) 

 

 

 
                     13 

Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

- Primer tramo de aproximadamente 115 m que parte de un sifón con dos tuberías en PVC: 
una da servicio de riego directo a la parcela 5017 y la otra vierte en un sifón que conecta 
con el segundo tramo. Este tramo quedara en desuso tras la actuación pues pasara a una 
única tubería de PVC 315 mm PN10 enterrada. 
 

- Segundo tramo de aproximadamente 48,85 m que parte del sifón, discurre por un aligerado 
con acequia de sección rectangular ejecutada in situ y salva un ramal de rio Guadiana. Este 
aligerado además sirve de soporte a la tubería que alimenta a la parcela 5017. Este tramo 
se realizará aéreo mediante tubería de acero autoportante de 323,9 mm de diámetro y 5 mm 
de espesor, anclada al aligerado mediante soportes metálicos. 
 

- Tercer tramo de aproximadamente 571 metros actualmente en acequia prefabricada T-100, 
esta acequia se desmontará y se transportará a punto de acopio que estará situado en el 
centro de control de Acedera. Los pilares de los primeros 300 metros se dejarán para que 
sirvan de oteaderos. Este tramo pasara a tubería PVC de presión DN 315 mm PN10 
enterrada.  
 

- Cuarto tramo de aproximadamente 154 metros actualmente en acequia prefabricada T-50 
sobre zapata, se desmonta y se transporta a mismo punto que el anterior. Este tramo pasara 
a tubería PVC de presión DN 315 mm PN10 enterrada. 
 

- Quinto tramo de aproximadamente 864 metros en acequia in situ para a tubería PVC de 
presión enterrada DN 315 mm PN10. Se demolerá y valorizará el residuo para reutilización 
en obra.  
 

Como resumen de las obras previstas: 
 

1. Demolición, retirada y transporte a zona de acopio de acequias prefabricadas a recuperar o 
valorización y reutilización de los residuos como material de relleno, según corresponda. 
 

2. Derivación en la acequia A-II-B, mediante válvula de compuerta manual. 
 

3. Instalación de tubería PVC-U enterrada de 315 mm PN10 en sustitución de la conducción 
actual, salvo en el cruce del ramal del Guadiana, que será tubería de acero autoportante de 
300 mm anclada a la estructura existente. La longitud total de tubería es de 1.334 m. 
 

4. Instalación de 4 hidrantes de riego y 3 Tomas de hidrante.  
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-II-B-2 Sustitución por tubería 1.335,92 
1.287,08 315 PVC-U PN10 

48,84 323,9 Acero 6 mm 

Tabla 9. Características actuación A-II-B-2 

 
 

4.5. ACEQUIA A-II-B-3 

4.5.1. Antecedentes y descripción de las obras 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

La acequia A-II-B-3 actualmente es una acequia de distribución de riego a parcelas en cola de la 
acequia A-II-B, tiene una 1.617 m de longitud, que da servicio de riego a 67,08 ha en 26 parcelas. 
Es una acequia de hormigón en mal estado. 
 
Se proyecta la sustitución de la acequia actual por una acequia prefabricada de hormigón de sección 
tipo T-100, sobre el mismo trazado de la actual. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 
 

4.6. ACEQUIA A-IV-3 

4.6.1. Antecedentes 
 
Se trata de un tramo sifonado que cruza el arroyo Alcántara con referencia catastral 
06044A02609029. La longitud total de la actuación es de 292 metros, en tubería de hormigón en 
masa Ø 600 mm enterrada. 
 
Es un tramo de transporte, por lo que carece de hidrantes a parcelas; tras este tramo se da servicio 
a 59 parcelas con una superficie de 100,3791 ha. 
 

 

Ilustración 3: Sifón de salida A-IV-3. 

 

 
4.6.2. Descripción de las obras 

 
Se proyectan las siguientes obras: 
 

1. Demolición y sustitución de los sifones actuales ejecutados en hormigón en masa in situ por 
sifones prefabricados. 
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Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

2. Sustitución de tubería actual por 292 metros de tubería de PVC-O PN12,5 Ø 630mm 
enterrada, sobre el mismo trazado actual. 
 

3. Renovación del aliviadero actual en el sifón de entrada aguas arriba, vertiendo directamente 
a terreno conectando a cuneta y de ahí al cauce, por la misma infraestructura actual. 

 
 

4.7. ACEQUIA A-VIII-A 

La acequia A-VIII-A da servicio de riego a 184 parcelas con una superficie de riego de 619 ha. 
 
Se actúa sobre los primeros 340,78 metros de la acequia actual, donde se proyecta la sustitución 
de la tubería actual de calderería de DN 1.000 mm por otra de diámetro 1.016 mm – 10 mm de 
espesor en acero helicoidal con recubrimiento epoxi en el interior y polietileno en el exterior.  
 

 

Ilustración 4: Inicio de acequia A-VIII-A. 

 
La tubería actual fue montada sobre la acequia existente por lo que además de desmontar y reciclar 
la tubería existente, se deberá retirar los restos semi demolidos de la acequia in situ inicial y valorizar 
el residuo generado.  
 
Además, se realizarán sendas derivaciones desde este tramo de tubería a los ramales A-VIII-A-1 y 
A-VIII-A-4, mediante derivación en tubería DN 315. Una de ellas conecta a tubería existente y la 
otra a acequia existente. 
 
 

4.8. ACEQUIA A-VIII-B  

4.8.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
Se proyecta la sustitución de la acequia actual ejecutada in situ por tubería enterrada de PVC que 
discurrirá por el trazado actual de la acequia.  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES) 

 

 

 
                     16 

Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

 
La actuación tiene una longitud de 4.023 metros dando servicio a 59 parcelas con una superficie de 
221,64 ha. Esta acequia dispone de tres derivadas existentes, dos de las cuales, A-VIII-B-2-PRIMA 
y A-VIII-B-4-PRIMA, son derivaciones a tubería y una tercera, A-VIII-B-4, que deriva a acequia. 
 
La actuación prevé la instalación de tubería de PVC-O enterrada de 4.023,33 metros de longitud, 
de diámetros comprendidos entre 630 mm y 200 mm, y en la que se instalarán 36 hidrantes. 
 
El punto de toma con el canal secundario se resolverá mediante arqueta con compuerta automática 
con caudalímetro, salida de tubería hasta 1000x1000. 
 
Para la tubería, se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-VIII-B 
Sustitución 
por tubería 

4.023,33 

1726,84 630 PVC-O PN12,5 

1473,16 500 PVC-O PN12,5 

280,00 400 PVC-O PN12,5 

314,36 315 PVC-O PN12,5 

228,97 200 PVC-O PN12,5 

Tabla 10. Características actuación A-VIII.B 

 
 

4.9. ACEQUIA A-VIII.B1-MOTOR 

Se proyecta instalar una nueva acequia prefabricada para dar servicio de riego a 13 parcelas con 
una superficie total de riego de 45,4210 ha. La acequia tendrá una longitud total de 2.034,89 metros. 
Esta discurrirá por la zona de expropiación del canal de Orellana paralela al mismo.  
 
La acequia será de sección telescópica con secciones tipo que varían desde T-150 y T-30. 
 
Esta acequia se proyecta para solventar el riego de las parcelas 45,47 y 152 en origen se regaban 
con un motor diésel instalado en la parcela 47 que tomada el agua del Canal de Orellana y la 
bombeaba a esta acequia. Posteriormente se realizó una toma directa para suprimir dicho motor, el 
problema de esta solución es que dicha toma tiene una rasante hidráulica muy elevada por lo que 
se debe operar el grupo 5 del Canal de Orellana para alcanzar esta cota encontrándose este grupo 
en estado de ruina, lo que haría necesario su sustitución. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Longitud tramo (m) Sección Tipo 

A-VIII-B-1-MOTOR 
Sustitución por 

acequia 
2.034,89 

862,79 T-150 

675,80 T-100 

367,39 T-50 

128,91 T-30 

Tabla 11. Características actuación A-VIII-B1-MOTOR 
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4.10. ACEQUIA A-IX-H-2  

La actuación proyectada consiste en la ejecución de una toma directa en el Canal Secundario 
Número 2 con la finalidad de eliminar tramos de canal de esta acequia en muy mal estado. Esta 
toma directa consta de una cubeta tipo sifón ejecutada en hormigón armado, donde se instalará una 
compuerta automática con caudalímetro, salida de tubería < DN500, que se conectará al canal 
secundario mediante tubería de PVC recubierta de hormigón en su trazado por la vía de servicio 
paralela al canal y a la tubería de PVC enterrada que actualmente da servicio a las parcelas de 
riego. Con esta actuación se da servicio de riego a cinco parcelas con una superficie de 16,8424 
ha. 
 

4.11. ACEQUIA A-IX-H-3 

La actuación proyectada consiste en la ejecución de una toma directa en el Canal Secundario 
Número 2 con la finalidad de eliminar tramos de canal de esta acequia en muy mal estado. Esta 
toma directa consta de una cubeta tipo sifón ejecutada en hormigón armado, donde se instalará una 
compuerta automática con caudalímetro, salida de tubería < DN500, que se conectará al canal 
secundario mediante tubería de PVC recubierta de hormigón en su trazado por la vía de servicio 
paralela al canal y a la tubería de PVC enterrada que actualmente da servicio a las parcelas de 
riego. Con esta actuación se da servicio de riego a cuatro parcelas con una superficie de 8,998 ha. 
 

 

Ilustración 5: Punto de ejecución de cubeta de toma. 

 
 

4.12. ACEQUIA A-X-A. 

4.12.1. Antecedentes 
 
La Acequia A-X-A es una red de distribución que deriva del Canal Secundario nº2, da servicio a 25 
parcelas dominando una superficie de riego de 112,79 ha.  
 

- La acequia actual toma del canal secundario número 2 del Canal de Orellana. En el sifón de 
inicio de la acequia hay tres derivadas, dos para las tomas de las parcelas 49 y 50 y una 
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tercera que es de donde parte la tubería de la acequia A-X-a. Es un primer tramo de 135 
metros de tubería enterrada de PVC de presión que vierte a sifón que conecta con el resto 
de la acequia que actualmente es tubería de PVC en cajero de acequia.  
 

- La acequia además tiene cuatro ramales o derivadas, dos a derecha y dos a izquierda, tres 
de ellos en tubería de PVC en cajero de acequia y otro en acequia in situ. Estos se nombran 
como A-X-a-1, A-X-a-2, A-X-a-3, A-X-a-4. 

 

 

Ilustración 6:Punto de toma de acequia A-X-a en Canal secundario nº2. 

 

 
4.12.2. Descripción de las obras 

 
Se proyecta la sustitución de toda la red actual por nueva red de tubería enterrada de PVC de 
presión en PN 10 atm. 
 
Para ello, las obras previstas son: 
 

1. Demolición y tratamiento de residuos de la infraestructura actual (tuberías sobre cajeros y 
acequias). Los residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización 
en obra. 
 

2. Instalación de 3.523,73 metros de tubería enterrada de PVC de diámetros comprendidos 
entre 400 y 110 mm, que sustituye totalmente la acequia actual. El tronco principal tendrá 
una longitud de 1.937 metros y el resto queda como ramales conforme a las actuales 
derivadas. Se realiza todo sobre el trazado actual. Además, se incorporan las tuberías para 
alimentación a hidrantes secundarios. 
 

3. Se disponen 21 hidrantes de riego y 4 hidrantes secundarios (que se abastecen desde 
hidrantes primarios, donde ya ha sido cuantificado el caudal). También se disponen 1 Tomas 
de hidrante (conexión tipo hidrante, pero anulado con brida ciega, para posible futura 
instalación de hidrante). 
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4. Se realizará nueva toma del canal secundario, que se resolverá mediante arqueta con 

compuerta automática con control de caudal tipo Pikometer de Rubicón o similar que 
conectará a una arqueta de reparto, en la que se disponen dos tomas directas (para las 
parcelas 49 y 50 del polígono 99) y desde la que parte también la nueva red en tubería en 
PVC que suministrará a las 23 parcelas restantes, que suman una superficie de 106,76 ha. 
 

5. Las derivaciones del ramal principal contarán con válvulas de compuerta para su regulación 
y control. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-X-A 
Sustitución 
por tubería 

1.936,81 

1.200,00 400 PVC-U PN10 

338,71 315 PVC-U PN10 

336,32 200 PVC-U PN10 

61,78 110 PVC-U PN10 

A-X-A-1 
Sustitución 
por tubería 

396,81 
211,75 200 PVC-U PN10 

185,06 110 PVC-U PN10 

A-X-A-1-2 
Sustitución 
por tubería 

111,23 111,23 110 PVC-U PN10 

A-X-A-2 
Sustitución 
por tubería 

362,93 362,93 160 PVC-U PN10 

A-X-A-3 
Sustitución 
por tubería 

441,85 

63,18 250 PVC-U PN10 

319,17 200 PVC-U PN10 

59,50 160 PVC-U PN10 

A-X-A-4 
Sustitución 
por tubería 

274,10 274,1 160 PVC-U PN10 

Total  3.523,73     

Tabla 12. Características actuación A-X-A 

 
 

4.13. ACEQUIA A-XIII-A-2 

4.13.1. Antecedentes 
 
La acequia A-XIII-A-2 da servicio de riego a 391,83 ha. Actualmente la acequia A-XIII-A-2 toma de 
un módulo de máscaras al que se le suministra agua desde una tubería terminada en válvula de 
mariposa. Se trata de una tubería de hormigón (fibrocemento) que parte del canal de las Dehesas, 
las uniones entre tubos se resuelven con uniones embridadas.  
 
Desde el módulo de máscaras parte un primer tramo de acequia de hormigón in situ (3.031 metros), 
que posteriormente pasa a hormigón prefabricado de más reciente construcción. 
 
La acequia cuenta con dos derivadas, la derivada A-XIII-A-2-1 es una acequia in-situ con tubería de 
PVC en cajero y la derivada A-XIII-A-2-3, que actualmente está en desuso. 
 
Esta acequia derivaba el agua de la acequia A-XIII-A mediante una estación de bombeo situada al 
inicio de esta. Al cambiarse el punto de toma al Canal de Las Dehesas, los primeros 586 metros de 
la acequia actual circula el agua a contrapendientes. Por ello, se pretende sustituir la tubería que 
deriva desde el Canal de Las Dehesas por una nueva situando el nuevo punto de toma aguas abajo 
del punto de toma actual, realizando un nuevo trazado por camino en desuso de titularidad municipal 
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(Madrigalejo), conectando con la acequia A-XIII-A-2 en el P.K. 0+300 y eliminando así los tramos 
contrapendiente. 
 
 

 

Ilustración 7: Inicio actual de acequia A-XIII-A-2. 

 
 

4.13.2. Descripción de las obras 
 
Se actúa en un tramo inicial de 3.031 metros de la acequia de hormigón in situ actual, sustituyéndose 
por tubería de PVC-O PN 12,5 atm. Ante el desconocimiento del estado de la tubería que parte del 
canal de Las Dehesas a la A-XIII-A-2, se prevé la sustitución de esta, también por tubería de PVC-
O. 
  
El tramo de nuevo trazado (tramo inicial de 112 metros que conecta con la nueva toma en el canal 
de Las Dehesas) discurre por camino de uso público en desuso (referencia catastral 
10115A008090090000ZH) y el resto (2.734 metros) irá paralela a la acequia actual en su margen 
derecho sentido aguas abajo, es decir en la expropiación de canal entre este y el camino que 
discurre paralelo a la acequia. La actuación termina en el P.K. 3+031 en un tramo de acequia 
prefabricada tipo T-500. 
 
Para ello, las obras previstas son: 
 

1. Demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigón en 
masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

2. Instalación de 2.813 metros de tubería enterrada de PVC-O de diámetros comprendidos 
entre 800 y 710 mm, que sustituye la acequia actual hasta su P.K. 3+031.  
 

3. Se disponen 20 hidrantes de riego, mediante los que se da riego a 44 parcelas que suman 
121,03 ha. También se abastece desde la conducción a las actuales A-XIII-A-2-1 (30 
parcelas que suman 11,72 ha.) y A-XIII-A-2-3 (148 parcelas que suman 62,80 ha). Al final 
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de la tubería nueva se conecta (con válvula de mariposa DN600) a la actual acequia A-XIII-
A-2, que abastece al resto de superficie de esta acequia. 
 

4. Se realizará nueva toma en el canal de Las Dehesas, que se resolverá mediante arqueta 
con compuerta automática con caudalímetro, salida hasta 1000x1000. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XIII-A-2 
Sustitución por 
tubería 

2.812,99 
2.264,14 800 PVC-O PN12,5 

548,85 710 PVC-O PN12,5 

Tabla 13. Características actuación A-XIII-A-2 

 
 

4.14. ACEQUIA A-XVIII-F 

4.14.1. Antecedentes 
 
Se trata del final de la acequia A-XVIII-F, que es una red de transporte secundaria. Tiene cuatro 
derivadas: A-XVIII-F-15, A-XVIII-F-17, A-XVIII-F-20 y A-XVIII-F-22.  
 
Salvo la derivada A-XVIII-F-20, que está en servicio como tubería de PVC con hidrates para parcela, 
las otras tres derivadas y la acequia principal actualmente son acequias prefabricadas en muy mal 
estado de conservación.  
 
Abastece a 22 parcelas de riego que suman una superficie de 143,7689 ha. 
 

 

Ilustración 8: Estado actual de la acequia A-XVIII-F. 
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4.14.2. Descripción de las obras 
 
Las actuaciones proyectadas son la sustitución del tramo de acequia A-XVIII-F, de 3.175,46 metros 
de longitud, por tubería PVC-U PN10 enterrada de diámetros comprendidos entre 500 y 160 mm. 
 
Las dos primeras derivadas (A-XVIII-F-15, A-XVIII-F-17) quedan en desuso resolviéndose su 
suministro por hidrantes de cruce directamente desde la nueva conducción y las dos últimas 
derivadas (A-XVIII-F-20 y A-XVIII-F-22) se sustituyen por sendas tuberías de distribución hacia los 
hidrantes de riego. La longitud total de tubería de la actuación es de 3.919,5 m. 
 
Para ello, las obras previstas son: 
 

1. Demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigón en 
masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

2. Instalación de 3.175,46 metros de tubería enterrada de PVC-U de diámetros comprendidos 
entre 500 y 160 mm, además de dos ramales derivados que suman 774 m de PVC-U de 
250 mm.  
 

3. Se disponen 21 hidrantes de riego y 4 Tomas de hidrante. 
 

4. Se realizará nueva toma en el canal de Las Dehesas, que se resolverá mediante arqueta 
con compuerta automática basculante con caudalímetro, tipo vertedero. 

 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XVIII-F 
Sustitución por 
tubería 

3.175,46 

1.634,56 500 PVC-U PN10 

644,00 400 PVC-U PN10 

484,47 250 PVC-U PN10 

412,43 160 PVC-U PN10 

A-XVIII-F-20 
Sustitución por 
tubería 

494,78 464,78 250 PVC-U PN10 

A-XVIII-F-22 
Sustitución por 
tubería 

279,23 279,23 250 PVC-U PN10 

Total  3.949,47     

Tabla 14. Características actuación A-XVIII-F 

 
 

4.15. ACEQUIA A-XVIII-F-11 

4.15.1. Antecedentes 
 
La acequia A-XVIII-F-11 es una derivada de la red secundaria A-XVIII-F, siendo así una red de 
transporte secundaria de la A-XVIII-F. Tiene cinco derivadas A-XVIII-F-11-1, A-XVIII-F-11-4, A-
XVIII-F-11-5, A-XVIII-F-11-6 y A-XVIII-F-11-7. Actualmente todas las derivadas son acequias 
prefabricadas e in situ en muy mal estado de conservación. Las actuaciones proyectadas son: 
 
La acequia abastece a un total de 268,8332 hectáreas de riego, repartidas en 57 parcelas 
catastrales, cuatro de ellas albergan los numerosos huertos municipales del Villar de Rena. 
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Ilustración 9:Estado actual de la acequia A-XVIII-F-11. 

 
 

4.15.2. Descripción de las obras 
 

1. Demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigón en 
masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 

 
2. Instalación de tubería de PVC-O enterrada, de diámetros comprendidos entre 710 y 200 

mm, que discurrirá por los trazados de acequia actuales: 
 

a. Sustitución del tramo de acequia A-XVIII-F-11 de 5.012 metros, que pasa a un tramo 
en tubería de 4.568,64 metros. 

 
b. La derivada A-XVIII-F-11-1, de 275,25 metros, se sustituye la acequia actual por 

tubería, actualmente el tramo final de esta acequia está ejecutado en tubería de 
PVC. 

 
c. Las derivadas A-XVIII-F-11-4 y 6 se quedan en desuso al sustituirse por hidrantes 

que cruzan la pista de servicio de la acequia.  
 

d. La derivada A-XVIII-F-11-5, de 1.658 metros, se sustituye la acequia actual por 
tubería enterrada de PVC-U. 

 
e. La derivada A-XVIII-F-11-7, en los 370,74 metros iniciales y comunes, se sustituye 

la acequia actual por tubería enterrada de PVC-U, las dos derivadas y el tramo final 
que actúa como derivada se mantienen por estar ejecutada en acequia prefabricada 
en buen estado. 

 
3. Se disponen 38 hidrantes de riego y 4 Tomas de hidrante. 
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4. Se dispondrá nueva toma de derivación de la Acequia A-XVIII-F, que se resolverá mediante 
compuerta automática con caudalímetro, salida hasta 1000x1000. 

 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XVIII-F-11 
Sustitución por 
tubería 

4.568,64 

258,82 710 PVC-O PN12,5 

1.713,22 630 PVC-O PN12,5 

1.998,62 500 PVC-O PN12,5 

249,34 400 PVC-O PN12,5 

348,64 200 PVC-O PN12,5 

A-XVIII-F-11-1 
Sustitución por 
tubería 

275,25 
192,64 250 PVC-O PN12,5 

82,61 160 PVC-O PN12,5 

A-XVIII-F-11-5 
Sustitución por 
tubería 

1.658,09 

1.020,00 315 PVC-O PN12,5 

280,97 250 PVC-O PN12,5 

357,12 200 PVC-O PN12,5 

A-XVIII-F-11-7 
Sustitución por 
tubería 

370,74 
96,62 250 PVC-O PN12,5 

274,12 200 PVC-O PN12,5 

Total  6.872,72     

Tabla 15. Características actuación A-XVIII-F-11 

 

4.16. ACEQUIA A-XX-A-8-PRIMA 

4.16.1. Antecedentes 
 
Actualmente la acequia parte de la red secundaria A-XX-A y tiene dos tramos: la acequia A-XX-A-
8-PRIMA, con una longitud de 730,92 m, ejecutado en acequia prefabricada y la A-XX-A-PRIMA-2, 
con una longitud de 559,70 m.  
 
Suministra riego a cinco parcelas con una superficie de riego de 17,81 ha. 
 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES) 

 

 

 
                     25 

Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

 

Ilustración 10:Estado actual de la acequia A-XX-A-8-PRIMA. 

 
4.16.2. Descripción de las obras 

 
Se sustituirá la acequia prefabricada existente por 556,26 m de tubería de PVC-U PN 10 atm 
enterrada, de diámetros entre 200 mmm y 160 mmm.  
 
El primer tramo queda en desuso con una longitud de 210 metros solventando el riego de la parcela 
37, de 2,8652 ha de superficie, como una toma directa en el inicio actual de la acequia A-XX-A-8-
PRIMA.  
 
El segundo tramo se conectará a la acequia A-XX-A mediante una nueva toma, instalando en esta 
acequia una compuerta plana manual y un caudalímetro aguas arriba de la toma para control de 
caudal. Esta tubería discurrirá paralela a la acequia actual por la zona de expropiación de esta, 
instalándose 4 hidrantes para el suministro de agua de riego a las diferentes parcelas, en la 
terminación de la tubería se instalará una válvula de compuerta para aliviar al desagüe D-XX-72 en 
caso de ser necesario.  
 
En este segundo tramo, el sentido del agua será contrario al sentido actual de la acequia, y 
abastecerá las 4 parcelas restantes, que suman 14,95 ha. de superficie de riego. 
 

Acequia Tipo 
Longitud Total 

(m) 
Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XX-8-
PRIMA 

Sustitución por 
tubería 

556,26 
361,91 200 PVC-U PN10 

194,35 160 PVC-U PN10 

Tabla 16. Características actuación A-XX-A-8-PRIMA 

 
 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES) 

 

 

 
                     26 

Anejo nº5. Descripción de las actuaciones 

4.17. ACEQUIA A-XX-A-15 

4.17.1. Antecedentes  
 
La acequia A-XX-A-15 es una derivada de la red de transporte secundaria A-XX-A. Da servicio de 
riego a 329,9072 hectáreas de riego, repartidas en 151 parcelas catastrales, con una longitud total 
de 4.538 metros.  
 
Tiene diez derivadas, de distinta tipología y estado de conservación: 
 

- A-XX-A-15-1. Acequia prefabricada de hormigón en muy mal estado de conservación.  
 

- A-XX-A-15-2. Acequia prefabricada de hormigón en buen estado de conservación, renovada 
con recientes planes de modernización de la Junta de Extremadura. 

 
- A-XX-A-15-3. Acequia prefabricada de hormigón en muy mal estado de conservación. 

 
- A-XX-A-15-4. Acequia prefabricada de hormigón en muy mal estado de conservación. 

 
- A-XX-A-15-5. Acequia prefabricada de hormigón en muy mal estado de conservación. 

 
- A-XX-A-15-7. Acequia prefabricada de hormigón en buen estado de conservación, renovada 

con recientes planes de modernización de la Junta de Extremadura. 
 

- A-XX-A-15-9. Acequia de hormigón en masa ejecutada en situ en muy mal estado de 
conservación. 
 

- A-XX-A-15-11. Acequia entubada con tubería de PVC en cajero de acequia. 
 

- A-XX-A-15-13. Acequia entubada con tubería de PVC en cajero de acequia. 
 

- A-XX-A-15-15. Acequia entubada con tubería de PVC en cajero de acequia. 
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Ilustración 11:Filtraciones en acequia A-XX-A-15-4. 

 
 

4.17.2. Descripción de las obras 
 
La actuación consiste en la sustitución de la acequia A-XX-A-15 por tubería de PVC-O PN 12,5 atm 
enterrada que discurre por la franja de expropiación de la acequia actual.  
 
Las acequias de las derivadas A-XX-A-15-2 y A-XX-A-15-7 se mantienen por encontrarse en buen 
estado de conservación al ser de reciente construcción. El resto de derivadas quedan anuladas, 
resolviendo las mismas mediante hidrantes de cruce del camino de servicio conectados a la nueva 
tubería de la A-XX-A-15. 
 
En total, se instalan 4.536 m de tubería PVC-O de diámetros comprendidos entre 800 mm y 160 
mm. 
 
Se disponen un total de 42 hidrantes de riego.  
 
Para la tubería, se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 
Se dispondrá nueva toma de derivación de la Acequia A-XX-A, que se resolverá mediante 
compuerta automática con caudalímetro, salida hasta 1000x1000. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud tramo 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XX-A-15 
Sustitución 
por tubería 

4.536,37 

1.731,10 800 PVC-O PN12,5 

585,36 710 PVC-O PN12,5 

740,58 500 PVC-O PN12,5 

504,55 400 PVC-O PN12,5 
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Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud tramo 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

332,17 315 PVC-O PN12,5 

336,89 250 PVC-O PN12,5 

86,14 200 PVC-O PN12,5 

219,58 160 PVC-O PN12,5 

Tabla 17. Características actuación A-XX-A-15 

 
 

4.18. ACEQUIA A-XXI-D-8 

4.18.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXI-D-8 es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva de la red 
secundaria de la acequia A-XXI-D. Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de 
conservación. 
 
Se proyecta la sustitución de la acequia actual por nuevas acequias prefabricadas de hormigón 
sobre el mismo trazado, de secciones comprendidas entre los tipos T-500 y T-50. 
 
Esta actuación mejora la red de riego de 167,5734 hectáreas de riego, repartidas en 42 parcelas 
catastrales, con una longitud de 1.356,32 metros. 
 
El punto de toma con el canal se resolverá mediante arqueta con compuerta automática basculante 
con caudalímetro, tipo vertedero. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigón 
en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Longitud tramo (m) Sección Tipo 

A-XXI-D-8 
Sustitución por 

acequia 
1.416,32 

257,16 T-500 

546,35 T-200 

612,81 T-50 

Tabla 18. Características actuación A-XXI-D-8 

 
 

4.19. ACEQUIA A-XXIII-C 

4.19.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXIII-C parte del Canal Secundario Nº3 del Canal de Orellana, actualmente es una 
acequia formada por canaletas prefabricadas de 1.242 metros de longitud. 
 
Se pretende sustituir la acequia actual por tubería enterrada de PVC-U PN 10 atm, de diámetros 
entre 500 mm y 110 mm. La acequia suministra agua para riego a un total de 19 parcelas con una 
superficie de 89,2834 ha, de las cuales tomarán de forma directa de la nueva conducción 10 
parcelas, que suman una superficie de 47,5131 ha. Se instalan, para ello 11 hidrantes. 
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Cuenta con dos derivadas en las cuales se proyectan las siguientes actuaciones: 
 

- A-XXIII-C-2: Suministra agua a 3 parcelas con una superficie de 8,7053 ha, ejecutada en 
anteriores planes de modernización de la Junta de Extremadura. Se mantiene. 
 

- A-XXIII-C-4: Suministra agua a 5 parcelas con una superficie total de 16,6921 ha, 
actualmente la infraestructura es una acequia prefabricada en mal estado, por lo que se 
proyecta su sustitución por tubería de PVC-U enterrada de 844,68 metros de longitud, en la 
que se instalan 5 hidrantes. 
 

o A-XXIII-C-4.1: la derivada A-XXIII-C-4, en el PK 0+465,18, posee un ramal de 
derivación independiente de 97,85 metros de longitud, constituido por una tubería de 
PVC-U enterrada de diámetro 160 mm y PN10. Esta derivación finaliza en una 
hidrante que abastece la demanda de riego de la parcela con referencia catastral 
06120ª01905023. 

 
 
Para la tubería, se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 
Se dispondrá nueva toma de derivación del canal secundario, que se resolverá mediante compuerta 
automática con caudalímetro, salida de tubería < DN500. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XXIII-C 
Sustitución por 
tubería 

1.242,64 

339,05 500 PVC-U PN10 

93,41 400 PVC-U PN10 

260,99 315 PVC-U PN10 

68,98 250 PVC-U PN10 

343,48 160 PVC-U PN10 

136,73 110 PVC-U PN10 

A-XXIII-C-4 
Sustitución por 
tubería 

746,83 
606,26 250 PVC-U PN10 

140,57 160 PVC-U PN10 

A-XXIIII-C-4.1 
Sustitución por 
tubería 

97,85 97,85 160 PVC-U PN10 

Total  2.087,32     

Tabla 19. Características actuación A-XXIII-C 
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Ilustración 12: Estado actual A-XXIII-C-4. 

 
 

4.20. ACEQUIA A-XXIV-9 

4.20.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXIV-9 es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva del Canal 
Secundario Nº4. Se actúa en los 742,55 metros finales de la misma, el resto de la acequia se 
encuentra en buen estado, por haber actuado en ella con anteriores planes de mejora y 
modernización de la red de riego.  
 
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se proyecta su sustitución 
por nuevas acequias prefabricadas de hormigón tipo T-100 sobre el mismo trazado. 
 
El punto de toma con el canal se resolverá mediante arqueta con compuerta automática basculante 
con caudalímetro, tipo vertedero. 
 
Con esta actuación se mejorará la red de riego de 28,5208 hectáreas de riego, repartidas en 5 
parcelas catastrales.  
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigón 
en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 
 

4.21. ACEQUIA A-XXV-G-BIS 

4.21.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXV-G-Bis parte del Canal Secundario número 4, actualmente tiene una longitud de 
978,19 metros ejecutados con acequia de hormigón prefabricada en mal estado, la acequia discurre 
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por la margen derecha suministrando riego a la margen izquierda mediante sifones de cruce que 
salvan el desagüe D-XXV-7 y el camino con referencia catastral 06080A01309070.  
 
Esta acequia da servicio de riego a 44 parcelas, 18 en la margen izquierda y 26 en la margen 
derecha, regando una superficie total de 37,2607 ha, por lo que la parcela media de riego tiene una 
superficie de 0,8468 ha.  
 
La actuación prevé la instalación de tubería de PVC-U enterrada de 1.102 metros de longitud, de 
diámetros comprendidos entre 315 mm y 110 mm, y en la que se instalarán 24 hidrantes. 
 
El punto de toma con el canal secundario se resolverá mediante arqueta con compuerta automática 
con caudalímetro, salida de tubería < DN500. 
 
Para la tubería, se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Diámetro 
(mm) 

Material Timbraje 

A-XXV-G-BIS 
Sustitución 
por tubería 

1.102,24 

328,10 315 PVC-U PN10 

375,96 250 PVC-U PN10 

262,31 200 PVC-U PN10 

135,87 160 PVC-U PN10 

Tabla 20. Características actuación A-XXV-G-BIS 

 
 

 

Ilustración 13:Estado actual A-XXV-G-Bis. 
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4.22. ACEQUIA A-XXVIII-C 

4.22.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXVIII-C es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva directamente 
del Canal de Orellana.  
 
La acequia actual tiene una longitud total de 2.998,08 m y se actúa en tres tramos diferentes de la 
misma, con una longitud de actuación total de 1.948 metros, el resto de la acequia se encuentra en 
un estado de conservación aceptable, ya que fueron sustituidos cuando se ejecutaron las obras de 
la autovía Madrid – Lisboa.  
 
Con esta actuación se mejorará la red de riego de 91,4040 hectáreas de riego, repartidas en 78 
parcelas catastrales. Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se 
proyecta su sustitución por nuevas acequias prefabricadas de hormigón sobre el mismo trazado 
actual, según la distribución de tramos siguiente: 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) 
Longitud 
tramo (m) 

Sección Tipo 

A-XXVIII-C Sustitución por acequia 1.947,83 

570,60 T-300 

372,13 T-500 

551,76 T-150 

132,30 T-100 

321,04 T-30 

Tabla 21. Características actuación A-XXVIII-C 

 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual. Los residuos de hormigón 
en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
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Ilustración 14: Arqueta intermedia del tramo entubado de la acequia A-XVIII-C. 

 
 

4.23. ACEQUIA A-XXVIII-D 

4.23.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXVIII-D es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva directamente 
del Canal de Orellana. Se actúa en dos tramos de la acequia actual, uno inicial y otro final, con una 
longitud total de 4.716,70 metros.  
 
Se mejorará la red de riego de 523,1304 hectáreas de riego, repartidas en 272 parcelas catastrales. 
Se proyectan dos tipologías de actuación, las actuaciones a realizar son: 

 
- En el primer tramo de la acequia de 1.573,21 metros, la actuación proyectada es la 

impermeabilización de la acequia con resina epoxi. Esta acequia fue sustituida con el primer 
plan de regadíos y actualmente presenta fisuraciones superficiales, por lo que con el fin de 
evitar daños estructurales en el armado de esta se propone esta intervención. 
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Ilustración 15: Fisuración en paños de acequias. 

 

- El segundo tramo, de 3.143,5 metros, está ejecutado en acequia prefabricada en mal 
estado, por lo que se pretende la sustitución por acequias prefabricadas nuevas sobre el 
mismo trazado actual, de secciones tipo T-100 y T-150. 
 

Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Longitud tramo (m) Sección Tipo 

A-XXVIII-D 
Sustitución por acequia 3.143,49 

1.862,19 T-150 

1.281,30 T-100 

Impermeabilización 1.573,21 1.573,21  

Tabla 22. Características actuación A-XXVIII-D 

 
 

4.24. ACEQUIA A-XXIX-5-2 

4.24.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXIX-5-2 es una acequia de distribución de riego a parcelas de 3.415 metros que 
deriva de la acequia A-XXIX-5. Se actúa en los primeros 1.726,50 metros. 
 
Se mejorará la red de riego de 129,7629 hectáreas de riego, repartidas en 73 parcelas catastrales.  
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Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se proyecta su sustitución 
por nuevas acequias prefabricadas de hormigón sobre el mismo trazado actual, con secciones tipo 
T-150 y T-200. 
 
El punto de toma con el canal secundario se resolverá mediante arqueta con compuerta automática 
basculante con caudalímetro, tipo vertedero. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Longitud tramo (m) Sección Tipo 

A-XXIX-5-2 
Sustitución por 

acequia 
1.726,50 

299,46 T-200 

1.427,04 T-150 

Tabla 23. Características actuación A-XXIX-5-2 

 
 

4.25. ACEQUIA A-XXIX-5-BIS-2 

4.25.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 

La acequia A-XXIX-5-BIS-2 es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva de la 
acequia A-XXIX-5. Salvo el tramo inicial de 317 metros, se actúa en el resto de la acequia con una 
longitud de 2.128 metros.  
 
Se mejorará la red de riego de 171,1087 hectáreas de riego, repartidas en 24 parcelas catastrales.  
 
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se proyecta su sustitución 
por nuevas acequias prefabricadas de hormigón sobre el mismo trazado actual, con secciones tipo 
T-100, T-150 y T-300. 
 
El punto de toma con el canal se resolverá mediante arqueta con compuerta automática basculante 
con caudalímetro, tipo vertedero. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Longitud tramo (m) Sección Tipo 

A-XXIX-5-BIS-2 
Sustitución por 

acequia 
2.128,38 

470,31 T-300 

1.277,25 T-150 

380,74 T-100 

Tabla 24. Características actuación A-XXIX-5-BIS-2 
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4.26. ACEQUIA A-XXX-6 

4.26.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXX-6 es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva de la acequia A-
XXX. Se actúa en la totalidad de la acequia con una longitud de 3.657,70 metros.  
 
Se mejorará la red de riego de 170,8869 hectáreas de riego, repartidas en 129 parcelas catastrales.  
 
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se proyecta su sustitución 
por nuevas acequias prefabricadas de hormigón sobre el mismo trazado actual, mediante secciones 
tipo T-100, T-150 y T-300. El tramo inicial de unos 4,5 m será impermeabilizado. 
 
El punto de toma con el canal secundario se resolverá mediante arqueta con compuerta automática 
basculante con caudalímetro, tipo vertedero. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Longitud tramo (m) Sección Tipo 

A-XXX-6 

Sustitución por 
acequia 

3.657,70 

2.079,99 T-300 

727,30 T-150 

850,41 T-100 

Impermeabilización 4,49 4,44   

Tabla 25. Características actuación A-XXX-6 

 
 

4.27. ACEQUIA A-XXXI-D 

4.27.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXXI-D es una acequia de distribución de riego a parcelas que deriva directamente 
del Canal de Orellana. Se actúa en 893,55 metros de los 6.605 metros con los que cuenta la 
acequia, se trata de un tramo intermedio de esta.  
 
Con la actuación se mejorará la red de riego de 298,6414 hectáreas, repartidas en 75 parcelas 
catastrales.  
 
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se proyecta su sustitución 
por nuevas acequias prefabricadas de hormigón de sección tipo T-500 sobre el mismo trazado 
actual. 
 
El punto de toma con el canal se resolverá mediante arqueta con compuerta automática basculante 
con caudalímetro, tipo vertedero. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
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4.28. ACEQUIA A-XXXV-J 

4.28.1. Antecedentes y descripción de las obras 
 
La acequia A-XXXV-J es una acequia de transporte de riego a parcelas que deriva directamente del 
Canal de Orellana. Se actúa en 2.785 metros del total de la acequia, se trata del tramo inicial de la 
acequia.  
 
Con la actuación se mejorará la red de riego de 499,7932 hectáreas de riego, repartidas en 47 
parcelas catastrales.  
 
Actualmente es una acequia prefabricada en mal estado de conservación, se proyecta su sustitución 
por tubería enterrada en PVC-O de 800 mm PN 12,5 atm. Se realiza sobre el mismo trazado actual. 
Se realizan 5 derivaciones para conexión a los distintos ramales derivados y se dispone de válvula 
de corte al final de la actuación. 
 
Se requerirá la demolición y tratamiento de residuos de la acequia actual que se desmonta. Los 
residuos de hormigón en masa se valorizarán para su posterior reutilización en obra. 
 
El punto de toma con el canal se resolverá mediante arqueta con compuerta automática con 
caudalímetro, salida hasta 1000x1000. 
 

Acequia Tipo Longitud Total (m) Diámetro (mm) Material Timbraje 

A-XXXV-J Sustitución por tubería 2.784,77 800 PVC-O PN12,5 

Tabla 26. Características actuación A-XXXV-J 

 
 

 

Ilustración 16: Estado actual de paños de acequia prefabricada en la acequia A-XXXV-J. 

 
 


