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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 TITULO DEL PROYECTO: Modernización integral e implantación de nuevas tecnologías en 

la zona regable de la comunidad de regantes de Guadiana (Badajoz). 

 OBJETO DEL PROYECTO: Mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de las instalaciones 

de riego de la comunidad de regantes de Guadiana, planteándose actuaciones para 

conseguir una mayor eficiencia energética e implantación de automatización y telecontrol 

de las instalaciones. 

 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: Término Municipal de Guadiana (Badajoz). 

 SUPERFICIE REGABLE TOTAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES: 3.045 ha. 

 SISTEMA DE TRANSPORTE DEL AGUA: Presurizada 

 SISTEMA DE RIEGO EN PARCELA: Goteo-aspersión 

 NÚMERO TOTAL DE PROPIETARIOS DE LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO: 

300 comuneros. 
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2 NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO 

Se proyecta una nueva estación de bombeo con las siguientes características: 

Tabla 1. Características de la nueva estación de bombeo 

NAVE 

Tipología  
Nave de 6,40 m de luz y de 20,00 m de longitud, 
interejes 

Tipo de 
cubierta/material 

1 agua. Panel sándwich alma de espuma de 
poliuretano (PUR) 30 mm. 

Cerramiento 
Placa prefabricada de hormigón armado de 12 cm de 
espesor. 

Pendiente cubierta 9,00 % (5º) 

Correas 6 perfiles conformados en frío tipo ZF 150.2.0 

Separación correas 1,28 m. 

Separación pórticos 5,50 m 

Altura de pilares 4,85 m / 4,35 m 

Pilares Perfiles de acero laminado tipo HEA-160 

Dinteles 
Perfiles de acero laminado tipo IPE-240 en pórticos 
intermedios e IPE-220 en pórticos hastiales. 

Cimentación 
Muros HA-25/B/20/IIa de 40 cm de espesor/  
Losa HA-25/B/20/IIa de 50 y 35 cm de canto 

BOMBEO 

Tipo de bombas Horizontales de cámara partida 

Presión de 
funcionamiento 

70 mca 

Número de bombas y 
caudal 

Dos bombas de 250 l/s y una de 142 l/s 

Potencia  
2 x 250 kW (340 CV) 
1 x 160 kW (220 CV) 

Presión disponible 
en salida de by-pass 
con salida de bombas 
a 60 mca 

43,08 mca 

Presión disponible 
en salida de by-pass 
con salida de bombas 
a 70 mca 

53,08 mca 
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3 BY-PASS DE DEPÓSITO DE ELEVACIÓN. 

Se proyecta un by-pass con las siguientes características: 

Tabla 2. By-pass 

BY-PASS 

Material 
acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301 según norma 
UNE-EN 10088-2015 Aceros inoxidables) 

Diámetro 711 mm 

Espesor 8 mm 

Valvulería  
Caudalímetro electromagnético de DN=700 mm 
Válvula de mariposa de DN=700 mm 

 

Arquetas de válvulas: 

Tabla 3. Arquetas de caudalímetro y válvulas de corte 

ARQUETAS DE CAUDALÍMETRO Y VÁLVULAS DE CORTE 

Caudalímetro 
2,5 x 2,5 x 2,3 m, ejecutada con muros de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa de 25 cm de espesor 
empotrados en una losa de canto 30 cm 

Válvulas de corte 
2,5 x 2,5 x 2,3 m, ejecutada con muros de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa de 25 cm de espesor 
empotrados en una losa de canto 30 cm 

 

 

  



 
ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA 

 

MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ZONA REGABLE DE LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ)  4 

4 DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS FILTRADOS 

EXISTENTES EN LA RED. 

Se proyecta la instalación de filtros caza piedras en cabecera de las redes principales, con las 

siguientes características: 

Tabla 4. Filtros caza piedras 

Tipo Hidrociclónico multihélice Diámetro 800 mm 

Número  3 

Alojamiento 
Arqueta de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
de 5,50 x 4,50 x 2,50 m 

 

5 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE LAS INSTALACIONES  

Se proyecta implantar un sistema de automatización y telecontrol de los elementos diseñados, 

que cuenta con dos sistemas diferenciados que son: 

 Control de red de alta (Comunidad General de Regantes del Canal de Montijo) 

 Control de red de baja (Comunidad de Regantes de Guadiana) 

 

El Sistema de Telecontrol estará formado por los siguientes elementos principales: 

1. Centro de control de las instalaciones del Canal de Montijo en Montijo (ya existente). 

2. Centro de Control ubicado en oficinas de la Comunidad de Regantes de Guadiana en 

Guadiana (ya existente). 

3. Nueva estación de bombeo: Estación remota de control con autómata ubicada en la 

nueva estación de bombeo 

4. Depósito elevado: Estación remota de control con autómata ubicada en depósito 

elevado. 

5. Remotas en filtrados: En cada filtrado donde se quiera controlar las presiones se 

instalará una remota. 
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Tabla 5. Puntos de control en red de alta 

PUNTOS DE CONTROL EN RED DE ALTA 

ID INSTALACIÓN CONTROL PRINCIPAL 

BOMBEO NUEVO BOMBEO 

- Lectura Nivel cantara de aspiración 
- Boyas máximo-mínimo 
- Control de 3 Bombas (3 variadores de 

velocidad). 
- Sondas PT-100 
- Resistencias de caldeo 
- Actuación Válvulas de Corte 

Motorizadas (4): apertura/Cierre. 
- Lectura Presión en salida impulsión 
- Lectura detector de flujo (3) 

PURO DEPOSITO ELEVADO 

- Actuación Válvulas de Corte 
Motorizadas (4): apertura/Cierre  

- Lectura presión aguas arriba y aguas 
abajo de válvula de corte del by-
pass(2). 

- Lectura Caudalímetro (2) 
- Lectura Nivel deposito (2) 

 

Tabla 6. Puntos de control en red de baja 

PUNTOS DE CONTROL EN RED DE BAJA 

ID INSTALACIÓN CONTROL PRINCIPAL 

REM01 a 
REM36 

Remota nº 1 a nº 
36 

- Actuación Válvulas Hidráulicas (1): Apertura/Cierre. 
- Lectura contador (1). 
- Lectura de presión (2) 

CON01 a 
CON03 (*) 

Concentradora 
nº 1 a nº 3 

- Concentran la comunicación de varias remotas y 
comunican con el Centro de Control  

(*) Las tres concentradoras ya están instaladas y operativas junto a la red de control de los hidrantes de la 
C.R. de Guadiana. 

Las comunicaciones se integran en el sistema existente en el que se distinguen dos niveles 

claramente diferenciados: 

 COMUNICACIÓN Centro de Control Montijo – RED DE ALTA. 

 COMUNICACIONES Centro de control Guadiana - RED DE BAJA. 

Centros de control: 

 Centro de control de las instalaciones del Canal de Montijo en Montijo (ya existente). 

 Centro de Control ubicado en oficinas de la Comunidad de Regantes de Guadiana en 

Guadiana (ya existente). 

A continuación, se enumeran las unidades de obra a ejecutar para llevar a cabo el sistema de 

telecontrol y automatización proyectado. 
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1. Actuaciones a realizar en el centro de control en la sede de la Comunidad General de 

Regantes del Canal de Montijo. 

En este centro de control se adecuará el software existente para dar cabida en el scada a las 

nuevas instalaciones. Las unidades contempladas son: 

Tabla 7. Telecontrol y automatización. Tabla de unidades de obra (I) 

Unidad de Obra Unidades 

Adecuación scada centro control Canal Montijo 1 

2. Elementos para automatización de la nueva estación de bombeo. 

En la nueva estación de bombeo existirán una serie de elementos que hay que automatizar y 

telecontrolar. El principal elemento es el armario que alojará el PLC y el panel táctil de control. 

Este PLC contendrá el software de control del bombeo. Se incluye un transductor de presión, 

fluostatos, boyas de nivel, sondas de nivel, switch de fibra óptica y pantalla HMI programada. 

Tabla 8. Telecontrol y automatización Tabla de unidades de obra (II) 

Unidad de Obra Unidades 

PLC para nueva estación de bombeo. Instalado y programado 1 

HMI 12" TFT estación bombeo. Instalada y programada 1 

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo 1 

Switch ethernet - fibra optica instalado 1 

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca 1 

Boya de nivel de máximo-mínimo para llenado de balsa 2 

Transmisor de presión instalado 1 

Flujostato en impulsión instalado 3 

3. Elementos para automatización del depósito elevado y del by-pass. 

En el by-pass existirán una serie de elementos que hay que automatizar y telecontrolar. El 

principal elemento es el armario que alojará el PLC y el panel táctil de control. Este PLC 

contendrá el software de control del by-pass y comunicación con el nuevo bombeo. Se incluye 

dos transductores de presión y un caudalímetro. 
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Tabla 9. Telecontrol y automatización Tabla de unidades de obra (III) 

Unidad de Obra Unidades 

PLC para depósito elevado-bypass. Instalado y programado 1 

HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada 1 

Puesta en marcha de depósito elevado-bypass 1 

Transmisor de presión instalado 2 

 

4. Actuaciones a realizar en el centro de control en la sede de la Comunidad de Regantes 

del Guadiana. 

En este centro de control se adecuará el software existente para dar cabida en el scada a las 

nuevas instalaciones. Las unidades contempladas son: 

Tabla 10. Telecontrol y automatización. Tabla de unidades de obra (IV) 

Unidad de Obra Unidades 

Adecuación scada de control de C.R Guadiana 1 

 

5. Elementos para el control de presiones en cabezales de filtrado. 

Se añaden 36 nuevas remotas a la instalación ya existente y dos transductores de presión a cada 

remota. 

Tabla 11. Telecontrol y automatización. Tabla de unidades de obra (V) 

Unidad de Obra Unidades 

Terminal remota vía radio para lectura de presión 36 

Transmisor de presión instalado 72 
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6 ELECTRIFICACION 

 NECESIDADES DE POTENCIA: Se pueden apreciar en las siguientes tablas  

Tabla 12. Listado de potencias instalación Estación Bombeo  

INSTALACION 

 

RECEPTOR 

 

Ud 

 

P unit 

(kW) 

P inst 

(kW) 

ALUMBRADO Alumbrado interior  9 0,04 0,360 

 Alumbrado exterior  1 0,07 0,070 

 Alumbrado emergencia 3 0,005 0,015 

 Alumbrado cuadro 1 0,018 0,018 

 TOTAL ALUMBRADO   0,463 

BOMBAS Bomba horizontal CP nº1 250 l/s 1 250,00 250,00 

 Bomba horizontal CP nº2 250 l/s 1 250,00 250,00 

 Bomba horizontal CP nº3 150 l/s 1 160,00 160,00 

 TOTAL MOTORES   660,00 

CLIMATIZACION Reserva (futura climatización) 1 3,50 3,500 

 TOTAL CLIMATIZACION   3,500 

OTROS Resistencia caldeo motobomba nº1  1 0,218 0,218 

 Resistencia caldeo motobomba nº2 1 0,218 0,218 

 Resistencia caldeo motobomba nº3 1 0,109 0,109 

 Válvula motorizada nº1 DN450 1 0,75 0,750 

 Válvula motorizada nº2 DN450 1 0,75 0,750 

 Válvula motorizada nº3 DN350 1 0,34 0,340 

 Válvula motorizada nº 4 DN700 1 0,75 0,750 

 Servicios cuadro (ventilac., caldeo) 1 0,135 0,135 

 Telecontrol 1 0,04 0,044 

 Subcuadro tomas de corriente 2 3,00 6,000 

 CCM Polipasto 1,5 t 1 2,80 2,800 
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 Bomba de achique 1 1,10 1,100 

 TOTAL FUERZA   13,212 

 TOTAL   677,177 

 

Tabla 13. Listado de potencias instalación Bypass-Deposito Elevado 

INSTALACION 

 

RECEPTOR 

 

Ud 

 

P unit 

(kW) 

P inst 

(kW) 

ALUMBRADO - - - - 

 TOTAL ALUMBRADO   - 

OTROS     

 Nueva Válvula motorizada bypass  1 1,500 1,500 

 Nuevo PLC control 1 0,040 0,040 

 Caudalímetro electromagnético 1 0,010 0,010 

 HMI 1 0,002 0,002 

 Transductor bypass nº1 1 0,002 0,002 

 Transductor bypass nº2 1 0,002 0,002 

 TOTAL FUERZA   1,556 

 TOTAL   1,556 

 

 FUENTE DE ALIMENTACION: 

Instalación Estación de bombeo: Energía convencional de la red de baja tensión propia, origen 

en centro trafo abonado en media tensión  

Instalación Deposito Elevado: Energía convencional de la red de baja tensión propia, origen en 

centro trafo abonado en media tensión 
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 RESUMEN CUADROS Y CIRCUITOS: 

Tabla 14. Electrificación. Resumen instalación Estación Bombeo 

TIPO DENOMINACION P(kW) Ud 

CUADROS Y 
EQUIPOS 

   

 Armario general protección interrupt 1000A - 1 

 Autotrafo 500 / 400 V 25 1 

 Cuadro general de mando-protección  1 

 Variador de frecuencia regenerativo 250 2 

 Variador de frecuencia regenerativo 160 1 

CIRCUITOS    

ALIMENTACION 
Línea Al unipolar, RZ1 4(3x240/120) mm², bajo 
tubo enterrado 

 
57,00 

ml 

ALUMBRADO 
Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo 
instalado 

- 
119,55 

ml 

MOTORES 
Línea Cu unipolar RV-K 2(3x185+TTx185) mm2 
en bandeja (Potencia) 

 
14,95 

ml 

 
Línea Cu unipolar RV-K 3x185+TTx185 mm2 en 
bandeja (Potencia) 

 
9,65 
ml 

 
Línea Cu unipolar RVKV-K 2(3x185+TTx185) 
mm2 en bandeja (Motor) 

 
30,50 

ml 

 
Línea Cu unipolar RVKV-K 3x185+TTx185 mm2 
en bandeja (Motor) 

 
15,15 

ml 

 
Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², bajo tubo 
instalado 

 
41,15 

ml 

FUERZA 
Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6mm², en 
bandeja instalad 

 
99,80 

ml 

TOMAS 
CORRIENTE 

Línea Cu unipolar, RV-K 5x2,5 mm², en tubo 
instalado 

 
10,30 

ml 

CONTROL Y 
COMUNICACIONES 

Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300 / 500V - 
757,50 

ml 

 Circuito 4G1 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300 / 500V  
95,25 

ml 

 Circuito 10G1 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300 / 500V  
89,80 

ml 

 Circuito 3G2,5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300 / 500V  
70,25 

ml 

PUESTA A TIERRA Conductor Cu desnudo 35 mm²  
63,50 

ml 

 
Tabla 15. Electrificación. Resumen instalación Deposito Elevado 

TIPO DENOMINACION P(kW) Ud 

CUADROS Y 
EQUIPOS 

   

 Adecuación Cuadro gral mando-control - 1 

CIRCUITOS    

FUERZA 
Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo 
instalado 

 
15,00 

ml 
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Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², en 
tubo instalado 

 
12,00 

ml 

CONTROL Y 
COMUNICACIONES 

Circuito 4G0,5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300 / 500V  
106,00 

ml 

 Circuito 10G1 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300 / 500V  
12,00 

ml 

PUESTA A TIERRA   - 

 
 

7 ESQUEMA DEL PROYECTO 

 

 

 

Esquema 1. Esquema del proyecto 
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8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de ejecución de las Obras será de NUEVE (9) meses, contado desde el día de la fecha 

de la firma del Acta de Replanteo de dichas obras. 

Este plazo se divide en dos partes, 5 meses para llevar a cabo el replanteo, la compra y el acopio 

de los materiales de obra (bombas, variadores, acero inoxidable, etc.), y 4 meses para la 

ejecución de los trabajos. 

 

9 PRESUPUESTO 

Se recoge en el Documento nº 4 las mediciones auxiliares y generales, el cuadro de precios nº 

1 (precios de las unidades de obra), el cuadro de precios nº 2 (precios descompuestos), los 

presupuestos parciales y el resumen general del presupuesto. 

Para configurar las unidades de obra del proyecto, mayoritariamente se han utilizado los precios 

unitarios de la tarifa vigente de la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), es decir, 

los precios de la Tarifa TRAGSA 2022. 

Asimismo, se han confeccionado aquellas unidades de obra no existentes en la Tarifa TRAGSA 

2022 a partir de precios simples de dichas tarifas, incluyendo los nuevos costes a añadir en la 

unidad creada a partir de tarifas del mercado actuales suministradas por los fabricantes 

correspondientes. 

En el Anejo nº 10 “Justificación de precios” se determinan los precios unitarios de ejecución 

material de las diferentes unidades de obra del proyecto a partir de los costes horarios la mano 

de obra y de la maquinaria, y del coste de los materiales a pie de obra.  

Las mediciones de las unidades de obra se han realizado sobre el terreno y reflejado en los 

planos que figuran en el presente proyecto. 

Aplicando los precios a las mediciones de obra correspondientes, se obtiene el Presupuesto 

resumido a continuación: 
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Tabla 16. Resumen del presupuesto 

 CAPITULO IMPORTE (€) 

1 NUEVA ESTACION DE BOMBEO 575.297,09 

2 BY-PASS 140.332,42 

3 ACTUACIONES EN FILTRADOS 159.776,07 

4 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL 90.642,48 

5 PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICA BT 941,4 

6 SEGURIDAD Y SALUD 15.263,99 

7 GESTION DE RESIDUOS 3.041,95 

8 MEDIDAS AMBIENTALES 18.926,26 

9 SEÑALIZACIÓN PRTR 2.435,01 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.006.656,67 

GASTOS GENERALES 13% 130.865,37 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 60.399,40 

SUBTOTAL 1.197.921,44 

21% IVA 251.563,50 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.449.484,94 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.449.484,94 €). 

 


