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1.- INTRODUCCION

En cumplimiento de la Legislacion vigente de Contratacion de las Administraciones
Publicas, se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.

Se hace constar que este Anejo de Justificacion de Precios "carece de caracter
contractual”, segun se fija en dicha legislacion.

2.- PRECIOS

El calculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado
considerando los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contrato de las Administraciones Publicas, derogado en parte por el Real
Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado
por correccion de errores en BOE nim. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM
1824/2013, siendo:

- Articulo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos:

e La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

e Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

- Articulo 9 del RD 1098/2001. Seran costes indirectos todos aquellos gastos que no
son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales
como instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres,
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pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

e No seimputaran nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones
que se utilicen en unidades de obra determinadas que deben figurar en la
unidad correspondiente.

e Tampoco se incluirdn como costes indirectos las obras complementarias que
hayan de subsistir una vez terminada la obra principal, que, en general, figuraran
en el presupuesto con precios unitarios.

Para efectuar el calculo anterior, se acompafian los cuadros de mano de obra,

maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades al
que se la ha afladido el coste indirecto para obtener el precio unitario final.

2.1.- MANO DE OBRA

Se han valorado conforme a las tarifas Tragsa 2022.

2.2.- MATERIALES

Los precios considerados incluyen la adquisicion de los materiales y su transporte
hasta la obra.

2.3.- MAQUINARIA

Se han valorado conforme a las tarifas Tragsa 2022.

Los precios de alquiler de maquinaria incluyen todos los gastos de la maquina, a
saber: mano de obra para su manejo, combustible, grasas, aceites, seguros,

impuestos, repuestos, conservacion, etc.

Partiendo de estos precios de alquiler horario y teniendo en cuenta los tiempos de
parada estimados para cada maquina, bien por la organizacion de la obra, bien por
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las caracteristicas de las unidades a realizar, se han fijado los precios de coste por
hora de trabajo que a continuacion se relacionan y que serviran de base para la
obtencién de los precios unitarios.

3.- CALCULO DEL COEFICIENTE ‘K’ DE COSTES INDIRECTOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la
determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion,
aplicando la formula:

K

= 1+
Pn=(1*255

)*Cn

en la que Cn es el importe del "Coste Directo" del precio y Pn es el precio de
ejecucion material.

El coeficiente K es el porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”, y se
compone de dos sumandos:

K1 = porcentaje resultante de la relacion entre los costes indirectos calculados para
la ejecucion de las obras y los costes directos (conforme al Articulo 9° de la Orden).

K2 = porcentaje correspondiente a imprevistos, siendo:
e 1% Obras terrestres

e 2% Obras fluviales

e 3% Obras maritimas

Para esta obra, el coeficiente K2 se fija en 1,0%.

Los costes indirectos los obtendremos a partir del plazo de ejecucion, que es de
NUEVE MESES:
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CONCEPTO COSTE UD. N° MESES COSTE TOTAL
Jefe de Obra
L 3.930 € 9 28.296 €
80% de dedicacion
Encargado
g L 2220 € 9 19.980 €
100 % de dedicacion
Administrativo
L 2410 € 9 8.676 €
40 % de dedicacion
Topografo
pografo- 3930€ 9 7074€
20 % de dedicacién
Auxiliar
L 2.220 € 9 4995 €
25 % de dedicacion
Oficina Obra e Instalaciones
o 1000 € 9 9.000 €
100 % de dedicacién
Vehiculos (1 Ud.
( . : ., 1.000 € 9 9.000 €
100 % de dedicacion
Telefonia
L 140 € 9 1.260 €
100 % de dedicacién
TOTAL COSTES INDIRECTOS 88.281 €

Aplicando a las unidades de obra del Proyecto los precios obtenidos en el coste
directo, resulta un presupuesto aproximado de costes directos de 2.205.238,61 €.

Asi pues, el coeficiente K1 valdra:

1= Costes Indirectos _ 88.281,00 = 0.040
" Costes Directos  2.205.238,61

Con lo que el valor del coeficiente K sera de:

K =K1+ K2=4,0% + 1,0% = 5,0%
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Tomamos el valor de 50 % como base para la aplicacion de la férmula
anteriormente definida para la formacion de los precios de ejecucion material.

En el Articulo 13° de la Orden se fija un valor maximo para K de 6%, 7% u 8% segun
se trate de obra terrestre, fluvial o maritima, respectivamente. En este caso, el valor
adoptado del 50 % para el coeficiente K es inferior al estipulado para obras

terrestres (6%).
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4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS

Aplicando a cada precio unitario, de materiales, mano de obra y maquinaria, los
rendimientos necesarios para la ejecucién de cada unidad, e incrementados en el
porcentaje correspondientes de costes indirectos, obtendremos los importes
resultantes para cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran
en los Cuadros de Precios.

Valencia, febrero de 2023

Fdo.: Antonio Arcas Gay Fdo.: Alfonso Marsal Matoses
Ingeniero Industrial Ingeniero Agronomo

N° Col: 4.758 Ne° Col: 1.991

3EPSILON solutions, s.l.u. GLOBAL gestion técnica, s.l.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MATERIALES

CODIGO uo RESUMEN PRECIO
01.01 ud Inversor Trifasico 100 kw 3.939,5000
04.02 m Cable Solar ZZ-F seccién 1x10mm2 1,2700
080425N ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900
15.01 ud Datalogger 1.590,0000
15.02 ud Pirandmetro horizontal de clase 2 2.230,0000
15.03 ud Sensor de radiacién 640,0000
15.06 ud Configuracion y Conexionado i/Cableado de datos 405,0000
1660 ud Obturador 5 médulos blanco 1,0250
1X240AL.1 m Cable Al 1x240/16 mm2 HEPRZ1 12/20 KV (p.o0.) 12,2600
20051 ud Obturadores 24 mddulos 5,7600
20103 ud Caja equipable metal H600 244,4350
20118 ud Armario equipable H1600 628,4600
20201 ud Soporte + rail 24 médulos , fijo 17,7850
20211 ud PLACA 160/250 VERT 52,7800
20221 ud Pletina 250/630 vertical centrado 52,2750
20253 ud Puerta equipable metal H 600 124,1000
20258 ud Puerta equipable metal H1600 304,5950
20296 ud Bombin doble barra 36,5150
20300 ud Placa metalica 24 médulos H 150 20,9650
20310 ud Placa metdlica 24 médulos H 300 30,4750
20321 ud Placa metalica 250/400 centré H400 64,1900
20341 ud Placa metdlica lisa H100 18,8900
20342 ud Placa metdlica lisa H150 21,4600
20343 ud Placa metlica lisa H200 25,3050
20344 ud Placa metdlica lisa H300 35,7500
20403 ud Armario ancho 660mm H1550 687,7300
20423 ud Celda de cables externa H1550 474,2950
20433 ud Puerta celda de cables externa H1550 220,1200
20443 ud Placa lisa para celda externa H1400 177,7450
20601 ud Soportes regulables + rail 24 mddulos 25,4200
20611 ud PLACA VERT 24 MOD 52,7000
20620 ud Pletina 250/630 24mod 59,5400
20900 ud Placa metalica 24 médulos H 150 con tornillos 19,6800
20910 ud Placa metdlica 24 médulos H 300 con tornillos 31,2450
20920 ud Placa 250/630 24mod con tornillos 50,2750
20940 ud Placa metdlica lisa H50 con tornillos 24mod 14,9500
20942 ud Placa metalica lisa H150 con tornillos 24mod 19,3350
20943 ud Placa metlica lisa H200 con tornillos 24mod 24,2050
20946 ud Placa metalica lisa H600 con tornillos 24mod 47,7050
21253 ud Puerta metal L 660 H1550 327,4050
26088 ud Relé diferencial 287,4400
26092 ud Toro didmetro 35mm 119,8400
26093 ud Toro didmetro 80mm 201,7750
26095 ud Toro didmetro 140mm 294,4800
3301.18 ud Electrobomba sumergible 70 Kw 57.672,5300
3301.18.N ud Variador 150 A (50 °C) 18.322,0000
337562 ud Armario 24 médulos H1350mm 239,4900
337682 ud Puerta metal 24 médulos H1350mm 229,7250
337866 ud Juego de 2 paneles laterales H1350mm 112,6100
337896 ud Tapa celda lateral 630/4000 H1800mm 70,8200
337949 ud Placas de unién 630/4000 17,5900
338000 ud Celda lateral 4000 2000x350x400mm 600,2700
338002 ud Armario 4000 2000x600x400mm 648,2900
338004 ud Celda lateral 4000 2000x350x600mm 605,3500
338006 ud Armario 4000 2000x600x600mm 647,1000
338061 ud Panel lateral 4000 2000x400mm 99,5800
338062 ud Panel lateral/posterior 4000 2000x600mm 92,9100
338080 ud Panel posterior 4000 2000x350mm 84,4600
338100 ud Puerta metal 4000 2000x350mm 147,4800
338102 ud Puerta metal 4000 2000x600mm 162,2300
338155 ud Montantes funcionales 4000 H2000mm 140,7700
338156 ud Soporte tapas 4000 H2000mm 56,3100
338200 ud Juego de 4 angulos para zdcalo 32,7650
338201 ud Juego de 2 lados para zdcalo 630/4000 longitud 350mm 9,8600
338203 ud Juego de 2 lados para zdcalo 630/4000 longitud 600mm 34,9400
338205 ud Juego de 2 lados para zdcalo 630 longitud 300mm 23,7000
338206 ud Juego de 2 lados para zdcalo 4000 L400mm 8,1000
338223 ud Perfil regulable 3 posiciones 630 24 médulos 21,3500
338240 ud Adaptador Perfil modular 11,3400
338252 ud Tapa metal modular 24 médulos H150mm 23,5950
338272 ud Tapa metal modular 24 médulos H300mm 20,9900
338724 ud Placa caja moldeadavertical 630 24 mddulos 51,2100
338774 ud Tapa metal para caja moldeada 630 vertical 24 médulos 47,1750
338812 ud Placa 3P/4P vertical 4000 24 médulos 70,9400
338852 ud Tapa metal 1600 3P/4P vertical 4000 24 mddulos 54,9000
339143 ud Placa DMX? T1 3P/4P fijo/seccionable 4000 24 mddulos 40,5400
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coDIGO ub RESUMEN PRECIO
339163 ud Tapa metal T1 3P/4P fijo/seccionable 4000 24 médulos 33,7900
339584 ud Tapa ciega metal 24 mddulos H200mm 25,1650
339585 ud Tapa ciega metal 24 mddulos H300mm 20,9900
339586 ud Tapa ciega metal 24 mddulos H400mm 22,3000
339587 ud Tapa ciega metal 24 mddulos H600mm 37,7500
339595 ud Tapa ciega metal 24 mddulos H50mm 10,1400
339597 ud Tapa ciega metal 24 mddulos H300mm 18,2500
339700 ud Pack de 100 clips fijacion rapida para tapa cubrebornas 327,6200
339735 ud Juego de traviesas para prof. 600mm 84,4600
339753 ud Kit de conexion a tierra 9,2650
339754 ud Obturador 24 médulos 3,5200
339920 ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 4 72,8600
339921 ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 6 76,0200
339937 ud Kit de accesorios para soporte de barras planas de 75x5mm 12,4900
37302 ud Barra CU 12x4 + conectores 84,1850
37308 ud Repartidor con tornillos 400A 271,3500
37320 ud Soporte embarrado 84,9400
37385 ud Kit de conexion a tierra 5,4600
37418 ud Barra cobre rigida 25x5 110,9000
37438 ud Barra cobre rigida 25x4 56,6950
37440 ud Barra cobre rigida 50X5 222,2300
37441 ud Barra cobre rigida 63X5 226,2900
37446 ud Barra cobre rigida 100X5 257,5200
3973 ud Limitador de sobretensién para cuadro 242,5350
405226 ud Elevador de perfil 27,3850
407800 ud Disj 6000A/10kA 2P C 16A 53,1150
411504 ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 148,4400
412215 ud Limitador sobretensiones protegidoT2 40kA 3P+N-derecha 353,9200
412275 ud Limit sobret T1+T2 12,5kA CT2 3P+NG + SD 308,4200
412310 ud Kit de cableado limit sobret 42,7100
420017 ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800
421016 ud Bobina emisién 200-277Vac 85,5600
421071 ud Fijacion s/perfil 9,7600
422007 ud Auto 36kA 4P 400A magnetotérmico 2.646,6000
422007.N ud Interruptor-seccionador 400 A 350,9000
422007.N2 ud Interruptor-seccionador 630 A 527,8200
422008 ud Auto 36kA 4P 500A magnetotérmico 3.149,3150
422242 ud Bobina de emisién 230V ca/cc 106,1500
422270 ud Auto 50kA 4P 1000A magnetotérmico 5.301,2500
422496 ud Inter 1600 4P 1250A 4.082,8400
604 56 06 ud Zocalo Brida 1.426,6400
670 05 05 ud Soporte Superior TG 2x3" 249,4900
8358 57 ud Minicas Il Central Alarma 402,5200
84 55 67 ud Zécalo para Minicas 58,6700
900185 ud Automatico bast. Abierto configurado 10.051,2400
AISL.POLIM ud Aislador polimérico 125,0000
ARAN_M20 ud Arandela DIN125 M20 0,0910
ARG_M16 ud Argolla DIN 582 M16 INOX AISI304 4,5700
AlHEPRZ1 m Conductor AlHEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm?2 (p.o.) 12,2600
BARR_01 ud Barra de amarre 42,5000
BISG022 ud Bisagra de acero inox tamal correa de 20 cm 15,5000
BOY_F ud Boya sefializacion fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400 7,0550
CAB.240 m Cable eléctrico unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x240mm2 de seccion 48,9400
CAB.95 m Cable eléctrico unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x95mm2 de seccion 20,0900
CABO14m m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14 1,8280
CAJAAV ud Caja nido para aves 30,3700
CONECT ud Kit (3 unidades) 450,0000
CONVFO2P ud Conversor F.O. a RS-485 con 2 puertos dpticos 169,0000
COR.02 ud Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24kV XS 210,0800
CTLO1 ud Legalizacién de centro de transformacion 1.535,0000
Cable m Cable de comunicaciones 4,5600
Caja500X50 ud Caja metalica 400X300x150 , 1 puerta lisa, 1 placa 108,1200
Caja750X5 ud Caja metdlica 750X500x250 , 1 puerta lisa, 1 placa 132,6800
Conve ud Conversor F.O. a RS-485 con un puerto 6ptico 112,0000
DifDX32P ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600
DisjDX% ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800
E100 ud Legalizacion instalacion red subterranea MT 1.360,0000
FLO11 ud Conjunto tornilleria unién flotadores 7,9010
FLO12 ud Unién pequefia flotadores 1,7110
FLO13 ud Grapa aluminio 0,6580
FLO21 ud Grillete DIN82101 D12 AISI304 5,7930
FORSIL m Forro de siliona para conductor de aluminio 34,0000
GR0901 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion 75,0000
GR0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartdn a instalacién de valorizacion 60,0000
GR0903 t Coste de entrega residuos de plasticos a instalacién de valorizacion 160,0000
GR0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalacion de valorizacion 78,1800
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
GR0905 t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado 88,0000
GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual 80,0000
GR0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra 165,0000
GR0913 ud Coste gestion de biddn de envases contaminados 96,7500
GR0917 ud Servicio de entrega batea en obra 180,0000
GR0919 ud Servicio de recogida de batea en obra 266,0000
H0701-K10 m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10 mm2 2,8000
IFV.16.03.08. ud Dispensador de papel 25,0000
L01018 ud Espejo para aseos, instalado 11,2600
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20) 71,6100
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,2800
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000
L01025 ud Percha para duchas o inodoros 3,2600
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 20,9100
L01037 ud Topes para camion en excavaciones 19,6400
L01048M ud Cartel indicativo de sefializacion de residuos 4,7200
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000
L01059 ud Botiquin portatil de obra 49,5400
L01060 ud Reposicion material sanitario 24,8400
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,6800
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400
L01135 par Guantes piel proteccién riesgos mecanicos, forrado en palma 1,8100
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tensién 21,6200
L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago 10,3600
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 16,0300
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
Lo1271 ud Chaleco salvavidas 110,0000
L01312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable 63,8300
LAATLO1 ud Legalizacion LAAT 2.150,0000
LC_UF3 ud Unidn grande flotadores tipo UF-5 5,4860
LLGIBT0000 ud Legalizacion Electricidad FV 2.100,0000
LLGIBT0000.1 ud Documentacion 3.100,0000
MARCHAP ud Puesta en marcha de la instalacion 78,9000
MF-1 ud Flotador modular encajable HDPE-UV 44,3960
MV_I ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en fasede obra 500,0000
P01001 m3 Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 84,3900
P01033 m3 Madera encofrar (p.o0.) 262,5500
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01044 kg Puntas (p.o0.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.0.) 1,6000
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite eldstico) (p.o.) 0,8900
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P01170 m?2 Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 B500T (p.o.) 1,3700
P02001 m? Arena (p.0.) 15,9100
P02009 m3 Grava (p.0.) 13,7300
P03003 m? Hormigon estructural en masa HM-20/spb/40/1, arido 40 mm (p.o.) 59,9100
P03004 m3 Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.0.) 59,9100
P24021 ud Columna metalica C-2000-12 (p.o.) 898,8400
P24027 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m (p.0.) 134,2200
P24042 m Tubo de acero galvanizado ¢ 160 mm (p.o.) 13,9600
P24045 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 240 mm? (p.o.) 307,8100
P24049 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 mm2 (p.0.) 12,2600
P24054 ud Cruceta auxiliar para sujecion de aparamenta (p.o.) 89,1300
P24087 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), incluso puentes y empalmes 1.277,3500

(p-0.)

P25090 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm? (Cu) (p.0.) 0,9700
P25091 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm2 (Cu) (p.0.) 1,4500
P25093 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm? (Cu) (p.0.) 3,3000
P25095b m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm2 (Cu) (p.0.) 8,7600
P25097 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mmz2 (Cu) (p.0.) 10,8400
P25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm2 (Cu) (p.0.) 21,6000
P25100b m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mmz2 (Cu) (p.0.) 16,6500
P28039 m2 Sefal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m?2 Vinilo adhesivo impreso y ldmina protectora 120,0000
PARA ud Pararrayos de dxidos metdlicos 485,0000
PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PREF.G.AMA ud Preformado aislante grapa de amarre 98,0000
PROT ud Proteccién contra escalada 130,0000
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
Placa500X500 ud Placa de montaje para caja 400X300 55,1800
Placa750X500 ud Placa de montaje para caja 500X500 55,1800
REFQUIR ud Caja nido para quirdpteros 76,3700
REMA ud Remache de aluminio/acero 5 mm con arandela M5 ala ancha 0,3300
RZ1-K1x120 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x120mm2 25,6900
RZ1-K1x185 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccién 1x185mm2 39,0000
RZ1-K1x240 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x240mm2 48,9400
RZ1-K1x50 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x50mm?2 10,8000
RZ1-K1x70 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x70mm2 15,4300
RZ1-K1x95 m Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x95mm?2 20,0900
Router3G ud Router 3G 192,0000
S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000
S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000
$2512 ud Polainas para soldador 9,4600
S2513 ud Guantes para soldador 4,9200
$2519 ud Crema de proteccion solar 50,0000
SECC ud Seccionador unipolar polimérico 431,0000
SF_UF52 ud Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral 38,9980
SQ ud Flotador Secundario SQ 23,8710
Smartlog ud Datalogger 920,0000
SwitchE ud Switch ethernet de 8 puertos 35,0000
T100 ud Anclaje exterior para hormigonar insitu, 96,5210
TABLA022 m2 Tablero de madera de pino macizo €=50 mm (p.o.) 90,2800
TOR_M16 ud Tornilleria necesaria para el montaje de anclaje 8,4550
TOR_M20 ud Tornillo DIN933 M20 1,4980
TRANSF2DEV ud Transformadores de Intensidad de doble devanado 456,0000
TUER_M20 ud Tuerca DIN934 M20 0,4440
U42AE001 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,4000
U42AE101 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200
U42AE201 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,4000
VARILLA-M16 m Varilla roscada M16 DIN-975 INOX AlISI-304 12,5810
conta ud Contador de Energia 1.400,0000
equoi ud Equipo de medida 822,0000
mod550W ud Mddulo Fotovoltaico de 550Wp 139,9500
mt04ima010b ud Ladrillo ceramico macizo de elaboracién mecanica, para revestir 0,5200
mt09mif010ca t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 41,0700
mt09mif010la t Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, con 49,6800
mt10hmf0 m3 Hormigdén HM-30/B/20/X0, fabricado en central 103,8500
mt11arf010b ud Tapa de hormigén armado prefabricada, 60x60x5 cm 17,8800
mt11arf010c ud Tapa de hormigén armado prefabricada, 80x80x5 cm 20,8800
mt11var100 ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 8,4300
mt11var130 ud Colector de conexién de PVC, con tres entradas y una salida 38,3100
mt12ps03 ud Tomillo autoperforante 3,5x9,5 mm 0,0100
mt12psg04 ud Taco para tornillo 0,0200
mt13ccg05 m2 Chapa perfilada de acero galvanizado, de 1 mm de espesor 9,1100
mt35aia070ah m Tubo curvable de polietileno de doble pared D160mm 4,7800
mt35aia250 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D250mm 14,5500
mt35aia40 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500
mt35aia40.2 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D50mm 1,8100
mt35aia90 m Tubo curvable de polietileno de doble pared D90mm 2,0300
mt35ait030 m Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x200 mm 62,2500
mt35amt010a ud Celda de linea, de 24 kV de tension asignada, 400 A de intensidad 6.845,1000
mt35amt020a ud Celda de proteccion con fusible, de 24 kV de tensidn asignada 3.575,8000
mt35amt025a ud Celda de proteccién con interruptor automatico, de 24 kV de tensién asignada 15.120,5100
mt35ctr01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm 7.396,0000
mt35¢ctr010b ud Centro de transformacion prefabricado, monobloque, de hormigén armado de 4460x2380x3045 mm 6.741,3800
mt35¢ctr010c ud Centro de transformacion prefabricado, monobloque, de hormigén armado de 6080x2380x3045 mm 9.336,9200
mt35¢tr02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm 9.336,9200
mt35tra010e ud Transformador trifasico en éster biodegradable, con refrigeracion natural, de 250 kVA de potencia 6.695,9400
mt35tra010eb ud Transformador trifasico en éster biodegradable, con refrigeracion natural, de 400 kVA de potencia 8.591,1100
mt35tra010i ud Transformador trifasico en bafio de éster biodegradable, con refrigeracion natural, de 1250 kVA de 16.887,9800

potencia

mt35tta030 ud Puente para comprobacién de puesta a tierra de la instalacién 46,0000
mt35tta040 ud Grapa abarcon para conexion de pica 1,0000
mt35tta060 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 3,5000
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm? 4,8100
mt35tte02 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 pym 21,0000
mt35unet m Bandeja perforada color 24,1900
mt35une2 m Tapa color gris 10,9200
mt35une3 ud Pieza de unién entre tramos de bandeja 10,7100
mt35une4 ud Soporte horizontal 9,9300
mt35ww2 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500
mt35ww3 m Cinta de sefalizacién de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600
mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,1500
mt40fo m Cable dieléctrico para exteriores de 2 fibras 6pticas monomodo 1,9400
mt40foc010b m Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras épticas monomodo 0,3800
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
mt49prsi ud Prueba de servicio para instalacion fotovoltaica 93,9000
mt50epd01 ud Conector de terminacion (clase T), EPI de categoria Il 25,6100
mt50epd02 ud Dispositivo anticaidas retractil, EPI de categoria Il 342,8900
mt50epd03 ud Cinta como elemento de amarre, de longitud regulable, EPI de categoria Il 84,6800
mt50epd04 ud Absorbedor de energia, EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 355 109,2700
mt50epd05 ud Arnés anticaidas, con dos puntos de amarre, EPI de categoria |l 66,4900
mt50epu01 ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il, segiin UNE-EN 340 28,8500
mt50les01 ud Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm 48,4600
mt50les02 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado 12,9000
mt50les04 ud Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 200 cm de altura 20,4000
mt50mca01 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable 31,7300
mt50mca02 ud Horno microondas de 18 |y 800 W 239,0200
mt50spa01 m? Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm 354,0000
mt50spa02 kg Clavos de acero 1,5600
mt50spd01 ud Anclaje mecénico con tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal 0,9500
mt50spl01 ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 5,7600
mt50spl02 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto 79,2000
mt50spl03 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, acero inoxidable 30,0000
mt50spl04 ud Placa de sefalizacion de la linea de anclaje 14,8800
mt50spl05 ud Conjunto de dos precintos de seguridad 18,0000
mt50spl06 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo 4,8000
mt50spl1 ud Anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316 102,9600
mt50spl2 ud Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 4,7500
mt50spl3 ud Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 11,7600
mt50spl4 ud Anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 30,6000
mt50spl5 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmetro 2,1000
mt50spv m Perfil de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, hueco, de seccion cuadrada 7,3900
mtalumct ud Equipo iluminacién interior 600,0000
mtdeftrf ud Proteccidn fisica del transformador 283,0000
mtsysct ud Equipo de seguridad y maniobra 425,0000
ptes ud Puentes BT-Transformador 900,0000
servi ud Servidor de comunicaciones 1.047,0000
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MANO DE OBRA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
001004 h Oficial especialista 23,6900
001005 h Oficial de oficios 21,5000
001009 h Pedn 20,9100
003002 h Titulado superior 0 master de 5 a 10 afios de experiencia 30,5800
003003 h Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 27,1500
003006 h Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 28,9100
003008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 afios de experiencia 21,3900
003013 h Consultor senior especialista 52,0700
003038 h Auxiliar de campo 13,1200
003044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,4000
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MAQUINARIA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?) 173,3900
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m?). 130,2800
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?). 116,1400
M01010 h Camidn cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500
M01020 h Camion volquete griia 101/130 CV 36,3400
MO01025 h Camidn volquete gria 191/240 CV 42,8500
M01033 h Dumper de obra, 2500 | 57,7600
MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,9300
MO01061 h Retroexcavadora ruedas hidrdulica 51/70 CV 46,8100
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400
M01090 h Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 32,1200
MO01091 h Grua autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200
M01092 h Grua autopropulsada telescopica 191/240 CV, 13-25t 64,7500
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 | 25,8700
MO02018 h Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300
MO06003 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
MO08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,1600
M08022 jor Estacion total topografica de 2 segundos de precisién 22,6300
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
B01048 m®  Solera de hormigon en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigdn en masa HM-20 de tamafio maximo del drido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-
bras ni encofrado.
001004 0,4000 h  Oficial especialista 23,6900 9,48
001009 0,4000 h  Pedn 20,9100 8,36
P01001 0,0200 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,02
114009 1,0000 m®  Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km 89,6000 89,60
107,46
TOTAL PARTIDA 107,46
C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
003006 28,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96
3.094,40
TOTAL PARTIDA 3.094,40
C_G_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
003013 8,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 416,56
003006 10,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 289,10
705,66
TOTAL PARTIDA 705,66
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
MO08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
C_VF_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
103006 mé  Excavacion mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
cién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre
perfil
MO01055 0,1060 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300 4,34
4,34
TOTAL PARTIDA 4,34
103013 mé  Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxiliares.
001009 0,2500 h  Pedn 20,9100 5,23
MO01061 0,2500 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,8100 11,70
16,93
TOTAL PARTIDA 16,93
109057 mé  Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m¥ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigdn, cerdmica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.
001009 26800 h  Pedn 20,9100 56,04
56,04
TOTAL PARTIDA 56,04
114007 m®  Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con drido machacado de 40 mm de tamafio
maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h  Peén 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m®  Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m® Grava (p.0.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 12,94
118,21
TOTAL PARTIDA 118,21
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

114008 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con drido de 40 mm de tamafio maximo, elabo-
rado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03003 1,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/1, arido 40 mm (p.o.) 59,9100 59,91
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300 0,42
89,60
TOTAL PARTIDA 89,60
114009 m®  Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio maximo, elabo-
rado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03004 1,0000 m3  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.o.) 59,9100 59,91
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300 0,42
89,60
TOTAL PARTIDA 89,60
114030 m®  Puesta en obra hormigén volimenes aislados <1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
29,27
TOTAL PARTIDA 29,27
115021 m2  Malla electrosoldada ME 20x30 o 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de didmetro y reticula de 20x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
001004 0,0050 h  Oficial especialista 23,6900 0,12
001009 0,0050 h  Peén 20,9100 0,10
P01170 1,1000 m2  Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 B500T (p.0.) 1,3700 1,51
P01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,6000 0,02
MO01020 0,0060 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 0,22
1,97
TOTAL PARTIDA 1,97
116019 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios
auxiliares.
001004 0,7400 h  Oficial especialista 23,6900 17,53
001009 0,7400 h  Pedn 20,9100 15,47
P01033 0,0140 m®  Madera encofrar (p.0.) 262,5500 3,68
P01044 0,0700 kg  Puntas (p.0.) 2,1900 0,15
P01045 0,0700 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,11
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,06
37,00
TOTAL PARTIDA 37,00
001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001005 1,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 21,50
001009 0,5000 h  Peén 20,9100 10,46
55,65
TOTAL PARTIDA 55,65
TEAM jor Técnico especialista ambiental
Jornada de técnico especialista ambiental para el seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) en fase de
obra, para verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, y compro-
bar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.
003002 7,5000 h  Titulado superior o master de 5 a 10 afios de experiencia 30,5800 229,35
003046 1,0000 jor  Dieta manutencidn dentro del territorio nacional 37,4000 37,40
MO06003 1,0000 jor  Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400 31,64
298,39
TOTAL PARTIDA 298,39
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
MALEHAIES.....voocveeeecieerieeierieresesi e 113,39
SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes 113,39
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneenees 5,00% 5,67
TOTAL PARTIDA 119,06
AIS.GRA.N ud Aislamiento grapas de amarre
Suministro e instalacién de forro preformado para aislamiento de grapas de amarre. Totalmente instalado.
Mano de obra 4,52
Magquinaria .... 3,21
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 98,00
SUMA [ PAIAA.......cververerereieeeeessise e sesennes 105,73
Costes indirectos ........c.uveeerneeneenees 5,00% 529
TOTAL PARTIDA 111,02
AISL.COND.N m  Aislamiento conductores
Suministro e instalacion de forro para aislamiento de conductor LA-110. Totalmente instalado.
MaNO A€ OBIA......uuucveeeerierierieeieieeeseses e 4,52
Magquinaria .... 3,21
Materiales...... 34,00
SUMA [ PAMIAA.......cverrererreeireereeesrise e sesseenes 41,73
Costes indirectos ........cuveeeeeneerneenes 5,00% 2,09
TOTAL PARTIDA 43,82
AISL.POL.N ud Cadena de amarre aislador polimérico
Suministro e instalacion de aislador polimérico para formacion de cadenas de amarre, para 20 kV de tensién nomi-
nal de la red. Incluido herrajes y grapa de amarre. Totalmente instalado
Mano de obra 67,79
Magquinaria .... 48,18
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 125,00
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 240,97
Costes indirectos ........c.uveeeeneeneernes 5,00% 12,05
TOTAL PARTIDA 253,02
ANT.N ud Medidas de proteccion antiescalo
Proteccion de apoyos frente a escalada. Totalmente instalado.
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 90,38
MaEHEIES. ....cvurvvecicisiee e 130,00
SUMA 18 PAHAA.....eocvererrereireieeiee e 220,38
Costes indirectos 5,00% 11,02
TOTAL PARTIDA 231,40
AUX.N ud Cruceta auxiliar para sujecion de aparamenta
Suministro e instalacion de cruceta auxiliar para sujecién de aparamenta construida con perfiles metalicos. Inclui-
do accesorios para su correcta instalacién. Totalmente instalada.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 22,60
MAQUINAMA ovvovevereeieeeesessee s sssssssesssss e ssessesssnssessns 16,06
MaEHEIES. ....cv.vvevecrctreee e 89,13
SUMA 18 PAHAA.....eocvereererrireeieeieeise e 127,79
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeeneennees 5,00% 6,39
TOTAL PARTIDA 134,18
A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigon
Anclaje exterior a muro de hormigdn compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de
reparto y tuerca hexagonal.
Mano de obra 8,94
MaLHAIES.....ooocveeeecriereeeierete e 19,32
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereeessieieessese e seseenes 28,26
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 5,00% 1,41
TOTAL PARTIDA 29,67
A_HEA100 m  Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100
Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm
de longitud
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns 17,25
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 96,52
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 113,78
Costes indirectos ........vevveererrereennes 5,00% 5,69
TOTAL PARTIDA 119,47
BARR_PEQ ud Barra de amarre

Barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 2074x84mm, con 4 agujeros, tornilleria inclui-
da, totalmente instalada

Mano de 0Dra.......ccvecveieeireieee e 0,17
MaLEHAIES.....vovcveeeecrieieerierere e 50,63
SUMA [ PAIAA.......eververereeieereessise e 50,80
Costes indirectos ... 5,00% 2,54
TOTAL PARTIDA 53,34
BOYA_F ud Boya seiializacion fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400
Boya sefializacion fondeo tipo "pera” 10 L D250 H400
Mano de 0Dra.......ccecveieeireieee et 0,22
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 7,06
SUMA [ PAIAA.......cveerererereieieesrise e sesennes 7,28
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenees 5,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 7,64
€02001 jor Levantamiento con estacion total

Equipo de topografia formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios para la correc-
ta ejecucion de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una estacion total de 2 s de apreciacion y elemen-
tos auxiliares.

MaNO dE ODFa........ v sennens 333,63

MAQUINATIA ..o 22,63

SUMA 18 PAHIAA.....eereeeerrerrireieeieeise e 356,26

Costes INdIrectos ........c.vveeererereennns 5,00% 17,81

TOTAL PARTIDA 374,07
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas: calidad, control de erosién y fijacion de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios.

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.

Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

Man0 de ODra.......ccvveveeieireece s 3.800,06

SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrereieeiseiseieeeeeese bbb 3.800,06

Costes INdIrectos ........c.vveeererereennns 5,00% 190,00

TOTAL PARTIDA 3.990,06
C5D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica”

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los
paisajes agrarios de regadios".

Man0 de ODra.......c.vveieeieiree s 1.988,30
MAQUINATA ovvvveverieiseeesessie s sssssssssssssessessensssssesses 4,48
SUMA [ PAIAA.......cververerereeeereesrire e sesseenes 1.992,78
Costes indirectos 5,00% 99,64
TOTAL PARTIDA 2.092,42

CABO14 m  Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14
Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de roturay 14 mm de
didmetro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

Materiales...... 1,83
SUMA [ PAIAA.......eveeverereeeeieesrise e 1,83
Costes indirectos ..........ccceeeereeevcrnnn. 5,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 1,92

CAJAAVO1 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalacion de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices
3-4 de intensificacion ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para ave segun especifi-
caciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en arbol. Totalmente operativo.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 20,91
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 30,37
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 51,28
Costes indirectos 5,00% 2,56
TOTAL PARTIDA 53,84
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido grafico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 185,53
MAQUINATA ..o ssesssssssssesessesssssssssesnes 97,32
MaEHEIES. ....cv.vvereeecireee e 889,59
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 1.172,45
Costes INdIrectos ........c.vveeerereeeennns 5,00% 58,62
TOTAL PARTIDA 1.231,07
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones deriva-
das de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacién de la eficacia de las medidas preventivas, correc-
toras y compensatorias establecidas en el capitulo correspondiente y que deberan ser aceptadas con carécter obli-
gatorio por la empresa contratada para la realizacion de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente do-
cumento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecucion de las obras y tras
la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccién en la evaluacion anterior a la ejecucion de
las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desa-
rrollo de la actuacion para poner en préctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control més adecuados al caracter del proyecto con objeto de garantizar un
correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad de su emision.
Man0 de ODFa.......covveieiereriee s 16.005,00
Maquinaria 1.898,40
MaEHEIES. ....cervveereirece e 6.000,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseiee s 23.903,40
Costes INAIrectos .......c.vveeererereennns 5,00% 1.195,17
TOTAL PARTIDA 25.098,57
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
MatEHAIES. ....ecvveeverteete e 106,40
SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereceiriesiceese e 106,40
Costes indirectos .............ovmerrvrvvvennee. 5,00% 5,32
TOTAL PARTIDA 111,72
D41AE101 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
MaEHEIES. ....cv.revecicteree e 96,32
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeiseise e 96,32
Costes indirectos 5,00% 4,82
TOTAL PARTIDA 101,14
D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 78,40
SUMA 12 PAMIA. .....cverreeereceirieeeieeesi e 78,40
Costes indirectos .............ovmerrrvvveennne. 5,00% 3,92
TOTAL PARTIDA 82,32
E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metalico de celosia tipo C2000-12 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre conducto-
res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentacion, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema
anti-escalada se valoraran aparte segun necesidades.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 230,76
MAQUINATIA ..ot 53,13
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 1.163,66
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 1.44755
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 5,00% 72,38
TOTAL PARTIDA 1.519,93
E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifasico
Linea eléctrica aérea de Alta Tension con circuito trifasico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1
y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La seccion de los alambres de AL1 es de
94 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 22 mm2, seguin UNE-EN 50182 (Cddigo antiguo: LA-110), inclui-
do tendido, formacion de puentes y empalmes, tensado y retencionado.
Mano de obra 1.653,19
Magquinaria .... 192,72
MaLHAIES.....vooveevecriereerierierei s 3.832,05
SUMA 18 PAMHIAA.......cveveereerierieieiee s 5.677,96
Costes INdirectos ... 5,00% 283,90
TOTAL PARTIDA 5.961,86
G01013 mé  Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicién inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios
manuales.
ManNO A€ OBIA......couuiveieeereerierieieieiessseses s 12,55
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 12,55
Costes indirectos 5,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 13,18
G01014 mé  Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicién metalicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacién. Realizado todo ello por medios manuales.
ManNO A€ ODIA......coueveveerierierieeieeeiesssees e 25,09
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereieeee s 25,09
Costes INdirectos ..., 5,00% 1,25
TOTAL PARTIDA 26,34
GR.0901 t  Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cédigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a instalacion de valorizacidn, para operaciones de valorizacion o
eliminacién, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 75,00
SUMA [ PAMIAA.......cverrererereeeireesrise e 75,00
Costes iNdirectos ..........uveeeeeneeneenees 5,00% 3,75
TOTAL PARTIDA 78,75
GR.0902 t  Coste de entrega residuos de papel y carton a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de papel y cartdn (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a instalacion de valorizacién, para operaciones de valoriza-
cion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 60,00
SUMA 18 PAMIAA. .....cvereereeriereieieeres s 60,00
Costes INdirectos ..., 5,00% 3,00
TOTAL PARTIDA 63,00
GR.0903 t  Coste de entrega residuos de plasticos a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a instalacion de valorizacidn, para operaciones de valorizacion o
eliminacién, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierereeies s 160,00
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieeeeesriseieessesesee e 160,00
Costes iNdirectos ........c.uveeeerneerneenees 5,00% 8,00
TOTAL PARTIDA 168,00
GR.0904 t  Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido), con cddigo 170405 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a instalacion de valorizacién, para operaciones de valoriza-
cion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MALETIAIES......ceoeverreceier e reneeees 78,18
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 78,18
Costes INIreCtos ........ccveveeeereeeeennes 5,00% 3,91
TOTAL PARTIDA 82,09
GR.0905 t  Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado

Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas, (tasa vertido), con codigo 150101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decision
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

MALETIAIES. .....cooeeerereceeerrer e reseees 88,00

SUMA [ PAMIAA.......evereerereeieereeesrie e 88,00

Costes INIreCtos ........cceeveereereeeeennes 5,00% 4,40

TOTAL PARTIDA 92,40
GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales con c6digo 200301 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por la Decisién (2014/955/UE), segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 80,00
SUMA [ PAMIAA.......eververereeieeeesriseieesee e 80,00
Costes indirectos ........cuveeeerneeneenes 5,00% 4,00
TOTAL PARTIDA 84,00
GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra.
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 180,00
SUMA [ PAMIAA.......cvereererrereireereessise e 180,00
Costes indirectos ........c.uveeeeeeerneennes 5,00% 9,00
TOTAL PARTIDA 189,00
GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra.
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierers e 266,00
SUMA [ PAIAA.......cvereeererereeeireesrie e seseenes 266,00
Costes indirectos 5,00% 13,30
TOTAL PARTIDA 279,30
GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra
Alquiler de bateas en obra (durante los 9 meses de ejecucion de la obra).
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 165,00
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieireeesrise e sesseenns 165,00
Costes indirectos ........cuveeeerneerneenees 5,00% 8,25
TOTAL PARTIDA 173,25
GR.0913 ud Coste gestion de bidon de envases contaminados

Coste gestion de biddn de envases contaminados (tasa vertido), con codigo 150110 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decision (2014/955/UE), a instalacién de valorizacién, para operaciones de valo-
rizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 96,75

SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeieeeeesriseieesse e sesseenes 96,75

Costes indirectos ..........uveeeerreeneennes 5,00% 484

TOTAL PARTIDA 101,59
IEP022.N ud Toma de tierra de proteccion, disposicion rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terre-
no a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm2 de seccion, conectadas a puente
para comprobacion. Incluso grapa abarcdn para la conexion del electrodo con la linea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacion, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demds aparamenta de este
edificio, asi como una caja general de tierra de proteccion

Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Hincado de las picas. Colocacion de la arqueta de registro. Conexion de los electrodos con la linea de enla-
ce. Relleno del trasdds. Conexion a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Mano de obra 11,49
Maquinaria..... 0,86
MaLEHAIES....vvvevereeirreesessee et nssnenes 233,68
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 246,03
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 5,00% 12,30
TOTAL PARTIDA 258,33
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
IEP022.Nb.N ud Toma de tierra de proteccion de apoyo , disposicion cuadrada 4 p
Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terre-
no a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm? de seccion, conectadas a puente
para comprobacion. Incluso grapa abarcdn para la conexion del electrodo con la linea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno. Incluso tramo desde aparellaje a electrodo mediante cable de cobre de 50
mm?2 de seccidn. Incluso acerado perimetral de hormigén que sobresaldra en 1,2 metros desde las caras del apo-
yo, con un espesor de 20cm. Embebido en el acerado perimetral de hormigén se dispondra de un mallazo electro-
soldado conectado a la red de puesta a tierra mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2. Totalmente insta-
lado y conexionado.
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 252,29
Maquinaria 6,33
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierier e 514,56
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 773,35
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 5,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 812,02
IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposicion lineal 2 picas
Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a
una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm2 de seccién, conectadas a puente para
comprobacion. Incluso grapa abarcdn para la conexion del electrodo con la linea de enlace y aditivos para dismi-
nuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de proteccion en el neutro del transformador, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y, asi como una caja general de tierra de proteccion
Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Hincado de las picas. Colocacion de la arqueta de registro. Conexion de los electrodos con la linea de enla-
ce. Relleno del trasdds. Conexion a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Realizacion de pruebas de servicio.
ManNO A€ OBIA......couuiveieeereerierieieieiessseses s 11,49
Maquinaria 0,86
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 189,68
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereieiee s 202,03
Costes indirectos 5,00% 10,10
TOTAL PARTIDA 212,13
IFV.01.01 ud Inversor Trifasico de 100 kw
Suministro e instalacion de Inversor trifasico de 100kWn, con interruptor de corte en carga y descargador de so-
bretensiones en DC de tipo 2 1000Vdc integrado en el equipo.Capacidad de conexion de 20 Entradas de series
gestionadas por 10 Seguidores MPPT. Totalmente montado, conexionado y programado para verter energia a la
red interior segun normativa vigente, incluso parte proporcional de material de conexiones y conexionado a siste-
ma de monitorizacion.
Mano de obra 63,27
Maquinaria ...... 16,31
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 3.939,50
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereieeee s 4.019,08
Costes INdirectos ..., 5,00% 200,95
TOTAL PARTIDA 4.220,03
IFV.02.01 ud Cuadro de comunicaciones COM.TERCERA
Suministro e instalacién de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y gra-
do de proteccion IP65 para la integracion de enlace de Fibra dptica con protocolo de comunicaciones Ethernet pa-
ra la interconexion de los inversores con el Datalogger ubicado en la subestacion eléctrica. Compuesto por conver-
sor de fibra dptica-Ethernet. Capacidad de transmisién de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos to-
mas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, in-
cluso parte proporcional de protecciones y pequefio material.
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 221,43
MaEHEIES. ..ot 607,64
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireeiesieise e eeeas 829,07
Costes indireCtos ..........vveeeeeeeeenees 5,00% 41,45
TOTAL PARTIDA 870,52
IFV.02.02 ud Cuadro de comunicaciones COM.CUARTA
Suministro e instalacion de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y gra-
do de proteccion IP65 para la integracion de enlace de Fibra optica con protocolo de comunicaciones Ethernet pa-
ra la interconexién de los inversores con el Datalogger ubicado en la subestacién eléctrica. Compuesto por conver-
sor de fibra dptica-Etheret. Capacidad de transmision de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos to-
mas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, in-
cluso parte proporcional de protecciones y pequefio material.
Mano de obra 221,43
MaLHAIES.....voocveevecreereerieiersei s 607,64
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 829,07
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnnn. 5,00% 41,45
TOTAL PARTIDA 870,52
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
IFV.02.03 ud Cuadro de comunicaciones COM.SUBESTACION
Suministro e instalacién de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestacion de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de proteccion IP65 para la integracion del sistema antivertido y equi-
pos de comunicacion con inversores. Sistema antivertido certificado segin UNE-217001 para control de inyeccion
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con
3 Tl de doble devanado para medida en alta de relacién de transformacién X/5A. Unidad de control datalogger.
Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethemet de doble puerto
6ptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexién de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas
correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y
pequefo material.
ManN0 A€ ODIA......oueveveerierierieieeeiessesees e 673,33
MaEHEIES. ....ceevveeecirre e 6.473,20
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeerrerrireieeieeise s beees 7.146,53
Costes iNdireCtos ........c.veeeereereennees 5,00% 357,33
TOTAL PARTIDA 7.503,86
IFV.02.04 ud Cuadro de comunicaciones COM.FILTRACION
Suministro e instalacion de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestacién de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de proteccion IP65 para la integracién del sistema antivertido y equi-
pos de comunicacién con inversores. Sistema antivertido certificado segiin UNE-217001 para control de inyeccion
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con
3 Tl de doble devanado para medida en alta de relacién de transformacién X/5A. Unidad de control datalogger.
Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethemet de doble puerto
optico. Router 3G. Incluyendo switch de conexidn de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas
correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y
pequefo material.
ManN0 de ODFa.......ccvveeeereiereece s 673,33
MaLHAIES.....vvoveeeecieereerierere s 6.304,20
SUMA 18 PAMHIAA.......cveevecreerierieieieesereres e 6.977,53
Costes INdirectos ..., 5,00% 348,88
TOTAL PARTIDA 7.326,41
IFV.02.05 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 1
Suministro e instalacién de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestacion de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de proteccion IP65 para la integracion del sistema antivertido y equi-
pos de comunicacion con inversores. Sistema antivertido certificado seguin UNE-217001 para control de inyeccion
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Unidad de control data-
logger. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble
puerto 6ptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexidn de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléc-
tricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequefio material.
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereeieieesseses s 673,33
MaEHEIES. ....cv.rereceeireee e 2.826,20
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceiereeee e 3.499,53
Costes indirectos .............ovmerrvrvvvennee. 5,00% 174,98
TOTAL PARTIDA 3.674,51
IFV.02.06 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 2
Suministro e instalacion de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestacién de Crevillente, con en-
volvente de poliéster de 750x400mm y grado de proteccion IP65 para la integracién del sistema antivertido y equi-
pos de comunicacién con inversores. Sistema antivertido certificado segiin UNE-217001 para control de inyeccion
cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con
3 Tl de doble devanado para medida en alta de relacién de transformacion X/5A. Medidor de potencia configura-
do como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethemet de doble puerto dptico. Incluyendo switch de
conexion de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programa-
do, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequefio material.
Man0 de 0Dra.......covveieieiree s 673,33
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 4.257,20
SUMA 18 PAMHIAA.......cvereerieriereieee s 4.930,53
Costes INdirectos ... 5,00% 246,53
TOTAL PARTIDA 5.177,06
IFV.02.07 m  Cable de comunicaciones
Suministro e instalacién de Cable de comunicaciones para interconexionado de inversores y equipos de medida a
bus RS-485. Incluye instalacion y conexionado.
ManO A€ OBIA......couiveiveeriirierieieieeesesees e 0,90
MaEHEIES. ....cvrvevecicireeie e 4,56
SUMA 12 PAMITA. .....cvevreeereceieri e 5,46
Costes indirectos 5,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 5,73
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
IFV.02.08 m  Cable de fibra 6ptica exterior
Cable dieléctrico de 2 fibras dpticas monomodo G657A2 en micromédulos de material termoplastico ignifugo, libre
de haldgenos, de 0,85 mm de diametro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cu-
bierta exterior de material termoplastico ignifugo resistente a los rayos UV, libre de halégenos de 7,6 mm de dia-
metro, de baja atenuacidn, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segin UNE-EN 50575. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 2,26
MatEHAIES. .. ..cvververeieete ettt 1,94
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereerereireieeiseise st beees 420
Costes indirectos ... 5,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 4,41
IFV.02.09 m  Cable de fibra dptica enterrada
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras épticas monomodo G657 en tubo central holgado, reaccién al fuego
clase Dca-s2,d2,a2 segin UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la traccion y cubierta
de material termoplastico ignifugo, libre de halégenos de 4,2 mm de diametro, reaccion al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 seguin UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujecion.
Mano de 0Dra.......c.cvcveieeecieeee e 2,26
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 0,38
SUMA [ PAMIAA.......eververereeieeeesriseieesee e 2,64
Costes indirectos ........cuveeeerneeneenes 5,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,77
IFV.04.01 m  Cableado DC: Cable Solar ZZ-F seccion 1x10mm2
Suministro e instalacion de cable PV1-F de 1x10mm?, totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcio-
nal de tubos de conexién a bandeja y pequefio material.
MaNO A8 OBIA......ouucveeeeriirierieieieiseieseeses e 0,99
MatEHAIES. .....cvvereereiecte ettt s 1,27
SUMA 18 PAHIAA.....eorvererrereireieeise e 2,26
Costes iNdIreCtos ........c.vveeeeeeerneennees 5,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 2,37
IFV.05.01 m  Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x50mm2
Suministro e instalacion de cable RZ1-K 0,6/1kV de 50mm?, totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de tubos de conexién a bandeja y pequefio material.
Mano de obra 2,94
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 10,80
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrie e 13,74
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneenees 5,00% 0,69
TOTAL PARTIDA 14,43
IFV.05.02 m  Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccién 1x70mm2
Suministro e instalacion de cable RZ1-K 0,6/1kV de 70mm?, totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de tubos de conexion a bandeja y pequefio material.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 4,07
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 15,43
SUMA 12 PAMITA. ......cverreeereceiereeeiceesi e 19,50
Costes indirectos .............ovmerrvvvvvennne. 5,00% 0,98
TOTAL PARTIDA 20,48
IFV.05.03 m  Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x95mm2
Suministro e instalacion de cable RZ1-K 0,6/1kV de 95mm?, totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de tubos de conexién a bandeja y pequefio material.
Mano de 0Bra.......c.cvvcveieeireieeeee e 4,07
Materiales...... 20,09
SUMA [ PAIAA.......cververerereeeereesrire e sesseenes 24,16
Costes indirectos .........ccceeeereeevrerne. 5,00% 1,21
TOTAL PARTIDA 25,37
IFV.05.04 m  Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccién 1x120mm2
Suministro e instalacion de cable RZ1-K 0,6/1kV de 120mm2, totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de tubos de conexion a bandeja y pequefio material.
ManNO A€ OBIA......cuuiveeeerierierieeieiesesesseses e 5,20
MaEHEIES. ....cvrvevecicireeie e 25,69
SUMA 12 PAMIA. .....cvereeeericeie e 30,88
Costes indirectos .............ovmerrrvvvernnne. 5,00% 1,54
TOTAL PARTIDA 32,42
IFV.05.05 m  Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccion 1x185mm2
Suministro e instalacion de cable RZ1-K 0,6/1kV de 185 mm?, totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de tubos de conexion a bandeja y pequefio material.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns 5,20
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 39,00
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 44,19
Costes indirectos ........vevveererrereennes 5,00% 2,21
TOTAL PARTIDA 46,40
IFV.05.06 m  Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv seccién 1x240mm2

Suministro e instalacion de cable RZ1-K 0,6/1kV de 240mm?, totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de tubos de conexién a bandeja y pequefio material.

Mano de obra 6,78

MaLHAIES.....vovcveeeecreereerieiiereee e 48,94

SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereessie e seseenes 55,72

Costes indirectos ..........uveeeerreerneennees 5,00% 2,79

TOTAL PARTIDA 58,51
IFV.06.01 m  Bandeja Metalica perforada galvanizada 200x100 mm i/tapa

Suministro e instalacién de bandeja metdlica perforada galvanizada en caliente de 200x100 mm, con tapa ciega,
totalmente montada, incluso parte proporcional de pequefio material y medios de elevacion.

MaNO dE ODFa........ v seseens 13,56

MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 62,25

SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 75,81

Costes INdIrectos ........c.vveeerereeeennns 5,00% 3,79

TOTAL PARTIDA 79,60
IFV.06.02 m  Bandeja Plastica perforada para uso exterior 200x100 mm i/tapa

Suministro e instalacion de bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, cédigo de pedido 66220, serie 66
"UNEX" 0 equivalente, de 100x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accién de
los agentes quimicos, con 1 compartimento y tapa de U23X, color gris RAL 7035, cédigo de pedido 66202, con so-
porte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035, cddigo de pedido 66203. Con tapa ciega, totalmente montada, in-
cluso parte proporcional de pequefio material y medios de elevacion.

Man0 de ODFa.......covvereerereriee s 12,08
Materiales...... 52,18
Suma la partida. 64,26
Costes indirectos ..........cceeeerveevcrnen. 5,00% 3,21
TOTAL PARTIDA 67,47
IFV.07.01 m  Zanja Tipo A: 600x700mm i/2 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formacién de Zanja tipo A, de dimensiones 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad, 2 tubos de canaliza-

cién de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250

mm de didmetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado

sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-

nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 ¢cm por enci-

ma de la generatriz superior de la tuberia.
Mano de obra 9,40
Magquinaria .... 1,46
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 33,23
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeieeeeesriseieesse e sesseenes 44,08
Costes indireCtos ..........uveereeeneerneenes 5,00% 2,20
TOTAL PARTIDA 46,28

IFV.07.02 m  Zanja Tipo B: 400x600mm i/3 tubos PEAD D90mm

Formacién de Zanja tipo B, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 3 tubos de canaliza-

cion de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm

de didmetro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 ¢cm de espesor, debi-

damente compactada y nivelada con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifio-

nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Mano de obra 14,93
Maquinaria..... 2,85
MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 10,82
SUMA 18 PAMHIAA.......cvecvecreerierieie s 28,61
Costes indirectos 5,00% 1,43
TOTAL PARTIDA 30,04

IFV.07.03 m  Zanja Tipo C: 400x600mm i/2 tubos PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formacién de Zanja tipo C, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 2 tubos de canaliza-
cién de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160
mm de didmetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con hormigén (incluido) hasta al menos 10
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 8,18
MAQUINATIA ..ot 1,46
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 17,81
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 27,45
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 5,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 28,82
IFV.07.04 Zanja Tipo D: 650x900mm i/3 tubos PEAD D250mm i1 tubo PEAD D40mm
Formacién de Zanja tipo D, de dimensiones 650 mm de anchura y 900 mm de profundidad, 3 tubos de canaliza-
cion de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250
mm de didmetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 ¢cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tuberia. Capa final pavimentada con de hormigén (incluido) de 10 cm de espe-
sor sobre base de relleno de tierraas propias.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierieieieees s 8,82
Magquinaria .... 1,51
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 53,39
SUMA [ PAIAA.......cververerereieeeeessise e sesennes 63,71
Costes indirectos ........c.uveeerneeneenees 5,00% 3,19
TOTAL PARTIDA 66,90
IFV.07.05 Zanja Tipo E: 900x1000mm i/6 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formacién de Zanja tipo E, de dimensiones 900 mm de anchura y 1000 mm de profundidad, 6 tubos de canaliza-
cion de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250
mm de didmetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 ¢cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tuberia. Capa final pavimentada con de hormigén (incluido) de 10 cm de espe-
sor sobre base de relleno de tierras propias.
Mano de obra 8,82
Magquinaria .... 1,51
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 99,06
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 109,38
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 5,00% 547
TOTAL PARTIDA 114,85
IFV.07.06 Zanja Tipo F: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formacién de Zanja tipo F, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canalizacién
de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diametro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado sobre le-
cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 8,82
MAQUINATIA ..o 1,51
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 10,37
SUMA 18 PAMHIAA. .....cvevecrierierieieeeee s 20,69
Costes INdirectos ..., 5,00% 1,03
TOTAL PARTIDA 21,72
IFV.07.07 Zanja Tipo G: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formacién de Zanja tipo G, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canaliza-
cion de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160
mm de didmetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con hormigén (incluido) hasta al menos 10
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 8,82
Magquinaria .... 1,51
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 14,56
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereessise e sesseenes 24,88
Costes indirectos ..........ccceeeereeevcrnnn. 5,00% 1,24
TOTAL PARTIDA 26,12
IFV.07.08 Zanja Tipo H: 400x600mm i/1 tubo PEAD D50mm
Formacién de Zanja tipo H, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de 50 mm de
diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 ¢cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluye pos-
terior relleno con hormigdn (incluido) hasta al menos 10 ¢cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 14,93
MAQUINATIA ..ot 2,85
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 8,93
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 26,73
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 5,00% 1,34
TOTAL PARTIDA 28,07
IFV.07.09 ud Arqueta de obra de fabrica 60X60X90 cm
Formacidn de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x90 cm, sobre
solera de hormigén en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidré-
fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén
armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexién de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Mano de obra 91,94
Magquinaria .... 41,70
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 145,76
SUMA 18 PAMHIAA.......cveveereeriereieieeeereres e 279,41
Costes INdirectos ..., 5,00% 13,97
TOTAL PARTIDA 293,38
IFV.07.10 ud Arqueta de obra de fabrica 80X80X90 cm
Formacidn de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre
solera de hormigén en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidré-
fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén
armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexién de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Mano de obra 91,37
Maquinaria..... 40,44
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 194,59
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 326,40
Costes indirectos ........c.uveeeeneeneernes 5,00% 16,32
TOTAL PARTIDA 342,72
IFV.07.11 m®  Excavacion zanja instalaciones
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, y carga a camion.
ManN0 A8 ODIA......coueveeeeriirierieeieieessrsesees e 4,81
Maquinaria..... 21,13
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeise et ssbeeas 25,94
Costes iNdireCtos ..........vvweeeeeeeeennees 5,00% 1,30
TOTAL PARTIDA 27,24
IFV.07.12 mé  Relleno principal zanja instalaciones
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavacion y com-
pactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gun UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacién. El precio incluye la realizacién del ensayo
Proctor Modificado.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 4,01
MAQUINATA ovvvveverieiseeesessie s sssssssssssssessessensssssesses 7,70
SUMA 18 PAMIAA. .....cvereereeriereieieeres s 11,71
Costes INdirectos ..., 5,00% 0,59
TOTAL PARTIDA 12,30
IFV.09.01 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtracion La Pefia CP-FV1
Suministro e instalacién de Cuadro de protecciones en AC en armario metalico, Tipo A, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de 4/160A asociado a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema
de proteccidn contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de co-
nexion. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequefio material de conexiones.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 411,23
MaEHEIES. ....cevvevececiseee e 2.023,95
SUMA 18 PAHIAA.....eorvereerereireieeiseise s 2.435,20
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereenees 5,00% 121,76
TOTAL PARTIDA 2.556,96
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
IFV.09.02 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtracion La Pefia CP-FV2
Suministro e instalacién de Cuadro de protecciones en AC en armario metalico, Tipo B, compuesto por un interrup-
tor 4P/400 Ay 2 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroi-
dal. Incluidos también sistema de proteccion contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de entrada
y salida mediante bornes de conexion. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de peque-
fio material de conexiones.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 614,58
MaEHEIES. ....cvueveveeecisree e s 6.655,80
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereerereireieeiseise st beees 7.270,42
Costes indirectos 5,00% 363,52
TOTAL PARTIDA 7.633,94
IFV.09.03 ud Protecciones AC: Cuadro General Tercera Elevacion (CP.TERCERA-FV
Suministro e instalacion de Cuadro de protecciones en AC en armario metalico, Tipo D, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de cabecera de 4/500A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un re-
parto compuesto por 3 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y
toroidal. Incluidos también sistema de proteccién contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Co-
nexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexidn. Totalmente montado y conexionado, inclu-
S0 parte proporcional de pequefio material de conexiones.
Man0 de ODra.......ccvveieereiriee s 1.785,01
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 10.174,60
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 11.959,66
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 5,00% 597,98
TOTAL PARTIDA 12.557,64
IFV.09.04 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevacién (CP.CUARTA-FV1)
Suministro e instalacién de Cuadro de protecciones en AC en armario metalico, Tipo E, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un re-
parto compuesto por 6 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y
toroidal. Incluidos también sistema de proteccion contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Co-
nexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexion. Totalmente montado y conexionado, inclu-
S0 parte proporcional de pequefio material de conexiones
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 3.547,42
MatEHAIES. ....ecvverveveree ettt 16.974,44
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 20.521,87
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 5,00% 1.026,09
TOTAL PARTIDA 21.547,96
IFV.09.05 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevacion (CP.CUARTA-FV2)
Suministro e instalacion de Cuadro de protecciones en AC en armario metalico, Tipo F, compuesto por 1 interrup-
tor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un re-
parto compuesto por 5 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y
toroidal. Incluidos también sistema de proteccién contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Co-
nexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexidn. Totalmente montado y conexionado, inclu-
S0 parte proporcional de pequefio material de conexiones
Man0 de ODra.......ccvveveeieireece s 3.307,91
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 16.052,08
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 19.360,00
Costes iNdirectos ........c.uveeeerneeneennes 5,00% 968,00
TOTAL PARTIDA 20.328,00
IFV.09.06 ud Protecciones AC: Cuadro en Nuevo CT Cuarta Elevacién (BT.FV-CUAR)
Suministro e instalacion para un Centro de Transformacion de nueva planta de Cuadro de protecciones en AC en
armario metalico, Tipo B, compuesto por un Interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/2000A. Aguas abajo, y
conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 2 interruptores magnetotérmicos de
4/1000A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal, para la proteccién de la linea fotovoltaica. Pro-
teccion diferencial mediante rele diferencial y toroidal segin esquemas. Totalmente montado y conexionado, inclu-
S0 parte proporcional de pequefio material de conexiones.
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 4.961,86
Materiales 27.542,63
SUMA 18 PAHAA....eecveeerrerrireieeiseiseeeeeeebse bbb 32.504,50
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 5,00% 1.625,23
TOTAL PARTIDA 34.129,73
IFV.09.07 ud Subcuadro FV en CT Existente Filtracion de la Pefia (BT.FV-FILTRA)
Suministro e instalacion para un Centro de Transformacion existente de un Cuadro de protecciones en AC en ar-
mario metalico, tipo A, segun esquemas unifilares del proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de pequefio material de conexiones.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 411,23
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 3.032,77
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 3.444,02
Costes indirectos 5,00% 172,20
TOTAL PARTIDA 3.616,22
IFV.09.08 ud Subcuadro FV en CT de nueva ejecucion Filtracion de la Pefia
Suministro e instalacion para un Centro de Transformacion existente de un Cuadro de protecciones en AC en ar-
mario metalico, tipo B, dotado de interruptor seccionador 4P/400 A, interruptor automatico 4P/400 A con protec-
cién diferencial
y resto de protecciones segun proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de peque-
fio material de conexiones.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 22,60
MALETIAIES......oeooverereceeeri e sesaens 5.071,58
SUMA [ PAIAA.......evereererereireeeesrie e sssennes 5.094,22
Costes indirectos ..........cceeeereeevcnnen. 5,00% 254,71
TOTAL PARTIDA 5.348,93
IFV.09.09 ud Subcuadro FV en CT Existente Tercera Elevacién (BT.FV-TERCERA)
Suministro e instalacion para un Centro de Transformacion existente de un Cuadro de protecciones en AC en ar-
mario metalico, tipo C, dotado de interruptor seccionador 4P/630 A, interruptor automatico 4P/500 A
con proteccion diferencial (relé diferencial y toroide) y resto de protecciones segun proyecto. Totalmente montado
y conexionado, incluso parte proporcional de pequefio material de conexiones.
MaNO0 d€ ODIA......vueverrreerrieeeseeessise e snssennns 691,41
MaEHEIES. ....cvuvvvecectrice e 5.056,17
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceirieesereesi s 5.747,60
Costes indirectos .............errrvvvvennee. 5,00% 287,38
TOTAL PARTIDA 6.034,98
IFV.10.01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm
Suministro e instalacion de Edificio Prefabricado de hormigdn armado monobloque, de 6080x2380x2585mm, apto
para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormi-
gon.
Man0 de ODFa.......cvveieeieiree s 302,58
Maquinaria 131,32
MaEHEIES.....cvreeveeicisece e s 9.597,02
SUMA 18 PAHIAA.....eervereererrireieeieeise s eseeeees 10.030,92
Costes INdIrectos ........c.vveerrerereennns 5,00% 501,55
TOTAL PARTIDA 10.532,47
IFV.10.02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm
Suministro e instalacion de Edificio Prefabricado de hormigdn armado monobloque, de 4460x2380x2585mm, apto
para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormi-
gon.
Mano de 0Bra.........cvecueieeirereeeee e 247,93
MAQUINAMA ..o ssessesssnssessns 130,84
MaEHEIES. ....cvrvevecectriee e 7.586,58
SUMA 18 PAHAA....eocveeeeeerireieeieeise s beeas 7.965,34
Costes INdIrectos ........c.vveeerereveennns 5,00% 398,27
TOTAL PARTIDA 8.363,61
IFV.12.01 ud Electrobomba sumergible 70 Kw i/accesorios
Suministro e instalacion de Electrobomba sumergible. Didmetro impulsor = 410 mm. Tipo de impulsor: N - autolim-
piante. Salida de voluta DN 150. Preparada para vélvula de limpieza 4901. Tipo de instalacién: P=Extraible por
guias 2x3". Con motor de 70 kW /400VD 3-fas. 50Hz. Velocidad: 1475 rpm / Corriente nominal: 127 A. Refrigera-
cién a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o también con
instalacion en seco (NT/NZ). Max. Temperatura del liquido: 40°C. Proteccion térmica mediante 3x sondas térmi-
cas. Proteccion de motor: IP 68. Aislamiento clase H (180%C). Tipo de operacion: S1 (24h /dia). Material de impul-
sor : GG 25 bordes endurecidos. Camisa de refrigeracion: Acero carbono 1.0718+C. Material del eje : EN 1.4057
(AISI 431). Material de los anillos téricos: NBR. Estanqueidad mediante 2 Juntas mecanicas (unidad insertable)
autolubricadas por carter de glycol que las facultan para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior:
WCCr/ WCCr. Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr. Con cadmara de inspeccion y detector FLS entre las
juntas mecénicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecanicas
para limpieza de pequefias particulas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba esta pintada M 0700.00.0004 (Mé-
todo) Color: Gris NCS 5804-B07G. Se incluyen 10m. de cable SUBCAB 4G35+2x1,5mm2 para arranque en direc-
to. Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II. Incluyendo variador
de frecuencia de 150 A a 50 °C, IP54 para ubicacion fuera de armario. Se incluye integracién del sistema de accio-
namiento dentro del sistema de control existente, asi como retirada del grupo hidraulico actual. Incluso acceso-
rios, uniones y piezas especiales para la instalacion de la electrobomba. Totalmente montada y en perfecto esta-
do de funcionamiento.
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns 2.485,45
MAQUINATIA ..ot 97,86
MaLEAIES....vveverereeirriresessise e nsseenes 78.131,85
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 80.715,16
Costes indirectos ..........cceeeervrevcrnnn. 5,00% 4.035,76
TOTAL PARTIDA 84.750,92
IFV.13.01 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de seccidn.
MaNO0 € ODIA......vuevererrerrieie e ssessssssessennns 6,78
MatEHAIES. ....ecvververeieete bbb 21,60
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereereeieeiseise s beeas 28,38
Costes indirectos ........cvevveeeerrereennnes 5,00% 1,42
TOTAL PARTIDA 29,80
IFV.13.02 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x185mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de seccion.
Mano de 0Bra.......c.cvecveieecreieee et 6,78
MaLEHAIES....vvv et ssnenes 16,65
SUMA [ PAIAA.......eveeeerereeieireessise e sessennes 23,43
Costes indirectos .........ccceeeervrevcrne. 5,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 24,60
IFV.13.03 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2 de seccidn.
MaNO0 d€ ODIA......vueverrrrerrieieireerssise e ssssesseenns 5,20
MatEHAIES. .....cvvereereiecte ettt s 10,84
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrereieeiseise s 16,03
Costes indirectos .........veveeererrereernnns 5,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 16,83
IFV.13.04 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x95mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x70mm2 de seccion.
Mano de 0Dra........cvvcveieecieieee et 4,07
MaLEHAIES....vveveverereirreesessee et snsseenes 8,76
SUMA [ PAIAA.......overrererreeieeeerise e 12,83
Costes indirectos 5,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 13,47
IFV.13.05 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2 de seccion.
MaNO0 d€ ODIA......vueveerreeerrereiereesrie et ssssessennes 2,94
MaEHEIES. ....ce vt 3,30
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 6,24
Costes indirectos .........vevveerereereernnes 5,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 6,55
IFV.13.06 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2 de seccion.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 2,26
Materiales...... 1,45
SUMA [ PAMIAA.......cvereererreeireieerise e sesennes 3,71
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 5,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 3,90
IFV.13.07 m  Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10mm2
Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10 mm2 de seccién.
Mano de obra 2,26
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 0,97
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 3,23
Costes indirectos .........vevverererrereernnes 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 3,39
IFV.13.08 m  Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2

Suministro e instalacion de cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2 de seccién.
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MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 0,68
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 2,80
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 3,48
Costes indirectos ..........oeereerreenees 5,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 3,65
IFV.13.09 m  Cable cobre desnudo 50mm2
Suministro e instalacion de cable cobre desnudo 25mm2 de seccién.
Mano de 0Dra.........ccecueieeireriecece e s 2,37
MaLHAIES.....vovcveeeecreereerieiiereee e 4,93
SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereeerise e 7,30
Costes indirectos ........c.ceeereereennes 5,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 7,67
IFV.13.10 ud Pica de cobre 2,5m, 20mm didmetro
Suministro e instalacién de pica de cobre 2,5m, 20mm didmetro.
Mano de obra 5,38
MatEHAIES. ....ecvververeiee et 21,12
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeiseise e 26,50
Costes indirectos ..........eeveerreennes 5,00% 1,33
TOTAL PARTIDA 27,83
IFV.14.01 ud Datalogger
Suministro e instalacion de Datalogger o equivalente, para almacenamiento de datos con comunicacién MOD-
BUS. Totalmente montado y configurado.
Man0 de ODra.......covveveererereecee s 65,96
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 1.590,00
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeierreerise e seseenes 1.655,97
Costes indirectos ..........ceeenreereenees 5,00% 82,80
TOTAL PARTIDA 1.738,77
IFV.14.02 ud Pirandmetro horizontal de clase 2
Suministro e instalacion de pirandmetro horizontal de clase 2. Incluido montaje y conexionado a bus de comunica-
ciones.
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 45,52
Materiales...... 2.230,00
Suma la partida. 2.275,52
Costes indirectos ..........oeeeveereennes 5,00% 113,78
TOTAL PARTIDA 2.389,30
IFV.14.03 ud Sensor de radiacion y temperatura
Suministro e instalacion de sensor de radiacion y temperatura. Incluido montaje y conexionado a bus de comunica-
ciones.
Mano de 0Bra.........cvecueieeirereeeee e 7,46
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 640,00
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 647,46
Costes indirectos .........ccceceververnnnn. 5,00% 32,37
TOTAL PARTIDA 679,83
IFV.14.04 ud Configuracion y Conexionado i/Cableado de datos
Suministro e instalacion de cableado de datos, conexionado de equipos y sensores y configuracion de la estacién
meteoroldgica para su integracion en el sistema de monitorizacion de la planta fotovoltaica.
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 38,16
MaEHEIES. ....cv.vevecieiseee e s 405,00
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeerereireeieeie s beees 443,16
Costes indirectos ... 5,00% 22,16
TOTAL PARTIDA 465,32
IFV.15.01 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacion fotovoltaica completa y conjunto de pruebas de servicio en el érea técnica co-
rrespondiente, para comprobar su correcto funcionamiento. Incluso informe de resultados. Todo atendiendo a lo
estipulado en el anejo de 'puesta en marcha' del proyecto.
Mano de obra 101,68
MaLEHAIES.....voocveeeecreereeeiereie s 172,80
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 274,48
Costes indirectos ..........ccceeeerveevcnnen. 5,00% 13,72
TOTAL PARTIDA 288,20
IFV.15.02 ud Formacion personal del sistema de monitorizacion y control
Formacidn del personal para el sistema de monitorizacién y control.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 217,20
SUMA [ PAMIAA......eveeeerereeieeeeerie e sesseenes 217,20
Costes indirectos ..........uveeeeeneeneenes 5,00% 10,86
TOTAL PARTIDA 228,06
IFV.15.03 ud Legalizacién FV
Legalizacién instalacion:
- Legalizacion de toda la instalacion fotovoltaica, incluyendo la preparacion y visados de proyectos en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen
todos los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitacio-
nes y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término
las instalaciones de este capitulo.
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 2.100,00
SUMA [ PAMIAA.......everrererereireireesrise e snseenes 2.100,00
Costes indirectos 5,00% 105,00
TOTAL PARTIDA 2.205,00
IFV.15.03.1 ud Documentacion final de obra
Documentacién final de la instalacion fotovoltaica en soporte informético y en papel, incluyendo:
- Proyecto de la instalacion realmente ejecutada (incluyendo: Planos de detalle y de montaje; planos final de obra;
memorias, bases de cdlculo y calculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizado).
- Manuales de uso y mantenimiento de la instalacion realmente ejecutada.
- Relacion de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se incluyen sus caracteristicas técnicas
y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentacion de origen y garantia.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a normativa de aplicacion vigente.
- Relacién de industriales y suministradores.
- Certificados final de obra.
MatEHAlES......oocverveiriirii s 3.100,00
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 3.100,00
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeeeeennees 5,00% 155,00
TOTAL PARTIDA 3.255,00
IFV.15.04 ud Legalizacion Instalacion LSMT
Legalizacién de la instalacién de la LSMT, consistente en la realizacion del correspondiente proyecto eléctrico de
M.T., emision del certificado final de obra, gestion y tramitacién del expediente. Incluyendo el visado del proyecto
en el Colegio Profesional correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo
las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a
buen término las instalaciones de este capitulo.
MaEHEIES. ....cv.vvvecicirece e s 1.360,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 1.360,00
Costes indirectos 5,00% 68,00
TOTAL PARTIDA 1.428,00
IFV.15.05 ud Legalizacion Instalacion CT
Legalizacién del centro de transformacion, consistente en la realizacién del correspondiente proyecto, emision del
certificado final de obra, gestion y tramitacién del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Pro-
fesional correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Te-
rritoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen to-
dos los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitacio-
nes y las inspecciones de 0.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término
las instalaciones de este capitulo.
MaEHEIES. ..ot 1.535,00
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeerereireeieeie s beees 1.535,00
Costes indireCtos ..........vveeeeeeeneenees 5,00% 76,75
TOTAL PARTIDA 1.611,75
IFV.15.06 ud Legalizacion Instalacion LAAT
Legalizacién de la linea aérea de alta tension, consistente en la realizacién del correspondiente proyecto, emision
del certificado final de obra, gestion y tramitacién del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen
todos los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitacio-
nes y las inspecciones de 0.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término
las instalaciones de este capitulo.
MaEHEIES. ....cvuvvevecieiseee e s 2.150,00
SUMA 12 PAMITA. .....cveveveereceiereeeieeesi s 2.150,00
Costes indirectos 5,00% 107,50
TOTAL PARTIDA 2.257,50
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IFV.16.02.21 ud Arnés de seguridad/Equipo de trabajo en altura
Sistema anticaidas compuesto por un conector de terminacion (clase T) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas retractil con funcion de bloqueo automatico
y un mecanismo automatico de tension y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; una cinta de
longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disi-
par la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaidas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema an-
ticaidas.
MaLHAIES.....vovcveeeecreereerieiiereee e 157,24
SUMA 18 PAMHIAA.......cveevecreeriereieeie s 157,23
Costes indirectos ........c.eveeeerreerneennes 5,00% 7,86
TOTAL PARTIDA 165,09
IFV.16.02.22 ud Cinturdn portaherramientas
Cinturén con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 577
SUMA 18 PAMHIAA. .....cvevecreerierieie s 577
Costes INdirectos ..., 5,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 6,06
IFV.16.03.07 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable
Portarrollos industrial antivandalico circular metalico de medidas 225x12x260mm, y apertura con llave central. Me-
dida la unidad totalmente instalada.
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 31,73
SUMA 18 PAMHIAA. .....cveveereerierieieieeieree s 31,73
Costes INdirectos ..., 5,00% 1,59
TOTAL PARTIDA 33,32
IFV.16.03.08 ud Dispensador de papel
Dispensador de papel toalla para maximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en Plastico ABS Blanco y con
aditivo "Antiestatico" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura para visualizacion de conteni-
do, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la unidad totalmente instalada.
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 25,00
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereieeee s 25,00
Costes INdirectos ..., 5,00% 1,25
TOTAL PARTIDA 26,25
IFV.16.03.09 ud Horno microondas de 18 1y 800 W
Horno microondas de 18 1y 800 W.
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 239,02
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereieeee s 239,02
Costes INdirectos ..., 5,00% 11,95
TOTAL PARTIDA 250,97
IFV.17.01.01 m  Valla auténoma de limitacion y proteccion
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvani-
zado, de 1 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separacion de entre 250 y
270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de seccion cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigén HM-20/P/20/X0 de
60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecanicos para la fijacion de las chapas a
los perfiles.
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 22,30
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 16,24
SUMA 18 PAHAA.....eorveeeererrireeieeise e esebeees 38,54
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeennees 5,00% 1,93
TOTAL PARTIDA 40,47
IFV.17.01.02 ud Senales de trafico completas
Suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, re-
glamentacion y/o prioridad, triangular/circular, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con pos-
te de acero galvanizado de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos, anclado al terreno mediante dado de hormi-
g6n HM-20/P/20/X0 de 30x30x30 cm. Incluso excavacion, hormigonado del dado y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Man0 de ODra.......cccveveeieireeeee e 8,36
MaLEHAIES.....vooveeeeriereerieiers e 15,39
SUMA 18 PAMHIAA.......cveeveerecrierieieieeeer s 23,75
Costes INdirectos ..., 5,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 24,94
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IFV.17.01.03 ud Senales informativas de riesgo
Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, con 6 orificios de fijacién, amortizable en 1 uso, fijado con tornillos. Incluso mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
ManNO A€ OBIA........uiverveerierierieieieerseeses e 4,18
MaEHEIES. ....cvvvvececireee e 13,08
SUMA 18 PAHIAA. ...eorvereeeerrireieeieeise s beees 17,26
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeereenees 5,00% 0,86
TOTAL PARTIDA 18,12
IFV.17.01.04 h  Riegos
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a camién cisterna, con un rendimiento de 5 I/m2, pro-
curando un reparto uniforme.
Man0 de ODra.......cocvrveeieiriee s 20,91
MAQUINATA .vvoveverieieeeesessee s ssessessssssessns 41,35
MatEHAIES. ....ecvververerecte et 1,10
SUMA 12 PAMIA. .....cverreeereceirieiceeeri e 63,36
Costes indirectos .............coeverrvvvvvennne. 5,00% 3,17
TOTAL PARTIDA 66,53
IFV.17.01.05 m? Tapas provisionales para pozos, arquetas, planchones
Proteccién de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro y/o arquetas, durante su proceso de
construccion hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada pa-
ra soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Man0 de ODFa.......covvereerereriee s 11,08
Materiales 7,34
SUMA 18 PAMHIAA. .....cveveereerierieieieeieree s 18,42
Costes INdirectos ... 5,00% 0,92
TOTAL PARTIDA 19,34
IFV.17.01.06 ud Cable de seguridad 30m con amortiguador de caidas
Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 30 m de longitud, cla-
se C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 an-
claje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal ma-
nual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para
la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.
MaNO A8 OBIA......ccucveveerierierieieieeesseesees e 48,45
MaEHEIES. ....cvrvveeecisee e 409,89
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeereerrireieeise e 458,34
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeerneennees 5,00% 22,92
TOTAL PARTIDA 481,26
luco10 ud Transformador en bafo de éster biodegradable de 1250 kVA de potencia
Transformador trifasico en bafio de éster biodegradable, con refrigeracion natural, de 1250 kVA de potencia, de
24 kV de tension asignada, 6 kV de tension del primario y 420 V de tension del secundario en vacio, de 50 Hz de
frecuencia, y grupo de conexién Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Ntimero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
Man0 de 0Dra.......covveieieiree s 397,67
MaLEHAIES.....vooveeeereeieerierier e 16.887,98
SUMA 18 PAMHIAA.......cvereerieriereieee s 17.285,65
Costes INdirectos ..., 5,00% 864,28
TOTAL PARTIDA 18.149,93
1UC010a ud Transformador trifasico en bafio de éster biodegradable de 250 kVA de potencia
Suministro e instalacion de transformador trifasico en bafio de éster biodegradable con refrigeracion natural, de
250 kVA de potencia, de 24 kV de tension asignada, 20 kV de tensién del primario y 420 V de tension del secun-
dario en vacio, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexidn Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalacion.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 387,59
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 6.695,94
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 7.083,54
Costes indirectos 5,00% 354,18
TOTAL PARTIDA 7.437,72
1UC010b ud Transformador trifasico en bafio de éster biodegradable de 400 kVA de potencia
Suministro e instalacion de transformador trifasico en bafio de éster biodegradable con refrigeracion natural, de
400 kVA de potencia, de 24 kV de tensién asignada, 6 kV de tensién del primario y 420 V de tension del secunda-
rio en vacio, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexidn Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalacién.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacidn de su correcto funcionamiento.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 397,67
MaLEHAIES.....vooveeeereerierierier s 8.591,11
SUMA [ PAIAA.......evereererereireeeesrie e sssennes 8.988,78
Costes indirectos ..........cceeeereeevcnnen. 5,00% 449,44
TOTAL PARTIDA 9.438,22
1UC020 ud Celda modular de proteccién mediante interruptor automatico de 24 kV de tension asignada
Celda de proteccion con interruptor automatico, de 24 kV de tensidn asignada, 400 A de intensidad nominal,
480x845x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metalico, embarrado de cobre, interrup-
tor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso relé de proteccién. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
ManNO A€ OBIA......oucvecveerierierieieieees e 99,42
MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 15.120,51
SUMA 18 PAHAA.....eorvveeeeereireieeieeise s 15.219,93
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeeneennees 5,00% 761,00
TOTAL PARTIDA 15.980,93
1UC024 ud Celda modular de proteccién mediante fusible
Celda de proteccién con fusible, de 24 kV de tension asignada, 400 A de intensidad nominal, 470x735x1740 mm,
con aislamiento integral de SF8, intensidad de corta duracion (1s) 20 kA, formada por cuerpo metalico, embarrado
de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles
combinados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Mano de 0Dra........cvcveieeeireireeece e 99,42
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 4.475,80
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrie e 4.575,22
Costes indirectos ..........cceeeerveevenne. 5,00% 228,76
TOTAL PARTIDA 4.803,98
1UC025.N ud Celda modular de linea
Celda de linea, de 24 kV de tension asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con aislamiento
integral de SF6,intensidad de corta duracién (1s) 20 kA, formada por cuerpo metalico, embarrado de cobre e inte-
rruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalacion (p/p de piezas de interconexion celda-celda, suministro e instalacion conecto-
res para cable aislado 12/20 kV hasta 240mm2). Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funciona-
miento.
Mano de obra 99,42
MatEHAIES. ....ecvververereee et 7.295,10
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeiseise e 7.394,52
Costes indirectos .............omerrevvvvennee. 5,00% 369,73
TOTAL PARTIDA 7.764,25
1UC040.N ud Centro de transformacion prefabricado, monobloque, de hormigén armado de 6080x2380x3045 mm
Centro de transformacion prefabricado, monoblogue, de hormigdn armado, de 6080x2380x3045 mm, apto para
contener hasta dos transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente monta-
do.
Incluye: Transporte y descarga. Colocacién y nivelacion. Incluso excavacion mecénica y solera base.
ManN0 de ODFa.......ccvrveeieiieeeee s 266,58
Maquinaria 144,27
MaEHEIES. ....cv. vt 10.351,05
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 10.761,89
Costes indirectos .............vmerrrvvvvennee. 5,00% 538,09
TOTAL PARTIDA 11.299,98
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1UC040b.N ud Centro de transformacion prefabricado, monobloque, de hormigén armado de 4460x2380x3045 mm
Suministro e instalacion de centro de transformacion prefabricado, monoblogue, de hormigén armado, de
4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y des-
carga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores segin CEl 622171-202, transporte, decarga, montaje, nivela-
cién y accesorios. Incluso excavacion mecanica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergencias, asi como
los elementos de proteccion: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de accionamiento y Armario 1° auxi-
lios, asi como sefalizacion (placa indicadora de primeros auxilios, procedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctri-
co.
ManN0 A€ ODIA......oueveveerierierieieeeiessesees e 222,73
Magquinaria .... 108,62
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 8.148,08
SUMA [ PAMIAA.......everrererereireireesrise e snseenes 8.479,44
Costes indirectos ..........cceeeerveevcrnen. 5,00% 423,97
TOTAL PARTIDA 8.903,41
L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
MAQUINANA ..o ssessenssnssesses 173,39
SUMA [ PAIAA.......eveerererrereeeereessie e 173,39
Costes indirectos ........c.uveeeeeeerneennes 5,00% 8,67
TOTAL PARTIDA 182,06
L01.018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 11,26
SUMA [ PAMIAA.......evereererereieeeessise e 11,26
Costes indirectos ........c.uveeeerreerneenes 5,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 11,82
L01.021 ud Taquilla metdlica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierer s 71,61
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 71,61
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 5,00% 3,58
TOTAL PARTIDA 75,19
L01.022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 103,87
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 103,87
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenes 5,00% 519
TOTAL PARTIDA 109,06
L01.023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 42,28
SUMA [ PAMIAA.......evererereeieireesriseieesee e 42,28
Costes indirectos ..........cceeeervreverne. 5,00% 2,11
TOTAL PARTIDA 44,39
L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 33,00
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 33,00
Costes indirectos 5,00% 1,65
TOTAL PARTIDA 34,65
L01.025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 3,26
SUMA [ PAMIAA.......evereererreeieereesrise e 3,26
Costes iNdireCtos ........c.uveereeeneerneenes 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 3,42
L01.026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jorada durante el transcurso de la obra).
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MALETIAIES......ceoeverreceier e reneeees 20,91
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 20,91
Costes INIreCtos ........ccveveeeereeeeennes 5,00% 1,05
TOTAL PARTIDA 21,96
L01.037 ud Topes para camion en excavaciones

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

MaLEAIES....vveverereeireiesessese e snssennes 19,64
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 19,64
Costes indirectos ..........cceeeverveevcrnen. 5,00% 0,98
TOTAL PARTIDA 20,62
L01.048 ud Cartel indicativo de sefalizacion de residuos
Cartel indicativo de sefalizacion de residuos.
MaLEHAIES...vveverereeirriesessee et nsseenes 4,72
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 4,72
Costes indirectos .........ccceeeereeevernen. 5,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 4,96
L01.049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
MaLEIAIES....vve et esseenes 1,10
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeierreerise e seseenes 1,10
Costes indirectos ..........cceeeerveevcrnen. 5,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 1,16
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110, colocado.

MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 57,10
SUMA [ PAIAA.......cvereeererereeeireesrie e seseenes 57,10
Costes indirectos ..........uveeeerreeneenees 5,00% 2,86
TOTAL PARTIDA 59,96
L01.059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 49,54
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 49,54
Costes indirectos ..........uveeerneeneenees 5,00% 2,48
TOTAL PARTIDA 52,02
L01.060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 24,84
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 24,84
Costes indirectos .........ccceeeerveercnnen. 5,00% 1,24
TOTAL PARTIDA 26,08
L01.061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 157,82
SUMA [ PAMIAA.......cvereererreeireieerise e sesennes 157,82
Costes indirectos ........c.uveeeerreeneenes 5,00% 7,89
TOTAL PARTIDA 165,71
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

MaLEHAIES....vve et nssennes 7,25

SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereessise e sesseenes 7,25

Costes indirectos ..........cceeeerveevrcnnen. 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 7,61
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccién contra particulas sélidas y liquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
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MALETIAIES......ceoeverreceier e reneeees 0,68
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 0,68
Costes INIreCtos ........ccveveeeereeeeennes 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,71
L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filtro de proteccidn solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

MaLEAIES....vveverereeireiesessese e snssennes 15,48
SUMA [ PAMIAA.......evereerereeieereeesrie e 15,48
Costes indirectos .........ccceeverveevcnnnn. 5,00% 0,77
TOTAL PARTIDA 16,25

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo flior. Norma UNE-EN 20471.

MaLEHAIES...vveverereeirrereressie et sss st snssennes 3,13
SUMA [ PAMIAA.......eververereeieeeesriseieesee e 3,13
Costes indirectos .........ccceeeerveevcrnnn. 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 3,29

L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantaldn; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 7,04

SUMA [ PAIAA.......cveeverereeieereessise s 7,04

Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenes 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 7,39
L01.135 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos, forrado en palma

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mi-
nimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

MaLEHAIES. . .vveverereeirreesessie et ens s nsseenes 1,81
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 1,81
Costes indirectos ..........cceeeerveevrcnnnn. 5,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 1,90

L01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y categoria
R. Norma UNE-EN 60903.

Materiales...... 21,62
SUMA [ PAMIAA.......cverrererereeeireesrise e 21,62
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 5,00% 1,08
TOTAL PARTIDA 22,70
L01.197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago

Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con ajuste de velcro. Posibi-

lidad de ponerse o no tirantes.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 10,36
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e 10,36
Costes indirectos ........c.vveeeeereeneenees 5,00% 0,52
TOTAL PARTIDA 10,88

L01.206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m2).; aislada interiormente; instala-

ciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto

de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta

en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
MAQUINAMA ovvvverereeiseeesessiee s sseessssssssesessessensssssesses 130,28
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieeeeesriseieessesesee e 130,28
Costes indirectos ..........uveeeeereerneennes 5,00% 6,51
TOTAL PARTIDA 136,79

L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m?
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
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MAQUINAMA .vvvveverieieeeesessiee s ssessessssssesnes 116,14
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 116,14
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneennes 5,00% 5,81
TOTAL PARTIDA 121,95
L01.244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.
Materiales...... 16,03
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 16,03
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 5,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 16,83
L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algoddn), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 24,44
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 24,44
Costes indirectos .........ccceeeervrevcnnen. 5,00% 1,22
TOTAL PARTIDA 25,66
L01.271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas de uso profesional 275N; hinchado automatico por bombonas de CO2, tubo de hinchado bu-
cal, con valvula antiretorno; con banda para asegurar la visibilidad.
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 110,00
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 110,00
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenees 5,00% 5,50
TOTAL PARTIDA 115,50
L01.312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable
Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra cho-
ques (E); suela antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resis-
tente a la penetracion (P) y absorcién del agua (WRU); con membrana de tejido impermeable y transpirable; sin
partes metalicas. Forro en el cuello acolchado con gran transpirabilidad; cordomaniento externo mediante cordo-
nes con refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma
UNE-EN20345.
MaLEHAIES.....vooveeeerierierieiei s 63,83
SUMA [ PAIAA.......overrererreeieeeerise e 63,83
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneenes 5,00% 3,19
TOTAL PARTIDA 67,02
LINEA m  Linea subterranea unipolar HEPRZ-1, 12/20 kV, 3x240 mm?2
Linea de A.T. subterrdnea bajo tubo (no incluido), formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ-1 de
12/20 kV y 240 mm2 de seccidn, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de avi-
S0y p/p de empalmes, tendida y conexionada.
Mano de obra 26,52
MaEHEIES. ....cvrvevecectriee e 36,78
SUMA 18 PAHIAA.....erveeeereriereieeineiseiseieeise bbb 63,30
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeerneennees 5,00% 3,17
TOTAL PARTIDA 66,47
MOD ud Médulo Fotovoltaico de 550Wp
Suministro e instalacion de médulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente montado y conexio-
nado. Incluso parte proporcional de pequefio material y medios de elevacion.
Man0 de ODra.......ccvviveieiirieecee s 18,08
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 139,95
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 158,03
Costes indirectos ........c.uveereeeneeneenes 5,00% 7,90
TOTAL PARTIDA 165,93
PASO ud Paso aéreo-subterraneo Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x240 mm? Al, instalado
Equipo de conexion paso aéreo a subterraneo formado por 3 terminales termorretractiles de exterior para cable Al
HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm?, juego de pararrayos (autovalvulas) de 6xidos metalicos para 24 kV, para protec-
cioén de sobretensiones de origen atmosférico, herraje soporte, tubo de proteccién mecanica, provisto de capu-
chén de proteccion en su parte superior, incluyendo fusibles de expulsion XS, incluso cable y p/p de pequefio ma-
terial. Totalmente instalado.
ManN0 A8 ODIA......couucveveerierierieeieeeeeesseses e 896,33
MatEHAIES. ....ecvvereereeeeteee ettt 3.142,07
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereererrireieeieeiseieeeeeise bbb baeees 4.038,40
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeerneennes 5,00% 201,92
TOTAL PARTIDA 4.240,32
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color
blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de didmetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mmy 0,80 m
de red de cabo de diametro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres
guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30
mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 8,33
MaEHEIES. ....cvueveveeecisree e s 650,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereerereireieeiseise st beees 658,33
Costes indirectos ... 5,00% 32,92
TOTAL PARTIDA 691,25
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacion y Resiliencia finan-
ciado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
Man0 de ODra.......covveieeieieriee s 38,88
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 350,00
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 388,89
Costes indirectos .........ccceeeervrevcnnen. 5,00% 19,44
TOTAL PARTIDA 408,33
PROSP2 jor Prospeccion y definicion de las ubicaciones de cajas nido y refugios quirépteros
Prospeccidn y definicién de las ubicaciones de las cajas nido para aves y de los refugios para quirdpteros.
ManNO A€ OBIA......oucvecveerierierieieieees e 241,03
SUMA [ PAMIAA.......eververereeieeeesriseieesee e 241,03
Costes indirectos ........c.uveeeerreerneenes 5,00% 12,05
TOTAL PARTIDA 253,08
PUE.BT(1250 ud Puentes de BT (1250 kVA)
Suministro e instalacion de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de seccién y material 240
mm2 Cu para interconexién transformador-cuadro de baja tensién (4xfase+4xneutro). (longitud aprox: 10m). Total-
mente instalado y conexionado.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 1.067,95
MaEHEIES. ....cv.vveveeiciriee e e 7.830,40
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeise et ssbeeas 8.898,35
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 5,00% 444,92
TOTAL PARTIDA 9.343,27
PUE.BT(250 ud Puentes de BT (250 kVA)
Suministro e instalacion de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de seccién y material 95 mm2
Cu para interconexion transformador-cuadro de baja tension (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente
instalado y conexionado.
Mano de 0Bra........cvvcueieeeirereee et 187,62
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 1.607,20
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeierreeesrise e seseenes 1.794,82
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 5,00% 89,74
TOTAL PARTIDA 1.884,56
PUE.BT(400) ud Puentes de BT (400 kVA)
Suministro e instalacion de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de seccién y material 185
mm2 Cu para interconexién transformador-cuadro de baja tensién (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Total-
mente instalado y conexionado.
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 1.067,95
MaEHEIES. ..ot 3.120,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireeieeieeise s 4.187,95
Costes indirectos 5,00% 209,40
TOTAL PARTIDA 4.397,35
PUENT.MT ud Puentes de MT
Suministro e instalacion cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de seccién y material
1x240 mm2 Al para interconexidn borna a borna. (longitud maxima aprox: 10 m) , incluyendo conectores para co-
nexion.
Mano de 0Bra.........cvcueieecieireceeee e 481,27
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 1.267,80
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 1.749,08
Costes indireCtos ........c.uveeeeereerneennes 5,00% 87,45
TOTAL PARTIDA 1.836,53
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REFQUINS ud Refugio quirdpteros instalado
Refugio para quirépteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificacion ecoldgica e in-
cremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicacién entre pareja de nidos de 6 cm de didametro. Totalmente terminado, instalado y operativo.
Man0 A€ OBIA......coucveveerierierieieeeee s 41,82
Magquinaria .... 16,06
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 76,37
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereeesrise e 134,25
Costes indirectos ... 5,00% 6,71
TOTAL PARTIDA 140,96
RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna
Rampa de salvamento de fauna en depdsitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo de pino de 30
cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijacion al muro, de tal manera que vascule con el
llenado y vaciado del depdsito. Totalmente colocado.
MaNO A€ OBIA......ouiveveeriirierieieieieseses e 3,14
MatEHAIES. ....ecvververeeee ettt 301,84
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrireieeiseise e beeas 304,98
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeereenees 5,00% 15,25
TOTAL PARTIDA 320,23
$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
MaEHEIES. ....cvvveveeeeirice e s 6,30
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereereretreieeiseise et 6,30
Costes iNdIreCtos ..........vveeeereeneennees 5,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 6,62
§25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccidn para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN I1SO 11393-5
MatEHAIES. .. .ecvvervevereete et 9,46
SUMA 18 PAHIAA....eocvereererrireieeieeise s 9,46
Costes indirectos 5,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 9,93
§25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
MatEHAIES. ....ecvveevereieee ettt 4,92
SUMA 18 PAHIAA.....ecveeeereerireieeieeiseiseeesese s sebeees 4,92
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 5,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 5,17
$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar.
MaEHEIES. ....cvvvevecicirece e 50,00
SUMA 18 PAHAA....eocveeeeeerireieeieeise s beeas 50,00
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 5,00% 2,50
TOTAL PARTIDA 52,50
§25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujecién manual, con filtros de soldadura, EPI de categoria I, segfiun UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.
MatEHAIES. .....cvveevereeeee ettt 10,20
SUMA 18 PAHAA.....eorveeeererrireeieeise e esebeees 10,20
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 5,00% 0,51
TOTAL PARTIDA 10,71
SECC.N ud Seccionador unipolar aislador polimérico
Suministro e instalacion de seccionador unipolar de exterior, con aisladores poliméricos. Tensién asignada 24 kV,
630A. Incluido accesorios para su correcta instalacion. Totalmente instalado.
Mano de obra 22,60
Magquinaria .... 16,06
MatEHAIES. .....cvververeieete ettt 431,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrireieeiseise s 469,66
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeenees 5,00% 23,48
TOTAL PARTIDA 493,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm
Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo so-
plado, de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso unionesy tornilleria de flo-
tadores.
Mano de 0Bra.......c.cvcueieecrerecee e 11,61
MALETIAIES......ceoeverereceerere e resaeees 33,91
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeieireeriseeeeees e sessennes 4552
Costes INdIrectos ..., 5,00% 2,28
TOTAL PARTIDA 47,80
SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm
Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones
1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tor-
nilleria de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocacion de ca-
nalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalacion eléctrica FV encajable para
instalar en sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado
contra rayo UV, 310, completamente instalado y conexionado con el resto de modulos.
MaNO dE ODIa........vveeeeererer e seseees 11,61
MatEHAIES. .....cvververeeeete bbb 51,01
Suma la partida.........cc.coririinis s 62,63
Costes INdIrectos ........c.vveeerereveennns 5,00% 3,13
TOTAL PARTIDA 65,76
TENSE ud Conjunto de amarre y tense
Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304
MaNO dE OBFa........ v sesseens 18,23
MatErAlES........cveverriiri s 5,79
SUMA 18 PAHIAA.....eocvveeerirrirrieeiee et 24,02
Costes indirectos 5,00% 1,20
TOTAL PARTIDA 25,22
TRG.SNO1 m  Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles
Sefalizacidn temporal de proteccion de obras en areas sensibles para evitar el paso de vehiculos y personal. Eje-
cutado mediante soportes metalicos (corrugado de @ 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos
mediante cinta de sefializacion. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez
terminadas las actuaciones.
Mano de 0Dra........cvcveieeeireireeece e 0,21
MALETIAIES......ceoeverreceeere e resaens 1,99
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 2,20
Costes indirectos ..........cceeeerveevenne. 5,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 2,31
UF5 ud Unidad flotante para médulo fotovoltaico de 550 Wp
Conjunto FV flotante para médulo fotovoltaico de 550 Wp (mdédulos de dimensiones, largo
2150 a 2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por
dos flotadores encajables, con 5° de inclinacién, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de
flotabilidad bruta, incluso uniones y tornilleria de flotadores, grapas y tornilleria para fijacion
de modulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado
segun instrucciones del fabricante y segun disposicion en plano y conexionado con el resto de
flotadores, panel solar, cabos, etc.
Mano de 0Bra.......c.cvvcueieeeireeeeee e 20,27
MALETIAIES. ..o seseees 123,47
SUMA [ PAIAA.......cververerereeeereesrire e sesseenes 143,74
Costes iNdIrectos ...........coumvvvecrieena: 5,00% 7,19
TOTAL PARTIDA 150,93
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