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1 DATOS DEL PROYECTO
TiTULO:

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES
EN LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL
SEGURA (ALICANTE).

SEPARATA 3: IMPLANTACION DE TECNICAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Fecha: Diciembre 2022
Autor: José Manuel Delgado de Molina Canovas
Titulacién: Ingeniero Agrénomo
Municipio: Elche (Alicante)
Presupuesto Ejecucion Material: 2.817.042,43 €
Presupuesto Base de Licitacion (IVA no incluido): 3.352.280,50 €
IVA: 703.978,91 €
Presupuesto Base de Licitacion (IVA, incluido): 4.056.259,41 €
Plazo de ejecucion: 12 meses

2 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

Superficie total beneficiada por el proyecto: 6.238 ha.

Tipo de riego existente: riego localizado de bajo volumen y alta frecuencia (goteo).
NUmero de regantes afectados: 6.000 aproximadamente.

NUmero de agrupaciones o parcelas a las que afecta el proyecto: 6.915.

SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

Terminal de campo para control 2_EV+2_CONT. 6.915 Ud

Transductor de presion fluido, 0 a 1,6 MPa 112 Ud

Médulo remoto de sefiales analdgicas 112 Ud

Estacion Base WiMax 3 Ud

Concentradora de control de hidrantes 44 ud

Suscriptor WiMax 44 Ud

Apoyo tubular empotrable de chapa de acero 47 Ud

Control PLC cabeceras redes secundarias 56 Ud

APP Gestion y Control 1 Ud

Software SCADA para Gestion y Control 1 Ud

Inversor 12/500 47 Ud

Bateria 12V 220 Ah 47 Ud

Cargador bateria 12V / 15A 47 Ud

Plataforma Hardware de control remoto 1 Ud
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ELEMENTOS HIDRAULICOS EN HIDRANTES

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN25 MJ 526 ud
Conjunto de sustitucién de electrovalvula para contador DN30 MJ 574 Ud
Conjunto de sustitucién de electrovalvula para contador DN4OMJ 577 Ud
Conjunto de sustitucién de electrovalvula para contador DN4OMJR 144 Ud
Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN5SOMJ 251 ud
Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DNSOMJR 63 ud
Conjunto de sustitucién de electrovalvula para contador DN50W 48 ud
Conjunto de sustitucién de electrovalvula para contador DNSOWR 12 Ud
Conjunto de sustitucién de valvula reductora de presion de 25 mm 220 Ud
Contador de agua de chorro mdltiple de 25 mm, clase By PN-16 53 ud
Contador de agua de chorro mdltiple de 30 mm, clase By PN-16 57 ud
Contador de agua de chorro mdltiple de 40 mm, clase By PN-16 70 ud
Contador de agua de chorro mdltiple de 50 mm, clase By PN-16 29 Ud
Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10 4 Ud
GESTION DE RESIDUOS
Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales 20 m?
Clasificacion de RCDs metales por medios manuales 116,05 m?
Cambio/entrega contenedor 20 km 18 Ud
Alguiler contenedor RCD 6 m® 36 mes
Alquiler contenedor RCD 8 m? 12 mes
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 2 ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 2 ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 1 Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos 13 Ud
SEGURIDAD Y SALUD
Extintor de nieve carbdnica CO2 2 kg, colocado 9 Ud
Valla normalizada desviacion tréfico, colocada 6 Ud
Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 16 Ud
Chaleco alta visibilidad 16 Ud
Protector auditivo tapones con cordén 100 ud
Guantes piel proteccién riesgos mecénicos 28 par
Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 14 Ud
Crema de proteccion solar 1 Ud
Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso Clase FFP2 28 Ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 14 Ud
Zapatos de seguridad Categoria S1+P 14 par
Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas. 14 ud
Sefal normalizada trafico con soporte, colocada 24 Ud
Cono balizamiento de plastico, colocado 30 ud
Cinta de balizamiento 500 m
Botiquin portatil de obra 7 ud
Reposiciéon material sanitario 7 ud
Reunion mensual Comité Seguridad 12 Ud
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?) 12 mes
Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?) 12 mes
Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones 12 mes
Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20) 14 Ud
Mesa madera capacidad 10 personas 2 Ud
Banco de madera capacidad 5 personas 4 Ud
Horno microondas 1 Ud
Recipiente recogida basura 2 Ud
Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 48 h
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MEDIDAS AMBIENTALES
Curso general sobre la “Mejora de la eficiencia del regadio y su gestién ambiental” 1 Ud
Curso especifico sobre telecontrol en hidrantes 1 Ud
Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 12 mes
SENALIZACION PRTR
Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 2 ud
Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 2 Ud
3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

CO01 SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL 2.224.647 AT €

C02 ELEMENTOS HIDRAULICOS EN HIDRANTES 548.602,47 €

C03 GESTION DE RESIDUOS 9.909,87 €

C04 SEGURIDAD Y SALUD 14.131,57 €

C05 MEDIDAS AMBIENTALES 16.472,25 €

CO06 SENALIZACION PRTR 3.278,80 €

4  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)

El presupuesto de ejecucion material del proyecto se eleva a DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL

CUARENTA'Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (2.817.042,43 €)
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