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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 CAPTACIÓN CANAL CINCA
SUBCAPÍTULO S0101 OBRA CIVIL
R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y so-
leras de hormigón en masa de cualquier espesor, incluso parte pro-
porcional de transporte   a distancia máxima de 5 km a vertedero in-
cluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en
fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

Mano de obra...................................................... 3,08
Maquinaria .......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................. 0,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,76
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,64
R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en
formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de
20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 0,69
Resto de obra y materiales .................................. 7,90

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,69
R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de ele-
mentos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras
visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con
cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manua-
les, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

Mano de obra...................................................... 46,33
Resto de obra y materiales .................................. 167,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 213,72
MA3X25 ml MARCO HORMIGÓN ARMADO 3 M. * 2,5 M. COLOCADO

Marco prefabricado armado de dimensiones interiores de 3,00 m de
ancho, 2,50 m de alto. Incluso relleno y compactado posterior del
trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

Mano de obra...................................................... 9,60
Maquinaria .......................................................... 34,43
Resto de obra y materiales .................................. 1.164,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.208,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadu-
ra sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido to-
dos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la
unidad realmente ejecutada.

Mano de obra...................................................... 20,35
Maquinaria .......................................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 82,94

TOTAL PARTIDA ............................................... 103,43
R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m
Mano de obra...................................................... 21,19
Resto de obra y materiales .................................. 40,82

TOTAL PARTIDA ............................................... 62,01
SUBCAPÍTULO S0102 INSTALACIONES
R0909 ud COMPUERTA MURAL 3 M. * 2,5 M.  CON ACTUADOR ELÉCTRICO

Compuerta mural, cierre a 4 juntas, en AISI 304L, tablero de
3.000mm x 2.500mm, carga de agua prevista 4.000 mm a favor de
cierre, con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musi-
cal. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.400
mm. Husillo no ascendente TR65X10 AISI303, eje chavetero para ac-
tuador, par necesario 700Nm, 250 vueltas. Suministro e instalación
de actuador eléctrico con motor de 220VAC, + reductor. abezal de
mando local. Brida normalizada y mecanizado de tuerca de arrastre
para adaptación a eje o husillo, ajuste y puesta en marcha.

Mano de obra...................................................... 126,40
Maquinaria .......................................................... 282,65
Resto de obra y materiales .................................. 53.413,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 53.823,01
R0910 ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extrui-
do (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por me-
tro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de
tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de alu-
minio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Inte-
grado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC,
display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de se-
guridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

Mano de obra...................................................... 126,40
Maquinaria .......................................................... 282,65
Resto de obra y materiales .................................. 44.241,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 44.650,85
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración
en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................... 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 ALIVIADERO
SUBCAPÍTULO S0201 OBRA CIVIL
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,64
R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en
formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de
20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 0,69
Resto de obra y materiales .................................. 7,90

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,69
R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máxi-
mo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

Mano de obra...................................................... 13,08
Maquinaria .......................................................... 14,58
Resto de obra y materiales .................................. 37,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 65,19
R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de ele-
mentos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras
visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con
cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manua-
les, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

Mano de obra...................................................... 46,33
Resto de obra y materiales .................................. 167,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 213,72
R07LO1 m2 REJA METÁLICA MACIZA CUADRADILLO 12 MM * 12 MM

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12
mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido con pati-
llas de anclaje.

Mano de obra...................................................... 20,35
Resto de obra y materiales .................................. 68,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 88,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadu-
ra sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido to-
dos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la
unidad realmente ejecutada.

Mano de obra...................................................... 20,35
Maquinaria .......................................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 82,94

TOTAL PARTIDA ............................................... 103,43
R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados
o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado
abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmalte
sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las soldadu-
ras, colocado en obra.

Mano de obra...................................................... 0,67
Maquinaria .......................................................... 0,76
Resto de obra y materiales .................................. 1,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,77
SUBCAPÍTULO S0202 INSTALACIONES
R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL

Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x
2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertu-
ra de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota
musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a
5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.

Mano de obra...................................................... 126,40
Maquinaria .......................................................... 282,65
Resto de obra y materiales .................................. 20.168,10

TOTAL PARTIDA ............................................... 20.577,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 ESTACIÓN DE BOMBEO: INSTALACIONES HIDRÁULICAS
BCP45 u ELECTROBOMBA CAM. PART 51,5 L/S A 50 MCA MOTOR 45 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada
por motor de 45 KW 1733 rpm min y tensión 690/3/50Hz; capaz de
proporcionar 51,5 l/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráuli-
co no inferior al 82% (Puntos de funcionamiento comprobados según
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente ins-
talada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con son-
das térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, son-
das PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento,
transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de
vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

Mano de obra...................................................... 237,90
Maquinaria .......................................................... 241,06
Resto de obra y materiales .................................. 17.063,50

TOTAL PARTIDA ............................................... 17.542,46
BCP75 u ELECTROBOMBA CAM. PART 103 L/S A 50 MCA MOTOR 75 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada
por motor de 75 KW 1646 rpm y tensión 690/3/50Hz; capaz de pro-
porcionar 51,5 l/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico
no inferior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados según
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente ins-
talada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con son-
das térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, son-
das PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento,
transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de
vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

Mano de obra...................................................... 237,90
Maquinaria .......................................................... 241,06
Resto de obra y materiales .................................. 21.139,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 21.618,21
BCP132 u ELECTROBOMBA CAM. PART 206 L/S A 50 MCA MOTOR 132 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada
por motor de 132 KW 1794 rpm y tensión 690/3/50Hz; capaz de pro-
porcionar 206 l/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico
no inferior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados según
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente ins-
talada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con son-
das térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, son-
das PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento,
transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de
vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

Mano de obra...................................................... 237,90
Maquinaria .......................................................... 241,06
Resto de obra y materiales .................................. 26.667,07

TOTAL PARTIDA ............................................... 27.146,03
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000
y 6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con
motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

Mano de obra...................................................... 174,42
Maquinaria .......................................................... 175,29
Resto de obra y materiales .................................. 33.806,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 34.156,19
R05EM03 ud MEDIDOR ULTRASÓNICO DN200 - DN 4000 PN-10/16

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro entre
200 y 4000 mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico
montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA,
convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, ca-
ble triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funciona-
miento. 

Mano de obra...................................................... 29,07
Resto de obra y materiales .................................. 3.970,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 4.000,04

9 de diciembre de 2021 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R05EM01 ud MANOM. GLIC Pmáx. 25 kg/cm2

Manómetro de esfera de 63 mm, de glicerina para una presión máxi-
ma de 25 kg/cm2, con rosca de conexión de 1/4'' y válvula de corte,
precisión +/- 1,6 % fondo escala, totalmente instalado, incluido monta-
je en cañería y probado. 

Mano de obra...................................................... 3,13
Resto de obra y materiales .................................. 11,41

TOTAL PARTIDA ............................................... 14,54
R05VO04 ud VÁLVULA DE BOLA DN 25 mm PN-16

Válvula de bola para rosca DN 25 mm PN-16 S-235 JRG2, con trata-
miento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y
200 micras exterior. Incluso elementos de unión, colocada y probada.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra...................................................... 15,67
Resto de obra y materiales .................................. 8,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,71
R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 20,89
Resto de obra y materiales .................................. 1.948,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.969,67
R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 20,89
Resto de obra y materiales .................................. 2.690,91

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.711,80
R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-
lado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra...................................................... 50,56
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 11.848,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 11.955,62
R05VMV80 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-
lado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra...................................................... 50,56
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 7.868,11

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.975,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R05VMV50 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-
lado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra...................................................... 50,56
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 3.206,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.313,58
R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condi-
ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 75,33
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 3.721,16

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.853,02
R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de
elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 19,79
Resto de obra y materiales .................................. 795,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 841,05
R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de
elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 14,13
Resto de obra y materiales .................................. 439,84

TOTAL PARTIDA ............................................... 479,25
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R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de
elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 8,48
Resto de obra y materiales .................................. 310,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 344,51
R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de
elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Resto de obra y materiales .................................. 179,43

TOTAL PARTIDA ............................................... 204,71
R05VR332 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o
NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 69,78
Maquinaria .......................................................... 113,06
Resto de obra y materiales .................................. 2.354,22

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.537,06
R05VR228 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-250

Válvula de retención DN-250 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arrios-
trados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en senti-
do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-
dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Inclui-
do parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da en obra.

Mano de obra...................................................... 34,89
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 517,92

TOTAL PARTIDA ............................................... 609,34
R05VR227 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-200

Válvula de retención DN-200 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arrios-
trados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en senti-
do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-
dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Inclui-
do parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da en obra.

Mano de obra...................................................... 34,89
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 437,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 528,42
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R05VR226 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-150

Válvula de retención DN-150 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arrios-
trados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en senti-
do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-
dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Inclui-
do parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da en obra.

Mano de obra...................................................... 34,89
Resto de obra y materiales .................................. 343,56

TOTAL PARTIDA ............................................... 378,45
R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 50,22
Maquinaria .......................................................... 113,06
Resto de obra y materiales .................................. 2.239,66

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.402,94
R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Maquinaria .......................................................... 84,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.768,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.891,07
R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,66
Maquinaria .......................................................... 84,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.236,84

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.359,31
R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 25,11
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 822,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 904,50
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración
en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................... 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,36
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CAPÍTULO C04 ESTACIÓN DE BOMBEO: OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U001 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación
de la obra con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del
material vegetal así como la carga y transporte a vertedero autoriza-
do de todos los productos de la operación.Medida la  superficie de la
obra tratada.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,48
U002 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

m3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la
obra mediante los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del
terreno, a las condiciones de acceso y a la anchura máxima de ocupa-
ción. Incluye el acopio de los productos de la excavación en la propia
zona de ocupación de la obra. Incluye perfilado de taludes, entiba-
ción, agotamientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medido el
volumen geométrico del hueco excavado.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,48
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos me-
cánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la com-
pleta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 3,64
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,42
U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras
s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50
mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compac-
tación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecáni-
cos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

Mano de obra...................................................... 1,37
Maquinaria .......................................................... 1,22
Resto de obra y materiales .................................. 16,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,08
SUBCAPÍTULO S0402 CIMENTACIONES Y SOLERAS
U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras
s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50
mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compac-
tación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecáni-
cos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

Mano de obra...................................................... 1,37
Maquinaria .......................................................... 1,22
Resto de obra y materiales .................................. 16,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,08
P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso
FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado
y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de
dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra...................................................... 5,63
Resto de obra y materiales .................................. 11,14

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,77
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso su-
ministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta
colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,97
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P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5-6 mm

m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diáme-
tro, con separación de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

Mano de obra...................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................. 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,78
P0208 m2 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el vo-
lumen geométrico del elemento hormigonado.

Mano de obra...................................................... 11,30
Maquinaria .......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales .................................. 59,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 71,02
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/IIa EN CUALQUIER ELEMENTO

m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-25/P/20/IIa. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido
el volumen geométrico del elemento hormigonado. 

Mano de obra...................................................... 10,32
Maquinaria .......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 85,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 95,98
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Mano de obra...................................................... 0,50
Resto de obra y materiales .................................. 0,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,43
P0313 m.l REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchu-
ra, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie,
sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Me-
dida la longitud útil de rejilla.

TOTAL PARTIDA ............................................... 53,37
U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 5 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 5 m de altura, in-
cluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una
correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
 limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de
muro encofrada.

Mano de obra...................................................... 13,65
Resto de obra y materiales .................................. 6,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 20,18
UO102 m.l CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200

m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra...................................................... 1,41
Resto de obra y materiales .................................. 4,92

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,33
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SUBCAPÍTULO S0403 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

TOTAL PARTIDA ............................................... 36,01
SUBCAPÍTULO S0404 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0531 m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CUBIERTA e=30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante
de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier ele-
mento necesario para la correcta relaización de la unidad de obra. Me-
dida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

TOTAL PARTIDA ............................................... 33,36
P0529 m2 PANEL CERRAMIENTO EXT. PREFABRICADO DE HORMIGÓN AISL. e=20 cm

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte pro-
porcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios pa-
ra la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie
ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

TOTAL PARTIDA ............................................... 53,37
P0525 m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de
espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocia-
nurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suminis-
tro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con pa-
ramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos supe-
riores a 6 m2.

TOTAL PARTIDA ............................................... 40,12
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvani-
zada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecuta-
da.  

Mano de obra...................................................... 15,48
Resto de obra y materiales .................................. 24,27

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,76
P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones,
p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada. 

Mano de obra...................................................... 7,15
Resto de obra y materiales .................................. 14,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 21,58
POWI m.l AIREADOR ESTÁTICO LINEAL TAS 500

Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal modelo TAS
500 Ironlux o similar, con una anchura minima de ventilación de 466
mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre
panel sanwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre
cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta
ejecución. Medidos los metros lineas ejecutados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 175,40
P0526 m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular in-
coloro, incluso sumistro, montaje y cualquier elemento necesario pa-
ra la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie eje-
cutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

TOTAL PARTIDA ............................................... 55,65
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SUBCAPÍTULO S0405 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
IOEW m2 PUERTA BASCULANTE 2 HOJAS CHAPA Y PUERTA PEATONAL

m2. Suministro e instalación de puerta basculante de dos hojas con
PUERTA PEATONAL.Construida con chapas formadas por fleje prela-
cado de acero, DX51 según norma EN-10142, de espesor medio 0,6
mm, grecado en módulos de 200 mm, colocados en posición vertical,
montados a compresión soldados al cerco de la hoja. Cercos fabrica-
dos en bastidor de tubo laminado en frio y arriostrado por el interior
con refuerzos tubulares paa evitar el pandeo y aumentar la resisten-
cia al  viento. Incluye sistema de apertura AUTOMATICO CON MO-
TOR ELÉCTRICO y sistema con cabezales Medido los m2 de puerta
ejecutados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 136,82
P0611 m2 PUERTA CORTAFUEGO RF-60

m2. Puerta cortafuegos RF-60, homologada, incluso parte proporcio-
nal de pintado, marco y herrajes. Medida la superficie útil de puerta
instalada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 144,08
P0624 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO

m2 Ventana corredera realizada en aluminio, totalmente colocada, in-
cluso acristalamiento climalit. Medida la superficie de la ventana colo-
cada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 239,92
RTYEW m2 REJA ELECTROSOLDADO DE ACERO (TRAMEX)

m2. Suministro y colocación de reja electrosoldada metálica formada
por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30
mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje mecáni-
co con tacos de nylon y tornillos de acero. Meididos lo m2 ejecutados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 64,86
P0630 Kg ESTRUCTURA METALICA S275 ELEMENTOS AUXILIARES

Kg. Ejcución de estrutura metálica en AceroS275 JR , para la ejecu-
ción de elementos auxiliares como escaleras, soportes de equipos y
maqquinaria, plataformas,.... Incluye fabricación en taller, transporte
a obra, montaje, pintura antioxidante, elementos mecánicos y materia-
les necesarios para la correcta fabricación y montaje, elementos de
unión, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de los
perfiles que componen la estructura.

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,39
P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de
acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso sopor-
tes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra,
accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 137,64
SUBCAPÍTULO S0406 URBANIZACIÓN EXTERIOR
P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máxi-
mo de grano de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado.
Medido el volumen geométrico ejecutado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 29,59
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40

m2. Malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, in-
cluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superfi-
cie de malla instalada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,80
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvaniza-
da de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, ancla-
jes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instala-
da.

TOTAL PARTIDA ............................................... 61,89
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U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con ma-
teriales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Co-
locado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, mate-
riales de préstamos, transporte, extendido y compactado según carac-
terícticas propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.

Mano de obra...................................................... 1,02
Maquinaria .......................................................... 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 4,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 7,81
D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M

Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metáli-
co, incluso colocación. 

Mano de obra...................................................... 1,50
Resto de obra y materiales .................................. 607,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 609,25
SUBCAPÍTULO S0407 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente ins-
talado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Mano de obra...................................................... 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 38,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,97
D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción
de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctri-
cos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................... 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 94,67

TOTAL PARTIDA ............................................... 96,63
D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (ex-
tintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la regla-
mentación exigida, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................... 2,05
Resto de obra y materiales .................................. 9,87

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,92
D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, sali-
da emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Mano de obra...................................................... 3,49
Resto de obra y materiales .................................. 8,06

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,55
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CAPÍTULO CO5 BALSAS DE REGULACIÓN Y SIEMPRE LLENA
SUBCAPÍTULO SC0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de ar-
bustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbro-
zada.

Mano de obra...................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,26
R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias has-
ta 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y
afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa. 
Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia
máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas necesarias.
Medido el volumen finalmente ejecutado.

Mano de obra...................................................... 0,24
Maquinaria .......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,62
R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selecciona-
dos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos
seleccionados", procedentes de la excavación a una distancia de 2
Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM,
incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la
ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Mano de obra...................................................... 0,20
Maquinaria .......................................................... 0,58
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,80
R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no
poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colo-
cación y compactación de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y
acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie
finalizada y ejecutada final.

Mano de obra...................................................... 0,30
Maquinaria .......................................................... 0,91
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,24
R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, inclu-
so  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes
del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su
carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.

Mano de obra...................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................... 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,71

9 de diciembre de 2021 Página 16



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural
seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el
material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización
del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la
obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de
planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta
el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, to-
do ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Mano de obra...................................................... 0,23
Maquinaria .......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................. 5,82

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,56
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio,
sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de
uso, colocación y perfilado.

Mano de obra...................................................... 0,07
Maquinaria .......................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,06
R04ARV10 m FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1,2 METROS Y 0,3 DE ALTO

Formación de cuneta triangular d'1,20 m de ancho y  0,30 m de alto,
sin revestir, incluída excavación en terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

Mano de obra...................................................... 0,85
Maquinaria .......................................................... 2,19
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,14
SUBCAPÍTULO SC0502 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 325 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,
no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un pro-
ceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200
n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no
mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-
perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................. 0,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,07
R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada
mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias
de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  so-
lapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie
efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................... 0,50
Resto de obra y materiales .................................. 4,71

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,21
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,64
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las
secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución
de la unidad.

Mano de obra...................................................... 0,17
Maquinaria .......................................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................................. 16,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,04
R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,
no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un pro-
ceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no
mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-
perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,85
R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pa-
red interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones
terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................. 3,06

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,32
R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior li-
sa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería suje-
ta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones
terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y pro-
bada.

Mano de obra...................................................... 1,01
Resto de obra y materiales .................................. 5,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,02
LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de ma-
terial granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor
de un peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Mano de obra...................................................... 2,53
Resto de obra y materiales .................................. 13,46

TOTAL PARTIDA ............................................... 15,99
R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la pro-
pia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo sepa-
ración de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil fi-
nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,06
Maquinaria .......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,62
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SUBCAPÍTULO SC0503 TUBERÍAS FONDO BALSA
I24094 m Caño sencillo, ø 1,8 m campana armado, terreno compacto

caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,8 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 62,08
Maquinaria .......................................................... 93,23
Resto de obra y materiales .................................. 251,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 406,85
I24091 m Caño sencillo, ø 1,5 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 51,75
Maquinaria .......................................................... 77,70
Resto de obra y materiales .................................. 177,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 306,95
I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 23,63
Maquinaria .......................................................... 19,29
Resto de obra y materiales .................................. 41,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 84,07
R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,3 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 6,3 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR
G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra...................................................... 7,64
Maquinaria .......................................................... 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 283,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 309,54
R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de diámetro y 12,7 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra...................................................... 27,84
Maquinaria .......................................................... 42,88
Resto de obra y materiales .................................. 637,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 708,17
R02TB016 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406,4 mm espesor 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406,4 mm
de diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 20 Atm en acero S235 JR
G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra...................................................... 23,45
Maquinaria .......................................................... 32,88
Resto de obra y materiales .................................. 74,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 130,72
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración
en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................... 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,36
R07HO025 m³ HORMIGÓN HM-25 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-25,  con consistencia plástica, fabricado con
cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado

Mano de obra...................................................... 12,28
Maquinaria .......................................................... 6,45
Resto de obra y materiales .................................. 61,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 80,27
R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diáme-
tro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 3,48
Maquinaria .......................................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................................. 52,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 59,00
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1500
m. de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pin-
tura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de
200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 29,07
Resto de obra y materiales .................................. 369,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 398,59
R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 19,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.452,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.497,82
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 34,72
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 594,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 685,74
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R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

Mano de obra...................................................... 44,94
Maquinaria .......................................................... 116,15
Resto de obra y materiales .................................. 190,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 351,14
R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VÁLV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para válvula de compuerta
hasta 400 mm colocado y probado.

Mano de obra...................................................... 4,80
Resto de obra y materiales .................................. 146,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 151,25
SUBCAPÍTULO SC0505 OTROS ELEMENTOS
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y
sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

Mano de obra...................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 156,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 157,04
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

Mano de obra...................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 7,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,35
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vásta-
go de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

Mano de obra...................................................... 13,28
Resto de obra y materiales .................................. 19,20

TOTAL PARTIDA ............................................... 32,48
R07HO030 m³ HORMIGÓN HA-30 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-30,  con árido rodado de tamaño máximo de
20 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Mano de obra...................................................... 10,75
Maquinaria .......................................................... 20,37
Resto de obra y materiales .................................. 68,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 99,88
R07EN020 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena vis-
ta, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramen-
tos

Mano de obra...................................................... 12,10
Resto de obra y materiales .................................. 5,18

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,28
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CAPÍTULO C06 BALSA ELEVADA
SUBCAPÍTULO SC0601 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de ar-
bustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbro-
zada.

Mano de obra...................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,26
R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias has-
ta 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y
afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa. 
Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia
máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas necesarias.
Medido el volumen finalmente ejecutado.

Mano de obra...................................................... 0,24
Maquinaria .......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,62
R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selecciona-
dos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos
seleccionados", procedentes de la excavación a una distancia de 2
Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM,
incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la
ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Mano de obra...................................................... 0,20
Maquinaria .......................................................... 0,58
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,80
R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no
poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colo-
cación y compactación de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y
acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie
finalizada y ejecutada final.

Mano de obra...................................................... 0,30
Maquinaria .......................................................... 0,91
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,24
R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, inclu-
so  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes
del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su
carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.

Mano de obra...................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................... 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,71
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R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural
seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el
material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización
del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la
obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de
planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta
el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, to-
do ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Mano de obra...................................................... 0,23
Maquinaria .......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................. 5,82

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,56
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio,
sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de
uso, colocación y perfilado.

Mano de obra...................................................... 0,07
Maquinaria .......................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,06
SUBCAPÍTULO SC0602 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 325 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,
no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un pro-
ceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200
n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no
mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-
perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................. 0,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,07
R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada
mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias
de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  so-
lapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie
efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................... 0,50
Resto de obra y materiales .................................. 4,71

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,21
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,64
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las
secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución
de la unidad.

Mano de obra...................................................... 0,17
Maquinaria .......................................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................................. 16,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,04
R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,
no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un pro-
ceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no
mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-
perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,85
R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pa-
red interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones
terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................. 3,06

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,32
R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior li-
sa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería suje-
ta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones
terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y pro-
bada.

Mano de obra...................................................... 1,01
Resto de obra y materiales .................................. 5,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,02
LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de ma-
terial granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor
de un peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Mano de obra...................................................... 2,53
Resto de obra y materiales .................................. 13,46

TOTAL PARTIDA ............................................... 15,99
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SUBCAPÍTULO SC0603 TUBERÍAS FONDO BALSA
I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 35,42
Maquinaria .......................................................... 30,44
Resto de obra y materiales .................................. 81,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 147,25
I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 23,63
Maquinaria .......................................................... 19,29
Resto de obra y materiales .................................. 41,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 84,07
R02TB32 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813*5,5 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de
diámetro y 5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2
según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de
PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra...................................................... 7,64
Maquinaria .......................................................... 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 180,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 206,94
R02TB018 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø457,0 mm espesor 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457,0 mm
de diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 20 Atm en acero S235 JR
G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra...................................................... 23,45
Maquinaria .......................................................... 32,88
Resto de obra y materiales .................................. 83,57

TOTAL PARTIDA ............................................... 139,90
R07HO025 m³ HORMIGÓN HM-25 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-25,  con consistencia plástica, fabricado con
cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado

Mano de obra...................................................... 12,28
Maquinaria .......................................................... 6,45
Resto de obra y materiales .................................. 61,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 80,27
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1500
m. de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pin-
tura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de
200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 29,07
Resto de obra y materiales .................................. 369,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 398,59
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SUBCAPÍTULO SC0604  OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE VÁLVULAS
R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transpor-
te a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundi-
dad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Mano de obra...................................................... 0,32
Maquinaria .......................................................... 1,91
Resto de obra y materiales .................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,30
IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA

Mano de obra...................................................... 1,36
Maquinaria .......................................................... 3,12
Resto de obra y materiales .................................. 12,90

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,38
R07BQ012AN m³ HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. sulforresistente, elaborado en central, para ejecución de ancla-
jes, de espesor y altura variable,. Incluso armadura de acero B-500 S
(45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de di-
mensiones adecuadas a dos  caras visto. Incluso  vibrado, curado,
elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el
vertido con bomba. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo
ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

Mano de obra...................................................... 51,48
Maquinaria .......................................................... 11,40
Resto de obra y materiales .................................. 150,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 213,24
R07BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Mano de obra...................................................... 3,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,28
R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3 mm C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente
para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles la-
minados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como
máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón
con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm.
Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado
y chapa perforada perimetral para ventilación del interior. Conjunto
acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medi-
da la superficie realmente colocada.

Mano de obra...................................................... 48,28
Resto de obra y materiales .................................. 39,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 87,67
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SUBCAPÍTULO SC0605 CALDERERÍA Y VALVULERÍA
R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 19,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.452,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.497,82
R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 101,12
Maquinaria .......................................................... 113,06
Resto de obra y materiales .................................. 5.179,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.393,70
R05VMV80 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-
lado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra...................................................... 50,56
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 7.868,11

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.975,20
R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Maquinaria .......................................................... 84,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.768,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.891,07
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 34,72
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 594,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 685,74
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R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 11,75
Resto de obra y materiales .................................. 581,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 593,50
R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 20,89
Resto de obra y materiales .................................. 1.948,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.969,67
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración
en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................... 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,36
SUBCAPÍTULO SC0606 OTROS ELEMENTOS
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40

m2. Malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, in-
cluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superfi-
cie de malla instalada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,80
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvaniza-
da de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, ancla-
jes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instala-
da.

TOTAL PARTIDA ............................................... 61,89
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y
sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

Mano de obra...................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 156,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 157,04
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

Mano de obra...................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 7,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,35
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FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vásta-
go de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

Mano de obra...................................................... 13,28
Resto de obra y materiales .................................. 19,20

TOTAL PARTIDA ............................................... 32,48
R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 1,60
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 21,92

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,68
R07HO030 m³ HORMIGÓN HA-30 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-30,  con árido rodado de tamaño máximo de
20 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Mano de obra...................................................... 10,75
Maquinaria .......................................................... 20,37
Resto de obra y materiales .................................. 68,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 99,88
R07EN020 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena vis-
ta, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramen-
tos

Mano de obra...................................................... 12,10
Resto de obra y materiales .................................. 5,18

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,28
LÑSLDA m.l. CIRCUITO. 4x25  mm2 RVK 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico 4x25 mm2 RV-K
0,6/1kV a, instalado con cable de cobre,  para montaje en zanja.  In-
cluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,02
RDHSDL m.l CABLE 12 FIBRAS ÓPTICAS INT/EXT

m.l. De suministro e instalación de cable Fibra óptica Excel OM1
62,5/125 µm ajustada para aplicación interior y exterior, instalado so-
bre zanja. Incluye cualquierl elemento necesario para su correcta eje-
cución. Medida la longitud de cable instalado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,16
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CAPÍTULO C07 REDES DE RIEGO
SUBCAPÍTULO S0701 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,64
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos,
incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con
potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales
y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de pro-
ductos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso
los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de ser-
vicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de cami-
nos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduc-
ciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación.
Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volu-
men sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclina-
ción de taludes fijada en el  proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,45
Maquinaria .......................................................... 2,42
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,96
R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las
secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución
de la unidad.

Mano de obra...................................................... 0,17
Maquinaria .......................................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................................. 16,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,04
R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la pro-
pia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo sepa-
ración de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil fi-
nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................... 0,06
Maquinaria .......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,62
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BARROS_S m³ Saneamiento zanja con taludes inestables con fango

Partida de saneo en terreno de fango, en  zanja para tuberías con ta-
ludes inestables, freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo nor-
mal. Se realizará según geotécnico con taludes inclinados 2:1hasta al-
canzar el sustrato rocoso sano. Se atacará por dos frentes con retro-
excavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distan-
cias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terre-
no una vez secado al 85% PN y la restitución de la zona. Incluso par-
te proporcional de decremento de montaje de tubería. Totalmente co-
locado y rasanteado    

Mano de obra...................................................... 0,38
Maquinaria .......................................................... 6,50
Resto de obra y materiales .................................. 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 7,05
B40-80_S m³ Bolos de rechazo 40/80

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 80 mm puesto
en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de
barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdi-
das,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la co-
locación en zanja.

Mano de obra...................................................... 0,19
Maquinaria .......................................................... 1,24
Resto de obra y materiales .................................. 10,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,29
SUBCAPÍTULO S0702 TUBERÍAS
R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de diámetro y 12,7 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra...................................................... 27,84
Maquinaria .......................................................... 42,88
Resto de obra y materiales .................................. 637,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 708,17
R02TB48 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm * 7,1 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm
de diámetro y 7,1 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR
G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra...................................................... 6,19
Maquinaria .......................................................... 11,04
Resto de obra y materiales .................................. 355,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 372,59
R02TB36 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 5,5 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de
diámetro y 5,5 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2
según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de
PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra...................................................... 9,47
Maquinaria .......................................................... 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 230,81

TOTAL PARTIDA ............................................... 258,78
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R02TB32 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813*5,5 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de
diámetro y 5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2
según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de
PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra...................................................... 7,64
Maquinaria .......................................................... 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 180,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 206,94
R03TB27 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711*5,5 mm hasta  PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de
diámetro y 5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2
según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de
PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra...................................................... 9,47
Maquinaria .......................................................... 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 158,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 186,06
R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diáme-
tro exterior 710 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 3,48
Maquinaria .......................................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................................. 174,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 181,24
R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diáme-
tro exterior 630 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 3,48
Maquinaria .......................................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................................. 133,14

TOTAL PARTIDA ............................................... 139,62
R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diáme-
tro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 3,48
Maquinaria .......................................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................................. 87,20

TOTAL PARTIDA ............................................... 93,68
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R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diáme-
tro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 3,48
Maquinaria .......................................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................................. 52,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 59,00
R02TE40g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-400

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 400 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra...................................................... 3,48
Maquinaria .......................................................... 6,08
Resto de obra y materiales .................................. 71,10

TOTAL PARTIDA ............................................... 80,66
R02TE31g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 2,89
Maquinaria .......................................................... 5,57
Resto de obra y materiales .................................. 37,21

TOTAL PARTIDA ............................................... 45,67
R02TE25g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 2,60
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 23,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 27,07
R02TE20g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 1,60
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 15,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,78
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R02TE16g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 1,01
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 9,67

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,84
R02TE25h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 2,60
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 34,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,84
R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 1,60
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 21,92

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,68
R02TE16h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 1,39
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 10,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,07
SUBCAPÍTULO S0703 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tu-
bería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento an-
ticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mis-
mo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 11,75
Resto de obra y materiales .................................. 324,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 336,45
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R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 11,75
Resto de obra y materiales .................................. 581,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 593,50
R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 15,67
Resto de obra y materiales .................................. 819,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 835,12
R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 20,89
Resto de obra y materiales .................................. 1.948,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.969,67
R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 20,89
Resto de obra y materiales .................................. 2.690,91

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.711,80
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R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 90 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcui-
do también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 86,31
Maquinaria .......................................................... 25,73
Resto de obra y materiales .................................. 1.458,73

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.570,77
R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 122,38
Maquinaria .......................................................... 38,58
Resto de obra y materiales .................................. 2.539,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.700,94
R05DE125 ud DESAGÜE DE 125 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 125 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 125 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-125 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
125 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 72,15
Maquinaria .......................................................... 25,73
Resto de obra y materiales .................................. 154,58

TOTAL PARTIDA ............................................... 252,46
R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 112,00
Maquinaria .......................................................... 38,58
Resto de obra y materiales .................................. 376,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 527,12
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R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 112,00
Maquinaria .......................................................... 38,58
Resto de obra y materiales .................................. 498,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 649,55
R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
250 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 145,98
Maquinaria .......................................................... 38,58
Resto de obra y materiales .................................. 503,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 688,00
R05DE300 ud DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 300 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
300 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................... 145,98
Maquinaria .......................................................... 38,58
Resto de obra y materiales .................................. 881,30

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.065,86
R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de
elastómero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 14,13
Resto de obra y materiales .................................. 439,84

TOTAL PARTIDA ............................................... 479,25

9 de diciembre de 2021 Página 37



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 25,28
Maquinaria .......................................................... 19,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.452,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.497,82
R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 138,88
Maquinaria .......................................................... 113,06
Resto de obra y materiales .................................. 10.828,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 11.080,39
R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 101,12
Maquinaria .......................................................... 113,06
Resto de obra y materiales .................................. 5.179,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.393,70
R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condi-
ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 75,33
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 3.721,16

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.853,02
R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condi-
ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 129,44
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 2.631,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.817,45
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R05VM104 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 400
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condi-
ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 78,88
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 2.195,16

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.330,57
R05TM112 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-250

Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 13,89
Maquinaria .......................................................... 14,13
Resto de obra y materiales .................................. 319,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 347,46
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 34,72
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 594,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 685,74
R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 25,11
Maquinaria .......................................................... 56,53
Resto de obra y materiales .................................. 822,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 904,50
R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,66
Maquinaria .......................................................... 84,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.236,84

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.359,31
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R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Maquinaria .......................................................... 84,79
Resto de obra y materiales .................................. 1.768,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.891,07
R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 50,22
Maquinaria .......................................................... 113,06
Resto de obra y materiales .................................. 2.239,66

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.402,94
R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VÁLV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para válvula de compuerta
hasta 400 mm colocado y probado.

Mano de obra...................................................... 4,80
Resto de obra y materiales .................................. 146,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 151,25
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración
en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra...................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................... 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,36
SUBCAPÍTULO S0704 HIDRANTES
R05HI166 ud HIDRANTE 3" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de conta-
dor con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de
800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuer-
ta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de
unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 1.120,63

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.158,56
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R05HI167 ud HIDRANTE 4" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 1.278,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.316,24
R05HI168 ud HIDRANTE 6" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico
de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de des-
montaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería en DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 2.464,16

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.502,09
R05HI169 ud HIDRANTE INDIVIDUAL 8" PN 16 INSTALADO

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico
de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa  metálica de 2" de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de desmontaje de 200
mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,66
Resto de obra y materiales .................................. 3.657,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.695,22
R05HL170 ud HIDRANTE 2*6" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidroválvulas metálicsa de
150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con
un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2"
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de
desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería en DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de
tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 3.828,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.866,08
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R05HL171 ud HIDRANTE 2*8" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidroválvulas metálicas de
200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con
un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable montada, con ventosa  metálica de 2" de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de desmontaje
de 200 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría en DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,66
Resto de obra y materiales .................................. 6.162,71

TOTAL PARTIDA ............................................... 6.200,38
R05HL172 ud HIDRANTE ESPECIAL DIAM. 400 PN-16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de diam
400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertu-
ra y cierre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L
de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo pro-
visto de bridas y , válvula de compuerta con cierre elástico de 400
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa  metálica de 3" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, con carrete de desmontaje de 400 mm. Incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 400 de
unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,66
Resto de obra y materiales .................................. 6.094,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 6.132,06
R05HL173 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas me-
tálicas de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bri-
das y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y hu-
sillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica
de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de
unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 1.611,22

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.649,15
R05HL174 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas me-
tálicas de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bri-
das y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y hu-
sillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica
de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de
unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 1.908,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.946,90
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R05HL175 ud HIDRANTE 6"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas me-
tálicas de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bri-
das y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y hu-
sillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica
de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con carre-
te de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería en DN 150 de unión y accesorios de unión a la
red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 3.828,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.866,08
R05HL176 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metá-
lica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, 3 hidroválvulas diam 80 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal de apertura y cierre provista de solenoide,
filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mí-
nimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable mon-
tada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la
red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 1.479,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.517,68
R05HL177 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metá-
lica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, 3 hidroválvulas diam 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cierre provista de sole-
noide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 1.889,85

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.927,78
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R05HL178 ud HIDRANTE 6"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metá-
lica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, 3 hidroválvulas diam 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cierre provista de sole-
noide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico
de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 3.900,81

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.938,74
R05HL179 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 5 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metá-
lica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, 5 hidroválvulas diam 80 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal de apertura y cierre provista de solenoide,
filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mí-
nimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable mon-
tada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la
red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 2.018,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.056,35
R05HL180 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 5 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metá-
lica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, 5 hidroválvulas diam 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cierre provista de sole-
noide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 2.297,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.335,47
RG1 ud TOMA  GRANJA 2"

Toma para granja de 2" provista de válvula de compuerta de diam. 50
PN-16, filtro de diam. 50 PN-16, contador woltmann de 50 mm
PN-16, ventosa de 25 mm provista de válvula de corte de 25 mm
PN-16 y tubería hasta salida de la caseta de hidrante. Conjunto mon-
tado dentro de caseta y probado.

Mano de obra...................................................... 37,91
Resto de obra y materiales .................................. 607,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 644,94
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SUBCAPÍTULO S0705 CASETAS Y ARQUETAS
CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de
ancho, 2,00 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata
prefabricada armada de 235*130*16h. Incluido puerta de acero galva-
nizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente
colocada.

Mano de obra...................................................... 9,60
Maquinaria .......................................................... 34,43
Resto de obra y materiales .................................. 826,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 870,06
CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de
ancho, 2,50 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata
prefabricada armada de 295*145*16h. Incluido puerta de acero galva-
nizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente
colocada.

Mano de obra...................................................... 9,60
Maquinaria .......................................................... 34,43
Resto de obra y materiales .................................. 935,62

TOTAL PARTIDA ............................................... 979,68
CP073X2 ud CASETA PREFABRICADA 3*2*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de
ancho, 3,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de zapata
prefabricada armada de345*245*20h. Incluido puerta de acero galva-
nizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente
colocada.

Mano de obra...................................................... 9,60
Maquinaria .......................................................... 34,43
Resto de obra y materiales .................................. 1.236,14

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.280,20
CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de
ancho, 4,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de
hormigón armado de 450*350*20h. Incluido puerta de acero galvani-
zado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso re-
lleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente co-
locada.

Mano de obra...................................................... 43,46
Maquinaria .......................................................... 98,60
Resto de obra y materiales .................................. 2.360,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.502,69
R07BP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa de gra-
villa en parte superior de la arqueta.

Mano de obra...................................................... 22,47
Maquinaria .......................................................... 59,62
Resto de obra y materiales .................................. 46,72

TOTAL PARTIDA ............................................... 128,81
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

Mano de obra...................................................... 44,94
Maquinaria .......................................................... 116,15
Resto de obra y materiales .................................. 190,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 351,14
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RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de
ancho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchu-
ra de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvani-
zada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Total-
mente colocada.

Mano de obra...................................................... 9,60
Maquinaria .......................................................... 34,43
Resto de obra y materiales .................................. 682,67

TOTAL PARTIDA ............................................... 726,73
SUBCAPÍTULO S0706 PROTECCIÓN CATÓDICA
PRCCOTRIMPC ud Protección catódica corriente impresa

Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por
un transforrectificador y un lecho anódico dispersor de corriente, cons-
tituido por electrodos de titanio (ánodos), activados con óxido de iri-
dio. 
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundidad
y 300 mm de anchura, la longitud la que se requiera en cada caso,
los ánodos se colocarán de forma horizontal en el fondo de la zanja,
rodeados de coque de petróleo calcinado. Estos electrodos están pre-
vistos para una vida media de 20 años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una sali-
da de corriente 5A/60V. Regulación mediante autotransformador de
funcionamiento manual. Refrigeración por aire,  amperímetro y voltí-
metro de control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de
petróleo calcinado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6
mm2 de sección,  para su conexión eléctrica a la línea general anódi-
ca.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro, 
para la protección del cable.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables,
y tres bolsas de resina Cellpack o similar.        
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima
de 50 ohm x  cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a in-
tervalos aproximados de 500 metros.  

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instala-
ción, así como el Informe Final y la normativa de mantenimiento.

Mano de obra...................................................... 495,68
Maquinaria .......................................................... 155,22
Resto de obra y materiales .................................. 13.836,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 14.487,86
SUBCAPÍTULO S0708 CRUCES CON CAMISA HORMIGÓN
I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 23,63
Maquinaria .......................................................... 19,29
Resto de obra y materiales .................................. 41,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 84,07
I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 29,51
Maquinaria .......................................................... 24,73
Resto de obra y materiales .................................. 61,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 115,73
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I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 35,42
Maquinaria .......................................................... 30,44
Resto de obra y materiales .................................. 81,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 147,25
I24088 m Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 41,39
Maquinaria .......................................................... 36,48
Resto de obra y materiales .................................. 112,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 190,84
I24091 m Caño sencillo, ø 1,5 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra...................................................... 51,75
Maquinaria .......................................................... 77,70
Resto de obra y materiales .................................. 177,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 306,95
R07HO035 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo de
20 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Mano de obra...................................................... 10,75
Maquinaria .......................................................... 20,37
Resto de obra y materiales .................................. 71,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 102,90
SUBCAPÍTULO S0709 CRUCES CON HINCA
R07AE040 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 400 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as, ejecutado mediante tubería de acero de 406x6,3 mm, a una pro-
fundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería
a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topo-
gráfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.

Mano de obra...................................................... 54,09
Maquinaria .......................................................... 161,78
Resto de obra y materiales .................................. 155,95

TOTAL PARTIDA ............................................... 371,85
R07E080 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 800 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as, ejecutado mediante tubería de acero de 813*10 mm, a una profun-
didad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a
la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topo-
gráfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.

Mano de obra...................................................... 72,14
Maquinaria .......................................................... 194,72
Resto de obra y materiales .................................. 259,10

TOTAL PARTIDA ............................................... 525,96

9 de diciembre de 2021 Página 47



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
R07AE100 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1000 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as, ejecutado mediante tubería de acero de 1000x7,9 mm, a una pro-
fundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería
a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topo-
gráfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.

Mano de obra...................................................... 144,28
Maquinaria .......................................................... 257,68
Resto de obra y materiales .................................. 255,90

TOTAL PARTIDA ............................................... 657,86
R07AE120 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1200 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as, ejecutado mediante tubería de acero de 1200x10 mm, a una pro-
fundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería
a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topo-
gráfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.

Mano de obra...................................................... 153,37
Maquinaria .......................................................... 322,10
Resto de obra y materiales .................................. 404,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 879,88
R07AE149 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1500 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as, ejecutado mediante tubería de acero de 1500x12,7 mm, a una pro-
fundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería
a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topo-
gráfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.

Mano de obra...................................................... 153,37
Maquinaria .......................................................... 322,10
Resto de obra y materiales .................................. 747,32

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.222,80
SUBCAPÍTULO S0710 OBRA CIVIL NUDOS MANIOBRA, ANCLAJES Y CRUCES DESAGÜES
U001 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación
de la obra con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del
material vegetal así como la carga y transporte a vertedero autoriza-
do de todos los productos de la operación.Medida la  superficie de la
obra tratada.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,48
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U002 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

m3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la
obra mediante los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del
terreno, a las condiciones de acceso y a la anchura máxima de ocupa-
ción. Incluye el acopio de los productos de la excavación en la propia
zona de ocupación de la obra. Incluye perfilado de taludes, entiba-
ción, agotamientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medido el
volumen geométrico del hueco excavado.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,48
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos me-
cánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la com-
pleta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 3,64
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,42
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/IIa EN CUALQUIER ELEMENTO

m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-25/P/20/IIa. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido
el volumen geométrico del elemento hormigonado. 

Mano de obra...................................................... 10,32
Maquinaria .......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 85,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 95,98
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Mano de obra...................................................... 0,50
Resto de obra y materiales .................................. 0,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,43
P0202 Kg ESTRUCTURA METÁLICA

Kg. Acero S235 JR ó S275 JR en estructura metálica, para las condi-
ciones de carga y servicio de proyecto. Incluye fabricación en taller,
transporte a obra, montaje, pintura antioxidante, elementos mecáni-
cos y materiales necesarios para la correcta fabricación y montaje,
elementos de unión, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso
nominal de los perfiles que componen la estructura.

.
Mano de obra...................................................... 0,55
Resto de obra y materiales .................................. 1,56

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,11
P0533 m2 CUB. CHAPA PRELACADA. 0,6-0,8 mm CUALQUIER COLOR

m2. Cubierta de chapa prelacada en cualquier color de 0,6-0,8 mm
de grosor, incluso suminstro, montaje, p/p de remates, elementos de
fijación, p.p. de cumbrera, formación de limatesas y limahoyas, acce-
sorios y sellado. Medida la superficie instalada, descontandoo huecos
mayores de 6 m2. 

Mano de obra...................................................... 3,17
Resto de obra y materiales .................................. 17,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 21,14
R04EM010 ml CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altu-
ra con postes metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3
hilos de alambre de espino, anclada con dados de hormigón de
HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra...................................................... 0,63
Resto de obra y materiales .................................. 12,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,80
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LDSÑ Ud PUERTA VALLA HERCULES 2 X 2 M

Ud. Puerta de dos hojas con una anhura de 2 m y una altura de 2 m. 
Realizada con valla tipo hércules , formada por postes, malla y abra-
zaderas, todo ello galvanizado y plastificado en color blanco, monta-
da sobre losa, incluso anclajes y fijaciones de obra, totalmente termi-
nado. Medidos los metros lineales ejecutados

TOTAL PARTIDA ............................................... 302,57
R07AC1 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ IIa+Qb ENCOFRADO EN ANCLAJES

M3. Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido roda-
do tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
Según EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y ancla-
jes con paneles metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplica-
ción de desencofrante. 

Mano de obra...................................................... 25,28
Resto de obra y materiales .................................. 94,78

TOTAL PARTIDA ............................................... 120,06
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CAPÍTULO C08 REDES SECUNDARIAS
SUBCAPÍTULO S0801 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TUBERÍAS
R03IE160 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de presión
de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de mate-
riales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de obra...................................................... 1,01
Maquinaria .......................................................... 3,38
Resto de obra y materiales .................................. 9,85

TOTAL PARTIDA ............................................... 14,24
R03IE140 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø140mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 140 mm y 10 at de presión
de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de mate-
riales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de obra...................................................... 0,89
Maquinaria .......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales .................................. 10,83

TOTAL PARTIDA ............................................... 14,94
R03IE120 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø125mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 125 mm y 10 at de presión
de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de mate-
riales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de obra...................................................... 0,89
Maquinaria .......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales .................................. 8,72

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,83
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R03IE110 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø110mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 110 mm y 10 at de presión
de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de mate-
riales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de obra...................................................... 0,89
Maquinaria .......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales .................................. 6,88

TOTAL PARTIDA ............................................... 10,99
R03IE109 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø90mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 90 mm y 10 at de presión
de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de mate-
riales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de obra...................................................... 0,89
Maquinaria .......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales .................................. 4,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,04
R03IE105 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø50mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 50 mm y 10 at de presión
de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de mate-
riales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de obra...................................................... 0,68
Maquinaria .......................................................... 1,51
Resto de obra y materiales .................................. 2,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,23
SUBCAPÍTULO S0802 VALVULERÍA E HIDRANTES
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R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tu-
bería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento an-
ticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mis-
mo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra...................................................... 11,75
Resto de obra y materiales .................................. 324,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 336,45
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CAPÍTULO C09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEOS
SUBCAPÍTULO S0901 ESTACIÓN DE BOMBEO
AU10 ud AUTOMATIZACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
 - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la nor-
ma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galva-
nizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo
lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de
montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y
compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de
techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventilado-
res de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
 - Pequeño material auxiliar y accesorios.
 - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.
 - Pequeño material auxiliar y accesorios.
 - 1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc,
Tensión de salida 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx.
96W, Corriente de salida 8A
 - 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de
entrada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y única salida. Pér-
didas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a
40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
 - 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Ta-
maño 125x100x125, Potencia máx. de salida 240W, Tensión de En-
trada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
 - 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión
24Vcc y 6A de corriente.
 - 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
 - 10 Relés de mando 24Vcc
 - 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
 - SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de ba-
terías para 12 minutos,con cable de comunicación a puerto serie con
PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.
 - 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para
comunicación remota. Para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
 - 1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
 - 3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
 - Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 8.489,94
AU20 ud AUTÓMATA ESTACIÓN BOMBEO

Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en: 
 -1xCPU
  -max 1024 vías ED/SD
  -max 256 vías EA/SA
  -4.098 Kb de RAM de uso interno
  -3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
  -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 pa-
ra      protocolo Modbus RTU
  -1 Puerto Ethernet integrado
  -1 Puerto USB de programación.
 - 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
 - 2 Módulo de 32 Salidas digitales
 - 4 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
 - 1 Módulo de 4 salidas analógicas
 - 2 Módulo de 8 Entradas analógicas (EB y FV)
 - 1 Rack de 12 Emplazamientos
 - 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
 - 8 Borneros desenchufables de 20 puntos 
 - Pantalla táctil 15" HMI con software de monitorización local incorpo-
rado
 - Incluye programa y programación del PLC.
 - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automa-
tización, incluyendo comunicación con Remotas.
 - Incluye pequeño material auxiliar y de montaje. 
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 21.452,73
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AU30 ud INSTRUMENTACIÓN ESTACIÓN BOMBEO

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Esta-
ción de Bombeo que incluye:
 - 2 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de pre-
sión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de
alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, tempera-
tura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos
 - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para acti-
vación de Extractores.
Totalmente instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 819,47
AU40 ud COMUNICACIONES ESTACIÓN BOMBEO

Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
 - Concentradora Radio tipo Wifi AC 
 - Router 4G con capacidad de envío SMS
 - 1 Antena alta ganancia >16dBi
 - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
 - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefónica 3G-4G
 - 1 Juego de soportes para rail DIN
 - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
 - Incluye mastil/torre para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.856,76
SUBCAPÍTULO S0902 BALSA DE REGULACIÓN
AU50 ud INSTRUMENTACIÓN BALSA

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente
en:
 -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68
con contacto NA/NC
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m
de cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máx-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar,
12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.829,35
AU60 ud EQUIPAMIENTO DE SECCIONAMIENTO EN RED

Unidad Remota Radio consistente en: 
 - Unidad PLC de control de balsa.
 - Armario eléctrico para control y alimentación de instrumentación y
válvulas
 - Placa solar, regulador y batería con capacidad para 5 días sin carga
 - Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente con-
tra estación de bomeo
 - Mástil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en
marcha.

TOTAL PARTIDA ............................................... 28.030,20
AU70 ud INSTRUMENTACIÓN SECCIONAMIENTOS

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente
en:
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m
de cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máx-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar,
12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.321,89
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SUBCAPÍTULO S0903 BALSA ELEVADA
AU80 UNIDAD REMOTA

Unidad Remota Radio consistente en: 
 - Unidad PLC de control de balsa.
 - Armario eléctrico para control y alimentación de instrumentación y
válvula
 - Placa solar, regulador y batería con capacidad para 5 días sin carga
 - Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente con-
tra estación de bomeo
 - Mástil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en
marcha.

TOTAL PARTIDA ............................................... 4.693,67
AU90 INSTRUMENTACIÓN BALSA ELEVADA

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente
en:
 -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68
con contacto NA/NC
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m
de cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máx-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar,
12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 914,53
SUBCAPÍTULO S0904 CABLEADO BAJAS CARGAS E INSTRUMENTACIÓN
AU100 ud CABLE TRONIC LICy 3*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,36
AU110 ud CABLE TRONIC LICy 1*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,86
AU120 ud CABLE TRONIC LICy 2*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,70
AU130 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 1x240; Totalmente montado, conecta-
do y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 28,08
AU140 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,85
AU150 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10x1; Totalmente montado, conectado
y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,41
AU160 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 4x2,5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,41
AU170 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,22
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AU180 ml Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de
datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,66
SUBCAPÍTULO S0905 CENTRO DE CONTROL MONITORIZACIÓN Y COMANDO ESTACIÓN BOMBEO
AU190 ud CENTRO DE CONTROL

Centro de control para monitorización y comando de Estación de
Bombeo compuesto por:
 - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de con-
trol, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minu-
tos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con
2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la esta-
ción de Bombeo. Scada de supervisión incluyendo la programación
de pantallas y subpantallas como minimo:
  -Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
  - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE,
vista de las bombas, sala de cuadros, balsas y campo fotovoltaico, y
acceso a otras pantallas.
  - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba,
Temperaturas PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléc-
tricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y caudales, horas
de marcha, nº de conexiones etc.
  -Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo,
protecciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.
  - Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.
  - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llena-
do automático, límites de llenado, funcionemiento, programación de
periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programa-
ción ventilación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, ho-
rario limitado o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia
energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales
y protencia, configuración SMS, programación SMS alarmas, avisos
y nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.
  -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo general de la instalación, como individuales
de los equipos, visualización de gráficos instantaneos o en un rango
de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.
  -Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y
sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.
  -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de ras-
treo de las variables deseada, impresión de informes
  -Pantalla estado remotas riego
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 11.732,89
AU200 ud COMUNICACIONES CENTRO CONTROL

Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
 - Concentradora Radio tipo Wifi AC 
 - Router 4G con capacidad de envío SMS
 - 1 Antena alta ganancia >16dBi
 - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
 - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefónica 3G-4G
 - 1 Juego de soportes para rail DIN
 - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
 - Incluye mastil/torre para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.856,76
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SUBCAPÍTULO S0906 OTROS
AU210 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar.
Salida 4-20 mA Colocado en red de riego y elemantos principales de
la red.

TOTAL PARTIDA ............................................... 204,16
AU220 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Estación meteorologica completa con sistema de comunicaciónvía ra-
dio, incluido dataloger. La estación metereologica incluirá como míni-
mo termometro, velocimetro, veleta, pluviometro, y sensor de radia-
ción. Totalmente instalada y conectada. Incluye el equipo de conexión
remota para el envio de información a la sede central, con los elemen-
tos de placa solar, bateria. Toda la estación metereologica se protege-
rá con el vallado perimetral de malla de simple torsión de 2 m de altu-
ra,. incluidas en la partida presupuestaria.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.746,06
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CAPÍTULO C10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL RED DE RIEGO
AT01 ud PUESTO DE CONTROL

Ordenador portátil  15.6" - Core i3 4000M - Windows 7 Pro 64-bit re-
troceso a 8 Pro - 4 GB RAM - 500 GB HDD provisto de Windows 7
Pro 64-bit / retroceso a 8 Pro - preinstalado: Windows 7 Intel Core i3
4ª Gen 4000M / 2.4 GHz / 8 MB Caché 4 GB DDR3L 500 GB HDD /
7200 rpm DVD SuperMulti 15.6" retroiluminación LED HD SVA antirre-
flectante 1366 x 768 / HD Intel HD Graphics 4600 802.11n, Bluetooth
4.0 HS , Gigabit Ethernet Batería de 6 celdas Dimensiones: 37.8 cm x
25.7 cm x 2.9 cm 2.32 kg de peso OS Media : MUI Windows 7 Profes-
sional (32Bit OS) Resource DVD Calificado ENERGY STAR , EPEAT
Gold 1 año de garantía. Puesto en marcha, instalado y probado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.052,45
AT02 ud SOFTWARE SCADA PARA CONTROL DE HASTA 1000 REMOTAS

SCADA y licencia del sistema personalizado desarrollado específica-
mente únicamente para el control de esta instalación. Visualización
gráfica de toda la red y de la comunidad y acceso directo a la informa-
ción. Permite gestionar toda la red de riego compuesta por un máxi-
mo de 1000 remotas. Principales características:
- Representación sinóptica de la red de riego
- Gestión en tiempo real de la red hidráulica
- Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o
tiempo
- Visualización del estado de todos los elementos de la red ya sean hi-
drantes, estaciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o sen-
sores
- Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS
- Gestión de consumos con posibilidad de discriminación por franja
horaria
- Visualización de informes en tablas y de forma gráfica
- Almacenamiento de datos históricos
- Exportación de datos a Excel

TOTAL PARTIDA ............................................... 16.576,68
AT03 ud REMOTA DE HIDRANTE

Estación remota  decomunicación continua para telecontrol de 2 con-
tadores de pulsos y 18 salidas latch para telecontrol de hidrantes y
válvulas hidráulicas de toma o sector, con 6 Entradas digitales y 2 En-
tradas analógicas 4...20 mA para sensores.
Batería 12V y 7,2 Ah, panel solar 10W/12V y regulador .
Transductor de presión. Rango de presión 0..16 bar, Salida 4-20 mA -
2 hilos, Conector eléctrico Swift IP 67 con cable 2 metros
Incluye la Instalación de equipos en hidrante, incluyendo la instala-
ción del equipo, bateria, regulador y panel solar, así como las cone-
xiones de la antena, panel solar, regulador, batería, emisor de pulsos
del contador, solenoides.
Se incluye la prueba de comunicación y funcionamiento del equipo.
Incluye una visita por hidrante, mano de obra y desplazamiento

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.309,59
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CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO S1101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

M2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación
de la obra con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del
material vegetal así como la carga y transporte a vertedero autoriza-
do de todos los productos de la operación.Medida la  superficie de la
obra tratada.

Mano de obra...................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................... 0,57
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,69
01.02 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

M3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la
obra mediante los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del
terreno, a las condiciones de acceso y a la anchura máxima de ocupa-
ción. Incluye el acopio de los productos de la excavación en la propia
zona de ocupación de la obra. Incluye perfilado de taludes, entiba-
ción, agotamientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medido el
volumen geométrico del hueco excavado.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 2,41
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,15
01.03 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos me-
cánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la com-
pleta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 3,64
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,42
01.04 m3 RELLENO CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

M3. Relleno de obras de fábrica y conducciones con materiales proce-
dentes de las excavaciones exentos de escombros y materiales orgá-
nicos, con un tamaño máximo de partícula de 30 mm. Colocado en
capas de pequeño espesor compactadas mecániamente hasta alca-
zanzar un grado de compactación no menor del 95 % PN. Incluye se-
lección, transporte, extendido, compactado, perfilado, señalización
mediante cinta de indicación de alta tensión y aportación mediante
préstamos si fuera necesario. Medido el volumen geométrico del ele-
mento objeto de relleno.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 1,65
Resto de obra y materiales .................................. 2,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,38
01.05 m3 RELLENO CON ARENA DE GRANO FINO

M3. Relleno de arena de un tamaño <4 mm colocada en base y relle-
no parcial de tuberías. Incluye suministro, extendido y compactación.
Medido volumen según perfiles.

Mano de obra...................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 6,74

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,55
01.06 M2 LADRILLO MACIZO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA

M2. De ladrillo macizo cerámico para protección y señalización de la
línea subterránea de media tensión. Totalmente colocado. Medidos lo
m2 de zanja a ejecutar.

Mano de obra...................................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 2,06

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,20
01.07 ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN

ML. Colocación de cinta de señalización de instatalación eléctrica. In-
cluye cinta y colocación sobre zanja. Medidos los metros lineales eje-
cutados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,21
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01.08 m2 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m2. Reposición del pavimiento correspondiente a camino rural me-
diante gravas y zahorras de espesores comprendidos entre 20 y 40
cm. Incluye transporte de materiales, extendido y compactado según
caracterícticas propias del camino. Medida la superficie repuesta del
camino.

Mano de obra...................................................... 0,68
Maquinaria .......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................. 4,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,78
SUBCAPÍTULO S1102 OBRA CIVIL
02.01 m3 HORMIGONADO HA-20/P/20/IV S-SR  EN CUALQUIER ELEMENTO

M3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-20/P/20/IV S-SR (antisulfatos). Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do. 

Mano de obra...................................................... 4,73
Maquinaria .......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 85,07

TOTAL PARTIDA ............................................... 90,36
02.02 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6

M2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 6 mm de diámetro,
con separación de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra...................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................. 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,78
02.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE DE ESPESOR HUECO DOBLE

M2. Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con hueco doble, para
revestir, sentado con mortero de cemento y arena de rio, i/p.p. de ro-
turas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Medi-
da la superficie ejecutada.

Mano de obra...................................................... 12,00
Maquinaria .......................................................... 0,01
Resto de obra y materiales .................................. 4,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,76
02.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO

M2. Enfoscado fratasado maestreado en paredes verticales con mor-
tero, incluso limpieza y humedecido previo del soporte, medida la su-
perficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,41
SUBCAPÍTULO S1103 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
03.01 Ud APOYO COLUMNA METÁLICA CELOSIA C-2000 DE 16 M

Ud. Instalación de apoyo columna metalica celosia C-2000 de 16 m
de altura normalizada para apoyo de anclaje con cruceta metalica de
boveda horizontal, incluyendo acopio, izado y aplomado, totalmente
instalado. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.655,98
03.02 Ud EQUIPO FORMADO POR UN SECCIONADOR TRIPOLAR

Ud. Instalación de  equipo seccionador tripolar con accionamiento ma-
nual de  Un = 36 kv y In=400. Totalmente instalado y probado. Inclu-
ye utillaje y elementos adicionales para su correcta instalación.Medi-
da la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.205,84
KDLSAÑ Ud EQUIPO DE PARARAYOS AUTOVALVULA SERVICIO  INTEMPERIE

Ud.Instalación de equipo de pararrayos mediante 3 autovalvulas servi-
cio intemperie formado por tres puentes de conexion, tres pararrayos
autovalvulas de 33 kv/10ka. incluyendo herrajes, material y p/p de
mano de obra totalmente insta-lado y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 534,07
03.04 Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ

Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado.
Incluye picas y pequeño material eléctricao. Totalmente instalada. Me-
dida la unidad ejecutada en apoyo.

TOTAL PARTIDA ............................................... 226,18
03.05 Ud BOTELLAS EXTERIORES PARA CONVERSION AEREO-SUBTERRÁNEA

Ud. Instalación de 3 botellas de exterior para conversión aereo-sube-
terránea de de 33 kV 10 kA. Totalmente instaladas. Medida la unidad
ejecutada

TOTAL PARTIDA ............................................... 245,71
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03.06 m.l FORRADO DE CONDUCTOR ELÉCTRICO LA-56 AISLAMIENTO 36 kV

Ud. Colocación de protección avifauna mediante forrado de puentes
con cubierta de silicona CSD-12C según normativa vigente con una
capacidad de aislamiento mínima de 36 kV. Totalmente colocado. Me-
dida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,58
03.07 Ud CADENA DE AISLADORES POLIMÉRICO 36 kV 1000 mm

Ud. Instalación de cadena de amarre polimérica modelo C3670EBA o
similar (ref. Endesa 6709926) con tensión de aislamiento de 36 kV a
lo largo de al menos 1000 mm de longitud. Incluye instalación y cual-
quier material necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad
ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 82,09
03.08 ml LÍNEA DE TRES FASES DE CONDUCTOR DESNUDO TIPO LA-56

ml. Instalación de linea de tres fases de conductor desnudo tipo la-56
para lineas electricas de media tension incluyendo bandas de baliza-
miento de neopre-no en x de 6 cm de anchura y 28 cm de longitud mi-
nima para cada brazo colocadas a tresbolillo en las tres fases de la li-
nea con separacion maxima entre una banda y la siguiente de 10 me-
tros. Media la longitud de cable ejecutado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,99
03.09 Ud RED MT 3(1x240)mm2 Al 18/30 KV

ml. Instalación de red eléctrica en media tensión instalada en foso, de
60 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad. Incluye montaje de conduc-
tores 3x(1x240)Al. 18/30 kV., conductores de aluminio RH5Z1 Al
18/30 kV 1x240  y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-
da, transporte, montaje y conexionado.Medial la longitud línea ejecu-
tada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 56,25
SUBCAPÍTULO S1104 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
04.01 Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Ud. Edificio prefabricado de hormigón monobloque , modelo
PFU-4/20o simiar con uan puerta de peatón, con espacio para un
transformador. Incluye red de tierra interior y alumbrado interio de di-
mensiones totales exteriroes de 4460X2380X3045 MM (LxPxH). Inclu-
ye transporte, decarga e instalación. Medida la unidad ejecutada

TOTAL PARTIDA ............................................... 8.062,20
04.02 Ud PLACAS REGLAMENTARIAS

Ud. Suministro y colocación de placas reglamentarias:
Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
 Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero,
elaboracion planos de taller o replanteo para aprobación previa por la
Dirección falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de con-
diciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra...................................................... 18,22
Resto de obra y materiales .................................. 116,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 134,22
04.03 Ud CELDA MODULAR DE LÍNEA 24 kV 630 A

Ud. Instalaciónde celda modular de Linea CGMCOSMOS-i o similar, 
o similar, con interruptor-seccionador  SF6 de, Un=24 kV, In=630 A
con mando manual tipo B, de dimensione aproximadas:
- 365 mm de anchura
- 735 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Mano de obra...................................................... 13,66
Resto de obra y materiales .................................. 116,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 130,02
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04.04 Ud CELDA MODULA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24 kV 630A

Ud. Instalación celda modular de Protección mediante interruptor au-
tomático  tipo SF6, Un=24 kV, In=630 A con mando automáitco RAV,
de dimensiones aproximadas:
- 480 mm de anchura
- 850 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Mano de obra...................................................... 2,28
Resto de obra y materiales .................................. 32,85

TOTAL PARTIDA ............................................... 35,13
04.05 Ud CELDA MODULAR DE MEDIDA 24 kV

Ud. Instalación celda modular de medida cgmcosmos-m o similare
de 24 kV. Incuyen en la celda tres transformadores de tensión y tres
transformdores de intensidas  para la medición de la energia consumi-
da, con las características detalladas en la memoria, de dimensiones
aproximadas:
- 800 mm de anchura
- 1.025 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Mano de obra...................................................... 5,55
Resto de obra y materiales .................................. 100,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 106,41
04.06 Ud TRANSFORMADOR INTERIOR DE 1000 kVA

Ud. Instalación de transformador reductor de llenado integral, de inte-
rior y con refrigeración natural éster biodegradable (según Norma
UNE 21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Relación:15/0.42 KV. Ten-
sión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6 %. Regulación:
+/-5%, +/- 10%, +/-15%. Grupo conexión:DYN11. NORMAS UNE. To-
talmente instalado y probado. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 16.021,73
04.07 Ud PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO MATERIAL Y CONEXIÓN, T

Ud.Puesta a tierra según se describe en proyecto.  Instalación de tie-
rras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo  6 picas de  2 m. de
longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV
y elementos de conexión, instalado.. Tierras interiores para poner en
continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2
de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servi-
cio, con us conexiones y cajas de seccionamiento. Tierra de protec-
ción de acuerdo códof 30-25/5/42 UNESA, inclyuyendo 4 picas de 3
metros de longitud de 14 mm de diámetro a 0,5 m de produndiad, co-
nexionaod con cables de Cu denudo en un rectángulo 3x2,5 m.Total-
mente instalado, según memoria. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.008,94
04.08 Ud PUENTES AT

Ud. Suministro y colocación de juego de puentes III de cables AT uni-
polares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 50 mm2
en Al con sus correspondientes elementos de conexión. Incluso acce-
sorios de montaje y soportación, totalmente instalado y conexionado.
Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero,
elaboracion planos de taller o replanteo para aprobación previa por la
Dirección falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de con-
diciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

TOTAL PARTIDA ............................................... 818,09
04.09 Ud PUENTES BT

Ud. Suministro y colocación de juego de puentes de cables BT unipo-
lares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm2 para las fa-
ses y de 3x240mm2 para el neutro y demás características según me-
moria. Incluso accesorios de montaje y soportación, totalmente insta-
lado y conexionado. Incluso limpieza completa de tajos y retirada de
restos a vertedero, elaboracion planos de taller o replanteo para apro-
bación previa por la Dirección falcultativa, de acuerdo con memoria
técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada
y funcionando.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.135,87
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04.10 Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4X1600 A

Ud. Instalación de cuadro de baja tensión dimensioenes aproximadas
600x400x200 m, incluye interruptor automático de 4x100 (Pcc 36 kA)
y base portafusibles de 4 salidas con aislamiento mínimo de 10 kV.
Incluye cableado y pequeñoa material para su correcta ejecución. Me-
dida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.486,33
04.11 Ud EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Ud. Suministro e instalación de euipos de iluminación en el edificio
del transformador. Incluye conexión y protección de equipos de alum-
brado que permita la suficiente visibiilidad para ejecutar las manio-
bras y revsiones necesarias en los equipos de alta tensión. Incluye co-
nexión y protección de equipos autonomos de alumbrado de emergec-
nia y señalización de la salida del local. Medido el sistema de alumr-
bado ejecutado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 623,86
04.12 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA

Ud. Suministro de equipo de operación que permite tanto la realiza-
ción de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al perso-
nal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimien-
to, compuesto por:
- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes
- Una palanca de accionamiento
- Armario de primeros auxilios

TOTAL PARTIDA ............................................... 527,89
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CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO SC1201 CUADROS ELÉCTRICOS
12.01 Ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión forma-
do por amarios metálicos para albergar todos los elementos de pro-
tección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados
en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de
protección mínimo IP55. Incluye variadores de frecuencia y contacto-
res de acuerdo al esuema unifilar (4x 132 kW, 3x75 kW, 1x45 kW)
marca Danfoss o similar. Incluso bateria de condensandores de 200
kVAr 400 V 25+25+3x50. Se incluye todos lo medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños ma-
teriales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 62.391,60
12.02 Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A

Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT
16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño  material
necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 78,76
SUBCAPÍTULO SC1202 CANALIZACIONES
22.01 ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de
diámetro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones su-
perficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de
unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier peque-
ño material para su correcta ejecución.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,22
22.02 ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA

Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GAL-
VANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño
material necesario para su correcta instalación.

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,55
22.03 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN200

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,78
22.04 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,35
22.05 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,26
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SUBCAPÍTULO SC1203 CIRCUITOS
33.01 m.l Circ. 3x240 + 1x120(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 3x240 + 1x120 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instala-
do con cable de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p.
de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 46,21
33.02 m.l Circ. 3x95 + 1x50(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 3x150 + 1x50 mm2 RVkV-K 0,6/1KV apantallado, instala-
do con cable de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p.
de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 40,15
33.03 m.l. Circ. 4x35  mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 4x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con ca-
ble de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
ño material, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 21,23
33.04 m.l Circ. 3x185 + 1x95(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 3x185 + 1x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instala-
do con cable de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p.
de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 43,14
33.05 m.l Circ. 5G2,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 5Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de co-
bre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,97
33.06 m.l Circ. 3G1,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 3Gx1,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de co-
bre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,12
33.07 m.l Circ. 3G2,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de
protección 3Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de co-
bre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,49
33.08 M.L LINEA 5X(1X4X240 MM2) CU RV-K 0,6/1KV

m.l. De suministro e instalación subterránea bajo tubo de 5 circuitos
de 1x4x240 mm2, con cable de cobre, RV-K 0,6/1 kV. Medida la longi-
tud ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 312,28
SUBCAPÍTULO SC1204 ILUMINACIÓN
44.01 UD PANTALLA LED 47 W

Ud. Suministro e instalación de pantalla LED de 47 W de 150 cm
IP44  o similar, temperatura de color 6000. Incluye replanteo, sistema
de fijación, pequeño material y conexionado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 31,87
44.02 Ud CAMPANA LED 150 W

Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 150 W ENERLUX
LuxCam HE ENX o similar, temperatura de color 4000. Incluye, i/re-
planteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida
la unidad ejecutada.

Mano de obra...................................................... 18,22
Resto de obra y materiales .................................. 116,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 134,22
44.03 Ud FOCO LED EXTERIOR 150 W

Ud. Suministro e instalacion de foco LED exterior de 150 W ENER-
LUX ProLuxe Light ENX 90x90 DEG o similar . Incluye, i/replanteo,
sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la uni-
dad ejecutada.

Mano de obra...................................................... 13,66
Resto de obra y materiales .................................. 116,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 130,02
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44.04 ud L EMERG LEDS 150 LUM

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lu-
menes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo
o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autono-
mía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II
de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo en-
chufable  para empotrar en falso techo o marco de empotrar para ins-
talar en superfcie. Incluso pequeño material electrico, soportes, cual-
quier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la uni-
dad ejecutada.

Mano de obra...................................................... 2,28
Resto de obra y materiales .................................. 32,85

TOTAL PARTIDA ............................................... 35,13
44.05 Ud PROY. EM. DAISA. ZENIT PL. ZP2-N24

Ud. Proyector autónomo de emergencia  incluido proyector de emer-
gencia fluorescente de superficie de 1.240 lm. modelo DAISALUX se-
rie ZENIT PL modelo ZP2-N24, grado de protección IP42 IK 04, con
base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente
(aparato en tensión), con autonomía de 1 hora con baterías herméti-
cas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma UNE
20-062-93, UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22,  y/lámparas fluorescen-
te PL 2x11W, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

Mano de obra...................................................... 5,55
Resto de obra y materiales .................................. 100,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 106,41
SUBCAPÍTULO SC1205 MECANISMOS Y CONEXIONES
55.01 UD INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO IP-55 DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de interruptor conmutador estanco instalado
en superficie, con una protección IP55, para entrada de tubo máximo
hasta 25 mm. Incluye conexionado y soportado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,19
SUBCAPÍTULO SC1206 PUESTA  A TIERRA
66.01 Ud Instalación de picas toma tiera

Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para
puesta a tierra. Incluye cualqueir tipo de excavación adicionadl y co-
nexión. Medida la unidad ejecutada

TOTAL PARTIDA ............................................... 28,05
66.02 ml Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2

ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2
para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecu-
tado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,84
66.03 Ud Instalación de arqueta prefabricada de 0,3x0,3 m

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón 
puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de
0,5 m. Incluyes excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de pa-
so, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional pa-
ra su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 138,21
SUBCAPÍTULO SC1207 CLIMATIZACIÓN
77.01 Ud UNIDA EXTERIOR CLIMA 6,4 kW F-6,8 kW C

Ud. Suministro e instalación de unidad exterior de climatización mitsu-
bishi modelo SCM 45 Zs o similar con una capacidad de frio máx de
6,4 kW de frio y 6,8 kW de calor. Incluye soportado y pequeño mate-
rial para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.506,22
77.02 Ud MULTI SPLIT PARED 3,5 kW frio

Ud. Suministro e instalación de multi split pared modelo SKM35ZSP
Mitsubishi o similar con una capacida de frio nominal de 3, kW y de
calor nominal de 4,5 kW. Incluye conexión con la unidad exterior y pe-
queño material para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutda.

TOTAL PARTIDA ............................................... 577,69
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CAPÍTULO C13 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PREVIOS y TERMINACIONES
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un
espesor medio de 20 cm., incluso carga de productos y transporte a
vertedero y el canon de vertido. Medida la unidad terminada según
planos.

Mano de obra...................................................... 0,01
Maquinaria .......................................................... 0,06
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,10
D02EF201 M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA

M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos,
i/p.p. de costes indirectos. Medida la unidad terminada según planos.

Mano de obra...................................................... 0,03
Maquinaria .......................................................... 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,08
D02TK051 M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE

M2. Compactación de tierras propias, con rulo autopropulsado de 10
a 12 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de espesor máximo, i/re-
gado de las mismas y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ter-
minada según planos.

Maquinaria .......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,16
U04VA100 m2 PAV.TERRIZO ARIDO CALIZO e=5cm MEC.

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arido calizo se-
leccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no con-
siderado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado
de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. En los en-
cuentros con bordillos, mobiliario urbano, obras de fábrica, vegeta-
ción y cualquier otro elemento los trabajos se realizarán por medios
manuales, incluidos en el precio.

Mano de obra...................................................... 0,19
Maquinaria .......................................................... 0,98
Resto de obra y materiales .................................. 0,99

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,16
D39EA010 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA

M2. Suministro y colocación de malla HORSOL 140 gr/m2, para evi-
tar crecimineto de malas hierbas.

Mano de obra...................................................... 3,41
Resto de obra y materiales .................................. 1,24

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,65
SUBCAPÍTULO CAP2 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES e INVERSORES
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D45BB20028 Ud ESTRUC. 28 Paneles 605w FIJA BIPOSTE 1 M.

Estructura fija para colocación de 28 paneles solares fotovoltaicos de
605W según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en ca-
liente con un espesor mínimo de 55 micras, según las normas
EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de
acero inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apreta-
das con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor
1,5/2 mm. unidas a los pórticos mediante grapas de aluminio atorni-
lladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Alumi-
nio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas
de aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atorni-
llada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo
MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano
as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyec-
to y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con
máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios
auxiliares de transporte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y co-
nexión eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la su-
jección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certifi-
cado de Garantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los
materiales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza y
retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fi-
jadores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar nece-
sario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

Mano de obra...................................................... 454,56
Maquinaria .......................................................... 165,70
Resto de obra y materiales .................................. 1.346,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.966,66
350PVS-TL Ud INVER. SOLAR 350 kW TRIF. PVS-350-TL

Ud. Inversor trifásico de 350 kW de potencia nominal a 800 v. A.C.,
marca ABB-FIMER, modelo PVS-350-TL o similar equivalente, poten-
cia hasta 400 kVA y tensión máxima de entrada 1.000 V. Modelo de
24 pares de conectores de acoplamiento rápido (2 para cada MPPT),
interruptores de CC + interruptor de desconexión de CA + cartuchos
insertables de descargador de tipo 2 (CC y CA).
Con 12 MPPT independientes y 2 entradas de corriente continua por
cada MPPT, protegidas por fusibles en cada polo, incluidos estos. In-
tensidad de entrada máxima para cada MPPT 22A e intensidad máxi-
ma de cortocircuito para cada MPPT 30A y protección máxima contra
sobreintensidad de A.C. externa. Dispositivo de protección contra las
sobretensiones de tipo 2 con monitorización, eficiencia ponderada
98,6%, indice de protección IP65, Interface de comuniación Ethernet
de doble puerto y wifi para supervisión remota. Distorsión armónica
total de la corriente menor del 3%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN
61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301
489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de
protección contra inclemencias del tiempo y protección contra impac-
tos fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño
material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, co-
nectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto.

Mano de obra...................................................... 477,36
Resto de obra y materiales .................................. 12.103,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 12.580,39
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D27GG350INV Ud TOMA DE TIERRA INVERSOR 350 kW

Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 m2 en cualquier clase de terreno, con
cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1 y
puente de comprobación en caja estanca de superficie, ejecutada se-
gún detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de
proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.

Mano de obra...................................................... 28,19
Resto de obra y materiales .................................. 265,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 293,57
SUBCAPÍTULO CAP3 CIRCUITOS D.C. PANELES a INVERSORES
D45EEG101 Ml TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6
mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a
estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), inclu-
yendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección
en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra...................................................... 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 0,99

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,98
ZANJA40CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 40 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye
la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La parti-
da incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recu-
bierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zan-
jas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.
identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................... 3,74
Maquinaria .......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................. 5,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,21
ZANJA60CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye
la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La
partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. re-
cubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las
zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la
D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................... 5,53
Maquinaria .......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................. 8,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,75
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ZANJA80CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye
la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La
partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. re-
cubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las
zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la
D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................... 7,34
Maquinaria .......................................................... 4,38
Resto de obra y materiales .................................. 12,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,16
ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100
cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm,
espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Inclu-
so recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario.
Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada.
Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesa-
rias, rejuntado y los remates para completa terminación.

Mano de obra...................................................... 76,34
Maquinaria .......................................................... 3,72
Resto de obra y materiales .................................. 103,87

TOTAL PARTIDA ............................................... 183,93
SUBCAPÍTULO CAP4 CIRCUITOS A.C. INVERSORES AL CUADRO
CIR4X240-UTP ML CIRC. 4x240 RV 0.6/1KV + 2FTP-6 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 4 x 240 mm² de
sección del tipo RV 0.6/1KV de aislamiento nominal +  Doble Cable
FTP rígido CAT-6 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en
interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida
esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación
de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por insta-
lador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de
30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización
homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante
de 160 mm. y de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según
normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren
bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la
longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................... 5,69
Maquinaria .......................................................... 2,06
Resto de obra y materiales .................................. 75,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 83,08
ARQ4040 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 40x40

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 40 x 40 x 80
cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm,
espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Inclu-
so recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario.
Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada.
Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesa-
rias, rejuntado y los remates para completa terminación.

Mano de obra...................................................... 58,98
Maquinaria .......................................................... 3,72
Resto de obra y materiales .................................. 67,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 129,73
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ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x 120
cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm,
espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Inclu-
so recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario.
Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada.
Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesa-
rias, rejuntado y los remates para completa terminación.

Mano de obra...................................................... 58,01
Maquinaria .......................................................... 7,44
Resto de obra y materiales .................................. 149,81

TOTAL PARTIDA ............................................... 215,27
SUBCAPÍTULO CAP5 MONITORIZACION Y VIGILANCIA
D45GA100 Ud MONITOR. REMOTA Y SUPERVISION

Ud. Sistema para monitorización remota de instalación de solar foto-
voltaica, con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad
del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte pro-
porcional de pequeño material, completamente montado, probado y
funcionando con visualización remota.

Mano de obra...................................................... 318,24
Resto de obra y materiales .................................. 1.792,22

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.110,46
SDFAS3 Ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con IPs

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4
MPX, compuesto por:
- NVR 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 3 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 3 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 3 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 3 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 1 COLUMNA CU ALT.3.9MTS D.60 GALV
- 2 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT
+ 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 3 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 3 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 200 CABLE F/UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMA-
DO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software ne-
cesario, accesorios y pequeño material, con curso de adiestramiento
sobre su funcionamiento y manuales de operación.

Mano de obra...................................................... 318,24
Resto de obra y materiales .................................. 2.698,71

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.016,95
D36YA005 Ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3

Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20
con cuatro redondos de anclaje con rosca según medidas de la D.F.,
incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con ca-
non incluido, totalmente terminada.

Mano de obra...................................................... 3,46
Resto de obra y materiales .................................. 104,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 108,00
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SUBCAPÍTULO CAP6 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC192S Ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 605 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 120 celdas PERC, tipo mono-
cristalino, de potencia 605 W, de primera marca Risen modelo
RSM120-8-605m o similar equivalente , bancalizable Tier-1. Eficien-
cia máxima 21,4%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de
operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 41,8V, Co-
rriente de cortocircuito (ISC) 18,38A, Tensión máxima del sistema
1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de poten-
cia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fija-
das en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fa-
bricante. Largo: 2.172 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 35 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, acceso-
rios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y
soportación. Completamente montado y atornillado sobre estructura
metálica existente, probado y funcionando.

Mano de obra...................................................... 3,97
Resto de obra y materiales .................................. 173,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 177,10
SUBCAPÍTULO CAP7 RED DE TIERRA DEL EDIFICIO
d1901120 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 35mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sec-
ción nominal. Incluso P.P. de conexión a picas y a punto de puesta a
tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida la
longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................... 5,97
Resto de obra y materiales .................................. 8,50

TOTAL PARTIDA ............................................... 14,48
d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y
2 m de longitud, conexión eléctrica a la red de tierra mediante grapa
de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
terminado. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................... 8,31
Resto de obra y materiales .................................. 10,71

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,02
d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP.
Con puente de comprobación seccionable . Incluso P.P. de conexio-
nes a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente terminada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................... 8,31
Resto de obra y materiales .................................. 142,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 151,00
d1901051TI ml CIRC. 1x25+TT RVT-K ENTERRADO O TUBO PVC

ML CONDUCTOR AISLADO DE CABLE DE PROTECCION con cable
de cobre de 1x25 mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aisla-
miento nominal, montado enterrado en planta baja o bajo tubo en
planta primera ., incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................... 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 1,92

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,92
SUBCAPÍTULO CAP8 INSTALACION ELECTRICA EN INTERIOR
D27JP305 m Circuito 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K
Eca 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja (no incluida), inclui-
dos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación
necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y
accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.

Mano de obra...................................................... 7,77
Resto de obra y materiales .................................. 50,83

TOTAL PARTIDA ............................................... 58,60
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D27JP305b m Circuito 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K
Eca 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja metálica (no inclui-
da), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños ma-
teriales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

Mano de obra...................................................... 6,88
Resto de obra y materiales .................................. 43,67

TOTAL PARTIDA ............................................... 50,55
CNAL30X10 ml CANAL ESTANCA  300x100 mm

Metro lineal de bandeja metálica DE ACERO ESTANCA, marca BA-
SORCANAL, modelo CT 300x100, o similar, galvanizada en caliente,
de un metro de espesor. Equipada con soporte vertical modelo SVO
galvanizado en caliente y colocado cada 1,5 metros. Totalmente colo-
cada, con p.p. de piezas especiales, material de fijación y accesorios.
Medida la unidad instalada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................... 5,97
Resto de obra y materiales .................................. 24,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 30,45
mE19IB090 m CABLEADO HORIZONTAL doble FTP CAT. 6 PVC

Cableado doble horizontal de par trenzado, formada por doble cable
FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, ins-
talado, montaje y conexionado.

Mano de obra...................................................... 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 4,60

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,59
CG-FGHI-350 Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION+INTALACIONES

Cuadro General de Mando y Proteccion para planta solar fotovoltacia,
que permitirá la conexión a la instalacion existente, localizado segun
planos formado por  armarios HAGER o similar equivalente. Con los
elementos de protección y maniobra marca HAGER o similar que figu-
ran en el  descompuesto de esta partida y en los planos. Incluso anali-
zador de redes y protección frente a sobretensiones. Totalmente insta-
lado con doble embarrado de tensión. Incluso P.P. de cableado puen-
tes, bornes, tornillos, tapas, rotulación, pequeño material y acceso-
rios. Medida la unidad ejecutada, probada y puesta en servicio. Se-
gún detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................... 568,05
Resto de obra y materiales .................................. 19.790,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 20.358,20
ASF69S ud MODULO ANTIVERTIDO PLANTA SOLAR

Módulo de inyección cero (antiverido), compuesto por:
1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., de
la marca Schneider Electric o similar
1 Ud. Watimetro del tipo WM20AV53H de la marca Carlo Gavazzi o
similar
6 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 1.500/5
A., clae 0,5, del tipo TP812 de Circutor o similar
1 Ud. Smart Logger 3000 de de la marca Huawey o similar
1 Ud. Transformador sumador de intensidad (TSR-2 de Circutor)
1 Sistema Fimer de limitación de la exportación para 15 inversores
modulares Fimer.
Medida la unidad totalmente instalada, calibrada, puesta en marcha,
probada y funcionando, según detalle de planos y Reglamento Elec-
trotécnico de Baja tensión.

Mano de obra...................................................... 757,40
Resto de obra y materiales .................................. 1.796,11

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.553,51
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D27IE015cb ud Autotransformador de 800 kVA, 800/400 V.

Suministro e instalación de Autotransformador reversible de 800 kVA
de potencia, 800/400 V, tipo seco, modelo AUTS0821X1602*, o simi-
lar equivalente incluidos bancada, bornas, conexiones hasta embarra-
dos, accesorios para su montaje y conexión. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así co-
mo los pequeños materiales y accesorios requeridos para su comple-
ta conexión y puesta en servicio. Medida la unidad totalmente termina-
da.

Mano de obra...................................................... 113,64
Resto de obra y materiales .................................. 7.486,74

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.600,38
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CAPÍTULO C14 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreex-
cavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc),
con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomendada
en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y apli-
cación de riego de nascencia.

Mano de obra...................................................... 0,04
Maquinaria .......................................................... 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,70

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,14
SS020 m.l Cinta de balizamiento r/b

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,73
R01RA000 m² RESTAURACIÓN DE SUELO DE LABOR

Restauración de suelo de labor, con reposición de tierras de cultivo donde sea ne-
cesario, en zonas afectadas por los movimientos de tierras, tránsito de maquinaria
y accesos, realizado con medios mecánicos, con aportación de tierras procedentes
del desbroce y excavación, distancia máxima de 0,4 km. Incluso subsolado. Medi-
da la superficie una vez repuestas las tierras sobre el perfil teórico y natural

Mano de obra...................................................... 0,06
Maquinaria .......................................................... 0,22
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,29
RCAM m² RIEGO DE SUELO PARA EVITAR EMISIÓN POLVOS

Riego de suelo para evitar emisión polvo.
Mano de obra...................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................... 0,15
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,18
PLAT1 ud PLATAFORMAS FLOTANTES Y RED SALIDA  ANIMALES BALSAS

Instalación de 3 plataformas flotantes y red de salida de animales en
balsas para evitar ahogamiento fauna.

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.853,76
C.4.2.1 Control afección a la atmósfera por polvo y gas

Mano de obra...................................................... 2.535,04
Resto de obra y materiales .................................. 25,28

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.560,32
C.4.2.2 Control del Patrimonio Cultural durante f. excavación

Mano de obra...................................................... 2.433,60
Resto de obra y materiales .................................. 24,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.457,60
C.4.2.3 Control de afección a la fauna durante f.excavación

Mano de obra...................................................... 668,08
Maquinaria .......................................................... 443,45
Resto de obra y materiales .................................. 11,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.122,66
C.4.2.4 Control de la calidad del agua

Mano de obra...................................................... 735,76
Maquinaria .......................................................... 524,00
Resto de obra y materiales .................................. 1.674,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.934,24
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CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD
SS001 Ud Acometida provisional electrica para obra

TOTAL PARTIDA ............................................... 350,55
SS002 Ud Acometida provisional saneamiento para caseta

TOTAL PARTIDA ............................................... 226,85
SS003 Ud Acotamiento valla contencion peatones

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,38
SS004 Ud Acotamiento valla de obra con tripode

TOTAL PARTIDA ............................................... 7,26
SS005 Ud Alquiler a/inod, ducha lavabo 3g, termo

TOTAL PARTIDA ............................................... 818,09
SS007 Ud Alquiler caseta prefabricada vestuarios

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.959,48
SS008 Ud Amarre poliamida

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,07
SS012 m.l Botiquin de obra

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,58
SS013 m.l Cable de atado trabajos altura

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,41
SS014 m.l Cable de seguridad para anclaje cinturon

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,52
SS015 Ud Calienta comidas 25 servicios

TOTAL PARTIDA ............................................... 84,79
SS016 Ud Cartel indicativo riesgo 1/soporte

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,23
SS017 Ud Cartel indicativo riesgo sin soporte

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,02
SS019 Ud Casco se seguridad

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,16
SS020 m.l Cinta de balizamiento r/b

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,73
SS021 Ud Cinturon seguridad clase a

TOTAL PARTIDA ............................................... 48,91
SS022 Ud Cuadro general int. diferencial 300 ma

TOTAL PARTIDA ............................................... 129,81
SS023 Ud Cuerda d=16mm. para freno

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,76
SS024 Ud Deposito basuras de 800l.

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,33
SS025 Ud Equipo de limpieza y conservacion

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,33
SS026 Ud Faja elastica sobreesfuerzos

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,27
SS027 Ud Filtro recambio mascarilla

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,69
SS028 Ud Gafas antipolvo

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,30
SS029 Ud Gafas contra impactos

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,04
SS030 Ud Impermeable

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,35
SS031 m.l Malla polietileno seguridad

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,41
SS032 Ud Mandil cuero soldador

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,44
SS033 Ud Mascarilla antipolvo

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,46
SS034 Ud Mono de trabajo

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,33
SS035 Ud Pantalla contra particulas

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,76
SS036 Ud Pantalon seguridad para soldadura

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,25
SS038 Ud Par botas aislantes

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,94
SS039 Ud Par botas seguridad

TOTAL PARTIDA ............................................... 20,20
SS040 Ud Par guantes aislantes

TOTAL PARTIDA ............................................... 25,96
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SS041 Ud Par guantes goma

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,30
SS042 Ud Par guantes soldadura

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,18
SS043 Ud Par guantes uso general

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,59
SS044 m.l Proteccion h. cruce de lineas conduc.

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,50
SS045 Ud Protecciones auditivos

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,54
SS046 m2 Red vertical proteccion huecos

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,93
SS047 Ud Reposicio de botiquin

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,40
SS048 Ud Señal luminiscente evacuacion

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,13
SS051 m.l Valla p. derecha y mallazo 2,5 m.

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,72
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CAPÍTULO C16 GESTIÓN DE RESIDUOS
S1601 tm CARGA/DESCARGA RESIDUOS INERTES A HASTA UNA DISTANCIA DE 100 KM

tm. Carga y descarga de residuos inerte en camión para su traslado a
una distancia inferior a 100 km. incluye la cara/descarga con medios
mecánicos en su caso. Medidas las toneladas de residuos inertes
transportados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 7,68
S1602 tm GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN TIPO LER 17 01 01

tm. De gestión de hormigones con código LER 17 01 01. Incluye al-
quier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de verti-
do, así como cualquier trámite o proceso necesario para la correción
retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo gene-
rado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 43,20
S1603 tm GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERAS TIPO LER 17 02 01

tm. De gestión de maderas con código LER 17 02 01. Incluye alquier
de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así
como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada
y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 95,97
S1604 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS TIPO LER 17 02 03

tm. De gestión de plásticos con código LER 17 02 03. Incluye alquier
de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así
como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada
y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 239,95
S1605 tm GESTIÓN DE RESIDUOS METALES MEZCLADOS TIPO LER 17 04 07

tm. De gestión de metales mezclados con código LER 17 04 07. Inclu-
ye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para la corre-
ción retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo
generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 48,00
S1606 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN  TIPO LER 20 01 01

tm. De gestión de residuos de papel y artón con código LER 20 01
01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y ca-
non de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para
la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de
residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 48,00
S1607 tm GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A MUNICIPALES  TIPO LER 20 03 01

tm. De gestión de residuos asimilables a municipales con código LER
20 03 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transpor-
te y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario
para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las tonela-
das de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 287,93
S1608 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 07 07 01

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes desencofrantes" con
código LER 07 07 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retira-
da, transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proce-
so necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.919,58
S1609 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 08 01 11

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes de pintura" con códi-
go LER 08 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso
necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.919,58
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S1610 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 14 06 06

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes de disolvente no ha-
lógenos" con código LER 14 06 06. Incluye alquier de recipientes ne-
cesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier
trámite o proceso necesario para la correción retirada y gestión del re-
siduo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.919,58
S1611 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 01 10

tm. De gestión de residuos peligrosos "envases vacios de metal o
plástico contaminado" con código LER 15 01 10. Incluye alquier de re-
cipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así co-
mo cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y
gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.439,68
S1612 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 01 11

tm. De gestión de residuos peligrosos "aerosoles vacíos" con código
LER 15 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso
necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.439,68
S1613 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 02 02

tm. De gestión de residuos peligrosos "absorbentes contaminados"
con código LER 15 02 02. Incluye alquier de recipientes necesarios,
retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o
proceso necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Me-
didas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.439,68

9 de diciembre de 2021 Página 80



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C17 CONTROL DE CALIDAD
S1701 Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL GRANULAR

Ud. Realización de toma muestras y ensayos de material granular
consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).

Medidos el número de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA ............................................... 36,48

S1702 Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL EXCAVACION TERRAPLEN
Ud. Realización de toma muestras y ensayos de material de excava-
ción para terraplen consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Materia orgánica (UNE 103204)
- Sales solubes (NLT-114)
- Yesos ((NLT-115)
- Hichamiento Libre (UNE-103601)
- Colapso (NLT 254)
- Ensayo CBR (UNE 103502)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" mínimo 5 pinchazos por lote

Medidos el número de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 512,53
S1703 Ud ENSAYOS DE ZAHORRAS

Ud. Realización de toma muestras y ensayos de zahorras consistente
en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Partículas trituradas (UNE 933-5)
- Índice de lajas (UNE 933-3)
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8)
- Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)
- Limpieza superficial (UNE 146130)
- Compuestos de azufre (UNE EN 1744-1)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" mínimo 5 pinchazos por lote

Medidos el número de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA ............................................... 512,53

S1704 Ud ENSAYO RELLENO DE ZANJAS - PN
Ud. Realización de ensayos en relleno de zanjas consistente en:
- Analisis del Proctor Normal (UNE 103-500-4)

Medidos el número de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 46,07
S1705 Ud ENSAYO DE HORMIGONES

Ud. Realización de ensayos en hormigones consistentes en:
- Toma muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1) incluso me-
dida asiento en cono de abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y cu-
rado de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30 cm, y refrentado y ro-
tura de al menos 4 probetas (UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3).

Medidos el número de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 87,33
S1706 Ud ENSAYO ACERO CORRIGADO

Ud. Realización de ensayos en acero corrugado consistentes en:
- Medición e inspección de armadura
- Ensayo doblado - desdoblado
-  Ensayo de tracción

Medidos el número de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 134,37
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S1707 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/40 t

Ud. Realización de ensayos en acero S275  para piezas especiales
de calderería para lotes cada 40 toneladas de piezas,consistentes en:
- Ensayo a tracción. Incluso mecanizado de muestra
- Doblado simple sobre probeta mecanizada (UNE EN ISO 7438)
- Ensayo de flesión por choque Charpy (UNE 7475)

Medidos el número de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 460,69
S1708 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/10 t

Ud. Realización de ensayos en acero S275  para piezas especiales
de calderería para lotes cada 10 toneladas de piezas,consistentes en:
- Visistas de inspección visual y por líquidos penetrantes
- Visita para medición "in situ" dek esoesir de acabdao protector. In-
cluso granallado

Medidos el número de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA ............................................... 676,65

S1709 Ud CONTROL TUBERIAS DE PVC
Ud. Realización de control de tuberñias de PVC consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,00
S1710 Ud CONTROL TUBERIAS DE PEAD

Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,00
S1711 Ud CONTROL TUBERIA DE ACERO

Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.
- Ensayo de soldadiura por líquidos penetrantes

Medidos el número de controles realizados.
TOTAL PARTIDA ............................................... 57,59

S1712 Ud CONTROL TUBERÍAS DE HORMIGÓN
Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,00
S1713 m2 ENSAYOS LAMINAS PEAD BALSAS EJECUTADAS

Ud. Realización de ensayos en láminas de PEAD en todas las solda-
duras, en balsas ejecutadas, consistentes en: 
- Comprobación de estanqueidad de soldadiura con canal central me-
diante ensayo UNE 104:481
- Tensiómetro de campo para ensayo de desgarro/pelado en obra
UNE 104304:2000
- Comprobación de soldadura por extrusión mediante método de la
campana de vacío UNE 104425
- Detección de fruas mediante el método geofísico de prospección
eléctrcia
- Supervisión de los aspectos realcionados con la obra de instalación
- Comprobación de soldadura por extrusión mediante método del chis-
pometro (PNE 104481-3-3)

Medidos el coste por m2 de lámina ejcutado.

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,24

9 de diciembre de 2021 Página 82



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
S1714 Ud ENSAYOS LAMINA PEAD

Ud. Realización de ensayos  en geotextiles cada lote de 5000 m2,
consistentes en:

- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE E 53516-1)
- Ensayo de tracción y alargamiento (L y T UNE-EN ISO 10319)
- Ensato de resistencia a la perforación estática CBR UNE EN ISO
12236:2007

Medidos el número de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.559,66
S1715 Ud ENSAYOS DE GEOTEXTIL

Ud. Realización de ensayos  en láminas de PEAD cada lote de 5000
m2, consistentes en:
- Ensayo de envejecimiento térmico (UNE 104302:2000 EX)
- Ensayo de espesot (UNE 53213-2:1986)
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE 53516-1:2001)
- Ensayo de tracción (Ly T UNE-EN ISO 527-1:1996)
- Ensayo de alargamiento (L y T UNE-EN ISO 527-1-1996)
- Ensayo de índide de fluidez (UNE-EN ISO 1133;2006)
- Ensayo de dispersión del negro de carbono (ISO 18553:2002)
- Ensayo de densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Ensayo de resistencia a la perforación estática CBR (UNE-EN ISO
12236:2007)
- Ensayo de tiempo de inducción oxidativa (UNE-EN 728:1997)
- Ensayo de contenido de negro ed carbono (UNE 53375-1-:2007)
- Ensato de soldadura de láminas

Medidos el número de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA ............................................... 422,31
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