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1. INTRODUCCION

El objeto de este anejo de justificacion de precios es determinar los precios de las diferentes
unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el PROYECTO DE INSTALACION DE
PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO E INSTALACION DE HIDRANTES CON EQUIPO
DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD DE REGANTES RUIJAS-EBRO, T.M.
VALDERREDIBLE (CANTABRIA), que sirven de base para la justificacion de la formacion de
precios que figuran en el Cuadro de Precios numero 1 y que se descomponen en el Cuadro de Precios

numero 2.

Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoria los precios
unitarios de la tarifa vigente de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A. (TRAGSA), es decir,
los precios de la Tarifa TRAGSA 2023, confeccionando aquellas unidades de obra no existentes en
las tarifas TRAGSA 2023 a partir de los precios simples de dichas tarifas, incluyendo los nuevos
elementos, materiales y maquinaria especifica a afiadir en la unidad creada a partir las tarifas del

mercado actuales suministradas por los fabricantes correspondientes.

Conforme a lo desarrollado en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se
desarrolla el régimen juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSA) y de su filial Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) y en
la Resolucion de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de la
Comision para la determinacion de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las Tarifas 2023
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las
cuales tenga la consideracion de medio propio personificado y servicio técnico en los términos
previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se revisan los
coeficientes para la actualizacion de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.” De
igual forma la Comision mencionada acuerda el porcentaje de Costes Indirectos en obras y servicios

de TRAGSA en el 7,50 %, asi como el porcentaje de Gastos Generales en el 6,00 %.

A continuacion, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios, auxiliares

y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto.
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La justificacion de los precios se efectua de acuerdo con el siguiente desglose:

- Precios bésicos:

- Coste horario de la mano de obra

- Coste horario de la maquinaria

- Coste de los materiales basicos a pie de obra
- Precios auxiliares

- Precios descompuestos por naturaleza

Ruijas, mayo de 2023
ZUAZO INGENIEROS, S.L.
JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI
Z U a Z O CIF: B-01245562 \{ -
INGENIEROS SL Loadopate | AT
ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz ’
INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO AGRICOLA E. A.
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MANO DE OBRA



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MANO DE OBRA

CODIGO

001001
001004
001005
001007
001009
003013
003021
003044
003046
003085
003087
003088
003089

ub

DESCRIPCION

Capataz

Oficial especialista

Oficial de oficios

Jefe de cuadrilla forestal

Pebn

Consultor senior especialista

Técnico SIG y/o teledeteccion

Dieta completa dentro del territorio nacional

Dieta manutencién dentro del territorio nacional
Titulado superior o méaster con menos de 5 afios de experiencia
Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia
Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia

Titulado medio o grado con menos de 5 afos de experiencia

PRECIO

26,7900
24,9400
22,1100
22,7700
21,3500
54,4300
26,9400
1083,3700
37,4000
26,9800
26,7000
24,5700
21,9500
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MATERIALES
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MATERIALES
CODIGO

080425N
ABRA100
ACE141
ACERO10
ACERO11
ACSEN.4
ALARO1
ANCLDA1
ANCLD2
ANCLD3
APPMOV
ARA12

ARA14

ARANDS
BOMBA75
BRID250
BRIDA78
BRSUJ.01
C.803F
C.EEXT6
CA107

CA108

CA109
CA110

CA111
CA114

CA121

CA122

CA128
CAJAAV
CARR4

CATCAR
CBT1
CBT2
CBT3
CBT4
CCAN1.5
CIN1
COD90

ub

ud
ud
ud

kg

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud
ud
ud
ud

mes
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

DESCRIPCION

Pértica de salvamento eléctrico

Abrazaderas de tirantes identificacion cableado 100X2,5 mm
PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA

ACERO PERFIL.LAM.FRIO, EN OBRA

MALLA GALV.PLAST.50.17,1,5M. EN OBRA

Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.)

Sefales alarma compuerta captacion, en obra

Anclaje Macho MTA D6X55mm para barra de sujeccion
Anclaje Macho MTA D8X45mm para carril DIN remota
Anclaje Macho MTA D8X50mm para soporte bateria y mastil
Aplicacion para movil

Arandelas metal-goma de 2" (para colocar en machén M-1%"), para
transductor entrada/salida

Arandelas metal-goma de 4" (para colocar en machén M-14") para
transductores y mandémetro

Arandela fijacién panel solar

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga
Bridas 4,8X250mm fijacién cableado general
Bridas 9X780mm fijacion tubo contador

Barra de soporte hidrante

Linea de fibra éptica de 24 fibras

Cable FTP exterior Cat. 6

Coste de entrega residuos de hormigdn (17 01 01) a instalacién de
valorizacion

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion

de valorizacion

Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacién de valoracién

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacién de

valorizacién

Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a

instalacion de valorizacién o eliminacién

Coste de entrega residuos de envases metdlicos peligrosos (1501 11*) a

instalacion de valorizacién o eliminacién

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Caja nido para aves

Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR

114,3x3,6 en negro.

Tratamiento de cataforesis carrete salida 4"

Cuadro B.T. CTB-AC-I-UNESA, en obra

Cuadro B.T. ISFv, 400A, en obra

Cuadro proteccion 11 Strings

Cuadro proteccion 6 Strings

Candado doble enganche antioxidacién

CINTA SENALIZACION CABLEADO ELECTRICO,EN OBRA

Codo de 90° de acero galvanizado de 2" M-H, para transductor de
entrada/salida

PRECIO

113,3900
0,0700
20,0000
3,0000
4,0490
224,4200
458,0000
0,2300
0,2100
0,2600
125,0000
0,1400

0,1800

0,0100
22.153,7200
0,0500
0,3000
25,9400
3,5600
0,8000
25,0000

50,0000

40,0000
20,0000

120,0000
15,0000

400,0000

350,0000

42,3500
30,3700
28,7500

6,8600
11.166,0000
10.593,1500
1.809,7500
509,3500
22,1600
0,2000

0,6600
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MATERIALES
CODIGO

COLUMH1
CREMAmM
CRS.485
DATALOG
DL0504
EB
E1.0200
EIS0KW
EMI048
ENVO1
EPDM11
ESH2004
ESH2005
ESTA
FVR.0503
FVR.0511
HTA450
IOCA.48
LANT1.5
LIC_WEB
MAC14
MAN12P3
MAN1415
MAN1P33
MARE121
MASTIL
OCMBAV
ORDO1
P01001
P01006
P01033
P01038
P01041
P01042
P01044
P01045
P01047
P01048
P01050
P01052
P01165
P02001
P02007
P02009

ub

DESCRIPCION

Columna h 4 m galvanizada

Crema solar

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado

Datalogger conexién IP, EN OBRA

Datalogger hasta 8 inversores

EMA basica, en obra

Estacion inversora 100 kW, en obra

Estacion inversora 50 kW, en obra

Sensor de radiacion

Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08
Instalacién de lamina EPDM 1,1 mm

Malla de Proteccion

Soporte para un solo uso

Pequenos materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero
Maédulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp, p.o.

Estructura metélica fija aluminio, inclinacion 30%, en obra

ML hinca de tuberia de acero 450mm mediante perforacién horizont
Inspeccién OVA BT

Lamina antihierba 130 grs/m?

Licencia Web

Machén acero 4" M-M (mandmetro).

Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 2" de 30 mm longitud
Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 4" de 15 mm de longitud
Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de & 1” de 33 mm longitud
Machén reduccion acero 2"-14” M-M para transductor de entrada/salida
Mastil-tripode, en obra

Especies arbustivas

Ordenador i7, monitor 27", impresora, en obra

Agua (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Madera encofrar (p.o.)

Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.)

Puntas (p.o.)
Alambre (p.o.)

Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 B500T (p.o.)

Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.0.)

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)

Arena (p.o.)

Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.)

Grava (p.o.)

PRECIO

542,0000
50,0000
4,3000
462,5500
420,0000
5.917,9500
4.188,8800
2.794,8500
372,8000
10.247,0000
16,8900
2,1400
7,1400
5,0000
185,0000
37,6000
675,4500
40,0000
1,0600
550,0000
0,4100
1,1300
0,6900
2,4100
0,8900
224,3100
3,1600
1.631,0000
0,8800
101,7000
393,8300
31,0400
4,4100
3,8600
2,4900
1,8000
1,1400
1,1700
5,3800
11,9900
3,3500
23,8700
24,5100
20,6000



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MATERIALES
CODIGO

P02023
P02037
P03003
P03005
P05003
P06050
P06055
P09020
P12005
P12006
P12010

P12012

P14003
P14021
P14022
P14023
P14024
P14040
P14042
P15001
P15003
P15009
P15013
P15021
P15027
P15036
P15038
P15051
P15054
P22004
P22005
P22006
P22007
P22009
P22020
P22021
P22SC010
P25090
P25091
P25094
P25096
P25099
P25100
P25137.1

m3
m3
m3
m2
ud

kg
kg
ud

ud

DESCRIPCION

Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.)

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)

Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m?2 (p.o.)

Poste galvanizado y plastificado g 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

Malla simple torsion galvanizada y plastificada tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.0.)
Tubo hormigén armado campana g 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.)
Pieza especial caldereria chapa galvanizada g<250 mm (p.o.)

Pieza especial caldereria chapa galvanizada 250<=g<500 mm (p.0.)

Carrete de desmontaje acero g 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Codo fundicién bridas 10°%< a<= 90%, g 250 mm (p.0.)
Reduccion fundicién bridas @ 250 mm (p.o.)

Reduccion fundicion bridas g 300 mm (p.o.)

Reduccion fundicion bridas @ 350 mm (p.o.)

Reduccion fundicion bridas g 400 mm (p.o.)

Te fundicion bridas g 300 mm (p.o.)

Te fundicion bridas g 400 mm (p.o.)

Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Valvula compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Valvula mariposa @ 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Valvula mariposa g 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Valvula esfera @ 50 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.)
Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)

Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.
Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.

Valvula compuerta @ 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Valvula mariposa @ 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.o.)

Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.)

Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)
Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Ventosa trifuncional g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Filtro en Y cazapiedras g 100 mm (p.0.)

Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o.)

Sistema de seguridad perimetral
Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm?2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm?2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm? (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm? (Cu
Conductor Cu desnudo 50 mm?2 (p.o.)

) (P
) (P
) (P
) (P
)
)

PRECIO

10,2400
28,0800
68,0000
72,3100
1,0100
19,4700
6,3200
87,5100
4,6900
4,2200
102,8800

266,4000

206,1200
92,5600
184,4900
247,4000
288,5500
360,0100
716,4100
59,7500
105,5800
155,1400
341,0000
124,8600
272,9200
188,7500
206,2100
61,7300
93,5800
99,2900
236,9700
24,6600
205,4900
238,0300
53,4500
118,8100
5.000,0000
1,0600
1,5900
5,1300
9,2600
17,9500
23,6600
2,4200
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MATERIALES
CODIGO

P25156
P25158
P25164
P25166
P28039
P38024
P40013

P40018
P40021
P40024
P40025
P40033
P40037
P40038
P40040
P40045
P40046
P40048
P40049
P40054
P40059
P40060
P40061
P40066
P40068
P40072
P40075
P40078
P40087
P40099
P40100
P40102
P40125
P40128
P40132
P40136
P40148
P40152
P40184
P40204
P40205
P40208

P40218
P40221

ub

mes

ud
ud

ud
ud

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
par
ud
par
ud
par
ud
mes
mes

mes

mes

mes

DESCRIPCION

Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundicion (p.o.)
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.)

Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)
Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)
Senal aluminio extrusionado (p.o.)

Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Espejo para aseos, instalado

Taquilla metélica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Recipiente recogida basura

Percha para duchas o inodoros

Tapon plastico proteccion redondos

Topes para camion en excavaciones

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Pértico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y banderolas.
Valla auténoma metalica, colocada

Sefal normalizada trafico con soporte, colocada

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cinta balizamiento, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Botiquin portatil de obra

Reposicion material sanitario

Reunién mensual Comité Seguridad

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Protector auditivo de orejeras

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1
Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco alta visibilidad

Traje impermeable en nailon

Arnés anticaidas + Cintur6n de posicionamiento

Guantes impermeabilizados proteccidon contra riesgos mecanicos
Guante malla proteccion cortes por impacto

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Pantal6n de motoserrista

Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Cinturén ceniidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m?2).

Alquiler calentador agua 100 |, instalado

Alquiler de mesa de comedor

PRECIO

255,3000
13,7300
1,0700
2,8800
91,9100
120,0000
183,8600

11,9500
75,9400
35,3400
3,5000
0,9000
21,0300
5,5200
410,3200
8,5200
10,5200
5,0000
1,1700
60,5400
52,5300
26,8800
167,3600
7,2500
24,1000
1,8900
13,1100
0,4600
5,9300
9,3000
4,1500
7,0400
53,8400
0,6300
71,7900
21,4100
58,2800
13,5000
8,7200
128,6000
76,2500
100,5300

12,0600
44,0100
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MATERIALES

CODIGO

P40225
P40227
P40244
P40245
P40250
P40252
P40270
P40272
P40295
P40296
P41003
P41012
P41013
PAPPR
PL102

PLACAL4
PLACA M
PPC.057
PRENM20
PUERT
PUNT1
PURG.1
RED.SEC
RI087
S25-2P
S2510
S2511
S2512
S2513
S254
SEN.RAD
SEP.m.200
SEP.m.205
SEP.m.206
SEP.m.207
SEP.m.285
SEP.m.70
SEP.m.77
SEP.m.78
SEP.m.79
SEP.m.80
SEP.m.81
SEP.m.82
SEP.m.83

ub

mes
mes
ud
ud
ud
ud
ud
par
ud
ud
mes
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de horno microondas

Protector auditivo acoplable a casco

Protector facial malla

Barbuquejo 4 puntos anclaje

Soporte acople pantallas

Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Guantes para motoserrista largo

Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Pantalon de trabajo con cremallera alta visibilidad
Alquiler contenedor RCD 8 m?

Biddn residuos peligrosos de 220 |

Sacas big-bag 1.000 litros

Tapon protector cable contador

Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

Placa calibrada para regulacién de caudal para hidrante de 4"
Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m
Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Prensaestopa M20 detector de posicion

PUERTA CORREDERA METALICA 5 X 2 M, EN OBRA
Punteras 1mm2 cableado

Purgador plastico DN 1" (p.o.)

Cuadro eléctrico para reduccién de seccion

Router industrial LTE 4G Cat 12

Pantalla seguridad soldador

Mandil o cuero para soldador

Manguitos para soldador

Polainas para soldador

Guantes para soldador

Gafas de seguridad para oxicorte

Sensor radiacion solar, en obra

Sai, en obra

Modem ewon 2005 gsm/gprs dual band, en obra

Llave licencia desarrollo indusoft

Modbus 485 to ethernet/ip, en obra

Ordenador industrial tactil15,4", en obra

Rsview runtime 1500tags

Mod. 4 e. Analdgicas m1500 1769-if4, en obra

Maodulo 1769-ig32 32 entradas, en obra

Maodulo salida digital cc compact 32sal. 1769-0b32, en obra
Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4, en obra
Bornero ifm 1492-ifm40f, en obra

Maédulo 1769-ir6, en obra

Procesador compactlogix ethernet (750 k bytes), en obra

PRECIO

15,0700
40,0300
15,8700
7,2100
3,5000
5,5900
13,0800
32,8500
18,8700
13,2300
95,1400
49,3200
26,1100
0,1300
500,0000

17,7200
350,0100
16.476,0100
0,2900
4.420,0000
0,0300
41,0600
1.569,4500
550,0000
10,2000
11,5900
6,3000
9,4600
4,9200
6,6800
266,0700
809,9949
1.187,9925
101,0874
216,3550
1.511,9904
3.023,9809
407,6812
351,5918
432,6417
338,6940
74,8633
880,5310
1.520,6304



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MATERIALES
CODIGO

SEP.m.84
SEP.m.89
SOLDC
SOP.SEN
SOPDIN
TACOBR
TACOD5
TACOD6
TAPA22
TAPAC4
TELET
TORM
TPL_UD
TRCNPL
TR_COM
TUBPRO
TUERDS5
TUERM
U42AE001
U42AE101
VAR75
VARID5
VE14HHM

VE14HHP
VESFER
VICABH.4
VICARLI.4
VICARIF.4
VVM.4V

ub

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

3

ud
ud
ud

ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Cable 2,5 m. Desde 1769-0b32 a ifm40f, en obra
Switch no administrado 16 ptos., en obra

Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida.
Soporte montaje sensor radiacién, en obra

Soporte DIN remota de telecontrol

Taco a brida fijacion cableado

Taco de golpe D5

Taco D6 y tirafondo D4 fijacién soporte intrusién

Tapa redonda de fundicién registro trafico normal D-400
Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4"

Sistema teledisparo fotovoltaica, en obra

Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)
Terminal portatil de lectura

Tratamiento de cincado + poliéster 4"

Terminal remoto comunicacion y datalogger

Tubo protector cable contador

Tuerca D5 panel solar

Tuerca de mariposa acufiada D5 fijacion panel solar
Acometida prov. elect. a caseta

Acometida prov. fontan. a caseta

Variador frecuencia 75 kw, en obra

Varilla roscada D5 fijacion panel solar

Valvula esfera antihielo 4" H-H con mariposa para transductor de
entrada/salida

Valvulas esfera antihielo 4" H-H con palanca para manémetro.
Valvula esfera antihielo 2" H-H con palanca (para filtro)
Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.)
Acoplamiento galvanizado rigido para junta ranurada DN 4" (p.o.)
Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada DN 4" (p.o.)

Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie obra)

PRECIO

118,7254
323,0215
17,4000
146,5700
0,2700
0,0600
0,1100
0,0600
125,0000
250,8000
4.311,8000
4,2200
600,0000
74,3100
160,0000
1,0500
0,0100
0,0900
106,4000
96,3200
15.782,1400
0,6000
9,0000

8,3600
10,6000
41,0100
20,7100
19,7200

319,2000
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MAQUINARIA
CODIGO

104001

MO01009
MO01010
MO01013
MO01020
MO01021
MO01025
M01028
MO01033
MO01039
MO01049
MO01051
MO01053
MO01055
MO01058

MO01059

MO01063

MO01064

MO01092
M01123
MO01138
M01172
MO1174
M02007
MO02015
M02018
M02023
M02042
MO04023
M06002
MO06003
MO06011
M06012
MO08003
SOL1

ub

3

o o O O O 5 o O O o5 o0 oD T T

o O O O O O O O o T T

DESCRIPCION

Riego, carga/descarga D<= 3 km

Camién cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)
Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)
Camién cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)
Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

Camion volquete grua 131/160 CV (97/118 kW)
Camion volquete grua 191/240 CV (141/177 kW)
Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW)
Dumper de obra hasta 3.500 kg

Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)

Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m?

Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)

Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m?
Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo

1,10 md

Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo

1,40 md

Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70

ms3

Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 1, cazo

0,90 m3

Grua autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)
Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)
Compactador vibro tdndem hasta 130 CV (96 kW)
Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)
Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)
Bandeja vibrante manual, sin mano de obra
Hormigonera fija 250 |

Vibrador hormigén, sin mano de obra

Remolque ligero carga maxima 750 kg, sin mano de obra
Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo

Grupo electrégeno 161/190 CV, sin mano de obra
Vehiculo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra
Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra
Vehiculo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra
Vehiculo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra
Ordenador portatil estandar 14"

SOLDADORA AUTOGENA.

PRECIO

6,1700
40,6600
42,1300
53,9700
39,5500
43,5900
46,0300
51,1300
52,9700
83,5000
73,6000
52,0500
61,3500
42,6100
72,8500

75,5400

59,1500

63,6300

60,0100
104,9900
58,5400
72,0000
53,6800
6,0300
26,6700
4,3800
0,7200
7,1200
27,3800
29,3800
34,9900
48,3900
57,3700
0,1600
12,0500
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
A01006 m?  Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de
transporte maxima de 20 km.
P02001 1,2000 md Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
001005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
102044 1,2000 m3 Carga mecaénica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
TOTAL PARTIDA ... eeceeceere e e e 34,54
A01008 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
001009 0,1000 h Peén 21,35 2,14
MO01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
21 t, cuchara 2,40 m3
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
102044 1,2000 m3 Carga mecanica, transporte D<=5m 1,31 1,57
102027 1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,56 1,87
basculante D<= 3 km
TOTAL PARTIDA ........cccccvmeerecrccennenes 9,96
C G IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 10,0000 h Consultor senior especialista 54,43 544,30
003087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 267,00
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 1.018,04
C_G_PRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacioén del curso. No incluye material divulgativo.
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 1.298,08
C H_ IMP ud Curso monitorizaciéon de calidad del agua entrante
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
TOTAL PARTIDA ......orrecerreersmensneeaes 1.506,42
C_H_PRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmernneeaes 1.299,68
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
TOTAL PARTIDA ......corerecerreerreersnenaes 1.506,42
C_VF_PRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ......correcerrceersnernnenaes 1.299,68
HIDRH.4H ud Elementos hidraulicos hidrante de 4"
PURG.1 1,0000 ud Purgador plastico DN 1" (p.o.) 41,06 41,06
VVM.4V 1,0000 ud Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie 319,20 319,20
obra)
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
VESFER 1,0000 ud Valvula esfera antihielo 12" H-H con palanca 10,60 10,60
(para filtro)
P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.o.) 99,29 99,29
P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66
P15027 1,0000 ud Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 188,75 188,75
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 206,21 206,21

a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
PLACAL4 11,0000 ud Placa calibrada para regulacién de caudal para 17,72 17,72
hidrante de 4"
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
TOTAL PARTIDA ......coirerieransenssesnaenas 1.293,61
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
001009 0,0016 h Peén 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA ... 1,16
102044 m?  Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0020 h Pebn 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,27
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
TOTAL PARTIDA .....oiirerernnsenssesnaeeas 1,31
103001 m?3 Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavacién manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido
sobre perfil.
001009 21250 h Pebn 21,35 45,37
TOTAL PARTIDA ... 45,37
103005 m?3 Excavaciéon mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
001009 0,0074 h Peén 21,35 0,16
MO01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 3,15
0,90-0,18 ms, cuchara 1,00 m®
TOTAL PARTIDA ... 3,31
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

uUd Descripcion Precio Subtotal  Importe

104002

104001 0,0800

109057

001009 2,6800

110031

001009 0,0003
MO01039 0,0025

114001

001009 3,0000
P01006 0,2900
P02001 0,4120
P02009 0,8240
P01001 0,1600
MO02015 0,5000

114007

001009 3,0000

m?3 Riego a humedad éptima para compactaciéon 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeceere e e e 0,49

m?3 Excavacion manual para de pozo para cimentacion de senales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

h Peobn 21,35 57,22
TOTAL PARTIDA ... 57,22

m?3 Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-

to.
h Peén 21,35 0,01
h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ... 0,22

m?  Hormigon HNE-15/spb/40-20 arido rodado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

h Peén 21,35 64,05
t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
m3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
m3 Grava (p.o.) 20,60 16,97
m3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......oirierrernesenssesnaeeas 133,82

m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

h Peodn 21,35 64,05
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m?3 Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m?3 Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeeeeree e 133,77

114030

001009 1,4000

L01068

P40068 1,0000

L01072

P40072 1,0000

L01244

P40244 1,0000

L01245

P40245 1,0000

m?3 Puesta en obra hormigon volumenes aislados < 1 m?3
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn de obras de fabrica, de volumenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

h Pedn 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA ... 29,89

ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 2C, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 1502 C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireacion; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.

ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10
temp>150 °C, s/anagrama

TOTAL PARTIDA ... 24,10

ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeceeee e e e 1,89

ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
TOTAL PARTIDA .......ooirrmrrrmersameenas 15,87

ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

ud Protector facial malla 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA ... sererereees 7,21




PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.
P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA ......correrrennaennneeaes 3,50
L01252 ud Soporte acople pantallas

Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeceeee e e e 5,59

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodén (al menos un 20% de algodén), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des-
de la XS a la 3XL.

P40295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
TOTAL PARTIDA ... 18,87
L01296 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalon de alta visibilidad multibolsillos con un 20% minimo de algodén. Elastico en
la cintura, botén y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

P40296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA ... 13,23
MATANPR ud Material de sujeccion y proteccion
TACOD5 3,0000 ud Taco de golpe D5 0,11 0,33
TUBPRO 1,00000 m Tubo protector cable contador 1,05 1,05
PAPPR 2,0000 ud Tapon protector cable contador 0,13 0,26
SOPDIN 1,0000 ud Soporte DIN remota de telecontrol 0,27 0,27
PRENM20 1,0000 ud Prensaestopa M20 detector de posicién 0,29 0,29
PUNT1 4,0000 ud Punteras 1mm2 cableado 0,03 0,12
TACOD6 2,0000 ud Taco D6 y tirafondo D4 fijacién soporte intrusion 0,06 0,12
TACOBR 8,0000 ud Taco a brida fijacion cableado 0,06 0,48
ANCLD1 4,0000 ud Anclaje Macho MTA D6X55mm para barra de 0,23 0,92
sujeccion
ANCLD3  6,0000 ud Anclaje Macho MTA D8X50mm para soporte 0,26 1,56
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
bateria y mastil
ANCLD2 2,0000 ud Anclaje Macho MTA D8X45mm para carril DIN 0,21 0,42
remota
BRID250 10,0000 ud Bridas 4,8X250mm fijacion cableado general 0,05 0,50
BRIDA78 3,0000 ud Bridas 9X780mm fijacion tubo contador 0,30 0,90
ABRA100 8,0000 ud Abrazaderas de tirantes identificacion cableado 0,07 0,56
100X2,5 mm
VARID5 0,5000 m Varilla roscada D5 fijacion panel solar 0,60 0,30
TUERM 40000 m Tuerca de mariposa acufada D5 fijacion panel 0,09 0,36
solar
TUERD5  4,0000 m Tuerca D5 panel solar 0,01 0,04
ARAND5  4,0000 m Arandela fijacion panel solar 0,01 0,04
TOTAL PARTIDA ... e e e ee s 8,52
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
001009 0,5000 h Peén 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 57,73
001018 h CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Peén 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA ... eeeeceeceeee e e 46,29
001035 h Cuadrilla de colocacidon de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 69,16
PROT.4H ud Elementos de proteccion hidrante de 4"
ACSEN.4 1,0000 ud Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.) 224,42 224,42
TAPAC4 1,0000 ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,80 250,80
TRCNPL  1,0000 ud Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,31 74,31
BRSUJ.01 1,0000 ud Barra de soporte hidrante 25,94 25,94
P02007 0,9000 m?3 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.) 24,51 22,06
CCAN1.5 11,0000 ud Candado doble enganche antioxidacién 22,16 22,16
LANT1.5  5,4000 m?2 Lamina antihierba 130 grs/m? 1,06 5,72
MATANPR 1,0000 ud Material de sujeccion y proteccién 8,52 8,52
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA ......correrrernennneeaes 633,93
TRIN.4H ud Transporte, colocacion e instalacion hidrante 4"
001017 5,0000 h Cuadrilla A 57,73 288,65
001001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
M01062 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05 79,58
MO01021 3,0000 h Camién volquete gria 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 130,77
TOTAL PARTIDA ......rrrecerrersmnrsnenaes 632,95
TUB.4HS ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4"
Carrete de salida ranurado para hidrante de 4", formado por un tubo de acero al car-
bono en negro de 50 cm de longitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos
que permitan el roscado de elementos de control. Todo él tratado con autoforesis
mas esmalte de color azul
Los elementos a instalar sobre el carrete seran los siguientes:
-Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de @ 1” de 33 mm de longitud
aproximadamente, para montar un detector de flujo.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de & 2" de 30 mm de longitud
aproximadamente para montar el transductor de salida.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de & 4" de 15 mm de longitud
aproximadamente para montar un manémetro.
CARR4 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 28,75 14,38
10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 en negro.
MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 2,41 2,41
1” de 33 mm longitud
MAN12P3 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 1,13 1,13
2" de 30 mm longitud
MAN1415 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 0,69 0,69
Y4 de 15 mm de longitud
SOLDC 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para el 17,40 17,40
carrete de salida.
CATCAR 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,86 6,86
VE14HHM 1,0000 ud Valvula esfera antihielo 4" H-H con mariposa 9,00 9,00
para transductor de entrada/salida
VE14HHP 1,0000 ud Valvulas esfera antihielo 4" H-H con palanca 8,36 8,36
para manémetro.
COD90 1,0000 ud Codo de 90° de acero galvanizado de 2" M-H, 0,66 0,66
para transductor de entrada/salida
ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de 2" (para colocar en 0,14 0,14
machén M-'2"), para transductor entrada/salida
MARE121 1,0000 ud Machon reduccién acero '2"-4" M-M para 0,89 0,89
transductor de entrada/salida
ARA14 2,0000 ud Arandelas metal-goma de 4" (para colocar en 0,18 0,36
machoén M-4") para transductores y manémetro
MAC14 1,0000 ud Machoén acero V4" M-M (manémetro). 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA ......corererreeeesmeesneeans 62,69
UNIL.4H ud Elementos de unién hidrante de 4"
TUB.4HS 1,0000 ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4" 62,69 62,69
VICARIF.4 6,0000 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta 19,72 118,32
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud

Subtotal  Importe

VICARL4 5,0000 ud
VICABH.4 1,0000 ud

TORM 8,0000 ud

Descripcion Precio
ranurada DN 4" (p.o.)

Acoplamiento galvanizado rigido para junta 20,71
ranurada DN 4" (p.o.)

Adaptador a brida galvanizada junta ranurada 41,01
DN 4" (p.o.)

Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos 4,22

arandelas (p.o)

TOTAL PARTIDA .........cccueuee

103,55

41,01

33,76
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 113,39
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 113,39
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 2,14
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 4,39
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 6,52
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 1,94
MaquINaria .......cceeeeeriieiiee e 0,22
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeee e 4,69
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 6,85
A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<g<=500 mm,
colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeee 1,94
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 0,22
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 4,22
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennanes 6,38
A03010 ud Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manodeobra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 37,52
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 13,84
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 102,88
(O] (01T 10,29
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 164,53
A03012 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 46,18
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 21,75
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 266,40
(O] [ 1= TN 26,64
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerernnenens 360,97
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A05003 ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, g 250 mm, instalado
Codo de fundicién dudctil 10%< a<= 902, de 250 mm de diametro, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 69,16
Maquinaria ........ceeeeviieiinee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 206,12
(O] [ 1= TN 20,61
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 305,78
A05021 ud Reduccion fundicion, bridas, o 250 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiieeie 69,16
MaquiNaria ........ceeeeriiiiiiee e 9,89
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 92,56
(O] [ 1= TN 9,26
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 180,87
A05022 ud Reduccion fundicion, bridas, g 300 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiiiee 69,16
MaquiNaria ........ceeeeviieiineee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 184,49
(O] [ 1= TN 18,45
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 281,99
A05023 ud Reduccion fundicion, bridas, o 350 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieee 69,16
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiiee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 247,40
(O] [ 1= TN 24,74
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 351,19
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A05024 ud Reduccion fundicion, bridas, g 400 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 103,74
MaquiNaria .......cceeeeiiieiineee e 9,89
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 288,55
(O] [ 1= TN 28,86
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 431,04
A05040 ud Te de fundicion, bridas, g 300 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 69,16
MaquiNaria .......cceeeeiiiiiieee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeiiiiiee e 360,01
(O] [ 1= TN 36,00
TOTAL PARTIDA.......coicerrerreerrnennns 475,06
A05042 ud Te de fundicion, bridas, @ 400 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieiee 103,74
MaquINaria .......cceeeeeiiiieee e 9,89
Materiales ........oouvueeeeeiiiiiiee e 716,41
(O] [ 1= TN 71,64
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 901,68
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 32,42
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 51,42
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 105,58
(O] (01T 10,56
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrneenas 199,98
A10009 ud Valvula mariposa, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 100 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 28,68
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 155,14
OIS e 15,51
TOTAL PARTIDA.......coocrrerreerrnennas 199,33
A10013 ud Valvula mariposa, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 69,44
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 23,73
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 341,00
OIS e 34,10
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 468,27
A10021 ud Valvula esfera, g 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Valvula de esfera de diametro 50 mm, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 17,46
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 124,86
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 142,32
A10055 ud Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presiéon de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero
inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Manode obra......ccccooeeveiiiiiiiiii 27,43
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 61,73
(O] (01T 6,17
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 95,33
A10058 ud Valvula mariposa, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de
fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 27,43
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 93,58
(O] (01T 9,36
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 130,37
A11005 ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, didametro nominal 150
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de
hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, instalado.

Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiie 23,28
Maquinaria .......cccceeeeiiee e 36,91
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 236,97
(O] (01T 23,70
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 320,86
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiee 9,98
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 24,66
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 34,64
A11007 ud Ventosa trifuncional, o 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 22,45
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 205,49
(O] [ 1= 20,55
TOTAL PARTIDA.......coicrrerecaerrnennnes 248,49
A11009 ud Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 22,45
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 238,03
(O] [ 1= TN 23,80
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 284,28
A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, g 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 29,18
Maquinaria ........cccoeeeeeieee e 46,27
Materiales ........ooeeveeeeeeiieieee e 118,81
(O] (01T RN 11,88
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 206,14
BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6
m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidraulico igual o superior al 80 %, Sumergencia mi-
nima de 1,7 m. Motor eléctrico trifasico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial
para trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 50 Kw 50 Hz, for-
ma constructiva V1, altura (segun planos), motor IE3 con rendimiento superior al 95 %
(cumpliendo normativa ASTM con una desviacion permitida de rendimientos del 0%),
equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, asi como resistencias de cal-
deo, para trabajar a una tensién de 690V. Incluida carcasa silenciadora metélica 3 mm
de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB). Totalmente montado y proba-
do. Incluida la bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mismos WEG o equi-
valente, Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete impul-
sor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa
Acero inoxidable 410

Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificacion Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsion: Acero
templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...), Tubo co-
lumna: Acero templado MS IS 2062 , Union entre motor y bomba, mediante empaqueta-
dura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente colocado, aplo-
mado, anclado y probado.

Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 923,68
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 960,16
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 22.153,72
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 24.037,56
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

CA1.07

CA1.08

CA1.09

CA1.10

CA1.11

CA1.14

CA1.21

t

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén con cédigo 17 01 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns

Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01 07) a instalacion
de valorizacién

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con codigo 17 01 07 segun la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008
y la ley 7/2022.

Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiieeieieieeeeeeeeeeeeen
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrerernnenens

Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartdén con codigo 20 01 01 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales .......ocooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA.......ccrrrerrenanens

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico con codigo 17 02 03 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........ooveveeeeeeeieeieee e 1

25,00
25,00

50,00
50,00

40,00
40,00

20,00
20,00

TOTAL PARTIDA........cciirernriirinnians 120,00

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ........cooveveeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens

Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segun la
lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizaciébn segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.

15,00
15,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 400,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 400,00
CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metalicos peligrosos (15 01 11*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases metalicos peligrosos con codigo 15 01 11* se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de re-
siduos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 350,00
TOTAL PARTIDA......occirererneaniaes 350,00
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
Materiales ........ooevveeeeeeeeeeeee e 42,35
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 42,35
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia finan-
ciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina
protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocaciéon en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 191,32
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiineee e 105,55
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 963,71
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 1.260,58
CCTRG PAJ Control de Calidad
Partida alzada a justificar de control de calidad
(O] (01T RN 12.839,49
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 12.839,49
CREMA ud Crema solar
Crema solar
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 50,00
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 50,00
D41AEO01 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Materiales ........ooveveeeeeeieeieee e 106,40
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 106,40
D41AE11 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 96,32
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 96,32
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
DESM.B ud Desmontaje equipos electromecanicos existentes
Desmontaje de equipos electromecanicos existentes (tres bombas verticales de 75 kW)
y tuberia de impulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo
las bancadas y resto de elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retira-
da de los equipos de bombeo, y su gestiéon por centro autorizado, incluso transporte a
punto de gestion, sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente acabado.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 461,84
Maquinaria .......ccccoeeeeeieee e 240,04
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 701,88
E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada
para drenaje. Totalmente terminada.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 27,89
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 14,45
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 263,00
REAONAEO ... T 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 305,33
E02074 m Linea subterranea 1x10 mm2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x10 mm? en instalacién directamente enterrada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieiee 0,85
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1,06
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 1,91
E02075 m Linea subterranea 1x16 mm?2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x16 mm? en instalacién directamente enterrada.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 0,90
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 1,59
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnns 2,49
E02078 m Linea subterranea 1x50 mm2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x50 mm2 en instalacién directamente enterrada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 1,47
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 5,13
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 6,60
E02080 m Linea subterranea 1x95 mm?2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x95 mm? en instalacién directamente enterrada.
Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiii 1,92
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 9,26
TOTAL PARTIDA.......oocrreremrrnennas 11,18
E02108 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 3,69
Materiales ........ooevveeeeeeieeee e 17,95
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 21,64
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
E02109 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 4,02
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 23,66
TOTAL PARTIDA.......coocrrerreerrnennas 27,68
E02224 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bri-
das y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii 1,72
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 1,07
TOTAL PARTIDA.......ooocrrereerrnennns 2,79
E02226 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diametro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiieiiiiiie 1,80
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2,88
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 4,68
F12001 m3 Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido
mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previamente en senda con maquinaria
ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construccion de base
mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y pisado con rodillo
(minimo 2 pases). Medido en estado compactado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieeee 2,14
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 16,20
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 23,55
Redondeo........cccoovvevieeniieiiecicce -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 41,88
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicion (RCD) de 8 m3 de
capacidad.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 95,14
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 95,14
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 88,92
TOTAL PARTIDA.......ccccrrerrersnernas 88,92
G01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 49,32
TOTAL PARTIDA.......coicrrcereeerrneenanes 49,32
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

Go01013

G01014

G01015

GR101

102027

103006

103007

m?3

m?3

ud

m3

m3

Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y éaridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) Para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 12,81
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerrenanens 12,81

Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizaciéon. Realizado todo ello
por medios manuales.

Manode obra......ccccooeeeeiiiiiiiiiiii 25,62
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 25,62

Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 26,11
TOTAL PARTIDA.......rernnnsnnnnnnnns 26,11

Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicién peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

Manodeobra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiie 17,08
(O] (01T RN 4,27

TOTAL PARTIDA........cciireririininniens 21,35

Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la
obra a una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun cal-
culo en hoja aparte.

(O] (01T 1,56
TOTAL PARTIDA..........coerrrrerrnneeeens 1,56

Excavacidon mecanica zanja, terreno transito

Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de
fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 0,23
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 4,52

Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns 4,75

Excavacidon mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-
cion y acopio a pie de maquina o sobre camion.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiie 1,07
Maquinaria .......cccceeeeeiieeee e 39,27
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 40,35
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de
medios auxiliares.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieie 5,34
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 14,79
TOTAL PARTIDA......oc o 20,13
103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 8,54
MaquiNaria ........ceeeeriieiiie e 5,27
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 0,09
TOTAL PARTIDA......occirererneaniaes 13,89
104008 m3 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cmy 20 cm, a> 3 m, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocu-
pacion de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.
Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 0,02
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,79
Redondeo........cccocoiiiiiiiiii -0,01
TOTAL PARTIDA......occceierneenserisernenans 0,81
104012 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactacién del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 0,01
MaquINaria .......ceeeeeiiiiiiee e 0,13
TOTAL PARTIDA.......c o cnians 0,14
104019 m3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad éptima, compactacion y perfilado de rasantes, para
la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
do el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxi-
ma de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiie 0,01
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 1,15
TOTAL PARTIDA......occceiemrernsersserinenans 1,16
104036 m3 Excavacion cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno transito
Excavacién de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de transito, para un camino de anchura
superior a 3 m entre aristas interiores. No esta incluida la remocién previa del terreno.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,03
Maquinaria .......cccoeeeeeieeee e 1,01
TOTAL PARTIDA......oocceiemreriseriseninenans 1,04
114008 m? Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafno maximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 29,89
MaquiNaria ........ceeeeeiiiiiiree e 0,44
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales .......ccceeeiiiii e 68,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 98,33
114012 m3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente
de la planta.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 29,89
MaquiNaria .......cceeeeiiieiiieee e 0,44
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 72,31
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 102,64
114064 m? Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén hasta
52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 4,27
MaquINaria .......cceeeeeriiiieee e 15,75
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 20,02
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 0,83
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1,26
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 2,09
115006 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1,02
Maquinaria .......ccccoeeeeiiee e 0,51
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 5,94
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 7,47
115008 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 2,18
MaquINAria .......cceeeeeriiiieee e 1,11
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 13,21
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 16,49
115022 kg Acero corrugado, o < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiiiei 1,02
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1,22
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 2,24
115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 1,02
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1,25
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnreresanenens 2,27
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
116002 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimen-
tacién, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 13,42
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 8,52
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 21,94
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 23,61
MaquINaria .......cceeeeeiiieiiie e 5,22
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 3,13
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 31,96
123017 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm
de diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante
hormigén 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastifi-
cada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 30,26
Maquinaria ........ccceeeeeiee e 10,47
Materiales ........ooevveeeeeeiieee e 10,66
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 51,39
124058 m Cano sencillo, g 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafo sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,0 m de diametro interior, sin
embocaduras, incluido excavacién, colocado, segln obra tipificada, en terreno tipo com-
pacto.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 40,95
Maquinaria .......cccoeeeeiie e 40,15
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 99,08
(O] (01T 4,31
Redondeo.......ccoeeeeeiieiviieeeeeeeeeeeeee -0,03
TOTAL PARTIDA.......coccrrerreerrnennas 184,46
127016 ud Embocadura caino sencillo g 1,0 m, terreno compacto
Embocadura para cano sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavacioén en terreno tipo compacto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 242,65
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 10,35
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 257,42
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 510,42
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 183,86
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 183,86
L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

Pagina 12



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 11,95
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 11,95
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Taquilla metélica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) co-
locada.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 75,94
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 75,94
LO01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 35,34
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 35,34
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 3,50
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsernsernenans 3,50
L01026 h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 21,35
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 21,35
L01033 ud Tapén plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 0,90
TOTAL PARTIDA......ocooeiernernsersserinenans 0,90
LO01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 21,03
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 21,03
LO1038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
z0, incluida la colocacion y el desmontaje.
Materiales ........ooveveeeeeeeieeieee e 5,52
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernseriserinenans 5,52
L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y
6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion,
montaje, pintura y desmontaje.
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 410,32
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 410,32
L01045 ud Valla autbnoma metalica, colocada

Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeeee 8,52

TOTAL PARTIDA........cciirernnriininnians 8,52
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
LO1046 ud Seiial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 10,52
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 10,52
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colo-
cado.
Materiales ........ooveveeeeeeiieiee e 5,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernserisernennns 5,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
Materiales ........ooovueeeeeieiiiieeeeeeeee e 1,17
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 1,17
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 60,54
TOTAL PARTIDA......occceierneenserisernenans 60,54
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
Materiales ........oovvveeeeeeeieeee e 52,53
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 52,53
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieeeeeeee e 26,88
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 26,88
LO1061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 167,36
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 167,36
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en
7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naran-
ja. Norma UNE EN 397.
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 7,25
TOTAL PARTIDA......oocceiemreriseriseninenans 7,25
LO1071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccién, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiee e 58,16
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 58,16
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacion media mi-
nima de 32 db.
Materiales ........ooveveeeeeeieeee e 13,11
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereemrrnennns 13,11
LO1078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para protec-
cion contra particulas soélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengieta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
Materiales ........ooevveeeeieeieieee e 0,46
TOTAL PARTIDA.......ooicrrermrsnennas 0,46
LO1087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocu-
lar de visién lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (traba-
jos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempana-
miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de su-
jecion. Incluida funda.
Materiales .......ooceeeeiiiiiine e 5,93
TOTAL PARTIDA......occcrerereinnians 5,93
LO1099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante
cremallera y botones de presion, de proteccion contra el mal tiempo, con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa
de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 9,30
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 9,30
LO1100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 4,15
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 4,15
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
Materiales ........ooeeveeeeeeeieieee e 7,04
TOTAL PARTIDA.......ooocrreremrrnennas 7,04
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturon de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergoné-
micas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.
Materiales ......ccoeveeeieeiieeiee e 53,84
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 53,84
L01128 par Guantes impermeabilizados protecciéon contra riesgos mecanicos

Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccién contra
riesgos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1;
al rasgado, 2; y a la perforacién, 1. Puio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mia y manejabilidad. Tallas: 7, 8,9y 10.
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,63
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 0,63
LO1132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
quenas.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 71,79
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 71,79
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 21,41
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 21,41
LO1148 ud Pantalén de motoserrista
Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta trans-
pirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 58,28
TOTAL PARTIDA......oocceiemrernsersserinenans 58,28
LO1152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del ta-
I6n contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfora-
cion (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados internos en cana y fuelle. Ca-
tegoria: S1+P (SB+A +E + P) 0 S3.
Materiales ........ooevveeeeeeeeeeeee e 13,50
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 13,50
L01184 ud Cinturdn cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion
Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rapido. Con trabillas para la sujecion de las trinchas. Longitud méaxima de la banda
1.400 mm.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 8,72
TOTAL PARTIDA......occrerernennians 8,72
L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalén con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 32,10
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 32,10
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaero-
bio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
transllcido para entrada de luz exterior.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 128,60
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 128,60
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 76,25
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnreresanenens 76,25
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?;
instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 100,53
TOTAL PARTIDA......oc o 100,53
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
Materiales ........ooevveeeeeeiieeiee e 12,06
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 12,06
LO1221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 44,01
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 44,01
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 15,07
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernseriserinenans 15,07
LO1227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 |y 800 W.
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 40,03
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 40,03
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con proteccién contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cmy 2 m.
Materiales ........ooevveeeeieieieee e 13,08
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 13,08
LO1272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccién dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema
de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 32,85
TOTAL PARTIDA......oocoeierneriseriserinenans 32,85
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 498,80
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 500,00
TOTAL PARTIDA......oocoeierneriserisernenans 998,80
PL1.19 ud Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de biddn de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la
ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses

Maquinaria .......cccoeeeeeeiee e 21,80
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 21,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del plan de recuperacién, tranfor-
macién y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 40,60
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 350,01
Redondeo.......ccoeeeeeieeviiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 390,62
PPCO014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Suministro, instalacién y programacién de sistema antivertido para autoconsumo certifi-
cado, conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir ba-
lance Generacion/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAl y rou-
ter VPN, unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAl, incluida parametrizacion
y puesta en marcha, monitorizacién en tiempo real de la produccién y el consumo, gene-
racion de graficas e informes, envio de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 470,50
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 16.476,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 16.946,51
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 11,59
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 11,59
S$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores ce, s/normativa vigente.
Materiales ........ooveveeeeeeieeieee e 6,30
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 6,30
$25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccén para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociacion espafola de normalizacién norma une-en
iso 11393-5
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 9,46
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 9,46
S$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005
Materiales ........ooeeveeeeeeiieeeee e 4,92
TOTAL PARTIDA.......ooccreeremrrnennas 4,92
S$25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccién facial de sujecion manual, con filtros de soldadura, epi de catego-
ria ii, segfiun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 10,20
TOTAL PARTIDA......occicrerern s 10,20
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
Materiales ........ooveveeeeeeeieieee e 6,68

TOTAL PARTIDA........ccoirereriinnnians 6,68
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

TIHI4

ZU10

ZU11

ZU12

ud

ud

ud

ud

Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvaniza-
do segun UNE EN ISO 1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y reduc-
tor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase
B; valvula de control hidraulico con reductor de presion y limitador de caudal; carrete de
entrada de hidrante con manguito de 1" soldado para roscar purgador; carrete de salida
de hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante. Todo ello uni-
do mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-
mas formaran parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusion, el detec-
tor de apertura de la valvula, el detector de flujo, solenoide, mandémetro, todos con ca-
ble y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada
de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con
perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado.
Incluso placa de numeracion del hidrante en la arqueta segun pliego. Colocado y monta-
do en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras

Mano de obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii 422,60
Maquinaria ........ccceeeecveeinieee e 210,35
Materiales ........ooevveeeeeeeeeieee e 2.286,87

TOTAL PARTIDA........ccoirereriinianians 2.919,82

Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2

Toma de tierra independiente en edificio con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y
14,3 mm de didmetro, 20 m cable de cobre de 50 mm?, unido mediante soldadura alumi-
notérmica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado
y probado.

Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 150,12
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 62,13

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenanians 212,25

Cuadro general B.T.

Cuadro general de Baja Tensién Tipo CBT-AC-I-UNESA con 4 bases verticales de aper-
tura en carga, 3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor seccionador in-
tegrado y equipo registrador completamiente instalado y probado incluido conexiénes y
pequerio material, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente ins-
talado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 376,40
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 11.166,00

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans 11.542,40

Cuadro general instalacion fotovoltaica

Cuadro general de la instalacién fotovoltaica con interruptor automatico general de 400
A 4P motorizado con contactos auxiliares de mano y senalizacion, dos interruptores auto-
maticos de 200 A 4P regulables y un interruptor automatico 100 A 4P todos con protec-
cion diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensiones tipo 2
40 KA con su interruptor automatico 63 A 4P, interruptores automaticos 10 A 2P de pro-
teccion de reles diferenciales, interruptor automatico 10 A 4P para antivertido, equipo re-
gistrador con sus protecciones, interruptor automatico 16 A 2P con interruptor diferencial
40 A 2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarrado de 400 A, incluido cone-
xiénes y pequefio material, segin esquema unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiii 376,40
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 10.593,15
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns 10.969,55
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ZU13 ud Cuadro proteccion DC 11 Strings
Cuadro de proteccion DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A, 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones tran-
sitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de proteccién IP 65 instalado sobre estructura
de mddulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente conexionado, instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 141,15
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 1.809,75
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 1.950,90
ZU14 ud Cuadro proteccion DC 6 Strings
Cuadro de proteccién DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de
1.000 V- 32 A, 12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones tran-
sitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de proteccién IP 65 instalado sobre estructura
de modulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente conexionado, instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeee 141,15
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 509,35
TOTAL PARTIDA.......ooccerrerreerrcnennnes 650,50
ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica
Sistema de teledisparo para instalacion fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router in-
dustrial LTE 4G Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN),
COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, sistema de gestién accesible a través de IP
o de aplicaciones moviles., cables de alimentacién y conexién, formacién de personal,
lectura estados, pruebas con la Compania Distribuidora de Electricidad, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
Manodeobra.......cccceeeiiiiiiiiiiiiii 188,20
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 4.311,80
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 4.500,00
ZU16 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyectado.
El software podra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexion a internet, des-
de cualquier navegador. Este software permitira la vision, gestion y mantenimiento del
sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operati-
va.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad ins-
talada y probada.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 550,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 550,00
ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formacion de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnologia
radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmision de
datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportara la base de da-
tos y las utilidades de gestion y realizacion de informes de consumos de agua. Estos
equipos tendran que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central
de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configu-
rar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamen-
te con él, asi como los distintos parametros del sistema de telelectura, los valores de cau-
dales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa.
Sus principales caracteristicas son:- Software que puede ser utilizado en cualquier disposi-
tivo Android versién 9 o superiores, es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas
Wireless-MBUS de los médulos de comunicacion de los contadores. - Envia lecturas
a la plataforma web del dispositivo mévil, afiadiendo a los campos leidos el campo coorde-
nadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integracion de los valores
recibidos. Descarga datos en ficheros formato texto o csv, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 26,94
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 600,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

ZU18

ZU19

ZUu21

ZU216

ZU217

ud

ud

TOTAL PARTIDA.......ccrerireraeans

TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los
datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dispositi-
vo movil (TPL). Con carcasa con grado de proteccién IP67 o superior. Antena para comu-
nicacion con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estara alimentado
por pilas de larga duracién ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien
se aceptaran sistemas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se justifica técnica-
mente la duracion y autonomia de las mismas en funcion de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente ins-
talada y operativa.

Las caracteristicas méas destacables de los mddulos de comunicacién de telelectura En-
tradas de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada médulo de co-
municacién, Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mi-
nimo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia
869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnologia Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real, sin-
cronizable, Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configuracion
de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacién del contador, subconsu-
mo, bateria baja), Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicacién se
encargara de evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u
otras causas mediante un complejo sistema de filtrado, puesto en obra, colocado cum-
pliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente terminado.

Mano de obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcveeiniece e
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

TOTAL PARTIDA........cciireririernniens

APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitird conectar un teléfono mévil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestion y control, a
través de su conexién de datos. Permitira la visualizacion y control de consumos de
agua, asi como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podra consultar los datos recogidos en el contador de agua y anali-
zar los consumos de forma &gil e intuitiva.puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Materiales .......ocooveveeeeeeeeeiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA.......ccrrnnerernnanens

mes Seguimiento mensual de los trabajos.

ud

ud

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueologia conforme a la ejecucion de las
obras, incluso informe, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
medida la unidad terminada

1V F=TaToXe [Yo] o] -
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnrrennnens

TAPA FUNDICJON ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA

[\V/F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........cooveveeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......corerirecaeans

PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
Paté fabricado con nucleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones
236-25-363 mm largo - diametro- ancho, completamente instalado

Mano de obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiie
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e

Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns

626,94

863,36
863,36

23,15

125,00

148,15

Pagina 21



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ZU22 m  Malla para proteccién de yacimientos )
MALLA PARA PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, INCLUSO COLO-
CACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION, puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 2,55
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 3,93
TOTAL PARTIDA......occoeiernernserisernennns 6,47
ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueolégico, realizada por
un arqueologo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueolégi-
ca que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tie-
rras que se lleva a cabo.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 215,84
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 215,84
ZU24 ud Informe arqueologico final
Informe final de actuacion arqueoldgica en la que quedaran convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arque-
oldgico recuperado, acompafado de la documentacion cartografica, fotografica y plani-
metrica pertinentes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, me-
dida la unidad instalada y terminada
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 269,80
TOTAL PARTIDA.......ocrererncnniaes 269,80
ZU25 ud Caja nido para pequenas aves
Suministro e instalacion de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificacién ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la
fauna. puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y terminada.
Manode obra......ccccooeeveiiiiiiiiii 21,35
Materiales ........ooevveeeeeeeiiiee e 30,37
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsersserinennns 51,72
Zu27 ud Plantacion lineal de arbustos
Plantacién de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y
relleno de tierras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
terminada
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 1,33
Maquinaria .......ccccoeeeeiiee e 2,60
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 3,16
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernseriserinenans 7,09
ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecucion

Riego de mantenimiento mediante camién cisterna. 4 riegos el primer afio, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

Mano de obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiei 0,66
MaquiNaria ........c.eeeeiiieiinee e 0,81
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 0,04
Redondeo........cccoovvevieeniiicieeieee -0,01
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 1,51
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio
Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y
del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas Conservacion de suelos agrico-
las:calidad, control de erosién y fijacion de C.Gestion de los datos disponibles del dise-
fio de los regadios.Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los
cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades energéticas de la
Comunidad de Regantes.Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Mar-
co marco conceptual y normativo de las BPA
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiiie 2.316,12
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 2.316,12
ZU3 ud Estacion inversora 100 kW
Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de po-
tencia, tension maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tension MPP DC: 580 - 1.000
V., intensidad maxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensién nominal AC:
400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente méaxima de salida AC: 152 A,
rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de co-
muinicaciones: USB, Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certifi-
cado, incluyendo peana y sistema de fijacién a estructura metalica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 376,40
Materiales ........ooevveeeeeeeieeee e 4.188,88
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 4.565,28
ZU30 ud Curso especifico CRAD "Contenido de agua en el suelo”
Curso para explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que exis-
ten en el mercado, cémo localizar el lugar mas representativo para instalarlos dentro de
una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y como interpretar los datos
que ofrecen.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiii 2.802,90
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiiee e 3,20
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennns 2.806,10
ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado

Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y ga-
ses, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3.
Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunica-
cion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro
de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del sistema en Dis-
play (p.e. presion-caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funciones de
proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTIBOM-
BA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe
Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max
ambiente 50°C, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros
CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos vy filtros de salida dV/dt incluidos. Conectivi-
dad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un manteni-
miento predictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor-varia-
dor. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y mecani-
cos constructivos.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida
la unidad instalada y probada.

Manode obra.......cccceeeiiiiiiiiiiiiiie 376,40
Materiales ........oovvveeeeeiiieiee e 15.782,14
TOTAL PARTIDA.......erennnnnnnnnnnnes 16.158,54
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Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

ZU301

ZU302

ZU303

ud

ud

ud

Autémata de proceso ethernet

Autémata compuesto por: 2 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32 sali-
das digitales, dos mod. de 8 entradas analdgicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para
motobombas y T? ambte, cable CRL3 unién chasis, incluso cableado de bus, médulos va-
cios y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y conexion con PC en ethernet y
con arrancadores y variadores. Programacion de la instalacion teniendo en cuenta:- Pro-
gramacion de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizado-
res de redes, pantallas tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..- Pro-
gramacion con redes exteriores (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protec-
ciones de cada bomba (diferencial, magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Et-
hermet OK, compensacion reactiva)- Gestion de estado de bomba: NO-OK, esperando
horario, OK, marcha, automatico, parada, fuera de servicio, etc...- Extraccion y gestion
Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presion impulsiéon, Caudal y n® de bombas-
Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, n® de co-
nexiones, Pot, |, Vac.- Extraccién y gestién de caudal total e instantaneo y estado.- Extrac-
cion y gestiéon de senales de filtro, compuerta y limpiarejas. - Extraccion y gestién de tem-
peratura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bombas.- Extraccion y gestién
de temperatura con PT100 de motobomba (devanados lll, rodamientos sup. e inf. y bom-
ba)- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de grupo moto-bomba.- Progra-
macién funcionamiento de valvulas motorizadas desde cuadro y funcionamiento tempori-
zado de las mismas.- Lectura y gestién instantanea de analizador de red total y por bom-
ba.- Lectura y gestién de equipos UPS (V, |, Pot, energia y estado).- Extraccion y gestién
de estado de Centro de transformacion (Estado de seccionador de cabecera, Estado de
seccionadores de transformadores, int. automaticos SF6 A.T. (Cabecera e individual), ter-
mometro, bucholz, etc.., Estado de Protecciones de transformadores, enclavamientos.-
Programacién de niveles de proteccién de bomba de baja carga, carga alta y sobrepre-
sion.- Programacion de llenado automatico INTELIGENTE de tuberia. y gestién de rotura
de tuberia. - Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas de sistema. -
Programacién con limitacién del nimero bombas a mayor rendimiento.- Programacion de
parada controlada del bombeo opcién bomba.- Programacion de la gestion de EFICIEN-
CIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento 6ptimo. Sistema P-DEM-V.14- Programa-
cion ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia deseadas, permi-
sos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidraulica.- Programacién y control
de distintos umbrales de inundacion en sala de bombeo y sala de control.- Célculo del ren-
dimiento total del Bombeo.- Generacion y registro de alarmas: Nivel minimo; presion al-
ta/baja; fallo en el bombeo; caudal maximo/fuga; fallo de tension de alimentacion; bateri-
as bajas; parametros eléctricos, etc..- Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores,
etc..), gestionando varios n® Tfno y elementos a enviar.- Programacién de recepcion de
SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular mensajeria parcial o to-
tal. - Programacién de actuacion de extractores de ventilacién de bombeo y gestién de
alarmas de temperatura.- Programacion y gestion de intrusién (robo, acceso no autoriza-
do, etc..) emisién de alarmas y SMS.- Médulo de gestién de movil desde SMARTPHONE
(Android, IOS y/o ordenador remoto de estados, caudales, totalizados, con mensajes y tex-
tos totalmente parametrizables.- Telemando para activacion de las salidas digitales desde
teléfono movil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto: ordenes de arranque
(ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicacién via WEB del proceso, puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 5.560,67
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6.080,01

Redondeo.......ccoeeeveviiiieiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrrrenernnnnnens 11.640,67

Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente

Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y
programado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y probada.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieiee 212,77
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 216,36

TOTAL PARTIDA.......ccrirerenneans 429,13

Switch 16 puertos

Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad
10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto mate-
rial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 24,94
Materiales ......ccceveeiiiii e 323,02
TOTAL PARTIDA......oocceiemnernserisernenans 347,96
ZU304 ud Modem router industrial
Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus
TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos
ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programacién y alarmas a guarda y
antena de comunicacion CNU176 Totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 62,35
Materiales ........oovvveeeeeeieiieee e 1.187,99
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernserisernennns 1.250,34
ZU305 ud Ordenador ind. tactil 15,4" COLOR
Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocacién en panel, disco duro 80
GB, Windows 7, puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto ma-
terial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 62,35
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1.511,99
TOTAL PARTIDA.......coorerereinnians 1.574,34
ZU306 ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color
Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta
gréafica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora in-
yeccion tinta color, Windows W7, totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiie 62,35
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 1.631,00
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 1.693,35
ZU307 ud Scada

Scada de supervisién 4000 TAGS, incluyendo programacion de PANTALLAS Y SUB-
PANTALLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla de situacion: gestion de acceso y permi-
sos.- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bom-
beo y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.- Pantalla de estado de Grupo-bom-
ba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestion de alarmas y disparos, variables
eléctricas (V,I,P, etc..), graficas de variables, presion y caudales, horas de marcha y
mto, n® de conexiones, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del
bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones limpiarejas, filtro, compuer-
ta, etc..- Pantalla de Estado centro de transformacion, protecciones, ESTAC .- Pantalla
de nivel de foso, filtro de cadenas y compuerta.- Pantalla de programacion: Valores cap-
tacion, valores de llenado automatico, limites de llenado, funcionamiento ASD/ACD,
prog. de periodos, prog. n® bombas, configuracion SMS, valores de rotura, prog. ventila-
cion, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, pa-
rametros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento 6ptimo, prog. de
maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y n® teléfono, etc..prog. parame-
tros de intrusion.- Pantalla de gréaficas: graficas a eleccion de usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo generales de la instalacion como individuales por equipo, visua-
lizacién de graficas instantaneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de variables,
modificacion escalas cursor instantaneo.- Pantalla de alarmas y eventos: Alimacenamien-
to de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresién de alarmas.-
Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables de-
seadas, impresién de informes.- Comunicacion via WEB de proceso.- Programacion de
pantallas adicionales segun tipo de instalaciéon, puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiii 5.268,00
Materiales ........ooovveeeeeiiiiieee e 3.125,07
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 8.393,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente
Equipo SAl, 192X455X355, ON-LINE doble conversién, 3000 VA - 2400 W, F+N 230 V.
(E-S), 50-60 HZ, bypass automatico, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot expansion, 1 entrada
10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB herméticas, totalmente colocada e ins-
talada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 74,82
Materiales ........ooevveeeeeeeeieiee e 809,99
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 884,81
ZU309 ud Extraccion sefiales compuerta captacion
Extraccion de sefales de alarma y estado de compuerta de captacion, implementacion
en autdbmata, programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de segu-
ridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 199,52
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 458,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 657,52
ZU31 ud Curso especifico "Implementacion medidas buenas practicas
Curso para explicar la "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibi-
lidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios".
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 2.802,90
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 3,20
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 2.806,10
ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08
Suministro e instalacion de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente de
Cuadro constituido por armario base RA IP55 AAP de dimensiones 3900x 2035x 285
mm, puerta y conjunto de estanqueidad en caso de asociacién. Constituidos por la com-
binacién de un conjunto «techo-base», montantes de estructura, montantes funcionales,
paneles traseros y laterales RAL 7035 (z6calo RAL 7004). Z6calo de 200 mm de altura.
Capacidad 24 modulos. Altura util tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700 mm en caso
de utilizar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructura, placa de
montaje trasera, zocalo, rieles de sujecion de cables, tetones y chapas de entrada de ca-
bles, cubiertas superiores, iluminacién interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador
de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros inferiores de aspiracion, y p.p de pequefio material de
montaje, medios auxiliares, totalmente montado y probado.puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiie 124,70
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 10.247,00
TOTAL PARTIDA.......oorrerrersnennas 10.371,70
ZU32 mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, asi como los resultados
de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiiiee 237,62
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 48,39
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 286,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ZU33 ud Sistema de monitorizacion
Sistema de monitorizacion para instalacion fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con ca-
pacidad de control de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB,
GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorizacion del
entorno compuesto por sensor de radiacion y temperatura de célula de referencia, comu-
nicable mediante cable RS485, Router industrial LTE 4G Cat12, sistema de gestion acce-
sible a través de IP o de aplicaciones moviles, cables de alimentacién y conexién, forma-
cion de personal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario con-
centrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexiona-
do, instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 188,20
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1.342,80
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 1.531,00
ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio.
Totalmente instalado.
Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiii 0,80
Materiales ........ooevveeeeieieeieee e 4,30
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 5,10
ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacion.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 941,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerremrrnennas 941,00
ZU36 ud Inspeccion inicial instalaciones AT
Inspeccién inicial de las instalaciones de Alta tension segun ITC-AT-23 sobre verificacio-
nes e inspecciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 376,40
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennns 376,40
ZU37 ud Inspeccion OCA BT
Inspeccién inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tension.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiie 376,40
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 320,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 696,40
ZU3s8 m  Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmen-
te instalado.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 0,80
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 0,80
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 1,60
ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.

EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO
450 MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PERMI-
TIR EL PASO DE 4 TUBOS DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPU-
JE HIDRAULICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CORRECTO HINCADO DE LOS TU-
BOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SENALI-
ZACION DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACION NI HORMIGONES.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 68,40
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 59,20

Materiales ........ooevveeeeeeieceee e 675,45
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Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

ZU4

ZU40

ZU403

ZU4a1

ZU45

ud

ud

ud

TOTAL PARTIDA........cciirmreiinnnians 803,05

Estacion inversora 50 kW

Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de po-
tencia, tension maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tension MPP DC: 580 - 1.000
V., intensidad maxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensién nominal AC:
400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida AC: 76 A, ren-
dimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de comuini-
caciones: USB, Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado,
incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metdlica, puesta en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieiee 235,25
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiiee e 2.794,85

TOTAL PARTIDA.......ccrerirecaeans 3.030,10

Linea de fibra dptica de 24 fibras

Linea de fibra éptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior sera
de polietileno y la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de traccién de hila-
turas de aramida. Rango de temperatura -40°C a +70°C. Radio de curvatura minimo
256 mm. Incluso terminales de conexion y pequefio material. Totalmente instalado.

Mano de obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiiee 0,94
Materiales ........ooeeveeeeieeieeeee e 3,56

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininniens 4,50

PUERTA CORREDERA 5*2M. METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM

PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA Y 2,0 M. DE ALTURA, FORMA-
DA POR BASTIDOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM.
Y 2, M. DE ALTURA, BARRAS VERTICALES FORMADAS POR PF. 60.60 E=3 MM. CO-
LOCADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA CON DOS MA-
NOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR DE PANEL DE CHAPA
PRELACADA DE 34 CM. DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES ME-
TALICOS FORMADO POR IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPE-
RIOR DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140
Y CHAPAS ANEXAS, INCLUSO P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE DE E= 10 MM. A POS-
TES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm.. CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CERRA-
DURA, SEGUN DETALLE DE PLANCS, TOTALMENTE TERMINADA.

Cinta sefalizacion cableado electrico

CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE
DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA, COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUM-
PLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 0,47
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 0,20

TOTAL PARTIDA.......corerirecanans 0,67

Legalizacion de las instalaciones eléctricas

Legalizacién de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los érga-
nos competentes, incluyendo compafia distribuidora, si procede. La partida incluye cual-
quier gestion documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su
caso, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalacion y direccién de obra
y gastos similares

Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiie 376,40
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 640,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnreresanenens 1.016,40
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Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

ZU46

Zu4a7

ZU48

ZU49

ud

ud

ud

ud

Estacion Meteoroldgica en Estacion de Bombeo

Estacion meteorolégica automatica mod. Wireless con Conexién Ethernet, Alimentacion
a corriente electrica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacién via internet, for-
mada por sensor de temperatura y humedad exterior, anemdmetro de cazoletas con vele-
ta, pluvibmetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucién, calculo de evapotranspiracion,
transmision inalambrica entre sensores y consola, data-logger para almacenamiento de
datos y conexion a PC., software de tratamiento de datos., soporte para construccion de
paginas web con actualizacion de datos en tiempo real, incluido software de gestién,
puesto en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmento montada, instalada y
comunicando con base datos programa de gestion.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 806,56
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 7.017,45

TOTAL PARTIDA.......corerirecneans 7.824,01

PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR
PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE, GUARNECIDO CON MALLA DE
SIMPLE TORSION 50.1 GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VER-
DE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS
DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD, CERRADURA CON TRES JUEGOS DE
LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 273,60
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 48,20
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 170,25

TOTAL PARTIDA.......corirerenanans 492,05

Columna H=4 M galvanizada

Columna troncocénica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76
mm de didmetro en punta, cofre IP-44 de conexion con fusible de proteccion, totalmente
colocada e instalada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 94,10
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 542,00

TOTAL PARTIDA.......corirerecaeans 636,10

Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analitica de video, compuesto por4 cama-
ras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del perimetro de la instalacién, capaz de
detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltaica, permitiendo una rapida verifica-
cion de la causa de la alarma Sera capaz de enviar una imagen a la central receptora
de alarma, asi como notificaciones de alertas mediante SMS o correo electrénico, Cama-
ra térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocénica de 4
m de altura, caja de conexién metalica y puesta a tierra, 1 ud. Camara domo para visuali-
zacioén del interior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvanizado de 6 m
de altura, caja de conexién metélica y puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zo-
om, cualquier punto de la estacion de bombeo, licencia de andlisis de video para cada
una de las camaras instaladas, contactos magnéticos en puertas de acceso de cada edifi-
cio asi como elementos PIR en cada poste, sistema volumétrico para deteccion de entra-
da de personas al edificio del centro de control, Ud. Armario de comunicaciones compues-
to por protecciones, fuente de alimentacién y switch de fibra 6ptica con 2 puertos gestiona-
bles, segun plano de implantacion, 1 ud. Armario rack de 19" con al menos 42U para aloja-
miento de equipos, 1 ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 5 kVA con bateria sufi-
ciente para 60 minutos de autonomia, 1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectura
de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monitores TFT led de 24", Totalmente monta-
do, probado y funcionando.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 1.693,80
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 5.000,00
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 6.693,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ZUu7 ud Cuadro eléctrico para reduccion de seccion
Suministro e instalacion de cuadro eléctrico para reduccion de seccion, para instalacion
en intemperie. Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de
250 A. Incluso p/p de pequeiio material. Incluido sistema de fijacion a estructura metali-
ca o pared, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado
y probado.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieeee 47,05
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 1.569,45
TOTAL PARTIDA......oc o 1.616,50
ZUs8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm?
Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2 de seccién, puesto en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmen-
te instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiiie 0,75
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2,42
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 3,17
ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de didametro, 20 m cable de cobre de 50 mm?2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y proba-
do.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 7,06
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 62,13
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernseriserinenans 69,19
ZUR1 u Modulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp
Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologla Half
Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones
con grado de proteccion IP68, longitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo,
conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y
UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, comprobado y en correcto funcionamiento.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 23,53
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 185,00
TOTAL PARTIDA.......c o cnians 208,53
ZUR2 u Estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinacion 30°
Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con angulo de inclina-
cion a 309, con disposicién de las mesas de 2 mddulos en vertical y altura libre al suelo
de 0,50 m, incluyendo estructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma
EN 1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentacion HA-25, con an-
gulo de inclinacion a 309, instalacion de los médulos en la estructura, limpieza de los mo-
dulos a su finalizacion, puesta a tierra de los moédulos fotovoltaicos, conexiones equipo-
tenciales de las tablas, tornilleria para la estructura y para el panel de acero inoxidable
INOX A4. anodizado de la estructura con pintura que garantice la corrosiéon en un am-
biente C5-M. puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
doy terminado.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 23,53
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 37,60
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 61,13
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