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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo de justificación de precios es determinar los precios de las diferentes 

unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 

PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES CON EQUIPO 

DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD DE REGANTES RUIJAS-EBRO, T.M. 

VALDERREDIBLE (CANTABRIA), que sirven de base para la justificación de la formación de 

precios que figuran en el Cuadro de Precios número 1 y que se descomponen en el Cuadro de Precios 

número 2. 

 

Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoría los precios 

unitarios de la tarifa vigente de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), es decir, 

los precios de la Tarifa TRAGSA 2023, confeccionando aquellas unidades de obra no existentes en 

las tarifas TRAGSA 2023 a partir de los precios simples de dichas tarifas, incluyendo los nuevos 

elementos, materiales y maquinaria específica a añadir en la unidad creada a partir las tarifas del 

mercado actuales suministradas por los fabricantes correspondientes. 

 

Conforme a lo desarrollado en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se 

desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. 

(TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) y en 

la Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las Tarifas 2023 

aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las 

cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos 

previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los 

coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.” De 

igual forma la Comisión mencionada acuerda el porcentaje de Costes Indirectos en obras y servicios 

de TRAGSA en el 7,50 %, así como el porcentaje de Gastos Generales en el 6,00 %. 

 

A continuación, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios, auxiliares 

y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto. 
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 La justificación de los precios se efectúa de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

 - Precios básicos: 

- Coste horario de la mano de obra 

- Coste horario de la maquinaria 

- Coste de los materiales básicos a pie de obra 

 - Precios auxiliares 

 - Precios descompuestos por naturaleza 

 Ruijas, mayo de 2023 

 

 

ZUAZO INGENIEROS, S.L. 
 
 

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI                  MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI 

                        
 

INGENIERO AGRONOMO                                 INGENIERO TÉCNICO AGRICOLA E. A. 
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

O01001 h Capataz 26,7900

O01004 h Oficial especialista 24,9400

O01005 h Oficial de oficios 22,1100

O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700

O01009 h Peón 21,3500

O03013 h Consultor senior especialista 54,4300

O03021 h Técnico SIG y/o teledetección 26,9400

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000

O03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,9800

O03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000

O03088 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 24,5700

O03089 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de experiencia 21,9500
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

080425N ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900

ABRA100 ud Abrazaderas de tirantes identificación cableado 100X2,5 mm 0,0700

ACE141 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,0000

ACERO10 kg ACERO PERFIL.LAM.FRIO, EN OBRA 3,0000

ACERO11 m MALLA GALV.PLAST.50.17,1,5M. EN OBRA 4,0490

ACSEN.4 ud Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.) 224,4200

ALAR01 ud Señales alarma compuerta captación, en obra 458,0000

ANCLD1 ud Anclaje Macho MTA  D6X55mm para barra de sujección 0,2300

ANCLD2 ud Anclaje Macho MTA  D8X45mm para carril DIN remota 0,2100

ANCLD3 ud Anclaje Macho MTA  D8X50mm para soporte batería y mástil 0,2600

APPMOV ud Aplicación para movil 125,0000

ARA12 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón M-½”),  para
transductor entrada/salida

0,1400

ARA14 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón  M-¼”) para
transductores y manómetro

0,1800

ARAND5 m Arandela fijación panel solar 0,0100

BOMBA75 ud Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga 22.153,7200

BRID250 ud Bridas 4,8X250mm fijación cableado general 0,0500

BRIDA78 ud Bridas 9X780mm fijación tubo contador 0,3000

BRSUJ.01 ud Barra de soporte hidrante 25,9400

C.803F m Línea de fibra óptica de 24 fibras 3,5600

C.EEXT6 m Cable FTP exterior Cat. 6 0,8000

CA107 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

25,0000

CA108 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

50,0000

CA109 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valoración 40,0000

CA110 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

20,0000

CA111 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización 120,0000

CA114 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

15,0000

CA121 t Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

400,0000

CA122 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a
instalación de valorización o eliminación

350,0000

CA128 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

CAJAAV ud Caja nido para aves 30,3700

CARR4 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR
114,3x3,6 en negro.

28,7500

CATCAR ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,8600

CBT1 ud Cuadro B.T. CTB-AC-I-UNESA, en obra 11.166,0000

CBT2 ud Cuadro B.T. ISFv, 400A, en obra 10.593,1500

CBT3 ud Cuadro proteccion 11 Strings 1.809,7500

CBT4 ud Cuadro proteccion 6 Strings 509,3500

CCAN1.5 ud Candado doble enganche antioxidación 22,1600

CIN1 m CINTA SEÑALIZACION CABLEADO ELECTRICO,EN OBRA 0,2000

COD90 ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para transductor de
entrada/salida

0,6600

COLUM1 ud Columna h 4 m galvanizada 542,0000



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

COLUM1 ud Columna h 4 m galvanizada 542,0000

CREMAm ud Crema solar 50,0000

CRS.485 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 4,3000

DATALOG ud Datalogger conexión IP, EN OBRA 462,5500

DL0504 ud Datalogger hasta 8 inversores 420,0000

EB ud EMA básica, en obra 5.917,9500

EI.0200 ud Estación inversora 100 kW, en obra 4.188,8800

EI50KW ud Estacion inversora 50 kW, en obra 2.794,8500

EMI048 ud Sensor de radiación 372,8000

ENV01 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08 10.247,0000

EPDM11 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,8900

ESH2004 m Malla de Protección 2,1400

ESH2005 ud Soporte para un sólo uso 7,1400

ESTA ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero 5,0000

FVR.0503 ud Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp, p.o. 185,0000

FVR.0511 ud Estructura metálica fija aluminio, inclinación 30º, en obra 37,6000

HTA450 m ML hinca de tubería de acero 450mm mediante perforación horizont 675,4500

IOCA.48 h Inspección OVA BT 40,0000

LANT1.5 m² Lámina antihierba 130 grs/m² 1,0600

LIC_WEB ud Licencia Web 550,0000

MAC14 ud Machón acero ¼” M-M (manómetro). 0,4100

MAN12P3 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm longitud 1,1300

MAN1415 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de longitud 0,6900

MAN1P33 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm longitud 2,4100

MARE121 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de entrada/salida 0,8900

MASTIL ud Mástil-tripode, en obra 224,3100

OCMBAV ud Especies arbustivas 3,1600

ORD01 ud Ordenador i7, monitor 27", impresora, en obra 1.631,0000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,8300

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,0400

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,4100

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,4900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,8000

P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1400

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1700

P01050 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 5,3800

P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 11,9900

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,5100

P02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

1



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES
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P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,2400

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,0800

P03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,0000

P03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100

P05003 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 1,0100

P06050 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 19,4700

P06055 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.) 6,3200

P09020 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.) 87,5100

P12005 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,6900

P12006 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,2200

P12010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

102,8800

P12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

266,4000

P14003 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 250 mm (p.o.) 206,1200

P14021 ud Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 92,5600

P14022 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 184,4900

P14023 ud Reducción fundición bridas ø 350 mm (p.o.) 247,4000

P14024 ud Reducción fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 288,5500

P14040 ud Te fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 360,0100

P14042 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 716,4100

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,7500

P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,5800

P15009 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 155,1400

P15013 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 341,0000

P15021 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.) 124,8600

P15027 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,9200

P15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,7500

P15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,2100

P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,7300

P15054 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 93,5800

P22004 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 99,2900

P22005 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 236,9700

P22006 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,6600

P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,4900

P22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,0300

P22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,4500

P22021 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,8100

P22SC010 ud Sistema de seguridad perimetral 5.000,0000

P25090 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,0600

P25091 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,5900

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,1300

P25096 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,2600

P25099 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,9500

P25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,6600

P25137.1 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,4200
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P25156 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.) 255,3000

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,0700

P25166 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 2,8800

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,8600

P40018 ud Espejo para aseos, instalado 11,9500

P40021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,9400

P40024 ud Recipiente recogida basura 35,3400

P40025 ud Percha para duchas o inodoros 3,5000

P40033 ud Tapón plástico protección redondos 0,9000

P40037 ud Topes para camión en excavaciones 21,0300

P40038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,5200

P40040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y banderolas. 410,3200

P40045 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,5200

P40046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,5200

P40048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,0000

P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1700

P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,5400

P40059 ud Botiquín portátil de obra 52,5300

P40060 ud Reposición material sanitario 26,8800

P40061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,3600

P40066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500

P40068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama 24,1000

P40072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,8900

P40075 ud Protector auditivo de orejeras 13,1100

P40078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1 0,4600

P40087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,9300

P40099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,3000

P40100 ud Chaleco alta visibilidad 4,1500

P40102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400

P40125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,8400

P40128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 0,6300

P40132 ud Guante malla protección cortes por impacto 71,7900

P40136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,4100

P40148 ud Pantalón de motoserrista 58,2800

P40152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,5000

P40184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción 8,7200

P40204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 128,6000

P40205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 76,2500

P40208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

100,5300

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,0600

P40221 mes Alquiler de mesa de comedor 44,0100
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P40225 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,0700

P40227 mes Alquiler de horno microondas 40,0300

P40244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,8700

P40245 ud Protector facial malla 7,2100

P40250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,5000

P40252 ud Soporte acople pantallas 5,5900

P40270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2) 13,0800

P40272 par Guantes para motoserrista largo 32,8500

P40295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera 18,8700

P40296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,2300

P41003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400

P41012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,3200

P41013 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,1100

PAPPR ud Tapón protector cable contador 0,1300

PL102 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

500,0000

PLACAL4 ud Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4" 17,7200

PLACA_M ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0100

PPC.057 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado 16.476,0100

PRENM20 ud Prensaestopa M20 detector de posición 0,2900

PUER1 ud PUERTA CORREDERA METALICA 5 X 2 M, EN OBRA 4.420,0000

PUNT1 ud Punteras 1mm2 cableado 0,0300

PURG.1 ud Purgador plástico DN 1" (p.o.) 41,0600

RED.SEC ud Cuadro eléctrico para reducción de sección 1.569,4500

RI087 ud Router industrial LTE 4G Cat 12 550,0000

S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000

S2510 ud Mandil o cuero para soldador 11,5900

S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000

S2512 ud Polainas para soldador 9,4600

S2513 ud Guantes para soldador 4,9200

S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800

SEN.RAD ud Sensor radiación solar, en obra 266,0700

SEP.m.200 ud Sai, en obra 809,9949

SEP.m.205 ud Modem ewon 2005 gsm/gprs dual band, en obra 1.187,9925

SEP.m.206 ud Llave licencia desarrollo indusoft 101,0874

SEP.m.207 ud Modbus 485 to ethernet/ip, en obra 216,3550

SEP.m.285 ud Ordenador industrial táctil15,4", en obra 1.511,9904

SEP.m.70 ud Rsview runtime 1500tags 3.023,9809

SEP.m.77 ud Mod. 4 e. Analógicas  m1500 1769-if4, en obra 407,6812

SEP.m.78 ud Módulo 1769-iq32 32 entradas, en obra 351,5918

SEP.m.79 ud Módulo salida digital cc compact 32sal. 1769-ob32, en obra 432,6417

SEP.m.80 ud Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4, en obra 338,6940

SEP.m.81 ud Bornero ifm 1492-ifm40f, en obra 74,8633

SEP.m.82 ud Módulo 1769-ir6, en obra 880,5310

SEP.m.83 ud Procesador compactlogix ethernet (750 k bytes), en obra 1.520,6304

SEP.m.84 ud Cable 2,5 m. Desde 1769-ob32 a ifm40f, en obra 118,7254

4
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MATERIALES

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

SEP.m.84 ud Cable 2,5 m. Desde 1769-ob32 a ifm40f, en obra 118,7254

SEP.m.89 ud Switch no administrado 16 ptos., en obra 323,0215

SOLDC ud Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida. 17,4000

SOP.SEN ud Soporte montaje sensor radiación, en obra 146,5700

SOPDIN ud Soporte DIN remota de telecontrol 0,2700

TACOBR ud Taco a brida fijación cableado 0,0600

TACOD5 ud Taco de golpe D5 0,1100

TACOD6 ud Taco D6 y tirafondo D4 fijación soporte intrusión 0,0600

TAPA22 ud Tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 125,0000

TAPAC4 ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,8000

TELE1 ud Sistema teledisparo fotovoltaica, en obra 4.311,8000

TORM ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,2200

TPL_UD ud Terminal portatil de lectura 600,0000

TRCNPL ud Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,3100

TR_COM ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,0000

TUBPRO m Tubo protector cable contador 1,0500

TUERD5 m Tuerca D5 panel solar 0,0100

TUERM m Tuerca de mariposa acuñada D5 fijación panel solar 0,0900

U42AE001 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,4000

U42AE101 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200

VAR75 ud Variador frecuencia 75 kw, en obra 15.782,1400

VARID5 m Varilla roscada D5 fijación panel solar 0,6000

VE14HHM ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para transductor de
entrada/salida

9,0000

VE14HHP ud Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca para manómetro. 8,3600

VESFER ud Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca (para filtro) 10,6000

VICABH.4 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.) 41,0100

VICARI.4 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 4" (p.o.) 20,7100

VICARIF.4 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada DN 4" (p.o.) 19,7200

VVM.4V ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra) 319,2000
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700

M01009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600

M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW) 42,1300

M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW) 53,9700

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,0300

M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300

M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700

M01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000

M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m³ 73,6000

M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,0500

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m³ 61,3500

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,6100

M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³

72,8500

M01059 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m³

75,5400

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,1500

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo
0,90 m³

63,6300

M01092 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,0100

M01123 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW) 104,9900

M01138 h Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW) 58,5400

M01172 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,0000

M01174 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,6800

M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,0300

M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800

M02023 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano de obra 0,7200

M02042 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,1200

M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 27,3800

M06002 jor Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 29,3800

M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900

M06011 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra 48,3900

M06012 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 57,3700

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

SOL1 h SOLDADORA AUTOGENA. 12,0500
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 34,54

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,96

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 10,0000 h Consultor senior especialista 54,43 544,30

O03087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 267,00

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.018,04

C_G_PRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 427,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.298,08

C_H_IMP ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 427,20
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

M08003 10,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.506,42

C_H_PRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 427,20

M08003 10,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.299,68

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 427,20

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

M08003 10,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.506,42

C_VF_PRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 10,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,60

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 427,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.299,68

HIDRH.4H ud Elementos hidráulicos hidrante de 4"

PURG.1 1,0000 ud Purgador plástico DN 1" (p.o.) 41,06 41,06

VVM.4V 1,0000 ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie
obra)

319,20 319,20

P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,45 53,45

VESFER 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca
(para filtro)

10,60 10,60

P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 99,29 99,29

P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PLACAL4 1,0000 ud Placa calibrada para regulación de caudal  para
hidrante de 4"

17,72 17,72

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.293,61

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03

M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,16

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04

M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 1,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,31

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido
sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 21,35 45,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 45,37

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 3,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,31
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)
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I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 21,35 57,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,22

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01

M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49

P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83

P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97

P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,82

I14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
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P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00

P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62

P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,77

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,89

L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 150º C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireación; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.

P40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,10

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,89

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,87

L01245 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

P40245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,21
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L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,50

L01252 ud Soporte acople pantallas
Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,59

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des-
de la XS a la 3XL.

P40295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,87

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en
la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

P40296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,23

MATANPR ud Material de sujección y protección

TACOD5 3,0000 ud Taco de golpe D5 0,11 0,33

TUBPRO 1,0000 m Tubo protector cable contador 1,05 1,05

PAPPR 2,0000 ud Tapón protector cable contador 0,13 0,26

SOPDIN 1,0000 ud Soporte DIN remota de telecontrol 0,27 0,27

PRENM20 1,0000 ud Prensaestopa M20 detector de posición 0,29 0,29

PUNT1 4,0000 ud Punteras 1mm2 cableado 0,03 0,12

TACOD6 2,0000 ud Taco D6 y tirafondo D4 fijación soporte intrusión 0,06 0,12

TACOBR 8,0000 ud Taco a brida fijación cableado 0,06 0,48

ANCLD1 4,0000 ud Anclaje Macho MTA  D6X55mm para barra de
sujección

0,23 0,92

ANCLD3 6,0000 ud Anclaje Macho MTA  D8X50mm para soporte
batería y mástil

0,26 1,56
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

batería y mástil

ANCLD2 2,0000 ud Anclaje Macho MTA  D8X45mm para carril DIN
remota

0,21 0,42

BRID250 10,0000 ud Bridas 4,8X250mm fijación cableado general 0,05 0,50

BRIDA78 3,0000 ud Bridas 9X780mm fijación tubo contador 0,30 0,90

ABRA100 8,0000 ud Abrazaderas de tirantes identificación cableado
100X2,5 mm

0,07 0,56

VARID5 0,5000 m Varilla roscada D5 fijación panel solar 0,60 0,30

TUERM 4,0000 m Tuerca de mariposa acuñada D5 fijación panel
solar

0,09 0,36

TUERD5 4,0000 m Tuerca D5 panel solar 0,01 0,04

ARAND5 4,0000 m Arandela fijación panel solar 0,01 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,52

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,73

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,29

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,16

PROT.4H ud Elementos de protección hidrante de 4"

ACSEN.4 1,0000 ud Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.) 224,42 224,42

TAPAC4 1,0000 ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,80 250,80

TRCNPL 1,0000 ud Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,31 74,31

BRSUJ.01 1,0000 ud Barra de soporte hidrante 25,94 25,94

P02007 0,9000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 22,06

CCAN1.5 1,0000 ud Candado doble enganche antioxidación 22,16 22,16

LANT1.5 5,4000 m² Lámina antihierba 130 grs/m² 1,06 5,72

MATANPR 1,0000 ud Material de sujección y protección 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 633,93Página 6
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TOTAL PARTIDA ..................................... 633,93

TRIN.4H ud Transporte, colocación e instalación hidrante 4"

O01017 5,0000 h Cuadrilla A 57,73 288,65

O01001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95

M01062 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 79,58

M01021 3,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 130,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 632,95

TUB.4HS ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4"
Carrete de salida ranurado para hidrante de 4", formado por un tubo de acero al car-
bono en negro de 50 cm de longitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos
que permitan el roscado de elementos de control. Todo él tratado con autoforesis
mas esmalte de color azul
Los elementos a instalar sobre el carrete serán los siguientes:
-Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longitud
aproximadamente, para montar un detector de flujo.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm de longitud
aproximadamente para montar el transductor de salida.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de longitud
aproximadamente para montar un manómetro.

CARR4 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN
10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 en negro.

28,75 14,38

MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
1” de 33 mm longitud

2,41 2,41

MAN12P3 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
½” de 30 mm longitud

1,13 1,13

MAN1415 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø
¼” de 15 mm de longitud

0,69 0,69

SOLDC 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para el
carrete de salida.

17,40 17,40

CATCAR 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,86 6,86

VE14HHM 1,0000 ud Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa
para transductor de entrada/salida

9,00 9,00

VE14HHP 1,0000 ud Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca
para manómetro.

8,36 8,36

COD90 1,0000 ud Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,
para transductor de entrada/salida

0,66 0,66

ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en
machón M-½”),  para transductor entrada/salida

0,14 0,14

MARE121 1,0000 ud Machón reducción acero ½”-¼” M-M para
transductor de entrada/salida

0,89 0,89

ARA14 2,0000 ud Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en
machón  M-¼”) para transductores y manómetro

0,18 0,36

MAC14 1,0000 ud Machón acero ¼” M-M (manómetro). 0,41 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 62,69

UNI.4H ud Elementos de unión hidrante de 4"

TUB.4HS 1,0000 ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4" 62,69 62,69

VICARIF.4 6,0000 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta
ranurada DN 4" (p.o.)

19,72 118,32
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ranurada DN 4" (p.o.)

VICARI.4 5,0000 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta
ranurada DN 4" (p.o.)

20,71 103,55

VICABH.4 1,0000 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada
DN 4" (p.o.)

41,01 41,01

TORM 8,0000 ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos
arandelas (p.o)

4,22 33,76

TOTAL PARTIDA ..................................... 359,33
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

Materiales ................................................. 113,39

TOTAL PARTIDA.................................. 113,39

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones

Mano de obra............................................ 2,14
Maquinaria ................................................ 4,39

TOTAL PARTIDA.................................. 6,52

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mano de obra............................................ 1,94
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 4,69

TOTAL PARTIDA.................................. 6,85

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................ 1,94
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 4,22

TOTAL PARTIDA.................................. 6,38

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 37,52
Maquinaria ................................................ 13,84
Materiales ................................................. 102,88
Otros ......................................................... 10,29

TOTAL PARTIDA.................................. 164,53

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 46,18
Maquinaria ................................................ 21,75
Materiales ................................................. 266,40
Otros ......................................................... 26,64

TOTAL PARTIDA.................................. 360,97
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 69,16
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 206,12
Otros ......................................................... 20,61

TOTAL PARTIDA.................................. 305,78

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 69,16
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 92,56
Otros ......................................................... 9,26

TOTAL PARTIDA.................................. 180,87

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 69,16
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 184,49
Otros ......................................................... 18,45

TOTAL PARTIDA.................................. 281,99

A05023 ud Reducción fundición, bridas, ø 350 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 69,16
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 247,40
Otros ......................................................... 24,74

TOTAL PARTIDA.................................. 351,19
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A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 103,74
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 288,55
Otros ......................................................... 28,86

TOTAL PARTIDA.................................. 431,04

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 69,16
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 360,01
Otros ......................................................... 36,00

TOTAL PARTIDA.................................. 475,06

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 103,74
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 716,41
Otros ......................................................... 71,64

TOTAL PARTIDA.................................. 901,68

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 32,42
Maquinaria ................................................ 51,42
Materiales ................................................. 105,58
Otros ......................................................... 10,56

TOTAL PARTIDA.................................. 199,98

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

Mano de obra............................................ 28,68
Materiales ................................................. 155,14Página 2
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Materiales ................................................. 155,14
Otros ......................................................... 15,51

TOTAL PARTIDA.................................. 199,33

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

Mano de obra............................................ 69,44
Maquinaria ................................................ 23,73
Materiales ................................................. 341,00
Otros ......................................................... 34,10

TOTAL PARTIDA.................................. 468,27

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

Mano de obra............................................ 17,46
Materiales ................................................. 124,86

TOTAL PARTIDA.................................. 142,32

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 27,43
Materiales ................................................. 61,73
Otros ......................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA.................................. 95,33

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

Mano de obra............................................ 27,43
Materiales ................................................. 93,58
Otros ......................................................... 9,36

TOTAL PARTIDA.................................. 130,37

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

Mano de obra............................................ 23,28
Maquinaria ................................................ 36,91
Materiales ................................................. 236,97
Otros ......................................................... 23,70

TOTAL PARTIDA.................................. 320,86
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A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

Mano de obra............................................ 9,98
Materiales ................................................. 24,66

TOTAL PARTIDA.................................. 34,64

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Mano de obra............................................ 22,45
Materiales ................................................. 205,49
Otros ......................................................... 20,55

TOTAL PARTIDA.................................. 248,49

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Mano de obra............................................ 22,45
Materiales ................................................. 238,03
Otros ......................................................... 23,80

TOTAL PARTIDA.................................. 284,28

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano de obra............................................ 29,18
Maquinaria ................................................ 46,27
Materiales ................................................. 118,81
Otros ......................................................... 11,88

TOTAL PARTIDA.................................. 206,14

BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador
Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6
m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidráulico igual o superior al 80 %, Sumergencia mí-
nima de 1,7 m. Motor eléctrico trifásico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial
para trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 50 Kw 50 Hz, for-
ma constructiva V1, altura (según planos), motor IE3 con rendimiento superior al 95 %
(cumpliendo normativa ASTM con una desviación permitida de rendimientos del 0%),
equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, así como resistencias de cal-
deo, para trabajar a una tensión de 690V. Incluida carcasa silenciadora metálica 3 mm
de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB). Totalmente montado y proba-
do. Incluida la bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mismos WEG o equi-
valente, Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete impul-
sor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa
Acero inoxidable 410
Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificación Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsión: Acero
templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas según necesidades (DIN, ANSI...), Tubo co-
lumna: Acero templado MS IS 2062 , Unión entre motor y bomba, mediante empaqueta-
dura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente colocado, aplo-
mado, anclado y probado.

Mano de obra............................................ 923,68
Maquinaria ................................................ 960,16
Materiales ................................................. 22.153,72

TOTAL PARTIDA.................................. 24.037,56
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CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 25,00

TOTAL PARTIDA.................................. 25,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA.................................. 50,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 40,00

TOTAL PARTIDA.................................. 40,00

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ................................................. 20,00

TOTAL PARTIDA.................................. 20,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 120,00

TOTAL PARTIDA.................................. 120,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.
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Materiales ................................................. 400,00

TOTAL PARTIDA.................................. 400,00

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11* se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de re-
siduos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 350,00

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 42,35

TOTAL PARTIDA.................................. 42,35

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia finan-
ciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 191,32
Maquinaria ................................................ 105,55
Materiales ................................................. 963,71

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.260,58

CCTRG PAJ Control de Calidad
Partida alzada a justificar de control de calidad

Otros ......................................................... 12.839,49

TOTAL PARTIDA.................................. 12.839,49

CREMA ud Crema solar
Crema solar

Materiales ................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA.................................. 50,00

D41AE01 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Materiales ................................................. 106,40

TOTAL PARTIDA.................................. 106,40

D41AE11 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

Materiales ................................................. 96,32

TOTAL PARTIDA.................................. 96,32
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DESM.B ud Desmontaje equipos electromecánicos existentes
Desmontaje de equipos electromecánicos existentes (tres bombas verticales de 75 kW)
y tuberia de impulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo
las bancadas y resto de elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retira-
da de los equipos de bombeo, y su gestión por centro autorizado, incluso transporte a
punto de gestión, sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 461,84
Maquinaria ................................................ 240,04

TOTAL PARTIDA.................................. 701,88

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 27,89
Maquinaria ................................................ 14,45
Materiales ................................................. 263,00

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 305,33

E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x10 mm² en instalación directamente enterrada.

Mano de obra............................................ 0,85
Materiales ................................................. 1,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1,91

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x16 mm² en instalación directamente enterrada.

Mano de obra............................................ 0,90
Materiales ................................................. 1,59

TOTAL PARTIDA.................................. 2,49

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

Mano de obra............................................ 1,47
Materiales ................................................. 5,13

TOTAL PARTIDA.................................. 6,60

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x95 mm² en instalación directamente enterrada.

Mano de obra............................................ 1,92
Materiales ................................................. 9,26

TOTAL PARTIDA.................................. 11,18

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 3,69
Materiales ................................................. 17,95

TOTAL PARTIDA.................................. 21,64
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E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 4,02
Materiales ................................................. 23,66

TOTAL PARTIDA.................................. 27,68

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bri-
das y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 1,72
Materiales ................................................. 1,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2,79

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 1,80
Materiales ................................................. 2,88

TOTAL PARTIDA.................................. 4,68

F12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido
mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria
ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base
mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo
(mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

Mano de obra............................................ 2,14
Maquinaria ................................................ 16,20
Materiales ................................................. 23,55

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 41,88

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de
capacidad.

Materiales ................................................. 95,14

TOTAL PARTIDA.................................. 95,14

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

Maquinaria ................................................ 88,92

TOTAL PARTIDA.................................. 88,92

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Materiales ................................................. 49,32

TOTAL PARTIDA.................................. 49,32
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G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) Para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 12,81

TOTAL PARTIDA.................................. 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 25,62

TOTAL PARTIDA.................................. 25,62

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

Materiales ................................................. 26,11

TOTAL PARTIDA.................................. 26,11

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra............................................ 17,08
Otros ......................................................... 4,27

TOTAL PARTIDA.................................. 21,35

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

Otros ......................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA.................................. 1,56

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de
fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Mano de obra............................................ 0,23
Maquinaria ................................................ 4,52

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,75

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Mano de obra............................................ 1,07
Maquinaria ................................................ 39,27

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 40,35
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I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de
medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 5,34
Maquinaria ................................................ 14,79

TOTAL PARTIDA.................................. 20,13

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Mano de obra............................................ 8,54
Maquinaria ................................................ 5,27
Materiales ................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 13,89

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.
Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Mano de obra............................................ 0,02
Maquinaria ................................................ 0,79

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,81

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 0,14

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
do el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 1,15

TOTAL PARTIDA.................................. 1,16

I04036 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno tránsito
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito, para un camino de anchura
superior a 3 m entre aristas interiores. No está incluida la remoción previa del terreno.

Mano de obra............................................ 0,03
Maquinaria ................................................ 1,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,04

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 68,00

Página 10



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Materiales ................................................. 68,00

TOTAL PARTIDA.................................. 98,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 72,31

TOTAL PARTIDA.................................. 102,64

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta
52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

Mano de obra............................................ 4,27
Maquinaria ................................................ 15,75

TOTAL PARTIDA.................................. 20,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,83
Materiales ................................................. 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 2,09

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................ 1,02
Maquinaria ................................................ 0,51
Materiales ................................................. 5,94

TOTAL PARTIDA.................................. 7,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................ 2,18
Maquinaria ................................................ 1,11
Materiales ................................................. 13,21

TOTAL PARTIDA.................................. 16,49

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 1,02
Materiales ................................................. 1,22

TOTAL PARTIDA.................................. 2,24

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 1,02
Materiales ................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA.................................. 2,27
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimen-
tación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 13,42
Materiales ................................................. 8,52

TOTAL PARTIDA.................................. 21,94

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Mano de obra............................................ 23,61
Maquinaria ................................................ 5,22
Materiales ................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 31,96

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm
de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante
hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastifi-
cada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 30,26
Maquinaria ................................................ 10,47
Materiales ................................................. 10,66

TOTAL PARTIDA.................................. 51,39

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,0 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo com-
pacto.

Mano de obra............................................ 40,95
Maquinaria ................................................ 40,15
Materiales ................................................. 99,08
Otros ......................................................... 4,31

Redondeo .............................................. -0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 184,46

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavación en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................ 242,65
Maquinaria ................................................ 10,35
Materiales ................................................. 257,42

TOTAL PARTIDA.................................. 510,42

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 183,86

TOTAL PARTIDA.................................. 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
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Materiales ................................................. 11,95

TOTAL PARTIDA.................................. 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Materiales ................................................. 75,94

TOTAL PARTIDA.................................. 75,94

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 35,34

TOTAL PARTIDA.................................. 35,34

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

Materiales ................................................. 3,50

TOTAL PARTIDA.................................. 3,50

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 21,35

TOTAL PARTIDA.................................. 21,35

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales ................................................. 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 21,03

TOTAL PARTIDA.................................. 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
zo, incluida la colocación y el desmontaje.

Materiales ................................................. 5,52

TOTAL PARTIDA.................................. 5,52

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y
6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación,
montaje, pintura y desmontaje.

Materiales ................................................. 410,32

TOTAL PARTIDA.................................. 410,32

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Materiales ................................................. 8,52

TOTAL PARTIDA.................................. 8,52
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L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales ................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.................................. 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

Materiales ................................................. 5,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Materiales ................................................. 1,17

TOTAL PARTIDA.................................. 1,17

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 60,54

TOTAL PARTIDA.................................. 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ................................................. 52,53

TOTAL PARTIDA.................................. 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales ................................................. 26,88

TOTAL PARTIDA.................................. 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Materiales ................................................. 167,36

TOTAL PARTIDA.................................. 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en
7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naran-
ja. Norma UNE EN 397.

Materiales ................................................. 7,25

TOTAL PARTIDA.................................. 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.

Materiales ................................................. 58,16

TOTAL PARTIDA.................................. 58,16

Página 14



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mí-
nima de 32 db.

Materiales ................................................. 13,11

TOTAL PARTIDA.................................. 13,11

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 0,46

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocu-
lar de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (traba-
jos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de su-
jeción. Incluida funda.

Materiales ................................................. 5,93

TOTAL PARTIDA.................................. 5,93

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante
cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa
de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 9,30

TOTAL PARTIDA.................................. 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

Materiales ................................................. 4,15

TOTAL PARTIDA.................................. 4,15

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 7,04

TOTAL PARTIDA.................................. 7,04

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonó-
micas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

Materiales ................................................. 53,84

TOTAL PARTIDA.................................. 53,84

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1;
al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.
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Materiales ................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA.................................. 0,63

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
queñas.

Materiales ................................................. 71,79

TOTAL PARTIDA.................................. 71,79

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

Materiales ................................................. 21,41

TOTAL PARTIDA.................................. 21,41

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta trans-
pirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

Materiales ................................................. 58,28

TOTAL PARTIDA.................................. 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfora-
ción (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Ca-
tegoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

Materiales ................................................. 13,50

TOTAL PARTIDA.................................. 13,50

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda
1.400 mm.

Materiales ................................................. 8,72

TOTAL PARTIDA.................................. 8,72

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 32,10

TOTAL PARTIDA.................................. 32,10

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaero-
bio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

Materiales ................................................. 128,60

TOTAL PARTIDA.................................. 128,60

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 76,25

TOTAL PARTIDA.................................. 76,25
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L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 100,53

TOTAL PARTIDA.................................. 100,53

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Materiales ................................................. 12,06

TOTAL PARTIDA.................................. 12,06

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

Materiales ................................................. 44,01

TOTAL PARTIDA.................................. 44,01

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Materiales ................................................. 15,07

TOTAL PARTIDA.................................. 15,07

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

Materiales ................................................. 40,03

TOTAL PARTIDA.................................. 40,03

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

Materiales ................................................. 13,08

TOTAL PARTIDA.................................. 13,08

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema
de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

Materiales ................................................. 32,85

TOTAL PARTIDA.................................. 32,85

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada

Mano de obra............................................ 498,80
Materiales ................................................. 500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 998,80

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la
ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Maquinaria ................................................ 21,80

TOTAL PARTIDA.................................. 21,80
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PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 40,60
Materiales ................................................. 350,01

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 390,62

PPC014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Suministro, instalación y programación de sistema antivertido para autoconsumo certifi-
cado, conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir ba-
lance Generación/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAI y rou-
ter VPN, unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAI, incluida parametrización
y puesta en marcha, monitorización en tiempo real de la producción y el consumo, gene-
ración de gráficas e informes, envío de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 470,50
Materiales ................................................. 16.476,01

TOTAL PARTIDA.................................. 16.946,51

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

Materiales ................................................. 11,59

TOTAL PARTIDA.................................. 11,59

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,30

TOTAL PARTIDA.................................. 6,30

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en
iso 11393-5

Materiales ................................................. 9,46

TOTAL PARTIDA.................................. 9,46

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

Materiales ................................................. 4,92

TOTAL PARTIDA.................................. 4,92

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de catego-
ría ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad.

Materiales ................................................. 10,20

TOTAL PARTIDA.................................. 10,20

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,68

TOTAL PARTIDA.................................. 6,68
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TIHI4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvaniza-
do según  UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reduc-
tor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase
B; válvula de control hidráulico con reductor de presión y limitador de caudal; carrete de
entrada de hidrante con manguito de  1" soldado para roscar purgador; carrete de salida
de hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello uni-
do mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-
más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detec-
tor de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,  manómetro, todos con ca-
ble y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada
de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con
perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado.
Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y monta-
do en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras

Mano de obra............................................ 422,60
Maquinaria ................................................ 210,35
Materiales ................................................. 2.286,87

TOTAL PARTIDA.................................. 2.919,82

ZU10 ud Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2
Toma de tierra independiente en edificio  con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y
14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura alumi-
notérmica,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado
y probado.

Mano de obra............................................ 150,12
Materiales ................................................. 62,13

TOTAL PARTIDA.................................. 212,25

ZU11 ud Cuadro general B.T.
Cuadro general de Baja Tensión Tipo CBT-AC-I-UNESA  con 4 bases verticales de aper-
tura en carga, 3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor seccionador in-
tegrado y equipo registrador completamiente instalado y probado incluido conexiónes y
pequeño material, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente ins-
talado y probado.

Mano de obra............................................ 376,40
Materiales ................................................. 11.166,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11.542,40

ZU12 ud Cuadro general instalacion fotovoltaica
Cuadro general de la instalación fotovoltaica con interruptor automático general de 400
A 4P motorizado con contactos auxiliares de mano y señalización, dos interruptores auto-
máticos de 200 A 4P regulables y un interruptor automatico 100 A 4P todos con protec-
ción diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensiones tipo 2
40 KA con su interruptor automático 63 A 4P, interruptores automáticos 10 A 2P de pro-
tección de reles diferenciales, interruptor automático 10 A 4P  para antivertido, equipo re-
gistrador con sus protecciones, interruptor automático 16 A 2P con interruptor diferencial
40 A 2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarrado de 400 A, incluido cone-
xiónes y pequeño material, según esquema unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 376,40
Materiales ................................................. 10.593,15

TOTAL PARTIDA.................................. 10.969,55
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ZU13 ud Cuadro proteccion DC 11 Strings
Cuadro de protección DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A , 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones tran-
sitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura
de módulos fotovoltaicos,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente conexionado, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 141,15
Materiales ................................................. 1.809,75

TOTAL PARTIDA.................................. 1.950,90

ZU14 ud Cuadro proteccion DC 6 Strings
Cuadro de protección DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A , 12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones tran-
sitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura
de módulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente conexionado, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 141,15
Materiales ................................................. 509,35

TOTAL PARTIDA.................................. 650,50

ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica
Sistema de teledisparo para instalación fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router in-
dustrial LTE 4G Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN),
COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, sistema de gestión accesible a través de IP
o de aplicaciones móviles., cables de alimentación y conexión, formación de personal,
lectura estados, pruebas con la Compañia Distribuidora de Electricidad,  puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 188,20
Materiales ................................................. 4.311,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4.500,00

ZU16 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado.
El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, des-
de cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del
sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operati-
va.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad ins-
talada y probada.

Materiales ................................................. 550,00

TOTAL PARTIDA.................................. 550,00

ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología
radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de
datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de da-
tos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos
equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central
de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configu-
rar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamen-
te con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de cau-
dales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa.

 Sus principales características son:· Software que puede ser utilizado en cualquier disposi-
tivo Android versión 9 o superiores, es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas
Wireless-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores. ·      Envía lecturas
a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo coorde-
nadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores
recibidos. Descarga datos en ficheros formato texto o csv, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 26,94
Materiales ................................................. 600,00
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TOTAL PARTIDA.................................. 626,94

ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los
datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositi-
vo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comu-
nicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado
por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien
se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnica-
mente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente ins-
talada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura En-
tradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-
municación,  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mí-
nimo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia
869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real, sin-
cronizable, Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configuración
de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-
mo, batería baja), Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se
encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u
otras causas mediante un complejo sistema de filtrado, puesto en obra, colocado cum-
pliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 26,94
Maquinaria ................................................ 4,90
Materiales ................................................. 160,00

TOTAL PARTIDA.................................. 191,84

ZU19 ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y anali-
zar los consumos de forma ágil e intuitiva.puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Materiales ................................................. 125,00

TOTAL PARTIDA.................................. 125,00

ZU21 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las
obras, incluso informe, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
medida la unidad terminada

Mano de obra............................................ 863,36

TOTAL PARTIDA.................................. 863,36

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

Mano de obra............................................ 23,15
Materiales ................................................. 125,00

TOTAL PARTIDA.................................. 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
Paté fabricado con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones
236-25-363 mm largo - diámetro- ancho, completamente instalado

Mano de obra............................................ 10,18
Materiales ................................................. 20,00

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 30,19
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ZU22 m Malla para protección de yacimientos
MALLA PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, INCLUSO COLO-
CACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN, puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

Mano de obra............................................ 2,55
Materiales ................................................. 3,93

TOTAL PARTIDA.................................. 6,47

ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por
un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológi-
ca que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tie-
rras que se lleva a cabo.

Mano de obra............................................ 215,84

TOTAL PARTIDA.................................. 215,84

ZU24 ud Informe arqueologico final
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arque-
ológico recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y plani-
metrica pertinentes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, me-
dida la unidad instalada y terminada

Mano de obra............................................ 269,80

TOTAL PARTIDA.................................. 269,80

ZU25 ud Caja nido para pequeñas aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la
fauna. puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y terminada.

Mano de obra............................................ 21,35
Materiales ................................................. 30,37

TOTAL PARTIDA.................................. 51,72

ZU27 ud Plantación lineal de árbustos
Plantación de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y
relleno de tierras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
terminada

Mano de obra............................................ 1,33
Maquinaria ................................................ 2,60
Materiales ................................................. 3,16

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,09

ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

Mano de obra............................................ 0,66
Maquinaria ................................................ 0,81
Materiales ................................................. 0,04

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,51
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ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío
Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y
del DNSH. Integración de las Directrices establecidas Conservación de suelos agríco-
las:calidad, control de erosión y fijación de C.Gestión de los datos disponibles del dise-
ño de los regadíos.Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades energéticas de la
Comunidad de Regantes.Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Mar-
co marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 2.316,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2.316,12

ZU3 ud Estación inversora 100 kW
Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de po-
tencia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000
V., intensidad máxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensión nominal AC:
400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida AC: 152 A,
rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de co-
muinicaciones: USB, Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certifi-
cado, incluyendo peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 376,40
Materiales ................................................. 4.188,88

TOTAL PARTIDA.................................. 4.565,28

ZU30 ud Curso específico CRAD "Contenido de agua en el suelo"
Curso para explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que exis-
ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de
una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos
que ofrecen.

Mano de obra............................................ 2.802,90
Maquinaria ................................................ 3,20

TOTAL PARTIDA.................................. 2.806,10

ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado
Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y ga-
ses, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3.
Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunica-
cion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro
de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del sistema en Dis-
play (p.e. presion-caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funciones de
proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTIBOM-
BA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe
Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max
ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros
CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectivi-
dad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un manteni-
miento predictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor-varia-
dor. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y mecani-
cos constructivos.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida
la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 376,40
Materiales ................................................. 15.782,14

TOTAL PARTIDA.................................. 16.158,54
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ZU301 ud Autómata de proceso ethernet
Autómata compuesto por: 2 Fuentes de alimentación 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32 sali-
das digitales, dos mod. de 8 entradas analógicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para
motobombas y Tº ambte, cable CRL3 unión chasis, incluso cableado de bus, módulos va-
cíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC en ethernet y
con arrancadores y variadores. Programación de la instalación teniendo en cuenta:- Pro-
gramación de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizado-
res de redes, pantallas táctiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..- Pro-
gramación con redes exteriores (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protec-
ciones de cada bomba (diferencial, magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Et-
hermet OK, compensación reactiva)- Gestión de estado de bomba: NO-OK, esperando
horario, OK, marcha, automático, parada, fuera de servicio, etc...- Extracción y gestión
Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presión impulsión, Caudal y nº de bombas-
Extracción y gestión individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de co-
nexiones, Pot, I, Vac.- Extracción y gestión de caudal total e instantáneo y estado.- Extrac-
ción y gestión de señales de filtro, compuerta y limpiarejas. - Extracción y gestión de tem-
peratura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bombas.- Extracción y gestión
de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, rodamientos sup. e inf. y bom-
ba)- Programación de alarmas y avisos de temperaturas de grupo moto-bomba.- Progra-
mación funcionamiento de válvulas motorizadas desde cuadro y funcionamiento tempori-
zado de las mismas.- Lectura y gestión instantánea de analizador de red total y por bom-
ba.- Lectura y gestión de equipos UPS (V, I, Pot, energía y estado).- Extracción y gestión
de estado de Centro de transformación (Estado de seccionador de cabecera, Estado de
seccionadores de transformadores, int. automáticos SF6 A.T. (Cabecera e individual), ter-
mómetro, bucholz, etc..,  Estado de Protecciones de transformadores, enclavamientos.-
Programación de niveles de protección de bomba de baja carga, carga alta y sobrepre-
sión.- Programación de llenado automático INTELIGENTE de tubería. y gestión de rotura
de tubería. - Programación de lazos PID, constantes dinámicas y estáticas de sistema.   -
Programación con limitación del número bombas a mayor rendimiento.- Programación de
parada controlada del bombeo opción bomba.- Programación de la gestión de EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA del bombeo a rendimiento óptimo. Sistema P-DEM-V.14- Programa-
ción ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia deseadas, permi-
sos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidráulica.- Programación y control
de distintos umbrales de inundación en sala de bombeo y sala de control.- Cálculo del ren-
dimiento total del Bombeo.- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión al-
ta/baja; fallo en el bombeo; caudal máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterí-
as bajas; parámetros eléctricos, etc..- Programación de SMS (alarmas, avisos, valores,
etc..), gestionando varios nº Tfno y elementos a enviar.- Programación de recepción de
SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular mensajería parcial o to-
tal.     - Programación de actuación de extractores de ventilación de bombeo y gestión de
alarmas de temperatura.- Programación y gestión de intrusión (robo, acceso no autoriza-
do, etc..) emisión de alarmas y SMS.- Módulo de gestión de móvil desde SMARTPHONE
(Android, IOS y/o ordenador remoto de estados, caudales, totalizados, con mensajes y tex-
tos totalmente parametrizables.- Telemando para activación de las salidas digitales desde
teléfono móvil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto: ordenes de arranque
(ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicación vía WEB del proceso, puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 5.560,67
Materiales ................................................. 6.080,01

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 11.640,67

ZU302 ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente
Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y
programado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 212,77
Materiales ................................................. 216,36

TOTAL PARTIDA.................................. 429,13

ZU303 ud Switch 16 puertos
Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad
10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto mate-
rial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

Mano de obra............................................ 24,94
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Mano de obra............................................ 24,94
Materiales ................................................. 323,02

TOTAL PARTIDA.................................. 347,96

ZU304 ud Modem router industrial
Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus
TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos
ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programación y alarmas a guarda y
antena de comunicación CNU176 Totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 62,35
Materiales ................................................. 1.187,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.250,34

ZU305 ud Ordenador ind. táctil 15,4" COLOR
Pc industrial táctil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocación en panel, disco duro 80
GB, Windows 7, puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto ma-
terial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

Mano de obra............................................ 62,35
Materiales ................................................. 1.511,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.574,34

ZU306 ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color
Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta
gráfica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora in-
yección tinta color, Windows W7, totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 62,35
Materiales ................................................. 1.631,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.693,35

ZU307 ud Scada
Scada de supervisión 4000 TAGS, incluyendo programación  de PANTALLAS Y SUB-
PANTALLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla de situación: gestión de acceso y permi-
sos.- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bom-
beo y salas de cuadros, acceso a demás pantallas.- Pantalla de estado de Grupo-bom-
ba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestión de alarmas y disparos, variables
eléctricas (V,I,P, etc..), gráficas de variables, presión y caudales, horas de marcha y
mto, nº de conexiones, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del
bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones limpiarejas, filtro, compuer-
ta, etc..- Pantalla de Estado centro de transformación, protecciones, ESTAC .- Pantalla
de nivel de foso, filtro de cadenas  y compuerta.- Pantalla de programación: Valores cap-
tación, valores de llenado automático, límites de llenado, funcionamiento ASD/ACD,
prog. de periodos, prog. nº bombas, configuración SMS, valores de rotura, prog. ventila-
ción, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, pa-
rámetros para gestión de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, rendimiento óptimo, prog. de
máximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº teléfono, etc..prog. paráme-
tros de intrusión.- Pantalla de gráficas: gráficas a elección de usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo generales de la instalación como individuales por equipo, visua-
lización de gráficas instantáneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de variables,
modificación escalas cursor instantáneo.- Pantalla de alarmas y eventos: Almacenamien-
to de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresión de alarmas.-
Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables de-
seadas, impresión de informes.- Comunicación vía WEB de proceso.- Programación de
pantallas adicionales según tipo de instalación, puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 5.268,00
Materiales ................................................. 3.125,07

TOTAL PARTIDA.................................. 8.393,07
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ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente
Equipo SAI, 192X455X355, ON-LINE doble conversión, 3000 VA - 2400 W, F+N 230 V.
(E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot expansión, 1 entrada
10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterías PB herméticas, totalmente colocada e ins-
talada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.

Mano de obra............................................ 74,82
Materiales ................................................. 809,99

TOTAL PARTIDA.................................. 884,81

ZU309 ud Extracción señales compuerta captación
Extracción de señales de alarma y estado de compuerta de captación, implementación
en autómata, programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de segu-
ridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 199,52
Materiales ................................................. 458,00

TOTAL PARTIDA.................................. 657,52

ZU31 ud Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas
Curso para explicar la "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibi-
lidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 2.802,90
Maquinaria ................................................ 3,20

TOTAL PARTIDA.................................. 2.806,10

ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08
Suministro e instalación de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente de
Cuadro constituido por armario base RA IP55  AAP de dimensiones 3900x 2035x 285
mm, puerta y conjunto de estanqueidad en caso de asociación. Constituidos por la com-
binación de un conjunto «techo-base», montantes de estructura, montantes funcionales,
paneles traseros y laterales RAL 7035 (zócalo RAL 7004). Zócalo de 200 mm de altura.
Capacidad 24 módulos. Altura útil tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700 mm en caso
de utilizar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructura, placa de
montaje trasera, zócalo, rieles de sujeción de cables, tetones y chapas de entrada de ca-
bles, cubiertas superiores, iluminación interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador
de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros inferiores de aspiración, y p.p de pequeño material de
montaje, medios auxiliares, totalmente montado y probado.puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Mano de obra............................................ 124,70
Materiales ................................................. 10.247,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10.371,70

ZU32 mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados
de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada

Mano de obra............................................ 237,62
Maquinaria ................................................ 48,39

TOTAL PARTIDA.................................. 286,01
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ZU33 ud Sistema de monitorización
Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con ca-
pacidad de control de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB,
GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorización del
entorno compuesto por sensor de radiación y temperatura de célula de referencia, comu-
nicable mediante cable RS485, Router industrial LTE 4G Cat12, sistema de gestión acce-
sible a través de IP o de aplicaciones móviles, cables de alimentación y conexión, forma-
ción de personal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario con-
centrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexiona-
do, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 188,20
Materiales ................................................. 1.342,80

TOTAL PARTIDA.................................. 1.531,00

ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio.
Totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 0,80
Materiales ................................................. 4,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5,10

ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalación.

Mano de obra............................................ 941,00

TOTAL PARTIDA.................................. 941,00

ZU36 ud Inspección inicial instalaciones AT
Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según ITC-AT-23 sobre verificacio-
nes e inspecciones.

Mano de obra............................................ 376,40

TOTAL PARTIDA.................................. 376,40

ZU37 ud Inspección OCA BT
Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

Mano de obra............................................ 376,40
Materiales ................................................. 320,00

TOTAL PARTIDA.................................. 696,40

ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 0,80
Materiales ................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA.................................. 1,60

ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.
EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO
450 MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PERMI-
TIR EL PASO DE 4 TUBOS DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPU-
JE HIDRAULICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CORRECTO HINCADO DE LOS TU-
BOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALI-
ZACION DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACIÓN NI HORMIGONES.

Mano de obra............................................ 68,40
Maquinaria ................................................ 59,20
Materiales ................................................. 675,45

TOTAL PARTIDA.................................. 803,05
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TOTAL PARTIDA.................................. 803,05

ZU4 ud Estacion inversora 50 kW
Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de po-
tencia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000
V., intensidad máxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensión nominal AC:
400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida AC: 76 A, ren-
dimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de comuini-
caciones: USB, Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado,
incluyendo peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 235,25
Materiales ................................................. 2.794,85

TOTAL PARTIDA.................................. 3.030,10

ZU40 m Línea de fibra óptica de 24 fibras
Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior será
de polietileno y la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de tracción de hila-
turas de aramida. Rango de temperatura -40ºC a  +70ºC. Radio de curvatura mínimo
256 mm. Incluso terminales de conexión y pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 0,94
Materiales ................................................. 3,56

TOTAL PARTIDA.................................. 4,50

ZU403 ud PUERTA CORREDERA 5*2M.  METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM
PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA Y  2,0 M. DE ALTURA, FORMA-
DA POR BASTIDOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM.
Y 2, M. DE ALTURA, BARRAS VERTICALES FORMADAS POR  PF. 60.60 E=3 MM. CO-
LOCADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA CON DOS MA-
NOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR DE PANEL DE CHAPA
PRELACADA DE 34 CM. DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES ME-
TALICOS FORMADO POR  IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPE-
RIOR DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140
Y CHAPAS ANEXAS,  INCLUSO P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE  DE E= 10 MM. A POS-
TES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm.. CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CERRA-
DURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra............................................ 344,64
Materiales ................................................. 4.420,00
Otros ......................................................... 95,29

TOTAL PARTIDA.................................. 4.859,93

ZU41 m Cinta señalizacion cableado electrico
 CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE
DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUM-
PLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

Mano de obra............................................ 0,47
Materiales ................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,67

ZU45 ud Legalización de las instalaciones eléctricas
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órga-
nos competentes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cual-
quier gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su
caso, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y dirección de obra
y gastos similares

Mano de obra............................................ 376,40
Materiales ................................................. 640,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.016,40
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ZU46 ud Estación Meteorológica en Estación de Bombeo
Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación
a corriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet, for-
mada por sensor de temperatura y humedad exterior, anemómetro de cazoletas con vele-
ta, pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución, cálculo de evapotranspiración,
transmisión inalámbrica entre sensores y consola, data-logger para almacenamiento de
datos y conexión a PC., software de tratamiento de datos., soporte para construcción de
páginas web con actualización de datos en tiempo real, incluido software de gestión,
puesto en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmento montada, instalada y
comunicando con base datos programa de gestión.

Mano de obra............................................ 806,56
Materiales ................................................. 7.017,45

TOTAL PARTIDA.................................. 7.824,01

ZU47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.
PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR
PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA DE
SIMPLE TORSION 50.1 GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VER-
DE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS
DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD,  CERRADURA CON TRES JUEGOS DE
LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra............................................ 273,60
Maquinaria ................................................ 48,20
Materiales ................................................. 170,25

TOTAL PARTIDA.................................. 492,05

ZU48 ud Columna H=4 M galvanizada
Columna troncocónica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76
mm de diámetro en punta, cofre IP-44 de conexión con fusible de protección, totalmente
colocada e instalada.

Mano de obra............................................ 94,10
Materiales ................................................. 542,00

TOTAL PARTIDA.................................. 636,10

ZU49 ud Sistema de seguridad perimetral
Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de video, compuesto por4 cáma-
ras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del perímetro de la instalación, capaz de
detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltaica, permitiendo una rápida verifica-
ción de la causa de la alarma Será capaz de enviar una imagen a la central receptora
de alarma, así como notificaciones de alertas mediante SMS o correo electrónico, Cáma-
ra térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocónica de 4
m de altura, caja de conexión metálica y puesta a tierra, 1 ud. Cámara domo para visuali-
zación del interior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvanizado de 6 m
de altura, caja de conexión metálica y puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zo-
om, cualquier punto de la estación de bombeo, licencia de análisis de video para cada
una de las cámaras instaladas, contactos magnéticos en puertas de acceso de cada edifi-
cio así como elementos PIR en cada poste, sistema volumétrico para detección de entra-
da de personas al edificio del centro de control, Ud. Armario de comunicaciones compues-
to por protecciones, fuente de alimentación y switch de fibra óptica con 2 puertos gestiona-
bles, según plano de implantación, 1 ud. Armario rack de 19" con al menos 42U para aloja-
miento de equipos, 1 ud. Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 kVA con batería sufi-
ciente para 60 minutos de autonomía,  1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectura
de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monitores TFT led de 24", Totalmente monta-
do, probado y funcionando.

Mano de obra............................................ 1.693,80
Materiales ................................................. 5.000,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.693,80
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ZU7 ud Cuadro eléctrico para reducción de sección
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación
en intemperie. Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de
250 A. Incluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metáli-
ca o pared, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado
y probado.

Mano de obra............................................ 47,05
Materiales ................................................. 1.569,45

TOTAL PARTIDA.................................. 1.616,50

ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm²
Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmen-
te instalado y probado.

Mano de obra............................................ 0,75
Materiales ................................................. 2,42

TOTAL PARTIDA.................................. 3,17

ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y proba-
do.

Mano de obra............................................ 7,06
Materiales ................................................. 62,13

TOTAL PARTIDA.................................. 69,19

ZUR1 u Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp
Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologIa Half
Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones
con grado de proteccion IP68, longitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo,
conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y
UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud,  comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................ 23,53
Materiales ................................................. 185,00

TOTAL PARTIDA.................................. 208,53

ZUR2 u Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 30º
Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con ángulo de inclina-
ción a 30º, con disposición de las mesas de 2 módulos en vertical y altura libre al suelo
de 0,50 m, incluyendo estructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma
EN 1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentación HA-25, con án-
gulo de inclinación a 30º, instalación de los módulos en la estructura, limpieza de los mó-
dulos a su finalización, puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos, conexiones equipo-
tenciales de las tablas, tornillería para la estructura y para el panel de acero inoxidable
INOX A4. anodizado de la estructura con pintura que garantice la corrosión en un am-
biente C5-M. puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y  terminado.

Mano de obra............................................ 23,53
Materiales ................................................. 37,60

TOTAL PARTIDA.................................. 61,13
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