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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la determinación y justificación del coste de ejecución material 

de los precios unitarios contemplados en el proyecto y que sirven para la elaboración de los cuadros 

de precios y del presupuesto del “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD 

DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN)”. 

Para  la  valoración  de  las  obras  proyectadas  se  han  aplicado  unidades  de  obra  y  precios 

tomados  de  los  últimos  proyectos  licitados  por  SEIASA  en  la  zona  geográfica  donde  se  ubica  este 

proyecto  y  que  poseen  características  similares,  además  de  contrastar  los  precios  vigentes  en  el 

mercado.  

Con  estos  precios  y  con  las  mediciones  de  obra  se  ha  elaborado  el  presupuesto  de  este 

proyecto. 
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APÉNDICE Nº 1. PRECIOS UNITARIOS 
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17 01 01      t    Canon de gestión de hormigón                                     9,0000 
17 02 01      t    Canon maderas no revalorizables                                  17,7300 
17 02 03      t    Canon de gestión residuos de plastico                            22,1600 
17 05 04      t    Canon de gestión de tierra y piedras                             4,4300 
 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,3700 
 
I14032        m³   Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                     3,2400 
 
INOX.FILTRO   ud   Incremento todos los materiales inoxidable AISI304L              10.760,0000 
 
L011209.1     mes  Alquiler caseta prefabricada vesturarios en obra, de 6,00x2,33x2 112,2000 
L01218.1      mes  Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2 127,0000 
 
LER 15 01 10  m³   Canon envases peligrosos                                         101,9600 
LER 15 01 11  kg   Canon de gestión de aerosoles                                    5,0500 
LER 17 06 05  t    Canon residuos con amianto                                       60,0000 
LER 20 01 01  t    Canon de eliminación de residuos de papel y cartón               17,7300 
LER 20 03 01  t    Canon de eliminación de residuos municipales                     19,5000 
 
TII02027      m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 
TII03005      m³   Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                     1,8400 
TII04001d     kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km                       0,5943 
TII04001f     ud   Riego, carga/descarga D> 3 km                                    3,3463 
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EXTENDEDORA h    Maquinaria de extendido de hormigón                              64,2400 
 
I02028f       m³   Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                1,0200 
I02029f       m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9100 
I02029v       kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1600 
I02030f       m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km      1,2055 
I02030v       kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km    0,1451 
 
I14035P       m³   Puesta en obra hormigón con bomba 52 m                           13,9600 
 
M01002        h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 
M01004        h    Camión 161/190 CV                                                47,2600 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                       43,7800 
M01008        h    Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                       52,3200 
M01009        h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 
M01011        h    Camión cisterna riego agua 161/190 CV                            31,8800 
M01013        h    Camión cisterna riego agua 241/310 CV                            40,3300 
M01020        h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 
M01021        h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  45,4000 
M01025        h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  53,9000 
M01026        h    Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno                     43,3300 
M01033        h    Dumper de obra, 2500 l                                           49,8200 
M01036        h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 
M01037        h    Tractor orugas 131/150 CV                                        56,5800 
M01038        h    Tractor orugas 151/170 CV                                        79,4600 
M01039        h    Tractor orugas 171/190 CV                                        83,8300 
M01049        h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  75,8400 
M01052        h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 51,6700 
M01053        h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 
M01054        h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           32,4400 
M01055        h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          36,6300 
M01057        h    Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                       57,5200 
M01058        h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 
M01061        h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      45,9400 
M01062        h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 
M01063        h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     50,6000 
M01064        h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 
M01077        h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 
M01080        h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            55,9000 
M01083        h    Compactador vibro 101/130 CV                                     48,0600 
M01084        h    Compactador vibro 131/160 CV                                     50,6500 
M01088        h    Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas                     81,0600 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 
M01092        h    Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t              50,6200 
M01117        h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 
M01123        h    Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m                      93,0800 
M01133        h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 
M01135        h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 
M01136        h    Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV                      84,4200 
 
M02002        h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        5,0300 
M02011        h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             164,5900 
M02016        h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 
M02018        h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 
M02020        h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12,0600 
M02029        h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,1900 
M02036        h    Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                        1,6400 
M02048.1      mes  Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado            1,8000 
 
M03014        h    Motosierra, sin mano de obra                                     1,8700 
M039          h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 
 
M04005        h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              11,8200 
M04019        h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     4,9200 
M04022        h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   16,9600 
M04036        h    Grupo electrógeno hasta 9 CV                                     39,5500 
M04037        h    Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                   0,9700 
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M07003        km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 
MAQ006        h    Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 
MAQ020        H    Grupo de soldadura eléctrica                                     22,0800 
MAQ021        h    Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra       22,0800 
MAQ19         h    Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                   31,4200 
 
MATJD1300     ud   Jaula desbaste toma de fondo DN1300                              2.146,0000 
MATJD600      ud   Jaula desbaste toma de fondo DN1300                              1.510,0000 
 
MCUBIL        h    Cubilote de 0,5-1 m³                                             4,8500 
 
TIM01040      h    Tractor orugas 191/240 CV                                        84,2600 
TIM01041      h    Tractor orugas 241/310 CV                                        101,0000 
TIM01055      h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 
TIM01079      h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,2800 
TIM01090      h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 
TIM01110-80   h    Grúa telescópica autoprop. 80 t.                                 150,6100 
TIM01149      h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 
TIM02002      h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        2,6200 
TIM02010      h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 
TIM02016      h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         39,5600 
TIM02018      h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 
TIM02019      h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             2,9100 
TIM02031      h    Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                             2,5800 
TIM02035      h    Cubilote de 0,5-1 m³                                             3,5000 
TIM04023      h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   16,4200 
TIM10001      h    Plataforma diesel 16 m                                           15,0000 
 
TR.RES.PELIG. m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6400 
 



LISTADO DE MANO DE OBRA                                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

O01001        h    Capataz                                                          26,1800 
O01004        h    Oficial especialista                                             23,5300 
O01005        h    Oficial 2ª                                                       18,3100 
 
O03001        h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 
O03013        h    Consultor senior especialista                                    49,0500 
O03016        h    Analista de SIG y/o teledetección                                39,1100 
O03021        h    Técnico SIG y/o teledetección                                    25,0500 
O03025        h    Jefe de proyecto                                                 43,7800 
 
SEO01002      h    Encargado de obra                                                25,4800 
SEO01004      h    Oficial 1ª                                                       23,6797 
SEO01005      h    Oficial de oficios                                               18,3800 
SEO01008      h    Peón especializado régimen general                               15,9200 
SEO01009      h    Peón régimen general                                             15,6998 
SEO03003      h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27,0700 
SEO03004      h    Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia          24,8397 
SEO03030      h    Programador senior                                               21,1930 
SEO03031      h    Programador                                                      18,5200 
SEO03033      h    Operador de software avanzado                                    14,0200 
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ABRA100       ud   Abrazaderas de tirantes identificación cableado 100X2,5 mm       0,0700 
 
AC.275.GAL    kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 
 
ACSEN.1.5     ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 
ACSEN.4H      ud   Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera    249,9500 
ACSEN.6H      ud   Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 c/ rejilla             319,4800 
 
ACT.ELECTR.1 ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000 
 
AGUA.1        ud   Botella de agua de 1,5l                                          0,3000 
 
AJU           pa   Ajuste                                                           0,7000 
 
ALPERM        kg   Acero laminado tratado en perfiles                               1,2200 
 
AM.600X800    ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                             795,0000 
 
ANALMUEST   ud   Estudio químico y analítico de aguas y tierras                   125,0000 
 
ANCLD655      ud   Anclaje Macho MTA  D6X55mm para barra de sujección               0,2300 
ANCLD845      ud   Anclaje Macho MTA  D8X45mm para carril DIN remota                0,2100 
ANCLD850      ud   Anclaje Macho MTA  D8X50mm para soporte batería y mástil         0,2600 
 
ANT.GSM       ud   Antena de comunicación                                           135,1400 
 
APIL-1.5      ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                            582,8100 
 
AR.SALV       ud   Aro salvavidas homologado                                        42,9020 
 
ARA12         ud   Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón M-½”),  para  0,1400 
ARA14         ud   Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón  M-¼”) para t 0,1800 
ARAND5        m    Arandela fijación panel solar                                    0,0100 
 
ARQ.TIP.I.PAL ud   Arq Tipo I (0.70x0.70x0.75)m                                     250,0000 
 
AUTOMAT.FC ud   Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cad 5.500,0000 
 
B011U0001     m³   AGUA PARA RIEGO                                                  0,0800 
 
B4ZA1000      kg   ACERO LAMINADO EN PERFILES THN                                   0,4600 
 
BASE-1.5      ud   Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                  211,1600 
 
BAT.17AH      ud   Bateria de terminal remoto                                       71,7091 
BAT.17AH-NUEV ud   Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua        65,0000 
 
BBMZN005      m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO                    19,9000 
BBMZU045      ud   ELEM.FIJACION PARA SOPORTE SEÑ.TRAFICO                           3,1300 
 
BO.RF.0RJ     ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                   13,0430 
 
BOLO          m³   Bolo 150/450 mm                                                  18,0000 
 
BRID250       ud   Bridas 4,8X250mm fijación cableado general                       0,0500 
BRIDA780      ud   Bridas 9X780mm fijación tubo contador                            0,3000 
 
BRS02AYE1     m³   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO(RODAPIÉ)                           92,7600 
BRS09AYE      ud   CARTEL INDICATIVO DE 0.3X0.30 M                                  1,6900 
BRS10AYE      ud   VALLA METALICA AUTONOMA DE 2,50M                                 57,6800 
BRS10AYE2     ud   CUERDA DE GUIADO                                                 1,0100 
BRS10AYE3     ud   MÓDULO CONTENCIÓN (2,4x3,0 m.)                                   382,6300 
BRS13AYE      ud   SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      8,1300 
BRS13AYE2     m    BARANDILLA PPAL O INTERMEDIA, RÍGIDA Y SÓLIDA                    8,1300 
BRS15AYE      m    TUBO PVC CORRUGADO ROJO                                          0,2400 
BRS17AYE      m    CABLE DE 10 MM DE DIAMETRO                                       0,4800 
BRS18AYE      ud   ABRAZADERA                                                       0,4800 
BRS19AYE      ud   OREJETA SOLDADA                                                  2,4000 
BRS24AYE      m²   RED POLIAMIDA Ø4MM,MALLA 75X75MM                                 1,2100 
BRS25AYE      ud   SOPORTE INTERMEDIO PARA RED                                      3,8500 
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BRS26AYE      ud   SOPORTE EXTREMO PARA RED                                         39,4100 
BRS28AYE      ud   ESTACA                                                           1,2100 
BRS35AYE      m    CABLE DE SEGURIDAD                                               4,7300 
BRS35AYE3     m    DISPOSITIVO ANTIBLOCANTE                                         44,2300 
BRS36AYE1     ud   INSTRUMENTO DE ANCLAJE, UNE-EN 795                               13,1900 
BRS36AYE2     ud   TACO QUÍMICO O MECÁNICO                                          3,1100 
BRS36AYE3     ud   SIST. ANTICAÍDA RETRÁCTIL, UNE-EN 360                            179,9100 
BRS43AYE1     ud   EMBEBIDOS DE HORMIGÓN                                            0,3900 
BRSUJ.01      ud   Barra de sujección con varilla semicircular roscada              14,5800 
 
BS120AYE1     ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                         7,4200 
BS172AYE      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                               25,9700 
 
C.IP66.1      ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6698 
C.IP66.2      ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6698 
 
C30-0-BSDN50 UD   TRIFUNCIONAL, DN50, EVACUACION  150 L/S ADMISIÓN   210 L/S       158,0000 
 
C70-0-16DN100 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISIÓN 850 L/S    814,5000 
C70-0-16DN150 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISIÓN 1900 L/S   1.662,3000 
C70-0-16DN200 UD   TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISIÓN 3400 L/S   3.433,0000 
C70-0-16DN50  ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISIÓN 210 L/S      392,0000 
C70-0-16DN80  ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S  ADMISIÓN 480 L/S     553,5000 
C70SP0-16DN10 UD   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 850 L/S   1.015,0000 
C70SP0-16DN15 UD   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM. 1900 L/S 2.003,0000 
C70SP0-16DN20 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3400 L/S 3.089,7000 
C70SP0-16DN50 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S  ADM. 210 L/S   474,3000 
C70SP0-16DN80 UD   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM. 480 L/S    745,0000 
 
CAB.HDMI      m    Cable HDMI                                                       1,5500 
 
CAD.INO       m    Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm                     8,9200 
 
CANDADO       ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 
 
CARR.3T200ROT ud   Carrete 3" ranurado  PN 10 200mm con ROTULA                      17,9700 
CARR.8T500   ud   Carrete 8 " ranurado  PN 10 300mm                                92,0500 
CARR4         m    Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 28,7500 
CARR6         m    Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 59,5900 
CARRE150.BB ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 
CARRE150.BE ud   Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     85,2900 
CARRE200-BB ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             156,3700 
CARRE200.BE ud   Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     98,3500 
CARRE250-BB ud   Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica             195,6800 
CARRE250.BE ud   Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     135,1300 
CARRE300.2B ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Brida                        185,3700 
CARRE300.BB ud   Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,6100 
CARRE300.BE ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,3700 
CARRE400.BB ud   Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica             317,7800 
CARRE400.BE ud   Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     294,0200 
CARRETE1000 ud   Carrete DN 1000, 150 cm, con brida y unión elástica              1.299,5700 
CARRETE500  ud   Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica              397,8300 
CARRETE600  ud   Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica              527,4300 
CARRETE700NUE ud   Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica              800,6500 
CARRETE800  ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              950,7500 
CARRETEA1000 ud   Carrete anclaje DN 1000, 150 cm, con brida y unión elástica      1.420,7200 
CARRETEA500 ud   Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica      434,2600 
CARRETEA600 ud   Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica      581,2700 
CARRETEA700NU ud   Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica      850,6000 
CARRETEA800 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.051,3200 
 
CATCARREN4 ud   Tratamiento de cataforesis carrete entrada 4"                    5,8500 
CATCARREN6 ud   Tratamiento de cataforesis carrete entrada 6"                    9,3400 
CATCARRSA4 ud   Tratamiento de cataforesis carrete salida 4"                     6,8600 
CATCARRSA6 ud   Tratamiento de cataforesis carrete salida 6"                     10,5900 
 
CCAN1.5       ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 
 
CH.M12.4P     ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 
CH.M12.5P     ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 
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CHAPA         ud   Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               150,1000 
 
CLAPT.800     ud   Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                        3.231,8000 
 
CM.M12.5P     ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 
 
COD9012INO   ud   Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para transductor de 0,6600 
 
COMU06-16M  m²   Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox.                    2.150,0000 
 
CONT.6        ud   Contador DN 6" con emisor de pulsos                              238,8900 
 
COST.SOLD    ml   Ejecución de soldadura de extrusión para unión                   18,0000 
 
CPROFILEHD   ml   Perfil PE 3 patas                                                12,5000 
 
CS.PACK5      ud   Disco duro USB  ES 1TB                                           150,0000 
CS.SOFT       ud   Software backup                                                  650,0000 
 
CU.12         m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV            0,8000 
 
DATALOGGER ud   Datalogger conexión IP                                           252,5467 
 
DT.M12        ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 
 
EB            ud   EMA básica                                                       505,9500 
 
EBT.CD.35     m    Conductor de Cu desnudo de 35 mm²                                9,3500 
EBT.PC2.18    ud   Pica de cobre de 2 m y D=18mm                                    38,3135 
 
EJE.TRAMP.001 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 
 
FANU01        m    Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m                                  3,0000 
 
FIREW         ud   FIREWALL FISICO                                                  403,0000 
 
GEOTEX        m²   Geotextil fibra continua 250 gr                                  1,0300 
 
GMC.5.5kw     ud   Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw                                1.259,3800 
 
GRAVA         m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 
 
GRI           u    Grillete galvanizado 3/4" 19                                     3,8200 
 
HITO          u    Hito FENO cabeza de resina                                       15,0000 
 
HOR.POS.1600 m    Tubo de hormigón postesado Ø1600 mm (p.o.)                       300,0000 
HOR.POS.800  m    Tubo de hormigón postesado Ø800 mm (p.o.)                        144,3000 
 
HSIEMBRAM    kg   Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb 1,8000 
 
INOX7         m²   Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m²               1.328,0000 
 
JDE220        m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm              8,5000 
 
JUNMECFLX1000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1000 mm 1,0 MPa (p.o.)      761,9000 
JUNMECFLX500 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)       248,6700 
JUNMECFLX600 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,0 MPa (p.o.)       383,2300 
JUNMECFLX700N ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.)       421,8400 
JUNMECFLX800 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)       503,4700 
JUNTA150      ud   Junta E.P.D.M. 150                                               1,8100 
JUNTA200      ud   Junta E.P.D.M. 200                                               2,0800 
 
L01018.1      ud   Espejo instalado en aseos.                                       10,8880 
L01021.1      ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1.20)  53,8500 
L01023.1      ud   Banco de madera capacidad 5 personas.                            40,8480 
L01024.1      ud   Recipiente recogida basura                                       32,1950 
L01059.1      ud   Botiquín portátil de obra                                        47,8536 
L01060.1      u    Reposición material sanitario                                    47,8540 
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L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               7,2500 
 
LAMTEX        m²   Lámina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.)              5,1000 
 
LANT1.5       ud   Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                      14,0000 
 
LOSA.2X1X0.15 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        45,0000 
 
M.ALIM        ud   Sistema de alimentación                                          40,5400 
 
M.GSM         ud   Modem GSM/GPRS                                                   850,0000 
 
MAC14         ud   Machón acero ¼” M-M (manómetro).                                 0,4100 
 
MAN12P30      ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm longitu 1,1300 
MAN1415       ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de long 0,6900 
MAN1P33       ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm longitu 2,4100 
 
MARE1214      ud   Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de entrada/sal 0,8900 
 
MAS.BEN       kg   Masilla de bentonita (p.o.)                                      4,7700 
MAS143000     Ud   Mastil para antena de comunicaciones                             32,2600 
MASTIL        u    Mástil-tripode                                                   114,3085 
 
MAT012        ud   Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                       72,0000 
MAT065        m    Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2                                     0,7000 
MAT066        ud   Caja toma potencial 200*200 mm                                   220,0000 
MAT142        ud   Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4                         86,9400 
MAT145        ud   Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint               6,1000 
MAT177        m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                               55,0000 
MAT178        m³   Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                               52,0000 
MAT296        ud   Teja de acero curvada                                            17,0200 
MAT601        m    Cinta de balizamiento                                            0,2200 
MAT_HPCC1000 m    Tubería HPCC DN 1.000                                            292,5000 
MAT_HPCC1100 m    Tubería HPCC DN 1.100 (p.o.)                                     345,0000 
MAT_HPCC700 m    Tubería HPCC DN 700                                              163,0000 
MAT_HPCC800 m    Tubería HPCC DN 800                                              220,0000 
MAT_HPCC900 m    Tubería HPCC DN 900                                              255,0000 
MAT_PE200     m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        16,1400 
MAT_PVC160  m    Tubería PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 12,6800 
MAT_PVC200  m    Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica                  17,5700 
MAT_PVC250  m    Tubería PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 26,5000 
MAT_PVC315  m    Tubería PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 42,5000 
MAT_PVC400  m    Tubería PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica                 71,7500 
MAT_PVC500  m    Tubería PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica                 111,0400 
MAT_PVC600  m    Tubería PVC-O DN 630, 1,25 MPa con Junta Elastica                72,0000 
MAT_PVC600A m    Tubería PVC-O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica                 176,4200 
 
MFLASH        ud   Almacenamiento flash híbrido                                     15.495,0000 
 
MMETPOS      m    Malla metálica y p.p. postes                                     15,6300 
 
MO.EPOX       kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             29,5629 
 
MOD.RED       u    Modulo de Red                                                    29,7800 
 
MONI.65.M     ud   Monitor HDMI 4K 65"                                              580,0000 
 
NAS-M         u    NAS                                                              2.600,0000 
 
P01001        m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 
P01006        t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        84,3900 
P01033        m³   Madera encofrar (p.o.)                                           262,5500 
P01036        m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 
P01041        l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            2,9400 
P01042        l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 
P01044        kg   Puntas (p.o.)                                                    2,1900 
P01045        kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 
P01048        kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 
P01050        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,7500 



LISTADO DE MATERIALES                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 

P01052        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               6,5123 
P01106AS      kg   Pintura asfáltica imp. (p.o.)                                    9,7100 
P01168        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.)                 1,0800 
P01188        mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)                     109,2500 
P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,2500 
 
P02001        m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 
P02007        m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 
P02009        m³   Grava (p.o.)                                                     22,0800 
P02027        m³   Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                11,6200 
P02038        m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera)                      9,2200 
P02054        t    Piedra 300/500 (p.o.)                                            26,1600 
P02EM110      m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,9900 
 
P03003        m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, planta 53,7000 
P03004        m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.)  57,9700 
P03006        m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  80,5000 
P03008        m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 
P03039        kg   Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.)                     11,2400 
P03041        kg   Mortero revoco CSIV-W2 (p.o.)                                    1,3300 
P03047        m³   Suplemento hormigón consistencia fluida (p.o.)                   3,1500 
P03999v       kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón              0,5118 
P03ALP010     kg   Acero Laminado S275JR                                            0,8500 
 
P04020        ud   Embocadura circular C-100, planta                                175,0100 
 
P05004GEODREN m²   Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)             5,5600 
P05012        m²   Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)     4,8500 
P05019        m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 
 
P07003        t    Emulsión EAR-1 y C60B4 (p.o.)                                    266,0700 
P07010        t    Emulsión C50BF5 y EAI (p.o.)                                     272,2700 
P07019        t    Aglomerado caliente con elastómero y árido convencional (planta) 51,4000 
 
P08CT040      kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2400 
P08CT080      kg   Liquido de curado 130                                            1,7200 
P08FR316      m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,5700 
 
P09011        m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      39,8200 
P09020        m    Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma (p.o. 91,4900 
 
P11009        m    Tubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)             114,3900 
P11011        m    Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)             124,0300 
 
P12001        kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,5200 
P12003        kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              2,5300 
P12007        kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 2,8400 
 
P13004        m    Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.)                         47,6500 
P13008        m    Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.)                         106,6800 
P13DE020-M    m²   Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                 52,6200 
P13TF020-M    m    Angular acero 35x35x3 mm.                                        0,9300 
P13WW220      ud   Anclaje                                                          0,6400 
 
P15000        ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         96,5400 
P15001        ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        57,8600 
P15004        ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        263,6300 
P15027        ud   Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                         213,0600 
P15033        ud   Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600 
P15036        ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6  188,7500 
P15038        ud   Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 
 
P16029        m    Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)                 16,3300 
P16032        m    Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)                 25,9200 
P16035        m    Tubo PVC ø 400 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)                 41,5200 
P16051        m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)    8,8200 
 
P170011       m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m² (p.o.) 57,0100 
 
P18005        m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 



LISTADO DE MATERIALES                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 

P18006        m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                 6,2000 
P18007        m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.)                 10,6000 
 
P19024        m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        8,2200 
P19104        ud   Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 160 mm                     19,7500 
P19105        ud   Brida metalica para colocar en portabrida, ø 160 mm              26,6200 
 
P22004        ud   Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)                           94,8500 
P22006        ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  24,6600 
P22033        ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 
 
P23FJ030      ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 45,7000 
P23FK270      ud   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                3,5800 
 
P25ZD040      kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 
 
P27004        ud   Ordenador portátil estándar                                      960,0000 
P27007        ud   Ordenador gráfico monitor 22"                                    633,4900 
P27021        ud   Impresora láser color, A3/A4                                     1.140,2800 
 
P29004SE      m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 
P29005SE      m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  3,6489 
P29009        m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000     3,1500 
 
P31BA020      ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   72,5700 
P31BA030      ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    348,8700 
P31CA0301     ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                         3,3800 
P31CA03011    ud   SETA DE PROTECCIÓN ARMADURA                                      0,1300 
P31CB110      m    VALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M.                                       6,9300 
P31CE035      m    Acometida prov. electricidad casetas                             179,9100 
P31CR0101     m    MALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M. y SOPORTES                        1,7900 
P31CR01011    ud   PASARELA METÁLICA                                                38,0100 
P31IA120      ud   Gafas protectoras                                                8,0500 
P31IC098      ud   Mono de trabajo con capucha                                      12,9400 
P31IM025      ud   Par guantes nitrilo amarillo                                     2,0900 
P31SB04011    ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     37,6100 
P31SV015      ud   SEÑAL TRIANG. L=90 CM.REFLEX. EG                                 27,2700 
P31SV0201     ud   SEÑAL CUADRADA L=90                                              27,0700 
P31SV0301     ud   SEÑAL CIRCUL. D=90 CM.REFLEX.EG                                  21,6600 
P31SV0401     ud   SEÑAL STOP D=90 CM.OCT.REFLEX.EG                                 57,6800 
P31SV050      ud   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M                                 8,8800 
P31SV155      ud   CABALLETE PARA SEÑAL D=60 L=90,70                                19,3600 
 
P35           ud   RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS        250,0000 
P35007        ud   Anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)  63,7600 
 
P39           ud   PÉRTIGA ALTA TENSIÓN Y ACCESORIOS                                173,1500 
 
PAPPROT       ud   Tapón protector cable contador                                   0,1300 
 
PATCH.PANEL ud   Patch panel de 16 tomas                                          60,0000 
PATESARQDESG ud   Pates de acceso                                                  15,2000 
 
PBM           m²   Puerta basculante muelle                                         52,6800 
 
PCPTPM        ud   Tornillería y pequeño material                                   0,5100 
 
PHPB15        m²   Panel de hormigón prefabricado blanco                            45,4600 
 
PINTARQ       ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 
 
PLACAL4       ud   Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4"   17,7200 
PLACAL6       ud   Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 6"    24,5500 
 
PMME.6        ud   Puerta de entrada malla metálica 6x2m                            850,0000 
 
POSTE m    Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos        10,1398 
ARQUETA  
 
PPR-400       m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 
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PR.VFILTCMCV ud   Filtro de cadenas autofiltrante. 1.570 l/s.                      36.883,0000 
 
PRACT1300     ud   Actuador eléctrico para válvula DN 1300                          8.000,0000 
PRACT800      ud   Actuador eléctrico para válvula DN 800                           3.500,0000 
 
PRCARR2600  ud   Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o)              15.124,0000 
PRCARR800    ud   Carrete de desmontaje telescopico DN 800 PN6 (p.o)               8.124,0000 
PRCRRCIMP100 ud   Proteccion catodica corriente impresa, protec. y pintura 100     15,0000 
 
PREARQ        ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                 567,0000 
PREARQH       ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                            680,4000 
PRENM20       ud   Prensaestopa M20 detector de posición                            0,2900 
 
PROL.T1       ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400-800        955,5200 
 
PRSEVM2200  ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 10 MPa (p.o.)                        66.841,8900 
PRSEVM800    ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 10 MPa (p.o.)                         12.256,8500 
 
PRVAL-1000-16 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.)                        19.939,2300 
PRVAL-600     ud   Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                         7.235,6800 
PRVAL-700     ud   Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.)                         9.721,7500 
PRVAL-MA400 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         4.317,2800 
PRVAL500      ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         5.564,6800 
 
PRYALPERM   m²   Perfil de chapa de acero galvanizado forma grecada               1,2200 
PRYMT07PHA020 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               35,0000 
 
PS            ud   Placa solar potencia mínima 1 W                                  30,1096 
 
PS-ESCNUEVO ud   Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W           35,0000 
 
PUNT1         ud   Punteras 1mm2 cableado                                           0,0300 
 
PURG.1        ud   Ventosa/Purgador de Ø paso 1"                                    19,6200 
 
PVREJAI2      ud   Rejilla de ventilación inox 1250x250                             124,1600 
 
RED-100       ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 
RED-150       ud   Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                   31,5000 
RED-150-100   ud   Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                  33,5000 
RED-200-150   ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 
REDM.T1       ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1600   2.011,7600 
 
RESCH250      m    Perfil de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor                 15,8500 
 
ROSCAR 2      ud   Tuerca ø 32                                                      0,7300 
 
S.RACK        ud   Servidor de alto rendimiento en formato rack 32                  3.985,0000 
 
SAI.4000      ud   Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA                      2.245,0000 
 
SEN.RAD       ud   Sensor radiación solar                                           156,0680 
 
SEP01147      m    Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                              6,5700 
SEP03002      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p.o.) 71,3000 
SEP03003      m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/IIa+Qa, árido 40 mm (p 71,3000 
SEP03004      m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p 71,3000 
SEP03006      m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, árido 20 mm 57,3500 
SEP15003      ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        285,0000 
 
SOFTWARE.NEC ud   Licendia de Software necesario para funcionamiento               2.525,0000 
 
SOLDCAENTR ud   Soldado de manguitos forjados en negro para carrete entrada      11,6400 
SOLDCASALI   ud   Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida 17,4000 
 
SOND.NITRAT ud   Sonda de nitratos                                                320,0000 
SONDA 2       ud   Transmisor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas    63,0000 
 
SOPBAT        Ud   Soporte de bateria                                               6,9900 
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SOPDIN        ud   Soporte DIN remota de telecontrol                                0,2700 
SOPMAS        Ud   Soporte de mastil                                                31,6300 
SOPOR         ud   Soporte a pared o techo                                          35,0000 
SOPORTE.SEN.R ud   Soporte montaje sensor radiación                                 36,5695 
 
SW.RACK       ud   Switch en formato rack                                           375,0000 
 
TACOBRIDA    ud   Taco a brida fijación cableado                                   0,0600 
TACOD5        ud   Taco de golpe D5                                                 0,1100 
TACOD6        ud   Taco D6 y tirafondo D4 fijación soporte intrusión                0,0600 
 
TAP6          Ud   Tapón de goma para mastil angular flexible negro 6 mm            0,5500 
TAPAC.31.5MM ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 
TAPAC4H.3MM Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4"                        250,8000 
TAPAC6H.3MM Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6"                        280,5000 
TAPACHAPA1  ud   Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster    132,5800 
TAPAFD1.5     ud   Tapa de hormigón 1,5x1,5 m con boca de hombre de fundición       392,7600 
TAPAFD1.5A    u    Tapa de hormigón 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundición       150,0000 
 
TC.GSM-ESCNUE ud   Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                     724,9903 
TC.GSMRAD   ud   Tarjeta de control GSM - Radio                                   528,7929 
TC.RAD        ud   Tarjeta de control Radio                                         469,5838 
 
TEJACE        ud   Teja de acero  y tubo final en acero(p.o.)                       81,6700 
 
TESDTAPRT.01 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 
TESDTAPRT.01. ud   Sensor detector de apertura                                      23,0600 
TESDTFLJ.01  ud   Sensor de humedad                                                65,2500 
TESOLENLACH ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 39,9400 
 
TIA10004      ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada                  417,7300 
TIACERTRM    kg   Acero en piezas especiales y colectores. Trat                    3,2100 
 
TIOMOTOR P  ud   Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera   836,0900 
TIOP8M        ud   Puerta corredera 8 m instalada                                   2.850,0000 
 
TIP01006      t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 
TIP01025      ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   134,4900 
TIP01029      ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 
TIP01031      ud   Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.)     209,2600 
TIP01033      m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 
TIP01036      m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 
TIP01042      l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 
TIP01044      kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 
TIP01045      kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 
TIP01048      kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8900 
TIP01052      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               7,6500 
TIP01098      m²   Panel sandwich para cubiertas (p.o.)                             24,1600 
TIP0111       ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 
TIP01111      ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 
TIP01152      l    Fosfato de zinc                                                  18,0000 
TIP01153      l    Pintura de acabado                                               45,0000 
TIP01154      kg   Acero tubo S 275 JR                                              1,1000 
TIP01167      kg   Emulsión caucho asfalto Emufal TE                                2,9600 
TIP02001      m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 
TIP02008      m³   Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)                    22,0800 
TIP03001      m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta      71,3000 
TIP03003      m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 
TIP03006      m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 80,5000 
TIP04019      ud   Embocadura circular C-80, planta                                 145,4400 
TIP04033      ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,0800 
TIP04043      ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 
TIP05001      m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.)         0,6600 
TIP06011      kg   Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.)                               0,7600 
TIP06012      kg   Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.)                               0,8000 
TIP06015      m    Alambre doble hilo 13x15 (p.o.)                                  0,1600 
TIP06018      ud   Tensor alambre (p.o.)                                            0,5200 
TIP12002      kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,2000 
TIP12003      kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              2,8400 
TIP12007      kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 3,5400 
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TIP15006      ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        840,0000 
TIP15012R     ud   Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         389,0000 
TIP15018      ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)                         7.968,3900 
TIP15023      ud   Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                  32,7800 
TIP15033      ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)  51,1200 
TIP15035      ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0800 
TIP15037      ud   Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)   76,6100 
TIP15041      ud   Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.)                     191,2000 
TIP15042      ud   Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.)                     288,8000 
TIP15044      ud   Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.)                     536,4000 
TIP15048      ud   Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                     1.264,0000 
TIP18004      m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,6200 
TIP18005      m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4660 
TIP19006      m    Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,0300 
TIP22020.INOX ud   Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable                     616,0000 
TIP22021.INOX ud   Filtro cazapiedras de 6" de acero inoxidable                     795,0000 
TIP29005      m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  4,3200 
TIP29010      kg   Explosivos (p.o.)                                                4,4400 
TIP29011      m    Mecha (p.o.)                                                     0,2900 
TIP29012      ud   Detonador (p.o.)                                                 1,1900 
TIP30001      ud   Pequeño material                                                 50,0000 
TIP30011      kg   Fibra polipropileno (p.o.)                                       4,0000 
 
TOR.20        ud   Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas                   1,0500 
TOR8810       Ud   Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil                      0,1400 
TORM16X90    ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 
TORM20X100  ud   Tornillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas              0,9300 
TORM20X90    ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 
TORM45X530  ud   Varilla zincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 
TORNPM        ud   Tornillería y pequeño material                                   101,3585 
TORSINF.9     ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros           2.660,9000 
 
TP.160        ud   Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada               72,0000 
 
TPPRAR        ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                   260,0000 
 
TRATFE.003    ud   Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 6"            38,5800 
 
TRCNPL.01     ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               25,0900 
TRCNPL.04     Ud   Tratamiento de cincado + poliéster 4"                            74,3100 
TRCNPL.06     Ud   Tratamiento de cincado + poliéster 6"                            89,4500 
 
TUB.3RANH    m    Tubo ranurado hidrante 3"                                        18,1500 
TUB.4RANH    m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 
TUB.6RANH    m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 
TUB.8RANH    m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 
TUBO PVC 36  m    Tubo PVC ø 36 mm                                                 0,8900 
TUBPROT       m    Tubo protector cable contador                                    1,0500 
 
TUERD5        m    Tuerca D5 panel solar                                            0,0100 
TUERMAD5     m    Tuerca de mariposa acuñada D5 fijación panel solar               0,0900 
 
U04VD070      l    Masilla de poliuretano                                           17,2732 
U04VD075      l    Imprimación sellado                                              14,1200 
U04VD080      m    Cordón de polietileno 30 mm                                      0,3600 
U04VD090      m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 
U04VD095      l    Masilla hidroexpansiva                                           71,8700 
 
U27XA110      ud   Secamanos c/pulsador Saniflow E-88                               315,0000 
 
U42AG401      ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     22,0000 
U42AG410      ud   Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                     24,0000 
U42CC230      m    Cinta de balizamiento reflec.                                    0,1900 
U42EA601      ud   Protectores auditivos.                                           6,6000 
U42EC010      ud   Traje de agua amarillo-verde                                     5,4000 
 
UD FILTRO     ud   FILTROS PP3                                                      3,6100 
UD MASCARA ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                          10,7300 
 
VAL-150       ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160,1100 
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VAL-200       ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 
VAL-250       ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        457,2200 
VAL-300       ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586,0000 
VAL-800       ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                         5.373,0400 
 
VARID5        m    Varilla roscada D5 fijación panel solar                          0,6000 
 
VCONPREF     ud   Manguito para conexiones de presión                              198,4900 
 
VE14HHMA      ud   Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para transductor de 9,0000 
VE14HHPA      ud   Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca para manómetro.     8,3600 
VE1MHPA       ud   Válvula de esfera antihielo 1” M-H con palanca para purgador.    21,9700 
 
VESFER1.2     ud   Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca (para filtro)        10,6000 
 
VHPQPITMT.3R- ud   Válv. hidr.diafragma tipo asiento plano DN3" ranurada. para toma 280,5600 
VHPQPITMT.6R ud   Válvula hidráulica diafragma tipo asiento básico DN6" ran. p.o.  1.214,0000 
 
VICABH.2      ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 
VICABH.3      ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   32,2700 
VICABH.4      ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 
VICABH.6      ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 
VICABH.8      ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 
VICARI.3      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 8,3600 
VICARI.4      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 11,9200 
VICARI.6      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 
VICARIF.2     ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 
VICARIF.4     ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 
VICARIF.6     ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 
VICCG.454     ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 4" (p.o.)     18,7000 
VICCG.456     ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 6" (p.o.)     53,6200 
VICCG.903     ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 3"                    10,6200 
 
VVESMA.1      ud   Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                  14,2800 
VVESMA.1R    ud   Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.)    15,0200 
 
VVM.100VC     ud   Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                   127,7100 
VVM.150VC     ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 
VVM.4VOLRED ud   Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra)               319,2000 
VVM.50VC      ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 
VVM.6VOLRED ud   Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra)               266,8300 
VVM.80VC      ud   Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                   93,7400 
 
ZN32M         t    Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.)                                   12,4800 
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A01008        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
M01049        0,0200 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  75,8400 1,5168 
M01058        0,0400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 2,9560 
I02026        1,2000 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               0,4785 0,5742 
I02027        1,2000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,3700 1,6440 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A08103        ud   Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 200 mm, colocado  

 Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 160 mm, colocado  
P19104        1,0000 ud   Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 160 mm                     19,7500 19,7500 
P19105        1,0000 ud   Brida metalica para colocar en portabrida, ø 160 mm              26,6200 26,6200 
JUNTA200      1,0000 ud   Junta E.P.D.M. 200                                               2,0800 2,0800 
TOR.20        36,0000 ud   Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas                   1,0500 37,8000 
SEO01017      0,2500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 12,4774 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           98,7300 2,4683 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
A22006        m    Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm     

 Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua  
 de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en  
 tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.  
SEO01017      0,0180 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,8984 
M01054        0,0200 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           32,4400 0,6488 
M01011        0,0100 h    Camión cisterna riego agua 161/190 CV                            31,8800 0,3188 
M04037        0,0180 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                   0,9700 0,0175 
I14013        0,0006 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,9000 0,0617 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A22007        m    Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm   

 Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-  
 cluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-  
 ción de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.  
SEO01017      0,0257 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,2827 
M01064        0,0210 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,2104 
M01011        0,0140 h    Camión cisterna riego agua 161/190 CV                            31,8800 0,4463 
M04037        0,0265 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                   0,9700 0,0257 
I14013        0,0014 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,9000 0,1441 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A22019        m    Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 m  

 Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo  
 agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de  
 prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.  
SEO01017      0,0505 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,5204 
M01064        0,0350 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 2,0174 
M01011        0,0570 h    Camión cisterna riego agua 161/190 CV                            31,8800 1,8172 
M04037        0,0505 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                   0,9700 0,0490 
I14013        0,0117 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,9000 1,2039 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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A22022        m    Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm   

 Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-  
 cluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-  
 ción de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.  
SEO01017      0,0257 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,2827 
M01064        0,0210 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,2104 
M01011        0,0140 h    Camión cisterna riego agua 161/190 CV                            31,8800 0,4463 
M04037        0,0265 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                   0,9700 0,0257 
I14013        0,0044 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,9000 0,4528 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
AC.GALVA.CA   kg   Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente        

 Acero laminado S275JR  en perfiles laminados en caliente, galvanizado en caliente, incluso parte proporcional de  
 cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
SEO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,7104 
SEO01009      0,3000 h    Peón régimen general                                             15,6998 4,7099 
AC.275.GAL    1,0300 kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 1,3519 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,7700 0,1693 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ARQDESGBASE1. ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra              

 Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluida base y chapa lateral tratada contra  
 corrosión mediante un cincado electrolítico, para pozo de desagüe, colocada en obra.   
APIL-1.5      1,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                            582,8100 582,8100 
BASE-1.5      1,0000 ud   Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                  211,1600 211,1600 
CHAPA         1,0000 ud   Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               150,1000 150,1000 
M01091        6,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 153,0000 
SEO01017      1,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 49,9096 
U04VD090      6,1000 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 24,6440 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.171,6200 29,2905 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.200,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
ARQDESGTAP1.5 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra              

 Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluida la tapa de hormgión con boca de  
 hombre accesible de fundición , elementos para el cierre, reja para evitar acceso, candado  para pozo de desagüe,  
 colocada en obra.   
APIL-1.5      1,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                            582,8100 582,8100 
TAPAFD1.5     1,0000 ud   Tapa de hormigón 1,5x1,5 m con boca de hombre de fundición       392,7600 392,7600 
AC.275.GAL    19,0000 kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 24,9375 
M01091        1,5000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 38,2500 
SEO01017      1,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 49,9096 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,9800 
U04VD090      6,1000 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 24,6440 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.125,3300 28,1333 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.153,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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ARQNORMTIPO1 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     

 Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones exteriores 0.9*1.21*1.21 m (alto*ancho*largo) e interiores  
 0.9*0.79*0.79 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de airea-  
 ción de acero inoxidable. Incluida la tapa formada por una hoja de dimensiones 1100 x 1100 mm construida con  
 chapa de acero de 3 mm de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosión me-  
 diante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como  
 válvulas y ventosas, colocada en obra. ESCASO PARA EL VOLANTE  PARA REDUCTOR ø 1000 m. AR-  
 QUETA INTERIOR LIBRE 1,30 ALTO Y 1,30 M ANCHURA  
TIP04043      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 184,7400 
TAPACHAPA1  1,0000 ud   Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster    132,5800 132,5800 
SEO01017      0,8000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 39,9277 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,9800 
M01091        1,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 25,5000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           394,7700 9,8693 
REL-ARID      1,2000 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 35,9160 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  440,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ARQTIPO1      ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     

 Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 1000*1000*1000 mm., incluida la tapa construida con chapa  
 de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante un  
 cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas  
 y ventosas, colocada en obra.   
SEO01017      1,2000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 59,8915 
TIP04033      0,5000 ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,0800 64,0400 
TIP04043      0,5000 ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 92,3700 
TAPACHAPA1  1,0000 ud   Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster    132,5800 132,5800 
TRCNPL.01     1,0000 ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               25,0900 25,0900 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CCAN1.5       1,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 11,3400 
TRA026        0,1000 ud   Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.           1.364,4000 136,4400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           524,7900 13,1198 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  537,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
B08008        ud   Arqueta ladrillo registro 80x80x80 cm                             
SEO01004      3,7000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 87,6149 
SEO01008      2,6000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 41,3920 
P03003        0,0790 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, planta 53,7000 4,2423 
P01188        0,1250 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)                     109,2500 13,6563 
P03041        2,6000 kg   Mortero revoco CSIV-W2 (p.o.)                                    1,3300 3,4580 
I13006        0,0460 m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km                      77,5444 3,5670 
I15019        0,8300 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada          1,6039 1,3312 
I14032        0,0790 m³   Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                     3,2400 0,2560 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  155,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
B08017        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100 cm       
SEO01004      0,4500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 10,6559 
SEO01008      0,2300 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 3,6616 
P35007        1,0000 ud   Anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)  63,7600 63,7600 
I13003        0,0030 m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 3 km                     96,3641 0,2891 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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HIDRH.4H      ud   Elementos hidráulicos hidrante de 4"                              
PURG.1        1,0000 ud   Ventosa/Purgador de Ø paso 1"                                    19,6200 19,6200 
VVM.4VOLRED 1,0000 ud   Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra)               319,2000 319,2000 
TIP22020.INOX 1,0000 ud   Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable                     616,0000 616,0000 
VESFER1.2     1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca (para filtro)        10,6000 10,6000 
P22004        1,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)                           94,8500 94,8500 
P22006        1,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  24,6600 24,6600 
P15027        1,0000 ud   Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                         213,0600 213,0600 
P15036        1,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6  188,7500 188,7500 
P15038        1,0000 ud   Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 206,2100 
PLACAL4       1,0000 ud   Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4"   17,7200 17,7200 
P15033        1,0000 ud   Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600 54,1600 
TESDTAPRT.01. 1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      23,0600 23,0600 
P15001        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        57,8600 57,8600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.845,7500 46,1438 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.891,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
HIDRH.6H      ud   Elementos hidráulicos hidrante de 6"                              
PURG.1        1,0000 ud   Ventosa/Purgador de Ø paso 1"                                    19,6200 19,6200 
VVESMA.1      2,0000 ud   Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                  14,2800 28,5600 
VVESMA.1R    1,0000 ud   Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.)    15,0200 15,0200 
VVM.6VOLRED 1,0000 ud   Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra)               266,8300 266,8300 
TRATFE.003    1,0000 ud   Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 6"            38,5800 38,5800 
CONT.6        1,0000 ud   Contador DN 6" con emisor de pulsos                              238,8900 238,8900 
VHPQPITMT.6R 1,0000 ud   Válvula hidráulica diafragma tipo asiento básico DN6" ran. p.o.  1.214,0000 1.214,0000 
SEP15003      1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        285,0000 285,0000 
TIP22021.INOX 1,0000 ud   Filtro cazapiedras de 6" de acero inoxidable                     795,0000 795,0000 
P15036        1,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6  188,7500 188,7500 
P15038        1,0000 ud   Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 206,2100 
PLACAL6       1,0000 ud   Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 6"    24,5500 24,5500 
TESDTAPRT.01. 1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      23,0600 23,0600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.344,0700 83,6018 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.427,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
 transporte a una distancia máxima de 5 m.    
M01053        0,0080 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,4667 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,4700 0,0118 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I02030ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 50 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02029f       1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9100 0,9100 
I02029v       50,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1600 8,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,9100 0,2228 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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I02030da      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 60 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02030f       1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km      1,2055 1,2055 
I02030v       60,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km    0,1451 8,7060 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           9,9100 0,2478 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
I03001        m³   Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m               

 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil ac-  
 ceso. Para cimentaciones y obras de fábrica.  
SEO01009      2,1250 h    Peón régimen general                                             15,6998 33,3621 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           33,3600 0,8340 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
I08114        m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 Kg/m2                

 Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsión ECI.  
SEO01009      0,0010 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0157 
M01002        0,0020 h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 0,0790 
M02020        0,0020 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12,0600 0,0241 
P07010        0,0010 t    Emulsión C50BF5 y EAI (p.o.)                                     272,2700 0,2723 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3900 0,0098 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
I08115        m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 Kg/m2                 

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de Emulsión ECR-1 termoadherente.  
SEO01009      0,0010 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0157 
M01002        0,0020 h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 0,0790 
M02020        0,0020 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12,0600 0,0241 
P07003        0,0010 t    Emulsión EAR-1 y C60B4 (p.o.)                                    266,0700 0,2661 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3800 0,0095 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I10020        m³   Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m      

 Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medido sobre per-  
 fil.  
M01058        0,0150 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 1,1085 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,1100 0,0278 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.  
 Medido en terreno suelto.  
M01038        0,0025 h    Tractor orugas 151/170 CV                                        79,4600 0,1987 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,2000 0,0050 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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I10033        m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-  
 dido en terreno suelto.  
M01058        0,0120 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,8868 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,8900 0,0223 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
I13003        m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 3 km                      
SEO01009      2,8000 h    Peón régimen general                                             15,6998 43,9594 
P01006        0,4400 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        84,3900 37,1316 
P02001        0,9750 m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 13,7085 
P01001        0,2600 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,2288 
I02027        0,9750 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,3700 1,3358 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  96,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I13006        m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km                       
SEO01009      2,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 39,2495 
P01006        0,2500 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        84,3900 21,0975 
P02001        1,1000 m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 15,4660 
P01001        0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,2244 
I02027        1,1000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,3700 1,5070 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I15019        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada           
SEO01004      0,0060 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,1421 
SEO01009      0,0060 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0942 
P01168        1,1000 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.)                 1,0800 1,1880 
P01045        0,0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0136 
M01020        0,0060 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 0,1660 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
I18004        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 20 cm de espesor  

 Demolición de solera de hormigón en masa con compresor, hasta un espesor de 20 cm, incluso despeje de es-  
 combros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar a parte.  
SEO01005      0,2200 h    Oficial de oficios                                               18,3800 4,0436 
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
M04005        0,1500 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              11,8200 1,7730 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,6700 0,3418 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
I21009ha      m³   Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                  

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e  
 incluida zanja de anclaje.  
SEO01009      0,2780 h    Peón régimen general                                             15,6998 4,3645 
M01058        0,2780 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 20,5442 
P02038        1,2500 m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera)                      9,2200 11,5250 
I02029f       1,2500 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9100 1,1375 
I02029v       70,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1600 11,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           48,7700 1,2193 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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MATANPR       ud   Material de sujección y protección                                
TACOD5        3,0000 ud   Taco de golpe D5                                                 0,1100 0,3300 
TUBPROT       1,0000 m    Tubo protector cable contador                                    1,0500 1,0500 
PAPPROT       2,0000 ud   Tapón protector cable contador                                   0,1300 0,2600 
SOPDIN        1,0000 ud   Soporte DIN remota de telecontrol                                0,2700 0,2700 
PRENM20       1,0000 ud   Prensaestopa M20 detector de posición                            0,2900 0,2900 
PUNT1         4,0000 ud   Punteras 1mm2 cableado                                           0,0300 0,1200 
TACOD6        2,0000 ud   Taco D6 y tirafondo D4 fijación soporte intrusión                0,0600 0,1200 
TACOBRIDA    8,0000 ud   Taco a brida fijación cableado                                   0,0600 0,4800 
ANCLD655      4,0000 ud   Anclaje Macho MTA  D6X55mm para barra de sujección               0,2300 0,9200 
ANCLD850      6,0000 ud   Anclaje Macho MTA  D8X50mm para soporte batería y mástil         0,2600 1,5600 
ANCLD845      2,0000 ud   Anclaje Macho MTA  D8X45mm para carril DIN remota                0,2100 0,4200 
BRID250       10,0000 ud   Bridas 4,8X250mm fijación cableado general                       0,0500 0,5000 
BRIDA780      3,0000 ud   Bridas 9X780mm fijación tubo contador                            0,3000 0,9000 
ABRA100       8,0000 ud   Abrazaderas de tirantes identificación cableado 100X2,5 mm       0,0700 0,5600 
VARID5        0,5000 m    Varilla roscada D5 fijación panel solar                          0,6000 0,3000 
TUERMAD5     4,0000 m    Tuerca de mariposa acuñada D5 fijación panel solar               0,0900 0,3600 
TUERD5        4,0000 m    Tuerca D5 panel solar                                            0,0100 0,0400 
ARAND5        4,0000 m    Arandela fijación panel solar                                    0,0100 0,0400 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
P03999bf      ud   Suplemento suministro hormigón, d = 15 km                         
P03999v       15,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón              0,5118 7,6770 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PEAD_200      m    Tubería PEAD DN 200  mm 1,0 MPa                                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de  
 diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso  
 de los cruces de caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido parte proporcio-  
 nal de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-  
 mes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de polietileno en el  
 caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.  
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
MAT_PE200     1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        16,1400 16,1400 
PPR-400       1,0000 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 2,5000 
TIM04023      0,0500 h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   16,4200 0,8210 
MAQ021        0,0500 h    Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra       22,0800 1,1040 
MAT%PP.PE    4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             16,1400 0,6456 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           26,7200 0,6680 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PROT.3-4T-PF- ud   Elementos de protección de toma 3"-4"                             
ARQ.TIP.I.PAL 1,0000 ud   Arq Tipo I (0.70x0.70x0.75)m                                     250,0000 250,0000 
CCAN1.5       1,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 11,3400 
P02007        1,6500 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 36,4320 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  297,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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PROT.4H       ud   Elementos de protección hidrante de 4"                            
ACSEN.4H      1,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera    249,9500 249,9500 
TAPAC4H.3MM 1,0000 Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4"                        250,8000 250,8000 
TRCNPL.04     1,0000 Ud   Tratamiento de cincado + poliéster 4"                            74,3100 74,3100 
BRSUJ.01      1,0000 ud   Barra de sujección con varilla semicircular roscada              14,5800 14,5800 
SOPBAT        1,0000 Ud   Soporte de bateria                                               6,9900 6,9900 
SOPMAS        1,0000 Ud   Soporte de mastil                                                31,6300 31,6300 
MAS143000     1,0000 Ud   Mastil para antena de comunicaciones                             32,2600 32,2600 
TAP6          2,0000 Ud   Tapón de goma para mastil angular flexible negro 6 mm            0,5500 1,1000 
TOR8810       2,0000 Ud   Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil                      0,1400 0,2800 
P02007        0,9000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 19,8720 
CCAN1.5       1,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 11,3400 
LANT1.5       5,4000 ud   Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                      14,0000 75,6000 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
MATANPR       1,0000 ud   Material de sujección y protección                               8,5200 8,5200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           780,2700 19,5068 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  799,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PROT.6H       ud   Elementos de protección hidrante de 6"                            
ACSEN.6H      1,0000 ud   Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 c/ rejilla             319,4800 319,4800 
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6"                        280,5000 280,5000 
TRCNPL.06     1,0000 Ud   Tratamiento de cincado + poliéster 6"                            89,4500 89,4500 
BRSUJ.01      1,0000 ud   Barra de sujección con varilla semicircular roscada              14,5800 14,5800 
SOPBAT        1,0000 Ud   Soporte de bateria                                               6,9900 6,9900 
SOPMAS        1,0000 Ud   Soporte de mastil                                                31,6300 31,6300 
MAS143000     1,0000 Ud   Mastil para antena de comunicaciones                             32,2600 32,2600 
TAP6          2,0000 Ud   Tapón de goma para mastil angular flexible negro 6 mm            0,5500 1,1000 
TOR8810       2,0000 Ud   Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil                      0,1400 0,2800 
CCAN1.5       1,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 11,3400 
LANT1.5       6,2500 ud   Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                      14,0000 87,5000 
P02007        0,9000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 19,8720 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
MATANPR       1,0000 ud   Material de sujección y protección                               8,5200 8,5200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           906,5400 22,6635 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  929,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SEI02027      m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima  
 de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
M01004        0,0313 h    Camión 161/190 CV                                                47,2600 1,4792 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,4800 0,0370 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SEI06009      m³   Material granular machaqueo zahorra natural 2"                    

 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me-  
 diante cribado y machaqueo. (No incluye canon de extracción).  
M01053        0,0210 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 1,2251 
M02011        0,0146 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             164,5900 2,4030 
M04022        0,0146 h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   16,9600 0,2476 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,8800 0,0970 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SEI13003      m³   Mortero cemento 1/3, D<= 20 km                                    

 Mortero de cemento y arena de dosificación 1/3, a una distancia máxima de 3 km.  
SEO01009      2,8000 h    Peón régimen general                                             15,6998 43,9594 
P01006        0,4400 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        84,3900 37,1316 
P02001        0,9750 m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 13,7085 
P01001        0,2600 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,2288 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           95,0300 2,3758 
SEI02027      0,9750 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5162 1,4783 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SEI14008      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40/IIa+Qa, planta D <= 50 km            

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ex-  
 posición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia de 50 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
SEO01009      1,2360 h    Peón régimen general                                             15,6998 19,4050 
SEP03003      1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/IIa+Qa, árido 40 mm (p 71,3000 71,3000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
M02016        0,0500 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 2,5375 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           93,6600 2,3415 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  96,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS  
SEI14013      m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km         

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,  
 tanto por cangilón como por bombeo.  
SEO01009      1,2360 h    Peón régimen general                                             15,6998 19,4050 
SEP03006      1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, árido 20 mm 57,3500 57,3500 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
M02016        0,0500 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 2,5375 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           79,7100 1,9928 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SEI18028      m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado astálti  
SEO01009      0,4080 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,4055 
M04005        0,0700 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              11,8200 0,8274 
M02036        0,0700 h    Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                        1,6400 0,1148 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,3500 0,1838 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SEO01017      h    Cuadrilla A                                                       

 Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un oficial 2ª y 1/2 peón régimen general.  
SEO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 23,6797 
SEO01005      1,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 18,3800 
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SEO01018      h    Cuadrilla B                                                       

 Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón especializado.  
SEO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 23,6797 
SEO01008      1,0000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 15,9200 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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SEO01020      h    Peón especializado régimen general con motosierra                 
SEO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 15,6998 
M03014        0,8500 h    Motosierra, sin mano de obra                                     1,8700 1,5895 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SOLD.1        m    Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero              

 Soldadura de juntas de tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de manera interior para tubería de  
 diámetro nominal igual o superior a 800 mm y exterior para diámetros inferiores. Medida como metro lineal de cir-  
 cunferencia de tubo soldado. Incluso pequeños elementos y materiales accesorios.  
SEO01004      3,2309 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 76,5067 
SEO01005      3,2309 h    Oficial de oficios                                               18,3800 59,3839 
SEO01009      3,2309 h    Peón régimen general                                             15,6998 50,7245 
M04019        3,2309 h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     4,9200 15,8960 
M02029        3,2309 h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,1900 3,8448 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           206,3600 5,1590 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  211,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
TI0229bf      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02029f       1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9100 0,9100 
I02029v       15,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1600 2,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,3100 0,0828 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TI0613af      m³   Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km   

 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout  
 venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una  
 densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia del agua de 5 km.  
M01077        0,0260 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 2,0254 
M01084        0,0260 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     50,6500 1,3169 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,3400 0,0835 
TI0402af      1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 5 0,5100 0,5100 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIA01008M     m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular            

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de las propias excava-  
 ciones acopiadas a 20 m máximo.   
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
M01049        0,0200 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  75,8400 1,5168 
M01058        0,0400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 2,9560 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,0400 0,1510 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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TIA01018      m³   Relleno zanjas con gravilla 12/20 mm, D = 15 km                   

 Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=15 km. La co-  
 locación y ejecucion del tapado de las zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección  
 de obra.   
TIP02008      1,2000 m³   Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)                    22,0800 26,4960 
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          36,6300 2,4542 
SEO01009      0,0330 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,5181 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,4700 0,7368 
TII02026      1,2000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,4785 0,5742 
TI0229bf      1,2000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km     3,3928 4,0714 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIA03002      kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y monta-  
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
SEO01017      0,0280 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,3975 
TIP12002      1,0000 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,2000 3,2000 
M01020        0,0060 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 0,1660 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,7600 0,1190 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TIA10046      ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.  
SEO01017      1,3000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 64,8825 
TIP15042      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.)                     288,8000 288,8000 
M01020        0,4500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 12,4515 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           366,1300 9,1533 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  375,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
TIA10048      ud   Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.  
SEO01017      1,5000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 74,8644 
TIP15044      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.)                     536,4000 536,4000 
M01020        0,6500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 17,9855 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           629,2500 15,7313 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  644,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
TII02026      m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
M01053        0,0080 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,4667 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,4700 0,0118 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII03013      m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.   
SEO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,9250 
M01061        0,2500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      45,9400 11,4850 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           15,4100 0,3853 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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TII05005      m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado      

 Geotextil de fibra continua, gramajes hasta 165 g/m². Incluyendo solapes. Instalado.  
SEO01017      0,0070 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,3494 
TIP05001      1,0000 m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.)         0,6600 0,6600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,0100 0,0253 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
TII06001      m³   Voladura en roca, material machaqueo                              

 Voladura en roca, en cantera, para producción de material machacado. (No incluye canon de extracción).  
O01005        0,0300 h    Oficial 2ª                                                       18,3100 0,5493 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
TIP29010      0,2000 kg   Explosivos (p.o.)                                                4,4400 0,8880 
TIP29011      1,0000 m    Mecha (p.o.)                                                     0,2900 0,2900 
TIP29012      1,0000 ud   Detonador (p.o.)                                                 1,1900 1,1900 
M04005        0,0500 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              11,8200 0,5910 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,0800 0,1270 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
TII10003      m³   Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm         

 Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de  
 profundidad, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil.  
M01077        0,0150 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 1,1685 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,1700 0,0293 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TII18007      m³   Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos  

 Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso des-  
 peje de escombros.  
SEO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,9250 
TIM01055      0,3000 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 9,7560 
TIM02002      0,2500 h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        2,6200 0,6550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,3400 0,3585 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII23001      m    Cerramiento poste L, 7 alambres                                   

 Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m separación, empotra-  
 dos y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con 7 hiladas de alambre, doble hilo 13x15, tensados en postes  
 de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 m.  
SEO01008      0,0900 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,4328 
TIP06011      0,6830 kg   Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.)                               0,7600 0,5191 
TIP06012      0,2160 kg   Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.)                               0,8000 0,1728 
TIP06015      7,0000 m    Alambre doble hilo 13x15 (p.o.)                                  0,1600 1,1200 
TIP06018      0,1400 ud   Tensor alambre (p.o.)                                            0,5200 0,0728 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,3200 0,0830 
I14011        0,0080 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,7400 0,7579 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm                                

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN  
 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxida-  
 ble AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-  
 lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula, volante y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado  
 de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de  
 espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-  
 tendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie-  
 rre.  
TIP15006      1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        840,0000 840,0000 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,5000 
CARRE300.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,6100 217,6100 
CARRE300.2B 1,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Brida                        185,3700 185,3700 
TIP18004      1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,6200 2,6200 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 33,1200 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 138,3500 
SEO01017      3,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 149,7288 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.617,3000 40,4325 
ARQTIPO1      1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    537,9113 537,9113 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.195,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
TOMHIDR.3T-PF ud   Elementos hidráulicos de toma 3"                                  
VHPQPITMT.3R- 1,0000 ud   Válv. hidr.diafragma tipo asiento plano DN3" ranurada. para toma 280,5600 280,5600 
P15000        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         96,5400 96,5400 
TESOLENLACH 1,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 39,9400 39,9400 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  417,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TRA026        ud   Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            

 Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camión grua de 20 Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de  
 carga, incluido el retorno en vacío, y los tiempos de carga y descarga.  
M01007        30,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       43,7800 1.313,4000 
M01091        2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 51,0000 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.364,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
UNI.3T-PF     ud   Elementos de unión de toma 3"                                     
VICCG.903     1,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 3"                    10,6200 10,6200 
VICARI.3      7,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 8,3600 58,5200 
TUB.3RANH    1,8000 m    Tubo ranurado hidrante 3"                                        18,1500 32,6700 
P12001        25,6600 kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,5200 90,3232 
CARR.3T200ROT 1,0000 ud   Carrete 3" ranurado  PN 10 200mm con ROTULA                      17,9700 17,9700 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  210,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  



LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 

UNI.4H        ud   Elementos de unión hidrante de 4"                                 
TUB.4HE       1,0000 Ud   Carrete ranurado entrada para hidrante de 4"                     68,2500 68,2500 
TUB.4HS       1,0000 Ud   Carrete ranurado salida para hidrante de 4"                      62,6900 62,6900 
VICARIF.4     6,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 47,4600 
VICARI.4      5,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 11,9200 59,6000 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 36,6000 
VICCG.454     2,0000 ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 4" (p.o.)     18,7000 37,4000 
TORM20X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 33,7600 
TUB.4RANH    4,0000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 88,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           434,5600 10,8640 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  445,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
UNI.6H        ud   Elementos de unión hidrante de 6"                                 
TUB.6HE       1,0000 Ud   Carrete ranurado entrada para hidrante de 6"                     87,1600 87,1600 
TUB.6HS       1,0000 Ud   Carrete ranurado salida para hidrante de 6"                      81,8400 81,8400 
VICARIF.6     6,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 93,4200 
VICARI.6      5,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 110,8000 
VICABH.6      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 43,1000 
VICCG.456     2,0000 ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 6" (p.o.)     53,6200 107,2400 
TORM20X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 33,7600 
TUB.6RANH    4,0000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 155,9600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           713,2800 17,8320 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  731,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
VACO150       ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red     

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas,  
 materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable  
 AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon  
 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Ma-  
 teriales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galva-  
 nizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento  
 de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeriza-  
 ción en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en  
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje te-  
 lescópico hasta la cota que sea necesaria.  
SEP15003      1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        285,0000 285,0000 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,5000 
JUNTA150      2,0000 ud   Junta E.P.D.M. 150                                               1,8100 3,6200 
TORM20X100  16,0000 ud   Tornillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas              0,9300 14,8800 
CARRE150.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 147,5300 
CARRE150.BE 1,0000 ud   Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     85,2900 85,2900 
GRAVA         1,5000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 33,0000 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        4,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 110,6800 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           834,7200 20,8680 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  855,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  


