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1 DATOS DEL PROYECTO 

TÍTULO: 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL 

SEGURA (ALICANTE). 

SEPARATA 3: IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Fecha: Diciembre 2022  

Autor: José Manuel Delgado de Molina Cánovas  

Titulación: Ingeniero Agrónomo  

Municipio: Elche (Alicante)  

Presupuesto Ejecución Material: 2.817.042,43 €  

Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido): 3.352.280,50 €  

IVA: 703.978,91 €  

Presupuesto Base de Licitación (IVA, incluido): 4.056.259,41 €  

Plazo de ejecución: 12 meses  

 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Superficie total beneficiada por el proyecto: 6.238 ha. 

Tipo de riego existente: riego localizado de bajo volumen y alta frecuencia (goteo). 

Número de regantes afectados: 6.000 aproximadamente. 

Número de agrupaciones o parcelas a las que afecta el proyecto: 6.915. 

 

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
  

Terminal de campo para control 2_EV+2_CONT. 6.915 Ud 
Transductor de presión fluido, 0 a 1,6 MPa  112 Ud 
Módulo remoto de señales analógicas 112 Ud 
Estación Base WiMax 3 Ud 
Concentradora de control de hidrantes 44 Ud 
Suscriptor WiMax 44 Ud 
Apoyo tubular empotrable de chapa de acero 47 Ud 
Control PLC cabeceras redes secundarias 56 Ud 
APP Gestión y Control  1 Ud 
Software SCADA para Gestión y Control 1 Ud 
Inversor 12/500 47 Ud 
Batería 12V 220 Ah 47 Ud 
Cargador batería 12V / 15A 47 Ud 
Plataforma Hardware de control remoto 1 Ud 
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ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES 
  

Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN25 MJ 526 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN30 MJ 574 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40MJ 577 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40MJR 144 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50MJ 251 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50MJR 63 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50W 48 Ud 
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50WR 12 Ud 
Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm 220 Ud 
Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16 53 Ud 
Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16 57 Ud 
Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16 70 Ud 
Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16 29 Ud 
Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10 4 Ud 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

  

Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 20 m³ 
Clasificación de RCDs metales por medios manuales 116,05 m³ 
Cambio/entrega contenedor 20 km 18 Ud 
Alquiler contenedor RCD 6 m³ 36 mes 
Alquiler contenedor RCD 8 m³ 12 mes 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 2 Ud 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 2 Ud 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 1 Ud 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos 13 Ud 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

  

Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 9 Ud 
Valla normalizada desviación tráfico, colocada 6 Ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 16 Ud 
Chaleco alta visibilidad 16 Ud 
Protector auditivo tapones con cordón 100 Ud 
Guantes piel protección riesgos mecánicos 28 par 
Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 14 Ud 
Crema de protección solar 1 Ud 
Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso Clase FFP2 28 Ud 
Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 14 Ud 
Zapatos de seguridad Categoría S1+P 14 par 
Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas. 14 Ud 
Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 24 Ud 
Cono balizamiento de plástico, colocado 30 Ud 
Cinta de balizamiento 500 m 
Botiquín portátil de obra 7 Ud 
Reposición material sanitario 7 Ud 
Reunión mensual Comité Seguridad 12       Ud 
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 12 mes 
Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²) 12 mes 
Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones 12 mes 
Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 14 Ud 
Mesa madera capacidad 10 personas 2 Ud 
Banco de madera capacidad 5 personas 4 Ud 
Horno microondas 1 Ud 
Recipiente recogida basura 2 Ud 
Limpieza y conservación instalaciones bienestar 48 h 
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MEDIDAS AMBIENTALES 

  

Curso general sobre la “Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental”  1 Ud 
Curso específico sobre telecontrol en hidrantes 1 Ud 
Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 12 mes 

 

SEÑALIZACIÓN PRTR 
  

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m  2 Ud 
Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m  2 Ud 

 

3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

C01 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 2.224.647,47 € 

C02 ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES 548.602,47 € 

C03 GESTIÓN DE RESIDUOS 9.909,87 € 

C04 SEGURIDAD Y SALUD 14.131,57 € 

C05 MEDIDAS AMBIENTALES 16.472,25 € 

C06 SEÑALIZACIÓN PRTR 3.278,80 € 

 

4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

El presupuesto de ejecución material del proyecto se eleva a DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 

CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.817.042,43 €) 


