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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

y del artículo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se 

dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 

del Reglamento General de Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de 

ejecución de las distintas unidades de obra. 

Tal y como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre por el que se aprueba 

el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte por 

el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección 

de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios 

de las diferentes unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos 

inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y 

materiales, y a veces también comprenden unidades de obra auxiliares que intervienen en la 

descomposición de otras unidades. Por lo tanto, se consideran costes directos los siguientes: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al 

conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos los siguientes: 

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los imprevistos. 

 Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades 

de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 

todas las unidades de obra. 
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2 Determinación del coeficiente K 

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los 

precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. De acuerdo con lo anterior, el 

cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la expresión siguiente: 

Pn = (1 + K/100) Cd 

Donde: 

 Pn es el precio de ejecución material de la unidad de obra número n (€) 

 K es el porcentaje de Costes Indirectos (%) 

 Cd es el coste directo de la unidad de obra número n (€) 

El valor K se calcula como suma de dos términos: K = K1 + K2  

 El primero, K1, viene dado por la relación entre costes indirectos y directos: 

K1 = Ci / Cd * 100 

Donde: 

– Ci es el importe de los costes indirectos globales de la obra. 

– Cd es el importe de los costes directos globales de la obra. 

 

 El segundo, K2, corresponde a imprevistos, que para el caso de obras terrestres igual al 1%: 

 

Obra terrestre 1 % 

Obra fluvial 2 % 

Obra marítima 3 % 
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Para la determinación de los costes indirectos y considerando que el plazo de ejecución es de dieciocho 

(18) meses, tenemos: 

 
 

COSTE MENSUAL DEDICACIÓN MESES COSTE TOTAL 

PERSONAL DE OBRA 

Titulado Téc. Superior 5.285,37 € 100% 18 95.136,66 € 

Titulado Medio 4.648,22 € 100% 18 83.667,96 € 

Topógrafo 3.201,56 € 100% 18 57.628,08 € 

Encargado 3.550,27 € 100% 18 63.904,86 € 

Administrativo 2.885,57 € 100% 18 51.940,26 € 

TOTAL PERSONAL DE OBRA 352.277,82 € 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Oficinas a pie de obra 1.500,00 € 1 18 27.000,00 € 

Aparatos topográficos 1.300,00 € 1 18 23.400,00 € 

Gastos y consumos 2.500,00 € 1 18 45.000,00 € 

TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 95.400,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 447.677,82 € 

 

Costes Directos (CD): 11.927.729,01 €  

Total CI: 447.677,82 € 

 

Con estas bases:  

K1 = (CI / CD) * 100 3,8% 

Así pues el coeficiente K será: 

K = K1 + K2  4,8% 
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3 CUADROS DE PRECIOS 

A continuación, se presentan los siguientes cuadros de precios: 

– Precios unitarios de materiales  

– Precios unitarios de maquinaria 

– Precios unitarios de mano de obra 

– Precios auxiliares 

– Precios descompuestos por naturaleza de coste 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

ABONO kg Abono mineral 0,7500

AC03 ud Accesorios deposito modelo 6004 14.405,0000

AC04M ud Accesorios deposito modelo 6005 17.670,0000

ATC0101m ud Armario de control singular 3.600,0000

ATC0102m ud Armario de control cabezales 3.800,0000

ATC0201m ud SCADA 1.850,0000

ATC0301m ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas 820,0000

ATC0302m ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas 920,0000

ATC0303m ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas 1.070,0000

ATC0801m ud PC Sistema Telecontrol 9.500,0000

ATC0901m ud Puesta en marcha 5.500,0000

C12.09m ud Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación 400,0000

CA128 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

CA35 m Cond. rígi. 750 V 35 mm2 Cu 2,4000

CANON1 m³ Canon de vertido RNP petreos 5,8900

CANON2 m³ Canon de vertido RNP no petreos 8,8900

CANONE m³ Canon de vertido mat. lim. 1,9000

CONEC ud Conectividad 3G/4G/GPRS 247,2000

ESTHGm ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos 3.000,0000

FLTRCE ud Cuadro de control filtro automático 1.247,4000

ID225M10 ud Bomba sumergible 225 kW 10" (s/ oferta) 28.921,0000

IE11P_P ud 1P/P PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES 40,0500

IE240_06 m CONDUCTOR RV 0,6/1 KV AL 1X240 MM2 3,0000

IE31TER ud TERMINAL 240 MM2 CU-AL 6,0100

IE3240 ud CONDUCTOR RHZ1 AL 18/30KV 1X95 MM2 7,8500

IL03M60 ud Deposito Modelo 6004 hasta 8.000 m3 (s/ Presupuesto) 123.470,0100

IL04M60 ud Deposito Modelo 6005 hasta 12.000 m3 (s/ Presupuesto) 149.448,0000

IN0001 ud Chapas antiescalo apoyo celosía y placa peligro de muerte 375,0000

IN0002 ud Armado derivación con fusibles XS apoyo nº 2 547,0000

M12CP08 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 14,1900

MATRFD1 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 372,8300

MEL001 ud Excavación foso y con lecho de arena 1.500,0000

MEL002 ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta EHC-4 7.500,0000

MEL003 ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta EHC-6 12.500,0000

MEL004 ud Celda modular de línea CGMCOSMOS-L 3.125,0000

MEL005 ud Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P 6.252,0000

MEL006 ud Celda modular de medida CGMCOSMOS-M 4.250,0000

MEL007 ud Módulo para tarificador tipo 3 750,0000

MEL008 ud Transformador trifásico, 630 kVA 20/0,69 kV 15.800,0000

MEL09 ud Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA 1.750,0000

MMEM4 m³ Amtz mad encf tabl 5 us 39,0400

MMMTR ud Carga y cambio de contenedor residuos peligrosos i/servicio entrega y
recogida

139,1000

MP01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

MP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

MP01012 kg Yeso negro (p.o.) 0,1200
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MP01013 kg Yeso blanco (p.o.) 0,1200

MP01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,8300

MP01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,4100

MP01044 kg Puntas (p.o.) 2,4900

MP01045 kg Alambre (p.o.) 1,8000

MP01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1700

MP01050 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 4,2600

MP01080B ud Ladrillo cerámico macizo, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 2

0,2100

MP01083 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,6100

MP01143 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,4000

MP01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,5300

MP01160 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,3100

MP01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

MP01168 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 2,0200

MP01170 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,9100

MP01174 m² Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m² (p.o.) 29,5300

MP01188 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,8800

MP01191 kg Lechada blanca CG1 (p.o.) 0,4600

MP01ES m³ Madera pino encofrar 26 mm. 221,2500

MP01UC kg Puntas 20x100 1,2300

MP02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

MP02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

MP02012 t Arena AG-0/6 (p.o.) 9,0000

MP03002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 54,8100

MP03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,0000

MP03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100

MP03041 kg Mortero revoco (p.o.) 1,7300

MP03047 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida (p.o.) 2,2100

MP03053 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,6700

MP03AM m² ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2) 1,9200

MP03BC ud Bovedilla cerámica 50x25x20cm 2,3200

MP03VA m Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m. 5,7900

MP05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,5200

MP05004 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m² (p.o.) 1,0100

MP05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,1000

MP05028 m² Lámina de EPDM rugosa espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5000

MP06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 4,4900

MP06030 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 6,3500

MP06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,0100

MP0632M m Malla simple torsión galvanizada tipo 40 1,3 mm, 1,0 m (p.o.) 2,2100

MP09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10,6000

MP11007 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 243,1900

MP11097b m Tubo a.l.h. ø 250 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 115,0000

MP12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

266,4000

MP14017 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm (p.o.) 848,2500
1
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MP14017 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm (p.o.) 848,2500

MP14026 ud Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 748,4100

MP14035 ud Reducción fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 556,8600

MP14053 ud Te fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 815,5300

MP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,7500

MP15013 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 341,0000

MP15013R ud Válvula retencion ø 250 mm 1,0/1,6 MPa doble clapeta 193,7400

MP15027 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,9200

MP15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 54,1600

MP15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,7500

MP15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,2100

MP15043 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,0300

MP15044 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,0600

MP15048 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,2200

MP15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,7600

MP15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,7300

MP15055 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o.) 664,4400

MP15099 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa tipo wafer (p.o.) 1.160,2300

MP16047 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 40,9400

MP16053 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 36,7700

MP16054 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 55,9300

MP16058 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 83,6200

MP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 4,8200

MP22001 ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 116,4100

MP22002 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 164,4100

MP22003 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 186,0000

MP22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,4900

MP22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,0300

MP22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,4500

MP22031Cb ud Sonda piezométrica 495,0000

MP22054 ud Contador de chorro múltiple plástico ø 30 mm 1,6 MPa (p.o.) 65,2500

MP22055 ud Contador de chorro múltiple plástico ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 104,4100

MP24021 ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 1.348,2600

MP24027 ud Cruceta armado horizontal RC1-15-S 235,0000

MP24028B ud Armario ACOCR-104 con comunicaciones 1.480,0000

MP24030B ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A 2.500,0000

MP24042 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 17,8000

MP24044 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 150 mm² (p.o.) 282,2900

MP24048 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.) 9,7900

MP24054 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta (p.o.) 133,7000

MP24086 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56),
incluso puentes y empalmes (p.o.)

557,8500

MP25160 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,3800

MP25166 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 2,8800

MP25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,5200

MP28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
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MP29010 kg Explosivos (p.o.) 4,4400

MP29011 m Mecha (p.o.) 0,2900

MP29012 ud Detonador (p.o.) 1,1900

MP30004 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 7,8400

MP30005 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 12,0600

MP30006 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 21,1300

MP30007 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 25,4800

MP30008 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 39,6500

MP30009 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 147,1800

MP30010 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 265,0500

MP30014 ud Te PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 10,3300

MP30015 ud Te PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 18,2000

MP30016 ud Te PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 26,1000

MP30017 ud Te PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 32,7600

MP30018 ud Te PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 46,7700

MP30019 ud Te PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 166,1700

MP30020 ud Te PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 319,1600

MP30025 ud Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 6,1000

MP30026 ud Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 7,6500

MP30027 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.) 20,5900

MP30028 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 35,6100

MP30029 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 49,0700

MP30030 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 93,2300

MP34011 m² Panel sándwich para cubiertas 50 mm (p.o.) 44,0700

MP34027 kg Selladora (p.o.) 7,0800

MP34044 l Pintura plástica (p.o.) 1,5500

MP34047 l Minio electrolítico (p.o.) 19,2900

MP34063 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,1900

MP34072 ud Puerta de paso plafón recto de madera sapeli 825x2030 mm. (p.o.) 106,7200

MP34076 m Galce DM R. sapeli 70x30 mm (p.o.) 2,5200

MP34077 m Precerco de pino 70x30 mm (p.o.) 2,2000

MP34078 ud Pernio latón 80/95 mm codillo (p.o.) 0,9300

MP34080 ud Pomo latón pulido brillo con resbalón (p.o.) 14,8100

MP34081 m Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.) 1,2400

MP34084 ud Tornillo ensamble zinc/pavón (p.o.) 0,0300

MP34086 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m² (p.o.) 104,2400

MP34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100

MP34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,7600

MP35066 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo (p.o.) 8,3300

MP35067 ud Plato ducha de porcelana vitrificada 80x80 cuadrada blanco i/grifo y ducha
(p.o.)

52,1000

MP35069 ud Lavabo de porcelana vitrificada 65x51cm c/pedestal blanco i/ grifería y
válvulas (p.o.)

34,2500

MP35155 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,3000

MP35160 ud Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,0600

MP35168 ud Inodoro compacto accesible tanque bajo 370x750 mm 172,7500
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MP37009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg 32,0000

MP38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

MPBAC t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,4800

MPR4 ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 7,5100

MPUVP m² Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 6,0600

MSCB.1a ud Guardacuerpos metálico tipo a 7,6000

MSCV.2a ud Valla pies metálicos 2.40m 32,4700

MT01ARE m³ Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm diam. 12,2500

MT08TA0 m Tubo ac. galvanizado estirado sin sold. DN 40 mm 11,7000

MT08TAG ud Material auxliar para montaje y sujeción tub. ac. galv. 40 mm 0,6400

MT09MC kg Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial 2,4700

MT09MI t Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp. 10 N/mm2 39,9500

MT09MIF t Mortero industr. cemento gris, M5 S/une en 998-2 33,8600

MT15SJ ud Cartucho de masilla de silicona neutra 3,1300

MT20VH m Vierteaguas pref. hormigón piezas 200x250x50 mm 14,0000

MT21VE m² Doble acristalamiento 4/6/4 21,3400

MT21VV ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 3,7300

MT26AA m Cuadradillo perfil macizo ac. lamin. 18x18 mm mont. taller 6,1300

MT26AAC m Redondo de perf. macizo ac. lamn. Ø12 mm, mont. taller 3,5200

MT26PGA ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sandw. ac. galv. 2.650,0000

MT27PFI0 kg Imprim. a base resinas pigment. oxido hierro, crom zinc y fosf. zinc 9,9500

MT28PCS l Protect. hidrófugo base acuosa, incol. autolimp. 9,4000

MT33CM ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre halog. 0,3700

MT33GG ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,9000

MT33GG9 ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,4600

MT33GM1 ud Interruptor unipolar empot. gama meida int. 10AX tens. 250 V 5,8700

MT33GM2 ud Conmutador para empotrar gama media int. 10 AX, tens. 250V 6,9200

MT34AE1 ud Luminaria de emergencia, con dos LEDs 1W 230,1400

MT36TI0 m Tubo PVC, serie B, 50 mm diam. 3 mm esp. ext. abocard. 2,4100

MT36TI1 m Tubo PVC, serie B, 90 mm diam. 3 mm esp. ext. abocard. 4,4400

MT3G01 m Canalón ciruclar ac. galv. 250 mm desarrolo 8,3500

MT3G02 m Bajante circualr ac. galvanizado DN 80 mm i/conex. y p.e. 7,4300

MT3G021 ud Abrazadera para bajante circular de ac. galv. DN 80 mm 1,3400

MT47M0 kg Imprimación bicomponente a base de resina epoxi 10,2200

MT47M7 kg Mortero autonivelante CT-C40-F10-A9 1,1900

MT48 ud Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo

206,0000

MT4Y02 ud Placa señalización medios evacuacion 210x210 mm 3,8000

MT4Y1 ud Placa señalización equios contraincendios 210x210 mm 3,8000

MT5050n m³ Tablón de madera de pino, dimesiones 20x10 cm 366,0000

MT5081A ud Puntal metálico telescópico de hasta 3 m altura 16,0400

MT5P101 kg Clavos de acero 1,5600

MT7020 ud Decant. Digestor con Filtr. Biológ. L:1.860 mm, Ø:1.078 mm 458,0000

MT8034 m Canaleta polimera prefabricada 180x150 21,1500

MT8035 m Reja canaleta en fundición de 150 mm i/pp element. sujeción 16,8500

MTA01CC t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,3800
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MTA01CC t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,3800

MTA025 ud Válvula hidráulica 1" plástico 11,3800

MTA0362 t CEM II/A-P 32.5 R granel 58,2600

MTA040 m Junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm 7,5300

MTA0400 ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 10 1.008,0000

MTA04SF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm 25,3100

MTA0703 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,4200

MTA0915 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max 98,3000

MTA0919 m Cinta de balizamiento 0,6400

MTA0920 ud Cartel indicativo normalizado de 0.30x0.30 m. para un solo 3,0000

MTA0921 ud Soporte metálico para 3 usos. 21,6400

MTA0929 ud Pate de propileno 4,6700

MTA0931 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m 1.650,0000

MTA0932 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental 500,0000

MTA0937 ud Brida FD antitracción DN 100 58,4000

MTA0939 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,0300

MTA0940 ud Caja nido refugio para murciélagos 68,0000

MTA0941 ud Caja nido compacta lechuza 452,0000

MTA0943 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,0100

MTA1001 t Gravilla 4-12 mm 11,7500

MTA1003 t Zahorra artificial 9,0100

MTA1004 t Machaca 40-80 mm 5,5000

MTA1005 m Tuberia PEAD PE-100 DN 50 mm PN10 0,6700

MTA1018 % Entibación 0,0100

MTA1019 % Agotamiento 0,0100

MTA1024 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,4700

MTA1030 ud Contenedor estanco residuos toxicos i/ superficie imperm 600 l 80,0000

MTA1031 ud Contenedor estanco aceites  i/superficie impermeable 160 l 80,0000

MTA1032 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 150,0000

MTA1033 ud Contenedor abierto 5,0 m3 s/terreno 350,0000

MTA1035 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,0000

MTA150 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,1100

MTA1640 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 291,1400

MTA200 m³ Hormigón HM-20/B/20/XC2 fabricado en central 68,2000

MTA200A m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10 elect. i/piez. esp. 12,5000

MTA2023 ud Colector polipropileno DN 160 mm 16 salidas 500,0000

MTA2P4 ud Colector polipropileno DN 160 mm 4 salidas 275,0000

MTA2P8 ud Colector polipropileno DN 160 mm 8 salidas 390,0000

MTA3008 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,2900

MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,6000

MTA3035 ud Válvula de esfera roscada PVC 2 1/2" 43,3800

MTA3037 kg Acero S-275 JR en pieza especial galvanizado 2,4000

MTA303B ud Válvula de esfera roscada PVC 3" 58,5000

MTA306 ud Racor conexión 2 1/2" 20,6000
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MTA30ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 2,4500

MTA40 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm 509,8600

MTA4004 kg Acero corru B 400 S ø6-25 1,5600

MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,8900

MTA403 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 1 puerta i/base apoyo 725,0000

MTA4036 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 2 puertas i/base apoyo 800,0000

MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0000

MTA4041 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,7400

MTA4042 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,8500

MTA4044 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de protecc 1,4000

MTA4047 % Despuntes 0,0100

MTA4048 % Solapes 0,0100

MTA4049 m² Encofrado metálico plano 2,4000

MTA4050 % Accesorios y mat.montaje encof 0,3000

MTA4051 kg Desencofrante liquido 2,1000

MTA4052 kg Resina de caucho polisulfuro 12,3000

MTA4073 ud Bloque CV "split"       40x20x20 1,0200

MTA4080 ud Bordillo hormigon 12 x 25 x 70 cm 3,0000

MTA44b m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor 5,2900

MTA46b m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor 1,4900

MTA5011 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22SURF50/70S 23,2400

MTA5012 t Betún asfaltico 50/70 580,0000

MTA5013 t Emulsión bituminos C50BF4 IMP 380,0000

MTA5019 m² Placa bajo teja 7,1800

MTA5020 m² Placa poliestireno  2500-N/40 2,5000

MTA5063 ud Teja cerámica curva 50x23x15 envj 0,2400

MTA510 kg Mortero fluido de retracción compensada 1,3000

MTA6100 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm PN 16 91,8200

MTA611 m² Lám.PE AD e=1,5 mm. 2,0100

MTA6140 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN6 4,8000

MTA7001 ud Actuadror eléctrico para válvula de mariposa 1.500,0000

MTA8038 m Cable flexible 5x6 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV. multiconductor 5,0000

MTA8044 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor 3,1600

MTA8047 m Cable flexible 1x16 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV 2,2500

MTA8053 ud Base enchufe monofásica 17,2500

MTA8060 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,8100

MTA8061 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 18,0000

MTA87a m Cable flexible 1x 4 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV 0,7800

MTA9D0 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1 kV AC 10 mm2 1,2500

MTA9D5 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1 kV AC 35 mm2 4,5100

MTA9D6 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1 kV AC 6 mm2 1,0500

MTAA016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm 1,4000

MTAA020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm 1,6300

MTAB80 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,7000

MTAC150 ud Controlador de carga MPPT 60 150 o equiv. 580,0000

MTAC30 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm 2.974,0000
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MTAC30 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm 2.974,0000

MTAC450 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,6400

MTAC63 ud Collarín DN 63 salida 3/4' 4,8700

MTAC95 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,9000

MTACP25 ud Collarín DN 125/160 salida 3/4' 21,5600

MTACP90 ud Collarín DN 75 salida 3/4' 4,7300

MTAE040 ud Collarín DN 40 salida 3/4' 3,5200

MTAF100 ud Filtro cesta metalico malla de 4" i/cart. 3 mm 139,3700

MTAF400 ud Filtro cazapiedras DN-400mm con malla de acero inoxidable 3.200,0000

MTAFy10 ud Filtro metalico malla 4" i/cart.125 micr 349,0000

MTAGP01 ud Cuadro General Maniobra y Protección BT Cabezal 2.746,0000

MTAGP05 ud CGPM Sist. Fotovoltaico 3.300 W (3x3) 356,0000

MTAH25 m³ Hormigón HA/25/P/20 fabricado en central 63,7100

MTALU15 ud Campana industrial LED 150 W 89,9500

MTAM001 ud Taco químico 400 ml 6,5800

MTAM002 ud Tornillo doble rosca Tx25 ZC 10x200 0,5200

MTAM003 ud Junta EPDM P/tornillo varilla 10/12 0,2800

MTAM004 ud Tuerca hexagonal con arandela fija M10 0,0700

MTAM005 ud Redecilla metalica 12,5x1000 mm 5,8300

MTAM006 ud Silicona sicaflex 5,5200

MTAM020 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 20mm Q3 =4,0 m3/h 54,2100

MTAM14 ud Toma manométrica 1/4' 0,3500

MTAM25 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 25 mm Qn=6,3 m3/h 62,0100

MTAMV11 ud Estr. soporte alum. 1x1 horiz. con sist. salvatejas 58,1000

MTAMV21 ud Estr. soporte alum. 2x1 horiz. con sist. salvatejas 112,7800

MTAP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,2700

MTAP11 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 4,0400

MTAP110 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN6 2,8600

MTAP110A m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 4,5800

MTAP125 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN6 3,8900

MTAP125A m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 8,8500

MTAP140A m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 7,0000

MTAP160 m Tuberia PEAD PE-100 DN 160 mm PN6 6,0900

MTAP160A m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 8,2900

MTAP200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm 17,4400

MTAP200A m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 12,9600

MTAP250A m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 20,2700

MTAPE02 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,7600

MTAPE04 ud Refugio de insectos 28,0000

MTAPE09 ud Te FD doble enchufe brida 400-400-100 879,4900

MTAPE14 m Tuberia PEAD PE-100 DN 40 mm PN10 0,6200

MTAPE20 ud Válvula hidráulica  2" plástica 69,6200

MTAPE21 ud Válvula hidráulica  2 1/2" plástica 94,3000

MTAPE22 ud Válvula hidráulica  3" plástica 105,0000
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MTAPE63 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN6 1,1100

MTAPE75 m Tuberia PEAD PE-100 DN 75 mm PN10 1,4300

MTAPE90 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN6 2,0700

MTAPV110 m Tubería PVC 110 - 6 Bar 3,0500

MTAS040 ud Inversor/cargador 4,5 kVA 230 V 50 Hz XW 4548  o eq. 2.150,0000

MTAS133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh 2.077,0000

MTAS134 ud Armario RACK batería 5,12 kWh 306,5600

MTAT04 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400 paso 600 mm 120,3500

MTAU018 ud Luminaria downlight LED 18 W emport. techo 6,1000

MTAU058 ud Lámpara estanca LED 58 W 75,9600

MTAV014 ud Válvula de bola 1/4' 2,1000

MTAV015 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 5,9300

MTAV030 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,2500

MTAV040 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,9100

MTAV050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2300

MTAV065 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,2000

MTAV080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10/16 74,3700

MTAV10 ud Válvula de compuerta roscada latón 4" 203,8400

MTAV100 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm PN10/16 109,3100

MTAV50a ud Ventosa trifuncional DN 2" 55,0000

MTAa50b m³ Hormigón HA-25/B/16/I central 85,3000

MTP19A ud Mesa de melamina para 10 personas. 252,0000

MTP19B ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 286,0000

MTP19C ud Nevera eléctrica. 472,0000

MTP19D ud Depósito de basuras de 800 l. 253,0000

MTP19E ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 11,9000

MTP19F ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y carga de
rotura superior a 20 kN.

18,6500

MTP20A ud Radiador 130,0000

MTP20C ud Percha para vestuarios y/o aseos. 9,3500

MTP20D ud Banco de madera para 5 personas. 128,5200

MTP20E ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 17,1400

MTP20F ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 38,0700

MTP20G ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 36,4000

MTP22 ud Botas dieléctricas 52,1200

MTPE1A ud Extintor para 2 usos. 84,1400

MTPE1B ud Soporte extintor. 1,2000

MTPP10 ud Transmisor presión señal 4-20 mA conex. ac. inoxidable 64,5000

MTPR01 ud Casco de seguridad homologado. 1,7200

MTPR02 ud Pantalla de seguridad para soldador 9,6200

MTPR03 ud Gafa seguridad para oxicorte. 3,6100

MTPR04 m Línea electrica aérea señalizacion 3,0000

MTPR05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo. 8,4100

MTPR06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo. 0,3600
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MTPR07 ud Protector auditivo. 10,2200

MTPR08 ud Cinturón de seguridad. 16,5300

MTPR09 ud Mono de trabajo. 15,4200

MTPR0B ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 51,0000

MTPR10 ud Impermeable. 24,6500

MTPR11 ud Poste protector línea eléctrica aérea 30,0000

MTPR12 ud Mandil de cuero para soldador. 18,5000

MTPR13 ud Manguitos para soldador. 1,7500

MTPR14 ud Polainas para soldador. 2,1100

MTPR14A m² Manta ignífuga de fibra de vidrio. 31,2000

MTPR14B m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre

2,3300

MTPR14C m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

0,1700

MTPR14D m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,4500

MTPR15 ud Guantes para soldador. 2,5500

MTPR16 ud Guantes dieléctricos 25,3000

MTPR18 ud Guantes de cuero 1,0500

MTPR19 ud Botas impermeables al agua y a la humedad. 12,5000

MTPR20 ud Botas de trabajo de seguridad 32,6600

MTPR26 ud Chaleco reflectante 11,3600

MTPR27 ud Banderolas amarillas 0,3000

MTPR28 ud Pantalla facial transparente 5,6100

MTPR31 m² Chapa laminada 12 mm amor 10 usos 400,0000

MTPR40 ud Acometida agua y energía 30,0000

MTPR47 ud Alquiler mensual comedor 180,0000

MTPR471 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 5,50x2,25x2,60 m (12,38
m²),

180,0000

MTPR472 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos,5,50x2,25x2,60 m
(12,38 m²), i/ accesorios

269,2500

MTPR48 ud Recipiente desperdicios 18,0300

MTPR5A ud Cordón de balizamiento en uso. 0,3600

MTPR5B ud Soporte metálico para 3 usos. 10,8200

MTPR60 ud Botiquin 115,3900

MTPR61 ud Reposiciòn material 26,1300

MTPRC07 ud Valla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos 50,4900

MTPRC08 ud Baliza luminosa intermitente 6 usos 72,1200

MTPRC28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho 6,2000

MTPRC29A ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 9,3000

MTPRC29B ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 2,2000

MTPRC30A ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación

5,1500

MTPRC30B ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm 0,0400

MTPRC31 ud Tope para protección de camiones 15,3000

MTPRF01 ud Reunión Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo 274,0000

MTPVC40 ud Codo PVC doble enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) 339,0000

MTSP03 ud Sensor humedad, conductividad y Temperatura de suelo 481,1200
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MVL01 ud Retama de hasta 1 m de altura 13,0000

MVL_ARR ud Retama de hasta 1 m de altura 13,0000

MV_MCH kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,2400

OC19AR m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO TRÁNSITO 7,1000

OC20AF9 ud RASILLON DE 4*25*100 3,0000

P81 ud Borna enchufable apantallada 67,3800

PD1P1m ud Traslado y emplazamiento maquinaria 3.000,0000

PD1P4m m Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm sondeo 18,0000

PD8LE1m ud Legalización lineas eléctricas y CT 3.000,0000

PD8LE2m ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas 3.000,0000

PD8LE3m ud Legalizacion de las instalaciones BT 2.500,0000

PEAC17a kg Acero S275JR en chapa 0,8500

PEAP10a kg Perfil est S275JR valor medio 1,2000

PEHN.1ac m Marco prefabricado hormigón interior 100x150 cm 198,0000

PL01 ud Planta de matorral 0,9100

PLACAMA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

PNT ud Puente de prueba 5,2500

PRI.30m ud Crema de protección solar UV30 15,3300

PRI.32m ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención 41,4800

PRI.33m par Guantes para motoserrista largo 32,8500

PRI.34m ud Pantalón de motoserrista 58,2800

PROVO ud Redacción y tramitación proyecto de voladura 8.500,0000

PT02L81 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,0900

RCT ud Registro de comprobación + tapa 15,4500

REFQUIR ud Caja nido para quirópteros 76,3700

SLD ud Sold. alumino t. cable/placa 2,0100

SONDCSUB u Ejecución de sondeo para monitorizar piezometría y calidad aguas
subterráneas

10.268,5900

TA4265 m² Separador tuberia polietileno 5,9500

TA9001 ud Gastos de pilotaje 545,0000

TA9002 ud Tramitación del expediente 1.250,0000

TAC380 m Tubo a.l.h. ø 380 mm, espesor 8 mm sondeo 120,0000

TAC400 m Tubo a.l.h. ø 450 mm, espesor 6 mm sondeo 140,0000

TACE300 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm 2.310,0000

TAFM250 ud Filtro malla Tipo 6.18.3 DN 250 19.605,3000

TAFM300 ud Filtro malla Tipo 6.18.3 DN 300 28.744,0000

TAH0800 m Tubería acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 800 e 8 mm 254,0000

TAH1000 m Tubería acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 1000 e 10 mm 397,0000

TAH1200 m Tubería acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 1200 e 10 mm 475,0000

TAH400 m Tubería acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 400 e 6 mm 95,0000

TAH500 m Tubería acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 500 e 6 mm 118,0000

TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000

TT2M ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,1500

VAN250 ud Válvula de control nivel de presión 16 bares 2.857,0000

VAS250 ud Válvula de control sostenedora de presión 16 bares 3.953,0000

VTPP80 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 438,0000
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VTPP80 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 438,0000

mt01var0 m Cinta plastificada. 0,3000

mt07aco1 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,6000

mt07aco2 ud Separador homologado para cimentaciones. 0,1500

mt11c ud Canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 7/10x25x50 cm. 1,3500

mt11tfa0 ud Marco y tapa de fundición, 90x90 cm, para arqueta registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

189,0000

mt11var1 ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,2500

mt11var3 ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

37,5000

mt26aa m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. 5,4000

mt34aem ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5,
flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm,

104,3800

mt34ena2 ud Camara de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna 357,2500

mt34lle08 ud Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, d

191,8200

mt34ww ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido.

73,9000

mt34xes1 ud Columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000
mm de altura, acabado pintado. Según UNE-EN 40-5.

141,9900

mt34xes2 ud Columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 6000
mm de altura, acabado pintado. Según UNE-EN 40-5.

189,6200

mt35010 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,5100

mt35010b ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

18,0000

mt35026 ud RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 5617 197,1900

mt35030 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,2600

mt350a2 ud Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion
via web, datalogger y descarga de fichero .csv con datos

800,0000

mt3510 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

74,0000

mt35100 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,9900

mt35100ap1 ud Batería automática de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva,
de 2 escalones de 50kvar con una relación de potencia e

2.357,0000

mt35100ec ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

58,2600

mt35101ee ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte

227,0300

mt35101ff ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 127,5200

mt3510a ud Inversor-cargador 3 en 1 con regulador MPPT. de 3000W a 48V y con
regulador MPPT de 80A

698,3500

mt3510b1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 1,5
mm² de sección, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

0,4700

mt3510e1 m Cable solar unipolar H-1Z2Z2-1 1,8KV 1x6mm² 1,5700

mt3510j ud Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia,
para alimentación monofásica, compuesto por rectificador

1.134,9000

mt3510m1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 120
mm² de sección, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

25,6900

mt3510o1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

25,2700

11



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

mt35160p ud Arrancador 250A 690V 2.460,7500

mt3520 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,1500

mt3521 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

25,9800

mt3521c ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

25,9800

mt3523b ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de

80,5400

mt3523c ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de

80,5400

mt3523e ud Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3 3.788,3900

mt3523f ud Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A
TMD

481,5600

mt3529c ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia
máxima (Wp) 550 W, tensi

140,0000

mt3530 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 46,0000

mt3530a m Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos,
color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de

12,0900

mt35321a ud Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel de protección 2 kV, in

354,1200

mt3540 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,0000

mt35413 ud Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal
530 A, tensión de aislamiento (Ui) 690 V, impulso de t

806,1700

mt35451h ud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ 1.348,4000

mt3546g m Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), de 1x120 mm², 0,6/1 kV, (AS) 2,8600

mt3546j m Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), de 1x240 mm², 0,6/1 kV, (AS) 5,3400

mt35500b m Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción
al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de

20,4500

mt35504s ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

1.068,1100

mt3550a ud Inversor trifásico potencia máxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada
máximo 1500 Vcc

7.637,8500

mt3560 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de
puestas a tierra.

3,5000

mt35600a ud Contactor auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A 43,9100

mt35601a ud bloque cont aux. 2NA/2NC FRONT TEE LADN22 13,1300

mt35800b ud Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensidad
nominal 26 A, poder de corte 100 kA, tamaño 10x38 mm y ba

9,9200

mt35950e ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1050x1000x

713,1400

mt35950p ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x

1.469,2900

mt35951b ud Placa de montaje interior para armario de distribución metálico de
superficie, de 350x300 mm.

33,5400

mt35951d ud Placa de montaje interior para armario de distribución metálico de
superficie, de 650x300 mm.

38,8100

mt35951h ud Placa de montaje interior para armario de distribución metálico de
superficie, de 1000x300 mm.

38,9000

mt35952a ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución, de 350x150 mm.

17,2000
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mt35952c ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución, de 650x150 mm.

17,4500

mt35952e ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución, de 1000x150 mm.

17,9200

mt35953a ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 350
mm de longitud.

14,8500

mt35953b ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 650
mm de longitud.

16,2800

mt35953c ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de
1000 mm de longitud.

17,1000

mt35958d ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje vertical de un
interruptor en caja moldeada, para armario de dist

135,8600

mt35958h ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje vertical de 2
interruptores en caja moldeada, para armario de dis

86,2000

mt35960b ud Zócalo con tapa frontal para armario de distribución, de 1000x150 mm. 101,5600

mt35aF ud Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad
nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos

750,0000

mt35s01 ud Herrajes para montaje de modulo solar fotovoltaico sobre estructura de
hormigón, accesorios de montaje y elementos de fijacion

22,8400

mt35s02 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm,
con posibilidad de ajustar el ángulo de inclinación

46,8000

mt4010e ud Disco duro para grabadores de videovigilancia de 4 TB de capacidad 136,8500

mt4110b m Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción. 0,7700

mt4120c ud Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con
alcance máximo de 250 m, con tecnología óptica, 2 haces

419,0400

mt4131 ud Postes de sujeción de acero galvanizado para barrera de infrarrojos o de
microondas, de 1,5 m de altura.

114,1700

mt4131d ud Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado,
para un máximo de 8 zonas, ampliable a 56 mediante mód

200,9500

mt4132d ud Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm, con sistema de teclas
iluminadas y protección antiapertura.

66,4900

mt4140a ud Dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en
vivo y almacenamiento

114,0400

p15bc3 ud Terminales MT para pasatapas 105,6000
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IN04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

MA01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000

MA01041 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,3600

MA01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW) 75,9700

MA01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³ 35,9200

MA01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,6100

MA01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,1500

MA01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo
0,90 m³

63,6300

MA01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700

MA01084 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,5800

MA01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV (97/118 kW) 93,4600

MA01090 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,7700

MA01111 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,4800

MA01123 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW) 104,9900

MA01126 h Grúa, 131-150 t 240,1400

MA01174 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,6800

MA02005 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,8200

MA02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,0300

MA02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700

MA02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800

MA02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,9500

MA02023 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano de obra 0,7200

MA02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000

MA02059 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) para geomembranas 5,1300

MA03001 h Equipo hidrosiembra 48,3300

MA03005 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500

MA03008 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,0300

MA03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,2800

MA03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7900

MA04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 13,9200

MA04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,5200

MA04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,0700

MA06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900

MA06012 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 57,3700

MA1002 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300

MA1009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600

MA1011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800

MA1020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500

MA1021 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900

MA1033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700

MA1036 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,5900

MA1037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400

MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,0000

MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,5100
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MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,5100

MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,3700

MQ011 h Apisonadora triciclo 12-13 Tn, 50 CV 32,0000

MQ012 h Apisonadora tandem 11-12 Tn, 45 CV 32,0000

MQ013 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,0000

MQ02 h Retro mixta 30,0000

MQ027 m Máquina perforación horizontal 100,0000

MQ028 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 105,0000

MQ030 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,4800

MQ034 h Camion de transporte 10T 8m3 2ejes. 24,7200

MQ036 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,1100

MQ037 h Camión cisterna térmica aplic emulsión 70,0000

MQ050 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,4400

MQ051 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,5900

MQ054 h Retro martillo picador 60,8800

MQ055 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000

MQ060 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200

MQ072 h Pala cargadora neumática 102 CV 44,6100

MQ101 h Pisón vibrante 3,9100

MQ104 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 42,3100

MQ107 h Plataforma elevadora tijera 10 m alt. 15,7500

MQ501 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600

MQ801 h Bandeja vibr cpto 660x470 rev 4,1800

MQ912 h Extendedora aglomerado s/orugas de 70 CV 81,4600

MQSON h Maquina sondeo 74,2000

MQVBP h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

4,0000
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MO001 h Capataz construcción 22,7600

MO002 h Peón ordinario construcción 18,6000

MO003 h Peón especializado construcción 19,6400

MO004 h Oficial especialista 22,2600

MO006 h Oficial de oficios 22,1100

MO007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,1100

MO103 h Maquinista o conductor 22,7600

MO303 h Consultor senior especialista 36,9000

MO306 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100

MO385 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,9800

MO404 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,0000

MO406 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 22,0000
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01MA0 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man
Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con
cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MTA0362 0,2470 t CEM II/A-P 32.5 R granel 58,26 14,39

MTA1024 1,7550 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,47 13,11

MP01001 0,2560 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23

MO002 2,8000 h Peón ordinario construcción 18,60 52,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 79,81

A01MAR m³ Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5

MTA01CC 0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 25,75

MTA1024 1,8500 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,47 13,82

MP01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22

MO002 1,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 27,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 67,69

AE04AM m² ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2
Malla electrosoldada en cuadrícula 20x30 cm. con acero corrugado de Ø 5 mm. B
500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar.Según normas  EHE - 08 y DB-SE-A.

MO003 0,0040 h Peón especializado construcción 19,64 0,08

MO004 0,0040 h Oficial especialista 22,26 0,09

MP03AM 1,1270 m² ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2) 1,92 2,16

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,33

AENCF01 m² Encof. Madera en Forjados
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas
y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.Según EHE y CTE.

MO003 0,0550 h Peón especializado construcción 19,64 1,08

MO004 0,0550 h Oficial especialista 22,26 1,22

MP01ES 0,0070 m³ Madera pino encofrar 26 mm. 221,25 1,55

MP01UC 0,0500 kg Puntas 20x100 1,23 0,06

MP01045 0,0400 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,07

M12CP08 0,0050 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 14,19 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,05

AG22011 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<= ø<= 400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y
menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, monta-
je y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos supe-
riores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 1,71
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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MA01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 1,34

MA1011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

MQ501 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03

PD4H25 0,0017 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 0,16

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,86

AG22012 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

MO01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 3,36

MA01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 2,23

MA1011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

MQ501 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05

PD4H25 0,0061 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,76

AG22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 1,71

MA01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 1,34

MA1011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

MQ501 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03

PD4H25 0,0022 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,91

AG22023 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

MO01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,48 3,36

MA01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 2,23

MA1011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

MQ501 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05

PD4H25 0,0144 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 1,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,54
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BU1035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-
do según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

MO004 0,0300 h Oficial especialista 22,26 0,67

MO002 0,0300 h Peón ordinario construcción 18,60 0,56

MP01145 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,61

MP34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,03

BU3001 m³ Pasta de yeso negro, amasada
Pasta de yeso negro, amasada

MO002 1,7000 h Peón ordinario construcción 18,60 31,62

MP01012 850,0000 kg Yeso negro (p.o.) 0,12 102,00

MP01001 0,6000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 134,15

BU3002 m³ Pasta de yeso blanco, amasada
Pasta de yeso blanco, amasada

MO002 1,7000 h Peón ordinario construcción 18,60 31,62

MP01013 810,0000 kg Yeso blanco (p.o.) 0,12 97,20

MP01001 0,6500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,39

C_CAIMP ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO303 16,0000 h Consultor senior especialista 36,90 590,40

MO306 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 462,56

MO404 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 100,00

M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.155,52

C_CAPRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo
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M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

MO303 6,0000 h Consultor senior especialista 36,90 221,40

MO306 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 396,78

C_GIMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO303 28,0000 h Consultor senior especialista 36,90 1.033,20

MO306 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 809,48

MO404 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 400,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.242,68

C_GPREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

MO303 8,0000 h Consultor senior especialista 36,90 295,20

MO306 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 289,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 584,30

C_HIMP ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO303 16,0000 h Consultor senior especialista 36,90 590,40

MO306 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 462,56

MO404 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 100,00

M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.155,52

C_H_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

MO303 6,0000 h Consultor senior especialista 36,90 221,40

MO306 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 173,46

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 396,78

Página 3
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C_VFPRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

MO303 6,0000 h Consultor senior especialista 36,90 221,40

MO306 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 396,78

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO303 16,0000 h Consultor senior especialista 36,90 590,40

MO306 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,91 462,56

MO404 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 100,00

M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.155,52

EEAS.1a kg Acero laminado en soportes
Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y
T, con soldadura, según UNE-EN 10025-2.

MO004 0,0100 h Oficial especialista 22,26 0,22

MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19

PEAP10a 1,0000 kg Perfil est S275JR valor medio 1,20 1,20

%003 3,0000 % Medios auxiliares 1,61 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,66

FO09125 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los mate-
riales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y
mulch.

MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45

MA03001 0,0200 h Equipo hidrosiembra 48,33 0,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,42

IN03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

MO002 0,0106 h Peón ordinario construcción 18,60 0,20

MA01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 4,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,72
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IN04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

IN04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

IN04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemen-
to, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-
corrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de mate-
rial compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

IN04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,62

IN04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

MO002 0,0003 h Peón ordinario construcción 18,60 0,01

MA01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,16

MA01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48

IN04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,49 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,14

IN05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,0070 h Cuadrilla A 53,67 0,38

MP05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m² (p.o.)

0,52 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,90
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IN09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

MO002 2,6800 h Peón ordinario construcción 18,60 49,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,85

IN10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

MO002 0,0003 h Peón ordinario construcción 18,60 0,01

MA01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22

IN10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

MO002 0,0003 h Peón ordinario construcción 18,60 0,01

MA01039 0,0030 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,26

IN13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

MO002 2,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 46,50

MP01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 25,43

MP02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 23,87 26,26

MP01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22

MA02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 10,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 109,08

IN14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

MO002 3,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 55,80

MP01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00

MP02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
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MP02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60

MP01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

MA02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 125,52

IN14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

MO002 1,4000 h Peón ordinario construcción 18,60 26,04

MP03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00

MA02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 94,48

IN14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

MO002 1,4000 h Peón ordinario construcción 18,60 26,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 26,04

IN14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

MP03047 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida (p.o.)

2,21 2,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,21

IN14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72

MA01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294
kW)

104,99 15,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 19,47

IN15019 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

MO004 0,0060 h Oficial especialista 22,26 0,13
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MO002 0,0060 h Peón ordinario construcción 18,60 0,11

MP01168 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T
(p.o.)

2,02 2,22

MP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

MA1020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,72

IN15021 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 20x30 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

MO004 0,0050 h Oficial especialista 22,26 0,11

MO002 0,0050 h Peón ordinario construcción 18,60 0,09

MP01170 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T
(p.o.)

1,91 2,10

MP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

MA1020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,56

IN16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

MO004 0,2900 h Oficial especialista 22,26 6,46

MO002 0,2900 h Peón ordinario construcción 18,60 5,39

MP01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88

MP01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37

MP01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18

MP01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

4,41 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 20,37

MO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26

MO006 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 53,67

MO01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26

MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 40,86
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TOTAL PARTIDA ..................................... 40,86

MO01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26

MO006 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 66,48

MTAPPR11 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MQ02 0,0100 h Retro mixta 30,00 0,30

MQ036 0,0060 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,19

MQ501 0,0100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01

MO003 0,0100 h Peón especializado construcción 19,64 0,20

MO004 0,0220 h Oficial especialista 22,26 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,19

MTAPPR18 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor
a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

MQ02 0,0200 h Retro mixta 30,00 0,60

MQ036 0,0100 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,31

MQ501 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02

MO003 0,0180 h Peón especializado construcción 19,64 0,35

MO004 0,0360 h Oficial especialista 22,26 0,80

PD4H25 0,0010 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2 94,77 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,17

PD1R02 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado
Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de
cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica pa-
ra relleno.

MT01ARE 1,1000 m³ Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm
diam.

12,25 13,48

MQ050 0,0140 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 0,71

MO002 0,3200 h Peón ordinario construcción 18,60 5,95

TOTAL PARTIDA ..................................... 20,14
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PD4F40 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con morte-
ro M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Se-
gún CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

MO01018 0,4000 h Cuadrilla B 40,86 16,34

MP01083 13,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,61 7,93

A01MA0 0,0300 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,81 2,39

MTA4005 3,0500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 2,71

MTAH25 0,0400 m³ Hormigón HA/25/P/20 fabricado en central 63,71 2,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 31,92

PD4H20 m³ Hormigón HM/20/B/20/XC2
Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón,
vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condi-
ciones.

MTA200 1,0000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XC2 fabricado en central 68,20 68,20

MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83

MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24

MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23

%002 2,0000 % Medios auxiliares 73,50 1,47

TOTAL PARTIDA ..................................... 74,97
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de
los informes correspondientes.

Mano de obra............................................ 224,35
Maquinaria ................................................ 34,99
Costes indirectos............... 4,8% 12,45

TOTAL PARTIDA.................................. 271,79

ARQ002 jor Geólogo
Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

Mano de obra............................................ 224,35
Maquinaria ................................................ 34,99
Costes indirectos............... 4,8% 12,45

TOTAL PARTIDA.................................. 271,79

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 539,60
Costes indirectos............... 4,8% 25,90

TOTAL PARTIDA.................................. 565,50

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................ 202,35
Costes indirectos............... 4,8% 9,71

TOTAL PARTIDA.................................. 212,06

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 890,34
Costes indirectos............... 4,8% 42,74

TOTAL PARTIDA.................................. 933,08

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueo-
lógica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 2.158,40
Costes indirectos............... 4,8% 103,60

TOTAL PARTIDA.................................. 2.262,00

ATC0101 ud Armario de control singular
Armario de control puntos singulares en deposito S,
balsa A, depósito B .
- Suministro e instalación de 1 PLC con router 4G
12E/16S , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica para recibir los datos de los diferentes elementos
que componen el cabezal y presentación en scada.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Materiales ................................................. 3.600,00
Costes indirectos............... 4,8% 172,80

TOTAL PARTIDA.................................. 3.772,80

ATC0102 ud Armario de control cabezales
Armario de control puntos singulares cabezal filtrado
en cabezal A y repetidor.
- Se instala PLC
-Router 4 G con cinco años de comunicaciones incluidas
-Control y programación de los elementos existentes
-Monitorización alarmas
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento

Materiales ................................................. 3.800,00
Costes indirectos............... 4,8% 182,40

TOTAL PARTIDA.................................. 3.982,40

ATC0201 ud SCADA
Scada/desarrollo para actuación y monitorización de todos los elementos de los arma-
rios. - Scada con opción de actuación y monitorización entiempo real de todos los ele-
mentos del cabezal instalados.- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco
años.- Totalmente instalado, configurado y puesto en correctofuncionamiento.

Materiales ................................................. 1.850,00
Costes indirectos............... 4,8% 88,80

TOTAL PARTIDA.................................. 1.938,80

ATC0301 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas
Suministro e instalación unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes válvulas/contado-
res - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con
históricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales -
Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa solar de
5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunica-
ciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Materiales ................................................. 820,00
Costes indirectos............... 4,8% 39,36

TOTAL PARTIDA.................................. 859,36

ATC0302 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas
Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contado-
res - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con
históricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales -
Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa solar de
5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunica-
ciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real - In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Materiales ................................................. 920,00
Costes indirectos............... 4,8% 44,16

TOTAL PARTIDA.................................. 964,16

ATC0303 ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas
Suministro e instalación unidad remota GPRS 12 Salidas para hidrantes válvulas/conta-
dores - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores
con históricos. -Conexión vía GPRS M2M. -Control de hasta 12 EV/12 contadores (has-
ta 8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digita-
les - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentación mediante placa solar
de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comuni-
caciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos) - Conexión en tiempo real -
Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Materiales ................................................. 1.070,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Costes indirectos............... 4,8% 51,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1.121,36

ATC0801 ud PC Sistema Telecontrol
CENTRO DE CONTROL Software y equipo informáticoUd. Plataforma con software y
hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programa-
ción conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas..Puesto de
Operador: Intel® Core™ i7-6700Windows 10 Professional (64 bits)Microsoft Office Ho-
gar y Empresas 2016Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz Unidad de estado só-
lido SSD de 480 GB Unidad óptica regrabable slimMonitor LED 24" Teclado USBRatón
óptico con conexión USB Totalmente instalado y comprobado

Materiales ................................................. 9.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 456,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9.956,00

ATC0901 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema y formación usuarioPuesta en marcha del sistema de con-
trol remoto y telegestión, protocolo de pruebas, inclusive cursos de formación del perso-
nal de la comunidad para el correcto uso y manejo del sistema.

Materiales ................................................. 5.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 264,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.764,00

ATCH001 ud Kit medición humedad del suelo
Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo, con las siguientes caracterís-
ticas:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución
EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio
poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40-
80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Datelogger: Dataloggers sistema de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15
VCC y comunicación serie o 501-12
Comunicacion GPRS o IoT para gestion de datos y aplicacion de control
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y esta-
ñados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

Mano de obra............................................ 55,65
Materiales ................................................. 1.443,36
Otros ......................................................... 104,93
Costes indirectos............... 4,8% 76,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.680,93
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 2.826,98
Costes indirectos............... 4,8% 135,70

TOTAL PARTIDA.................................. 2.962,68

C12.09 ud Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación
Estudio previo de ubicación de medidas de fauna y vegetación

Materiales ................................................. 400,00
Costes indirectos............... 4,8% 19,20

TOTAL PARTIDA.................................. 419,20

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar
los datos que ofrecen.

Mano de obra............................................ 1.547,82
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 4,8% 74,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1.626,81

C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de rie-
go provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

Mano de obra............................................ 1.547,82
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 4,8% 74,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1.626,81

C5D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.547,82
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 4,8% 74,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1.626,81

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 42,35
Costes indirectos............... 4,8% 2,03

TOTAL PARTIDA.................................. 44,38
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 168,00
Maquinaria ................................................ 105,55
Materiales ................................................. 963,71
Suma la partida ..................................... 1.237,25
Costes indirectos............... 4,8% 59,39
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.296,65

ESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de cali-
dad de aguas subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponi-
bles para su adecuación la red de control de piezometría y/o calidad para la red de con-
trol de flujos de retorno de riego subterráneos en función de los criterios de la Directriz 2
del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales for-
maciones geológicas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos
necesarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

Materiales ................................................. 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.144,00

FAUNA02 ud Caja nido compacta lechuza
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmen-
te diseñada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con
aceite de linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre
pared de 5m de altura.

Mano de obra............................................ 7,81
Materiales ................................................. 452,00
Suma la partida ..................................... 459,81
Costes indirectos............... 4,8% 22,07
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 481,88

FAUNA03 ud Caja nido refugio para murciélagos
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pi-
no macizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pa-
red a 5 metros de altura

Mano de obra............................................ 7,81
Materiales ................................................. 68,00
Suma la partida ..................................... 75,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,64
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 79,45

FAUNA04 ud Refugio de insectos
Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instala-
ción colgado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. In-
cluido tratamiento exterior

Mano de obra............................................ 7,81
Materiales ................................................. 28,00
Suma la partida ..................................... 35,81
Costes indirectos............... 4,8% 1,72
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 37,53

ISP ud Instalación Sonda piezométrica
Instalación de sonda piezométrica para el monitoreo del nivel, temperatura y conductivi-
dad eléctrica del agua subterránea. Incluye equipos y mano de obra

Mano de obra............................................ 51,99
Materiales ................................................. 742,20
Costes indirectos............... 4,8% 38,12

TOTAL PARTIDA.................................. 832,31

MDAM03 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de pe-
riodicidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente ter-
minado i/p.p. de medios auxiliares.

Materiales ................................................. 500,00
Otros ......................................................... 10,00
Costes indirectos............... 4,8% 24,48

TOTAL PARTIDA.................................. 534,48

MDAM04 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 1,86
Maquinaria ................................................ 40,66
Otros ......................................................... 0,85
Costes indirectos............... 4,8% 2,08

TOTAL PARTIDA.................................. 45,45

MDAM05 m Balizamiento temporal áreas sensible.
Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar
paso de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud
clavados al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completa-
mente colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

Mano de obra............................................ 3,72
Materiales ................................................. 0,82
Otros ......................................................... 0,14
Suma la partida ..................................... 4,68
Costes indirectos............... 4,8% 0,22
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,90

MDAM06 ud Panel informativo zonas sensibles.
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, in-
cluso posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones

Mano de obra............................................ 3,72
Materiales ................................................. 10,21
Otros ......................................................... 0,42
Suma la partida ..................................... 14,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,69
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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PD1002 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arranca-
do de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del
material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

Mano de obra............................................ 0,06
Maquinaria ................................................ 0,54
Otros ......................................................... 0,01
Suma la partida ..................................... 0,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,03
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,65

PD1003 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.
Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cual-
quier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesa-
rio, con acopio a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de
restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cual-
quier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 2,07
Maquinaria ................................................ 6,96
Materiales ................................................. 0,02
Otros ......................................................... 0,18
Suma la partida ..................................... 9,23
Costes indirectos............... 4,8% 0,44
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,67

PD1004 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal
Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con aco-
pio a pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y re-
fino de fondo, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Maquinaria ................................................ 2,27
Otros ......................................................... 0,07
Suma la partida ..................................... 2,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,45

PD1005 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retro-
excavadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora
entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte,
incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

Mano de obra............................................ 0,77
Maquinaria ................................................ 3,14
Otros ......................................................... 0,12
Suma la partida ..................................... 4,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,22

PD1006 m³ Excavación en zanja en roca
Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y
152 CV, limpieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y
carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 4,46Página 6
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Mano de obra............................................ 4,46
Maquinaria ................................................ 16,07
Otros ......................................................... 0,62
Suma la partida ..................................... 21,16
Costes indirectos............... 4,8% 1,02
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 22,17

PD110 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando so-
bre camión, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra............................................ 0,03
Maquinaria ................................................ 1,08
Suma la partida ..................................... 1,11
Costes indirectos............... 4,8% 0,05
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,16

PD1101 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

Mano de obra............................................ 0,03
Maquinaria ................................................ 0,99
Suma la partida ..................................... 1,02
Costes indirectos............... 4,8% 0,05
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,07

PD1102 m³ Excavación tránsito cielo abierto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medi-
do sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 1,21
Suma la partida ..................................... 1,24
Costes indirectos............... 4,8% 0,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,31

PD1103 m³ Excavación roca cielo abierto
Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.

Mano de obra............................................ 0,47
Maquinaria ................................................ 14,86
Suma la partida ..................................... 15,32
Costes indirectos............... 4,8% 0,74
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 16,07

PD12EX2 m³ Extendido tierras hasta 30 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección po-
sible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,33

Página 7



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Maquinaria ................................................ 0,33
Suma la partida ..................................... 0,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,02
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,36

PD12HI1 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales
propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Mano de obra............................................ 0,45
Maquinaria ................................................ 0,97
Materiales ................................................. 0,12
Suma la partida ..................................... 1,54
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,61

PD13IP7 ud Instalación de Punto limpio tipo 1
Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simila-
res formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y
0,6m3) incluso la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de
emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad
0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad
1,5m3); 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1
contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contene-
dor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3); Todo ello completamen-
te montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de
medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley
105/2008.

Mano de obra............................................ 163,44
Maquinaria ................................................ 30,00
Materiales ................................................. 860,00
Otros ......................................................... 21,07
Costes indirectos............... 4,8% 51,58

TOTAL PARTIDA.................................. 1.126,09

PD13IP8 ud Instalación de Punto limpio tipo 2
Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simila-
res formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capaci-
dad 0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad
1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Conte-
nedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terre-
no para restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mez-
cla de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); To-
do ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente
terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según ar-
tículo 5.5 de la Ley 105/2008.

Mano de obra............................................ 163,44
Maquinaria ................................................ 30,00
Materiales ................................................. 1.450,00
Otros ......................................................... 32,87
Costes indirectos............... 4,8% 80,46

TOTAL PARTIDA.................................. 1.756,77

PD13TR4 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladri-
llos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a
una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velo-
cidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, inclu-
so carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de
contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.
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Maquinaria ................................................ 10,64
Materiales ................................................. 5,89
Otros ......................................................... 0,17
Suma la partida ..................................... 16,70
Costes indirectos............... 4,8% 0,80
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,51

PD13TR5 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una dis-
tancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad
media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso car-
ga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contene-
dor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de to-
dos los residuos cuantificados en la obra.

Maquinaria ................................................ 13,87
Materiales ................................................. 8,89
Otros ......................................................... 0,68
Suma la partida ..................................... 23,44
Costes indirectos............... 4,8% 1,13
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 24,57

PD13TR6 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor
Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específi-
co. Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contene-
dor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de to-
dos los residuos cuantificados en la obra.

Materiales ................................................. 139,10
Otros ......................................................... 2,78
Costes indirectos............... 4,8% 6,81

TOTAL PARTIDA.................................. 148,69

PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra
de 15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Maquinaria ................................................ 1,55
Otros ......................................................... 0,02
Suma la partida ..................................... 1,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,65

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km
Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100
km,con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., consi-
derando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertede-
ro autorizado. RCDs LER 17.05.04

Maquinaria ................................................ 2,35
Materiales ................................................. 1,90
Otros ......................................................... 0,09
Suma la partida ..................................... 4,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,21
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,55

PD1901 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 200 m, incluso repi-
cado y desmenuzado para su posterior uso en dique. Sin incluir proyecto de voladura.

Mano de obra............................................ 0,47
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Mano de obra............................................ 0,47
Maquinaria ................................................ 5,69
Materiales ................................................. 1,95
Suma la partida ..................................... 8,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,39
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,49

PD1LI1 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad alta
Despeje, limpieza y retirada mecánica de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea,
sea cual fuere su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); escarifi-
cado, arranque de tocones y retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso
maquinaria pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando los elementos
gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior trituración, astillado o traslado a
vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán previas al es-
carificado de la plataforma. Después del escarificado se procederá al rastrillado de la pla-
taforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

Mano de obra............................................ 0,89
Maquinaria ................................................ 0,62
Suma la partida ..................................... 1,52
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,59

PD1P1 ud Traslado y emplazamiento maquinaria
Traslado y emplazamiento en el lugar de trabajo de maquina de sondeo a rotopercusión

Materiales ................................................. 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.144,00

PD1P2 m Perforación sondeo Ø455 mm
Perforación con maquina de rotopercusión para un diámetro de 450 mm. y profundidad
máxima de 350 m, completamente ejecutado i/pp de transporte, montaje y preparación
del terreno.

Mano de obra............................................ 66,18
Maquinaria ................................................ 118,72
Suma la partida ..................................... 184,90
Costes indirectos............... 4,8% 8,88
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 193,78

PD1P3 m Entubación, tubo de Ø380x8 mm soldada camisa sondeo
Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S-275JR o similar de 380 mm de diáme-
tro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a
pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

Mano de obra............................................ 8,92
Maquinaria ................................................ 8,93
Materiales ................................................. 120,00
Costes indirectos............... 4,8% 6,62

TOTAL PARTIDA.................................. 144,47

PD1P4 m Suplemento ranurado tubería Ø380x8 mm sondeo
Ranurado de tuberia de revestimiento ejecutada con chapa metalica, en un 5 % de su su-
perficie para entrada de agua al sondeo, completamente ejecutado.

Materiales ................................................. 18,00
Costes indirectos............... 4,8% 0,86

TOTAL PARTIDA.................................. 18,86
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PD1P40 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, inclui-
da excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................ 33,16
Maquinaria ................................................ 7,36
Materiales ................................................. 48,23
Otros ......................................................... 0,65
Costes indirectos............... 4,8% 4,29

TOTAL PARTIDA.................................. 93,69

PD1P5 m Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm
Emboquille sondeo compuesto por tubería Ø450x6 mm

Mano de obra............................................ 9,48
Maquinaria ................................................ 9,70
Materiales ................................................. 157,05
Otros ......................................................... 0,37
Suma la partida ..................................... 176,60
Costes indirectos............... 4,8% 8,48
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 185,07

PD1PRO ud Redacción y tramitación proyecto de voladura
Proyecto de cálculo y diseño de voladuras con explosivos para 30.000 m3. Incluidos visa-
do y tasas de tramitación.

Materiales ................................................. 8.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 408,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8.908,00

PD1R10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en par-
celas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

Mano de obra............................................ 0,74
Maquinaria ................................................ 3,02
Otros ......................................................... 0,11
Suma la partida ..................................... 3,88
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,06

PD1R101 m³ Relleno de arena en cimentación depósito capa 5-10 cm
Suministro y extendido de arena en cimentación, procedente de cantera autorizada a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin
limitación de tonelaje. Capa 5-10 cm totalmente nivelada y rasanteada.

Maquinaria ................................................ 3,20
Materiales ................................................. 22,50
Suma la partida ..................................... 25,70
Costes indirectos............... 4,8% 1,23
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 26,93

PD1R102 m³ Construcción de cuerpo de balsa
Construcción de cuerpo de presa, con material seleccionado de 300-500 mm de la pro-
pia excavacion, incluyendo, extendido, perfilado y compactación.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 5,47
Suma la partida ..................................... 5,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,26
Redondeo .............................................. 0,01
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TOTAL PARTIDA.................................. 5,77

PD1R12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  has-
ta el 100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, ace-
quias y obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,06
Maquinaria ................................................ 0,20
Materiales ................................................. 13,52
Otros ......................................................... 0,28
Suma la partida ..................................... 14,05
Costes indirectos............... 4,8% 0,67
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 14,72

PD1R14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.
Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en
acondicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tra-
mos de camino en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,30
Maquinaria ................................................ 2,26
Materiales ................................................. 9,90
Otros ......................................................... 0,25
Suma la partida ..................................... 12,71
Costes indirectos............... 4,8% 0,61
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13,32

PD1R20 ha Gradeo o similar
Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetación o la pendiente per-
mitan el desarrollo de la labor.

Maquinaria ................................................ 363,54
Costes indirectos............... 4,8% 17,45

TOTAL PARTIDA.................................. 380,99

PD1R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de ma-
terial de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del
PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de su-
brasante.

Mano de obra............................................ 0,83
Maquinaria ................................................ 1,60
Suma la partida ..................................... 2,43
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,55

PD1R32 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20
cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

Mano de obra............................................ 0,48
Maquinaria ................................................ 3,55
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Maquinaria ................................................ 3,55
Suma la partida ..................................... 4,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,21

PD1R4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, inclu-
so extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,41
Maquinaria ................................................ 1,16
Materiales ................................................. 17,63
Otros ......................................................... 0,38
Suma la partida ..................................... 19,58
Costes indirectos............... 4,8% 0,94
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 20,52

PD1R6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie
de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado
y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,62
Maquinaria ................................................ 2,22
Otros ......................................................... 0,06
Suma la partida ..................................... 2,90
Costes indirectos............... 4,8% 0,14
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

PD1R8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o
procedente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material
evitando la caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivela-
do del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

Mano de obra............................................ 2,19
Maquinaria ................................................ 2,64
Otros ......................................................... 0,10
Suma la partida ..................................... 4,93
Costes indirectos............... 4,8% 0,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,18

PD1R90 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de
la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para caminos
de anchura superior a 3 m.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 2,05
Suma la partida ..................................... 2,06
Costes indirectos............... 4,8% 0,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,17
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PD1R92 m² Acabado y refino taludes
Acabado y refino de talud, incluida la formación de cunetas provisionales en pie y/o coro-
nación del talud.

Mano de obra............................................ 0,19
Maquinaria ................................................ 1,27
Suma la partida ..................................... 1,46
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,53

PD2A500 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor
mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 20,16
Maquinaria ................................................ 29,19
Materiales ................................................. 244,11
Otros ......................................................... 29,38
Suma la partida ..................................... 322,83
Costes indirectos............... 4,8% 15,50
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 338,33

PD2C110 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 4,29
Materiales ................................................. 7,84
Costes indirectos............... 4,8% 0,58

TOTAL PARTIDA.................................. 12,71

PD2C125 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 4,29
Materiales ................................................. 12,06
Costes indirectos............... 4,8% 0,78

TOTAL PARTIDA.................................. 17,13

PD2C140 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 5,90
Materiales ................................................. 21,13
Costes indirectos............... 4,8% 1,30

TOTAL PARTIDA.................................. 28,33
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PD2C160 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 7,51
Materiales ................................................. 25,48
Costes indirectos............... 4,8% 1,58

TOTAL PARTIDA.................................. 34,57

PD2C200 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 8,59
Materiales ................................................. 39,65
Costes indirectos............... 4,8% 2,32

TOTAL PARTIDA.................................. 50,56

PD2C250 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 12,63
Materiales ................................................. 147,18
Costes indirectos............... 4,8% 7,67

TOTAL PARTIDA.................................. 167,48

PD2C315 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 14,63
Materiales ................................................. 265,05
Costes indirectos............... 4,8% 13,42

TOTAL PARTIDA.................................. 293,10

PD2C400 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 400 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 96,24
Maquinaria ................................................ 7,50
Materiales ................................................. 339,00
Costes indirectos............... 4,8% 21,25

TOTAL PARTIDA.................................. 463,99

PD2C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

Mano de obra............................................ 99,72
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 848,25
Suma la partida ..................................... 957,86
Costes indirectos............... 4,8% 45,98
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.003,84
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PD2CR01 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanquei-
dad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta
por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

Mano de obra............................................ 6,13
Materiales ................................................. 105,30
Suma la partida ..................................... 111,43
Costes indirectos............... 4,8% 5,35
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 116,78

PD2F01 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedes-
tal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, inclu-
so válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido en las instalacio-
nes de desagüe).

Mano de obra............................................ 24,49
Materiales ................................................. 50,91
Suma la partida ..................................... 75,40
Costes indirectos............... 4,8% 3,62
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 79,02

PD2F02 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco
Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de
arena que se valorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instala-
do y funcionando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra............................................ 26,71
Materiales ................................................. 52,10
Suma la partida ..................................... 78,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,78
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 82,59

PD2F03 ud Inodoro accesible gama básica tanque bajo 370x750 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, gama básica, fabricado en porcelana, de medidas
370 mm de ancho y 750 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de
alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y
asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9.

Mano de obra............................................ 28,94
Materiales ................................................. 180,11
Suma la partida ..................................... 209,05
Costes indirectos............... 4,8% 10,03
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 219,08

PD2I05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, inclui-
do material de motaje y sujeción.

Mano de obra............................................ 5,50
Materiales ................................................. 12,34
Otros ......................................................... 0,36
Suma la partida ..................................... 18,20
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Suma la partida ..................................... 18,20
Costes indirectos............... 4,8% 0,87
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 19,07

PD2P11 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN6
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja terciaria con parte proporcional de pie-
zas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 2,86
Otros ......................................................... 0,31
Suma la partida ..................................... 4,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,20
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,32

PD2P11A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,76
Maquinaria ................................................ 1,00
Materiales ................................................. 4,58
Suma la partida ..................................... 7,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,35
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,69

PD2P12 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 3,89
Otros ......................................................... 0,41
Suma la partida ..................................... 5,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,25
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,50

PD2P12A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 1,76
Maquinaria ................................................ 1,00
Materiales ................................................. 8,85
Suma la partida ..................................... 11,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,56
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12,17Página 17
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TOTAL PARTIDA.................................. 12,17

PD2P14 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 4,80
Otros ......................................................... 0,50
Suma la partida ..................................... 6,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,30
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,55

PD2P14A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,02
Maquinaria ................................................ 1,12
Materiales ................................................. 7,00
Suma la partida ..................................... 10,15
Costes indirectos............... 4,8% 0,49
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10,63

PD2P16 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN6
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 6,09
Otros ......................................................... 0,64
Suma la partida ..................................... 7,68
Costes indirectos............... 4,8% 0,37
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,05

PD2P16A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,23
Maquinaria ................................................ 1,22
Materiales ................................................. 8,29
Suma la partida ..................................... 11,74
Costes indirectos............... 4,8% 0,56
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12,30
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PD2P20A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 3,23
Maquinaria ................................................ 1,89
Materiales ................................................. 13,02
Suma la partida ..................................... 18,14
Costes indirectos............... 4,8% 0,87
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 19,01

PD2P25A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,35
Maquinaria ................................................ 2,42
Materiales ................................................. 20,33
Suma la partida ..................................... 27,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,30
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,41

PD2P31A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,47
Maquinaria ................................................ 4,25
Materiales ................................................. 36,88
Suma la partida ..................................... 47,60
Costes indirectos............... 4,8% 2,29
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 49,89

PD2P31B m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,49
Maquinaria ................................................ 4,25
Materiales ................................................. 41,08
Suma la partida ..................................... 51,82
Costes indirectos............... 4,8% 2,49
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 54,31
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PD2P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 0,62
Otros ......................................................... 0,08
Suma la partida ..................................... 1,65
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,73

PD2P40A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 6,87
Maquinaria ................................................ 4,45
Materiales ................................................. 56,04
Suma la partida ..................................... 67,36
Costes indirectos............... 4,8% 3,23
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 70,59

PD2P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 0,67
Otros ......................................................... 0,08
Suma la partida ..................................... 1,70
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,78

PD2P500 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 8,64
Maquinaria ................................................ 7,29
Materiales ................................................. 84,01
Otros ......................................................... 0,01
Suma la partida ..................................... 99,95
Costes indirectos............... 4,8% 4,80
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 104,75
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PD2P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 1,11
Otros ......................................................... 0,13
Suma la partida ..................................... 2,19
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,30

PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 1,43
Otros ......................................................... 0,16
Suma la partida ..................................... 2,54
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,66

PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN6 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcio-
nal de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,95
Materiales ................................................. 2,07
Otros ......................................................... 0,23
Suma la partida ..................................... 3,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,16
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,41

PD2R125 ud Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 4,29
Materiales ................................................. 6,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 10,89

PD2R14 ud Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 5,90
Materiales ................................................. 7,65
Costes indirectos............... 4,8% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................. 14,20
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PD2R16 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 7,51
Materiales ................................................. 20,59
Costes indirectos............... 4,8% 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 29,45

PD2R20 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 8,59
Materiales ................................................. 35,61
Costes indirectos............... 4,8% 2,12

TOTAL PARTIDA.................................. 46,32

PD2R25 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 12,63
Materiales ................................................. 49,07
Costes indirectos............... 4,8% 2,96

TOTAL PARTIDA.................................. 64,66

PD2R31 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 14,63
Materiales ................................................. 93,23
Costes indirectos............... 4,8% 5,18

TOTAL PARTIDA.................................. 113,04

PD2R40 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples
de  400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra............................................ 96,24
Maquinaria ................................................ 7,50
Materiales ................................................. 372,83
Costes indirectos............... 4,8% 22,88

TOTAL PARTIDA.................................. 499,45

PD2R50 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

Mano de obra............................................ 99,72
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 556,86
Suma la partida ..................................... 666,47
Costes indirectos............... 4,8% 31,99
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Costes indirectos............... 4,8% 31,99
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 698,46

PD2T11 ud Te PVC derivación ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 4,29
Materiales ................................................. 10,33
Costes indirectos............... 4,8% 0,70

TOTAL PARTIDA.................................. 15,32

PD2T12 ud Te PVC derivación ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 125 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 4,29
Materiales ................................................. 18,20
Costes indirectos............... 4,8% 1,08

TOTAL PARTIDA.................................. 23,57

PD2T14 ud Te PVC derivación ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 140 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 5,90
Materiales ................................................. 26,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,54

TOTAL PARTIDA.................................. 33,54

PD2T16 ud Te PVC derivación ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 7,51
Materiales ................................................. 32,76
Costes indirectos............... 4,8% 1,93

TOTAL PARTIDA.................................. 42,20

PD2T20 ud Te PVC derivación ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 8,59
Materiales ................................................. 46,77
Costes indirectos............... 4,8% 2,66

TOTAL PARTIDA.................................. 58,02

PD2T25 ud Te PVC derivación ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 12,63
Materiales ................................................. 166,17
Costes indirectos............... 4,8% 8,58

TOTAL PARTIDA.................................. 187,38

PD2T31 ud Te PVC derivación ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mano de obra............................................ 14,63
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Mano de obra............................................ 14,63
Materiales ................................................. 319,16
Costes indirectos............... 4,8% 16,02

TOTAL PARTIDA.................................. 349,81

PD2T40 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra............................................ 96,24
Maquinaria ................................................ 7,50
Materiales ................................................. 291,14
Costes indirectos............... 4,8% 18,95

TOTAL PARTIDA.................................. 413,83

PD2T50 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra............................................ 99,72
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 815,53
Suma la partida ..................................... 925,14
Costes indirectos............... 4,8% 44,41
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 969,55

PD3A16 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón
roscada de 4" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada
por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetri-
ca, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones
del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 227,50
Otros ......................................................... 16,31
Suma la partida ..................................... 246,04
Costes indirectos............... 4,8% 11,81
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 257,85
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PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embrida-
do o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte pro-
porcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornillería,
tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre ti-
po molycote 7439 de dimensionada según AWWA C208-83, con protección interior me-
diante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo cho-
rreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y
chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi
anticorrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pin-
tura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de 375 micras de
espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje
y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 1,12
Maquinaria ................................................ 0,05
Materiales ................................................. 2,45
Otros ......................................................... 0,11
Suma la partida ..................................... 3,73
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,91

PD3A27x kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embrida-
do o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte pro-
porcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería,
tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre
tipo molycote 7439 dimensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y ex-
terior galvanizado de espesor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos to-
dos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como
su anclaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 1,34
Maquinaria ................................................ 0,05
Materiales ................................................. 2,28
Otros ......................................................... 0,07
Suma la partida ..................................... 3,74
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,92

PD3A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con
salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,05
Materiales ................................................. 12,53
Otros ......................................................... 1,04
Suma la partida ..................................... 15,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,75
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 16,37

PD3A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm
totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con sali-
da 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Mano de obra............................................ 4,08
Materiales ................................................. 16,69
Otros ......................................................... 1,48
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Suma la partida ..................................... 22,25
Costes indirectos............... 4,8% 1,07
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 23,32

PD3A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con
salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,05
Materiales ................................................. 50,35
Otros ......................................................... 3,72
Suma la partida ..................................... 56,12
Costes indirectos............... 4,8% 2,69
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 58,81

PD3A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de
PVC 3" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por colla-
rín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,05
Materiales ................................................. 65,33
Otros ......................................................... 4,79
Suma la partida ..................................... 72,17
Costes indirectos............... 4,8% 3,46
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 75,63

PD3B225 ud Bomba sumergible 225 kW - Q 300m3/h y H 200 mca
Grupo electrobomba sumergible para un caudal de 300 m3/h y una altura manométrica
de 200 mca, con un rendimiento de 77%, una potencia nominal del montor de 225 kW y
una tensión de alimentación de 400 V, con cuerpo en fundición gris, impulsores en bron-
ce, eje y tornilleria en acero inoxidable, con tubo estátor en acero inoxidable AISI
316-TI, carcasas en fundición gris, cierre mecánico en grafito/cerámica, bobinado
PE2+PA, con Pt-100 incorporada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 858,72
Materiales ................................................. 28.921,00
Costes indirectos............... 4,8% 1.429,43

TOTAL PARTIDA.................................. 31.209,15

PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 42,94
Maquinaria ................................................ 21,75
Materiales ................................................. 266,40
Otros ......................................................... 26,64
Suma la partida ..................................... 357,73
Costes indirectos............... 4,8% 17,17
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 374,90
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PD3C300 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra............................................ 80,51
Maquinaria ................................................ 25,71
Materiales ................................................. 318,06
Otros ......................................................... 31,81
Suma la partida ..................................... 456,09
Costes indirectos............... 4,8% 21,89
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 477,98

PD3C400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400
Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero ino-
xidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de
estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 82,61
Materiales ................................................. 509,86
Otros ......................................................... 42,07
Costes indirectos............... 4,8% 30,46

TOTAL PARTIDA.................................. 665,00

PD3CR25 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra............................................ 75,14
Maquinaria ................................................ 21,75
Materiales ................................................. 236,03
Otros ......................................................... 23,60
Suma la partida ..................................... 356,52
Costes indirectos............... 4,8% 17,11
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 373,63

PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra............................................ 101,97
Maquinaria ................................................ 37,57
Materiales ................................................. 674,22
Otros ......................................................... 67,42
Suma la partida ..................................... 881,18
Costes indirectos............... 4,8% 42,30
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 923,48

PD3D10B ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuer-
ta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de
PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y prue-
bas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 20,18
Maquinaria ................................................ 8,48
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Maquinaria ................................................ 8,48
Materiales ................................................. 302,77
Otros ......................................................... 22,07
Suma la partida ..................................... 353,50
Costes indirectos............... 4,8% 16,97
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 370,48

PD3D150 ud Desagüe o der. en tub. DN 500 c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
400-400-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula
de compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición no-
dular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxida-
ble y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, ani-
llo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la ba-
se 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormi-
gón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC
DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxida-
ble A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 38,88
Maquinaria ................................................ 4,47
Materiales ................................................. 1.691,13
Otros ......................................................... 120,94
Suma la partida ..................................... 1.855,41
Costes indirectos............... 4,8% 89,06
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.944,47

PD3D80B ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta
de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuer-
ta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE,
con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción
en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras.
Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) com-
puesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 20,18
Maquinaria ................................................ 8,48
Materiales ................................................. 250,74
Otros ......................................................... 18,38
Suma la partida ..................................... 297,78
Costes indirectos............... 4,8% 14,29
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 312,08

PD3F100 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano de obra............................................ 22,04
Maquinaria ................................................ 39,15
Materiales ................................................. 53,45
Otros ......................................................... 5,35
Suma la partida ..................................... 119,99
Costes indirectos............... 4,8% 5,76
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 125,75
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TOTAL PARTIDA.................................. 125,75

PD3F400 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con pro-
tección mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protec-
ción de 85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3
mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso pie-
zas especiales, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70, juntas de go-
ma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado y probado.

Mano de obra............................................ 61,29
Maquinaria ................................................ 80,22
Materiales ................................................. 3.200,00
Otros ......................................................... 203,16
Costes indirectos............... 4,8% 170,14

TOTAL PARTIDA.................................. 3.714,81

PD3H16 ud Hidrante comunitario TIPO III Colector PPR 12 salidas (6x2)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 12 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas
de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula
de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metáli-
co de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos
manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula de DN 2 1/2' y
racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable
A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de
hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas,
juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hi-
drante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 213,12
Maquinaria ................................................ 8,48
Materiales ................................................. 1.158,21
Otros ......................................................... 86,66
Suma la partida ..................................... 1.466,47
Costes indirectos............... 4,8% 70,39
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.536,86

PD3H4 ud Hidrante comunitario TIPO I Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos,
con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión
con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con ma-
norreductor manual, filtro en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipa-
do con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la
hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra
de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de monta-
je para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

Mano de obra............................................ 171,22
Maquinaria ................................................ 8,48
Materiales ................................................. 811,62
Otros ......................................................... 61,22
Suma la partida ..................................... 1.052,54
Costes indirectos............... 4,8% 50,52
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.103,06
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PD3H8 ud Hidrante comunitario TIPO II Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 salidas de
DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a
parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor ma-
nual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo pa-
ra vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvu-
la DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefa-
bricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, torni-
llos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instala-
ción del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 171,22
Maquinaria ................................................ 8,48
Materiales ................................................. 926,62
Otros ......................................................... 69,38
Suma la partida ..................................... 1.175,70
Costes indirectos............... 4,8% 56,43
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.232,13

PD3R500 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 500-400/350 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 99,72
Maquinaria ................................................ 9,89
Materiales ................................................. 748,41
Otros ......................................................... 74,84
Suma la partida ..................................... 932,86
Costes indirectos............... 4,8% 44,78
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 977,64

PD3S653 ud Placa anclaje S275JR 650x650x30mm
Placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 650x650x25 mm de espesor apta pa-
ra tuberia embridada DN 300/250 mm, incluso primer tramo de esta de 6 m (según deta-
lles de planos), incluso armaduras, taladros, tornilleria, viguetas de apoyo UPN 140, lim-
pieza, montada, probada y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 18,37
Materiales ................................................. 57,16
Otros ......................................................... 2,24
Costes indirectos............... 4,8% 3,73

TOTAL PARTIDA.................................. 81,50

PD3T01 ud Toma tipo A. hidrante/parcela
Toma tipo A en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra monta-
da con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple
DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 3/4"
macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hi-
drante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos des-
critos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm
de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 115,53
Otros ......................................................... 9,27
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Otros ......................................................... 9,27
Costes indirectos............... 4,8% 8,55

TOTAL PARTIDA.................................. 186,63

PD3T250 m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras
de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor
mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra............................................ 11,08
Maquinaria ................................................ 6,60
Materiales ................................................. 115,00
Otros ......................................................... 11,50
Suma la partida ..................................... 144,18
Costes indirectos............... 4,8% 6,92
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 151,10

PD3TP01 ud Toma tipo B. hidrante/parcela
Toma tipo B en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e
instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parce-
la de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 175,20
Otros ......................................................... 13,50
Costes indirectos............... 4,8% 11,62

TOTAL PARTIDA.................................. 253,60

PD3TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela
Toma tipo D en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los dife-
rentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a par-
cela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 178,79
Otros ......................................................... 13,76
Costes indirectos............... 4,8% 11,80

TOTAL PARTIDA.................................. 257,63
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PD3TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela
Toma tipo C en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los dife-
rentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a par-
cela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 217,60
Otros ......................................................... 16,52
Costes indirectos............... 4,8% 13,80

TOTAL PARTIDA.................................. 301,20

PD3TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela
Toma tipo E en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma pa-
ra manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador
woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición, unión
por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en
el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90
mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 236,32
Otros ......................................................... 17,85
Costes indirectos............... 4,8% 14,76

TOTAL PARTIDA.................................. 322,21

PD3TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela
Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundición,
unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instala-
do en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de has-
ta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 309,00
Otros ......................................................... 23,00
Costes indirectos............... 4,8% 18,49

TOTAL PARTIDA.................................. 403,77

PD3TPG ud Toma tipo G. hidrante/parcela
Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por válvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 3" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma pa-
ra manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador
woltman homologado clase B DN 80 mm Q3 = 75 m3/h con cuerpo en fundición, unión
por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en
el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110
mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 53,28
Materiales ................................................. 341,29
Otros ......................................................... 25,29
Costes indirectos............... 4,8% 20,15

TOTAL PARTIDA.................................. 440,01
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TOTAL PARTIDA.................................. 440,01

PD3V01 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 24,49
Maquinaria ................................................ 43,51
Materiales ................................................. 59,75
Otros ......................................................... 5,98
Suma la partida ..................................... 133,72
Costes indirectos............... 4,8% 6,42
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 140,15

PD3V10 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo
y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino-
xidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................ 24,49
Maquinaria ................................................ 7,91
Materiales ................................................. 722,04
Otros ......................................................... 27,29
Suma la partida ..................................... 781,73
Costes indirectos............... 4,8% 37,52
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 819,25

PD3V14 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10
Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 148,72
Materiales ................................................. 1.008,00
Otros ......................................................... 74,54
Suma la partida ..................................... 1.231,26
Costes indirectos............... 4,8% 59,10
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.290,36

PD3V25 ud Válvula hidráulica sostenedora ø 250 mm PN16
Válvula de control, reductora y mantenedora de presión DN250 (10"), Paso reducido
(XGS), Presión máx trabajo 16 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Mate-
rial cuerpo y tapa Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi
250 µm RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de pequeños cauda-
les (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membra-
na Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posi-
ción de montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Control de presión - Reductora, Ran-
go tarado apl. ctrol. 1 1-16 bar, Controlador de velocidad de apertura, Aplicación de con-
trol 2 Control de presión - Mantenedora aguas arriba, Rango tarado apl. ctrol. 2 1-16 bar,
Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material válvula de bola Aleación de cobre-
níquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indicador visual + purgador manual,
Mat. del indicador de posición Acero inoxidable, Material circuito piloto Acero inoxidable

Mano de obra............................................ 32,69
Maquinaria ................................................ 11,87
Materiales ................................................. 3.953,00
Otros ......................................................... 395,30
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Otros ......................................................... 395,30
Suma la partida ..................................... 4.392,86
Costes indirectos............... 4,8% 210,86
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4.603,72

PD3V250 ud Válvula hidráulica nivel ø 250 mm 10 bares
 álvula de control, controladora de nivel máximo DN250 (10"), Paso reducido (XGS), Pre-
sión máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y
tapa Fundición dúctil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 µm RAL
5015 (azul), Material disco EPDM, Diseño estabilizador de pequeños caudales (SPD),
Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membrana Fundi-
ción dúctil EN-GJS-500-7, Material del vástago Acero inoxidable (1.4401), Posición de
montaje Horizontal, Aplicación de control 1 Nivel - Nivel máx flotador, Controlador de ve-
locidad de apertura y cierre, Manómetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material vál-
vula de bola Aleación de cobre-níquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indi-
cador visual + purgador manual, Mat. del indicador de posición Acero inoxidable, Mate-
rial circuito piloto Acero inoxidable

Mano de obra............................................ 32,69
Maquinaria ................................................ 11,87
Materiales ................................................. 2.857,00
Otros ......................................................... 285,70
Suma la partida ..................................... 3.187,26
Costes indirectos............... 4,8% 152,99
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3.340,25

PD3V30 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Mano de obra............................................ 81,72
Maquinaria ................................................ 31,64
Materiales ................................................. 664,44
Otros ......................................................... 66,44
Costes indirectos............... 4,8% 40,52

TOTAL PARTIDA.................................. 884,76

PD3V51 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................ 24,49
Materiales ................................................. 47,76
Otros ......................................................... 4,78
Suma la partida ..................................... 77,03
Costes indirectos............... 4,8% 3,70
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 80,73

PD3V81 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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Mano de obra............................................ 24,49
Materiales ................................................. 61,73
Otros ......................................................... 6,17
Suma la partida ..................................... 92,39
Costes indirectos............... 4,8% 4,43
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 96,82

PD3VM25 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

Mano de obra............................................ 61,29
Maquinaria ................................................ 23,73
Materiales ................................................. 341,00
Otros ......................................................... 34,10
Costes indirectos............... 4,8% 22,09

TOTAL PARTIDA.................................. 482,21

PD3VM50 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

Mano de obra............................................ 106,24
Maquinaria ................................................ 55,37
Materiales ................................................. 1.160,23
Otros ......................................................... 116,02
Costes indirectos............... 4,8% 69,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1.506,88

PD3VP8 ud Ventosa pozo profundo tipo bola, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Mano de obra............................................ 20,03
Materiales ................................................. 438,00
Otros ......................................................... 43,80
Suma la partida ..................................... 501,83
Costes indirectos............... 4,8% 24,09
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 525,92

PD3VR2 ud Válvula retencion, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

Mano de obra............................................ 61,29
Maquinaria ................................................ 23,73
Materiales ................................................. 193,74
Otros ......................................................... 19,37
Costes indirectos............... 4,8% 14,31

TOTAL PARTIDA.................................. 312,44
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PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Mano de obra............................................ 20,03
Materiales ................................................. 205,49
Otros ......................................................... 20,55
Suma la partida ..................................... 246,07
Costes indirectos............... 4,8% 11,81
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 257,88

PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Mano de obra............................................ 20,03
Materiales ................................................. 238,03
Otros ......................................................... 23,80
Suma la partida ..................................... 281,86
Costes indirectos............... 4,8% 13,53
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 295,39

PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo
Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberías desde 110mm hasta 500mm., con forma
rectangualr de 1,40m x 1,40m x 2,20m de dimensiones medias., construida muro de blo-
ques de hormigón sobre losa de hormigón armado HA-25/P/20,  losa superior desmonta-
bles de HA y con marco y tapa de fundición recibido sobre losa desmontable, todo se-
gún planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................ 372,92
Maquinaria ................................................ 8,57
Materiales ................................................. 446,51
Otros ......................................................... 4,89
Suma la partida ..................................... 832,89
Costes indirectos............... 4,8% 39,98
Redondeo .............................................. -0,71

TOTAL PARTIDA.................................. 872,16

PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo
Arqueta tipo  para alojar válvula de corte en tuberías desde DN200 hasta 500 mm., con
forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con
hormigón armado HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundi-
ción recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................ 2.077,32
Maquinaria ................................................ 348,17
Materiales ................................................. 2.526,36
Otros ......................................................... 97,69
Suma la partida ..................................... 5.049,54
Costes indirectos............... 4,8% 242,38
Redondeo .............................................. -12,94

TOTAL PARTIDA.................................. 5.278,98

PD4A27 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.
Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para es-
tructura metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cor-
tes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,18
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Mano de obra............................................ 0,18
Maquinaria ................................................ 0,11
Materiales ................................................. 1,47
Otros ......................................................... 0,31
Suma la partida ..................................... 2,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,10
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,17

PD4A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura
Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprima-
ción antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según
SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

Mano de obra............................................ 0,29
Maquinaria ................................................ 0,17
Materiales ................................................. 1,47
Otros ......................................................... 0,34
Suma la partida ..................................... 2,27
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,38

PD4A300 ud Arqueta vaciado red
Arqueta vaciado para alojar válvula de corte y válvula de desagüe en tuberías de 315
mm, con forma rectangular de 3,10m x 3,05m x 2,20m de dimensiones medias., construi-
da con hormigón armado HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con marco y tapa
de fundición recibido sobre losa desmontable, todo según planos, totalmente terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................ 2.475,57
Maquinaria ................................................ 417,68
Materiales ................................................. 3.000,53
Otros ......................................................... 117,19
Suma la partida ..................................... 6.010,97
Costes indirectos............... 4,8% 288,53
Redondeo .............................................. -15,53

TOTAL PARTIDA.................................. 6.283,97

PD4A40 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructu-
ra, incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despun-
tes, atado y solapes.

Mano de obra............................................ 0,22
Maquinaria ................................................ 0,06
Materiales ................................................. 1,58
Otros ......................................................... 0,04
Suma la partida ..................................... 1,90
Costes indirectos............... 4,8% 0,09
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,99

PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte propor-
cional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Mano de obra............................................ 0,74
Maquinaria ................................................ 0,06
Materiales ................................................. 0,98
Otros ......................................................... 0,04
Suma la partida ..................................... 1,81
Costes indirectos............... 4,8% 0,09
Redondeo .............................................. -0,00
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TOTAL PARTIDA.................................. 1,90

PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................ 92,77
Maquinaria ................................................ 0,52
Materiales ................................................. 23,57
Suma la partida ..................................... 116,86
Costes indirectos............... 4,8% 5,61
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 122,46

PD4AL1 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra............................................ 1,23
Materiales ................................................. 1,77
Suma la partida ..................................... 2,99
Costes indirectos............... 4,8% 0,14
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,14

PD4BP1 m Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormi-
gón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 6,83
Maquinaria ................................................ 5,65
Materiales ................................................. 7,42
Otros ......................................................... 0,40
Suma la partida ..................................... 20,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,97
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 21,28

PD4C4 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja
Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de ma-
terial de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 16,34
Materiales ................................................. 38,00
Otros ......................................................... 1,09
Costes indirectos............... 4,8% 2,66

TOTAL PARTIDA.................................. 58,09

PD4D04 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento
del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diáme-
tro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de
313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condicio-
nes

Mano de obra............................................ 193,98
Maquinaria ................................................ 30,00
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Maquinaria ................................................ 30,00
Materiales ................................................. 458,00
Otros ......................................................... 37,00
Costes indirectos............... 4,8% 34,51

TOTAL PARTIDA.................................. 753,49

PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefa-
bricados de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altu-
ra 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormi-
gón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de
PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión
de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos.
Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 168,20
Maquinaria ................................................ 28,26
Materiales ................................................. 109,51
Otros ......................................................... 6,12
Suma la partida ..................................... 312,09
Costes indirectos............... 4,8% 14,98
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 327,07

PD4D100 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Mano de obra............................................ 7,07
Maquinaria ................................................ 12,28
Materiales ................................................. 13,28
Otros ......................................................... 0,47
Suma la partida ..................................... 33,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,59
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 34,68

PD4D100B m Dren-colector con tubería de PVC ø 100
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m

Mano de obra............................................ 3,11
Materiales ................................................. 4,82
Costes indirectos............... 4,8% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 8,31

PD4E10 m³ Mortero fluido de retracción compensada
Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resis-
tente a las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

Mano de obra............................................ 16,76
Materiales ................................................. 3.276,00
Otros ......................................................... 65,86
Costes indirectos............... 4,8% 161,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3.519,83
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PD4E17 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,so-
leras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros
con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior lim-
pieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 16,76
Maquinaria ................................................ 5,65
Materiales ................................................. 3,04
Otros ......................................................... 0,51
Suma la partida ..................................... 25,96
Costes indirectos............... 4,8% 1,25
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 27,21

PD4F600 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa teles-
cópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Eje-
cutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 18,14
Maquinaria ................................................ 4,53
Materiales ................................................. 40,39
Otros ......................................................... 0,11
Suma la partida ..................................... 63,17
Costes indirectos............... 4,8% 3,03
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 66,22

PD4F81 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y
RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra............................................ 19,17
Materiales ................................................. 5,21
Suma la partida ..................................... 24,38
Costes indirectos............... 4,8% 1,17
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 25,54

PD4FB40 m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split
Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de
color a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemen-
to, según especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina,
etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

Mano de obra............................................ 20,96
Materiales ................................................. 20,37
Otros ......................................................... 0,83
Suma la partida ..................................... 42,16
Costes indirectos............... 4,8% 2,02
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 44,18

Página 40



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGÉTICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

PD4H04 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero
galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura
de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la sole-
ra con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 148,46
Maquinaria ................................................ 86,51
Materiales ................................................. 727,90
Otros ......................................................... 19,26
Costes indirectos............... 4,8% 47,14

TOTAL PARTIDA.................................. 1.029,27

PD4H150 m³ Hormigón HL-150/B/20.
Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábri-
ca y estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua
con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones
de la Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 4,19
Maquinaria ................................................ 3,06
Materiales ................................................. 65,11
Otros ......................................................... 1,45
Suma la partida ..................................... 73,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 77,36

PD4H25 m³ Hormigón HA/25/B/20/XC2
Hormigón HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y
forjados, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba
de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructural
y del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 26,12
Maquinaria ................................................ 3,06
Materiales ................................................. 63,71
Otros ......................................................... 1,86
Suma la partida ..................................... 94,75
Costes indirectos............... 4,8% 4,55
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 99,32

PD4H5 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de ace-
ro galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradu-
ra de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la sole-
ra con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones

Mano de obra............................................ 148,46
Maquinaria ................................................ 86,51
Materiales ................................................. 802,90
Otros ......................................................... 20,76
Costes indirectos............... 4,8% 50,81

TOTAL PARTIDA.................................. 1.109,44
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PD4I020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales
Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para re-
cogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches,
y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instala-
da en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

Mano de obra............................................ 4,19
Materiales ................................................. 8,89
Otros ......................................................... 0,71
Costes indirectos............... 4,8% 0,66

TOTAL PARTIDA.................................. 14,45

PD4IS10 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas
Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250
mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas especiales.

Mano de obra............................................ 11,31
Materiales ................................................. 9,19
Otros ......................................................... 0,88
Suma la partida ..................................... 21,38
Costes indirectos............... 4,8% 1,03
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 22,41

PD4M001 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................ 0,90
Maquinaria ................................................ 0,51
Materiales ................................................. 4,70
Suma la partida ..................................... 6,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,29
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,41

PD4M010 m Marco hormigón int 100x150
Suministro e instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 100 cm de alto
y 150 cm de ancho, de dimensiones interiores, para una carta de tierras en clave menor
de 8 m

Mano de obra............................................ 1,61
Maquinaria ................................................ 72,04
Materiales ................................................. 198,00
Suma la partida ..................................... 271,65
Costes indirectos............... 4,8% 13,04
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 284,69

PD4N10 m² Lámina de polietileno 1,5 mm
Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro
y resto de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre lá-
minas mediante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de com-
probación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, incluso
ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

Mano de obra............................................ 1,01
Materiales ................................................. 2,11
Otros ......................................................... 0,06
Suma la partida ..................................... 3,18
Costes indirectos............... 4,8% 0,15
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,32
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PD4O20 m Apeo de viga
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compues-
to por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de made-
ra, amortizables en 10 usos.

Mano de obra............................................ 16,76
Materiales ................................................. 2,14
Otros ......................................................... 0,38
Suma la partida ..................................... 19,28
Costes indirectos............... 4,8% 0,93
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 20,21

PD4P020 m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich
Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF insta-
lada sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limate-
sas aleros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material, la
limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de la ma-
silla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza fi-
nal de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 8,13
Maquinaria ................................................ 1,70
Materiales ................................................. 16,31
Otros ......................................................... 1,46
Suma la partida ..................................... 27,59
Costes indirectos............... 4,8% 1,32
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,92

PD4PB11 m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla
u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm.
de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón
HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espesor com-
pactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimi-
nación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra............................................ 12,40
Maquinaria ................................................ 0,04
Materiales ................................................. 16,52
Otros ......................................................... 2,35
Suma la partida ..................................... 31,31
Costes indirectos............... 4,8% 1,50
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 32,81

PD4PD20 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No inclu-
ye los medios de elevación).

Mano de obra............................................ 9,40
Materiales ................................................. 44,51
Suma la partida ..................................... 53,91
Costes indirectos............... 4,8% 2,59
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 56,50

PD4PE07 m Formación de peldaño con ladrillo perforado 7cm
Formación de peldaño, con ladrillo perforado tosco 7 cm, recibido con mortero.
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Mano de obra............................................ 16,66
Maquinaria ................................................ 0,21
Materiales ................................................. 5,30
Suma la partida ..................................... 22,17
Costes indirectos............... 4,8% 1,06
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 23,23

PD4PO1 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms
Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormi-
gón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de
3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura
60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmen-
te terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 117,94
Maquinaria ................................................ 28,26
Materiales ................................................. 173,96
Otros ......................................................... 6,40
Suma la partida ..................................... 326,56
Costes indirectos............... 4,8% 15,67
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 342,23

PD4R310 m² Revestimiento pavimento industrial
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de
hormigón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de:
imprimación bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento,
estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según
UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

Mano de obra............................................ 6,13
Materiales ................................................. 24,83
Otros ......................................................... 0,62
Suma la partida ..................................... 31,58
Costes indirectos............... 4,8% 1,52
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 33,10

PD4R713 m Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
7/13x25x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-
Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 7/13x25x50
cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado ma-
estreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR >
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

Mano de obra............................................ 4,09
Maquinaria ................................................ 1,22
Materiales ................................................. 5,64
Suma la partida ..................................... 10,95
Costes indirectos............... 4,8% 0,53
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11,48

PD4RE1 ud Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizon
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido en obra de fábri-
ca.

Mano de obra............................................ 59,46
Materiales ................................................. 99,52
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Materiales ................................................. 99,52
Suma la partida ..................................... 158,98
Costes indirectos............... 4,8% 7,63
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 166,61

PD4S25 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm
Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elemen-
tos necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................ 33,64
Materiales ................................................. 38,33
Otros ......................................................... 1,44
Suma la partida ..................................... 73,41
Costes indirectos............... 4,8% 3,52
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 76,93

PD4V10 m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consis-
tencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø
5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según
normas EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de obra............................................ 2,47
Materiales ................................................. 33,37
Suma la partida ..................................... 35,84
Costes indirectos............... 4,8% 1,72
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 37,56

PD5D603 ud Depósito metálico capacidad 8.000 m3
Suministro e instalación de depósito metálico de 8.000 m3, incluso ejecución de solera
de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos
de entrada y salida. Incluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zun-
cho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 3,54 m de altura y 28,30 m de diámetro

Mano de obra............................................ 2.232,00
Maquinaria ................................................ 4.746,00
Materiales ................................................. 137.875,01
Costes indirectos............... 4,8% 6.952,94

TOTAL PARTIDA.................................. 151.805,95

PD5D604 ud Depósito metálico capacidad 12.000 m3
Suministro e instalación de depósito metálico de 12.000 m3, incluso ejecución de solera
de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigón perimetral, elementos
de entrada y salida. Incluso desagüe y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zun-
cho perimetral.
Dimensiones de paredes metálicas a 4,18 m de altura y 28,30 m de diámetro, rebajado
en un radio de 26,30 m una profundidad adicional de 1 m, excavación no incluida.

Mano de obra............................................ 2.976,00
Maquinaria ................................................ 6.328,00
Materiales ................................................. 167.118,00
Costes indirectos............... 4,8% 8.468,26

TOTAL PARTIDA.................................. 184.890,26
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PD5G105 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m²,
resistencia a la tracción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR se-
gún UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................ 1,18
Materiales ................................................. 1,01
Costes indirectos............... 4,8% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 2,30

PD5H01 ud Tramitación y gestión expedientes administrativos hincas
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras.

Materiales ................................................. 1.250,00
Otros ......................................................... 25,00
Costes indirectos............... 4,8% 61,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.336,20

PD5L151 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

Mano de obra............................................ 1,07
Maquinaria ................................................ 0,97
Materiales ................................................. 2,31
Suma la partida ..................................... 4,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,21
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,56

PD5L151R m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa,
colocada
Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada

Mano de obra............................................ 1,07
Maquinaria ................................................ 1,03
Materiales ................................................. 2,75
Suma la partida ..................................... 4,85
Costes indirectos............... 4,8% 0,23
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,08

PD5LAST m Lastres fundas PEAD
Lastre de la lámina del embalse, formado por funda de PEAD de 0,4 m de diámetro relle-
no de arena capaz de proporcionar un peso mínimo de 150 kg/m

Mano de obra............................................ 24,15
Materiales ................................................. 5,08
Costes indirectos............... 4,8% 1,40

TOTAL PARTIDA.................................. 30,63

PD5P001 dia Gastos de pilotaje
Gastos de pilotaje por personal dependiente de las infraestructuras de cruce mediante
hinca

Materiales ................................................. 545,00
Otros ......................................................... 10,90
Costes indirectos............... 4,8% 26,68

TOTAL PARTIDA.................................. 582,58
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PD5P040 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 6 mm espesor y gru-
po electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
ción, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con
protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 77,47
Maquinaria ................................................ 100,00
Materiales ................................................. 95,00
Otros ......................................................... 36,86
Suma la partida ..................................... 309,33
Costes indirectos............... 4,8% 14,85
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 324,18

PD5P050 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 6 mm espesor y gru-
po electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
ción, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con
protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 96,95
Maquinaria ................................................ 115,00
Materiales ................................................. 213,00
Otros ......................................................... 44,63
Suma la partida ..................................... 469,58
Costes indirectos............... 4,8% 22,54
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 492,11

PD5P080 m Perforación horizontal Tubería acero DN 800 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 800 mm y 8 mm espesor y gru-
po electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
ción, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con
protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 121,22
Maquinaria ................................................ 160,00
Materiales ................................................. 254,00
Otros ......................................................... 72,39
Suma la partida ..................................... 607,61
Costes indirectos............... 4,8% 29,17
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 636,79

PD5P1000 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y
grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
ción, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con
protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 190,27
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Mano de obra............................................ 190,27
Maquinaria ................................................ 250,00
Materiales ................................................. 397,00
Otros ......................................................... 113,25
Suma la partida ..................................... 950,52
Costes indirectos............... 4,8% 45,62
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 996,14

PD5P1200 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1200 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1200 mm y 10 mm espesor y
grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
ción, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con
protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 252,69
Maquinaria ................................................ 320,00
Materiales ................................................. 475,00
Otros ......................................................... 141,70
Costes indirectos............... 4,8% 57,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1.246,48

PD5PG01 PAJ Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de
riego
Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de riego

Otros ......................................................... 6.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 288,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.288,00

PD5PLA m Perfiles rectangulares para fijación de lámina 60x8 mm
Perfiles rectangulares para fijación de lámina, constituidos por doble perfil rectangular
60x8 mm, uno con perno de anclaje soldado de 25 cm, fijado a hormigón, y otro con agu-
jero pasante para atornillado, con una separación de 15 cm

Mano de obra............................................ 9,08
Materiales ................................................. 6,79
Suma la partida ..................................... 15,87
Costes indirectos............... 4,8% 0,76
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 16,62

PD5S01 m Separador tubería
Separador polietileno de hasta para instalación de tuberías de PVC dentro de camisa
de acero completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

Mano de obra............................................ 1,33
Materiales ................................................. 5,95
Otros ......................................................... 0,45
Costes indirectos............... 4,8% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 8,10
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PD5Z604 ud Zuncho perimetral depósito modelos 604 y 603
Zuncho perimetral 50x50 cm para depósitos metálicos con fondo de lámina compuesto
por:
- Acero:
 711 tochos Ø12
 1174 ml varillas corrugadas Ø16
 890 estribos
- Hormigón HA-25 - 82 m3
Ejecución incluida en presupuesto depósito, sólo ayuda de peón auxiliar.

Mano de obra............................................ 1.488,00
Materiales ................................................. 7.858,82
Costes indirectos............... 4,8% 448,65

TOTAL PARTIDA.................................. 9.795,47

PD6C100 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,3 mm h=1,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
1,3 m de altura, a 5 m de separación, empotrados, anclados y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 40 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura,
incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, gateras salida fauna, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 11,90
Materiales ................................................. 3,48
Suma la partida ..................................... 15,38
Costes indirectos............... 4,8% 0,74
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 16,12

PD6C180 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de
malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 15,89
Maquinaria ................................................ 6,14
Materiales ................................................. 7,34
Suma la partida ..................................... 29,37
Costes indirectos............... 4,8% 1,41
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 30,77

PD6C200 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de
malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 15,89
Maquinaria ................................................ 6,14
Materiales ................................................. 7,34
Suma la partida ..................................... 29,37
Costes indirectos............... 4,8% 1,41
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 30,77

PD6F010 m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintura epo-
xi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.
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Mano de obra............................................ 20,05
Materiales ................................................. 79,43
Otros ......................................................... 1,99
Suma la partida ..................................... 101,47
Costes indirectos............... 4,8% 4,87
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 106,35

PD6H070 m Vierteaguas prefabricado hormigón
Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm,
con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las
jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre
el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de las uniones
con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso
protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

Mano de obra............................................ 11,37
Materiales ................................................. 21,15
Otros ......................................................... 0,65
Suma la partida ..................................... 33,17
Costes indirectos............... 4,8% 1,59
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 34,77

PD6IS01 ud Señalización de equipos contraincendios
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

Mano de obra............................................ 1,86
Materiales ................................................. 3,80
Otros ......................................................... 0,11
Costes indirectos............... 4,8% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 6,05

PD6IS02 ud Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

Mano de obra............................................ 1,86
Materiales ................................................. 3,80
Otros ......................................................... 0,11
Costes indirectos............... 4,8% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 6,05

PD6L011 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030
Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimen-
siones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM rechapado de sapeli de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada.

Mano de obra............................................ 40,86
Materiales ................................................. 176,92
Suma la partida ..................................... 217,78
Costes indirectos............... 4,8% 10,45
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 228,23

PD6L304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sand-
wich de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura
acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor
de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra, in-
cluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

Mano de obra............................................ 69,14
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Mano de obra............................................ 69,14
Maquinaria ................................................ 34,76
Materiales ................................................. 2.650,00
Otros ......................................................... 55,08
Suma la partida ..................................... 2.808,98
Costes indirectos............... 4,8% 134,83
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.943,81

PD6LV10 m² Doble acristalamiento 4/6/4
Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fi-
jado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

Mano de obra............................................ 18,86
Materiales ................................................. 23,63
Otros ......................................................... 0,85
Suma la partida ..................................... 43,34
Costes indirectos............... 4,8% 2,08
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 45,42

PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla as-
fáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de
la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfálti-
co 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 0,39
Maquinaria ................................................ 3,49
Materiales ................................................. 52,24
Otros ......................................................... 1,12
Suma la partida ..................................... 57,24
Costes indirectos............... 4,8% 2,75
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 59,99

PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m
Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construi-
da a base de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de di-
mensiones a determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje nece-
sarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................................ 268,35
Maquinaria ................................................ 74,43
Materiales ................................................. 1.650,00
Otros ......................................................... 124,01
Suma la partida ..................................... 2.116,79
Costes indirectos............... 4,8% 101,61
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.218,40

PD6R011 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical, espesor 20
mm
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales, de 20 mm de espe-
sor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra............................................ 5,94
Materiales ................................................. 2,05
Costes indirectos............... 4,8% 0,38
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Costes indirectos............... 4,8% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 8,37

PD6R015 m² Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con
adhesivo
Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo

Mano de obra............................................ 16,34
Materiales ................................................. 1,26
Costes indirectos............... 4,8% 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 18,44

PD6R050 m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente coloca-
da en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido
previo de la superficie.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,07
Materiales ................................................. 0,38
Otros ......................................................... 0,01
Suma la partida ..................................... 0,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,02
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,52

PD6R31 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemen-
to, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de
fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................ 3,47
Materiales ................................................. 2,90
Suma la partida ..................................... 6,37
Costes indirectos............... 4,8% 0,31
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,68

PD6RP12 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra............................................ 2,00
Materiales ................................................. 0,49
Costes indirectos............... 4,8% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,61

PD6RP15 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Mano de obra............................................ 13,60
Maquinaria ................................................ 0,21
Materiales ................................................. 1,04
Costes indirectos............... 4,8% 0,71

TOTAL PARTIDA.................................. 15,56
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PD8AE11 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa
Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido
termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvu-
las.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A
(empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automática-
mente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensa-
estopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

Mano de obra............................................ 132,94
Materiales ................................................. 1.500,00
Otros ......................................................... 109,16
Costes indirectos............... 4,8% 83,62

TOTAL PARTIDA.................................. 1.825,72

PD8BT01 m Línea general de alimentación.
Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con
la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de alu-
minio, AL RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-
bo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relle-
no envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 8,66
Maquinaria ................................................ 1,49
Materiales ................................................. 35,62
Otros ......................................................... 0,92
Suma la partida ..................................... 46,70
Costes indirectos............... 4,8% 2,24
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 48,93

PD8BTE10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174
Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD
56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 324,71
Otros ......................................................... 6,72
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Otros ......................................................... 6,72
Costes indirectos............... 4,8% 16,44

TOTAL PARTIDA.................................. 359,00

PD8BTE11 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A TMD
Interruptor automático magnetotérmico NSX160N 50KA  AC 4P4R 125A TMD  440. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 481,56
Otros ......................................................... 9,85
Costes indirectos............... 4,8% 24,12

TOTAL PARTIDA.................................. 526,66

PD8BTE12 ud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/
16-1600A con bloque cont aux.
Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 1.405,44
Otros ......................................................... 28,33
Costes indirectos............... 4,8% 69,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1.514,26

PD8BTE13 ud Arrancador 250A 690V
Arrancador 250A 690V. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 2.460,75
Otros ......................................................... 49,44
Costes indirectos............... 4,8% 121,02

TOTAL PARTIDA.................................. 2.642,34

PD8BTE14 ud Protector contra sobretensiones transitorias, modular.
Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda
8/20 µs), nivel de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, de
72x93x65,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación
a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 7,79
Materiales ................................................. 354,12
Otros ......................................................... 7,24
Suma la partida ..................................... 369,15
Costes indirectos............... 4,8% 17,72
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 386,87
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PD8BTE15 ud Interruptor diferencial modular. 4x40
Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40
A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de pro-
tección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 7,79
Materiales ................................................. 227,03
Otros ......................................................... 4,70
Suma la partida ..................................... 239,52
Costes indirectos............... 4,8% 11,50
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 251,02

PD8BTE16 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x16
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 7,79
Materiales ................................................. 80,54
Otros ......................................................... 1,77
Suma la partida ..................................... 90,10
Costes indirectos............... 4,8% 4,32
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 94,42

PD8BTE17 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4x10
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 7,79
Materiales ................................................. 80,54
Otros ......................................................... 1,77
Suma la partida ..................................... 90,10
Costes indirectos............... 4,8% 4,32
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 94,42
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PD8BTE18 ud Interruptor diferencial modular. 2x40
Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,57
Materiales ................................................. 58,26
Otros ......................................................... 1,28
Suma la partida ..................................... 65,11
Costes indirectos............... 4,8% 3,13
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 68,24

PD8BTE19 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,57
Materiales ................................................. 25,98
Otros ......................................................... 0,63
Suma la partida ..................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 33,72

PD8BTE2 ud Batería de condensadores.
Batería automática de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva, de 2 escalo-
nes de 50kvar con una relación de potencia entre condensadores de 1:1, para alimenta-
ción trifásica a 690 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico
con grado de protección IP21; condensadores; regulador de energía reactiva con panta-
lla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rá-
pida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso filtro de armónicos. Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 177,48
Materiales ................................................. 2.357,00
Otros ......................................................... 50,69
Costes indirectos............... 4,8% 124,09

TOTAL PARTIDA.................................. 2.709,26
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PD8BTE20 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,57
Materiales ................................................. 25,98
Otros ......................................................... 0,63
Suma la partida ..................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 33,72

PD8BTE21 ud Luminaria rectangular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación
empotrada.
Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de
color blanco acabado mate, no regulable, de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60
Hz, de 237x124x78 mm, con dos lámparas LED, temperatura de color 4000 K, óptica for-
mada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto
rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso
2210 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 13,31
Materiales ................................................. 191,82
Otros ......................................................... 4,10
Suma la partida ..................................... 209,23
Costes indirectos............... 4,8% 10,04
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 219,27

PD8BTE22 ud Alumbrado de emergencia
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación
en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 8,87
Materiales ................................................. 104,38
Otros ......................................................... 2,27
Suma la partida ..................................... 115,52
Costes indirectos............... 4,8% 5,55
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 121,07
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PD8BTE3 m Derivación individual enterrada
Derivación individual trifásica enterrada, delimitada entre CGP y sondeos, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm²
+ 1x185mm² TT, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietile-
no de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del re-
lleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 12,24
Maquinaria ................................................ 1,49
Materiales ................................................. 108,96
Otros ......................................................... 2,45
Suma la partida ..................................... 125,15
Costes indirectos............... 4,8% 6,01
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 131,15

PD8BTE4 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Mano de obra............................................ 3,57
Maquinaria ................................................ 7,17
Materiales ................................................. 0,33
Otros ......................................................... 0,22
Suma la partida ..................................... 11,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,54
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11,83

PD8BTE5 m Derivación individual sumergida
Derivación individual trifásica sumergida, delimitada entre CGP y sondeos, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm²
+ 1x185mm² TT, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 7,39
Maquinaria ................................................ 0,08
Materiales ................................................. 101,38
Otros ......................................................... 2,18
Suma la partida ..................................... 111,03
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Suma la partida ..................................... 111,03
Costes indirectos............... 4,8% 5,33
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 116,36

PD8BTE6 ud Caseta prefabrica para CGP
Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6
24kV, de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por
3.300 mm de altura total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibili-
dad de instalación futura de centro de transformación equivalente como reserva

Mano de obra............................................ 858,72
Materiales ................................................. 9.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 473,22

TOTAL PARTIDA.................................. 10.331,94

PD8BTE7 ud Armario de distribución, modular.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección
IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, apilable con otros
armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cie-
rre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado.
Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,40
Materiales ................................................. 3.068,30
Otros ......................................................... 61,59
Suma la partida ..................................... 3.141,29
Costes indirectos............... 4,8% 150,78
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.292,07

PD8BTE8 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3
Interruptor automático magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 3.788,39
Otros ......................................................... 75,99
Costes indirectos............... 4,8% 186,02

TOTAL PARTIDA.................................. 4.061,53

PD8BTE9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 1.068,11
Otros ......................................................... 21,58
Costes indirectos............... 4,8% 52,84

TOTAL PARTIDA.................................. 1.153,66
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TOTAL PARTIDA.................................. 1.153,66

PD8C004 ud PUENTE DE MEDIA TENSIÓN ENTRE ELEMENTOS
DOS Ud. Puentes de MT entre elementos, constituido por conductores RHZ1 AL
3(1x95)mm2 y conector para cable seco 12/20KV tipo M-400-TB o similar y terminales
MT para pasatapas, incluso suministro de conductor, terminales y p.p. de mano de obra
de ejecución yconexion en celda. Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 40,86
Materiales ................................................. 628,16
Suma la partida ..................................... 669,02
Costes indirectos............... 4,8% 32,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 701,13

PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 250 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad elec-
trónica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroiluminada,
salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sot-
ware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 49,03
Maquinaria ................................................ 14,24
Materiales ................................................. 2.310,00
Otros ......................................................... 231,00
Suma la partida ..................................... 2.604,27
Costes indirectos............... 4,8% 125,00
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.729,27

PD8C300 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad elec-
trónica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroiluminada,
salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sot-
ware incluido y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo
ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

Mano de obra............................................ 227,60
Materiales ................................................. 2.974,00
Otros ......................................................... 227,31
Costes indirectos............... 4,8% 164,59

TOTAL PARTIDA.................................. 3.593,50

PD8CT01 ud Edificio Prefabricado CT
Edificio prefabricado de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6
24kV, de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por
3.300 mm de altura total para instalación de centro de transformación 630 KVA y posibili-
dad de instalación futura de centro de transformación equivalente como reserva

Mano de obra............................................ 214,68
Materiales ................................................. 14.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 682,30

TOTAL PARTIDA.................................. 14.896,98
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PD8CT02 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630 KVA Y ACCESORIOS
Instalación centro de transformación en superficie y maniobra interior EHC-4 24kV 1T
DERECHA 630 kVA, con celda de línea, celda de protección con ruptofusible y celda de
protección

Mano de obra............................................ 858,72
Materiales ................................................. 31.927,00
Costes indirectos............... 4,8% 1.573,71

TOTAL PARTIDA.................................. 34.359,43

PD8CT03 ud PUENTE DE BAJA TENSIÓN TRAFO 630 KVA
Ud. Puentes de BT entre transformador 630 KVA "APBA" y cuadro de BT, constituido
por conductores RV 0.6/1KV AL de 4[3(1x240)]+2(1x240)mm2, incluyendo sumnistro de
conductores, terminales, bandeja perforada a pared, perfiles, tornilleria,fijaciones de con-
ductor, etc. Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 224,73
Materiales ................................................. 376,19
Costes indirectos............... 4,8% 28,84

TOTAL PARTIDA.................................. 629,76

PD8CT05 ud PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Ud. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de protección y sistema de
puesta a tierra de servicio, Incluso p.p. de cajas de seccionamiento, picas de 2 m de ace-
ro cobreado, conductores y piezas de conexión. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra............................................ 183,87
Materiales ................................................. 483,10
Suma la partida ..................................... 666,97
Costes indirectos............... 4,8% 32,01
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 698,98

PD8CT06 ud Interruptor-seccionador modular.
Interruptor-seccionador, de 1 módulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 530 A, tensión
de aislamiento (Ui) 690 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y
cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x
In durante 1 s, con maneta bloqueable y precintable en posiciones abierto y cerrado, vi-
da útil en vacío 8500 maniobras, vida útil en carga 1500 maniobras, de 18x85x73 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante
garras. Incluso base portafusibles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 7,79
Materiales ................................................. 806,17
Otros ......................................................... 16,28
Suma la partida ..................................... 830,24
Costes indirectos............... 4,8% 39,85
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 870,09
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PD8CTV1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fa-
bricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de
atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructura-
les que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hor-
migón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

Mano de obra............................................ 4,77
Materiales ................................................. 161,10
Otros ......................................................... 3,32
Suma la partida ..................................... 169,20
Costes indirectos............... 4,8% 8,12
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 177,31

PD8CTV10 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1,5mm²
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 0,47
Otros ......................................................... 0,02
Suma la partida ..................................... 1,16
Costes indirectos............... 4,8% 0,06
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,21

PD8CTV11 ud Equipo dispositivo grabador para 16 canales
Equipo dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en vivo y
almacenamiento de las imagenes en disco duro.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 1.051,57
Materiales ................................................. 250,89
Otros ......................................................... 26,05
Suma la partida ..................................... 1.328,51
Costes indirectos............... 4,8% 63,77
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.392,28
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PD8CTV2 ud Conjunto de central microprocesada y teclado.
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máxi-
mo de 8 zonas, ampliable a 56 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 ho-
ras, de 245x345x77 mm mm, con llave mecánica para puesta en marcha y desactiva-
ción y 1 relé de salida y 4 salidas eléctricas Open Colector, admite hasta 4 teclados y 4
lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible
en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisado (cableado/vía radio) median-
te módulo opcional, memoria de hasta 64 eventos, 8 formatos de transmisión, transmi-
sión verbal mediante módulo opcional, programable mediante teclado, con PC local me-
diante el protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea telefónica usando el
software Fast Link y teclado.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 88,39
Materiales ................................................. 267,44
Otros ......................................................... 7,12
Suma la partida ..................................... 362,95
Costes indirectos............... 4,8% 17,42
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 380,36

PD8CTV3 ud Barrera infrarroja para exterior.
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo
de 250 m, con tecnología óptica, 2 haces, elevado nivel de sensibilidad, regulación del
tiempo de interrupción del haz, alineamiento óptico sencillo y protección antidesmonta-
je, con postes de sujeción de 1,5 m de altura.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 21,52
Materiales ................................................. 647,38
Otros ......................................................... 13,38
Suma la partida ..................................... 682,28
Costes indirectos............... 4,8% 32,75
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 715,03

PD8CTV4 ud Punto de control y vigilancia con columna de 6 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y visión nocturna
Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado
de 3 mm de espesor, de 6000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y
protección, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de pa-
so y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras de vide-
ovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni
la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 33,68
Maquinaria ................................................ 10,11
Materiales ................................................. 978,02
Otros ......................................................... 20,44
Suma la partida ..................................... 1.042,25
Costes indirectos............... 4,8% 50,03
Redondeo .............................................. 0,00
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Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.092,28

PD8CTV5 ud Punto de control y vigilancia con columna de 3 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y visión nocturna
Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado
de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y
protección, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de pa-
so y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras de vide-
ovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni
la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 33,68
Maquinaria ................................................ 8,59
Materiales ................................................. 930,39
Otros ......................................................... 19,45
Suma la partida ..................................... 992,10
Costes indirectos............... 4,8% 47,62
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.039,73

PD8ELC1 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia en-
tre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesi-
dades.

Mano de obra............................................ 234,29
Maquinaria ................................................ 50,37
Materiales ................................................. 2.106,50
Suma la partida ..................................... 2.391,16
Costes indirectos............... 4,8% 114,78
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.505,94

PD8ELC2 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56),
trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de
alambres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc
clase A. La sección de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero
ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendido, forma-
ción de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

Mano de obra............................................ 1.305,12
Maquinaria ................................................ 119,08
Materiales ................................................. 1.673,55
Costes indirectos............... 4,8% 148,69

TOTAL PARTIDA.................................. 3.246,44
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PD8ELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormión perimetral, con
mallazo equipotencial perimetral a la cimentación del ap
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobrea-
do de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de
cobre de 35 mm² de sección, formando un triángulo equilátero, conectadas a puente pa-
ra comprobación, dentro de una caja de registro de polipropileno a colocar en el apoyo
de media tensión. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el cable
conductor que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, coloca-
ción de la arqueta de registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace median-
te grapas, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistivi-
dad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la caja de registro.
Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexio-
nado a la red de tierra. Realización de acera perimetral según planos y pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 10,26
Maquinaria ................................................ 2,05
Materiales ................................................. 219,32
Otros ......................................................... 4,63
Suma la partida ..................................... 236,25
Costes indirectos............... 4,8% 11,34
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 247,60

PD8ELC4 ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A instalado en apoyo 1, sin tensión.
Organo de corte de red automatizado según NI 74.53.01 “Órgano de corte en red
(OCR)”, para realizar el control y protección de la línea subterránea derivada, incluye el
armario de control y las telecomunicacionescompletamente instalado.

Mano de obra............................................ 221,85
Materiales ................................................. 6.940,00
Costes indirectos............... 4,8% 343,77

TOTAL PARTIDA.................................. 7.505,62

PD8ELC5 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretrácti-
les de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, tubo de
protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 847,38
Materiales ................................................. 1.327,89
Suma la partida ..................................... 2.175,27
Costes indirectos............... 4,8% 104,41
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.279,68

PD8ELC6 ud Arqueta ciega TIPO AC-2P
Ud. Arqueta tipo A1 de dimensiones interiores 0,97 m x 0,97 m y 1,00 m de altura cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo 1 pie de espesor sobre el terreno, recibido con mor-
tero de cemento, relleno de arena y coronado con 4 rasillones para su posterior relleno
con tierra procedente de la excavación, incluso corte mecánico demoliciones y excava-
ciones, rellenos de hormigón y reposición de pavimento existente. Totalmente termina-
do.

Mano de obra............................................ 81,72
Materiales ................................................. 73,13
Suma la partida ..................................... 154,85
Costes indirectos............... 4,8% 7,43
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 162,29
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TOTAL PARTIDA.................................. 162,29

PD8ELC7 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables
unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 150 mm² de sección; dos tubos pro-
tectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para teleco-
municaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) li-
bre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor for-
mado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinal-
mente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicacio-
nes en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 12,55
Maquinaria ................................................ 0,75
Materiales ................................................. 82,09
Otros ......................................................... 1,91
Suma la partida ..................................... 97,30
Costes indirectos............... 4,8% 4,67
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 101,97

PD8ELC8 ud Conjunto de 3 juegos de bornas echufables apantalladas
Ud. Conjunto de 3 juegos de bornas enchufables apantalladas de 400A-24kv para con-
ductores de 150mm2. Incluye p.p. de materiales y mano de obra del conexionado a cel-
das. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra............................................ 102,15
Materiales ................................................. 208,15
Suma la partida ..................................... 310,30
Costes indirectos............... 4,8% 14,89
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 325,19

PD8EX11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6
Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instala-
ción de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41(
PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, ins-
talada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en te, man-
guitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios
de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y ancla-
jes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 2,32
Maquinaria ................................................ 7,98
Materiales ................................................. 3,50
Otros ......................................................... 0,77
Suma la partida ..................................... 14,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,70
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,27
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PD8F250 ud FILTRO MALLA DN 250
Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 100 l/s, tota-
lemente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 666,30
Materiales ................................................. 20.852,70
Otros ......................................................... 1.527,85
Costes indirectos............... 4,8% 1.106,25

TOTAL PARTIDA.................................. 24.153,10

PD8F300 ud FILTRO MALLA DN 300
Instalación en cabezal de riego de filtro malla automático para caudal hasta 250 l/s, tota-
lemente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 666,30
Materiales ................................................. 29.991,40
Otros ......................................................... 2.176,69
Costes indirectos............... 4,8% 1.576,05

TOTAL PARTIDA.................................. 34.410,44

PD8FT1 m Derivación individual
Derivación individual trifásica enterrada para instalacion solar fotovoltaica, delimitada en-
tre inverosres y CGP, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo pro-
tector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relle-
no envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,89
Maquinaria ................................................ 0,94
Materiales ................................................. 82,78
Otros ......................................................... 1,79
Suma la partida ..................................... 91,40
Costes indirectos............... 4,8% 4,39
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 95,78

PD8FT101 ud Acumulador de energía eléctrica
Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de des-
carga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, di-
mensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías
en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.

Mano de obra............................................ 8,17
Materiales ................................................. 750,00
Costes indirectos............... 4,8% 36,39

TOTAL PARTIDA.................................. 794,56
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PD8FT2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Mano de obra............................................ 3,57
Maquinaria ................................................ 7,17
Materiales ................................................. 0,33
Otros ......................................................... 0,22
Suma la partida ..................................... 11,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,54
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11,83

PD8FT3 ud Interruptor diferencial modular. 2x25
Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,57
Materiales ................................................. 56,99
Otros ......................................................... 1,25
Suma la partida ..................................... 63,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 66,87

PD8FTV10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174
Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD
56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 324,71
Otros ......................................................... 6,72
Costes indirectos............... 4,8% 16,44

TOTAL PARTIDA.................................. 359,00
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PD8FTV11 ud Inversor trifásico, 250KW
Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada máximo 1500
Vcc, rango de voltaje de entrada de 480 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida 250
kW, potencia máxima de salida 250 kVA, eficiencia máxima 98,7%, dimensiones
720x1125x382 mm, peso 105 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funciona-
miento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Incluso portes de transporte.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 44,37
Maquinaria ................................................ 19,78
Materiales ................................................. 7.637,85
Otros ......................................................... 154,04
Suma la partida ..................................... 7.856,04
Costes indirectos............... 4,8% 377,09
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 8.233,13

PD8FTV12 ud Inversor regulador de carga
Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 85 A, potencia máxima a
12 V 1200 W, potencia máxima a 24 V 2400 W, potencia máxima a 36 V 3600 W, poten-
cia máxima a 48 V 4900 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, tensión máxima
en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 216x295x103 mm, con
puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algo-
ritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctri-
cas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación.

Mano de obra............................................ 9,81
Materiales ................................................. 698,35
Costes indirectos............... 4,8% 33,99

TOTAL PARTIDA.................................. 742,15

PD8FTV13 ud Controlador dinamico de potencia por desplazamiento
Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion via web, data-
logger y descarga de fichero .csv con datos históricos de consumos vía web, pantalla
con información de consumo, producción FV y consumo de red, posibilidad de utiliza-
ción de analizadores de redes para aumentar información, doble protección contra inyec-
ción a red, comunicaciones Modbus/TCP para integración en SCADA. Totalmente instala-
do y conectado
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 9,81
Materiales ................................................. 800,00
Costes indirectos............... 4,8% 38,87

TOTAL PARTIDA.................................. 848,68

PD8FTV14 m Cable UTP CAT-6.
Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,67
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Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 0,77
Otros ......................................................... 0,03
Suma la partida ..................................... 1,47
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,53

PD8FTV15 ud Fusible cilíndrico. 26A
Conjunto fusible, formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 26 A, po-
der de corte 100 kA, tamaño 10x38 mm y base modular para fusibles cilíndricos, unipo-
lar (1P), intensidad nominal 32 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 4,45
Materiales ................................................. 9,92
Otros ......................................................... 0,29
Suma la partida ..................................... 14,66
Costes indirectos............... 4,8% 0,70
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,36

PD8FTV16 m Canalización. 40mm
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señali-
zación.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye
la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 2,26
Maquinaria ................................................ 0,55
Materiales ................................................. 1,98
Otros ......................................................... 0,10
Suma la partida ..................................... 4,89
Costes indirectos............... 4,8% 0,23
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,12
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PD8FTV17 m Canalización. 160mm
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señaliza-
ción.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la
excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tu-
bo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 3,00
Maquinaria ................................................ 0,72
Materiales ................................................. 4,88
Otros ......................................................... 0,17
Suma la partida ..................................... 8,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,42
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 9,17

PD8FTV18 ud Arqueta de obra de fábrica.
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico maci-
zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensio-
nes interiores 80x80x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-
gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-
drófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de regis-
tro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del tras-
dós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Forma-
ción de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-
rios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 75,87
Materiales ................................................. 297,14
Otros ......................................................... 7,46
Suma la partida ..................................... 380,47
Costes indirectos............... 4,8% 18,26
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 398,73
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PD8FTV19 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 6mm² enterrado y entubado
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con ais-
lamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Ente-
rrado y entubado. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 1,57
Otros ......................................................... 0,04
Suma la partida ..................................... 2,28
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,38

PD8FTV20 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal 6mm² grapada bajo modulo
placas
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con ais-
lamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Gra-
pado bajo módulos de placas. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de ca-
bles. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 1,87
Otros ......................................................... 0,05
Suma la partida ..................................... 2,59
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,70

PD8FTV21 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.
Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibili-
dad de ajustar el ángulo de inclinación entre 10° y 40°.

Mano de obra............................................ 22,19
Maquinaria ................................................ 1,98
Materiales ................................................. 69,64
Otros ......................................................... 1,88
Suma la partida ..................................... 95,68
Costes indirectos............... 4,8% 4,59
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 100,28
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PD8FTV22 ud Módulo solar fotovoltaico
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp)
550 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 40,83 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
13,48 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04
A, eficiencia 21,28%, 144 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vi-
nilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura
de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del
viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,9 kg, con caja
de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate-
rial de conexionado eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 8,87
Materiales ................................................. 140,00
Otros ......................................................... 2,98
Suma la partida ..................................... 151,85
Costes indirectos............... 4,8% 7,29
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 159,14

PD8FTV4 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x10
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,57
Materiales ................................................. 25,98
Otros ......................................................... 0,63
Suma la partida ..................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 33,72

PD8FTV5 ud Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2x16
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 5,57
Materiales ................................................. 25,98
Otros ......................................................... 0,63
Suma la partida ..................................... 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 33,72
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PD8FTV6 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 1.068,11
Otros ......................................................... 21,58
Costes indirectos............... 4,8% 52,84

TOTAL PARTIDA.................................. 1.153,66

PD8FTV7 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia, para alimenta-
ción monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería,
inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 49,03
Materiales ................................................. 1.134,90
Otros ......................................................... 23,68
Suma la partida ..................................... 1.207,61
Costes indirectos............... 4,8% 57,97
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.265,58

PD8FTV8 ud Armario de distribución, modular.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección
IP40, aislamiento clase II, de 1050x1000x250 mm, apilable con otros armarios, con te-
cho, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguri-
dad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente
montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 8,01
Materiales ................................................. 1.118,78
Otros ......................................................... 22,54
Suma la partida ..................................... 1.149,33
Costes indirectos............... 4,8% 55,17
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.204,50

PD8FTV9 ud Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automático magnetotérmico NSX250N 50KA  AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 1.068,11
Otros ......................................................... 21,58Página 74
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Otros ......................................................... 21,58
Costes indirectos............... 4,8% 52,84

TOTAL PARTIDA.................................. 1.153,66

PD8IO15 ud Extintor portatil polvo ABC 6 kg
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de
eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

Mano de obra............................................ 2,67
Materiales ................................................. 32,00
Suma la partida ..................................... 34,67
Costes indirectos............... 4,8% 1,66
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 36,33

PD8LE1 ud Legalización lineas eléctricas y CT
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de
tecnico titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de
gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y fir-
ma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, pro-
yectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes, pla-
nos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra necesa-
rios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, MT, CT, AE. Tanto de APBA
como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalaciones.

Materiales ................................................. 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.144,00

PD8LE2 ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de
tecnico titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de
gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y fir-
ma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, pro-
yectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes, pla-
nos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra necesa-
rios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de FV, incluyendo boletin del instala-
dor y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descar-
go y supervision de las instalaciones.

Materiales ................................................. 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.144,00

PD8LE3 ud Legalizacion de las instalaciones BT
Ud. Legalización de la instalación eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de
tecnico titulado competente, Dirección de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de
gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y fir-
ma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, pro-
yectos de legalización necesarios, certificados finales de obras, libro de órdenes, pla-
nos, memorias As-Built, y toda la documentación y trabajos de dirección de obra necesa-
rios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, incluyendo boletin del instala-
dor y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descar-
go y supervision de las instalaciones.

Materiales ................................................. 2.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 120,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.620,00

PD8TP10 ud Transmisor de presión 0-10 bar
Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, cone-
xión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso acceso-
rios para instalación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcio-
namiento.

Mano de obra............................................ 10,48
Materiales ................................................. 64,50
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Materiales ................................................. 64,50
Otros ......................................................... 5,25
Suma la partida ..................................... 80,23
Costes indirectos............... 4,8% 3,85
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 84,08

PD9B200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con
resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma
IEC 61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 18,31
Otros ......................................................... 1,35
Suma la partida ..................................... 21,89
Costes indirectos............... 4,8% 1,05
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 22,94

PD9BE1 ud Base enchufe estanca monofásica.
Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

Mano de obra............................................ 11,13
Materiales ................................................. 17,25
Otros ......................................................... 1,44
Costes indirectos............... 4,8% 1,43

TOTAL PARTIDA.................................. 31,25

PD9C150 ud Controlador de carga mult. MPPT 60 150 o equiv.
Suministro e instalación de controlador de carga MPPT 60 150 con tensión nominal de
la batería de 48 V, tensión máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensi-
dad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con potencia de salida máxima de
3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

Mano de obra............................................ 29,73
Materiales ................................................. 580,00
Otros ......................................................... 43,29
Costes indirectos............... 4,8% 31,34

TOTAL PARTIDA.................................. 684,36

PD9CA16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada inclu-
yendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 1,40
Otros ......................................................... 0,14
Suma la partida ..................................... 3,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,95

PD9CA20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada inclu-
yendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 1,63
Otros ......................................................... 0,16
Suma la partida ..................................... 4,02
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
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Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,21

PD9CA50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada inclu-
yendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 2,41
Otros ......................................................... 0,22
Suma la partida ..................................... 4,86
Costes indirectos............... 4,8% 0,23
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,09

PD9CA90 m Canalización elect. PVC DN 90 mm i/accs.
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.

Mano de obra............................................ 2,64
Materiales ................................................. 4,44
Otros ......................................................... 0,37
Suma la partida ..................................... 7,45
Costes indirectos............... 4,8% 0,36
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,81

PD9CG5 ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.
Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 9 modulos
instalados en 3x3, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales,
placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventila-
ción del cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de lí-
nea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmi-
co Curva C In 32 A, con 1 interruptor con fusible de 80 A y 1 interruptor magnetotérmico
de In 80 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras
auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canale-
ta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Pla-
nos.

Mano de obra............................................ 59,46
Materiales ................................................. 356,00
Otros ......................................................... 29,50
Costes indirectos............... 4,8% 21,36

TOTAL PARTIDA.................................. 466,32
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PD9CG7 ud Cuadro General Maniobra y Protección BT
Cuadro de general de maniobra y protección en armario metálico (con puerta partida, zó-
calo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus com-
ponentes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por:
- 1 ud Interruptor en carga 1P+N
- 1 ud Seccionador 1P+N
- 2 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 9 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 6 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 3 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 50 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C,
1P+N
- 1 uds Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C,
1P+N
- 5 uds Diferenciales Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2P
- 1 ud Limitador de sobretensión transitoria, Tipo 1+2, Iimp 100 kA, Up 2,5 kV, 1P+N
así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, ca-
bezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado,
punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

Mano de obra............................................ 59,46
Materiales ................................................. 2.746,00
Otros ......................................................... 199,19
Costes indirectos............... 4,8% 144,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3.148,87

PD9CL15 ud Campana industrial LED 110 W
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuen-
tes de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de
600x450x150 mm.

Mano de obra............................................ 6,68
Materiales ................................................. 89,95
Otros ......................................................... 1,93
Suma la partida ..................................... 98,56
Costes indirectos............... 4,8% 4,73
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 103,29

PD9CU14 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 0,78
Otros ......................................................... 0,06
Suma la partida ..................................... 3,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,15
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,22

PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 2,25
Otros ......................................................... 0,09
Suma la partida ..................................... 4,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,22
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Costes indirectos............... 4,8% 0,22
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,79

PD9CU31 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 3,16
Otros ......................................................... 0,11
Suma la partida ..................................... 5,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,26
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,76

PD9CU32 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 5,29
Otros ......................................................... 0,15
Suma la partida ..................................... 7,67
Costes indirectos............... 4,8% 0,37
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,04

PD9CU34 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 1,49
Otros ......................................................... 0,07
Suma la partida ..................................... 3,79
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,97

PD9CU36 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 5G6 Multiconductor.
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 5G6
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 5,00
Otros ......................................................... 0,14
Suma la partida ..................................... 7,37
Costes indirectos............... 4,8% 0,35
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,72

PD9DC10 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y
cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 1,25
Otros ......................................................... 0,07
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Otros ......................................................... 0,07
Suma la partida ..................................... 3,55
Costes indirectos............... 4,8% 0,17
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,72

PD9DC35 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 35 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x35 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y
cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

Mano de obra............................................ 2,23
Materiales ................................................. 4,51
Otros ......................................................... 0,13
Suma la partida ..................................... 6,87
Costes indirectos............... 4,8% 0,33
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,20

PD9DC6 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y
cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

Mano de obra............................................ 1,11
Materiales ................................................. 1,05
Otros ......................................................... 0,04
Suma la partida ..................................... 2,20
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,31

PD9EM11 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los
paneles horizontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornille-
ría en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

Mano de obra............................................ 10,22
Maquinaria ................................................ 3,94
Materiales ................................................. 85,90
Otros ......................................................... 7,10
Suma la partida ..................................... 107,15
Costes indirectos............... 4,8% 5,14
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 112,30

PD9EM21 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los
paneles horizontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y torni-
llería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles
RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

Mano de obra............................................ 16,34
Maquinaria ................................................ 6,30
Materiales ................................................. 168,38
Otros ......................................................... 13,56
Suma la partida ..................................... 204,58
Costes indirectos............... 4,8% 9,82
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 214,40
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PD9IEM20 ud Interruptor unipolar empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada
250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y co-
lor a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado
y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, li-
bre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protec-
ción IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

Mano de obra............................................ 6,12
Materiales ................................................. 10,60
Suma la partida ..................................... 16,72
Costes indirectos............... 4,8% 0,80
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,52

PD9IEM30 ud Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, insta-
lación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución,
mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halóge-
nos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e
IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

Mano de obra............................................ 6,12
Materiales ................................................. 11,65
Suma la partida ..................................... 17,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,85
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,62

PD9LU18 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo
Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada
en falsos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con
potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

Mano de obra............................................ 6,68
Materiales ................................................. 6,10
Otros ......................................................... 0,26
Suma la partida ..................................... 13,04
Costes indirectos............... 4,8% 0,63
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13,67

PD9LU58 ud Lámpara estanca LED 58 W
Suministro e instalación de lámpara estanca LED 58 W TCW060, compuesta por 2 fuen-
tes de luz, potencia de 58W, marcado CE, con protección frente a la penetración de pol-
vo y protección frente a chorros de agua, de 1570x136x90 mm.

Mano de obra............................................ 6,68
Materiales ................................................. 75,96
Otros ......................................................... 1,65
Suma la partida ..................................... 84,29
Costes indirectos............... 4,8% 4,05
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 88,34

PD9PFV1 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" mono-
cristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente má-
xima potencia de 9,30 A, y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módu-
lo mínimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante
cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/planta
y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con
conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

Mano de obra............................................ 20,43
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Mano de obra............................................ 20,43
Materiales ................................................. 98,30
Otros ......................................................... 8,43
Costes indirectos............... 4,8% 6,10

TOTAL PARTIDA.................................. 133,26

PD9RS133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh
Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continua-
dos de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000,
capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, ten-
sión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima co-
rriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 41,90
Materiales ................................................. 2.153,64
Otros ......................................................... 155,88
Costes indirectos............... 4,8% 112,87

TOTAL PARTIDA.................................. 2.464,29

PD9RS40 ud Inversor/Cargador 4,5 kVA 230V 50 Hz XW4548 o equiv.
Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 4,5 kVA,
una intensidad de salida de 19,6 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 96
A, con tipo de señal senoidal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con in-
tensidad de carga de 85 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nomi-
nal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con
pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias,
modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería.
Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

Mano de obra............................................ 31,56
Materiales ................................................. 2.150,00
Otros ......................................................... 154,89
Costes indirectos............... 4,8% 112,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2.448,60

PD9RT29 ud Red toma tierra masas.
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de lon-
gitud. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 144,69
Materiales ................................................. 246,75
Otros ......................................................... 45,58
Costes indirectos............... 4,8% 20,98

TOTAL PARTIDA.................................. 458,00

PD9RT30 ud Red de toma de tierra del neutro.
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud.
Totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 140,76
Materiales ................................................. 148,40
Otros ......................................................... 28,49
Costes indirectos............... 4,8% 15,25

TOTAL PARTIDA.................................. 332,90

PD9RT31 ud Red toma tierra masas estructura / caldereria / bandejas
Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas
verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 144,69
Materiales ................................................. 246,75
Otros ......................................................... 45,58
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Otros ......................................................... 45,58
Costes indirectos............... 4,8% 20,98

TOTAL PARTIDA.................................. 458,00

PD9UIA20 ud Luminaria salida de emergencia LED
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia,
con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, pro-
tección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación
a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

Mano de obra............................................ 8,17
Materiales ................................................. 230,14
Suma la partida ..................................... 238,31
Costes indirectos............... 4,8% 11,44
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 249,75

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

Materiales ................................................. 43,27
Otros ......................................................... 4,33
Costes indirectos............... 4,8% 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 49,88

PL-CART ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 36,01
Materiales ................................................. 350,00
Suma la partida ..................................... 386,01
Costes indirectos............... 4,8% 18,53
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 404,54

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del
apartado 8 del Documento Ambiental en el que se establecen las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias

Mano de obra............................................ 1,86
Maquinaria ................................................ 0,71
Materiales ................................................. 2,46
Suma la partida ..................................... 5,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,28

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer
polinizadores
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de
1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

Mano de obra............................................ 1,86
Maquinaria ................................................ 0,71
Materiales ................................................. 14,55
Suma la partida ..................................... 17,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,82
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,95
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PLAN06 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a
20 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un
25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. In-
cluso abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

Mano de obra............................................ 9,47
Maquinaria ................................................ 10,78
Materiales ................................................. 207,52
Suma la partida ..................................... 227,77
Costes indirectos............... 4,8% 10,93
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 238,70

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metáli-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla
de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y
desmontaje.

Mano de obra............................................ 4,24
Materiales ................................................. 0,65
Otros ......................................................... 0,10
Suma la partida ..................................... 4,99
Costes indirectos............... 4,8% 0,24
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,23

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7
Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

Mano de obra............................................ 4,26
Materiales ................................................. 4,61
Otros ......................................................... 0,09
Suma la partida ..................................... 8,96
Costes indirectos............... 4,8% 0,43
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,39

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

Materiales ................................................. 0,83
Otros ......................................................... 0,08
Suma la partida ..................................... 0,91
Costes indirectos............... 4,8% 0,04
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,95

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metáli-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en
cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra............................................ 3,31
Materiales ................................................. 0,54
Otros ......................................................... 0,08
Suma la partida ..................................... 3,93
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,12
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PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4
usos.

Materiales ................................................. 12,62
Otros ......................................................... 1,26
Suma la partida ..................................... 13,88
Costes indirectos............... 4,8% 0,67
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 14,55

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6
Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

Materiales ................................................. 11,54
Otros ......................................................... 1,15
Suma la partida ..................................... 12,69
Costes indirectos............... 4,8% 0,61
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13,30

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehícu-
los amortizable en 10 usos.

Mano de obra............................................ 2,24
Maquinaria ................................................ 3,00
Materiales ................................................. 40,00
Suma la partida ..................................... 45,24
Costes indirectos............... 4,8% 2,17
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 47,41

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea
Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso
cimentación móvil.

Mano de obra............................................ 89,83
Maquinaria ................................................ 60,09
Materiales ................................................. 96,00
Otros ......................................................... 2,46
Suma la partida ..................................... 248,38
Costes indirectos............... 4,8% 11,92
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 260,30

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en traba-
jos de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3
usos y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de
red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, pa-
ra unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá
la superficie realmente montada.

Mano de obra............................................ 4,09
Materiales ................................................. 19,03
Otros ......................................................... 0,46
Suma la partida ..................................... 23,57
Costes indirectos............... 4,8% 1,13
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,71
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PRC.27 ud Banderolas amarillas.
Banderolas amarillas.

Materiales ................................................. 0,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,31

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho
Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, in-
cluso colocación y retirada.

Mano de obra............................................ 0,19
Materiales ................................................. 6,20
Suma la partida ..................................... 6,39
Costes indirectos............... 4,8% 0,31
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,70

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18
Señal metálica triangular aviso de peligro obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de
color amarillo y simbología en colorer rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de so-
porte de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada.

Mano de obra............................................ 2,79
Materiales ................................................. 11,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,69

TOTAL PARTIDA.................................. 14,98

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bri-
das.

Mano de obra............................................ 2,79
Materiales ................................................. 5,39
Costes indirectos............... 4,8% 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 8,57

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos
de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto
por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de
acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150
usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

Mano de obra............................................ 2,79
Materiales ................................................. 15,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,87

TOTAL PARTIDA.................................. 18,96

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Materiales ................................................. 274,00
Costes indirectos............... 4,8% 13,15

TOTAL PARTIDA.................................. 287,15
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PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des

Materiales ................................................. 180,00
Costes indirectos............... 4,8% 8,64

TOTAL PARTIDA.................................. 188,64

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

Materiales ................................................. 180,00
Costes indirectos............... 4,8% 8,64

TOTAL PARTIDA.................................. 188,64

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintu-
ra prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas co-
rrederas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos
de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de madera en inodoro y
ducha. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 269,25
Costes indirectos............... 4,8% 12,92

TOTAL PARTIDA.................................. 282,17

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para caseta prefabricada
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para caseta prefabricada, totalmente
terminado y en servicio.

Mano de obra............................................ 4,50
Materiales ................................................. 30,00
Suma la partida ..................................... 34,50
Costes indirectos............... 4,8% 1,66
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 36,16

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza
Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalacio-
nes.

Mano de obra............................................ 38,24
Costes indirectos............... 4,8% 1,84

TOTAL PARTIDA.................................. 40,08
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PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortiza-
ble en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra
para comedor. Incluso montaje e instalación.

Mano de obra............................................ 12,09
Materiales ................................................. 368,42
Otros ......................................................... 7,61
Costes indirectos............... 4,8% 18,63

TOTAL PARTIDA.................................. 406,75

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipien-
te desperdicio y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestua-
rios. Incluso montaje e instalación.

Mano de obra............................................ 12,09
Materiales ................................................. 410,35
Otros ......................................................... 8,45
Suma la partida ..................................... 430,89
Costes indirectos............... 4,8% 20,68
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 451,56

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

Materiales ................................................. 1,72
Costes indirectos............... 4,8% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,80

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador
Pantalla de seguridad para soldador

Materiales ................................................. 9,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 10,08

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.
Gafas antipolvo y anti-impacto

Materiales ................................................. 7,51
Costes indirectos............... 4,8% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 7,87

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.
Gafa seguridad para oxicorte.

Materiales ................................................. 3,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3,78

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.
Mascarilla de respiración anti-polvo

Materiales ................................................. 8,41
Costes indirectos............... 4,8% 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 8,81

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.
Filtro para mascarilla anti-polvo

Materiales ................................................. 0,36
Costes indirectos............... 4,8% 0,02
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TOTAL PARTIDA.................................. 0,38

PRI.07 ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

Materiales ................................................. 10,22
Costes indirectos............... 4,8% 0,49

TOTAL PARTIDA.................................. 10,71

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad.

Materiales ................................................. 16,53
Costes indirectos............... 4,8% 0,79

TOTAL PARTIDA.................................. 17,32

PRI.10 ud Mono de trabajo.
Mono de trabajo.

Materiales ................................................. 15,42
Costes indirectos............... 4,8% 0,74

TOTAL PARTIDA.................................. 16,16

PRI.11 ud Impermeable.
Impermeable.

Materiales ................................................. 24,65
Costes indirectos............... 4,8% 1,18

TOTAL PARTIDA.................................. 25,83

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

Materiales ................................................. 18,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................. 19,39

PRI.13 par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.

Materiales ................................................. 3,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3,67

PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.

Materiales ................................................. 4,22
Costes indirectos............... 4,8% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 4,42

PRI.15 par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.

Materiales ................................................. 5,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 5,34

PRI.16 par Guantes dieléctricos.
Guantes dieléctricos.

Materiales ................................................. 50,60
Costes indirectos............... 4,8% 2,43

TOTAL PARTIDA.................................. 53,03
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PRI.18 par Guantes de cuero.
Guantes de cuero.

Materiales ................................................. 2,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 2,20

PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.
Botas impermeables al agua y a la humedad

Materiales ................................................. 25,00
Costes indirectos............... 4,8% 1,20

TOTAL PARTIDA.................................. 26,20

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad
Botas de trabajo de seguridad

Materiales ................................................. 65,32
Costes indirectos............... 4,8% 3,14

TOTAL PARTIDA.................................. 68,46

PRI.22 par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.

Materiales ................................................. 104,24
Costes indirectos............... 4,8% 5,00

TOTAL PARTIDA.................................. 109,24

PRI.26 ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

Materiales ................................................. 11,36
Costes indirectos............... 4,8% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 11,91

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.
Pantalla facial transparente.

Materiales ................................................. 5,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 5,88

PRI.30 ud Crema de protección solar UV30
Crema de protección solar UV30

Materiales ................................................. 15,33
Costes indirectos............... 4,8% 0,74

TOTAL PARTIDA.................................. 16,07

PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención
Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

Materiales ................................................. 41,48
Costes indirectos............... 4,8% 1,99

TOTAL PARTIDA.................................. 43,47

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo
Guantes para motoserrista largo

Materiales ................................................. 32,85
Costes indirectos............... 4,8% 1,58

TOTAL PARTIDA.................................. 34,43
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PRI.34 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de motoserrista

Materiales ................................................. 58,28
Costes indirectos............... 4,8% 2,80

TOTAL PARTIDA.................................. 61,08

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos
Botiquín instalado en los diversos tajos

Materiales ................................................. 115,39
Costes indirectos............... 4,8% 5,54

TOTAL PARTIDA.................................. 120,93

PRM.02 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

Materiales ................................................. 26,13
Costes indirectos............... 4,8% 1,25

TOTAL PARTIDA.................................. 27,38

REFQUI ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de ma-
dera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de co-
municación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado
y operativo.

Mano de obra............................................ 37,20
Maquinaria ................................................ 14,89
Materiales ................................................. 76,37
Suma la partida ..................................... 128,46
Costes indirectos............... 4,8% 6,17
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 134,63

SMCASU ud Ejecución de sondeo para sistema monitorización de calidad de agua
subterránea
Ejecución de sondeo mediante perforación a rotoperfusión, desde cota de terreno a pro-
fundidad, en función del estudio hidrogeológico para la instalación del sistema de monito-
rización de nivel piezométrico y calidad de aguas subterráneas. Incluye: Acondiciona-
miento explanada perforación/acopios; Perforación a rotopercusión a profundidad según
estudio hidrogeológico; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad según es-
tudio hidrogeológico; Suministro e instalación de arqueta de acceso y remates finales.

Materiales ................................................. 10.268,59
Costes indirectos............... 4,8% 492,89

TOTAL PARTIDA.................................. 10.761,48
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