
Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 322 60 00 - www.tragsa.es 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
REGULACIO N Y RED DE RIEGO DE LOS 

REGADI OS TRADICIONALES DE MONTAN A 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 

PIORNAL (CA CERES) 

Documento nº4: Presupuesto 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Presupuesto 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

MEDICIONES GENERALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 (PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA) 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Presupuesto 



Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 322 60 00 - www.tragsa.es 

MEDICIONES GENERALES 

Sector IV “OBISPO” 
Comunidad de Regantes de Piornal 



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO PIOROBC1 OBRA DE TOMA

SUBCAPÍTULO PIOROBC101 PREPARACIÓN TERRENO Y
MOVIMIENTO TIERRAS CAPTACIÓN

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a
20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos
de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte.

Despeje zona obra de toma 20 20,00

20,00

F04052 ha Roza manual ø basal 6-8 cm, cabida c. 50%-80%, pendiente <50%

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; superfi-
cie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01

0,01

F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30%

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad mayor de 25 y
menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distancia máxima de recogida de 30 m
y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01

0,01

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20%

Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del trac-
tor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y
en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras
de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el re-
sultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los re-
siduos.

Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01

0,01

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%

Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha, con diámetro ma-
yor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente máxima del
30%.

Despeje zona obra de toma 0,001 20,00 0,02

0,02

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con medios mecáni-
cos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Despeje zona obra toma 5 5,00

5,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupación obra +
excavación

1 1,93 1,93

1,93

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Excavación según perfil plano 5.2

Obra propiamente dicha + holgura
para encofrados

0,5 0,87 1,25 0,54

(mitad excavación manual, mitad
mecánica en tránsito)

0,54

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. Volumen del te-
rreno, medido sobre perfil.

Excavación según perfil plano 5.2

Obra propiamente dicha + holgura
para encofrados

0,5 0,87 1,25 0,54

(mitad excavación manual, mitad
mecánica en tránsito)

0,54

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Excavación total 1 0,87 1,25 1,09

Descuento obra propiamente dicha -1 0,70 0,95 -0,67

0,42

I03015M m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

1,35 0,70 0,95 0,90

0,90

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

1,35 0,70 0,95 0,90

0,90

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

1,35 0,70 0,95 0,90
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)
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0,90

SUBCAPÍTULO PIOROBC102 OBRA CIVIL CAPTACIÓN
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Hormigón limpieza obra de toma 1 1,40 0,95 0,10 0,13

0,13

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Paramentos laterales exteriores
(sección en plano)

2 0,63 1,26

Paramento exterior opuesto a cauce 1 0,95 0,71 0,67

Paramento exterior extremo lado cauce 1 0,95 0,10 0,10

Paramento exterior arqueta lado cauce 1 0,95 0,30 0,29

Paramentos laterales interiores
(sección en plano)

2 0,40 0,80

Paramento interior opuesto a cauce 1 0,75 0,61 0,46

Paramento interior lado cauce 1 0,75 0,30 0,23

3,81

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Tapa de arqueta 1 0,60 0,95 0,57

0,57

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Muros laterales (sección en plano) 4 0,63 2,52

Muro opuesto a cauce 2 0,95 0,71 1,35

Muro lado cauce 2 0,95 0,40 0,76

Solera 2 1,40 0,95 2,66

7,29

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armadura tapa 2 0,60 0,95 1,14

1,14

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Muros laterales (sección en plano) 2 0,40 0,10 0,08

Muro opuesto a cauce 1 0,75 0,10 0,61 0,05

Muro lado cauce 1 0,75 0,10 0,20 0,02

Solera 1 1,40 0,95 0,10 0,13

Tapa 1 0,60 0,95 0,05 0,03

0,31
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0,31

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano
tapa

1 3,03 0,95 2,88

2,88

REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di-
mensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de pa-
so 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.

Previa a canal de entrada de la toma 1 1,00

1,00

REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di-
mensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de pa-
so 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.

Colocación en muro interior arqueta a
la salida de la tubería

1 1,00

1,00

TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi-
les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instalada.

Colocación en la embocadura de la
toma en el arroyo

1 1,00

1,00

TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi-
les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instalada.

Colocación en la embocadura de la
tubería (interior arqueta)

2 1,12 2,24

2,24

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

Protección bajo piedra laterales obra
toma (+10 %)

2 1,12 1,10 2,46

Protección terreno bajo piedra punta
obra toma (+10 %)

1 0,55 0,95 1,10 0,57

3,03

BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

Laterales obra toma 2 1,12 0,10 0,22

Relleno punta obra toma 1 0,02 0,95 0,02
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0,24
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO PIOROBC2 BALSA

SUBCAPÍTULO PIOROBC201 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de
un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Dejándolos
fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

20 20,00

20,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Área ocupada 17.760 17.760,00

17.760,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

Tierra vegetal 1 17.760,00 0,60 10.656,00

Material blando 0,2 35.630,36 7.126,07

17.782,07

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsito, hasta
una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

TERRENO DE TRANSITO 0,3 35.630,36 10.689,11

10.689,11

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro, 20<D<=50 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o caballero, en terreno de ro-
ca, hasta una distancia máxima de 50 m, medido sobre perfil.

TERRENO DURO 0,35 35.630,36 12.470,63

12.470,63

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

EMPLEO DE EXPLOSIVOS 0,15 35.630,36 5.344,55

5.344,55

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

DESMONTE 1 35.630,36 35.630,36

DESBROCE 1,25 17.760,00 0,20 4.440,00

TIERRA VEGETAL 1 10.656,00 10.656,00

50.726,36
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

DESMONTE 1 35.630,36 35.630,36

DESBROCE 1,25 17.760,00 0,20 4.440,00

TIERRA VEGETAL 1 10.656,00 10.656,00

REUTILIZACIÓN -4.820,07 -4.820,07

45.906,29

ESCC01 m³ Escollera tamaño >60 cm,

Colocacion de escollera en talud previo acopio a pie de zona de utilizacion

Material procedente de la voladura 1 5.344,55 5.344,55

5.344,55

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado.

Según programa dimensionamiento de
la balsa

1 27.006,36 27.006,36

27.006,36

RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo

Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermeabilizacion

Taludes Interiores 4.771,00 0,05 238,55

Fondo 6.172,00 0,10 617,20

855,75

SUBCAPÍTULO PIOROBC202 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
I11075 m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 75 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

14,00 14,00

27,00 27,00

37,00 37,00

41,00 41,00

26,00 26,00

32,00 32,00

25,00 25,00

17,00 17,00

219,00

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

238,00 238,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)
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180,00 180,00

179,00 179,00

176,00 176,00

773,00

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

Fondo 6.172 6.172,00

Talud Interior 4.771 4.771,00

Coronación 1.416 1.416,00

12.359,00

B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor

Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor.

Fondo 6.172 6.172,00

Talud Interior 4.771 4.771,00

Coronación 1.416 1.416,00

12.359,00

LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, a pie
de obra.

Lastre de fondo 200 200,00

200,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC203 LLENADO DE LA BALSA
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

Desde captación hasta arqueta de
llenado

55,00 0,25 13,75

13,75

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabi-
lidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

DESDE CAPTACIÓN HASTA
ARQUETA DE LLENADO

55,00 0,25 0,60 8,25

8,25

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

TRAMO EN ZANJA 55,00 0,25 0,05 0,69

TRAMO EN RELLENO 6,56 0,25 0,05 0,08

0,77
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desde captación hasta arqueta de
llenado

55,00 55,00

55,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

TRAMO EN ZANJA (según
mediciones auxiliares)

7,32 7,32

TRAMO EN RELLENO (según
mediciones auxiliares)

5,159 5,16

12,48

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Hormigón limpieza arqueta válvulas 1 1,20 0,50 0,10 0,06

0,06

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

ARQUETA VÁLVULAS

Solera 1 1,20 0,50 0,15 0,09

Muros perimetrales 2 1,20 0,15 0,70 0,25

Muros perimetrales 2 0,70 0,15 0,70 0,15

Anclajes 2 0,20 0,20 0,40 0,03

0,52

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ARQUETA VÁLVULAS

Solera 2 1,20 0,50 1,20

Muros perimetrales

   Armadura exterior 2 1,20 0,70 1,68

   Armadura exterior 2 0,50 0,70 0,70

   Armadura interior 2 1,00 0,60 1,20

   Armadura interior 2 0,30 0,60 0,36

5,14

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

ARQUETA VÁLVULAS

Exterior muros 2 1,20 0,70 1,68

Exterior muros 2 0,50 0,70 0,70

Interior muros 2 1,00 0,60 1,20

Página 8



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Interior muros 2 0,30 0,60 0,36

3,94

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Tapa arqueta entrada 1 1,20 0,70 0,84

0,84

BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada

Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta de válvulas 2 2,00

2,00

VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada

Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada

1 1,00

1,00

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

1 1,00

1,00

A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Desde arqueta hasta salida  a la balsa 12,36 12,36

12,36
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A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con morte-
ro de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Interior del talud 5,80 5,80

5,80

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC204 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO
JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada

Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colocada

1 1,00

1,00

JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada

Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada

1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 315 82 82,00

Codo 400 121,36 121,36

203,36

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Hormigón limpieza macizo codo toma
fondo

1 0,10 1,40 1,80 0,25

Hormigón limpieza arqueta válvulas 1 5,65 3,60 0,10 2,03

Limpieza arqueta ventosa 2 1,50 1,50 0,15 0,68

Limpieza vávula de corte final 1 1,50 1,50 0,15 0,34

3,30

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

MACIZO ANCLAJE CODO TOMA
FONDO

2 1,40 1,60 4,48
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 1,80 1,60 5,76

ARQUETA VÁLVULAS

Exterior muros 2 5,50 1,70 18,70

2 3,50 1,70 11,90

Interior muros 2 4,40 1,70 14,96

4 3,20 1,70 21,76

2 0,80 1,70 2,72

ARQUETA VENTOSA TUB DESAGÜE

Muros exteriores 8 1,50 0,70 8,40

Muros interiores 8 1,20 0,70 6,72

ARQUETA VÁLVULA CORTE FINAL

Muros exteriores 8 1,50 0,70 8,40

Muros interiores 8 1,20 0,70 6,72

110,52

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ARQUETA VÁLVULAS

Solera 2 5,65 3,60 40,68

Muros perimetrales

   Armadura exterior 1 18,50 1,85 34,23

   Armadura interior 1 17,30 1,85 32,01

Muro interior 2 3,60 1,85 13,32

ARQUETA VENTOSA TUBERÍA
DESAGÜE

Solera 2 1,50 1,50 4,50

Exterior muros 2 6,00 1,85 22,20

Interior muros 2 4,80 1,85 17,76

MACIZO ANCLAJE TOMA DE FONDO

Caras horizontales 2 1,40 1,80 5,04

Caras verticales laterales 2 1,40 1,60 4,48

Cara vertical trasera (opuesta al codo) 1 1,80 1,60 2,88

Cara vertical frontal (codo) 1 1,80 1,60 2,88

Descuento tuberías:

Acero 400 mm -1 0,12 -0,12

Acero 300 mm -1 0,07 -0,07

ARQUETA VÁLVULA FINAL TUBERÍA
DESAGÜE

Solera 2 1,50 1,50 4,50

Exterior muros 2 6,00 1,85 22,20

Interior muros 2 4,80 1,85 17,76

224,25

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

ARQUETA VÁLVULAS

Solera 1 5,65 3,60 0,15 3,05

Muros perimetrales 1 17,90 0,15 1,70 4,56

Muro interior 1 3,30 0,15 1,70 0,84

ARQUETA VENTOSA TUBERÍA
DESAGÜE

Solera 2 1,50 1,50 0,15 0,68

Muros 2 5,40 1,70 0,15 2,75
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MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

MACIZO ANCLAJE CODO TOMA
FONDO

1 1,40 1,80 1,60 4,03

Descuento tuberías

Acero 400 mm -1 0,12 1,70 -0,20

Acero 300 mm -1 0,07 1,70 -0,12

ARQUETA VÁLVULA TUBERÍA
DESAGÜE

Solera 2 1,50 1,50 0,15 0,68

Muros 2 5,40 1,70 0,15 2,75

19,02

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Arqueta válvulas 1 5,65 3,60 20,34

Tapa arqueta ventosa 2 1,50 1,50 4,50

Arqueta final 1 1,50 1,50 2,25

27,09

GRAVA m³ Grava, colocada

Envolvente macizo anclaje codo toma
fondo

1 1,90 2,20 1,95 8,15

Descuento macizo hormigón -1 1,40 1,80 1,60 -4,03

4,12

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

Dren de envuelta 1,90 2,20 1,95 8,15

8,15

A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Toma 69,00 69,00

69,00

A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

Toma 69,00 69,00

Desagüe 69,00 69,00

138,00
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A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desagüe de fondo 69,00 69,00

69,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Arqueta de válvulas 1 6,65 4,60 1,95 59,65

Tubería descarga desagüe de fondo 640,27 0,70 0,70 313,73

Obra toma fondo balsa hasta fin codo 2,00 2,20 1,95 8,58

381,96

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tuberia descarga desagüe de fondo 640,27 0,70 0,05 22,41

22,41

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Excavación total arqueta válvulas 1 6,65 4,60 1,95 59,65

Ocupación arqueta válvulas -1 5,65 3,60 1,95 -39,66

19,99

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Tuberia descarga desagüe de fondo
(según mediciones auxiliares)

210,864 210,86

210,86

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Toma 3 3,00

3,00
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A04005 m Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Colector Toma 10 10,00

10,00

A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Colector desagüe 10,00 10,00

10,00

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Desagüe de fondo 1 1,00

1,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Toma 1 1,00

1,00

A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 315 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 315 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Toma 1 1,00

1,00

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagüe 2 2,00

2,00
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A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 300 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

Toma 1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Toma de fondo 1 1,00

Desagüe 2 2,00

3,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arqueta de válvulas 1,35 5,65 3,60 1,95 53,55

Obra toma fondo balsa hasta fin codo 1,35 2,00 2,20 1,95 11,58

65,13

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Arqueta de válvulas 1,35 5,65 3,60 1,95 53,55

Obra toma fondo balsa hasta fin codo 1,35 2,00 2,20 1,95 11,58

65,13

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

Desagüe 640,27 0,70 0,70 313,73

313,73

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe 640,27 640,27

640,27
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO PIOROBC205 ALIVIADERO
I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca

Embocadura para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo roca.

2,00 2,00

2,00

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

5,00 5,00

5,00

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Solera hormigón embocadura
aliviadero

1 2,04 1,00 0,20 0,41

Hormigón relleno tub. bajo coronación 1 4,00 1,00 1,00 4,00

Descuento tubería -1 4,00 0,28 -1,12

3,29

A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,0 MPa, to-
talmente instalada.

1 1,00

1,00

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

Aliviadero 106,57 1,00 106,57

106,57

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Tubería de descarga aliviadero 106,57 1,00 1,00 106,57

106,57

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tuberia descarga aliviadero 106,57 1,00 0,05 5,33

5,33
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia aliviadero 106,57 106,57

106,57

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Tuberia descarga aliviadero (según
mediciones auxiliares)

67,592 67,59

67,59

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té unión aliviadero y desagüe 145 145,00

145,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC206 CAMINO DE CORONACION
P02023n t Suministro de zahorra ZA 0/20 (p.o)

Suministro de material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.).

Medición s/plano 2,2 1.373,94 0,20 604,53

604,53

P02999ci m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km

Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km.

Medición s/plano 1.373,94 0,20 274,79

274,79

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

Medición s/plano 1.373,94 0,20 274,79

274,79

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Anclaje lámina 399,08 0,40 0,40 63,85

63,85
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Medición s/plano, perímetro eje zanja 399,08 0,40 0,40 63,85

63,85

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

5cercos ø12/m 5 395,31 1,60 2.909,48 0.92

2.909,48

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Medición s/plano,perímetro eje muro 395,31 0,40 0,60 94,87

94,87

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Medición s/plano, perímetro eje muro 395,31 1,00 0,60 237,19

237,19

SUBCAPÍTULO PIOROBC207 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS

Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la hume-
dad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).

4 4,00

4,00

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchu-
ra de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

4 4,00

4,00

MALSAL ud Malla salvamento

Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. en color blan-
co de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(para
animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)

1 1,00

1,00

S02S080 ud Placa señalización riesgo

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4,00

4,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Camino de coronación 393,00 393,00

393,00

E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en
frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, ela-
borada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1 1,00

1,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO PIOROBC3 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO PIOROBC301 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

A1 554,80 0,25 138,70

B 175,53 0,40 70,21

B1 4,89 0,25 1,22

C 107,40 0,40 42,96

253,09

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

A1 554,80 0,25 0,60 83,22

B 175,53 0,40 0,60 42,13

B1 4,89 0,25 0,60 0,73

C 107,40 0,40 0,60 25,78

151,86

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

A1 554,80 0,25 0,05 6,94

B 175,53 0,40 0,05 3,51

B1 4,89 0,25 0,05 0,06

C 107,40 0,40 0,05 2,15

12,66

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

A1 (según mediciones auxiliares) 74,556 74,56

B (según mediciones auxiliares) 30 30,00

B1 (según mediciones auxiliares) 0,657 0,66

C (según mediciones auxiliares) 18,356 18,36

123,58
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO PIOROBC302 TUBERÍAS
A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A1 554,80 554,80

B1 4,89 4,89

559,69

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

B 175,53 175,53

175,53

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

C 107,40 107,40

107,40

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Macizo anclaje derivación a hidrante
02

1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Macizo anclaje derivación a hidrante
02

6 1,00 1,00 6,00

6,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Macizo anclaje deruvación a hidrante
02

4 1,00 1,00 4,00

4,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
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SUBCAPÍTULO PIOROBC303 VALVULERÍA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Arqueta válvula fin tramo C 1 2,50 2,50 1,85 11,56

11,56

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Arqueta válvula fin tramo C 1 2,50 2,50 1,85 11,56

Descuento ocupación arqueta -1 1,50 1,50 1,85 -4,16

7,40

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

C 1 1,00

1,00

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Tapa arqueta válvula fin tramo C 1 1,50 1,50 2,25

Tapa arqueta ventosa 1 1,50 1,50 2,25

4,50

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arqueta válvula fin tramo C 1,35 1,50 1,50 1,85 5,62

5,62

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Arqueta válvula fin tramo C 1,35 1,50 1,50 1,85 5,62

5,62

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Limpieza arqueta válvula fin tramo C 1 1,50 1,50 0,15 0,34

Limpieza arqueta ventosa tramo A1 1 1,50 1,50 0,15 0,34

0,68

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Página 22



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
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Exteriores arqueta válvula fin tramo C 1 6,00 1,85 11,10

ARQUETA VENTOSA A1

Muros exteriores 4 1,50 0,70 4,20

Muros interiores 4 1,20 0,70 3,36

18,66

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arqueta válvula fin tramo C:

Solera 1 1,50 1,50 0,15 0,34

Muros 1 5,40 1,70 0,15 1,38

ARQUETA VENTOSA A1

Solera 1,50 1,50 0,15 0,34

Muros 5,40 1,70 0,15 1,38

3,44

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Arqueta válvula fin tramo C:

Solera 2 1,50 1,50 4,50

Exterior muros 1 6,00 1,85 11,10

Interior muros 1 4,80 1,85 8,88

Arqueta para ventosas A1

Solera 2 1,50 1,50 4,50

Exterior 1 6,00 1,85 11,10

Interior 1 4,80 1,85 8,88

48,96

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

A1 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO PIOROBC304 DERIVACIONES Y REDUCCIONES
A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

A-B 1 1,00

1,00

TE250 ud Té PE100 ø 250/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/63 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

B-C-B1 1 1,00

1,00

TE315 ud Té PE100 ø 315/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/63 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

A-A1-B 1 1,00

1,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

B-C 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC305 HIDRANTES MULTIUSUARIOS
A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

2 2,00

2,00
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AELVAL ud Electroválvula 1'

Electroválvula de 1' totalmente instalada

2 2,00

2,00

APROSOL ud Programador con solenoide

Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado

2 2,00

2,00

ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas

Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con conexión a
tubería

2 2,00

2,00

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

2 8,00 16,00

16,00

AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios

Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompacto armado
HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm con
bastidor zincado 40-40-4

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO PIOROBC4 TELELECTURA
APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.

1 1,00

1,00

EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
 . Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación.

.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros.

.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia
o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-
mo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-
do.

2 2,00

2,00

SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

1 1,00

1,00
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TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibi-
dos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO PIOROBC5 SERVICIOS AFECTADOS
P02023n t Suministro de zahorra ZA 0/20 (p.o)

Suministro de material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.).

Camino afectado balsa 2,2 180,00 4,50 0,40 712,80

712,80

P02999ci m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km

Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km.

Camino afectado balsa 180,00 4,50 0,40 324,00

324,00

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

Camino afectado balsa 180,00 4,50 0,40 324,00

324,00
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CAPÍTULO PIOROBC6 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO PIOROBC601 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS
I02027ae m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 4 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 4 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

MATERIAL SOBRANTE DE LA
EXCAVACIÓN

4.820,07 4.820,07

4.820,07

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m.

MATERIAL SOBRANTE DE LA
EXCAVACIÓN

4.820,07 4.820,07

4.820,07

SUBCAPÍTULO PIOROBC602 CANON DE RESIDUOS
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

0,40 0,40

0,40

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,20 0,20

0,20

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte inclui-
do.

0,8 0,80

0,80

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

0,4 0,40

0,40

CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20 20,00

20,00
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20,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC603 PUNTO LIMPIO
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

3 3,00

3,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

8 8,00

8,00

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

12 12,00

12,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

5 12,00 60,00

60,00
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CAPÍTULO PIOROBC7 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO PIOROBC701 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l

1 1 40,00 40,00

40,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

29,00 29,00

29,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

50 50,00

50,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

20 20,00

20,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

58 58,00

58,00

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 400,00

400,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500,00 500,00

500,00
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L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

4 4,00

4,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5 5,00

5,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

2 2,00

2,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO PIOROBC702 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blan-
co. Norma UNE-EN 397.

25 25,00

25,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN
352-3.

20 20,00

20,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desecha-
bles. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

30 30,00

30,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00

100,00

L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta-
ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

2 2,00

2,00

TIL01085 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN
532

2 2,00

2,00

TIL01110 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

2 2,00

2,00

TIL01112 par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

2 2,00

2,00
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L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas fi-
nas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

20 20,00

20,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con ana-
grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

25 25,00

25,00

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go-
mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras
de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al ras-
gado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

20 20,00

20,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Norma UNE-EN 20471.

25 25,00

25,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

20 20,00

20,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera central oculta
con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminiscente
de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco interior desmontable de
alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y amari-
llo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

20 20,00

20,00

L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro

Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

20 20,00

20,00
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L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

200 200,00

200,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); anti-
deslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

5 5,00

5,00

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

20 20,00

20,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

40 40,00

40,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

2 2,00

2,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga larga y con
sistema de ajuste al brazo. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.

2 2,00

2,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO PIOROBC703 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

1 12,00 12,00

12,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

20 20,00

20,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

12 12,00

12,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1 1,00

1,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

12 12,00

12,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

12 12,00

12,00
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L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

12 12,00

12,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

90 90,00

90,00

GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC704 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

5,00 5,00
5,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC705 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

5,00 5,00
5,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,00

10,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12 12,00

12,00

Página 37



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO PIOROBC8 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO PIOROBC801 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

TRTV m³ Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido posterior

Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su extendido posterior

TIERRA VEGETAL ZONA 3 1 3.801,84 3.801,84

3.801,84

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m.

REUTILIZACIÓN TIERRA VEGETAL

REUTILIZACIÓN ZONA 1 1.505,40 1.505,40

REUTILIZACIÓN ZONA 2 528,96 528,96

REUTILIZACIÓN ZONA 3 3.801,84 3.801,84

TALUDES BALSA 4.819,80 4.819,80

10.656,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC802 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Exterior balsa 517,00 517,00

517,00

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado

Instalación de abrevadero para ganado

1 1,00

1,00

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves

Instalación de caja nido para aves

4 4,00

4,00

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros

Instalación de caja nido para quirópteros

4 4,00

4,00

MAREIN ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos

4 4,00

4,00
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SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchu-
ra de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC803 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono

Plantación de Quercus Autóctono

40,00 40,00
40,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC804 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO PIOROBC805 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

12 12,00

12,00
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SUBCAPÍTULO PIOROBC806 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que describe los traba-
jos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

5 5,00

5,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico

Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

1 1,00

1,00

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO PIOROBC9 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO PIOROBC10 CONTROL DE CALIDAD
PIOROBCC PAJ CONTROL DE CALIDAD

Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

1,00 1,00
1,00
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A01003 m³
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,57Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

23,76Construcción cama tuberías, D<= 20 km

VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,36Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01014 m³

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil
maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

16,39Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,17Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,04Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

NUEVE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

A02001 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-
cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

180,71Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

CIENTO OCHENTA EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A02011 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-
cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

274,39Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02024 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-
cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

153,09Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,17Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

CINCO EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

A03007 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5,53Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A030080 ud
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

137,70Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

A03013 ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

491,57Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A04002 m
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

41,78Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

CUARENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A04005 m
Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

82,13Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada

OCHENTA Y DOS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

A04006 m
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

95,48Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A040080 m
Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada
según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

26,77Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A04009 m
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

169,20Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS
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A05006 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

708,26Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

SETECIENTOS OCHO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A08008 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

2,88Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08010 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

3,51Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A08031 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

24,47Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A08034 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

34,29Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A08040 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

79,18Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

SETENTA Y NUEVE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

338,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10006 ud
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

441,14Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

A10007 ud
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

1.209,38Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A10020 ud
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

74,30Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

SETENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

A10054 ud
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

76,58Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MPa, instalada

SETENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

85,83Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A11002 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B. Instalado.

100,48Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

CIEN EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11003 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B. Instalado.

107,63Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

CIENTO SIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A11005N ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

497,49Contador tipo Woltmann, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11007 ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

237,16Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A11022N ud
Filtro en Y cazapiedras diámetro 315 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

579,00Filtro en Y cazapiedras, ø 315 mm, instalado

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

A11103 ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

88,84Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

OCHENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17013 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

192,80Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

A17023 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

171,08Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con OCHO
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CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

A19012 m
Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

74,98Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, colocada

SETENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A21003 ud
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 600 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

437,10Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0 MPa, colocada

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

ACOLT2 ud
Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con
conexión a tubería

204,74Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas

DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

AELVAL ud
Electroválvula de 1' totalmente instalada

165,37Electroválvula 1'

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

AHIDARQ ud
Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompacto
armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvani-
zada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4

413,18Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios

CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

APP_MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

125,00APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

CIENTO VEINTICINCO EUROS

APROSOL ud
Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado

161,71Programador con solenoide

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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ARQ001EXT ud
Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

800,00Informe final arqueológico

OCHOCIENTOS EUROS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

494,80Proyecto básico arqueología

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

ARQ003EXT ud
Memoria arqueológica básica

1.979,20Memoria arqueológica básica

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

ARQ007EXT mes
Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que descri-
be los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de
obra.

2.300,00Seguimiento arqueológico

DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

2,65Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

B03008N m²
Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

48,13Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

CUARENTA Y OCHO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

B050501 m²
Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor.

9,80Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor

NUEVE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

BOLOS m³
Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

124,08Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

BRENC80 ud
Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada

61,09Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada

SESENTA Y UN EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

C0_GEN ud

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el mar-
co del CBPA"

3.800,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica"

1.992,78Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA1.01 m³
Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

9,50Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización

NUEVE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA1.07 t
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022,
con transporte incluido.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.,
con transporte incluido.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.14 t
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley
7/2022, con transporte incluido.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

QUINCE EUROS

CA1.19 t
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley
7/2022., con transporte incluido.

110,00Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización

CIENTO DIEZ EUROS
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.172,45Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVT060 ud
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero la-
minado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

465,25Puerta 4,00x2,00 40/14 std

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

EMISOR_PULS
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-

municación.
.      Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000
registros.
.      Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW
de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.  Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.  Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta-
dor, subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

185,83TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ESCC01 m³
Colocacion de escollera en talud previo acopio a pie de zona de utilizacion

9,28Escollera tamaño >60 cm,

NUEVE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04052 ha
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8
cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente infe-
rior o igual al 50%.

4.720,80Roza manual ø basal 6-8 cm, cabida c. 50%-80%, pendiente <50%

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

F06107 pie
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.

0,51Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

F08095 ha
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma-
yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distancia máxi-
ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

1.517,38Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30%

MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS  con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

F08164 ha
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con
densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo
en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordo-
nes que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendien-
tes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El
tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.

908,94Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20%

NOVECIENTOS OCHO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F08178 mil
Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha, con diá-
metro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pen-
diente máxima del 30%.

2.279,02Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

65,00Alquiler contenedor RCD 6 m³

SESENTA Y CINCO EUROS

G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

55,58Cambio/entrega contenedor 20 km

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,55Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,09Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

GR.0906 mes
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GRAVA m³
Grava, colocada

17,30Grava, colocada

DIECISIETE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

GRELE mes
Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

42,99Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

CUARENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I02002 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m.
Volumen medido en estado natural.

0,52Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
de EURO

I02013 m³
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

1,08Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m

UN EURO  con OCHO CÉNTIMOS

I02015 m³
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o caballero, en terre-
no de roca, hasta una distancia máxima de 50 m, medido sobre perfil.

1,88Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro, 20<D<=50 m

UN EURO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,30Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UN EURO  con TREINTA CÉNTIMOS

I02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

7,82Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

SIETE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I02022 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con me-
dios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil.

46,74Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³

CUARENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,41Carga mecánica, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,62Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02027ae m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 4 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga
y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

2,41Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 4 km

DOS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

44,43Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,03Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

I03008 m³
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

27,25Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

VEINTISIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

I03015M m³
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acce-
so.

104,55Acopio manual de materiales de excavación

CIENTO CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,10Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO
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CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,16Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

1,09Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

I05007 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1,29Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

UN EURO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

I05020 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1,55Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

UN EURO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I06015 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del mate-
rial, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

3,69Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km

TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I09010 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

87,82Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

OCHENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I09018 ud
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diáme-
tro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

93,62Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

NOVENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I09025 ud
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

112,17Señal rectangular 90x60 cm, colocada

CIENTO DOCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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I09028 ud
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

91,00Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

NOVENTA Y UN EUROS

I10033 m³
Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m.

0,82Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I11010 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

17,16Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

DIECISIETE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I11075 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 75 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

16,84Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I12021 pie
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la ma-
quinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-
yor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

8,28Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

OCHO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km.
Incluida puesta en obra.

84,50Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

I14004 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km.
Incluida puesta en obra.

84,50Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

I14009 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

89,60Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
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OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

93,40Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

I14013 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

93,40Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

I15001 kg
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

1,74Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I15007 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

8,56Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15017 m²
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

3,57Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

18,73Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

24,88Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

37,00Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

TREINTA Y SIETE EUROS
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I16035 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

18,55Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

20,05Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

VEINTE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

I27013 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

231,10Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

I27018 ud
Embocadura para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, inclui-
da excavación en terreno tipo roca.

408,68Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca

CUATROCIENTOS OCHO EUROS  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

JADECO ud
Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada

393,95Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JATOCO ud
Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente coloca-
da

468,95Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

173,39Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,26Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

71,61Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y UN
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SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

103,87Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

42,28Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y DOS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

33,00Recipiente recogida basura

TREINTA Y TRES EUROS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

20,91Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

7,50Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

18,98Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

19,64Topes para camión en excavaciones

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,28Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

9,92Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,72Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,10Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

14,63Cono balizamiento de plástico, colocado

CATORCE EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

6,64Jalón de señalización, colocado

SEIS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

53,53Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

57,10Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

49,54Botiquín portátil de obra

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

24,84Reposición material sanitario

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

157,82Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

57,75Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapo-
nes desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

2,11Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partícu-
las sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,68Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

L010860 ud
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés
y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

7,85Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre
gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

9,12Gafas montura universal/Cubregafa incolora

NUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

L01091 ud
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de alumi-
nio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

33,94Ropa de trabajo: mono tipo italiano

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01092 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello cami-
sero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo
multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Colores: azul, verde y beige.

28,70Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,13Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

L01121 ud
Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

5,76Cinturón antilumbago con velcro

CINCO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes re-
sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

0,64Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

L01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,81Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UN EURO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vien-
tre, para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo A, Clase 2.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

56,06Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01152 par
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB
+ A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

12,99Botas de seguridad Categoría S1+P

DOCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01156 par
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfora-
ción (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

9,30Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

20,36Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

159,93Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

176,22Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

11,37Alquiler calentador agua 100 l, instalado

ONCE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01227 mes
Horno microondas de 18 l y 800 W.

37,74Alquiler de horno microondas

TREINTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

16,02Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

16,03Protector auditivo acoplable a casco

DIECISÉIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01266 ud
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera cen-
tral oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de ma-
terial luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con
chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las man-
gas. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase
2. UNE-EN 20471.

34,64Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. Protección mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.

32,83Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

LASTRE3 ud
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, a pie de obra.

11,65Bordillo sobre fondo

ONCE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MAABR ud
Instalación de abrevadero para ganado

436,61Instalación de abrevadero para ganado

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
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CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

MALSAL ud
Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. en
color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cua-
drada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla cuadra-
da 400x400mm.(para personas)

471,82Malla salvamento

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MANIDAV ud
Instalación de caja nido para aves

43,04Instalación de cajas nidos para aves

CUARENTA Y TRES EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

MANIDQU ud
Instalación de caja nido para quirópteros

85,46Instalación de caja nido para quirópteros

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MAREIN ud
Instalación de refugios para insectos

20,45Instalación de refugios para insectos

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02023n t
Suministro de material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.).

9,82Suministro de zahorra ZA 0/20 (p.o)

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02999ci m³
Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km.

3,01Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km

TRES EUROS  con UN CÉNTIMOS

PIOROBCC PAJ
Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

7.497,14CONTROL DE CALIDAD

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

388,89Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLQUER ud
Plantación de Quercus Autóctono

12,99Plantación de Quercus Autóctono

DOCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PLVIAM mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

RASANT m³
Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermeabiliza-
cion

18,90Rasanteo de taludes y fondo

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

REJILLA1 Ud
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI
316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina
30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra
de toma. Instalada.

297,22Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

REJILLA2 Ud
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI
316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina
30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra
de toma. Instalada.

35,32Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

S02S080 ud
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,31Placa señalización riesgo

CINCO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SDFGSDFG ud
Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 me-
tros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

58,63Escalera de cuerdas.

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SOFTW
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

550,00LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

TAJADERA1 Ud
Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. In-
cluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para es-
tanqueidad. Instalada.

49,00Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

CUARENTA Y NUEVE EUROS
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TAJADERA2 Ud
Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. In-
cluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para es-
tanqueidad. Instalada.

41,93Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

CUARENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TE250 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/63 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

218,55Té PE100 ø 250/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

TE315 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/63 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

475,36Té PE100 ø 315/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01085 ud
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

3,92Mandil para soldador

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01110 ud
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

6,66Manguito para soldador

SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01112 par
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

4,24Polainas para soldador

CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TIPC0001 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vacia-
dos, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1,95Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

UN EURO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TPL
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
· Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de
comunicación de los contadores.
· Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración
de los valores recibidos.
.  Descarga datos en ficheros formato texto o csv

625,83EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

TRTV m³
Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su extendido posterior

1,14Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido posterior

UN EURO  con CATORCE CÉNTIMOS

VLLIMQ ud
Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada

816,06Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada

OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

WRSWFGS ud
Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente
a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).

39,00ARO SALVAVIDAS

TREINTA Y NUEVE EUROS
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 3,57

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 15,91 19,09
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 23,76

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,36

TOTAL PARTIDA................................ 1,36

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de
difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre
perfil.

O01009 0,2400 h Peón 20,91 5,02
M01116 0,2400 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 11,37

TOTAL PARTIDA................................ 16,39

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 6,17

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 5,46
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,04

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11001 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

154,25 154,25

O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 8,00
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 8,97
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
9,49 9,49

TOTAL PARTIDA................................ 180,71
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A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

248,18 248,18

O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 8,00
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 8,97
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
9,24 9,24

TOTAL PARTIDA................................ 274,39

A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11097 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

135,95 135,95

O01035 0,0900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 6,00
M01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 7,04
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,10 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 153,09

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
2,95 2,95

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

500<=ø<900 mm (p.o.)
3,31 3,31

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,53

A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

O01017 0,6500 h Cuadrilla A 55,65 36,17
P120080 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con

bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
101,53 101,53

TOTAL PARTIDA................................ 137,70
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TOTAL PARTIDA................................ 137,70

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

417,86 417,86

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 55,65 50,09
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62

TOTAL PARTIDA................................ 491,57

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 29,66 29,66
O01017 0,0910 h Cuadrilla A 55,65 5,06
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 4,54
A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180 <ø<300 mm
2,52 2,52

TOTAL PARTIDA................................ 41,78

A04005 m Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13005 1,0000 m Tubo fundición ø 350 mm clase C30 (p.o.) 61,30 61,30
O01035 0,1430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 9,54
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 7,27
A22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,02 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 82,13

A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 72,25 72,25
O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 11,14
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 8,07
A22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,02 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 95,48

A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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P130080 1,0000 m Tubo fundición ø 80 mm clase C40 (p.o.) 17,45 17,45
O01017 0,0770 h Cuadrilla A 55,65 4,29
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 3,63
PRUEBA 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

ø<110 m
1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 26,77

A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13009 1,0000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 130,61 130,61
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 13,34
M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 16,01
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
9,24 9,24

TOTAL PARTIDA................................ 169,20

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14006 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm

(p.o.)
599,13 599,13

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 708,26

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,06 2,06
UN FIN 0,0206 % Parte proporcional de piezas especiales 10,00 0,21
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 55,65 0,43
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 2,88

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,53 2,53
UN FIN 0,0253 % Parte proporcional de piezas especiales 10,00 0,25
O01017 0,0091 h Cuadrilla A 55,65 0,51
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 3,51

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,38 19,38
O01017 0,0338 h Cuadrilla A 55,65 1,88
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M01020 0,0220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,41 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 24,47

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 27,00 27,00
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,64
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,24
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,41 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 34,29

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19040 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 66,43 66,43
O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 6,68
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 79,18

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,0500 h Cuadrilla B 44,60 46,83
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96 291,96

TOTAL PARTIDA................................ 338,79

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 44,60 66,90
P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24 374,24

TOTAL PARTIDA................................ 441,14

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 2,1000 h Cuadrilla B 44,60 93,66
P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.048,27 1.048,27
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 67,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.209,38

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 23,69 14,21
P15020 1,0000 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa (p.o.) 60,09 60,09
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TOTAL PARTIDA................................ 74,30

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,69 26,06
P15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,52 50,52

TOTAL PARTIDA................................ 76,58

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,69 26,06
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77

TOTAL PARTIDA................................ 85,83

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,7333 h Oficial especialista 23,69 17,37
P22002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 83,11 83,11

TOTAL PARTIDA................................ 100,48

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,7778 h Oficial especialista 23,69 18,43
P22003 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 89,20 89,20

TOTAL PARTIDA................................ 107,63

A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 300 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,9333 h Oficial especialista 23,69 22,11
P22005N 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 300 mm (p.o.) 475,38 475,38

TOTAL PARTIDA................................ 497,49

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,69 21,32
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84

TOTAL PARTIDA................................ 237,16

A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 315 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 315 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

O01018 0,7200 h Cuadrilla B 44,60 32,11
P22022N 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 315 mm (p.o.) 546,89 546,89

TOTAL PARTIDA................................ 579,00

A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,69 21,32
P22101 1,0000 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 67,52 67,52
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TOTAL PARTIDA................................ 88,84

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 14,67
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
178,13 178,13

TOTAL PARTIDA................................ 192,80

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 15,34
P31023 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
153,20 153,20

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 171,08

A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,4000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 26,68
P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
35,09 35,09

M01062 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 10,61
A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400<ø<800
2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 74,98

A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 600 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

O01035 0,7500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 50,02
P33003 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

600 mm 1,0 MPa (p.o.)
368,91 368,91

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA................................ 437,10

ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas
Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas de diámetro variable entre 1" y 2
1/2", con conexión a tubería

PCOLT2 1,0000 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas 160,14 160,14
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA................................ 204,74

AELVAL ud Electroválvula 1'
Electroválvula de 1' totalmente instalada

O01004 2,0160 h Oficial especialista 23,69 47,76
O01009 2,0160 h Peón 20,91 42,15
PELEC1 1,0000 ud Electroválvula 1" 61,56 61,56
PELECAU 1,0000 ud Material auxiliar para montaje de electroválvula 13,90 13,90

TOTAL PARTIDA................................ 165,37

AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios
Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocom-
pacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metá-
lica galvanizada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4

PTAPGAL 1,0000 ud Marco y tapa prefabricada 143,75 143,75
P040331 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,27x1,55x0,56) m,

planta
206,17 206,17

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
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M07007 40,0000 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,32 52,80

TOTAL PARTIDA................................ 413,18

APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

APROSOL ud Programador con solenoide
Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado

PPRRIE 1,0000 ud Programador de riego 83,00 83,00
PSOL 1,0000 ud Solenoide 33,75 33,75
O01004 1,0080 h Oficial especialista 23,69 23,88
O01009 1,0080 h Peón 20,91 21,08

TOTAL PARTIDA................................ 161,71

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico
Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

ARQEXTIF 1,0000 ud Informe final 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 494,80

TOTAL PARTIDA................................ 494,80

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica básica

O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 1.979,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.979,20

ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico
Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que
describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la
dirección de obra.

ARQEXOB 1,0000 mes Visita a obra 1.500,00 1.500,00
ARQEXIM 1,0000 ud Informe mensual 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.300,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 23,69 0,71
O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 1,18
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 2,65

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor
Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforza-
da.

O01018 0,1604 h Cuadrilla B 44,60 7,15
I13006N 1,0000 m² Chapa lagrimada de 5 mm de espesor 40,98 40,98

TOTAL PARTIDA................................ 48,13

B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor
Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor.
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O01004 0,1600 h Oficial especialista 23,69 3,79
O01009 0,1600 h Peón 20,91 3,35
P05011 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

1,5 mm (p.o.)
2,53 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 9,80

BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm
Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
P02042M 1,0000 m³ Bolos de piedra de 50 a 100 mm de diámetro

(p.o.)
113,62 113,62

TOTAL PARTIDA................................ 124,08

BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada
Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada

BRDN80 1,0000 ud Brida enchufe PN10 DN/DE 90 dn brida 80 35,03 35,03
O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,69 26,06

TOTAL PARTIDA................................ 61,09

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

C_G_PREP 1,0000 Preparación de la documentación 705,66 705,66
C_G_IMP 1,0000 Curso general en BPA 3.094,40 3.094,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.800,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

C_VF_PREP1,0000 Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_VF_IMP 1,0000 Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

CA101 1,0000 m³ Coste entrega para valorización de los residuos
de restos vegetales

9,50 9,50

TOTAL PARTIDA................................ 9,50

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

CA109 1,0000 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01)
a instalación de valorización

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de Hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00
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TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
plástico (15 01 02) a instalación de valorización

110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,69 59,23
O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 200,80

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 90,85
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
56,04 28,02

I14007 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.
machacado, "in situ", D<=20 km

118,21 59,11

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 14,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.172,45

E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD,
i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 420,65 420,65

TOTAL PARTIDA................................ 465,25

EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura
son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo

de comunicación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo
5000 registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500
mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del
contador, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de
evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 25,83 25,83
TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 185,83
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ESCC01 m³ Escollera tamaño >60 cm,
Colocacion de escollera en talud previo acopio a pie de zona de utilizacion

M01059 0,1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 7,19
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 9,28

F04052 ha Roza manual ø basal 6-8 cm, cabida c. 50%-80%, pendiente <50%
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o
igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%.
Pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 196,0000 h Peón 20,91 4.098,36
O01007 28,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 622,44

TOTAL PARTIDA................................ 4.720,80

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e
inferior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha.
En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estiman-
do el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

O01007 0,0029 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,06
O01020 0,0201 h Peón con motosierra 22,31 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densi-
dad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), dis-
tancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

O01009 62,9990 h Peón 20,91 1.317,31
O01007 9,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 200,07

TOTAL PARTIDA................................ 1.517,38

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clare-
os, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación pre-
via del residuo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operacio-
nes previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exen-
tos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras
de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la elimina-
ción, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda la-
bor, un reacordonado de los residuos.

O01009 9,8000 h Peón 20,91 204,92
O01007 1,4000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 31,12
M01035 11,2000 h Tractor orugas hasta 100 CV 50,05 560,56
M03008 11,2000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 112,34

TOTAL PARTIDA................................ 908,94

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%
Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha,
con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m.
Para una pendiente máxima del 30%.

M01057 34,0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 1.938,00
M03008 34,0000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 341,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.279,02

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

TOTAL PARTIDA................................ 65,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 55,58

TOTAL PARTIDA................................ 55,58

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.
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O01009 0,6000 h Peón 20,91 12,55

TOTAL PARTIDA................................ 12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 20,91 25,09

TOTAL PARTIDA................................ 25,09

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

GRAVA m³ Grava, colocada
O01004 0,0800 h Oficial especialista 23,69 1,90
O01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67
P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 13,73 13,73

TOTAL PARTIDA................................ 17,30

GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV
Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

M04009 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 42,99

TOTAL PARTIDA................................ 42,99

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 0,52

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de
tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,52
M01039 0,0070 h Tractor orugas 171/190 CV 79,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 1,08

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro, 20<D<=50 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o caballero,
en terreno de roca, hasta una distancia máxima de 50 m, medido sobre perfil.

M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV 99,86 1,10
M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 1,88

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

M01058 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 1,30

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

O01005 0,0210 h Oficial de oficios 21,50 0,45
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV 99,86 3,00
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,26 2,29
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,08 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 7,82

Página 11



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil.

M01058 0,6300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 42,97
M02042 0,5300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 3,77

TOTAL PARTIDA................................ 46,74

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 0,41

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,62

I02027ae m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 4 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 4 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,14 1,14

I02027v 4,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,32 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 2,41

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 20,91 44,43

TOTAL PARTIDA................................ 44,43

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acce-
so.

O01009 1,0200 h Peón 20,91 21,33
M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,80 5,92

TOTAL PARTIDA................................ 27,25

I03015M m³ Acopio manual de materiales de excavación
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil
acceso.

O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55

TOTAL PARTIDA................................ 104,55

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01077 0,0016 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,16
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TOTAL PARTIDA................................ 0,16

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad má-
xima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,15
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,46
I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac-
ción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 55,65 0,50
P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m² (p.o.)
0,79 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 1,29

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la trac-
ción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 55,65 0,61
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

326 a 385 g/m² (p.o.)
0,94 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 1,55

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<=
3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5
ó 6 metros de anchura.

M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,79
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,42
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 3,69

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
19,93 19,93

P28041 2,0000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

8,33 16,66

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 87,82

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm

reflectante (p.o.)
24,06 24,06

P28041 2,2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

8,33 18,33

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 93,62Página 13
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TOTAL PARTIDA................................ 93,62

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 50,04 50,04
P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
4,54 10,90

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 112,17

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 29,78 29,78
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
4,54 9,99

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 91,00

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m.

M01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 0,82

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 55,65 3,23
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 15,91 0,64
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 13,73 4,06
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,19 4,19

A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

3,57 2,68

I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,80 2,18

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 17,16

I11075 m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 75 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 55,65 3,23
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 15,91 0,64
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 13,73 4,06
P180075 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 75 mm

(p.o.)
3,87 3,87

A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

3,57 2,68

I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,80 2,18

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 16,84
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I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de
la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diá-
metro mayor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su
transporte.

O01020 0,2400 h Peón con motosierra 22,31 5,35
M01058 0,0430 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 8,28

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido

40 mm (p.o.)
54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 84,50

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido

20 mm (p.o.)
54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 84,50

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 59,91

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 89,60

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 93,40

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 93,40

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,87 0,91

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.
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O01004 0,0330 h Oficial especialista 23,69 0,78
O01009 0,0330 h Peón 20,91 0,69
P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
5,80 6,38

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 8,56

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0090 h Oficial especialista 23,69 0,21
O01009 0,0090 h Peón 20,91 0,19
P01166 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T

(p.o.)
2,64 2,90

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 3,57

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
O01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,16
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
2,94 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 18,73

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 23,69 12,08
O01009 0,5100 h Peón 20,91 10,66
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 24,88

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial especialista 23,69 17,53
O01009 0,7400 h Peón 20,91 15,47
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 3,68
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,15
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,11
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
2,94 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 37,00

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 23,69 8,72
O01009 0,3680 h Peón 20,91 7,69
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 18,55
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 20,91 13,38
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
3,52 3,52

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.

machacado, "in situ", D<=20 km
118,21 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 20,05

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 2,0800 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

29,69 61,76

I03005 1,7110 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 5,18
I03001 0,6830 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
44,43 30,35

I16002 7,1190 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,73 133,34

I10031 2,7530 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 231,10

I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca
Embocadura para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavación en terreno tipo roca.

I14008 2,6280 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

29,69 78,03

I03007 2,6490 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 36,95 97,88
I03002 0,8740 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
67,54 59,03

I16002 9,2390 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,73 173,05

I10031 4,0510 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 408,68

JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada
Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente coloca-
da

O01004 0,8000 h Oficial especialista 23,69 18,95
JAUDES 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable para desagüe con

brida de unión
375,00 375,00

TOTAL PARTIDA................................ 393,95

JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada
Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente
colocada

JAUTOM 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable con brida de unión 450,00 450,00
O01004 0,8000 h Oficial especialista 23,69 18,95

TOTAL PARTIDA................................ 468,95

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA................................ 173,39

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

TOTAL PARTIDA................................ 11,26

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 71,61
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L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

TOTAL PARTIDA................................ 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

TOTAL PARTIDA................................ 42,28

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

TOTAL PARTIDA................................ 33,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TOTAL PARTIDA................................ 20,91

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 7,50

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su despla-
zamiento, incluido desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 18,98

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

TOTAL PARTIDA................................ 19,64

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 2,28

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 9,92

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

TOTAL PARTIDA................................ 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do

TOTAL PARTIDA................................ 14,63

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 6,64

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

TOTAL PARTIDA................................ 53,53

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 57,10

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

TOTAL PARTIDA................................ 49,54
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L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TOTAL PARTIDA................................ 24,84

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

TOTAL PARTIDA................................ 157,82

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores,
incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 4,91 4,91
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,28 7,28
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 16,03 16,03
L01072 1,0000 ud Cubre nuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,54 3,54

TOTAL PARTIDA................................ 57,75

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con
tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra par-
tículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

TOTAL PARTIDA................................ 0,68

L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dota-
do de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

TOTAL PARTIDA................................ 7,85

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-
to; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA................................ 9,12

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de alu-
minio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN
340.

TOTAL PARTIDA................................ 33,94

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y
pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con
o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 13,75 13,75
L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,95 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 28,70
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L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA................................ 3,13

L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro
Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

TOTAL PARTIDA................................ 5,76

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguien-
tes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación,
1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 0,64

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y ba-
jo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo
A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

TOTAL PARTIDA................................ 56,06

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfora-
ción (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

TOTAL PARTIDA................................ 12,99

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la per-
foración (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA................................ 20,36

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

TOTAL PARTIDA................................ 159,93

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA................................ 176,22

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

TOTAL PARTIDA................................ 11,37

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

TOTAL PARTIDA................................ 37,74

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

TOTAL PARTIDA................................ 16,02
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L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Norma UNE-EN 352-3.

TOTAL PARTIDA................................ 16,03

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremalle-
ra central oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido ex-
terior de material luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos
exteriores. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de
desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa
o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flú-
or y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA................................ 34,64

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. Protección mano izquier-
da. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.

TOTAL PARTIDA................................ 32,83

LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, a pie de obra.

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 44,60 7,14
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
4,51 4,51

TOTAL PARTIDA................................ 11,65

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado
Instalación de abrevadero para ganado

ABRGA 1,0000 ud Abrevadero para ganado 426,15 426,15
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 436,61

MALSAL ud Malla salvamento
Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado
UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm.
y malla cuadrada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro
15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
MALLA 1,0000 ud Malla salvamento escalera-rampa 430,00 430,00

TOTAL PARTIDA................................ 471,82

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves
Instalación de caja nido para aves

CNAV 1,0000 ud Caja nido para aves 32,58 32,58
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 43,04

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros
Instalación de caja nido para quirópteros

CNQUI 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 75,00 75,00
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 85,46

MAREIN ud Instalación de refugios para insectos
Instalación de refugios para insectos

REFINS 1,0000 ud Refugio para insectos 9,99 9,99
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 20,45

P02023n t Suministro de zahorra ZA 0/20 (p.o)
Suministro de material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA 0/20
(p.o.).

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 9,82 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 9,82

P02999ci m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km
Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28 km.
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P02999v 28,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20
km

0,11 3,01

TOTAL PARTIDA................................ 3,01

PIOROBCC PAJ CONTROL DE CALIDAD
Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

TOTAL PARTIDA................................ 7.497,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,69 28,43

TOTAL PARTIDA................................ 388,89

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono
Plantación de Quercus Autóctono

QUERCUS 1,0000 ud Suministro especies arbóreas autóctonas 4,45 4,45
O01009 0,1748 h Peón 20,91 3,66
O01007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,56
ESCAB 0,0020 m³ Sum. y extendido estiércol caballar 20,40 0,04
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
M01057 0,0743 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 4,24

TOTAL PARTIDA................................ 12,99

PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00

RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo
Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermea-
bilizacion

O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 15,91 15,91
M01077 0,0351 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 2,10
M01064 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 18,90

REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AI-
SI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco
con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormi-
gón de la obra de toma. Instalada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
AISI316 12,0000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 192,00

TOTAL PARTIDA................................ 297,22

REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AI-
SI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco
con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormi-
gón de la obra de toma. Instalada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
AISI316 0,4000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 6,40

TOTAL PARTIDA................................ 35,32

S02S080 ud Placa señalización riesgo
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamen-
te, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01009 0,1564 h Peón 20,91 3,27
P31SV120 0,3330 ud Placa informativa PVC 50x30 6,12 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,31
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SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.
Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8
metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

P31SV120211,0000 ud Escalera de cuerdas 58,00 58,00
O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 58,63

SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

LIC_WEB 1,0000 Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00

TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada
Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2
mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopre-
no para estanqueidad. Instalada.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,69 3,55
O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14
P01145 5,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 5,75
P34047 0,0500 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 0,64
ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80
NEOP12 0,0700 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 22,12

TOTAL PARTIDA................................ 49,00

TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada
Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2
mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopre-
no para estanqueidad. Instalada.

O01004 0,1050 h Oficial especialista 23,69 2,49
O01009 0,1050 h Peón 20,91 2,20
P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 4,03
P34047 0,0350 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 0,45
ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80
NEOP12 0,0600 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 18,96

TOTAL PARTIDA................................ 41,93

TE250 ud Té PE100 ø 250/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/63 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 14,67
PT2500 1,0000 ud Té PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
203,88 203,88

TOTAL PARTIDA................................ 218,55

TE315 ud Té PE100 ø 315/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/63 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 15,34
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,54
PTE315 1,0000 ud Té PE100 ø 315/63 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
457,48 457,48

TOTAL PARTIDA................................ 475,36

TIL01085 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

TIL01110 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA................................ 6,66

TIL01112 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante he-
billas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

TOTAL PARTIDA................................ 4,24Página 23



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 4,24

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excava-
ciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
MALLA.MAT 1,0000 m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,85 0,85
P01047 0,3000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,87 0,26

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,95

TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la ba-
se de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí-
dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta inte-
gración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 25,83 25,83
TPL_UD 1,0000 Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 625,83

TRTV m³ Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido posterior
Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su extendido posterior

M01006 0,0274 h Camión 241/310 CV 41,62 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 1,14

VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada
Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada

VWAF50 1,0000 ud Limitador de caudal Wafer 50 790,00 790,00
O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,69 26,06

TOTAL PARTIDA................................ 816,06

WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS
Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resis-
tente a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).

O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
P31SV1203 1,0000 ud Salvavidas 38,37 38,37

TOTAL PARTIDA................................ 39,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO PIOROBC1 OBRA DE TOMA
SUBCAPÍTULO PIOROBC101 PREPARACIÓN TERRENO Y
MOVIMIENTO TIERRAS CAPTACIÓN

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con
matorral

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, con matorral y densidad
inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimien-
to correspondiente a la intensidad de corte.

20,00 0,51 10,20

F04052 ha Roza manual ø basal 6-8 cm, cabida c. 50%-80%,
pendiente <50%

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de
6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor
del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

0,01 4.720,80 47,21

F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente
<30%

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o des-
broces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estima-
ción previa del residuo en verde), distancia máxima de recogida de
30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

0,01 1.517,38 15,17

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente
10-20%

Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas
y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 20 y me-
nor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diáme-
tro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin ope-
raciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al
20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a
los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la elimina-
ción, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo
en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.

0,01 908,94 9,09

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha
pendiente <=30%

Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o
igual a 750 pies/ha, con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual
a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente máxima
del 30%.

0,02 2.279,02 45,58

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol<= 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada
uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

5,00 46,74 233,70

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1,93 0,16 0,31

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

0,54 44,43 23,99
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. Volumen
del terreno, medido sobre perfil.

0,54 1,30 0,70

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

0,42 27,25 11,45

I03015M m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual
en terreno de difícil acceso.

0,90 104,55 94,10

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

0,90 0,41 0,37

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

0,90 1,62 1,46

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC101....... 493,33
SUBCAPÍTULO PIOROBC102 OBRA CIVIL CAPTACIÓN

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

0,13 84,50 10,99

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

3,81 24,88 94,79

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

0,57 37,00 21,09

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

7,29 8,56 62,40

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de
10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1,14 3,57 4,07

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

0,31 93,40 28,95
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2,88 2,65 7,63

REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons-
truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas
macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz
de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la
obra de toma. Instalada.

1,00 297,22 297,22

REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons-
truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas
macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz
de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la
obra de toma. Instalada.

1,00 35,32 35,32

TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es-
pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor-
migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala-
da.

1,00 49,00 49,00

TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es-
pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor-
migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala-
da.

2,24 41,93 93,92

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

3,03 1,55 4,70

BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.
0,24 124,08 29,78

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC102....... 739,86
TOTAL CAPÍTULO PIOROBC1................... 1.233,19
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO PIOROBC2 BALSA
SUBCAPÍTULO PIOROBC201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

20,00 8,28 165,60

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

17.760,00 0,16 2.841,60

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

17.782,07 0,52 9.246,68

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
20<D<=50m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido so-
bre perfil.

10.689,11 1,08 11.544,24

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito
duro, 20<D<=50 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedra-
plén o caballero, en terreno de roca, hasta una distancia máxima de
50 m, medido sobre perfil.

12.470,63 1,88 23.444,78

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

5.344,55 7,82 41.794,38

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

50.726,36 0,41 20.797,81

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

45.906,29 1,62 74.368,19

ESCC01 m³ Escollera tamaño >60 cm,

Colocacion de escollera en talud previo acopio a pie de zona de utili-
zacion

5.344,55 9,28 49.597,42
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

27.006,36 1,09 29.436,93

RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo

Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para
apoyo de impermeabilizacion

855,75 18,90 16.173,68

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC201.......279.411,31
SUBCAPÍTULO PIOROBC202 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

I11075 m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 75 mm de diámetro, a una profundidad
máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo-
textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

219,00 16,84 3.687,96

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

773,00 17,16 13.264,68

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

12.359,00 1,55 19.156,45

B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm
espesor

Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor.
12.359,00 9,80 121.118,20

LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, a pie de obra.

200,00 11,65 2.330,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC202.......159.557,29
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO PIOROBC203 LLENADO DE LA BALSA
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

13,75 0,10 1,38

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profun-
didad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

8,25 16,39 135,22

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,77 23,76 18,30

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

55,00 3,51 193,05

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

12,48 6,17 77,00

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

0,06 84,50 5,07

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

0,52 93,40 48,57

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

5,14 8,56 44,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

3,94 24,88 98,03

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

0,84 48,13 40,43

BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada

Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada
1,00 61,09 61,09
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 85,83 85,83

A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

2,00 137,70 275,40

VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada

Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada
1,00 816,06 816,06

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

1,00 107,63 107,63

A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materia-
les elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1.
No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

12,36 26,77 330,88

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

5,80 41,78 242,32

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 231,10 462,20

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC203....... 3.042,46
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO PIOROBC204 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO
JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada

Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de
unión, totalmente colocada

1,00 468,95 468,95

JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada

Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión,
totalmente colocada

1,00 393,95 393,95

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

203,36 5,17 1.051,37

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

3,30 84,50 278,85

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

110,52 24,88 2.749,74

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

224,25 8,56 1.919,58

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

19,02 93,40 1.776,47

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

27,09 48,13 1.303,84

GRAVA m³ Grava, colocada

4,12 17,30 71,28

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

8,15 1,29 10,51
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

69,00 153,09 10.563,21

A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

138,00 74,98 10.347,24

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

69,00 180,71 12.468,99

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

381,96 3,57 1.363,60

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

22,41 23,76 532,46

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
19,99 1,36 27,19

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

210,86 9,04 1.906,17
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 491,57 1.474,71

A04005 m Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

10,00 82,13 821,30

A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

10,00 95,48 954,80

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 708,26 708,26

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 441,14 441,14

A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 315 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 315 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 579,00 579,00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

2,00 1.209,38 2.418,76

A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 300 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

1,00 497,49 497,49

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

3,00 237,16 711,48

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

65,13 0,41 26,70

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

65,13 1,62 105,51

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

313,73 0,10 31,37

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

640,27 79,18 50.696,58

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC204.......106.700,50
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO PIOROBC205 ALIVIADERO
I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca

Embocadura para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo roca.

2,00 408,68 817,36

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

5,00 274,39 1.371,95

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

3,29 89,60 294,78

A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 600, 1,0 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,0
MPa, totalmente instalada.

1,00 437,10 437,10

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

106,57 0,10 10,66

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

106,57 3,57 380,45

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

5,33 23,76 126,64

A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

106,57 169,20 18.031,64

Página 11



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

67,59 9,04 611,01

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

145,00 5,53 801,85

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC205....... 22.883,44
SUBCAPÍTULO PIOROBC206 CAMINO DE CORONACION

P02023n t Suministro de zahorra ZA 0/20 (p.o)

Suministro de material granular seleccionado a partir de zahorra arti-
ficial ZA 0/20 (p.o.).

604,53 9,82 5.936,48

P02999ci m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d
= 28 km

Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28
km.

274,79 3,01 827,12

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

274,79 3,69 1.013,98

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

63,85 3,03 193,47

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

63,85 84,50 5.395,33

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en
obra.

2.909,48 1,74 5.062,50

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

94,87 93,40 8.860,86

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

237,19 18,55 4.399,87
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC206....... 31.689,61
SUBCAPÍTULO PIOROBC207 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS

Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44
cm., rejilla dura, resistente a la humedad rayos UV, homologación
CE, SOLAS (Código LSA).

4,00 39,00 156,00

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul-
traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada
40 cm.

4,00 58,63 234,52

MALSAL ud Malla salvamento

Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta
tenacidad tratado UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto
por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada
45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro
15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)

1,00 471,82 471,82

S02S080 ud Placa señalización riesgo

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fi-
jada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 5,31 21,24

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

393,00 20,05 7.879,65

E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

1,00 465,25 465,25

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC207....... 9.228,48
TOTAL CAPÍTULO PIOROBC2...................612.513,09
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO PIOROBC3 RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO PIOROBC301 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

253,09 0,10 25,31

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

151,86 3,57 542,14

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

12,66 23,76 300,80

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

123,58 9,04 1.117,16

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC301....... 1.985,41
SUBCAPÍTULO PIOROBC302 TUBERÍAS

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

559,69 2,88 1.611,91

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

175,53 34,29 6.018,92

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

107,40 24,47 2.628,08

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

1,00 93,40 93,40

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de
10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

6,00 3,57 21,42
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

4,00 18,73 74,92

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC302....... 10.448,65
SUBCAPÍTULO PIOROBC303 VALVULERÍA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

11,56 3,57 41,27

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
7,40 1,36 10,06

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 338,79 338,79

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

4,50 48,13 216,59

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

5,62 0,41 2,30

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

5,62 1,62 9,10

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

0,68 84,50 57,46

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

18,66 24,88 464,26

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

3,44 93,40 321,30
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I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

48,96 8,56 419,10

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

1,00 237,16 237,16

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC303....... 2.117,39
SUBCAPÍTULO PIOROBC304 DERIVACIONES Y REDUCCIONES

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 171,08 171,08

TE250 ud Té PE100 ø 250/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/63
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 218,55 218,55

TE315 ud Té PE100 ø 315/63 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/63
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 475,36 475,36

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 192,80 192,80

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC304....... 1.057,79
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SUBCAPÍTULO PIOROBC305 HIDRANTES MULTIUSUARIOS
A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 76,58 153,16

A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

2,00 88,84 177,68

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

2,00 100,48 200,96

AELVAL ud Electroválvula 1'

Electroválvula de 1' totalmente instalada
2,00 165,37 330,74

APROSOL ud Programador con solenoide

Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado
2,00 161,71 323,42

ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas

Colector de PE de diámetro 90 mm, con 8 salidas de diámetro varia-
ble entre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería

2,00 204,74 409,48

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

16,00 74,30 1.188,80

AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes
multiusuarios

Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con
hormigón autocompacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R)
de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm
con bastidor zincado 40-40-4

2,00 413,18 826,36

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC305....... 3.610,60
TOTAL CAPÍTULO PIOROBC3................... 19.219,84
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CAPÍTULO PIOROBC4 TELELECTURA
APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.

1,00 125,00 125,00

EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta-

dor en cada módulo de comunicación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento
de como mínimo 5000 registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen-
cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado,
manipulación del contador, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica-
ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de con-
tador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo siste-
ma de filtrado.

2,00 185,83 371,66

SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instala-
da y operativa.

1,00 550,00 550,00
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TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, así como los distintos paráme-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android ver-
sión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-
less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadien-
do a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro
campo requerido para la correcta integración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 625,83 625,83

TOTAL CAPÍTULO PIOROBC4................... 1.672,49
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CAPÍTULO PIOROBC5 SERVICIOS AFECTADOS
P02023n t Suministro de zahorra ZA 0/20 (p.o)

Suministro de material granular seleccionado a partir de zahorra arti-
ficial ZA 0/20 (p.o.).

712,80 9,82 6.999,70

P02999ci m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d
= 28 km

Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 28
km.

324,00 3,01 975,24

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

324,00 3,69 1.195,56

TOTAL CAPÍTULO PIOROBC5................... 9.170,50
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CAPÍTULO PIOROBC6 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO PIOROBC601 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS

I02027ae m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 4 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 4 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

4.820,07 2,41 11.616,37

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m.
4.820,07 0,82 3.952,46

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC601....... 15.568,83
SUBCAPÍTULO PIOROBC602 CANON DE RESIDUOS

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022, con transporte incluido.

0,40 15,00 6,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,20 40,00 8,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código
15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,80 110,00 88,00

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.

0,40 25,00 10,00

CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02
01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

20,00 9,50 190,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC602....... 302,00
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SUBCAPÍTULO PIOROBC603 PUNTO LIMPIO
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

3,00 12,55 37,65

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

1,00 25,09 25,09

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
8,00 55,58 444,64

GR.0906 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men-
sual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

12,00 42,35 508,20

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

60,00 65,00 3.900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC603....... 4.915,58
TOTAL CAPÍTULO PIOROBC6................... 20.786,41

Página 22



PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE
MONTAÑA DE LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO PIOROBC7 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO PIOROBC701 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

40,00 16,02 640,80

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 19,64 196,40

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

29,00 7,50 217,50

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

50,00 14,63 731,50

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20,00 53,53 1.070,60

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluido elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

58,00 18,98 1.100,84

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerra-
miento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación
y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 1,95 780,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
500,00 1,10 550,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
4,00 2,28 9,12

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

5,00 4,72 23,60

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

2,00 87,82 175,64

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 93,62 187,24

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular
de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 112,17 224,34
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I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular
de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 91,00 182,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
2,00 9,92 19,84

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
4,00 6,64 26,56

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC701....... 6.135,98
SUBCAPÍTULO PIOROBC702 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

25,00 7,25 181,25

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

20,00 16,03 320,60

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

30,00 2,11 63,30

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,68 68,00

L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric
Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco sopor-
te del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio fron-
tal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

2,00 7,85 15,70

TIL01085 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2,00 3,92 7,84

TIL01110 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2,00 6,66 13,32

TIL01112 par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con su-
jeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

2,00 4,24 8,48
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L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

20,00 9,12 182,40

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,
con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Grama-
je mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

25,00 33,94 848,50

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bol-
sillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-
sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta-
lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y
cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resisten-
te al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bol-
sillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

20,00 28,70 574,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

25,00 3,13 78,25

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón;
para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN
20471.

20,00 20,36 407,20

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello),
abierta con cremallera central oculta con tapeta. Costuras termose-
lladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminis-
cente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exterio-
res. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posi-
bilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mix-
ta. Clase 2. UNE-EN 20471.

20,00 34,64 692,80

L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro

Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lum-
bar con velcro.

20,00 5,76 115,20

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

200,00 0,64 128,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Catego-
ría: S4. Norma UNE-EN 20345.

5,00 9,30 46,50
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L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

20,00 12,99 259,80

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

40,00 1,81 72,40

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

2,00 57,75 115,50

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga larga
y con sistema de ajuste al brazo. Protección mano izquierda. Nor-
mas UNE-EN 381, UNE-EN 388.

2,00 32,83 65,66

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

2,00 56,06 112,12

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC702....... 4.376,82
SUBCAPÍTULO PIOROBC703 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

12,00 159,93 1.919,16

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 71,61 1.432,20

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 33,00 132,00

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

12,00 176,22 2.114,64

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 42,28 169,12
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L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
1,00 103,87 103,87

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

12,00 173,39 2.080,68

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25
operarios).

12,00 11,37 136,44

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,26 11,26

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
12,00 37,74 452,88

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

90,00 20,91 1.881,90

GRELE mesAlquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV
12,00 42,99 515,88

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC703....... 10.950,03
SUBCAPÍTULO PIOROBC704 EXTINCION DE INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5,00 57,10 285,50

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC704....... 285,50
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SUBCAPÍTULO PIOROBC705 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 49,54 247,70

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 24,84 248,40

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 157,82 1.893,84

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC705....... 2.389,94
TOTAL CAPÍTULO PIOROBC7................... 24.138,27
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CAPÍTULO PIOROBC8 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO PIOROBC801 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

TRTV m³ Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido
posterior

Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su
extendido posterior

3.801,84 1,14 4.334,10

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m.
10.656,00 0,82 8.737,92

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC801....... 13.072,02
SUBCAPÍTULO PIOROBC802 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

517,00 20,05 10.365,85

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado

Instalación de abrevadero para ganado
1,00 436,61 436,61

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves

Instalación de caja nido para aves
4,00 43,04 172,16

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros

Instalación de caja nido para quirópteros
4,00 85,46 341,84

MAREIN ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos
4,00 20,45 81,80

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul-
traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada
40 cm.

2,00 58,63 117,26

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC802....... 11.515,52
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SUBCAPÍTULO PIOROBC803 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono

Plantación de Quercus Autóctono
40,00 12,99 519,60

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC803....... 519,60
SUBCAPÍTULO PIOROBC804 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

1,00 3.800,06 3.800,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

1,00 1.992,78 1.992,78

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC804....... 5.792,84
SUBCAPÍTULO PIOROBC805 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

PLVIAM mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obra

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

12,00 950,00 11.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC805....... 11.400,00
SUBCAPÍTULO PIOROBC806 ARQUEOLOGÍA

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 494,80 494,80

ARQ007EXT mesSeguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Men-
sual de Obra que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

5,00 2.300,00 11.500,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico

Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico
realizado

1,00 800,00 800,00

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica
1,00 1.979,20 1.979,20

TOTAL SUBCAPÍTULO PIOROBC806....... 14.774,00
TOTAL CAPÍTULO PIOROBC8................... 57.073,98
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CAPÍTULO PIOROBC9 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3,00 1.172,45 3.517,35

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 388,89 388,89

TOTAL CAPÍTULO PIOROBC9................... 3.906,24
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CAPÍTULO PIOROBC10 CONTROL DE CALIDAD
PIOROBCC PAJCONTROL DE CALIDAD

Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos
de la obra.

1,00 7.497,14 7.497,14

TOTAL CAPÍTULO PIOROBC10 ................. 7.497,14

TOTAL..........................................................757.211,15
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN Y RED DE RIEGO REGADÍOS TRADICIONALES DE MONTAÑA DE
LA C.R. DE PIORNAL(CÁCERES)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

PIOROBC1 OBRA DE TOMA ........................................................................ 1.233,19
PIOROBC2 BALSA ........................................................................................ 612.513,09
PIOROBC3 RED DE RIEGO.......................................................................... 19.219,84
PIOROBC4 TELELECTURA .......................................................................... 1.672,49
PIOROBC5 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................... 9.170,50
PIOROBC6 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 20.786,41
PIOROBC7 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 24.138,27
PIOROBC8 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 57.073,98
PIOROBC9 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 3.906,24
PIOROBC10 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 7.497,14

Costes Directos Totales 757.211,15

En Mérida, marzo de 2023
El Ingeniero Agrónomo

Fdo.: Antonio Luque Palma

7,50 % Costes Indirectos   s/757.211,15 .................................................

6,25 % Gastos Generales  s/814.001,99 .................................................

56.790,84

50.875,12

Total Presupuesto de Ejecución Material 864.877,11
I.V.A.21,00% s/ 864.877,11 ..................................................................... 181.624,19

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 1.046.501,30

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUAREN-
TA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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