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1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha expuesto en otros documentos del presente proyecto todas las actuaciones se 

desarrollan en parcelas que son de Confederación Hidrográfica de la Guadiana (en el caso de la 

nueva estación de bombeo y by-pass) y de la Comunidad de Regantes de Guadiana, donde la 

instalación de los filtros hidrociclónicos y el telecontrol se realiza sobre instalaciones de su 

propiedad ya existentes. 

Por tanto, no se consideran servicios afectados, sino como reposiciones y sólo se ha solicitado 

permiso a la CHG. 

 

2 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES. 

La tipología de las actuaciones y su ubicación hace que no se produzcan afecciones a servicios 

externos como tales. 

Con la ejecución de las obras si será necesario realizar alguna reposición de instalaciones 

actuales. Sin embargo, por sus características no se crea un capítulo de reposiciones específico, 

si no que se incluyen dentro de los distintos capítulos del presupuesto, pues en realidad son 

parte de la obra a ejecutar. Las reposiciones a realizar serán las siguientes: 

 Demolición de cántara o foso de aspiración de las bombas.- Las bombas existentes 

aspiran de una cántara que se alimenta del Canal de Montijo. A esta misma cántara se 

conectará la tubería que pondrá en carga las nuevas bombas. Para ello se demolerá 

todo el lateral perpendicular a la nueva estación de bombeo (2,5 m de longitud, 4,5 m de 

profundidad y 0,4 m de espesor) y una parte del lateral paralelo a la nueva estación de 

bombeo (2,0 m de longitud, 4,5 m de profundidad y 0,4 m de espesor). Dentro del capítulo 

de nueva estación de bombeo se incluye un subcapítulo para la conexión de dicha 

cántara con el foso de bombas, valorándose la citada demolición y su reconstrucción. Se 

localiza en la parcela catastral 9143 polígono 771 de Confederación Hidrográfica de la 

Guadiana (CHG). 

 Asfaltado en estación de bombeo existente.- La zona donde se ubica la nueva estación 

de bombeo es una zona asfaltada. Se tendrá que eliminar el asfalto existente y reponerlo 

al finalizar la obras. Dentro del capítulo de nueva estación de bombeo se incluye un 

subcapítulo para la urbanización. Se localiza en la parcela catastral 9143 polígono 771 

de CHG. 

 Vallado perimetral de la estación de bombeo existente.- Todo el perímetro de la estación 

de bombeo actual tiene un cerramiento perimetral a base de un murete de hormigón 

armado sobre el que se ubica una valla de reja metálica. Se tendrá que desmontar la 
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reja metálica y demoler el murete en una longitud de 30 m. Posteriormente se construirá 

un nuevo murete de bloque split sobre zuncho de hormigón armado y se volverá a 

colocar la reja retirada. 

 Fibra óptica.- Donde se ejecuta la nueva estación de bombeo discurre el tendido de fibra 

óptica que conecta la estación de bombeo existente con el Canal de Montijo. Como la 

nueva estación de bombeo también hay que integrarla en la red de fibra óptica se 

repondrá la existente junto a la nueva y se recoge en el subcapítulo de instalaciones 

eléctricas. Se localiza en la parcela catastral 9143 polígono 771 de CHG. 

 Asfaltado de camino junto a by-pass.- La obra de conexión a la tubería de 900 mm 

afectará a 20 m2 de asfalto que se recogen expresamente. También, la excavación de la 

arqueta del caudalímetro y la arqueta de la válvula de corte, afectará a 5 m2 y 7 m2 de 

asfalto respectivamente. Se localiza en la parcela catastral 9143 polígono 771 de CHG. 

 Control de presión en filtros.- Se ejecuta sobre los filtros existentes de la propia 

Comunidad de Regantes. 

 Filtros hidrociclónicos anti-almejas.- Se ejecutan sobre tuberías de la propia Comunidad 

de Regantes y en la zona de servidumbre de las tuberías. 

 

3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES. 

Las actuaciones se desarrollan completamente en terrenos de la Confederación Hidrográfica de 

la Guadiana o en terrenos de la Comunidad de Regantes. 

Todas las instalaciones que se encuentran en estas parcelas y sobre las que se actúan son 

gestionadas y explotadas por la Comunidad General de Regantes del Canal de Montijo y por la 

Comunidad de Regantes de Guadiana en base a la Encomienda de Gestión que tienen otorgada 

por la Confederación Hidrográfica del Guadiana durante 75 año. A dicho Organismo se ha 

solicitado la autorización para realizar dichas actuaciones.  

El día 8 de febrero de 2022 se presentó por registro telemático el proyecto básico o anteproyecto 

ante la CHG solicitando su autorización. Posteriormente, el día 10 de mayo de 2022 se registró 

un plano modificando la ubicación de la nueva estación de bombeo dentro de las parcelas de la 

CHG, conforme al presente proyecto. En el Apéndice 1 se adjuntan la documentación presentada 

con sus registros de las parcelas de la CHG tanto en febrero como en mayo de 2022. 

También se ha tramitado la autorización referente a afecciones arqueológicas, lo cual se recoge 

en el “Anejo nº 3: Estudio arqueológico”.
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1 INTRODUCCIÓN. 

La Comunidad de Regantes de Guadiana solicitó un proyecto de modernización de 

regadíos para ser incluida en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad 

en regadíos» enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía Española”.  

El día 15 de julio de 2021 se publica en el BOE num. 168, la resolución de 2 de julio de 

2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias, SA, en relación con las obras de modernización de regadíos 

del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estando esta comunidad de 

regantes entre los beneficiarios. 

Se redacta el presente estudio previo de viabilidad para la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad de las instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes de 

Guadiana, por encargo de la Junta de Gobierno de la citada Comunidad de Regantes. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES. 

La comunidad de regantes de Guadiana, está ubicada en el término municipal de 

Guadiana, Pueblonuevo, Montijo, Mérida y Badajoz, actualmente gestiona 3045 

hectáreas presurizada con un total de 300 comuneros.  

La Comunidad de Regantes de Guadiana (Sector e-1 del Canal de Montijo) cuenta con 

una red de riego completamente presurizada. De los sistemas de riegos existentes en 

la Comunidad aproximadamente el 80 % es riego por goteo y el 20% aspersión. 

Desde la estación de bombeo se eleva el agua desde el Canal de Montijo hasta una 

torre de elevación, que es un pequeño depósito elevado, se pone en carga la red de 

riego. 

La estación del f-2º Músico cuenta con siete bombas iguales de 1.350 m3/h (375 l/s) a 

80 mca con motor de 400 kW a 500 V y alimentadas tanto de energía eléctrica 

convencional (de las instalaciones eléctricas existentes desde la transformación en 

regadío en el año 1970) como desde un campo fotovoltaico de 2,4 MW de reciente 

construcción. 

Estas bombas no están actuadas por arrancadores progresivos, no disponiendo de 

variadores de frecuencia. 

La comunidad de regantes, mediante convenios con SEIASA (PNR) y decretos y 

órdenes de la Junta de Extremadura, ha ido implementando mejoras para la 

modernización de las infraestructuras de Regadío. Recientemente se han acometido la 

modernización parcial al cambio de Tuberías de fibrocemento por tuberías de PVC, y la 

instalación de hidrantes en parcelas, filtros en cabeceras de las tuberías secundarias 
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dándole al regante un agua de 130 micras en los hidrantes, un sistema de telecontrol 

vía radio para un mayor control y sostenibilidad del recurso. 

 

 

3 OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Con el objeto del proyecto de modernización se busca la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad de las instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes de Guadiana, 

planteándose actuaciones para conseguir una mayor eficiencia energética y en la 

automatización y telecontrol de las instalaciones. 

 

El sistema de riego en la comunidad es a la demanda por lo que se tienen contratados 

los 6 periodos tarifarios (desde P1 a P6) consumiendo energía en todos ellos y 

recibiendo penalizaciones por exceso de potencia en los meses de verano, ya que tiene 

ajustado el contrato de potencia. En cualquier caso, el consumo de energía es muy 

elevado, lo que se traduce en uno altos costes económicos.  

 

Por tanto, se plantea un proyecto orientado a la eficiencia energética buscando el 

máximo ahorro energético que al mismo tiempo redunda directamente en la 

sostenibilidad del regadío tanto desde el punto de vista ambiental (reducción de 

consumo de energía y de emisión de CO2 como del económico (por bajar los 

costes de explotación). 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

 

Se pretende la reducción del consumo energético y para ello se acometerán tres tipos 

de actuaciones distintas para conseguir el fin perseguido: 

 

1. Actuaciones de disminución de la presión de bombeo a la salida de bombas. 

 

2. Actuaciones de disminución de las pérdidas de carga en los filtrados existentes 

en la red. 

 

3. Automatización y telecontrol de las instalaciones basadas en TIC. 

 

 

Las actuaciones serían las siguientes:  

 

➢ Actuaciones de disminución de la presión de bombeo a la salida de bombas.- 

El funcionamiento actual de la instalación consiste en bombear toda el agua hasta 

la copa de la torre de elevación independientemente del caudal demandado por los 

regantes por lo que se tiene una presión de bombeo fija a 80 mca (que equivalen a 

62 mca al inicio de la red de riego al salir el agua al pie de la torre de elevación). 

Además, como la capacidad de almacenamiento de la torre de elevación es muy 

reducida y las bombas no tienen regulación alguna se produce el arranque y parada 

de bombas de forma constante como se puede ver en las gráficas del Anejo 1.  
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Se pretende bajar la consigna de presión de funcionamiento a 65-70 mca (para que 

haya 47-52 mca en cabecera de la red de riego) para que en las fechas de menores 

consumos, se bombee con menor presión y, de esta forma, conseguir el ahorro 

energético. 

 

Para poder regular la presión de salida de las bombas y adaptarla a la demanda 

existente habría que sustituir algunas bombas de las ya existentes, por otras cuyas 

curvas presión-caudal se adapten mejor a la regulación con variadores de 

frecuencia (las bombas existentes por sus características tienen una curva de 

funcionamiento que tendría poca regulación de caudal). Sin embargo, esto no es 

posible pues todas las bombas son usadas al caudal máximo en la época de 

máxima demanda. 

 

Dado que no existe posibilidad de sustitución de bombas, se plantea la construcción 

de una nueva estación de bombeo lo más próxima posible a la actual y constará de 

las siguientes partes diferenciadas: 

 

• Conexión en cántara de bombeo existente para toma de agua de nuevas 

bombas con tubería de fundición de 800 mm. 

 

• Nuevas bombas capaces de bombear a 80 mca un rango de caudales entre los 

75 y 250 l/s y que además permitan bajar la presión de funcionamiento a 65-70 

mca. Esta será una bomba de 315 kW, de las cuales se instalarán dos 

unidades. 

 
 

Se instalará una bomba de 160 kW que proporciones entre 50 y 150 l/s a alturas 

variables para completar el conjunto de caudales y cubrir todos los rangos 

posibles. 

 

Se contempla toda la valvulería y calderería en acero inoxidable necesaria para 

la instalación. 

 

• Nueva cántara y nave de bombeo para alojar bombas, cuadros eléctricos y 

variadores.- Con el objeto de albergar las nuevas instalaciones de bombeo y 

los equipos necesarios, se proyecta la construcción de una nave configuración 

PB, de dimensiones aproximadas 14,50 x18,00 m entre ejes y altura 7,00 m 
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hasta cabeza de pilares, superficie construida 266 m2, formada por estructura 

metálica a base de pórticos biempotrados, configuración dos aguas, de acero 

laminado en caliente S275JR, formados por pilares HEA-220 y dinteles IPE-

240, solera de hormigón HA-25 de 20 cm, cubierta de panel sándwich con alma 

espuma PUR 30 mm sustentada sobre 14 correas de acero conformado en frio 

S235JR tipo ZF separadas 1 m y cerramientos de placas de hormigón 

prefabricas de 15 cm de espesor, insertadas en el alma de los pilares, 

disposición horizontal, solución constructiva que arroja un aislamiento acústico 

al ruido aéreo de 46 dBA, con una resistencia al fuego EI 180. 

 

Se empleará carpintería metálica de aluminio en ventanas y se dispondrá de 

un portón de chapa de acero de dimensiones 4,75 x 5,00 m batiente eje 

horizontal con puerta de paso de hombre enmarcada de 0,92 x 2,10 m. La nave 

estará rodeada de un acerado perimetral de solera de hormigón HM-20 de 

canto 10 cm. 

 

Para albergar los equipos de bombeo se diseña un foso de hormigón armado 

de dimensiones exteriores de 14,80 x 11,80 x 3,50 m, ejecutado con muros de 

hormigón armado HA-25 N/mm2 de 40 cm de espesor empotrados en una losa 

de canto 50 cm, sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20. La armadura a 

disponer se ejecutará con acero B500 S. Desde el punto de vista constructivo, 

se trata de un foso seco con profundidad interior útil de 3,00 m para alojar 

bombas, donde además apoyaran los pilares laterales de la nave, en el ámbito 

de su influencia 

 

Se diseña la estructura para soportar la acción de un puente grúa monoviga de 

3,2 t de capacidad de elevación, para lo cual, los pilares laterales, y a una altura 

de 5,30 desde cota solera acabada, incorporaran casquillos para apoyar la viga 

carril del puente-grúa. Estos casquillos son del mismo perfil que los pilares, es 

decir HEA-220, mientras que las vigas carril serán de perfil IPE-270, 

incorporando topes y carril 40x30 mm de acero de resistencia superior a 60 

kg/mm2, para evitar el desgaste. 

 

• Baja tensión y automatización de nuevas bombas.- Para alimentar los equipos 

presentes en la nueva nave de bombeo será necesario trazar una acometida al 

cuadro general de la estación de bombeo existente, donde se ubicara un nuevo 

armario con protección adecuada, según reglamentación vigente, en la sala de 

cuadros aneja al centro de transformación 

 

Por la necesidad de alimentar las nuevas bombas con corriente trifásica a 

500V, se distribuirá a esta tensión hacia la nueva nave, empleando un autotrafo 

de 15 kVA 500/400 V salida 3F+N para alimentar alumbrado, tomas de 

corriente, cuadro de puente-grua y servicios auxiliares, que implican menor 

potencia 

 

La manguera discurrirá enterrada por los terrenos de la estación de bombeo 

hasta la nueva nave, con conductores de cobre RV-K sección 3x(3x240+120) 

mm2 , de tensión nominal 0,6/1kV, bajo tubo de PE doble pared Dext= 200 mm 
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(x3), según ITC BT 07,15 y 21 del RBT y Especificaciones Particulares de la 

Cía Distribuidora. 

 

A la entrada de esta alimentación en la nave, se dispondrán los armarios que 

formarán el cuadro general de distribución, con embarrado de cobre 1600 A y 

envolvente independiente para cada uno de los variadores de velocidad de las 

distintas bombas, 2x315 kW y 1x160 kW, optimizándose de esta manera el 

funcionamiento hidráulico de la instalación. Estará dotado de protecciones 

adecuadas contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones atmosféricas y 

contra contactos, con la protección diferencial adecuada, según el circuito que 

se trate 

 

La distribución de energía se proyecta del tipo ramificado, partiendo toda ella 

del cuadro general de mando y protección de la instalación. 

 

Se proyecta una instalación eléctrica de alumbrado y fuerza, de acuerdo con 

las necesidades que requieren las instalaciones de bombeo para su correcto 

funcionamiento, concretamente 3 grupos motobombas, de las siguientes 

características: 

 

• Bomba 1 horizontal cámara partida 315 kW 

• Bomba 2 horizontal cámara partida 315 kW 

• Bomba 3 horizontal cámara partida 160 KW 

 

En la nave, debido a sus características geométricas y altura de montaje (H=7 

m), se emplea iluminación led con luminarias de colgar en estructura tipo 

campana, protección IP54 clase I, lámpara led de 80W 

 

• By-pass en la base de la torre de elevación: conexiones, valvulería y 

automatización.- Es una actuación fundamental para evitar que toda el agua 

bombeada tenga que pasar obligatoriamente por la copa de la torre de 

elevación y, por tanto, bombearse a 80 mca. Para ello, justo antes de la torre 

elevada, una de las conducciones de entrada-subida de 900 mm se conectará 

con la tubería de salida-bajada de 1.200 mm. Esta conexión se realizará con 

tuberías en acero inoxidable de 700 mm de diámetro dotándose de un 

caudalímetro electromagnético y de una válvula de mariposa motorizada. Con 

el by-pass en funcionamiento la presión de consigna podrá disminuirse por la 

comunidad de regantes, ajustándola a la demanda para buscar el mayor ahorro 

energético que sea posible. 

 

Para alimentar los equipos presentes, caudalímetro y válvulas motorizadas, 

será necesario trazar una acometida al cuadro general existente en la torre de 

elevación, donde se implementara una protección para el cable de 

alimentación, que será de pequeño calibre, habida cuenta de la poca potencia 

instalada que se requiere en el by-pass. 

 

La alimentación a los receptores se traducirá en el tendido de circuitos 

realizados con tubo PVC rígido de D=20 mm y conductor de cobre tetrapolar 
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aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 4x2,5 mm2, según ITC 

BT-20 del vigente RBT. Para la señalización al caudalimetro y otros elementos 

a telecontrolar se empleará cable multifilar VC4V-K de 24x0.5 mm2 de cobre 

clase 5, tensión 300/500V, aislamiento PVC, apantallado (trenza cobre) y 

cubierta PVC (negro) 

 

• Variadores en bombas existentes.- Se plantea la instalación de tres variadores 

de 400 kW en las bombas existentes en la actual estación de bombeo, con el 

fin de eliminar las constantes paradas-arranques y poder regular el caudal de 

funcionamiento en la medida de lo posible. 

 

 

➢ Actuaciones de disminución de las pérdidas de carga en los filtrados 

existentes en la red.- Como se ha descrito anteriormente, la Comunidad de 

Regantes dispone de cabezales de filtrado a la entrada de los ramales principales, 

los cuales están reteniendo mucha suciedad dada la cantidad de arrastres que 

contiene el agua de riego (principalmente almeja asiática). Esto hace que los 

prefiltros de protección de dichos sistemas de filtrado queden colmatados 

produciendo unas grandes pérdidas de carga puntuales y que obligan a mantener 

una presión en la red de riego superior a la necesaria, lo cual implica directamente 

un mayor gasto energético. 

 

 

 
Cabezal de filtrado sobre red de riego de la comunidad 

 

Para solucionar este problema se proyecta instalar unos filtros cazapiedras 

equipados con multicartuchos con hélices en su interior con 

funcionamiento hidráulico. Estos filtros se colocarían en cabecera de las 

redes principales, aguas arriba de los cabezales de filtrado, consiguiendo que 

el agua llegue con el material más grueso triturado y se eliminen los constantes 

colapsos. De esta forma, se podrá reducir la presión de bombeo en la red y por 

consiguiente disminuir el consumo energético. 
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Estado de prefiltros colmatados 

 

 

➢ Automatización y telecontrol de las instalaciones basadas en TIC.- Se proyecta 

un sistema de automatización y telecontrol que permita: 

 

• Conocer el estado de las instalaciones de bombeo (nuevas y existentes) con 

actuación directa sobre las bombas, pudiendo actuar en el arranque o parada 

de las mismas así como en la variación de la relación de las consignas de 

caudal-presión para ajustarlas a las demandas de la red con el menor consumo 

energético posible. 

 

• Lectura de caudalímetros de la red de riego. 

 

• Lectura de presiones en la red de riego mediante la instalación de transductores 

de presión para optimizar la consigan de presiones de la red bajándolas al 

mínimo necesario en cada momento. 
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• Actuación sobre By-pass. 

 

 

5 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El Plazo de ejecución de las Obras será de NUEVE (9) meses, contado desde el día de 

la fecha de la firma del Acta de Replanteo de dichas obras. 

 

El Plan de Obra del que procede dicho plazo se desarrolla en el Anejo correspondiente. 

 

 

6 ACCIONES SÍSMICAS. 

 

Se consideran las construcciones como de moderada importancia, no siendo, por tanto, 

de aplicación el cálculo de las acciones sísmicas según la norma NCSR-02 

sismorresistente (RD 997/2002), en cumplimiento del artículo 1.2.3. 

 

 

7 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

El presente proyecto constituye una obra completa que puede ser entregada al uso 

general o al servicio correspondiente, de acuerdo con lo exigido en el artículo 125 del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

 

8 REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, no se aplicará la revisión de precios ya que la duración de la obra es de 9 

meses. 

 

 

 

9 TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 

 

Realizado el estudio de la viabilidad medioambiental de las actuaciones proyectadas, 

se puede entender que no estaría sometido a ningún trámite ambiental específico 

(procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinaria, simplificada o abreviada), 

por no estar dichas actuaciones en ninguno de los supuestos contenidos en la 

legislación vigente en materia de Protección Ambiental, siendo esta la Ley 9/2018 de 5 

de diciembre por la que se modifica la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (D.O.E. número 81, de 29 de abril de 2015). 
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

Se recogen todos los aspectos relacionados con la producción y gestión de los residuos 

de la construcción y demolición (RCD) que afecten al presente proyecto, de acuerdo con 

el RD 105/2008 por el que se regulan los mismos. 

 

En el estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se produzcan 

en los trabajos directamente relacionados con la actuación y habrá de servir de base 

para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. 

 

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución 

de la actuación. 

 

 

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y dado que el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto supera los 450.759,07 €, se 

desarrollará en el proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud de la Obra. 

 

 

 

12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

Los documentos que integran el Proyecto son: 

 

➢ Documento nº 1: Memoria y Anejos de la Memoria  

➢ Documento nº 3: Presupuesto. 

➢ Documento nº 4: Planos 
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13 PRESUPUESTO. 

 

El Presupuesto para la ejecución de la obra de “Mejora de la eficiencia energética y 

Nuevas Tecnologías de la C.R. Guadiana”, se ha dividido en grandes grupos de 

inversión que se indican a continuación. 

 

  Importe (€) 

NUEVA ESTACION DE BOMBEO 484.627,90 

BY-PASS 101.587,05 

VARIADORES BOMBEO ACTUAL 121.569,00 

ACTUACIONES EN FILTRADOS 126.208,00 

AUTOMATIZACION Y TELECONTROL 46.000,00 

VARIOS 10.000,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 666.514,35 

GASTOS GENERALES 13% 115.698,95 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 53.399,52 

SUBTOTAL 1.059.090,42 

21% IVA 222.408,99 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.281.499,41 

 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 

con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

Julio de 2021 

 
Fdo.: Antonio Romero López. 

Ingeniero Agrónomo cdo. Nº 1.503 
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Guadiana 06186 (Badajoz-España)

COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA DEL CAUDILLO

Ronda ESTE Nº49

Justificante de Presentación

CIF - G06028054

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: cr_guadiana@hotmail.com

Teléfono de contacto: 654566867

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

EA0043744

10/05/2022 14:14:18

REGAGE22e00017832049

Entrada

10/05/2022 14:14:18

E05068001Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  -

  - Confederacion Hidrografica del Guadiana

Expone:

Asunto: PLANO QUE MODIFICA AL ANTE-PROYECTO BASICO

                     A LA ATENCIÓN DE DON JOSE MANUEL GONZALEZ PAREJO

La Comunidad de Regante de Guadiana les comunica que se modifica el ante-proyecto básico que se presentó a CHG para la
autorización del ante-proyecto. Con esta nueva planta se modifica la ubicación de la nueva estación de bombeo.

Solicita: Solicitamos  que CHG nos comunique si nos da autorización y si es viable, o si falta algo al ante- proyecto que debemos
adjuntar, y así saber si vamos por buen camino.

Documentos anexados:

PLANO MODIFICADO   -   3.-Planta general actuaciones_revisado-A3_HOJA 1.pdf (Huella digital: b9c6f8d7665d791aa802a7bf8e49faa7513f32d5)
ESCRITO DE MODIFICACION DE PLANO   -   ESCRITO CHG MODIFICACION DE PLANO.pdf (Huella digital:
b53c50bd0d948c5c64a444c9cd9c26d18c835d72)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No
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En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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FOSO DE BOMBEO
BOMBEO EXISTENTE

TUBERÍAS DE IMPULSIÓN
EXISTENTES

INVERSORES

SERVIDUMBRE LÍNEA
ELÉCTRICA

TUBERÍA DE CONEXIÓN

LÍNEA ELÉCTRICA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES

DE GUADIANA (BADAJOZ)

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
FECHA: Mayo 2022

ORIGINALES EN UNE A3

E:

Proyección UTM Zona 29N Datum ETRS89

ESTACIÓN DE BOMBEO
EMPLAZAMIENTO

3.1

1 de 1

1:400
Autor del Proyecto:

Antonio Romero López 
Ingeniero Agrónomo cdo. 1503

Agrimensur Consulting S.L.
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