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1 OBIJETO

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto del “PROYECTO DE
IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE BALAZOTE-LA HERRERA (ALBACETE).”

2 PRECIOS

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan
normas complementarias de aplicacién al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratacion del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecucion de las
distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situacion de mercado y servir de base para la confeccion

de los cuadros de precios 1y 2, con categoria de documentos contractuales.

En el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (derogado en parte por el Real Decreto
817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por correccion de errores en BOE
Num. 34 y 303 y modificado por la orden FOM 1824/2013), el calculo de los precios de las distintas unidades
del proyecto, se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.

Los precios se obtienen mediante la aplicacién de la férmula siguiente:
P, = (1+K/100)xC,
en la que:

- Pe = Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente en euros.
- K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento.

- Cd = Coste directo de la unidad en euros.

3 COSTES DIRECTOS

Se consideran Costes directos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecucion de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que

se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.
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- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, e instalaciones anteriormente citadas.

3.1 MANO DE OBRA

Los costes horarios de las distintas categorias laborales se obtienen aplicando expresiones del tipo:

C=140xA+B

donde:

- C = Coste horario para la empresa, en €/hora.

- A= Retribucion total del trabajador de caracter salarial exclusivamente, en €/hora.

- B = Retribucion total del trabajador de caracter no salarial, por tratarse de indemnizacion de los
gastos que ha de realizar como consecuencia de las actividades laborales, gastos de transporte,

pluses a distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en €/hora.

En este proyecto se han utilizado los precios unitarios de la mano de obra segin las Tarifas de TRAGSA
2022.

3.2 MAQUINARIA

Para la maquinaria que se asocia a las distintas partidas que conforman este proyecto, se han utilizado los

precios unitarios de maquinaria segun las Tarifas de TRAGSA 2022.
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3.3 MATERIALES

El costo a pie de obra de los materiales basicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el

precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga.

Para el calculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a

intervenir en las unidades de obra. Se han obtenido por los siguientes medios:

- Para los materiales basicos se han utilizado precios definidos en las Tarifas de TRAGSA 2022.

- Para los equipos de los que no se tengan precios asimilables a las Tarifas de TRAGSA 2022, se han
utilizado precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se ha solicitado precios a diversos
proveedores para cada unidad elemental de obra, y con estos se ha escogido la oferta en funcion

de las calidades vy el precio ofertado.
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4 COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente a una unidad
determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K estd integrado por los siguientes

conceptos:

- Imprevistos.

- Personal adscrito a la obra. Se incluye el personal directivo (jefe de obra, ayudantes, encargado
general, encargados de obra, capataces, etc.), el personal técnico (topdgrafos y sus equipos,
controladores de rendimientos, mecanicos de talleres, personal de limpieza de obra, personal de
laboratorio de control de calidad, etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos,
almaceneros, conductores de vehiculos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.).

- Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequefio almacén, oficina, taller, laboratorio,
etc.

- Analisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la
Administracion.

- Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, ¢, y d). Energia eléctrica y teléfono, gasoil,
gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, consumibles para talleres mecanicos,

herramientas manuales y maquinas herramientas, mobiliario, agua potable y agua industrial, etc.

A continuacion, se muestran los costes mensuales y los costes totales para cada categoria laboral a repercutir

en costes indirectos:

CATEGORIA COSTE : DURACION
LABORAL MENSUAL DEDICACION MESES TOTAL

;ﬁ:‘é‘hﬁg‘; 3.238,72 € 15 % 6 2.914,85 €
TITULADO MEDIO 2.679,95 € 50 % 6 8.039,85 €
TOPOGRAFO 2.679,95 € 50 % 6 8.039,85 €
ENCARGADO 2.191,70 € 100 % 6 13.150,20 €
TOTAL PERSONAL DE OBRA 32.144,75 €
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COSTE CANTIDA DURACION COSTE

CONCEPTO

MENSUAL D MESES TOTAL
INSTALACIONES 300,00 € 1.800,00 €
APARATOS
L e 250,00 € 1 6 1.500,00 €
GASTOS DE ENERGIA,
AGUA, TELEFONO Y 70,00 € 1 6 420,00 €
ORDENADORES
TOTAL INSTALACIONES 3.720,00 €

TOTAL PERSONAL DE OBRA E INSTALACIONES 35.864,75 € |

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (35.864,75 €).

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma:

K =K1+ K2
Siendo:

e Coeficiente K1:
k1 = C1X100 _ 35.864,75X100

CD =~ 1.749.665,72

= 20%

o Coeficiente K2: este porcentaje, correspondiente a los imprevistos, sera cifrado en un 1 por
100 al tratarse de una obra terrestre segun el articulo 12, de la Orden Ministerial de 12 de
junio de 1968.

Por lo tanto, el valor de K, porcentaje que corresponde a los costes indirectos en el presupuesto de esta
obra, es el siguiente:

K=2,0+10=3,0%

Fi rmado por HERNANDEZ GARCI A ALBERTO -
***3485** el dia 30/09/2022 con un
certificado emtido por AC FNMI
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5 PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
MV_RP dia  Responsable del programa 400,00
MV_TEA dia  Técnico especialista ambiental 300,00
MV_VA mes Vigilante ambiental 1.050,00
001001 h Capataz 26,46
001004 h Oficial especialista 23,69
001005 h Oficial de oficios 21,50
001009 h Pedn 20,91
003003 h Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de ex periencia 27,15
003006 h Titulado medio o grado de méas de 10 afios de ex periencia 28,91
003013 h Consultor senior especialista 52,07
003038 h Auxiliar de campo 13,12
003044 jor  Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37
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6 PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
102027 m3  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km 1,62
M01007 h Camién 241/310 CV con grda 42,45
M01009 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 39,84
M01020 h Camion volquete gria 101/130 CV 36,34
M01025 h Camion volquete gria 191/240 CV 42,85
M01033 h Dumper de obra, 2500 | 57,76
M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,93
M01058 h Retroex cavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20
M01063 h Retroex cav adora ruedas hidraulica 101/130 CV 55,53
M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 64,34
M01090 h Grla autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 32,12
M01091 h Grta autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 32,62
MO01116 h Minirretroex cav adora oruga hasta 50 CV 47,39
M02001 h Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,12
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,80
M02015 h Hormigonera fija 250 | 25,87
M02018 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23
M02052 h Equipo oxicorte 5,60
M03001 h Equipo hidrosiembra 46,27
M06010 jor  Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 40,30
M06011 jor  Vehiculo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,87
M08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16
M08029 jor  Equipo prospeccién tomografia eléctrica 79,45
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7 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ARAN_M20 ud  Arandela DIN125 M20 0,17
ARQ120 ud  Arqueta prefabricada, 1,20x1,20x 1,20 m, con tapa fundicién (p.o. 255,30
BARR_01 ud  Barra de amarre 48,40
BOY_F ud  Boya sefializacion fondeo tipo "pera” 10 L D250 H400 8,30
CADENA m Cadena acero galzanido D12 PASO 36 MM 50,15
FLO11 ud  Conjunto tornilleria unién flotadores 9,30
FLO12 ud  Unién pequefia flotadores 2,01
FLO13 ud  Grapa aluminio 0,77
GR0901 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de val 75,00
GR0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartén (15 01 01) a instala 60,00
GR0903 t Coste de entrega residuos de plasticos (17 02 03) a instalacion 160,00
GR0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instala 78,18
GR0905 t Coste de entrega residuos de hormigén (17 01 01) a instalacion d 88,00
GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men 80,00
GR0909 ud  Servicio de alquiler de batea en obra 165,00
GR0917 ud  Servicio de entrega batea en obra 180,00
GR0919 ud  Servicio de recogida de bateas en obra 266,00
GRILL ud  Grillete acero inox D10 30,09
LC_UF3 ud  Unién grande flotadores tipo UF-3 6,45
MF-1 ud  Flotador modular encajable ISIFLOATING o similar 52,23
ML500S m2  Malla electrosoldada ME 15x 15 g 8-8 B500S (p.0.) 3,87
MT35CON ud  Conector para cable aislado de alta tension 201,00
MT35EMP ud  Empalme de conexion para cable de alta tension 196,53
MVL_ARRET ud  Retama de hasta 1 m de altura 6,50
MVL_ARRO ud  Romero de hasta 1 m de altura 6,50
MVL_TV m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70
MV_ABONO kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75
MV_ANA1 ud  Analizador de redes eléctricas 338,19
MV_ANT ud  Antena wireless arMAX ac 1.205,10
MV_ARM ud  Armario puerta 500x 400x 200 mm 176,07
MV_BACU2 ud  Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 2m (incluido 155,00
MV_BEBE ud  Charca bebedero 1m2 385,00
MV_C m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura 0,26
MV_CA ud  Controles acUstica 150,00
MV_CABO m Cabo poliamida carga 20 KN - D10 0,75
MV_CCA ud  Controles contaminacién atmosférica 150,00
MV_CCEXT ud  Cuadro de comunicaciones ex teriores 651,82
MV_CESF6 ud  Celda entrada SF6 24 kV con interruptor (p.0.) 3.328,86
MV_CU50DESN m Conductor Cu desnudo 50 mm?2 (p.o.) 4,82
MV_CUAU ud  Cuadro de automatizacion de bombeos 17.293,41
MV_CUAUb ud  Cuadro de automatizacion de bombeos, que incluy e controlador 16g 21.605,21
MV_CUAUbb ud  Cuadro de automatizacion de bombeos, que incluye 2 controladores 14.516,61
MV_DTGG ud  Datalogger para instalacion FV 3.286,62
MV_ELEC ud  Armario electrico Proteccién 1.400 kW AC 30.284,85
MV_EQUILEC ud  Equipo de lectura de contador de la compafia electrica 4.500,91
MV_GESTE ud  Equipo de control energético con hibridacién controlada 27.088,81
MV_I ud  Informes 500,00
MV_IIE ud  Instalacion interior de la caseta prefabricada 9.593,18
MV_INV10 ud  Inversor fotovoltaico trifasico 175 kWh 10.940,42
MV_MCH kg  Mezcla completa para hidrosiembra 2,24
MV_MOD5 ud  Modulo fotov oltaico 550Wp 172,15
MV_OLMO ud  Olmo de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo; sumin 26,00
MV_PEQMAT2 ud  Pequefio material 1,35
MV_PFU-5 ud  Caseta PFU-5. Dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m (p.o.) 18.387,52
MV_PT100 ud  Pequefio material de montaje PT-100 5.257,79
MV_PT100b ud  Pequefio material de montaje PT-100 de 12 bombas 6.257,79
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

MV_RS485 m Cable eléctrico para transmision de datos, sefiales analdgicas y 0,34
MV_SCA ud  Implemnetacion de Software SCADA 23.813,78
MV_SF6 ud  Celda SF6 con interruptor SF6 24 kV y seccionador rotativ o(p.0.) 15.608,69
MV_SPCV m Placas de sefializacion y proteccion subterranea de PVC 7,30
MV_T2100 ud  Transformador 2100/230V 8.695,53
MV_TIDS ud  Transformador de intensidad 24KV 15-30/5-5 10VA 05S 150% 30VA5P1 523,56
MV_TR2000 ud  Transformador 20/0,80 kV 2000 kVA 67.727,27
MV_TRAFO ud  Transformador sumador de intensidad 269,14
MV_TRANOS ud  Transformadores de tension e intensidad 6.385,61
MV_TTDS ud  Transformador de tensién 22000V3/110V3-110:3 25VA 05 50VA 3P 50H 630,60
MV_TV m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 23,70
MV_VIG1 ud  Videovigilancia 1.690,00
MV_VIG2 ud  Centro de control 1.246,00
MV_VIG3 ud  Control de entradas 1.770,39
MV_VIG4 ud  Canalizacién y cableado 1.039,02
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,88
P01006 t Cemento CEM I/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39
P01045 kg  Alambre (p.0.) 1,60
P01047 kg  Acero B400S/SD (400 N/mma2 limite elastico) (p.o.) 0,87
P01048 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm?2 limite elastico) (p.o.) 0,89
P01145 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.0.) 1,15
P01165 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,51
P02001 m3  Arena (p.0.) 15,91
P02009 m3  Grava (p.0.) 13,73
P02025 m3  Zahorra ZA 0/20 (p.0.) 14,11
P03004 m3  Hormigén estructural en masa HM-20/spb/20/1, arido 20 mm (p.o.) 59,91
P03022 m3  Hor.estr. armar HA-30/spb/20/I-Il-llla-lllb+Qa+Qb+E, sulforresis 81,55
P08059 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.0.) 110,00
P22016 ud  Caudalimetro ultrasonidos @ <= 1000 mm (p.o.) 3.076,83
P24048 m Conductor Al RHZ1-0OL 12/20 kV 1x 150 mm?2 (p.o.) 9,79
P25043 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 8,43
P25044 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 5,88
P25088 m Cable RV-K 0,6/1 1x4 mm2 (Cu) (p.0.) 0,46
P25089 m  Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm2 (Cu) (p.0.) 0,61
P25090 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mmz2 (Cu) (p.0.) 0,97
P25093 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mmz2 (Cu) (p.0.) 3,30
P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm? (Cu) (p.0.) 4,68
P25095 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mmz2 (Cu) (p.0.) 6,46
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mmz2 (p.o.) 2,21
P25157 ud  Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundicién (p.o.) 174,64
P25158 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73
P25162 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,61
P25166 m Tubo fiexible de PE, diametro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,11
P25167 m Tubo rigido de PE, didmetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,80
P28039 m2  Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91
P34047 | Minio electrolitico (p.o.) 12,86
P34128 m2  Panel sdndwich H19+A100+H10 tablero hidréfugo 10 mm 39,47
P34132 ud  Tirafondo 12-15 cm 0,15
P34193 m Banda autoadhesiva butilo 7,5 cm 1,67
P38024 m2  Vinilo adhesivo impreso y lAmina protectora 120,00
PCOMP ud  Puente de comprobacion en arqueta 46,00
PESCALVM ud  Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00
PLACA MAT ud  Placa definifiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 350,00
REMA ud  Remache de aluminio/acero 4,8 mm con arandela M5 ala ancha 0,39
SF_UF52 ud  Flotador Secundario UF-5..0 45,88
SQ ud  Flotador Secundario SQ 28,13
29 de septiembre de 2022 Pagina 2
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TOR_M20 ud  Tornillo DIN933 M20 1,90
TUER_M20 ud  Tuerca DIN934 M20 0,66
bidon ud  Biddn 150 litros con grifo metalico 75,00
29 de septiembre de 2022
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
003006 28,0000 h  Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 2891 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
TOTAL PARTIDA........oiieireeeee e 3.094,40
C_G_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
003013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
003006 10,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 2891 289,10
TOTAL PARTIDA.......eiiereereeee e 705,66
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 2891 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA......coiitiiiiiiin s e 1.504,98
C_VF_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 2891 173,46
TOTAL PARTIDA......coiiiiiniirn s snen s 487,80
102019 m*® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion que pue-
da obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,06
TOTAL PARTIDA.......ceeirirenie e 1,06
102026 m*® Carga mecanica, transporte D<= 5 m
Carga mecénica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41
TOTAL PARTIDA.......cceiiiiriinre e 0,41
109057 m*® Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m?/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigon, ceramica, etc). Con-
templa el extendido de las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h  Peon 20,91 56,04
TOTAL PARTIDA......coiieeeiee e 56,04
110031 m® Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.
M01038 0,0025 h  Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17
TOTAL PARTIDA......coitier it e 0,17
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
114001 m*  Hormigén no estructural HNE-15/spb/40, arido rodado, "in situ",
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de tamafio méxi-
mo y distancia méxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Pedn 2091 62,73
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,47
P02001 04120 m*  Arena (p.0.) 15,91 6,55
P02009 0,8240 m* Grava (p.o.) 13,73 11,31
P01001 0,1600 m* Agua (p.0.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA........oeiiienee s 118,14
114007 m* Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=2
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido machacado de 40 mm de tamafio
méximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Peén 2091 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 m* Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 m* Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m* Agua (p.0.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA........eeiiieee e 118,21
114030 m* Puesta en obra hormigén volimenes aislados <1 m*
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m?, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Pedn 2091 29,27
TOTAL PARTIDA.......ceiiiirerre e 29,27
115001 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
001004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 043
001009 0,0180 h Pedn 2091 0,38
P01047 1,0500 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,87 0,91
P01045 0,0150 kg  Alambre (p.o.) 1,60 0,02
TOTAL PARTIDA.......ceeieirieereeee s 1,74
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peon.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 0,5000 h Pedn 2091 10,46
TOTAL PARTIDA........eeiiienee e 55,65
001018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un pedn.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001009 1,0000 h Pedn 2091 20,91
TOTAL PARTIDA.......ceeieireeee e 44,60
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coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
A11016 ud Caudalimetro ultrasonidos, @ < 1000 mm, instalado
Caudalimetro ultrasénico, un par de sondas, para tuberia metalica de didmetro hasta 1000 mm, presién de trabajo
hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos transductores de sefial de acero al carbono con soportes
y convertidor de sefial, con display digital para visualizacién del caudal instantdneo y acumulado. Alimentacion
220V AC, precision 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. colocado.
Mano de obra...........coviiiiiiiiiii 178,40
Maquinaria... 18,17
Materiales. ... ..oeeiiiiiiiiiiii 3.076,83
Suma la partida ...... 3.273,40
Costes indirectos 98,20
TOTAL PARTIDA......coiitiee it sres s s sne e 3.371,60
ANCLAJ ud Placa anclaje $275 250x350x15 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x350x15 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 10 mm de diametro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posicidn vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........coovviiiiiiiii 39,80
MagUINAMa. .......cooviieiiii e 0,28
Materiales.........cc.vvveeeeeiiicie e 18,50
Suma la partida ..........c.cooveiiiiiici 58,58
Costes indirectos..........cccceeeveeunenne 3,00% 1,76
TOTAL PARTIDA......coitier s s s 60,34
ARQUETA ud Arqueta prefabricada de hormigon de 1,20x1,20x1,20 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigon de dimensiones exteriores 1,20x1,20x1,20 m con tapa de fundicién de 10 cm de
alto, con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigon perforada para drenaje. Totalmente terminada.
Mano de obra..........c..cooviiiiiiiiiiii 20,52
MaQUINGMA. ... 13,37
Materiales. ... .veeeieiee e 274,29
Suma la partida ..........ocoeeeiiiiiii 308,18
Costes indirectos...........cccoveeeunenne 3,00% 9,25
TOTAL PARTIDA......coiiitiriiiin s 317,43
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y
correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de
imprimacion con pintura de minio electrolitico, no incluye medios auxiliares ni de elevacién, montado y colocado,
segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segln nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
Mano de 0bra...........coviiiiiiiiiiii 1,34
MaterialeS. ... .veeiiiiieiiie e 1,31
Suma a partida ..........cccooeeiiiiiiii 2,65
Costes indirectos...........ccovveevenne. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ottiieeeicrrreee s rcnnrreee s srsnneeees 2,73
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coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
B01048 m* Solera de hormigén en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigén en masa HM-20 de tamafio méximo del arido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-
bras ni encofrado.
Mano de 0bra...........ooviiiiiiiii 47,11
MaQUINAMA. ... ..eeiiiiieiie e 0,42
Materiales 59,93
Sumalapartida ...........cooveeviiiiiiie 107,46
Costes indirectos 3,00% 3,22
TOTAL PARTIDA......co et sreee e 110,68
B04026 m?  Panel sandwich H19+A100+aglomerado hidréfugo
Tablero de cubierta formado por panel sandwich formado por dos tableros unidos a un nucleo interno aislante de
poliestireno extruido, tipo H19+A80+0SB10 de 250x60 cm, tablero superior de aglomerado hidréfugo de 19 mm,
nucleo de XPS de alta densidad de 8 cm y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 ¢cm
de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura
portante con clavo espiral con arandela, lamina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliureta-
no en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijacion y limpieza. Medido en verdadera magnitud.
Manode obra.........ccooeeeiiiiiiiii 9,04
Materiales.........cc.vvveeeeeiiicie e 42,73
Suma la partida ..........c.cooveiiiiiici 51,77
Costes indirectos..........cccceeeveeunenne 3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA......coitier s s s 53,32
BARR_PEQ ud Suministro e instalacion de barra de amarre
Suministro e instalacion de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 635x193mm, con 4 agujeros, tornilleria
incluida, totalmente instalada
Mano de obra..........c..cooviiiiiiiiiiii 0,21
Materiales.........c..vvveeeeeiiiiiiie e 59,32
Suma lapartida ..........ccooveiiiiiiii 59,53
Costes indirectos ..........cccccveeeunenne 3,00% 1,79
TOTAL PARTIDA......co ittt e 61,32
BOYA_F ud Suministro e instalacion de boya sefalizacion fondeo tipo "pera”
Suministro e instalacion de boya sefializacion fondeo tipo "pera" 10 L
Mano de obra..........c.ccoeviiiiiiiiiii 0,21
Materiales.........c..vvvveeeeiiiiie e 8,30
Suma la partida ..........cccocveiiiiiiiei 8,51
Costes indirectos ...........ccccceveeuernne 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiin s 8,77
C07001 ud Tomografia eléctrica hasta 1000 m longitud
Realizacién de un perfil de tomografia eléctrica de hasta 1000 m de longitud por tramos de 200 m. No incluye infor-
mes especiales.
Manode obra............cooooiiiiiiii 845,83
MaQUINAMA. ... ..eeeiiiieeiiii e 119,75
Suma la partida ..........ccooveiiiiiii 965,58
Costes indirectos ..........cccccveeeunenne 3,00% 28,97
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiriiin s 994,55
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coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
CO_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosion y fijacion de C.
Gestidn de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
OfFOS .t 3.800,06
Suma lapartida ...........coooeviiiiiiiieei 3.800,06
Costes indirectos...........ccceveevenne. 3,00% 114,00
TOTAL PARTIDA.......ceiiiirrenre e 3.914,06
C5_D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas pract
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecologica de los
paisajes agrarios de regadios".
OROS ..t 1.992,78
Suma la partida ..........cccooveiiiiiiii 1.992,78
Costes indirectos.........cccccevveeunenne 3,00% 59,78
TOTAL PARTIDA......coiiteriiiie s e 2.052,56
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido grafico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Mano de obra.......ccooevveeiieeiiiii 154,17
MaQUINAMA. ......eeiiiiieiiie e 90,85
MaterialeS. ... ..veeiiiieeiiiie e 927,43
Suma la partida ..........ocoveiiiiiiii 1.172,45
Costes indirectos...........ccoeveenrnne. 3,00% 35,17
TOTAL PARTIDA.......oeieirienreeee e 1.207,62
CONECAT ud Suministro e instalacion de conector para cable aislado de alta
Suministro e instalacién de conector para cable aislado en alta tensién, para seccién de cable hasta 240mm2. To-
talmente instalado, conexionado y probado.
Mano de obra.......cccooeeeeiiiiiiiiiii 40,67
Materiales. ... ..veeiiiieeiiiie e 201,00
Suma lapartida ..........cccooeeviiiiiiiiee 241,67
Costes indirectos...........ccoeveenenne. 3,00% 7,25
TOTAL PARTIDA.......ceieiienre e 248,92
E01077 m  Linea subterranea RHZ1-0OL, 12/20 kV, 3x150 mm? sobre canalizacio
Linea de A.T. subterranea tendida directamente sobre canalizacién, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL 12/20 kV y 150 mm? de seccion, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.
Mano de 0bra...........coviiiiiiiiii 16,14
Materiales. ... ..veeiiiiieiiiie e 29,37
Sumalapartida ..........cccoveeiiiiiiiiie e 45,51
Costes indirectos...........ccoevveenenne. 3,00% 1,37
TOTAL PARTIDA.......ceeiiirrenre e 46,88
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E02041 m  Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Manode obra...........cooooiiiiiiii 17,48

Materiales............vvveveieiiiie e 14,31

Suma la partida ..........ccoveeiiiiiiii 31,79

Costes indirectos...........ccccveeenneans 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA.....cco it sreee s snnes s sne e s 32,74
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigdn de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundicién con marco,
sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra.......ccoooeeeeiiiiiiiiii 20,65
MaQUINAMA. ......eeiiiiieiie e 11,50
Materiales.........c.vvvvvieieieiiie e 183,08
Sumalapartida ..........ccooveeviiiiiiiie e 215,23
Costes indirectos..........ccceveevnnenns 3,00% 6,46
TOTAL PARTIDA......ccocteeercreeecreeeereeeesreeeesnneeenees 221,69

E02097 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...........oooiiiiiiiiii 0,71

Materiales. .........vvviieiee i 0,46

Sumalapartida ...........cooveeiiiiiiiie e, 1,17

Costes indirectos..........ccceevveennenns 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA......cooireeercree e stee e esnee e snnes e sneesennes 1,21
E02104 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...........cooviiiiiiiiii 1,97
Materiales. ... ...eoviiiiiiiiiiii 6,46
Suma lapartida ..........ccooveeiiiiieiiee e 8,43
Costes indirectos.........cccceveevnnenne 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA......coiieieiee e 8,68
E02153 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm?, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm?instalado en bandejas
o canales de cables.
Mano de obra...........covviiiiiiiii 0,45
Materiales. .......coviiiiieiiiiiiic 0,46
Suma la partida ..........c.cocveiiiiiiii 0,91
Costes indirectos...........coevveeeeennnns 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......coiiee it sres e 0,94
E02154 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm?, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm?instalado en bandejas
o canales de cables.
Mano de obra...........coovviiiiiiiii 0,54
Materiales. .......ccovvriiiiiiii 0,61
Suma la partida ..........ccooveiiiiiici 1,15

Costes indirectos...........cocveeeeeinnnn. 3,00% 0,03
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E02155 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm?, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm? instalado en bande-
jas o canales de cables.
Mano de 0bra..........cooviiiiiiie e 0,59
Materiales. ... .veeiiiiie e 0,97
Suma la partida ..........ccoveeiiiiiiii 1,56
Costes indirectos...........ccceveeeenne. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......coiitiiiirinini s 1,61
E02158 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm?, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm? instalado en bande-
jas o canales de cables.
Mano de 0bra...........ooviiiiiiiiii e 0,85
Materiales. ... .veeiiiiieiiiii e 3,30
Suma lapartida ..........cooeoeviiiiiiiiiee 415
Costes indirectos...........cccoeevenne. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......coivtiiiirinin s 427
E02222 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado.

Mano de obra...........covviiiiiiiii 1,23
Materiales 0,61
Suma la partida ..........ccoveeiiiiiiiie e 1,84
Costes indirectos 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......coieeeeiie e 1,90
E02226 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior

corrugada), de 160 mm de didametro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto

para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-

dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Mano de ODra.........vevviiiiiiiie i 1,71
Materiales.........c.vvvveeeeiiiciie e 3,11
Suma la partida ..........c.cooveiiiiiici 4,82
Costes indirectos.........ccccccevveeunenne 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......coiiieriiien s s s 4,96

E02227 m  Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalizacion enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior

corrugada), de 200 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto

para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-

dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Mano de obra..........c..cooeiiiiiiiiii 5,59
MaterialeS. ... .veeeiiiieeiie e 3,80
Suma la partida ..........ccoeeeiiiiiii 9,39

Costes indirectos...........cocvveeeiiinns 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA......coctiiiiiininnninne 9,67
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F09126 ha Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendient
Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en fajas por curva de nivel,
de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal desde el punto de acopio al punto de esparcido y
extendidas a mano, con distancia desde el acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 tha.
Mano de 0bra...........ooviiiiiiiii 2.261,38
MaQUINAMA. ... ..eeiiiiieiie e 471,42
Materiales 275,00
Sumalapartida ...........cooveeviiiiiiie 3.007,80
Costes indirectos 3,00% 90,23
TOTAL PARTIDA......co et sreee e 3.098,03
G01013 m* Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicién inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, efc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales.
Mano de obra...........cooviiiiiiiii 12,55
Suma la partida ...... 12,55
Costes indirectos 0,38
TOTAL PARTIDA......coiiiii it 12,93
G01014 m* Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion metalicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacién. Realizado todo ello por medios manuales.
Mano de obra...........coovveiiiiii 25,09
Suma la partida ...... 25,09
Costes indirectos 0,75
TOTAL PARTIDA......coiieiciie e 25,84
GR.0901 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de val
Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales............vvvveeiiiiiiie e 75,00
Suma lapartida ..........oooeeiiiiiii 75,00
Costes indirectos 3,00% 2,25
TOTAL PARTIDA......coiiiiiriiiin s 71,25
GR.0902 t Coste de entrega residuos de papel y carton (15 01 01) a instala
Coste de entrega residuos de papel y cartén (15 01 01) a instalacién de valorizacion, segun RD 105/2008 y la Ley
7/2022 de residuos
Materiales. ... ..oeeiiiiieiiiicei 60,00
Sumalapartida ..........ccooveeiiiiiiiiie e 60,00
Costes indirectos 3,00% 1,80
TOTAL PARTIDA.....ccoiiree e s s srre s s sne e 61,80
GR.0903 t Coste de entrega residuos de plasticos (17 02 03) a instalacion
Coste de entrega residuos de plasticos (17 02 03) a instalacion de valorizacion, segin RD 105/2008 y la Ley
7/2022.
Materiales............vvveeeeeiiiiiie e 160,00
Suma la partida ..........cccocveiiiiiiii 160,00
Costes indirectos 3,00% 480

TOTAL PARTIDA........cciviininninnnni s

164,80
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GR.0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instala
Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion, segin RD 105/2008 y la Ley
7/2022.
Materiales. .......coviuiiieiiiiiii 78,18
Suma lapartida ..........ccooveeiiiiiei e 78,18
Costes indirectos..........cceevveeunenns 3,00% 2,35
TOTAL PARTIDA......coiiiiirererin e 80,53
GR.0905 t Coste de entrega residuos de hormigén (17 01 01) a instalacion d
Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de valorizacion, segun RD 105/2008 y la Ley
7/2022.
Materiales............vvvveeiiiiiiiie e 88,00
Suma lapartida ..........ccoeeiiiiiiii 88,00
Costes indirectos ...........ccccveecunenne 3,00% 2,64
TOTAL PARTIDA......coitiiiiririne s 90,64
GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales. ... .veeiiiiieiiii e 80,00
Sumalapartida ..........ccoveeiiiiiiiie e 80,00
Costes indirectos...........ccccoeevenne. 3,00% 2,40
TOTAL PARTIDA.....ccoieee e e e seee e 82,40
GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra
Materiales. ......vvveeeiiiccc e 180,00
Suma la partida ..........cccocveiiiiiiii 180,00
Costes indirectos...........ccccvveeeeinnns 3,00% 540
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiirerenie e 185,40
GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra
Materiales. ... .vee e 266,00
Suma la partida ...........coveiiiiiiii 266,00
Costes indirectos..........cccccveevunenne 3,00% 7,98
TOTAL PARTIDA......cooitiiiiririne e 273,98
GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra
Alquiler de bateas en obra (durante los 10 meses de ejecucion de la obra).
Materiales. ... ..oeeiiiiieiiiiie 165,00
Sumalapartida ...........cooveeiiiiiiie e 165,00
Costes indirectos...........ccccoveevenne. 3,00% 4,95
TOTAL PARTIDA......cotiiieererenie e 169,95
103022 m*® Excavacion mecanica zanja en zonas de dificil maniobrabilidad co
Excavacion mecanica en zanja en terreno transito en zonas de dificil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora
hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica.
Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
MaQUINAMA. ......eeiiiiieiii e 17,06
Suma la partida ..........ccoveiiiiiiii 17,06
Costes indirectos ...........ccccveeeunenne 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......cooitiiiiririnin i 17,57
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104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cmy 20 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del &rea de ocupacion de la obra, a una distancia méaxima de trans-

porte de 20 m.
MaqQUINGIIA. ... 0,16
Costes indirectos...........cocvveeeeini. 3,00% 0,00
TOTAL PARTIDA......co ittt srr s nn e 0,16
114009 m* Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Manode obra............ooooiiiiiiiii 29,27

MaqUINAMa. ... ..eeiiiiieiiie e 0,42

Materiales............vvvveeieiiiiiie e 59,91

Suma lapartida ...........coooeviiiiiiiieei 89,60

Costes indirectos...........ccccveeennenns 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA.....ccoiee e sreeessre e s e ssne e 92,29
114027 m*  Hormigén armar HA-30/spb/20/I-ll-1lla-1llb+Qa+Qb+E, sulforresist

Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica), sulforresistente, con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra..........c.oeooiiiiiiii 29,27
MaQUINAMA. ... ..eeiiiiieiiii e 0,42
Materiales. ........c.vvvvveeieieiie e 81,55
Sumalapartida ..........ccooveeiiiiiiiie e 111,24
Costes indirectos 3,00% 3,34
TOTAL PARTIDA.......coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereee e e e ee e 114,58
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de obra...........ooooiiiiiiii 0,81

Materiales...........cooivviiiiiiiii 0,95

Sumalapartida ..........ccooveeiiiiiiie e 1,76

Costes indirectos.............cccocveveenens 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.....cco et e e 1,81
118006 m* Demolicién losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecanicos

Demolicion de losa continua o solera de hormigon, con retro-pala con martillo hidraulico, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de 0bra...........covviiiiiiiiiii 3,14
MaQUINGAIIA. ... 8,36
Sumalapartida ..........ccooveeiiiiiiiiie e 11,50
Costes indirectos...........ccccoveevenne. 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.......ccoeitecreecre e 11,85
MA500S m?  Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 8-8 mm, B500S, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de 0bra...........coviiiiiiiiiiii 0,98
Maquinaria.... 0,47
Materiales. .......eoviiiieiiii e 428
Suma lapartida ..........cccoveeiiiiiiiie e 573
Costes indirectos.........ccccceveeennenns 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........coititiriiniinii s 5,90
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MVL_ARB ud Suministro y plantacion de especies de porte arbustivo para favo
Plantacion de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distancia minima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo
de 40x40x40 cm.
Mano de 0bra...........ooviiiiiiiii 2,09
MaQUINAMA. ... ..eeiiiiieiie e 0,67
Materiales 8,06
Sumalapartida ...........cooveeviiiiiiie 10,82
Costes indirectos 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA.......ottiieeeiccrrreee e crcenree e sssnneeees 11,14
MV_ANA2 ud Suministro e instalacion de Analizador de redes eléctricas, inst
Suministro e instalacion de Equipo de medida de la energia con posibilidad de telegestion, es decir, comunicacion
remota para funciones de lectura, gestion de energia, control de potencia, etc. a ravés de un moédulo PLC integra-
do en el equipo, clase B en activa y 2 en reactiva, bidireccional, con funcidn registrador, tarifador y maximetro,
con elemento de corte y reconexion en todos los polos y con modulo de comunicaciones integrado, se incluyen 3
transformadores y un armario de 500x400x200 mm; completamente montado, probado y funcionando.
Mano de obra...........coovviiiiiiiii 66,91
Materiales. ......vvveeeeicc e 1.321,68
Suma la partida ..........c.cocveiiiiiii 1.388,59
Costes indirectos...........cocvveeeeinnnns 3,00% 41,66
TOTAL PARTIDA......cciiiiiiie s 1.430,25
MV_AR m* Relleno de arena en zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno de zanajas con arena de hasta 6 mm de diametro y compactacidn en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor mediante medios mecanicos, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
Mano de ODra.......c.viiiiiiiiiiiie e 2,09
MaQUINGMIA. ... 7,38
Materiales.........c..vvveeeeeiiiiiiie e 15,91
Suma lapartida ..........ccooveiiiiiiii 25,38
Costes indirectos ..........cccccveeeunenne 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA......co ittt e 26,14
MV_AW5G ud Suministro e instalacion de antena Wireless 5GHs 25 dBi 450 Mbps
Suministro e instalacion de antena wireless de las siguientes caracteristicas:
- Técnologia airMAX ac para conseguir una velocidad de transmision de hasta 450 Mbps.
- Intervalo de frecuenca 5150 - 5875 MHz.
- Ganacia 25 dBi.
- Puerto Gigabit Ethernet.
- Temperatura de trabajo 40 a 70°C.
Totalmente colocado en soporte para antena, incluido tubo para canalizacidn, cableado de red, conectores y pe-
queo material necesario para el montaje, instalaco y funcionando.
Mano de obra...........cooviiiiiiiiii 23,69
Materiales. .......ccviiiieiiiici 1.205,10
Suma la partida ..........ccooveiiiiiii 1.228,79
Costes indirectos...........cocveeeeeinnnns 3,00% 36,86
TOTAL PARTIDA......coitier it s 1.265,65
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MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creacion de charca artificial impermeabilizada de 1 m?, con sistema de alimentacién de agua, segtin descrito en
documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

Manode obra...........cooooiiiiiiii
MaQUINAMA. .....eeeiiiiieiiiice e
Materiales..........c..vvvvveeeiiie e

Sumalapartida ..........cccoeeeiiiiiiiiiie e
Costes indirectos............cccvveennnne 3,00%

TOTAL PARTIDA.......c.ootiiiiriniinin e

MV_BUSC m  Suministro e instalacion de Cable eléctrico para transmision de

Suministro e instalacién de Cable eléctrico para transmision de datos, sefiales analdgicas y digitales en plantas in-
dustriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos,tension nominal 250 V, con conductor
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x0,50 mm? de seccion, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apan-
tallado con trenza de cobre estafiado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con
las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emisién de humos opacos, libre de halégenos y nu-
la emision de gases corrosivos.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Manode obra.........ccooeeeiiiiiiiii
Materiales.........cc.vvveeeeeiiicie e

Suma la partida ..........c.cooveiiiiiici
Costes indirectos..........cccceeeveeunenne 3,00%

TOTAL PARTIDA........cciiiiiininnniin i

10,46
23,70
460,00

494,16
14,82

508,98

0,89
0,34

1,23
0,04

1,27
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MV_CAB ud Suministro e instalacion de cuadro automatismo bombeos

Suministro, implementacién y Elaboracion de esquemas mulltifilar de fuerza y funcional de maniobra, incluyendo

todos los elementos de la instalacién segun sus caracteristicas técnicas y cumpliendo los requisitos de la memoria

de uncionamiento. Disefio de planos en 2D y 3D de los armarios, puertas y placas de montaje, con las canaliza-

ciones para cableados y acotado totalmente.

Desmontaje completo de armario de maniobra y armario de PLC y montaje de ambos cuadros (2 Armarios metali-

cos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zocalo paletizable de 100mm) segun esquemas

utilizando toda la aparamenta eléctrica nueva, incluso cableados y canalizaciones interiores.

Incluye controlador l6gico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de

E/S Modicon X80 en una configuracidn de uno varios bastidores y modulos adicionales para varias aplicaciones.

Contiene CPU, dos bastidores, modulos adicionales de entradas/salidas y modulos de comunicaciones.

Caracteristicas del controlador:

- 7 Kinst/ms

- Sistema multitarea para tiempo réflex garantizado

- Puerto USB para programacion integrado en todas las CPUs

- Cddigo de programa de 70 Kins

- Aimacenamiento adicional de archivos de hasta 16 Mb con acceso FTP

- Protocolos de comunicacion Modbus TCP/RTU

- Temperatura de trabajo 0 a 60°C

Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD mas licencia de 8000 tags.

Caracteristicas y servicios:

- Precesador Intel 7th generacion Dual Core i5-7300U

- Windows 10 loT Enterprise

- Memoria 4GB DDR4, 256GB para aplicacion

- 2 Puertos ethernet 1GB

- 4Puertos USB 30

- Alimentacién 24VDc

- Consumo (max.) 60

- Acceso remoto VNC

- Cliente FTP

- Bases de datos SQL

Otros materiales incluidos:

- Protecciones para cuadro de maniobra y cuadro de PLC.

- Relés de maniobra de 230Vas y 24Vdc.

- Fuente alimentacién 24Vdc 10 A.

- Selectores, pulsadores y pilotos.

- Bornes de conexionado.

- Canalizaciones y cableados.
Mano de obra...........coviviiiiiiiiii 23,69
Materiales 17.293,41
Sumalapartida ..........ccoveeiiiiiiie e 17.317,10
Costes indirectos.........ccccevveeunenns 3,00% 519,51
TOTAL PARTIDA......coiiiiei it snn s 17.836,61
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MV_CABb ud Suministro e instalacion cuadro automatismo bombeos

Suministro, implementacién y elaboracion de esquemas mulltifilar de fuerza y funcional de maniobra, incluyendo to-

dos los elementos de la instalacidn segln sus caracteristicas técnicas y cumpliendo los requisitos de la memoria

de funcionamiento. Disefio de planos en 2D y 3D de los armarios, puertas y placas de montaje, con las canaliza-

ciones para cableados y acotado totalmente.

Desmontaje completo de armario de maniobra y armario de PLC y montaje de ambos cuadros (2 Armarios metali-

cos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zocalo paletizable de 100mm) segun esquemas

utilizando toda la aparamenta eléctrica nueva, incluso cableados y canalizaciones interiores.

Incluye controlador l6gico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de

E/S Modicon X80 en una configuracidn de uno varios bastidores y modulos adicionales para varias aplicaciones.

Contiene CPU, dos bastidores, modulos adicionales de entradas/salidas y modulos de comunicaciones.

Caracteristicas del controlador:

- 7 Kinst/ms

- Sistema multitarea para tiempo réflex garantizado

- Puerto USB para programacion integrado en todas las CPUs

- Cddigo de programa de 70 Kins

- Aimacenamiento adicional de archivos de hasta 16 Mb con acceso FTP

- Protocolos de comunicacion Modbus TCP/RTU

- Temperatura de trabajo 0 a 60°C

Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD mas licencia de 8000 tags.

Caracteristicas y servicios:

- Precesador Intel 7th generacion Dual Core i5-7300U

- Windows 10 loT Enterprise

- Memoria 4GB DDR4, 256GB para aplicacion

- 2 Puertos ethernet 1GB

- 4Puertos USB 30

- Alimentacién 24VDc

- Consumo (max.) 60

- Acceso remoto VNC

- Cliente FTP

- Bases de datos SQL

Otros materiales incluidos:

- Protecciones para cuadro de maniobra y cuadro de PLC.

- Relés de maniobra de 230Vas y 24Vdc.

- Fuente alimentacién 24Vdc 10 A.

- Selectores, pulsadores y pilotos.

- Bornes de conexionado.

- Canalizaciones y cableados.
Mano de obra...........coviviiiiiiiiii 23,69
Materiales 21.605,21
Sumalapartida ..........ccoveeiiiiiiie e 21.628,90
Costes indirectos.........ccccevveeunenns 3,00% 648,87
TOTAL PARTIDA......coiiiiei it snn s 22.271,77
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coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
MV_CABbb ud Suministro e instalacion cuadro automatismo toma trasvase

Suminsitro ,implementacién y elaboracion de esquemas mulltifilar de fuerza y funcional de maniobra, incluyendo to-

dos los elementos de la instalacidn segln sus caracteristicas técnicas y cumpliendo los requisitos de la memoria

de funcionamiento. Disefio de planos en 2D y 3D de los armarios, puertas y placas de montaje, con las canaliza-

ciones para cableados y acotado totalmente.

Desmontaje completo de armario de maniobra y armario de PLC y montaje de ambos cuadros (2 Armarios metali-

cos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zocalo paletizable de 100mm) segun esquemas

utilizando toda la aparamenta eléctrica nueva, incluso cableados y canalizaciones interiores.

Incluye controlador l6gico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de

E/S Modicon X80 en una configuracidn de uno varios bastidores y modulos adicionales para varias aplicaciones.

Contiene CPU, dos bastidores, modulos adicionales de entradas/salidas y modulos de comunicaciones.

Caracteristicas del controlador:

- 7 Kinst/ms

- Sistema multitarea para tiempo réflex garantizado

- Puerto USB para programacion integrado en todas las CPUs

- Cddigo de programa de 70 Kins

- Aimacenamiento adicional de archivos de hasta 16 Mb con acceso FTP

- Protocolos de comunicacion Modbus TCP/RTU

- Temperatura de trabajo 0 a 60°C

Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD mas licencia de 8000 tags.

Caracteristicas y servicios:

- Precesador Intel 7th generacion Dual Core i5-7300U

- Windows 10 loT Enterprise

- Memoria 4GB DDR4, 256GB para aplicacion

- 2 Puertos ethernet 1GB

- 4Puertos USB 30

- Alimentacién 24VDc

- Consumo (max.) 60

- Acceso remoto VNC

- Cliente FTP

- Bases de datos SQL

Otros materiales incluidos:

- Protecciones para cuadro de maniobra y cuadro de PLC.

- Relés de maniobra de 230Vas y 24Vdc.

- Fuente alimentacién 24Vdc 10 A.

- Selectores, pulsadores y pilotos.

- Bornes de conexionado.

- Canalizaciones y cableados.
Mano de obra...........coviviiiiiiiiii 23,69
Materiales 14.516,61
Sumalapartida ..........ccoveeiiiiiiie e 14.540,30
Costes indirectos.........ccccevveeunenns 3,00% 436,21
TOTAL PARTIDA......coiiiiei it snn s 14.976,51



==

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

Y ALIMENTACION

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA

=0

= e
"= ¥ GOBIERNO MINISTERIO! ]
' ? DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA ‘

coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
MV_CCE ud Suministro e instalacion de cuadro comunicaciones exterior
Suministro e instalacién de cuadro para equipos de comunicacion (antenas wifi, switch). Se instala en el repetidor
de antenas wifi en torre cercana a ermita Balazote.
Incluye:
- 1 Armario 600x500x230 IP66 con placa de montaje, dispositivo de ventilacion y cierre bloqueo candado.
- 1 Interruptor automatico.
- 1 Diferencial 2P 25A 30mA.
- 1 Switch.
- 1 Regleta de tomas de corriente para conectar equipos (Alimentadores POE antenas).
- Cables de red.
Mano de obra.........ccooeeeiiiiiiii 23,69
Materiales.........ccvvvveeeeeiiicie e 651,82
Suma la partida ..........ccocviiiiiiiii 675,51
Costes indirectos...........cccevveeevinnns 3,00% 20,27
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiin s 695,78
MV_CE ud Suministro e instalacion de Celda entrada SF6, 24 kV con interru
Suministro e instalacion de Celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metalica encapsulada en SF6,
funcion de linea tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con
mando manual (conex. secc. p.a. tierra), un secc. Il de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores ca-
pacitivos de tension, incluso p/p de piezas de interconexion celda-celda, totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra...........ceooviiiiiiiii 90,38
MaQUINAMA. ... ..eeiiiie e 16,31
MaterialeS. ... .veeiiiiieiiiie e 3.328,86
Suma lapartida ...........cooeeviiiiiiiieii 3.435,55
Costes indirectos...........ccoeveenenne. 3,00% 103,07
TOTAL PARTIDA........oiieirrenre e 3.538,62
MV_CS ud Suministro e instalacion de Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV
Suministro e instalacion de Celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metélica encapsulada en SF6,
funcién de proteccion general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automatico Ill de
SF6 Un=24 kV In=400 A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo Il (conex. secc. p.a. tierra),
mando manual, fres captores capacitivos de tension, un relé de proteccion RPGM contra sobreintensidad por fase
y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, asi como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador bies-
table, incluso p/p de piezas de interconexion celda-celda, totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra...........coovveiiiiiii 90,38
MaqUINGIa. ... 16,31
Materiales. ... .vvvveeeiiice e 15.608,69
Suma la partida ..........cccooeeiiiiiii 15.715,38
Costes indirectos..... 3,00% 471,46
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiin s 16.186,84
MV_CSP m  Cinta plastificada sefalizadora de presencia se servicio eléctri
Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion ";ATENCION! DE-
BAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléctrico. Totalmente colocada e instalada en zanja.
Mano de obra.........ccooeeeiiiiiiii 0,21
Materiales.........c..vvvveeeeiiiiie e 0,26
Suma la partida ..........ccoveeiiiiii e 0,47
Costes indirectos..... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........cctiirinninnnnni s

0,48
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MV_CT70PT ud Suministro e instalacion de Puesta a tierra del centro de transf
Suministro e instalacion de Redes de puesta a tierra de proteccion general y servicio para el neutro, en el centro
de transformacion, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por conductor de cobre desnudo de 50
mm2 de seccion y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de didametro. Incluido cable de
cobre 0,6/1 kV de 50mm2 para la unidn entre electrodo y puente de comprobacion para la puesta a tierra de servi-
cio, instalado bajo tubo de proteccion, incluido. Incluso material de conexion y fijacion. Totalmente instalado y com-
probado.
Mano de obra...........covuviiiiiiiii 248,75
Materiales........ccoiiviiiiiiiiii 366,73
Suma lapartida ..........cccveeiiiiieiie e 615,48
Costes indirectos...........cocvveeeeennnn. 3,00% 18,46
TOTAL PARTIDA......coiiiter ittt ssn s 633,94
MV_CTP ud Suministro e instalacion de Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2
Suministro e instalacion de Envolvente compacta de hormigdn armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o
similar de dimensiones aproximadas 2585 mm de alto, 2380 mm de ancho y 6080 mm de largo con ventilacion
forzada con extractor, incluso puesta en obra ensamblaje e instalacion. No se incluyen las obras de excavacion y
nivelacion previas, las cuales se han de valorar aparte.
Manode obra.........ccooeeeiiiiiiiii 436,38
MaQUINGMIA. ... 65,24
Materiales.........c..vvveeiieiiiiiie e 18.387,52
Suma la partida ...........ccoceeiiiiiiii 18.889,14
Costes indirectos ..........cccccveeeueenne 3,00% 566,67
TOTAL PARTIDA......coiitiiiiiiin s sne s 19.455,81
MV_CUAD ud Suministro e instalacion de Cuadro general proteccion planta fot
Suministro e instalacion de cuadro para mando y proteccion, en instalacion tipo de 1.400 kW, en el lado de corrien-
te alterna formado por armario estanco, con grado de proteccion IP68. Interruptor automatico de 1600A. Ocho inte-
rruptores automatico y diferencial de 160A. Incluso accesorios y pequefio material. Proteccion por sobretensiones,
transformador monofasico para servicios auxiliares 0,06 kVA 800/230 V y protecciones para la linea de alimenta-
cién a este. Segun esquema unifilar. Completamente montado, probado y funcionando.
Mano de 0bra...........ooviiiiiiiiiii 178,40
Materiales. ... ..veeiiiiieiiiiie e 30.284,85
Sumalapartida ..........cccveeiiiiiiiiie e 30.463,25
Costes indirectos............ccoevveenenee. 3,00% 913,90
TOTAL PARTIDA.......ceiiiirrenre e 31.377,15
MV_DL ud Suministro e instalacion de Datalogger para monitorizacion y ant
suministro e instalacion DataLogger 3000A para inversores de elevada potencia necesario para poder comunicar
con el portal del fabricante los datos que registra el inversor, asi como para realizar varias configuraciones tales
como la conexion en paralelo y el vertido 0. Incluye servidor Web al que podremos acceder para realizar la confi-
guracion y se debe de acompafiar de un vatimetro compatible con el inversor para que haga las lecturas de con-
sumo de corriente sobre la instalacion eléctrica en la que se instala. Necesario para disefiar una planta con inver-
sores en paralelo.
El cometido de este Huawei SmartLogger 3000A es enviar al portal del fabricante la informacién registrada por el
inversor para poder monitorizar la planta solar. Por ello incorpora las siguientes interfaces de comunicacion:
- Puerto Ethernet.
- Conectividad Wifi.
- Conectividad 2G/3G/4G (Sim por cuenta del cliente)
Por otro lado, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 conexiones RS485, modbus y también sefiales analdgi-
cas y digitales por si se quiere emplear un PLC.
Mano de obra 66,91
Materiales. ... ...eeiiiiieiiiiie 3.286,62
Suma la partida ...... 3.353,53
Costes indirectos 100,61
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MV_ELC ud Suministro e instalacion de equipo de lectura del contador
Suministro e instalacion de equipo de lectura de contador de la compafiia eléctrica.
Su funcion es leer todos los datos del contador de la compafiia eléctrica y proporcionarlos al gestor energético para
Sus operaciones.
El equipo se compone de:
- Cuadro poliéster 800x600 con placa de montaje metalica.
- Protecciones eléctricas.
- Controlador légico programable con protocolo integrado IEC870-5-102 para lectura de contadores de compafiia
eléctrica.
- Fuente alimentacién 24Vdc 10 A.
- Switch industrial 10 puertos 1Gbps 24Vdc.
- Canalizacion y cableado.
- Incluye esquemas.
Manode obra..........c.ccoooiiiiiiii 23,69
Materiales. ... .veeiiiiee e 4.500,91
Suma la partida ...........coveeiiiiiiii 4.524,60
Costes indirectos 3,00% 135,74
TOTAL PARTIDA........oiieieierre e 4.660,34
MV_FLOTPR ud Suministro e instalacion de unidad flotante principal
Suministro e instalacion de Conjunto FV flotante para mddulo fotovoltaico de 550 wp ( médulos de dimensiones,
largo 2150 a 2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm ), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por DOS flota-
dores encajables modelo UF-5.0 o similar, con 5° de inclinacidn, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flo-
tabilidad bruta, incluso uniones y tornilleria de flotadores, grapas y tomilleria para fijacion de médulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado segun instrucciones del fabricante y segin
disposicion en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, efc., incluso p.p. de transporte a
pie de obra y medios auxiliares.
Mano de obra...........coovviiiiiiii 21,65
Materiales. .......ccovvviiiiici 93,00
Suma la partida ..........cccooeeiiiiiiii 114,65
Costes indirectos..........cccvvvvvvvvennens 3,00% 344
TOTAL PARTIDA......coittiriiie s re s re s 118,09
MV_FLOTS1 ud Suministro e instalacion de Flotador secuntario UF-5
Suministro e instalacion de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, modelo UF-4.1 o similar HD-
PE-UV aceptado por la D.F. de dimensiones 1.224x574x212 mmy 110 kg de flotabilidad con acabado antidesli-
zante, incluso uniones y tornilleria de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocacién
de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalacion eléctrica FV encajable para instalar en
Sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completa-
mente instalado y conexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxilia-
res.
Mano de obra.......ccoooeeeeiiiiiiiiii 12,67
Materiales. ... ..veeiiiieeiiiie e 60,02
Suma la partida ..... 72,69
Costes indirectos 2,18
TOTAL PARTIDA.......ceeiiirenre e 74,87
MV_FLOTS2 ud Suministro e instalacion de Flotador Secundario SQ
Suministro e instalacion de Flotador secundario sq cuadrado, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HD-
PE-UV por moldeo soplado, de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y tornilleria de
flotadores.
Mano de obra...........coviiiiiiiiii 12,19
Materiales. ... ...eeiiiiieiiiiie 39,94
Sumalapartida ...........cooveeviiiiiie e 52,13
Costes indirectos...........ccocvvvevenee. 3,00% 1,56
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MV_FVAMA ud Conjunto de amarre y tense con cadena
Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetén de aluminio con carga de rotura 26,77 KN y dispositivo
SLYDE para regulacion y tense
Manode obra...........cooooiiiiiiii 23,82
Materiales. ... .veeiiiiie e 110,33
Suma la partida ..........ccoveeiiiiiiii 134,15
Costes indirectos...........ccceveeeenne. 3,00% 4,02
TOTAL PARTIDA.......ceiiiiienree e 138,17
MV_FVCUE m  Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12
Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres de las mismas formados por
cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77 KN de carga de roturra y 12 mm de didmetro, todo para
que las instalacion solar quede perfectamente unida a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las prescrip-
ciones del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequefio material y asesoramiento de
tecnico especialista en el replanteo, asesoramiento en el montaje y verificacion del mismo.
Mano de obra... 0,24
Materiales. .......eoviiiieiiiii e 0,75
Suma la partida ...... 0,99
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA......coiiiii it 1,02
MV_GEHC ud Suministro e instalacion de gestor energético hibridacion contro
Suministro e instalacion de equipo de control energético con hibridacion controlada con funcionalidad definida en la
memoria de principio de funcionamiento, compuesto por:
- 2 Armarios metalicos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zdcalo paletizable de
100mm.
- Protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferenciales.
- Controlador I6gico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de E/S
Modicon X80 en una configuracién de uno varios bastidores y madulos adicionales para varias aplicaciones.
- Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD mas licencia de 8000 tags.
- Sistema de comunicaciones DUAL 433Mhz + wireless con la ISFV.
- Switch 16 puertos 1Gbps gestionable.
- Medidor de potencia Alta Tensidn con puerto Ethernet y serie de comunicaciones con protocolo Modbus RTU.
- Relés de maniobra.
- Canalizaciones, borneros de conexién y cableado.
- Incluye esquemas.
Mano de obra...........coovviiiiici 23,69
Materiales. ... .vvvveeeiiice e 27.088,81
Suma la partida ..........cccooeeiiiiiii 27.112,50
Costes indirectos..... 3,00% 813,38
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiin s 27.925,88
MV_HIDRO m? Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m?
Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m?, incluso los materiales propios de la hidrosiembr
como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.
Mano de obra.........ccooeeeiiiiiiii 0,71
MaQUINGMTA. ... 0,46
Materiales.........c..vvveeeeeiiiiiie e 0,12
Suma la partida ............cocveiiiiiiii 1,29
Costes indirectos 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........cciiiiinnini s

1,33
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MV_INSTINT ud Instalacion interior en edificio de hormigén.
Instalacion Interior en edificio de hormigén. Incluye:
- Instalacion de alumbrado interior C.T., y otros servicios. Incluso envolvente y protecciones eléctricas.
- Instalacién de red de tierras interiores.
- Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujecion de elementos y banquillo).
- Instalacién de circuito disparo por temperatura rafo.
- 1 Instalacion interconexion M.T. entre trafo y celda.
- 1 Instalacion interconexion B.T. entre trafo y cuadro de baja tension. Cable 0,6/1 kV Al 4x3x240 mm?.

Mano de obra...........coocvviiiiiicii 714,06
Materiales. .......ccoiiiieiiiiei 9.593,18
Suma a partida ..........c.cooveiiiiiiii 10.307,24
Costes indirectos.........cccccveeeunenne 3,00% 309,22

TOTAL PARTIDA........cciiiiiininiiiin s 10.616,46
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MV_INVER ud Suministro e instalacion de Inversor fotovoltaico 175 kWn, 800 V

Suministro e instalacion de inversor fotovoltaico de conexién a red de corriente trifasica de 800V, con unas dimen-
siones de 1035 x 700 x 365 mm y un peso de 84 kg, con una eficiencia del 98,69%, potencia nominal maxima
de 175.000W, asi como una intensidad de salida nominal de 126.3A y una méxima intensidad de salida de 126,3
A. Incorporara 9 MPPT para trabajar a un rango de tension entre 500V y 1500V y por contar con 18 entradas tota-
les, repartiendo 2 entradas por cada regulador.

Caracteristicas generales:

Eficiencia

Maxima eficiencia 99.03%

Eficiencia europea ponderada 98.69%

Entrada

Tensién maxima de entrada 1,500 V

Corriente de entrada maxima por MPPT 26 A

Corriente de cortocircuito maxima 40 A

Tension de arranque 550 V

Tension de funcionamiento MPPT 500V _ 1,500 V

Tension nominal de entrada 1080V

Cantidad de MPPTs 9

Cantidad méxima de entradas por MPPT 18

Salida

Potencia activa 175,000 W

Max. Potencia aparante de CA 185,000 VA

Max. Potencia activa de CA (cosf = 1) 175,000 W

Tension nominal de salida 800 V

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz

Intensidad nominal de salida 126,3 A

Max. intensidad de salida 134,9 A

Factor de potencia ajustable 0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

Distorsion arménica total maxima <3%

Protecciones

Dispositivo de desconexion del lado de entrada Si

Proteccionanti-isla Si

Proteccidn contra sobreintensidad de CA Si

Proteccion contra polaridad inversa CC Si

Monitorizacién a nivel de string Si

Descargadorde sobretensionesde CC Type Il

Descargadorde sobretensionesde CA Type I

Deteccion de resistencia de aislamiento CC Si

Monitorizacién de corriente residual Si

Comunicacién

Display IndicadoresLED, Bluetooth + APP

RS485 Si

USB Si

Monitorizaciénde BUS (MBUS) Si (transformadorde aislamientorequerido)

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequefio material necesario,y funcionando.

Manode obra...........coooiiiiiiii
MaQUINAMA. ... .eeeiiiiieiiiiee e
Materiales...........vvvvvieieiiiie e

Sumalapartida ...........ccoveeiiiiiiiie e,
Costes indirectos..........cccccveevnnennn 3,00%

TOTAL PARTIDA......c.ootiriiriniintiinnnnene

44,60
21,23
10.940,42

11.006,25
330,19

11.336,44
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MV_ISPT- ud Integrar sefiales PT-100 Bombas existentes
Mano de obra y materiales para integrar las sefiales de sondas PT-100 de bombas existentes (3 por cada bomba)
en cuadro de automatizacion de bombeo para configuracion y visualizacion de alarmas y temperaturas en pantalla,
PLC, cableado y pequefio material.
Todo ello totalmente instalado en cuadro existente, programado y puesto en marcha.

Mano de obra...........coviiiiiiiiiii 23,69
Materiales 5.257,79
Sumalapartida ...........cooveeviiiiiiie 5.281,48
Costes indirectos 3,00% 158,44
TOTAL PARTIDA......co et sreee e 5.439,92
MV_ISPT-b ud Integrar seiiales PT-100 Bombas existentes
Mano de obra y materiales para integrar las sefiales de sondas PT-100 de bombas existentes (3 por cada bomba)
en cuadro de automatizacion para configuracion y visualizacion de alarmas y temperaturas en pantalla, PLC, ca-
bleado y pequefio material. Todo ello totalmente instalado en cuadro existente, programado y puesto en marcha.
Mano de obra... 23,69
Materiales. .......eoviiiieiiiii e 6.257,79
Suma la partida ...... 6.281,48
Costes indirectos 188,44
TOTAL PARTIDA......coiiiii it 6.469,92
MV_MODU ud Suministro e instalacion de Médulo fotovoltaico 550 Wp PERC
Suministro e instalacion de Panel solar fotovoltaico de 550 Wp monofacial de gran potencia que cuenta con tecno-
logia Monocristalina PERC de 144 células y se adapta facimente a cualquier clima. Tiene una alta conversion de
eficiencia llegando hasta el 21,28%. Las celdas de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degradacion
inducida por la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida que el Mono PERC estandar. Marco de 35 mm,
carga estatica méxima frontal / posterior: 3600Pa / 1600pa. 2 orificios de puesta a tierra, 8 orificios de montaje,
adaptables a varios enfoques de montaje. Caja de conexiones dividida, longitud del cable 1400 mm. La placa tra-
sera y la caja de conexiones admiten el sistema de 1500 V. Eficiencia celular> 22%, anti-LID, anti-PID, degrada-
cién del primer afio =2%. Lamina trasera con fllior en ambos lados, resistente a la radiacion ultravioleta. Tolerancia
de potencia positiva: (0 _ +5W) garantizada.
Mano de 0bra...........ooviiiiiiiiiii 4,46
Materiales. ... ..veeiiiiieiiiiie e 172,15
Sumalapartida ..........cccveeiiiiiiiiie e 176,61
Costes indirectos............ccoevveenenee. 3,00% 5,30
TOTAL PARTIDA.......ceiiiirrenre e 181,91
MV_OL ud Suministro y plantacion de Olmo de 14 a 16 cm de perimetro de tr
Plantacion de Olmo de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Mano de 0bra...........coviiiiiiiiiiii 6,55
MaQUINAA. ... 5,67
Materiales. ... ...eeiiiiieiiiiie i 28,42
Sumalapartida ...........ccoveeiiiiiiii e, 40,64
Costes indirectos...........ccooveevenne. 3,00% 1,22
TOTAL PARTIDA......coiieeeite e 41,86
MV_PM ud Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica
Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexion de la planta fotovoltaica para poder realizar la ma-
niobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vida de los equipos mediante una buena operativa. Proto-
colo descrito en el anejo correspondiente del proyecto.
Mano de obra...........cooviiiiiiiii 1.784,00
Sumalapartida ..........ccoeveeiiiiiiiiee e 1.784,00

Costes indirectos..........ccceevveeunenns 3,00% 53,52
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PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA

coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
MV_PVSA1 ud PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones deriva-
das de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacién de la eficacia de las medidas preventivas, correc-
toras y compensatorias establecidas en el capitulo correspondiente y que deberan ser aceptadas con caracter obli-
gatorio por la empresa contratada para la realizacién de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente do-
cumento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecucion de las obras y tras
la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion anterior a la ejecucion de las
obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo
de la actuacion para poner en practica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con objeto de garantizar un
correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad de su emision.
Mano de obra...........cooiiiiiiiiiii 15.900,00
Materiales. ... .oeeiiiiieiiiiie e 10.200,00
Sumalapartida ..........ccooveeiiiiiiie e, 26.100,00
Costes indirectos............ccoevveenenne. 3,00% 783,00
TOTAL PARTIDA......coiiriee it sres s srne s sne e 26.883,00
MV_RCZA m* Relleno, compactado de zahorra en zanja, material préstamos, D<=
Relleno y compactacion al 98% del proctor modificado en tongadas sucesivas de 20 ¢cm de espesor maximo, con
bandeja vibrante de guiado manual de Zahorra de tamafio méximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado procedente de préstamos, transportado desde una distancia méaxima de 3 km.
Mano de obra...........cooviiiiiiiii 2,09
MaQUINAMa. ......ccoiiiiiiiiii e 7,38
Materiales.... 14,11
Suma la partida ..........cccooeeiiiiiiii 23,58
Costes indirectos..... 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA......coittiriiie s re s re s 24,29
MV_RM m  Refuerzo mecanico PVC de zanja para proteccion de servicio eléct
Suministro e intalacién de placa para proteccién de cables electricos enterrados en zanjas, de 1000mm x 250mm,
con marca y sefial de advertencia de riesgo eléctrico, fabricacion conforme a recomendacion UNESA RU0206B,
Color AMARILLO S058-y10R segun norma UNE-48103. Totalmente colocado e instalado.
Mano de obra.........coooveeiiiiiii 0,63
Materiales..........c..vvveeeeiiiiiie e 7,30
Suma lapartida ..........ccoveiiiiii 793
Costes indirectos 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......coiitiiiiin s 8,17
MV_RNY m  Desmontaje, retirada y posterior recolocacion de pretil New Jers
Desmontaje y retirada de pretil New Jersey existente en camino de coronacion de la balsa, acopio en obra y su
posterior utilizacion.
Manode obra............coooiiiiiiiiii 14,28
MaQUINGMIA. ... 9,64
Suma la partida ..........ccooveeiiiiii 23,92
Costes indirectos 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA......coiiiiiriiin s s s 24,64
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MV_SCADA1 ud Sistema de supervision y control
Suministro y programacion de plataforma de adquisicion de datos, supervision y control SCADA. Disefiado segin
memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente instalado y puesta en servicio realizando todo tipo de pruebas
de funcionamiento, incluso formacién para usuarios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
-3x1TB SATA3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27"4K ULTRA HD
- Teclado y raton USB
Caracteristicas Scada:
- Niimero de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorizacion de todos los sistemas tanto actuales
como proyectados de la red de riego de la CCRR (embalse 1, EB1, embalse 2, EB2, emablse 3, EB3, embalse
4, EB4, captacion toma trasvase y acometida eléctrica).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envio de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activacion y desactivacion de envio de cada alarma.
Visualizacion y registro de alarmas e incluso informacion detallada de cada alarma indicando posible causa o moti-
vo y soluciones 0 método de actuacion.
- Servidor SNTP de sincronizacién horaria.
- Conexion VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automaticos personalizados enviados periddicamente por email a usuarios.
- Gréficos de informacion de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contrasefias de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.
Mano de obra...........cooviiiiiiiii 23,69
Materiales. ... ...eeiiiiiiiii i 23.813,78
Sumalapartida ...........coveeiiiiiiie e 23.837,47
Costes indirectos...........ccoevveevenen. 3,00% 715,12
TOTAL PARTIDA......coiieeeiiee e 24.552,59
MV_TI2 ud Suministro en instalacion de Transformador de intensidad 24KV 15
Suministro e instalacion de transformador de intensidad con tension nominal 24 kV, relacion de transformacion 400
1 5-5, Corriente térmica de corta duracion de 40, Potencia/Precision/Seguridad para medida de 15 VA cl. 0.5 Fs <
10 y Potencia/Precision para proteccion de 15 VA 5P10 - 7.5 VA 5P20.Insluye doble secundario para el sistema
antivertido de la Planta Fotovoltaica. Totalmente instalado y funcionando.
Mano de obra...........coovviiiiiii 90,38
Materiales. ... .vvvveeeiicce e 523,56
Suma la partida ..........cccooveiiiiiii 613,94
Costes indirectos...........ccccvveeeeinnins 3,00% 18,42

TOTAL PARTIDA........cciiiiininnnii s

632,36
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IMPORTE

MV_TIT

MV_TR

ud Suministro e instalacion de transformador 2100/230V instalado en
Suministro e instalacién de tranformador de tensién para alimentacion de equipos de comunicacién wifi. Los traba-
jos de instaalacion y conexion del transformador se realizaran sin corte de corriente de la linea.

ud

Incluye:

- Transformador de tenssion 21000/230V 75VA.
- Proteccién avifauna.

- Soporte para trafo.

- Bases portafusibles XS.

- Soporte angular para bases portafusible.

- Brigada trabajos en tension.

Mano de obra...
Materiales........

Suma la partida

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......covtiiiiiiniinninne

Suministro e instalacion de Transformador 20/0,80 kV, 2000 kVA
Suministro e instalacion de Transformador trifasico hermético de llenado integral en aceite vegetal, refrigeracion na-
tural, seguin norma IEC 60076, con las siguientes caracteristicas generales:

Potencia kVA: 2000

Tipo de transformador:Llenado integral
Liquido Dieléctrico:Vegetal

Tension Primaria 1V 20.000

Material Conductor AT Aluminio
Tension Secundaria: V 800

Material Conductor BT: Aluminio
Regulacion (%):% + 2 x 2,5%

Grupo Conexion: Dy11

Frecuencia (Hz): Hz 50

Perdidas en Vacio Po (W):W EcoDesign TIER 2
Pérdidas en Carga: W EcoDesign TIER 2
Tension de Cortocircuito %: 6-8%
Color de Acabado RAL: RAL-7035
Tipo de Refrigeracion:KNAN
Normativa: IEC 60076

Frecuencia: Hz 50

Temperatura: °C 40

Altitud: M 1000

Sistema de pintura; C4

THD: <3%

Elementos y accesorios:

- Vélvula de sobrepresion sin contactos
-DMCR

- Pantalla electrostatica

- AT: Boma atornillable

- BT: Pasabarras

Mano de obra

Maquinaria.......
Materiales........

Suma la partida

Costes indirectos...........coccvveeeeinnns 3,00%

TOTAL PARTIDA........cciiirinninniis i

23,69
8.695,53

8.719,22
261,58

8.980,80

714,06
97,86
67.727,27

68.539,19
2.056,18

70.595,37
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MV_TRANSO ud Suministro e instalacion de transformadores de tension e intensi
Suministro y sustitucién de transformadores de tension e intensidad del equipo de medida por transformadores de
doble secundario para conexién con 2° equipo de medida.Incluye gestiones con compafiia eléctrica para la sustitu-
cion.
Incluye modificacion de proyecto eléctrico y acta de puesta en servicio.

Mano de obra...........coviiiiiiiiiii 23,69
Materiales 6.385,61
Sumalapartida ...........cooveeviiiiiiie 6.409,30
Costes indirectos 3,00% 192,28
TOTAL PARTIDA......co et sreee e 6.601,58
MV_TT ud Suministro e instalacion de Transformador de tension 22000V3/110
Suministro e instalacion de transformador de tension con tension nominal 24 kV, relacién de transformacion
22000:v3 / 110:v3 -110:3, Potencia y clase de precision para medida 30 VA ? 50 VA cl. 0.5, Potencia y clase de
precision para proteccion de 50 VA 3P.Insluye doble secundario para el sistema antivertido de la Planta Fotovol-
taica. Totalmente instalado y funcionando.
Mano de obra...........cooviiiiiiiii 90,38
Materiales. .......ccovvriiiiiiii 630,60
Suma la partida ..........ccooveiiiiiii 720,98
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeee.s 3,00% 21,63
TOTAL PARTIDA......coiieiciie s 742,61
MV_VIGFV ud Sistema de vigilancia planta fotovoltaica
Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 camaras IP de 4 Mpx de dptica de 2.8-12mm con reglas de VCA
embebidas. Las cdmaras dispondran de tecnologia PoE por lo que, mediante cable de comunicaciones, puede ser
alimentada y establecer comunicaciones. Incluido baculos para instalacién de camaras, y la cimentacion de los
mismos. Centralizacion de las camaras en dos armarios estancos de exterior que disponen de 1 switch PoE cada
uno, conectado con un armario de la entrada y con un switch donde se transmitiré al centro de control o CPD. Ins-
talacion de dos columnas con tres barreras infrarrojas cada una en las entradas de acceso que permitira que la
alarma salte en caso de ser atravesado cuando el sistema se encuentre armado. Todas las barreras dispondréan de
un tamper anti-escalada, un termostato y tres resistencias calefactoras. Instalacion en el CPD de un armario rack
donde se ubiquen el grabador de 8 canales con disco duro de 4Tb, también instalado una central de intrusion a la
cual mediante un expansor de entradas reciba las sefiales de alarma de las barreras y de las cdmaras del perime-
tro.
Mano de obra...........coovviiiiiiii 970,15
MagUINAMa. ......ccoiiiiiiiii e 13,62
Materiales. .......ccovvrieiiiiii 6.114,68
Suma la partida ..........cccooveriiiiii 7.098,45
Costes indirectos...........cocvveeeeinnns 3,00% 212,95
TOTAL PARTIDA......coitier i nn s e 7.311,40
PATFV ud Toma de tierra instalacion BT
Toma de tierra constituida por 3 picas de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, unidas entre si
mediante conductor de cobre desnudo de 35mm2 con una separacion entre picas de 3 metros. Incluido conductor
de cobre desnudo de 35 mm? para union entre la primera pica y arqueta equipotencial. Incluso uniones entre con-
ductor-pica mediante soldadura aluminotérmica. Incluido puente de comprobacion para conexién equipotencial ins-
talado en arqueta (arqueta no incluida). Incluido pequefio material para su correcta instalacion. Totalmente instalado
y comprobado.
Mano de obra..........cooviiiiiiiii 180,76
Materiales. ... .eeeieiiieiiiie e 210,95
Suma la partida ...........coveiiiiiiiii 391,71
Costes indirectos............cceveenrnne. 3,00% 11,75

TOTAL PARTIDA......coitiiiinininnnniene 403,46
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color
blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de didmetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mmy 0,80 m
de red de cabo de didmetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres
guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y ofro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30
mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.
Mano de obra... 8,33
Materiales. ... ..oeeiiiiiiiiiiii 650,00
Suma la partida ...... 658,33
Costes indirectos 19,75
TOTAL PARTIDA......coiitiee it sres s s sne e 678,08
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacion y Resiliencia finan-
ciado por la Union Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
Mano de obra... 38,89
Materiales. .......eoviiiieiiiii e 350,00
Suma la partida ...... 388,89
Costes indirectos 11,67
TOTAL PARTIDA......coiiiii it 400,56
UJAO070 dia Riego
Riego de 1.682 m?(1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la semana mediante mangue-
ra conectada a camion cisterna, con un rendimiento de 5 I/m?, procurando un reparto uniforme. Agua procedente de
la propia CR.
Mano de obra...........coovveiiiiii 104,55
MaQUINAMA. ... .eeeeiiiieeeiie e 199,20
Suma la partida ..........cccooeeiiiiiici 303,75
Costes indirectos..........cccevveeunenne 3,00% 9,11
TOTAL PARTIDA......coiieiiiie e re s 312,86
UNIONAT ud Suministro e instalacion de empalme de conexion para cable de al
Suministro e instalacidn de empalme para cable eléctrico de alta tension, para cables de seccion hasta 240mmz2.
Totalmente instalado y comprobado.
Mano de obra...........coovveiiiici 67,79
Materiales.........c.vvvveeeeiiiciie e 196,53
Suma la partida ..........c.cooveiiiiiici 264,32
Costes indirectos.........ccccccevveeunenne 3,00% 7,93
TOTAL PARTIDA......coiiieriiien s s s 272,25
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