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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 CAPTACIÓN CANAL CINCA
SUBCAPÍTULO S0101 OBRA CIVIL

R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y sole-
ras de hormigón en masa de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte   a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyendo
las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo de zan-
ja . Medido el volumen inicial.
Cajeros Canal 2 6,00 8,00 0,30 28,80
Solera 1 12,00 4,00 0,30 14,40

43,20
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profun-
didad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.

1 26,00 8,00 4,00 832,00

832,00
R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con
motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humecta-
ción y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compac-
tadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de gro-
sor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.
Excavación 1 26,00 8,00 4,00 832,00
A ded obra fábrica -1 10,00 3,60 3,00 -108,00

-1 3,00 3,60 4,70 -50,76

673,24
R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos es-
tructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con pane-
les metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométri-
ca de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el vo-
lumen realmente ejecutado.
Reposición Cajeros Canal 2 6,00 8,00 0,30 28,80
Reposición solera Canal 1 12,00 4,00 0,30 14,40
Arqueta compuerta medidora 1 3,50 0,30 3,60 3,78

2 2,97 0,30 3,60 6,42
1 3,50 0,30 2,00 2,10

Solera armada camino 1 7,30 5,50 0,30 12,05

67,55
MA3X25 ml MARCO HORMIGÓN ARMADO 3 M. * 2,5 M. COLOCADO

Marco prefabricado armado de dimensiones interiores de 3,00 m de an-
cho, 2,50 m de alto. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós
de la arqueta. Totalmente colocada.

1 12,72 12,72

12,72
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI
304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura so-
bre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de ancla-
je sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los ele-
mentos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

1 3,50 2,97 10,40

10,40
R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m
2 5,50 11,00

11,00
SUBCAPÍTULO S0102 INSTALACIONES

R0909 ud COMPUERTA MURAL 3 M. * 2,5 M.  CON ACTUADOR ELÉCTRICO
Compuerta mural, cierre a 4 juntas, en AISI 304L, tablero de 3.000mm x
2.500mm, carga de agua prevista 4.000 mm a favor de cierre, con estan-
queidad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en
acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.400 mm. Husillo no as-
cendente TR65X10 AISI303, eje chavetero para actuador, par necesario
700Nm, 250 vueltas. Suministro e instalación de actuador eléctrico con
motor de 220VAC, + reductor. abezal de mando local. Brida normalizada
y mecanizado de tuerca de arrastre para adaptación a eje o husillo, ajus-
te y puesta en marcha.

1 1,00

1,00
R0910 ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido
(calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro line-
al de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de trán-
sito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de alumi-
nio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado
en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC,
display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

1 1,00

1,00
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, mon-
taje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Chimenea de aireación diam. 300 1 4,50 55,60 250,20

250,20
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 ALIVIADERO
SUBCAPÍTULO S0201 OBRA CIVIL

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profun-
didad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.

1 36,60 11,20 3,60 1.475,71

1.475,71
R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con
motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humecta-
ción y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compac-
tadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de gro-
sor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.
Excavación 1 36,60 11,20 3,60 1.475,71
A ded obra fábrica -1 32,60 7,20 3,60 -844,99

630,72
R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y cu-
rado
Solera 1 32,60 7,20 0,10 23,47

23,47
R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos es-
tructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con pane-
les metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométri-
ca de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el vo-
lumen realmente ejecutado.
Solera 1 32,60 7,20 0,30 70,42
Muros 2 32,60 5,30 0,30 103,67
Labios de aliviadero 2 32,60 4,30 0,30 84,11
Arquetas inferiores muros y soleras 13 2,00 2,00 0,30 15,60

273,80
R07LO1 m2 REJA METÁLICA MACIZA CUADRADILLO 12 MM * 12 MM

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cua-
dradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido con patillas de anclaje.

3 2,00 2,00 12,00

12,00
R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI
304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura so-
bre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de ancla-
je sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los ele-
mentos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

1 32,60 7,20 234,72
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

234,72
R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasi-
vo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintéti-
co, incluso parte proporcional de radiografías de las soldaduras, coloca-
do en obra.
Soporte tramex IPE 160 21 7,20 16,20 2.449,44

2.449,44
SUBCAPÍTULO S0202 INSTALACIONES

R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x
2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura
de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musi-
cal. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200
mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 ESTACIÓN DE BOMBEO: INSTALACIONES HIDRÁULICAS
BCP45 u ELECTROBOMBA CAM. PART 51,5 L/S A 50 MCA MOTOR 45 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada
por motor de 45 KW 1733 rpm min y tensión 690/3/50Hz; capaz de pro-
porcionar 51,5 l/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico no
inferior al 82% (Puntos de funcionamiento comprobados según protoco-
lo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , an-
clada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas
PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en de-
vanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión
con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Inclui-
das pruebas hidroestáticas y de fábrica.

1 1,00

1,00
BCP75 u ELECTROBOMBA CAM. PART 103 L/S A 50 MCA MOTOR 75 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada
por motor de 75 KW 1646 rpm y tensión 690/3/50Hz; capaz de propor-
cionar 51,5 l/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico no infe-
rior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de
pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , anclada,
probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC
para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devana-
dos, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con
pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestáticas y de fábrica.

3 3,00

3,00
BCP132 u ELECTROBOMBA CAM. PART 206 L/S A 50 MCA MOTOR 132 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada
por motor de 132 KW 1794 rpm y tensión 690/3/50Hz; capaz de propor-
cionar 206 l/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidráulico no infe-
rior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de
pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , anclada,
probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC
para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devana-
dos, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con
pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestáticas y de fábrica.

4 4,00

4,00
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y
6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor
de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxima de 60
mca.. Conjunto instalado y probado.

4 4,00

4,00
R05EM03 ud MEDIDOR ULTRASÓNICO DN200 - DN 4000 PN-10/16

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro entre 200 y
4000 mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado
a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de
señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido
suministro, instalación y pruebas de funcionamiento. 

3 3,00

3,00
R05EM01 ud MANOM. GLIC Pmáx. 25 kg/cm2

Manómetro de esfera de 63 mm, de glicerina para una presión máxima
de 25 kg/cm2, con rosca de conexión de 1/4'' y válvula de corte, preci-
sión +/- 1,6 % fondo escala, totalmente instalado, incluido montaje en
cañería y probado. 

6 6,00

6,00

9 de diciembre de 2021 Página 5



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R05VO04 ud VÁLVULA DE BOLA DN 25 mm PN-16
Válvula de bola para rosca DN 25 mm PN-16 S-235 JRG2, con trata-
miento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y
200 micras exterior. Incluso elementos de unión, colocada y probada.
Medida la unidad instalada.
Vaciado colectores 6 6,00
Preinstalación lucha mejillón cebra 4 4,00

10,00
R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mis-
mo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

13 13,00

13,00
R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mis-
mo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

3 3,00

3,00
R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI
316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento
eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

6 6,00

6,00
R05VMV80 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI
316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento
eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00
R05VMV50 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI
316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento
eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 600 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00
R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de elastóme-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de elastóme-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7 7,00

7,00
R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de elastóme-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de elastóme-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R05VR332 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600
Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI 316, asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.
By pass tubería siempre llena 1 1,00

1,00
R05VR228 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-250

Válvula de retención DN-250 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostra-
dos. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en sentido lon-
gitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con
resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

4 4,00

4,00
R05VR227 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-200

Válvula de retención DN-200 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostra-
dos. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en sentido lon-
gitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con
resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

3 3,00

3,00
R05VR226 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-150

Válvula de retención DN-150 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostra-
dos. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en sentido lon-
gitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con
resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

1 1,00

1,00
R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
maño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el
montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre
ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

6 6,00

6,00
R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00
R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, mon-
taje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Mediciones auxiliares 1 28.680,30 28.680,30

28.680,30
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CAPÍTULO C04 ESTACIÓN DE BOMBEO: OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS

U001 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS
m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación
de la obra con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del mate-
rial vegetal así como la carga y transporte a vertedero autorizado de to-
dos los productos de la operación.Medida la  superficie de la obra trata-
da.
Desbroce parcela 3753 3.753,00
Desbroce de camino de aceso 1 700,00 9,00 6.300,00

10.053,00
U002 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

m3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la
obra mediante los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del te-
rreno, a las condiciones de acceso y a la anchura máxima de ocupación.
Incluye el acopio de los productos de la excavación en la propia zona de
ocupación de la obra. Incluye perfilado de taludes, entibación, agota-
mientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medido el volumen geo-
métrico del hueco excavado.
Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 1,00 166,50

2 16,10 1,50 1,00 48,30
Cimentación muro sala BT 1 21,00 0,40 0,50 4,20
Vaciado base de zahorras 1 54,80 20,00 0,50 548,00
Zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,50 12,60
Zanja entrada cables sala BT 1 1,50 1,15 0,60 1,04

780,64
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbro-
ce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecáni-
cos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa lim-
pieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Cimentaciones 780,64 780,64

780,64
U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/cali-
dad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), ex-
tendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta
98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el vo-
lumen geométrico compacto de la base ejecutada.
Relleno sala de baja tensión 1 15,00 2,70 1,10 44,55
Relleno zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,40 11,76

56,31
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SUBCAPÍTULO S0402 CIMENTACIONES Y SOLERAS
U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/cali-
dad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), ex-
tendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta
98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el vo-
lumen geométrico compacto de la base ejecutada.
Base solera edificio 1 54,50 18,00 0,30 294,30

294,30
P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso
FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y
talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de dila-
tación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.
Solera de hormigón 1 54,50 18,00 981,00
Acera perimetral 1 156,00 1,00 156,00

1.137,00
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso sumi-
nistro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta coloca-
ción de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.
Solera de hormigón 1 54,50 18,00 981,00

981,00
P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5-6 mm

m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro,
con separación de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie eje-
cutada.
Solera de hormigón 1 54,50 18,00 981,00
Base apoyo centro de transformación 1 3,00 5,50 0,20 3,30

984,30
P0208 m2 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón
de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen
geométrico del elemento hormigonado.
Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,10 16,65

2 16,10 1,50 0,10 4,83
Cimentación muro sala BT 1 21,00 0,40 0,10 0,84
Relleno zanja entrada tubos sala de
BT

1 1,50 1,15 0,60 1,04

23,36
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/IIa EN CUALQUIER ELEMENTO

m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-25/P/20/IIa.
Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geomé-
trico del elemento hormigonado. 
Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,90 149,85

2 16,10 1,50 0,90 43,47
Cimentación muro sala BT 1 21,00 0,40 0,40 3,36
Murete sala de baja tensión 1 21,00 0,15 1,50 4,73
Arqueta sala baja tensión 1 5,00 0,10 1,50 0,75
Arqueta acometida baja tensión 1 4,00 0,10 1,50 0,60
Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 0,10 1,50 0,60
Base apoyo centro de transformación 1 3,00 5,50 0,20 3,30
Bases de las arquetas 3 1,20 1,20 0,10 0,43

207,09
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesa-
rios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
Zapata corrida edificio 2 55,50 60,00 6.660,00

2 16,10 60,00 1.932,00
Cimentación muro sala BT 1 21,00 10,00 210,00
Murete sala de baja tensión 1 21,00 8,00 168,00
Caliz pilares 24 30,00 720,00

9.690,00
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P0313 m.l REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura,
incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, senta-
do con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de pendien-
tes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longi-
tud útil de rejilla.
Rejilla recogda de agua 1 45,00 45,00

45,00
U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 5 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 5 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una correc-
ta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  limpie-
za y humedecido de elementos complementarios necesarios para su es-
tabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofra-
da.
Arqueta sala baja tensión 1 5,00 1,50 7,50
Arqueta acometida baja tensión 1 4,00 1,50 6,00
Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 1,50 6,00
Muro sala de baja tensión 1 21,00 1,50 31,50

51,00
UO102 m.l CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200

m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y reisten-
cia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con caracterís-
ticas mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión
mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas
especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento nece-
sario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud
ejecutada.
Entrada cables sala de BT 8 5,00 40,00

40,00
SUBCAPÍTULO S0403 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO
m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hor-
migón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pila-
res, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos nece-
sarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condi-
ciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medi-
da la superficie construida en planta.
Estructura de hormigón prefabricado 1 54,40 18,00 979,20

979,20
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SUBCAPÍTULO S0404 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0531 m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CUBIERTA e=30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado
a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliu-
retano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbre-
ra, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesa-
rio para la correcta relaización de la unidad de obra. Medida la superficie
ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.
Cubierta del edificio 1 18,00 54,80 986,40
Descontar traslucidos -9 18,00 1,00 -162,00

824,40
P0529 m2 PANEL CERRAMIENTO EXT. PREFABRICADO DE HORMIGÓN AISL. e=20 cm

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PIN-
TADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcio-
nal de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL
EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correc-
ta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada dedu-
ciendo huecos mayores de 6 m2.
Cerramientos 967 967,00

967,00
P0525 m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espe-
sores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato
o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, monta-
je, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos.
Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.
Cerramiento sala de baja tensión 1 15,00 3,50 52,50

2 2,80 3,50 19,60
Techo sala de baja tensión 1 15,00 2,80 42,00

114,10
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvaniza-
da, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pen-
diente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
Canalón 2 54,00 108,00

108,00
P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a
elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de
pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instala-
da. 
Bajantes 8 4,00 32,00

32,00
POWI m.l AIREADOR ESTÁTICO LINEAL TAS 500

Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal modelo TAS 500
Ironlux o similar, con una anchura minima de ventilación de 466 mm. Fa-
bricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel san-
wich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, rema-
tes y cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos
los metros lineas ejecutados.
Airadores estáticos en cumbrera de
cubierta

4 10,00 40,00

40,00
P0526 m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incolo-
ro, incluso sumistro, montaje y cualquier elemento necesario para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada,
descontando huecos mayores de 6 m2.
Traslucido en cubierta 9 18,00 1,00 162,00

162,00
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SUBCAPÍTULO S0405 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
IOEW m2 PUERTA BASCULANTE 2 HOJAS CHAPA Y PUERTA PEATONAL

m2. Suministro e instalación de puerta basculante de dos hojas con
PUERTA PEATONAL.Construida con chapas formadas por fleje prelaca-
do de acero, DX51 según norma EN-10142, de espesor medio 0,6 mm,
grecado en módulos de 200 mm, colocados en posición vertical, monta-
dos a compresión soldados al cerco de la hoja. Cercos fabricados en
bastidor de tubo laminado en frio y arriostrado por el interior con refuer-
zos tubulares paa evitar el pandeo y aumentar la resistencia al  viento.
Incluye sistema de apertura AUTOMATICO CON MOTOR ELÉCTRICO
y sistema con cabezales Medido los m2 de puerta ejecutados.
Puerta de acceso a edificio 2 5,00 6,00 60,00

60,00
P0611 m2 PUERTA CORTAFUEGO RF-60

m2. Puerta cortafuegos RF-60, homologada, incluso parte proporcional
de pintado, marco y herrajes. Medida la superficie útil de puerta instala-
da.
Acceso sala de BT 2 0,80 2,10 3,36

3,36
P0624 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO

m2 Ventana corredera realizada en aluminio, totalmente colocada, inclu-
so acristalamiento climalit. Medida la superficie de la ventana colocada.
Ventanas sala de BT 2 2,00 1,00 4,00

4,00
RTYEW m2 REJA ELECTROSOLDADO DE ACERO (TRAMEX)

m2. Suministro y colocación de reja electrosoldada metálica formada
por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30
mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje mecánico
con tacos de nylon y tornillos de acero. Meididos lo m2 ejecutados.
Acceso bombas 1 20,00 1,30 26,00
Paso de tuberias 1 4,00 1,00 4,00

30,00
P0630 Kg ESTRUCTURA METALICA S275 ELEMENTOS AUXILIARES

Kg. Ejcución de estrutura metálica en AceroS275 JR , para la ejecución
de elementos auxiliares como escaleras, soportes de equipos y maqqui-
naria, plataformas,.... Incluye fabricación en taller, transporte a obra,
montaje, pintura antioxidante, elementos mecánicos y materiales nece-
sarios para la correcta fabricación y montaje, elementos de unión, mate-
riales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de los perfiles que
componen la estructura.
Escaleras de acceso a sala de BT 2 200,00 400,00
Escaleras y soportes de acceso
bombas

1 800,00 800,00

Escaleras y acceso y paso de tuberias 1 600,00 600,00

1.800,00
P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de
acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes
del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en ele-
mento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, acceso-
rios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.
Entrada ventilación inferior 8 4,00 0,50 16,00

16,00
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SUBCAPÍTULO S0406 URBANIZACIÓN EXTERIOR
P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo
de grano de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido
el volumen geométrico ejecutado.
Explanada exterior 1 3.754,00 0,05 187,70
Descontar edificio -1 56,00 20,00 0,05 -56,00

131,70
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40

m2. Malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, inclu-
so postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de
malla instalada.
Vallado perimetral. Incluye balsas y
parque solar

1 2.067,00 2,00 4.134,00

Vallados balsas 1 m. altura
Balsa siempre llena 1 467,00 1,00 467,00
Balsa de regulación 1 1.241,00 1,00 1.241,00

5.842,00
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada
de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tor-
nillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.
Acceso a estación de bombeo 2 5,00 2,00 20,00
Acceso a balsas 2 5,00 2,00 20,00

40,00
U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con mate-
riales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Coloca-
do de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales
de préstamos, transporte, extendido y compactado según caracterícticas
propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.
Camino estación de bombeo 1 700,00 5,00 0,30 1.050,00

1.050,00
D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M

Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico,
incluso colocación. 

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO S0407 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fue-
go de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro
y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado se-
gún CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
Extintor de polvo 2 2,00

2,00
D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos,
de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según
CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Extintor de CO2 2 2,00

2,00
D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extin-
tores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamenta-
ción exigida, totalmente instalada.
Señalización extintores 4 4,00

4,00
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D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.
Señalización recorrido de evacuación 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO CO5 BALSAS DE REGULACIÓN Y SIEMPRE LLENA
SUBCAPÍTULO SC0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de arbus-
tos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor
restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apila-
do o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación
para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para
su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.
Ocupación 1 131.293,00 131.293,00

131.293,00
R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramien-
tos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.  Incluso car-
ga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2
km incluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volu-
men finalmente ejecutado.
Cubicación 1 312.411,00 312.411,00

312.411,00
R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que
cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos selecciona-
dos", procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compacta-
ción por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el trans-
porte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida
en su perfil final compactado.
Cubicación 1 310.222,00 310.222,00

310.222,00
R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, inclu-
so con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la
eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compacta-
ción de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obte-
nido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su eje-
cución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada fi-
nal.
Balsa regulación 1 26.546,00 1,08 28.669,68
Balsa siempre llena 1 5.402,00 1,08 5.834,16

34.503,84
R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso 
el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del mo-
vimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y
transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y
extendida totalmente.

1 21.182,00 1,12 23.723,84

23.723,84
R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural se-
leccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el mate-
rial  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del prés-
tamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O
bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su
trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la
extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con
aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas
con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.
Balsa regulación coronación 1 1.375,00 6,00 0,20 1.650,00
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Balsa siempre llena 1 665,00 6,00 0,20 798,00

2.448,00
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, so-
bre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso,
colocación y perfilado.

1 131.293,00 0,20 26.258,60

26.258,60
R04ARV10 m FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1,2 METROS Y 0,3 DE ALTO

Formación de cuneta triangular d'1,20 m de ancho y  0,30 m de alto, sin
revestir, incluída excavación en terreno no clasificado, refinado, carga y
transporte a vertedero de los materiales resultantes.
Zona próxima aliviadero 1 300,00 300,00

300,00
SUBCAPÍTULO SC0502 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 325 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Solera Balsa regulación 1 46.618,00 46.618,00
Talud interior balsa regulación 1 26.546,00 1,08 28.669,68
Solera balsa siempre llena 1 9.720,00 9.720,00
Talud interior balsa siempre llena 1 5.402,00 1,08 5.834,16

90.841,84
R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada me-
diante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de
2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes
y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Solera Balsa regulación 1 46.618,00 46.618,00
Talud interior balsa regulación 1 26.546,00 1,08 28.669,68
Coronación balsa regulación 1 1.244,00 2,00 2.488,00
Solera balsa siempre llena 1 9.720,00 9.720,00
Talud interior balsa siempre llena 1 5.402,00 1,08 5.834,16
Coronación balsa siempre llena 1 549,00 2,00 1.098,00

94.427,84
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profun-
didad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.
Balsa de regulación 1 1.726,00 0,60 1,00 1.035,60
Balsa siempre llena 1 222,00 0,60 1,00 133,20
 Cruce balsa de regulación 5 85,00 0,60 1,00 255,00
Cruce balsa siempre llena 2 26,00 0,60 1,00 31,20
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 1,50 4,00 1.680,00

3.135,00

9 de diciembre de 2021 Página 18



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de ma-
terial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de
la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.
Balsa de regulación 1 1.726,00 0,60 1,00 1.035,60
Balsa siempre llena 1 222,00 0,60 1,00 133,20
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 0,60 1,00 168,00

1.336,80
R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Balsa de regulación 1 1.726,00 3,50 6.041,00
Balsa siempre llena 1 222,00 3,50 777,00
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 3,50 980,00

7.798,00
R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared
interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2
y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte
proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcacio-
nes, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre
cama material granular  y probada.
Balsa de regulación 1 1.726,00 1.726,00
Balsa siempre llena 1 222,00 222,00
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 280,00

2.228,00
R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa 
de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a
Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso
parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifur-
caciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja
sobre cama material granular u hormigón  y probada.
 Cruce balsa de regulación 5 85,00 425,00
Cruce balsa siempre llena 2 26,00 52,00

477,00
LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de mate-
rial granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor de un
peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Arista solera balsa siempre llena 1 467,00 467,00
Arista solera balsa regulación 1 1.045,00 1.045,00

1.512,00
R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación
de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra,
compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tie-
rra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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Excavación dren exterior balsa
siempre llena

1 280,00 1,50 4,00 1.680,00

A ded tubo y relleno -1 280,00 1,00 0,60 -168,00

1.512,00
SUBCAPÍTULO SC0503 TUBERÍAS FONDO BALSA

I24094 m Caño sencillo, ø 1,8 m campana armado, terreno compacto
caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,8 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Entrada balsa regulación 1 52,00 52,00
Entrada-salida balsa siempre llana 1 22,00 22,00

74,00
I24091 m Caño sencillo, ø 1,5 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Salida balsa regulación 2 86,00 172,00

172,00
I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Tubería vaciado balsa siempre llena 1 28,00 28,00

28,00
R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,3 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de
diámetro y 6,3 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Salida balsa regulación 2 93,00 186,00
Tubería vaciado balsa 1 75,00 75,00

261,00
R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de
diámetro y 12,7 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2
según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Entrada balsa regulación desde
aliviadero

1 100,00 100,00

Entrada-salida balsa siempre llana 1 24,00 24,00

124,00
R02TB016 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406,4 mm espesor 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406,4 mm de
diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 20 Atm en acero S235 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Tubería vaciado balsa siempre llena 1 28,00 28,00

28,00
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, mon-
taje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Codo diam. 1000 vaso balsa
regulación

2 4,00 135,30 1.082,40

Codos diam. 1500 entradas balsa
regulación y siempre llena

2 4,00 533,70 4.269,60

5.352,00
R07HO025 m³ HORMIGÓN HM-25 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-25,  con consistencia plástica, fabricado con ce-
mento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado
Vaciado balsa siempre llena 1 1,00 1,00 28,00 28,00
Entrada balsa regulación 1 52,00 2,30 2,30 275,08
Entrada-salida balsa siempre llana 1 22,00 2,30 2,30 116,38
Salida balsa regulación 1 86,00 5,25 2,25 1.015,88
A ded. tubos
Vaciado balsa siempre llena -1 28,00 0,13 -3,64
Entrada balsa regulación -1 52,00 1,80 -93,60
Entrada-salida balsa siempre llana -1 22,00 1,80 -39,60
Salida balsa regulación -2 86,00 0,79 -135,88

1.162,62
R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro
exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.
Vaciado balsa siempre llena 1 15,00 15,00

15,00
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1500 m.
de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de su-
perficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de
polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras.
Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante bri-
das. Totalmente colocada y probada en obra.

2 2,00

2,00
R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo
y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida
de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de
tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una
altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la comple-
ta maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
Tubería vaciado balsa s. llena 1 1,00

1,00
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R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Tubería vaciado balsa s. llena 1 1,00

1,00
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machi-
hembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
y compactado posterior del trasdós de la arqueta.
Tubería vaciado balsa s. llena 1 1,00

1,00
R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VÁLV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para válvula de compuerta has-
ta 400 mm colocado y probado.
Tubería vaciado balsa s. llena 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO SC0505 OTROS ELEMENTOS

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y
sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

10 10,00
2 2,00

12,00
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón cla-
vado en la coronación de la balsa, colocado.

10 25,00 250,00
2 11,50 23,00

273,00
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vástago
de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

8 8,00

8,00
R07HO030 m³ HORMIGÓN HA-30 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-30,  con árido rodado de tamaño máximo de 20
mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Balsa siempre llena
Anclaje lámina 1 542,00 0,50 0,50 135,50
Zócalo 1 542,00 0,60 0,20 65,04
Balsa regulación
Anclaje lámina 1 1.241,00 0,50 0,50 310,25
Zócalo 1 1.241,00 0,60 0,20 148,92

659,71
R07EN020 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena vista, in-
cluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aploma-
do, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos
Balsa siempre llena
Zócalo 2 542,00 0,20 216,80
Balsa regulación
Zócalo 2 1.241,00 0,20 496,40

713,20
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CAPÍTULO C06 BALSA ELEVADA
SUBCAPÍTULO SC0601 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de arbus-
tos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor
restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apila-
do o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación
para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para
su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 38.304,00 38.304,00

38.304,00
R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramien-
tos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.  Incluso car-
ga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2
km incluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volu-
men finalmente ejecutado.

1 69.325,00 69.325,00

69.325,00
R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que
cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos selecciona-
dos", procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compacta-
ción por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el trans-
porte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida
en su perfil final compactado.

1 64.735,00 64.735,00

64.735,00
R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, inclu-
so con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la
eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compacta-
ción de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obte-
nido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su eje-
cución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada fi-
nal.

1 12.614,00 1,08 13.623,12

13.623,12
R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso 
el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del mo-
vimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y
transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y
extendida totalmente.

1 8.402,00 1,12 9.410,24

9.410,24
R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural se-
leccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el mate-
rial  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del prés-
tamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O
bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su
trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la
extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con
aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas
con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

1 637,00 5,00 0,20 637,00
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637,00
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, so-
bre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso,
colocación y perfilado.

1 8.402,00 0,20 1.680,40

1.680,40
SUBCAPÍTULO SC0602 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 325 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Solera Balsa elevada 1 14.181,00 14.181,00
Talud interior balsa elevada 1 12.614,00 1,08 13.623,12

27.804,12
R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada me-
diante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de
2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes
y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Solera Balsa elevada 1 14.181,00 14.181,00
Talud interior balsa elevada 1 12.614,00 1,08 13.623,12
Anclaje 1 605,72 2,00 1.211,44

29.015,56
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profun-
didad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.
Balsa 1 636,00 0,60 1,00 381,60
Cruce 4 51,00 0,60 1,00 122,40

504,00
R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de ma-
terial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de
la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.
Balsa 1 636,00 0,60 1,00 381,60

381,60
R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
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1 636,00 3,50 2.226,00

2.226,00
R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared
interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2
y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte
proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcacio-
nes, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre
cama material granular  y probada.

1 636,00 636,00

636,00
R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa 
de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a
Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso
parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifur-
caciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja
sobre cama material granular u hormigón  y probada.

4 51,00 204,00

204,00
LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de mate-
rial granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor de un
peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Arista solera balsa elevada 1 456,00 456,00

456,00
SUBCAPÍTULO SC0603 TUBERÍAS FONDO BALSA

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Tubería entrada salida 1 50,00 50,00

50,00
I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Tubería vaciado 1 50,00 50,00

50,00
R02TB32 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813*5,5 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diá-
metro y 5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Tubería entrada salida 1 50,00 50,00

50,00
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R02TB018 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø457,0 mm espesor 6,4 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457,0 mm de
diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 20 Atm en acero S235 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Tubería vaciado 1 50,00 50,00

50,00
R07HO025 m³ HORMIGÓN HM-25 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-25,  con consistencia plástica, fabricado con ce-
mento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado
Recubrimiento tuberías 1 50,00 4,91 245,50
A ded. tubos -1 50,00 0,45 -22,50

-1 50,00 1,21 -60,50

162,50
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1500 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1500 m.
de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de su-
perficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de
polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras.
Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante bri-
das. Totalmente colocada y probada en obra.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO SC0604 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE VÁLVULAS

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA
Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materia-
les que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo
picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipa-
dos con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partí-
culas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso
también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.
Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2
km. Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.
Aliviadero 1 6,60 5,10 2,00 67,32
Arqueta de válvulas 1 7,50 5,60 3,00 126,00

193,32
IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA

Aliviadero
Excavación 1 6,60 5,10 2,00 67,32
A ded obra fábrica -1 4,60 3,10 1,10 -15,69
Arqueta de válvulas
Excavación 1 7,50 5,60 3,00 126,00
A ded obra fábrica -1 5,50 3,60 3,00 -59,40

118,23
R07BQ012AN m³ HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.
sulforresistente, elaborado en central, para ejecución de anclajes, de es-
pesor y altura variable,. Incluso armadura de acero B-500 S (45 kg/m3),
encofrado y desencofrado con paneles metálicos de dimensiones ade-
cuadas a dos  caras visto. Incluso  vibrado, curado, elementos pasamu-
ros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Me-
dido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecutado y puesto en
obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
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Aliviadero
Solera 1 4,60 3,10 0,30 4,28
Muros 2 4,60 0,30 2,50 6,90

2 4,60 0,30 1,50 4,14
2 3,10 0,30 2,00 3,72

Arqueta de válvulas
Solera 1 5,50 3,60 0,30 5,94
Muros 2 5,50 0,30 3,00 9,90

2 3,60 0,30 3,00 6,48

41,36
R07BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
9 9,00

9,00
R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3 mm C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para
facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles laminados
L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para
una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hom-
bre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada pe-
rimetral para ventilación del interior. Conjunto acabado con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmen-
te colocada.
Cubierta arqueta 1 5,50 3,60 19,80

19,80
SUBCAPÍTULO SC0605 CALDERERÍA Y VALVULERÍA

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo
y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida
de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de
tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una
altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la comple-
ta maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
Tubería de vaciado 2 2,00

2,00
R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre len-
to provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bri-
das, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431,
lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada
al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según
pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.
Tubería entrada-salida 1 1,00

1,00
R05VMV80 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI
316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento
eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.
Tubería entrada-salida 1 1,00

1,00
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R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800
Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Tubería entrada-salida 1 1,00

1,00
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Tubería de vaciado 1 1,00

1,00
R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512.
Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con
asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo
diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también jun-
tas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.
Tubería de vaciado 1 1,00

1,00
R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mis-
mo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.
Tubería entrada-salida 1 1,00

1,00
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, mon-
taje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Tubería diam. 800 1 3,00 112,30 336,90
Tubería diam. 400 1 3,00 40,10 120,30

457,20
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SUBCAPÍTULO SC0606 OTROS ELEMENTOS
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40

m2. Malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, inclu-
so postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de
malla instalada.
Vallado perimetral. 1 967,00 2,00 1.934,00
Vallado talud interior balsa 1 m. 1 607,00 1,00 607,00

2.541,00
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada
de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tor-
nillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.
Acceso a balsas 1 5,00 2,00 10,00

10,00
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y
sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

4 4,00

4,00
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón cla-
vado en la coronación de la balsa, colocado.

4 25,00 100,00

100,00
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vástago
de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

6 6,00

6,00
R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Tubería de arqueta drenes a tubería
vaciado

1 30,00 30,00

30,00
R07HO030 m³ HORMIGÓN HA-30 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-30,  con árido rodado de tamaño máximo de 20
mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Balsa elevada
Anclaje lámina 1 607,00 0,50 0,50 151,75
Zócalo 1 607,00 0,60 0,20 72,84

224,59
R07EN020 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena vista, in-
cluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aploma-
do, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos
Balsa elevada
Zócalo 1 607,00 0,20 121,40

121,40
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LÑSLDA m.l. CIRCUITO. 4x25  mm2 RVK 0,6/1kV
ml. De suministro e instalación de circuito trifásico 4x25 mm2 RV-K
0,6/1kV a, instalado con cable de cobre,  para montaje en zanja.  Inclu-
so p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.

Potencia a balsa elevada (3 kW) 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00
RDHSDL m.l CABLE 12 FIBRAS ÓPTICAS INT/EXT

m.l. De suministro e instalación de cable Fibra óptica Excel OM1
62,5/125 µm ajustada para aplicación interior y exterior, instalado sobre
zanja. Incluye cualquierl elemento necesario para su correcta ejecución.
Medida la longitud de cable instalado.
Conexión balsa elevad 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00

9 de diciembre de 2021 Página 30



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C07 REDES DE RIEGO
SUBCAPÍTULO S0701 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profun-
didad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.
Mediciones auxiliares 0,7 399.556,00 279.689,20

279.689,20
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, in-
cluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con po-
tencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de ex-
cavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la
propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos ne-
cesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia má-
xima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.
Mediciones auxiliares 0,3 399.556,00 119.866,80

119.866,80
R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de ma-
terial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de
la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.
ACH 1524 1 143,00 3,53 504,79
ACH 1219 1 13.484,00 2,51 33.844,84
ACH 1016 1 75,00 2,29 171,75
ACH 914 3.663,00 1,86 6.813,18
ACH 813 9.719,00 1,66 16.133,54
ACH 711 1.970,00 1,37 2.698,90
PVC O 710 3.861,00 1,27 4.903,47
PVC O 630 5.886,00 1,22 7.180,92
PVC O 500 8.478,00 0,87 7.375,86
PVC O 400 4.372,00 0,80 3.497,60
PEAD 400 4.804,00 0,80 3.843,20
PEAD 315 9.555,00 0,60 5.733,00
PEAD 250 O MENOR 3.507,00 0,43 1.508,01

94.209,06
R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación
de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra,
compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tie-
rra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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Mediciones auxiliares 1 399.556,00 399.556,00

399.556,00
BARROS_S m³ Saneamiento zanja con taludes inestables con fango

Partida de saneo en terreno de fango, en  zanja para tuberías con talu-
des inestables, freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal.
Se realizará según geotécnico con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar
el sustrato rocoso sano. Se atacará por dos frentes con retroexcavado-
ras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distancias D<3 km
del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez se-
cado al 85% PN y la restitución de la zona. Incluso parte proporcional de
decremento de montaje de tubería. Totalmente colocado y rasanteado    
5% excavación 1 399.556,040 0,050 19.977,802 19.977,802

19.977,80
B40-80_S m³ Bolos de rechazo 40/80

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 80 mm puesto en
zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de ba-
rros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas,  la
carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en
zanja.
Según mediciones auxiliares (10%
Longitud)

0,1 91.169,270 2,000 0,300 5.470,156 5.470,156

5.470,16
SUBCAPÍTULO S0702 TUBERÍAS

R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm hasta PN-10
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de
diámetro y 12,7 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2
según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
De toma Canal Cinca a aliviadero 1 61,00 61,00
De aliviadero a desagüe 1 32,00 32,00
De aliviadero a entrada balsa
regulación

1 50,00 50,00

143,00
R02TB48 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm * 7,1 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de
diámetro y 7,1 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Mediciones auxiliares 1 13.484,00 13.484,00

13.484,00
R02TB36 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 5,5 mm hasta PN-10

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diá-
metro y 5,5 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S275 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Mediciones auxiliares 1 3.663,00 3.663,00

3.663,00
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R02TB32 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813*5,5 mm hasta PN-16
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diá-
metro y 5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Mediciones auxiliares 1 9.719,00 9.719,00

9.719,00
R03TB27 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711*5,5 mm hasta  PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diá-
metro y 5,5 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 se-
gún Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.970,00 1.970,00

1.970,00
R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro
exterior 710 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 3.861,00 3.861,00

3.861,00
R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro
exterior 630 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 5.206,00 5.206,00

5.206,00
R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro
exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 8.479,00 8.479,00

8.479,00
R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro
exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 4.372,00 4.372,00

4.372,00
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R02TE40g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-400
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 400 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones,
terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 4.804,00 4.804,00

4.804,00
R02TE31g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 9.555,00 9.555,00

9.555,00
R02TE25g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 6.290,00 6.290,00

6.290,00
R02TE20g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 10.535,00 10.535,00

10.535,00
R02TE16g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 4.728,20 4.728,20

4.728,20
R02TE25h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 2.421,00 2.421,00

2.421,00
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R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 400,00 400,00

400,00
R02TE16h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular  y probada.
Mediciones auxiliares 1 686,00 686,00

686,00
SUBCAPÍTULO S0703 VALVULERÍA Y CALDERERÍA

R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512.
Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de
acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto comple-
tamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y
calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y ac-
cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

34 34,00

34,00
R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512.
Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con
asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo
diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también jun-
tas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de caldere-
ría especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

25 25,00

25,00
R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mis-
mo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

15 15,00

15,00
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R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mis-
mo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

23 23,00

23,00
R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mis-
mo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

18 18,00

18,00
R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revesti-
da de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión
de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas espe-
ciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desa-
gües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y
prueba de toda la unidad.

4 4,00

4,00
R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los
desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

1 1,00

1,00

9 de diciembre de 2021 Página 36



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R05DE125 ud DESAGÜE DE 125 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 125 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 125 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-125 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 125 PN6, a los
desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

1,00
R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los
desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

6 6,00

6,00
R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los
desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

2 2,00

2,00
R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6, a los
desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

3 3,00

3,00
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R05DE300 ud DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 300 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 300 PN6, a los
desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

3 3,00

3,00
R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición dúctil revestida totalmente de elastóme-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable.  Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
 Valv. corte pK 0+820 B-3-7 1 1,00
Nudo de maniobra 3 2 2,00

3,00
R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo
y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida
de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de
tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una
altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la comple-
ta maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
 Valv. corte pK 11+420 B 1 1,00
Valv. corte pK 0+35 a-1-2-6 1 1,00

2,00
R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cie-
rre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular,
con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI
431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcani-
zada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior
según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 1 2 2,00
Nudo de maniobra 2 1 1,00
Nudo de maniobra 5 1 1,00

4,00
R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre len-
to provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bri-
das, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431,
lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada
al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según
pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 3 2 2,00
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2,00
R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 600 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 4 1 1,00

1,00
R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 2 1 1,00

1,00
R05VM104 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 400 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 1 1 1,00
Nudo de maniobra 2 1 1,00

2,00
R05TM112 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-250

Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
 Valv. corte pK 0+820 B-3-7 1 1,00
Nudo de maniobra 3 2 2,00

3,00
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
 Valv. corte pK 11+420 B 1 1,00
Valv. corte pK 0+35 a-1-2-6 1 1,00

2,00
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R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 2 1 1,00

1,00
R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 4 1 1,00

1,00
R05TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Nudo de maniobra 3 2 2,00

2,00
R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
maño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el
montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre
ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
Nudo de maniobra 1 2 2,00
Nudo de maniobra 2 1 1,00
Nudo de maniobra 5 1 1,00

4,00
R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VÁLV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para válvula de compuerta has-
ta 400 mm colocado y probado.
Valvulas corte compuerta en arquetas 5 5,00

5,00
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, mon-
taje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Mediciones auxiliares
Redes de distribución 1 9.812,60 9.812,60
Nudos de maniobra 16.932,60 16.932,60

26.745,20
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SUBCAPÍTULO S0704 HIDRANTES
R05HI166 ud HIDRANTE 3" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro ca-
zapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 800 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

54 54,00

54,00
R05HI167 ud HIDRANTE 4" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador
con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro
cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de
165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería
en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

36 36,00

36,00
R05HI168 ud HIDRANTE 6" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador
con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro
cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de
165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería en DN 150 de unión y accesorios
de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

71 71,00

71,00
R05HI169 ud HIDRANTE INDIVIDUAL 8" PN 16 INSTALADO

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador
con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro
cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de
165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa  metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
con carrete de desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería en DN 200 de unión y accesorios de unión a
la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

4 4,00

4,00
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R05HL170 ud HIDRANTE 2*6" PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidroválvulas metálicsa de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de conta-
dor con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal,
filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería en DN 150 de unión y accesorios
de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

1 1,00

1,00
R05HL171 ud HIDRANTE 2*8" PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidroválvulas metálicas de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de conta-
dor con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal,
filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa  metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
con carrete de desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería en DN 200 de unión y accesorios de unión a
la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

2 2,00

2,00
R05HL172 ud HIDRANTE ESPECIAL DIAM. 400 PN-16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de diam 400
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 400
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bri-
das y , válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa 
metálica de 3" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, con
carrete de desmontaje de 400 mm. Incluso parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería en DN 400 de unión y accesorios de unión a la
red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
R05HL173 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas metáli-
cas de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 800
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volan-
te y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable monta-
da, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tu-
bería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

14 14,00

14,00
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R05HL174 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas metáli-
cas de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red
de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

17 17,00

17,00
R05HL175 ud HIDRANTE 6"  COMPARTIDO 2 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidroválvulas metáli-
cas de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de
150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm.
Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 150
de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
R05HL176 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica
de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, 3 hidroválvulas diam 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

5 5,00

5,00
R05HL177 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, 3 hidroválvulas diam 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00
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1,00
R05HL178 ud HIDRANTE 6"  COMPARTIDO 3 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica
de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, 3 hidroválvulas diam 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

2 2,00

2,00
R05HL179 ud HIDRANTE 3"  COMPARTIDO 5 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica
de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, 5 hidroválvulas diam 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
R05HL180 ud HIDRANTE 4"  COMPARTIDO 5 TOMAS PARA  ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidroválvula metálica
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, 5 hidroválvulas diam 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
RG1 ud TOMA  GRANJA 2"

Toma para granja de 2" provista de válvula de compuerta de diam. 50
PN-16, filtro de diam. 50 PN-16, contador woltmann de 50 mm PN-16,
ventosa de 25 mm provista de válvula de corte de 25 mm PN-16 y tube-
ría hasta salida de la caseta de hidrante. Conjunto montado dentro de
caseta y probado.

30 30,00

30,00
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SUBCAPÍTULO S0705 CASETAS Y ARQUETAS
CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de an-
cho, 2,00 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabri-
cada armada de 235*130*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de
3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.
Hidrantes de 3 y 4" 90 90,00

90,00
CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de an-
cho, 2,50 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabri-
cada armada de 295*145*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de
3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.
Hidrantes de 6", 6"*2, 3" y 4" *2 y 3
tomas

110 110,00

110,00
CP073X2 ud CASETA PREFABRICADA 3*2*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de an-
cho, 3,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de zapata prefabri-
cada armada de345*245*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3
mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.
Hidrantes 8", 6"*3 tomas y 3" y 4" *5
tomas

12 12,00

12,00
CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de an-
cho, 4,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de hormi-
gón armado de 450*350*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3
mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.
Hidrante de 8"*2  e hidrante 262 2 2,00

2,00
R07BP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machi-
hembrados de ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y
compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa de gravilla en par-
te superior de la arqueta.
Ventosas 2" y 3" 59 59,00

59,00
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machi-
hembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
y compactado posterior del trasdós de la arqueta.
Desagües 22 22,00
Ventosas 4" 15 15,00
Arquetas prefabricadas válvulas de
corte

4 4,00

41,00
RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de an-
cho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de
laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.
Ventosas 6" y 8" 41 41,00

41,00
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SUBCAPÍTULO S0706 PROTECCIÓN CATÓDICA
PRCCOTRIMPC ud Protección catódica corriente impresa

Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por un
transforrectificador y un lecho anódico dispersor de corriente, constituido
por electrodos de titanio (ánodos), activados con óxido de iridio. 
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundidad y
300 mm de anchura, la longitud la que se requiera en cada caso, los
ánodos se colocarán de forma horizontal en el fondo de la zanja, rodea-
dos de coque de petróleo calcinado. Estos electrodos están previstos pa-
ra una vida media de 20 años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida
de corriente 5A/60V. Regulación mediante autotransformador de funcio-
namiento manual. Refrigeración por aire,  amperímetro y voltímetro de
control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de pe-
tróleo calcinado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de
sección,  para su conexión eléctrica a la línea general anódica.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro,  pa-
ra la protección del cable.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables, y
tres bolsas de resina Cellpack o similar.        
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima de
50 ohm x  cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a inter-
valos aproximados de 500 metros.  

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instalación,
así como el Informe Final y la normativa de mantenimiento.

1 1,00 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO S0708 CRUCES CON CAMISA HORMIGÓN

I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruces caminos camisa diam. 60 53 5,00 265,00

265,00
I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruce Canal del Flumen 1 15,00 15,00
Cruces caminos camisa diam. 80 19 5,00 95,00

110,00
I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruce Canal Cinca 1 25,00 25,00
Cruce Canal del Flumen 1 15,00 15,00
Cruces caminos camisa diam. 1000 17 5,00 85,00

125,00
I24088 m Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruces caminos camisa diam. 1200 12 5,00 60,00

60,00
I24091 m Caño sencillo, ø 1,5 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruce Canal del Flumen 2 15,00 30,00
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Cruces caminos camisa diam. 1500 10 5,00 50,00

80,00
R07HO035 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo de 20
mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Cruces canales
Cruce Canal Cinca 1 25,00 1,92 1,64 78,72
A ded. tubo -1 25,00 0,20 -5,00
Cruce Canal del Flumen 1 15,00 7,34 2,42 266,44
A ded. tubos

-1 15,00 0,20 -3,00
-2 15,00 1,77 -53,10
-1 15,00 0,50 -7,50

Cruces caminos
Cruces caminos camisa diam. 60 53 5,00 0,80 0,80 169,60
A ded. tubo diam. 60 -53 5,00 0,28 -74,20
Cruces caminos camisa diam. 80 19 5,00 1,00 1,00 95,00
A ded. tubo diam. 80 -19 5,00 0,50 -47,50
Cruces caminos camisa diam. 1000 17 5,00 1,20 1,20 122,40
A ded. tubo diam. 100 -17 5,00 0,78 -66,30
Cruces caminos camisa diam. 1200 12 5,00 1,40 1,40 117,60
A ded. tubo diam. 120 -12 5,00 1,13 -67,80
Cruces caminos camisa diam. 1500 10 5,00 1,70 1,70 144,50
A ded. tubo diam. 150 -10 5,00 1,77 -88,50

581,36
SUBCAPÍTULO S0709 CRUCES CON HINCA

R07AE040 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 400 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías,
ejecutado mediante tubería de acero de 406x6,3 mm, a una profundidad
mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superfi-
cie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una
distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo
de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el despla-
zamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos
los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos
de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabi-
lización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medi-
da la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 181,30 181,30

181,30
R07E080 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 800 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías,
ejecutado mediante tubería de acero de 813*10 mm, a una profundidad
mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superfi-
cie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una
distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo
de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el despla-
zamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos
los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos
de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabi-
lización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medi-
da la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 80,10 80,10

80,10
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R07AE100 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1000 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías,
ejecutado mediante tubería de acero de 1000x7,9 mm, a una profundi-
dad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y
pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el
desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesa-
rio, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 219,30 219,30

219,30
R07AE120 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1200 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías,
ejecutado mediante tubería de acero de 1200x10 mm, a una profundi-
dad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y
pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el
desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesa-
rio, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 132,90 132,90

132,90
R07AE149 m PASO HINCA TUBERÍA ACERO 1500 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías,
ejecutado mediante tubería de acero de 1500x12,7 mm, a una profundi-
dad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y
pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el
desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (8,50 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesa-
rio, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 56,00 56,00

56,00
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SUBCAPÍTULO S0710 OBRA CIVIL NUDOS MANIOBRA, ANCLAJES Y CRUCES DESAGÜES
U001 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS

m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación
de la obra con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del mate-
rial vegetal así como la carga y transporte a vertedero autorizado de to-
dos los productos de la operación.Medida la  superficie de la obra trata-
da.
Nudos de maniobra 1 y 2 2 13,00 10,00 260,00
Nudo de maniobra 3 1 15,00 14,00 210,00
Nudos de maniorba 4 y 5 2 12,00 8,00 192,00

662,00
U002 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

m3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la
obra mediante los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del te-
rreno, a las condiciones de acceso y a la anchura máxima de ocupación.
Incluye el acopio de los productos de la excavación en la propia zona de
ocupación de la obra. Incluye perfilado de taludes, entibación, agota-
mientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medido el volumen geo-
métrico del hueco excavado.
Nudos de maniobra 1 y 2 2 11,00 8,00 0,30 52,80
Nudo de maniobra 3 1 13,00 12,00 0,30 46,80
Nudos de maniorba 4 y 5 2 10,00 6,00 0,30 36,00

135,60
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbro-
ce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecáni-
cos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa lim-
pieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Cimentaciones 135,6 135,60

135,60
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/IIa EN CUALQUIER ELEMENTO

m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-25/P/20/IIa.
Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geomé-
trico del elemento hormigonado. 
Nudos de maniobra 1 y 2 2 11,00 8,00 0,30 52,80
Nudo de maniobra 3 1 13,00 12,00 0,30 46,80
Nudos de maniorba 4 y 5 2 10,00 6,00 0,30 36,00
Anclajes hormigón nudo 1 4 2,00 2,00 2,00 32,00
Anclajes hormigón nudo 2 2 2,00 2,00 2,00 16,00

2 1,00 1,00 1,00 2,00
Anclajes hormigón nudo 3 2 1,60 1,60 1,60 8,19

1 0,80 0,80 0,80 0,51
1 2,00 2,00 2,00 8,00

Anclajes hormigón nudo 4 2 1,20 1,20 1,20 3,46
Anclajes hormigón nudo 5 2 2,00 2,00 2,00 16,00

221,76
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesa-
rios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
Nudos de maniobra 1 y 2 2 1.021,00 2.042,00
Nudo de maniobra 3 1 1.013,00 1.013,00
Nudos de maniorba 4 y 5 2 710,00 1.420,00

4.475,00
P0202 Kg ESTRUCTURA METÁLICA

Kg. Acero S235 JR ó S275 JR en estructura metálica, para las condicio-
nes de carga y servicio de proyecto. Incluye fabricación en taller, trans-
porte a obra, montaje, pintura antioxidante, elementos mecánicos y ma-
teriales necesarios para la correcta fabricación y montaje, elementos de
unión, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de los
perfiles que componen la estructura.

.
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Nudos de maniobra 1 y 2 2 1.300,00 2.600,00
Nudo de maniobra 3 1 2.300,00 2.300,00
Nudos de maniorba 4 y 5 2 1.100,00 2.200,00

7.100,00
P0533 m2 CUB. CHAPA PRELACADA. 0,6-0,8 mm CUALQUIER COLOR

m2. Cubierta de chapa prelacada en cualquier color de 0,6-0,8 mm de
grosor, incluso suminstro, montaje, p/p de remates, elementos de fija-
ción, p.p. de cumbrera, formación de limatesas y limahoyas, accesorios
y sellado. Medida la superficie instalada, descontandoo huecos mayores
de 6 m2. 
Nudos de maniobra 1 y 2 2 10,00 7,00 140,00
Nudo de maniobra 3 1 11,00 12,00 132,00
Nudos de maniorba 4 y 5 2 9,00 5,00 90,00

362,00
R04EM010 ml CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura
con postes metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos
de alambre de espino, anclada con dados de hormigón de HM-35 de 40
cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la
unidad ejecutada.

1 164,00 164,00

164,00
LDSÑ Ud PUERTA VALLA HERCULES 2 X 2 M

Ud. Puerta de dos hojas con una anhura de 2 m y una altura de 2 m. 
Realizada con valla tipo hércules , formada por postes, malla y abraza-
deras, todo ello galvanizado y plastificado en color blanco, montada so-
bre losa, incluso anclajes y fijaciones de obra, totalmente terminado. Me-
didos los metros lineales ejecutados
Nudos de maniobra 1 y 2 2 2,00
Nudo de maniobra 3 1 1,00
Nudos de maniorba 4 y 5 2 2,00

5,00
R07AC1 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ IIa+Qb ENCOFRADO EN ANCLAJES

M3. Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado ta-
maño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE,
incluido el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles
metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación de desencofran-
te. 
Anclajes tuberías 1 250,00 250,00
Cruces desagües 28 4,00 112,00

362,00
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CAPÍTULO C08 REDES SECUNDARIAS
SUBCAPÍTULO S0801 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TUBERÍAS

R03IE160 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de presión de
servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
ción hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión en-
tre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 1.782,00 1.782,00

1.782,00
R03IE140 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø140mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 140 mm y 10 at de presión de
servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
ción hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión en-
tre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 1.864,00 1.864,00

1.864,00
R03IE120 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø125mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 125 mm y 10 at de presión de
servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
ción hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión en-
tre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 644,00 644,00

644,00
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R03IE110 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø110mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 110 mm y 10 at de presión de
servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
ción hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión en-
tre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 2.137,00 2.137,00

2.137,00
R03IE109 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø90mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 90 mm y 10 at de presión de
servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
ción hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión en-
tre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 281,00 281,00

281,00
R03IE105 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø50mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 50 mm y 10 at de presión de
servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavación sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
ción hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión en-
tre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 180,00 180,00
Abastecimiento a granjas 1 5.000,00 5.000,00

5.180,00
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SUBCAPÍTULO S0802 VALVULERÍA E HIDRANTES
R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512.
Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de
acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto comple-
tamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y
calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y ac-
cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

14 14,00

14,00
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CAPÍTULO C09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEOS
SUBCAPÍTULO S0901 ESTACIÓN DE BOMBEO

AU10 ud AUTOMATIZACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
 - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma
IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvaniza-
do, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo late-
ral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje,
iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de
11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aire-
ación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
 - Pequeño material auxiliar y accesorios.
 - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del
mismo.
 - Pequeño material auxiliar y accesorios.
 - 1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Ten-
sión de salida 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx. 96W,
Corriente de salida 8A
 - 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de en-
trada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y única salida. Pérdidas
de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W
a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
 - 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tama-
ño 125x100x125, Potencia máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85
a 264Vac, Tipo Conmutado
 - 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión
24Vcc y 6A de corriente.
 - 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
 - 10 Relés de mando 24Vcc
 - 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
 - SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterí-
as para 12 minutos,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y
software de supervisión del SAI
Incluye transporte.
 - 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para co-
municación remota. Para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
 - 1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
 - 3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
 - Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
AU20 ud AUTÓMATA ESTACIÓN BOMBEO

Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en: 
 -1xCPU
  -max 1024 vías ED/SD
  -max 256 vías EA/SA
  -4.098 Kb de RAM de uso interno
  -3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
  -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para  
   protocolo Modbus RTU
  -1 Puerto Ethernet integrado
  -1 Puerto USB de programación.
 - 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
 - 2 Módulo de 32 Salidas digitales
 - 4 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
 - 1 Módulo de 4 salidas analógicas
 - 2 Módulo de 8 Entradas analógicas (EB y FV)
 - 1 Rack de 12 Emplazamientos
 - 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
 - 8 Borneros desenchufables de 20 puntos 
 - Pantalla táctil 15" HMI con software de monitorización local incorpora-
do
 - Incluye programa y programación del PLC.
 - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automati-
zación, incluyendo comunicación con Remotas.
 - Incluye pequeño material auxiliar y de montaje. 
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

1 1,00
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1,00
AU30 ud INSTRUMENTACIÓN ESTACIÓN BOMBEO

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación
de Bombeo que incluye:
 - 2 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión
0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimen-
tación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura am-
biente -25 +85º, conexión 2 hilos
 - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activa-
ción de Extractores.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
AU40 ud COMUNICACIONES ESTACIÓN BOMBEO

Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
 - Concentradora Radio tipo Wifi AC 
 - Router 4G con capacidad de envío SMS
 - 1 Antena alta ganancia >16dBi
 - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
 - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefónica 3G-4G
 - 1 Juego de soportes para rail DIN
 - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
 - Incluye mastil/torre para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO S0902 BALSA DE REGULACIÓN

AU50 ud INSTRUMENTACIÓN BALSA
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
 -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con
contacto NA/NC
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de
cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de tem-
peraturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

2 2,00

2,00
AU60 ud EQUIPAMIENTO DE SECCIONAMIENTO EN RED

Unidad Remota Radio consistente en: 
 - Unidad PLC de control de balsa.
 - Armario eléctrico para control y alimentación de instrumentación y vál-
vulas
 - Placa solar, regulador y batería con capacidad para 5 días sin carga
 - Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra
estación de bomeo
 - Mástil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en mar-
cha.

3 3,00

3,00
AU70 ud INSTRUMENTACIÓN SECCIONAMIENTOS

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de
cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de tem-
peraturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

3 3,00

3,00

9 de diciembre de 2021 Página 55



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO S0903 BALSA ELEVADA
AU80 UNIDAD REMOTA

Unidad Remota Radio consistente en: 
 - Unidad PLC de control de balsa.
 - Armario eléctrico para control y alimentación de instrumentación y vál-
vula
 - Placa solar, regulador y batería con capacidad para 5 días sin carga
 - Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra
estación de bomeo
 - Mástil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en mar-
cha.

1 1,00

1,00
AU90 INSTRUMENTACIÓN BALSA ELEVADA

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
 -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con
contacto NA/NC
 -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de
cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de tem-
peraturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
 - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO S0904 CABLEADO BAJAS CARGAS E INSTRUMENTACIÓN

AU100 ud CABLE TRONIC LICy 3*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango
de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre
de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pan-
talla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a
los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

1 168,00 168,00

168,00
AU110 ud CABLE TRONIC LICy 1*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango
de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre
de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pan-
talla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a
los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

1 294,00 294,00

294,00
AU120 ud CABLE TRONIC LICy 2*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango
de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre
de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pan-
talla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a
los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

1 348,00 348,00

348,00
AU130 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 1x240; Totalmente montado, conectado y
probado.

1 254,00 254,00

254,00
AU140 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y
probado.

1 30,00 30,00

30,00
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AU150 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10x1; Totalmente montado, conectado y
probado.

135 135,00

135,00
AU160 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 4x2,5; Totalmente montado, conectado y
probado.

1 260,00 260,00

260,00
AU170 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5; Totalmente montado, conectado y
probado.

1 186,00 186,00

186,00
AU180 ml Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de da-
tos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

1 400,00 400,00

400,00
SUBCAPÍTULO S0905 CENTRO DE CONTROL MONITORIZACIÓN Y COMANDO ESTACIÓN BOMBEO

AU190 ud CENTRO DE CONTROL
Centro de control para monitorización y comando de Estación de Bom-
beo compuesto por:
 - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control,
con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos a me-
dia carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicación a puer-
to serie con PC, y software de supervisión del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2
Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación
de Bombeo. Scada de supervisión incluyendo la programación de panta-
llas y subpantallas como minimo:
  -Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
  - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista
de las bombas, sala de cuadros, balsas y campo fotovoltaico, y acceso
a otras pantallas.
  - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Tem-
peraturas PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas
(V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y caudales, horas de mar-
cha, nº de conexiones etc.
  -Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo,
protecciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.
  - Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.
  - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado
automático, límites de llenado, funcionemiento, programación de perio-
dos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación venti-
lación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado
o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia energética, rendi-
miento óptimo, programación de máximos caudales y protencia, configu-
ración SMS, programación SMS alarmas, avisos y nº de teléfono etc.
Programación parámetros de intrusión.
  -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo general de la instalación, como individuales de
los equipos, visualización de gráficos instantaneos o en un rango de
tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.
  -Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y su-
cesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.
  -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo
de las variables deseada, impresión de informes
  -Pantalla estado remotas riego
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

1 1,00

1,00
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AU200 ud COMUNICACIONES CENTRO CONTROL
Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
 - Concentradora Radio tipo Wifi AC 
 - Router 4G con capacidad de envío SMS
 - 1 Antena alta ganancia >16dBi
 - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
 - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefónica 3G-4G
 - 1 Juego de soportes para rail DIN
 - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
 - Incluye mastil/torre para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO S0906 OTROS

AU210 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Sa-
lida 4-20 mA Colocado en red de riego y elemantos principales de la red.

3 3,00

3,00
AU220 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Estación meteorologica completa con sistema de comunicaciónvía ra-
dio, incluido dataloger. La estación metereologica incluirá como mínimo
termometro, velocimetro, veleta, pluviometro, y sensor de radiación. To-
talmente instalada y conectada. Incluye el equipo de conexión remota
para el envio de información a la sede central, con los elementos de pla-
ca solar, bateria. Toda la estación metereologica se protegerá con el va-
llado perimetral de malla de simple torsión de 2 m de altura,. incluidas
en la partida presupuestaria.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL RED DE RIEGO
AT01 ud PUESTO DE CONTROL

Ordenador portátil  15.6" - Core i3 4000M - Windows 7 Pro 64-bit retro-
ceso a 8 Pro - 4 GB RAM - 500 GB HDD provisto de Windows 7 Pro
64-bit / retroceso a 8 Pro - preinstalado: Windows 7 Intel Core i3 4ª Gen
4000M / 2.4 GHz / 8 MB Caché 4 GB DDR3L 500 GB HDD / 7200 rpm
DVD SuperMulti 15.6" retroiluminación LED HD SVA antirreflectante
1366 x 768 / HD Intel HD Graphics 4600 802.11n, Bluetooth 4.0 HS , Gi-
gabit Ethernet Batería de 6 celdas Dimensiones: 37.8 cm x 25.7 cm x
2.9 cm 2.32 kg de peso OS Media : MUI Windows 7 Professional (32Bit
OS) Resource DVD Calificado ENERGY STAR , EPEAT Gold 1 año de
garantía. Puesto en marcha, instalado y probado.

1 1,00

1,00
AT02 ud SOFTWARE SCADA PARA CONTROL DE HASTA 1000 REMOTAS

SCADA y licencia del sistema personalizado desarrollado específicamen-
te únicamente para el control de esta instalación. Visualización gráfica
de toda la red y de la comunidad y acceso directo a la información. Per-
mite gestionar toda la red de riego compuesta por un máximo de 1000
remotas. Principales características:
- Representación sinóptica de la red de riego
- Gestión en tiempo real de la red hidráulica
- Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo
- Visualización del estado de todos los elementos de la red ya sean hi-
drantes, estaciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o sensores
- Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS
- Gestión de consumos con posibilidad de discriminación por franja hora-
ria
- Visualización de informes en tablas y de forma gráfica
- Almacenamiento de datos históricos
- Exportación de datos a Excel

1 1,00

1,00
AT03 ud REMOTA DE HIDRANTE

Estación remota  decomunicación continua para telecontrol de 2 conta-
dores de pulsos y 18 salidas latch para telecontrol de hidrantes y válvu-
las hidráulicas de toma o sector, con 6 Entradas digitales y 2 Entradas
analógicas 4...20 mA para sensores.
Batería 12V y 7,2 Ah, panel solar 10W/12V y regulador .
Transductor de presión. Rango de presión 0..16 bar, Salida 4-20 mA - 2
hilos, Conector eléctrico Swift IP 67 con cable 2 metros
Incluye la Instalación de equipos en hidrante, incluyendo la instalación
del equipo, bateria, regulador y panel solar, así como las conexiones de
la antena, panel solar, regulador, batería, emisor de pulsos del contador,
solenoides.
Se incluye la prueba de comunicación y funcionamiento del equipo.
Incluye una visita por hidrante, mano de obra y desplazamiento

214 214,00

214,00
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CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO S1101 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS
M2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupación
de la obra con medios mecánicos. Incluye picado y/o troceado del mate-
rial vegetal así como la carga y transporte a vertedero autorizado de to-
dos los productos de la operación.Medida la  superficie de la obra trata-
da.
Apoyos 3 5,00 5,00 75,00
CT 1 6,00 6,00 36,00
Acceso apoyo 1 100,00 6,00 600,00

711,00
01.02 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

M3. Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos  de la
obra mediante los medios mecánicos apropiados a la naturaleza del te-
rreno, a las condiciones de acceso y a la anchura máxima de ocupación.
Incluye el acopio de los productos de la excavación en la propia zona de
ocupación de la obra. Incluye perfilado de taludes, entibación, agota-
mientos  y limpieza del fondo de la excavación. Medido el volumen geo-
métrico del hueco excavado.
Apoyos 3 1,50 1,50 2,50 16,88
Centro de Transformación 1 5,50 3,50 0,60 11,55
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 1,00 7,20

35,63
01.03 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbro-
ce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecáni-
cos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa lim-
pieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Apoyos 3 1,50 1,50 2,50 16,88
Centro de Transformación 1 5,50 3,50 0,60 11,55
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 0,50 3,60

32,03
01.04 m3 RELLENO CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

M3. Relleno de obras de fábrica y conducciones con materiales proce-
dentes de las excavaciones exentos de escombros y materiales orgáni-
cos, con un tamaño máximo de partícula de 30 mm. Colocado en capas
de pequeño espesor compactadas mecániamente hasta alcazanzar un
grado de compactación no menor del 95 % PN. Incluye selección, trans-
porte, extendido, compactado, perfilado, señalización mediante cinta de
indicación de alta tensión y aportación mediante préstamos si fuera ne-
cesario. Medido el volumen geométrico del elemento objeto de relleno.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 0,50 3,60

3,60
01.05 m3 RELLENO CON ARENA DE GRANO FINO

M3. Relleno de arena de un tamaño <4 mm colocada en base y relleno
parcial de tuberías. Incluye suministro, extendido y compactación. Medi-
do volumen según perfiles.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 0,10 0,72

0,72
01.06 M2 LADRILLO MACIZO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA

M2. De ladrillo macizo cerámico para protección y señalización de la lí-
nea subterránea de media tensión. Totalmente colocado. Medidos lo m2
de zanja a ejecutar.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 7,20

7,20
01.07 ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN

ML. Colocación de cinta de señalización de instatalación eléctrica. Inclu-
ye cinta y colocación sobre zanja. Medidos los metros lineales ejecuta-
dos.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 12,00

12,00
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01.08 m2 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m2. Reposición del pavimiento correspondiente a camino rural mediante
gravas y zahorras de espesores comprendidos entre 20 y 40 cm. Incluye
transporte de materiales, extendido y compactado según caracterícticas
propias del camino. Medida la superficie repuesta del camino.
Línea subterranea de alta tensión 1 12,00 2,00 24,00

24,00
SUBCAPÍTULO S1102 OBRA CIVIL

02.01 m3 HORMIGONADO HA-20/P/20/IV S-SR  EN CUALQUIER ELEMENTO
M3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-20/P/20/IV
S-SR (antisulfatos). Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medi-
do el volumen geométrico del elemento hormigonado. 
Apoyos 3 1,50 1,50 2,50 16,88
Centro de Transformación 1 5,50 4,00 0,10 2,20

19,08
02.02 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6

M2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 6 mm de diámetro,
con separación de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie eje-
cutada.
Centro de Transformación 1 4,50 3,50 15,75

15,75
02.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE DE ESPESOR HUECO DOBLE

M2. Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con hueco doble, para re-
vestir, sentado con mortero de cemento y arena de rio, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Medida la super-
ficie ejecutada.
Apoyos 1 y 3 2 4,00 2,50 20,00

20,00
02.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO

M2. Enfoscado fratasado maestreado en paredes verticales con morte-
ro, incluso limpieza y humedecido previo del soporte, medida la superfi-
cie ejecutada.
Apoyos 1 y 3 2 4,00 2,50 20,00

20,00
SUBCAPÍTULO S1103 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

03.01 Ud APOYO COLUMNA METÁLICA CELOSIA C-2000 DE 16 M
Ud. Instalación de apoyo columna metalica celosia C-2000 de 16 m de
altura normalizada para apoyo de anclaje con cruceta metalica de bove-
da horizontal, incluyendo acopio, izado y aplomado, totalmente instala-
do. Medida la unidad ejecutada.
Apoyo 1 1 1,00
Apoyo 2 1 1,00
Apoyo 3 1 1,00

3,00
03.02 Ud EQUIPO FORMADO POR UN SECCIONADOR TRIPOLAR

Ud. Instalación de  equipo seccionador tripolar con accionamiento ma-
nual de  Un = 36 kv y In=400. Totalmente instalado y probado. Incluye
utillaje y elementos adicionales para su correcta instalación.Medida la
unidad ejecutada.
Apoyo 1 (Seccionamiento) 1 1,00

1,00
KDLSAÑ Ud EQUIPO DE PARARAYOS AUTOVALVULA SERVICIO  INTEMPERIE

Ud.Instalación de equipo de pararrayos mediante 3 autovalvulas servicio
intemperie formado por tres puentes de conexion, tres pararrayos auto-
valvulas de 33 kv/10ka. incluyendo herrajes, material y p/p de mano de
obra totalmente insta-lado y conexionado. Medida la unidad ejecutada.
Apoyo 3 (aereo-subterráneo) 1 1,00

1,00
03.04 Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ

Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. In-
cluye picas y pequeño material eléctricao. Totalmente instalada. Medida
la unidad ejecutada en apoyo.
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Apoyos 3 3,00

3,00
03.05 Ud BOTELLAS EXTERIORES PARA CONVERSION AEREO-SUBTERRÁNEA

Ud. Instalación de 3 botellas de exterior para conversión aereo-subeterrá-
nea de de 33 kV 10 kA. Totalmente instaladas. Medida la unidad ejecuta-
da
Apoyo aereo-subterráneo 1 1,00

1,00
03.06 m.l FORRADO DE CONDUCTOR ELÉCTRICO LA-56 AISLAMIENTO 36 kV

Ud. Colocación de protección avifauna mediante forrado de puentes con
cubierta de silicona CSD-12C según normativa vigente con una capaci-
dad de aislamiento mínima de 36 kV. Totalmente colocado. Medida la
unidad ejecutada.
Apoyo 1 3 2,00 6,00
Apoyo 2 (Seccionamiento) 6 2,00 12,00
Apoyo 3 (aereo-subterráneo) 3 2,00 6,00

24,00
03.07 Ud CADENA DE AISLADORES POLIMÉRICO 36 kV 1000 mm

Ud. Instalación de cadena de amarre polimérica modelo C3670EBA o si-
milar (ref. Endesa 6709926) con tensión de aislamiento de 36 kV a lo lar-
go de al menos 1000 mm de longitud. Incluye instalación y cualquier ma-
terial necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.
Apoyo derivación 3 3,00
Apoyo 1 (Seccionamiento) 6 6,00
Apoyo 2 6 6,00
Apoyo 3 (areo--subterraneo) 3 3,00

18,00
03.08 ml LÍNEA DE TRES FASES DE CONDUCTOR DESNUDO TIPO LA-56

ml. Instalación de linea de tres fases de conductor desnudo tipo la-56 pa-
ra lineas electricas de media tension incluyendo bandas de balizamiento
de neopre-no en x de 6 cm de anchura y 28 cm de longitud minima para
cada brazo colocadas a tresbolillo en las tres fases de la linea con sepa-
racion maxima entre una banda y la siguiente de 10 metros. Media la
longitud de cable ejecutado.
Tramo aereo 1 369,00 369,00

369,00
03.09 Ud RED MT 3(1x240)mm2 Al 18/30 KV

ml. Instalación de red eléctrica en media tensión instalada en foso, de
60 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad. Incluye montaje de conducto-
res 3x(1x240)Al. 18/30 kV., conductores de aluminio RH5Z1 Al 18/30 kV
1x240  y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.Medial la longitud línea ejecutada.

Conexión CT 1 12,00 12,00

12,00
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SUBCAPÍTULO S1104 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
04.01 Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Ud. Edificio prefabricado de hormigón monobloque , modelo PFU-4/20o
simiar con uan puerta de peatón, con espacio para un transformador. In-
cluye red de tierra interior y alumbrado interio de dimensiones totales ex-
teriroes de 4460X2380X3045 MM (LxPxH). Incluye transporte, decarga e
instalación. Medida la unidad ejecutada
Centro de Transformación 1 1,00

1,00
04.02 Ud PLACAS REGLAMENTARIAS

Ud. Suministro y colocación de placas reglamentarias:
Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
 Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero, ela-
boracion planos de taller o replanteo para aprobación previa por la Direc-
ción falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones
y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.
Placa peligro e muerte 2 2,00
Placa primeros auxilios 1 1,00

3,00
04.03 Ud CELDA MODULAR DE LÍNEA 24 kV 630 A

Ud. Instalaciónde celda modular de Linea CGMCOSMOS-i o similar,  o
similar, con interruptor-seccionador  SF6 de, Un=24 kV, In=630 A con
mando manual tipo B, de dimensione aproximadas:
- 365 mm de anchura
- 735 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Celda de línea 1 1,00

1,00
04.04 Ud CELDA MODULA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24 kV 630A

Ud. Instalación celda modular de Protección mediante interruptor auto-
mático  tipo SF6, Un=24 kV, In=630 A con mando automáitco RAV, de
dimensiones aproximadas:
- 480 mm de anchura
- 850 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Cela de protección 1 1,00

1,00
04.05 Ud CELDA MODULAR DE MEDIDA 24 kV

Ud. Instalación celda modular de medida cgmcosmos-m o similare de
24 kV. Incuyen en la celda tres transformadores de tensión y tres trans-
formdores de intensidas  para la medición de la energia consumida, con
las características detalladas en la memoria, de dimensiones aproxima-
das:
- 800 mm de anchura
- 1.025 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Celda de medida 1 1,00

1,00
04.06 Ud TRANSFORMADOR INTERIOR DE 1000 kVA

Ud. Instalación de transformador reductor de llenado integral, de interior
y con refrigeración natural éster biodegradable (según Norma UNE
21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Relación:15/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6 %. Regulación: +/-5%,
+/- 10%, +/-15%. Grupo conexión:DYN11. NORMAS UNE. Totalmente
instalado y probado. Medida la unidad ejecutada.
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Trafo de 1000 kVA 1 1,00

1,00
04.07 Ud PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO MATERIAL Y CONEXIÓN, T

Ud.Puesta a tierra según se describe en proyecto.  Instalación de tierras
exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo  6 picas de  2 m. de longitud,
cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos
de conexión, instalado.. Tierras interiores para poner en continuidad con
las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para
la tierra de protección y aislado para la de servicio, con us conexiones y
cajas de seccionamiento. Tierra de protección de acuerdo códof
30-25/5/42 UNESA, inclyuyendo 4 picas de 3 metros de longitud de 14
mm de diámetro a 0,5 m de produndiad, conexionaod con cables de Cu
denudo en un rectángulo 3x2,5 m.Totalmente instalado, según memoria.
Medida la unidad ejecutada.
Instalación tierras del CT 1 1,00

1,00
04.08 Ud PUENTES AT

Ud. Suministro y colocación de juego de puentes III de cables AT unipo-
lares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 50 mm2 en Al
con sus correspondientes elementos de conexión. Incluso accesorios de
montaje y soportación, totalmente instalado y conexionado. Incluso lim-
pieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero, elaboracion pla-
nos de taller o replanteo para aprobación previa por la Dirección falculta-
tiva, de acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones y planos,
unidad totalmente terminada y funcionando.
Conexioando en CT 1 1,00

1,00
04.09 Ud PUENTES BT

Ud. Suministro y colocación de juego de puentes de cables BT unipola-
res de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm2 para las fases y
de 3x240mm2 para el neutro y demás características según memoria. In-
cluso accesorios de montaje y soportación, totalmente instalado y cone-
xionado. Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a verte-
dero, elaboracion planos de taller o replanteo para aprobación previa por
la Dirección falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de con-
diciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.
Conexionado en CT 1 1,00

1,00
04.10 Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4X1600 A

Ud. Instalación de cuadro de baja tensión dimensioenes aproximadas
600x400x200 m, incluye interruptor automático de 4x100 (Pcc 36 kA) y
base portafusibles de 4 salidas con aislamiento mínimo de 10 kV. Inclu-
ye cableado y pequeñoa material para su correcta ejecución. Medida la
unidad ejecutada.
Cuador de BT en CT 1 1,00

1,00
04.11 Ud EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Ud. Suministro e instalación de euipos de iluminación en el edificio del
transformador. Incluye conexión y protección de equipos de alumbrado
que permita la suficiente visibiilidad para ejecutar las maniobras y revsio-
nes necesarias en los equipos de alta tensión. Incluye conexión y protec-
ción de equipos autonomos de alumbrado de emergecnia y señalización
de la salida del local. Medido el sistema de alumrbado ejecutado.
Alumbrado CT 1 1,00

1,00
04.12 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA

Ud. Suministro de equipo de operación que permite tanto la realización
de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal duran-
te la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:
- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes
- Una palanca de accionamiento
- Armario de primeros auxilios
Equipos de seguridad y maniobra 1 1,00
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1,00
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CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO SC1201 CUADROS ELÉCTRICOS

12.01 Ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado
por amarios metálicos para albergar todos los elementos de protección
magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el es-
quema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de protección
mínimo IP55. Incluye variadores de frecuencia y contactores de acuerdo
al esuema unifilar (4x 132 kW, 3x75 kW, 1x45 kW) marca Danfoss o si-
milar. Incluso bateria de condensandores de 200 kVAr 400 V
25+25+3x50. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación nece-
sarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida
la unidad ejecutada.

C.S. GENERAL FÁBRICA 1 1,00

1,00
12.02 Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A

Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT
16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño  material
necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.
TOMAS DE CORRIENTE 6 6,00

6,00
SUBCAPÍTULO SC1202 CANALIZACIONES

22.01 ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diá-
metro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficia-
les ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de unión, sumi-
nistro y colocación de soportes, así como cualquier pequeño material pa-
ra su correcta ejecución.
CIRCUITO LUMINARIAS 1 150,00 150,00
CIRCUITO TOMAS DE CORRIENTE 1 60,00 60,00
CIRCUITO PUERTAS 1 20,00 20,00

230,00
22.02 ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA

Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVA-
NIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño mate-
rial necesario para su correcta instalación.
CANALIZACIÓN NAVE 1 140,00 140,00

140,00
22.03 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN200

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y reisten-
cia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con caracterís-
ticas mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión
mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas
especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento nece-
sario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud
ejecutada.
L5 1 20,00 20,00
L6 1 20,00 20,00
L7 1 20,00 20,00
L8 1 20,00 20,00
ACOMETIDA 6 2,00 12,00

92,00
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22.04 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y reisten-
cia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con caracterís-
ticas mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión
mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas
especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento nece-
sario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud
ejecutada.
L1 1 15,00 15,00
L2 1 15,00 15,00
L3 1 15,00 15,00
L4 1 15,00 15,00
L9 1 25,00 25,00
L10 1 30,00 30,00
L11 1 25,00 25,00
L12 1 30,00 30,00
L13 1 22,00 22,00
L14 1 20,00 20,00

212,00
22.05 ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y reistencia
a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características
mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión me-
diante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas espe-
ciales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario
para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecu-
tada.
L1 1 15,00 15,00
L2 1 15,00 15,00
L3 1 15,00 15,00
L4 1 15,00 15,00
L5 1 20,00 20,00
L6 1 20,00 20,00
L7 1 20,00 20,00
L8 1 20,00 20,00
L9 1 25,00 25,00
L10 1 30,00 30,00
L11 1 25,00 25,00
L12 1 30,00 30,00
L13 1 22,00 22,00
L14 1 20,00 20,00
L15 1 35,00 35,00
L16 1 30,00 30,00
L17 1 30,00 30,00

387,00
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SUBCAPÍTULO SC1203 CIRCUITOS
33.01 m.l Circ. 3x240 + 1x120(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 3x240 + 1x120 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con
cable de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
ño material, instalado según M.I.B.T.
BOMBA N5 1 15,00 15,00
BOMBA N6 1 16,00 16,00
BOMBA N7 1 18,00 18,00
BOMBA N8 1 20,00 20,00

69,00
33.02 m.l Circ. 3x95 + 1x50(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 3x150 + 1x50 mm2 RVkV-K 0,6/1KV apantallado, instalado con
cable de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
ño material, instalado según M.I.B.T.
BOMBA N2 1 15,00 15,00
BOMBA N3 1 15,00 15,00
BOMBA N4 1 15,00 15,00

45,00
33.03 m.l. Circ. 4x35  mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 4x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de
cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T.
BOMBA N1 1 15,00 15,00

15,00
33.04 m.l Circ. 3x185 + 1x95(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 3x185 + 1x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con
cable de cobre,  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
ño material, instalado según M.I.B.T.
BATERIA DE CONDENSADORES 1 5,00 5,00

5,00
33.05 m.l Circ. 5G2,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 5Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre, 
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, insta-
lado según M.I.B.T.
CIRCUITOS VÁLVULAS 1-2-3 3 30,00 90,00
CIRCUITO VÁLVULAS 4-5-6 3 30,00 90,00
CIRCUITOS FILTROS 1-2 2 30,00 60,00
CIRCUITOS FILTROS 3-4 2 30,00 60,00
TOMAS DE CORRIENTE 1 120,00 120,00

420,00
33.06 m.l Circ. 3G1,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 3Gx1,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre, 
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, insta-
lado según M.I.B.T.
EMERGENCIAS 1 120,00 120,00
ALUMRBADO EXTERIOR 1 1 40,00 40,00
ALUMBRADO EXTERIOR 2 1 80,00 80,00
PUERTAS 2 30,00 60,00
CONTADORES 3 35,00 105,00

405,00
33.07 m.l Circ. 3G2,5  mm2 RVMV-K (Cobre)  0,6/1kV

ml. De suministro e instalación de circuito trifásico con conducto de pro-
tección 3Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre, 
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequeño material, insta-
lado según M.I.B.T.
CLIMATIZACIÓN 1 30,00 30,00

30,00
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33.08 M.L LINEA 5X(1X4X240 MM2) CU RV-K 0,6/1KV
m.l. De suministro e instalación subterránea bajo tubo de 5 circuitos de
1x4x240 mm2, con cable de cobre, RV-K 0,6/1 kV. Medida la longitud
ejecutada.
LINEA DESDE CT A CUADRO
GENERAL

1 6,00 6,00

6,00
SUBCAPÍTULO SC1204 ILUMINACIÓN

44.01 UD PANTALLA LED 47 W
Ud. Suministro e instalación de pantalla LED de 47 W de 150 cm IP44 
o similar, temperatura de color 6000. Incluye replanteo, sistema de fija-
ción, pequeño material y conexionado.
SALA BAJA TENSIÓN 3 3,00

3,00
44.02 Ud CAMPANA LED 150 W

Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 150 W ENERLUX Lux-
Cam HE ENX o similar, temperatura de color 4000. Incluye, i/replanteo,
sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.
ILUMINACIÓN NAVE 12 12,00

12,00
44.03 Ud FOCO LED EXTERIOR 150 W

Ud. Suministro e instalacion de foco LED exterior de 150 W ENERLUX
ProLuxe Light ENX 90x90 DEG o similar . Incluye, i/replanteo, sistema
de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.
ILUMINACIÓN EXTERIOR 6 6,00

6,00
44.04 ud L EMERG LEDS 150 LUM

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lume-
nes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en
superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 ho-
ra, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja
conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo enchufable 
para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en su-
perfcie. Incluso pequeño material electrico, soportes, cualquier elemento
necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.
SALA DE BAJA TENSIÓN 3 3,00

3,00
44.05 Ud PROY. EM. DAISA. ZENIT PL. ZP2-N24

Ud. Proyector autónomo de emergencia  incluido proyector de emergen-
cia fluorescente de superficie de 1.240 lm. modelo DAISALUX serie ZE-
NIT PL modelo ZP2-N24, grado de protección IP42 IK 04, con base anti-
choque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en
tensión), con autonomía de 1 hora con baterías herméticas recargables,
alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-062-93, UNE
20-392-93 y EN 60 598-2-22,  y/lámparas fluorescente PL 2x11W, eti-
queta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexio-
nado.
NAVE 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SC1205 MECANISMOS Y CONEXIONES
55.01 UD INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO IP-55 DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de interruptor conmutador estanco instalado en
superficie, con una protección IP55, para entrada de tubo máximo hasta
25 mm. Incluye conexionado y soportado.
INTERRUPTORES LUMINARIAS 6 6,00

6,00
SUBCAPÍTULO SC1206 PUESTA  A TIERRA

66.01 Ud Instalación de picas toma tiera
Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para
puesta a tierra. Incluye cualqueir tipo de excavación adicionadl y cone-
xión. Medida la unidad ejecutada
Picas puesta a tierra 8 8,00

8,00
66.02 ml Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2

ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para
puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.
Cable de puesta a tierra 1 130,00 130,00
Conexión elementos metálicos 8 5,00 40,00

170,00
66.03 Ud Instalación de arqueta prefabricada de 0,3x0,3 m

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón  pues-
ta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. In-
cluyes excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de paso, conexiona-
do de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta eje-
cución. Medida la unidad ejecutada.
Arqueta de puesta a tierra 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO SC1207 CLIMATIZACIÓN

77.01 Ud UNIDA EXTERIOR CLIMA 6,4 kW F-6,8 kW C
Ud. Suministro e instalación de unidad exterior de climatización mitsubis-
hi modelo SCM 45 Zs o similar con una capacidad de frio máx de 6,4
kW de frio y 6,8 kW de calor. Incluye soportado y pequeño material para
su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.
CLIMAR SALA BT Y SALA DE
CONTROL

1 1,00

1,00
77.02 Ud MULTI SPLIT PARED 3,5 kW frio

Ud. Suministro e instalación de multi split pared modelo SKM35ZSP Mit-
subishi o similar con una capacida de frio nominal de 3, kW y de calor
nominal de 4,5 kW. Incluye conexión con la unidad exterior y pequeño
material para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutda.
SALA DE BT 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C13 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PREVIOS y TERMINACIONES

D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un es-
pesor medio de 20 cm., incluso carga de productos y transporte a verte-
dero y el canon de vertido. Medida la unidad terminada según planos.
Parcela 16365 16.365,00

16.365,00
D02EF201 M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA

M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p.
de costes indirectos. Medida la unidad terminada según planos.
Parcela 16365 16.365,00

16.365,00
D02TK051 M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE

M2. Compactación de tierras propias, con rulo autopropulsado de 10 a
12 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de espesor máximo, i/regado
de las mismas y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad terminada
según planos.
Parcela 16365 16.365,00

16.365,00
U04VA100 m2 PAV.TERRIZO ARIDO CALIZO e=5cm MEC.

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arido calizo selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considera-
do en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bor-
des, humectación, apisonado y limpieza, terminado. En los encuentros
con bordillos, mobiliario urbano, obras de fábrica, vegetación y cualquier
otro elemento los trabajos se realizarán por medios manuales, incluidos
en el precio.
Inversores 2 5,00 2,00 20,00
Acceso 1 5,00 5,00 25,00

45,00
D39EA010 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA

M2. Suministro y colocación de malla HORSOL 140 gr/m2, para evitar
crecimineto de malas hierbas.
Inversores 2 5,00 2,00 20,00
Acceso 1 5,00 5,00 25,00

45,00
SUBCAPÍTULO CAP2 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES e INVERSORES
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D45BB20028 Ud ESTRUC. 28 Paneles 605w FIJA BIPOSTE 1 M.
Estructura fija para colocación de 28 paneles solares fotovoltaicos de
605W según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente
con un espesor mínimo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y
EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidi-
zador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de ace-
ro inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con
llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2
mm. unidas a los pórticos mediante grapas de aluminio atornilladas y
equipadas con junta EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de
aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo
MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built
con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto
y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con
máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxi-
liares de transporte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y cone-
xión eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujección
de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certifica-
do de Garantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los ma-
teriales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retira-
da de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fija-
dores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario
para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.
Inversor 1 24 24,00
Inversor 2 24 24,00

48,00
350PVS-TL Ud INVER. SOLAR 350 kW TRIF. PVS-350-TL

Ud. Inversor trifásico de 350 kW de potencia nominal a 800 v. A.C., mar-
ca ABB-FIMER, modelo PVS-350-TL o similar equivalente, potencia has-
ta 400 kVA y tensión máxima de entrada 1.000 V. Modelo de 24 pares
de conectores de acoplamiento rápido (2 para cada MPPT), interrupto-
res de CC + interruptor de desconexión de CA + cartuchos insertables
de descargador de tipo 2 (CC y CA).
Con 12 MPPT independientes y 2 entradas de corriente continua por ca-
da MPPT, protegidas por fusibles en cada polo, incluidos estos. Intensi-
dad de entrada máxima para cada MPPT 22A e intensidad máxima de
cortocircuito para cada MPPT 30A y protección máxima contra sobrein-
tensidad de A.C. externa. Dispositivo de protección contra las sobreten-
siones de tipo 2 con monitorización, eficiencia ponderada 98,6%, indice
de protección IP65, Interface de comuniación Ethernet de doble puerto y
wifi para supervisión remota. Distorsión armónica total de la corriente
menor del 3%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301 489-1, EN 301
489-17, EN 300 328, EN 62311.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de
protección contra inclemencias del tiempo y protección contra impactos
fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño mate-
rial. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado
remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto.
Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00

2,00
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D27GG350INV Ud TOMA DE TIERRA INVERSOR 350 kW
Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable
de cobre desnudo de 1x35 m2 en cualquier clase de terreno, con cable
de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1 y puente de
comprobación en caja estanca de superficie, ejecutada según detalle del
descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00

2,00
SUBCAPÍTULO CAP3 CIRCUITOS D.C. PANELES a INVERSORES

D45EEG101 Ml TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2
(unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructu-
ra (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyendo peque-
ño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aére-
os, totalmente instalado probado, según detalle de planos e instruccio-
nes de la D.F.
Inversor 1 1250 1.250,00
Inversor 2 1250 1.250,00

2.500,00
ZANJA40CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja ten-
sión, de 40 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la ex-
cavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de pro-
tección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la car-
ga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormi-
gón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las
que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como trán-
sito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.
Inversor 1 2 15,00 30,00
Inversor 2 2 15,00 30,00

60,00
ZANJA60CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja ten-
sión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la ex-
cavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de pro-
tección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida inclu-
ye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del
hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y
las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como
tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.
Inversor 1 2 15,00 30,00
Inversor 2 2 15,00 30,00

60,00
ZANJA80CM-DC ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja ten-
sión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la ex-
cavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de pro-
tección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida inclu-
ye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del
hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y
las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como
tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.
Inversor 1 3 15,00 45,00
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Inversor 2 3 15,00 45,00

90,00
ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm.
construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor
mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición
D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de
tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de
fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de
planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los re-
mates para completa terminación.
Inversor 1 8 8,00
Inversor 2 8 8,00

16,00
SUBCAPÍTULO CAP4 CIRCUITOS A.C. INVERSORES AL CUADRO

CIR4X240-UTP ML CIRC. 4x240 RV 0.6/1KV + 2FTP-6 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 4 x 240 mm² de sec-
ción del tipo RV 0.6/1KV de aislamiento nominal +  Doble Cable FTP rígi-
do CAT-6 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en interior de
zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de
la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador
autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 160 mm. y
de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente
para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que
la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de
proyecto.

Inversor 1 1 185,00 185,00
Inversor 2 1 75,00 75,00

260,00
ARQ4040 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 40x40

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 40 x 40 x 80 cm.
construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor
mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición
D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de
tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de
fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de
planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los re-
mates para completa terminación.
Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00

2,00
ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm.
construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor
mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición
D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de
tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de
fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de
planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los re-
mates para completa terminación.
Caseta 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO CAP5 MONITORIZACION Y VIGILANCIA
D45GA100 Ud MONITOR. REMOTA Y SUPERVISION

Ud. Sistema para monitorización remota de instalación de solar fotovol-
taica, con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad del
viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte proporcio-
nal de pequeño material, completamente montado, probado y funcionan-
do con visualización remota.

1,00
SDFAS3 Ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con IPs

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX,
compuesto por:
- NVR 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 3 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 3 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 3 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 3 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 1 COLUMNA CU ALT.3.9MTS D.60 GALV
- 2 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2
SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 3 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 3 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 200 CABLE F/UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software nece-
sario, accesorios y pequeño material, con curso de adiestramiento sobre
su funcionamiento y manuales de operación.

1,00
D36YA005 Ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3

Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20
con cuatro redondos de anclaje con rosca según medidas de la D.F., in-
cluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon
incluido, totalmente terminada.

3,00
SUBCAPÍTULO CAP6 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

D45AC192S Ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 605 Wp
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 120 celdas PERC, tipo monocrista-
lino, de potencia 605 W, de primera marca Risen modelo
RSM120-8-605m o similar equivalente , bancalizable Tier-1. Eficiencia
máxima 21,4%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de opera-
ción -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 41,8V, Corriente
de cortocircuito (ISC) 18,38A, Tensión máxima del sistema 1500V DC
(IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limita-
da de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica,
mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.172
mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 35 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios
y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soporta-
ción. Completamente montado y atornillado sobre estructura metálica
existente, probado y funcionando.
Inversor 1 24 28,00 672,00
Inversor 2 24 28,00 672,00

1.344,00

9 de diciembre de 2021 Página 75



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO CAP7 RED DE TIERRA DEL EDIFICIO
d1901120 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 35mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección
nominal. Incluso P.P. de conexión a picas y a punto de puesta a tierra o
red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida la longitud eje-
cutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto
ANILLO TIERRA 1 60,00 60,00
A CUADRO GRAL DISTRIBUCION 1 15,00 15,00

75,00
d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m
de longitud, conexión eléctrica a la red de tierra mediante grapa de
unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente termi-
nado. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto
PICAS TIERRA 10 10,00

10,00
d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con
puente de comprobación seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red
de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente terminada. Según deta-
lle de planos y especificaciones de proyecto
PUESTA TIERRA 3 3,00

3,00
d1901051TI ml CIRC. 1x25+TT RVT-K ENTERRADO O TUBO PVC

ML CONDUCTOR AISLADO DE CABLE DE PROTECCION con cable
de cobre de 1x25 mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamien-
to nominal, montado enterrado en planta baja o bajo tubo en planta pri-
mera ., incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado
según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto
de arqueta a CGP 1 32,00 32,00

32,00
SUBCAPÍTULO CAP8 INSTALACION ELECTRICA EN INTERIOR

D27JP305 m Circuito 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K
Eca 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja (no incluida), incluidos
accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación nece-
sarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.
A cuadro existente 3 25,00 75,00

75,00
D27JP305b m Circuito 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca
0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja metálica (no incluida), inclui-
dos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.
Conexiones 30 30,00
Cuadro existente 20 20,00

50,00
CNAL30X10 ml CANAL ESTANCA  300x100 mm

Metro lineal de bandeja metálica DE ACERO ESTANCA, marca BASOR-
CANAL, modelo CT 300x100, o similar, galvanizada en caliente, de un
metro de espesor. Equipada con soporte vertical modelo SVO galvaniza-
do en caliente y colocado cada 1,5 metros. Totalmente colocada, con
p.p. de piezas especiales, material de fijación y accesorios. Medida la
unidad instalada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto
Inversor 1 15 15,00
Inversor 2 15 15,00
A cuadro existente 15 15,00

45,00
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mE19IB090 m CABLEADO HORIZONTAL doble FTP CAT. 6 PVC
Cableado doble horizontal de par trenzado, formada por doble cable
FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, insta-
lado, montaje y conexionado.
Inversor 1 15 15,00
Inversor 2 15 15,00
A cuadro existente 15 15,00

45,00
CG-FGHI-350 Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION+INTALACIONES

Cuadro General de Mando y Proteccion para planta solar fotovoltacia,
que permitirá la conexión a la instalacion existente, localizado segun pla-
nos formado por  armarios HAGER o similar equivalente. Con los ele-
mentos de protección y maniobra marca HAGER o similar que figuran
en el  descompuesto de esta partida y en los planos. Incluso analizador
de redes y protección frente a sobretensiones. Totalmente instalado con
doble embarrado de tensión. Incluso P.P. de cableado puentes, bornes,
tornillos, tapas, rotulación, pequeño material y accesorios. Medida la uni-
dad ejecutada, probada y puesta en servicio. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto
CGMP + SUB INSTALACIONES 1 1,00

1,00
ASF69S ud MODULO ANTIVERTIDO PLANTA SOLAR

Módulo de inyección cero (antiverido), compuesto por:
1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., de la
marca Schneider Electric o similar
1 Ud. Watimetro del tipo WM20AV53H de la marca Carlo Gavazzi o si-
milar
6 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 1.500/5 A.,
clae 0,5, del tipo TP812 de Circutor o similar
1 Ud. Smart Logger 3000 de de la marca Huawey o similar
1 Ud. Transformador sumador de intensidad (TSR-2 de Circutor)
1 Sistema Fimer de limitación de la exportación para 15 inversores mo-
dulares Fimer.
Medida la unidad totalmente instalada, calibrada, puesta en marcha, pro-
bada y funcionando, según detalle de planos y Reglamento Electrotécni-
co de Baja tensión.

1,00
D27IE015cb ud Autotransformador de 800 kVA, 800/400 V.

Suministro e instalación de Autotransformador reversible de 800 kVA de
potencia, 800/400 V, tipo seco, modelo AUTS0821X1602*, o similar
equivalente incluidos bancada, bornas, conexiones hasta embarrados,
accesorios para su montaje y conexión. Se incluye todos los medios au-
xiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y
puesta en servicio. Medida la unidad totalmente terminada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C14 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcava-
ción, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con se-
millas de especies autóctonas y con la densidad recomendada en cada
caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de rie-
go de nascencia.
Balsa de regulación y siempre llena 1 20.565,00 1,12 23.032,80
Balsa elevada 1 8.402,00 1,12 9.410,24
Restauración ambiental 1 10.000,00 10.000,00

42.443,04
SS020 m.l Cinta de balizamiento r/b

Balizado bienes patrimoniales 1 500,00 500,00

500,00
R01RA000 m² RESTAURACIÓN DE SUELO DE LABOR

Restauración de suelo de labor, con reposición de tierras de cultivo donde sea necesa-
rio, en zonas afectadas por los movimientos de tierras, tránsito de maquinaria y acce-
sos, realizado con medios mecánicos, con aportación de tierras procedentes del des-
broce y excavación, distancia máxima de 0,4 km. Incluso subsolado. Medida la superfi-
cie una vez repuestas las tierras sobre el perfil teórico y natural

1 5.000,00 5.000,00

5.000,00
RCAM m² RIEGO DE SUELO PARA EVITAR EMISIÓN POLVOS

Riego de suelo para evitar emisión polvo.
1 10.000,00 10.000,00

10.000,00
PLAT1 ud PLATAFORMAS FLOTANTES Y RED SALIDA  ANIMALES BALSAS

Instalación de 3 plataformas flotantes y red de salida de animales en bal-
sas para evitar ahogamiento fauna.

1 1,00

1,00
C.4.2.1 Control afección a la atmósfera por polvo y gas

1,00
C.4.2.2 Control del Patrimonio Cultural durante f. excavación

1,00
C.4.2.3 Control de afección a la fauna durante f.excavación

1,00
C.4.2.4 Control de la calidad del agua

1,00
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CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD
SS001 Ud Acometida provisional electrica para obra

10,00
SS002 Ud Acometida provisional saneamiento para caseta

3,00
SS003 Ud Acotamiento valla contencion peatones

3.000,00
SS004 Ud Acotamiento valla de obra con tripode

1.500,00
SS005 Ud Alquiler a/inod, ducha lavabo 3g, termo

10,00
SS007 Ud Alquiler caseta prefabricada vestuarios

6,00
SS008 Ud Amarre poliamida

500,00
SS012 m.l Botiquin de obra

20,00
SS013 m.l Cable de atado trabajos altura

200,00
SS014 m.l Cable de seguridad para anclaje cinturon

50,00
SS015 Ud Calienta comidas 25 servicios

5,00
SS016 Ud Cartel indicativo riesgo 1/soporte

50,00
SS017 Ud Cartel indicativo riesgo sin soporte

20,00
SS019 Ud Casco se seguridad

150,00
SS020 m.l Cinta de balizamiento r/b

5.000,00
SS021 Ud Cinturon seguridad clase a

20,00
SS022 Ud Cuadro general int. diferencial 300 ma

10,00
SS023 Ud Cuerda d=16mm. para freno

20,00
SS024 Ud Deposito basuras de 800l.

50,00
SS025 Ud Equipo de limpieza y conservacion

10,00
SS026 Ud Faja elastica sobreesfuerzos

20,00
SS027 Ud Filtro recambio mascarilla

500,00
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SS028 Ud Gafas antipolvo

100,00
SS029 Ud Gafas contra impactos

100,00
SS030 Ud Impermeable

100,00
SS031 m.l Malla polietileno seguridad

1.000,00
SS032 Ud Mandil cuero soldador

10,00
SS033 Ud Mascarilla antipolvo

300,00
SS034 Ud Mono de trabajo

100,00
SS035 Ud Pantalla contra particulas

50,00
SS036 Ud Pantalon seguridad para soldadura

20,00
SS038 Ud Par botas aislantes

30,00
SS039 Ud Par botas seguridad

100,00
SS040 Ud Par guantes aislantes

100,00
SS041 Ud Par guantes goma

500,00
SS042 Ud Par guantes soldadura

200,00
SS043 Ud Par guantes uso general

500,00
SS044 m.l Proteccion h. cruce de lineas conduc.

500,00
SS045 Ud Protecciones auditivos

50,00
SS046 m2 Red vertical proteccion huecos

500,00
SS047 Ud Reposicio de botiquin

5,00
SS048 Ud Señal luminiscente evacuacion

200,00
SS051 m.l Valla p. derecha y mallazo 2,5 m.

1.000,00
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CAPÍTULO C16 GESTIÓN DE RESIDUOS
S1601 tm CARGA/DESCARGA RESIDUOS INERTES A HASTA UNA DISTANCIA DE 100 KM

tm. Carga y descarga de residuos inerte en camión para su traslado a
una distancia inferior a 100 km. incluye la cara/descarga con medios me-
cánicos en su caso. Medidas las toneladas de residuos inertes transpor-
tados.
Excedenets del movimiento de tierras 2000 2.000,00

2.000,00
S1602 tm GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN TIPO LER 17 01 01

tm. De gestión de hormigones con código LER 17 01 01. Incluye alquier
de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así co-
mo cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y
gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Residuo hormigones 10 10,00

10,00
S1603 tm GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERAS TIPO LER 17 02 01

tm. De gestión de maderas con código LER 17 02 01. Incluye alquier de
recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como
cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y ges-
tión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Residuo maderas 1,8 1,80

1,80
S1604 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS TIPO LER 17 02 03

tm. De gestión de plásticos con código LER 17 02 03. Incluye alquier de
recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como
cualquier trámite o proceso necesario para la correción retirada y ges-
tión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Residuos plásticos 7,2 7,20

7,20
S1605 tm GESTIÓN DE RESIDUOS METALES MEZCLADOS TIPO LER 17 04 07

tm. De gestión de metales mezclados con código LER 17 04 07. Incluye
alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido,
así como cualquier trámite o proceso necesario para la correción retira-
da y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Residuos metales mezcaldos 11 11,00

11,00
S1606 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN  TIPO LER 20 01 01

tm. De gestión de residuos de papel y artón con código LER 20 01 01.
Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para la corre-
ción retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de residuo ge-
nerado.
Residuos de cartón y papel 2,7 2,70

2,70
S1607 tm GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A MUNICIPALES  TIPO LER 20 03 01

tm. De gestión de residuos asimilables a municipales con código LER
20 03 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y
canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesario para
la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las toneladas de resi-
duo generado.

Residuos asimilabes a municipales 0,9 0,90

0,90
S1608 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 07 07 01

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes desencofrantes" con
código LER 07 07 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso ne-
cesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las tone-
ladas de residuo generado.
Sobrantes desencofrantes 0,2 0,20
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0,20
S1609 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 08 01 11

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes de pintura" con código
LER 08 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, trans-
porte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesa-
rio para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las tonela-
das de residuo generado.

Sobrantes de pintura 0,2 0,20

0,20
S1610 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 14 06 06

tm. De gestión de residuos peligrosos "sobrantes de disolvente no haló-
genos" con código LER 14 06 06. Incluye alquier de recipientes necesa-
rios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite
o proceso necesario para la correción retirada y gestión del residuo. Me-
didas las toneladas de residuo generado.
Sobrantes de disolventes no
halógenos

0,2 0,20

0,20
S1611 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 01 10

tm. De gestión de residuos peligrosos "envases vacios de metal o plásti-
co contaminado" con código LER 15 01 10. Incluye alquier de recipien-
tes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, así como cual-
quier trámite o proceso necesario para la correción retirada y gestión del
residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Ensaves contaminados 0,1 0,10

0,10
S1612 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 01 11

tm. De gestión de residuos peligrosos "aerosoles vacíos" con código
LER 15 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, trans-
porte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso necesa-
rio para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las tonela-
das de residuo generado.
Aerosoles 0,1 0,10

0,10
S1613 tm GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO  TIPO LER 15 02 02

tm. De gestión de residuos peligrosos "absorbentes contaminados" con
código LER 15 02 02. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, así como cualquier trámite o proceso ne-
cesario para la correción retirada y gestión del residuo. Medidas las tone-
ladas de residuo generado.

Absorbentes contaminados 0,1 0,10

0,10
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CAPÍTULO C17 CONTROL DE CALIDAD
S1701 Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL GRANULAR

Ud. Realización de toma muestras y ensayos de material granular con-
sistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).

Medidos el número de ensayos realizados.
Redes de riego material granular 78 78,00

78,00
S1702 Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL EXCAVACION TERRAPLEN

Ud. Realización de toma muestras y ensayos de material de excavación
para terraplen consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Materia orgánica (UNE 103204)
- Sales solubes (NLT-114)
- Yesos ((NLT-115)
- Hichamiento Libre (UNE-103601)
- Colapso (NLT 254)
- Ensayo CBR (UNE 103502)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" mínimo 5 pinchazos por lote

Medidos el número de ensayos realizados.

Balsa de regulación y siempre llena 42 42,00
Balsa elevada 9 9,00

51,00
S1703 Ud ENSAYOS DE ZAHORRAS

Ud. Realización de toma muestras y ensayos de zahorras consistente en:
- Análisis granulométrico  (UNE 103101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Partículas trituradas (UNE 933-5)
- Índice de lajas (UNE 933-3)
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8)
- Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)
- Limpieza superficial (UNE 146130)
- Compuestos de azufre (UNE EN 1744-1)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" mínimo 5 pinchazos por lote

Medidos el número de ensayos realizados.
Captación 1 1,00
Balsa de regulación 1 1,00
Balsa elevada 1 1,00
Estación de bombeo 1 1,00

4,00
S1704 Ud ENSAYO RELLENO DE ZANJAS - PN

Ud. Realización de ensayos en relleno de zanjas consistente en:
- Analisis del Proctor Normal (UNE 103-500-4)

Medidos el número de ensayos realizados.

Relleno de zanjas en red de riego 160 160,00

160,00
S1705 Ud ENSAYO DE HORMIGONES

Ud. Realización de ensayos en hormigones consistentes en:
- Toma muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1) incluso medida
asiento en cono de abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado de
cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30 cm, y refrentado y rotura de al
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3).

Medidos el número de ensayos realizados.

Captación 1 1,00
Aliviadero 3 3,00
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Estación de bombeo 3 3,00
Balsa de regulación 7 7,00
Balsa elevada 2 2,00
Nudos de maniobra 3 3,00

19,00
S1706 Ud ENSAYO ACERO CORRIGADO

Ud. Realización de ensayos en acero corrugado consistentes en:
- Medición e inspección de armadura
- Ensayo doblado - desdoblado
-  Ensayo de tracción

Medidos el número de ensayos realizados.

Armaradura de proyecto 14 14,00

14,00
S1707 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/40 t

Ud. Realización de ensayos en acero S275  para piezas especiales de
calderería para lotes cada 40 toneladas de piezas,consistentes en:
- Ensayo a tracción. Incluso mecanizado de muestra
- Doblado simple sobre probeta mecanizada (UNE EN ISO 7438)
- Ensayo de flesión por choque Charpy (UNE 7475)

Medidos el número de ensayos realizados.

Acero de caldereria 2 2,00

2,00
S1708 Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/10 t

Ud. Realización de ensayos en acero S275  para piezas especiales de
calderería para lotes cada 10 toneladas de piezas,consistentes en:
- Visistas de inspección visual y por líquidos penetrantes
- Visita para medición "in situ" dek esoesir de acabdao protector. Incluso
granallado

Medidos el número de ensayos realizados.
Acero de caldereria 5 5,00

5,00
S1709 Ud CONTROL TUBERIAS DE PVC

Ud. Realización de control de tuberñias de PVC consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

Tuberías de PVC 44 44,00

44,00
S1710 Ud CONTROL TUBERIAS DE PEAD

Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

Tuberias de PEAD 79 79,00

79,00
S1711 Ud CONTROL TUBERIA DE ACERO

Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.
- Ensayo de soldadiura por líquidos penetrantes

Medidos el número de controles realizados.
Tuberías de acero 60 60,00

60,00
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S1712 Ud CONTROL TUBERÍAS DE HORMIGÓN
Ud. Realización de control de tuberñias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diámetro.

Medidos el número de controles realizados.

Tuberías de hormigón 13 13,00

13,00
S1713 m2 ENSAYOS LAMINAS PEAD BALSAS EJECUTADAS

Ud. Realización de ensayos en láminas de PEAD en todas las soldadu-
ras, en balsas ejecutadas, consistentes en: 
- Comprobación de estanqueidad de soldadiura con canal central me-
diante ensayo UNE 104:481
- Tensiómetro de campo para ensayo de desgarro/pelado en obra UNE
104304:2000
- Comprobación de soldadura por extrusión mediante método de la cam-
pana de vacío UNE 104425
- Detección de fruas mediante el método geofísico de prospección eléctr-
cia
- Supervisión de los aspectos realcionados con la obra de instalación
- Comprobación de soldadura por extrusión mediante método del chispo-
metro (PNE 104481-3-3)

Medidos el coste por m2 de lámina ejcutado.

Balsa de regulación y siempre lleba 94427 94.427,00
Balsa elevada 29015 29.015,00

123.442,00
S1714 Ud ENSAYOS LAMINA PEAD

Ud. Realización de ensayos  en geotextiles cada lote de 5000 m2, con-
sistentes en:

- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE E 53516-1)
- Ensayo de tracción y alargamiento (L y T UNE-EN ISO 10319)
- Ensato de resistencia a la perforación estática CBR UNE EN ISO
12236:2007

Medidos el número de ensayos realizados.

Balsa de regulación y siempre llena 19 19,00
Balsa elevada 6 6,00

25,00
S1715 Ud ENSAYOS DE GEOTEXTIL

Ud. Realización de ensayos  en láminas de PEAD cada lote de 5000 m2,
consistentes en:
- Ensayo de envejecimiento térmico (UNE 104302:2000 EX)
- Ensayo de espesot (UNE 53213-2:1986)
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE 53516-1:2001)
- Ensayo de tracción (Ly T UNE-EN ISO 527-1:1996)
- Ensayo de alargamiento (L y T UNE-EN ISO 527-1-1996)
- Ensayo de índide de fluidez (UNE-EN ISO 1133;2006)
- Ensayo de dispersión del negro de carbono (ISO 18553:2002)
- Ensayo de densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Ensayo de resistencia a la perforación estática CBR (UNE-EN ISO
12236:2007)
- Ensayo de tiempo de inducción oxidativa (UNE-EN 728:1997)
- Ensayo de contenido de negro ed carbono (UNE 53375-1-:2007)
- Ensato de soldadura de láminas

Medidos el número de ensayos realizados.
Balsa de regulación y siempre llena 20 20,00
Balsa elevada 6 6,00

26,00
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