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11..  FFIINNAALLIIDDAADD  YY  CCOONNTTEENNIIDDOO..  
 

Este Anejo tiene por objeto determinar los precios básicos y auxiliares que intervienen en 

la formación de las distintas unidades de obra utilizadas para la redacción del Presupuesto del 

presente Proyecto. 

 

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se obtienen a 

partir de los costes directos e indirectos y los precios auxiliares que componen cada unidad. 

 

Para la elaboración del presupuesto del Proyecto se ha tenido en cuenta 

preferentemente las tarifas TRAGSA 2022 sujetas a impuestos.  

 

Para los precios utilizados en el presente Proyecto que no están incluidos dicha base de 

precios, se han utilizado precios de mercado. Para la elección del precio de mercado en cada 

caso, se ha solicitado oferta a tres (3) proveedores distintos, siempre y cuando el mercado lo ha 

permitido, y de entre las ofertas recibidas se ha seleccionado la oferta más económica, 

siempre y cuando se estuviera comparando calidades y condiciones de suministro y servicio 

similares. 
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22..  PPRREECCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS..  
 

Los Costes Directos son aquellos que son claramente imputables a unidades concretas y 

proceden de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en la ejecución 

de una unidad de obra determinada. 

 

Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y 

maquinaria. 

 

2.1. MATERIALES. 

Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra de las 

que formen parte, y los que son necesarios para su ejecución, pero no quedan integrados a las 

mismas. En este último grupo se consideran separadamente aquellos cuyo empleo implica su 

destrucción, tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para la ejecución sucesiva 

de varias unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con el hecho de su utilización 

múltiple y su posible valor residual), como son el caso de maderas para encofrados, puntales 

para entibaciones, etc. 
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2.1.1. PRECIOS DE ADQUISICIÓN. 

En los precios de adquisición de los materiales elaborados se consideran incluidos todos 

los gastos producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de elaboración o confección 

del elemento. También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para reparar 

o ajustar en obra las distintas piezas de un elemento que, por sus manipulaciones pudieran sufrir 

deterioros; así como la relativa a croquizaciones y toma de datos. 

 

2.1.2. PRECIOS A PIE DE OBRA. 

Los precios elementales, además del coste de adquisición del material, comprenden los 

relativos a la mano de obra que intervienen en su descarga, apilado, almacenaje, movimientos 

horizontales y verticales, y en general al correspondiente a todas las manipulaciones que sufra 

el material desde su recepción, excepto la de puesta en obra. Se incluyen así mismo las 

pérdidas globales producidas en toda la obra, y por todos los conceptos. 

En los precios de todos los materiales que intervienen en la composición de hormigones 

en masa y armados, así como en aquellos que les vienen exigidos por normas de obligado 

cumplimiento, se ha incluido la parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos 

preceptivos. 

Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I. V. A.). 

 

2.2. MAQUINARIA. 

La maquinaria está constituida por todo tipo de medio mecánico que se utilice en la 

ejecución de la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano de 

obra, mejorando las calidades de la construcción y disminuyendo los costes. 

Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen 

directamente en la ejecución de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a 

las mismas. 

En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos a: 

amortización, combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y 

conservación, transporte y descargar, repercusión del servido u operario que la manipula y 

obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación. 

La elección del tipo de maquinaria se ha realizado entre las existentes en el parque de 

los industriales del Sector. 

Los precios-hora de utilización de maquinaria se relacionan en el apartado de precios 

elementales.  
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2.3. MANO DE OBRA. 

La mano de obra directa es aquella que está implicada de una manera concreta en la 

ejecución práctica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el 

suministro de materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposición directa 

de los especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la 

unidad.   
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33..  CCOOSSTTEESS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  
 

3.1. OBJETO E INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 

1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras 

Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se 

determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, al 

objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los cuadros 

de precio 1 y 2 , que son contractuales. 

 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 

(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la 

Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra del proyecto 

se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 

incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar 

las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

Costes directos: Según el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran como 

costes directos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos 

inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y 

materiales. A veces incluyen también unidades de obra auxiliares, cuyos precios se denominan 

precios auxiliares. Estas unidades auxiliares son unidades que intervienen en la descomposición 

de otras unidades. Generalmente consisten en materiales que requieren en alguna 

elaboración. Se consideran por tanto costes directos: 

 

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de 

la unidad de obra. 

 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 

Costes indirectos: Según el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran como 

costes indirectos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas 

sino al conjunto de las obras, tales como:  

 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

 

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 

igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la 

vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 

previsible plazo de ejecución. 

 

En base a lo anterior, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se 

obtiene considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el 

artículo 3º de la Orden 12 de junio de 1968: 

 

d
i

ni CKP ⋅




 += 1001

 
donde: 

Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 

Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante para cada 

proyecto (%). 

Cd = Coste directo de la unidad de obra (€). 
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3.2. COSTES INDIRECTOS 

 

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecución de la 

obra, pero que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los 

gastos de las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste de las 

actividades que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los gastos 

ocasionados en la oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de oficina. Estos 

costes se pueden clasificar en dos grupos: 

 

Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los 

costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de la 

inversión, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecución de la obra. 

 

Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto 

de la obra. 

 

Durante el plazo de ejecución de las obras, para el que se ha considerado 4 meses, se 

estima que el coste indirecto será el siguiente: 
 

Categoría laboral Coste mensual Dedicación Duración meses Coste total 

Encargado 2.529,40€ 100,00% 4 10.117,60 € 

 
 

Concepto Coste mensual cantidad Duración meses Coste total 

Instalaciones de Oficinas y 
Almacén 

300,00 € 1 4 1.200,00 € 

Aparatos topográficos 250,00 € 1 4 1.000,00€ 

Gastos en Energía, agua, 
teléfono y ordenadores 

70,00 € 1 4 280,00 € 

Total instalaciones    2.480, 00 € 

 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de 12.597,60 €. 

 

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la obra, 

dividiendo el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra. 
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3.3. PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS CONSIDERADO: 

 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

 

K = K1 + K2 

 

Coeficiente K1. 

 

K1=12.597,60x100/625.395,28=2,01% 

 

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige la 

determinación de los Costes Indirectos, la Orden Ministerial (Obras Públicas), de 12 de junio de 

1968, impone, como tope máximo, el valor del 5 %, caso de que el valor obtenido para K1 fuese 

superior, deberá adoptarse el citado valor. Por tanto, se toma el valor obtenido de K1= 2% 

Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el artículo 12, de la Orden Ministerial 

de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes: 

 

En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomará un valor del 1 %. Con lo que 

finalmente, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 

 

K = 2 + 1 = 3% 

 

De acuerdo a la justificación anterior, se adopta un porcentaje del 3% para los Costes 

Indirectos en el presupuesto de la obra. 
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44..  PPRREECCIIOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS..  
 

Se relacionan los Precios Unitarios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos precios 

de unidades de obra utilizados en la descomposición de los precios de las unidades de obra 

que conforman el presente Proyecto. Es decir, son unidades de obra que por su frecuente 

utilización en la confección de otras unidades de obra, se introducen en ella como si fueran un 

precio básico más. 

 

Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboración o 

confección de la unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo 

aplicables, por tanto, cualquiera que sea la tecnología utilizada, se elaboren en obra o fuera 

de ella. 
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55..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRREECCIIOOSS  
DDEE  LLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  OOBBRRAA..  
 

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se obtienen a 

partir de los Costes Directos e Indirectos y de los Precios Auxiliares que componen dicha unidad. 

 

Los Costes Directos proceden de los Precios Básicos, o precios de los factores que 

intervienen en la ejecución de una unidad determinada. 

 

Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de difícil imputación a 

unidades concretas. Se engloban todos los conceptos que, o no intervienen de un modo 

directo en la ejecución de unidades determinadas, o son de difícil asignación a las mismas. 

 

La determinación de los distintos porcentajes de los conceptos que forman parte de los 

Costes Indirectos y concretamente el resultado final, responden al tipo y características 

específicas de la presente obra, a la organización interna de la empresa y al plazo de 

ejecución de las obras del presente Proyecto. 

 
 

 

Almería, agosto de 2022 

POR HESAR INGENIERÍA Y DESARROLLO S.L. 

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 
  

Fdo. Antonio Hervia Muñoz 
Colegiado nº 750 

Fdo. Agustín González Rueda 
Colegiado nº 764 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS..  
 

MATERIALES 

 

MAQUINARIA 

 

MANO DE OBRA 

 

PRECIOS AUXILIARES 

 

DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA 

 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01UTP001 m MANGUERA 4 P. CATEGORIA 6 0,6300
AC-RP400 ud Registro Rectangular PVC 400 DE KLK 38,5700
BE-420.10.8 ud Embarrado conexión BE-420/10/8 51,6300
CE.RSm ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN 410,0000
CFO.MM ud CONECTOR FO MONO MODO 11,1600
CGBT.630.CTm ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT 3.875,0000
CI1710T ud CAJA CI 1710T DE HIMEL 9,3500
CM00200 m³ Madera de pino en tabla 193,3800
CON.CGBTm ud Conexión con cuadro existente 1.650,0000
CTUCA ud COLUMNA TUCA DE 4.00 m., DE FDB 231,6700
E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000
EHD.ZKT ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL 228,6000
FO.4P.MM m FIBRA OPTICA 4P MM 9/125 OS3 0,7500
GT.50 ud Grapa terminal Sofemel TGT142 1,7800
IE11900 m TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 0,1300
INV.FRN25 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1 5.100,0000
KLK.C65 ud Soldadura aluminotérmica KLK C-65 6,0900
LEG.34389 ud SECCIONADOR Pat 34.389 DE LEGRAND 12,7300
MAR. u Marcador de visibilidad 24,2700
MC4 ud CONECTOR MC4 2,4500
MOD.520.PC ud MODULO JKM520M-7TL4-V - 520 Wp. 0,3300
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P01DW090 ud Pequeño material 1,1500
P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300
P03001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.) 54,8100
P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,7100
P03050 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 76,4900
P04094. ud Charca bebedero 202,1800
P06017 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,1300
P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4200
P06027. m Malla anudada galvanizada cinegética 200x20x30 (p.o.) 1,6400
P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100
P25105 m Cable RV-K 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,1300
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100
P25137.50 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 4,8600
P25145 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,1800
P25147 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,9400
P25156 ud Arqueta prefabricada, tipo A2, con tapa fundición (p.o.) 255,3000
P25157 ud Arqueta prefabricada tipo A1, con tapa fundición (p.o.) 174,6400
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300
P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,1500
P25166 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,1100
P25168 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,1500
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
PL01 ud Plantación 4,3300
PL02 ud Suministro de planta según documento ambiental 0,9000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
R.60222100 m Bandeja metálica 100x60 mm,, BYCROMATADA C7 6,7000
R.62025303 m SOPORTES REFOR R-PLUS 300 GS 4,7700
REE.2V wp ESTRUCTURA 2V 0,0900
S.BF5400.B19 ud CAMARA FIJA TERMICA L19 mm. 1.234,0000
S.DAHUA3 ud SOPORTE COLUMNA DAHUA-3 20,9500
S.SV1.PLUS ud SERVIDOR 4 CANALES DT 1.746,7000
S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000
S2512 ud Polainas para soldador 9,4600
S2513 ud Guantes para soldador 4,9200
S2519 ud Crema de protección solar 50,0000
SC01.4.1m ud Ensayos de pull out 1.200,0000
SCOMCABLE ud CABLE PCS250 5,1500
SGT ud SOFTWARE DE GESTION ZKTECNO 1.486,2000
SIP150.4V ud MOD. TRANSPARENTE COM IP 121,9200
SLO.3000 ud SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO 3.454,0000
SNVR5232.4KS2 ud GRABADOR 32 CANALES 548,4300
SPAR.105 ud CENTRAL DE 8 - 192 ZONAS 323,3200
SPCS250.G01 ud MODULO COM GPRS 222,9200
SSAM.3906 ud DISCO DURO 3TB SOLIDO 288,2300
SSD6AL230.FHN ud CAMARA DOMO 2.133,0000
SV4.DTP ud LICENCIA 1 CANAL ANAL. DETECCION 683,6500
SVA.11PR ud MODULO IP 11 SAL .RELES 700,0100
SVA.6DIPR ud MODULO IP 6 ENT/SAL .RELES 528,8900
SZX8 ud MODULO EXPANSOR 8 ZONAS 95,3300
TB.240 ud Terminal bi metálicos S=3x240 mm² 2,1400
TBF.ZKTECNO ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL+HUELLA 634,1200
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
U22AA221 ud PUERTA LINEAL 5x2,5 m. 885,8400
U22XN001 ud Equipo electromecánico monof. 705,4000
U22XN101 ud Radio control a distancia 94,4400
U22XN126 ud Emisor a distancia monocanal 22,8400
U22XN151 ud Detector rayos infrarrojos 151,5800
WW00300 ud Material complementario o Piezas especiales 0,5400
WW00400 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,2900
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100
M01008 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 45,6300
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500
M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno 80,0000
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
O01001 h Capataz 25,8500
O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01009 h Peón 20,9100
O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 35,0900
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 26,8100
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03013 h Consultor senior especialista 50,7800
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C_G_IMPARTICI ud Curso general en BPA
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA". Incluye
la impartición del propio curso y el desplazamiento.

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 50,7800 1.421,84
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.058,28

3.058,28

C_G_PREPARACI ud Preparación de la documentación
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA". Prepa-
ración del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 50,7800 406,24
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 695,34

695,34

C_VF_IMPARTIC ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 50,7800 812,48
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.484,34

1.484,34

C_VF_PREPARAC ud Preparación de la documentación
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 50,7800 304,68
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 480,06

480,06

D23XN201 ud EQUIPO MOTORIZ. PUERTA BASCU.
Equipo de motorización para puerta basculante de garage,  compuesto por equipo electromecánico monofásico
de 0,3 CV,  con armario metálico, detector de rayos infrarrojos de  emergencia y radio control para apertura a dis-
tancia,  totalmente instalado y en funcionamiento.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,52
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,5000 86,00
U22XN001 1,0000 ud Equipo electromecánico monof. 705,4000 705,40
U22XN151 1,0000 ud Detector rayos infrarrojos 151,5800 151,58
U22XN101 1,0000 ud Radio control a distancia 94,4400 94,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.226,94

1.226,94

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,06

1,06

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,48

0,48

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04

I10002 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t. compacto, p<= 70 cm
Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de
profundidad, en terreno compacto medido sobre perfil.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M01077 0,0090 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

0,54

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,17

0,17

I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo
y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,47
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,55
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,31
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,14

118,14

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,21

118,21

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

I23019. m Suministro y colocación de malla anudada cinegética 200x20x30 sobre postes ya instalados
Suministro y colocación de malla anudada cinegética de 200x20x30 sobre postes ya instalados (su suministro y
colocación se deberán valorar aparte).

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,0900 h Peón 20,9100 1,88
P06027. 1,0500 m Malla anudada galvanizada cinegética 200x20x30 (p.o.) 1,6400 1,72
P06017 0,2000 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,1300 0,03
P06018 0,3400 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4200 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,95

4,95

I23020. m Suministro y colocación de postes de acero de 5cm de h=2 m, anclados con hormigón
Suministro y colocación de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno para colocación posterior
de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura.

O01009 0,6400 h Peón 20,9100 13,38
P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km
118,2100 0,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,53

16,53

MAR u Marcadores de visibilidad
Marcadores de visibilidad

MAR. 1,0000 u Marcador de visibilidad 24,2700 24,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,27

24,27

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,60

44,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

04.01.14B ud MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.
Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida la unidad total-
mente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.

Materiales............................................................................ 171,60

Suma la partida................................................................... 171,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 176,75

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra...................................................................... 3.753,62

Suma la partida................................................................... 3.753,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 112,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.866,23

05.01.02 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra...................................................................... 1.959,92
Maquinaria .......................................................................... 4,48

Suma la partida................................................................... 1.964,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 58,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.023,33

08VD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6
Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6, con certificado
de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion en bandeja o tubo, incluso
mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

Mano de obra...................................................................... 3,62
Materiales............................................................................ 1,60

Suma la partida................................................................... 5,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,38

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat
Suministro e instalación de arqueta de registro de puesta a tierra, rectangular de PVC, tipo AC - RP 400 de la mar-
ca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

Mano de obra...................................................................... 22,08
Materiales............................................................................ 45,31

Suma la partida................................................................... 67,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 69,42

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuación arqueológica y
definición de los trabajos a realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimonio, incluso su presenta-
ción a Patrimonio para la tramitación de los permisos de actuación.

Mano de obra...................................................................... 494,80

Suma la partida................................................................... 494,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 509,64

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Mano de obra...................................................................... 222,95
Maquinaria .......................................................................... 31,64

Suma la partida................................................................... 254,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 262,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
El arqueólogo realizará un Informe Mensual de Obra describiendo la actuación realizada duarante ese mes, este
informe será enviado a la dirección de obra para su supervisión. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una re-
solución.

Mano de obra...................................................................... 185,55

Suma la partida................................................................... 185,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 191,12

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actuación realizada para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, habrá marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra...................................................................... 816,42

Suma la partida................................................................... 816,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 24,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 840,91

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica, correspondiente a dos actuaciones arqueológicas durante la ejecución de la obra,
el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones realizadas para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra...................................................................... 1.979,20

Suma la partida................................................................... 1.979,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 59,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.038,58

C.CCTV.FO ud CONVERSOR FO
Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y ST, soporte de
fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass Through, Far-End Fault, Au-
to-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de SNMP, CLI - Telnet/SSH, navegador de Internet. To-
talmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 22,37
Materiales............................................................................ 228,07

Suma la partida................................................................... 250,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 257,95

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4
Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schüco o similar, totalmente instalado medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 2,37
Materiales............................................................................ 2,45

Suma la partida................................................................... 4,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,96

CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 35,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.207,62

CE.RS ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intemperie. Contenien-
do en su interior 2 fusibles y bases portafusibles, según características de inversor. Incluso p/p de pequeño mate-
rial. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y probado.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 410,00

Suma la partida................................................................... 499,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 514,18
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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

CGBT.630.CT ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT  instalado
C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, incluyendo todos elementos de mando y pro-
tección. Incluso pequeño material y elementos necesarios para su correcta ejecución, totalmente instalado según
proyecto y REBT.

Mano de obra...................................................................... 1.850,80
Materiales............................................................................ 3.875,00

Suma la partida................................................................... 5.725,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 171,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.897,57

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat
Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado según memoría y
REBT.

Mano de obra...................................................................... 114,33

Suma la partida................................................................... 114,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,77

CON.CGBT ud Conexión con cuadro existente
Conexión de la instalación proyectada con el cuadro existente. Incluye cableado de conexión y elementos de ma-
niobra y protección según REBT. Totalmente instalado y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 198,30
Materiales............................................................................ 1.650,00

Suma la partida................................................................... 1.848,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 55,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.903,75

CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA
Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado de la marca
Sofamel o similar. Totalmente instalado según memoria y REBT.

Mano de obra...................................................................... 2,21
Materiales............................................................................ 2,32

Suma la partida................................................................... 4,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,67

CONEC.FO ud CONECTORES FO MM
Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acoplamiento, Cuerpo. Totalmente instalada se-
gún proyecto.

Mano de obra...................................................................... 22,37
Materiales............................................................................ 11,16

Suma la partida................................................................... 33,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,54

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm²
Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con un peso lineal de apróx. 453 kg/km y com-
posición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

Mano de obra...................................................................... 2,21
Materiales............................................................................ 5,40

Suma la partida................................................................... 7,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,84

D23AE175 ud Puerta automática vallado
Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple torsión , cierre
y equipo de motorizacióncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de se-
guridad y dos emisores, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 576,91
Materiales............................................................................ 1.035,40

Suma la partida................................................................... 1.612,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 48,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.660,68

D38IM029 Wp ESTRUCTURA FIJA 2V
Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², galva-
niazdo en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO
1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V.
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Mano de obra...................................................................... 0,02
Materiales............................................................................ 0,09

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,11

D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA
Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de
material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retirada de material so-
brante a vertedero y canon de vertido.

Mano de obra...................................................................... 9,20
Maquinaria .......................................................................... 12,56

Suma la partida................................................................... 21,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,41

D38IM031 Wp MONTAJE MODULOS
Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos, totalmente en-
samblado. 

Mano de obra...................................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................................... 0,03

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,05

DT.SV1.PLUS ud SERVIDOR 4 CANALES
Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, ampliable a 12 ca-
nales DT. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 1.746,70

Suma la partida................................................................... 1.791,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 53,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.845,23

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón A2, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón tipo A2 con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera
de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra...................................................................... 26,92
Maquinaria .......................................................................... 13,47
Materiales............................................................................ 260,92

Suma la partida................................................................... 301,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 310,35

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón A1, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de
hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra...................................................................... 24,66
Maquinaria .......................................................................... 12,33
Materiales............................................................................ 178,24

Suma la partida................................................................... 215,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 221,69

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra...................................................................... 49,71
Materiales............................................................................ 57,93

Suma la partida................................................................... 107,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 110,87

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 1,63
Materiales............................................................................ 1,15

Suma la partida................................................................... 2,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,86

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra...................................................................... 1,71
Materiales............................................................................ 3,11

Suma la partida................................................................... 4,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,96

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra...................................................................... 5,59
Materiales............................................................................ 6,15

Suma la partida................................................................... 11,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,09

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documen-
tación ambiental y proyecto.

Materiales............................................................................ 950,00

Suma la partida................................................................... 950,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 978,50

E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores
Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polinizadores se-
gún lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal.
Totalmente acabado.

Materiales............................................................................ 5,23

Suma la partida................................................................... 5,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,39

E22.DUPcon ud Estructuras vegetales para conectividad ecológica
Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para conectividad ecoló-
gica según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.

Materiales............................................................................ 5,23

Suma la partida................................................................... 5,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,39

EHD ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL
Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 111,94
Materiales............................................................................ 228,60

Suma la partida................................................................... 340,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 350,76

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat
Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm., con aislado-
res de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y
REBT.

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
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Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 51,63

Suma la partida................................................................... 96,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,31

FO.MM m FIBRA OPTICA MONOMODO 4F
Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al exterior con cubierta
LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero coarrugado (protección contra roedores) y gel blo-
queador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,45
Materiales............................................................................ 0,75

Suma la partida................................................................... 1,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,25

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra...................................................................... 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,93

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra...................................................................... 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,84

GR001 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a insta-

lación de valorización
Otros.................................................................................... 120,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 123,60

GR002 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y acero a
instalación de valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y acero a

instalación de valorización
Otros.................................................................................... 200,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 206,00

GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón a ins-

talación de valorización
Otros.................................................................................... 120,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 123,60

GR004 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla de hormigón y
áridos a instalación de valor
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla de hor-

migón y áridos a instalación de valor
Otros.................................................................................... 200,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 206,00
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GR005 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a insta-

lación de valorización
Otros.................................................................................... 120,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 123,60

GR006 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a instala-

ción de valorización
Otros.................................................................................... 100,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,00

GR007 mes Gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos municipales (R.S.U.)
gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos municipales

(R.S.U.)
Otros.................................................................................... 65,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,95

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Mano de obra...................................................................... 21,33
Maquinaria .......................................................................... 5,92

Suma la partida................................................................... 27,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,07

I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora
hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Maquinaria .......................................................................... 11,37

Suma la partida................................................................... 11,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,71

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-
te de 20 m.

Maquinaria .......................................................................... 0,16

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,16

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria .......................................................................... 0,22

Suma la partida................................................................... 0,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,23

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria .......................................................................... 0,26

Suma la partida................................................................... 0,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,27
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I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior
como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

Maquinaria .......................................................................... 0,43

Suma la partida................................................................... 0,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,44

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro-
fundidad en terreno compacto.

Maquinaria .......................................................................... 0,48

Suma la partida................................................................... 0,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,49

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 54,81

Suma la partida................................................................... 84,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 87,04

IN01.08 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1
Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automático sin transforma-
dor, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitoriza-
ción para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particula-
res de la compañia suminsistradora.

Mano de obra...................................................................... 396,60
Materiales............................................................................ 5.100,00

Suma la partida................................................................... 5.496,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 164,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.661,50

IP150.4V ud MOD. COMUNICACION IP
Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servidor SWAN. Grado 3
ATS 5. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 22,37
Materiales............................................................................ 121,92

Suma la partida................................................................... 144,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 148,62

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 173,39

Costes indirectos ............................... 3,00% 5,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 178,59

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Otros.................................................................................... 71,61

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,76

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Otros.................................................................................... 42,28

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,55

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
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Otros.................................................................................... 33,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,99

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Otros.................................................................................... 20,91

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,54

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

Otros.................................................................................... 7,50

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,73

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Otros.................................................................................... 0,85

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,88

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Otros.................................................................................... 19,64

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,23

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Otros.................................................................................... 4,72

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,86

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros.................................................................................... 1,10

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,13

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Otros.................................................................................... 14,63

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,07

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Otros.................................................................................... 53,53

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,14

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Otros.................................................................................... 57,10

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,81

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con ma-
nómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

Otros.................................................................................... 92,12

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 94,88

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Otros.................................................................................... 49,54

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,03
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L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Otros.................................................................................... 24,84

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,59

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros.................................................................................... 7,25

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,47

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Otros.................................................................................... 2,11

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,17

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble
filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se inclu-
yen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

Otros.................................................................................... 8,78

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,04

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores orgánicos
(A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Otros.................................................................................... 11,93

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,29

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros.................................................................................... 0,68

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,70

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos
de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Otros.................................................................................... 4,79

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,93

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempaña-
miento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 9,12

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,39

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 9,30

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,58

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.
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Otros.................................................................................... 3,13

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,22

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Otros.................................................................................... 21,62

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,27

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Otros.................................................................................... 1,75

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,80

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados
internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Otros.................................................................................... 12,99

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,38

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

Otros.................................................................................... 8,30

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,55

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibili-
dad. Norma UNE-EN 20471.

Otros.................................................................................... 20,36

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,97

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Otros.................................................................................... 159,93

Costes indirectos ............................... 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,73

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 94,80

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,64

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

Otros.................................................................................... 11,37

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,71

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

Otros.................................................................................... 41,50

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,75

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Otros.................................................................................... 37,74

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,87
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L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Otros.................................................................................... 2,19

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,26

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Otros.................................................................................... 6,62

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,82

L01242 h Vigilante máquina aislada
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 cv.

Otros.................................................................................... 26,28

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,07

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-
toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amari-
llo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Otros.................................................................................... 24,44

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,17

L01274 par Guantes de algodón
Guante de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guantes con protec-
ción mecánica).

Otros.................................................................................... 0,28

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,29

NVR5232.4KS2 ud GRABADOR HASTA 32 CANALES
Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y
16ch a 1080P usando stream principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en grupo). Los grabadores de
backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal, compatible con cámaras SMART y IVS
(análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fisheye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con có-
dec H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse
para cámaras PTZ Dahua, backup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propie-
dad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pega-
so-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante, clientes para smartpho-
nes iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos, cliente SmartPSS
(Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inte-
ligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO
y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 548,43

Suma la partida................................................................... 593,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 611,02

P00094. ud Charca bebedero
Creación de charca artificial impermeabilizada de 2 m², según descrito en documentación ambiental y proyecto. In-
cluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabada.

Mano de obra...................................................................... 41,82
Materiales............................................................................ 202,18

Suma la partida................................................................... 244,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 251,32

PAR.105 ud CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS
Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192. 
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad para batería
7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 67,11
Materiales............................................................................ 704,64

Suma la partida................................................................... 771,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 794,90

PCS250.G01 ud MOD. COMUNICACION GPRS
Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 22,37
Materiales............................................................................ 228,07

Suma la partida................................................................... 250,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 257,95

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 400,56

PROS jor Prospección y rescate de ejemplares previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda
de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

Mano de obra...................................................................... 238,48

Suma la partida................................................................... 238,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 245,63

QFV250 ud Inspección caja de string
Inspección termográfica y visual de caja de string instalada.

Otros.................................................................................... 90,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,70

QFV500 ud INSPECCIÓN MÓDULO FOTOVOLTAICO
Inspección termográfica y visual de módulo fotovoltaico instalado.

Otros.................................................................................... 0,52

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

QFV535 ud Medida de curva I-V
Medida de curva I-V de una rama de módulos conectados en serie a través de su caja de conexión.

Otros.................................................................................... 7,98

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,22

QFV545 ud Prueba de rendimiento
Prueba de rendimiento del campo fotovoltaico, obteniendo datos de producción real y comparada
con los datos de producción teórica esperada.

Otros.................................................................................... 2.174,48

Costes indirectos ............................... 3,00% 65,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.239,71

QFV563 ud Control de calidad laboratorio acreditado
Ensayo de calidad de módulo fotovoltaico en laboratorio según la norma internacional UNE-EN
61215:2005 comprendiendo las siguientes etapas:
- Análisis de la documentación de los módulos.
- Inspección visual.
- Determinación de la potencia máxima.
- Inspección termográfica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de electroluminiscencia

Otros.................................................................................... 140,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 4,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,20

RM.100.60 m Bandeja metálica 100x60 mm.
Bandeja metálica , con resistencia a la corrosión clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p. de elemen-
tos de sujeción en L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medida la unidad ejecutada.
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Mano de obra...................................................................... 2,21
Materiales............................................................................ 8,01

Suma la partida................................................................... 10,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,53

RVK.2.6 m LINEA S = 2x6 mm² RV-K 0,6/1 kV. Cu.
Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1 kV., cables ne-
gro y rojo. Totalmente instalado según R.E.B.T.

Mano de obra...................................................................... 2,26
Materiales............................................................................ 0,14

Suma la partida................................................................... 2,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,47

RZ3.240.AL m CABLE Al S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV. XLPE
Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3x240+TTx150 mm² XLPE 0,6/1 kV., total-
mente instalado según N.P.S. y R.E.B.T.

Mano de obra...................................................................... 3,16
Materiales............................................................................ 22,00

Suma la partida................................................................... 25,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,93

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

Materiales............................................................................ 6,30

Suma la partida................................................................... 6,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,49

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

Materiales............................................................................ 9,46

Suma la partida................................................................... 9,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,74

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

Materiales............................................................................ 4,92

Suma la partida................................................................... 4,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,07

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,50

SAM.3906 ud DISCO DURO 3TB
Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 22,37
Materiales............................................................................ 288,23

Suma la partida................................................................... 310,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 319,92

SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y to-

ma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para determinar la pro-

fundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte. 
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Materiales............................................................................ 1.200,00

Suma la partida................................................................... 1.200,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 36,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.236,00

SD6A3230F.HNI ud CAMARA DOMO MOTORIZADA
Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación láser de 500 m para exterior. CMOS 1/1,8”
Sony Exmor. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de 5~150 mm. Zoom digital 16X. Filtro
ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR, defog, EIS, mascaras de privacidad. Autotracking y de-
tección inteligente (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2
salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. Onvif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimenta-
dor incluido). Hi-PoE, de la marca DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Totalmente insta-
lada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 111,94
Materiales............................................................................ 2.153,95

Suma la partida................................................................... 2.265,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 67,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.333,87

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA
Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, compuesto por caja es-
tanca con tapa transparente (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de pruebas (34.389 de Legrand o si-
milar). Totalmente instalado según memoría y REBT.

Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 22,08

Suma la partida................................................................... 66,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 68,88

SG ud SOFTWARE DE GESTION
Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

Materiales............................................................................ 1.486,20

Suma la partida................................................................... 1.486,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 44,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.530,79

SIS.CON ud SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO
Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido vatímetro compatible para la transferencia
de datos con Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 793,20
Materiales............................................................................ 3.454,00

Suma la partida................................................................... 4.247,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 127,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.374,62

SOL.KLK.C65 ud SOLDADURA KLK C-65
Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección S=35 mm² con pica de cobre cobreizada de diá-
metro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la marca KLK o similar. Total-
mente instalado según memoría y REBT.

Mano de obra...................................................................... 11,21
Materiales............................................................................ 6,09

Suma la partida................................................................... 17,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,82

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²
Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitución del aisla-
miento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada. 

Mano de obra...................................................................... 11,06
Materiales............................................................................ 4,28

Suma la partida................................................................... 15,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,81

TBF ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA
Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestión de tiempo y asistencia con verifi-
cación de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz de comunicación TCP/IP,
RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con interfaz de usuario gráfico para fácil ope-
ración, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 111,94
Materiales............................................................................ 634,12

Suma la partida................................................................... 746,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 768,44

TC.BF5400.B19 ud CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.
Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para detección de personas has-
ta 640 m., y vehículos hasta 2.000 m., equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógica, zona ROI, videosensor,
mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 1.465,67

Suma la partida................................................................... 1.510,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 45,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.555,77

TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos competentes, incluyen-
do compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adicional firmada por técni-
co competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y di-
rección de obra y gastos similares

Otros.................................................................................... 3.000,00

Costes indirectos ............................... 3,00% 90,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.090,00

V4.DTP.001 ud LICENCIA 1 CANAL DETECCION
Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente instalada según
proyecto.

Materiales............................................................................ 683,65

Suma la partida................................................................... 683,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 20,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 704,16

VA.11PR ud MODULO IP 11 SAL RELES
Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 700,01

Suma la partida................................................................... 744,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 767,14

VA.6DI.6PR ud MODULO IP 6 ENT / 6 SAL RELES
Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

Mano de obra...................................................................... 44,78
Materiales............................................................................ 528,89

Suma la partida................................................................... 573,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 590,89

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y ancla-
dos mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 20 m.

Mano de obra...................................................................... 16,95
Maquinaria .......................................................................... 0,10
Materiales............................................................................ 5,64

Suma la partida................................................................... 22,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,37
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