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11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  
 

Las actuaciones incluidas en el presente anexo están enmarcadas dentro del Anexo I 

del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con 

las obras de modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

Fase I, o en el que se suscriba en su día para la Fase II. 

 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del 

PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de 

fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los 

regadíos españoles. 

 

Por ello se pretende compensar los consumos de energía eléctrica de dos (2) sondeos 

que tiene la S.A.T. Los Guiraos en Guazamara, T.M. de Cuevas del Almanzora. Ambos pozos 

actualmente se encuentran conectados a la red de suministro de energía eléctrica de la zona. 

 

Para poder determinar que instalaciones se van a llevar a cabo se analizaran distintas 

posibilidades, eligiendo aquella solución que represente una mayor eficiencia energética, una 

menor repercusión ambiental, y con un mínimo costo y periodo de amortización económica de 

las actuaciones a llevar a cabo. 

 

Antes de analizar cualquier posible actuación valoraremos la situación actual que 

tienen las instalaciones. Actualmente ambas instalaciones presentan los siguientes consumos 

eléctricos en sus instalaciones: 
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POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLÍGONO 21 

Mes Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Enero 73.368 4.144,92 
Febrero 55.341 3.132,00 
Marzo 24.485 1.373,92 
Abril 32.407 1.813,23 
Mayo 58.436 3.307,53 
Junio 17.290 1.244,64 
Julio 28.159 2.628,18 
Agosto 6.574 473,24 
Septiembre 79.642 4.561,85 
Octubre 67.454 3.828,52 
Noviembre 66.823 3.818,05 
Diciembre 65.388 3.686,48 

Total 575.367 34.012,54 
 
 

BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLÍGONO 21  

Mes Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Enero 49.924 2.768,03 
Febrero 22.243 1.240,05 
Marzo 20.156 1.077,89 
Abril 55.657 2.988,50 
Mayo 82.422 4.330,44 
Junio 12.630 909,18 
Julio 30.609 2.893,85 
Agosto 17.597 1.266,74 
Septiembre 65.366 3.532,82 
Octubre 65.060 3.506,16 
Noviembre 60.978 3.397,41 
Diciembre 59.732 3.320,81 

Total 542.374 31.231,87 
 

 
RESUMEN 

Sondeo Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLÍGONO 21 575.367 34.012,54 
BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLÍGONO 21 542.374 31.231,87 

Total 1.117.741 65.244,41 
 

Para compensar los consumos eléctricos que actualmente tienen las instalaciones se va 

a plantear la posibilidad de dotarlas con un generador fotovoltaico cada una de ellas, con el 

objeto de reducir los costes en consumo de energía eléctrica para la extracción del agua para 

riego, aumentando de esta forma la eficiencia energética de las instalaciones de extracción. 
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Además de aumentar la eficiencia energética de las instalaciones este tipo de mejoras 

presentan las siguientes ventajas: 

 

-  Aumenta la autosuficiencia de las instalaciones, reduciendo la dependencia 

energética de las compañías suministradoras de energía eléctrica. 

 

Esto contribuye con una filosofía de sistemas energéticos autosuficientes y 

descentralizados, que implican una reducción del aumento de las infraestructuras 

necesarias para un suministro energético centralizado (Centrales de producción de 

energía eléctrica en este caso y redes de distribución de energía), reduciendo de 

forma indirecta el impacto ambiental que tienen este tipo de infraestructuras. 

 

Los sistemas energéticos descentralizados pueden resultar una solución viable en la 

sociedad actual en la que en las últimas décadas se han incrementado las 

necesidades energéticas, condicionando la capacidad de los sistemas energéticos 

centralizados. 

 

- Reducción del impacto ambiental de las necesidades energéticas de las 

instalaciones, al asegurarse que la producción de la energía necesaria para el 

funcionamiento de las instalaciones es de origen renovable, y que no es procedente 

de centrales energéticas que presentan emisiones de CO2. 

 

Para determinar la viabilidad de la ejecución de este tipo de instalaciones analizaremos 

distintas hipótesis. 
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22..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  DDIISSTTIINNTTAASS  
HHIIPPÓÓTTEESSIISS..  

 

El sector de las energías renovables, está llamado a contribuir al necesario y anunciado 

cambio de modelo energético, evolucionando hacia un sistema de generación más 

distribuido. Actualmente se cuenta con un sistema energético que no es sostenible desde el 

punto de vista ambiental y económico. 

 

Este proyecto es por tanto una justificación del autoconsumo sin conexión a la red 

como vía alternativa al desarrollo de nuevos modelos energéticos. Auto consumir es producir 

en el mismo lugar que se consume, pero implica también una gestión de la demanda y una 

racionalización del consumo. 

 

El autoconsumo sería en sí mismo el triunfo del consumidor y de su integridad y 

responsabilidad con su suministro energético. Cuanto más seamos capaces de asociar 

consumo y producción, menores impactos estaremos provocando a nivel medioambiental o 

territorial, y más razonable serán nuestras actuaciones y dimensiones. 

 

En el presente documento se analizan 3 escenarios distintos para poder valorar la 

viabilidad del proyecto, para ello se estudiarán las siguientes alternativas: 

 

- Alternativa 0: Se valorará lo que implica mantener las instalaciones como se 

encuentran actualmente, sin llevar a cabo ninguna actuación en ellas.  

 

- Alternativa 1: Se analizará la repercusión que tendría la ejecución de dos generadores 

fotovoltaicos para cada uno de los sistemas de bombeo de los pozos en los que se 

pretende compensar los consumos eléctricos. 

 

- Alternativa 2: Se analizarán la repercusión de unas instalaciones similares a las 

planteadas en la alternativa 1 pero cambiando la ubicación de las instalaciones, lo que 

permite instalar dos generadores fotovoltaicos más grandes que en la alternativa 1.  
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33..  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  00..  
Como primera hipótesis analizaremos la posibilidad de no llevar a cabo ninguna 

actuación, en este caso estudiaremos el consumo que tienen las instalaciones actualmente 

junto con el coste y las emisiones de CO2 necesarias para el funcionamiento normal de las 

mismas. 

 
Como hemos expuesto antes las instalaciones presentan actualmente los siguientes 

consumos: 

 
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLÍGONO 21 

Mes Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Emisiones de 
CO2 

(kg/mes) 
Enero 73.368 4.144,92 29.347 
Febrero 55.341 3.132,00 22.136 
Marzo 24.485 1.373,92 9.794 
Abril 32.407 1.813,23 12.963 
Mayo 58.436 3.307,53 23.374 
Junio 17.290 1.244,64 6.916 
Julio 28.159 2.628,18 11.264 
Agosto 6.574 473,24 2.630 
Septiembre 79.642 4.561,85 31.857 
Octubre 67.454 3.828,52 26.982 
Noviembre 66.823 3.818,05 26.729 
Diciembre 65.388 3.686,48 26.155 

Total 575.367 34.012,54 230.147 
 
 

BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLÍGONO 21  

Mes Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Emisiones de 
CO2 

(kg/mes) 
Enero 49.924 2.768,03 19.970 
Febrero 22.243 1.240,05 8.897 
Marzo 20.156 1.077,89 8.062 
Abril 55.657 2.988,50 22.263 
Mayo 82.422 4.330,44 32.969 
Junio 12.630 909,18 5.052 
Julio 30.609 2.893,85 12.244 
Agosto 17.597 1.266,74 7.039 
Septiembre 65.366 3.532,82 26.146 
Octubre 65.060 3.506,16 26.024 
Noviembre 60.978 3.397,41 24.391 
Diciembre 59.732 3.320,81 23.893 

Total 542.374 31.231,87 216.950 
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RESUMEN 

Sondeo Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Emisiones de 
CO2 

(kg/mes) 
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLÍGONO 21 575.367 34.012,54 230.147 
BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLÍGONO 21 542.374 31.231,87 216.950 

Total 1.117.741 65.244,41 447.097 
 

Como podemos ver en la tabla resumen actualmente ambos sondeos presentan un 

gasto en consumo de energía de 65.244,41€ al año, y unas emisiones de CO2 de casi 450Tn. 
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44..  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  11..    
 

Actualmente la S.A.T. Los Guiraos dispone bajo su titularidad de varias parcelas donde 

se podrían ubicar las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante generadores 

fotovoltaicos, de esta forma evitaríamos el gasto originado por la compra de las parcelas para 

la ubicación de las instalaciones, reduciendo de esta forma el periodo de amortización y la 

repercusión económica de la ejecución de las instalaciones sobre el coste de la extracción del 

agua de los pozos. 

 

A continuación, se identifican las parcelas donde se ubicarían cada una de las 

instalaciones. 

 

- Pozo Marranera: 

 

El lugar donde se ubicará el generador fotovoltaico para la alimentación del sistema de 

impulsión del pozo de Marranera viene definida por las siguientes coordenadas UTM: 

 

 Coordenada X Coordenada Y H.U.S.O. 

Los Guiraos 606.010 4.135.705 30 

 

 

Finca 
Uso Propietario Domicilio 

Superficie 
afectada 

(m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Par 

04035A021000270000BM 21 27 
Tierras 

arables, 
improductivos 

S.A.T. Los 
Guiraos de 
Cuevas del 
Almanzora 

Nº 1.685 

Ctra. Los 
Guiraos C2, 

B9 
04647 Los 
Guiraos 

Cuevas del 
Almanzora 
(Almería) 

2.582,40 Sin 
expropiaciones 
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FICHA CATASTRAL 04035A021000270000BM: 

 

 
- Bomba elevadora: 

 

El lugar donde se ubicará el generador fotovoltaico para la alimentación del sistema de 

impulsión de la bomba elevadora viene definida por las siguientes coordenadas UTM: 

 

 Coordenada X Coordenada Y H.U.S.O. 

Los Guiraos 605.960 4.135.710 30 

 

 

  

Finca 
Uso Propietario Domicilio 

Superficie 
afectada 

(m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Par 

04035A021000260000BF 21 26 
Tierras 

arables, 
viales 

S.A.T. Los 
Guiraos de 

Cuevas 
del 

Almanzora 
Nº 1.685 

Ctra. Los 
Guiraos C2, 

B9 
04647 Los 
Guiraos 

Cuevas del 
Almanzora 
(Almería) 

3.039,78 Sin 
expropiaciones 
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FICHA CATASTRAL 04035A021000260000BF: 

 

 

4.1. DATOS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

4.1.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO PROPUESTO A INSTALAR. 

El módulo propuesto a instalar es del tipo TR 72M 520 Wp JKM520M-7TL4 de la marca 

JINKO SOLAR o similar, que en condiciones estándar tiene las siguientes características: 

 

 
 

Marca JINKO SOLAR
Modelo JKM520M-7TL4-V
Potencia máxima Pmax 25 520,00 Wp
Tensión máxima Vmp 25 40,47 V
Intensidad máxima Imp 25 12,85 A
Tensión circuito abierto Voc 25 48,99 V
Intensidad de cortocircuito Isc 25 13,53 A
Tensión máxima 1.500,00 V
Intensidad máxima 25,00 A
Tensión máxima Vmp 70 34,30 V
Tensión circuito abierto Voc 70 42,82 V
Intensidad de cortocircuito Isc 70 13,82 A
Tensión máxima Vmp -10 45,27 V
Tensión circuito abierto Voc -10 53,79 V
Intensidad de cortocircuito Isc -10 13,30 A
Eficiencia 20,56 %
Temperatura de operación mínima -40,00 ºC
Temperatura de operación nominal 45,00 ºC
Temperatura de operación máxima 85,00 ºC
Coeficiente de temperatura de potencia Pmax -0,35 %/ºC
Coeficiente de temperatura de tensión Voc -0,28 %/ºC
Coeficiente de temperatura de intensidad Isc 0,05 %/ºC

1,134 m
2,230 m
0,035 mFondo

Dimensiones:
Ancho
Alto
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El módulo fotovoltaico está compuesto por 144 células solares en serie de silicio 

monocristalino, empaquetadas en etileno de vinilacetato, cristal solar de seguridad y lámina 

resistente a la intemperie impermeable en la parte posterior con armazón de aluminio 

anodizado en el borde completo. 

 

Este módulo cumple con la norma EN 60904-3, Clase de protección II. 

 

4.1.2. INVERSOR. 

Se propone instalar inversores del tipo SMART STRING INVERTER SUN 2000-100KTL-M1 de la 

marca HUAWEI o similar. Sus características son las siguientes: 

 

Inversor (modelo) HUAWEI SUN 2000-100KTL-M1 

Potencia máxima: 110.000 VA. 

Potencia nominal: 100.000 W. 

Rango de tensión: 200 – 1000 V. 

Máxima tensión: 1100 V. 

Intensidad máxima (DC): 40,0 A. 

 

Estos equipos se ajustan a las condiciones de generación en cuanto a potencia 

máxima, tensión máxima e intensidad. 

 

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de 

entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia 

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

 

Las características básicas del inversor será la siguiente: 

 

● Fuente de corriente. 

● Autoconmutados. 

● Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

● No funcionará en isla o modo aislado. 

● Permitirá el vertido a la red de energía eléctrica. 
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El inversor controla permanentemente el aislamiento de la instalación fotovoltaica, 

incorpora un mecanismo que vigila el aislamiento diferenciando dos niveles, siendo el primer 

nivel de alarma y el segundo de desconexión del ramal en cuestión, cumple las funciones de 

un diferencial en corriente continua. 

 

El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando 

protecciones reglamentarias.  

 

La conexión entre los paneles se realizará mediante los cables (1 m.) y conectores Tyco 

o Multilink que se incluyen en el suministro de los mismos. 

 

Todos los circuitos en corriente continua (C.C.), pertenecientes a los conjuntos 

fotovoltaicos se protegerán con fusibles de corriente continua. 

 

Configuración consecuente a 850 V.: Todos los componentes están concebidos para altas 

tensiones C.C., esto garantiza una prolongada vida útil y un máximo grado de disponibilidad. 

 

Completa protección: Fusibles de rango y descargadores de sobretensión protegen durante la 

operación bajo condiciones extraordinarias. El desconectador de gran capacidad integrado 

permite la desactivación veloz y segura de la instalación en cualquier momento – también bajo 

carga. 

 

Cómodo mantenimiento: Para los trabajos de mantenimiento y control, cada uno de las ramas 

(string) puede ser desconectado e identificado mediante los corta circuitos fusibles, facilitando 

así la detección del fallo. 
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4.1.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO. 

Como hemos indicado anteriormente las instalaciones descritas se componen de dos 

(2) generadores fotovoltaicos para el autoconsumo del pozo Marranera, y de la Bomba 

elevadora de Cuevas del Almanzora, cada uno de ellos formados por 624 módulos y 3 

inversores, haciendo un total de 1.248 módulos y 6 inversores. 

 

Ambos generadores fotovoltaicos estarán ubicados en las coordenadas UTM del huso 

30, 606.000m E 4.135.700m N, dentro de las parcelas con referencia catastral 

04035A021000260000BF, y 04035A021000270000BM, llegando a ocupar una superficie total de 

10.494m2. 

 

En las condiciones estándar de funcionamiento, es decir, Irradiancia solar de 1.000 

W/m², distribución espectral AM 1,5 G y temperatura de célula de 25 °C, cada uno de los 

generadores fotovoltaicos tiene las siguientes características: 

 

 
 

 
 

MPPT

Intensidad 
máxima 

admisible 
MPPT

(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
admisible 

MPPT
(A)

Entrada Nº de serie Tipo de 
panel Modelo de panel Nº de 

paneles

Potencia 
máxima

(Wp)

Tensión 
máxima

(V)

Intensidad 
máxima

(A)

Intensidad 
máxima por 

MPPT
(A)

Verificación 
intensidad 
maxima

Tensión en 
vacio

(V)

Intensidad 
de 

cortocircuito
(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
por MPPT

(A)

Verificación 
intensidad 

cortocircuito

Intensidad 
de 

cortocircuito 
70ºC
(A)

Tensión 
máxima 70ºC

(V)

Tensión 
máxima 

-10ºC
(V)

Tensión en 
vacio
-10ºC

(V)

1.1 1 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
1.2 11 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.1 2 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.2 12 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.1 3 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.2 13 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.1 4 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 5 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 6 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
6.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 7 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
7.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 8 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
8.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
9.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 10 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
10.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13 208 108.160,00 647,52 167,05 167,05 783,84 175,89 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9

10

INVERSOR 01

COMPROBACIÓN RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE

1

2

3

4

5

6

7

8

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

25,70

25,70

25,70

12,85

12,85

12,85

12,85

12,85

12,85

12,85

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

27,06 Correcto

27,06 Correcto

27,06 Correcto

13,53 Correcto

13,53 Correcto

13,53 Correcto

13,53 Correcto

13,53 Correcto

13,53 Correcto

13,53 Correcto

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

MPPT

Intensidad 
máxima 

admisible 
MPPT

(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
admisible 

MPPT
(A)

Entrada Nº de serie Tipo de 
panel Modelo de panel Nº de 

paneles

Potencia 
máxima

(Wp)

Tensión 
máxima

(V)

Intensidad 
máxima

(A)

Intensidad 
máxima por 

MPPT
(A)

Verificación 
intensidad 
maxima

Tensión en 
vacio

(V)

Intensidad 
de 

cortocircuito
(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
por MPPT

(A)

Verificación 
intensidad 

cortocircuito

Intensidad 
de 

cortocircuito 
70ºC
(A)

Tensión 
máxima 70ºC

(V)

Tensión 
máxima 

-10ºC
(V)

Tensión en 
vacio
-10ºC

(V)

1.1 1 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
1.2 11 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.1 2 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.2 12 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.1 3 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.2 13 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.1 4 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 5 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 6 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
6.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 7 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
7.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 8 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
8.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
9.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 10 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
10.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13 208 108.160,00 647,52 167,05 167,05 783,84 175,89 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66
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13,53

13,53
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25,70

25,70

12,85
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COMPROBACIÓN RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE

10 26,00 40,00

9 26,00 40,00

8 26,00 40,00

7 26,00 40,00

12,85

Correcto

6 26,00 40,00

5 26,00 40,00

INVERSOR 02

4 26,00 40,00

1 26,00 40,00

2 26,00 40,00

3 26,00 40,00

25,70
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Las actuaciones contempladas están compuestas por dos instalaciones de las mismas 

características por lo que el cálculo que se expone es igual para ambas instalaciones. 

 

La potencia pico a instalar total en cada una de las instalaciones es de 108.160 Wp + 

108.160Wp + 108.160Wp = 324.480Wp, haciendo un total de 2 x 324.480Wp = 648.960Wp. 

4.2. PUNTO DE CONEXIÓN. 

 El punto de conexión será en el Cuadro General de baja tensión del centro de 

transformación: 

 

- Pozo Marranera: 

 

Número de AT Desconocido 

CUPs ES0031104000927001PP0F 

 

- Bomba elevadora: 

 

Número de AT 7196 

CUPs ES0031105336256001VE0F 

 

MPPT

Intensidad 
máxima 

admisible 
MPPT

(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
admisible 

MPPT
(A)

Entrada Nº de serie Tipo de 
panel Modelo de panel Nº de 

paneles

Potencia 
máxima

(Wp)

Tensión 
máxima

(V)

Intensidad 
máxima

(A)

Intensidad 
máxima por 

MPPT
(A)

Verificación 
intensidad 
maxima

Tensión en 
vacio

(V)

Intensidad 
de 

cortocircuito
(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
por MPPT

(A)

Verificación 
intensidad 

cortocircuito

Intensidad 
de 

cortocircuito 
70ºC
(A)

Tensión 
máxima 70ºC

(V)

Tensión 
máxima 

-10ºC
(V)

Tensión en 
vacio
-10ºC

(V)

1.1 1 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
1.2 11 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.1 2 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.2 12 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.1 3 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.2 13 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.1 4 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 5 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 6 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
6.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 7 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
7.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 8 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
8.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
9.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 10 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
10.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13 208 108.160,00 647,52 167,05 167,05 783,84 175,89 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Correcto

Correcto

13,53

13,53

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

27,06
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12,85
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Correcto

Correcto

Correcto

Correcto
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Correcto

Correcto

25,70

25,70

25,70

12,85
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INVERSOR 03

1 26,00 40,00

2 26,00 40,00

3 26,00 40,00

4 26,00 40,00

5 26,00 40,00

6 26,00 40,00

7 26,00 40,00 12,85

12,858 26,00 40,00

9 26,00 40,00

10 26,00 40,00

COMPROBACIÓN RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE

Inversor Nº de series 
conectadas

Nº de 
paneles

Potencia 
máxima

(Wp)

Tensión 
máxima

(V)

Intensidad 
máxima

(A)

Tensión en 
vacio

(V)

Intensidad 
de 

cortocircuito
(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
70ºC
(A)

Tensión 
máxima 70ºC

(V)

Tensión 
máxima 

-10ºC
(V)

Tensión en 
vacio
-10ºC

(V)

1 13 208 108.160,00 647,52 167,05 783,84 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66
2 13 208 108.160,00 647,52 167,05 783,84 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66
3 13 208 108.160,00 647,52 167,05 783,84 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66

TOTAL 39 624 324.480,00 647,52 501,15 783,84 527,67 539,07 548,76 724,34 860,66

INSTALACIÓN
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Para la conexión de cada una de las instalaciones al cuadro de baja tensión 

correspondiente del centro de transformación al que se van a conectar por medio de una 

agrupación con un interruptor magnetotérmico de IV 630 A en cabecera y tres (3) interruptores 

magnetotérmicos de IV 160 A. + bloque Vigi, del tipo NSX para cada uno de los inversores de la 

instalación, además se instalará en la derivación individual un sistema anti-vertido homologado, 

el cual deberá cumplir la ITC-BT-40. 

 

4.3. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

A continuación, exponemos los cálculos de las distintas líneas procedentes de la 

formación de String, hasta el inversor de CC. 

 
- Pozo Marranera: 
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m
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2)

1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 53 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,07 V = 0,78 % Correcto 3
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 44 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,21 V = 0,65 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 35 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,35 V = 0,52 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 26 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,49 V = 0,38 % Correcto 2
4.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 17 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,63 V = 0,25 % Correcto 1
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 8 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,76 V = 0,12 % Correcto 0
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 8 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,76 V = 0,12 % Correcto 0
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 11 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,05 V = 0,16 % Correcto 1
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 135.200,00 392 647,52 5,35 0,83
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 53 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,07 V = 0,78 % Correcto 3
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 44 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,21 V = 0,65 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 35 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,35 V = 0,52 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 26 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,49 V = 0,38 % Correcto 2
4.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 17 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,63 V = 0,25 % Correcto 1
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 8 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,76 V = 0,12 % Correcto 0
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 8 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,76 V = 0,12 % Correcto 0
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 11 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,05 V = 0,16 % Correcto 1
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 135.200,00 392 647,52 5,35 0,83
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 53 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,07 V = 0,78 % Correcto 3
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 44 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,21 V = 0,65 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 35 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,35 V = 0,52 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 26 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,49 V = 0,38 % Correcto 2
4.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 17 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,63 V = 0,25 % Correcto 1
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 8 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,76 V = 0,12 % Correcto 0
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 8 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,76 V = 0,12 % Correcto 0
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 11 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,05 V = 0,16 % Correcto 1
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 135.200,00 392 647,52 5,35 0,83
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

- Bomba elevadora: 
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 11 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,05 V = 0,16 % Correcto 1
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 50 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,78 V = 0,74 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 59 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,64 V = 0,87 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 30 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,87 V = 0,44 % Correcto 2
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
4.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 14 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,34 V = 0,21 % Correcto 1
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 23 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,20 V = 0,34 % Correcto 1
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 32 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,06 V = 0,47 % Correcto 2
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 41 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,92 V = 0,61 % Correcto 2
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 135.200,00 450 647,52 5,64 0,87 v
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 59 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,64 V = 0,87 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 18 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,72 V = 0,27 % Correcto 1
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 27 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,58 V = 0,40 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 64 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,12 V = 0,94 % Correcto 4
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 36 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,44 V = 0,53 % Correcto 2
4.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 45 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,30 V = 0,66 % Correcto 3
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 14 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,34 V = 0,21 % Correcto 1
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 23 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,20 V = 0,34 % Correcto 1
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 32 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,06 V = 0,47 % Correcto 2
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 41 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,92 V = 0,61 % Correcto 2
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 50 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,78 V = 0,74 % Correcto 3
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 135.200,00 474 647,52 6,12 0,94
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

 
 

4.4. CALCULO DE LA LÍNEA CGP / INVERSOR. 

Según se indica en la ITC-BT 040, los cables de conexión deberán estar dimensionados 

para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de 

tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública, o a la 

instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal. 

 
- Pozo Marranera: 
 

Cálculo de la Línea: Inversor - 01 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 3x240/150+TTx150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  244 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 18 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,72 V = 0,27 % Correcto 1
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 27 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,58 V = 0,40 % Correcto 2
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 36 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,44 V = 0,53 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 64 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,12 V = 0,94 % Correcto 4
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 14 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,34 V = 0,21 % Correcto 1
4.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 23 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,20 V = 0,34 % Correcto 1
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 32 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,06 V = 0,47 % Correcto 2
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 41 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,92 V = 0,61 % Correcto 2
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 50 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,78 V = 0,74 % Correcto 3
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 135.200,00 471 647,52 6,12 0,94
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 47.75;  S = 47.75;  T = 47.75;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.76 V, 0.33%; SN = 0.76 V, 0.33%; TN = 0.76 V, 0.33%; 
 Compuesta:  RS = 1.31 V, 0.33%; ST = 1.31 V, 0.33%; TR = 1.31 V, 0.33%; 
e(total):  
 Simple: RN = 0.76 V, 0.33% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 0.76 V, 0.33%; TN = 0.76 V, 
0.33%; 
 Compuesta:  RS = 1.32 V, 0.33%; ST = 1.32 V, 0.33%; TR = 1.32 V, 0.33%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Inversor - 02 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 70 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 3x240/150+TTx150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  244 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 47.75;  S = 47.75;  T = 47.75;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.32 V, 0.57%; SN = 1.32 V, 0.57%; TN = 1.32 V, 0.57%; 
 Compuesta:  RS = 2.29 V, 0.57%; ST = 2.29 V, 0.57%; TR = 2.29 V, 0.57%; 
e(total):  
 Simple: RN = 1.33 V, 0.58% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 1.33 V, 0.58%; TN = 1.33 V, 
0.58%; 
 Compuesta:  RS = 2.3 V, 0.58%; ST = 2.3 V, 0.58%; TR = 2.3 V, 0.58%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: Inversor - 03 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 3x240/150+TTx150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  244 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 47.75;  S = 47.75;  T = 47.75;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.81 V, 0.79%; SN = 1.81 V, 0.79%; TN = 1.81 V, 0.79%; 
 Compuesta:  RS = 3.14 V, 0.79%; ST = 3.14 V, 0.79%; TR = 3.14 V, 0.79%; 
e(total):  
 Simple: RN = 1.82 V, 0.79% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 1.82 V, 0.79%; TN = 1.82 V, 
0.79%; 
 Compuesta:  RS = 3.15 V, 0.79%; ST = 3.15 V, 0.79%; TR = 3.15 V, 0.79%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

 
 
- Bomba elevadora: 

 
Cálculo de la Línea: Inversor - 01 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 256 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x240+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  488 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 2(225) mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 30.69;  S = 30.69;  T = 30.69;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.27 V, 0.98%; SN = 2.27 V, 0.98%; TN = 2.27 V, 0.98%; 
 Compuesta:  RS = 3.93 V, 0.98%; ST = 3.93 V, 0.98%; TR = 3.93 V, 0.98%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.92 V, 1.26% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 2.92 V, 1.26%; TN = 2.92 V, 
1.26%; 
 Compuesta:  RS = 5.05 V, 1.26%; ST = 5.05 V, 1.26%; TR = 5.05 V, 1.26%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Inversor - 02 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 289 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x240+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  488 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 2(225) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 30.69;  S = 30.69;  T = 30.69;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.56 V, 1.11%; SN = 2.56 V, 1.11%; TN = 2.56 V, 1.11%; 
 Compuesta:  RS = 4.44 V, 1.11%; ST = 4.44 V, 1.11%; TR = 4.44 V, 1.11%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.21 V, 1.39% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.21 V, 1.39%; TN = 3.21 V, 
1.39%; 
 Compuesta:  RS = 5.56 V, 1.39%; ST = 5.56 V, 1.39%; TR = 5.56 V, 1.39%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: Inversor - 03 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 310 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x240+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  488 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 2(225) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 30.69;  S = 30.69;  T = 30.69;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.75 V, 1.19%; SN = 2.75 V, 1.19%; TN = 2.75 V, 1.19%; 
 Compuesta:  RS = 4.76 V, 1.19%; ST = 4.76 V, 1.19%; TR = 4.76 V, 1.19%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.4 V, 1.47% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.4 V, 1.47%; TN = 3.4 V, 1.47%; 
 Compuesta:  RS = 5.88 V, 1.47%; ST = 5.88 V, 1.47%; TR = 5.88 V, 1.47%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

 
 

4.5. GENERACIÓN DE LA ENERGÍA. 

La energía eléctrica prevista que se auto consumirá será de: 

 

Pozo Marranera: 245.855 kWh/año 

 

Bomba elevadora: 200.494 kWh/año 

 

Siendo el total de 446.349 kWh/año. 
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4.6. EMISIONES DE CO2. 

La instalación propuesta generará aproximadamente al año un total de 446.349 

kWh/año, lo que supondrá evitar enviar a la atmósfera: 

 

Pozo Marranera: 98.342 Kg de CO2/año. 

 

Bomba elevadora: 80.198 Kg de CO2/año. 

 

Siendo el total de 178.540 Kg de CO2/año, se adjuntan lo cálculos de energía del 

proyecto en el anexo denominado producción. 

 
 

4.7. EXPROPIACIONES. 

 
Tanto las plantas fotovoltaicas como sus respectivas líneas de evacuación tendrán una 

serie de afecciones, para las cuales se solicitarán permisos a las administraciones competentes. 

 

Según la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

título II, art. 44. Clases de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad 

del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo: 

urbano, no urbano y urbanizable. 

 

En nuestro caso se pretenden ocupar las parcelas que indicamos a continuación: 
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- Pozo Marranera: 

 

- Planta fotovoltaica: 

El generador fotovoltaico se instalará en una parcela cuya titularidad es del 

promotor de las instalaciones. 

 

 

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, encontrándose 

completamente dentro de la zona de policía de dicho barranco, por lo que habrá 

que poner en conocimiento a la administración pública encargada de la gestión 

de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su 

aprobación. 

 

El barranco Guiraos viene definido por la parcela: 

 

 

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la 

propia parcela del barranco, sino que es anexa a los límites de esta, en este caso la 

superficie afectada se encuentra en la propia parcela donde se ubicara el 

generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningún caso la superficie que 

conforma el propio barranco. 

- Línea de evacuación: 

 

La línea de evacuación de esta instalación discurre únicamente por la parcela 

donde se encuentra ubicado el generador fotovoltaico de la misma, por lo que al 

igual que en el caso anterior la ejecución de esta instalación solo se verá afectada 

por la zona de policía del barranco Guiraos. 

 

  

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021000270000BM 21 27 
Tierras 

arables, 
improductivos 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

2.582,40 Sin 
expropiaciones 

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021900270000BH 21 90027 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

2.5082,40 Servidumbre 
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- Bomba elevadora: 

 

- Planta fotovoltaica: 

El generador fotovoltaico se instalará en una parcela cuya titularidad es del 

promotor de las instalaciones. 

 

 

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, encontrándose 

completamente dentro de la zona de policía de dicho barranco, por lo que habrá 

que poner en conocimiento a la administración pública encargada de la gestión 

de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su 

aprobación. 

 

El barranco Guiraos viene definido por la parcela: 

 

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la 

propia parcela del barranco, sino que es anexa a los límites de esta, en este caso la 

superficie afectada se encuentra en la propia parcela donde se ubicara el 

generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningún caso la superficie que 

conforma el propio barranco. 

 

  

Finca Uso 
 Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021000260000BF 21 26 Tierras 
arables, viales 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

3.039,78 Sin 
expropiaciones 

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021900270000BH 21 90027 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

2.5082,40 Servidumbre 
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- Línea de evacuación: 

 

A diferencia que la línea de evacuación de la otra instalación esta discurre por 

varias parcelas viéndose afectada por varios servicios públicos, a continuación 

indicamos la relación de parcelas por las que discurre dicha línea de evacuación: 

 

 

El trazado de la línea de evacuación se verá afectada por el barranco Guiraos, 

ya que discurrirá por parcelas colindantes al barranco que están dentro de la zona 

de policía y servidumbre del barranco. En este caso la línea de evacuación 

también discurrirá por la propia parcela que conforma el barranco ya que lo llega 

a cruzar en un punto. 

 

Además de interferir con el barranco Guiraos el trazado de la línea de 

evacuación también lo hará con un camino municipal titularidad del ayuntamiento 

de Cuevas del Almanzora, el cual también lo cruzará en un punto determinado de 

su trazado. 

 

El resto de parcelas por la que discurrirá la línea de evacuación son titularidad 

del promotor de las instalaciones, por lo que no será necesario realizar ninguna 

solicitud de permiso de paso para el paso de las instalaciones. 

  

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021000260000BF 21 26 Tierras arables, 
viales 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

3.039,78 Sin 
expropiaciones 

04035A021900270000BH 21 90027 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

7 Servidumbre y 
ocupación 

04035A021000700000BX 21 70 

Tierras arables, 
pasto 

arbustivo y 
corrientes y 

superficies de 
agua 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

26 Sin 
expropiaciones 

04035A021900210000BI 21 90021 Viales 
Ayuntamiento de 

Cuevas del 
Almanzora 

5 Servidumbre y 
ocupación 

04035A021000710000BI 21 71 
Improductivos, 

viales y 
pastizal 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

116 Sin 
expropiaciones 
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4.8. SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS. 

Las ejecuciones de las instalaciones contempladas en el presente documento 

interferirán con el camino de los Guiraos, situación que se detalla en el plano de servicios 

afectados del documento de planos y en el anexo llamado “Servicios afectados, reposiciones, 

permisos y licencias”. 

 

4.9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo estimado de ejecución estimado de las obras es de CUATRO (4) meses, estando 

previsto que las mismas se inicien inmediatamente se obtengan las preceptivas Licencias 

Municipales y demás permisos que fuesen necesarios. 

 

4.10. PLANOS. 

1 - Emplazamiento. 

2 - Implantación fotovoltaica. 

3 - Canalizaciones. 

4 - Instalación eléctrica. 

5.1 - Línea de evacuación - Pozo Marranera. 

5.1 - Línea de evacuación - Pozo Bomba elevadora. 

6.1 - Puesta tierra - Pozo Marranera. 

6.1 - Puesta tierra - Pozo Bomba elevadora. 

7 - Vigilancia y seguridad. 

8 - Restitución paisajística. 

9 - Servicios afectados. 
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- LÍNEA AL AIRE SOBRE ESTRUCTURA DE APOYO.

CORRIENTE CONTINUA:
S2 = 2x6 mm² RZ 0,6/1 kV Cu.

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

- 4 LÍNEAS.
- 6 LÍNEAS.

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
4-

IN
ST

AL
AC

IO
N

 E
LE

CT
RI

CA
.d

w
g,

 1
8/

08
/2

02
2 

11
:1

1:
05



Vall
ad

o peri
metr

al

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

Vallado perim
etra

l

C.T. 
exist

ente

4

1

12

3

1

4

9

5
6

7
8

13
12

11

3
4

5
6

7

13
12

11
10

5
6

7
8

10
13

12
11

9

2
3

4
5

11
10

9
8

7

2
1

13

8
7

6
5

2

2
1

3

13
12

11
10

2
3

12
11

10
9

8

1

13

10

In
ve

rs
or

 4

In
ve

rs
or

 3
In

ve
rs

or
 5

In
ve

rs
or

 2

In
ve

rs
or

 1

In
ve

rs
or

 6

9

ac
ce

so

ac
ce

so

4
6

5

8
9

2
1

3

4

7

6

2T

6T

1T

4T

2T

2T

4T

2T

2T

2T

2T

6T

6T

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

C.
T.

 
ex

is
te

nt
e

6T

6T

6T6T

6T

6T

N

LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.

Pozo "Marranera"

1/500 LÍNEAS DE EVACUACIÓN - PLANTA GENERAL
ALTERNATIVA 1

5

1 de 3

4.135.900

606.000

4.136.000

4.135.9004.136.000

4.135.800 4.135.700

606.000

4.135.800
4.135.700

605.900

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
pozo"Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"

Pozo
"Bomba elevadora"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
5-

 L
IN

EA
S 

D
E 

EV
AC

UA
CI

O
N

.d
w

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:1
3:

39



Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

exis
tente

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

62T

6T

1T

4T

2T

2T

4T

2T

2T

2T

2T

6T

6T

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

C.T. 
existente

6T

6T

6T
6T

6T

6T

Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

ex
ist

en
te

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

62T

6T

1T

4T

2T

2T

4T

2T

2T

2T

2T

6T

6T

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

6T

N LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

Planta de Referencia

- VALLADO PERIMETRAL.

Pozo "Marranera"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
pozo "Bomba elevadora"

1/500 LÍNEA DE EVACUACIÓN Pozo "Marranera"
ALTERNATIVA 1

5

2 de 3

606.000

4.135.700

606.000 606.100

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
pozo "Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

N

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
5-

 L
IN

EA
S 

D
E 

EV
AC

UA
CI

O
N

.d
w

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:1
4:

25



Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

exis
tente

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

62T

6T

1T

4T

2T

2T

4T

2T

2T

2T

2T

6T

6T

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

C.T. 
existente

6T

6T

6T
6T

6T

6T

ac
ce

so

6T

C.
T.

 
ex

is
te

nt
e

6T

6T

6T6T

6T

6T

N

Planta de Referencia

LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.

N

Pozo
"Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"

1/500
LÍNEA DE EVACUACIÓN

Pozo "Bomba elevadora"
ALTERNATIVA 1

5

3 de 3

606.000606.000

4.135.800

4.135.900 4.135.800

4.135.900

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
5-

 L
IN

EA
S 

D
E 

EV
AC

UA
CI

O
N

.d
w

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:1
4:

51



Vall
ad

o peri
metr

al

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

Vallado perim
etra

l

C.T. 
exist

ente

4

1

12

3

1

4

9

5
6

7
8

13
12

11

3
4

5
6

7

13
12

11
10

5
6

7
8

10
13

12
11

9

2
3

4
5

11
10

9
8

7

2
1

13

8
7

6
5

2

2
1

3

13
12

11
10

2
3

12
11

10
9

8

1

13

10

In
ve

rs
or

 4

In
ve

rs
or

 3
In

ve
rs

or
 5

In
ve

rs
or

 2

In
ve

rs
or

 1

In
ve

rs
or

 6

9

ac
ce

so

ac
ce

so

4
6

5

8
9

2
1

3

4

7

6

C.
T.

 
ex

is
te

nt
e

N

1/500 SISTEMA PUESTA A TIERRA - PLANTA GENERAL
ALTERNATIVA 1

6

1 de 3

4.135.900

606.000

4.136.000

4.135.9004.136.000

4.135.800 4.135.700

606.000

4.135.800
4.135.700

605.900

606.100

605.900

606.100
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
pozo"Bomba elevadora"

Pozo
"Bomba
elevadora"

Línea pozo
"Marranera"

Línea
Pozo "Bomba elevadora"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
6-

SI
ST

EM
A 

PU
ES

TA
 T

IE
RR

A.
dw

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:1
7:

04



Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

exis
tente

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

6

C.T. 
existente

Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

ex
ist

en
te

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

6

N

Planta de Referencia

Pozo "Marranera"

Pozo "Marranera"

Pozo "Bomba elevadora"

1/500
SISTEMA PUESTA TIERRA
Pozo "Marranera"

ALTERNATIVA 1
6

2 de 3

606.000

4.135.700

606.000 606.100

ABRAZADERA METALICA

Detalle de sujeción del cable desnudo
CABLE Cu S=35 mm²

TACO DE NYLON M-8

CAJA DE CONEXION.

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

CABLE DE COBRE DESNUDO S=35 mm².

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

LEYENDA

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Cable Cu-D S=35 mm²

4.135.700

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
pozo"Bomba elevadora"

Línea
Pozo "Bomba elevadora"

Línea pozo
"Marranera"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
6-

SI
ST

EM
A 

PU
ES

TA
 T

IE
RR

A.
dw

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:1
7:

44



=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

Vallado perim
etra

l

4

1

12

3

1

4

9

5
6

7
8

13
12

11

3
4

5
6

7

13
12

11
10

5
6

7
8

10
13

12
11

9

2
3

4
5

11
10

9
8

7

2
1

13

8
7

6
5

2

2
1

3

2
3

12
11

10
9

8

1

13

10

In
ve

rs
or

 4

In
ve

rs
or

 3
In

ve
rs

or
 5

In
ve

rs
or

 2

In
ve

rs
or

 1

In
ve

rs
or

 6

9

ac
ce

so

4
6

5

8
9

2
1

3

4

7

6

C.
T.

 
ex

is
te

nt
e

Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

exis
tente

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

6

C.T. 
existente

N

ABRAZADERA METALICA

Detalle de sujeción del cable desnudo
CABLE Cu S=35 mm²

TACO DE NYLON M-8

CAJA DE CONEXION.

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

CABLE DE COBRE DESNUDO S=35 mm².

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

LEYENDA

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Cable Cu-D S=35 mm²

C.T. existente

1/500
PUESTA A TIERRA

Pozo "Bomba elevadora"
ALTERNATIVA 1

6

3 de 3

606.000

4.135.900 4.135.800

4.135.900

4.135.700

4.135.800
4.135.700

606.000

605.900

Planta de Referencia

N

LÍNEA
Pozo "Bomba elevadora"

LÍNEA
Pozo "Marranera"

Pozo
"Bomba
elevadora"

LÍNEA
Pozo "Bomba elevadora"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingenieros Téc. Industriales Ingenieros Téc. Industriales

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
6-

SI
ST

EM
A 

PU
ES

TA
 T

IE
RR

A.
dw

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:1
8:

00



=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

C.T.
 

ex
ist

en
te

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

46 5

8 9

2 13

4

7

6

PUES
TO

 CEN
TR

AL 

CCTV

S.
A.
I.

Vall
ad

o peri
metr

al

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al
acceso

acceso

N

Monitor seguridad

Gr
ab

ac
ió

n 
di

gi
ta

l

Teclado de control

Gr
ab

ad
or

SAIESQUEMA DE PRINCIPIO CCTV

Señal de vídeo RG59
Configuración estrella

LEYENDA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

VALLADO PERIMETRAL CINEGÉTICO (200-20-30)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA FORMADA POR: 2 TUBOS Ø=90 mm. DE POLIETILENO
EN BARRAS DE 6 m.

ARQUETA DE BAJA TENSION 60x60 cm. (C-250).

COLUMNA RECTA DE H=4 m.

BARRERAS EXTERIORES PAREADAS 2/4 HACES.

PUESTO CENTRAL DE CCTV FORMADO POR:
CCTV

PUESTO CENTRAL 

- DVR PROFESIONAL CON CAPACIDAD HASTA 8 GB. DE HDD SATA.
- MONITOR LCD 32 " LED EN RESOLCUION FULL HD.
- TECLADO DE CONTROL CON JOYSTICK.
- S.A.I. ONLINE 2 kVA.

DOMO MOTORIZADO DIA/NOCHE DE ALTA VELOCIDAD (300º/SEG) PARA EXTERIOR.
CCD 1/4" SUPER HAD II.

4.135.700

606.100

4.135.700

606.000

606.000

VIGILANCIA Y SEGURIDAD
ALTERNATIVA 1

7

1

1:500

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
7-

VI
GI

LA
N

CI
A 

Y 
SE

GU
RI

D
AD

.d
w

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:2
1:

34

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELECTRICA



Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

ex
ist

en
te

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

6

- Genista umbellata, 62 plantas.

- Retama sphaerocarpa, 61 plantas.

- Rosmarinus officinalis, 60 plantas.

- Vallado perimetral

Leyenda

3m

1 1 1 1 1 1

3m 3m

Esquema de plantación
N

4.135.700

606.100

4.135.700

606.000

606.100

RESTITUCIÓN PAISAJÍSTICA
ALTERNATIVA 1

8

1

1:500

606.000

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
8-

RE
ST

IT
UC

IO
N

 P
AI

SA
JIS

TI
CA

.d
w

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:2
3:

12



Vall
ad

o peri
metr

al

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

=
~

10
0 

KW

Vallado perim
etra

l

C.T. 
exist

ente

4

1

12

3

1

4

9

5
6

7
8

13
12

11

3
4

5
6

7

13
12

11
10

5
6

7
8

10
13

12
11

9

2
3

4
5

11
10

9
8

7

2
1

13

8
7

6
5

2

2
1

3

13
12

11
10

2
3

12
11

10
9

8

1

13

10

In
ve

rs
or

 4

In
ve

rs
or

 3
In

ve
rs

or
 5

In
ve

rs
or

 2

In
ve

rs
or

 1

In
ve

rs
or

 6

9

ac
ce

so

ac
ce

so

4
6

5

8
9

2
1

3

4

7

6

2T

6T

1T

4T

2T

2T

4T

2T

2T

2T

2T

6T

6T

Zo
na

 d
e 

Se
rv

id
um

br
e 

5 
m

.

Ba
rr

an
co

 G
ui

ra
os

5 m.

ZONA DE POLICIA - 100 m.

6T 6T

C.
T.

 
ex

is
te

nt
e

6T

6T
6T

6T

6T

6T

6T6T

Zo
na

 d
e 

Se
rv

id
um

br
e 

5 
m

.

ZONA DE POLICIA - 100 m. Zona de Servidumbre 5 m.

Zona de Servidumbre 5 m.

N

LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.

Pozo "Marranera"

1/1.000 SERVICIOS AFECTADOS - PLANTA GENERAL
ALTERNATIVA 1

9

1 de 3

4.135.900

606.000

4.136.000

4.135.9004.136.000

4.135.800 4.135.700

606.000

4.135.800

4.135.700

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
pozo"Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"

Pozo
"Bomba
elevadora"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
9-

SE
RV

IC
IO

S 
AF

EC
TA

D
O

S.
dw

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:2
5:

21



Vall
ad

o peri
metr

al

=~100 KW

=~100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~ 100 KW

=~100 KW

Va
lla

do
 pe

rim
etr

al

C.T.
 

ex
ist

en
te

4

1

12

3

1

4

9

5 6 7 8

13 12 11

3 4 5 6 7

13 12 11 10

5 6 7 8

1013 12 11

9

2345

1110987

2 1 13

8765

2

21 3

13 12 11 10

23

12111098

1

13

10

Inversor 4

Inversor 3 Inversor 5

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 6

9

acceso

acceso

46 5

8 9

2 13

4

7

62T

6T

1T

4T

2T

2T

4T

2T

2T

2T

2T

6T

6T

Zona de Servidumbre 5 m.

Barranco Guiraos

5 
m

.

ZO
NA DE PO

LICIA - 100 m
.

6T

Zona de Servidumbre 5 m.

Zona de Servidum
bre 5 m

.

N
LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.

Pozo "Marranera"

1/500

606.000

4.135.700

606.000

606.100

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Instalación Fotovoltaica para
pozo"Bomba elevadora"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"

LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

SERVICIOS AFECTADOS
Pozo "Marranera"

ALTERNATIVA 1

9

2 de 3

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
9-

SE
RV

IC
IO

S 
AF

EC
TA

D
O

S.
dw

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:2
5:

57



ac
ce

so

6T

6T 6T

C.
T.

 
ex

is
te

nt
e

6T

6T
6T

6T

6T

6T

6T6T

ZONA DE POLICIA - 100 m. Zona de Servidumbre 5 m.

Zona de Servidumbre 5 m.

N

LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.

Pozo
"Bomba
elevadora"

1/500

606.000606.000

4.135.800

4.135.900 4.135.800

4.135.900 LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Bomba elevadora"

SERVICIOS AFECTADOS
Pozo "Bomba elevadora"

ALTERNATIVA 1

9

3 de 3

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1\
9-

SE
RV

IC
IO

S 
AF

EC
TA

D
O

S.
dw

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:2
6:

13



PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

4.11. PRESUPUESTO. 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 

 

C01-PROYECTO AUTOCONSUMO       97.771,23 Euros     

C02-OBRA CIVIL         103.833,60 Euros 

C03-ESTRUCTURA             89.819,65 Euros 

C04-INSTALACIÓN ELÉCTRICA         266.387,32 Euros 

C05-MAQUINARIA               266.387,32 Euros 

C06-SEGURIDAD Y VIGILANCIA     39.750,67 Euros 

C07- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES     23.102,50 Euros 

C08- GESTIÓN DE RESIDUOS         7.838,69 Euros 

C09- SEGURIDAD Y SALUD       10.917,31 Euros 

C10- CARTEL FONDOS EUROPEOS       1.608,18 Euros 

Total, ejecución material:     641.029,15 Euros  

Gastos generales (13%)       83.333,79 Euros 

Beneficio industrial (6%)       38.461,75 Euros 

I.V.A. (21,00%)       160.193,18 Euros 

TOTAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   923.017,87 Euros 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NOVECIENTOS 

VEINTITRES MIL DIECISIETE con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (923.017,87 €), incluido I.V.A. 

 

  



PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

11.868,00 0,16 1.898,88

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre
A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

11.868,00 0,23 2.729,64

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre
A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

2.125,00 0,27 573,75

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno compacto.

511,75 0,49 250,76

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

511,75 0,44 225,17

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS........... 5.678,20
SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES

I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirre-
troexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-
mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

580,40 11,71 6.796,48

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

367,40 4,96 1.822,30

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta
en obra.

125,10 87,04 10.888,70

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

436,59 28,07 12.255,08

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón A1, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1con tapa de fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

11,00 221,69 2.438,59

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón A2, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A2 con tapa de fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

5,00 310,35 1.551,75
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D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA

Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y
transporte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca,
retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.

556,14 22,41 12.463,10

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

515,00 2,86 1.472,90

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

2.168,00 12,09 26.211,12

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES................... 75.900,02
SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL

D23AE175 ud Puerta automática vallado

Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple
torsión , cierre y equipo de motorizacióncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporiza-
dor, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada.

2,00 1.660,68 3.321,36

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes
de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separa-
ción, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibili-
dad cada 20 m.

445,00 23,37 10.399,65

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL...... 13.721,01
SUBCAPÍTULO SC01.4 PULL OUT TEST

SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de pos-

tes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para de-

terminar la profundidad de hincado de los pilares para la estructu-

ra soporte. 

2,00 1.236,00 2.472,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.4 PULL OUT TEST ................... 2.472,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL............................................................................................ 97.771,23
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CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA

D38IM029 Wp ESTRUCTURA FIJA 2V

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², galvaniazdo en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en ca-
liente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V.

648.960,00 0,11 71.385,60

D38IM031 Wp MONTAJE MODULOS

Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos,
totalmente ensamblado. 

648.960,00 0,05 32.448,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA........................................................................................ 103.833,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO SOLAR)
RVK.2.6 m LINEA S = 2x6 mm² RV-K 0,6/1 kV. Cu.

Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1
kV., cables negro y rojo. Totalmente instalado según R.E.B.T.

2.800,60 2,47 6.917,48

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4

Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schüco o similar, totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.

156,00 4,96 773,76

RM.100.60 m Bandeja metálica 100x60 mm.

Bandeja metálica , con resistencia a la corrosión clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p.
de elementos de sujeción en L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medi-
da la unidad ejecutada.

36,00 10,53 379,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO.. 8.070,32
SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO SOLAR)

RZ3.240.AL m CABLE Al S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV. XLPE

Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3x240+TTx150 mm² XLPE
0,6/1 kV., totalmente instalado según N.P.S. y R.E.B.T.

2.107,60 25,93 54.650,07

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²

Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitu-
ción del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad eje-
cutada. 

9,00 15,81 142,29

CGBT.630.CT ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT  instalado

C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, incluyendo todos elementos de
mando y protección. Incluso pequeño material y elementos necesarios para su correcta ejecución, to-
talmente instalado según proyecto y REBT.

2,00 5.897,57 11.795,14

CON.CGBT ud Conexión con cuadro existente

Conexión de la instalación proyectada con el cuadro existente. Incluye cableado de conexión y ele-
mentos de maniobra y protección según REBT. Totalmente instalado y conexionado.

2,00 1.903,75 3.807,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO.. 70.395,00
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SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t.
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,
20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

23,00 110,87 2.550,01

CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado
de la marca Sofamel o similar. Totalmente instalado según memoria y REBT.

16,00 4,67 74,72

SOL.KLK.C65 ud SOLDADURA KLK C-65

Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección S=35 mm² con pica de cobre co-
breizada de diámetro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

23,00 17,82 409,86

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm²

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con un peso lineal de apróx. 453
kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

576,40 7,84 4.518,98

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, com-
puesto por caja estanca con tapa transparente (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de
pruebas (34.389 de Legrand o similar). Totalmente instalado según memoría y REBT.

2,00 68,88 137,76

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat

Suministro e instalación de arqueta de registro de puesta a tierra, rectangular de PVC, tipo AC - RP
400 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

2,00 69,42 138,84

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat

Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instala-
do según memoría y REBT.

2,00 99,31 198,62

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat

Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado se-
gún memoría y REBT.

2,00 117,77 235,54

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t. .................. 8.264,33
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SUBCAPÍTULO C04.4 LEGALIZACIÓN
TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos compe-
tentes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documen-
tal adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs, mediciones re-
glamentarias, certificados de instalación y dirección de obra y gastos similares

1,00 3.090,00 3.090,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.4 LEGALIZACIÓN....................... 3.090,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA .................................................................. 89.819,65
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CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA

IN01.08 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1

Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automático
sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), in-
cluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión.
Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora.

6,00 5.661,50 33.969,00

04.01.14B ud MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.

Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida
la unidad totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.

1.248,00 176,75 220.584,00

SIS.CON ud SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO

Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido vatímetro compatible para la
transferencia de datos con Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.

2,00 4.374,62 8.749,24

CE.RS ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intempe-
rie. Conteniendo en su interior 2 fusibles y bases portafusibles, según características de inversor. In-
cluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente monta-
do, conectado y probado.

6,00 514,18 3.085,08

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA ......................................................................................... 266.387,32
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CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA

TBF ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA

Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestión de tiempo y asis-
tencia con verificación de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz
de comunicación TCP/IP, RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con
interfaz de usuario gráfico para fácil operación, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instala-
do según proyecto.

2,00 768,44 1.536,88

EHD ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL

Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

2,00 350,76 701,52

SG ud SOFTWARE DE GESTION

Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según pro-
yecto.

1,00 1.530,79 1.530,79

08VD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6

Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6,
con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion
en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

86,00 5,38 462,68

TC.BF5400.B19 ud CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.

Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para detección de
personas hasta 640 m., y vehículos hasta 2.000 m., equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógi-
ca, zona ROI, videosensor, mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Totalmente
instalada según proyecto.

4,00 1.555,77 6.223,08

DT.SV1.PLUS ud SERVIDOR 4 CANALES

Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, am-
pliable a 12 canales DT. Totalmente instalada según proyecto.

2,00 1.845,23 3.690,46

V4.DTP.001 ud LICENCIA 1 CANAL DETECCION

Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente ins-
talada según proyecto.

4,00 704,16 2.816,64

VA.11PR ud MODULO IP 11 SAL RELES

Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

4,00 767,14 3.068,56

VA.6DI.6PR ud MODULO IP 6 ENT / 6 SAL RELES

Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según
proyecto.

6,00 590,89 3.545,34

SD6A3230F.HNI ud CAMARA DOMO MOTORIZADA

Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación láser de 500 m para exterior.
CMOS 1/1,8” Sony Exmor. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de 5~150 mm.
Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR, defog, EIS, masca-
ras de privacidad. Autotracking y detección inteligente (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets
DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. On-
vif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador incluido). Hi-PoE, de la marca
DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Totalmente instalada según proyecto.

4,00 2.333,87 9.335,48
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NVR5232.4KS2 ud GRABADOR HASTA 32 CANALES

Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en
4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en gru-
po). Los grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal,
compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fishe-
ye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2
HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua, bac-
kup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno.
Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X
by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante, clientes para
smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusi-
vos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores
y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inte-
ligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y
1000 puertas. Totalmente instalada según proyecto.

2,00 611,02 1.222,04

SAM.3906 ud DISCO DURO 3TB

Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada según proyecto.

2,00 319,92 639,84

PAR.105 ud CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS

Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192. 
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad pa-
ra batería 7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.

1,00 794,90 794,90

IP150.4V ud MOD. COMUNICACION IP

Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servidor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada según proyecto.

1,00 148,62 148,62

PCS250.G01 ud MOD. COMUNICACION GPRS

Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada según proyecto.

1,00 257,95 257,95

C.CCTV.FO ud CONVERSOR FO

Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y
ST, soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass
Through, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de SNMP, CLI
- Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalada según proyecto.

10,00 257,95 2.579,50

FO.MM m FIBRA OPTICA MONOMODO 4F

Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al exterior
con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero coarrugado (protección
contra roedores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

515,00 1,25 643,75

CONEC.FO ud CONECTORES FO MM

Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acoplamiento, Cuerpo. Totalmente
instalada según proyecto.

16,00 34,54 552,64

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA ..................................................................... 39.750,67
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CAPÍTULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA
E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores

Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polini-
zadores según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suminis-
tro de material vegetal. Totalmente acabado.

345,00 5,39 1.859,55

P00094. ud Charca bebedero

Creación de charca artificial impermeabilizada de 2 m², según descrito en documentación ambiental
y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabada.

1,00 251,32 251,32

PROS jor Prospección y rescate de ejemplares previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo
en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 245,63 491,26

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE............... 2.602,13
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito
en documentación ambiental y proyecto.

4,00 978,50 3.914,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE ..................... 3.914,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE CONTROL PARA FLORA Y VEGETACIÓN

E22.DUPcon ud Estructuras vegetales para conectividad ecológica

Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para co-
nectividad ecológica según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

250,00 5,39 1.347,50

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE............... 1.347,50
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.866,23 3.866,23

05.01.02 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 2.023,33 2.023,33

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN ......... 5.889,56
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuación ar-
queológica y definición de los trabajos a realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimo-
nio, incluso su presentación a Patrimonio para la tramitación de los permisos de actuación.

1,00 509,64 509,64

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

22,00 262,23 5.769,06

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

El arqueólogo realizará un Informe Mensual de Obra describiendo la actuación realizada duarante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra para su supervisión. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1,00 191,12 191,12

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actuación realizada para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, habrá marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe
emitirá una resolución.

1,00 840,91 840,91

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica, correspondiente a dos actuaciones arqueológicas durante la ejecu-
ción de la obra, el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.038,58 2.038,58

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGÍA .......... 9.349,31

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES ..................................................................... 23.102,50
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS

GR001 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ma-

dera a instalación de valorización

4,80 123,60 593,28

GR002 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y
acero a instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hie-

rro y acero a instalación de valorización

2,40 206,00 494,40

GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón
a instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hor-

migón a instalación de valorización

14,40 123,60 1.779,84

GR004 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla
de hormigón y áridos a instalación de valor

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de

mezcla de hormigón y áridos a instalación de valor

10,00 206,00 2.060,00

GR005 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plás-

tico a instalación de valorización

14,97 123,60 1.850,29

GR006 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ca-

bles a instalación de valorización

0,09 103,00 9,27

GR007 mesGestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos
municipales (R.S.U.)

gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos mu-

nicipales (R.S.U.)

4,00 66,95 267,80

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,31 25,84 8,01

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

60,00 12,93 775,80

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS....................................................................... 7.838,69
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

13,00 7,47 97,11

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por par-
tículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 9,39 93,90

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 9,58 95,80

L01274 par Guantes de algodón

Guante de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guan-
tes con protección mecánica).

10,00 0,29 2,90

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

10,00 22,27 222,70

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de alba-
ñilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

10,00 1,80 18,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y ata-
laje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

10,00 9,04 90,40

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.
ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

10,00 12,29 122,90

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-
chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

10,00 2,17 21,70

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección fren-
te a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

10,00 4,93 49,30

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN
20471.

10,00 25,17 251,70

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso;
de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

10,00 20,97 209,70

Página 13



PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

10,00 13,38 133,80

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

13,00 3,22 41,86

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 0,70 7,00

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

10,00 8,55 85,50

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

2,00 6,49 12,98

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifi-
cada por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

2,00 9,74 19,48

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

2,00 5,07 10,14

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

1,00 51,50 51,50

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES....... 1.638,37
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

98,00 2,26 221,48

L01242 h Vigilante máquina aislada

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 cv.

64,00 27,07 1.732,48

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

20,00 6,82 136,40

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

25,00 15,07 376,75

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10,00 20,23 202,30

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10,00 55,14 551,40

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

600,00 1,13 678,00
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L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

160,00 0,88 140,80

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-
media, rodapié, colocación y desmontaje.

10,00 7,73 77,30

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

10,00 4,86 48,60

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES....... 4.165,51
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente ex-
tintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

2,00 94,88 189,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5,00 58,81 294,05

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.03 EXTINCIÓN DE.......... 483,81
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

4,00 97,64 390,56

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puer-
ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-
ro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

4,00 164,73 658,92

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

4,00 178,59 714,36

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

4,00 11,71 46,84

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

4,00 38,87 155,48

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

4,00 42,75 171,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

2,00 43,55 87,10

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

10,00 73,76 737,60

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4,00 33,99 135,96
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

64,00 21,54 1.378,56

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES...... 4.476,38
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

2,00 51,03 102,06

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 25,59 51,18

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS................... 153,24

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................... 10.917,31
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CAPÍTULO ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS

CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.207,62 1.207,62

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 400,56 400,56

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS ............................................................ 1.608,18

TOTAL ......................................................................................................................................................... 641.029,15
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

55..  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  22..    
 

Actualmente la S.A.T. Los Guiraos dispone bajo su titularidad de varias parcelas donde 

se podrían ubicar las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante generadores 

fotovoltaicos, de esta forma evitaríamos el gasto originado por la compra de las parcelas para 

la ubicación de las instalaciones, reduciendo de esta forma el periodo de amortización y la 

repercusión económica de la ejecución de las instalaciones sobre el coste de la extracción del 

agua de los pozos. 

 

La parcela donde se ubicarán los generadores fotovoltaicos de ambos pozos vendrá 

definida por las siguientes coordenadas: 

 

 Coordenada X Coordenada Y HUSO / BANDA 

Los Guiraos 606.145 4.135.265 30S 

 

 

 

  

Finca 
Uso Propietario Domicilio 

Superficie 
afectada 

(m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Par 

04035A021002020000BZ 21 202 
Tierras 

arables, 
improductivos 

S.A.T. Los 
Guiraos de 
Cuevas del 
Almanzora 

Nº 1.685 

Ctra. Los 
Guiraos C2, 

B9 
04647 Los 
Guiraos 

Cuevas del 
Almanzora 
(Almería) 

15.969 Sin 
expropiaciones 
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

FICHA CATASTRAL 04035A021002020000BZ: 

 

5.1. DATOS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

5.1.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO PROPUESTO A INSTALAR. 

El módulo propuesto a instalar es del tipo TR 72M 520 Wp JKM520M-7TL4 de la marca 

JINKO SOLAR o similar, que en condiciones estándar tiene las siguientes características: 

 

 

Marca JINKO SOLAR
Modelo JKM520M-7TL4-V
Potencia máxima Pmax 25 520,00 Wp
Tensión máxima Vmp 25 40,47 V
Intensidad máxima Imp 25 12,85 A
Tensión circuito abierto Voc 25 48,99 V
Intensidad de cortocircuito Isc 25 13,53 A
Tensión máxima 1.500,00 V
Intensidad máxima 25,00 A
Tensión máxima Vmp 70 34,30 V
Tensión circuito abierto Voc 70 42,82 V
Intensidad de cortocircuito Isc 70 13,82 A
Tensión máxima Vmp -10 45,27 V
Tensión circuito abierto Voc -10 53,79 V
Intensidad de cortocircuito Isc -10 13,30 A
Eficiencia 20,56 %
Temperatura de operación mínima -40,00 ºC
Temperatura de operación nominal 45,00 ºC
Temperatura de operación máxima 85,00 ºC
Coeficiente de temperatura de potencia Pmax -0,35 %/ºC
Coeficiente de temperatura de tensión Voc -0,28 %/ºC
Coeficiente de temperatura de intensidad Isc 0,05 %/ºC

1,134 m
2,230 m
0,035 mFondo

Dimensiones:
Ancho
Alto
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El módulo fotovoltaico está compuesto por 144 células solares en serie de silicio 

monocristalino, empaquetadas en etileno de vinilacetato, cristal solar de seguridad y lámina 

resistente a la intemperie impermeable en la parte posterior con armazón de aluminio 

anodizado en el borde completo. 

 

Este módulo cumple con la norma EN 60904-3, Clase de protección II. 

 

5.1.2. INVERSOR. 

Se propone instalar inversores del tipo SMART STRING INVERTER SUN 2000-100KTL-M1 de la 

marca HUAWEI o similar. Sus características son las siguientes: 

 

Inversor (modelo) HUAWEI SUN 2000-100KTL-M1 

Potencia máxima: 110.000 VA. 

Potencia nominal: 100.000 W. 

Rango de tensión: 200 – 1000 V. 

Máxima tensión: 1100 V. 

Intensidad máxima (DC): 40,0 A. 

 

Estos equipos se ajustan a las condiciones de generación en cuanto a potencia 

máxima, tensión máxima e intensidad. 

 

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de 

entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia 

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

 

Las características básicas del inversor será la siguiente: 

 

● Fuente de corriente. 

● Autoconmutados. 

● Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

● No funcionará en isla o modo aislado. 

● Permitirá el vertido a la red de energía eléctrica. 
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El inversor controla permanentemente el aislamiento de la instalación fotovoltaica, 

incorpora un mecanismo que vigila el aislamiento diferenciando dos niveles, siendo el primer 

nivel de alarma y el segundo de desconexión del ramal en cuestión, cumple las funciones de 

un diferencial en corriente continua. 

 

El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando 

protecciones reglamentarias.  

La conexión entre los paneles se realizará mediante los cables (1 m.) y conectores Tyco 

o Multilink que se incluyen en el suministro de los mismos. 

 

Todos los circuitos en corriente continua (C.C.), pertenecientes a los conjuntos 

fotovoltaicos se protegerán con fusibles de corriente continua. 

 

Configuración consecuente a 850 V.: Todos los componentes están concebidos para altas 

tensiones C.C., esto garantiza una prolongada vida útil y un máximo grado de disponibilidad. 

 

Completa protección: Fusibles de rango y descargadores de sobretensión protegen durante la 

operación bajo condiciones extraordinarias. El desconectador de gran capacidad integrado 

permite la desactivación veloz y segura de la instalación en cualquier momento – también bajo 

carga. 

 

Cómodo mantenimiento: Para los trabajos de mantenimiento y control, cada uno de las ramas 

(string) puede ser desconectado e identificado mediante los corta circuitos fusibles, facilitando 

así la detección del fallo. 
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5.1.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO. 

Como hemos indicado anteriormente las instalaciones descritas se componen de dos 

(2) generadores fotovoltaicos para el autoconsumo del pozo Marranera, y de la Bomba 

elevadora de Cuevas del Almanzora, cada uno de ellos formados por 672 módulos y 3 

inversores, haciendo un total de 1.344 módulos y 6 inversores. 

 

Ambos generadores fotovoltaicos estarán ubicados en las coordenadas UTM del huso 

30, 606.145m E 4.135.265m N, dentro de la parcela con referencia catastral 

04035A021002020000BZ, llegando a ocupar una superficie total de 8.967m2. 

 

En las condiciones estándar de funcionamiento, es decir, Irradiancia solar de 1.000 

W/m², distribución espectral AM 1,5 G y temperatura de célula de 25 °C, cada uno de los 

generadores fotovoltaicos tiene las siguientes características: 

 

 
 

 
 

MPPT
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(A)
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de 
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MPPT
(A)

Entrada Nº de serie Tipo de 
panel Modelo de panel Nº de 
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(A)
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cortocircuito 
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Verificación 
intensidad 

cortocircuito

Intensidad 
de 

cortocircuito 
70ºC
(A)

Tensión 
máxima 70ºC

(V)

Tensión 
máxima 

-10ºC
(V)

Tensión en 
vacio
-10ºC

(V)

1.1 1 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
1.2 11 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.1 2 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.2 12 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.1 3 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.2 13 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.1 4 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.2 14 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.1 5 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 6 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
6.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 7 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
7.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 8 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
8.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
9.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 10 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
10.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14 224 116.480,00 647,52 179,90 179,90 783,84 189,42 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66
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12,85

12,85
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1.1 1 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
1.2 11 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.1 2 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.2 12 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.1 3 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.2 13 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.1 4 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.2 14 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.1 5 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 6 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
6.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 7 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
7.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 8 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
8.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
9.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 10 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
10.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14 224 116.480,00 647,52 179,90 179,90 783,84 189,42 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66
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Las actuaciones contempladas en el proyecto están compuestas por dos instalaciones 

de las mismas características por lo que el cálculo que se expone es igual para ambas 

instalaciones. 

 

La potencia pico a instalar total en cada una de las instalaciones es de 116.480Wp + 

116.480Wp + 116.480Wp = 349.440Wp, haciendo un total de 2 x 349.440Wp = 698.880Wp. 

5.2. PUNTO DE CONEXIÓN. 

 El punto de conexión será en el Cuadro General de baja tensión del centro de 

transformación: 

 

- Pozo Marranera: 

 

Número de AT Desconocido 

CUPs ES0031104000927001PP0F 

 

- Bomba elevadora: 

 

Número de AT 7196 

CUPs ES0031105336256001VE0F 
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(A)

Tensión 
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Tensión en 
vacio
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1.1 1 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
1.2 11 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.1 2 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
2.2 12 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.1 3 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
3.2 13 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.1 4 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
4.2 14 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.1 5 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
5.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 6 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
6.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 7 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
7.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 8 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
8.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
9.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 10 01 JKM520M-7TL4-V 16 8.320,00 647,52 12,85 783,84 13,53 13,82 548,76 724,34 860,66
10.2 Información? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14 224 116.480,00 647,52 179,90 179,90 783,84 189,42 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLECOMPROBACIÓN RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE

9 26,00 40,00

10 26,00 40,00

7 26,00 40,00 12,85

12,858 26,00 40,00

5 26,00 40,00

6 26,00 40,00

3 26,00 40,00

4 26,00 40,00

INVERSOR 03

1 26,00 40,00

2 26,00 40,00

Correcto

Correcto

25,70

25,70

25,70

25,70

12,85

12,85

13,53

13,53

12,85

12,85

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

27,06

27,06

27,06

27,06

13,53

13,53

Correcto

Correcto

13,53

13,53

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Inversor Nº de series 
conectadas

Nº de 
paneles

Potencia 
máxima

(Wp)

Tensión 
máxima

(V)

Intensidad 
máxima

(A)

Tensión en 
vacio

(V)

Intensidad 
de 

cortocircuito
(A)

Intensidad 
de 

cortocircuito 
70ºC
(A)

Tensión 
máxima 70ºC

(V)

Tensión 
máxima 

-10ºC
(V)

Tensión en 
vacio
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1 14 224 116.480,00 647,52 179,90 783,84 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66
2 14 224 116.480,00 647,52 179,90 783,84 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66
3 14 224 116.480,00 647,52 179,90 783,84 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66

TOTAL 42 672 349.440,00 647,52 539,70 783,84 568,26 580,53 548,76 724,34 860,66

INSTALACIÓN
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Para la conexión de cada una de las instalaciones al cuadro de baja tensión 

correspondiente del centro de transformación al que se van a conectar por medio de una 

agrupación con un interruptor magnetotérmico de IV 630 A en cabecera y tres (3) interruptores 

magnetotérmicos de IV 160 A. + bloque Vigi, del tipo NSX para cada uno de los inversores de la 

instalación, además se instalará en la derivación individual un sistema anti-vertido homologado, 

el cual deberá cumplir la ITC-BT-40. 

5.3. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

A continuación, exponemos los cálculos de las distintas líneas procedentes de la 

formación de String, hasta el inversor de CC. 

 
- Pozo Marranera: 
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 57 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,45 V = 0,84 % Correcto 3
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 48 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,59 V = 0,71 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 39 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,73 V = 0,58 % Correcto 2
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 30 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,87 V = 0,44 % Correcto 2
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
4.2 14 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 145.600,00 463 647,52 5,45 0,84
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

 
 

 
 

 
  

MPPT Entrada Nº de 
serie

Ca
íd

a 
te

ns
ió

n 
(V

)

Po
te

nc
ia

 c
ál

cu
lo

 (W
p)

Lo
ng

itu
d 

ra
m

a 
(m

)

M
at

er
ia

l

U c
or

ri
en

te
 c

on
tin

ua
 (V

)

Se
cc

ió
n 

ra
m

a 
(m

m
2)

Ca
íd

a 
te

ns
ió

n 
V.

Ca
íd

a 
te

ns
ió

n 
%

Ve
rif

ic
ac

ió
n

Se
cc

ió
n 

m
ín

im
a 

(m
m

2)

1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 66 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,31 V = 0,97 % Correcto 4
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 57 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,45 V = 0,84 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
4.2 14 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 65 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,21 V = 0,96 % Correcto 4
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 145.600,00 573 647,52 6,31 0,97
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 65 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,21 V = 0,96 % Correcto 4
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
4.2 14 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 145.600,00 499 647,52 6,21 0,96

INVERSOR 03 - CALCULO ELÉCTRICOS RAMA

1

2

3

10

4

5

6

7

8

9



PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

- Bomba elevadora: 
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 68 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,50 V = 1,00 % Correcto 4
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 59 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,64 V = 0,87 % Correcto 3
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 66 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,31 V = 0,97 % Correcto 4
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 57 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,45 V = 0,84 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 48 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,59 V = 0,71 % Correcto 3
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 39 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,73 V = 0,58 % Correcto 2
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 30 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,87 V = 0,44 % Correcto 2
4.2 14 e= 2x 10.400,00 x 64 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,12 V = 0,94 % Correcto 4
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 145.600,00 626 647,52 6,50 1,00 v
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 74 / 56 x 647,52 x 6,0 = 7,07 V = 1,09 % Correcto 4
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 65 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,21 V = 0,96 % Correcto 4
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
4.2 14 e= 2x 10.400,00 x 64 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,12 V = 0,94 % Correcto 4
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 145.600,00 588 647,52 7,07 1,09
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

 
 

5.4. CALCULO DE LA LÍNEA CGP / INVERSOR. 

Según se indica en la ITC-BT 040, los cables de conexión deberán estar dimensionados 

para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de 

tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública, o a la 

instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal. 

 
- Pozo Marranera: 
 

Cálculo de la Línea: Inversor - 01 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 674 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 4(3x240/150+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  976 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 4(225) mm. 
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1.1 1 e= 2x 10.400,00 x 74 / 56 x 647,52 x 6,0 = 7,07 V = 1,09 % Correcto 4
1.2 11 e= 2x 10.400,00 x 65 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,21 V = 0,96 % Correcto 4
2.1 2 e= 2x 10.400,00 x 56 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,35 V = 0,83 % Correcto 3
2.2 12 e= 2x 10.400,00 x 47 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,49 V = 0,69 % Correcto 3
3.1 3 e= 2x 10.400,00 x 38 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,63 V = 0,56 % Correcto 2
3.2 13 e= 2x 10.400,00 x 29 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,77 V = 0,43 % Correcto 2
4.1 4 e= 2x 10.400,00 x 20 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,91 V = 0,30 % Correcto 1
4.2 14 e= 2x 10.400,00 x 64 / 56 x 647,52 x 6,0 = 6,12 V = 0,94 % Correcto 4
5.1 5 e= 2x 10.400,00 x 55 / 56 x 647,52 x 6,0 = 5,26 V = 0,81 % Correcto 3
5.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
6.1 6 e= 2x 10.400,00 x 46 / 56 x 647,52 x 6,0 = 4,40 V = 0,68 % Correcto 3
6.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
7.1 7 e= 2x 10.400,00 x 37 / 56 x 647,52 x 6,0 = 3,54 V = 0,55 % Correcto 2
7.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
8.1 8 e= 2x 10.400,00 x 28 / 56 x 647,52 x 6,0 = 2,68 V = 0,41 % Correcto 2
8.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0
9.1 9 e= 2x 10.400,00 x 19 / 56 x 647,52 x 6,0 = 1,82 V = 0,28 % Correcto 1
9.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

10.1 10 e= 2x 10.400,00 x 10 / 56 x 647,52 x 6,0 = 0,96 V = 0,15 % Correcto 1
10.2 0 e= 2x 0,00 x / 56 x 0,00 x 0,0 = 0,00 V = 0,00 % Correcto 0

TOTAL 145.600,00 588 647,52 7,07 1,09
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 26.42;  S = 26.42;  T = 26.42;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.94 V, 1.27%; SN = 2.94 V, 1.27%; TN = 2.94 V, 1.27%; 
 Compuesta:  RS = 5.09 V, 1.27%; ST = 5.09 V, 1.27%; TR = 5.09 V, 1.27%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 2.95 V, 1.28%; TN = 2.95 V, 
1.28%; 
 Compuesta:  RS = 5.1 V, 1.28%; ST = 5.1 V, 1.28%; TR = 5.1 V, 1.28%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Inversor - 02 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 658 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 4(3x240/150+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  976 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 4(225) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 26.42;  S = 26.42;  T = 26.42;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.87 V, 1.24%; SN = 2.87 V, 1.24%; TN = 2.87 V, 1.24%; 
 Compuesta:  RS = 4.97 V, 1.24%; ST = 4.97 V, 1.24%; TR = 4.97 V, 1.24%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.88 V, 1.25% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 2.88 V, 1.25%; TN = 2.88 V, 
1.25%; 
 Compuesta:  RS = 4.98 V, 1.25%; ST = 4.98 V, 1.25%; TR = 4.98 V, 1.25%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

Cálculo de la Línea: Inversor - 03 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 632 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 4(3x240/150+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  976 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 4(225) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 26.42;  S = 26.42;  T = 26.42;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.76 V, 1.19%; SN = 2.76 V, 1.19%; TN = 2.76 V, 1.19%; 
 Compuesta:  RS = 4.77 V, 1.19%; ST = 4.77 V, 1.19%; TR = 4.77 V, 1.19%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.76 V, 1.2% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 2.76 V, 1.2%; TN = 2.76 V, 1.2%; 
 Compuesta:  RS = 4.78 V, 1.2%; ST = 4.78 V, 1.2%; TR = 4.78 V, 1.2%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
 

- Bomba elevadora: 
 
Cálculo de la Línea: Inversor - 01 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 983 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 6(3x240+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  1464 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 6(225) mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25.63;  S = 25.63;  T = 25.63;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.85 V, 1.23%; SN = 2.85 V, 1.23%; TN = 2.85 V, 1.23%; 
 Compuesta:  RS = 4.93 V, 1.23%; ST = 4.93 V, 1.23%; TR = 4.93 V, 1.23%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.5 V, 1.51% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.5 V, 1.51%; TN = 3.5 V, 1.51%; 
 Compuesta:  RS = 6.06 V, 1.51%; ST = 6.06 V, 1.51%; TR = 6.06 V, 1.51%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Inversor - 02 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 964 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 6(3x240+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  1464 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 6(225) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25.63;  S = 25.63;  T = 25.63;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.79 V, 1.21%; SN = 2.79 V, 1.21%; TN = 2.79 V, 1.21%; 
 Compuesta:  RS = 4.84 V, 1.21%; ST = 4.84 V, 1.21%; TR = 4.84 V, 1.21%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.44 V, 1.49% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.44 V, 1.49%; TN = 3.44 V, 
1.49%; 
 Compuesta:  RS = 5.96 V, 1.49%; ST = 5.96 V, 1.49%; TR = 5.96 V, 1.49%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: Inversor - 03 
 
- Potencia nominal: 100000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 945 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 144.34;  IS = -72.17-125i;  IT = -72.17+125i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34;  IS = 144.34;  IT = 144.34;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 144.34 
Se eligen conductores Unipolares 6(3x240+TTx150)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  1464 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 6(225) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25.63;  S = 25.63;  T = 25.63;  N = 25   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.74 V, 1.19%; SN = 2.74 V, 1.19%; TN = 2.74 V, 1.19%; 
 Compuesta:  RS = 4.74 V, 1.19%; ST = 4.74 V, 1.19%; TR = 4.74 V, 1.19%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.39 V, 1.47% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.39 V, 1.47%; TN = 3.39 V, 
1.47%; 
 Compuesta:  RS = 5.87 V, 1.47%; ST = 5.87 V, 1.47%; TR = 5.87 V, 1.47%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
 

5.5. GENERACIÓN DE LA ENERGÍA. 

La energía eléctrica prevista que se auto consumirá será de: 

 

Pozo Marranera: 274.828 kWh/año 

Bomba elevadora: 219.926 kWh/año 

 

Siendo el total de 494.754 kWh/año. 

 

  



PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

5.6. EMISIONES DE CO2. 

La instalación propuesta generará aproximadamente al año un total de 494.754 

kWh/año, lo que supondrá evitar enviar a la atmósfera: 

 

Pozo Marranera: 109.931 Kg de CO2/año. 

 

Bomba elevadora: 87.970 Kg de CO2/año. 

 

Siendo el total de 197.901 Kg de CO2/año, se adjuntan lo cálculos de energía del 

proyecto en el anexo denominado producción. 

 
 

5.7. EXPROPIACIONES. 

 
Tanto las plantas fotovoltaicas como sus respectivas líneas de evacuación tendrán una 

serie de afecciones, para las cuales se solicitarán permisos a las administraciones competentes. 

 

Según la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

título II, art. 44. Clases de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad 

del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo: 

urbano, no urbano y urbanizable. 

 

En nuestro caso se pretenden ocupar las parcelas que indicamos a continuación: 
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- Pozo Marranera: 

 

- Planta fotovoltaica: 

El generador fotovoltaico se instalará en una parcela cuya titularidad es del 

promotor de las instalaciones. 

 

 

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, encontrándose 

completamente dentro de la zona de policía de dicho barranco, por lo que habrá 

que poner en conocimiento a la administración pública encargada de la gestión 

de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su 

aprobación. 

 

El barranco Guiraos viene definido por la parcela: 

 

 

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la 

propia parcela del barranco, sino que es anexa a los límites de esta, en este caso la 

superficie afectada se encuentra en la propia parcela donde se ubicara el 

generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningún caso la superficie que 

conforma el propio barranco. 

 

  

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021002020000BZ 21 202 
Tierras 

arables, 
improductivos 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

15.969 Sin 
expropiaciones 

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021900260000BU 21 90026 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

15.969 Servidumbre 
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- Línea de evacuación: 

 

La línea de evacuación de esta instalación discurre por varias parcelas viéndose 

afectada por varios servicios públicos, a continuación, indicamos la relación de 

parcelas por las que discurre dicha línea de evacuación: 

 

 

El trazado de la línea de evacuación se verá afectada por el barranco Guiraos, 

ya que discurrirá por parcelas colindantes al barranco que están dentro de la zona 

de policía y servidumbre del barranco. En este caso la línea de evacuación 

también discurrirá por la propia parcela que conforma el barranco ya que lo llega 

a cruzar en un punto. 

 

Además de interferir con el barranco Guiraos el trazado de la línea de 

evacuación también lo hará con un camino municipal titularidad del ayuntamiento 

de Cuevas del Almanzora, el cual también lo cruzará en un punto determinado de 

su trazado. 

 

El resto de parcelas por la que discurrirá la línea de evacuación son titularidad 

del promotor de las instalaciones, por lo que no será necesario realizar ninguna 

solicitud de permiso de paso para el paso de las instalaciones. 

 

  

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021002020000BZ 21 202 Tierras arables, 
improductivos 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

15.969 Sin 
expropiaciones 

04035A021900210000BI 21 90021 Viales 
Ayuntamiento de 

Cuevas del 
Almanzora 

850 Servidumbre y 
ocupación 

04035A021900260000BU 21 90026 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

15 Servidumbre y 
ocupación 

04035A021000270000BM 21 27 Tierras arables, 
improductivos 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

96 Sin 
expropiaciones 
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- Bomba elevadora: 

 

- Planta fotovoltaica: 

El generador fotovoltaico se instalará en una parcela cuya titularidad es del 

promotor de las instalaciones. 

 

 

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, encontrándose 

completamente dentro de la zona de policía de dicho barranco, por lo que habrá 

que poner en conocimiento a la administración pública encargada de la gestión 

de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su 

aprobación. 

 

El barranco Guiraos viene definido por la parcela: 

 

 

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la 

propia parcela del barranco, sino que es anexa a los límites de esta, en este caso la 

superficie afectada se encuentra en la propia parcela donde se ubicara el 

generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningún caso la superficie que 

conforma el propio barranco. 

 

  

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021002020000BZ 21 202 
Tierras 

arables, 
improductivos 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

15.969 Sin 
expropiaciones 

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021900260000BU 21 90026 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

15.969 Servidumbre 
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- Línea de evacuación: 

 

La línea de evacuación de esta instalación discurre por varias parcelas viéndose 

afectada por varios servicios públicos, a continuación, indicamos la relación de 

parcelas por las que discurre dicha línea de evacuación: 

 

 

El trazado de la línea de evacuación se verá afectada por el barranco Guiraos, 

ya que discurrirá por parcelas colindantes al barranco que están dentro de la zona 

de policía y servidumbre del barranco. En este caso la línea de evacuación 

también discurrirá por la propia parcela que conforma el barranco ya que lo llega 

a cruzar en dos puntos. 

 

Además de interferir con el barranco Guiraos el trazado de la línea de 

evacuación también lo hará con un camino municipal titularidad del ayuntamiento 

de Cuevas del Almanzora, el cual también lo cruzará en un punto determinado de 

su trazado. 

 

El resto de parcelas por la que discurrirá la línea de evacuación son titularidad 

del promotor de las instalaciones, por lo que no será necesario realizar ninguna 

solicitud de permiso de paso para el paso de las instalaciones. 

  

Finca 
Uso Propietario 

Superficie 
afectada 

 (m²) 
Objeto REF. CATASTRAL Pol. Parcela 

04035A021002020000BZ 21 202 Tierras arables, 
improductivos 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

15.969 Sin 
expropiaciones 

04035A021900210000BI 21 90021 Viales 
Ayuntamiento de 

Cuevas del 
Almanzora 

850 Servidumbre y 
ocupación 

04035A021900260000BU 21 90026 
Corrientes y 

superficies de 
agua 

Ministerio para la 
transición 

ecológica y el 
reto demográfico 

15 Servidumbre y 
ocupación 

04035A021000700000BX 21 70 

Tierras arables, 
pasto 

arbustivo y 
corrientes y 

superficies de 
agua 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

26 Sin 
expropiaciones 

04035A021000710000BI 21 71 
Improductivos, 

viales y 
pastizal 

S.A.T. Los Guiraos 
de Cuevas del 
Almanzora Nº 

1.685 

116 Sin 
expropiaciones 
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5.8. SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS. 

Las ejecuciones de las instalaciones contempladas en el presente documento 

interferirán con el camino de los Guiraos, situación que se detalla en el plano de servicios 

afectados del documento de planos y en el anexo llamado “Servicios afectados, reposiciones, 

permisos y licencias”. 

5.9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo estimado de ejecución estimado de las obras es de CUATRO (5) meses, estando 

previsto que las mismas se inicien inmediatamente se obtengan las preceptivas Licencias 

Municipales y demás permisos que fuesen necesarios. 

 

5.10. PLANOS. 

1 - Emplazamiento. 

2 - Implantación fotovoltaica. 

3 - Canalizaciones. 

4 - Instalación eléctrica. 

5.1 - Línea de evacuación - Pozo Marranera. 

5.1 - Línea de evacuación - Pozo Bomba elevadora. 

6.1 - Puesta tierra - Pozo Marranera. 

6.1 - Puesta tierra - Pozo Bomba elevadora. 

7 - Vigilancia y seguridad. 

8 - Restitución paisajística. 

9 - Servicios afectados. 
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- MODULO FOTOVOLTAICO  SOBRE ESTRUCTURA FIJA.
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- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

Y:
\C

AJ
O

N
-A

LM
AC

EN
\P

RO
YE

CT
O

S\
Pr

oy
ec

to
s-

20
21

\0
33

-2
02

1\
PR

O
YE

CT
O

\R
ev

03
\P

LA
N

O
S\

AN
EX

O
 - 

07
 - 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

 S
O

LU
CI

Ó
N

 A
D

O
PT

AD
A\

AL
TE

RN
AT

IV
A 

2\
3-

CA
N

AL
IZ

AC
IO

N
ES

.d
w

g,
 1

8/
08

/2
02

2 
11

:3
4:

47



Vallado perimetral

78

2345 1

Inversor 3
911 1012

910

45678 3
Inversor 2

1113 1214

=~ Inversor Nº1 - 100 KW

1112

6789 5
Inversor 1

131 142

1234

10

=~

=~

6

1314

Inversor Nº2 - 100 KW

Inversor Nº3 - 100 KW

12111098 13 14

23

12111098

1

13

46 57

14

23

12111098

1

13

46 57

14

12111098

98

=~

=~

acceso

ac
ce

so

Vallado perimetral

   0

=~ Inversor Nº1 - 100 KW

Inversor Nº2 - 100 KW

Inversor Nº3 - 100 KW

Generador fotovoltaico

Generador fotovoltaico
Pozo Marranera

Generador fotovoltaico
Pozo Bomba elevadora

S2 2xS2 3xS2

S2

S2 2xS2 3xS2 4xS2

S2 2xS2 3xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2

S2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2 6xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2 6xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2 6xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2 6xS2

S2 2xS2 3xS2 4xS2

S2

S2 2xS2 3xS2 4xS2 5xS2 6xS2

5xS2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

3x
S1

1xS1

2xS1

1x
S1

1x
S1 1x

S1

1x
S1

5x
S1

6x
S1N

1/500 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ALTERNATIVA 2

4

1

4.135.300

Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL PROYECTO DE:
AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL

RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

4.135.300

606.100 606.200

606.200

4.135.200

Instalación Fotovoltaica para
Pozo"Bomba Elevadora"

LEYENDA
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SISTEMA PUESTA A TIERRA
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ABRAZADERA METALICA

Detalle de sujeción del cable desnudo
CABLE Cu S=35 mm²

TACO DE NYLON M-8

CAJA DE CONEXION EN C.T. EXISTENTE.

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

CABLE DE COBRE DESNUDO S=35 mm².

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

LEYENDA
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Cable Cu-D S=35 mm²
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CAJA DE CONEXION EN C.T. EXISTENTE.

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

CABLE DE COBRE DESNUDO S=35 mm².

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

LEYENDA

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Cable Cu-D S=35 mm²
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD
ALTERNATIVA 2

Monitor seguridad

Gr
ab
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ió

n 
di

gi
ta

l

Teclado de control

Gr
ab

ad
or

SAIESQUEMA DE PRINCIPIO CCTV

Señal de vídeo RG59
Configuración estrella

LEYENDA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

VALLADO PERIMETRAL CINEGÉTICO (200-20-30)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA FORMADA POR: 2 TUBOS Ø=90 mm.
 DE POLIETILENO EN BARRAS DE 6 m.

ARQUETA DE BAJA TENSION 60x60 cm. (C-250).

COLUMNA RECTA DE H=4 m.

BARRERAS EXTERIORES PAREADAS 2/4 HACES.

PUESTO CENTRAL DE CCTV INSTALADO EN C.T. EXISTENTE, FORMADO POR:
CCTV

PUESTO CENTRAL 

- DVR PROFESIONAL CON CAPACIDAD HASTA 8 GB. DE HDD SATA.
- MONITOR LCD 32 " LED EN RESOLCUION FULL HD.
- TECLADO DE CONTROL CON JOYSTICK.
- S.A.I. ONLINE 2 kVA.

DOMO MOTORIZADO DIA/NOCHE DE ALTA VELOCIDAD (300º/SEG)
 PARA EXTERIOR. CCD 1/4" SUPER HAD II.

606.100

606.200

Instalación Fotovoltaica para
Pozo"Bomba Elevadora"
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RESTITUCIÓN PAISAJÍSTICA
ALTERNATIVA 2

606.200

Instalación Fotovoltaica para
Pozo"Bomba Elevadora"

- Genista umbellata, 62 plantas.

- Retama sphaerocarpa, 61 plantas.

- Rosmarinus officinalis, 60 plantas.

- Vallado perimetral

Leyenda

3m

1 1 1 1 1 1

3m 3m

Esquema de plantación
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LEYENDA

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON TUBOS Ø=160 mm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- VALLADO PERIMETRAL.

Pozo "Marranera"

1/2.000 SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2

9
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Instalación Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"
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Pozo"Bomba Elevadora"
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LÍNEA DE EVACUACIÓN
Pozo "Marranera"
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Pozo "Bomba Elevadora" LÍNEA DE EVACUACIÓN
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ZONA DE POLICIA - 100 m.

ZONA DE POLICIA - 100 m.

ZONA DE POLICIA - 100 m.

ZONA DE POLICIA - 100 m.

- ZONA DE SERVIDUMBRE 5 m.

- ZONA DE POLICÍA  100 m.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

5.11. PRESUPUESTO. 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 

 

C01-OBRA CIVIL          202.771,22 Euros 

C02-ESTRUCTURA          111.820,80 Euros 

C03-INSTALACIÓN ELÉCTRICA        759.976,70 Euros 

C04-MAQUINARIA               274.705,36 Euros 

C05-SEGURIDAD Y VIGILANCIA     39.543,06 Euros 

C06- ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA       7.570,44 Euros 

C07- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES     33.356,23 Euros 

C08- CONTROL DE CALIDAD      10.397,25 Euros 

C09- GESTIÓN DE RESIDUOS       27.164,64 Euros 

C10- SEGURIDAD Y SALUD       10.356,83 Euros 

Total ejecución material:              1.477.662,53 Euros  

Gastos generales (13%)     192.096,13 Euros 

Beneficio industrial (6%)       88.659,75 Euros 

I.V.A. (21,00%)       369.267,87 Euros 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL              2.127.686,28 Euros 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (2.127.686,28 

€), incluido I.V.A. 
 
 

   



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS                                                

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m       

Descomposición

M01037       h   Tractor orugas 131/150 CV                                       0,003 56,72 0,17

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,002 3,00 0,01

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parcela 202 polígono 21 15969 15.969,00

15.969,00 0,18 2.874,42

I04015       m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1
y  A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95%  del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Descomposición

M01083       h   Compactador vibro 101/130 CV                                    0,002 43,99 0,09

I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,300 0,44 0,13

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,002 3,00 0,01

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parcela 202 polígono 21 15969 15.969,00

15.969,00 0,23 3.672,87

I04016       m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1
y  A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal y  dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Descomposición

M01083       h   Compactador vibro 101/130 CV                                    0,003 43,99 0,13

I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,300 0,44 0,13

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,003 3,00 0,01

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAMINO INTERIOR PERIMETRAL 1 393,00 5,00 1.965,00

1.965,00 0,27 530,55

I04032       m²  Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto      

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y  refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno compacto.

Descomposición

M01077       h   Motoniveladora 131/160 CV                                       0,008 56,55 0,45

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,005 3,00 0,02

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAMINO INTERIOR PERIMETRAL 1 393,00 1,15 451,95

451,95 0,47 212,42

I04021       m   Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto

Descomposición

M01077       h   Motoniveladora 131/160 CV                                       0,004 56,55 0,23

I10002       m³  Excavación desagües con motoniveladora, t.compacto, p<= 70 cm   0,320 0,53 0,17

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,004 3,00 0,01

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAMINO PERIMETRAL 1 393,00 1,15 451,95

451,95 0,41 185,30

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS .................. 7.475,56
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES                                                    

I03021       m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad co

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirre-
troexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-
mentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Descomposición

M01116       h   Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV                          0,240 45,00 10,80

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,108 3,00 0,32

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 1 70,00 0,40 1,00 30,80 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 1 10,00 0,40 1,00 4,40 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 1 10,00 0,40 1,00 4,40 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 1 31,00 0,40 1,00 13,64 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 1 47,00 0,40 1,00 20,68 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 1 20,00 0,40 1,00 8,80 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 2T 1 120,00 0,40 1,00 52,80 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 2T 1 12,00 0,40 1,00 5,28 1.1                                             

CANALIZACIONES 4T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 4T 1 67,00 0,40 1,25 36,85 1.1                                             

CANALIZACIONES 6T

- COMÚN

Línea de ev acuación 6T 1 17,00 0,60 1,25 14,03 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 6T 1 328,00 0,60 1,25 270,60 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 6T 1 96,00 0,60 1,25 79,20 1.1                                             

CANALIZACIONES 12T

-COMÚN

Línea de ev acuación 12T 2 876,00 0,60 1,25 1.445,40 1.1                                             

ARQUETAS A1

POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación - A1 7 1,00 1,00 1,50 10,50

POZO MARRANERA

Línea de ev acuación - A1 4 1,00 1,00 1,50 6,00

ARQUETAS A2

COMUN

Línea de ev acuación - A2 13 2,00 1,00 1,50 39,00

POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación - A2 3 2,00 1,00 1,50 9,00

POZO MARRANERA

Línea de ev acuación - A2 1 2,00 1,00 1,50 3,00

PERIMETRO CAMPO SOLAR

Vallado 445 0,30 0,30 0,50 4,27 0.21348                                      

Plantación perimetral - Retama
sphaerocarpa

148 0,30 0,30 0,50 6,66

Plantación perimetral - Genista
umbellata

148 0,30 0,30 0,50 6,66
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Plantación perimetral - Rosmarinus
officinalis

148 0,30 0,30 0,50 6,66

Plantación Bco. Guiraos - Whitania
frutescens

125 0,30 0,30 0,50 5,63

Plantación Bco. Guiraos - Olea
europaea v ar. sy lv estris

125 0,30 0,30 0,50 5,63

2.089,89 11,12 23.239,58

E02226.      m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado.

Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y  60 cm. de ancho, compuesta por un (1) tubos de
Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, protegido con hormigón en masa
H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y  reposi-
ción de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada.

Descomposición

O01004       h   Oficial especialista                                            0,072 22,96 1,65

P25166       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)    1,000 3,11 3,11

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,048 3,00 0,14

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 2 70,00 154,00 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 2 10,00 22,00 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 2 10,00 22,00 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 2 31,00 68,20 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 2 47,00 103,40 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 2 20,00 44,00 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 2T 2 120,00 264,00 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 2T 2 12,00 26,40 1.1                                             

CANALIZACIONES 4T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 4T 4 67,00 294,80 1.1                                             

CANALIZACIONES 6T

- COMÚN

Línea de ev acuación 6T 6 17,00 112,20 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 6T 6 328,00 2.164,80 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 6T 6 96,00 633,60 1.1                                             

CANALIZACIONES 12T

-COMÚN

Línea de ev acuación 12T 12 876,00 11.563,20 1.1                                             

15.472,60 4,90 75.815,74
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I14003       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km         

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta
en obra.

Descomposición

O01009       h   Peón                                                            1,400 20,27 28,38

P03001       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.)       1,000 55,15 55,15

M02018       h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             0,100 4,15 0,42

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,840 3,00 2,52

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 1 70,00 0,40 0,25 7,70 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 1 10,00 0,40 0,25 1,10 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 1 10,00 0,40 0,25 1,10 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 1 31,00 0,40 0,25 3,41 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 1 47,00 0,40 0,25 5,17 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 1 20,00 0,40 0,25 2,20 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 2T 1 120,00 0,40 0,25 13,20 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 2T 1 12,00 0,40 0,25 1,32 1.1                                             

CANALIZACIONES 4T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 4T 1 67,00 0,40 0,25 7,37 1.1                                             

CANALIZACIONES 6T

- COMÚN

Línea de ev acuación 6T 1 17,00 0,60 0,25 2,81 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 6T 1 328,00 0,60 0,25 54,12 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 6T 1 96,00 0,60 0,25 15,84 1.1                                             

CANALIZACIONES 12T

-COMÚN

Línea de ev acuación 12T 2 876,00 0,60 0,25 289,08 1.1                                             

404,42 86,47 34.970,20

I03008       m³  Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                 

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y  para zonas de difícil acceso.

Descomposición

O01009       h   Peón                                                            1,020 20,27 20,68

M02007       h   Bandeja vibrante manual                                         1,020 5,68 5,79

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,265 3,00 0,80

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 1 70,00 0,40 0,75 23,10 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 1 10,00 0,40 0,75 3,30 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 1 10,00 0,40 0,75 3,30 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Interconex ión inv ersor - 01 - 2T 1 31,00 0,40 0,75 10,23 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 02 - 2T 1 47,00 0,40 0,75 15,51 1.1                                             

Interconex ión inv ersor - 03 - 2T 1 20,00 0,40 0,75 6,60 1.1                                             
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
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- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 2T 1 120,00 0,40 0,75 39,60 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 2T 1 12,00 0,40 0,75 3,96 1.1                                             

CANALIZACIONES 4T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 4T 1 67,00 0,40 0,75 22,11 1.1                                             

CANALIZACIONES 6T

- COMÚN

Línea de ev acuación 6T 1 17,00 0,60 0,75 8,42 1.1                                             

- POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación 6T 1 328,00 0,60 0,75 162,36 1.1                                             

- POZO MARRANERA

Línea de ev acuación 6T 1 96,00 0,60 0,75 47,52 1.1                                             

CANALIZACIONES 12T

-COMÚN

Línea de ev acuación 12T 2 876,00 0,60 0,75 867,24 1.1                                             

ARQUETAS A1

POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación - A1 7 4,00 0,10 1,50 4,20

POZO MARRANERA

Línea de ev acuación - A1 4 4,00 0,10 1,50 2,40

ARQUETAS A2

COMUN

Línea de ev acuación - A2 13 6,00 0,10 1,50 11,70

POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación - A2 3 6,00 0,10 1,50 2,70

POZO MARRANERA

Línea de ev acuación - A2 1 6,00 0,10 1,50 0,90

1.235,15 27,27 33.682,54

E02069       ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada 

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-
ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente
terminada.

Descomposición

O01018       h   Cuadrilla B                                                     0,463 43,23 20,02

P25157       ud  Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.)    1,000 174,64 174,64

P02009       m³  Grava (p.o.)                                                    0,064 13,46 0,86

M01025       h   Camión volquete grúa 191/240 CV                                 0,250 40,17 10,04

I14001       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", 0,064 119,16 7,63

I02019       m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto           0,640 1,12 0,72

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    0,640 0,19 0,12

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,140 3,00 6,42

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación - A1 7 7,00

POZO MARRANERA

Línea de ev acuación - A1 4 4,00

11,00 220,45 2.424,95
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02068       ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada 

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-
ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente
terminada.

Descomposición

O01018       h   Cuadrilla B                                                     0,463 43,23 20,02

P25156       ud  Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.) 1,000 255,30 255,30

P02009       m³  Grava (p.o.)                                                    0,100 13,46 1,35

M01025       h   Camión volquete grúa 191/240 CV                                 0,250 40,17 10,04

I14001       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", 0,100 119,16 11,92

I02019       m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto           1,200 1,12 1,34

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    1,200 0,19 0,23

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,002 3,00 9,01

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

COMUN

Línea de ev acuación - A2 13 13,00

POZO BOMBA ELEVADORA

Línea de ev acuación - A2 3 3,00

POZO MARRANERA

Línea de ev acuación - A2 1 1,00

17,00 309,21 5.256,57

D38IM030     Ud  CIMENTACIONES ESTRUCTURA                                        

Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y  aplomado, i/p.p. de reparto y
transporte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca,
retirada de material sobrante a vertedero y  canon de vertido.

Descomposición

O01001       h   Capataz                                                         0,100 25,85 2,59

O01004       h   Oficial especialista                                            0,100 22,96 2,30

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,100 20,80 2,08

O01009       h   Peón                                                            0,100 20,27 2,03

M02056       h   Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación 0,100 80,00 8,00

M01008       h   Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                      0,100 49,84 4,98

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   0,220 1,00 0,22

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             
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Inv ersor - 01 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 01 - Rama 14 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 02 - Rama 14 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             
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Inv ersor - 03 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 03 - Rama 14 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 04 - Rama 14 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             
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Inv ersor - 05 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 05 - Rama 14 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

Inv ersor - 06 - Rama 14 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 7,13 0.4                                             

598,92 22,20 13.296,02

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES .......................... 188.685,60
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL                                              

I23019.      m   Colocación de malla anudada cinegética 200x20x30                

Colocación de malla anudada cinegética de 200x20x30 sobre postes ya instalados (su suministro y
colocación se deberán valorar aparte).

Descomposición

O01004       h   Oficial especialista                                            0,050 22,96 1,15

O01009       h   Peón                                                            0,090 20,27 1,82

P06027.      m   Malla anudada galvanizada cinegética 200x20x30 (p.o.)           1,050 1,64 1,72

P06017       m   Alambre galvanizado nº17 (p.o.)                                 0,200 0,11 0,02

P06018       ud  Tensor alambre (p.o.)                                           0,340 0,41 0,14

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,049 3,00 0,15

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vallado perimetro 393 393,00

393,00 5,00 1.965,00

I23020.      m   Tubo de acero galvanizado en caliente de 5cm de diámetro h=2 m  

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guar-
necidos con malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.

Descomposición

O01009       h   Peón                                                            0,640 20,27 12,97

P06054       ud  Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)                  0,200 11,01 2,20

I14007       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2 0,008 119,23 0,95

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,161 3,00 0,48

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vallado perimetro 393 83,90 0.21348                                      

83,90 16,60 1.392,74

D23AE175     u   Puerta automática vallado                                       

Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple
torsión , cierre y equipo de motorizacióncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporiza-
dor, célula fotoeléctrica de seguridad y  dos emisores, totalmente instalada.

Descomposición

O01017       h   Cuadrilla A                                                     8,000 55,52 444,16

O01004       h   Oficial especialista                                            2,000 22,96 45,92

O01005       h   Oficial de oficios                                              2,000 20,80 41,60

U22AA221     m2  PUERTA LINEAL 5x2,5 m.                                          1,000 885,84 885,84

D23XN201     Ud  EQUIPO MOTORIZ. PUERTA BASCU.                                   0,150 1.237,96 185,69

U22XN126     Ud  Emisor a distancia monocanal                                    0,300 22,84 6,85

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   16,101 1,00 16,10

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral - Puerta 1 1,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral - Puerta 1 1,00

2,00 1.626,16 3.252,32

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL.............. 6.610,06

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL....................................................................................................... 202.771,22
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA                                                      

D38IM029     Ud  ESTRUCTURA FIJA 2V                                              

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², galvaniazdo en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en ca-
liente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V.

Descomposición

REE.2V       Ud  ESTRUCTURA 2V - MONOPOSTE                                       1,000 0,09 0,09

O01009       h   Peón                                                            0,001 20,27 0,02

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,001 3,00 0,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

POZO MARRANERA
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Inv ersor - 04 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

698.880,00 0,11 76.876,80

D38IM031     Ud  MONTAJE MODULOS                                                 

Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos,
totalmente ensamblado.

Descomposición

O01009       h   Peón                                                            0,001 20,27 0,02

M01090       h   Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                 0,001 30,62 0,03

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,001 3,00 0,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Inv ersor - 01 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 01 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 02 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 03 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 04 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Inv ersor - 05 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 05 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 01 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 02 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 03 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 04 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 05 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 06 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 07 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 08 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 09 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 10 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 11 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 12 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 13 16 8.320,00 520                                            

Inv ersor - 06 - Rama 14 16 8.320,00 520                                            

698.880,00 0,05 34.944,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA.................................................................................................... 111.820,80
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO SOLAR)                                  

RVK.2.6      ML  LINEA S = 2x6 mm² RV-K 0,6/1 kV. Cu.                            

Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1
kV., cables negro y rojo. Totalmente instalado según R.E.B.T.

Descomposición

P25105       m   Cable RV-K 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.)                            1,000 0,13 0,13

P01DW090     UD  Pequeño material                                                0,010 1,15 0,01

O01004       h   Oficial especialista                                            0,050 22,96 1,15

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,050 20,80 1,04

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   0,023 1,00 0,02

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Rama 01 1 68,00 74,80 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 02 1 66,00 72,60 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 03 1 48,00 52,80 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 04 1 30,00 33,00 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 05 1 55,00 60,50 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 06 1 46,00 50,60 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 11 1 59,00 64,90 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 12 1 57,00 62,70 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 13 1 39,00 42,90 1.1                                             

Inv ersor - 01 - Rama 14 1 64,00 70,40 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 01 1 74,00 81,40 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 02 1 56,00 61,60 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 03 1 38,00 41,80 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 04 1 20,00 22,00 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 05 1 55,00 60,50 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 06 1 46,00 50,60 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 11 1 65,00 71,50 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 12 1 47,00 51,70 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 13 1 29,00 31,90 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Rama 14 1 64,00 70,40 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 01 1 74,00 81,40 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 02 1 56,00 61,60 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 03 1 38,00 41,80 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 04 1 20,00 22,00 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 05 1 55,00 60,50 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 06 1 46,00 50,60 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 11 1 65,00 71,50 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 12 1 47,00 51,70 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Rama 13 1 29,00 31,90 1.1                                             
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Inv ersor - 03 - Rama 14 1 64,00 70,40 1.1                                             

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Rama 01 1 57,00 62,70 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 02 1 39,00 42,90 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 03 1 55,00 60,50 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 04 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 05 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 06 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 11 1 48,00 52,80 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 12 1 30,00 33,00 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 13 1 46,00 50,60 1.1                                             

Inv ersor - 04 - Rama 14 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 01 1 66,00 72,60 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 02 1 55,00 60,50 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 03 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 04 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 05 1 65,00 71,50 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 06 1 56,00 61,60 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 07 1 47,00 51,70 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 08 1 38,00 41,80 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 09 1 29,00 31,90 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 10 1 20,00 22,00 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 11 1 57,00 62,70 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 12 1 46,00 50,60 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 13 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Rama 14 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 01 1 65,00 71,50 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 02 1 47,00 51,70 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 03 1 29,00 31,90 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 04 1 55,00 60,50 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 05 1 37,00 40,70 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 06 1 28,00 30,80 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 07 1 19,00 20,90 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 08 1 10,00 11,00 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 09 1 29,00 31,90 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 10 1 20,00 22,00 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 11 1 56,00 61,60 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 12 1 38,00 41,80 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 13 1 20,00 22,00 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Rama 14 1 46,00 50,60 1.1                                             

3.670,70 2,35 8.626,15

C01.MC4      UD  CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4                                      

Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schüco o similar, totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.

Descomposición

MC4          UD  CONECTOR MC4                                                    1,000 2,45 2,45

O01004       h   Oficial especialista                                            0,100 22,96 2,30

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,048 3,00 0,14

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Inv ersor - 01 - Rama 01 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 02 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 03 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 04 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 05 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 06 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 07 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 08 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 09 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 10 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 11 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 12 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 13 2 2,00

Inv ersor - 01 - Rama 14 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 01 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 02 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 03 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 04 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 05 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 06 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 07 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 08 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 09 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 10 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 11 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 12 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 13 2 2,00

Inv ersor - 02 - Rama 14 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 01 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 02 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 03 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 04 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 05 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 06 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 07 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 08 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 09 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 10 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 11 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 12 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 13 2 2,00

Inv ersor - 03 - Rama 14 2 2,00

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Rama 01 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 02 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 03 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 04 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 05 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 06 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 07 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 08 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 09 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 10 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 11 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 12 2 2,00
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Inv ersor - 04 - Rama 13 2 2,00

Inv ersor - 04 - Rama 14 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 01 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 02 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 03 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 04 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 05 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 06 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 07 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 08 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 09 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 10 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 11 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 12 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 13 2 2,00

Inv ersor - 05 - Rama 14 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 01 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 02 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 03 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 04 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 05 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 06 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 07 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 08 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 09 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 10 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 11 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 12 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 13 2 2,00

Inv ersor - 06 - Rama 14 2 2,00

168,00 4,89 821,52

RM.100.60    ML  REJIBAND 100x60 mm.                                             

Bandeja metálica del tipo Rejiband BYCROMATADA de la marca PEMSA o similar, con resisten-
cia a la corrosión clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p. de elementos de sujeción en
L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medida la unidad ejecutada.

Descomposición

R.60222100   ML  REJIBAND 100x60 mm,, BYCROMATADA C7                             1,000 6,70 6,70

R.62025303   ML  SOPORTES REFOR R-PLUS 300 GS                                    0,100 4,77 0,48

TO01800      H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         0,049 23,78 1,17

TO02200      H   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         0,049 12,88 0,63

WW00300      UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      1,000 0,54 0,54

WW00400      UD  PEQUEÑO MATERIAL                                                1,000 0,29 0,29

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,098 3,00 0,29

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 1 110,00 121,00 1.1                                             

Inv ersor - 02 1 120,00 132,00 1.1                                             

Inv ersor - 03 1 120,00 132,00 1.1                                             

POZO MARRANERA 1,10 1.1                                             

Inv ersor - 04 1 110,00 121,00 1.1                                             

Inv ersor - 05 1 110,00 121,00 1.1                                             

Inv ersor - 06 1 110,00 121,00 1.1                                             

749,10 10,10 7.565,91
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TOTAL SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO......... 17.013,58
SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO SOLAR)                                  

RZ3.240.AL   ML  CABLE Al S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV. XLPE                   

Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3x240+TTx150 mm² XLPE
0,6/1 kV., totalmente instalado según N.P.S. y R.E.B.T.

Descomposición

P25147       m   Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.)                          3,000 5,94 17,82

P25145       m   Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.)                          1,000 4,18 4,18

O01004       h   Oficial especialista                                            0,070 22,96 1,61

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,070 20,80 1,46

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   0,251 1,00 0,25

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Línea de ev acuación 6 983,00 6.487,80 1.1                                             

Inv ersor - 02 - Línea de ev acuación 6 964,00 6.362,40 1.1                                             

Inv ersor - 03 - Línea de ev acuación 6 945,00 6.237,00 1.1                                             

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Línea de ev acuación 4 674,00 2.965,60 1.1                                             

Inv ersor - 05 - Línea de ev acuación 4 658,00 2.895,20 1.1                                             

Inv ersor - 06 - Línea de ev acuación 4 632,00 2.780,80 1.1                                             

27.728,80 25,32 702.093,22

TBALCU.240   UD  JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²                         

Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitución
del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

Descomposición

TB.240       UD  Terminal bi metálicos S=3x240 mm²                               2,000 2,14 4,28

O01004       h   Oficial especialista                                            0,248 22,96 5,69

O01009       h   Peón                                                            0,248 20,27 5,03

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,150 3,00 0,45

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Línea de ev acuación 6 18,00 3                                               

Inv ersor - 02 - Línea de ev acuación 6 18,00 3                                               

Inv ersor - 03 - Línea de ev acuación 6 18,00 3                                               

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Línea de ev acuación 4 12,00 3                                               

Inv ersor - 05 - Línea de ev acuación 4 12,00 3                                               

Inv ersor - 06 - Línea de ev acuación 4 12,00 3                                               

90,00 15,45 1.390,50
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CGBT.630.CT  UD  C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P / CT                                 

C.G.B.T., compuesto por una armario del tipo Prisma P/36 con puerta plena, compuesto por:

1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimensiones
2.000x400 mm. (ancho x  alto x  profundidad), IP 30
1 Ud. Int. Mag. del tipo MASTERPACT NW630 de IV 630 A., con un Pdc. de 50 kA., como míni-
mo (Micrologic 5.0P - potencia)+Bobina emisión MX
1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
3 Ud. Trafo. intensidad de 600/5 A., del tipo TA4000 de Circutor
1 Ud. Central de medida PM5000
3 Ud. Int. Mag. del tipo NSX de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA., como mínimo (Relé
STR22SE)+Bobina emisión MX
3 Ud. Relé diferencial RHU 99
3 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
1 Ud. Int. Mag. IV 40 A., Pdc. de 10 kA.
1 Ud. Limitador de sobretensiones tránsitorias de 3P+N de 40 kA.
1 Ud. Int. Dif. VI 40/0,03 A.
2 Ud. Int. Mag. II 16 A., Pdc. de 10 kA.
2 Ud. Int. Mag. II 10 A., Pdc. de 10 kA.
1 Ud. Toma de corriente Schuko carril 2P+TT 16 A.

Totalmente instalado según proyecto y  REBT.

Descomposición

P.08407      UD  ARMARIO P 650+150/ P=400 / 2000 mm.                             1,000 88,17 88,17

P.8536       UD  PUERTA TRANSPARENTE 650 mm.                                     1,000 62,50 62,50

P.01110      UD  PUERTA PLENA 150 mm.                                            1,000 35,60 35,60

P.08738      UD  FONDO ATORNILLADO 800 mm.                                       1,000 32,20 32,20

P.08750      UD  2 PAREDES LATERALES 400 mm.                                     1,000 22,80 22,80

P.08438      UD  TECHO 400x800 mm. IP30                                          1,000 19,24 19,24

P.08486      UD  PLACA INF. PASACABLES 650x400 mm.                               1,000 2,33 2,33

PG.03030     UD  PLACA BASES 03030                                               2,000 3,60 7,20

PG.MULTI9    UD  CARRIL MULTI 9                                                  2,000 7,36 14,72

P.03804      UD  TAPA PLENA 4 MOD - 200 mm.                                      2,000 3,07 6,14

P.3803       UD  TAPA PLENA 3 MOD - 150 mm.                                      8,000 2,85 22,80

TPG.03232    UD  TAPA PERFORADA 03232                                            2,000 8,26 16,52

TPG.M9       UD  TAPA PERFORADA 03203                                            2,000 6,89 13,78

TPG.3M       UD  TAPA PLENA 3 MODULOS 03803                                      1,000 6,75 6,75

TPG.2M       UD  TAPA PLENA 2 MODULOS 03802                                      1,000 6,47 6,47

EMB.04565    UD  EMBARRADO LINERGY 1.000 A.                                      4,000 95,00 380,00

SOP.04664    UD  SOPORTE LINERGY                                                 8,000 6,54 52,32

ESP.04646    UD  ESPACIADORES LNERGY                                             10,000 1,12 11,20

AIS.04624    UD  AISLAMIENTO NEUTRO                                              1,000 12,50 12,50

TI.600       UD  TRAFO. INTENSIDAD 600/5 A.                                      3,000 52,25 156,75

PM810        UD  CENTRAL DE MEDIDA PM5000                                        1,000 326,26 326,26

NS.4.630     UD  INT. MAG. NS 630 A., Pdc 50 kA.                                 1,000 934,00 934,00

M.33512      UD  MICROLOGIC 5.0A                                                 1,000 124,34 124,34

NSX.3.160    UD  INT. MAG. NSX III 160 A., Pdc. 25 kA.                           3,000 257,22 771,66

C60N.24367   UD  INT. MAG. C60N IV 40 A., Pdc. 10 kA.                            1,000 59,84 59,84

L.16634      UD  LIMITADOR SOBRETENSION 3F+N 15 kA.                              1,000 95,84 95,84

C60N.24336   UD  INT. MAG. C60N II 10 A., Pdc. 10 kA.                            2,000 24,42 48,84

C60N.24337   UD  INT. MAG. C60N II 16 A., Pdc. 10 kA.                            2,000 24,84 49,68

ID.23303     UD  INT. DIF. IV 40/30 A., CLASE A                                  1,000 83,66 83,66

TC2P16       ud  Toma de corriente carril schúko 2P+TT 16 A.                     1,000 4,18 4,18

MX.33662     UD  BOBINA MX 200/250                                               3,000 12,58 37,74

RH.56173     UD  RELE RH99M                                                      3,000 65,84 197,52
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T.50441      UD  TOROIDAL D=200 mm.                                              3,000 57,95 173,85

O01004       h   Oficial especialista                                            28,000 22,96 642,88

O01005       h   Oficial de oficios                                              28,000 20,80 582,40

O01009       h   Peón                                                            28,000 20,27 567,56

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   56,702 1,00 56,70

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Conex ión centro de transformación -
Línea de ev acuación

1 1,00

POZO MARRANERA

Conex ión centro de transformación -
Línea de ev acuación

1 1,00

2,00 5.726,94 11.453,88

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO......... 714.937,60
SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t.                                               

E02218       ud  Toma de tierra independiente con pica                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Descomposición

O01004       h   Oficial especialista                                            1,100 22,96 25,26

O01005       h   Oficial de oficios                                              1,100 20,80 22,88

P25158       ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                    1,000 13,73 13,73

P25137       m   Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                              20,000 2,21 44,20

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 48 48,00

POZO MARRANERA

Campo solar 44 44,00

92,00 106,07 9.758,44

CON.ESTRUC   UD  GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA                            

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado
de la marca Sofamel o similar. Totalmente instalado según memoria y  REBT.

Descomposición

GT.50        UD  Grapa terminal Sofemel TGT142                                   1,000 1,78 1,78

WW00300      UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      1,000 0,54 0,54

O01004       h   Oficial especialista                                            0,049 22,96 1,13

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,049 20,80 1,02

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,045 3,00 0,14

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 7 7,00

POZO MARRANERA

Campo solar 8 8,00

15,00 4,61 69,15
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SOL.KLK.C65  UD  SOLDADURA KLK C-65                                              

Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección S=35 mm² con pica de cobre co-
breizada de diámetro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y  cartucho C-65 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

Descomposición

KLK.C65      UD  Soldadura aluminotérmica KLK C-65                               1,000 6,09 6,09

O01004       h   Oficial especialista                                            0,248 22,96 5,69

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,248 20,80 5,16

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,169 3,00 0,51

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 48 48,00

POZO MARRANERA

Campo solar 44 44,00

92,00 17,45 1.605,40

CUD.35       ML  CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm²                                    

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con un peso lineal de apróx .
453 kg/km y  composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

Descomposición

P25137.50    m   Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.)                              1,000 4,86 4,86

WW00300      UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      1,000 0,54 0,54

O01004       h   Oficial especialista                                            0,049 22,96 1,13

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,049 20,80 1,02

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,076 3,00 0,23

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO bOMBA ELEVADORA

Campo solar 1 1.083,00 1.191,30 1.1                                             

POZO MARRANERA

Campo solar 1 774,00 851,40 1.1                                             

2.042,70 7,78 15.892,21

SEC.PAT      UD  SECCIONADOR PUESTA A TIERRA                                     

Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, compues-
to por caja estanca con tapa transparente (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de pruebas
(34.389 de Legrand o similar). Totalmente instalado según memoría y  REBT.

Descomposición

CI1710T      UD  CAJA CI 1710T DE HIMEL                                          1,000 9,35 9,35

LEG.34389    UD  SECCIONADOR Pat 34.389 DE LEGRAND                               1,000 12,73 12,73

O01004       h   Oficial especialista                                            0,991 22,96 22,75

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,991 20,80 20,61

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,654 3,00 1,96

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 1 1,00

POZO MARRANERA

Campo solar 1 1,00

2,00 67,40 134,80
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ARQ.PAT      UD  ARQUETA REGISTRO Pat                                            

Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC, tipo AC - RP 400 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

Descomposición

O01018       h   Cuadrilla B                                                     0,495 43,23 21,40

P03050       m³  Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.)               0,015 73,80 1,11

P03006       m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 0,015 64,11 0,96

CM00200      m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         0,024 193,38 4,64

AC-RP400     ud  REGISTRO RECTANGULAR PVC 400 DE KLK                             1,000 38,57 38,57

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,667 3,00 2,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 1 1,00

POZO MARRANERA

Campo solar 1 1,00

2,00 68,68 137,36

EMB.PAT      UD  EMBARRADO DE CONEXION Pat                                       

Suministro e instalación de embarrado de conex ión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente insta-
lado según memoría y  REBT.

Descomposición

BE-420.10.8  UD  EMBARRADO CONEXION BE-420/10/8                                  1,000 51,63 51,63

O01004       h   Oficial especialista                                            0,991 22,96 22,75

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,991 20,80 20,61

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,950 3,00 2,85

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO ELEVADORA

Campo solar 1 1,00

POZO MARRANERA

Campo solar 1 1,00

2,00 97,84 195,68

CMOP.PAT     UD  COMPROBACION Y MEDIDA Pat                                       

Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado se-
gún memoría y  REBT.

Descomposición

O03001       h   Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia     1,982 35,06 69,49

O01004       h   Oficial especialista                                            0,991 22,96 22,75

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,991 20,80 20,61

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,129 3,00 3,39

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO ELEVADORA

Campo solar 1 1,00

POZO MARRANERA

Campo solar 1 1,00

2,00 116,24 232,48

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t........................... 28.025,52

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA.............................................................................. 759.976,70

18 de agosto de 2022 Página 23



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA                                                      

IN01.08      UD  INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1                               

Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automático
sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y  protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), in-
cluso equipo de monitorización para conex ión de av isos vía GPRS, adquisición de datos y  gestión.
Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora.

Descomposición

INV.FRN25    UD  INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1                               1,000 5.100,00 5.100,00

O01004       h   Oficial especialista                                            6,000 22,96 137,76

O01005       h   Oficial de oficios                                              6,000 20,80 124,80

O01009       h   Peón                                                            6,000 20,27 121,62

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   54,842 1,00 54,84

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 1 1,00

Inv ersor - 02 1 1,00

Inv ersor - 03 1 1,00

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 1 1,00

Inv ersor - 05 1 1,00

Inv ersor - 06 1 1,00

6,00 5.539,02 33.234,12

04.01.14B    UD  MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.                                     

Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida
la unidad totalmente instalada sobre estructura, conectado y  comprobado.

Descomposición

MOD.520.PC   UD  MODULO JKM520M-7TL4-V - 520 Wp.                                 520,000 0,33 171,60

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   1,716 1,00 1,72

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Inv ersor - 01 - Rama 01 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 02 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 03 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 04 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 05 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 06 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 07 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 08 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 09 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 10 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 11 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 12 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 13 16 16,00

Inv ersor - 01 - Rama 14 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 01 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 02 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 03 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 04 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 05 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 06 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 07 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 08 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 09 16 16,00
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Inv ersor - 02 - Rama 10 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 11 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 12 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 13 16 16,00

Inv ersor - 02 - Rama 14 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 01 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 02 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 03 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 04 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 05 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 06 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 07 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 08 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 09 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 10 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 11 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 12 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 13 16 16,00

Inv ersor - 03 - Rama 14 16 16,00

POZO MARRANERA

Inv ersor - 04 - Rama 01 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 02 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 03 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 04 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 05 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 06 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 07 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 08 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 09 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 10 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 11 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 12 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 13 16 16,00

Inv ersor - 04 - Rama 14 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 01 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 02 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 03 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 04 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 05 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 06 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 07 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 08 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 09 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 10 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 11 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 12 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 13 16 16,00

Inv ersor - 05 - Rama 14 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 01 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 02 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 03 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 04 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 05 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 06 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 07 16 16,00
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Inv ersor - 06 - Rama 08 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 09 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 10 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 11 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 12 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 13 16 16,00

Inv ersor - 06 - Rama 14 16 16,00

1.344,00 173,32 232.942,08

SIS.CON      UD  SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000                               

Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.

Descomposición

SLO.3000     UD  SMART LOGGER 3000                                               1,000 3.454,00 3.454,00

O01004       h   Oficial especialista                                            12,000 22,96 275,52

O01005       h   Oficial de oficios                                              12,000 20,80 249,60

O01009       h   Peón                                                            12,000 20,27 243,24

%%VARIOS     UD  GASTOS VARIOS                                                   42,224 1,00 42,22

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA 1 1,00

POZO MARRANERA 1 1,00

2,00 4.264,58 8.529,16

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA..................................................................................................... 274.705,36
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CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA                                            

TBF          UD  TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA                             

Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestión de tiempo y asis-
tencia con verificación de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz
de comunicación TCP/IP, RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con
interfaz de usuario gráfico para fácil operación, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instala-
do según proyecto.

Descomposición

TBF.ZKTECNO  UD  TERMINAL BIOMETRICO FACIAL+HUELLA                               1,000 634,12 634,12

O01004       h   Oficial especialista                                            2,477 22,96 56,87

O01005       h   Oficial de oficios                                              2,477 20,80 51,52

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,425 3,00 22,28

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Acceso 1 1,00

POZO MARRANERA

Acceso 1 1,00

2,00 764,79 1.529,58

EHD          UD  ESCANER DE HUELLA DIGITAL                                       

Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

Descomposición

EHD.ZKT      UD  ESCANER DE HUELLA DIGITAL                                       1,000 228,60 228,60

O01004       h   Oficial especialista                                            2,477 22,96 56,87

O01005       h   Oficial de oficios                                              2,477 20,80 51,52

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Acceso 1 1,00

POZO MARRANERA

Acceso 1 1,00

2,00 336,99 673,98

SG           UD  SOFTWARE DE GESTION                                             

Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según pro-
yecto.

Descomposición

SGT          UD  SOFTWARE DE GESTION ZKTECNO                                     1,000 1.486,20 1.486,20

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,862 3,00 44,59

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sistema centralizado 1 1,00

1,00 1.530,79 1.530,79

08VD0002     m   MANGUERA 4 PARES CAT 6                                          

Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6,
con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion
en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

Descomposición

01UTP001     ML  MANGUERA 4 P. CATEGORIA 6                                       1,010 0,63 0,64

IE11900      m   TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA                                1,010 0,13 0,13

WW00400      UD  PEQUEÑO MATERIAL                                                1,000 0,29 0,29

WW00300      UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      1,000 0,54 0,54

TO01800      H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         0,080 23,78 1,90

TO02200      H   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         0,080 12,88 1,03

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,045 3,00 0,14
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Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral - Puerta 1 40,00 40,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral - Puerta 1 46,00 46,00

86,00 4,67 401,62

TC.BF5400.B19 UD  CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.                         

Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para detección de
personas hasta 640 m., y  vehículos hasta 2.000 m., equipada con salida de v ídeo HDCVI/IP/Ana-
lógica, zona ROI, v ideosensor, mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Total-
mente instalada según proyecto.

Descomposición

S.BF5400.B19 UD  CAMARA FIJA TERMICA L19 mm.                                     1,000 1.234,00 1.234,00

CTUCA        UD  COLUMNA TUCA DE 4.00 m., DE FDB                                 1,000 231,67 231,67

O01004       h   Oficial especialista                                            0,991 22,96 22,75

O01005       h   Oficial de oficios                                              0,991 20,80 20,61

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   15,090 3,00 45,27

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 2 2,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00 1.554,30 6.217,20

DT.SV1.PLUS  UD  SERVIDOR 4 CANALES                                              

Equipo serv idor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, am-
pliable a 12 canales DT. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

S.SV1.PLUS   UD  SERVIDOR 4 CANALES DT                                           1,000 1.746,70 1.746,70

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,991 24,00 23,78

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,991 19,00 18,83

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   17,893 3,00 53,68

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 1 1,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 1 1,00

2,00 1.842,99 3.685,98

V4.DTP.001   UD  LICENCIA 1 CANAL DETECCION                                      

Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente ins-
talada según proyecto.

Descomposición

SV4.DTP      UD  LICENCIA 1 CANAL ANAL. DETECCION                                1,000 683,65 683,65

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,837 3,00 20,51

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 2 2,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00 704,16 2.816,64
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VA.11PR      UD  MODULO IP 11 SAL RELES                                          

Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SVA.11PR     UD  MODULO IP 11 SAL .RELES                                         1,000 700,01 700,01

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,991 24,00 23,78

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,991 19,00 18,83

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,426 3,00 22,28

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 2 2,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00 764,90 3.059,60

VA.6DI.6PR   UD  MODULO IP 6 ENT / 6 SAL RELES                                   

Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para serv idores de Vaelsys. Totalmente instalada según
proyecto.

Descomposición

SVA.6DIPR    UD  MODULO IP 6 ENT/SAL .RELES                                      1,000 528,89 528,89

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,991 24,00 23,78

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,991 19,00 18,83

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,715 3,00 17,15

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 3 3,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 3 3,00

6,00 588,65 3.531,90

SD6A3230F.HNI UD  CAMARA DOMO MOTORIZADA                                          

Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación láser de 500 m para exte-
rior. CMOS 1/1,8” Sony  Exmor. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de
5~150 mm. Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR,
defog, EIS, mascaras de privacidad. Autotracking y detección inteligente (IVS). 255 presets Pel-
co-D/P, 80 presets DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485,
ranura MicroSD. Onvif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador inclui-
do). Hi-PoE, de la marca DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Total-
mente instalada según proyecto.

Descomposición

SSD6AL230.FHNUD  CAMARA DOMO                                                     1,000 2.133,00 2.133,00

S.DAHUA3     UD  SOPORTE COLUMNA DAHUA-3                                         1,000 20,95 20,95

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         2,477 24,00 59,45

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         2,477 19,00 47,06

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   22,605 3,00 67,82

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 2 2,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00 2.328,28 9.313,12
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NVR5232.4KS2 UD  GRABADOR HASTA 32 CANALES                                       

Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite div idir la pantalla en
4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en
grupo). Los grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal,
compatible con cámaras SMART y  IVS (análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fis-
heye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC, con capacidad máx ima
de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente v ía mouse para cámaras PTZ Dahua,
backup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IP-
Tecno. Protocolo DDNS Miv igilante exclusivo y  gratuito, conex ión a CRA mediante Vídeo Directo
(Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante,
clientes para smartphones iOS y  Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con ser-
v icios exclusivos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de
256 grabadores y  2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de perso-
nas, búsqueda inteligente, E-Map y  E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y  50000. Control de Acceso:
200 Controladoras y 1000 puertas. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SNVR5232.4KS2UD  GRABADOR 32 CANALES                                             1,000 548,43 548,43

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,991 24,00 23,78

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,991 19,00 18,83

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,910 3,00 17,73

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Sistema de v igilancia 1 1,00

POZO MARRANERA

Sistema de v igilancia 1 1,00

2,00 608,77 1.217,54

SAM.3906     UD  DISCO DURO 3TB                                                  

Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SSAM.3906    UD  DISCO DURO 3TB SOLIDO                                           1,000 288,23 288,23

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,495 24,00 11,88

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,495 19,00 9,41

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,095 3,00 9,29

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Sistema de v igilancia 1 1,00

POZO MARRANERA

Sistema de v igilancia 1 1,00

2,00 318,81 637,62
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PAR.105      UD  CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS                                      

Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192.
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad pa-
ra batería 7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SPAR.105     UD  CENTRAL DE 8 - 192 ZONAS                                        1,000 323,32 323,32

SZX8         UD  MODULO EXPANSOR 8 ZONAS                                         4,000 95,33 381,32

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         1,485 24,00 35,64

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         1,485 19,00 28,22

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,685 3,00 23,06

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sistema centralizado 1 1,00

1,00 791,56 791,56

IP150.4V     UD  MOD. COMUNICACION IP                                            

Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a serv idor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SIP150.4V    UD  MOD. TRANSPARENTE COM IP                                        1,000 121,92 121,92

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,495 24,00 11,88

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,495 19,00 9,41

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,432 3,00 4,30

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sistema centralizado 1 1,00

1,00 147,51 147,51

PCS250.G01   UD  MOD. COMUNICACION GPRS                                          

Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SPCS250.G01  UD  MODULO COM GPRS                                                 1,000 222,92 222,92

SCOMCABLE    UD  CABLE PCS250                                                    1,000 5,15 5,15

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,495 24,00 11,88

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,495 19,00 9,41

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,494 3,00 7,48

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sistema centralizado 1 1,00

1,00 256,84 256,84
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C.CCTV.FO    UD  CONVERSOR FO                                                    

Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y
ST, soporte de fibra SX, FX, LX y  BX, fibra multimodo y  monomodo, funciones avanzadas: Link
Pass Through, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de
SNMP, CLI - Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

SPCS250.G01  UD  MODULO COM GPRS                                                 1,000 222,92 222,92

SCOMCABLE    UD  CABLE PCS250                                                    1,000 5,15 5,15

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,495 24,00 11,88

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,495 19,00 9,41

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,494 3,00 7,48

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Sistema de v igilancia 5 5,00

POZO MARRANERA

Sistema de v igilancia 5 5,00

10,00 256,84 2.568,40

FO.MM        ML  FIBRA OPTICA MONOMODO 4F                                        

Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al ex terior
con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero coarrugado (protección
contra roedores) y  gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

FO.4P.MM     ML  FIBRA OPTICA 4P MM 9/125 OS3                                    1,000 0,75 0,75

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,010 24,00 0,24

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,010 19,00 0,19

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,012 3,00 0,04

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 255 255,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 260 260,00

515,00 1,22 628,30

CONEC.FO     UD  CONECTORES FO MM                                                

Conector de fibra optica compuesto por:

Férula
Mecanismo de acoplamiento
Cuerpo

Totalmente instalada según proyecto.

Descomposición

CFO.MM       UD  CONECTOR FO MONO MODO                                           1,000 11,16 11,16

O.1OB100     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,495 24,00 11,88

O.1OB200     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,495 19,00 9,41

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,325 3,00 0,98

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 4 8,00 2                                               

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 4 8,00 2                                               

16,00 33,43 534,88
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TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA................................................................................ 39.543,06
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C06 ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA                                          

06.01            Seguimiento                                                     

En el caso de que Patrimonio pida Seguimiento, podría solicitar Seguimiento Normal (con v isitas a
obra semanales o mensuales del arqueólogo mientras duren los movimientos de tierras) o Segui-
miento Intensivo (con v isitas a obra durante todos los días mientras se realicen los movimientos de
tierras). Dependiendo del tipo de seguimiento se presentará un Proyecto en Patrimonio que dará el
v isto bueno a la intervención arqueológica, con un permiso de actuación. En el momento que se do-
cumenten restos arqueológicos durante el seguimiento, se notificará en Patrimonio, y  este solicitará
un Proyecto de Raspado y Excavación.
Se presentará en Patrimonio, al final de la obra, un Informe de Seguimiento describiendo los resulta-
dos de la intervención.
Durante el seguimiento se presentarán Informes mensuales a la propiedad describiendo los trabajos
realizados durante ese mes en labores de arqueología.

El Presupuesto del Seguimiento se activará si lo pide Patrimonio tras la Prospección Arqueológica o
tras los Sondeos Negativos o tras la Excavación Arqueológica.

Descomposición

ARQ003       ud  Proyecto básico arqueología                                     1,000 494,80 494,80

ARQ007       hora Visita obra arqueólogo                                          165,000 24,74 4.082,10

ARQ008       ud  Informe mensual de seguimiento arqueológico                     1,000 197,92 197,92

ARQ009       ud  Informe de seguimiento arqueológico                             1,000 816,42 816,42

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 5.591,24 5.591,24

06.02            Memoria Básica                                                  

Descomposición

ARQ012       ud  Memoria arqueológica basica                                     1,000 1.979,20 1.979,20

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.979,20 1.979,20

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C06 ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA.......................................................................... 7.570,44
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CAPÍTULO ISF.CR.C07 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES                                        

F02118.      mil Plantación raíz desnuda en suelo suelto o tránsito y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos sueltos o tránsito y  de escasa
pedregosidad, preparados mecánicamente. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la
distribución de la misma en el tajo.

Descomposición

O01009       h   Peón                                                            0,150 20,27 3,04

O01007       h   Jefe de cuadrilla forestal                                      0,150 21,59 3,24

P01DW090     UD  Pequeño material                                                0,430 1,15 0,49

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,068 3,00 0,20

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Plantación perimetral - Retama
sphaerocarpa

115 115,00

Plantación perimetral - Genista
umbellata

115 115,00

Plantación perimetral - Rosmarinus
officinalis

115 115,00

Plantación Bco. Guiraos - Whitania
frutescens

125 125,00

Plantación Bco. Guiraos - Olea
europaea v ar. sy lv estris

125 125,00

595,00 6,97 4.147,15

P00094.      u   Bebedero                                                        

Descomposición

O01009       h   Peón                                                            2,000 20,27 40,54

P04094.      ud  Abrevadero ovino, planta                                        1,000 202,18 202,18

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,427 3,00 7,28

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Campo solar 1 1,00

1,00 250,00 250,00

C10003.      jor Divulgación de buenas prácticas agrícolas en el riego           

Jornada de divulgación de buenas prácticas agrícolas en el riego. Incluye los trabajos de coordina-
ción, programación, preparación de documentación.

Descomposición

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia         12,000 26,81 321,72

O03013       h   Consultor senior especialista                                   8,000 50,78 406,24

M06011       jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra                1,000 41,02 41,02

O03046       jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                1,000 37,40 37,40

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,064 3,00 24,19

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Jornadas 18,055 18,06

18,06 830,57 15.000,09

C100031.     u   Informe medioambiental                                          

Jornada de divulgación de buenas prácticas agrícolas en el riego. Incluye los trabajos de coordina-
ción, programación, preparación de documentación.

Descomposición

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia         148,000 26,81 3.967,88

O03013       h   Consultor senior especialista                                   148,000 50,78 7.515,44

O03046       jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                6,000 37,40 224,40

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   117,077 3,00 351,23
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Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Informe 1 1,00

1,00 12.058,95 12.058,95

PROF         u   Trabajos de prospección fija de t. graeca                       

Trabajos de prospección fija de t. graeca

Descomposición

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia         3,300 26,81 88,47

O03013       h   Consultor senior especialista                                   3,257 50,78 165,39

O03046       jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                1,000 37,40 37,40

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,913 3,00 8,74

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Prospecciones 3 3,00

3,00 300,00 900,00

PROB         u   Trabajos de prospección batida de t. graeca                     

Trabajos de prospección batida de t. graeca

Descomposición

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia         5,300 26,81 142,09

O03013       h   Consultor senior especialista                                   5,289 50,78 268,58

O03046       jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                2,000 37,40 74,80

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,855 3,00 14,57

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Prospecciones 1 1,00

1,00 500,04 500,04

MAR          u   Marcadores de visibilidad                                       

Marcadores de visibilidad

Descomposición

MAR.         u   Marcador de visibilidad                                         1,000 24,27 24,27

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,243 3,00 0,73

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Marcadores 20 20,00

20,00 25,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C07 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES .................................................................... 33.356,23
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CAPÍTULO ISF.CR.C08 CONTROL DE CALIDAD                                              

QFV500       w   INSPECCIÓN MÓDULO FOTOVOLTAICO                                  

Inspección termográfica y  v isual de módulo fotovoltaico instalado.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA 3 14,00 16,00 134,40 0.2                                             

PlPOZO MARRANERA 3 14,00 16,00 134,40 0.2                                             

268,80 0,52 139,78

QFV250       ud  Inspección caja de string                                       

Inspección termográfica y  v isual de caja de string instalada.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA 3 14,00 4,20 0.1                                             

PlPOZO MARRANERA 3 14,00 4,20 0.1                                             

8,40 90,00 756,00

QFV535       ud  Medida de curva I-V                                             

Medida de curva I-V de una rama de módulos conectados en serie a través de su caja de conex ión.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO ELEVADORA 3 14,00 16,00 67,20 0.1                                             

PlPOZO MARRANERA 3 14,00 16,00 67,20 0.1                                             

134,40 7,98 1.072,51

QFV545       ud  Prueba de rendimiento                                           

Prueba de rendimiento del campo fotovoltaico, obteniendo datos de producción real y comparada
con los datos de producción teórica esperada.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 1 1,00

POZO MARRANERA

Campo solar 1 1,00

2,00 2.174,48 4.348,96

QFV563       ud  Control de calidad laboratorio acreditado                       

Ensayo de calidad de módulo fotovoltaico en laboratorio según la norma internacional UNE-EN
61215:2005 comprendiendo las siguientes etapas:
- Análisis de la documentación de los módulos.
- Inspección v isual.
- Determinación de la potencia máx ima.
- Inspección termográfica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de electroluminiscencia

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 10 10,00

POZO MARRANERA

Campo solar 10 10,00

20,00 140,00 2.800,00

QFV666       ud  Cartel fase de ejecución                                        

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actua-
ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-
la y es financiada por la Unión Europea-Nex tGenerationEU.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA
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Campo solar 10 10,00

POZO MARRANERA

Campo solar 10 10,00

20,00 32,00 640,00

QFV667       ud  Placa fase de explotación                                       

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actua-
ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-
la y es financiada por la Unión Europea-Nex tGenerationEU.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Campo solar 10 10,00

POZO MARRANERA

Campo solar 10 10,00

20,00 32,00 640,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C08 CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 10.397,25
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CAPÍTULO ISF.CR.C09 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR035        m³  Retirada residuos silvicultura n.p. planta de reciclado 15 km   

Total cantidades alzadas 600,00

600,00 13,91 8.346,00

GR051        m³  Retirada de tierras, piedras y lodos de drenaje. 15 km          

Total cantidades alzadas 720,00

720,00 13,91 10.015,20

GR134        t   Retirada de hormigón n.p. planta reciclado d max. 15 km         

Total cantidades alzadas 100,00

100,00 5,98 598,00

GR233        t   Retirada de ladrillos n.p. planta de reciclado d max 15 km      

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 7,65 612,00

GR065        t   Retirada de madera n.p. planta reciclado d max 15 km            

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 27,82 333,84

GR457        t   Retirada de hierro y acero n.p.p. reciclado d max 15 km         

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 17,66 141,28

GR798        h   Separación de residuos en obra                                  

Total cantidades alzadas 44,00

44,00 161,78 7.118,32

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C09 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................. 27.164,64
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CAPÍTULO ISF.CR.C10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ISF.CR.C09.01 u   PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

Descomposición

L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              10,000 7,25 72,50

L01087       ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora                      10,000 5,93 59,30

L01090       ud  Gafas antipolvo montura integral                                10,000 5,36 53,60

L01274       par Guantes de algodón                                              10,000 0,28 2,80

L01136       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             10,000 21,41 214,10

L01143       par Guantes goma o PVC                                              10,000 1,56 15,60

L01076       ud  Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  10,000 8,69 86,90

L01077       par Recambio de filtro polivalente y partículas                     10,000 11,81 118,10

L01073       ud  Protector auditivo tapones con banda                            10,000 2,09 20,90

L01086       ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza         10,000 4,70 47,00

L01257       ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       10,000 18,70 187,00

L01196       ud  Traje impermeable de alta visibilidad                           10,000 20,16 201,60

L01152       par Botas de seguridad Categoría S1+P                               10,000 12,86 128,60

L01100       ud  Chaleco alta visibilidad                                        10,000 3,10 31,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.239,00 1.239,00

ISF.CR.C09.02 u   PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

Descomposición

L01231       ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 98,000 2,17 212,66

L01242       h   Vigilante máquina aislada                                       64,000 24,65 1.577,60

L01237       ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  20,000 6,55 131,00

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         25,000 14,49 362,25

L01037       ud  Topes para camión en excavaciones                               10,000 19,64 196,40

L01052       ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          10,000 53,00 530,00

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    600,000 1,09 654,00

L01033       ud  Tapón plástico protección redondos                              160,000 0,84 134,40

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 3.798,31 3.798,31

ISF.CR.C09.03 u   EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

Descomposición

L01058       ud  Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado   10,000 91,21 912,10

L01054       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               10,000 56,53 565,30

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.477,40 1.477,40

ISF.CR.C09.04 u   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

Descomposición

L01208       mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2, 4,000 93,86 375,44

L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            2,000 41,87 83,74

L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 10,000 70,90 709,00

L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 64,000 11,26 720,64

L01024       ud  Recipiente recogida basura                                      4,000 33,00 132,00

L01218       mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado                       1,000 11,26 11,26

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.032,08 2.032,08
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ISF.CR.C09.05 u   MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                         

Descomposición

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       2,000 49,05 98,10

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   10,000 24,59 245,90

L01063       ud  Reconocimiento médico obligatorio                               10,000 54,46 544,60

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 888,60 888,60

ISF.CR.C09.06 u   FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

Descomposición

L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                4,000 156,26 625,04

L01062       h   Formación en Seguridad y Salud                                  10,000 25,71 257,10

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 882,14 882,14

ISF.CR.C09.07 u   CARTEL SEÑALIZADOR DE OBRAS                                     

Descomposición

L01237       ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  6,000 6,55 39,30

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 39,30 39,30

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C10 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 10.356,83

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.477.662,53
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

66..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  
AADDOOPPTTAADDAA..  
 

En resumen, este proyecto es un análisis del potencial técnico y económico de las 

instalaciones de generación eléctrica aisladas de la red, basadas en fuentes de energía 

renovables (fotovoltaica). 

 

Para poder valorar que alternativa se llevara a cabo de las distintas propuestas que se 

han analizado expondremos las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas. 

 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Ahorro energético 0 kWh/año 446.349 kWh/año 494.754 kWh/año 

Reducción emisiones CO2 0 Kg/año 178.540 Kg/año 197.901 Kg/año 

Inversión 0 € 923.017,87 € 2.127.686,28 € 

Impacto sobre el terreno Nulo 
Generadores fotovoltaicos 10.494m2 

Línea de evacuación 1.061m 

Generadores fotovoltaicos 8.967m2 

Línea de evacuación 4.856m 

 

 

 

Se opta por una instalación contemplada en la alternativa 1 de autoconsumo por los 

siguientes motivos: 

 

• Requiere menor inversión que la alternativa 2. 

 

• Menor impacto ambiental, ya que las actuaciones sobre el entorno donde se 

ubicarán las instalaciones son menores que las de la alternativa 2. 

 
• La alternativa 1 tiene menos afecciones con otros servicios que la alternativa 2. 

 
• Criterios técnicos:  

o Disponibilidad de superficie suficiente para la instalación.  

o Emplazamiento en suelo rústico común.  

o No afección a espacio natural protegido.  

o No afectación a usos residenciales. 
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN  

 

• Criterios ecológicos: 

o Emplazamiento en espacio sin valores ambientales relevantes.  

 

• Criterios socioeconómicos:  

o Emplazamiento relativamente alejado de núcleos urbanos y turísticos, sin 

incidencia visual significativa. 

 
Una instalación de autoproducción de energía fotovoltaica es la que se adecua mejor 

a las necesidades y particularidades de esta Comunidad de Regantes, en comparación con 

otros tipos de instalaciones de generación de energía renovable, y entre sus ventajas tiene las 

siguientes: 

 

• El periodo de mayor radiación solar coincide con el periodo de mayor 

necesidad de riego (demanda). 

 

• Los periodos diarios en los que existe radiación solar son precisamente los 

periodos en los que los precios de la tarifa eléctrica son más elevados. 

 
• El sistema es totalmente fiable y cómodo para el usuario, ya que no lleva 

aparejado apenas mantenimiento. 

 
• No emite ningún tipo de contaminación al medio ambiente. 

 
• No depende de la existencia de una red de distribución de energía eléctrica 

para su funcionamiento, ni de generadores eléctricos que supongan algún coste 

energético. 

 
• Su diseño es simple, ya que no necesitan acumuladores. 

 
• Se trata de una tecnología modular, en la que la necesidad de inversión puede 

ajustarse de forma escalonada en el tiempo a las necesidades de potencia 

instalada. 

 

Concretamente, se ha proyectado una instalación fotovoltaica conectada a red, en 

régimen de autoconsumo sin excedentes (Tipo 1) y sin acumuladores, que funcionará de 

manera ininterrumpida durante todo el año aprovechando los periodos donde exista radiación 

solar. 

Con las actuaciones proyectadas lo que se pretende es autoproducir energía, que en 

la medida en que pueda acoplarse con la demanda de riego será auto consumida por los 

equipos consumidores de energía asociados al Punto de Suministro. 
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Cuando no sea posible acoplar total, o parcialmente, la producción de energía con la 

energía que sea demandada para el riego, la energía excedentaria no será aprovechable por 

la Comunidad de Regantes, ni tampoco será vertida a la red ya que las características de la 

instalación no lo permitirán. 

 

Como podemos ver en el estudio de viabilidad el objetivo sería el de reducir el consumo 

eléctrico desde la compañía suministradora haciendo más sostenibles las instalaciones, y 

reducir las emisiones de CO2 debidas al consumo de energía, contribuyendo de esta forma a la 

mitigación del cambio climático: 

 
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLÍGONO 21 

Mes Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Producción solar 
(kWh/mes) 

Ahorro económico 
(€/mes) 

Reducción de CO2 

(kg/mes) 
Enero 73.368 4.144,92 26.156 1.723,68 10.462 
Febrero 55.341 3.132,00 22.795 1.503,74 9.118 
Marzo 24.485 1.373,92 9.145 605,81 3.658 
Abril 32.407 1.813,23 13.615 904,49 5.446 
Mayo 58.436 3.307,53 27.056 1.790,09 10.822 
Junio 17.290 1.244,64 17.290 2.349,88 6.916 
Julio 28.159 2.628,18 28.159 2.675,74 11.264 
Agosto 6.574 473,24 6.574 1.707,93 2.630 
Septiembre 79.642 4.561,85 24.232 1.633,18 9.693 
Octubre 67.454 3.828,52 17.681 1.189,34 7.072 
Noviembre 66.823 3.818,05 27.838 1.834,33 11.135 
Diciembre 65.388 3.686,48 25.314 1.668,02 10.126 

Total 575.367 34.012,54 245.855 19.586,22 98.342 
 

BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLÍGONO 21 

Mes Consumo 
(kWh/mes) 

Costo 
(€/mes) 

Producción solar 
(kWh/mes) 

Ahorro económico 
(€/mes) 

Reducción de CO2 

(kg/mes) 
Enero 49.924 2.768,03 12.691 836,34 5.076 
Febrero 22.243 1.240,05 6.024 398,53 2.410 
Marzo 20.156 1.077,89 5.850 386,10 2.340 
Abril 55.657 2.988,50 17.397 1.138,34 6.959 
Mayo 82.422 4.330,44 30.396 1.994,07 12.158 
Junio 12.630 909,18 12.630 2.002,99 5.052 
Julio 30.609 2.893,85 30.609 2.941,41 12.244 
Agosto 17.597 1.266,74 17.597 2.338,83 7.039 
Septiembre 65.366 3.532,82 17.542 1.152,87 7.017 
Octubre 65.060 3.506,16 15.334 1.020,84 6.134 
Noviembre 60.978 3.397,41 17.648 1.162,88 7.059 
Diciembre 59.732 3.320,81 16.776 1.105,42 6.710 

Total 542.374 31.231,87 200.494 16.478,60 80.198 
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RESUMEN 

Sondeo Consumo 
(kWh/año) 

Costo 
(€/año) 

Producción 
solar 

(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

(€/año) 

Reducción 
de CO2 

(kg/año) 
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLÍGONO 21 575.367 34.012,54 245.855 19.586,22 98.342 
POZO PARCELA 71, POLÍGONO 21 542.374 31.231,87 200.494 16.478,60 80.198 

Total 1.117.741 65.244,41 446.349 36.065 178.540 
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