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1. ANTECEDENTES.

Las actuaciones incluidas en el presente anexo estdn enmarcadas dentro del Anexo |

del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 enifre el Ministerio de Agricultura, Pesca vy
Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacion con
las obras de modernizacion de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacioén, Transformacién y Resiliencia,

Fase |, o en el que se suscriba en su dia para la Fase |l.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversién C3.11 del
PRTR) cuenta con una dotacién de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, para inversiones en modernizacién de regadios sostenibles, con el objetivo de
fomentar el ahorro del agua vy la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los

regadios espanoles.

Por ello se pretende compensar los consumos de energia eléctrica de dos (2) sondeos
que tiene la S.A.T. Los Guiraos en Guazamara, T.M. de Cuevas del Almanzora. Ambos pozos

actualmente se encuentran conectados a la red de suministro de energia eléctrica de la zona.

Para poder determinar que instalaciones se van a llevar a cabo se analizaran distintas
posibilidades, eligiendo aguella solucidén que represente una mayor eficiencia energética, una
menor repercusion ambiental, y con un minimo costo y periodo de amortizacion econdmica de

las actuaciones a llevar a cabo.

Antes de analizar cualquier posible actuacién valoraremos la situacidon actual que
tienen las instalaciones. Actualmente ambas instalaciones presentan los siguientes consumos

eléctricos en sus instalaciones:
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POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLIGONO 21
Mes Consumo Costo
(kWh/mes) (€/mes)
Enero 73.368 4.144,92
Febrero 55.341 3.132,00
Marzo 24.485 1.373.92
Abril 32.407 1.813.23
Mayo 58.436 3.307.53
Junio 17.290 1.244,64
Julio 28.159 2.628,18
Agosto 6.574 473,24
Septiembre 79.642 4.561,85
Octubre 67.454 3.828,52
Noviembre 66.823 3.818.05
Diciembre 65.388 3.686.48
Total 575.367 34.012,54
BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLIGONO 21
Mes Consumo Costo
(kWh/mes) (€/mes)
Enero 49.924 2.768,03
Febrero 22.243 1.240,05
Marzo 20.156 1.077.89
Albril 55.657 2.988.50
Mayo 82.422 4.330,44
Junio 12.630 909,18
Julio 30.609 2.893.85
Agosto 17.597 1.266,74
Septiembre 65.366 3.532,82
Octubre 65.060 3.506,16
Noviembre 60.978 3.397.41
Diciembre 59.732 3.320,81
Total 542.374 31.231,87
RESUMEN
sondeo Consumo Costo
(kWh/mes) (€/mes)
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLIGONO 21 575.367 34.012,54
BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLIGONO 21 542.374 31.231,87
Total 1.117.741 65.244,41

Para compensar los consumos eléctricos que actualmente tienen las instalaciones se va
a plantear la posibilidad de dotarlas con un generador fotovoltaico cada una de ellas, con el
objeto de reducir los costes en consumo de energia eléctrica para la extraccion del agua para

riego, aumentando de esta forma la eficiencia energética de las instalaciones de extraccion.
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Ademds de aumentar la eficiencia energética de las instalaciones este tipo de mejoras

presentan las siguientes ventajas:

- Aumenta la autosuficiencia de las instalaciones, reduciendo la dependencia

energética de las companias suministradoras de energia eléctrica.

Esto contribuye con una filosofia de sistemas energéticos autosuficientes vy
descentralizados, que implican una reduccidn del aumento de las infraestructuras
necesarias para un suministro energético centralizado (Centrales de produccién de
energia eléctrica en este caso y redes de distribucién de energia), reduciendo de

forma indirecta el impacto ambiental que tienen este tipo de infraestructuras.

Los sistemas energéticos descentralizados pueden resultar una solucién viable en la
sociedad actual en la que en las Ultimas décadas se han incrementado las
necesidades energéticas, condicionando la capacidad de los sistemas energéticos

cenftralizados.

- Reduccién del impacto ambiental de las necesidades energéticas de las
instalaciones, al asegurarse que la produccién de la energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones es de origen renovable, y que no es procedente

de centrales energéticas que presentan emisiones de COa.

Para determinar la viabilidad de la ejecucién de este tipo de instalaciones analizaremos

distintas hipdtesis.
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2. ESTUDIO DE LAS DISTINTAS
HIPOTESIS.

El sector de las energias renovables, estd llamado a contribuir al necesario y anunciado

cambio de modelo energético, evolucionando hacia un sistema de generacion mds
distribuido. Actualmente se cuenta con un sistema energético que no es sostenible desde el

punto de vista ambiental y econdémico.

Este proyecto es por tanto una justificacién del autoconsumo sin conexidon a la red
como via alternativa al desarrollo de nuevos modelos energéticos. Auto consumir es producir
en el mismo lugar que se consume, pero implica también una gestién de la demanda y una

racionalizaciéon del consumo.

El autoconsumo seria en si mismo el triunfo del consumidor y de su integridad vy
responsabilidad con su suministro energético. Cuanto mds seamos capaces de asociar
consumo Yy produccién, menores impactos estaremos provocando a nivel medioambiental o

territorial, y mds razonable serdn nuestras actuaciones y dimensiones.

En el presente documento se analizan 3 escenarios distintos para poder valorar la

viabilidad del proyecto, para ello se estudiardn las siguientes alternativas:

- Alternativa 0: Se valorard lo que implica mantener las instalaciones como se

encuentran actualmente, sin llevar a cabo ninguna actuacién en ellas.

- Alternativa 1: Se analizard la repercusidon que tendria la ejecucion de dos generadores
fotovoltaicos para cada uno de los sistemas de bombeo de los pozos en los que se

pretende compensar los consumos eléctricos.

- Alternativa 2: Se analizardn la repercusion de unas instalaciones similares a las
planteadas en la alternativa 1 pero cambiando la ubicacidn de las instalaciones, lo que

permite instalar dos generadores fotovoltaicos mds grandes que en la alternativa 1.
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3. ALTERNATIVA Q.

Como primera hipdtesis analizaremos la posibilidad de no llevar a cabo ninguna

actuacién, en este caso estudiaremos el consumo que fienen las instalaciones actualmente
junto con el coste y las emisiones de CO2 necesarias para el funcionamiento normal de las

mismas.

Como hemos expuesto antes las instalaciones presentan actualmente los siguientes

consumaos:

POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLIGONO 21
" Consumo ( é:/osio) Emisigges de
es mes 2
(kWh/mes) (kg/mes)

Enero 73.368 4.144,92 29.347
Febrero 55.341 3.132,00 22.136
Marzo 24.485 1.373,92 9.794
Abril 32.407 1.813,23 12.963
Mayo 58.436 3.307.,53 23.374
Junio 17.290 1.244,64 6916
Julio 28.159 2.628,18 11.264
Agosto 6.574 473,24 2.630
Septiembre 79.642 4.561,85 31.857
Octubre 67.454 3.828,52 26.982
Noviembre 66.823 3.818,05 26.729
Diciembre 65.388 3.686,48 26.155

Total 575.367 34.012,54 230.147

BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLIGONO 21
" Consumo ( €C/osto) Emisicc:»ges de
es mes 2
(kWh/mes) (kg/mes)

Enero 49.924 2.768,03 19.970
Febrero 22.243 1.240,05 8.897
Marzo 20.156 1.077.89 8.062
Abril 55.657 2.988,50 22.263
Mayo 82.422 4.330,44 32.969
Junio 12.630 909.18 5.052
Julio 30.609 2.893,85 12.244
Agosto 17.597 1.266,74 7.039
Septiembre 65.366 3.532,82 26.146
Octubre 65.060 3.506,16 26.024
Noviembre 60.978 3.397.41 24.391
Diciembre 59.732 3.320,81 23.893

Total 542.374 31.231,87 216.950
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RESUMEN
sond Consumo : g/osio) Emisicc:)ges de
ondeo mes 2
(kWh/mes) (kg/mes)
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLIGONO 21 575.367 34.012,54 230.147
BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLIGONO 21 542.374 31.231,87 216.950
Total 1.117.741 65.244,41 447.097

Como podemos ver en la tabla resumen actualmente ambos sondeos presentan un

gasto en consumo de energia de 65.244,41€ al ano, y unas emisiones de CO2 de casi 450Tn.
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4. ALTERNATIVA 1.

Actualmente la S.A.T. Los Guiraos dispone bajo su titularidad de varias parcelas donde

se podrian ubicar las instalaciones de produccion de energia eléctrica mediante generadores
fotovoltaicos, de esta forma evitariamos el gasto originado por la compra de las parcelas para
la ubicacién de las instalaciones, reduciendo de esta forma el periodo de amortizacién y la
repercusién econdmica de la ejecucién de las instalaciones sobre el coste de la extraccion del

agua de los pozos.

A continuacién, se identifican las parcelas donde se ubicarian cada una de las

instalaciones.

- Pozo Marranera:

El lugar donde se ubicard el generador fotovoltaico para la alimentacién del sistema de

impulsién del pozo de Marranera viene definida por las siguientes coordenadas UTM:

Coordenada X Coordenada Y H.U.S.O.
Los Guiraos 606.010 4.135.705 30
Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Par Uso Propietario Domicilio afe(:g)da Objeto
Ctra. Los
S.AT. Los Guiraos C2,
Tierras Guiraos de 0465(7) L sin
04035A021000270000BM | 21 | 27 arables, Cuevasdel | 51 %5 | 2.582,40 "
. ’ uiraos expropiaciones
improductivos | AImanzora | cyevas del
N° 1.685 Almanzora
(Almeria)
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FICHA CATASTRAL 04035A021000270000BM:

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

SRCRETAAIA DG BSTADD
BE HACIENGA,
b T COBERND MINETERIC
& T DEESPANA DE HACIENDA,
¥ FLMCION PUBLICA. ORECCION GiNERAL
L - GELCATASTRD

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral:  04035A021000270000BM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMIUEBLE

Superficie grafica: 7.280m2
Participacién del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y ristico]

Localizacidn:
PI1:00 Pt:01 Poligono 21 Parcela 27
LOS GUIRAOS. CUEVAS DEL ALMANZORA [ALMERIA]

Clase: RUSTICO

Uso principal: Agrario
Superficie construida;
Afio construccion:

Cultivo
i Intensidad Productiva  Superficie m®
a AM Almendro secano [ 5725
b C- Labor o Labradio secane [H] 1.503

- Bomba elevadora:

Escala:
1/2000

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
trave's del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC™

Miércoles , 22 de Septiembre de 2021

El lugar donde se ubicard el generador fotovoltaico para la alimentacién del sistema de

impulsién de la bomba elevadora viene definida por las siguientes coordenadas UTM:

Coordenada X Coordenada Y H.U.S.O.
Los Guiraos 605.960 4.135.710 30
Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Par Uso Propietario Domicilio afe(:g)da Objeto
Ctra. Los
SAAT.Los | Guiraos C2,
Tierras Guiraos de B9
04035A021000260000BF | 21 | 26 | arables, | VYOS 06847 | 3.039.78 Sin
iales del viraos expropiaciones
via Almanzora | Cuevas del
Ne 1.485 Almanzora
) (Almeria)
,—\_Liff‘.'ﬁlij5ﬁ21‘1f?.‘.72:fi1-$:;,
GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA

Financiado por la Union Europea
NextGenerationEU

Y ALIMENTACION

e Sciasa
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FICHA CATASTRAL 04035A021000260000BF:

p— CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
¥ T OGOBEAND  MINGTERIO
fﬁ'ﬁ SENR B DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 04035A021000260000BF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Superficie grafica: 8142 m2
Participacién del inmueble: 100.00 %
Tipo:

Localizacidn:
Poligone 21 Parcela 26
LOS GUIRAOS. CUEVAS DEL ALMANZORA [ALMERIA]

— =
Clase; RUSTICO =] \\ o /;/
usa principal: Agrano \“~ A
Superficie construida: Y \\ ///’/

Afio construccion: Du o ‘\./.r(\

Cultivo ]
Subparcela  Cultivo/aprovechamiento Intensidad Productiva  Suparficie m°
a C- Labor o Labradio secano az 6.142

/L/ | / o | / // =

Este documento na es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
traves del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Miéreoles , 22 de Septiembre de 2021

4.1. DATOS DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.

4.1.1. MODULO FOTOVOLTAICO PROPUESTO A INSTALAR.

El médulo propuesto a instalar es del tipo TR 72M 520 Wp JKM520M-7TL4 de la marca

JINKO SOLAR o similar, que en condiciones estdndar tiene las siguientes caracteristicas:

Marca [ JINKO SOLAR

Modelo [ JKM520M-7TL4-V
Potencia maxima Pmax 2_5| 520,00{Wp
Tension maxima Vm 25 40,47|V
Intensidad méxima Imp z_5| 12,85|A
Tension circuito abierto Voc 25 48,99V
Intensidad de cortocircuito Isc Zj 13,53|A
Tensién maxima 1.500,00]V.
Intensidad maxima 25,00|A
Tensién maxima Vmp 70} 34,30)V.
Tensién circuito abierto Voc 70) 42,82|V
Intensidad de cortocircuito Isc 70] 13,82|A
Tensién maxima Vmp -10] 45,27|V.
Tension circuito abierto Voc -10 53,79|V.
Intensidad de cortocircuito Isc -10] 13,30]A
Eficiencia 20,56|%
Temperatura de operacién minima -40,00{°C
Temperatura de operacion nominal 45,00/°C
Temeeratura de operacion maxima 85,00/|°C
Coeficiente de temperatura de potencia _|Pmax -0.35|%/°C
Coeficiente de temperatura de tension Voc -0,28|%/°C
Coeficiente de temperatura de intensidad |Isc 0,05{%/°C
Dimensiones:

Ancho 1,134|m
Alto 2,230|m
Fondo 0,035|m
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El médulo fotovoltaico estd compuesto por 144 células solares en serie de silicio
monocristalino, empaquetadas en etileno de vinilacetato, cristal solar de seguridad y I&mina
resistente a la intemperie impermeable en la parte posterior con armazén de aluminio

anodizado en el borde completo.

Este médulo cumple con la norma EN 60904-3, Clase de proteccién |l

4.1.2. INVERSOR.

Se propone instalar inversores del fipo SMART STRING INVERTER SUN 2000-100KTL-M1 de la

marca HUAWEI o similar. Sus caracteristicas son las siguientes:

Inversor (modelo) HUAWEI SUN 2000-100KTL-M1
Potencia maxima: 110.000 VA.
Potencia nominal: 100.000 W.
Rango de tensién: 200 - 1000 V.
Mdxima tension: 1100 V.
Intensidad mdéxima (DC): 40,0 A.

Estos equipos se ajustan a las condiciones de generacidn en cuanto a potencia

maxima, tension mdaxima e intensidad.

Serdn del tipo adecuado para la conexidn a la red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la mdxima potencia

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada dia.
Las caracteristicas bdsicas del inversor serd la siguiente:

e Fuente de corriente.

e Autoconmutados.

e Seguimiento automdtico del punto de mdxima potencia del generador.
e No funcionard en isla o modo aislado.

e Permitird el vertido a la red de energia eléctrica.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

El inversor controla permanentemente el aislamiento de la instalaciéon fotovoltaica,
incorpora un mecanismo que vigila el aislamiento diferenciando dos niveles, siendo el primer
nivel de alarma y el segundo de desconexion del ramal en cuestion, cumple las funciones de

un diferencial en corriente continua.

El inversor cumplird con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica vy
compatibilidad Electromagnética (ambas serdn certificadas por el fabricante), incorporando

protecciones reglamentarias.

La conexidn entre los paneles se realizard mediante los cables (1 m.) y conectores Tyco

o Multilink que se incluyen en el suministro de los mismos.

Todos los circuitos en corriente confinua (C.C.), pertenecientes a los conjuntos

fotovoltaicos se protegerdn con fusibles de corriente continua.

Configuracion consecuente a 850 V.. Todos los componentes estdn concebidos para altas

tensiones C.C., esto garantiza una prolongada vida Util y un méximo grado de disponibilidad.

Completa proteccién: Fusibles de rango y descargadores de sobretensién protegen durante la
operacidén bajo condiciones extraordinarias. El desconectador de gran capacidad integrado
permite la desactivacion veloz y segura de la instalacion en cualguier momento — también bajo

carga.

Cémodo mantenimiento: Para los frabajos de mantenimiento y control, cada uno de las ramas
(string) puede ser desconectado e identificado mediante los corta circuitos fusibles, facilitando

asi la deteccion del fallo.
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4.1.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO.

Como hemos indicado anteriormente las instalaciones descritas se componen de dos
(2) generadores fotovoltaicos para el autoconsumo del pozo Marranera, y de la Bomba
elevadora de Cuevas del Almanzora, cada uno de ellos formados por 624 moddulos y 3

inversores, haciendo un total de 1.248 mdédulos y é inversores.

Ambos generadores fotovoltaicos estardn ubicados en las coordenadas UTM del huso
30, 606.000m E 4.135.700m N, denfro de las parcelas con referencia catastral
04035A021000260000BF, y 04035A021000270000BM, llegando a ocupar una superficie fotal de
10.494mz2,

En las condiciones estdndar de funcionamiento, es decir, Irradiancia solar de 1.000
W/m2, distribucion espectral AM 1,5 G y temperatura de célula de 25 °C, cada uno de los

generadores fotovoltaicos tiene las siguientes caracteristicas:

Y JKM520M-7TL ,62)
JKM520M-7T 82 5876l 72434 860,66
A ] JKM520M-7T .82 5876l 72434 860,66
_ JKM520M-7T .62
3 26,00} JKM520M-7T 82| sae7el  72434[  860.66)
. JKM520M-7T 82
P e JKM520M-7T q 82| 5e876] 72434 86066
. Informacion X 000 o0oof oo o000
5 oo 5 ot JKM520M-TTL4 | 647, a .82
_ Informacion X 00 ool ool oodf
s 26,00} 6 o1 JKM520M-7TL4- 1] 64 i .82 5ae76l 724341 860,66
_ Informacion ool ooof ool 0.0
7 v i o1 JKM520M-7TL4- i) 64 1 82|
. Informacion X X 000 ool oo o000
5 e 8 ot JKM520M-7TL4- i) 647, 1 .82
¢ Informacion: 00 ool ool o000
5 26,00} 9 [} JKM520M-7TL4- 1] 64 i .82 5a876l 724341 860,66
_ . Informacion X X X .00 0.0 00l  0.0d
® o] X 10 o1 JKM520M-7TL4-) 16] 8.320,00) 647,52} 12,8 P 13,82] 72434 860.66|
_ 2 i 0,00 .00) 00 X - oo  o.0df 000 0.9
[TOTAL 13 28] 10816000 64752]  167,05]  167,05] 8 89 17969]  54876]  724.34] 860,66
‘COMPROBACION RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 26,00} 1 JKM520M-7TL 2570 X .62)
_ 1 JKM520M-7T i X X . .82 5a876] 724341 860,66
2 v JKM520M-7T o 82| 76|  72434] 860,66
. JKM520M-7T g X . 82| 5e876] 72434 86066
5 mpee] JKM520M-7T e X 82| 5e876] 72434 86066
. JKM520M-7T i .82 5876l 72434 860,66
A ) JKM520M-7T Py o .82 5a876] 724341 860,66
_ Informacion . . 000 0.00] ool  o.0d
5 [ JKM520M-7TL4-) 16] 7. 13,82] 72434 860.66|
5 26,00) o 1285 1353 Correcto oo ot
G mpee] 6 o1 JKM520M-7TL4- i) P 1 Py JR— 1382 476l  72434] 860,66
. Informacion . : 00 ool ool o000
2 000} i o1 JKM520M-7TL4- 1] e 13, a5 pr— 13,62}
_ Informacion . . 00 ool ool  oodf
8 o1 JKM520M-7TL4- 1) i 1382l  sae7el 72434l 86066
8 2% nomacion e 1% | Coreco ) Y o0 o0
] o1 JKM520M-7TL4- i) ¥ i 13,89 72434 860.66]
° 2.0 ¥ nformacion X B X oo 1358 Correcto .00 0,00 000 0,00
1 10 ot JKM520M-7TL4- 6] 320,00 783,84] 13, 132l sasvel 72434 860,66
10 26,00| 2 = 0,00 X 12,85 Correcto 0,00 .00 13,53 Correcto 00 o000 o000 0.00]
TOTAL 13 28] 108.160,00] X 783, 79.60]  se8.76]  72434] 860,66
‘COMPROBACION RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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X 72434 860.66]

| Sa76| 72404  e60.66]
X 72434 860.66]

724,34

1 JKM520M-7TL
! B 1 JKM520M-7T
JKM520M-7T
2 2600 JKM520M-7T
JKM520M-7T
3 2.0 JKM520M-7T
JKM520M-7T
4 2 Informacion’
5 o) 5 o1 JKM520M-7TL4-
Informacion’
6 o1 JKM520M-7TL4-
6 26,00) e
7 01 JKM520M-7TL4
g & Informacion’
5 o] 8 o1 JKM520M-7TL4-
Informacion’
5 e ) o1 JKM520M-7TL4-
¥ Informacion’
) 26.00] ; 10 01 JKM520M-7TL4-
[TOTAL 13
CCOMPROBACION RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE

179.69] 548,76 724,34  860,66]

CUMPLE

1 108.160,00] 647,52 167,05| 783,84 175,89 179,69 548,76 724,34 860,66
2 13 208]  108.160,00 647,52 167,05| 783,84 175,89 179,69] 548, 76| 724,34 860,66|
3 13 208]  108.160,00 647,52 167,05| 783,84 175,89 179,69] 548, 76| 724,34 860,66|
TOTAL 39| 624  324.480,00| 647,52 501,15 783,84 527,67 539,07| 548,76| 724,34 860,66|

Las actuaciones contempladas estdn compuestas por dos instalaciones de las mismas

caracteristicas por lo que el cdlculo que se expone es igual para ambas instalaciones.

La potencia pico a instalar total en cada una de las instalaciones es de 108.160 Wp +
108.160Wp + 108.160Wp = 324.480Wp, haciendo un total de 2 x 324.480Wp = 648.960Wp.

4.2. PUNTO DE CONEXION.

El punto de conexidon serd en el Cuadro General de baja tensién del centro de

tfransformacion:

- Pozo Marranera:

NUmero de AT

Desconocido

CUPs

ES0031104000927001PPOF

- Bomba elevadora:

NUmero de AT

7196

CUPs

ES0031105336256001VEOF
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Para la conexién de cada una de las instalaciones al cuadro de baja tensidén
correspondiente del centro de transformacién al que se van a conectar por medio de una
agrupacion con un interruptor magnetotérmico de IV 630 A en cabecera vy tres (3) interruptores
magnetotérmicos de IV 160 A. + blogue Vigi, del tipo NSX para cada uno de los inversores de la
instalacion, ademds se instalard en la derivacién individual un sistema anti-vertido homologado,

el cual deberd cumplir la ITC-BT-40.

4.3. CALCULO DE LAS LINEAS DE BAJA TENSION.

A continuacién, exponemos los cdlculos de las distintas lineas procedentes de la

formacion de String, hasta el inversor de CC.

- Pozo Marranera:

1 1.1 1 e=| 2x] 10.400,00] x 53] /] 56] x| 647,52] x] 6,0] =] 5,07V] = 0,78| %A Correcto] 3
1.2 11 e=] 2x] 10.400,00] x 38| /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =] 3,63V| = 0,56|% Correcto| 2|
2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x 44| /| 56] x| 647,52 x| 6,0] =| 4,21V]| = 0,65|% Correcto| 3|
2.2 12 e=| 2x| 10.400,00] x| 47] /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =| 4,49V]| = 0,69] % Correcto] 3
3 3.1 B e=] 2x] 10.400,00] x 35| /] 56] x] 647,52] x] 6,0] =] 3,35V| = 0,52]| % Correcto] 2
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x 56] /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =] 535V| = 0,83| % Correcto| 3|
4 4.1 4 e=] 2x] 10.400,00] x 26| /] 56] x| 647,52 x| 6,0] =| 2,49V| = 0,38| % Correcto| 2|
4.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
5 5.1 ) e=] 2x] 10.400,00] x 17] /| 56| x] 647,52] x] 6,0 =| 1,63V| = 0,25| %X Correcto] 1
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00 x] 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
6 6.1 6 e=] 2x] 10.400,00] x 8| /| 56] x| 647,52] x] 6,0] =| 0,76 V| = 0,12| % Correcto| 0|
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0
7 7.1 7 e=| 2x] 10.400,00] x 8] /| 56] x] 647,52] x] 6,0] =] 0,76 V| = 0,12 %X Correcto] 0
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %l Correcto] 0
8 8.1 8 e=] 2x] 10.400,00] x 11| /] 56] x| 647,52 x] 6,0] =] 1,05V]| = 0,16] % Correcto] 1
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0
9 9.1 9 e=| 2x] 10.400,00] x 20| /] 56] x] 647,52] x] 6,0 =| 1,91V| = 0,30] % Correcto] 1
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %l Correcto] 0
10 10.1 10 e=] 2x] 10.400,00] x 29| /] 56] x| 647,52 x] 6,0] =| 2,77V| = 0,43| %] Correcto| 2|
10.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0
TOTAL 135.200,00 392 647,52 5,35 0,83
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1 1 2x] 10.400,00] x / x| 647,52] x 6,0 5,07V 0,78| % Correcto] 3
1.2 11 e=| 2x| 10.400,00] x 38| /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 3,63V] = 0,56|% Correcto] 2
2 2.1 2 e=| 2x] 10.400,00] x 44] /| 56] x| 647,52| x 6,0] =] 4,21V| = 0,65|% Correcto] 3
2.2 12 e=] 2x] 10.400,00] x 47] /| 56] x] 647,52 x 6,0l =] 4,49V|] = 0,69] % Correcto] 3
3 3.1 3 e=| 2x] 10.400,00] x 35| /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 3,35V] = 0,52| % Correcto] 2
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x| 56] /| 56| x| 647,52] x 6,0l =] 535V] = 0,83] % Correcto] 3
4 4.1 4 e=| 2x| 10.400,00] x 26] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =] 2,49V|] = 0,38] % Correcto] 2
4.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
5 5.1 5 e=| 2x] 10.400,00] x 17] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 1,63V] = 0,25| % Correcto] 1
5.2 0 e=] 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
6 6.1 6 e=] 2x] 10.400,00] x 8] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 0,76 V] = 0,12] %A Correcto] 0
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
7 7.1 7 e=] 2x] 10.400,00] x| 8] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =] 0,76 V] = 0,12] % Correcto| 0|
7.2 0 e=] 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
8 8.1 8 e=] 2x] 10.400,00] x 11] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 1,05V] = 0,16] % Correcto] 1
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x| 20] /] 56] x| 647,52] x 6,0 =] 1,91V] = 0,30] % Correcto] 1
9.2 0 e=] 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
10 10.1 10 e=| 2x| 10.400,00] x 29] /| 56| x| 647,52| x 6,0l =] 2,77 V] = 0,43] %A Correcto] 2
10.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
TOTAL 135.200,00) 392 647,52 5,35 0,83

1 1.1 1 e=| 2x| 10.400,00] x 53] /] 56] x| 647,52] x 6,0] =| 5,07V] = 0,78| % Correcto| 3|
1.2 11 e=| 2x| 10.400,00] x 38] /| 56| x| 647,52] x 6,0] =] 3,63V|] = 0,56|% Correcto| 2
2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x| 44] /| 56] x] 647,52 x 6,0] =] 4,21V|] = 0,65|% Correcto| 3
2.2 12 e=| 2x] 10.400,00] x 47] /] 56] x| 647,52] x 6,0] =] 4,49V] = 0,69 %l Correcto] 3
3 3.1 3 e=] 2x] 10.400,00] x| 35] /| 56| x| 647,52] x 6,0l =] 3,35V|] = 0,52| % Correcto| 2
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x| 56] /| 56| x| 647,52] x 6,0l =] 5,35V|] = 0,83]| % Correcto| 3
4 4.1 4 e=] 2x] 10.400,00] x 26] /| 56| x| 647,52] x 6,0l =] 2,49V|] = 0,38]| % Correcto| 2
4.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0 =| 0,00V] = 0,00 % Correcto] 0
5 5.1 ) e=] 2x] 10.400,00] x| 17] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 1,63V] = 0,25| % Correcto| 1
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
6 6.1 6 e=] 2x] 10.400,00] x 8] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 0,76 V] = 0,12 % Correcto| 0
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0 =| 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
7 7.1 7 e=| 2x| 10.400,00] x 8] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 0,76 V] = 0,12]| % Correcto| 0
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] %] Correcto] 0
8 8.1 8 e=] 2x] 10.400,00] x 11] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 1,05V] = 0,16] % Correcto| 1
8.2 0 e=] 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0|
9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x| 20] /] 56| x| 647,52] x 6,0l =] 1,91V] = 0,30] % Correcto| 1
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] %] Correcto|] 0
10 10.1 10 e=] 2x] 10.400,00] x 29] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =] 2,77V] = 0,43]| % Correcto| 2
10.2 0 e=] 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0|
TOTAL 135.200,00 392 647,52, 5,35 0,83
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- Bomba elevadora:

1 1.1 1 e=] 2x] 10.400,00] x 11] /] 56] x| 647,52| x] 6,0 =| 1,05V] = 0,16] % Correcto] 1
1.2 11 e=] 2x] 10.400,00] x 50] /] 56] x| 647,52 x| 6,0] =| 4,78V| = 0,74] % Correcto| 3|

2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x 20] /] 56] x| 647,52 x] 6,0 =| 1,91V| = 0,30] %] Correcto] 1
2.2 12 e=] 2x] 10.400,00] x 59] /] 56| x| 647,52| x] 6,0 =| 5,64 V| = 0,87] %] Correcto] 3

3 3.1 3 e=| 2x| 10.400,00] x 291 /] 56] x] 647,52 x| 6,0 =| 2,77 V] = 0,43 %] Correcto] 2
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x 30] /] 56| x| 647,52 x] 6,0 =| 2,87 V| = 0,44] %] Correcto] 2

4 4.1 4 e=] 2x|] 10.400,00] x 38] /] 56| x| 647,52 x] 6,0 =| 3,63V| = 0,56] % Correcto] 2
4.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0

5 5.1 5 e=| 2x| 10.400,00] x 471 /] 56] x| 647,52 x| 6,0 =| 4,49V] = 0,69] % Correcto] 3|
5.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0

6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 56] /| 56| x| 647,52 x] 6,0 =| 5,35V| = 0,83] %] Correcto] 3
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0

7 7.1 7 e=| 2x| 10.400,00] x 14] /] 56] x| 647,52 x] 6,0 =| 1,34V] = 0,21] % Correcto] 1
7.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0

8 8.1 8 e=| 2x] 10.400,00] x 23] /] 56] x| 647,52 x] 6,0 =| 2,20V| = 0,34] %] Correcto] 1
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56| x 0,00] x] 0,0] =| 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0

9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x 32| /] 56] x| 647,52 x| 6,0] =| 3,06 V] = 0,47] % Correcto| 2
9.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0

10 10.1 10 e=| 2x] 10.400,00] x 41] /| 56] x| 647,52] x] 6,0] =] 3,92V| = 0,61] %] Correcto] 2
10.2 0 e=| 2x| 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
TOTAL 135.200,00 450 647,52 5,64 0,87 Vv

1 1.1 1 e=| 2x| 10.400,00] x 10| /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 0,96 V] = 0,15] % Correcto| 1
1.2 11 e=| 2x| 10.400,00] x 59] /] 56| x| 647,52] x 6,0l =] 564V] = 0,87] %] Correcto| 3
2 2.1 2 e=| 2x] 10.400,00] x 18] /| 56| x| 647,52 x 6,00 =] 1,72V] = 0,27] %] Correcto| 1
2.2 12 e=] 2x] 10.400,00] x| 55| /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 5,26 V] = 0,81] % Correcto| 3|
3 3.1 B e=| 2x| 10.400,00] x 27| /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 2,58 V| = 0,40] % Correcto| 2|
3.2 13 e=| 2x] 10.400,00] x 64| /| 56| x] 647,52 x 6,0l =] 6,12V] = 0,94] %] Correcto| 4
4 4.1 4 e=] 2x] 10.400,00] x 36] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 3,44V|] = 0,53] % Correcto| 2
4.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
5 5.1 5 e=] 2x] 10.400,00] x| 45| /| 56| x] 647,52 x 6,0l =] 4,30V] = 0,66] % Correcto| 3
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 14] /| 56| x| 647,52 x 6,00 =] 1,34V] = 0,21] %] Correcto| 1
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
7 7.1 7 e=| 2x| 10.400,00] x 23| /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 2,20V|] = 0,34] % Correcto| 1
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V| = 0,00] % Correcto| 0
8 8.1 8 e=] 2x] 10.400,00] x 32] /] 56] x| 647,52] x 6,0 =] 3,06V| = 0,47| %] Correcto| 2
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x| 41] /] 56] x] 647,52 x 6,00 =] 3,92V] = 0,61] % Correcto| 2
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
10 10.1 10 e=] 2x] 10.400,00] x 50] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =] 4,78V| = 0,74] % Correcto| 3
10.2 0 e=] 2x 0,00] x /| 56] x 0,00 x 0,0 =] 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0|
TOTAL 135.200,00 474 647,52 6,12 0,94
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1 1 10.400,00] x / x| 647,52] x 6,0) 1,72V 0,27] % Correcto| 1
1.2 11 e=] 2x] 10.400,00] x 46] /| 56] x| 647,52] x 6,0] =] 4,40V|] = 0,68| %] Correcto| 3
2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x 27] /] 56| x| 647,52| x| 6,0] =] 2,58V|] = 0,40] %] Correcto| 2
2.2 12 e=| 2x] 10.400,00] x 55| /| 56| x| 647,52| x| 6,0] =] 526V| = 0,81] %] Correcto| 3
3 3.1 3 e=] 2x] 10.400,00] x 36] /] 56] x| 647,52] x| 6,0l =] 3,44V|] = 0,53] % Correcto| 2|
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x 64] /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =] 6,12V] = 0,94] %] Correcto| 4
4 4.1 4 e=] 2x] 10.400,00] x 14] /] 56] x| 647,52] x 6,0] =] 1,34V] = 0,21] %] Correcto|] 1
4.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
5 5.1 5 e=| 2x| 10.400,00] x 23] /] 56] x| 647,52] x 6,01 =] 2,20V] = 0,34| %) Correcto] 1
5.2 0 e=| 2x| 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 32] /| 56| x| 647,52| x| 6,0] =] 3,06V| = 0,47] %] Correcto| 2
6.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
7 71 7 e=| 2x| 10.400,00] x 41] /] 56] x| 647,52] x 6,01 =] 3,92V| = 0,61] % Correcto] 2
7.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
8 8.1 8 e=| 2x] 10.400,00] x 50] /] 56] x| 647,52| x| 6,0] =] 4,78V|] = 0,74] % Correcto| 3
8.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x 28] /] 56] x| 647,52] x| 6,0 =] 2,68V|] = 0,41] % Correcto| 2|
9.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] %] Correcto| 0
10 10.1 10 e=| 2x] 10.400,00] x 37] /] 56| x| 647,52| x| 6,0] =] 3,54V|] = 0,55| %] Correcto| 2
10.2 0 e=| 2x| 0,00] x /] 56] x 0,00] x 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0
TOTAL 135.200,00 471 647,52, 6,12 0,94/

4.4. CALCULO DE LA LINEA CGP / INVERSOR.

Segun se indica en la ITC-BT 040, los cables de conexion deberdn estar dimensionados

para una intensidad no inferior al 125% de la mdéxima intensidad del generador y la caida de

tension entre el generador y el punto de interconexion a la Red de Distribucién PUblica, o a la

instalacion interior, no serd superior al 1,5%, para la intensidad nominal.

- Pozo Marranera:

Cdlculo de la Linea: Inversor - 01

- Potencia nominal: 100000 W

- Tensidn de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 3x240/150+TTx150mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 244 A.segun ITC-BT-07

Diadmetro exterior tubo: 225 mm.

. SOCIEDAT MERCANTIL ESTATAL
GOBIERNO MINISTERIO e 2 Dl INFRAESTRUUTURAS AGRARIAS
——

_—_ e
. . o DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea ¥ ALIMENTACIGN I S e 'I a S a

NextGenerationEU



PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R=47.75; S=47.75; T=47.75; N=25
e(parcial):

Simple: RN =0.76 V, 0.33%; SN =0.76 V, 0.33%; TN =0.76 V, 0.33%;

Compuesta: RS =1.31V, 0.33%; ST=1.31V, 0.33%; TR = 1.31 V, 0.33%;
e(total):

Simple: RN =0.76 V, 0.33% ADMIS (6.5% MAX.); SN =0.76 V, 0.33%; IN=0.76 V,
0.33%;

Compuesta: RS =1.32V, 0.33%; ST=1.32V, 0.33%; TR = 1.32 V, 0.33%;

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

Cdilculo de la Linea: Inversor - 02

- Potencia nominal: 100000 W

- Tensidn de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 70 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS=144.34; IT=14434; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 3x240/150+TTx150mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 244 A.segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 225 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R=47.75; S=47.75; T=47.75; N=25
e(parcial):
Simple: RN =132V, 0.57%; SN =132V, 0.57%; IN=1.32V, 0.57%;
Compuesta: RS =229V, 0.57%; ST=2.29V,0.57%; TR =2.29 V, 0.57%;
e(total):
Simple: RN =1.33 V, 0.58% ADMIS (6.5% MAX.); SN =1.33V, 0.58%; IN=1.33 YV,
0.58%;
Compuesta: RS =23V, 0.58%; ST=2.3V, 0.58%; TR =2.3 V, 0.58%;

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.
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Cdlculo de la Linea: Inversor - 03

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 3x240/150+TTx150mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 244 A.segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 225 mm.

Caida de tensién:
Temperatura cable (°C): R=47.75; S=47.75; T=47.75; N=25
e(parcial):
Simple: RN =181V, 0.79%; SN=1.81V, 0.79%; IN=1.81V, 0.79%;
Compuesta: RS=3.14V,0.79%; ST=3.14V, 0.79%; IR =3.14V, 0.79%;
e(total):
Simple: RN =1.82V, 0.79% ADMIS (6.5% MAX.); SN =1.82V,0.79%; IN=1.82V,
0.79%;
Compuesta: RS=3.15V,0.79%; ST=3.15V, 0.79%; IR =3.15V, 0.79%;

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

- Bomba elevadora:

Cdlculo de la Linea: Inversor - 01

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 256 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 2(3x240+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 488 A.segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 2(225) mm.
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Caida de tensién:
Temperatura cable (°C): R =30.69; S=230.69; T=230.69; N=25
e(parcial):
Simple: RN =2.27 V, 0.98%; SN =2.27 V, 0.98%; TN = 2.27 V, 0.98%;
Compuesta: RS =3.93V, 0.98%; ST =3.93 V, 0.98%; TR = 3.93 V, 0.98%;
e(total):
Simple: RN =2.92 V, 1.26% ADMIS (6.5% MAX.); SN =2.92V, 1.26%; IN=2.92V,
1.26%;
Compuesta: RS =5.05V, 1.26%; ST=5.05V, 1.26%; TR=5.05V, 1.26%;

Prot. Térmica:

[. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

Cdilculo de la Linea: Inversor - 02

- Potencia nominal: 100000 W

- Tensidn de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 289 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 2(3x240+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 488 A.segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 2(225) mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R =30.69; S=30.69; T=230.69; N=25
e(parcial):
Simple: RN =256V, 1.11%; SN=256V, 1.11%; IN=256 V, 1.11%;
Compuesta: RS=4.44V,1.11%;ST=4.44V,1.11%; TR=4.44V, 1.11%;
e(total):
Simple: RN = 3.21 V, 1.39% ADMIS (6.5% MAX.); SN =3.21V, 1.39%; IN=3.21V,
1.39%;
Compuesta: RS =5.56V, 1.39%; ST=5.56 V, 1.39%; TR = 5.56 V, 1.39%;

Prot. Térmica:

[. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.
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Cdlculo de la Linea: Inversor - 03

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 310 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 2(3x240+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 488 A. segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 2(225) mm.

Caida de tensidn:
Temperatura cable (°C): R =30.69; S=30.69; T=230.69; N=25
e(parcial):
Simple: RN =275V, 1.19%; SN=2.75V, 1.19%; IN=2.75V, 1.19%;
Compuesta: RS=4.76V, 1.19%;ST=4.76V, 1.19%; TR=4.76 V, 1.19%;
e(total):
Simple: RN =3.4V, 1.47% ADMIS (6.5% MAX.); SN=3.4V,1.47%; IN=3.4V, 1.47%;
Compuesta: RS=5.88V, 1.47%; ST=5.88V, 1.47%; TR=5.88V, 1.47%;

Prot. Térmica:

[. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

4.5. GENERACION DE LA ENERGIA.

La energia eléctrica prevista que se auto consumird serd de:

Pozo Marranera: 245.855 kWh/ano

Bomba elevadora: 200.494 kWh/ano

Siendo el total de 446.349 kWh/ano.
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4.6. EMISIONES DE CO2.

La instalacidén propuesta generard aproximadamente al ano un total de 446.349

kWh/ano, lo que supondrd evitar enviar a la atmdsfera:

Pozo Marranera: 98.342 Kg de CO2/ano.

Bomba elevadora: 80.198 Kg de CO2/ano.

Siendo el total de 178.540 Kg de CO2/ano, se adjuntan lo cdlculos de energia del

proyecto en el anexo denominado produccién.

4.7. EXPROPIACIONES.

Tanto las plantas fotovoltaicas como sus respectivas lineas de evacuacion tendrdn una

serie de afecciones, para las cuales se solicitardn permisos a las administraciones competentes.

Segun la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia,
titulo II, art. 44. Clases de suelo, el Plan General de Ordenacién Urbanistica clasifica la totalidad
del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo:

urbano, no urbano y urbanizable.

En nuestro caso se pretenden ocupar las parcelas que indicamos a continuacién:
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- Pozo Marranera:

- Planta fotovoltaica:

El generador fotovoltaico se instalard en una parcela cuya fitularidad es del

promotor de las instalaciones.

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela Uso Propietario °fe(f:1‘2’)d° Sl
. S.AT. Los Guiraos
Tierras de Cuevas del Sin
04035A021000270000BM | 21 27 arables, . 2.582,40 .
. . Almanzora N expropiaciones
improductivos ] 685

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, enconfrdndose
completamente dentro de la zona de policia de dicho barranco, por lo que habrd
gue poner en conocimiento a la administracion publica encargada de la gestidn
de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su

aprobacion.

El barranco Guiraos viene definido por la parcela:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela e A2 °fe(‘:§)d° SREe

Ministerio para la
transiciéon
ecoldgicay el
reto demogrdfico

Corrientes y
04035A021900270000BH | 21 90027 superficies de
agua

2.5082,40 Servidumbre

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la
propia parcela del barranco, sino que es anexa a los limites de esta, en este caso la
superficie afectada se encuenira en la propia parcela donde se ubicara el
generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningun caso la superficie que
conforma el propio barranco.

- Linea de evacuacion:

La linea de evacuacion de esta instalacion discurre Unicamente por la parcela
donde se encuentra ubicado el generador fotovoltaico de la misma, por lo que al
igual que en el caso anterior la ejecucidon de esta instalacién solo se verd afectada

por la zona de policia del barranco Guiraos.
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- Bomba elevadora:

- Planta fotovoltaica:

El generador fotovoltaico se instalard en una parcela cuya fitularidad es del

promotor de las instalaciones.

Finca 5 Propietario Sat;z;rg;i: Objeto
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela (m?)
S.A.T. Los Guiraos
04035A0210002600008F | 21 26 ara gizgr,?/sioles i\elrr(w:;rfz\cl)?; (Ij\le°| 3.037.78 expropsiigciones
1.685

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, enconfrdndose
completamente dentro de la zona de policia de dicho barranco, por lo que habrd
que poner en conocimiento a la administracién publica encargada de la gestion
de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su

aprobacion.

El barranco Guiraos viene definido por la parcela:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela e LeRie e “fe(f;f;h Sl

Corrientes y Ministerio para la

04035A021900270000BH | 21 | 90027 | superficies de fransicion 2.5082,40 | Servidumbre
agua ecologicay el

reto demogrdfico

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la
propia parcela del barranco, sino que es anexa a los limites de esta, en este caso la
superficie afectada se encuenira en la propia parcela donde se ubicara el
generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningun caso la superficie que

conforma el propio barranco.
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- Linea de evacuacion:

A diferencia que la linea de evacuaciéon de la ofra instalacién esta discurre por

varias parcelas viéndose afectada por varios servicios pUblicos, a continuacion

indicamos la relacion de parcelas por las que discurre dicha linea de evacuacion:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela e LeRie e “fe(f;f;h Sl
S.AT. Los Guiraos
04035A021000260000BF | 21 | 126 | leasarcbles, | deCuevasdel | 434 59 Sin
viales Almanzora N expropiaciones
1.685
. Ministerio para la
Corrientes y fransicion Servidumbre
04035A021900270000BH | 21 90027 superficies de L 7 ore 'y
ecologicay el ocupacion
agua .
reto demogrdfico
Tierras arables,
pasto S.AT. Los Guiraos
04035A0210007000008X | 21 70 arbustivo y de Cuevas del 2 Sin
corrientes y Almanzora N expropiaciones
superficies de 1.685
agua
Ayuntamiento de Servidumbre
04035A0219002100008BI 21 90021 Viales Cuevas del 5 ore'y
ocupacion
Almanzora
. S.AT. Los Guiraos
Improductivos, de Cuevas del Sin
04035A021000710000BI 21 71 viales y o 116 .
. Almanzora N expropiaciones
pastizal 1 685

El trazado de la linea de evacuacién se verd afectada por el barranco Guiraos,
ya que discurrird por parcelas colindantes al barranco que estdn dentro de la zona
de policia y servidumbre del barranco. En este caso la linea de evacuacion
también discurrird por la propia parcela que conforma el barranco ya que lo llega
a cruzar en un punto.

Ademds de interferir con el barranco Guiraos el frazado de la linea de
evacuacion también lo hard con un camino municipal titularidad del ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora, el cual también lo cruzard en un punto determinado de

su frazado.

El resto de parcelas por la que discurrird la linea de evacuacion son titularidad
del promotor de las instalaciones, por lo que no serd necesario realizar ninguna

solicitud de permiso de paso para el paso de las instalaciones.
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4.8. SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS.

Las ejecuciones de las instalaciones contempladas en el presente documento
interferirdn con el camino de los Guiraos, situacidn que se detalla en el plano de servicios
afectados del documento de planos y en el anexo llamado “Servicios afectados, reposiciones,

permisos y licencias”.

4.9. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo estimado de ejecucion estimado de las obras es de CUATRO (4) meses, estando
previsto que las mismas se inicien inmediatamente se obtengan las preceptivas Licencias

Municipales y demds permisos que fuesen necesarios.

4.10. PLANOS.

1 - Emplazamiento.

2 - Implantacién fotovoltaica.

3 - Candlizaciones.

4 - Instalacién eléctrica.

5.1 - Linea de evacuacion - Pozo Marranera.

5.1 - Linea de evacuacién - Pozo Bomba elevadora.
6.1 - Puesta tierra - Pozo Marranera.

6.1 - Puesta fierra - Pozo Bomba elevadora.

7 - Vigilancia y seguridad.

8 - Restitucion paisaijistica.

9 - Servicios afectados.
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LEYENDA DE VIGILANCIA'Y SEGURIDAD

VALLADO PERIMETRAL CINEGETICO (200-20-30)

== CANALIZACION SUBTERRANEA FORMADA POR: 2 TUBOS =90 mm. DE POLIETILENO
EN BARRAS DE 6 m.

. ARQUETA DE BAJA TENSION 60x60 cm. (C-250).

COLUMNA RECTA DE H=4 m.

(]
< BARRERAS EXTERIORES PAREADAS 2/4 HACES.

PUESTO CENTRAL DE CCTV FORMADO POR:
ccv

- DVR PROFESIONAL CON CAPACIDAD HASTA 8 GB. DE HDD SATA.
- MONITOR LCD 32 " LED EN RESOLCUION FULL HD.

- TECLADO DE CONTROL CON JOYSTICK.

- S.A.l. ONLINE 2 kVA.

% DOMO MOTORIZADO DIA/NOCHE DE ALTA VELOCIDAD (3002/SEG) PARA EXTERIOR.
CCD 1/4" SUPER HAD II.
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- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.
- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA A EJECUTAR. CON TUBOS @=160 mm.
NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

4.11. PRESUPUESTO.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:

CO1-PROYECTO AUTOCONSUMO
C02-OBRA CIVIL
CO3-ESTRUCTURA
CO4-INSTALACION ELECTRICA
CO05-MAQUINARIA
CO06-SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CO07- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
C08- GESTION DE RESIDUOS

C09- SEGURIDAD Y SALUD

C10- CARTEL FONDOS EUROPEOS
Total, ejecucién material:

Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)

.V.A. (21,00%)

97.771.,23 Euros
103.833,60 Euros
89.819.,65 Euros
266.387,32 Euros
266.387,32 Euros
39.750,67 Euros
23.102,50 Euros
7.838,69 Euros
10.917,31 Euros
1.608,18 Euros
641.029,15 Euros
83.333,79 Euros
38.461,75 Euros
160.193,18 Euros

TOTAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 923.017,87 Euros

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de NOVECIENTOS
VEINTITRES MIL DIECISIETE con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (923.017,87 €), incluido I.V.A.

hud £ ®  GOBIERNO MINISTERIO
) ) ~ S "® DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea ) Y ALIMENTACION

NextGenerationEU
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¥ GOBIERNO MINISTERIO

PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

104007

104015

104016

104032

104021

103021

E02226

114003

103008

E02069

E02068

CAPITULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL
SUBCAPITULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS

m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del rea de ocupacion de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactacion y riego a humedad 6ptima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre
A-1y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densi-
dad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m® compactado.

m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactacion y riego a humedad éptima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre
A-1y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacién indicativa de 80 I/m? compactado.

mé Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto

Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno compacto.

m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura méxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

TOTAL SUBCAPITULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS

SUBCAPITULO SC01.2 EXCAVACIONES

m® Excavacion mecanica zanja en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavacion mecénica en zanja en terreno compacto en zonas de dificil maniobrabilidad, con minirre-
troexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para ci-
mentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

m Tubo flexible de PE, didametro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 160 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450
Ny resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, total-
mente instalado

m® Hormigén no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia méxima a la planta de 20 km. Incluida puesta
en obra.

m3 Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de dificil acceso.

ud Arqueta prefabricada de hormigén A1, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén tipo A1con tapa de fundicién con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigén perforada para drenaje. Totalmente terminada.

ud Arqueta prefabricada de hormigén A2, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén tipo A2 con tapa de fundicién con marco, sobre encachado de pie-

dra, solera de hormigén perforada para drenaje. Totalmente terminada.

11.868,00

11.868,00

2.125,00

511,75

511,75

580,40

367,40

125,10

436,59

11,00

5,00

0,16

0,23

0,27

0,49

1,71

4,96

87,04

28,07

221,69

310,35

1.898,88

2.729,64

573,75

250,76

225,17
5.678,20

6.796,48

1.822,30

10.888,70

12.255,08

2.438,59

1.551,75
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PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D38IM030

E02224

E02228

D23AE175

vallado

$C01.4.1

ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA
Hinca de perfil metalico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y
transporte de material a lugar de empleo, formacién de camino de acceso hasta el lugar de la hinca,
retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.
556,14
m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 90 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
Ny resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, total-
mente instalado

515,00
m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 250 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450
Ny resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, total-
mente instalado

2.168,00

] TOTAL SUBCAPITULO SC01.2 EXCAVACIONES
SUBCAPITULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL
ud Puerta automatica vallado

Puerta automatica, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple
torsion , cierre y equipo de motorizaciéncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporiza-
dor, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada.

2,00
m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes
de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de separa-
cién, empotrados y anclados mediante hormigdn 30 ¢cm en el terreno, con un marcador de visiibili-

dad cada 20 m.

445,00

22,41

2,86

1.660,68

28,37

TOTAL SUBCAPITULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL.......

SUBCAPITULO SC01.4 PULL OUT TEST

ud Ensayos de pull out

Realizacion de test pull out basado en la hinca y extraccion de pos-
tes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para de-
terminar la profundidad de hincado de los pilares para la estructu-
ra soporte.

2,00
TOTAL SUBCAPITULO SCO01.4 PULL OUT TEST
TOTAL CAPITULO ISF.CR.CO1 OBRA CIVIL..cooverrrssssseeessssssersessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssss

1.236,00

12.463,10

1.472,90

26.211,12

75.900,02

3.321,36

10.399,65

13.721,01

2.472,00

2.472,00

97.771,23
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA
D38IM029 Wp ESTRUCTURA FIJA 2V

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frio, con limite eléstico superior a 275
N/mm?, galvaniazdo en caliente segiin UNE EN ISO 1461, tornilleria estructural galvanizada en ca-
liente segtn UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para mddulos de 144 células en posicion 2V.

648.960,00 0,11 71.385,60
D38IM031 Wp MONTAJE MODULOS
Montaje de mddulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecanicos,
totalmente ensamblado.
648.960,00 0,05 32.448,00
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA......ccrrmmmmnnnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 103.833,60
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RVK.2.6

Co1.MC4

RM.100.60

RZ3.240.AL

TBALCU.240

CGBT.630.CT

CON.CGBT

CAPITULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPITULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO SOLAR)
m LINEA S =2x6 mm?RV-K 0,6/1 kV. Cu.
Linea de baja tensién compuesta por cable de cobre RV-K, de seccién S=2(1x6) mm?2 XLPE 0,6/1
kV., cables negro y rojo. Totalmente instalado segun R.E.B.T.

2.800,60
ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4
Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schiico o similar, totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.

156,00

m Bandeja metélica 100x60 mm.

Bandeja metalica , con resistencia a la corrosién clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p.
de elementos de sujecién en L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medi-
da la unidad ejecutada.

36,00

2,47

4,96

10,53

TOTAL SUBCAPITULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO..

SUBCAPITULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO SOLAR)
m CABLE Al S=3x240+TTx150 mm?2 Al 0,6/1 kV. XLPE
Linea de baja tensidén compuesta por cable de aluminio de seccién S=3x240+TTx150 mm2 XLPE
0,6/1 kV., totalmente instalado segin N.P.S.y R.E.B.T.

2.107,60
ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS $=240 mm?
Juego de terminales bi metalicos de seccién S=240 mm2, engastados hidraulicamente, reconstitu-
cion del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad eje-
cutada.

9,00

ud C.G.B.T.630 A. - PRISMA P o similar / CT instalado

C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, incluyendo todos elementos de
mando y proteccion. Incluso pequefio material y elementos necesarios para su correcta ejecucion, to-
talmente instalado segun proyecto y REBT.

2,00
ud Conexién con cuadro existente

Conexidn de la instalacidn proyectada con el cuadro existente. Incluye cableado de conexién y ele-
mentos de maniobra y proteccidn segun REBT. Totalmente instalado y conexionado.

2,00

25,93

15,81

5.897,57

1.903,75

TOTAL SUBCAPITULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO..

6.917,48

773,76

379,08
8.070,32

54.650,07

142,29

11.795,14

3.807,50

70.395,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t.
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro,
20 m cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica.
23,00 110,87 2.550,01
CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA
Conexi6n a estructura mediante grapa terminal fabricada en latén con abracén de acero galvanizado
de la marca Sofamel o similar. Totalmente instalado segiin memoria y REBT.
16,00 4,67 74,72
SOL.KLK.C65 ud SOLDADURA KLK C-65
Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de seccion S=35 mm2 con pica de cobre co-
breizada de didmetro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado segin memoria y REBT.
23,00 17,82 409,86
CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm?
Instalacién de cable de Cu desnudo (CU-D), de seccidn S=50 mm?, con un peso lineal de apréx. 453
kg/km y composicion fisica de 19 hebras. Totalmente instalado segiin memoria y REBT.
576,40 7,84 4.518,98
SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA
Instalacion de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, com-
puesto por caja estanca con tapa transparente (Cl 1710T de la marca Himel o similar), puente de
pruebas (34.389 de Legrand o similar). Totalmente instalado segin memoria y REBT.
2,00 68,88 137,76
ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat
Suministro e instalacion de arqueta de registro de puesta a tierra, rectangular de PVC, tipo AC - RP
400 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado segun memoria y REBT.
2,00 69,42 138,84
EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat
Suministro e instalacion de embarrado de conexién equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instala-
do segun memoria y REBT.
2,00 99,31 198,62
CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat
Comprobacion y medida de los valores de puesta a tierra de la instalacion. Totalmente realizado se-
gun memoria y REBT.
2,00 117,77 235,54
TOTAL SUBCAPITULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t. ....couuueeesnnnne 8.264,33
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C04.4 LEGALIZACION
TRA1 PAJ Legalizacion de las instalaciones eléctricas

Legalizacién de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los 6rganos compe-
tentes, incluyendo compaiia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestién documen-
tal adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs, mediciones re-
glamentarias, certificados de instalacion y direccién de obra y gastos similares

1,00 3.090,00 3.090,00
TOTAL SUBCAPITULO C04.4 LEGALIZACION.........ccommmeerrrrns 3.090,00
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA ..ccoeeessssseueesesssssmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssees 89.819,65
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA
IN01.08 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1
Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automatico
sin transformador, protector de tensién (1,1 y 0,85 Un.) y proteccién de frecuencia (49 a 51 Hz.), in-
cluso equipo de monitorizacidn para conexion de avisos via GPRS, adquisicion de datos y gestién.
Montado segtn REBT, normas particulares de la compafiia suminsistradora.
6,00 5.661,50 33.969,00
04.01.14B ud MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.
Mddulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida
la unidad totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.
1.248,00 176,75 220.584,00
SIS.CON ud SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000 + VATIMETRO
Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido vatimetro compatible para la
transferencia de datos con Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.
2,00 4.374,62 8.749,24
CE.RS ud CUADRO ELECTRICO PARA REDUCCION DE SECCION
Suministro e instalacion de cuadro eléctrico para reduccidn de seccién, para instalacién en intempe-
rie. Conteniendo en su interior 2 fusibles y bases portafusibles, seguin caracteristicas de inversor. In-
cluso p/p de pequefio material. Incluido sistema de fijacion a estructura metalica. Totalmente monta-
do, conectado y probado.
6,00 514,18 3.085,08
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA .......crrrrmrennessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 266.387,32
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA
TBF ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA
Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestion de tiempo y asis-
tencia con verificacion de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz
de comunicacién TCP/IP, RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con
interfaz de usuario gréfico para facil operacion, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instala-
do segun proyecto.
2,00 768,44 1.536,88
EHD ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL
Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado segun proyecto.
2,00 350,76 701,52
SG ud SOFTWARE DE GESTION
Software de gestién del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado segun pro-
yecto.
1,00 1.530,79 1.530,79
08VD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6
Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6,
con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion
en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.
86,00 5,38 462,68
TC.BF5400.B19 ud CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.
Camara fija térmica IP, de resolucion 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para deteccién de
personas hasta 640 m., y vehiculos hasta 2.000 m., equipada con salida de video HDCVI/IP/Analégi-
ca, zona RO, videosensor, mascaras de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Totalmente
instalada segun proyecto.
4,00 1.555,77 6.223,08
DT.SVI.PLUS  ud SERVIDOR 4 CANALES
Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + andlisis a 4CIF, am-
pliable a 12 canales DT. Totalmente instalada segun proyecto.
2,00 1.845,23 3.690,46
V4.DTP.001 ud LICENCIA 1 CANAL DETECCION
Licencia para un (1) canal de andlisis deteccién Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente ins-
talada segun proyecto.
4,00 704,16 2.816,64
VA.11PR ud MODULO IP 11 SAL RELES
Mddulo IP de 11 salida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada segun proyecto.
4,00 767,14 3.068,56
VA.6DI.6PR ud MODULOIP 6 ENT /6 SAL RELES
Mddulo IP de 6 entradas/ 6 sdlidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada segin
proyecto.
6,00 590,89 3.545,34
SD6A3230F.HNI ud CAMARA DOMO MOTORIZADA
Camara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminacién laser de 500 m para exterior.
CMOS 1/1,8” Sony Exmor. Stream triple. Resolucién de hasta 2MP. Zoom 6ptico 30X de 5~150 mm.
Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR, defog, EIS, masca-
ras de privacidad. Autotracking y deteccién inteligente (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets
DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. On-
vif, PSIA, CGl. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador incluido). Hi-PoE, de la marca
DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Totalmente instalada segun proyecto.
4,00 2.333,87 9.335,48
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

NVR5232.4KS2

SAM.3906

PAR.105

1P150.4V

PCS250.Go1

C.CCTV.FO

FO.MM

CONEC.FO

ud GRABADOR HASTA 32 CANALES
Grabador de hasta 32 camaras IP a resolucion 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en

4CH a 4Ky 16ch a 1080P usando stream principal, soporta funcion N+M hot standby (trabajo en gru-

po). Los grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal,

compatible con cdmaras SMART y IVS (anélisis de video), funciones dewarping para cdmaras Fishe-

ye, compatible con las nuevas Camaras IPC con cddec H.265 HEVC, con capacidad maxima de 2
HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente via mouse para cdmaras PTZ Dahua, bac-
kup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno.
Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexién a CRA mediante Video Directo (Pegaso-X
by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante, clientes para
smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusi-
vos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestion de 256 grabadores

y 2.000 cadmaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, busqueda inte-

ligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y
1000 puertas. Totalmente instalada segun proyecto.

ud DISCO DURO 3TB
Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada segun proyecto.

ud CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS
Central de deteccién compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192.

1 Ud. Caja metélica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad pa-
ra bateria 7Ah.

1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.

4 Ud. Médulos expansores ZX8

Totalmente instalada segun proyecto.

ud MOD. COMUNICACION IP

Mddulo transparente de comunicacion IP bidireccional en caja. Sélo soporta conexién a servidor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada segun proyecto.

ud MOD. COMUNICACION GPRS
Transmisor bidireccional sélo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada segun proyecto.

ud CONVERSOR FO

Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra éptica, conectores de fibra SC, LC y
ST, soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass
Through, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de SNMP, CLI
- Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalada segun proyecto.

m FIBRA OPTICA MONOMODO 4F

Cable de fibra dptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalacién al exterior
con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metdlica de acero coarrugado (proteccion
contra roedores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada segun proyecto.

ud CONECTORES FO MM

Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acoplamiento, Cuerpo. Totalmente
instalada segun proyecto.

TOTAL CAPITULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA ....cccoessrrssssssessssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssss

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

10,00

515,00

611,02

319,92

794,90

148,62

257,95

257,95

1,25

1.222,04

639,84

794,90

148,62

257,95

2.579,50

643,75

552,64

39.750,67

Pagina 9



T

“ % GOBERNO  MINSTENO ="
o i SRR DEESPANA  DEAGRICULTURAPESCA
Financiado por la Unién Europea 02 Y ALMENTACION ‘ S e ] a S

NextGenerationEU

PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPITULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA

E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores

Unidad de planta y colocacion, para plantacion de infraestructuras lineales de vegetacion para polini-
zadores segun lo descrito en documentacién ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suminis-
tro de material vegetal. Totalmente acabado.

345,00 5,39 1.859,55
P00094. ud Charca bebedero
Creacion de charca artificial impermeabilizada de 2 m2, seguin descrito en documentacién ambiental
y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabada.
1,00 251,32 251,32
PROS jor Prospeccion y rescate de ejemplares previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observacién del suelo
en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.
2,00 245,63 491,26
] TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE............... 2.602,13
SUBCAPITULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucidn completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segun descrito
en documentacion ambiental y proyecto.
4,00 978,50 3.914,00
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE .......cccrsssnne 3.914,00

SUBCAPITULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE CONTROL PARA FLORA Y VEGETACION

E22.DUPcon ud Estructuras vegetales para conectividad ecoldgica

Unidad de planta y colocacion, para plantacién de infraestructuras lineales de vegetacion para co-
nectividad ecoldgica segun lo descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

250,00 5,39 1.347,50

] TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE............... 1.347,50
SUBCAPITULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso
de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.866,23 3.866,23

05.01.02 ud Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas para la
sostenibilidad ecolégica de los paisajes agrarios"

Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecold-
gica de los paisajes agrarios de regadios".

1,00 2.023,33 2.023,33
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN.......... 5.889,56
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SUBCAPITULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGIA
ARQ003 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto bésico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuacion ar-
queoldgica y definicién de los trabajos a realizar en arqueologia a partir de las directrices de Patrimo-
nio, incluso su presentacion a Patrimonio para la tramitacién de los permisos de actuacion.
1,00 509,64 509,64
ARQ007 jor Visita obra arqueélogo
Visita obra realizado por un arqueélogo.
22,00 262,23 5.769,06
ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
El arquedlogo realizara un Informe Mensual de Obra describiendo la actuacién realizada duarante
ese mes, este informe serd enviado a la direccién de obra para su supervision. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitira una resolucion.
1,00 191,12 191,12
ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
El arquedlogo realizard un Informe Arqueoldgico describiendo la actuacion realizada para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, habrd marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe
emitird una resolucion.
1,00 840,91 840,91
ARQ012 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica, correspondiente a dos actuaciones arqueoldgicas durante la ejecu-
cién de la obra, el arquedlogo realizara una Memoria Arqueolégica describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitird una resolucién final.
1,00 2.038,58 2.038,58
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGIA........... 9.349,31
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES ........ccoummmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssss 23.102,50
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GR001

GR002

GR003

GR004

GR005

GR006

GR007

G01014

G01013

CAPITULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS

t  Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a
instalacion de valorizacion

Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ma-

dera a instalacion de valorizacién

t Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y
acero a instalacion de valorizacion

Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hie-

rro y acero a instalacién de valorizacién

t  Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigon
a instalacion de valorizacion

Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hor-

migoén a instalacién de valorizacién

t Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla
de hormigén y aridos a instalacion de valor

Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de

mezcla de hormigon y aridos a instalacion de valor

t  Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plastico a
instalacion de valorizacion

Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plas-

tico a instalacion de valorizacién

t Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a
instalacion de valorizacion

Coste de gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ca-

bles a instalacion de valorizacién

mes Gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos
municipales (R.S.U.)

gestion, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos mu-
nicipales (R.S.U.)

mé Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion
metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.

mé Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion
inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacién. Realizado todo ello por medios manuales.

4,80

2,40

14,40

10,00

14,97

0,09

4,00

0,31

123,60

206,00

123,60

206,00

123,60

103,00

66,95

25,84

TOTAL CAPITULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS......ovvvesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessesssssess

593,28

494,40

1.779,84

2.060,00

1.850,29

9,27

267,80

8,01

775,80
7.838,69
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CAPITULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireacidn, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
13,00 7,47 97,11
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro
de proteccién (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por par-
ticulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de
anclaje para corddn de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
10,00 9,39 93,90
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién lateral ininterrumpida, con fil-
tro de proteccion (3-1,2), Clase dptica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K)
y al empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
10,00 9,58 95,80
L01274 par Guantes de algodon
Guante de algoddn 100%, blanco crudo con pufio elastico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guan-
tes con proteccién mecanica).
10,00 0,29 2,90
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase
Oy categoria R. Norma UNE-EN 60903.
10,00 22,27 222,70
L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos himedos de alba-
fileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
10,00 1,80 18,00
L01076 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, vélvula de inhalacion / exhalacion y ata-
laje con doble filtro de inhalacién recambiable. Con funda de lona (algodén 100%) verde para llevar
en el cinturdn. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.
10,00 9,04 90,40
L01077 par Recambio de filtro polivalente y particulas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion contra: vapo-
res organicos (A), inorgénicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Nivel P3.
ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.
10,00 12,29 122,90
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-
chables. Atenuacién media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
10,00 2,17 21,70
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con amés para la cabeza, antiempafiante, proteccion fren-
te a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.
10,00 4,93 49,30
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN
20471.
10,00 2517 251,70
L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso;
de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.
10,00 20,97 209,70
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del taldn contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacién (P); cierre por cordones; ca-
fas forradas y acolchados internos en cafia y fuelle. Categoria: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.
10,00 13,38 133,80
L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flior. Norma UNE-EN 20471.
13,00 3,22 41,86
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra particulas sdli-
das y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
10,00 0,70 7,00
L01184 ud Cinturdn cefidor lona cierre rapido con trabillas sujecion
Cinturdn cefiidor de lona y cierre rapido. Con trabillas para la sujecion de las trinchas.
10,00 8,55 85,50
$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
2,00 6,49 12,98
§25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifi-
cada por la Asociacion Espafola de Normalizacion NOrma UNE-EN ISO 11393-5
2,00 9,74 19,48
$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
2,00 5,07 10,14
$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
1,00 51,50 51,50
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES....... 1.638,37
SUBCAPITULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitacién de paso de peatones, con dos pies metalicos, incluido colocacion.
98,00 2,26 221,48
L01242 h Vigilante maquina aislada
Vigilante de maquina aislada, incluye pedn y vehiculo todo terreno 71-85 cv.
64,00 27,07 1.732,48
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
20,00 6,82 136,40
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 c¢m, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
25,00 15,07 376,75
L01037 ud Topes para camién en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
10,00 20,23 202,30
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color ambar, con lampara Led.
10,00 55,14 551,40
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
600,00 1,13 678,00
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L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapdn de plastico para proteccidn de cabeza de redondo.
160,00 0,88 140,80
L01031 m Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-
media, rodapié, colocacion y desmontaje.
10,00 7,73 77,30
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metdlico 2.5 m, colocado.
10,00 4,86 48,60
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES....... 4.165,51
SUBCAPITULO ISF.CR.C09.03 EXTINCION DE INCENDIOS
L01058 ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portatil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente ex-
tintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora, segin UNE 23110.
2,00 94,88 189,76
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, coloca-
do.
5,00 58,81 294,05
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C09.03 EXTINCION DE......... 483,81
SUBCAPITULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Segun R.D. 1627/1997.
4,00 97,64 390,56
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); aislada interior-
mente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puer-
ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-
ro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997
4,00 164,73 658,92
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Segun R.D. 1627/1997.
4,00 178,59 714,36
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).
4,00 1,71 46,84
L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
4,00 38,87 155,48
L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
4,00 42,75 171,00
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
2,00 43,55 87,10
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
10,00 73,76 737,60
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
4,00 33,99 135,96
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L01026 h  Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

64,00 21,54 1.378,56
] TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES...... 4.476,38
SUBCAPITULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
2,00 51,03 102,06
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
2,00 25,59 51,18
TOTAL SUBCAPITULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS.......osssreeeens 153,24
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD .....ccceurrmesssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssens 10.917,31
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CAPITULO ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS
CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia financiado por
la Unién Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una ldmina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en za-

patas de hormigdn de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

1,00

Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacién y Re-
siliencia financiado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1.207,62

400,56

1.207,62

400,56

1.608,18
641.029,15
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5. ALTERNATIVA 2.

Actualmente la S.A.T. Los Guiraos dispone bajo su titularidad de varias parcelas donde

se podrian ubicar las instalaciones de produccion de energia eléctrica mediante generadores

fotovoltaicos, de esta forma evitariamos el gasto originado por la compra de las parcelas para

la ubicacién de las instalaciones, reduciendo de esta forma el periodo de amortizacién y la

repercusién econdmica de la ejecucién de las instalaciones sobre el coste de la extraccion del

agua de los pozos.

La parcela donde se ubicardn los generadores fotovoltaicos de ambos pozos vendrd

definida por las siguientes coordenadas:

Coordenada X

Coordenada Y

HUSO / BANDA

Los Guiraos 606.145 4.135.265 30S
Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Par Uso Propietario Domicilio qfe(;:r:g)dq Objeto
Cftra. Los
S.A.T. Los Guiraos C2,
Tierras Guiraos de 0465(7) Los Sin
04035A021002020000B2 21 202 arables, Cuevas del Gui ° 15.969 .
. ’ uiraos expropiaciones
improductivos | Almanzord | -y evas del
N° 1.685 Almanzora
(Almeria)
2 p ,L___L‘JIT“-'II:;‘ T ARTUAS ARARAS
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FICHA CATASTRAL 04035A021002020000BZ:

. soucrenoo CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
gﬁg SER B DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 04035A0210020200008Z

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE [ pARCELA_______________________________________

Superficie gréfica: 15.963 m2
Participacidn del inmueble: 100,00 %

Tipo:

Localizacién:
Poligono 21 Parcela 202
LOS GUIRAOS. CUEVAS DEL ALMANZORA [ALMERIA]

Clase: RUSTICO

Uso principal: Agrario
superficie construida:
Afio construccidn:

Cultivo
© Intensidad Productiva  Superficie m*
a AR Almendro regadia 00 15128
b E- Pagios 00 B0

"~ |Escala:
1/3000

Este documento ne es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Viernes , 1ds Julio de 2022

5.1. DATOS DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.

5.1.1. MODULO FOTOVOLTAICO PROPUESTO A INSTALAR.

El médulo propuesto a instalar es del tipo TR 72M 520 Wp JKM520M-7TL4 de la marca

JINKO SOLAR o similar, que en condiciones estdndar tiene las siguientes caracteristicas:

Marca [ JINKO SOLAR

Modelo | JKM520M-7TL4-V.
Potencia maxima Pmax Zﬂ 520,00{Wp
Tension maxima Vmp 25| 40,47|V
Intensidad méxima Imp z_5| 12,85|A
Tension circuito abierto Voc 25 48,99V
Intensidad de cortocircuito Isc Zj 13,53|A
Tensién maxima 1.500,00]V.
Intensidad maxima 25,00|A
Tensién maxima Vmp 70} 34,30)V.
Tension circuito abierto Voc 70} 42,82|V
Intensidad de cortocircuito Isc 70] 13,82|A
Tension maxima Vmp -10] 45,27|V.
Tension circuito abierto Voc -10) 53,79|V.
Intensidad de cortocircuito Isc -10] 13,30]A
Eficiencia 20,56|%
Temperatura de operacién minima -40,00{°C
Temperatura de operacion nominal 45,00/°C
Temeeratura de operacion maxima 85,00/|°C
Coeficiente de temperatura de potencia _|Pmax -0.35|%/°C
Coeficiente de temperatura de tension Voc -0,28|%/°C
Coeficiente de temperatura de intensidad |Isc 0,05{%/°C
Dimensiones:

Ancho 1.134|m
Alto 2,230|m
Fondo 0,035|m

' SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
e W2 Dl INFRAESTRUCTURAS AGRAKIAS
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El médulo fotovoltaico estd compuesto por 144 células solares en serie de silicio
monocristalino, empaquetadas en etileno de vinilacetato, cristal solar de seguridad y I&mina
resistente a la intemperie impermeable en la parte posterior con armazén de aluminio

anodizado en el borde completo.

Este médulo cumple con la norma EN 60904-3, Clase de proteccién |l

5.1.2. INVERSOR.

Se propone instalar inversores del fipo SMART STRING INVERTER SUN 2000-100KTL-M1 de la

marca HUAWEI o similar. Sus caracteristicas son las siguientes:

Inversor (modelo) HUAWEI SUN 2000-100KTL-M1
Potencia maxima: 110.000 VA.
Potencia nominal: 100.000 W.
Rango de tensién: 200 - 1000 V.
Mdxima tension: 1100 V.
Intensidad mdéxima (DC): 40,0 A.

Estos equipos se ajustan a las condiciones de generacidén en cuanto a potencia

maxima, tension mdaxima e intensidad.

Serdn del tipo adecuado para la conexidn a la red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la mdéxima potencia

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada dia.
Las caracteristicas bdsicas del inversor serd la siguiente:

e Fuente de corriente.

e Autoconmutados.

e Seguimiento automdtico del punto de mdxima potencia del generador.
e No funcionard en isla o modo aislado.

e Permitird el vertido a la red de energia eléctrica.
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El inversor contfrola permanentemente el aislamiento de la instalacion fotovoltaica,
incorpora un mecanismo que vigila el aislamiento diferenciando dos niveles, siendo el primer
nivel de alarma y el segundo de desconexion del ramal en cuestion, cumple las funciones de

un diferencial en corriente continua.

El inversor cumplird con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica vy
compatibilidad Electromagnética (ambas serdn certificadas por el fabricante), incorporando
protecciones reglamentarias.

La conexidn entre los paneles se realizard mediante los cables (1 m.) y conectores Tyco

o Multilink que se incluyen en el suministro de los mismos.

Todos los circuitos en corriente continua (C.C.), pertenecientes a los conjuntos

fotovoltaicos se protegerdn con fusibles de corriente continua.

Configuracién consecuente a 850 V.. Todos los componentes estdn concebidos para altas

tensiones C.C., esto garantiza una prolongada vida Util y un méximo grado de disponibilidad.

Completa proteccién: Fusibles de rango y descargadores de sobretensidn protegen durante la
operacién bajo condiciones extraordinarias. El desconectador de gran capacidad integrado
permite la desactivacién veloz y segura de la instalacion en cualguier momento — también bajo

carga.

Coémodo mantenimiento: Para los tfrabajos de mantenimiento y control, cada uno de las ramas
(string) puede ser desconectado e identificado mediante los corta circuitos fusibles, facilitando

asi la deteccion del fallo.
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5.1.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO.

Como hemos indicado anteriormente las instalaciones descritas se componen de dos
(2) generadores fotovoltaicos para el autoconsumo del pozo Marranera, y de la Bomba
elevadora de Cuevas del Almanzora, cada uno de ellos formados por 672 moddulos y 3

inversores, haciendo un total de 1.344 mdédulos y é inversores.

Ambos generadores fotovoltaicos estardn ubicados en las coordenadas UTM del huso
30, 606.145m E 4.135.265m N, dentro de Ila parcela con referencia catastral
04035A021002020000BZ, llegando a ocupar una superficie total de 8.967m?2.

En las condiciones estdndar de funcionamiento, es decir, Irradiancia solar de 1.000

W/m2, distribucion espectral AM 1,5 G y temperatura de célula de 25 °C, cada uno de los

generadores fotovoltaicos tiene las siguientes caracteristicas:

" v E JKM520M-7TL 6 ¥ 82
. . L 1 JKM520M-7T 7 i . 82| 5e876] 72434 860,66
a e JKM520M-7T .82 5a876] 72434 860,66
. JKM520M-7T .82]
3 26,00} JKM520M 7T .82 5a876] 72434 860,66
_ JKM520M-7T .82 5a876]  72434] 860,66
3 v JKM520M-7T 82| 76|  72434] 860,66
. 14 JKM520M-7T ¥ 7 82| 5e876] 72434 86066
5 mpee) 5 JKM520M-7T 320, 7 X X X 82| 54876l 72434 86066
g Informacion X X X . 000 0.00]
6 o1 JKM520M-7TL4 i) 320, q
° 2.0 Informacion X X .00)
2 v i o1 JKM520M-7TL4- i) 320, q
. Informacion X oo  o0df
5 pee) i ot JKM520M-7TL4- 16| 8320000  647.50] 82| 5e876] 72434 86066
. Informacion X .00) 00 ool  oool o000
9 ) 9 of JKME20M-TTL\ ] 320, 52 82]  5476[  724.34] 860,66
_ . Informacion X .00] .00 0.00] oo  o.0d
® P Xl 10 [ JKM520M-7TL4-) 320, 52| 1382]  548,76| 72434 860.66|
_ 2 0,00 00 00 oo  o0d 000  o.0q
[TOTAL 4 224] 11648000 64752  179.90]  179,0] 8 9 19351 s48.76]  72434] 860,66
CCOMPROBACION RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE

p o) . JKM520M-7TL 6 320, Z X X X X
_ _ ¥ JKM520M-7T X . X . X
2 ) JKM520M-7T
. JKM520M-TT X
s 2500 JKME20M-TT X
. JKM520M-7T X
P Py JKM520M-7T X
. 14 JKM520M-7T X
G ) 5 JKM520M-7T
. Informacién .00 ool o000l 0.0
5 e 6 ot JKM520M-7TL4- i) X
¢ Informacion: 00— oool o000l 000
- o) 7 o1 JKME20M-TTL4N 1] X
_ Informacién’ ol ooof ool 0.0
o v B o1 JKM520M-7TL4- ]
. Informacién | oo ool  ooq
9 o1 JKME20M-7TL4- i)
9 26,00 =
). Informacion’
10 26,00| X ; 10 01 JKM520M-7TL4-)
\TOTAL 14
COMPROBACION RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE CUMPLE CuMPLE
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1 JKM520M-7TL
! 2.0 T KM520M-7T
JKM520M-7T
2 &by IKM5200-7T
KM5200-7T
9 230 JKM520M-7T
JKM520M-7T
4 2.0 i JKM520M-7T
5 1 JKM520M-7T
° 2600 nformacion
5 o 3 o1 IKNG20M-7TL2- 7
Informacion’
7 26,00) 7 01 JKM520M-7TL4-\ 16
Informacion’
. oo 5 of TKNE20M-7TLE- 7
nformacion
5 o . S o7 IRNG20M-7TL4-
¥ nformacion
10 26,00| .; 10 o1 JKM520M-7TL4-\
[ToTAL i
COMPROBACION RANGO DE TENSIONES DE CADENAS SERIE cuMPLE

0

.00 0.00] [ oodf

| oo [ oodf
| oo [ oo
| oo [ oo

CUMPLE

1 116.480,00| 647,52 179,90] 783,84 189,42 193,51 548,76 724,34 860,66
2 14 224]  116.480,00 647,52 179,90| 783,84 189,42 193,51 548, 76| 724,34 860,66|
3 14 224]  116.480,00 647,52 179,90| 783,84 189,42 193,51 548, 76| 724,34 860,66|
TOTAL 42| 672|  349.440,00| 647,52 539,70 783,84 568,26 580,53 548,76| 724,34 860,66|

Las actuaciones contempladas en el proyecto estdn compuestas por dos instalaciones

de las mismas caracteristicas por lo que el cdlculo que se expone es igual para ambas

instalaciones.

La potencia pico a instalar total en cada una de las instalaciones es de 116.480Wp +
116.480Wp + 116.480Wp = 349.440Wp, haciendo un total de 2 x 349.440Wp = 698.880Wp.

5.2. PUNTO DE CONEXION.

El punto de conexidon serd en el Cuadro General de baja tensién del centro de

tfransformacion:

- Pozo Marranera:

NUmero de AT

Desconocido

CUPs

ES0031104000927001PPOF

- Bomba elevadora:

NUmero de AT

7196

CUPs

ES0031105336256001VEOF
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Para la conexién de cada una de las instalaciones al cuadro de baja tensidén
correspondiente del centro de transformacién al que se van a conectar por medio de una
agrupacion con un interruptor magnetotérmico de IV 630 A en cabecera vy tres (3) interruptores
magnetotérmicos de IV 160 A. + blogue Vigi, del tipo NSX para cada uno de los inversores de la
instalacion, ademds se instalard en la derivacién individual un sistema anti-vertido homologado,

el cual deberd cumplir la ITC-BT-40.
5.3. CALCULO DE LAS LINEAS DE BAJA TENSION.

A continuacién, exponemos los cdlculos de las distintas lineas procedentes de la

formacion de String, hasta el inversor de CC.

- Pozo Marranera:

1 1 10.400,00] x / x| 647,52| x Correcto] 3
1.2 11 e=] 2x] 10.400,00] x 48] /] 56| x] 647,52] x| 6,0 =| 4,59V| = 0,71] %] Correcto] 3
2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x 39] /] 56| x| 647,52] x| 6,0] =] 3,73V| = 0,58] % Correcto] 2
2.2 12 e=| 2x| 10.400,00] x| 30] /| 56] x] 647,52] x| 6,0] =] 2,87V] = 0,44] %) Correcto] 2
3 3.1 3] e=| 2x] 10.400,00] x 55| /] 56| x| 647,52] x| 6,0] =] 5,26 V| = 0,81] %] Correcto] 3
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x 46] /] 56] x] 647,52] x| 6,0 =| 4,40V| = 0,68] % Correcto] 3
4 4.1 4 e=| 2x] 10.400,00] x 37] /| 56] x| 647,52] x| 6,0] =] 3,54 V| = 0,55| %] Correcto] 2
4.2 14 e=] 2x] 10.400,00] x 28] /| 56| x] 647,52] x| 6,0 =| 2,68V| = 0,41] %] Correcto] 2
5 5.1 5 e=| 2x] 10.400,00] x 19] /| 56| x] 647,52] x] 6,0 =| 1,82V| = 0,28] % Correcto] 1
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 10] /] 56| x| 647,52] x] 6,0 =| 0,96 V| = 0,15] %] Correcto] 1
6.2 0 e=] 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0
7 7.1 7 e=| 2x] 10.400,00] x 37] /] 56| x] 647,52] x| 6,0] =] 3,54V| = 0,55] %] Correcto] 2
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
8 8.1 8 e=| 2x] 10.400,00] x 28| /| 56| x| 647,52] x| 6,0 =| 2,68V| = 0,41] %] Correcto] 2
8.2 0 e=| 2x] 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0
9 9.1 9 e=| 2x] 10.400,00] x 19] /| 56| x] 647,52] x] 6,0 =| 1,82V| = 0,28] %] Correcto] 1
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
10 10.1 10 e=| 2x] 10.400,00] x 10] /| 56| x| 647,52] x] 6,0 =| 0,96 V| = 0,15] %] Correcto] 1
10.2 0 e=| 2x] 0,00] x /] 56] x 0,00] x] 0,0] =] 0,00V| = 0,00] %] Correcto] 0
TOTAL 145.600,00 463 647,52 5,45 0,84
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1 1.1 1 e=] 2x| 10.400,00] x 66] /| 56] x| 647,52] x 6,0 =| 6,31V] = 0,97 %} Correcto| 4|
1.2 11 e=| 2x] 10.400,00] x 57| /| 56] x] 647,52] x 6,0 =] 545V| = 0,84] % Correcto| 3|
2 2.1 2 e=] 2x| 10.400,00] x 55| /] 56] x| 647,52 x 6,0l =| 526V| = 0,81] % Correcto| 3|
2.2 12 e=] 2x| 10.400,00] x 46] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 4,40V| = 0,68] % Correcto| 3|
3 3.1 3 e=| 2x| 10.400,00] x 37| /| 56] x| 647,52] x| 6,0l =| 3,54 V| = 0,55] % Correcto| 2
3.2 13 e=] 2x| 10.400,00] x 28| /| 56] x| 647,52] x 6,0 =| 2,68V] = 0,41] % Correcto] 2
4 4.1 4 e=] 2x| 10.400,00] x 19| /| 56] x| 647,52] x| 6,0 =| 1,82V] = 0,28] %) Correcto] 1
4.2 14 e=| 2x| 10.400,00] x 10] /| 56] x| 647,52| x 6,0l =| 0,96 V| = 0,15] % Correcto] 1
5 5.1 ) e=] 2x| 10.400,00] x 65| /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 6,21V] = 0,96] %} Correcto] 4|
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /] 56] x| 0,00] x 0,0 =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0]
6 6.1 6 e=| 2x| 10.400,00] x 56| /| 56] x| 647,52] x| 6,0l =| 5,35V| = 0,83|% Correcto| 3|
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V| = 0,00I% Correcto] 0
7 7.1 7 e=] 2x| 10.400,00] x 47] /| 56| x| 647,52] x 6,0 =] 4,49V| = 0,69|% Correcto] 3|
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00|% Correcto| 0
8 8.1 8 e=] 2x| 10.400,00] x 38] /] 56] x| 647,52 x 6,0l =| 3,63V| = 0,56] %) Correcto] 2
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00|% Correcto] 0
9 9.1 9 e=] 2x| 10.400,00] x 29| /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 2,77V] = 0,43|% Correcto] 2
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0] =} 0,00V] = 0,00|% Correcto| 0|
10 10.1 10 e=| 2x] 10.400,00] x 20] /| 56] x] 647,52] x 6,0l =] 1,91V| = 0,30|% Correcto] 1
10.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00I% Correcto] 0
TOTAL 145.600,00 573 647,52, 6,31 0,97]
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1 1.1 1 e=| 2x] 10.400,00] x 65] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 6,21V] = 0,96] % Correcto| 4|
1.2 11 e=| 2x|] 10.400,00] x 56] /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 535V| = 0,83]| % Correcto 3|
2 2.1 2 e=| 2x] 10.400,00] x 47] /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 4,49V| = 0,69] % Correcto| 3|
2.2 12 e=] 2x| 10.400,00] x 38] /| 56| x] 647,52] x 6,0 =] 3,63V| = 0,56| % Correcto] 2
3 3.1 8 e=| 2x] 10.400,00f x 29] /| 56| x] 647,52 x 6,0 =| 2,77V| = 0,43| % Correcto] 2
3.2 13 e=] 2x| 10.400,00] x 20] /| 56] x| 647,52] x 6,00 =| 1,91V] = 0,30] % Correcto] 1
4 4.1 4 e=| 2x] 10.400,00] x 55| /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 526V| = 0,81]| % Correcto| 3|
4.2 14 e=| 2x] 10.400,00] x 46] /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 4,40V| = 0,68] % Correcto| 3|
5 5.1 5 e=| 2x|] 10.400,00] x 37] /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 3,54V| = 0,55| % Correcto| 2
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56| x| 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 28] /| 56| x| 647,52 x 6,0 =] 2,68V| = 0,41| % Correcto] 2
6.2 0 e=| 2x 0,00 x /] 56] x| 0,00 x 0,0 =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
7 7.1 7 e=] 2x| 10.400,00] x 19] /| 56] x| 647,52 x 6,0 =] 1,82V| = 0,28| % Correcto] 1
7.2 0 e=| 2x 0,00 x /] 56] x| 0,00 x 0,0 =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
8 8.1 8 e=] 2x| 10.400,00] x 10] /| 56] x| 647,52 x 6,0l =| 0,96 V| = 0,15] % Correcto] 1
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,01 =| 0,00V| = 0,00] % Correcto| 0
9 9.1 9 e=| 2x] 10.400,00] x 29| /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 2,77V| = 0,43 % Correcto] 2
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56| x| 0,00] x 0,0] =| 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
10 10.1 10 e=| 2x] 10.400,00f x 20] /| 56] x| 647,52] x 6,00 =| 1,91V] = 0,30] % Correcto] 1
10.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,01 =| 0,00V| = 0,00] % Correcto| 0
TOTAL 145.600,00 499 647,52 6,21 0,96
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- Bomba elevadora:

1 1.1 1 e=] 2x] 10.400,00] x 68] /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =| 6,50 V| = 1,00] % Correcto]| 4|
1.2 11 e=] 2x] 10.400,00] x 59| /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =| 564 V| = 0,87] % Correcto| 3|

2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x 66] /] 56] x] 647,52] x| 6,0] =] 6,31V] = 0,97] %] Correcto] 4
2.2 12 e=] 2x] 10.400,00] x 57] /] 56] x| 647,52] x| 6,0] =] 5,45V| = 0,84] % Correcto] 3

3 3.1 3 e=| 2x] 10.400,00] x 48] /| 56] x| 647,52] x] 6,0] =| 4,59V] = 0,71] %] Correcto| 3|
3.2 13 e=] 2x] 10.400,00] x 39] /] 56] x| 647,52 x| 6,0] =| 3,73V| = 0,58] % Correcto| 2|

4 4.1 4 e=| 2x| 10.400,00] x| 30] /| 56] x] 647,52] x| 6,0] =] 2,87V] = 0,44] %) Correcto] 2
4.2 14 e=] 2x] 10.400,00] x 64] /] 56| x| 647,52] x| 6,0] =] 6,12V] = 0,94] %] Correcto] 4

5 5.1 5 e=| 2x| 10.400,00] x| 55] /| 56] x] 647,52] x| 6,0] =] 5,26 V] = 0,81] % Correcto] 3
5.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0 =] 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0|

6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 46] /] 56| x] 647,52] x| 6,0 =| 4,40V| = 0,68] % Correcto] 3
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x| 0,0 =| 0,00V| = 0,00] %) Correcto] 0

7 71 7 e=| 2x| 10.400,00] x| 37] /] 56] x] 647,52] x| 6,0] =] 3,54 V] = 0,55| % Correcto] 2
7.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00f x] 0,0 =] 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0|

8 8.1 8 e=| 2x] 10.400,00] x 28] /| 56| x] 647,52] x| 6,0 =| 2,68V| = 0,41] %] Correcto] 2
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x| 0,0 =| 0,00V| = 0,00] %) Correcto] 0

9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x 19] /] 56] x| 647,52] x| 6,0 =| 1,82V] = 0,28] % Correcto] 1
9.2 0 e=| 2x| 0,00] x /| 56] x 0,00] x] 0,0 =] 0,00V] = 0,00] % Correcto| 0|

10 10.1 10 e=] 2x] 10.400,00] x 10] /| 56| x] 647,52] x] 6,0 =| 0,96 V| = 0,15] %] Correcto] 1
10.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x 0,00] x| 0,0] =| 0,00V| = 0,00] %) Correcto] 0
TOTAL 145.600,00 626 647,52 6,50 1,00 Vv

1 1.1 1 e=] 2x| 10.400,00] x 74] /] 56] x| 647,52 x 6,0l =| 7,07V] = 1,09] %) Correcto| 4|
1.2 11 e=| 2x| 10.400,00] x 65] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 6,21V| = 0,96] % Correcto 4|
2 2.1 2 e=] 2x| 10.400,00] x 56] /] 56] x| 647,52] x 6,0l =| 5,35V] = 0,83 % Correcto| 3|
2.2 12 e=] 2x| 10.400,00] x 47] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 4,49V] = 0,69] %} Correcto| 3|
3 3.1 3] e=| 2x] 10.400,00] x 38| /| 56] x] 647,52] x 6,0l =] 3,63V| = 0,56] % Correcto] 2
3.2 13 e=] 2x| 10.400,00] x 29| /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 2,77V] = 0,43 %} Correcto] 2
4 4.1 4 e=] 2x| 10.400,00] x 20| /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 1,91V] = 0,30] % Correcto] 1
4.2 14 e=] 2x| 10.400,00] x 64] /| 56| x| 647,52 x 6,0l =] 6,12V| = 0,94] % Correcto] 4|
5 5.1 ) e=] 2x| 10.400,00] x 55| /] 56] x| 647,52 x 6,0l =| 5,26 V| = 0,81] % Correcto| 3|
52 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00] % Correcto 0|
6 6.1 6 e=| 2x| 10.400,00] x 46] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 4,40V| = 0,68|% Correcto| 3|
6.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V| = 0,00|% Correcto] 0
7 71 7 e=| 2x| 10.400,00] x 37| /| 56] x| 647,52] x| 6,0l =| 3,54 V| = 0,55|% Correcto| 2
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00|% Correcto] 0
8 8.1 8 e=] 2x| 10.400,00] x 28| /| 56] x| 647,52] x 6,0 =| 2,68V] = 0,41] %) Correcto] 2
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00|% Correcto] 0
9 9.1 9 e=] 2x| 10.400,00] x 19| /| 56] x| 647,52] x| 6,00 =| 1,82V] = 0,28|% Correcto] 1
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0] =} 0,00V] = 0,00|% Correcto| 0
10 10.1 10 e=| 2x| 10.400,00] x 10] /| 56] x| 647,52| x 6,0l =] 0,96 V| = 0,15|% Correcto] 1
10.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0l =] 0,00V] = 0,00|% Correcto] 0
TOTAL 145.600,00 588 647,52 7,07 1 ,09|
' SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

1 1.1 1 e=] 2x] 10.400,00] x 74] /] 56| x| 647,52] x 6,0l =| 7,07V] = 1,09] % Correcto| 4|
1.2 11 e=] 2x|] 10.400,00] x 65| /| 56] x| 647,52] x 6,0 =] 6,21V| = 0,96| % Correcto| 4|
2 2.1 2 e=] 2x] 10.400,00] x 56] /| 56| x] 647,52] x 6,0l =] 535V| = 0,83| % Correcto| 3|
2.2 12 e=] 2x|] 10.400,00] x 47] /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 4,49V] = 0,69 % Correcto| 3|
3 3.1 3 e=| 2x] 10.400,00] x 38] /| 56] x| 647,52] x 6,01 =| 3,63V| = 0,56| % Correcto| 2
3.2 13 e=|] 2x] 10.400,00] x 29| /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 2,77V| = 0,43 % Correcto] 2
4 4.1 4 e=| 2x|] 10.400,00] x 20] /] 56| x| 647,52| x 6,01 =| 1,91V| = 0,30] % Correcto] 1
4.2 14 e=] 2x] 10.400,00] x 64] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 6,12V] = 0,94] % Correcto| 4|
5 5.1 5 e=] 2x] 10.400,00] x 55| /| 56| x] 647,52] x 6,0l =] 526V| = 0,81| % Correcto| 3|
5.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,0] =| 0,00V| = 0,00] % Correcto| 0|
6 6.1 6 e=| 2x] 10.400,00] x 46] /| 56| x| 647,52 x 6,0 =] 4,40V| = 0,68| % Correcto] 3|
6.2 0 e=| 2x 0,00 x /] 56] x| 0,00 x 0,0 =] 0,00V| = 0,00] % Correcto] 0
7 7.1 7 e=] 2x] 10.400,00] x 37] /] 56| x| 647,52] x 6,0l =| 3,54 V| = 0,55] % Correcto] 2
7.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,01 =| 0,00V| = 0,00] % Correcto| 0
8 8.1 8 e=|] 2x] 10.400,00] x 28] /| 56] x| 647,52] x 6,0l =| 2,68V| = 0,41] % Correcto] 2
8.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56| x| 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
9 9.1 9 e=] 2x] 10.400,00] x 19] /| 56] x| 647,52 x 6,0l =| 1,82V] = 0,28 % Correcto] 1
9.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56| x| 0,00] x 0,0] =| 0,00V] = 0,00] % Correcto] 0
10 10.1 10 e=] 2x] 10.400,00] x 10] /] 56] x] 647,52] x 6,0l =] 0,96V| = 0,15| % Correcto] 1
10.2 0 e=| 2x 0,00] x /| 56] x| 0,00] x 0,01 =| 0,00V| = 0,00] % Correcto| 0
TOTAL 145.600,00 588, 647,52 7,07| 1,09

5.4. CALCULO DE LA LINEA CGP / INVERSOR.

Segun se indica en la ITC-BT 040, los cables de conexidon deberdn estar dimensionados

para una intensidad no inferior al 125% de la mdéxima intensidad del generador y la caida de

tension entre el generador y el punto de interconexidon a la Red de Distribucién Publica, o a la

instalaciéon interior, no serd superior al 1,5%, para la intensidad nominal.

- Pozo Marranera:

Financiado por la Union Europea
NextGenerationEU

Cdlculo de la Linea: Inversor - 01

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 674 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): O;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS=144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 4(3x240/150+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 976 A. segun ITC-BT-07

Diadmetro exterior tubo: 4(225) mm.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R=26.42; S=26.42; T=26.42; N=25
e(parcial):
Simple: RN =294V, 1.27%; SN =294V, 1.27%; IN=294V, 1.27%;
Compuesta: RS =5.09 V, 1.27%; ST=5.09 V, 1.27%; IR =5.09 V, 1.27%;
e(total):
Simple: RN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (6.5% MAX.); SN =2.95V, 1.28%; IN=2.95V,
1.28%;
Compuesta: RS=5.1V, 1.28%; ST=5.1V, 1.28%; TR=5.1V, 1.28%;

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

Cadlculo de la Linea: Inversor - 02

- Potencia nominal: 100000 W

- Tensidn de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 658 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 4(3x240/150+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 976 A.segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 4(225) mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R =26.42; S=26.42; T=26.42; N=25
e(parcial):
Simple: RN =2.87 V, 1.24%; SN =287V, 1.24%; TN =287 V, 1.24%;
Compuesta: RS=4.97V, 1.24%; ST=4.97 V, 1.24%; TR = 4.97 V, 1.24%;
e(total):
Simple: RN =2.88 V, 1.25% ADMIS (6.5% MAX.); SN =288V, 1.25%; IN=2.88 YV,
1.25%;
Compuesta: RS =4.98V, 1.25%; ST=4.98V, 1.25%; TR = 4.98 V, 1.25%;

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

Cdilculo de la Linea: Inversor - 03

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 632 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 4(3x240/150+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 976 A.segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 4(225) mm.

Caida de tensidn:
Temperatura cable (°C): R =26.42; S=26.42; T=26.42; N=25
e(parcial):
Simple: RN =276 V, 1.19%; SN=2.76 V, 1.19%; IN=2.76 V, 1.19%;
Compuesta: RS=4.77V,1.19%;ST=4.77V,1.19%; IR=4.77V, 1.19%;
e(total):
Simple: RN =2.76 V, 1.2% ADMIS (6.5% MAX.); SN=2.76V, 1.2%; IN=2.76 V, 1.2%;
Compuesta: RS=4.78V, 1.2%;ST=4.78V, 1.2%; TR =4.78 V, 1.2%;

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

- Bomba elevadora:

Cdlculo de la Linea: Inversor - 01

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 983 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 6(3x240+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 1464 A. segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 6(225) mm.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R=25.63; S=25.63; T=25.63; N=25
e(parcial):
Simple: RN =285V, 1.23%; SN=2.85V, 1.23%; IN=2.85V, 1.23%;
Compuesta: RS =4.93V, 1.23%; ST=4.93V, 1.23%; IR =4.93 V, 1.23%;
e(total):
Simple: RN =3.5V, 1.51% ADMIS (6.5% MAX.); SN=3.5V, 1.51%; IN=3.5V, 1.51%;
Compuesta: RS =6.06V, 1.51%; ST=6.06 V, 1.51%; TR = 6.06 V, 1.51%;

Prot. Térmica:

[. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

Cdilculo de la Linea: Inversor - 02

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 964 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 6(3x240+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 1464 A. segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 6(225) mm.

Caida de tensién:
Temperatura cable (°C): R =25.63; S=25.63; T=25.63; N=25
e(parcial):
Simple: RN =279V, 1.21%;SN=2.79V, 1.21%; IN=2.79 V, 1.21%;
Compuesta: RS=4.84V, 1.21%;ST=4.84V, 1.21%; TR=4.84V, 1.21%;
e(total):
Simple: RN = 3.44 V, 1.49% ADMIS (6.5% MAX.); SN =3.44V, 1.49%; IN=3.44V,
1.49%;
Compuesta: RS =5.96V, 1.49%; ST=5.96V, 1.49%; TR =5.96 V, 1.49%;

Prot. Térmica:

[. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.
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Cdlculo de la Linea: Inversor - 03

- Potencia nominal: 100000 W

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 945 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencias: P(w): 100000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 144.34; IS =-72.17-125i; IT=-72.17+125i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 144.34; IS =144.34; IT=144.34; IN=0

Calentamiento:

Infensidad(A)_R: 144.34

Se eligen conductores Unipolares 6(3x240+TTx150)mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
l.ad. a 25°C (Fc=0.8) 1464 A. segun ITC-BT-07

Didmetro exterior tubo: 6(225) mm.

Caida de tensién:
Temperatura cable (°C): R =25.63; S=25.63; T=25.63; N=25
e(parcial):
Simple: RN =274V, 1.19%; SN=2.74V, 1.19%; IN =2.74V, 1.19%;
Compuesta: RS=4.74V, 1.19%; ST=4.74V, 1.19%; TIR=4.74V, 1.19%;
e(total):
Simple: RN =3.39 V, 1.47% ADMIS (6.5% MAX.); SN =3.39 V, 1.47%; IN=3.39 V,
1.47%;
Compuesta: RS=5.87V, 1.47%;ST=587V, 1.47%; IR=587 V, 1.47%;

Prot. Térmica:

[. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccién diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

5.5. GENERACION DE LA ENERGIA.

La energia eléctrica prevista que se auto consumird serd de:

Pozo Marranera: 274.828 kWh/ano
Bomba elevadora: 219.926 kWh/ano

Siendo el total de 494.754 kWh/ano.
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5.6. EMISIONES DE CO2.

La instalacién propuesta generard aproximadamente al ano un total de 494.754

kWh/ano, lo que supondrd evitar enviar a la atmdosfera:
Pozo Marranera: 109.931 Kg de CO2/ano.
Bomba elevadora: 87.970 Kg de CO2/ano.
Siendo el total de 197.901 Kg de CO2/ano, se adjuntan lo cdlculos de energia del

proyecto en el anexo denominado produccidn.

5.7. EXPROPIACIONES.

Tanto las plantas fotovoltaicas como sus respectivas lineas de evacuacion tendrdn una

serie de afecciones, para las cuales se solicitardn permisos a las administraciones competentes.

Segun la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia,
titulo II, art. 44. Clases de suelo, el Plan General de Ordenacién Urbanistica clasifica la totalidad
del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo:

urbano, no urbano y urbanizable.

En nuestro caso se pretenden ocupar las parcelas que indicamos a continuacion:
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- Pozo Marranera:

- Planta fotovoltaica:

El generador fotovoltaico se instalard en una parcela cuya fitularidad es del

promotor de las instalaciones.

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela Uso Propietario °fe(f:,’)d° Objeto
. S.AT. Los Guiraos
Tierras de Cuevas del Sin
04035A021002020000BZ 21 202 arables, o 15.969 .
. . Almanzora N expropiaciones
improductivos 1 685

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, enconfrdndose
completamente dentro de la zona de policia de dicho barranco, por lo que habrd
que poner en conocimiento a la administracion publica encargada de la gestidn
de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su

aprobacion.

El barranco Guiraos viene definido por la parcela:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela e A2 °fe(‘r‘:§)d° SREe
Ministerio para la

Corrientes y

04035A021900260000BU 21 90026 superficies de
agua

transiciéon
ecoldgicay el
reto demogrdfico

15.969 Servidumbre

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la
propia parcela del barranco, sino que es anexa a los limites de esta, en este caso la
superficie afectada se encuenira en la propia parcela donde se ubicara el
generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningun caso la superficie que

conforma el propio barranco.
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

- Linea de evacuacion:

La linea de evacuaciéon de esta instalaciéon discurre por varias parcelas viéndose
afectada por varios servicios publicos, a continuacion, indicamos la relacion de

parcelas por las que discurre dicha linea de evacuacion:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela Uso Propietario “fe(f;f)"“ Sl
S.AT. Los Guiraos
04035A021002020000BZ | 21 | 202 | Nermosarables, | de Cuevas del 15.969 Sin
improductivos Almanzora N expropiaciones
1.685
Ayuntamiento de Servidumbre
04035A021900210000BI 21 90021 Viales Cuevas del 850 ore 'y
ocupacion
Almanzora
. Ministerio para la
Corrientes y fransicion Servidumbre
04035A021900260000BU | 21 90026 superficies de L. 15 ore’y
ecologicay el ocupacion
agua .
reto demogrdfico
S.AT. Los Guiraos
04035A021000270000BM | 21 | 27 | lerasarables, | de Cuevas del 96 Sin
improductivos Almanzora N expropiaciones

1.685

El trazado de la linea de evacuacién se verd afectada por el barranco Guiraos,
ya que discurrird por parcelas colindantes al barranco que estdn dentro de la zona
de policia y servidumbre del barranco. En este caso la linea de evacuacion
también discurrird por la propia parcela que conforma el barranco ya que lo llega

a cruzar en un punto.

Ademds de interferir con el barranco Guiraos el trazado de la linea de
evacuacion también lo hard con un camino municipal titularidad del ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora, el cual también lo cruzard en un punto determinado de

su frazado.

El resto de parcelas por la que discurrird la linea de evacuacion son titularidad
del promotor de las instalaciones, por lo que no serd necesario realizar ninguna

solicitud de permiso de paso para el paso de las instalaciones.
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- Bomba elevadora:

- Planta fotovoltaica:

El generador fotovoltaico se instalard en una parcela cuya fitularidad es del

promotor de las instalaciones.

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela Uso Propietario °fe(f:,’)d° Objeto
. S.AT. Los Guiraos
Tierras de Cuevas del Sin
04035A021002020000BZ 21 202 arables, o 15.969 .
. . Almanzora N expropiaciones
improductivos 1 685

Esta parcela es colindante con el barranco Guiraos, encontrdndose
completamente dentro de la zona de policia de dicho barranco, por lo que habrd
gue poner en conocimiento a la administracion publica encargada de la gestidn
de dicho barranco las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para su

aprobacion.

El barranco Guiraos viene definido por la parcela:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela e A2 °fe(‘r‘:§)d° SREe
Ministerio para la

Corrientes y

04035A021900260000BU 21 90026 superficies de
agua

transiciéon
ecoldgicay el
reto demogrdfico

15.969 Servidumbre

En este caso la superficie afectada no se encuentra como tal dentro de la
propia parcela del barranco, sino que es anexa a los limites de esta, en este caso la
superficie afectada se encuenira en la propia parcela donde se ubicara el
generador fotovoltaico, no llegando a ocupar en ningun caso la superficie que

conforma el propio barranco.
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- Linea de evacuacion:

La linea de evacuaciéon de esta instalaciéon discurre por varias parcelas viéndose

afectada por varios servicios publicos, a continuacion, indicamos la relacion de

parcelas por las que discurre dicha linea de evacuacion:

Finca Superficie
REF. CATASTRAL Pol. | Parcela Uso Propietario “fe(f;f)"“ Sl
S.A.T. Los Guiraos
04035A021002020000BZ | 21 | 202 | Nermosarables, | de Cuevas del 15.969 Sin
improductivos Almanzora N expropiaciones
1.685
Ayuntamiento de Servidumbre
04035A021900210000BI 21 90021 Viales Cuevas del 850 ore 'y
ocupacion
Almanzora
. Ministerio para la
Corrientes y fransicion Servidumbre
04035A021900260000BU | 21 90026 superficies de L. 15 ore’y
ecologicay el ocupacion
agua .
reto demogrdfico
Tierras arables,
pasto S.AT. Los Guiraos
04035A021000700000BX | 21 70 arbustivo y de Cuevas del 2 Sin
corrientes y Almanzora N expropiaciones
superficies de 1.685
agua
. S.AT. Los Guiraos
Improductivos, de Cuevas del Sin
04035A021000710000BI 21 71 viales y o 116 .
. Almanzora N expropiaciones
pastizal 1 685

El trazado de la linea de evacuacién se verd afectada por el barranco Guiraos,
ya que discurrird por parcelas colindantes al barranco que estdn dentro de la zona
de policia y servidumbre del barranco. En este caso la linea de evacuacion
también discurrird por la propia parcela que conforma el barranco ya que lo llega
a cruzar en dos puntos.

Ademds de interferir con el barranco Guiraos el frazado de la linea de
evacuacion también lo hard con un camino municipal titularidad del ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora, el cual también lo cruzard en un punto determinado de

su frazado.

El resto de parcelas por la que discurrird la linea de evacuacion son ftitularidad
del promotor de las instalaciones, por lo que no serd necesario realizar ninguna

solicitud de permiso de paso para el paso de las instalaciones.
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5.8. SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS.

Las ejecuciones de las instalaciones contempladas en el presente documento
interferirdn con el camino de los Guiraos, situacidn que se detalla en el plano de servicios
afectados del documento de planos y en el anexo llamado “Servicios afectados, reposiciones,

permisos y licencias”.
5.9. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo estimado de ejecucion estimado de las obras es de CUATRO (5) meses, estando
previsto que las mismas se inicien inmediatamente se obtengan las preceptivas Licencias

Municipales y demds permisos que fuesen necesarios.

5.10. PLANOS.

1 - Emplazamiento.

2 - Implantacién fotovoltaica.

3 - Candlizaciones.

4 - Instalacién eléctrica.

5.1 - Linea de evacuacién - Pozo Marranera.

5.1 - Linea de evacuacion - Pozo Bomba elevadora.
6.1 - Puesta tierra - Pozo Marranera.

6.1 - Puesta fierra - Pozo Bomba elevadora.

7 - Vigilancia y seguridad.

8 - Restitucion paisajistica.

9 - Servicios afectados.
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Instalacion Fotovoltaica para

Pozo"Bomba Elevadora" \

| Inversor N23

LEYENDA

- Modulo fotovoltaico TR 72M 520 Wp JKM520M-7TL4 de la marca JINKO SOLAR o similar

sobre estructura fija.

- Vallado perimetral.

q

Instalacion Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

4.135.300

4.135.200

2| - Inversor de 100 kW. SMART STRING INVERTER SUN 2000-100KTL-M1 de la marca HUAWEI o similar
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4.135.300

Instalacion Fotovoltaica para

Pozo"Bomba Elevadora" @
\ e e e o

Instalacion Fotovoltaica para
B Pozo "Marranera"
LEYENDA

- MODULO FOTOVOLTAICO SOBRE ESTRUCTURA FlJA.
- VALLADO PERIMETRAL.
- INVERSOR DE 100 kW.

- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm. 4.135.200

- CANALIZACION SUBTERRANEA BAJA TENSION CON TUBOS
@=160 mm. NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA. il

- CANALIZACION BAJO TUBO TIPO P.E. BICAPA (=160 mm.
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Instalacion Fotovoltaica para

Pozo"Bomba Elevadora" |
\ | Inversor N23 4

Instalacion Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"
» -

LEYENDA

] - MODULO FOTOVOLTAICO SOBRE ESTRUCTURA FUJA.
~~ 7 -VALLADO PERIMETRAL.

- INVERSOR DE 100 KW.

CORRIENTE ALTERNA: CORRIENTE CONTINUA:
S1 = 3x240+TTx150 mm?2RZ 0,6/1 kV Al. $2 = 2x6 mm2 RZ 0,6/1 kV Cu.

= - 1LINEA. - 4 LINEAS. .
! L',NEA . -p=-g= - LINEA AL AIRE SOBRE ESTRUCTURA DE APOYO.
e - 2 LINEAS. - 6 LINEAS.

i - LINEA CANALIZADA BAJO TUBO TIPO P.E. BICAPA $=160 mm. 6051208
I
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- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.
- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA A EJECUTAR. CON TUBOS @#=160 mm.
NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL. \
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- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.
- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA A EJECUTAR. CON TUBOS @=160 mm.
NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.

- VALLADO PERIMETRAL.
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LEYENDA Detalle de sujecion del cable desnudo

CAJA DE CONEXION EN C.T. EXISTENTE. CABLE Cu $=35 mm?

ABRAZADERA METALICA /\

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS.
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Cable Cu-D S=35 mm?

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

4.135.200

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

—lll— SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

TACO DE NYLON M-8
F=== CABLE DE COBRE DESNUDO S=35 mm?Z.

Coordenadas U.T.M. RTS-89 - USO 30
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LEYENDA Detalle de sujecion del cable desnudo

CAJA DE CONEXION EN C.T. EXISTENTE. CABLE Cu $=35 mm?

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS. ABRAZADERA METALICA /\

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

—lll— SOLDADURA ALUMINOTERMICA.
TACO DE NYLON M-8
F=== CABLE DE COBRE DESNUDO S=35 mm?Z.

Coordenadas U.T.M. RTS-89 - USO 30

ANEXO: JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA AL PROYECTO DE:
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Cable Cu-D S=35 mm?
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Instalacion Fotovoltaica para
Pozo"Bomba Elevadora"

|
Sefial de video RG59 |
Configuracion estrella:
|

Grabacién digital
Grabador

Teclado de control Monitor seguridad

Instalacion Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"

LEYENDA DE VIGILANCIA'Y SEGURIDAD

VALLADO PERIMETRAL CINEGETICO (200-20-30)

CANALIZACION SUBTERRANEA FORMADA POR: 2 TUBOS #=90 mm.
DE POLIETILENO EN BARRAS DE 6 m.

ARQUETA DE BAJA TENSION 60x60 cm. (C-250).

COLUMNA RECTA DE H=4 m.

BARRERAS EXTERIORES PAREADAS 2/4 HACES.

PUESTO CENTRAL DE CCTV INSTALADO EN C.T. EXISTENTE, FORMADO POR:

- DVR PROFESIONAL CON CAPACIDAD HASTA 8 GB. DE HDD SATA.
- MONITOR LCD 32 " LED EN RESOLCUION FULL HD.

- TECLADO DE CONTROL CON JOYSTICK. g .200
-S.A.l. ONLINE 2 kVA.

DOMO MOTORIZADO DIA/NOCHE DE ALTA VELOCIDAD (3002/SEG)
PARA EXTERIOR. CCD 1/4" SUPER HAD II.
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. E m lantacion
- Vallado perimetral squema de plantacio

3m 3m 3m

- Retama sphaerocarpa, 61 plantas. =

Instalacion Fotovoltaica para
Pozo "Marranera"
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44,0 o« tﬁx&o
11111

oo - Genista umbellata, 62 plantas.

@& - Rosmarinus officinalis, 60 plantas.

Coordenadas U.T.M. RTS-89 - USO 30
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LEYENDA

- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSION DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA A EJECUTAR. CON TUBOS @
- VALLADO PERIMETRAL.

- ZONA DE SERVIDUMBRE 5 m.

- ZONA DE POLICIA 100 m.

LINEA DE EVACUACION
Pozo "Bomba Elevadora"

5

8

Coordenadas U.T. -89 - USO 30
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LINEA DE EVACUACION
Pozo "Marranera"
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PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS ANEXO VIII - JUSTIFICACION SOLUCION

5.11. PRESUPUESTO.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:

CO01-OBRA CIVIL
CO02-ESTRUCTURA
CO3-INSTALACION ELECTRICA
CO04-MAQUINARIA
CO05-SEGURIDAD Y VIGILANCIA
C0é- ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA
C07- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
C08- CONTROL DE CALIDAD
C09- GESTION DE RESIDUOS

C10- SEGURIDAD Y SALUD

Total ejecucién material:

Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)

I.V.A. (21,00%)

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

202.771,22 Euros
111.820,80 Euros
759.976,70 Euros
274.705,36 Euros
39.543,06 Euros
7.570,44 Euros
33.356,23 Euros
10.397,25 Euros
27.164,64 Euros
10.356,83 Euros
1.477.662,53 Euros
192.096,13 Euros
88.659,75 Euros
369.267,87 Euros
2.127.686,28 Euros

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (2.127.686,28
€), incluido .V .A.

hud W' GOBIERNO MINISTERIO
b "2 DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA

) . . |
Financiado por la Union Europea ) Y ALIMENTACION

NextGenerationEU




PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C01 OBRACIVIL
SUBCAPITULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS
104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Descomposicion
M01037 h  Tractor orugas 131/150 CV 0,003 56,72 0,17
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,002 3,00 0,01
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Parcela 202 poligono 21 15969 15.969,00
15.969,00 0,18 2.874,42
104015 m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad optima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.), incluido el fransporte y riego con agua a una distancia méxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m* compactado.
Descomposicion
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,002 43,99 0,09
104002 m*® Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m? A1-A3, D<=3 km 0,300 0,44 0,13
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,002 3,00 0,01
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Parcela 202 poligono 21 15969 15.969,00
15.969,00 0,23 3.672,87
104016 m? Compactacién plano fundacién, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad optima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia méxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m? compactado.
Descomposicion
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,003 43,99 0,13
104002 m*® Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m? A1-A3, D<=3 km 0,300 0,44 0,13
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,003 3,00 0,01
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAMINO INTERIOR PERIMETRAL 1 393,00 5,00 1.965,00
1.965,00 0,27 530,55
104032 m? Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto
Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno compacto.
Descomposicion
Mo1077 h  Motoniveladora 131/160 CV 0,008 56,55 0,45
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,005 3,00 0,02
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAMINO INTERIOR PERIMETRAL 1 393,00 1,15 451,95
451,95 0,47 212,42
104021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto
Descomposicion
Mo1077 h  Motoniveladora 131/160 CV 0,004 56,55 0,23
110002 m*® Excavacion desagties con motoniveladora, t.compacto, p<= 70 cm 0,320 0,53 0,17
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,004 3,00 0,01
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAMINO PERIMETRAL 1 393,00 1,15 451,95
451,95 0,41 185,30
TOTAL SUBCAPITULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS.......cconum.c. 7.475,56
18 de agosto de 2022 Pagina 1



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO SC01.2 EXCAVACIONES

103021 m?® Excavacion mecanica zanja en zonas de dificil maniobrabilidad co
Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto en zonas de dificil maniobrabilidad, con minirre-
troex cavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para ci-
mentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
Descomposicion
MO01116 h  Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 0,240 45,00 10,80
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,108 3,00 0,32
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANALIZACIONES 2T
- POZO BOMBA ELEVADORA
Interconexién inversor - 01 - 2T 1 70,00 0,40 1,00 30,80 1.1
Interconexién inversor - 02 - 2T 1 10,00 0,40 1,00 4,40 1.1
Interconexion inversor - 03 - 2T 1 10,00 0,40 1,00 4,40 1.1
- POZO MARRANERA
Interconexion inversor - 01 - 2T 1 31,00 0,40 1,00 13,64 1.1
Interconexion inversor - 02 - 2T 1 47,00 0,40 1,00 20,68 1.1
Interconexién inversor - 03 - 2T 1 20,00 0,40 1,00 8,80 1.1
- POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion 2T 1 120,00 0,40 1,00 52,80 1.1
- POZO MARRANERA
Linea de evacuacion 2T 1 12,00 0,40 1,00 5,28 1.1
CANALIZACIONES 4T
- POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion 4T 1 67,00 0,40 1,25 36,85 1.1
CANALIZACIONES 6T
- COMUN
Linea de evacuacion 6T 1 17,00 0,60 1,25 14,03 1.1
- POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion 6T 1 328,00 0,60 1,25 270,60 1.1
- POZO MARRANERA
Linea de evacuacion 6T 1 96,00 0,60 1,25 79,20 1.1
CANALIZACIONES 12T
-COMUN
Linea de evacuacion 12T 2 876,00 0,60 1,25 1.445,40 1.1
ARQUETAS A1
POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion - A1 7 1,00 1,00 1,50 10,50
POZO MARRANERA
Linea de evacuacion - A1 4 1,00 1,00 1,50 6,00
ARQUETAS A2
COMUN
Linea de evacuacion - A2 13 2,00 1,00 1,50 39,00
POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion - A2 3 2,00 1,00 1,50 9,00
POZO MARRANERA
Linea de evacuacion - A2 1 2,00 1,00 1,50 3,00
PERIMETRO CAMPO SOLAR
Vallado 445 0,30 0,30 0,50 4,27 0.21348
Plantacién perimetral - Retama 148 0,30 0,30 0,50 6,66
sphaerocarpa
Plantacién perimetral - Genista 148 0,30 0,30 0,50 6,66
umbellata

18 de agosto de 2022 Pagina 2



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Plantacién perimetral - Rosmarinus 148 0,30 0,30 0,50 6,66

officinalis

Plantacion Bco. Guiraos - Whitania 125 0,30 0,30 0,50 5,63

frutescens

Plantacion Bco. Guiraos - Olea 125 0,30 0,30 0,50 5,63

europaea var. sylvestris

2.089,89 11,12 23.239,58

E02226. m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-

say exterior corrugada), de 160 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450

N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier ofro accesorio de cone-

xion, totalmente instalado.

Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) tubos de

Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, protegido con hormigbn en masa

H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos (homologada), ay udas de albafiileria y reposi-

cion de aglomerado en frio, construida segin N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada.

Descomposicion

001004 h  Oficial especialista 0,072 22,96 1,65

P25166 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 1,000 3,11 3,11

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,048 3,00 0,14

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconexion inversor - 01 - 2T 2 70,00 154,00 1.1

Interconexién inversor - 02 - 2T 2 10,00 22,00 1.1

Interconexién inversor - 03 - 2T 2 10,00 22,00 1.1

- POZO MARRANERA

Interconexién inversor - 01 - 2T 2 31,00 68,20 1.1

Interconexion inversor - 02 - 2T 2 47,00 103,40 1.1

Interconexién inversor - 03 - 2T 2 20,00 44,00 1.1

- POZO BOMBA ELEVADORA

Linea de evacuacion 2T 2 120,00 264,00 1.1

- POZO MARRANERA

Linea de evacuacion 2T 2 12,00 26,40 1.1

CANALIZACIONES 4T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Linea de evacuacion 4T 4 67,00 294,80 1.1

CANALIZACIONES 6T

- COMUN

Linea de evacuacion 6T 6 17,00 112,20 1.1

- POZO BOMBA ELEVADORA

Linea de evacuacion 6T 6 328,00 2.164,80 1.1

- POZO MARRANERA

Linea de evacuacion 6T 6 96,00 633,60 1.1

CANALIZACIONES 12T

-COMUN

Linea de evacuacion 12T 12 876,00 11.563,20 1.1

15.472,60 4,90 75.815,74

18 de agosto de 2022 Pagina 3



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
114003 m*® Hormigén no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de

tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta

en obra.

Descomposicion

001009 h  Peén 1,400 20,27 28,38

P03001 m?® Hormigon no estructural HNE-15/spb/40, arido 40 mm (p.o.) 1,000 55,15 55,15

MO02018 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 0,100 4,15 0,42

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,840 3,00 2,52

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconexién inversor - 01 - 2T 1 70,00 0,40 0,25 7,70 1.1

Interconexion inversor - 02 - 2T 1 10,00 0,40 0,25 1,10 1.1

Interconexién inversor - 03 - 2T 1 10,00 0,40 0,25 1,10 1.1

- POZO MARRANERA

Interconexion inversor - 01 - 2T 1 31,00 0,40 0,25 3,41 1.1

Interconexién inversor - 02 - 2T 1 47,00 0,40 0,25 517 1.1

Interconexion inversor - 03 - 2T 1 20,00 0,40 0,25 2,20 1.1

- POZO BOMBA ELEVADORA

Linea de evacuacion 2T 1 120,00 0,40 0,25 13,20 1.1

- POZO MARRANERA

Linea de evacuacion 2T 1 12,00 0,40 0,25 1,32 1.1

CANALIZACIONES 4T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Linea de evacuacion 4T 1 67,00 0,40 0,25 7,37 1.1

CANALIZACIONES 6T

- COMUN

Linea de evacuacion 6T 1 17,00 0,60 0,25 2,81 1.1

- POZO BOMBA ELEVADORA

Linea de evacuacion 6T 1 328,00 0,60 0,25 54,12 1.1

- POZO MARRANERA

Linea de evacuacion 6T 1 96,00 0,60 0,25 15,84 1.1

CANALIZACIONES 12T

-COMUN

Linea de evacuacion 12T 2 876,00 0,60 0,25 289,08 1.1

404,42 86,47 34.970,20

103008 m*® Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de dificil acceso.

Descomposicion

001009 h  Pebn 1,020 20,27 20,68

MO02007 h  Bandeja vibrante manual 1,020 5,68 579

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,265 3,00 0,80

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANALIZACIONES 2T

- POZO BOMBA ELEVADORA

Interconexién inversor - 01 - 2T 1 70,00 0,40 0,75 23,10 1.1

Interconexién inversor - 02 - 2T 1 10,00 0,40 0,75 3,30 1.1

Interconexion inversor - 03 - 2T 1 10,00 0,40 0,75 3,30 1.1

- POZO MARRANERA

Interconexion inversor - 01 - 2T 1 31,00 0,40 0,75 10,23 1.1

Interconexién inversor - 02 - 2T 1 47,00 0,40 0,75 15,51 1.1

Interconexién inversor - 03 - 2T 1 20,00 0,40 0,75 6,60 1.1
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
- POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion 2T 1 120,00 0,40 0,75 39,60 1.1
- POZO MARRANERA
Linea de evacuacion 2T 1 12,00 0,40 0,75 3,96 1.1
CANALIZACIONES 4T
- POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion 4T 1 67,00 0,40 0,75 22,11 1.1
CANALIZACIONES 6T
- COMUN
Linea de evacuacion 6T 1 17,00 0,60 0,75 8,42 1.1
- POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion 6T 1 328,00 0,60 0,75 162,36 1.1
- POZO MARRANERA
Linea de evacuacion 6T 1 96,00 0,60 0,75 47,52 1.1
CANALIZACIONES 12T
-COMUN
Linea de evacuacion 12T 2 876,00 0,60 0,75 867,24 1.1
ARQUETAS A1
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion - A1 7 4,00 0,10 1,50 4,20
POZO MARRANERA
Linea de evacuacion - A1 4 4,00 0,10 1,50 2,40
ARQUETAS A2
COMUN
Linea de evacuacion - A2 13 6,00 0,10 1,50 11,70
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion - A2 3 6,00 0,10 1,50 2,70
POZO MARRANERA
Linea de evacuacion - A2 1 6,00 0,10 1,50 0,90
1.235,15 271,27 33.682,54
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-
cion con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigon perforada para drenaje. Totalmente
terminada.
Descomposicion
001018 h  Cuadrilla B 0,463 43,23 20,02
P25157 ud  Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundicion (p.o.) 1,000 174,64 174,64
P02009 m* Grava (p.o.) 0,064 13,46 0,86
M01025 h Camién volquete gria 191/240 CV 0,250 40,17 10,04
114001 m* Hormigon no estructural HNE-15/spb/40, érido rodado, "in situ", 0,064 119,16 7,63
102019 m? Excavacién y acopio tierra excavada, terreno compacto 0,640 1,12 0,72
110031 m® Extendido tierras hasta 10 m 0,640 0,19 0,12
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,140 3,00 6,42
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0 BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion - A1 7 7,00
POZO MARRANERA
Linea de evacuacion - A1 4 4,00
11,00 220,45 2.424,95
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigon de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-
cion con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente
terminada.
Descomposicion
001018 h  Cuadrilla B 0,463 43,23 20,02
P25156 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundicion (p.o.) 1,000 255,30 255,30
P02009 m*® Grava (p.o0.) 0,100 13,46 1,35
MO01025 h  Camién volquete gria 191/240 CV 0,250 40,17 10,04
114001 m?  Hormigon no estructural HNE-15/spb/40, arido rodado, "in situ", 0,100 119,16 11,92
102019 m* Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,200 1,12 1,34
110031 m?® Extendido tierras hasta 10 m 1,200 0,19 0,23
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 3,002 3,00 9,01
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
COMUN
Linea de evacuacion - A2 13 13,00
POZO BOMBA ELEVADORA
Linea de evacuacion - A2 3 3,00
POZO MARRANERA
Linea de evacuacion - A2 1 1,00
17,00 309,21 5.256,57
D38IM030 Ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA
Hinca de perfil metalico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y
transporte de material a lugar de empleo, formacion de camino de acceso hasta el lugar de la hinca,
refirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.
Descomposicion
001001 h  Capataz 0,100 25,85 2,59
001004 h  Oficial especialista 0,100 22,96 2,30
001005 h  Oficial de oficios 0,100 20,80 2,08
001009 h  Pedn 0,100 20,27 2,03
MO02056 h  Equipo mecanico para realizacion de los trabajos de perforacion 0,100 80,00 8,00
M01008 h  Camién 311/400 CV. Tipo bafera, hasta 30 t 0,100 49,84 4,98
%%VARIOS UD GASTOS VARIOS 0,220 1,00 0,22
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Rama 01 (Longitud de 2 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 02 (Longitud de 2 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 03 (Longitud de 2 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 04 (Longitud de 2 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 05 (Longitud de 2 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 06 (Longitud de 2 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 07 (Longitud de 2 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 08 (Longitud de 2 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 09 (Longitud de 2 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Inversor - 01 - Rama 10 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 11 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 12 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 13 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 01 - Rama 14 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 01 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 02 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 03 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 04 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 05 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 06 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 07 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 08 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 09 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 10 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 11 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 12 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 13 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 02 - Rama 14 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 01 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 02 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 03 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 04 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 05 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 06 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 07 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 08 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 09 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 10 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Inversor - 03 - Rama 11 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 12 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 13 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 03 - Rama 14 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 02 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 03 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 04 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 05 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 06 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 07 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 08 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 09 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 10 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 11 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 12 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 13 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 04 - Rama 14 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 01 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 02 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 03 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 04 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 05 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 06 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 07 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 08 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 09 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 10 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Inversor - 05 - Rama 11 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 12 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 13 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 05 - Rama 14 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacién / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 01 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 02 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 03 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 04 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 05 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 06 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 07 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 08 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 09 (Longitud de 8,91 713 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 10 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 11 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 12 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 13 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
Inversor - 06 - Rama 14 (Longitud de 8,91 7,13 0.4
la agrupacion / 2,5m)
598,92 22,20 13.296,02
TOTAL SUBCAPITULO SC01.2 EXCAVACIONES............coccesrmrmen. 188.685,60
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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL
123019. m Colocacion de malla anudada cinegética 200x20x30
Colocacion de malla anudada cinegética de 200x 20x 30 sobre postes ya instalados (su suministro y
colocacion se deberan valorar aparte).
Descomposicion
001004 h  Oficial especialista 0,050 22,96 1,15
001009 h  Peén 0,090 20,27 1,82
P06027. m  Malla anudada galvanizada cinegética 200x20x30 (p.o.) 1,050 1,64 1,72
P06017 m  Alambre galvanizado n°17 (p.o.) 0,200 0,11 0,02
P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,340 0,41 0,14
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,049 3,00 0,15
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Vallado perimetro 393 393,00
393,00 5,00 1.965,00
123020. m Tubo de acero galvanizado en caliente de 5cm de diametro h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de didmefro y 2,35 m de
altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigon 30 cm en el terreno y guar-
necidos con malla anudada cinegética de 200x20x 30, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Descomposicion
001009 h  Peén 0,640 20,27 12,97
P06054 ud Poste galvanizado @ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 0,200 11,01 2,20
114007 m*® Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=2 0,008 119,23 0,95
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,161 3,00 0,48
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Vallado perimetro 393 83,90 0.21348
83,90 16,60 1.392,74
D23AE175 u  Puerta automatica vallado
Puerta automatica, realizada con bastidor de fubos rectangulares y malla electrosoldada de simple
torsion , cierre y equipo de motorizacioncon cuadro de maniobra de aperiura a distancia, temporiza-
dor, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, fotalmente instalada.
Descomposicion
001017 h  Cuadrilla A 8,000 55,52 444,16
001004 h  Oficial especialista 2,000 22,96 45,92
001005 h  Oficial de oficios 2,000 20,80 41,60
U22AA221 m2 PUERTA LINEAL 5x2,5 m. 1,000 885,84 885,84
D23XN201 Ud EQUIPO MOTORIZ. PUERTA BASCU. 0,150 1.237,96 185,69
U22XN126 Ud Emisor a distancia monocanal 0,300 22,84 6,85
%%VARIOS ~ UD GASTOS VARIOS 16,101 1,00 16,10
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Cerramiento perimetral - Puerta 1 1,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral - Puerta 1 1,00
2,00 1.626,16 3.252,32
TOTAL SUBCAPITULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL.............. 6.610,06
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C0O1 OBRA CIVIL.uuu.icurrescssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 202.771,22
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA

D38IM029 Ud ESTRUCTURA FIJA 2V
Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frio, con limite elastico superior a 275
N/mm?, galvaniazdo en caliente segin UNE EN ISO 1461, tomilleria estructural galvanizada en ca-
liente segin UNE EN 1SO 1641, calidad 8.8, para médulos de 144 células en posicion 2V.
Descomposicion
REE.2V Ud ESTRUCTURA 2V - MONOPOSTE 1,000 0,09 0,09
001009 h  Pebn 0,001 20,27 0,02
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,001 3,00 0,00
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0 BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 14 16 8.320,00 520
POZO MARRANERA
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copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Inversor - 04 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 14 16 8.320,00 520
698.880,00 0,11 76.876,80
D38IM031 Ud MONTAJE MODULOS
Montaje de modulos fotov oltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecanicos,
totalmente ensamblado.
Descomposicion
001009 h  Peén 0,001 20,27 0,02
MO01090 h  Grda autopropulsada telescdpica 101/130 CV, 5t 0,001 30,62 0,03
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,001 3,00 0,00
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 02 16 8.320,00 520
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN IMPORTE

Inversor - 01 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 01 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 02 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 03 - Rama 14 16 8.320,00 520
POZO MARRANERA

Inversor - 04 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 04 - Rama 14 16 8.320,00 520
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Inversor - 05 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 05 - Rama 14 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 01 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 02 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 03 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 04 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 05 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 06 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 07 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 08 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 09 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 10 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 11 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 12 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 13 16 8.320,00 520
Inversor - 06 - Rama 14 16 8.320,00 520

698.880,00 0,05 34.944,00

TOTAL CAPITULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA.......ossmrmstttsesssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 111.820,80
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO SOLAR)
RVK.2.6 ML LINEA S =2x6 mm?2RV-K 0,6/1 kV. Cu.
Linea de baja tension compuesta por cable de cobre RV-K, de seccion S=2(1x6) mm? XLPE 0,6/1
kV., cables negro y rojo. Totalmente instalado segin R.E.B.T.
Descomposicion
P25105 m  Cable RV-K 0,6/1 2x6 mm? (Cu) (p.o.) 1,000 0,13 0,13
PO1DW090 UD Pequefio material 0,010 1,15 0,01
001004 h  Oficial especialista 0,050 22,96 1,15
001005 h  Oficial de oficios 0,050 20,80 1,04
%%VARIOS UD GASTOS VARIOS 0,023 1,00 0,02
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Rama 01 1 68,00 74,80 1.1
Inversor - 01 - Rama 02 1 66,00 72,60 1.1
Inversor - 01 - Rama 03 1 48,00 52,80 1.1
Inversor - 01 - Rama 04 1 30,00 33,00 1.1
Inversor - 01 - Rama 05 1 55,00 60,50 1.1
Inversor - 01 - Rama 06 1 46,00 50,60 1.1
Inversor - 01 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 01 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 01 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 01 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 01 - Rama 11 1 59,00 64,90 1.1
Inversor - 01 - Rama 12 1 57,00 62,70 1.1
Inversor - 01 - Rama 13 1 39,00 42,90 1.1
Inversor - 01 - Rama 14 1 64,00 70,40 1.1
Inversor - 02 - Rama 01 1 74,00 81,40 1.1
Inversor - 02 - Rama 02 1 56,00 61,60 1.1
Inversor - 02 - Rama 03 1 38,00 41,80 1.1
Inversor - 02 - Rama 04 1 20,00 22,00 1.1
Inversor - 02 - Rama 05 1 55,00 60,50 1.1
Inversor - 02 - Rama 06 1 46,00 50,60 1.1
Inversor - 02 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 02 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 02 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 02 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 02 - Rama 11 1 65,00 71,50 1.1
Inversor - 02 - Rama 12 1 47,00 51,70 1.1
Inversor - 02 - Rama 13 1 29,00 31,90 1.1
Inversor - 02 - Rama 14 1 64,00 70,40 1.1
Inversor - 03 - Rama 01 1 74,00 81,40 1.1
Inversor - 03 - Rama 02 1 56,00 61,60 1.1
Inversor - 03 - Rama 03 1 38,00 41,80 1.1
Inversor - 03 - Rama 04 1 20,00 22,00 1.1
Inversor - 03 - Rama 05 1 55,00 60,50 1.1
Inversor - 03 - Rama 06 1 46,00 50,60 1.1
Inversor - 03 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 03 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 03 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 03 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 03 - Rama 11 1 65,00 71,50 1.1
Inversor - 03 - Rama 12 1 47,00 51,70 1.1
Inversor - 03 - Rama 13 1 29,00 31,90 1.1
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Inversor - 03 - Rama 14 1 64,00 70,40 1.1
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 1 57,00 62,70 1.1
Inversor - 04 - Rama 02 1 39,00 42,90 1.1
Inversor - 04 - Rama 03 1 55,00 60,50 1.1
Inversor - 04 - Rama 04 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 04 - Rama 05 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 04 - Rama 06 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 04 - Rama 07 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 04 - Rama 08 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 04 - Rama 09 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 04 - Rama 10 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 04 - Rama 11 1 48,00 52,80 1.1
Inversor - 04 - Rama 12 1 30,00 33,00 1.1
Inversor - 04 - Rama 13 1 46,00 50,60 1.1
Inversor - 04 - Rama 14 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 05 - Rama 01 1 66,00 72,60 1.1
Inversor - 05 - Rama 02 1 55,00 60,50 1.1
Inversor - 05 - Rama 03 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 05 - Rama 04 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 05 - Rama 05 1 65,00 71,50 1.1
Inversor - 05 - Rama 06 1 56,00 61,60 1.1
Inversor - 05 - Rama 07 1 47,00 51,70 1.1
Inversor - 05 - Rama 08 1 38,00 41,80 1.1
Inversor - 05 - Rama 09 1 29,00 31,90 1.1
Inversor - 05 - Rama 10 1 20,00 22,00 1.1
Inversor - 05 - Rama 11 1 57,00 62,70 1.1
Inversor - 05 - Rama 12 1 46,00 50,60 1.1
Inversor - 05 - Rama 13 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 05 - Rama 14 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 06 - Rama 01 1 65,00 71,50 1.1
Inversor - 06 - Rama 02 1 47,00 51,70 1.1
Inversor - 06 - Rama 03 1 29,00 31,90 1.1
Inversor - 06 - Rama 04 1 55,00 60,50 1.1
Inversor - 06 - Rama 05 1 37,00 40,70 1.1
Inversor - 06 - Rama 06 1 28,00 30,80 1.1
Inversor - 06 - Rama 07 1 19,00 20,90 1.1
Inversor - 06 - Rama 08 1 10,00 11,00 1.1
Inversor - 06 - Rama 09 1 29,00 31,90 1.1
Inversor - 06 - Rama 10 1 20,00 22,00 1.1
Inversor - 06 - Rama 11 1 56,00 61,60 1.1
Inversor - 06 - Rama 12 1 38,00 41,80 1.1
Inversor - 06 - Rama 13 1 20,00 22,00 1.1
Inversor - 06 - Rama 14 1 46,00 50,60 1.1
3.670,70 2,35 8.626,15
C01.MC4 UD CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4
Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schiico o similar, totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.
Descomposicion
MC4 UD CONECTOR MC4 1,000 2,45 2,45
001004 h  Oficial especialista 0,100 22,96 2,30
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,048 3,00 0,14
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN IMPORTE

Inversor - 01 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 14 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 14 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 14 2 2,00
POZO MARRANERA

Inversor - 04 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 12 2 2,00
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Inversor - 04 - Rama 13 2 2,00

Inversor - 04 - Rama 14 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 01 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 02 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 03 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 04 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 05 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 06 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 07 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 08 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 09 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 10 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 11 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 12 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 13 2 2,00

Inversor - 05 - Rama 14 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 01 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 02 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 03 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 04 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 05 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 06 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 07 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 08 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 09 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 10 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 11 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 12 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 13 2 2,00

Inversor - 06 - Rama 14 2 2,00

168,00 4,89 821,52

RM.100.60 ML REJIBAND 100x60 mm.

Bandeja metélica del tipo Rejiband BY CROMATADA de la marca PEMSA o similar, con resisten-

cia a la corrosion clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p. de elementos de sujecion en

L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medida la unidad ejecutada.

Descomposicion

R.60222100 ML REJIBAND 100x60 mm,, BYCROMATADA C7 1,000 6,70 6,70

R.62025303 ML SOPORTES REFOR R-PLUS 300 GS 0,100 4,77 0,48

TO01800 H OFICIAL 12 ELECTRICISTA 0,049 23,78 1,17

7002200 H OFICIAL 22 ELECTRICISTA 0,049 12,88 0,63

WW00300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 0,54 0,54

WW00400 UD PEQUENO MATERIAL 1,000 0,29 0,29

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,098 3,00 0,29

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZ0 BOMBA ELEVADORA

Inversor - 01 1 110,00 121,00 1.1

Inversor - 02 1 120,00 132,00 1.1

Inversor - 03 1 120,00 132,00 1.1

POZO MARRANERA 1,10 1.1

Inversor - 04 1 110,00 121,00 1.1

Inversor - 05 1 110,00 121,00 1.1

Inversor - 06 1 110,00 121,00 1.1

749,10 10,10 7.565,91
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO......... 17.013,58
SUBCAPITULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO SOLAR)
RZ3.240.AL ML CABLE Al S=3x240+TTx150 mm? Al 0,6/1 kV. XLPE
Linea de baja tension compuesta por cable de aluminio de seccion S=3x240+TTx150 mm? XLPE
0,6/1 kV., totalmente instalado segin N.P.S. y R.E.B.T.
Descomposicion
P25147 m  Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm? (p.o.) 3,000 594 17,82
P25145 m  Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm? (p.o.) 1,000 4,18 4,18
001004 h  Oficial especialista 0,070 22,96 1,61
001005 h  Oficial de oficios 0,070 20,80 1,46
%%VARIOS UD GASTOS VARIOS 0,251 1,00 0,25
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Linea de evacuacion 6 983,00 6.487,80 1.1
Inversor - 02 - Linea de evacuacion 6 964,00 6.362,40 1.1
Inversor - 03 - Linea de evacuacion 6 945,00 6.237,00 1.1
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Linea de evacuacion 4 674,00 2.965,60 1.1
Inversor - 05 - Linea de evacuacion 4 658,00 2.895,20 1.1
Inversor - 06 - Linea de evacuacion 4 632,00 2.780,80 1.1
27.728,80 25,32 702.093,22
TBALCU.240 UD JUEGO TERMINALES Bl METALICOS $=240 mm?
Juego de terminales bi metélicos de seccion S=240 mm?, engastados hidraulicamente, reconstitucion
del aislamiento original mediante tubo termorefractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.
Descomposicion
TB.240 UD Terminal bi metélicos S=3x240 mm? 2,000 2,14 4,28
001004 h  Oficial especialista 0,248 22,96 5,69
001009 h  Pedn 0,248 20,27 5,03
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,150 3,00 0,45
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Linea de evacuacion 6 18,00 3
Inversor - 02 - Linea de evacuacion 6 18,00 3
Inversor - 03 - Linea de evacuacion 6 18,00 3
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Linea de evacuacion 4 12,00 3
Inversor - 05 - Linea de evacuacion 4 12,00 3
Inversor - 06 - Linea de evacuacion 4 12,00 3
90,00 15,45 1.390,50
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CGBT.630.CT UD C.G.B.T. 630 A. -PRISMAP/CT
C.G.B.T., compuesto por una armario del tipo Prisma P/36 con puerta plena, compuesto por:
1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimensiones
2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
1 Ud. Int. Mag. del ipo MASTERPACT NW630 de IV 630 A., con un Pdc. de 50 kA., como mini-
mo (Micrologic 5.0P - potencia)+Bobina emision MX
1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x 10 mm., pintadas)
3 Ud. Trafo. intensidad de 600/5 A., del tipo TA4000 de Circutor
1 Ud. Central de medida PM5000
3 Ud. Int Mag. del ipo NSX de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA., como minimo (Relé
STR22SE)+Bobina emision MX
3 Ud. Relé diferencial RHU 99
3 Ud. Toroidal diametro D=200 mm.
1Ud. Int. Mag. IV 40 A., Pdc. de 10 KA.
1 Ud. Limitador de sobretensiones transitorias de 3P+N de 40 kA.
1 Ud. Int. Dif. VI 40/0,03 A.
2Ud. Int. Mag. Il 16 A., Pdc. de 10 KA.
2Ud. Int. Mag. Il 10 A., Pdc. de 10 kA.
1 Ud. Toma de corriente Schuko carril 2P+TT 16 A.
Totalmente instalado segun proyecto y REBT.
Descomposicion
P.08407 UD ARMARIO P 650+150/ P=400/ 2000 mm. 1,000 88,17 88,17
P.8536 UD PUERTA TRANSPARENTE 650 mm. 1,000 62,50 62,50
P.01110 UD PUERTA PLENA 150 mm. 1,000 35,60 35,60
P.08738 UD FONDO ATORNILLADO 800 mm. 1,000 32,20 32,20
P.08750 UD 2 PAREDES LATERALES 400 mm. 1,000 22,80 22,80
P.08438 UD TECHO 400x800 mm. IP30 1,000 19,24 19,24
P.08486 UD PLACA INF. PASACABLES 650x400 mm. 1,000 2,33 2,33
PG.03030 UD PLACA BASES 03030 2,000 3,60 7,20
PG.MULTI9 UD CARRIL MULTI 9 2,000 7,36 14,72
P.03804 UD TAPA PLENA 4 MOD - 200 mm. 2,000 3,07 6,14
P.3803 UD TAPA PLENA 3 MOD - 150 mm. 8,000 2,85 22,80
TPG.03232 UD TAPA PERFORADA 03232 2,000 8,26 16,52
TPG.M9 UD TAPA PERFORADA 03203 2,000 6,89 13,78
TPG.3M UD TAPA PLENA 3 MODULOS 03803 1,000 6,75 6,75
TPG.2M UD TAPA PLENA 2 MODULQS 03802 1,000 6,47 6,47
EMB. 04565 UD EMBARRADO LINERGY 1.000 A. 4,000 95,00 380,00
SOP.04664 UD SOPORTE LINERGY 8,000 6,54 52,32
ESP.04646 UD ESPACIADORES LNERGY 10,000 1,12 11,20
AlS.04624 UD AISLAMIENTO NEUTRO 1,000 12,50 12,50
T1.600 UD TRAFO. INTENSIDAD 600/5 A. 3,000 52,25 156,75
PM810 UD CENTRAL DE MEDIDA PM5000 1,000 326,26 326,26
NS.4.630 UD INT. MAG. NS 630 A., Pdc 50 KA. 1,000 934,00 934,00
M.33512 UD MICROLOGIC 5.0A 1,000 124,34 124,34
NSX.3.160 UD INT. MAG. NSX 111 160 A., Pdc. 25 KA. 3,000 257,22 771,66
C60N.24367 UD INT. MAG. C60N IV 40 A., Pdc. 10 kKA. 1,000 59,84 59,84
L.16634 UD LIMITADOR SOBRETENSION 3F+N 15 KA. 1,000 95,84 95,84
C60N.24336 UD INT. MAG. C60N 11 10 A., Pdc. 10 kA. 2,000 24,42 48,84
C60N.24337 UD INT. MAG. C60N Il 16 A., Pdc. 10 kA. 2,000 24,84 49,68
1D.23303 UD INT. DIF. IV 40/30 A., CLASE A 1,000 83,66 83,66
TC2P16 ud Toma de corriente carril schiko 2P+TT 16 A. 1,000 4,18 4,18
MX.33662 UD BOBINA MX 200/250 3,000 12,58 37,74
RH.56173 UD RELE RH99M 3,000 65,84 197,52
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T.50441 UD TOROIDAL D=200 mm. 3,000 57,95 173,85
001004 h  Oficial especialista 28,000 22,96 642,88
001005 h  Oficial de oficios 28,000 20,80 582,40
001009 h  Pedn 28,000 20,27 567,56
%%VARIOS UD GASTOS VARIOS 56,702 1,00 56,70
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Conexion centro de transformacion - 1 1,00

Linea de evacuacion
POZO MARRANERA

Conexion centro de transformacién - 1 1,00
Linea de evacuacion

2,00 5.726,9%4 11.453,88
TOTAL SUBCAPITULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO......... 714.937,60
SUBCAPITULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t.
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, 20
m cable de cobre de 35 mm?, unido mediante soldadura aluminotérmica.
Descomposicion
001004 h  Oficial especialista 1,100 22,96 25,26
001005 h  Oficial de oficios 1,100 20,80 22,88
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 1,000 13,73 13,73
P25137 m  Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.) 20,000 2,21 44,20
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Campo solar 48 48,00
POZO MARRANERA
Campo solar 44 44,00
92,00 106,07 9.758,44
CON.ESTRUC  UD GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA
Conexion a estructura mediante grapa terminal fabricada en laton con abracén de acero galvanizado
de la marca Sofamel o similar. Totalmente instalado segun memoriay REBT.
Descomposicion
GT.50 UD Grapa terminal Sofemel TGT142 1,000 1,78 1,78
WW00300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 0,54 0,54
001004 h  Oficial especialista 0,049 22,96 1,13
001005 h  Oficial de oficios 0,049 20,80 1,02
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,045 3,00 0,14
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Campo solar 7 7,00
POZO MARRANERA
Campo solar 8 8,00
15,00 4,61 69,15
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SOL.KLK.C65 UD SOLDADURA KLK C-65
Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de seccion S=35 mm? con pica de cobre co-
breizada de didmetro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35y cartucho C-65 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado segun memoriay REBT.
Descomposicion
KLK.C65 UD Soldadura aluminotérmica KLK C-65 1,000 6,09 6,09
001004 h  Oficial especialista 0,248 22,96 5,69
001005 h  Oficial de oficios 0,248 20,80 5,16
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,169 3,00 0,51
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Campo solar 48 48,00
POZO MARRANERA
Campo solar 44 44,00
92,00 17,45 1.605,40
CUD.35 ML CABLE DE CU DESNUDO S$=50 mm?
Instalacion de cable de Cu desnudo (CU-D), de seccion S=50 mm?, con un peso lineal de aprox.
453 kg/km y composicion fisica de 19 hebras. Totalmente instalado segin memoria y REBT.
Descomposicion
P25137.50 m  Conductor Cu desnudo 50 mm? (p.o.) 1,000 4,86 4,86
WW00300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 0,54 0,54
001004 h  Oficial especialista 0,049 22,96 1,13
001005 h  Oficial de oficios 0,049 20,80 1,02
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,076 3,00 0,23
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO bOMBA ELEVADORA
Campo solar 1 1.083,00 1.191,30 1.1
POZO MARRANERA
Campo solar 1 774,00 851,40 1.1
2.042,70 7,78 15.892,21
SEC.PAT UD SECCIONADOR PUESTA A TIERRA
Instalacion de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, compues-
to por caja estanca con tapa transparente (C1 1710T de la marca Himel o similar), puente de pruebas
(34.389 de Legrand o similar). Totalmente instalado segiin memoria y REBT.
Descomposicion
ci710T UD CAJA CI 1710T DE HIMEL 1,000 9,35 9,35
LEG. 34389 UD SECCIONADOR Pat 34.389 DE LEGRAND 1,000 12,73 12,73
001004 h  Oficial especialista 0,991 22,96 22,75
001005 h  Oficial de oficios 0,991 20,80 20,61
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,654 3,00 1,96
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00
2,00 67,40 134,80
18 de agosto de 2022 Pagina 22



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ARQ.PAT UD ARQUETA REGISTRO Pat
Suministro e instalacién de registro de puesta a tierra rectangular de PVC, tipo AC - RP 400 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado segtin memoria y REBT.
Descomposicion
001018 h  Cuadrilla B 0,495 43,23 21,40
P03050 m?*® Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 0,015 73,80 1,11
P03006 m? Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-Ila, &rido 20 mm 0,015 64,11 0,96
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0,024 193,38 4,64
AC-RP400 ud REGISTRO RECTANGULAR PVC 400 DE KLK 1,000 38,57 38,57
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,667 3,00 2,00
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00
2,00 68,68 137,36
EMB.PAT UD EMBARRADO DE CONEXION Pat
Suministro e instalacion de embarrado de conexién equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente insta-
lado seglin memoria y REBT.
Descomposicion
BE-420.10.8 ~ UD EMBARRADO CONEXION BE-420/10/8 1,000 51,63 51,63
001004 h  Oficial especialista 0,991 22,96 22,75
001005 h  Oficial de oficios 0,991 20,80 20,61
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,950 3,00 2,85
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO ELEVADORA
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00
2,00 97,84 195,68
CMOP.PAT UD COMPROBACION Y MEDIDA Pat
Comprobacion y medida de los valores de puesta a fierra de la instalacion. Totalmente realizado se-
gun memoriay REBT.
Descomposicion
003001 h  Titulado superior o méaster de mas de 10 afios de experiencia 1,982 35,06 69,49
001004 h  Oficial especialista 0,991 22,96 22,75
001005 h  Oficial de oficios 0,991 20,80 20,61
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 1,129 3,00 3,39
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO ELEVADORA
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00
2,00 116,24 232,48
TOTAL SUBCAPITULO C04.3 SISTEMA DE P.a.tu...crerreerssernenenn 28.025,52
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA......ccosmmmnsrsuseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssens 759.976,70
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CAPITULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA
IN01.08 UD INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1
Inversor del ipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automatico
sin transformador, protector de tension (1,1y 0,85 Un.) y proteccion de frecuencia (49 a 51 Hz.), in-
cluso equipo de monitorizacion para conexion de avisos via GPRS, adquisicion de datos y gestion.
Montado segun REBT, normas particulares de la compafiia suminsistradora.
Descomposicion
INV.FRN25 UD INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1 1,000 5.100,00 5.100,00
001004 h  Oficial especialista 6,000 22,96 137,76
001005 h  Oficial de oficios 6,000 20,80 124,80
001009 h  Peén 6,000 20,27 121,62
%%VARIOS ~ UD GASTOS VARIOS 54,842 1,00 54,84
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 1 1,00
Inversor - 02 1 1,00
Inversor - 03 1 1,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 1 1,00
Inversor - 05 1 1,00
Inversor - 06 1 1,00
6,00 5.539,02 33.234,12
04.01.14B UD MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.
Médulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida
la unidad totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.
Descomposicion
MOD.520.PC ~ UD MODULO JKM520M-7TL4-V - 520 Wp. 520,000 0,33 171,60
%%VARIOS UD GASTOS VARIOS 1,716 1,00 1,72
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Inversor - 01 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 14 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 09 16 16,00
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Inversor - 02 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 14 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 14 16 16,00
POZO MARRANERA

Inversor - 04 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 14 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 14 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 07 16 16,00
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Inversor - 06 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 14 16 16,00
1.344,00 173,32 232.942,08
SIS.CON UD SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000
Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.
Descomposicion
SLO.3000 UD SMART LOGGER 3000 1,000 3.454,00 3.454,00
001004 h  Oficial especialista 12,000 22,96 275,52
001005 h  Oficial de oficios 12,000 20,80 249,60
001009 h  Pebn 12,000 20,27 243,24
%%VARIOS UD GASTOS VARIOS 42,224 1,00 42,22
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA 1 1,00
POZO MARRANERA 1 1,00
2,00 4.264,58 8.529,16
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA..........cooeeerenscssessssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssesssssses 274.705,36
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CAPITULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA
TBF UD TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA
Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestion de iempo y asis-
tencia con verificacion de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz
de comunicacion TCP/IP, RS485, USB-HOSTy Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con
interfaz de usuario grafico para facil operacion, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instala-
do segun proyecto.
Descomposicion
TBF.ZKTECNO UD TERMINAL BIOMETRICO FACIAL+HUELLA 1,000 634,12 634,12
001004 h  Oficial especialista 2,477 22,96 56,87
001005 h  Oficial de oficios 2,477 20,80 51,52
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 7,425 3,00 22,28
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Acceso 1 1,00
POZO MARRANERA
Acceso 1 1,00
2,00 764,79 1.529,58
EHD UD ESCANER DE HUELLA DIGITAL
Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado segun proyecto.
Descomposicion
EHD.ZKT UD ESCANER DE HUELLA DIGITAL 1,000 228,60 228,60
001004 h  Oficial especialista 2,477 22,96 56,87
001005 h  Oficial de oficios 2,477 20,80 51,52
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Acceso 1 1,00
POZO MARRANERA
Acceso 1 1,00
2,00 336,99 673,98
SG UD SOFTWARE DE GESTION
Software de gestion del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado segun pro-
yecto.
Descomposicion
SGT UD SOFTWARE DE GESTION ZKTECNO 1,000 1.486,20 1.486,20
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 14,862 3,00 44,59
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Sistema centralizado 1 1,00
1,00 1.530,79 1.530,79
08vD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6
Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6,
con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion
en bandeja o fubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.
Descomposicion
01UTP001 ML MANGUERA 4 P. CATEGORIA 6 1,010 0,63 0,64
IE11900 m  TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 1,010 0,13 0,13
WWo00400 UD PEQUENO MATERIAL 1,000 0,29 0,29
WW00300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 0,54 0,54
TO01800 H OFICIAL 12 ELECTRICISTA 0,080 23,78 1,90
T002200 H OFICIAL 22 ELECTRICISTA 0,080 12,88 1,03
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,045 3,00 0,14
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Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0 BOMBA ELEVADORA
Cerramiento perimetral - Puerta 1 40,00 40,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral - Puerta 1 46,00 46,00
86,00 4,67 401,62
TC.BF5400.B19 UD CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.
Cémara fija térmica IP, de resolucion 400x 300. Lente de 19 mm., con capacidad para deteccion de
personas hasta 640 m., y vehiculos hasta 2.000 m., equipada con salida de video HDCVI/IP/Ana-
légica, zona ROI, videosensor, mascaras de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Total-
mente instalada segln proyecto.
Descomposicion
S.BF5400.B19 UD CAMARA FIJA TERMICA L19 mm. 1,000 1.234,00 1.234,00
CTUCA UD COLUMNA TUCA DE 4.00 m., DE FDB 1,000 231,67 231,67
001004 h  Oficial especialista 0,991 22,96 22,75
001005 h  Oficial de oficios 0,991 20,80 20,61
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 15,090 3,00 45,27
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 2 2,00
4,00 1.554,30 6.217,20
DT.SV1.PLUS  UD SERVIDOR 4 CANALES
Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + anlisis a 4CIF, am-
pliable a 12 canales DT. Totalmente instalada segin proy ecto.
Descomposicion
S.SV1.PLUS  UD SERVIDOR 4 CANALES DT 1,000 1.746,70 1.746,70
0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 0,991 24,00 23,78
0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 0,991 19,00 18,83
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 17,893 3,00 53,68
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0 BOMBA ELEVADORA
Cerramiento perimetral 1 1,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 1 1,00
2,00 1.842,99 3.685,98
V4.DTP.001 UD LICENCIA 1 CANAL DETECCION
Licencia para un (1) canal de andlisis deteccion Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente ins-
talada segun proy ecto.
Descomposicion
SV4.DTP UD LICENCIA 1 CANAL ANAL. DETECCION 1,000 683,65 683,65
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 6,837 3,00 20,51
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA
Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 2 2,00
4,00 704,16 2.816,64
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VA.11PR

VA.6DI.6PR

SD6A3230F.HNI

UD MODULO IP 11 SAL RELES

Médulo IP de 11 sélida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada segun proy ecto.

Descomposicion

SVA.11PR UD MODULO IP 11 SAL .RELES 1,000
0.10B100 h. Oficial 12 electricista 0,991
0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 0,991
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 7,426

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 2 2,00

700,01
24,00
19,00

3,00

700,01
23,78
18,83
22,28

4,00
UD MODULOIP 6 ENT/ 6 SAL RELES

Maédulo IP de 6 enfradas/ 6 sélidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada segun

proy ecto.

Descomposicion

SVA.6DIPR UD MODULO IP 6 ENT/SAL .RELES 1,000
0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 0,991
0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 0,991
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 5715
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 3 3,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 3 3,00

764,90

528,89
24,00
19,00

3,00

3.059,60

528,89
23,78
18,83
17,15

UD CAMARA DOMO MOTORIZADA

Céamara Domo motorizado Ultra-Smart [P de 240°/seg. con iluminacion laser de 500 m para exte-

rior. CMOS 1/1,8” Sony Exmor. Stream friple. Resolucion de hasta 2MP. Zoom optico 30X de

5~150 mm. Zoom digital 16X. Filro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR,

defog, EIS, mascaras de privacidad. Autotracking y deteccion inteligente (IVS). 255 presets Pel-

co-D/P, 80 presets DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485,

ranura MicroSD. Onvif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador inclui-

do). Hi-PoE, de la marca DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Total-

mente instalada seglin proy ecto.

Descomposicion

SSD6AL230.FHNUD CAMARA DOMO 1,000
S.DAHUA3 UD SOPORTE COLUMNA DAHUA-3 1,000
0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 2,477
0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 2,477
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 22,605
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 2 2,00

POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 2 2,00

588,65

2.133,00
20,95
24,00
19,00

3,00

3.531,90

2.133,00
20,95
59,45
47,06
67,82

2.328,28

9.313,12
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NVR5232.4KS2 UD GRABADOR HASTA 32 CANALES

Grabador de hasta 32 camaras IP a resolucién 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en

4CH a4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soporta funcion N+M hot standby (trabajo en

grupo). Los grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal,

compatible con cdmaras SMARTy IVS (andlisis de video), funciones dewarping para cdmaras Fis-

heye, compatible con las nuevas Cémaras IPC con codec H.265 HEVC, con capacidad maxima

de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente via mouse para cdmaras PTZ Dahua,

backup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IP-

Tecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexion a CRA mediante Video Directo

(Pegaso-X by IPTecno). Ceriificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Sofware AG Avante,

clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con ser-

vicios exclusivos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestion de

256 grabadores y 2.000 camaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de perso-

nas, blisqueda inteligente, E-Map y E-PTZ. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Confrol de Acceso:

200 Controladoras y 1000 puertas. Totalmente instalada segun proyecto.

Descomposicion

SNVR5232.4KS2UD GRABADOR 32 CANALES 1,000 548,43 548,43

0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 0,991 24,00 23,78

0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 0,991 19,00 18,83

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 5910 3,00 17,73

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Sistema de vigilancia 1 1,00

POZO MARRANERA

Sistema de vigilancia 1 1,00

2,00 608,77 1.217,54

SAM.3906 UD DISCO DURO 3TB

Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada segin proy ecto.

Descomposicion

SSAM.3906 UD DISCO DURO 3TB SOLIDO 1,000 288,23 288,23

0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 0,495 24,00 11,88

0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 0,495 19,00 9,41

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 3,095 3,00 9,29

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

POZO BOMBA ELEVADORA

Sistema de vigilancia 1 1,00

POZO MARRANERA

Sistema de vigilancia 1 1,00

2,00 318,81 637,62
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PAR.105 UD CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS
Central de deteccion compuesto por:
1 Ud. Cenfral PAR-10 (PCBEV0192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192.
1 Ud. Caja metdlica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad pa-
ra bateria 7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Mddulos expansores ZX8
Totalmente instalada segun proy ecto.
Descomposicion
SPAR.105 UD CENTRAL DE 8 - 192 ZONAS 1,000 323,32 323,32
SZX8 UD MODULO EXPANSOR 8 ZONAS 4,000 95,33 381,32
0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 1,485 24,00 35,64
0.10B200 h.  Oficial 2% electricista 1,485 19,00 28,22
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 7,685 3,00 23,06
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Sistema centralizado 1 1,00
1,00 791,56 791,56
1P150.4V UD MOD. COMUNICACION IP
Médulo transparente de comunicacion IP bidireccional en caja. Sdlo soporta conexién a servidor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada segun proy ecto.
Descomposicion
SIP150.4V UD MOD. TRANSPARENTE COM IP 1,000 121,92 121,92
0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 0,495 24,00 11,88
0.10B200 h.  Oficial 2% electricista 0,495 19,00 9,41
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 1,432 3,00 4,30
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Sistema centralizado 1 1,00
1,00 147,51 147,51
PC$250.G01 UD MOD. COMUNICACION GPRS
Transmisor bidireccional sélo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada segun proy ecto.
Descomposicion
SPCS250.G01  UD MODULO COM GPRS 1,000 222,92 222,92
SCOMCABLE  UD CABLE PCS250 1,000 515 515
0.10B100 h.  Oficial 12 electricista 0,495 24,00 11,88
0.10B200 h.  Oficial 22 electricista 0,495 19,00 9,41
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,494 3,00 7,48
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Sistema centralizado 1 1,00
1,00 256,84 256,84
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C.CCTV.FO

FO.MM

CONEC.FO

UD CONVERSOR FO

Conversor de Ethemet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra dptica, conectores de fibra SC, LC y
ST, soporte de fibra SX, FX, LX 'y BX, fibra mulimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link
Pass Through, Far-End Fault Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a fravés de
SNMP, CLI - TelneSSH, navegador de Intemet. Totalmente instalada segin proy ecto.
Descomposicion

SPCS250.G01 UD MODULO COM GPRS

SCOMCABLE UD CABLE PCS250

0.10B100 h.  Oficial 12 electricista

0.10B200 h.  Oficial 22 electricista

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total)

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA

Sistema de vigilancia 5 5,00
POZO MARRANERA

Sistema de vigilancia 5 5,00

1,000
1,000
0,495
0,495
2,494

222,92
515
24,00
19,00
3,00

222,92
515
11,88
9,41
7,48

ML FIBRA OPTICA MONOMODO 4F

Cable de fibra dptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalacion al ex terior
con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metélica de acero coarrugado (proteccion
contra roedores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada segUn proy ecto.
Descomposicion

FO.4P.MM ML FIBRA OPTICA 4P MM 9/125 OS3

0.10B100 h.  Oficial 12 electricista

0.10B200 h.  Oficial 22 electricista

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total)

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 255 255,00
POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 260 260,00

10,00

1,000
0,010
0,010
0,012

256,84

0,75
24,00
19,00

3,00

2.568,40

0,75
0,24
0,19
0,04

UD CONECTORES FO MM

Conector de fibra optica compuesto por:

Férula
Mecanismo de acoplamiento
Cuerpo

Totalmente instalada segun proy ecto.

Descomposicion

CFO.MM UD CONECTOR FO MONO MODO

0.10B100 h.  Oficial 12 electricista

0.10B200 h.  Oficial 22 electricista

%3000000 %  Costes indirectos...(s/total)

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZ0O BOMBA ELEVADORA

Cerramiento perimetral 4 8,00
POZO MARRANERA

Cerramiento perimetral 4 8,00

515,00

1,000
0,495
0,495
0,325

1,22

11,16
24,00
19,00

3,00

628,30

11,16
11,88
9,41
0,98

16,00

33,43

534,88
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TOTAL CAPITULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA........orerrrerrrrrreesssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssess 39.543,06
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06.01

06.02

CAPIiTULO ISF.CR.C06 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA
Seguimiento

En el caso de que Patrimonio pida Seguimiento, podria solicitar Seguimiento Normal (con visitas a
obra semanales o0 mensuales del arquedlogo mientras duren los movimientos de fierras) o Segui-
miento Intensiv o (con visitas a obra durante todos los dias mientras se realicen los movimientos de
tierras). Dependiendo del tipo de seguimiento se presentara un Proyecto en Paftrimonio que dara el
visto bueno a la intervencion arqueoldgica, con un pemiso de actuacion. En el momento que se do-
cumenten restos arqueoldgicos durante el seguimiento, se notificara en Patrimonio, y este solicitara
un Proyecto de Raspado y Excavacion.

Se presentara en Pafrimonio, al final de la obra, un Informe de Seguimiento describiendo los resulta-
dos de la intervencion.

Durante el seguimiento se presentaran Informes mensuales a la propiedad describiendo los trabajos
realizados durante ese mes en labores de arqueologia.

El Presupuesto del Seguimiento se activara si lo pide Patrimonio tras la Prospeccion Arqueolégica o
tras los Sondeos Negativos o fras la Excavacion Arqueoldgica.

Descomposicion

ARQO03 ud  Proyecto bésico arqueologia

ARQ007 hora Visita obra arqueélogo

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico

ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico

Total cantidades alzadas

1,000
165,000
1,000
1,000

1,00

494,80

24,74
197,92
816,42

494,80
4.082,10
197,92
816,42

Memoria Basica

Descomposicion
ARQ012 ud  Memoria arqueoldgica basica

Total cantidades alzadas

1,00

1,000
1,00

5.591,24

1.979,20

5.591,24

1.979,20

1,00

1.979,20

TOTAL CAPITULO ISF.CR.C06 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA.....ccovvvrvvvvrrrersnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.979,20

7.570,44
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CAPITULO ISF.CR.C07 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
F02118. mil Plantacidn raiz desnuda en suelo suelto o transito y mecanizado
Plantacion manual de un millar de plantas a raiz desnuda en suelos sueltos o transito y de escasa
pedregosidad, preparados mecanicamente. No se incluye el precio de la planta, €l fransporte, ni la
distribucion de la misma en el tajo.
Descomposicion
001009 h  Pedn 0,150 20,27 3,04
001007 h  Jefe de cuadrilla forestal 0,150 21,59 3,24
PO1DW090 UD Pequefio material 0,430 1,15 0,49
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,068 3,00 0,20
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Plantacién perimetral - Retama 115 115,00
sphaerocarpa
Plantacion perimetral - Genista 115 115,00
umbellata
Plantacién perimetral - Rosmarinus 115 115,00
officinalis
Plantacion Bco. Guiraos - Whitania 125 125,00
frutescens
Plantacion Bco. Guiraos - Olea 125 125,00
europaea var. sylvestris
595,00 6,97 4.147,15
P00094. u Bebedero
Descomposicion
001009 h  Pebn 2,000 20,27 40,54
P040%4. ud  Abrevadero ovino, planta 1,000 202,18 202,18
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,427 3,00 7,28
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Campo solar 1 1,00
1,00 250,00 250,00
C10003. jor Divulgacion de buenas practicas agricolas en el riego
Jomada de divulgacion de buenas practicas agricolas en el riego. Incluye los trabajos de coordina-
cion, programacion, preparacion de documentacion.
Descomposicion
003003 h  Titulado superior o méster de 3 a 5 afios de experiencia 12,000 26,81 321,72
003013 h  Consultor senior especialista 8,000 50,78 406,24
M06011 jor  Vehiculo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 1,000 41,02 41,02
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 1,000 37,40 37,40
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 8,064 3,00 24,19
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Jornadas 18,055 18,06
18,06 830,57 15.000,09
C100031. u Informe medioambiental
Jomada de divulgacion de buenas practicas agricolas en el riego. Incluye los trabajos de coordina-
cion, programacion, preparacion de documentacion.
Descomposicion
003003 h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 148,000 26,81 3.967,88
003013 h  Consultor senior especialista 148,000 50,78 7.515,44
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 6,000 37,40 224,40
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 117,077 3,00 351,23
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Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Informe 1 1,00
1,00 12.058,95 12.058,95
PROF u Trabajos de prospeccion fija de t. graeca
Trabajos de prospeccion fija de t. graeca
Descomposicion
003003 h  Titulado superior o méster de 3 a 5 afios de experiencia 3,300 26,81 88,47
003013 h  Consultor senior especialista 3,257 50,78 165,39
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 1,000 37,40 37,40
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,913 3,00 8,74
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Prospecciones 3 3,00
3,00 300,00 900,00
PROB u Trabajos de prospeccion batida de t. graeca
Trabajos de prospeccion batida de t. graeca
Descomposicion
003003 h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 5,300 26,81 142,09
003013 h  Consultor senior especialista 5,289 50,78 268,58
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 2,000 37,40 74,80
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 4,855 3,00 14,57
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Prospecciones 1 1,00
1,00 500,04 500,04
MAR u  Marcadores de visibilidad
Marcadores de visibilidad
Descomposicion
MAR. u  Marcador de visibilidad 1,000 24,27 24,27
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 0,243 3,00 0,73
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Marcadores 20 20,00
20,00 25,00 500,00
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C07 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES .......oocesmenseessssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 33.356,23
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CAPITULO ISF.CR.C08 CONTROL DE CALIDAD
QFV500 w  INSPECCION MODULO FOTOVOLTAICO
Inspeccion termogréfica y visual de modulo fotov oltaico instalado.
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA 3 14,00 16,00 134,40 0.2
PIPOZO MARRANERA 3 14,00 16,00 134,40 0.2
268,80 0,52 139,78
QFV250 ud Inspeccion caja de string
Inspeccion termografica y visual de caja de string instalada.
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA 3 14,00 4,20 0.1
PIPOZO MARRANERA 3 14,00 4,20 0.1
8,40 90,00 756,00
QFV535 ud Medida de curva -V
Medida de curva |-V de una rama de mddulos conectados en serie a través de su caja de conexion.
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO ELEVADORA 3 14,00 16,00 67,20 0.1
PIPOZO MARRANERA 3 14,00 16,00 67,20 0.1
134,40 7,98 1.072,51
QFV545 ud Prueba de rendimiento
Prueba de rendimiento del campo fotov oltaico, obteniendo datos de produccion real y comparada
con los datos de produccion tedrica esperada.
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00
2,00 2.174,48 4.348,96
QFV563 ud Control de calidad laboratorio acreditado
Ensayo de calidad de modulo fotov dltaico en laboratorio segin la norma internacional UNE-EN
61215:2005 comprendiendo las siguientes etapas:
- Andlisis de la documentacion de los médulos.
- Inspeccion visual.
- Determinacion de la potencia maxima.
- Inspeccion termogréfica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de electroluminiscencia
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Campo solar 10 10,00
POZO MARRANERA
Campo solar 10 10,00
20,00 140,00 2.800,00
QFV666 ud Cartel fase de ejecucion
Elaboracion y colocacion de cartel provisional en la fase de ejecucion, informativo de que la actua-
cion esté incluida en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafio-
la'y es financiada por la Union Europea-NextGenerationEU.
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
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Campo solar 10 10,00
POZO MARRANERA
Campo solar 10 10,00
20,00 32,00 640,00
QFV667 ud Placa fase de explotacion
Elaboracién y colocacion de placa definiiva en la fase de explotacion, informativo de que la actua-
cion esta incluida en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafio-
lay es financiada por la Unién Europea-NextGenerationEU.
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
POZO BOMBA ELEVADORA
Campo solar 10 10,00
POZO MARRANERA
Campo solar 10 10,00
20,00 32,00 640,00
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C08 CONTROL DE CALIDAD ......emsmernrrersssssmsssmssemessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssss 10.397,25
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CAPITULO ISF.CR.C09 GESTION DE RESIDUOS
GR035 m?® Retirada residuos silvicultura n.p. planta de reciclado 15 km
Total cantidades alzadas 600,00
600,00 13,91 8.346,00
GR051 m*® Retirada de tierras, piedras y lodos de drenaje. 15 km
Total cantidades alzadas 720,00
720,00 13,91 10.015,20
GR134 t  Retirada de hormigén n.p. planta reciclado d max. 15 km
Total cantidades alzadas 100,00
100,00 5,98 598,00
GR233 t Retirada de ladrillos n.p. planta de reciclado d max 15 km
Total cantidades alzadas 80,00
80,00 7,65 612,00
GR065 t Retirada de madera n.p. planta reciclado d max 15 km
Total cantidades alzadas 12,00
12,00 27,82 333,84
GR457 t  Retirada de hierro y acero n.p.p. reciclado d max 15 km
Total cantidades alzadas 8,00
8,00 17,66 141,28
GR798 h  Separacion de residuos en obra
Total cantidades alzadas 44,00
44,00 161,78 7.118,32
TOTAL CAPITULO ISF.CR.C09 GESTION DE RESIDUOS ....ccnnevevesssussssnsnssssssssssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssses 27.164,64
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CAPITULO ISF.CR.C10 SEGURIDAD Y SALUD
ISF.CR.C09.01 u PROTECCIONES INDIVIDUALES
Descomposicion
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 10,000 7,25 72,50
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 10,000 5,93 59,30
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 10,000 5,36 53,60
L01274 par Guantes de algodén 10,000 0,28 2,80
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 10,000 21,41 214,10
L01143 par Guantes goma o PVC 10,000 1,56 15,60
L01076 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje 10,000 8,69 86,90
L01077 par Recambio de filtro polivalente y particulas 10,000 11,81 118,10
L01073 ud  Protector auditivo tapones con banda 10,000 2,09 20,90
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza 10,000 4,70 47,00
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 10,000 18,70 187,00
L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 10,000 20,16 201,60
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P 10,000 12,86 128,60
L01100 ud  Chaleco alta visibilidad 10,000 3,10 31,00
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 1.239,00 1.239,00
ISF.CR.C09.02 u PROTECCIONES COLECTIVAS
Descomposicion
L01231 ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 98,000 2,17 212,66
L01242 h  Vigilante maquina aislada 64,000 24,65 1.577,60
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 20,000 6,55 131,00
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 25,000 14,49 362,25
L01037 ud Topes para camion en excavaciones 10,000 19,64 196,40
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 10,000 53,00 530,00
L01049 m  Cinta balizamiento, colocada 600,000 1,09 654,00
L01033 ud Tapon pléstico proteccion redondos 160,000 0,84 134,40
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 3.798,31 3.798,31
ISF.CR.C09.03 u EXTINCION DE INCENDIOS
Descomposicion
L01058 ud  Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado 10,000 91,21 912,10
L01054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 10,000 56,53 565,30
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 1.477,40 1.477,40
ISF.CR.C09.04 u INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Descomposicion
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2, 4,000 93,86 375,44
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 2,000 41,87 83,74
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20) 10,000 70,90 709,00
L01026 h  Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 64,000 11,26 720,64
L01024 ud Recipiente recogida basura 4,000 33,00 132,00
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 I, instalado 1,000 11,26 11,26
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.032,08 2.032,08
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ISF.CR.C09.05 u MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS
Descomposicion
L01059 ud  Botiquin portatil de obra 2,000 49,05 98,10
L01060 ud Reposicion material sanitario 10,000 24,59 245,90
L01063 ud  Reconocimiento médico obligatorio 10,000 54,46 544,60
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 888,60 888,60
ISF.CR.C09.06 u FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Descomposicion
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 4,000 156,26 625,04
L01062 h  Formacién en Seguridad y Salud 10,000 25,71 257,10
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 882,14 882,14
ISF.CR.C09.07 u CARTEL SENALIZADOR DE OBRAS
Descomposicion
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 6,000 6,55 39,30
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 39,30 39,30
TOTAL CAPIiTULO ISF.CR.C10 SEGURIDAD Y SALUD....essssvverveemnsssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnns 10.356,83
TOT AL eeess st r s e s sa e e E e e A g R £ A e R R R e e AR R R e AR AR e R R 1.477.662,53
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6. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA.

En resumen, este proyecto es un andlisis del potencial técnico y econdmico de las

instalaciones de generacion eléctrica aisladas de la red, basadas en fuentes de energia

renovables (fotovoltaica).

Para poder valorar que alternativa se llevara a cabo de las distintas propuestas que se

han analizado expondremos las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas.

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2
Ahorro energético 0 kWh/afo 446.349 kWh/afno 494.754 kWh/afho
Reduccién emisiones CO2 0 Kg/afo 178.540 Kg/afo 197.901 Kg/afo
Inversion 0€ 923.017,87 € 2.127.686,28 €
Generadores fotovoltaicos 10.494m? Generadores fotovoltaicos 8.967m?2
Impacto sobre el terreno Nulo . N . B
Linea de evacuacioéon 1.061m Linea de evacuacion 4.856m

Se opta por una instalacion contemplada en la alternativa 1 de autoconsumo por los

siguientes motivos:

Requiere menor inversién que la alternativa 2.

Menor impacto ambiental, ya que las actuaciones sobre el entorno donde se

ubicardn las instalaciones son menores que las de la alternativa 2.

La alternativa 1 fiene menos afecciones con otros servicios que la alternativa 2.

Criterios técnicos:

Disponibilidad de superficie suficiente para la instalacion.

Emplazamiento en suelo rdstico comun.

No afeccidén a espacio natural protegido.

No afectacién a usos residenciales.
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e Criterios ecoldgicos:

o Emplazamiento en espacio sin valores ambientales relevantes.

e Criterios socioecondmicos:
o Emplazamiento relativamente alejado de nlcleos urbanos vy turisticos, sin

incidencia visual significativa.

Una instalacién de autoproduccion de energia fotovoltaica es la que se adecua mejor
a las necesidades y particularidades de esta Comunidad de Regantes, en comparacién con
otros tipos de instalaciones de generacién de energia renovable, y entre sus ventajas tiene las

siguientes:

e El periodo de mayor radiacidén solar coincide con el periodo de mayor

necesidad de riego (demanda).

e Los periodos diarios en los que existe radiacion solar son precisamente los

periodos en los que los precios de la tarifa eléctrica son mds elevados.

e El sistema es totalmente fiable y cémodo para el usuario, ya que no lleva

aparejado apenas mantenimiento.
e No emite ningun tipo de contaminacién al medio ambiente.

e No depende de la existencia de una red de distribucién de energia eléctrica
para su funcionamiento, ni de generadores eléctricos que supongan algun coste

energéfico.
e Sudiseno es simple, ya que no necesitan acumuladores.

e Se trata de una tecnologia modular, en la que la necesidad de inversidn puede
ajustarse de forma escalonada en el fiempo a las necesidades de potencia

instalada.

Concretamente, se ha proyectado una instalacion fotovoltaica conectada a red, en
régimen de autoconsumo sin excedentes (Tipo 1) y sin acumuladores, que funcionard de
manera ininterrumpida durante todo el ano aprovechando los periodos donde exista radiacién
solar.

Con las actuaciones proyectadas lo que se pretende es autoproducir energia, que en
la medida en que pueda acoplarse con la demanda de riego serd auto consumida por los

equipos consumidores de energia asociados al Punto de Suministro.
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Cuando no sea posible acoplar total, o parcialmente, la produccién de energia con la

energia que sea demandada para el riego, la energia excedentaria no serd aprovechable por

la Comunidad de Regantes, ni tampoco serd vertida a la red ya que las caracteristicas de la

instalacion no lo permitirdn.

Como podemos ver en el estudio de viabilidad el objetivo seria el de reducir el consumo

eléctrico desde la compania suministradora haciendo mds sostenibles las instalaciones, y

reducir las emisiones de CO2 debidas al consumo de energia, contribuyendo de esta forma a la

mitigacion del cambio climdtico:

POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLIGONO 21

Consumo Costo Produccién solar Ahorro econémico Reduccién de CO
HEE (KWh/mes) (€/mes) (kWh/mes) (€/mes) (kg/mes)

Enero 73.368 4.144,92 26.156 1.723,68 10.462
Febrero 55.341 3.132,00 22.795 1.503,74 9.118
Marzo 24.485 1.373,92 9.145 605,81 3.658
Abril 32.407 1.813,23 13.615 904,49 5.446
Mayo 58.436 3.307,53 27.056 1.790,09 10.822
Junio 17.290 1.244,64 17.290 2.349,88 6.916
Julio 28.159 2.628,18 28.159 2.675,74 11.264
Agosto 6.574 473,24 6.574 1.707,93 2.630
Septiembre 79.642 4.561,85 24.232 1.633,18 9.693
Octubre 67.454 3.828,52 17.681 1.189,34 7.072
Noviembre 66.823 3.818,05 27.838 1.834,33 11.135
Diciembre 65.388 3.686,48 25.314 1.668,02 10.126

Total 575.367 34.012,54 245.855 19.586,22 98.342

BOMBA ELEVADORA, PARCELA 71, POLIGONO 21
- Consumo Costo Produccién solar Ahorro econémico Reduccién de CO;
(kWh/mes) (€/mes) (kWh/mes) (€/mes) (kg/mes)

Enero 49.924 2.768,03 12.691 836,34 5.076
Febrero 22243 1.240,05 6.024 398,53 2.410
Marzo 20.156 1.077,89 5.850 386,10 2.340
Abril 55.657 2.988,50 17.397 1.138,34 6.959
Mayo 82.422 4.330,44 30.396 1.994,07 12.158
Junio 12.630 909,18 12.630 2.002,99 5.052
Julio 30.609 2.893,85 30.609 2.941,41 12.244
Agosto 17.597 1.266,74 17.597 2.338,83 7.039
Septiembre 65.366 3.532,82 17.542 1.152,87 7.017
Octubre 65.060 3.506,16 15.334 1.020,84 6.134
Noviembre 60.978 3.397,41 17.648 1.162,88 7.059
Diciembre 59.732 3.320,81 16.776 1.105,42 6.710

Total 542.374 31.231,87 200.494 16.478,60 80.198
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RESUMEN
Consumo Cosjo Produccién Ahc,>rrc? Reduccién
Sondeo (KWh/aiio) (€/ano) solur~ economico de C?z
(kWh/ano) (€/ano) (kg/ano)
POZO MARRANERA, PARCELA 27, POLIGONO 21 575.367 34.012,54 245.855 19.586,22 98.342
POZO PARCELA 71, POLIGONO 21 542.374 | 31.231,87 200.494 16.478.60 80.198
Total 1.117.741 | 65.244,41 446.349 36.065 178.540

Almeria, agosto de 2.022
POR HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.
LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

T

Fdo. Antonio Hervia Munoz
Colegiado n® 750

Fdo. Agustin Gonzdlez Rueda
Colegiado n® 764
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