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1 TITULO:

“PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA — SAN
JUAN SECTORES XII 'Y XIII DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA)”.

2 LOCALIZACION:

Términos municipales de Lanaja, y Sarifiena, en la provincia de Huesca.

3 SUPERFICIE AFECTADA:

2.773,26 ha

Piso 1: 1246,48 ha.
Piso 2: 860,12 ha.
Piso 3: 541,22 ha.
Piso 4: 125,44 ha.

Redes existentes: Pasaran a formar parte del piso 1y 2.

4 BALSA INTERMEDIA, BP1:

Cota de coronacion: 345,00 m.s.n.m.

Cota Maxima Ordinaria de agua (N.A.M.0.): 344,00 m.s.n.m.

Cota Maxima de agua (N.A.M.E.): 344,25 m.s.n.m.

Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,75 m.

Cota de solera: 340,00 m.s.n.m.

Calado maximo del agua (NAMO): 4 m.

Altura del dique: 5 m.

Anchura de coronacién: 5 m.

Talud exterior terraplén (H:V): 2:1

Talud interior (H:V): 2,5:1

Densidad de compactacién exigida: 98% del Ensayo Préctor Modificado.
Capacidad: 93.084,49 m?.

Red de drenaje en forma de “espina de pescado”, consta de dos perimetrales y dos centrales

para control de fredtico en fase de construccion y explotacion.

5 BALSA DE PIE DEL CANAL, BP2:

Cota de coronacién: 383,50 m.s.n.m.

Cota Maxima Ordinaria de agua (N.A.M.0.): 382,50 m.s.n.m.

Cota Maxima de agua (N.A.M.E.): 382,73

Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,77 m.

Cota de solera: 377,5 m.s.n.m.

Calado maximo del agua (NAMO): 5 m.

Altura del dique: 5,65 m.

Anchura de coronacién: 5 m.

Talud exterior desmonte (H:V): 1:1

Talud exterior terraplén (H:V): 2:1

Talud interior (H:V): 2,5:1

Densidad de compactacion exigida: 98% del Ensayo Proctor Modificado.
Capacidad: 388.284,05 m3.

Red de drenaje en forma de “espina de pescado”, consta de dos perimetrales y seis centrales
para control de fredtico en fase de construccion y explotacion.

1 filtro autolimpiable de tipo W, DN 1600

6 BALSA ELEVADA, BP3:

Cota de coronacion: 419,00 m.s.n.m.

Cota Maxima Ordinaria de agua (N.A.M.0.): 418,00 m.s.n.m.

Cota Maxima de agua (N.A.M.E.): 418,21 m.s.n.m.

Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,79 m.

Cota de solera: 414,00 m.s.n.m.

Calado maximo del agua (NAMO): 4 m.

Altura del dique: 5m.

Anchura de coronacién: 5 m.

Talud exterior terraplén (H:V): 2:1

Talud interior (H:V): 2,5:1

Densidad de compactacion exigida: 98% del Ensayo Proctor Modificado.
Capacidad: 93.059,45 m3.

Red de drenaje en forma de “espina de pescado”, consta de dos perimetrales y dos centrales

para control de fredtico en fase de construccion y explotacion.
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7 ESTACION DE TURBINADO Tuberia de Impulsidn a balsa elevada (BP3)
o Longitud: 5.165m
Bombeo a balsa elevada BP3 . Tuberia: HPCC DN 900, PN6-10.
. Rugosidad (K): 2,0 mm
. Caudal 556,51 |I/s.

e 2 turbinas Francis de eje horizontal cGmara espiral cerrada. de 145 kW de potencia (520 I/s a
31,5 m.c.a)

. , _ _ Movimiento de tierra tuberia de impulsion:
e 2(+1 reserva) Bombas centrifugas de camara partida de 160 kW de potencia (278,255|/s a
43,09 m.c.a), accionadas por turbina acoplada a eje y por motor eléctrico y arrancador estatico » _
o ] ) ) ] 26.690,26 m3 excavacion en zanja
para la superficie asignada a los pisos 3 y 4. Incluye sistema acoplador y desacoplador tipo N )
) ) ) ) i ) 2.463,93 m3 cama y arrifionado seleccionados grava 6/12 mm
embrague para cambiar el sistema de accionamiento segun las necesidades de la CR. El tercer )
_ _ ) ] L 7.416,73 m3 relleno seleccionado compactado 95%PN
equipo se accionara solo mediante motor eléctrico o )
] o _ _ N 13.519,05 m3relleno ordinario de tierras compactado 85% PN
e 2 caudalimetros, en admision turbinas e impulsion

e 1Puentegriade4T -
Red Principal

8 ESTACION DE REBOMBEO: Movimiento de tierras Red Principal | (Piso “1”, “2”, “3” y “4”, “San Juan”, “Refuerzos”), Tuberia de

. . . . i Isién y tuberia de admision:
e 2 bombas de camara partida horizontales de 22 kW de potencia a 975 r.p.m comandados impuision y tuberia ce admision

mediante variador de frecuencia. (96,58 I/s a 17,0 m.c.a).

, ) N 156.511,19 m3 excavacion en zanja
e 2 variadores de frecuencia con inductancia de linea y filtro dV/dt incluido. )

, . . 12.694,54 m® cama y arrifionado seleccionados grava 6/12 mm
e 1 caudalimetro en la salida del colector al piso 4 Y g /

, 29.817,21 m3 relleno seleccionado compactado 95%PN
e 1Puentegriade25T P °

105.493,66 m? relleno ordinario de tierras compactado 85% PN

9 RED DE TUBERIAS: Tuberias PISO “1”

Tuberia Admision v llenado balsa intermedia (BP1) Tipo Tuberia | DN BN TEue
Longitud: 3.145m HPCC 900 6 | 1.449,077
. Tuberia: HPCC DN 1400, PN6 HPCC 800 6 1509 046

. Rugosidad (K): 2,0 mm e =00 c 813,4,144
Movimiento de tierra tuberia de admision: HPCC 500 10 1.751,047
PVC 500 10 1.169,266

N ] PVC 400 10 738,863

32.486,06 m3 excavacion en zanja PVC 315 10 496,011
2.805,14 m? cama y arrifionado seleccionados grava 6/12 mm PVC 250 10 963,869
8.532,52 mdrelleno seleccionado compactado 95%PN PVC 200 10 696,440
15.473,18 m? relleno ordinario de tierras compactado 85% PN PVC 180 10 437,486
PVC 160 10 198,564

PVC 140 10 205,087

PVC 125 10 360,357

PVC 110 10 881,480
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Tuberias PISO “2”

Tuberias PISO “3”

Tipo Tuberia DN PN Longitud
HPCC 1200 6 1.680,803
HPCC 1000 6 1.913,989
HPCC 900 6 24,127
HPCC 800 6 509,147
HPCC 700 6 408,578
HPCC 600 6 285,919
HPCC 500 10 372,212
HPCC 500 6 1.042,739

PVC 500 10 457,498
PVC 400 10 3.623,231
PVC 315 10 3.856,473
PVC 250 10 3.316,450
PVC 200 10 636,769
PVC 180 10 488,903
PVC 160 10 1.164,737
PVC 140 10 855,941
PVC 125 10 952,757
PVC 110 10 2.468,064

Tipo Tuberia DN PN Longitud

HPCC 500 6 443,140
PVC 500 10 516,658
PVC 400 10 689,701
PVC 315 10 1.501,672
PVC 250 10 3.231,656
PVC 200 10 816,309
PVC 180 10 297,497
PVC 160 10 1.649,102
PVC 125 10 802,897
PVC 110 10 885,713

Tuberias PISO “4”

Tuberias PISO “San Juan”

Tuberias PISO “Refuerzos”

Tipo Tuberia DN PN Longitud
PVC 400 10 762,968
PvC 315 10 638,101
PVC 250 10 1.139,485
PVC 200 10 462,347
PvC 180 10 88,281
PVC 160 10 25,113
PvC 140 10 60,560
PvC 110 10 434,683

Tipo Tuberia DN PN Longitud
HPCC 600 6 528,692
HPCC 500 6 1233,095
PVC 500 10 [ 1116,182
PVC 200 10 | 332,273
PVC 140 10 | 529,999

Tipo Tuberia DN PN Longitud
PVC 400 10 997,396
PVC 250 10 836,327
PVC 200 10 484,092
PVC 200 6 93,941
PVC 180 10 451,884
PVC 160 10 934,082
PVC 140 10 314,073
PVC 125 6 39,124
PVC 110 10 500,912
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Hidrantes:
Hidrantes Hidrantes segiin N° de Tomas
HIDRANTES NUEVOS HIDRANTES EXISTENTES DIAMETRO | UNIDADES | 2 Tomas | 3 Tomas | 4 Tomas | 5 Tomas | NUMERO DE TOMAS
o Nuevo con TOTAL . . . TOTAL 3 14 13 0 1 0 30
Tamano | Nuevo filtro mayor Nuevo BP Nuevos Exist BP | Exist+FG | Exist Exist TOTAL Dn hidr.
4 4 1 1 1 1 14
3 125 20 0 145 0 0 109 109 254
TOTAL 18 TOTAL 44
4 28 16 20 64 16 1 22 39 103
6 7 1 0 8 27 0 3 30 38 . .
Hidrantes existentes:
8 10 0 0 10 1 0 0 1 11
TOTAL 170 37 20 227 44 1 134 179 406 _
TAMANO | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TOTAL
Los hidrantes expuestos presentan diversas tipologias o actuaciones a realizar. Por un lado, se 3 39 18 26 26 109
dividen en hidrantes nuevos e hidrantes existentes. Realizandose las siguientes partidas o actuaciones en 4 15 2 12 10 39
cada caso: 6 6 2 12 10 30
8 0 0 0 1 1
L TOTAL 60 22 50 47 179
- Nuevos: se incluyen todos los elementos y la arqueta.

e Tipo 1: Al disponer aprovechable Unicamente la valvula de seccionamiento, se consideran como la
- Existentes:
partida de instalacion de un hidrante nuevo completo (incluida la arqueta).

] ) o ) ) , ] _ e Tipo 2: Se aprovecha parte de los elementos existentes, y se instala nueva la ventosa, valvula
o Los hidrantes existentes (Exist) tienen diferentes actuaciones segun el tipo de hidrante. o
hidraulica con contador y la arqueta.

) ] » ) i . ) e Tipo 3: Se aprovecha parte de los elementos existentes, y se instala nueva la ventosa, una valvula
0 Hidrantes baja presion (Exist BP) o con filtro de mayor tamafo (Exist+FG): En los casos de o ] _
] » ) ] . hidraulica y la arqueta (ya incluye el existente el contador que se adapta para el telecontrol).

necesitar instalar hidrantes de baja presion o hidrantes con un filtro de mayor tamafio al _ ) o N o

) ) ) . ) ) e Tipo 4: se aprovecha todo el hidrante, realizandose la adecuacion de la emision de pulsos del
hidrante se realiza la instalacion completa como si fueran nuevos hidrantes . _ . o

. ) contador para conexion al telecontrol y la instalacion de tapa y separador en el interior de la
(independientemente del tipo de hidrante). _
arqueta existente.

Hidrantes nuevos:

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4
_ - _ . - : . TAMANO | Val- | cyerg Val- | Eiltro Val- | Eiltro Val- | Filtro TOTAL
DN Hidrante Valvula = Filtro Filtro > Valvula Baja Perdida | UNIDADES = |ovan | BP | = |ovanl BP) = |_va.lBP | _= |, va.| BP
Filtro ) Filtro ) Filtro ) Filtro )
3 111 20 0 131 3 39 0 0 18 0 0 26 0 0 26 0 0 109
Dn hidr. 4 24 16 20 60 4 g 3 > ) ; n . n p 6 - a 39
6 ! L 0 8 6 0 0 6 0 0 2 0 0 12 3 0 7 30
8 10 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 209 TOTAL | 47 0 13 | 19 0 3 33 1 16 | 35 0 12 | 179

*NOTA: Celdas resaltadas (color Oro) se ejecutaran como hidrantes nuevos.
Hidrantes compartidos y tomas:

Dentro de los hidrantes nuevos hay los siguientes hidrantes compartidos:
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Red secundaria de reparto 11 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL
Movimiento de tierras Red Secundaria: El sistema de automatizacion y telecontrol contara con los siguientes elementos:
e 4 balsas:
13.900,76 m? excavacion en zanja o0 Balsa pie de canal (BP2)
967,39 m? cama y arrifionado seleccionados grava 6/12 mm o Balsa Intermedia (BP1)
1.738,28 m? relleno seleccionado compactado 95%PN o Balsa Elevada (BP3)
11.107,14 m3 relleno ordinario de tierras compactado 85% PN o Embalse San Juan (Existente)

e 5 redes de riego desde diferentes puntos.

Tuberias Red Secundaria: o0 Red Piso 1. Abastecida por gravedad desde la balsa BP1.

0 Red Piso 2. Abastecida por gravedad desde la balsa BP2.

Tipo Tuberia DN PN Longitud o Red Piso 3. Abastecida por gravedad desde la balsa BP3.
PEAD 140 PN-8 | 6732,34 0 Red Piso 4. Abastecida por bombeo directo desde Edificio Rebombeo. Este bombeo
PEAD 125 PN-8 | 2062,15 toma el agua de la tuberia de impulsion-distribucion a la balsa elevada BP3,

mediante toma en carga, pudiendo recibir el agua desde la balsa BP3 o desde el
Obras especiales: Cruce carreteras A-1221

sistema Turbina-bomba.

o Red San Juan. Abastecida por gravedad desde el embalse de San Juan ya existente

DIAMETRO DN P.K. - -
; ue pasa a integrarse en el sistema.
iD TUBERIA VAINA CARRETERA (aprox.) SISTEMA DE CRUCE Y que p g ,
HPPC 1400 mm 1800 A-1221 Medias calzadas e 1 estacion de Turbina-bomba que bombeara agua a la balsa elevada BP3.

C 1 4+870 , . . .

ruce HPPC 1200 mm 1600 A-1221 Medias calzadas e 1 estacion de Rebombeo que bombeara agua a la red de riego del Piso 4.
Cruce 2| HPCC 900 mm 1200 A-1221 5+290 Medias calzadas e 1 Centro de Control, situado en el municipio de San Juan del Flumen
Cruce 3 PVC 315 mm 600 A-1221 5+642 Medias calzadas
Cruce 4 PVC 250 mm 400 A-1221 5+038 Medias calzadas

Se debera gestionar la apertura y cierre de las electrovalvulas de los hidrantes, es decir, de la valvula

principal y de las tomas en el caso de los hidrantes compartidos, la lectura de sus contadores, y el control

10 LINEA ELECTRICA -
de intrusismo en las arquetas.

Promotor Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A.
. . ) El Telecontrol y automatismo también tendra que gestionar la supervision de los datos de las
Término Municipal Lanaja (Huesca)
= ; estaciones de bombeo y de Turbina-Bomba y el nivel de las balsas, asi como el control de apertura y cierre
Tension de la linea 15 kV ] ]
. - de las valvulas y lectura de los caudalimetros a la salida de las balsas.
Longitud tramo aéreo Om
Longitud tramo subterranea DOBLE CIRCUITO COMPARNIA: b | n de | | _ de | d de ri 406 hid ias 3 bal |
Ap. NO 113-CS: 40 m/ CS-Ap. NO 113: 40 m ara la gestion de los elementos integrantes de la red de riego ( idrantes, las alsas, e
LINEA PARTICULAR: Embalse de San Juan, la estacion de turbina-bomba y la estacion de re bombeo), se utilizaran los
CSacCT:495m siguientes equipos:
N° de conductores fase Uno
Tipo y seccion conductores COMPANIA: RH5Z1 3x1x240mm? Al 12/20 kV e Para comunicar con todos los moédulos radio, 7 Ud. de Enlace (Concentradoras) situadas 1
PRTICULAR: RHV 3x1x185mm? Al 12/20 kV en el la Estacién de Rebombeo, 1 en la Balsa BP1 (Estacion Turbina-Bomba), 1 en el
Comienzo linea Apoyo n® 113 de la LEMT Lanaja LA-28. Centro de Control de San Juan de Flumen, 2 en el Embalse de San Juan y 2 en dos
Final linea Centro de Transformacién hidrantes de red de Riego.
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e Para el conjunto del control de los hidrantes 406 Ud. de Mddulos Radio

e Para el control de las balsas se precisan 4 Ud. de Mddulos Radio

12 OBRAS ESPECIALES

Cuatro marcos de 6 metros de ancho por 3 de alto en la A-1221:

Se proyecta la colocacion de cuatro marcos prefabricados en la interseccion de la A-1221 en su PK
3+650 con una via pecuaria existente (Cordel de Valmaria o de los barrancos), dandole continuidad a esta
Ultima puesto que actualmente cruzan al mismo nivel. La proyeccion de los cuatro marcos prefabricados de
hormigon ademas de dar continuidad a la via pecuaria y conseguir una mejora importante en la seguridad
vial, darian solucién a las afecciones que la posible rotura de la Balsa BP2 de riego pudiera causar sobre la
carretera A-1221.

13 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:

Capitulo Resumen Importe (€)
c-1 OBRA DE TOMA.CANAL DE MONEGROS........ccceerrrereerenseerenens 85.269,45
C-2 BALSA PISO 2 (BP2).....cvcvieesrereiesierssesiessssstsssssssessssssessssssnens 1.934.364,01
C-3 BALSA PISO 1 (BP1)..uiueecrieesteriseseerssesterssestssssessesesssnsssssesnns 608.488,34
C-4 BALSA PISO 3 (BP3)...cueecviesiereieseesssestesessstssssessessssssesssseenns 533.949,61
C-5 TUBERIA ADMISION BALSA PISO 1....coeviviieesiereiesiereinseerennans 1.368.359,10
C-6 ESTACION DE TURBINA-BOMBA.......ceevreereeriereensisresssesiesesnans 999.911,45
c-7 TUBERTA IMPULSION A BALSA PISO 3..uciveeeeerreeeseseeesesrensens 1.319.675,63
C-8 ESTACION DE REBOMBED.......c.crviveeeseseeesseseeessessessssessessnsnns 182.270,28
c-9 RED DE RIEGO......ccueetreireeiseseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 6.237.484,64
C-10 MEDIA TENSION.....cocvivieieiieiesesesteresesssss et sstsssssssss s ssseseans 92.697,88
C-11 BAJA TENSION......cveveriiiiesieecteteterss sttt bssess s srenns 103.736,26
C-12 AUTOMATIZACION. .....veereieersesteeeesteesessesesessesesssssssseesssssenns 65.638,59
C-13 TELECONTROL. ...vverseteeeseseeessesteseesesssssessessssessesssessesssesns 474.742,57
C-14 MEDIDAS AMBIENTALES .....coveuiieiteiresieeseses s teress s seans 133.732,66
C-15 SEGURIDAD Y SALUD......cvireeriereeesesteesseseessesee s seseessseseenns 98.406,58
C-16 GESTION DE RESIDUOS.......cocueieeviiseseeeesesssssesessssessssssssenns 7.207,32
C-17 PUBLICIDAD......cveiireeeeiseste s sesesse s sesse s seses s s sesssssssstasssnsnas 1.114,98

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 14.247.049,35

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS (14.247.049,35 €).

14 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA EXCLUIDO)

TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 14.247.049,35

GASTOS GENERALES 13% 1.852.116,42
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 854.822,96

TOTAL 2.706.939,38

TOTAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA EXCLUIDO) 16.953.988,73

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion antes de IVA a la expresada cantidad de

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (16.953.988,73 €).

15 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO):

TOTAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA EXCLUIDO) 16.953.988,73

IVA 21% 3.560.337,63

TOTAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION IVA INCLUIDO 20.514.326,36

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion después de IVA a la expresada cantidad de
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS (20.514.326,36 €).



