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 MÓDULOS DE DESALACIÓN. 
 

CAPÍTULO CAP1 MÓDULOS DE DESALACIÓN                                             
SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR.                                         
APARTADO 1.1.1 EQUIPOS                                                           
1.1.1.1       ud   BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE MAR                              
 Bomba centrifuga   MCPK150-125-400 de KSB o similar. Caudal 250 m3/h. Altura manometrica  
 60 mca. Velocidad: 1465 rpm. Potencia absorbida: 75 kW. Material: AISI Superduplex. Incluso  
 p.p accesorios de montaje y pequeño material. Totalmente probada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  161,94 
 Maquinaria .............................................................  2.900,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  41.598,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44.660,60 
1.1.1.2       ud   EQUIPO DE CEBADO                                                  
 Maquinaria .............................................................  1.219,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  30.863,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.082,95 
1.1.1.3       ud   TAMIZ AUTOLIMPIABLE                                               
 TAMIZ AUTOLIMPIABLE INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CÁNTARA DE LA ES-  
 TACIÓN DE BOMBEO DE AGUA DE MAR.   
 Resto de obra y materiales ....................................  110.815,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110.815,64 
APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES                                                      
1.1.2.1       m    TUBERÍA DE PRFV DN200 PN16                                        
 m. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN 200 mm,  
 PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa vigente,  
 incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  16,60 
 Maquinaria .............................................................  4,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,68 
1.1.2.2.      Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16                                    
 Válvula de mariposa DN 200 PN16 para independizar las BAM  
 Mano de obra .........................................................  212,12 
 Maquinaria .............................................................  15,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  882,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.109,59 
1.1.2.3       Ud   CONJUNTO DE CONEXIONES EQUIPO CEBADO                              
 Conjunto de conexiones hidraulicas para el equipo de cebado con las bombas de alimentación.  
 Mano de obra .........................................................  212,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.921,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.133,38 
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APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
1.1.3.1       Ud   DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE BOMBAS                             
 Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de bombas de alimentación de agua de mar  
 antiguas.  
 Mano de obra .........................................................  674,75 
 Maquinaria .............................................................  486,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.196,35 
1.1.3.2       Ud   ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA DE MAR         
 Horas de mano de obra para el acondicionamiento de la EBAM  
 Mano de obra .........................................................  944,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  972,99 
1.1.3.3       Ud   BANCADA PARA BOMBAS DE AGUA DE MAR                                
 Bancada de hormigón para instalación y sujeción de Bombas de alimentación de agua de mar.  
 Incluye materiales y mano de obra.  
   
 Mano de obra .........................................................  215,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  864,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.080,17 
1.1.3.4       Ud   BANCADA PARA EQUIPO DE CEBADO                                     
 Bancada de hormigón para instalación y sujeción de equipo de cebado para Bombas de alimen-  
 tación de agua de mar. Incluye materiales y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  171,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,36 
SUBCAPÍTULO 1.2 PRETRATAMIENTO FÍSICO.                                            
APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA                                                  
SUBAPARTADO 1.2.1.1.. EQUIPOS                                                           
1.2.1.1       Ud   Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 5500mm           
 Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x5500 PN6 de STF o similar. Superficie Fil-  
 trante = 15.82 m2 , presión máxima 6 bar. Nuevos filtros para módulo de desalación de  
 1500m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  3.626,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  72.449,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76.210,68 
1.2.1.1.      Ud   Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 9000mm           
 Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x9500 PN6 de STF o similar. Nuevos filtros  
 para módulo de desalación de 2500m3/d. Solo incluye transporte y montaje en la IDAM.  
 Mano de obra .........................................................  161,94 
 Maquinaria .............................................................  420,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.201,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.783,90 
1.2.1.2       kg   Arena de sílice para filtración                                   
 Arena de filtración (3 granulometrías) para los 5 filtros de arena.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
1.2.1.3.      Ud   Soplante de émbolos rotativos                                     
 Soplante de émbolos rotativos (sistema ROOT) formado por grupo PG30FI DN100 y motor elec-  
 trico  de 30kW, incluye cabina de insonoración y aceite sistetico ISO VG-220, transporte y mano  
 de obra incluido.  
 Mano de obra .........................................................  825,00 
 Maquinaria .............................................................  627,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  10.573,25 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.025,25 
 
SUBAPARTADO 1.2.1.2.. CONDUCCIONES                                                      
1.2.1.2.1.    Ud   Colector conexión línea de agua de mar                            
 Colector de conexion de línea de agua de mar existente con los nuevos filtros de arena.  
 Mano de obra .........................................................  4.560,06 
 Maquinaria .............................................................  960,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.221,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.742,08 
1.2.1.2.2.    Ud   Frontal de operación de filtro compuesto por tuberías PRFV DN300  
 Frontal de operación de filtro compuesto por tuberías de PRFV DN300 PN10 SN1000 para la co-  
 nexión de entrada/salida de los filtros de arena.  
 Mano de obra .........................................................  4.038,22 
 Maquinaria .............................................................  831,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.098,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.968,02 
1.2.1.2.3.    Ud   Conexiones de purga, vaciado, entrada aire.                       
 Conexiones hidraulicas de los nuevos filtros de purga de venteo, vaciado y entrada de aire de  
 lavado.  
 Mano de obra .........................................................  5.479,80 
 Maquinaria .............................................................  1.357,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.836,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.672,99 
1.2.1.2.4     Ud   Conjunto de medida del caudal                                     
 Conjunto de medida del caudal de  aire de lavado de filtros  
 Mano de obra .........................................................  180,00 
 Maquinaria .............................................................  35,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  503,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  718,90 
1.2.1.2.5     Ud   Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartu  
 Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartuchos compuesto por tubería de  
 PRFV DN300 PN10 SN10000  
 Mano de obra .........................................................  5.259,06 
 Maquinaria .............................................................  1.156,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  10.757,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.172,74 
1.2.1.2.6     Ud   Colector de agua salmuera desde FA hasta FC                       
 Linea de colector de agua salmuera desde el colector antes del fintro de arena hasta los filtros de  
 cartuchos  
 Mano de obra .........................................................  8.001,28 
 Maquinaria .............................................................  1.760,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.871,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.633,02 
1.2.1.2.7     Ud   Manómetro de esfera con válvula                                   
 Manómetro de esfera con válvula  de aislamiento, marca NUOVA FIMA, serie MGS,  
 18/3/A,S66, o similar escala 0-10 bar.  
 Mano de obra .........................................................  6,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,28 
1.2.1.2.8     Ud   Soporte para conducciones de isométricos de baja presión          
 Estructura de soportación para isométrica de baja presión construida en perfilería  de acero inoxi-  
 dable AISI-316L  con sus correspondientes elementos de anclaje, abrazaderas para soportar tu-  
 bería  
 Mano de obra .........................................................  314,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.811,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.126,45 
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SUBAPARTADO 1.2.1.3.. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los  
 dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  3,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,09 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-  
 rrido máximo de 10 Km. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos  
 filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Maquinaria .............................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,68 
D02D0100      m²   Compactado superficial tierras apisonadora manual                 
 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de  
 la solera. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena  
 del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  3,29 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
D03A0010      m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-  
 pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-  
 ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación del terreno para losa de  
 hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,61 
D03F0030      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación losa de hormigón de instalación de  
 los dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  162,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,11 
1.2.3..1      Ud   Desmontaje de filtros de arena existentes                         
 Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de filtros de arena existentes del módulo de  
 1500 m3/d  
 Mano de obra .........................................................  269,90 
 Maquinaria .............................................................  261,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  547,30 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/2011.  
 Resto de obra y materiales ....................................  259,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,56 
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APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO.                                              
SUBAPARTADO 1.2.2.1. EQUIPOS                                                           
1.2.2.1       Ud   Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6              
 Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6 o similar equipado con 80 cartuchos  
 por unidad.   
 Mano de obra .........................................................  80,97 
 Maquinaria .............................................................  932,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  15.222,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.236,32 
1.2.2.2       Ud   Brazo de elevación para filtro en AISI316                         
 Brazo de elevación para filtro en AISI316  
 Mano de obra .........................................................  55,32 
 Maquinaria .............................................................  300,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.030,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.385,68 
SUBAPARTADO 1.2.2.2. CONDUCCIONES                                                      
1.2.2.3       Ud   Conjunto de válvulas de mariposa DN-225 PN10                      
 Conjunto de válvulas de mariposa DN-225 PN-6 sistema implex o similar  
 Mano de obra .........................................................  16,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  459,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  475,51 
1.2.2.4       Ud   Conjunto de válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC   
 Conjunto de válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC DN-225 PN-6 con el en-  
 lace brida cónico.  
 Mano de obra .........................................................  16,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  482,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  498,69 
1.2.2.5       Ud   Manómetro de esfera con válvula                                   
 Manómetros indicadores de presión para medir la pérdida de carga entre la entrada y salida del  
 filtro de cartucho.  
 Mano de obra .........................................................  6,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,28 
1.2.2.6       ml   Tubería PRFV DN200 PN10 SN10000                                   
 m. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN200 mm,  
 PN 10, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa vigente,  
 incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  16,95 
 Maquinaria .............................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,16 
1.2.2.7       ud   Codo  PRFV DN200 PN10 SN10000                                     
 Mano de obra .........................................................  410,00 
 Maquinaria .............................................................  78,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  442,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  930,09 
1.2.2.8       Ud   Te  PRFV DN200 PN10 SN10000                                       
 Mano de obra .........................................................  425,00 
 Maquinaria .............................................................  78,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  648,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.151,54 
1.2.2.9       Ud   Soporte para conducciones de isométricos de baja presión          
 Mano de obra .........................................................  314,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  318,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  632,95 
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SUBAPARTADO 1.2.2.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,09 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/2011.  
 Resto de obra y materiales ....................................  259,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,56 
1.2.2.3.1.    ud   Desmontaje de filtros de cartuchos existentes                     
 Mano de obra .........................................................  269,90 
 Maquinaria .............................................................  261,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  547,30 
SUBCAPÍTULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUÍMICO                                            
APARTADO 1.3.1. EQUIPOS                                                           
1.3.1         Ud   Bomba dosificadora                                                
 Bomba dosificadora Grundfos o similar, modelo DDE 6-10, para impulsión de anti-incrustante.  
 Mano de obra .........................................................  53,98 
 Maquinaria .............................................................  120,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  649,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  823,16 
1.3.2         Ud   Kit de instalación de bomba dosificadora                          
 Kit de instalación de bomba dosificadora, inclutyendo valvula multifuncional.  
 Mano de obra .........................................................  107,96 
 Maquinaria .............................................................  90,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  356,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  554,00 
1.3.4         Ud   Depósito Dosim o similar de polipropileno de 200 litros           
 Depósito Dosim o similar de polipropileno de 500 litros de capacidad diario de anti-incrustante.  
 Mano de obra .........................................................  16,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  736,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  753,10 
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APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES                                                      
1.3.3         Ud   Conjunto de tuberías en PE y PVC                                  
 Conjunto de tuberías en polietileno transparente para la conexión de las aspiraciones e impulso-  
 res de la bomba dosificadora de anti-incrustante, incluyendo válvula de aislamiento, retención e  
 inyector.  
 Mano de obra .........................................................  26,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  213,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,39 
APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,09 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/2011.  
 Resto de obra y materiales ....................................  259,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,56 
1.3.3.1.      Ud   Desmontaje y acondicionamiento de antiguos sistemas de dosificac  
 Mano de obra .........................................................  269,90 
 Maquinaria .............................................................  162,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,12 
SUBCAPÍTULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN                                            
APARTADO 1.4.1 EQUIPOS                                                           
1.4.1.1       Ud   Bomba de alta presión Módulo 1500                                 
 Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 17 Stage o similar, de material su-  
 perduplex SS2507 para agua de mar, para 64 m3/h,  una presión en la aspiración mínima de 1,5  
 bar y una presión de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 200 Hp a 3000  
 RPM, con estanqueidad por cierre mecánico. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  2.532,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  108.080,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110.748,07 
1.4.1.2       Ud   Bomba de alta presión Módulo 2500                                 
 Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 20 Stage o similar, de material su-  
 perduplex SS2507 para agua de mar, para 106 m3/h,  una presión en la aspiración mínima de  
 1,5 bar y una presión de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 350 Hp a 3000  
 RPM, con estanqueidad por cierre mecánico. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  2.532,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  135.175,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137.843,15 
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APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES                                                      
1.4.2.1       Ud   Aspiración de BAP y alimentación en baja de los ERI´s             
 Colector de enlace con la aspiración a la bomba de alta presión y con los intercambiadores de  
 presión de los dos bastidores de osmosis inversa, fabricado en material PRFV DN200 PN10,  
 SN10000, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.039,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.687,54 
1.4.2.2       Ud   Implusión BAP hasta entrada bastidor OI de 2500                   
 Colector de impulsión de la bomba de alta presión para enlace con el colector de alimentación al  
 bastidor de OI, de 8" de diámetro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo con-  
 junto de accesorios  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  2.050,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.474,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.172,55 
1.4.2.3       Ud   Implusión BAP hasta entrada bastidor OI de 1500                   
 Colector de impulsión de la bomba de alta presión para enlace con el colector de alimentación al  
 bastidor de OI, de 6" de diámetro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo con-  
 junto de accesorios  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  1.940,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.073,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.661,28 
APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,09 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/2011.  
 Resto de obra y materiales ....................................  259,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,56 
1.4.3.1       Ud   Desmontaje y acondicionamiento de tren antiguo BAP modulo 1500    
 Mano de obra .........................................................  269,90 
 Maquinaria .............................................................  162,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,12 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 11  

SUBCAPÍTULO 1.5. BOMBA BOOSTER                                                     
APARTADO 1.5.1. EQUIPOS                                                           
1.5.1.1       Ud   Bomba Booster Módulo 1500                                         
 Bomba Booster marca ERI modelo HP-3471 PX Booster Pump de 30 hp para impulsión agua  
 de mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 86 m3/h  
 y una presión diferencial de 1,5 bar, con estanqueidad por cierre mecánico,  totalmente equipada  
 de material Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico  
 de campo.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  832,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  48.126,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.094,23 
1.5.1.2       Ud   Bomba Booster Módulo 2500                                         
 Bomba Booster marca ERI modelo VP-4671 PX Booster Pump de 40 hp para impulsión agua de  
 mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 143 m3/h y  
 una presión diferencial de 2,5 bar, con estanqueidad por cierre mecánico,  totalmente equipada de  
 material Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico de  
 campo.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  832,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  71.564,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.531,98 
APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES                                                      
1.5.2.1       Ud   Aspiración bomba BOOSTER                                          
 Colector de enlace entre la salida en alta presión del ERI y la aspiración de la bomba Booster,  
 fabricado en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con  
 equipos y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  1.940,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  18.967,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.555,59 
1.5.2.2       Ud   Impulsión bomba BOOSTER                                           
 Colector de impulsión desde la bomba BOOSTER hasta la línea de alta presión de la entrada al  
 bastidor OI, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  970,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  18.010,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.628,46 
SUBCAPÍTULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGÍA                                            
APARTADO 1.6.1 EQUIPOS                                                           
1.6.1.1       Ud   Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220                       
 Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220, marca ENERGY RECOVERY (ERI) o similar  
 para instalar en los dos módulos de desalación.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  250,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  46.829,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47.214,64 
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APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES                                                      
1.6.2.1       Ud   Conducción salmuera salida OI entrada ERI's en alta pesión M1500  
 Colector de enlace entre el bastidor de OI y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable  
 UNS S31254, incluyendo accesorios de conexión y mano de obra, para módulo de 1500  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  1.640,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.409,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.697,34 
1.6.2.2.      Ud   Conducción salmuera salida OI entrada ERI's en alta pesión M2500  
 Colector de enlace entre el bastidor de OI y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable  
 UNS S31254, incluyendo accesorios de conexión y mano de obra, para módulo de 2500  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  1.640,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.626,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.914,03 
1.6.2.3       Ud   Conexión salmuera  ERI hasta colector salmuera baja presión       
 Conexión salida de salmuera desde el ERI hasta tubo de salmuera en baja presión.  incluyendo  
 accesorios de conexión y mano de obra. Para los dos modulos de desalación  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.040,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.688,44 
APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA                                                        
1.6.3.1       u    Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión        
 Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, construida en perfil tubular estruc-  
 tural de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa  
 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa de imprimación EPOXI rica en zinc y acabado  
 final con pintura de poliuretano alifático de doble componente. Totalmente instalado, incluyendo  
 elementos de anclaje a la edificación y elementos para la sujección de la tubería y trabajos de  
 obra civil.  
 Mano de obra .........................................................  1.143,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  869,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.012,88 
SUBCAPÍTULO 1.7 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA                                       
APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS                                                         
1.7.2.1       u    Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral                 
 Membrana FILMTEC, modelo SW30XHR-440i o similar, apta para la desalación de agua de mar  
 con compuesto de poliamida aromática, máxima presión 1000 psi de diámetro 8" y largo de 1016  
 mm. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de  
 cajas tras instalación y p.p. de pruebas de presión y puesta en funcionamiento. Membranas para  
 los dos módulos de desalación.  
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Maquinaria .............................................................  11,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  736,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  749,46 
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APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES                                                      
1.7.3.1       Ud   Conexion de alimentación a el Rack OI de ambos módulos            
 Colector de alimentación al RACK de tubos de presión en acero inoxidable SMO-254 SCH-40  
 de 8" y 6"con  salidas alimentación a tubos multipuertos de 3"  
 Mano de obra .........................................................  161,94 
 Maquinaria .............................................................  260,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.545,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.967,25 
1.7.3.2       Ud   Conexión de salida de salmuera del Rack OI de ambos módulos       
 Colector del rechazo en acero inoxidable SMO-254L SCH-40 de 6" con 4 salidas de 3" donde  
 conectarán con la salida del rechazo de los tubos de presión. Incluye materiales e instalación.   
 Mano de obra .........................................................  161,94 
 Maquinaria .............................................................  260,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.617,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.039,22 
1.7.3.3       Ud   Conexiones de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inox     
 Conjunto de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L  necesarios para el  
 conjunto del RACKS: 120 victaulics de 3", 16 victaulics de 6" y 8 victaulics de 8". Incluye ma-  
 terial e instalación. Para ambos módulos.  
 Mano de obra .........................................................  323,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  12.460,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.784,24 
1.7.3.4       ud   Conexión colector salida permeado del Rack OI ambos módulos       
 Colector de recogida de agua permeada que produciría cada tubo con accesorios en PVC o PE,  
 PN-10, incluye material e instalación.  
 Mano de obra .........................................................  215,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.593,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.809,76 
APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS                                            
1.7.5.1       Ud   Panel de tomamuestras bastidores OI                               
 Panel de toma muestras. Materiales de Construcción: Chapa metacrilato o PVC, equipado con  
 válvulas de enchufe rápido, conectados a cada uno de los tubos enumerados que componen los  
 racks de ósmosis inversa. Incluye instalación y materiales. Para ambos módulos.  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.358,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.006,40 
APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
1.7.4.1.      Ud   Desmontaje de membranas antiguas del bastidor de osmosis inversa  
 Horas de desmontaje y acondicionamiento de las membranas y bastidores antiguos del módulo  
 de desalación.  
 Mano de obra .........................................................  1.349,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.389,99 
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SUBCAPÍTULO 1.8 SISTEMA FLUSHING                                                  
APARTADO 1.8.1 EQUIPOS                                                           
1.8.1.1       Ud   Bomba de Flushing                                                 
 Bomba de Flushing y desplazamiento con permeado la salmuera de las membranas, marca  
 KSB modelo ETN 080-065-200 CC, o similar, caudal 120 m3/h, presión de 5,5 bar, materia en  
 acero inox, con cierre mecánico, con motor de 30 kW, 2955 RPM, 400 V. 50 Hz.  
 Mano de obra .........................................................  107,96 
 Maquinaria .............................................................  800,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.641,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.549,09 
1.8.1.2       Ud   Depósito flush 10000L en PRFV                                     
 Depósito para flushing de 10000 litros de capacidad, equipado con salida a conexión bomba, sali-  
 da de drenaje y construido en poliéster reforzado en fibra de vidrio. Incluye pequeño material y  
 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  650,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.741,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.526,38 
APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES                                                      
1.8.2.1       Ud   Conducción de agua producto PRFV DN100 hasta 2 depositos flush    
 Colector de producto para enlace con el depósito de desplazamiento, fabricado en PRFV DN100  
 PN10 SN10000, incluso accesorios de conexión y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  889,00 
 Maquinaria .............................................................  600,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.031,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.520,67 
1.8.2.2       Ud   Conducción colector de salmueraPRFV DN200 hasta 2 depositos flus  
 Conducción de tubo de  PRFV DN200 PN10 desde el colector de salmuera hasta deposito flulsh  
 para el lavado químico de las membranas. Incluye material de PRFV y Mano de obra de instala-  
 ción  
 Mano de obra .........................................................  650,00 
 Maquinaria .............................................................  500,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.048,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.198,15 
1.8.2.3       Ud   Conducción  de aspiración   PRFV DN100 para 2 bombas flush        
 Mano de obra .........................................................  950,00 
 Maquinaria .............................................................  650,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.086,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.686,50 
1.8.2.4       Ud   Conducción impulsión 2 bomba flush  PRFV DN100 hasta 2 modulos    
 Mano de obra .........................................................  1.150,00 
 Maquinaria .............................................................  650,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.659,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.459,00 
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APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,09 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/2011.  
 Resto de obra y materiales ....................................  259,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,56 
1.8.3.1       Ud   Desmontaje y acondicionamiento de las dos bombas flush antiguas   
 Mano de obra .........................................................  269,90 
 Maquinaria .............................................................  162,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,12 
1.8.3.2       Ud   Reubicación y nueva instalación de filtros cartuchos flushing     
 Mano de obra .........................................................  674,75 
 Maquinaria .............................................................  162,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  862,11 
SUBCAPÍTULO 1.9 POSTRATAMIENTO                                                    
APARTADO 1.9.1 EQUIPOS                                                           
1.9.1.1       Ud   Depósito para sistema de remineralización de PRFV                 
 Depósito para sistema de remineralización de PRFV lacado exterior resistente a UV de dimen-  
 siones (4.7 x 2,2) metros (altura y diámetro), de FCCA/DrinTec TM o similar. Incluye material e  
 instalación.  
 Mano de obra .........................................................  647,76 
 Maquinaria .............................................................  1.876,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  24.836,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.360,67 
1.9.1.2       Ud   Carbonato cálcico                                                 
 Lecho compuesto a base de carbonato cálcico alimentario para introducir en los depósitos del sis-  
 tema de remineralización, incluye transporte y carga de la calcita en los depósitos.  
 Mano de obra .........................................................  78,96 
 Maquinaria .............................................................  350,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.999,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.428,83 
1.9.1.3       Ud   Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP)                    
 Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP) , instalado en obra.  
 Mano de obra .........................................................  134,95 
 Maquinaria .............................................................  120,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.964,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.219,60 
1.9.1.4       Ud   Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0  
 Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0,5 mca, totalmente instalada,  
 Mano de obra .........................................................  80,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  574,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  655,05 
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APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES                                                      
1.9.2.1       Ud   Conjunto de conexiones para instalar el sistema de CO2            
 Conjunto de conexiones para la instalación hidráulica del sistema de CO2 en el sistema de remi-  
 neralización. Incluye materiales, acesorios, pequeño material, estructura soporte y manos de  
 obra.   
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  107,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.020,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.128,20 
1.9.2.2       Ud   Conjunto de conexiones para depósitos de calcita.                 
 Conjunto de conexiones para la instalación hidráulica de los depositos de calcita en el sistema de  
 remineralización con PRFV DN200 y DN300 PN10 SN10000. Incluye materiales, acesorios,  
 pequeño material, estructura soporte y manos de obra.   
 Mano de obra .........................................................  2.100,00 
 Maquinaria .............................................................  1.500,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  21.223,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.823,00 
APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL                                                        
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los  
 dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  3,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,09 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-  
 rrido máximo de 10 Km. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos  
 filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Maquinaria .............................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,68 
D02D0100      m²   Compactado superficial tierras apisonadora manual                 
 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de  
 la solera. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena  
 del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  3,29 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
D03A0010      m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-  
 pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-  
 ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación del terreno para losa de  
 hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,61 
D03F0030      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación losa de hormigón de instalación de  
 los dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  162,00 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,11 
 
SUBCAPÍTULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA PRODUCTO                                        
1.10.1        Ud   Colector general de producto PRFV                                 
 Colector general de producto para enlace con la etapa de remineralización y enlace con deposito  
 regulador de agua producto, fabricado en PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de  
 conexión y válvulas de aislamiento de las columnas remineralizadoras. Tambien incluye rama-  
 les de agua producto de los módulos de desalación. Incluye materiales y mano de obra de insta-  
 lación.  
 Mano de obra .........................................................  12.622,55 
 Maquinaria .............................................................  2.624,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  27.687,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42.933,76 
SUBCAPÍTULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA SALMUERA                                     
1.11.1        Ud   Colector general de salmuera PRFV DN300 hasta arqueta salmuera    
 Colector general de salmuera para enlace con la arqueta existente de salmuera, fabricado en  
 PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de conexión y válvulas. Incluye materiales y  
 mano de obra de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  8.922,96 
 Maquinaria .............................................................  2.008,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  14.238,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.169,74 
SUBCAPÍTULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL                                                
APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACIÓN                                                   
1.12.1.1      Ud   Indicador de presión 0-10 bar                                     
 Indicador de presión marca WIKA o similar, material de construcción en acero inoxidable, rango  
 de trabajo 0-10 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexión y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,47 
1.12.1.2      Ud   Indicador de presión 0-100 bar                                    
 Indicador de presión marca WIKA o similar, material de construcción en acero inoxidable, rango  
 de trabajo 0-100 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexión y mano de  
 obra.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,08 
1.12.1.3      Ud   Presostatos de alta presión                                       
 Presostatos de alta presión TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 7 a  
 70 bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  53,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  217,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  271,90 
1.12.1.4      Ud   Presostatos de baja presión                                       
 Presostatos de baja presión TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 0,7 a  
 10 bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  53,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  205,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,54 
1.12.1.5      Ud   Sensor de conductividad para Agua Producto                        
 Sensor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS  
 COND 1200 de 2-electrodos con Pt 100 integrado de la Serie OPTISENS, Rango de medida de  
 0 ... 20 mS / cm (C = 1) y cuerpo PVDF.  Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  921,76 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.141,72 
 
1.12.1.6      Ud   Transmisor de conductividad para Agua Producto                    
 Transmisor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS  
 MAC 100 W,  protección IP66/67 (NEMA 4/4X), con pantalla de display gráfico y tres salidas  
 4-20mA.  Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.049,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.269,64 
1.12.1.7      Ud   Transmisor de baja presión de 0-10 bar                            
 Transmisor de baja presión marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango  
 de medida de 0-10 bar, 2 salidas 4-20mA.  Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  795,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.015,54 
1.12.1.8      Ud   Transmisor de alta presión de 0-100 bar                           
 Transmisor de alta presión marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de  
 medida de 0-100 bar, 2 salidas 4-20mA..  Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  795,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.015,54 
1.12.1.9      Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C  
 para Aimentación General de agua de mar, con diámetro DN-300, presión de trabajo PN-16, con  
 convertidor de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación   
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.976,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.196,45 
1.12.1.10     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C  
 para Agua Aimentación BAP, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-16, con convertidor  
 de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.770,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.990,45 
1.12.1.11     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C  
 para Agua Aimentación ERI, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-16, con convertidor  
 de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.770,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.990,45 
1.12.1.12     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C  
 para Agua Producto, con diámetro DN-150, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal  
 IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.810,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.990,45 
1.12.1.13     Ud   Caudalímetro electromagnético alta presión                        
 Caudalímetro electromagnético alta presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C  
 para Agua Alimentación BOOSTER, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-100, con con-  
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 vertidor de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  179,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.810,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.990,68 
 
1.12.1.14     Ud   Analizador de pH.                                                 
 Analizador de pH compuesto por transmisor electronico y sonda sensor  para instalar en la línea  
 de agua producto. Incluye instalación.  
 Mano de obra .........................................................  62,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.202,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.265,09 
APARTADO 1.12.2 CONTROL                                                           
1.12.2.1      Ud   Ordenador PC para sistema de control                              
 Ud. Ordenador de sobremesa con periféricos para sistema de control de planta desaladora. Inclu-  
 ye instalación , software y licencia de sistema operativo.  
 Mano de obra .........................................................  27,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.113,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.140,89 
1.12.2.2      Ud   Autómata programable PLC                                          
 Ud. Autómata programable PLC  de Omrom o similar, de la serie PLC  de bastidor, incluye bas-  
 tidores de expansión, modulos de entrada y salida e instalación de equipos.  
 Mano de obra .........................................................  665,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.526,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.192,47 
1.12.2.3      Ud   Software para PLC                                                 
 Ud. Software para autómata programable Omron o similar, incluye instalación y licencias de pro-  
 gramación y actualización.  
 Mano de obra .........................................................  99,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.279,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.379,13 
1.12.2.4      Ud   Módulo de Ethernet/IP                                             
 Ud. Módulos para conexión Ethernet del sistema de control de la planta desaladora. Incluye ins-  
 talación y pequeño material.  
 Mano de obra .........................................................  99,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.547,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.647,83 
1.12.2.5      Ud   Software SCADA                                                    
 Ud. Software para sistema de visualización de SCADA marca Wonderware, modelo In Touch  
 2014R2 runtime 1k Tag with I/O o similar. Incluye programa, licencia e instalación.  
 Mano de obra .........................................................  99,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.544,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.643,97 
1.12.2.6      h    Programación Autómata                                             
 Horas de programación del PLC para el sistema de control de los dos módulos de desalación.  
 Mano de obra .........................................................  33,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,28 
1.12.2.7      h    Programación SCADA                                                
 Mano de obra .........................................................  33,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,28 
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APARTADO 1.12.3 VARIOS                                                            
1.12.3.1      Ud   Costes de personal en puesta en marcha.                           
 Costes de personal durante el periodo de puesta en marcha de los módulos de desalación. Inclu-  
 ye personal, dietas, estancias y transportes.  
 Mano de obra .........................................................  2.410,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.295,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.706,12 
SUBCAPÍTULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA IDAM                              
APARTADO 1.13.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES                   
1.13.1.1           Acondicionamiento de la nave de procesos                          
 Acondicionamiento de la actual nave de procesos. Partida para acondicionar y adaptar la infraes-  
 tructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequeño material, arreglos de obra ci-  
 vil, pintura, materiales varios y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  4.000,00 
 Maquinaria .............................................................  1.500,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.255,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.755,00 
1.13.1.2           Acondicionamiento de la estación de bombeo de agua de mar         
 Acondicionamiento de la actual estacion de bombeo de agua de mar. Partida para acondicionar y  
 adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequeño material,  
 arreglos de obra civil, pintura, materiales varios y mano de obra.  
 Mano de obra .........................................................  1.500,00 
 Maquinaria .............................................................  500,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.500,00 
APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO CONTENEDORES Y MÓDULO 2500                      
1.13.2.1           Contenedores de 40 pies del módulo de 2500 m3/d                   
 Mano de obra .........................................................  850,00 
 Maquinaria .............................................................  1.200,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  422,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.472,00 
1.13.2.2           Partes de un Modulo de desalación antiguo de 2500                 
 Mano de obra .........................................................  3.200,00 
 Maquinaria .............................................................  1.500,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  965,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.665,00 
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 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
CAPÍTULO CAP2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
2.1           Ud   SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                 
 Mano de obra .........................................................  44,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  722,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  767,50 
2.2           Ud   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y MEDIOS MÓVILES DE EXTINCIÓ  
 Señalización de Salida de Emergencia, Flecha Hacia la Derecha o Izquierda, Señalización de  
 Salida de Emergencia y Señalización ubicación de extintores   297mmx210mm, Montaje en Te-  
 cho/Pared.  
   
 Mano de obra .........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,54 
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 
 
 
CAPÍTULO CAP3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN                             
SUBCAPÍTULO 3.1 EBAM                                                              
APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,42 
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,81 
D18C0020      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x70 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
   
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,55 
D18C0000      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x35 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x35 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
   
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,50 
D18G0042      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterra-  
 do o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,79 
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,33 
D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
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 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,83 
APARTADO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0020      Ud   CPM_EBAM                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Protección y Mando de la Estación de Bombeo de  
 Agua de Mar, (CPM_EBAR), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores au-  
 tomáticos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de  
 velocidad, así como elementos de conexión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmen-  
 te cableado y probado  
   
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  73.952,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74.232,10 
D18H0030      Ud   CSG_EBAM                                                          
 Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAM, (CSG_EBAM), según esquema unifilar, in-  
 cluyendo: envolvente; interruptores automáticos, interruptores diferenciales , fuente de alimenta-  
 ción estabilizada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Total-  
 mente instalado y probado, según RBT-02.  
   
 Mano de obra .........................................................  140,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  593,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  733,74 
D18H0040      Ud   CIC_EBAM                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control de la Estación de Bombeo  
 de Agua de Mar, (CIC_EBAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores  
 automáticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de módulo de comuni-  
 caciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y sa-  
 lidas analógicas, comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHER-  
 NET, así como conexionado a SAI, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente ins-  
 talado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  140,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.933,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.073,26 
SUBCAPÍTULO 3.2 EBAR                                                              
APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,42 
D18C0050      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x150 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en  
 bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,  
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 s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,95 
 
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,81 
D18C0030      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x95 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,91 
D18C0020      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x70 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
   
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,55 
D18G0042      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterra-  
 do o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,79 
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,33 
D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
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 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,83 
 
APARTADO 02.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0050      Ud   CPM_EBAR                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Protección y Mando de la Estación de Bombeo de  
 Agua de Riego, (CPM_EBAR), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores  
 automáticos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de  
 velocidad, así como elementos de conexión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmen-  
 te cableado y probado  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  94.245,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94.525,68 
D18H0060      Ud   CSG_EBAR                                                          
 Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAR, (CSG_EDAR), según esquema unifilar, inclu-  
 yendo: envolvente; interruptores automáticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentación  
 estabilizada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente  
 instalado y probado, según RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  140,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  593,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  733,74 
D18H0070      uD   CIC_EBAR                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control de la Estación de Bombeo  
 de Agua de Riego, (CIC_EBAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores  
 automáticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de módulo de comuni-  
 caciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y sa-  
 lidas analógicas, comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHER-  
 NET, así como conexionado a SAI, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente ins-  
 talado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  140,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.933,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.073,26 
SUBCAPÍTULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.I                                              
APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,42 
D18C0060      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x185 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x185 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en  
 bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,71 
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,61 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,81 
D18C0030      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x95 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,91 
 
D18C0010      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x50 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x50 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado  
 o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
   
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,59 
D18G0050      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G16 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G16 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,88 
D18G0048      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G10 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G10 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,61 
D18G0046      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G6 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G6 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterra-  
 do o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,76 
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,33 
D18G0016      Ml   Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G10 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G10 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,03 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,35 
D18G0012      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en  
 bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02.  
   
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,73 
 
D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento  
 de 0,6/1 kV, de sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-  
 rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comproba-  
 do su funcionamiento, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,83 
APARTADO 03.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0010      Ud   CGB                                                               
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro General de Bombeo, (CGB), según esquema unifilar,  
 incuyendo: interruptores automáticos, interruptores diferenciales, contactores, como elementos de  
 conexión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.488,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.768,51 
D18H0080      Ud   CPM_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro General de Protección y Mando del Proceso de Osmo-  
 sis Inversa, (CPM_PROC), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores auto-  
 máticos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, guardamotores, contactores,  
 variadores de velocidad y arrancadores estáticos, así como elementos de conexión y parte pro-  
 porcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  128.534,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128.814,89 
D18H0090      Ud   CSG_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Servicios Generales del Proceso de Osmosis Inver-  
 sa, (CSG_PROC), según esquema eléctrico, incluyendo: interruptores automáticos, interruptores  
 diferencciales, contactores, así como elementos de conexión y parte proporcional de piezas es-  
 peciales. Totalmente cableado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.945,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.225,56 
D18H0100      Ud   CIC_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control del Proceso de O.I.  
 (CIC_PROC), incluyendo: envolvente, interruptores automáticos, interruptores fusible, interrupto-  
 res diferenciales, PLC provisto de módulo de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas  
 y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógicas, comunicación con cuadros  
 de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, así como conexionado a SAI, con parte  
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 proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.925,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.205,45 
 
SUBCAPÍTULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL                                             
D18H0110      Ud   Cuadro de entradas y salidas distribuidas                         
 Ud. Suministro e instalación de cuadro de entradas y salidas distribuidas, provisto de módulo de  
 comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entra-  
 das y salidas analógicas, comunicación con cuadro de control mediante protocolo ETHERNET,  
 así como aparamenta eléctrica de mando y protección, montado en armario de poliester, con par-  
 te proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.208,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.488,68 
D18H0120      Ud   PC + SCADA                                                        
 Ud. Suministro e instalación de ordenador de sobremesa para soporte del sistema de adquisición  
 de datos SCADA para el control y operación de la planta. Incluida licencia Software SCADA  
 RSView SE Station así como los drivers oportunos para la comunicación con el PLC.  
 Mano de obra .........................................................  700,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.889,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.589,94 
D18H0130      Ud   Cableado control                                                  
 Ud. Suministro e instalación de las líneas de alimentación al cuadro de instrumentación y control,  
 y a varias señales, canalizados en en bandeja aérea, incluyendo terminales de conexión. Total-  
 mente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  1.400,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  15.723,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.123,75 
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 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
CAPÍTULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
4.1           Ud   PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  3.158,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.158,74 
4.2           Ud   PROTECCIONES COLECTICAS                                           
 Mano de obra .........................................................  461,08 
 Maquinaria .............................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  875,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.341,29 
4.3           Ud   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 Mano de obra .........................................................  100,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  510,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  611,26 
4.4           Ud   INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
 Mano de obra .........................................................  160,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.779,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.939,64 
4.5           Ud   SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                                    
 Resto de obra y materiales ....................................  423,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,02 
4.6           Ud   MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                             
 Mano de obra .........................................................  534,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.696,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.231,50 
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