Presupuesto
Cuadro de precios 2

PROYECTO DE REMODELACION Y
AMPLIACION DE LA INSTALACION
DESALADORA DE AGUA DE MAR (IDAM)
GRAN TARAJAL.

PROYECTO DE MODERNIZACION Y
MEJORA DEL REGADIO DE LA ZONA
SURESTE DE FUERTEVENTURA, (TT.MM.
DE TUINEJE)

Departamento de Agua

Division de Investigacion y
Desarrollo Tecnoldgico

Agosto 2015
. t

MSTITUTD TECHOLOGICO
DE CANARIAS



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
INDICE

1. MODULOS DE DESALACION. .....ovuiveieveetereeseee e essee s sesae s s s sse s sssae s s s s s sas s s s esass s s s s s s aesessssass s s sasssssessssnsesessanes 3
2. INSTALACION CONTRA INCENDIOS. ....ovueveirieeieceeeeescsesessesaesssesaesesaesassessesssesas s ssesss s ssesassessesassessssesssssssassesessssassarsnns 21
3. INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION. ...cvoviuieieititeiiiiecsie ettt sttt s b as bbb sa s s s s e 22
4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. ......ouiuitiesiecteeessctssessesessessssesssssssesssssssssssssssssessssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssassanens 29
5. PARTIDAS ALZADAS. .....oeviieeeeeeseeseeesseesesessesassassessssessesssssssssassssessassesassassassssssessassssessssssssssassesssssssassssassassnsasssssssnsassanenns 30

Pagina 2



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
~ IVODULOS DE DESALACION.
CAPITULO CAP1 MODULOS DE DESALACION
SUBCAPITULO 1.1 CAPTACION DE AGUA DE MAR.
APARTADO 1.1.1 EQUIPOS
1111 ud  BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA DE MAR
Bomba centrifuga  MCPK150-125-400 de KSB o similar. Caudal 250 m3/h. Altura manometrica
60 mca. Velocidad: 1465 rpm. Potencia absorbida: 75 kW. Material: AISI Superduplex. Incluso
p.p accesorios de montaje y pequefio material. Totalmente probada e instalada.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 161,94
MAGUINAMA ... 2.900,00
Resto de obra y materiales...........covvvverrirnrnnenns 41.598,66
TOTAL PARTIDA ...vvvvvcennsssnseessssessssssns 44.660,60
1112 ud EQUIPO DE CEBADO
MAGUINAMA ..o 1.219,60
Resto de obra y materiales...........covreueeinninienee 30.863,35
TOTAL PARTIDA ..ot 32.082,95
1.1.13 ud  TAMIZ AUTOLIMPIABLE
TAMIZ AUTOLIMPIABLE INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CANTARA DE LA ES-
TACION DE BOMBEO DE AGUA DE MAR.
Resto de obra y materiales...........coovvevreinninienee 110.815,64
TOTAL PARTIDA ..o 110.815,64
APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES
1.1.2.1 m TUBERIA DE PRFV DN200 PN16
m. Suministro e instalacién de tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN 200 mm,
PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o seglin normativa vigente,
incluso parte proporcional de junta de unién, medios auxiliares y pruebas.
Mano de ODra.........coveerevreieeiees 16,60
Magquinaria 4,90
Resto de obra y materiales.........c.oovvverrinrnnenns 29,18
TOTAL PARTIDA .vevcvcenrissseessssessssssns 50,68
1122 Ud  VALVULA DE MARIPOSA DN200 PN16
Vélvula de mariposa DN 200 PN16 para independizar las BAM
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 212,12
MAGUINAMA ..o 15,15
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 882,32
TOTAL PARTIDA ..ot 1.109,59
1.1.2.3 Ud  CONJUNTO DE CONEXIONES EQUIPO CEBADO
Conjunto de conexiones hidraulicas para el equipo de cebado con las bombas de alimentacion.
Mano de ODra.........coveerevreieeiees 212,12
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 2.921,26
TOTAL PARTIDA ..eevevcerinsessseessssessssssns 3.133,38
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APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
1131 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE BOMBAS
Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de bombas de alimentacién de agua de mar
antiguas.
Mano de OBra..........oovvvvvrerrees 674,75
Magquinaria 486,75
Resto de obra y materiales............oovveverinninienee 34,85
) TOTAL PARTIDA ..ot 1.196,35
1132 ud ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA DE MAR
Horas de mano de obra para el acondicionamiento de la EBAM
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 944,65
Resto de obra y materiales...........covveueeinninienee 28,34
TOTAL PARTIDA ..ot 972,99
1133 ud BANCADA PARA BOMBAS DE AGUA DE MAR
Bancada de hormigén para instalacién y sujecion de Bombas de alimentacién de agua de mar.
Incluye materiales y mano de obra.
Mano de OBra..........coocuvverernreeins 215,92
Resto de obra y materiales...........ccoenrenrirrieenns 864,25
TOTAL PARTIDA.......coirrieninienerssesinniennn 1.080,17
1134 ud BANCADA PARA EQUIPO DE CEBADO
Bancada de hormigon para instalacion y sujecion de equipo de cebado para Bombas de alimen-
tacion de agua de mar. Incluye materiales y mano de obra.
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 134,95
Resto de obra y materiales...........c.covnevreinninienee 171,41
i} ) TOTAL PARTIDA ...t 306,36
SUBCAPITULO 1.2 PRETRATAMIENTO FISICO.
APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA
1211 Ud  Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 5500mm
Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x5500 PN6 de STF o similar. Superficie Fil-
trante = 15.82 m2 , presion maxima 6 bar. Nuevos filtros para mddulo de desalacion de
1500m3/d.
Mano de OBra..........coocevvvvrerreis 134,95
MAGUINAMA ..o 3.626,00
Resto de obra y materiales...........c.covnevreinninienee 72.449,73
TOTAL PARTIDA ..ot 76.210,68
1211 Ud  Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 9000mm
Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x9500 PN6 de STF o similar. Nuevos filtros
para mddulo de desalacion de 2500m3/d. Solo incluye transporte y montaje en la IDAM.
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 161,94
Magquinaria . 420,00
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 1.201,96
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 1.783,90
1212 kg  Arenade silice para filtracion
Arena de filtracion (3 granulometrias) para los 5 filtros de arena.
Mano de obra..... 0,02
Maquinaria................ § 0,10
Resto de obra y materiales.............covvevreinninnenee 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot 0,56
1.2.13. Ud  Soplante de émbolos rotativos
Soplante de émbolos rotativos (sistema ROOT) formado por grupo PG30FI DN100 y motor elec-
trico de 30kW, incluye cahina de insonoracion y aceite sistetico 1ISO VG-220, transporte y mano
de obra incluido.
Mano de OBra..........coocevvvvrerreis 825,00
MAGUINAMA ... 627,00
Resto de obra y materiales...........ccoenvenriniieenns 10.573,25
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TOTAL PARTIDA ...ttt 12.025,25

12121 Ud  Colector conexion linea de agua de mar

Colector de conexion de linea de agua de mar existente con los nuevos filtros de arena.

Mano de OBra..........coovvveverercresis 4.560,06
MAGUINAMA ... 960,30
Resto de obra y materiales............covneveeinninienee 11.221,72
TOTAL PARTIDA.....ovvivineriminsrissesesiesssissensenns 16.742,08

12122 Ud  Frontal de operacién de filtro compuesto por tuberias PRFV DN300

Frontal de operacion de filtro compuesto por tuberias de PRFV DN300 PN10 SN1000 para la co-
nexion de entrada/salida de los filtros de arena.

Mano de OBra........ccvenereienineee e 4.038,22
MAGUINAMA ... 831,24
Resto de obra y materiales...........ccoenrenrirrieenns 11.098,56
TOTAL PARTIDA ...t 15.968,02
12.123. Ud  Conexiones de purga, vaciado, entrada aire.
Conexiones hidraulicas de los nuevos filtros de purga de venteo, vaciado y entrada de aire de
lavado.
Mano de OBra...........oovvvveererceeis 5.479,80
Maquinaria ........cc..oueeeeenne 1.357,00
Resto de obra y materiales. 6.836,19
TOTAL PARTIDA......ominirerereseseeeesenieens 13.672,99
12124 Ud  Conjunto de medida del caudal
Conjunto de medida del caudal de aire de lavado de filtros
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 180,00
MAGUINAMA ... 35,90
Resto de obra y materiales...........ccoenvenrineiienns 503,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 718,90
12125 Ud  Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartu
Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartuchos compuesto por tuberia de
PRFV DN300 PN10 SN10000
Mano de OBra. ... 5.259,06
Maquinaria 1.156,00
Resto de obra y materiales............oovveverinninienee 10.757,68
TOTAL PARTIDA......omiirrrereseseeeenesieens 17.172,74
12126 Ud  Colector de agua salmuera desde FA hasta FC
Linea de colector de agua salmuera desde el colector antes del fintro de arena hasta los filtros de
cartuchos
Mano de OBra........ccverueiinneeeeeeeni 8.001,28
MAGUINAMA ... 1.760,70
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 16.871,04
TOTAL PARTIDA ...t 26.633,02
12127 Ud  Mandmetro de esfera con vélvula
Mandmetro de esfera con valvula de aislamiento, marca NUOVA FIMA, serie MGS,
18/3/A,S66, o similar escala 0-10 bar.
Mano de OBra. ... 6,92
Resto de obra y materiales..........c.covneureinninienee 108,36
TOTAL PARTIDA......ominirereseseeeensesieens 115,28
12128 Ud  Soporte para conducciones de isométricos de baja presion
Estructura de soportacion para isométrica de baja presion construida en perfileria de acero inoxi-
dable AISI-316L con sus correspondientes elementos de anclaje, abrazaderas para soportar tu-
beria
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 314,51
Resto de obra y materiales...........ccoenvvenrinrieenns 1.811,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.126,45
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D02B0030 m? Excav. mecanica a cielo abierto terreno duro.

Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camién, sin transporte. La
medicion se hara sobre perfil. Preparacion del terreno para losa de hormigén de instalacion de los
dos filtros de arena del médulo de 1500 m3/d.

Mano de OBra..........coovvveverercresis 1,05
MAGUINAMA ... 3,89
Resto de obra y materiales............covneveeinninienee 0,15
TOTAL PARTIDA.......vvvimirinrieseisseiesinieeens 5,09

D02E0010 m3  Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un reco-
rrido maximo de 10 Km. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los dos
filtros de arena del mddulo de 1500 m3/d.

MAGUINAMA ..o 4,54
Resto de obra y materiales 0,14
TOTAL PARTIDA.......cooirireneiniencissiesinnienne 4,68
D02D0100 m2  Compactado superficial tierras apisonadora manual
Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion de
la solera. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los dos filtros de arena
del médulo de 1500 m3/d.
Mano de ODra.........covriereiieieines 3,29
MAGUINAMA ... 0,11
Resto de obra y materiales............covreuerinninienee 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 3,62
D03A0010 m?2 Hormigén masa limpieza fck 15 N/'mm? e=10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm2, de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segtin C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion del terreno para losa de
hormigdn de instalacion de los dos filtros de arena del modulo de 1500 m3/d.
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 2,11
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 9,50
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 11,61
DO3F0030 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/11b, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/11b, armado 50 kg/m?3 de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, S'EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion losa de hormigdn de instalacion de
los dos filtros de arena del médulo de 1500 m3/d.
Mano de ODra.........coverieriieeeienes 13,50
MAGUINAMA ..o 1,61
Resto de obra y materiales...........c.covnevreinninienee 162,00
TOTAL PARTIDA ..ot 177,11
1.23.1 ud Desmontaje de filtros de arena existentes
Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de filtros de arena existentes del médulo de
1500 m3/d
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 269,90
Magquinaria 261,46
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 15,94
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 547,30
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segn la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales.........c.ccoenvereieneiines 259,56
TOTAL PARTIDA ..ot 259,56
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APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO.
1221 ud Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6
Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6 o similar equipado con 80 cartuchos
por unidad.
Mano de ODra........overeueininneceeeee s 80,97
Magquinaria.........c........ 932,45
Resto de obra y materiales...........ccoenvenrineienns 15.222,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 16.236,32
1222 Ud  Brazo de elevacion para filtro en AISI316
Brazo de elevacion para filtro en AISI316
Mano de OBra........ocvcneueiriineeeieeeis 55,32
Maquinaria .........c..coeeeeenee 300,00
Resto de obra y materiales............covreuerinninienee 1.030,36
TOTAL PARTIDA......coiiivireeesecreenine 1.385,68
1223 Ud  Conjunto de valvulas de mariposa DN-225 PN10
Conjunto de valvulas de mariposa DN-225 PN-6 sistema implex o similar
Mano de OBra........cvereueirineceeee s 16,16
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 459,35
TOTAL PARTIDA ...t 475,51
1224 Ud  Conjunto de valvula de retencion Modelo SYSTEM o similar en PVC
Conjunto de valvula de retencion Modelo SYSTEM o similar en PVC DN-225 PN-6 con el en-
lace brida conico.
Mano de Obra..........coovveevrecrens 16,16
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 482,53
TOTAL PARTIDA ...t 498,69
1225 Ud  Mandmetro de esfera con vélvula
Manémetros indicadores de presion para medir la pérdida de carga entre la entrada y salida del
filtro de cartucho.
Mano de ODra........cc.veneueirinneceeeeeeis 6,92
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 108,36
TOTAL PARTIDA......comininirereiseseieenesineens 115,28
1226 ml Tuberia PRFV DN200 PN10 SN10000
m. Suministro e instalacion de tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN200 mm,
PN 10, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o seglin normativa vigente,
incluso parte proporcional de junta de union, medios auxiliares y pruebas.
Mano de Obra...........oovveeererncrerns 16,95
MAGUINAMA ... 4,93
Resto de obra y materiales...........ccoeneenrieneieenns 27,28
TOTAL PARTIDA ...t 49,16
1227 ud Codo PRFV DN200 PN10 SN10000
Mano de ODra........ccvereveirinineee s 410,00
Maquinaria .........c..coeeeeenee 78,00
Resto de obra y materiales. 442,09
TOTAL PARTIDA ...t 930,09
1228 ud Te PRFV DN200 PN10 SN10000
Mano de OBra...........oovveeererncreeeens 425,00
MAGUINAMA ... 78,00
Resto de obra y materiales............oovneurerninnenee 648,54
TOTAL PARTIDA......omiininirereeeseieenesinnins 1.151,54
1.2.29 Ud  Soporte para conducciones de isométricos de baja presion
Mano de ODra........ccvereveirinineee s 314,51
Resto de obra y materiales 318,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 632,95
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DO3F0020 m? Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/1la, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, S'EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de ODra.........c.ovreriieeieieienes
Magquinaria................. .
Resto de obra y materiales............covneveeinninienee

TOTAL PARTIDA......ominirereseseeeensesieens
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segn la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales............oovvevreirnininnee

TOTAL PARTIDA.......oiirerirereeeinesieseseneens
12231 ud Desmontaje de filtros de cartuchos existentes

Mano de OBra...........oovvvevrercrns

MAGUINAMA ...

Resto de obra y materiales...........ccoenvenrineieenns

) i TOTAL PARTIDA......cotiininereieieiseseereieieene
SUBCAPITULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUIMICO
APARTADO 1.3.1. EQUIPOS
131 Ud  Bomba dosificadora
Bomba dosificadora Grundfos o similar, modelo DDE 6-10, para impulsion de anti-incrustante.
Mano de ODra.........c.vereeriiieeieienes
MAGUINAMA ...
Resto de obra y materiales...........covveurinrinienee
TOTAL PARTIDA......ominirerereseseeeesenieens
132 ud Kit de instalacién de bomba dosificadora
Kit de instalacion de bomba dosificadora, inclutyendo valvula multifuncional.
Mano de OBra........cocverueieninereeeeenis
Maquinaria................ .
Resto de obra y materiales...........coeneenrineieenns
TOTAL PARTIDA ...ttt
134 Ud  Deposito Dosim o similar de polipropileno de 200 litros
Deposito Dosim o similar de polipropileno de 500 litros de capacidad diario de anti-incrustante.
Mano de ODra.........covereerireienes

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......coovmrrinrissiscsisisinens

PRECIO

13,50
1,61
157,98

173,09

259,56

259,56

269,90
261,46
15,94

547,30

53,98
120,00
649,18

823,16

107,96
90,00
356,04

554,00

16,16
736,94

753,10
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APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES
133 Ud  Conjunto de tuberias en PEy PVC
Conjunto de tuberias en polietileno transparente para la conexién de las aspiraciones e impulso-
res de la bomba dosificadora de anti-incrustante, incluyendo valvula de aislamiento, retencion e
inyector.
Mano de ODra.........c.ovreriieeieieienes 26,99
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 213,40
TOTAL PARTIDA.......cotriieereniercietsesniieae 240,39
APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
DO03F0020 m3  Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/lla, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de ODra.........c.ovreriieeieieienes 13,50
Maquinaria § 1,61
Resto de obra y materiales............oovreueeirnininnee 157,98
TOTAL PARTIDA ..ot 173,09
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segln la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales..........o..oovvvrrrininnenns 259,56
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 259,56
1331 Ud  Desmontaje y acondicionamiento de antiguos sistemas de dosificac
Mano de ODra.........c.ovvrierieiieeenes 269,90
MAGUINAMA ..o 162,25
Resto de obra y materiales...........c.covnevreinninienee 12,97
) ) TOTAL PARTIDA ...t 445,12
SUBCAPITULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESION
APARTADO 1.4.1 EQUIPOS
1411 Ud  Bomba de alta presion Modulo 1500
Bomba de alta presién marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 17 Stage o similar, de material su-
perduplex SS2507 para agua de mar, para 64 m3/h, una presion en la aspiracion minima de 1,5
bary una presion de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 200 Hp a 3000
RPM, con estanqueidad por cierre mecanico. Incluye instalacion.
Mano de 0bra.......cccevieveecece e 134,95
Maquinaria § 2.532,45
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 108.080,67
TOTAL PARTIDA ..ot 110.748,07
14.1.2 Ud  Bomba de alta presion Médulo 2500
Bomba de alta presién marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 20 Stage o similar, de material su-
perduplex SS2507 para agua de mar, para 106 m3/h, una presion en la aspiracién minima de
1,5 bar y una presion de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 350 Hp a 3000
RPM, con estanqueidad por cierre mecanico. Incluye instalacion.
Mano de ODra.........covereerireienes 134,95
MAGUINAMA ... 2.532,45
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 135.175,75
TOTAL PARTIDA ..ot 137.843,15
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APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES
1421 Ud  Aspiracién de BAP y alimentacion en baja de los ERI's
Colector de enlace con la aspiracién a la bomba de alta presion y con los intercambiadores de
presion de los dos bastidores de osmosis inversa, fabricado en material PRFV DN200 PN10,
SN10000, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.
Mano de ODra.........c.ovreriieeieieienes 647,76
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 6.039,78
TOTAL PARTIDA......coviireitnrisesises s 6.687,54
1422 Ud  Implusion BAP hasta entrada bastidor Ol de 2500
Colector de impulsion de la bomba de alta presion para enlace con el colector de alimentacion al
bastidor de OI, de 8" de diametro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo con-
junto de accesorios
Mano de OBra........ccvereiininereeeeeeeenin 647,76
Maquinaria................. § 2.050,00
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 11.474,79
TOTAL PARTIDA......coiiirieeniesise s 14.172,55
1423 Ud  Implusién BAP hasta entrada bastidor Ol de 1500
Colector de impulsién de la bomba de alta presion para enlace con el colector de alimentacion al
bastidor de Ol, de 6" de diametro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo con-
junto de accesorios
Mano de obra..... 647,76
Magquinaria................. . 1.940,00
Resto de obra y materiales............covreuerinninienee 8.073,52
TOTAL PARTIDA ..ot 10.661,28
APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
DO03F0020 m3  Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/lla, B500S.
Hormigdn armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/11a, armado con 50 kg/m3 de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, S'EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 13,50
Maquinaria § 1,61
Resto de obra y materiales...........ovvvverrrinrnnenns 157,98
TOTAL PARTIDA......coviirrieenisesiees s 173,09
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segin la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales.........coc.ovrvrverrininnenns 259,56
TOTAL PARTIDA......coiiiriiienisesises s 259,56
1431 Ud  Desmontaje y acondicionamiento de tren antiguo BAP modulo 1500
Mano de 0Dra.........covvririeeenes 269,90
Maquinaria § 162,25
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 12,97
TOTAL PARTIDA ..ot 445,12

Pagina 10



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 1.5. BOMBA BOOSTER
APARTADO 1.5.1. EQUIPOS
1511 Ud  Bomba Booster M6dulo 1500
Bomba Booster marca ERI modelo HP-3471 PX Booster Pump de 30 hp para impulsién agua
de mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 86 m3/h
y una presion diferencial de 1,5 bar, con estanqueidad por cierre mecanico, totalmente equipada
de material Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico
de campo.
Mano de obra.... 134,95
Magquinaria.........c.cce... 832,45
Resto de obra y materiales 48.126,83
TOTAL PARTIDA........cootniririisiereiniiene 49.094,23
1512 Ud  Bomba Booster M6dulo 2500
Bomba Booster marca ERI modelo VP-4671 PX Booster Pump de 40 hp para impulsion agua de
mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.l., para un caudal de 143 m3/h y
una presion diferencial de 2,5 bar, con estanqueidad por cierre mecanico, totalmente equipada de
material Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico de
campo.
Mano de obra.... 134,95
Maquinaria.............cccee... 832,45
Resto de obra y materiales 71.564,58
TOTAL PARTIDA........coovrierrriieiriiiine 72.531,98
APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES
1521 Ud  Aspiracién bomba BOOSTER
Colector de enlace entre la salida en alta presion del ERI y la aspiracion de la bomba Booster,
fabricado en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con
equipos y mano de obra.
Mano de 0bra..........cocveeneeenrineieneieneiienes 647,76
MaQUINAMA .....ocvvevreeeeereeeeeeeeeees 1.940,00
Resto de obra y materiales 18.967,83
TOTAL PARTIDA ..o 21.555,59
1522 Ud  Impulsién bomba BOOSTER
Colector de impulsion desde la bomba BOOSTER hasta la linea de alta presion de la entrada al
bastidor Ol, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.
Mano de obra........ccoeceeieeiccceeee 647,76
Maquinaria............coce... 970,00
Resto de obra y materiales 18.010,70
. ) TOTAL PARTIDA........ccvniiriricieriinine 19.628,46
SUBCAPITULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGIA
APARTADO 1.6.1 EQUIPOS
16.1.1 Ud  Sistema de camaras isobaricas modelo PX-220
Sistema de camaras isobaricas modelo PX-220, marca ENERGY RECOVERY (ERI) o similar
para instalar en los dos modulos de desalacion.
Mano de obra.........cocveeveeninieneneieinis 134,95
Magquinaria..........c.cce... 250,00
Resto de obra y materiales 46.829,69
TOTAL PARTIDA.......cooiirrreiniereirinene 47.214,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES
16.2.1 Ud  Conducci6n salmuera salida Ol entrada ERI's en alta pesién M1500
Colector de enlace entre el bastidor de Ol y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable
UNS S31254, incluyendo accesorios de conexion y mano de obra, para mddulo de 1500
Mano de OBra..........oovvvvvrerrees 647,76
Magquinaria 1.640,00
Resto de obra y materiales............oovveverinninienee 16.409,58
TOTAL PARTIDA ..ot 18.697,34
1.6.2.2. Ud  Conducci6n salmuera salida Ol entrada ERI's en alta pesién M2500
Colector de enlace entre el bastidor de Ol y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable
UNS S31254, incluyendo accesorios de conexién y mano de obra, para médulo de 2500
Mano de OBra........ccvinveieninere e 647,76
MAGUINAMA ..o 1.640,00
Resto de obra y materiales............ooervrvrinrnnenns 19.626,27
TOTAL PARTIDA.......coirrereniereresesinnienae 21.914,03
16.2.3 Ud  Conexion salmuera ERI hasta colector salmuera baja presion
Conexién salida de salmuera desde el ERI hasta tubo de salmuera en baja presion. incluyendo
accesorios de conexion y mano de obra. Para los dos modulos de desalacion
Mano de OBra...........oovvvvvrereeis 647,76
Resto de obra y materiales............oovneveeirninienee 5.040,68
TOTAL PARTIDA ...t 5.688,44
APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA
16.3.1 u Estructura de soporte de sistema de intercambio de presion
Estructura para soporte del sistema de intercambio de presion, construida en perfil tubular estruc-
tural de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa
21/2 seglin 1SO 8501-1, aplicacion de una capa de imprimacién EPOXI rica en zinc y acabado
final con pintura de poliuretano alifatico de doble componente. Totalmente instalado, incluyendo
elementos de anclaje a la edificacién y elementos para la sujeccion de la tuberia y trabajos de
obra civil.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 1.143,19
Resto de obra y materiales...........c.oovneveinninienee 869,69
) ) TOTAL PARTIDA ..ot 2.012,88
SUBCAPITULO 1.7 BASTIDOR DE OSMOSIS INVERSA
APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS
1721 u Membrana de Osmosis Inversa arrollamiento espiral
Membrana FILMTEC, modelo SW30XHR-440i o similar, apta para la desalacion de agua de mar
con compuesto de poliamida aromatica, maxima presioén 1000 psi de diametro 8"y largo de 1016
mm. Totalmente instalada en caja de presion limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de
cajas tras instalacion y p.p. de pruebas de presion y puesta en funcionamiento. Membranas para
los dos mddulos de desalacion.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 1,35
Maquinaria 11,50
Resto de obra y materiales...........ovvvverrrinrnnenns 736,61
TOTAL PARTIDA.......cootrrerenieertsiesinniennns 749,46
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES
1731 Ud  Conexion de alimentacion a el Rack Ol de ambos mddulos
Colector de alimentacion al RACK de tubos de presion en acero inoxidable SMO-254 SCH-40
de 8"y 6"con salidas alimentacion a tubos multipuertos de 3"
Mano de ODra.........coveeeeriieieeeienes 161,94
MAGUINAMA ... 260,00
Resto de obra y materiales............oovveverinninienee 9.545,31
TOTAL PARTIDA ..ot 9.967,25
1732 Ud  Conexion de salida de salmuera del Rack Ol de ambos médulos
Colector del rechazo en acero inoxidable SMO-254L SCH-40 de 6" con 4 salidas de 3" donde
conectaran con la salida del rechazo de los tubos de presidn. Incluye materiales e instalacion.
Mano de OBra........ccvinveieninere e 161,94
Maquinaria - 260,00
Resto de obra y materiales............ooervrvrinrnnenns 8.617,28
TOTAL PARTIDA.......coirrereniereresesinnienae 9.039,22
1733 Ud  Conexiones de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inox
Conjunto de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L necesarios para el
conjunto del RACKS: 120 victaulics de 3", 16 victaulics de 6" y 8 victaulics de 8". Incluye ma-
terial e instalacion. Para ambos madulos.
Mano de ODra.........c.vereeriiieeieienes 323,88
Resto de obra y materiales...........covveueeinninienee 12.460,36
TOTAL PARTIDA ..ot 12.784,24
1734 ud Conexidn colector salida permeado del Rack Ol ambos médulos
Colector de recogida de agua permeada que produciria cada tubo con accesorios en PVC o PE,
PN-10, incluye material e instalacion.
Mano de OBra........ccverueienieneeeeeeenis 215,92
Resto de obra y materiales.............oovveeeinnininnee 2.593,84
TOTAL PARTIDA ...t 2.809,76
APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS
1751 ud Panel de tomamuestras bastidores Ol
Panel de toma muestras. Materiales de Construccion: Chapa metacrilato o PVC, equipado con
valvulas de enchufe rapido, conectados a cada uno de los tubos enumerados que componen los
racks de dsmosis inversa. Incluye instalacién y materiales. Para ambos mddulos.
Mano de OBra........ccvereueiinneeee e 647,76
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 1.358,64
TOTAL PARTIDA.......cotriiierinieseietseeiniieae 2.006,40
APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
1.74.1. Ud  Desmontaje de membranas antiguas del bastidor de osmosis inversa
Horas de desmontaje y acondicionamiento de las membranas y bastidores antiguos del mddulo
de desalacion.
Mano de ODra.........covereerireienes 1.349,50
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 40,49
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 1.389,99
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 1.8 SISTEMA FLUSHING
APARTADO 1.8.1 EQUIPOS
18.11 Ud  Bomba de Flushing
Bomba de Flushing y desplazamiento con permeado la salmuera de las membranas, marca
KSB modelo ETN 080-065-200 CC, o similar, caudal 120 m3/h, presion de 5,5 bar, materia en
acero inox, con cierre mecénico, con motor de 30 kW, 2955 RPM, 400 V. 50 Hz.
Mano de obra..........coocvveererneeirirnenennn. 107,96
Magquinaria 800,00
Resto de obra y materiales 8.641,13
TOTAL PARTIDA........cootnirrisiereiniieene 9.549,09
18.1.2 Ud  Depédsito flush 10000L en PRFV
Deposito para flushing de 10000 litros de capacidad, equipado con salida a conexion bomba, sali-
da de drenaje y construido en poliéster reforzado en fibra de vidrio. Incluye pequefio material y
totalmente instalado.
Mano de obra........ccoveerenieneneieinis 134,95
Maquinaria 650,00
Resto de obra y materiales 9.741,43
TOTAL PARTIDA........covniiririricriiine 10.526,38
APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES
1821 Ud  Conducci6n de agua producto PRFV DN100 hasta 2 depositos flush
Colector de producto para enlace con el depdsito de desplazamiento, fabricado en PRFV DN100
PN10 SN10000, incluso accesorios de conexion y mano de obra.
Mano de obra..... 889,00
Magquinaria................. 600,00
Resto de obra y materiales 3.031,67
TOTAL PARTIDA........cootnirireniereisiieene 4.520,67
1822 Ud  Conduccibn colector de salmueraPRFV DN200 hasta 2 depositos flus
Conduccion de tubo de PRFV DN200 PN10 desde el colector de salmuera hasta deposito flulsh
para el lavado quimico de las membranas. Incluye material de PRFV y Mano de obra de instala-
cion
Mano de obra.........cocveeveeninieneneieinis 650,00
Maquinaria................. 500,00
Resto de obra y materiales 2.048,15
TOTAL PARTIDA ..o 3.198,15
1823 Ud  Conduccién de aspiracion PRFV DN100 para 2 bombas flush
Mano de obra..........coocvveirerneeerirenienn. 950,00
Magquinaria 650,00
Resto de obra y materiales 3.086,50
TOTAL PARTIDA ..o 4.686,50
1824 Ud  Conducci6n impulsién 2 bomba flush PRFV DN100 hasta 2 modulos
Mano de obra........cconeeveenenineneieinis 1.150,00
Maquinaria 650,00
Resto de obra y materiales 3.659,00
TOTAL PARTIDA.......cootnirriseereieieene 5.459,00

Pagina 14



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
DO3F0020 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/1la, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de OBra..........coovvveverercresis 13,50
MAGUINAMA ... 1,61
Resto de obra y materiales............covneveeinninienee 157,98
TOTAL PARTIDA ..ot 173,09
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segn la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales............oovvevreirnininnee 259,56
TOTAL PARTIDA ..ot 259,56
1831 Ud  Desmontaje y acondicionamiento de las dos bombas flush antiguas
Mano de OBra. ..., 269,90
MAGUINAMA ... 162,25
Resto de obra y materiales...........covvvverrirnrnnenns 12,97
TOTAL PARTIDA.......coirrieninienerssesinniennn 445,12
1832 Ud  Reubicacién y nueva instalacién de filtros cartuchos flushing
Mano de OBra........cvneueininirereeeeeeni 674,75
Maquinaria - 162,25
Resto de obra y materiales...........coorvrverrinrnnenns 25,11
. TOTAL PARTIDA.......coovriiieriniercieiesinine 862,11
SUBCAPITULO 1.9 POSTRATAMIENTO
APARTADO 1.9.1 EQUIPOS
19.11 Ud  Depédsito para sistema de remineralizacion de PRFV
Deposito para sistema de remineralizacion de PRFV lacado exterior resistente a UV de dimen-
siones (4.7 x 2,2) metros (altura y diametro), de FCCA/DrinTec TM o similar. Incluye material e
instalacion.
Mano de OBra........overueininineree i 647,76
MAGUINAMA ... 1.876,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 24.836,91
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 27.360,67
19.12 Ud  Carbonato célcico
Lecho compuesto a base de carbonato célcico alimentario para introducir en los depésitos del sis-
tema de remineralizacion, incluye transporte y carga de la calcita en los depésitos
Mano de OBra..........oocevvrernreeis 78,96
Maquinaria - 350,00
Resto de obra y materiales............oovnevreinninienee 2.999,87
TOTAL PARTIDA ..ot 3.428,83
19.13 Ud  Disolvedor de CO2 a baja presion (2415 en FRP)
Disolvedor de CO2 a baja presion (@415 en FRP) , instalado en obra.
Mano de OBra.........ccverueininneeeeeenins 134,95
MAGUINAMA ... 120,00
Resto de obra y materiales...........cooervrrrrrnrnnenns 1.964,65
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 2.219,60
19.14 Ud  Bomba de alimentacion a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0
Bomba de alimentacion a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0,5 mca, totalmente instalada,
Mano de OBra..........coocevvvvrerreis 80,97
Resto de obra y materiales. 574,08
TOTAL PARTIDA ..ot 655,05
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES
1921 Ud  Conjunto de conexiones para instalar el sistema de CO2
Conjunto de conexiones para la instalacion hidraulica del sistema de CO2 en el sistema de remi-
neralizacion. Incluye materiales, acesorios, pequefio material, estructura soporte y manos de
obra.
Mano de ODra.........covereerireienes 107,96
Resto de obra y materiales............oovveveeinnininnee 4.020,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4.128,20
19.2.2 Ud  Conjunto de conexiones para depdsitos de calcita.
Conjunto de conexiones para la instalacion hidraulica de los depositos de calcita en el sistema de
remineralizacion con PRFV DN200 y DN300 PN10 SN10000. Incluye materiales, acesorios,
pequefio material, estructura soporte y manos de obra.
Mano de OBra........ccveueirinnereee e 2.100,00
MAGUINAMA ..o 1.500,00
Resto de obra y materiales...........ovvvvrvrrnrnnenns 21.223,00
TOTAL PARTIDA.......cotriiieriiniesctetsesiniieae 24.823,00
APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL
D02B0030 m3 Excav. mecanica a cielo abierto terreno duro.
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camién, sin transporte. La
medicion se hara sobre perfil. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los
dos filtros de arena del médulo de 1500 m3/d.
Mano de ODra.........c.oveereriieeienes 1,05
Maquinaria...........ccc.eeeee. - 3,89
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 5,09
D02E0010 m3  Carga mecénicay transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un reco-
rrido maximo de 10 Km. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los dos
filtros de arena del mddulo de 1500 m3/d.
MAGUINAMA ..o 4,54
Resto de obra y materiales...........covveurinrinienee 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,68
D02D0100 m2  Compactado superficial tierras apisonadora manual
Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion de
la solera. Preparacion del terreno para losa de hormigén de instalacién de los dos filtros de arena
del médulo de 1500 m3/d.
Mano de ODra.........c.oveereriieeienes 3,29
MAGUINAMA ... 0,11
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 3,62
DO03A0010 m2  Hormig6n masa limpieza fck 15 N/mmz, e=10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm2, de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segln C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion del terreno para losa de
hormigdn de instalacion de los dos filtros de arena del modulo de 1500 m3/d.
Mano de obra............cc.... - 2,11
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 9,50
TOTAL PARTIDA ..ot 11,61
DO3F0030 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/11b, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/11b, armado 50 kg/m?3 de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, SIEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion losa de hormigén de instalacion de
los dos filtros de arena del mddulo de 1500 m3/d.
Mano de ODra.........covereerireienes 13,50
Maquinaria..........ccc.eeee. 1,61
Resto de obra y materiales. 162,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA.......cooirireneiniencissiesinnienne 177,11
SUBCAPITULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA PRODUCTO
1.10.1 Ud  Colector general de producto PRFV
Colector general de producto para enlace con la etapa de remineralizacion y enlace con deposito
regulador de agua producto, fabricado en PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de
conexion y valvulas de aislamiento de las columnas remineralizadoras. Tambien incluye rama-
les de agua producto de los médulos de desalacion. Incluye materiales y mano de obra de insta-
lacion.
Mano de ODra.........covriereiieieines 12.622,55
Magquinaria . 2.624,15
Resto de obra y materiales............covvevreirninienee 217.687,06
) TOTAL PARTIDA ..ot 42.933,76
SUBCAPITULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA SALMUERA
1111 Ud  Colector general de salmuera PRFV DN300 hasta arqueta salmuera
Colector general de salmuera para enlace con la arqueta existente de salmuera, fabricado en
PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de conexion y valvulas. Incluye materiales y
mano de obra de instalacion.
Mano de OBra........ccverueininnereeeee e 8.922,96
Maquinaria................. § 2.008,20
Resto de obra y materiales...........ovvvvrrrrirnrrnnenns 14.238,58
. TOTAL PARTIDA.......cootriieririerct et 25.169,74
SUBCAPITULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL
APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACION
11211 Ud  Indicador de presion 0-10 bar
Indicador de presion marca WIKA o similar, material de construccion en acero inoxidable, rango
de trabajo 0-10 bar, didmetro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexién y mano de obra.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 13,50
Resto de obra y materiales...........ovvvvrvrrnrnnenns 60,97
TOTAL PARTIDA.......cooinrieneneertisiesinniennns 74,47
112.1.2 Ud  Indicador de presién 0-100 bar
Indicador de presién marca WIKA o similar, material de construccién en acero inoxidable, rango
de trabajo 0-100 bar, diametro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexién y mano de
obra.
Mano de ODra.........covereerireienes 13,50
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 80,58
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 94,08
11213 Ud  Presostatos de alta presion
Presostatos de alta presion TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 7 a
70 bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalacion.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 53,98
Resto de obra y materiales............covvevreirninienee 217,92
TOTAL PARTIDA ..ot 271,90
11214 ud Presostatos de baja presion
Presostatos de baja presion TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 0,7 a
10 bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalacién.
Mano de ODra.........covriereiieieines 53,98
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 205,56
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 259,54
112.15 Ud  Sensor de conductividad para Agua Producto
Sensor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS
COND 1200 de 2-electrodos con Pt 100 integrado de la Serie OPTISENS, Rango de medida de
0..20mS/cm (C=1)y cuerpo PVDF. Incluye instalacion.
Mano de ODra.........covereerireienes 179,96
Maquinaria 40,00
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 921,76
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TOTAL PARTIDA.......cooirireneiniencissiesinnienne 1.141,72
1.12.1.6 Ud  Transmisor de conductividad para Agua Producto
Transmisor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS
MAC 100 W, proteccion IP66/67 (NEMA 4/4X), con pantalla de display grafico y tres salidas
4-20mA. Incluye instalacion.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 179,96
MAGUINAMA ... 40,00
Resto de obra y materiales...........oovvverrrinrnnenns 1.049,68
TOTAL PARTIDA.......coirrieninienerssesinniennn 1.269,64
11217 Ud  Transmisor de baja presion de 0-10 bar
Transmisor de baja presion marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango
de medida de 0-10 bar, 2 salidas 4-20mA. Incluye instalacion.
Mano de ODra.........covereerireienes 179,96
Maquinaria § 40,00
Resto de obra y materiales...........covveueeinninienee 795,58
TOTAL PARTIDA ..ot 1.015,54
1.12.1.8 Ud  Transmisor de alta presion de 0-100 bar
Transmisor de alta presion marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de
medida de 0-100 bar, 2 salidas 4-20mA.. Incluye instalacion.
Mano de ODra.........c.vereiriiieieienes 179,96
Magquinaria 40,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 795,58
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 1.015,54
112.19 Ud  Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C
para Aimentacion General de agua de mar, con diametro DN-300, presion de trabajo PN-16, con
convertidor de caudal IFC 50 C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacién
Mano de OBra........cocverueieninereeeeenis 179,96
Maquinaria § 40,00
Resto de obra y materiales..........c.covneureinninienee 1.976,49
TOTAL PARTIDA ..ot 2.196,45
1.12.1.10 Ud  Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presion marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C
para Agua Aimentacion BAP, con didmetro DN-200, presion de trabajo PN-16, con convertidor
de caudal IFC 50 C, alimentacién 230 VCA. Incluye instalacion
Mano de ODra.........covriereiieieines 179,96
MAGUINAMA ... 40,00
Resto de obra y materiales............covvevreirnininnee 1.770,49
TOTAL PARTIDA ..ot 1.990,45
112111 Ud  Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presion marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C
para Agua Aimentacién ERI, con diametro DN-200, presion de trabajo PN-16, con convertidor
de caudal IFC 50 C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacion
Mano de OBra.........ccverueininneeeeeenins 179,96
Maquinaria 40,00
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 1.770,49
TOTAL PARTIDA.......cootrrerenieertsiesinniennns 1.990,45
112.1.12 Ud  Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C
para Agua Producto, con diametro DN-150, presién de trabajo PN-16, con convertidor de caudal
IFC 50 C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacion.
Mano de ODra.........coverieriieeeienes 179,96
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 1.810,49
TOTAL PARTIDA ..ot 1.990,45
1.12.1.13 Ud  Caudalimetro electromagnético alta presion

Caudalimetro electromagnético alta presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C
para Agua Alimentacion BOOSTER, con diametro DN-200, presion de trabajo PN-100, con con-
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vertidor de caudal IFC 50 C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacion.
Mano de obra.................. . 179,96
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 5.810,72
TOTAL PARTIDA.......coiriieeeniecrtssisisninans 5.990,68
1.12.1.14 Ud  Analizador de pH.
Analizador de pH compuesto por transmisor electronico y sonda sensor para instalar en la linea
de agua producto. Incluye instalacion.
Mano de ODra.........ccverueiririneceeeeeni 62,99
Resto de obra y materiales...........covvvverrirnrnnenns 3.202,10
TOTAL PARTIDA.......cotniiiereiniercietsesiniieae 3.265,09
APARTADO 1.12.2 CONTROL
11221 Ud  Ordenador PC para sistema de control
Ud. Ordenador de sobremesa con periféricos para sistema de control de planta desaladora. Inclu-
ye instalacion , software y licencia de sistema operativo.
Mano de ODra.........c.overivrieienes 27,66
Resto de obra y materiales.........ocovvrvevrinrnnenns 1.113,23
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 1.140,89
11222 Ud  Autémata programable PLC
Ud. Autémata programable PLC de Omrom o similar, de la serie PLC de bastidor, incluye bas-
tidores de expansion, modulos de entrada y salida e instalacién de equipos.
Mano de ODra.........c.oveereriieeienes 665,60
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 9.526,87
TOTAL PARTIDA ..ot 10.192,47
1.12.2.3 Ud  Software para PLC
Ud. Software para autémata programable Omron o similar, incluye instalacion y licencias de pro-
gramacion y actualizacion.
Mano de obra...........cc.... - 99,84
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 2.279,29
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 2.379,13
11224 Ud  Modulo de Ethernet/IP
Ud. Mddulos para conexion Ethernet del sistema de control de la planta desaladora. Incluye ins-
talacion y pequefio material.
Mano de ODra.........covriereiieieines 99,84
Resto de obra y materiales...........oovreueerninienee 1.547,99
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 1.647,83
11225 Ud Software SCADA
Ud. Software para sistema de visualizacion de SCADA marca Wonderware, modelo In Touch
2014R2 runtime 1k Tag with I/O o similar. Incluye programa, licencia e instalacion.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 99,84
Resto de obra y materiales 3.544,13
TOTAL PARTIDA ..ot 3.643,97
112.2.6 h Programacion Autémata
Horas de programacion del PLC para el sistema de control de los dos mddulos de desalacion.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 33,28
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 1,00
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 34,28
1.12.2.7 h Programacion SCADA
Mano de ODra.........c.ovverieriiieeeenes 33,28
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 1,00
TOTAL PARTIDA ..ot 34,28
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APARTADO 1.12.3 VARIOS
11231 Ud  Costes de personal en puesta en marcha.
Costes de personal durante el periodo de puesta en marcha de los médulos de desalacion. Inclu-
ye personal, dietas, estancias y transportes.
Mano de ODra.........coveeeeriieieeeienes 2.410,80
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 4.295,32
) TOTAL PARTIDA.......cotriireriniescietsesiniiene 6.706,12
SUBCAPITULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA IDAM
APARTADO 1.13.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES
11311 Acondicionamiento de la nave de procesos
Acondicionamiento de la actual nave de procesos. Partida para acondicionar y adaptar la infraes-
tructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequefio material, arreglos de obra ci-
vil, pintura, materiales varios y mano de obra.
Mano de obra..... 4.000,00
Magquinaria................. . 1.500,00
Resto de obra y materiales...........covreueeinninienee 3.255,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiirrenirerseesisenenesissiees 8.755,00
1.13.1.2 Acondicionamiento de la estacion de bombeo de agua de mar
Acondicionamiento de la actual estacion de bombeo de agua de mar. Partida para acondicionar y
adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequefio material,
arreglos de obra civil, pintura, materiales varios y mano de obra.
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 1.500,00
Magquinaria................. . 500,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 1.500,00
i} TOTAL PARTIDA.......cotriiierenieseietsesniiene 3.500,00
APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO CONTENEDORES Y MODULO 2500
11321 Contenedores de 40 pies del médulo de 2500 m3/d
Mano de ODra.........covveeerieeesieeenes 850,00
Magquinaria................. . 1.200,00
Resto de obra y materiales............covvevreirnininnee 422,00
TOTAL PARTIDA ..ot 2.472,00
1.13.2.2 Partes de un Modulo de desalacion antiguo de 2500
Mano de OBra.........cvireueinenirereeeeeeni 3.200,00
Magquinaria . 1.500,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 965,00
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 5.665,00
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS.
CAPITULO CAP2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2.1 ud SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS
Mano de Obra.......ccceeieieceee e 44,71
Resto de obra y materiales...........covveueeinninienee 722,79
TOTAL PARTIDA.......covrreeninieneisessnsesensennnes 767,50
2.2 Ud  PLACA DE SENALIZACION DE EVACUACION Y MEDIOS MOVILES DE EXTINCIO
Sefializacion de Salida de Emergencia, Flecha Hacia la Derecha o Izquierda, Sefializacion de
Salida de Emergencia y Sefializacion ubicacion de extintores 297mmx210mm, Montaje en Te-
cho/Pared.
Mano de OBra........cccovverernenriereeesss e 2,07
Resto de obra y materiales 10,47
TOTAL PARTIDA......coomerevvviseeeessiesseessiirsssennsins 12,54
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INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.

CAPITULO CAP3 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

SUBCAPITULO 3.1 EBAM

APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELECTRICOS

D18C0070 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de ODra.........c.orririnrines 4,20
Resto de obra y materiales...........covvevreirnininnee 56,22
TOTAL PARTIDA.......vvvimirmrennieseissieesisieeens 60,42

D18C0040 Ml Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x120 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de 0bra.......c.cccceivieeeeee e 4,20
Resto de obra y materiales.............ovvrvervininnenns 28,61
TOTAL PARTIDA......coviirrieenisesiees s 32,81

D18C0020 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x70 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de OBra...........oovvvvvrereeis 4,20
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 17,35
TOTAL PARTIDA......ovvvimirmrenrrieseesesiesissseens 21,55

D18C0000 Ml Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x35 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x35 mm2, UNE 21123-2, canalizado hajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de 0bra.......c.ccceieieceee e 4,20
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 9,30
TOTAL PARTIDA......coviiriennieesis s 13,50

D18G0042 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccion nominal 4G4 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterra-
do o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado
su funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de OBra. ... 5,32
Resto de obra y materiales..........c.covneureinninienee 547
TOTAL PARTIDA.......vvvimirinrieseisseiesinieeens 10,79

D18G0040 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 4G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de 0bra.......c.ccceieieceee e 5,32
Resto de obra y materiales..........o.overvevrirnrnnenns 4,01
TOTAL PARTIDA......coviireieenieesis s 9,33

D18G0010 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
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de 0,6/1 kV, de seccidn nominal 3G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........coverieriieeeienes 7,00
Resto de obra y materiales...........covvevvrvrinrnnenns 3,62
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 10,62
D18G0005 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 3G1,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 7,00
Resto de obra y materiales.........c.oovvverrinrnnenns 2,83
§ TOTAL PARTIDA.......coovriiieriniercieiesinine 9,83
APARTADO 01.02 CUADROS ELECTRICOS
D18H0020 ud CPM_EBAM
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Proteccion y Mando de la Estacion de Bombeo de
Agua de Mar, (CPM_EBAR), segun esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores au-
tomaticos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de
velocidad, asi como elementos de conexion y parte proporcional de piezas especiales. Totalmen-
te cableado y probado
Mano de ODra.........covriereiieieines 280,00
Resto de obra y materiales...........ovvvvrrrrirnrrnnenns 73.952,10
TOTAL PARTIDA.......cooirrereniecresiesinniennn 74.232,10
D18H0030 Ud CSG_EBAM
Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAM, (CSG_EBAM), segin esquema unifilar, in-
cluyendo: envolvente; interruptores automaticos, interruptores diferenciales , fuente de alimenta-
cion estabilizada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Total-
mente instalado y probado, segun RBT-02.
Mano de OBra.........ccvereveienineeeeeseeeeni 140,00
Resto de obra y materiales............oovnevreinninienee 593,74
TOTAL PARTIDA ..ot 733,74
D18H0040 ud CIC_EBAM
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Instrumentacion y Control de la Estacion de Bombeo
de Agua de Mar, (CIC_EBAR), seglin esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores
automaticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de médulo de comuni-
caciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y sa-
lidas analdgicas, comunicacion con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHER-
NET, asi como conexionado a SAl, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente ins-
talado y probado.
Mano de ODra.........c.veeeereiieieienes 140,00
Resto de obra y materiales...........covvvverrinrnnenns 2.933,26
TOTAL PARTIDA.......cotriiieriiniesctetsesiniieae 3.073,26
SUBCAPITULO 3.2 EBAR
APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELECTRICOS
D18C0070 Ml Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........covriereiieieines 4,20
Resto de obra y materiales 56,22
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 60,42
D18C0050 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x150 mm?

MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en
bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,
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SIRBT-02.
Mano de obra.................. 4,20
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 35,75
TOTAL PARTIDA......coviireitnrisesises s 39,95
D18C0040 Ml Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x120 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de OBra........cocverueieninereeeeenis 4,20
Resto de obra y materiales...........oovrvevvinrrnnenns 28,61
TOTAL PARTIDA.......coviirieenieesie s 32,81
D18C0030 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x95 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........coverieriieeeienes 4,20
Resto de obra y materiales 22,71
TOTAL PARTIDA ..ot 26,91
D18C0020 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x70 mm2, UNE 21123-2, canalizado hajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de OBra.........ccverueininneeeeeenins 4,20
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 17,35
TOTAL PARTIDA......coiiiriiienisesises s 21,55
D18G0042 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccion nominal 4G4 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterra-
do o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado
su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........c.oveereriieeienes 5,32
Resto de obra y materiales...........ovvvverrrinrnnenns 547
TOTAL PARTIDA......coviirrieenisesiees s 10,79
D18G0040 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 4G2,5 mmz, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 5,32
Resto de obra y materiales 4,01
TOTAL PARTIDA ..ot 9,33
D18G0010 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccidn nominal 3G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........coverieriieeeienes 7,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 3,62
TOTAL PARTIDA......coviiriennieesis s 10,62
D18G0005 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm?

MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccidn nominal 3G1,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
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do su funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de ODra.........c.ovreriieeieieienes 7,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 2,83
TOTAL PARTIDA......coviireitnrisesises s 9,83

APARTADO 02.02 CUADROS ELECTRICOS

D18H0050 ud CPM_EBAR
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Proteccién y Mando de la Estacion de Bombeo de
Agua de Riego, (CPM_EBAR), seglin esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores
automaticos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de
velocidad, asi como elementos de conexion y parte proporcional de piezas especiales. Totalmen-
te cableado y probado

Mano de OBra..........oocevvrernreeis 280,00
Resto de obra y materiales...........covreueeinninienee 94.245,68
TOTAL PARTIDA.......vvrimrmrinnreseisssiesisineens 94.525,68

D18H0060 Ud CSG_EBAR
Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAR, (CSG_EDAR), seglin esquema unifilar, inclu-
yendo: envolvente; interruptores automaticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentacion
estabilizada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente
instalado y probado, segiin RBT-02.

Mano de ODIa.........c.orriririirres 140,00
Resto de obra y materiales.............oovveeeinnininnee 593,74
TOTAL PARTIDA......ovvvimirmrenrrieseesesiesissseens 733,74

D18H0070 ub CIC_EBAR
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Instrumentacion y Control de la Estacion de Bombeo
de Agua de Riego, (CIC_EBAR), segun esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores
automaticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de médulo de comuni-
caciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y sa-
lidas analdgicas, comunicacion con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHER-
NET, asi como conexionado a SAl, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente ins-

talado y probado.
Mano de OBra...........oovvvvvrereeis 140,00
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 2.933,26
TOTAL PARTIDA.......ovvinirrerirerreeenereeeens 3.073,26

SUBCAPITULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.|

APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELECTRICOS

D18C0070 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.

Mano de obra............. . 4,20
Resto de obra y materiales............oovneverirninienee 56,22
TOTAL PARTIDA ..ot 60,42
D18C0060 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x185 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x185 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en
bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,
SIRBT-02.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 4,20
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 42,51
TOTAL PARTIDA......coviiriennieesis s 46,71
D18C0040 Ml Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x120 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........covereerireienes 4,20
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 28,61

Pagina 25



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA......coiiirieeniesise s 32,81
D18C0030 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x95 mm2, UNE 21123-2, canalizado hajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de OBra........ccverieiirneeeeeeeeni 4,20
Resto de obra y materiales 22,71
TOTAL PARTIDA ..ot 26,91
D18C0010 MI.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x50 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x50 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado
o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........c.vereeriiieeieienes 4,20
Resto de obra y materiales............oovreureirninienee 12,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiereenirerressisenenessesiees 16,59
D18G0050 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G16 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 4G16 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 4,20
Resto de obra y materiales 16,68
TOTAL PARTIDA......coviiriennieesis s 20,88
D18G0048 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G10 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccion nominal 4G10 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........c.oveereriieeienes 4,20
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 11,41
TOTAL PARTIDA ..ot 15,61
D18G0046 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G6 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 4G6 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterra-
do o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexién. Totalmente instalado y comprobado
su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de OBra........ccverueiinneeeeeeeni 7,00
Resto de obra y materiales 7,76
TOTAL PARTIDA ..ot 14,76
D18G0040 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccidn nominal 4G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........coveeririiiieines 5,32
Resto de obra y materiales............ovvvverrrirnrnnenns 4,01
TOTAL PARTIDA......coviiriennieesis s 9,33
D18G0016 MI Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G10 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 3G10 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 5,32
Resto de obra y materiales............oovvevreinninienee 9,03
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TOTAL PARTIDA.......cooirireneiniencissiesinnienne 14,35
D18G0012 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G4 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 3G4 mmz?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado 0 en
bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,
SIRBT-02.
Mano de obra...........cc.... - 7,00
Resto de obra y materiales............covnevreinninienee 4,73
TOTAL PARTIDA ....ooiiereenirerressisenenessesiees 11,73
D18G0010 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensidn de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccidn nominal 3G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, S/RBT-02.
Mano de ODra.........covereerireienes 7,00
Resto de obra y materiales............oovveverinninienee 3,62
TOTAL PARTIDA ..ot 10,62
D18G0005 MI.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento
de 0,6/1 kV, de seccién nominal 3G1,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea ente-
rrado o al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 7,00
Resto de obra y materiales............oovvvrrrrinrnnenns 2,83
§ TOTAL PARTIDA.......cotriiieriniercietsesiniae 9,83
APARTADO 03.02 CUADROS ELECTRICOS
D18H0010 ud CGB
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro General de Bombeo, (CGB), seglin esquema unifilar,
incuyendo: interruptores automaticos, interruptores diferenciales, contactores, como elementos de
conexion y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado.
Mano de obra............cc.... - 280,00
Resto de obra y materiales...........covvvverrinrnnenns 1.488,51
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 1.768,51
D18H0080 Ud CPM_PROC
Ud. Suministro e instalacién del Cuadro General de Proteccién y Mando del Proceso de Osmo-
sis Inversa, (CPM_PROC), seglin esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores auto-
maticos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, guardamotores, contactores,
variadores de velocidad y arrancadores estaticos, asi como elementos de conexion y parte pro-
porcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado
Mano de ODra.........c.oveereriieeienes 280,00
Resto de obra y materiales 128.534,89
TOTAL PARTIDA ..ot 128.814,89
D18H0090 ud CSG_PROC
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Servicios Generales del Proceso de Osmosis Inver-
sa, (CSG_PROC), segun esquema eléctrico, incluyendo: interruptores automaticos, interruptores
diferencciales, contactores, asi como elementos de conexion y parte proporcional de piezas es-
peciales. Totalmente cableado y probado.
Mano de OBra........ocovreueiinireeeeeeeeni 280,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 2.945,56
TOTAL PARTIDA.......coiriienenienersisieisinsienne 3.225,56
D18H0100 Ud CIC_PROC

Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Instrumentacion y Control del Proceso de O.I.
(CIC_PRQC), incluyendo: envolvente, interruptores automaticos, interruptores fusible, interrupto-
res diferenciales, PLC provisto de modulo de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas
y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analégicas, comunicacion con cuadros
de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, asi como conexionado a SAl, con parte
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proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra.................. 280,00
Resto de obra y materiales.............ooerverrrinrrnnenns 17.925,45
TOTAL PARTIDA.......coiriieeeniecrtssisisninans 18.205,45
SUBCAPITULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL
D18H0110 Ud  Cuadro de entradas y salidas distribuidas
Ud. Suministro e instalacion de cuadro de entradas y salidas distribuidas, provisto de médulo de
comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entra-
das y salidas analdgicas, comunicacion con cuadro de control mediante protocolo ETHERNET,
asi como aparamenta eléctrica de mando y proteccion, montado en armario de poliester, con par-
te proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.
Mano de OBra..........oocevvrernreeis 280,00
Resto de obra y materiales...........covreueeinninienee 9.208,68
TOTAL PARTIDA ..ot 9.488,68
D18H0120 Ud PC + SCADA
Ud. Suministro e instalacion de ordenador de sobremesa para soporte del sistema de adquisicion
de datos SCADA para el control y operacion de la planta. Incluida licencia Software SCADA
RSView SE Station asi como los drivers oportunos para la comunicacion con el PLC.
Mano de ODra.........covririnriirires 700,00
Resto de obra y materiales............covnevreinnininnee 5.889,94
TOTAL PARTIDA ..ot 6.589,94
D18H0130 Ud  Cableado control
Ud. Suministro e instalacion de las lineas de alimentacion al cuadro de instrumentacion y control,
y a varias sefiales, canalizados en en bandeja aérea, incluyendo terminales de conexion. Total-
mente instalada y comprobado su funcionamiento.
Mano de OBra...........oovvvvvrereeis 1.400,00
Resto de obra y materiales...........ovvvvrrrrirnrrnnenns 15.723,75
TOTAL PARTIDA.......coirniereiniererntiseisinsiennes 17.123,75
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CAPITULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
41 Ud  PROTECCIONES INDIVIDUALES
Resto de obra y materiales............oovveverinninienee 3.158,74
TOTAL PARTIDA ...t 3.158,74
4.2 Ud  PROTECCIONES COLECTICAS
Mano de OBra........cvereueiinirereeeseeeenin 461,08
Maquinaria..........ccc.eeee. - 4,60
Resto de obra y materiales............ovvvverrrirnrnnenns 875,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.341,29
43 Ud  SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
Mano de ODra.........c.ovevreiririeeienes 100,45
Resto de obra y materiales 510,81
TOTAL PARTIDA.....covtrerrnrnernerneisesseininns 611,26
4.4 Ud  INSTALACIONES PROVISIONALES
Mano de OBra.........ccvneueirenirereeeeeeeni 160,45
Resto de obra y materiales...........oovrverrrirnrnnenns 5.779,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.939,64
45 Ud  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Resto de obra y materiales...........covvrverrinrnnenns 423,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 423,02
46 Ud  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACION
Mano de ODra.........c.ovvrierieiieeenes 534,80
Resto de obra y materiales 1.696,70
TOTAL PARTIDA ...t 2.231,50
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PARTIDAS ALZADAS.
CAPITULO CAP5 PARTIDAS ALZADAS
51. Partidas Alzadas
TOTAL PARTIDA 64.158,00

En Las Palmas de G.C., Agosto 2015

Fdo.: Baltasar Pefate Suarez

Jefe del Departamento de Agua
Instituto Tecnoldgico de Canarias
Ingeniero Industrial

Col. 980
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