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BALSAS C.R. CARTUJA. OPCIONES ANALIZADAS Precio PEM Id Ud.  Descripcién
0,9 DR002 M2 LAMINA GEOTEXTIL 285 GR/M2; 3300 NCBR
4,7 IM002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 MM
0,38 RO1DMO040 m? DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE
Superficie a Modernizar: Piso 1 894,0604 1,78 RO4ARO10 m? EXCAVACION EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=5 KM
Piso 2 1201,4845 0,75 RO4AR030 m? FORMACION TERRAPLEN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION
Piso 3 677,7144 0,25 TEX005 M2 REFINO DE TALUDES
Total 2.773,2593 ha
Excavacién en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluidas las areniscas y margas ripables, con potencias iguales a 306kW/410cv, incluso roca de mayor dureza cuyo grado de cementacin requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior. Incluso carga y transporte a terraplén, caballero lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas) a distancia inferior a 5 km. Incluido el extendido y perfilado de
Qfe 08 /sy ha taludes, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil inal y con el perfil
Reserva 2 dias teérico de proyecto.
Vol. Minimo 383.375,37 m’
Vaso Volumen Mov. tierras MEDICIONES COMPARATIVO PPTO. (PEM) SOLO MOV.TIERRAS Y LAMINAS TOTAL
BALSA [ OPCION Lémina GESTAR Laminay Ratio
Volumen (m’) Coronacion A0 Eondg agua (m) Pl R Clasiican Desmonte Terraplén Dif. (D-T) Desbroce (m2) | Refino (m2) geotextil Desbroce  (€) | Excavacion (€) | Terraplén (€) | Refino (€) [ Lamina PEAD (€) | Geotextil (€) oL (€) (€/m3) Coef | TOTAL con Otras partidas | Ratio (€/m3)
vl 208.508 383,5 382,5 377,5 5 2 Sl 216.633,54 8.892,86 207.740,67 380 56.888,00 53.356,81 53.356,81 21.617,44 385.607,69 6.669,65 13.339,20 250.777,01 48.021,13 726.032,12 3,48 0,65 1.116.972,49 5,36€
v2 212.283 383,5 382,5 377,5 5 5 S| 80.171,10 58.091,43 22.079,68 380 64.482,00 54.648,18 54.648,18 24.503,16 142.704,57 43.568,57 13.662,04 256.846,44 49.183,36 530.468,14 2,50 0,65 816.104,84 3,84 €
v3.1 388.080 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 228.510,62 46.863,47 181.647,15 380 100.501,00 94.636,17 94.636,17 38.190,38 406.748,90 35.147,60 23.659,04 444.790,02 85.172,56 1.033.708,51 2,66 0,65 1.590.320,78 4,10€
v3.2 387.571 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 200.848,06 56.086,00 144.762,05 380 102.296,00 94.900,71 94.900,71 38.872,48 357.509,54 42.064,50 23.725,18 446.033,34 85.410,64 993.615,69 2,56 0,65 1.528.639,52 3,94€
v3.3 387.404 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 283.932,16 33.111,19 250.820,97 380 98.627,00 94.448,83 94.448,83 37.478,26 505.399,24 24.833,39 23.612,21 443.909,49 85.003,95 1.120.236,54 2,89 0,65 1.723.440,83 4,45 €
BP2 v4.1 388.082 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 120.625,00 86.292,00 34.333,00 380 104.862,00 94.773,34 94.773,34 39.847,56 214.712,50 64.719,00 23.693,33 445.434,68 85.296,00 873.703,08 2,25 0,65 1.344.158,58 3,46 €
v4.2 349.271 383,5 382,5 377,5 5 5 S| 127.143,00 117.251,00 9.892,00 380 100.082,00 86.630,69 86.630,69 38.031,16 226.314,54 87.938,25 21.657,67 407.164,23 77.967,62 859.073,47 2,46 0,65 1.321.651,49 3,78 €
v4.3 390.030 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 232.885,00 76.678,00 156.207,00 380 104.545,00 95.480,05 95.480,05 39.727,10 414.535,30 57.508,50 23.870,01 448.756,26 85.932,05 1.070.329,22 2,74 0,65 1.646.660,33 4,22 €
va4.4 388.892 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 182.790,00 91.401,00 91.389,00 380 109.509,00 95.114,62 95.114,62 41.613,42 325.366,20 68.550,75 23.778,66 447.038,72 85.603,16 991.950,90 2,55 0,65 1.526.078,31 3,92€
V4.5 388.892 383,5 382,5 377,5 5 5 Sl 175.162,00 96.349,00 78.813,00 380 109.509,00 95.114,62 95.114,62 41.613,42 311.788,36 72.261,75 23.778,66 447.038,72 85.603,16 982.084,06 2,53 0,65 1.510.898,56 3,89€
vl 90.520 345 344 340 4 5 NO 148.830,00 9.112,00 139.718,00 342 33.463,00 30.380,84 30.380,84 12.715,94 264.917,40 6.834,00 7.595,21 142.789,93 27.342,75 462.195,23 5,11 0,7 660.278,90 7,29€
v3 93.010 345 344 340 4 5 NO 100.262,00 20.124,00 80.138,00 342 35.086,00 31.504,86 31.504,86 13.332,68 178.466,36 15.093,00 7.876,22 148.072,85 28.354,38 391.195,48 4,21 0,7 558.850,68 6,01€
BP1 v4 92.928 343 342 338 4 5 NO 105.979,00 18.400,00 87.579,00 342 35.998,00 32.225,40 32.225,40 13.679,24 188.642,62 13.800,00 8.056,35 151.459,37 29.002,86 404.640,44 4,35 0,7 578.057,76 6,22 €
v 91.092 345 344 340 4 3 NO 105.000,00 200,00 104.800,00 342 34.594,00 30.608,35 30.608,35 13.145,72 186.900,00 150,00 7.652,09 143.859,26 27.547,52 379.254,58 4,16 0,7 541.792,26 55
v5.4 91.092 345 344 340 4 5 NO 32.235,00 30.460,00 1.775,00 342 34.594,00 30.608,35 30.608,35 13.145,72 57.378,30 22.845,00 7.652,09 143.859,26 27.547,52 272.427,88 2,99 0,65 419.119,82 4,60
v6.1 91.576 345 344 340 4 5 NO 14.867,00 41.881,00 |- 27.014,00 342 36.582,00 31.038,25 31.038,25 13.901,16 26.463,26 31.410,75 7.759,56 145.879,76 27.934,42 253.348,92 2,77 0,65 389.767,57 4,26
v7,1 94.386 345 344 340 4 5 NO 20.311,00 45.199,00 |- 24.888,00 342 39.459,00 32.893,61 32.893,61 14.994,42 36.153,58 33.899,25 8.223,40 154.599,99 29.604,25 277.474,90 2,94 0,65 426.884,46 4,52
BP3. vl 93.186 419 418 414 4 5 NO 57.616,00 25.818,00 31.798,00 416 35.646,00 31.635,94 31.635,94 13.545,48 102.556,48 19.363,50 7.908,99 148.688,94 28.472,35 320.535,73 3,44 0,65 493.131,90 5,29€
416 v2 91.641 419 418 414 4 5 NO 49.824,00 31.462,00 18.362,00 416 37.607,00 32.339,66 32.339,66 14.290,66 88.686,72 23.596,50 8.084,92 151.996,41 29.105,70 315.760,90 3,45 0,7 451.087,01 4,92 €
BP3. vl 91.947 428 427 423 4 5 NO 76.617,00 21.745,00 54.872,00 425 35.156,00 31.438,69 31.438,69 13.359,28 136.378,26 16.308,75 7.859,67 147.761,83 28.294,82 349.962,61 3,81 0,7 499.946,58 544 €
425 v2 92.805 428 427 423 4 5 NO 67.723,00 24.095,00 43.628,00 425 36.553,00 32.334,24 32.334,24 13.890,14 120.546,94 18.071,25 8.083,56 151.970,91 29.100,81 341.663,61 3,68 0,7 488.090,87 5,26 €






