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4.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS





MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MO002 hPeón ordinario construcción 17,87
MO003 hPeón especializado construcción 18,79
MO004 hOficial 1ª construcción 21,28
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MMEM.4d m3Amtz mad encf tabl 5 us 39,04
MPR4 udGafas antipolvo y anti-impacto. 7,51
MSCB.1a udGuardacuerpos metálico tipo a 7,60
MSCV.2a udValla pies metálicos 2.40m 32,47
MTP22 udBotas dieléctricas 52,12
MTPEI01A udExtintor para 2 usos. 84,14
MTPEI01B udSoporte extintor. 1,20
MTPR01 udCasco de seguridad homologado. 1,72
MTPR02 udPantalla de seguridad para soldador 9,62
MTPR03 udGafa seguridad para oxicorte. 3,61
MTPR04 mLínea electrica aérea señalizacion 3,00
MTPR05 udMascarilla de respiración anti-polvo. 8,41
MTPR06 udFiltro para mascarilla anti-polvo. 0,36
MTPR07 udProtector auditivo. 10,22
MTPR08 udCinturón de seguridad. 16,53
MTPR09 udMono de trabajo. 15,42
MTPR10 udImpermeable. 24,65
MTPR11 udPoste protector línea eléctrica aérea 30,00
MTPR12 udMandil de cuero para soldador. 18,50
MTPR13 udManguitos para soldador. 1,75
MTPR14 udPolainas para soldador. 2,11
MTPR15 udGuantes para soldador. 2,55
MTPR16 udGuantes dieléctricos 25,30
MTPR18 udGuantes de cuero 1,05
MTPR19 udBotas impermeables al agua y a la humedad. 12,50
MTPR20 udBotas de trabajo de seguridad 32,66
MTPR26 udChaleco reflectante 11,36
MTPR27 udBanderolas amarillas 0,30
MTPR28 udPantalla facial transparente 5,61
MTPR31 m2Chapa laminada 12 mm amor 10 usos 400,00
MTPR40 udAcometida agua y energía 30,00
MTPR47 udAlquiler mensual comedor 180,00
MTPR471 udAlquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), 180,00
MTPR472 udMes de alquiler de caseta prefabricada para aseos,5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), i/ accesorios 269,25
MTPR48 udRecipiente desperdicios 18,03
MTPR60 udBotiquin 115,39
MTPR61 udReposiciòn material 26,13
MTPRC014A m²Manta ignífuga de fibra de vidrio. 31,20
MTPRC014B m²Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,

de color blanco. Cuerda de red de calibre
2,33

MTPRC014C mCuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los
rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

0,17

MTPRC014D mCable de acero de 10 mm de diámetro. 2,45
MTPRC05A udCordón de balizamiento en uso. 0,36
MTPRC05B udSoporte metálico para 3 usos. 10,82
MTPRC07 udValla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos 50,49
MTPRC08 udBaliza luminosa intermitente 6 usos 72,12
MTPRC28 udCono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho 6,20
MTPRC29A udSeñal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 9,30
MTPRC29B udCaballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 2,20
MTPRC30A udCartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de

fijación
5,15

MTPRC30B udBrida de nylon, de 4,8x200 mm 0,04
MTPRC31 udTope para protección de camiones 15,30
MTPRF01 udReunión Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo 274,00
MTPRH19A udMesa de melamina para 10 personas. 252,00
MTPRH19B udHorno microondas de 18 l y 800 W. 286,00
MTPRH19C udNevera eléctrica. 472,00
MTPRH19D udDepósito de basuras de 800 l. 253,00
MTPRH19E udPolea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 11,90
MTPRH19F udMosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y carga de rotura superior a 20 kN. 18,65
MTPRH20A UdRadiador 130,00
MTPRH20B UdTaquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 51,00
MTPRH20C UdPercha para vestuarios y/o aseos. 9,35
MTPRH20D UdBanco de madera para 5 personas. 128,52
MTPRH20E UdEspejo para vestuarios y/o aseos. 17,14
MTPRH20F UdPortarrollos industrial de acero inoxidable. 38,07
MTPRH20G UdJabonera industrial de acero inoxidable. 36,40
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ02 hRetro mixta 30,00
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DESCOMPUESTO POR NATURALEZA
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 PEI.01 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

Resto de obra y materiales................................... 47,60

Suma la partida..................................................... 47,60
Costes indirectos .................... 5% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................. 49,98

0002 PRC.01 m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de
0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmon-
taje.

Mano de obra........................................................ 4,05
Resto de obra y materiales................................... 0,74

Suma la partida..................................................... 4,79
Costes indirectos .................... 5% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 5,03

0003 PRC.02 ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.
Mano de obra........................................................ 4,09
Resto de obra y materiales................................... 4,70

Suma la partida..................................................... 8,79
Costes indirectos .................... 5% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 9,23

0004 PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje
Resto de obra y materiales................................... 0,91

Suma la partida..................................................... 0,91
Costes indirectos .................... 5% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,96

0005 PRC.06 m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco
usos), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra........................................................ 3,17
Resto de obra y materiales................................... 0,61

Suma la partida..................................................... 3,78
Costes indirectos .................... 5% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,97

0006 PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.
Resto de obra y materiales................................... 13,88

Suma la partida..................................................... 13,88
Costes indirectos .................... 5% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 14,57

0007 PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.
Resto de obra y materiales................................... 12,69

Suma la partida..................................................... 12,69
Costes indirectos .................... 5% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 13,32

0008 PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos
amortizable en 10 usos.

Mano de obra........................................................ 2,14
Maquinaria ............................................................ 3,00
Resto de obra y materiales................................... 40,00

Suma la partida..................................................... 45,14
Costes indirectos .................... 5% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................. 47,40

0009 PRC.13 ud Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso ci-
mentación móvil.

Mano de obra........................................................ 85,95
Maquinaria ............................................................ 60,09
Resto de obra y materiales................................... 98,42

Suma la partida..................................................... 244,46
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DESCOMPUESTO POR NATURALEZA
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 244,46
Costes indirectos .................... 5% 12,22

TOTAL PARTIDA................................................. 256,68

0010 PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red
de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la superficie realmen-
te montada.

Mano de obra........................................................ 3,92
Resto de obra y materiales................................... 19,49

Suma la partida..................................................... 23,41
Costes indirectos .................... 5% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................. 24,58

0011 PRC.27 ud Banderolas amarillas.
Resto de obra y materiales................................... 0,30

Suma la partida..................................................... 0,30
Costes indirectos .................... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,32

0012 PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, inclu-
so colocación y retirada.

Mano de obra........................................................ 0,18
Resto de obra y materiales................................... 6,20

Suma la partida..................................................... 6,38
Costes indirectos .................... 5% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 6,70

0013 PRC.29 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangu-
lar, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

Mano de obra........................................................ 2,68
Resto de obra y materiales................................... 11,50

Suma la partida..................................................... 14,18
Costes indirectos .................... 5% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................. 14,89

0014 PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.
Mano de obra........................................................ 2,68
Resto de obra y materiales................................... 5,39

Suma la partida..................................................... 8,07
Costes indirectos .................... 5% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 8,47

0015 PRC.31 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 ta-
blones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso ele-
mentos de acero para el ensamble de los tablones.

Mano de obra........................................................ 2,68
Resto de obra y materiales................................... 15,30

Suma la partida..................................................... 17,98
Costes indirectos .................... 5% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 18,88

0016 PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Resto de obra y materiales................................... 274,00

Suma la partida..................................................... 274,00
Costes indirectos .................... 5% 13,70

TOTAL PARTIDA................................................. 287,70
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DESCOMPUESTO POR NATURALEZA
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0017 PRH.03 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

Resto de obra y materiales................................... 180,00

Suma la partida..................................................... 180,00
Costes indirectos .................... 5% 9,00

TOTAL PARTIDA................................................. 189,00

0018 PRH.05 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Resto de obra y materiales................................... 180,00

Suma la partida..................................................... 180,00
Costes indirectos .................... 5% 9,00

TOTAL PARTIDA................................................. 189,00

0019 PRH.06 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60
m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con lu-
na de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melamina-
do en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puer-
ta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

Resto de obra y materiales................................... 269,25

Suma la partida..................................................... 269,25
Costes indirectos .................... 5% 13,46

TOTAL PARTIDA................................................. 282,71

0020 PRH.12 ud Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.

Mano de obra........................................................ 4,30
Resto de obra y materiales................................... 30,00

Suma la partida..................................................... 34,30
Costes indirectos .................... 5% 1,72

TOTAL PARTIDA................................................. 36,02

0021 PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.
Mano de obra........................................................ 36,66

Suma la partida..................................................... 36,66
Costes indirectos .................... 5% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................. 38,49

0022 PRH.19 ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-
medor. Incluso montaje e instalación.

Mano de obra........................................................ 11,62
Resto de obra y materiales................................... 376,02

Suma la partida..................................................... 387,64
Costes indirectos .................... 5% 19,38

TOTAL PARTIDA................................................. 407,02
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DESCOMPUESTO POR NATURALEZA
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0023 PRH.20 ud 10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortiza-
ble en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio
y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso monta-
je e instalación.

Mano de obra........................................................ 11,62
Resto de obra y materiales................................... 418,78

Suma la partida..................................................... 430,40
Costes indirectos .................... 5% 21,52

TOTAL PARTIDA................................................. 451,92

0024 PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales................................... 1,72

Suma la partida..................................................... 1,72
Costes indirectos .................... 5% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,81

0025 PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador
Resto de obra y materiales................................... 9,62

Suma la partida..................................................... 9,62
Costes indirectos .................... 5% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 10,10

0026 PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto
Resto de obra y materiales................................... 7,51

Suma la partida..................................................... 7,51
Costes indirectos .................... 5% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 7,89

0027 PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.
Resto de obra y materiales................................... 3,61

Suma la partida..................................................... 3,61
Costes indirectos .................... 5% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,79

0028 PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo
Resto de obra y materiales................................... 8,41

Suma la partida..................................................... 8,41
Costes indirectos .................... 5% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 8,83

0029 PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo
Resto de obra y materiales................................... 0,36

Suma la partida..................................................... 0,36
Costes indirectos .................... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,38

0030 PRI.07 ud Protector auditivo.
Resto de obra y materiales................................... 10,22

Suma la partida..................................................... 10,22
Costes indirectos .................... 5% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 10,73

0031 PRI.08 ud Cinturón de seguridad.
Resto de obra y materiales................................... 16,53

Suma la partida..................................................... 16,53
Costes indirectos .................... 5% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 17,36

0032 PRI.10 ud Mono de trabajo.
Resto de obra y materiales................................... 15,42

Suma la partida..................................................... 15,42
Costes indirectos .................... 5% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 16,19
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DESCOMPUESTO POR NATURALEZA
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0033 PRI.11 ud Impermeable.
Resto de obra y materiales................................... 24,65

Suma la partida..................................................... 24,65
Costes indirectos .................... 5% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................. 25,88

0034 PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Resto de obra y materiales................................... 18,50

Suma la partida..................................................... 18,50
Costes indirectos .................... 5% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................. 19,43

0035 PRI.13 Par Manguitos para soldador.
Resto de obra y materiales................................... 3,50

Suma la partida..................................................... 3,50
Costes indirectos .................... 5% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,68

0036 PRI.14 Par Polainas para soldador.
Resto de obra y materiales................................... 4,22

Suma la partida..................................................... 4,22
Costes indirectos .................... 5% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 4,43

0037 PRI.15 Par Guantes para soldador.
Resto de obra y materiales................................... 5,10

Suma la partida..................................................... 5,10
Costes indirectos .................... 5% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 5,36

0038 PRI.16 Par Guantes dieléctricos.
Resto de obra y materiales................................... 50,60

Suma la partida..................................................... 50,60
Costes indirectos .................... 5% 2,53

TOTAL PARTIDA................................................. 53,13

0039 PRI.18 Par Guantes de cuero.
Resto de obra y materiales................................... 2,10

Suma la partida..................................................... 2,10
Costes indirectos .................... 5% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2,21

0040 PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad
Resto de obra y materiales................................... 25,00

Suma la partida..................................................... 25,00
Costes indirectos .................... 5% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................. 26,25

0041 PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad
Resto de obra y materiales................................... 65,32

Suma la partida..................................................... 65,32
Costes indirectos .................... 5% 3,27

TOTAL PARTIDA................................................. 68,59

0042 PRI.22 Par Botas dieléctricas.
Resto de obra y materiales................................... 104,24

Suma la partida..................................................... 104,24
Costes indirectos .................... 5% 5,21

TOTAL PARTIDA................................................. 109,45

0043 PRI.26 ud Chaleco reflectante.
Resto de obra y materiales................................... 11,36

Suma la partida..................................................... 11,36
Costes indirectos .................... 5% 0,57
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DESCOMPUESTO POR NATURALEZA
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Costes indirectos .................... 5% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................. 11,93

0044 PRI.28 ud Pantalla facial transparente.
Resto de obra y materiales................................... 5,61

Suma la partida..................................................... 5,61
Costes indirectos .................... 5% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 5,89

0045 PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos
Resto de obra y materiales................................... 115,39

Suma la partida..................................................... 115,39
Costes indirectos .................... 5% 5,77

TOTAL PARTIDA................................................. 121,16

0046 PRM.02 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra
Resto de obra y materiales................................... 26,13

Suma la partida..................................................... 26,13
Costes indirectos .................... 5% 1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 27,44
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Estudio de Seguridad y Salud. 

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 13 de la 

Acequia Real del Júcar (Valencia). 

4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1





CUADRO DE PRECIOS 1
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 PEI.01 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

49,98

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0002 PRC.01 m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de
0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmon-
taje.

5,03

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0003 PRC.02 ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. 9,23

NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0004 PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje 0,96

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 PRC.06 m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco
usos), incluso colocación y desmontaje.

3,97

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0006 PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos. 14,57

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos. 13,32

TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0008 PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos
amortizable en 10 usos.

47,40

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0009 PRC.13 ud Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso ci-
mentación móvil.

256,68

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0010 PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red
de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la superficie realmen-
te montada.

24,58

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0011 PRC.27 ud Banderolas amarillas. 0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0012 PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, inclu-
so colocación y retirada.

6,70

SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0013 PRC.29 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangu-
lar, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

14,89

CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0014 PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas. 8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0015 PRC.31 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 ta-
blones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso ele-
mentos de acero para el ensamble de los tablones.

18,88

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo. 287,70

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0017 PRH.03 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

189,00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

0018 PRH.05 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

189,00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

0019 PRH.06 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60
m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con lu-
na de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melamina-
do en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puer-
ta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

282,71

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0020 PRH.12 ud Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.

36,02

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0021 PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones. 38,49

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0022 PRH.19 ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-
medor. Incluso montaje e instalación.

407,02

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0023 PRH.20 ud 10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortiza-
ble en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio
y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso monta-
je e instalación.

451,92

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 PRI.01 ud Casco de seguridad homologado. 1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0025 PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador 10,10

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0026 PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto 7,89

SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2
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0027 PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte. 3,79

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0028 PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo 8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0029 PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo 0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0030 PRI.07 ud Protector auditivo. 10,73

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0031 PRI.08 ud Cinturón de seguridad. 17,36

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0032 PRI.10 ud Mono de trabajo. 16,19

DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0033 PRI.11 ud Impermeable. 25,88

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador. 19,43

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 PRI.13 Par Manguitos para soldador. 3,68

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 PRI.14 Par Polainas para soldador. 4,43

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0037 PRI.15 Par Guantes para soldador. 5,36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0038 PRI.16 Par Guantes dieléctricos. 53,13

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0039 PRI.18 Par Guantes de cuero. 2,21

DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0040 PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad 26,25

VEINTISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0041 PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad 68,59

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0042 PRI.22 Par Botas dieléctricas. 109,45

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0043 PRI.26 ud Chaleco reflectante. 11,93

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0044 PRI.28 ud Pantalla facial transparente. 5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0045 PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos 121,16

CIENTO VEINTIÚN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0046 PRM.02 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra 27,44

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

MTPEI01A ud Extintor para 2 usos. 42,0784,140,500
MTPEI01B ud Soporte extintor. 1,201,201,000
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 4,3310,000,433

Coste directo......................................................... 47,60
Costes indirectos ................. 5% 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,98

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

MO004 h Oficial 1ª construcción 2,3621,280,111
MO003 h Peón especializado construcción 1,6918,790,090
MMEM.4d m3 Amtz mad encf tabl 5 us 0,2339,040,006
MSCB.1a ud Guardacuerpos metálico tipo a 0,427,600,055
%0200 % Medios auxiliares 0,092,000,047

Coste directo......................................................... 4,79
Costes indirectos ................. 5% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,03

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

MO002 h Peón ordinario construcción 4,0917,870,229
MSCV.2a ud Valla pies metálicos 2.40m 4,6132,470,142
%0100 % Medios auxiliares 0,091,000,087

Coste directo......................................................... 8,79
Costes indirectos ................. 5% 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,23

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

MTPRC05A ud Cordón de balizamiento en uso. 0,400,361,100
MTPRC05B ud Soporte metálico para 3 usos. 0,4310,820,040
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 0,0810,000,008

Coste directo......................................................... 0,91
Costes indirectos ................. 5% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,96

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

MO004 h Oficial 1ª construcción 1,8521,280,087
MO003 h Peón especializado construcción 1,3218,790,070
MMEM.4d m3 Amtz mad encf tabl 5 us 0,1239,040,003
MSCB.1a ud Guardacuerpos metálico tipo a 0,427,600,055
%0200 % Medios auxiliares 0,072,000,037

Coste directo......................................................... 3,78
Costes indirectos ................. 5% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,97

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

MTPRC07 ud Valla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos 12,6250,490,250
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 1,2610,000,126

Coste directo......................................................... 13,88
Costes indirectos ................. 5% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,57

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

MTPRC08 ud Baliza luminosa intermitente 6 usos 11,5472,120,160
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 1,1510,000,115

Coste directo......................................................... 12,69
Costes indirectos ................. 5% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,32

PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

MTPR31 m2 Chapa laminada 12 mm amor 10 usos 40,00400,000,100
MO003 h Peón especializado construcción 2,1418,790,114
MQ02 h Retro mixta 3,0030,000,100

Coste directo......................................................... 45,14
Costes indirectos ................. 5% 2,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,40

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

MTPR04 m Línea electrica aérea señalizacion 36,003,0012,000
MTPR11 ud Poste protector línea eléctrica aérea 60,0030,002,000
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MO003 h Peón especializado construcción 85,9518,794,574
MQ02 h Retro mixta 60,0930,002,003
%0100 % Medios auxiliares 2,421,002,420

Coste directo......................................................... 244,46
Costes indirectos ................. 5% 12,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 256,68

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de
estructura, compuesta por manta ign

MTPRC014A m² Manta ignífuga de fibra de vidrio. 11,4531,200,367
MTPRC014B m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta

tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre
0,862,330,367

MTPRC014C m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

0,050,170,302

MTPRC014D m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 0,042,450,017
MTPRH19E ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 2,5811,900,217
MTPRH19F ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y carga de rotura

superior a 20 kN.
4,0518,650,217

MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%0200 % Medios auxiliares 0,462,000,230

Coste directo......................................................... 23,41
Costes indirectos ................. 5% 1,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,58

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

MTPR27 ud Banderolas amarillas 0,300,301,000

Coste directo......................................................... 0,30
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,32

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

MO002 h Peón ordinario construcción 0,1817,870,010
MTPRC28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho 6,206,201,000

Coste directo......................................................... 6,38
Costes indirectos ................. 5% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,70

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150
MTPRC29A ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 9,309,301,000
MTPRC29B ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 2,202,201,000

Coste directo......................................................... 14,18
Costes indirectos ................. 5% 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,89

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150
MTPRC30A ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,

con 6 orificios de fijación
5,155,151,000

MTPRC30B ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm 0,240,046,000

Coste directo......................................................... 8,07
Costes indirectos ................. 5% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,47

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150
MTPRC31 ud Tope para protección de camiones 15,3015,301,000

Coste directo......................................................... 17,98
Costes indirectos ................. 5% 0,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,88

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

MTPRF01 ud Reunión Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo 274,00274,001,000

Coste directo......................................................... 274,00
Costes indirectos ................. 5% 13,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 287,70

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor

MTPR47 ud Alquiler mensual comedor 180,00180,001,000
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Coste directo......................................................... 180,00
Costes indirectos ................. 5% 9,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 189,00

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

MTPR471 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), 180,00180,001,000

Coste directo......................................................... 180,00
Costes indirectos ................. 5% 9,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 189,00

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

MTPR472 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos,5,50x2,25x2,60 m (12,38
m²), i/ accesorios

269,25269,251,000

Coste directo......................................................... 269,25
Costes indirectos ................. 5% 13,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 282,71

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

MTPR40 ud Acometida agua y energía 30,0030,001,000
MO003 h Peón especializado construcción 4,3018,790,229

Coste directo......................................................... 34,30
Costes indirectos ................. 5% 1,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,02

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO002 h Peón ordinario construcción 17,8717,871,000

Coste directo......................................................... 36,66
Costes indirectos ................. 5% 1,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 38,49

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

MTPRH20D Ud Banco de madera para 5 personas. 128,52128,521,000
MTPRH19A ud Mesa de melamina para 10 personas. 63,00252,000,250
MTPRH19B ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 57,20286,000,200
MTPRH19C ud Nevera eléctrica. 94,40472,000,200
MTPRH19D ud Depósito de basuras de 800 l. 25,30253,000,100
MO002 h Peón ordinario construcción 11,6217,870,650
%0200 % Medios auxiliares 7,602,003,800

Coste directo......................................................... 387,64
Costes indirectos ................. 5% 19,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 407,02

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

MTPRH20A Ud Radiador 42,90130,000,330
MTPRH20B Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 169,8351,003,330
MTPRH20C Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 9,359,351,000
MTPRH20D Ud Banco de madera para 5 personas. 128,52128,521,000
MTPRH20E Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 17,1417,141,000
MTPRH20F Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 12,5638,070,330
MTPRH20G Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 12,0136,400,330
MTPR48 ud Recipiente desperdicios 18,0318,031,000
MO002 h Peón ordinario construcción 11,6217,870,650
%0200 % Medios auxiliares 8,442,004,220

Coste directo......................................................... 430,40
Costes indirectos ................. 5% 21,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 451,92

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

MTPR01 ud Casco de seguridad homologado. 1,721,721,000

Coste directo......................................................... 1,72
Costes indirectos ................. 5% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,81

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

MTPR02 ud Pantalla de seguridad para soldador 9,629,621,000
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Coste directo......................................................... 9,62
Costes indirectos ................. 5% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,10

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

MPR4 ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 7,517,511,000

Coste directo......................................................... 7,51
Costes indirectos ................. 5% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,89

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

MTPR03 ud Gafa seguridad para oxicorte. 3,613,611,000

Coste directo......................................................... 3,61
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,79

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

MTPR05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo. 8,418,411,000

Coste directo......................................................... 8,41
Costes indirectos ................. 5% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,83

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

MTPR06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo. 0,360,361,000

Coste directo......................................................... 0,36
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,38

PRI.07 ud Protector auditivo.

MTPR07 ud Protector auditivo. 10,2210,221,000

Coste directo......................................................... 10,22
Costes indirectos ................. 5% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,73

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

MTPR08 ud Cinturón de seguridad. 16,5316,531,000

Coste directo......................................................... 16,53
Costes indirectos ................. 5% 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,36

PRI.10 ud Mono de trabajo.

MTPR09 ud Mono de trabajo. 15,4215,421,000

Coste directo......................................................... 15,42
Costes indirectos ................. 5% 0,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,19

PRI.11 ud Impermeable.

MTPR10 ud Impermeable. 24,6524,651,000

Coste directo......................................................... 24,65
Costes indirectos ................. 5% 1,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,88

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

MTPR12 ud Mandil de cuero para soldador. 18,5018,501,000

Coste directo......................................................... 18,50
Costes indirectos ................. 5% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,43

PRI.13 Par Manguitos para soldador.

MTPR13 ud Manguitos para soldador. 3,501,752,000

Coste directo......................................................... 3,50
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,68

PRI.14 Par Polainas para soldador.

MTPR14 ud Polainas para soldador. 4,222,112,000
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Coste directo......................................................... 4,22
Costes indirectos ................. 5% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,43

PRI.15 Par Guantes para soldador.

MTPR15 ud Guantes para soldador. 5,102,552,000

Coste directo......................................................... 5,10
Costes indirectos ................. 5% 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,36

PRI.16 Par Guantes dieléctricos.

MTPR16 ud Guantes dieléctricos 50,6025,302,000

Coste directo......................................................... 50,60
Costes indirectos ................. 5% 2,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,13

PRI.18 Par Guantes de cuero.

MTPR18 ud Guantes de cuero 2,101,052,000

Coste directo......................................................... 2,10
Costes indirectos ................. 5% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,21

PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad.

MTPR19 ud Botas impermeables al agua y a la humedad. 25,0012,502,000

Coste directo......................................................... 25,00
Costes indirectos ................. 5% 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,25

PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad

MTPR20 ud Botas de trabajo de seguridad 65,3232,662,000

Coste directo......................................................... 65,32
Costes indirectos ................. 5% 3,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 68,59

PRI.22 Par Botas dieléctricas.

MTP22 ud Botas dieléctricas 104,2452,122,000

Coste directo......................................................... 104,24
Costes indirectos ................. 5% 5,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,45

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

MTPR26 ud Chaleco reflectante 11,3611,361,000

Coste directo......................................................... 11,36
Costes indirectos ................. 5% 0,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,93

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

MTPR28 ud Pantalla facial transparente 5,615,611,000

Coste directo......................................................... 5,61
Costes indirectos ................. 5% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,89

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

MTPR60 ud Botiquin 115,39115,391,000

Coste directo......................................................... 115,39
Costes indirectos ................. 5% 5,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,16

PRM.02 ud Reposición material sanitario

MTPR61 ud Reposiciòn material 26,1326,131,000

Coste directo......................................................... 26,13
Costes indirectos ................. 5% 1,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,44
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4.4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TRD_08 Seguridad y Salud

PROTECCIONES INDIVIDUALESP1

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad homologado.

2 23,00 46,00

46,00 1,81 83,26

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

Pantalla de seguridad para soldador

6 6,00

6,00 10,10 60,60

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

Gafa seguridad para oxicorte.

6 6,00

6,00 3,79 22,74

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

Gafas antipolvo y anti-impacto

2 23,00 46,00

46,00 7,89 362,94

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

Mascarilla de respiración anti-polvo

2 23,00 46,00

46,00 8,83 406,18

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

Filtro para mascarilla anti-polvo

2 23,00 46,00

46,00 0,38 17,48

PRI.07 ud Protector auditivo.

Protector auditivo.

2 23,00 46,00

46,00 10,73 493,58

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad.

2 23,00 46,00

46,00 17,36 798,56

PRI.10 ud Mono de trabajo.

Mono de trabajo.

2 23,00 46,00

46,00 16,19 744,74

PRI.11 ud Impermeable.

Impermeable.

2 23,00 46,00

46,00 25,88 1.190,48

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.

10 10,00

10,00 19,43 194,30

PRI.13 Par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.

10 10,00

10,00 3,68 36,80

PRI.14 Par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.

10 10,00

10,00 4,43 44,30

1
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PRI.15 Par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.

10 10,00

10,00 5,36 53,60

PRI.18 Par Guantes de cuero.

Guantes de cuero.

2 23,00 46,00

46,00 2,21 101,66

PRI.16 Par Guantes dieléctricos.

Guantes dieléctricos.

6 6,00

6,00 53,13 318,78

PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad.

Botas impermeables al agua y a la humedad

2 23,00 46,00

46,00 26,25 1.207,50

PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad

Botas de trabajo de seguridad

2 23,00 46,00

46,00 68,59 3.155,14

PRI.22 Par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.

6 6,00

6,00 109,45 656,70

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

Pantalla facial transparente.

2 23,00 46,00

46,00 5,89 270,94

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

Chaleco reflectante.

2 23,00 46,00

46,00 11,93 548,78

TOTAL P1 ............................................................................................... 10.769,06

EXTINCION DE INCENDIOSP2

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

16 16,00

16,00 49,98 799,68

TOTAL P2 ............................................................................................... 799,68

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARP3

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio.

6 6,00

6,00 36,02 216,12

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

2 24,00 48,00

48,00 189,00 9.072,00
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PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable en 5 usos) y depósi-
to de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

2 2,00

2,00 407,02 814,04

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvani-
zada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sa-
neamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puer-
ta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos
con espejo, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de
duchas, puerta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

2 24,00 48,00

48,00 282,71 13.570,08

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

2 24,00 48,00

48,00 189,00 9.072,00

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), ra-
diador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera (amortizable en 3 usos)
en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso montaje e instalación.

2 2,00

2,00 451,92 903,84

TOTAL P3 ............................................................................................... 33.648,08

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSP4

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

Botiquín instalado en los diversos tajos

15 15,00

15,00 121,16 1.817,40

PRM.02 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

40 40,00

40,00 27,44 1.097,60

TOTAL P4 ............................................................................................... 2.915,00

COORDINACIÓN Y CONTROLP5

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

24 24,00

24,00 287,70 6.904,80

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

208 208,00

208,00 38,49 8.005,92

TOTAL P5 ............................................................................................... 14.910,72
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PROTECCIONES COLECTIVASP6

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amorti-
zables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortiza-
bles en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

1 400,00 400,00

400,00 5,03 2.012,00

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

1 500,00 500,00

500,00 9,23 4.615,00

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

2 6.000,00 12.000,00

12.000,00 0,96 11.520,00

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amorti-
zables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

1 500,00 500,00

500,00 3,97 1.985,00

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

1 700,00 700,00

700,00 14,57 10.199,00

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

400 400,00

400,00 13,32 5.328,00

PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos amortizable en 10
usos.

130 130,00

130,00 47,40 6.162,00

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso cimentación móvil.

2 12,00 24,00

24,00 256,68 6.160,32

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de estructura, com-
puesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta te-
nacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la su-
perficie realmente montada.

2 20,00 15,00 600,00

600,00 24,58 14.748,00

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

Banderolas amarillas.

20 20,00

20,00 0,32 6,40

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, incluso colocación y retira-
da.

150 150,00

150,00 6,70 1.005,00
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PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangular, L=70 cm, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

20 20,00

20,00 14,89 297,80

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.

5 5,00

5,00 8,47 42,35

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos.
Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

60 1,00 60,00

60,00 18,88 1.132,80

TOTAL P6 ............................................................................................... 65.213,67

TOTAL TRD_08 ............................................................................................................................... 128.256,21

TOTAL............................................................................................................................................................. 128.256,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

TRD_08 Seguridad y Salud ........................................................................................................................................................... 128.256,21
P1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................. 10.769,06
P2 EXTINCION DE INCENDIOS...................................................................................................... 799,68
P3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR........................................................................ 33.648,08
P4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................. 2.915,00
P5 COORDINACIÓN Y CONTROL.................................................................................................. 14.910,72
P6 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 65.213,67

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 128.256,21
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