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1 DATOS DEL PROMOTOR Y BENEFICIARIO. 

Promotor SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS 

AGRARIAS (SEIASA) 

Domicilio social C/ José Abascal, 4, 6ª planta 

Provincia 28003 Madrid 

NIF A82535303 

Beneficiario: Comunidad de Regantes Acequia Real del Júcar 

Año de constitución: 1273 

Domicilio social Plaza del correo viejo, 6 

Provincia 46001, Valencia 

NIF Q4667007A 

2 DATOS DEL PROYECTO. 

Título PROYECTO OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN 

DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

SECTORES 12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR 

(VALENCIA) 

Fecha Junio 2022 

Autor y titulación Miguel A. Rosell Esteve (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) 

Superficie total Beneficiaria: 857 hectáreas (Sector 12 y 13) 

Nº Usuarios: 1.941 tomas 

Municipios afectados Alzira y Guadassuar 

Cultivos existentes: Cítricos, frutales y hortalizas 

Sistema de riego actual: Por inundación 

Sistema de riego a parcela 

proyectado: 

A goteo 

Procedencia del agua de riego: Aguas superficiales río Júcar. 
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE AGUA HASTA 

LA UNIDAD DE GESTION 

CONDUCCIÓN EN ALTA que consistente 

básicamente en las obras de derivación desde el 

embalse de Tous en la salida del Túnel de la 

Escala (sistema hidráulico Canal Júcar–Túria), 

depósito de regulación, bajante presurizada bi-

colectora, bifurcación en dos bi-colectoras Norte y 

Sur con trazados paralelos al actual canal principal 

de la ARJ, y tomas de servicio clasificadas en 

coyunturales y de riego a presión distribuidas a lo 

largo del trazado 

 

 

CABEZAL DE RIEGO 12 

Edificación Estructura metálica a dos aguas de dimensiones en planta de 

20,0x10,0 metros y altura mínima de 5,0 metros 

Instalación hidráulica y 

electromecánica 

conducción de transporte en DN 600 mm +filtro cazapiedras en DN 

600 mm. 

sector 12.1 

 

derivación en DN 400 mm + válvula de mariposa de DN 400 

filtro automático autolimpiante DN 250 mm + caudalímetro 

electromagnético DN 250 mm 

válvula de seccionamiento en DN 400 mm 

sector 12.2 

 

derivación en DN 400 mm + válvula de mariposa de DN 400 

filtro automático autolimpiante DN 300 mm + caudalímetro 

electromagnético DN 250 mm 

válvula de seccionamiento en DN 400 mm 

Sistema de abonado Tres depósitos de 15.000 litros para abono + equipos de inyección 

Suministro de energía Sistema fotovoltaico compuesto por 12 paneles de 370 Wp que se 

disponen en cubierta, 
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CABEZAL DE RIEGO 13 

Edificación Estructura metálica a dos aguas de dimensiones en planta de 

20,0x10,0 metros y altura mínima de 5,0 metros 

Instalación hidráulica y 

electromecánica 

 

conducción de transporte en DN 600 mm +filtro cazapiedras en DN 

600 mm. 

 

sector 13.1 y 13.2 

 

derivación en DN 400 mm + válvula de mariposa de DN 400 

filtro automático autolimpiante DN 300 mm + caudalímetro 

electromagnético DN 250 mm 

válvula de seccionamiento en DN 400 mm 

 

SISTEMA DE ABONADO Tres depósitos de 15.000 litros para abono + equipos de inyección 

 

Suministro de energía Sistema fotovoltaico compuesto por 12 paneles de 370 Wp que se 

disponen en cubierta, 
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3 PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. 

Movimiento de Tierras. 

Descripción Medición Unidad 

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles 9.183,00 m2 

Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles 56.116,00 m2 

Suma limpieza y desbroce 65.299,00 m2 

Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 1.253,41 m3 

Excavación en zanja en roca i/agot 13.181,00 m3 

Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot 142.029,65 m3 

Exc. zanja en cualq. tipo terreno incl. roca con paralelismo LSMT 1.921,00 m3 

Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism 10.794,62 m3 

Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones 6.056,90 m3 

Suma excavación 175.236,58 m3 

Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 29.853,32 m3 

Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm 12.458,86 m3 

Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3. 837,11 m3 

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado 57,05 m3 

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado 366,68 m3 

Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc. 363,29 m3 

Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario. 84.783,46 m3 

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja 10.541,70 m3 

Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 32.100,33 m3 

Relleno y compactado de explanada mat. prestamo 166,28 m3 

Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc. 8.147,57 m3 

Suma rellenos 179.675,65 m3 

 

Conducciones. 

Descripción Medición Unidad 

Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10. 1.251,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10. 1.034,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10. 11,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp. 25,00 m 

Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 60,00 m 

Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp. 75,60 m 

Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10. 26.451,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10. 63.659,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10. 96.362,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10. 15.025,00 m 

Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup. 10,00 m 
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Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10. 5.543,00 m 

Tubería lisa PE DN40 canalización fibra óptica 2.307,00 m 

suma tubería PE 211.813,60 m 

Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6. 138,00 m 

Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6. 100,00 m 

suma tubería PVC-U 238,00 m 

Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 113,45 m 

Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 10.474,84 m 

Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 5.357,68 m 

Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 20.525,81 m 

Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 4.469,38 m 

Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 2.060,00 m 

Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 2.100,00 m 

Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 3.420,00 m 

Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 72,00 m 

Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 1.350,00 m 

Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 920,00 m 

suma tubería PVC-O 50.863,16 m 

 

Valvulería. 

Descripción Medición Unidad 

Carrete de desmontaje telescópico DN 150 4,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 200 2,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 250 1,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 300 3,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16 9,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 600 PN 16 4,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 700 PN 16 1,00 ud 

Carrete de desmontaje telescópico DN 900 PN 16 3,00 ud 

Suma carretes telescópicos desmontaje 27,00 ud 

Desagüe en tub. DN 125 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 11,00 ud 

Desagüe en tub. DN 140 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 12,00 ud 

Desagüe en tub. DN 160 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 36,00 ud 

Desagüe en tub. DN 200 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 5,00 ud 

Desagüe en tub. DN 250 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 4,00 ud 

Desagüe en tub. DN 315 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 2,00 ud 

Desagüe en tub. DN 400 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 1,00 ud 

Desagüe en tub. DN 710 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 2,00 ud 

Desagüe en tub. DN 800 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 2,00 ud 

Suma desagües 75,00 ud 
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Descripción Medición Unidad 

Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 6,00 ud 

Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 3,00 ud 

Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 69,00 ud 

Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 4,00 ud 

Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico 4,00 ud 

Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 7,00 ud 

Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 1,00 ud 

Válvula de compuerta DN 200 mm cierre elástico 2,00 ud 

Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 1,00 ud 

Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 1,00 ud 

Suma válvulas compuerta 98,00 ud 

Válvula de mariposa DN 400 mm PN16 9,00 ud 

Válvula de mariposa DN 600 mm PN16 2,00 ud 

Válvula de mariposa DN 700 mm PN16 1,00 ud 

Válvula de mariposa DN 900 mm PN16 3,00 ud 

Suma válvulas mariposa 15,00 ud 

Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 710 c/p.e. T FD 700-700-150 4,00 ud 

Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 800 c/p.e. T FD 800-800-150 2,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 125 c/ p.e. T FD 125-125-80 38,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 140 c/ p.e. T FD 140-140-80 25,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 160 c/ p.e. T FD 160-160-80 81,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 200 c/ p.e. T FD 200-200-80 16,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 250 c/ p.e. T FD 250-250-80 7,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 315 c/ p.e. T FD 315-315-80 10,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 400 c/ p.e. T FD 400-400-80 10,00 ud 

Ventosa trif. plástico 2" c/válv. comp. DN 50 mm 3,00 ud 

Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm. 4,00 ud 

Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm 12,00 ud 

Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm. 1,00 ud 

Ventosa trifuncional 6" brida c/válvula cierre elast. DN150 mm. 1,00 ud 

Suma ventosas 214,00 ud 

 

Equipos e instalaciones. 

Descripción Medición Unidad 

Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial. 14.501,36 kg 

Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial 16.683,98 kg 

suma acero al carbono 31.185,34 kg 

Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom 9,00 ud 

Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet 359,00 ud 
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Descripción Medición Unidad 

Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet 634,00 ud 

Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet 777,00 ud 

Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom 162,00 ud 

suma acometidas 1.941,00 ud 

Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2) 150,00 ud 

Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1) 1,00 ud 

Hidrante comunitario Colector PPR hasta 8 salidas (8x1) 2,00 ud 

suma hidrantes 153,00 ud 

Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has 170,00 ud 

Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has. 714,00 ud 

Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has. 534,00 ud 

Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has. 381,00 ud 

Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has. 134,00 ud 

Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has. 8,00 ud 

suma tomas  1.941,00 ud 

Actuador eléctrico para válvula de mariposa 8,00 ud 

By-pass entrada cabezal DN 90 mm 2,00 ud 

Caudalímetro de ultrasonidos en carrete DN 900 mm 1,00 ud 

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm 4,00 ud 

Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos 4,00 ud 

Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas 6,00 ud 

Equipo dosificación abonado caudal 500 l/h 4,00 ud 

Filtro cazapiedras DN 600 mm inox. 2,00 ud 

Filtro malla automático DN 250 i/cuadro control 1,00 ud 

Filtro malla automático DN 300 i/cuadro control 3,00 ud 

Instalación fertirrigación cabezal de riego 2,00 ud 

Surtidor para servicio llenado de tanques. 6,00 ud 

 

Obra civil y albañilería. 

Descripción  Medición Unidad 

Acero B-500S ferrallado. 33.667,95 kg 

Acero S275 en perfiles laminados para estructura. 12.864,16 kg 

Acero S275 en placas de anclaje para estructura 458,20 kg 

Suma aceros 46.990,31 kg 

Hormigón ciclopeo 74,94 m3 

Hormigón HA/25/P/20/IIa. 666,96 m3 

Hormigón HL-150/C/TM. 42,87 m3 

Hormigón HM/20/B/20/IIa. 42,75 m3 

Suma hormigones 827,52 m3 
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Descripción  Medición Unidad 

Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH 122,00 ud 

Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela. 1.941,00 ud 

Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef. 29,00 ud 

Arqueta prefabricada horm. 150x150x150 c/pata elef. 6,00 ud 

Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición 10,00 ud 

suma arquetas 2.108,00 ud 

Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base 3,00 ud 

Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base 150,00 ud 

Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores 6,00 ud 

Suma hornacinas 159,00 ud 

Cruce con conducción de gas 5,00 ud 

Cruce con conducción de transporte 1,00 ud 

Cruce con línea subterránea de media tensión 6,00 ud 

Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm 2,00 ud 

Demol muro bloques hormigón 20cm mec 45,50 m2 

Demolición med. mec. firme <=30cm 59.224,12 m2 

Demolición/desmontaje de escollera 112,50 m3 

Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 2.860,43 m2 

Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38 24,18 m2 

Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38 68,45 m2 

Estudio georradar para detección de servicios 3,00 ud 

Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split 658,70 m2 

Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer. 38,40 m2 

Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm 17,00 ud 

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S 8.706,80 Tn 

Panel tipo sandwich acabado madera 486,48 m2 

Pav bald hidr 4 pastillas 20x20. 138,00 m2 

Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms. 74,00 ud 

Revestimiento pavimento industrial 430,50 m2 

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH 21.193,00 m2 

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 38.456,94 m2 

Teja cerámica curva sobre panel sandwich 486,48 m2 

 

Instalación Fotovoltaica y Eléctrica BT. 

Descripción Medición Unidad 

Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor. 480,00 m 

Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor. 490,00 m 

Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu. 90,00 m 

Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu. 900,00 m 
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Descripción Medición Unidad 

Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu 60,00 m 

Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu 60,00 m 

Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu 240,00 m 

suma cables 2.320,00 m 

Campana industrial LED 110 W 14,00 ud 

Cuadro Gral Maniobra y Protección BT Inst. Aux. Cab. 2,00 ud 

Batería ion litio 48 v 5,1 kWh 12,00 ud 

CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot. 2,00 ud 

Controlador de carga mult. 4,00 ud 

Equipo de medidor/control parámetros electricos VC 2,00 ud 

Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV 24,00 ud 

Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048 2,00 ud 

Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max. 24,00 ud 

 

Automatización. 

Descripción Medición Unidad 

Módulo control 4 E/S digitales 554,00 ud 

Módulo CPU control terminal remoto 189,00 ud 

Módulo remoto 2 señales analógicas 28,00 ud 

suma módulos control hidrantes 771,00 ud 

Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m 2,00 ud 

Cable fibra óptica monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0 2.270,00 m 

Cinta señalización cable comunicación c/hilo metálico 2.270,00 m 

Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA 4,00 ud 

Cuadro General automatización cabezal 4,00 ud 

Kit medición humedad del suelo 12,00 ud 

Transmisor de conductividad 8,00 ud 

Transmisor de presión 0-10 bar 37,00 ud 

 

Perforaciones Horizontales. 

Descripción Medición Unidad 

Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=7,9 mm 21,6 m 

 

 

 



 

Anejo 01.- Ficha Técnica. 

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 13 de la 
Acequia Real del Júcar (Valencia). 
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4 RESUMEN PRESUPUESTO. 

Capítulo Resumen Importe (€) 

TRD_01 Conducción de Transporte Sector 12 y 13 971.087,35 

TRD_0101 Movimiento de Tierras 172.951,09 

TRD_0102 Conducciones y piezas Especiales 528.054,59 

TRD_0103 Valvulería  y equipamiento 209.849,59 

TRD_0104 Arquetas y Obras de Fábrica 18.361,67 

TRD_0105 Reposiciones y Servicios Afectados 17.186,18 

TRD_0106 Comunicaciones 24.684,23 

TRD_02 Red Distribución Sector 12 2.769.032,41 

TRD_0201 Movimiento de Tierras 684.618,98 

TRD_0202 Conducciones y piezas especiales 732.874,44 

TRD_0203 Valvulería y equipamiento 453.691,09 

TRD_0204 Arquetas y Obras de Fábrica 222.301,06 

TRD_0205 Obras especiales 22.709,85 

TRD_0206 Reposiciones y Servicios Afectados 593.629,13 

TRD_0207 Sistema de Automatización 59.207,86 

TRD_03 Cabezal Sector 12 435.197,69 

TRD_0301 Movimiento de Tierras 20.743,95 

TRD_0302 Estructura 19.783,95 

TRD_0303 Albañilería 97.165,06 

TRD_0304 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas 177.234,79 

TRD_0305 Inst. Electr. en Baja Tensión 13.754,23 

TRD_0306 Inst. Fotovoltaica 23.076,77 

TRD_0307 Sistema Automatización y Control 50.112,36 

TRD_0308 Urbanización 33.326,58 

TRD_04 Red Distribución Sector 13 3.115.740,06 

TRD_0401 Movimiento de Tierras 763.487,21 

TRD_0402 Conducciones  y piezas especiales 842.092,76 

TRD_0403 Valvulería y equipamiento 482.325,41 

TRD_0404 Arquetas y Obras de Fábrica 242.352,30 

TRD_0405 Obras especiales 15.974,90 

TRD_0406 Reposiciones y Servicios Afectados 710.391,07 

TRD_0407 Sistema de Automatización 59.116,41 

TRD_05 Cabezal Sector 13 443.507,88 

TRD_0501 Movimiento de Tierras 22.274,73 

TRD_0502 Estructura 19.783,95 

TRD_0503 Albañilería 97.165,06 

TRD_0504 Inst. Hidráulica y Electromecánicas 186.759,10 

TRD_0505 Inst. Electr. en Baja Tensión 13.754,23 

TRD_0506 Inst. Fotovoltaica 23.076,77 

TRD_0507 Sistema Automatización y Control 47.321,75 

TRD_0508 Urbanización 33.372,29 

TRD_06 Gestión de Residuos de Const. y Demol. 248.036,99 

TRD_07 Medidas prevent. y correct. Ambientales 141.510,60 

TRD_08 Seguridad y Salud 128.256,21 

  Total Presupuesto de Ejecución Material 8.252.369,19 
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