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1 DATOS DEL PROMOTOR Y BENEFICIARIO.

Promotor

Domicilio social

Provincia

NIF

Beneficiario:

Ano de constitucion:

Domicilio social

Provincia

NIF

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS (SEIASA)

C/ José Abascal, 4, 62 planta

28003 Madrid

A82535303

Comunidad de Regantes Acequia Real del Jucar
1273

Plaza del correo viejo, 6

46001, Valencia

Q4667007A

2 DATOS DEL PROYECTO.

Titulo

Fecha

Autor y titulacion

Superficie total Beneficiaria:
N° Usuarios:

Municipios afectados
Cultivos existentes:
Sistema de riego actual:

Sistema de riego a parcela

proyectado:

Procedencia del agua de riego:

PROYECTO OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION
DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS
SECTORES 12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR
(VALENCIA)

Junio 2022

Miguel A. Rosell Esteve (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos)
857 hectareas (Sector 12 y 13)

1.941 tomas

Alzira y Guadassuar

Citricos, frutales y hortalizas

Por inundacion

A goteo

Aguas superficiales rio Jucar.




Anejo 01.- Ficha Técnica.

Obras Medioambientales y de Adecuacion de las Redes de Transporte y Distribucién de los Sectores 12y 13 de la

Acequia Real del Jucar (Valencia).

SISTEMA DE TRANSPORTE DE AGUA HASTA CONDUCCION EN ALTA que consistente

LA UNIDAD DE GESTION

CABEZAL DE RIEGO 12
Edificacion

Instalacion hidraulica y

electromecanica

sector 12.1

sector 12.2

Sistema de abonado

Suministro de energia

basicamente en las obras de derivacion desde el
embalse de Tous en la salida del Tunel de la
Escala (sistema hidraulico Canal Jucar-Tduria),
deposito de regulacion, bajante presurizada bi-
colectora, bifurcacién en dos bi-colectoras Norte y
Sur con trazados paralelos al actual canal principal
de la ARJ, y tomas de servicio clasificadas en
coyunturales y de riego a presion distribuidas a lo

largo del trazado

Estructura metdlica a dos aguas de dimensiones en planta de
20,0x10,0 metros y altura minima de 5,0 metros

conduccion de transporte en DN 600 mm +filtro cazapiedras en DN
600 mm.
derivacion en DN 400 mm + valvula de mariposa de DN 400

filtro automatico autolimpiante DN 250 mm + caudalimetro

electromagnético DN 250 mm

valvula de seccionamiento en DN 400 mm

derivacion en DN 400 mm + valvula de mariposa de DN 400

filtro automatico autolimpiante DN 300 mm + caudalimetro

electromagnético DN 250 mm

valvula de seccionamiento en DN 400 mm
Tres depdsitos de 15.000 litros para abono + equipos de inyeccion

Sistema fotovoltaico compuesto por 12 paneles de 370 Wp que se

disponen en cubierta,
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CABEZAL DE RIEGO 13

Edificacion Estructura metdlica a dos aguas de dimensiones en planta de

20,0x10,0 metros y altura minima de 5,0 metros

Instalacion hidraulica y conduccion de transporte en DN 600 mm +filtro cazapiedras en DN

electromecanica 600 mm.

sector 13.1y 13.2 derivacién en DN 400 mm + valvula de mariposa de DN 400

fitro automatico autolimpiante DN 300 mm + caudalimetro

electromagnético DN 250 mm

valvula de seccionamiento en DN 400 mm

SISTEMA DE ABONADO  Tres depdsitos de 15.000 litros para abono + equipos de inyeccion

Suministro de energia Sistema fotovoltaico compuesto por 12 paneles de 370 Wp que se

disponen en cubierta,
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3 PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA.

Movimiento de Tierras.

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin arboles

Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de arboles

Suma limpieza y desbroce

Excavacion en emplazamiento de obras de fabrica.
Excavacion en zanja en roca i/agot

Excavacion en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Exc. zanja en cualq. tipo terreno incl. roca con paralelismo LSMT

Excavacion en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism

Excavacion y retirada tierra vegetal en explanaciones

Suma excavacion

Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.
Aportacion y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm

Aportacion y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.
Relleno de gravilla en obras de fabrica/prefabricado

Relleno de gravilla para base de obras de fabrica/prefabricado
Relleno de material en pozos y trasdos obras fabrica proc. exc.
Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja
Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc.

Conducciones.

Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp.
Tuberia de PE-100 DN 200 mm PN10

Tuberia de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.
Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Suma rellenos

9.183,00
56.116,00
65.299,00

1.253,41
13.181,00

142.029,65

1.921,00
10.794,62

6.056,90

175.236,58
29.853,32
12.458,86

837,11
57,05
366,68
363,29
84.783,46
10.541,70
32.100,33
166,28

8.147,57

179.675,65

1.251,00
1.034,00
11,00
25,00
60,00
75,60
26.451,00
63.659,00
96.362,00
15.025,00
10,00

33|33/ 3|3|3| 3|3 3|3
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Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tuberia lisa PE DN40 canalizacion fibra 6ptica

suma tuberia PE

Tuberia de PVC-U DN 110 mm PN 6.
Tuberia de PVC-U DN 200 mm PN 6.

suma tuberia PVC-U

Tuberia PVC orientado, g 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia PVC orientado, g 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia PVC orientado, @ 800 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

suma tuberia PVC-O

Valvuleria.

Carrete de desmontaje telescopico DN 150
Carrete de desmontaje telescopico DN 200
Carrete de desmontaje telescopico DN 250
Carrete de desmontaje telescopico DN 300
Carrete de desmontaje telescépico DN 400 PN 16
Carrete de desmontaje telescopico DN 600 PN 16
Carrete de desmontaje telescépico DN 700 PN 16
Carrete de desmontaje telescopico DN 900 PN 16

Suma carretes telescopicos desmontaje

Desagtie en tub. DN 125 c/valv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desaglie en tub. DN 140 c/valv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagtie en tub. DN 160 c/valv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desaglie en tub. DN 200 c/valv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagtie en tub. DN 250 c/valv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desaglie en tub.
Desaglie en tub.
Desagle en tub.

Desaglie en tub.

DN 315 c/valv.
DN 400 c/valv.
DN 710 c/valv.
DN 800 c/valv.

DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Suma desagiies

5.543,00
2.307,00

211.813,60

138,00
100,00
238,00
113,45
10.474,84
5.357,68
20.525,81
4.469,38
2.060,00
2.100,00
3.420,00
72,00
1.350,00
920,00
50.863,16

4,00
2,00
1,00
3,00
9,00
4,00
1,00
3,00
27,00
11,00
12,00
36,00
5,00
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
75,00

3 3 3333333333333 13 3 3
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Valvula de compuerta DN 100 mm c.elast. i/hus. y tramp. en deriv.
Valvula de compuerta DN 100 mm c.elast. i’hus. y tramp. en linea
Valvula de compuerta DN 150 mm c.elast. i/hus. y tramp. en deriv.
Valvula de compuerta DN 150 mm c.elast. i’hus. y tramp. en linea
Valvula de compuerta DN 150 mm cierre elastico
Valvula de compuerta DN 200 mm c.elast. i/hus. y tramp. en deriv.
Valvula de compuerta DN 200 mm c.elast. i’hus. y tramp. en linea
Valvula de compuerta DN 200 mm cierre elastico
Valvula de compuerta DN 250 mm c.elast. i‘hus. y tramp. en deriv.
Valvula de compuerta DN 250 mm c.elast. i/hus. y tramp. en linea

Suma valvulas compuerta
Valvula de mariposa DN 400 mm PN16
Valvula de mariposa DN 600 mm PN16
Valvula de mariposa DN 700 mm PN16
Valvula de mariposa DN 900 mm PN16

Suma valvulas mariposa

Ventosa trif. 6" brida c/valv. 6" en tub. DN 710 c/p.e. T FD 700-700-150
Ventosa trif. 6" brida c/valv. 6" en tub. DN 800 c/p.e. T FD 800-800-150
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 125 ¢/ p.e. T FD 125-125-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 140 ¢/ p.e. T FD 140-140-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 160 ¢/ p.e. T FD 160-160-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 200 ¢/ p.e. T FD 200-200-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 250 ¢/ p.e. T FD 250-250-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 315 ¢/ p.e. T FD 315-315-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. 2" en tub. DN 400 ¢/ p.e. T FD 400-400-80
Ventosa trif. plastico 2" c/valv. comp. DN 50 mm
Ventosa trifuncional 2" brida c/valvula cierre elast. DN 50 mm.
Ventosa trifuncional 3" brida c/valvula cierre elast. DN 80 mm
Ventosa trifuncional 4" brida c/valvula cierre elast. DN100 mm.
Ventosa trifuncional 6" brida c/valvula cierre elast. DN150 mm.

Suma ventosas

Equipos e instalaciones.

Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.
Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

suma acero al carbono
Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con valvula 4" i/toma manom

Acometida a parcela DN 40 mm con valvula 1 1/2" i/toma manomet

6,00
3,00
69,00
4,00
4,00
7,00
1,00
2,00
1,00
1,00
98,00
9,00
2,00
1,00
3,00
15,00
4,00
2,00
38,00
25,00
81,00
16,00
7,00
10,00
10,00
3,00
4,00
12,00
1,00
1,00
214,00

14.501,36
16.683,98
31.185,34
9,00
359,00
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Acometida a parcela DN 50 mm con valvula 2" i/toma manomet

Acometida a parcela DN 63 mm con valvula 2 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con valvula 3" i/toma manom

Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2)

Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

Hidrante comunitario Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)

Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has

suma acometidas

suma hidrantes

Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has.

Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has.

Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has.

Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has.

Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has.

Actuador eléctrico para valvula de mariposa

By-pass entrada cabezal DN 90 mm

Caudalimetro de ultrasonidos en carrete DN 900 mm
Caudalimetro electromagnético DN 250 mm
Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos
Deposito vertical abono 15.000 | PRFV con patas
Equipo dosificacion abonado caudal 500 I/h

Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.

Filtro malla automatico DN 250 i/cuadro control

Filtro malla automatico DN 300 i/cuadro control
Instalacion fertirrigacion cabezal de riego

Surtidor para servicio llenado de tanques.

Obra civil y albaiileria.

Acero B-500S ferrallado.
Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Hormigdn ciclopeo
Hormigdén HA/25/P/20/Ila.
Hormigén HL-150/C/TM.
Hormigén HM/20/B/20/11a.

suma tomas

Suma aceros

Suma hormigones

634,00
777,00
162,00
1.941,00
150,00
1,00
2,00
153,00
170,00
714,00
534,00
381,00
134,00
8,00
1.941,00
8,00
2,00
1,00
4,00
4,00
6,00
4,00
2,00
1,00
3,00
2,00
6,00

33.667,95
12.864,16
458,20
46.990,31
74,94
666,96
42,87
42,75
827,52
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Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH

Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela.
Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Arqueta prefabricada horm. 150x150x150 c/pata elef.

Arqueta registro pref. hormig. cub. fundicién

suma arquetas

Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base
Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigén 80x70x170 cm. Surtidores

Suma hornacinas

Cruce con conduccion de gas

Cruce con conduccion de transporte

Cruce con linea subterranea de media tensién
Decantador-Digestor con Filtro Bioldgico L:1.860 mm, &:1.078 mm
Demol muro bloques hormigén 20cm mec

Demolicion med. mec. firme <=30cm

Demolicién/desmontaje de escollera

Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38
Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38
Estudio georradar para deteccion de servicios

Fabrica bloque hueco hormigon visto 40x20x20 tipo split

Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Marco y tapa fundicién ductil D 400 paso 600 mm

Mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso AC22 SURF 50/70 S
Panel tipo sandwich acabado madera

Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pozo rotura de carga desaglie conos HM DN 80 cms.
Revestimiento pavimento industrial

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de imprimacién tipo C50BF4 IMP

Teja ceramica curva sobre panel sandwich

Instalacion Fotovoltaica y Eléctrica BT.

Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.
Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.
Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.

122,00
1.941,00
29,00
6,00
10,00
2.108,00
3,00
150,00
6,00
159,00
5,00
1,00
6,00
2,00
45,50
59.224,12
112,50
2.860,43
24,18
68,45
3,00
658,70
38,40
17,00
8.706,80
486,48
138,00
74,00
430,50
21.193,00
38.456,94
486,48

480,00
490,00

90,00
900,00
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m2
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Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu 60,00 m
Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu 60,00 m
Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu 240,00 m
suma cables 2.320,00 m
Campana industrial LED 110 W 14,00 ud
Cuadro Gral Maniobra y Proteccion BT Inst. Aux. Cab. 2,00 ud
Bateria ion litio 48 v 5,1 kWh 12,00 ud
CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot. 2,00 ud
Controlador de carga mult. 4,00 ud
Equipo de medidor/control parametros electricos VC 2,00 ud
Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 moédulos FV 24,00 ud
Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz X\W6048 2,00 ud
Modulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max. 24,00 ud
Automatizacién.
Médulo control 4 E/S digitales 554,00 ud
Modulo CPU control terminal remoto 189,00 ud
Médulo remoto 2 sefiales analdgicas 28,00 ud
suma maédulos control hidrantes 771,00 ud
Antena POE (Power over Ethernet) incluso mastil anten. 3 m 2,00 ud
Cable fibra 6ptica monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0 2.270,00 m
Cinta senalizacion cable comunicacion c/hilo metalico 2.270,00 m
Programacién PLC, puesta en marcha e integracion SCADA 4,00 ud
Cuadro General automatizacion cabezal 4,00 ud
Kit medicion humedad del suelo 12,00 ud
Transmisor de conductividad 8,00 ud
Transmisor de presion 0-10 bar 37,00 ud
Perforaciones Horizontales.
Perforacion horizontal Tuberia acero DN 400 mm e=7,9 mm 21,6
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Anejo 01.- Ficha Técnica.

Obras Medioambientales y de Adecuacion de las Redes de Transporte y Distribucién de los Sectores 12y 13 de la

Acequia Real del Jucar (Valencia).

4 RESUMEN PRESUPUESTO.

Capitulo
TRD_01
TRD_0101
TRD_0102
TRD_0103
TRD_0104
TRD_0105
TRD_0106
TRD_02
TRD_0201
TRD_0202
TRD_0203
TRD_0204
TRD_0205
TRD_0206
TRD_0207
TRD_03
TRD_0301
TRD_0302
TRD_0303
TRD_0304
TRD_0305
TRD_0306
TRD_0307
TRD_0308
TRD_04
TRD_0401
TRD_0402
TRD_0403
TRD_0404
TRD_0405
TRD_0406
TRD_0407
TRD_05
TRD_0501
TRD_0502
TRD_0503
TRD_0504
TRD_0505
TRD_0506
TRD_0507
TRD_0508
TRD_06
TRD_07
TRD_08

Resumen

Conduccidon de Transporte Sector 12y 13
Movimiento de Tierras

Conducciones y piezas Especiales
Valvuleria y equipamiento

Arquetas y Obras de Fabrica

Reposiciones y Servicios Afectados

Comunicaciones

Red Distribucion Sector 12
Movimiento de Tierras
Conducciones y piezas especiales
Valvuleria y equipamiento
Arquetas y Obras de Fabrica

Obras especiales

Reposiciones y Servicios Afectados
Sistema de Automatizacion

Cabezal Sector 12

Movimiento de Tierras

Estructura
Albafiileria

Inst. Hidraulicas y Electromecanicas
Inst. Electr. en Baja Tension

Inst. Fotovoltaica

Sistema Automatizacién y Control

Urbanizacién

Red Distribucion Sector 13
Movimiento de Tierras
Conducciones vy piezas especiales
Valvuleria y equipamiento
Arquetas y Obras de Fabrica

Obras especiales

Reposiciones y Servicios Afectados
Sistema de Automatizacion

Cabezal Sector 13

Movimiento de Tierras

Estructura
Albanileria

Inst. Hidraulica y Electromecanicas
Inst. Electr. en Baja Tension

Inst. Fotovoltaica

Sistema Automatizacion y Control

Urbanizacion

Gestion de Residuos de Const. y Demol.
Medidas prevent. y correct. Ambientales

Seguridad y Salud

Total Presupuesto de Ejecucion Material

Importe (€)
971.087,35
172.951,09
528.054,59
209.849,59
18.361,67
17.186,18
24.684,23
2.769.032,41
684.618,98
732.874,44
453.691,09
222.301,06
22.709,85
593.629,13
59.207,86
435.197,69
20.743,95
19.783,95
97.165,06
177.234,79
13.754,23
23.076,77
50.112,36
33.326,58
3.115.740,06
763.487,21
842.092,76
482.325,41
242.352,30
15.974,90
710.391,07
59.116,41
443.507,88
22.274,73
19.783,95
97.165,06
186.759,10
13.754,23
23.076,77
47.321,75
33.372,29
248.036,99
141.510,60

128.256,21

8.252.369,19
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