
Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Reposición de firme

Firme existente

Zahorras ZA-25

Sección tipo en camino asfaltado 

100% PM

a

120°

0.30

Fase 1 (F1)

Fase 2 (F2)

Fase 3

min. 1,00

0.25

min. 0.50 min. 0.50

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Zahorras ZA-25

Sección tipo en camino zahorras

100% PM

a

0.30

Fase a (F1)

Fase b (F2)

min. 1,00

0.25

min. 0.50 min. 0.50

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Sección tipo en campo

a

0.30

min. 1,00

Tierra vegetal

0,10+ØE/10 0,10+ØE/10

0,10+ØE/10

FASE a

FASE b

Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + relleno material 
seleccionado + relleno de material ordinario.

Sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

Tuberia lisa PE-100
para canalización de FO
Ø 50 mm. con
lubricación interior

Cinta de aviso telecom.

a

0.30

0,10+ØE/10

max. 1,50

0.75

Sección tipo con bancada para prof. > 1,50

min. 1,00

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

FASE 1

FASE 2

Precorte de firme + Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + 
relleno material seleccionado + relleno de material ordinario.

Precorte de saneo con un mínimo de 0.5 m capa de firme, retirada del mismo + 
sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

FASE 3 Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego imprimación y reposición 
de la capa de MBC.

120°

120° 120°

0.80  (315<Ø<400)

a (m)  DN tub. (mm)

1.00  (500<Ø<630)

1.20  (710<Ø<800)

en cond. transporte

en cond. transporte

Tuberia lisa PE-100
para canalización de FO
Ø 50 mm. con
lubricación interior

Cinta de aviso telecom.
en cond. transporte

en cond. transporte

Tuberia lisa PE-100
para canalización de FO
Ø 50 mm. con
lubricación interior

Cinta de aviso telecom.
en cond. transporte

en cond. transporte

Tuberia lisa PE-100
para canalización de FO
Ø 50 mm. con
lubricación interior

Cinta de aviso telecom.
en cond. transporte

en cond. transporte

Tierra vegetal

min. 0.50
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Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Reposición de firme

Firme existente

Zahorras ZA-25

Sección tipo en camino asfaltado con tuberías paralelas

100% PM

a+0,25+Ømenor

120°

0.30

Fase 1 (F1)

Fase 2 (F2)

Fase 3

min. 1,00

min. 0.50 min. 0.50

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Zahorras ZA-25

Sección tipo en camino zahorras con tuberías paralelas

100% PM

a+0,25+Ømenor

0.30

Fase a (F1)

Fase b (F2)

min. 1,00

min. 0.50 min. 0.50

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Sección tipo en campo con tuberías paralelas

a+0,25+Ømenor

0.30

min. 1,00

Tierra vegetal

0,10+ØE/10 0,10+ØE/10

0,10+ØE/10

FASE a

FASE b

Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + relleno material 
seleccionado + relleno de material ordinario.

Sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

0.25

120°

0.25

120°

0.25

a+0,25+Ømenor

0.30

0,10+ØE/10

120°

0.25

max. 1,50

0.75

Sección tipo con bancada para prof. > 1,50

min. 1,00

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

FASE 1

FASE 2

Precorte de firme + Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + 
relleno material seleccionado + relleno de material ordinario.

Precorte de saneo con un mínimo de 0.5 m capa de firme, retirada del mismo + 
sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

FASE 3 Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego imprimación y reposición 
de la capa de MBC.

0.50  (Ø<125)

0.60  (140<Ø<250)

0.80  (315<Ø<400)

a (m)  DN tub. (mm)

Tierra vegetal

min. 0.50
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Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Reposición de firme

Firme existente

Zahorras ZA-25

Sección tipo en camino asfaltado 

100% PM

a

120°

0.30

Fase 1 (F1)

Fase 2 (F2)

Fase 3

min. 1,00

min. 0.50 min. 0.50

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Zahorras ZA-25

Sección tipo en camino zahorras

100% PM

a

0.30

Fase a (F1)

Fase b (F2)

min. 1,00

min. 0.50 min. 0.50

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Sección tipo en campo

a

0.30

min. 1,00

Tierra vegetal

0,10+ØE/10 0,10+ØE/10

0,10+ØE/10

FASE a

FASE b

Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + relleno material 
seleccionado + relleno de material ordinario.

Sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

a

0.30

0,10+ØE/10

max. 1,50

0.75

Sección tipo con bancada para prof. > 1,50

min. 1,00

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

FASE 1

FASE 2

Precorte de firme + Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + 
relleno material seleccionado + relleno de material ordinario.

Precorte de saneo con un mínimo de 0.5 m capa de firme, retirada del mismo + 
sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

FASE 3 Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego imprimación y reposición 
de la capa de MBC.

120°

120° 120°

min. 0.50

0.50  (Ø<125)

0.60  (140<Ø<250)

0.80  (315<Ø<400)

a (m)  DN tub. (mm)
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FASE 1

FASE 2

Precorte de firme + Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + 
relleno material seleccionado + relleno de material ordinario.

Precorte de saneo con un mínimo de 0.5 m capa de firme, retirada del mismo + 
sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

FASE 3 Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego imprimación y reposición 
de la capa de MBC.

FASE a

FASE b

Excavación Zanja + lecho de gravín + colocación de tubería + relleno material 
seleccionado + relleno de material ordinario.

Sobre excavación de la banda de saneo + Precompactado de la base + 
aportación de zahorras hasta cota de firme existente.

min. 0,40

0.50

0.30

min. 0.50 min 0.50

0.10

0.10

0.10

min. 1.00

0.10 0.10

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Sección tipo tomas terciarias en camino asfaltado

min. 0.40

0.50

0.30

min. 0.50 min 0.50

0.10

0.10

0.10

min. 1.00

Fase 1

Fase 2

Sección tipo tomas terciarias en camino zahorras

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Reposición de firme

Firme existente

Zahorras ZA-25
100% PM

Sección tipo tomas terciarias en campo cultivado

min. 0.40

0.50

0.10

0.10

0.10

min. 1.00

0.10

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

Relleno material
ordinario 98% PM

Zahorras ZA-25
100% PM

Tierra vegetal

Material granular 4/12

Relleno material
seleccionado 98% PM

0.10 0.10 0.100.10

0.10 0.10

1H:5V1H:5V

1H:5V
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ZONA DE EXPROPIACIÓN

ZONA DE SERVIDUMBRE

ZONA DE OCUPACIÓN TEMPORAL

ARQUETA

EJE DE TUBERÍA

A 
C

 E
 Q

 U
 I 

A

EXPROPIACIONES SECCIONES TIPO.  Escala 1:100 EXPROPIACIONES PLANTA TIPO. Escala 1:200
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