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1.- SUMINISTROS AFECTADOS 

Debido a la proximidad de núcleos de población a la zona regable, existen 

varios suministros que podrían verse afectados como consecuencia de la realización 

del presente proyecto. 

 

Las potenciales afecciones que podrían tener lugar se producirán 

principalmente en cruces y paralelismos de la red de tuberías con las instalaciones 

existentes, ya sean canalizaciones eléctricas subterráneas, conducciones de agua 

(potable, residuales, de riego, etc...), instalaciones de telefonía, etc. 

 

De algunos de estos suministros se dispone cartografía facilitada por el 

organismo o empresa correspondiente, para lo que se han documentado las 

afecciones en planos y presupuestos, mientras que para el otros suministros no se 

dispone información alguna, habiéndose presupuestado una cantidad que deberá ser 

justificada con mediciones futuras. 

 

La información facilitada sobre los suministros afectados se corresponde con la 

citada en la siguiente tabla y los apéndices I y II del presente anejo. 

 

 

Se representa en el Plano nº 11.6 del documento: Planos del presente 

Proyecto, la información de las infraestructuras existentes en la zona afectada por la 

obras de modernización de regadíos. 

 

Nº  de 
cruce 

Red de riego (tub 
y mat) 

Suministro (tub y mat)  Organismo Servicio afectado 

   150 mm de Fibrocemento
DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

DE JAÉN 

Suministro agua potable 
entre la Agrupación de 
Santo Tomé y Solana de 
Torralba y ramales entre 
red y depósitos de 
distribución. 

CS1 
CS2 
CS3 
CS4 
CS5 
CS6 

 400 mm de PVC 
 160 mm de PVC 
 63 mm de PE 

 125 mm de PVC 
 90 mm de PE 

 125 mm de PVC

 90 mm de PE
DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

DE JAÉN 

Suministro agua potable. 
Derivación de Solana de 
Torralba y la aldea del 
Molar. 
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Los sobrecostes de instalación de los tramos de tubería que interfieren con los 

suministros existentes se han valorado en el Presupuesto del presente Proyecto. 

 

2.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Con la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto se verán 

afectados distintos servicios públicos, como carreteras de entidad comarcal. Se ha 

estudiado cada paso de la red de riego, así como las infraestructuras auxiliares, que 

afectasen a estos servicios. 

 

A continuación, se adjunta una relación de los servicios afectados y la tipología 

de los mismos, así como las actuaciones a realizar para reponer la infraestructura 

alterada. Los cruces de los distintos servicios se han numerado, tal y como figuran en 

el Plano nº 11.6 del documento: Planos del presente Proyecto, de servicios afectados. 

 

 

Nº de 
cruce 

Tubería  Material  Tipo de vía  Actuación realizada 
Paso tubería (Ø) 
Hinca u hormigón 

C01  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

‐ 

C02  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 

C03  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD camino de zahorra  Reposición de camino  400 mm 

C04  Ø 90 mm  PEAD, bajo carretera  carretera asfaltada  Reposición de camino  400 mm 

C05  Ø 63 mm  PEAD, bajo carretera  carretera asfaltada 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C06  Ø 90 mm  PEAD, bajo carretera  carretera asfaltada 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C07  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C08  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD camino de zahorra 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C09  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD camino de zahorra 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C10  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 

C11  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C12  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 

C13 
Ø 160 mm  PVC, bajo carretera PEAD Ctra. de Torreperogil a 

Sto. Tomé (JF‐3145) 
Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 
Ø 50 mm  PEAD, bajo carretera 

C14  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD camino de zahorra  Reposición de camino  400 mm 

C15 
Ø 50 mm  PEAD, bajo carretera 

camino de zahorra 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 
Ø 63 mm  PEAD, bajo carretera 

C16 
Ø 160 mm  PVC, bajo carretera PEAD Ctra. de Torreperogil a 

Sto. Tomé (JF‐3145) 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 
Ø 50 mm  PEAD, bajo carretera 
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Nº de 
cruce 

Tubería  Material  Tipo de vía  Actuación realizada 
Paso tubería (Ø) 
Hinca u hormigón 

C17  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C18 
Ø 63 mm  PEAD, bajo carretera  Ctra. de Torreperogil a 

Sto. Tomé (JF‐3145) 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 
Ø 90 mm  PEAD, bajo carretera 

C19  Ø 160 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 

C20  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD camino de zahorra 
Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C21 
Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD Ctra. de Torreperogil a 

Sto. Tomé (JF‐3145) 
Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 
Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD

C22 
Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD Ctra. de Torreperogil a 

Sto. Tomé (JF‐3145) 
Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 
Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD

C23  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD camino de zahorra  Reposición de camino  400 mm 

C24  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C25  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C26  Ø 63 mm  PEAD, bajo carretera  camino de zahorra  Reposición de camino  400 mm 

C27  Ø 200 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C28 
Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD Ctra. de Torreperogil a 

Sto. Tomé (JF‐3145) 
Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 
Ø 160 mm  PVC, bajo carretera PEAD

C29  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 

C30  Ø 125 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Empleo de obra 
existente 

Sifón existente 

C31  Ø 140 mm  PVC, bajo carretera PEAD
Ctra. de Torreperogil a 
Sto. Tomé (JF‐3145) 

Perforación horizontal 
tipo “hinca” 

400 mm 

 

Los costes del cruce y reposición de las afecciones señaladas se han estimado 

según el tipo de la misma, pues dependerán de los requerimientos de ejecución que 

establezcan las empresas afectadas. En el presupuesto se indican, los costes de  

cruce y reposición estimados. 

 

Las actuaciones que se realizarán son: 

- Cruces con carretera (mediante hinca): Consistirá en una perforación 

horizontal tipo “hinca”: la obra se realizará mediante perforadora y tubo de 

acero galvanizado o fundición dúctil  en el que se introduce un sinfín con 

trépano de cabezal de corte. Se incluye soldadura de tubos y construcción 

de pozos de registro mediante arquetas normalizadas de HM-20. Se 

efectuarán las excavaciones de pozos de ataque e instalación de 

maquinaría en pozo. Incluye la tubería de PEAD así como las piezas 

especiales necesarias para la conexión completa. 
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- Cruce a través de infraestructura existente: Consiste en la utilización de la 

infraestructura existente (sifón, viaducto u otra conducción) para introducir 

la tubería en PEAD por su interior de manera que se salven los servicios 

afectados correspondientes. Estas actuaciones se realizarán fuera de la 

campaña de riegos, y su ejecución se trasladará al final del cronograma de 

la obra de forma que no impidan el riego de la zona. Será necesario realizar 

pozos de ataque y recepción, demolición y reposición parcial de la 

infraestructura existente, disposición de piezas de conexión a la red de 

riego, limpieza de las instalaciones existentes, etc. 

- Cruces con caminos/carreteras asfaltados: Se trata de caminos/carreteras 

asfaltados, cuyas obras de reposición consistirán en apertura de zanjas con 

relleno y compactado con los materiales extraídos, una capa de zahorra de 

10 cm de 1“, colocación de tubo de hormigón en masa machihembrado 

para la protección de tubería y reposición de la capa de rodadura mediante 

aglomerados asfálticos en frío, riego de imprimación y emulsión ECI y EAI y 

extendido de materiales sobre calzada. 

- Cruces con caminos de zahorra: Consistirá en apertura de zanjas con un 

relleno y compactado posterior con los materiales extraídos de las zanjas 

abiertas, colocación de tubo de hormigón en masa machihembrado para la 

protección de tubería y finalmente la aportación de una capa de zahorra de 

1” y compactado de la misma. 

- Demolición de infraestructuras existentes: Consiste en la demolición de las 

infraestructuras existentes (losas, canales, acequias, casetas, etc.) 

afectadas por la traza de la tubería. 

- Pasos del canal: Se realizarán de manera que no se afecte a la campaña 

de riego, cruzando el canal por debajo. 

 

 Con respecto a los trabajos de construcción de la red de riego en los arroyos 

de Torralba, de las Chozas, de Frailes, de los Eslabados y de la Noria se harán las 

operaciones de acuerdo a lo descrito en la respuesta ambiental por parte del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente realizada el 24 de enero de 2.012, en la 

que se dice que: 

- “Los cruces sobre los arroyos de Torralba, de las Chozas, de Frailes y de los 

Eslabados, enmarcados en la actuación se realizarán sobre las acequias 

existentes. En caso de cruce del Arroyo de la Noria, ser realizará con taludes 

de pendientes suavizadas y posteriormente revegetados”.  
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Dichas operaciones consisten en: 

- Pasos de arroyo: Consistirá en apertura de zanjas por debajo de arroyo de 

talud 1/5, relleno de materiales extraídos de las zanjas abiertas y 

compactación posterior, capa de 0.5 m de HM-20 kg/cm2 por encima de 

tubo de hormigón, y en la parte lateral, muro de protección del flujo del 

arroyo, también en HM-20 kg/cm2, según plano 11.2. 

- Paso de arroyo por viaducto existente: Se realizará al final de todo el 

cronograma de la obra, y siempre fuera de la campaña de riego y consistirá 

en la instalación de tubería de PEAD en el interior del tramo de canal de 

riego existente que cruza el arroyo mediante estructura en viaducto. Dicha 

tubería de PEAD se anclará mediante pletinas a las paredes del canal, 

separadas éstas entre si 6 metros tal y como se detalla en el plano 11.2. 

Esta solución fue propuesta por el ingeniero Juan Molina Martínez, autor 

del proyecto base suministrado a Seiasa el 25 de julio de 2.012, si bien 

queda supeditada a un estudio previo de análisis estructural de las 

infraestructuras para su comprobación como solución viable. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
APÉNDICE I: 

INFORME DE DIPUTACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
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