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PROYECTO DE MQDERNIZACION DE REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV.
PROVINCIA DE JAEN. FASES | Y II.

1.- INTRODUCCION

Para el célculo del presupuesto se han utilizado las tarifas TRAGSA 2011. Cuando las
unidades de obra utilizadas no existian en dichas tarifas, los precios han sido creados
utilizando precios unitarios de maquinaria y mano de obra de las tarifas TRAGSA 2011. Para
los precios unitarios de materiales se han tenido en consideracion los precios consultados en el
mercado. Los rendimientos aplicados en la creacion de los precios estdn basados en los

rendimientos obtenidos en obras similares.

En el cuadro de precios descompuestos que se incluye en el Documento 4.
Presupuesto aparecen los datos anteriormente resefiados (precios de materiales, maquinaria y
rendimientos).

La justificacion de precios se efectia de acuerdo con el siguiente desglose:
a) Precios unitarios.
- Coste horario de la mano de obra.
- Coste horario de la maquinaria.
- Coste de los materiales basicos a pie de obra.
b) Precios auxiliares.
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2.- PRECIOS UNITARIOS

2.1.- COSTES HORARIOS DE LA MANO DE OBRA

El coste horario de la mano de obra, que se utiliza para la justificacién de los precios
del presente Proyecto, se deduce del convenio colectivo de la Empresa de Transformacién
Agraria (TRAGSA), a excepcion de aquellos trabajos especificos (como los eléctricos) en los

gue se ha recurrido a tarifas de Mercado.

Ver el Documento Presupuesto.
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2.2.- COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA

Ver el Documento Presupuesto.
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2.3.- COSTES UNITARIOS DE LOS MATERIALES BASICOS.

Ver el Documento Presupuesto.
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3.- PRECIOS AUXILIARES

Ver el Documento Presupuesto.
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