470 470
465 465
460 460
455 455
450 450
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
S des: 1.386,71 L7 (0+120)
S ter: 0,00
470 470
465 465
460 460
455 455
450 450
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
S des: 1.256,49 L8 (0+140)
S ter: 0,00
470 470
465 465
460 460
455 455
450 450
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
S des: 1.115,09 L9 (0+160)
S ter: 0,07
470 470
465 465
460 460
455 455
450 450
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
S des: 962,46 L10 (0+180)

Ster: 17,51

PREFILES TRASVERSALES. ESCALAS: H: 1/1.000; V:1/1.000

470 470
465 465
460 — 460
455 / 455
450 450
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
S des: 170,18 L11 (0+200)
S ter: 35,31
470 470
465 465
460 460
455 455
450 450
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
S des: 0,00 L12 (0+220)
S ter: 0,00
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Geotextil Policarbonato 385 gr/m2
sobre Geomembrana de P.E.

Zona de puesta de Galapagos
20 m2. (Estrato de Grava)

Geotextil Policarbonato 385 gr/im2
sobre Geomembrana de P.E.

] Anclaje contacto

Zona de puesta de Galapag

20 m2. (Estrato de Grava)

Geotextil Policarbonato 385 gr/m2
sobre Geomembrana de P.E.

PLANTA ANCLAJES
Escala 1:1.000

' 30.00 i
Anclaje de talud
talud-fondo
Anclaje de talud
I
30.00

DETALLE DISTRIBUCION RECTANGULAR
DE ISLAS EN BALSA
Escala 1:150

DETALLE ISLA ARTIFICIAL FLOTANTE

Escala 1:15
Constuccion en distintos tamanos desde 1 m2 (minimo) hasta 3 m2 (maximo) Lédmina Superior
a razén de 1 m2 por 400 m2 de superficie de lamina de agua a nivel maximo Geotextil

de llenado de la balsa, hasta completar la superficie requerida de islas.

Ladmina Inferior

. Tubo PVC
Geotextil @ 140 mm.
Codo PVC union H-H
/ \ g 140 mm.
R T — -\= /
A i A: Flotadores de plastico
L —
;Ut?IOArOPVrr?m Lamina geotextil de proteccion

2.00

al contorno perimetral inferior
| : i : /— de la isla

Sustrato para
Macrofitas

\ / Geotextil Agujeteado —

PLANTA SECCION A-A'

Anclaje Corondacidn

DETALLE UNION ISLA-ISLA E ISLA-ANCLAJES LAMINA

Geotextil 385 qr/nt
Escala 1:30

>= 500m NS5O

Ldmina Impermeabilizante
de 1.5mm. de espesor

Anclaje Fondo—Tqud/

DETALLE PUERTA DE ACCESO
Escala 1:50 A Tripodes de estabilizado cada 100m.

Tirantas de alambre liso
de acero @ 2.5 mm.

2.00

1.00

400 m
1 7.00m
| | \ \ l /
Vi - _ < +
i \ \ ~ ]
|
N N = H /4 \N
U | U f , \ g
MF == 7
y S e
! Y ! Z = ™
h A ] f °
Pletina de chapa de acero de Malla de alambre con Alambre /
1mm. de espesor y de 1m. de reticula pequefia ) @2.5mm. )
altura ] anti—depredadores
INGENIE =qNICO AGRICOLA
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| MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

S/REF: SGEA/FJS/20110167TRR Direccién General de Calidad y Evaluacion
Ambiental y Medio Natural

FECHA: 24 de enero de 2012

ASUNTO: Respuesta al planteamiento de
modificaciones al proyecto de
modernizacion del regadio de las Vegas
del Guadalquivir. Vegas Altas Sector IV Plaza San Juan de la Cruz S/N

(Jaén). Fases 1 y II. l 28071 Madrid J

D. Enrique Bailly-Bailliere Duran
Subdirector General de Evaluacion Ambiental

Estimado Sr.,

Conforme a su escrito de fecha 19 de enero de 2012 (salida 20/01/2012) procedemos a
completar la documentacion aportada con las indicaciones sugeridas en los informes citados y
en especial con las que se exponen en su escrito, introduciendo las siguientes modificaciones
y/0 sugerencias en el proyecto:

Relativas a afecciones al medio natural y la biodiversidad:

e SegUn se describe en la pagina nim. 84 de la Memoria Ambiental presentada (fase I), en el
entorno de la zona de actuacion existen las diferentes zonas de habitats comunitario descritas:
- 4090: Brezales oromediterraneos endemicos con aliaga. Matorrales de alta y media
montana iberica, muy ricos en elementos endemicos dominados por genistas inermes
de las especies Genista sp. Y Cytisus sp. que crecen por encima del ultimo nivel arboreo
o descienden a altitudes menores por degradacion de los bosques.
- 6220: Zonas subestepicas de gramineas y anuales (Thero-Brachypodietea). Pastos
xerofilos mas o menos abiertos formados por diversas gramineas y pequenas plantas
anuales, desarrollados sobre sustratos secos, acidos o0 basicos, en suelos generalmente
poco desarrollados. Entre los generos representativos se encuentran Arenatia,
Chaenorrhinum, Plantago, Brachypodium, etc.
- 6420: Prados humedos mediterraneos de hierba altas de Molinion-Holoschoenion.
Prados humedos y hierbas altas con plantas como Scirpus holoschoenus, Molinia
caerulea o Agrostis stolonifera.
- 92A0: Caracterizado por bosques galeria de tipo mediterraneo caducifolio, ligados
fundamentalmente a cursos de agua de caracter permanente, compuestos por especies
como Salix albay Salix fragilis, Populus sp., Ulmus sp., Alnus sp., Acer sp., Tamarix sp. y
Juglans regia.92D0: Bosquetes de galeria en riberas de la Europa Meridional,
compuestos por especies como 7amarix sp. y Nerium oleander, y formaciones similares
ligadas a zonas humedas y riberas de aguas temporales o permanentes en cursos de
fluviales del suroeste de la Peninsula Iberica.
Si bien indicar que no hay presencia de ninguna de ellas dentro de los limites de la
zona de actuacion (como se indica igualmente en la citada memoria ambiental).

e En la zona de acopio y de las instalaciones auxiliares se instalara un sumidero que
terminara en una fosa séptica, por su facilidad de limpieza, en caso de vertidos accidentales de
aceites, carburantes o cualquier sustancia contaminante al medio.

e Se utilizardn dispositivos de escape en las zanjas abiertas para introducir la tuberia, para
evitar el atrapamiento de pequefios mamiferos mediante rampas realizadas con maquinaria al
mismo tiempo que se realiza la apertura de las zanjas y a una distancia entre ellas de unos 200
metros aproximadamente.
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e Los cruces sobre los arroyos de Torralba, de las Chozas, de Frailes y de los Estabados,
enmarcados en la actuacion se realizaran sobre las acequias existentes. En el caso de cruce del
Arroyo de la Noria, se realizara con taludes de pendientes suavizadas y posteriormente
revegetados.

e Se dard cumplimiento de la normativa relativa a la produccién de residuos peligrosos y no
peligrosos, incluyendo los residuos domésticos, comerciales e industriales, atendiendo a lo
indicado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

» La restauracion de la balsa se realizara en el otofio siguiente a la conclusion de los trabajos
de construccién de la misma.

e Se tomaran todo tipo de precauciones para evitar incendios forestales, cumpliendo las
medidas preventivas contempladas en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencion y Lucha
contra los Incendios Forestales, y de acuerdo con las instrucciones que sean aplicables
contenidas en el articulo 10 de la Orden de 11 de septiembre de 2002, de la Consejeria de
Medio Ambiente, por la que se aprueban los modelos de Prevencion y Lucha con los Incendios
Forestales.

¢ La ubicacion del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares se determina seg(n los
planos anexos.

e Los puntos de bebida de las acequias para la fauna quedan reflejados en planos anexos.

o las formaciones de ribera localizadas en los margenes de. rios y arroyos han sido
historicamente muy degradadas debido a que se suelen asentar sobre tierras de gran interés
agricola. Con el fin de evitar erosiones y con funcién de filtro verde frente a fertilizantes y
fitosanitarios, se crearan zonas de bandas de vegetacién mediante la reforestacién con:
- Taraje (7amarix sp.), especie que abunda en las riberas de los cursos fluviales
villarrenses, sobre todo asociadas con zonas arenosas y degradadas. Es una especie
que destaca en el estrato arbustivo.
- Estas zonas estaran localizadas en los desagiies para evitar que lleguen al rio y
arroyos y se plantaran con una densidad de 625 plantas por hectarea, lo que supone un
marco de plantacion de 4 x 4 m. En total se crearan 29 zonas de bandas de vegetacién
de aproximadamente 69 m2 cada una, dando un superficie total de 0,20 hectareas. (ver
plano anexo).

Relativas a afecciones al Patrimonio Cultural:

e Solicitaremos, previo al inicio de las obras, ante la Delegacidon Provincial de Jaén de la
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia la ocupacién de la via pecuaria Vereda
del Camino.

e Nos comprometemos a realizar una actividad arqueoldgica especifica concretada en una
prospeccién arqueoldgica superficial del area afectada y unas medidas efectivas de correccidn
de impactos. Si aparecieran depdsitos arqueoldgicos, solicitaremos debidamente la realizacién
de una excavacion arqueoldgica convencional sobre el area afectada.

Relativas a la documentacidn solicitada:

En relacién con la documentacion solicitada, nos comprometemos a presentar ante la
Delegacién Provincial de Jaén de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia
memoria y cartografia sobre la ubicacion del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares,
sobre las acequias que constituiran puntos de bebida para la fauna y sobre las zonas de bandas
de vegetacion, en la que se describa y localicen estas zonas, las especies vegetales (densidad y
marcos de plantacion) y practicas culturales a realizar para asegurar su viabilidad.
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Asimismo, se incluird el presupuesto detallado (que se adjunta) en el que se reflejen las
medidas ambientales, asi como el programa de vigilancia ambiental recogido en la memoria,

incluyendo las sugerencias expresadas en las consultas recibidas.

Atentamente,

Fdo.: D. Juan Dafio Casero Montes
Subdirector de Hroyectos y Obras
SEIASA. D.T. Sur y Este.
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZ. REGADIOS.VEGAS ALTAS GUADALQUIVIR.S-IV.JAEN

Cadigo Ud Descripcion Cantidad EURO ImpEURO

CAPITULO 9 IMPACTO AMBIENTAL
SUBCAPITULO 9.01 Medidas Preventivas, correctoras y compensatorias

APARTADO 9.01.01 Medidas Preventivas
9.01.01.01 ud Proyecto arqueolégico

Prospeccidn arqueolégica para identificar los yacimientos arque-
olégicos susceptibles de ser afectados por la ejecucion de las

obras y balizamiento de los mismos.
1,0000 2.889,66 2.889,66

TOTAL APARTADO 9.01.01 ....ccovveiiieeeiieeeiienn, 2.889,66

APARTADO 9.01.02 Medidas Correctoras
SUBAPARTADO 9.01.02.01 Restauracion del medio edafico
9.01.02.01.01ha Gradeo o similar

Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegeta-

cion o la pendiente permitan el desarrollo de la labor.
5,0000 341,71 1.708,55

TOTAL SUBAPARTADO 9.01.02.01.......ccccvvevnvnerennnnn. 1.708,55

SUBAPARTADO 9.01.02.02 Revegetacion en tomas
9.01.02.02.01ud Suministro y plantacion Genista speciosa

Suministro y Plantacidon de Genista speciosa de 30-40 cm de
altura, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacion
de dimensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluido replanteo, presentacion de la planta, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavacién, mezclada con estiér-
col caballar bien fermentado, formacion de alcorque y primer rie-

go, completamente ejecutada.
70,0000 18,92 1.324,40

9.01.02.02.02ud Suministro y Plantaciéon Retama
sphaerocarpa

Suministro y Plantacion de Retama sphaerocarpa de 80-100 cm
de altura, suministradas en contenedor o cepellén, incluido el
transporte de la planta, en hoyo de plantacién de dimensiones
40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del ho-
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego, completamen-

te ejecutada.
70,0000 16,99 1.189,30

Pag.



PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZ. REGADIOS.VEGAS ALTAS GUADALQUIVIR.S-IV.JAEN

Cadigo Ud Descripcion Cantidad

EURO

ImMpEURO

9.01.02.02.03ud Suministro y Plantacién mec.Quercus
coccifera 1.00-1.25, ct

Suministro y Plantacion de Quercus coccifera de 100-125 alto,
suministradas en contenedor o cepellén, en hoyo de plantacion
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del ho-
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno

lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada

de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego, medida la un
dad completamente ejecutada. Incluido el transporte de la plan-
ta.

9.01.02.02.04ud Suministro y Plantacion Rhamnus alaternus

Suministro, incluido transporte y Plantacion de Rhamnus ala-
ternus de 40-60 cm de altura, en hoyo de plantacién de dimen-
siones 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido re-

70,0000

planteo, presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-

lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavacion, mezclada con estiércol caba-

llar bien fermentado, formacion de alcorque y primer riego, com-

pletamente ejecutada.

TOTAL SUBAPARTADO 9.01.02.02

SUBAPARTADO 9.01.02.03 Revegetacion en cruces con arroyos

9.01.02.03.01ud Suministro y Plantacion Salix purpurea
Suministro y Plantacion de Salix purpurea de 20-40 cm de altu-

70,0000

ra, suministradas en contenedor o cepellén, incluido el transpor-
te de la planta, en hoyo de plantacién de dimensiones 30x30x30

cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
cion de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la

propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermen-

tado, formacion de alcorque y primer riego, completamente eje-
cutada.

60,0000

22,42

16,77

6,47

1.569,40

1.173,90

5.257,00

388,20

Pag.



PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZ. REGADIOS.VEGAS ALTAS GUADALQUIVIR.S-IV.JAEN

Cadigo ud

Descripcion

Cantidad

EURO

ImMpEURO

9.01.02.03.02 ud

9.01.02.03.03ml

Suministro y plantacién Populus alba 16-18,
cep

Suministro y Plantacion de arboles dePopulus alba de 16-18
cm , suministradas en contenedor o cepelldn, en hoyo de plan-

tacién de dimensiones de base inferior/base superior/altura de

60x60x60 cm, abierto por medios mecanicos, incluido replan-

teo, presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del

hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio
nada de la propia excavacién, mezclada con estiércol caballar

bien fermentado, formacion de alcorque y primer riego, medida
la unidad completamente ejecutada. Incluido el transporte de la

planta.

Suministro y colocacion de Rollo de juncal_
Scirpus holoschoenus

30,0000

ml. de suministro e instalacion de rollo de juncal de Scirpus ho-

loschoenus de 30cm, incluyendo el transporte.

TOTAL SUBAPARTADO 9.01.02.03

30,0000

SUBAPARTADO 9.01.02.04 Revegetacion de balsa y casetas

9.01.02.04.01ud

9.01.02.04.02 ud

Suministro y Plantacion mec.Quercus
coccifera 1.00-1.25, ct

Suministro y Plantacidon de Quercus coccifera de 100-125 alto,
suministradas en contenedor o cepellén, en hoyo de plantacion

de dimensiones de base inferior/base superior/altura de

40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo,

presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del ho
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno

lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada

de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien

fermentado, formacion de alcorque y primer riego, medida la uni-
dad completamente ejecutada. Incluido el transporte de la plan-

ta.

Suministro y Plantacion Thymus baetica

Suministro y Plantacion de Thymus baetica de 30-40 cm de al-
tura, suministradas en contenedor o cepellén, incluido el trans-
porte de la planta, en hoyo de plantaciéon de dimensiones

150,0000

30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo,

presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del ho
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno

lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada

de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien

fermentado, formacion de alcorque y primer riego, completamen-

te ejecutada.

150,0000

57,56

83,90

22,42

16,96

1.726,80

2.517,00

4.632,00

3.363,00

2.544,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZ. REGADIOS.VEGAS ALTAS GUADALQUIVIR.S-IV.JAEN

Cadigo Ud Descripcion Cantidad EURO ImpEURO

9.01.02.04.03 ud Suministro y Plantacién Rhamnus alaternus

Suministro, incluido transporte y Plantacion de Rhamnus ala-
ternus de 40-60 cm de altura, en hoyo de plantacion de dimen-
siones 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido re-
planteo, presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavacién, mezclada con estiércol caba-
llar bien fermentado, formacién de alcorque y primer riego, com-
pletamente ejecutada.
150,0000 16,77 2.515,50
9.01.02.04.04 ud Suministro y Plantaciéon Retama
sphaerocarpa

Suministro y Plantacion de Retama sphaerocarpa de 80-100 cm
de altura, suministradas en contenedor o cepellon, incluido el
transporte de la planta, en hoyo de plantacién de dimensiones
40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del ho-
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego, completamen-
te ejecutada.
150,0000 16,99 2.548,50
9.01.02.04.05ud Suministro y Plantacion Lonicera etrusca

Suministro y Plantacion de Lonicera etrusca de 60-80 cm de al-
tura, suministradas en contenedor o cepellén, incluido el trans-
porte de la planta, en hoyo de plantacidon de dimensiones
40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del fondo del ho-
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego, completamen-
te ejecutada.
175,0000 16,01 2.801,75
9.01.02.04.06a Area hidrosiembra

Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con
mezcla de semillas:
95% de herbaceas:
Agropyrum cristatum 10 %, Agropyrum desertorum 15%, Lolium
perenne 30%, Vicia sativa 10 %, Onobrychis viciifolia 15%, Me-
dicago sativa 10 %, Melilotus officinalis10 %),
5% de otras autoctonas:
Moricandia arvensis 15%, Piptatherum milliaceum 15%, Lavan-
dula latifolia std 25%, Genista scorpius 10%, Colutea arbores-
cens 10%, Retama sphaerocarpa 25%
Mulch organico, estabilizadores organicos y polimero absorben-
te de agua, tapado inmediatamente después con mulch y esta-
bilizador orgéanico.

2,0000 449,74 899,48

TOTAL SUBAPARTADO 9.01.02.04.........cccovvvvvreeennns 14.672,23
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad EURO ImpEURO

SUBAPARTADO 9.01.02.05 Sefializacion vegetacion
9.01.02.05.01m Cordoén balizamiento, colocado

Cordén de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado
300,0000 0,89 267,00
TOTAL SUBAPARTADO 9.01.02.05.......ccccevvverneennnen. 267,00

SUBAPARTADO 9.01.02.06 Creacion de filtros verdes en desagues
9.01.02.06.01Ha Reforesta. con especies Tamarix spp.

0,2000 3.948,36 789,67
9.01.02.06.02ml Suministro y colocacién de rollo vegetado de
Thypa angustifolia
ml. de suministro e instalacion de rollo vegetado de Thypa an-
gustifolia de 40 cm, incluyendo el transporte.
6,0000 97,61 585,66
9.01.02.06.03ml Suministro y colocacién de Rollo de juncal_
Scirpus holoschoenus
ml. de suministro e instalacion de rollo de juncal de Scirpus ho-
loschoenus de 30cm, incluyendo el transporte.
6,0000 83,90 503,40
9.01.02.06.04m2 Suministro y colocacién de manta estruct de
Phragmites australis
m2 de suministro y colocacién de manta estructurada de Ph-
ragmites australis, incluyendo el transporte.
6,0000 65,55 393,30
TOTAL SUBAPARTADO 9.01.02.06.......cccccvvverreennnen. 2.272,03
TOTAL APARTADO 9.01.02 ....ccovvviiiieeiieeiiiinnnnn. 28.808,81

APARTADO 9.01.03 Medidas Compensatorias
9.01.03.01 u Islaartificial 1 m2. instalada

Isla artificial para anidamiento de aves acuaticas dentro del en-
torno de la balsa de regulacion, de superficie 1m2. Instalada

Atendiendo a la raz6n constructiva de 1 m2 de isla artificial por
cada 400 m2 de superficie de lamina de agua en la balsa, a ni-
vel de maximo llenado (propuesta por la Direccién , se dispon-
dran islas de diversos tamafios (entre 1 y 3 m2) hasta completar
el total de superficie necesaria de islas.
22,0000 274,26 6.033,72
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad EURO ImpEURO

9.01.03.02 m2 Corredor salida balsa aves

Corredores de 30 m de anchura para salida aves y de 5 m de
anchura para acceso de réptiles, sujetos a los taludes interiores
de la balsa mediante los anclajes de la lamina interior y cons-
truido con geotextil no tejido agujado de filamentos continuos de
100% polipropileno tipo Polyfelt TS 80 o similar, con resistencia
a perforacién CBR (EN I1SO 12236) de 4250 N; resistencia a
traccion (EN 1SO 10319) de 28 kN/m, incluso p.p. de solapes,
anclajes de fondo, laterales y perimetral de coronacién, perfec-
tamente extendido y colocado, segun prescripciones del P.P.T.,
medida la superficie realmente cubierta.
1.656,0000 1,23 2.036,88
9.01.03.03 u Zonade puesta para galapagos

Estrato de 0,3 m de profundidad y 20 m2 de superficie, de mate-
rial granular tipo grava, especialmente indicado para puesta de
galapagos en el entorno de la balsa.
2,0000 165,18 330,36

9.01.03.04 ud Tomade agua 1"

Ud. Toma de agua para bebida de la fauna, de diametro 25 mm
formada por carretes de acero de longitud variable que conectan
al colector principal y a los siguientes elementos entre si: ele-
mentos de unidn para conexion a tuberia de PVC, cuello de cis-
ne de acero, valvula de esfera de @ 50 mm de entrada, codo de
acero de g 50 mm con carrete portaventosas, ventosa triple
efecto DN 25mm, hidrante 1" (contador + valvula hidraulica tota-
lizadora,volumétrica, reductora de presion y limitadora de cau-
dal), tuerca de unién, filtro cazapiedras y valvula de esfera de 25
mm de salida. Todo ello unido montado y funcionando todo el

conjunto.
7,0000 676,83 4.737,81
9.01.03.05 ud Fosa sépticaresiduos

Fosa séptica (Decantador - Digestor) fabricada en poliéster
(1600 mm de diametro y 2140 mm de longitud) complementada
con filtro biolégico prefabricado en poliester (1615 mm de diame-
tro y 1330 mm de altura), para el tratamiento de vertidos acci-
dentales de aceites, carburantes o cualquier sustancia contami-
nante del medio. Colocado sobre solera de hormigén no estruc-
tural-15 (15 N/mm?2), incluyendo la excavacion para su aloja-
miento, relleno exterior de arenas, parte proporcional de medios
auxiliares y ayudas de albafiileria.
1,0000 4.944,72 4.944,72

TOTAL APARTADO 9.01.03 ......oovviiieieiieeeenenn, 18.083,49

TOTAL SUBCAPITULO 9.01....ccceevvivennne. 49.781,96
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad EURO ImpEURO
SUBCAPITULO 9.02 Programa de Vigilancia Ambiental
APARTADO 9.02.01 Fase de Obra
9.02.01.01 Ud Control de afeccién a la fauna en proyecto
Se realizara un seguimiento de la fauna para evitar la afeccion a
nidos (en desbroces, excavacion de zanjas), atrapamientos en
zanjas, afeccion por ruidos, movimiento de maquinaria, etc.
1,0000 2.867,59 2.867,59
9.02.01.02 Ud Seguimiento arqueol6gico en proyecto
Seguimiento arqueolégico del trazado de las conducciones de
agua. Incluye:
- Trabajos de campo (dos personas).
- Lavado de materiales.
- Inventario de material.
- Estudio: informe referente a los trabajos realizados.
1,0000 1.435,90 1.435,90
9.02.01.03 Ud Control de las revegetaciones en proyecto
Seguimiento de la vegetacién y adecuaciones paisjisticas en la
fase de obra comprobando estado vegetativo de las plantas, su
procedencia, porcentaje de marras, ubicacién adecuada, riegos
efectuados, transplantes realizados, afecciones por desbroces y
posibles replanteos del trazado de tuberias, etc. Incluido redac-
cion y reprografia necesaria para informe.
1,0000 3.588,58 3.588,58
TOTAL APARTADO 9.02.01 ....ccovvvniiiieiiieiiiiinnnnn. 7.892,07
TOTAL SUBCAPITULO 9.02......ccceuvevennee. 7.892,07
TOTAL CAPITULO 9 .o 57.674,03
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lll. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

7695 Resoluciéon de 21 de mayo de 2012, de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluacion de impacto ambiental del proyecto
Modernizacién del regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir, Vegas Altas
Sector IV (Jaén) y modernizaciéon del regadio de las Vegas Altas del
Guadalquivir, Vegas Altas Sector IV (Jaén) Fase Il.

El texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluacién de
Impacto Ambiental), prevé que los proyectos publicos o privados consistentes en la
realizacién de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el
anexo ll, asi como cualquier proyecto no incluido en su anexo | que pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, deben ser evaluados por el 6rgano
ambiental a los efectos de determinar con claridad las posibles afecciones y medidas
correctoras aplicables al mismo o, en su caso, el sometimiento al procedimiento de
evaluacion de impacto ambiental regulado en la seccion 1.2 del capitulo Il de dicha Ley.

Los proyectos «Modernizacion del regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir, Vegas
Altas, sector IV (Jaén)» y «Modernizacion del regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir,
Vegas Altas, sector IV (Jaén) fase ll», se encuentran enmarcados —tanto individual, como
conjuntamente— en el apartado c, del grupo 1, del anexo Il del referido texto refundido,
por tratarse de una consolidacién y mejora de regadios de méas de 100 ha.

Los principales elementos del analisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripcion y localizacién del proyecto. Promotor y érgano sustantivo

Los proyectos consisten en la mejora y modernizacion del riego de las 477,20 ha del
sector IV de las Vegas Altas del Guadalquivir, mediante la construccion de los sistemas
de bombeo y almacenamiento necesarios para abastecer las necesidades de riego de las
parcelas de este sector, asi como las redes de distribucién precisas, de modo que se
produzca una reduccién del consumo de agua, pasando de un consumo de 6.500 m®/ha
afno a 4.420 m%ha afio. Las actuaciones se localizan dentro de los términos municipales
de Torreperogil y Ubeda, en la provincia de Jaén (Andalucia).

En la actualidad, el principal sistema de riego es a pie 0 a manta y se organiza por
turnos. El objeto del proyecto es sustituir el deficiente sistema de riego existente por un
sistema de riego a presion, a la demanda, que disminuya las pérdidas de agua, mejore el
suministro e incremente la productividad de los agricultores, manteniendo el patrén de
cultivos utilizado hasta ahora.

Si bien los dos proyectos persiguen un objetivo final Unico e inseparable, el proyecto
Modernizacion del regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir, Vegas Altas, sector IV
(Jaén) (en lo sucesivo Fase I), propone la construccion de una balsa de regulacién y otra
de decantacion, a la que se asocia una estacién de bombeo vy filtrado, asi como toda la
red de suministro asociada, que sustituira la actual red de riego, por tuberias enterradas.
La Fase Il del proyecto de modernizacion modifica al anterior: propone la sustitucion de
las dos balsas y la estacion de bombeo, anteriormente citadas, por una Unica balsa de
mayor tamafo, desde la que se podra regar por gravedad.

El promotor del proyecto es la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA), y el 6rgano sustantivo es la Direccion General de Desarrollo Rural y Politica
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentaciéon y Medio Ambiente.
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2. Tramitacion y consultas

Con fecha 18 de abril de 2011, se recibe en la entonces Direccion General de Calidad
y Evaluacion Ambiental la documentacion ambiental del proyecto Modernizacién del
regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir, Vegas Altas, sector IV (Jaén), con objeto de
determinar la necesidad de su sometimiento al procedimiento de evaluacion de impacto
ambiental regulado en la seccién 1.2 del capitulo Il, del texto refundido de la Ley de
Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos. Posteriormente, el 26 de mayo de 2011
se inicio el periodo de consultas a organismos y entidades.

Igualmente, con fecha 14 de julio de 2011, se recibe la documentaciéon ambiental del
proyecto Modernizacion del regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir, Vegas Altas,
sector IV (Jaén). Fase Il, con objeto de determinar la necesidad de su sometimiento al
procedimiento de evaluaciéon de impacto ambiental. El inicio del periodo de consultas a
organismos y entidades se produce el 27 de septiembre de 2011.

A continuacion, se muestra una tabla de organismos y entidades consultadas,
marcando con una «X» aquellos que han emitido sugerencias en relaciéon con las
documentaciones ambientales de los proyectos presentados:

Respuestas | Respuestas

Relacién de consultados recibidas recibidas
Fase | Fase Il
Direccion General de Medio Natural y Politica Forestal del Ministerio de X X

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). ................
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir. .. .................... - -
Diputacién Provincialde Jaén . ........ ... ... ... ... . . . . .. ..., X -

Agencia Andaluza del Agua de la Consejeria de Medio Ambiente de la - -
JuntadeAndalucia. .......... ... . ..

Direccion General de Prevencion y Calidad Ambiental de la Consejeria de X
Medio Ambiente de la Junta de Andalucia . .....................

Direccion General de Espacios Naturales y Participacion Ciudadana de la X X
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia ...........

Direccion General de Gestidon del Medio Natural de la Consejeria de - X

Medio Ambiente de la Juntade Andalucia . ......................

Direccion General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la - -
Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia....... ..

Direccion General de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura de la X
Juntade Andalucia ™ . ... ...

Delegacioén Provincial de Cultura de Jaén de la Consejeria de Cultura de X
laduntadeAndalucia ... ....... ... .. ...

WWE/ADENA . . - -
SEO/BIrdLife. . . ... - -
Ecologistas en AcCioN. . . . ... ... - -
Federacion Andaluza de Asociaciones de Defensa de la Naturaleza . . .. -
Grupo EcologistaAlcaudon . ....... ... . -
Asociacién Estudio y Proteccion de la Naturaleza. . ................. -
Grupo de Amigos Ecologistas de Porcuna (GAED) . ................. -
Grupo EcologistaEnebro. .. ....... ... ... . . -
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén) ... ... X -
Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén) . .......... ... ... .. .. - -

*

Nota: La Direccion General de Prevencion y Calidad Ambiental emite una respuesta conjunta a ambos
expedientes.

** Nota: La Delegacion Provincial en Jaén de la Consejeria de Cultura evacua el informe de la Direccion
General de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura.

Con fecha 20 de octubre de 2011, tiene entrada en la entonces Direccién General de
Calidad y Evaluacion Ambiental un escrito del promotor en el que renuncia a la ejecucion
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de la balsa y a la estacion de bombeo propuestas en el proyecto de la Fase |, y su
sustitucién por la balsa prevista en el proyecto de la Fase Il.

A la vista del escrito presentado, del objetivo comun, y de la estrecha interrelacion de
ambos proyectos se ha considerado necesario proceder a la evaluacién ambiental
integrada de los dos proyectos. Por todo ello, finalizada la fase de consultas, se propone
la resolucién conjunta para las dos fases de la modernizaciéon de regadios del sector IV
de las Vegas Altas del Guadalquivir.

El contenido ambiental mas significativo de las respuestas a las consultas realizadas
para ambos proyectos es el siguiente:

La entonces Direccion General de Medio Natural y Politica Forestal del MARM informa
que el proyecto se implanta en una zona eminentemente agricola, con problemas de
erosion, pérdida de suelo, contaminacion y eutrofizacion de las aguas originados por las
practicas agricolas de cultivos de regadio y olivar colindantes. La unica vegetacion natural
existente se localiza junto a la ribera del rio Guadalquivir, situdndose las actuaciones fuera
de los espacios de la Red Natura 2000 presentes en la zona (Lugar de Importancia
Comunitaria —LIC— y Zona de Especial Proteccion para las Aves —ZEPA— ES6160002 Alto
Guadalquivir y LIC ES6160013 Rio Guadalquivir tramo superior). En el caso, poco probable,
de producirse afecciones sobre la vegetacion de ribera, consideran que estarian asociadas
a la implantacion de la red secundaria de riego en las zonas mas cercanas al rio.

Indica que los efectos sobre la fauna seran tanto directos como indirectos, y destaca
que posibles vertidos accidentales pueden ocasionar una pérdida de calidad de las aguas
que perjudique a especies asociadas a habitats acuaticos o de ribera. Asimismo,
considera que la construccién de la balsa sobre cultivos de secano podria ocasionar
molestias a las poblaciones de aguilucho cenizo (Circus pygargus).

Durante la fase de explotacion, informa que se podrian afectar los valores naturales
de los espacios de la Red Natura 2000 si existiesen detracciones de caudal que no
respetasen un régimen de caudales ambientales. Igualmente, durante esta fase se
incrementa el riesgo de caida y ahogamiento de especies por la existencia de las balsas
de riego.

Destaca la posibilidad de la aparicion de efectos sinérgicos o acumulativos sobre la
Red Natura 2000 por la implantacion de las modernizaciones de los regadios de las
Vegas Altas en los sectores |, II, I, V, VI, VIl y IX.

Se considera positiva la mejora en la gestién del agua, puesto que supondria un
ahorro importante de recursos hidricos y una reduccién de la presencia de fitosanitarios,
herbicidas y abonos en los sistemas naturales.

Esta Direccion General estima que el proyecto no tendra una repercusion negativa
significativa sobre la biodiversidad ni sobre espacios de la Red Natura 2000, siempre que
se cumplan las medidas indicadas en la documentacién ambiental y otras adicionales,
que consisten en:

Garantizar la no afeccion a los habitats 6420 Prados humedos mediterraneos de
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y 92A0 Bosques galeria de Salix alba'y Populus
alba. Previamente se determinara su presencia o ausencia.

En las zonas de acopio y de las instalaciones auxiliares se instalaran balsas de
retencion, desbaste y decantacion.

Se instalaran dispositivos de escape en las zanjas abiertas para introducir la tuberia.

Se implantaran sistemas que eviten el depdésito de residuos o restos de la obra sobre
cauces y lineas de drenaje.

Se limitaran los movimientos de maquinaria en aquellas zonas préximas a los habitats
6420 y 92A0.

La Diputacién Provincial de Jaén informa de la posible afeccién de las actuaciones
sobre las infraestructuras de abastecimiento de agua del Consorcio de aguas de La
Loma.
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La Direccion General de Prevencion y Calidad Ambiental de la Consejeria de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucia indica que no son previsibles afecciones sobre el LIC
ES6160002 Alto Guadalquivir, pero si sobre la via pecuaria Vereda del Camino de Santo
Tomé. Esta Direccién General considera que, ademas de las medidas propuestas por el
promotor, se deberian aplicar algunas otras medidas, que se resumen a continuacion.

Solicita que se tenga en cuenta el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior; y el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Proteccion de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacién luminica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Asimismo, considera que se debera cumplir toda la normativa relativa a la produccién
de residuos peligrosos y no peligrosos (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados), incluyendo los residuos domésticos y comerciales, asi como industriales
y residuos de la construccion y demolicion.

Indica que los cruces sobre los arroyos de Torrabal, de las Chozas, de Frailes y de los
Estavados se realizan sobre las acequias existentes, y considera que el cruce sobre el
arroyo de la Noria se deberd realizar con taludes de pendientes suavizadas y
posteriormente ser revegetados. Propone que las revegetaciones se realicen al azar; con
especies autdctonas herbaceas y arbustivas de bajo porte; de viveros autorizados; y
garantizando una cubierta de, al menos, un 50%.

Se recomienda garantizar el acceso de la fauna de la zona al agua, para lo que se
deberan conservar y mantener determinados puntos en las acequias existentes. Ademas,
se insta a mantener e instalar bandas de vegetacion en los margenes de los arroyos que
desaguan las escorrentias de la zona, para evitar fendmenos erosivos y actuar como filtro
verde, asi como extremar las precauciones para evitar incendios forestales.

Por ultimo, se solicita que se determine la ubicacion del parque de maquinaria y las
instalaciones auxiliares, asi como una memoria y cartografia con las acequias reservadas
para la fauna y las bandas de vegetacion disefiadas. Ademas, solicita el presupuesto
destinado a todas las medidas.

La Direccion General de Gestion del Medio Natural de la Consejeria de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucia informa favorablemente la actuacion, siempre que se
realicen las medidas propuestas por el promotor y que las repoblaciones se realicen con
especies de vivero autorizado, al azar, en el otofio siguiente a la conclusién de los trabajos
y cubriendo, al menos, un 50% en los taludes exteriores a la balsa.

La Direccion General de Espacios Naturales y Participacién Ciudadana de la
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia indica que en las proximidades
del proyecto se ubica el LIC ES6160013 Rio Guadalquivir tramo superior y el LIC y ZEPA
ES6160002 Alto Guadalquivir, asi como la presencia de los habitats de interés comunitario
6420 Prados humedos mediterrdneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y
92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba. Respecto al vallado de la balsa, se
propone que se entierre en el terreno para evitar el acceso de pequefios mamiferos y
roedores.

La Delegacién Provincial en Jaén de la Consejeria de Cultura comunica la presencia
de numerosos registros, como El Molar, Cortijo de Los Cucos, Los Trujuelos, Necrépolis
de la Estacion Elevadora, Turruiuelos, Turrufiuelos Villa, Villa romana de San Francisco,
Loma del Arroyo de los Frailes, Terraza del Arroyo de los Estevados, Terraza Norte del
Cortijo de la Orijuela y Zona Arqueoldgica Turrufiuelos, asi como la gran densidad de
sitios arqueoldgicos en el sector propuesto.

En este sentido indica que se debera realizar una actividad arqueolégica especifica
concretada en una prospeccion arqueologica superficial del area afectada y unas medidas
efectivas de correccion de impactos. Si aparecieran depdsitos arqueoldgicos, se propone
realizar una excavacion arqueologica convencional sobre el area afectada.

El Ayuntamiento de Ubeda, considera que podria ser viable urbanisticamente a
expensas de otros informes municipales arqueoldgico, agricola y medioambiental.
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Como consecuencia de las consultas y del analisis realizado, con fecha de 20 de
enero de 2012, se le ha sugerido al promotor que considerase lo indicado en las
respuestas de la entonces Direccion General de Medio Natural y Politica Forestal del
entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Direccion General de
Prevencion y Calidad Ambiental y la Direccion General de Gestion del Medio Natural,
ambas de la Consejeria de Medio Ambiente, y la Delegacién Provincial en Jaén de la
Consejeria de Cultura, todas ellas de la Junta de Andalucia, incluyendo las modificaciones
sugeridas en el proyecto, concretamente las medidas a incorporar para la proteccion de
los habitats de interés comunitario, la fauna y el patrimonio cultural. Con fecha de 24 de
enero de 2012, se recibio la respuesta del promotor a estas consideraciones que ha
aceptado expresa e integramente, y que pasan a integrar la version final del proyecto,
que es sobre la que versa la decision de evaluacion.

3. Analisis segun los criterios del anexo Il

Una vez analizada la documentacion que obra en el expediente, considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, atendiendo a las referencias de
tramitacion conjunta de ambas fases, y teniendo en cuenta el disefio finalmente adoptado
para el proyecto, se realiza el siguiente analisis para determinar la necesidad de
sometimiento del proyecto, en su conjunto, al procedimiento previsto en la seccién 1.2 del
capitulo Il del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos,
segun los criterios del anexo .

Caracteristicas del proyecto. El presente proyecto plantea la mejora y modernizacién
del riego de 477,20 ha, mediante una reduccion del consumo de agua, pasando de un
consumo de 6.500 m%/ha afo a 4.420 m3/ha afio.

El agua se impulsara desde el rio hasta una balsa de regulacién mediante una
estacion de bombeo existente, donde se montaran tres bombas (una de ellas de reserva)
de 152 I/s de caudal. La balsa proyectada tiene una capacidad aproximada de 81.000 m?
y ocupara una extension de 22.917,64 m?; sera necesario realizar movimientos de tierras
por volumen de 222.701,20 m®, que en su mayor parte seran transportados a vertederos
autorizados.

Desde esta balsa, y por gravedad, el agua se transporta a una estacion de filtrado
compuesta por una bateria de 4 filtros de malla, instalados dentro de una nave de
estructura metalica de 15 x 10,2 m y 4 m de altura. Una vez filtrada, el agua se distribuye
por una red de riego enterrada, compuesta por una red principal, con 11.758,28 m de
tuberias de PVC, con diametros comprendidos entre 110 y 630 mm; y una red secundaria
de 128.020,54 m, con diametros entre 40 y 125 mm); la apertura de las zanjas supondra
un movimiento de tierras de 62.350 m3, que sera empleada en el propio relleno de las
zanjas. Se prevé la demolicién de parte de las antiguas acequias existentes, cuyos
residuos de demolicion seran enviadas a vertederos autorizados.

Para la electrificacion de la estacién de filtrado sera necesario instalar linea eléctrica
subterranea de 260 m de longitud desde la linea de media tension existente.

Para la construccién de una balsa que permita el riego por gravedad se proponen dos
alternativas una de las cuales de desestima por ubicarse préxima al area de interés
arqueoldgico Cortijo de los Torrufiuelos. Respecto al trazado de la tuberia principal, el
promotor selecciond la opcién de llevar la tuberia paralela al canal existente frente a la
posibilidad de que ésta discurriera paralela a la carretera de Torreperogil a Santo Tomé.

Debido al trazado propuesto para la red de tuberias, principalmente por caminos,
tramos de acequia existentes y limites de fincas, no se prevé un elevado uso de recursos
naturales. Asimismo, la ejecucion del proyecto no supone un incremento considerable de
la contaminacion ni del riesgo de accidentes, a excepcién del desbroce de los ramales de
la red secundaria muy proximos a los cauces existentes.

Ubicacion del proyecto. Las actuaciones se localizan en la margen derecha del rio
Guadalquivir a su paso por los términos municipales de Torreperogil y Ubeda, en la
provincia de Jaén, Comunidad Auténoma de Andalucia.
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Toda la vega se encuentra ocupada en su practica totalidad por tierras cultivables,
donde predominan los cultivos de olivo, maiz y algodon, asi como pequefias superficies
de productos horticolas. La vegetacién natural queda relegada a la ribera del rio
Guadalquivir y, en menor medida, a los pequefios arroyos que drenan a aquel.

En las proximidades de la zona de estudio se encuentra el LIC y la ZEPA ES6160002
Alto Guadalquivir y LIC ES6160013 Rio Guadalquivir-tramo superior, pero las actuaciones
no se ubican sobre ninguno de estos espacios de la Red Natura 2000. Asimismo, préximo
a la zona se localiza el Paraje Natural Alto Guadalquivir segun la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia.
El proyecto esta ubicado dentro del Area Importante para las Aves (IBA) nimero 228
Embalses del tramo medio del Guadalquivir.

Por la zona discurre la via pecuaria Vereda del camino de Santo Tomé, y se localizan
numerosos yacimientos arqueoldgicos incluidos en el inventario de Patrimonio Histérico
de Andalucia, destacando por su proximidad, la Terraza del arroyo de los Estevados, la
Necropolis de la estacion elevadora y la zona arqueoldgica Turrufiuelos.

Caracteristicas del potencial impacto. Las principales afecciones negativas se
produciran por la propia ejecucion del proyecto debido, principalmente, a los movimientos
de tierra, las operaciones sobre la vegetacion y las molestias sobre la fauna del entorno
durante las obras.

El documento ambiental determina que, para reducir las emisiones de polvo y ruido,
se moderara la velocidad de circulacion por caminos rurales a 40 km/h y se realizaran
riegos diarios por caminos, lugares de acopio y accesos. Previo a la apertura de las
zanjas y la balsa, se excavara la primera capa (15-30 cm) de suelo vegetal y se acopiara
en montones no superiores a 1 m para no deteriorar el estado de las semillas.

El promotor expresa en la documentacion ambiental que, tanto los parques de
magquinaria, como las instalaciones auxiliares estaran perfectamente balizados y se
ubicaran fuera de cualquier espacio protegido; tampoco junto a cursos de agua. Ademas,
se utilizard el viario existente y, en el caso de tener que atravesar arroyos, se aprovecharan
las acequias existentes, o bien se estableceran pasos temporales para evitar el
enturbiamiento y afeccion a la calidad del agua. En las instalaciones auxiliares y zonas de
acopio se instalara un sumidero y una fosa séptica para la recogida de posibles vertidos
accidentales. Una vez se hayan desocupado las superficies destinadas a parques de
magquinaria, zonas de acopio y accesos se corregiran las formas originales del terreno y
se extendera la tierra vegetal (los primeros 15-30 cm) retirada previamente y
convenientemente acumulada en las proximidades de la zona.

Todos los residuos generados, independientemente de su origen, se acumularan en
zonas cercanas a las obras, lejos de cauces de agua y nunca sobre vegetacién natural.
Seran gestionados vy llevados a vertedero autorizado. En todo caso, se atendera a lo
indicado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

La posibilidad de que el trazado de la red de distribucién afecte a la vegetacion
existente es muy limitada. No obstante, para disminuir todavia mas los riesgos de afeccion
a la vegetacion de la ribera del rio Guadalquivir, el promotor jalonara la zona para evitar el
acceso de la maquinaria y no se realizaran tareas de desbroce en las zonas delimitadas.

Se crearan un total de 29 bandas de vegetacion, de 69 m? cada una, que actuaran
como filtros verdes en la zona de desague de las parcelas para disminuir el posible aporte
de fertilizantes y fitosanitarios al rio. En estas bandas se plantaran ejemplares de Tamarix
sp. en marcos de plantacion de 4 x 4 m.

Para reducir al minimo las molestias sobre la fauna presente en la zona, el promotor
ha planificado las obras para evitar coincidencias con los periodos de cria, evitando el
periodo comprendido entre abril y agosto. Propone una vigilancia para evitar dafios sobre
nidos y el atrapamiento de animales en las zanjas, ademas de realizar rampas de escape
en las zanjas abiertas cada 200 metros de distancia. Previo al inicio de las obras, se
inspeccionara la zona para localizar la presencia de ejemplares de fauna, notificando la
misma al Servicio de Medio Ambiente de la Delegacion Provincial de Agricultura y Medio
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Ambiente de Jaén, para que conjuntamente se dispongan las medidas correctoras
necesarias.

Como medida para evitar el ahogamiento de fauna, el promotor revestira los taludes
de la balsa con material rugoso que permita el escape en caso de caida. Ademas, no
dispondra de vallado en la coronacién de la balsa, sino Unicamente a pie de los taludes, y
no dispondra de alambre de espino en su parte superior para evitar dafios y atrapamiento
de aves, mientras que la luz de la parte inferior del mallado sera menor para impedir el
acceso de fauna terrestre. Para preservar la fauna acuatica, se mantendran las
compuertas y rejillas existentes en la captacion del agua; y en la entrada y salida de la
balsa, se dispondran dobles rejillas separadas 30 cm, la primera con luz de malla minima
de 2 cm y la segunda con 0,5 cm de luz de malla méxima.

El promotor adaptara algunos tramos de acequias, especialmente los de menor
calado, para que simulen bebederos y refugios de fauna. Ademas, se contempla la
creacion de varias islas artificiales en la balsa, con vegetacion de ribera, para dar acogida
a distintas especies de aves. También, se habilitardn espacios para cria de tortugas y
galapagos en la zona de coronacion.

Para evitar las afecciones a los yacimientos arqueoldgicos existentes el promotor
propone la sefializacién de los yacimientos catalogados y, previamente al inicio de las
obras, realizara un estudio del Patrimonio Histérico y Arqueolégico y una prospeccién
arqueoldgica. Ademas, solicitara el permiso correspondiente para ocupar la via pecuaria
Vereda del Camino.

Terminadas las obras, el promotor procedera al desmantelamiento de las
infraestructuras auxiliares y a la restauracion de las superficies ocupadas por las mismas,
asi como a la repoblacion de zonas que pudieran resultar degradadas en los margenes
del rio Guadalquivir y los arroyos afectados. ElI promotor propone la restauracion de los
taludes exteriores y de la zona de influencia de la balsa con las especies propias del
entorno, tanto herbaceas como matorral, utilizando la capa vegetal extraida como banco
de semillas, para disminuir la intrusidon paisajistica de la balsa. Estas labores de
revegetacion no se llevaran a cabo hasta el otofio siguiente a la conclusion de los trabajos
de construccién de la misma. Ademas, se plantea la integracion paisajistica de la estacién
de filtrado y la caseta de hidrantes.

Entre las medidas a aplicar durante la explotacién, el promotor se compromete a
controlar los caudales ecolégicos en el rio Guadalquivir; los posibles volumenes de
escorrentia que se generen y el efecto en el volumen de agua que dejara de ser aportado
por escorrentias superficiales; y la calidad del agua de retorno al rio Guadalquivir y
arroyos cercanos. Ademas, se instalardn contadores volumétricos y se implantaran
sistemas de buenas practicas de manejo del riego. Para evitar la eutrofizacion del agua
embalsada, se realizara un control periddico y se evitarad su acumulacién de un afio a otro
sin que sea renovada.

Ademas de lo expuesto con anterioridad, se deberan ejecutar las medidas preventivas
y correctoras contempladas por el promotor en la documentacion ambiental, asi como las
recomendaciones y medidas propuestas por los organismos consultados, enumeradas
anteriormente en el apartado 2 de la presente resolucion, y que han sido asumidas
expresamente por el promotor en su informe de fecha 24 de enero de 2012. Asimismo se
aportaran los medios y recursos necesarios para llevar a cabo el programa de vigilancia
ambiental, tanto en la fase de ejecucion, como de explotacion.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Direccion General de Calidad y
Evaluacion Ambiental y Medio Natural, este Ministerio resuelve:

De acuerdo con la evaluacién de impacto ambiental practicada segun la seccion 2.2
del capitulo Il, articulos 16 y 17, y el andlisis realizado con los criterios del anexo Il del
texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, no es
previsible que el proyecto Modernizacién del regadio de las Vegas Altas del Guadalquivir,
Vegas Altas Sector IV (Jaén) y modernizacion del regadio de las Vegas Altas del
Guadalquivir, Vegas Altas Sector IV (Jaén) Fase Il, cumpliendo los requisitos ambientales
que se desprenden de la presente Resolucidn, vaya a producir impactos adversos
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significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitacion prevista en la seccion
1.2 del capitulo 1l de dicha Ley.

Esta Resolucion se hard publica a través del Boletin Oficial del Estado y de la pagina
web del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente (www.magrama.es),
debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener las autorizaciones ambientales
que resulten legalmente exigibles.

Contra la presente Resolucion, que pone fin a la via administrativa, puede interponerse
recurso potestativo de reposicion ante el mismo 6rgano que la ha dictado en el plazo de
un mes, contado desde el dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del
Estado», de acuerdo con lo establecido en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, o interponer directamente recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses contado desde el dia siguiente al de su
publicacién en el «Boletin Oficial del Estado» ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccidon contencioso-administrativa.

Madrid, 21 de mayo de 2012.—EIl Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos de Armas.
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