
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. SECTOR IV. FASE I Y II. PROVINCIA JAÉN. 

 

ÍNDICE 
I.- CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................1 

I.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO .....................................................................................1 
I.2.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA...............................................................4 
I.3.- ESTADO ACTUAL Y SUPERFICIE DE LA ZONA REGABLE ............................................4 
I.4.- NECESIDADES A SATISFACER Y SOLUCIÓN ADOPTADA .............................................5 
I.5.- ESQUEMA GENERAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO .................................................6 

II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ...............................................................................7 
II.1.- INTRODUCCIÓN ....................................................................................................7 
II.2.- RED DE RIEGO ......................................................................................................7 
II.3.- BALSA DE REGULACIÓN ...................................................................................... 12 
II.4.- CENTRO DE BOMBEO Y FILTRADO ................................................................. 13 
II.5.- AUTOMATIZACIÓN ............................................................................................. 16 
II.6.- ELECTRIFICACIÓN .............................................................................................. 18 
II.7.- ESQUEMA GENERAL DE LAS OBRAS. .................................................................... 19 
II.8.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. .................................................................... 20 
II.9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. ..................................................................... 21 

III.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS OBRAS ...................................... 22 
III.1.- LEGISLACIÓN ..................................................................................................... 22 
III.2.- MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA ................................................................ 24 
III.3.- AUTORIZACIONES Y CONCESIONES ..................................................................... 25 
III.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN ......................................................................................... 25 
III.5.- PROGRAMACIÓN Y DURACIÓN DE LA OBRA ........................................................ 25 

IV.- PRESUPUESTO ........................................................................................................ 26 
IV.1.- MEDICIONES ...................................................................................................... 26 
IV.2.- PRECIOS ............................................................................................................. 26 
IV.3.- REVISIÓN DE PRECIOS ......................................................................................... 27 
IV.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................... 28 
IV.5.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN ................................. 29 

 
 



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. SECTOR IV. FASE I Y II. PROVINCIA JAÉN. 

MEMORIA 1 

CAPITULO I 

 
I.- CONSIDERACIONES GENERALES 

I.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 
I.1.1.- Antecedentes 

En junio de 1951 fue redactado un “Anteproyecto de riegos por elevación en la 

Provincia de Jaén”, en el que se justificaba la conveniencia de establecer una serie de 

regadíos a todo lo largo del Guadalquivir, desde Mogón hasta Marmolejo, divididos en tres 

zonas -Alta, Media y Baja- y éstas a su vez en un total de 27 Vegas o Sectores. La 

extensión total de dichos regadíos era de 14.235 ha de las cuales correspondían 6129 ha a 

la Vega Alta. 

 

El Anteproyecto fue aprobado en julio de 1952 y con fecha 14 de octubre de 1954 se 

constituyó una Comisión Técnica Mixta formada por 4 Ingenieros de Caminos y 3 Ingenieros 

Agrónomos para la redacción del Plan Coordinado de Obras de la Zona Alta de Vegas del 

Guadalquivir, que fue aprobado por Orden conjunta de los Ministerios de Obras Públicas y 

de Agricultura de fecha 20 de julio de 1955. 

 

Las obras comenzaron en 1958 y durante su ejecución y debido a varios imprevistos 

de obra se redactó, en el año 1960, un Proyecto Reformado que introducía modificaciones 

en las obras proyectadas inicialmente. 

 

Con fecha 11 de marzo de 2006 se publica en el BOE el Real Decreto 287/2006, de 

10 de marzo de 2006, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de 

regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños 

producidos por la sequía, cuyo objeto es regular la financiación y ejecución de las 

actuaciones urgentes de mejora y consolidación de regadíos que se recogen en su anexo 

“Programa de Actuaciones”. En dicho Anexo se recogen las actuaciones de Modernización 

de las zonas regables de las Vegas Bajas, Medias y Altas del Guadalquivir de Jaén. 

 

I.1.2.- Proyecto base 
El 25 de julio de 2012 tiene entrada en SEIASA el proyecto elaborado por la empresa 

OYP21 (proyectista D. Juan Molina Martínez) por encargo de la Comunidad de Regantes, 

mediante el siguiente escrito: 
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Con fecha 30 de julio de 2012 se remite por parte de SEIASA un informe detallado de 

las deficiencias del citado proyecto al Presidente de la Comunidad de Regantes, quien 

responde el 3 de agosto de 2012 encargando a esta Sociedad Estatal la redacción de un 

nuevo proyecto, que tome como base el entregado por su Comunidad de Regantes, como 

se indica en el siguiente escrito: 
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I.1.3.- Objeto del Proyecto 
Con el actual proyecto se pretende llevar a cabo la Mejora y Modernización del 

Regadío del Sector IV de las Vegas Altas, modernizando las instalaciones que tras el paso 

del tiempo se encuentran deterioradas, remplazando el actual sistema de riego por gravedad 

por un sistema de riego a presión localizado y por aspersión de última generación. Todo ello 

justificado por el ahorro de agua que esta transformación supone. 

 

Esta modernización se llevará a cabo sin dejar de reconocer y respetar los derechos 

adquiridos por la zona regable, así como de las comunidades de regantes, incluidos en los 

Regadíos del Plan Jaén, en base a lo estipulado en el Decreto de 15 de junio de 1951. 

 

Esta obra tiene dos fines primordiales: por un lado, la Modernización, optimización y 

una mejora de la producción de las explotaciones de la Comunidad de Regantes. Y por otro 

una mejora en el ahorro de agua como bien escaso y su utilización racional, respetando y 

favoreciendo significativamente el medio ambiente en varios aspectos. 

 

I.2.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
La superficie afectada por este proyecto corresponde al Sector IV de las Vegas Altas 

del Río Guadalquivir y se extiende por el término municipal de Úbeda y Torreperogil, 

ocupando un total de 455,96 ha. de riego. En el plano Nº1 puede observarse la situación 

exacta de la zona regable. 

 

I.3.- ESTADO ACTUAL Y SUPERFICIE DE LA ZONA REGABLE 
La actual zona regable tiene una superficie de 455,96 ha. Dentro de la zona de riego, 

los regantes se han venido organizado y riegan sus cultivos por turnos. El sistema de riego 

utilizado mayoritariamente es a pie o a manta con la consecuente baja eficiencia del riego. Y 

otros, mediante bombeos particulares, utilizan los sistemas de aspersión y riego localizado. 

 

La procedencia del agua utilizada como se ha dicho anteriormente es el Río 

Guadalquivir, y la toma se realiza actualmente desde el propio río. 

 

Las superficies cultivadas con los  diferentes cultivos son las que se muestran a 

continuación: 
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Id. CULTIVO 
Superficie 

% Ha 

1 Algodón 14% 63,83 

2 Maíz 4% 18,24 
3 Alfalfa 25% 113,99 
4 Remolacha 1% 4,56 
5 Habas 0% 0,00 
6 Hort.+Espárrago 6% 27,36 
7 Trigo 4% 18,24 
8 Girasol 1% 4,56 
9 Olivar 44% 200,62 

10 Frutales 0% 0,00 
11 Barbecho 1% 4,56 

  TOTAL 100% 455,96 

 

 

I.4.- NECESIDADES A SATISFACER Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
Como se ha dicho anteriormente, la eficiencia de riego de la zona se ve minorada 

debido a las pérdidas en el transporte y del sistema de riego utilizado actualmente. Es 

objetivo prioritario de este proyecto la utilización racional y eficiente del agua a la vez que se 

pretende mejorar, modernizar y aumentar el desarrollo y productividad de los agricultores. 

De esta forma, manteniendo el patrón de cultivos utilizado hasta ahora, se pretende 

construir una red de riego a presión que minimice las pérdidas de agua y permita un mejor 

suministro tanto en tiempo de riego (menos tiempo para regar una parcela), como en tiempo 

de suministro (sin turnos). 

 

La solución adoptada para satisfacer las necesidades anteriores se basa en la 

construcción de una balsa de regulación, la adaptación de la actual estación de bombeo y 

construcción de una nave de filtrado. El agua se impulsará desde el río hacia la balsa, y 

desde ésta por gravedad irá a la red de riego (pasando por la estación de filtrado), 

garantizando una presión mínima en cada hidrante de 4 Kg/cm² y a la demanda de los 

usuarios. 

 

En lo que respecta a la estación de bombeo se ha ubicado en la actual situación y la 

de filtrado, el lugar de implantación ha sido seleccionado entre diferentes opciones, 

adaptándola al lugar que beneficia en mayor medida a la instalación general, así como 

supone una menor superficie afectada. 
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Por último, en cuanto a la red de riego, ésta se traza en lo posible paralela a los 

canales, caminos y limites de finca existentes, con lo cual la selección de alternativas es 

más bien de trazado (topología) y de servicio (punto de entrega más adecuado en la 

parcela). En este sentido, en los casos en los que la red de riego tuviera que atravesar el 

Río Guadalquivir o algún arroyo de relevancia, esta cruzará usando las infraestructuras ya 

existentes, esto es viaductos o cualquier instalación al objeto de ello. 

 

I.5.- ESQUEMA GENERAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO II 

 
II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

II.1.- INTRODUCCIÓN 
Las obras que se contemplan en este proyecto son: 

§ Estación de bombeo a balsa. 

§ Balsa de regulación.  

§ Estación de filtrado  

§ Red de riego. 

§ Automatización. 

§ Electrificación. 

 

II.2.- RED DE RIEGO 
II.2.1.- Descripción del sistema de riego 

Se proyecta un riego a la demanda. Con esta modalidad de riego a la demanda, se 

pretende que el regante pueda disponer a cualquier hora del día o de la noche, de un caudal 

de agua asignado a presión suficiente, ya que cada parcela tendrá una toma parcelaria o 

boca de riego que el agricultor podrá abrir o cerrar cuando le convenga. El regante podrá 

saber en todo momento el volumen de agua consumido, medido por un contador individual 

instalado en cada hidrante. 

 

Cuando el regante llegue al máximo consumo que le ha sido asignado, la válvula se 

le podrá cerrar por parte de la Comunidad. 

 

II.2.2.- Descripción de la red de riego 
El criterio seguido para el diseño del trazado de la red de riego se ha basado en 

seguir los canales y caminos existentes, corrigiendo su trazado para evitar excesivos 

cambios de dirección y por las lindes de las agrupaciones que se han definido. Para la red 

principal de riego, se ha seguido el trazado del canal (prácticamente en todo su recorrido), 

puesto que, de esta manera, se aprovecha la servidumbre del mismo (que es de 8 m. por 

debajo del canal) para la instalación de la tubería.  

 

La red suministrará agua con caudal y presión suficiente a las bocas de riego, ya 

sean estas para el riego por aspersión o localizado. Dichas bocas de riego se han 

proyectado como hidrantes individuales (ya que así figuraba en el proyecto base aportado 
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por la Comunidad de Regantes), y se componen de una válvula de mariposa general, un 

filtro cazapiedras, una ventosa, electroválvula y contador de agua. La red está formada por 

un total de 307 hidrantes.  

 

Las conducciones se ejecutarán en tubería de Polietileno de alta densidad y en PVC. 

La presión nominal de las tuberías será de PN-6 y PN-10. Se proyectarán las conducciones 

para proporcionar una presión mínima en el hidrante de 40 m.c.a. 

 

Las tuberías irán enterradas en zanja, apoyadas sobre una cama de arena (o un 

rasanteo). Los diferentes tipos de zanjas, el relleno y el macizado se realizarán según se 

especifica en Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

II.2.3.- Movimientos de tierras 
La red de riego que se diseña en este Proyecto se realizará con tuberías de 

diferentes materiales y diámetros que irán enterradas en zanjas de sección variable en 

función de sus diámetros. Debido a esto se hace preciso el cálculo del movimiento de tierras 

necesario para la apertura de dichas zanjas y posterior tapado de las mismas una vez 

colocada la tubería correspondiente. 

 

Respecto a los criterios que se han seguido para obtener dichos valores, se han 

considerado secciones tipo de zanja para cada diámetro de las tuberías existiesen en la red. 

Esta simplificación supone un error de cálculo despreciable. Dichas zanjas tipo se 

caracterizan por una anchura fija de plataforma o base, una pendiente de talud y un 

desmonte variable en función del propio terreno. El valor de dichos parámetros, para cada 

una de las secciones tipo definidas, se definen en la siguiente tabla y según el siguiente 

dibujo. 

 

DN (mm) Talud B (m) E (m) C (m) Rmin (m) 
90 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 

110 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
125 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
140 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
160 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
180 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
200 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
250 1/5 0,6 0,10 0,15 1,00 
315 1/5 0,8 0,10 0,15 1,00 
400 1/5 0,8 0,10 0,15 1,00 
500 1/5 1,2 0,15 0,15 1,00 
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DN (mm) Talud B (m) E (m) C (m) Rmin (m) 
600 1/5 1,2 0,15 0,15 1,00 
630 1/5 1,2 0,15 0,15 1,00 
700 1/5 1,6 0,15 0,15 1,00 
710 1/5 1,6 0,15 0,15 1,00 
800 1/5 1,6 0,15 0,15 1,00 
900 1/5 2,0 0,20 0,15 1,00 

1000 1/5 2,0 0,20 0,15 1,00 
1100 1/5 2,0 0,20 0,15 1,00 

 

 

 

II.2.4.- Ejecución de la red de riego: disponibilidad de terrenos. 

Las características de la zona regable determinan los condicionantes de instalación de la red 

de tuberías enterrada en cuanto a las anchuras de terrenos disponibles y condicionantes 

que dificultan su instalación.  

  
La superficie de cultivo se encuentra ocupada en un alto porcentaje por olivar, siendo el 

marco de plantación más habitual de 8 m x 6 m con olivos de gran porte. Para la definición 

de la red se ha atendido al criterio de seguir un trazado paralelo a las acequias existentes y, 

cuando esto no ha sido posible, se han utilizado como referencia los caminos y lindes de 

parcelas existentes, evitando en lo posible el cruce de parcelas y núcleos urbanos. Así, los 

terrenos disponibles se encuentran condicionados por las trazas del canal principal o 

acequias de reparto, por caminos, en determinados casos por algún servicio o suministro, y 
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por la propia superficie de cultivo, que resulta sumamente determinante en el caso frecuente 

de olivar. Los canales principales y acequias de reparto, gozan de un ancho de servidumbre 

que dependiendo de su importancia puede llegar hasta los 8 metros, con lo que se reducen 

considerablemente los gastos de expropiaciones. 

  

Todo ello determina las anchuras de terreno disponibles para la ejecución de las redes, que 

vienen condicionadas a: 

  
DIÁMETRO TUBERÍA (mm) ANCHO OCUPACIÓN (m) 
D ≥ 800 mm 10 
800 mm > D > 200 mm 8 
200 mm ≥ D ≥ 160 mm 6 
D < 160 mm 5 

  
Existen puntos del trazado en los que esta anchura se ve disminuida por la presencia 

de alguna edificación, algún estrechamiento de camino o algún olivo. Se tratará de evitar la 

afección a los elementos indicados, y de salvar dichos estrechamientos de manera segura. 

De igual modo, cuando la tubería va paralela al canal, ésta se instalará en la servidumbre 

del mismo con carácter general. En ocasiones, el canal posee tierras procedentes de su 

limpieza que dificultarán la instalación de la tubería, debido a la disminución de la anchura 

de trabajo útil. 

 

II.2.5.- Anclajes 
Se ejecutarán anclajes de hormigón en masa de 200 Kg /cm² de resistencia 

característica en aquellas piezas especiales que puedan ser objeto de empujes por la acción 

del agua, tales como: tes, codos, conos de reducción, bridas ciegas, etc., así como para 

servir de apoyo a válvulas, ventosas, hidrantes, etc., que debido a su peso, pudieran 

producir roturas en la tubería a flexión. Igualmente, se ejecutarán dados de anclaje en todos 

aquellos tramos uniformes en los que su extremada longitud o las pendientes así lo 

aconsejen. 

 

II.2.6.- Arquetas hidrantes 
Toda la valvulería de suministro a las tomas parcelarias (hidrantes) se agrupará en 

arquetas prefabricadas de hormigón, las cuales dispondrán de una tapa de acceso con llave, 

para evitar el acceso a personas ajenas a la comunidad de regantes que puedan manipular 

o sustraer cualquier elemento de su interior; así como un orificio para que el regante pueda 

abrir o cerrar su válvula. Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones definidas en el 

documento Planos y Pliego de condiciones. 



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. SECTOR IV. FASE I Y II. PROVINCIA JAÉN. 

MEMORIA 11 

 

II.2.7.- Arquetas 
Las arquetas para ventosas, válvulas y desagües serán circulares prefabricados de 

hormigón de 0,8, 1,0 o 1,5 m de diámetro con tapa de chapa. Las especificaciones técnicas 

quedan definidas en el documento Planos y Pliego. 

 

II.2.8.- Piezas especiales 
El conjunto de piezas especiales: tes, codos, conos de reducción, bridas ciegas, etc. 

se realizarán en calderería con recubrimiento de pintura epoxi y junta elástica en el caso de 

las tuberías de PEAD y PVC. 

 

II.2.9.- Elementos singulares 
Se instalarán válvulas de corte con reductor manual en puntos intermedios de la red 

con el fin de poder independizar tramos en caso de avería. 
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II.3.- BALSA DE REGULACIÓN 
II.3.1.- Diseño y características constructivas 

Se diseña una balsa, situadas en el término municipal de Úbeda (Jaén), con 

capacidad de regulación de aproximadamente 67.000 m3, que se llenarán a partir de un 

bombeo con tubería de PEAD, de 630 mm. de diámetro, que transportará un caudal de 

562,65 l/s. 

 

La balsa se construirá semiexcavadas en el terreno, aprovechando los materiales de 

la excavación para la formación de los taludes de terraplén.  

 

Balsa Sector IV 
 

- Cota de coronación    458,00 m 

- Cota de fondo     variable de 449,40 a 450,00 m 

- Cota del agua (N.M.N.)    457,00 m 

- Resguardo sobre  N.M.N.    1,00 m 

- Altura interior dique     8,60 m 

- Altura exterior dique     3,45 m 

- Talud interior     2,00H/1V 

- Talud exterior dique    2,00H/1V 

- Talud desmonte     2,00H/1V 

- Cota mínima dique exterior   454,55 m 

- Superficie de fondo de la balsa   6.648,15 m2 

- Superficie lámina de agua a N.M.N.  12.324,65 m2 

- Superficie taludes interiores   7.365,50 m2 

- Superficie talud exterior dique    515,05 m2 

- Superficie total de ocupación balsa en planta 18.554,65 m2 

- Volumen del embalse (N.M.N.)   66.988,27 m3 

- Volumen útil de Balsa     65.571,07 m3 

- Volumen muerto      1.417,20 m3 

- Volumen de desmonte    149.607,35 m3 

- Volumen de terraplén    680,40 m3  

- Anchura del camino de coronación  4,00 m 

- Longitud del camino de coronación  474,65 m 

- Perímetro de la arista interior de coronación 462,10 m 
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II.4.- CENTRO DE BOMBEO Y FILTRADO 
II.4.1.- Estación de Bombeo. 

Esta estación de bombeo, impulsará el agua hacia la balsa, mediante electrobombas 

de eje vertical. Estas se dispondrán en la actual estación de bombeo junto al río. Se 

montarán un total de 2 unidades con una capacidad total de impulsión de 563 l/s. Las 

bombas se colocarán en paralelo y cada una de ellas será capaz de elevar un caudal de 

281,5 l/s a 71,3 m de altura.  

 

La estación de bombeo existente cuenta con un puente grúa para la sustitución y 

desplazamiento de los equipos de bombeo dentro de la instalación. 

 

 

II.4.1.1 Funcionamiento 
El mando de la impulsión a balsa (bombas verticales), se efectuará mediante sistema 

de sondas de nivel, el cual, a medida que varíen la demanda de agua en la balsa, ordenará 

la puesta en marcha de los grupos. 

 

Se colocará un calderín hidroneumático de vejiga de 10.000 l de capacidad para evitar 

problemas de golpe de ariete, con las siguientes características: 

- Presión de hinchado en régimen de impulsión= 7,13 kg/cm2, (6,98 bar) 

- Volumen de aire en régimen de impulsión=  6 m3  

- Presión mínima en el calderín= 34,36 m.c.a. 

- Presión máxima en calderín= 116,46 m.c.a. 

-    Volumen total seleccionado calderín= 10 m3 
 

Se ha seleccionado un calderín horizontal ya que no existen problemas de espacio, 

porque tiene ciertas ventajas comparativas frente a los verticales, a saber: 

− Mejor trabajo de la vejiga en posición horizontal 

− Mayor facilidad de mantenimiento y conservación 

− Menor deterioro de la vejiga al no estar colgando 

− Menores necesidades de cimentación 

− Menor impacto paisajístico 

 

 

II.4.2.- Canal de aspiración a la cántara de bombeo. 
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Se propone la construcción de un canal similar a la antigua galería que en su día fue 

sustituida por la actual tubería de aspiración. La galería tenía una anchura de dos metros. 

Considerando un nivel mínimo de agua en el río correspondiente a la coronación del azud 

de derivación, se tiene en la obra de toma una profundidad de agua de 1,37 m (ver croquis 

adjunto). Asignando al canal una cota de solera 37 cm por encima de la solera de la obra de 

captación, habría un calado en aquél de un metro. 

 

A dicho calado, con el caudal de diseño, le corresponde una velocidad media: 

Vm = Q/S = 0,563/2 = 0,28 m/s. 

 

Éste es un valor admisible para la velocidad de entrada a la cántara. Dada la escasa 

longitud del canal, 21,6 m, y el bajo valor de la velocidad media, se desprecia la pendiente 

de la lámina de agua hacia la cántara y por tanto la diferencia de cota entre la lámina en el 

río y la lámina en la cántara de bombeo. 

La profundidad interior del canal será, según puede deducirse del croquis 

(proponiendo una elevación sobre la cota del terreno de 50 cm): 

p = 4,26 + 0,50 = 4,73 m 

 

      

 

II.4.3.- Estación de filtrado. 
 

Se propone un filtro automático de malla de tamaño de bridas de conexión 10”, con 

motor eléctrico, cuerpo y tapa del filtro fabricados en acero al carbono, con tratamiento 

superficial interno y externo por inmersión, mediante fosfatado e imprimación base, y 

posteriormente pintado con polyester en polvo. 
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La limpieza se realizará individualmente en cada filtro de forma automática, mediante 

boquillas succionadoras de goma que actuarán por diferencia de presión cuando se abra la 

válvula de limpieza. Durante la operación de limpieza de un filtro concreto, éste continuará 

su labor de filtrado. 

 

El elemento filtrante será malla de acero inoxidable termo-soldada de 115 micras de 

paso.  

 

Cada filtro irá equipado con manómetros, ventosa, válvula de drenaje, solenoide 24 

V, conexionado eléctrico e hidráulico. 

 

Los datos técnicos de la batería de filtros pueden resumirse en. 

 

Caudal de tratamiento: 1.368 m3/h 

Caudal mínimo de drenaje: 97 m3/h 

Presión máxima: 10 kp/cm2 

Presión mínima de filtrado: 1 kp/cm2 

Presión mínima de limpieza: 2,5 kp/cm2 

Calidad de filtración: 115 micras 

Superficie filtrante total: 87.360 cm2 

Alimentación eléctrica: 220 V 

 

El automatismo permitirá realizar la limpieza de los filtros sin necesidad de 

manipulaciones manuales; llevándose a cabo mediante la conjunción de distintos elementos: 

 

- Cuadro eléctrico con programador: elemento principal del automatismo del sistema 

filtrante, encargado de dar la señal en el momento en el que debe producirse la limpieza de 

cada filtro. 

 

- Solenoides: transforman la señal eléctrica del cuadro en una señal hidráulica capaz 

de modificar el estado de los elementos que controlan el automatismo dentro del cabezal de 

filtrado: válvulas de limpieza de filtros, cámaras hidráulicas de accionamiento de 

automatismo de los filtros, válvulas de control de presión de circuitos, etc. 
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- Válvulas hidráulicas: reciben una señal hidráulica del solenoide (a presión máxima 

del circuito) y modifican su estado. 

 

 

II.4.4.- Nave de filtrado. 
La nave en la cual se albergarán los filtros se construirá con estructura metálica, 

cimentada con zapatas de hormigón armado. 

 

La superficie será de 14,00 x 12,80 m (179,2 m2), y su altura mínima interior 3,82 m 

contando con la solera, de 15 cm de espesor, que estará ejecutada en hormigón armado 

sobre un encachado de piedra de 25 cm. 

 

La cubierta será a dos aguas, de lámina de acero galvanizado. 

 

Esta nave servirá también de almacén para la comunidad de regantes, tanto como 

complemento a las instalaciones de la balsa como a otras pertenecientes a la comunidad. 

 

 
II.5.- AUTOMATIZACIÓN  

La estación de bombeo que impulsa el agua de la balsa llevará los automatismos 

correspondientes para que las bombas se accionen de forma escalonada. Los filtros 

realizarán el contralavado de forma automática cuando estos alcancen unas pérdidas de 

carga de 5 m.c.a. 

 

II.5.1.- Funcionamiento general, control y mando de las instalaciones 

• Funcionamiento general. 

El agua necesaria para el suministro a la red de riego a la demanda será bombeada 

desde la estación existente junto al río a la balsa de regulación. Antes de distribuir el agua a 

través de la red de riego, el agua es filtrada en una estación de filtrado situada en la 

cabecera de la red. El suministro de agua a las parcelas se realizará por medio de hidrantes 

a pie de parcela. 

 

• Estación de bombeo. 

Para el funcionamiento, control y mando de la estación se utilizará un autómata 

programable, que analizará las medidas de presión y caudal de la estación, y actuará en 
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consecuencia. Será el encargado de dar las órdenes de marcha-paro a las bombas, parada 

de emergencia, etc. 
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II.6.- ELECTRIFICACIÓN 
En la actualidad existe un edificio destinado a bombeo de agua, que está dotado de 

suministro eléctrico. Este suministro consta de una línea de MT en 25 kV, un Centro de 

Transformación y la distribución de baja tensión. Para el abastecimiento eléctrico de las 

nuevas bombas de la EB se utilizará la infraestructura existente que sea necesaria, que 

únicamente sería la línea aérea de MT y las dependencias del Centro de Transformación. 

 

Se tenderá una acometida en baja tensión en canalización subterránea a través de 

los huecos del edificio destinados a tal efecto que llegará al Cuadro General de Baja 

Tensión (CGBT 400V) de la EB situado en el edificio anexo al centro de transformación. En 

este cuadro se dispondrá la aparamenta de corte y protección general de los distintos 

circuitos a receptores principales (bombas) y también los de los servicios auxiliares (CSA) 

como se describirá en apartados posteriores. 

 

Para la alimentación eléctrica de la EF, se tenderá una línea subterránea en Baja 

Tensión desde el Centro de Transformación de la EB, que discurrirá en ejecución enterrada 

aprovechando el trazado que se ejecutará para la tubería de impulsión desde la EB, hasta 

llegar a la EF. 

 

Del mismo modo que en la EB, se tenderá una acometida en baja tensión en 

canalización subterránea a través de los huecos del edificio destinados a tal efecto que 

llegará al Cuadro General de Baja Tensión (CGBT 230-400V) de la EF situado en una sala 

destinada a tal fin en el edificio de la EF. En este cuadro se dispondrá la aparamenta de 

corte y protección general de los distintos circuitos a receptores principales (bombas) y 

también los servicios auxiliares (CSA) de la EF de manera similar a como se hacía para la 

EB. 

 

Junto al CGBT 400V se colocarán los dispositivos electrónicos para el control y 

mando de las bombas (Arrancadores electrónicos en la EB) que irán en su propio cuadro. 

Desde dichos dispositivos partirán las líneas a bombas, que se alojarán en bandeja de PVC 

perforada y también se instalarán los interruptores automáticos y diferenciales de los 

circuitos de alumbrado, tomas de fuerza, control, etc. 

 

Para el control de la estación de bombeo se instalará un autómata programable 

sobre el que correrá el software de control y funcionamiento de la estación de bombeo. Este 

autómata se encargará de la gestión de arranque/parada de las bombas (control de tiempos 
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ESTACIÓN DE 

BOMBEO A BALSA 

de funcionamiento de cada bomba, escalonamientos de arranque, etc.) así como de 

almacenar los distintos parámetros (eléctricos, caudales, presión, etc.) para la 

monitorización de éstos en un terminal táctil situado en la estación de bombeo.  

 

En la balsa se instalarán sondas de máximo, medio y mínimo nivel de manera que 

sus señales sirvan de parámetros de control para el accionamiento de las bombas de las 

estaciones de bombeo. Esta señal se transmitirá vía radio a la EB. Además, en la EB se 

instalarán dos presostatos y un transductor de presión en el colector de impulsión. 

 

Los parámetros de control de funcionamiento de la EF serán dos presostatos, un 

transductor de presión y un caudalímetro, estando ubicado éste último después del equipo 

de filtrado. 

 

II.6.1.- Reglamentos y disposiciones consideradas 
Para la realización del proyecto se han considerado los siguientes reglamentos y 

disposiciones: 

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

•  Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía. 

• Normas UNE Y UNESA. 

•  Normas particulares de SEVILLANA-ENDESA. 

 

II.7.- ESQUEMA GENERAL DE LAS OBRAS. 

A continuación se muestra un croquis general del proyecto: 

 

ESQUEMA DE LA ACTUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE  
FILTRADO 

BALSA DE 
REGULACIÓN 

 
RED DE RIEGO 
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II.8.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
El Real Decreto 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, establece que los proyectos 

públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier 

actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo sólo deberán 

someterse a una evaluación de impacto ambiental, cuando así lo decida el órgano ambiental 

en cada caso. 

 

El proyecto se encuentra comprendido en el Grupo 1, apartado c, “Proyectos de 

consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas” dentro del Anexo II de la 

referida Ley 1/2008. 

 

El Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras urgentes 

de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua 

que palie los daños producidos por la sequía, estable en su artículo 7. “Tramitación 

ambiental” que los proyectos promovidos y autorizados por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación incluidos en el anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986 (que 

ha sido derogado mediante el citado RD 1/2008) deberán presentarse ante la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, como órgano 

ambiental, incluyendo un documento ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente 

contenido: 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 

b) Las principales alternativas estudiadas. 

c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 

d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada 

protección del medio ambiente. 

e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 

documento ambiental. 

 

El mismo concluye que tomando en consideración las especiales circunstancias de 

este Real Decreto, se aplicará una tramitación de urgencia por la cual se reducirán a la 

mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario de evaluación de impacto 

ambiental. Así como que no obstante, en el caso de tener que someter el proyecto a 

información pública, el plazo para formular alegaciones no podrá ser inferior a veinte días. 
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A modo de resumen, dentro de los impactos positivos que producirá la 

modernización proyectada, destacan el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos 

disponibles y la mejora de la productividad agraria, lo cual influye en la creación de empleo y 

el mantenimiento de la población en el medio rural. 

 

II.9.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por 

el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obra pública o privada en los que se realicen trabajos de construcción e 

ingeniería civil, se ha redactado el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que se 

incluye en el anexo correspondiente, valorándose los elementos de protección individuales y 

colectivos necesarios para garantizar la prevención de los riesgos laborales para los 

operarios y terceras personas durante la ejecución de las obras, así como la formación 

laboral y los servicios sanitarios de los trabajadores. 
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CAPÍTULO III 
 
III.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS OBRAS 

III.1.-  LEGISLACIÓN 
El presente proyecto, además de atender a los condicionantes del Pliego de 

Condiciones Técnicas expuestos en el mismo, cumple con la legislación siguiente: 

q REAL DECRETO LEGISLATVO 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (Artículos 

supervivientes). 

q LEY 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del suelo y valoraciones. 

q REAL DECRETO 2159/1978, de 23 de junio. Reglamento de Planeamiento. 

q REAL DECRETO 3288/1978, de 25 de agosto. Reglamento de Gestión Urbanística. 

q REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio. Reglamento de Disciplina Urbanística. 

q LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 

social (BOE N° 13, 313, de 30de diciembre de 2000). 

q LEY 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de ordenación Urbanística de Andalucía. 

(BOJA núm 154, de 31 de diciembre de 2002). 

q LEY 1/1994 de 11 de enero de ordenación del territorio de la comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOE de 9 de febrero de 1994). 

q DECRETO 220/94 de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca y de Instituto Andaluz de Reforma 

Agraria (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 142 de 10de septiembre 

1994). 

q DIRECTIVA MARCO 2000/60CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de 

octubre de 2000 por la que se establece el marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (DOCE núm. L 327 de 22 de diciembre de 2000). 

q REAL DECRETO 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras 

urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado 

ahorro de agua que palie los daños producidos por la sequía. 

q REAL DECRETO 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la LEY de aguas. (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001). 

q REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas. 
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q LEY 10/2001 de 5 de julio de la jefatura del Estado, del Plan Hidrológico Nacional 

(BOE núm 161, de 6 de julio de 2001). 

q LEY 29/85, de 2 de agosto, de aguas, (BOE n 189, de 8 de agosto de 1985). 

q LEY 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). 

q REAL DECRETO 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de 

las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, y se modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE núm. 89, de 

14 de abril de 1993). 

q REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente 

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del 

Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias 

peligrosas (BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 1992. 

q REAL DECRETO 927/1988 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Administración pública de Agua y de la Planificación de Hidrológica en desarrollo 

de los Títulos de II y III de la Ley de Aguas (BOE núm. 209 de 31 de agosto de 

1988) artículos 72 y 81. 

q REAL DECRETO 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Publico Hidráulico, que se desarrolla los títulos preliminar IIV V VI y VI de la 

Ley 29/1983 de 3 de agosto de agua (BOE núm. 103 de 30de abril de 1986). 

q REAL DECRETO 2618/1986, de 24 de diciembre, de por el que se aprueban 

medidas referentes a acuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley de 

Aguas. 

q LEY 7/1986 de 22 de diciembre, Ley de utilización racional de aguas para riego. 

q DIRECTIVA 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

q DIRECTIVA 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la 

DIRECTIVA 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

q REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental. (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986). Modificado por LEY 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios naturales y de la Flora y 
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La Fauna Silvestres (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989). Modificado por LEY 

25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988) y su 

Reglamento, aprobado por el REAL DECRETO 1818/1994, de 2 de septiembre 

(BOE núm. 228, de 23 de septiembre de 1994). Modificado por LEY 54/1997, de 27 

de noviembre, de regulación del sector eléctrico (disposición adicional duodécima) 

(BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 1997). 

q REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental. (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1988 

q LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del REAL DECRETO Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

q LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente. Disposición final primera. 

q LEY 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía (BOJA nº 79, de 

31 de mayo de 1994). 

q DECRETO 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

q DECRETO 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental. 

q DECRETO 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Informe Ambiental. 

q Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de 

julio. 

q Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos Básicos 

q Instrucción EFEHE-02 para el proyecto y construcción de forjados unidireccionales 

de hormigón armado o pretensado. R. D 642/2002 de 5 de julio. 

q Normas urbanísticas y ordenanzas municipales. 

q Disposiciones de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 1627/1997 

del 24 de octubre). 

 

III.2.- MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto, constituye una unidad de obra completa, con todos los 

elementos precisos para su inmediata utilización, y susceptibles de ser entregados al uso 

general, o al servicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento 

General de la ley de contrato de las Administraciones, y consta de los siguientes 

documentos: 
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  - Memoria y Anejos. 

  - Planos. 

  - Pliego de Prescripciones Técnicas. 

  - Presupuesto. 

 

III.3.-  AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

Será necesario solicitar las autorizaciones o concesiones administrativas a los 

organismos pertinentes que establezcan directrices sobre: 

• Cruces y ocupaciones de caminos. 

• Bienes de patrimonio histórico. 

• Áreas naturales de especial interés. 

• Protección de riesgos (inundación, erosión, contaminación acuíferos, etc.) 

 

III.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
En el anejo correspondiente, se ha establecido un plan de obras o programa de 

trabajos a seguir en la ejecución de las diferentes obras e instalaciones de que consta el 

proyecto. 

 

La duración estimada es de 12 meses, tal y como se justifica en el diagrama de 

barras incluido en el mencionado anejo. 
 

III.5.- PROGRAMACIÓN Y DURACIÓN DE LA OBRA 
En el anejo correspondiente se calcula la duración de la obra, teniendo en cuenta el 

rendimiento del personal y de la maquinaria utilizada en la obra, así como los días de trabajo 

efectivos al año, para lo cual se descontarán los días festivos y aquellos en que las 

inclemencias climatológicas impidan o dificulten la ejecución de los trabajos. 

 

La programación se realiza sobre un diagrama de barras (diagrama de Gantt), 

estudiando las unidades de obra que se puedan ejecutar alternativamente o 

secuencialmente. 

 

De acuerdo con la programación efectuada, se prevé un plazo de ejecución de doce 

(12) meses. 
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CAPÍTULO IV 
 

IV.- PRESUPUESTO 
IV.1.- MEDICIONES 

Las mediciones de las unidades de obra se han realizado sobre el terreno y los 

planos detallados que figuran en el proyecto. 

 

Las excavaciones y hormigones se han medido por metros cúbicos, las tuberías por 

metros lineales y las restantes obras en la unidad mas adecuada  conforme a sus 

características. 

 

IV.2.- PRECIOS 
Para el cálculo del presupuesto se han utilizado las tarifas TRAGSA 2011. Cuando las 

unidades de obra utilizadas no existían en dichas tarifas, los precios han sido creados 

utilizando precios unitarios de maquinaria y mano de obra de las tarifas TRAGSA 2011. Para 

los precios unitarios de materiales se han tenido en consideración los precios consultados en el 

mercado. Los rendimientos aplicados en la creación de los precios están basados en los 

rendimientos obtenidos en obras similares 

 

En el cuadro de precios descompuestos que se incluye en el Documento 4. 

Presupuesto aparecen los datos anteriormente reseñados (precios de materiales, 

maquinaria y rendimientos). 

 

La justificación de precios se efectúa de acuerdo con el siguiente desglose: 

a) Precios unitarios. 

- Coste horario de la mano de obra. 

- Coste horario de la maquinaria. 

- Coste de los materiales básicos a pie de obra. 

b) Precios auxiliares. 
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IV.3.- REVISIÓN DE PRECIOS 
En el caso de que por alguna circunstancia fuese necesario aplicar el Decreto Ley 

2/1964 de 4 de febrero, desarrollado por el Decreto 3659/1970 de 19 de diciembre y por el 

Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto, la fórmula polinómica a aplicar sería la número 9: 

  

en donde: 

 Kt = Coeficiente total de revisión 

 H = Índice de la mano de obra total utilizada 

 E = Índice del coste de la energía 

 C = Índice del coste del cemento 

 S = Índice del coste del acero 

 o = Índice en el momento de la licitación 

 t = Índice en el momento de la revisión 
 

t
t

o

t

o

t

o

t

o
K  =  0,33  x H

H
 +  0,16  x E

H
 +  0,20  x C

C
 +  0,16  x S

S
 +  0,15

 1 



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. SECTOR IV. FASE I Y II. PROVINCIA JAÉN. 

MEMORIA 28 

 

IV.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV 389.755,47 € 

CAP.- 02 IMPULSIÓN A BALSA 194.794,70 € 

CAP.- 03 BALSA DE REGULACIÓN 1.317.053,03 € 

CAP.- 04 ESTACIÓN DE FILTRADO 179.516,59 € 

CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO 1.160.595,71 € 

CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO 494.938,16 € 

CAP.- 07 REP. DE SERV. AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES 115.382,37 € 

CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD 39.685,52 € 

CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL 50.555,97 € 

CAP.- 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.898,00 € 

CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD 39.492,20 € 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.988.667,72 € 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

Sevilla, octubre de 2012. 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto,   Vº Bº, 

 

 

 

Fdo.:  D. Álvaro Gutiérrez Valle   Fdo.:  D. Juan Darío Casero Montes 
 Ingeniero Agrónomo    Sbdtor. Proyectos y Obras 

 

Conforme, 
 
 
 

Fdo.: D. Alberto Pulgar Zayas 
Director Técnico   



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. SECTOR IV. FASE I Y II. PROVINCIA JAÉN. 

MEMORIA 29 

IV. 5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV 389.755,47 € 

CAP.- 02 IMPULSIÓN A BALSA 194.794,70 € 

CAP.- 03 BALSA DE REGULACIÓN 1.317.053,03 € 

CAP.- 04 ESTACIÓN DE FILTRADO 179.516,59 € 

CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO 1.160.595,71 € 

CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO 494.938,16 € 

CAP.- 07 REP. DE SERV. AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES 115.382,37 € 

CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD 39.685,52 € 

CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL 50.555,97 € 

CAP.- 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.898,00 € 

CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD 39.492,20 € 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.988.667,72 € 

 21 % IVA 837.620,22 € 

 TOTAL EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 4.826.287,94 € 

  
Asciende el presupuesto de ejecución por administración a la expresada cantidad de 

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

Sevilla, octubre de 2012. 

El Ingeniero Autor del Proyecto,   Vº Bº, 

 

 

 

Fdo.:  D. Álvaro Gutiérrez Valle   Fdo.:  D. Juan Darío Casero Montes 
 Ingeniero Agrónomo    Sbdtor. Proyectos y Obras 

 

Conforme, 
 
 
 

Fdo.: D. Alberto Pulgar Zayas 
            Director Técnico   


