MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C.1 IMPULSIONES
SUBCAPITULO C1.1 Movimientos de tierra RAMAL BALSA-IMPULSION SECTOR 1
A01002ZS m* Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco
Excavaciéon mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.
Segun medicién auxiliar 065 4.533,00 2.946,45
2.946,45
A01004ZS m*® Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno transito, medido so-
bre perfil.
Segun medicién auxiliar 0,3 453300 1.359,90
1.359,90
A01005ZS m* Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno roca
Excavaciéon mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno
roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extraccidn de los materiales excavados a pie de zanja.
Segun medicién auxiliar 0,05  4.533,00 226,65
226,65
A01006ZS m?® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
Segun medicién auxiliar 1 140,00 140,00
140,00
A01008ZS m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia méxima de 3 km.
Segun medicién auxiliar 1 710,00 710,00
710,00
A010072S m* Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Segun medicién auxiliar 1 3.443,93 3.443,93
3.443,93
103014ZS m? Entibacién en pozos y zanjas con madera
Entibacién semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con
tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una al-
tura maxima de 3 m.
En zanja profundidad > 2,5 1220 1.220,00
1.220,00
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
Coeficiente esponjamiento 0,26
Sobrantes 1,26 379,00 477,54
Menos roca -1 226,65 -226,65
250,89
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO C1.2 Tuberias RAMAL BALSA-IMPULSION SECTOR 1
PEAD10630ZS m Tuberia PEAD 100, 2 630mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm de diametro y 1,0
MPa de presion de trabajo y union por soldadura "in situ"; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Segun perfil 1 766,00 766,00
766,00
SUBCAPITULO C.1.3 Calderin impulsion Sector 1
CALDZS ud Calderin cilindrico de 25 m3
Calderin cilindrico de 2,1 m de didametro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., inclu-
yendo manguera de unién calderin-colctor, valvula de regulacion y accesorios comple-
mentarios. Puesta en obra e instalacion.
Estacion de Bombeo 1 1 1,00 1,00
1,00
A030052S kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,
para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
557 557,00
557,00
A10005ZS ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 250 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (zincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
1 1,00
1,00
A10047ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 250 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
1 1,00
1,00
VALRET250ZS ud Valvula de retencion de diametro 250 mm. PN 16
Valvula retencion DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.
Entronque bombas 1 1,00
1,00
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MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

DES150ZS

POZO_DESZS

POZO_VENZS

VENT_100ZS

VM600ZS

SUBCAPITULO C1.4 Valvuleria, caldereria, arquetas , p. especiales RAMAL BALSA 1
P_BRI_PE_630ZS UD Portabrida ¢ 630 mm de para PE

Ud formada por portabrida en PE 100 para unién por electrofusién a tu-
beria PE 630 100 y brida orientable en acero

Cruce carretera 4 4,00
Inicio y final conduccién 2 2,00

ud Desagiie de fondo tuberia o > 300 mm

Desagiie de fondo formado por valvula de mariposa de diametro 150
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil, ti-
po wafer, eje y disco de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcani-
zada, revestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero
de 6 mm galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye
p.p. de bridas, juntas y tornilleria, instalada.

Segun perfil 2 2,00

ud Pozo registro para desagues de fondo 2 0,90 m

Pozo de registro para desaguies de fondo, de 0,90 m de diametroy 1 m
de profundidad, formado por: solera de hormigén HM-20 de 20 cm de
espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espe-
sor enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de dia-
metro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, inclu-
S0 excavacion en t. roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

Desagiies 2 2,00

ud Pozo registro para ventosas ¢ 0,90 m

Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de diametro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigdén H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20
cm de espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie es-
pesor enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de
diametro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, in-
cluso excavacion en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

Ventosas 3 3,00

Ud Ventosa trifuncional y valvula seccionadora @ 100 mm, instalado

Conjunto formado por ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de
fundicidén ddctil, revestimiento de pintura Epoxy; valvula de compuerta
de diametro 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50,
eje de acero inoxidable AlISI 420 comprimido en frio, revestimiento de
pintura Epoxy, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas toricas lubricadas; carrete de chapa de acero con
tratamiento galvanizado en caliente para diametro 100 mm y e=6 mm.
Todos los elementos embridados, incluyendo volante, tornilleria tratada
contra corrosion (zincada). Imstalado.

En conduccion 3 3,00

ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Vélvula de mariposa de didmetro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi
cién ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

En conduccion 2 1,00 2,00
Conexion estacion 1 1,00 1,00

6,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ddctil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.
En conduccion 2 1,00 2,00
Conexion estacion 1 1,00 1,00
3,00
TES63010ZS Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conduccion
Te reducida PN 10 didmetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-
puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulacion de
Polietileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conduc-
cion en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Te salida 630/10 d=150 desagiie 2 2,00
Te salida 630/10 d=100 ventosa 3 3,00
5,00
PCODO03063010ZUd Codo 30° PN 10 630 PE 100, montado conduccion
Codo de 30° PN 10 diametro nominal 630, compuesta por dos segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacion de Polietileno de alta densi-
dad. Colocado en obra y montado en conduccion en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.
Codo 3 3,00
3,00
PCODO04563010ZJd Codo 45° PN 10 630 PE 100, montado conduccion
Codo de 45° PN 10 diametro nominal 630, compuesta por tres segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacion de Polietileno de alta densi-
dad. Colocado en obra y montado en conduccion en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.
Codo 1 1,00
1,00
ANCLA600ZS ud Elemento para anclaje piezas especiales g = 600 mm
Anclaje para piezas especiales en tuberia de @ 630, consistente en
asiento de hormigén HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una ban-
da de 20 cm de anchura anclada en el hormigon, de dimensiones y dis-
posicion detallados en plano segun pieza; incluso sobreexcavacion ne-
cesaria, perfilado de fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volu-
men ejecutado.
Segun perfil 10 10,00
10,00
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO C1.5 Movimientos de tierra RAMAL BALSA- IMPULSION SECTOR 2
A01002ZS m*® Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco
Excavaciéon mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.
Segun medicién auxiliar 0,65 7.411,00 4.817,15
481715
A01004ZS m* Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno transito, medido so-
bre perfil.
Segun medicién auxiliar 0,3 7.411,00 2.223,30
2.223,30
A01005ZS m*® Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno roca
Excavaciéon mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno
roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extraccidn de los materiales excavados a pie de zanja.
Segun medicién auxiliar 0,05 7.411,00 370,55
370,55
A01006ZS m?® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
Segun medicién auxiliar 1 384,00 384,00
384,00
A01008ZS m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
Segun medicién auxiliar 1 1.955,00 1.955,00
1.955,00
A010072S m* Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Segun medicién auxiliar 1 4.379,00 4.379,00
4.379,00
103014ZS m? Entibacién en pozos y zanjas con madera
Entibacién semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con
tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una al-
tura maxima de 3 m.
En zanja profundidad > 2,5 190 190,00
190,00
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
Coeficiente de esponjamiento
material suelto 0,26
Sobrantes segun medicion auxiliar 1,26 1.079,20 1.359,79
Volumen roca -1 370,55 -370,55
989,24
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO C1.6 Tuberias RAMAL BALSA IMPULSION SECTOR 2
PEAD10630ZS m Tuberia PEAD 100, 2 630mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm de diametro y 1,0
MPa de presion de trabajo y union por soldadura "in situ"; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Segun medicién auxiliar 1 1.756,00 1.756,00
1.756,00
SUBCAPITULO C.1.7 Calderin impulsién sector 2
CALDZS ud Calderin cilindrico de 25 m3
Calderin cilindrico de 2,1 m de didametro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., inclu-
yendo manguera de unién calderin-colctor, valvula de regulacion y accesorios comple-
mentarios. Puesta en obra e instalacion.
1,00
A030052S kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,
para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
557,00
A10005ZS ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 250 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (zincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
1,00
A10047ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 250 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
1 1,00
1,00
VALRET250ZS ud Valvula de retencion de diametro 250 mm. PN 16
Valvula retencion DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.
Entronque bombas 1 1,00
1,00
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MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD

DES150ZS

VENT_100ZS

POZO_DESZS

POZO_VENZS

SUBCAPITULO C1.8 Valvuleria, caldereria, arquetas, p.especiales RAMAL BALSA 2
ud Desagiie de fondo tuberia o > 300 mm

Desagiie de fondo formado por valvula de mariposa de diametro 150
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil, ti-
po wafer, eje y disco de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcani-
zada, revestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero
de 6 mm galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye
p.p. de bridas, juntas y tornilleria, instalada.

Segun planos 5 5,00

5,00
Ud Ventosa trifuncional y valvula seccionadora @ 100 mm, instalado

Conjunto formado por ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de
fundicidén ddctil, revestimiento de pintura Epoxy; valvula de compuerta
de diametro 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de
pintura Epoxy, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas toricas lubricadas; carrete de chapa de acero con
tratamiento galvanizado en caliente para diametro 100 mm y e=6 mm.
Todos los elementos embridados, incluyendo volante, tornilleria tratada
contra corrosion (zincada). Imstalado.

En conduccion 9 9,00

9,00
ud Pozo registro para desagues de fondo 2 0,90 m

Pozo de registro para desaguies de fondo, de 0,90 m de diametroy 1 m
de profundidad, formado por: solera de hormigén HM-20 de 20 cm de
espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espe-
sor enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de dia-
metro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, inclu-
S0 excavacion en t. roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

Desagiies 5 5,00

5,00
ud Pozo registro para ventosas ¢ 0,90 m
Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de diametro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigdén H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20
cm de espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie es-
pesor enfoscado y brufiido por el interior, poste de hierro de 30 mm de
diametro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, in-
cluso excavacion en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

Ventosas 9 9,00
9,00

P_BRI_PE_630ZS UD Portabrida @ 630 mm de para PE

TES63010ZS

Ud formada por portabrida en PE 100 para unién por electrofusién a tu-
beria PE 630 100 y brida orientable en acero

2,00
Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conduccion

Te reducida PN 10 didmetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-
puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulacion de
Polietileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conduc-
cion en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

Ventosas 9 9,00
Desagiies 5 5,00
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MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PCOD03063010ZUd Codo 30° PN 10 630 PE 100, montado conduccion

Codo de 30° PN 10 diametro nominal 630, compuesta por dos segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacion de Polietileno de alta densi-
dad. Colocado en obra y montado en conduccion en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.

Codo 1 1,00
Cruce arroyo 2 2,00

PCODO04563010ZJd Codo 45° PN 10 630 PE 100, montado conduccion

CRARRYZS

ANCLA600ZS

VM600ZS

A10050N2ZS

Codo de 45° PN 10 diametro nominal 630, compuesta por tres segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulacion de Polietileno de alta densi-
dad. Colocado en obra y montado en conduccion en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.

Codo 3 3,00

ml Ml tubo hormigdn y anclaje para cruce arroyo

MI de tubo machiembrado de hormigén @ 1,00 embutido en dado de
hormigon en masa de 2,00 x 2,00 m, para proteccion tuberia en cruce
de arroyo. Incluye excavacion y tapado de zanja, retirada, acopio y re-
construccion escollera.

Cruce arroyoi de la Villa 6 6,00

ud Elemento para anclaje piezas especiales g = 600 mm

Anclaje para piezas especiales en tuberia de @ 630, consistente en
asiento de hormigén HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una ban-
da de 20 cm de anchura anclada en el hormigon, de dimensiones y dis-
posicion detallados en plano segun pieza; incluso sobreexcavacion ne-
cesaria, perfilado de fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volu-
men ejecutado.

Segun perfil 20 20,00

ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Vélvula de mariposa de didmetro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi
cién ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Conexion estacion 1 1,00 1,00

ud Carrete desmontaje fundicion, @ 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ddctil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.

Conexion estacion 1 1,00 1,00

3,00

3,00

6,00

20,00

1,00

1,00
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C.2 BALSAS
SUBCAPITULO C.2.1 Movimiento de tierras BALSA SECTOR 1
104008ZS m* Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
Superficie ocupacién balsa en planta 1 17.916,39 0,20 3.583,28
(s.m.a.)
3.583,28
IMR02005ZS m* Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de trénsito y la roca. Distancia maxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.
Volumen desmonte franco (s.m.a.) 0,73 28.573,00 20.858,29
Cimiento talud (s.m.a.) 1 3.374,00 3.374,00
24.232,29
RIPMR_300ZS m3 Excavacion y transporte t. roca ripiable D<=300 m
Volumen desmonte roca (s.m.a.) 0,25 28.573,00 7.143,25
7.143,25
10202328 m® Excavacion roca vol. discontinuos con medios mecan. vol> 1 m*
Excavacién en roca para volimenes discontinuos, mayores de 1 m* cada uno de ellos, con medios
mecanicos especiales, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina.
Volumen aislado roca (s.m.a.) 0,02 28.573,00 571,46
571,46
104020ZS m* Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construc-
cién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén (s.m.a.) 0,66 24.706,00 16.305,96
Cimiento talud 1 3.374,00 3.374,00
Rampa 1 365,00 365,00
20.044,96
104019ZS m* Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construc-
cién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén 0,34 24.706,00 8.400,04
8.400,04
MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronacion
s.m.a. 1,1 2.372,00 2.609,20
2.609,20
JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso
medios manuales.
s.m.a.
Balsa. Taludes interiores 1 6.702,90 6.702,90
Fondo de la balsa 1 5.007,00 5.007,00
Balsa. Taludes exteriores:
Terraplén 1 3.357,00 3.357,00
15.066,90
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camion y refino
de la misma manualmente.
Regeneracion talud exterior 1,25 3.356,74 4.195,93
4.195,93
HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes
Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas lefiosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberacion controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecanica,
200 Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade poimero absorbente de agua y
120 Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
Taludes exteriores 1 3.356,70 3.356,70
3.356,70
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
material sobrante 1 7.085,28 7.085,28
7.085,28
SUBCAPITULO C.2.2 Aliviadero, toma, desagiie y llenado BALSA SECTOR 1
103005ZS m* Excavacién mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccion que sea posible a maquina.
Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segln medicion planos * 60%
Arquetas Desagiie fondo, toma,
entrada
Toma 0,6 5,00 4,70 1,60 22,56
Tuberias bajo dique 0,6 42,00 4,00 2,60 262,08
Arqueta control 0,6 11,00 8,00 3,65 192,72
Aliviadero a escollera 0,6 40,00 2,00 2,00 96,00
Desagiie a escollera 0,6 15,00 1,20 1,50 16,20
589,56
103006ZS m* Excavacién mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno de transito. Con la perfeccion que sea posible a maquina.
Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segln medicion planos * 30%
Arquetas Desagiie fondo, toma,
entrada
Toma 0,3 5,00 4,70 1,60 11,28
Tuberias bajo dique 0,3 42,00 4,00 2,60 131,04
Arqueta control 0,3 11,00 8,00 3,65 96,36
Aliviadero a escollera 0,3 40,00 2,00 2,00 48,00
Desagiie a escollera 0,3 15,00 1,20 1,50 8,10
294,78
103007ZS m* Excavacién mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para cimentacion y obras
de fabrica. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o sobre camion.
Segln medicion planos * 10%
Arquetas Desagiie fondo, toma,
entrada
Toma 0,1 5,00 4,70 1,60 3,76
Tuberias bajo dique 0,1 42,00 4,00 2,60 43,68
Arqueta control 0,1 11,00 8,00 3,65 32,12
Aliviadero a escollera 0,1 40,00 2,00 2,00 16,00
Desagiie a escollera 0,1 15,00 1,20 1,50 2,70
98,26
A01006ZS m?® Construccion cama tuberias, D<= 3 km

Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Alivadero y desagiie
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 0,20 16,00
Desagiie a escollera 1 15,00 1,20 0,20 3,60
19,60
A01008ZS m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 1,16 92,80
Desagiie a escollera 1 15,00 1,20 0,75 13,50
- tubo @ 910 alivadero -1 40,00 0,65 -26,00
-tubo @ 500 desagiie -1 15,00 0,19 -2,85
77,45
A010072S m* Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Alivadero y desagtie
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 0,64 51,20
Desagiie a escollera 1 15,00 1,20 0,55 9,90
61,10
106011ZS m* Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pul-
gadas, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida pre-
viamente.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 0,50 28,00
2 10,85 4,00 0,50 43,40
71,40
GEOTXT326385ZSm* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccién de 29 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 56,00
2 10,85 4,00 86,80
142,80
121009ZS m*® Escollera roca, tamafio > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxima de 3 km, co-
locada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Proteccion cauce salida desagiie 1 10,00 6,00 0,70 42,00
fondo-aliviadero
42,00
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Anclaje tuberias bajo dique 1 42,00 4,00 2,60 436,80
Anclaje aliviadero 4 2,00 1,50 1,50 18,00
-tubos
- tubo @ 910 alivadero -4 2,00 0,65 -5,20
-tubo @ 500 desagiie -1 42,00 0,19 -7,98
- tubo @ 600 toma/llenado -4 42,00 0,28 -47,04
Hormigén limpieza arquetas
Arqueta de control 1 9,85 6,00 0,10 5,91
Arqueta desaglie 1 2,91 2,53 0,10 0,74
1 1,87 2,53 0,10 0,47
401,70

Pagina

11



MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
IHORM14013ZS m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Arqueta desagtie fondo
Losa 1 2,91 2,53 0,30 2,21
1 1,87 2,53 0,30 1,42
Muros 2 2,60 0,50 0,30 0,78
2 1,87 1,00 0,30 1,12
1 1,00 2,53 0,30 0,76
Arqueta de valvulas
Losa 1 9,85 6,00 0,30 17,73
Muros 2 9,85 3,40 0,30 20,09
2 6,00 3,40 0,30 12,24
Tapa 1 9,75 5,90 0,20 11,51
Dado tuberia toma/llenado
1 1,80 2,20 2,20 8,71
Losa aliviadero 1 5,00 1,80 0,15 1,35
77,92
115003ZS kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-5008, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Arqueta desagtie fondo
Sup. Inf.#10x100 8
Losa 2 2,91 2,53 9,09 133,85
2 1,87 2,53 9,09 86,01
Muros 4 2,60 0,50 9,09 47,27
4 1,87 1,00 9,09 67,99
2 1,00 2,53 9,09 46,00
Anclaje toma de fondo
2#10x10038 2 2,20 2,20 9,09 87,99
Arqueta control valvulas
Losa
Sup. inf. #20x20 @ 12 2 9,85 6,00 10,21 1.206,82
Muros
Vertical #20x20@ 12 4 6,00 3,40 10,21 833,14
4 9,85 3,40 10,21 1.367,73
Tapa
Sup. inf. #15x15@10 2 9,75 5,90 9,46 1.088,37
Pilar horizontal 6 6,53 39,18
Losa aliviadero
#10x1008 1 5,00 1,80 9,09 81,81
5.086,16
115004ZS kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-5008S, colocado en obra.
Arqueta control valvulas
Muros
Horizontal #20 x 20 @ 16 4 6,00 3,40 18,15 1.481,04
4 9,85 3,40 18,15 243137
Pilar vertical 6 30,63 183,78
4.096,19
116029ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje, conside-
rando un nimero minimo de 40 posturas.
Anclaje tuberias bajo dique 2 42,00 2,60 218,40
Anclaje aliviadero 8 2,00 1,50 24,00
Losa aliviadero 2 5,00 0,15 1,50
Dado toma 4 2,20 1,80 15,84
Losa arqueta desagiie 2 4,47 0,30 2,68
1 2,53 0,30 0,76
Losa arqueta control 2 9,85 0,30 5,91
2 6,00 0,30 3,60
272,69
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
116030ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta desaglie
4 4,47 1,00 17,88
1,96 1,00 1,96
2,53 1,00 2,53
Arqueta de control
2 6,00 2,70 32,40
2 5,40 2,70 29,16
2 9,85 2,70 53,19
2 9,25 2,70 49,95
Pilares 6 0,80 0,90 4,32
191,39
116031ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta de control
2 6,00 0,70 8,40
2 5,40 0,70 7,56
2 9,85 0,70 13,79
2 9,25 0,70 12,95
42,70
119018ZS m? Tabicon 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8
Tabicén de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemen-
to, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Arqueta deteccion drenaje 1 1,00 0,60 0,60
1 2,41 0,60 1,45
3 0,54 0,30 0,49
4 0,50 0,30 0,60
3,14
119040ZS m? Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.
Arqueta deteccion drenaje 2 1,00 0,60 1,20
2 2,41 0,60 2,89
6 0,54 0,30 0,97
8 0,50 0,30 1,20
6,26
A02006ZS m Tuberia acero helicoidal, @ 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diametro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Desaglie 1 60,00 60,00
1 15,00 15,00
75,00
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A02010ZS m  Tuberia acero helicoidal, 2 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diametro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Tuberia llenado/toma 1 45,00 45,00
45,00
A02016ZS m Tuberia acero helicoidal, 2 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diametro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Aliviadero 60 60,00
60,00
A06025ZS m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Tuberia salida control filtraciones 1 20,00 20,00
contacto lamina-hormigén
20,00
105003ZS m  Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ¢ 200 mm
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de didmetro, a una pro-
fundidad méaxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tubo y tapado de la mis-
ma.
Tub. recogida arq. control filtraciones 1 20,00 20,00
contacto lamina-hormigén
20,00
A10050ZS ud Carrete desmontaje fundicion, o 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 400 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Valvula control nivel 1 1,00
1,00
A10052ZS ud Carrete desmontaje fundicién, @ 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Tuberia desagtie 2 2,00
2,00
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ddctil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.
Tuberia by-pass toma 1 1,00
Valvula de retencion 1 1,00
2,00
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A10018NZS ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi
cién ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Tuberia desagiie 1 2,00 2,00
2,00
VM600ZS ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi
cién ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Corte tuberia entrada/toma 1 1,00 1,00
1,00
A11010ZS ud Ventosa trifuncional, 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Tuberia entrada/toma 1 1,00 1,00
1,00
PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra
Pates acero Galvanizado 38x25, g 18 mm colocado.
Arqueta valvulas 3 14,00 42,00
42,00
ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada
TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCION, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.
Arqueta de valvulas: paso hombre 3 0,80 0,80 1,92
1,92
VALFL16ZS U Valvula control nivel con piloto de altitud 400
Vélvula hidraulica para control de nivel con piloto de altitud, de 16 "y
presién de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma camara do-
ble con eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundicion ductil con revesti-
miento epoxi. Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control con-
sistente en basica, aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en
bronce y acero, filtros, acelerador de respusta, llaves de aislamiento y
accesorios. Totalmente instalada, conectada y ajustada.
Entrada 1 1,00
1,00
VALRET600ZS u Valvula retencién doble disco 600
Vélvula de retencion de doble disco tipo "rubber check" de diametro 600
mm, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicién dictil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundicion dudctil GGG-40, eje de
acero inoxidable AISA 302y adiento Buna N. Revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornille-
rfa, instalada.
Salida 1 1,00
1,00
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A030072S kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<g<=900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,
para diametro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Caldereria tubo 6 mm y p.p. bridas y
tornilleria
En @ 500, carretes y codos 1 302,00 302,00
En @ 600, carretes, codos y conos 1 2.126,00 2.126,00
En @ 914, codos 1 758,00 758,00
3.186,00
ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro
Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado de diametro
500<@<=900 mmy 6 mm de espesor, instalado.
1 1,00
1,00
SUBCAPITULO C.2.3 Camino de coronacién y accesos BALSA SECTOR 1
IMR02003ZS m* Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de trénsito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m.
Volumen medido en estado natural.
Reposicion camino existente (s.m.a.) 1 114,37 114,37
Acceso arqueta valvulas (s.m.a.) 1 183,50 183,50
297,87
104020ZS m* Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construc-
cién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.
Camino acceso arqueta valvulas 1,25 209,84 262,30
(s.m.a.)
Reposicion de camino existente 1,25 15,88 19,85
(s.m.a.)
282,15
104011ZS m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.
Camino acceso arqueta valvulas 1,25 153,00 2,50 478,13
(s.m.a.)
Reposicion de camino existente 1,25 149,00 4,00 745,00
(s.m.a.)
1.223,13
104024ZS m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto pa-
ra el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacién normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
Camino acceso arqueta valvulas 1,25 153,00 191,25
(s.m.a.)
Reposicion de camino existente 1,25 149,00 186,25
(s.m.a.)
377,50
106012ZS m* Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 1 pul-
gada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previa-
mente.
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Camino acceso arqueta valvulas 1,17 153,00 2,50 0,20 89,51
(s.m.a.)
Reposicion de camino existente 1,17 149,00 4,00 0,20 139,46
(s.m.a.)
Camino coronacion 1,17 423,00 5,00 0,20 494,91
723,88
104003ZS m* Riego a humedad dptima para compactacion 1001/m®, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad 6ptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retor-
no en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una dosificacion indicativa de 100
I/m® compactado.
Camino acceso arqueta valvulas 1,17 153,00 2,50 0,20 89,51
(s.m.a.)
Reposicion de camino existente 1,17 149,00 4,00 0,20 139,46
(s.m.a.)
Camino coronacion 1,17 423,00 5,00 0,20 494,91
723,88
BMP006.RZS m  Pretil prefabricado de coronacién
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigén armado HA-300, dimen-
siones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y
0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocacion segun especifica-
ciones de planos.
1 407,30 407,30
407,30
125002ZS m Paso salvacuneta ¢ 0,3 m, terreno transito
Paso salvacuneta de 0,3 m de didametro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado segun
obra tipificada, en terreno tipo transito.
Paso bajo camino entrada balsa 2 6,00 12,00
12,00
15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm
Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigén HM-40 de
65x35 cm, de seccidn, asentado sobre base de hormigon HM-20, gavi-
llas de @ 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la
longitud ejecutada por el exterior.
Exterior camino coronacion 1 438,70 438,70
Bajantes 12 8,00 96,00
534,70
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Cuneta camino acceso arqueta 1 65,00 1,70 0,10 11,05
vélvulas
Cuneta reposicion camino existente 1 180,00 2,30 0,10 41,40
52,45
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SUBCAPITULO C.2.4 Impermeabilizacion y red de drenaje BALSA SECTOR 1
GEO 1.5ZS m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor
Fondo 1,05  5.007,00 5.257,35
taludes interiores 1,05 6.703,00 7.038,15
Zanja de anclaje 1,05 407,30 2,50 1.069,16
13.364,66
GEOTXT326385ZSm* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecéanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccién de 29 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Fondo 1,05  5.007,00 5.257,35
Taludes 1,05  6.703,00 7.038,15
Zanja de anclaje 1,05 407,20 2,50 1.068,90
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 1,50 141,00
Ramales Sector 1
1 7,70 1,80 13,86
1 11,30 1,80 20,34
1 14,50 1,80 26,10
1 17,60 1,80 31,68
1 20,80 1,80 37,44
1 23,80 1,80 42,84
1 27,00 1,80 48,60
1 30,00 1,80 54,00
1 33,30 1,80 59,94
1 27,00 1,80 48,60
1 29,60 1,80 53,28
1 32,40 1,80 58,32
1 35,40 1,80 63,72
Central Sector 2 1 94,00 1,50 141,00
Ramales Sector 2 1 16,60 1,80 29,88
1 24,40 1,80 43,92
1 34,80 1,80 62,64
1 44,40 1,80 79,92
1 47,80 1,80 86,04
1 39,40 1,80 70,92
1 31,30 1,80 56,34
1 23,60 1,80 42,48
1 15,50 1,80 27,90
1 7,30 1,80 13,14
Perimetral Sector 3 1 127,30 1,80 229,14
Ramales Sector 3 10 22,00 1,80 396,00
Perimetral Sector 4 1 132,00 1,80 237,60
Ramales Sector 4 10 22,00 1,80 396,00
15.977,04
ANCLAJE_FONDQ#S Anclaje de fondo
Contacto talud-fondo 1 270,00 270,00
Anclaje fondo balsa 2 42,00 84,00
354,00
ANCLAJE_TALUDE&S Anclaje de taludes
Anclajes talud 4 19,50 78,00
4 22,00 88,00
166,00

111002ZS

m Tubo de drenaje de PVC @ 160 mm, colocado

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 160 mm de didametro y unién por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte se-
gun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitu-
lo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 94,00
Ramales Sector 1

1 7,70 7,70
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1 11,30 11,30
1 14,50 14,50
1 17,60 17,60
1 20,80 20,80
1 23,80 23,80
1 27,00 27,00
1 30,00 30,00
1 33,30 33,30
1 27,00 27,00
1 29,60 29,60
1 32,40 32,40
1 35,40 35,40
Central Sector 2 1 94,00 94,00
Ramales Sector 2 1 16,60 16,60
1 24,40 24,40
1 34,80 34,80
1 44,40 44,40
1 47,80 47,80
1 39,40 39,40
1 31,30 31,30
1 23,60 23,60
1 15,50 15,50
1 7,30 7,30
Perimetral Sector 3 1 127,30 127,30
Ramales Sector 3 10 22,00 220,00
Perimetral Sector 4 1 132,00 132,00
Ramales Sector 4 10 22,00 220,00
1.482,80
A06019ZS m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Salida tuberias drenajes, sector 1, 2, 4 48,00 192,00
3y4
192,00
A06025ZS m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Salida arqueta control drenes balsa 1 25,00 25,00
25,00

ZANJA_DRENZS

m*® Excavacion en zanja de drenajes

Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 1

1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 11,30 0,60 0,60 4,07
1 14,50 0,60 0,60 5,22
1 17,60 0,60 0,60 6,34
1 20,80 0,60 0,60 7,49
1 23,80 0,60 0,60 8,57
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 30,00 0,60 0,60 10,80
1 33,30 0,60 0,60 11,99
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 29,60 0,60 0,60 10,66
1 32,40 0,60 0,60 11,66
1 35,40 0,60 0,60 12,74
Central Sector 2 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 2 1 16,60 0,60 0,60 5,98
1 24,40 0,60 0,60 8,78
1 34,80 0,60 0,60 12,53
1 44,40 0,60 0,60 15,98
1 47,80 0,60 0,60 17,21
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1 39,40 0,60 0,60 14,18
1 31,30 0,60 0,60 11,27
1 23,60 0,60 0,60 8,50
1 15,50 0,60 0,60 5,58
1 7,30 0,60 0,60 2,63
Perimetral Sector 3 1 127,30 0,60 0,60 45,83
Ramales Sector 3 10 22,00 0,60 0,60 79,20
Perimetral Sector 4 1 132,00 0,60 0,60 47,52
Ramales Sector 4 10 22,00 0,60 0,60 79,20
513,14
GRAVAZS m* Relleno fondo zanjas con grava D=10km
Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia
D=10 km.
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 1
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 11,30 0,60 0,60 4,07
1 14,50 0,60 0,60 5,22
1 17,60 0,60 0,60 6,34
1 20,80 0,60 0,60 7,49
1 23,80 0,60 0,60 8,57
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 30,00 0,60 0,60 10,80
1 33,30 0,60 0,60 11,99
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 29,60 0,60 0,60 10,66
1 32,40 0,60 0,60 11,66
1 35,40 0,60 0,60 12,74
Central Sector 2 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 2 1 16,60 0,60 0,60 5,98
1 24,40 0,60 0,60 8,78
1 34,80 0,60 0,60 12,53
1 44,40 0,60 0,60 15,98
1 47,80 0,60 0,60 17,21
1 39,40 0,60 0,60 14,18
1 31,30 0,60 0,60 11,27
1 23,60 0,60 0,60 8,50
1 15,50 0,60 0,60 5,58
1 7,30 0,60 0,60 2,63
Perimetral Sector 3 1 127,30 0,60 0,60 45,83
Ramales Sector 3 10 22,00 0,60 0,60 79,20
Perimetral Sector 4 1 132,00 0,60 0,60 47,52
Ramales Sector 4 10 22,00 0,60 0,60 79,20
513,14
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Hormigén en masa
Anclaje superior talud 1 407,30 0,60 0,80 195,50
195,50
TEPEADZS m Perfil de PEAD "T"
Perfil de polietileno de alta densidad en "T" para montaje de laminas en balsa.
Soldadura plataforma toma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Soldadura aliviadero 2 3,00 6,00
2 1,80 3,60
49,60
BRINEOZS m Doble brida con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a
fabrica de hormigon. Diametro segun tuberia.
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Aliviadero 1 1,00
1,00
PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal
Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a
fabrica de hormigon. Diametro seguln tuberia.
En plataforma de fondo 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
40,00
SUBCAPITULO C.2.5 Elementos de auscultacion y control BALSA SECTOR 1
BMP050ZS ud Clavo de colimacion de acero
Clavo de colimacién de acero inoxidable con caja de proteccién de fun-
dicion de aluminio y cierre de seguridad en coronacién de la presa, colo-
cado.
1 4,00 4,00
4,00
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Hormigén en masa
(b"2*pl4)*a 4 1,00 0,75 2,36 (b"2*pl4)*a
2,36
115007ZS m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
1 2,36 2,36
2,36
SUBCAPITULO C.2.6 Elementos accesorios BALSA SECTOR 1
JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diametro con flotador y sujeto a poste anclado en coronacion
de balsa, incluso suministro, colocacion y sujecciones.
4 4,00
4,00
VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m
Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigén 2m de altu-
ra.
Balsa y plataforma caseta de valvulas 1 550,00 550,00
550,00
ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacién de 100x100x2 mm. gal-
vanizado en caliente Z-275 por inmersion, i/herrajes de colgar y seguri-
dad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Entrada balsa 1 1,00
Entrada arqueta valvulas 1 1,00
2,00
RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigén armado 20 cm

M2 de losa hormigdn ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado #
15x15 @ 8 mm
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Plataforma 1 13,00 7,00 91,00
Rampa 1 46,00 2,50 115,00
206,00
GEOTXT326385ZSm* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccién de 29 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Plataforma 1,05 13,00 7,00 95,55
Rampa 1,05 46,00 2,50 120,75
Escalera 1,05 18,50 1,50 29,14
Apoyo escalera fondo 1,05 2,00 1,50 3,15
248,59
116001ZS m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta un altura de 0,20 m, sin incluir medios
auxiliares.
Rampa 2 46,00 92,00
Plataforma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Escalera 2 18,50 37,00
Peldafieo 35 1,50 52,50
221,50
ESCALERAZS ml Ml escalera hormigén armado 1,50 m anchura
MI de escalera hormigén ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espe-
sory armado # 15 x 15 & 8 mm y peldafieo de 20 cm altura.
Escalera 1 18,50 18,50
Anclaje escalera fondo 1 2,00 2,00
Anclaje escalera coronacion 1 1,00 1,00
21,50
ESCALSALVPERZSI MI de escalera de malla de nylon para salvamento
MI de escalera de malla de nylon para salvamento de personas con una
cuadricula de 400 mm x 400 mm. totalmente instalada
2 21,50 43,00
43,00
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SUBCAPITULO C.2.7 Movimiento de tierras BALSA SECTOR 2
104008ZS m*® Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
Superficie ocupacién balsa en planta 1 15.467,27 0,20 3.093,45
(s.m.a.)
3.093,45
IMR02005ZS m* Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.
Volumen desmonte franco (s.m.a.) 0,73 34.514,60 25.195,66
Cimiento talud (s.m.a.) 1 5.504,10 5.504,10
30.699,76
RIPMR_300ZS m3 Excavacion y transporte t. roca ripiable D<=300 m
Volumen desmonte roca (s.m.a.) 0,25 34.514,60 8.628,65
8.628,65
10202328 m® Excavacion roca vol. discontinuos con medios mecan. vol> 1 m*
Excavacién en roca para volimenes discontinuos, mayores de 1 m* cada uno de ellos, con medios
mecanicos especiales, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina.
Volumen aislado roca 0,01 34.514,60 345,15
345,15
104020bazs m* Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o 96% PM, D= 10 km
Mezcla, extendido, riego a humedad Optima, compactacién y perfilado
de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capa-
cidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y rie-
go con agua a una distancia de 10 km. Densidad méaxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén (s.m.a.) 1 19.982,20 19.982,20
Cimiento talud 1 5.504,10 5.504,10
Rampa 1 365,00 365,00
25.851,30
JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso
medios manuales.
Balsa. Taludes interiores 1 6.160,00 6.160,00
Fondo de la balsa 1 4.106,00 4.106,00
Balsa. Taludes exteriores:
Terraplén 1 4.040,00 4.040,00
14.306,00
JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camion y refino
de la misma manualmente.
Regeneracion talud exterior 1,2 4.040,00 4.848,00
4.848,00
HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes
Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas lefiosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberacion controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecanica,
200 Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade poimero absorbente de agua y
120 Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
1 4.040,00 4.040,00
4.040,00

MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronacion

coronacion 1 2.425,00 2.425,00
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2.425,00
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.
Material sobrante 1 16.915,71 16.915,71
16.915,71
SUBCAPITULO C.2.8 Aliviadero, toma, desagiie y llenado BALSA SECTOR 2
103005ZS m* Excavacién mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccion que sea posible a maquina.
Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segln medicion planos * 60%
Arquetas Desagiie fondo, toma,
entrada
Toma 0,6 5,00 4,70 1,60 22,56
Tuberias bajo dique 0,6 61,00 4,00 2,60 380,64
Arqueta control 0,6 13,50 8,00 3,65 236,52
Aliviadero a escollera 0,6 25,00 2,00 2,00 60,00
Desagiie a escollera 0,6 44,00 1,20 1,50 47,52
747,24
103006ZS m* Excavacién mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno de transito. Con la perfeccion que sea posible a maquina.
Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
Segln medicion planos * 30%
Arquetas Desagiie fondo, toma,
entrada
Toma 0,3 5,00 4,70 1,60 11,28
Tuberias bajo dique 0,3 61,00 4,00 2,60 190,32
Arqueta control 0,3 13,50 8,00 3,65 118,26
Aliviadero a escollera 0,3 45,00 2,00 2,00 54,00
Desagiie a escollera 0,3 25,00 1,20 1,50 13,50
387,36
103007ZS m*® Excavacién mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para cimentacion y obras
de fabrica. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o sobre camion.
Segln medicion planos * 10%
Arquetas Desagiie fondo, toma,
entrada
Toma 0,1 5,00 4,70 1,60 3,76
Tuberias bajo dique 0,1 61,00 4,00 2,60 63,44
Arqueta control 0,1 13,50 8,00 3,65 39,42
Aliviadero a escollera 0,1 32,00 2,00 2,00 12,80
Desagiie a escollera 0,1 45,00 1,20 1,50 8,10
127,52
A01006ZS m* Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
Alivadero y desagiie
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 0,20 18,00
Desagiie a escollera 1 25,00 1,20 0,20 6,00
24,00
A01008ZS m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km.

Alivadero y desagiie

Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 1,16 104,40
Desagiie a escollera 1 25,00 1,20 0,75 22,50
- tubo @ 910 alivadero -1 45,00 0,65 -29,25
-tubo @ 500 desagiie -1 25,00 0,19 -4,75
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92,90
A010072S m* Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Alivadero y desagiie
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 0,64 57,60
Desagiie a escollera 1 25,00 1,20 0,55 16,50
74,10
106011ZS m* Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pul-
gadas, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida pre-
viamente.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 0,50 28,00
2 12,20 4,00 0,50 48,80
76,80
GEOTXT326385ZSm* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecéanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccién de 29 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 56,00
2 12,20 4,00 97,60
153,60
121009ZS m*® Escollera roca, tamafio > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxima de 3 km, co-
locada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Proteccion cauce salida desagiie 1 10,00 6,00 0,70 42,00
fondo-aliviadero
42,00
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Anclaje tuberias bajo dique 1 45,00 4,00 2,60 468,00
Anclaje aliviadero 4 2,00 1,50 1,50 18,00
-tubos
- tubo @ 910 alivadero -4 2,00 0,65 -5,20
-tubo @ 500 desagiie -1 53,00 0,19 -10,07
- tubo @ 600 toma/llenado -4 53,00 0,28 -59,36
Hormigén limpieza arquetas
Arqueta de control 1 11,20 6,00 0,10 6,72
Arqueta desaglie 1 2,91 2,53 0,10 0,74
1 1,87 2,53 0,10 0,47
419,30
IHORM14013ZS m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Arqueta desagtie fondo

Losa 1 2,91 2,53 0,30 2,21
1 1,87 2,53 0,30 1,42

Muros 2 2,60 0,50 0,30 0,78
2 1,87 1,00 0,30 1,12
1 1,00 2,53 0,30 0,76

Arqueta de valvulas

Losa 1 11,20 6,00 0,30 20,16

Muros 2 11,20 3,40 0,30 22,85
2 6,00 3,40 0,30 12,24

Tapa 1 11,10 5,90 0,20 13,10
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Dado tuberia toma/llenado
1 1,80 2,20 2,20 8,71
Losa aliviadero 1 5,00 1,80 0,15 1,35
84,70
115003ZS kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-5008, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Arqueta desagtie fondo
Sup. Inf.#10x100 8
Losa 2 2,91 2,53 9,09 133,85
2 1,87 2,53 9,09 86,01
Muros 4 2,60 0,50 9,09 47,27
4 1,87 1,00 9,09 67,99
2 1,00 2,53 9,09 46,00
Anclaje toma de fondo
2#10x1008 2 2,20 2,20 9,09 87,99
Arqueta control valvulas
Losa
Sup. inf. #20x20 @12 2 11,20 6,00 10,21 1.372,22
Muros
Vertical #20x20@ 12 4 6,00 3,40 10,21 833,14
4 11,20 3,40 10,21 1.555,19
Tapa
Sup.inf. #15x15@10 2 11,10 5,90 9,46 1.239,07
Pilar horizontal 6 6,53 39,18
Losa aliviadero
#10x1008 1 5,00 1,80 9,09 81,81
5.589,72
115004ZS kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-5008S, colocado en obra.
Arqueta control valvulas
Muros
Horizontal #20 x 20 & 16 4 6,00 3,40 18,15 1.481,04
4 11,20 3,40 18,15 2.764,61
Pilar vertical 6 30,63 183,78
4.429,43
116029ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo gria para su montaje y desmontaje, conside-
rando un nimero minimo de 40 posturas.
Anclaje tuberias bajo dique 2 45,00 2,60 234,00
Anclaje aliviadero 8 2,00 1,50 24,00
Losa aliviadero 2 5,00 0,15 1,50
Dado toma 4 2,20 1,80 15,84
Losa arqueta desagiie 2 4,47 0,30 2,68
1 2,53 0,30 0,76
Losa arqueta control 2 11,20 0,30 6,72
2 6,00 0,30 3,60
289,10
116030ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios aukxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta desaglie
4 447 1,00 17,88
1,96 1,00 1,96
2,53 1,00 2,53
Arqueta de control
2 6,00 2,70 32,40
2 5,40 2,70 29,16
2 11,20 2,70 60,48
2 10,60 2,70 57,24
Pilares 6 0,80 0,90 4,32
205,97
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116031ZS

119018ZS

119040ZS

A02006ZS

A02011ZS

A02016ZS

m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.

Arqueta de control
6,00 0,70 8,40
5,40 0,70 7,56
11,20 0,70 15,68
10,60 0,70 14,84

m? Tabicon 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8

Tabicén de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemen-
to, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Arqueta deteccion drenaje 1,00 0,60 0,60
2,41 0,60 1,45
0,54 0,30 0,49

0,50 0,30 0,60

B ow

m? Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

Arqueta deteccion drenaje 1,00 0,60 1,20
2,41 0,60 2,89
0,54 0,30 0,97

0,50 0,30 1,20

o o NN

m Tuberia acero helicoidal, @ 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diametro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desaglie 1 61,00 61,00
1 25,00 25,00

m Tuberia acero helicoidal, 2 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diametro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Toma 61 61,00

m Tuberia acero helicoidal, 2 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diametro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

Aliviadero 70 70,00

46,48

3,14

6,26

86,00

61,00

70,00
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A06025ZS m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Tuberia salida control filtraciones 1 30,00 30,00
contacto lamina-hormigén
30,00
105003ZS m  Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ¢ 200 mm
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de didmetro, a una pro-
fundidad maxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tubo y tapado de la mis-
ma.
Tub. recogida arq. control filtraciones 1 20,00 20,00
contacto lamina-hormigén
20,00
A10052ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Desaglie 2 2,00
Vélvula control de nivel
2,00
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundicion, @ 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ddctil con bridas, de 600 mm de dia-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.
Tuberia by-pass toma 1 1,00
Valvula de retencion 1 1,00
2,00
A10018NZS ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi
cién ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Desaglie 2 2,00
2,00
VM600ZS ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi
cién ductil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Tuberia Toma 1 1,00 1,00
1,00
A11010ZS ud Ventosa trifuncional, 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Tuberia toma-entrada 1 1,00 1,00
1,00
PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra
Pates acero Galvanizado 38x25, g 18 mm colocado.
Arqueta valvulas 3 14,00 42,00
42,00
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ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada
TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCION, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.
Arqueta de valvulas: paso hombre 3 0,80 0,80 1,92
1,92
A03007ZS kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<g<=900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,
para diametro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Caldereria tubo 6 mm y p.p. bridas y
tornilleria
En @ 500, carretes y codos 1 302,00 302,00
En @ 600, carretes, codos y conos 1 2.481,00 2.481,00
En @ 914, codos 1 758,00 758,00
3.541,00
VALFL500ZS U Valvula control nivel con piloto de altitud 500
Vélvula hidraulica para control de nivel con piloto de altitud, de 20" y pre-
sion de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma camara doble
con eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundicion ductil con revestimien-
to epoxi. Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consis-
tente en basica, aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en
bronce y acero, filtros, acelerador de respusta, llaves de aislamiento y
accesorios. Totalmente instalada, conectada y ajustada.
Entrada 1 1,00
1,00
VALRET600ZS u Valvula retencion doble disco 600
Vélvula de retencion de doble disco tipo "rubber check" de diametro 600
mm, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicién dctil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundicion dudctil GGG-40, eje de
acero inoxidable AISA 302 y adiento Buna N. Revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornille-
rfa, instalada.
Salida 1 1,00
1,00
ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro
Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado de diametro
500<@<=900 mmy 6 mm de espesor, instalado.
1 1,00
1,00
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SUBCAPITULO C.2.9 Camino de coronacién y accesos BALSA SECTOR 2
IMR02003ZS m* Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de trénsito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m.
Volumen medido en estado natural.
Acceso arqueta valvulas (s.m.a.) 1 195,00 195,00
195,00
104020ZS m* Construccion terraplén, A4-A7,100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construc-
cién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.
acceso arqueta valvulas (s.m.a.) 1,25 14,10 17,63
17,63
104011ZS m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.
Reposicion de camino 1,25 176,00 3,00 660,00
existente-acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)
660,00
104024ZS m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto pa-
ra el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacién normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
Reposicion de camino 1,25 176,00 3,00 660,00
existente-acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)
660,00
106012ZS m* Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 1 pul-
gada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previa-
mente.
Reposicion de camino 1,17 195,00 2,80 0,10 63,88
existente-acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)
Camino coronacién (s.m.a.) 1,17 464,30 5,00 0,20 543,23
607,11
104003ZS m* Riego a humedad éptima para compactacion 1001/m®, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad 6ptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retor-
no en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una dosificacion indicativa de 100
I/m® compactado.
Camino acceso a arqueta control 1,17 195,00 2,80 0,10 63,88
Camino de coronacion (s.m.a.) 1,17 450,00 5,00 0,20 526,50
590,38
125001ZS m Paso salvacuneta ¢ 0,3 m, terreno franco
Paso salvacuneta de 0,3 m de didametro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado segun
obra tipificada, en terreno tipo franco.
Paso bajo camino entrada balsa 1 15,00 15,00
15,00
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125002ZS m Paso salvacuneta ¢ 0,3 m, terreno transito
Paso salvacuneta de 0,3 m de didametro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado segun
obra tipificada, en terreno tipo transito.
Paso bajo camino entrada balsa 6 6,00
6,00
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Camino acceso arqueta control 1 195,00 2,30 0,10 44,85
44,85
BMP006.RZS m  Pretil prefabricado de coronacién
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigén armado HA-300, dimen-
siones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y
0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocacion segun especifica-
ciones de planos.
Camino coronacion 1 465,00 465,00
465,00
15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm
Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigén HM-40 de
65x35 cm, de seccidn, asentado sobre base de hormigéon HM-20, gavi-
llas de @ 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la
longitud ejecutada por el exterior.
Exterior camino coronacion 1 465,00 465,00
Bajantes 7 15,00 105,00
570,00
SUBCAPITULO C.2.10 Impermeabilizacion y red de drenaje BALSA SECTOR 2
GEO 1.5Z8 m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor
Zanja de anclaje 1,05 464,30 2,50 1.218,79
Balsa. Taludes interiores 1,05 6.160,00 6.468,00
Fondo de la balsa 1,05  4.106,00 4.311,30
11.998,09

GEOTXT326385ZSm* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccién de 29 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.

Balsa. Taludes interiores 1,05 9.160,00 9.618,00
Fondo de la balsa 1,05  4.106,00 4.311,30
Zanja de anclaje 1,05 465,00 2,50 1.220,63
s1 1 148,00 1,50 222,00
8 15,70 1,80 226,08
1 27,00 1,80 48,60
2 18,00 1,80 64,80
s2 1 124,00 1,50 186,00
1 12,70 1,80 22,86
1 14,20 1,80 25,56
1 15,10 1,80 27,18
1 16,30 1,80 29,34
1 17,20 1,80 30,96
1 18,10 1,80 32,58
1 19,40 1,80 34,92
1 20,50 1,80 36,90
1 24,20 1,80 43,56
1 25,00 1,80 45,00
1 16,20 1,80 29,16
1 11,00 1,80 19,80
1 6,40 1,80 11,52
1 4,00 1,80 7,20
s3 1 124,00 1,50 186,00
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1 12,70 1,80 22,86
1 21,80 1,80 39,24
1 30,60 1,80 55,08
1 37,60 1,80 67,68
1 36,20 1,80 65,16
1 29,10 1,80 52,38
1 21,40 1,80 38,52
1 16,40 1,80 29,52
1 10,00 1,80 18,00
1 6,30 1,80 11,34
1 5,60 1,80 10,08
1 5,32 1,80 9,58
1 7,70 1,80 13,86
1 6,70 1,80 12,06
s4 1 161,40 1,50 242,10
10 15,70 1,50 235,50
3 20,50 1,50 92,25
1 27,00 1,50 40,50
17.535,66
ANCLAJE_FONDQ#S Anclaje de fondo
Contacto talud-fondo 0,333 311,00 103,56
Anclaje fondo balsa 0,333 76,00 25,31
128,87
ANCLAJE_TALUDE&S Anclaje de taludes
Anclajes talud 5 15,00 75,00
4 20,00 80,00
155,00
111002ZS m  Tubo de drenaje de PVC ¢ 160 mm, colocado

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 160 mm de didametro y unién por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte se-
gun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitu-
lo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

s1

s2
s3

1
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
s4 1
0

—

148,00
15,70
27,00
18,00

124,00
12,70
14,20
15,10
16,30
17,20
18,10
19,40
20,50
24,20
25,00
16,20
11,00

6,40
4,00

124,00
12,70
21,80
30,60
37,60
36,20
29,10
21,40
16,40
10,00

6,30
5,60
5,32
7,70
6,70

161,40

15,70

148,00
125,60
27,00
36,00
124,00
12,70
14,20
15,10
16,30
17,20
18,10
19,40
20,50
24,20
25,00
16,20
11,00
6,40
4,00
124,00
12,70
21,80
30,60
37,60
36,20
29,10
21,40
16,40
10,00
6,30
5,60
5,32
7,70
6,70
161,40
157,00
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3 20,50 61,50
1 27,00 27,00
1.459,22
A06019ZS m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Salida tuberias drenajes, sector 1, 2, 4 60,00 240,00
3y4
240,00
A06025ZS m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Salida arqueta control drenes balsa 1 10,00 10,00
10,00
ZANJA_DRENZS m*® Excavacion en zanja de drenajes
s1 1 148,00 0,50 0,50 37,00
8 15,70 0,60 0,60 45,22
1 27,00 0,60 0,60 9,72
2 18,00 0,60 0,60 12,96
s2 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 457
1 14,20 0,60 0,60 5,11
1 15,10 0,60 0,60 5,44
1 16,30 0,60 0,60 5,87
1 17,20 0,60 0,60 6,19
1 18,10 0,60 0,60 6,52
1 19,40 0,60 0,60 6,98
1 20,50 0,60 0,60 7,38
1 24,20 0,60 0,60 8,71
1 25,00 0,60 0,60 9,00
1 16,20 0,60 0,60 5,83
1 11,00 0,60 0,60 3,96
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,00 0,60 0,60 1,44
s3 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 457
1 21,80 0,60 0,60 7,85
1 30,60 0,60 0,60 11,02
1 37,60 0,60 0,60 13,54
1 36,20 0,60 0,60 13,03
1 29,10 0,60 0,60 10,48
1 21,40 0,60 0,60 7,70
1 16,40 0,60 0,60 5,90
1 10,00 0,60 0,60 3,60
1 6,30 0,60 0,60 2,27
1 5,60 0,60 0,60 2,02
1 5,32 0,60 0,60 1,92
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 6,70 0,60 0,60 2,41
s4 1 161,40 0,50 0,50 40,35
10 15,70 0,60 0,60 56,52
3 20,50 0,60 0,60 22,14
1 27,00 0,60 0,60 9,72
464,01

GRAVAZS

m* Relleno fondo zanjas con grava D=10km

Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia
D=10 km.

s1 1 148,00 0,50 0,50 37,00
8 15,70 0,60 0,60 45,22
1 27,00 0,60 0,60 9,72
2 18,00 0,60 0,60 12,96
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s2 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 457
1 14,20 0,60 0,60 5,11
1 15,10 0,60 0,60 5,44
1 16,30 0,60 0,60 5,87
1 17,20 0,60 0,60 6,19
1 18,10 0,60 0,60 6,52
1 19,40 0,60 0,60 6,98
1 20,50 0,60 0,60 7,38
1 24,20 0,60 0,60 8,71
1 25,00 0,60 0,60 9,00
1 16,20 0,60 0,60 5,83
1 11,00 0,60 0,60 3,96
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,00 0,60 0,60 1,44
s3 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 457
1 21,80 0,60 0,60 7,85
1 30,60 0,60 0,60 11,02
1 37,60 0,60 0,60 13,54
1 36,20 0,60 0,60 13,03
1 29,10 0,60 0,60 10,48
1 21,40 0,60 0,60 7,70
1 16,40 0,60 0,60 5,90
1 10,00 0,60 0,60 3,60
1 6,30 0,60 0,60 2,27
1 5,60 0,60 0,60 2,02
1 5,32 0,60 0,60 1,92
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 6,70 0,60 0,60 2,41
s4 1 161,40 0,50 0,50 40,35
10 15,70 0,60 0,60 56,52
3 20,50 0,60 0,60 22,14
1 27,00 0,60 0,60 9,72
464,01
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Anclaje superior talud 1 465,00 0,60 0,80 223,20
223,20
116030ZS m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Arqueta control drenes arqueta de 1 1,35 0,75 1,01
vélvulas
1 1,15 0,75 0,86
1 0,60 0,75 0,45
1 0,50 0,75 0,38
2,70
TEPEADZS m Perfil de PEAD "T"
Perfil de polietileno de alta densidad en "T" para montaje de laminas en balsa.
Soldadura plataforma toma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Soldadura aliviadero 2 3,00 6,00
2 1,80 3,60
49,60
BRINEOZS m Doble brida con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a
fabrica de hormigon. Diametro segun tuberia.
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Aliviadero 1 1,00
1,00
PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y esparragos de anclaje, instal
Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con esparragos en acero inoxidable para anclaje a
fabrica de hormigon. Diametro seguln tuberia.
En plataforma de fondo 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
40,00
SUBCAPITULO C.2.11 Elementos de auscultacion y control BALSA SECTOR 2
BMP050ZS ud Clavo de colimacion de acero
Clavo de colimacién de acero inoxidable con caja de proteccién de fun-
dicion de aluminio y cierre de seguridad en coronacién de la presa, colo-
cado.
En coronacion 4 4,00
4,00
IHORM14011ZS m* Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Hormigén en masa
(b"2*pl4)*a 4 1,00 0,75 2,36 (b"2*pl4)*a
2,36
115007ZS m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
1 2,36 2,36
2,36
SUBCAPITULO C.2.12 Elementos accesorios BALSA SECTOR 2
JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diametro con flotador y sujeto a poste anclado en coronacion
de balsa, incluso suministro, colocacion y sujecciones.
4 4,00
4,00
VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m
Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigén 2m de altu-
ra.
Balsa y plataforma caseta de valvulas 1 633,00 633,00
633,00
ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacién de 100x100x2 mm. gal-
vanizado en caliente Z-275 por inmersion, i/herrajes de colgar y seguri-
dad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Entrada balsa 2 2,00
2,00
RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigén armado 20 cm

M2 de losa hormigdn ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado #
15x15 @ 8 mm

Plataforma 1 13,00 7,00 91,00
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Rampa 1 42,00 2,50 105,00
196,00
GEOTXT326385ZSm* Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccién de 29 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Plataforma 1,05 13,00 7,00 95,55
Rampa 1,05 42,00 2,50 110,25
Escalera 1,05 18,50 1,50 29,14
Apoyo escalera fondo 1,05 2,00 1,50 3,15
238,09
116001ZS m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta un altura de 0,20 m, sin incluir medios
auxiliares.
Rampa 2 42,00 84,00
Plataforma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00
Escalera 2 18,50 37,00
Peldafieo 35 1,50 52,50
213,50
ESCALERAZS ml Ml escalera hormigén armado 1,50 m anchura
MI de escalera hormigén ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espe-
sory armado # 15 x 15 & 8 mm y peldafieo de 20 cm altura.
Escalera 1 18,50 18,50
Anclaje escalera fondo 1 2,00 2,00
Anclaje escalera coronacion 1 1,00 1,00
21,50
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CAPITULO C.3 REPOSICIONES
COMP_DANOSZS m2 Compensacion dafios cultivo frutal
m2 Compensacion por dafios en cultivos frutal, incluido reparacion de infraestructuras
e indemnizacién por pérdidas hasta entrada en produccién de los pies eliminados.
160 160,00
160,00
ROTURAEANZS m? Roturay reposicion firmes asfalticos
Rotura y reposicién de firmes asfalticos. Reposicién mediante extendido
de aglomerado asfaltico en caliente hasta una densidad de 2,4 Tn/m3 y
posterior compactacion en capas de espesor de hasta 8 cm, con la reali-
zacion previa de un riego de adherencia con emulsién ECR-1 a una den-
sidad de 1.5 Kg/m2, incluido el sellado final con arena.
Segundo tramo camino de 1 20,00 3,00 0,10 6,00
confederacion Sector 2
6,00
ROTURAEHNZS m? Roturay reposicion firmes hormigén
Rotura y reposicién de firmes de hormigén. Reposicion mediante exten-
dido de capa de hormigén HA-25/P/20 de 15 cm de espesor.
Entrada parcela 1 3,00 5,00 15,00
15,00
RORPVZS ml Roturay reposicion de vallado de parcela
Desmontaje y reposicion de cerramiento ligero en parcela.
PA 1 28,50 28,50
28,50
ROT_ACQZS ml Rotura de acequia de obra
Rotura y reposicién de acequia. Reposicion mediante acequia de obra.
PA 1 5,00 5,00
5,00
114009MATNA1ZSm3 Construccion base o firme de zahorra natural de 2" ,D <30 Km
Base o firme de zahorra natural de 2" segun las prescripciones del pliego, mediante la
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas
hasta una densidad del 95% del P.M., incluyendo el coste de la obtencion, clasifica-
cién, carga, transporte y descarga del material a 30 km, y transporte del agua a una
distancia méaxima de 3 Km.
Conduccion 1 1 134,00 2,00 0,15 40,20
Conduccion 2 1 1.016,00 2,00 0,15 304,80
345,00
ROTREPPUZS Ud Demolicion y reposicion acceso a parcela
Acceso parcela en conduccion 1 1 1,00
1,00
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L01077ZS

L01110ZS

L01067ZS

L01188ZS

L01087ZS

L01076ZS

L01075ZS

L01094ZS

L01103ZS

CAPITULO C.4 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

par Recambio de filtro polivalente

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccién contra: vapo-
res organicos (A), inorganicos (B), gases &cidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Clase P3.
ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143

ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor y agujeros de aireacion; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panoramica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempafiamiento. Normas
EN-166 Montura 3459B y material ignifugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro
de proteccion (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por par-
ticulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de
anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacion y atalaje
con doble filtro de inhalacion recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodén 100%) verde para
llevar en el cinturén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141

ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

ud Mono (casaca-pantalon) manga larga tergal con anagrama

Mono (casaca - pantalén) de sefiora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en tergal, con bo-
tones, 3 bolsillos, manga larga (con pufio camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalén en
tergal color verde, 6 bolsillos con botén y cremallera. Norma UNE-EN 340

ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a tem-
peraturas superiores a -5°C, resistente a la penetracion del agua y resistente al vapor de agua (50%
de poliuretano y 50% de poliamida).

Norma UNE-EN 343

30,00

8,00

18,00

12,00

8,00

12,00

12,00

12,00

12,00
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L01146ZS par Polainas para soldador
Polainas de cuero para proteccion en trabajos de soldadura con suje-
ciéon mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532.
6,00
L01163ZS par Botas material aislante eléctrico
Botas de seguridad cafia alta, fabricadas en material aislante eléctrico,
con suela antideslizante.
6,00
L01153ZS par Botas de seguridad Categoria S1+HI+HRO
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccién del talén con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes; aislamiento al calor (HI); resistencia de la suela al
calor (HRO)). S1 +HI+HRO (SB+A+E+HI+HRO).
12,00
L01154ZS par Botas de seguridad Categoria S2
Botas de seguridad en piel (Clase 1); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccion del talon contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la pene-
tracion y absorcion del agua (WRU). Categoria: S2(SB+A+E+WRU).
12,00
L01187ZS par Guantes cuero proteccion mecanica y térmica
Guantes de proteccion mecénica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de proteccién mecanica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protec-
cion térmica: A4, B1, C3, D1.
12,00
L01143ZS par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos humedos de ak
bafileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
6,00
L01136ZS par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase
Oy categoria R. Norma UNE-EN 60903.
6,00
L01086ZS ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafante, proteccion fren-
te a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166
6,00
L01127ZS par Guantes para motoserrista
Guante para motoserrista con proteccion dorsal y las siguientes resistencias minimas a riesgos me-
canicos: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforacién, 2. Proteccién mano izquierda.
Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
6,00
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SUBCAPITULO C.4.2 EXTINCION DE INCENDIOS
L01057ZS ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado
Extintor portatil de anhidrido carboénico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.
7,00
L01058ZS ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portatil de agua Hidro-10, de presion incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora de 8 A a
21 A, incluso soporte y colocacion. Dos usos.
7,00
L01054ZS ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110, colocado
7,00
SUBCAPITULO C.4.3 INSTALACION ELECTRICA
INS_TIERRZS  ud Instalacion puesta a tierra
1,00
DIF_MEDIAZS  ud Interruptor diferencial media sensibilidad
2,00
DIF_ALTAZS ud Interruptor diferencial alta sensibilidad
1,00
SUBCAPITULO C.4.4 HIGIENE Y BIENESTAR
L01024ZS ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
10,00
L01013ZS mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 20 personas
Alquiler de barracén con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir mo-
biliario ni acometida eléctrica y de agua.
12,00
L01021ZS ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
8,00
L01023ZS ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
3,00
L01026ZS h  Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
35,00
ACOMZS ud Acometida agua y energia eléctrica
1,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

L01060ZS

L01063ZS

L01059ZS

L01062ZS

L01061ZS

L01026ZS

L01046ZS

L01047ZS

L01048ZS

L01036ZS

L01045ZS

SUBCAPITULO C.4.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.

ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurri-
do un afio desde el reconocimiento inicial.

ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

SUBCAPITULO C.4.6 REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

h  Formacién en Seguridad y Salud

Formacién especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo segun riesgos previsibles en
la ejecucion de la obra.

ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

SUBCAPITULO C.4.7 PROTECCIONES COLECTIVAS

h  Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

ud Seiial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de tréfico con soporte, colocada.

ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.

m Cable seguridad para anclaje cinturon seguridad
Cable de seguridad para anclaje de cinturon de seguridad en estructuras, barcas y varios.

ud Valla auténoma metalica, colocada
Valla autbnoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.

12,00

15,00

10,00

15,00

2,00

115,00

8,00

8,00

8,00

85,00

95,00
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CODIGO
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CANTIDAD

L01033ZS

L01052ZS

L01051ZS

L01126ZS

L01037ZS

L01049ZS

L01034ZS

L01035ZS

L01038ZS

L01044ZS

L01040ZS

ud Tapén plastico proteccion redondos
Tapdn de plastico para proteccion de cabeza de redondo.

ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz &mbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.

ud Jalon de senalizacion, colocado
Jalon de sefalizacion, colocado.

m Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm @ para anclaje de cinturones
de seguridad.

ud Topes para camion en excavaciones
Topes para camion en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

m Cordon balizamiento, colocado
Cordon de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

m Pasillo proteccién peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-tiinel de 1,5 m de anchura libre, para proteccion de peatones, formado por elementos tubula-
res, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

m? Proteccion huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Proteccion de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, in-
cluido elementos de fijacion al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida
la colocacion y el desmontaje.

ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada.

ud Pértico limitacién a 4m, i/lpintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable
horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentacién, montaje, pintura y des-
montaje.

165,00

22,00

25,00

152,50

18,00

954,00

18,00

28,00

110,00

32,00

2,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C.5 CORRECCION AMBIENTAL
105005ZS m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccién de 12 KN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
1 95,00 95,00
95,00
TIERRA_VEGZS m? Tierra vegetal en taludes
m2 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluyen-
do el suministro, carga, transporte, extendido, compactacion, prefilado y
terminado.
1 110,00 110,00
110,00
HIDROSZS m? Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas lefiosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberacion controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecanica,
200 Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade polimero absorbente de agua y
120 Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
1 110,00 110,00
110,00
PINUSZS ud Suministro y plantacion de Pinus halepensis
ud Suministro y plantacién de Pinus halepensis
85 85,00
85,00
PISTACIAZS ud Suministro y plantacion de arbusto tipo Pistacia lentiscus, Junp
ud Suministro y plantacién de arbusto Pistacia lentiscus, Juniperus oxi-
cedrus o Querqus coccifera.
85 85,00
85,00
OPUNTZS ud Sum y pl. Opuntia spp, Agave americana, servida con cepellén
Ud. Suministro y plantacion de Opuntia spp, servida con cepellon.
85 85,00
85,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C.6 GESTION DE RESIDUOS
MRC_VERTZS m?* Cargay transporte de materiales a vertedero D= 15Km
Carga con pala mecanica y transporte a una distancia de 15 km con ca-
mion basculante de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier
naturaleza, incluido el canon de vertido, el retorno en vacio y los tiem-
pos de carga y descarga.
Volumen roca excavado en Impulsién 1 226,65 226,65
aB1
Volumen roca excavado en impulsion 1 370,55 370,55
a balsa 2
597,20
MRSERESPEZS Tn Acopio, cargay transp a vertedero de residuos conduccion PE
Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccién PE
1 7,01 7,01
7,01
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